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BENDROSIOS STATINIO PROJEKTO DALIES BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTU SUDETIES

ZINIARASTIS
Dokumento Zymuo Lsalf Y| Laida Dokumento pavadinimas Pastabos L;}f ©
1 2 3 4 5 6
S552424-XX-TP-BD.T 1 0 AntraStinis lapas 1
$52424-XX-TP-BD.BSZ 2 0 Bylos sudéties ZiniaraStis 2-3
$S2424-XX-TP-BD.PSZ 1 0 Projekto sudéties Ziniarastis 4
S552424-XX-TP-BD.BSR 3 0 Bendrieji statinio rodikliai 5-7
$S2424-XX-TP-BD.ND ) 0 Normaty.vml.al dokumentai, .kurlals 3.9
vadovaujantis parengtas projektas
InZinerinio stevltinio (tilto), esancio
SS52424-XX-TP-BD.IT 6 Signatary al. Siauliy m, 10-15
konstrukcijy tyrimo ataskaita
S552424-XX-TP-BD.BAR 16 0 Bendrasis aiSkinamasis raStas 16-31
552424-XX-TP-BD.BTS 10 0 Bendroji techniné specifikacija 32-41
552424-XX-TP-BD.APS 3 0 Atlikty pritarimy, suderinimy saraSas 42-44
1 Programinés jrangos sgrasas pagal 45
techninio projekto sudedamagsias dalis
2024-10-25 Nr. PSP-61- I S L
241025-00089 1 Pritarimas projektiniams pasitilymams 46
§S2424-XX-PP 40 Prp]ektlnlal pasitilymai kuriems 47-86
pritarta
2424-03-21 Nr. AUV-10 47 Techniné uZduotis 87-133
Teritorijos tarp GeguZiy, Lieporiy, S.
L . & 134-
2 Dariaus ir S. Giréno gatviy Siauliuose
. N 135
detaliojo plano iStrauka
2024-11-08 Nr. SRD-61- e oo . . 136-
241108-00121 18 Specialieji architektiiros reikalavimai 153
Siauliy miesto savivaldybés
2024-01-26 Nr. (31.7 adm}mstrgcu(?s Ml.esto tikio ir aplinkos 154-
3 skyrius Dél Lieporiy parko
Mr)SIF-148 L . 156
atgaivinimo ir pritaikymo lankymui
bei Bendruomenés poreikiams
0 2024-11-05 Ekspertizei, statybos leidimui, konkursui
Laida I8leidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas
Kval. Patv.
Dok. Nr. ‘| Lieporiy parko gatvés bei kitos paskirties inZineriniy
statiniy statybos, ir gatvés V. Grinkeviciaus g. 1,
Siauliuose rekonstravimo projektas
Pareigos Vardas, Pavardé Parasas Statinio numeris ir pavadinimas
SPV XX — Visi statiniai
Dokumento pavadinimas Laida
Bylos sudéties ZiniaraStis 0
Statytojas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT | Siauliy miesto savivaldybé $S2424-XX-TP-BD.BSZ Ll
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2024-10-02 Nr. S-2934 4 UAB .Siauliy vandenys 17-
Prisijungimo salygos 160
UAB , Siauliy gatviy ap§vietimas® 161-
2024-11-19 Nr. 20-93 26 Gatvés apSvietimo elektros tinkly 186
projektavimo salygos
2025-02-17 Nr. TS25-14062 3 AB .,fEne.rgljos skirstymo operatorius 187-
Prisijungimo salygos 189
2025-06-17 Nr. ISK25- AB .Energijos skirstymo operatorius 190-
2 Elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo
61734 . 191
(rekonstravimo) salygos
Siauliy miesto savivaldybés
administracijos miesto koordinavimo 192-
2025-06-25 Nr. GVA-814 20 skyrius
oo fe . 211
Dél vaizdo stebé&jimo sistemos
poreikio ir projektavimo salygy
S552424-00-TP-SP.B-01 1 0 Situacijos planas 212
S552424-00-TP-SP.B-02 1 0 Sklypo sutvarkymo planas 213
552424-00-TP-SP.B-03 1 0 Sklypo vertikalus planas 214
S552424-00-TP-SP.B-04 1 0 Sklypo sutvarkymo planas 215
S552424-00-TP-SP.B-06 1 0 Suvestinis inZineriniy tinkly planas 216
Dokumento Zymuo Lapas | Lapy | Laida
SS22424-XX-TP-BD.BSZ 2 > 0




STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil Bylos
Nr' (segtuvo) | Laida Pavadinimas Pastabos
] Zymuo
1 2 3 4 5
1. BD 0 Bendroji dalis XX
2. SP 0 Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis 00
3. SA 0 Architektiiring dalis 00
4. SK 0 Konstrukcijy dalis 00
5. LVN 0 Lauko vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis 00
6. E 0 Elektrotechnikos dalis 00
7. AS 0 Apsauginés signalizacijos 00
8. PVA 0 Procesy valdymas ir automatizacija 00
0. KS 0 Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis XX
10 AB ,,Energijos skirstymo operatorius* Objekto elektros jrenginiy prijungimas.
" | Statytojas ir darby uzsakovas AB ,,Energijos skirstymo operatorius‘
1 AB ,,Energijos skirstymo operatorius* Objekto elektros jrenginiy apsaugojimas.
" | Statytojas ir darby uzsakovas AB ,,Energijos skirstymo operatorius‘
0 2024-11-05 Ekspertizei, statybos leidimui, konkursui
Laida I8leidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas
Kval. Patv.
Dok. Nr. Lieporiy parko gatvés bei kitos paskirties inzineriniy
statiniy statybos, ir gatvés V. Grinkeviciaus g. 1,
Siaulivose rekonstravimo projektas
Pareigos Vardas, Pavardé Parasas Statinio numeris ir pavadinimas
XX — Visi statiniai
Dokumento pavadinimas Laida
Projekto sudéties Ziniarastis 0
Statytojas Dokumento zymuo Lapas | Lapy
LT | Siauliy miesto savivaldybé $S2424-XX-TP-BD.PSZ
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

TVIRTINU:

Objektas: Lieporiy parko gatvés bei kitos paskirties inZineriniy statiniy statybos, ir gatvés V.
Grinkevic¢iaus g. 1, Siauliuose rekonstravimo projektas

Pavadinimas Mato Kiekis Pastabos
vienetas
I. SKLYPAS
éiauliai, V. Grinkeviciaus g. 1 (Kad. Nr. 2901/0028:51)
1. sklypo plotas m? 126884
2. sklypo uZstatymo intensyvumas % -
3. sklypo uZstatymo tankis % 0,19
IV SUSISIEKIMO KOMUNIKACILJOS
3. Gatvés:
3.1. Signatary aléja Unik. Nr. 4400-6031-4532 Rekonstravimas
3.1.1. kategorija E Esama Ds*
3.1.2. ilgis* km 0,512 Esamas
3.1.3. vaziuojamosios dalies plotis m 4,5
3.1.4. eismo juosty skaiCius vnt 2
3.1.5. eismo juostos plotis m 2,25
3.1.6. tilto ilgis m 5,96 Esamas
3.2. Dviraciy takas 02.1 Statyba
3.2.1. kategorija E
3.2.2. ilgis* km 0.072
3.2.3. vaziuojamosios dalies plotis m 2.5
3.2.4. eismo juosty skaiCius vnt 2
3.2.5. eismo juostos plotis m 1.25
3.3. Dviraciy takas 02.2 Statyba
3.3.1. kategorija E
3.3.2. ilgis* km 0.436
3.3.3. vaziuojamosios dalies plotis m 2.5
3.3.4. eismo juosty skaiCius vnt 2
3.3.5. eismo juostos plotis m 1.25
3.4. Dviraciy ir pés€iyjuy takas 03.1 Statyba
3.4.1. kategorija E
3.4.2. ilgis* km 0.421
3.4.3. vaziuojamosios dalies plotis m 2.5
3.4.4. eismo juosty skaicius vnt 2
3.4.5. eismo juostos plotis m 1.25
3.5. Dviraciy ir pés€iyju takas 03.2 Statyba
3.5.1. kategorija E
3.5.2. ilgis* km 0.609
3.5.3. vaziuojamosios dalies plotis m 2.5




3.5.4. eismo juosty skaicius vnt 2
3.5.5. eismo juostos plotis m 1.25
3.6. Dviraciy ir pés€iyjy takas 03.3 Statyba
3.6.1. kategorija E
3.6.2. ilgis* km 0.004
3.6.3. vaZziuojamosios dalies plotis m 2.5
3.6.4. eismo juosty skaiCius vnt 2
3.6.5. eismo juostos plotis m 1.25
V. INZINERINIAI TINKLAI
S.1. Vandentiekio tinklai V1 Statyba
253,5
5.1.1. ilgis* m 92,3
137,5
50
5.1.2. vamzdzio skersmuo mm 32
25
5.2. Buitiniy nuoteky Salinimo tinklai F1 Statyba
o 3239
5.2.1. ilgis* m 13.1
5.2.2. vamzdzio skersmuo mm %(6)8
5.3. Buitiniy nuoteku Salinimo tinklai FS1 Statyba
5.3.1. ilgis* m 15,5
5.3.2. vamzdzio skersmuo mm 50
VI. KITI STATINIAI Statyba
6.1. Renginiy aiksté m? 1340
6.2. Iskyly aikstelé 05.1 m? 61
6.3. Iskyly aikstelé 05.2 m? 14
6.4. Iskyly aikstelé 05.3 m? 14
6.5. Iskyly aikstelé 05.4 m? 40
6.6. Iskyly aikstelé 05.5 m? 53
6.7. Iskyly aikstelé 05.6 m? 13.6
6.8. Iskyly aikstelé 05.7 m? 44
6.9. Takas 06.1 m? 504
6.10. Takas 06.2 m? 313
6.11. Takas 06.2.1 m? 25
6.12. Takas 06.3 m? 1594
6.13. Takas 06.4 m? 255
6.14. Takas 06.5 m? 256
6.15. Takas 06.6 m? 425
6.16. Takas 06.7 m? 440
6.17. Takas 06.8 m? 470
6.18. Takas 06.9 m? 186
6.19. Takas 06.10 m? 570
6.20. Takas 06.11 m? 242
6.21. Takas 06.12 m? 272
2

6.22. Takas 06.13

270




6.23. Takas 06.14 m? 420

6.24. Takas 06.15 m?> 40

6.25. Takas 06.16 m? 99

6.26. Vaiky Zaidimy aikstelé 07.1 m? 245

6.27. Vaiky Zaidimy aikstelé 07.2 m?> 658

6.28. Vaiky zaidimy aikstele 07.3 m? 227

6.29. Vaiky Zaidimy aikstel¢ 07.4 m’ 381

6.30. Sporto aikstelé 08.1 m? 577

6.31. Sporto aikstel¢e 08.2 m’ 115

6.32. Atitvaras (tvora h-1,5m.) 09.1 m 42

6.33. Atitvaras (tvora h-1,5m.) 09.2 m 225

6.34. Atraminé sienuté h-0,38 m. m 32

6.35. Terasa 10.1 m? 112

6.36. Terasa 10.2 m? 112

6.37. Stoginé 11.1 m? 27 K=593

6.38. Stogin¢ 11.2 m? 27 K=593

6.39. Stogin¢ 11.3 m? 27 K=593

6.40. Stogin¢ 11.4 m? 27 K=593

6.41. Stoginé 11.5 m? 27 K=593

6.42. Stoginé 11.6 m? 27 K=593

6.43. Stogin¢ 11.7 m?> 27 K=593

6.44. Stogine 11.8 m? 20,7 K=1427

6.45. Pakeltas (voratinklio) takas m? 217 K=4764

6.46. Tiltas 14.1 m/ m? 5,33/16

6.47. Tiltas 14.2 m/ m? 4,24/5

6.48. Tiltas 14.3 m/ m? 3,75/5,6

6.49. Tiltas 14.4 m/ m? 3,75/5,6

6.50. Tiltas 14.5 m/ m* 3,9/5,85

6.51. Tiltas 14.6 m/ m? 5,87/11,74

6.52. Buities nuoteky siurbliné vnt 1 Qmax = 2,8
m3/val

* pazymeéti rodikliai apskai¢iuojami pagal Nekilnojamyjy daikty kadastro duomeny nustatymo taisykles, kurias
tvirtina aplinkos ministras. Baigus statyba ir atlikus kadastrinius matavimus, Sie rodikliai gali turéti neesminiy
nukrypimy.

Statinio projekto vadovas

(vardas, pavardé, paraSas, kvalifikacijos atestato arba paZymos Nr., data)
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Pagrindiniy normatyviniy statybos dokumenty, kuriais vadovaujantis parengta projekto dalis, sarasas:

1.Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;

2.Lietuvos Respublikos architektiiros jstatymas;

3.Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo saglygy istatymas;
4.Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro jstatymas;
5.Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas;

6.Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymas;

7.Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos istatymas;

8.Lietuvos Respublikos savivaldybiy infrastruktiiros plétros jstatymas;
9.Lietuvos Respublikos kriziy valdymo ir civilinés saugos istatymas;
10. Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisiy apsaugos pagrindy jstatymas;
11. Lietuvos Respublikos elektroniniy rysiy jstatymas;

12. Lietuvos Respublikos autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy jstatymas;
13. Europos architektiiros paslaugy teikéjy etikos kodeksas;

14. STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas;

15. STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija;

16. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertize;

17.STR 1.05.01:2017 Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Nebaigto statinio
registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas.

Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidZiant] dokumentg padariniy Salinimas;
18. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rasys;
19. STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietines reikSmes keliai. Bendrieji reikalavimai‘;
20. STR 2.03.01:2019 Statiniy prieinamumas;
21. STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai;

22.STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinierinés sistemos. Lauko

inZinieriniai tinklai;
23. STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas;
24. STR 2.05.08:2005 Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos;
25. STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai;

26. STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturinciy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy
savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo
istaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir

paskelbimas*;
27.STR 1.04.02:2011 ,,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai®;
28. STR 2.01.12:2024 ,,Statyby klimatologija*;

0 2024-11-05 Ekspertizei, statybos leidimui, konkursui
Laida ISleidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas
Kval. Patv.
Dok. Nr.

statiniy statybos, ir gatvés V. Grinkeviciaus g. 1,
Siauliuose rekonstravimo projektas

Lieporiy parko gatvés bei kitos paskirties inZineriniy

Pareigos Vardas. Pavardé Parasas Statinio numeris ir pavadinimas

XX — Visi statiniai

Dokumento pavadinimas

Laida
Normatyviniai dokumentai, kuriais 0
vadovaujantis parengtas projektas
Statytojas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT | Siauliy miesto savivaldybé $52424-XX-TP-BD.ND 1,
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29.

30.
31.
32.
33.

34.
35.

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

45.

46.
. Instaliacijos kabeliniams kanalams, vamzdynams ir pan. - EN50085, EN50086, EN61537;
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

47

57.
58.
59.

60.
61.
62.
63.

64.
65.

66.

HN 33:2011 ,,TriukSmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei
ju aplinkoje*;

HN 131:2023 ,,Vaiky Zaidimy aikStelés ir patalpos. bendrieji sveikatos saugos reikalavimai‘;

LST 1516 Statinio projektas. Bendrieji iforminimo reikalavimai;

LST 1569 Statinio projektas. Lauko inZineriniy tinkly grafiniai Zenklai;

LST EN 1176-1 Zaidimy aiksteliy jranga ir dangos. 1 dalis. Bendrieji saugos reikalavimai ir
bandymo metodai;

ISO 21542:2021 Pastaty statyba. Apstatytosios aplinkos prieinamumas ir tinkamumas naudoti;

ISO 23599:2019 ,,Pagalbinés priemonés neregiams ir silpnaregiams. Taktiliniai vaik§¢iojamojo
pavirSiaus indikatoriai‘;

,»@aisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai®;

,» Visuomeniniy statiniy gaisrin€s saugos taisykles;

,Pavirsiniy nuoteky tvarkymo reglamentas*;

EIIBT 2012 Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés;

ELIIT-2018 Elektros linijy ir instaliacijos irengimo taisyklés;

AEIIT-2011 Apsvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés;

GEIIT 2012 Galios elektros jrenginiy jrengimo taisyklés;

Elektros tinkly apsaugos taisyklés;

Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir elektros energijos perdavimo, skirstymo bei tiekimo
paslaugy kokybés reikalavimai;

Kabeliniy sistemy instaliavimas, specifikacijos ir kokybés uztikrinimas - EN50174-1, ISO/IEC
11801;

Kabeliniy sistemy instaliavimo planavimas ir atlikimas - EN50174-2, EN50174-3;

Elektromagnetinis suderinamumas - EN50081, EN50082;

Instaliuotos kabelinés sistemos testavimas - EN50346;

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.305/2011;

Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos aprasSas;

Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés KPT SDK 19;
Dviraciy ir pésciyjy eismo infrastruktiiros planavimo ir projektavimo taisykles;

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy irengimo taisyklés IT asfaltas 24;
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy irengimo taisyklés IT SBR 19;

JT TRINKELES 14 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i§ trinkeliy ir ploks¢iy jrengimo
taisykles;

IT SBR 19 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés;

IT ZS 17 Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés;

MN TRINKELES 14 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i§ trinkeliy ir ploki¢iy jrengimo
metodiniai nurodymai;

TRA SBR 19 Automobiliy keliy nesuris$tyjy miSiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be riSikliy,
techniniy reikalavimy aprasas;

TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy apragas;

TRA ASFALTAS 24 Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas;

TRA TRINKELES 14 Automobiliy keliy trinkeliy, ploks§¢iy ir kity medZiagy techniniy reikalavimy
aprasas;

MedZiy ir krimy veisimo, vejy ir gélyny jrengimo taisykleés;

Nekilnojamojo turto objekty kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny surinkimo bei tikslinimo
taisykleés;

Nekilnojamojo turto kadastro ir registro byla/-os.

Dokumento Zymuo Lapas | Lapy | Laida

SS2424-XX-TP-BD.ND




INZINERINIO STATINIO (TILTO), ESANCIO SIGNATARU AL. SIAULIU M,
KONSTRUKCIJU TYRIMO ATASKAITA

Direktoreé:

Statinio projekto vadovas:
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1. Bendrieji duomenys

atliko tilto, esan¢io Signatary al. Siauliuose, konstrukcijy tyrima.

Tyrimo tikslas — jvertinti numatomo remontuoti tilto techning biikle ir pateikti rekomendacija dél jo

ekspertizés atlikimo reikalingumo.

Dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis atliktas statinio tyrimas:

-Lieporiy parko kompleksinio sutvarkymo techniné uZduotis. Patvirtinta Siauliy miesto savivaldybés
administracijos direktoriaus ;

- statybos jstatymas;

- statybos techninis reglamentas ,,STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija® ir Kkiti
normatyviniai statybos techniniai dokumentai;

- nekilnojamojo daikto kadastriniy matavimy byla (Reg. Nr. 44/2769097).

Statinio apziuros data: 2024.06.
2. Statinio vieta.

Signatary al. , Siauliai.

LAPAS|LAPU |[LAIDA

SS2424-XX-TP-BD.IT
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3. Bendrieji statinio duomenys

Bendras vaZiuojamosios gatvés dalies ilgis 0,512 km.

Tilto ilgis 5,96 m.
Tilto plotas 28,73 m2.
Statybos metai 1975m.

SS2424-XX-TP-BD.IT

LAPAS

LAPU

LAIDA




4. Statinio konstrukcijos
Atramos

Monolitinis gelzbetonis.

Perdanga

Surenkamos gelZbetoninés perdangos plokstes.

Turéklai
Plieniniy vamzdZziy , dazyti.
Virsutiné/vaziuojamoji dalis

Asfaltbetonis su paruoSiamaisiais sluoksniais.

SS2424-XX-TP-BD.IT

LAPAS

LAPU

LAIDA




Galimy itrikimy atramose, perdangose, dél nevienodai apkrauty/neapkrauty viety ar dél nuosédZiy

nepastebéta.

5. Statinio tyrimo metu nustatytos konstrukciju pazaidos.

-vizualinés apZiliros metu apatinéje perdangos dalyje pastebéti armatiiros korozijos Zidiniai

-nepakankamas apsauginio betono sluoksnio storis.

-vietomis iStrupejes betonas, siiilés tarp perdangos ploks¢iy neuzpildytos jokiu uzpildu

-atramose blogai sutankintas betonas (daug kur matosi jo poréta strutlira).
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Dangos asfaltbetonis sutriikingjes, netinkami nuolydZziai pavirSinio vandens nuvedimui nuo dangos.

6. ISvados ir rekomendacijos

Laikanciosios tilto konstrukcijos neturi avarinés biiklés poZymiy, statinio ekspertiz¢ nereikalinga.

Betono pazaidos mazina konstrukcijos ilgaamziSkuma, ir laikui bégant gali sukelti tilto avarija, todél biitina
nedelsti atlikti jo remonta.

Remontuojant statinj reikalinga atlikti Siuos darbus :

- paSalinti seng asfaltbetonio dangg ir senus sluoksnius po ja. Irengti naujg hidroizoliacin¢ dangg ir visus
reikalingus sluoksnius naujai tilto virSutinei dangai. Esama danga sutrukinéjusi, néra tinkamy nuolydZiy
pavirSinio vandens nuvedimui ;

-irengti naujus tilto turéklus ;

-atlikti perdangos apatinés dalies betono remontg ( nudauzyti paZeista betong, iSvalyti jtrikimus ir siiles
tarp perdagos plokS¢iy, nuvalyti armatiiros strypus, padengti juos antikorozine danga. Atstatyti betono
danga remontiniais miSiniais. UZtaisyti siiiles tarp perdangos ploksciy) ;

-remontiniais miSinias sutvarkyti atramy betoninj pavir$iy (tiksotropinis pluostu armuotas nesitraukiantis
hidroizoliacinis skiedinys) ;

-padengti atramy ir perdangy apatinj pavirsiy hidroizoliacinémis medZiagomis;

LAPAS|LAPU |[LAIDA
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AISKINAMASIS RASTAS

Bendrieii duomenvs:
vadovaujantis Siauliy miesto savivaldybés pateikta projektavimo uZduotimi ir
specialiaisiais reikalavimais parengé ,Lieporiy parko gatvés bei kitos paskirties inZineriniy statiniy statybos, ir
gatvés V. Grinkeviciaus g. 1, Siauliuose rekonstravimo projektas®, techninj projekta Nr. $S2424.
Projekte suprojektuoto architekttrinio kiirinio autorés ir

Projektiniai sprendiniai atitinka privalomiesiems projekto rengimo dokumentams, teritorijy planavimo
dokumentams, esminiams statiniy ir statinio architektiiros, aplinkos, kraStovaizdZio, nekilnojamyjy kultiiros
paveldo vertybiy reikalavimams, tre€iyjy asmeny interesy apsaugos reikalavimams.

Projekta jgyvendinti ir priduoti naudojimui numatoma keliais etapais. Statinio projekto sprendiniai, pagal
kuriuos bus iSduotas statybg leidZiantis dokumentas, numato atskiry statiniy ar jy daliy statyba uzbaigti ne vienu
metu; statiniai ar jy dalys gali buti naudojami pagal statinio projekte numatytg paskirtj, nepriklausomai nuo to, ar
kity statinio projekte suprojektuoty statiniy ar jy daliy statyba uzbaigta.

' Nawmy 7

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

— e e e gl ETAPU plormontai

0 2024-11-05 Ekspertizei, statybos leidimui, konkursui
Laida I§leidimo data Laidos statusas, keitimo prieZastis (jei taikoma)
Kval. Patv. Statinio projekto pavadinimas
Dok. Nr.

Lieporiy parko gatvés bei kitos paskirties inZineriniy
statiniy statybos, ir gatvés V. Grinkeviciaus g. 1,
Siaulivose rekonstravimo projektas

Pareigos Vardas. Pavarde Paragas Statinio numeris ir pavadinimas
)

XX — Visi statiniai

Dokumento pavadinimas Laida
Bendrasis aiSkinamasis rastas 0
Statytojas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy

LT | Siauliy miesto savivaldybé $S2424-XX-TP-BD.BAR
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Statybos vieta: V. Grinkeviiaus g. 1, Siauliai, Zemés sklypo kad. Nr. 2901/0028:51.

Statybos risis: Rekonstravimas. Nauja statyba.
Statinio paskirtis ir kategorija:

Susisiekimo komunikacijy statiniai. Gatviy. Signatary al¢ja Unik. Nr. 4400-6031-4532. Neypatingasis,

keic¢iama j nesudétingasis.

Susisiekimo komunikacijy statiniai. Gatviy. Dvira¢iy takai. Nesudétingasis.

Susisiekimo komunikacijy statiniai. Gatviy. Dviraciy ir pés¢iyjy takai. Nesudétingasis.

Kiti inZineriniai statiniai. Kitos paskirties. Renginiy aiks$té; ISkyly aikStelés; Takai; Vaiky Zaidimy
aiksStelés; Sporto aiktelés; Atitvarai; Terasos; Stoginés. Nesudétingieji.
InZineriniai tinklai. Vandentiekio tinkly. Vandentiekio tinklai. Nesudétingasis.

InZineriniai tinklai. Nuoteky Salinimo tinkly. Buitiniy nuoteky tinklai. Nesudétingasis.

Statybos sklypo apraSymas

Tvarkomo Lieporiy parko sklypas randasi Lieporiy mikrorajone Siauliy miesto vakarinéje dalyje.
Statybos darbai numatomi Siauliy miesto savivaldybés pagal patikéjimo teise valdomuose sklypuose, sklype
Unik. Nr. 4400-2752-0129 V. Grinkevi¢iaus g. 1 Siauliai atliekami pagrindiniai darbai, sklype Unik. Nr. 4400-
5127-1646 V. Grinkeviciaus g. 6 Siauliai ir Unik. Nr. 4400-5169-8467 Statybininky g. Siauliai prisijungimas prie

elektros ir jungtys su statybininku gatve.

Zemés sklypas: Nuosavybés teise priklauso Lietuvos Respublikai, patikéjimo teisé Siauliy miesto savivaldybeé

Zemés sklypas

. Unikalus daikto numens: 4400-2752-0129
Zemés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés pavadinimas: 2901/0028:51 Siauliy m. K.v.
Daikto pagrinding naudojimo paskirtis: Kita
Zemés sklypo naudojimo bidas: Visuomeninés paskirties teritorijos
Zemés sklypo naudojimo bidas: Atskirujy Zzeldyny teritorijos
Zemes sklypo plotas: 12.6884 ha
Keliy plotas: 0.2873 ha
UZstatyta teritorija: 7.1719 ha
Vandens telkiniy plotas: 0.4549 ha
. Kitos Zemés plotas: 4.7743 ha
Zemés Okio naudmeny nasumo balas: 40.0
Matavimuy tipas: Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutiné rinkos verté: 934000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2024-05-15
Vidutinés rinkos vertés nustatymo hidas: Masinis vertinimas
Kadastro duemenu nustatvmoe data: 20240315

inkeviciaus-g:

1 pav. Objekto vieta o

. ..;e“ - @;3}":
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Sklype esantys statiniai: tvarkomo parko sklype Unik. Nr. 4400-2752-0129 V. Grinkevi¢iaus g. 1 Siauliai yra
registruoti statiniai:

» Kelias (gatvé) - Signatary aléja, Unikalus daikto numeris: 4400-6031-4532. Rekonstruojama.

* Sporto inZineriniai statiniai — Rieduciy, riedlenc¢iy ir BMX dviraiy aikStelé, Unikalus daikto numeris:

4400-6154-1570. Neremontuojama.

Sklype esantys inZineriniai tinklai: Nuoteky Salinimo tinklai, lietaus ir drenazo; Silumos tinklai: Dujy tinklai;
Elektros tinklai.
Sklype esantys jrenginiai: ApSvietimo atramos, sporto jrenginiai, vaiky Zaidimo aikSteliy jrenginiai, mazosios
architektiiros elementai.

Sklype esantys Zeldiniai: Lieporiy parke vertinti 22 saugotini medziai, augantys prie Signatary aléjos. Geros
biiklés yra 3 vnt., 15 vnt. medZiy yra patenkinamos, 1 vnt. — nepatenkinamos, 3 vnt. — blogos btuklés. Vyrauja
genéjimo Zaizdos, drévés, puviniai, medZiy stelbimas.
Like¢ medZiai suinventorizuoti. Informacija prieinama https://maps.siauliai.lt/zizis/zizis-public/?locale=It
Geologinés, hidrogeologinés salygos: salygos nustatytos tyrimu metu pagal MB Gyliy Gyliai 2025-04-09 atliktus
tyrimus. Tyrimo identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre: 53688-2025.
Geologiné sandara
Geomorfologiniu poZiiiriu teritorija priklauso Zemaitiy — Kurfo srities Ryty Zemai¢iy plynaukstés rajono
Siauliy kalvoto moreninio giibrio mikrorajonui.
Sluoksniy geologinis amZius, genezé, sudétis:
« Technogeniniai (t[V) gruntai sutikti nuo paviriaus greZiniuose nr.:1,6,11,12. Siuos gruntus sudaro mazai
dulkingas molingas jvairaus raSiuotumo smélis ir dulkingas smelis. Technogeniniy grunty padas pasiektas 0,4 m
gylyje.
* Biogeniniai (bIV) dariniai sutikti visame tyrimy plote nuo pavir§iaus ar po technogeniniais gruntais. Tai —
gerai susiskaidZiusios durpés, kuriy padas pasiektas 0,3-1,1 m gylyje.
* Krastiniai glacialiniai (gtITllnm) gruntai sligso visame tyrimy plote po biogeniniais dariniais, pjuvio apatingje
dalyje. Siuos gruntus sudaro smélingas maZo plastiskumo molis, molingas smélis. Siy grunty padas greZiniais
pasiektas nebuvo.
Hidrogeologinés salygos
Aptikti vandeningieji sluoksniai, nustatyti poZeminio vandens tipai, vandeningyjy sluoksniy sliigsojimo salygos:
* Lauko darby metu tyrimy teritorijoje Gr.2 ir Gr.15 0,4 — 0,6 m gylyje buvo sutiktas podirvio vanduo, kuris
laikosi smélio leSiuose, esanciuose smélingame mazo plastiSkumo molyje.
* Sklype tyrimy metu gruntinis vandeningas horizontas fiksuotas 0,9—1,8 m gylyje (122,43-124,55 m. abs. a.)
nuo zemés pavirsiaus. Archyviniy tyrimy duomenimis (atsizvelgiant j archyvinj gr¢zinj Gr.CPTU-1A) vandens
lygis buvo fiksuotas 0,1 m gylyje (2022 liepos mén.). Gruntinis vanduo laikosi smélio lgSiuose, esanciuose
smélingame mazo plastiSkumo molyje, molingame smélyje.
* Gruntinio vandens lygio svyravimai priklauso nuo krituliy kiekio, mety sezono ir sgveikos su pavirSiniais
vandenimis. Prognozuojama, kad gruntinio vandens horizonto lygis veikiamas Siy faktoriy, tirtoje teritorijoje
gali kisti ~ 0,5-1,0, Gr.11 aplinkoje daugiau kaip 1,0 m.
» Sutiktas gruntinis vanduo yra kalcio sulfatinis—kalcio hidrokarbonatinis. Sutiktas gruntinis vanduo yra kalcio
sulfatinis—kalcio hidrokarbonatinis ir yra silpno cheminio agresyvumo.

Higieniné ir ekologiné Situacija Situacija normali aplinkui néra nepageidaujamy tarSos Saltiniy, teritorija
Aplinkinis uZstatymas: Misrus: Siauringje dalyje sklypas r1b0]as1 su Statybininky gatvé uZ kurios dominuoja
daugiabuciai gyvenamieji namai, rytinéje dalyje sklypas ribojasi su S. Dariaus ir S. Giréno gatve uZ kurios
neuZstatyta teritorija, pietingje dalyje sklypas ribojasi su visuomeniniy statiniy mokyklos ir darZelio sklypais,
vakaringje dalyje sklypas ribojasi su V. Grinkeviciaus gatve uz kurios dominuoja daugiabuciai gyvenamieji namai.

Dokumento Zymuo Lapas | Lapy | Laida
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Projektuojamu statiniuy saraSas (jei projektuojami keli statiniai), pagrindinés charakteristikos, paskirtis,

rodukcija, gamybos (paslaugu) ar Kkitos planuojamos iikinés veiklos programa
Eil. Projektuojamo statinio Paskirties grupe, . ..
Nr. pavadinimas pogrupis (paskirtis) Statybos rusis Kategorija
Signatary al¢ja S Neypatingoji kei¢iama |
01 Unikalus Nr. 4400-6031-4532 liz)lrsrljlliiar::? statiniai Rekonstravimas nesudétingasis I grupé
(Kategorija Ds* keiciama | E Gatvi U4 STR 1.01.08:20029 p. | STR 1.01.03:2017
kategorija) * 3 lentelé 1.1.
. Susisiekimo . .. Nesudétingasis I grupé
02.1 é"g;t"e“’oﬁia)s Komunikacijy statiniai ?;;J‘; S(;‘i‘%‘g_"zgg‘;y;a STR 1.01.03:2017
gorl) Gatviy. T P 3 lentelé 1.1.
. Susisiekimo . .. Nesudétingasis I grupé
02.2 é"g;t"e“’oﬁia)s Komunikacijy statiniai ?;;J‘; S(;‘i‘%‘g_"zgg‘;y;a STR 1.01.03:2017
gorl) Gatviy. T P | 3 lentelé 1.1.
e Susisiekimo . .. Nesudétingasis I grupé
03.1 é"i{r;t"e‘“ol; JSSC“U“ takas komunikacijy statiniai ?;;J(; S(;‘i‘tggf’zgg‘;y; 4 | STR 1.01.03:2017
gorya). Gatviy. T P | 3 lentelé 1.1.
e Susisiekimo . .. Nesudétingasis I grupé
03.2 é"i{r;t"e‘“ol; JSSC“U“ takas komunikacijy statiniai ?;;J(; S(;‘i‘tggf’zgg‘;y; 4 | STR 1.01.03:2017
gorya). Gatviy. T P | 3 lentelé 1.1.
e Susisiekimo . .. Nesudétingasis I grupé
03.3 é"i{f;t"e‘“ollfi .I’SSC“U" takas komunikacijy statiniai ?;;J‘; S(;‘i‘tggf’zgg‘éyé’a STR 1.01.03:2017
gorya). Gatviy. T P | 3 lentelé 1.1.
04 Renginiy aikste Kiti inZineriniai statiniai | Naujo statinio statyba 1;;;{1 (;e(t)lln %;?12501117ng) ©
plotas > 100 m?2, < 10000 m? Kitos paskirties STR 1.01.08:2002 8 p. Lo
3 lentelé 4.1.
05.1 ISkyly aikstelé Kiti inZineriniai statiniai | Naujo statinio statyba 1;;;{1 (;e(t)lln %2;5125011 grup ©
’ plotas > 10 m2, < 100 m? Kitos paskirties STR 1.01.08:2002 8 p. Lo
3 lentelé 4.1.
05.2 ISkyly aikstele Kiti inZineriniai statiniai | Naujo statinio statyba 1;;;{1 (;e(t)lln %2;5125011 grup ©
’ plotas > 10 m2, < 100 m? Kitos paskirties STR 1.01.08:2002 8 p. Lo
3 lentelé 4.1.
053 ISkyly aikstelé Kiti inzineriniai statiniai | Naujo statinio statyba 1;;;{1 (;e(t)lln %2;5125011 grup ©
’ plotas > 10 m2, < 100 m? Kitos paskirties STR 1.01.08:2002 8 p. Lo
3 lentelé 4.1.
05.4 ISkyly aikstele Kiti inZineriniai statiniai | Naujo statinio statyba 1;;;{1 (;e(t)lln %2;5125011 grup ©
’ plotas > 10 m2, < 100 m? Kitos paskirties STR 1.01.08:2002 8 p. Lo
3 lentelé 4.1.
05.5 ISkyly aikstelé Kiti inzineriniai statiniai | Naujo statinio statyba 1;;;11 (;e(t)lln %2;5125011 grup ©
’ plotas > 10 m2, < 100 m? Kitos paskirties STR 1.01.08:2002 8 p. Lo
3 lentelé 4.1.
05.6 ISkyly aikstele Kiti inZineriniai statiniai | Naujo statinio statyba 1;;;{1 (;e(t)lln %2;5125011 grup ©
’ plotas > 10 m2, < 100 m? Kitos paskirties STR 1.01.08:2002 8 p. Lo
3 lentelé 4.1.
05.7 ISkyly aikstelé Kiti inZineriniai statiniai | Naujo statinio statyba 1;;;{1 (;e(t)lln %2;5125011 grup ©
’ plotas > 10 m2, < 100 m? Kitos paskirties STR 1.01.08:2002 8 p. Lo
3 lentelé 4.1.
06.1 Takas, Kiti inzineriniai statiniai | Naujo statinio statyba 1;;;{1 (;e(t)lln %;?12501117ng) ©
’ plotas > 100 m?, < 10000 m? Kitos paskirties STR 1.01.08:2002 8 p. Lo
3 lentel¢ 4.1.
06.2 Takas, Kiti inzineriniai statiniai | Naujo statinio statyba 1;;;{1 (;e(t)lln %;?12501117ng) ©
’ plotas > 100 m?, < 10000 m? Kitos paskirties STR 1.01.08:2002 8 p. Lo
3 lentelé 4.1.
06.2.1 Takas, Kiti inzineriniai statiniai | Naujo statinio statyba 1;;;{1 (;e(t)lln %2;5125011 grup ©
7| plotas > 10 m?, < 100 m? Kitos paskirties STR 1.01.08:2002 8 p. o
3 lentelé 4.1.
063 Takas, Kiti inzineriniai statiniai | Naujo statinio statyba 1;;;{1 (;e(t)lln %;?12501117ng) ©
’ plotas > 100 m?, < 10000 m? Kitos paskirties STR 1.01.08:2002 8 p. Lo
3 lentelé 4.1.
06.4 Takas, Kiti inZineriniai statiniai | Naujo statinio statyba Nesudétingasis II grupé
) plotas > 100 m?, < 10000 m? Kitos paskirties STR 1.01.08:2002 8 p. | STR 1.01.03:2017
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3 lentelé 4.1.

Nesudétingasis II grupé

Takas g , )
06.5 > Kiti inZineriniai statiniai | Naujo statinio statyba
plotas > 100 m2, < 10000 m? Kitos paskirties STR 1.01.08;2002y8 P STR 1.01.03:2017

" | 3 lentelé 4.1.

06.6 Takas, Kiti inZineriniai statiniai | Naujo statinio statyba Nesudetingasis II grupe
plotas > 100 m2, < 10000 m?2 Kitos paskirties STR 1.01.08:2002 8 p STR 1.01.03:2017

" | 3 lentelé 4.1.
06.7 Takas, Kiti inZineriniai statiniai | Naujo statinio statyba Nesudetingasis II grupe
plotas > 100 m2, < 10000 m?2 Kitos paskirties STR 1.01.08:2002 8 p STR 1.01.03:2017
" | 3 lentelé 4.1.
06.8 Takas, Kiti inZineriniai statiniai | Naujo statinio statyba Nesudetingasis II grupe
plotas > 100 m2, < 10000 m?2 Kitos paskirties STR 1.01.08:2002 8 p STR 1.01.03:2017
" | 3 lentelé 4.1.

06.9 Takas, Kiti inZineriniai statiniai | Naujo statinio statyba Nesudetingasis II grupé

plotas > 100 m2, < 10000 m2 Kitos paskirties STR 1.01.08:2002 8 p STR 1.01.03:2017
" | 3 lentelé 4.1.

06.10 Takas, Kiti inZineriniai statiniai | Naujo statinio statyba Nesudetingasis II grupe

plotas > 100 m2, < 10000 m?2 Kitos paskirties STR 1.01.08:2002 8 p STR 1.01.03:2017
" | 3 lentelé 4.1.

06.11 Takas, Kiti inZineriniai statiniai | Naujo statinio statyba Nesudetingasis II grupe

plotas > 100 m2, < 10000 m?2 Kitos paskirties STR 1.01.08:2002 8 p STR 1.01.03:2017
" | 3 lentelé 4.1.

06.12 Takas, Kiti inZineriniai statiniai | Naujo statinio statyba Nesudetingasis II grupe

plotas > 100 m2, < 10000 m?2 Kitos paskirties STR 1.01.08:2002 8 p STR 1.01.03:2017
" | 3 lentelé 4.1.

06.13 Takas, Kiti inZineriniai statiniai | Naujo statinio statyba Nesudetingasis II grupe

plotas > 100 m2, < 10000 m2 Kitos paskirties STR 1.01.08:2002 8 p STR 1.01.03:2017
" | 3 lentelé 4.1.

06.14 Takas, Kiti inZineriniai statiniai | Naujo statinio statyba Nesudetingasis II grupe

plotas > 100 m2, < 10000 m2 Kitos paskirties STR 1.01.08:2002 8 p STR 1.01.03:2017
" | 3lentele 4.1.

06.15 ISkyly aikstelé Kiti inZineriniai statiniai | Naujo statinio statyba Nesudetingasis I grupe

plotas > 10 m2, < 100 m? Kitos paskirties STR 1.01.08:2002 8 p. | SR 1.01.03:2017
" | 3 lentelé 4.1.

06.16 I3kyly aikstelé Kiti inZineriniai statiniai | Naujo statinio statyba Nesudetingasis I grupé

plotas > 10 m?, < 100 m? Kitos paskirties STR 1.01.08:2002 8 p. | SR 1.01.03:2017
. " | 3 lentelé 4.1.

07.1 Vaiky Zaidimy aikstele, Kiti inZineriniai statiniai | Naujo statinio statyba Nesudetingasis II grupe

plotas > 100 m2, < 10000 m2 Kitos paskirties STR 1.01.08:2002 8 p STR 1.01.03:2017
. " | 3 lentelé 4.1.

07.2 Vaiky Zaidimy aikstele, Kiti inZineriniai statiniai | Naujo statinio statyba Nesudetingasis II grupe

plotas > 100 m2, < 10000 m2 Kitos paskirties STR 1.01.08:2002 8 p STR 1.01.03:2017
. " | 3 lentelé 4.1.

07.3 Vaiky Zaidimy aikStele, Kiti inZineriniai statiniai | Naujo statinio statyba Nesudetingasis II grupe

plotas > 100 m2, < 10000 m2 Kitos paskirties STR 1.01.08:2002 8 p STR 1.01.03:2017
. " | 3 lentelé 4.1.

07.4 Vaiky Zaidimy aikstele, Kiti inZineriniai statiniai | Naujo statinio statyba Nesudetingasis II grupe

plotas > 100 m2, < 10000 m?2 Kitos paskirties STR 1.01.08:2002 8 p STR 1.01.03:2017
" | 3 lentelé 4.1.

081 | Sporto aikstele, Kiti inZineriniai statiniai | Naujo statinio statyba Nesudetingasis II grupe

plotas > 100 m2, < 10000 m? Sporto STR 1.01.08:2002 8 p. | SR 1.01.03:2017
" | 3 lentelé 4.1.

08.2 Sporto aikstele, Kiti inZineriniai statiniai | Naujo statinio statyba Nesudetingasis II grupe
plotas > 100 m?, < 10000 m? Sporto STR 1.01.08:2002 8 p. STR 1.91.03:2017
Aitvaras, . 3 lente.le. 4.1. : .

09.1 | aukstis>1iki<2m K¥t1 1n21nepqiai statiniai | Naujo statinio statyba Nesudétingasis I grupé
(akytumas > 80 proc) Kitos paskirties STR 1.01.08:2002 8 p. | 51k 1.01.03:2017
Aitvaras, . 3 lente.le. 3.1. : .

09.2 | aukstis>1iki<2m Kiti inineriniai statiniai | Naujo statinio statyba Nesudetingasis I grupe
(akytumas > 80 proc) Kitos paskirties STR 1.01.08:2002 8 p. §TR tl -191301322017

entelé 3.1.
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Nesudétingasis II grupé

Terasa Kiti inZineriniai statiniai | Naujo statinio statyba )
1011 lotas > 100 m2, < 10000 m? | Kitos paskirties STR 1.01.08:2002 8 p. | SR 1-01.03:2017
3 lentelé 4.1.
10.2 Terasa Kiti inZineriniai statiniai | Naujo statinio statyba 1;;;{1 (;e(t)lln %;?12501117ng) ©
’ plotas > 100 m2, < 10000 m? Kitos paskirties STR 1.01.08:2002 8 p. Lo
3 lentelé 4.1.
1.1 Stogine, Kiti inZineriniai statiniai | Naujo statinio statyba 1;;;{1 (;e(t)lln %2;5125011 grup ©
’ 10 <K < 10000 Kitos paskirties STR 1.01.08:2002 8 p. o
3 lentelé 4.2.
112 Stogine, Kiti inZineriniai statiniai | Naujo statinio statyba 1;;;{1 (;e(t)lln %2;5125011 grup ©
’ 10 <K < 10000 Kitos paskirties STR 1.01.08:2002 8 p. o
3 lentelé 4.2.
113 Stogine, Kiti inZineriniai statiniai | Naujo statinio statyba 1;;;11 (;e(t)lln %2;5125011 grup ©
’ 10 <K < 10000 Kitos paskirties STR 1.01.08:2002 8 p. o
3 lentelé 4.2.
114 Stogine, Kiti inZineriniai statiniai | Naujo statinio statyba 1;;;{1 (;e(t)lln %2;5125011 grup ©
’ 10 <K < 10000 Kitos paskirties STR 1.01.08:2002 8 p. o
3 lentelé 4.2.
115 Stogine, Kiti inZineriniai statiniai | Naujo statinio statyba 1;;;{1 (;e(t)lln %2;5125011 grup ©
’ 10 <K < 10000 Kitos paskirties STR 1.01.08:2002 8 p. o
3 lentelé 4.2.
116 Stogine, Kiti inZineriniai statiniai | Naujo statinio statyba 1;;;{1 (;e(t)lln %2;5125011 grup ©
’ 10 <K < 10000 Kitos paskirties STR 1.01.08:2002 8 p. o
3 lentelé 4.2.
117 Stogine, Kiti inZineriniai statiniai | Naujo statinio statyba 1;;;{1 (;e(t)lln %2;5125011 grup ©
’ 10 <K < 10000 Kitos paskirties STR 1.01.08:2002 8 p. o
3 lentelé 4.2.
11.8 Stogine, Kiti inZineriniai statiniai | Naujo statinio statyba 1;;;{1 (;e(t)lln %2;5125011 grup ©
’ 10 <K < 10000 Kitos paskirties STR 1.01.08:2002 8 p. A
3 lentelé 4.2.
12 Pakeltas (voratinklio) takas, Kiti inZineriniai statiniai | Naujo statinio statyba 1;;;{1 (;e(t)lln %2;5125011 grup ©
’ 10 <K < 10000 Kitos paskirties STR 1.01.08:2002 8 p. o
3 lentelé 4.2.
13 Atraminé sienuté Kiti inzineriniai statiniai | Naujo statinio statyba 1;;;{1 (;e(t)lln %2;5125011 grup ©
’ aukstis > 0,2 iki < 1 m; Kitos paskirties STR 1.01.08:2002 8 p. e an
3 lentelé 3.2.
PR . .. Nesudétingasis I grupé
. Kiti inZineriniai statiniai | Naujo statinio statyba )
14.1) Tiltas Kitos paskirties STR 1.01.08:2002 8 p. | SR 1-01.03:2017
3 lentelé 4.1.
PR . .. Nesudétingasis I grupé
. Kiti inZineriniai statiniai | Naujo statinio statyba )
14.2 ) Tiltas Kitos paskirties STR 1.01.08:2002 8 p. | SR 1-01.03:2017
3 lentelé 4.1.
PR . .. Nesudétingasis I grupé
. Kiti inZineriniai statiniai | Naujo statinio statyba )
14.3 ) Tiltas Kitos paskirties STR 1.01.08:2002 8 p. | SR 1-01.03:2017
3 lentelé 4.1.
PR . .. Nesudétingasis I grupé
. Kiti inZineriniai statiniai | Naujo statinio statyba .
14.4 ) Tiltas Kitos paskirties STR 1.01.08:2002 8 p. | SR 1-01.03:2017
3 lentelé 4.1.
PR . .. Nesudétingasis I grupé
. Kiti inZineriniai statiniai | Naujo statinio statyba )
14.5 | Tiltas Kitos paskirties STR 1.01.08:2002 8 p. | SR 1-01.03:2017
3 lentelé 4.1.
PR . .. Nesudétingasis I grupé
. Kiti inZineriniai statiniai | Naujo statinio statyba )
14.6 | Tiltas Kitos paskirties STR 1.01.08:2002 8 p. | SR 1-01.03:2017
3 lentelé 4.1.
Lo . InZineriniai tinklai Naujo statinio statyba Nesudétingasis I grupé
|5 | Yandentiekio tinklai. Vandentiekio tinkly STR 1.01.08:2002 1 STR 1.01.03:2017 3
Skersmuo <110 .. . .
paskirties priedas 1 p. lentelé 2.1
e . . InZineriniai tinklai Naujo statinio statyba Nesudétingasis I grupé
16 | Buitiniy nuoteky tinklai. Nuoteky 3alinimo tinkly | STR 1.01.08:2002 1 STR 1.01.03:2017 3
Skersmuo <200 mm .. . .
paskirties priedas 1 p. lentelé 2.2
17 Buities nuoteky siurbliné Kiti inZineriniai statiniai | Naujo statinio statyba I gr. nesudétingasis
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Kitos paskirties STR 1.01.08:2002 1 STR 1.01.03:2017 3
priedas 1 p. lentelé 4.2

SPRENDINIU PAGAL PROJEKTO DALIS APRASYMAS

SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO PLANO) DALIS

Lieporiy parka sudaryty: Signatary aléja, dviraciy takas, renginiy aikSté, vaiky Zaidimo aikStelés, sporto
jrenginiy aikStelés, Suny vedZziojimo aikstelés, iSkylavimo zona, Ziemos roguciy piliakalniai, sensorinis sodas ir
rySiai bei Zeldiniai tarp jy.

Parke kuriamas gausus taky kompleksas, apjungiantis rySius srivancius i§ aplinkiniy teritorijy, nukreipiantis
link numatomy traukos zony bei leidZiantis ir ramy pasivaiks¢iojimg. Takai projektuojami atsizvelgiant j jrengiama
pavirSinio vandens surinkimo sistema.

Dviradiy takas atskiriamas nuo Signatary aléjos — jis numatomas kaip atskiras statinys siekiant padidinti
pés€iyjy sauguma ir vaiks¢iojimo komforta. Dvikrypcio dviraciy tako plotis — 2.5 m.

Signatary al¢ja yra registruota kaip neypatingasis kelio statinys, Ds kategorijos. AtsiZvelgiant ; STR
2.06.04:2014 33 lentelés gatviy parametrus bei STR 1.01.03:2017 3 lentelg, Signatary al¢jos jregistravimas
neatitinka teisés akty reikalavimy. Projektiniai sprendiniai numato Signatary aléjos statinio klasifikavimo
tikslinima: statinio kategorija keciama j nesudétingaja, Il grupés; gatvés kategorija kei¢iama j E. Numatomas aléjos
plotis — 4,5 m, tilto — 4 m.

Algjos tiltas remontuojamas, detaliau Zr. projekto SK dalj.

Papildomai numatomas bendras dviraciy ir pés€iyjy takas, kurio danga — asfaltas, plotis — 2,5 m, juosiantis ratu
didZigja parko dalj (1 km ilgio) ir prijungiantis prie parko taky sistemos jau jrengta BMX dviraciy aikstelg.

Kiti takai, vedantys link pagrindiniy traukos objekty — >2.0 m plocio, besiiilés betoniniy trinkeliy dangos.

Salutiniai takai siauresni — 1.5 m plogio, suristos skaldelés dangos.

Esamy tankiai medziais apaugusiy ploty kirtimas néra numatomas, todé¢l didzZiausiy ploty aikStelés jrengiamos
atvirose vietose — pievose. MedZiy ruozuose jrengiami pasivaiks§ciojimo takai, nedideliy ploty aikstelés.

Parke numatoma renginiy aiksté, trejos vaiky Zaidimy aikstelés (I, IT ir III vaiky Zaidimy jrenginiy aikstelés),
universalaus dizaino mank$tos jrenginiy ir sporto jrenginiy aikStelés, dideliy ir mazy veisliy Suny aikstelés,
mazesnio ploto parko lauko aikstelés jvairioms paskirtims (bibliotekélés, kupolai, lauko klasés ir pan.), iskyly zona,
voratinklio takas, stoginés, vir§ atviros pavirSiniy nuoteky surinkimo sistemos numatomi tilteliai su turéklais,
laiptuotos terasos prie senosios kuidros.

Tvoros su vartais ir varteliais numatomos jrengti Suny aiksteléms, parko tikinei zonai Statybininky ir Dariaus ir
Giréno gatviy sankirtos kampe.

Numatomas taky ir aikSteliy dirbtinis apSvietimas tamsiuoju paros metu.

Numatomy kitos paskirties inZineriniy statiniy iSilginiai profiliai projektuojami maksimaliai derinantis prie
esamo reljefo taip saugant gretimus brandZius medZius. Takams ir aikSteléms su nelaidZiomis dangomis
numatomas skersinis nuolydis nuo 0.5 iki 1.5 %.

PavirSiniy nuoteky tinklai néra projektuojami, krituliy vanduo infiltruojamas j Zeldiniy plotus.

Vejos plotuose formuojamos nattiralaus vietinio grunto kalvelés, vystomas esamas “piliakalnis”. Kalvelés
suformuojamos nattraliy gamtiniy formy — jos neturi biti taisyklingos, didZiausia jy, piliakalnis — 5 m, Salia
numatomos 3.5 ir 2 m aukscio kalvos. Likusios parko kalvelés — iki reljefas pakeliamas iki ~1 m aukscio.

Aktyviai ir pasyviai rekreacijai visame parke numatomi mazosios architektiiros elementai ir kiti jrenginiai:
Zaidimy, sporto, Suny dresiravimo, automatiniy tualety jrenginiai.

Parke numatomos trejos vaiky Zaidimy aikStelés: Siauring, pieting ir rytiné. Zaidimy ir sporto zonose
numatoma sertifikuota jranga, kurioje jrengiama atsitrenkimg Svelninanti danga (HN 131:2023 13p.). Aiksteliy
irenginiai parenkami pagal jy funkcionalumg ir deréjimg tarpusavyje, pagal tiksling amziaus grupg¢. Sitiloma tema —
dangaus kiinai, miisy saulés sistema.

Sporto aikStele vyresnio amZiaus Zmonéms sitiloma projektuoti Salia dirbtinio, esamo vandens telkinio —
ramiojoje parko dalyje, kuri kartu yra ir arCiausiai daugumos daugiabuciy. Pasiekti §ig zong — nereikia kirsti viso
parko. Sporto aikStelé su jrenginiais pritaikytais lauko sportui numatoma $alia mokslo paskirties pastaty sklypy taip
nuosekliai pereinant iki mokyklos teritorijoje esancio didelio sporto aikityno. Si sporto jrangos aikstelé pritaikyta
Ivairaus amziaus Zmonéms.

Lieporiy parke numatomi du stacionariis, automatiniai wc jrenginiai: vienas jrengiamas ar¢iau pagrindinés
renginiy aikS$tés, kitas arCiau Zaidimy aikSteliy, sporto zonos; prijungti prie centralizuoty miesto tinkly.
Kiekviename jy viena patalpa suprojektuota remiantis UD principais, pritaikyta Zmonéms su negalia.
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MaZosios architektliros elementai déstomi tolygiai visame parke, paskirstomi pagal funkcines zonas. Prie visy taky
numatomos poilsio aikStelés su suolais, atitinkanc¢ios STR 2.03.01:2019 78 p. reikalavimus. Numatomi elementai:
suolai su ranktiriais, atloSais ir be jy, iSmanieji suolai, stovasuoliai, gultai, iSkyly stalai, grilinés, hamakai,
projektuojamos Seséliavimo struktiiros, j&jimy ,,vartai.

Reljefo formos. Ypatingai ploksScias reljefas turtinamas formuojamomis kalvelémis: vystomas esamas
piliakalnis — Ziemos roguéiy vieta. Salia esamos vienintelés parko dirbtinés kalvos, kuri kiek paaukstinama,
formuojamos kelios naujos — taip sukuriamas ,,piliakalniy* kompleksas. Jvairaus auk$¢io kalvelémis sukuriama
vizualiné jvairové, pagyvinamas kraStovaizdis. Kartu kalvelés skatina judéjima: lipti aukStyn bei Zemyn, kas
prisideda prie fizinés sveikatos.

Visos reljefo formos turi biiti dengiamos mindymui maksimaliai atsparios vejos rulonais. Rulonai turi buiti
technologiSkai pritvirtinti, slinkimas netoleruotinas. Reljefas formuojamas kasant ir perstumdant ir sutankinant
vietos gruntg.

Zeldiniai. Atsizvelgiant j augan&iy medZiy gerove, taky loviy formavimas tarp esamy Zeldiniy Sakny turéty
biiti atlieckamas oro kastuvai, kad biity iSsaugotos skeletinés, didesnes nei 5 cm skersmens esamy medziy Saknys.
Tarp Signatary al¢jos ir Suny aikStelés pasodintus koloninius aZuolus biitina persodinti toje pacioje eiléje Siaurés
kryptimi iSlaikant atstumus tarp ju ir kartu perkeliant informacines lenteles.

Zeldinimo sprendiniais sifiloma pratesti liepy aléja ties pieva kitoje tako puséje nei Signatary medziai. Cia
numatoma uzsodinti parke dar neauganciy liepy veislémis: Zemaveislés liepos — Tilia cordata 'Greenspire’, Tilia
cordata 'Winter orange', Tilia mongolica; aukstos liepos — Liepa sidabriné (7ilia tomentosa) bei amiirin¢ Liepa
(Tilia amurensis) (daugiau Zr. Zeldyny plane).

Sensorinis sodas. Penkioms jusléms stimulivoti Lieporiuose numatomas sensorinis sodas. Zaliosios erdvés
tarp takeliy Zeldinamos augalais, kurie parenkami fiziniams pojti¢iams skatinti (regai, klausai, uoslei, skoniui).
Taip pat i tai jtraukiami negyvosios gamtos elementy takeliai (refleksoterapinis takas) ir klausos juslei jrengiami
lauko muzikiniai instrumentai.

Lieporiy parko bendryjy erdviy Zeldinimui numatomi daugiameciai, pakantlis Zoliniai bei Zydintys
dekoratyviniai augalai, kuriamos dekoratyviniy sumedéjusiy augaly grupés. Augalai parenkami pagal tinkamuma
sodinimo vietai: saulamégiai saulétoms vietoms, $e$¢lj toleruojantys tiksmingoms vietoms medziy polajose.

Daugiameciy augaly gélynas prie dabartinés Suny aikStelés aptvaro turi buiti saugomas, augalai persodinami
palei naujai jrengtus atitvarus.

Dirbtinio laistymo sistemos néra numatomos.

ARCHITEKTURINE DALIS

Lieporiy parka sudaryty: Signatary aléja, dviraciy takas, renginiy aiksté, vaiky Zaidimo aikstelés, sporto jrenginiy
aikStelés, Suny vedZiojimo aikStelés, iSkylavimo zona, Ziemos roguciy piliakalniai, sensorinis sodas ir rySiai bei
Zeldiniai tarp jy. Siose zonose numatomi statiniai: stoginés, terasos, esamo tilto remontas, tako elementai vir§
naujai jrengty pavirSinio vandens surinkimo atviry sistemy (tilteliai), pakeltas takas link medziy lajy (voratinklio
takas) ir netipiniai maZosios architekttiros elementai — mediniai suoliukai, pikniko stalai, Sachmaty stalai, stoginés,
informaciniai manipuliaciniai stendai, labirintas.

Pastaty statyba parke nenumatoma.

Parke jrengiami du automatiniai tualety jrenginiai. Kiekviename jy yra po dvi kabinas, i§ kuriy viena pritaikyta
Zmonéms su negalia. Sanitariniuose jrenginiuose numatomas karSto vandens tiekimas.

MAZOJI ARCHITEKTURA PARKE

Pagrindinis jéjimas j parka i§ Statybininky gatvés pusés akcentuojamas aZiirine stogine, kurioje integruojama
dekoratyvi plokS§tuma su i§perforuotu Lieporiy parko saulés ir liepos simboliu, pavadinimu, stendas su informacija
apie taisykles parke. Tekstas dubliuojamas Brailio rastu.

Parko lankytojams pasislépti nuo krituliy ar saulés, pikniko zonose, Suny vedZiojimo aikStelése numatomos
apvalaus plano stoginés. Numatoma kombinuota mediné/metaliné konstrukcija, kurios elementai ritmiSkai
atsikartoja.

Medziy tankmegje jrengiamas voratinklio takas susidedantis i$ tarp medziy kamieny vingiuojancio, kylancio tako su
abipusiais turéklais atkarpy, apZvalgos aikStelés ~2.5 m aukStyje nuo paklotés bei ,,voratinklio* tinklo i§ lyny.

Tako nuolydis 5.88% (1:17), atstumas tarp poilsio aikSteliy — 8.5 m, tako plotis 1.5 m.

Taky elementams virs pavirSinés drenazZo sistemos jrengiami tilteliai (turéklai analogiski pakelto tako turéklams).
Esamas Signatary aléjos tiltas remontuojamas, atnaujinama pavirSiaus danga — lietas monolitas su deformacinémis
siilémis. [rengiamas naujas saugus turéklas (h>1000 mm), kurio rankturyje iSfrezuojamas pasirinktas tekstas. Tiltas
juosiamas rato formos lanku su LED juosta. Siekiant nuoseklumo, jvairios jéjimo arky interpretacijos parke
numatomos prie visy patekimo j parka taky.

Dokumento Zymuo Lapas | Lapy | Laida

SS2424-XX-TP-BD.BAR




Siauringje parko dalyje, medZiy masyvo pakraityje formuojamas takas rato formoje vedantis iki centro — labirintas
sukonstruotas i§ medZio taSy su veidrodinio atspindZio aliuminio kompozito plokstémis. Centre formuojama poilsio
aiksStelé su dekoratyviniu Zeldinimu ir poilsio vieta.

Projektuojama nuorody sistema skirta padéti orientuotis parke: vieningos stilistikos orientaciniai Zenklai su krypties
nuoroda, iSorinio bendro pésCiyjy ir dviraCiy tako metraZu, informaciniai stendai su elgesio parke taisyklémis,
taisyklémis Zadimy aikSteléje, instrukcijomis prie sporto jrenginiy. Taip pat numatomi edukaciniai, manipuliaciniai
stendai su vaizdine ir tekstine informacija tema "Lieporiy praeitis ir dabartis", Siaulie¢iai Signatarai, Lieporiy parko
sutinkamas/sukurtas buveines, gamta, informacija apie refleksoterapijos nauda, elgesio taisyklémis parke.

Sklypo plane salyginai nurodomos vietos, kuriose galima jrengti meninius akcentus, skulptiiras ir pan., pagamintas
kviestiniy menininky Lieporiuose suorganizuoty plenery metu. Turint omeny, jog menininkai — yra Zmonés, kurie
retai atsizvelgia j taisykles, eksperimentuoja, provokuoja sistemg meninémis iniciatyvomis. Kiekvieno jy ktirybiné
strategija skirtinga, besiremianti individualia patirtimi ir suvokimu, todél spindi savita menine rai$ka, originalumu.
Siekiant darnos su gamtiSka Lieporiy parko erdve miesto aplinkoje ir bendruomenés atliekamais veiksmais (rasty
pievoje iSSienavimas) tikty vystyti Land ART tradicija leidZiant kiiréjams interpretuoti vieta ir priemones joje
laisvai.

Land Art — Zemés menas, protesto prie§ vartotojiSkumg apraiska, siekiant ugdyti ekologinj sgmoningumg.
Pagrindinis bruoZas Sios menos srities, kad raiSkai naudojamos vietinés — nattiralios — medZiagos ir kiirinys ¢ia pat
eksponuojamas.

Sklypo sutvarkymo sprendiniuose numatomos reljefo formos irgi yra priskiriamos Land Art tematikos kiiriniams.
Laikinos parody ekspozicijos gali biiti organizuojamos pacioje aléjoje ritmiskai déstant eksponatus ar kilnojamus
stendus.

Projektiniai sprendiniai atitinka privalomuosius projekto rengimo dokumentus ir teritorijy planavimo dokumentus,
esminius statiniy ir statinio architektiiros, aplinkos, visuomenés sveikatos saugos, kraStovaizdZio, nekilnojamyjy
kultiiros paveldo vertybiy, tre¢iyjy asmeny interesy apsaugos reikalavimus.

KONSTRUKCIJU DALIS

Techninio projekto konstrukcijy pateikiami $iy statiniy konstrukcijy sprendiniai.

Renginiy aikSteléje Svieciancios raty juostos tvirtinimo konstrukcijos.

Projektuojamas Sm aukstyje plieninis Ziedas prie kurio tvirtininima $viegianti LED juosta. Ziedas suprojektuotas i§
dvylikos segmenty sudaryty i§ dviejy loviniy profiliy UPN (EN 10279, DIN 1026-1). Plienas S275JR. Surinkto
Ziedo diametras 43770 mm.

Plieninio Ziedas remiasi ant dvylikos plieniniy kolony i§ vamzdZio d 193,7 x5 (EN 10219). Plienas S355J2.
Kolonos pamatas — greZtinis polius d400 su monolitinio gelZbetonio galvena. Numatytas CFA (iStisinio sraigtinio
grezimo) poliy jrengimo biidas. GreZtinio polio betonas C30/37-XC2, XA1-F100-C10,2-16-S3, pagal LST EN 206-
1:2014, armatiira S500, pagal LST ISO 15630-1:2011.

Galvenos betonas C30/37-XD1,XF3,XA1-F150-Cl0,2-16-S3, pagal LST EN 206-1:2014, armatiira S500, pagal
LST ISO 15630-1:2011.

Kolona prie pamato jungiama aStuoniais inkariniais varztais.

Pakeltas takas.

Numatytas plieniniy laikanciy konstrukcijy takas ant kurio jrengtas mediniy briisy paklotas.

Pagrindinés iSilginés plieninés laikancios sijos dvitéjo profilio HEA (EN 10034). Plienas S275JR. Skersinés
suriSancios sijos to pacio profilio.

ISilginés sijos ant kuriy tvirinami pakloto mediniai briisai- sta¢iakampio skerspjiivio vamzdZziai (EN 10219). Plienas
S355J)2.

Tako statramsc¢iai kvadratinio skerspjuvio vamzdZiai (EN 10219), plienas S355J2.

Tako pamatai — greZtiniai poliai d600 su monolitinio gelZbetonio galvena. Numatytas CFA (iStisinio sraigtinio
grezimo) poliy jrengimo biidas. GreZtinio polio betonas C30/37-XC2,XA1-F100-C10,2-16-S3, pagal LST EN 206-
1:2014, armatiira S500, pagal LST ISO 15630-1:2011.

Galvenos betonas C30/37-XD1,XF3,XA1-F150-Cl0,2-16-S3, pagal LST EN 206-1:2014, armatiira S500, pagal
LST ISO 15630-1:2011.

Tako pradZioje i§ abiejy pusiy jrengiamas monolitinio gelZbetonio pandusas ant sutankinto smélio-Zvyro miSinio.
Betonas C30/37-XD1,XF3,XA1-F150-C10,2-16-S3, armatira S500. Cia iSilginiai laikantys medinio pakloto briisus
— staciakampio skerspjiivio plieniniai vamzdziai (EN 10219, plienas S355) virinami prie panduso jdétiniy detaliy.
Atskirame ruoZe tako paklotas- cinkuotos presuotos grotelés.
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Irengiant visy tipy pamatus durpés privalo biti iSkasamos ir iSkastos vietos uZpildomos smélio-Zvyro miSiniu ir
sutankinama.

Atramin¢ sienuté.

Tarp dviraciy tako ir sporto aikStelés jrengiama monolitinio gelZbetonio atraminé sienuté.

Aikstelés altitude 125,35m, virSutiné atraminés sienutés altitude 125,73 m.

Atraminés sienutés betonas C30/37-XD1,XF3,XA1-F150 -Cl0,2-16-S3, pagal LST EN 206-1:2014, armattra SS00
klasés pagal LST EN ISO 15630-1:2011.

Tilteliai virS pavirSiniu vandens surinkimo sistemuy.

Sklypo plano dalyje numatyti Sesi tilteliai, kuriy ilgiai - 5,87m ; 3,9 m; 3,75m; 3,75m; 5,33m;4,24m;.Konstrukcijy
dalyje atlikti ilgiausio tarpatramio tiltelio plieninio laikanc¢iy konstrukcijy skaiciavimai. Duoti tiltelio pamaty ir
plieniniy laikan¢iy konstrukcijy sprendiniai.

Tiltelio laikancios plieninés konstrukcijos turi biiti pagamintos gamykloje pagal kiekvieno tipo tiltelio gamybos
bréZinius. Gamybos bréZinius turi paruosti konstrukcijy gamintojas.

Siame techniniame projekte numatyta :

Tiltelio pamatai — greZtiniai poliai — diametras 600mm, betonas C30/37-XC2,XA1-F100-Cl0,2-16-S3 pagal LST
EN 206-1:2014, armatura S500 klasé pagal LST EN ISO 15630-1:2011.

Ant greztiniy poliy monolitinis gelZbetoninis rostverkas C30/37-XC2,XF3,XA1-F150-Cl10,2-16-S3 pagal LST EN
206-1:2014, armatiira S500 klasé pagal LST EN ISO 15630-1:2011.

Ant pamaty pagrindinés iSilginés dvitéjo plieninés laikancios sijos HEA (EN 10034, plienas S275JR). Skersinés
sijos — to pacio profilio.

ISilginés paklotg laikancios sijos — staciakampio skerspjiivio vamzdZziai 80 x40 x4 (EN 10219, plienas S355J2H).
Mediena paklotui pagal SA dalj.

Stoginés.

Projektuojamos dviejy tipy stoginiy laikancios konstrukcijos- j&jimo stoginé (1 vnt) , tipiné stoginé (7 vnt) pagal
SA dalyje pateiktus iSplanavimus ir formas.

léjimo stoginé.

Pamatai- greztiniai poliai (diametras 400mm). Betonas C30/37-XC2,XA1-F100-Cl10,2-16-S3 pagal LST EN 206-
1:2014, armatiira S500 klasé pagal LST EN ISO 15630-1:2011.

Ant poliy gelZbetoninis monolitinis rostverkas (skerspjuvis 600 x500 mm). Betonas rostverkui C30/37-XC2,XA1-
F100-Cl10,2-16-S3 pagal LST EN 206-1:2014, armattura S500 klasé¢ pagal LST EN ISO 15630-1:2011.

Kolonos stoginei- staCiakampio skerspjiivio vamzdziai (EN 10219). Plienas S355J2. Vamzdziai jbetonuojami
rostverke (standus jtvirtinimas). Apatinéje ir virSutingje dalyje kolonos tarpusavyje sujungiamos loviniais
plieniniais profiliais.

Ant kolony stogg laikancios sijos IPE (EN 10034, plienas S275JR). Tarp sijy ne maZiau kaip vieno metro atstumu
skersine kryptimi jrengiamos medinés gegneés.IS apacios ir virSaus jrengiamas iStisinis lenty paklotas 32 mm storio.
Naudojama mediena C24 (LST EN 338:2016).

Apdaila virs$ ir po iStisinio lenty pakloto pagal SA dalj.

Tipiné parko stoginée.

Visy plieniniy konstrukcijy koroziSkumo kategorija pagal EN ISO 12944-2 C3 (viduting).

Rangovas privalo parinkti daZzymo sistemas ir dazymo technologijas nurodytai aplinkos koroziskumo kategorijai .
Kadangi pagal inZineriniy geologiniy tyrimy ataskaitg gruntinis vanduo yra silpno cheminio agresyvumo (kalcio
sulfatinis—kalcio hidrokarbonatinis) visiems pamatams numatyta papildoma betono aplinkos salygy klasé XAl.

LAUKO VANDENTIEKIO IR NUOTEKU SALINIMO DALIS

Projekto dalyje numatoma vandentiekio privedimas iki projektuojamy vandens gérimo fontanéliy ir pastatomy
moduliniy tualety, vandentiekis jungiamas nuo miesto centralizuoty tinkly. Nuo moduliniy tualety numatomas
buitiniy nuoteky nuvedimas j miesto centralizuotus tinklus.

ELEKTROTECHNIKOS DALIS

Numatyta demontuoti esamus Sviestuvus su atramomis (42 kompl.). Pastaba: i§ Sity Sviestuvy ir atramy 10
$viestuvy (LSV2.2) ir 10 atramy (ST4) vél montuojami. Ziiir. plang b-01.

Skydai.

Salia ,,Ziedo“ montuojami skydai: AVS-1 (ap§vietimo valdymo skydas) ir RS (renginiy skydas). I§ skydo AVS-1
apripinami elektra: Visi apSvietimo prietaisai (LED lempos, proZektoriai, LED juostos). Du WC konteineriai
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(konteineriai pilnai sukomplektuoti, su Sviestuvais ir kita jranga, reikia tik atvesti elektra ir padaryti jZeminimg).
Skydas RS skirtas renginiams, Skyde montuojami apsaugos aparatai ir kiStukiniai lizdai.

Atramos su Sviestuvais ir prozektoriais, LED lankai, Ziedai (mazi). WC, suolai.

Numatyta montuoti gatvés ap§vietimo $viestuvus. LSV1, LSV2, LSV2.2 (esami), proZektoriai LSV4, prozektoriai
LSV5, LSV6. Prozektoriai montuojami ant stulpy. Du WC uZmaitinami atskiromis linijomis. WC-pilnai surinkti
konteineriai. Suolai (du vnt.) apriipinami elektra nuo artimiausiy atramy. Lankai ir Ziedai (maZi) apripinami elektra
nuo artimiausiy atramy.

Turékluose montuojami $viestuvai LSV7

Nuo atramos Nr.15 atvesti kabelj iki turékly. Atramoje (tikslinama statybos metu) montuoti automatinj jungiklj,
maitinimo bloka, valdiklj. Kaip variantas, Situs prietaisus galima montuoti Salia turékly, hermetinéje déZutéje
(IP55). SprendZiama statybos metu. Turékluose pragrezti skyles kabeliui, tvirtinimo skyles Sviestuvams
(montuojami i§ apacios). Kabelio pakélimui i§ grunto iki turékly-montuoti vamzdj d32mm (i§ neriid. plieno).
Turéklus jZeminti 3-se vietose. Zitr. b-01, b-02.

. Ziedas*

Tai plieninis Ziedas, kurj laiko 12 atramos. Ziedas susideda i§ 2-jy §vereliy, suvirinty tarp save su tarpu. I3 apacios
pusés montuojamos LED juostos. VirSuje-ploksté su angomis. Angos uZdaromos liukais ant varZty su guminémis
tarpinémis. Zitir. b-06. Visa ,.Ziedo konstrukcijg sumontuoja SK specialistai. Elektrikai turi montuoti jzemintuvus
10 Omy-kiekvienai atramai. Kaip variantas-kloti du kabelius (,,Ziedo linija 1* ir ,,Ziedo linija 2 nuo skydo AVS-1)
galima prie skirtingy atramy (ne per vieng atrama, kaip parodyta b-06). SprendZiama statybos metu.

Sviestuvy valdymas.

Kiekvienas Sviestuvas turi DALI valdiklj, kuris programuojamas atskirai, dél to centralizuoto Sviestuvy valdymo
(nuo foto davikliy, nuo kity jrenginiy) nenumatoma. Rangovas turi sukonfigiiruoti Sviestuvy valdymga pagal
pateikta UAB , Siauliy $viesa“ grafika.

Kabeliy tiesimas.

Kabelius tiesti 0,7-0,8m gylyje, apsaugos vamzdZiuose: kabeliams Al 5x35-PE d75mm; kabeliams maZesnio
skersmens-PEd32mm. Vir§ vamzdZiy tiesiama signaliné juosta. Kity komunikacijy susikirtimo vietose, apsaugos
zony vietose-kasti rankiniy biuidu. Susikirtimo su kitomis komunikacijomis vietose iSlaikyti atstuma nuo
projektuojamy kabeliy (E1, E2) iki kity komunikacijy 0,3m (iki $ilumos tinkly-0,5m).

APSAUGINES SIGNALIZACIJOS DALIS

Sumontuoti 11 vaizdo kamery atramy. Atramy vietos buvo suderinti su uZsakovu. Atramos H-5m. Atramose
montuojami kronSteinai (sprendZiama statybos metu), skirti montuoti vaizdo kameras (toliau VK).

Signalus nuo VK reikia nusiusti j esama komutacing spintg (spintos vieta derinama statybos metu).

Signalai perduodami optiniais kabeliais. Nuo VK signalai perduodami j projektuojamg komutacing spintg (KS)
optiniais kabeliais 12 skl. (spinta KS parko teritorijoje).

Nuo KS iki esamos KS (esamg KS nurodé uZsakovas, tai TilZies-Statybininky g., Siauliuose, 3alia $ulinio Nr.13)
signalai perduodami optiniu kabeliu (toliau OK) 24 skl. Klojamas iki telefono Sulinio (toliau Tg) Nr. 217 (telefono
Sulinio Nr. tikslinamas priklausomai nuo nurodytos uZsakovu KS spintos), toliau OK 24 skl. klojamas esamoje
rySiy kanalizacijoje iki esamos KS ($alia telefono Sulinio Nr.13).

Kiekvienoje atramoje montuojamas optinis keitiklis. Optinio keitiklio maitinimui numatomi kabeliai Cu 3x2,5 nuo
spintos AVS (numatyta E dalyje). Kabeliai Cu 3x2,5 klojami PE vamzdyje d63mm.

Garsiakalbiai

Garsiakalbiai montuojami ant atramy, skirty vaizdo kameroms (i§skyrus atramg LPO1). Garsiakalbiui montuojamas
stiprintuvas (montuojamas hermetinéje dézéje). Stiprintuvas montuojamas tik tuo atveju, jei garsiakalbis neturi
integruoto stiprintuvo (sprendZiama statybos metu). Garsiakalbis pajungiamas prie vaizdo kameros i§¢jimo porto
(audio portas).

Kabeliy tiesimas grunte

Kabeliai tiesiami grunte 0,8m gylyje. Kabelius Cu 3x2,5 ir OK galima kloti bendroje tran$¢joje 0,5m plocio
(iSlaikant atstuma tarp kabeliy 0,5m. Visi OK klojami grunte PE vamzdyje d63mm iki kanalizacijos d110mm. VK
nukreipimg derinti su uZsakovu statybos metu.

InZineriniy tinkly apraSymas 5
Tvarkomoje parko teritorijoje yra: Nuoteky Salinimo tinklai, lietaus ir drenaZo; Silumos tinklai; Dujy tinklai;
Elektros tinklai.
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Parke projektuojamas vandens gertuves numatoma prijungti prie miesto vandentiekio tinkly pagal iSduotas
prisijungimo salygas.

Projektuojami tualetai prijungiami prie centralizuoty miesto vandentiekio ir nuoteky tinkly pagal iSduotas
prisijungimo salygas.

Parko apSvietimas, tualety pajungimas prie elektros tinkly, prisijungimas numatomas i§ projektuojamo skydo
prie sklypo ribos Siaurés vakaringje dalyje, iki skydo numatomas elektros kabelio atvedimas nuo esamos
transformatorés pagal pagal iSduotas prisijungimo salygas.

Numatomas tvarkomoje teritorijoje esanciy inZineriniy tinkly Suliniy suvedimas su projektiniais auk$ciais,
esami aukscio reguliavimo Ziedai i$ plyty, kei¢iami gelZbetoniniais auks¢io reguliavimo Ziedais.

Takuose, esan¢iy 3uliniy liuky dangéiai, jrengiami viename lygyje su dangos pavir§iumi. Suliniy liukai
tvarkomuose gazonuose ir vejose turi biiti pakelti aukSc¢iau Zemés pavirSiaus 0,05 m.

Ivertinus esamus Suliniy liuky dang¢ius numatomas jy keitimas naujais. Dangciai turi iSlaikyti apkrovas - 400
kN eismo teritorijose ir 250 kN kitose teritorijose pagal LST EN 124. Suliniy dangéiai su ketiniais rémais, liuko
skersmuo 700 mm, su uZraktu ir kei¢iama triuk§mg slopinancia tarpine.

Susisiekimo komunikacijos

Parke kuriamas gausus taky kompleksas, apjungiantis rySius srivancius i§ aplinkiniy teritorijy, nukreipiantis
link numatomy traukos zony bei leidZiantis ir ramy pasivaiks¢iojimg. Takai projektuojami atsizvelgiant j jrengiamag
pavirSinio vandens surinkimo sistema.

Dviradiy takas atskiriamas nuo Signatary alé¢jos — jis numatomas kaip atskiras statinys siekiant padidinti
pés€iyjy sauguma ir vaiks¢iojimo komforta. Dvikrypcio dviraciy tako plotis — 2.5 m.

Signatary aléja yra registruota kaip kelio statinys, numatomas aléjos plotis — 4,5 m, tilto — 4 m.

Papildomai numatomas bendras dviraciy ir pés¢iyjy takas, kurio danga — asfaltas, plotis — 2,5 m, juosiantis ratu
didZigja parko dalj (1 km ilgio) ir prijungiantis prie parko taky sistemos jau jrengta BMX dviraciy aikstelg.

Kiti takai, vedantys link pagrindiniy traukos objekty — >2.0 m plocio, besitlés betoniniy trinkeliy dangos.
Salutiniai takai siauresni — 1.5 m plogio, suristos skaldelés dangos.

Ivezti jrangg prieS renginius, landSafto prieZitros technikg, smulkia komercija autotransporte (pvz.:
foodtruck‘ams), numatoma naudoti Signatary aléja, todél jai parenkama dangos konstrukcija su atsarga (kaip
pagalbinei gatvei).

Automobiliy stovéjimo aikStelé parke nenumatoma. Lygiagretus parkavimas yra galimas besiribojanciose
gatvese.

Statybos darbu poveikis aplinkai, gyventojams, kaimyninéms teritorijoms.

Statybos metu numatoma aptverti darby zonas, taCiau tai neturés jtakos patekimui ir privaziavimui prie
pastaty.

Susidariusios statybinés atliekos renkamos j konteinerius, iSvezamos j sgvartynus.

Statybos metu susidarys dulkés, padidés triukSmas, bus atveZamos statybos darbams reikalingos medZiagos.
Visi darbai bus vykdomi dienos metu, statybos aikStelé bus priziirima. TriukSmas nevir§ys higienos normy
nustatyty dydZziy.

Numatomi statybos darbai reik§mingo poveikio aplinkai, gyventojams ir kaimyninéms teritorijoms
nesusidarys. PrivaZiavimai ir priéjimai iki pastaty bus uztikrinti. Salygos tretiesiems asmenims nebus bloginamos.

Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai, specialieji paveldosaugos reikalavimai, aplinkos
apsaugos, kultiiros paveldo iSsaugojimo, urbanistikos, gaisrinés, civilinés saugos priemoniy principiniy
sprendiniy trumpas apraSymas; apsauginés ir sanitarinés zonos; projekte numatytu poveiki aplinkai
mazinanciy priemoniu aprasymas

Tvarkomo parko teritorija nepatenka ] saugomas teritorijas, j svarbias architektlriniu ar paveldosaugos
poZiiiriu zonas, saugomy Kultiiros paveldo objekty Salia esanciose teritorijose néra. Urbanistikos Gaisrinés saugos
priemones sklype ir aplink lieka esamos. Projekte poveikj aplinkai maZinanciy priemoniy nenumatoma.

Sanitarinés zonos nenumatomos.

Sklype yra registruotas servitutas

Servitutas - teisé aptarnauti poZemines, antZzemines komunikacijas (tarnaujantis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-2752-0129, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2013-09-03 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas Nr. 31SK-(14.31.110.)-1874
|radas galioja: Nuo 2013-09-20
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Sklype yra esami inZineriniy tinklai: Nuoteky $alinimo tinklai, lietaus ir drenaZo; Silumos tinklai; Dujy tinklai;
Elektros tinklai.

Naujai projektuojamiems ar keiiamiems inZineriniams tinklams nustatomi Zemiau iSvardintos apsaugos
zonos: vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinklai iki 2,5 m. gylio; Elektros tinklai; RySiy tinklai (vaizdo stebéjimas).

VieSuju rySiy tinkly elektroniniu rySiu infrastruktiiros apsaugos zony dydis

1. PoZeminiy viesyjy rysiy tinkly laidiniy linijy apsaugos zona — po 1 metra j abi puses nuo $iy laidiniy linijy ir

Zemeé po §ia juosta.

2. Kity elektroniniy rySiy infrastruktiiros objekty apsaugos zona — 2 metry plo¢io Zemés juosta aplink Siuos

objektus.

Elektros tinkly apsaugos zony dydis

1. PoZeminiy kabeliy linijos apsaugos zona — po vieng metrg j abi puses nuo $ios linijos, Zemé po Sia juosta;

Silumos perdavimo tinkly apsaugos zony dydis:

1. AntZeminiy Silumos perdavimo tinkly vamzdyny ir poZeminiy Silumos bei kar§to vandens perdavimo tinkly

vamzdyny apsaugos zona — iSilgai vamzdyno po 5 metrus j abi puses nuo kanalo arba bekanalio vamzdyno

iSoriniy riby ir Zemé po $§ia juosta.

2. Siluminiy kamery, sklendZiy prieZifiros statiniy, drenazo Suliniy, termofikacinio vandens bei drenaZo

siurbliniy, grupiniy Silumos punkty apsaugos zona — 5 metry plocio Zemés juosta aplink Siy jrenginiy ir

statiniy iSorines ribas ir Zemé po $§ia juosta.

3. ISilgai poZeminiy Silumos bei karSto vandens perdavimo tinkly vamzdyny pakloty drenaZo vamzdZiy,

telesignalizacijos kabeliy bei jiems priklausanciy jrenginiy apsaugos zona — iSilgai Siy priklausiniy po 5 metrus

] abi puses nuo $iy inZineriniy tinkly ir jrenginiy iSoriniy riby bei Zemé po $ia juosta.

Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirSiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiiros apsaugos zonu dydis:

1. Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirSiniy nuoteky tvarkymo vamzdyny, jrengiamy iki 2,5 metro gylyje,

apsaugos zona — iSilgai vamzdyno trasos po 2,5 metro j abi puses nuo vamzdyno aSies, po Sia juosta esanti

Zeme.

2. Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirSiniy nuoteky tvarkymo vamzdyny, jrengiamy didesniame kaip 2,5 metro

gylyje, apsaugos zona — iSilgai vamzdyno trasos po 5 metrus j abi puses nuo vamzdyno aSies, po Sia juosta

esanti Zemé.

3. Magistraliniy vamzdyny, kuriy skersmuo yra 400 milimetry ir didesnis, apsaugos zona —iSilgai vamzdyno

trasos esanti Zemeés juosta, kurios ribos yra po 10 metry j abi puses nuo vamzdyno aSies, po $ia juosta esanti

Zemé bei vanduo vir§ §ios juostos.

Skirstomyju dujotiekiu apsaugos zony dydis:

1. Dujotiekiy vamzdyno apsaugos zona — Zemés juosta iSilgai vamzdyno trasos, vir§ $ios juostos esanti oro

erdvé, Zemé po Sia juosta bei vanduo virs §ios juostos ir po ja:

1) ne didesnio kaip 5 bary slégio dujotiekiy vamzdyny apsaugos zonos ribos yra vienas metras j abi puses nuo

vamzdyno sienelés;

2) didesnio kaip 5 bary, bet ne didesnio kaip 16 bary slégio dujotiekiy vamzdyny apsaugos zonos ribos yra po

2 metrus ] abi puses nuo vamzdyno sienelés.

2. Dujy slégio reguliavimo jrenginiy apsaugos zona — Zemes juosta aplink $j jrenginj:

1) dujy slégio reguliavimo jrenginiy (ne didesnio kaip 5 bary darbinio slégio) apsaugos zonos ribos yra 2

metrai aplink §] jrenginj, o jeigu $is jrenginys yra pastate, apsaugos zonos ribos yra 2 metrai aplink §j pastata;

2) dujy slégio reguliavimo jrenginiy (didesnio kaip 5 bary darbinio slégio, bet ne didesnio kaip 16 bary

darbinio slégio) apsaugos zonos ribos yra 7 metrai aplink §j jrenginj, o jeigu §is jrenginys yra pastate, apsaugos

zonos ribos yra 7 metrai aplink §j pastata.

3. Katodinés saugos jrenginiy, esanciy ne pastate, apsaugos zona — 2 metry plocio Zemés juosta aplink jrenginj.

Apsaugos nuo smurto ir vandalizmo priemonés
Tvarkomoje teritorijoje projektuojamas apSvietimas, numatomos vaizdo steb¢jimo kameros. Projektuojama
ilgaamz¢ sporto ir vaiky Zaidimy jranga. WC moduliniy patalpy jranga numatoma antivandaliné.

Universalaus dizaino, aplinkos ir statiniy pritaikymo nejgaliesiems projektiniy sprendiniu aprasSymas

Parkas yra Lieporiy gyvenamajame rajone tarp Statybininky, V. Grinkeviciaus, S. Dariaus ir S. Giréno bei
Lieporiy gatviy — susisiekimas pés¢iomis gali vykti gatviy infrastrukttra, pésciyjuy takais.

Automobiliy stovéjimo aikstelé parko sklype néra numatoma, esant poreikiui parkuoti automobilj, tai gali biiti
atliekama gretimose gatvése.
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Parke projektuojama pésCiyjy, pés€iyju ir dviraciy taky strukttra ir atskiras dviraiy takas lygiagreCiai
Signatary aléjai. Dviraciy takas yra visiSkai atskirtas Zaligja atkarpa su medZiais nuo pés€iyjy aléjos. Dviradiy ir
pésciyjy tako sankirtose numatomi jsp&jamieji pavirsiai.

Remiantis ISO 21542 parke numatomi prieinami takai: marSrutas per parka nuo vieSojo transporto aikStelés iki
Signatary aléjos, takai iki aikSteliy (Zaidimy, Suny, renginiy) jrengiami su trinkeliy, betoniniy plyteliy ar ploksciy
danga, kuri atitinka STR 2.03.01:2019 77 p. nuostatas (erdviy taky pavirSius turi biti tvirtas, neklampus, stabilus,
neslidus sudrékus, ant jo neturi kauptis lietaus vanduo). Parko teritorija lygi, iSilginiai trasos perkri¢iai nenumatomi
— laipty, nuovazy projektavimas nereikalingas.

Visos Zaidimy ir sporto aikStelés suprojektuotos remianti Universalaus Dizaino principais. Vaiky Zaidimo
aikStelés sugrupuotos pagal tiksling vaiky amZiaus grupe nuo maziausiy iki paaugliy, o jose esantys jrengiai
tinkami Zmonéms su jvairiom negaliom. Atstumai manevruoti nejgaliojo véZiméliu tarp jrenginiy yra nemazesni
nei 1.5 m.

Prienamos dangos taky i$ilginis nuolydis <5%, skersinis <2%.

Signatary aléja yra platus statinys (4.5 m plocio), todél orientuotis joje numatomi vaikS¢iojamojo pavirSiaus
indikatoriai nurodantys ¢jimo aléja kryptj, vietas prie UD suoliuky, galimybe pasukti j kitg prieinamg taka.

Ties pagrindiniu j¢jimu | parkg numatomas taktilinis Zemélapis su parko planu. Takuose klititys néra
numatomos, poilsio aikStelés su suoleliais priblokuojami prie tako.

Ilgesniy atkarpy prienami takai numatomi 2 m plocio, trumpesni — 1.5 m plocio.

Laiptai nuo mokyklos kiemo varteliy iki parko sporto aikstelés jrengiami su dvigubais turé¢klais pratestais po
300 mm nuo pirmos ir paskutinés pakopos briauny, taip pat pries ir po laiptatakio jrengiami jsp&jamieji pavirSiai i$
trinkeliy. Pakopos nevirS§yja 150 mm aukscio bei yra ne siauresnés nei 300 mm.

Stacionariis automatiniai wc numatomi su B tipo tualetais (STR 2.03.01:2019 62 p.). Patekimas j wc i$ lauko }
vidy — be slenkscio perkricio.

Geriamojo vandens kolonélés fontanélis 700 mm aukstyje, gertuvés papildymo mygtukas —1100 mm.

Statybos sklype esamy pastatu, inZineriniy tinkly griovimas, perkélimas ar atstatymas

Tvarkomoje teritorijoje pastaty ir inZineriniy tinkly griovimas nenumatomas, perkélimas ar astatymas taip pat
nenumatomas.

Demontuojami esami sporto ir vaiky Zaidimo aikSteliy jrenginiai, mazosios architekttiros jrenginiai.

Planuojama iikiné veikla ir jos poveikis aplinkai
Ukiné veikla neplanuojama, gamtos iStekliy naudojimas nenumatomas, tarSa nenumatoma.

Duomenys apie numatomas jrengti elektromobiliy jkrovimo prieigas

Automobiliy stovéjimas esamas (neprojektuojamas) aplinkinése gatvése, projektiniais sprendiniais papildomos
vietos nenumatomos.

Elektromobiliy krovimo vietos neprojektuojamos, kadangi nenumatomos automobiliy aikstelés.

Duomenys apie atitikti visuomenés sveikatos saugos teisés akty reikalavimams

Projektuojamoje parko teritorijoje néra elektromagnetinj laukg sudaranciy jrengimy, todél elektromagnetinio
lauko intensyvumo parametry vertés nevirSys nustatyty didZiausiy leistiny elektromagnetinio lauko intensyvumo
parametry verciy.

Sporto jranga, vaiky Zaidimo aikSteliy jranga, sporto ir vaiky Zaidimo aikSteliy dangos, turi buti saugios
naudotis, neturéti astriy kraSty, nesudaryti galimybés uZstrigti ar uzkliiti.

Tvarkomoje teritorijoje nenumatoma sodinti ir auginti draudZiamy nuodingy augaly.

Triuk§ma, vibracija, kvapus skleidZiantys Saltiniai neprojektuojami.

Vaiky Zaidimy ir sporto aikstelés projektuojamos ne ar€iau kaip 10 m nuo buitiniy atlieky ir antriniy Zaliavy
surinkimo konteineriy aiksteliy, gatviy, automobiliy stovéjimo aiksteliy, elektros tinklo jrenginiy ir ne ar¢iau kaip
15 m atstumu nuo automobiliy saugykly iStraukiamosios védinimo sistemos angy.

Vaiky Zaidimy aikStelés nuo sporto aikSteliy projektuojamos didesniu nei 10 metry atstumu.

Vaiky Zaidimo aikStelés projektuojamos nutolusios nuo gatviy vaZiuojamosios dalies daugiau kaip 20 m.

Prie dalies aikSteliy projektuojama 600 mm aukscio tvorelés be iSsikiSanciy, astriy elementy ir jrengiama taip,
kad nekelty rizikos uZstrigti kiinui ar kiino daliai. Horizontalis elementai tvoreléje nenumatomi. Varteliai
neprojektuojami.

Vaiky zaidimy aiksteliy ir sporto aiksteliy plotas numatytas atsizvelgiant i jose jrengiamg jrangag ir jos saugaus
naudojimo reikalavimus.
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TriukSmas sporto ir vaiky aikStelése nevirSys nustatyty triuk§mo ribiniy verciy.

Ekvivalentinis | Maksimalus
Eil. . . . Paros [garso slégio [garso slégio
Nr. Objekto pavadinimas laikas* (lygis (Laeqr), [lygis (Larmax),
dBA dBA
Gyvenamuyjy pastaty ir visuomeninés paskirties pastaty (iSskyrus | diena 55 60
4. |maitinimo ir kulttiros paskirties pastatus) aplinkoje, iSskyrus vakaras 50 55
transporto sukeliamg triukSma naktis 45 50

Teritorijoje esantis ir jrengimui naudojamas dirvoZemis ir gruntas turi biiti neuZterStas ir atitikti teisés akty
reikalavimus.

Zaidimy aiksteliy jranga, atsitrenkimg $velninanti danga turi turéti atitikties sertifikata ar gamintojo
deklaracijg, liudijancig jrangos ir dangos atitiktj joms taikomy Lietuvos standarty LST EN 1176-1, LST EN 1176-2,
LST EN 1176-3, LST EN 1176-4, LST EN 1176-5, LST EN 1176-6, LST EN 1176-10, LST EN 1176-11, LST EN
1177 ar tapaciy standarty reikalavimams, bei surinkimo, naudojimo ir prieZiliros instrukcijas valstybine kalba.
Zaidimy aikstelés jranga, Salia $ios jrangos jrengta atsitrenkimga $velninanti danga turi bati sumontuota pagal
gamintojo instrukcijas.

Prie§ pradedant naudoti Zaidimy aikSteles, kurioje jrengta Zzaidimy aikStelés jranga, turi buti patikrinta
(ivertinta) jos atitiktis Lietuvos standarty LST EN 1176-1, LST EN 1176-2, LST EN 1176-3, LST EN 1176-4, LST
EN 1176-5, LST EN 1176-6, LST EN 1176-10, LST EN 1176-11, LST EN 1177 reikalavimams. Patikrinima
(ivertinimg) turi atlikti jstaiga, akredituota Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17020 ,,Atitikties jvertinimas.
Reikalavimai, keliami jvairiy tipy kontrolés jstaigy veiklai (ISO/IEC 17020)* atitik¢iai kaip A tipo kontrolés
jstaiga. Zaidimy aikstelés eksploatuotojas ar savininkas turi saugoti ios jstaigos i¥duotg kontrolés ataskaita arba
kontrolés sertifikata.

Irengtos Zaidimy aikStelés gali biiti pradétos naudoti tik jas perdavus savininkui ar jo jgaliotam fiziniam ar
juridiniam asmeniui.

Salia Zaidimy aikSteliy jrengiamas infostendas. Jame pateikiama §i informacija: bendrasis telefono numeris,
kuriuo galima skambinti jvykus avarijai; telefono numeris, kuriuo galima skambinti techninés priezitiros
personalui; Zaidimy aikStelés pavadinimas, adresas, savininkas; kokio amZiaus vaikams Zaidimy aikstelé skirta; kita
reikalinga informacija.

Salia Zaidimy aiksteliy projektuojama suoliukai ir Siuk§liadézés.

Salia Zaidimy aiksteliy ir jose nenumatoma sodinti ir auginti draudZiamy nuodingy augaly nurodyty HN
131:2023 priede.

WC moduliniai jrenginiai

Parke numatoma pastatyti du modulinius tualetus (pristatomi paruosti naudotis jrenginiai), viename tualete bus
po dvi kabinas. Tualetai pilnai automatiniai, automatiskai iSsivalantys.

Tualeto kabinoje numatomas klozetas, praustuvé, prie klozeto higieninis duselis.

Tualeto kabinoje numatomi tualetinio popieriaus laikikliai. Prie plautuviy skysto muilo dozatoriai, ranky
dZiovintuvai.

Tualeto patalpos projektuojamos su uZraktais i§ vidaus.

Saltas (miesto vandentiekis) ir karStas vanduo (ruoSiamas boileriu). Tualetuose suprojektuotos praustuveés su
maiSytuvais su karSto ir Salto vandens tiekimu, karSto vandens temperatiira ne Zemesné kaip 50 °C, sudarant
technines prielaidas vandens tiekimo sistemoje vandens Sildytuve karSto vandens temperatira padidinti, kad
vartotojy ¢iaupuose ji biity ne Zemesné kaip 65 °C. Salto vandens ne aukstesné kaip 20 °C.

Grindy danga projektuojama neslidi, lygi, lengvai valoma drégnu buidu ir atspari valymo priemonéms.

Valymo priemonés laikomos tualeto jrenginio techninéje zonoje neprieinamoje lankytojams.

Patalpose jrengiamas bendras dirbtinis apSvietimas.
Patalpy bendro dirbtinio apSvietimo vertés

ApSvieta (Ix), ne

Patalpos pavadinimas .. .
posp maZziau kaip

PavirSius, kuriam taikoma apSvieta

4. Tualetas 200 ant grindy pavirSiaus
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Vidaus patalpy mikroklimatas uZtikrinamas, $ildymo, mechaninio védinimo sistemomis.
Patalpy mikroklimato parametry vertés:

* wc patalpose oro temperatiira Saltuoju mety laikotarpiu ne Zemesné kaip 20 °C uZtikrinamas grindiniu

Sildymu.

Oro kiekiai paskaiciuoti remiantis minimaliomis oro tiekimo normomis pagal STR 2.09.02:2005

Patalpos pavadinimas

Tiekiamo lauko oro %
kiekis

Mato vnt. Salinamo oro kiekis

Sanmazgas

m3/h/unit. 72

Neigiamg poveikj gyvenamajai ir visuomeninei aplinkai kelian¢ius veiksnius, kuriy laboratoriniai matavimai
atliekami statybos uzbaigimo procediiros etape

Dirbtinio apSvietimo;
Mikroklimato;

Karsto ir Salto vandens temperatiiros matavimai;

Geriamojo vandens tyrimai.

Projektiniy pasitilymu vieSinimo ataskaita
2024 m. spalio 22 d. 15:00 val. atliktas projektiniy pasitilymy vieSasis svarstymas su visuomene.
Projektiniy pasitilymy kuriems pritarta praSymo registracijos IS ,,Infostatyba“ numeris ir data.

Prasymas Statinio projektas Pridedami dokumentai Pasirasantys pateikejai MNagrinejimo eiga / Busenos

Duomenys

Tipas
Registracijos numeris

Registracijos data:

Bisena:

Institucija, kuriai teikiamas prasymas:

Pateikéjas @

Pateikimo data:

Statusas:

Pradymo informuoti visuomene apie parengtus
statiniy projektinius pasidlymus duomenys:

Sprendimas dél ekspertiniy iSvady pateikimo:

Pradymas pritarti projektiniams pasidlymams

2024-10-25

asililymams pritarta )

Siauliy miesto savivaldybés administracija

2024-10-25

Pirminis

Tipas Registracijos numeris Registracijos
data

Pradymas informuoti visuomene
apie parengtus statiniy projektinius 2024-10-02
pasidlymus

Tipas Registracijos numeris

Gavéjas

Siauliy miesto
savivaldybes
administracija

Registracijos data
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TS 00 Bendroji techniné specifikacija

Sie bendrieji techniniai reikalavimai yra neatskiriama projekto techniniy specifikacijy bendroji dalis. Jie bendraisiais
reikalavimais ir nurodymais papildo atskiry projekto daliy technines specifikacijas.

1. Bitinos projekto sprendiniy jgyvendinimo sglygos, kiti bendrieji nurodymai ir reikalavimai, kuriy privalu laikytis
jgyvendinant projekta:

1.1. teisés akty laikymasis ir reikalingi leidimai

Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy, sutikimy ar dokumenty, reikalingy statybos darby pagal projekta vykdymui
bei uzbaigimui gavimg i§ kompetentingy institucijy.

Rangovas privalo palaikyti ry$j su kompetentingomis institucijomis, uZtikrinti jy patikrinimus savo sgskaita bei iStaisyti
trikumus, kuriuos §ios institucijos nustatys minéty patikrinimy mety.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikoje galiojanciy teisés akty reikalavimus ir taisykles, priimtas atitinkamy
kompetentingy valstybeés ir/ar savivaldybés institucijy.

Rangovas turi pranesti statyba prieZitira vykdantiems asmenims apie kiekviena paslépty darby jvykdymo etapo darby
pabaiga ir tik gaves visy tikrinan¢iy asmeny sutikima toliau testi (vykdyti kito etapo) darbus.

1.2. jstatymai ir normatyviniai dokumentai, kuriy privalu laikytis statant statinj

Istatymai ir normatyviniai dokumentai (iSvardinty teisés akty aktualiomis redakcijomis ir (arba) naujausiy jy pakeitimy
publikacijomis), kuriy privalu laikytis statant statinj nurodyti projekto apimtyje pateikiamame dokumente ,,Normatyviniai
dokumentai, kuriais vadovaujantis parengtas projektas‘ ir/arba kiekvienos atskiros projekto dalies aiSkinamajame raste.

1.3. kvdlifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams

Biiti rangovu ir subrangovu Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty nustatyta tvarka turi teis¢ biiti asmenys
atitinkantys Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo 18 straipsnio 1 dalies nuostatas.

Neypatingojo/nesudétingojo statinio (iSskyrus atvejus, kai statomi ypatingojo statinio priklausiniai) statybos rangovais
ir subrangovas gali biti fizinis asmuo turintis 2 mety darbo staza, turintis aukstojo mokslo diploma arba kita diploma, turintis
verslo liudijimg ar vykdantis individualig veiklg ar jregistruotas juridinis asmuo, kurio steigimo dokumentuose nurodyta
atitinkama veikla.

Imonés paskirtas darbuotojas ar darbuotojai turi turéti savo pareigoms reikalingy gebéjimy ir jgiidziy ir privalo biiti
apmokyti bei tinkamai instruktuoti, turéti statybos darby vadovo iSduotus butinus leidimus (jei tokie reikalingi) ir priemones.

Rangovas turi biti apsidraudgs privalomuoju civilinés atsakomybés draudimu.

1.4. kvdlifikaciniai reikalavimai bendryjy ir specialiyjy statybos darby vadovams ir specialistams

Fiziniai asmenys einantys ypatingojo ir neypatingojo statinio statybos techninés veiklos pagrindiniy sri¢iy vadovy
pareigas, turi atitikti minimalius kvalifikacinius reikalavimus nustatytus Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo 12 straipsnio
5 dalyje, turi iSlaikyti profesiniy ir teisiniy Ziniy egzaminus pagal aplinkos ministro nustatytg tvarka, o nesudétingojo statinio
atveju - jgij¢ Sio jstatymo 2 straipsnio 1 arba 92 dalyje nurodyta iSsilavinima. Reikalavimus atitinkantys asmenys turi buti
atestuoti valstybés jmonés Statybos produkcijos sertifikavimo centras.

Europos Sajungos valstybés narés, Sveicarijos Konfederacijos arba valstybés, pasirasiusios Europos ekonominés erdvés
sutartj, pilieciai ir kiti fiziniai asmenys, kurie naudojasi Europos Sgjungos teisés aktuose jiems suteiktomis judéjimo valstybése
narése teisémis, turi teis¢ eiti ypatingyjy ir neypatingyjy statiniy statybos techninés veiklos pagrindiniy sri¢iy vadovy pareigas,
kai atestavimg atliekanti organizacija pripaZjsta jy kilmés valstybé¢je turima teis¢ uZsiimti atitinkama veikla.

Statybos vadovas, skiriamas statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriumi, turi turéti savo pareigoms
reikalingy gebéjimy ir jgudziy ir privalo biiti apmokytas bei gaves vadovaujantis Statybos saugos ir sveikatos koordinatoriy
mokymo ir Ziniy tikrinimo tvarka iSduotg pazZyméjima.

0 2024-11-05 Ekspertizei, statybos leidimui, konkursui
Laida ISleidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval. Patv. Statinio projekto pavadinimas
Dok Nr- Lieporiy parko gatvés bei kitos paskirties inZineriniy
statiniy statybos, ir gatvés V. Grinkeviciaus g. 1,
Siauliuose rekonstravimo projektas
Pareigos Vardas, Pavardé Parasas Statinio numeris ir pavadinimas
XX — Visi statiniai
Dokumento pavadinimas Laida
Bendroji technin¢ specifikacija 0
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Bendryjy ir specialiyjy darby vadovai ir specialistai privalo turéti kvalifikacijos atestatus.

1.5. Statinio statybos techninés prieZiiiros organizavimo ir vykdymo tvarka (reikalavimai statinio statybos techninés
prieZiiiros grupés sudéciai ir kvalifikacijai, statinio statybos techninés prieZiiiros periodiskumas ir darbo apimtis, iSreiksta
valandomis, vadovaujantis reglamento 18 priedu)

Visy statiniy, statybai privaloma bendroji (bendryjy statybos darby) techniné prieZitra. Ypatingyjy statiniy ir
daugiabuciy gyvenamyjy pastaty, statybai privaloma bendroji (bendryjy statybos darby) techniné prieziiira ir specialioji
statybos techniné prieZiiira, jeigu vykdomi specialieji statybos darbai.

Bendraja (bendryjy statybos darby) techning prieZitira gali atlikti vienas statinio statybos techninis prizilirétojas
(bendrosios statinio statybos techninés priezitiros vadovas) arba jo vadovaujama prieZitiros grupg.

Statinio statybos techninis prizilirétojas privalo turéti kvalifikacijos atestaty. Specialigjg statinio statybos techning
prieZitrg gali atlikti vienas specialiosios statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas arba jo vadovaujama prieZiiiros grupeé.

Neatestuoti atitinkamy statybos sri¢iy specialistai privalo turéti aukStesnjjj statybos iSsilavinima ar kita techninj
statybos techninés prieziiiros vadovo) pagalbininkai ir atsiskaito jam. Statytojui (uZsakovui) atsiskaito tik statinio statybos
techninis prizitrétojas.

Kvalifikaciniai reikalavimai atestuotiems statybos techninés prieziliros specialistams nurodyti 1.4 techninés
specifikacijos skyriuje.

Statinio statybos techninés prieZitiros periodiSkumas ir darbo apimtis: statinio statybos techninis priZidirétojas privalo biiti
statybvietéje pradedant kiekvieng nauja statybos darby technologinj procesa ir jo metu ne reciau kaip 2 kartus per savaite.
Statinio statybos techninés priezitiros laiko skaiCiavimas:

Statinio statybos techninés prieziiiros laiko skai¢iavimas
STR 1.04.04:2017,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* 18 priedas

KELIU IR GATVIU STATYBOS TECHNINE PRIEZIURA

EIL. Pavadinimas Minimalus Pastabos

NR. valandy skaifius

1. Projekto nagrin¢jimas 20

2 Vienas kilometras kelio ar gatvés su vieno | 105 Sankasos jrengimo su pralaidomis, vandens
sluoksnio asfalto danga nuvedimu ir drenazais, apsauginio Salciui atsparaus

sluoksnio, Sal¢iui nejautraus sluoksnio jrengimo,
pagrindo jrengimo ir asfalto dangos vieno
sluoksnio jrengimo techning prieZiiira

3. Viena nuovaza - 12 val. skirta vienam ménesiui; valandas reikia
dauginti i§ statyby trukmés (ménesiais)

4. Vienas kilometras asfaltbetonio dangos 6
(kai jrengiama daugiau kaip viensluoksné
danga)
5. Eismo saugumo priemoniy jrengimas -
(vienam kilometrui kelio ar gatvés)
6. Viena sankryza -
7. Dokumentacijos tvarkymas (paslépti 96 12 val. skirta vienam ménesiui, valandas reikia
darbai, statybos produkty atitikties dauginti 18 statybos trukmés (ménesiais)

dokumenty, statybos Zurnaly tvarkymas,
akty pasiraSymas)

8. Geodezinés nuotraukos tikrinimas 12
9. UZbaigimo komisija 24
INZINERINIU TINKLU STATYBOS TECHNINE PRIEZIURA
EIL. Pavadinimas Minimalus Pastabos
NR. valandy skaifius
1. Projekto nagrin¢jimas (vieno kilometro 193
ilgio inZinerinis tinklas)
2. InZinerinis tinklas (vieno kilometro ilgio) | 428
3. InZinerinio tinklo bandymai 40
4. Dokumentacijos tvarkymas (paslépti 96 12 val. skirta vienam ménesiui; valandas reikia
darbai, statybos produkty atitikties dauginti 18 statyby trukmés (ménesiais)

dokumenty, statybos Zurnaly tvarkymas,
akty pasiraSymas)

5. Geodezinés nuotraukos tikrinimas (vieno 12
kilometro ilgio)
6. UZbaigimo komisija 24
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KITU INZINERINIU STATINIU STATYBOS TECHNINE PRIEZIURA

EIL. Pavadinimas Minimalus Pastabos

NR. valandy skaifius

10. Projekto nagrin¢jimas (1 km; 1000 223
m?;1000m?)

11. Kiti inZineriniai statiniai (1 km; 1000 m?;, | 780 Pastatai, susisiekimo komunikacijos ir inZineriniai
1000m?) tinklai nevertinami

12. Dokumentacijos tvarkymas (paslépti 144 12 val. skirta vienam ménesiui; valandas reikia
darbai, statybos produkty atitikties dauginti i8 statyby trukmés (ménesiais)
dokumenty, statybos Zurnaly tvarkymas,
akty pasiraSymas)

13. Geodezinés nuotraukos tikrinimas 12

14. UZbaigimo komisija 24

Statinio statybos techninés prieZiliros organizavimo ir vykdymo tvarka, kurios privalu laikytis nustatyta STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira“ 3, 4 skirsnyje.

1.6. saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbo higienos sqlygy statybvietéje ir statomame
statinyje uZtikrinimo reikalavimai; treCiyjy asmeny interesy apsauga statybos metu (dalis taikoma, kai neparengta atskira
pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis)

Rangovas statybos metu turi paskirti atsakinga asmenj uz darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy laikymasi
statybvietéje. Kai statinj projektuojant arba statant dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, Darbovieciy jrengimo
statybvietése nuostatuose nustatyta tvarka privalo biiti paskirtas vienas ar keli saugos ir sveikatos koordinatoriai, kuriy pareigos
ir teisés nustatomos DarbovieCiy jrengimo statybvietése nuostatuose. Minéti specialistai statybvietéje atliecka darbuotojy
instruktavima darbo vietoje ir supazindina su kitais reikalingais darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimais statybos objekte.

Darbuotojai turi biti instruktuojami darbo vietoje. Papildomo ar tikslinio instruktavimo metu darbuotojas turi biiti
supazindinamas su saugiais veikimo biidais, nurodomais instrukcijoje ar atskirose instrukcijy dalyse, punktuose, darby
vykdymo technologijos projektuose, technologinése kortelése, darby vykdymo aprasuose, darby atlikimo schemose, darbo
priemonés dokumentuose, cheminiy medZiagy saugos duomeny lapuose, kituose dokumentuose, informuojamas apie profesing
rizika ir jos pokycius darbo vietoje, apie saugius uZduoties atlikimo biidus.

Statybvietéje darbuotojai, dirbantys pavojingus darbus (kroviniy tvarkymas rankomis, darbas su cheminémis
medziagomis ir kt.) turi buti apmokyti vadovaujantis Mokymo ir atestavimo darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais
bendraisiais nuostatais. Darbuotojai dirbantys su potencialiai pavojingais jrenginiais turi turéti atitinkama kvalifikacijg.

Kiekvieno darbuotojo darbo vieta ir darbo viety aplinka turi atitikti §io LR darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymg ir
kity darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy teisés akty reikalavimus. Darbo vietos turi biiti jrengtos taip, kad jose dirbantys
darbuotojai biity apsaugoti nuo galimy traumy, jy darbo aplinkoje nebiity sveikatai kenksmingy ar pavojingy rizikos veiksniy.
Irengiant darbo vietas turi biiti jvertintos darbuotojo fizinés galimybés.

Statiniy ir jy patalpy, kuriuose jrengiamos darbo vietos, stabilumo ir tvirtumo, darbo viety jrengimo, patalpose ir jmonés
teritorijoje esanciy judéjimo keliy bei evakuaciniy i§¢jimy ir evakuaciniy keliy jrengimo, elektros instaliacijos jrengimo, darbo
viety, esanciy ne statiniuose jmongs teritorijoje (jmonei priklausanCiame nuosavybés teise arba jstatymy nustatyta tvarka
jmonés valdomame ar naudojamame Zemées, vidaus ar jiiros priekrantés vandeny plote su nustatytomis ribomis), bendruosius
reikalavimus ir kitus darbuotojy saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus darbo vietoms nustato Darbovieciy jrengimo
bendrieji statybvietéje nuostatai.

Imonés jsigyjamos ir naudojamos darbo priemonés privalo atitikti Darbo jrenginiy naudojimo bendruosius nuostatus bei
kitus teisés akty reikalavimus., Privalomuosius saugos reikalavimus, privalomuosius darbo priemoniy saugos reikalavimus bei
ju atitikties jvertinimo procediiras nustato atitinkami techniniai reglamentai. Tais atvejais, kai gaminamoms ir tieckiamoms j}
rinka darbo priemonéms netaikomi techniniy reglamenty nustatyti reikalavimai, darbo priemonés turi atitikti kity darbuotojy
saugos ir sveikatos norminiy teisés akty nustatytus reikalavimus.

Saugaus darbo priemoniy naudojimo reikalavimus nustato Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai. Privalomi
konkrecios darbo priemonés saugaus naudojimo reikalavimai nustatomi darbo priemonés dokumentuose (naudojimo
taisyklése, naudojimo instrukcijose). Juos kartu su darbo priemone privalo pateikti jos gamintojas.

Potencialiai pavojingy jrenginiy priezidiros tvarka nustato Potencialiai pavojingy jrenginiy prieziliros jstatymas.
Potencialiai pavojingy jrenginiy nuolating privaloma prieZilira atlieka jy savininkai. Pareigas, susijusias su S$iy jrenginiy
nuolatine priezitira, jrenginio savininkas gali tiesiogiai pavesti kitam juridiniam asmeniui, kai jis atlieka jrenginiy nuolating
prieZilrg pagal sutartj su jrenginio savininku.

Profesijy, darby, kuriuos dirbantys asmenys jsidarbindami ir véliau privalo periodiskai tikrintis sveikata, sarasa,
sveikatos pasitikrinimy tvarka nustato Vyriausybeé.

Keélimo mechanizmai turi buti aptarnaujami kvalifikuoty (atitinkamai apmokyty, atestuoty) darbuotojy.

Statybvietéje turi buti pirminiy gaisro gesinimo priemoniy.

Gesinimo jranga, gaisrinés signalizacijos jrenginiai turi bati tvarkingi ir veikiantys, reguliariai priziQirimi ir tikrinami.
Nustatyta tvarka periodiskai turi biti atliekami pirminiy gaisro gesinimo priemoniy ir gaisrinés signalizacijos bandymai bei
rengiami praktiniai uZsiémimai darbuotojams apmokyti;
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Pirminés gaisro gesinimo priemoneés turi bati iSdéstomos matomose ir prieinamose vietose, lengvai pasiekiamos bei
paprastos naudoti. Pirminés gaisro gesinimo priemonés turi buiti pazZenklintos, kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos
Zenkly naudojimo darbovietése nuostatuose. Zenklai turi biiti patvaris ir iSdéstyti reikiamose vietose.

Statybos aiksteléje turi biiti pirmosios pagalbos priemoniy rinkinys, atitinkantis Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2003-07-11 jsakyma Nr. V-450 ,, D¢l sveikatos priezidiros ir farmacijos specialisty kompetencijos teikiant
pirmaja pagalba pirmosios medicinos pagalbos vaistin¢liy ir pirmosios pagalbos rinkiniy*.

Iki statiniy statybos pradzios biitina aptverti statybvietg, paruosti medziagy ir gaminiy sandéliavimo vietas, jrengti
buitines patalpas. Statybos metu kaimyniniy sklypy gyventojai turi bati informuoti apie vykdomy darby grafika. Darbams
vykdyti turi buti naudojama mazatriukSmeé jrangg ir technika, taikomos kitos triukSma aplinkoje maZinancios priemones.
Priéjimai ir privaziavimai prie aplinkiniy objekty neuZdaromi (nebent suderinama su jy savininkais). Gretimy sklypy ir objekty
jvadiniy inZineriniy tinkly projekto sprendiniai nejtakoja. Jei statybos metu kaimyniniy sklypy jvadiniai inZineriniai tinklai (dél
pasikeitusiy faktiniy aplinkybiy ar sprendiniy) bus paliesti, Statytojas ar Rangovas privalo gauti visus darbams reikalingus
leidimus.

Statybos darbai vykdomi prisilaikant aplinkos apsaugos norminiy reikalavimy ir taisykliy.

1.7. kiti reikalavimai ir nurodymai

1.7.1. Statybos jranga ir statybos metodai

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos teisés aktais nustatytus darbo saugos
reikalavimus.

1.7.2. Matavimai

Visi matavimai ir dydziai turi biiti nustatyti ir paZyméti taip, kad jais biity lengva naudotis. ASinés linijos ir altitudés turi
biiti paZymeétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tiksluma reikia sutikrinti atliekant kryZminius matavimus
arba matavimus atliekant i§ naujo i§ kitos steb¢jimo padéties.

Aikstel¢je laikomuose bréZiniuose turi biiti nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, o taip pat jy iSdéstymas
lyginant su oficialiy koordinaciy padétimi.

Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimy.

Rangovas privalo jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uztikrinti, kad jos nebiity besisumuojancios tik | vieng
pusg.

Rangovas yra atsakingas uZ statybiniy medZziagy statybos paklaidy suderinamumo laikymasi.

Atliekant statybos darbus turi biti laikomasi Lietuvoje galiojan¢iy matavimo normatyvy jeigu nenurodyta kitaip.

1.7.3. Statybos ir montavimo darby vykdymas

Visi darbai turi biti atliekami taikant bendrai naudojamus ir/ar UZsakovo pageidautinus darbo metodus, jdarbinant ar
pasitelkiant patirusj ir tinkamg personala. Jeigu darby atlikimo metu Statybos prieZitira vykdantis specialistas nustato, kad
Rangovas Darbams atlikti samdo nepatyrusi personala, kuris negali kokybiskai atlikti darby, arba Rangovo personalas,
vykdydamas darbus nesilaiko atitinkamiems darbams nustatyty ir taikytiny technologijy, tokiu atveju Statybos prieZiiirg
vykdantis specialistas turi teis¢, gaves UZsakovo pritarimg, tokj personala pasSalinti i§ statybos aikstelés ir reikalauti, kad
Rangovas tokius darbuotojus pakeisty kitais, kurie turi tinkama kvalifikacijg ir patyrima atitinkamydarby atlikimui.

Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu biidu neapriboja Rangovo atsakomybeés.

1.7.4. Darby koordinavimas

Rangovas yra atsakingas uz darby vykdymo koordinavima su tiekéjais ir kitais subrangovais. Rangovas sudaro darby
vykdymo plang prie§ pradedant darbus, o darby metu uZtikrina, kad darbai vykty teisingai ir pagal projekta. Tiksli visos
jrangos montavimo vieta nustatoma parengtuose darbo bréziniuose.

Jeigu darbai apima dideliy matmeny instaliavima, Rangovas suderina darby atlikimo laika su UZsakovu.

Rangovas privalo sumontuoti elektros ir/ar mechaning jrangg tokiu biidu, kad ant tos pacios sienos ar luby montuojama
elektros arba mechaniné, arba abiejy riiSiy jranga biity iSdéstyta ant sienos ar luby tvarkingai ir vienodai. Tiksli tokios jrangos
padétis derinama su instaliuotojais prie§ pradedant instaliavimo darbus. Visi darbai turi biti atlieckami pagal dokumentacijg ir
gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus.

Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos Darby tinkamam vykdymui, turi biiti numatyti ir aptarti su UZsakovu ir
Statybos prieziiira i§ anksto.

1.7.5. Apsauga

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biiti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu. Turi biiti saugoma nuo
mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, per didelés kaitros ir per greito dZitivimo.

2. nurodymai ir reikalavimai projekto ir statybos dokumenty parengimui:

2.1. ar bitina statinio projekto (techninio projekto, ypatingojo statinio darbo projekto konstrukcijy dalies) ekspertizé

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo 34 straipsnio 1 dalimi, kai Ypatingojo statinio ir statinio, kurio
projektavimas ir (ar) statyba finansuojama Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos Sajungos biudZeto 1éSomis, statiniy projekty
ekspertizé privaloma.

2.2. reikalingi Zemés sklypo ir (ar) statinio tyrimai (rengiant darbo projektq ir (ar) statybos metu): archeologiniai,
geologiniai ir pan.

Paaiskéjus, kad projekte numatyti sprendiniai neatitinka faktiniy aplinkybiy ar kylant abejonéms dél rangovo vykdomy
darby kokybés, statybos perzitiros specialistai turi teis¢ pareikalauti (rangovo saskaita) atlikti papildomus tyrimus.

Jei statybos metu detalizuojant projektinius sprendinius nepakanka projekte atlikty tyrimy rangovas privalo atlikti
papildomus statinio ar jo inZineriniy sistemy, grunto ar kt. tyrimus.
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2.3. batini parengti (iki statybos darby pradZios ir statybos metu) projekto ir statybos dokumentai

Statytojas (uzsakovas) arba statinio statybos valdytojas ne véliau kaip pries 10 kalendoriniy dieny iki statybos darby
pradzios pateikia Valstybinés darbo inspekcijos teritoriniam skyriui iSankstinj praneSima apie statybos pradZia

a) jei statybvietéje vykdomi Sie darbai:

. Darbai, keliantys darbuotojams uZgriuvimo, nugrimzdimo arba kritimo pavojy, kuriy rizika padidéja dél
statybos pobiidZio, darbo metody arba aplinkos salygy darbo vietoje arba statybvietéje;

. Darbai, kurie dél naudojamy cheminiy ir biologiniy medziagy kelia darbuotojy saugai ir sveikatai darbe
ypatinga pavojy arba kuriuos dirbant teisés aktuose nustatyti privalomi sveikatos tikrinimai;

. Darbai su jonizuojanciosios spinduliuotés Saltiniais, kai biitina nustatyti kontroliuojama ir priziiirima teritorija;

. Darbai arti aukstos jtampos tinkly (laidy);

. Darbai, kuriuos vykdant yra pavojus nuskesti;

. Suliniy ir tuneliy statyba, poZeminiai Zemés darbai;

. Darbai po vandeniu naudojant naro reikmenis;

. Darbai kesonuose ir darbai baro kamerose;

. Darbai naudojant sprogigsias medZiagas;

. Surenkamuyjy sunkiy elementy montavimas ir iSardymas;

Sios bendrosios techninés specifikacijos 2.3 punkte i¥vardinti pavojingi darbai statybvietéje vykdomi nebus, todél
Valstybinés darbo inspekcijos teritoriniam skyriui teikti iSankstinj pranesima apie statybos pradzig néra bitina.

b) rangovo jmonéje, pagal sutartj su statytoju (uZsakovu) arba statinio statybos valdytoju vykdancioje statybos darbus,
per paskutinius trejus metus jvyko sunkus ar mirtinas nelaimingas atsitikimas darbe ar darbuotojui buvo pripaZinta profesiné
liga;

c) statybvieté¢je darby trukmé ilgesné kaip 30 darbo dieny ir vienu metu dirba daugiau kaip 20 darbuotojy arba
numatoma didesné kaip 500 darbuotojo darbo dieny (pamainy) darby apimtis.

Projekto rengimo metu paskirtas statinio projektavimo saugos ir sveikatos darbe koordinatorius (projekto vadovas).
Statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorius poreikis nurodytas Sios bendrosios techninés specifikacijos 1.4
punkte.

Privalomieji dokumentai statybos darbams pradéti, nurodyti STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
priezitra® 1 skirsnyje. Darby vykdymas negali biti pradétas, jei neparengtas Statybos darby technologijos projektas, kuris
privalomas statant, rekonstruojant ar kapitaliSkai remontuojant ypatinguosius statinius, statinius saugomose teritorijose,
statinius apsaugos zonose, nustatytose jstatymais ir Vyriausybés nutarimais, taip pat atliekant statybos darbus sudétingomis
salygomis, veikiandios jmonés (kito objekto) ar veikianciy inZineriniy tinkly bei susisiekimo komunikacijy teritorijose bei
tretiesiems asmenims priklausanciuose sklypuose, taip pat atliekant Zemés darbus greta esamy statiniy, po vandeniu ir kitur.
Statybos darby technologijos projekta rengia rangovas, arba paveda tai atlikti statinio statybos vadovui.

Statybos darbai gali buti vykdomi tik turint parengtus ir patvirtintus darbo bréZinius. Visa dokumentacija prie§ vykdant
turi bati STR1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé™ 57 p. tvarka patvirtinta statinio statybos techninio
priezitros vadovo.

2.4. rangovo parengty projekto ir statybos dokumenty derinimo su projektuotoju ir statinio statybos techninés
prieZiiiros vadovu atvejai ir tvarka

Bet kokie projektiniy sprendiniy pakeitimai turi biiti suderinti su Projektuotoju, véliau ir su Rangovu bei Statytoju.

Derinant projektinius sprendinius, juos parenges asmuo projektuotojui pateikia juos ir juos pagrindziancius detaliuosius
skaiCiavimus pirminiame formate bei *.pdf skaitmeniniu formatu, o pareikalavus ir pasiraSytus ji parengusiy asmeny
popieriniame egzemplioriuje.

2.5. nurodymai projekto ir statybos dokumenty (ui kuriuos atsakingas rangovas) apiforminimui, pvz., originaliis
dokumentai su paraSais, derinimy jforminimas, komplektavimas ir komplekty vienety skaicius, kompiuterinés versijos
batinumas ir t. t.

Visy statybos dokumenty (iSskyrus statybos darby Zurnalg) rengiamos ne maziau kaip dvi kopijos (perduodamos
Statytojui), i§ kuriy ne maziau kaip viena originali bei papildomai kompiuterin¢ laikmena (atsakingo asmens patvirtinta el.
parasu, o kity dokumentus parengusiy asmeny pasirinktinai (skenuotu originaliis dokumentai arba el. paraSais patvirtinti
dokumentai).

Rangovas parengia ir véliau tikslina (atnaujina) darby atlikimo dokumentacijos rinkinj, i$pildomuosius bréZinius, kartu
su statybos darby Zurnalu ir jame registruotais dokumentais, pateikia j statybviet¢ atvykusiam prieziiirg vykdanc¢iam asmeniui
ar bet kada pareikalavus Statytojui (uzsakovui).

BréZiniai ir kita dokumentacija turi biiti ruosiama lietuviy kalba.

Baigus darbus ir priduodant statyba, turi biti parengti ir pateikti UZsakovui ir Statybos priezitra vykdantiems
specialistams iSpildomieji bréziniai ir dokumentacija su visais jneStais pakeitimais, papildymais, iSmatavimais, debitais ir kitais
patikslinimais nattroje.

ISpildomieji bréZiniai turi biiti paruosti kompiuteriu. Rangovas privalo parengti iSpildomaja ar kita dokumentacija,
kurios gali pareikalauti uzZsakovas.

2.6. projekto daliy sprendiniy keitimo galimybés, tvarka ir jforminimas

Visi sprendiniy keitimai (iSskyrus klaidy ar dviprasmybiy tarp projekto dokumenty atitaisymus) vykdomi vadovaujantis
STR1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* 42 p. nuostatomis.
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Jeigu tarp Siy techniniy reikalavimy ir projekto daliy specifikacijy iSkyla skirtumy - pirmenyb¢ teikiama atskiry projekto
daliy specifikacijoms. Specifikacijos turi biiti skaitomos drauge su bréZiniais. Jei tarp specifikacijos ir bréziniy iSkyla kokiy
nors skirtumy, pirmenybé teikiama specifikacijai. Taciau Rangovas turi rastu informuoti UZsakova/Projektuotoja dél visy
neatitikimy prie$ nusprgsdamas del konkrecios specifikacijos ir/ ar atitinkamy bréZiniy interpretacijos.

Rangovai (subrangovai) darbams ir konstrukcijoms, atliekamiems pagal alternatyvy pasiiilyma, turi savo saskaita
parengti brézZinius, schemas ir projekto korektiira (technines specifikacijas ir kt.) pagal alternatyvaus pasitlymo
dokumentacijos sprendinius.

3. Dbendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medZiagoms), jrenginiams, darbams ir bendroji ju
priémimo statybvietéje tvarka:

Darbai apima statybos montavimg ir, jei nenurodoma kitaip, visas medZiagas butinas pilnam jrengimui, ir tokius
patikrinimus bei reguliavimus, kokie aprasyti Sioje specifikacijoje, bréZinius ir visa tai, ko gali prireikti, kad buty pilnai
uzbaigti statybos darbai.

Zodziai “pilnas jrengimas” turi reikiti ne tik darby atlikima ir jrengimus, nurodytus Sioje specifikacijoje, bet ir visus
atsitiktinius jvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darby atlikimui.

Rangovas turi uztikrinti, kad darbai biity tinkamai vykdomi ir uzbaigti.

3.1. nurodymai dél statybos produkty (gaminiy ir medZiagy), jrenginiy privalomos atitikties techninése specifikacijose
nurodytiems reikalavimams, galimybé ir sqlygos keisti analogiskais

Medziagas ir jrenginius galima keisti i tokiy pat parametry ar charakteristiky medziagas ar jrenginius, su ne maZesniais
saugos ar kitais nustatytais parametrais.

3.2. nenaudotinos medZiagos (su asbestu ar cheminiais priedais ir pan.)

DraudZiama naudoti Zmogaus sveikatai kenksmingas statybines medziagas, virSijan¢ias HN 23:2011 ir kitais teisés
aktais nustatytus ribinius dydzius. Aptikus asbesto vadovautis darbo su asbestu nuostatais.

3.3. statybos produkty (gaminiy ir medZiagy), jrenginiy atitiktj jrodantys privalomieji dokumentai

Visos konstrukcijos, medZiagos ir jranga turi buti sertifikuoti arba pripaZinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta
tvarka ir privalo turéti atitikties jvertinimo dokumentg.

Statybos produktai turi atitikti Reglamentuojamy statybos produkty sgraSe nurodytus atitikties/kokybés
tvirtinimo/bandymo reikalavimus.

Irenginiai turi bati sertifikuoti arba patikrinti STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy
specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo
istaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo istaigy paskyrimas ir paskelbimas® nustatyta
tvarka.

Pries (tiekimas galimas tik patvirtinus paskirtiems statybos prieziiiros specialistams) atveZant medziagas ir jrengimus j
statyba, statybos techninei prieZiiirai (pareikalavus ir Projektuotojui) turi buti pateikiami konkreciy medziagy dokumentai,
techniniai liudijimai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys gaminiy, medziagy ir jrengimy kokybe ir technines
charakteristikas, atitinkancias techniniy specifikacijy reikalavimus.

3.4. statybos produkty (gaminiy ir medZiagy) kokybés kontrolé

Visos atvezamos | statyba medZiagos turi biti tokiame jpakavime, kokiame jas parduoda gamintojas — su etiketémis ir
dokumentais, patvirtinanciais jy tapatybe.

AtveZztos | statyba medZiagos ir gaminiai turi biiti tuoj pat apZitirimi, o jei yra defekty ar neatitikimy uzsakymams —
raStu pareikStos pretenzijos tiekéjams.

3.5. statybos produkty (gaminiy ir medZiagy) pavyzdZiai, ju aprobavimo tvarka

Kai charakteristikas sunku tiksliai nustatyti arba jos tiksliniai nenurodytos projekte, ar pavyzdZiy privalomasis
suderinimas numatytas projektiniuose sprendiniuose, Rangovas prie§ pradédamas produkty tiekimg j statybviet¢ privalo
kreiptis j projektuotoja dél konkrecios aprobavimo tvarkos nustatymo (produkto pavyzdzio dydzio, kiekio, jy pristatymo vietos
ir pan.).

Visos medziagos ir gaminiai turi buti pateikti su: gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu; specifikacija;
naudojimo instrukcija; nuoroda kam skiriama; spalvos nuoroda; pagaminimo data; sertifikatu, atitikties liudijimu ir pan. Visi
gaminiai, jranga, medZiagos ir priedai turi atitikti nurodymus dokumentacijoje ir turi biiti nauji. Visiems nukrypimams nuo
specifikacijos turi biti gautas UzZsakovo sutikimas.

Jei reikalaujama, kad nurodytos medziagos ir gaminiai blity nurodyto tipo ar standarto arba jie yra jtraukti j oficialia
kokybés kontrolés procediira, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo standartui ar oficialy kokybés kontrolés
patvirtinimga. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali biiti atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi buti
visiSkai aiski.

UZsakovas ar Statybos priezilira turi teis¢ atmesti medzZiaga ar jrangg be jokiy papildomy islaidy UZsakovui, jei ji
neatitinka specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medZiagas ir jrangg kurie atitinka specifikacija
ir kuriy pageidauja UZsakovas, neatsizvelgiant | Rangovo deklaruotas kainas.

Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdziai turi biiti laikomi iki darby uzbaigimo.

3.6. statybos produkty (gaminiy ir medZiagy) gabenimo, saugojimo sqlygos ir t. t.

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medZiagos turi biiti deramai uZdengti ir supakuoti. Ant
kiekvieno paketo turi biiti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir nepakuotos, numeris, riSis ir kokyb¢ turi
biiti nurodyti pristatymo pranesime.

Dokumento Zymuo Lapas | Lapy | Laida

SS2424-XX-TP-BD.BTS




Gaminiy ir medziagy pristatymas koordinuojamas pagal statybos darby grafika. Rangovas privalo vengti nereikalingo
gaminiy ir/ ar medziagy saugojimo statybos aikstel¢je. Visi tiekiami gaminiai ir medzZiagos turi biti su atitinkamais
dokumentais.

Atvezty prekiy (gaminiy ir medZiagy) iSvaizda, jy galimus defektus ir Zalg reikia patikrinti vizualiai. Prekiy uZsakovas
yra atsakingas uz praneSimy dél galimos Zalos ir defekty pateikimg. Visos pretenzijos turi biiti patiekiamos prekiy tiekéjui
(arba gamintojui).

Gaminiai ir statybinés medZiagos turi biiti saugomi taip, kad nepablogéty ju kokybé. Reikia laikytis kiekvienos
medziagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo (ar tiekéjo) pateikty nuorody.

Statybos aiksteléje prekés turi biti laikomos tinkamose ir, jei pagal prekés charakteristikas biitina, izoliuotose, sausose,
Sildomose ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medZiaga biity padéta tinkamai ir lengvai patikrinama.

Medziagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aikstel¢je, turi biiti pakeistos naujomis Rangovo
saskaita. UZ medziagy ir gaminiy apgadinimus ir/ar praradimus visiskai atsako Rangovas.

Galimi medziagy ir gaminiy atitikties nurodymai jy montavimo stadijos metu neturi biiti uZdengiami arba jei negalima
ju palikti matomais turi biti lengvai ir visiskai atidengiami.

3.7. paslépty darby priémimo tvarka

Paslépty darby patikrinimo, laikanciyjy konstrukeijy priémimo aktai, vandentiekio, nuoteky, Sildymo, védinimo bei kity
statinio inZineriniy sistemy bandymo aktai jforminami uzpildant Statybos darby Zurnala.

Paslépty darby patikrinimo aktai surasomi i§ karto po juy apzidir¢jimo, nepradéjus vykdyti toliau numatyty statybos
darby. Prireikus padaromos geodezinés kontrolinés nuotraukos. Paslépty darby patikrinimg ir tam skirty akty suraSyma
organizuoja uz §iy darby vykdymg atsakingas statinio statybos vadovas (bendryjy ar specialiyjy statinio statybos darby vadovas
— kai pildomi papildomi statybos Zurnalai). PasiraSius akta suteikiama teis¢ vykdyti tolesnius akte nurodytus darbus.

Paslépty darby patikrinimo aktai arba laikan¢iyjy konstrukcijy priémimo aktai pasiraSomi tik tada, kai Sios riiSies darbai
uzbaigiami visame objekte. Kai Siuos darbus bitina atlikti dalimis, statytojo (uzZsakovo), rangovo ir statinio projekto vykdymo
priezitros (kaip PVP privaloma ir kai suraSant aktg dalyvauja ir projektuotojo atstovas) atstovai patikrina atlikty darby dalj ir
apie tai padaro tam skirtg jrasa Statybos darby Zurnale. Remiantis minétais jrasais, uzbaigus Sios riiSies darba objekte,
pasiraSomas paslépty darby patikrinimo aktas. Atliekant pasléptus darbus dalimis, uZraSomi priimty darby pavadinimai,
naudoty statybos produkty ir konstrukcijy pavadinimai, markés, klasés, pasy, sertifikaty ir kity dokumenty, paZyminciy jy
kokybe, pavadinimai ir numeriai, kiti reikalingi duomenys.

Apie pasirengimg perduoti darbus ir/ar atlikti kontrolinius matavimus ir/ar bandymus rangovas turi jspéti dalyvius ne
véliau kaip pries dvi darbo dienas. Procediiry nesilaikymo i$laidos teks Rangovui.

3.8. laikanciyjy konstrukcijy, inZineriniy sistemy isbandymy tvarka

Rangovas privalo atlikti pastatyty laikanciy konstrukcijy, nutiesty inZineriniy tinkly, sumontuoty inZineriniy sistemy bei
jrenginiy iSbandymus, dalyvaujant atitinkamy statinio statybos darby vadovams ir statinio statybos techninés prieZiiiros
vadovams, statinio projekto vykdymo priezitiros vadovui ir statinio projekto vykdymo priezitros daliy vadovams (jei tai
numatyta statinio projekto vykdymo priezitiros sutartyje), atitinkamy statiniy savininkams (naudotojams) ir, kai reikia, — kity
institucijy atstovams. Bandymus Rangovas privalo atlikti tik dalyvaujant Statybos prieziiiros (tikrinanciy asmeny) atstovui. Jei
tai nepadaroma UZsakovas ar Statybos priezitira vykdantys aspecialistai turi teis¢ reikalauti, kad dengiancios medZiagos ar jy
dalys biity nuimamos. Kylant abejonéms atlikti batinus atidengimus/zondavimus/tyrimus/papildomus bandymus/matavimus ar
kt., kad statybos priezitra galéty jsitikinti jy atitikimy projektiniams sprendiniams. Procediiry nesilaikymo islaidos teks
Rangovui net ir tokiu atveju, jei uZdengtas darbas yra tinkamas.

Pries§ pradedant bandymus, Rangovas:

a) suderina su UZsakovu ir Statybos prieZiiira bandymo laika, vieta ir bida;

b) turi uZtikrinti pri¢jima prie visy bandomy viety;

c) privalo uztikrinti, kad bandymams biity prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai;

d) bandymuy ir pavyzdZiy aprobavimo biidai turi biiti suderinti su Statybos prieZitira.

Bandymai turi buti atlikti Lietuvos Respublikos teisés aktuose ar galiojanCiuose standartuose numatyti tyrimai.
Pasalinus biiting pamatams jrengti gruntg atliekami detaliis inZineriniai-geologiniai tyrimai.

Bandymuy rezultatai turi biiti saugomi statybos aikstel¢je ir véliau pristatomi susipazinimui

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai neatitinka taikomy reikalavimy, Rangovas nedelsdamas privalo informuoti apie tai
suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu,
kurie turi esmin¢ svarbg darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas Salis ir
organizuoti su jomis susitikima, sprendimy priémimui dél biisimy darby organizavimo. Jei biitina, reikia imtis saugumo
priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios Zalos ir pavojaus.

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi, dalyvaujant UZsakovui ir jo atstovui bei Statybos
priezitrg vykdantiems specialistams, testuoti instaliacijas, kaip reikalauja Statybos priezitira vykdantis specialistas bei
kompetentingos institucijos.

Visas aukS¢iau nurodytas testavimui ir apZitrai reikalingas priemones bei instrumentus turi pateikti Rangovas. Be to
Rangovas taip pat privalo atlikti visus su minétu testavimu ir apZilira susijusius darbus (Rangovas padengia visas islaidas
susijusias su testavimu).

4. nurodymai statybos sklypo paruoSimui (kai nerengiama atskira pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo projekto dalis):

4.1. griaunami pastatai, statybiniy atlieky panaudojimas ir (ar) utilizavimas
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Sklype nenumatoma griauti pastaty.

Visos statybinés atliekos pakraunamos j autotransportg ir iSvezamos j perdirbimo vietg, pries tai sudarius sutartj su atliekas
utilizuojancia jmone, kuri turi atitinkama sertifikatg. Statybinés atliekos turi buti tvarkomos pagal ,,Atlieky tvarkymo taisykles®.
Atlieky susidarymo apskaita vykdoma elektroniniu btidu naudojant Vieninga gaminiy, pakuoCiy ir atlieky apskaitos
informacing sistema (GPAIS), pildant atlieky susidarymo apskaitos Zurnalg, vadovaujantis Atlieky susidarymo apskaitos ir
ataskaity teikimo taisyklémis. Statybvietéje turi biiti ruSiuojamos susidarancios perdirbimui tinkamos atliekos ir pakartotinam
naudojimui tinkamos konstrukcijos (medZiagos), riiSiuojamos kitos atliekos — antrinés Zaliavos. Statybvietéje turi buti iSraiSiuotos ir
atskirai laikinai laikomos susidarancios: komunalinés atliekos; inertinés atliekos; perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos,
antrinés Zaliavos; pavojingosios atliekos; netinkamos perdirbti atliekos. Asbesto turinCios statybinés atliekos statybvietéje turi biiti
tvarkomos pagal Statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy ir Darbo su asbestu nuostaty reikalavimais. Dulkancios statybinés
atliekos turi biiti laikomos, kraunamos ir veZamos, vadovaujantis LR aplinkos ministro jsakymo ,,Dél minimaliy reikalavimy
dulkétumui mazinti laikant, kraunant, vezZant palaidas kietgsias medZiagas patvirtinimo®, Nr. D1-682 (2020-11-11)
reikalavimais.

Pavojingos statybinés atliekos turi biiti saugomos pagal Atlieky tvarkymo taisyklése nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip
3 ménesius nuo jy susidarymo, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad nekelty pavojaus aplinkai ir Zmoniy
sveikatai. Neapdorotos nepavojingos statybinés atliekos gali biiti sunaudojamos:

1. Statybvietéje, kurioje Sios atliekos susidaro, tuo atveju, kai jy sunaudojimas numatytas statinio projekte kaip uzpildas ar
konstrukciné medziaga — inertiniy atlieky (betonas, plytos, ¢erpés, keramika ir kt.) frakcija, kurios daleliy dydis ne didesnis
kaip 150 mm ir mechaninis atsparumas tenkina konstrukcijai (uzpildui) nustatytus reikalavimus, laikiniems keliams statybvietéje
tiesti, gruntas;

2. Atlieky sluoksniy perdengimui sgvartynuose — pavojingomis medZiagomis neuZterStas gruntas arba kitos savo fizine
struktiira panasios inertines atliekos (pvz., atsijos, akmens vatos atliekos ir pan.).

PripazZjstant statinj tinkamu naudoti, statiniy pripaZinimo tinkamais naudoti komisijai turi biiti pateikti dokumentai,
jrodantys, kad statybinés atlieckos buvo perduotos atlieky tvarkytojui, arba pateikta statytojo (uZsakovo) pazyma apie
neapdoroty statybiniy atlieky sunaudojima.

4.2. medZiy, krimy kirtimas, dirvoZemio augalinio sluoksnio nukasimas ir panaudojimas

Medziy, kriimy ar kity Zeldiniy kirtimas/Salinimas vykdomas atsizvelgiant j Siauliy savivaldybés Zeldyny ir Zeldiniy
apsaugos taisykliy reikalavimus. Saugotinus Zeldinius kirsti, kitaip paSalinti i§ augimo vietos ar intensyviai genéti galima tik
turint Savivaldybés mero iSduota Leidima kirsti, kitaip pasalinti i§ augimo vietos ar intensyviai genéti saugotinus Zeldinius
(toliau — Leidimas) ar vadovaujantis galiojanciu Savivaldybés mero sprendimu iSduoti leidima dél saugotiny Zeldiniy kirtimo,
kitokio pasalinimo i§ augimo vietos ar intensyvaus genéjimo (toliau — Sprendimas) ir sumokéjus pagal Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro tvirtinamus Zeldiniy atkuriamosios vertés jkainius, kai Salinami Vyriausybés nustatytus kriterijus dél
augimo vietos, riiSies, matmeny ir biiklés atitinkantys saugotini Zeldiniai, arba pagal savivaldybés atstovaujamosios institucijos
sprendimu saugotinais paskelbty Zeldiniy atkuriamosios vertés jkainius, kai Sios institucijos sprendimu yra nustatyti didesni §iy
Zeldiniy atkuriamosios vertés jkainiai ir kai Salinami jos sprendimu saugotinais paskelbti Zeldiniai, apskaiciuota Zeldiniy
atkuriamosios vertés kompensacija.

Augalinj sluoksnj, durpiy sluoksnj nukasti ir nustumti j nuosalig sklypo vieta, kad netrukdyty statybos darbams ir galéty
biiti atstatytas, panaudotas apZeldinimui.

4.3. batini laikinieji pastatai ir inZineriniai tinklai, keliai, reikalavimai ir laikinosios sqlygos jiems

Statybos darbams atlikti laikiny keliy jrengti nenumatyta.

Vandentiekis. Rangovas privalo pasiriipinti vandens, tenkinancio visus jo poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi buti
pasiriipinta reikiamu vandens tiekimu sanitarinéms ir techninéms reikméms tenkinti per visg darby laikotarpj iki jo priémimo.
Tai apima jrenginiy sumontavima, eksploatavima, techning prieziiirg bei pakartotinj sumontavimg objekte ir visy laikinyjy
vamzdziy apsaugojimg nuo uzsalimo.

Kanalizacija. Rangovas turi numatyti visy nuoteky, iskaitant tualety nuoteky Salinimg objekte per visa darby atlikimo
laikotarpj iki jy priémimo. Tai apima kanalizacijos jrenginiy sumontavima, eksploatavima, techning prieziiira bei pakartotinj
sumontavimg objekte ir visy laikinyjy kanalizacijos vamzdZiy apsaugojimg nuo uzsalimo.

Elektra. Rangovas privalo pasirtipinti elektros energijos tenkinancio visus jo poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi buti
pasiriipinta reikiamu elektros energijos tiekimu per visag darby laikotarpj iki jo priémimo. Tai apima jrenginiy sumontavima,
eksploatavima, techning prieZitira bei pakartotinj sumontavima objekte iki pat priémimo.

Fakso ir telefono rysys. Rangovas pasiriipina atskiromis fakso ir telefono linijomis savo reikméms.

Apsvietimas ir apsauga. Rangovas privalo pasirlipinti viso objekto apSvietimu ir apsauga bei budé¢jimu jame iki pat
objekto priémimo. Tai apima visa apSvietimo jranga uZtikrinancia pakankama objekto ir artimiausios aplinkos apsSvietima.
Apsvietimo laipsnis turi atitikti valdZios jstaigy nustatytus reikalavimus.

Persirengimo kambariai ir drabuZiy spintelés: persirengimo kambariai turi bti jrengti darbuotojams, kurie turi dévéti
darbo drabuzius, taip pat jrengti ten, kur sveikatos arba etikos poZiiiriu jie negali persirenginéti kitoje patalpoje; j persirengimo
kambarius turi biti lengvai patenkama, jie turi biiti pakankamai erdviis, juose turi biti jrengtos sédimos vietos; persirengimo
kambariai turi buti reikiamo dydzio, kai reikia, juose turi biiti jrengtos drabuZziy dZiovinimo vietos. Taip pat turi biti jrengtos
rakinamos vietos darbuotojy drabuZiams bei asmeniniams daiktams saugoti. Esant tam tikroms aplinkybéms (dirbant su
kenksmingomis medZiagomis, esant drégmei, su neSvarumais ir kitais atvejais), asmeniniai drabuZiai ir daiktai turi bati laikomi
atskirai nuo darbo drabuziy; moterims ir vyrams turi biiti jrengti atskiri persirengimo kambariai arba turi biti sudaryta
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galimyb¢ tuo paciu persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu; kai persirengimo kambariai néra biitini, kiekvienam
darbuotojui turi biti jrengta rakinama drabuziy ir asmeniniy daikty laikymo vieta.

Dusai ir praustuvai: atsizvelgiant j darbo pobiidj ir darbo higienos reikalavimus, darbuotojams turi buti jrengtas
reikiamas skaicius dusy; duSy kambariai turi biiti jrengti atskirai vyrams ir moterims arba turi biiti numatyta galimyb¢ jiems
atskirai naudotis dusy kambariais; dusy kambariai turi biiti reikiamo dydzio, kad, laikydamasis atitinkamy higienos normuy,
kiekvienas darbuotojas galéty netrukdomai praustis. DuSams turi buti tiekiamas karstas ir Saltas vanduo; kai nebitina jrengti
dusy netoli darbo viety ir persirengimo kambariy turi biti jrengtas reikiamas skaiCius praustuvy su tekan¢iu vandeniu (jei
biitina — karStu vandeniu). Praustuvai turi biiti jrengti vyrams ir moterims atskirai arba sudaryta galimybé¢ jais naudotis atskirai.

Tualetai ir praustuvai: darbuotojams netoli darbo viety, poilsio bei persirengimo kambariy ir duSy arba prausykly turi
biti jrengtas reikiamas skaiCius tualety ir praustuvy; vyrams ir moterims turi biiti jrengti atskiri tualetai arba numatyta
galimyb¢ jais naudotis atskirai.

Laikinieji pastatai: Rangovas pasirlipina visais laikinaisiais pastatais, bitinais darbams atlikti. Siy pastaty vieta turi
patvirtinti UZsakovo atstovas. Laikinieji pastatai apima biuro patalpas Rangovo personalui, susirinkimy patalpa 10 Zmoniy ir
buitines patalpas Rangovo personalui.

4.4. kiti nurodymai;

Iki statiniy statybos pradzios biitina aptverti statybvietg, paruosti medziagy ir gaminiy sandéliavimo vietas, jrengti
buitines patalpas.

Teritorijoje turi biiti iSdéstytos ir paZymétos pirminio gesinimo priemonés, numatytos rakimo vietos.

Teritorija turi biiti nuolat prizidirima ir jei nustatomos pavojy saugai keliancios vietos jos turi biiti tinkamai pazZymétos
bei jei reikia numatytos ir jdiegtos kolektyvinés apsaugos priemongs.

5. statybos darby organizavimas ir metodai (kai nerengiama pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo
projekto dalis):

5.1. statiniy statybos eiliskumas

Statybos eiliSkumas nenustatomas (darbai vyksta viename objekte), darbai atliekami viename objekte vienu metu.
Statybos darbai pradedami, kai gaunami visi reikiami dokumentai statybos darbams pradéti ir baigiami kai statybos darbai
baigti

5.2. reikalavimai statybos darby organizavimui ir technologijai

Specialieji reikalavimai statybos darby organizavimui ir technologijai nenustatomi.

Statybos darbus atlikti vadovaujantis galiojanciy Lietuvos Respublikos jstatymuy ir kity teisés akty reikalavimais.

5.3. reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms

Pradedama naudoti statybos jranga turi atitikti techninio reglamento ,,Maginy sauga® (Zin., 2007-12-08, Nr. 129-5249)
reikalavimus. Jranga turi biti tvarkinga, paZenklinta CE Zenklu, turi turéti gamintojo pateikta atitikties deklaracija ir naudojimo
dokumentus;

Transporto priemonés turi biti techniSkai tvarkingos ir buti patikrinti techninés apziiiros centre bei turéti atitinkamus
techninés biiklés patikrinimo ir tinkamuma naudoti paZyméjima.

Darbams vykdyti turi biiti naudojama mazatriuk§mé jrangg ir technika, taikomos kitos triuk§ma aplinkoje maZzinancios
priemongés.

6. statybos uZbaigimas ar deklaravimas apie statybos uzbaigima:

6.1. rangovo ir subrangovy rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti

0  statybos darby Zurnaly pildymas, juose registruotos dokumentacijos saugojimas. Jei biitina (patogiau), subrangovai
pildo atskirus statybos darby Zurnalus;

o] paslépty darby akty ruoSimas;
laikanciy konstrukcijy ir inZineriniy sistemy iSbandymy akty ruosimas;
ruosti geodezines nuotraukas;
rengti ir saugoti aktualia (faktiSka darby jvykdyma atitinkancig) projektiné dokumentacija;
kity bandymy, tyrimy, matavimy ir kt. dokumentacijos rengimas ir saugojimas;

o] pildyti nelaimingo atsitikimo jvykio darbe formg.

6.2.  statybos darby uZbaigimo tvarka ir dokumentai

Atlikti statybos darbai, pries statybos darbus rangovui perduoti dokumentai ir kiti statybos eigoje parengti dokumentai
priimami pasirasant atlikty darby perdavimo — priémimo akta.

6.2.1. Rangovo pateikiama dokumentacija

Priduodant Darbus, Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy, sertifikaty, techniniy pasy ir kitos
informacijos rinkinius, dengty darby ir laikanciy konstrukcijy pridavimo aktus, juy fotofiksacija ir kita dokumentacijg, kurios
gali pareikalauti valstybés ar savivaldybés institucijos remdamosi Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitais norminiais aktais.

Rangovas taip pat pateikia pastaty inventorizavimo dokumentacija reikalingg priduodant pastatg naudoti.

Rangovui pavedama paruosti visa dokumentacija, kuri véliau bus reikalinga organizuoti statybos uzbaigima.

6.2.2. Pridavimo eksploatacijai dokumentacija

Rangovas turi pateikti tris tokiy dokumenty rinkinius:

O O 0O

o] veikimo principg ir sistemos apra§yma;

o] visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvoje iSduotus sertifikatus, bandymo protokolus, medziagy saugos ir atitikties
dokumentus, tikrinimo ataskaitas;

o] naudojimo instrukcijas;
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o] gamintojo prieziiiros instrukcija jrangai, jrenginiams, sistemoms ir medZiagoms;

o] tiekéjy ir subrangovy sarasus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio pasto adresais.

Rangovai ar subrangovai priduodami objekta turi pateikti uZsakovui §ig jrangos arba jrengimy techning dokumentacija:
saugumo eksploatacijos apras§ymas;

irenginiy techninis pasas;

techninio aptarnavimo aprasymas;

jrengimo mechaninio atsparumo ar pan. skai¢iavimai (jei reikalinga pagal Lietuvoje taikomus normatyvus);
sertifikatai ir atitinkami leidimai, kurie yra biitini tam, kad statiniai biity tinkami naudoti Lietuvoje.

Minéta dokumentacija turi buti pateikta UZsakovui rasytine forma ir kompiuterinéje laikmenoje. Importuoty jrenginiy

dokumentai ir uzrasai turi biti lietuviy kalba.

Auksciau iSvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jy naudojamoms medZiagoms bei jrengimams.

Dokumentacija turi buti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj, laikantis Sioje specifikacijoje pateiktos
kodavimo sistemos.

Visos naudojimosi instrukcijos ir bréZiniai turi biiti lietuviy kalba.

6.2.3. Priémimas

Iki priemimo Rangovas turi apmokyti Statytojo nurodytus asmenis (tame tarpe Naudotojo atsakinga personala) naudotis
specifine jranga.

Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priémima pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statyba
leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statyba leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas®. Sudaro galimybes komisijai atlikti procediiras ir pasiraSyti
akta/deklaracija. Statybos uzbaigimo dokumente turi biiti nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas.

Darbai pagal patikrinimo jrasus, i$skyrus Salintinus véliau, turi bati atliekami neatidéliotinai ir tikrinami atskirai bei
patvirtinami pagal galutinio priémimo akto reikalavimus.

6.2.4. Atsakomybés uz defektus laikotarpis:

Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ir papildoma Zala turi biti taisomi iSkart. Galutinis patikrinimas turi bti
atlickamas po vieneriy mety nuo visos statybos priémimo datos. Pri¢mimo metu turi bati priimamas sprendimas dél to, kokiu
mastu ir kokie defektai turi buti Salinami i§ karto, o kuriuos galima atidéti, galutiniam defekty tikrinimui. | Rangovo
atsakomybg jeina visy defekty ir susidevéjimy taisymas, iSskyrus tuos, kuriuos sukélé netinkama eksploatacija.

Visi remonto darbai turi buti atliekami Rangovo ar tiekéjy, esant tinkamai Rangovo prieziiirai. Visi darbai turi bti
atliekami laikantis darbo metody ir kokybés standarty pateikiamy Sutartyje.

6.2.5. Garantija

Garantija privalo atitikti statybos jstatymo reikalvimus reikalavimus.

Rangovas, projektuotojas, statinio projekto ekspertizés rangovas ar statybos techninis prizidirétojas atsako (jei
sutartyje nenustatyta ilgesni laikotarpiai) uZ objekto sugriuvimg ar defektus, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti
per (nuo statybos uzbaigimo dienos):

1) penkerius metus;

2) deSimt mety — esant paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.);

3) dvidesimt mety — esant tycia paslépty defekty.

Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sgskaita skubiai iStaisyti trikumus, atsiradusius dél nekokybiskai
atlikty Darby, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy.

Garantija apima ir reikalingg techninj veikima.

Garantijos trukmé turi biiti koreguojama pagal statiniy priémimo metu galiojancius Lietuvos Respublikos jstatymus.

6.2.6. Garantinis aptarnavimas

Aptarnavimas apima visas transporto ir krovimo i$laidas, susijusias su aptarnavimo i§vykomis Konkurso pasitilyme
nurodytame laikotarpyje.

Aptarnavimas turi biiti atlieckamas darbo valandomis. Kiekvienas atliktas darbas turi biiti jforminamas atitinkamais
dokumentais.

O O0Oo0Oo0Oo
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ATLIKTU PRITARIMU, SUDERINIMU SARASAS

Nr. Derinimo nuorasas Dokumento pavadinimas V. Pavardé Data
Suderinta: 2025.05.0° . o
Kabelio 0,4kV tiesimo planas.
Projekty derintojas 2025-05-
I Tinkly projekty derinimo | komands KS/KAS 025-05-06
eso SS2424-00-TP-LE1.B-01
Telia Lietuva, AB pozeminiy rysiy linijy vieta Kabelio O’4kV tiesimo planas-
SUDERINTA KS/KAS
Pries 3 paras iki darby pradzios batina paimti
rastiska sutikima zemés kasimo darbams 552424-00-TP-LE1.B-01
El p.:
5 . 2025-05-08
B Kabelio 0,4kV tiesimo planas.
l o KS/KAS
Tinkly trasos vietai pritarta. Sis atsakymas nepanaikina §82424-00-TP-LE1.B-01
prievolés projektuotojams, inZineriniy tinkly savininkams bei
statybos darby rangovams darbus atlikti laikantis galiojanciy
3. teisés akty reikalavimy. Teikti , Dél sutikimy leisti tiesti 2025-05-14
susisiekimo komunikacijas, inZinerinius tinklus ir statyti jiems
funkcionuoti batinus statinius, jrengti ploks¢iuosius
horizontalius inZinerinius statinius valstybinéje Zeméje,
kurioje nesuformuoti zemés sklypai, Siauliy miesto
teritorijoje” derinimui (geoportal.lt), pries tai suderinus su
visy tinkly savininkais.
Dokumenta elektroniniu varasu Kabelio 0,4kV tiesimo planas.
pasiras KS/KAS
Data: 2025-05-19 14:16:00 SS2424-00-TP-LE1.B-01
Paskirtis: 0,4kV kabelio tiesimo
4. planui pritarta. Kviesti atstova 2025-05-19
Vieta: Stadiono g. 2, Siauliai
Kontak{ine informacija: UAB
LSiauliy sviesa“
: P um:,,s IU¥ANDENYS™ . ™ \ N
/ o "%lﬁynaj?s vadove - AR \\
,?f: : \ Kabelio 0,4kV tiesimo planas.
. & 2025-05-20
5.1, JWMM@ KS/KAS
/ Ve, SS2424-00-TP-LE1.B-01
s, ﬁ L
0 2024-11-05 Ekspertizei, statybos leidimui, konkursui
Laida I§leidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval. Patv. Statinio projekto pavadinimas
Dok Nr- Lieporiy parko gatvés bei kitos paskirties inZineriniy
statiniy statybos, ir gatvés V. Grinkeviciaus g. 1,
Siaulivose rekonstravimo projektas
Pareigos Vardas, Pavardé Parasas Statinio numeris ir pavadinimas
SPV XX — Visi statiniai
Dokumento pavadinimas Laida
Atlikty pritarimy, suderinimy sarasas 0
Statytojas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT | Siauliy miesto savivaldybé SS2424-XX-TP-BD.APS L1 o3
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Kviesti atstovag
AB "Siauliy energija”

Kabelio 0,4kV tiesimo planas.

6. KS/KAS 2025-05-21
S$S2424-00-TP-LE1.B-01
AB ,.Energijos skirstymo operatorius* AB ,Energijos skirstymo
7 Projekto derinimo lentelé operatf).nus’ . 2025-07-18
NV prijungimo projektas
S552424-00-TP-LE1
AB ,.Energijos skirstymo operatorius* AB ,Energijos skirstymo
g Projekto derinimo lentelé ov];)gra}tonus . 2025-08-04
Iskélimo projektas
S552424-00-TP-LE2
Telia Lietuva, AB pozeminiy rysiy linijy vieta Suvestinis inZineriniy tinkly
. _ SUDERINTA o planas
P e P | §52404.00-TP-5P.B.06
El. p.: =
9. e i g 2025-09-23
Daate: 2025.00.23
14:35:30 <0300
Telia Lietuva, ABSTJCSEE; bt 3 e g Sklypo sutvarkymo planas
[
Prie% 3 paras iki darby pradzios bdtina paimti $82424-00-TP-SP.B.04
rastiska sutikima zemés kasimo darbams
El p.:
10. S Potandis Vanckus 2025-09-23
Date: 2025.00.23
143211 +03'00
TR Suvestinis inZineriniy tinkly
oed: arbsore planas
; i S$S2424-00-TP-SP.B.06
11. tojag. 2025-10-02
202 - 40-&°¢
AB ,Energijos skirstymo operatorius* .. .
12. | Projekto derinimo suvestiné OA[ir’z’l}tE:ijlip‘ os skirstymo 2025-10-10
P162735
Pasira8yta kvalifikuotu elektroniniu paradu Sklypo sutvarkymo planas
] 1758 AMTLA S$S2424-00-TP-SP.B.04
13. | Data: 2025-10-10 10:37:58 GMT.. - Suvestinis inZineriniy tinkly 2025-10-10
Patvirtinta AB ,Energijos skifstymo operatorius |
Registracijos Nr. P162735 panas
S$S2424-00-TP-SP.B.06
UAB SIAULIY VAMDENYS Sklypo sutvarkymo planas
T (R = . 13 $S2424-00-TP-SP.B.04
14. Suvestinis inZineriniy tinkly 2025-10-13
planas
S5S2424-00-TP-SP.B.06
Suvestinis inZineriniy tinkly
planas
S$S2424-00-TP-SP.B.06
15. PRITARTA: SPLIUS, UAB kabeliai pakloti 2025-10-17
AB ryaly kanalvose
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Sprendiniy planas suderintas su pastaba.
1. Darby metu kviesti atstova.

UAB ,Siauliy 8viesa”
Gamybos — technikos skyriaus vadovas

2. Apévietimo projekto byla pateikti perziarai, patikrinimui, suderinimui UAB"Siauliy $viesa" specialistams.

Be= Kvalifikuotas elektroninis parasas

16. ;
2025-10-22 15:53:27 GMT+3
Paskirtis: Parasas
Sklypo sutvarkymo planas
S$S2424-00-TP-SP.B.04
Suvestinis inZineriniy tinkly 2025-10-22
planas
552424-00-TP-SP.B.06
RasStas
Siauliy miesto savivaldybés administracija
Dél sutikimo leisti tiesti susisiekimo
komupikaoijoas, ipiineriniu§ tinklus i; statyti jiems Rastas
17. funkizif)nu(?tl butlpus stat’1n11.151 yengq o 2025-05-27 Nr. S-2381 2025-05-27
ploksciuosius horizontalius inZinerinius statinius
valstybin¢je Zemegje, kurioje nesuformuoti Zemeés
sklypai, Siauliy miesto teritorijoje
(V.Grikeviciaus g. 1, Siauliuose)
RasStas RasStas
Siauliy miesto savivaldybés meras 2025-07-11 Nr. S-3100
18. | Sutikimas dél teritorijos, kurioje taikomos 2025-07-11
specialiosios Zemés naudojimo salygos,
nustatymo valstybin¢je Zeméje
RasStas RasStas
Siauliy miesto savivaldybés meras 2025-07-11 Nr. S-3101
19. | Sutikimas dél teritorijos, kurioje taikomos 2025-07-11
specialiosios Zemés naudojimo salygos,
nustatymo valstybin¢je Zeméje
Rastas RasStas
Siauliy miesto savivaldybés administracija 2025-10-23 Nr. 25SUT-
20- | Sutikimas statyti statinius 13356-0002 2025-10-23
(Nuoteky tinklai)
Rastas RasStas
Siauliy miesto savivaldybés administracija 2025-10-22 Nr. 25SUT-
21| Sutikimas statyti statinius 13363-0002 2025-10-22
(Vandentiekio tinklai)
Rastas RasStas
Siauliy miesto savivaldybés administracija 2025-10-23 Nr. 25SUT-
22 | Sutikimas statyti statinius 13364-0002 2025-10-23
(Rysiy tinklai)
RasStas RasStas
Siauliy miesto savivaldybés administracija 2025-10-17 Nr. 25SUT-
23. | Sutikimas statyti statinius 13855-0002 2025-10-17
(Besiribojancius su valstybinés Zemés sklypu ar
valstybine Zeme)
Dokumento Zymuo Lapas | Lapy | Laida
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PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO PROGRAMINES JRANGOS
SARASAS PAGAL PROJEKTO APRASO DALIS

Eil. . . o ..
NI Dalies pavadinimas, programinés jrangos pavadinimas
1 Bendroji dalis

) Windows ir kitos j Sig OS integruotos aplikacijos; Office Business; PDFCreator
2 Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis

) Windows ir kitos j $ig OS integruotos aplikacijos; Office Business; AutoCAD
3 Architektiiriné dalis

) Windows ir kitos j $ig OS integruotos aplikacijos; Office Business; AutoCAD
4 Konstrukcijy dalis

) Windows ir kitos j $ig OS integruotos aplikacijos; Office Business; AutoCAD;
5 Lauko vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis

) Windows ir kitos j $ig OS integruotos aplikacijos; Office Business; AutoCAD;
6 Elektrotechnikos dalis

) Windows ir kitos j $ig OS integruotos aplikacijos; Office Business; AutoCAD;
7 Apsauginés signalizacijos dalis

) Windows ir kitos i $ig OS integruotos aplikacijos; Office Business; AutoCAD;
3 Procesy valdymas ir automatizacija dalis

) Windows ir kitos j $ig OS integruotos aplikacijos; Office Business; AutoCAD;
9 Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis

) Windows ir kitos j $ig OS integruotos aplikacijos; SAMATA 2015

Statinio projekto vadovas
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Siauliy miesto savivaldybés administracija
(sprendimg priimancio subjekto pavadinimas)

SPRENDIMAS DEL PATEIKTU PROJEKTINIU PASIULYMU

m. d. Nr.

PraSymas, dél kurio priimtas sprendimas

Tipas PraSymas nritarti nroiektiniams nasitilymams
Registracijos Nr.

Registracijos data 2024-10-25

PROJEKTINIAMS PASIULYMAMS PRITARTA

Sprendimo priémimo motyvai, teisinis ir faktinis pagrindas
1. Projektiniai pasitilymai nepriestarauja teritorijy planavimo dokumentui, architektiiriniai sprendiniai sudaro darnia,
bendra visuma.

Apskundimo tvarka

Sis sprendimas ne véliau kaip per vieng ménesj nuo jo jteikimo dienos gali biiti skundziamas paduodant skunda
Lietuvos administraciniu gin¢y komisijos Siauliu apygardos skyriui, adresu: Dvaro g. 81, Siauliai arba Regionu

apygardos administraciniam teismui bet kuriuose $io teismo rimuose.

(Pareigos, vardas, pavardé, parasas ir data)
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STATYTOJO (UZSAKOVO) Siauliy miesto savivaldybé

PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO Ltletpo.rlq tpetlrlgo gqtvestb§1 13‘[0(?I p.aiklrpvejs 1nszr1n1q

PAVADINIMAS statiniy statybos, ir gatvés V. Grinkeviciaus g. 1,
Siauliuose rekonstravimo projektas

STATINIO NUMERIS IR e

PAVADINIMAS XX — Visi statiniai

STATINIO PROJEKTO Proiektiniai vasidlvmai

ETAPAS oje ai pasiulyma

STATINIO STATYBOS

ROSIS Naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas

STATINIO KATEGORIJA Nesudétingieji statiniai, I, II gr.

BYLA SS52424-00-PP

DIREKTORE

A.V. parasas

STATINIO PROJEKTO
VADOVAS

parasas

STATINIO PROJEKTO
DALIES VADOVE

parasas

STATINIO PROJEKTO
DALIES VADOVE

parasas
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PROJEKTINIU PASIULYMU BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento Zymuo Lsalf % | Laida Dokumento pavadinimas Pastabos L;III; ©
SS2424-00-PP-T 1 0 Antrastinis lapas 1
$S2424-00-PP-BSZ 0 Bylos sudéties Ziniarastis 2
2024 Rugséjo 26d. 2 Inz%r_lerlmo statlplo prf)J ek‘u‘mu{ 3.4

pasitilymy rengimo uzduotis
SS2424-00-PP-AR 16 0 Aiskinamasis rastas 5-20
) Lleporlg parkas urbanistingje 21.20
aplinkoje
$S2416-00-PP-B.SP.01 1 o | Lieporiy parko sklypo funkciné 23
schema
$$2416-00-PP-B.SP.02 1 o | Sklyposutvarkymo planas 24
Suvestinis inZineriniy tinkly planas
SS2416-00-PP-B.SP.03 4 0 Mazos19s architekttiros elementai ir 258
akcentai
Priedai 29
4 Parko erdviy vaizdai 30-33
4 Zaidimo aiksteliy detalizacijos 34-37
1 Suny aikstelés jrenginiy analogai 38
Galiojantis Zemiausio lygmens
teritorijy planavimo dokumentas —
2023-01-10, Nr.: P69407 1 Teritorijos tarp Geguziy, Lieporiy, 39
S. Dariaus ir S. Giréno gatviy
Siauliuose detalaus plano iStrauka

0 2024-06-27 Visuomenés informavimas
Laida Isleidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis (jei taikoma)
@ r B Statinio projekto pavadinimas
" Lieporiy parko gatvés bei kitos paskirties inzineriniy
statiniy statybos, ir gatvés V. Grinkeviciaus g. 1,
Siaulivose rekonstravimo projektas
Pareigos Vardas, Pavardé Parasas Statinio numeris ir pavadinimas
00 — Sklypo planas, inzineriniai statiniai
Dokumento pavadinimas Laida
Bylos sudéties ZiniarasStis 0
Statytojas Dokumento zymuo Lapas | Lapy
LT | Siauliy miesto savivaldybé SS2424-00-PP-BSZ -
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11.

SIAULIY MIESTO SAVIVALDYBE  Siauiy micsts saviva 4 s 5

Architektiros skynaus

vyriausiop ggﬁw& P
PRIT, '

T HTE

(parasas)

202 m. d.

INZINERINIO STATINIO PROJEKTINIU PASIDLYMU RENGIMO UZDUOTIS
2024 m. rugséjo 24 d.

rojektiniy pasiiilymy Sreiksti statytojo sumanylo projektuoti statinio ir kity
engimo tikslas agrindiniy sprendiniy idejq.
nformuoti visuomeng apie visuomenei svarbaus statinio ar
tatinio dalies Teritoryy planavimo jstatymo 20 straipsnyje

umatytais atv ‘ai statinio ar statinio dalies, numatomg
rofektavimg

ecialiesiems architekturos reikalavimams nusta (i

agrindiné naudojimo ita
askirtis

uosav bés teisé
emés skl o lotas ha

- nesudetin 1 1 tatiniai, {ir Il gr.
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Numatomi statiniai

- Garve (Signatary aléja, 4.5 m);

- dviraciy takas (2.5 m);

- dviraciy ir pesciyjy takas (2.5 m);

- renginiy aikste (1500 m?);

- iskyly aiksteles (60 m?),

- takai (3m, 2m, 1.5m, 1.2 m);

- vaiky Zaidimy aiksteles (240 m?, 390 m* 185 m? 660 m3);
- sporto aikstelés (95 m? 436 m3);

- atitvarai (0.3 m, 0.6 m, 1.3 m, 2 m);

- terasos (115 m?),

- stoginés;

- apsvietimo tinklai;

- vandentiekio ir nuoteky tinklai;

- maZosios architektiiros, Zaidimy ir sporto jrenginiai.

i3

Kita informacija (kultiiros
paveldo, saugomos
teritorijos)

14.

Fsamos statinio
konstrukcijos, jy
funkciné paskirtis.

Signatary aléja — unik. Nr. 4400-6031-4532; susisiekimo
komunikacijy pogrupis ='kelias (gatve), gatves kategorija
D keiciama j E, Statinie kategorija — neypatingoji keiciama

/ nesudétinggjqg, I gr.

IL. Projektiniy pasiiillymy apimtis ir statytojo pateikiami duomenys

Projektiniy pasiilymy
apimtis

- aiskinamasis rastas;
- _sklypo sutvarkymo planas, suvestinis inZineriniy tinkly

planas;

- mazosios architektiiros elementai ir akcentai;
- vaizdas urbanistinéje aplinkoje.

16.

Pateikiami dokumentaj,
nurodomi projektiniy
pasiilymy rengimo
dokumentams taikomi
teisés aktai.

< teritorijy planavimo dokumentai,

- rekomendacijos, taisykleés;

- statybg reglamentuojantys teisés aktai;

- Zemes sklypo planas,

- Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko
israsas (Zemes sklypo nuosavybe patvirtinantys
dokumentai);

- kiti dokumentai.

II1. Projektuotojo autorines teises ir galimi projekto keitimai

Projektas.

rojektuotojas turi jo parengty projektiniy pasiiilymy autorines teises. Statytojas be
projektuotojo sutikimo projekto kopijas gali naudoti tik tam tikslui, kuriam skirtas

Pagal jgaliojimg Projekto vadovas

(pareigy pavadinimas)*

(parasas) (vardas ir pavardé)
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Bendrieji duomenys

Statiniy statyby vieta

Siauliy miestas, V. Grinkevi¢iaus g. 1

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis Kita

Zemeés sklypo naudojimo biidas Visuomeninés paskirties teritorijos
Zemeés sklypo naudojimo biido keitimo batinumas Néra

Projektiniy pasitlymy atitikimas bendrojo plano Atitinka

sprendiniams

Pagrindiné projektuojamo statinio naudojimo paskirtis

Gatvés, kiti inzineriniai statiniai

Statinio statybos riisis

Naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas

Statinio/-iy kategorija/-jos

Nesudétingieji, I, II gr.

Lieporiy parkas —
statyby vieta
urbanistinéje
aplinkoje
0 2024-06-27 Visuomenés informavimas
Laida Isleidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis (jei taikoma)
@ r R Statinio projekto pavadinimas
& Lieporiy parko gatvés bei kitos paskirties inzineriniy
statiniy statybos, ir gatvés V. Grinkeviciaus g. 1,
Siauliuose rekonstravimo projektas
Pareigos | Vardas, Pavardé Parasas Statinio numeris ir pavadinimas
00 — Sklypo planas, inzineriniai statiniai
Dokumento pavadinimas Laida
Aiskinamasis rastas 0
Statytojas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT | Siauliy miesto savivaldybé SS52424-00-PP-AR Ll 16
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Numatomy projektuoti statiniy sgrasas

Eil. Projektuojamo statinio Statinio paskirtis Statybos riisis Kategorija
Nr pavadinimas
Neypatingoji keiiama |
01 Signatary al¢ja Gatve Statinio rekonstravimas nesudétingasis I grupé
Ds kei¢iama j E kategorija STR 1.01.08:2002 9 p. STR 1.01.03:2017
3 lentelé 1.1.
N . . .. Nesudétingasis I grupé
02 Dviraciy takai Gatvé Naujo statinio statyba STR 1.01.03:2017
E kt. STR 1.01.08:2002 8 p. 3 1entellé 1 1 '
03 Dviraciy ir pésCiyjy takai Gatve Naujo statinio statyba I;I;;u (ile(;lln %25_125011 grupe
E STR 1.01.08:2002 8 p. 3 1ente'1é 1 1 '
04 Renginiy aiksté Kitos paskirties Naujo statinio statyba IS\I,F;;I Clleélln %gs.12s01117grup ¢
plotas > 100 m?, < 10000 m? inZineriniai statiniai STR 1.01.08:2002 8 p 3 lente.léé'l 1 '
05 Iskyly aikstelés Kitos paskirties Naujo statinio statyba IS\I;;;I (11e(';11n %2§12s011 %rupe
plotas > 10 m?, < 100 m? inzineriniai statiniai STR 1.01.08:2002 8 p 3 lente.léé'l 1 '
06 Takai, Kitos paskirties Naujo statinio statyba IS\I;;;I (lie(;lln %2§12s01117gmpe
plotas > 100 m?, < 10000 m? inZineriniai statiniai STR 1.01.08:2002 8 p. 3 1ente.1éé'1 1 ’
07 Takali, Kitos paskirties Naujo statinio statyba I;]e%u (ile(;lln %gs-lzsoll %rup ¢
plotas > 10 m?, < 100 m? inzineriniai statiniai STR 1.01.08:2002 8 p. 3 1entellé 4 ) '
08 Vaiky Zaidimy aikstelés, Kitos paskirties Naujo statinio statyba I;I]e%u (ile(;lln %gs-lzsoll%grup ¢
plotas > 100 m?, < 10000 m? inZineriniai statiniai STR 1.01.08:2002 8 p. 3 1entellé4 1 '
09 Sporto aikstelés, Kitos paskirties Naujo statinio statyba I;]e%u (ile(glln %gs-12s01117grup ¢
plotas > 100 m?, < 10000 m? inzineriniai statiniai STR 1.01.08:2002 8 p. 3 lente'lééi 1 '
10 Tvora, aukstis > 1 iki <2 m Kitos paskirties Naujo statinio statyba IS\I,?EI (lie(;lln %25.125011 gr;lpe
(akytumas > 80 proc) inzineriniai statiniai STR 1.01.08:2002 8 p. DA
lentelé 3.1
1 Terasos Kitos paskirties Naujo statinio statyba IS\I,?EI (lie(;lln %25,12501117‘%? pe
plotas > 100 m?, < 10000 m? InZineriniai statiniai STR 1.01.08:2002 8 p. lentelé.3 1 '
10 Stoginé — Ses¢liavimo struktiiros, | Kitos paskirties Naujo statinio statyba IS\I]e,;u ?e(;lln %2§12s011 %rupe
10 <K <10000 inZineriniai statiniai STR 1.01.08:2002 8 p. oo
3 lentelé 4.2.
C L | I . Naujo statinio statyba Nesudétingasis I grupé
11 | Yandentickio tinklai InZineriniai tinklai STR 1.01.08:2002 1 STR 1.01.03:2017 3
Skersmuo < 50 mm Vandentiekio tinklai . .
priedas 1 p. lentelé 2.1
Buitiniy nuoteky tinklai. InZineriniai tinklai Naujo statlmf) statyba Nesudetlngas-ls I grupe
12 « qe . . | STR 1.01.08:2002 1 STR 1.01.03:2017 3
Skersmuo <160 mm Nuoteky Salinimo tinklai . )
priedas 1 p. lentelé 2.2
Dokumento zymuo Lapas | Lapy | Laida
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Teritorijy planavimas

SIAULIY MIESTO BENDROJO PLANO ISTRAUKA

Siauliy miesto bendrajame plane
Lieporiy parkas priskirtas
Intensyviai naudojamy zeldyny
teritorijoms.

TERITORIJOS TARP GEGUZIY, LIEPORIY, S. DARIAUS IR S. GIRENO GATVIY, SIAULIUOSE
DETALUSIS PLANAS

Parengto, galiojanCio Detalaus plano tikslai ir uZdaviniai: suformuoti zemés sklypus prie teritorijoje
esanCiy daugiabuéiy gyvenamyjy namy bei kitas teritorijas, esancias planuojamame kvartale (Zeldiniy,
infrastruktiros ir kitos bendro naudojimo teritorijos); nustatyti suformuoty sklypy naudojimo biidg ir pobiidj bei
tvarkymo ir naudojimo rézimus.

Teritorijos tarp Geguziy, Lieporiy, S. Dariaus ir S.G iréno gatviy, Siauliuose detaliojo plano koncepcijos
metu buvo daugiausiai nagrinéjamos Zemés sklypo suformavimo galimybés aplink esamus daugiabucius namus bei
naujy objekty atsiradimo galimybés planuojamoje teritorijoje.

Pats didziausias (beveik 13 ha ploto) planuojamoje teritorijoje esantis sklypas yra skirtas Lieporiy parko
jrengimui. Detaliojo plano sprendiniy rengimo metu yra sitilomi principiniai parko suplanavimo sprendiniai,
numatant aktyvaus bei ramaus poilsio zonas, parkavimo zonas bei sudarant galimybe atsirasti nedideliam
administraciniam pastatui bei kavinei.

Numatomi inZinerinés infrastruktiiros sprendiniai detaliajame plane siejami ir su gatviy modemizavimu.
Vienas pagrindiniy sitilymy, lemsianciy ir automobiliy stovejimo viety skaiCiaus didinima — tai kvartalo gatviy
praplétimai automobiliy stovéjimo vietoms irengti. Kadangi planuojamas kvartalas yra gausiai apzeldintas bei
seniai apgyvendintas, esamy saugotiny medziy yra gana daug gatviy raudonyjy linijy zonose. Platinant gatves
papildomam automobiliy parkavimui, siiloma esamus medZius i§saugoti ir automobilily stovejimo vietas irengti tik
tarpuose tarp medziy. Praplétimai techninio Saligatvio sgskaita numatomi: Lieporiy, Krymo, V.Grinkeviciaus,
Geguziy, S.Dariaus ir S.Giréno gatvése bei Saulés take. Gatviy praplétimy bei specialiyjy automobiliy stovéjimo
viety zenklinimy sprendiniams detalizuoti yra bitini techniniai projektai.

Formuojant sklypus planuojamoje teritorijoje viena svarbiausiti gairiy buvo gatviy raudonosios linijos,
kadangi stengiamasi sklypo ribas sutapatinti su gatviy

raudonosiomis linijomis. Dokumento Zymuo Lapas | Lapy | Laida
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LIEPORIY PARKO KOMPLEKSINIO SUTVARKYMO TECHNINES UZDUOTIES ATITIKIMAS
GALIOJANCIAM DETALIAJAM PLANUI

Remiantis Teritorijos tarp Geguziy, Lieporiy, S. Dariaus ir S. Giréno gatviy, Siauliuose Detaliuoju planu
techninio projekto sprendiniai turéty detalizuoti teritorijy planavimo dokumente pateiktus principinius parko
suplanavimo sprendinius, kuriame numatytos aktyvaus ir ramaus poilsio zonos, uzstatymas, transporto parkavimo
vietos, pagrindiniy taky asys susietos su gretimais daugiabuciy kvartalais.

Detaliojo plano bréziniuose, parko sklypo ribose nurodytoje transporto stovéjimo aiksStelés zonoje $iuo
metu yra jrengtas BMX rampy kompleksas.

UZstatymo zonos TPD nurodytos tankiai medziais uZaugusiame plote, taip pat numatyti papildomi
jvaziavimai j parko sklypa i§ aplinkiniy gatviy.

Techniné projektavimo uzduotis nenurodo poreikio projektuoti pastatus, transporto -eisma sklype.
Pabréziamas butinumas nenumatyti plyny kirtimy. Techninés uzduoties 15.1.5 p. nurodyta, kad automobiliy
stovéjimo vietos projektuojamos gatvés ribose, vadinasi uZ parko projekto riby. Siuo metu; lygiagrediai vyksta
gretimy — Lieporiy, S. Dariaus ir S. Giréno, Statybininky — gatviy atnaujinimo projektai, kuriais sprendziami
automobiliy statymo klausimai ir kiti infrastruktiiriniai klausimai.

STR1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* 6.19 p. nurodo, jog techninis projektas —
projekto pirmuoju etapu rengiamas normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytos sudéties dokumentas,
kuriame pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai ir kuris skirtas statyba leidzian¢iam dokumentui gauti.

Statytojo pateiktoje techninéje uzduotyje nr. AUV-10, 2024 03 21 poreikio projektuoti transporto
stovéjimo vietas, numatyti administracines ir komercines patalpas néra — rengiamo projekto sprendiniais néra
siekiama visy detalaus plano tiksly.

Lieporiy parko esama padétis

STATINIAI

Lieporiy parko sklype yra du registruoti statiniai: kelias (Signatary al¢ja, kuri susideda i$ tilto 7 ir gatvés)
bei rieduéiy, riedlen¢iy ir BMX dviraciy aikstelé (sporto parkirties inZinerinis statinys). Signatary aléja yra Zvyro
dangos be borty, 4.5-6 m plocio takas su Soniniu apsvietimu.

Esamos padeéties fotofiksacija

Lieporiy aléja pastatyta 1975 m kartu su dalimi mikrorajono. Siaurinéje puséje jos aiskios tasos néra, tatiau
pietvakariy kryptimi, kirtus Lieporiy gatve, aléjos asis tesési iki daugiabuciy kvartalo centro. Tiesios, ilgos asys yra
btidingos tarybiniam urbanistiniam planavimui.

Dokumento zymuo Lapas | Lapy | Laida
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Vertinant esamg padétj al¢ja yra per siaura keliy zmoniy grupei greta viena kryptimi vaikscioti. Integravus j
ja 2.5 m plocCio dviraéiy taka aléjos patrauklumas ir saugumas daugumai jos naudotojy sumazéty.

Lieporiy parko pietrytiniame kampe jrengta asfalto aikstelé skirta vazinétis rieduciais, riedlentémis bei
BMX dviraciais. Funkcinis rySys — kitos dangos (asfalto) pri¢jimas j Sig aikStele numatytas i§ S. Dariaus ir S.
Giréno gatves.

Taip pat parko sklype Siuo metu yra vykdomi pavirsinio vandens surinkimo ir drenazo sistemos jrengimo
darbai.

SRAUTY FIKSAVIMAS SIGNATARUY ALEJOJE

Atlikus srauty fiksavimus vietoje (savaitgalio dieng ir darbo dieng), matoma, jog dviratininky ir
paspirtukininky skaiCius kertantis aléja yra mazas ir nesiekia STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmes keliai.
Bendrieji reikalavimai® 40 lent. nurodyty eismo intensyvumo parametry.

2.5 m yra minimalus dviejy krypciy eismo dviraiy tako plotis, kai eismo intensyvumas yra iki 15
dviratininky per valanda.

ZELDYNAI IR VANDENS TELKINIAI

Parko centre yra didel¢ pieva, kurig i§ visy pusiy supa Zeldyny masyvai bei Lieporiy gimnazijos atnaujinto
stadiono Siaurinis krastas.

Remiantis laisvai prieinamomis istorinémis (https://www.geoportal.lt/map/) aerofotonuotraukomis vir$
tyrinéjamos teritorijos matyti; kaip parke daugéjo medziy, jy lajy plétimasis, i$ ko akivaizdi seniausiy masyvy vieta
— Siaurés ryty, Siauriniame parko kraste. D¢l amziaus ir dél tankumo, Siame masyve eilémis susodinti medziai
skursta. Masyve daug medziy lapija teturi paciose virStnése, kurios gali gauti saulés Sviesos. Apatiné laja
nuplikusi, gausu sausy Saky, misko pakloté skurdi. Masyve nemaZzai sausuoliy. Vyraujanti medziy rasis —
didzialape liepa (pagal medziy inventorizacijg atlikta 2011 m) su pavieniais skroblais, kaStonais, Svediniais
Sermuksniais atsirandanciais labiau Zeldyno centre. Liepos kaip riiSis Zeldyne retéja kryptimi nuo S. Dariaus ir S.
Giréno gatveés link V. GrinkeviCiaus — ¢ia gauséja paprastyjy kastony bei gzuoly.

Signatary aléjos tik Siaurés ryty ir pietvakariné dalis i$ tiesy yra alé¢ja, juosiama daugiausia liepy. Centriné
kelio dalis atviroje pievoje atsidengia, licka be oninio apsodinimo medziais. Sioje zonoje 2016 m., §venciant 780-
aji miesto gimtadienj, pasodinti 6 koloniniai azuolai, skirti jamzinti Siauliedius signatarus, kurie 1918 m. vasario
16 d. pasiras¢ Lietuvos Nepriklausomybés Akta ir 1990 m — Lietuvos Nepriklausomybés atk@irimo Akta, ir
atidaryta Signatary al¢ja.

Uz algjos, link V. Grinkevi¢iaus gatvés medziy rsiy jvairové didéja. Cia randama baltyjy gluosniy,
paprastyjy uosiy, kastony, tuopy, klevy, plaukuotyjy berzy.

Liepy rusys inventorizacijoje — keturios: mazalapé liepa, didzialapé liepa, paprastoji, paprastoji Europiné
liepa.

Parko Siaurés vakarinéje ir rytinéje dalyje yra suformuotas dirbtinis vandens telkinys, kuris kerta aléjg.
Vandens lygis telkinyje svyruoja priklausomai nuo krituliy kiekio: sniego tirpsmo metu jo biina daugiau, sausomis
vasaromis gali gerokai nusekti.
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DIRBTINIS VANDENS
TELKINYS PAVASAR] IR
RUGSEJO MEN.

Telkinio dugne yra daug susikaupusiy nuosédy, matomy pavieniy Siuksliy, todél numatomas jy Salinimas
iSkasant bei i$siurbiant. Apziliry metu vandenyje augancios augalijos nepastebéta.

Lieporiy parko kompleksinio sutvarkymo sprendiniy pasidlymai

Lieporiy parko kompleksinio sutvarkymo projektiniai pasitlymai kilo i§ statytojo sudarytos ir pateiktos
projektavimo uZzduoties; esamos padéties jvertinimo ir analizés; teritorijy planavimo dokumenty analizés, parko
aktyvios bendruomenés isreiksty poreikiy; jrengty ir jrengiamy Sioje teritorijoje kity projekty sprendiniy; gretimos
infrastrukttiros rengiamo susisiekimo projekto sprendiniy.

Parko sutvarkymo tikslas — jveiklinti Zaligjg zong, sukurti patrauklia, saugig, rekreacing bei paZinting
infrastruktiirg miestieCiams bei sve€iams. Siekiant $iy tiksly parke remiantis universalaus dizaino principais turi
biiti numatomi patogils, visiems prieinami ir tinkami takai iki pagrindiniy traukos tasky; mazosios architektiiros
elementai rekreacijai, erdvé renginiams, smulkiai komercijai, pazinimo, sporto, zaidimy ir aktyvaus laisvalaikio
erdvés, atnaujinti-esami jrenginiai, numatytas apSvietimas bei Zeldyny tvarkymas, stacionary sanitariniy mazgy
irenginiai, lauko vandens gertuvés.

Lieporiy parko erdvé yra dirbtinai, zmogaus darbu per daug mety, beaugant Siauliy miestui ir jo
mokrorajonui, suformuota gamtiné zona su dirbtiniu vandens telkiniu ir pagrinde nesavaiminiais Zeldyny ir pievos
masyvais, tod¢l parko kuriama geometriné kompozicija yra misri — apjungianti taisyklingas geometrines formas
(prancitiziskieji parkai) su nattraliomis (angliskieji parkai).

Gamtiska parko krastovaizdj skrodzia tarsi styga/liemuo ar stulpas esama Signatary aléja, prie kurios
derinamas taisyklingo rato takas. Esamoje parko kompozicin¢je aSyje, Signatary alé¢joje, yra suformuoti du
pagrindiniai patekimai j Lieporiy parka, tadiau gyvenamojo rajono juosiamas parkas turi nemazai nusistovéjusiy
savaiminiy ,,neoficialiy jéjimy‘ trasy, prasidedanciy dar kitose besiribojanciy gatviy pusése, vedan¢iy puslankiais
per visa zaliaja zona. Atsizvelgiant j §ias trasas, kuriamas vingiuoty taky tinklas, kuris ir apjungia, ir suSvelnina
aStrig ir nelankscia, griezta geometrija.

Siauliai nuo seno turi du lygiaveréius simbolius — saule ir $aulj, kuriuos mieste galima rasti visur kur
ivairiomis iSraiSkos formomis. Atsizvelgiant j tai Lieporiuose taip pat kuriamas ratas kaip saulés simbolis pritaikant
tautodailés motyva:
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SAULES RATO VAIZDAVIMAS
TAUTODAILEJE IR RENGINIU
ERDVES ISTRAUKA IS
LIEPORIU SKLYPO PLANO

ZONAVIMAS

Lieporiy parka sudaryty: Signatary al¢ja, dviraciy takas, renginiy aiksté, vaiky Zaidimo aikstelés, sporto
jrenginiy aikstelés, Suny vedziojimo aikstelés, iSkylavimo zona, Ziemos roguciy piliakalniai, sensorinis sodas ir
ryS$iai bei Zeldiniai tarp jy.

PARKO SCHEMA
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TAKAI IR FUNKCINIAI RYSIAI

Parke kuriamas gausus taky kompleksas, apjungiantis rySius sriivancius i§ aplinkiniy teritorijy,
nukreipiantis link numatomy traukos zony bei leidziantis ir ramy pasivaik$¢iojimg. Takai projektuojami
atsizvelgiant ] jrengiamg pavirSinio vandens surinkimo sistema.

Dviraciy takas atskiriamas nuo Signatary aléjos — jis numatomas kaip atskiras statinys siekiant padidinti
péséiyjy saugumg ir vaiks¢iojimo komfortg. Dvikrypéio dviraciy tako plotis — 2.5 m.

Signatary aléja yra registruota kaip neypatingasis kelio statinys, Ds kategorijos. Atsizvelgiant j STR
2.06.04:2014 33 lentelés gatviy parametrus bei STR 1.01.03:2017 3 lentelg, Signatary al¢jos jregistravimas
neatitinka teisés akty reikalavimy. Projektiniai sprendiniai numato Signatary aléjos statinio klasifikavimo
tikslinimg: statinio kategorija keCiama j nesudétingaja, Il grupés; gatvés kategorija kei¢iama j E. Numatomas aléjos
plotis — 4,5 m, tilto — 4 m.

Algjos tiltas bus remontuojamas, atnaujinama pavirSiaus danga, numatomas g/b perdangos armattiros
apsaugojimas, kei¢iami turéklai naujais.

Papildomai numatomas bendras dviraciy ir péséiyjy takas, kurio danga — asfaltas, plotis — 2,5 m, juosiantis
ratu didzigja parko dalj (1 km ilgio).

Kiti takai, vedantys link pagrindiniy traukos objekty — 2 m plocio, besitlés betoniniy trinkeliy dangos.
Salutiniai takai siauresni — 1.5 m plo¢io, suristos skaldelés dangos.

BESIULIY TRINKELIU DANGA PAGRIDINIAMS TAKAMS

DVIRACIU, DVIRACIU PESCIUJU TAKAS

SURISTOS SKALDELES PESCIUJU TAKAS (SALUTINIAI
TAKAI)

LIEPORIY PARKO DANGU ANALOGAI
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RENGINIU ERDVES AZURINES IR LYGIOS
TRINKELES SAULES SIMBOLIUI ISGAUTI

Misko masyve sitiloma jrengti kiek aréiau medziy
lajy pakeliantj nuoZulniy medinj taka, kurio
virSutingje aikSteléje jrengiamas tinklas, kaip
pateikiama analoge.

Lieporiy parke numatomas takas pakylaj 2.600 m
aukstj — tai ,,voratinklio* takas.

Tarp Signatary al¢jos bei V. Grinkeviciaus
gatvés projektuojamo rato tako supamoje zaliojoje
zonoje planuojamas sensorinis sodas — Zmogaus
jusles (regos, klausos, skonio, uoslés, lietimo)
stimuliuojantis sodas. Lietimo juslei stimuliuoti
numatomas refleksoterapinis — basy kojy takas.
Tako pradzioje ir pabaigoje jrengiami stovasuoliai
batams nusiauti ir apsiauti (daugiau prie
,,Zeldynai“).

BASU KOJU TAKO ANALOGAS
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Taip pat cia sitloma
jrengti lauko Sachmaty aikstele.

) SACHMATY
AIKSTELIY ANALOGAS

Taky sankirtose su
pavirSiniais vandens surinkimo
grioviais galimi sprendiniai

MAZOJI ARCHITEKTURA IR KITI JRENGINIAI

Parkas néra aptvertas ir néra numatoma jo aptverti, taciau ties kiekvienu numatomu j¢jimu ] parka
projektuojami ,,vartai“ — simbolinés jéjimo ,,arkos* vir§ tako. V. Grinkeviciau g. 1 tilta sitiloma juosti metaliniu
lanku su $vieCianc¢ia LED juosta; jéjimas j parka i§ S. Dariaus ir S. Giréno gatvés pusés vedantis link Zaidimo
aiksteliy zony apréminamas veidrodine arka, takas misko masyve, sklypo SR puséje — pinty lanks¢iy Sakeliy
(gluosnio vyteliy) arka. Skaldos takelyje nuo Lieporiy gatvés — sklupturiski, saule menantys klijuotos medienos
puslankiai (zr. mazosios architektiiros brézinius).

Lieporiy parke numatoma jrengti
suolelius: su atloSu ir ranktiiriais, be
atlosy, iSmaniuosius, su papildomais
staliukais, stovasuolius, kuriy analogai:

I$kyly zonoje numatomos staly ir suoly grupiy aikstelés, kurios i§ dalies dengiamos stoginémis. Jrengiamos
pakeltos lauzavieteés:

LAUZAVIETES DUBUO TURI BUTI
INKARUOJAMAS ] BETONIN]
PAMATA

Visy mazosios architektiiros elementy medinés ir metalinés dalys turi biiti analogis$kos apdailos, spalvos,
kad deréty visoje parko teritorijoje.
Teritorijoje numatomos Siuks$liadézés pritaikytos riisiavimui. SR parko kampe, Salia Statybininky ir S.

Dokumento zymuo Lapas | Lapy | Laida

SS2424-00-PP-AR 10 | 16 0




Dariaus bei S. Giréno gatviy numatoma aptverta parko tkiné aikstelé.

Aptvaru nuo parko teritorijos numatoma atskirti ir dideliy bei maZesniy veisliy Suny aikstelés. Numatomos
dvi rato formos, susisiekianGios aikstelés su Suny dresavimo jrenginiais. Suny dresavimo aikstelés vieta
nepasikeiCia, taciau kiek iSpleciama piety kryptimi.

VISI APTVARAI (SUNU IR UKINES AIKSTELIU, ,, VORATINKLIO*“ TAKO) LIEPORIY PARKE NUMATOMI I$
METALINIY LAIKANCIY STULPU SU MEDINIU TASU UZPILDU

Siauringje parko dalyje, medzio
masyvo pakrastyje numatomas labirintas
18 mediniy tasy.

MEDINIO LABIRINTO ANALOGAI —
KURIAMOS BANGUOTOS LINIJOS IS
NEVIENODO AUKSCIO TASU.
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ZAIDIMY IR SPORTO JRENGINIAI

Parke numatomos trejos vaiky zaidimy aikstelés: Siauriné, pietiné ir rytiné. Visos jos numatomos saugios
dirbtinés dangos atitinkancios kritimo aukstj pagal numatomus jrenginius. AikSteliy jrenginiai parenkami pagal ju
funkcionalumg ir deréjimg tarpusavyje, pagal tiksling amziaus grupe. Aiksteliy jrenginius zr. priede. Sitiloma tema

— dangaus kiinai, miisy saulés sitema.

Siekiant
iSlaikyti teritorijos
vientjsumg ir zaidimy
aikStelése — zaidimy
jrenginiai  parenkami
lenkty formy, dangos
— kosmoso spalvy.

SAULES SISTEMOS
TEMA ZAIDIMU
AIKSTELEMS

Sporto aikstele vyresnio amziaus zmonéms sitiloma projektuoti $alia dirbtinio, esamo vandens telkinio —
ramiojoje parko dalyje, kuri kartu yra ir ar¢iausiai daugumos daugiabuciy. Pasiekti $ig zong — nereikia kirsti viso
parko. Sporto aikstelé su jrenginiais pritaikytais lauko sportui numatoma Salia mokslo paskirties pastaty sklypy taip
nuosekliai pereinant iki mokyklos teritorijoje esanéio didelio sporto aikstyno. Si sporto jrangos aikstelé pritaikyti

jvairaus amziaus zmonéms.

RELJEFO FORMOS

Ypatingai plokséias reljefas turtinamas formuojamomis kalvelémis: vystomas esamas piliakalnis — Ziemos
roguéiy vieta. Salia esamos vienintelés parko dirbtinés kalvos, kuri kiek paauks$tinama, formuojamos kelios naujos
— taip sukuriamas ,piliakalniy”“ kompleksas. [vairaus auk$cio kalvelémis sukuriama vizualiné jvairove,
pagyvinamas krastovaizdis. Kartu kalvelés skatina judéjima: lipti aukStyn bei zemyn, kas prisideda prie fizinés

sveikatos.
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MAZIAU ISSISKIRIANCIOS AUKSCIU PARKE
NUMATOMOS RELJEFO FORMOS TARP
TAKU, ATVIROJE PIEVOJE

VANDENS TELKINIO TVARKYMAS

Esamo dirbtinio telkinio pakrantéje numatomas Zolinés augalijos Sienavimas, kriimy, menkaveréiy ir
pavojingai liZusiy medziy pjovimas, zoliy misiniy sé€jimas, vietovei bidingy kriimy ir medziy sodinimas (i$skyrus
juodalksnio, baltalksnio ir invazines medziy rusis). Taip pat eroziniy procesy pazeistos pakrantés tvarkymas,
eroziniy procesy prevencija (kranto linijos, pakrantés $laito tvirtinimas gamtinémis medZziagomis bei
bioinzinerinémis ir/ar techninémis priemonémis) neZymiai pakei¢iant dirbtinio vandens telkinio kranto linijg. Taip
pat numatomas nedidelio ploto paplidimio braidymui jrengimas ir tuo tikslu mineralinio grunto (smélio)
paskleidimas (sluoksnio storis 40 cm).

Slaity tvarkymas planuojamas atsizvelgiant | Aplinkosauginiy priemoniy projektavimo, jdiegimo ir
prieziiiros rekomendacijas. Vandens telkiniy apsauga APR-VTA 10:

F w8

My Pirminis pavirsivs

Pagalintas gruntas
PAKEITIMAS NUKASANT DAL] ESAMO GRUNTO IR sl L
UZPILANT JO PAPILDOMAI A g

g g - Suformuotss léksts Slaitas
SLAITO PROFILIAVIMAS — SLAITO PROFILIO
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DIRVOZEMIO, AKMENU AR KITOKIO GRUNTO
SLUOKSNIO UZPYLIMAS PRIE SLAITO PADO, TAIP
APSAUGANT PAVIRSIU NUO NUSLINKIMO TAIP
PARUOSIANT APZELDINTI PRIEKRANTES AUGALAIS

SUTVIRTINIMAS AKMENU KLOJINIU

Numatomas $laity 1¢kStinimas, todél perimetriniam aptvérimui biitinybés. néra, taciau ties tiltu, mediniu
praéjimu/taku virs§ kiidros bei ant jrengiamy terasy numatomi turéklai (Zr. mazosios architektiiros brézinius).

ZELDINIAI

Parko atnaujinimo statybos darbai gali buiti pradedami tik nusiZzyméjus projektuojamy statiniy vietas bei
sutvarkius artimiausias Siems statiniams medziy eiles ir jy telkinius. Visame parke turi biti Salinami sausuoliai,
stipriai pazeisti medziai. Visiems artimiausiems medziams turi biti atlikta lajos redukcija, pakélimas islaikant
kamieno ir lajos proporcijg (kamienas 1/3 medzio aukscio), sausy Saky genéjimas.

Taky loviy formavimas turéty biiti atlickamas oro kastuvu, iSsaugant skeletines , didesnes nei 5 cm
skersmens Saknis. Siekiant geriausiy arboristiniy priemoniy, vélesnése projektavimo stadijose galimai numatomas
medziy projektuojamy taky ruozuose retinimas, pasirenkant iSsaugoti perspektyvesnj med;.

Signatary al¢jos senosios liepos yra tankiomis lajomis, dél ko al¢jos ruozai tarp medziy yra uztamsinti.
Visos liepos aléjoje turi biiti genimos ir formuojamos, pakeliamos jy lajos, kad apatinés Sakos nesiekty praeiviy.

Sidloma pratesti liepy aléja ties pieva kitoje tako puséje nei Signatary gzuolai. Cia numatoma uZsodinti
parke dar neauganciy liepy veislémis. Tai galéty biti zemaveislés liepos: Tilia cordata 'Greenspire', Tilia cordata
'"Winter orange’, Tilia mongolica, aukstos liepos kaip Liepa sidabriné (Tilia tomentosa) bei amiiriné Liepa (Tilia
amurensis).

Sensorinis sodas

Penkioms jusléms stimuliuoti Lieporiuose numatomas sensorinis sodas. Zaliosios erdvés tarp takeliy
zeldinamos augalais, kurie parenkami ir suskirstomi pagal tai, kokj fizinj pojiitj jie skatina. Taip pat | tai jtraukiami
negyvosios gamtos elementy takeliai (refleksoterapinis takas) ir klausos juslei jrengiami lauko muzikiniai
instrumentai:

Regai, skoniui ir uoslei stimuliuoti numatomi
daugiameciy zeldyny plotai, kuriuose augalai
komponuojami jvairiomis grupémis: kvapieji augalai,
spalvoty ziedy ir jvairiy formy lapy bei Ziedlapiy
augalai, valgomieji augalai.

Taip = suprojektuotas sodas skatina ne tik
pazvelgti j augalus naujai, bet turi ir stipry teigiamag
poveiki psichoemocinei sveikatai, gali biiti naudojamas
zmoniy su negalia reabilitacijai.

LAUKO MUZIKINIAI INSTRUMENTAI SENSORINIAME
SODE
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Sensorinio sodo gélynai ir kiti augaly telkiniai
aptveriami dekoratyvine tvorele siekiant apsaugoti
plotus nuo iSmindZziojimo.

Lieporiy parko bendryjy erdviy Zeldinimui numatomi daugiameciai, pakantlis Zoliniai bei Zzydintys
dekoratyviniai augalai, kuriamos dekoratyviniy sumedéjusiy augaly grupés. Augalai parenkami pagal tinkamumag
sodinimo vietai: saulemégiai saulétoms vietoms, S$e$élj toleruojantys tksmingoms vietoms medziy polajose.

Zeldyny stilitiska — natiiralisting:

KALVELIU ZELDINIMAS ZOLINIAIS AUGALAIS

SAULETU VIETU ZELDINIMAS SAUSRAI
ATSPARIAIS AUGALAIS

CENTRINEJE PARKO PIEVOJE
NUMATOMAS SVOGUNINIU ZEMAUGIU GELIU
SODINIMAS PAVASARINIAM DZIAUGSMUI
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Pamiskéje, arCiau dirbtiniy  vandens
telkiniy numatomas pievos turtinimas
pavasarinémis gélémis (pvz.: raktazolés). Medziy
masyvo proskynose silloma numatyti teminius
dekoratyvinius kriimynus — pvz.: rododendryna.

RODODENDRU SODAS MEDZIU TEIKIAMUOSE
SESELIUOSE

Daugiameciy augaly gélynas prie dabartinés Suny aikstelés aptvaro turi biiti saugomas, augalai persodinami
palei naujai jrengtus atitvarus.
Dirbtinio laistymo sistemos néra numatomos.

INZINERINIAI TINKLAI

Vandentiekio bei nuoteky tinklai

Lieporiy parke numatomi dveji
automatiniai lauko tualetai bei dvejuose
taskuose jrengiamos vandens gertuvés
gertuviy papildymui, augintiniu
girdymui.

Inzineriniy tinkly atvedimas numatomas pagal
UAB Siauliy vandenys iSduotas prisijungimo sglygas.

Elektros ir apsvietimo tinklai

Siuo metu parke yra jrengti ap$vietimo stulpai Signatary aléjoje, $alia kiidros bei $uny aiksteléje.

Vystomai taky struktiirai ir naujoms aiksteléms butinas papildomas funkcinis, dekoratyvinis ir akcentinis
apSvietimas. Planuojamiems renginiams parke bei smulkiai komercijai numatomas el. skydelis parko renginiy
aikstés grindinio pogrindyje. Siems sprendiniams numatoma gauti techninés salygas salygas i§ AB ESO bei UAB
Siauliy gatviy ap§vietimas.

Apsvietimo tipus ir sprendinius Zr. mazosios architektiiros bréZiniuose.

Vaizdo stebéjimas

Numatoma suprojektuoti vaizdo stebéjimo kamery jrengimg ir prijungima prie Siauliy miesto savivaldybés
eksploatuojamos vaizdo stebésenos sistemos, jrengiant galvanizuoto plieno kiiginés formos stiebus, ant kuriy bus
montuojamos kameros.

Vaizdo kamery jrengimas numatomas prie visy jrenginiy aiksteliy bei Signatary aléjoje.
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PRAEJIMAS/ARKA VIRS TAKO MISKE
IS METALINIY LANKY SU LED

Analogas:

VYTELIY PRAEJIMAS/ARKA VIRS TAKO MISKE

Analogas:

klai demontuojami.

¢l
iais juostinio profilio

I

.

V. GRINKEVICIAUS G. 1 KELIO TILTAS
Metaliné, vamzdinio profilio
arka su LED juosta

Licjamas naujas dévimasis

LEsama, remontuojama
konstrukcija.
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Metalinés laikancios konstrukcijos stoginé su termomedienos tasy apdaila
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MAZOJI ARCHITEKTURA

Suolelis, gultas

~Apsauginiai turéklai i§ metaliniy juosty

dirbtinio vandens telkinio
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D¢l tankiy medziy ir jy Saky,
al¢ja yra tamsi. Numatomas

al¢jos liepy arboristinis
formavimas, medziy lajos

redukcija.
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Elektroninio dokumento nuorasas

TVIRTINU:
Siauliy miesto savivaldybeés
administracijos direktorius

2024 m. sausio ___d.

LIEPORIU PARKO KOMPLEKSINIO SUTVARKYMO

TECHNINE UZDUOTIS
Eil. . . . N
Nr. Pavadinimas Reikalavimai
I. Bendra informacija apie pirkimo objekta

1. Statytojas Siauliy miesto savivaldybé
(UZsakovas)

2. Pirkimo objektas | Lieporiy parko Siauliuose kompleksinio sutvarkymo projektas

Pirkimo objekta sudaro:
Projektiniai pasitilymai (toliau — PP);
Techninio projekto (toliau — TP) parengimas;
Projekto vykdymo prieZiiiros (toliau — PVP) paslaugos;
Kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis;

3. Projekto Lieporiy parko Siauliuose kompleksinio sutvarkymo projektas

pavadinimas
(Projekto pavadinimg Projektuotojas patikslina ir suformuoja pagal STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 6.8 punkta ir
Siauliy miesto savivaldybés administracijos specialisty reikalavimus
projektavimo metu)

4. Statinio adresas | Grinkeviciaus g. 1, Siauliai

5. Statiniy  grupés | Statiniy grupe sudaro visi statiniai (su jiems eksploatuoti biitinais
sudeétis irenginiais) kurie turi biiti suprojektuoti vadovaujantis Sia uZduotimi.

6. Statinio (-iy) ar | Bendruoju atveju Siy rodikliy sarasai pateikiami statybos techninio
statiniy  grupeés | reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
paskirtis ir | ekspertizé“ 5, 6 ir 7 prieduose.
bendrieji Konkretaus statinio tvirtinamy rodikliy skaic¢ius priklauso nuo
(techniniai ir | projektuojamo statinio specifikos (nustato projekto vadovas). Visy
paskirties) projektuojamy statiniy konkretiis rodikliai nurodomi projekto bendrosios
rodikliai dalies dokumente.

7. Statinio statybos | Projektuotojas statinio statybos riiSj nustato pagal projektuojamy darby

rasis

apimtj vadovaujantis STR 1.01.08:2002 ,Statinio statybos risys®.
Statybos raiSis gali biiti tikslinama projektavimo metu.

Pastaba: pagal poreikj galimos visos statiniy statybos riisys.
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Eil.

Ni: Pavadinimas Reikalavimai

8. Statinio ypatingasis statinys
kategorija neypatingasis statinys

nesudétingasis statinys

statinys, esantis kulttiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje,
kultiiros paveldo vietovéje

Pastaba: (Projektuotojo projekto vadovas statinio kategorija nustato
vadovaujantis STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas®. Statinio
kategorija gali biiti tikslinama projektavimo metu)

9. Esamos statinio | 1. Projektuotojas turi jvertinti teritorijoje esancius statinius ir/ar
konstrukcijos, jy | irenginius ir pateikti UZsakovui pagristus sprendimus su lygiavertémis
funkcineé alternatyvomis, kuriose detalizuojami vieno ar kito pasirinkimo
paskirtis privalumai ir triikumai, taip leidZiant nuspresti dél Siy statiniy remonto,

rekonstrukcijos ar griovimo galimybiy.

2. Turi biiti jvertinti statybos vietoje esantys lauko inZineriniai tinklai ir
kitos komunikacijos; esamo sklypo tinkly apsaugos zonos; apribojimai;
esamos situacijos atitiktis gaisrinés saugos reikalavimams, higienos
normoms, gamtiné analizé, judéjimo organizavimo analizé, kultiiros
paveldo aspektu teritorijos analizé.

3. Pagrjsty iSvady pateikimas dél bitiny darby atlikimo, remiantis
atliktais tyrimais

10. Duomenys apie
statytojo turimus
ar  numatomus
jsigyti jrenginius
ir statybos
produktus

11. Lésy dydis | Projekto jgyvendinimui numatoma skirti 2785000 Eur.
projekto Numatyti projekto jgyvendinima statiniy ir/ar jrenginiy grupémis
realizavimui (etapais). Etapy kiekj (10-15 vnt.) ir turinj derinti su UZsakovu. Atskiry

etapy rodiklius statiniy bendruosiuose rodikliuose iSskirti atskirai.
LéSy poreikj nurodyti atskiriems turto vienetams, grupuojant pagal
igyvendinimo etapus.
I1. Perkamy paslaugy apimtis ir trukmeé

12. Perkamy Perkamos Siy projekto sudedamyjy daliy parengimo paslaugos:
paslaugy bendroji;
apimtis: architektiiros;

konstrukcijy;

sklypo sutvarkymas (sklypo planas);
vandentiekio ir nuoteky Salinimo;
elektrotechnikos;

apsaugineés signalizacijos;

pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo;
statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo.

Pastaba:




Eil.

Ni: Pavadinimas Reikalavimai
Kitos dalys rengiamos pagal poreikj. Projekto apimtis ir sudétis turi
biiti pakankama statinio projekto ekspertizei atlikti ir statybos leidimui
gauti bei statybos darbams vykdyti.
12.1. | projektavimo 1. Perkamos jprastos paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti
paslaugos pagal Statybos jstatymo, STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,

projekto ekspertizé“ ir kity norminiy teisés akty reikalavimus
(projektiniy pasitlymy parengimas, projekto parengimas, projekto
derinimy atlikimas ir pan.

2. Projekto vadovas, atstovaudamas statytojo interesams, turi
uztikrinti, kad:

2.1. Projekto sprendiniai (pateikti techninése specifikacijose,
aiSkinamuosiuose raStuose, bréZiniuose) tarpusavyje biity susieti,
atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskiry projekto daliy
neprieStarauty vieni kitiems, ypacC atkreipiant démesj | projekto
dokumenty — projekto sanaudy kiekio Ziniaras¢iy — kiekiy duomeny
atitiktj projekto sprendiniams.

2.2. Projekto sprendiniy techninés specifikacijos nustatyty esminius
(butinus) parametrus dél kokybiniy reikalavimy statybos darbams ir
produktams, taip pat ir galimas leistiny nukrypimy (jei taikytina ir
imanoma) ribas ir salygas.

2.3. Projekto techninés specifikacijos biity paraSytos konkreciai Siam
projektui, iSsamios ir detalios, taCiau neproteguojancios konkretaus
medZiagy tiekéjo. Esant poreikiui, projekto vadovas pateiks dokumentus,
jog projekte nurodytoms techninéms specifikacijoms atitinkancius
statybos produktus, medZiagas ir jrenginius gali tiekti ne maZiau kaip
trys gamintojai.

2.4. Parengtas projektas uZtikrinty konkurencija ir nediskriminuoty
tiekéjy (prekiy tiekéjy, paslaugy teikéjy, rangovy).

2.5. Parengtame projekte nebtity nurodytas konkretus modelis ar Saltinis,
konkretus procesas, biidingas konkretaus tiekéjo tiekiamoms prekéms ar
teikiamoms paslaugoms, ar prekés Zenklas, patentas, tipai, konkreti
kilmé ar gamyba, dél kuriy tam tikriems subjektams ar tam tikriems
produktams biity sudarytos palankesnés salygos arba jie biity atmesti,
taip pat nebtity nenumatytas pernelyg didelis ir perteklinis projektiniy
sprendiniy detalizavimas, konkreciy techniniy broSitiry kopijos, kurie
neleisty uZztikrinti placios konkurencijos.

2.6. Projekto vadovo funkcijos vykdomos vadovaujantis
STR1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 1 priedo
nuostatomis, bet neapsiribojant:

2.6.1. Dalyvaujama pasitarimuose, rengiant projekta;

2.6.2. Parengiama techniné uZduotis kitoms projekto dalims;

2.6.3. Koordinuojamas projekto daliy vadovy (tarp jy — subrangovy)
darbas, kontroliuojama, kad projektiniai sprendiniai tarpusavyje bty
susieti, statinio projektavimas atliekamas pagal sutartyje ir grafike
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Reikalavimai

numatytus terminus;

2.6.4. SprendZiamos visos statinio projektavimo metu atsiradusios
problemos su projekto daliy vadovais, statytoju, vieSojo administravimo
subjektais;

2.7. Projektuojamo objekto rodikliai atitikty Lietuvos Respublikos
vidaus reikaly ministro jsakymu Nr. 1V-199 patvirtinty gairiy (toliau —
Gaireés) reikalavimus

(https://www.e-tar.1t/portal/lt/legal Act/
2b6bc720d53511ed9978886e85107ab2/asr).

2.8. Projekte nebuity numatyta:

2.8.1. apribojimy, kurie turéty neigiama poveikj lygiy galimybiy ir
nediskriminavimo dél lyties, raseés, tautybes, pilietybés, kalbos, kilmeés,
socialinés padéties, tikéjimo, jsitikinimy ar paZiiiry, amZiaus, negalios,
lytinés orientacijos, etninés priklausomybeés, religijos ar kitais pagrindais
principo jgyvendinimui;

2.7.2. veiksmy, kurie turéty neigiama poveikj darnaus vystymosi
principo jgyvendinimui.

2.8. Igyvendinant projekta, turi biiti prisidedama prie:

2.8.1. universalaus dizaino, kaip tai apibréZta Statybos jstatymo 2
straipsnio 109 dalyje, principy jgyvendinimo ir laikomasi universalaus
dizaino reikalavimy, nustatyty Statybos techniniame reglamente
STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas®, patvirtintame Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkri¢io 4 d. jsakymu Nr. D1-
653 ,,Dél Statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy
prieinamumas“ patvirtinimo®; informacija apie universalaus dizaino
principus skelbiama interneto svetainéje https://www.ndt.It/universalus-
dizainas/; universalaus dizaino principy jgyvendinimas turi bdati
aprasytas projekto jgyvendinimo plane;

2.8.2. darnaus vystymosi principo jgyvendinimo, t.y. projekto
igyvendinimo plane pagrindZiama, kad projektu tenkinama bent viena i
Siy salygu:

2.8.2.1. projektu prisidedama prie bent vieno i$ Jungtiniy Tauty Darnaus
vystymosi darbotvarkéje 2030 nustatyto (-y) Darnaus vystymosi tikslo (-
y) igyvendinimo, pvz., projektu iSvalomos, rekultivuojamos ar
humanizuojamos (rehabilituojamos) teritorijos, projektu investuojama j
bendrai naudojamg infrastruktiirg, | infrastruktiirg, skirta socialiai
paZeidZiamy grupiy jtraukimui, i technologijas (jskaitant informacines
technologijas), sumaZinancias infrastruktiirai ir (ar) vieSosios paslaugos
teikimui sunaudojama energija, gaunama iS iSkastinio kuro, jgyvendinant
projekta prisidedama prie pastaty energinio efektyvumo padidinimo);
2.8.2.2. projektu prisidedama prie aplinkosauginiy ir (ar) socialiniy ir
(ar) ekonominiy skirtumy maZinimo (pvz., tobulinamos vieSosios
paslaugos, skirtos paZeidZiamoms visuomenés grupéms, gerinamas
vieSyju paslaugy pasiekiamumas atokiy teritorijy gyventojams,
mazinamos vieSyjuy paslaugy teikimo sgnaudos (kaina vartotojui ir (ar)
biudZeto 1éSy poreikis), taip didinant paslaugos prieinamuma mazas
pajamas gaunantiems gyventojams);

2.8.2.3. neturi biiti daroma reikSminga Zala aplinkos tikslams,
nustatytiems 2020 m. birZelio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos
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reglamento (ES) 2020/852 dél sistemos tvariam investavimui palengvinti
sukdrimo, kuriuo iS dalies keiciamas Reglamentas (ES) 2019/2088, 17
straipsnyje.

12.2. | kitos paslaugos, | 1. Projektuotojas, pradédamas ir vykdydamas projektavimo darbus,

susijusios su
projektavimo
paslaugomis

privalo iSsiaiSkinti UZsakovo pageidavimus, esant reikalui profesionaliai
juos papildyti ir dél jy patarti, atsiZvelgti j UZsakovo teisétas ir pagrjstas
pastabas bei pasitilymus, imtis priemoniy, kad biity projektuojama pagal
UZsakovo pageidavimus.

2. Probleminiy ir sudétingy viety bei statiniy projektavimo sprendimai
turi baiti pateikiami su lygiavertémis alternatyvomis, kuriose
detalizuojami vieno ar kito pasirinkimo privalumai ir trikumai. Taip
suteikiant galimybe uZsakovui pilnai suprasti atitinkamo sprendimo jtaka
konkreciai vietai ir visam projektui. Projektuotojas privalo sudaryti
tinkamas salygas UZsakovui patikrinti Projektuotojo atliekamy darby
statusg bei rezultatus.

3. Projektuotojas taip pat organizuoja reguliarius darbinius susitikimus

su UZsakovu (arba pagal poreikj jo nurodytomis organizacijomis), ne
reCiau kaip kas dvi savaites, kuriuose pristatomi atliekami projektavimo
darbai ir jy progresas, o susitikimus protokoluoja rastu ir susitikimo
protokolus suderina ir pristato el. pastu ne véliau kaip per 3 darbo dienas
nuo susitikimo dienos.

4. UZsakyti ir gauti prisijungimo salygas (esant biitinybei apmokeéti uz jy
iSdavima), esant biitinybei, tikslinti inZineriniy geodeziniy ir geologiniy
tyrinéjimy dokumentus, gauti privalomus rasytinius
pritarimus/sutikimus, gauti statyba leidZiantj dokumenta.

5. Projektuotojas jsipareigoja pasiraSyti triSales sutartis projektavimo
darbams (be papildomo uZmokescio), kuriy pasiraSyma nustato ir kurias
pateikia prisijungimo salygas iSdavusios institucijos.

6. Atlikti tyrimus:

6.1. Privalomi: esamy statiniy konstrukcijy ir inZineriniy sistemy
techninés biiklés jvertinimas ir ataskaitos parengimas, esamo pésciyju,
dviratininky ir kitomis mobiliomis priemonémis judanciy dalyviy
skaiciaus skirtingu paros laiku (ryto, dienos, vakaro) darbo dieny ir
savaitgalio laikotarpiu jvertinimas ir ataskaitos parengimas.

6.2. Atsizvelgti | jgyvendintga projektg ,Specializuoto rieduciy,
paspirtuky, riedlenciy ir BMX dviracCiy parko jrengimas
Lieporiy parke” bei j projektavimo metu vykstantj kito projekto
(Nusausinimo projektas) jgyvendinima ir pagal poreikj atlikti inZineriniy
geodeziniy ir geologiniy tyrimy tikslinima;

6.3. Kiti reikalingi atlikti tyrimai, Projekto vadovo sprendimu jeigu tokiy
reikia projekto parengimui:

APAV (Atrankos poveikio aplinkai vertinimo procediros);

PAV (Poveikio aplinkai vertinimo procediiros);

NATURA 2000 vertinimas;

Visi kiti darbai, tyrimai ir vertinimai, kurie gali biiti pagrjstai laikomi
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biitinais statinio, inZineriniy tinkly projektiniy sprendiniy, Projekto
parengimui, statyba leidZiancCiy dokumenty gavimui turi buti atlikti
nepriklausomai nuo to ar jie apibiidinami Siame dokumente, ar ne.

7. Statytojui (UZsakovui) pareikalavus, pasikeitus skaiciuojamyjy kainy
lygiui ar iSkilus poreikiui keisti skaiciuojamajq kaing, pakoreguoti
statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo dalj ne daugiau kaip 3 (tris)
kartus per ne ilgesnj kaip 2 (dviejy) mety nuo statybg leidZiancio
dokumento gavimo dienos laikotarpj.

8. Visy kity reikalingy praSymy pateikimas jskaitant ir dél duomeny

pateikimo, registravimo, sutikimy, suderinimy ar pritarimy gavimas.
Visy kity darby, susijusiy su prisijungimo salygose ir specialiuosiuose
reikalavimuose apibrézZtais reikalavimais, derinimo metu derinimo
institucijy iSkeltais (pvz.: sklypo, inZineriniy tinkly servituty
suformavimas, suderinimas ir notarinis jforminimas (notaro paslaugos),
kompensacijy apskaic¢iavimas (iSskyrus kompensacijy sumokéjima,
jregistravimq); inZineriniy tinkly apsaugos zony nustatymo ir jraSymo
nekilnojamojo turto kadastre ir nekilnojamojo turto registre procediiry
atlikimas, valstybinés Zemeés patikétinio leidimo projektuoti ir statyti
susisiekimo komunikacijas, inZinerinius tinklus ir kt. statinius
valstybinéje Zeméje ir (arba) Salia sklypo ribos kt.) ar jstatyminiuose ir
normatyviniuose dokumentuose nustatytais reikalavimais atlikimas
(jeigu tai priklauso Projektuotojui atlikti pagal galiojancius jstatyminius
ir normatyvinius dokumentus ar pagal galiojancius jstatyminius ir
normatyvinius dokumentus Statytojas (UZsakovas) gali juos pavesti
atlikti Projektuotojui). Visus derinimus, sutikimus, servitutus ir
inZineriniy tinkly apsaugos zonas Projektuotojas privalo gauti,
suformuoti ir jteisinti (jregistruoti) iki Projekto jkélimo j LR IS TPS
vartai (Infostatyba) SLD gauti.

9. Projektinés dokumentacijos klaidy, prieStaravimy, neatitikimy
normatyviniams dokumentams, Projekto sprendiniy ir sudedamyjy daliy
tarpusavio nesuderinamumo ir/ar prieStaravimy, blogy Projekto
sprendiniy neatlygintinas taisymas viso sutarties galiojimo metu
(iskaitant Projekto ekspertinio vertinimo, ekspertizés, projekto tikrinimo
TPS vartai (IS Infostatyba), vieSojo rangos darby pirkimo konkurso arba
statybos metu). Projektuotojas  privalo nedelsiant  koreguoti
dokumentacijq taip, kad nebiity paZeisti teiséti Statytojo (UZsakovo)
interesai, be papildomo apmokéjimo viso sutarties galiojimo metu.
Statytojui (UZsakovui) patyrus nuostoliy, Projektuotojas atlygina Zala
jstatymy nustatyta tvarka. Pataisyta Projekta atitinkamai gavus vertinimo
iSvada, teigiama ekspertizés akta (-us), pritarimg (-us), Projektuotojas
teikia Statytojui (UZsakovui) tvirtinti.

10. Blogy projektiniy sprendiniy taisymas ar jy pakeitimas Kkitais;
projektiniy sprendiniy klaidy paSalinimas ar pakeitimas Kkitais
projektiniais sprendiniais visg sutarties galiojimo laika Projektuotojo
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privalo biiti atliekamas neatlygintinai, per su Statytoju (UZsakovu) ir
Projektavimo valdytoju suderintg terming. Projekty keitimai, papildymai
ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektiniy sprendiniy
dokumentg, Siam dokumentui suteikiama nauja laida. Jei Projekty
dokumentai keiciami, papildomi ir taisomi kelis kartus, kiekviena karta
dokumentams suteikiama nauja laida. Projektuotojas, parenges projekta,
jo keitimus, papildymus ir taisymus, ji pasiraSes, o esant biitinybei, ir
gaves nauja statyba leidZiantj dokumenta bei apmokéjes su tuos
susijusias Statytojo (UZsakovo) patirtas pakartotinés pataisyto / pakeisto
Techninio projekto ekspertizés iSlaidas, patvirtina, kad projektas atitinka
jstatymy, kity teisés akty, projekto rengimo dokumenty, normatyviniy
statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty nuostatas, ir atsako uZ viso projekto kokybe, projekto
keitimy, papildymy ir taisymy pasekmes.

11. Statytojui (UZsakovui) papraSius, Projektuotojas privalo atsakyti i
Rangos darby vieSojo pirkimo konkurso metu pateiktus klausimus
susijusius su Projekto sprendiniais. Projektuotojas jsipareigoja ne véliau
kaip per 3 (tris) darbo dienas raStu atsakyti Statytojo (UZsakovo)
elektroninémis priemonémis pateiktus uZklausimus ir, nustacius
neatitikimus ir (ar) Projekto klaidas, pataisyti Projekta per 5 (penkias)
darbo dienas nuo pastaby gavimo dienos.

12. Esant inZineriniy tinkly nepakankamiems galingumams, diametrams,
tinkly susikirtimams ir t.t. Projektuotojas privalo Projekte (arba
atskiruose, kituose projektuose) uztikrinti ir suprojektuoti ju galingumo,
diametry padidinima, iSkélima, atitraukima, paklojima futliaruose
(kevaluose, vamzdZiuose), kamery iSkélimg, patraukima ir t.t.

13. Projekto rengimo eigoje, iSaiSkéjus lauko inZineriniy sistemy (tinkly)
parametry neatitikimui rengiamam Projektui, Projektuotojas parengia
lauko inZineriniy tinkly remonto/rekonstravimo projekta (jskaitant
elektros energijos galios didinimg).

14. Projekto sprendiniai turi biti ekonomiSkai pagrjsti ir racionalts.
UZsakovui papraSius, pateikiami projektiniy sprendiniy pasirinkimo
motyvai ir jy ekonominis pagrindimas, atliktas palyginus skirtingy
sprendiniy skaiciuojamajq kaina.

15. Suformuojama projekto dokumentacija ir sgmatiniai skaic¢iavimai,
tinkami vieSyju pirkimy procediiroms, pagal kurias bus nustatomas
projekto Rangovas.

16. Projekto rengimo metu biitina jvertinti, kad teritorijoje bus vykdomi
kito projekto (Nusausinimo projekto) rangos darbai, esant reikalui,
projekta koreguoti pagal Nusausinimo projekto pakeitimus (jei tokiy
baty);

17. Statybos darbus (pagal Projektuotojo parengta Projekta) perkant
kartu su darbo projekto daliy parengimu, rangovas bus atrinktas
konkurso biidu. Projektuotojas neprieStaraus, kad darbo projekta




Eil.

Ni: Pavadinimas Reikalavimai
parengty kitas projektuotojas ir apie tai patvirtins Statytojui (UZsakovui)
ir Projekto valdytojui raStu (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé“ p. 9., 9.1.2.; 9.2).
12.3. | projekto 1. Visg statinio statybos laikotarpj, nuo statinio statybos pradZios iki
vykdymo statinio statybos uZbaigimo jforminimo teisés akty nustatyta tvarka,
prieZitira organizuoti ir uZtikrinti tinkamg statinio (visy statinio Projekto

sudedamyjy daliy sprendiniy) projekto vykdymo prieZitiros atlikima,
vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos
priezitira“ VI skyriumi “Statinio projekto vykdymo prieZiiros tvarkos
aprasas”, technine uzduotimi ir kitais teisés aktais. UZ visas iSlaidas,
susijusias su projekto vykdymo prieZitiros veiklomis, atsakingas Projekta
parenges Projektuotojas.

2. Iki statinio statybos pradZios Projektuotojas Statytojui (UZsakovui)
pateikia ir suderina:

- kalendorinj PVP darby grafika, vykdymo eiga ir metody aprasyma;
- PVP grupés sudétj (statinio projekto vykdymo prieZitiros vadovo ir visy

statinio projekto daliy vykdymo prieZiiiros vadovy vardai, pavardeés,
pareigos, dokumenty, suteikianCiy teise eiti atitinkamas pareigas,
iSdavimo, galiojimo datos ir numeriai, kontaktiné informacija —
telefonai, elektroniniai pastai);

- lankymosi statybvietéje laika ir tvarka. Projektuotojas visu PVP

laikotarpiu privalo lankytis statomame statinyje (statybvietéje) tokiu
periodiSkumu, kuris uZtikrinty tinkamg PVP atlikimg, taCiau visais
atvejais PVP skirti ne maZiau kaip po 3 val. (kiekvienam vadovui ir
statinio projekto dalies vykdymo prieZiiiros vadovui) per savaite
(nebent Salys susitarty kitaip), o, esant pagrjstam Statytojo (UZsakovo)
nurodymui, ir dazniau. Lankymosi statybvietéje ir projekto vykdymo
prieZitiros rezultatai privalo biiti fiksuojami Statybos Zurnale.

3. Projektuotojas privalo vykdyti tik Statytojo (UZsakovo) pateiktus
nurodymus, jei jie neprieStarauja galiojantiems Lietuvos Respublikos
teisés aktams.

4. Projektuotojas privalo organizuoti ir neatlygintinai atlikti pastebéty
statinio Projekto sprendiniy klaidy taisyma.

5. PVP metu atliekami statinio Projekto sprendiniy keitimai atliekami
STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ VI
skyriuje nustatyta tvarka. Jie turi biti jregistruojami Statybos darby
Zurnale. Statytojui (UZsakovui) nurodZius Projektuotojas privalés
pildyti elektroninj statybos Zurnala.

6. PVP vadovas ir PVP dalies vadovai, atliekantys statinio Projekto
vykdymo prieZitira, privalo uZtikrinti, kad visais atvejais atlikti statinio
Projekto sprendiniy pakeitimai atitikty Reglamente (ES) Nr. 305/2011
nurodytus esminius statiniy reikalavimus, normatyviniy statybos
techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
reikalavimus. Visais atvejais tokie pakeitimai turi buti suderinti su
Statytoju (UZsakovu) rastu.

7. Projektuotojas privalo uZtikrinti PVP vadovy (PVP vadovo ir
projekto daliy vadovy pagal kompetencijg) prievole pasiraSyti paslépty
statybos darby patikrinimo, inZineriniy tinkly, statinio inZineriniy
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sistemy, technologiniy inZineriniy sistemy iSbandymo, pripaZinimo
tinkamais naudoti ir kitus statybos vykdymo dokumentus, jeigu jie
atitinka priZitirimos statinio projekto dalies sprendinius, normatyviniy
statybos techniniy, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimus.
8. Visu PVP laikotarpiu Projektuotojas privalo:
Teikti patarimus (jskaitant ir privalomus nurodymus) ir bet kokius
paaiSkinimus statybos rangovams (subrangovams), derinti jy pateiktgq
darbo projekta ir/ar jo sudedamasias dalis (kai darbo projekta rengia
kitas projektuotojas, vadovaujantis STR1.04.04:2017 p.9.2.), jei jie
parengti laikantis teisés akty reikalavimy ir atitinka Techninio projekto
sprendinius;

Teikti rekomendacijas ir imtis visy biitiny veiksmy, uZtikrinant statinio

statybos atitiktj projektui;

Teikti rekomendacijas Statytojui (UZsakovui) tais atvejais, kai rangovas

(subrangovai) nevykdo Projektuotojo rekomendacijy ir/ar nurodymy

(kai rangovas (subrangovai) paZeidZia Projektuotojo ar Statytojo

(UZsakovo) teises;

Esant pagristam Statytojo (UZsakovo) ar praSymui, Projektuotojas

privalo dalyvauti visuose gamybiniuose, koordinaciniuose, darbiniuose

ir kt. susirinkimuose ar pasitarimuose, kuriuose sprendZiami su

Projekto jgyvendinimu susije klausimai;

Atlikti visus kitus veiksmus, numatytus galiojanciuose teisés aktuose,

reglamentuojanciuose statinio projekto vykdymo prieZitira, taip pat

biitinus jos tinkamam uZtikrinimui.

Esant poreikiui, dalyvauti statinio statybos uZbaigimo procedirose,

statinio pripaZinimo tinkamu naudoti Komisijos darbe, kartu su

rangovu parengti visg biiting dokumentacija, kuri teikiama Komisijos
darbui ir LR IS TPS wvartai (Infostatyba) statybos uZbaigimo
procediiroms atlikti, teikti paaiSkinimus statybos uzbaigimo komisijai.

9. Projektuotojas jsipareigoja teikti Statytojui (UZsakovui) PVP

ataskaitas:

- Tarpinés ataskaitos rengiamos ne reCiau kaip kas 3 ménesiai. Jose
glaustai apraSoma eiga, rekomendacijos ir iSvados dél vykdomy
darby atitikimo projekto sprendiniams, pateikiamos pastabos jraSytos
statybos Zurnale ir/ar pateiktos oficialiais praneSimais, uZpildoma ir
pateikiama statinio Projekto projektiniy sprendiniy  pakeitimy
lentelé. Statytojui (UZsakovui) patikrinus ir patvirtinus ataskaita
Projektuotojas teikia saskaitq uz tinkamai atliktas paslaugas;

- Baigiamoji ataskaita pateikiama iki statinio statybos uZbaigimo
procediiry LR IS TPS Vartai (Infostatyba) pradZios. Sioje ataskaitoje
glaustai apraSoma PVP eiga, pateikiamos rekomendacijos statinio ir
jo inZineriniy sistemy eksploatavimui, uZpildoma ir pateikiama
baigtiné statinio Projekty (visy sudedamuyjy Projekty daliy)
projektiniy sprendiniy pakeitimy lentelé. Projektuotojas kartu su
statybos rangovu suformuoja ir kélimui j LR TPS Vartai (Infostatyba)
parengia statinio projekto galutines projekto sprendiniy dokumenty
laidas, jformintas STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé“ ir LST 1516:2015 ,,Statinio projektas. Bendrieji
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iforminimo reikalavimai“ nustatyta tvarka. Galutinis apmokéjimas uz
projekto vykdymo prieZiirga atliekamas patvirtinus baigiamaja
ataskaita ir Projektuotojui gavus statinio statybos uZbaigimo
dokumentq teisés akty nustatyta tvarka.
13. Paslaugy Projektiniai pasiiillymai:
teikimo pradZia pradZia: sutarties jsigaliojimas
ir trukmeé trukmeé:__3 meén.
iki_pritarimo projektiniams pasitlymams .
Techninio projekto parengimas
pradZia: _pritarimas projektiniams pasiiilymams
trukmé:__4 meén.
iki _statybgq leidZian¢io dokumento gavimo
Pastabos:
1. Projekto ekspertizés atlikimo, statyba leidZianCio dokumento gavimo
trukmé i Paslaugy teikimo terming nejskaiciuojama;
2. Projekto taisymo pagal ekspertizés pastabas, Projekto taisymo pagal
statybos leidimy ir statybos valstybinés prieZitiros informacinéje
sistemoje ,Infostatyba“ gautas pastabas nepritarus Projektui trukmé
jskai¢iuojama j Paslaugy teikimo termina;
Projekto vykdymo prieZziiiros paslaugos
pradZia: 3_mén. nuo statybg leidZiancio dokumento gavimo
trukmeé:__apie 12 mén
iki _statybos uZzbaigimo procediry atlikimo
IT1. Reikalavimai projektavimo paslaugoms
14. Projekto 1. Projektiniai pasitilymai
rengimo 1.1. AtsiZzvelgiant | bendruomenés iniciatyvy, skirty gyvenamajai
dokumentams aplinkai gerinti, projekto idéjy pasitlymus (2021 m ir 2023 m) pateikti
taikomi  teises | galimu veikly, renginiy, paslaugy koncepcijas, kaip Siais sialomais
aktai sprendiniais galima bty skatinti lankomuma jvairiais mety laikais,
o sudarant sglygas turiningam laisvalaikio praleidimui jvairaus amZiaus
normatyviniai #monems:
statybos 1.2. Per du ménesius nuo sutarties jsigaliojimo dienos eskizinéje projekto
techniniai stadijoje projektuotojas privalés pristatyti projekto koncepcijas (ne

dokumentai bei
normatyviniai
statinio saugos ir
paskirties
dokumentai,
teritorijy

maziau 3 varianty), perteikiant grafiSkai 15 punkte jvardintus aspektus,
bei nurodant atskiry varianty jgyvendinimo orientacine kaina. Parengti
trumpq pristatomy koncepcijy apraSa. Projekto koncepcijas parengti
pagal Siuos Statytojo (UZsakovo) kriterijus (racionalus — uZtikrinantis
esminius uzsakovo liikescius, siektinas — uZtikrinantis visus liikescius).
Projekto  koncepcijy jgyvendinimo variantus atskirai aptarti
(pasitlymus protokoluoti) su bendruomene, teikusia idéjas Lieporiy
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planavimo parko atgaivinimui, jvertinti pateiktus sitilymus ir/ar pastabas.
dokumentai. 1.3. Parengti projektiniy pasiilymy uZduotj, pateikti praSyma ja

suderinti, esant poreikiui, procediirg atlikti pakartotinai.
1.4. Inicijuoti projektiniy pasitilymy vieSinima, projektinius pasitlymus
suderinti su uZsakovu, esant poreikiui procediirg atlikti pakartotinai.
Aptariant projekto koncepcijy jigyvendinimo alternatyvas su
bendruomene bei pristatant projektinius pasitilymus visuomenei biitina jy
aiSkesniam iliustravimui pateikti analogiSky objekty nuotraukas ar kita
vaizdine medZiaga, padedancia geriau suvokti sitilomus sprendinius.
1.5. Projektiniy pasitilymy sprendiniai teikiami nepriklausomy eksperty
(Lietuvos Architekty Sajunga (LAS) / Lietuvos architekty riimai (LAR)
architektiiros vertinimui iki gaunama teigiama vertinimo iSvada.
1.6. Dalyvavimas ir PP sprendiniy pristatymas vertinimo posédZio metu;
1.7. Projektiniy sprendiniy taisymas / tikslinimas / keitimas, pagal
pateiktas pastabas, rekomendacijas, iSvadas.
1.8. Nepriklausomy eksperty iSvada turi biiti gauta iki PP vieSinimo.
1.9. Visuomenés informavimas apie numatoma statiniy (jy daliy)
projektavimg ir visuomenés dalyvavimas svarstant statiniy (ju daliy)
projektinius pasitilymus, vykdomas vadovaujantis statybos techninio
reglamento STR1.04.04:2017 ,Statinio  projektavimas, projekto
ekspertizé® VIII skyriaus nuostatomis.
1.10. Paruosti elektronines rinkmenas tinkamas pristatymui visuomenei
ir Ziniasklaidai (bendras sprendinys (sklypo planas; suvestinis inZineriniy
tinkly planas, susisiekimo sistemos planas, informaciniy schemy -
nuorody - edukaciniy - reklaminiy (renginiy) stendy sistema, kt. -
kiekvieng plang talpinti viename AOQ lape, 300 dpi ir erdvinius duomenis
vektoriniu formatu su sluoksniais (pasitilyta specifikacija derinti su
Architekttros skyriumi). Statytojo vardu, su statytoju suderintu laiku ir
jo nurodytoje vietoje projektq pristatyti visuomenei ir Ziniasklaidai.
1.11. Projektiniy pasitilymy rengimo etape biitina pateikti statiniy ir/ar
jirenginiy, sklypo sutvarkymo sprendiniy rangos darby su jrenginiais
sustambintus samatinius skaiCiavimus (pasiraSytus atestuoto statybos
skaiCiuojamosios kainos nustatymo dalies PDV).

2. Techninio projekto parengimas

2.1. Projekto sudétj tikslina Projektuotojas pagal projektuojamy statiniy
specifika, specialiuosius reikalavimus, prisijungimo salygas. Visos
biitinos, su techninio projekto parengimu susijusios paslaugos, kurias
reglamentuoja / nurodo statybos techniniai reglamentai bei techninéje
uZduotyje keliami reikalavimai, ekspertizés, techninio projekto derinimo,
tikrinimo metu kile reikalavimai. Parengti galutine TP korektiira statybos
uzbaigimo procediiroms.

2.2. Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomyjy statinio projekto
rengimo dokumenty ir kity norminiy teisés akty reikalavimus, o jais
grindZiami sprendiniai suderinti su galiojanciais teritorijy planavimo
dokumentais.

Teritorijy planavimo dokumentai:

Teritorijos tarp Geguziy, Lieporiy, S. Dariaus ir S. Giréno gatviy
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Siauliuose detalusis planas, patvirtintas Siauliy miesto savivaldybeés
tarybos 2011-09-29 sprendimu Nr. T-261(toliau - Detalusis planas).
2.3. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai, privalomi visiems
statybos dalyviams:
statybos techniniai reglamentai,
Vyriausybés jgalioty institucijy teisés aktai — PTR, KTR, HN, elektros
jrenginiy jrengimo taisyklés, prieSgaisriniai reikalavimai, saugos ir
sveikatos reikalavimai ir kt.
2.4. Rengiant projektg privaloma vadovautis LR Aplinkos ministro 2007
m. gruodZio 29 d. jsakymu D1-719 ,,Dél atskiryjy ir priklausomyjy
Zeldyny kirimo ir tvarkymo projekty rengimo tvarkos apraso
patvirtinimo®, kitais LR teisés aktais (standarty, susijusiy su pramoginiy
jrenginiy naudojimu nebaigtinis sgrasas: LST EN 13814 Atrvakcionq
aiksciy ir parky jrenginiai bei statiniai. Sauga.; LST EN 1176-1 Zaidimy
aikStelés jranga. 1 dalis. ]?)endrieji saugos reikalavimai ir bandymuy
metodai.; LST EN 1176-4 Zaidimy aikStelés jranga. 4 dalis. Kabamujy
lyny keliy papildomi spevcialieji saugos reikalavimai ir bandymo
metodai.; LST EN 1176-5 Zaidimy aikStelés jranga. 5 dalis. Karuseliy
papildorgi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai.; LST EN
1176-7 Zaidimy aikStelés jranga. 7 dalis. Irengimo, tikrinimo, prieZitiros
ir naudojimo vadovas.; LST EN 1177 Smigj silpninanti Zaidimy
aiksStelés danga. Kritimo kritinio aukScio nustatymas. ir kt.).
2.5. Nurodant standartg, techninj liudijimg ar bendrgsias technines
specifikacijas turi buti laikomasi tokios pirmumo tvarkos pirmiausia
nurodant:

Europos standarta perimantj Lietuvos standarta,

Europos techninio jvertinimo patvirtinimo dokumenta,

tarptautinj standarta,

kitos Europos standartizacijos organizacijy nustatytos techniniy
normatyvy sistemos arba, jeigu tokiy néra, — nacionalinius standartus,
nacionalinius techninius liudijimus arba nacionalinés techninés
specifikacijas, susijusias su darby projektavimu, samaty apskaic¢iavimu ir
vykdymu bei prekiy naudojimu. Kiekviena nuoroda pateikiama kartu su
ZodZziais ,,arba lygiavertis*“.

15.

Funkciniai
(paskirties) ir
naudojimo
(eksploataciniai)
reikalavimai
statiniui (statiniy
grupei)

1. Susisiekimo komunikacijos:

1.1. Numatyti Signatary al. (unikalus Nr. 4400-6031-4532)
rekonstravimag/ kapitalinj remonta, jrengiant kietaja dangg (tinkama
judantiems dviraciais, paspirtukais, rieduciais ir pan.), kuri biity ne
maZesné kaip 2,5 m plocio, kitg dalj paliekant péstiesiems.

1.2. Projektavimo uZduotyje numatyti, jog projektavimo esamos
situacijos etape turi biiti jvertintas péscCiyjy, dviratininky ir kitomis
mobiliomis priemonémis judanciy dalyviy skaicius skirtingu paros laiku
(ryto, dienos, vakaro) darbo dieny ir savaitgalio laikotarpiu.

1.3. Suprojektuoti taky sistema su sklandZiomis jungtimis. Pagrindiniai
takai, betarpiSkai, kaip jmanoma trumpesniu atstumu, skirti pasiekti
parke jrengtus ir planuojamus jrengti jrenginius, sporto, poilsio ir kitas
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zonas turi buti jrengti su kietaja danga (siloma asfalto, nebent dél
krasStovaizdZio ar ekonominiy argumenty bity pasirinktas kitoks
sprendimas). Numatant taky danga ne vientisa, dangos elementy
matmenis, parinkti kartotinus taky plociui (vengiant perteklinio elementy
pjaustymo vietoje).

1.4. Numatyti taka per parka iki Statybininky gatvéje (parko puséje)
esancio autobusy sustojimo ,,S. Dariaus ir S. Giréno“ esamy taky
pagrindu, naudojant gamtines medZiagas, siekiant kuo maZesnio
neigiamo poveikio medZiams.

1.5. Numatyti taky jungtis iS Dariaus ir Giréno g. pusés (nuo parko
puséje gatveés ribose projektuojamy automobiliy stovéjimo viety).

1.6. Numatyti taky jungtis iki naujai jrengto ,,Saulétekio“ gimnazijos
stadiono (2 jéjimai).

1.7. Esamas tiltelis — numatyti esamo tiltelio biklés jvertinimg ir
priklausomai nuo rezultaty — projektuoti jo remonta arba pakeitima
nauju.

2. ApSvietimas.

Esamas apSvietimas - Lieporiy parke apSvietimas yra jrengtas Signatary
aléjoje ir palei vandens telkinj (jrengtas 2018 m; UAB "Siauliy gatviy
apSvietimas®) ir Suny vedZiojimo aikStele (apSvietimas jrengtas 2023 m.,
UAB "Siauliy gatviy apvietimas®). Sifilome §j esamga ap3vietimq palikti.
Visur kitur (taky, Zaidimo, poilsio viety, kity objekty ir elementy)
funkcinis apSvietimas turéty biiti projektuojamas ir jrengiamas kaip
naujas, jvertinus reikalinga elektros galia bei gavus technines salygas i
ESO ir UAB "Siauliy gatviy ap$vietimas“ (numatomus ap3vietimo
projektinius pasiiilymus, specifikacijas papildomai derinti su UAB
,Siauliy gatviy apvietimas®).

3. Vaiky Zaidimo aiksteliy, jrenginiy kompleksas:

3.1. Suprojektuoti aiksteles (aikSteliy inventorius turi tenkinti poilsio ir
aktyvaus sporto reikmes vaikui, paaugliui ir suaugusiajam bei atitikti
tokiems jrenginiams keliamus saugumo, estetinés kokybés ir
ilgalaikiSkumo reikalavimus). Aiksteliy konfigtiracija plane turéty biiti
maksimaliai optimali, atsiZvelgiant | aikStelése numatomy jrenginiy
apsaugos zonas. Tiek suaugusiyjuy, tiek vaiky Zaidimy jrenginiais turi
biiti galima naudotis visais mety laikais (ypac aktualu — Ziemg). Dalis
jrenginiy turi biti pritaikyti ir nejgaliyjy poreikiams:

3.1.1. suaugusiy Zmoniy sporto aikStele su sporto jrenginiais skirtais
treniruoti visas pagrindines raumeny grupes (ne maZziau 10 vnt., kurie
biity ilgaamZiai ir atspartis vandalizmui). Suaugusiyjy sporto jrenginius
numatyti Salia ,Saulétekio“ gimnazijos stadiono (numatomus sporto
jrenginiy projektinius pasitlymus, specifikacijas papildomai derinti su
SMSA Sporto skyriumi);

3.1.2. vaiky (atitinkamai sertifikuotos jrangos) Zaidimo aiksteliy su
jrenginiais (ne maZiau kaip 12 vnt. jrenginiy (po 4 vnt. skirtingoms
amZiaus grupéms)). Vaiky Zaidimo aikstelés turi tenkinti jvairiy amZiaus
grupiy (darZelinuky amZiaus grupé, 7-10 mety amZiaus vaikams ir
paaugliams) vaiky poreikius, HN ir jrengimo taisykles. Irenginius
parinkti padidinto stabilumo ir stiprumo, atsparius vandalizmui ir
elementy iSardymui, reikalaujancius minimalios eksploatavimo
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prieZitiros. Pasiiilyti sprendinius, didinancius Zaidimo aikSteliy
interaktyvuma.

3.1.3. smélio déZes (uZdengiamas apsaugojimui nuo galimos netinkamai
priziirimy gyvuny, ar kt. bakteriologinés tarSos) (projektinius
pasiilymus, specifikacijas papildomai derinti su SMSA Miesto ikio ir
aplinkos skyriumi);

3.1.4. visy aiksteliy funkcinj kryptinj (esant galimybei projekcinj)
apSvietimag (energija efektyviai naudojanciais Sviestuvais uZtikrinant
aikSteliy apSvietimg pagal reikalavimus).

3.1.5. Klasikines siipynes pritaikytas vaikams ir suaugusiesiems;

3.1.7. Irengti poilsio zonas, tinkancias iSkyloms visais mety laikais.

3.2. Nauji projektuojami vaiky Zaidimo aikSteliy jrenginiai turi atitikti
LR Sveikatos apsaugos ministro jsakymu patvirtinta HN
131:2023 ,,Vaiky Zaidimy aikStelés ir patalpos. Bendrieji sveikatos
saugos reikalavimai“.

3.3. Rekomenduojame atsitrenkimg Svelninancios dangos neprojektuoti
iS Zvyro, skaldelés ar panaSiy odq braiZanciy, ZeidZianciy medZiagy (iS
praktinés pusés labiau tinkamos yra smélis, guminés arba kitokios
minkstos dangos (Zaismingy spalvy, formy bei simboliy deriniy)).

3.4. Projekte turi biiti numatyta, jog turi biiti atliktas naujy aiksteliy
atitikimo standartams vertinimas LR teisés akty nustatyta tvarka ir
pateikiami medZiagy, gaminiy standartus jrodantys gamintojy
sertifikatai, jrenginiy specifikacijos, naudojimo, prieZitiros instrukcijos
(su vertimu j lietuviy kalbg).

3.5. Prie kiekvieno atskiro aikStelés komplekso turi biiti suprojektuota
informaciné lentelé su aiksStelés informacija (pvz. kokio amZiaus grupei
aikStelé skirta) ir su vieta keiCiamai informacijai apie aikStelés
4. Suny vedziojimo aikstelé

Esama Suny vedZiojimo aikStelé — atsiZvelgiant | bendruomenés
pasitlymus Sig aikStele atnaujinti, jrengti daugiau jrenginiy Sunims
treniruoti, jrengti nauja tvora. Numatant aikStelés plétra, iSsaugoti
5. InZineriniai tinklai

5.1. Suprojektuoti vaizdo stebéjimo kamery jrengimgq ir prijungimq prie
Siauliy miesto savivaldybés eksploatuojamos vaizdo stebésenos
sistemos, jrengiant galvanizuoto plieno kiiginés formos stiebus, ant kuriy
bus montuojamos kameros. (Vaizdo stebéjimo sistemos technine
specifikacija parengti pagal SMSA Miesto koordinavimo skyriaus
specialisty rekomendacijas, atsiZvelgiant | naudojamas informacines
sistemas).

Vaizdo kamery optimaly skai¢iy, pastatymo vietas derinti su SMSA
Miesto koordinavimo skyriumi.

5.2. Esant reikalui projektuoti inZinerinius tinklus, trasas jiems parinkti
teritorijy planavimo dokumentais nustatytuose komunikaciniuose
koridoriuose, gatviy juostose ir/ar kuo arciau esamy inZineriniy tinkly bei
suderinti jas su inZinerinius tinklus eksploatuojan¢iomis organizacijomis
ar kitais suinteresuotais asmenimis (Zemés sklypy ar teritorijy
savininkais, valdytojais, naudotojais).

5.3. Prie jéjimo j parka, numatyti vandens gertuve.




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

6. Kiti statiniai, jrenginiai:

6.1. Numatyti 1 vieta renginiy organizavimui (aikStele su apSvietimu,
stebéjimo kameromis, elektros, vandentiekio ir nuoteky tinkly
privedimu) ne maZesne nei 20 kv. m. (Projektinius pasitilymus bei
preliminarias specifikacijas derinti su Siauliy kultiiros centru).

6.2. Numatyti 2-3 vietas (aikSteles su elektros, vandentiekio ir nuoteky
tinkly privedimu) prekybai;

6.3. Numatyti vieta (su elektros pajungimu) pripuciamiems batutams ar
nedideliems kilnojamiems atrakcionams;

6.4. Patogioje aptarnauti vietoje suprojektuoti aikStele biotualety
pastatymui.

6.5. Suprojektuoti ir numatyti informaciniy nuorody, edukaciniy stendy,

interaktyviy taktiliniy infoterminaly, pritaikyty nejgaliesiems, sistema su
elektros pajungimu, apSvietimu, stebéjimo kameromis sistema
(projektinius pasiilymus, preliminarias specifikacijas derinti su Siauliy
turizmo informacijos centru).

6.6. Suprojektuoti vandens telkiniy ir kity padidinto pavojaus parko zony
aptvérima su jéjimais.

6.7. Numatyti diskgolfo krepSius su lékstés iSmetimo aikStelémis.

6.8. Numatyti vietas (tematines teritorijas - zonas) meniniams
akcentams, apraSyti jy bendrg stilistika (mastelj, rekomenduojama
medZiagiSkuma, komponavimo principus), formuojanciq iSskirtinj
Lieporiy parko charakterj (identiteta) (papildomai derinti su SMSA
Kulttiros skyriumi).

6.9. Parinkti vieningos stilistikos, susijusios su Lieporiy identitetu,
mazosios architektiiros elementus (suoliukus su atlosais, (vienpusius ar/ir
dvipusius) Sviestuvus, dvira¢iy stovus, riiSiavimui pritaikytas
SiuksliadéZes, ir kt. bei informaciniy nuorody ir edukaciniy stendy
sistema, iSlaikant maksimaly funkcionaluma, antivandaliniy priemoniy
parinkimg ir taikymgq (sidilyti po kelis wvariantus su eksploatavimo
rekomendacijomis ir gamintojo suteikiamomis garantijomis nuo
vandalizmo) (projektinius pasiiilymus, preliminarias specifikacijas
papildomai suderinti su SMSA Miesto iikio ir aplinkos skyriumi).

6.10. Pateikti pasitlymus dél Lieporiy rajono (identiteto) tapatybés
atspindinciy priemoniy jgyvendinimo projekto apimtyje. Informaciniai
(paZintiniai) stendai su tekstine ir vaizdine informacija "Lieporiy praeitis
ir dabartis" (kuri galéty padéti lieporieCiams geriau paZinti savo
mikrorajong, jo istorijq), apSvietimas su identiteto akcentais, objekty
sukiirimas vandenyje, ore, ant Zemés ir pan. akcentai vieSosiose erdvése
ir pan. Remtis nurodytais Saltiniais, (taip pat galima papildomai ir
kitais):

- Vytautas MaZeika, ,Lieporiy praeitis ir dabartis“, 2012, leidykla
HLiucilijus®.

- Ilona Vaskeviciité, Virginija OstaSenkoviené, ,Lieporiy kapinynas —
IV-VIII a. Zemaic¢iy bendruomenés gyvensenos atspindys®, 2022, Siauliy
,»Ausros“ muziejus. Variantus atskirai aptarti su bendruomene, teikusia
idéjas Lieporiy parko atgaivinimui, jvertinti pateiktus sitilymus ir/ar
pastabas  (projektinius  pasitilymus, preliminarias specifikacijas
papildomai suderinti su SMSA Kultiiros skyriumi).
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6.11. Projektuojamy statiniy ir jrenginiy vietas numatyti jvertinant kitu
projektu suprojektuoto Lieporiy parko pavirSinio vandens surinkimo ir
drenaZo sistemos jrengimo projekto (toliau — Nusausinimo projektas)
sprendinius. Nusausinimo projekto projektinius pasitlymus galima rasti
Cia:

https://siauliai.lt/upload/media/user/170/Liepori%C5%B3-parke-pavir
%C5%A1in%C4%97s/Projektiniai%20pasi%C5%ABlymai%201
%20.pdf

https://siauliai.lt/upload/media/user/170/Liepori%C5%B3-parke-pavir
%C5%A1in%C4%97s/Projektini%C5%B3%20pasi%C5%ABlym%
C5%B3%20vaizdin%C4%97%20informacija%201%20.pdf

16.

Aplinkosaugos,
sveikatos,
saugomos
teritorijos ir
nekilnojamosios
kultiiros paveldo
vertybés
apsaugos
reikalavimai

Lieporiy mikrorajono ir parko iSskirtinumas turéty biiti — liepa (liepos
medZiai). [vairiy rasiy liepos. Naudoti informacines nuorodas.

1. Esami Zeldiniai - Lieporiy parko Zeldiniy inventorizacija atlikta
2011 m. (bus pateikta projektuotojams).

2. Projektuojant naujus Zeldinius - neprojektuoti nuodingy, dygiy,
invaziniy augaly. Nurodyti sodinamy Zeldiniy rasis, kiekius, sodinimo
vietas, kompozicijy schemas.

3. Esant poreikiui genéti ar kirsti pavienius medZius dél
infrastruktiiros ar laisvalaikio jrenginiy jrengimo (iSskyrus aZuolus) -
pazyméti reikalingus iSkirsti ar iSgenéti Zeldinius, jvertinti Salinamy
Zeldiniy bikle ir apskaiciuoti atkuriamajg verte vadovaujantis LR AM
jsakymu patvirtintais Zeldiniy atkuriamosios vertés jkainiais.

4. Vandens telkiniai:

Esamas vandens telkinys - iSvalyti, pagilinti, jveisti vandens augalus
(lelijas ar kitokius Zydincius augalus). ISvalius, pagilinus vandens telkinj,
jvertinti Slaitus, jy stabiluma ir esant poreikiui juos sutvirtinti
techninémis, biologinémis ar kt. priemonémis Slaity atsparumui ir
stabilumui didinti nuo vandens tékmeés, kad biity uZtikrinta Slaity apsauga
nuo nuslinkimo (vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zemeés iikio
ministro 2020 m. lapkri¢io 16 d. jsakymu Nr. 3D-779 ,,Dél Zemés iikio
ministro 2006 m. sausio 9 d. jsakymo Nr. 3D-2 ,Dél melioracijos
techninio reglamento MTR 2.02.01:2006 ,Melioracijos statiniai.
pagrindiniai reikalavimai® patvirtinimo pakeitimo® 76-85 punktais).

5. Esant reikalui, numatyti Nusausinimo projektu suprojektuoty
grioviy ir kiadry Slaity apsauga nuo nuslinkimo, kad bity iSlaikyta
vieninga kraStovaizdZio koncepcija.

6. Jvertinant Nusausinimo projektu suprojektuotg pavirSiniy nuoteky
surinkimo ir drenaZo sistema, numatyti teritorijos pavirSiaus planiravima,
atsizvelgiant | esama/numatoma taky sistema, bei suprojektuoti
teritorijos aktualiose vietose ir taky sistemoje pavirSiniy nuoteky
SiuolaikiSka nuvedimo/surinkimo/ infiltracijos sistema. ISnaudoti Zeldyny
zonas lietaus vandens infiltracijai.

7. Esamas kalniukas, kuris naudojamas Ziema ciuoZinéjimui
rogutémis - numatyti kalnelio padidinimg ir pritaikyma vaiky
¢iuoZinéjimui rogutémis Ziemos metu.
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8. Visg infrastruktiirg ir jrenginius planuoti taip, kad nebiity paZeisti,
kertami medZiy masyvai, nekilty poreikis jgyvendinti LR Zeldyny
jstatyme nustatytu atveju Zeldyno pertvarkyma. Esant neiSvengiamam
pavieniy medziy kirtimo poreikiui — ji pagrjsti ir motyvuoti.

9. Pateikti sitilymus dél parko teritorijos zonavimo pagal jvairias
veiklas, jvertinant tyliaja zona, numatyty Siauliy miesto savivaldybés
tarybos 2014-06-26 sprendimo Nr. T-175 ,Dél triukSmo prevencijos
zony, triukSmo prevencijos veiksmy plano patvirtinimo ir tyliyjy zony
nustatymo” 3 priede

10. Numatyti informacijos pateikimq apie nertikymo zona.

11. Atliekant projekta reikia vadovautis anksciau atliktais tyrimais
(Zitréti pirkimo vykdytojo pateikiamuose dokumentuose), atlikti
papildomus reikalaujamus tyrimus ir pateikti jy ataskaitas, jvertinti ir su
UZsakovu aptarti gautus tyrimy rezultatus bei priimti atitinkamus
sprendimus projektui pagal Siy tyrimy ataskaitas ir eksperty
rekomendacijas.

17.

Universaliojo
dizaino principy
taikymo
reikalavimai

Visus elementus ir dalis projektuoti vadovaujantis universalaus dizaino
principais:

1) visy lygybé — ta pacia aplinka ir produktais gali naudotis ir
ribotus funkcinius gebéjimus turintys asmenys, tai yra jie neiSskiriami i$
visy kity. Gaminiai ir statiniai suprojektuojami taip, kad jie atrodyty
patraukliai ir estetiskai;

2) lankstumas — galimybé ta patj naudojama dalyka prisitaikyti
pagal individualius poreikius (pvz. reguliuoti aukstj);

3) paprastas ir intuityvus naudojimas — lengvai suprantama, kaip
naudotis daiktu, orientuotis aplinkoje;

4) tinkama informacija — pakankamai informacijos ir i informacija
pateikiama jvairiomis reikiamomis formomis, jskaitant Brailio rasStu,
garsine informacija;

5) tolerancija klaidoms — néra tikimybés patirti Zala ar orumo
paZeminima;

6) maZiausios jégos sanaudos — aplinka ir produktais gali
pasinaudoti ir maZesne fizine jéga turintys asmenys;

7) optimalus dydis ir erdvé — tinkamas erdviy, statiniy ir produkty
plotis, aukstis, dydis;

8)kompleksiSkumas — aplinka ar gaminys turi kuo daugiau ir jvairiy
reikalingy elementy, padedanciy aplinka ar gaminj padaryti prieinamu
jvairiy funkciniy galimybiy Zmonéms, pvz. jrengus visiems tinkama
iéjimg j patalpas, privalu jrengti ir kitas statinio patalpas, pvz. sanitarinj
mazgaq ir pan.;

9) vientisumas — trasos marSruto prieinamumas ir tinkamumas
visiems turi biiti vientisas, nenutriikstamas pereinant i§ vienos vietos j
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kita;
10) vartotojy jtraukimas — universalus dizainas kuriamas tampriai
bendradarbiaujant su vartotojy grupémis ar jy atstovais.
18. Techniniai,
kokybiniai 1. Projekto apimtis ir detalumas turi biiti pakankamas Statytojo
(estetiniai, (UZsakovo) sumanymui suprasti, projekto ekspertizei atlikti, statinio
Komforto statybos skai¢iuojamajai kainai nustatyti, statybos rangovui parinkti,
L statyba leidZianCiam dokumentui gauti ir darbo projektui parengti.
energlnlo 2. Rengiant Projekta turi biiti vadovaujamasi galiojanciais teritorijy
naudingumo, planavimo dokumentais.

triukSmo lygio ir
t.t.) reikalavimai
pagal  statinio
projekto
sprendiniy dalis

3. Rengiant projektinius sprendinius atsizvelgti j Salia
rengiamus/vystomus projektus.

4. AtsiZvelgiant j statinio naudojimo paskirtj, statybos rasj, specialigsias
ir prisijungimo salygas, turi buti parengtos visos statiniui statyti ir
naudoti biitinos Projekto dalys, kuriy sprendiniai jgyvendinty esminius
statiniy, statinio architektiros, aplinkos, visuomeneés sveikatos saugos,
kraStovaizdZio, energinio naudingumo ir kitos apsaugos (saugos),
treCiyjy asmeny interesy apsaugos, nejgaliyjy socialinés integracijos ir
paskirties reikalavimus.

5. Projekto sudedamyjy daliy sudétis ir sprendiniy detalumas (techninés
specifikacijos, aiSkinamieji rastai, bréZiniai ir sprendinius pagrindZiantys
skaiciavimai) Statytojo (UZsakovo) reikalavimu privalo atitikti STR
1.04.04.2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 8 priedo
reikalavimus. Projekto sudedamuyjy daliy sprendiniuose nurodomos
statybos produkty charakteristikos (klasés, savybés, vertés), o ne
konkreciy statybos produkty pavadinimai ar konkretis statybos produkty
gamintojai, importuotojai, platintojai ar jgaliotieji atstovai.

6. Pagal poreikj projektavimo uZduotis patikslinama (STR1.04.04:2017
,otatinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 1 priedas p.2.1.; p.2.2.) ir
Projekto sudedamyjy daliy saraSas galutinai suderinamas su Statytoju
(UzZsakovu) gavus technines prisijungimo salygas.

7. Esant poreikiui, Ziniarasciai grupuojami pagal finansavimo Saltinius,
tinkamus ir netinkamus finansuoti darbus, konstruktyvus, inZinerinius
tinklus, statybos etapus ir kt. Statytojo (UZsakovo) pateiktus
reikalavimus.

8. Projektuojant inZinerinius tinklus, susisiekimo komunikacijas ir kitg
infrastruktira uZ projektavimo darby riby, Projektuotojas, esant
poreikiui, turi parengti atskirus techninius projektus su atskirtais
ZiniaraScCiais ir atskiromis sgmatomis.

9. Esant poreikiui, Projektuotojas privalo Statytojui (UZsakowvui) ir/ar
Projekto valdytojui pateikti projektinius sprendinius pagrindZiancius
detalius skaicCiavimus, kuriy rezultatai pateikiami Projekto sudedamuyjy
daliy aiSkinamuosiuose rastuose ir bréZiniuose.

10. Projekte turi biiti pateikta pakankamai ir pakankamo detalumo
parinkty sprendiniy, kad vieSo pirkimo metu tiekéjas (rangovas) galéty
suskaiciuoti tikslig pasiiilymo samatine kaina.

11. Rengdamas Projekta, Projektuotojas privalo parengti lauko
inZineriniy tinkly iSilginiy profiliy bréZiniy, kad vieSo pirkimo metu
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tiekéjas (rangovas) galéty suskaiciuoti tikslig pasitilymo samatine kaina.
12. Visoje Projekto apimtyje susisiekimo sistemos dizaino detalés,
elementy plociai, skerspjiiviai turi iSlaikyti vieningus funkciSkai
pagrindZiamus parametrus. Nedelsiant informuoti Statytoja (UZsakova),
jeigu to nepavyksta padaryti dél objektyviy nuo Projektuotojo
nepriklausanc¢iy aplinkybiy - esamo uZstatymo, greta objekty
nuosavybés, reljefo ypatybiy ir pan.

13. Statybos darbai bus vykdomi pagal Projektuotojo parengta Projekta
(technines specifikacijas) ir Rangovo parengta darbo projekta.

14. Projekto  sprendiniai, pateikti techninése specifikacijose,
aiSkinamuosiuose rastuose, bréziniuose bei darby kiekiy Ziniarasciuose,
turi biiti susieti tarpusavyje ir atskiruose Projekto dokumentuose bei tarp
atskiry Projekto sudedamuyjy daliy neturi prieStarauti vieni kitiems.

18.1.

Bendroji dalis

Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé“ reikalavimais, 8 priedo, II skyriaus pirmojo skirsnio
,Bendroji dalis*“ apibréZtos sudéties ir apimties, ja neapsiribojant.

Projekto bendrojoje dalyje (BD) kartu su bendraisiais duomenimis
Projektuotojas turi nurodyti Projekto Autoriy (autorius / bendraautorius)
ir autoriy teisiy pasiskirstyma, iSreikStq procentais.

18.2.

Sklypo
sutvarkymo
(sklypo plano

Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé® reikalavimais, 8 priedo antrojo skirsnio ,,Sklypo
sutvarkymo (sklypo plano) dalis“ apibréZtos sudéties ir apimties, ja
neapsiribojant:

1. Sklypo plano dalyje pateikti krastovaizdZio sprendinius (sprendinius ir
specifikacijas papildomai derinti su SMSA Miesto ikio ir aplinkos
skyriaus specialiste, atsakinga uz Zeldinius);

2. Sklypo sutvarkymo kraStovaizdZio (Zeldyny) sprendinius turi parengti
kvalifikuotas Zeldyny projekty vadovas, turintis teise rengti Zeldyny
projektus (turintis LR Aplinkos ministerijos ar kitos atsakingos
institucijos iSduotq atestatg);

3. Sklypo plano dalyje (aiSkinamajame raSte ir bréZiniuose) pateikti
aktualig informacijq (sarasa) apie esamus statinius / jrenginius, nurodant
ju pavadinima, kiekj bei iSsaugojimo sprendinius. Parengti atskirg bréZinj
(schemg), kuriame turi biiti nurodyti esami bei naujai suprojektuoti turto
vienetai.

4. Projektiné dokumentacija turi biiti rengiama atsizvelgiant j ,,Atskiryjy
ir priklausomyjy Zeldyny kiirimo ir tvarkymo projekty rengimo tvarkos
apraso“ reikalavimus.

5. Numatyti reikalingus atstatomuosius aplinkinés teritorijos gerbiivio
atstatymo darbus, grupuojant pagal etapus ar turto vienetus. Numatyti ir
jvertinti kitus butinus darbus. Kiekvienos priemonés jgyvendinimui
numatyti atskirus gerbiivio atstatymo darby kiekius.

18.3.

Architektariné
dalis

Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé“ reikalavimais, 8 priedo treciojo skirsnio
,Architektiiros dalis“ apibréZtos sudéties ir apimties, ja neapsiribojant:

1. Parengti charakteringus pjuvius

2. Parengti aktualias vizualizacijas




Eil.

Nr. Pavadinimas Reikalavimai

18.4. | Konstrukcijy Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
dalis projekto ekspertizé“  reikalavimais, 8 priedo ketvirtojo skirsnio

,2Konstrukcijy dalis“ apibréZtos sudéties ir apimties.

18.5. | Vandentiekio ir | Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
nuoteky projekto ekspertizé“  reikalavimais, 8 priedo septintojo skirsnio
Salinimo daliai ,, Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis® apibréZtos sudéties ir apimties.

18.6. | Elektrotechnikos | Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
daliai projekto ekspertizé“  reikalavimais, 8 priedo deSimtojo skirsnio

,Elektrotechnikos dalis® apibréZtos sudéties ir apimties.

18.7. | Apsauginés Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,

signalizacijos projekto ekspertizé“  reikalavimais, 8 priedo dvyliktojo skirsnio
»Apsauginés signalizacijos dalis“ apibréZtos sudéties ir apimties, ja
neapsiribojant.
Pateikti sprendinius vaizdo stebéjimo kamery jrengimui ir pajungimui.
Technine specifikacija tikslinti su SMSA Miesto koordinavimo skyriumi.

18.8. | Pasirengimo Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
statybai ir | projekto ekspertizé“ reikalavimais, 8 priedo aStuonioliktojo skirsnio
statybos  darby | ,,Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis“ apibréZtos
organizavimo; sudéties ir apimties, ja neapsiribojant:

1. SO dalyje pateikti reikalavimus statybos rangovui ir nurodyti
statybos darby atlikimo terming (grafika).

2. Turi buti pateiktos pastabos dél statybos darby technologijos
projekto rengimo ir nuoroda dél specifiniy statybos darby technologijos
projekto ekspertizés reikalingumo.

3. Turi biti pateikta:

3.1. statiniy statybos ir statybos darby eiliSkumo grafikas;

3.2. kiti nurodymai projekto techninei bei projekto vykdymo
prieZitirai

3.3. statybos skirstymas etapais, darby sezoniSkumo jtaka, pamainy
skaicius, hidrauliniy ar kt. bandymy trukmé, bitinos technologinés
pertraukos, statybos ribojimas ar dalinis konservavimas ir kt.;

3.4. specialiis reikalavimai nejprasty statybos darby technologijai;

3.5. statinio statybos techninés prieZitiros organizavimo ir vykdymo
tvarka (reikalavimai statinio statybos techninés prieZitiros grupés
sudeciai ir kvalifikacijai, statinio statybos techninés prieZiiiros
periodiSkumas ir darbo apimtis, nurodyta valandomis, vadovaujantis
STR 1.04.04:2017 18 priedu).

3.6. numatyti projekto jgyvendinimo statiniy ir/ar jrenginiy
grupéemis (etapais) eiliSkuma bei pateikti sprendinj, numatantj konkreciy
statiniy (jrenginiy) statyba uZbaigti (eksploatuoti) atskirai, kai tokie
statiniai (jrenginiai) gali biiti naudojami pagal statinio projekte numatyta
paskirtj, nepriklausomai nuo to, ar kity statinio projekte suprojektuoty
statiniy (jrenginiy) ar jy daliy statyba uzbaigta.

3.7. Numatyti, kad statybos rangovas vykdydamas darbus, privalés
darbus organizuoti taip, kad tuo paciu metu suderinty ir numatyty
galimybe  inZinerinius  tinklus  eksploatuojan¢ioms jmonéms




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

rekonstruoti/remontuoti savo tinklus (esant reikalui).

3.8. Numatyti, kad Lieporiy parke esantis jvairus turtas (vaiky
Zaidimo jrenginiai, suoliukai, SiukSliadézés, Suny dresavimo jrenginiai ir
kt.) turi bati iSsaugomas, esant galimybei, integruojamas j atnaujintg
Lieporiy parkq arba perkeliamas j kita uZsakovo nurodytg vieta. Esant
poreikiui perkelti jrenginius | kitg vieta, projekte nurodyti, kad rangovas
su turto eksploatuotojo paskirtu atstovu iS anksto tarpusavyje suderina
perkélimo darby vykdymo vietg ir laikg ir, dalyvaujant abiejy Saliy
atstovams, uzfiksuoja perkeliamy jrenginiy kiekj bei kokybe.

18.9.

Statybos
skaiciuojamosios
kainos
nustatymo

Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé“ reikalavimais, 8 priedo devynioliktojo skirsnio
,»otatybos skaiciuojamosios kainos nustatymo dalis® apibrézZtos sudéties
ir apimties, ja neapsiribojant:

1. IeSkoti optimaliausios statybos kainos.

2. Pateikti komercinius pasiilymus tam tikry projektiniy sprendiniy
(medZiagos, jrenginiai, baldai, montavimo darbai ir t.t.);

3. Po statyba leidZianc¢io dokumento gavimo, iki vieSojo statybos darby
pirkimo pradZios pasikeitus statiniy statybos skai¢iuojamyjy kainy
lygiui, Statytojui (UZsakovui) arba Projekto valdytojui pavedus,
Projektuotojas turés perskaiciuoti statybos skai¢iuojamajg kaing tuo metu
galiojanciu kainy lygiu.

4. Projektuotojas, jvertines objekto specifika, gali pasitlyti lygiavercius
racionalius, ekonomiSkus projektinius sprendinius nurodytiems
projektavimo uZduotyje (ir tai nebus traktuojama kaip projektavimo
uzduoties pakeitimas).

5. Kainos skaiciavima pateikti atskirai turto vienetams, grupuojant pagal
igyvendinimo etapus ar kitus uzsakovo nurodytus kriterijus.

6. Statybos sklypo paruoSimo dalyje biitina jvertinti statiniy ir
konstrukcijy perkélimo, griovimo, iSsaugojimo iSlaidas, kompensacijas
uZ esamus statinius, inZinerinius tinklus, Zeldynus ir kt.

18.12.

kita

Reikalavimai
susije su
,Zaliyjy
pirkimy“
nuostaty
igyvendinimu
bei statinio
tvarumo
kriterijai

Projekte biitina numatyti Zaliyjy pirkimy reikalavimus atliekamiems
statybos ar montavimo darbams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro jsakymu dél ,,Zaliyjy" reikalavimy.

Projekte numatant jranga, kuriai yra taikomi Gairiy 2 priedo ,,Klimato

kaitos Svelninimas® reikalavimai, projekto sudétyje biitina pateikti tai
patvirtinanc¢ius dokumentus.

19.

Nurodymai

Projektuotojui prieS uZsakovui tvirtinant Projektq ar jam pritariant




Eil.

Nr. Pavadinimas Reikalavimai
sprendiniy pristatyti parengta Projekta, pakomentuoti pagrindinius projektinius
derinimui, ju | sprendinius bei nurodyti Projekto sprendiniy atitiktj projektavimo
pritarimui ir pan. | uZduociai.

20. Reikalaujami Igyvendinamu projektu siekiamas rodiklis: R - Sukurtos arba atkurtos
ekonominiai teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirciai -
rodikliai 12 ha. Nustatant (apskaiCiuojant) projektuojamo objekto rodiklius,

vadovautis Gairémis.

21. Statinio ar | Projekte bitina nurodyti statinio ar statiniy grupés projektavimo ir
statiniy  grupes | statybos eiliSkuma (taikoma, kai numatyta atskiry statiniy ar jy daliy
projektavimo ir | statyba uZbaigti ne vienu metu ir Sie statiniai ar ju dalys gali buti
statybos naudojami pagal Projekte numatytq paskirtj, nepriklausomai nuo to, ar
eiliSkumas kity Projekte suprojektuoty statiniy ar ju daliy statyba uzZbaigta).

Toks atskiry statiniy ar jy daliy statybos uZbaigimo ne vienu metu
atskyrimas Projekte turi biiti tinkamai pagrijstas ir detalizuotas atskiromis
grupéemis, jskaitant tiksly vietos ir erdvés apibréZima, kad nekelty klitic¢iy
statybos uZbaigimo procediiros metu iSduoti atskirus uZzbaigty statyti
statiniy ar ju daliy aktus ar suraSyti atskiras deklaracijas bei aiSkiai
atskirti statybos rangovo ir uzsakovo atsakomybe po darby ir grupiy
peremimo. Taip pat pagal atskiras grupes turi biati atskirta ir
skaiCiuojamoji kaina.

22, Projektavimo Projektas (visos dalys) turi biiti parengtas vektoriniu formatu.
procesy Tiekéjas turi teisétai naudotis legalia programine jranga, kuri reikalinga
valdymas ir | Siai paslaugai teikti.
automatizacija

23. Reikalavimai Projekto dokumentai turi biiti parengti Lietuviy kalba
projekto
rengimo
dokumenty
kalbai (-oms)

24, Nurodymai 1. Projektuotojas privalo pateikti projekto vadovo pritarima projekto
statinio projekto | daliy vadovy paskyrimui (pasamdymui).
dokumenty 2. Projektuotojas privalo pateikti Projekto sudedamuyjy daliy sprendiniy
komplektavimui, tarpusavio sudgrinir.n(.). akFus, pasirasytus [v)r(zjekto Vadovp ‘ir .projekto .(-1‘1)
i .. . . |daliy vadovy ir prisiimti atsakomybe uZ Siy akty turinj ir sprendiniy
orminimui ir atitiktj faktinéms statybos salygoms.
pateikimui 3. Projektuotojas atsakingas uZ galutinés informacijos perdavima

Statytojui (UZsakovui).

4. Projektuotojas turi patvirtinti projektinius sprendinius, jskaitant darbo
projekto sprendinius, ir gauti pritarimus projektiniams sprendiniams
vadovaujantis STR 1.04.04:2017  ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé® VII skyriaus reikalavimais.

5. Projektuotojo pateikiama Projekto dokumentacija rangovo parinkimui
vieSyjy pirkimy btidu privalo biiti su nuasmenintais asmeny duomenimis.
6. Gauti Statytojo (UZsakovo) pritarima Projekto esminiams
sprendiniams ir Projekto tvirtinimg — vadovaujantis STR 1.04.04:2017




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

,»otatinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 52 - 55 punktais.

7. Bet koks projektiniy sprendiniy keitimas, papildymas ar taisymas
privalo biiti suderintas su Statytoju (UZsakovu), jformintas teisés akty
nustatyta tvarka. Su uZsakovu derinami sprendiniai turi atitikti
galiojancius Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus,
normatyvinius statybos techninius dokumentus, higienos normas.

8. UZsakovui pareikalavus, Projektuotojas turés pateikti Projekto
sprendiniy iSaiSkinimus, patikslinimus bei kita Projekto jgyvendinimui
reikalingg informacija raStu. Projekto (-y) sprendiniai turi biiti
ekonomiSkai pagrijsti ir racionalis, Statytojui (UZsakovui) pareikalavus,
Projektuotojas turés raStu pateikti projektiniy sprendiniy parinkimo
motyvus ir jy ekonominj pagrindima, atlikta palyginus skirtingy
sprendiniy skaiCiuojamaja kaing, galimus eksploatavimo kasStus, tvary
iStekliy naudojimg ir kt. Turi bati jvertintas ir variantinis Projekto
sudedamyjy daliy projektiniy sprendiniy pateikimas Statytojui
(UZsakovui) (iki 3 (trijy) kokybiSky, Statytojo (UZsakovo) sumanyma
atitinkanciy projektiniy sprendiniy varianty).

9. PrieS pasiraSant perdavimo — priémimo akta uZ suteiktas paslaugas
Projektuotojas turi pateikti suteikty paslaugy redaguojamus failus.

10. Projekto rengéjas privalo savarankiSkai jkelti techninj projekta i
informacine sistemgq ,,Infostatyba“ pasirases elektroniniu parasu *.adoc
formatu.

11. Visos projekto dalys turi biiti parengtos ir pateiktos uZsakovui
vektorinémis elektroninémis rinkmenomis.

12. Visoms projekta tikrinan¢ioms institucijoms pritarus ir iSdavus
statyba leidZiantj dokumenta Rengéjas privalo UZsakovui perduoti 3
techninio projekto egzempliorius (popieriniu formatu ir skaitmeninéje
laikmenoje, suformuotoje pagal STR 1.07.01:2010 ,,Statyba leidZiantys
dokumentai“ 6 punkto reikalavimus. Grafinius bréZinius bitina pateikti
ir *.dwg formatu LKS-94).

13. Visi duomenys tampa statytojo nuosavybe ir gali biiti skelbiami nuo
perdavimo statytojui dienos. Statytojas gali perleisti paslaugy rezultatus
tretiesiems asmenims be paslaugy Teikéjo atskiro sutikimo ar kitaip ja
disponuoti neribotq laikotarpj.

14. Projektavimo dokumentai turi atitikti LR norminiy teisés akty
reikalavimus, o jais grindZiami sprendiniai biiti suderinti su projekta
tikrinan¢iomis  institucijomis bei Siauliy miesto  savivaldybés
administracija.

15. Projektuotojas savo saskaita privalés Projekta pataisyti pagal
statytojo (uzsakovo) pastabas, pagal Projekto ekspertizés akto
privalomas pastabas, pagal §j Projektq tikrinusiy institucijy, subjekty (ju
padaliniy) pastabas, taip pat iStaisyti Projekto klaidas, pastebétas statybos
metu.

16. Visos projekte nurodytos medZiagos, statybos produktai, jrenginiai ir
gaminiai turi biti reikiama tvarka jteisinti ES ir/ar Lietuvoje.

17. Darby kiekiy ZiniaraSciai turi biiti sudaromi pagal projektavimo
uZduoties reikalavimus. Projekto bréZiniuose, darby kiekiy
ZiniarasSciuose darbus grupuoti pagal Projekto sudedamasias dalis ir
atskiry darby grupes (darby grupiy skirstymas turi biiti suderintas tarp
Projekto (-y) daliy).




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

18. Formuojant minimalius statybos darby technologijy ir kokybés
reikalavimus panaudoti nuorodas | www.statybostaisykles.lt aktualiose
redakcijose esancius atitinkamy statybos darby technologijy ir kokybés
aprasus.

19. Projektas komplektuojamas ir jforminamas LST 1516:2015 nustatyta
tvarka.

20. Statytojui (UZsakovui) turés biti pateikti 3 (trys) spausdinti Projekto
(pataisyto po ekspertizés ir IS ,,Infostatyba“ derinanciy institucijy
pastabas, po statybq leidZianc¢io dokumento gavimo) egzemplioriai ir
elektroninés Projekty *.pdf bei *adoc versijos (faily ir katalogy
pavadinimai bei struktiira formuojami pagal Projekto sudedamasias dalis
bei STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai, statybos
uzbaigimas“ nustatytus minimalius raiSkos reikalavimus, maksimaly
rinkmenos dydj, kt.) elektroninés laikmenos formate (pvz.: USB, CD,
kt.) ir perduodami Statytojui (UZsakovui) ir Projekto valdytojui (3 egz.).
Visi Projekto sudedamuyjy daliy sudétyje esantys dokumentai, kuriuose
yra fiziniy asmeny asmens ar kiti nevieSinami duomenys, privalo biti
nuasmeninti. Perduodant Projekto dokumentacija, Projekto vadovas
lydraStyje turi nurodyti ir patvirtinti parasu, kad spausdintas Projektas
atitinka IS ,,Infostatyba“ Projekto *adoc failus.

21. Statytojui (UZsakovui) turi biiti perduotos parengtos darbinés
Projekty faily versijos su neapribota galimybe juos redaguoti:
skaiciuojamosios kainos nustatymo dalis (*.dbf ir *.xls, arba kt.
analogiSkais formatais), Projekto sudedamyjy daliy projektiniy
sprendiniy bréZiniai — vektorine grafika (*.dwg, *.xls, arba kt.
analogiSkais formatais), tekstinés dalys (*.pdf ir *.docx arba kt.
analogiSkais formatais).

22. Statytojui (UZsakovui) turi bati perduota elektroniné laikmena (pvz.:
USB, kt.), kurioje biity pateikti dokumentai: Projektuotojo civilinés
atsakomybés draudimas, statyba leidZiantis dokumentas, Techninj
projekta rengusiy specialisty kvalifikaciniai dokumentai, Projekto
vadovo paskyrimo dokumentai. Sie dokumentai turi biiti pateikti *adoc ir
*pdf formatais.

25.

Ekspertizés
atlikimas

Projekto ekspertizé privaloma (ekspertizés paslauga organizuos
Statytojas).

Projektuotojas privalo pataisyti projekta pagal ekspertizés akte nurodytas
pagristas privalomas pastabas.

Viso sutarties galiojimo metu (iki statinio statybos uzbaigimo dokumento
suraSymo datos) Statytojui (UZsakovui) uZsakius pakartotine Projekto
ekspertize (bendraja, daline, specialigja ar kt.), Projektuotojas privalo
pataisyti Projekta pagal eksperty pastabas be papildomo apmokéjimo.

PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTATI*




Etapas

Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai

Lapy
sk.

Projektiniai pasitilymai

Sklypo geodeziniai tyrinéjimai, topografija (esant poreikiui projektavimo
eigoje tikslinama projektuotojo)

Sklypo inZineriniai geologiniai, geotechniniai tyrimai

IStrauka (bréZinys) iS patvirtinto teritorijy planavimo dokumento ir
sprendimas apie Sio dokumento patvirtinima

Esamo inZinerinio statinio (unikalus Nr. 4400-6031-4532) kadastriniy
duomeny bylos kopija (esant poreikiui tikslintis ar gauti papildomos
informacijos  kreiptis § SMSA  Turto  valdymo  skyriy,
kestutis.tamulevicius@siauliai.lt, tel. +370 41 383 447)

Kiti dokumentai ir duomenys:

1. Lieporiy parko pavirSinio vandens surinkimo ir drenaZo sistemos
projektas;

2. Zeldyny inventorizavimo duomenys (kreiptis | SMSA Miesto ikio ir
aplinkos skyriy);

3. Projekty idéjy pasitlymai.

4. Parko nuotraukos.

Techninis projektas

Zemés sklypo teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre
dokumentai arba Zemés sklypo nuomos (panaudos) dokumentai

Statinio teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai
(esant poreikiui tikslintis ar gauti papildomos informacijos kreiptis i
SMSA Turto valdymo skyriy, kestutis.tamulevicius@siauliai.lt, tel. +370
41 383 447)

Vaizdo stebésenos kamery jrengimo ir perdavimo miesto koordinavimo
skyriui gairés (kreiptis i SMSA Miesto koordinavimo skyriy,
gintautas.seporaitis@siauliai.lt, tel. +370 41 596 328);

*- dokumentai pateikiami projektuotojams, laiméjusiems vieSojo pirkimo konkursa.

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGU SUTEIKIMO REZULTATUI

etapas

Projektavimo | Projektuotojo pateikiami dokumentai

Projektiniai pasitlymai

vandens, dujy ir kity iStekliy) kiekis ir apsirtipinimo Saltiniai

AiSkinamasis rastas, kuriame nurodoma statinio ar jo dalies statybos vieta,
statinio ar jo dalies pagrindiné naudojimo paskirtis (kai kei¢iama statinio ar
jo dalies naudojimo paskirtis nurodoma esama ir biisima paskirtys),
statinio techniniai ir paskirties rodikliai, statybos riiSis, projektuojamy
statiniy saraSas (jei apraSoma statiniy grupé), paaiSkinami ir pagrindZiami
projektiniy pasitilymy sprendiniai. Jeigu numatyta projektiniy pasitlymy
rengimo uZduotyje, aiSkinamajame raSte pateikiama gamybos ar kitos
veiklos riiSies, projektuojamos statinyje, technologinio proceso apraSymas
(schema), nuoteky tvarkymo pasiiilymai, atlieky tvarkymo pasiiilymai,
orientacinis energiniy iStekliy (elektros energijos, Silumos, geriamojo

Grafiné dalis

aplinka vizualizacija (pastatams privaloma) arba maketas)

Projektiniy pasiiilymy vaizdiné informacija (statiniy su gretima urbanistine



mailto:gintautas.seporaitis@siauliai.lt
mailto:kestutis.tamulevicius@siauliai.lt
mailto:kestutis.tamulevicius@siauliai.lt

Pateikiama iSvardinty daliy projektiniai sprendiniai parengti vadovaujantis
STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“
reikalavimais ir kitais norminiais teisés aktais
1. Bendroji techninio projekto dalis;
é 2. Architektiiros dalis;
% 3. Konstrukcijy dalis;
a 4. Sklypo sutvarkymas (sklypo planas);
:é 5. Vandentiekis ir nuoteky Salinimas;
% 6. Elektrotechnika;
et 7. Apsauginé signalizacija;
8. Pasirengimas statybai ir statybos darby organizavimas;
9. Statinio statybos skaiCiuojamoji kaina.
o E © Pateikiami dokumentai, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai.
i 2 o )'E Statir_liq statyb_os pri.eiiﬁra“ reikalavirpzivig,_ir kitais ngrminiais teisés aktais,
E —E, § galutine statinio projekto vykdymo prieZitros ataskaita.

Pirkimo vykdytojas (Statytojas / UZsakovas)

Vardas, pavardeé

Parasas

Data
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ja, beje tai
s parko plotas tai
ritorijos atnaujinima ir
12dy mo Istaigos, kurios ir Siai

dienai = /klinio ugdymo jstaigos — I/d ,,Bité“ ir

1/d ,Pasaka®, o je pe tarosios ugdymo jstaigos stadiono
atnaujinimo projektas prasidéjo i1 nus regbio stadionas su tinklinio ir krepSinio aikStelémis.

Stadionas bus atviras visai bendrﬁdﬁ'iéhél,"" ent §iame mikrorajone veikia labai aktyvus Lieporiy bendruomenés centras,
kuriy idéjos ir veiklos taip pat puikiai persikelty j atnaujintg parkg ir jo erdves.



is prlz1ur1mas
auJ1nt1 S1 vandens

el ugng ir pagilinti. Tvarkant
vandens te ieporiy parke esancio kalniuko
formavimui, nes $al 13 turésime Valkq pramogy traukos erdve.
Sveiki ir aktyvus mlesto cs ta ris leis mums pa51ekt1 didesniy ir geresniy rezultaty.
Prisidedant prie ugdymo 1sta1gq 1ve1k11n1mo parke sitilome irengti keletg lauko klasiy parko atvirose erdveése,
kurios esant poreikiui transformuotysi j amfiteatra, organizuojant jvairius renginius, su sédimomis vietomis.
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| Siauliy miesto savivaldybés administracijos
| Bendryjy reikaly skyriaus Aptarnavimo ir
| e.paslaugy poskyris
GAUTA el .
2023-1Bendrugmenss iniciatyvy, skirty |
Le.pare@gyyEnatttajai-dptinkal gerinti,
projekty idéjy atrankos ir
finansavimo tvarkos apraso
1 priedas

BENDRUOMENES INICIATYVOS, SKIRTOS GYVENAMAJAI APLINKAI GERINTI,

PROJEKTO IDEJOS PASIULYMAS

2023-10-20
{data)

1. Bendra informacija apie projekto idéja ir pareiskéja.

1.1. Projekto
pavadinimas

Lieporiy parko atnaujinimas : Suny vedZiojimo aikstelés
atnaujinimas- modernizavimas,jos ploto didinimas (pagal
galimybes), siekiant didesnio keturkojy ir parko lankytojy
saugumo, patogumo ir praktinio-estetinio vaizdo, vaiky Zaidimo
aikStelés visiskas atnaujinimas, treniruokliy jrengimas, WC
irengimas, vandens telkinio ivalymas ir pakranciy
sutvarkymas, naujy suoly bei SiuksliadéZiy jrengimas,
tritkstamo apsvietimo jrengimas

1.2. Projekto apimtis

(tinkamgq langelj paiyméti X)

Didelés apimties

MazZos apimties
D projektas X

projektas

1.3.

Pare1§kEJ as l—

1.4. Pareiskéjo
kontaktiniai duomenys

Siauliai, Lietuva

1.5. Projekto
igyvendinimo vieta

Lieporiy parkas, Grinkeviciaus g., Siauliai

2. Projekto idéjos apraSymas.

2.1. Esamos
padeéties apraSymas

Lieporiy parkas yra vienas seniausiy ir, ko gero,Siai dienai
labiausiai apleisty parky.

Suny aptvaras nesaugus -liaunas, jokiy sugumo standarty
neatitinkantis, nuolat lopomas tinklas, nepatikimai uZsidarantys
varteliai, kurie dainai tiesiog islizZta,SulauZyti suolai, nuolatinés
Siuksliy kriivos, nes néra SiuksliadéZiy, nusidévejusi, moraliai
pasenusi vaiky Zaidimo aikstele, apleisti plotai aplink jq, WC
nebuvimas, Jaukiy poilsio saleliy tritkumas,aktyvaus poilsio
(treniruokliy) tritkumas, apsvietimo trikumas, negenimi,medZiai,
visiskai netvarkoma parko danga- po negrébiamais lapais apstu
Siuksliy, stiklo Sukiy. UZtukes ir pitnas $iuksliy vandens telkinys,

2.2. Projekto
tikslas ir uZdaviniai

IS pagrindy sutvarkyti Lieporiy parko pagrindines zonas.
NeZiarint | tai, kad parkas tikrai apleistas, Siaulieciai mégsta §iq
vietq, kiek jmanoma stengiasi savo jégomis tvarkyti ir Svarinti.
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Taciau norétysi, kad pagaliau Sis parkas bty visiSkai sutvarkytas ir
pritaikytas skirtingo amZias Zmoniy poreikiams, kad jame biity
jauku, Svaru ir Sviesu. Kad parkas tapty viso miesto akcentu. Kad
Suny aikstelé tapty estetiska, funkcionalia ir saugia erdve, kurioje
augintiniai galéty iSsilakstyti, ramiai tyrinéti aplinkq, landZioti
tuneliais, laipioti kalneliais, o augintiniy Seimininkai galéty ramiai
be streso bendrauti su savo augintiniais ir bendraminciais,
sportuoti kartu su keturkojais, nesibaiminant, kad jy Suo gali
pabégti ar iSgqsdinti kitus parko lankytojus. Modernus , kokybiskai
aptvertas ir jrengtas aptvaras reikalingas bendram tiek viduje
easnciy Suny bei j3 Seimininky, tiek parko lankytojy saugumui
uztikrinti. Bitina saugaus aptvaro sqlyga- ap$vietimas. Jis biitinas,
kad galima biity naudotis aikstele tiek ankstyvais rytais, tiek
sutemus. Tai ypa¢ aktualu rudens ir Ziemos laikotarpiais, kai
sutemsta gana anksti.

Dar vienas tiksly - suburti draugiskq ir sgqmoningq bendruomene.

( Jos branduolys yra, daugybé Zmoniy prisijungia prie grupés ir
palaiko aptvaro atnaujinimo idéjq)

Sudaryti sqlygas Zmonéms aktyviai leisti laikq su savo augintiniais.
Atnaujintame erdviame aptvare atsiveria puikios galimybés
organizuoti jvairiausias Sventes, edukacinius uZsiémimus, skatinant
Zmones bendrauti, paZinti gyviinus.Samoningai rasau apie Zmoniy
bendravimgq, nes pastaruoju metu visi jaucCiame susvetiméjimg ir
bendrystés deficitq. DaZnai augintinis tampa tuo laidininku | geras
emocijas.

Parko telkinio iSvalymas ir pakranciy sutvarkymas yra vienas
bitiniausiy darby. Ko gero nuo Sito ir turéty prasidéti parko
atnaujinimas.

Naujy poilsio saleliy jrengimas (suolai, SiuksliadéZés, augalai)
Parke reikalingi patogiis , ergonomiski suoclai su atramomis, kad
Zmonés turéty galimybe atsipalaiduoti ir jaukiai leisti laikg. Suolai
reikalingi ne tik Salia telkinio, bet ir kitose parko vietose.Yra
galimybé jrengti jaukiy pasisédéjimo viety ne tik Salia taky.

Vaiky aikstelés visiskas atnaujinimas ir sutvarkymas.

Geriamo vandens fontanélio jrengimas.
WC jrengimas arba vietos mobiliems bio WC jrengimas.
Trikstamo apdvietimo jrengimas.Takeliy sutvarkymas.

. LU Visi, bet kurios amZiaus grupés Zmones
tiksline grupe ' grup '
2.4, Projekto SVIESUS ir SAUGUS, atitinkantis visus reikalavimus suny

laukiami rezultatai ir juy
nauda Siauliy miesto
gyventojams

aptvaras - aikstelé, kuriame saugiai ir laisvai galés jaustis tiek
keturkojai, tiek jy Seimininkai. i vieta tapty pamégta,
patrauklia kemunikavimo vieta jvairaus amziaus ir pomégiy
Zmonéms, mylintiems gyviinus, aktyviam poilsiui su augintiniais
gamtos apsuptyje.

Taip pat tokia aikstelé galéty tapti patrauklia tiksliniy renginiy
platforma - jvairiausiy Svenciy su gyviinais,, kas tikrai nesty
didziule nauda Zmonéms ir miestui, nes per Siltg bendravima
skatinamas atsakingumas, pareigingumas, meilé Zmogui, gamtai
ir visam kas gyva. Siauliams reikia tokios vietos. Gal net
erdvesnés , nei prasoma projekte.

Nauja, erdvi, saugi vaiky Zaidimy aikstelé, kurioje biity jdomu
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jvairaus amZiaus vaikams, kurioje galéty aktyviai bei smagiai
leisti laikg Seimos su vaikais.
Sutvarkyta telkinio pakranté. Jrengtos jaukios poilsio vietos su
ergonomiskais suolais.Kur jauku ir patogu bus tiek senjorams,
| tiek jauniems Zmonéms.
' Irengta lauko treniruokliy erdvé.
Sutvarkyii parko danga ir takeliai.
Irengtas WC arba vieta mobiliems WC.
Irengtas gélo vandens fontanélis.
Apsviesta dar daugiau parko viety.
Parko atnaujinimo nauda akivaizdi- jis tapty patrauklia
laisvalaikio leidimo, aktyvaus poilsio vieta bet kurios amZiaus
grupés Zmonéms. Parkas tapty dar viena jaukia miesto oaze,

3. PasiraSydamas (-a) Sia forma, patvirtinu, kad:

3.1 Pasifilyme ir prie jo pridétuose dokumentuose pateikta informacija yra teisinga.

3.2 Sutinku, kad informacija apie pateikta pasifilyma biity skelbiama Siauliy miesto
savivaldybés interneto svetainéje www.siauliai.lt (toliau — Savivaldybés interneto svetainé), ir (ar)
kitoje vieSoje erdvéje.

3.3. Esu tinkamai informuotas (-a), kad Bendruomenés iniciatyvy, skirty gyvenamajai
aplinkai gerinti, projekto idéjos pasitilymo teikéjo asmens duomeny valdytoja yra Siauliy miesto
savivaldybés administracija (juridinio asmens kodas 188771865, adresas: Vasario 16-osios g. 62,
Siauliai, el. p. info@siauliai.lt, tel. (8 41) 509 490). Tvarkymo pagrindas — tvarkyti batina, siekiant
atlikti uZduotj, vykdoma vieSojo intereso labui arba vykdant duomeny valdytojui pavestas vieSosios
valdZios funkcijas. Jiisy duomenys Siauliy miesto savivaldybés administracijoje bus saugomi teisés
akty, reglamentuojanciy duomeny saugojimo terminus, nustatyta tvarka.

Asmens duomenys reikalingi ir bus naudojami tik Bendruomenés iniciatyvy, skirty
gyvenamajai aplinkai gerinti, projekty idéjy pasifilymy konkursui administruoti: tapatybei nustatyti,
asmens duomeny teisingumui patikrinti, taip pat vieSinti laiméjusius pasitlymus.

Jis turite teise kreiptis su praSymu susipaZinti su asmens duomenimis, juos iStaisyti, istrinti,
apriboti jy tvarkyma, juos perkeiti, taip pat turite teise nesutikti su duomeny tvarkymu, pateikti
skunda Valstybinei duomeny apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, Vilnius) ir pasikonsultuoti su
Siauliy miesto savivaldybés administracijos duomeny apsaugos pareiginu el p.
duomenuapsauga@siauliai.lt._Duomeny subjekty teisés jgyvendinamos Duomeny subjekty teisiy
jgyvendinimo Siauliy miesto savivaldybés administracijoje taisyklése, patvirtintose Siauliy miesto
savivaldybés administracijos direktoriaus 2020 m. balandZio 8 d. jsakymu Nr. A-477 ,Dél
Duomeny subjekty teisiy igyvendinimo Siauliy miesto savivaldybés administracijoje taisykliy
patvirtinimo® su pakeitimais ir papildymais, nustatyta tvarka. Daugiau informacijos apie duomeny
tvarkyma rasite Savivaldybés interneto svetainéje, pasirinke Asmens duomeny apsaugos skiltj.

{(asmens (organizacijos vadovo) parasas) (organizacijos pavadinimas / vardas ir pavardé
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Bendruomenés iniciatyvy, skirty
gyvenamajai aplinkai gerinti,
projekty idéjy atrankos ir
finansavimo tvarkos apraSo

2 priedas

(Pasiiilymo samates forma)

BENDRUOMENES INICIATYVOS, SKIRTOS GYVENAMAJAI APLINKAI GERINTI,
PROJEKTO IDEJOS PASIULYMO PRELIMINARI SAMATA

__2023-10-20_
(data)
Eil. | ISlaidy kategorijos Planuojama _ S
Nr. pavadinimas islaidy suma Eur [Slaidy pagrindimas
Esamas aptvaras 40x50, bendras tvoros ilgis
180m.
Tvoros segmentas (1,73x2,500 storis 4-5) 72
Sumy vedziofimo vnt X28 eur _ 2016 Eur
sikEtelds Segmentg s..tu'lplal 78x8eur 624 Eur
T segmento laikikliai 78 vntx10 eur 780 Eur
segmentine Galiné stulpo apkaba 12 vnt X 2,50 eur 30Eur
1. . 17000 Vartai (1000x1730) 2 vnt x 250 Eur 500 Eur
. o 1 dvigubi X 450 Eur 450 Eur.
nei 1,73m), treji Kail
vartal (vieni www.bausa.lt, Ww.senu ai.lt,
dvigubi) . www.fir'mltazas.lt
+ papildomos medZiagos(cementas), varty
stogeliai, kitos nenumatytos priemones ir
medZiagos ir darbas, jskaitant seno tinklo bei
stulpy demontavima.
Priklausomai nuo $viestuvo gamintojo ir tipo.
Papildomas Statant vienq keliy Saky sviestuvq aikstelés
2. | aikStelés 7000 viduryje arba proporcingai iSdéstant keletq
apsvietimas apdvietimo stulpy. + kabelis ir papildomi
darbai
Grunto po
jrenginiais Kadangi aptvaro gruntas yra durpé, po
sutvirtinimas jrenginiais ir suolais jj biitina sutvirtinti. Tam
3. | ( dalies grunto 8000 tikslinga buty nukasti dalj durpes ir uZpildyti
nuémimas, skalda ir Zvyru.
paskaldavimas, Numatomas tvirtinti plotas apie 100-150 m
Zvyras smélis)
2 papildomi suolai x350 eur, + cementas,
4 Papildomi suolai, 3000 www. ginmika
| stogelis. Tikslinga jrengti bent vienq stogelj nuo lietaus
vir$ suolo
S. | Irenginiai Suny 6000 Pasirinktinai (kadangi $iais metais jau buvo

isSkrovai

pastatyta keletas jrenginiy Suny iskrovai, tai
daug jy ir nereikéty) Taciau bent porq
naujy ,jdomesniy ir naudingy pastatyti baty




tikslinga. Apsitarus visiems bendrai. ( pvz
Gyvatéleé, Blansinis buomas, Tunelis ar kt.)
www.miestui.ft, www.deliuksta.lt.
Nenumatytos Pvz. papildomiems tvoros segmentams ir
6. .y - 1000 montavimo  elementams didinant aptvaro
iSlaidos
plotg0
Vaiky Zaidimy aiksteliy varianty yra tikrai
Vaiky zaidimy daug. Galima rinktis i§ kompleksy arba atskiry
7. | aikStelé, jos apie 35000 segmenty, kuriuos galima isdéstyti norima
jrengimas tvarka. Kainos jvairios, rinktis yra i§ ko.
{ Miestui.LT)
Vieno geros kokybés lauko suolo su atrama
. kaina varijugja nuo 280 iki 400 eur/vnt.
£ | Suoai — PradZiai naujy suoly parke reikéty apie 20 vnt.
Taigi, suolai + jy pastatymas. ( Miestui.LT,)
Betoniniy SiuksliadieZiy vidutiné kaina apie
9 SiuksliadéZés (ne 2000 200 eur/vnt. Taciau yra ir gerokai pigesniy, bet
" | maZiau 10 vnt) puikiai tinkamy parkui varianty (120-150
eur/vnt) (Darom.LT, Siuksliy dézé.LT)
patikimy lauko treniruokliy kaina varijucja
10. | Treniruokliai 2000 gpie?OO-SOQ eur/v_nt. Todél u??'tokiq sumq tiqui
imanoma jrengti kompaktiskq treniruokliy
kompleksq. (Miestui.LT, Deliuksta.Lt)
Tinkamos vietosmobiliam bio WC jrengimui.
Pacius bio WC galima pirkti {apie 600 eur/vnt,
11 | WC vieta. 3000 gfjlim.a nuonj:ou's) ii‘a‘c“‘iau _WC parke', vieé’o;:e
vietoje turéty biiti miesto savivaldybeés
interesas ir ripestis. Nes pastatyti neuZteks,
reikes priZiireti.
12. f(:’:;l& ;Zﬁggnjm_ apie 5000 Gélo vandens fontanélis ir jo jrengimas.
Telkinio valymas,
pakranciy ir Likusi suma turéty biti skiriama Siems
takeliy darbams, o taip pat suteikty galimybe praplésti
sutvarkymas,papil kai kuriy numatyty darby apimtis ar nupirkti
13. 46000 . N : L . .
domas daugiau reikalingy jrenginiy ar maZosios
ap$vietimas ir architektiiros elementy, pvz suoly arba
nenumatytos treniruokliy.
islaidos
IS viso 150 000

Argumentuojama, kuo grindZiant iflaidos jvertinamos tam tikra suma: skaiciavimai, apklausos duomenys ir

pan.

Pasiiilymo preliminarios samatos priedai

Eil.

- - - 2
N Priedo pavadinimas

Priedo lapy skaicius

1.

2.

? Preliminarig projekto samatg pagrindZiantys dokumentai, vizualizacijos, bréZiniai, schemos, eksperty
nuomonés, rekomendacijos, kita informacija, papildanti projekto aprasyma.










DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

SIAULIU MIESTO SAVIVALDYBE 188771865, Vasario 16-
osios g. 62, Siauliai LT-76295

Dokumento pavadinimas (antras$té)

LIEPORIU PARKO KOMPLEKSINIO SUTVARKYMO
TECHNINE UZDUOTIS

Dokumento registracijos data ir numeris

2024-03-21 Nr. AUV-10

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

ParaSo paskirtis

PasiraS§ymas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Antanas Bartulis, Savivaldybés administracijos direktorius,
SIAULIU MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

Sertifikatas i§duotas

Parag$o sukiirimo data ir laikas

2024-03-20 21:41:21 (GMT+02:00)

Para3o formatas

XAdES-X-L

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2024-03-20 21:41:21 (GMT+02:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT

Sertifikato galiojimo laikas

2023-04-12 08:17:27 —2025-04-11 08:17:27

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
uZtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomeny vientisumas uztikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" i8duota sertifikata "Dokumenty valdymo sistema Avilys,
Siauliy miesto savivaldybés administracija, j.k. 188771865 LT",
sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:38:08 iki 2024-12-19
12:38:08

' Pagrindinio dokumento priedy skai¢ius

2

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaifius

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antra§té)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumenty valdymo sistema Avilys, versija 3.5.71.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-iy)
para$o (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2024-03-22
02:39:22)

PaieSkos nuoroda

Papildomi metaduomenys

Nuorasa suformavo 2024-03-22 02:39:22 Dokumenty valdymo
sistema Avilys
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TERITORIJOS TARP GEGUZIY, LIEPORIY, S. DARIAUS IR S. GIRENO GATVIY SIAULIUOSE DETALIOJO PLANO ISTRAUKA

PAGRINDINIO BREZINIO ISTRAUKA REGISTRACIJOS DUOMENYS
https://tpdr.planuojustatau.lt/map/main.html?lang=I1t&tpdld=128087 https://tpdr.planuojustatau.lt/tpdr-ext/tpd?id=128087



https://tpdr.planuojustatau.lt/map/main.html?lang=lt&tpdId=128087
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Siauliy miesto savivaldybés administracija
(specialiuosius reikalavimus iSduodancio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

m. d. Nr.

Néra
(specialiyjy architekttros reikalavimy nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoja

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinés adresas

Siauliy miesto savivaldybe, 188771865, Siauliai, Vasario 16-osios g. 62
Kontaktiné informacija

El p. info@siauliai.lt, tel. +37041596202

Duomenys apie statinio projekta

Pavadinimas Lieporiy parko gatvés bei kitos paskirties inzineriniy statiniy statybos, ir gatvés V. Grinkeviciaus
o. 1. Siaulivose rekonstravimo projektas

PRIDEDAMA:
Specialieji architektiiros reikalavimai

VL., uata)

Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo
ir apsaugos reikalavimai Néra

(Nr., data)

Specialieji paveldosaugos reikalavimai Néra

(Nr., data)

Specialiuosius reikalavimus iSdave

(iSdavusio asmens pareigos) (parasas, data) (vardas, pavardé)
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Siauliy miesto savivaldvbés administracija
(iSduodancio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI

m. d. Nr.

Néra
(specialiyjy architekttiros reikalavimy nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoja

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinés adresas

Siauliy miesto savivaldybé¢, 188771865, Siauliai, Vasario 16-osios g. 62
Kontaktiné informacija

El p. info@siauliai.lt, tel. +37041596202

Duomenys apie statinio projekta

Pavadinimas Lieporiy parko gatvés bei kitos paskirties inzineriniy statiniy statybos, ir gatvés V. Grinkeviciaus g. 1,
Siauliuose rekonstravimo projektas

Duomenys apie statinj:

Statybos rusis Naujo statinio statyba

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Kiti inzineriniai statiniai Blisima paskirtis Néra

Kategorija Nesudétingasis Biisima kategorija Néra

Zemés sklypo (-y) kad. Nr. 2901/0028:51

Zemés sklypo (-y) esama pagrindiné naudojimo paskirtis ir biidas Kitos paskirties Zemé, Visuomeninés paskirties
teritorijos

Unikalus Nr. Néra

Adresas (-ai)(jei suteiktas) Siauliai, V. Grinkevi¢iaus g. 1

Saugoma teritorija Ne

Kultiiros paveldo objekto teritorija Ne

Kulttros paveldo vietové Ne

Kulttros paveldo statinys Ne

Kultiiros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultiiros paveldo vietoveés apsaugos zona Ne

Kity statiniy apsaugos zona (-o0s) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisés aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kity statiniy ir (ar) objekty arba kitokie
teisés aktuose nustatyti statiniy statybos ribojimai dél kity (esamy) statiniy Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI

1. Zemeés sklypo tvarkymas (apZeldinimo, aptvérimo, reljefo formavimo principai, zaidimy ir kitos aikstelés,
automobiliy stovéjimo vietos ir kita) sklypas tvarkomas ir sklypo sutvarkymo sprendiniai rengiami vadovaujantis
aktualiais teritorijy planavimo dokumentais: Teritorijos tarp Geguziy, Lieporiy, S. Dariaus ir S. Giréno gatviy Siauliuose
detalusis planas (TPDR Nr. T00038048); Transporto organizavimo Siauliy mieste specialusis planas (TPDR Nr.
T00077169); Dvira¢iy transporto Siauliy mieste vystymo schema (TPDR Nr. T00040209); Antriniy zaliavy ir miriyjy
atlieky konteineriy aiksteliy Siauliuose specialusis planas (TPDR Nr. T00039093). NepazZeisti treiyjy asmeny interesuy.

2. Statiniy statybos linijos nustatymas gatviy (keliy) raudonyjy linijy atZvilgiu ne arciau, kaip 3 metrai iki ribos.
Neislaikant §io norminio atstumo, vadovautis Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZziantys

dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavali§kos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal

neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumenta padariniy Salinimas* 7 priedu.

3. Leistinas statiniy (pastatu) aukstis metrais nuo Zemés pavirsiaus, statiniy aukscio absoliutiné altitudé, auksty
skai€ius nenustatomas.



4. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo tankis nenustatomas.

5. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo intensyvumas ar uZstatymo tiirio rodiklis (pramonés ir sandéliavimo objekty ir
(ar) inzinerinés infrastruktiiros teritorijose) nenustatomas.

6. UZstatymo tipas nenustatomas.

7. Priklausomuju Zeldyny ir Zeldiniy dalys Zemés sklype (procentais) pagal Atskiryjy rekreacinés paskirties zeldyny
ploty normy ir Priklausomyjy zeldyny normy (ploty) nustatymo tvarkos apraso 1 prieda - 40%.

8. Statiniy iSdéstymas Zemés sklype gretimy sklypuy atzvilgiu nenustatomas.

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektiiros vertinimui Néra

10. Architektiiros konkursy rengimas reik§mingiems urbanistikos objektams Néra

11. Visuomenés informavimas apie visuomenei svarbiy statiniy ir statiniy, kuriems Teritorijy planavimo jstatymo

nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradzia Sprendimas dél pateikty projektiniy
pasiulymuy - pritarta, reg. Nr. SPSP-61-241028-00082, PraSymas informuoti visuomene apie parengtus statiniy

projektinius pasitilymus -susrinkimas jvyko reg. Nr.ISP-61-241002-00071.

12. Kiti reikalavimai Isivertinti ,,Lieporiy parko pavirSinio vandens surinkimo ir drenazo sistemos projektas®, leidimo
Nr. LSNS-61-240405-00038 faktinio jeyvendinimo duomenis, pagal Statybos jstatymo 27 str., 33 dalies, 1 punkto
reglamentavima.

Duomenys apie statinj:

Statybos rusis Naujo statinio statyba

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Kiti inZineriniai statiniai Blisima paskirtis Néra

Kategorija Nesudétingasis Biisima kategorija Néra

Zemés sklypo (-y) kad. Nr. 2901/0028:51

Zemés sklypo (-y) esama pagrindiné naudojimo paskirtis ir biidas Kitos paskirties Zemé, Visuomeninés paskirties
teritorijos

Unikalus Nr. Néra

Adresas (-ai)(jei suteiktas) Siauliai, V. Grinkevi¢iaus g. 1

Saugoma teritorija Ne

Kultiiros paveldo objekto teritorija Ne

Kultiiros paveldo vietové Ne

Kulttros paveldo statinys Ne

Kultiiros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultiiros paveldo vietoves apsaugos zona Ne

Kity statiniy apsaugos zona (-o0s) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisés aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kity statiniy ir (ar) objekty arba kitokie
teisés aktuose nustatyti statiniy statybos ribojimai dél kity (esamy) statiniy Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI

1. Zemés sklypo tvarkymas (apZeldinimo, aptvérimo, reljefo formavimo principai, Zaidimy ir kitos aikstelés,
automobiliy stovéjimo vietos ir kita) sklypas tvarkomas ir sklypo sutvarkymo sprendiniai rengiami vadovaujantis
aktualiais teritorijy planavimo dokumentais: Teritorijos tarp GeguZiy, Lieporiy, S. Dariaus ir S. Giréno gatviy Siauliuose
detalusis planas (TPDR Nr. T00038048); Transporto organizavimo Siauliy mieste specialusis planas (TPDR Nr.
T00077169); Dvira¢iy transporto Siauliy mieste vystymo schema (TPDR Nr. T00040209); Antriniy Zaliavy ir miriyjy
atlieky konteineriy aiksteliy Siauliuose specialusis planas (TPDR Nr. T00039093). NepazZeisti treiyjy asmeny interesy.

2. Statiniy statybos linijos nustatymas gatviy (keliu) raudonyjy linijy atZvilgiu ne arciau, kaip 3 metrai iki ribos.

Neislaikant Sio norminio atstumo, vadovautis Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,.Statyba leidziantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal

neteisétai iSduota statyba leidziantj dokumenta padariniy Salinimas* 7 priedu.




3. Leistinas statiniy (pastatu) aukstis metrais nuo Zemés pavirsiaus, statiniy aukscio absoliutiné altitudé, auksty
skaifius nenustatomas.

4. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo tankis nenustatomas.

5. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo intensyvumas ar uZstatymo tiirio rodiklis (pramonés ir sandéliavimo objekty ir
(ar) inzinerinés infrastruktiiros teritorijose) nenustatomas.

6. UZstatymo tipas nenustatomas.

7. Priklausomuju Zeldyny ir Zeldiniy dalys Zemés sklype (procentais) pagal Atskiryjy rekreacinés paskirties zeldyny
ploty normy ir Priklausomyjy zeldyny normy (ploty) nustatymo tvarkos apraso 1 prieda - 40%.

8. Statiniy iSdéstymas Zemeés sklype gretimy sklypy atZvilgiu nenustatomas.

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektiiros vertinimui Néra

10. Architektiiros konkursy rengimas reik§mingiems urbanistikos objektams Néra

11. Visuomenés informavimas apie visuomenei svarbiy statiniy ir statiniy, kuriems Teritorijy planavimo jstatymo
nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradzia Sprendimas dél pateikty projektiniy

pasiulymuy - pritarta, reg. Nr. SPSP-61-241028-00082, PraSymas informuoti visuomene apie parengtus statiniy
projektinius pasialymus -susrinkimas jvyko reg. Nr.ISP-61-241002-00071.

12. Kiti reikalavimai Isivertinti ,,Lieporiy parko pavirSinio vandens surinkimo ir drenazo sistemos projektas®, leidimo
Nr. LSNS-61-240405-00038 faktinio jgyvendinimo duomenis, pagal Statybos jstatymo 27 str., 33 dalies, 1 punkto
reglamentavima.

Duomenys apie statinj:

Statybos rusis Naujo statinio statyba

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Kiti inZineriniai statiniai Blisima paskirtis Néra

Kategorija Nesudétingasis Biisima kategorija Néra

Zemés sklypo (-y) kad. Nr. 2901/0028:51

Zemés sklypo (-y) esama pagrindiné naudojimo paskirtis ir biidas Kitos paskirties Zemé, Visuomeninés paskirties
teritorijos

Unikalus Nr. Néra

Adresas (-ai)(jei suteiktas) Siauliai, V. Grinkevi¢iaus g. 1

Saugoma teritorija Ne

Kultiiros paveldo objekto teritorija Ne

Kultiiros paveldo vietové Ne

Kulttros paveldo statinys Ne

Kultiiros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultiiros paveldo vietoves apsaugos zona Ne

Kity statiniy apsaugos zona (-o0s) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisés aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kity statiniy ir (ar) objekty arba kitokie
teisés aktuose nustatyti statiniy statybos ribojimai dél kity (esamy) statiniy Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI

1. Zemés sklypo tvarkymas (apZeldinimo, aptvérimo, reljefo formavimo principai, zaidimy ir kitos aikstelés,
automobiliy stovéjimo vietos ir kita) sklypas tvarkomas ir sklypo sutvarkymo sprendiniai rengiami vadovaujantis
aktualiais teritorijy planavimo dokumentais: Teritorijos tarp GeguZiy, Lieporiy, S. Dariaus ir S. Giréno gatviy Siauliuose
detalusis planas (TPDR Nr. T00038048); Transporto organizavimo Siauliy mieste specialusis planas (TPDR Nr.
T00077169); Dvira¢iy transporto Siauliy mieste vystymo schema (TPDR Nr. T00040209); Antriniy Zaliavy ir miriyjy
atlieky konteineriy aiksteliy Siauliuose specialusis planas (TPDR Nr. T00039093). NepazZeisti treiyjy asmeny interesuy.

2. Statiniy statybos linijos nustatymas gatviy (keliu) raudonyjy linijy atZvilgiu ne arciau, kaip 3 metrai iki ribos.
Neislaikant Sio norminio atstumo, vadovautis Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys



dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavali§kos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumenta padariniy Salinimas* 7 priedu.

3. Leistinas statiniy (pastatu) aukstis metrais nuo Zemés pavirsiaus, statiniy aukscio absoliutiné altitudé, auksty
skai€ius nenustatomas.

4. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo tankis nenustatomas.

5. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo intensyvumas ar uZstatymo tiirio rodiklis (pramonés ir sandéliavimo objekty ir
(ar) inzinerinés infrastruktiiros teritorijose) nenustatomas.

6. UZstatymo tipas nenustatomas.

7. Priklausomuyjy Zeldyny ir Zeldiniy dalys Zemés sklype (procentais) pagal Atskiryjy rekreacinés paskirties zeldyny
ploty normy ir Priklausomyjy zeldyny normy (ploty) nustatymo tvarkos apraso 1 prieda - 40%.

8. Statiniy iSdéstymas Zemeés sklype gretimy sklypy atZvilgiu nenustatomas.

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektiiros vertinimui Néra

10. Architektiiros konkursy rengimas reik§mingiems urbanistikos objektams Néra

11. Visuomenés informavimas apie visuomenei svarbiy statiniy ir statiniy, kuriems Teritorijy planavimo jstatymo
nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradZia Sprendimas dél pateikty projektiniy

pasiulymuy - pritarta, reg. Nr. SPSP-61-241028-00082, PraSymas informuoti visuomene apie parengtus statiniy
projektinius pasialymus -susrinkimas jvyko reg. Nr.ISP-61-241002-00071.

12. Kiti reikalavimai [sivertinti ,,Lieporiy parko pavirSinio vandens surinkimo ir drenazo sistemos projektas®, leidimo
Nr. LSNS-61-240405-00038 faktinio jeyvendinimo duomenis, pagal Statybos jstatymo 27 str., 33 dalies, 1 punkto
reglamentavima.

Duomenys apie statinj:

Statybos rusis Naujo statinio statyba

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Keliy (gatviy) Blisima paskirtis Néra

Kategorija Nesudétingasis Biisima kategorija Néra

Zemés sklypo (-y) kad. Nr. 2901/0028:51

Zemés sklypo (-y) esama pagrindiné naudojimo paskirtis ir biidas Kitos paskirties Zemé, Visuomeninés paskirties
teritorijos

Unikalus Nr. Néra

Adresas (-ai)(jei suteiktas) Siauliai, V. Grinkevi¢iaus g. 1

Saugoma teritorija Ne

Kultiiros paveldo objekto teritorija Ne

Kulttros paveldo vietové Ne

Kulttiros paveldo statinys Ne

Kultiiros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultiiros paveldo vietoveés apsaugos zona Ne

Kity statiniy apsaugos zona (-o0s) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisés aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kity statiniy ir (ar) objekty arba kitokie
teisés aktuose nustatyti statiniy statybos ribojimai dél kity (esamy) statiniy Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI

1. Zemeés sklypo tvarkymas (apZeldinimo, aptvérimo, reljefo formavimo principai, Zaidimy ir kitos aikstelés,
automobiliy stovéjimo vietos ir kita) sklypas tvarkomas ir sklypo sutvarkymo sprendiniai rengiami vadovaujantis
aktualiais teritorijy planavimo dokumentais: Teritorijos tarp GeguZiy, Lieporiy, S. Dariaus ir S. Giréno gatviy Siauliuose
detalusis planas (TPDR Nr. T00038048); Transporto organizavimo Siauliy mieste specialusis planas (TPDR Nr.
T00077169); Dvira¢iy transporto Siauliy mieste vystymo schema (TPDR Nr. T00040209); Antriniy Zaliavy ir miriyjy
atlieky konteineriy aiksteliy Siauliuose specialusis planas (TPDR Nr. T00039093). NepazZeisti treiyjy asmeny interesuy.




2. Statiniy statybos linijos nustatymas gatviu (keliy) raudonyjy linijy atZvilgiu ne arciau, kaip 3 metrai iki ribos.
Neislaikant Sio norminio atstumo, vadovautis Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys

dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavali§kos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal

neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumenta padariniy Salinimas* 7 priedu.

3. Leistinas statiniy (pastatu) aukstis metrais nuo Zemés pavirsiaus, statiniy aukscio absoliutiné altitudé, auksty
skaifius nenustatomas.

4. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo tankis nenustatomas.

5. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo intensyvumas ar uZstatymo tiirio rodiklis (pramonés ir sandéliavimo objekty ir
(ar) inzinerinés infrastruktiiros teritorijose) nenustatomas.

6. UZstatymo tipas nenustatomas.

7. Priklausomuyjy Zeldyny ir Zeldiniy dalys Zemés sklype (procentais) pagal Atskiryjy rekreacinés paskirties zeldyny
ploty normy ir Priklausomyjy zeldyny normy (ploty) nustatymo tvarkos apraso 1 prieda - 40%.

8. Statiniy iSdéstymas Zemeés sklype gretimy sklypy atZvilgiu nenustatomas.

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektiiros vertinimui Néra

10. Architektiiros konkursy rengimas reik§mingiems urbanistikos objektams Néra

11. Visuomenés informavimas apie visuomenei svarbiy statiniy ir statiniy, kuriems Teritorijy planavimo jstatymo
nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradzZia Sprendimas d¢l pateikty projektiniy

pasiulymuy - pritarta, reg. Nr. SPSP-61-241028-00082, PraSymas informuoti visuomene apie parengtus statiniy
projektinius pasialymus -susrinkimas jvyko reg. Nr.ISP-61-241002-00071.

12. Kiti reikalavimai Jsivertinti ,,Lieporiy parko pavirSinio vandens surinkimo ir drenazo sistemos projektas®, leidimo
Nr. LSNS-61-240405-00038 faktinio jgyvendinimo duomenis, pagal Statybos jstatymo 27 str., 33 dalies, 1 punkto
reglamentavima.

Duomenys apie statinj:

Statybos rusis Naujo statinio statyba

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Kiti inZineriniai statiniai Blisima paskirtis Néra

Kategorija Nesudétingasis Biisima kategorija Néra

Zemeés sklypo (-y) kad. Nr. 2901/0028:51

Zemés sklypo (-y) esama pagrindiné naudojimo paskirtis ir biidas Kitos paskirties Zemé, Visuomeninés paskirties
teritorijos

Unikalus Nr. Néra

Adresas (-ai)(jei suteiktas) Siauliai, V. Grinkevi¢iaus g. 1

Saugoma teritorija Ne

Kultiiros paveldo objekto teritorija Ne

Kulttros paveldo vietové Ne

Kulttros paveldo statinys Ne

Kultiiros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultiiros paveldo vietovés apsaugos zona Ne

Kity statiniy apsaugos zona (-o0s) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisés aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kity statiniy ir (ar) objekty arba kitokie
teisés aktuose nustatyti statiniy statybos ribojimai dél kity (esamy) statiniy Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMALI

1. Zemeés sklypo tvarkymas (apZeldinimo, aptvérimo, reljefo formavimo principai, Zaidimy ir kitos aikstelés,
automobiliy stovéjimo vietos ir kita) sklypas tvarkomas ir sklypo sutvarkymo sprendiniai rengiami vadovaujantis
aktualiais teritorijy planavimo dokumentais: Teritorijos tarp Geguziy, Lieporiy, S. Dariaus ir S. Giréno gatviy Siauliuose




detalusis planas (TPDR Nr. TOOO3V8048); Transporto organizavimo Siauliy mieste specialusis planas (TPDR Nr.
T00077169); Dviraciu transporto Siauliy mieste vystymo schema (TPDR Nr. T00040209); Antriniy zaliavy ir miSriyjy
atlieky konteineriy aikSteliy Siauliuose specialusis planas (TPDR Nr. T00039093). Nepazeisti tre¢iyjy asmeny interesuy.

2. Statiniy statybos linijos nustatymas gatviy (keliy) raudonyjy linijy atzvilgiu ne ar¢iau, kaip 3 metrai iki ribos.
Neislaikant $io norminio atstumo, vadovautis Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,.Statyba leidZiantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduota statyba leidziantj dokumenta padariniy $alinimas* 7 priedu.

3. Leistinas statiniy (pastaty) aukstis metrais nuo Zemés pavirsiaus, statiniy aukscio absoliutiné altitudé, auksty
skai¢ius nenustatomas.

4. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo tankis nenustatomas.

5. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo intensyvumas ar uzZstatymo tirio rodiklis (pramonés ir sandéliavimo objekty ir
(ar) inzinerinés infrastruktiiros teritorijose) nenustatomas.

6. UZstatymo tipas nenustatomas.

7. Priklausomuyju Zeldyny ir Zeldiniy dalys Zemés sklype (procentais) pagal Atskiryjy rekreacinés paskirties zeldyny
ploty normy ir Priklausomyjy zeldyny normy (ploty) nustatymo tvarkos apraSo 1 prieda - 40%.

8. Statiniy iSdéstymas Zemés sklype gretimy sklypu atZvilgiu nenustatomas.

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektiiros vertinimui Néra

10. Architektiiros konkursy rengimas reik§mingiems urbanistikos objektams Néra

11. Visuomenés informavimas apie visuomenei svarbiy statiniy ir statiniy, kuriems Teritorijy planavimo jstatymo

nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradZig Sprendimas dél pateikty projektiniy
pasiiilymy - pritarta, reg. Nr. SPSP-61-241028-00082, PraS§ymas informuoti visuomeng apie parengtus statiniy

projektinius pasiiilymus -susrinkimas jvyko reg. Nr.ISP-61-241002-00071.

12. Kiti reikalavimai Jsivertinti .,,Lieporiy parko pavirSinio vandens surinkimo ir drenazo sistemos projektas®, leidimo

Nr. LSNS-61-240405-00038 faktinio jgyvendinimo duomenis, pagal Statybos istatymo 27 str., 33 dalies, 1 punkto
reglamentavima.

Duomenys apie statinj:

Statybos rusis Naujo statinio statyba

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Kiti inzineriniai statiniai Biisima paskirtis Néra

Kategorija Nesudétingasis Biisima kategorija Néra

Zemés sklypo (-uy) kad. Nr. 2901/0028:51

Zemés sklypo (-y) esama pagrindiné naudojimo paskirtis ir biidas Kitos paskirties Zemé, Visuomeninés paskirties
teritorijos

Unikalus Nr. Néra

Adresas (-ai)(jei suteiktas) Siauliai, V. Grinkevi¢iaus g. 1

Saugoma teritorija Ne

Kultiiros paveldo objekto teritorija Ne

Kultiiros paveldo vietoveé Ne

Kultiiros paveldo statinys Ne

Kulttros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultiiros paveldo vietovés apsaugos zona Ne

Kity statiniy apsaugos zona (-o0s) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisés aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kity statiniy ir (ar) objekty arba kitokie
teisés aktuose nustatyti statiniy statybos ribojimai dél kity (esamy) statiniy Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI



1. Zemés sklypo tvarkymas (apZeldinimo, aptvérimo, reljefo formavimo principai, zaidimy ir kitos aikstelés,
automobiliy stovéjimo vietos ir kita) sklypas tvarkomas ir sklypo sutvarkymo sprendiniai rengiami vadovaujantis
aktualiais teritorijy planavimo dokumentais: Teritorijos tarp Geguziy, Lieporiy, S. Dariaus ir S. Giréno gatviy Siauliuose
detalusis planas (TPDR Nr. T00038048): Transporto organizavimo Siauliy mieste specialusis planas (TPDR Nr.
T00077169); Dviraéiy transporto Siauliy mieste vystymo schema (TPDR Nr. T00040209): Antriniy Zaliavy ir miriyjy
atlieky konteineriy aiksteliy Siauliuose specialusis planas (TPDR Nr. T00039093). Nepazeisti tre¢iyjy asmeny interesy.

2. Statiniy statybos linijos nustatymas gatviy (keliy) raudonyjy liniju atZvilgiu ne arc¢iau, kaip 3 metrai iki ribos.

Neislaikant §io norminio atstumo, vadovautis Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,.Statyba leidZiantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavali§kos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduota statyba leidziantj dokumenta padariniy Salinimas* 7 priedu.

3. Leistinas statiniy (pastaty) aukstis metrais nuo Zemés pavirsiaus, statiniy aukscio absoliutiné altitudé, auksty
skaicius nenustatomas.

4. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo tankis nenustatomas.

5. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo intensyvumas ar uZstatymo tirio rodiklis (pramonés ir sandéliavimo objekty ir
(ar) inzinerinés infrastruktiiros teritorijose) nenustatomas.

6. Uzstatymo tipas nenustatomas.

7. Priklausomuyjuy Zeldyny ir Zeldiniy dalys Zemés sklype (procentais) pagal Atskiryjy rekreacinés paskirties zeldyny
ploty normuy ir Priklausomuju Zeldynu normuy (ploty) nustatymo tvarkos apraso 1 prieda - 40%.

8. Statiniy iSdéstymas Zemés sklype gretimy sklypu atZvilgiu nenustatomas.

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektiiros vertinimui Néra

10. Architektiiros konkursy rengimas reik§mingiems urbanistikos objektams Néra

11. Visuomenés informavimas apie visuomenei svarbiy statiniy ir statiniy, kuriems Teritorijy planavimo jstatymo

nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradzig Sprendimas dél pateikty projektiniy
pasitlymy - pritarta, reg. Nr. SPSP-61-241028-00082, PraSymas informuoti visuomeng apie parengtus statiniy

projektinius pasitilymus -susrinkimas jvyko reg. Nr.ISP-61-241002-00071.

12. Kiti reikalavimai Isivertinti ..Lieporiy parko pavir§inio vandens surinkimo ir drenazo sistemos projektas®, leidimo

Nr. LSNS-61-240405-00038 faktinio jgyvendinimo duomenis, pagal Statybos istatymo 27 str., 33 dalies, 1 punkto
reglamentavima.

Duomenys apie statinj:

Statybos rusis Naujo statinio statyba

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Kiti inzineriniai statiniai Biisima paskirtis Néra

Kategorija Nesudétingasis Biisima kategorija Néra

Zemeés sklypo (-y) kad. Nr. 2901/0028:51

Zemés sklypo (-y) esama pagrindiné naudojimo paskirtis ir bidas Kitos paskirties Zemé, Visuomeninés paskirties
teritorijos

Unikalus Nr. Néra

Adresas (-ai)(jei suteiktas) Siauliai, V. Grinkeviiaus g. 1

Saugoma teritorija Ne

Kulttros paveldo objekto teritorija Ne

Kultiiros paveldo vietové Ne

Kultiiros paveldo statinys Ne

Kultiiros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultiiros paveldo vietovés apsaugos zona Ne

Kity statiniy apsaugos zona (-0s) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisés aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kity statiniy ir (ar) objekty arba kitokie
teisés aktuose nustatyti statiniy statybos ribojimai dél kity (esamy) statiniy Ne




STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI

1. Zemés sklypo tvarkymas (apZeldinimo, aptvérimo, reljefo formavimo principai, Zzaidimy ir kitos aikstelés,
automobiliy stovéjimo vietos ir kita) sklypas tvarkomas ir sklypo sutvarkymo sprendiniai rengiami vadovaujantis
aktualiais teritorijy planavimo dokumentais: Teritorijos tarp GeguZiy, Lieporiy, S. Dariaus ir S. Giréno gatviy Siauliuose
detalusis planas (TPDR Nr. T00038048); Transporto organizavimo Siauliy mieste specialusis planas (TPDR Nr.
T00077169); Dvira¢iy transporto Siauliy mieste vystymo schema (TPDR Nr. T00040209); Antriniy Zaliavy ir miriyjy
atlieky konteineriy aiksteliy Siauliuose specialusis planas (TPDR Nr. T00039093). NepazZeisti trediyjy asmeny interesuy.

2. Statiniy statybos linijos nustatymas gatviy (keliu) raudonyjy linijy atZvilgiu ne arciau, kaip 3 metrai iki ribos.

Neislaikant Sio norminio atstumo, vadovautis Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,.Statyba leidziantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal

neteisétai iSduota statyba leidziantj dokumenta padariniy Salinimas* 7 priedu.

3. Leistinas statiniy (pastatu) aukstis metrais nuo Zemés pavirSiaus, statiniy aukscio absoliutiné altitudé, auksty
skaifius nenustatomas.

4. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo tankis nenustatomas.

5. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo intensyvumas ar uzstatymo tiirio rodiklis (pramonés ir sandéliavimo objekty ir
(ar) inzinerinés infrastruktiiros teritorijose) nenustatomas.

6. UZstatymo tipas nenustatomas.

7. Priklausomuyjuy Zeldynuy ir Zeldiniy dalys Zemés sklype (procentais) pagal Atskiryjy rekreacinés paskirties zeldyny
ploty normy ir Priklausomyjy zeldyny normy (ploty) nustatymo tvarkos apraSo 1 prieda - 40%.

8. Statiniy iSdéstymas Zemés sklype gretimy sklypu atZvilgiu nenustatomas.

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektiiros vertinimui Néra

10. Architektiiros konkursy rengimas reik§mingiems urbanistikos objektams Néra

11. Visuomenés informavimas apie visuomenei svarbiy statiniy ir statiniy, kuriems Teritorijy planavimo jstatymo

nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradzia Sprendimas dél pateikty projektiniy
pasiulymuy - pritarta, reg. Nr. SPSP-61-241028-00082, PraSymas informuoti visuomene apie parengtus statiniy

projektinius pasitilymus -susrinkimas jvyko reg. Nr.ISP-61-241002-00071.

12. Kiti reikalavimai Isivertinti ,,Lieporiy parko pavirSinio vandens surinkimo ir drenazo sistemos projektas®, leidimo

Nr. LSNS-61-240405-00038 faktinio jgyvendinimo duomenis, pagal Statybos jstatymo 27 str., 33 dalies, 1 punkto

reglamentavima.

Duomenys apie statinj:

Statybos riisis Naujo statinio statyba

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Kiti inzineriniai statiniai Biisima paskirtis Néra
Kategorija Nesudétingasis Biisima kategorija Néra
Zemés sklypo (-y) kad. Nr. 2901/0028:51

Zemés sklypo (-y) esama pagrindiné naudojimo paskirtis ir biidas Kitos paskirties Zemé, Visuomeninés paskirties
teritorijos

Unikalus Nr. Néra

Adresas (-ai)(jei suteiktas) Siauliai, V. Grinkevi¢iaus g. 1
Saugoma teritorija Ne

Kultiiros paveldo objekto teritorija Ne

Kultiiros paveldo vietové Ne

Kulttiros paveldo statinys Ne

Kultiiros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultiiros paveldo vietovés apsaugos zona Ne




Kity statiniy apsaugos zona (-o0s) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisés aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kity statiniy ir (ar) objekty arba kitokie
teisés aktuose nustatyti statiniy statybos ribojimai dél kity (esamy) statiniy Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI

1. Zemés sklypo tvarkymas (apZeldinimo, aptvérimo, reljefo formavimo principai, zaidimy ir kitos aikstelés,
automobiliy stovéjimo vietos ir kita) sklypas tvarkomas ir sklypo sutvarkymo sprendiniai rengiami vadovaujantis
aktualiais teritorijy planavimo dokumentais: Teritorijos tarp Geguziy, Lieporiy, S. Dariaus ir S. Giréno gatviy Siauliuose
detalusis planas (TPDR Nr. T00038048): Transporto organizavimo Siauliy mieste specialusis planas (TPDR Nr.
T00077169); Dviraéiy transporto Siauliy mieste vystymo schema (TPDR Nr. T00040209); Antriniy Zaliavy ir misriyjy
atlieky konteineriy aiksteliy Siauliuose specialusis planas (TPDR Nr. T00039093). Nepazeisti trediyjy asmeny interesy.

2. Statiniy statybos linijos nustatymas gatviy (keliy) raudonyjy linijuy atzvilgiu ne ar¢iau, kaip 3 metrai iki ribos.

Neislaikant §io norminio atstumo, vadovautis Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,.Statyba leidZiantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavali§kos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal

neteisétai iSduota statyba leidziantj dokumenta padariniy Salinimas‘ 7 priedu.

3. Leistinas statiniy (pastaty) aukstis metrais nuo Zemés pavirsiaus, statiniy aukscio absoliutiné altitudé, auksty
skaicius nenustatomas.

4. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo tankis nenustatomas.

5. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo intensyvumas ar uZstatymo tirio rodiklis (pramonés ir sandéliavimo objekty ir
(ar) inZinerinés infrastruktiiros teritorijose) nenustatomas.

6. UZstatymo tipas nenustatomas.

7. Priklausomyju Zeldyny ir Zeldiniy dalys Zemés sklype (procentais) pagal Atskiryjy rekreacinés paskirties zeldyny
ploty normuy ir Priklausomuju Zeldyny normuy (ploty) nustatymo tvarkos apraso 1 prieda - 40%.

8. Statiniy iSdéstymas Zemés sklype gretimy sklypu atzvilgiu nenustatomas.

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektiiros vertinimui Néra

10. Architektiiros konkursy rengimas reikSmingiems urbanistikos objektams Néra

11. Visuomenés informavimas apie visuomenei svarbiy statiniy ir statiniy, kuriems Teritorijy planavimo jstatymo

nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradZig Sprendimas dél pateikty projektiniy
pasitlymy - pritarta, reg. Nr. SPSP-61-241028-00082, PraSymas informuoti visuomene apie parengtus statiniy

projektinius pasiiilymus -susrinkimas jvyko reg. Nr.ISP-61-241002-00071.

12. Kiti reikalavimai Isivertinti ,,.Lieporiy parko pavirSinio vandens surinkimo ir drenazo sistemos projektas®, leidimo

Nr. LSNS-61-240405-00038 faktinio jgyvendinimo duomenis, pagal Statybos istatymo 27 str., 33 dalies, 1 punkto
reglamentavima.

Duomenys apie statinj:

Statybos rtisis Naujo statinio statyba

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Nuoteky Salinimo tinkly Biisima paskirtis Néra
Kategorija Nesudétingasis Biisima kategorija Néra
Zemés sklypo (-y) kad. Nr. 2901/0028:51

Zemés sklypo (-y) esama pagrindiné naudojimo paskirtis ir biidas Kitos paskirties Zemé, Visuomeninés paskirties
teritorijos

Unikalus Nr. Néra

Adresas (-ai)(jei suteiktas) Siauliai, V. Grinkeviiaus g. 1
Saugoma teritorija Ne

Kultiiros paveldo objekto teritorija Ne

Kultiiros paveldo vietové Ne




Kultiiros paveldo statinys Ne

Kultiiros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultiiros paveldo vietovés apsaugos zona Ne

Kity statiniy apsaugos zona (-0s) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisés aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kity statiniy ir (ar) objekty arba kitokie
teisés aktuose nustatyti statiniy statybos ribojimai dél kity (esamy) statiniy Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI

1. Zemés sklypo tvarkymas (apZeldinimo, aptvérimo, reljefo formavimo principai, zaidimy ir kitos aikstelés,
automobiliy stovéjimo vietos ir kita) sklypas tvarkomas ir sklypo sutvarkymo sprendiniai rengiami vadovaujantis
aktualiais teritorijy planavimo dokumentais: Teritorijos tarp GeguZiy, Lieporiy, S. Dariaus ir S. Giréno gatviy Siauliuose
detalusis planas (TPDR Nr. T00038048); Transporto organizavimo Siauliy mieste specialusis planas (TPDR Nr.
T00077169); Dviraéiy transporto Siauliy mieste vystymo schema (TPDR Nr. T00040209): Antriniy Zaliavy ir mi§riuyjy
atlieky konteineriy aiksteliy Siauliuose specialusis planas (TPDR Nr. T00039093). NepazZeisti treiyjy asmeny interesy.

2. Statiniy statybos linijos nustatymas gatviy (keliy) raudonyjy liniju atZvilgiu ne arc¢iau, kaip 3 metrai iki ribos.

Neislaikant $io norminio atstumo, vadovautis Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavali§kos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumenta padariniy Salinimas* 7 priedu.

3. Leistinas statiniy (pastatu) aukstis metrais nuo Zemés pavirsiaus, statiniy aukscio absoliutiné altitudé, auksty
skaicius nenustatomas.

4. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo tankis nenustatomas.

5. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo intensyvumas ar uZstatymo tiirio rodiklis (pramonés ir sandéliavimo objekty ir
(ar) inzinerinés infrastruktiiros teritorijose) nenustatomas.

6. UZstatymo tipas nenustatomas.

7. Priklausomyju Zeldyny ir Zeldiniy dalys Zemés sklype (procentais) pagal Atskiryjy rekreacinés paskirties zeldyny
ploty normy ir Priklausomyjy zeldyny normy (ploty) nustatymo tvarkos apraso 1 prieda - 40%.

8. Statiniy iSdéstymas Zemeés sklype gretimy sklypu atZvilgiu nenustatomas.

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektiiros vertinimui Néra

10. Architektiiros konkursy rengimas reik§mingiems urbanistikos objektams Néra

11. Visuomenés informavimas apie visuomenei svarbiy statiniy ir statiniy, kuriems Teritorijuy planavimo jstatymo
nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradzig Sprendimas dél pateikty projektiniy

pasiulymu - pritarta, reg. Nr. SPSP-61-241028-00082, PraSymas informuoti visuomene apie parengtus statiniy
projektinius pasitlymus -susrinkimas jvyko reg. Nr.ISP-61-241002-00071.

12. Kiti reikalavimai Jsivertinti ,,LLieporiy parko pavirSinio vandens surinkimo ir drenazo sistemos projektas®, leidimo

Nr. LSNS-61-240405-00038 faktinio jgyvendinimo duomenis, pagal Statybos jstatymo 27 str., 33 dalies, 1 punkto
reglamentavima.

Duomenys apie statinj:

Statybos rusis Naujo statinio statyba

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Keliy (gatviy) Blisima paskirtis Néra

Kategorija Nesudétingasis Biisima kategorija Néra

Zemeés sklypo (-y) kad. Nr. 2901/0028:51

Zemés sklypo (-y) esama pagrindiné naudojimo paskirtis ir bidas Kitos paskirties Zemé, Visuomeninés paskirties
teritorijos

Unikalus Nr. Néra

Adresas (-ai)(jei suteiktas) Siauliai, V. Grinkevi¢iaus g. 1

10



Saugoma teritorija Ne

Kultiiros paveldo objekto teritorija Ne

Kultiiros paveldo vietové Ne

Kulttros paveldo statinys Ne

Kultiiros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultiiros paveldo vietovés apsaugos zona Ne

Kity statiniy apsaugos zona (-o0s) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisés aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kity statiniy ir (ar) objekty arba kitokie
teisés aktuose nustatyti statiniy statybos ribojimai dél kity (esamy) statiniy Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMALI

1. Zemés sklypo tvarkymas (apZeldinimo, aptvérimo, reljefo formavimo principai, Zaidimy ir kitos aikstelés,
automobiliy stovéjimo vietos ir kita) sklypas tvarkomas ir sklypo sutvarkymo sprendiniai rengiami vadovaujantis
aktualiais teritorijy planavimo dokumentais: Teritorijos tarp GeguZiy, Lieporiy, S. Dariaus ir S. Giréno gatviy Siauliuose
detalusis planas (TPDR Nr. T00038048); Transporto organizavimo Siauliy mieste specialusis planas (TPDR Nr.
T00077169); Dvira¢iy transporto Siauliy mieste vystymo schema (TPDR Nr. T00040209); Antriniy Zaliavy ir miSriyjy
atlieky konteineriy aiksteliy Siauliuose specialusis planas (TPDR Nr. T00039093). NepazZeisti treiyjy asmeny interesuy.

2. Statiniy statybos linijos nustatymas gatviy (keliy) raudonyjy linijy atzvilgiu ne ar¢iau, kaip 3 metrai iki ribos.

Neislaikant Sio norminio atstumo, vadovautis Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal

neteisétai iSduota statyba leidziantj dokumenta padariniy Salinimas* 7 priedu.

3. Leistinas statiniy (pastatu) aukstis metrais nuo Zemés pavirSiaus, statiniy aukscio absoliutiné altitudé, auksty
skaifius nenustatomas.

4. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo tankis nenustatomas.

5. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo intensyvumas ar uzstatymo tiirio rodiklis (pramonés ir sandéliavimo objekty ir
(ar) inzinerinés infrastruktiiros teritorijose) nenustatomas.

6. UZstatymo tipas nenustatomas.

7. Priklausomuyjuy Zeldynuy ir Zeldiniy dalys Zemés sklype (procentais) pagal Atskiryjy rekreacinés paskirties zeldyny
ploty normy ir Priklausomyjy zeldyny normy (ploty) nustatymo tvarkos apraSo 1 prieda - 40%.

8. Statiniy iSdéstymas Zemés sklype gretimy sklypu atzvilgiu nenustatomas.

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektiiros vertinimui Néra

10. Architektiiros konkursy rengimas reik§mingiems urbanistikos objektams Néra

11. Visuomenés informavimas apie visuomenei svarbiy statiniy ir statiniy, kuriems Teritorijuy planavimo jstatymo

nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradzia Sprendimas dél pateikty projektiniy
pasiulymuy - pritarta, reg. Nr. SPSP-61-241028-00082, PraSymas informuoti visuomene apie parengtus statiniy

projektinius pasiiilymus -susrinkimas jvyko reg. Nr.ISP-61-241002-00071.

12. Kiti reikalavimai Jsivertinti ,,Lieporiy parko pavirSinio vandens surinkimo ir drenazo sistemos projektas®, leidimo

Nr. LSNS-61-240405-00038 faktinio jgyvendinimo duomenis, pagal Statybos jstatymo 27 str., 33 dalies, 1 punkto
reglamentavima.

Duomenys apie statinj:

Statybos rusis Statinio rekonstravimas

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Keliy (gatviy) Blisima paskirtis Néra

Kategorija Neypatingasis Blisima kategorija Nesudétingasis
Zemés sklypo (-y) kad. Nr. 2901/0028:51
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Zemés sklypo (-y) esama pagrindiné naudojimo paskirtis ir biidas Kitos paskirties Zemé, Visuomeninés paskirties
teritorijos

Unikalus Nr. 4400-6031-4532

Adresas (-ai)(jei suteiktas) Siauliai, V. Grinkevi¢iaus g. 1

Saugoma teritorija Ne

Kultiiros paveldo objekto teritorija Ne

Kultiiros paveldo vietové Ne

Kultiiros paveldo statinys Ne

Kulttros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultiiros paveldo vietovés apsaugos zona Ne

Kity statiniy apsaugos zona (-os) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisés aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kity statiniy ir (ar) objekty arba kitokie
teisés aktuose nustatyti statiniy statybos ribojimai dél kity (esamy) statiniy Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI

1. Zemés sklypo tvarkymas (apZeldinimo, aptvérimo, reljefo formavimo principai, Zaidimy ir kitos aikstelés,
automobiliy stovéjimo vietos ir kita) sklypas tvarkomas ir sklypo sutvarkymo sprendiniai rengiami vadovaujantis
aktualiais teritorijy planavimo dokumentais: Teritorijos tarp GeguZiy, Lieporiuy, S. Dariaus ir S. Giréno gatviy Siauliuose
detalusis planas (TPDR Nr. T00038048); Transporto organizavimo Siauliy mieste specialusis planas (TPDR Nr.
T00077169); Dvira¢iy transporto Siauliy mieste vystymo schema (TPDR Nr. T00040209); Antriniy Zaliavy ir miriyjy
atlieky konteineriy aiksteliy Siauliuose specialusis planas (TPDR Nr. T00039093). Nepazeisti trediyjy asmeny interesy.

2. Statiniy statybos linijos nustatymas gatviy (keliy) raudonyjy linijy atzvilgiu ne ar¢iau, kaip 3 metrai iki ribos.
Neislaikant §io norminio atstumo, vadovautis Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,.Statyba leidZiantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduota statyba leidziantj dokumenta padariniy $alinimas* 7 priedu.

3. Leistinas statiniy (pastatu) aukstis metrais nuo Zemés pavirSiaus, statiniy aukscio absoliutiné altitudé, auksty
skai€ius nenustatomas.

4. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo tankis nenustatomas.

5. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo intensyvumas ar uzstatymo tirio rodiklis (pramonés ir sandéliavimo objekty ir
(ar) inzinerinés infrastruktiiros teritorijose) nenustatomas.

6. UZstatymo tipas nenustatomas.

7. Priklausomuyjy Zeldynuy ir Zeldiniy dalys Zemés sklype (procentais) pagal Atskiryjy rekreacinés paskirties zeldyny
ploty normy ir Priklausomyjy zeldyny normy (ploty) nustatymo tvarkos apraSo 1 prieda - 40%.

8. Statiniy iSdéstymas Zemés sklype gretimy sklypu atZvilgiu nenustatomas.

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektiiros vertinimui Néra

10. Architektiiros konkursy rengimas reik§mingiems urbanistikos objektams Néra

11. Visuomenés informavimas apie visuomenei svarbiy statiniy ir statiniy, kuriems Teritorijuy planavimo jstatymo

nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradZig Sprendimas dél pateikty projektiniy
pasitlymy - pritarta, reg. Nr. SPSP-61-241028-00082, PraSymas informuoti visuomene apie parengtus statiniy

projektinius pasiiilymus -susrinkimas jvyko reg. Nr.ISP-61-241002-00071.

12. Kiti reikalavimai Isivertinti .,,Lieporiy parko pavirSinio vandens surinkimo ir drenazo sistemos projektas®, leidimo

Nr. LSNS-61-240405-00038 faktinio jgyvendinimo duomenis, pagal Statybos istatymo 27 str., 33 dalies, 1 punkto
reglamentavima.

Duomenys apie statinj:
Statybos rusis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
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Paskirtis Kiti inzineriniai statiniai Biisima paskirtis Néra

Kategorija Nesudétingasis Biisima kategorija Néra

Zemés sklypo (-y) kad. Nr. 2901/0028:51

Zemés sklypo (-uy) esama pagrindiné naudojimo paskirtis ir biidas Kitos paskirties Zemé, Visuomeninés paskirties
teritorijos

Unikalus Nr. Néra

Adresas (-ai)(jei suteiktas) Siauliai, V. Grinkeviiaus g. 1

Saugoma teritorija Ne

Kulttros paveldo objekto teritorija Ne

Kultiiros paveldo vietové Ne

Kultiiros paveldo statinys Ne

Kultiiros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kulttros paveldo vietovés apsaugos zona Ne

Kity statiniy apsaugos zona (-0s) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisés aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kity statiniy ir (ar) objekty arba kitokie
teisés aktuose nustatyti statiniy statybos ribojimai dél kity (esamy) statiniy Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI

1. Zemés sklypo tvarkymas (apZeldinimo, aptvérimo, reljefo formavimo principai, zaidimy ir kitos aikstelés,
automobiliy stovéjimo vietos ir kita) sklypas tvarkomas ir sklypo sutvarkymo sprendiniai rengiami vadovaujantis
aktualiais teritorijy planavimo dokumentais: Teritorijos tarp Geguziy, Lieporiy, S. Dariaus ir S. Giréno gatviy Siauliuose
detalusis planas (TPDR Nr. T00038048): Transporto organizavimo Siauliy mieste specialusis planas (TPDR Nr.
T00077169); Dviraéiy transporto Siauliy mieste vystymo schema (TPDR Nr. T00040209): Antriniy Zaliavy ir miriyjy
atlieky konteineriy aiksteliy Siauliuose specialusis planas (TPDR Nr. T00039093). Nepazeisti tre¢iyjy asmeny interesy.

2. Statiniy statybos linijos nustatymas gatviy (keliuy) raudonyjy liniju atZvilgiu ne arc¢iau, kaip 3 metrai iki ribos.
Neislaikant $io norminio atstumo, vadovautis Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,.Statyba leidZiantys

dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavali§kos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal

neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumentg padariniy Salinimas* 7 priedu.

3. Leistinas statiniy (pastaty) aukstis metrais nuo Zemés pavirsiaus, statiniy aukscio absoliutiné altitudé, auksty
skai¢ius nenustatomas.

4. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo tankis nenustatomas.

5. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo intensyvumas ar uZstatymo tario rodiklis (pramonés ir sandéliavimo objekty ir
(ar) inzinerinés infrastruktiiros teritorijose) nenustatomas.

6. UZstatymo tipas nenustatomas.

7. Priklausomyjuy Zeldyny ir Zeldiniy dalys Zemés sklype (procentais) pagal Atskiryjy rekreacinés paskirties zeldyny
ploty normuy ir Priklausomuju Zeldynu normu (ploty) nustatymo tvarkos apraso 1 prieda - 40%.

8. Statiniy iSdéstymas Zemés sklype gretimy sklypu atZvilgiu nenustatomas.

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektiiros vertinimui Néra

10. Architektiiros konkursy rengimas reik§mingiems urbanistikos objektams Néra

11. Visuomenés informavimas apie visuomenei svarbiy statiniy ir statiniy, kuriems Teritorijy planavimo jstatymo

nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradzig Sprendimas dél pateikty projektiniy
pasitlymy - pritarta, reg. Nr. SPSP-61-241028-00082, PraSymas informuoti visuomeng apie parengtus statiniy

projektinius pasitilymus -susrinkimas jvyko reg. Nr.ISP-61-241002-00071.

12. Kiti reikalavimai Isivertinti ..Lieporiy parko pavir§inio vandens surinkimo ir drenazo sistemos projektas®, leidimo

Nr. LSNS-61-240405-00038 faktinio jgyvendinimo duomenis, pagal Statybos istatymo 27 str., 33 dalies, 1 punkto
reglamentavima.
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Duomenys apie statinj:

Statybos rusis Naujo statinio statyba

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Vandentiekio tinkly Biisima paskirtis Néra

Kategorija Nesudétingasis Biisima kategorija Néra

Zemeés sklypo (-y) kad. Nr. 2901/0028:51

Zemés sklypo (-y) esama pagrindiné naudojimo paskirtis ir biidas Kitos paskirties Zemé, Visuomeninés paskirties
teritorijos

Unikalus Nr. Néra

Adresas (-ai)(jei suteiktas) Siauliai, V. Grinkeviiaus g. 1

Saugoma teritorija Ne

Kultiiros paveldo objekto teritorija Ne

Kulttros paveldo vietové Ne

Kultiiros paveldo statinys Ne

Kultiiros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultiiros paveldo vietovés apsaugos zona Ne

Kity statiniy apsaugos zona (-0s) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisés aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kity statiniy ir (ar) objekty arba kitokie
teisés aktuose nustatyti statiniy statybos ribojimai dél kity (esamy) statiniy Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMALI

1. Zemés sklypo tvarkymas (apZeldinimo, aptvérimo, reljefo formavimo principai, zaidimy ir kitos aikstelés,
automobiliy stovéjimo vietos ir kita) sklypas tvarkomas ir sklypo sutvarkymo sprendiniai rengiami vadovaujantis
aktualiais teritorijy planavimo dokumentais: Teritorijos tarp Geguziy, Lieporiy, S. Dariaus ir S. Giréno gatviy Siauliuose
detalusis planas (TPDR Nr. T0003 8048) Transporto organizavimo Siauliy mieste specialusis planas (TPDR Nr.
T00077169); Dviraciy transporto Siauliy mieste vystymo schema (TPDR Nr. T00040209); Antriniy zahavu ir misriyjy

atlieky konteineriy aik$teliy Siauliuose specialusis planas (TPDR Nr. T00039093). Nepazeisti tre¢iyjy asmeny interesy.

2. Statiniy statybos linijos nustatymas gatviy (keliy) raudonyjy liniju atZvilgiu ne ar¢iau, kaip 3 metrai iki ribos.

Neislaikant §io norminio atstumo, vadovautis Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavali§kos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumenta padariniy Salinimas* 7 priedu.

3. Leistinas statiniy (pastatu) aukstis metrais nuo Zemés pavirsiaus, statiniy aukscio absoliutiné altitudé, auksty
skaicius nenustatomas.

4. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo tankis nenustatomas.

5. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo intensyvumas ar uZstatymo tiirio rodiklis (pramonés ir sandéliavimo objekty ir
(ar) inzinerinés infrastruktiiros teritorijose) nenustatomas.

6. UZstatymo tipas nenustatomas.

7. Priklausomyjuy Zeldyny ir Zeldiniy dalys Zemés sklype (procentais) pagal Atskiryjy rekreacinés paskirties zeldyny
ploty normy ir Priklausomyjy zeldyny normy (ploty) nustatymo tvarkos apraso 1 prieda - 40%.

8. Statiniy iSdéstymas Zemeés sklype gretimy sklypu atZvilgiu nenustatomas.

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektiiros vertinimui Néra

10. Architektiiros konkursy rengimas reik§mingiems urbanistikos objektams Néra

11. Visuomenés informavimas apie visuomenei svarbiy statiniy ir statiniy, kuriems Teritorijy planavimo jstatymo
nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradzig Sprendimas dél pateikty projektiniy

pasiulymuy - pritarta, reg. Nr. SPSP-61-241028-00082, PraSymas informuoti visuomene apie parengtus statiniy
projektinius pasitlymus -susrinkimas jvyko reg. Nr.ISP-61-241002-00071.
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12. Kiti reikalavimai Isivertinti ,,.Lieporiy parko pavirSinio vandens surinkimo ir drenazo sistemos projektas®, leidimo

Nr. LSNS-61-240405-00038 faktinio jgyvendinimo duomenis, pagal Statybos istatymo 27 str., 33 dalies, 1 punkto
reglamentavima.

Duomenys apie statinj:

Statybos rtiSis Naujo statinio statyba

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Kiti inzineriniai statiniai Biisima paskirtis Néra

Kategorija Nesudétingasis Biisima kategorija Néra

Zemés sklypo (-y) kad. Nr. 2901/0028:51

Zemés sklypo (-y) esama pagrindiné naudojimo paskirtis ir biidas Kitos paskirties Zemé, Visuomeninés paskirties
teritorijos

Unikalus Nr. Néra

Adresas (-ai)(jei suteiktas) Siauliai, V. Grinkeviiaus g. 1

Saugoma teritorija Ne

Kultiiros paveldo objekto teritorija Ne

Kultiiros paveldo vietové Ne

Kultiiros paveldo statinys Ne

Kultiiros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kulttros paveldo vietovés apsaugos zona Ne

Kity statiniy apsaugos zona (-0s) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisés aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kity statiniy ir (ar) objekty arba kitokie
teisés aktuose nustatyti statiniy statybos ribojimai dél kity (esamy) statiniy Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI

1. Zemés sklypo tvarkymas (apzeldinimo, aptvérimo, reljefo formavimo principai, zaidimy ir kitos aikstelés,
automobiliy stovéjimo vietos ir kita) sklypas tvarkomas ir sklypo sutvarkymo sprendiniai rengiami vadovaujantis
aktualiais teritorijy planavimo dokumentais: Teritorijos tarp Geguziy, Lieporiy, S. Dariaus ir S. Giréno gatviy Siauliuose
detalusis planas (TPDR Nr. T00038048): Transporto organizavimo Siauliy mieste specialusis planas (TPDR Nr.
T00077169); Dviraéiy transporto Siauliy mieste vystymo schema (TPDR Nr. T00040209): Antriniy Zaliavy ir miriyjy
atlieky konteineriy aiksteliy Siauliuose specialusis planas (TPDR Nr. T00039093). Nepazeisti tre¢iyjy asmeny interesy.

2. Statiniy statybos linijos nustatymas gatviuy (keliuy) raudonyjy liniju atZvilgiu ne ar¢iau, kaip 3 metrai iki ribos.

Neislaikant §io norminio atstumo, vadovautis Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,.Statyba leidZiantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavali§kos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumentg padariniy Salinimas* 7 priedu.

3. Leistinas statiniy (pastaty) aukstis metrais nuo Zemés pavirsiaus, statiniy auks¢io absoliutiné altitudé, auksty
skaicius nenustatomas.

4. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo tankis nenustatomas.

5. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo intensyvumas ar uZstatymo tirio rodiklis (pramonés ir sandéliavimo objekty ir
(ar) inzinerinés infrastruktiiros teritorijose) nenustatomas.

6. Uzstatymo tipas nenustatomas.

7. Priklausomuyjy Zeldyny ir Zeldiniy dalys Zemés sklype (procentais) pagal Atskiryjy rekreacinés paskirties zeldyny
ploty normy ir Priklausomyjy Zeldyny normy (ploty) nustatymo tvarkos apraso 1 prieda - 40%.

8. Statiniy iSdéstymas Zemés sklype gretimy sklypu atzvilgiu nenustatomas.
9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektiiros vertinimui Néra
10. Architektiiros konkursy rengimas reik§mingiems urbanistikos objektams Néra

11. Visuomenés informavimas apie visuomenei svarbiy statiniy ir statiniy, kuriems Teritorijy planavimo jstatymo
nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradZig Sprendimas dél pateikty projektiniy
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pasiulymu - pritarta, reg. Nr. SPSP-61-241028-00082. PraSymas informuoti visuomene apie parengtus statiniy
projektinius pasifilymus -susrinkimas jvyko reg. Nr.ISP-61-241002-00071.

12. Kiti reikalavimai Isivertinti ,,Lieporiy parko pavirSinio vandens surinkimo ir drenazo sistemos projektas®, leidimo

Nr. LSNS-61-240405-00038 faktinio jgyvendinimo duomenis, pagal Statybos istatymo 27 str., 33 dalies, 1 punkto
reglamentavima.

14. Jeigu konkretls specialieji architektiiros reikalavimai nenustatomi, tai jraSoma atitinkamuose 2 priede nurodytos
formos punktuose.

15. Sio priedo 4-9 papunké&iuose isvardyti reikalavimai nustatomi, kai Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymo
20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti detalieji planai arba vietovés lygmens bendrieji planai, kuriuose nustatomas
detaliyjy plany teritorijos naudojimo reglamentas, taip pat kai Sie teritorijy planavimo dokumentai parengti, bet juose
nenustatyti visi Sio priedo 4-9 punktuose nurodyti reikalavimai (Siuo atveju nustatomi tik triikstami ).

16. Pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architekttiros reikalavimai galioja
5 metus nuo jy iSdavimo dienos, jeigu negautas statybag leidziantis dokumentas. Gavus statyba leidziantj dokumenta,
specialieji architektiiros reikalavimai galioja iki statybos procediiry uzbaigimo dienos.

Specialiuosius architektiiros reikalavimus iSdave

(iSdavusio asmens pareigos) (parasas, data) (vardas, pavardé)
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SIAULIU MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS
MIESTO UKIO IR APLINKOS SKYRIUS
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Nr.

Siauliy miesto savivaldybés administracijos
Architektiiros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriui 12024-01-17 Nr. _SVA-42

DEL LIEPORIU PARKO ATGAIVINIMO IR PRITAIKYMO LANKYMUI BEI
BENDRUOMENES POREIKIAMS

Atsakydami j jisy 2024-01-17 raSta Nr. SVA-42 ,Dél Lieporiy parko atgaivinimo ir
pritaikymo lankymui bei bendruomenés poreikiams* informuojame, kad j Jasy klausimus 2023-
12-27 buvo teiktas atsakymas (31.7.E)SIF-1935. AtsiZvelgiant j Jisy pateikta papildoma
informacijaq ir klausimus, teikiame apibendrinta informacija rengiamai techninei specifikacijai.
Sitilome:

Takai:

1) Numatyti Signatary al. (unikalus Nr. 4400-6031-4532) rekonstravima/ kapitalinj
remonty, jrengiant kietaja dangg (tinkama judantiems dviraciais, paspirtukais, rieduciais ir pan.),
kuri biity ne maZesné kaip 2,5 m plocio, kitg dalj paliekant péstiesiems.

2) Projektavimo uZduotyje numatyti, jog projektavimo esamos situacijos etape turi
biiti jvertintas pésCiyjy, dviratininky ir kitomis mobiliomis priemonémis judanciy dalyviy
skaicius skirtingu paros laiku (ryto, dienos, vakaro) darbo dieny ir savaitgalio laikotarpiu.

3) Pagrindiniai takai, skirti pasiekti parke jrengtus ir planuojamus jrengti jrenginius,
sporto, poilsio ir kitas zonas turi biti jrengti su kietagja danga (sitlome asfalto, nebent
architektiiriSkai biity pasirinktas kitoks sprendimas). Jei bus jrengiami bendri pésciyjy-dviraciy
takai, rekomenduotinas plotis ne maZesnis nei 3,0 m.

4) Numatyti taka per parka iki Statybininky gatvéje (parko puséje) esancio autobusy
sustojimo ,,S. Dariaus ir S. Giréno“ esamy taky pagrindu, naudojant gamtines medZiagas,
siekiant kuo maZesnio neigiamo poveikio medZiams.

5) Numatyti taky jungtis iS Dariaus ir Giréno g. pusés (nuo parko puséje gatvés ribose
projektuojamy automobiliy stovéjimo viety).

Apsvietimas:

6) Esamas apSvietimas - Lieporiy parke apSvietimas yra jrengtas Signatary aléjoje ir
palei vandens telkinj (jrengtas 2018 m.) ir Suny vedZiojimo aikStele (apSvietimas jrengtas 2023
m.). Sitllome §j esamq apSvietimq palikti. Visur kitur apSvietimas turéty biti projektuojamas ir
jrengiamas kaip naujas, gavus technines salygas i§ ESO ir UAB "Siauliy gatviy ap$vietimas®.

Vaiky Zaidimy aikstelés:

7) Esama vaiky Zaidimo aik3telé — jvertinus tai, kad parke planuojama jrengti naujas
vaiky Zaidimo aikSteles, siiilome projekte numatyti, jog esami vaiky Zaidimo jrenginiai saugomi,
iSmontuojami ir sumontuojami kitoje UZsakovo nurodytoje vietoje Siauliy miesto ribose.

8) Nauji projektuojami vaiky Zaidimo aiksteliy jrenginiai turi atitikti LR Sveikatos
apsaugos ministro jsakymu patvirtinta HN 131:2023 ,,Vaiky Zaidimy aikStelés ir patalpos.
Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.

9) Rekomenduojame atsitrenkimg Svelninancios dangos neprojektuoti iS Zvyro,
skaldelés ar panaSiy oda braiZanciy, ZeidZianCiy medZiagy (iS praktinés pusés labiau tinkamos
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medZiagos yra smélis, gumineés arba kitokios minkStos dangos).

10) Projekte turi biiti numatyta, jog turi bati atliktas naujy aikSteliy atitikimo
standartams vertinimas LR teisés akty nustatyta tvarka ir pateikiami medZiagy, gaminiy
standartus jrodantys gamintojy sertifikatai, jrenginiy specifikacijos, naudojimo, prieZitiros
instrukcijos (su vertimu j lietuviy kalba).

11) Prie kiekvieno atskiro aikStelés komplekso turi biti suprojektuota informaciné
lentelé su aikStelés informacija (pvz. kokio amZiaus grupei aikStelé skirta) ir su vieta keic¢iamai

Suny vedziojimo aikstelé:

12) Esama Suny vedZiojimo aikStelé — pritartume bendruomenés pasiiilymams Sig
aikStele atnaujinti, jrengti daugiau jrenginiy Sunims treniruoti, jrengti nauja tvora. Esamus
jrenginius — integruoti su naujais arba numatyti jy iSsaugojima ir perkélimg j kitas UZsakovo
nurodytas teritorijas Siauliy miesto ribose. Planuojant aikstelés plétra iSsaugoti bendruomenés
priZiiirima gélyna.

Zeldiniai, gélynai:

13) Esami Zeldiniai - paskutiné Lieporiy parko Zeldiniy inventorizacija atlikta 2011 m.
ir esant poreikiui jg galime pateikti.

14) Projektuojant naujus Zeldinius - neprojektuoti nuodingy, dygiy, invaziniy augaly.
Nurodyti sodinamy Zeldiniy raSis, kiekius, sodinimo vietas, kompoziciju schemas.
Rekomenduojame numatyti, jog apZeldinimo dalj turi projektuoti kraStovaizdZio architektas ar
panasSig apZeldinimo projekty rengimo patirtj turintys asmenys.

15) Esant poreikiui genéti ar kirsti pavienius medzius dél infrastruktiiros ar laisvalaikio
jrenginiy jrengimo (iSskyrus aZuolus) - paZzymeéti reikalingus iSkirsti ar iSgenéti Zeldinius,
jvertinti Salinamy Zeldiniy bikle ir apskaiciuoti atkuriamajg verte vadovaujantis LR AM jsakymu
patvirtintais Zeldiniy atkuriamosios vertés jkainiais.

Vandens telkiniai:

16) Esamas vandens telkinys - iSvalyti, pagilinti, jveisti vandens augalus (lelijas ar
kitokius Zydincius augalus). ISvalius, pagilinus vandens telkinj, jvertinti Slaitus, jy stabilumgq ir
esant poreikiui juos sutvirtinti techninémis, biologinémis ar kt. priemonémis $laity atsparumui ir
stabilumui didinti nuo vandens tékmeés, kad bty uZtikrinta Slaity apsauga nuo nuslinkimo
(vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zemés tikio ministro 2020 m. lapkri¢io 16 d. jsakymu Nr.
3D-779 ,,Dél Zemés iikio ministro 2006 m. sausio 9 d. jsakymo Nr. 3D-2 ,,Dél melioracijos
techninio reglamento MTR 2.02.01:2006 ,Melioracijos statiniai. pagrindiniai reikalavimai®
patvirtinimo pakeitimo® 76-85 punktais).

Kita

17) Esamas kalniukas, kuris naudojamas Ziema ciuoZinéjimui rogutémis - numatyti
kalnelio padidinimg ir pritaikyma vaiky ¢iuoZinéjimui rogutémis Ziemos metu.

18) Esami suoliukai ir SiukSliadéZés — numatyti esamy iSsaugojimg ir panaudojima
tame pacCiame parke arba transportavimg j UZsakovo nurodyta vieta.

19) Esamas tiltelis — numatyti esamo tiltelio biiklés jvertinimg ir priklausomai nuo
rezultaty — projektuoti jo remontq arba pakeitima nauju.

Visq infrastruktiirg ir jrenginius planuoti taip, kad nebiity paZeisti, kertami medZiy masyvai,

nekilty poreikis jgyvendinti LR Zeldyny jstatyme nustatytu atveju Zeldyno pertvarkyma. Esant
neiSvengiamam pavieniy medZiy kirtimo poreikiui — jj pagrjsti ir motyvuoti.

Skyriaus vedéja
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DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

SIAULIU MIESTO SAVIVALDYBE 188771865, Vasario 16-
osios g. 62, Siauliai LT-76295

Dokumento pavadinimas (antra$té)

DEL LIEPORIY PARKO ATGAIVINIMO IR PRITAIKYMO
LANKYMUI BEI BENDRUOMENES POREIKIAMS

Dokumento registracijos data ir numeris

2024-01-26 Nr. (31.7 Mr)SIF-148

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Paraso paskirtis

Pasira§ymas

Parasa sukiirusio asmens vardas, pavardeé ir pareigos

(V]

Sertifikatas i§duotas

]

Parago sukiirimo data ir laikas

2024-01-26 14:59:06 (GMT+02:00)

Parajo formatas

XAdES-X-L

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2024-01-26 14:59:18 (GMT+02:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato galiojimo laikas

2021-06-05 11:20:37 — 2026-06-04 23:59:59

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
uZtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomeny vientisumas uztikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" i8duotg sertifikata "Dokumenty valdymo sistema Avilys,
Siauliy miesto savivaldybés administracija, j.k. 188771865 LT",
sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:38:08 iki 2024-12-19
12:38:08

' Pagrindinio dokumento priedy skaitius

Pagrindinio dokumento pridedamu dokumenty skaiius

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antra§té)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumenty valdymo sistema Avilys, versija 3.5.71.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-iy)
para$o (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2024-01-28
02:38:07)

PaieSkos nuoroda

Papildomi metaduomenys

Nuora$g suformavo 2024-01-28 02:38:07 Dokumenty valdymo
sistema Avilys
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Elektroninio dokumento nuorasas

Siauliy miesto savivaldybés administracijos Nt
Igaliotai ] 2024-09-19  Nr.
el. p.

PRISIJUNGIMO SALYGOS GERIAMOJO VANDENS GERTUVIU IR VIESUJU
TUALETU MODULINIU IRENGINIU PROJEKTAVIMUI IR JRENGIMUI V.
GRINKEVICIAUS G. 1, STAULIU MIESTE (LIEPORIU PARKE)

1. Reikalavimai geriamojo vandens tiekimui: esamas / naujai statomas; - / - tikst. m3/metus; -
/2 m3/d.; -/ 0,94 m3/ h maks. Vandens slégis objekto prijungimo vietoje 24 m.

1.1. Suprojektuoti vandentiekio tinkly pajungimg j esamus vandentiekio tinklus DN 400 mm
V. Grinkevi¢iaus g. Vandentiekio tinklus suprojektuoti ir jrengti vandentiekio vamzdziais ir
medZziagomis, atitinkanciais norminiy dokumenty reikalavimus geriamajam vandeniui tiekti.

1.2. Pasijungimo vietoje suprojektuoti ir jrengti Sulinj, o Sulinyje ant naujai projektuojamy
vandentiekio tinkly suprojektuoti ir jrengti sklendg, atitinkancig norminiy dokumenty reikalavimus
geriamajam vandeniui tiekti.

1.3. Sunaudoto vandens apskaitai suprojektuoti Sulinélj (-ius), skirtg (-us) vandens apskaitos
mazgo (-y) sumontavimui. Sulinéliuose prie§ ir uz vandens apskaitos prietaiso (-y) suprojektuoti
ventilius. (Vandens apskaitos Sulin¢liy jrengimo vietas derinti projektavimo eigoje).

2. Reikalavimai buitiniy nuoteky surinkimui ir i§leidimui: esamas / naujai statomas; - / - tiikst.
m3/metus; - / 1 m3/d.; - / 0,47 m3/h maks.

2.1. Buitiniy nuoteky tinklus suprojektuoti ir pajungti | esamus buitiniy nuoteky tinklus DN
450 mm V. Grinkeviciaus g.

2.2. Susidariusiam pertekliniam vandeniui i§ geriamojo vandens gertuviy suprojektuoti nuoteky
tinkly prijungima prie artimiausiy projektuojamy nuoteky tinkly.

2.3. Nuoteky tinklus suprojektuoti ir jrengti vamzdziais, atitinkanc¢iais norminiy dokumenty
reikalavimus nuoteky sistemoms.

3. Kiti reikalavimai:

3.1. Prie§ atliekant vandentiekio tinkly pajungimag j esamus vandentiekio tinklus, pateikti
prasyma dél vandentiekio tinkly uzdarymo el. pastu office@siauliuvandenys.It. D¢l iSsamesneés
informacijos apie vandentiekio tinkly uzdarymo / atidarymo paslaugg kreiptis | Infrastrukttros
eksploatavimo ir plétros departamentg (tel.: +370 41 52 44 42, +370 615 24 222).

3.2. Atliekant vandentiekio ir nuoteky tinkly statybos, prijungimo prie veikian¢iy vandentiekio
ir nuoteky tinkly fakto patvirtinimui kviesti UAB ,,Siauliy vandenys* atstova suradyti vandentiekio ir
nuoteky tinkly prijungimo aktus (Infrastruktiiros eksploatavimo ir plétros departamenta, tel.: +370
41 52 44 42; +370 615 24 222).

3.3. Vandens apskaitos prietaisus, pateikus prasyma rastu ir techning dokumentacija, iSduoda
UAB ,,Siauliy vandenys“. UZpildyta prasyma https://www.siauliuvandenys.lt/dokumentu-pildymo-
formos/ (su reikalingais priedais jei prasSyme nurodyta) pateikti elektroniniu pastu

aptarnavimas@siauliuvandenys.lt arba atvykus j Klienty aptarnavimo ir pardavimy skyriy, Vytauto
g. 103, Siauliai (tel.: +370 41 59 22 62).

Uzdaroji akciné bendrové Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre
Vytauto g. 103, LT-77160 Siauliai Kodas 144133366

Tel. +370 41 52 55 50 PVM mokétojo kodas LT441333610

El p. office@siauliuvandenys.It A.s. LT37 7180 0000 0246 7590

www.siauliuvandenys.lt AB Siauliy bankas
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3.4. Atlikus vandentiekio ir nuoteky tinkly statybos darbus prie§ Geriamojo vandens tiekimo ir
nuoteky tvarkymo sutarties sudaryma UAB ,,Siauliy vandenys* techniniam skyriui (Vytauto g. 103,
Siauliai, tel. +370 41 59 22 73) pateikti techning dokumentacija: vandentiekio ir nuoteky tinkly
geodezing nuotraukg (analogingje (popieringje) ir skaitmeningje formose), projekta, paslépty darby
akta (-us), rasta, kad vandentiekio ir nuoteky tinklai jrengti tvarkingai (i§duoda UAB ,Siauliy
vandenys® Infrastruktiiros eksploatavimo ir plétros departamentg (tel.: +370 41 52 44 42, +370 615
24 222)), hidraulinio bandymo akta, pazyma apie atlikta televizine diagnostika.

3.5. Sudaryti Geriamojo vandens tickimo ir nuoteky tvarkymo sutartj su UAB , Siauliy
vandenys®. Nesudarius vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo sutarties, grieztai draudZiama naudotis
vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo paslaugomis.

PRIDEDAMA: Vandentiekio ir nuoteky tinkly schema — 1 lapas.

Technikos direktorius
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1 Originalas nebus siun¢iamas
UZDAROJI AKCINE BENDROVE
»SIAULIU GATVIU APSVIETIMAS*

Stadiono g. 2, LT-76331 Siauliai.
Tel. (8 41) 525 659, ¢l. p
vs kauniami ir saugomi Juridiniu registre. kodas 144129510

GATVES APSVIETIMO ELEKTROS TINKLU PROJEKTAVIMO SALYGOS Nr. 10-03

Parengta: 2024-11-19
Galioja iki: 2025-11-19

1. APSVIETIMO ELEKTROS TINKLY PROJEKTAVIMO SALYGOS ISDUODAMOS:

»Lieporiy parko gatvés bei kitos paskirties inZineriniy statiniy statybos, ir gatvés V.

Grinkeviiaus g. 1, Siaulivose rekonstravimo projektas®, apSvietimo tinklo rekonstravimo, techninio
projekto dalies parengimui.

2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI APSVIETTMUI

2.1

Projekte numatyti:

2.1.1. Nauja parko ap3vietimo tinklg pagal aktualius parko architektiirinius sprendinius. (Sviestuvy
dizainas ir architektiira tikslinami projektavimo eigoje).

2.1.2. Naujo apdvietimo tinklo prijungima projektuoti nuo naujai projektuojamos apSvietimo
valdymo spintos MP — 197 (Priedas Nr. 2).

2.1.3. Suprojektuoti nauja ap$vietimo valdymo spintg pagal priedy Nr. 3 ir Nr. 4 reikalavimus.

2.1.4. Suprojektuoti rezervinius vamzdZius i§ naujos AVS spintos. Kiekj tikslinti projektavimo
eigoje.

2.1.5. Suprojektuoti naujus kabelinius i$¢jimus i3 spintos. Kabelius projektuoti aliuminio gyslomis
ne plonesnius kaip 5x35mm? skerspjdvio. (Kabeliy infrastruktiira tikslinama projektavimo
eigoje).

2.1.6. Suprojektuoti esamo ap§vietimo perjungima nuo naujos spintos, uZtikrinti elektros energijos
tiekimo atstatyma esamam ap3vietimo tinklui.

2.1.7. Suprojektuoti dekoratyvinj, akcentinj, funkcinj ap$vietimg. (Ap$vietimo dizainas ir
architektiira tikslinamas projektavimo eigoje)

2.1.8. Suprojektuoti ap$vietimo infrastruktiira, maitinima, valdymo sistemg ir jos integravimg j
UAB ,,Siauliy gatviy apSvietimas ap§vietimo valdymo sistemg. (Sprendiniai tikslinami
projektavimo eigoje).

2.1.9. Apsvietimo funkcionavimo uztikrinimui turi biiti suprojektuotas atskiras tinklas (kabeliai,
vamzdZiai ir kita jranga), nepriklausantis bendram gatvés apSvietimui.

2.1.10. Projektuojami architektiiriniai §viestuvai ir apSvietimo elementai skirti vieSoms erdvéms turi
biiti antivandaliniai.

2.1.11. Architektliriniy $viestuvy ir ap3vietimo elementy skirty vieoms erdvéms garantinis
laikotarpis - ne maZiau nei 5 metai.
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- Originalas nebus siun¢iamas

2.1.12. ApSvietimo valdymo spintos MP-197 leistinoji naudoti galia 9 kW. Esant butinumui padidinti
leistingja naudoti galia — gauti ir jvykdyti AB ,Energijos skirstymo operatorius“ (ESO)
prisijungimo salygas.

2.1.13. Suprojektuoti AB “Energijos skirstymo operatorius® apskaitos prietaiso perkélimg j atskirg
spintg. Tam tikslui gauti ir jvykdyti AB ,,Energijos skirstymo operatorius® (ESO) sglygas, dél
jrenginiy perkélimo.

2.1.14. Atlikti visus butinus skaiiavimus pagal priedo Nr. 1 reikalavimus. Rezultatus pateikti
suderinimui.

......

4. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

4.1. [ projekto apimtj jeina UAB ,,Siauliy gatviy ap§vietimas® nuosavybés teise priklausantis apsvietimo
tinklas (jo dalis), todél Statytojas privalés neatlygintinai perduoti UAB ,Siauliy gatviy ap3vietimui®
atnaujintg apSvietimo tinklo dalj (jrenginius), nurodant atnaujinty jrenginiy verte, arba kompensuoti UAB
,Siauliy gatviy apvietimas apskaitoje demontavimo dieng uZfiksuota demontuoto turto likuting verte.

4.2. Statytojas savo 1éSomis, pagal galiojanciy teisés akty reikalavimus ir vadovaujantis Siy salygy 2 p.
nurodymais, turés parengti apSvietimo elektros tinkly projekts ir jrengti ap§vietimo elektros tinklus.

4.3. Statytojas turés pateikti jrengty gatvés apSvietimo elektros tinkly matavimo ir bandymo protokolus ir
1§vadas dél Siy elektros jrenginiy atitikties projektui, elektros jrenginiy jrengimo ir saugaus eksploatavimo
reglamentuojanciy teisés akty reikalavimams bei galimybés naudoti pagal paskirtj. Ap$vietimo jrenginiai
bus pradeéti eksploatuoti tik pateikus Sivos dokumentus.

4.4. Rangovas rengdamas darbo projekta privalo nurodyti §viestuvy ar kity Sviesos Saltiniy gamintojus ir
modelius.

4.5. Techninés dokumentacijos kopija (deklaracijos, techniniai gaminiy parametrai ir kt.) skaitmeniniame
formate (bréZiniai, iSpildomosios nuotraukos - .DWG formatu) perduodama optinéje laikmenoje (CD ar
DVD) ar USB atmintinéje.

4.6. Bendrove, esant biitinumui turi teisg tikslinti Sias prisijungimo salygas.

47.  Apsvietimo elektros tinkly projekta derinti su UAB ,,Siauliy gatviy ap§vietimas®.

4.8. Derinimui pateikiamas projektas PDF formatu, apSviestumo skai¢iavimy (Dialux, Relux) projektas
.EVO ar .RDF formatais, bréZiniai DWG formatu.

PRIDEDAMA
1. Priedas Nr. 1 — Bendrieji tipiniai reikalavimai — 3 lapai
2. Priedas Nr. 2 — Spintos MP-197 vieta — 1 lapas
3. Priedas Nr. 3 — AVS reikalavimai — 4 lapai
4. Priedas Nr. 4 — Reikalavimai AVS Skydui— 2 lapai

Direktorius

Parenge:

Gamybos — technikos skyriaus vadovas
Mob. Tel.:
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pZDAROJ I AKCINE ]?ENDROVE
»SIAULIU GATVIU APSVIETIMAS“

Stadiono g. 2, LT-76331 Siauliai.
Tel. (8 59, el.p
Duomenys kaupiami i Juridini 144129510,
gVIESOTECHNINIAI REIKALAVIMAI IR NORMOS:

Apsvietimo elektros tinklus projektuoti pagal STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reik§mes keliai.

Bendrieji reikalavimai X X1 skyriaus ,,Gatviy ap§vietimas, »Apsvietimo S Y jrengimo
taisyklés®, | InZineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir nau r dacijus* R
1
yj T EN 13201 (2, 3, 4
)
Gatvés ap$vietimo Sviestuvy galig paskaiSiuoti vadov s 132 4 ,Keliy
apSvietimas. 1 dalis. Apgvietimo klasiy parinkimo va , 132 6 ,Keliy
taciniy iky reika al. gti | SPORTO
MIES LUSIS P S SPRENDINIAL 13 PRIEDAS.

SES*“r
Bendrosioms eismo zonoms, tik péstiesiems skirtiems takams - minimalus uZtikrinamas apSvietimas
5 Ix, vadovaujantis HN 98:2014 "Natiiralus ir dirbtinis darbo viety ap§vietimas. ApSvietos ribinés
vertes ir bendrieji matavimo reikalavimai®, 2 priedas. Pateikti projektuojamo teritorijos apSvietimo,
apSviestumo skai¢iavimus.

us uz a
viety
TOM
ojamo teritorijos ap§vietimo, apSviestumo skaigiavimus.
peréja turi bati a taip, kad tamsiuoju paros rba mato
kryptimis vazi vairuotojai gerai matyty es y per
pésciuosius, besirengiandius kirsti kelig (gatve), yje (péséin  tak 8 taip
uztikrinti pésiyjy peréjos kelio zenkly, verti ir horizontaliojo Zenklinimo apSviestuma.

PeésCiyjy perejos centrinés asies vertikali vidutine ap8vieta (palaikoma vertikalaus skais¢io verté) 1 m
aukStyje turi biiti ne maZesné, kaip 40 Ix, pesiyjy peréjos ir laukimo zony minimali vertikali ap§vieta
(palaikoma vertikalaus skais¢io verté) bet kuriame taske I m aukstyje turi biiti ne maZesné, kaip 5 Ix.

BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMATI:

ApSvietimo tinklus projektuoti poZeminiu elektros kabeliu. Kabelio laidininko tipas - Class 2
d conductors), aliu Kabelis — penkiy gysly. Skerspjiivis mas pagal lcistinus
nuostolius, pateikti vimus. Kitokiems sprendiniams biitina inis suderinimas.

. Kabelj per visg ilgj apsaugoti apsauginiu vamzdZiu, kurio diametras nemaZesnis nei D75. VamzdZiai

turt atitikti standarto LST EN 61386- 24 »Vamzdziy sistemos kabeliams tvarkyti. 24 dalis.

Ypatingieji reikalavimai. PoZeminés vamzdZiy sistemos* reikalavimus. Per Ivaziavimus ir gatvés

vaziuojamajg dalj vamzdZiai turi biiti skirti naudoti zonose su didelémis apkrovomis.

Sviestuvy apsaugai uztikrinti, projektuoti LFBI16 tipo arba analogi¥kus saugiklius atramoje.

Kitokiems sprendiniams biitinas iSankstinis suderinimas.

. Atramy viduje, kabeliy komutavimui projektuoti SLT50 tipo arba analogiskus kabeliy gnybtynus su

integruotu, uzsp u dangteliu ir papildomu kontaktu (ne daugiau kaip 1,5 mm? skerspjtvio

laidui) $viestuvo mui. Kitokiems sprendiniams bitinas i§ankstinis suderinimas.

Apsvietimo stulpus projektuoti Zalioje juostoje tarp gatvés ir Saligatvio, o jeigu tokia juosta

neprojektuojama — uz aligatvio riby.
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PesCiyjy peréjy kryptinio apSvietimo stulpai jrengiami abicjose kelio (gatvés) vaziuojamosios dalies,
ar jvaZiavimy j teritorijas, pusése taip, kad péstieji jZengiantys | péséiyjy peréjg buty ap§viediami i§
atvaZiuojancio vairuotojo pusés, pastarojo neakinant.

Projektavimo metu atsizvelgti j jau esamg ap§vietimo tinklg ir jregistruotas apsaugines zonas,
Kabelinés trasos tinklo atsiSakojimus, iki artimiausios atramos, projektuoti nauju kabeliu, be
jungiamyjy mowy.

Esant butinumui padidinti ap8vietimo valdymo spintos leistinaja naudoti galig — gauti ir jvykdyti
AB , Energijos skirstymo operatorius* (ESO) prisijungimo salygas.

REIKALAVIMAI APSVIETIMO ATRAMOMS, PAMATAMS:

ApSvietimo atramos turi biiti pagamintos i§ neridijanéio metalo arba metalinés (plienas >3 mm)
padengtos karsto cinkavimo biidu vidingje ir i$orinéje puséje.

ApSvietimo atramos pagamintos i§ anoduoto aliuminio ar kity medZiagy galimos atskiru suderinimu.
Projektuojamos ap$vietimo atramos turi buti kiiginés arba pakopinés formos. Kitokios formos
galimos atskiru suderinimu.

Aptarnavimo dureliy apacia - ne Zemiau nei 0,5 m ir ne auks$¢iau kaip 1,2 m nuo Zemés pavirsiaus.
Atramos jleidZiamos j pamata. Kitoks montavimo biidas galimas atskiru suderinimu.

Stulpy aukstis, spalva ir kiti parametrai turi buti parinkti jvertinant reikalavimus teritorijos
architektiiriniams sprendimams.

Atramy tarnavimo laikas > 40 mety, garantinis laikotarpis > 5 mety.

Pamatas atramai parenkamas pagal atramos techninius parametrus.

Pamatas turi tenkinti EN 12390-3 standarto reikalavimus.

Pamato medziaga — gelZbetonis. Betono marké - K50, C20/25, F150;

Pamato garantinis laikotarpis > 10 mety.

REIKALAVIMAI GATVIU, PESCIUJU IR DVIRACIU TAKU, AIKSTELIU APSVIETIMO

W
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11.
12.

SVIESTUVAMS:

ApSvietimo §viestuvy Sviesos Saltinis - LED (Light emitting diode).

Sviestuvy §viesinis efektyvumas, jvertinus Sviesos nuostolius optikoje, turi buti ne maZiau, kaip
130 Im/W.

Sviestuvy §viesos srauto spalviné temperatiira nurodoma salygose.

Sviestuvy i§lickantis §viesos srautas po 100.000 val. turi buti ne maZziau, kaip 80 proc. pradinio
S§viesos srauto prie 25 °C.

Apsauga nuo aplinkos poveikio ne maziau, kaip IP66.

Atsparumas smiigiams ne blogesnis, kaip IK08.

Sviestuvo apsaugos nuo clektros srovés poveikio klasé: T arba 1.

Korpusas aliuminio, padengtas apsaugine danga, atsparia ultravioletiniams spinduliams. Korpuso
virSus be briauny, kuriose kauptysi drégmé ir ne§varumar.

Sviestuvo korpusas atidaromas be jrankiy pagalbos, 1§ virSaus. Elektriné grandiné nutraukiama
atidarius §viestuvo aptarnavimo dureles.
Sviestuvai privalo turéti CE Zenklinimg ir ENEC arba ENEC+ sertifikata.

Sviestuvy garantinis laikotarpis — ne maZziau nei 5 metai.
Sviestuvai turi turéti galimybe sumazinti §viestuvy §viesos srautg pasirenkamomis vertémis
(pritemdyti) pagal programuojamus* laiko intervalus, vadovaujantis Ziemos laiku. Temdymo
diapazonas nuo 30 iki 100 proc.

nuo jjungimo - 22:00 100 %

22:00 - 23:00 70 %

23:00 - 05:30 30-50* %
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05:30 - 06:30 70 % |
06:30 - 1k1 1SJung1mo j 100 %
- Ap§vietimg eksploatuojandiai jmonei pateikiamas grengmys/programa kuri(-s) leisty pagal poreikj
kelst1/regu11u0t1 Sviestuvy pritemdymo parametrus. Pateikiamas jrenginio/programos vartotojo
vadovas lietuviy kalba.

Kitokiy parametry Sviestuvams nei nurodyta reikalavimuose, reikalingas atskiras suderinimas.

REIKALAVIMAI PESCIUJU PEREJOS KRYPTINIO APSVIETIMO SVIESTUVAMS:

Pésciyjy peréjos kryptinio apSvietimo §viestuvy §viesos $altinis - LED (Light emitting diode).

. PesCiyjy peréjos kryptinio ap§vietimo Sviestuvy optika — asimetring, pritaikyta keliams kur eismas

vyksta deSine puse.

Sviestuvy $viesinis efektyvumas, jvertinus $viesos nuostolius optikoje, turi biiti ne maziau, kaip
130 Im/W.

Sv1estuvq Sviesos srauto spalviné temperatiira — ne maziau 5000K, ne daugiau 5700K.

Sviestuvy i§lickantis $viesos srautas po 100.000 val. turi buti ne maziau, kaip 80 proc. pradinio
Sviesos srauto prie 25 °C.

Apsauga nuo aplinkos poveikio ne maZiau, kaip IP66.

Atsparumas smigiams ne blogesnis, kaip IK08.

Sviestuvo apsaugos nuo elektros srovés poveikio klaseé: I arba II.

Korpusas aliuminio, padengtas apsaugine danga, atsparia ultravioletiniams spinduliams. Korpuso
virSus be briauny, kuriose kauptysi drégmé ir ne§varumai.

. Sviestuvo korpusas atidaromas be jrankiy pagalbos, i§ virSaus. Elektriné grandiné nutraukiama

atidarius $viestuvo aptarnavimo dureles.

Sviestuvai privalo turéti CE zenklinimg ir ENEC arba ENEC+ sertifikata.

Sviestuvy garantinis laikotarpis — ne maZiau nei 5 metai.

Pésciyjy peréjos kryptinio apSvietimo §viestuvai dél pés¢iyjy saugumo — be pritemdymo funkcijos.
Kitokiy parametry $viestuvams nei nurodyta reikalavimuose, reikalingas atskiras suderinimas.
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UZDAROJI AKCINE BENDROVE
»SIAULIU GATVIU APSVIETIMAS*

Stadiono g. 2, LT-76331 Siauliai.

Tel. (8 41) 525 659, el. p.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 144129510,

TECHNINIAI REIKALAVIMAI APSVIETIMO VALDYMO SKYDUTI:

Reikalaujami parametrai,

funkcijos, savybés, atitikimas

standartams

Gamintojo kokybés vadybos
sertifikatas ®

atitinka

N 1mo
A b)

Vardiné b)
osl

Vardinis daZnis »
b

d

b)

b)

Apsvietimo valdymo skydas
oy by
i§

<)

Metalinis korpusas (durelés,

tvirtinimo detalés ©
Pagrindas ir kitos detalés,
susisiekiancios su ©)
Apsvietimo valdymo skydo
gabaritiniai matmenys

lis

Apsvietimo valdymo skydo

Ap3svietimo valdymo skydo
tvirtinimas ®:

Védinimas %

JZeminimo laidininkas

jungiantis ap§vietimo valdymo
su durelémis ¥

Dury uzrakinimo sistema ©

Standarty numeriai, reikalaujamo parametro i$pildymo reik§més
ISO 9001 arba lygiavertis

LST EN 61439-5
Lauke ir e
-35...435°C
400/230 V
6/2,5kV

50 Hz

>IP44

J dalies ir
Automatikos dalies
Karstai cinkuoti

lakstai LST EN

Ne plonesnis kaip 1,5 mm plieno laksty.

Padengiamos > 70 pm lydaline cinko danga pagal LST ISO 1461
Plieno lak3tai ne 5 mm.

>1700 x 800 x 320, galimi ir didesni matmenys priklausomai nuo
apSvietimo grupiy, i§éjimy skaigiaus.

RAL 7032

Atskirais projektiniais sprendiniais gali bati daZoma pagal teritorijai
keliamus architektiirinius reikalavimus. Taip pat, gali bati pateikiamos
kitokios technologijos dangos alternatyvos, bet gamintojas turi pateikti
jrodan¢ius dokumentus, kad gamintojo pasirinktas sprendimas tinkamas
Lietuvos klimato

pastatoma ant pagrindo Pagrindas jkasamas j Zeme. Turi biiti aitkiai

matomi Zyméjimai (jspaudai metale), kurie nurodyty 200 mm pagrindo

montavimo vir§ Zemés  virSiaus.

Visos komplektuojamos dalys tai yra pamatas, ap§vietimo valdymo
tvirtinimo detalés biiti to

Savaimine, neleidZianti kondensuotis ir dulkiy

Lankstus, daugiavielis, varinis paZymétas geltona-Zalia spalva > 2,5

mm?>.

Dury uZraktai pagal AB ,Energijos skirstymo operatotius* techninius
reikalavimus oms ir raktams arba
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Spintos durys

Zenklas jspéjantis apie elektros
srovés smiigio pavojy pagal
Elektros jrenginiy
eksploatavimo saugos taisykliy
reikalavimus ?

Garantinis laikas

Tarnavimo laikas ®

2 Originalas nebus siunciamas

turi atsidaryti ne maZesniu kaip 120° kampu;

atidaromos j kaire pusg

atidaromos j abi puses (dviejy dury spinta) — priklausomai nuo
ap§vietimo grupiu, i§éjimy skaiciaus.

Ant dureliy i3orinés pusés pritvirtintas (ne lipduko tipo) jspéjimo
Zenklas, atsparus ultravioletiniams spinduliams, atmosferiniam ir
mechaniniam poveikiui.

> 24 ménesiai
> 25 metai

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

a) Vadybos sistemos sertifikato kopija;

b) Gamintojo deklaracija arba gamintojo parengtas gaminio techninis apraSymas;

c) Gaminio komplektuojangéiy daliy (ar medziagy) gamintojo techninis apradymas, arba deklaracija;
d) Nepriklausomos sertifikavimo jstaigos iSduotas produkto atitikties sertifikatas i8duotas bandymy
protokolo pagrindu, kurio pagrindu buvo iSduotas sertifikatas.
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UZDAROJI AKCINE QENDROVE
»SIAULIU GATVIU APSVIETIMAS«

Stadiono g. 2, LT-76331 Siauliai.
Tel. (8 41) 525 659, el. p.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 144129510.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI APSVIETIMO VALDYMO SPINTALI:

Valdiklis skirtas gatviy ap§vietimo valdymo spinty (toliau - AVS) nu am valdymui,
reikiamy duomeny surinkimui ir perdavimui j esama UAB "Siauliy apSvietimas"
SCADA sistema, tolesniam kaupimui bei apdorojimui.
Ap3vietimo valdymo spinta privalo turéti galimybe kontroliuoti bei keisti nuotoliniu biidu tokius
parametrus:
Natiiralaus aplinkos apSviestumo liuksy kiekio nustatymas gatvés apivietimo jungimui ir
i§jungimui;
Astronominio laikrodZio laiko vertés nustatymas gatvés apSvietimo jjungimui ir i§jungimui;
Gatvés apSvietimo $viesos srauto sumazinimo lygis ir pritemdymo scenarijus atskiram $viestuvui
ar jy grupei.
Pateikiama valdymo aparatiné jranga privalo atitikti CE reikalavimus ir turéti CE Zenklinima.
Pateikiama valdymo aparatiné jranga privalo atitikti privalomiems EC saugumo ir
elektromagnetinio suderinamumo standartams.
Valdymo spintg turi sudaryti valdymo ir jégin¢ dalys, kurios turi biiti atskirtos ir uzdarytos
atskiromis durimis.
Valdiklis su visa periferine jranga, i§skyrus srovés transformatorius, pateikiamas sumontuotas ant
DIN 35 mm bégelio plastikingje déZéje su temperatiiros palaikymu ir vietos rezervu galimam
i§plétimui.
Sujungimui su apsvietimo valdymo spinta naudoti surenkamus gnybtus iki 2,5mm?
Valdiklio imai 0

Reliniai i§¢jimai

1I rezervas 3 vnt.
Diskretiniai jéjimai
aitinimo fazi kontrolée 3 vnt.
etimo lini kontrolé 8 vnt.
kontaktas 2 vnt.
dymo rezimy kontrolé > rankinis, atjungtas 6 vnt.
Analoginiai jéjimai
Svietimo lini  srovés kontrolé 8 vnt

verté 1 vnt.
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Techniniai reikalavimai sistemos valdymo moduliams:

Maitinimo jtampa 15-36 VDC
I8¢jimas 4-20 mA
Skalés keitimas Taip, nustatomas mikrojungikliais, 0-500 Lux
Eksploatavimo temperatiira -30..+70 °C
Pajungimas 0,14-1,5 mm*Kkabelis jvedamas per sandariklj
Korpusas Plastikinis, atsparus UV poveikiui
Apsaugos laipsnis IP65

Parenkama pagal konkrecios §viestuvy linijos naudojamag

srove
Transformatoriaus antriné srové 4-20mA
Srovinis laidas praveriamas pro transformatoriy arba
Korpusas y
uzZsegamas
Antrinés apvijos prijungimo kontaktai VarZtiniai

Universalus brogramuoiamas loginis valdiklis

diskretiniy ir analoginiy signaly surinkimui ir
komunikacijai su ap$vietimo linijuy valdymo moduliu

Pritaikymas
Maitinimo jtampa
Diskretiniai j€jimai

Diskretiniai i§¢jimai

RySys

Rysio protokolai

Laikrodis
Programavimo kalbos
Programos apsaugos

Atmintis
I8plétimas

Korpuso pralaidumas
Standartai

Montavimas

Universalus programuojamas valdiklis su
programuojamomis loginémis operacijomis.

24VDC
24VDC. Galimybé i§plésti. Kiekis pagal poreikj + rezervas

Tranzistoriniai 24VDC 0,5A. Galimybé iSplésti. Kiekis
pagal poreikj + rezervas

Integruota Ethernet sgsaja, galimybé pridéti kitokiy sasajy
modulius.
Integruotas WEB serveris

Modbus, HTTP, HTTPS, TCP/IP, ISO-ON-TCP
100Mbits/s

Programuojamas astronominis
-LAD
Slaptazodziu, kopijavimo apsauga

4Mb. Galimybé plésti.
Saugomy registry atmintis nemaziau 8kb

Galimybé valdiklj iSplésti pridedant tiek rySio moduliy
tiek analoginiy/ diskretiniy moduliy

1P20
CE

DIN bégelis, vertikaliai arba horizontaliai
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Universalaus valdiklio analoginiu signalu i modulis

Maitinimo jtampa
Analoginiy jéjimy skai&ius

Tipas

Rezoliucija

Modulio diagnostika

Korpuso pralaidumas
Standartai

Montavimas

Bendri duomenys

Jungtys

Maitinimo jtampa

RysSio trukdziy detektavimas

Rysio apsauga

24VDC
Pagal poreikj + rezervas

Sroves 0/4-20mA. Jtampos +-10/5/2,5V. Tipas keitiamas
ir konfigiiruojamas

Nemaziau 12 bit.

Integruota. Laido nutriikimas, jtampos dingimas, vidiniai
gedimai.

IP20
CE

DIN begelis, prisegamas prie valdiklio.

(13

punktg

4G (LTE), 3G, 2G, WIFI, VPN, Modbus palaikymas
2 LAN jungtys 10/100Mbps

24VDC

Integruotas. Automatinis persikrovimas.

SSH, HTTP/HTTPS, DDoS, IP ir MAC susiejimas

VPN OpenVPN IPSec/SSL/PPTP/L2TP ir GRE
Konfigiiravimas Per WEB narsykle

Korpusas Metalinis

Temperatiira -35 -+35°C

LED indikatoriai Turi biti

10.  Reikalavimai valdymo sistemai:

10.1. Apsvietimo punktai jjungiami grupémis arba individualiai pagal dispecerio komanda. Dingus
ry§iui, maitinimo punktas jjungiamas/i§jungiamas automatiskai pagal prietemos jutiklio signalg ir
astronominio laikrodZio laiko verte.

10.2.  AVS valdiklis apsikei¢ia duomenimis su serveriu GPRS ir (arba) 3G, 4G mobilaus rySio tinklo
pagalba.

10.3. Turi biti jrengta galimybé naudojant WEB nargykle prisijungti prie kiekvieno individualaus AVS
diagnostikai, nustatymy keitimui.

10.4. Prisijungimas turi biti analogiskas esamam.

10.5. Duomenys surenkami ir perduodami nuolatos cikligkai.

10.6. Aptikusi neatitikima nustatytiems parametrams, sistema formuoja aliarminj pranesimg ir siundia j
dispecerines kompiuterj;

10.7.  Aliarminiy prane§imy siuntimas dubliuojamas trumposiomis Zinutémis numatytiems vartotojams

10.8. AVS ir duomeny perdavimo spinty principiné el. schema kiek jmanoma turi biiti panasi j esamy
punkty (Zyméjimai, i§déstymas).

10.9. Kritiniai aliarminiai pranesimai:

10.9.1. Néra jvadinio maitinimo jtampos (i§ Energijos skirstymo operatoriaus (ESO) skirstymo

tinkly).

10.9.2. Nesankcionuotas apvietimo valdymo spintos dury atidarymas.



4 Originalas nebus siungiamas

10.9.3. Nesankcionuotas apSvietimo jsijungimas diena/atsijungimas naktj.
10.9.4. Apsvietimas nejsijungé sutemus/neatsijungé prasvitus.
10.9.5. Néra jtampos vienoje ar keliose iSeinanCiose ap§vietimo linijose.
10.9.6. I8¢jimo linijos srove nesiekia arba virSija nustatyta reikSmeg.
10.10. Valdymo sistemos prieZiiira ir programinis palaikymas:
10.10.1.  Turi biiti suteikta 2 (dviejy) mety garantija jrangai.
10.10.2.  Turi bti uztikrintas nemokamas valdymo sistemos programinis palaikymas, klaidy Salinimas
ir priezilira ne maZziau nei 5 (penkerius) metus nuo jos perdavimo vartotojui.
10.10.3.  AVS valdiklis turi biti integruotas j esamg UAB "Siauliy gatviy ap§vietimas" centralizuota
SCADA valdymo sistemg. Esama SCADA sistema Siemens TIA Portal Advanced V15.
10.10.4.  Esant biitinumui numatyti reikiamg SCADA sistemos kintamyjy i§plétimo licenzija.
10.10.5. Vizualizacija, praneSimai, grafikai, ataskaitos turi biiti analogiski esamai sistemai. Prie§
jdiegiant privalomas derinimas ir pritarimas i§ uzsakovo;
10.10.6. Duomeny perdavimo protokolas nesikeicia;
10.10.7. Sukurtos programinés jrangos iSeities kodai su teise modifikuoti turi biiti perduoti
UAB ,,Siauliy gatviy ap§vietimas*.
10.10.8.  Turi biiti pateikiama montavimo ir vartojimo instrukcija lietuviy kalba.



TIPINES APSVIETIMO VALDYMO SPINTOS SCHEMA

Aut
Schematinis varcas omga;m Funkcia Schematinis vardas %’m Funkcia
A1 P 80A Matinis modinis Kirtidis QF22 18 C25A Apdvietimo krija Ne.7
QF1 1P CBA 230VAL valdymo sekcios jwdas Q23 1P C25A ApSvietimo linija Ne8
QF2 1P CBA Apdvietimo grupiy vaidymo kontakioriai (031 254 30mA Vidaus aptamavimo reikmems
QF3 1P C16A Vidaus aptamavimo relkmems
QF11 1P C20A Apdvietimo knfjs Nr.1
GF12 1PC2SA Apdvietimo niga N1.2
GF13 1P C25A Apdvietimo bnfja Nr.3
Q14 1P C254 Agdivietimo linfa Nr.4
QF1S 1P C28A Apdvietimy knia Ne.S

GF21 1P C20A Apdvistimio Enija N6



L N L
-‘}‘-‘
3
B (e GnvE
{30430 | 30
am 8 1
e -"! E .u-q -u Q-"*
A

L3
It ity
ned
At i
hed
\phwtetam Iedla
TR




—y—

£3518:3 4 T —t—u 2
-}: 1 " »
l —_—
A ST, < e
25428
- 1
Rriad -
= L EIN S
S PN L7V JEVERY <
- L ash are N
o %3
ar e o
v
B
-..U-ﬂw_
4 o7
{
-
i
M1 e
w mac DK T
i =T
| v o samar
'} - m./ NT) fen ‘“v/.ﬂ 13
1= B=min
| Li; aky
|
|
Y
e s | ; !
| ]
. i
sReo |
2LINAS wilring Apdvietow g2 | Aphvetms g 11 Skydo videux
sekciion i vkt wirkdyera ophieticoas:

"3

P
ik

Aptarraindens Kinkindy
Reday




e x L LS PR
it
; :‘,}--’T
ac A g
[
L3 0oL Lt
73 B .3
Lovn 10.75 4'm
- S| e o ey, iy Dl St i e o . St |
L 1&31i & -
AN0C I ¢ i
Ellt
-3E§ S L]
g o 3 i
Poos tas, b
9 o i
M B+
D
A 1075
" PE 1G]
8 ONvE 2k L2
{02 1035 FG
B g 10 3
: wet (]
=N 'y Yis e =
SIGR =
24Ty
i O
[0 N vE
o853 PAEL wARA
290C pafinkne Saitnia

FIOVAC valpern sadectiot headas Skda Adaus Sikiymes




A s g vaakdyrres {angiencs cakim
Lt T L=Apdvmeime or Nr. 2 e e e T e e s
— = .
‘%l e | Matrviens v valdymo shyein A5
S AS ' |
ey | s _?:
[0 241 SAL £ $AT BN~ SAY 5N SA2 FAE
ir - I Al - ~ARE e - NLY - T -
AL 33 i & Aoty AAutomatins E-Fankinis R-fankinis
\ L o Gey o e e G2
{ ‘ot Lo ~oX Adr
0.1 sz |
ar lm |
|
EEERSS NI S U S .
. s
M e ! L&?CEE L)
!,‘(m"ﬁ!* —‘.w-rm.u
37-::,'23 g}ruw
o o
LEALL P
L £ B, »3 ‘I t “’ " {)
48 LB
" i ~ 0.4 £03 £20 E2.1
2 e = a o " "
gy [T P il
e e X0 |y X0 fex X1} x10 1y
oo 003 gs ata a0 THal
4 L 4 . %’
[ Al E filLY FALE Y
04
g T : T eASAEIE < AN 0 -”;-%
| Do Aglvietiuc gr. Nk T | | D Apluletimo oF NE 3| orfr ¥ 3 o
AT MO rebmas mATH TS redima pariinin referam e,
RO
- L SRS
] oA AT ] I
I | )
i I m:.l a
! ' ] :
| s o . G
| I u;up—aﬂ A ﬁ‘@—-u:(b
| i
S i it e v i 5 st s e, i i e S ]
Aprlivietine ge1 Aphdetin gr2




. 3 poee 7o
E ] ) ()
M /7 T-' ] ]
T i ] ] i
& ] 1 ]
..|.._ m ] L} L
1 Vo
2 i ] i
i ¥ i
i ' i
- ] L] L
i i i
1 ] i
i i 1
| Lo
| | I
| (I
1] L} L
| o
I} L] &
- b ' '
i ¥ ]
] [
L] L] i
1 ] 1
1 [
- i i ]
0 ] i
i ¥ i
1 U |
| oo
- ] i '
] . ]
' ]
I b
I i b
- [} ) L)
lllllllllllllllllllllllllll ] ' ]
¥ [p—— v ' 1 ]
N T ] i ]
e ' \ [
4 " ' ' '
[ L i [
L T 1 L L
V18 ! § i (]
S ' | [
£ I _ ' Bg
| L) .
5 Hw[m.w \
wmu AR R T n i s au Rl R i ” ”
T~ = " N
. 51l @ 6] ' " ” '
0_ [ 1 (B
£) ‘ | 1 t
X ' i i ]
- L | ' [
. .VW (] i i L]
ad ‘ ! !
- - ; 7 B ' 1
RITEEEE - & 3., : _
—t o | ] i
' E - ° =1 : b
&) 1] 1} i L]
| m ] | \ o
| 8] ' | o
i ] L] ] i "
— [} 2 () ' | [
1 m s 2 | [
i &5 ' i oo
LI v} ' I 1 .
| & In) ' 1l (I
~ i )
| 9 A | .
d | i i Moo
[ ruml.« [ ' Voo
i l.Lr_ i i P
- [ \ | (R
i | ] ] i '
! m 1 ._.mm o g
| ] i 1 i J
1= ' ' o
1 1 ol [ i 1 ' .W
L] ﬁ + L] ] ' L] M
] I I ¥
"ol & | ld | 28
%) ! & , -
- V_M Fﬁtl gy 1 —_ I” 5 "., lllll ”l...“
m.u




Lerre

L+

Yt

o
L]
e
T
Modsrne.
X3
B3]
Tz
N0
PGY
59

- - - e e -

o

- -

W = N
|
L]
1
L)
L)
[}
L]
¥

m ’ww }wm L) "
g 2 3 ;

oo e e
L]
i
L]
¥
]
]
W
]
L]

i - - o= = = - - S -5 _— - - e - - - -

38 30,98, 88, o8 XK. sN.; s, 8. 2%..
& 8 3

Hi§
.

[ AR

- - -
RS S -l - S ——— N ———

A3

4

19ike

B e B e e it (eE ] ) L] A
£ i ]
v g8, a8, 8., .. 0 sE.. @B, 8. ¢ 8. 3B, 8.,
i = = = t 3 i
‘ < € € ¢ i '
¥ $ ] L]
[ Tpp—— o T sl = e e L Gy s
' 123 0 -
b b o @ e s s e e ke e e e m oo oo - [ N T
-
83

- -

.M
¥4 TFGE e



Shiphy dery paddetes daviiun Makiniows berk tirinimes.
PR i e - e S SR S S 1
| Memm. — |
| !
—
: % ) R s § L |
\ -, f‘},ﬁ » ff,ﬁ S.ll :2,'5 Y :
H i
I |
1 !
| |
| i
| l
I |
e o e S et o e g e e e —_—— e e e o —— ——— o —— —_——— e S . . o T i o o e e e e e et . e . . -
sest £
At s et &y
2a T 7 10 » Yu Yus
" 0.1 £0.3
{re o6 o {06
-X30 Rl K30 W0
“.én E‘Ei :'p at
e = 5 3
] 1
£33 BT RS E O AR . SR
[T Tokr0 Wrys VB aes | Y =baErano T LTy | | T=Pasewo fam U s | | 1=Psskime Taer L)y |
(o] e
b S i e

19 A




LEEPY
| s soboes
|
! - [.. E; —E,_ E E.‘- |3 4
L
: LY R ALY oy T v‘a‘s by -:E bt 4:?8 b}h R g r 3 peid b\,
)
;
|
|
|
|
B L e S s S — W . e R e o L e S — o e ) VR ——
2 T Da T D O o 4L_:
M4 &6 "0 £1.0 ny £1.4 ELS
IR0 o &7 o N o =
10 %10 X0 -t X0 - X110
) "'T’f:’ — 1 ‘i‘f __mﬁ 'ré‘?
5 -ﬁ] =,
3 g g A
g: - IS
SAKILA . S ANITH AR ARSI i « A g gt
= T 1 | | 1 Aghvenmo inga el | | 1= Aelaetine msa il | | 1= = ; T Ao W FET | | 1= Roewams e e8|
v Hogta argta il Yurgts nrgts
A




Lavko apivmtumo ks

i
< BRI

vE
| et sk vy
| wetmT T T T T T
| e - i
[} L]
: - -
: L% -
]
I [ s *
i it il e ol
|
w51w
Lvgy
§m
20.7%
as0d_| o o
&
ﬂl# - ’
SO r T ! ..ﬁ“.-
mi
——E 4
)
&2 Evion ]
L AL Wt
ALLj:
oy
“JAL
k]
[
T
pboesturot ¥ Max
4
£
as
[
L P e ..-—-.n.E. M




Inak T e e e e e S e e e e S e S ESSS =SS i R S s ——
§ Mnetien wiw
f
1 o s e < e e me e
T [ug ¥ (gt €T TS
: 12 Ja Al ~ A4 & Rt s A3 o2 gizi b «ALY e g’g st
I
I
1
|
|
|
e e T ——— e e e e e e e e . e e e . e . e e . s . o s RTINS U S ———— e i, T ———

I-ID“?
W
L+ B e twR B EWTE ] BV g
1RO | YE e 'E '3 4TE {e 4t =
i - a1 11 x33 4 P 3
1 - 1 o e e e s 2
A i 04 764 i g A
~ERIV. SATNI0A e FAT-AIA ARG WA HENiid VS T
0 T30 g ltyon B 3 5, J0mA Bpke Beuios W A | | A.70mA Agiv Snios FE S | AL T0mA R, s NE T |
iAo (74 ck ol wrwe 0. M raadcmmre . srowe A scadoinenn ol sive 00 | | raeackdirn o srove 0.8 n}u-n.n Audciema o wow O M ol woe 0.7

e
"




| s 2 ) | | s s i 3
|
| 1
PeRS stacsssersessrtsemenmm- -
[ 1
i |
i i
i 1
¥ |
] » 5 Q) i
ml "% 2y - U
=
| ' 1
P N | = e
| 1 'M" p— . | 22 BN IN £ 2004 {ade aplvamtvrns ¥ N
— -
s : ®0 = = :
AR g L0
' Eoxd — o Thes 0
o r? .-
bosas I
L] Wgo i
i |
[} 1
. )
L ] - ]
' mer 1
LSty s e ien: - ABSL e -0 fog i
E 1]
by !
Fttassurs fami 2 we MK 8y E_ oI - V] | A A m e
£
T ke i
Jeemnme w1 we ~MITH B4 =G tez | S A g W DA | pr—
A
i i
oiimern ot 13 v MDA Y4 %3 % L |z AL Ariyte W ] S bt
£l
' wia .
| Do Bpralon 38 B § AETeE SHIRS. v Al i 83 @ i
Ha
| b !
O Apimativn: ¢ %6 3 riliman stwrhen S A%AY 4 A - ey i
wa
LIy )
T dpliiabing fee 467 Jurgls Ry My &’c 04 '
wa
L} i
[ dpsinetrn 7598 St Jungie “ AT Az oy 06 '
N
| ] m& 1
Lo Agents soigs M) ol > AR A3 o 0
oy
L] Y 1
| 1 dpfating toxs M v - AKTETR ak &O [ i
s
| . b omey '
1 Apdatre Sgh 2 S BITW rai2s g AL (1% f
ot \
e Rodwatiow S NS furgu AL A [T« JRTEY ‘
e
1} A i
13 2GIVEEING B WK v - IZE aY ag() e 1
*e
) ' osm -~ 1
$ Agbratins Sy M8 Bem » AK€ o4 o0 B Yt 0
i 1
' i
y i
i
]




[ CIR— s 1 . | :
~3AZ
ot
A
X
e e e P
L} 1
L) L}
L] 1
L ]
1 i
i i
W ]
3 !
sy %o 'wmw&{ - = o,
|l Sars
Yy u:o * = 0
T o
U - wra !
Ax . o
P L .
i
e -Ased aze '
0 gk BN N L il 5, st & A oBWEL kye L SO [ o — W . | A% AN K A2 A K S TR 0 et K
v wso
R0 s
. Yo — =" |
5 M
. ) I - —_— Lo I
A St Al lndme W 2 neodnane B son LW AL Stk Ax F ol . ) —r o Lot e ) § AR DL A2k Agde. S % & omstogrre B esm T
P —— WJ M
b — -
ER ny -
i
i te "
L[] L}
[} r
] J []
R 2 e !
TR ot
= .
"oeaer Rix2
} b o
ey o
o
I A e e X s € o 2. B Sz e ar . i, e »T‘-‘_ T Ll e R , mr SBRERAL AN SR SR W, 7 AT @ N LA
«w s o
I wyps - j I
J ) =1} P F
o R - -
oy wmas |
4 200 by i N & g e & L SARESL 4 AL ?3 B twal  Omb | A JALALIA AT Sy, brger N ndinira 6 e 8. %
- wre
I agye g@: ’
. -l L 4d '
1 ]
Ll L
] [
] !
i
] 1
I
L i
' i
[ i




- 3 ] * 7

M

54

-4

&

L L

- - -

) 1

) i

L] L

L] i

[] ey 1

' - m— - a-f 1 ha

i = :l} i

i L= i

[ amy !

- -~ b J (e

" s e

P - - 23 w ) e el f o e S e Y -
"

| - mes |

" - — - T {A. | prarys =l e g g e ] el
P

) | ot . |

i s p— o0 # []
-

' - e

i P == o i
[

i i

[ i

L] L]

L) 1

Il L]

] i

" T B

t cﬁ' i

i s

[ i

’

i

i

[

L)

i

' - A2 56 Lm Ahemte bh S A Raoghh

L]

'

i

L)

1

]

I

L)

i

1

'

]

]

i

'




Parengta: 2025-02-17,
PRIJUNGIMO SALYGOS NR. TS25-14062 Galioja iki: 2026-02-17

Klientas: SIAULIY MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA
Kliento kontaktiniai duomenys: Vasario 16-osios g. 62, Siauliai, Siauliy m. sav.,

Objekto pavadinimas: Lieporiy parko infrastruktira
Objekto adresas: V. Grinkevi¢iaus g. 1, Siauliai, Siauliy m. sav.
Investicinio projekto Nr.:

Kliento prijungimo objekto duomenys:

Mato Leistina naudoti galia _Atv_ado_ tipas_
vnt. (trifazis/vienfazis)
Esama leistina naudoti galia kW -
Nauja leistina naudoti galia kW 60 Trifazis
Visa leistina naudoti galia kW 60 Trifazis
Komercinés apskaitos spintos spalva: Tamsiai pilka (RAL 7021)

1. Sios prijungimo salygos iSduodamos Kliento objekto, esanéio V. Grinkevi¢iaus g. 1, Siauliai,
Siauliy m. sav., prijungimui prie AB ,Energijos skirstymo operatorius® (toliau - Bendrové) skirstomujy
tinkly. Objekto elektros jrenginiy prijungimui parinktas optimalus prijungimo taskas atsizvelgiant |
techninius ir ekonominius rodiklius.

2. Nuosavybeés ir turto eksploatavimo riba nustatoma Elektros tinkly nuosavybés riba nustatyta:
ant kabelio (jvado), pakloto i§ komercinés apskaitos spintos (KAS) | savininko objekto vidaus elektros
tinklg, prijungimo gnybty.

3. Kliento veiksmai jgyvendinant Objekto prijungima:

3.1. Uzsisakykite elektros jrenginiy prijungimo projektavimo paslauga: jeigu norite, kad projektavimo
paslaugg suteikty Bendrové, praSome kreiptis klienty aptarnavimo tel.+370 660 01852 arba galite
pasirinkti kitg jmone, kuri turi reikiamg kvalifikacijg projektavimo darbams atlikti.

3.1.1. Jeigu nusprendéte, kad elektros jrenginiy prijungimo prie Bendroves elektros tinkly projektavimo
darbus atliks JUsy pasirinkta projektavimo jmoné, Bendroveé tikslesnei planuojamy darby sgmatai ir
preliminariai prijungimo jmokai po projekto parengimo apskaiciuoti, pateikia projektavimo darbus
atliekanciai jmonei galiojanc&iy rangos sutarciy jkainius www.eso.lt/It/rangos-ikainiu-lentele.

3.1.2. Parengus projekta (skaitmenine versijg) ir pasiraSius InZineriniy tinkly projektavimo sutartj
www.eso.lt/It/eso-partneriams/projektuotojams 2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-projektavimo-
sutartis, juos__kaip lydin€ius dokumentus pateikite per www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-
partneriams/dokumentu-pateikimas.

3.2. Susipazinkite su prijungimo paslaugos sutartimi ir sumokékite jmoka. Atlikti apmokéjimg galite
prisijunge Bendrovés savitarnoje www.eso.lt/savitarna, skiltyje ,ParaiSkos®.

3.3. Pasirinkite ir uzsisakykite reikiamg kvalifikacijg turin€ig jmone/elektrikg (kvalifikacijg turinCig
jmone/elektrikg galite pasirinkti savarankiSkai arba i§ Bendrovés pateikiamo partneriy saraso
www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos 1723/varzu-matavimas), kuri (-s) atliks Jusy vidaus elektros

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Informacija klientams Tel. +370 660 01852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
*Numeris apmokestinamas pagal kliento rysio Laisveés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
operatoriaus plano jkainius. El. p. info@eso.lt

Tel. (8 5) 277 7524 Juridinio asmens kodas 304151376
Faks. (8 5) 277 7514 PVM kodas: LT100009860612

El. p.: info@eso.It Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibrézZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo sglygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It
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instaliacijos (toliau - jvado) iki nuosavybés ribos su Bendrove jrengima/patikrinimg. Kaip turi bdati
paruostas elektros jvadas, rasite www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-
valdyma/techniniai-reikalavimai/projektu-techniniai-reikalavimai, pavadinimu ,1. 3 Elektros apskaity
jrenginiy jrengimo atmintiné (ESO ir kliento rangovams)*“. Prijungimo salygy dokumento kopijg praSome
pateikti JUsy pasirinktai kvalifikacijg turin€iai jmonei/elektrikui, kuri (-s) atlikus (-es) darbus turés pateikti
Elektros energetikos jrenginiy techninés biklés patikrinimo aktg (toliau - Rangovo aktas), patvirtinant;
Jusy objekto vidaus elektros tinklo jrengimo kokybe. Rangovo aktg Jusy pasirinkta jmoné pateiks per
www.eso.lt/paraiskos/rangovu-aktu-pateikimas/1.

3.4. Svarbi informacija:

3.4.1. Elektros energijos tiekimo kokybé prisijungimo taske bus uztikrinama vadovaujantis Lietuvos
standarto LST EN 50160 nuostatomis. Standarto apzvalga yra pateikiama www.eso.lt/It/verslui/elektra
99/ka-daryti-dingus-elektrai-ar-pastebejus-itampos-svyravima/itampos-svyravimai/itampos-svyravimo-
priezastys-ir-tipai.

3.4.2. Pasikeitus poreikiui, Bendrovés savitarnoje www.eso.lt/savitarna pateikite naujg paraiska.
Bendrové gavusi naujg paraiSkg parengs ir iSduos naujas prijungimo saglygas.

3.4.3. Norédami savo objekte atlikti vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus ir pamadius, kad
darby atlikimui reikés nuimti ir uzdéti apskaitos prietaiso plomba, prie$ fiziniy darby pradzig susijusig su
plomby nuémimu, turite informuoti Bendrove tel. +370 660 01852, kad nuimate plomba. Uzbaigus visus
vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus, turite pakartotinai informuoti tel. +370 660 01852, kad

Bendrovés darbuotojai apskaitos prietaisg uzplombuoty. Daugiau informacijos
www.eso.lt/lt/namams/elektra/skaitikliai-ju-prieziura-ir-tikrinimas/skaitikliu-prieziura/kaip-nuimti-ir-uzdeti-
plomba.

3.4.4. Norint prie vidaus elektros instaliacijos, prisijungti rezervinj elektros energijos 3altinj praSome
vadovautis Bendrovés tinklalapyje pateikiamomis rekomendacijomis, pladiau skaitykite
www.eso.It/lt/verslui/elektra 99/ka-daryti-dingus-elektrai-ar-pastebejus-itampos-
svyravima/rekomendacijos-rezervinio-saltinio-isirengimui.

3.4.5. Pateikus Rangovo aktg ir jsigaliojus sutarciai su pasirinktu elektros energijos tiekéju, Bendrové
jrengs elektros energijos apskaitos prietaisa.

3.4.6. Vartotojo leistinos naudoti galios suteikimas/padidinimas néra susijes su generuojamy Saltiniy
prijungimu, todél Sios leistinos naudoti galios suteikimo/padidinimo prijungimo salygos, po jy jvykdymo,
nesuteikia garantijy elektrinés prijungimui prie Bendrovés skirstomojo elektros tinklo (toliau - tinklas).
Pazymime, kad elektriniy prijungimas vykdomas atskirais procesais, kurie apibrézti teisés aktais, ir
atskiromis prijungimo sglygomis, bei generacijos galia Gaminan€iam vartotojui tinkle rezervuojama tik
tuomet kai iSduodamos prijungimo salygos elektrinés prijungimui. Gaminanciam vartotojui prijungimo
salygos iSduodamos vertinant jy iSdavimo metu visas prijungtas elektrines, kurios turi jtakg gaminancio
vartotojo prijungimui, bei kitiems gaminantiems vartotojams iSduotas prijungimo salygas.

3.4.7. Kartais, pasiraSius elektros jrenginiy prijungimo prie Bendrovés elektros tinkly sutartj ir
sumokéjus uz paslauga, paaiSkéja, kad kliento objekto prijungimas prie elektros tinkly gali uztrukti
ilgiau nei tikétasi. Taip gali nutikti dél to, kad tuo paciu metu vykdomi kiti susije projektai, apie kuriuos
jmoné negaléjo zinoti, kai buvo pateikta jusy paraiSka. Mes stengsimés kuo greiCiau informuoti jus apie
galimus veélavimus ir pateikti naujg prijungimo terming. Atkreipiame démesj, kad elektros jrenginiy
prijungimo salygos galioja vienerius metus, per kuriuos gali atsirasti naujy projekty.

3.4.8. Klientui, kurio elektros jrenginiai pirmg kartg jungiami prie Bendrovés elektros tinkly, per 30
kalendoriniy dieny nuo prijungimo paslaugos atlikimo (uzbaigimo) dienos nesudarius pirkimo-
pardavimo sutarties su elektros energijos tiekéju, pagal Bendrovés pateiktas sgskaitas - faktdras reikés
kas meénesj atsiskaityti uz galios dedamajg pagal elektros energijos persiuntimo paslaugos kainas ir jy

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Informacija klientams Tel. +370 660 01852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
*Numeris apmokestinamas pagal kliento rySio Laisveés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
operatoriaus plano jkainius. El. p. info@eso.lt

Tel. (8 5) 277 7524 Juridinio asmens kodas 304151376
Faks. (8 5) 277 7514 PVM kodas: LT100009860612

El. p.: info@eso.It Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibrézZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo sglygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It



taikymo tvarkg uz visg sutarties specialiose saglygose nurodytg naujai prijungiamg leisting naudoti galig.

4. AB ,Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai jgyvendinant Objekto prijungima:

4.1. Laisvai klientui ir Bendrovei prieinamoje vietoje jrengti komercinés apskaitos spintg su tranzitine
dalimi (toliau - KS/KAS) su trifaziu ,C* charakteristikos 100 A automatiniu jungikliu ir elektros energijos
apskaitos skaitikliu.

4.2. KS/KAS prijungti nuo transformatorinés TR-178 Zemos jtampos skirstyklos laisvos prijungimo
grupés. Laisvoje prijungimo grupéje jrengti saugiklius. Prijungimui jrengti ne mazesnio kaip 240 mm?
skerspjavio kabeliy linijg.

5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesg galite stebéti AB ,Energijos skirstymo operatorius®
savitarnos svetainéje, kurig rasite www.eso.lt <http://www.manoelektra.It>, skiltyje.

Daugiau aktualios informacijos dél elektros jrenginiy prijungimo tolimesniy zingsniy bei kity AB
»Energijos skirstymo operatorius* teikiamy paslaugy galite rasti www.eso.It <http://www.eso.lt> arba
kilus papildomiems klausimams Jums gali padéti Jisy asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite
prisijunge prie savo paskyros savitarnos svetainéje, kurig rasite www.eso.It <http://www.manogile.[t>.
Skambuciai apmokestinami pagal Jisy pasirinkto rySio operatoriaus taikomg tarifg ar mokejimo plana.

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Informacija klientams Tel. +370 660 01852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
*Numeris apmokestinamas pagal kliento rySio Laisveés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
operatoriaus plano jkainius. El. p. info@eso.lt

Tel. (8 5) 277 7524 Juridinio asmens kodas 304151376
Faks. (8 5) 277 7514 PVM kodas: LT100009860612

El. p.: info@eso.It Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibrézZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo sglygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It



. Parengta: 2025-06-17,
ELEKTROS TINKLUY IR |[RENGINIY PERKELIMO Galioja iki: 2026-06-17

(REKONSTRAVIMO) SALYGOS NR. ISK25-61734

Klientas: SIAULIY MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA
Kliento kontaktiniai duomenys:

Objekto pavadinimas: Kabelio apsauga
Objekto adresas: V. Grinkevi¢iaus g. 1, Siauliai, Siauliy m. sav.
Investicinio projekto Nr.:

Kliento prijungimo objekto duomenys:

Mato Leistina naudoti galia _Atv_ado_ tipas_
vnt. (trifazis/vienfazis)
Esama leistina naudoti galia kW -
Nauja leistina naudoti galia kW - Trifazis
Visa leistina naudoti galia kW - Trifazis

Komercines apskaitos spintos spalva:

1. Sios elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) salygos iSduotos atsakant j Kliento
pateiktg paraiskg Nr. 25-61734 dél AB "Energijos skirstymo operatoriaus" (toliau - Bendrové) elektros
tinkly ir jrenginiy perkélimo/ rekonstravimo.

2. Nuosavybés ir turto eksploatavimo riba nustatoma -

3. Kliento veiksmai jgyvendinant salygas:

3.1. Uzsisakykite Bendrovei priklausanciy inzineriniy tinkly ir/arba elektros jrenginiy perkélimo /
rekonstravimo / apsaugojimo projektg (pasirinkite nepriklausomg reikiamg kvalifikacijg turinCig
projektavimo jmoneg) pagal $iy prijungimo saglygy techninius sprendinius.

3.2. Parengus projektg (skaitmenine versijg) ir pasirasius ,Inzineriniy tinkly projektavimo sutartj*
https://www.eso.lt/It/eso-partneriams/projektuotojams 2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-
projektavimo-sutartis.html kaip lydin€ius dokumentus pateikite per https://www.eso.lt/It/eso-
partneriams/elektros-partneriams/dokumentu-pateikimas.html.

3.3. Susipazinkite su Bendrovei priklausanciy inzineriniy tinkly ir/arba Elektros jrenginiy iSkélimo
(rekonstrukcijos) paslaugos sutartimi ir sumokékite jmoka. Atlikti apmokeéjimg galite prisijunge
Bendrovés savitarnoje www.eso.lt/savitarna, skiltyje ,Paraiskos®.

3.4. Svarbi informacija:

3.4.1. Rekonstruojant ar perkeliant Bendrovei priklausanc€ias anksciau kaip prie$ 20 mety jrengtas 0,4 -
10 kV elektros oro linijas ir (ar) oro kabeliy linijas, iSskyrus transformatoriy pastotes, transformatorines,
skirstomuosius punktus, kliudancias statiniy statybai ar dél kity priezascCiy, Jus Bendrovei apmokeésite
50% patirty iSlaidy rekonstruojant ar perkeliant minimus elektros tinklus. Kitiems rekonstruojamiems ar
perkeliamiems elektros tinklams ir (ar) jrenginiams prijungimo jmoka yra lygi viesajj pirkimg laiméjusio
rangovo bei Bendrovés sunaudoty medziagy ir kity iSlaidy, tiesiogiai susijusiy su Siy Prijungimo salygy
jgyvendinimo faktine kaina (tai yra su Bendrove atsiskaitysite 100%). Rekonstruoty ar perkelty

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Informacija klientams Tel. +370 660 01852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
*Numeris apmokestinamas pagal kliento rysio Laisveés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
operatoriaus plano jkainius. El. p. info@eso.lt

Tel. (8 5) 277 7524 Juridinio asmens kodas 304151376
Faks. (8 5) 277 7514 PVM kodas: LT100009860612

El. p.: info@eso.It Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibrézZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo sglygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It
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skirstomuyjy tinkly nuosavybé nekeitiama.

3.4.2. Pagal Jusy parengtg ir su Bendrove suderintg projekta, turite galimybe pasirinkti nepriklausomag
rangova, kuris organizuos ir vykdys skirstomojo elektros tinklo jrengimo darbus. PlaCiau skaitykite
www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos fast-track-modelis.

3.5. Techniniai reikalavimai elektros tinklo dalies projektavimui:

3.5.1. Suprojektuoti Bendrovei priklausanciy inzineriniy, telekomunikaciniy tinkly, Elektros jrenginiy
trukdanciy vykdyti statybos ar rekonstrukcijos darbus pertvarkymag, perkélimg, rekonstravima,
apsaugojimag, iSmontavimg ir/arba iSkélimg. Projekte numatyti iSkeliamy ir Bendrovei priklausanciy
apskaitos prietaisy grazinima.

3.5.2. Projektuojant tinkly ir/arba jrenginiy pertvarkyma jvertinti, kad po darby jgyvendinimo buty
atstatytas Elektros energijos tiekimas esamiems elektros energijos klientams.

3.5.3. Anksciau nei prie$ 20 mety jrengtas 0,4-10 kV elektros oro ir oro kabeliy linijas iSskirti atskira
sgmata. Elektros oro ir oro kabeliy linijy amziy galite pasitikrinti

https://www.eso.lt/It/verslui/elektra 99/paslaugos-ir-elektros-prietaisu-remontas/elektros-oro-ir-oro-
kabeliu-liniju-amzius.html

4. AB ,Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai jgyvendinant Objekto prijungima:
4.1. Bendrové pagal Kliento parengtg ir suderintg projektg atliks rangos darbus.

5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesg galite stebéti AB ,Energijos skirstymo operatorius®
savitarnos svetainéje, kurig rasite www.eso.lt, skiltyje.

Daugiau aktualios informacijos dél elektros jrenginiy prijungimo tolimesniy zingsniy bei kity AB
»Energijos skirstymo operatorius teikiamy paslaugy galite rasti www.eso.It arba kilus papildomiems
klausimams Jums gali padéti Jisy asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijunge prie savo
paskyros savitarnos svetaingje, kurig rasite www.eso.lt.

Skambuciai apmokestinami pagal Jisy pasirinkto rySio operatoriaus taikomg tarifg ar mokejimo plana.

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Informacija klientams Tel. +370 660 01852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
*Numeris apmokestinamas pagal kliento rySio Laisveés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
operatoriaus plano jkainius. El. p. info@eso.lt

Tel. (8 5) 277 7524 Juridinio asmens kodas 304151376
Faks. (8 5) 277 7514 PVM kodas: LT100009860612

El. p.: info@eso.It Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibrézZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo sglygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It



Nuorasas

SIAULIU MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS
MIESTO KOORDINAVIMO SKYRIUS

BiudZetiné jstaiga, Vasario 16-osios g. 62, 76295 Siauliai,
tel. (+370 41) 500 537, el. p. 1863@siauliai.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188771865

Nr.
12025-06-11 Nr. GMK-732

Siauliy m. savivaldybés administracijos
Miesto plétros ir paveldosaugos skyrius

DEL VAIZDO STEBEJIMO SISTEMOS POREIKIO IR PROJEKTAVIMO SALYGU
ISDAVIMO LIEPORIU PARKE, SKLYPE, KURIO ADRESAS GRINKEVICIAUS G. 1,
SIAULIAI BEI UNIKALUS NUMERIS 4400-2752-0129 PROJEKTAVIMUI

Siauliy miesto savivaldybés administracijos Miesto koordinavimo skyrius teikia techninius
reikalavimus vaizdo stebéjimo kamery ir garsiakalbiy jrengimo projektavimui Lieporiy parke,
sklype, kurio adresas Grinkevi¢iaus g. 1, Siauliai:

Siauliy miesto vie§yjy viety kamery ir ruporiniy garsiakalbiy jrengimo, prijungimo ir garantinés
priezituros techniné specifikacija (pridedamas techninés specifikacijos projektas, 18 lapy);

Pridedama:

1. Siauliy miesto vieyjy viety kamery ir ruporiniy garsiakalbiy jrengimo, prijungimo ir garantinés
priezitros technine specifikacija (LIEPORIU PARKO VK ir IGARSINIMO+TS.docx), 18 lapy.

Miesto koordinavimo skyriaus vyr. specialiste

pavaduojanti skyriaus vedéja


mailto:gintautas.seporaitis@siauliai.lt
mailto:1863@siauliai.lt
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2025 sutarties Nr.
2 Priedas

SIAULIU MIESTO VIESUJU VIETU KAMERU IR RUPORINIU GARSIAKALBIU
JRENGIMO, PRIJUNGIMO IR GARANTINES PRIEZIUROS TECHNINE
SPECIFIKACIJA

1 DALIS - IRENGIMO SALYGOS

1.1. SIAULIU MIESTO VIESUJU VIETU KAMERU IR RUPORINIU GARSIAKALBIU
JRENGIMO, PRIJUNGIMO IR GARANTINES PRIEZIUROS BENDRI REIKALAVIMAI

Nr. Reikalavimas
1.1.1. Sioje vaizdo stebéjimo kamery ir ruporiniy garsiakalbiy jrengimo ir prijungimo
pirkimo techningje specifikacijoje (toliau — Technin¢ specifikacija) nustatomi

minimaliis reikalavimai vaizdo stebéjimo kameroms (toliau — kameros), ruporiniams
garsiakalbiams (toliau — garsiakalbiai) ir jy sudétinéms dalims (jrangai, duomeny
perdavimo tinklui) taip pat garantiniy jsipareigojimy vykdymui yra priimtini
pasitilymai, kuriuose sitilomos kamery, garsiakalbiy ir sudétiniy daliy techniniai
rodikliai (techninés charakteristikos) atitinka arba virSija nurodytas technines salygas.

1.1.2. Pirkimo objektas - Siauliy miesto vie$yjy viety Lieporiy parke kamery ir ruporiniy
garsiakalbiy jsigijimas, jrengimas, Pirkéjo nurodytose Siauliy miesto vieSosiose
vietose ir jy veikimui biitinos jrangos, optiniy kabeliy, elektros linijy, programinés
jrangos licencijy (toliau — Sistema ) jsigijimas ir prijungimas prie esamos programines
jrangos (toliau — prijungimo darbai), ir jrengty kamery su visa infrastruktiira garantija
(veikimo) 36 ménesius nuo kamery perdavimo Pirkéjui dienos.

1.1.3. Kamery ir garsiakalbiy jrengimas, jdiegimas ir priezitira turi apimti:

1.1.3.1. kamery ir garsiakalbiy jrengima nurodytoje vietoje pagal Rangovo
parengta ir su Perkancigja organizacija suderintg supaprastintg projekta (kamery
ir garsiakalbiy jrengimo infrastruktira turi biiti derinama su visomis
reikalingomis institucijomis). Tiksli kamery ir garsiakalbiy vieta turi biti
nustatyta ir pateikiama schemoje;

1.1.3.2. duomeny perdavimo optiniy kabeliy linijy (vamzdyno) nutiesimg ir
tarpiniy skirstomyjy mazgy (Suliniy, movy) jrengimg, vaizdo perdavimui
reikalingos jrangos jrengima, (toliau — duomeny perdavimo jranga) pagal
»opecialiuosius reikalavimus duomeny perdavimo jrangai“, apraSytus toliau
Sios techningés specifikacijos 1.2 skyriuje;

1.1.3.3. kamery komunikacijy spintelése spintelés atidarymo sabotazo jutiklio
jrengimg skirta lauko salygoms, prijungta prie kameros aliarminio j&jimo ir
jveiklinta;

1.1.3.4. kamery ir garsiakalbiy elektros maitinimo ir apskaitos jrengima;

1.1.3.5. Idiegtos Sistemos garantine techning priezilira.

1.1.4. IS Tiekéjo perkamas Siose techninése salygose nurodytos apimties jgarsinimas ir
uzdarame duomeny tinkle jrengty kamery aukstos kokybeés ir raiskos (Full HD) vaizdo
Siauliy miesto vieSosiose vietose perdavimas j Vasario 16-osios g. 62, Siauliuose
irengta Centrinj pulta, suderintose patalpose.

1.1.5. Sistema turi uztikrinti, kad vaizdo stebéjimo kamera, valdoma per Centrinj pulta, visg
para biity galima stebéti kontroliuojama Siauliy miesto viesa vieta, teritorija ir biity
galimybé naudojantis pasirinktos kameros funkcionalumu su prijungtais garsiakalbiais
perduoti realaus laiko (mikrofonu) arba i§ anksto jrasytus garso praneSimus.

1.1.6. Vaizdo steb¢jimo sistemos kodavimo ir dekodavimo naSumas turi biiti pakankamai
aukstas, kad leisty stebéti ir jrasyti perduodamg vaizdo signalg ir turéty ne didesnij kaip




Nr. Reikalavimas

250 ms uzdelsimg valdant valdoma vaizdo stebéjimo kamera (toliau — Kamera).

1.1.7. Vaizdo sistemos duomeny perdavimas turi biti atlickamas tik uzdarame duomeny
perdavimo tinkle.
1.1.8. Visa sitiloma sumontuota Vaizdo stebéjimo sistemos jranga turi biti pritaikyta veikti

Lietuvos klimatinémis sglygomis veikiant neigiamai temperaturai, drégmei ir kitiems
atmosferos poveikiams bei apsaugota nuo vandalizmo.

1.1.9. Sviesiu paros metu Sistema turi uztikrinti spalvoto vaizdo perdavima j Centrinj pulta.
Tamsiu paros metu vaizdo steb¢jimo kamera turi uZtikrinti Pirkéjo pageidaujamos
teritorijos stebéjimg prie egzistuojan€io apsSvietimo ir jrengiamos kamery automatinj
persijungima ] juodai balto vaizdo rezimga ir pakankama apSviestuma.

1.1.10. | Vaizdo steb¢jimo sistemos duomeny perdavimo tinkle (perduodant informacijg tiek i$
kamery ] Centrinj pultg, tiek paciame Centriniame pulte) informacija (vaizdas,
duomenys) turi biiti perduodama TCP/IP protokolu. Analoginiy vaizdo perdavimo
sistemy naudoti neleidziama.

1.1.11. | Vaizdo stebéjimo kamera turi biiti apsaugota nuo gedimo ar elektros sutrikimo
perdavimo linijose, nesankcionuoto prijungimo prie kitos (-y) sistemos (-y),
nesankcionuoto prisijungimo ir atspari nepalankioms oro salygoms.

1.1.12. | Tiekéjas turi uztikrinti jrengtos Sistemos garanting priezilirg sutarties galiojimo
laikotarpiu. Remontuojant ar kei¢iant sugedusj jrenginj, jo charakteristikos negali buti
bloginamos.

1.1.13. | Kamery ir garsiakalbiy vietoje turi buti sumontuota: komutacinés spintelés su
maitinimo Saltiniu, elektros virSjtampiy ribotuvu ir kabeliy kanalu ir ,,sabotazo*
jutikliais.

1.1.14. | Vaizdo stebéjimo kamera turi biiti prijungta prie Siauliy miesto savivaldybés
administracijos Miesto koordinavimo skyriuje esancios vaizdo programinés jrangos
,Digifort Enterprise 7.4.1.2, suprogramuotos, vidiné programiné jranga privalo biiti
atnaujinta iki naujausios versijos ir tinkamai funkcionuoti (t. y. kamerai nupirkta ir
idiegta licencijos programiné jranga, kamera turi matytis Zemelapyje, valdytis, rodyti
aiSky, neiskraipyta vaizda ir pan.).

1.1.15. | Irengto ir veikian¢io pakloto tinklo galiniai jrenginiai su tinkamais jy talpinimo,
tvirtinimo ir kabeliy tvarkymo laikikliais ir priemonémis Siauliy miesto savivaldybés
administracijos Miesto koordinavimo skyriaus serverinés spintoje.

1.1.16. | Vykdant darbus esamuy komunikacijy apsaugos zonoje prie§ darbuy pradzig
privaloma iSkviesti tas komunikacijas eksploatuojanciy organizacijy atsakingus
atstovus.

1.1.17. | Uztikrinti ir pateikti jrodancius dokumentus, kad valstybiy ar teritoriju, Kuriy
tiekéjai, ju subtiekéjai, ikio subjektai, kuriy pajégumais remiamasi, gamintojai,
techninés ar programinés jrangos prieZiiira ir palaikyma vykdantys asmenys ar
juos kontroliuojantys asmenys néra Lietuvos respublikos VieSyju pirkimy
jstatymo 92 straipsnio 14 dalies saraSe patvirtintame Lietuvos Respublikos
Vyriausybés ir néra i§ Valstybiu ar teritorijy, su kuriomis susijusiems vieSyju
pirkimy pasiiilymams taikomos Lietuvos Respublikos VPI 45 straipsnio 2' dalies
nuostatos.

1.2. SPECIALUS REIKALAVIMAI DUOMENU PERDAVIMO IRANGAI

Nr. Reikalavimas

1.2.1. Visa duomeny perdavimo jranga naudojant bet kurias rySio technologijas turi biiti
pakankamo pralaidumo, patikimumo ir pakankamai zemo uzlaikymo laiko, kad bty
iSlaikomi specifikacijose aprasyti reikalavimai vaizdo kokybei, vaizdo jrasymui,
kamery valdymui, tinklo perdavimo greitaveikai bei vélinimui ir informavimui apie
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Nr.

Reikalavimas

vaizdo perdavimo gedimus. Kiekvienai kamerai tarp jos ir Centrinio pulto prie
didziausio Sistemos apkrovimo turi biiti garantuota greitaveika (ne mazesné nei 40
Mbps) ir didZiausias signalo vélinimas negali virSyti 100 milisekundziy.

1.2.2.

RysSiams turi biiti uztikrinama simetring greitaveika.

1.2.3.

RySys turi biiti suprojektuotas ir jrengtas laikantis hierarchinés struktiiros ir turi atitikti
rekomendacijas d¢l OSI ir TCP/IP standartiniy modeliy.

1.2.4.

RySio linija turi buti atspari elektromagnetiniams trikdziams ir Zaibo iSkrovoms ir
nepriklausyti nuo aplinkos salygy: drégmes, temperatiiros, krituliy, statinio kriivio,
eterio tarSos.

1.2.5.

Centrinio pulto tinklo prieigos (paskutinés mylios) pateikiamumas rySiams privalo bti
ne mazesnis kaip 99,7 % per metus, nutolusiems taSkams tinklo prieigos (paskutinés
mylios) pateikiamumas rySiams privalo biiti ne mazesnis kaip 97,7 % per metus.

1.2.6.

Signalo apéjimo véelinimas (round trip delay) tarp bet kuriy dviejy tinklo tasky neturi
virSyti 20 ms naudojant 100 baity duomeny paketus ir esant ne daugiau kaip 75 %
kanalo apkrovimui. Esant garantuotam pralaidumui pakety praradimas neturi virSyti
0.1% ir vélinimo nuokrypis 5 ms.

1.2.7.

Turi biiti naudojama tokia technologija, kuri gali garantuoti duomeny perdavimo
sparta, aukStus saugos reikalavimus ir duomeny perdavimui naudojamas atskiras
duomeny perdavimo tinklas, skirtas tik duomeny perdavimo paslaugai teikti. Bet

.....

(INTERNET).

1.2.8.

Visi rySio kanalai turi atitikti LST EN 60793-2-50:2009 standarto B1.3 klasés (ITU-T
(G.652C/D) arba lygiavercio standarto reikalavimus.

1.2.9.

Po duomeny perdavimo tinklo jrengimo ir Paslaugy gavéjui kilus jtarimy dél parametry
neatitikimo jis gali samdyti tre€ig Sali matavimams patikrinti ir nustacius neatitikimus
reikalauti jy iStaisymo Tieké&jo saskaita.

1.2.10.

Vieso interneto tinklo tarp kamery ir Centrinio pulto naudoti neleidziama. Sistemos
valdymas ir duomeny perdavimas turi biiti atliekamas uzdarame duomeny perdavimo
tinkle, galiniams jrenginiams naudojant vidinius IP adresus.

1.2.11.

Tiekéjas privalo pasiriipinti visais leidimais ir suderinimais komunikacijy ir visy
jrenginiy jrengimui. Tiekéjas privalo jsiskaiCiuoti visas reikalingas iSlaidas kamery
irengimui, jskaitant rySiy kanalizacijos tinkly tyrimo kastus, atramy (stulpy) jrengima,
dokumentacijos paruoSimg ir pateikti jas galutiniame pasiiilyme, kitu atveju,
susidariusios iSlaidos bus dengiamos Tieké&jo saskaita.

1.2.12.

Tiekéjas privalo jrengti Sviesolaidin} rySj Techninés specifikacijos 1 dalies 1.2.13
punkte nurodytuose duomeny perdavimo skirstomuosiuose mazguose iki Techninés
specifikacijos 1 dalies 1.3 skyriuje nurodyty preliminariy viety. Bet kokiu atveju
Tieké¢jas turi uztikrinti duomeny perdavimg Sioje Techninéje specifikacijoje nurodytais
reikalavimais. Kamery duomenys turi biiti perduodami j Centrinj pulta.

1.2.13.

Duomeny perdavimo galinis mazgas jrengtas Siauliy miesto savivaldybéje Vasario 16-
osios g. 62, Siauliai Pirkéjo nurodytose patalpose.

1.3. NAUJAI PLANUOJAMOS JRENGTI VAIZDO STEBEJIMO VIETOS

PRELIMINARIOS KOORDINATES

Nr.

Preliminarios

koordinatés X:Y RySio ir maitinimo grandinés,
(LKS94) papildoma informacija

(tikslinama vietoje)

Iranga,
paskirtis ir
vieta

1.3.1.

Lieporiy parke Irengti rysiy kanalizacijg paklojant PEV O
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Iranga,
paskirtis ir
vieta

Preliminarios
koordinatés X;Y

(LKS94)

( tikslinama vietoje)

Rysio ir maitinimo grandinés,
papildoma informacija

jrengti  rySiy
kanalizacijg ir
Sviesolaidzius
nuo

kiekvienos
kameros  iki
komutacinés
spintos

110mm vamzdzius Lieporiy parke isilgai
Signatary aléjos tinkamais atstumais
jrengiant tarpinius Sulinius Sviesolaidzio
pratraukimui  ir  gretutiniy  kamery
Sviesolaidzio kanaly jsikirtimui. RySiy
kanalizacija abiejuose Signatary al¢jos
galuose turi jsikirsti j artimiausius UAB
»TELIA®“ rySiy kanalizacijos Sulinius.
Greta kameros LPO1 ar kitoje tinkamoje
vietoje jrengti rakinamg ne mazesn¢ nei
19"/10U, metaling hermetiska komutacine
spinta su mikroklimato kontrole (su
Sildymu ir védinimu) (toliau — spinta),
tenkinancig ne zemesnius P66
reikalavimus, su 2x24 skaiduly ODF,
Sviesolaidinio rySio komutatoriais (skirtais
montuoti | 19“ spintg). Komutacingje
spintoje biitina jrengti spintelés atidarymo
sabotazo jutiklj skirta lauko salygoms,
prijungti prie artimiausios kameros
aliarminio j¢jimo ir jveiklinti. Nuo
Lieporiy parke jrengtos komutacinés
spintos 1x24 ODF 24-riy skaiduly
Sviesolaidj  pakloti  iki  Tilzés —
Statybininky g. sankirtos esanéio TS13
Sulinio komutacinés spintos ODF, Sioje
spintoje sumontuoti 1x24 skaiduly ODF ir
sukomutuojant dvi skaidulas iki duomeny
perdavimo galinio mazgo jrengto Siauliy
miesto savivaldybéje Vasario 16-osios g.
62.

1.3.2.

Vaizdo
kameros LPO1
jrengimo vieta

ant vaizdo
kamerai
jrengtos
atramos ne

Zemiau 4.5m
aukstyje su
gembe,

Pav.1.

6197539.56, 454703.68

Irengti rySiy kanalizacijg paklojant PEV O
63mm vamzdzius Lieporiy parke tarp
jrengiamy kamery atramy (pav. 1)
tinkamais atstumais jrengiant tarpinius
Sulinius Sviesolaidzio pratraukimui iki
Signatary al¢joje (p. 1.3.1.) jrengtos rySiy
kanalizacijos isikirtimo vietose
(Suliniuose). Irengtaja rySiy kanalizacija
nuo kameros spintelés klojamas 24
skaiduly optinis kabelis iki Komutacinés
spintos (p. 1.3.1.) arba naudojant tarpines
movas | vieng 24-riy skaiduly Sviesolaidj.
Sviesolaidis Signatary aléjos rysiy kanalu
turi buti jrengtas iki komutacinés spintos
1x24 skaiduly ODF. Sioje vietoje
sukomutuojant ODF kamery $viesolaidzio
skaidulas per jrengtus optinius
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Iranga,

Preliminarios

Nr e T koordinatés X:Y Rysio ir maitinimo grandinés,
’ . (LKS94) papildoma informacija
vieta o 7. 5 nf
( tikslinama vietoje)
komutatorius j 24-riy skaiduly $viesolaidj
per ODF, kuris turi biiti, kaip tai nurodyta
p.1.3.1., paklotas iki Statybininky-Tilzés
g. susikirtime jrengto 1x24 ODF ir
sukomutuota iki serverinés, Vasario 16-
tosios 62, Siauliai
Vaizdo
kameros LP02
jrengimo vieta
ant vaizdo
kamerai
jrengtos
1.3.3. i‘ter;‘f;?ls . Srrlﬁ 6197468.17, 454616.99 | Pajungimas analogiskas LPO1 (p. 1.3.2).
aukstyje su
gembe, Kkartu
su
garsiakalbiais
(3vnt.)
Pav.1.
Vaizdo
kameros LP03
jrengimo vieta
ant vaizdo
kamerai
jrengtos
1.3.4. iteff;?f . Sﬁ 6197481.18, 454706.35 | Pajungimas analogiskas LPO1 (p. 1.3.2)
aukstyje su
gembe, Kkartu
su
garsiakalbiais
(3vnt.)
Pav.1.
Vaizdo
kameros LP04
jrengimo vieta
ant vaizdo
kamerai
jrengtos
1.3.5. atramos ne

Zemiau 4.5m
aukstyje su

gembe, kartu
su
garsiakalbiais
(3vnt.)

Pav.1.

6197367.59, 454613.05

Pajungimas analogiSkas LPO1 (p. 1.3.2)




Iranga,

Preliminarios

Nr AT R koordinatés X:Y Rysio ir maitinimo grandinés,
’ . (LKS94) papildoma informacija
vieta o 7. 5 nf
( tikslinama vietoje)

Vaizdo
kameros LPO5
jrengimo vieta
ant vaizdo
kamerai
jrengtos

1.3.6. ;‘teﬁrg?f . srrl;’ 6197365.50, 454548.43 | Pajungimas analogiskas LPO1 (p. 1.3.2)
aukstyje su
gembe, kartu
su
garsiakalbiais
(3vnt.)
Pav.1.
Vaizdo
kameros LP06
jrengimo vieta
ant vaizdo
kamerai
jrengtos

1.3.7. iteré‘fg?f . Srrlﬁ 6197241.71, 454547.00 | Pajungimas analogiskas LPO1 (p. 1.3.2)
aukstyje su
gembe, Kkartu
su
garsiakalbiais
(3vnt.)
Pav.1.
Vaizdo
kameros LP0O7
jrengimo vieta
ant vaizdo
kamerai
jrengtos

138 iterg;?f . Sﬁ 6197175.82, 454568.62 | Pajungimas analogiskas LPO1 (p. 1.3.2)
aukstyje su
gembe, Kkartu
su
garsiakalbiais
(3vnt.)
Pav.1.

1.3.9. | Vaizdo 6197230.20, 454648.25 | Pajungimas analogiskas LPO1 (p. 1.3.2)

kameros LP0O8
jrengimo vieta
ant vaizdo
kamerai
irengtos




Iranga,

Preliminarios

Nr AT R koordinatés X:Y Rysio ir maitinimo grandinés,
’ . (LKS94) papildoma informacija
vieta o 7. 5 nf
( tikslinama vietoje)

atramos ne
zemiau 4.5m
aukstyje su
gembe, kartu
su
garsiakalbiais
(3vnt.)
Pav.1.
Vaizdo
kameros LP09
jrengimo vieta
ant vaizdo
kamerai
jrengtos

1.3.10. Jatramos - me | 0199797 79 454699.92 | Pajungimas analogiskas LPO1 (p. 1.3.2)
zemiau 4.5m
aukstyje su
gembe, Kkartu
su
garsiakalbiais
(3vnt.)
Pav.1.
Vaizdo
kameros LP10
jrengimo vieta
ant vaizdo
kamerai
jrengtos

311 atramos  ne | 09045 78 45480524 | Pajungimas analogiskas LPO1 (p. 1.3.2)
zemiau 4.5m
aukstyje su
gembe, Kkartu
su
garsiakalbiais
(3vnt.)
Pav.1.

1.3.12. | Vaizdo 6197388.91, 454806.56 | Pajungimas analogiSkas LPO1 (p. 1.3.2)

kameros LP11
jrengimo vieta

ant vaizdo
kamerai
jrengtos
atramos ne

Zemiau 4.5m
aukstyje su
gembe, kartu
su
garsiakalbiais




Tranga Preliminarios
Nr askir%is,ir koordinatés X;Y RysSio ir maitinimo grandinés,
’ P . (LKS94) papildoma informacija
vieta LT 5 g
( tikslinama vietoje)
(po 3vnt.)
Pav.1.
Ruporiniai Garsiakalbiai  jrengiami | Garsiakalbiy garso jéjimo grandinés
13.13 garsiakalbiai, | prie LP02, LP03, LP04, | prijungiamos prie kamery atitinkamos
U7 | po 3 (tris) vnt. | LPO5S,  LP06, LPO7, | garso iSvesties. Jei reikia, gali buti
ant  atramos | LP0O8, LP09, LP10, LP11 | naudojama papildoma jranga grandiniy
vir§ kameros | kamery (pav.1) suderinimui.
Iki kamery ir garsiakalbiy atramos
maitinimo  grandiné jrengiama atskiru
kanalu  (ne  Sviesolaidzio  kanalu).
. Maitinimo jvadiné spinta jrengiama
Kamery r| . . .. S .. .
1.3.14. . . Visoms kameroms ir | pasirinktoje vietoje maitinimo grandines
garsiakalbiy . ) .
o garsiakalbiams parenkant, kad kamery su jjungtu
maitinimas v .. . . .
pasildymu Ziemg ir IR paSvietimu tamsiu
paros metu, su garsiakalbiais ir rezervu
plétrai, vienai vietai instaliuotos galios
ne maZiau 300W.
Irengti informacines suderintos formos,
. dydzio (ne mazesnio nei 420x300 mm),
Informacinés . . . . .. L )
) Prie visy 1 parka | suderinto dizaino ir jrengimo metu
lenteles su L. o . .
.| vedanciy taky iki | aktualaus teksto informacines lenteles
1.3.15. | tekstu apie . o . . . .
vykdoma patekimo ] pirma bet | apie vykdomg vaizdo steb¢jima Lieporiy
VZiZ do kurios kameros stebimg | parke. Lentelés turi biiti atsparios klimato
teritorija. salygoms ir jrengiamos ant atskiry arba
steb¢jimag . . . . !
tinkamy pagal jrengimo vieta kitos
paskirties atramy.

PASTABA: Kamery jrengimo vieta ir gembiy kryptis turi buti tikslinama vykdant darbus. Turi biiti
naudojamas vienas 12 skaiduly optikos kabelis sujungimui tarp vaizdo kamery ir pagrindinio
optikos kabelio rysio kanaluose/spintose. Visi rySio ir maitinimo kabeliai, jrenginiai ir pajungimo

jungtys spintose privalo biiti

suZymeéti

dokumentacijoje pateiktq {yméjimgq.

ir atitikti

supaprastinto  projekto techninéje




Pav. 1

1.4. REIKALAVIMAI VAIZDO SISTEMOS JRENGIMUI IR JRANGAI
(VASARIO 16-0OSIOS G. 62, SIAULIAI)

Nr. Reikalavimas
1.4.1. Visa papildoma ,,paskutinés mylios* jranga talpinama ir funkcisSkai grupuojama i
esamas montazines spintas pilno aukscio (42U) ir pilno gylio (80 cm x 120 cm x 199.5
cm) (turi pilnai talpinti sistemos elementus, o Tiekéjas turi pateikti papildomas
sutvarkymo ir montazines-tvirtinimo priemones paklotiems kabeliams ir jrangai
tvarkingai spintoje sumontuoti ir sutvarkyti)
1.4.2. Reikalavimai optikos skydeliams:

Ne maziau 24-iy montavimo viety skydelis, visos ateinancios Sviesolaidinés skaidulos
turi biiti suvirintos ir uzsibaigti SC tipo jungtimis




Nr. Reikalavimas
1.4.3. Reikalavimai konverteriams:
Konverteris i§ Sviesolaidinio rySio i Ethernet 1000BASE-T. Gali buti integruoti su
komutatoriumi arba naudojami Sviesolaidinio rySio komutatoriai, jeigu tenkina
sekan¢iame punkte iSvardintus komutatoriui keliamus reikalavimus, i§skyrus priverstinj
komutatoriaus prievado grei¢io nustatymg. Prie§ konverteriy jrengimg suderinti
konverteriy modelj dél esamo konverteriy grupinio maitinimo skydelio i$naudojimo
arba naujo konverteriy grupinio maitinimo skydelio jrengimo pasirinktiems
konverteriams.
1.4.4. Reikalavimai komutatoriams:
Ne maziau 24-iy 1Gbps greitaveikos prievady;
Galimybé administruoti nuotoliniu bidu per www ir telnet sasajas kurti ne maziau 24
VLAN, jjungti ir i§jungti reikiamg prievada, priverstinai nurodyti kiekvieno prievado
greitj.
1.4.5. Reikalavimai rySiui tarp kamery ir Centrinio valdymo pulto:
turi biiti nutiestos naujos vienmodés 1260-1670 nm bangy diapazone dirbancios
Sviesolaidinio ryS$io komunikacijos, turin¢ios pakankama skaiduly kiekj sistemos
darbui, dviem skaidulom kamerai su 50% rezervinémis skaidulomis, visas skaidulas
sumontuodamas Sviesolaidinio rysio skydelyje, kad rezervines skaidulas pirkéjas galéty
bet kada panaudoti savo nuozitira norédamas iSplésti esama sistema

1.4.6. Optinis tinklas jungiamas prie esamo izoliuoto optinio tinklo Vasario 16-osios g. 62
Centrinio valdymo pulto.

1.4.7. Serverinése ir spintelése visi kabeliai, jungtys, jrenginiai turi biti suZyméti ir atitikti
supaprastinto projekto dokumentacijoje pateikta zymejima.

1.4.8. Nutrukus vaizdo kameros vaizdo duomeny perdavimui ] serverius vaizdo stebéjimo
kamera privalo irasyti vaizda i vidine atminties kortele, kol rySys bus atstatytas.

1.4.9. Jei atliekant darbus yra iSardomas ar kaip kitaip pazeidziamas grindinys, jo danga ar

aplinkinés infrastruktiros elementai, tuoj pat po darby atlikimo privalo buti atstatyta
grindinio ir jo dangos stovis ar aplinkinés infrastruktiiros elementai iki buvusio stovio
ir suteikta garantija dél galimy defekty iStaisymo savo saskaita iki Sios techninés
specifikacijos pagrindu pasiraSytos sutarties galiojimo pasibaigimo.

PASTABA: Duomeny perdavimo jrangos ar jrenginio specifikacijos dalyje BUTINA nurodyti
konkrety kiekvieno komponento modelj ir jo firmg — gamintojq. Pasiiilymai, kuriuose bus nurodyta
jranga neatitinkanti techniniy specifikacijy, bus atmetami. Tiekéjas gali siulyti lygiavertes arba
geresnes charakteristikas.

2 DALIS - GARANTIJOS SALYGOS

2.1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Nr. Reikalavimas

2.1.1. Visus reikalingus Sistemos garantiniy jsipareigojimy jvykdymo ir garantijos palaikymo
veiksmus Tiekéjas turi atlikti be papildomy mokesciy.

2.1.2. Tiek¢jas privalo:
Sistemos garantiniu laikotarpiu vykdyti vaizdo stebésenos kamery jrangos garantinius
isipareigojimus.

2.1.3. Reikalavimai Sistemos garantijai: Tiekéjas turi uztikrinti kokybiska vaizdo stebésenos
kameros veikima, rySio linijy kokybé turi biiti pakankama uztikrinti vaizdo be
nutrikimy perdavimg ir vaizdo kamery valdymg, gedimai turi biti Salinami Sioje
pirkimo techninéje specifikacijoje nustatyta tvarka ir terminais.

2.1.4. Visi kiekvienos kameros ar/ir garsiakalbiy veikimo sutrikimai, jrangos gedimai privalo
biti pateikti Tiekéjui per suderintg Pirkéjo Sistemos sutrikimy registravimo, apskaitos
ir valdymo sistema arba, laikinai neveikiant, elektronine raSytine forma suderintu
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Nr.

Reikalavimas

elektroniniu pastu.

Sistemos sutrikimai registruojami, Tiekéjo nurodytu telefonu, elektroniniu pastu ar
elektroninéje sutrikimy registravimo, apskaitos ir valdymo sistemoje. Tiekéjo gedimy
Salinimo reakcijos laikas nuo praneSimo apie gedima ne ilgesnis kaip 2 val., o pilnas
veikimo atstatymas darbui ne ilgiau kaip per 5 val. Tiek¢jo specialistai privalo imtis
priemoniy (nuvykti j jrenginio vieta, esant galimybei prisijungti prie Sistemos
nuotoliniu biidu) ir nustatyti gedima bei jj paSalinti. Jeigu kamery eksploatacinés
prieziliros metu nustatomas vieno ar keliy kamery ar garsiakalbiy jrangos komponenty
gedimas, kurio (-iy) negalima pasalinti per 5 val., Tiekéjas savo sgskaita imasi visy
jmanomy priemoniy kamery stebimy zony steb¢jimo ir jgarsinimo funkcionalumui
uztikrinti ir raStu pateikia Pirké&jui pasiiilymag suderinimui dél gedimo paSalinimo
termino, kuris negali buti ilgesnis nei 60 kalendoriniy dieny. Tiekéjo pasitelktos
priemonés (tiek techninés, tiek programinés) negali keisti naudojimo funcionalumo
arba sudaryti netinkamas Sistemos jrangos panaudojimo sqlygas, kai Pirkéjui tekty
keisti savo darbo algoritmus, ataskaitas ir pan..

Tiekéjo specialistai rade nesankcionuotg prisijungimg ar galimai bandymus prisijungti
prie vaizdo steb¢jimo Sistemos ar jos komponenty privalo imtis priemoniy tai uzkardyti
(nedelsiant atjungti galima prisijungimg, nenaikinant jkalCiy, ir tuoj pat informuoti
Pirkéja apie jvykj).

Jei vykdydamas garantine prieziiirg Tiekéjas turés atlikti techninés ir / ar programinés
jrangos pakeitimus, dél kuriy Vaizdo steb¢jimo sistema nustos tinkamai funkcionuoti
arba Siauliy miesto savivaldybés administracija dél neteiséty Tiekéjo veiksmy praras
turimos techninés jrangos garantija, tai tokiu atveju Tiekéjas turés atstatyti Vaizdo
stebéjimo sistemos darba, kad ji tinkamai funkcionuoty, ir padengti Siauliy miesto
savivaldybés administracijos patirtas iSlaidas dél Vaizdo steb¢jimo sistemos tinkamo
darbo atstatymo.

Uztikrinti Sistemos atitikt] Bendrajam duomeny apsaugos reglamentui ir Nacionalinio
kibernetinio saugumo centro (NKSC) prie Krasto apsaugos ministerijos (KAM)
rekomendacijoms atliekant Lietuvoje tiekiamy kamery kibernetinio saugumo
vertinimg.

2.1.9.

visi Sistemos komponenty programinés jrangos atnaujinimai turi buti vykdomi i§
Europos Sajungos ir/ar NATO Salyse esanciy serveriy.

PASTABA: Tiekéjas privalo nusimatyti visq vaizdo stebéjimo sistemos jrangq, uZztikrinancig
sklandy vaizdo stebéjimo sistemos darbq.

2.2. VAIZDO STEBEJIMO SISTEMOS PERDAVIMAS.

Nr. Reikalavimas
2.2.1. | Sistemos sudétiniy daliy garantija turi uZztikrinti vaizdo stebéjimo sistemos
nepertraukiamg darba, uztikrinti duomeny perdavimo srautg bei kokybe i§ kamery i
VSS — 36 ménesius nuo Sistemos pridavimo akto be trikumy pasira§ymo datos.
2.2.2. | Priduodant Perdavimo-Priémimo akte jrengtoos kamery verté privalo biiti
pateikiama skaidyta | prieZiiiros, kamery ir kity papildomy jrenginiy vertes atskirai.
2.2.3. | Perduodant jrengtq vaizdo stebéjimo kamerg dokumentai pateikiami kartu su

Iydra$ciu, kuriame isvardinta si dokumentacija (jeigu kurie nors dokumentai i Sio
sqraSo nepateikiami — privaloma lydrasStyje nurodyti nepateikimo priezastj):

a) garantinio laikotarpio prievoliy uztikrinimo dokumentas;
b) atlikty darby perdavimo ir priémimo aktas;

C) finansinés vertés pazyma apie objekta;

d) projektiné dokumentacija pagal faktiskai atliktus darbus;
e) pozeminiy darby aktas;
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Nr. Reikalavimas

f) elektriniy kabeliy parametry matavimy aktai;

g) jrenginiy jZeminimo matavimy aktai;

h) iSpildomoji rysiy ir maitinimo tinkly geodeziné nuotrauka;

1) pazymos i$ suinteresuoty organizacijy apie jy keliamy reikalavimy
(numatyty projekte) jvykdyma;

1) automatizuotos elektros apskaitos jrengimo aktas (pateikiami fiksuoti

pridavimo metu pradiniai skaitikliy rodmenys, jei automatizuota
elektros apskaita jrengta prie ESO tinkly ar kity paskirstymo tinkly

jvado);

k) principings elektros maitinimo ir rysiy jungimo schemos (Projektas);

1) visy Sistemos Sviesolaidiniy kabeliy skaiduly sujungimo
(suvirinimo ir sukomutavimo) schemos movose, ODF;

m) elektros jvady viety, maitinimo ir apskaitos prietaisy sujungimo
spintoje principinés schemos, bréziniai;

n) nuosavybés ir atsakomybés riby aktai;

0) kiekvieno automatinés elektros apskaitos prietaiso priskirtis prijungtai

jrangai projekte, vieta, numeris ir fiksuoti pridavimo metu pradiniai
rodmenys (nuotraukos);

p) visa dokumentacija Pirkéjui turi buti pateikta kieta kopija ir
elektronine forma PDF formatu. Optiniy ir elektros maitinimo kabeliy
paklojimo ir inzineriniy jrenginiy schemos papildomai turi biti
pateiktos Autocad DWG formatu LKS94 koordinaciy sistemoje.

2.2.4. | Perduodant visy jrengty vaizdo kamery sunaudojamos elektros energijos apskaitos

prietaisy pradinius rodmenis atskiru aktu pateikti Savivaldybés administracijai

laikantis 2.2.3. m) punkto reikalavimy.

3 DALIS - JRANGA

3.1.360° VIENU METU FILMUOJANCIU KETURIU VAIZDO SENSORIU KAMERA
VIENAME KORPUSE SU VIENA SUKINEJAMA VAIZDO STEBEJIMO KAMERA

(11VNT.)
Nr. Reikalavimas
3.1.1. 360° vienu metu filmuojanciy keturiy vaizdo sensoriy kamera (toliau — KVS kamera)

viename korpuse su viena sukinéjama vaizdo kamera (toliau — PTZ kamera) darbui
lauko salygomis 24/7 rezimu.

3.1.2. Palaikomi ne maziau nei $ie vaizdo glaudinimo algoritmai algoritmai: H.265/H.264

3.1.3. KVS kameros vaizdo raisSka turi biiti ne mazesné nei 4x1920 x 1080 pikseliai su ne
maziau 20 fps prie pacios auksc¢iausios palaikomos raiskos.

3.1.4. PTZ kameros vaizdo raiSka turi biiti ne mazesné nei 1920 x 1080 pikseliai su ne
maziau 30 fps prie pacios auksc¢iausios palaikomos raiskos.

3.1.5. KVS kameros kiekvieno sensoriaus jautrumas Sviesai — ne mazesnis kaip 0.4 lux
spalvotam vaizdui; 0,03 lux esant jjungtam IR paSvietimui (IR on) juodai baltam
vaizdui

3.1.6. PTZ kameros jautrumas Sviesai — ne mazesnis kaip 0.1 lux spalvotam vaizdui; 0 lux

esant jjungtam IR paSvietimui (IR on) juodai baltam vaizdui

3.1.7. KVS kamera turi turéti Micro SD kortelg ne mazesng¢ nei 256GB, kurioje tilpty ne
maziau nei 24 valandy vaizdo jraSai filmuojant maksimalia vaizdo kameros raiska
naudojant efektyviausig galimg glaudinimo algoritma.
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Nr.

Reikalavimas

3.1.8. PTZ kamera turi turéti Micro SD kortele ne mazesne nei 64 GB, kurioje tilpty ne
maziau nei 24 valandy vaizdo jraSai filmuojant maksimalia vaizdo kameros raiSka
naudojant efektyviausig galimg glaudinimo algoritma.

3.1.9. PTZ kameros optinis artinimas — ne maziau 30 karty (30xOPTICAL ZOOM) ir ne
maziau 10 karty skaitmeninis (10xDIGITAL ZOOM).

3.1.10. | Visa KVS kamery sensoriy horizontali vaizdo apréptis turi biiti ne mazesné nei 360° ir
kiekvieno KVS kamery sensoriaus vertikali vaizdo apréptis ne mazesné nei 80°

3.1.11. | PTZ kameros optiniy parametry valdymas 1§ operatoriaus darbo vietos — ne maziau:
priartinimas, nutolinimas, fokusavimas, sukinéjimas

3.1.12. | KVS kamery skaitmeninis vaizdo parametry valdymas i§ operatoriaus darbo vietos — ne
maziau: priartinimas, nutolinimas, fokusavimas

3.1.13. | KVS kamery elektroninés uzsklandos trumpiausias ekspozicijos laikas ne didesnis nei
1/12000s

3.1.14. | PTZ kameros elektroninés uzsklandos trumpiausias ekspozicijos laikas ne didesnis nei
1/12000s

3.1.15. | Turi biiti automatin¢ vaizdo stabilizavimo funkcija ir automatinis vaizdo signalo lygio
reguliavimas

3.1.16. | Turi biti fono Sviesos kompensacija (BLC)

3.1.17. | Turi buti naktinis matymas

3.1.18. | PTZ kamera turi turéti riko kompensavimo funkcija

3.1.19. | Turi buti automatinis ir rankinis spalvoto arba juodai balto vaizdo perjungimas

3.1.20. | Turi bati integruotas ,,IR Cut® filtras dienos/nakties rezimui

3.1.21. | PTZ kamera turi turéti rankinj ir greita automatinj fokusavima valdoma lazeriu ir/arba
DI (dirbtinio intelekto algoritmu). Lazerinis fokusavimas turi tenkinti tarptautinio
lazeriy saugumo standarto IEC 60825 Class 1 arba analogisko reikalavimus

3.1.22. | PTZ kamera turi turéti IR apSvietimg priklausomai nuo scenos - ne mazesnj nei 200 m.

3.1.23. | Turi bti jdiegtos bent nurodytos analitikos funkcijos pacioje vaizdo kameroje —

a) turi turéti objekto judesio aptikima,
b) linijos pazeidimo aptikima,

¢) ,.slampinéjancio® objekto aptikima,
d) teritorijos riby pazeidima.

3.1.24. | Idiegtos nurodytos analitikos funkcijos pacioje vaizdo kameroje turi bendradarbiauti
tarp KVS ir PTZ kamery.

3.1.25. | Platus dinaminis diapazonas — kamera turi turéti platy dinaminj diapazong (WDR,
HLC/BLC ar pan. techn.)

3.1.26. | Privatumo zonos PTZ kamerai — turi buti galimybé nustatyti privatumo kaukes
pasirinktiems objektams vaizde. Privatumo kaukés privalo biiti galimos skirtingos,
priklausomai nuo kameros nustatytos filmavimo krypties ir pasirinkty objekty
uzdengimui. Vaizdo kamerg sukinéjant privatumo kaukés privalo dengti vaizde esantj
objekta tol kol jis yra filmuojamas (kauké slepianti objekta neturi iSnykti sukiojant
vaizdo kamera kol slepiamas objektas yra kadre). Privatumo kaukiy ne maziau 24 zony

3.1.27. | Privatumo zonos 4 vaizdo sensoriy kamerai — turi biiti galimybé nustatyti privatumo

kaukes pasirinktiems objektams kadre. Privatumo kaukés privalo buti galimos
skirtingos, priklausomai nuo kameros nustatyto artinimo (Zoom) parametry. Privatumo
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Nr. Reikalavimas

kaukiy ne maziau 8 zony kiekvienam kameros vaizdo sensoriui (4x8 zonos)

3.1.28. | Turi bati skaitmeninio triuk§mo mazinimas (DNR (2D/3D) ar panasios technologijos)

3.1.29. | Konfigiiravimas per interneto narSykle — turi biiti galimybé konfigtiruoti kamera ar jos
nustatymus nuotoliniu biidu

3.1.30. | KVS kameros matymo laukas vertikalioje plokStumoje ne maziau 80°.

3.1.31. | PTZ vaizdo kameros optinés asies valdymas — horizontalioje plokStumoje ne maziau
360° (nenutrukstamas sukimasis), vertikalioje plok§tumoje ne maziau nuo +15° iki -90°
(Auto Flip)

3.1.32. | PTZ kameros pasukimo greitis ir tikslumas — reguliuojamas kameros pasukimo greitis
ne prasciau 0.1-360s,

3.1.33. | I8 anksto uzprogramuojamy PTZ kameros pozicijy — ne maziau 255 uzprogramuojamy
pozicijy

3.1.34. | Programuojami PTZ kameros judéjimo marsrutai — ne maziau 4 -riy

3.1.35. | Turi palaikyti daugelio srauty (multistream, unicast ar multicast) duomeny kodavimo
rezima

3.1.36. | PTZ vaizdo kameros kadry skai¢ius — ne maziau 25 kadry prie1920x1080 raiSkos

3.1.37. | Privalo turéti bent vieng garso jéjima (Line-int) ir bent vieng garso i$¢jimg (Line-out)
per to paties gamintojo iSplétimo modulj, kuriam su sujungimo grandinémis galioja tie
patys reikalavimai, kaip ir integruotam vaizdo stebéjimo kameroje, garso glaudinimo
protokolas G.711.

3.1.38. | Privalo turéti ne maziau trijy skirtingy vaizdo duomeny srauty kiekvienam vaizdo
sensoriui su pasirenkama raiska kiekvienam srautui atskirai.

3.1.39. | Ethernet lizdas RJ45 — ne daugiau vieno

3.1.40. | Ethernet protokolai: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP,
SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP

3.1.41. | Du aliarminiai jéjimai/iS¢jimai (kiekvienas jéjimas/iS¢jimas gali biiti apgreziamas pagal
poreikj). Gali buti to paties gamintojo moduliné sistema, kuriai su sujungimo
grandinémis galioja tie patys reikalavimai, kaip ir integruotiems vaizdo stebgjimo
kameroje.

3.1.42. | Darbiniy temperatiiry diapazonas — ne siauresnis kaip -30°C - +50°C

3.1.43. | Apsaugos nuo aplinkos poveikio klas¢ — ne prasciau kaip P66 ir IK10

3.1.44. | Signalo triuk§mo santykis — ne maziau nei 50 dB

3.1.45. | Privalo palaikyti atviro API (Aplikacijy programavimo s3saja) ONVIF maziausiai S,
G, T standarto specifikacijas (onvif.org)

3.1.46. | Vaizdo kameros naudojamas maksimalus galingumas kartu su pasildymu neturi virSyti
200W

3.1.47. | Vaizdo kamera privalo turéti apsauginj nuo tiesioginiy krituliy stogelj. Stogelis gali
biiti pagamintas kito gamintojo, taciau, turi buti panaSaus dizaino ir atspalvio kaip ir
vaizdo kamera ir neiSsiskirti. Stogelis niekaip negali dengti ar riboti kameros
maksimaliy apzvalgos apim¢iy.

3.1.48. | Gamintojo garantija — turi biiti ne trumpesn¢ nei 48 ménesiai
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Nr. Reikalavimas

3.1.49. | Gamintojas jsipareigoja palaikyti kameros programinés jrangos (firmware) naujumo
garantija ne trumpiau negu iki 2029m. pabaigos, Turi biiti nuoroda j gamintojo
internetinj puslapj ar pateiktas oficialus kameros gamintojo rastas.

3.1.50. | Turi biiti nuoroda j gamintojo internetinj puslapi su visomis specifikacijomis arba
spausdintas Tiekéjo patvirtintas variantas

3.1.51. | Kameros privalo turéti galimybe biti prijungtos prie esancios vaizdo analitikos
programinés jrangos ,,Digifort Enterprise 7.4 ir teikiami duomenys j Sistemg pilnai
suderinami su naudojamais joje. Duomenys apie sitilomos kameros suderinamumg turi
biiti pateikti Digifort programinés jrangos gamintojo saraSe arba pateiktas Digifort
oficialus rastas dél naujos vaizdo kameros pilno suderinamumo atitikties patvirtinimo.

3.1.52. | Vaizdo kamery vidiné programiné jranga privalo biiti atnaujinta iki naujausios versijos
iki sumontavimo ir iki prijungimo prie Pirkéjo vaizdo stebé&jimo sistemos. Visi vélesni
naujinimai privalo biiti vykdomi organizuojant programinés jrangos atnaujinimy
platinimg 1§ Lietuvoje registruoty serveriy, kuriuose biity talpinami 1§ anksto
patikrinti programy atnaujinimo paketai.

Aplinkos apsaugos Kriterijai prekei

3.1.53. | Produkto ilgaamziSkumas ir patikimumas:
vaizdo stebéjimo kamera yra ilgaamzé ir atspari aplinkos poveikiui: taikomas
reikalavimas IP66 aplinkos apsaugos klasé (zr. 3.1.43)

3.1.54. | Produkto ilgaamziskumas ir patikimumas:
Vaizdo steb¢jimo kamerai turi baiti uZztikrintas minimalus tarnavimo laikas ir
suteikiama ilgalaiké garantija — ne maziau kaip 48 mén. (zr. 3.1.48)

3.2. RUPORINIS GARSIAKALBIS (30 VNT.)

Nr. Reikalavimas

3.2.1. | Klimatinéms oro saglygoms atsparus (ne Zemesnis nei [P66 atsparumo vandeniui lygis)
aktyvinis garso ruporinis garsiakalbis su jmontuotu garso stiprintuvu.

3.2.2. | Garsiakalbio ir jmontuoto garso stiprintuvo efektyvusis galingumas (RMS - root mean
square ) ne mazesnis negu 20W

3.2.3. | Garso kryptingumo sklaida 1kHz/2kHz ne didesné¢ nei 120/60 horizontaliai 160/90
vertikaliai

3.2.4. | Maitinimas nuolatine srove, jtampa ne didesne nei 24V, gali biiti PoE

3.2.5. | Atkuriama garso dazniy juosta ne siauresné nei 400Hz-10kHz

3.2.6. | Ne maziau 3-jy atkuriamo garso lygiy nustatymo galimybé

3.2.7. | Maksimalus atkuriamo garso dazniy juostoje garso slégis (SPL — sound pressure level)
ne mazesnis nei
SPL @ 1 m, 1 Watt, dazniy juostai, 100 Hz-10 kHz: 105 dB
SPL @ 1 m, pilna galia, dazniy juostai, 100 Hz-10 kHz: 118 dB

3.2.8. | Aktyvinis garso ruporinis garsiakalbis gali palaikyti SIP protokola.

3.2.9. | Pajungimo kabelio ilgis ne trumpesnis nei 2 m su RCA kiStuku ir nuolatinés sroveés
lizdu ("+") arba kitokie tinkami prijungti garso jvadui nuo vaizdo kameros ir
maitinimui nuo maitinimo grandies arba visos pajungimo jungtys yra ruporinio
garsiakalbio korpuso hermetiSkame skyriuje. Sujungimai individualiai hermetinami
naudojant specialias hermetinimo juostas.

3.2.10. | Darbinés temperatiiros ribos ne siauresnés nei -20 °C to +60 °C

3.2.11. | Ruporinio garsiakalbio svoris ne daugiau 3,0 kg

3.2.12. | Visy ruporiniy garsiakalbiy sujungimai su vaizdo kamera ir maitinimo $altiniu privalo
buti apsaugoti ir jrengti hermetiskoje dézutéje atsparioje klimatinéms oro salygoms

3.2.13. | Ruporinis garsiakalbis turi biiti valdomas ir nustatin¢jamas per s3saja su vaizdo
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Nr. Reikalavimas

steb&jimo kamera i§ programinés jrangos Digifort.

3.2.14. | Ruporinis garsiakalbis su jmontuotu skaitmeniniu galios stiprintuvu, bus skirtas leisti
garso praneSimus vieSoje erdveéje per tinklo vaizdo steb&jimo kamerg i$ jai skirtos
programinés jrangos Digifort. Sis valdomas garsiakalbis turi veikti esant ekstremalioms
temperatiroms. Korpusas privalo biiti padengtas antikorozine danga atsparia UV
spinduliuotei ir montuojamas nertidijancio plieno varZztais, uztikrinanciais atsparumg
oro salygoms.

3.2.15. | Ruporinio garsiakalbio garantija ne mazesné nei 36 ménesiai.

3.3. PAPILDOMA JRANGA IR PROGRAMU LICENCIJOS

Nr. Reikalavimas Kiekis

3.3.1. | Vaizdo kamery vidiné programiné jranga privalo buti atnaujinta iki lvnt.
naujausios versijos iki sumontavimo ir iki prijungimo prie Pirkéjo
vaizdo stebésenos sistemos.
PASTABA: Vaizdo stebéjimo sistemos jrangos ar jrenginio specifikacijos dalyje BUTINA nurodyti
konkrety kiekvieno komponento modelj ir jo gamintojq. Pasiiilymai, kuriuose bus nurodyta jranga
neatitinkanti techniniy specifikacijy, bus atmetami. Tiekéjas gali siilyti lygiavertes arba geresnes
charakteristikas.

3.3. BENDRI REIKALAVIMAI SISTEMAI

Nr. Reikalavimas

3.3.1. | Saugumo uztikrinimui, Sistemos tinklas turi biti atskirtas nuo darbo stociy tinklo,
naudojant atskirtas serverio tinklo sasajas kamery ir darbo sto€iy tinklams. Jei
naudojamas vaizdo perdavimas i§ kameros ne per serverj, privalo biiti naudojamas
TPM saugumo modulis kamerose.

3.3.2. | Techninéje specifikacijoje jsigyjamuy prekiu ir paslaugy Pardavéjai laikomi
patikimais jeigu néra jraSyti j valstybiy ar teritorijuy, kuriu tiekéjai, ju subtiekéjai,
ikio subjektai, kuriu pajégumais remiamasi, gamintojai, techninés ar
programinés jrangos prieziirg ir palaikyma vykdantys asmenys ar juos
kontroliuojantys asmenys néra Lietuvos respublikos VieSyjuy pirkimy jstatymo 92
straipsnio 14 dalies saraSe patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybés ir
néra i§ Valstybiy ar teritoriju, su Kkuriomis susijusiems vieSyju pirkimy
pasiiilymams taikomos Lietuvos Respublikos VPI 45 straipsnio 2' dalies nuostatos.

4 DALIS - KOMUNIKACIJOS

4.1. REIKALAVIMAI MONTAVIMUI, SVIESOLAIDINIO RYSIO IR ELEKTROS
MAITINIMO IRENGIMUI

Nr. Reikalavimas

4.1.1. | Kiekviena kamera montuojama ant Tiekéjo naujai jrengiamo stulpo (atramos) iki kurio
atvedamas optinis kabelis ir elektros maitinimas. Ant stulpo montuojama komutacinis
skydas (spintelé). Joje sumontuojama jranga ir peréjimas j Sviesolaidinio rysio skaidula,
jeigu po apjungimo iSlaikomi specifikacijose apraSyti reikalavimai vaizdo kokybei,
kameros valdymui, tinklo perdavimo greitaveikai bei vélinimui ir informavimui apie
vaizdo perdavimo sistemos gedimus.

4.1.2. | Duomenys 1§ komutacings spintelés turi biiti perduodami Sviesolaidine skaidula(-omis)
iki artimiausiy rySio Sulinéliy ir toliau duomenys perduodami j Vasario 16-osios g. 62,
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Nr.

Reikalavimas

Siauliuose, esanias Centrinio pulto jrangos patalpas.

4.1.3.

Visi rySio kanalai turi atitikti LST EN 60793-2-50:2009 standarto B1.3 klases (ITU-T
G.652C/D) arba lygiavercio standarto reikalavimus. Sviesolaidiniy skaiduly optiniai,
geometriniai ir mechaniniai parametrai turi biiti pastovis per visa gijy ilgi.

4.1.4.

Sviesolaidinio rysio slopinimo koeficientas turi biti ne blogesnis nei: <0,3dB/km (1550
nm bangai) ir <0,4dB/km (1310 nm bangai). Slopinimo vidurkis, suvirinimo vietoje,
matuojant i§ dviejy pusiy ne daugiau 0,1dB; slopinimas mechaninéje jungtyje ne daugiau
0,5dB. Kabelio mechaninés savybés turi atitikti [EC 60794-1 (IEC-794-1) reikalavimus.
Chromatinés dispersijos koeficientas 1550nm — ne daugiau 18ps/km*nm, PMD ne
daugiau 0,5ps/Nkm. Po §viesolaidinio tinklo jrengimo Tiekéjas privalo atlikti §iame
punkte nurodyty parametry matavimus ir juos pateikti Pirkéjui. Pirkéjui kilus jtarimy dél
parametry neatitikimo jis gali samdyti trecig Salj matavimams patikrinti ir nustacius
neatitikimus reikalauti jy iStaisymo Tiekéjo saskaita.

4.1.5.

Visoje iki jrengiamos kameros atkarpoje privalo buti jrengta rySiy kanalizacija
(rekomenduotina pakloti ~ HDPE d63 vamzdj) su Sulinéliais nepriklausomai ar rysiy
kabeliai j ja bus jverti kartu su Siuo pirkimu ar nebus.

4.1.6.

Irengiant naujas vaizdo steb¢jimo kameras, nurodytas Sio dokumento 1 dalies 1.3
skyriuje, tiesiami nauji ne maziau 12 skaiduly Sviesolaidiniai kabeliai (ne maziau kaip
po 2 iSvirintas skaidulas j magistralinj kabelj j kiekvieng kamerg) ir turi turéti ne mazesnj
nei 50% rezervg galimybei plésti vaizdo stebéjimo Sistemg jrengiant naujas vaizdo
steb¢jimo kameras, stengiantis, suderintai su Pirkéju, panaudoti jau paklotus esamus
Pirkéjo eksploatuojamus optinio tinklo kabelius.

4.1.7.

Tiekéjas, vesdamas Sviesolaidinio rySio kabelius, turi jsivertinti galimas iSlaidas esant
iSlauztiems, pazeistiems, sugadintiems vamzdziams jy atstatymo darbams padengti.

4.1.7

Tiekéjas, esant Sviesolaidinio rySio Sulinéliy nuomai, turi pateikti su Sviesolaidinio rysio
Sulinéliy nuoma susijusius dokumentus ir kitg lydin€iaja informacija Pirkéjui.

4.1.8.

Visa optinio tinklo dalis, paklota projekto vykdymo metu, pasiraSius perdavimo
(jrengimo) -priémimo aktg su visa lydin¢igja dokumentacija perduodama perkanciosios
organizacijos nuosavybeén.

4.1.9.

Siauliy miesto kamery jrengimo vietoje darbai:

4.1.9.1 vaizdo steb¢jimo kamera ir garsiakalbiai jrengiami ant specialiai kamerai ir
garsiakalbiams jrengtos stabilios (nejudancios) atramos pagal preliminarias
koordinates, pateiktas Sio dokumento 1 dalies 3 skyriuje. Kameros jrengiamos
ant suderinto ilgio gembiy vietose kur aplinkiniai objektai gali dengti steb&jimo
teritorijas. Tiksli jrengimo vieta derinama jrengimo metu su perkancigja
organizacija;

4.1.9.2. nustatoma ir suderinama su Pirkéju optimaliausia stulpo pastatymo vieta,
kamery jrengimo aukSstis, tvirtinimo biidas, numatomas pajungimo bidas ir
suderinta, kad medZiy lajos ar kiti objektai nedengty potencialiai stebésimy
ony;

4.1.9.3. maitinimo jvadiné spinta jrengiama pasirinktoje vietoje maitinimo grandines
parenkant, kad KAMERU su jjungtu paSildymu Ziema ir IR paSvietimu tamsiu
paros metu, su Garsiakalbiais ir rezervu plétrai, vienai vietai instaliuotos galios
ne maziau 300W. Elektros pajungimas turi buti suderintas su elektros skydinés
valdytoju;

4.1.9.4.elektros maitinimas vaizdo stebéjimo jrangai jrengiamas stulpuose esanciose
komutavimo dézése. Galutinis elektros pajungimas turi biiti vykdomas
dalyvaujant elektros skydinés valdytojui;

4.1.9.5. automatizuotos elektros apskaitos prietaisas turi buti jrengtas jvadinéje elektros
skydingje. Elektros apskaitos prietaisas neirengiamas, jeigu elektros maitinimo
jvadui naudojamas jvadas nuo UAB ,,Siauliy §viesa“ elektros jvadinés spintos;
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Nr.

Reikalavimas

4.1.9.6.visa Sistema su visais priklausiniais privalo biiti jrengta laikantis Lietuvos
Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. jsakymo Nr. 1-22 ,,DEL
ELEKTROS IRENGINIU IRENGIMO BENDRUJU TAISYKLIU
PATVIRTINIMO*;

4.1.9.7.irengta tvirtinimo  atrama (stulpas) ir tvirtinimo elementai privalo biti
plieniniai, dengti karSto cinkavimo antikorozine danga, tenkinti mechaninio
atsparumo reikalavimus sitilomos jrangos sukeltoms maksimalioms apkrovoms
ir tos paties atspalvio bei dizaino, kaip ir kitos Lieporiy parke esancios atramos;

4.1.9.8.vidiné ir iSoriné atramos pusés turi biiti dengtos ne plonesne nei 80 um karsSto
cinkavimo antikorozine danga (PATEIKTI PATVIRTINANT]I GAMINTOJO
SERTIFIKATA);

4.1.9.9.visa kamery ir garsiakalbiy montavimo, diegimo jranga, papildomos
instaliacinés medZiagos (kabeliai, loveliai, instaliaciniai vamzdZiai,
komutaciniai kabeliai, elektros skirstytuvai, keltuvo nuoma ir t.t.), elektros
skaitikliai, jrenginio jrengimo suderinimo darbai turi biti itraukti i pasiilymo
galutine kaing;

4.1.9.10. Irengtos vaizdo stebésenos sistemos verté sqskaitoje - faktiiroje privalo
biiti pateikiama skaidyta j kamery, inZineriniy tinkly ir kity papildomy
irenginiy vertes atskirai.

4.2. ELEKTRONINIO GEDIMU IR SUTRIKIMU REGISTRAVIMO, APSKAITOS IR

VALDYMO REGISTRO DUOMENYS

REIKALAUJAMA NURODYKITE
Nr. SPECIFIKACIJA KONTAKTAS PRASOMUS DUOMENIS

491 Ele}(tron{nlo gedlml} ir s:utrlklmq Internetinis

registravimo, apskaitos ir valdymo

. adresas

registro duomenys
4.2.2 | Vaizdo kamery ir jrangos sutrikimy Elektroninio

registravimas el. pastu pasto adresas
4.2.3 | Vaizdo kamery ir jrangos sutrikimy Telefono

registravimas telefonu numeris
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