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 Pareigos Vardas, Pavardė Parašas Statinio numeris ir pavadinimas 

25749 SPV Tomas Kazlauskas  XX – Visi statiniai 
    

    Dokumento pavadinimas Laida 

    Bylos sudėties žiniaraštis 
0 

    

LT 

Statytojas Dokumento žymuo Lapas  Lapų 

Šiaulių miesto savivaldybė SS2424-XX-TP-BD.BSŽ 
1 2 

 
 

BENDROSIOS STATINIO PROJEKTO DALIES BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTŲ SUDĖTIES 
ŽINIARAŠTIS 

 

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 
Lapo 
Nr. 

1 2 3 4 5 6 
SS2424-XX-TP-BD.T 1 0 Antraštinis lapas  1 
SS2424-XX-TP-BD.BSŽ 2 0 Bylos sudėties žiniaraštis  2-3 

SS2424-XX-TP-BD.PSŽ 1 0 Projekto sudėties žiniaraštis  4 

SS2424-XX-TP-BD.BSR 3 0 Bendrieji statinio rodikliai  5-7 

SS2424-XX-TP-BD.ND 2 0 
Normatyviniai dokumentai, kuriais 
vadovaujantis parengtas projektas 

 8-9 

SS2424-XX-TP-BD.IT 6  
Inžinerinio statinio (tilto), esančio 
Signatarų al. Šiaulių m,  
konstrukcijų tyrimo ataskaita 

 10-15 

SS2424-XX-TP-BD.BAR 16 0 Bendrasis aiškinamasis raštas  16-31 
SS2424-XX-TP-BD.BTS 10 0 Bendroji techninė specifikacija  32-41 
SS2424-XX-TP-BD.APS 3 0 Atliktų pritarimų, suderinimų sąrašas  42-44 

 1  
Programinės įrangos sąrašas pagal 
techninio projekto sudedamąsias dalis 

 45 

2024-10-25 Nr. PSP-61-
241025-00089 

1  Pritarimas projektiniams pasiūlymams  46 

SS2424-XX-PP 40  
Projektiniai pasiūlymai kuriems 
pritarta 

 47-86 

2424-03-21 Nr. AUV-10 47  Techninė užduotis  87-133 

 2  
Teritorijos tarp Gegužių, Lieporių, S. 
Dariaus ir S. Girėno gatvių Šiauliuose 
detaliojo plano ištrauka 

 
134-
135 

2024-11-08 Nr. SRD-61-
241108-00121 

18  Specialieji architektūros reikalavimai  
136-
153 

2024-01-26 Nr. (31.7 
Mr)SIF-148 

3  

Šiaulių miesto savivaldybės 
administracijos Miesto ūkio ir aplinkos 
skyrius Dėl Lieporių parko 
atgaivinimo ir pritaikymo lankymui 
bei Bendruomenės poreikiams 

 
154-
156 
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 Dokumento žymuo Lapas Lapų Laida 

SS22424-XX-TP-BD.BSŽ 
2 2 0 

2024-10-02 Nr. S-2934 4  
UAB „Šiaulių vandenys“ 
Prisijungimo sąlygos 

 
157-
160 

2024-11-19 Nr. 20-93 26  
UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ 
Gatvės apšvietimo elektros tinklų 
projektavimo sąlygos 

 
161-
186 

2025-02-17 Nr. TS25-14062 3  
AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
Prisijungimo sąlygos 

 
187-
189 

2025-06-17 Nr. ISK25-
61734 

2  
AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo 
(rekonstravimo) sąlygos 

 
190-
191 

2025-06-25 Nr. GVA-814 20  

Šiaulių miesto savivaldybės 
administracijos miesto koordinavimo 
skyrius 
Dėl vaizdo stebėjimo sistemos 
poreikio ir projektavimo sąlygų 

 
192-
211 

SS2424-00-TP-SP.B-01 1 0 Situacijos planas  212 
SS2424-00-TP-SP.B-02 1 0 Sklypo sutvarkymo planas  213 
SS2424-00-TP-SP.B-03 1 0 Sklypo vertikalus planas  214 
SS2424-00-TP-SP.B-04 1 0 Sklypo sutvarkymo planas  215 
SS2424-00-TP-SP.B-06 1 0 Suvestinis inžinerinių tinklų planas  216 
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STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 

Eil. 
Nr. 

Bylos 
(segtuvo)

žymuo 
Laida Pavadinimas Pastabos 

1 2 3 4 5 

1.  BD 0 Bendroji dalis XX 
2.  SP 0 Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis 00 
3.  SA 0 Architektūrinė dalis 00 
4.  SK 0 Konstrukcijų dalis 00 
5.  LVN 0 Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis 00 
6.  E 0 Elektrotechnikos dalis 00 
7.  AS 0 Apsauginės signalizacijos 00 
8.  PVA 0 Procesų valdymas ir automatizacija 00 
9.  KS 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis XX 

10.  AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ Objekto elektros įrenginių prijungimas. 
Statytojas ir darbų užsakovas AB ,,Energijos skirstymo operatorius“  

11.  AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ Objekto elektros įrenginių apsaugojimas. 
Statytojas ir darbų užsakovas AB ,,Energijos skirstymo operatorius“  
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 
 

TVIRTINU:    
 
 

Objektas: Lieporių parko gatvės bei kitos paskirties inžinerinių statinių statybos, ir gatvės V. 
Grinkevičiaus g. 1, Šiauliuose rekonstravimo projektas 
 

Pavadinimas 
Mato 
vienetas 

Kiekis Pastabos 

I. SKLYPAS 
Šiauliai, V. Grinkevičiaus g. 1 (Kad. Nr. 2901/0028:51)    

1. sklypo plotas m2 126884  
2. sklypo užstatymo intensyvumas % -  
3. sklypo užstatymo tankis % 0,19  
IV SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS    
3. Gatvės:    
3.1. Signatarų alėja Unik. Nr. 4400-6031-4532   Rekonstravimas 

3.1.1. kategorija  E Esama Ds* 
3.1.2. ilgis* km 0,512 Esamas 
3.1.3. važiuojamosios dalies plotis m 4,5  
3.1.4. eismo juostų skaičius vnt 2  
3.1.5. eismo juostos plotis m 2,25  
3.1.6. tilto ilgis m 5,96 Esamas 
    
3.2. Dviračių takas 02.1   Statyba 
3.2.1. kategorija  E  
3.2.2. ilgis* km 0.072  
3.2.3. važiuojamosios dalies plotis m 2.5  
3.2.4. eismo juostų skaičius vnt 2  
3.2.5. eismo juostos plotis m 1.25  
    
3.3. Dviračių takas 02.2   Statyba 
3.3.1. kategorija  E  
3.3.2. ilgis* km 0.436  
3.3.3. važiuojamosios dalies plotis m 2.5  
3.3.4. eismo juostų skaičius vnt 2  
3.3.5. eismo juostos plotis m 1.25  
    
3.4. Dviračių ir pėsčiųjų takas 03.1   Statyba 
3.4.1. kategorija  E  
3.4.2. ilgis* km 0.421  
3.4.3. važiuojamosios dalies plotis m 2.5  
3.4.4. eismo juostų skaičius vnt 2  
3.4.5. eismo juostos plotis m 1.25  
    
3.5. Dviračių ir pėsčiųjų takas 03.2   Statyba 
3.5.1. kategorija  E  
3.5.2. ilgis* km 0.609  
3.5.3. važiuojamosios dalies plotis m 2.5  
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3.5.4. eismo juostų skaičius vnt 2  
3.5.5. eismo juostos plotis m 1.25  
    
3.6. Dviračių ir pėsčiųjų takas 03.3   Statyba 
3.6.1. kategorija  E  
3.6.2. ilgis* km 0.004  
3.6.3. važiuojamosios dalies plotis m 2.5  
3.6.4. eismo juostų skaičius vnt 2  
3.6.5. eismo juostos plotis m 1.25  
    

V. INŽINERINIAI TINKLAI 
   

5.1. Vandentiekio tinklai V1   Statyba 

5.1.1. ilgis* m 
253,5 
92,3 
137,5 

 

5.1.2. vamzdžio skersmuo mm 
50 
32 
25 

 

5.2. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai F1   Statyba 

5.2.1. ilgis* m 
323,9 
13,1 

 

5.2.2. vamzdžio skersmuo mm 
200 
160 

 

5.3. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai FS1   Statyba 
5.3.1. ilgis* m 15,5  
5.3.2. vamzdžio skersmuo mm 50  

VI. KITI STATINIAI   Statyba 

6.1. Renginių aikštė m2 1340  
6.2. Iškylų aikštelė 05.1 m2 61  
6.3. Iškylų aikštelė 05.2 m2 14  
6.4. Iškylų aikštelė 05.3 m2 14  
6.5. Iškylų aikštelė 05.4 m2 40  
6.6. Iškylų aikštelė 05.5 m2 53  
6.7. Iškylų aikštelė 05.6 m2 13.6  
6.8. Iškylų aikštelė 05.7 m2 44  
6.9. Takas 06.1 m2 504  
6.10. Takas 06.2 m2 313  
6.11. Takas 06.2.1 m2 25  
6.12. Takas 06.3 m2 1594  
6.13. Takas 06.4 m2 255  
6.14. Takas 06.5 m2 256  
6.15. Takas 06.6 m2 425  
6.16. Takas 06.7 m2 440  
6.17. Takas 06.8 m2 470  
6.18. Takas 06.9 m2 186  
6.19. Takas 06.10 m2 570  
6.20. Takas 06.11 m2 242  
6.21. Takas 06.12 m2 272  
6.22. Takas 06.13 m2 270  
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6.23. Takas 06.14 m2 420  
6.24. Takas 06.15 m2 40  
6.25. Takas 06.16 m2 99  
6.26. Vaikų žaidimų aikštelė 07.1 m2 245  
6.27. Vaikų žaidimų aikštelė 07.2 m2 658  
6.28. Vaikų žaidimų aikštelė 07.3 m2 227  
6.29. Vaikų žaidimų aikštelė 07.4 m2 381  
6.30. Sporto aikštelė 08.1 m2 577  
6.31. Sporto aikštelė 08.2 m2 115  
6.32. Atitvaras (tvora h-1,5m.) 09.1 m 42  
6.33. Atitvaras (tvora h-1,5m.) 09.2 m 225  
6.34. Atraminė sienutė h-0,38 m. m 32  
6.35. Terasa 10.1 m2 112  
6.36. Terasa 10.2 m2 112  
6.37. Stoginė 11.1 m2 27 K=593 
6.38. Stoginė 11.2 m2 27 K=593 
6.39. Stoginė 11.3 m2 27 K=593 
6.40. Stoginė 11.4 m2 27 K=593 
6.41. Stoginė 11.5 m2 27 K=593 
6.42. Stoginė 11.6 m2 27 K=593 
6.43. Stoginė 11.7 m2 27 K=593 
6.44. Stoginė 11.8 m2 20,7 K=1427 
6.45. Pakeltas (voratinklio) takas m2 217 K=4764 
6.46. Tiltas 14.1 m/ m2 5,33/16  
6.47. Tiltas 14.2 m/ m2 4,24/5  
6.48. Tiltas 14.3 m/ m2 3,75/5,6  
6.49. Tiltas 14.4 m/ m2 3,75/5,6  
6.50. Tiltas 14.5 m/ m2 3,9/5,85  
6.51. Tiltas 14.6 m/ m2 5,87/11,74  
6.52. Buities nuotekų siurblinė vnt 

1 
Qmax = 2,8 
m³/val 

 
* pažymėti rodikliai apskaičiuojami pagal Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo taisykles, kurias 
tvirtina aplinkos ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus, šie rodikliai gali turėti neesminių 
nukrypimų. 
 
Statinio projekto vadovas Tomas Kazlauskas               At. Nr. 25749, 2014-11-21 

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 
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Pagrindinių normatyvinių statybos dokumentų, kuriais vadovaujantis parengta projekto dalis, sąrašas: 
1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; 
2. Lietuvos Respublikos architektūros įstatymas; 
3. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas; 
4. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymas; 
5. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas; 
6. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas; 
7. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas; 
8. Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymas; 
9. Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymas; 
10. Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymas; 
11. Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas; 
12. Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas; 
13. Europos architektūros paslaugų teikėjų etikos kodeksas; 
14. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas; 
15. STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija; 
16. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė; 
17. STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio 

registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. 
Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas; 

18. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys; 
19. STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“; 
20. STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas; 
21. STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai; 
22. STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinierinės sistemos. Lauko 

inžinieriniai tinklai; 
23. STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas; 
24. STR 2.05.08:2005 Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos; 
25. STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai; 
26. STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių 

savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo 
įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir 
paskelbimas“; 

27. STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“; 
28. STR 2.01.12:2024 „Statybų klimatologija“; 
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 Dokumento žymuo Lapas Lapų Laida 

SS2424-XX-TP-BD.ND 
2 2 0 

29. HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei 
jų aplinkoje“; 

30. HN 131:2023 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“; 
31. LST 1516 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai; 
32. LST 1569 Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai; 
33. LST EN 1176-1 Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 1 dalis. Bendrieji saugos reikalavimai ir 

bandymo metodai; 
34. ISO 21542:2021 Pastatų statyba. Apstatytosios aplinkos prieinamumas ir tinkamumas naudoti;  
35. ISO 23599:2019 „Pagalbinės priemonės neregiams ir silpnaregiams. Taktiliniai vaikščiojamojo 

paviršiaus indikatoriai“; 
36. „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“; 
37. „Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės; 
38. „Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas“; 
39. EĮĮBT 2012 Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės; 
40. ELIĮT-2018 Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės; 
41. AEĮĮT-2011 Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės; 
42. GEĮĮT 2012 Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklės; 
43. Elektros tinklų apsaugos taisyklės; 
44. Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir elektros energijos perdavimo, skirstymo bei tiekimo 

paslaugų kokybės reikalavimai; 
45. Kabelinių sistemų instaliavimas, specifikacijos ir kokybės užtikrinimas - EN50174-1, ISO/IEC 

11801; 
46. Kabelinių sistemų instaliavimo planavimas ir atlikimas - EN50174-2, EN50174-3; 
47. Instaliacijos kabeliniams kanalams, vamzdynams ir pan. - EN50085, EN50086, EN61537;  
48. Elektromagnetinis suderinamumas - EN50081, EN50082; 
49. Instaliuotos kabelinės sistemos testavimas - EN50346;  
50. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.305/2011; 
51. Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašas; 
52. Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 19; 
53. Dviračių ir pėsčiųjų eismo infrastruktūros planavimo ir projektavimo taisykles; 
54. Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės ĮT asfaltas 24; 
55. Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės ĮT SBR 19; 
56. ĮT TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo 

taisyklės; 
57. ĮT SBR 19 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės; 
58. ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės; 
59. MN TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo 

metodiniai nurodymai; 
60. TRA SBR 19 Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, 

techninių reikalavimų aprašas; 
61. TRA UŽPILDAI 19 Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas; 
62. TRA ASFALTAS 24 Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas; 
63. TRA TRINKELĖS 14 Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų 

aprašas; 
64. Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės; 
65. Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo 

taisyklės; 
66. Nekilnojamojo turto kadastro ir registro byla/-os. 
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1. Bendrieji  duomenys 

UAB „Synergy Solutions“ atliko tilto, esančio Signatarų al. Šiauliuose, konstrukcijų tyrimą.  

 

Tyrimo tikslas – įvertinti numatomo remontuoti tilto techninę būklę ir pateikti rekomendaciją dėl jo 

 ekspertizės atlikimo reikalingumo. 

 

Dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis atliktas statinio tyrimas: 

-Lieporių parko kompleksinio sutvarkymo techninė užduotis. Patvirtinta Šiaulių miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus ; 

- statybos įstatymas; 

- statybos techninis reglamentas „STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ ir kiti 

normatyviniai statybos techniniai dokumentai; 

- nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla (Reg. Nr. 44/2769097). 

 

Statinio apžiūros data: 2024.06. 

2.  Statinio vieta. 

Signatarų al. , Šiauliai. 

 

 

 

 

 

spama
Rectangle



SS2424-XX-TP-BD.IT 
LAPAS LAPŲ LAIDA 

3 6 0 

 

3. Bendrieji statinio duomenys 

Bendras važiuojamosios gatvės dalies ilgis 0,512 km. 

Tilto ilgis       5,96 m. 

Tilto plotas       28,73 m². 

Statybos metai  1975m. 
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4. Statinio  konstrukcijos  

Atramos 

Monolitinis gelžbetonis. 

 

 Perdanga 

Surenkamos gelžbetoninės perdangos plokštės. 

    Turėklai  

Plieninių vamzdžių , dažyti. 

          Viršutinė/važiuojamoji  dalis 

Asfaltbetonis su paruošiamaisiais sluoksniais. 
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Galimų įtrūkimų atramose, perdangose, dėl nevienodai apkrautų/neapkrautų vietų ar dėl nuosėdžių 

nepastebėta. 

 

5. Statinio  tyrimo metu nustatytos konstrukcijų pažaidos. 

-vizualinės apžiūros metu apatinėje perdangos dalyje pastebėti armatūros korozijos židiniai 

 

-nepakankamas apsauginio betono sluoksnio storis. 

-vietomis ištrupėjęs betonas, siūlės tarp perdangos plokščių neužpildytos jokiu užpildu 

 

-atramose blogai sutankintas betonas (daug kur matosi jo porėta strutūra). 
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Dangos asfaltbetonis sutrūkinėjęs, netinkami nuolydžiai paviršinio vandens nuvedimui nuo dangos. 

 

6. Išvados ir rekomendacijos 

Laikančiosios tilto konstrukcijos neturi avarinės būklės požymių, statinio ekspertizė nereikalinga. 

Betono pažaidos mažina konstrukcijos ilgaamžiškumą, ir laikui bėgant gali sukelti tilto avariją, todėl būtina 

nedelsti  atlikti jo remontą. 

Remontuojant statinį reikalinga atlikti šiuos darbus : 

- pašalinti seną asfaltbetonio dangą ir senus sluoksnius po ja. Įrengti naują hidroizoliacinė dangą ir visus 

reikalingus sluoksnius naujai tilto viršutinei dangai. Esama danga sutrukinėjusi, nėra tinkamų nuolydžių 

paviršinio vandens nuvedimui ; 

-įrengti naujus tilto turėklus ; 

-atlikti perdangos apatinės dalies betono remontą ( nudaužyti pažeistą betoną, išvalyti įtrūkimus ir siūles 

tarp perdagos plokščių, nuvalyti armatūros strypus, padengti juos antikorozine danga. Atstatyti betono 

dangą remontiniais mišiniais. Užtaisyti siūles tarp perdangos plokščių) ;  

-remontiniais mišinias sutvarkyti atramų betoninį paviršių (tiksotropinis pluoštu armuotas nesitraukiantis 

hidroizoliacinis skiedinys) ; 

-padengti atramų ir perdangų apatinį paviršių hidroizoliacinėmis medžiagomis; 



 

   

0 2024-11-05 Ekspertizei, statybos leidimui, konkursui 
Laida Išleidimo data Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval. Patv. 
Dok. Nr. 

 
UAB „Synergy Solutions“ 

Daugėliškio g. 32, LT-09300 Vilnius, 
El. paštas info@ss-exp.com 

Statinio projekto pavadinimas 

Lieporių parko gatvės bei kitos paskirties inžinerinių 
statinių statybos, ir gatvės V. Grinkevičiaus g. 1, 
Šiauliuose rekonstravimo projektas 

 

 

 Pareigos Vardas, Pavardė Parašas Statinio numeris ir pavadinimas 

25749 SPV Tomas Kazlauskas  XX – Visi statiniai 
    

    Dokumento pavadinimas Laida 

    Bendrasis aiškinamasis raštas 
0 

    

LT 

Statytojas Dokumento žymuo Lapas  Lapų 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

Bendrieji duomenys: 
UAB „Synergy Solutions“ vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės pateikta projektavimo užduotimi ir 

specialiaisiais reikalavimais parengė „Lieporių parko gatvės bei kitos paskirties inžinerinių statinių statybos, ir 
gatvės V. Grinkevičiaus g. 1, Šiauliuose rekonstravimo projektas“, techninį projektą Nr. SS2424. 

Projekte suprojektuoto architektūrinio kūrinio autorės Architektė Kotryna Parvickaitė ir Architektė EVELINA 
AISTĖ KAČEROVSKYTĖ. 

Projektiniai sprendiniai atitinka privalomiesiems projekto rengimo dokumentams, teritorijų planavimo 
dokumentams, esminiams statinių ir statinio architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros 
paveldo vertybių reikalavimams, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimams. 

Projektą įgyvendinti ir priduoti naudojimui numatoma keliais etapais. Statinio projekto sprendiniai, pagal 
kuriuos bus išduotas statybą leidžiantis dokumentas, numato atskirų statinių ar jų dalių statybą užbaigti ne vienu 
metu; statiniai ar jų dalys gali būti naudojami pagal statinio projekte numatytą paskirtį, nepriklausomai nuo to, ar 
kitų statinio projekte suprojektuotų statinių ar jų dalių statyba užbaigta. 
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Statybos vieta: V. Grinkevičiaus g. 1, Šiauliai, žemės sklypo kad. Nr. 2901/0028:51. 
Statybos rūšis: Rekonstravimas. Nauja statyba. 
Statinio paskirtis ir kategorija: 
 Susisiekimo komunikacijų statiniai. Gatvių. Signatarų alėja Unik. Nr. 4400-6031-4532. Neypatingasis, 
keičiama į nesudėtingasis. 
 Susisiekimo komunikacijų statiniai. Gatvių. Dviračių takai. Nesudėtingasis. 
 Susisiekimo komunikacijų statiniai. Gatvių. Dviračių ir pėsčiųjų takai. Nesudėtingasis. 

Kiti inžineriniai statiniai. Kitos paskirties. Renginių aikštė; Iškylų aikštelės; Takai; Vaikų žaidimų 
aikštelės; Sporto aiktelės; Atitvarai; Terasos; Stoginės. Nesudėtingieji. 

 Inžineriniai tinklai. Vandentiekio tinklų. Vandentiekio tinklai. Nesudėtingasis. 
 Inžineriniai tinklai. Nuotekų šalinimo tinklų. Buitinių nuotekų tinklai. Nesudėtingasis. 
 

Statybos sklypo aprašymas 
 Tvarkomo Lieporių parko sklypas randasi Lieporių mikrorajone Šiaulių miesto vakarinėje dalyje. 
 Statybos darbai numatomi Šiaulių miesto savivaldybės pagal patikėjimo teisę valdomuose sklypuose, sklype 
Unik. Nr. 4400-2752-0129 V. Grinkevičiaus g. 1 Šiauliai atliekami pagrindiniai darbai, sklype Unik. Nr. 4400-
5127-1646 V. Grinkevičiaus g. 6 Šiauliai ir Unik. Nr. 4400-5169-8467 Statybininkų g. Šiauliai prisijungimas prie 
elektros ir jungtys su statybininku gatve. 
 Žemės sklypas: Nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, patikėjimo teisė Šiaulių miesto savivaldybė 
 

 
 

 
1 pav. Objekto vieta 
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Sklype esantys statiniai: tvarkomo parko sklype Unik. Nr. 4400-2752-0129 V. Grinkevičiaus g. 1 Šiauliai yra 
registruoti statiniai:  

• Kelias (gatvė) - Signatarų alėja, Unikalus daikto numeris: 4400-6031-4532. Rekonstruojama. 
• Sporto inžineriniai statiniai – Riedučių, riedlenčių ir BMX dviračių aikštelė, Unikalus daikto numeris: 

4400-6154-1570. Neremontuojama. 
Sklype esantys inžineriniai tinklai: Nuotekų šalinimo tinklai, lietaus ir drenažo; Šilumos tinklai; Dujų tinklai; 
Elektros tinklai.  
Sklype esantys įrenginiai: Apšvietimo atramos, sporto įrenginiai, vaikų žaidimo aikštelių įrenginiai, mažosios 
architektūros elementai. 
 
Sklype esantys želdiniai: Lieporių parke vertinti 22 saugotini medžiai, augantys prie Signatarų alėjos. Geros 
būklės yra 3 vnt., 15 vnt. medžių yra patenkinamos, 1 vnt. – nepatenkinamos, 3 vnt. – blogos būklės. Vyrauja 
genėjimo žaizdos, drėvės, puviniai, medžių stelbimas.  
Likę medžiai suinventorizuoti. Informacija prieinama https://maps.siauliai.lt/zizis/zizis-public/?locale=lt 
Geologinės, hidrogeologinės sąlygos: sąlygos nustatytos tyrimu metu pagal MB Gylių Gyliai 2025-04-09 atliktus 
tyrimus. Tyrimo identifikavimo numeris Žemės gelmių registre: 53688-2025. 

Geologinė sandara  
Geomorfologiniu požiūriu teritorija priklauso Žemaičių – Kuršo srities Rytų Žemaičių plynaukštės rajono 
Šiaulių kalvoto moreninio gūbrio mikrorajonui. 
Sluoksnių geologinis amžius, genezė, sudėtis: 
•  Technogeniniai (tIV) gruntai sutikti nuo paviršiaus gręžiniuose nr.:1,6,11,12. Šiuos gruntus sudaro mažai 
dulkingas molingas įvairaus rūšiuotumo smėlis ir dulkingas smėlis. Technogeninių gruntų padas pasiektas 0,4 m 
gylyje. 
•  Biogeniniai (bIV) dariniai sutikti visame tyrimų plote nuo paviršiaus ar po technogeniniais gruntais. Tai – 
gerai susiskaidžiusios durpės, kurių padas pasiektas 0,3-1,1 m gylyje. 
•  Kraštiniai glacialiniai (gtIIInm) gruntai slūgso visame tyrimų plote po biogeniniais dariniais, pjūvio apatinėje 
dalyje. Šiuos gruntus sudaro smėlingas mažo plastiškumo molis, molingas smėlis. Šių gruntų padas gręžiniais 
pasiektas nebuvo. 
Hidrogeologinės sąlygos 
Aptikti vandeningieji sluoksniai, nustatyti požeminio vandens tipai, vandeningųjų sluoksnių slūgsojimo sąlygos: 
•  Lauko darbų metu tyrimų teritorijoje Gr.2 ir Gr.15 0,4 – 0,6 m gylyje buvo sutiktas podirvio  vanduo, kuris 
laikosi smėlio lęšiuose, esančiuose smėlingame mažo plastiškumo molyje. 
•  Sklype tyrimų metu gruntinis vandeningas horizontas fiksuotas 0,9–1,8 m gylyje (122,43–124,55 m. abs. a.) 
nuo žemės paviršiaus. Archyvinių tyrimų duomenimis (atsižvelgiant į archyvinį gręžinį Gr.CPTU-1A) vandens 
lygis buvo fiksuotas 0,1 m gylyje (2022 liepos mėn.). Gruntinis vanduo laikosi smėlio lęšiuose, esančiuose 
smėlingame mažo plastiškumo molyje, molingame smėlyje. 
•  Gruntinio vandens lygio svyravimai priklauso nuo kritulių kiekio, metų sezono ir sąveikos su paviršiniais 
vandenimis. Prognozuojama, kad gruntinio vandens horizonto lygis veikiamas šių faktorių, tirtoje teritorijoje 
gali kisti ~ 0,5–1,0, Gr.11 aplinkoje daugiau kaip 1,0 m. 
•  Sutiktas gruntinis vanduo yra kalcio sulfatinis–kalcio hidrokarbonatinis. Sutiktas gruntinis vanduo yra kalcio 
sulfatinis–kalcio hidrokarbonatinis ir yra silpno cheminio agresyvumo. 
 

Higieninė ir ekologinė situacija: Situacija normali, aplinkui nėra nepageidaujamų taršos šaltinių, teritorija 
prižiūrima nėra susikaupusių šiukšlių ar aplinkai kenksmingų teršalų. 
Aplinkinis užstatymas: Mišrus: šiaurinėje dalyje sklypas ribojasi su Statybininkų gatvė už kurios dominuoja 
daugiabučiai gyvenamieji namai, rytinėje dalyje sklypas ribojasi su S. Dariaus ir S. Girėno gatve už kurios 
neužstatyta teritorija, pietinėje dalyje sklypas ribojasi su visuomeninių statinių mokyklos ir darželio sklypais, 
vakarinėje dalyje sklypas ribojasi su V. Grinkevičiaus gatvę už kurios dominuoja daugiabučiai gyvenamieji namai. 
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Projektuojamų statinių sąrašas (jei projektuojami keli statiniai), pagrindinės charakteristikos, paskirtis, 
produkcija, gamybos (paslaugų) ar kitos planuojamos ūkinės veiklos programa 

Eil. 
Nr. 

Projektuojamo statinio 
pavadinimas 

Paskirties grupė, 
pogrupis (paskirtis) 

Statybos rūšis Kategorija 

01 

Signatarų alėja 
Unikalus Nr. 4400-6031-4532 
(Kategorija Ds* keičiama į E 
kategoriją) 

Susisiekimo 
komunikacijų statiniai 
Gatvių. 

Rekonstravimas 
STR 1.01.08:2002 9 p.  

Neypatingoji keičiama į 
nesudėtingasis I grupė 
STR 1.01.03:2017 
3 lentelė 1.1. 

02.1 
Dviračių takas 
(E kategorija) 

Susisiekimo 
komunikacijų statiniai 
Gatvių. 

Naujo statinio statyba 
STR 1.01.08:2002 8 p. 

Nesudėtingasis I grupė 
STR 1.01.03:2017 
3 lentelė 1.1. 

02.2 
Dviračių takas 
(E kategorija) 

Susisiekimo 
komunikacijų statiniai 
Gatvių. 

Naujo statinio statyba 
STR 1.01.08:2002 8 p. 

Nesudėtingasis I grupė 
STR 1.01.03:2017 
3 lentelė 1.1. 

03.1 
Dviračių ir pėsčiųjų takas 
(E kategorija). 

Susisiekimo 
komunikacijų statiniai 
Gatvių. 

Naujo statinio statyba 
STR 1.01.08:2002 8 p. 

Nesudėtingasis I grupė 
STR 1.01.03:2017 
3 lentelė 1.1. 

03.2 
Dviračių ir pėsčiųjų takas 
(E kategorija). 

Susisiekimo 
komunikacijų statiniai 
Gatvių. 

Naujo statinio statyba 
STR 1.01.08:2002 8 p. 

Nesudėtingasis I grupė 
STR 1.01.03:2017 
3 lentelė 1.1. 

03.3 Dviračių ir pėsčiųjų takas 
(E kategorija). 

Susisiekimo 
komunikacijų statiniai 
Gatvių. 

Naujo statinio statyba 
STR 1.01.08:2002 8 p. 

Nesudėtingasis I grupė 
STR 1.01.03:2017 
3 lentelė 1.1. 

04 
Renginių aikštė 
plotas > 100 m², ≤ 10000 m² 

Kiti inžineriniai statiniai 
Kitos paskirties 

Naujo statinio statyba 
STR 1.01.08:2002 8 p. 

Nesudėtingasis II grupė 
STR 1.01.03:2017 
3 lentelė 4.1. 

05.1 
Iškylų aikštelė 
plotas > 10 m², ≤ 100 m² 

Kiti inžineriniai statiniai 
Kitos paskirties 

Naujo statinio statyba 
STR 1.01.08:2002 8 p. 

Nesudėtingasis I grupė 
STR 1.01.03:2017 
3 lentelė 4.1. 

05.2 
Iškylų aikštelė 
plotas > 10 m², ≤ 100 m² 

Kiti inžineriniai statiniai 
Kitos paskirties 

Naujo statinio statyba 
STR 1.01.08:2002 8 p. 

Nesudėtingasis I grupė 
STR 1.01.03:2017 
3 lentelė 4.1. 

05.3 
Iškylų aikštelė 
plotas > 10 m², ≤ 100 m² 

Kiti inžineriniai statiniai 
Kitos paskirties 

Naujo statinio statyba 
STR 1.01.08:2002 8 p. 

Nesudėtingasis I grupė 
STR 1.01.03:2017 
3 lentelė 4.1. 

05.4 
Iškylų aikštelė 
plotas > 10 m², ≤ 100 m² 

Kiti inžineriniai statiniai 
Kitos paskirties 

Naujo statinio statyba 
STR 1.01.08:2002 8 p. 

Nesudėtingasis I grupė 
STR 1.01.03:2017 
3 lentelė 4.1. 

05.5 
Iškylų aikštelė 
plotas > 10 m², ≤ 100 m² 

Kiti inžineriniai statiniai 
Kitos paskirties 

Naujo statinio statyba 
STR 1.01.08:2002 8 p. 

Nesudėtingasis I grupė 
STR 1.01.03:2017 
3 lentelė 4.1. 

05.6 
Iškylų aikštelė 
plotas > 10 m², ≤ 100 m² 

Kiti inžineriniai statiniai 
Kitos paskirties 

Naujo statinio statyba 
STR 1.01.08:2002 8 p. 

Nesudėtingasis I grupė 
STR 1.01.03:2017 
3 lentelė 4.1. 

05.7 
Iškylų aikštelė 
plotas > 10 m², ≤ 100 m² 

Kiti inžineriniai statiniai 
Kitos paskirties 

Naujo statinio statyba 
STR 1.01.08:2002 8 p. 

Nesudėtingasis I grupė 
STR 1.01.03:2017 
3 lentelė 4.1. 

06.1 
Takas, 
plotas > 100 m², ≤ 10000 m² 

Kiti inžineriniai statiniai 
Kitos paskirties 

Naujo statinio statyba 
STR 1.01.08:2002 8 p. 

Nesudėtingasis II grupė 
STR 1.01.03:2017 
3 lentelė 4.1. 

06.2 
Takas, 
plotas > 100 m², ≤ 10000 m² 

Kiti inžineriniai statiniai 
Kitos paskirties 

Naujo statinio statyba 
STR 1.01.08:2002 8 p. 

Nesudėtingasis II grupė 
STR 1.01.03:2017 
3 lentelė 4.1. 

06.2.1 
Takas, 
plotas > 10 m², ≤ 100 m² 

Kiti inžineriniai statiniai 
Kitos paskirties 

Naujo statinio statyba 
STR 1.01.08:2002 8 p. 

Nesudėtingasis I grupė 
STR 1.01.03:2017 
3 lentelė 4.1. 

06.3 
Takas, 
plotas > 100 m², ≤ 10000 m² 

Kiti inžineriniai statiniai 
Kitos paskirties 

Naujo statinio statyba 
STR 1.01.08:2002 8 p. 

Nesudėtingasis II grupė 
STR 1.01.03:2017 
3 lentelė 4.1. 

06.4 
Takas, 
plotas > 100 m², ≤ 10000 m² 

Kiti inžineriniai statiniai 
Kitos paskirties 

Naujo statinio statyba 
STR 1.01.08:2002 8 p. 

Nesudėtingasis II grupė 
STR 1.01.03:2017 
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06.5 
Takas, 
plotas > 100 m², ≤ 10000 m² 

Kiti inžineriniai statiniai 
Kitos paskirties 

Naujo statinio statyba 
STR 1.01.08:2002 8 p. 

Nesudėtingasis II grupė 
STR 1.01.03:2017 
3 lentelė 4.1.  

06.6 
Takas, 
plotas > 100 m², ≤ 10000 m² 

Kiti inžineriniai statiniai 
Kitos paskirties 

Naujo statinio statyba 
STR 1.01.08:2002 8 p. 

Nesudėtingasis II grupė 
STR 1.01.03:2017 
3 lentelė 4.1. 

06.7 
Takas, 
plotas > 100 m², ≤ 10000 m² 

Kiti inžineriniai statiniai 
Kitos paskirties 

Naujo statinio statyba 
STR 1.01.08:2002 8 p. 

Nesudėtingasis II grupė 
STR 1.01.03:2017 
3 lentelė 4.1. 

06.8 
Takas, 
plotas > 100 m², ≤ 10000 m² 

Kiti inžineriniai statiniai 
Kitos paskirties 

Naujo statinio statyba 
STR 1.01.08:2002 8 p. 

Nesudėtingasis II grupė 
STR 1.01.03:2017 
3 lentelė 4.1. 

06.9 
Takas, 
plotas > 100 m², ≤ 10000 m² 

Kiti inžineriniai statiniai 
Kitos paskirties 

Naujo statinio statyba 
STR 1.01.08:2002 8 p. 

Nesudėtingasis II grupė 
STR 1.01.03:2017 
3 lentelė 4.1. 

06.10 
Takas, 
plotas > 100 m², ≤ 10000 m² 

Kiti inžineriniai statiniai 
Kitos paskirties 

Naujo statinio statyba 
STR 1.01.08:2002 8 p. 

Nesudėtingasis II grupė 
STR 1.01.03:2017 
3 lentelė 4.1. 

06.11 
Takas, 
plotas > 100 m², ≤ 10000 m² 

Kiti inžineriniai statiniai 
Kitos paskirties 

Naujo statinio statyba 
STR 1.01.08:2002 8 p. 

Nesudėtingasis II grupė 
STR 1.01.03:2017 
3 lentelė 4.1. 

06.12 
Takas, 
plotas > 100 m², ≤ 10000 m² 

Kiti inžineriniai statiniai 
Kitos paskirties 

Naujo statinio statyba 
STR 1.01.08:2002 8 p. 

Nesudėtingasis II grupė 
STR 1.01.03:2017 
3 lentelė 4.1. 

06.13 
Takas, 
plotas > 100 m², ≤ 10000 m² 

Kiti inžineriniai statiniai 
Kitos paskirties 

Naujo statinio statyba 
STR 1.01.08:2002 8 p. 

Nesudėtingasis II grupė 
STR 1.01.03:2017 
3 lentelė 4.1. 

06.14 
Takas, 
plotas > 100 m², ≤ 10000 m² 

Kiti inžineriniai statiniai 
Kitos paskirties 

Naujo statinio statyba 
STR 1.01.08:2002 8 p. 

Nesudėtingasis II grupė 
STR 1.01.03:2017 
3 lentelė 4.1. 

06.15 
Iškylų aikštelė 
plotas > 10 m², ≤ 100 m² 

Kiti inžineriniai statiniai 
Kitos paskirties 

Naujo statinio statyba 
STR 1.01.08:2002 8 p. 

Nesudėtingasis I grupė 
STR 1.01.03:2017 
3 lentelė 4.1. 

06.16 
Iškylų aikštelė 
plotas > 10 m², ≤ 100 m² 

Kiti inžineriniai statiniai 
Kitos paskirties 

Naujo statinio statyba 
STR 1.01.08:2002 8 p. 

Nesudėtingasis I grupė 
STR 1.01.03:2017 
3 lentelė 4.1. 

07.1 
Vaikų žaidimų aikštelė, 
plotas > 100 m², ≤ 10000 m² 

Kiti inžineriniai statiniai 
Kitos paskirties 

Naujo statinio statyba 
STR 1.01.08:2002 8 p. 

Nesudėtingasis II grupė 
STR 1.01.03:2017 
3 lentelė 4.1. 

07.2 
Vaikų žaidimų aikštelė, 
plotas > 100 m², ≤ 10000 m² 

Kiti inžineriniai statiniai 
Kitos paskirties 

Naujo statinio statyba 
STR 1.01.08:2002 8 p. 

Nesudėtingasis II grupė 
STR 1.01.03:2017 
3 lentelė 4.1. 

07.3 
Vaikų žaidimų aikštelė, 
plotas > 100 m², ≤ 10000 m² 

Kiti inžineriniai statiniai 
Kitos paskirties 

Naujo statinio statyba 
STR 1.01.08:2002 8 p. 

Nesudėtingasis II grupė 
STR 1.01.03:2017 
3 lentelė 4.1. 

07.4 Vaikų žaidimų aikštelė, 
plotas > 100 m², ≤ 10000 m² 

Kiti inžineriniai statiniai 
Kitos paskirties 

Naujo statinio statyba 
STR 1.01.08:2002 8 p. 

Nesudėtingasis II grupė 
STR 1.01.03:2017 
3 lentelė 4.1. 

08.1 
Sporto aikštelė, 
plotas > 100 m², ≤ 10000 m² 

Kiti inžineriniai statiniai 
Sporto 

Naujo statinio statyba 
STR 1.01.08:2002 8 p. 

Nesudėtingasis II grupė 
STR 1.01.03:2017 
3 lentelė 4.1. 

08.2 
Sporto aikštelė, 
plotas > 100 m², ≤ 10000 m² 

Kiti inžineriniai statiniai 
Sporto 

Naujo statinio statyba 
STR 1.01.08:2002 8 p. 

Nesudėtingasis II grupė 
STR 1.01.03:2017 
3 lentelė 4.1. 

09.1 
Aitvaras, 
aukštis ≥ 1 iki ≤ 2 m 
(akytumas ≥ 80 proc) 

Kiti inžineriniai statiniai 
Kitos paskirties 

Naujo statinio statyba 
STR 1.01.08:2002 8 p. 

Nesudėtingasis I grupė 
STR 1.01.03:2017  
3 lentelė 3.1. 

09.2 
Aitvaras, 
aukštis ≥ 1 iki ≤ 2 m 
(akytumas ≥ 80 proc) 

Kiti inžineriniai statiniai 
Kitos paskirties 

Naujo statinio statyba 
STR 1.01.08:2002 8 p. 

Nesudėtingasis I grupė 
STR 1.01.03:2017  
3 lentelė 3.1. 
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10.1 
Terasa 
plotas > 100 m², ≤ 10000 m² 

Kiti inžineriniai statiniai 
Kitos paskirties 

Naujo statinio statyba 
STR 1.01.08:2002 8 p. 

Nesudėtingasis II grupė 
STR 1.01.03:2017 
3 lentelė 4.1. 

10.2 
Terasa 
plotas > 100 m², ≤ 10000 m² 

Kiti inžineriniai statiniai 
Kitos paskirties 

Naujo statinio statyba 
STR 1.01.08:2002 8 p. 

Nesudėtingasis II grupė 
STR 1.01.03:2017 
3 lentelė 4.1. 

11.1 
Stoginė, 
10 ≤ K ≤ 10000 

Kiti inžineriniai statiniai 
Kitos paskirties 

Naujo statinio statyba 
STR 1.01.08:2002 8 p. 

Nesudėtingasis I grupė 
STR 1.01.03:2017 
3 lentelė 4.2. 

11.2 
Stoginė, 
10 ≤ K ≤ 10000 

Kiti inžineriniai statiniai 
Kitos paskirties 

Naujo statinio statyba 
STR 1.01.08:2002 8 p. 

Nesudėtingasis I grupė 
STR 1.01.03:2017 
3 lentelė 4.2. 

11.3 
Stoginė, 
10 ≤ K ≤ 10000 

Kiti inžineriniai statiniai 
Kitos paskirties 

Naujo statinio statyba 
STR 1.01.08:2002 8 p. 

Nesudėtingasis I grupė 
STR 1.01.03:2017 
3 lentelė 4.2. 

11.4 
Stoginė, 
10 ≤ K ≤ 10000 

Kiti inžineriniai statiniai 
Kitos paskirties 

Naujo statinio statyba 
STR 1.01.08:2002 8 p. 

Nesudėtingasis I grupė 
STR 1.01.03:2017 
3 lentelė 4.2. 

11.5 
Stoginė, 
10 ≤ K ≤ 10000 

Kiti inžineriniai statiniai 
Kitos paskirties 

Naujo statinio statyba 
STR 1.01.08:2002 8 p. 

Nesudėtingasis I grupė 
STR 1.01.03:2017 
3 lentelė 4.2. 

11.6 
Stoginė, 
10 ≤ K ≤ 10000 

Kiti inžineriniai statiniai 
Kitos paskirties 

Naujo statinio statyba 
STR 1.01.08:2002 8 p. 

Nesudėtingasis I grupė 
STR 1.01.03:2017 
3 lentelė 4.2. 

11.7 
Stoginė, 
10 ≤ K ≤ 10000 

Kiti inžineriniai statiniai 
Kitos paskirties 

Naujo statinio statyba 
STR 1.01.08:2002 8 p. 

Nesudėtingasis I grupė 
STR 1.01.03:2017 
3 lentelė 4.2. 

11.8 
Stoginė, 
10 ≤ K ≤ 10000 

Kiti inžineriniai statiniai 
Kitos paskirties 

Naujo statinio statyba 
STR 1.01.08:2002 8 p. 

Nesudėtingasis I grupė 
STR 1.01.03:2017 
3 lentelė 4.2. 

12. 
Pakeltas (voratinklio) takas, 
10 ≤ K ≤ 10000 

Kiti inžineriniai statiniai 
Kitos paskirties 

Naujo statinio statyba 
STR 1.01.08:2002 8 p. 

Nesudėtingasis I grupė 
STR 1.01.03:2017 
3 lentelė 4.2. 

13. 
Atraminė sienutė 
aukštis ≥ 0,2 iki ≤ 1 m; 

Kiti inžineriniai statiniai 
Kitos paskirties 

Naujo statinio statyba 
STR 1.01.08:2002 8 p. 

Nesudėtingasis I grupė 
STR 1.01.03:2017  
3 lentelė 3.2. 

14.1 Tiltas 
Kiti inžineriniai statiniai 
Kitos paskirties 

Naujo statinio statyba 
STR 1.01.08:2002 8 p. 

Nesudėtingasis I grupė 
STR 1.01.03:2017  
3 lentelė 4.1. 

14.2 Tiltas 
Kiti inžineriniai statiniai 
Kitos paskirties 

Naujo statinio statyba 
STR 1.01.08:2002 8 p. 

Nesudėtingasis I grupė 
STR 1.01.03:2017  
3 lentelė 4.1. 

14.3 Tiltas 
Kiti inžineriniai statiniai 
Kitos paskirties 

Naujo statinio statyba 
STR 1.01.08:2002 8 p. 

Nesudėtingasis I grupė 
STR 1.01.03:2017  
3 lentelė 4.1. 

14.4 Tiltas Kiti inžineriniai statiniai 
Kitos paskirties 

Naujo statinio statyba 
STR 1.01.08:2002 8 p. 

Nesudėtingasis I grupė 
STR 1.01.03:2017  
3 lentelė 4.1. 

14.5 Tiltas 
Kiti inžineriniai statiniai 
Kitos paskirties 

Naujo statinio statyba 
STR 1.01.08:2002 8 p. 

Nesudėtingasis I grupė 
STR 1.01.03:2017  
3 lentelė 4.1. 

14.6 Tiltas 
Kiti inžineriniai statiniai 
Kitos paskirties 

Naujo statinio statyba 
STR 1.01.08:2002 8 p. 

Nesudėtingasis I grupė 
STR 1.01.03:2017  
3 lentelė 4.1. 

15 
Vandentiekio tinklai. 
Skersmuo ≤ 110 

Inžineriniai tinklai 
Vandentiekio tinklų 
paskirties 

Naujo statinio statyba 
STR 1.01.08:2002 1 
priedas 1 p. 

Nesudėtingasis I grupė 
STR 1.01.03:2017 3 
lentelė 2.1 

16 
Buitinių nuotekų tinklai. 
Skersmuo ≤ 200 mm 

Inžineriniai tinklai 
Nuotekų šalinimo tinklų 
paskirties 

Naujo statinio statyba 
STR 1.01.08:2002 1 
priedas 1 p. 

Nesudėtingasis I grupė 
STR 1.01.03:2017 3 
lentelė 2.2 

17 Buities nuotekų siurblinė Kiti inžineriniai statiniai Naujo statinio statyba I gr. nesudėtingasis 
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Kitos paskirties STR 1.01.08:2002 1 
priedas 1 p. 

STR 1.01.03:2017 3 
lentelė 4.2 

 
SPRENDINIŲ PAGAL PROJEKTO DALIS APRAŠYMAS 
 
SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO PLANO) DALIS 

Lieporių parką sudarytų: Signatarų alėja, dviračių takas, renginių aikštė, vaikų žaidimo aikštelės, sporto 
įrenginių aikštelės, šunų vedžiojimo aikštelės, iškylavimo zona, žiemos rogučių piliakalniai, sensorinis sodas ir 
ryšiai bei želdiniai tarp jų. 

Parke kuriamas gausus takų kompleksas, apjungiantis ryšius srūvančius iš aplinkinių teritorijų, nukreipiantis 
link numatomų traukos zonų bei leidžiantis ir ramų pasivaikščiojimą. Takai projektuojami atsižvelgiant į įrengiamą 
paviršinio vandens surinkimo sistemą. 

Dviračių takas atskiriamas nuo Signatarų alėjos – jis numatomas kaip atskiras statinys siekiant padidinti 
pėsčiųjų saugumą ir vaikščiojimo komfortą. Dvikrypčio dviračių tako plotis – 2.5 m. 

Signatarų alėja yra registruota kaip neypatingasis kelio statinys, Ds kategorijos. Atsižvelgiant į STR 
2.06.04:2014 33 lentelės gatvių parametrus bei STR 1.01.03:2017 3 lentelę, Signatarų alėjos įregistravimas 
neatitinka teisės aktų reikalavimų. Projektiniai sprendiniai numato Signatarų alėjos statinio klasifikavimo 
tikslinimą: statinio kategorija kečiama į nesudėtingąją, II grupės; gatvės kategorija keičiama į E. Numatomas alėjos 
plotis – 4,5 m, tilto – 4 m.  

Alėjos tiltas remontuojamas, detaliau žr. projekto SK dalį. 
Papildomai numatomas bendras dviračių ir pėsčiųjų takas, kurio danga – asfaltas, plotis – 2,5 m, juosiantis ratu 

didžiąja parko dalį (1 km ilgio) ir prijungiantis prie parko takų sistemos jau įrengtą BMX dviračių aikštelę. 
Kiti takai, vedantys link pagrindinių traukos objektų – ≥2.0 m pločio, besiūlės betoninių trinkelių dangos. 

Šalutiniai takai siauresni – 1.5 m pločio, surištos skaldelės dangos. 
Esamų tankiai medžiais apaugusių plotų kirtimas nėra numatomas, todėl didžiausių plotų aikštelės įrengiamos 
atvirose vietose – pievose. Medžių ruožuose įrengiami pasivaikščiojimo takai, nedidelių plotų aikštelės. 

Parke numatoma renginių aikštė, trejos vaikų žaidimų aikštelės (I, II ir III vaikų žaidimų įrenginių aikštelės), 
universalaus dizaino mankštos įrenginių ir sporto įrenginių aikštelės, didelių ir mažų veislių šunų aikštelės, 
mažesnio ploto parko lauko aikštelės įvairioms paskirtims (bibliotekėlės, kupolai, lauko klasės ir pan.), iškylų zona, 
voratinklio takas, stoginės, virš atviros paviršinių nuotekų surinkimo sistemos numatomi tilteliai su turėklais, 
laiptuotos terasos prie senosios kūdros. 

Tvoros su vartais ir varteliais numatomos įrengti šunų aikštelėms, parko ūkinei zonai Statybininkų ir Dariaus ir 
Girėno gatvių sankirtos kampe. 

Numatomas takų ir aikštelių dirbtinis apšvietimas tamsiuoju paros metu. 
Numatomų kitos paskirties inžinerinių statinių išilginiai profiliai projektuojami maksimaliai derinantis prie 

esamo reljefo taip saugant gretimus brandžius medžius. Takams ir aikštelėms su nelaidžiomis dangomis 
numatomas skersinis nuolydis nuo 0.5 iki 1.5 %.  

Paviršinių nuotekų tinklai nėra projektuojami, kritulių vanduo infiltruojamas į želdinių plotus. 
Vejos plotuose formuojamos natūralaus vietinio grunto kalvelės, vystomas esamas “piliakalnis”. Kalvelės 

suformuojamos natūralių gamtinių formų – jos neturi būti taisyklingos, didžiausia jų, piliakalnis – 5 m, šalia 
numatomos 3.5 ir 2 m aukščio kalvos. Likusios parko kalvelės – iki reljefas pakeliamas iki ~1 m aukščio. 

Aktyviai ir pasyviai rekreacijai visame parke numatomi mažosios architektūros elementai ir kiti įrenginiai: 
žaidimų, sporto, šunų dresiravimo, automatinių tualetų įrenginiai.  

Parke numatomos trejos vaikų žaidimų aikštelės: šiaurinė, pietinė ir rytinė. Žaidimų ir sporto zonose 
numatoma sertifikuota įranga, kurioje įrengiama atsitrenkimą švelninanti danga (HN 131:2023 13p.). Aikštelių 
įrenginiai parenkami pagal jų funkcionalumą ir derėjimą tarpusavyje, pagal tikslinę amžiaus grupę. Siūloma tema – 
dangaus kūnai, mūsų saulės sistema. 

Sporto aikštelę vyresnio amžiaus žmonėms siūloma projektuoti šalia dirbtinio, esamo vandens telkinio – 
ramiojoje parko dalyje, kuri kartu yra ir arčiausiai daugumos daugiabučių. Pasiekti šią zoną – nereikia kirsti viso 
parko. Sporto aikštelė su įrenginiais pritaikytais lauko sportui numatoma šalia mokslo paskirties pastatų sklypų taip 
nuosekliai pereinant iki mokyklos teritorijoje esančio didelio sporto aikštyno. Ši sporto įrangos aikštelė pritaikyta 
įvairaus amžiaus žmonėms. 

Lieporių parke numatomi du stacionarūs, automatiniai wc įrenginiai: vienas įrengiamas arčiau pagrindinės 
renginių aikštės, kitas arčiau žaidimų aikštelių, sporto zonos; prijungti prie centralizuotų miesto tinklų. 
Kiekviename jų viena patalpa suprojektuota remiantis UD principais, pritaikyta žmonėms su negalia. 



 

 Dokumento žymuo Lapas Lapų Laida 

SS2424-XX-TP-BD.BAR 
8 16 0 

Mažosios architektūros elementai dėstomi tolygiai visame parke, paskirstomi pagal funkcines zonas. Prie visų takų 
numatomos poilsio aikštelės su suolais, atitinkančios STR 2.03.01:2019 78 p. reikalavimus. Numatomi elementai: 
suolai su ranktūriais, atlošais ir be jų, išmanieji suolai, stovasuoliai, gultai, iškylų stalai, grilinės, hamakai, 
projektuojamos šešėliavimo struktūros, įėjimų „vartai“. 

Reljefo formos. Ypatingai plokščias reljefas turtinamas formuojamomis kalvelėmis: vystomas esamas 
piliakalnis – žiemos rogučių vieta. Šalia esamos vienintelės parko dirbtinės kalvos, kuri kiek paaukštinama, 
formuojamos kelios naujos – taip sukuriamas „piliakalnių“ kompleksas. Įvairaus aukščio kalvelėmis sukuriama 
vizualinė įvairovė, pagyvinamas kraštovaizdis. Kartu kalvelės skatina judėjimą: lipti aukštyn bei žemyn, kas 
prisideda prie fizinės sveikatos.  

Visos reljefo formos turi būti dengiamos mindymui maksimaliai atsparios vejos rulonais. Rulonai turi būti 
technologiškai pritvirtinti, slinkimas netoleruotinas. Reljefas formuojamas kasant ir perstumdant ir sutankinant  
vietos gruntą. 

Želdiniai. Atsižvelgiant į augančių medžių gerovę, takų lovių formavimas tarp esamų želdinių šaknų turėtų 
būti atliekamas oro kastuvai, kad būtų išsaugotos skeletinės, didesnes nei 5 cm skersmens esamų medžių šaknys.  
Tarp Signatarų alėjos ir šunų aikštelės pasodintus koloninius ąžuolus būtina persodinti toje pačioje eilėje šiaurės 
kryptimi išlaikant atstumus tarp jų ir kartu perkeliant informacines lenteles. 

Želdinimo sprendiniais siūloma pratęsti liepų alėją ties pieva kitoje tako pusėje nei Signatarų medžiai. Čia 
numatoma užsodinti parke dar neaugančių liepų veislėmis: žemaveislės liepos – Tilia cordata 'Greenspire', Tilia 

cordata 'Winter orange', Tilia mongolica; aukštos liepos – Liepa sidabrinė (Tilia tomentosa) bei amūrinė Liepa 

(Tilia amurensis) (daugiau žr. želdynų plane). 

Sensorinis sodas. Penkioms juslėms stimuliuoti Lieporiuose numatomas sensorinis sodas. Žaliosios erdvės 
tarp takelių  želdinamos augalais, kurie parenkami fiziniams pojūčiams skatinti (regai, klausai, uoslei, skoniui). 
Taip pat į tai įtraukiami negyvosios gamtos elementų takeliai (refleksoterapinis takas) ir klausos juslei įrengiami 
lauko muzikiniai instrumentai. 

Lieporių parko bendrųjų erdvių želdinimui numatomi daugiamečiai, pakantūs žoliniai bei žydintys 
dekoratyviniai augalai, kuriamos dekoratyvinių sumedėjusių augalų grupės. Augalai parenkami pagal tinkamumą 
sodinimo vietai: saulamėgiai saulėtoms vietoms, šešėlį toleruojantys ūksmingoms vietoms medžių polajose.  

Daugiamečių augalų gėlynas prie dabartinės šunų aikštelės aptvaro turi būti saugomas, augalai persodinami 
palei naujai įrengtus atitvarus.  

Dirbtinio laistymo sistemos nėra numatomos. 
 
ARCHITEKTŪRINĖ DALIS 
Lieporių parką sudarytų: Signatarų alėja, dviračių takas, renginių aikštė, vaikų žaidimo aikštelės, sporto įrenginių 
aikštelės, šunų vedžiojimo aikštelės, iškylavimo zona, žiemos rogučių piliakalniai, sensorinis sodas ir ryšiai bei 
želdiniai tarp jų. Šiose zonose numatomi statiniai: stoginės, terasos, esamo tilto remontas, tako elementai virš 
naujai įrengtų paviršinio vandens surinkimo atvirų sistemų (tilteliai), pakeltas takas link medžių lajų (voratinklio 
takas) ir netipiniai mažosios architektūros elementai – mediniai suoliukai, pikniko stalai, šachmatų stalai, stoginės, 
informaciniai manipuliaciniai stendai, labirintas. 
Pastatų statyba parke nenumatoma. 
Parke įrengiami du automatiniai tualetų įrenginiai. Kiekviename jų yra po dvi kabinas, iš kurių viena pritaikyta 
žmonėms su negalia. Sanitariniuose įrenginiuose numatomas karšto vandens tiekimas. 
MAŽOJI ARCHITEKTŪRA PARKE 
Pagrindinis įėjimas į parka iš Statybininkų gatvės pusės akcentuojamas ažūrine stogine, kurioje integruojama 
dekoratyvi plokštuma su išperforuotu Lieporių parko saulės ir liepos simboliu, pavadinimu, stendas su informacija 
apie taisykles parke. Tekstas dubliuojamas Brailio raštu. 
Parko lankytojams pasislėpti nuo kritulių ar saulės, pikniko zonose, šunų vedžiojimo aikštelėse numatomos 
apvalaus plano stoginės. Numatoma kombinuota medinė/metalinė konstrukcija, kurios elementai ritmiškai 
atsikartoja. 
Medžių tankmėje įrengiamas voratinklio takas susidedantis iš tarp medžių kamienų vingiuojančio, kylančio tako su 
abipusiais turėklais atkarpų, apžvalgos aikštelės ~2.5 m aukštyje nuo paklotės bei „voratinklio“ tinklo iš lynų. 
Tako nuolydis 5.88% (1:17), atstumas tarp poilsio aikštelių – 8.5 m, tako plotis 1.5 m. 
Takų elementams virš paviršinės drenažo sistemos įrengiami tilteliai (turėklai analogiški pakelto tako turėklams). 
Esamas Signatarų alėjos tiltas remontuojamas, atnaujinama paviršiaus danga – lietas monolitas su deformacinėmis 
siūlėmis. Įrengiamas naujas saugus turėklas (h≥1000 mm), kurio ranktūryje išfrezuojamas pasirinktas tekstas. Tiltas 
juosiamas rato formos lanku su LED juosta. Siekiant nuoseklumo, įvairios įėjimo arkų interpretacijos parke 
numatomos prie visų patekimo į parką takų. 
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Šiaurinėje parko dalyje, medžių masyvo pakraštyje formuojamas takas rato formoje vedantis iki centro – labirintas 
sukonstruotas iš medžio tašų su veidrodinio atspindžio aliuminio kompozito plokštėmis. Centre formuojama poilsio 
aikštelė su dekoratyviniu želdinimu ir poilsio vieta. 
Projektuojama nuorodų sistema skirta padėti orientuotis parke: vieningos stilistikos orientaciniai ženklai su krypties 
nuoroda, išorinio bendro pėsčiųjų ir dviračių tako metražu, informaciniai stendai su elgesio parke taisyklėmis, 
taisyklėmis žadimų aikštelėje, instrukcijomis prie sporto įrenginių. Taip pat numatomi edukaciniai, manipuliaciniai 
stendai su vaizdine ir tekstine informacija tema "Lieporių praeitis ir dabartis", Šiauliečiai Signatarai, Lieporių parko 
sutinkamas/sukurtas buveines, gamta, informacija apie refleksoterapijos naudą, elgesio taisyklėmis parke.  
Sklypo plane sąlyginai nurodomos vietos, kuriose galima įrengti meninius akcentus, skulptūras ir pan., pagamintas 
kviestinių menininkų Lieporiuose suorganizuotų plenerų metu. Turint omeny, jog menininkai – yra žmonės, kurie 
retai atsižvelgia į taisykles, eksperimentuoja, provokuoja sistemą meninėmis iniciatyvomis. Kiekvieno jų kūrybinė 
strategija skirtinga, besiremianti individualia patirtimi ir suvokimu, todėl spindi savita menine raiška, originalumu. 
Siekiant darnos su gamtiška Lieporių parko erdve miesto aplinkoje ir bendruomenės atliekamais veiksmais (raštų 
pievoje iššienavimas) tiktų vystyti Land ART tradiciją leidžiant kūrėjams interpretuoti vietą ir priemones joje 
laisvai. 
Land Art – žemės menas, protesto prieš vartotojiškumą apraiška, siekiant ugdyti ekologinį sąmoningumą. 
Pagrindinis bruožas šios menos srities, kad raiškai naudojamos vietinės – natūralios – medžiagos ir kūrinys čia pat 
eksponuojamas. 
Sklypo sutvarkymo sprendiniuose numatomos reljefo formos irgi yra priskiriamos Land Art tematikos kūriniams. 
Laikinos parodų ekspozicijos gali būti organizuojamos pačioje alėjoje ritmiškai dėstant eksponatus ar kilnojamus 
stendus. 
Projektiniai sprendiniai atitinka privalomuosius projekto rengimo dokumentus ir teritorijų planavimo dokumentus, 
esminius statinių ir statinio architektūros, aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų 
kultūros paveldo vertybių, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimus. 
 
 
KONSTRUKCIJŲ DALIS 
Techninio projekto konstrukcijų pateikiami šių statinių konstrukcijų sprendiniai. 
Renginių aikštelėje šviečiančios ratų juostos tvirtinimo konstrukcijos. 
Projektuojamas 5m aukštyje plieninis žiedas prie kurio tvirtininima šviečianti LED juosta. Žiedas suprojektuotas iš 
dvylikos segmentų sudarytų iš dviejų lovinių profilių UPN (EN 10279, DIN 1026-1). Plienas S275JR. Surinkto 
žiedo diametras 43770 mm. 
Plieninio žiedas remiasi ant dvylikos plieninių kolonų iš vamzdžio d 193,7 x5  (EN 10219). Plienas S355J2. 
Kolonos pamatas – gręžtinis polius d400 su monolitinio gelžbetonio galvena. Numatytas CFA (ištisinio sraigtinio 
gręžimo) polių įrengimo būdas. Gręžtinio polio betonas C30/37-XC2, XA1-F100-Cl0,2-16-S3, pagal LST EN 206-
1:2014, armatūra S500, pagal LST ISO 15630-1:2011. 
Galvenos betonas C30/37-XD1,XF3,XA1-F150-Cl0,2-16-S3, pagal LST EN 206-1:2014, armatūra S500, pagal 
LST ISO 15630-1:2011. 
Kolona prie pamato jungiama aštuoniais inkariniais varžtais. 
Pakeltas takas. 
Numatytas plieninių laikančių konstrukcijų takas ant kurio įrengtas medinių brūsų paklotas. 
Pagrindinės išilginės plieninės laikančios sijos dvitėjo profilio HEA (EN 10034). Plienas S275JR. Skersinės 
surišančios sijos to pačio profilio. 
Išilginės sijos ant kurių tvirinami pakloto mediniai brūsai- stačiakampio skerspjūvio vamzdžiai (EN 10219). Plienas 
S355J2. 
Tako statramsčiai kvadratinio skerspjūvio vamzdžiai (EN 10219), plienas S355J2. 
Tako pamatai – gręžtiniai poliai d600 su monolitinio gelžbetonio galvena. Numatytas CFA (ištisinio sraigtinio 
gręžimo) polių įrengimo būdas. Gręžtinio polio betonas C30/37-XC2,XA1-F100-Cl0,2-16-S3, pagal LST EN 206-
1:2014, armatūra S500, pagal LST ISO 15630-1:2011. 
Galvenos betonas C30/37-XD1,XF3,XA1-F150-Cl0,2-16-S3, pagal LST EN 206-1:2014, armatūra S500, pagal 
LST ISO 15630-1:2011. 
Tako pradžioje iš abiejų pusių įrengiamas monolitinio gelžbetonio pandusas ant sutankinto smėlio-žvyro mišinio. 
Betonas C30/37-XD1,XF3,XA1-F150-Cl0,2-16-S3, armatūra S500. Čia išilginiai laikantys medinio pakloto brūsus 
– stačiakampio skerspjūvio plieniniai vamzdžiai (EN 10219, plienas S355) virinami prie panduso įdėtinių detalių.  
Atskirame ruože tako paklotas- cinkuotos presuotos grotelės. 
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Įrengiant visų tipų pamatus durpės privalo būti iškasamos ir iškastos vietos užpildomos smėlio-žvyro mišiniu ir 
sutankinama.  
Atraminė sienutė. 
Tarp dviračių tako ir sporto aikštelės įrengiama monolitinio gelžbetonio atraminė sienutė. 
Aikštelės altitude 125,35m, viršutinė atraminės sienutės altitude 125,73 m. 
Atraminės sienutės betonas C30/37-XD1,XF3,XA1-F150 -Cl0,2-16-S3, pagal LST EN 206-1:2014, armatūra S500 
klasės pagal LST EN ISO 15630-1:2011. 
Tilteliai virš paviršinių vandens surinkimo sistemų. 
Sklypo plano dalyje numatyti šeši tilteliai, kurių ilgiai -  5,87m ; 3,9 m; 3,75m; 3,75m; 5,33m;4,24m;.Konstrukcijų 
dalyje atlikti ilgiausio tarpatramio tiltelio plieninio laikančių konstrukcijų skaičiavimai. Duoti tiltelio pamatų ir 
plieninių laikančių konstrukcijų sprendiniai. 
Tiltelio laikančios plieninės konstrukcijos turi būti pagamintos gamykloje pagal kiekvieno tipo tiltelio gamybos 
brėžinius. Gamybos brėžinius turi paruošti konstrukcijų gamintojas. 
Šiame techniniame projekte numatyta : 
Tiltelio pamatai – gręžtiniai poliai – diametras 600mm, betonas C30/37-XC2,XA1-F100-Cl0,2-16-S3 pagal LST 
EN 206-1:2014, armatūra S500 klasė pagal LST EN ISO 15630-1:2011. 
Ant gręžtinių polių monolitinis gelžbetoninis rostverkas C30/37-XC2,XF3,XA1-F150-Cl0,2-16-S3 pagal LST EN 
206-1:2014, armatūra S500 klasė pagal LST EN ISO 15630-1:2011. 
Ant pamatų pagrindinės išilginės dvitėjo plieninės laikančios sijos HEA (EN 10034, plienas S275JR). Skersinės 
sijos – to pačio profilio.  
Išilginės paklotą laikančios sijos – stačiakampio skerspjūvio vamzdžiai 80 x40 x4 (EN 10219, plienas S355J2H). 
Mediena paklotui pagal SA dalį. 
Stoginės. 
Projektuojamos dviejų tipų stoginių laikančios konstrukcijos- įėjimo stoginė (1 vnt) , tipinė stoginė (7 vnt) pagal 
SA dalyje pateiktus išplanavimus ir formas. 
Įėjimo stoginė. 

Pamatai- gręžtiniai poliai (diametras 400mm). Betonas C30/37-XC2,XA1-F100-Cl0,2-16-S3 pagal LST EN 206-
1:2014, armatūra S500 klasė pagal LST EN ISO 15630-1:2011. 
Ant polių gelžbetoninis monolitinis rostverkas (skerspjūvis 600 x500 mm). Betonas rostverkui C30/37-XC2,XA1-
F100-Cl0,2-16-S3 pagal LST EN 206-1:2014, armatūra S500 klasė pagal LST EN ISO 15630-1:2011. 
Kolonos stoginei- stačiakampio skerspjūvio vamzdžiai (EN 10219). Plienas S355J2. Vamzdžiai įbetonuojami 
rostverke (standus įtvirtinimas). Apatinėje ir viršutinėje dalyje kolonos tarpusavyje sujungiamos loviniais 
plieniniais profiliais. 
Ant kolonų stogą laikančios sijos IPE (EN 10034, plienas S275JR). Tarp sijų ne mažiau kaip vieno metro atstumu 
skersine kryptimi įrengiamos medinės gegnės.Iš apačios ir viršaus įrengiamas ištisinis lentų paklotas 32 mm storio. 
Naudojama mediena C24 (LST EN 338:2016). 
Apdaila virš ir po ištisinio lentų pakloto pagal SA dalį. 
Tipinė parko stoginė. 

Visų plieninių konstrukcijų koroziškumo kategorija pagal EN ISO 12944-2 C3 (vidutinė). 
Rangovas privalo parinkti dažymo sistemas ir dažymo technologijas nurodytai aplinkos koroziškumo kategorijai . 
Kadangi pagal inžinerinių geologinių tyrimų ataskaitą  gruntinis vanduo yra silpno cheminio agresyvumo (kalcio 
sulfatinis–kalcio hidrokarbonatinis) visiems pamatams numatyta papildoma betono aplinkos sąlygų klasė XA1. 
 
 
LAUKO VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIS 

Projekto dalyje numatoma vandentiekio privedimas iki projektuojamų vandens gėrimo fontanėlių ir pastatomų 
modulinių tualetų, vandentiekis jungiamas nuo miesto centralizuotų tinklų. Nuo modulinių tualetų numatomas 
buitinių nuotekų nuvedimas į miesto centralizuotus tinklus. 
 
 
ELEKTROTECHNIKOS DALIS 
Numatyta demontuoti esamus šviestuvus su atramomis (42 kompl.). Pastaba: iš šitų šviestuvų ir atramų 10 
šviestuvų (LŠV2.2)  ir 10 atramų (ST4)  vėl montuojami. Žiūr. planą b-01. 
Skydai. 
Šalia „Žiedo“ montuojami skydai: AVS-1 (apšvietimo valdymo skydas) ir RS (renginių skydas). Iš skydo AVS-1 
aprūpinami elektra: Visi apšvietimo prietaisai (LED lempos, prožektoriai, LED juostos). Du WC konteineriai 
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(konteineriai pilnai sukomplektuoti, su šviestuvais ir kita įranga, reikia tik atvesti elektra ir padaryti įžeminimą). 
Skydas RS skirtas renginiams, Skyde montuojami apsaugos aparatai ir kištukiniai lizdai.  
Atramos su šviestuvais ir prožektoriais, LED lankai, žiedai (maži).  WC, suolai.  
Numatyta montuoti gatvės apšvietimo šviestuvus. LŠV1, LŠV2, LŠV2.2 (esami), prožektoriai LŠV4, prožektoriai 
LŠV5, LŠV6.  Prožektoriai montuojami ant stulpų. Du WC  užmaitinami atskiromis linijomis. WC-pilnai surinkti 
konteineriai. Suolai (du vnt.) aprūpinami elektra nuo artimiausių atramų. Lankai ir žiedai (maži) aprūpinami elektra 
nuo artimiausių atramų.   
Turėkluose montuojami šviestuvai LŠV7 
Nuo atramos Nr.15 atvesti kabelį iki turėklų. Atramoje (tikslinama statybos metu) montuoti automatinį jungiklį, 
maitinimo bloką, valdiklį.  Kaip variantas, šitus prietaisus galima montuoti šalia turėklų, hermetinėje dėžutėje 
(IP55). Sprendžiama statybos metu. Turėkluose pragręžti skyles kabeliui, tvirtinimo skyles šviestuvams 
(montuojami iš apačios). Kabelio pakėlimui iš grunto iki turėklų-montuoti vamzdį d32mm (iš nerūd. plieno). 
Turėklus įžeminti 3-se vietose. Žiūr. b-01, b-02. 
„Žiedas“  
 Tai plieninis žiedas, kurį laiko 12 atramos. Žiedas susideda iš 2-jų šverelių, suvirintų tarp save su tarpu. Iš apačios 
pusės montuojamos LED juostos. Viršuje-plokštė su angomis. Angos uždaromos liukais ant varžtų su guminėmis 
tarpinėmis. Žiūr. b-06.  Visą „Žiedo“ konstrukciją sumontuoja SK specialistai. Elektrikai turi montuoti įžemintuvus 
10 Omų-kiekvienai atramai. Kaip variantas-kloti du kabelius („žiedo linija 1“ ir „žiedo linija 2“ nuo skydo AVS-1) 
galima  prie skirtingų atramų (ne per vieną atramą, kaip parodyta b-06). Sprendžiama statybos metu.  
Šviestuvų valdymas. 
Kiekvienas šviestuvas turi DALI valdiklį, kuris programuojamas atskirai, dėl to centralizuoto šviestuvų valdymo 
(nuo foto daviklių, nuo kitų įrenginių) nenumatoma. Rangovas turi sukonfigūruoti šviestuvų valdymą pagal 
pateiktą UAB „Šiaulių šviesa“ grafiką. 
Kabelių tiesimas. 
Kabelius tiesti 0,7-0,8m gylyje, apsaugos vamzdžiuose: kabeliams Al 5x35-PE d75mm; kabeliams mažesnio 
skersmens-PEd32mm. Virš vamzdžių tiesiama signalinė juosta.  Kitų komunikacijų susikirtimo vietose, apsaugos 
zonų vietose-kasti rankinių būdu. Susikirtimo su kitomis komunikacijomis vietose išlaikyti atstumą nuo 
projektuojamų kabelių (E1, E2) iki kitų komunikacijų 0,3m (iki šilumos tinklų-0,5m).  
 
 
APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS DALIS 
Sumontuoti 11 vaizdo kamerų atramų. Atramų vietos buvo suderinti su užsakovu. Atramos H-5m. Atramose 
montuojami kronšteinai (sprendžiama statybos metu), skirti montuoti vaizdo kameras (toliau VK). 
Signalus nuo VK reikia nusiusti į esamą komutacinę spintą (spintos vieta derinama statybos metu). 
Signalai perduodami optiniais kabeliais. Nuo VK signalai perduodami į projektuojamą komutacinę spintą (KS) 
optiniais kabeliais 12 skl. (spinta KS parko teritorijoje). 
Nuo KS iki esamos KS (esamą KS nurodė užsakovas, tai Tilžies-Statybininkų g., Šiauliuose, šalia šulinio Nr.13) 
signalai perduodami optiniu kabeliu (toliau OK) 24 skl. Klojamas iki telefono šulinio (toliau TŠ) Nr. 217 (telefono 
šulinio Nr. tikslinamas priklausomai nuo nurodytos užsakovu KS spintos), toliau OK 24 skl. klojamas esamoje 
ryšių kanalizacijoje iki esamos KS (šalia telefono šulinio Nr.13). 
Kiekvienoje atramoje montuojamas optinis keitiklis. Optinio keitiklio maitinimui numatomi kabeliai Cu 3x2,5 nuo 
spintos AVS (numatyta E dalyje). Kabeliai Cu 3x2,5 klojami PE vamzdyje d63mm. 
Garsiakalbiai 
Garsiakalbiai montuojami ant atramų, skirtų vaizdo kameroms (išskyrus atramą LP01). Garsiakalbiui montuojamas 
stiprintuvas (montuojamas hermetinėje dėžėje). Stiprintuvas montuojamas tik tuo atveju, jei garsiakalbis neturi 
integruoto stiprintuvo (sprendžiama statybos metu). Garsiakalbis pajungiamas prie vaizdo kameros išėjimo porto 
(audio portas). 
Kabelių tiesimas grunte  
Kabeliai tiesiami grunte 0,8m gylyje. Kabelius Cu 3x2,5 ir OK galima kloti bendroje tranšėjoje 0,5m pločio 
(išlaikant atstumą tarp kabelių 0,5m. Visi OK klojami grunte PE vamzdyje d63mm iki kanalizacijos d110mm. VK 
nukreipimą derinti su užsakovu statybos metu. 
 
Inžinerinių tinklų aprašymas 
 Tvarkomoje parko teritorijoje yra: Nuotekų šalinimo tinklai, lietaus ir drenažo; Šilumos tinklai; Dujų tinklai; 
Elektros tinklai. 
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Parke projektuojamas vandens gertuves numatoma prijungti prie miesto vandentiekio tinklų pagal išduotas 
prisijungimo sąlygas. 

Projektuojami tualetai prijungiami prie centralizuotų miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų pagal išduotas 
prisijungimo sąlygas. 

Parko apšvietimas, tualetų pajungimas prie elektros tinklų, prisijungimas numatomas iš projektuojamo skydo 
prie sklypo ribos šiaurės vakarinėje dalyje, iki skydo numatomas elektros kabelio atvedimas nuo esamos 
transformatorės pagal pagal išduotas prisijungimo sąlygas. 

Numatomas tvarkomoje teritorijoje esančių inžinerinių tinklų šulinių suvedimas su projektiniais aukščiais, 
esami aukščio reguliavimo žiedai iš plytų, keičiami gelžbetoniniais aukščio reguliavimo žiedais. 

Takuose, esančių šulinių liukų dangčiai, įrengiami viename lygyje su dangos paviršiumi. Šulinių liukai 
tvarkomuose gazonuose ir vejose turi būti pakelti aukščiau žemės paviršiaus 0,05 m. 

Įvertinus esamus šulinių liukų dangčius numatomas jų keitimas naujais. Dangčiai turi išlaikyti apkrovas - 400 
kN eismo teritorijose ir 250 kN kitose teritorijose pagal LST EN 124. Šulinių dangčiai su ketiniais rėmais, liuko 
skersmuo 700 mm, su užraktu ir keičiama triukšmą slopinančia tarpine. 
 
Susisiekimo komunikacijos 

Parke kuriamas gausus takų kompleksas, apjungiantis ryšius srūvančius iš aplinkinių teritorijų, nukreipiantis 
link numatomų traukos zonų bei leidžiantis ir ramų pasivaikščiojimą. Takai projektuojami atsižvelgiant į įrengiamą 
paviršinio vandens surinkimo sistemą. 

Dviračių takas atskiriamas nuo Signatarų alėjos – jis numatomas kaip atskiras statinys siekiant padidinti 
pėsčiųjų saugumą ir vaikščiojimo komfortą. Dvikrypčio dviračių tako plotis – 2.5 m. 

Signatarų alėja yra registruota kaip kelio statinys, numatomas alėjos plotis – 4,5 m, tilto – 4 m.  
Papildomai numatomas bendras dviračių ir pėsčiųjų takas, kurio danga – asfaltas, plotis – 2,5 m, juosiantis ratu 

didžiąja parko dalį (1 km ilgio) ir prijungiantis prie parko takų sistemos jau įrengtą BMX dviračių aikštelę. 
Kiti takai, vedantys link pagrindinių traukos objektų – ≥2.0 m pločio, besiūlės betoninių trinkelių dangos. 

Šalutiniai takai siauresni – 1.5 m pločio, surištos skaldelės dangos. 
Įvežti įrangą prieš renginius, landšafto priežiūros techniką, smulkią komerciją autotransporte (pvz.: 

foodtruck‘ams), numatoma naudoti Signatarų alėją, todėl jai parenkama dangos konstrukcija su atsarga (kaip 
pagalbinei gatvei). 

Automobilių stovėjimo aikštelė parke nenumatoma. Lygiagretus parkavimas yra galimas besiribojančiose 
gatvėse. 
 
Statybos darbų poveikis aplinkai, gyventojams, kaimyninėms teritorijoms. 

Statybos metu numatoma aptverti darbų zonas, tačiau tai neturės įtakos patekimui ir privažiavimui prie 
pastatų. 

Susidariusios statybinės atliekos renkamos į konteinerius, išvežamos į sąvartynus. 
Statybos metu susidarys dulkės, padidės triukšmas, bus atvežamos statybos darbams reikalingos medžiagos. 

Visi darbai bus vykdomi dienos metu, statybos aikštelė bus prižiūrima. Triukšmas neviršys higienos normų 
nustatytų dydžių. 

Numatomi statybos darbai reikšmingo poveikio aplinkai, gyventojams ir kaimyninėms teritorijoms 
nesusidarys. Privažiavimai ir priėjimai iki pastatų bus užtikrinti. Sąlygos tretiesiems asmenims nebus bloginamos. 
 
Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai, specialieji paveldosaugos reikalavimai, aplinkos 
apsaugos, kultūros paveldo išsaugojimo, urbanistikos, gaisrinės, civilinės saugos priemonių principinių 
sprendinių trumpas aprašymas; apsauginės ir sanitarinės zonos; projekte numatytų poveikį aplinkai 
mažinančių priemonių aprašymas 

Tvarkomo parko teritorija nepatenka į saugomas teritorijas, į svarbias architektūriniu ar paveldosaugos 
požiūriu zonas, saugomų Kultūros paveldo objektų šalia esančiose teritorijose nėra. Urbanistikos Gaisrinės saugos 
priemonės sklype ir aplink lieka esamos. Projekte poveikį aplinkai mažinančių priemonių nenumatoma. 

Sanitarinės zonos nenumatomos. 
Sklype yra registruotas servitutas  
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Sklype yra esami inžinerinių tinklai: Nuotekų šalinimo tinklai, lietaus ir drenažo; Šilumos tinklai; Dujų tinklai; 
Elektros tinklai. 

Naujai projektuojamiems ar keičiamiems inžineriniams tinklams nustatomi žemiau išvardintos apsaugos 
zonos: vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai iki 2,5 m. gylio; Elektros tinklai; Ryšių tinklai (vaizdo stebėjimas). 

Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų dydis 
1. Požeminių viešųjų ryšių tinklų laidinių linijų apsaugos zona – po 1 metrą į abi puses nuo šių laidinių linijų ir 
žemė po šia juosta. 
2. Kitų elektroninių ryšių infrastruktūros objektų apsaugos zona – 2 metrų pločio žemės juosta aplink šiuos 
objektus. 
Elektros tinklų apsaugos zonų dydis 
1. Požeminių kabelių linijos apsaugos zona – po vieną metrą į abi puses nuo šios linijos, žemė po šia juosta; 
Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų dydis: 
1. Antžeminių šilumos perdavimo tinklų vamzdynų ir požeminių šilumos bei karšto vandens perdavimo tinklų 
vamzdynų apsaugos zona – išilgai vamzdyno po 5 metrus į abi puses nuo kanalo arba bekanalio vamzdyno 
išorinių ribų ir žemė po šia juosta. 
2. Šiluminių kamerų, sklendžių priežiūros statinių, drenažo šulinių, termofikacinio vandens bei drenažo 
siurblinių, grupinių šilumos punktų apsaugos zona – 5 metrų pločio žemės juosta aplink šių įrenginių ir 
statinių išorines ribas ir žemė po šia juosta. 
3. Išilgai požeminių šilumos bei karšto vandens perdavimo tinklų vamzdynų paklotų drenažo vamzdžių, 
telesignalizacijos kabelių bei jiems priklausančių įrenginių apsaugos zona – išilgai šių priklausinių po 5 metrus 
į abi puses nuo šių inžinerinių tinklų ir įrenginių išorinių ribų bei žemė po šia juosta. 
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonų dydis: 
1. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų iki 2,5 metro gylyje, 
apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos po 2,5 metro į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti 
žemė. 
2. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų didesniame kaip 2,5 metro 
gylyje, apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos po 5 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta 
esanti žemė. 
3. Magistralinių vamzdynų, kurių skersmuo yra 400 milimetrų ir didesnis, apsaugos zona –išilgai vamzdyno 
trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 10 metrų į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti 
žemė bei vanduo virš šios juostos. 
Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonų dydis: 
1. Dujotiekių vamzdyno apsaugos zona – žemės juosta išilgai vamzdyno trasos, virš šios juostos esanti oro 
erdvė, žemė po šia juosta bei vanduo virš šios juostos ir po ja: 
1) ne didesnio kaip 5 barų slėgio dujotiekių vamzdynų apsaugos zonos ribos yra vienas metras į abi puses nuo 
vamzdyno sienelės; 
2) didesnio kaip 5 barų, bet ne didesnio kaip 16 barų slėgio dujotiekių vamzdynų apsaugos zonos ribos yra po 
2 metrus į abi puses nuo vamzdyno sienelės. 
2. Dujų slėgio reguliavimo įrenginių apsaugos zona – žemės juosta aplink šį įrenginį: 
1) dujų slėgio reguliavimo įrenginių (ne didesnio kaip 5 barų darbinio slėgio) apsaugos zonos ribos yra 2 
metrai aplink šį įrenginį, o jeigu šis įrenginys yra pastate, apsaugos zonos ribos yra 2 metrai aplink šį pastatą; 
2) dujų slėgio reguliavimo įrenginių (didesnio kaip 5 barų darbinio slėgio, bet ne didesnio kaip 16 barų 
darbinio slėgio) apsaugos zonos ribos yra 7 metrai aplink šį įrenginį, o jeigu šis įrenginys yra pastate, apsaugos 
zonos ribos yra 7 metrai aplink šį pastatą. 
3. Katodinės saugos įrenginių, esančių ne pastate, apsaugos zona – 2 metrų pločio žemės juosta aplink įrenginį. 

 
Apsaugos nuo smurto ir vandalizmo priemonės 
 Tvarkomoje teritorijoje projektuojamas apšvietimas, numatomos vaizdo stebėjimo kameros. Projektuojama 
ilgaamžė sporto ir vaikų žaidimų įranga. WC modulinių patalpų įranga numatoma antivandalinė.  
 
Universalaus dizaino, aplinkos ir statinių pritaikymo neįgaliesiems projektinių sprendinių aprašymas 

Parkas yra Lieporių gyvenamajame rajone tarp Statybininkų, V. Grinkevičiaus, S. Dariaus ir S. Girėno bei 
Lieporių gatvių – susisiekimas pėsčiomis gali vykti gatvių infrastruktūra, pėsčiųjų takais.  

Automobilių stovėjimo aikštelė parko sklype nėra numatoma, esant poreikiui parkuoti automobilį, tai gali būti 
atliekama gretimose gatvėse. 
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Parke projektuojama pėsčiųjų, pėsčiųjų ir dviračių takų struktūra ir atskiras dviračių takas lygiagrečiai 
Signatarų alėjai. Dviračių takas yra visiškai atskirtas žaliąja atkarpa su medžiais nuo pėsčiųjų alėjos. Dviračių ir 
pėsčiųjų tako sankirtose numatomi įspėjamieji paviršiai. 

Remiantis ISO 21542 parke numatomi prieinami takai: maršrutas per parką nuo viešojo transporto aikštelės iki 
Signatarų alėjos, takai iki aikštelių (žaidimų, šunų, renginių) įrengiami su trinkelių, betoninių plytelių ar plokščių 
danga, kuri atitinka STR 2.03.01:2019 77 p. nuostatas (erdvių takų paviršius turi būti tvirtas, neklampus, stabilus, 
neslidus sudrėkus, ant jo neturi kauptis lietaus vanduo). Parko teritorija lygi, išilginiai trasos perkričiai nenumatomi 
– laiptų, nuovažų projektavimas nereikalingas.  

Visos žaidimų ir sporto aikštelės suprojektuotos remianti Universalaus Dizaino principais. Vaikų žaidimo 
aikštelės sugrupuotos pagal tikslinę vaikų amžiaus grupę nuo mažiausių iki paauglių, o jose esantys įrengiai 
tinkami žmonėms su įvairiom negaliom. Atstumai manevruoti neįgaliojo vėžimėliu tarp įrenginių yra nemažesni 
nei 1.5 m. 

Prienamos dangos takų išilginis nuolydis ≤5%, skersinis ≤2%. 
Signatarų alėja yra platus statinys (4.5 m pločio), todėl orientuotis joje numatomi vaikščiojamojo paviršiaus 

indikatoriai nurodantys ėjimo alėja kryptį, vietas prie UD suoliukų, galimybę pasukti į kitą prieinamą taką. 
Ties pagrindiniu įėjimu į parką numatomas taktilinis žemėlapis su parko planu. Takuose kliūtys nėra 

numatomos, poilsio aikštelės su suoleliais priblokuojami prie tako. 
Ilgesnių atkarpų prienami takai numatomi 2 m pločio, trumpesni – 1.5 m pločio. 
Laiptai nuo mokyklos kiemo vartelių iki parko sporto aikštelės įrengiami su dvigubais turėklais pratęstais po 

300 mm nuo pirmos ir paskutinės pakopos briaunų, taip pat prieš ir po laiptatakio įrengiami įspėjamieji paviršiai iš 
trinkelių. Pakopos neviršyja 150 mm aukščio bei yra ne siauresnės nei 300 mm. 

Stacionarūs automatiniai wc numatomi su B tipo tualetais (STR 2.03.01:2019 62 p.). Patekimas į wc iš lauko į 
vidų – be slenksčio perkričio. 

Geriamojo vandens kolonėlės fontanėlis 700 mm aukštyje, gertuvės papildymo mygtukas –1100 mm. 
 
Statybos sklype esamų pastatų, inžinerinių tinklų griovimas, perkėlimas ar atstatymas 

Tvarkomoje teritorijoje pastatų ir inžinerinių tinklų griovimas nenumatomas, perkėlimas ar astatymas taip pat 
nenumatomas. 

Demontuojami esami sporto ir vaikų žaidimo aikštelių įrenginiai, mažosios architektūros įrenginiai. 
 
Planuojama ūkinė veikla ir jos poveikis aplinkai 

Ūkinė veikla neplanuojama, gamtos išteklių naudojimas nenumatomas, tarša nenumatoma. 
 
Duomenys apie numatomas įrengti elektromobilių įkrovimo prieigas 

Automobilių stovėjimas esamas (neprojektuojamas) aplinkinėse gatvėse, projektiniais sprendiniais papildomos 
vietos nenumatomos. 

Elektromobilių krovimo vietos neprojektuojamos, kadangi nenumatomos automobilių aikštelės. 
 
Duomenys apie atitiktį visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams 

Projektuojamoje parko teritorijoje nėra elektromagnetinį lauką sudarančių įrengimų, todėl elektromagnetinio 
lauko intensyvumo parametrų vertės neviršys nustatytų didžiausių leistinų elektromagnetinio lauko intensyvumo 
parametrų verčių. 

Sporto įranga, vaikų žaidimo aikštelių įranga, sporto ir vaikų žaidimo aikštelių dangos, turi būti saugios 
naudotis, neturėti aštrių kraštų, nesudaryti galimybės užstrigti ar užkliūti. 

Tvarkomoje teritorijoje nenumatoma sodinti ir auginti draudžiamų nuodingų augalų. 
Triukšmą, vibraciją, kvapus skleidžiantys šaltiniai neprojektuojami. 
Vaikų žaidimų ir sporto aikštelės projektuojamos ne arčiau kaip 10 m nuo buitinių atliekų ir antrinių žaliavų 

surinkimo konteinerių aikštelių, gatvių, automobilių stovėjimo aikštelių, elektros tinklo įrenginių ir ne arčiau kaip 
15 m atstumu nuo automobilių saugyklų ištraukiamosios vėdinimo sistemos angų. 

Vaikų žaidimų aikštelės nuo sporto aikštelių projektuojamos didesniu nei 10 metrų atstumu. 
Vaikų žaidimo aikštelės projektuojamos nutolusios nuo gatvių važiuojamosios dalies daugiau kaip 20 m. 
Prie dalies aikštelių projektuojama 600 mm aukščio tvorelės be išsikišančių, aštrių elementų ir įrengiama taip, 

kad nekeltų rizikos užstrigti kūnui ar kūno daliai. Horizontalūs elementai tvorelėje nenumatomi. Varteliai 
neprojektuojami.  

Vaikų žaidimų aikštelių ir sporto aikštelių plotas numatytas atsižvelgiant į jose įrengiamą įrangą ir jos saugaus 
naudojimo reikalavimus. 
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Triukšmas sporto ir vaikų aikštelėse neviršys nustatytų triukšmo ribinių verčių. 

Eil. 
Nr. 

Objekto pavadinimas 
Paros 
laikas* 

Ekvivalentinis 
garso slėgio 
lygis (LAeqT), 
dBA 

Maksimalus 
garso slėgio 
lygis (LAFmax), 
dBA 

4. 
Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus 
maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, išskyrus 
transporto sukeliamą triukšmą 

diena 
vakaras 
naktis 

55 
50 
45 

60 
55 
50 

 
Teritorijoje esantis ir įrengimui naudojamas dirvožemis ir gruntas turi būti neužterštas ir atitikti teisės aktų 

reikalavimus. 
Žaidimų aikštelių įranga, atsitrenkimą švelninanti danga turi turėti atitikties sertifikatą ar gamintojo 

deklaraciją, liudijančią įrangos ir dangos atitiktį joms taikomų Lietuvos standartų LST EN 1176-1, LST EN 1176-2, 
LST EN 1176-3, LST EN 1176-4, LST EN 1176-5, LST EN 1176-6, LST EN 1176-10, LST EN 1176-11, LST EN 
1177 ar tapačių standartų reikalavimams, bei surinkimo, naudojimo ir priežiūros instrukcijas valstybine kalba. 
Žaidimų aikštelės įranga, šalia šios įrangos įrengta atsitrenkimą švelninanti danga turi būti sumontuota pagal 
gamintojo instrukcijas. 

Prieš pradedant naudoti žaidimų aikšteles, kurioje įrengta žaidimų aikštelės įranga, turi būti patikrinta 
(įvertinta) jos atitiktis Lietuvos standartų LST EN 1176-1, LST EN 1176-2, LST EN 1176-3, LST EN 1176-4, LST 
EN 1176-5, LST EN 1176-6, LST EN 1176-10, LST EN 1176-11, LST EN 1177 reikalavimams. Patikrinimą 
(įvertinimą) turi atlikti įstaiga, akredituota Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17020 „Atitikties įvertinimas. 
Reikalavimai, keliami įvairių tipų kontrolės įstaigų veiklai (ISO/IEC 17020)“ atitikčiai kaip A tipo kontrolės 
įstaiga. Žaidimų aikštelės eksploatuotojas ar savininkas turi saugoti šios įstaigos išduotą kontrolės ataskaitą arba 
kontrolės sertifikatą. 

Įrengtos žaidimų aikštelės gali būti pradėtos naudoti tik jas perdavus savininkui ar jo įgaliotam fiziniam ar 
juridiniam asmeniui. 

Šalia žaidimų aikštelių įrengiamas infostendas. Jame pateikiama ši informacija: bendrasis telefono numeris, 
kuriuo galima skambinti įvykus avarijai; telefono numeris, kuriuo galima skambinti techninės priežiūros 
personalui; žaidimų aikštelės pavadinimas, adresas, savininkas; kokio amžiaus vaikams žaidimų aikštelė skirta; kita 
reikalinga informacija. 

Šalia žaidimų aikštelių projektuojama suoliukai ir šiukšliadėžės. 
Šalia žaidimų aikštelių ir jose nenumatoma sodinti ir auginti draudžiamų nuodingų augalų nurodytų HN 

131:2023 priede. 
 
WC moduliniai įrenginiai 
Parke numatoma pastatyti du modulinius tualetus (pristatomi paruošti naudotis įrenginiai), viename tualete bus 

po dvi kabinas. Tualetai pilnai automatiniai, automatiškai išsivalantys. 
Tualeto kabinoje numatomas klozetas, praustuvė, prie klozeto higieninis dušelis. 
Tualeto kabinoje numatomi tualetinio popieriaus laikikliai. Prie plautuvių skysto muilo dozatoriai, rankų 

džiovintuvai. 
Tualeto patalpos projektuojamos su užraktais iš vidaus.  
Šaltas (miesto vandentiekis) ir karštas vanduo (ruošiamas boileriu). Tualetuose suprojektuotos praustuvės su 

maišytuvais su karšto ir šalto vandens tiekimu, karšto vandens temperatūra ne žemesnė kaip 50 °C, sudarant 
technines prielaidas vandens tiekimo sistemoje vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą padidinti, kad 
vartotojų čiaupuose ji būtų ne žemesnė kaip 65 0C. Šalto vandens ne aukštesnė kaip 20 °C.  

Grindų danga projektuojama neslidi, lygi, lengvai valoma drėgnu būdu ir atspari valymo priemonėms.  
Valymo priemonės laikomos tualeto įrenginio techninėje zonoje neprieinamoje lankytojams. 
 
Patalpose įrengiamas bendras dirbtinis apšvietimas. 

Patalpų bendro dirbtinio apšvietimo vertės 

Patalpos pavadinimas 
Apšvieta (lx), ne 

mažiau kaip 
Paviršius, kuriam taikoma apšvieta 

4. Tualetas 200 ant grindų paviršiaus 
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 Vidaus patalpų mikroklimatas užtikrinamas, šildymo, mechaninio vėdinimo sistemomis.  
Patalpų mikroklimato parametrų vertės: 

• wc patalpose oro temperatūra šaltuoju metų laikotarpiu ne žemesnė kaip 20 °C užtikrinamas grindiniu 
šildymu. 

 
Oro kiekiai paskaičiuoti remiantis minimaliomis oro tiekimo normomis pagal STR 2.09.02:2005 

Patalpos pavadinimas Mato vnt. 
Tiekiamo lauko oro 

kiekis 
Šalinamo oro kiekis 

Sanmazgas m³/h/unit.  72 
 
Neigiamą poveikį gyvenamajai ir visuomeninei aplinkai keliančius veiksnius, kurių laboratoriniai matavimai 
atliekami statybos užbaigimo procedūros etape 

Dirbtinio apšvietimo; 
Mikroklimato; 
Karšto ir šalto vandens temperatūros matavimai; 
Geriamojo vandens tyrimai. 

 
Projektinių pasiūlymų viešinimo ataskaita 

2024 m. spalio 22 d. 15:00 val. atliktas projektinių pasiūlymų viešasis svarstymas su visuomene. 
Projektinių pasiūlymų kuriems pritarta prašymo registracijos IS „Infostatyba“ numeris ir data. 
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UAB „Synergy Solutions“ 

Daugėliškio g. 32, LT-09300 Vilnius, 
El. paštas info@ss-exp.com 

Statinio projekto pavadinimas 

Lieporių parko gatvės bei kitos paskirties inžinerinių 
statinių statybos, ir gatvės V. Grinkevičiaus g. 1, 
Šiauliuose rekonstravimo projektas 
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TS 00 Bendroji techninė specifikacija 
Šie bendrieji techniniai reikalavimai yra neatskiriama projekto techninių specifikacijų bendroji dalis. Jie bendraisiais 

reikalavimais ir nurodymais papildo atskirų projekto dalių technines specifikacijas. 
1. Būtinos projekto sprendinių įgyvendinimo sąlygos, kiti bendrieji nurodymai ir reikalavimai, kurių privalu laikytis 

įgyvendinant projektą: 
1.1. teisės aktų laikymasis  ir reikalingi leidimai 

Rangovas yra atsakingas už visų leidimų, sutikimų ar dokumentų, reikalingų statybos darbų pagal projektą vykdymui 
bei užbaigimui gavimą iš kompetentingų institucijų. 

Rangovas privalo palaikyti ryšį su kompetentingomis institucijomis, užtikrinti jų patikrinimus savo sąskaita bei ištaisyti 
trūkumus, kuriuos šios institucijos nustatys minėtų patikrinimų metų. 

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus ir taisykles, priimtas atitinkamų 
kompetentingų valstybės ir/ar savivaldybės institucijų. 

Rangovas turi pranešti statybą priežiūrą vykdantiems asmenims apie kiekvieną paslėptų darbų įvykdymo etapo darbų 
pabaigą ir tik gavęs visų tikrinančių asmenų sutikimą toliau tęsti (vykdyti kito etapo) darbus. 

1.2. įstatymai ir normatyviniai dokumentai, kurių privalu laikytis statant statinį 

Įstatymai ir normatyviniai dokumentai (išvardintų teisės aktų aktualiomis redakcijomis ir (arba) naujausių jų pakeitimų 
publikacijomis), kurių privalu laikytis statant statinį nurodyti projekto apimtyje pateikiamame dokumente „Normatyviniai 
dokumentai, kuriais vadovaujantis parengtas projektas“ ir/arba kiekvienos atskiros projekto dalies aiškinamajame rašte. 

1.3. kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams 
Būti rangovu ir subrangovu Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę būti asmenys 

atitinkantys Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 18 straipsnio 1 dalies nuostatas. 
Neypatingojo/nesudėtingojo statinio (išskyrus atvejus, kai statomi ypatingojo statinio priklausiniai) statybos rangovais 

ir subrangovas gali būti fizinis asmuo turintis 2 metų darbo stažą, turintis aukštojo mokslo diplomą arba kitą diplomą, turintis 
verslo liudijimą ar vykdantis individualią veiklą ar įregistruotas juridinis asmuo, kurio steigimo dokumentuose nurodyta 
atitinkama veikla. 

Įmonės paskirtas darbuotojas ar darbuotojai turi turėti savo pareigoms reikalingų gebėjimų ir įgūdžių ir privalo būti 
apmokyti bei tinkamai instruktuoti, turėti statybos darbų vadovo išduotus būtinus leidimus (jei tokie reikalingi) ir priemones. 

Rangovas turi būti apsidraudęs privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu. 
1.4. kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir specialistams 

Fiziniai asmenys einantys ypatingojo ir neypatingojo statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų 
pareigas, turi atitikti minimalius kvalifikacinius reikalavimus nustatytus Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 12 straipsnio 
5 dalyje, turi išlaikyti profesinių ir teisinių žinių egzaminus pagal aplinkos ministro nustatytą tvarką, o nesudėtingojo statinio 
atveju - įgiję šio įstatymo 2 straipsnio 1 arba 92 dalyje nurodytą išsilavinimą. Reikalavimus atitinkantys asmenys turi būti 
atestuoti valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centras. 

Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės 
sutartį, piliečiai ir kiti fiziniai asmenys, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse 
narėse teisėmis, turi teisę eiti ypatingųjų ir neypatingųjų statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas, 
kai atestavimą atliekanti organizacija pripažįsta jų kilmės valstybėje turimą teisę užsiimti atitinkama veikla. 

Statybos vadovas, skiriamas statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriumi, turi turėti savo pareigoms 
reikalingų gebėjimų ir įgūdžių ir privalo būti apmokytas bei gavęs vadovaujantis Statybos saugos ir sveikatos koordinatorių 
mokymo ir žinių tikrinimo tvarka išduotą pažymėjimą. 
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Bendrųjų ir specialiųjų darbų vadovai ir specialistai privalo turėti kvalifikacijos atestatus. 
1.5. Statinio statybos techninės priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarka (reikalavimai statinio statybos techninės 

priežiūros grupės sudėčiai ir kvalifikacijai,  statinio statybos techninės priežiūros periodiškumas ir darbo apimtis, išreikšta 

valandomis, vadovaujantis reglamento 18 priedu)  

Visų statinių, statybai privaloma bendroji (bendrųjų statybos darbų) techninė priežiūra. Ypatingųjų statinių ir 
daugiabučių gyvenamųjų pastatų, statybai privaloma bendroji (bendrųjų statybos darbų) techninė priežiūra ir specialioji 
statybos techninė priežiūra, jeigu vykdomi specialieji statybos darbai. 

Bendrąją (bendrųjų statybos darbų) techninę priežiūrą gali atlikti vienas statinio statybos techninis prižiūrėtojas 
(bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas) arba jo vadovaujama priežiūros grupė. 

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas privalo turėti kvalifikacijos atestatą. Specialiąją statinio statybos techninę 
priežiūrą gali atlikti vienas specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas arba jo vadovaujama priežiūros grupė. 

Neatestuoti atitinkamų statybos sričių specialistai privalo turėti aukštesnįjį statybos išsilavinimą ar kitą techninį 
išsilavinimą (specialųjį vidurinį). Jie dirba kaip statinio statybos techninio prižiūrėtojo (bendrosios ar specialiosios statinio 
statybos techninės priežiūros vadovo) pagalbininkai ir atsiskaito jam. Statytojui (užsakovui) atsiskaito tik statinio statybos 
techninis prižiūrėtojas. 

Kvalifikaciniai reikalavimai atestuotiems statybos techninės priežiūros specialistams nurodyti 1.4 techninės 
specifikacijos skyriuje. 

Statinio statybos techninės priežiūros periodiškumas ir darbo apimtis: statinio statybos techninis prižiūrėtojas privalo būti 
statybvietėje pradedant kiekvieną naują statybos darbų technologinį procesą ir jo metu ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę. 
Statinio statybos techninės priežiūros laiko skaičiavimas: 
 
Statinio statybos techninės priežiūros laiko skaičiavimas 

STR 1.04.04:2017„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 18 priedas 
KELIŲ IR GATVIŲ STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA 

EIL. 
NR. 

Pavadinimas Minimalus 
valandų skaičius 

Pastabos  

1.  Projekto nagrinėjimas 20  
2.  Vienas kilometras kelio ar gatvės su vieno 

sluoksnio asfalto danga 
105 Sankasos įrengimo su pralaidomis, vandens 

nuvedimu ir drenažais, apsauginio šalčiui atsparaus 
sluoksnio,  šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimo, 
pagrindo įrengimo ir asfalto dangos vieno 
sluoksnio įrengimo techninė priežiūra 

3.  Viena nuovaža - 12 val. skirta vienam mėnesiui; valandas reikia 
dauginti iš statybų trukmės (mėnesiais) 

4.  Vienas kilometras asfaltbetonio dangos 
(kai įrengiama daugiau  kaip viensluoksnė 
danga) 

6  

5.  Eismo saugumo priemonių  įrengimas 
(vienam kilometrui kelio ar gatvės) 

-  

6.  Viena sankryža -  
7.  Dokumentacijos tvarkymas (paslėpti 

darbai, statybos produktų atitikties 
dokumentų, statybos  žurnalų tvarkymas, 
aktų pasirašymas) 

96 12 val. skirta vienam mėnesiui, valandas reikia 
dauginti iš statybos trukmės (mėnesiais) 

8.  Geodezinės  nuotraukos tikrinimas 12  
9.  Užbaigimo komisija 24  

INŽINERINIŲ TINKLŲ STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA 

EIL. 
NR. 

Pavadinimas Minimalus 
valandų skaičius 

Pastabos  

1.  Projekto nagrinėjimas (vieno kilometro 
ilgio inžinerinis tinklas)  

193  

2.  Inžinerinis tinklas (vieno kilometro ilgio) 428  
3.  Inžinerinio tinklo bandymai 40  
4.  Dokumentacijos tvarkymas (paslėpti 

darbai, statybos produktų atitikties 
dokumentų, statybos  žurnalų tvarkymas, 
aktų pasirašymas) 

96 12 val. skirta vienam mėnesiui; valandas reikia 
dauginti iš statybų  trukmės (mėnesiais) 

5.  Geodezinės nuotraukos tikrinimas (vieno 
kilometro ilgio) 

12  

6.  Užbaigimo komisija 24  
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KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA 

EIL. 
NR. 

Pavadinimas Minimalus 
valandų skaičius 

Pastabos  

10.  Projekto nagrinėjimas (1 km; 1000 
m2;1000m3) 

223  

11.  Kiti inžineriniai statiniai (1 km; 1000 m2; 
1000m3)  

780 Pastatai, susisiekimo komunikacijos ir inžineriniai 
tinklai nevertinami 

12.  Dokumentacijos tvarkymas (paslėpti 
darbai, statybos produktų atitikties 
dokumentų, statybos  žurnalų tvarkymas, 
aktų pasirašymas)  

144 12 val. skirta vienam mėnesiui; valandas reikia 
dauginti iš statybų trukmės (mėnesiais) 

13.  Geodezinės nuotraukos tikrinimas 12  
14.  Užbaigimo komisija 24  

 
Statinio statybos techninės priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarka, kurios privalu laikytis nustatyta STR 

1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 3, 4 skirsnyje. 
1.6. saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomame 

statinyje užtikrinimo reikalavimai; trečiųjų asmenų interesų apsauga statybos metu (dalis taikoma, kai neparengta atskira 

pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis) 

Rangovas statybos metu turi paskirti atsakingą asmenį už darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų laikymąsi 
statybvietėje. Kai statinį projektuojant arba statant dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, Darboviečių įrengimo 
statybvietėse nuostatuose nustatyta tvarka privalo būti paskirtas vienas ar keli saugos ir sveikatos koordinatoriai, kurių pareigos 
ir teisės nustatomos Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose. Minėti specialistai statybvietėje atlieka darbuotojų 
instruktavimą darbo vietoje ir supažindina su kitais reikalingais darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimais statybos objekte. 

Darbuotojai turi būti instruktuojami darbo vietoje. Papildomo ar tikslinio instruktavimo metu darbuotojas turi būti 
supažindinamas su saugiais veikimo būdais, nurodomais instrukcijoje ar atskirose instrukcijų dalyse, punktuose, darbų 
vykdymo technologijos projektuose, technologinėse kortelėse, darbų vykdymo aprašuose, darbų atlikimo schemose, darbo 
priemonės dokumentuose, cheminių medžiagų saugos duomenų lapuose, kituose dokumentuose, informuojamas apie profesinę 
riziką ir jos pokyčius darbo vietoje, apie saugius užduoties atlikimo būdus. 

Statybvietėje darbuotojai, dirbantys pavojingus darbus (krovinių tvarkymas rankomis, darbas su cheminėmis 
medžiagomis ir kt.) turi būti apmokyti vadovaujantis Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais 
bendraisiais nuostatais. Darbuotojai dirbantys su potencialiai pavojingais įrenginiais turi turėti atitinkamą kvalifikaciją. 

Kiekvieno darbuotojo darbo vieta ir darbo vietų aplinka turi atitikti šio LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymą ir 
kitų darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus. Darbo vietos turi būti įrengtos taip, kad jose dirbantys 
darbuotojai būtų apsaugoti nuo galimų traumų, jų darbo aplinkoje nebūtų sveikatai kenksmingų ar pavojingų rizikos veiksnių. 
Įrengiant darbo vietas turi būti įvertintos darbuotojo fizinės galimybės. 

Statinių ir jų patalpų, kuriuose įrengiamos darbo vietos, stabilumo ir tvirtumo, darbo vietų įrengimo, patalpose ir įmonės 
teritorijoje esančių judėjimo kelių bei evakuacinių išėjimų ir evakuacinių kelių įrengimo, elektros instaliacijos įrengimo, darbo 
vietų, esančių ne statiniuose įmonės teritorijoje (įmonei priklausančiame nuosavybės teise arba įstatymų nustatyta tvarka 
įmonės valdomame ar naudojamame žemės, vidaus ar jūros priekrantės vandenų plote su nustatytomis ribomis), bendruosius 
reikalavimus ir kitus darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus darbo vietoms nustato Darboviečių įrengimo 
bendrieji statybvietėje nuostatai. 

Įmonės įsigyjamos ir naudojamos darbo priemonės privalo atitikti Darbo įrenginių naudojimo bendruosius nuostatus bei 
kitus teisės aktų reikalavimus., Privalomuosius saugos reikalavimus, privalomuosius darbo priemonių saugos reikalavimus bei 
jų atitikties įvertinimo procedūras nustato atitinkami techniniai reglamentai. Tais atvejais, kai gaminamoms ir tiekiamoms į 
rinką darbo priemonėms netaikomi techninių reglamentų nustatyti reikalavimai, darbo priemonės turi atitikti kitų darbuotojų 
saugos ir sveikatos norminių teisės aktų nustatytus reikalavimus. 

Saugaus darbo priemonių naudojimo reikalavimus nustato Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai. Privalomi 
konkrečios darbo priemonės saugaus naudojimo reikalavimai nustatomi darbo priemonės dokumentuose (naudojimo 
taisyklėse, naudojimo instrukcijose). Juos kartu su darbo priemone privalo pateikti jos gamintojas. 

Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros tvarką nustato Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas. 
Potencialiai pavojingų įrenginių nuolatinę privalomą priežiūrą atlieka jų savininkai. Pareigas, susijusias su šių įrenginių 
nuolatine priežiūra, įrenginio savininkas gali tiesiogiai pavesti kitam juridiniam asmeniui, kai jis atlieka įrenginių nuolatinę 
priežiūrą pagal sutartį su įrenginio savininku. 

Profesijų, darbų, kuriuos dirbantys asmenys įsidarbindami ir vėliau privalo periodiškai tikrintis sveikatą, sąrašą, 
sveikatos pasitikrinimų tvarką nustato Vyriausybė. 

Kėlimo mechanizmai turi būti aptarnaujami kvalifikuotų (atitinkamai apmokytų, atestuotų) darbuotojų. 
Statybvietėje turi būti pirminių gaisro gesinimo priemonių. 
Gesinimo įranga, gaisrinės signalizacijos įrenginiai turi būti tvarkingi ir veikiantys, reguliariai prižiūrimi ir tikrinami. 

Nustatyta tvarka periodiškai turi būti atliekami pirminių gaisro gesinimo priemonių ir gaisrinės signalizacijos bandymai bei 
rengiami praktiniai užsiėmimai darbuotojams apmokyti; 
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Pirminės gaisro gesinimo priemonės turi būti išdėstomos matomose ir prieinamose vietose, lengvai pasiekiamos bei 
paprastos naudoti. Pirminės gaisro gesinimo priemonės turi būti paženklintos, kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos 
ženklų naudojimo darbovietėse nuostatuose. Ženklai turi būti patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose. 

Statybos aikštelėje turi būti pirmosios pagalbos priemonių rinkinys, atitinkantis Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro 2003-07-11 įsakymą Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant 
pirmąją pagalbą pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“. 

Iki statinių statybos pradžios būtina aptverti statybvietę, paruošti medžiagų ir gaminių sandėliavimo vietas, įrengti 
buitines patalpas. Statybos metu kaimyninių sklypų gyventojai turi būti informuoti apie vykdomų darbų grafiką. Darbams 
vykdyti turi būti naudojama mažatriukšmė įrangą ir technika, taikomos kitos triukšmą aplinkoje mažinančios priemonės. 
Priėjimai ir privažiavimai prie aplinkinių objektų neuždaromi (nebent suderinama su jų savininkais). Gretimų sklypų ir objektų 
įvadinių inžinerinių tinklų projekto sprendiniai neįtakoja. Jei statybos metu kaimyninių sklypų įvadiniai inžineriniai tinklai (dėl 
pasikeitusių faktinių aplinkybių ar sprendinių) bus paliesti, Statytojas ar Rangovas privalo gauti visus darbams reikalingus 
leidimus.  

Statybos darbai vykdomi prisilaikant aplinkos apsaugos norminių reikalavimų ir taisyklių. 
1.7. kiti reikalavimai ir nurodymai 

1.7.1. Statybos įranga ir statybos metodai 
Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytus darbo saugos 

reikalavimus. 
1.7.2. Matavimai 
Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės linijos ir altitudės turi 

būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumą reikia sutikrinti atliekant kryžminius matavimus 
arba matavimus atliekant iš naujo iš kitos stebėjimo padėties. 

Aikštelėje laikomuose brėžiniuose turi būti nurodytos bazinės ir papildomos koordinatės, o taip pat jų išdėstymas 
lyginant su oficialių koordinačių padėtimi. 

Rangovas turi laikytis visų pateiktų statybos paklaidų reikalavimų. 
Rangovas privalo įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų besisumuojančios tik į vieną 

pusę. 
Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų statybos paklaidų suderinamumo laikymasi. 
Atliekant statybos darbus turi būti laikomasi Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų jeigu nenurodyta kitaip. 
1.7.3. Statybos ir montavimo darbų vykdymas 
Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir/ar Užsakovo pageidautinus darbo metodus, įdarbinant ar 

pasitelkiant patirusį ir tinkamą personalą. Jeigu darbų atlikimo metu Statybos priežiūrą vykdantis specialistas nustato, kad 
Rangovas Darbams atlikti samdo nepatyrusį personalą, kuris negali kokybiškai atlikti darbų, arba Rangovo personalas, 
vykdydamas darbus nesilaiko atitinkamiems darbams nustatytų ir taikytinų technologijų, tokiu atveju Statybos priežiūrą 
vykdantis specialistas turi teisę, gavęs Užsakovo pritarimą, tokį personalą pašalinti iš statybos aikštelės ir reikalauti, kad 
Rangovas tokius darbuotojus pakeistų kitais, kurie turi tinkamą kvalifikaciją ir  patyrimą atitinkamųdarbų atlikimui. 

Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu būdu neapriboja Rangovo atsakomybės. 
1.7.4. Darbų koordinavimas 
Rangovas yra atsakingas už darbų vykdymo koordinavimą su tiekėjais ir kitais subrangovais. Rangovas sudaro darbų 

vykdymo planą prieš pradedant darbus, o darbų metu užtikrina, kad darbai vyktų teisingai ir pagal projektą. Tiksli visos 
įrangos montavimo vieta nustatoma parengtuose darbo brėžiniuose. 

Jeigu darbai apima didelių matmenų instaliavimą, Rangovas suderina darbų atlikimo laiką su Užsakovu. 
Rangovas privalo sumontuoti elektros ir/ar mechaninę įrangą tokiu būdu, kad ant tos pačios sienos ar lubų montuojama 

elektros arba mechaninė, arba abiejų rūšių įranga būtų išdėstyta ant sienos ar lubų tvarkingai ir vienodai. Tiksli tokios įrangos 
padėtis derinama su instaliuotojais prieš pradedant instaliavimo darbus. Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentaciją ir 
gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus. 

Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos Darbų tinkamam vykdymui, turi būti numatyti ir aptarti su Užsakovu ir 
Statybos priežiūra iš anksto. 

1.7.5. Apsauga 
Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi būti saugoma nuo 

mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, per didelės kaitros ir per greito džiūvimo. 
2. nurodymai ir reikalavimai projekto ir statybos dokumentų parengimui: 
2.1. ar būtina statinio projekto (techninio projekto, ypatingojo statinio darbo projekto konstrukcijų dalies) ekspertizė 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 34 straipsnio 1 dalimi, kai Ypatingojo statinio ir statinio, kurio 
projektavimas ir (ar) statyba finansuojama Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos Sąjungos biudžeto lėšomis, statinių projektų 
ekspertizė privaloma. 

2.2. reikalingi žemės sklypo ir (ar) statinio  tyrimai (rengiant darbo projektą ir (ar) statybos metu): archeologiniai, 

geologiniai ir pan. 

Paaiškėjus, kad projekte numatyti sprendiniai neatitinka faktinių aplinkybių ar kylant abejonėms dėl rangovo vykdomų 
darbų kokybės, statybos peržiūros specialistai turi teisę pareikalauti (rangovo sąskaitą) atlikti papildomus tyrimus. 

Jei statybos metu detalizuojant projektinius sprendinius nepakanka projekte atliktų tyrimų rangovas privalo atlikti 
papildomus statinio ar jo inžinerinių sistemų, grunto ar kt. tyrimus. 
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2.3. būtini parengti (iki statybos darbų pradžios ir statybos metu) projekto ir statybos dokumentai  

Statytojas (užsakovas) arba statinio statybos valdytojas ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki statybos darbų 
pradžios pateikia Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui išankstinį pranešimą apie statybos pradžią 

a) jei statybvietėje vykdomi šie darbai: 
• Darbai, keliantys darbuotojams užgriuvimo, nugrimzdimo arba kritimo pavojų, kurių rizika padidėja dėl 

statybos pobūdžio, darbo metodų arba aplinkos sąlygų darbo vietoje arba statybvietėje; 
• Darbai, kurie dėl naudojamų cheminių ir biologinių medžiagų kelia darbuotojų saugai ir sveikatai darbe 

ypatingą pavojų arba kuriuos dirbant teisės aktuose nustatyti privalomi sveikatos tikrinimai; 
• Darbai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, kai būtina nustatyti kontroliuojamą ir prižiūrimą teritoriją; 
• Darbai arti aukštos įtampos tinklų (laidų); 
• Darbai, kuriuos vykdant yra pavojus nuskęsti; 
• Šulinių ir tunelių statyba, požeminiai žemės darbai; 
• Darbai po vandeniu naudojant naro reikmenis; 
• Darbai kesonuose ir darbai baro kamerose; 
• Darbai naudojant sprogiąsias medžiagas; 
• Surenkamųjų sunkių elementų montavimas ir išardymas; 
Šios bendrosios techninės specifikacijos 2.3 punkte išvardinti pavojingi darbai statybvietėje vykdomi nebus, todėl 

Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui teikti išankstinį pranešimą apie statybos pradžią nėra būtina. 
b) rangovo įmonėje, pagal sutartį su statytoju (užsakovu) arba statinio statybos valdytoju vykdančioje statybos darbus, 

per paskutinius trejus metus įvyko sunkus ar mirtinas nelaimingas atsitikimas darbe ar darbuotojui buvo pripažinta profesinė 
liga; 

c) statybvietėje darbų trukmė ilgesnė kaip 30 darbo dienų ir vienu metu dirba daugiau kaip 20 darbuotojų arba 
numatoma didesnė kaip 500 darbuotojo darbo dienų (pamainų) darbų apimtis. 

Projekto rengimo metu paskirtas statinio projektavimo saugos ir sveikatos darbe koordinatorius (projekto vadovas). 
Statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorius poreikis nurodytas šios bendrosios techninės specifikacijos 1.4 
punkte. 

Privalomieji dokumentai statybos darbams pradėti, nurodyti STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos 
priežiūra“ 1 skirsnyje. Darbų vykdymas negali būti pradėtas, jei neparengtas Statybos darbų technologijos projektas, kuris 
privalomas statant, rekonstruojant ar kapitališkai remontuojant ypatinguosius statinius, statinius saugomose teritorijose, 
statinius apsaugos zonose, nustatytose įstatymais ir Vyriausybės nutarimais, taip pat atliekant statybos darbus sudėtingomis 
sąlygomis, veikiančios įmonės (kito objekto) ar veikiančių inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų teritorijose bei 
tretiesiems asmenims priklausančiuose sklypuose, taip pat atliekant žemės darbus greta esamų statinių, po vandeniu ir kitur. 
Statybos darbų technologijos projektą rengia rangovas, arba paveda tai atlikti statinio statybos vadovui. 

Statybos darbai gali būti vykdomi tik turint parengtus ir patvirtintus darbo brėžinius. Visa dokumentacija prieš vykdant 
turi būti STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 57 p. tvarka patvirtinta statinio statybos techninio 
priežiūros vadovo. 

2.4. rangovo parengtų projekto ir statybos dokumentų derinimo su projektuotoju ir statinio statybos techninės 

priežiūros vadovu atvejai ir tvarka 

Bet kokie projektinių sprendinių pakeitimai turi būti suderinti su Projektuotoju, vėliau ir su Rangovu bei Statytoju.  
Derinant projektinius sprendinius, juos parengęs asmuo projektuotojui pateikią juos ir juos pagrindžiančius detaliuosius 

skaičiavimus pirminiame formate bei *.pdf skaitmeniniu formatu, o pareikalavus ir pasirašytus jį parengusių asmenų 
popieriniame egzemplioriuje. 

2.5.  nurodymai projekto ir statybos dokumentų (už kuriuos atsakingas rangovas) apiforminimui, pvz., originalūs 

dokumentai su parašais, derinimų įforminimas, komplektavimas ir komplektų vienetų skaičius, kompiuterinės versijos 

būtinumas ir t. t. 

Visų statybos dokumentų (išskyrus statybos darbų žurnalą) rengiamos ne mažiau kaip dvi kopijos (perduodamos 
Statytojui), iš kurių ne mažiau kaip viena originali bei papildomai kompiuterinė laikmena (atsakingo asmens patvirtinta el. 
parašu, o kitų dokumentus parengusių asmenų pasirinktinai (skenuotu originalūs dokumentai arba el. parašais patvirtinti 
dokumentai). 

Rangovas parengia ir vėliau tikslina (atnaujina) darbų atlikimo dokumentacijos rinkinį, išpildomuosius brėžinius, kartu 
su statybos darbų žurnalu ir jame registruotais dokumentais, pateikia į statybvietę atvykusiam priežiūrą vykdančiam asmeniui 
ar bet kada pareikalavus Statytojui (užsakovui).  

Brėžiniai ir kita dokumentacija turi būti ruošiama lietuvių kalba. 
Baigus darbus ir priduodant statybą, turi būti parengti ir pateikti Užsakovui ir Statybos priežiūrą vykdantiems 

specialistams išpildomieji brėžiniai ir dokumentacija su visais įneštais pakeitimais, papildymais, išmatavimais, debitais ir kitais 
patikslinimais natūroje.  

Išpildomieji brėžiniai turi būti paruošti kompiuteriu. Rangovas privalo parengti išpildomąją ar kitą dokumentaciją, 
kurios gali pareikalauti užsakovas. 

2.6. projekto dalių sprendinių keitimo galimybės, tvarka ir įforminimas 

Visi sprendinių keitimai (išskyrus klaidų ar dviprasmybių tarp projekto dokumentų atitaisymus) vykdomi vadovaujantis 
STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“42 p. nuostatomis. 
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Jeigu tarp šių techninių reikalavimų ir projekto dalių specifikacijų iškyla skirtumų - pirmenybė teikiama atskirų projekto 
dalių specifikacijoms. Specifikacijos turi būti skaitomos drauge su brėžiniais. Jei tarp specifikacijos ir brėžinių iškyla kokių 
nors skirtumų, pirmenybė teikiama specifikacijai. Tačiau Rangovas turi raštu informuoti Užsakovą/Projektuotoją dėl visų 
neatitikimų prieš nuspręsdamas dėl konkrečios specifikacijos ir/ ar atitinkamų brėžinių interpretacijos. 

Rangovai (subrangovai) darbams ir konstrukcijoms, atliekamiems pagal alternatyvų pasiūlymą, turi savo sąskaita 
parengti brėžinius, schemas ir projekto korektūrą (technines specifikacijas ir kt.) pagal alternatyvaus pasiūlymo 
dokumentacijos sprendinius. 

3. bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), įrenginiams, darbams ir bendroji jų 
priėmimo statybvietėje tvarka: 

Darbai apima statybos montavimą ir, jei nenurodoma kitaip, visas medžiagas būtinas pilnam įrengimui, ir tokius 
patikrinimus bei reguliavimus, kokie aprašyti šioje specifikacijoje, brėžinius ir visa tai, ko gali prireikti, kad būtų pilnai 
užbaigti statybos darbai. 

Žodžiai “pilnas įrengimas” turi reikšti ne tik darbų atlikimą ir įrengimus, nurodytus šioje specifikacijoje, bet ir visus 
atsitiktinius įvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darbų atlikimui. 

Rangovas turi užtikrinti, kad darbai būtų tinkamai vykdomi ir užbaigti. 
3.1. nurodymai dėl statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių privalomos atitikties techninėse specifikacijose 

nurodytiems reikalavimams, galimybė ir sąlygos keisti analogiškais 

Medžiagas ir įrenginius galima keisti į tokių pat parametrų ar charakteristikų medžiagas ar įrenginius, su ne mažesniais 
saugos ar kitais nustatytais parametrais. 

3.2. nenaudotinos medžiagos (su asbestu ar cheminiais priedais ir pan.) 

Draudžiama naudoti žmogaus sveikatai kenksmingas statybines medžiagas, viršijančias HN 23:2011 ir kitais teisės 
aktais nustatytus ribinius dydžius. Aptikus asbesto vadovautis darbo su asbestu nuostatais. 

3.3.  statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių atitiktį įrodantys privalomieji dokumentai 

Visos konstrukcijos, medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta 
tvarka ir privalo turėti atitikties įvertinimo dokumentą. 

Statybos produktai turi atitikti Reglamentuojamų statybos produktų sąraše nurodytus atitikties/kokybės 
tvirtinimo/bandymo reikalavimus. 

Įrenginiai turi būti sertifikuoti arba patikrinti STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių 
specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo 
įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“  nustatyta 
tvarka. 

Prieš (tiekimas galimas tik patvirtinus paskirtiems statybos priežiūros specialistams) atvežant medžiagas ir įrengimus į 
statybą, statybos techninei priežiūrai (pareikalavus ir Projektuotojui) turi būti pateikiami konkrečių medžiagų dokumentai, 
techniniai liudijimai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys gaminių, medžiagų ir įrengimų kokybę ir technines 
charakteristikas, atitinkančias techninių specifikacijų reikalavimus.  

3.4. statybos produktų (gaminių ir medžiagų) kokybės kontrolė 

Visos atvežamos į statybą medžiagos turi būti tokiame įpakavime, kokiame jas parduoda gamintojas – su etiketėmis ir 
dokumentais, patvirtinančiais jų tapatybę.  

Atvežtos į statybą medžiagos ir gaminiai turi būti tuoj pat apžiūrimi, o jei yra defektų ar neatitikimų užsakymams – 
raštu pareikštos pretenzijos tiekėjams. 

3.5. statybos produktų (gaminių ir medžiagų) pavyzdžiai, jų aprobavimo tvarka 

Kai charakteristikas sunku tiksliai nustatyti arba jos tiksliniai nenurodytos projekte, ar pavyzdžių privalomasis 
suderinimas numatytas projektiniuose sprendiniuose, Rangovas prieš pradėdamas produktų tiekimą į statybvietę privalo 
kreiptis į projektuotoją dėl konkrečios aprobavimo tvarkos nustatymo (produkto pavyzdžio dydžio, kiekio, jų pristatymo vietos 
ir pan.). 

Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; specifikacija; 
naudojimo instrukcija; nuoroda kam skiriama; spalvos nuoroda; pagaminimo data; sertifikatu, atitikties liudijimu ir pan. Visi 
gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodymus dokumentacijoje ir turi būti nauji. Visiems nukrypimams nuo 
specifikacijos turi būti gautas Užsakovo sutikimas. 

Jei reikalaujama, kad nurodytos medžiagos ir gaminiai būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra įtraukti į oficialia 
kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui ar oficialų kokybės kontrolės 
patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali būti atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti 
visiškai aiški. 

Užsakovas ar Statybos priežiūra turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą be jokių papildomų išlaidų Užsakovui, jei ji 
neatitinka specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrangą kurie atitinka specifikaciją 
ir kurių pageidauja Užsakovas, neatsižvelgiant į Rangovo deklaruotas kainas. 

Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdžiai turi būti laikomi iki darbų užbaigimo. 
3.6. statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos ir t. t. 
Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir supakuoti. Ant 

kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi 
būti nurodyti pristatymo pranešime. 
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Gaminių ir medžiagų pristatymas koordinuojamas pagal statybos darbų grafiką. Rangovas privalo vengti nereikalingo 
gaminių ir/ ar medžiagų saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su atitinkamais 
dokumentais. 

Atvežtų prekių (gaminių ir medžiagų) išvaizdą, jų galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas 
yra atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti patiekiamos prekių tiekėjui 
(arba gamintojui). 

Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos 
medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo (ar tiekėjo) pateiktų nuorodų. 

Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir, jei pagal prekės charakteristikas būtina, izoliuotose, sausose, 
šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta tinkamai ir lengvai patikrinama. 

Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis Rangovo 
sąskaita. Už medžiagų ir gaminių apgadinimus ir/ar praradimus visiškai atsako Rangovas. 

Galimi medžiagų ir gaminių atitikties nurodymai jų montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba jei negalima 
jų palikti matomais turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 

3.7. paslėptų darbų priėmimo tvarka 

Paslėptų darbų patikrinimo, laikančiųjų konstrukcijų priėmimo aktai, vandentiekio, nuotekų, šildymo, vėdinimo bei kitų 
statinio inžinerinių sistemų bandymo aktai įforminami užpildant Statybos darbų žurnalą. 

Paslėptų darbų patikrinimo aktai surašomi iš karto po jų apžiūrėjimo, nepradėjus vykdyti toliau numatytų statybos 
darbų. Prireikus padaromos geodezinės kontrolinės nuotraukos. Paslėptų darbų patikrinimą ir tam skirtų aktų surašymą 
organizuoja už šių darbų vykdymą atsakingas statinio statybos vadovas (bendrųjų ar specialiųjų statinio statybos darbų vadovas 
– kai pildomi papildomi statybos žurnalai). Pasirašius aktą suteikiama teisė vykdyti tolesnius akte nurodytus darbus. 

Paslėptų darbų patikrinimo aktai arba laikančiųjų konstrukcijų priėmimo aktai pasirašomi tik tada, kai šios rūšies darbai 
užbaigiami visame objekte. Kai šiuos darbus būtina atlikti dalimis, statytojo (užsakovo), rangovo ir statinio projekto vykdymo 
priežiūros (kaip PVP privaloma ir kai surašant aktą dalyvauja ir projektuotojo atstovas) atstovai patikrina atliktų darbų dalį ir 
apie tai padaro tam skirtą įrašą Statybos darbų žurnale. Remiantis minėtais įrašais, užbaigus šios rūšies darbą objekte, 
pasirašomas paslėptų darbų patikrinimo aktas. Atliekant paslėptus darbus dalimis, užrašomi priimtų darbų pavadinimai, 
naudotų statybos produktų ir konstrukcijų pavadinimai, markės, klasės, pasų, sertifikatų ir kitų dokumentų, pažyminčių jų 
kokybę, pavadinimai ir numeriai, kiti reikalingi duomenys. 

Apie pasirengimą perduoti darbus ir/ar atlikti kontrolinius matavimus ir/ar bandymus rangovas turi įspėti dalyvius ne 
vėliau kaip prieš dvi darbo dienas. Procedūrų nesilaikymo išlaidos teks Rangovui. 

3.8. laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių sistemų išbandymų tvarka 
Rangovas privalo atlikti pastatytų laikančių konstrukcijų, nutiestų inžinerinių tinklų, sumontuotų inžinerinių sistemų bei 

įrenginių išbandymus, dalyvaujant atitinkamų statinio statybos darbų vadovams ir statinio statybos techninės priežiūros 
vadovams, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui ir statinio projekto vykdymo priežiūros dalių vadovams (jei tai 
numatyta statinio projekto vykdymo priežiūros sutartyje), atitinkamų statinių savininkams (naudotojams) ir, kai reikia, – kitų 
institucijų atstovams. Bandymus Rangovas privalo atlikti tik dalyvaujant Statybos priežiūros (tikrinančių asmenų) atstovui. Jei 
tai nepadaroma Užsakovas ar Statybos priežiūrą vykdantys aspecialistai turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar jų 
dalys būtų nuimamos. Kylant abejonėms atlikti būtinus atidengimus/zondavimus/tyrimus/papildomus bandymus/matavimus ar 
kt., kad statybos priežiūra galėtų įsitikinti jų atitikimų projektiniams sprendiniams. Procedūrų nesilaikymo išlaidos teks 
Rangovui net ir tokiu atveju, jei uždengtas darbas yra tinkamas. 

Prieš pradedant bandymus, Rangovas: 
a) suderina su Užsakovu ir Statybos priežiūra bandymo laiką, vietą ir būdą; 
b) turi užtikrinti priėjimą prie visų bandomų vietų; 
c) privalo užtikrinti, kad bandymams būtų prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai; 
d) bandymų ir pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su Statybos priežiūra. 
Bandymai turi būti atlikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose ar galiojančiuose standartuose numatyti tyrimai. 

Pašalinus būtiną pamatams įrengti gruntą atliekami detalūs inžineriniai-geologiniai tyrimai. 
Bandymų rezultatai turi būti saugomi statybos aikštelėje ir vėliau pristatomi susipažinimui 
Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai neatitinka taikomų reikalavimų, Rangovas nedelsdamas privalo informuoti apie tai 

suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, 
kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir 
organizuoti su jomis susitikimą, sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo 
priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus. 

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi, dalyvaujant Užsakovui ir jo atstovui bei Statybos 
priežiūrą vykdantiems specialistams, testuoti instaliacijas, kaip reikalauja Statybos priežiūrą vykdantis specialistas bei 
kompetentingos institucijos. 

Visas aukščiau nurodytas testavimui ir apžiūrai reikalingas priemones bei instrumentus turi pateikti Rangovas. Be to 
Rangovas taip pat privalo atlikti visus su minėtu testavimu ir apžiūra susijusius darbus (Rangovas padengia visas išlaidas 
susijusias su testavimu). 

4. nurodymai statybos sklypo paruošimui (kai nerengiama atskira pasirengimo statybai ir statybos darbų 
organizavimo projekto dalis): 

4.1. griaunami pastatai, statybinių atliekų panaudojimas ir (ar) utilizavimas 
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Sklype nenumatoma griauti pastatų.  
Visos statybinės atliekos pakraunamos į autotransportą ir išvežamos į perdirbimo vietą, prieš tai sudarius sutartį su atliekas 

utilizuojančia įmone, kuri turi atitinkamą sertifikatą. Statybinės atliekos turi būti tvarkomos pagal „Atliekų tvarkymo taisykles“. 
Atliekų susidarymo apskaita vykdoma elektroniniu būdu naudojant Vieningą gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos 
informacinę sistemą (GPAIS), pildant atliekų susidarymo apskaitos žurnalą, vadovaujantis Atliekų susidarymo apskaitos ir 
ataskaitų teikimo taisyklėmis. Statybvietėje turi būti rūšiuojamos susidarančios perdirbimui tinkamos atliekos ir pakartotinam 
naudojimui tinkamos konstrukcijos (medžiagos), rūšiuojamos kitos atliekos – antrinės žaliavos. Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir 
atskirai laikinai laikomos susidarančios: komunalinės atliekos; inertinės atliekos; perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, 
antrinės žaliavos; pavojingosios atliekos; netinkamos perdirbti atliekos. Asbesto turinčios statybinės atliekos statybvietėje turi būti 
tvarkomos pagal Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių ir Darbo su asbestu nuostatų reikalavimais. Dulkančios statybinės 
atliekos turi būti laikomos, kraunamos ir vežamos, vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo „Dėl minimalių reikalavimų 
dulkėtumui mažinti laikant, kraunant, vežant palaidas kietąsias medžiagas patvirtinimo“, Nr. D1-682 (2020-11-11) 
reikalavimais. 

Pavojingos statybinės atliekos turi būti saugomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 
3 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių 
sveikatai. Neapdorotos nepavojingos statybinės atliekos gali būti sunaudojamos: 

1. Statybvietėje, kurioje šios atliekos susidaro, tuo atveju, kai jų sunaudojimas numatytas statinio projekte kaip užpildas ar 
konstrukcinė medžiaga – inertinių atliekų (betonas, plytos, čerpės, keramika ir kt.) frakcija, kurios dalelių dydis ne didesnis 
kaip 150 mm ir mechaninis atsparumas tenkina konstrukcijai (užpildui) nustatytus reikalavimus, laikiniems keliams statybvietėje 
tiesti, gruntas; 

2. Atliekų sluoksnių perdengimui sąvartynuose – pavojingomis medžiagomis neužterštas gruntas arba kitos savo fizine 
struktūra panašios inertines atliekos (pvz., atsijos, akmens vatos atliekos ir pan.). 

Pripažįstant statinį tinkamu naudoti, statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijai turi būti pateikti dokumentai, 
įrodantys, kad statybinės atliekos buvo perduotos atliekų tvarkytojui, arba pateikta statytojo (užsakovo) pažyma apie 
neapdorotų statybinių atliekų sunaudojimą. 

4.2. medžių, krūmų kirtimas, dirvožemio augalinio sluoksnio nukasimas ir panaudojimas 

Medžių, krūmų ar kitų želdinių kirtimas/šalinimas vykdomas atsižvelgiant į Šiaulių savivaldybės želdynų ir želdinių 
apsaugos taisyklių reikalavimus. Saugotinus želdinius kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti galima tik 
turint Savivaldybės mero išduotą Leidimą kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius 
(toliau – Leidimas) ar vadovaujantis galiojančiu Savivaldybės mero sprendimu išduoti leidimą dėl saugotinų želdinių kirtimo, 
kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo (toliau – Sprendimas) ir sumokėjus pagal Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro  tvirtinamus Želdinių atkuriamosios vertės įkainius, kai šalinami Vyriausybės nustatytus kriterijus dėl 
augimo vietos, rūšies, matmenų ir būklės atitinkantys saugotini želdiniai, arba pagal savivaldybės atstovaujamosios institucijos 
sprendimu saugotinais paskelbtų želdinių atkuriamosios vertės įkainius, kai šios institucijos sprendimu yra nustatyti didesni šių 
želdinių atkuriamosios vertės įkainiai ir kai šalinami jos sprendimu saugotinais paskelbti želdiniai, apskaičiuotą želdinių 
atkuriamosios vertės kompensaciją. 

Augalinį sluoksnį, durpių sluoksnį nukasti ir nustumti į nuošalią sklypo vietą, kad netrukdytų statybos darbams ir galėtų 
būti atstatytas, panaudotas apželdinimui. 

4.3. būtini laikinieji pastatai ir inžineriniai tinklai, keliai, reikalavimai ir laikinosios sąlygos jiems  

Statybos darbams atlikti laikinų kelių įrengti nenumatyta. 
Vandentiekis. Rangovas privalo pasirūpinti vandens, tenkinančio visus jo poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi būti 

pasirūpinta reikiamu vandens tiekimu sanitarinėms ir techninėms reikmėms tenkinti per visą darbų laikotarpį iki jo priėmimo. 
Tai apima įrenginių sumontavimą, eksploatavimą, techninę priežiūrą bei pakartotinį sumontavimą objekte ir visų laikinųjų 
vamzdžių apsaugojimą nuo užšalimo. 

Kanalizacija. Rangovas turi numatyti visų nuotekų, įskaitant tualetų nuotekų šalinimą objekte per visą darbų atlikimo 
laikotarpį iki jų priėmimo. Tai apima kanalizacijos įrenginių sumontavimą, eksploatavimą, techninę priežiūra bei pakartotinį 
sumontavimą objekte ir visų laikinųjų kanalizacijos vamzdžių apsaugojimą nuo užšalimo.  

Elektra. Rangovas privalo pasirūpinti elektros energijos tenkinančio visus jo poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi būti 
pasirūpinta reikiamu elektros energijos tiekimu per visą darbų laikotarpį iki jo priėmimo. Tai apima įrenginių sumontavimą, 
eksploatavimą, techninę priežiūra bei pakartotinį sumontavimą objekte iki pat priėmimo. 

Fakso ir telefono ryšys. Rangovas pasirūpina atskiromis fakso ir telefono linijomis savo reikmėms. 
Apšvietimas ir apsauga. Rangovas privalo pasirūpinti viso objekto apšvietimu ir apsauga bei budėjimu jame iki pat 

objekto priėmimo. Tai apima visą apšvietimo įrangą užtikrinančią pakankamą objekto ir artimiausios aplinkos apšvietimą. 
Apšvietimo laipsnis turi atitikti valdžios įstaigų nustatytus reikalavimus. 

Persirengimo kambariai ir drabužių spintelės: persirengimo kambariai turi būti įrengti darbuotojams, kurie turi dėvėti 
darbo drabužius, taip pat įrengti ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirenginėti kitoje patalpoje; į persirengimo 
kambarius turi būti lengvai patenkama, jie turi būti pakankamai erdvūs, juose turi būti įrengtos sėdimos vietos; persirengimo 
kambariai turi būti reikiamo dydžio, kai reikia, juose turi būti įrengtos drabužių džiovinimo vietos. Taip pat turi būti įrengtos 
rakinamos vietos darbuotojų drabužiams bei asmeniniams daiktams saugoti. Esant tam tikroms aplinkybėms (dirbant su 
kenksmingomis medžiagomis, esant drėgmei, su nešvarumais ir kitais atvejais), asmeniniai drabužiai ir daiktai turi būti laikomi 
atskirai nuo darbo drabužių; moterims ir vyrams turi būti įrengti atskiri persirengimo kambariai arba turi būti sudaryta 
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galimybė tuo pačiu persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu; kai persirengimo kambariai nėra būtini, kiekvienam 
darbuotojui turi būti įrengta rakinama drabužių ir asmeninių daiktų laikymo vieta. 

Dušai ir praustuvai: atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo higienos reikalavimus, darbuotojams turi būti įrengtas 
reikiamas skaičius dušų; dušų kambariai turi būti įrengti atskirai vyrams ir moterims arba turi būti numatyta galimybė jiems 
atskirai naudotis dušų kambariais; dušų kambariai turi būti reikiamo dydžio, kad, laikydamasis atitinkamų higienos normų, 
kiekvienas darbuotojas galėtų netrukdomai praustis. Dušams turi būti tiekiamas karštas ir šaltas vanduo; kai nebūtina įrengti 
dušų netoli darbo vietų ir persirengimo kambarių turi būti įrengtas reikiamas skaičius praustuvų su tekančiu vandeniu (jei 
būtina – karštu vandeniu). Praustuvai turi būti įrengti vyrams ir moterims atskirai arba sudaryta galimybė jais naudotis atskirai. 

Tualetai ir praustuvai: darbuotojams netoli darbo vietų, poilsio bei persirengimo kambarių ir dušų arba prausyklų turi 
būti įrengtas reikiamas skaičius tualetų ir praustuvų; vyrams ir moterims turi būti įrengti atskiri tualetai arba numatyta 
galimybė jais naudotis atskirai. 

Laikinieji pastatai: Rangovas pasirūpina visais laikinaisiais pastatais, būtinais darbams atlikti. Šių pastatų vietą turi 
patvirtinti Užsakovo atstovas. Laikinieji pastatai apima biuro patalpas Rangovo personalui, susirinkimų patalpą 10 žmonių ir 
buitines patalpas Rangovo personalui. 

4.4. kiti nurodymai; 

Iki statinių statybos pradžios būtina aptverti statybvietę, paruošti medžiagų ir gaminių sandėliavimo vietas, įrengti 
buitines patalpas. 

Teritorijoje turi būti išdėstytos ir pažymėtos pirminio gesinimo priemonės, numatytos rūkimo vietos. 
Teritorija tūri būti nuolat prižiūrima ir jei nustatomos pavojų saugai keliančios vietos jos turi būti tinkamai pažymėtos 

bei jei reikia numatytos ir įdiegtos kolektyvinės apsaugos priemonės. 
5. statybos darbų organizavimas ir metodai (kai nerengiama pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo 

projekto dalis): 
5.1. statinių statybos eiliškumas 

Statybos eiliškumas nenustatomas (darbai vyksta viename objekte), darbai atliekami viename objekte vienu metu. 
Statybos darbai pradedami, kai gaunami visi reikiami dokumentai statybos darbams pradėti ir baigiami kai statybos darbai 
baigti 

5.2. reikalavimai statybos darbų organizavimui ir technologijai 
Specialieji reikalavimai statybos darbų organizavimui ir technologijai nenustatomi. 
Statybos darbus atlikti vadovaujantis galiojančių Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimais. 
5.3. reikalavimai statybos įrangai ir transporto priemonėms 

Pradedama naudoti statybos įranga turi atitikti techninio reglamento „Mašinų sauga“ (Žin., 2007-12-08, Nr. 129-5249) 
reikalavimus. Įranga turi būti tvarkinga, paženklinta CE ženklu, turi turėti gamintojo pateiktą atitikties deklaraciją ir naudojimo 
dokumentus; 

Transporto priemonės turi būti techniškai tvarkingos ir būti patikrinti techninės apžiūros centre bei turėti atitinkamus 
techninės būklės patikrinimo ir tinkamumą naudoti pažymėjimą. 

Darbams vykdyti turi būti naudojama mažatriukšmė įrangą ir technika, taikomos kitos triukšmą aplinkoje mažinančios 
priemonės. 

6. statybos užbaigimas ar deklaravimas apie statybos užbaigimą: 
6.1. rangovo ir subrangovų rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti 

o statybos darbų žurnalų pildymas, juose registruotos dokumentacijos saugojimas. Jei būtina (patogiau), subrangovai 
pildo atskirus statybos darbų žurnalus; 

o paslėptų darbų aktų ruošimas; 
o laikančių konstrukcijų ir inžinerinių sistemų išbandymų aktų ruošimas; 
o ruošti geodezines nuotraukas; 
o rengti ir saugoti aktualią (faktišką darbų įvykdymą atitinkančią) projektinė dokumentaciją; 
o kitų bandymų, tyrimų, matavimų ir kt. dokumentacijos rengimas ir saugojimas; 
o pildyti nelaimingo atsitikimo įvykio darbe formą. 
6.2. statybos darbų užbaigimo tvarka ir dokumentai 

Atlikti statybos darbai, prieš statybos darbus rangovui perduoti dokumentai ir kiti statybos eigoje parengti dokumentai 
priimami pasirašant atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktą. 

6.2.1. Rangovo pateikiama dokumentacija 
Priduodant Darbus, Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų, sertifikatų, techninių pasų ir kitos 

informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų pridavimo aktus, jų fotofiksaciją ir kitą dokumentaciją, kurios 
gali pareikalauti valstybės ar savivaldybės institucijos remdamosi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais norminiais aktais. 

Rangovas taip pat pateikia pastatų inventorizavimo dokumentaciją reikalingą priduodant pastatą naudoti. 
Rangovui pavedama paruošti visą dokumentaciją, kuri vėliau bus reikalinga organizuoti statybos užbaigimą. 
6.2.2. Pridavimo eksploatacijai dokumentacija 
Rangovas turi pateikti tris tokių dokumentų rinkinius: 
o veikimo principą ir sistemos aprašymą; 
o visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvoje išduotus sertifikatus, bandymo protokolus, medžiagų saugos ir atitikties 

dokumentus, tikrinimo ataskaitas; 
o naudojimo instrukcijas; 
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o gamintojo priežiūros instrukciją įrangai, įrenginiams, sistemoms ir medžiagoms; 
o tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio pašto adresais. 
Rangovai ar subrangovai priduodami objektą turi pateikti užsakovui šią įrangos arba įrengimų techninę dokumentaciją: 
o saugumo eksploatacijos aprašymas; 
o įrenginių techninis pasas; 
o techninio aptarnavimo aprašymas; 
o įrengimo mechaninio atsparumo ar pan. skaičiavimai (jei reikalinga pagal Lietuvoje taikomus normatyvus); 
o sertifikatai ir atitinkami leidimai, kurie yra būtini tam, kad statiniai būtų tinkami naudoti Lietuvoje. 
Minėta dokumentacija turi būti pateikta Užsakovui rašytine forma ir kompiuterinėje laikmenoje. Importuotų įrenginių 
dokumentai ir užrašai turi būti lietuvių kalba. 
Aukščiau išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų naudojamoms medžiagoms bei įrengimams. 
Dokumentacija turi būti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinį, laikantis šioje specifikacijoje pateiktos 

kodavimo sistemos. 
Visos naudojimosi instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuvių kalba. 
6.2.3. Priėmimas 
Iki priėmimo Rangovas turi apmokyti Statytojo nurodytus asmenis (tame tarpe Naudotojo atsakingą personalą) naudotis 

specifine įranga. 
Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priėmimą pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą 

leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 
neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. Sudaro galimybes komisijai atlikti procedūras ir pasirašyti 
aktą/deklaraciją. Statybos užbaigimo dokumente turi būti nurodyti nebaigti darbai ir defektų taisymas.  

Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai ir tikrinami atskirai bei 
patvirtinami pagal galutinio priėmimo akto reikalavimus. 

6.2.4. Atsakomybės už defektus laikotarpis: 
Defektai, kurie galėtų sukelti nepatogumų ir papildomą žalą turi būti taisomi iškart. Galutinis patikrinimas turi būti 

atliekamas po vienerių metų nuo visos statybos priėmimo datos. Priėmimo metu turi būti priimamas sprendimas dėl to, kokiu 
mastu ir kokie defektai turi būti šalinami iš karto, o kuriuos galima atidėti, galutiniam defektų tikrinimui. Į Rangovo 
atsakomybę įeina visų defektų ir susidevėjimų taisymas, išskyrus tuos, kuriuos sukėlė netinkama eksploatacija. 

Visi remonto darbai turi būti atliekami Rangovo ar tiekėjų, esant tinkamai Rangovo priežiūrai. Visi darbai turi būti 
atliekami laikantis darbo metodų ir kokybės standartų pateikiamų Sutartyje. 

6.2.5. Garantija 
Garantija privalo atitikti statybos įstatymo reikalvimus reikalavimus. 

Rangovas, projektuotojas, statinio projekto ekspertizės rangovas ar statybos techninis prižiūrėtojas atsako (jei 
sutartyje nenustatyta ilgesni laikotarpiai) už objekto sugriuvimą ar defektus, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti 
per (nuo statybos užbaigimo dienos): 

1) penkerius metus; 
2) dešimt metų – esant paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.); 
3) dvidešimt metų – esant tyčia paslėptų defektų. 

 Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, atsiradusius dėl nekokybiškai 
atliktų Darbų, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų. 

Garantija apima ir reikalingą techninį veikimą. 
Garantijos trukmė turi būti koreguojama pagal statinių priėmimo metu galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus. 
6.2.6. Garantinis aptarnavimas 
Aptarnavimas apima visas transporto ir krovimo išlaidas, susijusias su aptarnavimo išvykomis Konkurso pasiūlyme 

nurodytame laikotarpyje. 
Aptarnavimas turi būti atliekamas darbo valandomis. Kiekvienas atliktas darbas turi būti įforminamas atitinkamais 

dokumentais. 
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R. Venskus 2025-05-08 

3.  

 
Tinklų trasos vietai pritarta. Šis atsakymas nepanaikina 
prievolės projektuotojams, inžinerinių tinklų savininkams bei 
statybos darbų rangovams darbus atlikti laikantis galiojančių 
teisės aktų reikalavimų. Teikti „Dėl sutikimų leisti tiesti 
susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems 
funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius 
horizontalius inžinerinius statinius valstybinėje žemėje, 
kurioje nesuformuoti žemės sklypai, Šiaulių miesto 
teritorijoje“ derinimui (geoportal.lt), prieš tai suderinus su 
visų tinklų savininkais. 

Kabelio 0,4kV tiesimo planas. 
KS/KAS 
SS2424-00-TP-LE1.B-01 

R. Drazdauskienė 2025-05-14 

4.  

 

Kabelio 0,4kV tiesimo planas. 
KS/KAS 
SS2424-00-TP-LE1.B-01 

K. Ringys 2025-05-19 

5.  

 

Kabelio 0,4kV tiesimo planas. 
KS/KAS 
SS2424-00-TP-LE1.B-01 

B. Jakienė 2025-05-20 
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 Dokumento žymuo Lapas Lapų Laida 

SS2424-XX-TP-BD.APS 
2 3 0 

6.  

 

Kabelio 0,4kV tiesimo planas. 
KS/KAS 
SS2424-00-TP-LE1.B-01 

E. Murauskas 2025-05-21 

7.  

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
Projekto derinimo lentelė 

AB „Energijos skirstymo 
operatorius“ 
NV prijungimo projektas 
SS2424-00-TP-LE1 

D. Šukys 2025-07-18 

8.  

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
Projekto derinimo lentelė 

AB „Energijos skirstymo 
operatorius“ 
Iškėlimo projektas 
SS2424-00-TP-LE2 

A. Rakauskienė 2025-08-04 

9.  

 

Suvestinis inžinerinių tinklų 
planas 
SS2424-00-TP-SP.B.06 

R. Venskus 2025-09-23 

10.  

 

Sklypo sutvarkymo planas 
SS2424-00-TP-SP.B.04 

R. Venskus 2025-09-23 

11.  

 

Suvestinis inžinerinių tinklų 
planas 
SS2424-00-TP-SP.B.06 

E. Šaltupis 2025-10-02 

12.  
AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
Projekto derinimo suvestinė 
P162735 

AB „Energijos skirstymo 
operatorius“ 

D. Skukauskas 
G. Tamulis 

2025-10-10 

13.  

 

Sklypo sutvarkymo planas 
SS2424-00-TP-SP.B.04 
Suvestinis inžinerinių tinklų 
planas 
SS2424-00-TP-SP.B.06 

D. Skukauskas 2025-10-10 

14.  

 

Sklypo sutvarkymo planas 
SS2424-00-TP-SP.B.04 
Suvestinis inžinerinių tinklų 
planas 
SS2424-00-TP-SP.B.06 

L. Polonskienė 2025-10-13 

15.  

 

Suvestinis inžinerinių tinklų 
planas 
SS2424-00-TP-SP.B.06 

A. Povilaitis 2025-10-17 
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 Dokumento žymuo Lapas Lapų Laida 

SS2424-XX-TP-BD.APS 
3 3 0 

16.  

 

 
 
 Sklypo sutvarkymo planas 

SS2424-00-TP-SP.B.04 
Suvestinis inžinerinių tinklų 
planas 
SS2424-00-TP-SP.B.06 

A. Bertulis 2025-10-22 

17.  

Raštas 
Šiaulių miesto savivaldybės administracija 
Dėl sutikimo leisti tiesti susisiekimo 
komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems 
funkcionuoti būtinus statinius, įrengti 
plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius 
valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės 
sklypai, Šiaulių miesto teritorijoje 
(V.Grikevičiaus g. 1, Šiauliuose) 

Raštas 
2025-05-27 Nr. S-2381 

A. Bartulis 2025-05-27 

18.  

Raštas 
Šiaulių miesto savivaldybės meras 
Sutikimas dėl teritorijos, kurioje taikomos 
specialiosios žemės naudojimo sąlygos, 
nustatymo valstybinėje žemėje 

Raštas 
2025-07-11 Nr. S-3100 

A. Visockas 2025-07-11 

19.  

Raštas 
Šiaulių miesto savivaldybės meras 
Sutikimas dėl teritorijos, kurioje taikomos 
specialiosios žemės naudojimo sąlygos, 
nustatymo valstybinėje žemėje 

Raštas 
2025-07-11 Nr. S-3101 

A. Visockas 2025-07-11 

20.  

Raštas 
Šiaulių miesto savivaldybės administracija 
Sutikimas statyti statinius 
(Nuotekų tinklai) 

Raštas 
2025-10-23 Nr. 25SUT-
13356-0002 

R. Mazuraitienė 2025-10-23 

21.  

Raštas 
Šiaulių miesto savivaldybės administracija 
Sutikimas statyti statinius 
(Vandentiekio tinklai) 

Raštas 
2025-10-22 Nr. 25SUT-
13363-0002 

R. Mazuraitienė 2025-10-22 

22.  

Raštas 
Šiaulių miesto savivaldybės administracija 
Sutikimas statyti statinius 
(Ryšių tinklai) 

Raštas 
2025-10-23 Nr. 25SUT-
13364-0002 

R. Mazuraitienė 2025-10-23 

23.  

Raštas 
Šiaulių miesto savivaldybės administracija 
Sutikimas statyti statinius 
(Besiribojančius su valstybinės žemės sklypu ar 
valstybine žeme) 

Raštas 
2025-10-17 Nr. 25SUT-
13855-0002 O. Gruzdienė 2025-10-17 
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PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO PROGRAMINĖS ĮRANGOS 
SĄRAŠAS PAGAL PROJEKTO APRAŠO DALIS 

 
Eil. 
Nr. 

Dalies pavadinimas, programinės įrangos pavadinimas 

1. 
Bendroji dalis 
Windows ir kitos į šią OS integruotos aplikacijos; Office Business; PDFCreator 

2. 
Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis 
Windows ir kitos į šią OS integruotos aplikacijos; Office Business; AutoCAD 

3. 
Architektūrinė dalis 
Windows ir kitos į šią OS integruotos aplikacijos; Office Business; AutoCAD 

4. 
Konstrukcijų dalis 
Windows ir kitos į šią OS integruotos aplikacijos; Office Business; AutoCAD; 

5. 
Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis 
Windows ir kitos į šią OS integruotos aplikacijos; Office Business; AutoCAD; 

6. 
Elektrotechnikos dalis 
Windows ir kitos į šią OS integruotos aplikacijos; Office Business; AutoCAD; 

7. 
Apsauginės signalizacijos dalis 
Windows ir kitos į šią OS integruotos aplikacijos; Office Business; AutoCAD; 

8. 
Procesų valdymas ir automatizacija dalis 
Windows ir kitos į šią OS integruotos aplikacijos; Office Business; AutoCAD; 

9. 
Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis 
Windows ir kitos į šią OS integruotos aplikacijos; SĄMATA 2015 

 

Statinio projekto vadovas Tomas Kazlauskas                 At. Nr. 25749 
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Šiaulių miesto savivaldybės administracija
(sprendimą priimančio subjekto pavadinimas)

SPRENDIMAS DĖL PATEIKTŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ

______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________

Prašymas, dėl kurio priimtas sprendimas
Tipas Prašymas pritarti projektiniams pasiūlymams
Registracijos Nr. PSP-61-241025-00089
Registracijos data 2024-10-25

PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS PRITARTA

Sprendimo priėmimo motyvai, teisinis ir faktinis pagrindas
1. Projektiniai pasiūlymai neprieštarauja teritorijų planavimo dokumentui, architektūriniai sprendiniai sudaro darnią,
bendrą visumą.

Apskundimo tvarka
Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą
Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui, adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai arba Regionų
apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

__________________________________________________________________________
(Pareigos, vardas, pavardė, parašas ir data)
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Daugėliškio g. 32, LT-09300 Vilnius  
Tel. +370 699 19 282 
El. paštas info@ss-exp.com 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, 
kodas 302781077, PVM mokėtojo kodas LT100006945810, 
a. s. LT187300010131571793, AB Swedbankas, Vilniaus filialas  
Banko kodas 73000 

 

STATYTOJO (UŽSAKOVO) 
PAVADINIMAS Šiaulių miesto savivaldybė 

STATINIO PROJEKTO 
PAVADINIMAS 

Lieporių parko gatvės bei kitos paskirties inžinerinių 
statinių statybos, ir gatvės V. Grinkevičiaus g. 1, 
Šiauliuose rekonstravimo projektas 

STATINIO NUMERIS IR 
PAVADINIMAS XX – Visi statiniai 

STATINIO PROJEKTO 
ETAPAS Projektiniai pasiūlymai 

STATINIO STATYBOS 
RŪŠIS Naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas 

STATINIO KATEGORIJA Nesudėtingieji statiniai, I, II gr. 

BYLA SS2424-00-PP 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIREKTORĖ 
A.V.                     parašas  

IEVA ČIRŪNAITĖ 

STATINIO PROJEKTO 
VADOVAS 

                             parašas 

TOMAS KAZLAUSKAS AT. NR. 25749 

STATINIO PROJEKTO 
DALIES VADOVĖ 
                              parašas 

KOTRYNA PARVICKAITĖ, AT. NR. 
38089 

STATINIO PROJEKTO 
DALIES VADOVĖ 
                              parašas 

EVELINA AISTĖ KAČEROVSKYTĖ, 
AT. NR. A 1509 

 
2024, VILNIUS 
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0 2024-06-27 Visuomenės informavimas 
Laida Išleidimo data Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval. Patv. 
Dok. Nr. 

 
UAB „Synergy Solutions“ 

Daugėliškio g. 32, LT-09300 Vilnius, 
El. paštas info@ss-exp.com 

Statinio projekto pavadinimas 

Lieporių parko gatvės bei kitos paskirties inžinerinių 
statinių statybos, ir gatvės V. Grinkevičiaus g. 1, 
Šiauliuose rekonstravimo projektas 

 

 

 Pareigos Vardas, Pavardė Parašas Statinio numeris ir pavadinimas 

25749 SPV Tomas Kazlauskas  00 – Sklypo planas, inžineriniai statiniai 
38089 SPDV Kotryna Parvickaitė  

A1509 SPDV Evelina Aistė Kačerovskytė  Dokumento pavadinimas Laida 

    Bylos sudėties žiniaraštis 0 
    

LT 
Statytojas Dokumento žymuo Lapas  Lapų 

Šiaulių miesto savivaldybė SS2424-00-PP-BSŽ 1 1 
 

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 

Dokumento žymuo Lapų 
sk. Laida Dokumento pavadinimas Pastabos Lapo 

Nr. 

SS2424-00-PP-T 1 0 Antraštinis lapas  1 
SS2424-00-PP-BSŽ 1 0 Bylos sudėties žiniaraštis  2 

2024 Rugsėjo 26d. 2  Inžinerinio statinio projektinių 
pasiūlymų rengimo užduotis  3-4 

SS2424-00-PP-AR 16 0 Aiškinamasis raštas  5-20 

 2  Lieporių parkas urbanistinėje 
aplinkoje  21-22 

SS2416-00-PP-B.SP.01 1 0 Lieporių parko sklypo funkcinė 
schema  23 

SS2416-00-PP-B.SP.02 1 0 Sklypo sutvarkymo planas  
Suvestinis inžinerinių tinklų planas  24 

SS2416-00-PP-B.SP.03 4 0 Mažosios architektūros elementai ir 
akcentai  25-28 

Priedai     29 
 4  Parko erdvių vaizdai  30-33 
 4  Žaidimo aikštelių detalizacijos  34-37 
 1  Šunų aikštelės įrenginių analogai  38 

2023-01-10, Nr.: P69407 1  

Galiojantis žemiausio lygmens 
teritorijų planavimo dokumentas – 
Teritorijos tarp Gegužių, Lieporių, 
S. Dariaus ir S. Girėno gatvių 
Šiauliuose detalaus plano ištrauka 

 39 
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0 2024-06-27 Visuomenės informavimas 
Laida Išleidimo data Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval. Patv. 
Dok. Nr. 

 
UAB „Synergy Solutions“ 
Daugėliškio g. 32, LT-09300 Vilnius, 
El. paštas info@ss-exp.com 

Statinio projekto pavadinimas 

Lieporių parko gatvės bei kitos paskirties inžinerinių 
statinių statybos, ir gatvės V. Grinkevičiaus g. 1, 
Šiauliuose rekonstravimo projektas 

 

 

 Pareigos Vardas, Pavardė Parašas Statinio numeris ir pavadinimas 

25749 SPV Tomas Kazlauskas  00 – Sklypo planas, inžineriniai statiniai 
38089 SPDV Kotryna Parvickaitė  

A1509 SPDV Evelina Aistė Kačerovskytė  Dokumento pavadinimas Laida 

    Aiškinamasis raštas 
0 

    

LT 
Statytojas Dokumento žymuo Lapas Lapų 

Šiaulių miesto savivaldybė SS2424-00-PP-AR 
1 16 

 

Bendrieji duomenys 

Statinių statybų vieta Šiaulių miestas, V. Grinkevičiaus g. 1 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis Kita 
Žemės sklypo naudojimo būdas Visuomeninės paskirties teritorijos 
Žemės sklypo naudojimo būdo keitimo būtinumas Nėra 
Projektinių pasiūlymų atitikimas bendrojo plano 
sprendiniams Atitinka 

Pagrindinė projektuojamo statinio naudojimo paskirtis Gatvės, kiti inžineriniai statiniai 
Statinio statybos rūšis Naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas 
Statinio/-ių kategorija/-jos Nesudėtingieji, I, II gr. 

 
 

Lieporių parkas – 
statybų vieta 
urbanistinėje 

aplinkoje  
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Dokumento žymuo Lapas Lapų Laida 

SS2424-00-PP-AR 2 16 0 

Numatomų projektuoti statinių sąrašas 

Eil. 
Nr 

Projektuojamo statinio 
pavadinimas 

Statinio paskirtis 
 

Statybos rūšis 
 

Kategorija 
 

01 Signatarų alėja 
Ds keičiama į E kategoriją Gatvė Statinio rekonstravimas 

STR 1.01.08:2002 9 p. 

Neypatingoji keičiama į 
nesudėtingasis I grupė 
STR 1.01.03:2017  
3 lentelė 1.1. 

02 Dviračių takai 
E kt. Gatvė Naujo statinio statyba 

STR 1.01.08:2002 8 p. 

Nesudėtingasis I grupė 
STR 1.01.03:2017  
3 lentelė 1.1. 

03 Dviračių ir pėsčiųjų takai 
E Gatvė Naujo statinio statyba 

STR 1.01.08:2002 8 p. 

Nesudėtingasis I grupė 
STR 1.01.03:2017  
3 lentelė 1.1. 

04 Renginių aikštė 
plotas > 100 m², ≤ 10000 m² 

Kitos paskirties 
inžineriniai statiniai 

Naujo statinio statyba 
STR 1.01.08:2002 8 p 

Nesudėtingasis II grupė 
STR 1.01.03:2017  
3 lentelė 4.1. 

05 Iškylų aikštelės 
plotas > 10 m², ≤ 100 m² 

Kitos paskirties 
inžineriniai statiniai 

Naujo statinio statyba 
STR 1.01.08:2002 8 p 

Nesudėtingasis I grupė 
STR 1.01.03:2017  
3 lentelė 4.1. 

06 Takai, 
plotas > 100 m², ≤ 10000 m² 

Kitos paskirties 
inžineriniai statiniai 

Naujo statinio statyba 
STR 1.01.08:2002 8 p. 

Nesudėtingasis II grupė 
STR 1.01.03:2017  
3 lentelė 4.1. 

07 Takai, 
plotas > 10 m², ≤ 100 m² 

Kitos paskirties 
inžineriniai statiniai 

Naujo statinio statyba 
STR 1.01.08:2002 8 p. 

Nesudėtingasis I grupė 
STR 1.01.03:2017  
3 lentelė 4.1. 

08 Vaikų žaidimų aikštelės, 
plotas > 100 m², ≤ 10000 m² 

Kitos paskirties 
inžineriniai statiniai 

Naujo statinio statyba 
STR 1.01.08:2002 8 p. 

Nesudėtingasis II grupė 
STR 1.01.03:2017  
3 lentelė 4.1. 

09 Sporto aikštelės, 
plotas > 100 m², ≤ 10000 m² 

Kitos paskirties 
inžineriniai statiniai 

Naujo statinio statyba 
STR 1.01.08:2002 8 p. 

Nesudėtingasis II grupė 
STR 1.01.03:2017  
3 lentelė 4.1. 

10 Tvora, aukštis ≥ 1 iki ≤ 2 m 
(akytumas ≥ 80 proc) 

Kitos paskirties 
inžineriniai statiniai 

Naujo statinio statyba 
STR 1.01.08:2002 8 p. 

Nesudėtingasis I grupė 
STR 1.01.03:2017 3 
lentelė 3.1 

11 Terasos 
plotas > 100 m², ≤ 10000 m² 

Kitos paskirties 
inžineriniai statiniai 

Naujo statinio statyba 
STR 1.01.08:2002 8 p. 

Nesudėtingasis II grupė 
STR 1.01.03:2017 3 
lentelė 3.1 

10 Stoginė – šešėliavimo struktūros,  
10 ≤ K ≤ 10000 

Kitos paskirties 
inžineriniai statiniai 

Naujo statinio statyba 
STR 1.01.08:2002 8 p. 

Nesudėtingasis I grupė 
STR 1.01.03:2017  
3 lentelė 4.2. 

11 Vandentiekio tinklai. 
Skersmuo ≤ 50 mm 

Inžineriniai tinklai 
Vandentiekio tinklai 

Naujo statinio statyba 
STR 1.01.08:2002 1 
priedas 1 p. 

Nesudėtingasis I grupė 
STR 1.01.03:2017 3 
lentelė 2.1 

12 Buitinių nuotekų tinklai. 
Skersmuo ≤ 160 mm 

Inžineriniai tinklai 
Nuotekų šalinimo tinklai 

Naujo statinio statyba 
STR 1.01.08:2002 1 
priedas 1 p. 

Nesudėtingasis I grupė 
STR 1.01.03:2017 3 
lentelė 2.2 
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Dokumento žymuo Lapas Lapų Laida 

SS2424-00-PP-AR 3 16 0 

Teritorijų planavimas 

ŠIAULIŲ MIESTO BENDROJO PLANO IŠTRAUKA 

Šiaulių miesto bendrajame plane 
Lieporių parkas priskirtas 

Intensyviai naudojamų želdynų 
teritorijoms.   

 
TERITORIJOS TARP GEGUŽIŲ, LIEPORIŲ, S. DARIAUS IR S. GIRĖNO GATVIŲ, ŠIAULIUOSE 

DETALUSIS PLANAS 
Parengto, galiojančio Detalaus plano tikslai ir uždaviniai: suformuoti žemės sklypus prie teritorijoje 

esančių daugiabučių gyvenamųjų namų bei kitas teritorijas, esančias planuojamame kvartale (želdinių, 
infrastruktūros ir kitos bendro naudojimo teritorijos); nustatyti suformuotų sklypų naudojimo būdą ir pobūdį bei 
tvarkymo ir naudojimo rėžimus. 

Teritorijos tarp Gegužių, Lieporių, S. Dariaus ir S.G irėno gatvių, Šiauliuose detaliojo plano koncepcijos 
metu buvo daugiausiai nagrinėjamos žemės sklypo suformavimo galimybės aplink esamus daugiabučius namus bei 
naujų objektų atsiradimo galimybės planuojamoje teritorijoje. 

Pats didžiausias (beveik 13 ha ploto) planuojamoje teritorijoje esantis sklypas yra skirtas Lieporių parko 
įrengimui. Detaliojo plano sprendinių rengimo metu yra siūlomi principiniai parko suplanavimo sprendiniai, 
numatant aktyvaus bei ramaus poilsio zonas, parkavimo zonas bei sudarant galimybę atsirasti nedideliam 
administraciniam pastatui bei kavinei. 

Numatomi inžinerinės infrastruktūros sprendiniai detaliajame plane siejami ir su gatvių modemizavimu. 
Vienas pagrindinių siūlymų, lemsiančių ir automobilių stovejimo vietų skaičiaus didinimą – tai kvartalo gatvių 
praplėtimai automobilių stovėjimo vietoms irengti. Kadangi planuojamas kvartalas yra gausiai apželdintas bei 
seniai apgyvendintas, esamų saugotinų medžių yra gana daug gatvių raudonųjų linijų zonose. Platinant gatves 
papildomam automobilių parkavimui, siūloma esamus medžius išsaugoti ir automobililų stovejimo vietas irengti tik 
tarpuose tarp medžių. Praplėtimai techninio šaligatvio sąskaita numatomi: Lieporių, Krymo, V.Grinkevičiaus, 
Gegužių, S.Dariaus ir S.Girėno gatvėse bei Saulės take. Gatvių praplėtimų bei specialiųjų automobilių stovėjimo 
vietų ženklinimų sprendiniams detalizuoti yra būtini techniniai projektai. 

Formuojant sklypus planuojamoje teritorijoje viena svarbiausiti gairių buvo gatvių raudonosios linijos, 
kadangi stengiamasi sklypo ribas sutapatinti su gatvių 
raudonosiomis linijomis.  
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LIEPORIŲ PARKO KOMPLEKSINIO SUTVARKYMO TECHNINĖS UŽDUOTIES ATITIKIMAS 

GALIOJANČIAM DETALIAJAM PLANUI 
Remiantis Teritorijos tarp Gegužių, Lieporių, S. Dariaus ir S. Girėno gatvių, Šiauliuose Detaliuoju planu 

techninio projekto sprendiniai turėtų detalizuoti teritorijų planavimo dokumente pateiktus principinius parko 
suplanavimo sprendinius, kuriame numatytos aktyvaus ir ramaus poilsio zonos, užstatymas, transporto parkavimo 
vietos, pagrindinių takų ašys susietos su gretimais daugiabučių kvartalais.  

Detaliojo plano brėžiniuose, parko sklypo ribose nurodytoje transporto stovėjimo aikštelės zonoje šiuo 
metu yra įrengtas BMX rampų kompleksas. 

Užstatymo zonos TPD nurodytos tankiai medžiais užaugusiame plote, taip pat numatyti papildomi 
įvažiavimai į parko sklypą iš aplinkinių gatvių. 

Techninė projektavimo užduotis nenurodo poreikio projektuoti pastatus, transporto eismą sklype. 
Pabrėžiamas būtinumas nenumatyti plynų kirtimų. Techninės užduoties 15.1.5 p. nurodyta, kad automobilių 
stovėjimo vietos projektuojamos gatvės ribose, vadinasi už parko projekto ribų. Šiuo metu, lygiagrečiai vyksta 
gretimų – Lieporių, S. Dariaus ir S. Girėno, Statybininkų – gatvių atnaujinimo projektai, kuriais sprendžiami 
automobilių statymo klausimai ir kiti infrastruktūriniai klausimai. 

STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 6.19 p. nurodo, jog techninis projektas – 
projekto pirmuoju etapu rengiamas normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytos sudėties dokumentas, 
kuriame pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai ir kuris skirtas statybą leidžiančiam dokumentui gauti. 

Statytojo pateiktoje techninėje užduotyje nr. AUV-10, 2024 03 21 poreikio projektuoti transporto 
stovėjimo vietas, numatyti administracines ir komercines patalpas nėra – rengiamo projekto sprendiniais nėra 
siekiama visų detalaus plano tikslų.  

 
Lieporių parko esama padėtis 

STATINIAI 
Lieporių parko sklype yra du registruoti statiniai: kelias (Signatarų alėja, kuri susideda iš tilto 7 ir gatvės) 

bei riedučių, riedlenčių ir BMX dviračių aikštelė (sporto parkirties inžinerinis statinys). Signatarų alėja yra žvyro 
dangos be bortų, 4.5-6 m pločio takas su šoniniu apšvietimu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esamos padėties fotofiksacija  
 
Lieporių alėja pastatyta 1975 m kartu su dalimi mikrorajono. Šiaurinėje pusėje jos aiškios tąsos nėra, tačiau 

pietvakarių kryptimi, kirtus Lieporių gatvę, alėjos ašis tęsėsi iki daugiabučių kvartalo centro. Tiesios, ilgos ašys yra 
būdingos tarybiniam urbanistiniam planavimui. 
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Vertinant esamą padėtį alėja yra per siaura kelių žmonių grupei greta viena kryptimi vaikščioti. Integravus į 
ją 2.5 m pločio  dviračių taką alėjos patrauklumas ir saugumas daugumai jos naudotojų sumažėtų.  

Lieporių parko pietrytiniame kampe įrengta asfalto aikštelė skirta važinėtis riedučiais, riedlentėmis bei 
BMX dviračiais. Funkcinis ryšys – kitos dangos (asfalto) priėjimas į šią aikštelę numatytas iš S. Dariaus ir S. 
Girėno gatvės. 

Taip pat parko sklype šiuo metu yra vykdomi paviršinio vandens surinkimo ir drenažo sistemos įrengimo 
darbai. 

 
SRAUTŲ FIKSAVIMAS SIGNATARŲ ALĖJOJE 
Atlikus srautų fiksavimus vietoje (savaitgalio dieną ir darbo dieną), matoma, jog dviratininkų ir 

paspirtukininkų skaičius kertantis alėją yra mažas ir nesiekia STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. 
Bendrieji reikalavimai“ 40 lent. nurodytų eismo intensyvumo parametrų.  
 

  
2.5 m yra minimalus dviejų krypčių eismo dviračių tako plotis, kai eismo intensyvumas yra iki 15 

dviratininkų per valandą. 
 
ŽELDYNAI IR VANDENS TELKINIAI 
Parko centre yra didelė pieva, kurią iš visų pusių supa želdynų masyvai bei Lieporių gimnazijos atnaujinto 

stadiono šiaurinis kraštas. 
Remiantis laisvai prieinamomis istorinėmis (https://www.geoportal.lt/map/) aerofotonuotraukomis virš 

tyrinėjamos teritorijos matyti, kaip parke daugėjo medžių, jų lajų plėtimasis, iš ko akivaizdi seniausių masyvų vieta 
– šiaurės rytų, šiauriniame parko krašte. Dėl amžiaus ir dėl tankumo, šiame masyve eilėmis susodinti medžiai 
skursta. Masyve daug medžių lapiją teturi pačiose viršūnėse, kurios gali gauti saulės šviesos. Apatinė laja 
nuplikusi, gausu sausų šakų, miško paklotė skurdi. Masyve nemažai sausuolių. Vyraujanti medžių rūšis – 
didžialapė liepa (pagal medžių inventorizaciją atliktą 2011 m) su pavieniais skroblais, kaštonais, švediniais 
šermukšniais atsirandančiais labiau želdyno centre. Liepos kaip rūšis želdyne retėja kryptimi nuo S. Dariaus ir S. 
Girėno gatvės link V. Grinkevičiaus – čia gausėja paprastųjų kaštonų bei ąžuolų.  

Signatarų alėjos tik šiaurės rytų ir pietvakarinė dalis iš tiesų yra alėja, juosiama daugiausia liepų. Centrinė 
kelio dalis atviroje pievoje atsidengia, lieka be šoninio apsodinimo medžiais. Šioje zonoje 2016 m., švenčiant 780-
ąjį miesto gimtadienį,  pasodinti 6 koloniniai ąžuolai, skirti įamžinti Šiauliečius signatarus, kurie 1918 m. vasario 
16 d. pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės Aktą ir 1990 m – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo Aktą, ir 
atidaryta Signatarų alėja. 

Už alėjos, link V. Grinkevičiaus gatvės medžių rūšių įvairovė didėja. Čia randama baltųjų gluosnių, 
paprastųjų uosių, kaštonų, tuopų, klevų, plaukuotųjų beržų. 

Liepų rūšys inventorizacijoje – keturios: mažalapė liepa, didžialapė liepa, paprastoji, paprastoji Europinė 
liepa. 

Parko šiaurės vakarinėje ir rytinėje dalyje yra suformuotas dirbtinis vandens telkinys, kuris kerta alėją. 
Vandens lygis telkinyje svyruoja priklausomai nuo kritulių kiekio: sniego tirpsmo metu jo būna daugiau, sausomis 
vasaromis gali gerokai nusekti. 
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DIRBTINIS VANDENS 
TELKINYS PAVASARĮ IR 

RUGSĖJO MĖN. 

 
 

 
 
Telkinio dugne yra daug susikaupusių nuosėdų, matomų pavienių šiukšlių, todėl numatomas jų šalinimas 

iškasant bei išsiurbiant. Apžiūrų metu vandenyje augančios augalijos nepastebėta. 
 
Lieporių parko kompleksinio sutvarkymo sprendinių pasiūlymai 

Lieporių parko kompleksinio sutvarkymo projektiniai pasiūlymai kilo iš statytojo sudarytos ir pateiktos 
projektavimo užduoties; esamos padėties įvertinimo ir analizės; teritorijų planavimo dokumentų analizės, parko 
aktyvios bendruomenės išreikštų poreikių; įrengtų ir įrengiamų šioje teritorijoje kitų projektų sprendinių; gretimos 
infrastruktūros rengiamo susisiekimo projekto sprendinių. 

Parko sutvarkymo tikslas – įveiklinti žaliąją zoną, sukurti patrauklią, saugią, rekreacinę bei pažintinę 
infrastruktūrą miestiečiams bei svečiams. Siekiant šių tikslų parke remiantis universalaus dizaino principais turi 
būti numatomi patogūs, visiems prieinami ir tinkami takai iki pagrindinių traukos taškų; mažosios architektūros 
elementai rekreacijai, erdvė renginiams, smulkiai komercijai, pažinimo, sporto, žaidimų ir aktyvaus laisvalaikio 
erdvės, atnaujinti esami įrenginiai, numatytas apšvietimas bei želdynų tvarkymas, stacionarų sanitarinių mazgų 
įrenginiai, lauko vandens gertuvės. 

Lieporių parko erdvė yra dirbtinai, žmogaus darbu per daug metų, beaugant Šiaulių miestui ir jo 
mokrorajonui, suformuota gamtinė zona su dirbtiniu vandens telkiniu ir pagrinde nesavaiminiais želdynų ir pievos 
masyvais, todėl parko kuriama geometrinė kompozicija yra mišri – apjungianti taisyklingas geometrines formas 
(prancūziškieji parkai) su natūraliomis (angliškieji parkai). 

Gamtišką parko kraštovaizdį skrodžia tarsi styga/liemuo ar stulpas esama Signatarų alėja, prie kurios 
derinamas taisyklingo rato takas. Esamoje parko kompozicinėje ašyje, Signatarų alėjoje, yra suformuoti du 
pagrindiniai patekimai į Lieporių parką, tačiau gyvenamojo rajono juosiamas parkas turi nemažai nusistovėjusių 
savaiminių „neoficialių įėjimų“ trasų, prasidedančių dar kitose besiribojančių gatvių pusėse, vedančių puslankiais 
per visą žaliąją zoną. Atsižvelgiant į šias trasas, kuriamas vingiuotų takų tinklas, kuris ir apjungia, ir sušvelnina 
aštrią ir nelanksčią, griežtą geometriją.  

Šiauliai nuo seno turi du lygiaverčius simbolius – saulę ir šaulį, kuriuos mieste galima rasti visur kur 
įvairiomis išraiškos formomis. Atsižvelgiant į tai Lieporiuose taip pat kuriamas ratas kaip saulės simbolis pritaikant 
tautodailės motyvą: 
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SAULĖS RATO VAIZDAVIMAS 
TAUTODAILĖJE IR RENGINIŲ 

ERDVĖS IŠTRAUKA IŠ 
LIEPORIŲ SKLYPO PLANO 

 

 
 

 
 
 

 
ZONAVIMAS 
Lieporių parką sudarytų: Signatarų alėja, dviračių takas, renginių aikštė, vaikų žaidimo aikštelės, sporto 

įrenginių aikštelės, šunų vedžiojimo aikštelės, iškylavimo zona, žiemos rogučių piliakalniai, sensorinis sodas ir 
ryšiai bei želdiniai tarp jų. 
 
 
 
 

 
PARKO SCHEMA  
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TAKAI IR FUNKCINIAI RYŠIAI 
Parke kuriamas gausus takų kompleksas, apjungiantis ryšius srūvančius iš aplinkinių teritorijų, 

nukreipiantis link numatomų traukos zonų bei leidžiantis ir ramų pasivaikščiojimą. Takai projektuojami 
atsižvelgiant į įrengiamą paviršinio vandens surinkimo sistemą. 

Dviračių takas atskiriamas nuo Signatarų alėjos – jis numatomas kaip atskiras statinys siekiant padidinti 
pėsčiųjų saugumą ir vaikščiojimo komfortą. Dvikrypčio dviračių tako plotis – 2.5 m. 

Signatarų alėja yra registruota kaip neypatingasis kelio statinys, Ds kategorijos. Atsižvelgiant į STR 
2.06.04:2014 33 lentelės gatvių parametrus bei STR 1.01.03:2017 3 lentelę, Signatarų alėjos įregistravimas 
neatitinka teisės aktų reikalavimų. Projektiniai sprendiniai numato Signatarų alėjos statinio klasifikavimo 
tikslinimą: statinio kategorija kečiama į nesudėtingąją, II grupės; gatvės kategorija keičiama į E. Numatomas alėjos 
plotis – 4,5 m, tilto – 4 m.  

Alėjos tiltas bus remontuojamas, atnaujinama paviršiaus danga, numatomas g/b perdangos armatūros 
apsaugojimas, keičiami turėklai naujais. 

Papildomai numatomas bendras dviračių ir pėsčiųjų takas, kurio danga – asfaltas, plotis – 2,5 m, juosiantis 
ratu didžiąja parko dalį (1 km ilgio). 

Kiti takai, vedantys link pagrindinių traukos objektų – 2 m pločio, besiūlės betoninių trinkelių dangos. 
Šalutiniai takai siauresni – 1.5 m pločio, surištos skaldelės dangos. 

 

BESIŪLIŲ TRINKELIŲ DANGA PAGRIDINIAMS TAKAMS  

DVIRAČIŲ, DVIRAČIŲ PĖSČIŲJŲ TAKAS  

SURIŠTOS SKALDELĖS PĖSČIŲJŲ TAKAS (ŠALUTINIAI 
TAKAI)  

 
LIEPORIŲ PARKO DANGŲ ANALOGAI 
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RENGINIŲ ERDVĖS AŽŪRINĖS IR LYGIOS 
TRINKELĖS SAULĖS SIMBOLIUI IŠGAUTI  

 
Miško masyve siūloma įrengti kiek arčiau medžių 
lajų pakeliantį nuožulnių medinį taką, kurio 
viršutinėje aikštelėje įrengiamas tinklas, kaip 
pateikiama analoge. 
Lieporių parke numatomas takas pakyla į 2.600 m 
aukštį – tai „voratinklio“ takas. 

 
 

Tarp Signatarų alėjos bei V. Grinkevičiaus 
gatvės projektuojamo rato tako supamoje žaliojoje 
zonoje planuojamas sensorinis sodas – žmogaus 
jusles (regos, klausos, skonio, uoslės, lietimo) 
stimuliuojantis sodas. Lietimo juslei stimuliuoti 
numatomas refleksoterapinis – basų kojų takas. 
Tako pradžioje ir pabaigoje įrengiami stovasuoliai 
batams nusiauti ir apsiauti (daugiau prie 
„Želdynai“).  
                            BASŲ KOJŲ TAKO ANALOGAS  
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Taip pat čia siūloma 
įrengti lauko šachmatų aikštelę. 

 
 
 
 
 
 

                     ŠACHMATŲ 
AIKŠTELIŲ ANALOGAS  

 
Takų sankirtose su 

paviršiniais vandens surinkimo 
grioviais galimi sprendiniai 

 

 
 
MAŽOJI ARCHITEKTŪRA IR KITI ĮRENGINIAI 
Parkas nėra aptvertas ir nėra numatoma jo aptverti, tačiau ties kiekvienu numatomu įėjimu į parką 

projektuojami „vartai“ – simbolinės įėjimo „arkos“ virš tako. V. Grinkevičiau g. 1 tiltą siūloma juosti metaliniu 
lanku su šviečiančia LED juosta; įėjimas į parką iš S. Dariaus ir S. Girėno gatvės pusės vedantis link žaidimo 
aikštelių zonų aprėminamas veidrodine arka, takas miško masyve, sklypo ŠR pusėje – pintų lanksčių šakelių 
(gluosnio vytelių) arka. Skaldos takelyje nuo Lieporių gatvės – skluptūriški, saulę menantys klijuotos medienos 
puslankiai (žr. mažosios architektūros brėžinius). 

 
Lieporių parke numatoma įrengti 

suolelius: su atlošu ir ranktūriais, be 
atlošų, išmaniuosius, su papildomais 
staliukais, stovasuolius, kurių analogai: 
      
 
  

        
Iškylų zonoje numatomos stalų ir suolų grupių aikštelės, kurios iš dalies dengiamos stoginėmis. Įrengiamos 

pakeltos laužavietės: 

LAUŽAVIETĖS DUBUO TURI BŪTI 
INKARUOJAMAS Į BETONINĮ 

PAMATĄ   
 
Visų mažosios architektūros elementų medinės ir metalinės dalys turi būti analogiškos apdailos, spalvos, 

kad derėtų visoje parko teritorijoje. 
Teritorijoje numatomos šiukšliadėžės pritaikytos rūšiavimui. ŠR parko kampe, šalia Statybininkų ir S. 
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Dariaus bei S. Girėno gatvių numatoma aptverta parko ūkinė aikštelė. 
Aptvaru nuo parko teritorijos numatoma atskirti ir didelių bei mažesnių veislių šunų aikštelės. Numatomos 

dvi rato formos, susisiekiančios aikštelės su šunų dresavimo įrenginiais. Šunų dresavimo aikštelės vieta 
nepasikeičia, tačiau kiek išplečiama pietų kryptimi. 

 

 
VISI APTVARAI (ŠUNŲ IR ŪKINĖS AIKŠTELIŲ, „VORATINKLIO“ TAKO) LIEPORIŲ PARKE NUMATOMI IŠ 

METALINIŲ LAIKANČIŲ STULPŲ SU MEDINIŲ TAŠŲ UŽPILDU 
 
Šiaurinėje parko dalyje, medžio 

masyvo pakraštyje numatomas labirintas 
iš medinių tašų. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDINIO LABIRINTO ANALOGAI – 
KURIAMOS BANGUOTOS LINIJOS IŠ 

NEVIENODO AUKŠČIO TAŠŲ. 
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ŽAIDIMŲ IR SPORTO ĮRENGINIAI  
Parke numatomos trejos vaikų žaidimų aikštelės: šiaurinė, pietinė ir rytinė. Visos jos numatomos saugios 

dirbtinės dangos atitinkančios kritimo aukštį pagal numatomus įrenginius. Aikštelių įrenginiai parenkami pagal jų 
funkcionalumą ir derėjimą tarpusavyje, pagal tikslinę amžiaus grupę. Aikštelių įrenginius žr. priede. Siūloma tema 
– dangaus kūnai, mūsų saulės sitema. 

Siekiant 
išlaikyti teritorijos 
vientįsumą ir žaidimų 
aikštelėse – žaidimų 
įrenginiai parenkami 
lenktų formų, dangos 
– kosmoso spalvų. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SAULĖS SISTEMOS 
TEMA ŽAIDIMŲ 

AIKŠTELĖMS 

 

 
 

 
Sporto aikštelę vyresnio amžiaus žmonėms siūloma projektuoti šalia dirbtinio, esamo vandens telkinio – 

ramiojoje parko dalyje, kuri kartu yra ir arčiausiai daugumos daugiabučių. Pasiekti šią zoną – nereikia kirsti viso 
parko. Sporto aikštelė su įrenginiais pritaikytais lauko sportui numatoma šalia mokslo paskirties pastatų sklypų taip 
nuosekliai pereinant iki mokyklos teritorijoje esančio didelio sporto aikštyno. Ši sporto įrangos aikštelė pritaikyti 
įvairaus amžiaus žmonėms. 

 
RELJEFO FORMOS 
Ypatingai plokščias reljefas turtinamas formuojamomis kalvelėmis: vystomas esamas piliakalnis – žiemos 

rogučių vieta. Šalia esamos vienintelės parko dirbtinės kalvos, kuri kiek paaukštinama, formuojamos kelios naujos  
– taip sukuriamas „piliakalnių“ kompleksas. Įvairaus aukščio kalvelėmis sukuriama vizualinė įvairovė, 
pagyvinamas kraštovaizdis. Kartu kalvelės skatina judėjimą: lipti aukštyn bei žemyn, kas prisideda prie fizinės 
sveikatos.  Proj
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MAŽIAU IŠSISKIRIANČIOS AUKŠČIU PARKE 
NUMATOMOS RELJEFO FORMOS TARP 

TAKŲ, ATVIROJE PIEVOJE 

  
 

 
 

  
 

 
 
VANDENS TELKINIO TVARKYMAS 
Esamo dirbtinio telkinio pakrantėje numatomas žolinės augalijos šienavimas, krūmų, menkaverčių ir 

pavojingai lūžusių medžių pjovimas, žolių mišinių sėjimas, vietovei būdingų krūmų ir medžių sodinimas (išskyrus 
juodalksnio, baltalksnio ir invazines medžių rūšis). Taip pat erozinių procesų pažeistos pakrantės tvarkymas, 
erozinių procesų prevencija (kranto linijos, pakrantės šlaito tvirtinimas gamtinėmis medžiagomis bei 
bioinžinerinėmis ir/ar techninėmis priemonėmis) nežymiai pakeičiant dirbtinio vandens telkinio kranto liniją. Taip 
pat numatomas nedidelio ploto paplūdimio braidymui  įrengimas ir tuo tikslu mineralinio grunto (smėlio) 
paskleidimas (sluoksnio storis 40 cm).  

Šlaitų tvarkymas planuojamas atsižvelgiant į Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir 
priežiūros rekomendacijas. Vandens telkinių apsauga APR-VTA 10: 

 

ŠLAITO PROFILIAVIMAS – ŠLAITO PROFILIO 
PAKEITIMAS NUKASANT DALĮ ESAMO GRUNTO IR 

UŽPILANT JO PAPILDOMAI  
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DIRVOŽEMIO, AKMENŲ AR KITOKIO GRUNTO 
SLUOKSNIO UŽPYLIMAS PRIE ŠLAITO PADO, TAIP 

APSAUGANT PAVIRŠIŲ NUO NUSLINKIMO TAIP 
PARUOŠIANT APŽELDINTI PRIEKRANTĖS AUGALAIS 

 
 

 
SUTVIRTINIMAS AKMENŲ KLOJINIU  

 
Numatomas šlaitų lėkštinimas, todėl perimetriniam aptvėrimui būtinybės nėra, tačiau ties tiltu, mediniu 

praėjimu/taku virš kūdros bei ant įrengiamų terasų numatomi turėklai (žr. mažosios architektūros brėžinius). 
 
ŽELDINIAI 
Parko atnaujinimo statybos darbai gali būti pradedami tik nusižymėjus projektuojamų statinių vietas bei 

sutvarkius artimiausias šiems statiniams medžių eiles ir jų telkinius. Visame parke turi būti šalinami sausuoliai, 
stipriai pažeisti medžiai. Visiems artimiausiems medžiams turi būti atlikta lajos redukcija, pakėlimas išlaikant 
kamieno ir lajos proporciją (kamienas 1/3 medžio aukščio), sausų šakų genėjimas.  

Takų lovių formavimas turėtų būti atliekamas oro kastuvu, išsaugant skeletines , didesnes nei 5 cm 
skersmens šaknis. Siekiant geriausių arboristinių priemonių, vėlesnėse projektavimo stadijose galimai numatomas 
medžių projektuojamų takų ruožuose retinimas, pasirenkant išsaugoti perspektyvesnį medį. 

Signatarų alėjos senosios liepos yra tankiomis lajomis, dėl ko alėjos ruožai tarp medžių yra užtamsinti. 
Visos liepos alėjoje turi būti genimos ir formuojamos, pakeliamos jų lajos, kad apatinės šakos nesiektų praeivių. 

Siūloma pratęsti liepų alėją ties pieva kitoje tako pusėje nei Signatarų ąžuolai. Čia numatoma užsodinti 
parke dar neaugančių liepų veislėmis. Tai galėtų būti žemaveislės liepos: Tilia cordata 'Greenspire', Tilia cordata 
'Winter orange', Tilia mongolica; aukštos liepos kaip Liepa sidabrinė (Tilia tomentosa) bei amūrinė Liepa (Tilia 
amurensis). 

 
Sensorinis sodas 
Penkioms juslėms stimuliuoti Lieporiuose numatomas sensorinis sodas. Žaliosios erdvės tarp takelių  

želdinamos augalais, kurie parenkami ir suskirstomi pagal tai, kokį fizinį pojūtį jie skatina. Taip pat į tai įtraukiami 
negyvosios gamtos elementų takeliai (refleksoterapinis takas) ir klausos juslei įrengiami lauko muzikiniai 
instrumentai: 

Regai, skoniui ir uoslei stimuliuoti numatomi 
daugiamečių želdynų plotai, kuriuose augalai 
komponuojami įvairiomis grupėmis: kvapieji augalai, 
spalvotų žiedų ir įvairių formų lapų bei žiedlapių 
augalai, valgomieji augalai. 

Taip suprojektuotas sodas skatina ne tik 
pažvelgti į augalus naujai, bet turi ir stiprų teigiamą 
poveikį psichoemocinei sveikatai, gali būti naudojamas 
žmonių su negalia reabilitacijai. 

 
LAUKO MUZIKINIAI INSTRUMENTAI SENSORINIAME 

SODE  
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Sensorinio sodo gėlynai ir kiti augalų telkiniai 
aptveriami dekoratyvine tvorele siekiant apsaugoti 
plotus nuo išmindžiojimo. 

 
 
Lieporių parko bendrųjų erdvių želdinimui numatomi daugiamečiai, pakantūs žoliniai bei žydintys 

dekoratyviniai augalai, kuriamos dekoratyvinių sumedėjusių augalų grupės. Augalai parenkami pagal tinkamumą 
sodinimo vietai: saulemėgiai saulėtoms vietoms, šešėlį toleruojantys ūksmingoms vietoms medžių polajose. 
Želdynų stilitiska – natūralistinė: 

 

KALVELIŲ ŽELDINIMAS ŽOLINIAIS AUGALAIS  

SAULĖTŲ VIETŲ ŽELDINIMAS SAUSRAI 
ATSPARIAIS AUGALAIS  

CENTRINĖJE PARKO PIEVOJE 
NUMATOMAS SVOGŪNINIŲ ŽEMAŪGIŲ GĖLIŲ 

SODINIMAS PAVASARINIAM DŽIAUGSMUI  
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Pamiškėje, arčiau dirbtinių vandens 
telkinių numatomas pievos turtinimas 
pavasarinėmis gėlėmis (pvz.: raktažolės). Medžių 
masyvo proskynose siūloma numatyti teminius 
dekoratyvinius krūmynus – pvz.: rododendryną. 

 
 
 
 
 

RODODENDRŲ SODAS MEDŽIŲ TEIKIAMUOSE 
ŠEŠĖLIUOSE  

 
 

Daugiamečių augalų gėlynas prie dabartinės šunų aikštelės aptvaro turi būti saugomas, augalai persodinami 
palei naujai įrengtus atitvarus. 

Dirbtinio laistymo sistemos nėra numatomos. 
 
INŽINERINIAI TINKLAI 

Vandentiekio bei nuotekų tinklai  
Lieporių parke numatomi dveji 

automatiniai lauko tualetai bei dvejuose 
taškuose įrengiamos vandens gertuvės 
gertuvių papildymui, augintiniu 
girdymui. 
 
 
 
 
 

Inžinerinių tinklų atvedimas numatomas pagal 
UAB Šiaulių vandenys išduotas prisijungimo sąlygas. 

 

 
Elektros ir apšvietimo tinklai 

Šiuo metu parke yra įrengti apšvietimo stulpai Signatarų alėjoje, šalia kūdros bei šunų aikštelėje. 
Vystomai takų struktūrai ir naujoms aikštelėms būtinas papildomas funkcinis, dekoratyvinis ir akcentinis 

apšvietimas. Planuojamiems renginiams parke bei smulkiai komercijai numatomas el. skydelis parko renginių 
aikštės grindinio pogrindyje. Šiems sprendiniams numatoma gauti techninės sąlygas sąlygas iš AB ESO bei UAB 
Šiaulių gatvių apšvietimas.  

Apšvietimo tipus ir sprendinius žr. mažosios architektūros brėžiniuose. 
 
Vaizdo stebėjimas 

Numatoma suprojektuoti vaizdo stebėjimo kamerų įrengimą ir prijungimą prie Šiaulių miesto savivaldybės 
eksploatuojamos vaizdo stebėsenos sistemos, įrengiant galvanizuoto plieno kūginės formos stiebus, ant kurių bus 
montuojamos kameros. 

Vaizdo kamerų įrengimas numatomas prie visų įrenginių aikštelių bei Signatarų alėjoje. 
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Tilto turėklas
Pagrindinė medžiaga - milteliniu būdu padengtas juostinio
profilio metalas.

LIEPORIŲ PARKAS >>
<< ŠIAULIAI

Esamas kelio tiltas virš
dirbtinio vandens telkinio

Turėklų tvirtinimas į tilto
konstrukciją per metalinį
kampuotį privirinant

Platus ranktūris, kuriame
galima frezuoti pasirinktą
tekstą. 200

Platus ranktūris, kuriame
galima frezuoti pasirinktą
tekstą.

Liejamas naujas dėvimasis
paviršius.

Esama, remontuojama
konstrukcija.

Šalinami dirbtinio vandens
telkinio šlaituose augantys
nevertingi krūmai su
šaknynu.

Valomas dirbtinio vandens
telkinio dugnas.

Veisiami vandens augalai

Metalinė, vamzdinio profilio
arka su LED juosta

V. GRINKEVIČIAUS G. 1 KELIO TILTAS

Seni turėklai demontuojami.
Pakeičiami naujais
metaliniais juostinio profilio
turėklais

Ties vandens lygio
svyravimo zona tvirtinami
šlaitai natūraliais rieduliais

DEKORATYVINIS APŠVIETIMAS LED
Schema 1:100 tik parko zonoje, kur gausu
medžių

LED juostos žiedas tvirtinamas lynais į
artimiausių medžių kamienus

Naujai įrengiamas pėsčiųjų takas parko
zonose su tankiais medžiais

+2.750

±0.000

3000

80
0

VYTELIŲ PRAĖJIMAS/ARKA VIRŠ TAKO MIŠKE
Analogas:

PRAĖJIMAS/ARKA VIRŠ TAKO MIŠKE
IŠ METALINIŲ LANKŲ SU LED
Analogas:

Veidrodinė kompozitinė
aliuminio plokštė

Briaunoje montuojamas
Juostinis LED

VEIDRODINIS PRAĖJIMAS VIRŠ TAKO LINK ŽAIDIMŲ AIKŠTELIŲ
Vaizdas iš viršaus:

Vaizdas iš priekio:

Pjūvis a-a:
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TIPINĖ PARKO STOGINĖ
Metalinės laikančios konstrukcijos stoginė su termomedienos tašų apdaila

+2.800

±0.000

Stogo planas
M 1:100

1.5°

Ø5900

5300

Planas
M 1:100

Į stoginę gali būti integruojami esami
medžiai jų nepažeidžiant

Termomedienos tašai sukuria
atskiriamąjį stoginė ažūrą

MINI STALIUKAS
Gali būti su šachmatų lenta

IŠKYLŲ STALAS
Laikanti konstrukcija - juostinio profilio metalas
Apdaila - termomedienos lentos
Gaminiai inkaruojami į pagrindą

2033

64
0

295 272 843 280 295

18
00

+0.780
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APŠVIETIMO STULPAI SU PROJEKTORIAIS
Šviesos projekcijoms išgauti

APŠVIETIMO STULPAI
Šviestuvai Signatarų alėjai apšviesti

Dabar Signatarų alėją apšviečiantys šviestuvai perkeliami
apšviesti naujai projektuojamiems parko takams.

TIPINIAI SUOLIUKAI
Suoliukai su ranktūriais, atlošais ir be numatomi palei takus.
Išmanusis suolas.

VANDENS FONTANĖLIS ŠIUKŠLIADĖŽĖ
Pritaikyta rūšiavimui

DVIRAČIŲ STOVAI INFO LENTA
Esama. Perkeliama arčiau
Signatarų medžių.

SUOLAI SU SPINDULIU
Dėstomi prie rato tako, šalia prekybinės
zonos su staliukais ir ranktūriais

TAKTILINIS ŽEMĖLAPIS
Iš Statybininkų g. pusės

INKILAI VABZDŽIŲ VIEŠBUTIS BIOĮVAIROVĖS SALELĖS

ŠVIEČIANTIS ŽIEDAS
Renginių aikštei apšviesti
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Pjūvis per terasą virš esamo dirbtinio vandens telkinio

Apsauginiai turėklai iš metalinių juostų

-1.350

-0.900

-0.450

±0.000

12041
6961 1241 1266 2573

Laiptuotos terasos planas
M 1:100

MAŽOJI ARCHITEKTŪRA
Suolelis, gultas

Ø4020.0000

10
05

55
0

167,32°

Ø4020

Termomedienos
lentos
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SIGNATARŲ ALĖJOS PRADŽIA IŠ
STATYBININKŲ GATVĖS PUSĖS

Taktilinio žemėlapio vieta

Sklypo riba

Lieporių parko erdvę Statybininkų ir V.
Grinkevičiaus gatvių sankirtoje
formuojantis kūrinys - tūrinis meninis
kūrinys.

10
00

  LIEPORIŲ
PARKAS

  LIEPORIŲ
PARKAS

+4.120

±0.000

Pagrindinio įėjimo
Plokštumo su pavadinimu
projekcija

Dėl tankių medžių ir jų šakų,
alėja yra tamsi. Numatomas
alėjos liepų arboristinis
formavimas, medžių lajos
redukcija.

Perforuoto, milteliniu būdu
dažyto metalo plokštė su LED
apšvietimu karkaso viduje
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+3.000

±0.000

Perforuoto, milteliniu
būdu dažyto metalo
plokštė su juostomis

1600

SIGNATARŲ ALĖJOS PRADŽIA
IŠ LIEPORIŲ GATVĖS PUSĖS

Pastatymo vieta parenkama, kad būtų
ne ant požeminių komunikacijų.

WC

VAIKŲ ŽAIDIMŲ
AIKŠTELĖ>> DVIRAČIŲ TAKAS

SIGNATARŲ
ALĖJA PILIAKALNIS

Lapas Lapų

LaidaMastelis

0

Dokumento žymuo

Dokumento pavadinimas

Statinio numeris ir pavadinimas

Statytojas

LT

UAB „Synergy Solutions“
Daugėliškio g. 32, LT-09300 Vilnius,

Tel. +370 699 19 282, info@ss-exp.com

Laida Išleidimo data Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)

Pareigos ParašasVardas, Pavardė

Kval. Patv.
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Statinio projekto pavadinimas

SPV Tomas Kazlauskas25749

1

00 – Sklypo planas, kiti inžineriniai statiniai

SS2424-00-PP-SP.B.Šiaulių miesto savivaldybė

Lieporių parko gatvės bei kitos paskirties inžinerinių statinių
statybos, ir gatvės V. Grinkevičiaus g. 1, Šiauliuose
rekonstravimo projektas

0 2024-10-01 .

Arch. Evelina Aistė Kačerovskytė

Arch. Kotryna Parvickaitė

Mažosios architektūros elementai ir akcentai
M1:50

NUORODŲ SISTEMA
Metalo juostų konstrukcija. Galima užpildyta versija su parko žemėlapiu ar naudojimosi taisyklėmis.

M1:100
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RYTINĖ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ  
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ŠIAURINĖ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ 
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PIETINĖ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ  
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CENTRINĖ SPORTINIŲ ŽAIDIMŲ 
AIKŠTELĖ 

 

 
DIDŽIOJI SPORTO AIKŠTELĖ  

 

 
SPORTO AIKŠTELĖ VYRESNIO 
AMŽIAUS ŽMONĖMS  
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TVIRTINU:
Šiaulių miesto savivaldybės 
administracijos direktorius
Antanas Bartulis
                                                  
2024 m. sausio    ___d.

LIEPORIŲ PARKO KOMPLEKSINIO SUTVARKYMO
TECHNINĖ UŽDUOTIS

Eil.
Nr.

Pavadinimas Reikalavimai 

I. Bendra informacija apie pirkimo objektą
1. Statytojas

(Užsakovas)
Šiaulių miesto savivaldybė

2. Pirkimo objektas Lieporių parko Šiauliuose kompleksinio sutvarkymo projektas
Pirkimo objektą sudaro:

Projektiniai pasiūlymai (toliau – PP); 
Techninio projekto (toliau – TP) parengimas;
Projekto vykdymo priežiūros (toliau – PVP) paslaugos;
Kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis;

3. Projekto
pavadinimas

Lieporių parko Šiauliuose kompleksinio sutvarkymo projektas

(Projekto pavadinimą Projektuotojas patikslina ir suformuoja pagal STR
1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 6.8 punktą ir
Šiaulių  miesto  savivaldybės  administracijos  specialistų  reikalavimus
projektavimo metu)

4. Statinio adresas Grinkevičiaus g. 1, Šiauliai
5. Statinių  grupės

sudėtis
Statinių  grupę  sudaro  visi  statiniai  (su  jiems  eksploatuoti  būtinais
įrenginiais) kurie turi būti suprojektuoti vadovaujantis šia užduotimi.

6. Statinio (-ių)  ar
statinių  grupės
paskirtis  ir
bendrieji
(techniniai  ir
paskirties)
rodikliai

Bendruoju  atveju  šių  rodiklių  sąrašai  pateikiami  statybos  techninio
reglamento  STR  1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas,  projekto
ekspertizė“ 5, 6 ir 7 prieduose. 
Konkretaus  statinio  tvirtinamų  rodiklių  skaičius  priklauso  nuo
projektuojamo  statinio  specifikos  (nustato  projekto  vadovas).  Visų
projektuojamų statinių konkretūs rodikliai nurodomi projekto bendrosios
dalies dokumente. 

7. Statinio statybos
rūšis

Projektuotojas statinio statybos rūšį nustato pagal projektuojamų darbų
apimtį  vadovaujantis  STR  1.01.08:2002  „Statinio  statybos  rūšys“.
Statybos rūšis gali būti tikslinama projektavimo metu.

Pastaba: pagal poreikį galimos visos statinių statybos rūšys.

Elektroninio dokumento nuorašas

spama
Rectangle
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8. Statinio
kategorija

ypatingasis statinys      
neypatingasis statinys 
nesudėtingasis statinys
statinys, esantis kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje,
kultūros paveldo vietovėje

Pastaba:  (Projektuotojo  projekto  vadovas  statinio kategoriją  nustato
vadovaujantis  STR  1.01.03:2017  „Statinių  klasifikavimas“.  Statinio
kategorija gali būti tikslinama projektavimo metu)

9. Esamos  statinio
konstrukcijos,  jų
funkcinė
paskirtis

1.  Projektuotojas  turi  įvertinti  teritorijoje  esančius  statinius  ir/ar
įrenginius ir  pateikti  Užsakovui pagrįstus sprendimus su lygiavertėmis
alternatyvomis,  kuriose  detalizuojami  vieno  ar  kito  pasirinkimo
privalumai ir trūkumai, taip leidžiant nuspręsti dėl šių statinių remonto,
rekonstrukcijos ar griovimo galimybių. 
2. Turi būti įvertinti statybos vietoje esantys lauko inžineriniai tinklai ir
kitos komunikacijos; esamo sklypo tinklų apsaugos zonos; apribojimai;
esamos  situacijos  atitiktis  gaisrinės  saugos  reikalavimams,  higienos
normoms,  gamtinė  analizė,  judėjimo  organizavimo  analizė,  kultūros
paveldo aspektu teritorijos analizė.
3.  Pagrįstų  išvadų  pateikimas  dėl  būtinų  darbų  atlikimo,  remiantis
atliktais tyrimais

10. Duomenys  apie
statytojo turimus
ar  numatomus
įsigyti įrenginius
ir  statybos
produktus

11. Lėšų  dydis
projekto
realizavimui

Projekto įgyvendinimui numatoma skirti 2785000 Eur.
Numatyti  projekto  įgyvendinimą  statinių  ir/ar  įrenginių  grupėmis
(etapais). Etapų kiekį (10-15 vnt.) ir turinį derinti su Užsakovu. Atskirų
etapų rodiklius statinių bendruosiuose rodikliuose išskirti atskirai.
 Lėšų  poreikį  nurodyti  atskiriems  turto  vienetams,  grupuojant  pagal
įgyvendinimo etapus. 

II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė 
12. Perkamų

paslaugų
apimtis:

Perkamos šių projekto sudedamųjų dalių parengimo paslaugos: 
bendroji;
architektūros;
konstrukcijų;
sklypo sutvarkymas (sklypo planas);
vandentiekio ir nuotekų šalinimo;
elektrotechnikos;
apsauginės signalizacijos;
pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo;

statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.

Pastaba: 
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Kitos dalys rengiamos pagal poreikį. Projekto apimtis ir sudėtis turi
būti pakankama statinio projekto ekspertizei atlikti ir statybos leidimui
gauti bei statybos darbams vykdyti.

12.1. projektavimo 
paslaugos 

1.  Perkamos  įprastos  paslaugos,  kurias  projektuotojas  privalo  atlikti
pagal  Statybos  įstatymo,  STR  1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas,
projekto  ekspertizė“  ir  kitų  norminių  teisės  aktų  reikalavimus
(projektinių  pasiūlymų  parengimas,  projekto  parengimas,  projekto
derinimų atlikimas ir pan.
2.  Projekto  vadovas,  atstovaudamas  statytojo  interesams,  turi
užtikrinti, kad:
2.1.  Projekto  sprendiniai  (pateikti  techninėse  specifikacijose,
aiškinamuosiuose  raštuose,  brėžiniuose)  tarpusavyje  būtų  susieti,
atskiruose  projekto  dokumentuose  bei  tarp  atskirų  projekto  dalių
neprieštarautų  vieni  kitiems,  ypač  atkreipiant  dėmesį  į  projekto
dokumentų  –  projekto  sąnaudų  kiekio  žiniaraščių  –  kiekių  duomenų
atitiktį projekto sprendiniams. 
2.2.  Projekto  sprendinių  techninės  specifikacijos  nustatytų  esminius
(būtinus)  parametrus  dėl  kokybinių  reikalavimų  statybos  darbams  ir
produktams,  taip  pat  ir  galimas  leistinų  nukrypimų  (jei  taikytina  ir
įmanoma) ribas ir sąlygas. 
2.3.  Projekto  techninės  specifikacijos  būtų  parašytos  konkrečiai  šiam
projektui,  išsamios  ir  detalios,  tačiau  neproteguojančios  konkretaus
medžiagų tiekėjo. Esant poreikiui, projekto vadovas pateiks dokumentus,
jog  projekte  nurodytoms  techninėms  specifikacijoms  atitinkančius
statybos produktus,  medžiagas ir  įrenginius  gali  tiekti  ne mažiau kaip
trys gamintojai.
2.4.  Parengtas  projektas  užtikrintų  konkurenciją  ir  nediskriminuotų
tiekėjų (prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, rangovų). 
2.5. Parengtame projekte nebūtų nurodytas konkretus modelis ar šaltinis,
konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar
teikiamoms  paslaugoms,  ar  prekės  ženklas,  patentas,  tipai,  konkreti
kilmė  ar  gamyba,  dėl  kurių  tam tikriems  subjektams  ar  tam tikriems
produktams būtų  sudarytos  palankesnės  sąlygos arba  jie  būtų atmesti,
taip  pat  nebūtų nenumatytas pernelyg didelis  ir  perteklinis  projektinių
sprendinių  detalizavimas,  konkrečių  techninių  brošiūrų  kopijos,  kurie
neleistų užtikrinti plačios konkurencijos. 
2.6. Projekto vadovo funkcijos vykdomos vadovaujantis 
STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 1 priedo 
nuostatomis, bet neapsiribojant:
2.6.1. Dalyvaujama pasitarimuose, rengiant projektą;
2.6.2. Parengiama techninė užduotis kitoms projekto dalims;
2.6.3. Koordinuojamas projekto dalių vadovų (tarp jų – subrangovų) 
darbas, kontroliuojama, kad projektiniai sprendiniai tarpusavyje būtų 
susieti, statinio projektavimas atliekamas pagal sutartyje ir grafike 
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numatytus terminus;
2.6.4. Sprendžiamos visos statinio projektavimo metu atsiradusios 
problemos su projekto dalių vadovais, statytoju, viešojo administravimo 
subjektais; 
2.7.  Projektuojamo  objekto  rodikliai  atitiktų  Lietuvos  Respublikos
vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-199 patvirtintų gairių (toliau –
Gairės) reikalavimus 
(https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/
2b6bc720d53511ed9978886e85107ab2/asr). 
2.8. Projekte nebūtų numatyta:
2.8.1.  apribojimų,  kurie  turėtų  neigiamą  poveikį  lygių  galimybių  ir
nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės,
socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus,  negalios,
lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos ar kitais pagrindais
principo įgyvendinimui;
2.7.2.  veiksmų,  kurie  turėtų  neigiamą  poveikį  darnaus  vystymosi
principo įgyvendinimui.
2.8. Įgyvendinant projektą, turi būti prisidedama prie:
2.8.1. universalaus  dizaino,  kaip  tai  apibrėžta  Statybos  įstatymo  2
straipsnio 109 dalyje,  principų įgyvendinimo ir laikomasi  universalaus
dizaino  reikalavimų,  nustatytų Statybos  techniniame  reglamente
STR 2.03.01:2019  „Statinių  prieinamumas“,  patvirtintame  Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. D1-
653  „Dėl  Statybos  techninio  reglamento  STR 2.03.01:2019  „Statinių
prieinamumas“  patvirtinimo“;  informacija  apie  universalaus  dizaino
principus skelbiama interneto svetainėje https://www.ndt.lt/universalus-
dizainas/; universalaus  dizaino  principų  įgyvendinimas  turi  būti
aprašytas projekto įgyvendinimo plane;
2.8.2.  darnaus  vystymosi  principo  įgyvendinimo,  t. y.  projekto
įgyvendinimo plane pagrindžiama, kad projektu tenkinama bent viena iš
šių sąlygų:
2.8.2.1. projektu prisidedama prie bent vieno iš Jungtinių Tautų Darnaus
vystymosi darbotvarkėje 2030 nustatyto (-ų) Darnaus vystymosi tikslo (-
ų)  įgyvendinimo,  pvz.,  projektu  išvalomos,  rekultivuojamos  ar
humanizuojamos (rehabilituojamos) teritorijos,  projektu investuojama į
bendrai  naudojamą  infrastruktūrą,  į  infrastruktūrą,  skirtą  socialiai
pažeidžiamų grupių  įtraukimui,  į  technologijas  (įskaitant  informacines
technologijas), sumažinančias infrastruktūrai ir (ar) viešosios paslaugos
teikimui sunaudojamą energiją, gaunamą iš iškastinio kuro, įgyvendinant
projektą prisidedama prie pastatų energinio efektyvumo padidinimo);
2.8.2.2.  projektu  prisidedama  prie  aplinkosauginių  ir  (ar) socialinių  ir
(ar) ekonominių  skirtumų  mažinimo (pvz.,  tobulinamos  viešosios
paslaugos,  skirtos  pažeidžiamoms  visuomenės  grupėms,  gerinamas
viešųjų  paslaugų  pasiekiamumas  atokių  teritorijų  gyventojams,
mažinamos viešųjų paslaugų teikimo sąnaudos (kaina vartotojui ir (ar)
biudžeto  lėšų  poreikis),  taip  didinant  paslaugos  prieinamumą  mažas
pajamas gaunantiems gyventojams);
2.8.2.3.  neturi  būti daroma  reikšminga  žala  aplinkos  tikslams,
nustatytiems 2020  m.  birželio  18  d.  Europos  Parlamento  ir  Tarybos
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reglamento (ES) 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti
sukūrimo,  kuriuo iš  dalies  keičiamas Reglamentas  (ES) 2019/2088, 17
straipsnyje. 

12.2. kitos  paslaugos,
susijusios  su
projektavimo
paslaugomis

1. Projektuotojas, pradėdamas ir vykdydamas projektavimo darbus, 
privalo išsiaiškinti Užsakovo pageidavimus, esant reikalui profesionaliai 
juos papildyti ir dėl jų patarti, atsižvelgti į Užsakovo teisėtas ir pagrįstas 
pastabas bei pasiūlymus, imtis priemonių, kad būtų projektuojama pagal 
Užsakovo pageidavimus.
2. Probleminių ir sudėtingų vietų bei statinių projektavimo sprendimai 
turi būti pateikiami su lygiavertėmis alternatyvomis, kuriose 
detalizuojami vieno ar kito pasirinkimo privalumai ir trūkumai. Taip 
suteikiant galimybę užsakovui pilnai suprasti atitinkamo sprendimo įtaką
konkrečiai vietai ir visam projektui. Projektuotojas privalo sudaryti 
tinkamas sąlygas Užsakovui patikrinti Projektuotojo atliekamų darbų 
statusą bei rezultatus.
3. Projektuotojas taip pat organizuoja reguliarius darbinius susitikimus 
su Užsakovu (arba pagal poreikį jo nurodytomis organizacijomis), ne 
rečiau kaip kas dvi savaites, kuriuose pristatomi atliekami projektavimo 
darbai ir jų progresas, o susitikimus protokoluoja raštu ir susitikimo 
protokolus suderina ir pristato el. paštu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas 
nuo susitikimo dienos. 
4. Užsakyti ir gauti prisijungimo sąlygas (esant būtinybei apmokėti už jų
išdavimą), esant būtinybei, tikslinti inžinerinių geodezinių ir geologinių
tyrinėjimų  dokumentus,  gauti  privalomus  rašytinius
pritarimus/sutikimus, gauti statybą leidžiantį dokumentą.
5.  Projektuotojas  įsipareigoja  pasirašyti  trišales  sutartis  projektavimo
darbams (be papildomo užmokesčio), kurių pasirašymą nustato ir kurias
pateikia prisijungimo sąlygas išdavusios institucijos.
6. Atlikti tyrimus:
6.1.  Privalomi:  esamų  statinių  konstrukcijų  ir  inžinerinių  sistemų
techninės būklės įvertinimas ir  ataskaitos parengimas, esamo pėsčiųjų,
dviratininkų  ir  kitomis  mobiliomis  priemonėmis  judančių  dalyvių
skaičiaus  skirtingu  paros  laiku  (ryto,  dienos,  vakaro)  darbo  dienų  ir
savaitgalio laikotarpiu įvertinimas ir ataskaitos parengimas.
6.2.  Atsižvelgti  į  įgyvendintą  projektą  „Specializuoto  riedučių,
paspirtukų,  riedlenčių  ir  BMX  dviračių  parko  įrengimas
Lieporių  parke“ bei  į projektavimo  metu  vykstantį  kito  projekto
(Nusausinimo projektas) įgyvendinimą ir pagal poreikį atlikti inžinerinių
geodezinių ir geologinių tyrimų tikslinimą; 
6.3. Kiti reikalingi atlikti tyrimai, Projekto vadovo sprendimu jeigu tokių
reikia projekto parengimui: 
APAV (Atrankos poveikio aplinkai vertinimo procedūros);
PAV (Poveikio aplinkai vertinimo procedūros);
NATURA 2000 vertinimas;
Visi  kiti darbai, tyrimai ir vertinimai,  kurie gali būti  pagrįstai laikomi
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būtinais  statinio,  inžinerinių  tinklų  projektinių  sprendinių,  Projekto
parengimui,  statybą  leidžiančių  dokumentų  gavimui  turi  būti  atlikti
nepriklausomai nuo to ar jie apibūdinami šiame dokumente, ar ne.

7.  Statytojui (Užsakovui) pareikalavus, pasikeitus skaičiuojamųjų kainų
lygiui  ar  iškilus  poreikiui  keisti  skaičiuojamąją  kainą,  pakoreguoti
statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį ne daugiau kaip 3 (tris)
kartus  per  ne  ilgesnį  kaip  2  (dviejų)  metų  nuo  statybą  leidžiančio
dokumento gavimo dienos laikotarpį. 
8.  Visų  kitų  reikalingų  prašymų  pateikimas  įskaitant  ir  dėl  duomenų
pateikimo,  registravimo,  sutikimų,  suderinimų  ar  pritarimų  gavimas.
Visų kitų darbų, susijusių su prisijungimo sąlygose ir specialiuosiuose
reikalavimuose  apibrėžtais  reikalavimais,  derinimo  metu  derinimo
institucijų  iškeltais  (pvz.:  sklypo,  inžinerinių  tinklų  servitutų
suformavimas, suderinimas ir notarinis įforminimas (notaro paslaugos),
kompensacijų  apskaičiavimas  (išskyrus  kompensacijų  sumokėjimą,
įregistravimą);  inžinerinių  tinklų  apsaugos  zonų nustatymo ir  įrašymo
nekilnojamojo turto kadastre ir  nekilnojamojo turto registre procedūrų
atlikimas,  valstybinės  žemės  patikėtinio  leidimo  projektuoti  ir  statyti
susisiekimo  komunikacijas,  inžinerinius  tinklus  ir  kt.  statinius
valstybinėje žemėje ir (arba) šalia sklypo ribos kt.) ar įstatyminiuose ir
normatyviniuose  dokumentuose  nustatytais  reikalavimais  atlikimas
(jeigu tai priklauso Projektuotojui atlikti pagal galiojančius įstatyminius
ir  normatyvinius  dokumentus  ar  pagal  galiojančius  įstatyminius  ir
normatyvinius  dokumentus  Statytojas  (Užsakovas)  gali  juos  pavesti
atlikti  Projektuotojui).  Visus  derinimus,  sutikimus,  servitutus  ir
inžinerinių  tinklų  apsaugos  zonas  Projektuotojas  privalo  gauti,
suformuoti  ir  įteisinti  (įregistruoti)  iki  Projekto  įkėlimo į  LR IS  TPS
vartai (Infostatyba) SLD gauti.
9.  Projektinės  dokumentacijos  klaidų,  prieštaravimų,   neatitikimų
normatyviniams dokumentams, Projekto sprendinių ir sudedamųjų dalių
tarpusavio  nesuderinamumo  ir/ar  prieštaravimų,  blogų  Projekto
sprendinių  neatlygintinas  taisymas  viso  sutarties  galiojimo  metu
(įskaitant Projekto ekspertinio vertinimo, ekspertizės, projekto tikrinimo
TPS vartai (IS Infostatyba), viešojo rangos darbų pirkimo konkurso arba
statybos  metu).  Projektuotojas  privalo  nedelsiant  koreguoti
dokumentaciją  taip,  kad  nebūtų  pažeisti  teisėti  Statytojo  (Užsakovo)
interesai,  be  papildomo  apmokėjimo  viso  sutarties  galiojimo  metu.
Statytojui  (Užsakovui)  patyrus  nuostolių,  Projektuotojas  atlygina  žalą
įstatymų nustatyta tvarka. Pataisytą Projektą atitinkamai gavus vertinimo
išvadą,  teigiamą ekspertizės  aktą  (-us),  pritarimą (-us),  Projektuotojas
teikia Statytojui (Užsakovui) tvirtinti.
10.  Blogų  projektinių  sprendinių  taisymas  ar  jų  pakeitimas  kitais;
projektinių  sprendinių  klaidų  pašalinimas  ar  pakeitimas  kitais
projektiniais  sprendiniais  visą  sutarties  galiojimo  laiką  Projektuotojo
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privalo  būti  atliekamas  neatlygintinai,  per  su  Statytoju  (Užsakovu)  ir
Projektavimo valdytoju suderintą terminą. Projektų keitimai, papildymai
ir  taisymai  atliekami  parengiant  naujos  laidos  projektinių  sprendinių
dokumentą,  šiam  dokumentui  suteikiama  nauja  laida.  Jei  Projektų
dokumentai keičiami, papildomi ir taisomi kelis kartus, kiekvieną kartą
dokumentams suteikiama nauja laida. Projektuotojas, parengęs projektą,
jo keitimus, papildymus ir taisymus, jį pasirašęs, o esant būtinybei, ir
gavęs  naują  statybą  leidžiantį  dokumentą  bei  apmokėjęs  su  tuos
susijusias  Statytojo (Užsakovo) patirtas pakartotinės pataisyto / pakeisto
Techninio projekto ekspertizės išlaidas, patvirtina, kad projektas atitinka
įstatymų,  kitų  teisės  aktų,  projekto  rengimo dokumentų,  normatyvinių
statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties
dokumentų  nuostatas,  ir  atsako  už  viso  projekto  kokybę,  projekto
keitimų, papildymų ir taisymų pasekmes. 
11.  Statytojui  (Užsakovui)  paprašius,  Projektuotojas  privalo  atsakyti  į
Rangos  darbų  viešojo  pirkimo  konkurso  metu  pateiktus  klausimus
susijusius su Projekto sprendiniais. Projektuotojas įsipareigoja ne vėliau
kaip  per  3  (tris)  darbo  dienas  raštu  atsakyti  Statytojo  (Užsakovo)
elektroninėmis  priemonėmis  pateiktus  užklausimus  ir,  nustačius
neatitikimus ir (ar) Projekto klaidas, pataisyti Projektą per 5 (penkias)
darbo dienas nuo pastabų gavimo dienos.
12. Esant inžinerinių tinklų nepakankamiems galingumams, diametrams,
tinklų  susikirtimams  ir  t.t.  Projektuotojas  privalo  Projekte  (arba
atskiruose, kituose projektuose) užtikrinti ir suprojektuoti jų galingumo,
diametrų  padidinimą,  iškėlimą,  atitraukimą,  paklojimą  futliaruose
(kevaluose, vamzdžiuose), kamerų iškėlimą, patraukimą ir t.t. 
13. Projekto rengimo eigoje, išaiškėjus lauko inžinerinių sistemų (tinklų)
parametrų  neatitikimui  rengiamam  Projektui,  Projektuotojas  parengia
lauko  inžinerinių  tinklų  remonto/rekonstravimo  projektą  (įskaitant
elektros energijos galios didinimą).
14.  Projekto  sprendiniai  turi  būti  ekonomiškai  pagrįsti  ir  racionalūs.
Užsakovui  paprašius,  pateikiami  projektinių  sprendinių  pasirinkimo
motyvai  ir  jų  ekonominis  pagrindimas,  atliktas  palyginus  skirtingų
sprendinių skaičiuojamąją kainą.
15.  Suformuojama  projekto  dokumentacija  ir  sąmatiniai  skaičiavimai,
tinkami  viešųjų  pirkimų  procedūroms,  pagal  kurias  bus  nustatomas
projekto Rangovas.
16. Projekto rengimo metu būtina įvertinti, kad teritorijoje bus vykdomi
kito  projekto  (Nusausinimo  projekto)  rangos  darbai,  esant  reikalui,
projektą  koreguoti  pagal  Nusausinimo  projekto  pakeitimus  (jei  tokių
būtų);
17.  Statybos  darbus  (pagal  Projektuotojo  parengtą  Projektą)  perkant
kartu  su  darbo  projekto  dalių  parengimu,  rangovas  bus  atrinktas
konkurso  būdu.  Projektuotojas  neprieštaraus,  kad  darbo  projektą
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parengtų kitas projektuotojas ir apie tai patvirtins Statytojui (Užsakovui)
ir Projekto valdytojui raštu (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio
projektavimas, projekto ekspertizė“ p. 9., 9.1.2.; 9.2).
  

12.3. projekto
vykdymo
priežiūra

1.  Visą  statinio  statybos  laikotarpį,  nuo  statinio  statybos  pradžios  iki
statinio  statybos  užbaigimo  įforminimo  teisės  aktų  nustatyta  tvarka,
organizuoti  ir  užtikrinti  tinkamą  statinio  (visų  statinio  Projekto
sudedamųjų  dalių  sprendinių)  projekto  vykdymo  priežiūros  atlikimą,
vadovaujantis  STR  1.06.01:2016  „Statybos  darbai.  Statinio  statybos
priežiūra“ VI skyriumi  “Statinio  projekto vykdymo priežiūros  tvarkos
aprašas”,  technine  užduotimi  ir  kitais  teisės  aktais.  Už  visas  išlaidas,
susijusias su projekto vykdymo priežiūros veiklomis, atsakingas Projektą
parengęs Projektuotojas.
2.  Iki  statinio  statybos  pradžios  Projektuotojas  Statytojui  (Užsakovui)
pateikia ir suderina:

-kalendorinį PVP darbų grafiką, vykdymo eigą ir metodų aprašymą; 
-PVP grupės sudėtį (statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir visų

statinio  projekto  dalių  vykdymo priežiūros  vadovų vardai,  pavardės,
pareigos,  dokumentų,  suteikiančių  teisę  eiti  atitinkamas  pareigas,
išdavimo,  galiojimo  datos  ir  numeriai,  kontaktinė  informacija  –
telefonai, elektroniniai paštai);

- lankymosi  statybvietėje  laiką  ir  tvarką.  Projektuotojas  visu  PVP
laikotarpiu  privalo  lankytis  statomame  statinyje  (statybvietėje)  tokiu
periodiškumu,  kuris  užtikrintų  tinkamą  PVP atlikimą,  tačiau  visais
atvejais  PVP skirti  ne mažiau kaip po 3 val.  (kiekvienam vadovui ir
statinio  projekto  dalies  vykdymo  priežiūros  vadovui)  per  savaitę
(nebent šalys susitartų kitaip), o, esant pagrįstam Statytojo (Užsakovo)
nurodymui,  ir  dažniau.  Lankymosi  statybvietėje ir  projekto vykdymo
priežiūros rezultatai privalo būti fiksuojami Statybos žurnale.
3.  Projektuotojas  privalo  vykdyti  tik  Statytojo  (Užsakovo)  pateiktus
nurodymus,  jei  jie  neprieštarauja  galiojantiems Lietuvos  Respublikos
teisės aktams.
4. Projektuotojas privalo organizuoti ir neatlygintinai atlikti pastebėtų
statinio Projekto sprendinių klaidų taisymą.
5. PVP metu atliekami statinio Projekto sprendinių keitimai atliekami
STR  1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas,  projekto  ekspertizė“  VI
skyriuje  nustatyta  tvarka.  Jie  turi  būti  įregistruojami  Statybos  darbų
žurnale.  Statytojui  (Užsakovui)  nurodžius  Projektuotojas  privalės
pildyti elektroninį statybos žurnalą.
6.  PVP vadovas  ir  PVP dalies  vadovai,  atliekantys  statinio  Projekto
vykdymo priežiūrą, privalo užtikrinti, kad visais atvejais atlikti statinio
Projekto sprendinių pakeitimai atitiktų Reglamente (ES) Nr. 305/2011
nurodytus  esminius  statinių  reikalavimus,  normatyvinių  statybos
techninių  ir  normatyvinių  statinio  saugos  ir  paskirties  dokumentų
reikalavimus.  Visais  atvejais  tokie  pakeitimai  turi  būti  suderinti  su
Statytoju (Užsakovu) raštu. 
7.  Projektuotojas  privalo  užtikrinti  PVP vadovų  (PVP  vadovo  ir
projekto dalių vadovų pagal kompetenciją) prievolę pasirašyti paslėptų
statybos  darbų  patikrinimo,  inžinerinių  tinklų,  statinio  inžinerinių
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sistemų,  technologinių  inžinerinių  sistemų  išbandymo,  pripažinimo
tinkamais  naudoti  ir  kitus  statybos  vykdymo  dokumentus,  jeigu  jie
atitinka prižiūrimos statinio projekto dalies sprendinius, normatyvinių
statybos  techninių,  normatyvinių  statinio  saugos  ir  paskirties
dokumentų reikalavimus.
8. Visu PVP laikotarpiu Projektuotojas privalo:

- Teikti  patarimus  (įskaitant  ir  privalomus  nurodymus)  ir  bet  kokius
paaiškinimus statybos rangovams (subrangovams),  derinti  jų pateiktą
darbo projektą ir/ar  jo sudedamąsias dalis  (kai darbo projektą rengia
kitas  projektuotojas,  vadovaujantis  STR1.04.04:2017  p.9.2.),  jei  jie
parengti laikantis teisės aktų reikalavimų ir atitinka Techninio projekto
sprendinius;

- Teikti rekomendacijas ir imtis visų būtinų veiksmų, užtikrinant statinio
statybos atitiktį projektui; 

- Teikti rekomendacijas Statytojui (Užsakovui) tais atvejais, kai rangovas
(subrangovai)  nevykdo  Projektuotojo  rekomendacijų  ir/ar  nurodymų
(kai  rangovas  (subrangovai)  pažeidžia  Projektuotojo  ar  Statytojo
(Užsakovo) teises;

- Esant  pagrįstam  Statytojo  (Užsakovo)  ar  prašymui,  Projektuotojas
privalo dalyvauti visuose gamybiniuose, koordinaciniuose, darbiniuose
ir  kt.  susirinkimuose  ar  pasitarimuose,  kuriuose  sprendžiami  su
Projekto įgyvendinimu susiję klausimai;

- Atlikti visus kitus veiksmus, numatytus galiojančiuose teisės aktuose,
reglamentuojančiuose  statinio  projekto  vykdymo  priežiūrą,  taip  pat
būtinus jos tinkamam užtikrinimui.

- Esant  poreikiui,  dalyvauti  statinio  statybos  užbaigimo  procedūrose,
statinio  pripažinimo  tinkamu  naudoti  Komisijos  darbe,  kartu  su
rangovu parengti visą būtiną dokumentaciją, kuri teikiama Komisijos
darbui  ir  LR  IS  TPS  vartai  (Infostatyba)  statybos  užbaigimo
procedūroms atlikti, teikti paaiškinimus statybos užbaigimo komisijai.
9.  Projektuotojas  įsipareigoja  teikti  Statytojui  (Užsakovui)  PVP
ataskaitas:
- Tarpinės ataskaitos rengiamos ne rečiau kaip kas 3 mėnesiai.  Jose

glaustai  aprašoma  eiga,  rekomendacijos  ir  išvados  dėl  vykdomų
darbų atitikimo projekto sprendiniams, pateikiamos pastabos įrašytos
statybos žurnale ir/ar pateiktos oficialiais pranešimais, užpildoma ir
pateikiama  statinio  Projekto  projektinių  sprendinių   pakeitimų
lentelė.  Statytojui  (Užsakovui)  patikrinus  ir  patvirtinus  ataskaitą
Projektuotojas teikia sąskaitą už tinkamai atliktas paslaugas; 

- Baigiamoji  ataskaita  pateikiama  iki  statinio  statybos  užbaigimo
procedūrų LR IS TPS Vartai (Infostatyba) pradžios. Šioje ataskaitoje
glaustai aprašoma PVP eiga, pateikiamos rekomendacijos statinio ir
jo  inžinerinių  sistemų  eksploatavimui,  užpildoma  ir  pateikiama
baigtinė  statinio  Projektų  (visų  sudedamųjų  Projektų  dalių)
projektinių  sprendinių   pakeitimų  lentelė.  Projektuotojas  kartu  su
statybos rangovu suformuoja ir kėlimui į LR TPS Vartai (Infostatyba)
parengia statinio projekto galutines projekto sprendinių dokumentų
laidas,  įformintas  STR  1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas,
projekto ekspertizė“ ir LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji
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įforminimo reikalavimai“ nustatyta tvarka. Galutinis apmokėjimas už
projekto  vykdymo  priežiūrą  atliekamas  patvirtinus  baigiamąją
ataskaitą  ir  Projektuotojui  gavus  statinio  statybos  užbaigimo
dokumentą teisės aktų nustatyta tvarka.

13. Paslaugų
teikimo  pradžia
ir trukmė

Projektiniai pasiūlymai:
pradžia: sutarties įsigaliojimas 
trukmė:__3 mėn.____
iki_pritarimo projektiniams pasiūlymams___.

Techninio projekto parengimas
pradžia: _pritarimas projektiniams pasiūlymams
trukmė:__4 mėn.____
iki _statybą leidžiančio dokumento gavimo

Pastabos: 
1. Projekto ekspertizės atlikimo,  statybą leidžiančio dokumento gavimo
trukmė į Paslaugų teikimo terminą neįskaičiuojama;
2. Projekto  taisymo pagal ekspertizės pastabas, Projekto taisymo pagal
statybos  leidimų  ir  statybos  valstybinės  priežiūros  informacinėje
sistemoje  „Infostatyba“  gautas  pastabas nepritarus  Projektui  trukmė
įskaičiuojama į Paslaugų teikimo terminą;

Projekto vykdymo priežiūros paslaugos
pradžia: 3 mėn. nuo statybą leidžiančio dokumento gavimo     
trukmė:__apie 12 mėn____ 
iki _statybos užbaigimo procedūrų atlikimo

III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms
14. Projekto

rengimo
dokumentams
taikomi teisės
aktai,
normatyviniai
statybos
techniniai
dokumentai  bei
normatyviniai
statinio saugos ir
paskirties
dokumentai,
teritorijų

1. Projektiniai pasiūlymai
1.1.  Atsižvelgiant  į  bendruomenės  iniciatyvų,  skirtų  gyvenamajai
aplinkai gerinti, projekto idėjų pasiūlymus (2021 m ir 2023 m) pateikti
galimų  veiklų,  renginių,  paslaugų  koncepcijas,  kaip  šiais  siūlomais
sprendiniais  galima  būtų  skatinti  lankomumą  įvairiais  metų  laikais,
sudarant  sąlygas  turiningam laisvalaikio  praleidimui  įvairaus  amžiaus
žmonėms;
1.2. Per du mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos eskizinėje projekto
stadijoje  projektuotojas  privalės  pristatyti  projekto  koncepcijas  (ne
mažiau 3 variantų), perteikiant grafiškai 15 punkte įvardintus aspektus,
bei nurodant atskirų variantų įgyvendinimo orientacinę kainą. Parengti
trumpą  pristatomų  koncepcijų  aprašą.  Projekto  koncepcijas  parengti
pagal šiuos Statytojo (Užsakovo) kriterijus (racionalus –  užtikrinantis
esminius užsakovo lūkesčius, siektinas – užtikrinantis visus lūkesčius).

Projekto  koncepcijų  įgyvendinimo  variantus  atskirai  aptarti
(pasiūlymus  protokoluoti)  su  bendruomene,  teikusia  idėjas  Lieporių
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planavimo
dokumentai. 

parko atgaivinimui, įvertinti pateiktus siūlymus ir/ar pastabas.
1.3.  Parengti  projektinių  pasiūlymų  užduotį,  pateikti  prašymą  ją
suderinti, esant poreikiui, procedūrą atlikti pakartotinai.
1.4. Inicijuoti projektinių pasiūlymų viešinimą, projektinius pasiūlymus
suderinti su užsakovu, esant poreikiui procedūrą atlikti pakartotinai.

 Aptariant  projekto  koncepcijų  įgyvendinimo  alternatyvas  su
bendruomene bei pristatant projektinius pasiūlymus visuomenei būtina jų
aiškesniam iliustravimui pateikti analogiškų objektų nuotraukas ar kitą
vaizdinę medžiagą, padedančią geriau suvokti siūlomus sprendinius.
1.5. Projektinių pasiūlymų sprendiniai teikiami nepriklausomų ekspertų
(Lietuvos Architektų Sajunga (LAS) / Lietuvos architektų rūmai (LAR)
architektūros vertinimui iki gaunama teigiama vertinimo išvada. 
1.6. Dalyvavimas ir PP sprendinių pristatymas vertinimo posėdžio metu;
1.7.  Projektinių  sprendinių  taisymas  /  tikslinimas  /  keitimas,  pagal
pateiktas pastabas, rekomendacijas, išvadas.
1.8. Nepriklausomų ekspertų išvada turi būti gauta iki PP viešinimo.
1.9.  Visuomenės  informavimas  apie  numatomą  statinių  (jų  dalių)
projektavimą  ir  visuomenės  dalyvavimas  svarstant  statinių  (jų  dalių)
projektinius  pasiūlymus,  vykdomas  vadovaujantis  statybos  techninio
reglamento  STR1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas,  projekto
ekspertizė“ VIII skyriaus nuostatomis.
1.10. Paruošti elektronines rinkmenas tinkamas pristatymui visuomenei
ir žiniasklaidai (bendras sprendinys (sklypo planas; suvestinis inžinerinių
tinklų  planas,  susisiekimo  sistemos  planas,  informacinių  schemų  -
nuorodų  -  edukacinių   -  reklaminių  (renginių)  stendų  sistema,  kt.  -
kiekvieną planą  talpinti viename A0 lape, 300 dpi ir erdvinius duomenis
vektoriniu  formatu  su  sluoksniais  (pasiūlytą  specifikaciją  derinti  su
Architektūros skyriumi).  Statytojo vardu, su statytoju suderintu laiku ir
jo nurodytoje vietoje projektą pristatyti visuomenei ir žiniasklaidai.
1.11. Projektinių pasiūlymų rengimo etape būtina pateikti  statinių ir/ar
įrenginių,  sklypo  sutvarkymo  sprendinių  rangos  darbų  su  įrenginiais
sustambintus  sąmatinius  skaičiavimus  (pasirašytus  atestuoto  statybos
skaičiuojamosios kainos nustatymo dalies PDV).

2. Techninio projekto parengimas

2.1. Projekto sudėtį tikslina Projektuotojas pagal projektuojamų statinių
specifiką,  specialiuosius  reikalavimus,  prisijungimo  sąlygas.  Visos
būtinos,  su  techninio  projekto  parengimu  susijusios  paslaugos,  kurias
reglamentuoja  /  nurodo statybos  techniniai  reglamentai  bei  techninėje
užduotyje keliami reikalavimai, ekspertizės, techninio projekto derinimo,
tikrinimo metu kilę reikalavimai. Parengti galutinę TP korektūrą statybos
užbaigimo procedūroms.
2.2. Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomųjų statinio projekto
rengimo  dokumentų  ir  kitų  norminių  teisės  aktų  reikalavimus,  o  jais
grindžiami  sprendiniai  suderinti  su  galiojančiais  teritorijų  planavimo
dokumentais. 
Teritorijų planavimo dokumentai:
Teritorijos  tarp  Gegužių,  Lieporių,  S.  Dariaus  ir  S.  Girėno  gatvių
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Šiauliuose  detalusis  planas,  patvirtintas  Šiaulių  miesto  savivaldybės
tarybos 2011-09-29 sprendimu Nr. T-261(toliau - Detalusis planas).
2.3.  Normatyviniai  statybos  techniniai  dokumentai,  privalomi  visiems
statybos dalyviams: 
statybos techniniai reglamentai, 
Vyriausybės įgaliotų institucijų teisės aktai – PTR, KTR, HN, elektros
įrenginių  įrengimo  taisyklės,  priešgaisriniai  reikalavimai,  saugos  ir
sveikatos reikalavimai ir kt. 
2.4. Rengiant projektą privaloma vadovautis LR Aplinkos ministro 2007
m.  gruodžio  29  d.  įsakymu  D1-719  ,,Dėl  atskirųjų  ir  priklausomųjų
želdynų  kūrimo  ir  tvarkymo  projektų  rengimo  tvarkos  aprašo
patvirtinimo“,  kitais LR teisės aktais (standartų, susijusių su pramoginių
įrenginių  naudojimu  nebaigtinis  sąrašas:  LST  EN  13814  Atrakcionų
aikščių ir parkų įrenginiai bei statiniai. Sauga.; LST EN 1176-1 Žaidimų
aikštelės  įranga.  1  dalis.  Bendrieji  saugos  reikalavimai  ir  bandymų
metodai.; LST EN 1176-4 Žaidimų aikštelės įranga. 4 dalis. Kabamųjų
lynų  kelių  papildomi  specialieji  saugos  reikalavimai  ir  bandymo
metodai.; LST EN 1176-5 Žaidimų aikštelės įranga. 5 dalis. Karuselių
papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai.; LST EN
1176-7 Žaidimų aikštelės įranga. 7 dalis. Įrengimo, tikrinimo, priežiūros
ir  naudojimo  vadovas.;  LST  EN  1177  Smūgį  silpninanti  žaidimų
aikštelės danga. Kritimo kritinio aukščio nustatymas. ir kt.).
2.5.  Nurodant  standartą,  techninį  liudijimą  ar  bendrąsias  technines
specifikacijas  turi  būti  laikomasi  tokios  pirmumo  tvarkos  pirmiausia
nurodant: 

Europos standartą perimantį Lietuvos standartą, 
Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentą, 
tarptautinį standartą, 
kitos Europos standartizacijos  organizacijų  nustatytos  techninių

normatyvų sistemos arba,  jeigu tokių nėra,  – nacionalinius  standartus,
nacionalinius  techninius  liudijimus  arba  nacionalinės  techninės
specifikacijas, susijusias su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir
vykdymu bei prekių naudojimu. Kiekviena nuoroda pateikiama kartu su
žodžiais „arba lygiavertis“.

15. Funkciniai
(paskirties)  ir
naudojimo
(eksploataciniai)
reikalavimai
statiniui (statinių
grupei)

1. Susisiekimo komunikacijos:
1.1.  Numatyti  Signatarų  al.  (unikalus  Nr.  4400-6031-4532)
rekonstravimą/  kapitalinį  remontą,  įrengiant  kietąją  dangą  (tinkamą
judantiems  dviračiais,  paspirtukais,  riedučiais  ir  pan.),  kuri  būtų  ne
mažesnė kaip 2,5 m pločio, kitą dalį paliekant pėstiesiems.
1.2.  Projektavimo  užduotyje  numatyti,  jog  projektavimo  esamos
situacijos  etape  turi  būti  įvertintas  pėsčiųjų,  dviratininkų  ir  kitomis
mobiliomis priemonėmis judančių dalyvių skaičius skirtingu paros laiku
(ryto, dienos, vakaro) darbo dienų ir savaitgalio laikotarpiu.
1.3. Suprojektuoti takų sistemą su sklandžiomis jungtimis. Pagrindiniai
takai,  betarpiškai,  kaip  įmanoma  trumpesniu  atstumu,  skirti  pasiekti
parke įrengtus ir planuojamus įrengti įrenginius, sporto, poilsio ir kitas
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zonas  turi  būti  įrengti  su  kietąja  danga  (siūloma  asfalto,  nebent  dėl
kraštovaizdžio  ar  ekonominių  argumentų  būtų  pasirinktas  kitoks
sprendimas).  Numatant  takų  dangą  ne  vientisą,  dangos  elementų
matmenis, parinkti kartotinus takų pločiui (vengiant perteklinio elementų
pjaustymo vietoje).
1.4.  Numatyti  taką  per  parką  iki  Statybininkų  gatvėje  (parko  pusėje)
esančio  autobusų  sustojimo  „S.  Dariaus  ir  S.  Girėno“  esamų  takų
pagrindu,  naudojant  gamtines  medžiagas,  siekiant  kuo  mažesnio
neigiamo poveikio medžiams. 
1.5.  Numatyti  takų  jungtis  iš  Dariaus  ir  Girėno  g.  pusės  (nuo  parko
pusėje gatvės ribose projektuojamų automobilių stovėjimo vietų).
1.6.  Numatyti  takų  jungtis  iki  naujai  įrengto  „Saulėtekio“  gimnazijos
stadiono (2 įėjimai).
1.7.  Esamas  tiltelis  –  numatyti  esamo  tiltelio  būklės  įvertinimą  ir
priklausomai  nuo  rezultatų  –  projektuoti  jo  remontą  arba  pakeitimą
nauju.

2. Apšvietimas.
Esamas apšvietimas - Lieporių parke apšvietimas yra įrengtas Signatarų
alėjoje ir palei vandens telkinį (įrengtas 2018 m; UAB "Šiaulių gatvių
apšvietimas“) ir šunų vedžiojimo aikštelę (apšvietimas įrengtas 2023 m.,
UAB "Šiaulių gatvių apšvietimas“). Siūlome šį esamą apšvietimą palikti.
Visur  kitur  (takų,  žaidimo,  poilsio  vietų,  kitų  objektų  ir  elementų)
funkcinis  apšvietimas  turėtų  būti  projektuojamas  ir  įrengiamas  kaip
naujas, įvertinus reikalingą elektros galią bei gavus technines sąlygas iš
ESO  ir  UAB  "Šiaulių  gatvių  apšvietimas“  (numatomus  apšvietimo
projektinius  pasiūlymus,  specifikacijas  papildomai  derinti  su  UAB
„Šiaulių gatvių apšvietimas“).
3. Vaikų žaidimo aikštelių, įrenginių kompleksas:
3.1. Suprojektuoti aikšteles (aikštelių inventorius turi tenkinti poilsio ir
aktyvaus sporto reikmes vaikui,  paaugliui  ir suaugusiajam bei atitikti
tokiems  įrenginiams  keliamus  saugumo,  estetinės  kokybės  ir
ilgalaikiškumo reikalavimus).  Aikštelių  konfigūracija  plane  turėtų  būti
maksimaliai  optimali,  atsižvelgiant  į  aikštelėse  numatomų  įrenginių
apsaugos zonas.  Tiek suaugusiųjų,  tiek vaikų žaidimų įrenginiais  turi
būti galima naudotis visais metų laikais (ypač aktualu – žiemą).   Dalis
įrenginių turi būti pritaikyti ir neįgaliųjų poreikiams:
3.1.1.  suaugusių  žmonių  sporto  aikštelę  su  sporto  įrenginiais  skirtais
treniruoti  visas pagrindines raumenų grupes (ne mažiau 10 vnt.,  kurie
būtų ilgaamžiai ir atsparūs vandalizmui). Suaugusiųjų sporto  įrenginius
numatyti  šalia  „Saulėtekio“  gimnazijos  stadiono  (numatomus  sporto
įrenginių  projektinius  pasiūlymus,  specifikacijas  papildomai  derinti  su
ŠMSA Sporto skyriumi);
3.1.2.  vaikų  (atitinkamai  sertifikuotos  įrangos)  žaidimo  aikštelių  su
įrenginiais  (ne  mažiau  kaip  12  vnt.  įrenginių  (po  4  vnt.  skirtingoms
amžiaus grupėms)). Vaikų žaidimo aikštelės turi tenkinti įvairių amžiaus
grupių  (darželinukų  amžiaus  grupė,  7-10  metų  amžiaus  vaikams  ir
paaugliams)  vaikų  poreikius,  HN  ir  įrengimo  taisykles.  Įrenginius
parinkti  padidinto  stabilumo  ir  stiprumo,  atsparius  vandalizmui  ir
elementų  išardymui,  reikalaujančius  minimalios  eksploatavimo
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priežiūros.  Pasiūlyti  sprendinius,  didinančius  žaidimo  aikštelių
interaktyvumą.
3.1.3. smėlio dėžes (uždengiamas apsaugojimui nuo galimos netinkamai
prižiūrimų  gyvūnų,  ar  kt.  bakteriologinės  taršos)  (projektinius
pasiūlymus, specifikacijas papildomai derinti su ŠMSA Miesto ūkio ir
aplinkos skyriumi);
3.1.4.  visų  aikštelių  funkcinį  kryptinį  (esant  galimybei  projekcinį)
apšvietimą  (energiją  efektyviai  naudojančiais  šviestuvais  užtikrinant
aikštelių apšvietimą pagal reikalavimus). 
3.1.5. Klasikines sūpynes pritaikytas vaikams ir suaugusiesiems;
3.1.7. Įrengti poilsio zonas, tinkančias iškyloms visais metų laikais. 
3.2. Nauji  projektuojami vaikų žaidimo aikštelių įrenginiai  turi  atitikti
LR  Sveikatos  apsaugos  ministro  įsakymu  patvirtintą  HN
131:2023  ,,Vaikų  žaidimų  aikštelės  ir  patalpos.  Bendrieji  sveikatos
saugos reikalavimai“. 
3.3. Rekomenduojame atsitrenkimą švelninančios dangos neprojektuoti
iš žvyro, skaldelės ar panašių odą braižančių, žeidžiančių medžiagų (iš
praktinės  pusės  labiau  tinkamos  yra  smėlis,  guminės  arba  kitokios
minkštos dangos (žaismingų spalvų, formų bei simbolių derinių)). 
3.4.  Projekte  turi  būti  numatyta,  jog  turi  būti  atliktas  naujų  aikštelių
atitikimo  standartams  vertinimas  LR  teisės  aktų  nustatyta  tvarka  ir
pateikiami  medžiagų,  gaminių  standartus  įrodantys  gamintojų
sertifikatai,  įrenginių  specifikacijos,  naudojimo,  priežiūros  instrukcijos
(su vertimu į lietuvių kalbą). 
3.5. Prie kiekvieno atskiro aikštelės komplekso turi  būti  suprojektuota
informacinė lentelė su aikštelės informacija (pvz. kokio amžiaus grupei
aikštelė  skirta)  ir  su  vieta  keičiamai  informacijai  apie  aikštelės
prižiūrėtoją.
4. Šunų vedžiojimo aikštelė
Esama  šunų  vedžiojimo  aikštelė  –  atsižvelgiant  į  bendruomenės
pasiūlymus  šią  aikštelę  atnaujinti,  įrengti  daugiau  įrenginių  šunims
treniruoti,  įrengti  naują  tvorą.  Numatant  aikštelės  plėtrą,  išsaugoti
bendruomenės prižiūrimą gėlyną.
5. Inžineriniai tinklai
5.1. Suprojektuoti vaizdo stebėjimo kamerų įrengimą ir prijungimą prie
Šiaulių  miesto  savivaldybės  eksploatuojamos  vaizdo  stebėsenos
sistemos, įrengiant galvanizuoto plieno kūginės formos stiebus, ant kurių
bus  montuojamos  kameros.  (Vaizdo  stebėjimo  sistemos  techninę
specifikaciją  parengti  pagal  ŠMSA  Miesto  koordinavimo  skyriaus
specialistų  rekomendacijas,  atsižvelgiant  į  naudojamas  informacines
sistemas).
Vaizdo  kamerų  optimalų  skaičių,  pastatymo  vietas  derinti  su  ŠMSA
Miesto koordinavimo skyriumi.
5.2. Esant reikalui projektuoti inžinerinius tinklus, trasas jiems parinkti
teritorijų  planavimo  dokumentais  nustatytuose  komunikaciniuose
koridoriuose, gatvių juostose ir/ar kuo arčiau esamų inžinerinių tinklų bei
suderinti jas su inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis
ar  kitais  suinteresuotais  asmenimis  (žemės  sklypų  ar  teritorijų
savininkais, valdytojais, naudotojais).
5.3. Prie įėjimo į parką, numatyti vandens gertuvę.
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6. Kiti statiniai, įrenginiai:
6.1.  Numatyti  1  vietą  renginių  organizavimui  (aikštelę  su  apšvietimu,
stebėjimo  kameromis,  elektros,  vandentiekio  ir  nuotekų  tinklų
privedimu)  ne  mažesnę  nei  20  kv.  m.  (Projektinius  pasiūlymus  bei
preliminarias specifikacijas derinti su Šiaulių kultūros centru).
6.2. Numatyti 2-3 vietas (aikšteles su elektros, vandentiekio ir nuotekų
tinklų privedimu) prekybai;
6.3. Numatyti vietą (su elektros pajungimu) pripučiamiems batutams ar
nedideliems kilnojamiems atrakcionams;
6.4.  Patogioje  aptarnauti  vietoje  suprojektuoti   aikštelę  biotualetų
pastatymui.
6.5. Suprojektuoti ir numatyti informacinių nuorodų, edukacinių stendų,
interaktyvių taktilinių infoterminalų, pritaikytų neįgaliesiems, sistemą su
elektros  pajungimu,  apšvietimu,  stebėjimo  kameromis  sistemą
(projektinius pasiūlymus, preliminarias specifikacijas derinti su Šiaulių
turizmo informacijos centru).
6.6. Suprojektuoti vandens telkinių ir kitų padidinto pavojaus parko zonų
aptvėrimą su įėjimais.
6.7. Numatyti diskgolfo krepšius su lėkštės išmetimo aikštelėmis.
6.8.  Numatyti  vietas  (tematines  teritorijas  -  zonas)  meniniams
akcentams,  aprašyti  jų  bendrą  stilistiką  (mastelį,  rekomenduojamą
medžiagiškumą,  komponavimo  principus),  formuojančią  išskirtinį
Lieporių  parko  charakterį  (identitetą)  (papildomai  derinti  su  ŠMSA
Kultūros skyriumi).
6.9.  Parinkti  vieningos  stilistikos,  susijusios  su  Lieporių  identitetu,
mažosios architektūros elementus (suoliukus su atlošais, (vienpusius ar/ir
dvipusius)  šviestuvus,  dviračių  stovus,  rūšiavimui  pritaikytas
šiukšliadėžes,  ir  kt.  bei  informacinių  nuorodų  ir  edukacinių  stendų
sistemą,  išlaikant  maksimalų  funkcionalumą,  antivandalinių  priemonių
parinkimą  ir  taikymą  (siūlyti  po  kelis  variantus  su  eksploatavimo
rekomendacijomis  ir  gamintojo  suteikiamomis  garantijomis  nuo
vandalizmo)  (projektinius  pasiūlymus,  preliminarias  specifikacijas
papildomai suderinti su ŠMSA Miesto ūkio ir aplinkos skyriumi).
6.10.  Pateikti  pasiūlymus  dėl  Lieporių  rajono  (identiteto)  tapatybės
atspindinčių  priemonių  įgyvendinimo projekto  apimtyje.  Informaciniai
(pažintiniai) stendai su tekstine ir vaizdine informacija "Lieporių praeitis
ir  dabartis"  (kuri  galėtų  padėti  lieporiečiams  geriau  pažinti  savo
mikrorajoną,  jo  istoriją),  apšvietimas  su  identiteto  akcentais,  objektų
sukūrimas vandenyje, ore, ant žemės ir pan. akcentai viešosiose erdvėse
ir  pan.   Remtis  nurodytais  šaltiniais,  (taip  pat  galima  papildomai  ir
kitais):
-  Vytautas  Mažeika,  „Lieporių  praeitis  ir  dabartis“,  2012,  leidykla
„Liucilijus“.
-  Ilona Vaškevičiūtė,  Virginija  Ostašenkovienė,  „Lieporių kapinynas  –
IV–VIII a. žemaičių bendruomenės gyvensenos atspindys“, 2022, Šiaulių
„Aušros“ muziejus. Variantus atskirai aptarti su bendruomene, teikusia
idėjas  Lieporių  parko  atgaivinimui,  įvertinti  pateiktus  siūlymus  ir/ar
pastabas  (projektinius  pasiūlymus,  preliminarias  specifikacijas
papildomai suderinti su ŠMSA Kultūros skyriumi). 
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6.11. Projektuojamų statinių ir įrenginių vietas numatyti įvertinant kitu
projektu suprojektuoto  Lieporių parko paviršinio vandens surinkimo ir
drenažo  sistemos  įrengimo  projekto  (toliau  –  Nusausinimo  projektas)
sprendinius. Nusausinimo projekto projektinius pasiūlymus galima rasti
čia:

https://siauliai.lt/upload/media/user/170/Liepori%C5%B3-parke-pavir
%C5%A1in%C4%97s/Projektiniai%20pasi%C5%ABlymai%201
%20.pdf

https://siauliai.lt/upload/media/user/170/Liepori%C5%B3-parke-pavir
%C5%A1in%C4%97s/Projektini%C5%B3%20pasi%C5%ABlym%
C5%B3%20vaizdin%C4%97%20informacija%201%20.pdf

16. Aplinkosaugos,
sveikatos,
saugomos
teritorijos  ir
nekilnojamosios
kultūros  paveldo
vertybės
apsaugos
reikalavimai

Lieporių mikrorajono ir parko išskirtinumas turėtų būti – liepa (liepos
medžiai). Įvairių rūšių liepos. Naudoti informacines nuorodas.

1.  Esami  želdiniai  -  Lieporių  parko  želdinių  inventorizacija  atlikta
2011 m. (bus pateikta projektuotojams). 

2.  Projektuojant  naujus  želdinius  -  neprojektuoti  nuodingų,  dygių,
invazinių augalų.  Nurodyti  sodinamų želdinių rūšis,  kiekius,  sodinimo
vietas, kompozicijų schemas. 

3.  Esant  poreikiui  genėti  ar  kirsti  pavienius  medžius  dėl
infrastruktūros  ar  laisvalaikio  įrenginių  įrengimo  (išskyrus  ąžuolus)  -
pažymėti  reikalingus  iškirsti  ar  išgenėti  želdinius,  įvertinti  šalinamų
želdinių būklę ir  apskaičiuoti  atkuriamąją vertę vadovaujantis  LR AM
įsakymu patvirtintais Želdinių atkuriamosios vertės įkainiais. 

4. Vandens telkiniai:
 Esamas vandens telkinys - išvalyti, pagilinti, įveisti vandens augalus

(lelijas ar kitokius žydinčius augalus). Išvalius, pagilinus vandens telkinį,
įvertinti  šlaitus,  jų  stabilumą  ir  esant  poreikiui  juos  sutvirtinti
techninėmis,  biologinėmis  ar  kt.  priemonėmis  šlaitų  atsparumui  ir
stabilumui didinti nuo vandens tėkmės, kad būtų užtikrinta šlaitų apsauga
nuo  nuslinkimo  (vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  žemės  ūkio
ministro 2020 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. 3D-779 „Dėl žemės ūkio
ministro  2006  m.  sausio  9  d.  įsakymo  Nr.  3D-2  „Dėl  melioracijos
techninio  reglamento  MTR  2.02.01:2006  „Melioracijos  statiniai.
pagrindiniai reikalavimai“ patvirtinimo pakeitimo“ 76-85 punktais).

5.  Esant  reikalui,  numatyti  Nusausinimo  projektu  suprojektuotų
griovių  ir  kūdrų  šlaitų  apsaugą  nuo  nuslinkimo,  kad  būtų  išlaikyta
vieninga kraštovaizdžio koncepcija. 

6. Įvertinant Nusausinimo projektu suprojektuotą paviršinių nuotekų
surinkimo ir drenažo sistemą, numatyti teritorijos paviršiaus planiravimą,
atsižvelgiant  į  esamą/numatomą  takų  sistemą,  bei  suprojektuoti
teritorijos  aktualiose  vietose  ir  takų  sistemoje  paviršinių  nuotekų
šiuolaikišką nuvedimo/surinkimo/ infiltracijos sistemą. Išnaudoti želdynų
zonas lietaus vandens infiltracijai. 

7.  Esamas  kalniukas,  kuris  naudojamas  žiemą  čiuožinėjimui
rogutėmis  -  numatyti  kalnelio  padidinimą  ir  pritaikymą  vaikų
čiuožinėjimui rogutėmis žiemos metu. 

https://siauliai.lt/upload/media/user/170/Liepori%C5%B3-parke-pavir%C5%A1in%C4%97s/Projektini%C5%B3%20pasi%C5%ABlym%25
https://siauliai.lt/upload/media/user/170/Liepori%C5%B3-parke-pavir%C5%A1in%C4%97s/Projektini%C5%B3%20pasi%C5%ABlym%25
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8. Visą infrastruktūrą ir įrenginius planuoti taip, kad nebūtų pažeisti,
kertami  medžių  masyvai,  nekiltų  poreikis  įgyvendinti  LR  Želdynų
įstatyme nustatytu  atveju  želdyno  pertvarkymą.  Esant  neišvengiamam
pavienių medžių kirtimo poreikiui – jį pagrįsti ir motyvuoti. 

9.  Pateikti  siūlymus  dėl  parko  teritorijos  zonavimo  pagal  įvairias
veiklas,  įvertinant  tyliąją  zoną,  numatytą Šiaulių  miesto  savivaldybės
tarybos  2014-06-26  sprendimo  Nr.  T-175  „Dėl  triukšmo  prevencijos
zonų, triukšmo prevencijos veiksmų plano patvirtinimo ir tyliųjų zonų
nustatymo” 3 priede 

10. Numatyti informacijos pateikimą apie nerūkymo zoną. 
11.  Atliekant  projektą  reikia  vadovautis  anksčiau  atliktais  tyrimais

(žiūrėti  pirkimo  vykdytojo  pateikiamuose  dokumentuose),  atlikti
papildomus reikalaujamus tyrimus ir pateikti jų ataskaitas, įvertinti ir su
Užsakovu  aptarti  gautus  tyrimų  rezultatus  bei  priimti  atitinkamus
sprendimus  projektui  pagal  šių  tyrimų  ataskaitas  ir  ekspertų
rekomendacijas.

                                       

17. Universaliojo
dizaino  principų
taikymo
reikalavimai

Visus elementus ir dalis projektuoti vadovaujantis  universalaus dizaino
principais:

1)  visų  lygybė  –  ta  pačia  aplinka  ir  produktais  gali  naudotis  ir
ribotus funkcinius gebėjimus turintys asmenys, tai yra jie neišskiriami iš
visų kitų.  Gaminiai  ir  statiniai  suprojektuojami  taip,  kad  jie  atrodytų
patraukliai ir estetiškai; 

2)  lankstumas  –  galimybė  tą  patį  naudojamą  dalyką  prisitaikyti
pagal individualius poreikius (pvz. reguliuoti aukštį);

3)  paprastas  ir  intuityvus  naudojimas  –  lengvai  suprantama,  kaip
naudotis daiktu, orientuotis aplinkoje;

4) tinkama informacija – pakankamai informacijos ir ši informacija
pateikiama  įvairiomis  reikiamomis  formomis,  įskaitant  Brailio  raštu,
garsinę informaciją;

5)  tolerancija  klaidoms  –  nėra  tikimybės  patirti  žalą  ar  orumo
pažeminimą;

6)  mažiausios  jėgos  sąnaudos  –  aplinka  ir  produktais  gali
pasinaudoti ir mažesnę fizinę jėgą turintys asmenys;

7) optimalus dydis ir erdvė – tinkamas erdvių, statinių ir produktų
plotis, aukštis, dydis;

8)kompleksiškumas – aplinka ar gaminys turi kuo daugiau ir įvairių
reikalingų elementų, padedančių aplinką ar gaminį padaryti prieinamu
įvairių  funkcinių  galimybių  žmonėms,  pvz.  įrengus  visiems  tinkamą
įėjimą į patalpas, privalu įrengti ir kitas statinio patalpas, pvz. sanitarinį
mazgą ir pan.; 

9)  vientisumas  –  trasos  maršruto  prieinamumas  ir  tinkamumas
visiems turi būti vientisas, nenutrūkstamas pereinant iš vienos vietos į
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kitą; 
10) vartotojų įtraukimas – universalus dizainas kuriamas tampriai

bendradarbiaujant su vartotojų grupėmis ar jų atstovais.

18. Techniniai,
kokybiniai
(estetiniai,
komforto,
energinio
naudingumo,
triukšmo lygio ir
t.t.)  reikalavimai
pagal  statinio
projekto
sprendinių dalis

1.  Projekto  apimtis  ir  detalumas  turi  būti  pakankamas  Statytojo
(Užsakovo)  sumanymui  suprasti,  projekto  ekspertizei  atlikti,  statinio
statybos  skaičiuojamajai  kainai  nustatyti,  statybos  rangovui  parinkti,
statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir darbo projektui parengti. 
2.  Rengiant  Projektą  turi  būti  vadovaujamasi  galiojančiais  teritorijų
planavimo dokumentais. 
3. Rengiant projektinius sprendinius atsižvelgti į šalia 
rengiamus/vystomus projektus.
4. Atsižvelgiant į statinio naudojimo paskirtį, statybos rūšį, specialiąsias
ir  prisijungimo  sąlygas,  turi  būti  parengtos  visos  statiniui  statyti  ir
naudoti būtinos Projekto dalys, kurių sprendiniai įgyvendintų esminius
statinių,  statinio  architektūros,  aplinkos,  visuomenės sveikatos  saugos,
kraštovaizdžio,  energinio  naudingumo  ir  kitos  apsaugos  (saugos),
trečiųjų asmenų interesų apsaugos,  neįgaliųjų socialinės integracijos ir
paskirties reikalavimus. 
5. Projekto sudedamųjų dalių sudėtis ir sprendinių detalumas (techninės
specifikacijos, aiškinamieji raštai, brėžiniai ir sprendinius pagrindžiantys
skaičiavimai)  Statytojo  (Užsakovo)  reikalavimu  privalo  atitikti  STR
1.04.04.2017  „Statinio  projektavimas,  projekto  ekspertizė“  8  priedo
reikalavimus.  Projekto  sudedamųjų  dalių  sprendiniuose  nurodomos
statybos  produktų  charakteristikos  (klasės,  savybės,  vertės),  o  ne
konkrečių statybos produktų pavadinimai ar konkretūs statybos produktų
gamintojai, importuotojai, platintojai ar įgaliotieji atstovai.
6. Pagal poreikį projektavimo užduotis patikslinama (STR1.04.04:2017
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 1 priedas p.2.1.; p.2.2.) ir
Projekto  sudedamųjų  dalių  sąrašas  galutinai  suderinamas  su  Statytoju
(Užsakovu) gavus technines prisijungimo sąlygas.
7. Esant poreikiui, žiniaraščiai grupuojami pagal finansavimo šaltinius,
tinkamus  ir  netinkamus  finansuoti  darbus,  konstruktyvus,  inžinerinius
tinklus,  statybos  etapus  ir  kt.  Statytojo  (Užsakovo)  pateiktus
reikalavimus.
8. Projektuojant inžinerinius tinklus, susisiekimo komunikacijas ir kitą
infrastruktūrą  už  projektavimo  darbų  ribų,  Projektuotojas,  esant
poreikiui,  turi  parengti  atskirus  techninius  projektus  su  atskirtais
žiniaraščiais ir atskiromis sąmatomis. 
9.  Esant  poreikiui,  Projektuotojas  privalo  Statytojui  (Užsakovui)  ir/ar
Projekto  valdytojui  pateikti  projektinius  sprendinius  pagrindžiančius
detalius skaičiavimus, kurių rezultatai  pateikiami Projekto sudedamųjų
dalių aiškinamuosiuose raštuose ir brėžiniuose. 
10.  Projekte  turi  būti  pateikta  pakankamai  ir  pakankamo  detalumo
parinktų sprendinių, kad viešo pirkimo metu tiekėjas (rangovas) galėtų
suskaičiuoti tikslią pasiūlymo sąmatinę kainą. 
11.  Rengdamas  Projektą,  Projektuotojas  privalo  parengti  lauko
inžinerinių  tinklų  išilginių  profilių  brėžinių,  kad  viešo  pirkimo  metu
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tiekėjas (rangovas) galėtų suskaičiuoti tikslią pasiūlymo sąmatinę kainą. 
12.  Visoje  Projekto  apimtyje  susisiekimo  sistemos  dizaino  detalės,
elementų  pločiai,  skerspjūviai  turi  išlaikyti  vieningus  funkciškai
pagrindžiamus  parametrus. Nedelsiant informuoti Statytoją (Užsakovą),
jeigu  to  nepavyksta  padaryti  dėl  objektyvių  nuo  Projektuotojo
nepriklausančių  aplinkybių  –  esamo  užstatymo,  greta  objektų
nuosavybės, reljefo ypatybių ir pan. 
13. Statybos darbai bus vykdomi pagal Projektuotojo parengtą Projektą
(technines specifikacijas) ir Rangovo parengtą  darbo projektą.
14.  Projekto  sprendiniai,  pateikti  techninėse  specifikacijose,
aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose bei darbų kiekių žiniaraščiuose,
turi būti susieti tarpusavyje ir atskiruose Projekto dokumentuose bei tarp
atskirų Projekto sudedamųjų dalių neturi prieštarauti vieni kitiems.

18.1. Bendroji dalis Rengiama  vadovaujantis  STR  1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas,
projekto ekspertizė“ reikalavimais, 8 priedo, II skyriaus pirmojo skirsnio
„Bendroji dalis“ apibrėžtos sudėties ir apimties, ja neapsiribojant.

Projekto  bendrojoje  dalyje  (BD)  kartu  su  bendraisiais  duomenimis
Projektuotojas turi nurodyti Projekto Autorių (autorius / bendraautorius)
ir autorių teisių pasiskirstymą, išreikštą procentais.

18.2. Sklypo
sutvarkymo
(sklypo plano

Rengiama  vadovaujantis  STR  1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas,
projekto  ekspertizė“  reikalavimais,  8  priedo  antrojo  skirsnio  „Sklypo
sutvarkymo  (sklypo  plano)  dalis“  apibrėžtos  sudėties  ir  apimties,  ja
neapsiribojant:
1. Sklypo plano dalyje pateikti kraštovaizdžio sprendinius (sprendinius ir
specifikacijas  papildomai  derinti  su  ŠMSA Miesto  ūkio  ir  aplinkos
skyriaus specialiste, atsakinga už želdinius);
2. Sklypo sutvarkymo kraštovaizdžio (želdynų) sprendinius turi parengti
kvalifikuotas  želdynų  projektų  vadovas,  turintis  teisę  rengti  želdynų
projektus  (turintis  LR  Aplinkos  ministerijos  ar  kitos  atsakingos
institucijos išduotą atestatą); 
3.  Sklypo  plano  dalyje  (aiškinamajame  rašte  ir  brėžiniuose)  pateikti
aktualią informaciją (sąrašą) apie esamus statinius / įrenginius, nurodant
jų pavadinimą, kiekį bei išsaugojimo sprendinius. Parengti atskirą brėžinį
(schemą), kuriame turi būti nurodyti esami bei naujai suprojektuoti turto
vienetai.
4. Projektinė dokumentacija turi būti rengiama atsižvelgiant į „Atskirųjų
ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos
aprašo“ reikalavimus.
5.  Numatyti  reikalingus  atstatomuosius  aplinkinės  teritorijos  gerbūvio
atstatymo darbus, grupuojant pagal etapus ar turto vienetus. Numatyti ir
įvertinti  kitus  būtinus  darbus.  Kiekvienos  priemonės  įgyvendinimui
numatyti atskirus gerbūvio atstatymo darbų kiekius.

18.3. Architektūrinė
dalis

Rengiama  vadovaujantis  STR  1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas,
projekto  ekspertizė“  reikalavimais,  8  priedo  trečiojo  skirsnio
„Architektūros dalis“ apibrėžtos sudėties ir apimties, ja neapsiribojant:
1. Parengti charakteringus pjūvius
2. Parengti aktualias vizualizacijas
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18.4. Konstrukcijų
dalis

Rengiama  vadovaujantis  STR  1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas,
projekto  ekspertizė“   reikalavimais,  8  priedo  ketvirtojo  skirsnio
„Konstrukcijų dalis“ apibrėžtos sudėties ir apimties.

18.5. Vandentiekio  ir
nuotekų
šalinimo daliai

Rengiama  vadovaujantis  STR  1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas,
projekto  ekspertizė“   reikalavimais,  8  priedo  septintojo  skirsnio
„Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis“ apibrėžtos sudėties ir apimties.

18.6. Elektrotechnikos
daliai

Rengiama  vadovaujantis  STR  1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas,
projekto  ekspertizė“   reikalavimais,  8  priedo  dešimtojo  skirsnio
„Elektrotechnikos dalis“ apibrėžtos sudėties ir apimties.

18.7. Apsauginės
signalizacijos

Rengiama  vadovaujantis  STR  1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas,
projekto  ekspertizė“   reikalavimais,  8  priedo  dvyliktojo  skirsnio
„Apsauginės  signalizacijos  dalis“  apibrėžtos  sudėties  ir  apimties,  ja
neapsiribojant.
Pateikti sprendinius vaizdo stebėjimo kamerų įrengimui ir pajungimui.
Techninę specifikaciją tikslinti su ŠMSA Miesto koordinavimo skyriumi.

18.8. Pasirengimo
statybai  ir
statybos  darbų
organizavimo;

Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas,
projekto  ekspertizė“   reikalavimais,  8  priedo  aštuonioliktojo  skirsnio
„Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis“ apibrėžtos
sudėties ir apimties, ja neapsiribojant:

1. SO  dalyje  pateikti  reikalavimus  statybos  rangovui  ir  nurodyti
statybos darbų atlikimo terminą (grafiką).

2. Turi  būti  pateiktos  pastabos  dėl  statybos  darbų  technologijos
projekto rengimo ir nuoroda dėl specifinių statybos darbų technologijos
projekto ekspertizės reikalingumo.

3. Turi būti pateikta:
3.1. statinių statybos ir statybos darbų eiliškumo grafikas; 
3.2.  kiti  nurodymai  projekto  techninei  bei  projekto  vykdymo

priežiūrai
3.3. statybos skirstymas etapais, darbų sezoniškumo įtaka, pamainų

skaičius,  hidraulinių  ar  kt.  bandymų  trukmė,  būtinos  technologinės
pertraukos, statybos ribojimas ar dalinis konservavimas ir kt.;

3.4. specialūs reikalavimai neįprastų statybos darbų technologijai;
3.5. statinio statybos techninės priežiūros organizavimo ir vykdymo

tvarka  (reikalavimai  statinio  statybos  techninės  priežiūros  grupės
sudėčiai  ir  kvalifikacijai,  statinio  statybos  techninės  priežiūros
periodiškumas  ir  darbo  apimtis,  nurodytą  valandomis,  vadovaujantis
STR 1.04.04:2017 18 priedu).

3.6.  numatyti  projekto  įgyvendinimo  statinių  ir/ar  įrenginių
grupėmis (etapais) eiliškumą bei pateikti sprendinį, numatantį konkrečių
statinių  (įrenginių)  statybą  užbaigti  (eksploatuoti)  atskirai,  kai  tokie
statiniai (įrenginiai) gali būti naudojami pagal statinio projekte numatytą
paskirtį,  nepriklausomai nuo to,  ar  kitų statinio projekte suprojektuotų
statinių (įrenginių) ar jų dalių statyba užbaigta.

3.7. Numatyti, kad statybos rangovas vykdydamas darbus, privalės
darbus  organizuoti  taip,  kad  tuo  pačiu  metu  suderintų  ir  numatytų
galimybę  inžinerinius  tinklus  eksploatuojančioms  įmonėms
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rekonstruoti/remontuoti savo tinklus (esant reikalui).
3.8.  Numatyti,  kad  Lieporių  parke  esantis   įvairus  turtas  (vaikų

žaidimo įrenginiai, suoliukai, šiukšliadėžės, šunų dresavimo įrenginiai ir
kt.)  turi  būti  išsaugomas,  esant  galimybei,  integruojamas  į  atnaujintą
Lieporių parką arba perkeliamas į kitą užsakovo nurodytą vietą. Esant
poreikiui perkelti įrenginius  į kitą vietą, projekte nurodyti, kad rangovas
su turto eksploatuotojo paskirtu atstovu iš anksto tarpusavyje suderina
perkėlimo  darbų  vykdymo  vietą  ir  laiką  ir,  dalyvaujant  abiejų  šalių
atstovams, užfiksuoja perkeliamų įrenginių kiekį bei kokybę. 

18.9. Statybos
skaičiuojamosios
kainos
nustatymo

Rengiama  vadovaujantis  STR  1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas,
projekto  ekspertizė“  reikalavimais,  8  priedo  devynioliktojo  skirsnio
„Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis“ apibrėžtos sudėties
ir apimties, ja neapsiribojant:
1. Ieškoti optimaliausios statybos kainos. 
2.  Pateikti  komercinius  pasiūlymus  tam  tikrų  projektinių  sprendinių
(medžiagos, įrenginiai, baldai, montavimo darbai ir t.t.); 
3. Po statybą leidžiančio dokumento gavimo, iki viešojo statybos darbų
pirkimo  pradžios  pasikeitus  statinių  statybos  skaičiuojamųjų  kainų
lygiui,  Statytojui  (Užsakovui)  arba  Projekto  valdytojui  pavedus,
Projektuotojas turės perskaičiuoti statybos skaičiuojamąją kainą tuo metu
galiojančiu kainų lygiu.
4. Projektuotojas, įvertinęs objekto specifiką, gali pasiūlyti lygiaverčius
racionalius,  ekonomiškus  projektinius  sprendinius  nurodytiems
projektavimo  užduotyje  (ir  tai  nebus  traktuojama  kaip  projektavimo
užduoties pakeitimas).
5. Kainos skaičiavimą pateikti atskirai turto vienetams, grupuojant pagal
įgyvendinimo etapus ar kitus užsakovo nurodytus kriterijus.
6. Statybos sklypo paruošimo dalyje būtina įvertinti statinių ir 
konstrukcijų perkėlimo, griovimo, išsaugojimo išlaidas, kompensacijas 
už esamus statinius, inžinerinius tinklus, želdynus ir kt.

18.12. kita
Reikalavimai
susiję  su
„Žaliųjų
pirkimų“
nuostatų
įgyvendinimu
bei  statinio
tvarumo
kriterijai

Projekte  būtina  numatyti  žaliųjų  pirkimų  reikalavimus  atliekamiems
statybos ar  montavimo darbams,  vadovaujantis   Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro įsakymu dėl ,,žaliųjų" reikalavimų.
Projekte numatant įrangą, kuriai yra taikomi Gairių 2 priedo „Klimato
kaitos  švelninimas“  reikalavimai,  projekto sudėtyje  būtina  pateikti  tai
patvirtinančius dokumentus.

19. Nurodymai Projektuotojui  prieš  užsakovui  tvirtinant  Projektą  ar  jam  pritariant
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sprendinių
derinimui,  jų
pritarimui ir pan.

pristatyti  parengtą  Projektą,  pakomentuoti  pagrindinius  projektinius
sprendinius  bei  nurodyti  Projekto  sprendinių  atitiktį  projektavimo
užduočiai.

20. Reikalaujami
ekonominiai
rodikliai

Įgyvendinamu projektu siekiamas rodiklis:  R -  Sukurtos arba atkurtos
teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai -
12  ha.  Nustatant  (apskaičiuojant)  projektuojamo  objekto  rodiklius,
vadovautis Gairėmis.

21. Statinio  ar
statinių  grupės
projektavimo  ir
statybos
eiliškumas

Projekte  būtina  nurodyti  statinio  ar  statinių  grupės  projektavimo  ir
statybos  eiliškumą (taikoma,  kai  numatyta  atskirų  statinių  ar  jų  dalių
statybą  užbaigti  ne  vienu  metu  ir  šie  statiniai  ar  jų  dalys  gali  būti
naudojami pagal Projekte numatytą paskirtį, nepriklausomai nuo to, ar
kitų Projekte suprojektuotų statinių ar jų dalių statyba užbaigta). 
Toks  atskirų  statinių  ar  jų  dalių  statybos  užbaigimo  ne  vienu  metu
atskyrimas Projekte turi būti tinkamai pagrįstas ir detalizuotas atskiromis
grupėmis, įskaitant tikslų vietos ir erdvės apibrėžimą, kad nekeltų kliūčių
statybos  užbaigimo  procedūros  metu  išduoti  atskirus  užbaigtų  statyti
statinių  ar  jų  dalių  aktus  ar  surašyti  atskiras  deklaracijas  bei  aiškiai
atskirti  statybos  rangovo  ir  užsakovo  atsakomybę  po  darbų  ir  grupių
perėmimo.  Taip  pat  pagal  atskiras  grupes  turi  būti  atskirta  ir
skaičiuojamoji kaina. 

22. Projektavimo
procesų
valdymas  ir
automatizacija

Projektas (visos dalys) turi būti parengtas vektoriniu formatu.
Tiekėjas turi teisėtai naudotis legalia programine įranga, kuri reikalinga
šiai paslaugai teikti.

23. Reikalavimai
projekto
rengimo
dokumentų
kalbai (-oms)

Projekto dokumentai turi būti parengti Lietuvių kalba

24. Nurodymai
statinio  projekto
dokumentų
komplektavimui,
įforminimui  ir
pateikimui

1.  Projektuotojas  privalo  pateikti  projekto  vadovo  pritarimą  projekto
dalių vadovų paskyrimui (pasamdymui). 
2. Projektuotojas privalo pateikti Projekto sudedamųjų dalių sprendinių
tarpusavio suderinimo aktus, pasirašytus projekto vadovo ir projekto (-ų)
dalių  vadovų  ir  prisiimti  atsakomybę  už  šių  aktų  turinį  ir  sprendinių
atitiktį faktinėms statybos sąlygoms.
3.  Projektuotojas  atsakingas  už  galutinės  informacijos  perdavimą
Statytojui (Užsakovui).  
4. Projektuotojas turi patvirtinti projektinius sprendinius, įskaitant darbo
projekto  sprendinius,  ir  gauti  pritarimus  projektiniams  sprendiniams
vadovaujantis  STR  1.04.04:2017   „Statinio  projektavimas,  projekto
ekspertizė“ VII skyriaus reikalavimais.
5. Projektuotojo pateikiama Projekto dokumentacija rangovo parinkimui
viešųjų pirkimų būdu privalo būti su nuasmenintais asmenų duomenimis.
6.  Gauti  Statytojo  (Užsakovo)  pritarimą  Projekto  esminiams
sprendiniams ir Projekto tvirtinimą – vadovaujantis STR 1.04.04:2017
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„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 52 - 55 punktais.
7.  Bet  koks  projektinių  sprendinių  keitimas,  papildymas  ar  taisymas
privalo būti  suderintas su Statytoju (Užsakovu),  įformintas teisės aktų
nustatyta  tvarka.  Su  užsakovu  derinami  sprendiniai  turi  atitikti
galiojančius  Lietuvos  Respublikos  įstatymus  ir  kitus  teisės  aktus,
normatyvinius statybos techninius dokumentus, higienos normas.
8.  Užsakovui  pareikalavus,  Projektuotojas  turės  pateikti  Projekto
sprendinių išaiškinimus, patikslinimus bei kitą Projekto įgyvendinimui
reikalingą informaciją  raštu.  Projekto  (-ų)  sprendiniai  turi  būti
ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs, Statytojui (Užsakovui)   pareikalavus,
Projektuotojas  turės  raštu  pateikti  projektinių  sprendinių  parinkimo
motyvus  ir  jų  ekonominį  pagrindimą,  atliktą  palyginus  skirtingų
sprendinių  skaičiuojamąją  kainą,  galimus  eksploatavimo  kaštus,  tvarų
išteklių  naudojimą  ir  kt.  Turi  būti  įvertintas  ir  variantinis  Projekto
sudedamųjų  dalių  projektinių  sprendinių  pateikimas  Statytojui
(Užsakovui)  (iki  3  (trijų)  kokybiškų,  Statytojo (Užsakovo) sumanymą
atitinkančių projektinių sprendinių variantų).
9.  Prieš pasirašant  perdavimo – priėmimo aktą už suteiktas  paslaugas
Projektuotojas turi pateikti suteiktų paslaugų redaguojamus failus.
10.  Projekto  rengėjas  privalo  savarankiškai  įkelti  techninį  projektą  į
informacinę sistemą „Infostatyba“ pasirašęs elektroniniu parašu *.adoc
formatu.
11.  Visos  projekto  dalys  turi  būti  parengtos   ir  pateiktos  užsakovui
vektorinėmis elektroninėmis rinkmenomis. 
12.  Visoms  projektą  tikrinančioms  institucijoms  pritarus  ir  išdavus
statybą  leidžiantį  dokumentą  Rengėjas  privalo  Užsakovui  perduoti  3
techninio  projekto  egzempliorius  (popieriniu  formatu  ir  skaitmeninėje
laikmenoje, suformuotoje pagal STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys
dokumentai“ 6 punkto reikalavimus. Grafinius brėžinius būtina pateikti
ir *.dwg formatu LKS-94). 
13. Visi duomenys tampa statytojo nuosavybe ir gali būti skelbiami nuo
perdavimo statytojui dienos. Statytojas gali perleisti paslaugų rezultatus
tretiesiems asmenims be paslaugų Teikėjo atskiro sutikimo ar kitaip ja
disponuoti neribotą laikotarpį.
14.  Projektavimo  dokumentai  turi  atitikti  LR  norminių  teisės  aktų
reikalavimus, o  jais  grindžiami  sprendiniai  būti  suderinti  su  projektą
tikrinančiomis  institucijomis  bei  Šiaulių  miesto  savivaldybės
administracija.
15.  Projektuotojas  savo  sąskaita  privalės  Projektą  pataisyti  pagal
statytojo  (užsakovo)  pastabas,  pagal  Projekto  ekspertizės  akto
privalomas pastabas, pagal šį Projektą tikrinusių institucijų, subjektų (jų
padalinių) pastabas, taip pat ištaisyti Projekto klaidas, pastebėtas statybos
metu.
16. Visos projekte nurodytos medžiagos, statybos produktai, įrenginiai ir 
gaminiai turi būti reikiama tvarka įteisinti ES ir/ar Lietuvoje. 
17. Darbų kiekių žiniaraščiai turi būti sudaromi pagal projektavimo 
užduoties reikalavimus. Projekto brėžiniuose, darbų kiekių 
žiniaraščiuose darbus grupuoti pagal Projekto sudedamąsias dalis ir 
atskirų darbų grupes (darbų grupių skirstymas turi būti suderintas tarp 
Projekto (-ų) dalių).



Eil.
Nr.

Pavadinimas Reikalavimai 

18. Formuojant minimalius statybos darbų technologijų ir kokybės 
reikalavimus panaudoti nuorodas į www.statybostaisykles.lt aktualiose 
redakcijose esančius atitinkamų statybos darbų technologijų ir kokybės 
aprašus.  
19. Projektas komplektuojamas ir įforminamas LST 1516:2015 nustatyta
tvarka.
20. Statytojui (Užsakovui) turės būti pateikti 3 (trys) spausdinti Projekto 
(pataisyto po ekspertizės ir IS „Infostatyba“ derinančių institucijų 
pastabas, po statybą leidžiančio dokumento gavimo) egzemplioriai ir 
elektroninės Projektų *.pdf  bei *adoc versijos (failų ir katalogų 
pavadinimai bei struktūra formuojami pagal Projekto sudedamąsias dalis 
bei STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai, statybos 
užbaigimas“ nustatytus minimalius raiškos reikalavimus, maksimalų 
rinkmenos dydį, kt.) elektroninės laikmenos formate (pvz.: USB, CD, 
kt.) ir perduodami Statytojui (Užsakovui) ir Projekto valdytojui (3 egz.). 
Visi Projekto sudedamųjų dalių sudėtyje esantys dokumentai, kuriuose 
yra fizinių asmenų asmens ar kiti neviešinami duomenys, privalo būti 
nuasmeninti. Perduodant Projekto dokumentaciją, Projekto vadovas 
lydraštyje turi nurodyti ir patvirtinti parašu, kad spausdintas Projektas 
atitinka IS „Infostatyba“ Projekto *adoc failus.
21. Statytojui (Užsakovui) turi būti perduotos parengtos darbinės 
Projektų failų versijos su neapribota galimybe juos redaguoti: 
skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis (*.dbf ir *.xls, arba kt. 
analogiškais formatais), Projekto sudedamųjų dalių projektinių 
sprendinių brėžiniai – vektorine grafika (*.dwg, *.xls, arba kt. 
analogiškais formatais), tekstinės dalys (*.pdf ir *.docx arba kt. 
analogiškais formatais). 
22. Statytojui (Užsakovui) turi būti perduota elektroninė laikmena (pvz.:
USB,  kt.),  kurioje  būtų  pateikti  dokumentai:  Projektuotojo  civilinės
atsakomybės  draudimas,  statybą  leidžiantis  dokumentas,  Techninį
projektą  rengusių  specialistų  kvalifikaciniai  dokumentai,  Projekto
vadovo paskyrimo dokumentai. Šie dokumentai turi būti pateikti *adoc ir
*pdf formatais.

25. Ekspertizės
atlikimas

Projekto  ekspertizė  privaloma  (ekspertizės  paslaugą  organizuos
Statytojas). 
Projektuotojas privalo pataisyti projektą pagal ekspertizės akte nurodytas
pagrįstas privalomas pastabas.
Viso sutarties galiojimo metu (iki statinio statybos užbaigimo dokumento
surašymo  datos)  Statytojui  (Užsakovui)  užsakius  pakartotinę  Projekto
ekspertizę  (bendrąją,  dalinę,  specialiąją  ar  kt.),  Projektuotojas  privalo
pataisyti Projektą pagal ekspertų pastabas be papildomo apmokėjimo.

PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI*



Etapas Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai Lapų
sk.
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Sklypo geodeziniai tyrinėjimai, topografija (esant poreikiui projektavimo
eigoje tikslinama projektuotojo)
Sklypo inžineriniai geologiniai, geotechniniai tyrimai
Ištrauka  (brėžinys)  iš  patvirtinto  teritorijų  planavimo  dokumento  ir
sprendimas apie šio dokumento patvirtinimą
Esamo  inžinerinio  statinio  (unikalus  Nr.  4400-6031-4532)  kadastrinių
duomenų  bylos  kopija  (esant  poreikiui  tikslintis  ar  gauti  papildomos
informacijos  kreiptis  į  ŠMSA  Turto  valdymo  skyrių,
kestutis.tamulevicius@siauliai.lt, tel. +370 41 383 447)
Kiti dokumentai ir duomenys:
1.  Lieporių  parko  paviršinio  vandens  surinkimo  ir  drenažo  sistemos
projektas;
2. Želdynų inventorizavimo duomenys (kreiptis į ŠMSA Miesto ūkio ir
aplinkos skyrių);
3. Projektų idėjų pasiūlymai.
4. Parko nuotraukos.
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Žemės  sklypo  teisinės  registracijos  Nekilnojamojo  turto  registre
dokumentai arba žemės sklypo nuomos (panaudos) dokumentai
Statinio  teisinės  registracijos  Nekilnojamojo  turto  registre  dokumentai
(esant  poreikiui  tikslintis  ar  gauti  papildomos  informacijos  kreiptis  į
ŠMSA Turto valdymo skyrių,  kestutis.tamulevicius@siauliai.lt, tel. +370
41 383 447)
Vaizdo stebėsenos kamerų įrengimo ir  perdavimo miesto koordinavimo
skyriui  gairės  (kreiptis  į  ŠMSA  Miesto  koordinavimo  skyrių,
gintautas.seporaitis@siauliai.lt, tel.  +370 41 596 328);

 

*- dokumentai pateikiami projektuotojams, laimėjusiems viešojo pirkimo konkursą.

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ SUTEIKIMO REZULTATUI

Projektavimo
etapas

Projektuotojo pateikiami dokumentai
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Aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma statinio ar jo dalies statybos vieta,
statinio ar jo dalies pagrindinė naudojimo paskirtis (kai keičiama statinio ar
jo  dalies  naudojimo  paskirtis  nurodoma  esama  ir  būsima  paskirtys),
statinio  techniniai  ir  paskirties  rodikliai,  statybos  rūšis,  projektuojamų
statinių sąrašas (jei aprašoma statinių grupė), paaiškinami ir pagrindžiami
projektinių pasiūlymų sprendiniai.  Jeigu numatyta projektinių pasiūlymų
rengimo  užduotyje,  aiškinamajame  rašte  pateikiama  gamybos  ar  kitos
veiklos rūšies, projektuojamos statinyje, technologinio proceso aprašymas
(schema),  nuotekų  tvarkymo  pasiūlymai,  atliekų  tvarkymo  pasiūlymai,
orientacinis  energinių  išteklių  (elektros  energijos,  šilumos,  geriamojo
vandens, dujų ir kitų išteklių) kiekis ir apsirūpinimo šaltiniai 
Grafinė dalis
Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija (statinių su gretima urbanistine
aplinka vizualizacija (pastatams privaloma) arba maketas)

mailto:gintautas.seporaitis@siauliai.lt
mailto:kestutis.tamulevicius@siauliai.lt
mailto:kestutis.tamulevicius@siauliai.lt
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Pateikiama išvardintų dalių projektiniai sprendiniai parengti vadovaujantis
STR  1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas,  projekto  ekspertizė“
reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais

1. Bendroji techninio projekto dalis;
2. Architektūros dalis;
3. Konstrukcijų dalis;
4. Sklypo sutvarkymas (sklypo planas);
5. Vandentiekis ir nuotekų šalinimas;
6. Elektrotechnika;
7. Apsauginė signalizacija;
8. Pasirengimas statybai ir statybos darbų organizavimas;
9. Statinio statybos skaičiuojamoji kaina.
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a Pateikiami dokumentai, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai.

Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais,
galutinė statinio projekto vykdymo priežiūros ataskaita.

Pirkimo vykdytojas (Statytojas / Užsakovas)
 
                                                                                    

   Vardas, pavardė

                                                                                    
Parašas

                                                                                    
Data  
               



„LIEPORIŲ PARKO ĮVEIKLINIMAS
BENDRUOMENĖS POREIKIAMS“



. PAREIŠKĖJAS 

• Regbio klubas BaltRex (Edmundas Ščavinskas)

• Lieporių g. 2, baltrexrugby@yahoo.com , tel: +37068471150

• Projekto įgyvendinimo vieta - Šiaulių Lieporių parkas

mailto:baltrexrugby@yahoo.com


PROJEKTO TIKSLAS, TIKSLINĖ GRUPĖ, 
SPRENDŽIAMA PROBLEMA

• Šiaulių mieste vis aktyviau atnaujinami mieste esantys parkai, žalieji plotai ir pritaikomi gyventojų reikmėms. Pietiniame 
mieste rajone gyvena daugiau nei pusė miesto gyventojų populiacijos ir čia turime šiai dienai puikiai atnaujinamą ir 
įveiklinamą Dainų parką, bet kitoje mikrorajono pusėje yra dar vienas parkas, kuriam trūksta visai nedaug, kad įvairios 
amžiaus grupės čia rastų veiklos, o parkas taptų tikru parku. Per kelis dešimtmečius parkas buvo atnaujinamas tik 
epizodiškai vietos bendruomenės, miesto ar atskirų politikų iniciatyvomis. Šiai dienai parke yra Signatarų alėja, beje tai 
vienintelis egzistuojantis pėsčiųjų takas parke, šunų vedžiojimo aikštelė, vaikų žaidimo aikštelė, visas likęs parko plotas tai 
šienaujami laukai arba nepraeinami plotai apsodinti medžiais. Mūsų pasiūlymas apima viso parko teritorijos atnaujinimą ir 
naujų erdvių įveiklinimą įvairioms socialinėms ir amžiaus grupėms. Šalia parko veikia kelios ugdymo įstaigos, kurios ir šiai 
dienai ieško galimybių įvairiais būdais panaudoti parką ugdymo tikslams. Dvi ikimokyklinio ugdymo įstaigos – l/d „Bitė“ ir 
l/d „Pasaka“, o taip pat dvi miesto gimnazijos – „Lieporių“ ir „Saulėtekio“. Beje pastarosios ugdymo įstaigos stadiono 
atnaujinimo projektas prasidėjo ir po kelių metų čia išdygs modernus regbio stadionas su tinklinio ir krepšinio aikštelėmis. 
Stadionas bus atviras visai bendruomenei, o būtent šiame mikrorajone veikia labai aktyvus Lieporių bendruomenės centras, 
kurių idėjos ir veiklos taip pat puikiai persikeltų į atnaujintą parką ir jo erdves. 



PROJEKTO REZULTATAI, JŲ NAUDA MIESTUI

• Projekto metu planuojamas parko atnaujinimas leis parko erdvėmis naudotis visus metus. Tam reikalingi 
nauji pėsčiųjų ir takeliai, kurie sujungtų skirtingas parko erdves ir įėjimus  parką. Juk viskas prasideda nuo 
paprasčiausio pasivaikščiojimo, žmonių bendravimo ir saugios, apšviestos ir patogios erdvės. Parke yra 
Signatarų alėja, o taip pat siūlome, kad atsirastų Šiaulių olimpiečių „Olimpinės mylios bėgimo takas“, šia 
erdve galėtų naudotis tiek šveitimo įstaigos, tiek sportą propaguojantys asmenys, o žiemą tai galėtų tapti 
slidinėjimo takas.  Lieporių parkas ypatingas tuo, kad jame yra dirbtinis vandens telkinys, kuris prižiūrimas 
dažniausiai tik vietos bendruomenės ir individualių iniciatyvų metu. Mūsų pasiūlymas atnaujinti šį vandens 
telkinį: išvalyti nuo šiukšlių, atnaujinti apaugusius krantus, kiek įmanoma išvalyti dugną ir pagilinti. Tvarkant 
vandens telkinį, iškasenas siūlome panaudoti kito objekto atnaujinimui – Lieporių parke esančio kalniuko 
formavimui, nes šalia kalniuko įrengus priėjimą ir apšvietimą žiemą turėsime vaikų pramogų traukos erdvę. 
Sveiki ir aktyvūs miesto žmonės tai yra tikslas, kuris leis mums pasiekti didesnių ir geresnių rezultatų. 
Prisidedant prie ugdymo įstaigų įveiklinimo, parke siūlome įrengti keletą lauko klasių parko atvirose erdvėse, 
kurios esant poreikiui transformuotųsi į amfiteatrą, organizuojant įvairius renginius, su sėdimomis vietomis. 



OLIMPINĖS MYLIOS, BĖGIMO, ĖJIMO TAKO 
ĮRENGIMAS (1,609 KM)

• Mūsų miesto buvusių ir būsimų olimpiečių įprasminimui, siūlome parke įrengti bėgimo, ėjimo taką, 
kuris žiemą galėtų tapti slidinėjimo trasa. 

• Dauguma takų parke yra tiesiog žmonių išmindyti takeliai. Tam, kad žmonės galėtų pasiekti įvairias 
parke esančias vietas (naują Saulėtekio sporto kompleksą, vaikų žaidimo aikštelę) ir išnaudotų visą 
erdvę, reikia sukurti naujų arba atnaujinti esamus pėsčiųjų takus.



OLIMPINĖS MYLIOS, BĖGIMO, 
ĖJIMO TAKO ĮRENGIMAS 
(1,609 KM) – PAŽYMĖTA 
RAUDONAI



VANDENS TELKINIO VALYMAS IR KALNO 
SUFORMAVIMAS

• Suformuoti švarius ir tvarkingus telkinio krantus bei kiek galima telkinį išvalant gilinti. Visas iškasenas 
po darbų formuoti ant šalia esančio kalno (plane pažymėtas violetine spalva). 

• Kalnas žiemą būtų vaikų traukos vieta.

• Suoliukai su stalais, piknikams, pasisėdėjimams būtų puikus laisvalaikis šeimoms tiek žiemą, tiek 
vasarą.



VANDENS TELKINIO VALYMAS 
IR KALNO SUFORMAVIMAS –
PARAŠYTA GELTONAI



ŽALIOS VEJOS SUTVARKYMAS

• Šioje zonoje galėtų būti išlyginta ir sutvarkyta vėja. 

• Vykdomos įvairios veiklos, futbolas, regbis, frisbee ir kitos žaidimų pramogos.



ŽALIOS VEJOS SUTVARKYMAS –
PARAŠYTA ŽALIAI



APŠVIETIMO ĮRENGIMAS

• Apšvietimas iki kalniuko ir prie jo, kad vaikai žiemą galėtų saugiai mėgautis 
čiaužymų su rogutėmis, slidėmis.



2 LAUKO KLASIŲ ĮRENGIMAS

• Tam, kad parkas taptų švietimo ir mokslo įstaigų esančių šalia parko traukos vieta, siūlome įrengti dvi 
lauko klases. Tai būtų mediniai suolai. Šios lauko klasės vėliau galėtų būti naudojamos kaip sėdimos 
vietos renginiuose, o scenai pasitarnautų suformuota medinė pakyla (plane balta spalva).



APŠVIETIMO ĮRENGIMAS, 2 
LAUKO KLASIŲ ĮRENGIMAS –
PARAŠYTA JUODAI
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Šiaulių miesto savivaldybės administracija
(specialiuosius reikalavimus išduodančio subjekto pavadinimas)

 
 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
 

______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________
 

Nėra
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

 
 

Duomenys apie statytoją
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
Šiaulių miesto savivaldybė, 188771865, Šiauliai, Vasario 16-osios g. 62
Kontaktinė informacija
El. p. info@siauliai.lt, tel. +37041596202
 
Duomenys apie statinio projektą
Pavadinimas Lieporių parko gatvės bei kitos paskirties inžinerinių statinių statybos, ir gatvės V. Grinkevičiaus
g. 1, Šiauliuose rekonstravimo projektas
 
PRIDEDAMA:
Specialieji architektūros reikalavimai SARD-61-241108-00123, 2024-11-08

 (Nr., data)
 
Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo 
ir apsaugos reikalavimai Nėra 

(Nr., data)
 
Specialieji paveldosaugos reikalavimai Nėra 

(Nr., data)
 
 
Specialiuosius reikalavimus išdavė
 
 
___________________________        ________________________         ___________________________
    (išdavusio asmens pareigos)                        (parašas, data)                                      (vardas, pavardė)                               
                         

spama
Rectangle



 

 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija
(išduodančio subjekto pavadinimas)

 
SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

 
______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________

 
Nėra

(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))
 
 

Duomenys apie statytoją
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
Šiaulių miesto savivaldybė, 188771865, Šiauliai, Vasario 16-osios g. 62
Kontaktinė informacija
El. p. info@siauliai.lt, tel. +37041596202
 
Duomenys apie statinio projektą
Pavadinimas Lieporių parko gatvės bei kitos paskirties inžinerinių statinių statybos, ir gatvės V. Grinkevičiaus g. 1,
Šiauliuose rekonstravimo projektas
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 2901/0028:51
Žemės sklypo (-ų) esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Kitos paskirties žemė, Visuomeninės paskirties
teritorijos
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Šiauliai, V. Grinkevičiaus g. 1
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) sklypas tvarkomas ir sklypo sutvarkymo sprendiniai rengiami vadovaujantis
aktualiais teritorijų planavimo dokumentais: Teritorijos tarp Gegužių, Lieporių, S. Dariaus ir S. Girėno gatvių Šiauliuose
detalusis planas (TPDR Nr. T00038048); Transporto organizavimo Šiaulių mieste specialusis planas (TPDR Nr.
T00077169); Dviračių transporto Šiaulių mieste vystymo schema (TPDR Nr. T00040209); Antrinių žaliavų ir mišriųjų
atliekų konteinerių aikštelių Šiauliuose specialusis planas (TPDR Nr. T00039093). Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu ne arčiau, kaip 3 metrai iki ribos.
Neišlaikant šio norminio atstumo, vadovautis Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys
dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal
neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 7 priedu.
 
3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius nenustatomas.
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4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis nenustatomas.
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) nenustatomas.
 
6. Užstatymo tipas nenustatomas.
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) pagal Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų
plotų normų ir Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo 1 priedą - 40%.
 
8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu nenustatomas.
 
9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra
 
10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra
 
11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo
nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Sprendimas dėl pateiktų projektinių
pasiūlymų - pritarta, reg. Nr. SPSP-61-241028-00082, Prašymas informuoti visuomenę apie parengtus statinių
projektinius pasiūlymus -susrinkimas įvyko reg. Nr.ISP-61-241002-00071.
 
12. Kiti reikalavimai Įsivertinti „Lieporių parko paviršinio vandens surinkimo ir drenažo sistemos projektas“, leidimo
Nr. LSNS-61-240405-00038 faktinio įgyvendinimo duomenis, pagal Statybos įstatymo 27 str., 33 dalies, 1 punkto
reglamentavimą.
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 2901/0028:51
Žemės sklypo (-ų) esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Kitos paskirties žemė, Visuomeninės paskirties
teritorijos
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Šiauliai, V. Grinkevičiaus g. 1
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) sklypas tvarkomas ir sklypo sutvarkymo sprendiniai rengiami vadovaujantis
aktualiais teritorijų planavimo dokumentais: Teritorijos tarp Gegužių, Lieporių, S. Dariaus ir S. Girėno gatvių Šiauliuose
detalusis planas (TPDR Nr. T00038048); Transporto organizavimo Šiaulių mieste specialusis planas (TPDR Nr.
T00077169); Dviračių transporto Šiaulių mieste vystymo schema (TPDR Nr. T00040209); Antrinių žaliavų ir mišriųjų
atliekų konteinerių aikštelių Šiauliuose specialusis planas (TPDR Nr. T00039093). Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu ne arčiau, kaip 3 metrai iki ribos.
Neišlaikant šio norminio atstumo, vadovautis Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys
dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal
neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 7 priedu.
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3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius nenustatomas.
 
4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis nenustatomas.
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) nenustatomas.
 
6. Užstatymo tipas nenustatomas.
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) pagal Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų
plotų normų ir Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo 1 priedą - 40%.
 
8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu nenustatomas.
 
9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra
 
10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra
 
11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo
nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Sprendimas dėl pateiktų projektinių
pasiūlymų - pritarta, reg. Nr. SPSP-61-241028-00082, Prašymas informuoti visuomenę apie parengtus statinių
projektinius pasiūlymus -susrinkimas įvyko reg. Nr.ISP-61-241002-00071.
 
12. Kiti reikalavimai Įsivertinti „Lieporių parko paviršinio vandens surinkimo ir drenažo sistemos projektas“, leidimo
Nr. LSNS-61-240405-00038 faktinio įgyvendinimo duomenis, pagal Statybos įstatymo 27 str., 33 dalies, 1 punkto
reglamentavimą.
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 2901/0028:51
Žemės sklypo (-ų) esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Kitos paskirties žemė, Visuomeninės paskirties
teritorijos
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Šiauliai, V. Grinkevičiaus g. 1
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) sklypas tvarkomas ir sklypo sutvarkymo sprendiniai rengiami vadovaujantis
aktualiais teritorijų planavimo dokumentais: Teritorijos tarp Gegužių, Lieporių, S. Dariaus ir S. Girėno gatvių Šiauliuose
detalusis planas (TPDR Nr. T00038048); Transporto organizavimo Šiaulių mieste specialusis planas (TPDR Nr.
T00077169); Dviračių transporto Šiaulių mieste vystymo schema (TPDR Nr. T00040209); Antrinių žaliavų ir mišriųjų
atliekų konteinerių aikštelių Šiauliuose specialusis planas (TPDR Nr. T00039093). Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu ne arčiau, kaip 3 metrai iki ribos.
Neišlaikant šio norminio atstumo, vadovautis Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys
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dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal
neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 7 priedu.
 
3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius nenustatomas.
 
4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis nenustatomas.
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) nenustatomas.
 
6. Užstatymo tipas nenustatomas.
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) pagal Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų
plotų normų ir Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo 1 priedą - 40%.
 
8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu nenustatomas.
 
9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra
 
10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra
 
11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo
nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Sprendimas dėl pateiktų projektinių
pasiūlymų - pritarta, reg. Nr. SPSP-61-241028-00082, Prašymas informuoti visuomenę apie parengtus statinių
projektinius pasiūlymus -susrinkimas įvyko reg. Nr.ISP-61-241002-00071.
 
12. Kiti reikalavimai Įsivertinti „Lieporių parko paviršinio vandens surinkimo ir drenažo sistemos projektas“, leidimo
Nr. LSNS-61-240405-00038 faktinio įgyvendinimo duomenis, pagal Statybos įstatymo 27 str., 33 dalies, 1 punkto
reglamentavimą.
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kelių (gatvių) Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 2901/0028:51
Žemės sklypo (-ų) esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Kitos paskirties žemė, Visuomeninės paskirties
teritorijos
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Šiauliai, V. Grinkevičiaus g. 1
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) sklypas tvarkomas ir sklypo sutvarkymo sprendiniai rengiami vadovaujantis
aktualiais teritorijų planavimo dokumentais: Teritorijos tarp Gegužių, Lieporių, S. Dariaus ir S. Girėno gatvių Šiauliuose
detalusis planas (TPDR Nr. T00038048); Transporto organizavimo Šiaulių mieste specialusis planas (TPDR Nr.
T00077169); Dviračių transporto Šiaulių mieste vystymo schema (TPDR Nr. T00040209); Antrinių žaliavų ir mišriųjų
atliekų konteinerių aikštelių Šiauliuose specialusis planas (TPDR Nr. T00039093). Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.
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2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu ne arčiau, kaip 3 metrai iki ribos.
Neišlaikant šio norminio atstumo, vadovautis Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys
dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal
neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 7 priedu.
 
3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius nenustatomas.
 
4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis nenustatomas.
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) nenustatomas.
 
6. Užstatymo tipas nenustatomas.
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) pagal Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų
plotų normų ir Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo 1 priedą - 40%.
 
8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu nenustatomas.
 
9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra
 
10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra
 
11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo
nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Sprendimas dėl pateiktų projektinių
pasiūlymų - pritarta, reg. Nr. SPSP-61-241028-00082, Prašymas informuoti visuomenę apie parengtus statinių
projektinius pasiūlymus -susrinkimas įvyko reg. Nr.ISP-61-241002-00071.
 
12. Kiti reikalavimai Įsivertinti „Lieporių parko paviršinio vandens surinkimo ir drenažo sistemos projektas“, leidimo
Nr. LSNS-61-240405-00038 faktinio įgyvendinimo duomenis, pagal Statybos įstatymo 27 str., 33 dalies, 1 punkto
reglamentavimą.
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 2901/0028:51
Žemės sklypo (-ų) esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Kitos paskirties žemė, Visuomeninės paskirties
teritorijos
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Šiauliai, V. Grinkevičiaus g. 1
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) sklypas tvarkomas ir sklypo sutvarkymo sprendiniai rengiami vadovaujantis
aktualiais teritorijų planavimo dokumentais: Teritorijos tarp Gegužių, Lieporių, S. Dariaus ir S. Girėno gatvių Šiauliuose
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detalusis planas (TPDR Nr. T00038048); Transporto organizavimo Šiaulių mieste specialusis planas (TPDR Nr.
T00077169); Dviračių transporto Šiaulių mieste vystymo schema (TPDR Nr. T00040209); Antrinių žaliavų ir mišriųjų
atliekų konteinerių aikštelių Šiauliuose specialusis planas (TPDR Nr. T00039093). Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu ne arčiau, kaip 3 metrai iki ribos.
Neišlaikant šio norminio atstumo, vadovautis Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys
dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal
neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 7 priedu.
 
3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius nenustatomas.
 
4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis nenustatomas.
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) nenustatomas.
 
6. Užstatymo tipas nenustatomas.
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) pagal Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų
plotų normų ir Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo 1 priedą - 40%.
 
8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu nenustatomas.
 
9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra
 
10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra
 
11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo
nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Sprendimas dėl pateiktų projektinių
pasiūlymų - pritarta, reg. Nr. SPSP-61-241028-00082, Prašymas informuoti visuomenę apie parengtus statinių
projektinius pasiūlymus -susrinkimas įvyko reg. Nr.ISP-61-241002-00071.
 
12. Kiti reikalavimai Įsivertinti „Lieporių parko paviršinio vandens surinkimo ir drenažo sistemos projektas“, leidimo
Nr. LSNS-61-240405-00038 faktinio įgyvendinimo duomenis, pagal Statybos įstatymo 27 str., 33 dalies, 1 punkto
reglamentavimą.
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 2901/0028:51
Žemės sklypo (-ų) esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Kitos paskirties žemė, Visuomeninės paskirties
teritorijos
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Šiauliai, V. Grinkevičiaus g. 1
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
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1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) sklypas tvarkomas ir sklypo sutvarkymo sprendiniai rengiami vadovaujantis
aktualiais teritorijų planavimo dokumentais: Teritorijos tarp Gegužių, Lieporių, S. Dariaus ir S. Girėno gatvių Šiauliuose
detalusis planas (TPDR Nr. T00038048); Transporto organizavimo Šiaulių mieste specialusis planas (TPDR Nr.
T00077169); Dviračių transporto Šiaulių mieste vystymo schema (TPDR Nr. T00040209); Antrinių žaliavų ir mišriųjų
atliekų konteinerių aikštelių Šiauliuose specialusis planas (TPDR Nr. T00039093). Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu ne arčiau, kaip 3 metrai iki ribos.
Neišlaikant šio norminio atstumo, vadovautis Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys
dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal
neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 7 priedu.
 
3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius nenustatomas.
 
4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis nenustatomas.
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) nenustatomas.
 
6. Užstatymo tipas nenustatomas.
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) pagal Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų
plotų normų ir Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo 1 priedą - 40%.
 
8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu nenustatomas.
 
9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra
 
10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra
 
11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo
nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Sprendimas dėl pateiktų projektinių
pasiūlymų - pritarta, reg. Nr. SPSP-61-241028-00082, Prašymas informuoti visuomenę apie parengtus statinių
projektinius pasiūlymus -susrinkimas įvyko reg. Nr.ISP-61-241002-00071.
 
12. Kiti reikalavimai Įsivertinti „Lieporių parko paviršinio vandens surinkimo ir drenažo sistemos projektas“, leidimo
Nr. LSNS-61-240405-00038 faktinio įgyvendinimo duomenis, pagal Statybos įstatymo 27 str., 33 dalies, 1 punkto
reglamentavimą.
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 2901/0028:51
Žemės sklypo (-ų) esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Kitos paskirties žemė, Visuomeninės paskirties
teritorijos
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Šiauliai, V. Grinkevičiaus g. 1
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
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STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) sklypas tvarkomas ir sklypo sutvarkymo sprendiniai rengiami vadovaujantis
aktualiais teritorijų planavimo dokumentais: Teritorijos tarp Gegužių, Lieporių, S. Dariaus ir S. Girėno gatvių Šiauliuose
detalusis planas (TPDR Nr. T00038048); Transporto organizavimo Šiaulių mieste specialusis planas (TPDR Nr.
T00077169); Dviračių transporto Šiaulių mieste vystymo schema (TPDR Nr. T00040209); Antrinių žaliavų ir mišriųjų
atliekų konteinerių aikštelių Šiauliuose specialusis planas (TPDR Nr. T00039093). Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu ne arčiau, kaip 3 metrai iki ribos.
Neišlaikant šio norminio atstumo, vadovautis Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys
dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal
neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 7 priedu.
 
3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius nenustatomas.
 
4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis nenustatomas.
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) nenustatomas.
 
6. Užstatymo tipas nenustatomas.
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) pagal Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų
plotų normų ir Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo 1 priedą - 40%.
 
8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu nenustatomas.
 
9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra
 
10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra
 
11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo
nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Sprendimas dėl pateiktų projektinių
pasiūlymų - pritarta, reg. Nr. SPSP-61-241028-00082, Prašymas informuoti visuomenę apie parengtus statinių
projektinius pasiūlymus -susrinkimas įvyko reg. Nr.ISP-61-241002-00071.
 
12. Kiti reikalavimai Įsivertinti „Lieporių parko paviršinio vandens surinkimo ir drenažo sistemos projektas“, leidimo
Nr. LSNS-61-240405-00038 faktinio įgyvendinimo duomenis, pagal Statybos įstatymo 27 str., 33 dalies, 1 punkto
reglamentavimą.
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 2901/0028:51
Žemės sklypo (-ų) esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Kitos paskirties žemė, Visuomeninės paskirties
teritorijos
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Šiauliai, V. Grinkevičiaus g. 1
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
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Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) sklypas tvarkomas ir sklypo sutvarkymo sprendiniai rengiami vadovaujantis
aktualiais teritorijų planavimo dokumentais: Teritorijos tarp Gegužių, Lieporių, S. Dariaus ir S. Girėno gatvių Šiauliuose
detalusis planas (TPDR Nr. T00038048); Transporto organizavimo Šiaulių mieste specialusis planas (TPDR Nr.
T00077169); Dviračių transporto Šiaulių mieste vystymo schema (TPDR Nr. T00040209); Antrinių žaliavų ir mišriųjų
atliekų konteinerių aikštelių Šiauliuose specialusis planas (TPDR Nr. T00039093). Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu ne arčiau, kaip 3 metrai iki ribos.
Neišlaikant šio norminio atstumo, vadovautis Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys
dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal
neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 7 priedu.
 
3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius nenustatomas.
 
4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis nenustatomas.
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) nenustatomas.
 
6. Užstatymo tipas nenustatomas.
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) pagal Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų
plotų normų ir Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo 1 priedą - 40%.
 
8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu nenustatomas.
 
9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra
 
10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra
 
11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo
nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Sprendimas dėl pateiktų projektinių
pasiūlymų - pritarta, reg. Nr. SPSP-61-241028-00082, Prašymas informuoti visuomenę apie parengtus statinių
projektinius pasiūlymus -susrinkimas įvyko reg. Nr.ISP-61-241002-00071.
 
12. Kiti reikalavimai Įsivertinti „Lieporių parko paviršinio vandens surinkimo ir drenažo sistemos projektas“, leidimo
Nr. LSNS-61-240405-00038 faktinio įgyvendinimo duomenis, pagal Statybos įstatymo 27 str., 33 dalies, 1 punkto
reglamentavimą.
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Nuotekų šalinimo tinklų Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 2901/0028:51
Žemės sklypo (-ų) esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Kitos paskirties žemė, Visuomeninės paskirties
teritorijos
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Šiauliai, V. Grinkevičiaus g. 1
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
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Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) sklypas tvarkomas ir sklypo sutvarkymo sprendiniai rengiami vadovaujantis
aktualiais teritorijų planavimo dokumentais: Teritorijos tarp Gegužių, Lieporių, S. Dariaus ir S. Girėno gatvių Šiauliuose
detalusis planas (TPDR Nr. T00038048); Transporto organizavimo Šiaulių mieste specialusis planas (TPDR Nr.
T00077169); Dviračių transporto Šiaulių mieste vystymo schema (TPDR Nr. T00040209); Antrinių žaliavų ir mišriųjų
atliekų konteinerių aikštelių Šiauliuose specialusis planas (TPDR Nr. T00039093). Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu ne arčiau, kaip 3 metrai iki ribos.
Neišlaikant šio norminio atstumo, vadovautis Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys
dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal
neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 7 priedu.
 
3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius nenustatomas.
 
4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis nenustatomas.
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) nenustatomas.
 
6. Užstatymo tipas nenustatomas.
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) pagal Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų
plotų normų ir Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo 1 priedą - 40%.
 
8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu nenustatomas.
 
9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra
 
10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra
 
11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo
nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Sprendimas dėl pateiktų projektinių
pasiūlymų - pritarta, reg. Nr. SPSP-61-241028-00082, Prašymas informuoti visuomenę apie parengtus statinių
projektinius pasiūlymus -susrinkimas įvyko reg. Nr.ISP-61-241002-00071.
 
12. Kiti reikalavimai Įsivertinti „Lieporių parko paviršinio vandens surinkimo ir drenažo sistemos projektas“, leidimo
Nr. LSNS-61-240405-00038 faktinio įgyvendinimo duomenis, pagal Statybos įstatymo 27 str., 33 dalies, 1 punkto
reglamentavimą.
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kelių (gatvių) Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 2901/0028:51
Žemės sklypo (-ų) esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Kitos paskirties žemė, Visuomeninės paskirties
teritorijos
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Šiauliai, V. Grinkevičiaus g. 1
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Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) sklypas tvarkomas ir sklypo sutvarkymo sprendiniai rengiami vadovaujantis
aktualiais teritorijų planavimo dokumentais: Teritorijos tarp Gegužių, Lieporių, S. Dariaus ir S. Girėno gatvių Šiauliuose
detalusis planas (TPDR Nr. T00038048); Transporto organizavimo Šiaulių mieste specialusis planas (TPDR Nr.
T00077169); Dviračių transporto Šiaulių mieste vystymo schema (TPDR Nr. T00040209); Antrinių žaliavų ir mišriųjų
atliekų konteinerių aikštelių Šiauliuose specialusis planas (TPDR Nr. T00039093). Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu ne arčiau, kaip 3 metrai iki ribos.
Neišlaikant šio norminio atstumo, vadovautis Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys
dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal
neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 7 priedu.
 
3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius nenustatomas.
 
4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis nenustatomas.
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) nenustatomas.
 
6. Užstatymo tipas nenustatomas.
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) pagal Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų
plotų normų ir Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo 1 priedą - 40%.
 
8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu nenustatomas.
 
9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra
 
10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra
 
11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo
nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Sprendimas dėl pateiktų projektinių
pasiūlymų - pritarta, reg. Nr. SPSP-61-241028-00082, Prašymas informuoti visuomenę apie parengtus statinių
projektinius pasiūlymus -susrinkimas įvyko reg. Nr.ISP-61-241002-00071.
 
12. Kiti reikalavimai Įsivertinti „Lieporių parko paviršinio vandens surinkimo ir drenažo sistemos projektas“, leidimo
Nr. LSNS-61-240405-00038 faktinio įgyvendinimo duomenis, pagal Statybos įstatymo 27 str., 33 dalies, 1 punkto
reglamentavimą.
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Statinio rekonstravimas
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kelių (gatvių) Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Neypatingasis Būsima kategorija Nesudėtingasis
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 2901/0028:51
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Žemės sklypo (-ų) esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Kitos paskirties žemė, Visuomeninės paskirties
teritorijos
Unikalus Nr. 4400-6031-4532
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Šiauliai, V. Grinkevičiaus g. 1
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) sklypas tvarkomas ir sklypo sutvarkymo sprendiniai rengiami vadovaujantis
aktualiais teritorijų planavimo dokumentais: Teritorijos tarp Gegužių, Lieporių, S. Dariaus ir S. Girėno gatvių Šiauliuose
detalusis planas (TPDR Nr. T00038048); Transporto organizavimo Šiaulių mieste specialusis planas (TPDR Nr.
T00077169); Dviračių transporto Šiaulių mieste vystymo schema (TPDR Nr. T00040209); Antrinių žaliavų ir mišriųjų
atliekų konteinerių aikštelių Šiauliuose specialusis planas (TPDR Nr. T00039093). Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu ne arčiau, kaip 3 metrai iki ribos.
Neišlaikant šio norminio atstumo, vadovautis Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys
dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal
neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 7 priedu.
 
3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius nenustatomas.
 
4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis nenustatomas.
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) nenustatomas.
 
6. Užstatymo tipas nenustatomas.
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) pagal Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų
plotų normų ir Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo 1 priedą - 40%.
 
8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu nenustatomas.
 
9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra
 
10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra
 
11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo
nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Sprendimas dėl pateiktų projektinių
pasiūlymų - pritarta, reg. Nr. SPSP-61-241028-00082, Prašymas informuoti visuomenę apie parengtus statinių
projektinius pasiūlymus -susrinkimas įvyko reg. Nr.ISP-61-241002-00071.
 
12. Kiti reikalavimai Įsivertinti „Lieporių parko paviršinio vandens surinkimo ir drenažo sistemos projektas“, leidimo
Nr. LSNS-61-240405-00038 faktinio įgyvendinimo duomenis, pagal Statybos įstatymo 27 str., 33 dalies, 1 punkto
reglamentavimą.
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
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Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 2901/0028:51
Žemės sklypo (-ų) esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Kitos paskirties žemė, Visuomeninės paskirties
teritorijos
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Šiauliai, V. Grinkevičiaus g. 1
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) sklypas tvarkomas ir sklypo sutvarkymo sprendiniai rengiami vadovaujantis
aktualiais teritorijų planavimo dokumentais: Teritorijos tarp Gegužių, Lieporių, S. Dariaus ir S. Girėno gatvių Šiauliuose
detalusis planas (TPDR Nr. T00038048); Transporto organizavimo Šiaulių mieste specialusis planas (TPDR Nr.
T00077169); Dviračių transporto Šiaulių mieste vystymo schema (TPDR Nr. T00040209); Antrinių žaliavų ir mišriųjų
atliekų konteinerių aikštelių Šiauliuose specialusis planas (TPDR Nr. T00039093). Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu ne arčiau, kaip 3 metrai iki ribos.
Neišlaikant šio norminio atstumo, vadovautis Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys
dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal
neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 7 priedu.
 
3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius nenustatomas.
 
4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis nenustatomas.
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) nenustatomas.
 
6. Užstatymo tipas nenustatomas.
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) pagal Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų
plotų normų ir Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo 1 priedą - 40%.
 
8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu nenustatomas.
 
9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra
 
10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra
 
11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo
nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Sprendimas dėl pateiktų projektinių
pasiūlymų - pritarta, reg. Nr. SPSP-61-241028-00082, Prašymas informuoti visuomenę apie parengtus statinių
projektinius pasiūlymus -susrinkimas įvyko reg. Nr.ISP-61-241002-00071.
 
12. Kiti reikalavimai Įsivertinti „Lieporių parko paviršinio vandens surinkimo ir drenažo sistemos projektas“, leidimo
Nr. LSNS-61-240405-00038 faktinio įgyvendinimo duomenis, pagal Statybos įstatymo 27 str., 33 dalies, 1 punkto
reglamentavimą.
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Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Vandentiekio tinklų Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 2901/0028:51
Žemės sklypo (-ų) esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Kitos paskirties žemė, Visuomeninės paskirties
teritorijos
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Šiauliai, V. Grinkevičiaus g. 1
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) sklypas tvarkomas ir sklypo sutvarkymo sprendiniai rengiami vadovaujantis
aktualiais teritorijų planavimo dokumentais: Teritorijos tarp Gegužių, Lieporių, S. Dariaus ir S. Girėno gatvių Šiauliuose
detalusis planas (TPDR Nr. T00038048); Transporto organizavimo Šiaulių mieste specialusis planas (TPDR Nr.
T00077169); Dviračių transporto Šiaulių mieste vystymo schema (TPDR Nr. T00040209); Antrinių žaliavų ir mišriųjų
atliekų konteinerių aikštelių Šiauliuose specialusis planas (TPDR Nr. T00039093). Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu ne arčiau, kaip 3 metrai iki ribos.
Neišlaikant šio norminio atstumo, vadovautis Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys
dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal
neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 7 priedu.
 
3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius nenustatomas.
 
4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis nenustatomas.
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) nenustatomas.
 
6. Užstatymo tipas nenustatomas.
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) pagal Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų
plotų normų ir Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo 1 priedą - 40%.
 
8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu nenustatomas.
 
9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra
 
10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra
 
11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo
nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Sprendimas dėl pateiktų projektinių
pasiūlymų - pritarta, reg. Nr. SPSP-61-241028-00082, Prašymas informuoti visuomenę apie parengtus statinių
projektinius pasiūlymus -susrinkimas įvyko reg. Nr.ISP-61-241002-00071.
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12. Kiti reikalavimai Įsivertinti „Lieporių parko paviršinio vandens surinkimo ir drenažo sistemos projektas“, leidimo
Nr. LSNS-61-240405-00038 faktinio įgyvendinimo duomenis, pagal Statybos įstatymo 27 str., 33 dalies, 1 punkto
reglamentavimą.
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 2901/0028:51
Žemės sklypo (-ų) esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Kitos paskirties žemė, Visuomeninės paskirties
teritorijos
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Šiauliai, V. Grinkevičiaus g. 1
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) sklypas tvarkomas ir sklypo sutvarkymo sprendiniai rengiami vadovaujantis
aktualiais teritorijų planavimo dokumentais: Teritorijos tarp Gegužių, Lieporių, S. Dariaus ir S. Girėno gatvių Šiauliuose
detalusis planas (TPDR Nr. T00038048); Transporto organizavimo Šiaulių mieste specialusis planas (TPDR Nr.
T00077169); Dviračių transporto Šiaulių mieste vystymo schema (TPDR Nr. T00040209); Antrinių žaliavų ir mišriųjų
atliekų konteinerių aikštelių Šiauliuose specialusis planas (TPDR Nr. T00039093). Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu ne arčiau, kaip 3 metrai iki ribos.
Neišlaikant šio norminio atstumo, vadovautis Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys
dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal
neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 7 priedu.
 
3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius nenustatomas.
 
4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis nenustatomas.
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) nenustatomas.
 
6. Užstatymo tipas nenustatomas.
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) pagal Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų
plotų normų ir Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo 1 priedą - 40%.
 
8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu nenustatomas.
 
9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra
 
10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra
 
11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo
nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Sprendimas dėl pateiktų projektinių
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pasiūlymų - pritarta, reg. Nr. SPSP-61-241028-00082, Prašymas informuoti visuomenę apie parengtus statinių
projektinius pasiūlymus -susrinkimas įvyko reg. Nr.ISP-61-241002-00071.
 
12. Kiti reikalavimai Įsivertinti „Lieporių parko paviršinio vandens surinkimo ir drenažo sistemos projektas“, leidimo
Nr. LSNS-61-240405-00038 faktinio įgyvendinimo duomenis, pagal Statybos įstatymo 27 str., 33 dalies, 1 punkto
reglamentavimą.
 
14. Jeigu konkretūs specialieji architektūros reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma atitinkamuose 2 priede nurodytos
formos punktuose.
15. Šio priedo 4–9 papunkčiuose išvardyti reikalavimai nustatomi, kai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo
20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti detalieji planai arba vietovės lygmens bendrieji planai, kuriuose nustatomas
detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentas, taip pat kai šie teritorijų planavimo dokumentai parengti, bet juose
nenustatyti visi šio priedo 4–9 punktuose nurodyti reikalavimai (šiuo atveju nustatomi tik trūkstami ).
16. Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architektūros reikalavimai galioja
5 metus nuo jų išdavimo dienos, jeigu negautas statybą leidžiantis dokumentas. Gavus statybą leidžiantį dokumentą,
specialieji architektūros reikalavimai galioja iki statybos procedūrų užbaigimo dienos.
 
 
Specialiuosius architektūros reikalavimus išdavė
 
___________________________        ________________________         ___________________________
    (išdavusio asmens pareigos)                        (parašas, data)                                      (vardas, pavardė)                               
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______________  Nr. _______

 Į 2024-01-17__    Nr. _SVA-42

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
MIESTO ŪKIO IR APLINKOS SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Vasario 16-osios g. 62, 76295 Šiauliai, 
tel. (8 41)  59 63 20, faks. (8 41)  52 41 15, el. p. aplinka@siauliai.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188771865

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos                           
Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriui

DĖL  LIEPORIŲ  PARKO  ATGAIVINIMO  IR  PRITAIKYMO  LANKYMUI  BEI
BENDRUOMENĖS POREIKIAMS

Atsakydami į jūsų 2024-01-17 raštą Nr. SVA-42 „Dėl Lieporių parko atgaivinimo ir
pritaikymo lankymui bei bendruomenės poreikiams“ informuojame, kad į Jūsų klausimus 2023-
12-27  buvo  teiktas  atsakymas  (31.7.E)SIF-1935.  Atsižvelgiant  į  Jūsų  pateiktą  papildomą
informaciją ir klausimus, teikiame apibendrintą informaciją rengiamai techninei specifikacijai.
Siūlome:

 Takai:
1) Numatyti  Signatarų  al.  (unikalus  Nr.  4400-6031-4532) rekonstravimą/  kapitalinį

remontą, įrengiant kietąją dangą (tinkamą judantiems dviračiais, paspirtukais, riedučiais ir pan.),
kuri būtų ne mažesnė kaip 2,5 m pločio, kitą dalį paliekant pėstiesiems. 

2) Projektavimo užduotyje  numatyti,  jog projektavimo esamos situacijos  etape  turi
būti  įvertintas  pėsčiųjų,  dviratininkų  ir  kitomis  mobiliomis  priemonėmis  judančių  dalyvių
skaičius skirtingu paros laiku (ryto, dienos, vakaro) darbo dienų ir savaitgalio laikotarpiu.

3) Pagrindiniai takai, skirti pasiekti parke įrengtus ir planuojamus įrengti įrenginius,
sporto,  poilsio  ir  kitas  zonas  turi  būti  įrengti  su  kietąja  danga  (siūlome  asfalto,  nebent
architektūriškai būtų pasirinktas kitoks sprendimas). Jei bus įrengiami bendri pėsčiųjų-dviračių
takai, rekomenduotinas plotis ne mažesnis nei 3,0 m.

4) Numatyti taką per parką iki Statybininkų gatvėje (parko pusėje) esančio autobusų
sustojimo  „S.  Dariaus  ir  S.  Girėno“  esamų  takų  pagrindu,  naudojant  gamtines  medžiagas,
siekiant kuo mažesnio neigiamo poveikio medžiams. 

5) Numatyti takų jungtis iš Dariaus ir Girėno g. pusės (nuo parko pusėje gatvės ribose
projektuojamų automobilių stovėjimo vietų).

Apšvietimas:
6) Esamas apšvietimas - Lieporių parke apšvietimas yra įrengtas Signatarų alėjoje ir

palei vandens telkinį (įrengtas 2018 m.) ir šunų vedžiojimo aikštelę (apšvietimas įrengtas 2023
m.). Siūlome šį esamą apšvietimą palikti.  Visur kitur apšvietimas turėtų būti projektuojamas ir
įrengiamas kaip naujas, gavus technines sąlygas iš ESO ir UAB "Šiaulių gatvių apšvietimas“.

Vaikų žaidimų aikštelės:
7) Esama vaikų žaidimo aikštelė – įvertinus tai, kad parke planuojama įrengti naujas

vaikų žaidimo aikšteles, siūlome projekte numatyti, jog esami vaikų žaidimo įrenginiai saugomi,
išmontuojami ir sumontuojami kitoje Užsakovo nurodytoje vietoje Šiaulių miesto ribose.

8) Nauji  projektuojami vaikų žaidimo aikštelių  įrenginiai  turi  atitikti  LR Sveikatos
apsaugos  ministro  įsakymu  patvirtintą  HN  131:2023  ,,Vaikų  žaidimų  aikštelės  ir  patalpos.
Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.

9) Rekomenduojame  atsitrenkimą  švelninančios  dangos  neprojektuoti  iš  žvyro,
skaldelės ar panašių odą braižančių, žeidžiančių medžiagų (iš praktinės pusės labiau tinkamos
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medžiagos yra smėlis, guminės arba kitokios minkštos dangos).
10) Projekte  turi  būti  numatyta,  jog  turi  būti  atliktas  naujų  aikštelių  atitikimo

standartams  vertinimas  LR  teisės  aktų  nustatyta  tvarka  ir  pateikiami  medžiagų,  gaminių
standartus  įrodantys  gamintojų  sertifikatai,  įrenginių  specifikacijos,  naudojimo,  priežiūros
instrukcijos (su vertimu į lietuvių kalbą).

11) Prie  kiekvieno  atskiro  aikštelės  komplekso  turi  būti  suprojektuota  informacinė
lentelė su aikštelės informacija (pvz. kokio amžiaus grupei aikštelė skirta) ir su vieta keičiamai
informacijai apie aikštelės prižiūrėtoją. 

Šunų vedžiojimo aikštelė:
12) Esama  šunų  vedžiojimo  aikštelė  –  pritartume  bendruomenės  pasiūlymams  šią

aikštelę  atnaujinti,  įrengti  daugiau  įrenginių  šunims  treniruoti,  įrengti  naują  tvorą.  Esamus
įrenginius – integruoti  su naujais arba numatyti jų išsaugojimą ir perkėlimą į kitas Užsakovo
nurodytas teritorijas Šiaulių miesto ribose. Planuojant aikštelės plėtrą išsaugoti bendruomenės
prižiūrimą gėlyną.

Želdiniai, gėlynai:
13) Esami želdiniai - paskutinė Lieporių parko želdinių inventorizacija atlikta 2011 m.

ir esant poreikiui ją galime pateikti.
14) Projektuojant naujus želdinius - neprojektuoti nuodingų, dygių, invazinių augalų.

Nurodyti  sodinamų  želdinių  rūšis,  kiekius,  sodinimo  vietas,  kompozicijų  schemas.
Rekomenduojame numatyti,  jog apželdinimo dalį turi projektuoti kraštovaizdžio architektas ar
panašią apželdinimo projektų rengimo patirtį turintys asmenys. 

15) Esant poreikiui genėti ar kirsti pavienius medžius dėl infrastruktūros ar laisvalaikio
įrenginių  įrengimo  (išskyrus  ąžuolus)   -  pažymėti  reikalingus  iškirsti  ar  išgenėti  želdinius,
įvertinti šalinamų želdinių būklę ir apskaičiuoti atkuriamąją vertę vadovaujantis LR AM įsakymu
patvirtintais Želdinių atkuriamosios vertės įkainiais.

Vandens telkiniai:
16) Esamas  vandens  telkinys  -  išvalyti,  pagilinti,  įveisti  vandens  augalus  (lelijas  ar

kitokius žydinčius augalus). Išvalius, pagilinus vandens telkinį, įvertinti šlaitus, jų stabilumą ir
esant poreikiui juos sutvirtinti techninėmis, biologinėmis ar kt. priemonėmis šlaitų atsparumui ir
stabilumui  didinti  nuo  vandens  tėkmės,  kad  būtų  užtikrinta  šlaitų  apsauga  nuo  nuslinkimo
(vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr.
3D-779 „Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 9 d.  įsakymo Nr.  3D-2 „Dėl melioracijos
techninio  reglamento  MTR  2.02.01:2006  „Melioracijos  statiniai.  pagrindiniai  reikalavimai“
patvirtinimo pakeitimo“ 76-85 punktais).

Kita
17)  Esamas kalniukas,  kuris  naudojamas žiemą čiuožinėjimui  rogutėmis  -  numatyti

kalnelio padidinimą ir pritaikymą vaikų čiuožinėjimui rogutėmis žiemos metu.
18) Esami  suoliukai  ir  šiukšliadėžės  –  numatyti  esamų  išsaugojimą  ir  panaudojimą

tame pačiame parke arba transportavimą į Užsakovo nurodytą vietą.
19) Esamas  tiltelis  –  numatyti  esamo tiltelio  būklės  įvertinimą  ir  priklausomai  nuo

rezultatų – projektuoti jo remontą arba pakeitimą nauju.

Visą infrastruktūrą  ir  įrenginius  planuoti  taip,  kad nebūtų pažeisti,  kertami  medžių  masyvai,
nekiltų poreikis įgyvendinti LR Želdynų įstatyme nustatytu atveju želdyno pertvarkymą. Esant
neišvengiamam pavienių medžių kirtimo poreikiui – jį pagrįsti ir motyvuoti. 

     

Skyriaus vedėja Eglė Bružienė

Jurga Bogušytė, tel. (841) 383 408, el. p. jurga.bogusyte@siauliai.lt
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Uždaroji akcinė bendrovė
Vytauto g. 103, LT–77160 Šiauliai
Tel. +370 41 52 55 50
El. p. office@siauliuvandenys.lt
www.siauliuvandenys.lt
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Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
Įgaliotai UAB „Synergy Solutions“
el. p. tomas@ss-exp.com

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS GERIAMOJO VANDENS GERTUVIŲ IR VIEŠŲJŲ
TUALETŲ MODULINIŲ ĮRENGINIŲ PROJEKTAVIMUI IR ĮRENGIMUI V.
GRINKEVIČIAUS G. 1, ŠIAULIŲ MIESTE (LIEPORIŲ PARKE)

1. Reikalavimai geriamojo vandens tiekimui: esamas / naujai statomas; - / - tūkst. m3/metus; -
/ 2 m3/d.; - / 0,94 m3 / h maks. Vandens slėgis objekto prijungimo vietoje 24 m.

1.1. Suprojektuoti vandentiekio tinklų pajungimą į esamus vandentiekio tinklus DN 400 mm
V. Grinkevičiaus g. Vandentiekio tinklus suprojektuoti ir įrengti vandentiekio vamzdžiais ir
medžiagomis, atitinkančiais norminių dokumentų reikalavimus geriamajam vandeniui tiekti.

1.2. Pasijungimo vietoje suprojektuoti ir įrengti šulinį, o šulinyje ant naujai projektuojamų
vandentiekio tinklų suprojektuoti ir įrengti sklendę, atitinkančią norminių dokumentų reikalavimus
geriamajam vandeniui tiekti. 

1.3. Sunaudoto vandens apskaitai suprojektuoti šulinėlį (-ius), skirtą (-us) vandens apskaitos
mazgo (-ų) sumontavimui. Šulinėliuose prieš ir už vandens apskaitos prietaiso (-ų) suprojektuoti
ventilius. (Vandens apskaitos šulinėlių įrengimo vietas derinti projektavimo eigoje).

2. Reikalavimai buitinių nuotekų surinkimui ir išleidimui: esamas / naujai statomas; - / - tūkst.
m3/metus; - / 1 m3/d.; - / 0,47 m3/h maks.

2.1. Buitinių nuotekų tinklus suprojektuoti ir pajungti į esamus buitinių nuotekų tinklus DN
450 mm V. Grinkevičiaus g.

2.2. Susidariusiam pertekliniam vandeniui iš geriamojo vandens gertuvių suprojektuoti nuotekų
tinklų prijungimą prie artimiausių projektuojamų nuotekų tinklų.

2.3. Nuotekų tinklus suprojektuoti ir įrengti vamzdžiais, atitinkančiais norminių dokumentų
reikalavimus nuotekų sistemoms.

3. Kiti reikalavimai: 
3.1. Prieš atliekant vandentiekio tinklų pajungimą į esamus vandentiekio tinklus, pateikti

prašymą dėl vandentiekio tinklų uždarymo el. paštu office@siauliuvandenys.lt. Dėl išsamesnės
informacijos apie vandentiekio tinklų uždarymo / atidarymo paslaugą kreiptis į Infrastruktūros
eksploatavimo ir plėtros  departamentą (tel.: +370 41 52 44 42, +370 615 24 222).

3.2. Atliekant vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos, prijungimo prie veikiančių vandentiekio
ir nuotekų tinklų fakto patvirtinimui kviesti UAB „Šiaulių vandenys“ atstovą surašyti vandentiekio ir
nuotekų tinklų prijungimo aktus (Infrastruktūros eksploatavimo ir plėtros  departamentą, tel.: +370
41 52 44 42; +370 615 24 222).

3.3. Vandens apskaitos prietaisus, pateikus prašymą raštu ir techninę dokumentaciją, išduoda
UAB „Šiaulių vandenys“. Užpildytą prašymą https://www.siauliuvandenys.lt/dokumentu-pildymo-
formos/ (su reikalingais priedais jei prašyme nurodyta) pateikti elektroniniu paštu
aptarnavimas@siauliuvandenys.lt arba atvykus į Klientų aptarnavimo ir pardavimų skyrių, Vytauto
g. 103, Šiauliai (tel.: +370 41 59 22 62).

Nr.
Nr.Į  2024-09-19
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3.4. Atlikus vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbus prieš Geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo sutarties sudarymą UAB „Šiaulių vandenys“ techniniam skyriui (Vytauto g. 103,
Šiauliai, tel. +370 41 59 22 73) pateikti techninę dokumentaciją: vandentiekio ir nuotekų tinklų
geodezinę nuotrauką (analoginėje (popierinėje) ir skaitmeninėje formose), projektą, paslėptų darbų
aktą (-us), raštą, kad vandentiekio ir nuotekų tinklai įrengti tvarkingai (išduoda UAB „Šiaulių
vandenys“ Infrastruktūros eksploatavimo ir plėtros  departamentą (tel.: +370 41 52 44 42, +370 615
24 222)), hidraulinio bandymo aktą, pažymą apie atliktą televizinę diagnostiką.

3.5. Sudaryti Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartį su UAB „Šiaulių
vandenys“. Nesudarius vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarties, griežtai draudžiama naudotis
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis.

PRIDEDAMA: Vandentiekio ir nuotekų tinklų schema – 1 lapas.

Technikos direktorius Nerijus Potelis

M. Lapinskienė, tel. +370 41 592 273, el. p. milda.l@siauliuvandenys.lt
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PRIJUNGIMO SĄLYGOS NR. TS25-14062

Klientas:
Kliento kontaktiniai duomenys:

Parengta: 2025-02-17, 
Galioja iki: 2026-02-17

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai, Šiaulių m. sav., +37069919282,
tomas@ss-exp.com

Objekto pavadinimas: Lieporių parko infrastruktūra

Objekto adresas: V. Grinkevičiaus g. 1, Šiauliai, Šiaulių m. sav.

Investicinio projekto Nr.: E1N4514062

Kliento prijungimo objekto duomenys:

Esama leistina naudoti galia
Nauja leistina naudoti galia
Visa leistina naudoti galia

Atvado tipas
(trifazis/vienfazis)

Mato
vnt.

Leistina naudoti galia

kW
kW
kW

-
60
60

Trifazis
Trifazis

Komercinės apskaitos spintos spalva: Tamsiai pilka (RAL 7021)

1. Šios prijungimo sąlygos išduodamos Kliento objekto, esančio V. Grinkevičiaus g. 1, Šiauliai, 
Šiaulių m. sav., prijungimui prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau - Bendrovė) skirstomųjų 
tinklų. Objekto elektros įrenginių prijungimui parinktas optimalus prijungimo taškas atsižvelgiant į 
techninius ir ekonominius rodiklius.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma Elektros tinklų nuosavybės riba nustatyta: 
ant kabelio (įvado), pakloto iš komercinės apskaitos spintos (KAS) į savininko objekto vidaus elektros 
tinklą, prijungimo gnybtų.

3. Kliento veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą: 
3.1. Užsisakykite elektros įrenginių prijungimo projektavimo paslaugą: jeigu norite, kad projektavimo 
paslaugą suteiktų Bendrovė, prašome kreiptis klientų aptarnavimo tel.+370 660 01852 arba galite 
pasirinkti kitą įmonę, kuri turi reikiamą kvalifikaciją projektavimo darbams atlikti.
3.1.1. Jeigu nusprendėte, kad elektros įrenginių prijungimo prie Bendrovės elektros tinklų projektavimo 
darbus atliks Jūsų pasirinkta projektavimo įmonė, Bendrovė tikslesnei planuojamų darbų sąmatai ir 
preliminariai prijungimo įmokai po projekto parengimo apskaičiuoti, pateikia projektavimo darbus 
atliekančiai įmonei galiojančių rangos sutarčių įkainius www.eso.lt/lt/rangos-ikainiu-lentele.
3.1.2. Parengus projektą (skaitmeninę versiją) ir pasirašius Inžinerinių tinklų projektavimo sutartį
www.eso.lt/lt/eso-partneriams/projektuotojams_2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-projektavimo-
sutartis, juos kaip lydinčius dokumentus pateikite per www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-
partneriams/dokumentu-pateikimas.
3.2. Susipažinkite su prijungimo paslaugos sutartimi ir sumokėkite įmoką. Atlikti apmokėjimą galite 
prisijungę Bendrovės savitarnoje www.eso.lt/savitarna, skiltyje „Paraiškos“.
3.3. Pasirinkite ir užsisakykite reikiamą kvalifikaciją turinčią įmonę/elektriką (kvalifikaciją turinčią
įmonę/elektriką galite pasirinkti savarankiškai arba iš Bendrovės pateikiamo partnerių sąrašo 
www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos_1723/varzu-matavimas), kuri (-s) atliks Jūsų vidaus elektros 

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Informacija klientams Tel. +370 660 01852* 
*Numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio
operatoriaus plano įkainius.
Tel. (8 5) 277 7524
Faks. (8 5) 277 7514
El. p.: info@eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376
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instaliacijos (toliau - įvado) iki nuosavybės ribos su Bendrove įrengimą/patikrinimą. Kaip turi būti 
paruoštas elektros įvadas, rasite www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-
valdyma/techniniai-reikalavimai/projektu-techniniai-reikalavimai, pavadinimu „1. 3 Elektros apskaitų
įrenginių įrengimo atmintinė (ESO ir kliento rangovams)“. Prijungimo sąlygų dokumento kopiją prašome 
pateikti Jūsų pasirinktai kvalifikaciją turinčiai įmonei/elektrikui, kuri (-s) atlikus (-ęs) darbus turės pateikti 
Elektros energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą (toliau - Rangovo aktas), patvirtinantį
Jūsų objekto vidaus elektros tinklo įrengimo kokybę. Rangovo aktą Jūsų pasirinkta įmonė pateiks per 
www.eso.lt/paraiskos/rangovu-aktu-pateikimas/1.

3.4. Svarbi informacija:
3.4.1. Elektros energijos tiekimo kokybė prisijungimo taške bus užtikrinama vadovaujantis Lietuvos 
standarto LST EN 50160 nuostatomis. Standarto apžvalga yra pateikiama www.eso.lt/lt/verslui/elektra_
99/ka-daryti-dingus-elektrai-ar-pastebejus-itampos-svyravima/itampos-svyravimai/itampos-svyravimo-
priezastys-ir-tipai.
3.4.2. Pasikeitus poreikiui, Bendrovės savitarnoje www.eso.lt/savitarna pateikite naują paraišką. 
Bendrovė gavusi naują paraišką parengs ir išduos naujas prijungimo sąlygas.
3.4.3. Norėdami savo objekte atlikti vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus ir pamačius, kad 
darbų atlikimui reikės nuimti ir uždėti apskaitos prietaiso plombą, prieš fizinių darbų pradžią susijusią su 
plombų nuėmimu, turite informuoti Bendrovę tel. +370 660 01852, kad nuimate plombą. Užbaigus visus 
vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus, turite pakartotinai informuoti tel. +370 660 01852, kad 
Bendrovės darbuotojai apskaitos prietaisą užplombuotų. Daugiau informacijos 
www.eso.lt/lt/namams/elektra/skaitikliai-ju-prieziura-ir-tikrinimas/skaitikliu-prieziura/kaip-nuimti-ir-uzdeti-
plomba.
3.4.4. Norint prie vidaus elektros instaliacijos, prisijungti rezervinį elektros energijos šaltinį prašome 
vadovautis Bendrovės tinklalapyje pateikiamomis rekomendacijomis, plačiau skaitykite 
www.eso.lt/lt/verslui/elektra_99/ka-daryti-dingus-elektrai-ar-pastebejus-itampos-
svyravima/rekomendacijos-rezervinio-saltinio-isirengimui. 
3.4.5. Pateikus Rangovo aktą ir įsigaliojus sutarčiai su pasirinktu elektros energijos tiekėju, Bendrovė
įrengs elektros energijos apskaitos prietaisą.
3.4.6. Vartotojo leistinos naudoti galios suteikimas/padidinimas nėra susijęs su generuojamų šaltinių
prijungimu, todėl šios leistinos naudoti galios suteikimo/padidinimo prijungimo sąlygos, po jų įvykdymo, 
nesuteikia garantijų elektrinės prijungimui prie Bendrovės skirstomojo elektros tinklo (toliau - tinklas). 
Pažymime, kad elektrinių prijungimas vykdomas atskirais procesais, kurie apibrėžti teisės aktais, ir 
atskiromis prijungimo sąlygomis, bei generacijos galia Gaminančiam vartotojui tinkle rezervuojama tik 
tuomet kai išduodamos prijungimo sąlygos elektrinės prijungimui. Gaminančiam vartotojui prijungimo 
sąlygos išduodamos vertinant jų išdavimo metu visas prijungtas elektrines, kurios turi įtaką gaminančio 
vartotojo prijungimui, bei kitiems gaminantiems vartotojams išduotas prijungimo sąlygas.
3.4.7. Kartais, pasirašius elektros įrenginių prijungimo prie Bendrovės elektros tinklų sutartį ir 
sumokėjus už paslaugą, paaiškėja, kad kliento objekto prijungimas prie elektros tinklų gali užtrukti 
ilgiau nei tikėtasi. Taip gali nutikti dėl to, kad tuo pačiu metu vykdomi kiti susiję projektai, apie kuriuos 
įmonė negalėjo žinoti, kai buvo pateikta jūsų paraiška. Mes stengsimės kuo greičiau informuoti jus apie 
galimus vėlavimus ir pateikti naują prijungimo terminą. Atkreipiame dėmesį, kad elektros įrenginių
prijungimo sąlygos galioja vienerius metus, per kuriuos gali atsirasti naujų projektų.
3.4.8. Klientui, kurio elektros įrenginiai pirmą kartą jungiami prie Bendrovės elektros tinklų, per 30 
kalendorinių dienų nuo prijungimo paslaugos atlikimo (užbaigimo) dienos nesudarius pirkimo-
pardavimo sutarties su elektros energijos tiekėju, pagal Bendrovės pateiktas sąskaitas - faktūras reikės 
kas mėnesį atsiskaityti už galios dedamąją pagal elektros energijos persiuntimo paslaugos kainas ir jų

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Informacija klientams Tel. +370 660 01852* 
*Numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio
operatoriaus plano įkainius.
Tel. (8 5) 277 7524
Faks. (8 5) 277 7514
El. p.: info@eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376



taikymo tvarką už visą sutarties specialiose sąlygose nurodytą naujai prijungiamą leistiną naudoti galią.

4. AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
4.1. Laisvai klientui ir Bendrovei prieinamoje vietoje įrengti komercinės apskaitos spintą su tranzitine 
dalimi (toliau - KS/KAS) su trifaziu „C“ charakteristikos 100 A automatiniu jungikliu ir elektros energijos 
apskaitos skaitikliu.
4.2. KS/KAS prijungti nuo transformatorinės TR-178 žemos įtampos skirstyklos laisvos prijungimo 
grupės. Laisvoje prijungimo grupėje įrengti saugiklius. Prijungimui įrengti ne mažesnio kaip 240 mm² 
skerspjūvio kabelių liniją.

5. Kita informacija
5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt <http://www.manoelektra.lt>, skiltyje.
Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB 
„Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt <http://www.eso.lt> arba 
kilus papildomiems klausimams Jums gali padėti Jūsų asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite 
prisijungę prie savo paskyros savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt <http://www.manogile.lt>.
Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Informacija klientams Tel. +370 660 01852* 
*Numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio
operatoriaus plano įkainius.
Tel. (8 5) 277 7524
Faks. (8 5) 277 7514
El. p.: info@eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376



ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMO
(REKONSTRAVIMO) SĄLYGOS NR. ISK25-61734

Klientas:
Kliento kontaktiniai duomenys:

Parengta: 2025-06-17, 
Galioja iki: 2026-06-17

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Daugėliškio g. 32, Vilnius, Vilniaus m. sav., +37069919282,
tomas@ss-exp.com

Objekto pavadinimas: Kabelio apsauga

Objekto adresas: V. Grinkevičiaus g. 1, Šiauliai, Šiaulių m. sav.

Investicinio projekto Nr.: E2N4561734

Kliento prijungimo objekto duomenys:

Esama leistina naudoti galia
Nauja leistina naudoti galia
Visa leistina naudoti galia

Atvado tipas
(trifazis/vienfazis)

Mato
vnt.

Leistina naudoti galia

kW
kW
kW

-
-
-

Trifazis
Trifazis

Komercinės apskaitos spintos spalva:

1. Šios elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos išduotos  atsakant į Kliento 
pateiktą paraišką Nr. 25-61734 dėl AB "Energijos skirstymo operatoriaus" (toliau - Bendrovė) elektros 
tinklų ir įrenginių perkėlimo/ rekonstravimo.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma -

3. Kliento veiksmai įgyvendinant sąlygas: 
3.1. Užsisakykite Bendrovei priklausančių inžinerinių tinklų ir/arba elektros įrenginių perkėlimo / 
rekonstravimo / apsaugojimo projektą (pasirinkite nepriklausomą reikiamą kvalifikaciją turinčią 
projektavimo įmonę) pagal šių prijungimo sąlygų techninius sprendinius. 
3.2. Parengus projektą (skaitmeninę versiją) ir pasirašius „Inžinerinių tinklų projektavimo sutartį“ 
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/projektuotojams_2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-
projektavimo-sutartis.html kaip lydinčius dokumentus pateikite per https://www.eso.lt/lt/eso-
partneriams/elektros-partneriams/dokumentu-pateikimas.html.
3.3. Susipažinkite su Bendrovei priklausančių inžinerinių tinklų ir/arba Elektros įrenginių iškėlimo 
(rekonstrukcijos) paslaugos sutartimi ir sumokėkite įmoką. Atlikti apmokėjimą galite prisijungę 
Bendrovės savitarnoje www.eso.lt/savitarna, skiltyje „Paraiškos“.

3.4. Svarbi informacija:
3.4.1. Rekonstruojant ar perkeliant Bendrovei priklausančias anksčiau kaip prieš 20 metų įrengtas 0,4 -
10 kV elektros oro linijas ir (ar) oro kabelių linijas, išskyrus transformatorių pastotes, transformatorines, 
skirstomuosius punktus, kliudančias statinių statybai ar dėl kitų priežasčių, Jūs Bendrovei apmokėsite 
50% patirtų išlaidų rekonstruojant ar perkeliant minimus elektros tinklus. Kitiems rekonstruojamiems ar 
perkeliamiems elektros tinklams ir (ar) įrenginiams prijungimo įmoka yra lygi viešąjį pirkimą laimėjusio 
rangovo bei Bendrovės sunaudotų medžiagų ir kitų išlaidų, tiesiogiai susijusių su šių Prijungimo sąlygų 
įgyvendinimo faktine kaina (tai yra su Bendrove atsiskaitysite 100%). Rekonstruotų ar perkeltų 

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Informacija klientams Tel. +370 660 01852* 
*Numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio
operatoriaus plano įkainius.
Tel. (8 5) 277 7524
Faks. (8 5) 277 7514
El. p.: info@eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376
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skirstomųjų tinklų nuosavybė nekeičiama.
3.4.2. Pagal Jūsų parengtą ir su Bendrove suderintą projektą, turite galimybę pasirinkti nepriklausomą 
rangovą, kuris organizuos ir vykdys skirstomojo elektros tinklo įrengimo darbus. Plačiau skaitykite 
www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos_fast-track-modelis.

3.5. Techniniai reikalavimai elektros tinklo dalies projektavimui:
3.5.1. Suprojektuoti Bendrovei priklausančių inžinerinių, telekomunikacinių tinklų, Elektros įrenginių 
trukdančių vykdyti statybos ar rekonstrukcijos darbus pertvarkymą, perkėlimą, rekonstravimą, 
apsaugojimą, išmontavimą ir/arba iškėlimą. Projekte numatyti iškeliamų ir Bendrovei priklausančių 
apskaitos prietaisų grąžinimą.
3.5.2. Projektuojant tinklų ir/arba įrenginių pertvarkymą įvertinti, kad po darbų įgyvendinimo būtų 
atstatytas Elektros energijos tiekimas esamiems elektros energijos klientams.
3.5.3. Anksčiau nei prieš 20 metų įrengtas 0,4-10 kV elektros oro ir oro kabelių linijas išskirti atskira 
sąmata. Elektros oro ir oro kabelių linijų amžių galite pasitikrinti 
https://www.eso.lt/lt/verslui/elektra_99/paslaugos-ir-elektros-prietaisu-remontas/elektros-oro-ir-oro-
kabeliu-liniju-amzius.html

4. AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
4.1. Bendrovė pagal Kliento parengtą ir suderintą projektą atliks rangos darbus.

5. Kita informacija
5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo operatorius“
savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt, skiltyje.
Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB 
„Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba kilus papildomiems 
klausimams Jums gali padėti Jūsų asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijungę prie savo 
paskyros savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt.
Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Informacija klientams Tel. +370 660 01852* 
*Numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio
operatoriaus plano įkainius.
Tel. (8 5) 277 7524
Faks. (8 5) 277 7514
El. p.: info@eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376



ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
MIESTO KOORDINAVIMO SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Vasario 16-osios g. 62, 76295 Šiauliai, 
tel. (+370 41) 500 537, el. p. 1863@siauliai.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188771865
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ŠIAULIŲ MIESTO VIEŠŲJŲ VIETŲ KAMERŲ IR RUPORINIŲ GARSIAKALBIŲ
ĮRENGIMO, PRIJUNGIMO IR GARANTINĖS PRIEŽIŪROS TECHNINĖ

SPECIFIKACIJA

1 DALIS – ĮRENGIMO SĄLYGOS

1.1. ŠIAULIŲ MIESTO VIEŠŲJŲ VIETŲ KAMERŲ IR RUPORINIŲ GARSIAKALBIŲ
ĮRENGIMO, PRIJUNGIMO IR GARANTINĖS PRIEŽIŪROS BENDRI REIKALAVIMAI

Nr. Reikalavimas
1.1.1. Šioje  vaizdo  stebėjimo  kamerų  ir  ruporinių  garsiakalbių  įrengimo  ir  prijungimo

pirkimo  techninėje  specifikacijoje  (toliau  –  Techninė  specifikacija)  nustatomi
minimalūs reikalavimai vaizdo stebėjimo kameroms (toliau – kameros), ruporiniams
garsiakalbiams  (toliau  –  garsiakalbiai)   ir  jų  sudėtinėms  dalims  (įrangai,  duomenų
perdavimo  tinklui)  taip  pat   garantinių  įsipareigojimų  vykdymui  yra  priimtini
pasiūlymai,  kuriuose  siūlomos  kamerų,  garsiakalbių  ir  sudėtinių  dalių  techniniai
rodikliai (techninės charakteristikos) atitinka arba viršija nurodytas technines sąlygas.

1.1.2. Pirkimo objektas - Šiaulių miesto viešųjų vietų Lieporių parke kamerų ir ruporinių
garsiakalbių  įsigijimas,  įrengimas,  Pirkėjo  nurodytose  Šiaulių  miesto  viešosiose
vietose  ir  jų  veikimui  būtinos  įrangos,  optinių  kabelių,  elektros  linijų,  programinės
įrangos licencijų (toliau – Sistema ) įsigijimas ir prijungimas prie esamos programinės
įrangos (toliau – prijungimo darbai), ir įrengtų kamerų su visa infrastruktūra garantija
(veikimo) 36 mėnesius nuo kamerų perdavimo Pirkėjui dienos.

1.1.3. Kamerų ir garsiakalbių įrengimas, įdiegimas ir priežiūra turi apimti:
1.1.3.1. kamerų  ir  garsiakalbių  įrengimą  nurodytoje  vietoje  pagal  Rangovo

parengtą ir su Perkančiąja organizacija suderintą supaprastintą projektą (kamerų
ir  garsiakalbių  įrengimo  infrastruktūra  turi  būti  derinama  su  visomis
reikalingomis  institucijomis).  Tiksli  kamerų  ir  garsiakalbių  vieta  turi  būti
nustatyta ir pateikiama schemoje;

1.1.3.2. duomenų  perdavimo  optinių  kabelių  linijų  (vamzdyno)  nutiesimą  ir
tarpinių  skirstomųjų  mazgų  (šulinių,  movų) įrengimą,  vaizdo  perdavimui
reikalingos  įrangos  įrengimą,  (toliau  –  duomenų  perdavimo  įranga)  pagal
„Specialiuosius  reikalavimus  duomenų  perdavimo  įrangai“,  aprašytus  toliau
šios techninės specifikacijos 1.2 skyriuje;

1.1.3.3. kamerų  komunikacijų  spintelėse  spintelės  atidarymo  sabotažo  jutiklio
įrengimą  skirtą  lauko  sąlygoms,  prijungtą  prie  kameros  aliarminio  įėjimo  ir
įveiklintą;

1.1.3.4. kamerų ir garsiakalbių elektros maitinimo ir apskaitos įrengimą;
1.1.3.5. Įdiegtos Sistemos garantinę techninę priežiūrą. 

1.1.4. Iš  Tiekėjo  perkamas  šiose  techninėse  sąlygose  nurodytos  apimties  įgarsinimas ir
uždarame duomenų tinkle įrengtų kamerų aukštos kokybės ir raiškos (Full HD) vaizdo
Šiaulių  miesto  viešosiose  vietose  perdavimas  į  Vasario  16-osios  g.  62,  Šiauliuose
įrengtą Centrinį pultą, suderintose patalpose.

1.1.5. Sistema turi užtikrinti, kad vaizdo stebėjimo kamera, valdoma per Centrinį pultą, visą
parą būtų galima stebėti  kontroliuojamą Šiaulių miesto viešą vietą,  teritoriją ir  būtų
galimybė naudojantis pasirinktos kameros funkcionalumu su prijungtais garsiakalbiais
perduoti realaus laiko (mikrofonu) arba iš anksto įrašytus garso pranešimus.

1.1.6. Vaizdo stebėjimo sistemos  kodavimo ir  dekodavimo našumas  turi  būti  pakankamai
aukštas, kad leistų stebėti ir įrašyti perduodamą vaizdo signalą ir turėtų ne didesnį kaip
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Nr. Reikalavimas
250 ms uždelsimą valdant valdomą vaizdo stebėjimo kamerą (toliau – Kamera).

1.1.7. Vaizdo  sistemos  duomenų  perdavimas  turi  būti  atliekamas  tik  uždarame  duomenų
perdavimo tinkle.

1.1.8. Visa siūloma sumontuota Vaizdo stebėjimo sistemos įranga turi būti pritaikyta veikti
Lietuvos klimatinėmis sąlygomis veikiant neigiamai temperatūrai, drėgmei  ir kitiems
atmosferos poveikiams bei apsaugota nuo vandalizmo. 

1.1.9. Šviesiu paros metu Sistema turi užtikrinti spalvoto vaizdo perdavimą į Centrinį pultą.
Tamsiu  paros  metu  vaizdo  stebėjimo  kamera  turi  užtikrinti  Pirkėjo  pageidaujamos
teritorijos stebėjimą prie egzistuojančio apšvietimo ir  įrengiamos kamerų automatinį
persijungimą į juodai balto vaizdo režimą ir pakankamą apšviestumą.

1.1.10. Vaizdo stebėjimo sistemos duomenų perdavimo tinkle (perduodant informaciją tiek iš
kamerų  į  Centrinį  pultą,  tiek  pačiame  Centriniame  pulte)  informacija  (vaizdas,
duomenys)  turi  būti  perduodama  TCP/IP  protokolu.  Analoginių  vaizdo  perdavimo
sistemų naudoti neleidžiama. 

1.1.11. Vaizdo  stebėjimo  kamera  turi  būti  apsaugota  nuo  gedimo  ar  elektros  sutrikimo
perdavimo  linijose,  nesankcionuoto  prijungimo  prie  kitos  (-ų)  sistemos  (-ų),
nesankcionuoto prisijungimo ir atspari nepalankioms oro sąlygoms.

1.1.12. Tiekėjas  turi  užtikrinti  įrengtos  Sistemos  garantinę  priežiūrą  sutarties  galiojimo
laikotarpiu.  Remontuojant ar keičiant sugedusį įrenginį, jo charakteristikos negali būti
bloginamos.

1.1.13. Kamerų  ir  garsiakalbių  vietoje  turi  būti  sumontuota:  komutacinės  spintelės  su
maitinimo  šaltiniu,  elektros  viršįtampių  ribotuvu  ir  kabelių  kanalu  ir  „sabotažo“
jutikliais.

1.1.14. Vaizdo  stebėjimo  kamera  turi  būti  prijungta  prie  Šiaulių  miesto  savivaldybės
administracijos  Miesto  koordinavimo  skyriuje  esančios  vaizdo  programinės  įrangos
„Digifort Enterprise 7.4.1.2“, suprogramuotos,  vidinė programinė įranga privalo būti
atnaujinta  iki  naujausios versijos ir  tinkamai  funkcionuoti  (t.  y.  kamerai  nupirkta ir
įdiegta licencijos programinė įranga, kamera turi matytis žemėlapyje, valdytis, rodyti
aiškų, neiškraipytą vaizdą ir pan.).

1.1.15. Įrengto  ir  veikiančio  pakloto  tinklo  galiniai  įrenginiai  su  tinkamais  jų  talpinimo,
tvirtinimo ir kabelių tvarkymo laikikliais ir priemonėmis Šiaulių miesto savivaldybės
administracijos Miesto koordinavimo skyriaus serverinės spintoje. 

1.1.16. Vykdant  darbus  esamų  komunikacijų  apsaugos  zonoje  prieš  darbų  pradžią
privaloma iškviesti  tas komunikacijas  eksploatuojančių organizacijų atsakingus
atstovus.

1.1.17. Užtikrinti ir  pateikti  įrodančius dokumentus,  kad valstybių ar teritorijų,  kurių
tiekėjai, jų subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, gamintojai,
techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdantys asmenys ar
juos  kontroliuojantys  asmenys  nėra  Lietuvos  respublikos  Viešųjų  pirkimų
įstatymo  92  straipsnio  14  dalies  sąraše  patvirtintame  Lietuvos  Respublikos
Vyriausybės  ir  nėra iš  Valstybių  ar  teritorijų,  su kuriomis  susijusiems viešųjų
pirkimų pasiūlymams taikomos Lietuvos Respublikos VPĮ 45 straipsnio 21 dalies
nuostatos.

1.2. SPECIALŪS REIKALAVIMAI DUOMENŲ PERDAVIMO ĮRANGAI

Nr. Reikalavimas
1.2.1. Visa  duomenų  perdavimo  įranga  naudojant  bet  kurias  ryšio  technologijas  turi  būti

pakankamo pralaidumo, patikimumo ir pakankamai žemo užlaikymo laiko, kad būtų
išlaikomi  specifikacijose  aprašyti  reikalavimai  vaizdo  kokybei,  vaizdo  įrašymui,
kamerų valdymui,  tinklo perdavimo greitaveikai  bei vėlinimui  ir  informavimui apie
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Nr. Reikalavimas
vaizdo  perdavimo  gedimus.  Kiekvienai  kamerai  tarp  jos  ir  Centrinio  pulto  prie
didžiausio  Sistemos apkrovimo turi  būti  garantuota  greitaveika  (ne mažesnė nei  40
Mbps) ir didžiausias signalo vėlinimas negali viršyti 100 milisekundžių.

1.2.2. Ryšiams turi būti užtikrinama simetrinė greitaveika.

1.2.3. Ryšys turi būti suprojektuotas ir įrengtas laikantis hierarchinės struktūros ir turi atitikti
rekomendacijas dėl OSI ir TCP/IP standartinių modelių.

1.2.4. Ryšio  linija  turi  būti  atspari  elektromagnetiniams  trikdžiams  ir  žaibo  iškrovoms  ir
nepriklausyti  nuo  aplinkos  sąlygų:  drėgmės,  temperatūros,  kritulių,  statinio  krūvio,
eterio taršos.

1.2.5. Centrinio pulto tinklo prieigos (paskutinės mylios) pateikiamumas ryšiams privalo būti
ne mažesnis kaip 99,7 % per metus, nutolusiems taškams tinklo prieigos (paskutinės
mylios) pateikiamumas ryšiams privalo būti ne mažesnis kaip 97,7 % per metus.

1.2.6. Signalo apėjimo vėlinimas (round trip delay) tarp bet kurių dviejų tinklo taškų neturi
viršyti 20 ms naudojant  100 baitų duomenų paketus ir esant ne daugiau kaip 75 %
kanalo apkrovimui.  Esant  garantuotam pralaidumui  paketų praradimas neturi  viršyti
0.1% ir vėlinimo nuokrypis 5 ms.

1.2.7. Turi  būti  naudojama  tokia  technologija,  kuri  gali  garantuoti  duomenų  perdavimo
spartą,  aukštus  saugos  reikalavimus  ir  duomenų  perdavimui  naudojamas  atskiras
duomenų  perdavimo  tinklas,  skirtas  tik  duomenų  perdavimo  paslaugai  teikti.  Bet
nebūtų  naudojami  sprendimai,  pagrįsti  duomenų  perdavimo  viešaisiais  tinklais
(INTERNET).

1.2.8. Visi ryšio kanalai turi atitikti LST EN 60793-2-50:2009 standarto B1.3 klasės (ITU-T
G.652C/D) arba lygiaverčio standarto reikalavimus. 

1.2.9. Po duomenų perdavimo tinklo įrengimo ir Paslaugų gavėjui kilus įtarimų dėl parametrų
neatitikimo jis gali samdyti trečią šalį matavimams patikrinti ir nustačius neatitikimus
reikalauti jų ištaisymo Tiekėjo sąskaita.

1.2.10. Viešo interneto tinklo tarp kamerų ir Centrinio pulto naudoti neleidžiama.  Sistemos
valdymas ir duomenų perdavimas turi būti atliekamas uždarame duomenų perdavimo
tinkle, galiniams įrenginiams naudojant vidinius IP adresus. 

1.2.11. Tiekėjas privalo  pasirūpinti  visais  leidimais  ir  suderinimais  komunikacijų  ir  visų
įrenginių  įrengimui.  Tiekėjas  privalo  įsiskaičiuoti  visas  reikalingas  išlaidas  kamerų
įrengimui, įskaitant ryšių kanalizacijos tinklų tyrimo kaštus, atramų (stulpų) įrengimą,
dokumentacijos  paruošimą  ir  pateikti  jas  galutiniame  pasiūlyme,  kitu  atveju,
susidariusios išlaidos bus dengiamos Tiekėjo sąskaita.

1.2.12. Tiekėjas  privalo  įrengti  šviesolaidinį  ryšį  Techninės  specifikacijos   1  dalies  1.2.13
punkte  nurodytuose  duomenų  perdavimo skirstomuosiuose  mazguose  iki  Techninės
specifikacijos  1  dalies  1.3  skyriuje  nurodytų  preliminarių  vietų.  Bet  kokiu  atveju
Tiekėjas turi užtikrinti duomenų perdavimą šioje Techninėje specifikacijoje nurodytais
reikalavimais. Kamerų duomenys turi būti perduodami į Centrinį pultą.

1.2.13. Duomenų perdavimo galinis mazgas įrengtas Šiaulių miesto savivaldybėje Vasario 16-
osios g. 62, Šiauliai Pirkėjo nurodytose patalpose.

1.3. NAUJAI PLANUOJAMOS ĮRENGTI VAIZDO STEBĖJIMO VIETOS
PRELIMINARIOS KOORDINATĖS

Nr.
Įranga,

paskirtis ir
vieta

Preliminarios
koordinatės X;Y

(LKS94)
( tikslinama vietoje)

Ryšio ir maitinimo grandinės,
papildoma informacija

1.3.1. Lieporių parke Įrengti ryšių kanalizaciją paklojant PEV Ø
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Nr.
Įranga,

paskirtis ir
vieta

Preliminarios
koordinatės X;Y

(LKS94)
( tikslinama vietoje)

Ryšio ir maitinimo grandinės,
papildoma informacija

įrengti  ryšių
kanalizaciją  ir
šviesolaidžius
nuo
kiekvienos
kameros  iki
komutacinės
spintos

110mm vamzdžius Lieporių parke išilgai
Signatarų  alėjos  tinkamais  atstumais
įrengiant  tarpinius  šulinius  šviesolaidžio
pratraukimui  ir  gretutinių  kamerų
šviesolaidžio  kanalų  įsikirtimui.  Ryšių
kanalizacija  abiejuose  Signatarų  alėjos
galuose  turi  įsikirsti  į  artimiausius  UAB
„TELIA“  ryšių  kanalizacijos  šulinius.
Greta  kameros  LP01 ar  kitoje  tinkamoje
vietoje  įrengti  rakinamą  ne  mažesnę  nei
19"/10U, metalinę hermetišką komutacinę
spintą  su  mikroklimato  kontrole  (su
šildymu  ir  vėdinimu)  (toliau  –  spinta),
tenkinančią  ne  žemesnius  IP66
reikalavimus,  su  2x24  skaidulų  ODF,
šviesolaidinio ryšio komutatoriais (skirtais
montuoti  į  19“  spintą).  Komutacinėje
spintoje būtina įrengti spintelės atidarymo
sabotažo  jutiklį  skirtą  lauko  sąlygoms,
prijungti  prie  artimiausios  kameros
aliarminio  įėjimo  ir  įveiklinti.  Nuo
Lieporių  parke  įrengtos  komutacinės
spintos  1x24  ODF  24-rių  skaidulų
šviesolaidį  pakloti  iki  Tilžės  –
Statybininkų  g.  sankirtos  esančio  TŠ13
šulinio  komutacinės  spintos  ODF,  šioje
spintoje sumontuoti 1x24 skaidulų ODF ir
sukomutuojant dvi skaidulas iki duomenų
perdavimo galinio mazgo įrengto Šiaulių
miesto savivaldybėje Vasario 16-osios g.
62. 

1.3.2. Vaizdo
kameros  LP01
įrengimo vieta
ant  vaizdo
kamerai
įrengtos
atramos  ne
žemiau  4.5m
aukštyje  su
gembe,
Pav.1.

6197539.56, 454703.68 Įrengti ryšių kanalizaciją paklojant PEV Ø
63mm  vamzdžius  Lieporių  parke  tarp
įrengiamų  kamerų  atramų  (pav.  1)
tinkamais  atstumais  įrengiant  tarpinius
šulinius  šviesolaidžio  pratraukimui  iki
Signatarų alėjoje (p. 1.3.1.) įrengtos ryšių
kanalizacijos  įsikirtimo  vietose
(šuliniuose).  Įrengtąja  ryšių  kanalizacija
nuo  kameros  spintelės  klojamas  24
skaidulų  optinis  kabelis  iki  Komutacinės
spintos (p. 1.3.1.) arba naudojant tarpines
movas į vieną 24-rių skaidulų šviesolaidį.
Šviesolaidis Signatarų alėjos ryšių kanalu
turi būti įrengtas iki komutacinės spintos
1x24  skaidulų  ODF.  Šioje  vietoje
sukomutuojant ODF kamerų šviesolaidžio
skaidulas  per  įrengtus  optinius

4



Nr.
Įranga,

paskirtis ir
vieta

Preliminarios
koordinatės X;Y

(LKS94)
( tikslinama vietoje)

Ryšio ir maitinimo grandinės,
papildoma informacija

komutatorius į 24-rių skaidulų šviesolaidį
per ODF, kuris turi būti, kaip tai nurodyta
p.1.3.1.,  paklotas  iki  Statybininkų-Tilžės
g.  susikirtime  įrengto  1x24  ODF  ir
sukomutuota iki  serverinės,  Vasario 16-
tosios 62, Šiauliai

1.3.3.

Vaizdo
kameros  LP02
įrengimo vieta
ant  vaizdo
kamerai
įrengtos
atramos  ne
žemiau  4.5m
aukštyje  su
gembe,  kartu
su
garsiakalbiais
(3vnt.)
Pav.1.

6197468.17, 454616.99 Pajungimas analogiškas LP01 (p. 1.3.2).

1.3.4.

Vaizdo
kameros  LP03
įrengimo vieta
ant  vaizdo
kamerai
įrengtos
atramos  ne
žemiau  4.5m
aukštyje  su
gembe,  kartu
su
garsiakalbiais
(3vnt.)
Pav.1.

6197481.18, 454706.35 Pajungimas analogiškas LP01 (p. 1.3.2)

1.3.5.

Vaizdo
kameros  LP04
įrengimo vieta
ant  vaizdo
kamerai
įrengtos
atramos  ne
žemiau  4.5m
aukštyje  su
gembe,  kartu
su
garsiakalbiais
(3vnt.)
Pav.1.

6197367.59, 454613.05 Pajungimas analogiškas LP01 (p. 1.3.2)
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Nr.
Įranga,

paskirtis ir
vieta

Preliminarios
koordinatės X;Y

(LKS94)
( tikslinama vietoje)

Ryšio ir maitinimo grandinės,
papildoma informacija

1.3.6.

Vaizdo
kameros  LP05
įrengimo vieta
ant  vaizdo
kamerai
įrengtos
atramos  ne
žemiau  4.5m
aukštyje  su
gembe,  kartu
su
garsiakalbiais
(3vnt.)
Pav.1.

6197365.50, 454548.43 Pajungimas analogiškas LP01 (p. 1.3.2)

1.3.7.

Vaizdo
kameros  LP06
įrengimo vieta
ant  vaizdo
kamerai
įrengtos
atramos  ne
žemiau  4.5m
aukštyje  su
gembe,  kartu
su
garsiakalbiais
(3vnt.)
Pav.1.

6197241.71, 454547.00 Pajungimas analogiškas LP01 (p. 1.3.2)

1.3.8.

Vaizdo
kameros  LP07
įrengimo vieta
ant  vaizdo
kamerai
įrengtos
atramos  ne
žemiau  4.5m
aukštyje  su
gembe,  kartu
su
garsiakalbiais
(3vnt.)
Pav.1.

6197175.82, 454568.62 Pajungimas analogiškas LP01 (p. 1.3.2)

1.3.9. Vaizdo
kameros  LP08
įrengimo vieta
ant  vaizdo
kamerai
įrengtos

6197230.20, 454648.25 Pajungimas analogiškas LP01 (p. 1.3.2)
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Nr.
Įranga,

paskirtis ir
vieta

Preliminarios
koordinatės X;Y

(LKS94)
( tikslinama vietoje)

Ryšio ir maitinimo grandinės,
papildoma informacija

atramos  ne
žemiau  4.5m
aukštyje  su
gembe,  kartu
su
garsiakalbiais
(3vnt.)
Pav.1.

1.3.10.

Vaizdo
kameros  LP09
įrengimo vieta
ant  vaizdo
kamerai
įrengtos
atramos  ne
žemiau  4.5m
aukštyje  su
gembe,  kartu
su
garsiakalbiais
(3vnt.)
Pav.1.

6197297.29, 454699.92 Pajungimas analogiškas LP01 (p. 1.3.2)

1.3.11.

Vaizdo
kameros  LP10
įrengimo vieta
ant  vaizdo
kamerai
įrengtos
atramos  ne
žemiau  4.5m
aukštyje  su
gembe,  kartu
su
garsiakalbiais
(3vnt.)
Pav.1.

6197265.78, 454805.24 Pajungimas analogiškas LP01 (p. 1.3.2)

1.3.12. Vaizdo
kameros  LP11
įrengimo vieta
ant  vaizdo
kamerai
įrengtos
atramos  ne
žemiau  4.5m
aukštyje  su
gembe,  kartu
su
garsiakalbiais

6197388.91, 454806.56 Pajungimas analogiškas LP01 (p. 1.3.2)
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Nr.
Įranga,

paskirtis ir
vieta

Preliminarios
koordinatės X;Y

(LKS94)
( tikslinama vietoje)

Ryšio ir maitinimo grandinės,
papildoma informacija

(po 3vnt.)
Pav.1.

1.3.13.

Ruporiniai
garsiakalbiai,
po 3 (tris) vnt.
ant  atramos
virš kameros

Garsiakalbiai  įrengiami
prie  LP02, LP03, LP04,
LP05,  LP06,  LP07,
LP08, LP09, LP10, LP11
kamerų (pav.1)

Garsiakalbių  garso  įėjimo  grandinės
prijungiamos  prie  kamerų  atitinkamos
garso  išvesties.  Jei  reikia,  gali  būti
naudojama  papildoma  įranga  grandinių
suderinimui.

1.3.14. Kamerų  ir
garsiakalbių
maitinimas

Visoms  kameroms  ir
garsiakalbiams

Iki  kamerų  ir  garsiakalbių  atramos
maitinimo   grandinė  įrengiama  atskiru
kanalu  (ne  šviesolaidžio  kanalu).
Maitinimo  įvadinė  spinta  įrengiama
pasirinktoje  vietoje  maitinimo  grandines
parenkant,  kad  kamerų  su  įjungtu
pašildymu žiemą ir IR pašvietimu tamsiu
paros  metu,  su  garsiakalbiais  ir  rezervu
plėtrai,  vienai  vietai  instaliuotos  galios
ne mažiau 300W.

1.3.15.

Informacinės
lentelės  su
tekstu  apie
vykdomą
vaizdo
stebėjimą

Prie  visų  į  parką
vedančių  takų  iki
patekimo  į  pirmą  bet
kurios  kameros  stebimą
teritoriją.

Įrengti  informacines  suderintos  formos,
dydžio  (ne  mažesnio  nei  420x300  mm),
suderinto  dizaino  ir  įrengimo  metu
aktualaus  teksto  informacines  lenteles
apie vykdomą vaizdo stebėjimą Lieporių
parke. Lentelės turi būti atsparios klimato
sąlygoms  ir  įrengiamos  ant  atskirų  arba
tinkamų  pagal  įrengimo  vietą  kitos
paskirties atramų.

PASTABA:  Kamerų įrengimo vieta ir gembių kryptis turi būti tikslinama vykdant darbus. Turi būti
naudojamas  vienas  12  skaidulų  optikos  kabelis  sujungimui  tarp  vaizdo  kamerų  ir  pagrindinio
optikos kabelio ryšio kanaluose/spintose. Visi ryšio ir maitinimo kabeliai, įrenginiai ir pajungimo
jungtys  spintose  privalo  būti  sužymėti  ir  atitikti  supaprastinto  projekto  techninėje
dokumentacijoje pateiktą žymėjimą.
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Pav. 1

1.4. REIKALAVIMAI VAIZDO SISTEMOS ĮRENGIMUI IR ĮRANGAI
(VASARIO 16-OSIOS G. 62, ŠIAULIAI)

Nr. Reikalavimas
1.4.1. Visa  papildoma  „paskutinės  mylios“  įranga  talpinama  ir  funkciškai  grupuojama  į

esamas montažines spintas pilno aukščio (42U) ir pilno gylio (80 cm x 120 cm x 199.5
cm)  (turi  pilnai  talpinti  sistemos  elementus,  o  Tiekėjas  turi  pateikti  papildomas
sutvarkymo  ir  montažines-tvirtinimo  priemones  paklotiems  kabeliams  ir   įrangai
tvarkingai spintoje sumontuoti ir sutvarkyti)

1.4.2. Reikalavimai optikos skydeliams: 
Ne mažiau 24-ių montavimo vietų skydelis, visos ateinančios šviesolaidinės skaidulos
turi būti suvirintos ir užsibaigti SC tipo jungtimis
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Nr. Reikalavimas
1.4.3. Reikalavimai konverteriams:

Konverteris  iš  šviesolaidinio  ryšio  į  Ethernet  1000BASE-T.  Gali  būti  integruoti  su
komutatoriumi  arba  naudojami  šviesolaidinio  ryšio  komutatoriai,  jeigu  tenkina
sekančiame punkte išvardintus komutatoriui keliamus reikalavimus, išskyrus priverstinį
komutatoriaus  prievado  greičio  nustatymą.  Prieš  konverterių  įrengimą  suderinti
konverterių modelį  dėl  esamo konverterių grupinio maitinimo skydelio išnaudojimo
arba  naujo  konverterių  grupinio  maitinimo  skydelio  įrengimo  pasirinktiems
konverteriams.

1.4.4. Reikalavimai komutatoriams:
Ne mažiau 24-ių 1Gbps greitaveikos prievadų;
Galimybė administruoti nuotoliniu būdu per www ir telnet sąsajas kurti ne mažiau 24
VLAN, įjungti ir išjungti  reikiamą prievadą, priverstinai nurodyti kiekvieno prievado
greitį.

1.4.5. Reikalavimai ryšiui tarp kamerų ir Centrinio valdymo pulto:
turi  būti  nutiestos  naujos  vienmodės  1260-1670  nm  bangų  diapazone  dirbančios
šviesolaidinio  ryšio  komunikacijos,  turinčios  pakankamą  skaidulų  kiekį  sistemos
darbui, dviem skaidulom kamerai  su 50% rezervinėmis skaidulomis,  visas skaidulas
sumontuodamas šviesolaidinio ryšio skydelyje, kad rezervines skaidulas pirkėjas galėtų
bet kada panaudoti savo nuožiūra norėdamas išplėsti esamą sistemą

1.4.6. Optinis tinklas jungiamas prie esamo izoliuoto optinio tinklo Vasario 16-osios g. 62
Centrinio valdymo pulto.

1.4.7. Serverinėse ir spintelėse visi kabeliai, jungtys, įrenginiai turi būti sužymėti ir atitikti
supaprastinto projekto dokumentacijoje pateiktą žymėjimą.

1.4.8. Nutrūkus vaizdo kameros  vaizdo duomenų perdavimui į  serverius  vaizdo stebėjimo
kamera privalo įrašyti vaizdą į vidinę atminties kortelę, kol ryšys bus atstatytas.

1.4.9. Jei atliekant darbus yra išardomas ar kaip kitaip pažeidžiamas grindinys, jo danga ar
aplinkinės infrastruktūros elementai, tuoj pat po darbų atlikimo privalo būti atstatyta
grindinio ir jo dangos stovis ar aplinkinės infrastruktūros elementai iki buvusio stovio
ir  suteikta  garantija  dėl  galimų  defektų  ištaisymo  savo  sąskaita  iki  šios  techninės
specifikacijos pagrindu pasirašytos sutarties galiojimo pasibaigimo.

PASTABA: Duomenų  perdavimo  įrangos  ar  įrenginio  specifikacijos  dalyje  BŪTINA nurodyti
konkretų kiekvieno komponento modelį ir jo firmą – gamintoją. Pasiūlymai, kuriuose bus nurodyta
įranga neatitinkanti  techninių  specifikacijų,  bus atmetami.  Tiekėjas  gali  siūlyti  lygiavertes  arba
geresnes charakteristikas.

2 DALIS – GARANTIJOS SĄLYGOS

2.1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
Nr. Reikalavimas

2.1.1. Visus reikalingus Sistemos garantinių įsipareigojimų įvykdymo ir garantijos palaikymo
veiksmus Tiekėjas turi atlikti be papildomų mokesčių.

2.1.2. Tiekėjas privalo:
Sistemos garantiniu laikotarpiu vykdyti vaizdo stebėsenos kamerų įrangos garantinius
įsipareigojimus.

2.1.3. Reikalavimai Sistemos garantijai: Tiekėjas turi užtikrinti kokybišką vaizdo stebėsenos
kameros  veikimą,  ryšio  linijų  kokybė  turi  būti  pakankama  užtikrinti  vaizdo  be
nutrūkimų  perdavimą  ir  vaizdo  kamerų  valdymą,  gedimai  turi  būti  šalinami  šioje
pirkimo techninėje specifikacijoje nustatyta tvarka ir terminais.

2.1.4. Visi kiekvienos kameros ar/ir garsiakalbių veikimo sutrikimai, įrangos gedimai privalo
būti pateikti Tiekėjui per suderintą Pirkėjo Sistemos sutrikimų registravimo, apskaitos
ir  valdymo  sistemą arba,  laikinai  neveikiant,  elektronine  rašytine  forma  suderintu
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Nr. Reikalavimas
elektroniniu paštu.

2.1.5. Sistemos  sutrikimai  registruojami,  Tiekėjo  nurodytu  telefonu,  elektroniniu  paštu  ar
elektroninėje sutrikimų registravimo, apskaitos ir valdymo sistemoje. Tiekėjo gedimų
šalinimo reakcijos laikas nuo pranešimo apie gedimą ne ilgesnis kaip 2 val., o pilnas
veikimo atstatymas darbui ne ilgiau kaip per 5 val. Tiekėjo specialistai privalo imtis
priemonių  (nuvykti  į  įrenginio  vietą,  esant  galimybei  prisijungti  prie  Sistemos
nuotoliniu  būdu)  ir  nustatyti  gedimą  bei  jį  pašalinti.  Jeigu  kamerų  eksploatacinės
priežiūros metu nustatomas vieno ar kelių kamerų ar garsiakalbių įrangos komponentų
gedimas, kurio (-ių) negalima pašalinti  per 5 val.,  Tiekėjas savo sąskaita imasi visų
įmanomų  priemonių  kamerų  stebimų  zonų  stebėjimo  ir  įgarsinimo  funkcionalumui
užtikrinti  ir  raštu  pateikia  Pirkėjui  pasiūlymą  suderinimui  dėl  gedimo  pašalinimo
termino,  kuris  negali  būti  ilgesnis  nei  60  kalendorinių  dienų.  Tiekėjo  pasitelktos
priemonės  (tiek  techninės,  tiek  programinės)  negali  keisti  naudojimo  funcionalumo
arba sudaryti  netinkamas Sistemos įrangos panaudojimo sąlygas,  kai Pirkėjui  tektų
keisti savo darbo algoritmus, ataskaitas ir pan..

2.1.6. Tiekėjo specialistai radę nesankcionuotą prisijungimą ar galimai bandymus prisijungti
prie vaizdo stebėjimo Sistemos ar jos komponentų privalo imtis priemonių tai užkardyti
(nedelsiant  atjungti  galimą  prisijungimą,  nenaikinant  įkalčių,  ir  tuoj  pat  informuoti
Pirkėją apie įvykį).

2.1.7. Jei vykdydamas garantinę priežiūrą Tiekėjas turės atlikti techninės ir / ar programinės
įrangos pakeitimus, dėl kurių Vaizdo stebėjimo sistema nustos tinkamai funkcionuoti
arba Šiaulių miesto savivaldybės administracija dėl neteisėtų Tiekėjo veiksmų praras
turimos  techninės  įrangos  garantiją,  tai  tokiu  atveju  Tiekėjas  turės  atstatyti  Vaizdo
stebėjimo sistemos  darbą,  kad  ji  tinkamai  funkcionuotų,  ir  padengti  Šiaulių  miesto
savivaldybės administracijos patirtas išlaidas dėl Vaizdo stebėjimo sistemos tinkamo
darbo atstatymo.

2.1.8. Užtikrinti Sistemos atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui ir Nacionalinio
kibernetinio  saugumo  centro  (NKSC)  prie  Krašto  apsaugos  ministerijos (KAM)
rekomendacijoms  atliekant  Lietuvoje  tiekiamų  kamerų  kibernetinio  saugumo
vertinimą.

2.1.9. visi  Sistemos  komponentų  programinės  įrangos  atnaujinimai  turi  būti  vykdomi  iš
Europos Sąjungos ir/ar NATO šalyse esančių serverių.

PASTABA: Tiekėjas  privalo  nusimatyti  visą  vaizdo  stebėjimo  sistemos  įrangą,  užtikrinančią
sklandų vaizdo stebėjimo sistemos darbą. 

2.2. VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMOS PERDAVIMAS.

Nr. Reikalavimas
2.2.1. Sistemos  sudėtinių  dalių  garantija  turi  užtikrinti  vaizdo  stebėjimo  sistemos

nepertraukiamą darbą,  užtikrinti  duomenų perdavimo srautą bei kokybę iš kamerų į
VSS –  36 mėnesius nuo Sistemos pridavimo akto be trūkumų pasirašymo datos.

2.2.2. Priduodant  Perdavimo-Priėmimo  akte  įrengtoos  kamerų  vertė  privalo  būti
pateikiama skaidyta į priežiūros, kamerų ir kitų papildomų įrenginių vertes atskirai.

2.2.3. Perduodant įrengtą vaizdo stebėjimo kamerą dokumentai pateikiami kartu su  
lydraščiu, kuriame išvardinta ši dokumentacija (jeigu kurie nors dokumentai iš šio 
sąrašo nepateikiami – privaloma lydraštyje nurodyti nepateikimo priežastį):

a) garantinio laikotarpio prievolių užtikrinimo dokumentas;
b) atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktas;
c) finansinės vertės pažyma apie objektą;
d) projektinė dokumentacija pagal faktiškai atliktus darbus;
e) požeminių darbų aktas;
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Nr. Reikalavimas
f) elektrinių kabelių parametrų matavimų aktai;
g) įrenginių įžeminimo matavimų aktai;
h) išpildomoji ryšių ir maitinimo tinklų geodezinė nuotrauka;
i) pažymos  iš  suinteresuotų  organizacijų  apie  jų  keliamų  reikalavimų

(numatytų projekte) įvykdymą;
j) automatizuotos elektros apskaitos įrengimo aktas (pateikiami fiksuoti

pridavimo  metu  pradiniai  skaitiklių  rodmenys,  jei  automatizuota
elektros apskaita įrengta prie ESO tinklų ar kitų paskirstymo tinklų
įvado); 

k) principinės elektros maitinimo ir ryšių jungimo schemos (Projektas);
l) visų  Sistemos  šviesolaidinių  kabelių  skaidulų  sujungimo

(suvirinimo ir sukomutavimo) schemos movose, ODF;
m) elektros  įvadų  vietų,  maitinimo  ir  apskaitos  prietaisų  sujungimo

spintoje principinės schemos, brėžiniai;
n) nuosavybės ir atsakomybės ribų aktai;
o) kiekvieno automatinės elektros apskaitos prietaiso priskirtis prijungtai

įrangai projekte,  vieta, numeris ir fiksuoti pridavimo metu pradiniai
rodmenys (nuotraukos);

p) visa  dokumentacija  Pirkėjui  turi  būti  pateikta  kieta  kopija  ir
elektronine forma PDF formatu. Optinių ir elektros maitinimo kabelių
paklojimo  ir  inžinerinių  įrenginių  schemos  papildomai  turi  būti
pateiktos Autocad DWG formatu LKS94 koordinačių sistemoje.

2.2.4. Perduodant visų įrengtų vaizdo kamerų sunaudojamos elektros energijos apskaitos
prietaisų  pradinius  rodmenis  atskiru  aktu  pateikti  Savivaldybės  administracijai
laikantis 2.2.3. m) punkto reikalavimų.

3 DALIS – ĮRANGA

3.1. 3600 VIENU METU FILMUOJANČIŲ KETURIŲ VAIZDO SENSORIŲ KAMERA
VIENAME KORPUSE SU VIENA SUKINĖJAMA VAIZDO STEBĖJIMO KAMERA

(11VNT.)

Nr. Reikalavimas
3.1.1. 3600 vienu metu filmuojančių keturių vaizdo sensorių kamera (toliau – KVS kamera)

viename korpuse su viena sukinėjama vaizdo kamera (toliau – PTZ kamera) darbui
lauko sąlygomis 24/7 režimu.

3.1.2. Palaikomi ne mažiau nei šie vaizdo glaudinimo algoritmai algoritmai: H.265/H.264

3.1.3. KVS kameros vaizdo raiška turi būti ne mažesnė nei 4x1920 x 1080 pikseliai su ne
mažiau 20 fps prie pačios aukščiausios palaikomos raiškos.

3.1.4. PTZ kameros  vaizdo  raiška  turi  būti  ne  mažesnė  nei  1920 x  1080 pikseliai  su  ne
mažiau 30 fps prie pačios aukščiausios palaikomos raiškos.

3.1.5. KVS  kameros  kiekvieno  sensoriaus  jautrumas  šviesai  –  ne  mažesnis  kaip  0.4  lux
spalvotam  vaizdui;  0,03  lux  esant  įjungtam  IR  pašvietimui  (IR  on)  juodai  baltam
vaizdui

3.1.6. PTZ kameros jautrumas šviesai – ne mažesnis kaip 0.1 lux spalvotam vaizdui; 0 lux
esant įjungtam IR pašvietimui (IR on) juodai baltam vaizdui

3.1.7. KVS kamera turi  turėti  Micro SD kortelę ne mažesnę nei 256GB, kurioje  tilptų ne
mažiau  nei  24  valandų  vaizdo  įrašai  filmuojant  maksimalia  vaizdo  kameros  raiška
naudojant efektyviausią galimą glaudinimo algoritmą.
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Nr. Reikalavimas
3.1.8. PTZ kamera turi  turėti  Micro SD kortelę  ne mažesnę nei  64 GB, kurioje  tilptų  ne

mažiau  nei  24  valandų  vaizdo  įrašai  filmuojant  maksimalia  vaizdo  kameros  raiška
naudojant efektyviausią galimą glaudinimo algoritmą.

3.1.9. PTZ kameros  optinis  artinimas – ne mažiau  30 kartų (30xOPTICAL ZOOM) ir  ne
mažiau 10 kartų skaitmeninis (10xDIGITAL ZOOM).

3.1.10. Visa KVS kamerų sensorių horizontali vaizdo aprėptis turi būti ne mažesnė nei 360o ir
kiekvieno KVS kamerų sensoriaus vertikali vaizdo aprėptis ne mažesnė nei 80o 

3.1.11. PTZ kameros optinių parametrų valdymas iš operatoriaus darbo vietos – ne mažiau:
priartinimas, nutolinimas, fokusavimas, sukinėjimas

3.1.12. KVS kamerų skaitmeninis vaizdo parametrų valdymas iš operatoriaus darbo vietos – ne
mažiau: priartinimas, nutolinimas, fokusavimas

3.1.13. KVS kamerų elektroninės užsklandos trumpiausias ekspozicijos laikas ne didesnis nei
1/12000s

3.1.14. PTZ kameros elektroninės užsklandos trumpiausias ekspozicijos laikas ne didesnis nei
1/12000s

3.1.15. Turi būti automatinė vaizdo stabilizavimo funkcija ir automatinis vaizdo signalo lygio
reguliavimas

3.1.16. Turi būti fono šviesos kompensacija (BLC)

3.1.17. Turi būti naktinis matymas

3.1.18. PTZ kamera turi turėti rūko kompensavimo funkciją

3.1.19. Turi būti automatinis ir rankinis spalvoto arba juodai balto vaizdo perjungimas

3.1.20. Turi būti integruotas „IR Cut“ filtras dienos/nakties režimui

3.1.21. PTZ kamera turi turėti rankinį ir greitą automatinį fokusavimą valdomą lazeriu ir/arba
DI  (dirbtinio  intelekto  algoritmu).  Lazerinis  fokusavimas  turi  tenkinti  tarptautinio
lazerių saugumo standarto IEC 60825 Class 1 arba analogiško reikalavimus

3.1.22. PTZ kamera turi turėti IR apšvietimą priklausomai nuo scenos - ne mažesnį nei 200 m.

3.1.23. Turi būti įdiegtos bent nurodytos analitikos funkcijos pačioje vaizdo kameroje – 
a) turi turėti objekto judesio aptikimą, 
b) linijos pažeidimo aptikimą, 
c) „slampinėjančio“ objekto aptikimą,
d) teritorijos ribų pažeidimą.

3.1.24. Įdiegtos nurodytos analitikos funkcijos pačioje vaizdo kameroje turi bendradarbiauti 
tarp KVS ir PTZ kamerų.

3.1.25. Platus  dinaminis  diapazonas  –  kamera  turi  turėti  platų  dinaminį  diapazoną  (WDR,
HLC/BLC ar pan. techn.)

3.1.26. Privatumo  zonos  PTZ  kamerai –  turi  būti  galimybė  nustatyti  privatumo  kaukes
pasirinktiems  objektams  vaizde.  Privatumo  kaukės  privalo  būti  galimos  skirtingos,
priklausomai  nuo  kameros  nustatytos  filmavimo  krypties  ir  pasirinktų  objektų
uždengimui. Vaizdo kamerą sukinėjant privatumo kaukės privalo dengti vaizde esantį
objektą tol  kol jis  yra filmuojamas (kaukė slepianti  objektą  neturi  išnykti  sukiojant
vaizdo kamerą kol slepiamas objektas yra kadre). Privatumo kaukių ne mažiau 24 zonų

3.1.27. Privatumo zonos 4 vaizdo sensorių kamerai – turi būti galimybė nustatyti privatumo
kaukes  pasirinktiems  objektams  kadre.  Privatumo  kaukės  privalo  būti  galimos
skirtingos, priklausomai nuo kameros nustatyto artinimo (Zoom) parametrų. Privatumo
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Nr. Reikalavimas
kaukių ne mažiau 8 zonų kiekvienam kameros vaizdo sensoriui (4x8 zonos)

3.1.28. Turi būti skaitmeninio triukšmo mažinimas (DNR (2D/3D) ar panašios technologijos)

3.1.29. Konfigūravimas per interneto naršyklę – turi būti galimybė konfigūruoti kamerą ar jos
nustatymus nuotoliniu būdu

3.1.30. KVS kameros matymo laukas vertikalioje plokštumoje ne mažiau 80º.

3.1.31. PTZ vaizdo kameros optinės ašies valdymas – horizontalioje plokštumoje ne mažiau
360º (nenutrūkstamas sukimasis), vertikalioje plokštumoje ne mažiau nuo +15º iki -90º
(Auto Flip)

3.1.32. PTZ kameros pasukimo greitis ir tikslumas – reguliuojamas kameros pasukimo greitis
ne prasčiau 0.1-360º/s, 

3.1.33. Iš anksto užprogramuojamų PTZ kameros pozicijų – ne mažiau 255 užprogramuojamų
pozicijų

3.1.34. Programuojami PTZ kameros judėjimo maršrutai – ne mažiau 4 -rių

3.1.35. Turi palaikyti daugelio srautų (multistream, unicast ar multicast) duomenų kodavimo
režimą

3.1.36. PTZ vaizdo kameros kadrų skaičius – ne mažiau 25 kadrų prie1920x1080 raiškos

3.1.37. Privalo turėti bent vieną  garso įėjimą (Line-int) ir bent vieną  garso išėjimą (Line-out)
per to paties gamintojo išplėtimo modulį, kuriam su sujungimo grandinėmis galioja tie
patys reikalavimai, kaip ir integruotam vaizdo stebėjimo kameroje, garso glaudinimo
protokolas G.711.

3.1.38. Privalo  turėti  ne  mažiau  trijų  skirtingų  vaizdo  duomenų  srautų  kiekvienam  vaizdo
sensoriui su pasirenkama raiška kiekvienam srautui atskirai.

3.1.39. Ethernet lizdas RJ45 – ne daugiau vieno

3.1.40. Ethernet  protokolai:  IPv4/IPv6,  HTTP,  HTTPS,  802.1x,  QoS,  FTP,  SMTP,  UPnP,
SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP

3.1.41. Du aliarminiai įėjimai/išėjimai (kiekvienas įėjimas/išėjimas gali būti apgręžiamas pagal
poreikį).  Gali  būti  to  paties  gamintojo  modulinė  sistema,  kuriai  su  sujungimo
grandinėmis  galioja  tie  patys  reikalavimai,  kaip  ir  integruotiems  vaizdo  stebėjimo
kameroje.

3.1.42. Darbinių temperatūrų diapazonas – ne siauresnis kaip -30ºC - +50ºC

3.1.43. Apsaugos nuo aplinkos poveikio klasė – ne prasčiau kaip IP66 ir IK10

3.1.44. Signalo triukšmo santykis – ne mažiau nei 50 dB

3.1.45. Privalo palaikyti atviro  API (Aplikacijų programavimo sąsaja)  ONVIF mažiausiai S,
G, T standarto specifikacijas (onvif.org)

3.1.46. Vaizdo kameros naudojamas maksimalus galingumas kartu su pašildymu neturi viršyti
200W

3.1.47. Vaizdo kamera privalo turėti  apsauginį nuo tiesioginių kritulių stogelį.  Stogelis  gali
būti pagamintas kito gamintojo, tačiau, turi būti panašaus dizaino ir atspalvio kaip ir
vaizdo  kamera  ir  neišsiskirti.  Stogelis  niekaip  negali  dengti  ar  riboti  kameros
maksimalių apžvalgos apimčių.

3.1.48. Gamintojo garantija – turi būti ne trumpesnė nei 48 mėnesiai
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Nr. Reikalavimas
3.1.49. Gamintojas  įsipareigoja  palaikyti  kameros  programinės  įrangos (firmware)  naujumo

garantiją  ne  trumpiau  negu  iki  2029m.  pabaigos,  Turi  būti  nuoroda  į  gamintojo
internetinį puslapį ar pateiktas oficialus kameros gamintojo raštas.

3.1.50. Turi  būti  nuoroda  į  gamintojo  internetinį  puslapį  su  visomis  specifikacijomis  arba
spausdintas Tiekėjo patvirtintas variantas

3.1.51. Kameros  privalo  turėti  galimybę  būti  prijungtos  prie  esančios  vaizdo  analitikos
programinės įrangos „Digifort Enterprise 7.4“ ir teikiami duomenys į Sistemą pilnai
suderinami su naudojamais joje. Duomenys apie siūlomos kameros suderinamumą  turi
būti  pateikti  Digifort  programinės  įrangos  gamintojo  sąraše  arba  pateiktas  Digifort
oficialus raštas dėl naujos vaizdo kameros pilno suderinamumo atitikties patvirtinimo.

3.1.52. Vaizdo kamerų vidinė programinė įranga privalo būti atnaujinta iki naujausios versijos
iki sumontavimo ir iki  prijungimo prie Pirkėjo vaizdo stebėjimo sistemos. Visi vėlesni
naujinimai  privalo  būti  vykdomi  organizuojant   programinės  įrangos   atnaujinimų
platinimą  iš  Lietuvoje  registruotų  serverių,  kuriuose  būtų  talpinami  iš  anksto
patikrinti programų atnaujinimo paketai.

Aplinkos apsaugos kriterijai prekei
3.1.53. Produkto ilgaamžiškumas ir patikimumas: 

vaizdo  stebėjimo  kamera  yra  ilgaamžė  ir  atspari  aplinkos  poveikiui:  taikomas
reikalavimas IP66 aplinkos apsaugos klasė (žr. 3.1.43)

3.1.54. Produkto ilgaamžiškumas ir patikimumas: 
Vaizdo  stebėjimo  kamerai  turi  būti  užtikrintas  minimalus  tarnavimo  laikas  ir
suteikiama ilgalaikė garantija – ne mažiau kaip 48 mėn. (žr. 3.1.48)

3.2. RUPORINIS GARSIAKALBIS (30 VNT.)

Nr. Reikalavimas
3.2.1. Klimatinėms oro sąlygoms atsparus (ne žemesnis nei IP66 atsparumo vandeniui lygis)

aktyvinis garso ruporinis garsiakalbis su įmontuotu garso stiprintuvu. 
3.2.2. Garsiakalbio ir įmontuoto garso stiprintuvo efektyvusis galingumas (RMS - root mean

square ) ne mažesnis negu 20W
3.2.3. Garso  kryptingumo  sklaida  1kHz/2kHz ne  didesnė  nei  120/60  horizontaliai  160/90

vertikaliai
3.2.4. Maitinimas nuolatine srove, įtampa ne didesne nei 24V, gali būti PoE
3.2.5. Atkuriama garso dažnių juosta ne siauresnė nei 400Hz-10kHz
3.2.6. Ne mažiau 3-jų atkuriamo garso lygių nustatymo galimybė
3.2.7. Maksimalus atkuriamo garso dažnių juostoje garso slėgis (SPL – sound pressure level)

ne mažesnis nei 
SPL @ 1 m, 1 Watt, dažnių juostai, 100 Hz-10 kHz: 105 dB
SPL @ 1 m, pilna galia, dažnių juostai, 100 Hz-10 kHz: 118 dB

3.2.8. Aktyvinis garso ruporinis garsiakalbis gali palaikyti SIP protokolą.
3.2.9. Pajungimo kabelio ilgis ne trumpesnis nei 2 m  su RCA kištuku ir nuolatinės srovės

lizdu  ("+")  arba  kitokie  tinkami  prijungti  garso  įvadui  nuo  vaizdo  kameros  ir
maitinimui  nuo  maitinimo  grandies  arba  visos  pajungimo  jungtys  yra  ruporinio
garsiakalbio korpuso hermetiškame skyriuje.  Sujungimai individualiai  hermetinami
naudojant specialias hermetinimo juostas.

3.2.10. Darbinės temperatūros ribos ne siauresnės nei -20 ℃ to +60 ℃
3.2.11. Ruporinio garsiakalbio svoris ne daugiau 3,0 kg
3.2.12. Visų ruporinių garsiakalbių sujungimai su vaizdo kamera ir maitinimo šaltiniu privalo

būti apsaugoti ir įrengti hermetiškoje dėžutėje atsparioje klimatinėms oro sąlygoms
3.2.13. Ruporinis  garsiakalbis   turi  būti  valdomas  ir  nustatinėjamas  per  sąsaja  su  vaizdo
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Nr. Reikalavimas
stebėjimo kamera iš programinės įrangos Digifort.

3.2.14. Ruporinis garsiakalbis su įmontuotu skaitmeniniu galios stiprintuvu, bus skirtas leisti
garso  pranešimus  viešoje  erdvėje  per  tinklo  vaizdo  stebėjimo kamerą  iš  jai  skirtos
programinės įrangos Digifort. Šis valdomas garsiakalbis turi veikti esant ekstremalioms
temperatūroms.  Korpusas  privalo  būti  padengtas  antikorozine  danga  atsparia  UV
spinduliuotei  ir  montuojamas nerūdijančio  plieno varžtais,  užtikrinančiais  atsparumą
oro sąlygoms. 

3.2.15. Ruporinio garsiakalbio garantija ne mažesnė nei 36 mėnesiai.

3.3. PAPILDOMA ĮRANGA IR PROGRAMŲ LICENCIJOS

Nr. Reikalavimas Kiekis
3.3.1. Vaizdo kamerų  vidinė  programinė  įranga  privalo  būti  atnaujinta  iki

naujausios  versijos  iki  sumontavimo  ir  iki   prijungimo  prie  Pirkėjo
vaizdo stebėsenos sistemos.

1vnt.

PASTABA  :   Vaizdo stebėjimo sistemos įrangos ar įrenginio specifikacijos dalyje BŪTINA nurodyti
konkretų kiekvieno komponento modelį ir jo gamintoją. Pasiūlymai, kuriuose bus nurodyta įranga
neatitinkanti techninių specifikacijų, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti lygiavertes arba geresnes
charakteristikas. 

3.3. BENDRI REIKALAVIMAI SISTEMAI 

Nr. Reikalavimas
3.3.1. Saugumo užtikrinimui, Sistemos tinklas turi būti atskirtas nuo darbo stočių tinklo,

naudojant  atskirtas  serverio  tinklo  sąsajas  kamerų  ir  darbo  stočių  tinklams.  Jei
naudojamas  vaizdo  perdavimas  iš  kameros  ne  per  serverį,  privalo  būti  naudojamas
TPM saugumo modulis kamerose.

3.3.2. Techninėje  specifikacijoje  įsigyjamų  prekių  ir  paslaugų  Pardavėjai  laikomi
patikimais jeigu nėra įrašyti į valstybių ar teritorijų, kurių tiekėjai, jų subtiekėjai,
ūkio  subjektai,  kurių  pajėgumais  remiamasi,  gamintojai,  techninės  ar
programinės  įrangos  priežiūrą  ir  palaikymą  vykdantys  asmenys  ar  juos
kontroliuojantys asmenys nėra Lietuvos respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 92
straipsnio  14 dalies  sąraše  patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės  ir
nėra  iš  Valstybių  ar  teritorijų,  su  kuriomis  susijusiems  viešųjų  pirkimų
pasiūlymams taikomos Lietuvos Respublikos VPĮ 45 straipsnio 21 dalies nuostatos.

4 DALIS – KOMUNIKACIJOS

4.1. REIKALAVIMAI MONTAVIMUI, ŠVIESOLAIDINIO RYŠIO IR ELEKTROS
MAITINIMO ĮRENGIMUI

Nr. Reikalavimas
4.1.1. Kiekviena kamera montuojama ant Tiekėjo naujai įrengiamo stulpo (atramos) iki kurio

atvedamas optinis kabelis ir elektros maitinimas. Ant stulpo montuojama komutacinis
skydas (spintelė). Joje sumontuojama įranga ir perėjimas į šviesolaidinio ryšio skaidulą,
jeigu  po  apjungimo  išlaikomi  specifikacijose  aprašyti  reikalavimai  vaizdo  kokybei,
kameros valdymui,  tinklo perdavimo greitaveikai bei vėlinimui  ir informavimui apie
vaizdo perdavimo sistemos gedimus.

4.1.2. Duomenys iš komutacinės spintelės turi būti perduodami šviesolaidine skaidula(-omis)
iki artimiausių ryšio šulinėlių ir toliau duomenys perduodami į Vasario 16-osios g. 62,
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Nr. Reikalavimas
Šiauliuose, esančias Centrinio pulto įrangos patalpas.

4.1.3. Visi ryšio kanalai turi atitikti LST EN 60793-2-50:2009 standarto B1.3 klasės (ITU-T
G.652C/D)  arba  lygiaverčio  standarto  reikalavimus.  Šviesolaidinių  skaidulų  optiniai,
geometriniai ir mechaniniai parametrai turi būti pastovūs per visą gijų ilgį.

4.1.4. Šviesolaidinio ryšio slopinimo koeficientas turi būti ne blogesnis nei: <0,3dB/km (1550
nm bangai)  ir  <0,4dB/km (1310 nm bangai).  Slopinimo vidurkis,  suvirinimo vietoje,
matuojant iš dviejų pusių ne daugiau 0,1dB; slopinimas mechaninėje jungtyje ne daugiau
0,5dB. Kabelio mechaninės savybės turi atitikti IEC 60794-1 (IEC–794–1) reikalavimus.
Chromatinės  dispersijos  koeficientas  1550nm  –  ne  daugiau  18ps/km*nm,  PMD  ne
daugiau  0,5ps/√km.  Po  šviesolaidinio  tinklo  įrengimo  Tiekėjas  privalo  atlikti  šiame
punkte nurodytų parametrų matavimus ir juos pateikti Pirkėjui. Pirkėjui kilus įtarimų dėl
parametrų  neatitikimo jis  gali  samdyti  trečią  šalį  matavimams  patikrinti  ir  nustačius
neatitikimus reikalauti jų ištaisymo Tiekėjo sąskaita.

4.1.5. Visoje  iki  įrengiamos  kameros  atkarpoje  privalo  būti  įrengta  ryšių  kanalizacija
(rekomenduotina pakloti  ~ HDPE d63 vamzdį) su šulinėliais  nepriklausomai ar ryšių
kabeliai į ją bus įverti kartu su šiuo pirkimu ar nebus.

4.1.6. Įrengiant  naujas  vaizdo  stebėjimo  kameras,  nurodytas  šio  dokumento  1  dalies  1.3
skyriuje, tiesiami nauji ne mažiau 12 skaidulų šviesolaidiniai kabeliai (ne mažiau kaip
po 2 išvirintas skaidulas į magistralinį kabelį į kiekvieną kamerą) ir turi turėti ne mažesnį
nei  50% rezervą  galimybei  plėsti  vaizdo  stebėjimo  Sistemą  įrengiant  naujas  vaizdo
stebėjimo kameras,  stengiantis,  suderintai  su  Pirkėju,  panaudoti  jau  paklotus  esamus
Pirkėjo eksploatuojamus optinio tinklo kabelius. 

4.1.7. Tiekėjas, vesdamas šviesolaidinio ryšio kabelius, turi įsivertinti  galimas išlaidas esant
išlaužtiems, pažeistiems, sugadintiems vamzdžiams jų atstatymo darbams padengti.

4.1.7 Tiekėjas, esant šviesolaidinio ryšio šulinėlių nuomai, turi pateikti su šviesolaidinio ryšio
šulinėlių nuoma susijusius dokumentus ir kitą lydinčiąją informaciją Pirkėjui.

4.1.8. Visa  optinio  tinklo  dalis,  paklota  projekto  vykdymo  metu,  pasirašius  perdavimo
(įrengimo) -priėmimo aktą su visa lydinčiąja dokumentacija perduodama perkančiosios
organizacijos nuosavybėn.

4.1.9. Šiaulių miesto kamerų įrengimo vietoje darbai:
4.1.9.1 vaizdo  stebėjimo  kamera  ir  garsiakalbiai  įrengiami  ant  specialiai  kamerai  ir

garsiakalbiams  įrengtos  stabilios  (nejudančios)  atramos  pagal  preliminarias
koordinates, pateiktas šio dokumento 1 dalies 3 skyriuje. Kameros įrengiamos
ant suderinto ilgio gembių vietose kur aplinkiniai objektai gali dengti stebėjimo
teritorijas.  Tiksli  įrengimo  vieta  derinama  įrengimo  metu  su  perkančiąja
organizacija;

4.1.9.2.nustatoma  ir  suderinama  su  Pirkėju  optimaliausia  stulpo  pastatymo  vieta,
kamerų įrengimo aukštis, tvirtinimo būdas, numatomas pajungimo būdas ir
suderinta, kad medžių lajos ar kiti objektai nedengtų potencialiai  stebėsimų
zonų;

4.1.9.3.maitinimo  įvadinė  spinta  įrengiama  pasirinktoje  vietoje  maitinimo  grandines
parenkant, kad KAMERŲ su įjungtu pašildymu žiemą ir IR pašvietimu tamsiu
paros metu, su Garsiakalbiais ir rezervu plėtrai, vienai vietai instaliuotos galios
ne mažiau 300W. Elektros pajungimas turi būti suderintas su elektros skydinės
valdytoju;

4.1.9.4. elektros  maitinimas  vaizdo  stebėjimo  įrangai  įrengiamas  stulpuose  esančiose
komutavimo  dėžėse.  Galutinis  elektros  pajungimas  turi  būti  vykdomas
dalyvaujant elektros skydinės valdytojui;

4.1.9.5. automatizuotos elektros apskaitos prietaisas turi būti įrengtas įvadinėje elektros
skydinėje. Elektros apskaitos prietaisas neįrengiamas, jeigu elektros maitinimo
įvadui naudojamas įvadas nuo UAB „Šiaulių šviesa“ elektros įvadinės spintos;
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Nr. Reikalavimas
4.1.9.6.visa  Sistema   su  visais  priklausiniais  privalo  būti  įrengta  laikantis  Lietuvos

Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. 1-22 „DĖL
ELEKTROS  ĮRENGINIŲ  ĮRENGIMO  BENDRŲJŲ  TAISYKLIŲ
PATVIRTINIMO“;

4.1.9.7. įrengta  tvirtinimo   atrama  (stulpas)  ir  tvirtinimo  elementai  privalo  būti
plieniniai,  dengti  karšto  cinkavimo  antikorozine  danga,  tenkinti  mechaninio
atsparumo reikalavimus siūlomos įrangos sukeltoms maksimalioms apkrovoms
ir tos paties atspalvio bei dizaino, kaip ir kitos Lieporių parke esančios atramos;

4.1.9.8.vidinė ir išorinė atramos pusės turi būti dengtos ne plonesne nei 80 µm karšto
cinkavimo  antikorozine  danga  (PATEIKTI  PATVIRTINANTĮ  GAMINTOJO
SERTIFIKATĄ);

4.1.9.9.visa  kamerų  ir  garsiakalbių  montavimo,  diegimo  įranga,  papildomos  
instaliacinės  medžiagos  (kabeliai,  loveliai,  instaliaciniai  vamzdžiai,
komutaciniai  kabeliai,  elektros  skirstytuvai,  keltuvo  nuoma ir  t.t.),  elektros
skaitikliai, įrenginio įrengimo suderinimo darbai turi būti įtraukti į pasiūlymo
galutinę kainą;

4.1.9.10. Įrengtos vaizdo stebėsenos sistemos vertė sąskaitoje - faktūroje privalo  
būti  pateikiama  skaidyta  į  kamerų,  inžinerinių  tinklų  ir  kitų  papildomų
įrenginių vertes atskirai.

4.2. ELEKTRONINIO GEDIMŲ IR SUTRIKIMŲ REGISTRAVIMO, APSKAITOS IR
VALDYMO REGISTRO DUOMENYS

Nr. REIKALAUJAMA
SPECIFIKACIJA KONTAKTAS NURODYKITE

PRAŠOMUS DUOMENIS

4.2.1 Elektroninio gedimų ir sutrikimų 
registravimo, apskaitos ir valdymo 
registro duomenys

Internetinis
adresas

4.2.2 Vaizdo kamerų ir įrangos sutrikimų 
registravimas el. paštu

Elektroninio
pašto adresas

4.2.3 Vaizdo kamerų ir įrangos sutrikimų 
registravimas telefonu

Telefono
numeris

________________
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