UAB "MEDSTATYBA”

KOMPLEKSAS

UZSAKOVAS

STATYBOS VIETA

PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO KATEGORIJA

(24-35)

M edstatyAt}A\\

JONISKIO RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

KESTUCIO G. 6, ZAGARE, JONISKIO R. SAV.

KITOS PASKIRTIES INZINERINIO STATINIO (PESCIUJY
TAKO), KESTUCIO G. 6, ZAGAREJE, JONISKIO R. SAV.,

STATYBOS PROJEKTAS

NESUDETINGASIS Il GR. STATINYS

STATYBOS RUSIS NAUJA STATYBA
PROJEKTO DALIS BENDROJI
ETAPAS TDP
TOMAS I
KVALIFIKACIJA
PROJEKTUOTOJAS PATVIRTINANCIO PAREIGOS VARDAS, PAVARDE PARASAS
DOKUMENTO NR.
UAB “Medstatyba” Direktorius
UAB “Medstatyba” Atestato Nr PV

2025




UAB "MEDSTATYBA"

Medstaﬁr&“\\

STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

UZSAKOVAS: JONISKIO RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

KITOS PASKIRTIES INZINERINIO STATINIO (PESCIYJY TAKO), KESTUCIO G. 8,
ZAGAREJE, JONISKIO R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS

EL']ES BYLOS ZYMUO  |LAIDA PAVADINIMAS PASTABOS
| | (24-35)-TDP-BD 0 [BENDROUI
Il | (24-35)-TDP-SP 0 [SKLYPO PLANO
STATYBOS SKAICIUOJAMOSIOS KAINOS
Il | (24-35)-TDP-KS 0 PIATYEOSS
KVALIFIKACIJA
PROJEKTUOTOJAS PATVIRTINANCIO PAREIGOS VARDAS, PAVARDE PARASAS

DOKUMENTO NR.

UAB “Medstatyba” Atestato Nr.

2025




TURINYS
A. TEKSTINE DALIS

Eiles Dokumento pavadinimas Lapy skaic¢ius Pastabos
Nr
1 |Projekte naudoty privalomuyjy dokumenty, 1 lapas
pagrindiniy normatyviniy dokumenty sarasas.
2 | Bendrieji statinio rodikliai 1 lapas
3 | Aiskinamasis rastas 3 lapai
4 | Techniné specifikacija 10 lapy
5 |PV skyrimo jsakymas 1 lapas
Priedai
1 |Projektavimo uzduotis 2 lapai
2 | Atlikty derinimy, pritarimy lentelé 1 lapas
3 | Suderinta topo nuotrauka 3 lapai
4 |RC iSrasas 3 lapai
5 [Kvalifikacijos atestaty iSrasai 3 lapai
B. GRAFINE DALIS
Bréz. Lapo | Laida Brézinio pavadinimas
Nr. sk.
(24-35)-TDP-SP-1 1 0 Dangy ardymo planas. M1:500.
(24-35)-TDP-SP-2 1 0 Peésciyjy tako trasos, nuzyméjimo ir auksciy planas. M1:500.
(24-35)-TDP-SP-3 1 0 Peésciyjy tako trasos pjiviai ir mazgai.
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NORMATY VINIU DOKUMENTU IR TAISYKLIU ZINIARASTIS

Tako statybos darbai turi biiti vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka
paslepty darby aktus, vykdant statybos priezitira vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy
sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus
pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali biiti
patikslinti.

Statybos darby vykdymo ir procese biitina vadovautis Siais normatyviniais dokumentais.

-Statybos taisykles “Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo
taisyklés® . ]T SBR 19;

-Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be riSikliy,
techniniy reikalavimy aprasas TRA SBR 19;

-Automobiliy keliy gruntai. Klasifikacija. LST 1331:2022;

-Statybos techninis reglamentas “Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®. STR
1.04.04:2017;

-Statybos techninis reglamentas “Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai®.
STR 2.06.04:2014;

-Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés. KPT SDK 19;

-“Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemeés sankasos jrengimo taisykles®. JT ZS17.

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011;

-LST 1516:2015 ,,Statinio projektavimas. Bendrieji jforminimo reikalavimai*



BENDRIEJI STATINIU RODIKLIAI

Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos

V. KITI INZINERINIAI STATINIAI Nesudétingasis
II gr. statinys

1. Pés¢iyjy takas m? 400*

*7vaigzdute pazyméti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro
duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zzemés tikio ministras. Baigus statybg ir atlikus

kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. liepos 29 d. jsakymo Nr. D1-620 (nuo 2015 m. sausio 1 d.) (TAR,

2014-07-31, 2014-10736) redakcija)

Statinio projekto vadovas
(vardas, pavardé, paraSas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)



BENDROSIOS DALIES AISKINAMASIS RASTAS

1. Bendrieji duomenys:
Objektas: ,,Kitos paskirties inZinerinio statinio (pés¢iyjy tako), Kestudio g. 6, Zagaréje, Joniskio r. sav.,
statybos projektas*

1. Statybos adresas: Kestucio g. 6, Zagaréje, Joniskio 1. sav.
Statytojas (uZsakovas): Joniskio rajono savivaldybés administracija.
Statybos risis: Nauja statyba.

Statinio paskirtis: Kitos paskirties inzinerinis statinys.
Statinio kategorija: Nesudétingasis II gr. statinys.

6. Projekto stadija: Techninis darbo projektas.

Projekta rengia - UAB “Medstatyba”, Ateities g. 10, Vilnius.
Projekto vadovas —

el

Esama padétis:
Esamo tako danga yra betoniniy trinkeliy. Jo buklé yra prasta, nelygi ir i$sikraipius. Tako plotis

neatitinka Statybos techniniy reglamento normy. Taip pat takas néra pritaikytas Zmoniy su negalia
poreikiams. Numatomas objektas yra saugus naudotis.

Projektuojamas statinys patenka j kultiiros paveldo objekty Zagarés senojo miesto vietos (u.
k.30333, plotas 336498.00 kv.m., amZius XVI-XVIII a., vertinguju savybiu pobuidis-Archeologinis;
KrastovaizdZio; Memorialinis) ir Zagarés miesto istorinés dalies (u. k. 17127, plotas 2229390.00 kv.
m., amZius XVI a. pr-XX a. I p., vertingyju savybiy pobudis-Archeologinis, Architektiirinis,
Etnokultiirinis, Istorinis, KrastovaizdZio, Urbanistinis, Zeldynu) teritorija.

Rangovas iki statybos darbuy pradzios privalo atlikti archeologinius tyrinéjimus.

Sklypo planas:
Projektuojamo tako plotis 2,0 m su trinkeliy danga. Takas jrémintas vejos bortais. Taip pat

numatomos poilsio aikStelés 4x1,5 m su suoliukais bei SiukSliadezémis. Tako skersinis nuolydis
vienSlaitis 1 = 1,5 %. PavirSinis lietaus vanduo nuo tako nutekes j zalig zona.

Teritorijai néra nustatyti saugomos teritorijos ar paveldosauginiai reikalavimai.

Statybos techninis reglamentas ,,Statiniy prieinamumas“. STR 2.03.01:2019.

- Per visg tako ilgj vejos bortelis turi biiti iSkilgs 3 cm vir§ trinkeliy dangos.

- Pésciyjy take ties krypties pasikeitimus bei kitas klititis yra numatyta 0,3 m plocio bei 3,0 m ilgio
neregiy vedimo sistema bei jspéjamieji pavirsSiai i§ betoniniy trinkeliy.

- Neregiy vedimo sistemai naudojamos trinkelés su iSkilusiomis lygiagre¢iomis juostelémis, o
Ispéjamiesiems pavirSiams naudojamos trinkelés su apskritimo formos iskilimais. Lygiagrec¢iy juosteliy (4-5
mm aukscio, 20-25 mm plocio, i§déstyty kas 40-60 mm). Apvaliy kauburéliy (kauburéliy skersmuo 20-25
mm, aukstis 4-5 mm, atstumai tarp centry 60 mm).

- Pésciyjy tako isilginis nuolydis turi biiti ne didesnis kaip 1:20 (5 %). Skersinis pésCiyjy tako
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nuolydis turi biiti ne didesnis kaip (1,5 %).

- Pésciyjy taky, esanciy pritaikytoje judéjimo trasoje, lygiy skirtumai ir nelygumai neturi buti
didesni kaip 5 mm.

- ] péséiyjy takus neturi i$sikisti objektai, galintys tapti kliitimi ZN. Pés¢iyjy takuose sumontuoti
objektai (Sviestuvai, zenklai ir pan.) turi biiti ne Zemiau kaip 3 300 mm virs tako pavirSiaus ir ne arciau
kaip 500 mm nuo tako. Ant pés¢iyjy taky ar Saligatviy neturi buiti dangciy, groty, trapy ir kity kliti¢iy,
kySan¢iy auksciau ar jleisty giliau kaip 5 mm nuo tako pavirSiaus.

Aplinkos apsauga:
Statybinés medziagos sandéliuojamos taip pat zemés sklypo ribose.

Statybinés atliekos turi biiti tvarkomos laikantis 2016-11-01 d. Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis
bei 2016 08 01 LR atlieky tvarkymo jstatymu Nr. IX-1004.
Statybos metu susidariusios atliekos risiuojamos j:
-tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminiy,
termoizoliaciniy medziagy ir kt. nedegiy medziagy), kurias galima panaudoti aiksteliy
privaziavimy, taky dangy pagrindams;
-tinkamas perdirbti atliekas (antrinés Zaliavos, betono, keramikos, bituminés medZiagos),
pristatomas j perdirbimo gamyklas ar antriniy zaliavy surinkimo aiksteles;
-netinkamas naudoti ir perdirbti atliekos (statybinés Siukslés, kenksmingomis medZiagomis
uzterSta tara ir pakuoté), iSvezamos j sgvartynus.

Nepavojingos statybinés atliekos gali biiti saugomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus
nuo jy susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos statybinés
atliekos turi buti saugomos pagal Atlieky tvarkymo taisyklése nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3
ménesius nuo jy susidarymo, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad nekelty pavojaus
aplinkai ir zmoniy sveikatai.

Inertinés (nepavojingos) statybinés atliekos nebus smulkinamos mobilia jranga statybvietéje, o bus
vezamos smulkinti statybines atliekas tvarkancioms jmonéms, registruotoms atliekas tvarkanciy jmoniy
registre, vykdancios pirming atlieky apskaitg ir teikiancios atlieky apskaitos ataskaitas pagal Atlieky
tvarkymo taisyklése nustatytus reikalavimus.

Dulkancios statybinés atlickos bus vezamos dengtose transporto priemonése ar naudojant kitas

priemones, kurios uztikrinty, kad vezamos atliekos ir jy dalys vezimo metu nepatekty j aplinka.
Vezant pavojingas atliekas biitina turéti pavojingy atlieky lydrastj, kuris pridedamas kaip priedas prie
saskaitos faktiros ir krovinio vaztaras¢io, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos
nustatyta tvarka. Pirmajj pasirasyta pavojingy atlieky lydras¢io egzemplioriy pavojingy atlieky naudojimo
ar Salinimo jmonegs atstovas per tris darbo dienas nuo atlieky priémimo perduoda RAAD, kurio teritorijoje
yra siunt¢jas. Antrajj pasirasyta pavojingy atlieky lydras¢io egzemplioriy pavojingy atlieky naudojimo ar
Salinimo jmongs atstovas pasilieka sau ir saugo kartu su kitais pavojingy atlieky tvarkymo dokumentais.
Trecigjj pasiraSyta pavojingy atlieky lydrascio egzemplioriy pavojingy atlieky naudojimo ar Salinimo
Imonés atstovas per tris darbo dienas nuo atlieky priémimo perduoda pavojingy atlieky siuntéjui.
Ketvirtajj pasirasyta pavojingy atlieky lydras¢io egzemplioriy pavojingy atlieky naudojimo ar $alinimo
imonés atstovas per tris darbo dienas nuo pavojingy atlieky priémimo perduoda atlieky Vezéjui,
nurodytam pavojingy atlieky lydrasc¢io 4 langelyje.

Statybines atlickas naudojancios (ar) Salinancios jmonés turi nustatyti pritmamy naudoti ir (ar)

Salinti statybiniy atlieky sarasg ir Siy atlieky kokybés reikalavimus.
Statybvietéje turi biiti pildomas pirminés atlieky apskaitos Zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty
tvarkyti statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos pirminés atlieky apskaitos ataskaitos
Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje
vykdoma statinio statyba, rekonstravimas.

PripaZjstant statinj tinkamu naudoti, statiniy pripazinimo tinkamais naudoti komisijai turi biiti
pateikti dokumentai, jrodantys, kad statybinés atliekos buvo perduotos atlieky tvarkytojui, arba pateikta

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA

(24-35)-TDP-BD-AR 2 3 0




statytojo pazyma apie neapdoroty statybiniy atlieky sunaudojima. Atlieky iSvezimo sutartys privalo biiti
sudarytos tik su jmonémis turiniomis tos kategorijos atliekas tvarkancios jmonés registracijos
pazymejima.

Pastaba: susidarantys atlieky kiekiai bus tikslinami objekto eksploatacijos metu sudarant atlieky
iSveZimo sutartis.

Atlickos Atlieky susidarymo Numatomas atlieky
Kodas Pavadinimas Pavojingumas | Saltinis kiekis, t.
1 2 3 4 6

Misrios statybinés ir Nepavojinga Esamy saligatviy, borty
17 01 s . 81,0

griovimo atliekos (betonas) ardymas

Ml:S'I”ZQS statyfnnes o Pavojinga Esamos asfalto dangos
17 01 griovimo atliekos (medziagos 2,2

. . ardymas
bitumo pagrindu)
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA
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Kitos paskirties inZinerinio statinio (pés¢iyjy tako), Kestuéio g. 6, Zagaréje, Joniskio r. sav., statybos
projektas
TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

BENDROSIOS TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Sie bendrieji techniniai reikalavimai yra neatskiriama projekto techniniy specifikacijy bendroji dalis. Jie
bendraisiais reikalavimais ir nurodymais papildo atskiry projekto daliy technines specifikacijas. Jeigu tarp
Siy techniniy reikalavimy ir projekto daliy specifikacijy iSkyla skirtumy- pirmenyb¢ teikiama atskiry
projekto daliy specifikacijoms.

1.TAIKYMO SRITIS

Si specifikacija apima medZiagy, jrengimy tiekima, pristatyma, j statybos aikstele, pastatymg ir
sumontavima.

Darbai apima statybos montavima ir, jei nenurodoma Kkitaip, visas medziagas butinas pilnam jrengimui, ir
tokius patikrinimus bei reguliavimus, kokie aprasyti Sioje specifikacijoje, brézinius ir visa tai, ko gali
prireikti, kad biity pilnai uzbaigti statybos darbai.

Zodziai “pilnas jrengimas” turi reiksti ne tik darby atlikima ir jrengimus, nurodytus 3ioje specifikacijoje, bet
ir visus atsitiktinius jvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darby atlikimui.

Rangovas turi uztikrinti, kad darbai biity tinkamai vykdomi ir uzbaigti.

2.JSTATYMAI IR REIKALAVIMAI

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medZziagos turi atitikti Lietuvos Respublikos teisés aktais nustatytus
reikalavimus. Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy, sutikimy ar dokumenty, reikalingy Darby vykdymui
bei uzbaigimui gavimg i$ kompetentingy institucijy.

Rangovas yra atsakingas uz Darby vykdymo prieSgaisring apsauga pagal LR galiojan¢iy teisés akty
reikalavimus.

Visos konstrukcijos ir jranga turi biiti sertifikuoti arba pripazinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta
tvarka ir privalo turéti atitikties jvertinimo dokumenta.

Rangovas privalo palaikyti ry$j su kompetentingomis institucijomis, uztikrinti jy patikrinimus savo saskaita
bei iStaisyti triikumus, kuriuos Sios institucijos nustatys minéty patikrinimy mety.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikoje galiojanciy teisés akty reikalavimus ir taisykles, priimtas
atitinkamy kompetentingy valstybes ir/ ar savivaldybes institucijy.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi bati priimti inZzinieriaus, tai
iforminant aktu, o baigtas statinys turi biiti priimtas priémimo komisijos.

Subrangovai. Rangovas, pasirenkamus subrangovus turi aptarti su uzsakovu ir gauti jo rastiskg pritarima
jeigu nenurodyta kitaip. Uzsakovas turi teise nurodyti Rangovui kokj subrangova pasirinkti ir toks UZsakovo
nurodymas yra privalomas Rangovui.

3.PROJEKTAVIMO DARBU APIMTIS

I projektavimo darby sudétj be kita ko, jeina:

ereikiamy papildomy (darbo) bréziniy ir techniniy salygy parengimas;

ebendrasis objekto valdymas vykdant statybos darbus;

erangovo planas, kaip planuojama prizitréti darby atlikima objekte siekiant uztikrinti, kad visi atlikti darbai
atitikty projekto bei sutartie reikalavimus. Sj plang tvirtina UZsakovo atstovas.

Rangovas parengia ir véliau tikslina (atnaujina) darby atlikimo dokumentacijos rinkinj. Sie dokumentai
visada laikomi objekte. Prie§ pradedant uzbaigimo iSbandymus, du Sio rinkinio egzemplioriai pateikiami
UzZsakovo atstovui.

Be to, Rangovas parengia ir pateikia Uzsakovo atstovui iSpildymo brézinius, kuriuose parodomi visi atlikti
darbai. Prie§ pradedant uzbaigimo isbandymus, Rangovas parengia ir pateikia Uzsakovo atstovui naudojimo
ir priezitiros instrukcijas, atitinkan¢ias Uzsakovo reikalavimus ir pakankamai detalias, kad Uzsakovas galéty
atlikti reikiama eksploatavima, priezitira, iSmontavima, surinkima, reguliavima ir taisyma.

Objektas laikomas uzbaigtu ir tinkamu atiduoti eksploatuoti tik po to, kai jis pateikiamas Uzsakovo atstovui.



Skaiciavimai ir bréziniai privalo biiti pateikti Uzsakovo atstovui ne veliau kaip likus 3 savaitems iki statybos
darby pradzios.

UZzsakovo atstovas turi gauti tris visy bréZiniy ir skaic¢iavimy komplektus (jskaitant visas pataisas). Rangovo
patalpose objekte visada privalo biiti atnaujintas bréZiniy komplektas.

Visa projekto medZziaga ir dokumentai yra Uzsakovo nuosavybé ir jis gali naudoti jg savo nuozitira.
Rangovas privalo reikiamu laiku kreiptis j uzsakova visos projektavimui reikalingos informacijos ir j
valdzios jstaigas leidimy ir patvirtinimy.

4 RANGOVO ATLIEKAMI BREZINIAI IR DOKUMENTAI

Bréziniai turi buti suderinti su techniniu inZinieriumi ir uzsakovu ir tik tada gali biti perduoti vykdymui.
Rangovas ir projektuotojas atsako uz darbo bréziniy sprendinius ir pasekmés. UZsakovas ir techninis
inzinierius derins tik bréziniy koncepsija.

Bréziniai ir kita dokumentacija turi biiti ruoSiama lietuviy kalba.

Baigus darbus ir priduodant statyba, turi biiti parengti ir pateikti Uzsakovui ir techniniam inZinieriui
iSpildomieji bréziniai ir dokumentacija su visais jnestais pakeitimais, papildymais, iSmatavimais, debitais ir
kitais patikslinimais nattiroje.

ISpildomieji bréziniai turi bati paruosti kompiuteriu. Rangovas privalo parengti iSpildomaja ar Kkitg
dokumentacija, kurios gali pareikalauti uzsakovas.

5.PRIORITETO TVARKA TARP BREZINIU, SPECIFIKACIJU IR KITY DOKUMENTU

Si specifikacija turi biiti skaitoma drauge su bréziniais. Jei tarp specifikacijos ir bréziniy iskyla kokiy nors
skirtumy, pirmenybé teikiama S§iai specifikacijai. Tac¢iau Rangovas turi atkreipti Uzsakovo démesj j visus
neatitikimus prie§ nuspresdamas dél konkrecios Sios specifikacijos ir/ ar atitinkamy bréziniy interpretacijos.
Jei del pakeitimy Lietuvos Respublikoje galiojanCiuose teisés aktuose Sios specifikacijos ir/ ar bréziniai
tampa nesuderinami su galiojanciy teisés akty imperatyviais reikalavimais, Uzsakovas, UZsakovo atstovas
bei Rangovas privalo nedelsiant tarpusavio susitarimu pakeisti ir/ ar papildyti atitinkamas $iy specifikacijy
nuostatas ar bréziniy dalis tokiu btudu, kad jos atitikty galiojanciy teisés akty imperatyvius reikalavimus. Tuo
atveju, jeigu Sios specifikacijos ir/ ar bréziniai tampa nesuderinami su rekomendacinio pobiidZio standartais,
taisyklémis ar kita dokumentacija, susijusia su Darby vykdymu, turi biiti vadovaujamasi Siomis
specifikacijomis ir atitinkamais bréZiniais, iSskyrus atvejus, jei UZsakovas ir Inzinierius nurodys Kkitaip.
Rangovas turi nedelsiant informuoti Uzsakova ir Uzsakovo atstovg apie visus auksCiau nurodytus
specifikacijy ir/ ar bréziniy nesuderinimus pries atlikdami tolimesnius darbus.

6.STATYBOS AIKSTELE

6.1. Vandentiekis

Jei vandens tiekimas objekte nepakankamas, Rangovas privalo pasirfipinti vandens, tenkinancio visus jo
poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi biiti pasiriipinta reikiamu vandens tiekimu sanitarinéms ir techninéms
reikméms tenkinti per visg darby laikotarpj iki jo priémimo. Tai apima jrenginiy sumontavima,
eksploatavimg, techning priezilira bei pakartotinj sumontavimag objekte ir visy laikinyjy vamzdziy
apsaugojimg nuo uzsalimo.

6.2. Kanalizacija

Rangovas turi numatyti visy nuoteky, jskaitant tualety nuoteky Salinimag objekte per visa darby atlikimo
laikotarpj iki jy priemimo. Tai apima kanalizacijos jrenginiy sumontavima, eksploatavima, techning
priezilira bei pakartotinj sumontavimg objekte ir visy laikinyjy kanalizacijos vamzdZziy apsaugojimg nuo
uzsalimo.

6.3. Elektra

Jei elektros tiekimas objekte yra nepakankamas, Rangovas privalo pasirtipinti elektros energijos tenkinanc¢io
visus jo poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi bati pasirGpinta reikiamu elektros energijos tiekimu per visa



darby laikotarpj iki jo priémimo. Tai apima jrenginiy sumontavima, eksploatavima, technin¢ priezitra bei
pakartotinj sumontavima objekte iki pat priémimo.

6.4. Fakso ir telefono rysys

Rangovas pasirtipina atskiromis fakso ir telefono linijomis savo reikméms. | pasitilyma turi bati jtrauktos
visos sanaudos ir paraiskos “Lietuvos telekomui”.

6.5. ApS$vietimas ir apsauga

Rangovas privalo pasiriipinti viso objekto apSvietimu ir apsauga bei budéjimu jame iki pat objekto
priémimo. Tai apima visa apSvietimo jranga uztikrinanCig pakankama objekto ir artimiausios aplinkos
apSvietimg. ApSvietimo laipsnis turi atitikti valdzios jstaigy nustatytus reikalavimus.

6.6. Laikinieji pastatai

Rangovas pasiriipina visais laikinaisiais pastatais, bitinais darbams atlikti. Siy pastaty vieta turi patvirtinti
Uzsakovo atstovas. Laikinieji pastatai apima biuro patalpas Rangovo personalui, susirinkimy patalpa 10
Zmoniy ir buitines patalpas Rangovo personalui.

7.GAMINIAI IR MEDZIAGOS

Visi gaminiai, jranga, medZiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi biiti nauji. Visiems
nukrypimams nuo specifikacijos turi buti gautas UZsakovo sutikimas.

Visos medziagos ir gaminiai turi bati pateikti su:

.gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu;

«specifikacija;

-naudojimo instrukcija;

.nuoroda kam skiriama;

«spalvos nuoroda;

<pagaminimo data;

Uzsakovas ar Uzsakovo atstovas turi teise atmesti medziagg ar jranga be jokiy papildomy islaidy Uzsakovui,
jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medZziagas ir jranga
kurie atitinka specifikacijg ir kuriy pageidauja Uzsakovas, neatsizvelgiant j Rangovo deklaruotas kainas.
Rangovas neturi teisés uzsakyti pagrindinés jrangos be iSankstinio Uzsakovo patvirtinimo.

Sanaudy Ziniaras¢iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi alternatyviis pasitlymai,
jei jie sumazins darby kaina, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy.

Rinkdamas komponentus bei medziagas, Rangovas turi atsizvelgti j poreikj, nepanasius kontaktuojancius
metalus, apsaugoti nuo korozijos.

Rangovas uztikrina, kad visa jo pateikta jranga be struktiiriniy pakeitimy gali biiti sumontuota projekto
dokumentuose nurodytoje padétyje.

7.1. Gaminiy ir medziagy kokybés reikalavimai

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti techninése specifikacijose ir bréziniuose nurodomus kokybés
reikalavimus. Jy jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia informacija turi
biiti nurodoma kitu UzZsakovui priimtinu btidu.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreCiai nebus nurodyta
medziaga, pvz., nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, prieS perkant ji turés biiti pateikta
UZsakovo patvirtinimui.

7.2. Gaminiai ir medZiagos, turintys nurodytg patvirtinimo tipa ir standarta, bei kokybés kontrolé

Jei reikalaujama, kad nurodytos medziagos ir gaminiai biity nurodyto tipo ar standarto arba jie yra jtraukti j



oficialy kokybeés kontrolés patvirtinima. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali buti
atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi biiti visiskai aiski.

7.3. Gaminiy ir medziagy atitikties nuorodos jy montavimo metu

Galimi medziagy ir gaminiy atitikties nurodymai jy montavimo stadijos metu neturi baiti uzdengiami arba jei
negalima jy palikti matomais turi baiti lengvai ir visiskai atidengiami.

7.4. Pakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi buti deramai uzdengti ir
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi biiti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir
nepakuotos, numeris, risis ir kokybé turi biiti nurodyti pristatymo praneSime.

7.5. Gaminiy ir medZiagy pristatymas

Gaminiy ir medziagy pristatymas koordinuojamas pagal statybos darby grafika. Rangovas privalo vengti
nereikalingo gaminiy ir/ ar medziagy saugojimo statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi
biiti su atitinkamais dokumentais.

7.6. Pristatymo patikrinimas

Atvezty prekiy (gaminiy ir medziagy) iSvaizda, jy galimus defektus ir zalg reikia patikrinti vizualiai. Prekiy
uzsakovas yra atsakingas uz praneSimy del galimos Zalos ir defekty pateikimg. Visos pretenzijos turi biiti
patiekiamos prekiy tiekéjui (arba gamintojui).

7.7. Saugojimas aikstel¢je

Gaminiai ir statybinés medziagos turi biiti saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybe. Reikia laikytis
kiekvienos medZziagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo (ar tiekéjo) pateikty nuorody.
Statybos aiksteleje prekes turi buti laikomos tinkamose ir, jei pagal prekés charakteristikas bitina,
izoliuotose, sausose, Sildomose ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga biity padéta
tinkamai ir lengvai patikrinama.

Medziagos ir prekes, pazeistos ar kitaip sugadintos del veiklos statybos aiksteleje, turi biiti pakeistos
naujomis Rangovo saskaita. Uz medziagy ir gaminiy apgadinimus ir/ar praradimus visiSkai atsako
Rangovas.

8.STATYBOS JRANGA IR STATYBOS METODAI

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos teises aktais nustatytus
darbo saugos reikalavimus.

9.MATAVIMAI

Visi matavimai ir dydziai turi biiti nustatyti ir pazymeti taip, kad jais biity lengva naudotis. ASinés linijos ir
altitudés turi biiti pazymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tikslumg reikia sutikrinti
atliekant kryzminius matavimus arba matavimus atliekant i$ naujo i$ kitos stebéjimo padéties.

Aiksteleje laikomuose bréziniuose turi biiti nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, o taip pat jy
iSdestymas lyginant su oficialiy koordinaciy padétimi.

Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimy.

Rangovas privalo jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uztikrinti, kad jos nebiity besisumuojancios tik
j vieng puse.

Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy statybos paklaidy suderinamumo laikymasi.

Atliekant statybos darbus turi bati laikomasi Lietuvoje galiojan¢iy matavimo normatyvy jeigu nenurodyta
kitaip.



10.STATYBOS IR MONTAVIMO DARBU VYKDYMAS

Visi darbai turi biiti atliekami taikant bendrai naudojamus ir/ar UZsakovo pageidautinus darbo metodus,
jdarbinant ar pasitelkiant patirusj ir tinkamg personalg. Jeigu darby atlikimo metu UZsakovo atstovas nustato,
kad Rangovas Darbams atlikti samdo nepatyrusj personala, kuris negali kokybiskai atlikti darby, arba
Rangovo personalas, vykdydamas darbus nesilaiko atitinkamiems darbams nustatyty ir taikytiny
technologijy, tokiu atveju UZsakovo atstovas turi teisg, gaves Uzsakovo pritarima, tokj personala pasalinti i§
statybos aikstelés ir reikalauti, kad Rangovas tokius darbuotojus pakeisty Kkitais, kurie turi tinkama
kvalifikacijg ir patyrima atitinkamy darby atlikimui.

Jei Rangovas nori panaudoti metoda, kuris nukrypsta nuo Konkursingje dokumentacijoje pateikto metodo,
Rangovas turi gauti Uzsakovo atstovo ir UZsakovo sutikima.

Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu biidu neapriboja Rangovo atsakomybés.

Bet kokio per projektavimo ar kity papildomy darby susijusiy su darbo metodo pakeitimu, atlikimo iSlaidas
privalo kompensuoti Rangovas.

10.1. Darby koordinavimas

Rangovas yra atsakingas uz darby vykdymo koordinavima su tiekéjais ir kitais subrangovais, jskaitant ir
Uzsakovo nurodytus ar pasamdytus subrangovus. Rangovas sudaro darby vykdymo plang prie§ pradedant
darbus, o darby metu uztikrina, kad darbai vykty teisingai ir pagal projekta. Tiksli visos jrangos montavimo
vieta nustatoma parengtuose darbo bréziniuose.

Jeigu darbai apima dideliy matmeny instaliavima, Rangovas suderina darby atlikimo laika su UZsakovo
atstovu ir Uzsakovu.

Visi darbai turi biiti atliekami pagal dokumentacija ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus
darbo metodus.

Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos Darby tinkamam vykdymui, turi biiti numatyti ir aptarti su
Uzsakovu ir Uzsakovo atstovu i$ anksto.

10.2. Bandymai ir pavyzdziai

Pries pradedant bandymus, Rangovas:

«suderina su Uzsakovu ir UZsakovo atstovu bandymo laika, vietg ir blida;

«turi uztikrinti pri¢jimg prie visy bandomy viety;

eprivalo uztikrinti, kad bandymams biity prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai;
-bandymy ir pavyzdziy aprobavimo btidai turi bati suderinti su UZzsakovo atstovu.

10.3. Bandymai

Turi biti atlikti Lietuvos Respublikos teisés aktuose ar galiojan¢iuose standartuose numatyti tyrimai.
Bandymus Rangovas privalo atlikti tik dalyvaujant Uzsakovo atstovui.

Bandymuy rezultatai turi biiti saugomi statybos aiksteléje ir véliau pristatomi susipazinimui;

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai neatitinka taikomy reikalavimy, Rangovas nedelsdamas privalo
informuoti apie tai suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar kurio nors kito
materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmin¢ svarbg darbo rezultatams, Rangovas privalo
nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti su jomis susitikima, sprendimy priémimui
del busimy darby organizavimo. Jei bitina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios
zalos ir pavojaus.

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi, dalyvaujant UZsakovui ir jo atstovui,
testuoti instaliacijas, kaip reikalauja InZinierius bei kompetetingos institucijos.

Visas auksCiau nurodytas testavimui ir apzilirai reikalingas priemones bei instrumentus turi pateikti
Rangovas. Be to Rangovas taip pat privalo atlikti visus su minétu testavimu ir apZiiira susijusius darbus.

10.4. Gaminiy ir medziagy pavyzdziai

Konkrecioje specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi biiti pateikti UZsakovui ir
Uzsakovo atstovui iki darby pradzios patvirtinimui gauti.



Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdziai turi buti laikomi iki darby
uzbaigimo.

10.5. Paslépti darbai

Rangovas privalo informuoti Uzsakovg ir Uzsakovo atstova kada galima tikrinti medziagy ir jvairiy stadijy
darby kokybe, pries jrengiant kistas konstrukcijas, ar atliekant kitus darbus.
Rangovas turi pastoviai atlikinéti dengiamyjy darby fotofiksacija.

10.6. Apsauga

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biiti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu. Turi buti
saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, per didelés kaitros ir per greito
dzitvimo.

11.BENDROSIOS SALYGOS
11.4. Varztai, tvirtinimai ir atramos

Visi tvirtinimo elementai ir t.t. (jy dydzio, stiprumo, skai€iaus ir Kity savybiy atzvilgiu) turi buti sukonstruoti
taip, kad atlaikyty numatytas apkrovas, iSlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpninty pagrindo ar
konstrukcijos, kuriai leistina tokia apkrova.

Rangovas privalo i§ anksto gauti uzsakovo sutikimg (leidimg) dél bet kurio tipo varzty, tvirtinimy, atramy ir
t.t., kurie nenurodyti specifikacijose ir/ar bréziniuose panaudojimo.

Visi tvirtinimo elementai, pagaminti i$ plieno, turi biiti apsaugoti nuo korozijos, iSskyrus dalis, liekancias
betone.

Apsauga nuo korozijos betonu turi biiti ne maziau 20mm.

Visos j betono konstrukcijas jmontuotos dalys turi biiti atliekamos inkary pagalba.

I betong inkaruojami mediniai pagrindai turi biti gerai priglude ir padaryti tik i$ impregnuotos medienos. Jei
reikia rangovas privalo naudoti varztus.

12. TIKRINIMALI IR PRIDAVIMAS EKSPLOATACIJAI
14.1. Tikrinimai

Prie§ uzdengiant konstrukcija baigta darba reikia pateikti Uzsakovo atstovui ir UZsakovo patvirtinimui. Jei
tai nepadaroma Uzsakovas ar Uzsakovo atstovas turi teise reikalauti, kad dengiancios medziagos ar jy dalys
biity nuimamos. Procediiry nesilaikymo islaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uzdengtas darbas yra
tinkamas.

14.2. Rangovo pateikiama dokumentacija

Priduodant Darbus, Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy, sertifikaty, techniniy
pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikan¢iy konstrukcijy pridavimo aktus, jy fotofiksacija
ir kita dokumentacija, kurios gali pareikalauti valstybés ar savivaldybés institucijos remdamosi Lietuvos
Respublikos jstatymais ir kitais norminiais aktais.

Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatys formos Statybos darby zurnalg, kuris bty
prieinamas Uzsakovo ir Inzinieriaus perzitirai bei pastaboms.

Rangovas taip pat pateikia pastaty inventorizavimo dokumentacijg reikalinga priduodant pastatg naudoti.
Rangovui pavedama paruosti visg dokumentacija, kuri véliau bus reikalinga organizuoti objekto pridavima
Valstybinei pridavimo komisijai.

14.3. Pridavimo eksploatacijai dokumentacija

Rangovas turi pateikti tris tokiy dokumenty rinkinius:
eveikimo principg ir sistemos apraSyma;



evisus sertifikatus, tame tarpe Lietuvoje iSduotus sertifikatus, bandymo protokolus, medziagy saugos ir
atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas;

enaudojimo instrukcijas;

egamintojo prieziliros instrukcija jrangai, jrenginiams, sistemoms ir medziagoms;

etickéjy ir subrangovy sarasus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio pasto adresais.

Auksciau iSvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jy naudojamoms medziagoms bei
jrengimams.

Dokumentacija turi biiti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj, laikantis Sioje specifikacijoje
pateiktos kodavimo sistemos.

Visos naudojimosi instrukcijos ir bréziniai turi biiti lietuviy kalba.

14.4. Priémimas

Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priémima pagal STR
1.11.01:2002 ir kviecia Uzsakova ir Inzinieriy j priémima, kad galéty gauti galutinio priémimo akta.
Tikrinimo akte turi biiti nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie darby defektai, kuriuos Uzsakovas
sutinka pataisyti véliau per defekty Salinimo laikotarpj, turi biiti registruojami atskirai.

Darbai pagal patikrinimo jrasus, iSskyrus Salintinus véliau, turi biiti atliekami neatidéliotinai ir tikrinami
atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priémimo akto reikalavimus.

14.5. Atsakomybes uz defektus laikotarpis

Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ir papildomg Zalg turi bati taisomi iSkart.

Galutinis patikrinimas turi biiti atlickamas po vieneriy mety nuo visos statybos priémimo datos. Priémimo
metu turi biiti priimamas sprendimas dél to, kokiu mastu ir kokie defektai turi buti Salinami i$ karto, o
kuriuos galima atideti, galutiniam defekty tikrinimui. | Rangovo atsakomybe jeina visy defekty ir
susidevéjimy taisymas, iSskyrus tuos, kuriuos sukélé netinkama eksploatacija.

Visi remonto darbai turi biti atliekami Rangovo ar tiekéjy, esant tinkamai Rangovo priezitrai. Visi darbai
turi bati atliekami laikantis darbo metody ir kokybes standarty pateikiamy Sutartyje.

13.GARANTIJA

Garantija privalo atitikti bendry Sutarties nuostaty reikalavimus.

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta administracing, civiliné ir baudziamoji atsakomybe
uz blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per Sutartyje nustatyta statinio garantinj laika
(kurio pradzia skaic¢iuojama nuo statinio pripazinimo tinkamu naudoti dienos), bet ne trumpesnj kaip:
«statiniams — 5 metai;

-pasléptiems statiniy elementams (konstrukcijy, vamzdyny ir t.t.) — 10 mety;

.esant tyCia pasléptiems defektams — 20 mety.

Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo saskaita skubiai iStaisyti trokumus, atsiradusius dél
nekokybiskai atlikty Darby, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy.

Garantija apima ir reikalingg techninj veikima.

Garantijos trukme turi bliti koreguojama pagal statiniy priemimo metu galiojanCius Lietuvos Respublikos
jstatymus.

14. GARANTINIS APTARNAVIMAS

Aptarnavimas apima visas transporto ir krovimo i$laidas, susijusias su aptarnavimo iSvykomis Konkurso
pasitilyme nurodytame laikotarpyje.

Aptarnavimas turi bati atliekamas darbo valandomis. Kiekvienas atliktas darbas turi biiti jforminamas
atitinkamais dokumentais.

15. UZSAKOVO DARBUOTOJU APMOKYMAS



Rangovas turi atlikti tam tikrg darbuotojy, kuriuos atrinks UZsakovas, skai¢iaus mokyma, kad Sie pries
galutinai perimdami objekta, galéty teisingai, rOpestingai valdyti, kontroliuoti ir priZiliréti jranga bei
statinius.

Mokyma turi atlikti kvalifikuotas Rangovo personalas kiekvienai paslaugai — atskirai, ir turi buti tesiamas
per Sutarties laikotarpj iki galutinio projekto perémimo, jei sutartis nenumato ilgesnio laikotarpio ar
Uzsakovas ir Rangovas néra abipusiai susitar¢ kitaip.

16. ATSARGINES DALYS

Rangovas turi pateikti pakankama kiekj atsarginiy daliy kiekvienai sistemai/ jrangai, pagal suderinta su
UZsakovo sgrasa.

Jei reikalaujamy atsarginiy daliy kiekiai nenurodyti konkreciose specifikacijose, reikia pateikti 1 metams
pakankamus kiekius, kaip rekomenduoja sistemy/ jrangos gamintojas (tiekéjas).

17. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

Kvalifikaciniai reikalavimai rangovui:

arangovas privalo turéti LR Aplinkos ministerijos iSduotg atestata, leidziantj vykdyti sutartyje numatytus
darbus.;

arangovas turi turéti patirtj vykdant panasius projektus;

arangovas néra bankrutaves, bankrutuojantis, likviduojamas ar laikinai sustabdes veikla;

Arangovas yra atsiskaites su valstybés biudZzetu;

arangovas neturi jsiskolinimo valstybinio socialinio draudimo jstaigai;

arangovas turi teise verstis ta tikine veikla, kuri reikalinga pirkimo sutar¢iai vykdyti.

Kvalifikaciniai reikalavimai subrangovui:(tie patys kaip ir rangovui)

Kvalifikaciniai reikalavimai statybos vadovui:

A statybos vadovas, kuris numatytas paskirti vadovauti darbams, privalo turéti: ne mazesn¢ kaip 3-jy mety
patirtj atliekant panaSaus pobiidzio ir apimties darbus bei biiti ne maZziau kaip 1 metus dirbes tokiy darby
vadovu, ir LR Aplinkos ministerijos iSduotg kvalifikacijos atestatg, leidziantj vykdyti numatytus darbus

18. BENDRIEJI REIKALAVIMAI SAUGUMO TECHNIKAI IR DARBU SAUGAI STATYBOIJE

Statybos aiksteléje butina vadovautis prieSgaisrinio saugumo taisyklémis BPST 01 -2005.

Statybos — montavimo darbai turi bati vykdomi besalygiskai vadovaujantis saugos ir sveikatos taisyklémis
statyboje DT 5 — 00.

Pries pradedant statybvietés jrengimo darbus, statytojas uztikrina, kad rangovo statybos darby technologijos
projekto darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai ir konkreCios priemonés, uztikrinanCios darbuotojy
saugg ir sveikatg statinio statybos metu parengti vadovaujantis statinio projektu.

Statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorius koordinuoja reikalavimus, suderintus su rangovu
techniniame bei statybos darby technologijos projektuose, bei imasi prevencijos priemoniy nelaimingiems
atsitikimams darbe ir profesiniy ligy statybos laikotarpiu iSvengti; sprendzia techninius ir/arba
organizacinius klausimus, atliekant statybvietéje skirtingus darby etapus vienu metu arba vienas po kito;
jvertina darby etapy trukmg¢; jei reikia koreguoja darbuotojy saugos ir sveikatos priemones nustatytas
statybos darby technologijos projekte; koordinuoja darbdaviy veikla, kad jie jvykdyty Siy pareigas;
organizuoja darbdaviy dirban¢iy statybvietéje bendradarbiavima, keitimgsi informacija; kontroliuoja
statybvietéje numatyty darbo tvarkos taisykliy laikymasi ir imasi priemoniy, kad statybos laikotarpyje buty
tik tie asmenys, kurie turi tokig teise.

Rangovas, kiekvieng darbo dieng pildo statybos darby zZurnalg vadovaudamasis STR 1.08.02:2002 ,,Statybos
darbai““ 4 priedu. Pildymo taisyklés, tvarka bei atsakomybé nurodytos statybos darby zurnalo 1 skyriuje.
Statybos darby Zurnalas Nr.1 laikomas pagrindiniu ir uz jo pildyma ir saugojima atsako rangovas. Papildomi
statybos darby Zurnalai reikalingi tada, kai pagrindiniame Zurnale nepakanka i$spausdinty formy; kai
statybos darby apimtys didelés, statybos darbus vykdo daug subrangovy tada jie pildo papildomus statybos
darby Zzurnalus (uz jy pildyma ir saugojimg atsako subrangovai). Papildomy Zzurnaly forma turi atitikti
pagrindinio zurnalo formg, numeruojami i$ eilés chronologine tvarka. Pagrindinj ir papildomus Zurnalus



statytojas perduoda rangovui, uzpildes titulinj lapg ir F -1 forma. Rangovas gautus papildomus Zurnalus
perduoda subrangovams, o perdavimo faktas jregistruojamas papildomo Zurnalo tituliniame lape ir
pagrindinio Zzurnalo F-6 formoje. Zurnalus pildo asmenys turintys atestat ir jtraukti j Zurnalo forma F-3 kaip
turintys teis¢ daryti jraSus. Statybos darby zurnale rangovas iSsamiai apraSo statinio statybos darby eiga,
panaudotus statybai produktus, atlikty statybos darby kokybe, atskiry darby perdavima uzsakovui, pazymimi
statybos metu padaryti statinio projekto pakeitimai. Taip pat apraSo apie statybos vadovo, techninés
priezitiros vadovo, statinio projekto vykdymo priezitiros vadovo ir valstybinés priezitiros institucijy atstovy
nurodymy jvykdyma, statinio statybos metu. Zurnalo lapai turi biiti susiditi ir sunumeruoti. Jradai apie atliktus
darbus zurnale daromi pasibaigus kiekvienai dienai (pamainai).

Statybos darby zurnalas baigus statyba pateikiamas statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijai. Statinj
pripazinus tinkamu naudoti Zurnala kartu su kitais dokumentais rangovas perduoda uzsakovui.

21.1 Saugumo technika

Darbo vietos organizavimas turi uZtikrinti saugy darba. Statybos-montavimo darbai gali biti vykdomi
keliais aukstais, tik uztikrinus saugaus darbo salygas.

Darbininkai, technikai ir inzinieriai, dirbantieji statybos-montavimo darbus, turi biiti pragj¢ saugumo
technikos instruktaza. Dirbti betonuotojais gali ne jaunesni kaip 18 mety amziaus, specialiai pasiruosg,
turintys profesiniy jgiidziy, mediciniskai pasitikring asmenys. Dirbantys su elektriniais vibratoriais, privalo
tureti PK elektrosaugos kvalifikacija. Betono miSinio siurblys turi biiti pastatytas ant lygaus kieto pagrindo.

21.3 Asmeninés saugos bei sveikatos priemonés

Kiekvienas darbuotojas apriipinamas apsauginiu Salmu, atitinkan¢iu Valstybinio standarto LST EN 397
reikalavimus. Kiekvienas 3almas privalo bati gamintojo paZenklintas. Salmas yra neremontuotina apsaugos
priemoné. Kiekvienas darbuotojas turi biiti apriipinamas pir§tinémis nuo mechaniniy suzalojimy. PirStinés
turi atitikti Valstybinio standarto LST EN 388 reikalavimus. Kiekvienas darbuotojas turi dévéti jo plastakos
dydj atitinkancias pirStines. Pirstiniy piktogramoje yra keturi skaiCiai, i§ eilés nurodantys pirstiniy
apsauginiy savybiy tvermés lygius mechaniniams poveikiams( pvz. zemkasiams, betonuotojams —pirstinés,
kuriy piktogramoje pirmas skaicius i$ keturiy 4).

Kiekvienas darbuotojas turi biiti apriipinamas apsauginiais darbo drabuziais, apsauganciais nuo mechaniniy
poveikiy ir gamybinio uzterStumo. Apsauginiai darbo drabuziai turi atitikti Valstybinio standarto LST EN
340 reikalavimus Tai puskombinezonai, kombinezonai, Svarkai su kelnémis. Rudenj ir pavasarj — striukés, o
ziema — Silti drabuziai. Apsauginiai darbo drabuziai turi biiti su jmones,atliekancios statybos darbus, uzrasu.
Kiekvienas darbuotojas turi biiti apriipinamas profesine avalyne, atitinkan¢ia Valstybinio standarto LST EN
346 reikalavimus.

Statybininky brigados turi biiti apriipintos pirmosios pagalbos rinkiniais, sukomplektuotais pagal LR
Sveikatos apsaugos ministro 2003-0 7-11 jsakymo Nr. V-450 1-mg prieda. Pirmos pagalbos rinkinys turi
biiti pazenklintas, padétas gerai matomoje vietoje, lengvai pasiekiamas.

21.4 PrieSgaisriné apsauga

Statybos aiksteléje suvirinimo darbai ir Salia jy pastatyti kilnojami transformatoriai turi biiti toliau uz skritulj,
apibrézta i$ suvirinimo vietos 5 m spinduliu nuo lengvai jsiliepsnojan¢iy medziagy.

Laidai nuo suvirinimo transformatoriy iki suvirintojy darbo viety turi bti nutiesti taip, kad nesiglausty prie
plieniniy lyny, kar$ty vamzdziy, guminiy $langy. Suvirintojai turi biiti apsireng¢ nedeganciy audiniy
kostiumais ar impregnuotais nuo galimo uzsidegimo.

Visi dirbantys statybos aikstel¢je, turi laikytis prieSgaisrinio rezimo. Kasdien, baigus darba, i§ darbo vietos
reikia paSalinti gerai degancias medziagas, t.y. pjuvenas, skiedras, atpjovas, plastmasines atliekas.

Statybos aikstelé turi biiti apriipinta prieSgaisriniais, kilnojamais skydais (su gesintuvais, lauztuvais, kirviais,
kastuvais, bakeliais vandeniui) bei déZémis su sméliu. PrieSgaisrinis inventorius turi biiti nudazytas raudonai,
kad skirtysi nuo statybinio inventoriaus.

Rikyti galima tik specialiose vietose, kur yra urnos nuortikoms, degtukams, statiné su vandeniu, dézé su
smeliu.

21.4 Darby sauga



Statybos aiksteléje turi biiti uZtikrintas:

- visy statybiniy elektros jtaisy jZeminimas;

- mechanizmy besisukanciy daliy aptvérimas,

- pakankamas ir saugus darbo viety apSvietimas tamsiuoju paros metu;

- kenksmingy dujy, gary ar dulkiy priemai$y ore nebuvimas;

- tinkamas statybiniy medziagy sandéliavimas;

- tinkamas elektros srovés jtampos 12 — 36 V ribose parinkimas;

- visy elektros jtaisy daliy su srove (neizoliuoti laidai, kirtikliy ir saugikliy kontaktai,
gnybtai) apsaugojimas tinkamais aptvarais.

Suvirintojai turi biiti apsirenge brezentiniais spec. drabuziais, apsiave apsauginiais botais, uzsidéje Salmus —
kaukes. Elektrodo laikiklio kotas turi biiti padarytas i§ termoizoliacinés dielektrinés medziagos (fibros,
kietos sausos medienos).

Statybos aikstelé turi baiti tvarkinga. Negalima uzkrauti 3,5 m plocio pravaziavimy ir I m plocio pragjimo
taky. Medziagos ir gaminiai turi bati sandéliuojami, kad nesuzeisty dirbanciyjy, t.y. rietuviy aukstis neturi
buti didesnis uz 2,25 m.

Visi asmenys, esantys statybos aiksteléje, privalo dévéti apsauginius Salmus. Vyresnysis stropuotojas
(montuotojas) privalo iSsiskirti Salmo spalva arba turéti raistj ant rankovés.

19. TECHNINE DOKUMENTACIJA

Rangovas prieS pradédamas darbus turi gauti visus reikalingus leidimus vykdyti statybos ir Zemés
kasinéjimo darbams.

Rangovai ir subrangovai atlieka Siuos brézinius:

-iSpildomuosius statyboje atlikty darby brézinius ir kontrolines geodezines nuotraukas;

«i$pildomaja toponuotrauka.

Anks¢iau minéti bréziniai ruoSiami kompiuteriu CAD programa. Visi uzrasai turi bati lietuviy kalba.
Rangovai ar subrangovai priduodami objekta turi pateikti uzsakovui Sig jrangos arba jrengimy techning
dokumentacija:

.saugumo eksploatacijos apraSymas;

«irenginiy techninis pasas;

.atsarginiy daliy sgrasas;

«techninio aptarnavimo aprasymas;

-jrengimo stipruminiai skai¢iavimai (jei reikalinga pagal Lietuvoje taikomus normatyvus);

«sertifikatai ir atitinkami leidimai, kurie yra biitini tam, kad statiniai biity tinkami naudoti Lietuvoje.

Minéta dokumentacija turi biiti pateikta priduodant ja UZzsakovui popieriuje (1 egz.) ir kompiuteriniame
diskelyje. Ne lietuviy kalba parengti uzrasai turi biti iSversti j lietuviy kalba.

Projekto vadovas



Tvirtinu:
Joniskio rajono savivaldybés
administracija

TECHNINE PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

Eil.

Nr Pavadinimas Reikalavimai
I. Bendra informacija apie pirkimo objekta
1. Statytojas (UZsakovas) Joniskio rajono savivaldybés administracija
2 Statinio projekto rengimo | Techninis darbo projektas
etapas
3. Projekto pavadinimas Kitos paskirties inZinerinio statinio (pes€iyjy tako)
Kestucio g. 6, Zagaréje, Joniskio r. sav., statybos
projektas.
4. Statinio adresas Kestucio g. 6, Zagare, Joniskio r. sav.
5 Statiniy grupés sudeétis Pésciyjy takas
6. Statinio (-iy) ar statiniy | Kitos paskirties inzinerinis statinys:
grupeés paskirtis ir | PésCiyjy takas, plotis 2,0 m, ilgis apie 192 m.
bendrieji  (techniniai ir
paskirties) rodikliai
7. Statinio statybos rtisis Nauja statyba
8. Statinio kategorija Nesudétingasis II gr. statinys
9. Esamy statiniy duomenys | -
II. Perkamy paslaugy apimtis ir trukmé
12. Perkamy paslaugy apimtis: | Bendroji;
Sklypo plano;
Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.
13. Projektavimo paslaugy - Paskirti projekto vadova.

apimtys, kitos paslaugos,
susijusios su projektavimo
paslaugomis

- Atlikti inzinerinius geodezinius, geologinius ir

geotechninius tyrimus (pagal poreikj).

- Gauti prisijungimo, projektavimo salygas (pagal

poreikj).
- Parengti techninj darbo projekta.
- Suderinti  techninj  darbo  projekta

suinteresuotomis institucijomis.
- Gauti teigiamg ekspertizés akta.
- Gauti statybg leidziantj dokumenta.

- Projekto vadovui atstovauti Uzsakova: dalyvauti

susitikimuose (posédziuose, derinimuose ir

kituose susitikimuose), parengti visa reikalinga
medZziagg reikiamu formatu, parengti susitikimy

protokoly projektus, dél Sio statinio projekto
santykiuose su statybos dalyviais, vieSojo

administravimo subjektais, inzineriniy tinkly ir

susisiekimo komunikacijy savininkais (ar




Eil.

Nr. Pavadinimas Reikalavimai
naudotojais), taip pat kitais juridiniais ir fiziniais
asmenimis, kuriy veiklos principus statybos
srityje nustato Lietuvos Respublikos statybos
jstatymas.
III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

14. Projekto rengimo Projektavimo  dokumentai turi atitikti  Lietuvos
dokumentams taikomi Respublikos privalomyjy statinio projekto rengimo
teisés aktai, normatyviniai | dokumenty ir kity norminiy teisés akty reikalavimus, o
statybos techniniai jais grindziami sprendiniai suderinti su teritorijos
dokumentai bei infrastrukttiros plétra.
normatyviniai statinio
saugos ir paskirties
dokumentai, teritorijy
planavimo dokumentai.

14.1. | Sklypo plano daliai Irengti nauja pésCiyjy taka, pritaikyta nejgaliesiems,
aplink pastatg. Taip pat numatyti poilsio aikStelés su
suoliukais bei SiukSliadéZzémis.

15. Nurodymai sprendiniy | Parengus ir suderinus su Statytoju (Uzsakovu)
derinimui, jy pritarimui ir | projektinius  sprendinius, atlikti jy derinima su
pan. inzineriniy tinkly, kuriy apsaugos zonoje numatomi

projektiniai sprendiniai, savininkais ir valdytojais ir
kitomis suinteresuotomis institucijomis, taip pat gretimy
zemes sklypy savininkais, jei projektiniai sprendiniai
patenka j gretimy sklypy ribas.

16. Reikalavimai projekto Statinio statybos projektas rengiamas lietuviy kalba
rengimo dokumenty kalbai

17. Nurodymai statinio Techninis darbo projektas 1 egz. (popieriné versija) ir

projekto dokumenty
komplektavimui,
jforminimui ir pateikimui

elektroniné versija (pdf, word, excel, dwg) formatais.

(Statytojas / Uzsakovas)

Vardas, pavarde

Parasas

Data




Atlikty derinimy sqrasas

Eilés |Derinimg arba pritarimg Derinusio arba teikusio asmens Derinimo arba
Nr.  |pateikusios jstaigos pavarde vardas ir pareigos pritarimo data
pavadinimas
1. |Joniskio rajono - 2025-04-09
savivaldybés administracija
2. |AB ,ESO*" Wr. inZinierius 2025-04-25
3. UAB ,,Joniskio vandenys* | Vyr. inZinierius 2025-04-28
AR
4. |AB , Telia Lietuva* Wr. inZinierius 2025-04-10

n

Projekto vadovas
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Plano tipas:[Topografinis planas - pilnas turinys TIIS1-20241107-073955
Objekto adresas:[Kestutio g. 6, Zagars, Zagarés sen., Jonidkio r. sav.
‘AukSliy sistema_| Koordinaliy sistema | Pagrindinis objekty tikshumas, cm
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o
TIIIS paslaugos

"Topografiniy ir inzineriniy tinkly plany erdviniy duomeny teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2024-11-12 13:30

Paslaugos gavéjo informacija
Vardas ir pavardé: { =
GKP: 1GKV-238

Paslaugos uzsakymo informacija

Numeris: TIIS1-20241107-073955

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIS1-20241107-073955
Pavadinimas: Kestugio g. 6, Zagaré, Zagarés sen., Joniskio r. sav.

/ ‘esas: Kestudio g. 6, Zagaré, Zagarés sen., Joniskio r. sav.

Prasymo teritorija: 0.36 ha

Pateikto plano tipas: Topografinis planas — pilnas turinys

Rezervuoti Suliniy numeriai: Ne

Paslaugos gavéjo komentaras:

Paslaugos gavéjo jkeltas

dokumentas: ZagD.pdf, ZagA.pdf, ZagU.pdf

Paslaugos busena: Prasymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateikta plana ir plano ED suderino

EDT organizacija: Joniskio rajono savivaldybés administracija (364)
E I grupe: Joniskio r. sav. Architektlros ir teritorijy planavimo skyrius (425)
Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti

Administracinj sprendima
priémusio asmens vardas ir

pavardeé:
Pateiktas tikrinti EDR: Layu.uwy
Pridéti dokumentai: ZagD.pdf, ZagA pdf, ZagU.pdf

Veiksmy ir organizacijos priimty sprendimy isklotiné
2024-11-07 12:26:00 Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"
2024-11-12 13:25:01 Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipazinti

Organizacija: AB ,Energijos skirstymo operatorius” ESO (80)
Organizacijos grupé: AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Elektros duomenys (81)



Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupe:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Uiganizacija:

Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupe:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:

( itasEDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Gautas EDR:

ZagD.dwg

AB ,Energijos skirstymo operatorius” ESO (80)
AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Siauliy regionas, dujotiekio duome
ZagD.dwg

Joniskio rajono savivaldybes adminisfracija (364)
Jonigkio r. sav.Zemés kio skyrius (426)
ZagD.dwg

UAB ,Besmegeniai“ (323)
ZagD.dwg

Telia Lietuva, AB (86)
Telia Lietuva, AB. Siauliy regionas, rysiy tinklo duomenys (421)
ZagD.dwg

UAB ,Gren Joniskis” (442)
ZagD.dwg

UAB ,Joniskio vandenys" (354)
ZagD.dwg



!:’) REblol RU VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS
;‘i\ Studenty g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lIt
ot CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENU BAZES ISRASAS
2024-09-23 13:06:27

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2318540
Registro tipas: Zemés sklypas
Sudarymo data: 2019-01-24
Adresas: Joni§kio r. sav., Zagaré, Kestutio g.6
2. Nekilnojamieji daiktai:
24. Zemés sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-5118-0593
Zemes sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés
pavadinimas: 4793/0302:32 Zagarés m. k.v.
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita
Zemeés sklypo naudojimo bidas: Visuomeninés paskirties teritorijos
Zemés sklypo plotas: 0.6230 ha
UzZstatyta teritorija: 0.5874 ha
Kitos Zemés plotas: 0.0356 ha
Zemeés Gkio naudmeny nagumo balas: 49.9
Matavimy tipas: Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutiné rinkos verté: 3190 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2019-01-02
Vidutinés rinkos vertés nustatymo biidas: Masinis vertinimas
Kadastro duomeny nustatymo data: 2022-07-21

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy nera

4. Nuosavybé:

4.1, Nuosavybés teisé
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-5118-0593, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2018-12-07 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 27SK-507-(14.27.110.)
JraSas galioja: Nuo 2019-01-28

5. Valstybés ir savivaldybiy Zemés patikéjimo teisé:
5.1. Valstybinés Zemés patikéjimo teisé
Patiketinis: JoniSkio rajono savivaldybé, a.k. 111103351
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-5118-0593, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2024-01-10 Lietuvos Respublikos Wriausybés nutarimas Nr. 32

2024-01-25 Perdavimo - priémimo aktas Nr. (20.36 E) IL-382/5MZP-8-(15.5.33 E.)
JraSas galioja: Nuo 2024-01-31

6. Kitos daiktinés teisés: jrasy néra
7. Juridiniai faktai: jrasy néra
8. Zymos: 3
Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: Silumos
8.1. perdavimo tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, dvyliktasis skirsnis)
Daiktas: Ze més sklypas Nr. 4400-5118-0593, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIll-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés @ikio ministro jsakymas Nr. 3D-711
2022-07-21 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Plotas: 388.00 kv. m
JraSas galioja: Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
vandens tiekimo ir nuotekuy, pavir$iniy nuoteky tvarkymo infrastruktiiros apsaugos
zonos (lll skyrius, deSimtasis skirsnis)
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-5118-0593, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIlI-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés iikio ministro jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.1057 ha
Jra8as galioja: Nuo 2023-01-01

8.2.

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
valstybiniai parkai (V skyrius, dvide&imt tre &iasis skirsnis)
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-5118-0593, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIl1-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés iikio ministro jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.623 ha
|ra8as galioja: Nuo 2023-01-01

8.3.
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R EETES pavellit OLIERWY Irvietoviy teritorijos, Jy apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis

8.4. skirsnis)
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-5118-0593, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIll-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés iikio ministro jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.623 ha
Jra8as galioja: Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-5118-0593, apraSytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIlI-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés @ikio ministro jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.032 ha
Jra8as galioja: Nuo 2023-01-01

8.5.

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
elektroniniy rySiy tinkly elektroniniy ry$iy infrastruktiros apsaugos zonos (lll skyrius,
8.6. vienuoliktasis skirsnis)
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-5118-0593, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. Xlll-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés iikio ministro jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.0052 ha
|raSas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jraytos j NTK kadastro duomeny byloje jrasyty duomeny pagrindu: jrady néra

10. Daikto registravimas ir kadastro Zymos:

10.1. Kadastro duomeny tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-5118-0593, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2022-07-21 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Jra8as galioja: Nuo 2022-09-15

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)

Daikias: zemes skiypas Nr. 4400-5118-0593, aprasytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2014-06-20 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-2063
2022-07-21 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
|raSas galioja: Nuo 2022-09-15

10.3. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-5118-0593, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2018-12-07 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 27SK-507-(14.27.110.)
Irasas galioja: Nuo 2019-01-25

10.4. R ‘mus atliko (kadastro Zyma)

vanas. cenws snypas nr. 4400-5118-0593, aprasytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2008-04-15 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-48
2018-11-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Ira8as galioja: Nuo 2019-01-25

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos:
1.1. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinkly apsaugos zonos (1l skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100207852
Iregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-15 jsakymas dél Jonigkio
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-354
Jregistravimo data: 2022-01-17
Zemes sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg: 57 kv. m, nuo 2023-01-04

11.2. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100197748
Iregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-15 |sakymas dél Jonikio
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-354
Jregistravimo data: 2022-01-10
Zemes sklypo plotas, patenkantis  Teritorijg: 57 kv. m, nuo 2023-01-05

11.3. Teritorijos pavadinimas: Kultiriniai draustiniai (V skyrius, septintasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100634774
Iregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos Vyriausybé; 2008-11-19 LRV 2008 m. lapkrigio 19 d. nutarimas Nr.
1232 Nr. 1232
] Iregistravimo data: 2023-12-27
Zemes sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg: 6230 kv. m, nuo 2023-12-28

Kultiiros paveldo objekty ir vietoviy teritorijos, jy apsaugos zonos (V skyrius,
11.4. Teritorijos pavadinimas: pirmasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100688539
Iregistravimo pagrindas: Kultiiros paveldo departamentas prie Kultiiros ministerijos; 2019-04-01 Kultiiros
paveldo departamento prie Kultiros ministerijos antrosios Nekilnojamojo kultiros

paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-AV-1385
Iregistravimo data: 2024-07-23
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Kultaros paveldo objekty ir vietoviy teritorijos, jy apsaugos zonos (V skyrius,
11.5. Teritorijos pavadinimas: pirmasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100681659
Iregistravimo pagrindas: Kultiiros paveldo departamentas prie Kultiros ministerijos; 2023-10-03 Kultiiros
paveldo departamento prie Kultiros ministerijos pirmosios Nekilnojamojo kultiros
paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-RM-768/2
Iregistravimo data: 2024-07-23
Zemés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija: 6230 kv. m, nuo 2024-07-23

Kultiros paveldo objekty ir vietoviy teritorijos, jy apsaugos zonos (V skyrius,
11.6. Teritorijos pavadinimas: pirmasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100685047
Iregistravimo pagrindas: Kultiros paveldo departamentas prie Kultiiros ministerijos; 2016-05-03 Kultdros
paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos ketvirtosios Nekilnojamojo kultiiros
paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-VL-938
Jregistravimo data: 2024-07-23
Zemés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija: 6230 kv. m, nuo 2024-07-23

11.7. Teritorijos pavadinimas: Valstybiniai parkai (V skyrius, dvidesimt tre &iasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100635181
[registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos Wriausybé; 2008-11-19 LRV 2008 m. lapkri¢io 19 d. nutarimas Nr.
1232 Nr. 1232
Iregistravimo data: 2023-12-27
Zemes sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg: 6230 kv. m, nuo 2023-12-28

11.8. Teritorijos pavadinimas: Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos (Il skyrius, dvyliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100352728

Iregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministe rija; 2022-05-27 Dél Jonigkio rajono
savivaldybés Zagarés miesto Silumos perdavimo tinkly apsaugos zony teritorijy plano
patvirtinimo Nr. 1-167
Jregistravimo data: 2022-06-20
Zemes sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg: 388 kv. m, nuo 2023-01-09

12. Registro pastabos ir nuorodos:
Statiniai registro Nr. 40/110396.
13. Kita informacija: jrasy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra

Dokumentg atspausdino ]
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STATYBOS SERTORIAUS
VYSTYMO AGENTURA
Viesoji jstaiga « kodas 306997589 « Linkmeny g. 261, LT-08217 Vilnius
tel. (8 5} 275 7927 » el. p. agentura@ssva.lt » www.ssva,lt

I5rasas is statybos spec;allstq kvallflkacljos atestatq ir teisés prlpazmlmo dokumentq reglstro

SFECIAL[STAS
" ; Vardas pavardé lus
TEISES DOKUMENTAS
Numer ' Argalfo]a TAIP
P|rmg kartq |sduotas: 2013 12~17 ;
Dckumentc tlpas. Kvallflkacuos atestams
SUTEIKTA TEISE _
% Nuo 2013- 12 17 Sutelkta tslse em ypatmgo statln[o prolekto vadovo ir ypaimgo statlnlo proyakto vykdymo pneziuros »

¢ iki 2019-07-05 © vadovo pareigas.
: Statiniai: gyvenamiejl ir negyvenamieji (I8skytus garazy, sandéliavimo, gamybos ir pramonés
. paskirties) pastatal, susisiekimo komunikacifos (I8skyrus valstybinés relk$mes (magistralinius)

kenus)

: Nuo 2019-07-05 { Sutelkta te[se o t| ypatmgo;o statlnlo pro;ekto vadovo ir ypaﬂngo;o stat inio pro,tekto vykdymo

: i prieziGros vadovo pareigas.
: Statiniai; gyvenamieji ir negyvenamieji (8skyrus garazy, sandéliavimo, gamybos it pramonés
_ paskirties) pastatai, susisiekime komunikacijos (§skyrus valstybinés reik§mes (mag/stralinius)
. kellus), talp pat minéii statiniai, esantys kultiros paveldo objekto terltortjoje, jo apsaugos Zahoje
: kulturos paveldo wetoveje

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS I TPD PATVIRTINIMAS

: 2018 12-14 Patelktl kvalmkacuos tobulmlma 1rodantys dokumentau pripazmtl tmkamals.

Duomenys atnaujinti: 2022-10-26, Paieskos data; 2022-11-04,

I8ragas atspausdintas:

I5ra3g atspausdino:

{vardas, pavarde, parasas)
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STATYBOS SEKTORIAUS
VYSTYMOAGENTURA

" Viedoji jstaiga « kodas 305997589 « Linkmeny g. 281, LT-08217 Vilnius
tel. (8 5) 2757927 » el. p. agentura@ssva It *www.ssvalt

ISrasas is statybos spemallstq kvallflkacuos atestatlg ir teisés prlpazmimo dokumentl.g registro ,

SFECIALISTAS

o Vardas pavarde
TEISES DOKUMENTAS
Nurrerls; ; Ar galioja: ¢ TAIP
Pirma kan‘.q |sduoias 2010-04-20 ; |

Dokumentc hpas. Kvahﬂkaouos atestatas

SUTEIKTA TEISE
Nuo 2015-03-31 : Buteikta teise eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies L

¢ ki 2019-07-05 © yykdyma priezidros vadovo pareigas,
Stat|n|a| SuSlSleklmO komumkacms kel[a kehal (gatves) Pro;ekto dalis: susisiekimo.

Nuo 201 9 07 05 Sutemta terse EIti ypatanOJo statinio pro]ekto dalfes vadovo ir ypatingcjo statinio projekto dalles
. vykdymo prieZitros vadove pareigas.
. Statiniai: susislekimo komunikacijos (keliai, gatvés), taip pat mineti statiniai, esantys kultros
: paveldo objeklo teriterljoje, jo apsaugos zoncje, kuitaros paveldo vistovéje. Projektc dalis:
susisiekimo.
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS ! TPD PATVIRTINIMAS 7
- 2020-04-03 o Patelkti kvahﬂkacuos tobulinlmq grodantys dokumental prlpazmtl tmkamals

Ducmenys athaujinti: 2022-11-14. Paiedkos data; 2022-11-15.

ISradas atspausdintas:

I5ra8q atspausdino:

{vardas, pavarde, parasas)
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STATYBOS SEKTORIAUS
VYSTYMO AGENTURA

Viesoji staiga « kodas 305997689 « Linkmeny g. 26-1, LT-08217 Vilnus
tel, (8 5) 275 7927 + el, p. agentura@ssva.t « www.ssvalt

15rasas is statybos speclallstq kvallflkacuos atestatq ir teises prlpazmlmo dokumentq registro

SPECIALISTAS

i Vardas pavarde

TEISES DOKUMENTAS

Numens TAIP
Plrma Kartg lsduotas: 2009 11 12 *
Dokumento tipas: ‘ Kvaliflkac jos atestatas
SUTEIKTA TEISE
Nuo 2014-09-12 Sutelkta telsé etl ypatlngo sta‘tmlo prc)jekto dahes vadovo ir ypatmgo statmlo prOJeKto dalles

¢ iki 2019-07-05 | vykdymo prieZilros vadovo pareigas.
Statiniai: gyvenamiej! ir negyvenamisji pastatai, inzineriniai tinklai, susisiekimo komunikagijos, Kiti

stat\mal Pro;ekto dahs statybos skaléluqamosws kalnos nus‘tatymo

Nuo 201 9 07 05 Sutelkta teisé efti ypatmgo;o statinio prOJekto dalles vadovo ir ypallngojc statmlo pro;ekto daltes
vykdymo prieZitiros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamiejl ir negyvenamieji pastatal, inZineriniai tinklai, susisiekimo komunikagijcs,
hidrotechnikos statinial, kit inZinerinial statinlai, faip pat minéti statiniai, esantys kultiros paveldo
¢ objekta teritorijoje, Jo apsaugos zonoje, kultGros paveldo vietovéje, Projekto dalls: statybos

: skaiéiuojamosios kainos nustatymo.

N ¥

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS /TPD PATVIRTINIMAS

201 9 11-11 Patelkn kvalmkacuos tobulmlmq grodamys dokumenta| pr|pa2|nt| tlnkamals.

Duamenys atnaujinti; 2022-10-26. Paieskos data: 2022-11-04,

[Srasas atspausdintas:

|8radg atspausdino:

{vardas, pavardé, parasas)
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PROJEKTINE DANGOS .
KONSTRUKCIJA UZSAKOVAS: ) Lapas| Lapy
LT | jONISKIO RAJONO SAVIVALDYBES (24-35)-TDP-SP-3 e
ADMINISTRACIJA

RENGIAMO PESCIYIY TAKO
KONSTRUKCIJOS SKERSINIS PIOVIS 'C-C..

ATSTATOMI DANGOS SLUOKSNIAL
ASFALTO PAGRINDO-DANGOS SLUOKSNIS (AC 16 PD) 8 cm
SKALDOS PAGRINDAS 20 cm

BITUMINE SANDARINIMO JUOSTA
TARP BORTO IR ASFALTO




