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TRAKŲ RAJONO  SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

RINKOS KONSULTACIJA

                 Trakų rajono savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija), siekdama tinkamai pasirengti numatomam Projekto „GATVIŲ PASKIRTIES (SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ STATINIŲ GRUPĖ) INŽINERINIO STATINIO – KARAIMŲ IR VYTAUTO GATVIŲ, TRAKUOSE, INŽINERINIŲ TINKLŲ (NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ)  KAPITALINIO REMONTO PROJEKTO, (PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ IR TECHNINIO DARBO PROJEKTO) parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos pirkimui (toliau – pirkimas) ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 27 straipsnio nuostatomis, organizuoja rinkos dalyvių konsultaciją.
Rinkos konsultacija skelbiama iki pirkimo pradžios. Rinkos konsultacija nėra skelbimas apie pirkimą ar išankstinis skelbimas apie pirkimą. Šios rinkos konsultacijos paskelbimu dalyviai nėra kviečiami varžytis dėl pirkimo sutarties.
Dalyvavimas rinkos konsultacijoje yra neatlygintinas, nesuteikiantis pirmenybinio statuso dalyvaujant pirkime. Jokios išlaidos dalyviams neatlyginamos, kompensacijos nemokamos, dalyvavimas rinkos konsultacijoje neturi įtakos ir nesuteikia dalyviui pirmenybės viešiesiems pirkimams, kurie bus skelbiami ateityje, ar jų rezultatams. 
Įvykdžius konkursą ir gavus pasiūlymą su per didele nepriimtina kaina, pirkimo procedūros buvo užbaigtos. Vadovaujantis VPĮ, skelbiama rinkos konsultacija.

Informacija apie planuojamą pirkimą:
          
            Pirkimo objektas į dalis neskaidomas, Tiekėjas turės siūlyti visą Pirkimo objekto kiekį/apimtį. Pagrindimas:
         1) Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 11 punkto bei STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 77 punkto nuostatomis, rengiami projektiniai pasiūlymai, pagal kuriuos išduodamas statybą leidžiantis dokumentas, vėliau – techninis darbo projektas, o statinio projekto vykdymo priežiūrą atlieka statinio projekto rengėjas, jeigu tai privaloma pagal teisės aktus.
         2) Projekto vykdymo priežiūrą, kai ji yra privaloma pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 74, 75 punktus arba pirkimo vykdytojas pageidauja, kad ji būtų vykdoma, privaloma pirkti kartu su projektavimo paslaugomis, atsižvelgiant į projekto rengėjo įgytas išimtines teises.
         3) Planuojama apimtis:
       Atsižvelgiant į projektavimo techninę užduotį (pridedama), parengti Gatvių paskirties (susisiekimo komunikacijų statinių grupė) inžinerinio statinio – Karaimų ir Vytauto gatvių, inžinerinių tinklų (nuotekų šalinimo tinklų) Trakuose, kapitalinio remonto projekto projektinius pasiūlymus ir techninio darbo projektą, arba projektą kaip to reikalauja teisės aktai ir teikti projekto vykdymo priežiūros paslaugas. 
Pirkimo apibūdinimas: remiantis projektavimo technine užduotimi (pridedama), parengti ir su Užsakovu ir kitomis institucijomis suderinti ketinamų statyti statinių - Gatvių paskirties (susisiekimo komunikacijų statinių grupė) inžinerinio statinio – Karaimų ir Vytauto gatvių, inžinerinių tinklų (nuotekų šalinimo tinklų)  Trakuose, kapitalinio remonto projektą (toliau – Statinio projektas). 
          Projektas turi būti parengtas ir suderintas su Statytoju (Užsakovu), parengti projektiniai pasiūlymai turi būti viešinami teisės aktų nustatyta tvarka (jeigu to reikalauja teisės aktai). Pirmo etapo užbaigimas - statybą leidžiančio dokumento gavimas pagal projektinius pasiūlymus (jeigu to reikalauja teisės aktai). Prieš pradedant rengti projektą privalu atlikti archeologinius ar kitus privalomuosius tyrimus, nuo kurių priklausys projekto apimtis ir projekto etapų kiekis. Vėliau privalomai gauti specialiuosius reikalavimus ir prisijungimo sąlygas, atlikti kitus tyrimus ir t.t.
Surinkti būtinus duomenis, reikalingus Statinio projektui.  Parengti, suderinti su Užsakovu bei jam perduoti Užsakovo planuojamo statyti Statinio pilnos sudėties projektą (toliau – Projektas). Organizuoti ir atlikti visus Sutartyje ir techninėje užduotyje numatytų darbų atlikimui; organizuoti Kūrybines dirbtuves; Tarpinstitucinius susitikimus (TRSA, TINP, KPD); Privalomųjų tyrimų atlikimas (pirmasis tyrimas dangos vietų nustatymas ir vertingųjų savybių nustatymas);  Istorinės medžiagos tyrinėjimas; Analogų paieška Europoje (gatvės įveiklinimas, atkūrimas miestų senamiestyje, užtikrinant jos funkciją); 2-3 gatvės variantų parengimas; jų pristatymas, aptarimas ir vertinimas, vieno varianto pasirinkimas – modeliavimas iš kelių variantų; Pasirinkto varianto pristatymas visuomenei; Projektas rengiamas dviem etapais: pirma rengiami projektiniai pasiūlymai, pagal kuriuos išduodamas statybą leidžiantis dokumentas, vėliau – techninis darbo projektas (pagal poreikį; nustačius vertingąsias savybes); Projekto vykdymo priežiūros paslaugos statybos rangos darbų metu; Kitos techninėje užduotyje aprašytos paslaugos; parengti topografinių tyrinėjimų ataskaitą; atlikti projektinius inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus, gauti jų ataskaitą su tyrimų registravimo numeriu Žemės gelmių registre ir Lietuvos geologijos tarnybos rašto apie šios ataskaitos vertinimą ir priėmimą kopiją; gauti žemės valdytojų sutikimus (esant poreikiui); gavus bendrosios, specialiosios ekspertizės ir derinimo IS Infostatyba institucijų pastabas atsižvelgti ir taisyti sprendinius. Veikiant Užsakovo vardu paslaugų tekėjas gauna statybą leidžiantį dokumentą ir visus kitus suderinimus, patvirtinimus ir leidimus, reikalingus techninio darbo projekto tinkamam parengimui ir vėlesniam Statinio statybos vykdymui, pagal parengtą techninį darbo projektą bei atlikti projekto vykdymo priežiūrą. Projekto užbaigimu laikomas teigiamas Techninio darbo projekto ekspertizės aktas.
         Kita informacija, kurią planuojame įkelti į pirkimo sąlygas:
        4) Privalomos projekto sudėtys:
· Bendroji dalis.
· Architektūros dalis.
· Sklypo dalis.
· Susisiekimo dalis.
· Konstrukcijų dalis
· Vandentiekio ir nuotekų šalinimo (lietaus) dalis
· Elektrotechnikos apšvietimas (pagal poreikį) dalis
· Elektrotechnikos dalis (ESO) (pagal poreikį).
· Želdynų dalis (pagal poreikį)
· Paveldosaugos dalis 
· Jei atlykus tyrimus bus nustatytos vertingosios savybės – Tvarkybos darbų projektas
· Apsauginės signalizacijos, stebėjimo kameros(pagal poreikį); 
· Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis.
· Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis.

Papildomos paslaugos:
1. Kūrybinių dirbtuvių organizavimas:
1.1. Tarpinstituciniai susitikimai (TRSA, TINP, KPD)
2. Privalomųjų tyrimų atlikimas
3. Istorinės medžiagos tyrinėjimas
4. Analogų paieška Europoje (gatvės įveiklinimas, atkūrimas miestų senamiestyje, užtikrinant jos funkciją)
5. 2-3 gatvės variantų parengimas; jų pristatymas, aptarimas ir vertinimas, vieno varianto pasirinkimas – modeliavimas iš kelių variantų. 
6. Pasirinkto varianto pristatymas visuomenei
7. Projektas rengiamas dviem etapais: pirma rengiami projektiniai pasiūlymai, pagal kuriuos išduodamas statybą leidžiantis dokumentas, vėliau – techninis darbo projektas. 
8. Statybą leidžiančio dokumento gavimas (pagal poreikį)
9. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos statybos rangos darbų metu.
10. Kitos techninėje užduotyje aprašytos paslaugos

Pastaba: 
* - Projektuotojas turi įvertinti, kurias Projekto dalis turi parengti vadovautis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais tam, kad išpildytų Užsakovo reikalavimus. Priklausomai nuo projektavimo eigoje suderintų Projekto sprendinių apimčių Projekto dalių sąrašas gali būti keičiamas suderinus su Užsakovu.

Papildomai atlikti:
· Parengti techninę užduotį privalomiesiems inžineriniams geologiniams ir geotechniniams tyrimams atlikti,  užsakyti juos, apmokėti, registruoti ir pateikti Statytojui (Užsakovui) ataskaitą.
· Archeologiniai tyrimai pagal PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“ nustatytus reikalavimus. Žemės judinimo darbų metu aptikus naujų vertingųjų savybių, darbai turi būti stabdomi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str. nustatyta tvarka. (valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Departamentą.
· Parengti geodezinius topografinius tyrimus (topografinio plano ir inžinerinių tinklų plano sudarymas) su esamų medžių taksacija. Projektuotojas užsako ir apmoka topografinę nuotrauką; projektavimo eigoje, esant būtinybei, ją papildo. Topografinėje nuotraukoje būtina nurodyti taškų visas tris koordinates (x, y, z).  
· Parengti želdinių (medžių) vertinimo ataskaitą (medžių vertinimas bus atliekamas projektuojamų statinių ribose, susiekimo infrastruktūros bei inžinerinių tinklų zonose).
· Atlikti želdynų ekspertizę
· Parengti statinių tyrimų ataskaitos kopija.
· Kultūros paveldo tyrimai
· Esamų srautų tyrimai (pagal poreikį)
· Kiti privalomieji tyrimai
· Numatyti besiribuojančių pastatų su remontuojama gatve pamatų apsaugojimo sprendinius
· Gavus įgaliojimą, visų reikalingų projekto parengimui inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų prisijungimo sąlygų, rašytinių pritarimų visų atsakingų institucijų gavimas/ patikslinimas Statytojo (Užsakovo) vardu.
· Visų kitų darbų, susijusių su prisijungimo sąlygose, specialiuose reikalavimuose apibrėžtais reikalavimais, derinimo metu derinimo institucijų iškeltais (pvz.: sklypo, inžinerinių servitutų suformavimas, suderinimas ir įforminimas, išskyrus kompensacijų sumokėjimą) ar įstatyminiuose ir normatyviniuose dokumentuose nustatytais reikalavimais atlikimas.
· Turi būti gauti kaimyninių sklypų savininkų (naudotojų) sutikimai projektuoti ir statyti susisiekimo komunikacijas ir inžinerinius tinklus (jeigu tokie reikalingi).
· Projekto eigoje Projekto sprendinių tarpinis pateikimas ir aptarimas su Statytoju (Užsakovu), Trakų istoriniu nacionaliniu parku bei Kultūros paveldo departamentu visą sutarties įgyvendinimo laikotarpį, kūrybinės dirbtuvės Statytojui (Užsakovui) pareikalavus, Projektuotojas turės pateikti Projekto sprendinių išaiškinimus, patikslinimus bei kitą Projekto įgyvendinimui reikalingą informaciją raštu. Turi būti pateikta alternatyvų analizė – medžiagiškumo pavyzdžiai, spalviniai sprendiniai, mažosios architektūros pavyzdžiai. 
· Parengti statinio-gatvės su aplinka vizualizacijas, vertingųjų savybių išklotines ir pagrindines perspektyvas, min. 8-10 vnt. (perspektyvų vietas patikslins Statytojas projektavimo metu).  
· Parenkant sprendinius remtis gerąja praktika istoriniuose miestuose.
· Projekto dokumentacijos, gavus Statytojo (Užsakovo) pritarimą, pateikimas bendrajai projekto ir specialiajai ekspertizei atlikti. Projektuotojas privalo pataisyti Projektą pagal ekspertizės akte nurodytas privalomas pastabas be papildomo apmokėjimo. Pataisytą Projektą gavus bendrosios projekto ekspertizės aktą su išvada, kad Projektą galima tvirtinti, Projektuotojas teikia Statytojui (Užsakovui) tvirtinti.
· įvertinus pateiktas bendrosios ekspertizės pastabas ir derinimo IS „Infostatyba“ su institucijomis pastabas, koreguoti projektinius sprendinius;
· Paslaugų teikėjas įsipareigoja pataisyti projektą, jei atlikus pranešimas apie statybos pradžią IS „Infostatyba“ tikrinanti institucija patikrinus techninį darbo projektą ir, nustačiusi, kad techninio darbo projekto sprendiniai neatitinka teisės aktų ar kitų statinio projektui keliamų reikalavimų.

          5) Šis pirkimas laikomas žaliuoju pirkimu, nes pirkime taikomas aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimas: 
           vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) 4.1 p.: ,,yra Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše, nurodytame Tvarkos aprašo 1 priede, 17 p.  ir atitinka visus produktui nustatytus ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Tvarkos aprašo 2 priedo XVII sk.:
          1) rengiant kapitalinio remonto projektą  pasirinktinai kelio dangos konstrukcijos sluoksniui panaudoti ne mažiau kaip vieną antrinio arba pakartotinio panaudojimo medžiagą ir (ar) perdirbtą medžiagą, ir (ar) nepavojingąją atlieką, ir (ar) šalutinį gamybos produktą, ir (ar) iš atsinaujinančių šaltinių pagamintą medžiagą, ir (ar) žemesnės anglies dvideginio emisijos medžiagą, kurios atitinka numatytai paskirčiai keliamus techninius reikalavimus, arba įrodytas tų medžiagų tinkamumas numatytai taikymo paskirčiai pagal nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, įvardintus Tvarkos aprašo  XVII sk. 26.2.1.1.p. (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4B60A8C9678B/asr). 
[bookmark: part_ee832499ee314f9a8f2a990b2104fa1f]          2) rengiant kapitalinio remonto projektą, vadovautis Tvarkos aprašo XVII sk. 27.1. p. ,,kelio ženklams naudojami produktai turi būti sudaryti panaudojant antrinio panaudojimo medžiagas, ir (ar) pakartotinio panaudojimo medžiagas, ir (ar) perdirbtas medžiagas, jeigu tai neprieštaraujama galiojantiems kelio ženklams taikomiems standartams;“
         Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) 4.4.3 p.: perkama statinio projekto vykdymo priežiūros paslauga yra nematerialaus pobūdžio (intelektinė) paslauga.
       6)  Pirkimui planuojamas biudžetas – iki 508 200 eurų su PVM.

[bookmark: _Hlk150441997]       7)   Paslaugų teikimo terminai: 
Projekto parengimo bendras terminas – 12 (dvylikos) mėnesių numatant galimybę terminą pratęsti iki 3 mėnesių, jei projekto rengimo metu atsirastų objektyvių aplinkybių (9 mėnesių terminas numatytas statybą leidžiančio dokumento gavimui, jei nebus poreikio SLD gauti – tai terminas apimantis nedetalizuoto projekto suderinimui su institucijomis ir visuomene; techniniam darbo projektui numatomas – 3 mėnesių terminas(galutinio detalizuoto projekto parengimas ekspertizės pateikimui) nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, įskaitant statybą leidžiančio dokumento gavimą, už kurį sumoka Užsakovas. Projekto parengimo tarpiniai terminai nurodyti Sutarties 1 priede Projektavimo užduotyje. Techninio darbo projekto ekspertizės atlikimo trukmė į Paslaugų teikimo trukmę neįskaičiuojami. 
Projekto vykdymo priežiūra atliekama per visą statybos darbų vykdymo laikotarpį iki objekto atidavimo naudojimui, bet ne ilgiau kaip 18 (aštuoniolika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 5 dalies 7 punkte nurodytus atvejus. 
[bookmark: _Hlk171843336]Darbų atlikimo terminas planuojamas 12 mėnesių nuo rangos darbų pradžios. 


1. Rinkos konsultacijos tikslas
Informuoti tiekėjus apie planuojamą pirkimą, išsiaiškinti įvairius su pirkimo objektu susijusius klausimus, pasiruošti pirkimui įvertinat pateiktus dokumentus. Įvertinti projekto kainą, apimtį ir terminus.

2. Rinkos konsultacijos vykdymo tvarka
Rinkos konsultacija vykdoma: išankstinė konsultacija CVP IS priemonėmis.
Kviečiame tiekėjus susipažinti su viešai paskelbta projektavimo užduotimi su priedais ir teikiant pastabas ir (ar) pasiūlymus nurodytiems dokumentų projektams sudalyvauti rinkos konsultacijoje. Teikiant pastabas ir (ar) pasiūlymus, prašome pateikti savo pastabų ir (ar) pasiūlymų pagrindimą ir argumentaciją.
Paskelbti dokumentų projektai nėra galutiniai, jų turinys po rinkos konsultacijos gali keistis.

3. Rinkos konsultacijos etapai:
I etapas: peržiūrimi ir vertinami gauti pasiūlymai ir (ar) pastabos. Teikiant pastabas ir (ar) pasiūlymus būtina aiškiai nurodyti, kuri informacija yra konfidenciali. Pastabas ir (ar) pasiūlymus prašome pateikti ne vėliau kaip iki skelbime nurodyto laiko lietuvių kalba. Pastabos ir (ar) pasiūlymai, gauti pasibaigus aukščiau nurodytam terminui gali būti nenagrinėjami.
II etapas: užtikrinant rinkos dalyvių lygiateisiškumą ir konsultacijų skaidrumą, apibendrinta informacija apie rinkos konsultacijoje gautus duomenis, pastabas ir pasiūlymus (išskyrus konfidencialią informaciją), tuo atveju, jei bus gauta siūlymų, pastabų ir pan., bus skelbiama CVP IS priemonėmis, prie skelbimo apie šią rinkos konsultaciją ne vėliau kaip iki pirkimo pradžios.
Duomenys apie rinkos konsultacijos dalyvius bei šių dalyvių rinkos konsultacijų metu pateikta konfidenciali informacija nebus viešinama, skelbiama ar perduodama tretiesiems asmenims. Rinkos konsultacijos metu nurodyta informacija negali būti laikoma konfidencialia informacija, jei pateikimo metu nėra atskleidžiama informacija, turinti dalyviui komercinę vertę.

           RINKOS KONSULTACIJOS METU SIEKIAMA APTARTI ŠIUOS KLAUSIMUS:

	Eil. Nr.
	Klausimas
	Tiekėjų atsakymai / pastabos / siūlymai

	1.
	Ar statinio projektavimo užduotis ir uždaviniai bei sąlygos yra aiškūs ir suprantami?
	

	2.
	Ar turite kitų pasiūlymų / alternatyvų reikalavimams, nurodytiems statinio projektavimo užduotyje? Jeigu taip, prašome nurodyti.
	

	3. 
	Koks, Jūsų nuomone, turėtų būti tokios apimties Projekto parengimo terminas? 
	

	4. 
	Kokias sąlygas papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę užduotį arba kurių reikėtų atsisakyti?
	

	5. 
	Ar aiškios sutarties projekto sąlygos bei planuojami terminai?
	

	5.
	Koks preliminariai galėtų būti šio pirkimo objekto biudžetas (Eur su PVM)?
	

	6.
	Ar suprantami ir aiškūs kvalifikaciniai reikalavimai
	

	7.
	Kitos pastabos
	



