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Nr.
Pavadinimas Reikalavimai

Bendra informacija apie pirkimo objektą

1. Statytojas (Užsakovas) Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, įstaigos kodas

188777932, adresas Atgimimo g. 12, 69443 Kazlų Rūda

2. Pirkimo objektas Kupolo (lauko klasės) ir jam reikalingos inžinerinės

infrastruktūros Kazlų Rūdos savivaldybės Plutiškių

gimnazijoje projektavimo ir statybos darbai.

3. Objekto projekto 

pavadinimas

Kupolo (lauko klasės) ir jam reikalingos inžinerinės

infrastruktūros Kazlų Rūdos savivaldybės Plutiškių

gimnazijoje statybos projektas*

*Projekto pavadinimas gali būti tikslinamas projekto

rengimo metu.

4. Statinio (objekto) adresas /

darbų atlikimo vieta

Mokyklos g. 4, Plutiškių k., Kazlų Rūdos sav. / darbų atlikimo

vieta parodyta situacijos schemoje.

5. Statybos rūšis(-ys) Statinio(-ių) nauja statyba*

*Statinio(-ių) statybos rūšis(-ys) gali būti tikslinama(-os)

projekto rengimo metu.

6. Statinio(-ių) kategorija(-os) Neypatingasis ir nesudėtingieji statiniai.

7. Lėšų pobūdis Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos + Kazlų Rūdos

savivaldybės biudžeto lėšos.

8. Rangovo pasirinkimas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta

tvarka.

9. Esama situacija / Statinio 

(objekto) būklė

Kazlų Rūdos savivaldybės Plutiškių gimnazijos teritorijoje,

sklypu suformuotoje žemėje, adresu Mokyklos g. 4, Plutiškių

k., Kazlų Rūdos sav., situacijos schemoje nurodytoje vietoje

planuojama pastatyti kupolą (lauko klasę) su lauko terasa ir

įrengti kupolo funkcionavimui reikalingą infrastruktūrą –

pakloti trinkelių dangos taką, atvesti vandentiekio ir nuotekų

tinklus, kabelinę elektros liniją.

10. Perkami darbai Perkami kupolo (lauko klasės) ir jam reikalingos inžinerinės

infrastruktūros Kazlų Rūdos savivaldybės Plutiškių

gimnazijoje projektavimo ir rangos darbai. Darbus

planuojama įgyvendinti projektų valdymo principu

Elektroninio dokumento nuorašas
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"projektuok ir statyk", kai viena sutartis apima visus etapus –

nuo projektavimo iki statybų pabaigos.

Sutarties pirmasis etapas Kupolo (lauko klasės) ir jam

reikalingos inžinerinės infrastruktūros Kazlų Rūdos

savivaldybės Plutiškių gimnazijoje projektavimas.

Projektavimo darbai atliekami vadovaujantis Lietuvos

Respublikos statybos įstatymu ir Statybos techniniu

reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas,

projekto ekspertizė“.

Projektavimo darbus apima:

· projektiniai pasiūlymai;

· Projektas iš sudėtinių dalių*:
-Bendroji dalis (BD);

-Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis (SP);

-Architektūros dalis (SA);

-Konstrukcijų dalis (SK);

-Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis (VN);

-Vidaus vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis (VN);

-Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis 

(ŠVOK);

-Elektrotechnikos dalis (E);

-Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis (GS);

-Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis 

(KS).

* Projekto sudėtis gali būti tikslinama.

Sutarties antrasis etapas Kupolo (lauko klasės) ir jam

reikalingos inžinerinės infrastruktūros Kazlų Rūdos

savivaldybės Plutiškių gimnazijoje rangos darbai.

Rangos darbai atliekami pagal Sutarties pirmuoju etapu

Rangovo parengto ir Statytojo (Užsakovo) patvirtinto

Projekto sprendinius.

Rangos darbus apima:

· Kupolui ir terasai reikalingų pagrindų paruošimas ir 

sraigtinių pamatų įrengimas;

· Surenkamo metalinio kupolo montavimas;

· Medinės terasos įrengimas;

· Kupolo vandentiekio ir nuotekų sistemos įrengimas;

· Kupolo šildymo ir šaldymo (vėsinimo) sistemos 

įrengimas;



Eil. 

Nr.
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· Lauko vandentiekio ir nuotekų tinklų atvedimas ir 

prijungimas;

· 0,4 kV kabelinės elektros linijos atvedimas ir 

prijungimas;

· 1,50 m pločio trinkelių dangos tako įrengimas*;

* Trinkelių dangos takai ir patekimas į kupolą su terasa

privalo būti pritaikyti žmonėms su negalia (ŽN), laikantis STR

2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su

negalia reikmėms“ nuostatų.

11. Darbų užduotis ir

reikalavimai

Sutarties pirmuoju etapu atliekami Kupolo (lauko klasės) ir

jam reikalingos inžinerinės infrastruktūros Kazlų Rūdos

savivaldybės Plutiškių gimnazijoje projektavimo darbai.

Parengti projektinę dokumentaciją vadovaujantis Statytojo

(Užsakovo) patvirtinta projektavimo užduotimi ir STR

1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“

nuostatomis.

Suprojektuoti:

· Kupolui ir terasai reikalingų pagrindų paruošimą ir
sraigtinių metalinių polinių pamatų įrengimą;

· Surenkamo metalinio kupolo sumontavimą (kupolo
skersmuo d 11,00 m, aukštis h 5,50 m, grindų plotas

apie 95 m2, padengimas ilgaamžė ne mažiau 900

gr/m2 storio PVC danga turinti UV apsaugą. Kupolas

su plastikinėmis 75 mm profilio 1000x21000 mm

rakinamomis durimis su stiklo paketu, su pakeliamu(-

ais) ir fiksuojamu(-ais) langu(-ais). Kupolo tentas

kombinuotas dviejų spalvų su apsauga nuo Saulės

spindulių (60% nepermatomas RAL 9006 (baltas

aliuminis) arba RAL 9007 (pilkas aliuminis) spalvos,

40 % paviršiaus PVC skaidrus ne mažiau 625 gr/m2

tentas. Gravitacinė ventiliacija: 5 viršutinės angos su

ventiliacijos elementais. Grindys iš impregnuotos

medienos lagių, apšiltintos mineraline vata arba

putplasčiu, juodgrindės iš OSB ne mažiau 21 mm

storio su PVC danga (linoleumas). Kupolas

apšiltintas termoizoliacijos sluoksniu THERMIC

danga. Vidaus apdaila – daugiasluoksnė siena. Vidinė

elektros dėžutė, automatai, ne mažiau 3 rozečių taškai,

LED panelių apšvietimas.);

· Medinės terasos įrengimą (1,00 m pločio terasa aplink
visą kupolą, 5,00 m ilgio terasa visu kupolo

skersmeniu į įėjimo pusę pagaminta iš impregnuotos

medienos gegnių ir dengta medinėmis lentomis);
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· Kupolo vandentiekio ir nuotekų sistemos įrengimą
(nuo mokyklos pastato vandentiekio ir nuotekų tinklų

atvedimas ir pajungimas, kupolo vidaus sanmazgų

prijungimas);

· Kupolo šildymo ir šaldymo (vėsinimo) sistemos
įrengimą (oro kondicionierius-šilumos siurblys oras-

oras. Šildymas iki -15 laipsnių C prie lauko

temperatūros. Oro apykaitos sistema, turbinos su oro

išpūtimu ir įpūtimu. Priešgaisrinės apsaugos

sistema);

· 0,4 kV kabelinės elektros linijos atvedimą ir
prijungimą;

· 1,50 m pločio trinkelių dangos tako įrengimą*.

Projektuojant kupolą vadovautis HN 75:2016 „Ikimokyklinio

ugdymo programa: sveikatos saugos reikalavimai“.

Projekto sprendiniai turi užtikrinti, kad Kupolas bus

naudojamas kaip lauko klasė ar darželio grupė (edukacinė

erdvė lauke) ištisus metus, privalo atitikti specifinius

sveikatos saugos reikalavimus ir teisės aktų nuostatas

susijusias su vaikų sauga, higiena ir tinkamomis sąlygomis

poilsiui.

Sutarties antruoju etapu atliekami Kupolo (lauko klasės) ir

jam reikalingos inžinerinės infrastruktūros Kazlų Rūdos

savivaldybės Plutiškių gimnazijoje rangos darbai.

Rangos darbai atliekami pagal Sutarties pirmuoju etapu

Rangovo parengto ir Statytojo (Užsakovo) patvirtinto

Projekto sprendinius.

· Kupolui ir terasai reikalingų pagrindų paruošimas ir 

sraigtinių pamatų įrengimas;

· Surenkamo metalinio kupolo su vidaus įranga 

montavimas;

· Medinės terasos įrengimas;

· Kupolo vandentiekio ir nuotekų sistemos įrengimas;

· Kupolo šildymo ir šaldymo (vėsinimo) sistemos 

įrengimas;

· Lauko vandentiekio ir nuotekų tinklų atvedimas ir 

prijungimas;

· 0,4 kV kabelinės elektros linijos atvedimas ir 

prijungimas;

· 1,50 m pločio trinkelių dangos tako įrengimas*;
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* Trinkelių dangos takai ir patekimas į kupolą ir terasą

privalo būti pritaikyti žmonėms su negalia (ŽN), laikantis STR

2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su

negalia reikmėms“ nuostatų.

12. Bendrieji reikalavimai Rengiant projektą privaloma vadovautis šiais dokumentais:

· Privalomaisiais statinio projekto rengimo
dokumentais: tai apima statybos sklypo teritorijų

planavimo dokumentus, specialiuosius reikalavimus

(jei jie išduoti), projektavimo sąlygas bei Statytojo

(Užsakovo) patvirtintą projektavimo ir techninę

užduotį.

· Normatyviniais statybos techniniais dokumentais:
Statybos techniniais reglamentais (STR), statybos

taisyklėmis, Lietuvos standartais, kurie nustato

esminius statinių reikalavimus.

· Statinio saugos ir paskirties dokumentais: teisės
aktais, reglamentuojančiais priešgaisrinę saugą,

higienos normas, aplinkosaugą ir kitus specifinius

reikalavimus pagal statinio paskirtį.

· Tyrimų duomenimis: statybinių tyrinėjimų
(geodezinių, geologinių ir kt.) išvadomis.

Visą projektavimo procesą ir jo kokybę užtikrina statinio

projekto vadovas, kuris savo parašu patvirtina, kad projektas

atitinka visus aukščiau išvardintus teisės aktus ir dokumentus.

Statybos darbus atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos

statybos įstatymu, Lietuvos Respublikoje galiojančiais

privalomaisiais statybos techniniais reglamentais, norminiais

aktais ir taisyklėmis, Darbų technine užduotimi ir Projekto

sprendiniais. Darbus privaloma vykdyti vadovaujantis

Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo

inspektoriaus 2020 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. EV-90

(aktualia redakcija) patvirtintomis rekomendacijomis

“Minimalūs saugos ir sveikatos reikalavimai, organizuojant ir

atliekant statybos darbus“. Rangovas prisiima visą

atsakomybę už darbų saugą objekte. Rangovas privalo turėti

ir pateikti Užsakovui įmonės atliekų tvarkymo planą –

statybos metu, eksploatacijos metu, metu po eksploatacijos.

Statybos darbai pradedami nuo pasiruošimo darbų, kurio metu

vykdomi techniniai – organizaciniai darbai. Šių darbų tikslas

yra užtikrinti pagrindinių statybos darbų vykdymą, nustatytu

laiku.

Rangovas prieš pradėdamas vykdyti darbus:

- parengia Projektą;

- užsako ir pildo elektroninį statybos darbų žurnalą

(ESDŽ), suteikia prieigas Užsakovui ir kitiems
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statybos dalyviams ESDŽ peržiūrai ir pildymui bei

baigęs darbus jį perduoda Užsakovui.

Pradėti statybos darbus Rangovas gali tik turėdamas

šiuos dokumentus:

- Statytojo (Užsakovo) patvirtintą Projektą;

- statybą leidžiantį dokumentą (kaip privalomas);

- statybvietės perdavimo – priėmimo aktą;

- elektroninį statybos darbų žurnalą pagal STR

1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos

priežiūra“ reikalavimus.

Atlikus darbus, Rangovas privalo Statytojui (Užsakovui)

pateikti išpildomąją dokumentaciją:

- Privalomų pateikti dokumentų apimtis detalizuota 14

punkte.

Visa projektinė ir išpildomoji dokumentacija Užsakovui turi

būti pateikta iki atliktų darbų perdavimo-priėmimo akto

pasirašymo.

Rangovui parengiamas Statytojo (Užsakovo) įgaliojimas

atlikti statybos užbaigimo procedūras. Rangovas pagal

įgaliojimą turės atlikti statybos užbaigimo procedūras.

Užbaigus darbus, savo lėšomis ir prisiimdamas atsakomybę

Rangovas privalo visiškai ir tinkamai sutvarkyti statybvietę ir

aplinkines teritorijas, kurios buvo naudojamos įgyvendinant

Projektą, įskaitant likusio statybinio laužo, užteršto grunto,

šiukšlių išgabenimą, privažiuojamųjų kelių sutvarkymą ir

atstatymą. Šie darbai privalo būti suderinti su Statytoju

(Užsakovu) ir atlikti per trumpiausią tokiems darbams atlikti

reikalingą terminą.

13. Kiti reikalavimai ir sąlygos Sklype esančios gimnazijos veikla vykdant statybos

darbus nebus nutraukta. Statybinė technika į statybvietę

važinės per Projekte numatytą specialiai tam įrengtą laikiną

kelią nuo Mokyklos gatvės. Statybų aikštelė bus aptverta

tvora, kad vaikai ir kiti pašaliniai asmenys nepatektų į statybų

zoną. Projekto įgyvendinimo metu vykdant naujų

vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbus turi būti

nepertraukiamas arba minimaliai pertraukiamas geriamo

vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas esamais tinklais.

Projekto įgyvendinimo metu vykdant elektros tinklų

pajungimo darbus turi būti nepertraukiamas arba minimaliai

pertraukiamas elektros tiekimas į esamą gimnazijos pastatą.

Visos inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų tiesimo

tranšėjos, kurios patenka už statybos darbų aikštelės zonos

turi būti aptvertos. Rangovui, prieš pateikiant pasiūlymą,

rekomenduojama įvertinti darbų apimtis ir esamą situaciją

objekte. Dėl objekto apžiūros laiko Rangovas turi susitarti su
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Statytojo (Užsakovo) atstovu dėl pirkimo objekto – Kazlų

Rūdos savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų

planavimo skyriaus vyriausiuoju specialistu-savivaldybės

vyriausiuoju inžinieriumi Simu Šlekiu, tel. +370 605 19303,

el. paštas simas.slekys@kazluruda.lt. Visi gaminiai ir

medžiagos, naudojami atliekant statybos darbus, į objektą turi

būti pristatomi kartu su atitikties deklaracijomis,

patvirtinančiomis atitikimą Lietuvos ir/ar Europos sąjungos

standartų reikalavimams. Laikomasi reikalavimų dėl

reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui

vertinimo reikalavimų aprašo, kuris nustatytas Regioninės

pažangos priemonės Nr. 12-003-03- 01-23 (RE) „Padidinti

ugdymo prieinamumą atskirtį patiriantiems vaikams“

finansavimo gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos

švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugsėjo 30 d.

įsakymu Nr. V-1542 „Dėl regioninės pažangos priemonės Nr.

12-003-03-01-23 (RE) „Padidinti ugdymo prieinamumą

atskirtį patiriantiems vaikams“ finansavimo gairių

patvirtinimo“ nustatytų 3.2.3., 3.2.5., 3.2.7, 3.2.8. ir 3.2.9.

punktuose. Laikomasi universalaus dizaino principų

reikalavimų pagal Lietuvos žmonių su negalia sąjungos

parengtą informaciją, kuri pateikiama interneto svetainėje

www.universalusdizainas.lt:

· Rekomenduojamos naudoti priemonės sukurtos ar
pagerintos infrastruktūros prieinamumo visiems reikalavimui

užtikrinti.

· Rekomenduojama vadovautis Lietuvos žmonių su negalia
sąjungos parengta informacija, pateikiama interneto

svetainėje www.universalusdizainas.lt.

· Rekomenduojama kuriant naują ar modernizuojant esamą
infrastruktūrą, naudoti žaliąją infrastruktūrą – augmeniją ir

kitus pastatų dizaino / apželdinimo sprendinius, kurie

sumažintų energijos (kondensavimo) poreikius;

14. Dokumentacijos pateikimas Privalomų Statytojui (Užsakovui) pateikti dokumentų sudėtis:

- darbų perdavimo ir priėmimo aktas*;

- paskutinės laidos – pilnos apimties Projektas**;

- Elektroninis statybos darbų žurnalas*;

- parengta statinio(-ių) kadastrinių matavimų bylos(-os)

su VĮ Registrų centras patikra**;

- dangų geodezinė nuotrauka/ inžinerinių tinklų

planas**;

- panaudotų statybos produktų eksploatacinių savybių

deklaracijos, medžiagų atitikties deklaracijos*;

- sumontuotų įrenginių (mechanizmų) techniniai pasai,

atitikties sertifikatai, naudojimosi instrukcijos,

eksploatavimo ir priežiūros instrukcijos*;

mailto:simas.slekys@kazluruda.lt
http://www.universalusdizainas.lt
http://www.universalusdizainas.lt
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- šildymo ir kondicionavimo sistemos paleidimo,

derinimo ir išbandymo aktai/protokolai*;

- elektros įrenginių varžų matavimo protokolai*;

- dokumentas(-ai) patvirtinantis(-ys) atliekų perdavimą

jas tvarkančiai įmonei (įgyvendinant

horizontaliuosius principus, pateikti atliekų aikštelių

pažymas apie atliekų surinkimą, pažymas apie ne

mažiau kaip 70 proc. atliekų perdirbimą;

- Įmonės atliekų tvarkymo planas statybos metu,

eksploatacijos metu, metu po eksploatacijos*;

- Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas(-ai)

apimantis(-ys) visą Projekto rengimo darbų

laikotarpį*;

- Rangovo civilinės atsakomybės draudimas(-ai)

apimantis(-ys) visą statybos darbų laikotarpį*;

- užtikrinimo dokumentas, kuriuo užtikrinamas

garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal

Sutartį*;

- visi dokumentai, reikalingi statybos užbaigimo

dokumento gavimui ir pasirašymui, vadovaujantis

statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017

„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos

užbaigimas. Statybos stabdymas. Savavališkos

statybos padarinių stabdymas. Statybos pagal

neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą

padarinių šalinimas“.

* visa dokumentacija pateikiama po 1 egz. popierinį

(originalą) ir skaitmeninėje laikmenoje PDF formatu;

** dokumentacija papildomai pateikiama DWG formatu.

15. Aplinkos apsaugos kriterijų

reikalavimai

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos

aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401

patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant

žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos

aprašas) 4.1. ir 15.1 punktais, bei Tvarkos aprašo priedo Nr.2

XIII-XVI skyrių reikalavimus, kuriuose taikomas aplinkos

apsaugos priemonių įgyvendinimas:

Projekte turi būti numatyta, kad statyboje naudojamos

statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos

kriterijus (XIII skyrius „Statybinės medžiagos“) ir kad kiti su

pastato projektu susiję produktai atitiktų jiems taikomus

minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIV skyrius

„Patalpų apšvietimas“; XV skyrius „Vandens maišytuvai ir

dušai“; XVI skyrius „Vandens šildytuvai“).

Rengiant Projektą, užtikrinti minimalių aplinkos apsaugos

kriterijų nustatymą, kaip reikalaujama Tvarkos aprašo XII

skyriuje „Pastatų projektavimo paslaugos ir statybos darbai“,

ir pateikti išsamią informaciją apie šio įsipareigojimo

įvykdymą Projekto aiškinamuosiuose raštuose. Minimalūs



Eil. 

Nr.
Pavadinimas Reikalavimai

aplinkos apsaugos kriterijai nustatomi juos derinant su

Užsakovu.

Tvarkos aprašo 2 priedo XIII–XVI skyriuose produktams

nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, atitiktį

aplinkos apsaugos kriterijams pagrindžiančius dokumentus1

tiekėjas turi pateikti tų statybos darbų sutarties vykdymo

metu, bet ne vėliau nei iki statybos darbų pabaigos.

16. Sutarties galiojimas,

atlikimo terminai

Sutartis įsigalioja ir galioja pirkimo dokumentuose

nustatytomis sąlygomis.

Sutarties pirmasis etapas Projekto rengimo trukmė

(įskaičiuojant prisijungimo sąlygų gavimą, topografinių,

geologinių tyrinėjimų dokumentų parengimą, statybą

leidžiančio dokumento gavimą) – 3 (trys) mėnesiai nuo

Sutarties įsigaliojimo dienos.

Sutarties antrasis etapas Rangos darbų vykdymo trukmė

(įskaičiuojant ir statybos užbaigimo procedūrų atlikimą) – 3

(trys) mėnesiai nuo Sutarties pirmo etapo įgyvendinimo

pabaigos ir Statybvietės perdavimo-priėmimo akto

pasirašymo dienos.

Bendras sutartinių paslaugų ir darbų atlikimo terminas 6 (šeši)

mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas 1 (vieną) kartą

iki 2 (dviejų) mėnesių* laikotarpiui raštišku Šalių susitarimu,

kuris bus neatskiriama Sutarties dalis.

Rangovas turi teisę užbaigti darbus ankščiau nustatyto

termino

* Galimas darbų atlikimo termino pratęsimas atsiradus

nenumatytoms aplinkybėms, dėl ne nuo Rangovo

priklausančių priežasčių, Užsakovui sutikus.

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos patarėja

(savivaldybės vyriausioji architektė),

laikinai vykdanti Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus

vedėjo funkcijas Jurgita Bocevičienė

Parengė

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus

vyriausiasis specialistas-savivaldybės vyriausiasis inžinierius Simas Šlekys



SITUACIJOS SCHEMA

KUPOLO (LAUKO KLASĖS) IR JAM REIKALINGOS INŽINERINĖS

INFRASTRUKTŪROS KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOJE 

PROJEKTAVIMO IR RANGOS DARBAI

1. Žemės sklypo ir jame esančių statinių planas. Žemės sklypo kadastrinis Nr. 5166/0003:274,

adresas Mokyklos g. 4, Plutiškių k., Kazlų Rūdos sav. Kupolo (lauko klasės) ir jam reikalingos

inžinerinės infrastruktūros įrengimo vieta pažymėta raudonai.



 

2. Vietovės situacijos schema. Kupolo (lauko klasės) ir jam reikalingos inžinerinės

infrastruktūros įrengimo vieta pažymėta raudonai.



VEIKLŲ SĄRAŠAS

KUPOLO (LAUKO KLASĖS) IR JAM REIKALINGOS INŽINERINĖS

INFRASTRUKTŪROS KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOJE 

PROJEKTAVIMO IR RANGOS DARBAI

Eil.

Nr.

Darbų gupių (etapų) pavadinimai Mato vnt. Kiekis

100%

Suma Eur

be PVM

1. Su darbais susijusios paslaugos

1.1. Statybos projekto parengimas*

* Projekto pavadinimas gali būti

tikslinamas projekto rengimo metu

kompl. 100%

1.2. Informacinio stendo ir nuolatinio

aiškinamojo stendo įrengimas pagal LR

Statybos įstatymo ir Europos parlamento ir

Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013

nuostatas

kompl. 100%

1.3. Dangų geodezinės nuotraukos/ inžinerinių

tinklų plano, žemės sklypo su statiniais

kontrolinės geodezinės nuotraukos

parengimas

kompl. 100%

1.4. Statinio(-ių) kadastrinių matavimų

atlikimas, kadastrinių matavimų bylos(-ų)

parengimas su VĮ Registrų centras patikra,

kita būtina išpildomoji dokumentacija*

*Dokumentų sudėtis gali būti tikslinama

Užsakovo

kompl. 100%

1.5. Elektroninio statybos darbų žurnalo (ESDŽ)

užsakymo paslaugos

kompl. 100%

1.6. Statinio(-ių) statybos užbaigimo

procedūroms atlikti reikalingų dokumentų

parengimas, pagal STR statybos techninį

reglamentą STR 1.05.01:2017 „Statybą

leidžiantys dokumentai. Statybos

užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas

ir perleidimas. Statybos sustabdymas.

Savavališkos statybos padarinių šalinimas.

Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą

leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ir

statybos užbaigimo procedūrų atlikimas*.

*Rangovui parengiamas įgaliojimas

statybos užbaigimo procedūroms atlikti

kompl. 100%

2. Darbai

2.1. Kupolo (lauko klasės) ir jam reikalingos

inžinerinės infrastruktūros rangos darbai

kompl. 100%

Bendra suma EUR be PVM:



PVM [tarifas]:

Bendra suma EUR su PVM:

Tiekėjas:

20__m. ______________ mėn. _____d.



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Kazlų Rūdos savivaldybė

Dokumento pavadinimas (antraštė) KUPOLO (LAUKO KLASĖS) IR JAM REIKALINGOS INŽINERINĖS
INFRASTRUKTŪROS KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PLUTIŠKIŲ
GIMNAZIJOJE PROJEKTAVIMO IR RANGOS DARBŲ TECHNINĖ
UŽDUOTIS

Dokumento registracijos data ir numeris 2026-05-14 Nr. Vd-1552

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

-

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Jurgita Bocevičienė Patarėja

Parašo sukūrimo data ir laikas 2026-05-14 08:26

Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2024-09-25 15:56 - 2029-09-24 23:59

Parašo paskirtis Tvirtinimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Virginija Mitrikevičienė Direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2026-05-14 11:32

Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją RCSC IssuingCA-2

Sertifikato galiojimo laikas 2026-02-19 14:55 - 2028-02-19 14:55

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų
vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 2

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) 1. SITUACIJOS SCHEMA_1.docx

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) 2. ĮKAINOTŲ VEIKLŲ SĄRAŠAS_1.docx

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20260423.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-05-14)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją
atspausdinęs darbuotojas

2026-05-14 nuorašą suformavo Simas Šlekys

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2026-05-14 Dokumentų valdymo sistema
„Kontora“




