SUVESTINIS KIEKIY ZINIARASTIS

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

Sagnaudy ir kiekiy Ziniarastis — Pagrindinis kelias A
KALBA STATYTOJAS IR (AR) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPUY
LT AB Via Lietuva P23_042-SRP-DBC-AP-BC-0006-TDP-

SP_02_01-SDKZ
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Uzsakovo
Eil. | samatos Pavadinimas Mato Kiekis Nu_oroda Pastabos
Nr. | elemento vnt. iTS
kodas
1 ParuosSiamieji darbai TS-2
1.1 PD-08.1 | Asfaltbetonio dangos nufrezavimas arba iSlauzimas M2 160
Naudoto asfalto granuliy pakrovimas ir iSvezimas | 1600
1.3 PD-09.1 | sandéliavimo aikstele antriniam panaudojimui rangovo M3 '
pasirinktu atstumu t=40 8 m
2 Medziy ir krimy pasalinimas TS-2
2.1 PD-03.1 Medziy iki 16 cm pasalinimas VNT
2.2 PD-04.1 Medziy nuo 16 iki 24 cm paSalinimas VNT 90,0¢
2.3 PD-05.1 Medziy nuo 24 iki 32 cm paSalinimas VNT 50,06
24 | PD-06.1 | Medziy vir§ 32 cm paalinimas VNT | 8¢
2.5 PD-07.1 | Krimy pasalinimas HA 206
3 Zemés darbai TS-3
31 7S-04.1 Gru_n_to kasimas, pe_\krowrr_lgs ir iSvezimas rangovo M3 35.00
pasirinktu atstumu j sandéliavimo aikstele
3.2 ZS-07.1 Zemés sankasos planiravimas ir tankinimas M2 120,00
4 Kelio dangos konstrukcija TS-4
4.1 KK-06.1 Asfalto pagrindo sluoksnio jrengimas M2 33,00 Asfalto dangos pagrindo sluoksnio jrengimas i$
misinio AC 16 PD (su keliy bitumu 70/100), h=0,08 m
5 TriukSmo uZtvary jrengimas TS-5
5.1 AP-6.1 Triuk$mo uZtvaros jrengimas KM 0,06 Trliukérr}o .uitvalros sistemos su gelZbetoniniais kelio
atitvarais jrengimas h=2,0 m
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5.2 AP-6.1 Triukémo uZtvaros jrengimas KM 0,975 Tr.iukérr}o _uitvaros sistemos su gelzbetoniniais kelio
atitvarais jrengimas h=2,5m
5.3 AP-6.1 Triuk$mo uZtvaros jrengimas KM 1,065 Trliukérr}o .uitvalros sistemos su gelzbetoniniais kelio
atitvarais jrengimas h=3,0 m
5.4 AP-6.1 Triuk&mo uZtvaros jrengimas KM 0,235 Tr.iukérr}o _uitvaros sistemos su gelZbetoniniais kelio
atitvarais jrengimas h=3,5m
55 AP-9.1 Betoniniy/ pamatiniy bloky jrengimas e 5 Gelzbetoniniy kelio atitvary galinio elemento jrengimas
5.6 AP-10.1 Dury jrengimas VNT 3 Dury jrengimas triuk8mo uZtvarose h-2,00 m |-1,00
5.7 Triuk8mo matavimai, triukSmo uztvary vietose VNT 7 Matavimai atliekami 1h nakties metu
6 Apsauginiy tvory nuo laukiniy gyviiny jrengimas TS-6,7
6.1 AP-2.1 Tvoros nuo laukiniy gyviny jrengimas KM 6,233
6.2 AP-2.1 T laukini any | i KM 0,683 . . . . ; ;
VOros Nl fatikiniy gyvtiny Irengimas Su metalinés tinklo tvoros skirtos varliagyviy apsaugai
6.3 AP-1.1 Varliagyviy apsaugos sistemos jrengimas M 206,0
6.4 AP-16 Dielektriko jrengimas VNT 10,0
]Zeminimo kontdro jrengimas
6.5 AP-17 - jZeminimo strypas @14mm, L-3,0 m; -3vnt; 21,0
- plienine cinkuota juosta 25x4mm; -10 m; KOMPL 300
JZeminimo kontdro jrengimas
6.6 AP-17 - jzeminimo strypas @14mm, L-3,0 m; -3 vnt,; 10,0
- plienine cinkuota juosta 25x4mm; -10 m; KOMPL
6.7 AP-5.1 Praéjimo varty kanopiniams gyvinams jrengimas VNT 21,0
6.8 AP-5.2 Varteliy Zmonéms jrengimas VNT 7,0
6.9 AP-4.1 Horizontalus kelio barjerai VNT 3,0 =5000x4870x500mm
6.10 N-14.7 Skaldos pagrindo sluoksnio jrengimas M2 92,0 fr. 0/45, h=0,20 m
6.11 EO-4.1 Apsauginiy kelio atitvary sistemos jrengimas KM 0,03 N2 W4 A
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6.12 | EO-11.1 | Signaliniy stulpeliy jrengimas VNT 12,00
6.13 AP-18 Akmeny grindinio/ploto, nepatogaus grunto jrengimas M2 120,00 h=0,20 m
6.14 N-14.7 Skaldos pagrindo sluoksnio jrengimas M2 120 fr. 0/45, h=0,20 m
6.15 !_entynos smulkiyjy gyviny migracijai pralaidose VNT >
jrengimas
Metalinés 0,5 m ploc€io lentynos jrengimas M 88,6
Metalinés lentynos padengimas gruntu M2 443
Mediniy 0,8 m ploc&io impregnuoty lenty jrengimas M 10
Lakstinis plienas h=0,02 m KG 320
Apvalls konstrukciniai vamzdZziai d=0,1016 m M 14,8
6.16 AP-9.1 Betoniniy/ pamatiniy bloky jrengimas M 8,0 d=0,40 m 8 vnt.
6.17 | AP-13.4 | Pralaidos antgaliy jrengimas VNT 50 jl\rAeer:S:Ir:gsg;gtEng?igggl% nuo smulkiyjy gyviiny
7 Mazoji architektira TS-8
7.1 AU-18.1 | Paviljono jrengimas VNT 1,0
7.2 AU-19.1 | Suoliuko jrengimas VNT 2,0
7.3 AU-20.1 | Siuksliy déZés jrengimas VNT 3,0
8 Zeldiniy jrengimas TS-9
8.1 AP-14.1 | Zeldiniy sodinimas VNT 21,0 Pusis ,PINUS BANKSIANA*
8.2 AP-141 Zeldiniy sodinimas VNT 12,0 Europiné liepa , TILIA EUROPAEA®
8.3 AP-14.1 | Zeldiniy sodinimas VNT 11,0 Paprastasi klevas ,PICEA GLAUCA"
84 | AP-14.1 | Zeldiniy sodinimas VNT | 300 f’gi%ﬁ_g‘ﬂma'apis »PHYSOCARPUS OPULIFOLIUS
8.5 AP-14.1 | Zeldiniy sodinimas VNT 29,0 Raudonoji sedula ,CORNUS SANGUINEA L.*
8.6 AP-14.1 | Zeldiniy sodinimas VNT 92,0 Gebené lipiké ,HEDERA HELIX"
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PASTABOS:

Medziagy kiekiai pateikiami nejvertinus medziagy iSeigos.

Metalinés tvoros tinklo kiekis jvertintas planinéje padétyje nevertinant iSilginio nuolydZio.

Pateikti geotekstilés kiekiai jvertinant dengiamg plotg. Geotekstilés persidengimg turi jvertinti rangovas pagal pasirinkto medziagy tiekéjo pateiktas jrengimo
taisykles (rekomendacijas).

Pateikti $laity erozijg stabdanéiy medziagy kiekiai jvertinant dengiama plotg. Slaity erozijg stabdangiy medziagy persidengima turi jvertinti rangovas pagal
pasirinkto medziagy tiekéjo pateiktas jrengimo taisykles (rekomendacijas).

Vykdant statybos darbus realioje aplinkoje Rangovas gali susidurti su neesminiais sprendiniy ir/ar kiekiy neatitikimais. Pastebéjes neatitikimus Rangovas
privalo nedelsiant kreiptis j techninés priezitros vadova (Inzinieriy) iSsamiai iSaiSkinant situacijg. Inzinieriaus pavedimu Projektuotojas jvertina gautg informacijg ir
motyvuotai atsako InZinieriui ar Rangovo pastebéti neatitikimai yra galimi.

Pateikti darby kiekiy ZiniaraSc&iai skirti pakankamai tiksliai jvertinti numatomas statybos darby sgnaudas, taciau vykdant statybos darbus, kai kurios darby
kiekiy ziniarasc¢iy pozicijy vertés gali bti patikslintos ar atsirasti naujy, jei tai yra reikalinga jgyvendinant projekto techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose rastuose
ar bréziniuose numatytus sprendinius vadovaujantis [STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ V sk. 37 p.].

Statybinés medZiagos

Darby metu nuardyti kelio elementai (toliau — medziagos), jvertinus jy bukle, turi bati maksimaliai panaudojami pakartotinai tame paciame projekte;

Susidarangios medziagos, kurios nenaudojamos projekte ir néra priskiriamos negrazinamoms medziagoms transportuojamos j AB ,Via Lietuva“ nurodytg
sandéliavimo vietg, parinktg pagal optimaliausig atstuma:

AB ,Keliy prieziGra“ Kédainiy keliy tarnybos Kédainiy meistrija, Birutés g. 4, Kédainiai.

] sandéliavimo vietas turi bati gabenami metaliniai kelio elementai (neuztersti betonu ir kt. medziagomis (t. y. turi biti nuvalyti)) nepriklausomai nuo jy biklés:
kelio Zenklai, kelio Zenkly atramos, apSvietimo ir kiti stulpai, apsauginiai atitvarai ir jy elementai, tilty ir viaduky turéklai, kiti metalo gaminiai, sijos, spraustasienés,
pralaidos ir kt.

Kitos medziagos, kurios gali bti panaudotos pakartotinai, gali bati gabenamos j sandéliavimo vietas tik suderinus su AB ,,Via Lietuva““.

| sandéliavimo vietas pristatomos medziagos turi bati surdsSiuotos j tinkamas naudoti pakartotinai ir netinkamas, o sandéliavimo vietoje iSkraunamos atskirai.
Medziagy perdavimo-priémimo akte turi bati atskirai nurodytas tinkamy panaudoti medziagy kiekis su jy charakteristikomis (pvz. kelio Zenklas, nurodant jo numerj;
apSvietimo stulpo atrama, nurodant jos aukstj; kelio Zenklo atrama, nurodant jos ilgj, skersmenj; apsauginio atitvaro sija, nurodant jos tipa, ilgj ir pan.). Netinkamy
panaudoti medziagy turi bati nurodytas tik perduodamas kiekis.

Paslaugos teikéjas turi numatyti ekonomiskai pagrjstg ir optimaly medziagy iSardymo bidg. Siektina, kad kuo daugiau medziagy baty iSardytos tvarkingai ir
pristatytos mechanisSkai nepazeistos bei neuzterstos. Jei statybos metu medzZiagos tapty netinkamomis naudoti dél jy netinkamo iSardymo, tai baty laikoma rangovo
rizika ir atsakomybé tekty rangovui.
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NegraZzinamos medziagos:

Darby vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulés, skalda, zvyras, Zvyro ir skaldos miSinys, nesuriStasis mineraliniy medziagy misinys, grindinio
akmenys (neuztersti gruntu), mediena yra laikomi negrazinamomis medziagomis. Jos sgmatoje turi bati nurodytos atskira (-omis) eilute (- émis) su minuso zZenklu.
Sios medziagos lieka rangovui. Pateikiami jy jkainiai:

Zvyro ir skaldos misinys, nesuridtasis mineraliniy medziagy misinys — < -4,00 Eur/t arba -6,00 Eur/m3 (santykis 1,5);

skalda < -5,00 Eur/t arba -7,50 Eur/m?3 (santykis 1,5);

grindinio akmenys < -15,00 Eur/t arba -40,50 Eur/m3 (santykis 2,7);

frezuoto asfalto granulés < -7,00 Eur/t arba -11,20 Eur/m3 (santykis 1,6);

mediena — jkainj pateikia paslaugos teikéjas, jvertines medienos bikle: = 0,00 Eur/m3 — kai mediena menkaverté ir skirta utilizavimui, t. y., vertinama, kiek
kainuos utilizavimo iSlaidos, < 0,00 Eur/m3 — kai mediena néra menkaverté ir gali biti parduota, t. y., nurodoma kaina su minuso zZenklu.

Statybinés atliekos

Visos medziagos, nepatenkancios j statybiniy ir (ar) negrazinamy medziagy sarasg ir (ar) kuriy nejmanoma panaudoti antrg kartg, kaip atliekos turi bati
sutvarkomos rangovo pagal galiojancius aplinkos apsaugos reikalavimus (paslaugos teikéjas privalo jsivertinti visas su tvarkymu susijusias iSlaidas).

Rangovas turi jvertinti visus darbus, jrenginius ir medziagas reikalingas projektui jgyvendinti ir iSlaikyti ne prastesnes, nei techninése specifikacijose numatytus
reikalavimus. Nurodyti darbai turi bati jvertinti kompleksiSkai, kartu su visais palydin€iais darbais.
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