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Projekto dokumenty sudéties Ziniarastis

%

PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento zymuo Laida Pavadinimas Pastabos
P21-67-TP-BD-01 A Bendroji dalis
P21-67-TP-SP-02 0 Sklypo plano dalis
P21-67-TP-SA.SK-03 0 Statinio architektdriné
P21-67-TP- SK-04 0 Konstrukcijy dalis
P21-67-TP-VN-05 A Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis
P21-67-TP-E-05 0 Elektrotechnikos dalis
P21-67-TP-SO-06 0 Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis
P21-67-TP-KS-07 A Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo dalis
PROJEKTO DALIES TEKSTINIY DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS
Dokumento Zymuo Lapy sk. | Laida Pavadinimas Pastabos
P21-67-TP-VN-PDSZ 1 A Projekto dalies dokumenty sudéties Ziniarastis
2025-12-17 Techniné uzduotis A laidai rengti
2025-04-10 Nr.08-916-2025 Prisijungimo sglygos UAB ,Kauno vandenys*
2022-06-28 Nr.54-2152 Prisijungimo sglygos UAB ,Kauno vandenys*
P21-67-TP-VN-AR 6 A AiSkinamasis rastas
P21-67-TP-VN-TS 15 A Techninés specifikacijos
P21-67-TP-VN-SDKZ 2 A Suvestinis darby kiekiy ziniarastis
PROJEKTO BREZINIY SUDETIES ZINIARASTIS
Dokumento zymuo Lapy sk. | Laida Pavadinimas Pastabos
Sklypo planas su vandentiekio ir nuoteky
P21-67-TP-VN.B-1 1 A tinklais M 1:500
ISilginis profilis. Buitinés nuotekos.
P21-67-TP-VN.B-2.1 1 A Mh1:100, Mv1:50
ISilginis profilis. Vandentiekis.
P21-67-TP-VN.B-2.2 1 A Mh1:100, Mv1:50
ISilginis profilis. Lietaus nuotekos.
P21-67-TP-VN.B-2.3 1 Mh1:500, Mv1:100
P21-67-TP-VN.B-3 1 Esamo vandentiekio Sulinio detalizacija
P21-67-TP-VN.B-4 1 A La_uko _tualetov plgnas su vandentiekio nuoteky
pajungimo taskais
P21-67-TP-VN.B-5 1 L.aukc.) dudy planas su vandentiekio nuoteky
tinklais
P21-67-TP-VN.B-6 1 A Pozeminé sklendé
P21-67-TP-VN.B-7 1 A Vandens apskaitos mazgo schema
0 2025 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI, STATYBAI
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Statinio projekto pavadinimas
KVAL. sieki
PATV. susisiekimo - . . ) i
DOK komunikacijy VaiSvydavos parko Kauno mieste (unikalus Nr. 4400-5214
NR. sprendimai 8768) projekto parengimas
13931 SPV | Mindaugas Gaigalas Statinio numeris ir pavadinimas. Dokumento pavadinimas Laida
40598 | SPDV | Zydriné Jankelioniené |7~ Projekto dokumenty sudéties Ziniarastis A
Statytojas ir (arba) uZzsakovas Dokumento Zymuo Lapas Lapy
LT Kauno miesto savivaldybés P21-67-TP-VN-PDSZ ’ 1
administracija




KAUNO MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIIOS
APLINKOS APSAUGOS SKYRIUS

BiudZetiné jstaiga, Laisvés al. 96, LT-44251 Kaunas, tel. +370 37 77 76 66 / +370 660 07 000,
el. p. aplinkos.apsaugos.skyrius@kaunas.lt, el. pristatymo déZutés adresas 188764867, http://www.kaunas.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188764867

MB ,,Susisiekimo komunikacijy sprendimai“ 2025-12-17 NE e

el.p. info@sksp.lt J o NE. e,

VAISVYDAVOS PARKO KAUNO MIESTE (UNIKALUS NR. 4400-5214-8768) PROJEKTO PARENGIMO
A LAIDOS TECHNINE UZDUOTIS

1. UZSAKOVAS — Kauno miesto savivaldybeé.
2. PROJEKTO PAVADINIMAS — VaiSvydavos parko Kauno mieste (Unik.Nr. 4400-5214-8768) projekto
parengimas.
3. STATYBOS RUSIS — nauja statyba.
4. STATATINIO PASKIRTIS — kiti inZineriniai statiniai.
5. STATINIO KATEGORIJA — rekreaciné teritorija.
6. TIKSLAS — parengti ,VaiSvydavos parko Kauno mieste (Unikalus Nr. 4400-5214-8768) projekto
parengimo” techninio projekto A laidg ir per visg statinio statybos laikotarpj vykdyti projekto
prieziura.
7. PROJEKTAVIMO DARBY APIMTIS:
Techninio projekto ,VaiSvydavos parko Kauno mieste (Unikalus Nr. 4400-5214-8768) projekto
parengimo” A laida. Techninio projekto pakeitimo apimtis ir detalumas turi bati pakankamas
UZsakovo sumanymui suprasti, projekto ekspertizei atlikti, statinio skai¢iuojamajai kainai nustatyti,
naujam statybg leidZian¢iam dokumentui gauti.
8. TECHNINIO PROJEKTO A LAIDOS SUDETIS (parengti Techninio projekto A laidos dalis):
8.1. Projekto sudétis:

e Bendroji dalis;

e Sklypo sutvarkymo (sklypo plano su dangomis) dalis;

e Architekturos dalis;

e Konstrukcijy dalis;

e Elektrotechnikos (apsvietimo) dalis;

e Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis;

e Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis;

e Skaiciuojamosios kainos nustatymo dalis;

e Sgnaudy kiekiy Ziniarasciai;

e Techniné specifikacija;



9. REIKALAVIMAI TECHNINIO PROJEKTO KOREGAVIMUI:

9.1. Techninio projekto A laida rengiama tokios apimties, kad ji bUty pakankama statyba
leidZzian¢iam dokumentui gauti, statybos darby rangovui parinkti. Projektas derinamas ir tvirtinamas
jstatymy nustatyta tvarka;

9.2. Rengiant techninio projekto A laidg, vadovautis pastabomis 0 laidos atzvilgiu, gautomis rangos
darby pirkimo metu, Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, statybos techniniu reglamentu STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®, kitais Lietuvos Respublikoje
galiojanciais teisés aktais. Projekto sprendinius darbo eigoje derinti su uzsakovu.

10. PLANUOJAMOS NAUDOTI MEDZIAGOS. Visos medziagos turi bati sertifikuotos Lietuvos
Respublikoje.

11. PRIVALOMIEJI PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAI. Vadovautis atitinkamy institucijy
iSduodamomis salygomis ir specialiaisiais reikalavimais, Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy
jstatymu, Lietuvos Respublikos Zeldyny jstatymu, Lietuvos Respublikos statybos jstatymu ir kitais
normatyviniais teisés aktais.

12. PROJEKTO KOMPLEKTAVIMAS. Kauno miesto savivaldybei pateikti 1 techninio projekto
egzemplioriy (popieriuje) ir 1 kopijg USB laikmenoje *.jpg, *.gif, *.tif, *.png, *.rtf, *.pdf formatu.
13. KITI REIKALAVIMAI. Paslaugy teikéjas paskiria projekto rengimo vadova, kuris privalés
koordinuoti visas projekto rengimo proceduras.

Aplinkos apsaugos skyriaus vedéja Radeta Savickiené

B. Bujanauskas, tel. +370 621 43 349, el. p.benjaminas.bujanauskas@kaunas.lt



Pasirasyta kvalifikuotu elektroniniu parasu
DARIUS GRAZYS
Data: 2025-03-25 15:17:02 GMT+2
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UZDAROJI AKCINE BENDROVE ,,KAUNO VANDENYS*
Uzdaroji akciné bendrove, Aukstaiciy g. 43, LT-44158 Kaunas, tel. +370 37 30 17 00, faks. +370 37 30 18 00,
el. p. ofisas@kaunovandenys.lt, http://www.kaunovandenys.lt,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 132751369, PVM mokeétojo kodas LT327513610,
atsiskaitomoji saskaita L T447044060003089823, AB SEB bankas

Kauno miesto savivaldybés administracija
Laisvés al. 96

LT-44251 Kaunas

PRISIJUNGIMO SALYGOS VANDENS TIEKIMUI IR NUOTEKU SALINIMUI

2025-03-25 Nr. 54-849-2025

Pakeiciant 2022-06-28 isduotas prisijungimo salygas Nr.54-2152, vykdant Vais§vydavos parko
Kauno mieste (unikalus Nr.4400-5214-8768) projekto rengima, vandentiekio, tikio-buities ir pavirSiniy
(lietaus) nuoteky tinklus jungti prie esamy d160mm vandentiekio, d200mm {ikio-buities nuoteky ir
projektuojamos pavirsiniy (lietaus) nuoteky linijy Uzvingiy gatvéje.

Prisijungimas prie projektuojamy tinkly galimas tik Siuos tinklus pridavus eksploatacijai ir juos
teisiskai jregistravus.

Vandentiekio jvado pasijungimo vietoje sumontuoti atjungimo armatiirg.

Irengti vandens apskaitos mazga.

PavirSiniy (lietaus) ir drenazo vandenj i buitiniy nuoteky tinklus iSleisti draudziama.

Nuoteky, iSleidziamy j miesto nuoteky tinklus, uzterSumai neturi virSyti aplinkosaugos reikalavimy
nuotekoms tvarkyti.

Nustatyta tvarka gauti UAB “Kauno vandenys” pritarimg projektui. Vandens apskaitos mazga
papildomai derinti UAB ,,Kauno vandenys*.

Naudoti medziagas ir vykdyti statybos darbus sutinkamai Lietuvos Respublikoje galiojanciy
statybos techniniy reglamenty reikalavimais.

Pagal paruosta projekta pries§ pradedant vandentiekio ir nuoteky tinkly jrengimo darbus, biitina gauti
misy bendrovés atstovo leidima zemés kasimo darbams vadovaujantis Kauno miesto savivaldybés
sprendimais.

Naudoti vandenj ir i$leisti nuotekas tik sudarius sutartj su UAB “Kauno vandenys”.

Sutarties sudarymui privalote pateikti: -projekting dokumentacijg; -dengty darby aktus;
-hidraulinio i§bandymo akta; -vandens bakteriologinio tyrimo paZyma; -kontroling-geodezing nuotrauka
(jrista byloje ir skaitmeninéje laikmenoje); -TV diagnostikos medziaga.

Nejvykdzius §iy techniniy salygy reikalavimy, pasijungimas prie vandentiekio ir nuoteky tinkly bus
savavaliskas.

Pajungimo prie vandentiekio ir nuoteky tinkly priezitiros darbus vykdo UAB ,,Kauno vandenys*.

Tinkly statyba ir prijungimo darbai finansuojami uzsakovo léSomis.

Prisijungimo sglygos galioja 5 metus.

Technikos direktorius Darius Grazys

G. Kuodis +370 37 30 18 27

vai§vydavos parkas.docx
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Aiskinamasis rastas

Projektas parengtas pagal:
L]
L]

projektavimo uzduotj A laidai rengti;

1. [VADAS.

galiojanciy statybiniy techniniy reglamenty reikalavimus;

UAB ,Kauno vandenys* prisijungimo sglygas.

Projektiniai sprendiniai atitinka privalomus projekto rengimo dokumentus ir esminius statinio reikalavimus.

2. PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS
VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS

- 1240
(suvest. red. 2025-11-02 — 2025-12-31)

LR Statybos jstatymas

STR 1.01.02:2016
(suvest. red. 2016-10-12)

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

STR 1.04.04:2017
(suvest. red. 2024-11-01)

Statinio projektavimas. Projekto ekspertizé

STR 2.07.01:2003
(suvest. red. 2023-07-25)

Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerinés
sistemos. Lauko inZineriniai tinklai.

STR 2.03.01:2019
(suvest. red. 2023-06-09)

Statiniy prieinamumas

2007 m. balandzio 2 d. jsakymu Nr. D1-
193.
(suvest. red. 2024-05-01)

PavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamentas

(suvest. red. 2024-10-01)

Nr. IX-433 . . . . .
(suvest. red. 2023-01-12) Lietuvos Respublikos geriamojo vandens jstatymas
Nr. IX-433 Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky

tvarkymo jstatymas

HN 24:2023
(suvest. red. 2023-02-02)

Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai“,
patvirtintg Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2003 m. liepos 23 d. jsakymu Nr. V-455 (Zin.,
2003, Nr. 79-3606)

RSN 26-90

Vandens suvartojimo normos

TAR, 2019-06-19, Nr. 9862
(suvest. red. 2025-07-03 — 2025-12-31)

Specialiyjy Zemés naudojimo sglygy jstatymas

.Ekoprojektas” g/b Suliniy elementai“ Vandentiekio ir
nuotekiné Suliniai “ Kompl Nr. 39003
A 2025
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Statinio projekto pavadinimas
KVAL. susisiokimo Vaivydavos parko Kauno mieste (unikalus Nr. 4400-5214-8768) projekto
PATV. komunikaciju parengimas
DOK. NR. sprendimai
13931 SPV | Mindaugas Gaigalas 52 A Soiekto dalis o N ,
& Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis
40598 | SPDV | Zydring Jankelinieng /7?/‘1“’“7/'30““”‘9”10 pavadinimas Laida
7
AiSkinamasis rastas A
Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento Zymuo Lapas Lapy
LT Kauno miesto savivaldybés administracija P21-67-TP-VN.AR 1 6




Aiskinamasis rastas S‘g

STR 1.06.01:2016
(suvest. red. 2025-05-01)
LST 1516:2015 »otatinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai“

»otatybos darbai. Statinio statybos priezitgra“

3. NAUDOJAMOS PROGRAMINES |JRANGOS SARASAS

e Microsoft Office;
e Autodesk AutoCAD.

4. BENDRIEJI DUOMENYS

Sklypas yra Kauno rajono Vai$vydavos gyvenvietéje. Siaurés vakaringje sklypo puséje prie lengvyjy automobiliy
stovéjimo aikStelés numatoma lauko tualety ir dusy vieta.
Lauko tualeto ir dusy sistemos pajungiamos prie miesto vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinkly.

5. STATINIO RODIKLIAI

Lauko tualetas Nesudétingasis |

grupés statinys
InZinierinis tinklas Diametras llgis, m Pastabos
Vandentiekis V1 PE100 D32 134.84

Nuoteky salinimas F1

PVC D160 120.95
PVC D110 7.9
Lietaus nuoteky Salinimas

L1

PVC D200 139.37

6. DUOMENYS APIE ESAMY VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKY SALINIMO SISTEMY BUKLE

Projektuojamoje vietovéje néra esamy vandentiekio tinkly. Taip pat néra esamy nuoteky Salinimo tinkly. Todél
esamy komunikacijy apraSymas nepateikiamas.

7. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

7.1. Lauko vandentiekis ir nuoteky salinimas

Sioje projekto dalyje numatoma lauko tualeto ir lauko dudy sistemy pajungimas prie miesto vandentiekio ir
buitiniy nuoteky tinkly

Dviejy kabiny lauko tualetas, yra numatomas kaip vientisas gaminys komplekte su inZinerine dalimi, taip pat
lauko duSai. Lauko duSai veiks tik Siltuoju metu.; tualetai veiks visus metus. Numatomas tiekti Saltas vanduo.
Karsto vandens poreikio nebus.

7.1.1. Lauko vandentiekis

Lauko vandentiekis projektuojamas i§ PE-RC DN32 mm vamzdziy. Projektuojama nauja vandentiekio trasa
jungiama j esamg vandentiekio $ulinj Uzvingiy g. Vandens apskaitos $ulinj VS-1 numatoma jrengti prie esamo
vandentiekio pajungimo Sulinio. Toliau vandentiekio vamzdis tiesiamas po esamu Zvyrkeliu Siaurinéje teritorijos
puséje. Vamzdis tiesiamas iki projektuojamy tualety ir dusy vietos. Numatoma atSaka j dusy sistemg. Ant atSakos
projektuojama pozeminé sklendé su drenavimo funkcija.

Dokumento Zymuo LAPAS LAPY LAIDA

P21-67-TP-VN.AR 2 6 A




Aiskinamasis rastas glg

7.1.2. Lauko buitiniy nuoteky Salinimas

Susidariusios nuotekos i tualety nuvedamos j naujai projektuojama $ulinj NS. Toliau nuotekos nutekinamos j
esama buitiniy nuoteky sistemg Uzvingiy gatvéje, naudojant PP DN160 kanalizacijos vamzdzius. Nuoteky trasa
tiesiama po automobiliy stovéjimo aikStele, laukuose, po esamu zvyrkeliu Siaurinéje teritorijos puséje. Trasos
posikiy vietose projektuojami gelzbetoniniai nuoteky Suliniai d1000 mm.

Nuotekos nuo dusy nuvedamos j esancig Salia, Zaligjg zona.

7.1.3. Pavirsiniy nuoteky salinimas

Numatomas pavirSinio vandens nuvedimas nuo projektuojamy kiety dangy (automobiliy stovéjimo aikstelés ir
privaziavimo kelio).

Zemiausioje aikStelés vietoje projektuojami lietaus nuoteky surinkimo $ulinéliai (trapai) PP@400 mm C250,
D400 klasés. Trapai jrengiami su plaukiojancio tipo ketaus grotelémis IS trapy vanduo nuvedamas j projektuojamus
PP Sulinius. IS Suliniy, lietaus nuotekos nuvedamos | suprojektuota lietaus nuoteky Sulinj Nr. L1-18 UZvingiy g
(projektas UAB ,Atamis* AT-251-2307-XX-TDP-NS.B01)

PavirSiniy lietaus nuoteky nuo tualeto stogo debitas yra nedidelis, todél lietaus nuvedimo sistema
neprojektuojama. Lietaus nuotekos nuvedamos ant Zaliyjy zony.

Pavirsinio vandens (lietaus) nuotekos projektuojamas i§ PVC d200 mm vamzdziy.

Nuoteky tinkly susikirtimo vietose, bei tinklo krypties pasikeitimo vietose numatomi Suliniai.

Baigus montavimo darbus turi bdti atlikti vamzdyny hidrauliniai bandymai, projektuojamo vamzdyno
dezinfekavimo ir praplovimo darbai.

7.2. Lauko gaisrinis vandentiekis

Lauko tualetas yra | grupés nesudétingasis statinys. Remiantis ,Lauko gaisrinio vandentiekio tinkly ir statiniy
projektavimo ir jrengimo taisykliy“ p.17.8 lauko gaisrinis vandentiekis nenumatomas.

1 paveikslas. Automatinis dvigubas lauko tualetas 2 paveikslas. Lauko dusai

Dokumento Zymuo LAPAS LAPY LAIDA
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Aiskinamasis rastas S‘g

8. VANDENS IR NUOTEKUY KIEKIY SKAICIAVIMAI

8.1. Salto vandens kiekiy skai¢iavimas

Suvartojimo vandens kiekis paskai€iuotas vadovaujantis STR 2.07.01:2003 ,Vandentiekio ir nuoteky Salintuvas.
Pastato inZinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai“, ,Pastaty karSto vandens sistemy jrengimo taisykliy“ (TAR,
2017-07-19, Nr.12435) 1l sk. reikalavimais ir RSN 26-90 ,Vandens vartojimo normos® nurodyta metodika ir
nurodytais vandens Kiekiais.

8.1.1. Lauko dusy vandens poreikis
Salto vandens poreikis
Vandens émimo Ciaupo veikimo tikimybé apskaiciuojama pagal formule:

pi = lmarT _ 21 _ 003  PN=0012 «=0_2
3600’qpt’N 3600-0,2-4

Vieno vartotojo Salto vandens norma didZiausio vartojimo valandg (parinkta is 6 lent. RSN 26-90)
q;zmax = 2 l/h

U=4 — vartotojy skaicius.
qf,t =0,21/s — budingojo ciaupo Salto vandens émimo sekundinis debitas.
Ni=4 — Ciaupy skaicius

DidZiausias dusy Salto vandens sekundinis debitas:
qfvnax = 5'qf,t ‘a=50,202=0,21/s
Visy prietaisy naudojimo valandos tikimybé kai tiekiamas tik Saltas vanduo, skai¢iuojama pagal formule:

ps = 3600-P°-qpr _ 3600-0,003-0,2
h Tpe 230

=0,0094; PN=0.04; a =0,256

8.1.2. Lauko automatiniy tualety vandens poreikis

Salto vandens poreikis

pi= dhmer® 22 _ 0002  PN=0007 «=0_2
3600'qpt'N 3600-1,4-4

Vieno vartotojo Salto vandens norma didziausio vartojimo valandqg (parinkta is 6 lent. RSN 26-90):
Qmax = 2 U/h

U=2 — vartotojy skaicius.
qf,t =1,41/s — budingojo ciaupo Salto vandens émimo sekundinis debitas.
Ny=4 — Ciaupy skaicius

DidZiausias tualety Salto vandens sekundinis debitas:
qf,mx = 5'q§t "a=51402=141/s
Visy prietaisy naudojimo valandos tikimybé kai tiekiamas tik Saltas vanduo, skaiciuojama pagal formule:

3600-P5-¢5 . . 5
—dpe _ 3000000021% _ 0,004;  PN=0.02; @ =0215
@5 pt 230

N
h

Dokumento Zymuo LAPAS LAPY LAIDA
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Aiskinamasis rastas

8.1.3. Bendras Salto vandens suvartojimas
Maksimalus Salto vandens valandinis debitas: (skaitliuko parinkimui)
qj, = 0,005 - g} ,,, - &}, = 0,005 - 230 - 0,0256 = 0,030 m*h dusy

qj, = 0,005 - g} ,,, - &} = 0,005 - 230 - 0,0215 = 0,025 m*h tualety

q’S'l =0,03 + 0,025 = 0,06 m¥h

8.2. Buitiniy nuoteky kiekiai
Skaiciuotinas nuoteky debitas apskaitiuojamas pagal formule:
Qon = KxV3qgpt =1 x V4.3 =21 I/s;

K- sanitariniy prietaisy naudojimo koeficientas ( K=1.);

>qpt— buitiniy sanitariniy prietaisy normatyviniy debity suma:

Praustuvas get— 0.151/s;
Dusas grt— 0,2 1/s;
ISpuodis su bakeliu get— 1,61/s

Prietaisy kiekiai:

Praustuvy -2 vnt;

Dusy —4 vnt

ISpuodziy —2vnt.
>aqpt—4.31/s;

Remiantis hidrauliniy skaiCiavimy lentele PVC vamzdziams patikriname kiek praleidzia d110 nuoteky vamzdis.
Skaiciuotinas greitis turi bati ne mazesnis kaip 0,7m/s ir ne didesnis kaip 4,0 m/s, pripildymas h/d - 0.5.

Taigi d110 nuoteky vamzdis esant greigiui 1.50 m/s, nuolydZiui i = 0.02, praleidZia debitg 6,57 I/s. Siuo atveju
iSvadui tenka 2,1lls. (SkaiCiavimai atliekami pagal metodikos nurodymus - ,Pastato vandentiekio ir nuoteky
Salintuvo projektavimas®, Z.Paulauskiené, 2006m, Vilnius)

8.3. Pavirsiniy (lietaus) nuoteky kiekiai

Artimiausia meteorologijos IStvinimo retmuo Parametras Parametras Parametras
stotis P, A B c
metais
Kaunas 1 2788 12 -6.1

8.3.1. Lietaus nuotekos nuo kiety dangy (automobiliy stovéjimo aikStelés)

PavirSiniy (lietaus) nuoteky debitas skaiCiuojamas vadovaujantis STR 2.07.01:2003 “Vandentiekis ir nuoteky
Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko inzineriniai tinklai.“ 9 prieda.

Skaiciuotinas pavirsiniy (lietaus) nuoteky debitas nustatomas atsiZvelgiant j lietaus nuotakyno kaupiamajg gebg
ir sptdinj tekéjimg tvinstan¢iame nuotakyne:

Qnax =B Qit=0.8-13.25=10.6 l/s
kai:
/3 - koeficientas, jvertinantis kaupiamaja geba ir spldinj tekgjima. Priimta B = 0.8;
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Qi — lietaus nuoteky debitas, apskaiCiuojamas pagal formule:

Q¢=1-F-Cvia= 147,3-0,1-0,9=13.25 I/s
kai:
F - skaiCiuotinas kietyjy dangy plotas (ha);
Cid - vidutinis svertinis nuotékio koeficientas. Priimtas koeficientas kietai dangai 0.90
I - lietaus intensyvumas (l/s-ha), apskaiciuojamas;
I=2 4+¢c=""2 _61=1473 I/(sha)

T+B 6.17+12

T - lietaus trukmé min, nustatoma pagal 2.5 p (STR 2.07.01:2003, 9priedas). Mdsy atveju tinkami rodikliai
paryskinti.
T=ton+ b+t min,

T=3+1.05+2.12=6.17 min

kai: tkon — pavirSinio koncentravimosi trukmé, imama lygi laikui, per kurj iSlytas vanduo koncentruojasi j sroveles
ir teka teritorijos pavirSiumi arba vietiniais kvartalo nuotakais iki gatvés, min. PavirSinio koncentravimosi trukmé
apskaiCiuojama arba imama tokio dydZio: gyvenamuosiuose rajonuose be pozeminio kvartalinio lietaus nuotakyno
— 5-10 min, su pozeminiu kvartaliniu nuotakynu — 3-5 min. SkaiCiuojant poZeminj kvartalinj lietaus nuotakyna,
pavirSinés koncentracijos laikas imamas 2-3 min;

ti — laikas, reikalingas lietaus nuotekoms nutekéti gatves lataku iki artimiausio lietaus Sulinélio, apskai¢iuojamas
taip:

t = 0.0212%

I — latako ar jo atkarpos ilgis, m
vi — skaiCiuotinas lietaus nuoteky tekéjimo gatvés lataku greitis, m/s (priklausomai nuo gatvés nuolydzio imamas
1-3m/s

tv — laikas, reikalingas lietaus nuotekoms nutekéti gatves lataku iki artimiausio lietaus Sulinélio, apskaicCiuojamas
taip:
l

Iv — skaiciuotinés lietaus nuotakyno trasos bary ilgiai apie 100 m
vi — lietaus nuoteky tekéjimo greiciai Siuose nuotakyno baruose 0.8 m/s

8.3.2. Lietaus nuotekos nuo stogo

Stogo plotas F =9,24 m?
Lietaus trukmé T =20 min
Lietaus intensyvumas l20 = 81 l/(s-ha)

Skaiciuotinas nuoteky nuo

Stogo debitas Qmax=0.07 I/s

Skaiciuotinis lietaus nuoteky debitas nuo ploks¢io stogo apskaiciuojamas pagal formule:

FI2 _ 92481
=——=0,071/s
10000 10000

max —

F- stogo plotas, m?
I20- kartg per metus pasikartojancio 20 min trukmés lietaus intensyvumas, I/s-ha.

A 2788

=r et 2012

—6.1=81,01/(s - ha)
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1. Bendroji dalis

Visi vamzdZziai, jy fasoninés dalys, armatdra ir kita technologiné jranga turi bati sertifikuoti Lietuvoje. Visa

iSvardinta jranga turi bati nauja ir geros kokybés.
Kad baty uztikrinta higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos ir kitus reikalavimus, projektuojami lauko nuoteky
tinklai.

Prie§ pradedant statybos darbus Rangovas turi parengti detalius mechanikos darby projektus pagal
Lietuvoje galiojancius reikalavimus.

1.1. Bendrieji reikalavimai vykdant zemés darbus

Rangovas arba dkio budu statytojas (uzsakovas) turi gauti leidimg kasti Zeme, kurj iSduoda miesto,
rajono savivaldybé.

Darbai vykdomi pagal statybos techninj reglamentg STR 1.07.02:2005 ,Zemés darbai“. Zemés darbai
teritorijose, kurioms yra nustatytos specialiosios Zzemés naudojimo sglygos turi bdti atliekami vadovaujantis
reikalavimais (Zemés naudojimo apribojimais), nustatytais:

- Lietuvos Respublikos Zemés jstatyme;

- Lietuvos Respublikos keliy jstatyme;

- Lietuvos Respublikos geleZinkeliy transporto kodekse;

- Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1992 m. geguzés 12 d. nutarime Nr. 343 ,Dél specialiyjy zemés ir
misko salygy patvirtinimo*;

— kituose teisés aktuose.

Statytojas arba zemés darby vadovas privalo:

— pradéti Zemés darbus tik gaves statybos leidimg, o kai jis neprivalomas, leidimg Zemés kasimo
darbams, turéti patvirtintg projekta, statybos darby zurnalg ir kabelio trasos nuzyméjimo aktg arba schemg;

— nustatytu laiku, bet ne véliau kaip prie$ 2 paras iki darby pradzios, pranesti jmonéms ir privatiems
asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio tinklai), taip pat keliy
policijai, jei statybos aikStelé yra keliy ar kelio statiniy apsaugos zonoje, tiksly Zemés kasimo darby pradzios
laikg ir pakviesti jy atstovus atvykti j viets;

— zemés kasimo vietoje pazyméti esamy pozeminiy inzineriniy tinkly bei jrenginiy vietas, nekilnojamy
kultGros vertybiy bei jy apsaugos zony ribas ir imtis priemoniy apsaugoti statinius, saugoting dirvoZzem| bei
Zeldinius nuo galimos zalos;

— nepradéti zemés kasimo darby miesto aikStése, gatvése, privaziavimuose bei keliuose, kol nejrengtas
leidime kasti Zeme nurodytos apylankos bei techninés eismo reguliavimo priemonés;

— Zemeés kasimo darbus geleZinkelio apsaugos zonoje vykdyti tik dalyvaujant jgaliotam tarnybos atstovui,
kuris prireikus privalo iSkviesti suinteresuoty padaliniy atstovus;

— prieS zemés kasimag, veikianciy inzineriniy tinkly bei jrenginiy apsaugos zonose suderinti su juos
naudojan€iomis jmonémis saugos priemones, kasti Zzeme tik dalyvaujant paciam darby vadovui ir vykdyti
elektros, Siluminiy tinkly, naftotiekio, dujotiekio jmonés atstovo nurodymus.

Atkastieji inZineriniai tinklai ir jrenginiai uzpilami Zeme, dalyvaujant juos naudojanciy jmoniy atstovams.

ISkasos keliy vaZziuojamoje dalyje Zeme uzpilamos priZidrint kelig naudojancios jmonés atstovui.

Uzpilamas gruntas sutankinamas. Apie uzpylimo darby pradzig Siai jmonei praneSama ne véliau kaip
prie$ para.

Visais atvejais, uzbaigus Zemés darbus, Zemés pavirSiaus lygis turi bati toks, koks buvo iki darby
pradzios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius. Turi bati panaikintos visos laikinos statybos
aikstelés, laikini privaziavimo keliai, grioviai, duobés uzkastos, o Zemé suplukta, kad po to neatsirasty jdubimy.
Jei statybos metu buvo nustumdytas virSutinis derlingas zemés sluoksnis, turi biti atstatytas.

Jei dirvozemis buvo sugadintas — turi bati atveztas naujas reikalingas jo kiekis. Perkasty zvyruoty keliy,
asfaltuoty jvaziavimy ar keliy danga turi bati uzZpilta Zvyru ar uzasfaltuota, iSlyginta, suplikta ir atstatyta,
kelkrasciai sutvarkyti ir uzsodinti. ISvazinéti ar sugadinti privaziavimo prie trasos keliai, taip pat turi bati sutvarkyti
taip, kaip buvo. Gerbdavio darbai turi bati priduoti juos eksploatuojanioms organizacijoms, gaunant pazyma. Taip
pat turi bati atliktos statomy pozeminiy komunikacijy geodezinés nuotraukos.
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1.2. Kasimo darby pradzia

Prie§ pradedant kasimo darbus, griovys ir trasa turi bdti tiksliai pazyméti pagal projektg ir darbo
bréZinius. Zymint trasa, turi bati pazyméta:

— a8iné ir Soninés linijos, Zymincios tran8éjos platuma;

— pozeminiai jrenginiai;

— trasos kertami kabeliai;

— tran$éjos gylio pakitimai, jei trasoje numatytas jvairus gylis.
Zymint trasg, nukrypti nuo darbo bréZiniy leidziama tik suderinus su projektine organizacija ir uzsakovu.

1.3. Darbo vietos aptvara

Kasant duobes ar transéjas, aplink darby vietg reikia padaryti aptvaras su jspéjamais uzraSais. Pagal
eismo taisykliy reikalavimus, prie ty viety, kur reikia, kad transportas judéty atsargiai, reikiamu atstumu turi bati
pastatyti keliy Zenklai. Normaliam pésc€iyjy ir transporto eismui uztikrinti per griovius turi bati padaryti laikini
tilteliai.

1.4. Geodezinis trasos nuzyméjimas

Geodezinis trasos nuzymeéjimas:
1) nuzyméjimas vykdomas medinémis gairémis posukiuose ir linijinéje trasoje kas 50 m; zymima trasos pradzia,
pabaiga, asis, Suliniy vieta;
2) padaromos atzymos pozeminiy komunikacijy susikirtimo vietose, pastatant specialius Zenklus;
3) nezinant tiksliy esamy komunikacijy viety, atliekamas Surfavimas kas 20 m (0,35 m plocio skersinés tranSéjos
pagal visg plotj ir gylj kasamos transéjos); kabeliy buvimo vieta nustatoma kabeliy ieSkikliais;
4) sustatomas geodezinés trasos nuzymejimo aktas ir pridedama nuzymejimo schema, dalyvaujant Rangovui ir
UzZsakovo techninés priezitros Inzinieriui.

Rangovas turi registruoti visus atliekamus darbus. Rangovas turi parengti reikiamo mastelio drenazo ir
kity statiniy brézinius, kad véliau eksploatuojanti jmoné galéty prizidréti naujus statinius bei jrenginius.
ISpildymo bréZiniuose turi bati nurodyti skersmenys, medziagos ir esamy vamzdZiy gylis. Rangovas
turi pateikti iSpildomuosius brézinius ir dokumentacijg Uzsakovui.

1.5. Dirvozemio pasalinimas

Dirvozemis turi bati pa8alintas nuo visy zemés sankasos jrengimui skirty ploty nuo sandéliavimo viety,
technologiniy keliy ir kt. Jis turi bati pasalintas tik darby kiekiy sgraSuose nurodytais kiekiais.

Dirvozemis turi bati imamas ir pilamas atskirai, nesumaisant jo su kitais gruntais atsizvelgiant j zemés
darby eiliSkuma, bei grunty jautrumg meteorologinéms saglygoms. Jeigu Vvél jis bus naudojamas apzeldinimui,
Slaity sutvirtinimui ir dirvos rekultivacijai, tuomet reikia laikytis Siy nurodymuy:

- Dirvozemis neturi bati uzterSiamas statybos atliekomis, metalu, stiklu, Slaku, plastmasémis, naftos
produktais, cheminémis medzZiagomis, ilgai pdvanciomis augaly liekanomis.

- Jeigu dirvozemis bus naudojamas véliau, jis turi bati sukrautas Salia jrengiamos aikStelés (atskirai nuo
kity grunty) ir pagal galimybes sandéliuojamas kravose.

- Per jj negalima vazinéti arba kitokiu biadu tankinti.

- Jeigu augalinis gruntas sandéliuojamas ilgiau nei vienerius metus, jo pavirSiuje nereikia leisti susidaryti
velénai.

Dirvozemiui taip pat priskiriama greitai pdvanti augaliné danga, pvz. veléna.

1.6. Transéjos kasimas
Tiesiant plastikinius vamzdZius naudojamos siauros tran§éjos su vertikaliomis sienelémis, kurios i$

vidaus sutvirtintos lentomis ar specialiais konstrukciniais elementais, siauros tran$éjos su Slaitinémis sienelémis
be sutvirtinimo. Taip pat yra naudojamos kombinuotos tran$éjos: tran$éjos apsaugos zonoje siauros, o auksciau
- placios, Slaitinémis sienelemis. Tran$éjy rasis, jy plotis ir sieneliy apsauga priklauso nuo transéjos lokalizacijos,
hidrogeologiniy salygy bei jos gylio. Visi Sie duomenys yra nurodomi techninéje dokumentacijoje. Tran$éjy,
skirty pozeminiams vamzdynams, Suliniams gyliai nurodyti bréZiniuose. Tran8éjos plotis tame gylyje, kur klojami
vamzdziai, turi bati lygus iSoriniam vamzdzio diametru plius 0,6 m. PrieS pradedant kasti tran$éja, Rangovas turi
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labai tiksliai pazymeti tranSéjos trasg ir patikrinti natliraly Zemés pavirSiaus lygj. Tran$éjy kasimg galima pradéti
tik tada, kai visos reikalingos medziagos jau atveztos objekta. Jvertinant sglygas, kuriomis véliau vykdomas
vamzdziy apibérimas, tranSéjos sienelés vamzdziy apsaugos zonoje turi bati sutvirtinamos 10-15 cm plocio
lentomis. Lentas, sutvirtinancias tran$éjos sieneles, reikia iSiminéti palaipsniui, uzberiant vamzdj ir sutankinant
uzbérimo sluoksnj. Mechanizuotai tran$éja kasama iki projektinés altitudés, neiSkasus +10 cm. Iki projektinés
altitudés kasimas atliekamas rankiniu bddu, iSsaugant natlraly pagrindg po vamzdziais. Jeigu reikalinga,
pastatoma jranga vandens atsiurbimui i$ trans$éjy. Gruntas, iSkastas i$ trans$éjy, ver€iamas ant transéjos Slaito
ne maziau 0,5 m atstumu nuo $laito briaunos. Pries leidZiant dirbti darbininkams transéjoje, gilesnéje negu 1,30
m, turi bati patikslintas Slaity ar tvirtinimo sieneliy pastovumas.

Natdralaus drégnumo gruntuose, jei néra gruntinio vandens kasti iSkasas su vertikaliomis sienomis
leidziama ne giliau, kaip:

1,0 m — piltiniuose, smélio, Zvyro gruntuose;

1,25 m — priesmélio gruntuose;

1,50 m priemolio ir molio gruntuose.

Minimalus atstumas nuo iSkasos Slaito krasto iki artimiausios statybinés ar transporto priemonés
atramos nustatomas pagal lentele:

Ikasos gylism | Gruntas
Smélis | Priesmeélis | Priemolis | Molis
atstumas nuo iskasos iki artimiausios masinos atramos, m
1,0 1,50 1,25 1,00 1,00
20 3,00 2,40 2,00 1,50
3,0 4,00 3,80 3,25 1,75
4,0 5,00 4,40 4,00 3.00
5,0 6,00 5,30 4,75 3.50
Pastaba: parenkant atstuma, badtina jvertinti krovinio ir statybinés masinos ar transporto priemonés

mase.

Kasant gruntg, profiliuojant transéjos dugng ir tiesiant vamzdzius, reikia laikytis Siy rekomendacijy:

- Tran$éjg reikia pradéti kasti Zemiausioje vietoje, norint uztikrinti gravitacinj vandens nutekéjimg i$
tran8éjos jos dugnu.

- Kasant rankomis, trandéjos dugnas turi bati 5 cm auk&ciau, nei nurodyta projekte, o

esant drégnam gruntui - apie 20 cm auksciau.

- Kasant mechaniniu bldu, nepriklausomai nuo grunto rasies, reikia palikti grunto sluoksnj, esantj 20 cm
auksciau projekte nurodyto tranSéjos dugno. NeiSkastg grunto sluoksnj reikia pa$alinti iS tran$éjos dugno
rankiniu badu.

- I8 trandéjos dugno reikia pa$alinti akmenis ir grumstus, dugng iSlyginti, o po to, remiantis technine
dokumentacija, suformuoti pagrinda.

- Sujudintg gruntg reikia iSimti i$ tran$éjos dugno, pakeiciant jj maziausiai 20 cm storio sutankinto smélio
sluoksniu. Taip pat reikia elgtis, jeigu buvo iSkasta per gili transéja.

- Pagrindg kartu su iSlyginimo sluoksniu reikia profiliuoti tiesiant eilines vamzdzio atkarpas.

- Tiesiamas vamzdis turi visu savo ilgiu ir mazZiausiai 1/4 savo skersmens remtis j pagrinda, tai yra reikia
labai kruops¢iai sutankinti grunta.

- Siekiant sudaryti norimg vamzdziy nuolydj draudziama kisti po vamzdziais gabalélius medzio, akmenis
ar plytas.

- Tiesiant vamzdynus bdtina naudoti tik vamzdzZius ir fasonines dalis su nepaZeistu pavirSiumi (be
jspaudimy, jtrikimy, jbrézimy).

1.7. Pirminis vamzdyno uzpylimas ir sutankinimas
Paklojus vamzdzius pirmiausia uzpilti prieduobes ir vamzdzius i$ abiejy pusiy sméliu. Pirminis

uzpylimas paskirstomas kiek galima tolygiau iSilgine kryptimi ir abiejose vamzdzio pusése. Itin didelj démes;j
reikia skirti uzpylimui prie apatinés vamzdzio dalies. Smélj vir§ vamzdzio suminti kojomis. 10 cm storio sluoksnis
sutankinamas kojomis per keturis kartus. Paskui tokiu pat gruntu kastuvais uzpilti vamzdyng 0,2 m auks$ciau
vamzdzio. Salia vamzdzio esantis gruntas tankinamas vibroploktémis.

Plastikiniy vamzdyny pirminiam uzpylimui keliami reikalavimai tokie patys kaip iSlyginamajam sluoksniui.
UzZpylimo tankumas, kaip ir pasluoksnio, turi bati 90%.
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1.8. Transéjos uzpylimas ir grunto sutankinimas

Vamzdziai turi bati klojami ant iSlyginto ir gerai supurento sluoksnio taip, kad klojamasis vamzdis
atsiremty lygiai. Labai svarbu gerai kojomis sutankinti ir suminti vamzdzZio aplinkinj uZpildg, nes ir jis bus
vamzdzio atrama. Vir§ vamzdziy esantis uzpildas turi atitikti reikalavimus, keliamus konstrukcijai, esanciai virs
vamzdyno (kelias, grindinys ar pan.). Jei vamzdyng veiks transporto apkrova, iSskyrus atvejus, kai imamasi
specialiy priemoniy. Grunto sluoksnis turi bati ne mazesnis kaip 0,6 m. Baigus kasimo darbus iki nurodytos
altitudes, pagrindas patikrinamas ar néra silpny grunty, iSmusty viety.

Tokie gruntai turi bati paSalinti iki statybos techninés prieZitros nurodyto gylio ir paruoSus pagrindg turi
bati surasytas dengty darby aktas. Trans$éja uzkasama tuoj pat po darby priémimo atskiroje vamzdyno
atkarpoje.

Uzpilant tran$éja reikia laikytis Siy reikalavimy:

1. Tran$éja gali bati uzpilama tik patikrinus apibérimo sluoksnio sutankinima.

2. Vamzdyno uzpylimui skirtos medziagos ir darby atlikimo bddai turi bati parinkti taip, kad baty jvykdyti visi
duotos vietovés rekonstrukcijai keliami reikalavimai (pvz. atstatant kelius, Saligatvius, Zalius plotus).

3. Transéjg uzpilti galima natdraliu gruntu, jei tai atitinka techninéje dokumentacijoje nurodytus reikalavimus.
UZpylimui negalima naudoti grunto, kuriame yra dideliy akmeny ir rieduliy.

4. UzZpilant tranSéjg palaipsniui iSimamos sieneles sutvirtinancios lentos. Jos turi bati iSimamos ypac¢ atsargiai,
kad nesugriaty trans$éjos sienelés.

5. Grunto sutankinimo badai ir reikalavimai sutankinimo laipsniui gali bati pateikti techninéje dokumentacijoje.

6. Sutankinant gruntg reikia laikytis Siy taisykliy:

6.1. Sutankinant rankiniu badu ar sutrypiant, maksimalus apibérimo sluoksniy storis negali bati didesnis nei 10-
15 cm.

6.2. Rekomenduojama vartoti tokius jrenginius, kurie dirba vienu metu abiejose vamzdZio pusése.

6.3 Reikia prisiminti, kad gruntas ypatingai kruop$€iai turi bati sutankintas po vamzdynu. Tai atliekama
panaudojant medinius pldktuvus. Naudoti metalinius pliktuvus galima ne arciau kaip per 10 cm nuo vamzdzio.
6.4 Pirmieji sluoksniai iki vamzdzio aSies turi bati sutankinami labai atsargiai, kad vamzdis nei8sikelty. Kai
apibérimo sluoksnis pasiekia 1/2 vamzdzio aukscio, sluoksniai tankinami nuo tran$éjos sienelés vamzdzio
kryptimi.

6.5 Mechaniskai tankinti gruntg vir§ vamzdzio galima tik tada, kai vir§ vamzdzio yra uzbertas apsauginis
sluoksnis.

1.9. Darbai sutvirtintose transéjose

Prie§ kasimo darby pradzig privaloma patikrinti, ar yra pratiesti poZeminiai vamzdynai.

Transéjy sutvirtinimo bada pasirinkti pagal:
* grunto rasj,

* gruntinio vandens lygj,

« tarpsluoksninio vandens pladima,

* vietovés reljefg,

» komunaliniy komunikacijy linijy iSdéstyma.

Tarp sutvirtinimo ir grunto atsiradusias tuStumas reikia uzpildyti ir sutankinti. Sutvirtinimas turi prigulti
visu plotu prie grunto ir iSsikiSti vir$ teritorijos pavirSiaus maziausiai 5 cm. Per plySius ir sandiras neturi byréti
gruntas. TranSeéjy galines sieneles reikia taip pat sutvirtinti, kad nebdty tarpy, arba jas padaryti su nuolydziu.
VirSuje i$ abiejy tranSéjos pusiy reikia palikti neapkrautg ne mazesnj kaip 0,60 m plo€io apsauginj ruozg. |
gilesnes kaip 1,25 m tran$éjas galima jeiti tik tada, kai yra sumontuoti sutvirtinimai.

Privaloma patikrinti visas sutvirtinimo dalis po:

« stipriy liGciy,

* Zymiy apkrovos pasikeitimy,
* prasidéjusio atodrékio,

« ilgesnés darbo pertraukos,

* po sprogdinimy.

Briaunas (sieneles) reikia apsaugoti, kad nenuslinkty. Plieniniai kanaly ramsciai ir sukliy galvutés turi
bati patikrintos. MedZio lentos turi bati ne maziau kaip 5 cm storio. Apvalios medienos skerspjavis turi bati ne
mazesnis kaip 10 cm. UZkasima vykdyti pamaZzu, Zingsnis po Zingsnio, pilnai uzpildant transéja.

Per tran3éjas, platesnes kaip 0,80 m, reikalingi peréjimai. Peréjimai turi bati ne siauresni kaip 0,50 m
ploCio. Jei tran$éjos gilesnés kaip 2,00 m, peréjimai i$ abiejy pusiy turi turéti trijy daliy Sonines apsaugas.
Transéjose, gilesnése kaip 1,25 m, j&jimui ir iSéjimui naudoti laiptus arba kopécias.
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1.10. Gelzbetoniniy (g/b) Suliniy montavimas

G/b Sulinio pagrindas klojamas ant paruosto 100 mm smélio pasluoksnio projektiniame Sulinio pastatymo
gylyje. UZbaigus linijos montazo darbus g/b Suliniy sidlés bei vamzdyny jvedimo kiaurymiy vietos uzglaistomos
betoniniu skiediniu (C16/20). Numatomas visy apzidros Suliniy iSoriniy sieny gruntavimas karsta bitumine
mastika 2 kartus. Baigtas montuoti Sulinys uzpilamas normalaus drégnumo gruntu, sutankinant uzpilama gruntg
iki tankio Ky =0,9. Rekomenduotinas sutankinto grunto sluoksnis virs$ linijos turi bati ne mazesnis kaip 250 mm.
Aplinkinis gruntas ties paklotu vamzdynu sutankinamas mazdaug iki 90% grunto tankio praeinant grunto
tankinimo masina (50-100kg) 4 kartus. Pirmiausia tankinami Soniniai grunto uZpildai i$ abiejy kolektoriaus pusiy
— vienu metu.

1.11. Vamzdyny montavimas

Vamzdzius i§ PVC rekomenduojama montuoti, kai oro temperatira yra nuo +5°C iki +60°C, o vamzdzius
i PP arba PE rekomenduojama montuoti, kai oro temperatidra yra nuo —20°C iki +70°C. Kiekviena sandarinimo
tarpiné iS gumos turi bdti tepama specialia montavimo pasta prieS ja naudojant atskiry vamzdyno detaly
sujungimui.

Prie§ pradedant montavimg j tran$éjg nuleidziami ir patiesiami vamzdziai. Montuoti reikia laikantis
projekte numatyto nuolydzio tarp atskiry mazgy. Montuojama nuo Zzemesnio tasko link auksStesnio. Laisvieji
vamzdziy galai jkiSami | movas iki ant vamzdzio esancCios zymés, paliekant vietos linijiniam plétimuisi
kompensuoti. Kiekvieng kartg vamzdis, j kurio movg bus jkiSamas kito vamzdZio laisvasis galas, prie$ kita
sujungimag turi bati stabilizuotas jj apiberiant nurodytu badu. Vamzdyno ir sklendziy montavimo darby metu
pasiripinama, kad per siurbliy flanSus ir bet kokias kitos jrangos dalis nebity perduodamos jokio pobidzio
apkrovos. Purvo, vandens ir kity paSaliniy medziagy patekimui j vamzdzius, sklendes ir fasonines detales
uzkirsti, rangovas naudoja galy uzdengimo dangcius arba kam3&cCius. PlokS¢iy, kamsciy ir dang€iy prie vamzdzio
galy negalima tvirtinti virinant, nei jokiu kitu badu, kuris galéty pakenkti vamzdzio galui.

Danggiai ir kam3&cCiai dedami, baigus dienos darbg, kai daroma pertrauka, iSskyrus, jeigu ji yra labai
trumpa.

Sujungimai atliekami grieztai laikantis gamintojo nurodymy. Rangovas privalo pasinaudoti gamintojo
teikiamomis konsultacinémis paslaugomis dél sujungimo montavimo. Jeigu gamintojai rekomenduoja naudoti
specialius sujungimo bddus, rangovas juos turi naudoti visiems vamzdziy sujungimams.

PrieS atliekant sujungimus, visi jungiamieji pavirSiai gerai nuvalomi ir iSdziovinami, tokia jy buklé
palaikoma tol, kol sujungimy montavimas uzbaigiamas.

Visi flanSai, verzlés ir varztai, kurie yra naudojami sujungti vamzdzius po zeme, turi bati pagaminti i$
ragstims atsparaus neradijancio plieno, kurio kokybé turi atitikti EN 1.4436.

Flansai ir flanSiniai sujungimai privalo bati nustatyti j reikiamg padétj, o komplektuojanciosios dalys,
jskaitant ir tarpines, iSvalytos bei iSdziovintos. Tarpinés jdedamos | flanSg taip, kad nesusidaryty raukslés.
Plokstumos ir varzty kiaurymés pakankamai sugretinamos, o sujungimai jungiami varztus verziant tolygiai ir
palaipsniui simetriSkai prieSingose pusése. Varztai verziami tik standartinio ilgio verzZliarak&iais. FlanSo
apsauginé danga, jeigu ji yra naudojama, uzdengiama, vos tik sujungimas sujungiamas. Kad uzbaigti atkarpas,
gali bati bdtina nupjauti vamzdzius i$ jvairiy medziagy. Vamzdziai turi bdti nupjaunami tokiu bddu, kad bty
gaunamas Svarus plokStumos profilis, nejskeliant ir nesulauzant vamzdzio sienelés, ir kuris kelia maziausig
pavojy apsauginiam padengimui. Ten kur bdtina, nupjauti vamzdziy galai uzapvalinami, kad tikty naudojamam
jungties tipui. PE vamzdziai jungiami sandiros sulydimu, elektromovy sulydimu ar naudojant mechaninius
sujungimus. Jungiant sanddros sulydimu ir elektromovy sulydimu, batina tiksliai laikytis gamintojo nurodymy ir
gamintojo techniniy rekomendacijy. Naudojama sulydimo technika turi garantuoti, kad vamzdziams budingas
lankstumas islikty visame vamzdyne.

Naudojant mechaninius sujungimus, neleistina naudoti jungiamgsias detales, pagamintas "namy
sglygomis” arba skirtas kitokiam naudojimui.

1.13. Betonavimo darby vykdymas

Betonas | statybos aikStele turi bdti pristatomas su vaztarasc€iu, kuriame bdty tokia informacija —
gamintojo pavadinimas, betono sumaiSymo data ir laikas, betono stiprio klase, panaudoty priedy pavadinimai,
vaztaras€io numeris, transporto priemonés numeris, vartotojo pavadinimas, statybos aikstelés pavadinimas ir
vieta.

Transportuojant betono miSiniai turi nesustingti, nesusisluoksniuoti, neprarasti vienalytiSkumo ir
projektinio slankumo. Didesniu atstumu miSinys turi bati vezamas automobilinémis betonmaisémis, kuriose jis
nuolat maiSomas.
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1.13. Klojiniai

Klojiniai turi bati jengiami grieztai pagal betonuojamy pamaty gabaritus ir padétj. Klojiniai gali bati
mediniai, i$ apipjautu lenty, lentos turi bati gerai suleistos. Klojiniy konstrukcija turi bati tokia, kad klojinius galima
baty lengvai surinkti (sustatyti i vieta) ir, uzbetonavus konstrukcija, patogiai nuimti nelauzant betono. Viela ir
pamaty surisimai neturi bati palikti jterpti j betong iSorinéje puséje. Varztai klojiniy sujungimui turi bati patepami
arba dedami su apvalkalais, kad bdty lengvai iStraukiami paliekant tvarkingai suformuotas skyles. Sumontuoti
klojiniai turi bati priimti techninés priezitros inzinieriaus.

Mediniy klojiniy vidiniai pavirSiai turi bati sumirkomi Svariu vandeniu pusantros valandos prie$ betono
liejima. Klojiniai ir su betonu besilieCiantys pavirSiai turéty bati jmirke, bet neleidziama, kad virs bet kokiy pavirsiy
bdty stovintis vanduo.

Ploks¢iuy, sijy ir kity konstruktyviniy elementy, kurie laiko betono svorj ir kitas apkrovas, klojiniy atramos
ir klojimai gali bati nuardomi, prie§ betonui pasiekiant nurodytg stiprj. Klojiniai paliekami vietoje, kol betonas
pasieks ne maziau 70 % nurodyto stiprio. Nurodomas betono stipris turi bati pagristas 28 dieny bandomojo
cilindro ar kubo gniuzdymu, iSskyrus naudojant greitai kietéjantj cementg. Monolitinio betono darbai - pamaty
jrengimas, $laity tvirtinimas turi bati vykdomas be pertrauky.

Jei pertrauka virSija 1 valanda, siulés vietoje turi bati jpbetonuoti ne maziau kaip 6 armataros strypai, kuriy
ilgis 600-900 mm, o skersmuo ne mazesnis kaip 12 mm. Sialé turi bati neuztersta.

Betonuojant Slaitg rengiamos deformacinés sitlés.

Visiems statyboje gaminamiems gaminiams naudojamas cementas turi atitikti LST EN 197-1
reikalavimus. Stambusis uzpildas smulkiam betonui gali bati viena i$ Siy medziagy: granitiné skalda, zvirgzdo
skalda, frakcinis Zvyras. Maksimalus uZpildo dydis 16 mm. Betono ir skiedinio gamybai naudojamas Svarus
geriamasis vanduo. Chloruotas vanduo nenaudojamas.

Betoninéms ir g/b konstrukcijoms naudotinas ne Zemesnés kaip C 20/25 klasés betonas. Betono uZpildai
turi atitikti LST EN 12620:2003 reikalavimus.

1.14. Kasimo viety apsauga nuo vandens

Rangovas turi pasirupinti, kad | kasimo vietas nepatekty vanduo, jskaitant gruntinj vandenj, upés
vandenj, pavirSines nuotékas ir pan., nepriklausomai nuo Saltinio. Vandenj, kuriam neleista patekti j kasimo
vietas, paSalina Rangovas suderines su Inzinieriumi ir kitomis atitinkamomis institucijomis.

Vandens pasalinimui i$ iSkasos gali bdti naudojamas vienas i$ Zzemiau pateikty bady:

- vandens pasSalinimas siurbiant siurbliais i$ surinkimo Suliniy;

- siurbimas siurbliais tiesiogiai i$ iSkastos duobés;

- siurbimas adatiniais filtrais.

Siy bady panaudojimas priklauso nuo grunto pobidzio.

Statybos metu Rangovas privalo surinkti naudojamy medziagy likucius, juos suraSiuoti bei sandéliuoti.

1.15. Baigiamieji darbai
1. Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi bati atlikti iki galo.
2. Baigus statybos darbus atidavimas naudoti jforminamas aktu.
3. Darbai turi bati priduoti komisijai ar statytojui (jei komisija nesudaroma).
4. Rangovas paruoSia ir perduoda statytojui statiniy ir jy jrangos eksploatavimo instrukcijas ir
garantinius dokumentus.
5. Reikalavimai konstrukcijoms, sugadintoms vykdant darbu, turi bati nurodyti apZidros metu,
nurodant broko vietg, jo tipa, veiklg, reikalingg trikumus iStaisyti, bei ploto, kurj reikia uztaisyti, dydj.

1.16. Garantinis laikotarpis
1. Garantinj laikotarpj nustato Statytojo ir Rangovo sutartis.
2. Garantinis laikotarpis negali bati trumpesnis nei nustatyta Lietuvos Respublikos jstatymais.
3. Garantinio laikotarpio metu pastebétos visos klaidos, trikumai ir defektai turi bati iStaisyti.
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2. Vamazdynai

2.1 PP vamzdziai

El. Nr. Techniniai parametrai ir Dydis, salyga
reikalavimai
Standartai LST EN 13476-3 arba lygiavertis

Sertifikavimas

Produkto sertifikavimas turi bati atliktas Lietuvos
akredituotoje sertifikavimo jstaigoje turinCioje teise
atlikti produkty sertifikavima pagal aktualig standarty
redakcija.

Vamzdzio klojimo budas

Skirtas kloti atviru bddu su smélio paklotu.

sienelés turi bati
nurodoma

Medziaga PP.
Ziedinis lankstumas Ne maziau kaip RF30.
Ant vamzdzio iSorinés Zymeéjimas:

« Standartas (EN 13476-3);

» Gamintojas (pvz. Gamintojas);

* Vamzdzio iSorinis/vidinis diametras (pvz. 400x392);
* Vamzdzio medziaga (PP);

* Apkrovos klasé (SN8 arba SN16);

« Ziedinis lankstumas (RF30);

» Gamybos data (pvz. 2017).

Vamzdziy sujungimas

Mova, lygus galas.

Tarpiné

NBR arba EPDM pagal LST EN 681-1 arba lygiavertj
standarta. Atitinkama sandarinimo medziaga pateikiama
uzsakymo metu

2.2 PE-RC vamzdziai

nurodoma

Eil. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
Nr.

1. Standartai LST EN 12201-2:2011+A1: 2014
PAS 1075, LST CEN/TS 12201-7:2014, LST EN 1555-
2:2021 (arba lygiaverdiai).

2. Sertifikavimas - Produkto sertifikavimas turi bati atliktas Lietuvos
akredituotoje sertifikavimo jstaigoje turinCioje teise
atlikti produkty sertifikavimg pagal aktualig standarty
redakcija.

- Produkto sertifikavimas turi bati atliktas Europoje
esancios nepriklausomos organizacijoje, kuri yra
akredituota pagal PAS 1075 statybos produkty
sertifikavimo srityje (Pvz. DIN Certco, TUV ar kt.).

3. VamzdzZio klojimo budas Atviru badu (transéjoje).

4. MedzZiaga PE100-RC (visi sluoksniai).

5. VamzdzZio ypatybés - 2 arba 3 sluoksniai;

- ISorinio sluoksnio storis turi bati 10 % viso sienelés
storio.

6. Darbinés terpés temperatira Nuo 0 °C iki +40 °C.

7. Ant vamzdzio iSorinés sienelés turi bati Zyméjimas:

- Standartas (EN 12201);

- Gamintojas (pvz. Gamintojas);

- Vamzdzio iSorinis skersmuo ir sienelés storis (pvz.
110x10);

- Gaminio SDR skaicius (SDR11 arba SDR17);

- Panaudojimas (P arba W/P);

- Vamzdzio medziaga (PE100-RC);

- Slégio klasé (PN10 arba PN16);

- Gamybos data (pvz. mmyy);

Zyméjimas turi bdti ne rediau kaip kartg viename
metre.
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8. Vamzdziy sujungimas Mechaninémis tempimui atspariomis jungtimis su
nerddijancio plieno atraminémis jvorémis,
elektromovinis,

sanddrinis/kontaktinis.

3. Vamzdyny montavimas

3.1 Bendrieji reikalavimai

Prie§ montavima turi bati imtasi visy vamzdziy apsaugos priemoniy. Visi vamzdynai turi bati patikrinti, ar
jie nepaZzeisti ir Svarls. Visos medZiagos, kuriose randama defekty, turi bati pazymétos ir paSalintos i$
statybvietés. VamzdZziai, fasoninés dalys ir jy priedai turi bati laikomi pagal gamintojo nurodymus.

Vamzdziy montavimui naudojami jrankiai ir prietaisai turi atitikti gamintojy nurodymus. Jei po montavimo
bty rasti vamzdziai su defektais, jie turi bati paSalinti Rangovo saskaita ir jy vietoje paklojami nauji vamzdziai.
Visi peréjimai j mazesnj skersmenj turi bati atlikti naudojant atskirg armatirg arba gamyklinius ruosinius. Sieny
kirtimo vietose plastmasiniams vamzdziams turi bati jmontuoti protarpiniai, kuriy skersmuo priklauso nuo
kertancio sienele vamzdzZio skersmens.

3.2 PP/PVC savitakiniy vamzdziy montavimas

PP/PVC vamzdziai ir fasoninés dalys jungiami jstatant lygy galg j kita vamzdzio galg su mova. Movoje
turi bati gamykloje jstatyti ir pritvirtinti guminiai Ziedai, specialiai sutepti silikono tepalu. Kad vamzdziy vidus baty
apsaugotas nuo uzterSimo, suklojus juos | tranS$éjg abu vamzdzZiy galai turi bati uZdaryti sandariais
plastmasiniais gaubtais.

3.3 PE savitakiniy vamzdziy montavimas

Vamzdzius i§ PP arba PE rekomenduojama montuoti, kai oro temperatira yra nuo —20°C iki +70°C.

PE vamzdziai jungiami sandiros sulydimu, elektromovy sulydimu ar naudojant mechaninius sujungimus.
Jungiant sanddros sulydimu ir elektromovy sulydimu, batina tiksliai laikytis gamintojo nurodymy ir gamintojo
techniniy rekomendacijy. Naudojama sulydimo technika turi garantuoti, kad vamzdziams budingas lankstumas
iSlikty visame vamzdyne.

Esant poreikiui PE100-RC vamzdzius galima Siek tiek sulenkti. Maksimalus PE100-RC vamzdziy
lenkimo spindulys R apskaiciuojamas pagal Sig formule: R = 50 x d (d yra iSorinis vamzdZio diametras metrais).
PVZ: d=0,4 (400mm) vamzdj reikia sulenkti 15° kampu, lenkimo spindulys apskaiciuojamas taip:

R=50x0,5=20m

360°=2xmTxR=2x3,14 x 40 = 125,6m

1° = 125,6/360 = 0,35m

15° = 0,35 x 15 = 5,25 m, t.y. norint 15° sulenkti @400mm vamzdj, reikia 5,25m gabalg lenkti 20 m
spinduliu.

4. Vamzdyny klojimas

4.1 Bendrieji reikalavimai

Vamzdynai turi bati klojami pagal Siuos Zemiau nurodytus standartus:
- Nesléginiai vamzdziai — LST EN 1610, STR 2.07.01:2003;
- Sléginiai vamzdziai — LST EN 805, STR 2.07.01:2003.

Sioje specifikacijoje nurodomi bendrieji reikalavimai, taikomi vamzdyno ir papildomos jrangos
projektavimui, gamybai ir montavimui.

BréZiniuose nurodyti visi pagrindiniy vamzdyny skersmenys. Siy skersmeny mazinti negalima.
Vamzdziai turi bati sumontuoti taip, kad nesusidaryty oro kamsciai.

Suliniuose ir kamerose vamzdziai montuojami taip, kad baty uztikrintas maksimalus priéjimas.

Turi bati palikta pakankamai erdvés aptarnavimui. Nemechaniniai jungimai turi bati jtvirtinti.

Rangovas turi uztikrinti, kad vamzdziai neturéty vidiniy pazeidimy. Visi paslépti ir nupjauti galai Visi
vamzdziai, neatitinkantys medziagy ir darbo kokybés reikalavimy, nustatyty Sioje specifikacijoje, turi bati nuimti ir
pakeisti Rangovo sagskaita.
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4.2 PP/PVC vamzdyny klojimas ir kontrolé

Vamzdynai klojami tran$éjoje, pries tai supilant 10cm smélinio grunto pasluoksnj ir jj sutankinant.

Smélio pagrindo galima nejrengti jei nattraly pagrindg sudaro sausos, birios medziagos (smélis, Zvyras
smélis, priesmélis, priemolis). Tokiu atveju iSlyginamas natdralus gruntas, jame negali bati didesniu nei 20mm
dydzio daleliy, ir vamzdziai klojami ant jo.

Pagrindinis principas, kurio reikéty laikytis uZpilant trandéjas yra tas, kad lankstus vamzdis turi turéti
pakankamg atramg i$ Sony, apsaugancig nuo apkrovy i$ virSaus. Todél uzpildas i$ kiekvienos vamzdziy pusés
15-20cm gylio sluoksniuose neturi bati vykdomas tol, kol vir§ vamzdzio nebus bent 30cm uZpylimo.

Vamzdziai j tran$éjg nuleidZiami po Suliniy dugny jrengimo.

Lygiy tarpy trasoje vamzdziai turi bati centruoti iSlaikant koncentrinj movos apskritimo tarpelj. Tarp
kontroliniy Suliniy tiesds tarpai tikrinami veidrodziu “prasiSvietimui” pries ir po tran$éjos uzpylimo.

Maksimalus nukrypimas nuo projektiniy altitudziy +5mm, nukrypimai nuo trasos pagal horizontale
+10mm.

Plastmasiniai beslégiai vamzdZziai jungiami movomis, kuriose jstatyti ir pritvirtinti guminiai sandarinimo
Ziedai.

4.3 PE vamzdyny jrengimas ir kontrolé

InZineriniy lauko tinkly klojimo darbai uzdaru badu atliekami tokiu eiliSkumu:

. atliekamas esamy tinkly geodezinis nuzyméjimas (jei jie yra), pazymimos klojamy komunikacijy
trasos, darby vykdymo zony ribos, Suliniy vietos, padaromos atZymos poZeminiy komunikacijy susikir-timo
vietose, pastatant specialius zenklus (jei yra kertamy pozeminiy komunikacijy);

. iSardomas esamas asfaltbetonio sluoksnis (arba nuimamas augalinis grunto sluoksnis, kuris is-
saugomas iki statybos pabaigos ir bus panaudotas teritorijos tvarkymo darbams), sandéliuojama, o véliau
perduodama statybines atliekas tvarkan€ioms bei utilizuojan€ioms bendrovéms. Atskiriami like ,sumustinio®
sluoksniai ir sandéliuojami (véliau bus panaudoti dangos formavimo darby metu);

. jrengiama darbiné duobé ir joje sumontuojamas valdomos krypties prastimimo — traukimo jren-
ginys. Tuo paciu metu jrengiama ir priemimo duobé;

. hidraulinio jrenginio pagalba link projektinio iSéjimo tasko sustumiamos plieninés Stangos (1,2 m
segmentai), kurios sujungiamos jy galuose esanciais sriegiais;

. pasiekus projektinio iSéjimo taska, esantj priémimo duobéje, prie Stangos prijungiami grunto
pléstuvas ir projektuojamo vamzdzio prijungimo sistema;

. prijungtas vamzdis jtraukiamas j Stangy suformuotag kanalg. Darbinéje duobéje iStraukiamy Stan-
gy segmentai iSmontuojami;

. uzbaigus darbg jrangg iSmontuojama ir iSkeliama i$ darbinés duobés;

. atliekami sujungimai ir vamzdziy i§bandymai bei atitinkamy akty pasiraSymas;

. iSkasos uzpilamos gruntu, kuris gerai sutankinamas;

. atstatomos iSardytos dangos.

Taip pat galimas vamzdziy traukimo technologijos panaudojimas, kuri pasizymi tiksliu technikos
(pneumatiné Zemeés ,,raketa”) prasiskverbimu iki reikiamos vietos. Taikant Sig tinkly klojimo technologijg galimas
iki 50m nepertraukiamo tinklo paklojimas. Darbai vykdomi i§ paruoStos nedidelés prieduobés pneumatine Zemés
raketa" kalant link nustatytos vietos. |rengiamg vamzdj ar déklg uzkabinant uz ,,raketos" galinés dalies ir
traukiant iS paskos. Pasiekus nustatytg tikslg ,,raketg" atjungiama nuo vamzdzio. Taikant Sig technologijg galima
naudoti PE, PVC vamzdzius.

llgiems peréjimams sidloma taikyti horizontalaus valdomo grezimo technologijg. Grezimo masinos
padarytas pilotinis grezinys padeda vamzdziams pasiekti reikiamg gylj. Taikant Sig technologijg galima naudoti
PE, plieninius arba specialius ketinius vamzdzius. Svarbu paminéti, kad pilotinio grezinio jéjimo ir iSéjimo taskai
bdna toliau nei numatyti vamzdzio pajungimo taskai. Taip yra todeél, kad greziama nuo Zzemés pavirSiaus ir
greZzimo masina atitraukiama toliau, kad naudojant lenktg trajektorijg blty pasiektas pradinis vamzdyno
pajungimo taskas, esantis giliau po Zeme. I5éjimo taske pasiekus Zemés pavirSiy, nuimama grezimo galva ir prie
pilotiniy Stangy prikabinamas grunto pléstuvas ir vamzdis. GreZzimo masina jjungiama taip, kad pradéty traukti
Stangas atgal, tuo paciu, j grezinj, iSgrezta po Zeme, traukdama ir pléstuvg su vamzdziais. Pléstuvas platina
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jtraukimo grezinj, o tam, kad grezinys nejgridty naudojamas specialus skystis, kuris sutvirtina gruntg. Vamzdis
yra jtraukiamas i$ paskos. Jtraukus vamzdj, atkabinama plétimo galva.

Atliekant trasos klojimo darbus Sia technologija rekomenduojama grezinj pradéti aukStesnéje vietoje ir
pasirtpinti kad vamzdyno montavimo vietoje buaty galima sumontuoti visg jtraukiamg vamzdyng (trumpiems
peréjimams 5m nuo grgzto iSéjimo vietos). Vamzdyno montavimo vietos plotis priklausomai nuo vamzdyno
skersmens gali siekti nuo 5m iki 12m, taciau vykdant trumpus grezimus (iki 100m) laikinos darbo vietos
iSmatavimai nevertinami. Trumpiems greziniams geriausia grezimo aikSteles parinkti vietoje.

Pastaba: Atliekamy darby uzdaru badu technologijg Rangovas galutinai pasirenka pats, atsizvelgdamas
| atliekamy darby metu esamas geologines saglygas, turimos jrangos technologines galimybes ir jos pastatymo
sglygas atliekamy darby vietoje. Pagrindinis reikalavimas atliekamy darby technologijai— kuo maziau iSardyti
esamg dangos konstrukcijg.

5. Vamzdyny bandymas ir valymas

5.1 Bendrieji reikalavimai

Montavimo metu ir po jo Rangovas privalo imtis visy reikiamy priemoniu, tarp jy ir aprapinimo kaisciais,
kur reikalinga, kad vamzdynas bity apsaugotas nuo uzterSimo atliekomis. Prie§ pradedant vamzdyno bandymus
Rangovas privalo patikrinti, ar vamzdynas Svarus ir neuzkistas.

Rangovas turi pateikti visg reikiamg jranga ir jrengimus, kurie gali bati reikalingi vamzdyny iSbandymui
nurodytais slégiais. Rangovas atsako uz apripinimg vandeniu bandymams ir panaudoto vandens ileidimg, kaip
numatyta sutartyje.

Jei kuris nors patikrinimas duoty nepatenkinamus rezultatus ar kuris nors bandymas nepavykty,
Rangovas savo saskaita iS naujo atlieka darbus, kuriuose rasti defektai ir pakartoja bandymus.

Prie§ sujungiant i§ vamzdzio vidaus iSvalomi visi neSvarumai. PrieS atliekant vamzdziy atkarpos
bandymus vamzdyno vidus iSvalomas, kad nelikty jokiy pasaliniy medziagy.

Draudziama uzpilti paklotus inZinerinius tinklus neatlikus inZineriniy geodeziniy nuotrauky ir TV apZzidros.

5.2 Nesléginiy vamzdyny tinklo bandymas

Nesléginiai vamzdziai turi bati iSbandomi sandarumui du kartus:

- pirmg kartg — iki uzpylimo;

- antrg kartg — po uzpylimo.

Neuzpylus gruntu vamzdyny sandarumas tikrinamas apzidrint vizualiai sandidras ir po to uZpylus
vamzdynus tarpais tarp gretimy Suliniy.

Tikrinamas vamzdyny hermetiSkumas, matuojant pripildomg vandens kiekj j aukSCiau pagal nuolydj
iSsidéscCiusj Sulinj, pravalg — jei tai iSleistuvas i$ pastato, 30 minuciy laikotarpyje. Neleistinas vandens kritimas
Sulinyje daugiau kaip 20 cm.

5.4 TV diagnostika

Baigus darbus turi bati atlikta TV diagnostika.

Televiziné vamzdyny diagnostika — tai vamzdyno apzitra i$ vidaus ir jo bdklés jvertinimas naudojant
pacig pazangiausig robotizuotg jranga. Vamzdziy defektai jvertinami naudojant lazerinj spindulj. Patikros
ataskaita, kartu su skaitmeninémis spalvotomis nuotraukomis, vamzdyno linijos grafine schema, procentiniais ir
vertikalaus profilio grafikais, vaizdo medziaga. Taip pat ir spausdintas ataskaitos protokolas.

6. Pozeminiy komunikacijy zyméjimo zenklai
Pagal EN 4067
Lentelés pagrindas nuotekoms yra Zalios spalvos, skaiciai ir raidés baltos spalvos. Visi elementai lieti po
spaudimu i§ ASA Thermoplast (Luran S) plastiko. Sis plastikas yra atsparus ekstremalioms oro sglygoms,
temperatdrai, smagiams ir UV (ultravioletiniams spinduliams).
Lenteliy liejimas po spaudimu uztikrina papildoma kietumg ir ilgaamziSkumg, o aptaki forma apsaugo
nuo purvo kaupimosi ir erozijos, taip pat apsunkina lenteliy vagystes.
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Lentelés gaminamos i$ neblizgaus matinio pavirSiaus, kurio déka uzraSai lengvai jziGrimi ir jskaitomi i$
toli.

Lentelés patikimai pritvirtinamos prie plokStumos keturiais tvirtinimo elementais.

Plastikinis kaistis paslepia (uzdengia) tvirtinimo elementa.

Lenteliy tipai:

Standartinés lentelés iSmatavimai 140 x 100mm atitinka EN 4067. VirSuje deSinéje numatyta vieta
diametry ir papildomos informacijos zyméjimui (SeSi simboliai 10mm aukscio). VirSuje kairéje numatytos dvi
vietos papildomos informacijos Zyméjimui.

N

Nuotekos
300

53108

T 75 _

7. Komunikacijy zenkly stovai
- Pagamintas i$ apvalaus plieninio vamzdzio, kurio iSorinis diametras d=32mm;
- Minimalus sieneliy storis 2.9mm;
- Tvirtinimo plokstelé pagaminta is plieno ( storis min 1.5mm). Tvirtinimo plokstelés apacioje ir virSuje
uzlenktos briaunos, kurios apsaugo Suliniy zymeéjimo lentele nuo iSorinio fizinio poveikio.
Uzlenktos briaunos plotis yra 15mm. Tvirtinimo lentelé yra privirinta prie stovy;
- Stovo apacioje (100mm nuo vamzdZzio apacios) privirinta armattra min 10mm diametro;
- Tvirtinimo plok&teléje padarytos 4 skylés 5mm diametro Suliniy Zyméjimo lenteléms pritvirtinti;
- Karstai cinkuojami uztikrinant antikorozines savybes.

8. Suliniai
Projekte numatyti gelzbetoniniai apvalus Suliniai.

8.1 G/b Suliniai

Lietaus nuoteky surinkimo Sulinéliai numatyti i g/b surenkamy lietaus nuoteky Suliniy @700mm,
@1000mm. G/b $uliniai vykdomi pagal UAB ,Ekoprojektas” tipinius alb. LKL. Suliniy g/b elementams
naudojamas

betonas turi bati:

- pagal atsparumg spaudimui - klasés C35/45,

- pagal atsparuma SalCiui-markés F100,

- pagal vandens nepralaidumo - markés W8.

Suliniai turi prisiderinti prie grunto pokygiy esant temperatiiros svyravimams.
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Drégnuose gruntuose (gruntiniy vandeny lygis auk$C€iau Sulinio dugno) turi bati  atlikta
betoniniy/gelzbetoniniy Suliniy/kamery dugno ir sieny hidroizoliacija.

Nusileidimui j betoninj / gelzbetoninj Sulinj /kamerg jrengiamos lipynés i§ cinkuoto S400 klasés
armatdrinio plieno @16—18 mm skersmens. Jos turi atitikti LST EN 124 reikalavimus. Metalinés lipynés turi bditi
padengiamos antikoroziniais dazais. Jy Zingsnis — 30 cm. Lipynés jstatomos j Zieduose iSkirstas skyles arba tarp
Ziedy sujungimy.

Suliniy ir landy gelZbetoninius elementus montuoti panaudojant C 6/7,5 markés cementinio skiedinio 10
mm storio sluoksnj.

8.1.1 Gelzbetoniniy Suliniy montavimas

Suliniy statyba vykdoma kartu su tinkly tiesimo darbais ir atliekama $ia tvarka:

. pirmiausia turi bati nuzymetos trasos ir Suliniy asys;

. iSkasy kasimas;

. pagrindo paruo$imas ir dugno hidroizoliacijos atlikimas;

. dugno montazas;

. vamzdziy iSdéstymas ar lataky jrengimas ir uztaisymas;

. Suliniy sieny montavimas ir jy hidroizoliacijos atlikimas;

. Sulinio perdengimo plokstés jrengimas;

. landos jrengimas;

. liuko pastatymas;

. Zemes uzpylimas, statybos aikStelés planavimas, nuograndos atlikimas.

Surenkami Suliniy zZiedai ir dengiamosios plokstés sujungiamos smeélio ir cemento (2:1) skiediniu
uzpilami pradedant nuo vamzdzio atvirojo galo, tam, kad sujungimas, baigus vidaus pavirSius turi bati lygus ir
vientisas.

Vamzdynams kertant g/b Sulinio sienutés konstrukcijg sankirtoje naudoti PVC paSiurkstintas protarpines
su guminiais Ziedais. Sulniy sandarumui uztikrinti, sienutes padengti sertifikuotomis hermetikais.

9. Apsiltintas Sulinys su vandens apskaitos mazgu d1500

Bendrieji reikalavimai
Siekiant apsaugoti apskaitos mazgg, vandens skaitiklj ir vamzdyny armatiirg nuo uzsalimo zZiemos
periodu, Sulinys projektuojamas su papildoma termoizoliacija. lzoliacija turi bati atspari drégmei,
grauzikams ir tiesioginiam salyc€iui su gruntu.
ISorinis Sulinio apSiltinimas:
e Medziaga: VirSutiné Sulinio dalis (nuo zemeés pavirSiaus iki jSalo gylio (1,2—1,5 m)) iS iSorés
apsiltinama ekstrudinio polistireninio putplasc€io (XPS) plokstémis.
o Storis: Rekomenduojamas izoliacijos storis — ne maziau 50-100 mm.
e Montavimas: Plokstés klijuojamos prie gelzbetoniniy ziedy iSorinio pavirSiaus (nuvalyto ir
padengto hidroizoliacija). VirSutiné dalis apsaugoma nuo mechaniniy pazeidimy uzpilant
grunta.

Vidinis siltinimo dangtis (Termo-dangtis):

e Po pagrindiniu ketaus liuku (Sulinio viduje, ant siauréjancios dalies ar po perdangos plokste)
montuojamas papildomas termoizoliacinis dangtis.

o Konstrukcija: Gaminamas i§ drégmei atsparaus polistireno arba poliuretano, jvilkto | apsauginj
plastiko sluoksnj. Dangtis turi turéti rankenas lengvam iSkélimui ir sandariai priglusti prie Sulinio
sieneliy, sudarydamas ,oro pagalve“ vir§ mazgo.

Dangcio ir liuko mazgas:

¢ Naudojamas gelZbetoninis konusas arba peréjimo ploksté su termoizoliaciniu intarpu.

o Sulinio liukas montuojamas uztikrinant sandaruma, kad $altas oras ir krituliai nepatekty j $ulinio
vidy per liuko plysius.
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Mazgo isdéstymas:

¢ Apskaitos mazgas Sulinyje turi bati sumontuotas Zemiau projektinio jSalo gylio linijos.
e \Visi vamzdyno praéjimai per Sulinio sieneles sandarinami termo-jvorémis, kurios ne tik uztikrina
sandarumg, bet ir neleidZia SalCiui sklisti per betonines konstrukcijas.
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%

Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Papildomi
duomenys
V1 tinklas lauke
Sléginiai PE100 RC PN10 vandentiekio
vamzdziai Dn32mm su reikalingomis
1. o L L2 m 135
fasoninémis dalimis, jungtimis ir jy
paklojimas atviru badu, gylyje iki 2,00m
2 Kalaus ketaus balnas su flanSine atSaka vnt 1
" | Dn32mm PE vamzdziui D160mm
3 Reguliuojamo ilgio prailginimo velenas vnt 1
" | (H+-1,75m) sklendei
4 PE virinamas atvamzdis D32mm su laisvu komol 1
" | flanSu Dn32, el. mova P
PoZeminé sklendé DN32 su drenavimo funkcija,
5. | kalaus ketaus balnas, reguliuojamo ilgio prailginimo kompl 1
velenas (H+-1,6m), kapa
6. | Sulinio nuzyméjimo Zenklai ant stulpelio vnt 7
7 Angy, vamzdziui kertant statybines vnt 1
" | konstrukcijas, sandarinimas, kai vamzdzio d32 mm
8. | Vandentiekio jvado apsiltinimas m 1,5*
9. | Prisijungimas prie esamo tinklo d160mm vnt 1
10. | Sistemos hidraulinis iSbandymas kompl 1
11.| Sistemos dezinfekavimas kompl 1
VS-1 ulinys
12. AES|It|ntas v_ande_ns.apskaltos G/B Sulinys D1500 kompl y
H=2.0m su lipynémis
13.| Ketinis dangtis, d700 apkrovos klasé B125 vnt. 1
14.| Sulinio liukas d700 h=90mm vnt. 1 0.03 m?; 80 kg
15. | Ziedas d700 h=590mm vnt. 1 0.054 m?; 130 kg
16. | Sulinio liukas D1500, skylé d700, h=150mm vnt. 1 0.28 m? 690 kg
17.| Ziedas d1500 h=890mm vnt. 1 0.4 m? 980 kg
18. | Ziedas su dugnu d1500 h=445mm vnt. 1 0.52 m? 1280 kg
Vandens apskaitos elementai vnt. 2 vS-1
19. | Rutuliné sklendé DN32 (Sulinyje) vnt. 1 VS-1
20. | Grubaus valymo filtras DN32 vnt. 1 VS-1
21. | Atbulinis voztuvas DN32 vnt. 1 VS-1
22.| Vandens isleidimo ventilis DN15
F1 tinklas lauke
Grunto kasimas kai gruntas Il gr., pakrovimas j
23. | autosavivarcius ir iSveZimas j rangovo pasirinktg m3 173
vietg atstumu iki 25 km
Savitakiniai PP vamzdziai moviniai D160 SN4 kl. su
24. | visomis reikalingomis jungtimis ir jy paklojimas m 121
tran$éjoje iki 2 m
25.| PP Sulinys @600 kompl 1
26. | Dangtis su kalaus ketaus grotelémis ( Suliniui d600) vnt 1
Savitakinés nuotekynés apzidros apvalus
27. | surenkamas g/b Sulinys D1000mm su vnt/m3 6/5,2
hidroizoliacija, Sulinio aukstis Hvid=1,70m
28 Kalgus ketaus Sulinio da_ngtls D700, vnt 2
rakinamas, 25 t apkrovai
Dokumento Zzymuo Lapas Lapy Laida
P21-67-TP-VN.SDKZ 2 2 A




Suvestinis darby kiekiy ziniarastis

%

Eil. Nr. | Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Papildomi
duomenys
29, Kalgus ketaus Sulinio da.ngtls D700, Vnt 4
rakinamas, 40 t apkrovai
30. | Nuoteky iSvado apsiltinimas m 1,5*
31. | Suliniy nuzymejimo Zenklai ant stulpelio vnt 6
32. | Sutankinto smélio pagrindas m3 7
33.| Smélis vamzdziy uzpylimui m3 180
34. | Prisijungimas prie esamo tinklo vnt 1
35. | Sistemos hidraulinis iSbandymas kompl 1
36. Pakvl_o_to vamz;lyno D160mm sanddry kompl y
perzidra televizine kamera
L1 tinklas lauke
37.| PVC iSorés nuoteky vamzdziai, N klasé & 200 m 140
Lietaus surinkimo Sulinélis (trapas) su grotelémis kompl 3
@400
38. | Dugnas PP @400 su atSakomis vnt. 3
39. | PP korpusas @400 h=1,76"m vnt. 3
40 Dangtis su kalaus ketaus grotelémis apkrovos klasé vnt 1
" | D400 (plaukiojancio tipo) )
Lietaus Sulinys 21000 kompl 4
41. | Dugnas PP @1000 su atSakomis vnt. 4
42. | PP korpusas @1000 h=2,1*m vnt. 1
43. | PP korpusas ©@1000 h=1,9*m vnt. 2
44. | PP korpusas @1000 h=1,8*m vnt. 1
45, | Kalaus ketaus dangtis, apkrovos klasé C250 vnt. 4
Zemés darbai
Mechanizuotas transéjy iki 3m gylio kasimas ir
46. | iSkasto grunto laikinas sandéliavimas kai klojamas m 183*
vienas vamzdynas
47. | Tran$éjy dugno lyginimas m? 130*
48. | Pagrindas vamzdziy paklojimui (smélis) m?3 15*
49. | Tran8éjy uzpylimas m?3 8
Kiti specialieji darbai
50. | Suliniy Zyméjimo Zenklai vnt. 5
51.| Lietaus nuoteky tinklo iSbandymas m 183*
52. | Lietaus nuoteky tinklo praplovimas m 183*
53. | Lietaus nuoteky tinklo televiziné diagnostika m 183*
Dokumento Zzymuo Lapas Lapy Laida
P21-67-TP-VN.SDKZ 3 2 A




+/

pasijungimas prie esamo

-/

buitiniy nuoteky Sulinio

pasijungimas prie suprojektuoto

. lietaus nuoteky Sulinio L1-18 e
S o NS Nr.‘?“lf 41500 zr.AT—251-23[(’)7l—aX)a(;TDP-NS.B—01/J . ‘
& p.alt. 151 P . T
v.ap.alt.68,36« L1-18 GB d1000 ,
d.alt. 68.06 h=2.16m s 1/ Il 1" I a7231
_ H=3.45m ~ ipalt1138
r L T ——AS8c 0, ; y o, d.alt.69.22 I 1 1 I n i
/ pasijungimas prie esamo J o B
! vandentiekio Sulinio \\\fé/ | K | | ) .
o - . Es.§.Nr.75mﬁm\ﬂ%?\’—:”
I $palt #1535~ e, oy I I I TR
d.alt.69,31 ©$200; ¢-8,1m; I I I I
H=2.22m i ) 200 .
ap.alt 69,51 Q.
! apea =S © ZPaH'—H,SO* I I I I I I
5 501788.61 ~. ° dalf69'}4*
VS-1 61500 7 orers 2001232 b1m: | I I I I I
— su VAM ir atjungimo, —. y S ! 20,008 s —L1=2 1000 o
\\ drenavimo armatira L TG i 3 h=1.87m
T— Z.p.alt.?1,53 NS C S ' ! E z.palt.718%* : : /
—alts9 3 . Y dalt 10.00« ! .
v.v.alt.69.87 — NS-6 91000 alb < x607‘é695.83 )
H=2.22%m 7.p.alt. 71,69 94 h 7 ¥501828.64 )
d.alt.68.38 if I I ® .
St v.apalt 6848 | o .3, ) . Ry
H=3.3m N . Py, ~0,008 I I I . . ° . .
_|_ §078613.05 “i el L1-3 d1000 — 72,40 (; c: (;
$01792.80 i,p.alf.71,92 ) -~ Tl S g ho186 #7240 : : . .
d.alt.68.72 somoom s ' T~ ( - ;\' ipalfl_ﬂrgs* 1 e, R e °, ; @\S}*n e :
v.ap.alt.68.82% W Cdalt70.42% ¥ . . . T~
H=3.20m / : > we. _galhiosze oo TR-1 PP400 ~
07860036 / % S~<C ~u Vo((]:/)/ O/ h=168m ° o © Q_ 7299
50182433 7 o & o N ®, o /b, o, o © e o, . ° ©\
/ TS O . N . . zp.alt.72,57 Lo’ ) B S —
NS-4 #1000 > —~ o d.alt.70.89* ® . N : \/
N - \\ o e} @ 7269 e} e} ~
7p.alt.71,78 e, >~ o o e, m e e oTo,
Falt 68.96 / T : X°75§’\,~;g7 < : < : (
) 12159225 y504856.!
vapalf6906* o '7io val Ty o
s H=2.82m ° L@ ?.\9200; 1-33,34m; o © e ©
N I H“‘ 6078578.02 o i-002 o
) 501815.85 22 © - ! °
/ 06
I I I NS-3 #1000
3.p.alt. 11,94
i . d.alt.69.20 oL
v.ap.alt.69,30* '
I I I I I e~ H=275m
07
il 1" il il 1" I ZO N ,
. | 2palt. 72,40
I I I I I I o~ 24 . Vi PK-2 AV % ! ELEKTROMOBILI
} d.alt.70.86% ! e
/ NS-2 91000 o 607855675 © STOVEJMO VI
oo //,/ | | | 7 palt 11,87 z 501805.96 \ / . .
Ja— d.alt.69.35 b RS o % o
I 2 T IT I v.ap.alt.69,45* . 0L %
/ H=2.52m b ; STOVE 0 /

/ I I I W07854f-05 o e
/’ y501794.89

NS-1 ¢1000 .nv Vi K-

ipalt.72,15 [
dalt69ks g
v.ap.alt.69,56* 5 AN
H=2.70m oo A
| 6078537.40 | | ° \’/
501801.19 © \\
NS 8600 o
7.p.alt.72,15 N
d.ag’r.69.l+9 © \
" vapalh.69,59% )
. " H=2.65m .
® o TR-3 PP400
° o h=130m @
: 7p.alt.72,45%7
o d.alt. 71.15%
) o X6078533.76
° o e e y501782.74 . °
_"w:@o@ @O@ @O@ o © o © 5
) tualety sistema
R 0 . tikslinti parinkus
© © o o konkrety gaminj)
P4 pasijungimo alt.69.64 Lo
o o . . 71.59 Sklendé su kapa, su|
L e 7 oL o, drenavimo funkcija, _..,
e ’ ’ : ’ : ’ : : ~ DN32 °

_7a9% - - - - -

s
o b
= S
— BT
e L L — i ,'{.'%.'{i{'
Pasijungimas | dusus &g

SRS
o T

;A o
Sl

SR A
{

SUTARTINIAI PAZYMEJIMAI

Projektuojami buitiniy nuoteky tinklai

—_—F ——
—— \/1 —— Projektuojami vandentiekio tinklai

—_—

Proj. lietaus nuoteky tinklai PVC

NS-1 O Nuoteky Sulinys

VS-1 O Vandentiekio $ulinys

L1-1 (o) Lietaus nuoteky kontrolinis Sulinys
TR-1 Lietaus surinkimo Sulinélis-trapas

InZinieriniy tinkly apsaugos zonos
(po 2 metrus | abi puses nuo vamzdyno asies).

PASTABOS:

1.

Vandentiekis projektuojamas pasijungiant | esama Sulinj Nr.75. Projektuojami vandentiekio tinklai i PE100 slégio klasés
PN10 vamzdziy.

2. Buitines nuotekas numatyta iSleisti | esama g/b buitiniy nuoteky Sulinj Nr.74. Vamzdynai projektuojami i§ PVC "N" klasés
vamzdziy @160.
3. Vandentiekio jvado ir nuoteky iSvado vertikaliosios dalys apsiltinamos iki grunto jSalo gylio.
4, Vykdant inZineriniy tinkly statyba, patikslinti esamy tinkly altitudes. Esant skirtingoms negu nurodyta projekte, bitina
pakoreguoti projektuojamy, tinkly altitudes bei Suliniy, jgilinima,
5. Komunikacijy susikirtimy vietose Zemés darbus atlikti rankiniu biidu, grieZtai laikantis visy saugos taisykliy. Vykdant
darbus esamy komunikacijy apsaugos zonoje prie§ darby pradZig iskviesti ekploatuojanciy organizacijy atstovus.
6.  Baigus montavimo darbus, atlikus hidraulinius bandymus atstyti esamas dangas.
0 2025
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
KVAL. suslslekimo VaiSvydavos parko Kauno mieste (unik.Nr. 4400-5214-8768) projekto
PAT\’G.R DOK. komuriacy parengimas
' PROJEKTO DALIS
13931 SPV  |MGaigalas Y 4& Vandentiekio ir nuoteky 3alinimo dalis
DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA
40598 SPDV | Z Jankelitniené O Wf Sklypo planas su vandentiekio nuoteky $alinimo tinklais M1:500 A
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY
LT Kauno miesto savivaldybés administracija P21-67-TP-LVN.B-1
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PASTABOS:

1) Vykdant inz. tinkly statyba, patikslinti esamy tinkly altitudes.
2) Esant skirtingoms negu nurodyta projekte, butina pakoreguoti
projektuojamy tinkly altitudes bei Suliniy jgilinima.

3) Inzinieriniy tinkly susikirtimo vietoje, Zeme kasti rankiniu budu.
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LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

KVAL. susisiekimo VaiSvydavos parko Kauno mieste (unik Nr. 4400-5214-8768) projekto

PATV. kemuniiacily parengimas

DOK. NR. e

PROJEKTO DALIS

13931 SPV M.Gaigalas / 4 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis
DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA

40598 | SPDV | Z. JankeliGniené W Iilginis profilis. Nuotekos. Mh1:500 Mv1:100 A

STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS| LAPY
Kauno miesto savivaldybés
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DOK. NR. el
PROJEKTO DALIS
13931 SPV M.Gaigalas / 4 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis
DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA
40598 | SPDV | Z. JankeliGniené W Iilginis profilis. Vandentiekis. Mh1:500 Mv1:100 A
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS| LAPY
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40598 SPDV | Z Jankelitniene 7 % ISilginio lietaus profilio nuoteky schema Mv1:100 Mh1:500 A
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY
LT Kauno miesto savivaldybés administracija P21-67-TP-LVN.B-2.3
1 1




Esamas sulinys Nr.75
g/b d1500

S
3
iy
Q
~

300

V1 PE®160 /

1500

V1 PE100

Eksplikacija

1. Kalaus ketaus fl.sklendé DN150 (esama)-1 vnt.

2. Kalaus ketaus fl. adapteris (esamas) PE vamzdziui D160-2vnt

3. Kalaus ketaus balnas D160/32 (projektuojamas)-1 vnt.

L. Fl.sklendé DN32 (projektuojama) - 1 vnt.

5. Kalaus ketaus flanSinis adapteris (projektuojamas) PE32 vamzdziui -1 vnt.

Pastabos:

1) Sulinio esamg armatura tikslinti montavimo viefoje.

2)  ant naujai projektuojamos vandentiekio atSakos numatomas
sistemos isleidimas.

0 2025
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
KVAL. susisiekimo Vaidvydavos parko Kauno mieste (unik Nr. 4400-5214-8768) projekto
PAT\'\G.R DOK. ooty parengimas
. PROJEKTO DALIS
13931 SPV | M.Gaigalas /M Vandentiekio ir nuoteky $alinimo dalis
DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA
40598 SPDV | Z. Jankeliniené &W Esamo vandentiekio dulinio detalizacija M1:50 A
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY
LT Kauno miesto savivaldybés administracija P21-67-TP-LVN.B-3
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A Pasijungimas prie
. vidaus jvado ¢32,
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/ \_Pasiiundi i
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St s va 051 Pasijun imas_prie
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Sutartiniai zyméjimai
—V1 saltas vandentiekis
———F1—— buitinés nuotekos
0 2025
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
KVAL. susisiekimo VaiSvydavos parko Kauno mieste (unik.Nr. 4400-5214-8768) projekto
PAT\'G.R DOK. m‘kﬁ“ parengimas
. PROJEKTO DALIS
13931 SPV M.Gaigalas /éﬁ Vandentiekio ir nuoteky, $alinimo dalis
DOKUMENTO PAVADININAS; LAIDA
40598 SPDV__ | Z Jankelianiené 0 W Lauko tualeto planas su vandentiekio, nuoteky pasijungimo taskais M1:100 A
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY
LT Kauno miesto savivaldybés administracija P21-67-TP-LVN.B-4
1 1




Dusinés planas
IS miesto vandentiekio
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0 2025
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
KVAL. susisielimo VaiSvydavos parko Kauno mieste (unik.Nr. 4400-5214-8768) projekto
PAT\'\/l.R DOK. ::"‘reﬂkr:;.‘“ parengimas
l PROJEKTO DALIS
13931 SPV M.Gaigalas /@ﬂ Vandentiekio ir nuoteky $alinimo dalis
DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA
40598 SPDV_ | Z. Jankelioniené & W Lauko dusy planas su vandentiekio pasijungimo takais M1:100 A
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY
LT Kauno miesto savivaldybés administracija P21-67-TP-LVN.B-5
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Kapa

DONVONVINVINVON

Atraminé /

plokste

Prailginimo velenas
reguliuojamo ilgio

ENVONVONVONVONY

Projektuojama vandentiekio

Pozeminé sklendé DN32

at8aka j duSus PE d32

Ketinis balnas PE
vamzdziams @32x1 1/4"

PLANAS

Projektuojamas vandentiekio
jvadas j duSus PE d32

Projektuojamas vandentiekio
vamzdis PE d63 nuo V33-1

Ketinis greziamas balnas su sklende PE
vamzdziams @32x1 1/4"

0 2025
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
KVAL. susisiekimo Vaidvydavos parko Kauno mieste (unik Nr. 4400-5214-8768) projekto
PAT\'\G.R DOK. ooty parengimas
. PROJEKTO DALIS
13931 SPV | M.Gaigalas /M Vandentiekio ir nuoteky $alinimo dalis
DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA
40598 SPDV | Z. Jankeliniené W Pozeminé sklendé A
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY
LT Kauno miesto savivaldybés administracija P21-67-TP-LVN.B-6
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Apiltintas Sulinys VS su apskaita
@1500

1680

1500

min300

| tualetus ir duSus

3
vipega [ 1 X 2 [;J V1 PE@32
s =

min300 s

§

Eksplikacija

1. Sklendé DN32
2. Vandens skaitiklis DN20
3. Vandens paémimo/istustinimo Ciaupas

4. TriSakis
0 2025
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
KVAL. susislekimo VaiSvydavos parko Kauno mieste (unik.Nr. 4400-5214-8768) projekto
PAT\N/.R DOK. mﬁf“ parengimas
. PROJEKTO DALIS
13931 SPV | M.Gaigalas Yz 4& Vandentiekio ir nuoteky $alinimo dalis
DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA
40598 SPDV | 7. Jankelianiens Yoo /] Vandens apskaitos mazgo schema .
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY
LT Kauno miesto savivaldybés administracija P21-67-TP-LVN.B-7
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