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ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ DALIS. SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 

DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS  
 

Nr. Dokumento pavadinimas Dokumento  žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida 

1.  Projekto sudėties žiniaraštis 26.003-TDP-PSŽ 1 0 

2.  Projekto dalies dokumentų žiniaraštis 26.003-TDP-ER-DŽ 1 0 

3.  Projekto dalies aiškinamasis raštas 26.003-TDP-ER-AR 3 0 

4.  Projekto dalies techninės specifikacijos 26.003-TDP-ER-TS 7 0 

5.  Projekto dalies medžiagų kiekių žiniaraštis 26.003-TDP-ER-KŽ 2 0 

 

BRĖŽINIŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 

Nr. Brėžinio pavadinimas Dokumento  žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida 

1.  1 aukšto planas 26.003-TDP-ER-01 1 0 

2.  2 aukšto planas 26.003-TDP-ER-02 1 0 

3.  3 aukšto planas 26.003-TDP-ER-03 1 0 

4.  Magistralinių tinklų principinė schema 26.003-TDP-ER-04 1 0 

5.  Komutacinės spintos KS-1 principinė schema 26.003-TDP-ER-05 1 0 

6.  Komutacinės spintos KS-2 principinė schema 26.003-TDP-ER-06 1 0 

7.  Komutacinės spintos KS-3 principinė schema 26.003-TDP-ER-07 1 0 

8.  Komutacinės spintos KS-4 principinė schema 26.003-TDP-ER-08 1 0 

9.  Komutacinės spintos KS-5 principinė schema 26.003-TDP-ER-09 1 0 

  

PRIEDAI 
 

Nr. Dokumento pavadinimas 
Lapų 
sk. 

1. Statinio projekto dalies vadovo kvalifikacijos atestatas 1 
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ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ DALIS. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
  

1 NORMATYVINIAI DOKUMENTAI 
1.1 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 

1.2 STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos  statybos  padarinių  pašalinimas.  Statybos  pagal  neteisėtai  išduotą  statybą  leidžiantį 
dokumentą  padarinių  šalinimas“,  patvirtinta  LR  aplinkos  ministro  2016  m.  gruodžio  mėn  12  d., 
įsakymu Nr. D1-878; 

1.3 STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinta LR aplinkos ministro 2016 m. 
lapkričio mėn 7d., įsakymu Nr. D1-738 

1.4 LST 1516:2015 „Statinio projektas.Bendrieji įforminimo reikalavimai“ 

1.5 „Elektroninių  ryšių  infrastruktūros  įrengimo,  žymėjimo,  priežiūros  ir  naudojimo  taisyklės“ (Patvirtinta 
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio mėn. 14d.įsakymu Nr. 1V-
987, Vilnius) 

1.6 Informacinės technologijos, Bendros kabelinės sistemos  –  LST EN50173 

1.7 Informacinių technologijų įrangos potencialai ir įžeminimas – LST EN50310 

1.8 STR  2.02.02:2004  „Visuomeninės paskirties statiniai“,  patvirtinta  LR  aplinkos ministro  2004  m. vasario 
mėn. 27 d. įsakymu Nr. D1-91 

1.9 „Elektros  įrenginių  įrengimo  bendrosios  taisyklės“,  patvirtinta  LR  energetikos  ministro  2012  m. 
vasario mėn. 3d. įsakymu Nr. 1-22 

1.10 „Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės“, patvirtinta LR energetikos ministro 2011 m. gruodžio 
mėn. 20d. įsakymu Nr. 1-309 

1.11 LR  Aplinkos  ministro  įsakymas  „Dėl  reglamentuojamų  statybos  produktų  sąrašo  patvirtinimo“ 2015 
m. sausio 28d. Nr. D1-80 

1.12 Visi kiti galiojantys, bei artimiausiu metu įsigaliosiantys privalomieji normatyviniai statybos techniniai 
dokumentai (STR) ir kiti dokumentai, kurių reikalavimai yra privalomi visiems statybos dalyviams, viešojo 
administravimo subjektams, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkams (naudotojams), 
juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių veiklą reguliuoja Statybos įstatymas 

 

2. PROJEKTO DALIAI PARENGTI NAUDOTA PROGRAMINĖ ĮRANGA 
2.1 Microsoft Word 
2.2 Autodesk AutoCAD LT 

 

3. ELEKTRONINIAI RYŠIAI (TELEKOMUNIKACIJOS) 

Šioje projekto dalyje pateikta elektroninių ryšių (telekomunikacijų) techninis darbo projektas.  

Elektroninių ryšių projekto dalį sudaro kompiuterinis tinklas su kabeliavimu.  

Šioje projekto dalyje pateikiama tik pasyvinė kompiuterinio tinklo įranga. Aktyvinę įrangą, bevielio 
tinklo (Wi-Fi) įrangą pateikia užsakovas.  

 

4. CENTRINĖ ĮRANGA IR KOMUTACINĖS SPINTOS 

Pagrindinė komutacinė spinta KS-4 15U, į kurią atvedamas ryšių įvadas, projektuojama 3 aukšte, 3-10 
patalpoje.  

Komutacinė spinta KS-1 projektuojama A segmente 2 aukšte 2-27 patalpoje.  

Komutacinė spinta KS-2 projektuojama B segmente 1 aukšte 1-25 patalpoje. 

Komutacinė spinta KS-3 projektuojama B segmente 2 aukšte 2-10 patalpoje. 
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Iš pagrindinės pastato IT komutacinės spintos KS-4 esančios 3-10 patalpoje iki numatomų komutacinių spintų 
vietų tiesiamas 8 skaidulų optinis kompiuterinio tinklo kabelis. 

Komutacinėje spintoje montuojamas 19“ rėmas su tinklo komutacine įranga (komutacinės panelės, aktyviniai 
komutatoriai, nepertraukiamo maitinimo šaltiniai ir kt.). 

 

4.1. KOMUTACINĖS SPINTOS ĮRENGIMAS 

Komutacinė spinta turi būti įžeminta. Komutacinė spinta įžeminta atskiriu laidininku Cu 1x6 iš skydinės ĮPĮ 
(pateikta elektrotechninėje projekto dalyje). Prijungiamas bus prie pastato įžeminimo įrenginio, kurio atstojamoji 
varža bet kuriuo metų laiku negali būti didesnė, kaip 10 Omų.  

Spintos išplanavimas: pirma nuo viršaus vieta - optinių kabelių panelė, tada pasikartojimo principu, pagal 
kabelių kiekį, toks išdėstymas: kabelių komutacinė panelė, komutatorius. Visa tai turi būti pritaikyta montuoti į 19“ 
spintą. 

 

4.2. DARBO VIETŲ IŠDĖSTYMAS 

Numatoma 6A kategorijos kompiuterinio tinklo sistema. Kompiuterių tinklo topologija – „žvaigždė“. 
Kompiuterinis tinklas turi atitikti šiuos kabeliavimo standartus: ISO/IEC 11801:2011, CENELEC EN50173:2011, 
ANSI/EIA/TIA-568B ir jo priedus; kabelio klojimo būdų standartus: ANSI/EIA/TIA-569; testavimo standartus: EIA/TIA 
TSB 67/95. 

A segmente 1, 2, 3 aukšto kompiuterinio tinklo kabeliai komutuojami į komutacines paneles komutacinėje 
spintoje 2-27 patalpoje. 

B segmento 1 aukšto kompiuterinio tinklo kabeliai komutuojami į komutacines paneles spintoje 1-25 
patalpoje. 

B segmento 2 ir 3 aukšto kompiuterinio tinklo kabeliai komutuojami į komutacines paneles spintoje 2-10 
patalpoje. 

C segmento 3 aukšto kompiuterinio tinklo kabeliai komutuojami į komutacines paneles spintoje 3-10 
patalpoje. 

D segmento 2 aukšto kompiuterinio tinklo kabeliai komutuojami į komutacines paneles spintoje 2-08 
patalpoje. 

Darbo vietose numatomos vieno tipo kompiuterinio tinklo rozetės su 2 vnt RJ45 kištukiniais 6A kategorijos 
lizdais, iš kurių abu skirti kompiuterio pajungimui. Tinklas yra universalus, tai yra jis gali būti naudojamas tiek 
skaitmeniniu telefonų (analoginiu – pajungiamu pačiu vartotoju su perėjimo kištukais), tiek kompiuterių pajungimui. 
Darbo vietose kompiuterinės rozetės montuojamos ant sienos šalia elektros rozečių 40 cm aukštyje nuo grindų, 
arba grindininėse dėžutėse, arba loveliuose (grindininės dežutės ir loveliai pateikti E projekto dalyje). Darbo vietas 
derinti su užsakovu montavimo metu. 

Bevielių prieigos taškų prijungimo vietose numatomas 1xRJ45 virštinkinis kištukinis lizdas. 

Grindinėje dėžutėje numatomas kištukinių lizdų blokas, jame 2 vnt. kištukinių elektros lizdų (pateikti E projekto 
dalyje), 1 vnt. 2xRJ45 kištukinis lizdas, 1 vnt. HDMI kištukinis lizdas. 

Interaktyvaus ekrano montavimo vietoje numatoma toks kištukinių lizdų blokas: 4 vnt. kištukinių elektros lizdų 
(pateikti E projekto dalyje), 1 vnt. 2xRJ45 kištukinių lizdas, 1 vnt. HDMI kištukinis lizdas sujungtas su grindine dėžute 
gofruoto vamzdžio instaliaciniu kanalu. 

 

4.3. MAGISTRALINIS TINKLAS 

Suprojektuotas kabelinių magistralinių kopėtėlių tinklas projektuojamiems ryšių kabeliams tiesti.  

Kabeliai iš komutacinių spintų iki rozečių tiesiami koridoriuose ant kabelinių kopėtėlių, nuo jų lubose ir sienose 
paslėptai PP vamzdžiuose.  

Kai ryšių kabeliai montuojami per sienas arba tarp statinio aukštų, jie turi būti apsauginiuose vamzdžiuose. 
Ryšių kabelių negalima įmūryti į statybines konstrukcijas. 
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5. PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ PAGRINDINIAI TECHNINIAI RODIKLIAI 

 

PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS MATO VNT. KIEKIS VNT. 

Komutacinė spinta, 12U Kompl. 3 

Komutacinė spinta, 15U Kompl. 1 

Komutacinė panelė 24xRJ45, 6A kat. 19’, 1U Vnt. 6 

Komutacinė panelė 48xRJ45, 6A kat. 19’, 1U Vnt. 3 

Optinė panelė 24 lizdų su 19" rėmu ir lizdais Vnt. 5 

Rozetė su 1xRJ45 lizdu, tvirtinimo rėmu, apdaila, virštinkinė Vnt. 4 

Rozetė su 1xRJ45 lizdu, tvirtinimo rėmu, apdaila, potinkinė Vnt. 20 

Rozetė su 2xRJ45 lizdais, tvirtinimo rėmu, apdaila, potinkinė Vnt. 87 

Rozetė su 2xRJ45 lizdais, tvirtinimo rėmu, apdaila, grindinėje dežutėje Vnt. 2 

Kabelis UTP 4x2x0.5; 6A kat. m 7200 

Optinis kabelis, 8 skaidulų, MM m 210 

 

6. KITI REIKALAVIMAI 

Įrengus kompiuterinį tinklą, jis turi būti testuojamas metrologiškai patvirtintais prietaisais. Turi būti testuojamas 
ryšio kanalas tarp komutacinės panelės ir darbo vietos rozetės („PERMANENT LINK“). 

Norint užtikrinti kompiuterinio tinklo pasyvinės dalies atitikimą reikalaujamai kategorijai, patikimumą ir 
ilgaamžiškumą, rekomenduojama naudoti vieno gamintojo komponentes (RJ45 lizdai, RJ45 kištukai, kabeliai, 
RJ45/RJ45 jungiamieji kabeliai, komutacinės panelės). 

Įrangą įžeminti pagal EĮĮBT reikalavimus. 
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ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ DALIS. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 

1 BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

Techninėse specifikacijose nustatomi techniniai ir kokybės reikalavimai bei nurodymai. 

Šiame ir kituose susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, instaliavimo bei kitų darbų paskirtis - 
pagaminti, išbandyti, pristatyti į vietą, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir išlaikyti nurodytas sistemas užbaigtoje 
ir visiškai eksploatuojamoje būklėje. 

Techninės specifikacijos nepakeičia normatyvinių dokumentų, standartų, taikomų įrengimų gamybai, tiekimui, 
montavimui, o tik juos papildo. Jei įrengimų gamybai ir montavimui yra patvirtinti standartai ar kiti normatyvai, būtina 
vadovautis tais dokumentais.  

Visi projekte numatyti prietaisai, įrengimai, aparatūra, skydai, kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai turi 
būti montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų standartus arba technines sąlygas nepažeidžiant 
Lietuvoje galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimų. 

Rangovo dokumentacijoje turi būti visi brėžiniai reikalingi įrenginių montažui ir eksploatacijai, t.y.: įrenginių 
išdėstymo ir kabelinių linijų planai, įrenginių sujungimų principinės schemos, įrenginių vidinių sujungimų principinės 
schemos ir t.t..  

Negalima montuoti deformuotų ar kitaip pažeistų įrangos detalių, laidų, kabelių, kol defektai nebus pašalinti 
nustatyta tvarka.  

Visi įrenginiai turi būti patiekiami su pilna dokumentacija, t.y.: kokybės atitikties sertifikatai, garantijos, 
įrenginių techniniai aprašymai, montavimo ir eksploatacijos instrukcijos, principinės ir prijungimo schemos. 

Gaunami  įrenginiai privalo būti patikrinti juos apžiūrint ir nustatant: komplektaciją, markiravimą, atitikimą 
specifikacijoms ir techninėms sąlygoms, įrenginio stovį (ar nėra pažeidimų transportuojant). Pakrovimo, iškrovimo, 
transportavimo ir montavimo metu negalima mechaniškai pažeisti įrangos prietaisų. 

Prieš pradedant tiekimo bei montavimo darbus, Rangovas turi gauti Užsakovo ir Inžinieriaus sutikimą dėl 
neatitikimų ir nukrypimų nuo projekto brėžinių ir specifikacijų. 

Įrenginiai ir medžiagos privalo būti saugomi pagal reikalavimus, nustatytus valstybiniuose standartuose ir 
techninėse sąlygose. 

Projekte numatytų sistemų, jų sudedamųjų dalių atitiktis vertinama pagal galiojančius statybos produktų, kitų 
gaminių ir įrenginių atitiktį reglamentuojančius teisės aktus. 

Elektroninių ryšių infrastruktūroje naudojama aparatūra ir (arba) įrenginiai, ryšių kabeliai ir laidai turi atitikti 
galiojančius jiems skirtus Lietuvos standartų, Europos standartų organizacijų – Europos standartizavimo komiteto, 
Europos elektrotechnikos standartizavimo komiteto ar Europos telekomunikacijų standartų instituto priimtų 
standartų, o tokių nesant, Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos, Tarptautinės standartizavimo organizacijos ar 
Tarptautinės elektrotechnikos komisijos priimtų tarptautinių standartų ar rekomendacijų reikalavimus. 

Pasyvinio tinklo elementai kiekvienas atskirai (de-Embedded testing) turi atitikti tarptautinį ISO/IEC 11801 2-
nd Edition standartą (sistemos, kuriose reikiamas subalansavimas pasiekiamas specialių jungiamųjų kabelių 
sąskaita, netinka); Medžiagoms turi būti taikoma ne trumpesnė kaip 15 metų garantija, ir montavimo darbus atlikti 
gamintojo sertifikuotas rangovas. 

Instaliuojamos sistemos turėtų būti apsaugotos nuo žaibo iškrovų ir elektros trikdžių. 

Sistemos techninei įrangai (išskyrus pavienius atvejus) turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėnesių 
garantija. 

Sistemos techninė įranga turi būti nauja, pagaminta ne anksčiau kaip 2024 metais ir turėti CE sertifikatą. Turi 
būti pateikti visi įrangos kokybę patvirtinantys sertifikatai 
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1. REIKALAVIMAI KOMPIUTERINIO – TELEFONINIO TINKLO STATYBOS PRODUKTAMS 

2.1. KOMUTACINĖS SPINTOS 

 Aukštis nuo 9U iki 21U (pagal įrangos kiekius). Reikiamas aukštis numatomas pagal pilną įrangos kiekį 
ir paliekant 30 % laisvos vietos;  

 Plotis 600 mm;  
 Gylis 600 mm;  
 Rėmas 1x19", plieninis;  
 Durys – metalinės, gali būti su stiklu; 
 Galinė panelė kabelių įėjimui; 
 Reversinės durys - lengva perkabinti, kad atsidarinėtų iš kairės ar dešinės;  
 Durų atidarymo kampas ≥90°;  
 Išimamos šoninės sienelės lengvam priėjimui prie įrangos;  
 Visos durys ir šoninės sienos su užraktais;  
 Įėjimai kabeliams iš viršaus, apačios ir galo, įmontuotos su išimamomis plokštėmis užtikrinančiomis 

saugų kabelių įvedimą į spinta, apsaugančiomis nuo dulkių;  
 Galimybė spintos stoge montuoti ventiliatorių blokus, filtrus, papildomus įvadus ir kt. priedus;  
 Turi būti su įžeminimo komplektu. Turi būti sumontuotas įžeminimas;  
 Spintas montuojant patalpose, kuriose daugiau dulkių, drėgmės ar kitų išorinį poveikį turinčių medžiagų 

nei įprastinėse administracinėse patalpose, IP apsaugos klasė turi būti suderinta su užsakovu. 
 

2.2. KOMUTACINĖ PANELĖ 6A KAT.  

Lizdų skaičius: 24xRJ45 arba 48xRJ45 įmontuoti į komutacinę panelę. Visos lizdų pozicijos 
sunumeruotos. 

Jungčių tipas: RJ45  

Tvirtinimas: Pritaikyta 19” rėmui, 1U 

Kategorija: 6A 

 

2.3. OPTINĖS PANELĖS 

Lizdų skaičius: 12. Panelės su skirtingu lizdų skaičiumi numatomos atskiruose žiniaraščio 
punktuose. 

Atitikimas standartams Turi atitikti IEC 60825 standartą (“Safety of laser products”); 

Tvirtinimas: 19” rėmas, 1U.  

 

2.4. KABELIŲ TVARKYMO PANELĖS 

Tvirtinimas: Pritaikyta 19” rėmui, 1U 

Paskirtis: Viena kabelių tvarkymo panelė skiriama 1U paneles horizontaliam kabelių tiesimui.  
Su 75x40mm žiedais ir kiaurymėmis. 

 

2.5. MAITINIMO PANELĖS 

Lizdų skaičius: Turi būti 9x230V (galimi ir kiti variantai 8x230V ir kt.) standartiniai “Schuko” tipo 
elektros kištukiniai lizdai su įžeminimo kontaktais ir mažiausiai 2 m ilgio lankstus 
kabelis su tokio pat tipo kištuku. 

Tvirtinimas: Pritaikyta 19” rėmui, 1U 

Kita: Panelė turi būti su jungikliu 
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2.6. KIŠTUKINIAI LIZDAI 

Kištukinių lizdų tipas ir dizainas privalo būti derinamas su elektros dalies rozetėmis. 

Korpusas: PVC skirtas vieno arba dviejų RJ tipo lizdų tvirtinimui 

Lizdo tipas RJ45  

Kategorija: 6A 

Apdaila: Apvadinis dangtelis (dizainas derinamas su elektros instaliacijos rozetėmis); 

Tvirtinimas: Tvirtinimui tiek plastikiniame kanale, tiek grindinėse dėžutėse. Tvirtinant sienoje 
numatyti potinkinę montažinę dėžutę rozečių montavimui esant paslėptai 
instaliacijai iš savaime gęstančio poliesterio IP20 

 

2.7. VARINIAI KOMUTACINIAI KABELIAI 

Numatomi spintos įrangos komutacijai ir darbo vietos kompiuterio pajungimui. Kompiuterio pajungimui turi 
būti numatytas ne trumpesnis kaip 3m komutacinis kabelis. Visi komutaciniai kabeliai privalo būti pagaminti 
gamykloje. 

Kabelio tipas: 4x2x0,5; 6A kat  

Kištukų tipas: RJ45/RJ45 

Izoliacinis apvalkalas: PVC (polivinilchloridas) 

Ilgis: Kabeliai spintoje tarp komutacinių panelių ir komutatorių turi būti komutuojami 
paruošiant atitinkamo ilgio kabelius kiekvenam jungimui, o ne naudojant standartinio 
ilgio (1m, 2m, 3m ir pan.) kabelius, kurie neleis spintoje palaikyt tvarkos. 

 

2.8. OPTINIAI KOMUTACINIAI KABELIAI 

Kabelio tipas: Multi Mode 

Kištukų tipas: LC duplex jungtys. 

Ilgis: Naudojami tinkamo ilgio komutaciniai kabeliai LC-LC duplex 

 

2.9. KABELIS 4X2X0,5; 6A KATEGORIJA 

Laidininkų kiekis ir skersmuo ir tipas: 4x2x0,5 UTP 6A cat 

Greičio palaikymas 10/100/1000/10G 

Kabelis atitinka struktūrinių kabelių 
instaliacijų normas: 

ISO/IEC 11801, EN 50173, EIA/TIA 568-B.2. 

Kabelio degumo klasė ne prasčiau nei: Cca | s1 | d1 | a1 

 

2.10. OPTINIS KABELIS 

Tipas: MM. 

Skaidulų skaičius ir diametras: Pasirenkama pagal poreikį. Galimi tokie labiausiai paplitę variantai: 
2x50/125, 4x50/125, 8x50/125, 12x50/125 ir 24x50/125, ne žemesnio kaip 
OM3 tipo, skirtas vidiniam tinklui. 

Atitiktis standartams: Optiniai kabeliai turi atitikti atitinkamas ITU, ISO/IEC, ANSI, IEEE ir kitų 
atitinkamų institucijų rekomendacijas. Kabeliai turi būti klojami remiantis 
šiais standartais ir rekomendacijomis: 

Kabelio degumo klasė ne 
prasčiau nei: 

Cca | s1 | d1 | a1 
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2.11. KABELINĖS KOPĖTĖLĖS (ARBA METALINIAI LOVELIAI).  

Į pastarąjį sąnaudų žiniaraščio punktą įtraukiami visi kopėtėlių kampai (T, L), sujungimai, posūkiai, laikikliai ir 
visos kitos pilnam montažui užtikrinti būtinos detalės. 
Medžiaga: Metalinės, C3 korozijos kategorija. Komplekte su tvirtinimo ir fasoninėmis 

detalėmis, bei kabelių atskyrimo pertvaromis iš cinkuoto plieno. 

Tvirtinimas: Prie lubų arba grindų (tikslinama darbo projekto stadijoje). Kopėčios ir 
loveliai tvirtinami prie lubų ir sienų bei kolonų specialiomis apkabomis, 
kronšteinais ir pakabinimo trosais. Pakabinimo ir tvirtinimo elementų kiekis 
turi būti pakankamas, kad neviršyti leistino kopėčių ir lovelių įlinkio nuo 
kabelių bei šviestuvų svorio. 

Plotis (mm): 200, 300 

Magistralinis kabelinių kopėtėlių tinklas numatomas visoms silpnųjų srovių sistemoms. Kabelinių kopėtėlių 
plotis turi būti tikslinamas darbo projekto stadijoje. Tiesiant kabelius ant kabelinių kopėtėlių paliekama 30% laisvos 
vietos atsarga. 

 

2.12. PP VAMZDIS 

Skirtas duomenų kabelių privedimui sienose ir kitur iki darbo vietos rozetės.  

Medžiaga: PP 

Kita: 
Į komplektaciją įeina ir visi vamzdžių tvirtinimo bei tarpusavio jungimo 
elementai. 

Vamzdžio diametras: Pagal poreikius d20, d50 

 

 
3. REIKALAVIMAI STATYBOS (MONTAVIMO) DARBAMS 

3.1. BENDRIEJI RYŠIŲ KABELIŲ MONTAVIMO REIKALAVIMAI: 

• Montuojant ryšių kabelius turi būti laikomasi visų gamintojo techninėje specifikacijoje nustatytų parametrų. 

Vykdant montavimo darbus, būtina laikytis šių sąlygų: 
• Išoriniai ryšių kabeliai su vidaus (nedegiais) ryšių kabeliais sujungiami įvadinėse vietose arba išoriniai 

ryšių kabeliai iki statinio vidaus ryšių kabelių paskirstymo mazgo turi būti su papildoma apsauga; 
• Montuoti ryšių kabelius vietose, kur yra padidintas ugnies pavojus, leidžiama tik kai nėra alternatyvos ir 

numatant papildomas priešgaisrinės saugos priemones. 
• Visi įrenginiai turi būti sumontuoti, prijungti, atlikti derinimo darbai ir pridavimas eksploatacijai. Įrenginių 

transportavimo ir pakrovimo išlaidos turi būti įtrauktos į montavimo darbų kainą. 
 

3.2. VIDAUS RYŠIŲ KABELIŲ MONTAVIMAS PATALPOSE 

Visos medžiagos ir įrenginiai turi būti instaliuojami pagal gamintojo rekomendacijas. Atsiradus neatitikimams 
tarp gamintojo rekomendacijų ir šių specifikacijų, įskaitant ir čia minimas normas ir standartus, Rangovas turi tai 
suderinti su Užsakovu, prieš pradedant montuoti. 

Įrenginiai turi būti montuojami kiek galima arčiau vietų, parodytų brėžiniuose. 

Įrenginiai, sumontuoti neprieinamose aptarnavimui vietose, turi būti permontuoti Rangovo sąskaita. 
Neprieinamos vietos laikomos taip pat vietos, kurios gali būti pasiektos tik lendant ar lipant per kliūtis, tokias kaip 
varikliai, siurbliai, transformatoriai, vamzdžiai ir panašiai. 

Siekiant užtikrinti tarpusavio suderinamumą ir atitikimą vienos kitai, kabelių kanalų sistema turi būti 
sumontuota, naudojant tik gamyklines vienos firmos detales. 

Kabelių skaičius turi būti toks, kad kabelių svoris neviršytų 100 kg/m, kitu atveju turi būti naudojamos dvi arba 
daugiau lentynų. Atstumas tarp atramų negali viršyti 3,0 m. 

Patalpų viduje ryšių kabeliai gali būti klojami: 
• Tarp aukštų PVC instaliaciniuose vamzdžiuose, įrengtuose praeinamose šachtose. 
• Aukšte - ant kabelių kopėčių arba PVC kanalų. Trasos gali būti tikslinamos ir koreguojamos sekančioje 

projektavimo stadijoje. 
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• Kabinetuose, kompiuterinėse darbo vietose nuo lubų instaliaciniuose vamzdžiuose (naudojant vieningą 
su elektros sistema instaliacijos sistemą – elektros ir duomenų kabeliai turi būti atskirti). 

• Pagrindinės magistralės iki komutacinių spintų – kabelinėmis kopėčiomis arba PVC kanalų. 

Kiekvienu atveju tiesimo būdas derinamas su valdos savininkais (valdytojais). 

Ryšių kabeliai visiems prieinamose vietose montuojami paslėptu būdu: 
• pastatų sandėliukuose, techninėse šachtose po grindimis kabeliai įvedami vamzdžiuose arba išdėstomi 

ant laikiklių, pritvirtintų prie pastato konstrukcijų; 
• pastatų laiptinių patalpose, koridoriuose ir kitose visiems prieinamose vietose vidaus ryšių kabeliai mon-

tuojami pastato statybos metu sienose įrengtuose vertikaliuose ir horizontaliuose kanaluose, kurie sueina į specialiai 
paruoštus skirstomuosius punktus. Šiose skirstomuosiuose punktuose esant reikalui gali būti talpinami kabelinių 
ryšių linijų įrenginiai. 

Kabeliai turi atitikti visus reikalavimus, apsprendžiamus aplinkoje, kurioje jie turi būti instaliuojami. Jie turi būti 
pagaminti taip, kad atitiktų pripažintų tarptautinių kabelių standartų reikalavimus. 

Kiekvienos gyslos izoliacija turi būti aiškiai pažymėta tokia spalva, kuri neturi būti naudojama kitiems tikslams. 

Aštuonių gyslų vytos poros 4x2x0,5 kompiuterinio kabelio paruošimas galimas pagal du standartus EIA/TIA-
568A arba EIA/TIA-568B. Šie standartai yra identiški, todėl galima  naudoti  abu.  Vieno  tinklo montavime būtina 
pasirinkti  ir naudoti tik vieną, kurį nors standartą. 

Visiems prieinamose vietose ryšių kabeliai, kurie įmontuoti žemiau nei 2,2 m virš grindų, įrengiami 
apsauginiuose vamzdžiuose arba kitose paslėptose konstrukcijose. 

Kabelinių ryšių linijų trasa tiesiama tiesiausiu keliu stačiais 90 laipsnių kampais, pagal galimybes išvengiant 
elektros, vandentiekio, dujotiekio, apšildymo ir kitų statinio inžinerinių sistemų kirtimo. 

Jei tiesiami keli ryšių kabeliai, naudojama viena elektroninių ryšių trasa ir yra būtina, kad ryšių kabeliai 
sandariai prisispaustų prie sienos ir tarpusavyje nesikryžiuotų. 

Pagal išorinį skersmenį ploniausias ryšių kabelis įdedamas kryžminimo vietose virš storiausio ryšių kabelio 
arba patalpinamas tinke iškaltame griovelyje po juo. 

Kai ryšių kabeliai montuojami per sienas arba tarp statinio aukštų, jie turi būti apsauginiuose vamzdžiuose. 
Ryšių kabelių negalima įmūryti į statybines konstrukcijas. 

Ryšių kabelių linija ir jos komponentai turi būti pažymėti taip, kad būtų galima identifikuoti ryšių kabelio 
savininką. Žymekliai turi būti pritvirtinti taip, kad jie išliktų netgi tada, jei įrengimai yra keičiami. 

Tekstas ant žymeklių turi būti atliktas juodais dažais ant balto fono. 

Ryšių kabelių linija turi būti pažymėta statinio magistralinėse trasose kiekviename statinio aukšte, 
skirstomajame punkte, kiekvienoje patalpoje ir prie kiekvieno išvedimo. 

Žymimi visi elektroninių ryšių įrenginiai, skirstomieji punktai, kurie įrengiami statinio elektroninių ryšių 
inžinerinės sistemos reikmėms. 

Elektroninių ryšių spintos, skirstomosios dėžutės įrengiamos atstumu, ne mažesniu kaip 0,1 m nuo sienos 
kampų ir durų staktų taip, kad netrukdytų žmonėms judėti ir varstyti duris. 

Jei ryšių kabeliai montuojami atviru būdu visiems pasiekiamose vietose, horizontaliuose tarpuose prie sienų 
kabeliai tvirtinami ne žemiau kaip 2,2 m virš grindų ir ne arčiau kaip 0,1 m iki lubų. 

Ryšių kabeliai su kitais kabeliais kryžiuojami statmenai, įvedant juos į papildomus apsauginius vamzdžius. 

 

3.3. REIKALAVIMAI DARBO VIETAI 

Elektroninių ryšių lizdas turi būti įrengiamas šalia elektros rozetės. 

 

3.4. PRAĖJIMO SKYLIŲ GRĘŽIMAS 

Kur kabeliai ir vamzdis eina per sienas ir perdangas, reikia išgręžti ar išmušti skyles. Kabeliai visada turi būti 
įkišti į vamzdžius, o vamzdžiai visuomet tvirtinami savo vietose. 

Praėjimo angų diametras turi būti toks, kad kabeliai užimtų ne daugiai 50% angų ploto. Kiekvienoje angoje 
įrengiamas atitinkamo diametro vamzdis. 

 

3.5. VAMZDŽIŲ MONTAVIMAS 

Vamzdžiai, prieš pertraukiant juose kabelius, turi būti išvalyti, pašalinant iš jų visą purvą bei svetimkūnius. 
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Vamzdžiai turi būti tvirtinami atitinkamų nerūdijančių sąvaržų sistema.  

Vamzdžiuose turi būti pratraukti laidų įtraukikliai. 

Vamzdžių lenkimas, vingiai, atsišakojimai ir panašiai turi būti atliekami tik ten, kur tai būtina dėl struktūrinių 
arba mechaninių sąlygų. 

Metalinių vamzdžių didesnio nei 25 mm diametro gamyklinės alkūnės turi būti pagamintos su specialia 
lenkimo įranga. 

Norint panaikinti visas atplaišas, pjauti vamzdžių galai turi būti praplatinti vamzdžių plėštuvu. Kieto plieno 
vamzdžiai su išoriniu sriegiu, prieš prijungiant juos prie vidinių tvirtinimo detalių sriegių, apkabų, turi būti nudažyti 
cinko chromatu. 

Vamzdžių grupės, kertančios tą pačią trasą, turi turėti lenkimus ir atsišakojimus tame pačiame lygyje. Kad 
atrodytų tvarkingai, šie lenkimai ir atsišakojimai turi turėti bendrą  skirtingo spindulio lenkimo centrą. 

Kietų metalinių vamzdžių jungtys turi būti srieginės. 

PVC įvorių sujungimai turi būti besriegiai. PVC tvirtinimo detalės, sujungimai ir įvorės turi būti to paties 
gamintojo. 

Vamzdžiai montuojami sienomis, kitomis konstrukcijomis, tarpusavyje jungiami specialiomis movomis. 

Daryti smailius kampus (mažiau kaip 90o) - draudžiama.  

Vamzdžiai turi atrodyti tvarkingai, eiti lygiagrečiai pagrindinėmis statybinių konstrukcijų linijomis ir galimai 
mažiau kristi į akis.  

Atviros vamzdžių trasų atkarpos turi būti lygiagrečios arba statmenos pastatams bei statiniams ir turi būti 
tvirtinamos ne didesniais nei 1 m intervalais. Jeigu tvirtinama laikikliais, jie turi atitikti vamzdžio diametrą. Laikikliai 
tvirtinami ne arčiau kaip 25 cm nuo movos.  

Traukiant laidininku į vamzdžius, negalima viršyti jiems leidžiamos tempimo jėgos. Vertikaliuose trasų 

ruožuose kas 3 – 4m vamzdžius tvirtinti nejudamai. Minėtuose ruožuose laidininkus tvirtinti kas 30m (iki 25mm2 

imtinai) ir kas 20m (70…150mm2), įrengiant pratraukimo dėžutes.  

Pratraukimo dėžutės taip pat statomos, jei trasos atkarpoje yra daugiau negu 2 posūkiai (po 90o). 
Pratraukimo dėžutės montuojamos ant sienos arba kitų konstrukcijų, tvirtinamos varžtais. Dėžutės turi būti iš tokios 
pat medžiagos kaip ir vamzdžiai. Į dėžutes vamzdžiai įvedami tiesiogiai, per gofruotas movas arba specialias tam 
numatytas jungtis dėžutėse. Įvadai turi būti padaryti taip, kad nesunkiai būtų galima įkišti pratraukimo vielą ir 
pratraukti kabelius. Vamzdžiai turi būti sužymėti taip, kad būtų galima suprasti, kur yra kitas vamzdžio galas. 

 

3.6. ŽYMĖJIMAS IR TESTAVIMAS 

Kiekvienas atskiras elementas (pvz. komutacinė spinta, komutacinė panelė) turi būti pažymėti kodiniu 
numeriu tam, kad būtų identifikuoti ir palyginami pagal projektinę dokumentaciją. 

Visi kabeliai, laidininkai ir laidai turi būti pažymėti patikimais ir pakeičiamais plastmasiniais žymekliais, 
pritvirtintais prie abiejų kabelio galų.  

Testavimas atliekamas iš abiejų pusių, darbo vietos ir komutacinės panelės. Matavimo parametrai pateikiami 
pagal kabelinės sistemos instaliuotos kategorijos kabelių tipui keliamus reikalavimus.  

 

3.7. SAUGOS REIKALAVIMAI 

Įrangą turi montuoti tik profesionalūs ir kvalifikuoti specialistai.  

Sumontuota įranga neturi kelti pavojaus statybvietėje dirbančiam personalui ar galintiems į ją patekti kitiems 
asmenims. Turi būti pritvirtinti atitinkami įspėjamieji užrašai, įrengiami aptvėrimai tose vietose, kur montavimo darbų 
laikotarpiu yra atliekami pavojingi darbai, galimas kontaktas su pavojų keliančiomis elektros įrangos dalimis. Šie 
įspėjamieji užrašai turi būti lengvai pastebimi ir įskaitomi.  

Plokštės, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita elektros įranga turi būti gerai apsaugota nuo dulkių ir 
mechaninių pažeidimų montavimo metu. Jei, tinkamai neapsaugojus elektros įrangos, dėl Rangovo kaltės įvyksta 
pažeidimai, įskaitant ir dažytų paviršių pažeidimus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai pašalinti pažeidimus, 
atstatant tokią pačią ar geresnę būklę. 

 



PAVADINIMAS: Kompiuterinio tinklo pastate Vilniaus g. 19, Švenčionių m. projektas 
STATYTOJAS: Švenčionių rajono savivaldybė 
STADIJA: Techninis darbo projektas 

 

 

22.544-TDP-ER-TS 
Lapas Lapų Laida 

7 7 0 

 

3.8. REIKALAVIMAI GAISRO SAUGAI UŽTIKRINTI 

Montavimo metu reikia pasirūpinti laikina priešgaisrine apsauga. Laikina priešgaisrinė sauga realizuojama 
pagal įprastinę įmonėje taikomą priešgaisrinės apsaugos tvarką. 

Kabeliams ir vamzdžiams, kuriuose tiesiami kabeliai, kertant konstrukcijas, angos tarp jų ir statybinių 
konstrukcijų užsandarinamos statybiniu skiediniu per visa statybinės konstrukcijos storį. Tiesiant kanaluose, 
loviuose elektros laidus, kabelius, kuriais galimas ugnies plitimas, būtina numatyti jų užsandarinimą statybiniu 
skiediniu konstrukcijų kirtimo vietose. 

 

3.9. BANDYMAI MONTAŽO METU 

Montažo metu Rangovas privalo reguliariai atlikinėti bandymus, kad įsitikintų, jog montažas vyksta 
patenkinamai ir atitinka kontrakto reikalavimus. 

 

3.10. ATLIEKAMŲ BANDYMŲ, PASLĖPTŲ DARBŲ, KURIŲ PRIĖMIME PRIVALO DALYVAUTI 
PROJEKTUOTOJO ATSTOVAI 

Bandymai. Projektuotojo atstovai privalo dalyvauti visuose bandymuose turinčiuose įtakos esminiams 
statinio statybos ir naudojimo reikalavimams užtikrinti. 

Paslėpti darbai. Paslėptų darbų patikrinimo aktai pasirašomi tik tada, kai šios rūšies darbai užbaigiami 
visame  objekte. Kai šiuos darbus būtina atlikti dalimis, statytojo (užsakovo), rangovo ir statinio projekto vykdymo 
priežiūros (kai surašant aktą dalyvauja projektuotojo atstovas) atstovai patikrina atliktų darbų dalį ir apie tai padaro 
tam skirtą įrašą Statybos  arbų žurnale. Remiantis minėtais įrašais, užbaigus šios rūšies darbą objekte, 
pasirašomas  aslėptų darbų aktas. 

 

3.11. ĮRENGINIŲ DERINIMO, IŠBANDUMO, MONTAVIMO DARBAI 

Užbaigęs pavienes darbo dalis, Rangovas privalo atlikti visus vietinius bandymus visose darbo srityse. 
Rangovas savo lėšomis pasirūpina kvalifikuota darbo jėga, aparatūra ir prietaisais, reikalingais efektyviam bandymų 
atlikimui. Prireikus turi būti pademonstruotas prietaisų tikslumas. Kiekviena užbaigta objekto sistema turi būti 
patikrinta kaip visuma eksploatacijos sąlygomis, siekiant įsitikinti, kad kiekvienas komponentas funkcionuoja 
teisingai sąveikoje su visa sistema.  

Rangovas privalo atlikti visus kalibravimus, matavimus ir bandymus numatytus elektros įrenginių įrengimo 
taisyklėse ir reikalaujamus priduodant pastatą valstybinei komisijai, taip pat tuos kurių reikia užtikrinti, kad visi jo 
darbai, įranga, medžiagos ir komponentai yra patenkinamos būklės ir atlieka numatytas funkcijas ir operacijas. 
Matavimai ir bandymai turi būti įforminti atitinkamais protokolais ir aktais.  

Turi būti atlikti derinimo darbai, reikalingi tam, kad sistema veiktų, kaip numatyta. Inžinieriui pareikalavus, 
Rangovas privalo pateikti bet kurio matavimo prietaiso tikslumo įrodymus. Visos bandymuose naudojamos 
priemonės turi būti su galiojančia kalibravimo ar metrologine patikra. 
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Elektroninių ryšių dalis 

Sąnaudų kiekių žiniaraštis 

Laida 

27650 PDV M. Cikanavičienė  
0 

    

LT Švenčionių rajono savivaldybė 22.544-TDP-ER-SŽ 
Lapas Lapų 

1 2 

 

ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ DALIS. SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

 

EIL. 
NR. 

PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTE-
RISTIKOS 

ŽYMUO 
MATO 
VNT. 

KIEKIS 
VNT. 

PAPILDOMI 
DUOMENYS 

1  Komutacinė spinta, 12U TS2.1 Kompl. 3  

2  Komutacinė spinta, 15U TS2.1 Kompl. 1  

3  
19” 2 ventiliatorių blokas su jungikliu ir 
termostatu 

TS2.1 Vnt. 4  

4  Komutacinė panelė 24xRJ45, 6A kat. 19’, 1U TS2.2 Vnt. 6  

5  Komutacinė panelė 48xRJ45, 6A kat. 19’, 1U TS2.2 Vnt. 3  

6  
Šakotuvas 24xRJ45  Vnt. 6 Teikia užsa-

kovas 

7  
Šakotuvas 48xRJ45  Vnt. 3 Teikia užsa-

kovas 

8  Optinė panelė 24 lizdų su 19" rėmu ir lizdais TS2.3 Vnt. 5  

9  
Šakotuvas optiniams kabeliams  Vnt. 2 Teikia užsa-

kovas 

10  Kabelių tvarkymo panelė TS2.4 Vnt. 1  

11  Uždengimo panelė  Vnt. 15  

12  Maitinimo panelė 9x230V TS2.5 Vnt. 5  

13  
Bevielės prieigos taškas  Vnt. 4 Teikia užsa-

kovas 

14  
Rozetė su 1xRJ45 lizdu, tvirtinimo rėmu, 
apdaila, virštinkinė 

TS2.6 Vnt. 4  

15  
Rozetė su 1xRJ45 lizdu, tvirtinimo rėmu, 
apdaila, potinkinė 

TS2.6 Vnt. 20  

16  
Rozetė su 2xRJ45 lizdais, tvirtinimo rėmu, 
apdaila, potinkinė 

TS2.6 Vnt. 87  

17  
Rozetė su 2xRJ45 lizdais, tvirtinimo rėmu, 
apdaila, grindinėje dežutėje 

TS2.6 Vnt. 2  

18  
Komutacinis kabelis RJ45/RJ45, 4x2x0,5; 6A 
kat., ilgis derinimas montavimo metu 

TS2.7 Vnt. 202  

19  Optiniai komutaciniai kabeliai TS2.8 Vnt. 16  

20  Kabelis UTP 4x2x0.5; 6A kat. TS2.9 m 7200  

21  Optinis kabelis, 8 skaidulų, MM TS2.10 m 210  

22  
Metalinis kabelinis lovys 200x60 mm, 
perforuotas, su kampų sudūrimų bei posūkių 
detalėmis, tvirtinimo medžiagomis   

TS2.11 m 180  

23  Kabelių lovelis 100x60 mm  m 20  
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22.544-TDP-ER-SŽ 
Lapas Lapų Laida 

2 2 0 

 

EIL. 
NR. 

PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTE-
RISTIKOS 

ŽYMUO 
MATO 
VNT. 

KIEKIS 
VNT. 

PAPILDOMI 
DUOMENYS 

24  PP vamzdis d50 (stovas) TS2.12 m 20  

25  PP vamzdis d20 TS2.12 m 3150  

26  Papildomos instaliacinės medžiagos TS3 Kompl. 1  

27  
Skylių užsandarinimo medžiaga, priešgaisrinis 
sandarinimas 

TS3 Kompl. 1  

28  Montavimo darbai TS3 Kompl. 1  

 
PASTABOS:  

Į konkretaus gaminio, įrengimo, aparatūros sudėtį yra įskaičiuoti visi tvirtinimo, montažiniai elementai, siste-
mos jungimo dalys bei struktūriniai kabeliai.  

Papildomi, reikalingi konkretaus gaminio ar sistemos struktūriniai elementai turėtų būti įvertinti atskirai, išlai-
kant, aprašomojoje ir techninių specifikacijų dalyje numatytą sistemos vientisumą ir funkcionalumą.  
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KS-2/A/46 KS-2/A/47

KS-2/A/48

KS-2/B/01
KS-2/B/02

KS-2/B/03
KS-2/B/04

A segmentasB segmentas

KS-2/B/05
KS-2/B/06

KS-2/B/07
KS-2/B/08

Esamas stovas

per perdangą 1xPVC d50:
19x 4x2x0,5 kabelis

Kištukinis lizdas 2xRJ45

Komutacinė spinta

Kabelinės kopėtėlės

Sutartiniai ženklai

Kištukinis lizdas 1xRJ45

2K

1K

KS

2K Kištukinis lizdas 2xRJ45, grindininėje dėžutėje

HDMI HDMI jungtis

Stovas

WiFi Kištukinis lizdas 1xRJ45, PoE

Vamzdis sienoje, grindyse, lubose

1 aukšto pataplų eksplikacija (7B3/p)
Numeris Pavadinimas Plotas kv.m. Žymėjimas
1-01 Tambūras 2,67 7B3/p
1-02 Koridorius 53,83 7B3/p
1-03 Kabinetas 14,81 7B3/p
1-04 Kabinetas 14,93 7B3/p
1-05 Kabinetas 11,05 7B3/p
1-06 Kabinetas 11,14 7B3/p
1-07 Kabinetas 13,90 7B3/p
1-08 Sandėlis 3,68 7B3/p
1-09 Sandėlis 8,86 7B3/p
1-10 Kabinetas 11,20 7B3/p
1-11 Kabinetas 19,50 7B3/p
1-12 Kabinetas 12,94 7B3/p
1-13 Archyvas 9,17 7B3/p
1-14 Archyvas 5,20 7B3/p
1-15 Koridorius 84,30 7B3/p
1-16 Prausykla 1,84 7B3/p
1-17 Sandėlis 14,67 7B3/p
1-18 Laip. aikštelė 7,51 7B3/p
1-19 Sandėlis 4,06 7B3/p
1-20 Sandėlis 6,81 7B3/p
1-21 Tambūras 1,80 7B3/p
1-22 Prausykla 6,47 7B3/p
1-23 Poilsio patalpa 29,14 7B3/p
1-24 Kabinetas 12,11 7B3/p
1-25 Kabinetas 7,75 7B3/p
1-26 Kabinetas 10,97 7B3/p

1 aukšto pataplų eksplikacija (7B3/p)
Numeris Pavadinimas Plotas kv.m. Žymėjimas
1-27 Kabinetas 10,42 7B3/p
1-28 Tualetas 1,58 7B3/p
1-29 Prausykla 2,74 7B3/p
1-30 Prausykla 3,08 7B3/p
1-31 Tualetas 1,70 7B3/p
1-32 Tualetas 1,65 7B3/p
1-33 Kabinetas 12,87 7B3/p
1-34 Kabinetas 12,55 7B3/p
1-35 Koridorius 9,89 7B3/p
1-36 Kabinetas 14,18 7B3/p
1-37 Tualetas 1,35 7B3/p
1-38 Tualetas 1,18 7B3/p
1-39 Prausykla 1,14 7B3/p
1-40 Prausykla 1,28 7B3/p
1-41 Koridorius 4,36 7B3/p
1-42 Pagalbinė pat. 3,50 7B3/p
1-43 Pagalbinė pat. 3,15 7B3/p
1-44 Pagalbinė pat. 4,10 7B3/p
1-45 Salė 54,15 7B3/p
1-46 Foje 28,44 7B3/p
1-47 Tambūras 1,00 7B3/p
1-48 Tambūras 2,30 7B3/p
1-49 Koridorius 6,63 7B3/p
1-50 Kabinetas 14,97 7B3/p
1-51 Kabinetas 14,76 7B3/p
1-52 Kabinetas 18,76 7B3/p

M 1:100

Pirmo aukšto planas su elektroninių ryšių tinklais
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STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS LAPŲ

LAIDA

LAPAS

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO  ŽYMUO

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

KALBOS
TRUMP.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Kompiuterinio tinklo pastate Vilniaus g. 19, Švenčionys,  projektas

Švenčionių rajono savivaldybė
LT

PV

PDV

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo prie žastis (jei taikoma)

0 2026 04 Statyboms

M. Cikanavičienė27650



4

4

1'

1'

4'

4'

5'

5'

7'

7'

8'

8'

11'

11'

14'

14'12' 13'

15'

15'

18'

18'

19'

19'

20'

20'

C' C'

17'

17'

16'

16'

D'

A' A'

10'

10'

9'

9'

B' B'

E'

F'

G'

H'
I' I'

2-08
7B3/p

2-07
7B3/p

2-06
7B3/p

2-09
7B3/p

2-01
7B3/p

2-05
7B3/p

2-04
7B3/p

2-03
7B3/p

2-02
7B3/p

2-10
7B3/p

2-11
7B3/p

2-12
7B3/p

2-13
7B3/p

2-15
7B3/p

2-14
7B3/p

2-18
7B3/p

2-17
7B3/p

2-16
7B3/p

2-27
7B3/p

2-19
7B3/p

2-20
7B3/p

2-21
7B3/p

2-22
7B3/p

2-26
7B3/p

2-25
7B3/p

2-23
7B3/p 2-24

7B3/p

1010 4500 5280 1120 1100 1650 2150 900 2150 900 2150 810 1100 640 1080 660 1100 640 1100 640 1000 740 1100 640 970 770 1060 1320 640 840 640 1000 5760 400 1100 600 1100 600 1100 600 1100 600 1100 600 1100 530 1170 3870 2800 500 700 2230 2150 1000 1000 1840 1000 1460
3400 8430 6470 5820 2960 3040 4250 5100 8830 5210 6150 5900 3400 3150 5300

77410

17
50

33
0

10
00

12
00

54
90

12
50

30
50

10
00

12
00

54
90

12
50

17
40

15
10

15
30

1220 1220 1320 2220 1250 2070 2150 1000 0 1000 1840 1000 14602310 650 2460 580 3660 590 4550 550 2110 500 3600 500 2120 550 4660 500 3300 2350
2960 3040 4250 5100 2110 4600 2120 5210 6150 5900 3400 3150 5300

3400 6470

28
70

22
00

60
0

17
00

11
00

66
0

11
00

10
20

68
0

64
03

50
59

0
64

01
50

15
40

68
0

64
03

50
59

0
64

01
50

11
10

64
03

50

+3.50

+3.50

Pjūvis
N.A-N.A

Pjūvis
N.A-N.A

Pjūvis
N.B.-N.B.

Pjūvis
N.B.-N.B.

8430 5820
3400 2470 3020 1285 1655 6470 2860 2960

40
0

700

30
0

SV-04
h-380cm

(nuo 1a. grindų)

16
70

Fasadas
A-E

Atsp.
schema

Fasadas
I'-B
Atsp

Fasadas
I'-B
Atsp

schema

KS-3

KS-1

1K

2K

2K 2K 2K 2K

2K 2K 2K 2K

2K

2K

2K

2K

2K2K

2K2K2K

2K

2K2K
WiFi

WiFi

2K
HDMI 2K

HDMI2K
HDMI

Interaktyvaus ekrano
pajungimui, H-1,5m

2K
HDMI

Interaktyvaus ekrano
pajungimui, H-1,5m

A segmentasB segmentasC segmentas

KS-5

Į KS-4

2xPVC d50: 26x 4x2x0,5 kabelis

Nuo lubų iki grindų lovelis 100x60mm

D segmentas

PVC d50: 3x 4 sk. SM kabelis
3xPVC d50: 38x 4x2x0,5 kabelis

Esamas stovas
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Kištukinis lizdas 2xRJ45

Komutacinė spinta

Kabelinės kopėtėlės

Sutartiniai ženklai

Kištukinis lizdas 1xRJ45

2K

1K

KS

2K Kištukinis lizdas 2xRJ45, grindininėje dėžutėje

HDMI HDMI jungtis

Stovas

WiFi Kištukinis lizdas 1xRJ45, PoE

Vamzdis sienoje, grindyse, lubose

Antro aukšto planas su elektroninių ryšių tinklais

B-02

2 aukšto patalpų eksplikacija (7B3/p)
Numeris Pavadinimas Plotas kv.m. Žymėjimas

2-01 Koiridorius 63,18 7B3/p
2-02 Kabinetas 17,91 7B3/p
2-03 Kabinetas 15,12 7B3/p
2-04 Kabinetas 11,86 7B3/p
2-05 Kabinetas 11,12 7B3/p
2-06 Salė 137,01 7B3/p
2-07 Sandėlis 14,68 7B3/p
2-08 Koiridorius 27,81 7B3/p
2-09 Foje 57,72 7B3/p
2-10 Kabinetas 7,37 7B3/p
2-11 Kabinetas 10,84 7B3/p
2-12 Kabinetas 12,20 7B3/p
2-13 Sandėlis 6,00 7B3/p
2-14 Tualetas 1,73 7B3/p
2-15 Prausykla 2,57 7B3/p
2-16 Prausykla 3,06 7B3/p
2-17 Tualetas 1,72 7B3/p
2-18 Tualetas 1,71 7B3/p
2-19 Kabinetas 7,84 7B3/p
2-20 Kabinetas 17,90 7B3/p
2-21 Kabinetas 12,30 7B3/p
2-22 Kabinetas 7,31 7B3/p
2-23 Kabinetas 46,95 7B3/p
2-24 Metrikacijos salė 17,09 7B3/p
2-25 Kabinetas 4,67 7B3/p
2-26 Kabinetas 26,17 7B3/p
2-27 Foje 41,93 7B3/p

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS LAPŲ
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PATV.
DOK.
NR.

KALBOS
TRUMP.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Kompiuterinio tinklo pastate Vilniaus g. 19, Švenčionys projektas
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Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo prie žastis (jei taikoma)

0

M. Cikanavičienė27650

2026 04 Statyboms
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ŠV-05

Fasadas
A-E

Atsp.
schema

Fasadas
I'-B
Atsp

Fasadas
I'-B
Atsp

schema

A segmentas

KS-4
1K 1K 1K 1K

1K 1K

1K

1K 1K

1K

WiFi WiFi

2K 2K 2K 2K 2K2K2K 2K 2K2K 2K 2K 2K

2K 2K 2K 2K 2K

2K

2K2K 2K 2K

2K

2K

2K

2K2K

2K

2K

B segmentasC segmentas

Esami jungiamieji kabeliai
tarp komutacinių spintų į

kitą pastato korpusą

Esami įvadiniai optiniai kabeliai
perklojami į  kabelines kopetėles

Nuo lubų iki grindų lovelis 100x60mm
per perdangą 2xPVC d50:
26x 4x2x0,5 kabelis

Nuo lubų iki grindų lovelis 100x60mm
per perdangą PVC d50: 3x 4 sk. SM kabelis

3xPVC d50: 38x 4x2x0,5 kabelis Esamas stovas

KS-1/A/42

KS-1/A/43
KS-1/A/44

KS-1/A/45
KS-1/A/46

KS-1/A/47
KS-1/A/48

KS-1/B/01
KS-1/B/02

KS-1/B/03
KS-1/B/04

KS-1/B/05
KS-1/B/06

KS-1/B/07
KS-1/B/08

KS-1/B/09
KS-1/B/10

KS-1/B/11
KS-1/B/12

KS-1/B/13
KS-1/B/14

KS-1/B/15
KS-1/B/16

KS-1/B/17
KS-1/B/18

KS-1/B/19

KS-3/A/25
KS-3/A/26

KS-3/A/27
KS-3/A/28

KS-3/A/29
KS-3/A/30 KS-3/A/31

KS-3/A/32
KS-3/A/33

KS-3/A/34
KS-3/A/35
KS-3/A/36

KS-3/A/37
KS-3/A/38

KS-3/A/39
KS-3/A/40

KS-3/A/41
KS-3/A/42

KS-3/A/43

KS-3/A/44
KS-3/A/45

KS-3/A/46
KS-3/A/47

KS-3/A/48

KS-3/B/01
KS-3/B/02

KS-3/B/03
KS-3/B/04KS-3/B/05

KS-3/B/06
KS-3/B/07

KS-3/B/08

KS-3/B/09
KS-3/B/10

KS-3/B/11

KS-3/B/12
KS-3/B/13

KS-3/B/14

KS-4/A/02
KS-4/A/03 KS-4/A/04

KS-4/A/05
KS-4/A/06 KS-4/A/07

KS-4/A/08
KS-4/A/09

Kištukinis lizdas 2xRJ45

Komutacinė spinta

Kabelinės kopėtėlės

Sutartiniai ženklai

Kištukinis lizdas 1xRJ45

2K

1K

KS

2K Kištukinis lizdas 2xRJ45, grindininėje dėžutėje

HDMI HDMI jungtis

Stovas

WiFi Kištukinis lizdas 1xRJ45, PoE

Vamzdis sienoje, grindyse, lubose

M 1:100

Trečio aukšto planas su elektroninių ryšių tinklais

B-03

3 aukšto patalpų eksplikacija (7B3/p)
Numeris Pavadinimas Plotas kv.m. Žymėjimas

3-01 Koridorius 78,50 7B3/p
3-02 Kabinetas 17,64 7B3/p
3-03 Kabinetas 15,89 7B3/p
3-04 Kabinetas 11,45 7B3/p
3-05 Kabinetas 11,61 7B3/p
3-06 Operatorinė 15,89 7B3/p
3-07 Sandėlis 14,84 7B3/p
3-08 Koridorius 27,77 7B3/p
3-09 Koridorius 20,23 7B3/p
3-10 Biblioteka 24,36 7B3/p
3-11 Kabinetas 9,17 7B3/p
3-12 Kabinetas 10,49 7B3/p
3-13 Kabinetas 13,56 7B3/p
3-14 Kabinetas 10,67 7B3/p
3-15 Sandėlis 5,87 7B3/p
3-16 Tambūras 0,78 7B3/p
3-17 Prausykla 3,06 7B3/p
3-18 Tualetas 1,56 7B3/p
3-19 Tualetas 1,60 7B3/p
3-20 Tualetas 1,70 7B3/p
3-21 Prausykla 2,66 7B3/p
3-22 Kabinetas 12,82 7B3/p
3-23 Kabinetas 12,54 7B3/p
3-24 Kabinetas 30,78 7B3/p
3-25 Kabinetas 23,74 7B3/p
3-26 Kabinetas 18,69 7B3/p
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Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo prie žastis (jei taikoma)
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M. Cikanavičienė27650
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KS
Komutacinė spinta

Magistralinių tinklų principinė schema

4sk. optinis kabelis L =80 m2x

Kabelių kiekis
Kabelio tipas Kabelių bendras ilgis

KS-1
8 sk. optinis kabelis MM,
OM3
L=60m

2-27 pat.

KS-2
8 sk. optinis kabelis MM,
OM3
L=80m

1-25 pat.

KS-3
8 sk. optinis kabelis MM,
OM3
L=70m

2-10 pat.

KS-4
3-10 pat.

A segmentas

B segmentas

C segmentas

B-04

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS LAPŲ

LAIDA

LAPAS

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO  ŽYMUO

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

KALBOS
TRUMP.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Kompiuterinio tinklopastate Vilniaus g. 19, Švenčionys projektas

Švenčionių rajono savivaldybė
LT

PV

PDV

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo prie žastis (jei taikoma)

0 2026 04 Statybai

M. Cikanavičienė27650



KS-1/A/01 KS-1/A/02 KS-1/A/03 KS-1/A/04 KS-1/A/05 KS-1/A/06 KS-1/A/07 KS-1/A/08 KS-1/A/09 KS-1/A/10 KS-1/A/11 KS-1/A/12 KS-1/A/13 KS-1/A/14 KS-1/A/15 KS-1/A/16 KS-1/A/17 KS-1/A/18 KS-1/A/19 KS-1/A/20 KS-1/A/21 KS-1/A/22 KS-1/A/23 KS-1/A/24

KS-1/A/25 KS-1/A/26 KS-1/A/27 KS-1/A/28 KS-1/A/29 KS-1/A/30 KS-1/A/31 KS-1/A/32 KS-1/A/33 KS-1/A/34 KS-1/A/35 KS-1/A/36 KS-1/A/37 KS-1/A/38 KS-1/A/39 KS-1/A/40 KS-1/A/42 KS-1/A/43 KS-1/A/44 KS-1/A/45 KS-1/A/46 KS-1/A/47 KS-1/A/48

KS-1/B/01 KS-1/B/02 KS-1/B/03 KS-1/B/04 KS-1/B/05 KS-1/B/06 KS-1/B/07 KS-1/B/08 KS-1/B/09 KS-1/B/10 KS-1/B/11 KS-1/B/12 KS-1/B/13 KS-1/B/14 KS-1/B/15 KS-1/B/16 KS-1/B/17 KS-1/B/18 KS-1/B/19 KS-1/B/20

Pastabos:
1. Kabelių ilgiai nurodyti su 20% atsarga, skirta kabelių montavimui, korekcijai montavimo taškuose, komutacinėse spintose.

01
02
03
04

08
07
06
05

12
11
10
09

O.P.
A

01 02 03 2414090504 06 07 08 10 11 12 13 1915 16 17 18 20 21 22 23

BK.

Kabelio ilgis

Patalpos nr.

Adresas

Lizdas

Kabelio ilgis

Patalpos nr.

Adresas

Lizdas

Kabelio ilgis

Patalpos nr.

Adresas

Lizdas

Komutacinė spinta KS-1 (12U,19")

KS-1/A/41

KS-1/B/21 KS-1/B/22 KS-1/B/23 KS-1/B/24

1-02

32

Komutacinės spintos KS-1 principinė schema
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01 02 03 2414090504 06 07 08 10 11 12 13 1915 16 17 18 20 21 22 23

25 26 27 4838332928 30 31 32 34 35 36 37 4339 40 41 42 44 45 46 47

Ventiliatorių panelė
12 portų LC duplex ODF

komutacinė panelė
48 portų komutacinė panelė

48 portų šakotuvas
24 portų komutacinė panelė

24 portų šakotuvas

Tvarkingesniam spintos
vaizdui galima naudoti

uždengimo paneles

Rozečių blokas

Galima vieta UPS montavimui

UPS

K.



KS-2/A/01 KS-2/A/02 KS-2/A/03 KS-2/A/04 KS-2/A/05 KS-2/A/06 KS-2/A/07 KS-2/A/08 KS-2/A/09 KS-2/A/10 KS-2/A/11 KS-2/A/12 KS-2/A/13 KS-2/A/14 KS-2/A/15 KS-2/A/16 KS-2/A/17 KS-2/A/18 KS-2/A/19 KS-2/A/20 KS-2/A/21 KS-2/A/22 KS-2/A/23 KS-2/A/24

KS-2/A/25 KS-2/A/26 KS-2/A/27 KS-2/A/28 KS-2/A/29 KS-2/A/30 KS-2/A/31 KS-2/A/32 KS-2/A/33 KS-2/A/34 KS-2/A/35 KS-2/A/36 KS-2/A/37 KS-2/A/38 KS-2/A/39 KS-2/A/40 KS-2/A/41 KS-2/A/42 KS-2/A/43 KS-2/A/44 KS-2/A/45 KS-2/A/46 KS-2/A/47 KS-2/A/48

KS-2/B/01 KS-2/B/02 KS-2/B/03 KS-2/B/04 KS-2/B/05 KS-2/B/06 KS-2/B/07 KS-2/B/08

Kabelio ilgis

Patalpos nr.

Adresas

Lizdas

Kabelio ilgis

Patalpos nr.

Adresas

Lizdas

Kabelio ilgis

Patalpos nr.

Adresas

Lizdas

Pastabos:
1. Kabelių ilgiai nurodyti su 20% atsarga, skirta kabelių montavimui, korekcijai montavimo taškuose, komutacinėse spintose.

KS-2/B/09 KS-2/B/10 KS-2/B/11 KS-2/B/12 KS-2/B/13 KS-2/B/14 KS-2/B/15 KS-2/B/16 KS-2/B/17 KS-2/B/18 KS-2/B/19 KS-2/B/20 KS-2/B/21 KS-2/B/22 KS-2/B/23 KS-2/B/24

1-02

25

1-03

23

1-03

25

1-03

25

1-03

23

1-04

18

1-04

23

1-04

23

1-04

22

1-05

22

1-05

22

1-06

25

1-07

25

1-07

27

1-10

27

1-10

28

1-11

35

1-11

37

1-11

39

1-12

39

1-17

44

1-17

42

1-23

30

1-23

28

1-24

28

1-24

28

1-24

26

1-25

20

1-26

20

1-26

24

1-27

24

1-27

28

23 25 23 18 23 22 22 25 25 27

27 28 35 37 39 39 44 42 2828 26 20

20 24 24 28

Komutacinės spintos KS-2 principinė schema
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01
02
03
04

08
07
06
05

12
11
10
09

O.P.
A

01 02 03 2414090504 06 07 08 10 11 12 13 1915 16 17 18 20 21 22 23

BK.

Komutacinė spinta KS-2 (12U,19")

01 02 03 2414090504 06 07 08 10 11 12 13 1915 16 17 18 20 21 22 23

25 26 27 4838332928 30 31 32 34 35 36 37 4339 40 41 42 44 45 46 47

Ventiliatorių panelė
12 portų LC duplex ODF

komutacinė panelė
48 portų komutacinė panelė

48 portų šakotuvas
24 portų komutacinė panelė

24 portų šakotuvas

Tvarkingesniam spintos
vaizdui galima naudoti

uždengimo paneles

Rozečių blokas

Galima vieta UPS montavimui

UPS

K.



KS-3/A/01 KS-3/A/02 KS-3/A/03 KS-3/A/04 KS-3/A/05 KS-3/A/06 KS-3/A/07 KS-3/A/08 KS-3/A/09 KS-3/A/10 KS-3/A/11 KS-3/A/12 KS-3/A/13 KS-3/A/14 KS-3/A/15 KS-3/A/16 KS-3/A/17 KS-3/A/18 KS-3/A/19 KS-3/A/20 KS-3/A/21 KS-3/A/22 KS-3/A/23 KS-3/A/24

KS-3/A/25 KS-3/A/26 KS-3/A/27 KS-3/A/28 KS-3/A/29 KS-3/A/30 KS-3/A/31 KS-3/A/32 KS-3/A/33 KS-3/A/34 KS-3/A/35 KS-3/A/36 KS-3/A/37 KS-3/A/38 KS-3/A/39 KS-3/A/40 KS-3/A/41 KS-3/A/42 KS-3/A/43 KS-3/A/44 KS-3/A/45 KS-3/A/46 KS-3/A/47 KS-3/A/48

KS-3/B/01 KS-3/B/02 KS-3/B/03 KS-3/B/04 KS-3/B/05 KS-3/B/06 KS-3/B/07 KS-3/B/08 KS-3/B/09 KS-3/B/10 KS-3/B/11 KS-3/B/12 KS-3/B/13 KS-3/B/14

Kabelio ilgis

Patalpos nr.

Adresas

Lizdas

Kabelio ilgis

Patalpos nr.

Adresas

Lizdas

Kabelio ilgis

Patalpos nr.

Adresas

Lizdas

Pastabos:
1. Kabelių ilgiai nurodyti su 20% atsarga, skirta kabelių montavimui, korekcijai montavimo taškuose, komutacinėse spintose.

KS-3/B/15 KS-3/B/16 KS-3/B/17 KS-3/B/18 KS-3/B/19 KS-3/B/20 KS-3/B/21 KS-3/B/22 KS-3/B/23 KS-3/B/24
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3-02
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3-02

42

3-02
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3-02

46
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46

3-03
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3-03
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55

3-04

58
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58

3-05

62

3-01

40

15 15 21 26 32 33 28 28 25 25 24 24

24

55 55 55 51 51 49 49 44 38 42

46 46 55 58 62

Komutacinės spintos KS-3 principinė schema
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01
02
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08
07
06
05

12
11
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09

O.P.
A

01 02 03 2414090504 06 07 08 10 11 12 13 1915 16 17 18 20 21 22 23

BK.

Komutacinė spinta KS-3 (12U,19")

01 02 03 2414090504 06 07 08 10 11 12 13 1915 16 17 18 20 21 22 23

25 26 27 4838332928 30 31 32 34 35 36 37 4339 40 41 42 44 45 46 47

Ventiliatorių panelė
12 portų LC duplex ODF

komutacinė panelė

48 portų komutacinė panelė

48 portų šakotuvas
24 portų komutacinė panelė

24 portų šakotuvas

Tvarkingesniam spintos
vaizdui galima naudoti

uždengimo paneles

Rozečių blokas

Galima vieta UPS montavimui

UPS

K.



KS-4/A/01 KS-4/A/02 KS-4/A/03 KS-4/A/04 KS-4/A/05 KS-4/A/06 KS-4/A/07 KS-4/A/08 KS-4/A/09 KS-4/A/10 KS-4/A/11 KS-4/A/12 KS-4/A/13 KS-4/A/14 KS-4/A/15 KS-4/A/16 KS-4/A/17 KS-4/A/18 KS-4/A/19

Kabelio ilgis

Patalpos nr.

Adresas

Lizdas

Pastabos:
1. Kabelių ilgiai nurodyti su 20% atsarga, skirta kabelių montavimui, korekcijai montavimo taškuose, komutacinėse spintose.

KS-4/A/20 KS-4/A/21 KS-4/A/22 KS-4/A/23 KS-4/A/24

2-06

70 25

3-09

22

3-09

22

3-09

20

3-09

2025 22 20

Komutacinės spintos KS-4 principinė schema

B-08

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS LAPŲ

LAIDA

LAPAS

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO  ŽYMUO

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

KALBOS
TRUMP.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Kompiuterinio tinklopastate Vilniaus g. 19, Švenčionys projektas

Švenčionių rajono savivaldybė
LT

PV

PDV

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo prie žastis (jei taikoma)

0 2026 04 Statybai

M. Cikanavičienė27650

01
02
03
04

08
07
06
05

12
11
10
09

O.P.

A

01 02 03 2414090504 06 07 08 10 11 12 13 1915 16 17 18 20 21 22 23 B
K.

Komutacinė spinta KS-4 (15U,19")
Ventiliatorių panelė

ODF komutacinė panelė (tiekėjo)

kito korpuso šakotuvų prijungimui iki
kol bus prijungti per optinius kabelius

Tvarkingesniam spintos
vaizdui galima naudoti

uždengimo paneles

Rozečių blokas

Galima vieta UPS montavimui

UPS15
14
13

O.P.

24 portų LC duplex ODF
komutacinė panelė

Kabelių sutvarkymo panelė
optiniams kabeliams

Š.O.

Šakotuvas optiniams kabeliams

Š.O.

Rezervinis šakotuvas optiniams
kabeliams

01 02 03 2414090504 06 07 08 10 11 12 13 1915 16 17 18 20 21 22 23

K.
24 portų komutacinė panelė

24 portų šakotuvas



KS-5/A/01 KS-5/A/02 KS-5/A/03 KS-5/A/04 KS-5/A/05 KS-5/A/06 KS-5/A/07 KS-5/A/08 KS-5/A/09 KS-5/A/10 KS-5/A/11 KS-5/A/12 KS-5/A/13 KS-5/A/14 KS-5/A/15 KS-5/A/16 KS-5/A/17 KS-5/A/18 KS-5/A/19

Kabelio ilgis

Patalpos nr.

Adresas

Lizdas

Pastabos:
1. Kabelių ilgiai nurodyti su 20% atsarga, skirta kabelių montavimui, korekcijai montavimo taškuose, komutacinėse spintose.

KS-5/A/20 KS-5/A/21 KS-5/A/22 KS-5/A/23 KS-5/A/24

2-07

40

2-07

40

2-09

37

2-09

4140 40 37 41

Komutacinės spintos KS-5 principinė schema

B-09

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS LAPŲ

LAIDA

LAPAS

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO  ŽYMUO

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

KALBOS
TRUMP.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Kompiuterinio tinklopastate Vilniaus g. 19, Švenčionys projektas

Švenčionių rajono savivaldybė
LT

PV

PDV

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo prie žastis (jei taikoma)

0 2026 04 Statybai

M. Cikanavičienė27650

01
02
03
04

08
07
06
05

12
11
10
09

A01 02 03 2414090504 06 07 08 10 11 12 13 1915 16 17 18 20 21 22 23

K.

Komutacinė spinta KS-5 (12U,19")
ESAMA

24 portų komutacinė panelė
24 portų šakotuvas



 

 

PRIEDAI 
 
 




