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SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO PLANO) DALIES BYLY ZINIARASTIS
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1. BENDRIEJI DUOMENYS

Projekto pavadinimas:  Sventosios jary uosto infrastruktiros - susisiekimo komunikacijy: vandens uosto
statiniy (moly, krantiniy) Prieplaukos g.26, Palangoje, statybos projektas.

Statytojas (uzsakovas): Palangos miesto savivaldybé.

Statinio adresas: Prieplaukos g. 26, Palanga.

Statinio projekto etapas: Techninis projektas;

Statinio paskirtis: Susisiekimo komunikacijos (vandens uosty statiniai);
Statybos darby rasis: Nauja statyba;

Statinio kategorija: Ypatingasis statinys;

Statybos darby etapai: 3 statybos darby etapai;

Projektavimo paslaugy apimtys nurodomos techninéje uzduotyje (2023-12-15 Nr. (4.1 E) A1-1517).
Techninéje uzduotis pateikta prieduose.

Techninis projektas yra rengimo etapas, kuris yra pasirinkto ir suderinto projektiniy pasitlymy varianto
sprendiniy detalizavimo tasa.
Techniniame projekte detalizuojami sprendiniai atitinka parengto ir patvirtinto detaliojo plano sprendinius.

Techninis projektas parengtas vadovaujantis Uzsakovo pateiktais iSeities duomenimis: projektiniais
pasidlymais, topogeodeziniy tyringjimy planu. Taip pat atlikty inzineriniy geologiniy tyrimy ataskaitos
rezultatais.

Topogeodeziniy tyrinéjimy plang ir inZineriniy geologiniy tyrimy ataskaitg parengé:

e Topogeodeziniy tyrinéjimy plang, kurj parengé UAB ,, GEOSMART*, 2024-04-30;
¢ InZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita, kurig parengé UAB ,SVAGILAT CORPORATION®, 2024-09-01.

Topografiné nuotrauka ir inZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita pateiktos bendrosios dalies prieduose.
Parengtame projekte altitudés pateiktos Lietuvos auks$ciy sistemoje LASO07, papildomai skliausteliuose
altitudés nurodytos Baltijos auk&cCiy sistemoje (BAS77).

Naujai projektuojami molai, krantinés ir kiti projekte numatyti statiniai papuola j zemés sklypus:

e Prieplaukos g. 26 (unikalus Nr.4400-4857-5485),
e Sklypo (unikalus Nr. 4400-2692-8438), Palanga;

PASTABOS:

Techninio projekto sprendiniai turi bati detalizuoti darbo projekte.

Projekto darby sgnaudy kiekiy Ziniaras€iuose, bréZiniuose, aiSkinamajame raste ir techninése specifikacijose
nurodyti medziagy ir gaminiy/jmoniy pavadinimai yra priimti kaip lygiaver&iai skaiciuojant statybos kaing ir jie
gali bati kei¢iami j lygiaver&ius, ne blogesniy techniniy charakteristiky medziagas ar gaminius, suderinus su
projekto vadovu. Projekte nurodyti standartai, techniniai liudijimai ar bendrosios techninés specifikacijos gali
bati kei€¢iamos lygiaver&iomis.

Vadovaujantis parengta topografine nuotrauka j statybos darby zong nepatenka pastatai ar jy priklausiniai.

1.1 lentelé. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai, kuriais vadovaujantis parengta Si projekto dalis

Eil. Nr. | Dokumento Zzymuo Dokumento pavadinimas
1. LR Statybos jstatymas
2. LR Aplinkos apsaugos jstatymas
3. LR Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas
DOKUMENTO ZYMUO

LAPAS| LAPUY | LAIDA
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Eil. Nr.

Dokumento zymuo

Dokumento pavadinimas

4. STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas
5. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rasys
6. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé
7. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezidra
8. LST EN 12591 Bitumas ir bituminiai riSikliai. Keliy bitumo techniniai reikalavimai (arba lygiavertis);
9 LST EN 13108-1:2016 Bituminiai miSiniai. Medziagos techniniai reikalavimai. 1 dalis. Asfaltbetonis (arba
’ lygiavertis);
10 LST EN 13108-3:2016 Bituminiai miSiniai. Medziagos techniniai reikalavimai. 3 dalis. MinkStasis asfaltas
) (arba lygiavertis);
11 LST EN 13108-4:2016 Bituminiai miSiniai. Medziagos techniniai reikalavimai. 4 dalis. Karsto volavimo
" | LST EN 13108-4:2016/AC:2018 asfaltas (arba lygiavertis);
12 LST EN 13108-6:2016 Bituminiai miSiniai. Medziagos techniniai reikalavimai. 6 dalis. Mastikos asfaltas
) (arba lygiavertis);
13 LST EN 13108-8:2016 Bituminiai miSiniai. Medziagos techniniai reikalavimai. 8 dalis. Naudotas asfaltas
) (arba lygiavertis);
14 LST EN 13108-31:2019 Bituminiai misSiniai. Medziagos techniniai reikalavimai. 31 dalis. Asfaltbetonis su
: bitumo emulsija (arba lygiavertis);
15 LST EN 13198:2004 Surenkamieji betono gaminiai. Gatviy ir parky tvarkymo elementai (arba
’ lygiavertis);
LST EN 13242:2003+A1:2008 Keliy mineralinés medziagos nesuristiems ir hidrauliSkai suriStiems misiniams,
16. LST EN13242:2003+A1:2008/P-2009 | naudojamiems inZineriniams statiniams ir keliams tiesti (arba lygiavertis);
17. LST EN 13285:2018 Nesuristieji miiniai. Techniniai reikalavimai (arba lygiavertis);
18 LST EN 1340:2003 Betoniniai bordidrai. Reikalavimai ir bandymo metodai (arba lygiavertis);
' LST EN 1340:2003/AC:2006
19 LST EN 14023:2010 Bitumas ir bituminiai riSikliai. Polimerais modifikuoty bitumy techniniy reikalavimy
’ sistema (arba lygiavertis);
20 LST EN 14188-1:2004 Sidliy tarpikliai ir sandarikliai. 1 dalis. Karstyjy sidliy sandarikliy techniniai
: reikalavimai (arba lygiavertis);
21 LST EN 14188-2:2005 Sidliy tarpikliai ir sandarikliai. 2 dalis. Saltyjy sidliy sandarikliy techniniai
: reikalavimai (arba lygiavertis);
22 LST EN 14188-3:2006 Sidliy tarpikliai ir sandarikliai. 3 dalis. Sidliy gatavy sandarikliy techniniai
’ reikalavimai (arba lygiavertis);
23 LST EN 14188-4:2009 Sidliy tarpikliai ir sandarikliai. 4 dalis. Grunty, naudotiny su sidliy sandarikliais,
’ techniniai reikalavimai (arba lygiavertis);
24 LST EN ISO 1461:2022 Ketaus ir plieno gaminiy dangos, gautos karstojo cinkavimo badu. Techniniai
’ reikalavimai ir bandymo metodai (ISO 1461:2022) (arba lygiavertis);
25. STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. ,Mechaninis atsparumas ir pastovumas*
26. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga
27. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
28. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.
29. STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai
30. STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos
31. STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas
32. STR 2.05.08:2005 Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos
33. STR 2.05.21:2016 Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai
34. LST EN 206 Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir atitiktis
35. A1-425 Kélimo krany saugaus naudojimo taisyklés

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY | LAIDA
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1.2 lentelé. Pagrindinés kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta Si dalis.

Eil. Nr. | Kompiuteriné programa Programos paskirtis
1 Microsoft 365 (Office) Apiforminimas
3 Autodesk Civil 3D 2024 Pavirsiy modeliavimas, sgnaudy kiekiy skai€iavimas.
4. Autodesk REVIT 2024 Konstrukcijy modeliavimas, braizymas, sgnaudy kiekiy skai¢iavimas.
5 Autodesk RSA 2023 Konstrukcijy analizé ir skaiciavimas
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY | LAIDA
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2, ESAMA SITUACIJA
LR Vyriausybé 2004 m. lapkri¢io 22 d. nutarimu Nr. 1469 jsteigé Sventosios valstybinj jiry uostg bei nustaté
uostui priskiriamos Zemés ir akvatorijos plotus ir ribas, kurie Palangos miesto tarybos 2008-12-05 d. sprendimu
Nr. T2-315 buvo patikslinti.
Sventosios jiry uosto atstatymas yra numatytas vietoje, kurioje uostas buvo vystomas 1923-1940 metais. Dar
ir Siandien buvusio Sventosios uosto ribose galima rasti i$likusiy hidrotechniniy statiniy: krantiniy, moly
fragmenty, iSlikes vidinis baseinas. Sventoji, kaip uostavieté, gali tenkinti visus keturis antrajam Lietuvos uostui
keliamus reikalavimus:

- gali bati panaudota kaip operatyvine ir kaip rezerviné bazé pasienio apsaugos ir mazesniems
Lietuvos kariniy jlry pajégy laivams;

- gali bati patogi kity strateginiy objekty terminalo jdrinés dalies aptarnavimo ir avarijy
likvidavimo baze;

- sukurty uzimtumo didinimo ir rekreacijos investicijy traukos centrg;

- baty patogus uostas jarinéms jachtoms ir kitiems maziesiems turistiniams laivams ir regioninis
tarptautinio jarinio turizmo centras su iSvystyta poilsio industrija.

Sventosios valstybinio jary uosto jstatyme (Zin., 2006, Nr.132-4987) uoste numatyta:

- aptarnauti pramoginius, mazuosius ir sportinius laivus;

— aptarnauti Zvejybos laivus;

- aptarnauti nedidelius jary kruizinius ir ro-ro keleivinius laivus.

- aptarnauti Lietuvos Respublikos valstybés sienos apsaugos tarnybos laivus, specializuotus
gelbéjimo, iSsiliejusios naftos surinkimo, prieSgaisrinés ir jaros aplinkos apsaugos, laivybos ir Zvejybos
kontrolés, kity valstybés institucijy laivus;

— aptarnauti strateginiy objekty terminalo pagalbinj laivyng ir avarijy likvidavimo priemones;

- atlikti pirminj zuvy apdorojima, plétoti prekyba.

Siems i$vardintiems tikslams pasiekti, turi bati uztikrintas atitinkamo gylio vandens kelias iki uosto vidinio
baseino. Tam, kad uztikrinti atitinkamo gylio vandens kelig iki uosto vidinio baseino, pirmiausia reikia pastatyti
Pietinj mola, Siaurinj molg, jrengti krantinés ir sutvirtinti jplaukimo kanalo $iaurinj $laitg jrengiant povandenine
sienute.

Vadovaujantis parengtais teritorijy planavimo dokumentais ir technine uzduotimi (2023-12-15 Nr. (4.1 E) A1-
1517) numatyta Pietinio molo, Siaurinio molo, krantiniy ir jplaukimo kanalo $iaurinio $laito sutvirtinimo jrengiant
povandenine sienute statyba.

2.1. Geografiné padétis

Planuojama teritorija yra Siaurinéje Palangos miesto dalyje Sventosios seniinijoje ant Sventosios upés Ziogiy
prie Baltijos jdros. Planuojamos teritorijos adresas Prieplaukos g. 26, Palanga (ir gretimos teritorijos). Bendras
planuojamos teritorijos plotas — 15,3365 ha. Zemés sklypo unikalus Nr. 4400-1857-5485, kadastrinis Nr.
2501/0005:207. Sklypo savininkas — Lietuvos respublika. Valstybinés Zemés sklypg patikéjimo teise valdo
Palangos miesto savivaldybe.

21.1. Gamtos ir kultiros paveldo objektai

Numatoma Sventosios uosto akvatorija ir teritorija sausumoje nepatenka ir nesiriboja su Lietuvos ir Europos
mastu saugomomis NATURA 2000 teritorijomis.
Siuo metu numatomo Sventosios uosto i$oriniame reide svarbiy archeologiniy objekty néra.
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Nagrinéjamoje teritorijoje néra registruoty kultdros vertybiy, kurios baty paskelbtos valstybés saugomomis
pagal LR Kultdros ministro jsakymg (LR Nekilnojamojo kultdros paveldo apsaugos jstatymo 10 str. 4d.,
Zin.,2004,Nr.153-5571), ir sklypas nepatenka j registruoty kultiros vertybiy teritorijg ar apsaugos zonas.
Nagrinéjamoije teritorijoje keliose vietose yra iSlikusios senyjy uosto jrenginiy. Pagal 2004 m. paveldotyrine
moksline ataskaitg ,Kultiros vertybiy, esanéiy Sventosios uosto atstatymo teritorijoje, paieska“ (autoré
G.Lukavigiené), nagrinéjamoje teritorijoje nustatyti $ie kultdrinés vertés turintys objektai (Zr. grafine dalj
-Esamos padéties analizé. Kultirinés vertés pozymiy turin€iy objekty schema®):

1. Pietinio ir Siaurinio moly liekanos (molai buvo statomi i§ mediniy poliy su akmeny uzpildu, trapecijos
formos);
1931-1932 m. jrengty vidujiniy moly ir krantiniy liekanos;
Zvejy baseino medinés krantinés liekanos;
Gelzbetoniné krantiné (buvusi aptaisyta medziu) su laiptais.
Buvusio ledainés pastato pamato liekanos;

6. Jachtklubo elingas.
Jachtklubo elingas j teritorijg nepatenka. Jachtklubo elingo pastatas yra sunaikintas, jo vietoje Siuo metu stovi
2003 m. pradéti statyti komercinés paskirties pastatai (pav.1).

ok wn

Kultdrinés vertés turintys objektai. Dabartiné situacija
Artimiausios kultiros paveldo objekty teritorijos (A1607 — Sventosios, Elijos senovés gyvenvieté ir A1608 —
Sventosios, Janmarienburgo senojo miesto vieta) yra nutolusios j Siaure nuo planuojamos teritorijos ~500 m.
Pietinio molo liekanos (mediniai poliy su akmeny uzpildu) matomos vir§ vandens yra iSsaugojamos —
nedemontuojamos.
2.1.2. Archeologiniai tyrinéjimai

Duomeny apie galimas archeologines vertybes planuojamos tkinés veiklos teritorijoje néra. Teritorija, kurioje
planuojama 0kiné veikla neiSsiskiria urbanistiniu, architektdriniu arba istoriniu vertingumu, todél vykdomi
darbai neturés reik8mingos neigiamos jtakos esamo Sventosios uosto esamo Pietinio molo konstrukcijos
fragmenty istorinés dalies biklei.
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Gilinimo darby metu aptikus povandeninio kultiros vertybiy poZzymiy turin€ius objektus gilinimo darbai bus
laikinai stabdomi, kol bus iSaiSkinta aptikty objekty kilmé ir archeologiné verté.

2.2. Duomenys apie statinj

Vakarinéje planuojamos teritorijos dalyje (Sventosios upés Ziotyse) yra iSlikusios XX a. antroje puséje
pastatytos senojo uosto moly su mediniais poliais liekanos.

Pietinio ir Siaurinio moly liekanos (molai buvo statomi i§ mediniy poliy su akmeny uzpildu, trapecijos formos).
2.3. Duomenys apie vietove

Tirtas sklypas priklauso pozitriu teritorija yra Baltijos jaros duburio srities, Baltijos jiros pakrantés rajono,
Badtingés terasuota pajdrio lygumos mikrorajone. Reljefo tipas — eolinis, holoceno amziaus. Tarp greziniy
reljefo absoliutinis aukstis kinta nuo 0.00 iki 2.17 m altitudziy intervale.

2.3.1. Geologinés ir hidrogeologinés salygos

InZinerinés geologinés salygos yra sudétingos, dél Baltijos jiros ardomosios veiklos, nuolat besikeiCiancio
dugno bei audry metu ardomai veikiancias kopas. Taip pat Baltijos jldros vandens lygis audry metu gali sukilti.
2.3.1.1. Geologiné sandara

InZinerinés geologinés salygos yra sudétingos, dél Baltijos jaros ardomosios veiklos, nuolat besikeiciancio
dugno bei audry metu ardomai veikiancias kopas. Taip pat Baltijos jliros vandens lygis audry metu gali sukilti.
Tyrimy plote grezimo metu sutiktas jarinés (m IV) nuogulos, jarinés (m 1V) nuogulos, glacialinés (g Il nm3)
nuogulos, fliuvioglacialinés (f Ill nm3) nuogulos. Jadrinés (m 1V) nuogulas sudaro dulkingas smélis (siSa),
dulkingas smélis (siSaO), kurie yra labai purs; dulkingas smélis (siSa), mazai dulkingas-molingas smélis (Sa-
F), smélis (Sa), kurie yra puris; mazai dulkingas-molingas smélis (Sa-F), smélis (Sa), tolygiai iSrGSiuotas
smelis (SaU), kurie yra vidutinio tankumo; mazai dulingas-molingas smeélis (Sa-F), kurie yra tankds, labai
tankids. Fliuvioglacialines (f Il nm3) nuogulas sudaro smélis (Sa), zvyringas mazai dulingas-molingas smélis
(grSa-F), kurie yra tankds; dulkingas smélis (siSa), mazai dulkingas-molingas smélis (Sa-F), smélis (Sa), kurie
yra labai tankds. Glacialines (g Il nm3) nuogulas sudaro: smélingas mazo plastiskumo molis (saCIL). Sio
grunto konsistencija pagal grezimo, statinio zondavimo bei laboratorinius duomenis yra standziai plastineg,
puskieté, kieta. Taip pat sudaro smélingas mazo plasti8kumo dulkis (saSiL), kurio konisistencija pagal statinio,
zondavimo bei laboratorinius duomenis yra kieta.

Geologiné sandara — sluoksniy sligsojimo gylis, absoliutiniai aukS&iai — pateikta grafiniuose prieduose Nr. 2-
3.

2.3.1.2. Hidrogeologinés sglygos

Tirtoje vietovéje grezimo metu pozeminis vanduo buvo sutiktas visuose greziniuose. Pozeminio vandens lygis
kinta vandens lygis sutinkamas nuo 0.0 m iki 13.90 m nuo greZinio pavirSiaus. PoZeminis vanduo susikaupes
natdralios genezés gruntuose: rupiame grunte bei smélingame molyje esan€iuose molio leSiuose. Spadinis
vanduo sutiktas greziniuose Gr. SM-01; Gr. SM-02; Gr. SM-03; Gr. SM-04; Gr. SM-05; Gr. SM-06; Gr. SM-07;
Gr. PM-01; Gr. PM-02; Gr. PM-03; Gr. PM-04; Gr. PM-05; Gr. PM-06; Gr. PM-07; Gr. PM-08; Gr. PM-10; Gr.
PM-12; Gr. PM-13. Daugumos greZiniy poZzeminio vandens iSkrovos vieta yra Baltijos jdra. Baltijos jaros
vandens gylis greZiniuose kinta nuo 0.2 m iki 6.0 m. Maziausias vandens gylis Gr. SM-02 (0.2 m), didZiausias
vandens gylis Gr. PM-09; Gr. PM-13 (6.0 m). Sis gylis dugne yra nuolatos besikeigiantis, dél jaros bangavimo
veiklos. Audros metu vandens srovés gali prinesti rupius gruntus dugne, suformuojant seklumas bei taip pat
gali bangavimo metu suformuoti jdubimus.

Maksimalus prognozuojamas gruntinio vandens lygis susijes su tyrimy plote iSkrentanciy krituliy kiekio. Dél
Sio fakto, maksimalus prognozuojamas gruntinio vandens lygis gali bati — 0,50 m auk&¢iau uz tyrimy metu
nustatytg. Taip pat tikslesniam pozeminio vandens lygio kitimo prognozavimui reikalingi ilgalaikiy stebéjimy
rezultatai, kurie matuojami jrengtuose poZeminio vandens lygio monitoringo greZiniuose.

Vandens meéginio laboratoriniy tyrimy duomenimis plote esantis gruntinis vanduo priklauso betonui
neagresyvus, metalams yra vidutinio agresyvumo.
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Tyrimy metu buvo i$ paimty grunto bandiniy, nustatytos rupaus grunto filtracinés savybés, kurios yra pateiktos
6- tame tekstiniame priede (Laboratoriniy tyrimy rezultatai).
Statybos metu, sutikus poZzeminj vandenj reikia buatinai apsaugoti nuo bet kokiy veiksniy, galin€iy stipriai
pakeisti geochemine situacijg (pvz. tar§os organiniais junginiais, druskomis ir kt. medziagomis).
2.3.1.3. Geologiniai procesai ir reidkiniai
ReikS8mingy geologiniy procesy ir reidkiniy tyrimy metu nebuvo pastebéta, iSskyrus Zemés pavirSiaus
performavima. ligalaikj poveikj turi Baltijos jaros bangavimas. Ypatingas bangavimo poveikis yra audry metu.
Taip pat turi poveikj vandens lygiui, dugnui, kurj kei¢ia. Pagal batimetrinius ir realius duomenis dugno gylis
skiriasi nuo iSmatuoto realaus gylio. Sis gylis gali bati nuolatos besikeigiantis, vietomis gali susiformuoti
seklumos, kitur papildomos duobés, dél juros bangavimo veiklos.
2.3.1.4. Grunty sudétis ir inzineriniai geologiniai sluoksniai (IGS)
Gruntai identifikuoti pagal Lietuvos standartus LST EN ISO 14688-1:2018, LST EN ISO 14688-2:2018
»Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Grunty atpazintis ir klasifikavimas. 1 dalis. Atpazintis ir apraSymas*. 2
dalis. Klasifikavimo principai“ ir pagal LGT prie AM 2019 m. birZelio 13 d jsakymu Nr. 1-175.
Pagal grezimo bandymy ir laboratorijoje atlikty bandymy duomenis sklype sligsantys gruntai yra iSskirti j 19
inzinerinius geologinius sluoksnius (IGS):
o 11GS sudaro dulkingas smélis (siSa) - labai purus.
2 IGS sudaro dulkingas smélis (siSaO) - labai purus.
3 IGS sudaro dulkingas smélis (siSa) — purus.
4 1GS sudaro mazai dulkingas-molingas smélis (Sa-F) — purus.
5 IGS sudaro smélis (Sa) — purus.
6 IGS sudaro mazai dulkingas-molingas smélis (Sa-F) - vidutinio tankumo.
7 1GS sudaro smélis (Sa) - vidutinio tankumo.
8 IGS sudaro tolygiai iSrasiuotas smélis (SaU) - vidutinio tankumo.
9 IGS sudaro mazai dulkingas-molingas smélis (Sa-F) — tankus.
10 IGS sudaro mazai dulkingas-molingas smélis (Sa-F) - labai tankus.
11 IGS sudaro smélis (Sa) — tankus.
12 IGS sudaro zvyringas mazai dulkingas-molingas smélis (grSa-F) — tankus.
13 IGS sudaro dulkingas smélis (siSa) - labai tankus.
14 1GS sudaro mazai dulkingas-molingas smélis (Sa-F) - labai tankus.
15 IGS sudaro smélis (Sa) - labai tankus.
16 IGS sudaro smélingas mazo plastiSkumo molis (saClIL) - standZiai plastinis.
17 1GS sudaro smélingas mazo plastiSkumo molis (saClIL) — puskietis.
18 IGS sudaro smélingas mazo plastiSkumo dulkis (saSiL) — kietas.
19 IGS sudaro smélingas mazo plastiSkumo molis (saCIL) - kietas.
InZineriniy geologiniy sluoksniy geometrija, sligsojimo gylis, storiai ir absoliutiniai auk3c&iai pateikti grafiniuose
prieduose Nr. 2-3.
2.3.1.5. Grunty fizikinés ir mechaninés savybés

0 0 0o o o o oo o o o o o o o o o o

Visuminés deformacijos modulio vertés nustatytos vadovaujantis projektiniy inzineriniy geologiniy ir
geotechniniy tyrimy rekomendacijy 6 priedu.
InZineriniams geologiniams sluoksniams priskirtos lauko bandymy metu gautos ir suvidurkintos geotechniniy
parametry vertés. I8skirty inZineriniy geologiniy sluoksniy grunty geotechniniy rodikliy vertés yra pateiktos
suvestinéje lenteléje (5 tekstinis priedas).
e 1 1GS priskirto grunto kaginis stipris qc — 1,78 MPa, 3oninés trinties stipris fs — 32,8 kPa, visuminés
deformacijos modulis Eo — 2,67 MPa, vidinés trinties kampas @' — 26,4.
e 2 IGS priskirto grunto kaginis stipris gqc — 2,87 MPa, Soninés trinties stipris fs — 65,2kPa, visuminés
deformacijos modulis Eo — 8,61 MPa, vidinés trinties kampas @' — 35,0, sankiba ¢ — 0,020 MPa.
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e 3 IGS priskirto grunto kaginis stipris gc — 3,24 MPa, Soninés trinties stipris fs — 39,4 kPa, deformacijos
modulis Eo — 9,72 MPa, vidinés trinties kampas ¢' — 29,9.

e 4 1GS priskirto grunto kiginis stipris qc — 3,42 MPa, 3oninés trinties stipris fs — 39,4 kPa, visuminés
deformacijos modulis Eo — 10,26 MPa, vidinés trinties kampas ¢' — 30,2.

e 5 1GS priskirto grunto kiginis stipris qc — 3,84 MPa, Soninés trinties stipris fs — 41,9 kPa, visuminés
deformacijos modulis Eo — 11,52 MPa, vidinés trinties kampas ¢' — 30,9.

e 6 IGS priskirto grunto kiginis stipris qc — 7,42 MPa, Soninés trinties stipris fs — 95,7 kPa, visuminés
deformacijos modulis Eo — 32,37 MPa, vidinés trinties kampas @' — 37,4, sankiba c — 0,018 MPa.

e 7 1GS priskirto grunto kiginis stipris qc — 5,78 MPa, Soninés trinties stipris fs — 72,7 kPa, visuminés
deformacijos modulis Eo — 27,11 MPa, vidinés trinties kampas ¢' — 33,3, sankiba c — 0,021 MPa.

e 8 IGS priskirto grunto kiginis stipris qc — 7,07 MPa, 3oninés trinties stipris fs — 89,9 kPa, visuminés
deformacijos modulis Eo — 31,27 MPa, vidinés trinties kampas ¢' — 34,5.

e 9 1GS priskirto grunto kaginis stipris qc — 13,31 MPa, Soninés trinties stipris fs — 173,4 kPa, visuminés
deformacijos modulis Eo — 49,01 MPa, vidinés trinties kampas ¢' — 38,2.

e 10 IGS priskirto grunto kdginis stipris qc — 25,16 MPa, Soninés trinties stipris fs — 317,8 kPa, visuminés
deformacijos modulis Eo — 77,02 MPa, vidinés trinties kampas @' — 35,4, sankiba c — 0,016 MPa.

e 11 IGS priskirto grunto kdginis stipris gc — 14,66 MPa, Soninés trinties stipris fs — 228,1 kPa, smugiy
skaicius N20 - 14, dinaminis kidginis stipris qd - 6,26 MPa, visuminés deformacijos modulis Eo — 52,49
MPa, vidinés trinties kampas ¢' — 38,9, sankiba ¢ — -0,001 MPa.

e 12 IGS priskirto grunto kiginis stipris gc — 13,65 MPa, Soninés trinties stipris fs — 195,1 kPa, smigiy
skaicius N20 - 14, dinaminis kdginis stipris qd - 6,40 MPa, visuminés deformacijos modulis Eo — 49,89
MPa, vidinés trinties kampas ¢' — 38,3.

e 13 IGS priskirto grunto kdginis stipris gc — 21,89 MPa, Soninés trinties stipris fs — 395,0 kPa, smugiy
skaicius N20 - 29, dinaminis kaginis stipris qd - 12,32 MPa, visuminés deformacijos modulis Eo — 69,77
MPa, vidinés trinties kampas ¢' — 41,1.

e 14 IGS priskirto grunto kaginis stipris gc — 28,12 MPa, Soninés trinties stipris fs — 290,6 kPa, smugiy
skaiCius N20 - 29, dinaminis kaginis stipris qd - 11,98 MPa, visuminés deformacijos modulis Eo — 83,35
MPa, vidinés trinties kampas ¢' — 42,6.

e 15 1IGS priskirto grunto kdginis stipris gc — 24,98 MPa, Soninés trinties stipris fs — 389,0 kPa, smugiy
skaicius N20 - 28, dinaminis kaginis stipris qd - 11,38 MPa, visuminés deformacijos modulis Eo — 76,63
MPa, vidinés trinties kampas ¢' — 41,9.

e 16 IGS priskirto grunto kaginis stipris qc — 2,74 MPa, Soninés trinties stipris fs — 105,0 kPa, visuminés
deformacijos modulis Eo — 32,88 MPa, vidinés trinties kampas ¢' — 00,0, nedrenuotas kerpamasis
stipris cu— 0.137 MPa, sankiba c — 0,000 MPa.

e 17 IGS priskirto grunto kdginis stipris qc — 3,82 MPa, Soninés trinties stipris fs — 154,8 kPa, visuminés
deformacijos modulis Eo — 45,84 MPa, vidinés trinties kampas ¢' — 00,0, nedrenuotas kerpamasis
stipris cu— 0.000 MPa, sankiba ¢ — 0,191 MPa.

e 18 IGS priskirto grunto kaginis stipris qc — 8,79 MPa, Soninés trinties stipris fs — 96,1 kPa, visuminés
deformacijos modulis Eo — 105,48 MPa, vidinés trinties kampas ¢' — 00,0, nedrenuotas kerpamasis
stipris cu— 0.440 MPa, sankiba ¢ — 0,000 MPa.

e 19 IGS priskirto grunto kaginis stipris gc — 8,45 MPa, Soninés trinties stipris fs — 297,0 kPa, smugiy
skaicius N20 - 67, dinaminis kaginis stipris qd - 31,3 MPa, visuminés deformacijos modulis Eo — 101,40
MPa, vidinés trinties kampas ¢' — 32,4, nedrenuotas kerpamasis stipris cu— 0.224 MPa, sankiba ¢ —
0,033 MPa.

Grunty geotechniniy savybiy iSsamesnés vertés yra pateiktos inzineriniy geologiniy tyrimy ataskaitos 5
tekstiniame priede.
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2.3.1.6. Grunty fizikinés ir mechaninés savybés

ReikS8mingy geologiniy procesy ir reidkiniy tyrimy metu nebuvo pastebéta, iSskyrus Zemés pavirSiaus
performavima. ligalaikj poveikj turi Baltijos jiros bangavimas. Ypatingas bangavimo poveikis yra audry metu.
Taip pat turi poveikj vandens lygiui, dugnui, kurj kei¢ia. Pagal batimetrinius ir realius duomenis dugno gylis
skiriasi nuo iSmatuoto realaus gylio. Sis gylis gali bati nuolatos besikeigiantis, vietomis gali susiformuoti
seklumos, kitur papildomos duobés, dél juros bangavimo veiklos.

2.4. Meteorologinés (klimato) sglygos
2.4.1. Oro temperatiiros

Oro temperatira yra vienas i$ pagrindiniy meteorologiniy elementy. Vidutiniai daugiamedciai duomenys

Klaipédoje pateikiama Zzemiau lenteléje.
Vidutiniai daugiameciai oro temperatiiros duomenys.

Oro temp., Ménesiai Metai
°Cc 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Vid. -2,0 -2,7 1,0 6,2 11 14,9 18,1 17,7 13,9 8,7 4,5 -0,2 7,6
Max 8,7 15,4 18,6 27 30,4 34 34 34 30,4 22,2 15,4 10,3 34
Min. -33 -33,4 | -20,8 | -12,8 -4 -0,7 4,9 29 -4,9 -9,1 -14,4 | -24.2 -33,4
2.4.2. Véjas

Véjas yra vienas pastoviausiy meteorologiniy elementy ir labiau priklauso nuo sezoninés ciklony (cikloniné
cirkuliacija stebima Klaipédos regiono klimate apie 200 dieny per metus) ir anticiklony veiklos, todél pajiryje
labai rysSki vyraujanciy véjo krypCiy metiné eiga. Pagal Klaipédos jdrinés meteorologinés stoties duomenis (
remiantis zinynais, papilde juos Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos stebéjimy duomenimis iki 2013),
vyraujanciy véjy maksimalus grei€iai ir kryptis pateikti lenteléje Nr.2.

Maksimalus véjo greitis ir kryptis.

Ménesiai ‘Metai
o1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 [ 08 [ 09 [ 10 | 11 | 12 ]

Véjas

10 m aukstyje (iki 2013)
Vyraujanti kryptis PR PR PR Y sv sv \Y, P \Y, PR PR PR PR

Max, m/s 34 30 28 26 24 25 34 32 30 40 36 38 40

24 m aukstyje (2008-2012)

Vyraujanti kryptis PV \Y v8v | 8V \Y PPV P PPR | VPV | VPV \Y, PV PPR

Max, m/s 27 31 27 21 20 22 31 39 23 31 33 26 39

Stipriems véjams budingas rySkus sezoniSkumas — jie dazniausiai stebimi rudens — Ziemos ménesiais. Pagal
vyraujanciy kryptis Storminiai véjai skiriasi nuo vidutiniy.

DKryptis %
Vidutiniy véjy rozé pagal stebéjimo duomenys iki 2013 m (10 m aukstyje).
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2.4.3. Krituliai, rikas

Vidutiniai daugiameciai krituliy duomenys.

Krituliy Ménesiai Metai
kiekis,
mm 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Norma 50 31 39 36 39 56 74 83 89 80 90 68 735
2008 - 2012
e 130, 105,
Vidutinis 64,4 43 40,4 29 38,8 | 54,8 | 89,2 8 87,6 8 86,2 | 100,4 | 8704

Pavojingas meteorologinis reisSkinys yra stiprus matomumo sumazéjimas riko metu. Dél aktyvios vandens
gary kondensacijos riko metu fiksuojamas matomumo sumazéjimas. Riko metu matomumo nuotolis yra
mazesnis uz 1 km. Pajdrio regionui bldingi advekcinés kilmés rikai Saltuoju mety laiku ir specifiniai pakranciy
(frontiniai) rdkai, susidarantys vasaros pabaigoje, rudenj ir Ziemg (zitréeti Zemiau lenteléje).

Rky trukmés charakteristika.

Trukme Ménesiai .
’ Metai
val. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Vid. 18,13 | 20,3 | 40,56 | 41,39 | 21,13 | 1219 | 435 | 3,27 | 7,17 | 12,48 | 16,53 | 23,1 223
Max 126 120 194 115 112 74 52 42 26 74 102 102 682

2.5. Hidrologinés salygos
2.5.1. Vandens lygiai

Sventosios jiry uostas yra Sventosios upés Ziotyse, kur Sventosios upé iStekant j Baltijos jarg. Vandens lygis
Sventosios upéje ir uoste svyruoja dél skirtingo vandens pritekéjimo i§ Zemyninés dalies ir svyruojancio
vandens lygio Baltijos jdroje. Vidutinis vandens lygis yra £0,00 m (£0,14 m).

Baltijos juros momentinis vandens lygis daZniausiai (95% atvejy) svyruoja intervale nuo +50 iki -50 cm
(vandens lygis matuotas Klaipédos sasiauryje). Per paskutinius 50 mety Klaipédos valstybinio jary uosto
akvatorijoje auk&€iausi vandens lygiai buvo iSmatuoti 1967-10-18 +186 cm nuo Baltijos sistemos (BS) ,nulio®,
1999-12-04 +165 cm ir 2005-01-08 +154cm. Zemiausi lygiai per minimg laikotarpj buvo i$matuoti 1984-11-23
-90cm ir 1972-01-08 -80cm BS (duomenys pateiké Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba).

Vandens lygiai ties naujai statomus molus priimti remiantis ,Jary uosty ir laivininkystés statiniy projektavimas®,
1 priede, 2 lenteléje pateiktais vandens lygiy duomenimis (lentelé 5).

Maksimalds ir minimalGs momentiniai vandens lygiai.

Pasikartojimas T, metais 1 2 5 10 20 50 100
Tikimyb& Pomax vi,% 99 50 20 10 5 2 1
Maksimalus Ivais. m 0,58 0,98 1,23 1,37 1,56 1,75 1,93

yars, (0,45) (0,85) (1,10) (1,24) (1,43) (1,62) (1,80)
Tikimybé Prin vi,% 1 50 80 90 95 98 99
Minimalus [vais. m —0,37 —0,55 —0,64 ~0,70 ~0,76 —0,84 ~0,90

ygss, (-0,50) | (-0,68) | (~0,77) (~0,83) (~0,89) (-0,97) (=1,03)

1 pav. Pastabos:
1. Skliaustuose auksciai nurodyti Baltijos auks¢iy sistemoje (BAS77);
2. Tarpinés reik§més nustatomos interpoliuojant;
3. CC2 pasekmiy klasés statiniams:
o auk3€iausiyjy vandens lygiy tikimybés — 10 % (1 kartg per 10 mety);
o zemiausiyjy vandens lygiy tikimybés — 97 % (3 kartus per 100 mety);
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2.5.2. Bangavimas

Baltijos juroje didelés bangos yra retos, nes dél uzdaro baseino pobludzio visos bangos turi Kilti patiame
baseine, todél jas riboja baseino prieigos. Sroviy bei bangy formavimosi procesui jiros priekrantés zonoje
didZiausig jtakg turi stipris, pakankamai ilgos trukmés ir pastovios krypties véjai. Pagal Lietuvoje priimtg
klasifikacijg stipriais vadinami tokie véjai, kuriy greitis 215 m/s, Storminiais, kai véjo greitis 220 m/s. Stipresni
nei 30 m/s véjai jau vertinami kaip uraganiniai.
Pagal 1993-2011 mety Lietuvos pakrantés bangy stebéjimo duomenis Palangos matavimo stotyje, kurie
atliekami 500-600 m atstumu nuo kranto 5-6 m gylyje, nustatyta, kad aukstesnés nei 3,0 m Siy krypc&iy bangos
stebimos 0,5 proc. atvejy, o 2,0-3,0 m auk3Cio bangos — 3,4 proc. Paprastai Lietuvos priekrantéje vyrauja
zemesnés nei 2,0 m bangos, artéjancios i$ vakary krypciy.
2.6. Nepalankios meteorologinés ir hidrologinés salygos
Numatyty darby vykdymas gali bati prilétintas arba visiS8kai sustabdytas esant iSskirtinai nepalankioms
meteorologinéms salygoms.
ISskirtinai nepalankiomis metereologinémis sglygomis technologiniam procesui vykdyti laikoma:

— oro temperatira Zemesné nei -10° C;

— Zemés temperatlra Zemesné nei 0°C;

— nustatytomis darbo valandomis vidutinis véjo greitis 10 m aukstyje didesnis nei 15 m/s;

— bangavimas, kai bangy aukstis didesnis nei 1 m;

— ledonesis.
—i—Nida Klaipeda Palanga e Stebéjimy riba
1.2
13
2 1.0 -
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Vidutiniai ménesiniai bangy auk&c¢iai Baltijos jaroje Lietuvos pakrantéje (1993-2011 m. duomenimis).
Povandeninés sienutés konstrukcijos jrengimo darbai vykdomi uzdaroje akvatorijoje. Uzdaroje akvatorijoje ties
povandenine sienute maksimali véjiné skaiCiuotina banga gali susiformuoti ~ 0,52m.
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3. SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO PLANO) PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

3.1. Pastaty, inzineriniy statiniy, tinkly ir susisiekimo komunikacijy iSdéstymas
sklype

Statybos darby metu dangos, inzineriniai tinklai, vandentiekis ir nuoteky Salinimas jrengiami ir iSdéstomi taip,
kad uzbaigus statybos darbus baty uztikrintas naujai pastatyty dangy eksploatavimas. Detalesni sprendimai
bréZiniuose ir atitinkamose projekto dalyse.

3.2. Pastaty, inzineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy altitudziy parinkimas

Statybos darby metu jrengiamy inzineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy altitudés parenkamos taip, kad
uzbaigus statybos darbus bty uztikrintas esamy ir naujai pastatyty krantiniy darbas. Visi jrengti dangy pavirsiy
auk&&iai, nuolydziai privalo nesulaikyti lietaus nuoteky vandens ir uZtikrinti pasidalinimg nuo dangy.
Absoliutinés altitudés krantinéje svyruoja nuo alt.+3,07 iki +3,00 m (LASO07 auks$ciy sistemoje). Detalesni
sprendimai bréziniuose ir atitinkamose projekto dalyse.

3.3. Teritorijos vertikaly planavimas, lietaus vandens nuvedimas

Statybos darby dangy auks$ciai parenkami atsizvelgiant j Pietinio molo ir krantiniy konstrukcijos vir§aus
altitudes.

Jrengta Pietinio molo, krantiniy ir $iaurinio moly konstrukcija suformuoja Sventosios jiry uosto akvatorijg.
Pietinio molo jrengtos krantiniy dangos ant skirtos péstiesiems ir pavieniam transportui (tik su leidimu). Ant
jrengty dangy transporto su vidaus degimo varikliais ilgalaikis stovéjimas nenumatytas (draudziamas).
Kadangi dangos bus eksploatuojamos pésciyjy ir nebus laikomas transportas lietaus vandens surinkimas,
valymas ir nuvedimas nenumatytas (neprivalomas).

Lietaus nutekéjimas nuo dangy projektuojamas savitaka j uosto akvatorijg ir numatytose vietose nubéga per
krantinés fasada.

3.4. Aplinkos tvarkymas, teritorijos apzeldinimas

Teritorija po konstrukcijy, inZineriniy tinkly jrengimo bus tvarkoma jrengiant naujas fibrobetonines dangas.
Naujai statomose Pietinio molo ir krantinése jrengiama fibrobetoniné danga.

3.5. Sklypo ir pastaty apsvietimas, vizualinés, elektroninio vaizdo informacijos ir
reklamos priemoniy jrengimas

Projektuojamas naujas apSvietimas ant Pietinio molo, krantiniy. ApSvietimo sprendiniai pateikti
elektrotechnikos dalyje.

Teritorijoje vizualinés, elektroninio vaizdo informacijos ir reklamos priemoniy jrengti Sio projekto apimtyje
nenumatoma.

3.6. Sklypo aptvérimas ir apsaugos priemonés
Papildomy apsaugos priemoniy Sio projekto apimtyje jrengti nenumatoma.

3.7. Lengvojo ir krovininio autotransporto jvaziavimai j sklypo teritorija, ju
stovéjimo aikstelés uz sklypo riby

Lengvojo ir krovininio autotransporto jvaZiavimai j sklypo teritorija, jy stovéjimo aikStelés uz sklypo riby ir naujai
jrengiamy dangy eismo Zenklinimas nenumatomas. Laikini privaziavimo keliai statybiniai technikai ir jy
jrengimas nurodytas projekto statybos organizavimo dalyje.

3.8. Autotransporto privaziavimo keliai, stovéjimo aikstelés, pésciyjy takai

Autotransporto privaziavimo keliai, stovéjimo aikSteles bei péscCiyjy takai neprojektuojami.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY | LAIDA

K2404-XX-TP-SP-3.AR 14 17 0




3.9. Dangos konstrukcija

Dangy konstrukcijos jrengimo ir demontavimo darby kiekiai, bei demontavimo sprendiniy planas/pjaviai
pateikti $ios dalies apimtyje. Siuo statybos etapu dangy konstrukcija su pagrindai yra jrengiama Pietinio molo
galvos zonoje, taip pat krantinése Nr.2; Nr.3 ir Nr.4.

Projektuojama fibrobetono dangos konstrukcija:

v" Fibrobetono dangos KONSIrUKCI[a..............eiiiiiiiiiiiicic e e e 0,20m;
v Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio 0/45 (Ev2 2150 MPa)..........cccceiiiiiiiiiiieeee 0,30m;
v' Apsauginis $alciui atsparus sluoksnis k21,5x10-3 m/s, (Ev2 2120 MPQ)........cccccceeeeiiiieeeecciiee e, 0,50m;

v' Esamas sankasos gruntas (Ev2 245 MPa).
Fibrobetono dangos betonui keliami techniniai reikalavimai su techninémis specifikacijomis ir betono kiekiais
pateikti Sio projekto konstrukcijy dalies apimtyje.

3.10.Fibrobetono danga

Pietinei dambai suprojektuotos fibrobetono dangos armuotos polipropileno fibra — makropluo$tu. Betono stiprio
klasé ir aplinkos poveikio kalsés pagal reikalavimus techninéje specifikacijoje. Rekomenduojama slankumo
klasé S4.

Betono sluoksnio storis — 200mm. Fibrobetono dangos suprojektuotos pagal projekte nurodytas veikiancias
apkrovas, vadovaujantis TR-34 zinyno, 3-ojo ir 4-o0jo leidimo, Model Code 2010 ir EC2 nuostatomis bei
produkto techniniais parametrais.

Deformacinés-susitraukimo (kontrolés) sitlés numatomos vidutiniskai 3,0 m x 3,0 m zingsniu. Deformacinés
temperatdrinés sillés numatomos vidutiniSkai 12 m Zzingsniu. Deformaciniy, deformacinés-susitraukimo
(kontrolés) sitilés sidliy iSdéstymas turi bati detalizuotas darbo projekte.

Betoninés dangos pavirsius turi bti paSiurkstintas, taip kaip nurodyta projekto techninése specifikacijose.
Jrengiant betono dangg rekomenduojama mazinti vandens garavimo i$ betono greitj - naudoti papildomas
priemones, uZzdengti i8piltg betono sluoksnj plévele, kad neleisti betono nekontroliuojamai pleiséti.

4. ZMONIUY SU NEGALIA JUDEJIMO IR JU TRANSPORTO STOVEJIMO, JUDEJIMO
GALIMYBES

Krantinés dangy pavirSiai projektuojami horizontallGs. Dangy skersiniai ir iSilginiai nuolydziai atitinka STR
2.03.01:2019 reikalavimus. Zmoniy su negalia judéjimo trasose jrengiama taktiliné neregiy vedimo sistema su
vedimo bei jspéjamuoju pavirSiumi. Ant krantinés leidziamas tik aptarnaujancio transporto judéjimas.
Taktiliniy pavirsiy jrengimo sprendiniai turi bati detalizuoti darbo projekte.

5. ATLIEKUY SURINKIMAS IR TVARKYMAS

ISraSiuotos statybinés atliekos, kad netersty aplinkos ir nekelty pavojaus, iki statybos darby pabaigos gali bati
kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje, konteineriuose ar kitoje uzdaroje talpykloje. Tinkamos
naudoti ar perdirbti statybinés atliekos saugomos specialiose aikstelése iki jy realizavimo ar iSvezimo perdirbti.
Statybinés atliekos, susidariusios statant, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant statinius, ir statybiniy
gaminiy brokas, turi bati rdSiuojami jy susidarymo vietoje. Statybiniy atlieky krovimas | masinas turi bati
organizuojamas taip, kad statybos aikstelé ir gretima teritorija blty apsaugota nuo dulkiy ir triukSmo.
Statybinés atliekos, kurias gabenant terSiama aplinka, turi bati veZamos dengtais sunkveZimiais, konteineriais
ar kitu uzdaru badu.
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6. PROJEKTINIY SPRENDINIY ATITIKTIS PRIVALOMIESIEMS PROJEKTO
RENGIMO DOKUMENTAMS IR TERITORIJY PLANAVIMO DOKUMENTAMS,
TRECIYJY ASMENUY INTERESY APSAUGOS REIKALAVIMAMS IR KT.

Projektas atitinka projekto rengimo dokumentus, esminius statinio ir statinio architekttros, aplinkos,
krastovaizdzio, nekilnojamyjy kultiGros paveldo vertybiy reikalavimus, taip pat nepazeidzia treCiyjy asmeny
interesy.

Naujai projektuojamos dangos, krantinés ir kiti projekte numatyti statiniai projektuojami Zzemés sklypuose:

e Prieplaukos g. 26 (unikalus Nr. 4400-1857-5485);

e Valstybiniuose vidaus vandenyse;

Visi projekto sprendiniai, atitinka vietovés bendrojo plano sprendinius ir Sventosios jiry uosto detaliojo plano
sprendinius.

7. GAISRU GESINIMO IR GELBEJIMO AUTOMOBILIY JVAZIAVIMAS | SKLYPA,
PRIVAZIAVIMAS PRIE STATINIY IR APSISUKIMO AIKSTELES, GAISRINIY
HIDRANTUY AR VANDENS TELKINIY ISDESTYMAS

Gaisrinés masinos | teritorijg patenka per esamus ir naujai jrengiamus jvaziavimus. Naujai statomy moly
teritorijoje bus galima pravaziuoti, todél vandens paémimas bus uZztikrintas patogiausioje vietoje.

8. SKLYPO SANITARINE AR APSAUGINE ZONA

Sanitariné ir apsauginé zonos nesikeicia — lieka esamos.

9. SKLYPE ESANCIY KITOMS ZINYBOMS PRIKLAUSANCIY INZINERINIY TINKLY
AR KOMUNIKACIJU APSAUGINIY ZONY DYDZIAI, NUSTATYTI VEIKLOS
APRIBOJIMAI (SERVITUTAI)

Teritorijoje esantiems inzineriniy tinkly néra.
10. PAGRINDINIAI TECHNINIAI RODIKLIAI
10.1. Sklypy plotas

Prieplaukos g. 26, Palanga, sklypo plotas 15.3365 ha (153 365 m2), i$ jy:
- 1.0256 ha (10 256 m?) yra uzstatyta teritorija;
- 7.1442 ha (7 1442 m?) yra vandens telkiniy plotas;
- 7.1667 ha (7 1667 m?) yra kitos Zemés plotas;
Sklypo (unikalus Nr. 4400-2692-8438), Palanga, sklypo plotas 0,0979 ha (979 m2);

10.2. Sklypo uzstatymo plotas

Sio projekto apimtyje sklypy uZstatymo plotas nekei¢iamas.

10.3. Sklypo uzstatymo tankis ir intensyvumas

Sio projekto apimtyje sklypy uZstatymo tankis ir intensyvumas nekeigiamas.
10.4. Apzeldintas sklypo plotas

Sio projekto apimtyje sklypy apZeldinamo plotas nekeigiamas.

10.5. Automobiliy stovéjimo viety skaicius

Sio projekto apimtyje sklypuose automobiliy stovéjimo viety skai¢ius nekeiiamas.
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10.6.Sklypo sanitarinés ar apsaugos zonos dydis, sklype esantiems ar
projektuojamiems inzineriniams statiniams, tinklams ir susisiekimo
komunikacijoms servitutu ar veiklos apribojimais nustatyty apsaugos zony
dydis ir plotas

Sio projekto apimtyje sklypy sanitarinés ar apsaugos zonos dydis yra nekei¢iamas.

10.7.Sklypo insoliacijos, radiacijos, pastato (pastaty) iSorés aplinkos triukSmo
rodikliai ties fasadais ir juos atitinkancios garso klasés, vibracijos rodikliai

Sklypo insoliacijos rodikliai neskai€iuojami, nes néra gyvenamuyjy patalpy. Radiacinio spinduliavimo $altiniy
teritorijoje nebus.

10.8. Statybos laikotarpiui nuomojamos zemes plotas

Statybos laikotarpiui nebus nuomojamas zemés plotas.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY | LAIDA

K2404-XX-TP-SP-3.AR 17 17 0




TECHNINE SPECIFIKACIJA

TECHNINES SPECIFIKACIJOS TURINYS

1. BENDRIEJI NURODYMALL.......eiiiicrerieeerersssssressssssr e s ssssns e s snsns e s ssssnse s sassnsessassnsessassnsessassnnensasanneesans 2
1.1. Batini parengti projekto ir statybos dokumentai ... 2
2. ZEMES DARBALL.......oiutueueuseeuressessasesssseasesssseasesssesseassseassssastassseasbssse st sssse s s st sseasssessesssseasssssinsenes 2
21. LTy (oA = E] 4= SRR 3
3. DANGOS KONSTRUKCIJA.......cooiicceeeiessererssssresssssssesssssssesssssssesssssssessassnsessassnsessassnsessassssenssssnnnnnans 3
3.1. VZ= L = L PP PP 3
3.2. Dangos PagriNd@i.........ccoiiiiiiiiiie e 3
3.2.1. Y [=Te A= Lo o T S SRS OTPRPPTPRR 3
3.2.2. Darby atliKimas .......ccoooiiiiiee 4
3.2.3.  Atlikty darby KONtrolé ir Pri€mMimM@s. .......cuuueieiiiiie it e e s nee e e 4
3.24. Sluoksniy be risikliy leistinieji nuokrypiai ir KONtrolé ..............coooiiiiiiiii e 4
4, FIBROBETONO DANGOS........coiiiiicieiiicnrerssssressssssesssssssessssssesssssnsesssssnsessassnsessassnsessassnsensassnnnnnans 5
4.1. 7Y (o] F= T TSR 5
4.1.1. Bendrieji NUIOAYMAI .....cooiiiiiii et e e bt e e e sb e e e s rnbe e e e s anteeeesanbeeeeaas 5
4.1.2. Betono Kokybés UZEIKINIMAS .........oooeiii e 5
4.1.3. Betono tranSpOrtaVIMas .......cooi i et e e e et e e 6
4.1.4. MaKropluoStas (fIDrOS) .......ueiiiiiiiie it e e et e e e st e e e st et e e e abteeeeeenteeeeennraeaeans 6
4.1.5. MIKroplUOSTAS (PIAUSAS) ... ..eiiiiiiiiie ittt e e bt e e e st e e s sbe e e e e s anbeeeesanreeeeaas 7
4.2. D F= T o o SR o =) (ol g F= 1V 1 4 F= TSP 7
4.3.2. Susitraukimo (KONLroliNES) SITIES .......oueeiiiiiiiie e 10
4.3.3. Sedimo (AtSKYNMO) SITIES .....ceiiiiiiiie ettt e e e e e e e e e e e e e e s nnneeeeeaeeeeanns 10
5. APSAUGOS PRIEMONES........c.ciueureeereuressasesesessessseasesssseassssssessssssessssesssssssesssssasesssssasesssssassnes 11
51. LIS L=] =TT =10V =S 11
L0t It I Y o 1=T- 10 o F- W 18 [l o] {0 ¥4 [0 1= J USRS 12
5.2. ISPEJAMIEJI ZENKIGI ... e 12
0 2025-09 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. SVENTOSIOS JURY UOSTO INFRASTRUKTUROS - SUSISIEKIMO
R KORDONAS, MB KOMUNIKACIJU: VANDENS UOSTY STATINIU (MOLY, KRANTINIY)
S A PRIEPLAUKOS G. 26, PALANGOJE, STATYBOS PROJEKTAS
26936 SPV | DARIUS NOVIKAS EL. PARASAS | POKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
26245 SPDV | VYTAUTAS GRISKONIS EL. PARASAS ]
_ — TECHNINE SPECIFIKACIJA 0
RENGEJAS | TOMAS BALCIUNAS EL. PARASAS
STATYTOUAS . DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
LT PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBE
UZSAKOVAS K2404-XX-TP-SP-3.TS 1 12




1. BENDRIEJI NURODYMAI

Techninés specifikacijos apima techninius reikalavimus atskiriems statybos darbams, gaminiams ir
jrenginiams, o taip pat nurodymus darby kontrolei ir statinio naudojimui. Statybos produkty techninés
specifikacijos yra standartai ir liudijimai.

Parengty duomeny sudétis, sprendiniy kiekis, jy detalizacija (teksto, skaiiavimy, bréziniy) bendru atveju yra
pakankami statytojo sumanymui suprasti ir jvertinti, statybos kainai nustatyti, suderinimams ir ekspertizei atlikti,
statybos rangovo konkursui paskelbti, statybos darby leidimui gauti, darbo projektui parengti.

PrieS Zemés darby vykdymo pradzig batina patikslinti plang (topografine geodezine nuotrauka), jei statybos
leidimas arba jgalioty savivaldybés ir valstybés tarnautojy rastiski pritarimai gauti daugiau nei pries 1 metus.
Jei kasant gruntg aptinkami bréziniuose ar plane (topografinéje geodezinéje nuotraukoje) nenurodyti
inZineriniai statiniai, archeologinis paveldas ar kultlGros paveldo objekto vertingosios savybés, darbai laikinai
sustabdomi. Statytojas (uzsakovas) iSsiaiSkina, kam priklauso inZineriniai statiniai, pareikalauja i$ naudotojy
juos uzfiksuoti bréziniuose, suderina tolesnés Zemés darby vykdymo priezidros tvarkg ir leidzia testi darbus.
Jei atliekant zemés darbus aptinkamas archeologinis paveldas ar kultGros paveldo objekto vertingujy savybiy,
statytojas (uzsakovas) apie tai privalo pranesti savivaldybés paveldosaugos padaliniui, o Sis informuoja
Kultdros paveldo departamenta. Siuo atveju Zemés darbai gali biti tesiami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo
kultiros paveldo apsaugos jstatymo nustatyta tvarka.

Uz inzineriniy tinkly, kity inzineriniy statiniy ar archeologinio paveldo sugadinimg vykdant zemés darbus atsako
rangovas ar statytojas (uzZsakovas) teisés akty nustatyta tvarka, jeigu jstatymai ir kiti teisés aktai nenumato
kitaip.

Visas kompleksas objekte vykdomy statybos darby turi atitikti Siy statybos normatyviniy dokumenty
reikalavimus:

— Lietuvos Respublikos statybos techninius reglamentus (STR), standartus (LST), statybos normas
(RSN);

— Lietuvos Respublikoje galiojan&ias Europos normas (EN), tarptautinius standartus (1SO);

— Lietuvos statybininky asociacijos parengtas statybos taisykles;

— Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatus;

— Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatyma.

Visi komplekse numatyti darbai turi bati vykdomi pagal statybos darby vykdymo technologijos projektg (SDTP),
kurj paruoS$ia rangovas.

1.1. Butini parengti projekto ir statybos dokumentai

Prie§ vykdant statybos darbus bdtina parengti ir pateikti statinio projekto vykdymo priezidros vadovui,
statytojui, bei statinio statybos techninés prieZitros vadovui derinti Siuos statybos dokumentus ir projektus:

a) Ekspertizés aktu Darbo projektg (Siam projektui darbo projektas yra privalomas).

b) Statybos darby technologinis projektas (privalomas rangovui visais atvejais). Statybos darby technologijos
vykdymo projekte turi bati numatyti darbuotojy saugai ir sveikatai uztikrinti sprendimai.

2. ZEMES DARBAI

Zemés darby apimtj sudaro:

grunto kasimas iki projekte numatyty altitudziy;

— uzpylimai gruntu ir grunto tankinimas;

— grunto transportavimas j statybos aik3tele ir i$ jos;
— teritorijos planiravimas ir tvarkymas.

Vykdant Zemés darbus bitina vadovautis:

— STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra“ V skyriumi ,Zemés darbai".
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Zemés darbai turi biti vykdomi taip, kad bty galimybé $alinti gruntinj vandenj, sustiprinti iSkasos krastus,
jrengti pagrindus ir klojinius ar atlikti kokig kita reikalingg statybine operacijg. Rangovas gali vykdyti papildomus
darbus, jeigu to prireikty statybos darbams.

Vykdant Zzemés darbus, draudziama uzversti gruntu ar statybos produktais bei jy atliekomis Zeldinius,
pozeminiy inzineriniy tinkly Suliniy (kamery) dangdius, gaisrinius hidrantus, geodezinius Zenklus, kitus
jrenginius, prieSgaisrinius kelius, nekilnojamy kultdros vertybiy teritorijas ir jy apsaugos zonas.

Derlingasis dirvoZzemio sluoksnis turi bati iSsaugomas ir naudojamas pazeistai Zzemei rekultivuoti arba mazai
produktyvioms Zemés dkio naudmenoms gerinti. Dél, po statybos likusio, nepanaudoto dirvozemio
panaudojimo sprendimg priima Statytojas.

2.1. Grunto iSkasimas

ISkasos statybos ir montavimo darbams turi bati kiek jmanoma mazZesnés ir kasamos tik tokio gylio, kad
pagrindas bty nepajudintas.

Rangovas turi imtis priemoniy, kad neslinkty Slaitai ar neatsirasty sieny nuoS$liauzy. Jei vis dél to zemés
patenka j iSkasg jos turi bati pasalintos. Jei dél to atsirado nelygumy ar gilesniy viety, jos turi bati uzpiltos, o
gruntas sutankintas.

Jei iSkasa bus didesné, negu nurodyta projekte, uz Zemés darbus apmokama nebus. Bet kokios iSkasos,
didesnés negu projekte, turi biti uzpiltos rangovo sgskaita. ISkasos uzpilamos medziaga tenkinancia projekte
pateiktus reikalavimus.

Jei rangovas susiduria su tokiu gruntu, kuris jo nuomone yra silpnas, jis turi nedelsdamas informuoti statinio
projekto vykdymo priezitiros vadova, kuris sprendzia ar Sis gruntas yra tikrai silpnas ir sitlo Sioje vietoje kitg
projektinj sprendimg (silpno grunto pasalinimg pakei€iant geru, stiprinant priedais ir pan.).

3. DANGOS KONSTRUKCIJA
3.1. Jvadas

Siame TS skyriuje iSdéstyti reikalavimai dangy pagrindy sluoksniy ir fibrobetono dangy sluoksniy medziagoms
ir jy miSiniams, Siy medziagy ir misiniy paruoSimui, pagrindy sluoksniy jrengimui, darby kontrolei ir priemimui.
Nutraukiamy darby vietose, papildomus skersiniy sidliy kiekius rangovas jsivertina pats, atsizvelgdamas |j
naudojamas statybos darby technologijas bei pajégumus.

3.2. Dangos pagrindai
3.21. Medziagos
3.2.1.1. Nesuridtyjy medZiagy pagrindo sluoksniai

Nesuristyjy medziagy pagrindo sluoksniy medziagos turi atitikti: Automobiliy keliy nesuristyjy misiniy ir grunty,
naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy reikalavimy apraso TRA SBR 19, Automobiliy keliy uzpildy
techniniy reikalavimy apraso TRA UZPILDAI 19 ir Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be rigikliy
jrengimo taisykliy |]T SBR 19 reikalavimus.
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Lentelé 1. Dangos pagrindo sluoksniams naudojamos medziagos

Nesuristieji mineraliniy medziagy misiniai ir gruntai pagal TRA
Sluoksnio pavadinimas SBR 19

ASAS apatiné dalis 0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63 nesuristieji misiniai,
ir gruntai, kuriy grupé ZG, ZP, ZB, SG, SP ir SB, pagal standartg
LST 1331 arba lygiavert;.

ASAS virsutiné dalis 0,45 m storio 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/36 ir 0/63 nesuristieji misiniai,
ir gruntai, kuriy grupé ZG ir ZP, pagal standartg LST 1331 arba
lygiavertj.

Skaldos pagrindo sluoksnis nesuristasis misinys 0/45;

Pastaba. Naudojamy skaldy frakcijy dydzZiai parenkami pagal misinio granuliometrine sudétj.

3.2.2. Darby atlikimas

Pagal |T SBR 19 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés reikalavimus.
3.2.3. Atlikty darby kontrolé ir priémimas

Pagal TRA SBR 19, TRA UZPILDAI 19 ir T SBR 19 reikalavimus.

3.2.4. Sluoksniy be risikliy leistinieji nuokrypiai ir kontrolé

Leistini sluoksniy jrengimo nuokrypiai pagal Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy
jrengimo taisyklés JT SBR 19.
Apsauginiai $al&iui atspards (ASAS) sluoksniai — pagal |T SBR 19 VII skyriaus, ketvirtg skirsn;:

1) sluoksnio profilio padéciai taikomi Sie reikalavimai:

— auksdio nuokrypiai nuo projekte nurodyto aukscio neturi skirtis daugiau kaip +2,0 cm;
— skersiniy nuolydZiy nuokrypiai nuo projekte nurodyty skersiniy nuolydzZiy neturi skirtis daugiau kaip
10,5 % (absoliutinés).

2) sluoksnio plotis — kiekvieno jrengto sluoksnio plo€iai neturi nukrypti nuo projekte nurodyty plociy
daugiau kaip +10,0 cm.

3) sluoksnio lygumas — matuojant sluoksnio nelygumus skersine ir iSilgine kryptimis, proSvaisos po 3 m
ilgio liniuote turi bati ne didesnés kaip 30 mm.

4) sluoksnio storiui taikomi Sie reikalavimai:

— jrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy verciy vidurkis) neturi bati daugiau kaip
2,0 cm mazesnis uz projekte nurodytg storj. Vidurkiui skai€iuoti nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm
virijanc€ios projekte nurodytg sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui skaigiuoti
imama sluoksnio storio atskiroji verte, kurig sudaro projekte nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm
storio suma;

— né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi bdti daugiau kaip 3,0 cm mazesné uz projekte
nurodytg sluoksnio stor;j.

Skaldos pagrindo sluoksniai (ZPS ir SPS) — pagal |T SBR 19 VIII skyriaus, ketvirtg skirsnj:
1) sluoksnio profilio padéciai taikomi Sie reikalavimai:

— —aukscio nuokrypiai nuo projekte nurodyto aukscio neturi skirtis daugiau kaip +2,0 cm;
— = skersiniy nuolydZiy nuokrypiai nuo projekte nurodyty skersiniy nuolydZiy neturi skirtis daugiau
kaip £0,5 % (absoliut).

2) sluoksnio plotis — kiekvieno jrengto sluoksnio plo€iai neturi nukrypti nuo projekte nurodyty plociy
daugiau kaip —10,0 cm.
3) sluoksnio lygumas — matuojant sluoksnio nelygumus skersine ir iSilgine kryptimis, proSvaisos po 3 m

ilgio liniuote turi bati ne didesnés kaip 20 mm.
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4) sluoksnio storiui taikomi Sie reikalavimai:

— jrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy verciy vidurkis) neturi bati daugiau kaip
1,0 cm mazesnis uz projekte nurodytg storj. Vidurkiui skai€iuoti nepriimamos daugiau kaip 2,0 cm
virSijancios projekte nurodytg sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui skaiciuoti
imama sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte nurodyto sluoksnio storio ir 2,0 cm
storio suma;

— né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi bati daugiau kaip 2,0 cm mazZesné uZ projekte
nurodytg sluoksnio stor;j.

4. FIBROBETONO DANGOS
4.1. Betonas
4.1.1. Bendrieji nurodymai

Betoniniy ir gelzbetoniniy gaminiy betonas turi atitikti LST EN 206 ir LST EN 1974 reikalavimus.

Betonavimo darbai turi bati vykdomi pagal rangovo paruostg statybos darby vykdymo technologijos projekta
(SDTP).

Ruosiant betono misinj, jj paklojant ir iSlaikant turi bati vykdoma gamybos procesy ir betono savybiy kontrolé
pagal LST EN 206 iSvardintg tvarka, ir ty reikalavimus betonui, jo gamybai, tiekimui, kontrolei ir atitikties
vertinimui.

Lentelé 2. Dangoms naudojamas betonas privalo atitikti §iuos minimalius reikalavimus:

ﬁ'rl Elementy pavadinimas Standartas Betono klasé* Aplinkos poveikio klasés*
1 ISlyginamasis betono sluoksnis C8/10 -

2 Betonas dangoms LSTEN 206 | C35/45 XC4, XS1; XD3; XF4; XM1
3 Kitos gelzbetoninés monolitinés konstrukcijos C35/45 XC4, XS1; XD3; XF4; XM1
* Lenteléje nurodyti minimalis klasés reikalavimai. Klasés gali bati kei¢iamos j aukStesnes klases nei nurodyta.

ISlyginamojo sluoksnio betono ir monolitiniy konstrukcijy betono slankumo marke S rangovas pasirenka pagal
priimtg statybos darby vykdymo technologijg ir betono gamintojo/tiekéjo rekomendacijas.

Betonuojant karstoje aplinkoje betono struktiros formavimosi proceso priezilrg reikia pradéti tuoj po
betonavimo ir vykdyti kol betonas pasieks 70% projektinio stiprio. Kietéjantis betonas turi bati drékinamas.
ir neatsirasty papildomy susitraukimy dél drégmés iSgaravimo, sukelianciy papildomus tempimo jtempimus
betone. Kietéjancio betono priezilros trukmé nustatoma, atsizvelgiant j cemento hidratacijos greitj, betono
savybes, aplinkos temperatirg ir santykine drégme. )vertinant tuos faktorius kietéjancio betono priezitros
trukmé bana nuo 2 iki 10 pary.

4.1.2. Betono kokybés uztikrinimas

Minimalus éminiy skaicius betono stiprio atitikties vertinimui turi bati ne maziau 4. Trys éminiai turi bati laikomi
standartinés drégmeés ir temperatiros sglygose. Ketvirtasis éminys turi bati laikomas lauko sglygose 28 dienas,
kaip ir pagrindiné betono masé, iSskyrus atvejj, kai statybos techniné priezidra nurodo kitaip.

Vietoj bandomo kubo pagaminus gelZbetonine konstrukcijg, taip pat galima paimti bandymui tinkamag
(d=15 cm) greztinj kerna.

Vienas i$ éminiy, laikyty standartinés drégmeés sglygose, iSbandomas po 7 pary, o kiti du po 28 pary kietéjimo.
Ketvirtasis éminys, kuris buvo laikomas lauko sglygose turi biti pazymétas Zenklu ir iSbandomas tik leidus
statybos techninei priezZidrai.

Vietoj bandomo kubo pagaminus gelzbetonine konstrukcijg, taip pat galima paimti bandymui tinkamag
(d=15 cm) greztinj kerna.
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Betono gamybai skirty medziagy atitikties dokumentai turi bati pateikti statybos techninés priezitros vadovui.
Stiprio atitikties bandymai gali bati neatliekami Salims susitarus, jeigu:

betono gamyklos kontrolé atitinka standartus LST EN 206;

ankstieji bandymai davé teigiamus rezultatus;

duotoji betono klasé ne didesné uz C20/25;

betono misinio kiekis mazesnis kaip 150 m3;

—  8io betono konstrukcijos néra reik§mingos visos (pagrindinés) konstrukcijos patikimumui.
Jei betonui nurodytas atsparumo SalCiui markés F ir/ar vandens nelaidumo markés W reikalavimas, tai
atitinkamai turi bati paimta dar po vieng éminj éminiy partijoje Siy markiy nustatymui.
Cia pateikiamas sgrasas duomeny, kurie turi bati pateikti betono stiprio iSbandymy ataskaitoje (galima jais
neapsiriboti):

betonavimo darby vykdymo vieta;

numeris ir projektinis skiedinio stipris;

pakloto betono kiekis;

betono skiedinio proporcijos (sudétis);

vandens-cemento santykis;

uzpildo daleliy maksimalus matmuo;

konsistencijos matavimai;

laikas (val.) pavyzdziy paémimo ir to momento oro temperatra;

betono uzpylimo data;

reikalingas ir faktinis éminiy kietéjimo laikas bandymo metu;

pavardés asmeny, paemusiy éminius ir atlikusiy iSbandymus.

4.1.3. Betono transportavimas

Betono transportavimas atliekamas pagal standarto LST EN 13670 F priedo reikalavimus: priemimo tikrinimg
reikia dokumentuoti pasiraSant pristatymo vaztarast;.

Betono medZiagas reikia maidyti patvirtintoje betono maisykléje. Kiekvienos partijos maiSymas turi testis, kol
bus pasiektas tolygus medziagy pasiskirstymas ir tolygi betono spalva bei konsistencija.

Rangovas turi ypa€ stengtis, kad iSpylus kiekvieng betono partijg maiSykléje nelikty jokiy medziagy likuciy.
Betong reikia greitai perduoti i maiSymo vietos | galutinio naudojimo vietg metodais, apsaugandiais nuo
sluoksniavimosi, bet kokios sudedamosios dalies praradimo ir betono savybiy pablogéjimo. Galutinio
naudojimo vietoje reikia matuoti konsistencijg ir oro kiekj.

Klojinio nuémimo metu neleistinas jtrakimy atsiradimas.

4.1.4. Makropluostas (fibros)

Dangoms/konstrukcijoms naudojamas fibrobetonas — betonas armuotas polipropileno makropluostu
(fibromis).

Polipropileno fibros turi atitikti LST EN 14889-2 arba lygiavercio standarto reikalavimus.

Fibry iSeiga (kg/m?) parenkama jvertinus dangg/konstrukcijg veikiancéias apkrovas, papildomai naudojamg
armatdrg (Ziar. K2404-XX-TP-SK-SK-3.TS), konstrukcijos storj ir grunto pasluoksnius. Fibry iSeiga tikslinama
darbo projekte.

Lentelé 3. Orientaciné fibry iSeiga fibrobetonui

Eil. | Elementai Orientacinis kiekis,
Nr. kg/m?
1. Betoninés dangos 3

PASTABA: lenteléje nurodyti kiekiai priimti statybos skai¢iuojamajai kainai nustatyti ir tikslinami darbo
projekto rengimo metu.
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Lentelé 4. Minimalis techniniai reikalavimai polipropileno makropluostui (fibroms)

Fizikés/mechaninés savybés Standartas arba lygiavertis Eksploatacinés savybés
Tankis - >0,9 kg/dm?

Lydymosi temperatiira - >160°C

Ekvivalentinis skersmuo LST EN 14889-2:2007 >(0,7 mm

Ilgis LST EN 14889-2:2007 > 40 mm

Tempiamasis stipris LST EN 14889-2:2007 > 450 MPa

Suderinus sprendimg su statinio projekto vykdymo priezitros vadovu, polipropileno fibras galima pakeisti
plieninémis fibromis. Sprendimo suderinimui rangovas projekto vykdymo prieziGros vadovui turi pateikti
plieninémis fibromis armuoty konstrukcijy skai€iavimus. Naudojamos plieninés fibros turi atitikti LST EN 14889-
1 arba lygiavercio standarto reikalavimus.

Fibrobetono konstrukcijos jrengiamos taip, kad betono pavirSiuje nesusidaryty matomo fibry. Betono pavirSiuje
susidariusios ir esan¢ios matomos fibros turi bdti pasalintos.

4.1.5. Mikropluostas (plausas)

Apdailos plok&€iy, surenkamo gelzbetonio gaminiy ir betoniniy monolitiniy elementy jrengimui palengvinti ir
plastinio susitraukimo pleiSéjimui mazinti rekomenduojama betonui naudoti polipropileno mikropluosto/plauso
prieda.

Techniniai reikalavimai polipropileno mikropluostui (plausui)

Fizikés/mechaninés savybés Standartas Eksploatacinés savybés
Tankis - > 0,9 kg/dm?®

Lydymosi temperatira - 2160 °C

Ekvivalentinis skersmuo LST EN 14889-2:2007 220 ym

ligis LST EN 14889-2:2007 212 mm

Tempiamasis stipris LST EN 14889-2:2007 2 360 MPa

Polipropileno mikropluosto iSeiga betone 0,9 kg/m?3 arba pagal gamintojo/tiekéjo rekomendacijas. Leidziama
naudoti alternatyvius kity medZiagy gaminius ar priemones. Naudojamas mikropluostas turi atitikti standarto
LST EN 14889-2 reikalavimus. Darbus vykdyti vadovaujantis pasirinkto gamintojo/tiekéjo instrukcijomis bei
rekomendacijomis.

4.2. Dangos betonavimas

Betono miSinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamosios dangos plote. Kad visa dangos
betoniné konstrukcija bty vienalyté, kg tik paruostg betono misinj reikia kloti ant atskiriamosios plévelés
(hidroizoliacijos).

Atskiriamoji plévelé skirta statybos darby vykdymui, jrengiama vir§ sutankintos skaldos sluoksnio, ir skirta
sulaikyti fibrobetono miSinyje esan€iam vandeniui sulaikyti.

Atskiriamoji plevele (hidroizoliacija) - vandeniui nelaidzia statybine plévele i$ polietileno (PE). Plévelés storis
= 0,2 mm. Plévelés uZlaidos jungiamos lipniomis juostomis. Reikalavimai plévelei dél spalvos ar atsparumo
UV spinduliams nekeliami.

Betono miSinio sluoksnio storis turi bati ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus darbinés dalies ilgio.
Tankinant pavirSiniais vibratoriais, nearmuoty konstrukcijy betono sluoksnio storis turi bati ne didesnis kaip
250 mm. Betono miSinj galima tankinti pldkimu, vibravimu.

Betonas negali biti liejamas, kol neuzbaigti visi su juo susije darbai, galintys pakenkti betono stingimui ir jo
priezidrai.
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Betonas liejamas tokiu budu, kad neatsiskirty jame esancios medziagos. Liejimui naudojami latakai ar kit
jrengimai, kurie leidzia laisvai kristi betono miSinio pluoStui ne daugiau kaip 1,0 m.

Pradéjus betono liejima, jis turi bati vykdomas tol, kol pilnai iSliejamas numatytas dangos plotas. Liejimas
nelaikomas vientisu, jei pertraukos tarp betono uzpylimy ant to paties pavirSiaus trunka ilgiau kaip 15 minuciy,
arba pagal laikg nustatytg laboratorijoje, jvertinus betono sgstatg, oro temperatirg ir kt. Darbo betonavimo
sidliy iSdéstymas detalizuojamas darbo projekte.

Tankinant betono misinj neleidziama remti tankinimo vibratoriaus ant klojiniy ir jy tvirtinimo elementy. Giluminis
vibratorius turi bati panardintas j jau suvibruotg apatinj betono sluoksnj nuo 5 iki 10 cm gylio.

Fibrobetoniniy dangy leistini nuokrypiai

Nuokrypio pavadinimas Leistini nuokrypiai, mm

Altitudziy skirtumas dviejy pavirSiy sandiroje pagal aukstj +3

4.2.1. Betonavimo darby vykdymas, kai oro temperatiira vir§ +25° C

Vykdant betonavimo darbus, kai aplinkos temperatira yra auk$tesné kaip +25 °C, ar santykiné drégmé
zemesné uz 50 %, ar véjo greitis didesnis nei 5 m/s, turi bati uztikrinta betonavimo darby kokybe, betono
plei$éjimo prevencija panaudojant papildomas priemones betonavimo metu. Gali bati naudojami mikropluosto,
cheminiai priedai.
Betonuojant karstoje aplinkoje betono struktiros formavimosi proceso priezilrg reikia pradéti tuoj po
betonavimo ir vykdyti kol betonas pasieks 70% projektinio stiprio.
Dél plastinio nusédimo betono pavirSiuje atsiradus plySiams, leistinas pakartotinas betono vibravimas ne véliau
kaip 0,5-1 val. po sudéjimo pabaigos. Kai betono stiprumas 0,5 MPa tolesné priezidra vykdoma uztikrinant
betono pavirSiaus drégnuma, periodiSkai purSkiant vandenj. Kietéjantj betong reikia apsaugoti nuo tiesioginiy
saulés spinduliy uzdengus jj, Silumg izoliuojan¢iomis medziagomis.
Kontroliuojant darbus, esant kar§tam orui, reikia tikrinti:

betono miSinio slankumg ir standuma (po pagaminimo ir prie$ klojant);

vandens, betono misinio, oro temperatirg;

betono stiprumg, nepralaidumg vandeniui, atsparumg SalCiui

4.2.2. Betono darbu vykdymas, kai oro temperatura zemiau +5° C

Zemiau iSdéstyti reikalavimai turi bati vykdomi, kai vidutiné paros temperatira yra Zemesne kaip +5°C ir
minimali paros temperatira Zemesne kaip 0°C. Darbai gali bati vykdomi suderinus su technines prieziGros
inZinieriumi.

Vykdant betonavimo darbus ziema, kol betonas pasieks 80% projektinio stiprumo, konstrukcijos turi bati
uzdengiamos apSiltintais skydais ir dembliais taip, kad betonas neuZ3alty.

Kai oro temperatira ne Zzemesneé kaip -15°C, pilamo betono temperatira turi bati ne Zzemesné kaip +10°C, o
kai oro temperatiira Zemesné nei -15°C, betono temperatdra turi bati ne Zemesné kaip +15°C (3altas betonas
gali bati naudojamas tik nearmuotoms konstrukcijoms betonuoti).

Pagrindas, ant kurio bus pilamas betono miSinys turi bGti apsaugotas nuo uzsalimo.

Betono jungimosi su surenkamomis konstrukcijomis sidliy vietose turi bati nuvalytas sniegas bei ledas.
Siekiant pagreitinti betono kietéjima, betono misinio gamybai naudojami cheminiai priedai, kurie yra aprobuoti
Techninés priezilros inzinieriaus. Jie neturi mazinti betono stiprumo. Taip pat gali biti naudojamas sukloto
betono terminis apdirbimas (paSildymas).

Turi badti tikrinami Sie betono norminiai parametrai: stiprumas gniuzdant, atsparumas S$alCiui, vandens
nepralaidumas.

Betono tikrinamas turi bati atliekamas kaip nurodyta poskyryje ,Betonas ir jo kontrolé®. Prie§ bandant jis turi
bati laikomas 2-4 val. -20°C temperataroje.

Turi bati pastoviai tikrinama naudojamy medziagy ir gaminiy kokybé, pasildyto vandens ir uzpildy temperattira,
sidliy jrengimo teisingumas, angy iSdéstymas, apsauginiai sluoksniai.
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4.2.3. Betono pavirsiai

4.2.3.1. Bendrieji nurodymai

Sie reikalavimai taikomi visoms monolitinéms betoninéms dangoms, i§betonuotoms i visy tipy betono.
Formy ir klojiniy pavirSius turi bati tokios kokybés, kad uztikrinty reikiamus uzbetonuotos dangos betono
pavirSiaus reikalavimus, taip pat vienodg betono atspalvij.

4.2.3.2. Betoniniy pavirsiy pasiurkstinimas

Dangu, aiksteliy, trinkeliy ir laipty pakopy betono horizontalus pavirSius privalo turéti pakankamg SiurkStumg
ir uztikrinti STR 2.01.01(4):2008 ,,Naudojimo sauga“ esminius statinio reikalavimus.

Kad danga turéty pakankama Siurk8tumg, horizontalls betoniniai pavirSiai, kur tikétinas Zmoniy ir transporto
srautas, paruoSiami apdirbant vibroliniuote ar uztrinant ir braukiant Sepeciu.

Brauktas Sepediu pavirSius
PavirSius gaunamas, kai gaminio horizontalusis pavirSius apdirbamas braukiant Sepeciu (pries$ tai sutankinus
betong ir apdirbus vibroliniuote ar uztrinant). Siuo bidu apdirbtas pavir$ius jgauna tam tikrg struktira,

priklausomg nuo Sepecio Seriy ilgio ir standumo. Braukimo kryptis deri su projekto
] REnT

Betono pavirSius brauktas Sepeciu

Alternatyvis sprendiniai

Dangos paSiurkstinimo jrengimo metodas ir medziagos gali bati kei¢iamos | lygiavertes, prie$ tai suderinus
sprendinius su statinio projekto vykdymo priezidros vadovu, statybos techninés priezitiros vadovu ir Statytoju.

4.2.3.3. Taktiliniai pavirSiai

Zmoniy su negalia judéjimo trasose jrengiama taktiliné neregiy vedimo sistema su vedimo bei jspéjamuoju
pavirSiumi, kuris turi tenkinti dokumenty — STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas®, standarto 1SO
21542:2011 ,Pastaty statyba. UZstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas* (ISO 21542:2021 Building
construction — Accessibility and usability of the built environment), bei Inzineriniy saugaus eismo priemoniy
projektavimo ir naudojimo rekomendacijos R ISEP 10 — reikalavimus arba lygiaver€iy standarty/dokumenty
reikalavimus.

Taktiliniy pavirSiy jrengimo iSoriniai matmenys ir virSutinio pavirSiaus regimieji poZzymiai — iSvaizda, tekstara,
spalva turi tenkinti sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies techniniy specifikacijy keliamus reikalavimus.

4.2.4. ISbetonuoty konstrukcijy prieziara

Pradinéje sukloto betono kietéjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrg temperatiros ir drégmés rezimg. Betonas,
kad baty drégnas, periodiSkai drékinamas, vasarg saugomas nuo saulés spinduliy, o ziemg — nuo Salcio.
Laistyti atviro betono pavirSiaus negalima.

Vasarg betonas, pagamintas su paprastu portlandcemencdiu, laistomas septynias paras. Kai oro temperatira
aukstesné kaip 15° C, pirmasias tris paras dieng betonas laistomas kas 3 val. ir vieng kartg naktj, véliau — ne
recCiau kaip tris kartus per parg. ISbetonuotg konstrukcijg galima pradéti laistyti tik po 5-10 val. Kai paros oro
vidutiné temperatira yra 3° C arba Zemesné, betono galima nelaistyti.
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Klojiniy nuémimo laikas priklauso nuo betono kietéjimo greicio ir konstrukcijos paskirties.
ISbetonuoty gelZzbetoniniy ir betoniniy monolitiniy konstrukcijy nuokrypiai neturi virsyti leistiny.

4.3. Deformacinés siulés

Deformacinés sillés skirstomos | technologines (skirtingy betonavimo etapy) siiles, susitraukimo
(kontrolines), temperatarines ir sédimo sidles.

Atskiry gelzbetoniniy elementy ir deformaciniy sidliy kontakto zonos su gruntu, turi bati uzdengtos geotekstile
taip, kad statinio eksploatacijos metu gruntas nepatekty j konstrukcijy ir deformaciniy sidliy angas. Batinas
persidengimy plotis 10-15 cm.

4.3.1. Temperatiirinés siulés

Temperatdrinés sitlés jrengiamos ilgoms vientisoms konstrukcijoms suvarzant judéjimg visomis kryptimis
iSskyrus iSilgai. Sidliy jrengimo vietos nurodomos bréziniuose, jy jrengimo vietg patikslinant darbo projekte.
Priklausomai nuo konstrukcijos paskirties ir jas veikianciy jrgzy, galimi standartiniai ir nestandartiniai
temperatdriniy deformaciniy sidliy jrengimo sprendiniai.
Deformacinéms-temperatirinéms siiléms jrengti projekte numatyta naudoti deformacine plokste XPS
(ekstruzinis polistirolas) 20 mm virSy uzpildyti sandarikliu.
Reikalavimas ekstruziniam polistirenui:

stipris gniuzdant (kPa) - 2300;

valksnumas gniuzdant (kPa) - 2120;

ilgalaikis vandens jmirkis panardinus (%) - <0,7.
Deformacine plokste XPS (ekstruzinis polistirolas) prie jrengtos g/b konstrukcijos montuoti naudojant XPS
jrengimui skirtus klijus.
Visy tipy sidliy iSoriniy atsidengusiy tarpy sandarinimui naudoti elastingg hermetika, arba plétrigsias
hidroizoliacines sandarinimo juostas, pilkos spalvos (jrengto betono atspalvio), atspary atmosferos poveikiui,
druskoms, UV spinduliy bei ozono poveikiui. Sidlés turi bati tinkamai uzsandarintos ir apsaugotos.
Atskiry gelzbetoniniy elementy ir deformaciniy sidliy kontakto zonos su gruntu, turi bati uZdengtos geotekstile
taip, kad statinio eksploatacijos metu gruntas nepatekty j konstrukcijy ir deformaciniy sidliy angas.
Projekte nurodyti medzZiagy ir gaminiy pavadinimai (susije su firmy pavadinimais) yra priimti kaip analogai
statybos kainos skaiCiavimui ir jie gali bati keiiami j analogiSkos paskirties medziagas ir gaminius ne
blogesnés kokybés, suderinus su projekto vadovu.

4.3.2. Susitraukimo (kontrolinés) siulés

Susitraukimo (kontroliniy) sidliy paskirtis — suskirstyti didelio ploto konstrukcijas j mazesnius plotus, taip
kontroliuojant ir numatant triokiy vietas ir sumaZinant jtempius fibrobetone. Fibrobetoninés dangos
konstrukcijos sudalinamos j ne didesnius kaip 3 x 3 metry plotus, jei bréziniuose nenurodyta kitaip.
Susitraukimo (kontrolinés) sidlés jrengiamos jpjaunant virSutinj betono pavirsiy. Sidliy gylis = 1/5xh, ¢ia h —
gelzbetoninés plokstés aukstis. Sidliy plotis = 10 mm. Sidlés iSvalomos, | jas dedama elastinga sandarinimo
juosta ir uztaisoma sandarikliu.

Visy tipy sidliy iSoriniy atsidengusiy tarpy sandarinimui naudoti elastingg hermetika, arba plétrigsias
hidroizoliacines sandarinimo juostas, pilkos spalvos (jrengto betono atspalvio), atspary atmosferos poveikiui,
druskoms, UV spinduliy bei ozono poveikiui. Sidlés turi bati tinkamai uzsandarintos ir apsaugotos.

Vietoje jpjauty ir uztaisyty sidliy rangovui leistina naudoti specializuotus profilius.

4.3.3. Sédimo (atskyrimo) sitlés

Sédimo sillés jrengiamos tarpe tarp skirtingy fibrobetono ir gelzbetoniniy konstrukcijy, analogiskai kaip
temperatdrinés sitlés, tik konstrukcijos yra pilnai atskiriamos. Sidliy jrengimo vietos nurodomos brézZiniuose,
jy jrengimo vietg patikslinant darbo projekte.
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4.3.4. Technologinés siilés ir sandarinimas

Technologines siiles jrengiamos tarp skirtingy betonavimo etapy. Kai betonavimas sustojes vertikalioje ar
nuozulnioje plokstumoje, turi bati jrengti atitinkami betono sulaikymo tinkliukai, laikancios lentos ir priemonés,
leidziancios, kad armatiira nepertraukiamai testysi per suddrima. Betono misinys, iStrySkes per sandirg, tuoj
pat nukapojamas jam sukietéjus.

Sidles leidZziama jrengti kaip nurodyta bréZiniuose arba kaip nurodyta rangovo statybos darby technologiniame
projekte, prie$ tai informavus statinio projekto vykdymo priezilros vadovg ir statybos techninés priezilros
vadova. Kur konstrukcinés sitlés nenurodytos bréziniuose, rangovas gali pateikia pasidlymus jy iSdéstymui
prie§ betonavimo pradzig. Jei dedami konstrukcinése sillése uzraktai (jdéklai), jie turi bati tvirtai jtvirtinti
klojinyje.

Pagal poreikj gali bdati naudojama plétri hidroizoliaciné bentonitiné juosta, skirta technologiniy sidliy
sandarinimui ir jrengiamy inZineriniy tinkly angy sandarinimui. Tokios sitlés nurodomos ir detalizuojamos
darbo projekto bréziniuose. Technologiniy sidliy sandarinimui skirta juosta klojama (pritvirtinama) ant
iSbetonuoto ir sukietéjusio betoninio elemento, prie$ pradedant sekantj betonavimo etapa. Inzineriniy tinkly,
vamzdziy sandarinimui juosta sumontuojama pilnu vamzdzio perimetru.

5. APSAUGOS PRIEMONES
5.1. Tureklai/atitvarai

ISilgai pietinio molo ir krantiniy bdtina jrengti plieninius turéklus/atitvarus (TVR-1). Projektuojami lauko
turéklai/atitvarai i$ atskiry plieniniy rémy (segmenty) uzpildytu jtemptu pintu tinkliuku viduje.

Rémai gaminami i$ tusc&iaviduriy plieniniy staciakampiy profiliy 100x40x3 mm. Profiliai sujungiami 45 laipsniu
kampu, suvirinimo bddu. Sidles Slifuojamos tik iSoréje ir Sonuose. Rémai cinkuojami ir dazomi milteliniy badu
RAL9004 matine spalva.

Tinkliukas jtempiamas tarp plieniniy profiliy per vidurj, panaudojant juodas tvirtinimo detales. Tinkliukas
nerudijanéio plieno, pintas, juodos spalvos. Tinkliuko pvz.:

Paruosti segmentai tvirtinami tiesiai prie betono, betono borto, fibrobetono nertdijanciais varZtais su plok3&ia
galvute per skyles apatiniame segmento profilyje. Segmentai nuo betono atskiriami gumine tarpine. Tvirtinimo
elementy specifikacijas ir kiekius derinti su konstruktoriais arba gamintojais. Segmentai tvirtinami tarpusavyje
varztais su paslépta galvute. Kiekvieno segmento apatiniame profilyje turi bati padarytos 10 mm skyles i$
vieno Sono, prie pat apatinés profilio sienutés dél kondensato ir vandens nuvedimo.

Turékly/atitvary atkarpoje jrengiami varteliai, kuriy konstrukcija ir palva analogiska. Varteliai turi bati jrengti ties
kiekvienomis kopéc&iomis/lipynémis, ir nereciau kaip 50 metru atstumu. Varteliai su rankenomis, rakinami
(pagal poreikj), su paprasta spyna. Varteliy aukstj derinti su tvoros virSumi, plotis 120 cm.
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Detalis turékly/atitvary su varteliais konstrukciniai ir iSdéstymo sprendiniai turi biti tikslinami darbo projekto
rengimo metu.

5.1.1. Apsauga nuo korozijos

Plieniniy konstrukcijy atmosferos korozijos atsparumo klasé ne mazesné C4 H (H — apsauga nuo korozijos ne
maziau kaip 15 mety).
Apsaugai nuo korozijos plieniniai elementai turi bati padengti antikorozine danga:

e cinko danga;
arba
e dazy sistema.

Plieninés konstrukcijos gaminamos ir cinkuojamos gamykloje. Konstrukcijos elementai prie§ cinkavimg
nuvalomi, darbai vykdomi pagal LST EN ISO 1461 standarta.

Dazant metalines konstrukcijas reikia vadovautis LST EN ISO 12944 ,Dazai ir lakai. Plieniniy konstrukcijy
apsauga nuo korozijos apsauginémis dazy sistemomis, DIN 18364, LST EN ISO 1461 bei gamintojy
reikalavimais.

Plieniniy elementy pavirSiaus paruo$imas cinkavimui/dazymui:

— nuo metalo pavirSiaus nuvalyti bet kokius neSvarumus (nuodegas, rudis, tepalus, purva, senus
dazus ir kt. ) ir atlikti nuriebalinimo procedira;

— pavirSiy paruosti abrazyvinés medziagos srautu (Sratavimu, sméliasrove, auksto slégio vandens
srove ar kitu bidu) arba mechaniniu valymu abrazyviniais diskais, juostomis ir t.t);

— pavirSiy nuvalyti abrazyviniu patimu iki Sa 2% laipsnio pagal standarto LST EN ISO 12944-4
nurodymus.

Cinko storis parenkamas pagal LST EN 10346 standarto dangos reikalavimus. Aklinai suvirinty konstrukcijy
Zemiausiame tadke numatyti skylute cinko iSbégimui i$ elementy karsto cinkavimo metu.

Antikorozine danga padengti elementai, turintys transportavimo ir montavimo suzalojimy, turi bati pataisyti
visiSkai atstatant sluoksnj. Taisomi pavirSiai apribojami apklijuojant tiesiomis linijomis. Vykdant darbus ir esant
pagamintoms konstrukcijoms turi bati atkreipiamas démesys j apsaugg nuo kenksmingy medziagy patekimo |
aplinka.

Dazymo darbus vykdyti laikantis dazymo reikalavimy nurodyty dazy gamintojo instrukcijose bei
rekomendacijose.

5.2. |spéjamieji zenklai

Jspéjamuyjy Zenkly atramy tvirtinimas, apacios gabaritas, plieniniy vamzdziy stulpeliy skersmuo, sienelés
storis, jspéjamojo Zenklo skydo tvirtinimas prie atramos parenkamas vadovaujantis P]T KZA 08.
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SANAUDY KIEKIY ZINIARASTIS

. oy x Mato TP kiekis
F_’oz., Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo . Pastabos
eil. Nr. vnt. Laida 0
Zemés darbai teritorijoje prie krantinés Nr.2
Grunto iSkasimas prie spraustasienés g/b rostverko
jrengimo vietoje, kai kasamos transéjos gylis hvig.=0,9 m,
1. darbus vykdant nuo sausumos. Grunto sandéliavimas ir 2 m3 300
po rostverko jrengimo transéjos uzpylimas iSkastiniu
gruntu, gruntg paskleidziant ir sutankinant iki Ev2=45MPa.
> Nauj.ai jr.engiamq dangy zonoje esamo grunto 3 m2 1185
’ planiravimas
Dangy jrengimo darbai teritorijoje prie krantinés Nr.2
Salgiui atsparaus pagrindo sluoksnio i nesuristojo
3 misinio jrengimas ir sutankinimas iki Ev22120MPa, 3 m2 1185
; dangoms jrengti, kai sluoksnio storis hvia. = 50 cm.
Jskaitant grunto jsigijima ir transportavima.
Skaldos pagrindo sluoksnio i§ nesuri$tojo misinio
4 jrengimas ir sutankinimas iki Ev22150MPa dangoms 3 m2 1185
) jrengti, kai sluoksnio storis hvis. = 30 cm. |skaitant grunto
jsigijima ir transportavima.
Fibrobetono dangy jrengimas su polipropileno fibra,
plausu ir armatira ant sutankinto skaldos pagrindo
5. sluoksnio, kai dangos storis hvie.=20cm. Jskaitant 4 m? 1185
deformaciniy sidliy jrengima, atskiriamajg plévele,
pavirSiaus Siurkstinima ir taktiliniy pavirsSiy jrengima.
Krantinés Nr.2 Svartavimosi ir saugos ir kt. jranga
Apsauginiy turékly su varteliais, bendras h=1,20 m, ant
monolitinio gelzbetonio rostverko bortelio jrengimas, ,
6. s . NN . . 5 m 155
jskaitant jy jsigijimg su visomis tvirtinimo detalémis bei
turékly dazymag atmosferiniam poveikiui atspariais dazais.
Zemés darbai teritorijoje prie krantinés Nr.3
Grunto iSkasimas prie spraustasienés g/b rostverko
jrengimo vietoje, kai kasamos transéjos gylis hvia.=0,9 m,
7. darbus vykdant nuo sausumos. Grunto sandéliavimas ir 2 m3 113
po rostverko jrengimo transéjos uzpylimas iSkastiniu
gruntu, gruntg paskleidZiant ir sutankinant iki Ev2245MPa.
8 Nauj.ai jr_engiamq angq .zonoje. esamo grunto 3 m2 1185
’ planiravimas - lyginimas ir tankinimas iki Ev2245MPa.
Dangy jrengimo darbai teritorijoje prie krantinés Nr.3
0 2025-09 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. SVENTOSIOS JURY UOSTO INFRASTRUKTUROS - SUSISIEKIMO
R KORDONAS, MB KOMUNIKACIJU: VANDENS UOSTU STATINIU (MOLY, KRANTINIY)
T k PRIEPLAUKOS G. 26, PALANGOJE, STATYBOS PROJEKTAS
26936 SPV | DARIUS NOVIKAS EL. PARASAS | POKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
26245 SPDV | VYTAUTAS GRISKONIS EL. PARASAS ; ;
_ — - SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS 0
RENGEJAS | TOMAS BALCIONAS EL. PARASAS
DOKUMENTO ZYMUO
STATYTOJAS _ LAPAS| LAPY
LT PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBE
UZSAKOVAS K2404-XX-TP-SP-3.SKZ 1 3




Poz.,
eil. Nr.

Pavadinimas ir techninés charakteristikos

Zymuo

Mato
vnt.

TP kiekis
Laida 0

Pastabos

Salgiui atsparaus pagrindo sluoksnio i§ nesuristojo
misinio jrengimas ir sutankinimas iki Ev22120MPa,
dangoms jrengti, kai sluoksnio storis hyig. = 50 cm.

|skaitant grunto jsigijimg ir transportavimg.

m2

835

10.

Skaldos pagrindo sluoksnio i§ nesuriStojo miSinio
jrengimas ir sutankinimas iki Ev22150MPa dangoms
jrengti, kai sluoksnio storis hvis. = 30 cm. |skaitant grunto
jsigijima ir transportavima.

m?2

835

11.

Fibrobetono dangy jrengimas su polipropileno fibra,
plausu ir armatdra ant sutankinto skaldos pagrindo
sluoksnio, kai dangos storis hvie.=20cm. |skaitant
deformaciniy sidliy jrengima, atskiriamajg plévele,
pavirSiaus Siurkstinima ir taktiliniy pavirSiy jrengima.

m2

835

Krantinés Nr.3 Svartavimosi ir saugos ir kt.

jranga

12.

Apsauginiy turékly su varteliais, bendras h=1,20 m, ant
monolitinio gelzbetonio rostverko bortelio jrengimas,
jskaitant jy jsigijimg su visomis tvirtinimo detalémis bei
turékly dazyma atmosferiniam poveikiui atspariais dazais.

57

Zemeés darbai teritorijoje prie krantinés Nr.4

13.

Grunto iSkasimas prie spraustasienés g/b rostverko
jrengimo vietoje, kai kasamos tran$éjos gylis hvig.=0,9 m,
darbus vykdant nuo sausumos. Grunto sandéliavimas ir
po rostverko jrengimo tran$eéjos uzpylimas iSkastiniu
gruntu, gruntg paskleidziant ir sutankinant iki Ev2=45MPa.

113

14.

Naujai jrengiamy dangy zonoje esamo grunto
planiravimas - lyginimas ir tankinimas iki Ev2=245MPa.

3

m?2

1262

Dangy jrengimo darbai teritorijo

je prie krantinés Nr.4

15.

Salgiui atsparaus pagrindo sluoksnio i§ nesuristojo
misinio jrengimas ir sutankinimas iki Ev22120MPa,
dangoms jrengti, kai sluoksnio storis hvig. = 50 cm.
Jskaitant grunto jsigijima ir transportavima.

m2

1262

16.

Skaldos pagrindo sluoksnio i§ nesuristojo misinio
jrengimas ir sutankinimas iki Ev22150MPa dangoms
jrengti, kai sluoksnio storis hvis. = 30 cm. |skaitant grunto
jsigijima ir transportavima.

m?2

1262

17.

Fibrobetono dangy jrengimas su polipropileno fibra,
plausu ir armatira ant sutankinto skaldos pagrindo
sluoksnio, kai dangos storis hvie.=20cm. |skaitant
deformaciniy sidliy jrengimag, atskiriamajg plévele,
pavirSiaus Siurkstinimag ir taktiliniy pavirSiy jrengima.

m2

1262

Krantinés Nr.4 Svartavimosi ir saugos ir kt.

jranga

18.

Apsauginiy turékly su varteliais, bendras h=1,20 m, ant
monolitinio gelzbetonio rostverko bortelio jrengimas,
jskaitant jy jsigijimg su visomis tvirtinimo detalémis bei

turékly dazyma atmosferiniam poveikiui atspariais dazais.

160

PASTABOS:

1.  Sanaudy kiekiy Ziniarastis — dokumentas, kuriame nurodomas projekto daliy sprendiniuose numatyty
statybos produkty kiekis, jrenginiy, mechanizmy skaicius ir statybos darby (statinio, jo elementy baigtiniy
darby ir jiems atlikti reikalingy resursy) apimtis. Techninio projekto rengimo etape sgnaudy kiekiy
Ziniara$c¢iai rengiami pagal sustambintus sgnaudy rodiklius. Darbo projekto rengimo etape Sie rodikliai
yra tikslinami STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*.

2. Sagnaudy kiekiy Ziniara$c¢iuose nurodyti darbai turi bati jvertinti kompleksiSkai, kartu su visais palydinCiais
darbais.

3. Vadovaujantis projekto sprendiniais pries uzsakant konkrecius statybos produktus arba jranga turi bati
gautas statinio techninés priezidros vadovo patvirtinimas, kad statybos produktas atitinka techninio
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projekto specifikacijy reikalavimus. Derinamy statybos produkty bei jrangos sgrasas suderinamas su
statinio techninés prieZidros vadovu statybos darby pradzioje.

Sanaudy kiekiy Ziniarad¢iuose medziagy (metalo konstrukcijos, vamzdziai ir kita) kiekiai pateikti be
atsargos. Rangovas skai¢iuodamas jrengimo kaing turi jsivertinti papildomg medZziagy kiekj sunaudojamag
montavimo procesuose.

Visi darbai, kurie gali bdti laikomi pagrjstai numatomais Darbo projekte suprojektuoty darby uzbaigimui ir
tinkamam teritorijos, statiniy ir kity sistemy eksploatavimui, turi bati numatyti rangovo pasialyme,
nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréziniuose arba apibudinti Siame dokumente ar ne.

Rangovas pasitlyme turi bdti jvertinti visi kaStai susije su medziagy, mechanizmy, darbuotojy, statybiniy
atlieky ir kity nepaminéty reikalingy statybos darby ir jy jvykdymui batiniy technologijy transportavimui j ir
i$ Sventosios jiiry uosta.
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Pastabos:

1. Matmenys brézinyje nurodyti metrais, altitudés nurodytos metrais Lietuvos auksciy sistemoje (LAS07).

2. Elektros tinkly sprendinius zidréti projekto elektrotechnikos dalyje -E-3.
3. Vandentiekio tinkly sprendinius zidréti projekto vandentiekio dalyje -VT-3.
4. Prie§ pradedant statybos darbus pozeminiy komunikacijy trasos turi bati nuzymétos vietoje ir darbus vykdyti

ju apsauginéje zonoje galima tik dalyvaujant komunikacijas eksploatuojanéiy organizacijy atstovams.
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Pastabos:
1. Matmenys bréZinyje nurodyti metrais, altitudés nurodytos metrais Lietuvos auk$¢iy sistemoje (LASO7).
2. Dangy nuolydziai tikslinami darbo projekto rengimo metu.
3. Taktiliniai pavirSiai detalizuojami darbo projekto rengimo metu.
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PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS

ISAKYMAS
DEL TECHNINES UZDUOTIES PATVIRTINIMO

202 m. d. Nr. Al-
Palanga

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymo 34 straipsnio 1 dalimi,
statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas. Projekto ekspertize®,
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2016 m. lapkri¢io 7 d. jsakymu Nr. D1-738,
7.3.1 papunk¢iu,

tvirtinu Sventosios jiiry uosto hidrotechnikos paskirties pietinio ir §iaurinio bangolauziy
projektavimo techning uzduotj (pridedama).

Direktoré



PATVIRTINTA

Palangos miesto savivaldybés administracijos
direktoriaus 202 m d. jsakymo
Nr. Al-

SVENTOSIOS JURU UOSTO HIDROTECHNIKOS PASKIRTIES PIETINIO IR SIAURINIO

BANGOLAUZIU PROJEKTAVIMO TECHNINE UZDUOTIS

1. Projekto
pavadinimas:

Sventosios jiiry uosto hidrotechnikos paskirties pietinio ir §iaurinio bangolauZiy
naujos statybos projektas

2. Statytojas:

Palangos miesto savivaldybé, kodas 111101343, Vytauto g. 112, LT-00153,
Palanga

3. Statybos vieta:

Prieplaukos g. 26, LT-00305, Palanga

4. Statiniy Neypatingieji statiniai
kategorija:
5. Statiniy Projektiniai pasitilymai/Techninis projektas

projekto etapas:

6. Statybos riisis:

Nauja statyba

7. Statiniy
paskirtis:

7.1. Hidrotechnikos statinys — Pietinis bangolauZis:
e HTS pasekmiy klasé — CC2
e Projektinis uosto akvatorijos gylis — (-6,0 m BAS)
o Ilgis — ~640,0* m

7.2. Hidrotechnikos statinys — Siaurinis bangolauzis:
e HTS pasekmiy klase — CC2
e Projektinis uosto akvatorijos gylis — (-6,0 m BAS)
o llgis —~440,0* m

*Statinio parametrai, kaip keteros plotis, bangolauzio aukstis ir kiti, nustatomi
projektavimo metu.

8. Projektavimo

paslaugy
apimtys:

8.1. parengti 3 skirtingy bangolauziy konstrukcijy projektinius pasiailymus:
8.1.1. projektinius pasitlymus rengti vadovaujantis galiojanc¢io detaliojo plano
reikalavimais, bei galiojanciais techniniais reglamentais ir normatyviniais
dokumentais;
8.1.2. projektinis gylis bangolauziy projektavimui -4,0 m, su galimybe ateityje
vidine¢ akvatorijg iSgilinti iki -6,0 m;
8.1.3. atlikti ir pateikti konstrukcinius skai¢iavimus, pagrindziancius projektinius
pasiilymus;
8.1.4. projektiniy pasitlymy konstrukciniy skai¢iavimus atlikti vadovaujantis
inzineriniy geologiniy tyrinéjimy informacija;
8.1.5. projektiniy pasiilymy sudétyje detalizuoti techninius sprendinius,
sugrupuojant pagrindinius statybos darbus, apskaiciuoti kiekvieno sitilomo
projektinio pasiiilymo varianto preliminarig statybos skai¢iuojamaja kaina;
8.1.6. pateikti iSvadas dél ekonomisSkai naudingiausio pasitilymo vertinant
statybos skai¢iuojamaja kaing ir statybos darby technologijos sudétinguma;
8.1.7. projektiniuose pasiilymuose numatyti optimaly bangolauziy statybos
suskaidyma j du statybos etapus:

o [ statybos etapas — numatyti tik tuos statybos darbus, kuriuos jgyvendinus
biity uztikrintas esamos ir sukurtos infrastruktiiros funkcionavimas ir tolesné plétra
maziausiomis sgnaudomis;




e I statybos etapas numatyti likusius statybos darbus kurie liecka nenumatyti I
statybos darby etape.

Projekto statybos etapiSkumas galutinai nusprendziamas techniniame projekte.
8.1.8. nustatyti kasimo darby kiekius akvatorijoje ir jvertinti galimybes ar
ekonomiska iSkastg gruntg panaudoti bangolauziy statybai ar numatyti Salinimg j
jurg;

8.1.9. parengtiems projektiniams pasiilymams projektuotojas turés gauti
Statytojo pritarimg. Gaves pritarimg projektiniams pasiiilymams projektuotojas
parengia pagal pasirinktg konstrukcijy variantg galuting projektiniy pasitilymy
dokumentacijg ir atliek projektiniy pasitilymy vieSinima teisés akty nustatyta
tvarka;

8.2. parengti techninj projekta:

8.2.1. pagal patvirtintus projektinius pasitilymus jvertinus Detaliojo plano
reikalavimus, parengti naujy bangolauziy statybos techninj projekta. Bangolauziy
aukstis, plotis ir kiti parametrai nustatomi ir pagrindZiami, inZineriniais,
konstrukciniais skaifiavimais, atsizvelgiant j apkrovas ir kitus jtakojancius
veiksnius;

8.2.2. detalizuoti esamo senojo bangolauzio liekany i§saugojimg ir jkomponavimag
prie naujai projektuojamo bangolauZio;

8.2.3. bangolauziy virSutinés dalies bermos, sprendiniai turi buiti parengti taip, kad
ateityje, neatliekant dideliy bangolauzio konstrukcijos ardymo darby biity galima
jrengti pasivaiks¢iojimo taka;

8.2.4. gauti reikalingus Siam projektui rengti specialiuosius reikalavimus;

8.2.5. projekte numatyti etapus: I etapas bangolauzio konstrukcijos jrengimas
uztikrinti neSmeny sulaikymg ir bangolauzio funkcijy uztikrinima; II etapas — visi
kiti projekte numatyti darbai.

8.2.6. atlikti konstrukcinius skai¢iavimus, pagrindZiancius techniniame projekte
priimtus sprendinius, ir atskiroje byloje pateikti Statytojui;

8.2.7. suprojektuoji navigaciniy Zenkly pastatymo sprendinius ir elektros tinkly
atvedimg arba autonominius elektros Saltinius navigaciniy zenkly poreikiams;
8.2.8. pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalyje pateikti statybos
darby organizavimo, privaziavimo prie statybvietés organizavimo schemag,
medziagy sandéliavimo viety planus, nurodyti statybos darby trukme ir eiliSkuma;
8.2.9. numatyti kranto tvirtinimo sprendinius Siaurin¢je uosto puséje jrengiant
povandening atraming sienute;

8.2.10. projektuojamus gylius ir aukscius pateikti BAS77 ir LASO07 sistemose;
8.3. parengta techninj projekta suderinti su Statytoju ir kitomis technines salygas
nustatan¢iomis organizacijomis (jmonémis);

8.4. nustatyti techninio projekto statybos skaiCiuojamaja kaing, parengiant
statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo projekto dalj;

8.5. projektuotojas turi numatyti visus projektui parengti ir juos patvirtinti
reikalingus darbus ir paslaugas, jtraukti juos j bendrg projekto atlikimo kaing.

8.6. parengti darby kiekiy Ziniaras¢ius ir nustatyti skai¢iuojamaja statybos darby
kaing kiekvienam statiniu ir statybos etapui atskirai;

8.7. vadovaujantis projektuotojo parengta statybos skai¢iuojamaja kaina parengti
darby kiekiy Ziniaras$¢ius konkursui dél darby, kur biity aiskiai iSskirta kiekviena
darbo pozicija su individualiu eilés numeriu;

8.8. uZpildyti parengtus konkursui darby kiekiy ZiniaraS¢ius (1 egz.), remiantis
projektuotojo parengta statybos skaiciuojamaja kaina;

8.9. esant poreikiui, projektuotojas, suderings su Statytoju, techninio projekto
pavadinima gali tikslinti atsizvelgdamas ] projekte nustatyta darby apimt;.

9. Kitos
papildomos
salygos:

9.1. visus iSeities duomenis, reikalingus Siam projektui parengti ir jgyvendinti,
privalo pasirengti projektuotojas. Projektuotojas, rengdamas projekta, privalo




pasitikslinti visus Statytojo pateiktus iSeities duomenis; projektuotojas atsako uz
projekto kokybe ir uz priimtus projektinius sprendinius;

9.2. projektuotojas pasirengia topografing nuotrauka (topografinéje nuotraukoje
turi buti nurodyti inzineriniai geodeziniai Zenklai, pagal kuriuos buvo parengta
topografiné nuotrauka);

9.3. projektuotojas atlieka batimetrinius matavimus kuriais remiasi rengdamas
projekta;

9.4. projektuotojas parengia inzineriniy geologiniy tyrinéjimy ataskaitg, teisés
akty nustatyta tvarka ir apimtimi. InZineriniai geologiniai tyrin¢jimai turi buti
atlikti bangolauZiy aSyje, Zingsniu nemazZesniu nei nustatyta teisés aktuose;

9.5. atlikti parengty poveikio aplinkai vertinimo dokumenty atnaujinima:

9.5.1. parengti visg reikiamg dokumentacijg, reikalingg planuojamos iikinés
veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumenty atnaujinimui;

9.5.2. pateikti Statytojui prizitrin€ios institucijos iSvadg dél poveikio aplinkai
vertinimo dokumento atnaujinimo;

9.5.3. jei prizitirincios institucijos iSvada dél poveikio aplinkai vertinimo teigia,
kad planuojamai tikinei veiklai yra privalomas atlikti poveikio aplinkai vertinimas
1§ naujo, Sio dokumento rengéja Statytojas parinks atskiru vieSojo pirkimo
konkurso budu;

9.5.4. jei prizitirincios institucijos iSvada dél poveikio aplinkai vertinimo teigia,
kad planuojamai tkinei veiklai yra privalomas poveikio aplinkai vertinimo
atlikimas 1§ naujo, projektuotojas turés pakoreguoti ir pakartotinai suderinti
kalendorinj paslaugy atlikimo grafika, atsizvelgdamas j poveikio aplinkai
vertinimo ataskaitos rengimo ir iSvados gavimo laikotarpj;

9.6. projektuotojas, jgaliotas Statytojo, kreipiasi ] atitinkamas institucijas dél
reikalingy Siam projektui parengti techniniy salygy (ar kity salygy, specialiyjy
reikalavimy) gavimo ir jas gaves pagal jas rengia projekta;

9.7. techninio projekto rengimo metu projektuotojas turi bent 1 karta per ménesj
teikti ataskaitas apie sutarties vykdyma (apimties, kokybés, grafiko vykdymas),
nurodyti konkrecius suplanuotus veiksmus, prie kiekvieno nurodant konkrecius
atsakingus asmenis ir atlikimo terminus;

9.8. projektuotojas privalo atsizvelgti | komentarus ir pastabas, iSsakytas
Statytojo atsakingy asmenuy;

9.9. gavus projekto ekspertize su teigiama iSvada ,,Techninj projekta galima
tvirtinti*, projektuotojas (jgaliotas Statytojo) gauna statyba leidziantj dokumenta;
9.10. pirmg kartg techninio projekto ekspertizé atlickama Statytojo uzsakymu. Jei
techninis projektas turi trukumy, tai uz visy kity ekspertiziy atlikimg moka
projektuotojas;

9.11. projekto vadovas ir projekto dalies vadovai projekto sprendinius derina
reikalingose institucijose rengdami projekta ir gaudami statybg leidziant]
dokumentg pagal galiojancius teisés aktus;

9.12. rengiant projekta vadovautis galiojanciais teritorijy  planavimo
dokumentais;

9.13. projektuotojas turés per dvi darbo dienas rastu pateikti atsakymus ]
klausimus, gautus viesojo konkurso §io objekto projekto rangovui parinkti metu;
9.14. atlikti statinio projekto vykdymo prieziiira:

9.14.1. vykdyti statinio projekto vykdymo prieziiirg, kaip tai numato Lietuvos
Respublikos teisés aktai, Lietuvos Respublikos statybos jstatymas, statybos
techniniai reglamentai ir kt.;

9.14.2. prie§ objekto statybos uzbaigimo procediiras projektuotojas turi atlikti
visus esminiy techninio projekto sprendiniy pakeitimus, pagal atliktus pakeitimus




4

patikslinti brézinius bei parengti laisvos formos pazZyma apie projekto sprendiniy
pakeitimus.

10. Projekto
sudétis:

10.1. techninio projekto dalys pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertize®, jskaitant statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalj;
10.2. atskirai pateikti konstrukciniy skai¢iavimy byla.

11. Privalomieji
projekto rengimo
dokumentai:

11.1. techninis projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos
jstatymu,  kitais  statiniy  projektavima, statybg ir  eksploatavima
reglamentuojanciais norminiais aktais;

11.2. EAU 2012 ,Hidrotechniniy statiniy, uosty ir vandens keliy komiteto
rekomendacijos®“ 9-tas leidimas (rekomenduojama literatiira, jei yra
neapibréztumy STR ir euronormose);

11.3. teritorijy planavimo dokumentai (Palangos miesto Sventosios gyvenvietés
detalusis planas, patvirtintas Palangos miesto tarybos 2000-03-21 sprendimu
Nr. 38; Sventosios gyvenvietés detaliojo plano daliné korektiira, patikslinant
Sventosios jiiry uosto ribas ir dydj, patvirtinta Palangos miesto tarybos 2002-06-
20 sprendimu Nr. 113; Sventosios jiiry uosto detalusis planas, patvirtintas Palangos
miesto tarybos 2013-02-07 sprendimu Nr. T2-36).

Pastaba. Taikant euronormas, koeficientus priimti pagal nacionalinius priedus
Lietuvai.

12. Projektinés
dokumentacijos
skaicius:

12.1. parengti projektiniy pasiilymy 1 popierine versijg ir 1 egz. PDF formatu;
12.2. parengti 1 techninio projekto egzemplioriy (atskirai pateikiant darby kiekiy
ziniaraSCius kiekvienam statiniui atskirai) popierine versija;

12.3. 2 egzempliorius skaitmeninéje laikmenoje, kurioje tvarkingai (pagal
eiliSkuma arba sujungti j vieng bendrg failg) sudéti visi projekte naudojami failai,
konvertuoti | PDF formata, pasiraSyti elektroniniu paraSu. Papildomai pateikti
visas nuasmenintas projekto dalis taip, kad bty uztikrinama asmens duomeny
apsauga pagal jstatymy reikalavimus;

12.4. atskirai pateikti konstrukcijy skai¢iavimy bylg skaitmeningje laikmenoje
PDF formatu;

12.5. patikslinta topografiné nuotrauka (jeigu ji tikslinama) pateikiama po 1 egz.
popierine versija ir po 1 egz. skaitmeninéje laikmenoje PDF ir DWG formatais;
12.6. pateikti planuojamos tiikinés veiklos dél poveikio aplinkai vertinimo
dokumento 1 egz. popierine versija ir 1 egz. skaitmeningje laikmenoje;

12.7. konkursiniai darby kiekiy ziniarasciai pateikiami skaitmeningje laikmenoje
(1 egz.);

12.8. projektas turi biiti rengiamas BIM aplinkoje.
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Pagrindinio dokumento priedy skaicius

0

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaicius

0

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20231208.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-iy) paras$o (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentg nenustatyta jokiy klaidy (2024-01-10)

Elektroninio dokumento nuoraso atspausdinimo data ir jg
atspausdines darbuotojas

2024-01-10 nuorasa suformavo Rasa Morkiiniené

Paieskos nuoroda

Papildomi metaduomenys




Elektroninio dokumento nuorasas

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS

ISAKYMAS

DEL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

2023 M. GRUODZIO 15 D. [SAKYMO NR. A1-1517 ,,DEL TECHNINES UZDUOTIES
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2025 m. sausio  d. Nr. Al-
Palanga

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymo 34 straipsnio 1 dalimi,

pakeiéiuSventosios jiiry uosto hidrotechnikos paskirties pietinio ir §iaurinio bangolauziy
projektavimo techning uzduotj, patvirtinta Palangos miesto savivaldybés administracijos direktoriaus
2023 m. gruodZzio 15 d. jsakymu Nr. A1-1517 ,,Dél techninés uzduoties patvirtinimo*:

1. Pakeiciu techninés uzduoties pavadinimag ir jj iSdéstau taip:

LSVENTOSIOS JURU UOSTO INFRASTRUKTUROS - SUSISIEKIMO
KOMUNIKACIJU: VANDENS UOSTO STATINIU (MOLU, KRANTINIU)
PROJEKTAVIMO TECHNINE UZDUOTIS.

2. Pakeiciu 1 punkta ir jj iSdéstau taip:

,»1. Projekto Sventosios jliry uosto infrastruktiiros — susisiekimo komunikacijy: vandens
pavadinimas: uosto statiniy (moly, krantiniy) Prieplaukos g. 26, Palangoje, statybos
projektas®.
3. Pakeiciu 4 punktg ir jj i8déstau taip:
,,4. Statiniy Ypatingieji statiniai‘.
kategorija:

4. Pakeiciu 7 punkta ir jj iSdéstau taip:

,,7. Statiniy 7.1. Susisiekimo komunikacijos: vandens uosto statinys — Pietinis molas:
pagrindiné e HTS pasekmiy klas¢ — CC2

paskirtis ir e Projektinis uosto akvatorijos gylis — (-6,0 m BAS)

paskirties grupé: e Ilgis — ~640,0* m

7.2. Susisiekimo komunikacijos: vandens uosto statinys — Siaurinis molas:
e HTS pasekmiy klas¢ — CC2
e Projektinis uosto akvatorijos gylis — (-6,0 m BAS)
o llgis —~440,0* m

7.3. Susisiekimo komunikacijos: vandens uosto statinys — Krantiné Nr. 1:
o [lgis —~250,0* m
e Plotis—~9,0* m

7.4. Susisiekimo komunikacijos: vandens uosto statinys — Krantiné Nr. 2:
o llgis—~150,0* m
e Plotis—~9,0* m

7.5. Susisiekimo komunikacijos: vandens uosto statinys — Krantiné Nr. 3:
o llgis—~49,2* m
e Plotis—~17,4* m

7.6. Susisiekimo komunikacijos: vandens uosto statinys — Krantiné Nr. 4:




o lgis—~159,7* m

e Plotis—~9,0* m
7.7. Susisiekimo komunikacijos: vandens uosto statinys — Povandeniné
atraming sienuté:

o Ilgis—~135,5%*m

e Plotis — ~0,5* m

*Statinio parametrai, kaip keteros plotis, bangolauzio aukstis ir kiti, nustatomi
projektavimo metu.

5. PakeiCiu 8

punkta ir jj iSdéstau taip:

,»8. Projektavimo

paslaugy
apimtys:

8.1. parengti 6 skirtingy moly konstrukcijy projektinius pasialymus:
8.1.1. projektinius pasitlymus rengti vadovaujantis galiojancio detaliojo
plano reikalavimais, bei galiojanciais techniniais reglamentais ir
normatyviniais dokumentais;

8.1.2. projektinis gylis moly projektavimui -4,0 m, su galimybe ateityje viding
akvatorijg i8gilinti iki -6,0 m (galutiniai gilinimo sprendiniai nustatomi
techniniame projekte);

8.1.3. atlikti ir pateikti konstrukcinius skaiiavimus, pagrindziancius
projektinius pasitlymus;

8.1.4. projektiniy pasitilymy konstrukciniy skai¢iavimus atlikti vadovaujantis
inZineriniy geologiniy tyringjimy informacija;

8.1.5. projektiniy pasiilymy sudétyje detalizuoti techninius sprendinius,
sugrupuojant pagrindinius statybos darbus, apskaiciuoti kiekvieno sitilomo
projektinio pasitilymo varianto preliminarig statybos skai¢iuojamaja kaina;
8.1.6. pateikti iSvadas del ekonomiskai naudingiausio pasiiilymo vertinant
statybos skai¢iuojamaja kaing ir statybos darby technologijos sudétinguma;
8.1.7. projektiniuose pasiilymuose numatyti optimaly moly statybos
suskaidyma j du statybos etapus:

e [ statybos etapas — numatyti tik tuos statybos darbus, kuriuos
jgyvendinus biity uztikrintas esamos ir sukurtos infrastruktiiros
funkcionavimas ir tolesné plétra maziausiomis sgnaudomis;

o II statybos etapas numatyti likusius statybos darbus kurie lieka
nenumatyti [ statybos darby etape.

Projekto statybos etapiSkumas galutinai nusprendziamas techniniame
projekte.

8.1.8. nustatyti kasimo darby kiekius akvatorijoje ir jvertinti galimybes ar
ekonomiSka iSkasta gruntg panaudoti bangolauziy statybai ar numatyti
Salinimg | juira;

8.1.9. parengtiems projektiniams pasitilymams projektuotojas turés gauti
Statytojo  pritarimg. Gaves pritarimg  projektiniams  pasitilymams
projektuotojas parengia pagal pasirinktg konstrukcijy varianta galuting
projektiniy pasitlymy dokumentacija ir atliek projektiniy pasitlymy
vieSinima teisés akty nustatyta tvarka;

8.2. parengti techninj projekta:

8.2.1. pagal patvirtintus projektinius pasiiilymus jvertinus Detaliojo plano
reikalavimus, parengti naujy moly statybos techninj projekta. Moly aukstis,
plotis ir kiti parametrai nustatomi ir pagrindziami, inZineriniais,
konstrukciniais skai¢iavimais, atsizvelgiant j apkrovas ir kitus jtakojancius
veiksnius;

8.2.2. detalizuoti esamo senojo molo liekany iSsaugojimg ir jkomponavima
prie naujai projektuojamo molo;




3

8.2.3. moly virSutinés dalies bermos, sprendiniai turi buti parengti taip, kad
ateityje, neatliekant dideliy moly konstrukcijos ardymo darby biity galima
jrengti pasivaiks¢iojimo taka;

8.2.4. gauti reikalingus Siam projektui rengti specialiuosius reikalavimus;
8.2.5. projekte numatyti etapus: I etapas molo konstrukcijos irengimas
uztikrinti neSmeny sulaikyma ir bangolauzio funkcijy uztikrinima; II etapas —
visi kiti projekte numatyti darbai;

8.2.6. atlikti konstrukcinius skai¢iavimus, pagrindziancius techniniame
projekte priimtus sprendinius, ir atskiroje byloje pateikti Statytojui;

8.2.7. suprojektuoji navigaciniy zenkly pastatymo sprendinius ir elektros
tinkly atvedimg arba autonominius elektros Saltinius navigaciniy Zenkly
poreikiams;

8.2.8. pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalyje pateikti
statybos darby organizavimo, privaziavimo prie statybvietés organizavimo
schemg, medziagy sandéliavimo viety planus, nurodyti statybos darby trukme
ir eiliSkuma;

8.2.9. numatyti kranto tvirtinimo sprendinius Siaurin¢je uosto pus¢je jrengiant
povandening atramin¢ sienute, sujungiant ja su povandenine sienele,
projektuojama UAB ,,Sweco Lietuva*“ atskiru projektu ,,Sventosios jiiry uosto
infrastruktiiros statyba ir akvatorijos gilinimas Prieplaukos g. 26, Palanga‘,
8.2.10. projektuojamus gylius ir aukS$Cius pateikti BAS77 ir LASO07
sistemose;

8.2.11. suprojektuoti krantiniy apSvietima, valdomg astronominiu laikrodZiu;
8.2.12. suprojektuoti vandentiekio ir elektros tinklus, kuriais vanduo bei
elektros energija bus tiekiama prie pietinio molo krantiniy bei pontoniniy
prieplauky pri§vartuotiems laivams;

8.2.13. prie krantinés Nr. 1 projektuojamos HD tipo sunkiyjy plaukiojanciy
pontony prieplaukos su pritvirtintais prie jy Svartavimosi pirStais, kad biity
galima saugiai prisiSvartuoti ir patekti i laiva ir (arba) 1§ jo. Ant pontony
sumontuojamos vandens tiekimo ir elektros tiekimo kolonélés;

8.3. parengta techninj projekta suderinti su Statytoju ir kitomis technines
salygas nustatan¢iomis organizacijomis (jmonémis);

8.4. nustatyti techninio projekto statybos skai¢iuojamajg kaina, parengiant
statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo projekto dalj;

8.5. projektuotojas turi numatyti visus projektui parengti ir juos patvirtinti
reikalingus darbus ir paslaugas, jtraukti juos j bendrg projekto atlikimo kaing;
8.6. parengti darby kiekiy Ziniarascius ir nustatyti skai¢iuojamaja statybos
darby kaing kiekvienam statiniu ir statybos etapui atskirai;

8.7. vadovaujantis projektuotojo parengta statybos skaifiuojamgja kaina
parengti darby kiekiy ziniaraScius konkursui dél darby, kur bity aiSkiai
1§skirta kiekviena darbo pozicija su individualiu eilés numeriu;

8.8. uzpildyti parengtus konkursui darby kiekiy ZiniaraS¢ius (1 egz.),
remiantis projektuotojo parengta statybos skai¢iuojamaja kaina;

8.9. esant poreikiui, projektuotojas, suderings su Statytoju, techninio
projekto pavadinimg gali tikslinti atsizvelgdamas  projekte nustatyta darby
apimtj.*

Direktoré




DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Palangos miesto savivaldybés administracija

Dokumento pavadinimas (antrasté)

DEL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIIOS DIREKTORIAUS 2023 M.
GRUODZIO 15 D. [SAKYMO NR. A1-1517 ,,.DEL
TECHNINES UZDUOTIES PATVIRTINIMO*
PAKEITIMO

Dokumento registracijos data ir numeris

2025-01-20 Nr. (4.1 E) A1-66

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Paraso paskirtis

PasiraSymas

Para$j sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Direktoré

Para$o sukiirimo data ir laikas

2025-01-20 08:30

Paraso formatas

Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas 2020-05-25 15:37 - 2025-05-24 23:59
Paraso paskirtis Registravimas

Parasa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Vyriausiasis specialistas

Paraso sukiirimo data ir laikas

2025-01-20 09:00

ParaSo formatas

Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2025-01-20 09:00

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

ADIC CA ECC

Sertifikato galiojimo laikas

2024-07-17 10:15 - 2028-07-16 10:15

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny
vientisumui uZtikrinti

Pagrindinio dokumento priedy skaicius 0
Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaic¢ius |0
Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas Elpako v.20250106.4

elektroninis dokumentas, pavadinimas

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-iy) paraSo (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Tikrinant dokumenta nenustatyta jokiy klaidy (2025-01-20)

Elektroninio dokumento nuoraso atspausdinimo data ir ja
atspausdines darbuotojas

2025-01-20 nuorasa suformavo

Paieskos nuoroda

Papildomi metaduomenys




Elektroninio dokumento nuorasas

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS

ISAKYMAS
DEL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS
2023 M. GRUODZIO 15 D. JSAKYMO NR. A1-1517 ,,DEL TECHNINES UZDUOTIES
PATVIRTINIMO* PAKEITIMO

2025 m. d. Nr. Al-
Palanga

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymo 34 straipsnio 1 dalimi,

pakei¢iu Sventosios jiiry uosto hidrotechnikos paskirties pietinio ir $iaurinio bangolauZiy
projektavimo techninés uzduoties, patvirtintos Palangos miesto savivaldybés administracijos
direktoriaus 2023 m. gruodzio 15 d. jsakymu Nr. A1-1517 ,, D¢l techninés uzduoties patvirtinimo®, 7
punkta ir jj iSdéstau taip:

,» 7. Statiniy 7.1. Susisiekimo komunikacijos: vandens uosto statinys — Pietinis molas:
pagrindiné e HTS pasekmiy klas¢ — CC2

paskirtis ir e Projektinis uosto akvatorijos gylis — (-4,0 m BAS)

paskirties grupé: o Ilgis — ~640,0* m

7.2. Susisiekimo komunikacijos: vandens uosto statinys — Siaurinis molas:
e HTS pasekmiy klasé — CC2
e Projektinis uosto akvatorijos gylis — (-4,0 m BAS)
o llgis —~440,0* m
7.3. Susisiekimo komunikacijos: vandens uosto statinys — Krantiné Nr. 1:
o Ilgis —~250,0* m
e Plotis—~9,0* m
7.4. Susisiekimo komunikacijos: vandens uosto statinys — Krantiné Nr. 2:
o llgis—~150,0* m
e Plotis—~9,0* m
7.5. Susisiekimo komunikacijos: vandens uosto statinys — Krantiné Nr. 3:
o Ilgis —~49.2* m
e Plotis—~17,4* m
7.6. Susisiekimo komunikacijos: vandens uosto statinys — Krantiné Nr. 4:
o Ilgis—~159,7* m
e Plotis—~9,0* m
7.7. Susisiekimo komunikacijos: vandens uosto statinys — Povandeniné
atraming sienuté:
o [lgis—~135,5*m
e Plotis—~0,5%* m

*Statinio parametrai, kaip keteros plotis, bangolauzio aukstis ir kiti, nustatomi
projektavimo metu.*

Direktoré



DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Palangos miesto savivaldybés administracija

Dokumento pavadinimas (antrasté)

DEL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIIOS DIREKTORIAUS 2023 M.
GRUODZIO 15 D. [SAKYMO NR. A1-1517 ,,.DEL
TECHNINES UZDUOTIES PATVIRTINIMO*
PAKEITIMO

Dokumento registracijos data ir numeris

2025-07-29 Nr. (4.1 E) A1-1064

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Paraso paskirtis

PasiraSymas

Para$j sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Direktoré

Para$o sukiirimo data ir laikas

2025-07-29 16:19

Paraso formatas

Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2025-07-30 00:00

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

RCSC IssuingCA-2

Sertifikato galiojimo laikas

2025-04-07 14:11 - 2030-04-06 14:11

Paraso paskirtis

Registravimas

Parasa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Vyriausiasis specialistas

Paraso sukiirimo data ir laikas

2025-07-29 16:39

ParaSo formatas

Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2025-07-29 16:39

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

ADIC CA ECC

Sertifikato galiojimo laikas

2024-07-17 10:15 - 2028-07-16 10:15

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny
vientisumui uZtikrinti

Pagrindinio dokumento priedy skaicius

0

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaicius

0

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20250717.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-iy) paraSo (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Tikrinant dokumenta nenustatyta jokiy klaidy (2025-07-30)

Elektroninio dokumento nuoraso atspausdinimo data ir ja
atspausdines darbuotojas

2025-07-30 nuorasa suformavo

Paieskos nuoroda

Papildomi metaduomenys
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