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1. BENDRIEJI DUOMENYS

Projekto

Statinio adresas:
Statinio paskirtis:
Statybos darby rasis:
Statinio kategorija:
Projektavimo tikslas:

pavadinimas: Sventosios jiry uosto infrastruktiros - susisiekimo komunikacijy: vandens uosto

statiniy (moly, krantiniy) Prieplaukos g.26, Palangoje, statybos projektas
Prieplaukos g. 26, Palanga

Susisiekimo komunikacijos (vandens uosty statiniai);
Nauja statyba

Ypatingasis statinys;

parengti techninj projekta;

Projektavimo paslaugy apimtys nurodomos techninéje uzduotyje (2023-12-15 Nr. (4.1 E) A1-1517). Techninéje
uzduotis pateikta prieduose.

Techninis projektas yra rengimo etapas, kuris yra pasirinkto ir suderinto projektiniy pasitlymy varianto sprendiniy
detalizavimo tasa.

Techniniame projekte detalizuojami sprendiniai atitinka parengto ir patvirtinto detaliojo plano sprendinius.

1.1. Projekto aukscéiy sistema

Techninéje dokumentacijoje naujai statomy statiniy altitudés pateiktos Lietuvos auksCiy sistemoje (LASO7).
Dugno altitudés pateikiamos Lietuvos auksciy sistemoje (LAS07) ir Baltijos aukscCiy sistemoje (BAS77).
Vidutinio daugiamedio vandens lygio altitudé Baltijos aukSc&iy sistemoje BAS77 altitude yra (0,00). Lietuvos
aukséiy sistemoje LASO7 tai atitinka +0,14 m altitude.

1.2. Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys

Lentelé 1. Pagrindiniai Saltiniai, kuriais remiantis atliekami inzineriniai skaiciavimai
Zymuo | Dokumento zymuo Dokumento pavadinimas
1. STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai
2. STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos
3. STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelZzbetoniniy konstrukcijy projektavimas
4. STR 2.05.08:2005 Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos
5. STR 2.02.06:2004 Hidrotechniniai statiniai. Pagrindinés nuostatos
6. STR 2.05.14:2005 Hidrotechnikos statiniy pagrindy ir pamaty projektavimas
7. STR 2.05.15:2004 Hidrotechniniy statiniy poveikiai ir apkrovos
8. STR 2.05.21:2016 Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai
9. JUTR Jiry uosty ir laivininkystés statiniy projektavimas
10. LST EN 1990:2004 Eurokodas. Konstrukcijy projektavimo pagrindai
1. LST EN 1991-1-3:2004 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-3 dalis. Bendrieji poveikiai. Sniego apkrovos
12. LST EN 1991-1-4:2005 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-4 dalis. Bendrieji poveikiai. Véjo poveikiai
13. LST EN 1992-1-1:2005 Eurokodas 2. Gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir pastaty taisyklés
14. LST EN 1993-1-1:2005 Eurokodas 3. Plieniniy konstrukcijy projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir pastaty taisyklés
15 LST EN 1993-1-6:2007 SEtL;r;)i:(uorg:: 3. Plieniniy konstrukcijy projektavimas. 1-6 dalis. Kevaliniy konstrukcijy stipris ir
16. LST EN 1993-5:2007 Eurokodas 3. Plieniniy konstrukcijy projektavimas. 5 dalis. Poliai
17. LST EN 1997-1:2005 Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas 1 dalis. Pagrindinés taisyklés
18. LST EN 1997-2:2007 Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas 2 dalis. Pagrindo tyrinéjimai ir bandymai
19. LST EN 1536 Specialieji geotechnikos darbai. Greztiniai poliai
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Zymuo

Dokumento zymuo

Dokumento pavadinimas

20. LST EN 1537 Specialieji geotechnikos darbai. Gruntiniai inkarai

21. LST EN 12063 Specialieji geotechnikos darbai. ]laidiniy poliy sienos

22. EAU 2012 Krantiniy, uosty ir vandens keliy komiteto rekomendacijos

23. EAB Rekomendacijos iSkasimams (Recommendations on Excavations)

24. PIANC Tarptautinés navigacijos asociacijos normos atmusy sistemoms

25. BS 6349-2:2010 Maritime works — Part 2: Code of practice for the design of quay walls, jetties and dolphins
26. CIRIA C683 The Rock Manual. The use of rock in hydraulic engineering

27, Dok. Nr. (1.3)T1-193 E:i/:;\itgrsggstaj?sr;;kréossto akvatorijos gilinimo projektavimo, gilinimo, dugno valymo ir techninés
28. - Port Designer’'s Handbook, Carl A. Thoresen, 2014

29. LST EN 13383-1 Aptaiso akmuo. 1 dalis. Techniniai reikalavimai.

30. LST EN 13383-2 Hidrotechninis akmeny uZpildas. 2 dalis. Bandymo metodai.

31 LST EN 13253 Geotekstilé ir su geotekstile susije gaminiai. Bitinosios charakteristikos naudojant apsaugos nuo

erozijos statiniuose (kranty apsaugai ir Slaity sutvirtinimui)
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2. ESAMA SITUACIJA

LR Vyriausybé 2004 m. lapkrigio 22 d. nutarimu Nr. 1469 jsteigé Sventosios valstybinj jiry uostg bei nustaté
uostui priskiriamos Zemés ir akvatorijos plotus ir ribas, kurie Palangos miesto tarybos 2008-12-05 d. sprendimu
Nr. T2-315 buvo patikslinti.
Sventosios jary uosto atstatymas yra numatytas vietoje, kurioje uostas buvo vystomas 1923-1940 metais. Dar ir
giandien buvusio Sventosios uosto ribose galima rasti i$likusiy hidrotechniniy statiniy: krantiniy, moly fragmenty,
iSlikes vidinis baseinas. Sventoji, kaip uostavieté, gali tenkinti visus keturis antrajam Lietuvos uostui keliamus
reikalavimus:

- gali bati panaudota kaip operatyviné ir kaip rezerviné bazé pasienio apsaugos ir mazesniems
Lietuvos kariniy jary pajégy laivams;

- gali bati patogi kity strateginiy objekty terminalo jlrinés dalies aptarnavimo ir avarijy likvidavimo
baze;

- sukurty uzimtumo didinimo ir rekreacijos investicijy traukos centrg;

- bity patogus uostas jirinéms jachtoms ir kitiems maziesiems turistiniams laivams ir regioninis
tarptautinio jarinio turizmo centras su iSvystyta poilsio industrija.

Sventosios valstybinio jary uosto jstatyme (Zin., 2006, Nr.132-4987) uoste numatyta:

— aptarnauti pramoginius, mazuosius ir sportinius laivus;

- aptarnauti Zvejybos laivus;

— aptarnauti nedidelius jary kruizinius ir ro-ro keleivinius laivus.

- aptarnauti Lietuvos Respublikos valstybés sienos apsaugos tarnybos laivus, specializuotus
gelbéjimo, iSsiliejusios naftos surinkimo, prieSgaisrinés ir jaros aplinkos apsaugos, laivybos ir Zvejybos
kontrolés, kity valstybés institucijy laivus;

— aptarnauti strateginiy objekty terminalo pagalbinj laivyng ir avarijy likvidavimo priemones;

— atlikti pirminj Zuvy apdorojima, plétoti prekyba.

Siems ivardintiems tikslams pasiekti, turi bati uZtikrintas atitinkamo gylio vandens kelias iki uosto vidinio baseino.
Tam, kad uztikrinti atitinkamo gylio vandens kelig iki uosto vidinio baseino, pirmiausia reikia pastatyti Pietinj mola,
Siaurinj molg, jrengti krantines ir sutvirtinti jplaukimo kanalo $iaurinj $laitg.

Vadovaujantis parengtais teritorijy planavimo dokumentais ir technine uzduotimi (2023-12-15 Nr. (4.1 E) A1-
1517) numatyta Pietinio molo, Siaurinio molo, krantiniy ir jplaukimo kanalo $iaurinio $laito sutvirtinimo nauja
statyba.

2.1. Geografiné padétis

Planuojama teritorija yra Siaurinéje Palangos miesto dalyje Sventosios seniinijoje ant Sventosios upés Zio&iy prie
Baltijos jaros. Planuojamos teritorijos adresas Prieplaukos g. 26, Palanga (ir gretimos teritorijos). Bendras
planuojamos teritorijos plotas — 15,3365 ha. Zemés sklypo unikalus Nr. 4400-1857-5485, kadastrinis Nr.
2501/0005:207. Sklypo savininkas — Lietuvos respublika. Valstybinés Zemés sklypg patikéjimo teise valdo
Palangos miesto savivaldybé.

2.1.1. Gamtos ir kultiiros paveldo objektai

Numatoma Sventosios uosto akvatorija ir teritorija sausumoje nepatenka ir nesiriboja su Lietuvos ir Europos
mastu saugomomis NATURA 2000 teritorijomis.
Siuo metu numatomo Sventosios uosto iSoriniame reide svarbiy archeologiniy objekty néra.
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Nagrinéjamoje teritorijoje néra registruoty kultros vertybiy, kurios bity paskelbtos valstybés saugomomis pagal
LR Kultdros ministro jsakymg (LR Nekilnojamojo kultdros paveldo apsaugos jstatymo 10 str. 4d.,
Zin.,2004,Nr.153-5571), ir sklypas nepatenka j registruoty kultiros vertybiy teritorijg ar apsaugos zonas.
Nagrinéjamoje teritorijoje keliose vietose yra iSlikusios senyjy uosto jrenginiy. Pagal 2004 m. paveldotyrine
moksline ataskaitg ,Kultdros vertybiy, esangiy Sventosios uosto atstatymo teritorijoje, paieska“ (autoré
G.Lukavigiené), nagrinéjamoje teritorijoje nustatyti Sie kultirinés vertés turintys objektai (Zr. grafine dalj ,Esamos
padéties analizé. Kultarinés vertés pozymiy turinCiy objekty schema®):

1. Pietinio ir Siaurinio moly liekanos (molai buvo statomi i§ mediniy poliy su akmeny uzpildu, trapecijos
formos);
1931-1932 m. jrengty vidujiniy moly ir krantiniy liekanos;
Zvejy baseino medinés krantinés liekanos;
Gelzbetoniné krantiné (buvusi aptaisyta medziu) su laiptais.
Buvusio ledainés pastato pamato liekanos;

6. Jachtklubo elingas.
Jachtklubo elingas | teritorijg nepatenka. Jachtklubo elingo pastatas yra sunaikintas, jo vietoje Siuo metu stovi
2003 m. pradéti statyti komercinés paskirties pastatai (pav.1).

ok wn

1 pav. Kultdrinés vertés turintys objektai. Dabartiné situacija

Artimiausios kultiros paveldo objekty teritorijos (A1607 — Sventosios, Elijos senovés gyvenvieté ir A1608 —
Sventosios, Janmarienburgo senojo miesto vieta) yra nutolusios j $iaure nuo planuojamos teritorijos ~500 m.
Pietinio molo liekanos (mediniai poliy su akmeny uZpildu) matomos vir§ vandens yra iSsaugojamos —
nedemontuojamos.

2.1.2. Archeologiniai tyrinéjimai

Duomeny apie galimas archeologines vertybes planuojamos dkinés veiklos teritorijoje néra. Teritorija, kurioje
planuojama Gkiné veikla neiSsiskiria urbanistiniu, architektdriniu arba istoriniu vertingumu, todél vykdomi darbai
neturés reik§mingos neigiamos jtakos esamo Sventosios uosto esamo Pietinio molo konstrukcijos fragmenty
istorinés dalies buklei.
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Gilinimo darby metu aptikus povandeninio kultiros vertybiy pozymiy turingius objektus gilinimo darbai bus laikinai
stabdomi, kol bus iSaiSkinta aptikty objekty kilmé ir archeologiné verte.

2.2. Duomenys apie statinj

Vakarinéje planuojamos teritorijos dalyje (Sventosios upés Ziotyse) yra iSlikusios XX a. antroje puséje pastatytos
senojo uosto moly su mediniais poliais liekanos.
Pietinio ir Siaurinio moly liekanos (molai buvo statomi i§ mediniy poliy su akmeny uzpildu, trapecijos formos).

2.3. Duomenys apie vietove

Tirtas sklypas priklauso pozidriu teritorija yra Baltijos juros duburio srities, Baltijos juros pakrantés rajono, Batingés
terasuota pajurio lygumos mikrorajone. Reljefo tipas — eolinis, holoceno amziaus. Tarp greziniy reljefo absoliutinis
aukstis kinta nuo 0.00 iki 2.17 m altitudziy intervale.

2.3.1. Geologinés ir hidrogeologinés salygos

InZinerinés geologinés salygos yra sudétingos, dél Baltijos jiros ardomosios veiklos, nuolat besikei€ian€io dugno
bei audry metu ardomai veikianCias kopas. Taip pat Baltijos jiros vandens lygis audry metu gali sukilti.

2.3.1.1. Geologiné sandara

InZinerinés geologinés salygos yra sudétingos, dél Baltijos jiros ardomosios veiklos, nuolat besikei€ian€io dugno
bei audry metu ardomai veikianCias kopas. Taip pat Baltijos jiros vandens lygis audry metu gali sukilti.

Tyrimy plote grezimo metu sutiktas jarinés (m 1V) nuogulos, jarinés (m IV) nuogulos, glacialinés (g Ill nm3)
nuogulos, fliuvioglacialinés (f Il nm3) nuogulos. Jarinés (m IV) nuogulas sudaro dulkingas smélis (siSa), dulkingas
smélis (siSa0), kurie yra labai puris; dulkingas smélis (siSa), mazai dulkingas-molingas smélis (Sa-F), smélis
(Sa), kurie yra purts; mazai dulkingas-molingas smeélis (Sa-F), smélis (Sa), tolygiai iSraSiuotas smélis (SaU), kurie
yra vidutinio tankumo; mazai dulingas-molingas smélis (Sa-F), kurie yra tankis, labai tankds. Fliuvioglacialines (f
Il nm3) nuogulas sudaro smeélis (Sa), zvyringas mazai dulingas-molingas smélis (grSa-F), kurie yra tankas;
dulkingas smélis (siSa), mazai dulkingas-molingas smélis (Sa-F), smélis (Sa), kurie yra labai tankis. Glacialines
(g Il nm3) nuogulas sudaro: smélingas mazo plastiskumo molis (saCIL). Sio grunto konsistencija pagal grezimo,
statinio zondavimo bei laboratorinius duomenis yra standZiai plastiné, puskieté, kieta. Taip pat sudaro smélingas
mazo plastiSkumo dulkis (saSiL), kurio konisistencija pagal statinio, zondavimo bei laboratorinius duomenis yra
kieta.

Geologiné sandara — sluoksniy slligsojimo gylis, absoliutiniai auks&iai — pateikta grafiniuose prieduose Nr. 2-3.

2.3.1.2. Hidrogeologinés sglygos

Tirtoje vietovéje grezimo metu poZzeminis vanduo buvo sutiktas visuose greZiniuose. PoZeminio vandens lygis
kinta vandens lygis sutinkamas nuo 0.0 m iki 13.90 m nuo grezinio pavirSiaus. Pozeminis vanduo susikaupes
natdralios genezés gruntuose: rupiame grunte bei smélingame molyje esan€iuose molio leSiuose. Spuadinis
vanduo sutiktas greziniuose Gr. SM-01; Gr. SM-02; Gr. SM-03; Gr. SM-04; Gr. SM-05; Gr. SM-06; Gr. SM-07; Gr.
PM-01; Gr. PM-02; Gr. PM-03; Gr. PM-04; Gr. PM-05; Gr. PM-06; Gr. PM-07; Gr. PM-08; Gr. PM-10; Gr. PM-12;
Gr. PM-13. Daugumos greziniy pozeminio vandens iSkrovos vieta yra Baltijos jdra. Baltijos jlros vandens gylis
greziniuose kinta nuo 0.2 m iki 6.0 m. Maziausias vandens gylis Gr. SM-02 (0.2 m), didZiausias vandens gylis Gr.
PM-09; Gr. PM-13 (6.0 m). Sis gylis dugne yra nuolatos besikeigiantis, dél jiros bangavimo veiklos. Audros metu
vandens srovés gali prinesti rupius gruntus dugne, suformuojant seklumas bei taip pat gali bangavimo metu
suformuoti jdubimus.

Maksimalus prognozuojamas gruntinio vandens lygis susijes su tyrimy plote iSkrentanciy krituliy kiekio. Dél Sio
fakto, maksimalus prognozuojamas gruntinio vandens lygis gali bati — 0,50 m auks¢iau uz tyrimy metu nustatyta.
Taip pat tikslesniam poZeminio vandens lygio kitimo prognozavimui reikalingi ilgalaikiy stebéjimy rezultatai, kurie
matuojami jrengtuose pozeminio vandens lygio monitoringo greziniuose.
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Vandens méginio laboratoriniy tyrimy duomenimis plote esantis gruntinis vanduo priklauso betonui neagresyvus,
metalams yra vidutinio agresyvumo.

Tyrimy metu buvo i§ paimty grunto bandiniy, nustatytos rupaus grunto filtracinés savybés, kurios yra pateiktos 6-
tame tekstiniame priede (Laboratoriniy tyrimy rezultatai).

Statybos metu, sutikus poZzeminj vandenj reikia batinai apsaugoti nuo bet kokiy veiksniy, galingiy stipriai pakeisti
geochemine situacijg (pvz. tarSos organiniais junginiais, druskomis ir kt. medziagomis).

2.3.1.3. Geologiniai procesai ir reiskiniai

ReikSmingy geologiniy procesy ir reiSkiniy tyrimy metu nebuvo pastebéta, iSskyrus Zemeés pavirSiaus
performavima. ligalaikj poveikj turi Baltijos jiros bangavimas. Ypatingas bangavimo poveikis yra audry metu. Taip
pat turi poveikj vandens lygiui, dugnui, kurj kei€ia. Pagal batimetrinius ir realius duomenis dugno gylis skiriasi nuo
iSmatuoto realaus gylio. Sis gylis gali bati nuolatos besikeigiantis, vietomis gali susiformuoti seklumos, kitur
papildomos duobés, dél jaros bangavimo veiklos.

2.3.1.4. Grunty sudétis ir inzineriniai geologiniai sluoksniai (IGS)

Gruntai identifikuoti pagal Lietuvos standartus LST EN ISO 14688-1:2018, LST EN ISO 14688-2:2018
»Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Grunty atpazintis ir klasifikavimas. 1 dalis. Atpazintis ir aprasymas®. 2 dalis.
Klasifikavimo principai“ ir pagal LGT prie AM 2019 m. birzelio 13 d jsakymu Nr. 1-175.
Pagal grezimo bandymuy ir laboratorijoje atlikty bandymy duomenis sklype sligsantys gruntai yra iSskirti j 19
inzinerinius geologinius sluoksnius (IGS):
o 11GS sudaro dulkingas smélis (siSa) - labai purus.
2 IGS sudaro dulkingas smélis (siSaO) - labai purus.
3 IGS sudaro dulkingas smélis (siSa) — purus.
4 1GS sudaro mazai dulkingas-molingas smélis (Sa-F) — purus.
5 IGS sudaro smélis (Sa) — purus.
6 IGS sudaro mazai dulkingas-molingas smélis (Sa-F) - vidutinio tankumo.
7 1GS sudaro smélis (Sa) - vidutinio tankumo.
8 IGS sudaro tolygiai iSrasiuotas smélis (SaU) - vidutinio tankumo.
9 IGS sudaro mazai dulkingas-molingas smélis (Sa-F) — tankus.
10 IGS sudaro mazai dulkingas-molingas smélis (Sa-F) - labai tankus.
11 IGS sudaro smélis (Sa) — tankus.
12 IGS sudaro zvyringas mazai dulkingas-molingas smélis (grSa-F) — tankus.
13 IGS sudaro dulkingas smélis (siSa) - labai tankus.
14 1GS sudaro mazai dulkingas-molingas smélis (Sa-F) - labai tankus.
15 IGS sudaro smélis (Sa) - labai tankus.
16 IGS sudaro smélingas mazo plastiSkumo molis (saClIL) - standZiai plastinis.
17 1GS sudaro smélingas mazo plastiSkumo molis (saClIL) — puskietis.
18 IGS sudaro smélingas mazo plastiSkumo dulkis (saSiL) — kietas.
19 IGS sudaro smélingas mazo plastiSkumo molis (saCIL) - kietas.

0 0 0o o o o oo oo o o o o o o o o

InZineriniy geologiniy sluoksniy geometrija, sliigsojimo gylis, storiai ir absoliutiniai auk3&iai pateikti grafiniuose
prieduose Nr. 2-3.

2.3.1.5. Grunty fizikinés ir mechaninés savybés

Visuminés deformacijos modulio vertés nustatytos vadovaujantis projektiniy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy
tyrimy rekomendacijy 6 priedu.

Inzineriniams geologiniams sluoksniams priskirtos lauko bandymy metu gautos ir suvidurkintos geotechniniy
parametry vertés. ISskirty inZineriniy geologiniy sluoksniy grunty geotechniniy rodikliy vertés yra pateiktos
suvestinéje lenteléje (5 tekstinis priedas).
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1 IGS priskirto grunto kaginis stipris qc — 1,78 MPa, Soninés trinties stipris fs — 32,8 kPa, visuminés
deformacijos modulis Eo — 2,67 MPa, vidinés trinties kampas @' — 26,4.

2 IGS priskirto grunto kdginis stipris gc — 2,87 MPa, Soninés trinties stipris fs — 65,2kPa, visuminés
deformacijos modulis Eo — 8,61 MPa, vidinés trinties kampas ¢' — 35,0, sankiba ¢ — 0,020 MPa.

3 IGS priskirto grunto kaginis stipris qc — 3,24 MPa, Soninés ftrinties stipris fs — 39,4 kPa, deformacijos
modulis Eo — 9,72 MPa, vidinés trinties kampas ¢' — 29,9.

4 1GS priskirto grunto kaginis stipris qc — 3,42 MPa, Soninés trinties stipris fs — 39,4 kPa, visuminés
deformacijos modulis Eo — 10,26 MPa, vidinés trinties kampas ¢' — 30,2.

5 IGS priskirto grunto kaginis stipris qc — 3,84 MPa, Soninés trinties stipris fs — 41,9 kPa, visuminés
deformacijos modulis Eo — 11,52 MPa, vidinés trinties kampas ¢' — 30,9.

6 IGS priskirto grunto kaginis stipris qc — 7,42 MPa, Soninés trinties stipris fs — 95,7 kPa, visuminés
deformacijos modulis Eo — 32,37 MPa, vidinés trinties kampas @' — 37,4, sankiba c — 0,018 MPa.

7 IGS priskirto grunto kaginis stipris gc — 5,78 MPa, Soninés trinties stipris fs — 72,7 kPa, visuminés
deformacijos modulis Eo — 27,11 MPa, vidinés trinties kampas @' — 33,3, sankiba c — 0,021 MPa.

8 IGS priskirto grunto kaginis stipris qc — 7,07 MPa, Soninés trinties stipris fs — 89,9 kPa, visuminés
deformacijos modulis Eo — 31,27 MPa, vidinés trinties kampas ¢' — 34,5.

9 IGS priskirto grunto kdginis stipris gc — 13,31 MPa, Soninés trinties stipris fs — 173,4 kPa, visuminés
deformacijos modulis Eo — 49,01 MPa, vidinés trinties kampas ¢' — 38,2.

10 IGS priskirto grunto kaginis stipris qc — 25,16 MPa, Soninés trinties stipris fs — 317,8 kPa, visuminés
deformacijos modulis Eo — 77,02 MPa, vidinés trinties kampas @' — 35,4, sankiba c — 0,016 MPa.

11 IGS priskirto grunto kdginis stipris qc — 14,66 MPa, Soninés trinties stipris fs — 228,1 kPa, smigiy
skaic¢ius N20 - 14, dinaminis kdginis stipris qd - 6,26 MPa, visuminés deformacijos modulis Eo — 52,49
MPa, vidinés trinties kampas ¢' — 38,9, sankiba ¢ — -0,001 MPa.

12 IGS priskirto grunto kdginis stipris gc — 13,65 MPa, Soninés ftrinties stipris fs — 195,1 kPa, smigiy
skaicius N20 - 14, dinaminis kdginis stipris qd - 6,40 MPa, visuminés deformacijos modulis Eo — 49,89
MPa, vidinés trinties kampas ¢' — 38,3.

13 IGS priskirto grunto kdginis stipris gc — 21,89 MPa, Soninés trinties stipris fs — 395,0 kPa, smigiy
skaicius N20 - 29, dinaminis kaginis stipris qd - 12,32 MPa, visuminés deformacijos modulis Eo — 69,77
MPa, vidinés trinties kampas ¢' — 41,1.

14 1GS priskirto grunto kaginis stipris gc — 28,12 MPa, Soninés trinties stipris fs — 290,6 kPa, smugiy
skaiCius N20 - 29, dinaminis kaginis stipris qd - 11,98 MPa, visuminés deformacijos modulis Eo — 83,35
MPa, vidinés trinties kampas ¢' — 42,6.

15 IGS priskirto grunto kdginis stipris qc — 24,98 MPa, Soninés trinties stipris fs — 389,0 kPa, smigiy
skaicius N20 - 28, dinaminis kaginis stipris qd - 11,38 MPa, visuminés deformacijos modulis Eo — 76,63
MPa, vidinés trinties kampas ¢' — 41,9.

16 I1GS priskirto grunto kdginis stipris qc — 2,74 MPa, Soninés trinties stipris fs — 105,0 kPa, visuminés
deformacijos modulis Eo — 32,88 MPa, vidinés trinties kampas ¢' — 00,0, nedrenuotas kerpamasis stipris
cu— 0.137 MPa, sankiba ¢ — 0,000 MPa.

17 1GS priskirto grunto kidginis stipris qc — 3,82 MPa, Soninés ftrinties stipris fs — 154,8 kPa, visuminés
deformacijos modulis Eo — 45,84 MPa, vidinés trinties kampas ¢' — 00,0, nedrenuotas kerpamasis stipris
cu— 0.000 MPa, sankiba ¢ — 0,191 MPa.

18 IGS priskirto grunto kaginis stipris gc — 8,79 MPa, Soninés trinties stipris fs — 96,1 kPa, visuminés
deformacijos modulis Eo — 105,48 MPa, vidinés trinties kampas ¢' — 00,0, nedrenuotas kerpamasis stipris
cu— 0.440 MPa, sankiba ¢ — 0,000 MPa.

19 IGS priskirto grunto kaginis stipris qc — 8,45 MPa, Soninés trinties stipris fs — 297,0 kPa, smigiy skaitius
N20 - 67, dinaminis kaginis stipris qd - 31,3 MPa, visuminés deformacijos modulis Eo — 101,40 MPa,
vidinés trinties kampas ¢' — 32,4, nedrenuotas kerpamasis stipris cu— 0.224 MPa, sankiba ¢ — 0,033 MPa.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU | LAIDA

K2404-02-TP-SK-1.1.AR 8 16 0




Grunty geotechniniy savybiy i8samesnés vertés yra pateiktos inZineriniy geologiniy tyrimy ataskaitos 5
tekstiniame priede.

2.3.1.6. Grunty fizikinés ir mechaninés savybés

ReikSmingy geologiniy procesy ir reiSkiniy tyrimy metu nebuvo pastebéta, iSskyrus Zemeés pavirSiaus
performavima. ligalaikj poveikj turi Baltijos jiros bangavimas. Ypatingas bangavimo poveikis yra audry metu. Taip
pat turi poveikj vandens lygiui, dugnui, kurj kei¢ia. Pagal batimetrinius ir realius duomenis dugno gylis skiriasi nuo

iSmatuoto realaus gylio. Sis gylis gali bati nuolatos besikeigiantis, vietomis gali susiformuoti seklumos, kitur
papildomos duobés, dél jaros bangavimo veiklos.

2.4. Meteorologinés (klimato) sglygos
2.4.1. Oro temperatiiros

Oro temperatira yra vienas i$ pagrindiniy meteorologiniy elementy. Vidutiniai daugiameciai duomenys Klaipédoje
pateikiama zemiau lenteléje.

Lentelé 2. Vidutiniai daugiameciai oro temperatiros duomenys.

Oro temp., Ménesiai Metai
°c 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Vid. -2,0 -2,7 1,0 6,2 11 14,9 18,1 17,7 13,9 8,7 4,5 -0,2 7,6
Max 8,7 15,4 18,6 27 30,4 34 34 34 30,4 22,2 15,4 10,3 34
Min. -33 -33,4 -20,8 -12,8 -4 -0,7 49 29 -4,9 -9,1 -14,4 -24,2 -33,4
2.4.2. Véjas

Véjas yra vienas pastoviausiy meteorologiniy elementy ir labiau priklauso nuo sezoninés ciklony (cikloniné
cirkuliacija stebima Klaipédos regiono klimate apie 200 dieny per metus) ir anticiklony veiklos, todél pajiryje labai
ry8ki vyraujanciy véjo kryp&iy metiné eiga. Pagal Klaipédos jarinés meteorologinés stoties duomenis ( remiantis
zinynais, papilde juos Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos stebéjimy duomenimis iki 2013), vyraujanciy véjy
maksimalus greiciai ir kryptis pateikti lenteléje Nr.2.

Lentelé 3. Maksimalus véjo greitis ir kryptis.

Ménesiai
Véjas Metai
01 | 02 [ 03 | 04 [ o5 | 06 | o7 | 08 | 09 | 10 [ 11 | 12
10 m aukstyje (iki 2013)

Vyraujanti kryptis PR | PR | PR | 8 | 8Sv | 8v Y P Y PR | PR | PR PR
Max, m/s 34 30 28 26 24 25 34 32 30 40 36 38 40
24 m aukstyje (2008-2012)

Vyraujanti kryptis PV VvV | V8v | 8V V. |PPV| P |PPR| VPV | VPV | V PV PPR
Max, m/s 27 31 27 21 20 22 31 39 23 31 33 26 39
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Stipriems véjams budingas rySkus sezoniSkumas — jie daZniausiai stebimi rudens — Ziemos ménesiais. Pagal
vyraujanciy kryptis Storminiai véjai skiriasi nuo vidutiniy.

Véjo rozg S

D DKryptis %
2 pav. Vidutiniy véjy rozé pagal stebéjimo duomenys iki 2013 m (10 m aukstyje).

2.4.3. Krituliai, rikas

Lentelé 4. Vidutiniai daugiameciai krituliy duomenys.

Krituliy Ménesiai Metai
kiekis,
mm 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Norma 50 31 39 36 39 56 74 83 89 80 90 68 735
2008 - 2012
o 130, 105,
Vidutinis 64,4 43 40,4 29 38,8 | 54,8 | 89,2 8 87,6 8 86,2 | 100,4 | 8704

Pavojingas meteorologinis reiSkinys yra stiprus matomumo sumazéjimas riko metu. Dél aktyvios vandens gary
kondensacijos riiko metu fiksuojamas matomumo sumazéjimas. Riko metu matomumo nuotolis yra mazesnis uz
1 km. Pajdrio regionui budingi advekcinés kilmés rikai Saltuoju mety laiku ir specifiniai pakranciy (frontiniai) rdkai,
susidarantys vasaros pabaigoje, rudenj ir Ziemg (Ziaréti Zemiau lenteléje).

Lentelé 5. Rioky trukmés charakteristika.

Trukme Ménesiai .
’ Metai
val. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Vid. 18,13 | 20,3 | 40,56 | 41,39 | 21,13 | 1219 | 4,35 | 3,27 | 7,17 | 12,48 | 16,53 | 23,1 223
Max 126 120 194 115 112 74 52 42 26 74 102 102 682

2.5. Hidrologinés salygos
2.5.1. Vandens lygiai

Sventosios jiry uostas yra Sventosios upés Ziotyse, kur Sventosios upé istekant j Baltijos jirg. Vandens lygis
Sventosios upéje ir uoste svyruoja dél skirtingo vandens pritekéjimo i§ Zemyninés dalies ir svyruojan&io vandens
lygio Baltijos jdroje. Vidutinis vandens lygis yra £0,00 m (£0,14 m).

Baltijos juros momentinis vandens lygis daZniausiai (95% atvejy) svyruoja intervale nuo +50 iki -50 cm (vandens
lygis matuotas Klaipédos sasiauryje). Per paskutinius 50 mety Klaipédos valstybinio jlry uosto akvatorijoje
aukS¢iausi vandens lygiai buvo iSmatuoti 1967-10-18 +186 cm nuo Baltijos sistemos (BS) ,nulio®, 1999-12-04
+165 cm ir 2005-01-08 +154cm. Zemiausi lygiai per minimg laikotarpj buvo i§matuoti 1984-11-23 -90cm ir 1972-
01-08 -80cm BS (duomenys pateiké Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba).

Vandens lygiai ties naujai statomus molus priimti remiantis ,Jary uosty ir laivininkystés statiniy projektavimas®, 1
priede, 2 lenteléje pateiktais vandens lygiy duomenimis (lentelé 5).

Lentelé 6. MaksimalGs ir minimalds momentiniai vandens lygiai.
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Pasikartojimas T, metais 1 2 5 10 20 50 100
Tikimybé Pmax vi,% 99 50 20 10 5 2 1
Maksimalus lygis, m 0,58 0,98 1,23 1,37 1,56 1,75 1,93

ygis, (0,45) (0,85) (1,10) (1,24) (1,43) (1,62) (1,80)
Tikimybé Pmin vi,% 1 50 80 90 95 98 99
Minimalus lygis, m -0,37 -0,55 -0,64 -0,70 -0,76 -0,84 -0,90

yals, (=0,50) (—0,68) (=0,77) (-0,83) (-0,89) (-0,97) (-1,03)

Pastabos:

1. Skliaustuose auksdiai nurodyti Baltijos auks¢iy sistemoje (BAS77);

2. Tarpinés reikSmeés nustatomos interpoliuojant;
3. CC2 pasekmiy klasés statiniams:
o auksc¢iausiyjy vandens lygiy tikimybés — 10 % (1 kartg per 10 mety);
o zemiausiyjy vandens lygiy tikimybés — 97 % (3 kartus per 100 mety);

2.5.2. Bangavimas

Baltijos jdroje didelés bangos yra retos, nes dél uzdaro baseino pobiidzio visos bangos turi kilti paCiame baseine,
todél jas riboja baseino prieigos. Sroviy bei bangy formavimosi procesui jiros priekrantés zonoje didziausig jtakg
turi stiprds, pakankamai ilgos trukmés ir pastovios krypties véjai. Pagal Lietuvoje priimtg klasifikacijg stipriais
vadinami tokie véjai, kuriy greitis 215 m/s, Storminiais, kai véjo greitis 220 m/s. Stipresni nei 30 m/s véjai jau

vertinami kaip uraganiniai.

Pagal 1993-2011 mety Lietuvos pakrantés bangy stebéjimo duomenis Palangos matavimo stotyje, kurie atliekami
500-600 m atstumu nuo kranto 5-6 m gylyje, nustatyta, kad aukstesnés nei 3,0 m Siy krypc€iy bangos stebimos
0,5 proc. atvejy, o 2,0-3,0 m auk&€io bangos — 3,4 proc. Paprastai Lietuvos priekrantéje vyrauja Zemesnés nei
2,0 m bangos, artéjancios i$ vakary krypc€iy.

2.6. Nepalankios meteorologinés ir hidrologinés salygos

Numatyty darby vykdymas gali bati prilétintas arba visiSkai sustabdytas esant iSskirtinai nepalankioms

meteorologinéms saglygoms.

ISskirtinai nepalankiomis metereologinémis sglygomis technologiniam procesui vykdyti laikoma:

— oro temperatira Zemesné nei -10° C;
— Zemés temperatira Zzemesné nei 0°C;
— nustatytomis darbo valandomis vidutinis véjo greitis 10 m aukstyje didesnis nei 15 m/s;
— bangavimas, kai bangy aukstis didesnis nei 1 m;

— ledonesis.

—i— Nida Klaipéda Palanga e Stebéjimy riba
1.2
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3 pav. Vidutiniai ménesiniai bangy auksciai Baltijos jlroje Lietuvos pakrantéje (1993-2011 m. duomenimis).
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3. POVEIKIAI IR APKROVOS
3.1. Nuolatinés ir kintamos apkrovos

Nuolatines vertikalias apkrovas sukelia:
e Nuosavi konstrukcijy (elementy) ir grunto svoriai.
Nuolatines horizontalias apkrovas sukelia:
e Grunto slégis | vertikalius pavirSius.
Kintamas vertikalias apkrovas sukelia (pagal pateiktg apkrovy schema):
e Sandéliuojami kroviniai.
Kintamas horizontalias apkrovas sukelia:
e Gruntinio vandens vir8slégis j vertikalius pavirSius;
e Transportas, sandéliuojami kroviniai;
e Svartuojami ir pridvartuoti laivai;
e Ledo, bangy ir vandens sroviy poveikis.

3.1.1. Nuolatinés apkrovos

Nuosavi svoriai — plieniniy, gelzbetoniniy konstrukcijy, grunto ir kity medziagy nuosaviems svoriams apskaiciuoti
naudotas medziagos savitasis sunkis y, .

3.1.2. Kintamos apkrovos
3.1.2.1. Vertikali

Naudojimo apkrova
Konstrukcijy skaiiavimams atlikti priimtas iSskirstyta naudojimo (eksploataciné) apkrova nuo galimos statybinés
technikos arba sgnasinio smélio kopos.

e g, =200kN/m?.

3.1.2.2. Horizontalios

Pagal STR 2.02.06:2004 naujai statomas kranto tvirtinimas priskiriamas CC2 pasekmiy klasei. Vadovaujantis
STR 2.05.15:2004 pasirinktas skaiCiuotinas veéjo greitis ir vandens lygiai:

¢ maks. vandens lygio skaiciuotina tikimybé — 10% (+124 cm, Baltijos auks¢iy sistemoje);

e min. vandens lygio skaiciuotina tikimybé — 95% (-89 cm, Baltijos auk&&iy sistemoje);

e skaiciuotina véjo greicio tikimybé — 4% (V — V,, = 31,68 m/s).
Vandens virsslégis
Priimtas GVL (gruntinio vandens lygio) pakilimas 0,5 m vir§ VL ,in 959, (Minimali vandens lygio skaiciuotina tikimybé
95% (-0,89 cm, Baltijos auk&ciy sistemoje).
Ledo apkrova.
Uosto naudotojas Ziemos laikotarpiu privalo paSalinti ledus ir taip uZtikrinti sklandy, ir saugy laivy praplaukimg pro
kranto sutvirtinima.
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3.2. Geotechninio projektavimo atvejai

Projektuojamos konstrukcijos tikrinamos pagal saugos ir tinkamumo ribinius bavius.

Saugos ribiniu baviui yra taikomi trys pagrindiniai projektavimo atvejai DA1, DA2 ir DA3. Lietuvos teritorijoje
taikomas DA2 ir DA3 projektavimo atvejai, kuriems taikomi deriniai:

¢ Projektavimo atvejis DA2:

— Derinys C1 arba BS-P: A1+M1+R2.
e Projektavimo atvejis DA3:
— Derinys C1 arba BS-P: A2+M2+R3.

Tinkamumo ribiniu baviui visi daliniai patikimumo koeficientai yra prilyginti 1,0:
e Derinys A1 arba BS-A.

3.3. Daliniai patikimumo koeficientai

Daliniai koeficientai yra taikomi veiksmams ar poveikiams veiksmy ir daliniams poliy pasiprieSinimo veiksniams.
Sie daliniai koeficientai yra pateikti Zemiau esanéiose lentelése:

Lentelé 7. Daliniai koeficientai veiksniams/veiksmy poveikiams

. ReikS§mé
Veiksnys Zyméjimas
A1 A2
Nepalankus 1,35 1,00
Pastovus Yo
Palankus 1,00 1,00
Nepalankus 1,30 1,30
Kintamas Yo
Palankus 0,00 0,00
Lentelé 8. Daliniai grunto koeficientai
. ReikSmé
Grunto parametrai Zyméjimas
M1 M2
Atsparumas kirpimui (vidinés trinties kampo tangentui) Y 1,00 1,25
Efektyvus sankabumas Ver 1,00 1,25
Kerpamasis stiprumas nedrenuojant Yeu 1,00 1,40
Nevarzomas stiprumas gniuzdymui Yqu 1,00 1,40
Svorio tankis Yy 1,00 1,00
Lentelé 9. Atraminiy konstrukcijy daliniai pagrindo atsparumo koeficientai (yz)
N Reiksmeé
Grunto parametrai Zyméjimas
R1 R2 R3
Laikomoji galia gniuzdymui YR 1,00 1,40 1,00
Laikomoji galia slydimui YRk 1,00 1,10 1,00
Pagrindo atsparumas VRie 1,00 1,40 1,00
Naujai statomo kranto sutvirtinimo inkaruojama gruntiniais inkarais.
Lentelé 10. Daliniai grunto parametry ir atsparumo koeficientai
Grunto parametrai Zyméjimas Reikdmé
Vidinés trinties kampo tangentas® Yo' 1,25
Efektyvioji sankiba Ve 1,25
Kerpamasis stipris nedrenuojat Yeu 1,40
Polio laikomoji galia tempimui Vsit 1,40
Inkaro atsparumas Ya 1,40

2 Sis koeficientas taikomas kampo tangentui ¢'.
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Koreliacijos koeficientai nustatyti charakteristinéms geboms:

Lentelé 11. Koreliacijos koeficientai ¢ gauti bidingas vertes nuo grunto bandymo rezultaty

€ kur n= 1 2 3 4 5 7 10
&3 1,40 1,35 1,33 1,31 1,29 1,27 1,25
&4 1,40 1.,27 1,23 1,20 1,15 1,12 1,08

(n- bandymy skaicius).
3.4. Konstrukcijy korozija per eksploatacinj laikotarpj

Plieniniams elementams turi bati jvertintas nuridijimas (elementy storiy sumazéjimas) per 50 mety. Nurdijimo
vertés pateiktos LST EN 1933-5, 4.1, 4.2 lentelése.

Priimtas spraustasienés/jlaido nuridijimas (storio sumazéjimas):

e bendras storio sumazéjimas — t,.; =t — (At; + At,):

— i§ grunto pusés At; = 1,75mm,;
— i§ vandens pusés At, = 1,75 mm.

Cia t,.q — storis (mm) po nurdijimo; At, — storio sumazéjimas (mm).

Priimtas gruntinio inkaro nurddijimas (diametro sumazejimas):

¢ neinkaruotos dalies: @,.4 = @ — (2 - At), kai At = 1,75 mm;

¢ inkaruotos dalies: neradys.

Cia 0,., — inkaro i$orinis diametras (mm) po nurddijimo; @ - inkaro i$orinis diametras (mm) prie$ nurGdijimg; At
— storio sumazéjimas dél korozijos grunte.

Plieniniy profiliy ir konstrukcinio plieno nuradijimas (storio sumazéjimas): t,.; = t — (At - 2), kai At = 1,75 mm.
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4, SIAURINIO MOLO PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Naujai statomy Pietinio ir Siaurinio moly, krantiniy, povandeninés atraminés sienutés ir pontoniniy prieplauky
techniniai rodikliai pateikti techniniy rodikliy lentelése.
Statybos darbus numatoma vykdyti trim statybos darby etapais:

o I-as statybos darby etapas — Pietinio ir Siaurinio moly ir vandens uosty krantiniy Nr.1; Nr.2, Nr.3 ir Nr.4

statyba;
¢ ll-as statybos darby etapas — povandeninés atraminés sienutés tvirtinimo
o lll-Gias statybos darby etapas — vandens uosty krantiniy Nr.2, Nr.3 ir Nr.4 statyba;

Dél sudétingy geologiniy statybvietés salyguy, ir siekiant sumazinti vibracijos lygj spraustiniy poliy/jlaidy jrengimo
metu rekomenduojama jsivertinti vieng i§ paminéty papildomy priemoniy, pagal techniniy specifikacijy
~Papildomos priemonés, punkto su papunkdiais reikalavimus.
PASTABA:
- Prie§ statybos darby pradzig, pradedant statybg pateiktus sprendimus bitina perzitréti, nes laikotarpyje
nuo projekto atidavimo iki statybos pradzios gali pasikeisti statybiné aplinka, gali bati paklotos arba
suprojektuotos naujos komunikacijos;

4.1. Siaurinio molo nauja statyba

Pietine akvatorijos dalj uzdaryti numatyta jrengiant Pietinj molg, o Siaurine akvatorijos dalj uzdaryti numatyta
jrengiant Siaurinj mola.

Siaurinis molas patenka j atlikty inZineriniy geologiniy greZiniy Gr.SM-01 + Gr.SM-09 aplinkg. Siaurinio molo
$vyturio laikangiosios konstrukcijos (poliy pagrindas) patenka j inZinerinio geologinio grezinio Gr.SM-09 aplinka.

Ties jplaukimo vartais Siaurinio molo projektinis gylis - 4,00 m (BAS77), maksimalus skai¢iuojamasis gylis -5,0 m
(BAS77). Siaurinio molo skaigiuojamasis dugnas kintamas. Pagal skaigiuojamo dugno pokytj priimti skirtingi
laikanciyjy konstrukcijy (Serdies, filtracinio sluoksnio ir apsauginio (aptaiso) akmens parametrai.

Pasalinamas ant dugno esantis gruntas (formuojamos tran&eéjos) iki projekto bréZiniuose nurodyty altitudziy.
Formuojamas molo pagrindas, jrengiama geotekstilé.

Ant jrengtos geotekstilés jrengiama moly Serdies konstrukcija panaudojant mineralines medzZiagas. Tam, kad
suformuoti Serdies Slaitus batina naudoti nesmulkesnés kaip LMA; 530, kategorijos mineralinés medziagos arba
naudoti geosintetinius maiSus/konteinerius, uzpildytus vietiniu mineraliniu gruntu. Suformuotas moly Serdies
Slaitinis pavirSius dengiamas geotekstile. Ant geotekstilés i mineraliniy medziagy jrengiamas filtracinis sluoksnis
atitinkamai pagal ruozus i§ LMAgg 300 It HMA3z00/1000 kategorijos. Ant jrengto filtracinio sluoksnio i§ mineraliniy
medZiagy jrengiamas apsauginis (aptaiso) sluoksnis pagal ruozus i8 HMAzq0 /1000, HMA3z000/6000 I HMAgo00/10000
kategorijos mineraliniy medziagy.

IS mineraliniy medziagy suformuotas moly iSorinis apsauginis (aptaiso) sluoksnis su filtraciniu sluoksniu apsaugo
suformuotg molo konstrukcijg nuo eksploataciniu laikotarpiu galimy gamtiniy poveikiy.

Pietinio molo galvos viduryje suprojektuotas Svyturys.

4.1.1. Siaurinio molo $vyturio pamatas

Siaurinio molo galvoje suprojektuotas navigacinis Zenklas — $vyturys. Dél Siaurinio molo priimtos konstrukcijos ir
statybos darby technologijos, priimta pirmiausiai jrengti $vyturio pamatg. Svyturio pamatas yra plieno vamzdis —
polis. Jrengtas plieno vamzdis - polis yra uZpildomas grumtu, o i§ iSorés suformuojama Siaurinio molo konstrukcija.
Svyturio konstrukcija su poliu jungiama varztais.
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4.2. Uosto akvatorijos gilinimas

Uosto akvatorijoje gilinimo darbai vykdomi pagal LAND 46A-2002 ,Grunty kasimo jary ir jary uosty akvatorijose
bei iSkasty grunty tvarkymo taisykles®, taip pat pagal Sventosios jiry uosto akvatorijos gilinimo projektavimo,
gilinimo, dugno valymo ir techninés priezidros taisykles.

Vykdant gilinimo darbus turi bati laikomasi Sventosios uosto ir Klaipédos valstybinio jary uosto laivybos taisykliy.

Akvatorijos gilinimo darby sprendinius prie kranto sutvirtinimo konstrukcijos zidréti akvatorijos gilinimo dalyse.
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1. BENDRIEJI NURODYMAI

Techninése specifikacijose pateikiama bdtinos Projekto sprendiniy jgyvendinimo salygos, kiti bendrieji nurodymai
ir reikalavimai, kuriy privalu laikytis jgyvendinant Projekts.

Parengty duomeny sudétis, sprendiniy kiekis, jy detalizacija (teksto, skaiiavimy, bréziniy) bendru atveju yra
pakankami statytojo sumanymui suprasti ir jvertinti, statybos kainai nustatyti, suderinimams ir ekspertizei atlikti,
statybg leidzian€iam dokumentui gauti.

Visus darbus, kurie gali bati pagrjstai laikomi batinais tinkamam sistemy eksploatavimui, privaloma atlikti,
nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréziniuose arba apibidinti projektiniy sprendiniy dokumentuose, ar
néra parodyti.

Vadovaujantis STR 1.04.04 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizé" lll skyrius, punktais:

e 6.19. techninis projektas — projekto pirmuoju etapu rengiamas normatyviniy statybos techniniy dokumenty
nustatytos sudéties dokumentas, kuriame pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai ir kuris skirtas
statybg leidzian¢iam dokumentui gauti.

e 6.4. darbo projektas — projekto antrasis etapas, techninio projekto tgsa, kuriame detalizuojami techninio
projekto sprendiniai ir pagal kurj atliekami statybos darbai;

e 6.11. sgnaudy kiekiy Ziniarastis — dokumentas, kuriame nurodomas projekto daliy sprendiniuose
numatyty statybos produkty kiekis, jrenginiy, mechanizmy skaicius ir statybos darby (statinio, jo elementy
baigtiniy darby ir jiems atlikti reikalingy resursy) apimtis. Techninio projekto rengimo etape sgnaudy kiekiy
ZiniaraSciai rengiami pagal sustambintus sgnaudy rodiklius. Darbo projekto rengimo etape Sie rodikliai
yra tikslinami;

Vadovautis Lietuvos respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 37 straipsnis ,Techniné specifikacija“ punktas ,3.
Techniné specifikacija turi uztikrinti konkurencijg ir nediskriminuoti tiekéjy.”

Siekiant uztikrinti konkurencijg ir nediskriminuoti tiekéjy, techniniame projekte nurodyti gaminiai yra skirti statytojo
sumanymui suprasti ir jvertinti statybos kainai nustatyti, suderinimams ir ekspertizei atlikti, statybos rangovo
konkursui paskelbti, statybos darby leidimui gauti, darbo projektui rengti. Darbo projekta rengiant privaloma
vadovautis:

e STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 17 priedo 9.3 punktu rengiant darbo
projektg atlikti patikslintus ir galutinius skaiCiavimus. Vadovaujantis gautais skaiCiavimy rezultatais
parengti konstrukcijy dalies darbo projektg. Darbo projekto konstrukcijy dalyje pateikti detalizuotas
konstrukcijas, priimant galutinius Rangovo pasirinktus konkretaus gamintojo (tiekéjo) gamyklinius
elementus (pvz.: plieniniai profiliai, inkarai, templés, Svartavimosi atmusos ir stulpeliai, ir kiti gaminiai).
Vadovaujantis pasirinkto konkretaus gamintojo profiliais parengti darbo brézZinius, jskaitant plieniniy ir
gelzbetoniniy konstrukcijy ir jy jrengimo mazgy detalizavimg. Taip pat detalizuoti plieniniy konstrukcijy
elementus, detalizuoti jy sujungimus (elemento su elementu suvirinimg, uZmonolitinimg arba varztines
jungtis). Detalizuoti plieninio jlaido profilio, gruntiniy inkary, templiy parametrus, surenkamy gelzbetoniniy
elementy, monolitinio gelZbetonio armatdros iSdéstyma, deformaciniy ir technologiniy sidliy su
betonavimo etapais detalizavimg. Rengiant darbo projektg ir pasirinkus konkrety plieninio jlaido profilj
leistinas darbo projekto rengéjui keisti inkaravimo sistemos Zingsnj, atitinkamai priimti inkaravimo
sistemos sujungimo su plieniniu jlaido mazgo (su paskirstomgja arba be paskirstomosios sijos)
detalizacijg. Visi darbo projekto galutiniai sprendiniai turi bati priimti ir pagrjsti STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé® 17 priedo 9.3 punktu.

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 17 priedo 9.3 punktu atliekamy
detalizavimo darby galimas kiekiy ziniarasCio pozicijy patikslinimas ir/arba papildymas arba pakeitimas
panaudojant analogiSkos paskirties ne blogesnés kokybés medZiagas ir gaminius, kuriy panaudojimas turi bati
suderintas su projekto vadovu.

Visas kompleksas objekte vykdomy statybos darby turi atitikti Siy statybos normatyviniy dokumenty reikalavimus:

— Lietuvos Respublikos statybos techninius reglamentus (STR), standartus (LST), statybos normas (RSN);
— Lietuvos Respublikoje galiojan&ias Europos normas (EN), tarptautinius standartus (1SO);
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— Lietuvos statybininky asociacijos parengtas statybos taisykles;
— Darboviediy jrengimo statybvietése nuostatus;
— Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatyma.

Visi komplekse numatyti darbai turi bati vykdomi pagal statybos darby vykdymo technologijos projektg (SDTP),
kurj paruosSia rangovas.

Visi projekte nurodyti standartai, techniniai liudijimai, bendrosios techninés specifikacijos, medziagos ar
gaminiai, gali bati keiciami/os atitinkamai j lygiavercius standartus, techninius liudijimus, bendrasias
techninés specifikacijas, medziagas ar gaminius.

1.1. Batini parengti projekto ir statybos dokumentai

PrieS vykdant statybos darbus batina parengti ir pateikti statinio projekto vykdymo prieziGros vadovui, statytojui,
bei statinio statybos techninés priezitros vadovui derinti Siuos statybos dokumentus ir projektus:

a) Ekspertizés aktu patvirtytg Darbo projektg (Siam projektui darbo projektas yra privalomas).

b) Statybos darby technologinis projektas (privalomas rangovui visais atvejais). Statybos darby technologijos
vykdymo projekte turi bati numatyti darbuotojy saugai ir sveikatai uztikrinti sprendimai, atitinkantys keliamus
saugos ir sveikatos reikalavimus.

1.2. Sarasas paslépty darby, kuriy pridavime privalo dalyvauti projektuotojo atstovai

Projektuotojas dalyvauja paslépty darby priémime vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio
statybos priezidra“ nurodytais atvejais.

Draudziama uzpilti gruntu nutiestus inzinerinius tinklus bei pastatytus kitokius inzinerinius statinius neatlikus
geodeziniy matavimy ir nepadarius inzineriniy tinkly plany (geodeziniy nuotrauky) ir nepasirasius paslépty
statybos darby akty.

Zurnale arba pasiraSydamas (vizuodamas) dokumentus (statiniy statybos darby priémimo aktus, inZineriniy
statiniy, technologiniy inzineriniy sistemy ir bendryjy statinio inzineriniy sistemuy, laikan€iyjy konstrukcijy, paslépty
statinio konstrukcijy, paslépty statybos darby jrenginiy bandymo aktus).

Paslépty darby patikrinimo aktai surasomi i$ karto po jy apzitréjimo, nepradéjus vykdyti toliau numatyty statybos
darby. Prireikus padaromos geodezinés kontrolinés nuotraukos. Paslépty darby patikrinimg ir tam skirty akty
surasymg organizuoja uz Siy darby vykdymag atsakingas statinio statybos vadovas (bendryjy ar specialiyjy statinio
statybos darby vadovas — kai pildomi papildomi Zurnalai). Pasirasius aktg suteikiama teisé vykdyti tolesnius akte
nurodytus darbus.

Pagrindiniy paslépty darby patikrinimo, laikan&iyjy konstrukcijy patikrinimo ir iSbandymo darby sarasas:

— Tran$éjy ir iSkasy formavimas;

— Drenazo sistemos jrengimas;

— Inkaravimo sistemos jrengimas;

— Monolitiniy gelZbetoniniy konstrukcijy armatdros, jdétiniy detaliy ir klojiniy patikrinimas prie$ betonavimg;
— Monolitiniy betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy apzitréjimas nuémus klojinius;

— Konstrukcijy apZzidréjimas prie$ uZpilant gruntu;

— Hidroizoliacijos, paslépty deformaciniy sidliy jrengimas;

— Pagrindy sluoksniy jrengimas, sutankinimas.
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1.3. Statinio ekspertize

Statinio statybai yra bdtinas darbo projektas parengtas laikantis Sio techninio projekto sprendiniy. Parengtas
darbo projektas turi bati ekspertuojamas ir patvirtintas ekspertizés aktu. Projekto ekspertizé turi bati atlikta
vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*“.

Jei iki statybos darby pradzios yra atliekami papildomi tyrinéjimai (batimetriniai matavimai, topografiniai,
inzineriniai geologiniai, zvalgomieji archeologiniai ir pan.), atlikty tyrinéjimy duomenys turi bati jvertinti iki darbo
projekto rengimo arba darbo projekto rengimo metu iSleidziant naujg laida. Jvertinus gautus naujus tyrinéjimy
duomenis, techninio projekto sgnaudy kiekiy ziniarad€iuose numatyti kiekiai yra tikslinami darbo projekte.
Rengiant darbo projekta ar statybos darby metu atsiradus kligtims?, dél poreikio atlikti papildomus tyrimus,
sprendima priima projekto vadovas. ISkilus papildomy tyrimy poreikiui uz jy atlikimg apmoka Statytojas.

Kliatis' — tai gamtinés kilmés ir/arba dirbtinés kilmés elementas, kurio projekto rengéjas nejvertino rengdamas techninj
projekta. Nenumatyta klidtimi laikomi visi gamtinés kilmés elementai (pavieniai akmenys, rieduliai, silpny ir stipriy
grunty pavieniai leSiai, kuriy charakteristikos nepateiktos geologiniy tyrinéjimy ataskaitoje), kuriy projekto rengéjas
neturéjo galimybés jvertinti ir/arba numatyti tikslios elemento buvimo vietos. Zmogaus veiklos sukurtos konstrukcijos,
konstrukcijy liekanos, nuolauzos, fragmentai yra priskirti dirbtinés kilmés elementams, kurie, dél Zmogiskyjy faktoriy,
turimy duomeny, dokumenty (iSpildomyjy nuotrauky, pasy, registry ir t.t.) netikslumy, buvo nejvertinti ir/arba
neteisingai jvertinti.

Atliekant techninio projekto korektirg, jei tai esminis statinio projekto sprendinio pakeitimas, batina atlikti
pakartoting tos dalies ekspertize. Jeigu pakeitimas neesminis, pakartotinos tos dalies ekspertizés atlikti nebdtina.
Laikanciyjy konstrukcijy elementy — gaminiy? keitimas j ne blogesnes savybes turin¢ias konstrukcijas laikomas
neesminiu statinio projekto sprendinio pakeitimu.

»2 - vadovautis Lietuvos respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 37 straipsnis ,Techniné specifikacija“ punktas ,3.
Techniné specifikacija turi uztikrinti konkurencijg ir nediskriminuoti tiekéjy.*
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2. ZEMES DARBAI
Zemés darby apimtj sudaro:

— grunto kasimas iki projekte numatyty altitudziy;

— uzpylimai gruntu ir grunto tankinimas;

grunto transportavimas | statybos aikStele ir iS jos;
teritorijos planiravimas ir tvarkymas.

Prie$ Zemés darby vykdymo pradzig veikianCiy inZineriniy tinkly bei kity inZineriniy statiniy apsaugos zonose
suderinti su jy savininkais (naudotojais, valdytojais) saugos priemones ir jvykdyti elektros, Silumos tinkly,
naftotiekio, dujotiekio, kity inzineriniy tinkly savininky (naudotojy), valstybei priklausanciy melioracijos statiniy
valdytojo atstovo nurodymus (Sie nurodymai jraSomi j Statybos darby zurnalg) (STR 1.06.01:2016 IV skyrius).
Prie§ Zemés darby vykdymo pradzig batina patikslinti plang (topografing geodezing nuotrauka), jei statybos
leidimas arba jgalioty savivaldybés ir valstybés tarnautojy rastiski pritarimai gauti daugiau nei pries 1 metus.

Jei kasant gruntg aptinkami bréziniuose ar plane (topografinéje geodezinéje nuotraukoje) nenurodyti inzineriniai
statiniai, archeologinis paveldas ar kultiros paveldo objekto vertingosios savybés, darbai laikinai sustabdomi.
Statytojas (uzsakovas) i$siaiSkina, kam priklauso inzZineriniai statiniai, pareikalauja i§ naudotojy juos uZzfiksuoti
brézZiniuose, suderina tolesnés Zzemés darby vykdymo priezitros tvarka ir leidzia testi darbus. Jei atliekant Zzemés
darbus aptinkamas archeologinis paveldas ar kulttiros paveldo objekto vertingyjy savybiy, statytojas (uzsakovas)
apie tai privalo pranesti savivaldybés paveldosaugos padaliniui, o Sis informuoja Kultiros paveldo departamenta.
Siuo atveju zemés darbai gali bati tesiami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultiros paveldo apsaugos
jstatymo nustatyta tvarka.

Uz inzineriniy tinkly, kity inzineriniy statiniy ar archeologinio paveldo sugadinimg vykdant zemés darbus atsako
rangovas ar statytojas (uzsakovas) teisés akty nustatyta tvarka, jeigu jstatymai ir kiti teisés aktai nenumato kitaip.
Vykdant zemés darbus batina vadovautis:

— STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra“ V skyriumi ,Zemés darbai*.

Zemés darbai turi bati vykdomi taip, kad baty galimybé Salinti gruntinj vandenj, sustiprinti iSkasos krastus, jrengti
pagrindus ir klojinius ar atlikti kokig kitg reikalingg statybine operacijg. Rangovas gali vykdyti papildomus darbus,
jeigu to prireikty statybos darbams.

Vykdant zemés darbus, draudziama uzversti gruntu ar statybos produktais bei jy atliekomis zeldinius, pozeminiy
inZineriniy tinkly Suliniy (kamery) dangCius, gaisrinius hidrantus, geodezinius Zenklus, kitus jrenginius,
prieSgaisrinius kelius, nekilnojamy kultiros vertybiy teritorijas ir jy apsaugos zonas.

Derlingasis dirvoZzemio sluoksnis turi bati i§saugomas ir naudojamas pazeistai Zemei rekultivuoti arba mazai
produktyvioms zemés Gkio naudmenoms gerinti. Dél, po statybos likusio, nepanaudoto dirvozemio panaudojimo
sprendimg priima Statytojas.

2.1. Grunto iSkasimas

ISkasos statybos ir montavimo darbams turi bati kiek jmanoma mazesnés ir kasamos tik tokio gylio, kad pagrindas
baty nepajudintas.

Rangovas turi imtis priemoniy, kad neslinkty Slaitai ar neatsirasty sieny nuo$liauzy. Jei vis dél to Zemés patenka
j iSkasg jos turi bati pasalintos. Jei dél to atsirado nelygumy ar gilesniy viety, jos turi bati uzpiltos, o gruntas
sutankintas.

Jei iSkasa bus didesné, negu nurodyta projekte, uz Zzemés darbus apmokama nebus. Bet kokios iSkasos, didesnés
negu projekte, turi bati uzpiltos rangovo sagskaita. 18kasos uZpilamos medziaga tenkinancia projekte pateiktus
reikalavimus.

Jei rangovas susiduria su tokiu gruntu, kuris jo nuomone yra silpnas, jis turi nedelsdamas informuoti statinio
projekto vykdymo priezilros vadova, kuris sprendzia ar Sis gruntas yra tikrai silpnas ir sidlo Sioje vietoje kitg
projektinj sprendimg (silpno grunto paSalinimg pakei€iant geru, stiprinant priedais ir pan.).
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2.2. Gruntinio vandens pazeminimas

Vykdant statybos darbus sausumoje Zemiau gruntinio vandens horizonto, turi biti paZzemintas vandens lygis
drenazu arba kitais budais, kai tai yra racionalu. Turi bdti numatytos priemonés, kad pavirsinis vanduo nepritekéty
j iSkasos duobe.

Prie$ atliekant gruntinio vandens paZeminimo darbus, batina jvertinti greta esanciy statiniy technine bukle ir
konstrukcinius ypatumus ir jvertinti ar gruntinio vandens pazeminimas nesukels neigiamy pasekmiy.
Pazeminant gruntinius vandenis bitina numatyti priemones, apsaugancias nuo grunto iSpurenimo ir uztikrinanciy
duobés Slaity, greta esanciy statiniy stabiluma.

2.3. Gruntas uzpylimams

UZpylimui naudojamas esamas iSkastas gruntas.

Esamus smélinius gruntus leidZziama panaudoti pakartotinai jrenginéjant konstrukcijas, apsauginj Sal€iui atspary
sluoksnj, jeigu jie yra kokybiski ir tenkina gruntams keliamus reikalavimus aprasytus Siame skyriuje.

Gruntai (iSkasti statybvietéje), kuriuose organiniy priemaisy ar risliy (dulkio/molio) grunty yra daugiau kaip 10%,
negali bati naudojami pagrindams ir pagrindy uzpylimams. Tokie gruntai turi bati pasSalinti ir pakeisti Zvyringu
smeliu.

2.4. Grunto pavirsinis tankinimas

ISkasos uzpilamos ir pylimai supilami horizontaliais nedidesnio kaip 2% nuolydzio iki 30 cm storio sluoksniais,
juos tankinant. Gruntai ir akmeny metinio pagrindai turi bdti sutankinti taip kaip nurodyta projekte. Jeigu projekte
nenurodyta sutankinimo laipsnio reikSme, tai laikyti, kad akmeny metinio pagrindas turi bdti sutankintas iki
Ev2 = 30 MPa. Nepavykus sutankinti iki nurodytos reikSmés (Ev2= 30 MPa), pagrindus galima priimti, kai pagrindo
grunto sutankinimas Dpr 2 95%. Tai turi biti suderinta su statybos projekto vykdymo prieziGros vadovu.
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3. MOLY KONSTRUKCIJA
3.1. Medziagos
3.1.1. Bendrieji nurodymai

Statybos metu naudojami gaminiai, medziagos ir jrenginiai turi atitikti techninése specifikacijose nurodytiems
reikalavimams. Techniniame projekte nurodyty medziagy (gamintojy) pavadinimai rodo minimalius kokybés
reikalavimus, keliamus to tipo medziagai. Rangovas gali jas keisti | tokias paclias arba geresnes technines
charakteristikas turin€ias medziagas.
Atveztinés medziagos naudojamos moly konstrukcijoms, turi tenkinti galiojanéius Lietuvos standartus (LST),
techninius reikalavimus:
— Aptaiso akmuo. 1 dalis. Techniniai reikalavimai. (LST EN 13383-1) arba lygiavertis.
— Hidrotechninis akmeny uzpildas. 2 dalis. Bandymo metodai (LST EN 13383-2) arba lygiavertis.
— Automobiliy keliy nesuristyjy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy reikalavimy
aprasSas TRA SBR 19 (toliau ,TRA SBR 199);
— Automobiliniy keliy uzpildy techniniy
,TRA UZPILDAU 19°).
— LST EN 13253 ,Geotekstilé ir su geotekstile susije gaminiai. Batinosios charakteristikos naudojant

reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19 (toliau

apsaugos nuo erozijos statiniuose (kranty apsaugai ir Slaity sutvirtinimui)“ arba lygiavertis.
PASTABA: Techniniame projekte numatoma galimybé, kad Rangovas darbo projekte vietoje akmeny gali sidlyti
ir naudoti betoninius gaminius (kubus, tetrapodus ir pan.), tadiau turi bati patikslinti skaiCiavimai atsizvelgiant j
pasirinkty konkrediy standartiniy ar nestandartiniy gaminiy geometrijg, tankj, mase.

3.1.2. Apsauginio (aptaiso) ir filtracinio sluoksniy mineralinés medziagos ir jy misiniai

IS mineraliniy medziagy suformuotos molo iSorinis apsauginis (aptaiso) sluoksnis kartu su filtraciniu sluoksniu
apsaugo suformuotg molo Serdies konstrukcijg nuo eksploataciniu laikotarpiu galimy gamtiniy poveikiy.

1 lentelé. Standartinés frakcijos ir jy masés rodikliai (LST EN 13383-1:2002, CIRIA C683)

Masés mediana Mz, kg Nominalaus diametro mediana D, 5o, m
Kategorija Frakcija

Minimali Maksimali Vidutiné Minimali Maksimali Vidutiné
HMA 10000115000 10-15t 12000 13000 12500 1,66 1,71 1,69
HMAg000/10000 6-10t 7680 8710 8195 1,43 1,50 1,47
HMA 300076000 36t 4430 5060 4745 1,19 1,25 1,22
HMA 100073000 1-3t 1870 2310 2090 0,90 0,96 0,93
HMAs00/1000 0,31t 628 802 715 0,62 0,68 0,65
LMAGos300 60-300 kg 149 236 192,5 0,39 0,45 0,42
LMA 5300 15-300 kg 70 211 140,5 0,30 0,43 0,38
LMA 401200 40-200 kg 101 152 126,5 0,34 0,39 0,37
LMA 0560 10-60 kg 27 47 37 0,22 0,26 0,24
LMAGs/40 5-40 kg 14 28 21 0,18 0,22 0,20
CPus/125 45/125 mm - - 0,95 - - 0,0714
CPég3/180 63/180 m - - 2,8 - - 0,1025
CPaor250 90/250 mm - - 7.6 - - 0,1428
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3.1.2.1. Geometriniai reikalavimai

Moly konstrukcijoje naudojamos mineralinés medziagos turi atitikti nurodytas ,1 lentelé. Standartinés frakcijos ir
ju maseés rodikliai (LST EN 13383-1:2002, CIRIA C683)“ kategorijas:
v filtraciniam sluoksniu jrengti, turi atitikti LST EN 13383-1:2002, 4.2 skyriaus standartinio rupiojo rdsiavimo
granuliometrines kategorijas;

v aptaiso sluoksniu jrengti, turi atitikti LST EN 13383-1:2002, 4.2 skyriaus:

a) reikalavimai vidutinei masei (iSskyrus fragmentus) ir standartiniy A kategorijos lengvyjy uzpildy
mases kategorijg HMAxx ir LMAwx (frakcijg ziaréti bréziniuose atitinkamuose ruozuose) ;
b) reikalavimai standartiniy B kategorijos lengvyjy uzpildy masés kategorijg LMByx.
v" formuojamo molo Serdies konstrukcijos medziaga turi atitikti $iy techniniy specifikacijy punkto ,3.3. Molo

Serdies alternatyvis sprendiniai“ ir/arba ,3.2. Moly Serdies mineralinés medziagos ir formavimas® ir
atitinkamai ,,3.4. Geotekstilé (moly konstrukcijoje) reikalavimus;

v" nurodytos rupiojo rdsiavimo granuliometrinés kategorijos CPxx ir uzpildy masés kategorijos HMAxx ir
LMAx/x;

v HMAwx ir LMAwx; yra taikomos, kai Slaity santykio vidutinis pokytis yra 1:2,0 (intervale nuo 1:1,75 iki
1:2,25).

Pastaba: Jrengiant lékStesne Slaity konstrukcijg ir esant poreikiui leistina tikslinti - keisti_nurodytas uZpildy masés
kategorijas pagal atlikty skaiCiavimy gautus rezultatus.

Moly konstrukcijoje naudojamos granuliometring sudétj atitinkan€iy mineraliniy medziagy filtracinio ir aptaiso
akmeny sluoksniy dalelés vieneto formai, t.y. dalelés ilgio ir storio santykiui esminiy reikalavimy néra. Lengvuyjy
uzpildy rasiavimas ir susmulkinty ar sutrupinty pavirsiy proporcija yra nenumatyta. Naudojama medziaga turi
atitikti LST EN 13383-1:2002 formos kategorijg LTnr ir susmulkinty ar sutrupinty pavirSiy kategorijg ROnr.

3.1.2.2. Fiziniai reikalavimai

Moly filtracinio ir apsauginio (aptaiso) akmeny sluoksniy konstrukcijoje naudojamos mineraliniy medzZiagy sausuyjy
daleliy tankis = 2,60 t/m3.
Sluoksniy konstrukcijoje naudojamos mineraliniy medzZiagy sausyjy daleliy bloky vientisumas taip pat labai
svarbus. Apsauginiy (aptaiso) akmeny vienetai turéty bati tolygUs, t. y. neturéty bdti jtrikimy, gysleliy, stilolitiniy
sluoksniy, skilimy sluoksniais, sluoksniavimosi, susiskaldymo, kontakto su kitais vienetais ar kity panasiy defekty,
del kuriy dedami, kraunami ar sveriami akmeny bandiniai galéty suldzti. Mineraliniy medziagy sausuyjy daleliy
bloky atsparumas lGZimui turi tenkinti CSnr kategorijai keliamus reikalavimus. Taip pat gali bati naudojama ir
aukStesnes kategorijas atitinkancios mineralinés medziagos.
Moly filtracinio ir apsauginiy (aptaiso) akmeny sluoksniy konstrukcijoje naudojamos mineraliniy medzZiagy
atsparumas dévéjimuisi turi tenkinti Mpe20 kategorijai keliamus reikalavimus. Taip pat gali bati naudojama ir
aukstesnes kategorijas Mpe10 atitinkanc€ios mineralinés medZiagos.
Mineraliniy medziagy atsparumas dévéjimuisi reikalavimai taikomi aptaiso akmeny pavirSiaus sluoksniams,
kuriems badinga trintis dél nuosédy. Mineraliniy medziagy naudojimo aplinka su poveikiai atitinkamai pagal
medziagos atsparumg dévéjimuisi:
v" Mbe10 kategorija: labai auk$to abrazyvumo aplinka, pvz., labai audringos jiros su gargzdingomis
pakrantémis, upiniais srautais, dinamine armuotos konstrukcijos koncepcija.
v" Mbe20 kategorijai priskiriama ypa¢ abrazyvi aplinka, pvz., gana audringos jiros su gargzdingomis ar
smelingomis pakrantémis.
v" Mbe30 kategorija: vidutini§ko abrazyvumo aplinka, pvz., retkarciais pasitaikantis stiprus bangavimas ar
kietojo nuotékio srové.
Mineraliniy medzZiagy, akmeny spalviniy charakteristiky reikalavimy néra.
Natdrali mineraliniy medziagy, tiekiamy i§ akmeny skaldyklos (ar atskiros teritorijos skaldykloje) pagal nustatytg
tiekimo modelj, spalvos variacija néra pagrindas juose atmesti kaip netinkamus.
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3.1.2.3. Cheminiy savybiy reikalavimai

Molo Serdies, filtracinio sluoksnio ir apsauginio (aptaiso) akmenyse negali bati jokiy pasaliniy medziagy tiek, kad
tai galéty pakenkti konstrukcijai ar aplinkai, kurioje jie naudojami.

3.1.2.4. Patvarumo reikalavimai

Salto klimato sglygomis mineralinés medziagos, veikiamas ciklinio spaudimo dél $aldymo ir atsildymo, gali tapti
lengvai pasiduodanéia irimui uoliena. Silto klimato salygomis mineralinés medziagos gali tapti lengvai
pasiduodancia irimui uoliena dél periodiSko drusky kristalizacijos spaudimo, susidarancio dél druskingy krituliy,
atsirandanciy i§ dzidstancio druskingo vandens. Uolienos potencija suirimui dél Siy ir kity cikliniy spaudimo
mechanizmy visy pirma priklauso nuo klimato, galutinio naudojimo, petrografinés raSies, 3altinio uolieny
geologinio ddléjimo laipsnio, nestabily mineraly buvimo ir gavybos metodo, granuliometrinio skirstinio ir defektai
dél kuriy j akmenj gali prasiskverbti vanduo.

Vandens sugertis

Jei vandens sugertis néra didesné nei vidutiné sugertis < 0,5 masés procentiné dalis (vandens sugerties WAo,5
kategorijos verté), tokia mineraliné medziaga gali bidti laikoma atspari Saldymui bei atSildymui ir drusky
kristalizacijai, todél tolesniy tyrimy atlikti nereikalaujama (TRA UZPILDAI 19, LST EN 13383-1:2002).

Vis délto, daugelis patenkinamos kokybés apsauginiy (aptaiso) akmeny turi aukstesnes vandens sugerties vertes.
Pavyzdziui, jariniai kalkakmenys ir smiltainiai daznai turi sugerties vertes, didesnes nei 4 proc., o permos
kalkakmenys, dolomitai ir anglingieji smiltainiai daznai turi sugerties vertes, didesnes nei 2 proc., ta€iau Sios
medziagos gali iSlaikyti tinkamg atsparumg Saldymo-tirpdymo ciklams ar drusky kristalizacijos procesams.
Apsauginiams (aptaiso) akmenims, turintiems didesnes nei 0,5 proc. vandens sugerties vertés, paprastai turéty
bati atliekami susaldymo-tirpdymo tyrimai vadovaujantis LST EN 13383-2:2002 standarto 9 skyriaus informacija
arba nustatomos magnio sulfato vertés pagal LST EN 1367-2 standarts.

Atsparumo Saldymui ir atSildymui

Mineraliniy medziagy atsparumas Saldymui ir atSildymui nustatomas vadovaujantis LST EN 13383-2:2002
standarto 9 skyriaus informacija. Atsparumas Saldymui ir atSildymui turi atitikti FTa kategorijos reikalavimus.
Atsparumo bandymus nereikia atlikti mineralinéms medzZiagoms, kurios naudojamos molo 3erdies konstrukcijai
suformuoti nuo dugno iki -0,87 m (- 1,00 m) altitudés. Nurodytoje zonoje mineralinés medziagos visam laikui yra
panardinamos j vanden;.

Atsparumo bandymus reikia atlikti mineralinéms medziagoms, kurios naudojamos molo Serdies konstrukcijai
suformuoti nuo -0,87 m (- 1,00 m) altitudés. Mineralinés medZiagos naudojamos molo filtracinio ir apsauginio
(aptaiso) sluoksniy konstrukcijai suformuoti ir kurios patenka j vandens kitimo zong, su uzSalimo ir atSilimo
galimybe.

Atsparumo drusky kristalizacijai

Mineraliniy medziagy (i8skyrus fragmentus) atsparumas drusky kristalizacijai nustatomas vadovaujantis LST EN
1367-2:1998 standarto 8 skyriaus informacija. Atsparumas drusky kristalizacijai turi atitikti MS2s kategorijos
reikalavimus. Magnio sulfato masés nuostoliy procentiné reikSmé < 25. Jei néra tinkamo mineraliniy medzZiagy
uzpildo bandinio, tiriamoji dalis gaunama su laboratoriniu trupintuvu sutraiSkant bent SeSis skirtingus aptaiso
akmens vienetus, kuriy masés nesiskiria daugiau nei 25 proc.

3.1.3. Moly Serdies mineralinés medziagos ir formavimas

Jrengiant moly konstrukcijg — Serdj (sampyla) galima naudoti vietinj iSkastinj smélinj ir/arba zvyringa gruntg, kuris
iSgaunamas vykdant grunto kasimo ir tran3éjy formavimo, uosto akvatorijos gilinimo darbus ir/arba yra kasamas
i$ bdsimos vidinés akvatorijos dalies ir/arba atveztines mineralines medziagas (smélinj ir/ar zvyringg gruntg ir/ar
skalda).
Jrengiant molo Serdj ir renkantis naudotinas medziagas privaloma jsivertinti, kad:

— siekiama suformuoti molo piltinés konstrukcijos Slaitus po vandeniu santykiu 1:1,5 ir 1:2;
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— nepalankiomis oro sglygomis srovés greitis prie dugno virSija leistinuosius tékmés greiCius smulkioms
smélio daleléms ir smulkios dalelés gali bati iSplaunamos.
Siekiant sumazinti ir/arba sustabdyti piltinio smélingo/zvyringo ar skaldos sluoksnio iSplovimg, batini jvairds
geotekstiles panaudojimo sprendiniai. Geotekstile ir geotekstilés gaminiai skirti molo Serdies konstrukcijos
suformavimui, siekiant statybos metu sumazinti smulkaus grunto iSplovimus ir sumazinti vandens drumstumag
statybos darby vykdymo zonoje ir greta jos.

3.1.4. Molo Serdies alternatyvis sprendiniai

Moly Serdies formavimui galima naudoti atveztinius pagamintus nesuriStinius miSinius ir atveztinius
stambiagridzius gruntus, kuriy klasifikacija turi atitikti TRA SBR 19 reikalavimus.
Jrengiant moly Serdies konstrukcijg vadovautis TRA SBR 19 techniniy reikalavimy V skyriaus ,Pagrindiniai
nurodymai“, (Pirmas skirsnis ,Nesuristieji miSiniai“) punktu 10., nurodyta:
v" Nesuristieji misiniai gali bdti pagaminti is:

— gamtiniy uzZpildy;

— dirbtiniy uzpildy;

—  perdirbty uzpildy;

— gamtiniy ir dirbtiniy uzpildy;

—  perdirbty ir gamtiniy uzpildy;

— perdirbty, gamtiniy ir dirbtiniy uzpildy;

— perdirbty ir dirbtiniy uzpildy.
Nesuristyjy misiniy medziagoms taikomi techniniy reikalavimy apraso TRA UZPILDAI 19 [5.3] reikalavimai.
Formuojant molo Serdj i§ stambesnés frakcijos nesuriStyjy mineraliniy misiniy ir/ar uztikrinant, jog smulkios
frakcijos grunto daleliy iSplovimo nebus, detalizuojant sprendinius darbo projekto metu, geotekstilés ant molo
Serdies galima nejrengti.

3.1.5. Geotekstilé

Geotekstilé, kaip atskyrimo ir filtravimo elementas turi atitikti LST EN 13253:2017 arba lygiaver€io standarto
reikalavimus. Taip pat turi tenkinti LST EN 13255:2017 arba lygiaver€io standarto reikalavimus apsauginei
naudojimo funkcijai.

Deklaruotosios savybés su deklaruotaisiais leistinais nuokrypiais turi atitikti 2 lenteléje nurodytus reikalavimus.
Gaminiai turi bati tinkami naudoti pagal nurodytg paskirtj.

Naudojama daugiasluoksné neaustiné geotekstilé uzpildyta kvarciniu sméliu, skestanti, skirta darbams po
vandeniu.

3.1.5.1. Geotekstilés funkcijos:

— Apsaugoti molo pada nuo iSplovimo;

—  Atskirti skirtingy frakcijy grunto sluoksnius nuo maiSymosi;

—  Atlikti filtro funkcija, neleidZiant iSplauti smulkiosios frakcijos i§ molo konstrukcijos;

— Leisti greitai pasisalinti vandeniui i§ molo konstrukcijos, uzkertant kelia hidrostatinio slégio susidarymui.

2 lentelé. Reikalavimai geotekstilei

Savybés Bandymo metodas Verte.s (min./maks. jvertinus

paklaidas)
Plotinis svoris (virSutinis neaustinés geotekstilés sluoksnis) > 270 g/m?

LST EN ISO 9864
Plotinis svoris (laikantysis neaustinés geotekstilés sluoksnis) > 450 g/m?
Plotinis svoris (kvarcinio smélio) LST EN 14196 > 4200 g/m?
Plotinis svoris (bendras gaminio) LST EN ISO 9864 > 4920 g/m?
Storis LST EN ISO 9863-1 =10 mm
Atsparumas statiniam praddrimui (bendras gaminio) LST EN ISO 12236 = 3,6 kN
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Stipris tempiant iSilgai/skersai (bendras gaminio) LST EN ISO 10319 2 27 kN/m / 45 kN/m

Pallgéymas esant didZiausiai apkrovai iSilgai/skersai (bendras LST EN ISO 10319 > 45% /35 %

gaminio)

Atsparumas dinaminéms apkrovoms (bendras gaminio) RPG pagal BAW = 1800 N/m

Charakteringasis kiaurymés matmuo Og, (bendras gaminio) LST EN ISO 12956 20,045 mm

Pral@(_jumas vandeniui statmena plokStumai kryptimi (bendras LST EN ISO 11058 > 8,51/(m?s)

gaminio)
Pagal )

llgaamzigkumas, nataraliuose gruntuose, kai temperatira < 25 °C LST EN 13253 Tg%g:q‘;fsqamas atsparumas
standarto B priedg

Geotekstilé turi bati atspari abrazijai, turi iSlaikyti filtracijos

Papildomi reikalavimai efektyvuma A, B ir C tipy gruntuose pagal BAW reikalavimus.

Formuojant molo Serdj rangovas gali pasirinkti jrengimo technologijg pagal rangovo naudojama jrangq ir statybine
technikg, todél leistinas ir kitokiy geotekstiliniy ir/arba geosintetiniy gaminiy naudojimas molo Serdies
konstrukcijos suformavimui. Molo Serdies suformavimui leistina papildomai naudoti:

— Geotekstiliniy konteineriy ir/arba geosintetiniy konteineriy (vamzdziy) gaminiai;
— Hidrotechniné neaustiné geotekstilé;

— Smélio konteineriy (didmaisiy) gaminiai;

—  Kiti geotekstiliniai ir/arba geosintetiniai gaminiai;

3 lentelé. Gaminio savybés, svarbios pasirenkant ir teikiant pasidlyma.

Funkcijos N
. Apsauga nuo erozijos
Savybés

*

Plotinis tankis

Storis

Atsparumas statiniam praddrimui

Stipris tempiant

Pailgéjimas esant didZiausiai apkrovai —

Valk§numas —

Trintis

Sugadinimas instaliuojant

Badingasis kiaurymés matmuo —

Pralaidumas vandeniui —

Cheminio senéjimo atsparumas Eksploatacijos laikas iki 5 mety, natdraliuose gruntuose, kai aplinkiné terpé
(4=<pH=9).

Atmosferos poveikio atsparumas —

" poveikis yra, bet nenustatomas — neatsizvelgiama;
2 jrengimo metodas derinamas prie gaminio.

Dél rangovo pasirinktos jrengimo technologijos pagal rangovo naudojamg jrangg, statybine technikg ir pasirinktg
mineraline medziagg yra leistinas kitokiy, taiau ne prastesniy ir/arba lygiaver€iy charakteristiky ir parametry
(geotekstiliniy ir/arba geosintetiniy) medZiagy/gaminiy naudojimas statyboje jrengiant moly Slaitines
konstrukcijas, taciau galutinj sprendimg dél rangovo pasirinkty medziagy tinkamumo ir naudojimo statybose
rengdamas darbo projektg priima statinio projekto vadovas.

3.1.6. ISkasamo grunto iSsaugojimo ir panaudojimo sglygos

Didzioji darby dalis bus vykdoma nuo vandens ir siaurame pakrantés ruoze, kuriame néra susiformavusio
augalinis sluoksnis. Dalis iSkasto grunto ir moly konstrukcijai suformuoti tinkamo grunto gali bati naudojama moly
konstrukcijos (Serdies) suformavimui (pagal rangovo pasirinktg technologijg). Dalis iSkasamo mineralinio grunto,
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kuris bus pakartotinai panaudojamas statyboje, gali bati laikinai sandéliuojama sausumoje, naudojamas pagal
LAND 46A-2002 ,Grunto kasimo jary ir jury uosty akvatorijose ir iSkasto grunto Salinimo taisyklés®.

Darby vykdymo metu galimas vandens drumstumas, kuris susidarys, tik dél vykdomy statybos darby. Sujudintos
grunto dalelés neSamos vandens srovés sumazeéjus tékmés greiCiams nusés KurSiy mariose. KurSiy mariy
ruozuose, kuriuose mazi vandens tékmés greiciai daugiausiai nusés ir kaupsis sujudintos ir neSamos grunto
dalelés.

Grunto kasimo metu aptikus istoriniy, kultdriniy ar archeologiniy vertybiy, darbai turi bati stabdomi, o apie radinius
praneSama Kultiros paveldo padaliniui.

3.2. Vykdymas ir darby atlikimas
3.2.1. Bendrieji nurodymai

Skirtingy moly skerspjaviy-konstrukcijy vietose, t.y. kai kinta akmeny diametras, $laito nuolydis, sluoksniy storiai,
sujungimai turi bati atliekami visiSkai suderintu ir sklandziu peréjimu ir be Suoliy tarp etapy. Rangovas privalo
uztikrinti, kad tokie peréjimai baty saugls ir natdralis. Molai jrengiami Slaitu su nuolydziu taip kaip nurodyta
parengtuose bréziniuose.

Akmenys turi bati jrengiami vadovaujantis Rangovo parengtomis ir suderintomis statybos darby vykdymo
niveliuojant, skanuojant pavirSiy ar kitu pana$iu badu ir tai turi bati atliekama uzkoordinuojant taSkus nuo atskaitos
tasko, kad bty jmanoma lyginti su skersiniais profiliais. Konstrukcija jrengiama i$ keleto sluoksniy skirtingo dydzio
akmeny turi bati taip sutankinti, kad mazZesnio diametro akmenys nebuty iSplaunami pro tarpus tarp stambesniy
akmeny. Akmeny metinys turi bti jrengtas taip kad baty pasiektas tolygus pasiskirstymas akmeny dydzio - be
koncentruoty viety i mazesnio diametro akmeny ir be pavieniy i$sikiSusiy didesnio diametro akmeny.

3.2.2. Transéjy formavimas ir moly konstrukcijos jrengimas transéjoje

Prie§ moly konstrukcijos jrengimag, kasamos ir formuojamos tran$éjos. Tran$éjy sprendiniai detalizuoti ir
reikalavimai joms pateikti projekto akvatorijos gilinimo -AG dalyje.

Papildomi moly konstrukcijos jrengimo sgnaudy kiekiai atsirade dél formuojamy transéjy pervirSio papildomai
neapmokami.

3.2.3. Geotekstilé

Geotekstile sandéliuoti, transportuoti ir kloti vadovaujantis gamintojo/tiekéjo rekomendacijomis. Geotekstilé turi
bati sandéliuojama sausoje ir nuo tiesioginiy saulés spinduliy apsaugotoje vietoje. Sandéliuojant ir transportuojant
geotekstilés ritinius, reikia pasiripinti, kad iSoriniai audinio sluoksniai nebity pazeisti. Jei geotekstilé yra pazeista,
pvz. jei klojant buvo palikta ant saulés, tuomet paZeistas audinio plotas turi bati paSalintas. Jei UV Sviesai jautri
geotekstilé daugiau nei savaite buvo veikiama tiesioginiy saulés spinduliy, iSoriniai du ritiniy sluoksniai turi bati
nupjauti ir iSmesti. Geotekstilé negali bati klojama besiformuojant ledui. Prie§ klojant geotekstile pagrindo
pavirSius turi bati iSlygintas ir visi elementai, kurie gali sugadinti audinj, turi bati pasalinti.

Zemiau vidutinio vandens lygio, geotekstilé turi bati iSdéstyta sluoksniais, statmenai konstrukcijai iSilgine kryptimi
(vertikaliais ruozais) viename bendrame ilgyje nuo dugno iki vidutinio vandens lygio. Vir$ vidutinio vandens lygio
geotekstile galima kloti horizontaliais arba vertikaliais sluoksniais. Ypatingas démesys ir priezitra turi bati skiriama
geotekstilés sluoksniy suformavimui jsitikinant, kad suformuoti geotekstilés sluoksniai iSlaiko savo vieta.

Kai audinys yra teisingai paklotas ant pagrindo jis turi bati prispaustas su iSdéliotomis plokstémis ar pritvirtintas
kitais badais.

Geotekstilei, kuri neskirta perimti apkrovas | pavirdiy ir kuri veikia tik kaip filtras, drenazas ar atskyrimas,
maziausias leistinas persidengimo plotis yra:

— Vir§ vidutinio vandens lygio, vertikalus perdengimas: min. 0.75 m
— Vir§ vidutinio vandens lygio, horizontalus perdengimas: min. 1.0 m
—  Zemiau vidutinio vandens lygio, vertikalus perdengimas: min. 1.0 m
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Jei yra taikomas perdengimas sujungiant kabémis arba susiuvant, vykdymo procedira turi bati suderinta su
DraudzZiamas bet koks transporto judéjimas ant paklotos tekstilés, o visas geotekstilés paklojimas su
perdengimais turi bati atliekamas taip, kad audinys nebity pazeistas.

Akmeny uzpylimo darbai ant geotekstilés vykdomi atsargiai akmenis kraunant kausu ir dedant i§ mazo aukscio,
nemétant ir nepazeidziant geotekstilés. Jei naudojama geotekstilé neatspari jrengiamy akmeny pradarimui, tai
geotekstile papildomai reikia apsaugoti zvyro/gargzdo sluoksniu, ar molo Serdziai naudojama mineraline
medziaga, h = 30 cm.

3.2.4. Molo Serdis

Akmeny metinio jrengimas juos skandinant i§ barzos ar supilant sunkvezimiais j galutine jrengimo vietg yra
leidziamas, jeigu rangovas pasirinkes savo technologinj sprendimg uztikrina, kad metinys bus jrengtas tinkamai.

3.2.5. Filtracinis sluoksnis

Akmenys pilami griebtuvu ar kitu analogiSku kauSu uZztikrinant tolygy akmeny pasiskirstymg ir tankj. Akmeny
metinio skandinimas i$ barzos ar tiesioginis supylimas i$ sunkvezimiy j galutine jrengimo vietg draudziamas
iSskyrus atvejus kai sutariama su Uzsakovu dél pasirinkto kito metodo.

3.2.6. Apsauginis (aptaiso) sluoksnis

Pagal darbo brézinius jrengus filtracinj sluoksnj, turi bati jrengtas apsauginis akmeny metinio sluoksnis, jrengiant
nuo jiros dugno kylant j pavirSiy naudojant du atskirus apsauginiy akmeny sluoksnius taip kaip nurodyta
brézZiniuose. Apsauginiai akmenys turi bati jrengiami ir iSdéstomi atskirai iS vertikalios padéties. Apsauginiy
akmeny skandinimas i$ barzos ar supylimas i$ sunkvezimiy ir planiravimas yra draudziamas. Kiekvienas akmuo
turi liestis bent su trimis kitais akmenimis apsauginiame sluoksnyje.

Dviejy sluoksniy akmeny metinio storio koeficientas priimtas k., = 0,87.

Dviejy sluoksniy teorinis ortogonalus storis ty = 2k;Dycq = 1,74Dyz0.

Akmeny metinio poringumas turi batin, = 35 + 3 %.

Jvertinus poringuma, piltinis tankis (angl. bulk density) p, = 1,70t/m? . Sis tankio rodiklis priimtas ir taikomas
projekte vienety konvertavimui tarp akmeny metinio tdrio ir masés.

Analogiski parametrai taikomi ir filtraciniam sluoksniui.

Ne maziau 1/3 apsauginio sluoksnio virSutiniy akmeny Slaite turi bati vir$ teorinio keteros virSaus, tokiu badu
surakinant tarpusavyje keteros ir Slaito apsauginio sluoksnio metinius.

Akmenys iSdéstomi orientuojant juos jvairiai, taip, kad nesuformuoti vientisos lygios plokStumos, iSskyrus Siaurinio
molo keteros centrg. Siaurinio molo keteros centre akmenys déstomi orientuojant taip, kad suformuoti lygy
techniniam aptarnavimui skirtg praéjimo taka.

Akmenys mazesni uz ELL (Extreme Lower Limit) pagal CIRIA C683, negali buti naudojami skyléms uZpildyti arba
didesniems akmenims atremti. Zemiau profilio linijos negali biti skyliy didesnio diametro kaip 0,75D,,5,.

3.2.7. Leistini nuokrypiai
3.2.7.1. Molo konstrukcijos planinei padéciai

Dél sudétingy statybos darby gamtiniy poveikiy, vandens lygiy pokycio ir srovés poveikio pietinio ir Siaurinio moly
leistinos aSiy planiniy padédiy paklaidy ribos yra:

— 1,0 m. pietinio ir Siaurinio moly a8iy nuzyméjimas planinéje padétyje;

— molo aSies (galvos) tasko pokytis +1,0 m. (molas ilgéja/trumpéja).
Rangovas atlieka planuojamy moly planiniy padéciy asiy Zyméjimo darbus ir nuzymétas moly asiy planines
padétis pateikia SPVPV. Del vietoveje tinkamai nuzyméty moly aSiy galutinj sprendimg priima SPVPV. Gavus
pritarimg galimi vykdyti moly konstrukcijos statybos darbai.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU | LAIDA
K2404-02-TP-SK-1.1.TS 14 22 0




3.2.7.2. Molo konstrukcijos skerspjaviui

4 lentelé. Leistini nuokrypiai, taikomi matmenims, sluoksniy storiams ir auk§¢iams visose skerspjiviuose

Grupé Pavadinimas Apatiné riba Virsutiné riba
Dviejy sluoksniy ortogonalus storis Filtracinio akmeny metinio ir apsaugos nuo erozijos -0,1m +0,3 m
Apsauginio akmeny metinio ir atraminés bermos -0,1m +0,3Dnso
Auksciai Molo Serdis -0,2m +0,2m
Filtracinio akmeny metinio ir apsaugos nuo erozijos -0,1m +0,3 m
Apsauginio akmeny metinio ir atraminés bermos -0,1m +0,3Dnso
Keteros virSus -0,1m +0,4m
Slaitai (vertikals leistini nuokrypiai) Vir$ vidutinio vandens lygio -0,2Dns0 +0,2Dns0
Zemiau vidutinio vandens lygio -0,3Dnso +0,3Dns0
Horizontalds matmenys Atraminés bermos ;.).Iotis . 02m +1.0m
Apsaugos nuo erozijos plotis
Keteros plotis -0,1m +0,5m

Esant prieStaravimams tarp pirmiau nurodyty tolerancijos reikalavimy, reikalavimai turi bati nustatomi prioritetine
tvarka. Nukrypimai nuo nustatyty leistiny nuokrypiy riby neturi bati vienasaliSki virs ty sriciy, kurios gali daryti jtakg
konstrukcijy savybems. Galutinj sprendimg dél nuokrypiy leistinumo priima SPVPV.

Akmeny metinys turi bati jrengtas iki ne mazesniy altitudziy nei leidziama projekte. Rangovas turi jsivertinti, kad
jrengti akmenys gali nuo savojo svorio ir bangavimo pasésti. Apkrautas akmeny metinys sutankéja, akmenys
susispaudzia, tustumy tdris sumazeéja. Prie$ jrengiant virSutinius apsauginius sluoksnius, badtina tinkamai ir
kokybiSkai jrengti apatinius sluoksnius, kad sumazinti tokius sédimus. Statybos metu pirminiai sédimai gali
sudaryti iki 5-10% nuo jrengto akmeny metinio auk$cio. Statybos metu rangovas privalo stebéti jrengty
konstrukcijy sédimus. Nusédus akmeny metiniui Zemiau nurodyty altitudziy laikoma, kad statinys neatitinka
esminiy konstrukcijos reikalavimy ir toks trikumas laikomas esminiu statinio defektu ir turi bati padalinamas, t.y.
akmeny metinys turi biti atstatomas iki ne zemiau nurodyty altitudziy.

Svarbu uZtikrinti, kad pasédus aplinkiniams akmenims nelikty pavieniy i8sikiSusiy akmeny, kadangi tokiy akmeny
atsparumas iSjudinimui yra mazesnis.

3.3. Kontrolé
3.3.1. Medziagos

Akmens medziagos turi atitikti reikalavimus zr. LST EN 13383-1 and 13383-2. | kokybés dokumentacijg turi buti
jtraukta:

—  Frakcija ir svoris (kas 10,000 tony medziagos)

— Akmens forma (ilgio / plo€io santykis, kas 20,000 tony medzZiagos)

—  Geologinis aprasymas

— Tankis

—  Gniuzdimo stipris

— Atsparumas $alciui, dilimui ir gamtinéms sglygoms

— Kiekis (isreikStas procentais nuo masés) nudiléjusios, trapios ir/ar akytos medziagos (tokios kaip kalkés
ar tithakas)

Akmeny tiekéjas garantuoja, kad akmeny dydziai ir svoriai atitinka reikalavimus. Jei jmanoma mazy klasiy
méginiai imami tiesiai nuo konvejerio juostos i$ trupintuvo. Bandymo rezultatai turi bati pateikti, prie$ iSsiunc€iant
akmens medziagas. Su Uzsakovo priezilira minimaliai turi bati atliekami bent du kokybés bandymai kiekvienoje
medziagy klaséje.

Jei akmens medziagy klasifikavimo bandymai atliekami sandéliuojamoms akmeny medziagoms, Rangovas
privalo laikytis atitinkamy tipiniy méginiy émimo procediry, kad baty iSvengta akmens medzZiagos
atskyrimo/sumaisymo dél tvarkymo ir sandéliavimo.
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Konkretus bandymas gali bati pakeistas nuolatine tiekéjo produkcijos kontrole, jei tiekéjo kontrolés programa
atitinka kriterijus, aprasSytus LST EN 13383-1, D priede.

rangovas gaves pristatymg | statybviete turi atlikti vizualinj patikrinimg uZtikrinant, kad pristatymas atitinka
minimalius atitinkamo pristatymo reikalavimus. Rangovas privalo dokumentuoti pristatyty medziagy kiekius,
svérimo ataskaitas arba lygiaver€ius dokumentus.

UZsakovas patikrins vizualiai, ar tiekiamy akmeny dydZziai ir dydZiy paskirstymas atitinka nurodytas medziagas.
Jei kai kurios medzZiagos yra vizualiai neatitinkanCios reikalavimy, rangovas turi atlikti bandomojo svérimo
proceddrg arba nustatyti frakcijg ir pasiskirtyma.

Sios medziagos negali biti dedamos tol, kol nebus patikrinta, ar jos atitinka reikalavimus.Visi méginiai ir
kontroliniai apsilankymai turi bati uZfiksuoti Zurnaluose ir laboratorinése ataskaitose.

3.3.2. Kontroliniai batimetriniai ir kranto (kontroliniy tasky) matavimai

Siekiant patikslinti, nustatyti faktinj molo konstrukcijoms sunaudoty medziagy kiekj, tik prie§ vykdant statybos
darbus bdatina atlikti planuojamy moly planiniy viety kontrolinius - faktinius batimetrinius ir kranto (kontroliniy
tasky) matavimus. Matavimai atliekami tik prie$ fiziniy darby pradzig dél galimo dugno ir kranto kontdro pavirsiau
pokycCio. Matavimy tinkamumo laikotarpj (intervalg) iki statybos darby pradzios bendru sutarimu jsivertina
Uzsakovas kartu su Rangovu.

Uzbaigus Rangovo priimto ilgio ruozo tran$éjos formavimo darbus, prie$ konstrukcijos jrengimag, atliekama
kontrolé - tran$éjy matavimai.

Siekiant iSvengti galimy nesutarimy dél iSmatavimy kokybés, ar teisingos pateiktos informacijos rekomenduojama
tiek UZsakovui tiek Rangovui atlikti batimetrinius matavimus ir susiderinti gauty duomeny tinkamumg (atskaitos
pavirSiy) faktiniy sgnaudy kiekiy tikslinimui.

3.3.3. Kontroliniai lygiy ir geometrijos matavimai

Darby vykdymo metu turi bati vykdomi molo konstrukcijos ir jos sluoksniy kontroliniais iSmatavimai. Kadangi
planuojama statyba bus vykdoma Baltijos jdroje, todél dél gamtiniy procesy, vandens tékmés grei€iy, vandens
lygio svyravimy, neSmeny (skendin¢iy daleliy) intensyvumo, galimas Baltijos jaros dugno auk&¢iy pokytis per laiko
intervalg. Akmens konstrukcijy geometrija turi bati patikrinta atliekant matavimus, tyrimus ir planiravimg prie$§ ir
po kiekvieno akmeny sluoksnio jrengimo.

Matavimus rangovas atlieka taikant pavirSiaus skanavimo technologijg. Skanavimo gardelés tankis turi bati
pakankamas akmeny i8sidéstymui nustatyti. Kontrolinius matavimo duomenis rangovas pateikia su UZsakovu
suderintu formatu, su XYZ koordinatemis/altitudémis. Rangovas parengia ir pateikia perzidrai statybos dalyviams
duomenis grafiSkai, .PDF formatu, kaip iSpildomosiomis nuotraukomis, parodant suprantamai teorines molo
konstrukcijos geometrijos linijas ir faktines geometrijos linijas, su nurodytais medziagy kiekiais analizuojamame
ruoze.

3.3.3.1. Alternatyvis matavimo metodai

Vietoje pavirSiaus skanavimo, medZiagy iSdéstymas gali bati patikrintas ir uZfiksuotas GPS matavimais ties
skerspjaviais kas 20 metry arba tankiau isilgine bangolauziui kryptimi. Matavimai turi bati atliekami taip, kad prie$
tolesnio sluoksnio iSdéstymg baty pateikti kiekvieno sluoksnio tipiniai dokumentai.

Akmeny, kuriy masé didesné kaip 0,2 t (vidutinis svoris), matavimai turi bati atliekami su strypu, kurio gale yra
rutulys, skersmuo 0,5D,5,. Matavimai turi bati atliekami dedant rutulj tarp akmeny. Nulinis virbo taskas yra
laikomas Zemiausias sferos/rutulio taskas. Arba matavimas gali biti atliekamas su automatinio valdymo
kompiuteriu (GPS) arba keliy spinduliy matavimo jranga (MBES - multibeam survey equipment).

Jei apsauginio akmeny sluoksnio storis matuojamas iki apsauginio akmeny sluoksnio akmens pavirSiaus,
iSmatuotas storis turi bati ne maziau 1,06 karto didesnis lyginant su reikiamu apsauginio akmeny sluoksnio storiu.
Skerspjavio profiliy (nereciau kaip 20 metry) matavimai turi bati dokumentuojami ir pastoviai pateikiami statybos
techninés priezidros vadovui.
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4. METALO KONSTRUKCIJY GAMYBA IR MONTAVIMAS
4.1. Bendrieji nurodymai

Siame skyriuje pateikti pagrindiniai reikalavimai plieniniy konstrukcijy projektavimui, gamybai ir statybai. Netipiniy
plieniniy konstrukcijy detallis bréziniai turi bati pateikti darbo projekte. Gaminiai, pagaminti pagal tipinius
konstrukcijy brézinius turi tenkinti reikalavimus iSvardintus ir Siame skyriuje. Esant reikalui projektinéje
dokumentacijoje gali bati naudojami lygiaver€iai numatytiems Siame projekte normatyvai, standartai plieno
markés/klasés ir kt. Sie dokumentai turi bati perzidréti statybos techninés priezidros prie§ darby vykdymg ir
priimtas atitinkamas sprendimas.

4.2. Medziagos

Plieno gaminiams naudojamo plieno kokybés klasé ir marké turi atitikti LST EN 10248 bei LST EN 10025
reikalavimams.

Jei nebus kity nurodymy medziagy kiekiy ziniarastyje, sekan&iuose skyriuose plienas privalo atitikti minimalius
reikalavimus nurodytus lenteléje 1. Konstrukcijy plieno klasé nurodoma darbo projekto bréziniuose.

Jvertinant gaminiy ir konstrukcijy naudojimo sglygas, plieno markés joms parinktos pagal STR 2.05.08 VI skyriaus
lentele 6.1. Jungimo priemonés parinktos vadovaujantis STR 2.05.08 VI skyriaus Il skirsnio nurodymais.

5 lentelé. Konstrukcijoms naudojamas plienas privalo atitikti Siuos minimalius reikalavimus:

ﬁ'l! Gaminio arba medziagos bendrinis pavadinimas Standartas Plieno marké/klasé* | Charakteristikos*
1. | Plieniniai poliai LST 'IEN.10°2.5 arba > 5355 f, = 355 N/mm?,
ygiavertis
. - G LST EN 10025 arba 2
2. Plieninio profilio sijos (laikanciosios sijos) lygiavertis >S5 355 fy = 355 N/mm?,
3. Konstrukcinis plienas LST FN.1002.5 arba > 5355 fy =355 N/mm?,
ygiavertis
4. | Montazinis plienas (jdétinés dalys, lakstinis plienas) | —>! EN. 10025 arba > 5235 f, > 235 N/mm?,
lygiavertis
* Lenteléje nurodyti minimalis reikalavimai. Plieno markés/klasés gali bati keiCiamos j auk$tesnes markes/klases nei nurodyta.
Cia: f,, — chrakteristinis plieno stipris pagal takumo riba.

Pastaba: 1. Statybiniai profiliai: visi profiliai priimti projekte turi bati nauiji, lygiu pavirSiumi, Svarts, be radziy. Profiliy
matmenys turi bati visiSkai vienodi. Profiliai turi bati iSbandyti gamykloje ir turi turéti atitikties sertifikatus.

2. ISimties tvarka galima Sio punkto reikalavimy netaikyti tik Statytojo turimiems ir Rangovui perduotiems gaminiams,
medziagoms. Statytojas su Rangovu rastu susitaria, dél galimo medziagy panaudojimo statybos darbuose jvertinat, bei
pasiskirstant atsakomybes, rizikas.

3. Kiekvienai konkreciai konstrukcijai ar elementui naudojamas plienas bendrais bruozais apibidintas bréziniuose.

Suvirinimo medZziagos

Plieniniy konstrukcijy suvirinimui naudoti: rankiniam lankiniam nelegiruotujy plieny suvirinimui — glaistytus
elektrodus pagal LST EN ISO 2560, LST EN ISO 18275, elektrodine vielg pagal LST EN ISO 14341, LST EN ISO
14171, LST EN I1SO 17632, fliusus pagal LST EN ISO 14174, apsaugines dujas pagal LST EN I1SO 14175.
Suvirinimo medziagos ir suvirinimo technologija turi uztikrinti ribinj siGlés atsparumg ne mazesnj kaip suvirinamo
plieno skerspjuvio atsparumas ribinéje bukléje su to skerspjavio stipriu pagal stiprumo ribg fu, o taip pat ne
mazesn;j sidlés metalo stiprj, smiginj tgsumg ir santykinj pailgéjimg. Charakteristiniai sitilés metalo stipriai kertiniy
virintiniy sidliy, suvirinty glaistytais elektrodais nurodyti STR 2.05.08 lenteléje 6.12, o suvirinty apsauginése
dujose elektrodine viela STR 2.05.08 lenteléje 6.13.

4.3. Suvirinimo jungtys

Konstrukcijy mazgai turi bati sukonstruoti taip, kad bty galima laisvai jvykdyti suvirinimo darbus.

Gamyklose ruostiems gaminiams taikomi mechanizuoti ir automatizuoti suvirinimo budai.

Statybos aiksteléje galima tik sujungti konstrukcijas suvirinant, prie$ tai suderinus kiekvieng atvejj su techninés
priezitros inZinieriumi.

DOKUMENTO 2YMUO LAPAS| LAPU | LAIDA
K2404-02-TP-SK-1.1.TS 17 22 0




Visi suvirinimo darbai turi bati vykdomi taip, kad bty iSvengta kokiy nors jungiamyjy detaliy deformacijy. Prie$
virinant kiekviena suvirinama detalé turi bati gerai nuvalyta, paSalinant visus neSvarumus, Slakg, radis, tepalus,
dazus ir kitas pasalines medziagas.

Virinamos konstrukcijos pavirSiai ir suvirintojo darbo vieta turi bati apsaugota nuo lietaus, sniego, véjo. Kai
aplinkos temperatiira yra Zemesné uz +5°C, jungties metalg prie$ suvirinimg batina pasildyti iki +50°C arba pakelti
aplinkos temperatirg iki +5°C naudojant specialias palapines.

Rangovas privalo skirti inZinieriy suvirinimo darbams, kuris turi pakankamai ziniy ir patirties plieniniy konstrukcijy
ir suvirinimo darby srityje.

Rangovas turi pateikti tokig suvirinimo darby technologijg naudojant procediras ir darby eiliSkumag, kad bity gauti
minimalds laikini jtempimai.

Suvirinimo medziagos turi atitikti jungiamy detaliy plieno markes/klases pagal LST EN ISO 2560.

Privalomas visy poliy virintiny sandary tikrinimas. Konstrukciniy plieniniy poliy ir poliy detaliy bandymus ir
apzidras atlikti pagal LST EN 12699 reikalavimus.

Techninés priezitros inzinierius gali pareikalauti i§ Rangovo paruosti ir iSbandyti kiekvieno tipo suvirinimy
pavyzdZzius.

Suvirinimo protokoluose tarp kity reikia paminéti statybine konstrukcijg, suvirintoja, bei suvirinimo datg. Suvirinimo
Prilydyto metalo charakteristika privalo atitikti suvirinamo plieno kokybe.

Visos suvirinamos sitlés turi bati vykdomos pagal darbo brézinius. Jeigu nenurodyta kitaip, maziausi sitliy statiniy
ilgiai priimami pagal STR 2.05.08 7.29 lentele. Konstrukcijoms neapsaugotoms antikorozine danga maziausios
sidlés padidinamos 1,0 mm. Sidlés vandens lygio svyravimy zonoje maziausios sillés padidinamos 2,0 mm.
Taciau priimty sidliy statiniy ilgiai turi bdti ne didesni nei 1,2t, kur t — ploniausio i$ jungiamujy elementy storis.
Bréziniuose nurodoma statinio ilgis z arba sidlés storis a. Sillés storio ir statinio ilgio priklausomybe nusako
formulé: z = 1,414-a.

Pagaminus plieninj gaminj techninés priezidros inZinierius gali pareikalauti istirti, bet kurig suvirinimo vietg
neardanciu patikrinimo metodu.

Betono armatiros suvirinimas leidZiamas tik jei tai nurodyta darbo bréZiniuose. Butinai reikalingi suvirinimai turi
bdti prieS darbg parodomi techninés priezilros inzinieriui. Prie$ darbg pateikti atitinkamas suvirinimo pazymas.
Suvirinimo sidliy patikrinimo vietos parenkamos techninés prieZidros inZinieriaus ir jy patikrinimas turi buti
vykdomas jam dalyvaujant.

4.4. Varztai

Metalo konstrukcijy jungimui naudojami stiprieji varztai. Jy skersmuo ir kiekis nustatomi rengiant darbo projekta
ir sukonstravus mazgus.

Leistini varzty, sraigty ir verzliy nuokrypiai turi tenkinti pateiktus LST EN I1SO 4759-1. Poverzliy nuokrypiai turi
nevirdyti pateikty LST EN ISO 4759-3.

Visi varztai, verzlés turi turéti gamyklinius zymenis. Varztus be gamyklinio Zymens naudoti draudziama.
Konstrukcijy jtempiamosioms jungtims naudojami 8.8 arba 10.9 kokybés klasés varZtai, kuriy mechaninés
savybés tenkina LST EN ISO 898-1 reikalavimus.

Varztinéms jungtims galima naudoti ir kitokius varztus, verZles ir poverzZles, kuriy mechaninés savybés atitinka
Siuos reikalavimus: varzty — LST EN ISO 898-1, verzliy — LST EN ISO 898-2 ir poverzliy — LST EN ISO 887.
Varzty, verzliy ir poverzZliy pakeitimas kitais nei nurodyta turi bati suderintas su projekto dalies vadovu.
NepraneSus apie tokj varzty pakeitimg atsakomybe prisiima pakeitimus darantys asmenys.

Verzlés turi laisvai uZzsisukti ant varZty. Tai turi bati patikrinta pries surinkimg. Gamyklinés verzlés turi bati uZzsuktos
taip, kad kokybés klasés zymuo bity matomas. Verzlés negali biti privirinamos jei tai nenumatyta projekte.
Jungtims, kuriose naudojami nejtempiamieji varZtai, varZty rinkiniai parenkami pagal STR 2.05.08 6.2 lenteléje
pateiktus derinius. Nejtempiamojo varzto, veikiamo Slyties jrgzos, jsriegtoji dalis neturi bati giliau nei pusé
elemento, prigludusio prie verzZlés, storio arba giliau nei 5 mm.
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Varztinéms jungtims galima naudoti ir kitokius (DIN 6914-6916) varztus, verzZles ir poverzles, kuriy mechaninés
savybeés atitinka Siuos reikalavimus: varzty — LST EN ISO 898-1, verzliy — LST EN ISO 898-2 ir poverzliy — LST
EN ISO 887.

4.5. Plieniniy konstrukcijy dazymas

Dazant metalines konstrukcijas reikia vadovautis LST EN ISO 12944 ,Dazai ir lakai. Plieniniy konstrukcijy
apsauga nuo korozijos apsauginémis dazy sistemomis, DIN 18364, DIN EN ISO 1461 bei gamintojy reikalavimais.
PavirSiaus paruoSimas dazymui:
e nuo metalo pavirSiaus nuvalyti bet kokius neSvarumus (nuodegas, radis, tepalus, purvg, senus dazus ir kt. )
ir atlikti nuriebalinimo procediirg;
e  pavirSiy paruosti abrazyvinés medziagos srautu (sméliasrove, auksto slégio vandens srove ar kitu badu)
arba mechaniniu valymu abrazyviniais diskais, juostomis ir t.t;
e pavirSiy nuvalyti iki Saz laipsnio pagal standarto ISO 8501-1 nurodymus, pagrindo Siurk§tumas Ra = 12,5 —
15 uym, arba Rz 50- 70 um.
Vykdant darbus ir esant pagamintoms konstrukcijoms turi biti atkreipiamas démesys j apsaugg nuo kenksmingy
medziagy patekimo j aplinka.
Spraustasieniy/jlaidy su poliais dazymas nenumatytas — parinkti profiliai jvertinant jy pakankama atsparuma
nuradijus per 50 mety eksploatacijos.
Antikorozine danga padengti elementai, turintys transportavimo ir montavimo suzalojimuy, turi biti pataisyti visiSkai
atstatant sluoksnj. PavirSiy paruosimo Svarumo klasé Siuo atveju P Ma. Taisomi pavirSiai apribojami apklijuojant
tiesiomis linijomis.
Elementai antikorozine danga padengiami tik purSkimo bddu. Kampai, varztai, sitlés ir briaunos prie$ tai
nudazomos teptuku.
Svyturio konstrukcijg dazyti vadovaujantis tarptautinémis laivininkystés taisyklémis. Svyturys dazomos raudonos
spalvos (RAL 3028) dazais. Dazomas nuo jtvirtinimo vietos alt. iki virSaus i$ iSorinés.
Projekte numatyta dazyti atviras plieno konstrukcijas siekiant sumazinti korozijos poveikj.
Plieninius elementus/konstrukcijas apsaugoti nuo korozijos dazant: (pagal LST EN 12944-5 reikalavimus):
— Korozijos klasé Im1 - dalinai paskandintiems/paskandintiems j vandenj elementams.

Plienines konstrukcijas dazyti labai atspariais dazais atmosferiniams poveikiams lauko sglygose.

Rangovas privalo uZtikrinti priéjimg prie nudazyty elementy. Priimant antikorozinés dangos padengimo darbus
statybos aiksteléje rangovas privalo nuolatos turéti magnetinj sluoksnio storio matavimo prietaisg.

DaZymo darbus vykdyti laikantis daZzymo reikalavimy nurodyty dazy gamintojo instrukcijose bei rekomendacijose.

4.6. Spraustiniy poliy jrengimas
4.6.1. Bendri reikalavimai

Atliekant poliy jrengimo darbus, bdtina imtis visy reikiamy priemoniy, siekiant uztikrinti saugg aikSteléje ir Salia
jos, sumazinti triukSmo ir vibracijos jtakg Zmonéms ir Salia esan&iam turtui.
Spraustasieniy ir poliy jrengimo tvarka turi bati tiksliai suplanuota ir atkreiptas démesys j:
— jrengiamy horizontaliyjy ar vertikaliyjy poliy grupés turi nevirsyti leistiny reikSmiy:
v jlaidiné siena:
= jlaidinés sienos poliy virSaus padétis plane:
e € =<100 mm (vandenyje).
= vertikaliy jlaidinés sienos poliy posvyris visomis kryptimis:
e i<imaks=0,02m/m.
v'aplink polj esantis gruntas neturi bti sutankintas tiek, kad jame nebegalima bty jrengti kity poliy;
v’ vibracija, atsiradusi kalant polio kevala, neturi veikti gretimy $vieziai jrengty poliy.
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ISskirtiniais atvejais (konstrukcijos jrengimo vietoje pasitaikius kliG&iai, projekte nenurodytam elementui ar kinui
ir t.t.) gali atsitikti taip, kad konstrukcijy nebus galima jrengti nevirSijus nurodyty ribiniy nuokrypiy. Esant tokiai
situacijai, Rangovo paskirtas statybos darby vadovas privalo kreiptis j Projekto vadova, kuris jvertines busimus
nuokrypius priima sprendimg ar leisti jrengti konstrukcijas, kurios virSija leistinus nuokrypius. Priimtas sprendimas
turi bati uzfiksuojamas jrasu statybos darby Zurnale — esminiai ar neesminiai techninio projekto pakeitimai.

— Jrengty konstrukcijy iSpildomajg dokumentacijg, pateikia Projekto vadovui, kuris pagal iSpildomaja
dokumentacijg pakoreguoja darbo projekto bréZinius, esant batinybei ir techninio projekto bréZinius.

— Prie§ pradedant darbus Rangovui reikia turéti patvirtintg jlaido jrengimo plang, kuriame badty aprasyta
jranga, rengimo baddas, nurodyta pirmojo jlaido vieta ir visy jlaidy jrengimo eiliSkumas, asiy koordinatés.

— Rangovas rengdamas SDTP, turi jsivertinti ir tinkamai pasirinkti technika, jlaidinés sienos elementy
nugramzdinimui, atsizvelgiant j jlaidy skerspjavj ir geologines salygas.

Jei jrengiant jlaidg jis pataiko ant akmeny ir kyla kliG¢iy sukalti jlaidg iki projektinés altitudés projektinéje jlaido
vietoje, Rangovas turi kreiptis j Statinio projekto vykdymo priezitros vadova, kuris jvertings jlaido sukalimo gylj
priims sprendimg ar galima iSkasti akmenj jo lokalioje vietoje, ar reikalinga nupjauti nesukaltg jlaido dalj, ar reikés
taikyti kitokias akmeny pasalinimo priemones, viena i$ kuriy galimai baty: iStraukti jlaida ir kalti apsauginj plieninj
vamzdj, iSkasti gruntg iki akmens, iStraukti akmenj, susidariusig ertme uzpildyti sméliniu gruntu ir galiausiai jlaidg
kalti pakartotinai.

Vykstant jrengimo procesui, turi bati tikrinama darby atlikimo kokybé surasant papildomg dokumentacija,
atsizvelgiant | EAU2012 R105 rekomendacijas, jskaitant batinybe stebéti, kad neblty pazeistas jlaido jungciy
vientisumas.

Jrengtos jlaidinés sienos vientisumas ir sandarumas turi bati patvirtintas nary apzidros aktu.

4.6.2. Profilinis plienas (plieniniai poliai)

Profiliai turi bati iSbandyti gamykloje ir turi turéti atitikties sertifikatus. Esant reikalui jie gali bati iSbandomi ir laike
statybos. Profiliy iSbandymus gali vykdyti tik turinti sertifikatg laboratorija. Statybos techninés prieZitros inZinierius
turi teise pareikalauti, kad baty iSbandyti profiliai pailgéjimui, pasukimui 180° ir lenkimui suvirinimy vietose. Jeigu
iSbandymy rezultatai gauti neigiami, rangovas (tiekéjas) turi apmokeéti iSlaidas visiems papildomiems bandymams
atlikti.

4.6.3. Poliy jrengimo prieziura, stebéjimas
4.6.3.1. Poliy jrengimo prieZitra

PrieZitros darbus turi priziaréti kvalifikuotas ir patyres asmuo.

e UuZ tai, kad darbai baty atliekami remiantis LST EN 12063 ,Specialieji geotechnikos darbai. |laidiniy poliy
sienos®. Arba kitais papildomais reikalavimais ir bty suderinta darby vykdymo procediira;

e uZjlaidy rengimo monitoringg ir visy reikiamy registruojamy duomeny saugojima;

e uz tai, kad uzsakovo atstovui ir (arba) projektuotojui blty pranesta apie pasikeitusias bet kokias aplinkybes
ar sglygas statybvietéje arba kitais nenumatytais atvejais.

4.6.3.2. Poliy jrengimo stebéjimas

Visuose spraustiniy poliy jrengimo etapuose stebéjimas turi bati atliekamas vadovaujantis poliy jrengimo
programa ir LST EN 1997 — 1 reikalavimais.

Poliy statybos proceso stebéjimas turi bati apimti ir anksciau polius, visa reikiama informacija kaupiama remiantis
LST EN 12699 ,Specialieji geotechnikos darbai. Spraustiniai poliai.“ 10.3 bei, esant reikalui, 10.4 nurodymais.
Nukrypimai montazo metu neturi bati didesni, negu nurodyta detaliuose konstrukcijy bréziniuose.
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ISskirtiniais atvejais (konstrukcijos jrengimo vietoje pasitaikius kliG¢iai, projekte nenurodytam elementui ar kinui,
esant labai sudétingoms geologinéms saglygoms ir t.t.) gali atsitikti taip, kad jrengiamos konstrukcijos (jlaidinés
sienos/poliy) pavieniai elementai nepasieks projektinés altitudés. Esant tokiam atvejui nepilnai jrengty
konstrukcijy iSpildomajg dokumentacijg reikia pateikti Projektuotojui. Susipazines su iSpildomaja dokumentacija
Projektuotojas jvertina jrengty konstrukcijy atsparumo, stabilumo pakankamumg. Projekto vadovas priima
sprendimg dél iki projektinés altitudés nejrengty konstrukcijy, ir pateikia atsakymg — sprendinj ar reikalinga
numatyti papildomus sprendinius ir ar tai yra esminiai, ar neesminiai statinio pakeitimai.
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5. NAVIGACINIS SVYTURIO ZIBINTAS

Vir$uje $vyturio konstrukcijos jrengiamas $viesa skleidZiantis elementas — navigacinis $vyturio Zibintas. Svyturio
Zibinty Sviesa Zalios spalvos. Zibintas turi mirkséti.

Zibintas turi turéti akumuliatoriy ir fotovoltinius modulius t.y. bati pakraunami saulés energija. Akumuliatoriaus
talpos dydis turi uztikrinti pastovy, nenutriikstamg Zibinto veikimg visu tamsiuoju paros periodo metu. Zibintai ir
visos jy dalys turi bati atsparios atmosferos poveikiui, drégmei, pritaikytos naudoti jirinéje aplinkoje.

6. STATYBINES ATLIEKOS

Susidariusiy atlieky tvarkymas turi bati vykdomas pagal Statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinty 2006-12-
29 LR aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-637 nustatytus reikalavimus.

Statybvietéje turi bati rdSiuojamos susidarandios perdirbimui tinkamos atliekos ir pakartotiniam naudojimui
tinkamos konstrukcijos (medziagos), rasiuojamos kitos atliekos — antrinés zaliavos, pavojingos atliekos.
Nepavojingos statybinés atliekos gali bdti saugomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jy
susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Sandéliuojant uzterstas atliekas, aikstele
reikia jrengti taip, kad uzterstos atliekos nepatekty j dirvozemj ir gruntinj vandenj. Atliekos turi bati Salinamos taip,
kad nekelty pavojaus statybvietés darbuotojy sveikatai. Uzsakovo pritarimu statybos atliekos iSveZzamos j jmones,
turinCias teise perdirbti arba sandéliuoti statybines atliekas, arba j sgvartyna.

Statybinés Siukslés iki jy iSvezimo ar panaudojimo bus saugomos aptvertoje statybvietéje sandariai uzdaromuose
konteineriuose arba tvarkingose kravose (jei Siukslés neterSia aplinkos kenksmingomis medziagomis). Statybiniy
atlieky turétojas pats nusprendzia kaip ir j kurig atlieky tvarkymo vietg bus gabenamos statybinés SiukS$lés ir
atsako uz tvarkingg jy pakrovimg ir pristatyma. Statytojas, baiges statybg statinio tinkamu naudoti pripazinimo
komisijai pateikia dokumentus apie netinkamy perdirbti ar panaudoti atlieky pristatymg utilizuoti. Gruntas, iSkastas
statybos metu panaudojamas vietoje. Jei baigus statybos darbus susidaro atliekamo grunto jis iSvezamas |
Statytojo nurodytq viets.
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SANAUDY KIEKIY ZINIARASTIS

< Mato TP kiekis
Poz., Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo KI€KIS | pastabos
eil. Nr. vnt. Laida 0
Siaurinio molo paruosiamieji zemés darbai
Geotekstilés paklojimas ant dugno (hidrotechniné o
neaustiné geotekstilé skirta darbams po vandeniu - o 2
1. ) ; iy L 3.1.5; m 17488
skestanti), kai geotekstilé paduodama nuo plaukiojanciy 39
priemoniy su nary pagalba -
Siaurinio molo statybos darbai
Serdies formavimas - jrengimas iki alt. -0,55 + +0,13
> (LASQ7), kai Serdies virSaus plotis bvia.=2,15m. Mineraline 3; (3.2.4) m3 7420
’ medziaga paduodama ir formuojama nuo plaukiojanciy AT
priemoniy.
Filtracinio sluoksnio i§ akmeny frakcija 60+300 kg. (iki alt.
+0,89 + +0,34 LAS07) jrengimas. Akmenys paduodami ir . 3
3. filtracinis sluoksnis formuojamas nuo plaukiojanciy 3:(325) m 5345
priemoniy.
Filtracinio sluoksnio i§ akmeny frakcija 0,30+1 t. (iki alt.
+0,34+0,65 LASQ7) jrengimas. Akmenys paduodami ir . 3
4 filtracinis sluoksnis formuojamas nuo plaukiojanéiy 3:(325) m 9160
priemoniy.
Apsauginio akmeny sluoksnio hvia.=115cm (iki alt.
5 +2,00+2,33 LAS07) |§_akmenq Q,_30-1t. irengimas. 3; (3.2.6) m3 798
Akmenys paduodami ir apsauginis akmeny sluoksnis
formuojamas nuo plaukiojanciy priemoniy.
Apsauginio akmeny sluoksnio hyig.=160cm (iki
6. alt.+2,33+2,60 LASO?) iS akmeng 1-3t. jrengimas. . 3; (3.2.6) m3 2731
Akmenys paduodami ir apsauginis akmeny sluoksnis
formuojamas nuo plaukiojanéiy priemoniy.
Apsauginio akmeny sluoksnio hvig.=210cm (iki alt.
7 +2,60+2,QQ .LASO7) is gkmenq 3-6t. irengimas. Akmenys 3;(3.2.6) m3 4988
paduodami ir apsauginis akmeny sluoksnis formuojamas
nuo plaukiojangiy priemoniy.
Apsauginio akmeny sluoksnio hvis.=255cm (iki alt.
8. +2,90+3,ZQ .LASO7) is gkmenq 6-10t. irengimas. AKmenys 3; (3.2.6) m3 13381
paduodami ir apsauginis akmeny sluoksnis formuojamas
nuo plaukiojan€iy priemoniy.
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Siaurinio molo ir saugos ir kt. jranga

Navigacinio zenklo (Svyturio) konstrukcijy i$ plieno
elementy gamyba, dazymas ir jrengimas ant plieninio
polio pamato, jskaitant plieninio polio jsigijima, 4,5 kompl. 1
transportavimg bei sukalima, polio uZzpildyma gruntu,
darbus vykdant nuo plaukiojanciy priemoniy

PASTABOS:

Sagnaudy kiekiy ZiniaraStis — dokumentas, kuriame nurodomas projekto daliy sprendiniuose numatyty
statybos produkty kiekis, jrenginiy, mechanizmy skaicius ir statybos darby (statinio, jo elementy baigtiniy
darby ir jiems atlikti reikalingy resursy) apimtis. Techninio projekto rengimo etape sgnaudy kiekiy
Ziniara$Ciai rengiami pagal sustambintus sgnaudy rodiklius. Darbo projekto rengimo etape Sie rodikliai
yra tikslinami STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizée”.

Sanaudy kiekiy Ziniaradc¢iuose nurodyti darbai turi biti jvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydinCiais
darbais.

Vadovaujantis projekto sprendiniais pries uzsakant konkrecius statybos produktus arba jrangag turi bati
gautas statinio techninés priezidros vadovo patvirtinimas, kad statybos produktas atitinka techninio
projekto specifikacijy reikalavimus. Derinamy statybos produkty bei jrangos sgrasas suderinamas su
statinio techninés prieZidros vadovu statybos darby pradZioje.

Sgnaudy kiekiy ZiniaraS¢iuose medziagy (metalo konstrukcijos, vamzdziai ir kita) kiekiai pateikti be
atsargos. Rangovas skaiCiuodamas jrengimo kaing turi jsivertinti papildomg medZziagy kiekj sunaudojamag
montavimo procesuose.

Visi darbai, kurie gali bati laikomi pagrjstai numatomais Darbo projekte suprojektuoty darby uzbaigimui ir
tinkamam teritorijos, statiniy ir kity sistemy eksploatavimui, turi bdti numatyti rangovo pasitlyme,
nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréziniuose arba apibddinti Siame dokumente ar ne.

Rangovas pasidlyme turi bdti jvertinti visi kaStai susije su medziagy, mechanizmy, darbuotojy, statybiniy
atlieky ir kity nepaminéty reikalingy statybos darby ir jy jvykdymui batiniy technologijy transportavimui j ir
i$ Sventosios jiry uosta.
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1. Matmenys bréZinyje nurodyti metrais, altitudés nurodytos metrais Lietuvos aukciy sistemoje (LASO7). CVALIE vV STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS )
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Pastabos:

1. Matmenys bréZinyje nurodyti metrais.
2. Altitudés brézinyje nurodytos metrais Lietuvos auksciy sistemoje (LAS07).
Altitudés pateiktos konkre€iy pjaviy vietose, yra kintamos ir tikslinamos darbo projekto rengimo metu.

o N Ol W

. Pjaviy vietas zidréti bréZinyje K2404-02-TP-SK-1.1.B-02.
. Siaurinio molo jrengimo vieta plane Zitréti brézinyje K2404-02-TP-SK-1.1.B-02.
. Brézinio skersiniame pjavyje nurodomi pagrindiniai konstrukcijos parametrai.

. Grunto sutankinimo rodiklius ziGréti aiSkinamajame raste.
. Geologijos greZiniy grunty sluoksniy parametrus zidr. geologijos ataskaitoje.

. Apsauginio sluoksnio, filtracinio sluoksnio akmeny, molo 3erdies jrengimo pagrindines charakteristikas Zidréti projekto aiSkinamajame raste ir

techninése specifikacijose.
9. Siaurinio molo konstrukciniy sprendiniy apraSyma Zitréti aiSkinamojo rasto 4.1 skyriuje.
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Pastabos:
1. Matmenys brézinyje nurodyti metrais.
2. Altitudés bréZinyje nurodytos metrais Lietuvos auksciy sistemoje (LAS07).
Altitudés pateiktos konkre€iy pjaviy vietose, yra kintamos ir tikslinamos darbo projekto rengimo metu.
3. Pjviy vietas zitréti bréZinyje K2404-02-TP-SK-1.1.B-02.
4. Siaurinio molo jrengimo vieta plane Zitréti bréZzinyje K2404-02-TP-SK-1.1.B-02.
5. Brézinio skersiniame pjavyje nurodomi pagrindiniai konstrukcijos parametrai.
6. Grunto sutankinimo rodiklius Zidréti aiSkinamajame raste.
7. Geologijos greZiniy grunty sluoksniy parametrus Zidr. geologijos ataskaitoje.

8. Apsauginio sluoksnio, filtracinio sluoksnio akmenu, molo Serdies jrengimo pagrindines charakteristikas ziaréti projekto aiSkinamajame raste ir DOKUMENTO 2YMUO
techninése specifikacijose.

9. Siaurinio molo konstrukciniy sprendiniy apradyma Zitréti aiskinamojo rasto 4.1 skyriuje. K2404-02-TP-SK-1.1.8-04
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Elektroninio dokumento nuorasas
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PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS

ISAKYMAS
DEL TECHNINES UZDUOTIES PATVIRTINIMO

202 m. d. Nr. Al-
Palanga

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymo 34 straipsnio 1 dalimi,
statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas. Projekto ekspertize®,
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2016 m. lapkri¢io 7 d. jsakymu Nr. D1-738,
7.3.1 papunk¢iu,

tvirtinu Sventosios jiiry uosto hidrotechnikos paskirties pietinio ir §iaurinio bangolauziy
projektavimo techning uzduotj (pridedama).

Direktoré



PATVIRTINTA

Palangos miesto savivaldybés administracijos
direktoriaus 202 m d. jsakymo
Nr. Al-

SVENTOSIOS JURU UOSTO HIDROTECHNIKOS PASKIRTIES PIETINIO IR SIAURINIO

BANGOLAUZIU PROJEKTAVIMO TECHNINE UZDUOTIS

1. Projekto
pavadinimas:

Sventosios jiiry uosto hidrotechnikos paskirties pietinio ir §iaurinio bangolauZiy
naujos statybos projektas

2. Statytojas:

Palangos miesto savivaldybé, kodas 111101343, Vytauto g. 112, LT-00153,
Palanga

3. Statybos vieta:

Prieplaukos g. 26, LT-00305, Palanga

4. Statiniy Neypatingieji statiniai
kategorija:
5. Statiniy Projektiniai pasitilymai/Techninis projektas

projekto etapas:

6. Statybos riisis:

Nauja statyba

7. Statiniy
paskirtis:

7.1. Hidrotechnikos statinys — Pietinis bangolauZis:
e HTS pasekmiy klasé — CC2
e Projektinis uosto akvatorijos gylis — (-6,0 m BAS)
o Ilgis — ~640,0* m

7.2. Hidrotechnikos statinys — Siaurinis bangolauzis:
e HTS pasekmiy klase — CC2
e Projektinis uosto akvatorijos gylis — (-6,0 m BAS)
o llgis —~440,0* m

*Statinio parametrai, kaip keteros plotis, bangolauzio aukstis ir kiti, nustatomi
projektavimo metu.

8. Projektavimo

paslaugy
apimtys:

8.1. parengti 3 skirtingy bangolauziy konstrukcijy projektinius pasiailymus:
8.1.1. projektinius pasitlymus rengti vadovaujantis galiojanc¢io detaliojo plano
reikalavimais, bei galiojanciais techniniais reglamentais ir normatyviniais
dokumentais;
8.1.2. projektinis gylis bangolauziy projektavimui -4,0 m, su galimybe ateityje
vidine¢ akvatorijg iSgilinti iki -6,0 m;
8.1.3. atlikti ir pateikti konstrukcinius skai¢iavimus, pagrindziancius projektinius
pasiilymus;
8.1.4. projektiniy pasitlymy konstrukciniy skai¢iavimus atlikti vadovaujantis
inzineriniy geologiniy tyrinéjimy informacija;
8.1.5. projektiniy pasiilymy sudétyje detalizuoti techninius sprendinius,
sugrupuojant pagrindinius statybos darbus, apskaiciuoti kiekvieno sitilomo
projektinio pasiiilymo varianto preliminarig statybos skai¢iuojamaja kaina;
8.1.6. pateikti iSvadas dél ekonomisSkai naudingiausio pasitilymo vertinant
statybos skai¢iuojamaja kaing ir statybos darby technologijos sudétinguma;
8.1.7. projektiniuose pasiilymuose numatyti optimaly bangolauziy statybos
suskaidyma j du statybos etapus:

o [ statybos etapas — numatyti tik tuos statybos darbus, kuriuos jgyvendinus
biity uztikrintas esamos ir sukurtos infrastruktiiros funkcionavimas ir tolesné plétra
maziausiomis sgnaudomis;




e I statybos etapas numatyti likusius statybos darbus kurie liecka nenumatyti I
statybos darby etape.

Projekto statybos etapiSkumas galutinai nusprendziamas techniniame projekte.
8.1.8. nustatyti kasimo darby kiekius akvatorijoje ir jvertinti galimybes ar
ekonomiska iSkastg gruntg panaudoti bangolauziy statybai ar numatyti Salinimg j
jurg;

8.1.9. parengtiems projektiniams pasiilymams projektuotojas turés gauti
Statytojo pritarimg. Gaves pritarimg projektiniams pasiiilymams projektuotojas
parengia pagal pasirinktg konstrukcijy variantg galuting projektiniy pasitilymy
dokumentacijg ir atliek projektiniy pasitilymy vieSinima teisés akty nustatyta
tvarka;

8.2. parengti techninj projekta:

8.2.1. pagal patvirtintus projektinius pasitilymus jvertinus Detaliojo plano
reikalavimus, parengti naujy bangolauziy statybos techninj projekta. Bangolauziy
aukstis, plotis ir kiti parametrai nustatomi ir pagrindZiami, inZineriniais,
konstrukciniais skaifiavimais, atsizvelgiant j apkrovas ir kitus jtakojancius
veiksnius;

8.2.2. detalizuoti esamo senojo bangolauzio liekany i§saugojimg ir jkomponavimag
prie naujai projektuojamo bangolauZio;

8.2.3. bangolauziy virSutinés dalies bermos, sprendiniai turi buiti parengti taip, kad
ateityje, neatliekant dideliy bangolauzio konstrukcijos ardymo darby biity galima
jrengti pasivaiks¢iojimo taka;

8.2.4. gauti reikalingus Siam projektui rengti specialiuosius reikalavimus;

8.2.5. projekte numatyti etapus: I etapas bangolauzio konstrukcijos jrengimas
uztikrinti neSmeny sulaikymg ir bangolauzio funkcijy uztikrinima; II etapas — visi
kiti projekte numatyti darbai.

8.2.6. atlikti konstrukcinius skai¢iavimus, pagrindZiancius techniniame projekte
priimtus sprendinius, ir atskiroje byloje pateikti Statytojui;

8.2.7. suprojektuoji navigaciniy Zenkly pastatymo sprendinius ir elektros tinkly
atvedimg arba autonominius elektros Saltinius navigaciniy zenkly poreikiams;
8.2.8. pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalyje pateikti statybos
darby organizavimo, privaziavimo prie statybvietés organizavimo schemag,
medziagy sandéliavimo viety planus, nurodyti statybos darby trukme ir eiliSkuma;
8.2.9. numatyti kranto tvirtinimo sprendinius Siaurin¢je uosto puséje jrengiant
povandening atraming sienute;

8.2.10. projektuojamus gylius ir aukscius pateikti BAS77 ir LASO07 sistemose;
8.3. parengta techninj projekta suderinti su Statytoju ir kitomis technines salygas
nustatan¢iomis organizacijomis (jmonémis);

8.4. nustatyti techninio projekto statybos skaiCiuojamaja kaing, parengiant
statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo projekto dalj;

8.5. projektuotojas turi numatyti visus projektui parengti ir juos patvirtinti
reikalingus darbus ir paslaugas, jtraukti juos j bendrg projekto atlikimo kaing.

8.6. parengti darby kiekiy Ziniaras¢ius ir nustatyti skai¢iuojamaja statybos darby
kaing kiekvienam statiniu ir statybos etapui atskirai;

8.7. vadovaujantis projektuotojo parengta statybos skai¢iuojamaja kaina parengti
darby kiekiy Ziniaras$¢ius konkursui dél darby, kur biity aiskiai iSskirta kiekviena
darbo pozicija su individualiu eilés numeriu;

8.8. uZpildyti parengtus konkursui darby kiekiy ZiniaraS¢ius (1 egz.), remiantis
projektuotojo parengta statybos skaiciuojamaja kaina;

8.9. esant poreikiui, projektuotojas, suderings su Statytoju, techninio projekto
pavadinima gali tikslinti atsizvelgdamas ] projekte nustatyta darby apimt;.

9. Kitos
papildomos
salygos:

9.1. visus iSeities duomenis, reikalingus Siam projektui parengti ir jgyvendinti,
privalo pasirengti projektuotojas. Projektuotojas, rengdamas projekta, privalo




pasitikslinti visus Statytojo pateiktus iSeities duomenis; projektuotojas atsako uz
projekto kokybe ir uz priimtus projektinius sprendinius;

9.2. projektuotojas pasirengia topografing nuotrauka (topografinéje nuotraukoje
turi buti nurodyti inzineriniai geodeziniai Zenklai, pagal kuriuos buvo parengta
topografiné nuotrauka);

9.3. projektuotojas atlieka batimetrinius matavimus kuriais remiasi rengdamas
projekta;

9.4. projektuotojas parengia inzineriniy geologiniy tyrinéjimy ataskaitg, teisés
akty nustatyta tvarka ir apimtimi. InZineriniai geologiniai tyrin¢jimai turi buti
atlikti bangolauZiy aSyje, Zingsniu nemazZesniu nei nustatyta teisés aktuose;

9.5. atlikti parengty poveikio aplinkai vertinimo dokumenty atnaujinima:

9.5.1. parengti visg reikiamg dokumentacijg, reikalingg planuojamos iikinés
veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumenty atnaujinimui;

9.5.2. pateikti Statytojui prizitrin€ios institucijos iSvadg dél poveikio aplinkai
vertinimo dokumento atnaujinimo;

9.5.3. jei prizitirincios institucijos iSvada dél poveikio aplinkai vertinimo teigia,
kad planuojamai tikinei veiklai yra privalomas atlikti poveikio aplinkai vertinimas
1§ naujo, Sio dokumento rengéja Statytojas parinks atskiru vieSojo pirkimo
konkurso budu;

9.5.4. jei prizitirincios institucijos iSvada dél poveikio aplinkai vertinimo teigia,
kad planuojamai tkinei veiklai yra privalomas poveikio aplinkai vertinimo
atlikimas 1§ naujo, projektuotojas turés pakoreguoti ir pakartotinai suderinti
kalendorinj paslaugy atlikimo grafika, atsizvelgdamas j poveikio aplinkai
vertinimo ataskaitos rengimo ir iSvados gavimo laikotarpj;

9.6. projektuotojas, jgaliotas Statytojo, kreipiasi ] atitinkamas institucijas dél
reikalingy Siam projektui parengti techniniy salygy (ar kity salygy, specialiyjy
reikalavimy) gavimo ir jas gaves pagal jas rengia projekta;

9.7. techninio projekto rengimo metu projektuotojas turi bent 1 karta per ménesj
teikti ataskaitas apie sutarties vykdyma (apimties, kokybés, grafiko vykdymas),
nurodyti konkrecius suplanuotus veiksmus, prie kiekvieno nurodant konkrecius
atsakingus asmenis ir atlikimo terminus;

9.8. projektuotojas privalo atsizvelgti | komentarus ir pastabas, iSsakytas
Statytojo atsakingy asmenuy;

9.9. gavus projekto ekspertize su teigiama iSvada ,,Techninj projekta galima
tvirtinti*, projektuotojas (jgaliotas Statytojo) gauna statyba leidziantj dokumenta;
9.10. pirmg kartg techninio projekto ekspertizé atlickama Statytojo uzsakymu. Jei
techninis projektas turi trukumy, tai uz visy kity ekspertiziy atlikimg moka
projektuotojas;

9.11. projekto vadovas ir projekto dalies vadovai projekto sprendinius derina
reikalingose institucijose rengdami projekta ir gaudami statybg leidziant]
dokumentg pagal galiojancius teisés aktus;

9.12. rengiant projekta vadovautis galiojanciais teritorijy  planavimo
dokumentais;

9.13. projektuotojas turés per dvi darbo dienas rastu pateikti atsakymus ]
klausimus, gautus viesojo konkurso §io objekto projekto rangovui parinkti metu;
9.14. atlikti statinio projekto vykdymo prieziiira:

9.14.1. vykdyti statinio projekto vykdymo prieziiirg, kaip tai numato Lietuvos
Respublikos teisés aktai, Lietuvos Respublikos statybos jstatymas, statybos
techniniai reglamentai ir kt.;

9.14.2. prie§ objekto statybos uzbaigimo procediiras projektuotojas turi atlikti
visus esminiy techninio projekto sprendiniy pakeitimus, pagal atliktus pakeitimus
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patikslinti brézinius bei parengti laisvos formos pazZyma apie projekto sprendiniy
pakeitimus.

10. Projekto
sudétis:

10.1. techninio projekto dalys pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertize®, jskaitant statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalj;
10.2. atskirai pateikti konstrukciniy skai¢iavimy byla.

11. Privalomieji
projekto rengimo
dokumentai:

11.1. techninis projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos
jstatymu,  kitais  statiniy  projektavima, statybg ir  eksploatavima
reglamentuojanciais norminiais aktais;

11.2. EAU 2012 ,Hidrotechniniy statiniy, uosty ir vandens keliy komiteto
rekomendacijos®“ 9-tas leidimas (rekomenduojama literatiira, jei yra
neapibréztumy STR ir euronormose);

11.3. teritorijy planavimo dokumentai (Palangos miesto Sventosios gyvenvietés
detalusis planas, patvirtintas Palangos miesto tarybos 2000-03-21 sprendimu
Nr. 38; Sventosios gyvenvietés detaliojo plano daliné korektiira, patikslinant
Sventosios jiiry uosto ribas ir dydj, patvirtinta Palangos miesto tarybos 2002-06-
20 sprendimu Nr. 113; Sventosios jiiry uosto detalusis planas, patvirtintas Palangos
miesto tarybos 2013-02-07 sprendimu Nr. T2-36).

Pastaba. Taikant euronormas, koeficientus priimti pagal nacionalinius priedus
Lietuvai.

12. Projektinés
dokumentacijos
skaicius:

12.1. parengti projektiniy pasiilymy 1 popierine versijg ir 1 egz. PDF formatu;
12.2. parengti 1 techninio projekto egzemplioriy (atskirai pateikiant darby kiekiy
ziniaraSCius kiekvienam statiniui atskirai) popierine versija;

12.3. 2 egzempliorius skaitmeninéje laikmenoje, kurioje tvarkingai (pagal
eiliSkuma arba sujungti j vieng bendrg failg) sudéti visi projekte naudojami failai,
konvertuoti | PDF formata, pasiraSyti elektroniniu paraSu. Papildomai pateikti
visas nuasmenintas projekto dalis taip, kad bty uztikrinama asmens duomeny
apsauga pagal jstatymy reikalavimus;

12.4. atskirai pateikti konstrukcijy skai¢iavimy bylg skaitmeningje laikmenoje
PDF formatu;

12.5. patikslinta topografiné nuotrauka (jeigu ji tikslinama) pateikiama po 1 egz.
popierine versija ir po 1 egz. skaitmeninéje laikmenoje PDF ir DWG formatais;
12.6. pateikti planuojamos tiikinés veiklos dél poveikio aplinkai vertinimo
dokumento 1 egz. popierine versija ir 1 egz. skaitmeningje laikmenoje;

12.7. konkursiniai darby kiekiy ziniarasciai pateikiami skaitmeningje laikmenoje
(1 egz.);

12.8. projektas turi biiti rengiamas BIM aplinkoje.
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DEL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

2023 M. GRUODZIO 15 D. [SAKYMO NR. A1-1517 ,,DEL TECHNINES UZDUOTIES
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2025 m. sausio  d. Nr. Al-
Palanga

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymo 34 straipsnio 1 dalimi,

pakeiéiuSventosios jiiry uosto hidrotechnikos paskirties pietinio ir §iaurinio bangolauziy
projektavimo techning uzduotj, patvirtinta Palangos miesto savivaldybés administracijos direktoriaus
2023 m. gruodZzio 15 d. jsakymu Nr. A1-1517 ,,Dél techninés uzduoties patvirtinimo*:

1. Pakeiciu techninés uzduoties pavadinimag ir jj iSdéstau taip:

LSVENTOSIOS JURU UOSTO INFRASTRUKTUROS - SUSISIEKIMO
KOMUNIKACIJU: VANDENS UOSTO STATINIU (MOLU, KRANTINIU)
PROJEKTAVIMO TECHNINE UZDUOTIS.

2. Pakeiciu 1 punkta ir jj iSdéstau taip:

,»1. Projekto Sventosios jliry uosto infrastruktiiros — susisiekimo komunikacijy: vandens
pavadinimas: uosto statiniy (moly, krantiniy) Prieplaukos g. 26, Palangoje, statybos
projektas®.
3. Pakeiciu 4 punktg ir jj i8déstau taip:
,,4. Statiniy Ypatingieji statiniai‘.
kategorija:

4. Pakeiciu 7 punkta ir jj iSdéstau taip:

,,7. Statiniy 7.1. Susisiekimo komunikacijos: vandens uosto statinys — Pietinis molas:
pagrindiné e HTS pasekmiy klas¢ — CC2

paskirtis ir e Projektinis uosto akvatorijos gylis — (-6,0 m BAS)

paskirties grupé: e Ilgis — ~640,0* m

7.2. Susisiekimo komunikacijos: vandens uosto statinys — Siaurinis molas:
e HTS pasekmiy klas¢ — CC2
e Projektinis uosto akvatorijos gylis — (-6,0 m BAS)
o llgis —~440,0* m

7.3. Susisiekimo komunikacijos: vandens uosto statinys — Krantiné Nr. 1:
o [lgis —~250,0* m
e Plotis—~9,0* m

7.4. Susisiekimo komunikacijos: vandens uosto statinys — Krantiné Nr. 2:
o llgis—~150,0* m
e Plotis—~9,0* m

7.5. Susisiekimo komunikacijos: vandens uosto statinys — Krantiné Nr. 3:
o llgis—~49,2* m
e Plotis—~17,4* m

7.6. Susisiekimo komunikacijos: vandens uosto statinys — Krantiné Nr. 4:




o lgis—~159,7* m

e Plotis—~9,0* m
7.7. Susisiekimo komunikacijos: vandens uosto statinys — Povandeniné
atraming sienuté:

o Ilgis—~135,5%*m

e Plotis — ~0,5* m

*Statinio parametrai, kaip keteros plotis, bangolauzio aukstis ir kiti, nustatomi
projektavimo metu.

5. PakeiCiu 8

punkta ir jj iSdéstau taip:

,»8. Projektavimo

paslaugy
apimtys:

8.1. parengti 6 skirtingy moly konstrukcijy projektinius pasialymus:
8.1.1. projektinius pasitlymus rengti vadovaujantis galiojancio detaliojo
plano reikalavimais, bei galiojanciais techniniais reglamentais ir
normatyviniais dokumentais;

8.1.2. projektinis gylis moly projektavimui -4,0 m, su galimybe ateityje viding
akvatorijg i8gilinti iki -6,0 m (galutiniai gilinimo sprendiniai nustatomi
techniniame projekte);

8.1.3. atlikti ir pateikti konstrukcinius skaiiavimus, pagrindziancius
projektinius pasitlymus;

8.1.4. projektiniy pasitilymy konstrukciniy skai¢iavimus atlikti vadovaujantis
inZineriniy geologiniy tyringjimy informacija;

8.1.5. projektiniy pasiilymy sudétyje detalizuoti techninius sprendinius,
sugrupuojant pagrindinius statybos darbus, apskaiciuoti kiekvieno sitilomo
projektinio pasitilymo varianto preliminarig statybos skai¢iuojamaja kaina;
8.1.6. pateikti iSvadas del ekonomiskai naudingiausio pasiiilymo vertinant
statybos skai¢iuojamaja kaing ir statybos darby technologijos sudétinguma;
8.1.7. projektiniuose pasiilymuose numatyti optimaly moly statybos
suskaidyma j du statybos etapus:

e [ statybos etapas — numatyti tik tuos statybos darbus, kuriuos
jgyvendinus biity uztikrintas esamos ir sukurtos infrastruktiiros
funkcionavimas ir tolesné plétra maziausiomis sgnaudomis;

o II statybos etapas numatyti likusius statybos darbus kurie lieka
nenumatyti [ statybos darby etape.

Projekto statybos etapiSkumas galutinai nusprendziamas techniniame
projekte.

8.1.8. nustatyti kasimo darby kiekius akvatorijoje ir jvertinti galimybes ar
ekonomiSka iSkasta gruntg panaudoti bangolauziy statybai ar numatyti
Salinimg | juira;

8.1.9. parengtiems projektiniams pasitilymams projektuotojas turés gauti
Statytojo  pritarimg. Gaves pritarimg  projektiniams  pasitilymams
projektuotojas parengia pagal pasirinktg konstrukcijy varianta galuting
projektiniy pasitlymy dokumentacija ir atliek projektiniy pasitlymy
vieSinima teisés akty nustatyta tvarka;

8.2. parengti techninj projekta:

8.2.1. pagal patvirtintus projektinius pasiiilymus jvertinus Detaliojo plano
reikalavimus, parengti naujy moly statybos techninj projekta. Moly aukstis,
plotis ir kiti parametrai nustatomi ir pagrindziami, inZineriniais,
konstrukciniais skai¢iavimais, atsizvelgiant j apkrovas ir kitus jtakojancius
veiksnius;

8.2.2. detalizuoti esamo senojo molo liekany iSsaugojimg ir jkomponavima
prie naujai projektuojamo molo;
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8.2.3. moly virSutinés dalies bermos, sprendiniai turi buti parengti taip, kad
ateityje, neatliekant dideliy moly konstrukcijos ardymo darby biity galima
jrengti pasivaiks¢iojimo taka;

8.2.4. gauti reikalingus Siam projektui rengti specialiuosius reikalavimus;
8.2.5. projekte numatyti etapus: I etapas molo konstrukcijos irengimas
uztikrinti neSmeny sulaikyma ir bangolauzio funkcijy uztikrinima; II etapas —
visi kiti projekte numatyti darbai;

8.2.6. atlikti konstrukcinius skai¢iavimus, pagrindziancius techniniame
projekte priimtus sprendinius, ir atskiroje byloje pateikti Statytojui;

8.2.7. suprojektuoji navigaciniy zenkly pastatymo sprendinius ir elektros
tinkly atvedimg arba autonominius elektros Saltinius navigaciniy Zenkly
poreikiams;

8.2.8. pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalyje pateikti
statybos darby organizavimo, privaziavimo prie statybvietés organizavimo
schemg, medziagy sandéliavimo viety planus, nurodyti statybos darby trukme
ir eiliSkuma;

8.2.9. numatyti kranto tvirtinimo sprendinius Siaurin¢je uosto pus¢je jrengiant
povandening atramin¢ sienute, sujungiant ja su povandenine sienele,
projektuojama UAB ,,Sweco Lietuva*“ atskiru projektu ,,Sventosios jiiry uosto
infrastruktiiros statyba ir akvatorijos gilinimas Prieplaukos g. 26, Palanga‘,
8.2.10. projektuojamus gylius ir aukS$Cius pateikti BAS77 ir LASO07
sistemose;

8.2.11. suprojektuoti krantiniy apSvietima, valdomg astronominiu laikrodZiu;
8.2.12. suprojektuoti vandentiekio ir elektros tinklus, kuriais vanduo bei
elektros energija bus tiekiama prie pietinio molo krantiniy bei pontoniniy
prieplauky pri§vartuotiems laivams;

8.2.13. prie krantinés Nr. 1 projektuojamos HD tipo sunkiyjy plaukiojanciy
pontony prieplaukos su pritvirtintais prie jy Svartavimosi pirStais, kad biity
galima saugiai prisiSvartuoti ir patekti i laiva ir (arba) 1§ jo. Ant pontony
sumontuojamos vandens tiekimo ir elektros tiekimo kolonélés;

8.3. parengta techninj projekta suderinti su Statytoju ir kitomis technines
salygas nustatan¢iomis organizacijomis (jmonémis);

8.4. nustatyti techninio projekto statybos skai¢iuojamajg kaina, parengiant
statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo projekto dalj;

8.5. projektuotojas turi numatyti visus projektui parengti ir juos patvirtinti
reikalingus darbus ir paslaugas, jtraukti juos j bendrg projekto atlikimo kaing;
8.6. parengti darby kiekiy Ziniarascius ir nustatyti skai¢iuojamaja statybos
darby kaing kiekvienam statiniu ir statybos etapui atskirai;

8.7. vadovaujantis projektuotojo parengta statybos skaifiuojamgja kaina
parengti darby kiekiy ziniaraScius konkursui dél darby, kur bity aiSkiai
1§skirta kiekviena darbo pozicija su individualiu eilés numeriu;

8.8. uzpildyti parengtus konkursui darby kiekiy ZiniaraS¢ius (1 egz.),
remiantis projektuotojo parengta statybos skai¢iuojamaja kaina;

8.9. esant poreikiui, projektuotojas, suderings su Statytoju, techninio
projekto pavadinimg gali tikslinti atsizvelgdamas  projekte nustatyta darby
apimtj.*

Direktoré
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Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas 2020-05-25 15:37 - 2025-05-24 23:59
Paraso paskirtis Registravimas

Parasa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Vyriausiasis specialistas

Paraso sukiirimo data ir laikas

2025-01-20 09:00

ParaSo formatas

Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2025-01-20 09:00

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

ADIC CA ECC

Sertifikato galiojimo laikas

2024-07-17 10:15 - 2028-07-16 10:15

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny
vientisumui uZtikrinti

Pagrindinio dokumento priedy skaicius 0
Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaic¢ius |0
Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas Elpako v.20250106.4

elektroninis dokumentas, pavadinimas

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-iy) paraSo (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Tikrinant dokumenta nenustatyta jokiy klaidy (2025-01-20)

Elektroninio dokumento nuoraso atspausdinimo data ir ja
atspausdines darbuotojas

2025-01-20 nuorasa suformavo

Paieskos nuoroda

Papildomi metaduomenys




Elektroninio dokumento nuorasas

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS

ISAKYMAS
DEL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS
2023 M. GRUODZIO 15 D. JSAKYMO NR. A1-1517 ,,DEL TECHNINES UZDUOTIES
PATVIRTINIMO* PAKEITIMO

2025 m. d. Nr. Al-
Palanga

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymo 34 straipsnio 1 dalimi,

pakei¢iu Sventosios jiiry uosto hidrotechnikos paskirties pietinio ir $iaurinio bangolauZiy
projektavimo techninés uzduoties, patvirtintos Palangos miesto savivaldybés administracijos
direktoriaus 2023 m. gruodzio 15 d. jsakymu Nr. A1-1517 ,, D¢l techninés uzduoties patvirtinimo®, 7
punkta ir jj iSdéstau taip:

,» 7. Statiniy 7.1. Susisiekimo komunikacijos: vandens uosto statinys — Pietinis molas:
pagrindiné e HTS pasekmiy klas¢ — CC2

paskirtis ir e Projektinis uosto akvatorijos gylis — (-4,0 m BAS)

paskirties grupé: o Ilgis — ~640,0* m

7.2. Susisiekimo komunikacijos: vandens uosto statinys — Siaurinis molas:
e HTS pasekmiy klasé — CC2
e Projektinis uosto akvatorijos gylis — (-4,0 m BAS)
o llgis —~440,0* m
7.3. Susisiekimo komunikacijos: vandens uosto statinys — Krantiné Nr. 1:
o Ilgis —~250,0* m
e Plotis—~9,0* m
7.4. Susisiekimo komunikacijos: vandens uosto statinys — Krantiné Nr. 2:
o llgis—~150,0* m
e Plotis—~9,0* m
7.5. Susisiekimo komunikacijos: vandens uosto statinys — Krantiné Nr. 3:
o Ilgis —~49.2* m
e Plotis—~17,4* m
7.6. Susisiekimo komunikacijos: vandens uosto statinys — Krantiné Nr. 4:
o Ilgis—~159,7* m
e Plotis—~9,0* m
7.7. Susisiekimo komunikacijos: vandens uosto statinys — Povandeniné
atraming sienuté:
o [lgis—~135,5*m
e Plotis—~0,5%* m

*Statinio parametrai, kaip keteros plotis, bangolauzio aukstis ir kiti, nustatomi
projektavimo metu.*

Direktoré



DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Palangos miesto savivaldybés administracija

Dokumento pavadinimas (antrasté)

DEL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIIOS DIREKTORIAUS 2023 M.
GRUODZIO 15 D. [SAKYMO NR. A1-1517 ,,.DEL
TECHNINES UZDUOTIES PATVIRTINIMO*
PAKEITIMO

Dokumento registracijos data ir numeris

2025-07-29 Nr. (4.1 E) A1-1064

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Paraso paskirtis

PasiraSymas

Para$j sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Direktoré

Para$o sukiirimo data ir laikas

2025-07-29 16:19

Paraso formatas

Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2025-07-30 00:00

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

RCSC IssuingCA-2

Sertifikato galiojimo laikas

2025-04-07 14:11 - 2030-04-06 14:11

Paraso paskirtis

Registravimas

Parasa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Vyriausiasis specialistas

Paraso sukiirimo data ir laikas

2025-07-29 16:39

ParaSo formatas

Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2025-07-29 16:39

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

ADIC CA ECC

Sertifikato galiojimo laikas

2024-07-17 10:15 - 2028-07-16 10:15

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny
vientisumui uZtikrinti

Pagrindinio dokumento priedy skaicius

0

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaicius

0

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20250717.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-iy) paraSo (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Tikrinant dokumenta nenustatyta jokiy klaidy (2025-07-30)

Elektroninio dokumento nuoraso atspausdinimo data ir ja
atspausdines darbuotojas

2025-07-30 nuorasa suformavo

Paieskos nuoroda

Papildomi metaduomenys




PROJEKTAVIMO TECHNINE UZDUOTIS STATINIO KONSTRUKCIJY DALIES RENGIMUI

1. Projekto Sventosios jary uosto infrastruktdros - susisiekimo komunikacijy: vandens
pavadinimas: uosty statiniy (moly, krantiniy) Prieplaukos g. 26, Palangoje, statybos projektas
2. Statytojas: Palangos miesto savivaldybe, kodas 111101343, Vytauto g. 112, LT-

00153, Palanga
3. Statybos vieta: Prieplaukos g. 26, LT-00305, Palanga

4. Statiniy Ypatingieji/Neypatingieji/ Nesudétingieji statiniai
kategorija:
5. Statiniy Techninis projektas

projekto etapas:
6. Statybos risis: Nauja statyba

7. Nurodymai Parengti techninio projekto statinio konstrukcijy dalj:

projekto dalies e Rengti projekto dalj pagal patvirtintg projektiniy pasitlymy varianta.

rengimui: e Vadovaujantis detaliojo plano reikalavimais, iSlaikyti bangolauziy planine
padétj;

e Bangolauziy aukstj, plotj ir kitus parametrus nustatyti ir pagrysti,
inZineriniais, konstrukciniais skaiCiavimais, atsizvelgiant | apkrovas ir
kitus jtakojancius veiksnius;

e Atlikti konstrukcinius skaiCiavimus, pagrindziancius techniniame projekte
priimtus sprendinius.

e Suprojektuoti kranto tvirtinimo sprendinius Siaurinéje uosto puséje
jrengiant povandenine atramine sienute.

e Parengti aiSkinamajj rastg, technines specifikacijas, ir sgnaudy kiekiy
Ziniarascius vadovaujantis STR 1.04.04.:2017 9 priedo reikalavimais.

Rengiant projekto dalj privaloma vadovautis Statytojo patvirtinta projektavimo techniniame
uzduotimi ir jos pakeitimais.

Statinio projekto vadovas (26936) Darius NovikW

Statinio projekto dalies vadovas (26245) Vytautas GriSkoni




PROJEKTO DALIY TARPUSAVIO SUDERINIMO AKTAS

Eil.  Bylos zymuo

Projektuotojas, projekto dalies

Nr.  ir numeris Laida Statinio projekto dalies pavadinimas vadovas (kval. patv. dok. Nr.) Parasas
KORDONAS, MB
1. 0  BENDROJIDALIS ’ El. paras
BD D. Novikas (26936) parasas
PASIRENGIMO STATYBAI IR
KORDONAS, MB
2. SO 0  STATYBOS DARBl ORGANIZAVIMO o El. paragas
V. Griskonis (26245)
DALIS
KORDONAS, MB
3. AG-1 0  UOSTO AKVATORIJOS GILINIMAS ’ El. paras
V. Grigkonis (26245) parasas
I - AS STATYBOS DARBY ETAPAS
4 SP. o  SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO KORDONAS, MB El. paradas
: PLANO) DALIS (I ETAPAS) V. Grigkonis (26245) '
5 SKA o  KONSTRUKCIJY DALIS (SIAURINIS KORDONAS, MB El. paragas
: : MOLAS) (I ETAPAS) V. Grigkonis (26245) '
6 SKA2 o  KONSTRUKCIU DALIS (PIETINIS KORDONAS, MB £l varatas
: : MOLAS, KRANTINES) (I ETAPAS) V. Grigkonis (26245) P
KORDONAS, MB
7. VT-1 0  VANDENTIEKIO DALIS (I ETAPAS ; El. paragas
( ) P. Ragelis (27461) P
- ELEKTROTECNIKOS DALIS (I KORDONAS, MB El. paradas
ETAPAS) G. Tulauskas (27764) '
STATINIO STATYBOS
9. KS-1 0  SKAICIUOJAMOSIOS KAINOS KORDONAS, MB El. parasas
NUSTATYMO DALIS (I ETAPAS) |. Ceponiené (38525)
Il - AS STATYBOS DARBY ETAPAS
KONSTRUKCIJU DALIS  KORDONAS. MB
10. SK-2 0  (POVANDENINE ATRAMINE SIENUTE) A El. parasas
(Il ETAPAS) V. GriSkonis (26245)
STATINIO STATYBOS
! KORDONAS, MB
11. KS-2 0 SKAICIUOJAMOSIOS KAINOS . o El. parasas
NUSTATYMO DALIS (Il ETAPAS) |. Ceponiené (38525)
Il - GIAS STATYBOS DARBY ETAPAS
1o sp.3 o  SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO KORDONAS, MB El. paradas
: PLANO) DALIS (Ill ETAPAS) V. Grigkonis (26245) '
13 SK.3 o  KONSTRUKCIJU DALIS (PIETINIS KORDONAS, MB £l varatas
: MOLAS, KRANTINES) (Il ETAPAS) V. Grigkonis (26245) P
KORDONAS, MB
14. VT-3 0  VANDENTIEKIO DALIS (Il ETAPAS) _ El. paragas
P. Ragelis (27461)
KORDONAS, MB
15. E-3 0  ELEKTROTECNIKOS (Ill ETAPAS) ’ El. paragas
G. Tulauskas (27764)
STATINIO STATYBOS
! KORDONAS, MB
16. KS-3 0  SKAICIUOJAMOSIOS KAINOS i El. paragas
NUSTATYMO DALIS (Il ETAPAS) |. Ceponiené (38525)
PROJEKTUOTOJAS DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
KORDONAS, MB
k PROJEKTO DALIY TARPUSAVIO SUDERINIMO AKTAS 0
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU
SVENTOSIOS JURY UOSTO INFRASTRUKTUROS - SUSISIEKIMO
KOMUNIKACIJY: VANDENS UOSTY STATINIY (MOLY, KRANTINIY) K2404-XX-TP-BD.TSA 1 1
PRIEPLAUKOS G. 26, PALANGOJE, STATYBOS PROJEKTAS
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