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K2404-XX-TP-E-01.SKŽ-
01

2 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis - 01

K2404-XX-TP-E-01.SKŽ-
02-1
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K2404-XX-TP-E-01.SKŽ-
02-2

1 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis – 02-2

K2404-XX-TP-E-01.KMŽ-
01

2 0 Kabelių montavimo žiniaraštis - 01

K2404-XX-TP-E-01.KMŽ-
02-1

1 0 Kabelių montavimo žiniaraštis – 02-1

K2404-XX-TP-E-01.KMŽ-
02-2

1 0 Kabelių montavimo žiniaraštis – 02-2
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K2404-XX-TP-E-01.B-03 1 0 Elektros tinklo skaičiavimo schema

K2404-XX-TP-E-01.B-04 1 0 Paskirstymo spintos PS-1 principinė schema
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1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Projekto pavadinimas: Šventosios jūrų uosto infrastruktūros - susisiekimo komunikacijų:
vandens uosto statinių (molų, krantinių) Prieplaukos g. 26,
Palangoje, statybos projektas;

Statytojas (užsakovas): Palangos miesto savivaldybė;
Statinio adresas: Prieplaukos g. 26, Palanga;
Statinio projekto eiga: Techninis projektas;
Statinio paskirtis: Susisiekimo komunikacijos (vandens uostų statiniai);
Statybos darbų rūšis: Nauja statyba;
Statinio kategorija: Neypatingasis statinys;
Statinio darbų etapai: 3 statybos darbų etapai.

Projektavimo paslaugų apimtys nurodomos techninėje užduotyje (2023-12-15 Nr. (4.1 E) A1-1517)
įskaitant papildymus naujomis techninėmis užduotimis. Visos techninės užduotys pateiktos
prieduose.
Techninis projektas yra rengimo etapas, kuris yra pasirinkto ir suderinto projektinių pasiūlymų
varianto sprendinių detalizavimo tąsa.
Techniniame projekte detalizuojami sprendiniai atitinka parengto ir patvirtinto detaliojo plano
sprendinius.

Techninis projektas parengtas vadovaujantis Užsakovo pateiktais išeities duomenimis: projektiniais
pasiūlymais, topogeodezinių tyrinėjimų planu. Taip pat atliktų inžinerinių geologinių tyrimų
ataskaitos rezultatais.

Numatyta statyti naujus statinius (I-mas statybos darbų etapas):

 Susisiekimo komunikacijos (vandens uostų statinio) nauja statyba:
o Šiaurinis molas;
o Pietinis molas;
o Krantinės Nr.1 (polių pagrindo, g/b antstato ir dangų įrengimas);
o Krantinės Nr.2 (polių pagrindo įrengimas, grunto supylimas);
o Krantinės Nr.3 (polių pagrindo įrengimas, grunto supylimas);
o Krantinės Nr.4 (polių pagrindo įrengimas, grunto supylimas);
o Pontoninė prieplauka (pirma dalis);

 Inžineriniai tinklai:
o Vandentiekio tinklai;
o Elektrotechnikos (komunikacijų) tinklai;

Numatyta statyti naujus statinius (II-ras statybos darbų etapas):

 Susisiekimo komunikacijos (vandens uostų statinio) nauja statyba:
o Povandeninė atraminė sienutė (nauja statyba);

Numatyta statyti naujus statinius (III-čias statybos darbų etapas):

 Susisiekimo komunikacijos (vandens uostų statinio) naujos statybos užbaigimas:
o Krantinė Nr.2 (g/b antstato ir dangų įrengimas);
o Krantinė Nr.3 (g/b antstato ir dangų įrengimas);
o Krantinė Nr.4 (g/b antstato ir dangų įrengimas);
o Pontoninė prieplauka (antra dalis);
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 Inžineriniai tinklai:
o Vandentiekio tinklai;
o Elektrotechnikos (komunikacijų) tinklai;

Topogeodezinių tyrinėjimų planą ir inžinerinių geologinių tyrimų ataskaitą parengė:

 Topogeodezinių tyrinėjimų planą, kurį parengė UAB „ GEOSMART“, 2024-04-30;
 Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita, kurią parengė UAB „SVAGILAT CORPORATION“,

2024-09-01.

Topografinė nuotrauka ir inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita pateiktos bendrosios dalies
prieduose.
Parengtame projekte altitudės pateiktos Lietuvos aukščių sistemoje LAS07, papildomai
skliausteliuose altitudės nurodytos Baltijos aukščių sistemoje (BAS77).

Naujai projektuojami molai, krantinės ir kiti projekte numatyti statiniai papuola į žemės sklypus:

 Prieplaukos g. 26 (unikalus Nr.4400-4857-5485),

 Sklypo (unikalus Nr. 4400-2692-8438), Palanga;

PASTABOS:
Techninio projekto sprendiniai turi būti detalizuoti darbo projekte.
Projekto darbų sąnaudų kiekių žiniaraščiuose, brėžiniuose, aiškinamajame rašte ir techninėse
specifikacijose nurodyti medžiagų ir gaminių/įmonių pavadinimai yra priimti kaip lygiaverčiai
skaičiuojant statybos kainą ir jie gali būti keičiami į lygiaverčius, ne blogesnių techninių
charakteristikų medžiagas ar gaminius, suderinus su projekto vadovu. Projekte nurodyti standartai,
techniniai liudijimai ar bendrosios techninės specifikacijos gali būti keičiamos lygiaverčiomis.
Vadovaujantis parengta topografine nuotrauka į statybos darbų zoną nepatenka pastatai ar jų
priklausiniai.

1.1. Norminiai dokumentai

Elektrotechnikos projekto dalis parengta pagal nustatytus reikalavimus. Visi elektrotechninėje
projekto dalyje numatomi įrengimai, gaminiai ir medžiagos, jų montavimas, išbandymas ir
eksploatacija turi atitikti sekančius normatyvinius ir teisinius dokumentus:

Eil.
Nr. Dokumento žymuo Dokumento pavadinimas Pastabos

1. Nr. VIII-1881 LR elektros energetikos įstatymas
2. Nr. I-2223 LR aplinkos apsaugos įstatymas
3. Nr. I-446 LR žemės įstatymas
4. Nr. XV-199 Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
5. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė
6. LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai

7. LST 1569:2012 Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafinis
žymėjimas

8. EĮĮBT-2012 Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės
9. ELIĮT:2011 Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės

10. EETET:2012 Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės

11. SEEĮT, 2010, Vilnius Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės ir kiti
su jomis susiję norminiai dokumentai
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12. SEEĮT:2012 Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių
pakeitimai

13. AEĮĮT:2011 Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės

14. HN 98:2014 Natūralus ir dirbtinis apšvietimas. Apšvietimo ribinės
vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai

15. Nr. 1-24 Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros
įrenginių įrengimo taisyklės

16. Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos
įrengimo taisyklės

17. Nr. 16-7474 Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašas.
18. Nr. 1-93 Elektros tinklų apsaugos taisyklės
19. Nr. 64 Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės

20.
Nr. 1-12 Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014-01-28

įsakymu Nr. 1-12 (įsakymo 2017-06-28 redakcija Nr. 1-
169)

21. IX-415 Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos
įstatymas

1.2. Projektavimo programinė įranga naudojama rengiant techninį projekto

Eil. Nr. Programos Tikslas

1. Autodesk AutoCAD 2012 Brėžiniai

2. Microsoft Office 2010 Tekstiniai dokumentai

3. Dialux Evo 11 Apšviestumo skaičiavimai

1.3. Pagrindiniai elektriniai techniniai rodikliai

Visą elektros įrangą, pagalbiniai įrenginiai ir instaliacinės detalės turi atitikti eksploatavimui elektros
energijos sistemoje, kurios charakteristikos yra tokios:

 žema įtampa 400±5% / 230V±5%;
 3 fazės / 1 fazės, TN-S posistemė (3÷5 laidinė sistema);
 dažnis 50 Hz.

Techniniai statinio rodikliai.

Eil.
Nr. Pavadinimas Mato

vienetas Kiekis Pastabos

I. INŽINERINIAI TINKLAI
Elektros tinklų ilgis*
Elektros tinklų laidininkų skaičius ir
skerspjūvis

m
vnt.; mm²
vnt.; mm²
vnt.; mm²
vnt.; mm²
vnt.; mm²

1946
4; 240
4; 35
5; 25
3; 6
3; 2.5

* Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti
neesminių nukrypimų.

II. GAMYBOS VEIKLOS RODIKLIAI Elektros sąnaudos
paskaičiuotos
priėmus tamsų paros
metą – 4000
val./metus

1. Instaliuojamas galingumas kW 1,05

2. Numatomos el. sąnaudos per metus kWh 4200
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1.4. Apšvietimo normų parinkimas

Apšvietos normos parinktos pagal higienos normas HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų
apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“
2 priedą ir Europos Sąjungos standartą LST EN 12464-2:2014 „Šviesa ir apšvietimas. Darbo vietų
apšvietimas. 2 dalis. Darbo vietos statinių išorėje“:

 Tik pėstiesiems skirti takai – minimalus apšviestumas 5 lx;

Apšviestumo skaičiavimai atlikti programa DIALux. Gautus rezultatus žiūrėkite apšviestumo
šviesotechninių skaičiavimų ataskaita, kurie pridedama prieduose.

1.5. Pasirengimas statybai ir statybos darbų organizavimas

Elektros tinklų statybos darbus numatoma vykdyti vienu statybos darbų etapu. Darbų eiliškumas
aprašytas projekto SO dalyje.

2. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

2.1. Elektros tiekimas, elekros ir vandens kolonėlių įrengimas

Šioje projekto dalyje numatomas laivų elektros ir vandens kolonėlių bei švyturio pajungimas.
Krantinėje Nr. 1 projektuojama elektros paskirstymo spinta PS-1. Ji bus jungiama nuo paskirstymo
spintos JPS-1, kurios įrengimas numatytas pagal Sweco Lietuva parengtą projektą. Elektros
vamzdžių klojimas nuo JPS-1 iki krantinės Nr. 1 pradžios taip pat numatytas tame pačiame
projekte.
Šio statybos etapo metu tarp PS-1 ir JPS-1 tiesiamas elektros kabelis Al 4x240 mm².
Laivų elektros ir vandens kolonėlių EL/V-13 ÷ EL/V-25 prijungimui nuo spintos PS-1 tiesiami
lankstūs elektros kabeliai Cu 5x25 mm², kurie bus klojami pontonuose įrengtuose komunikacijų
kanaluose.
III etapo elektros tiekimo perspektyvai nuo paskirstymo spintos PS-1 iki krantinės Nr. 1 pabaigos
tiesiamas elektros kabelis Cu 5x25 mm² vamzdyje Ø110 mm, skirtas elektros ir vandens kolonėlių
EL/V-25 ÷ EL/V-28 prijungimui. Tam, kad į kabelį nepapultų drėgmė ant pakloto kabelio galo
sumontuoti termosusitraukiančius kabelio galo sandariklis.
Naujai projektuojamų elektros kabelių trasas žiūr. brėžinyje K2404-XX-TP-E-01.B-01 o elektros
kabelių sujungimo schemą brėžinyje K2404-XX-TP-E-01.B-02.
Elektros įrenginių įžeminimui kas 200 metrų įrengiami vertikalūs įžemintuvai, kurių varža turi būti
ne didesnė kaip R≤10Ω. Tose vietose, kur neįmanoma įrengti vertikalių įžemintuvų, naudojami
natūralieji įžemintuvai – poliai, projektuojami SK dalyje. Visose krantinėse, greta elektros kabelių,
klojama cinkuota plieno juosta 30x4 mm, kuri sujungiama su vertikaliais įžemintuvais.
Elektros ir vandens kolonėlės bei švyturys turi būti prijungiami prie įžeminimo juostos. Prijungimas
prie kolonėlių ir švyturio atliekamas varžtinėmis jungtimis, o prie įžeminimo juostos – suvirinimu.
Pontonuose elektros ir vandens kolonėlės įžeminimui klojamas lankstus įžeminimo laidininkas Cu
1x35mm2.
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2.2. Apšvietimo įrengimas

Krantinės Nr.1 apšvietimui numatoma įrengti naują apšvietimo sistemą. Naujasis apšvietimas bus
prijungiamas nuo atramos Šv-16, kurios įrengimas numatytas pagal UAB Sweco Lietuva parengtą
projektą.
Krantinėje Nr. 1 planuojama įrengti 4 m aukščio dažytas aliuminio apšvietimo atramas su
integruotais 25W ir 35W galios šviestuvais. Šviestuvų šviesos srauto koreliacinė temperatūra turi
būti ne mažesnė kaip 4000 K.
Šviestuvų pajungimui atramose montuojami 230 V, 6 A, „B“ charakteristikos automatiniai jungikliai,
atsišakojimo gnybtų komplektai bei kabeliai Cu 3x1,5mm². Metalinėse atramose išorinio apšvietimo
šviestuvai turi būti prijungiami prie atramos įžeminimo.
Elektros tiekimui tarp apšvietimo atramų paklojami elektros kabeliai Al 4x35 mm², visoje trasoje
klojami apsauginiuose vamzdžiuose Ø75 mm.
Molo galvos apšvietimui numatyta įrengti įgilintus 27 W šviestuvus, montuojamus į palo atraminę
sienelę. Šių šviestuvų šviesos koreliacinė temperatūra taip pat turi būti ne mažesnė kaip 4000 K.
Tarp šviestuvų tiesiamas elektros kabelis Cu 3x2,5 mm².
Molo apšvietimas numatytas pajungti nuo apšvietimo atramos Nr.56, kuri bus įrengiama III etapo
metu.
Visos apšvietimo atramos turi būti įžemintos pagal Elektros įrenginių įrengimo taisykles, užtikrinant,
kad įžeminimo varža neviršytų R ≤ 10 Ω. Prijungimas prie atramų atliekamas varžtinėmis jungtimis,
o prie įžeminimo juostos – suvirinimu.

Pastaba. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir
tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti
brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente ar ne. Visi pakeitimai atlikti darbų metu turi būti
taisomi rangovo, paruošiant naujus brėžinius pagal atliktus darbus, kuriuos būtina suderinti su
techninio projekto rengėjais.

3. SAUGOS REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS

Darbai, atsižvelgiant į darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, atliekami vadovaujantis:

 Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės;
 Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje;
 Įmonės (filialo) darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis;
 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos

ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34.

4. APLINKOS TVARKYMAS

Rangovas turi pašalinti iš statybos aikštelės ir atsikratyti viso statybinio laužo bei šiukšlių,
atsirandančių jo darbų pasėkoje mažiausiai kartą per savaitę ar dar dažniau, jei tai kliudo darbams
pagal kitas sutartis ar kitų paslaugų darbams, arba sukelia gaisrą ar nelaimingus atsitikimus.
Rangovas turi kruopščiai išvalyti ir pašalinti skiedinio nuokritas, betono nutekėjimo žymes, klojinių
darbų žymes, dervos ir dažų pėdsakus.
Visas statybinis laužas, šiukšlės ir atliekų dalys, atsirandančios dėl valymo operacijų, bus Rangovo
nuosavybė, bei turės būti pašalintos iš statybos aikštelės tokiu būdu, kad nesukurtų jokių
nepatogumų nei gatvėse, nei ribojančios nuosavybės savininkams ir teisėtai būtų sutvarkytos.
Po Darbų dalies užbaigimo ir bandymų Rangovas turi pašalinti visas šiukšles ir perteklines
medžiagas iš statybos aikštelės bei visas laikinas konstrukcijas, statybos ženklus, įrankius,
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pastolius, medžiagas, atsargines dalis, statybos įrengimus ar įrangą, kuriais jis ar jo subrangovai
naudojosi, atliekant darbus. Rangovas turi išvalyti visas Darbų vietas bei palikti tvarkingą statybos
aikštelę.
Jei Rangovui nepasiseka, jis atsisako ar ignoruoja pašalinti šiukšles ir atliekas bei laikinus darbus
ar išvalyti visuomeninius ar privačius plotus kaip reikalaujama čia, Užsakovas gali ar turi, tačiau be
įsipareigojimo tai padaryti - pašalinti ar atsikratyti minėtų šiukšlių, atliekų ir padaryti kitus laikinus
darbus bei dėl to išskaityti išlaidas iš bet kokių pinigų, ar tapti Rangovu šiam kontraktui.

5. APSAUGOS REIKALAVIMAI

Rangovas bus atsakingas už visų jo darbų, medžiagų ir įrangos, įskaitant ir Užsakovo medžiagų,
įrenginių ir įrangos statybos aikštelėje, apsaugą nuo vandalizmo aktų, vagysčių ar tyčinės žalos per
visą laiką nuo įrengimų statybos pradžios iki pabaigos.
Rangovas bus atsakingas už privataus ar visuomeninio turto išsaugojimą bei apsaugą statybos
aikštelėje ar gretimoje darbams teritorijoje, atsakingas už nuostolius ar žalą, padarytą kaip savo
darbų rezultatą pagal šią Sutartį.
Bet kokie nuostoliai ar žala, atsirandanti dėl bet kokio veiksmo, aplaidumo ar nepaisymo iš Rangovo
pusės, bus atlyginta ar pašalinta Rangovo sąskaita, grąžinant į tas pačias ar geresnes sąlygas nei
buvo anksčiau.
Rangovas atstatys visus paviršius bei turtą, apgadintą ar suardytą jo atliekamų darbų metu, ir
prisiims visą atsakomybę dėl visų lauko ir vidaus paviršių, instaliuotų įrengimų bei įrangos apsaugos
nuo dėmių, purvo ar bet kokios kitos žalos nuo statybos pradžios, apdailos ar instaliacijos iki
perdavimo eksploatacijon.
Reiškiant pretenzijas dėl žalos ar tariamos žalos nuosavybei dirbant pagal šią Sutartį, Rangovas
bus atsakingas už visas išlaidas, susijusias su sutikimu ar gynyba dėl tokių ieškinių. Prieš darbų
pradžią netoli nuosavybės gretimos statybos aikštelei, Rangovas savo sąskaita turi nustatyti
esamas nuosavybės ribas ir susiderinti su nuosavybės savininku statybos eigą.

6. APSAUGA NUO GAISRO

Rangovas turi imtis visų reikalingų priemonių, kad būtų išvengta gaisrų darbų vietose ar gretimuose
pastatuose ir pan., bei turi aprūpinti tinkamomis gaisro gesinimo priemonėmis. Bet koks šiukšlių ar
statybinio laužo deginimas statybos aikštelėje nėra leistinas.
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1. BENDRIEJI NURODYMAI

Šiame ir kituose susijusiuose su techninėmis specifikacijomis projekto dokumentuose, tiekimo,
montavimo bei kitų darbų paskirtis – įdiegti, sumontuoti, išbandyti, perduoti eksploatacijai tinkamas
sistemas. Sistemos turi būti užbaigtos būklės ir tinkamos eksploatuoti.
Visus darbus, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam sistemų eksploatavimui, privaloma
atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti projekto dokumentuose
ar ne.
Montavimo, paleidimo-derinimo organizacija (Rangovas) privalo būti susipažinusi su šių sistemų
darbams keliamais reikalavimais ir pilnai atsako už atliktų darbų kokybišką išpildymą.
Priduodant objektą rangovas privalo pateikti Užsakovui išpildomąsias geodezines nuotraukas,
atitikties deklaracijas, sertifikatus, eksploatavimo ir techninio aptarnavimo aprašymus.
Statyboje naudojamos medžiagos su atitikties deklaracijomis, kuriose turi būti pagrindiniai
duomenys apie gamintoją ir gaminį, o privalomai sertifikuojamos medžiagos ir gaminiai turėtų
sertifikatus. Standartizuoti gaminiai privalo atitikti LST EN; LST standartus.
Prieš pradedant statybos darbus, patikslinti požeminių komunikacijų padėtį plane. Darbus pradėti
tik dalyvaujant požeminių komunikacijų atstovams.

1.1. Vykdant darbus privaloma vadovautis statybos reglamentais ir normatyvais:

 Lietuvos Respublikos statybos techninius reglamentus (STR);
 Lietuvos Respublikos statybos normomis (RSN);
 Lietuvos Respublikos standartais (LST);
 Lietuvos Respublikoje galiojančias Europos normomis (EN);
 Tarptautiniiss standartais (ISO);
 Lietuvos Respublikos higienos normomis (HN);
 Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais;
 Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu;
 Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėmis;
 Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašu;
 Elektros tinklų apsaugos taisyklėmis;
 Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklėmis;
 Bendrosios gaisrinės saugos taisyklėmis;
 STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra;
 Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai;
 Minimalūs saugos ir sveikatos reikalavimai, organizuojant ir atliekant statybos darbus;
 Bendrosiomis gaisrinės saugos taisyklėmis;
 Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamentu GKTR 3.01:2023 „Išmatuotų

topografinių ir inžinerinių tinklų objektų erdvinių duomenų rinkiniu“.

1.2. Aukščiau išvardintų dokumentų reikalavimai apima tokias statybos sritis:

 statybos darbų organizavimą;
 statybos paruošiamuosius darbus;
 visų rūšių statybos aikštelėje vykdomus statybos ir montavimo darbus, izoliacijos ir

apdailos darbus;
 pramoninių statybinių konstrukcijų, gaminių, dirbinių ir medžiagų gamybą;
 pagrindinių konstrukcinių medžiagų (betono, skiedinio, izoliacijos ir apdailos medžiagų)

bandymus.
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1.3. Įranga

Visa įranga ir medžiagos, naudojamos darbams, turi būti naudojama nauja, kokybiška produkcija.
Visa įranga ir medžiagos turi būti gamykliniai bei standartinės konstrukcijos, ergonomiško dizaino.
Visi komponentai turi būti pažymėti matomai ir aiškiai.
Rangovas yra atsakingas už visus projektavimo, įrangos, instaliacijos, pridavimo ir koordinavimo
darbus, atliekamus pagal Lietuvos reglamentus, standartus, taisykles bei instrukcijas.

2. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI MONTAVIMO DARBŲTECHNINĖS SPECIFIKACIJOS.
(TECHNINIAI, KOKYBĖS IR KITI REIKALAVIMAI, CHARAKTERISTIKOS BEI RODIKLIAI)

2.1. Saugos reikalavimai montavimo darbams

Darbai, atsižvelgiant į darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, atliekami vadovaujantis saugos
ir sveikatos taisyklėmis, sveikatos instrukcijomis bei kitais darbuotojų saugos ir sveikatos norminiais
dokumentais.
Rangovas yra pilnai atsakingas už saugumo ir bendrosios tvarkos nuostatų statybos aikštelėje
įgyvendinimą pagal galiojančius įstatymus ir taisykles, vietinių institucijų direktyvas bei sutarties
sąlygas.
Rangovas yra atsakingas už:

 Pirmosios pagalbos įrangą ir priemones statybos aikštelėje;
 Saugaus darbo organizavimą statybų aikštelėje;
 Tinkamą darbo vietų apšvietimą statybos aikštelėje;
 Gaisro gesinimo priemones bei darbų apsaugos nuo gaisro užtikrinimą.

Rangovas turi informuoti Statytoją raštu apie bet kokią potencialią riziką, kuri gali atsirasti darbų
atlikimo laikotarpiu.
Rangovas turi paskirti prižiūrėtoją/vadovą kiekvienai darbų grupei atlikti. Šis asmuo turi būti
atsakingas tiek už darbų atlikimą, tiek už jų saugumą.
Rangovas pažymės įrenginius bei įrangą pagal pozicijų numeravimą projekte, rodantis pastatymo
vietą, tipą, bei tekėjimo kryptį bendroje sistemoje ar rotoriaus sukimosi kryptį. Ženklų bei teksto
dydis ir forma turi atitikti IEC standartus. Visi tekstai turi būti lietuvių kalba.
Inžinierius turi suderinti įspėjimo ženklus ir spalvas.
Įspėjimo ženklai turi būti statomi, kai:

 Yra sprogimo ir gaisro rizika statybos aikštelėje;
 Triukšmas viršija leistiną lygį;
 Nuodingos ir toksinės medžiagos yra sandėliuojamos statybos aikštelėje, įskaitant ir

pirmosios pagalbos medžiagas;
 Yra įranga, kuri gali pradėti automatiškai judėti bei automatiškai veikti;
 Yra atviros srovinės dalys.
 Yra įranga su pjaunančiomis dalimis, kurios gali būti pavojingos;
 Stacionari įranga blokuoja priėjimą;
 Slidi aplinka, kur galima nukristi.

Rangovas yra atsakingas už bet kokio privataus ar viešo turto, kuris yra statybos aikštelėje
kontrakto laikotarpiu, apsaugą bei saugumą.
Bet kokia žala atsiradusi dėl rangovo veiksmų, kaltės ar nepaisymo turi būti atlyginta ir
kompensuota, padengiant visas išlaidas rangovo sąskaita.
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Vykdyti darbus gali teoriškai ir praktiškai išmokytas elektros įrangos ir tinklus instaliuojantis
personalas (nustatyta tvarka atestuotas ir turintis dokumentus, kuriais suteiktos atitinkamos teisės).
Darbus veikiančiuose elektros įrenginiuose rangovams privalo vadovautis Saugos eksploatuojant
elektros įrenginius taisyklėmis ir turėti elektros įrenginių eksploatavimo atestatą, nurodytą Asmenų,
turinčių teisę įrengti ir (ar) eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių 3 punktą.
Elektrotechninio personalo darbuotojai yra atsakingi už saugos darbe taisyklių laikymąsi ir
pažeidimus pagal jam suteiktą kvalifikaciją, kompetenciją ir teises, kurios yra apibrėžtos darbo
sutartimis arba kita forma įteisintomis abipusėmis prievolėmis.
Užduotis darbams elektros įrenginiuose turi teisę duoti tik EST nustatyta tvarka apibrėžtą
kompetenciją turintys elektrotechninio personalo asmenys.

2.2. Darbai kabelių linijose:

 Darbuotojų, dirbančių kabelių linijose, saugai ir sveikatai užtikrinti būtina kabelį atjungti
(išjungti), elektriškai iškrauti ir įžeminti atjungimo (išjungimo) vietose iš visų pusių, iš kur gali
būti įjungta įtampa. Kabelius, išeinančius (pereinančius) į oro linijas, reikia papildomai
įžeminti iš oro linijos pusės, nes jose dėl įvairių priežasčių gali atsirasti įtampa.

 Kasant kabelių trasose, negalima naudoti kylinių kūjų ir kitų smūginių mašinų arčiau kaip 5
m iki kabelių. Žiemą, atšildant gruntą, šilumos šaltinis negali priartėti prie kabelių arčiau kaip
15 cm.

 Prieš leidžiant dirbti kabelių linijoje, būtina įsitikinti, kad kabelis tikrai atjungtas, ir tada darbo
vietoje jį pradurti arba nukirpti specialiu įtaisu. Durti kabelį turi du darbuotojai, iš kurių vienas
turi būti ne žemesnės kaip VK, o antras – PK.

 Žemės kasimo darbai turi būti atliekami laikantis Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje DT
5-00, patvirtintų Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m.
gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 346 (Žin., 2001, Nr. 3-74), reikalavimų.

 Žemės kasimo darbai prie esamų inžinerinių tinklų apsaugos zonose turi būti vykdomi
rankiniu būdu ir dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių įmonių atstovams.

2.3. Apsaugos nuo elektros poveikio priemonės (apsaugos priemonės)

Apsauginės priemonės skirtos elektros įrenginiuose dirbantiems darbuotojams apsaugoti nuo
elektros srovės, elektrostatinio, elektromagnetinio lauko ir elektros lanko bei jo degimo produktų
poveikio, kritimo iš aukščio ir pan. Aprūpinant darbuotojus asmeninėmis apsauginėmis
priemonėmis reikia vadovautis Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis
nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymu
2007 m. lapkričio 26 d. Nr. A1-331 apsauginės priemonės:

 Darbuotojų, Izoliuojančios operatyvinės lazdos, izoliuojančios replės, įtampos indikatoriai
įtampos nebuvimui nustatyti ir įtampos indikatoriai fazavimui;

 Izoliuojančios matavimo lazdos, srovės matavimo replės;
 Įrankiai su izoliuotomis rankenomis;
 Guminės dielektrinės pirštinės, batai, kaliošai;
 Kilnojamieji įžemikliai;
 Ekranuojantys komplektai;
 Laikini aptvarai, apsaugos nuo elektros ženklai, izoliuojantys gaubtukai ir antdėklai;
 Apsaugos akiniai ir skydeliai, brezentinės arba kitos medžiagos pirštinės, apsaugos diržai,

apsaugos lynai, apsauginiai šalmai.
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Visos apsauginės priemonės turi atitikti galiojančius standartus, o jų naudojimas – šių taisyklių
reikalavimus. Jeigu gamyklos gamintojos instrukcija nesutampa su EST reikalavimais, reikia
vadovautis gamyklos gamintojos instrukcijomis.
Nurodyta apsauginės priemonės vardinė įtampa neturi būti mažesnė už įrenginio, kuriame ji bus
naudojama, įtampą.
Leidžiama naudotis tik tomis apsauginėmis priemonėmis, kurios darbuotojų saugos ir sveikatos
norminių aktų nustatyta tvarka yra išbandytos ir patikrintos.
Kiekvienas asmuo, prieš naudodamasis apsaugine priemone, turi įsitikinti, kad ji yra išbandyta,
nėra pažeista, ir patikrinti, ar jos naudojamos pagal paskirtį.
Apsauginės priemonės turi būti naudojamos pagal gamintojų nurodytą paskirtį. Naudoti šias
priemones kitiems tikslams draudžiama.
Draudžiama darbo metu liesti apsauginių priemonių izoliuojančią dalį virš ribojamojo žiedo ar
atramos.
Pažeidus izoliuojančios apsauginės priemonės izoliacinę dangą arba esant kitiems defektams,
dirbti su ja draudžiama. Draudžiama naudotis apsaugos nuo elektros apsauginėmis priemonėmis
esant rūkui, lyjant, jei to nenumatė gamintojas.

2.4. Darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimas

Kiekvieno darbuotojo pareiga yra vykdyti darbuotojų saugos ir sveikatos norminių dokumentų ir
darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus, su kuriais jie supažindinti ir (ar)
apmokyti juos vykdyti, ir kaip galima labiau rūpintis savo ir kitų darbuotojų sauga ir sveikata
remiantis savo žiniomis ir vadovaujantis padalinio vadovo, darbdaviui atstovaujančio asmens
duotais nurodymais. Darbuotojai rūpindamiesi savo ir kitų darbuotojų sauga ir sveikata, privalo:

 darbo priemones naudoti pagal darbo priemonių dokumentuose, darbuotojų saugos ir
sveikatos inspekcijose nurodytus jų saugaus naudojimo reikalavimus;

 tinkamai naudoti kolektyvines ir (ar) asmenines apsaugos priemones;
 savavališkai neišjungti, nekeisti ar nešalinti naudojamose darbo priemonėse ar kituose

įrengimuose, pastatuose, kitose vietose įrengtų saugos ir sveikatos apsaugos įtaisų
(priemonių) ar ženklų, naudoti tokius įtaisus pagal jų paskirtį ir apie jų gedimus pranešti
padalinio vadovui, darbuotojui, vykdančiam saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas;

 nedelsiant pranešti padalinio vadovui, darbuotojui, vykdančiam saugos ir sveikatos
 tarnybos funkcijas, apie situaciją darbo vietose, darbo patalpose ar kitose vietose, kuri, jų

įsitikinimu, gali kelti pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai, ir apie darbuotojų saugos ir
sveikatos reikalavimų pažeidimus, kurių patys pašalinti negali ar neprivalo;

 pagal galimybes bei turimas žinias imtis priemonių pašalinti priežastims, galinčioms sukelti
traumas, ūmų apsinuodijimą, avarijas, apie tai nedelsiant pranešti padalinio vadovui,
darbuotojui, vykdančiam saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas;

 nedelsiant pranešti padalinio vadovui, budinčiajam dispečeriui, darbuotojui saugos ir
sveikatos tarnybos funkcijas apie darbo metu gautas traumas, kitus su darbu susijusius
sveikatos sutrikimus;

 laikytis darbo tvarkos taisyklėse, darbo grafike nustatyto darbo ir poilsio režimo;
 vykdyti padalinio vadovo, darbdaviui atstovaujančio asmens ir jo įgaliotų asmenų bei

pareigūnų, kontroliuojančių darbuotojų saugą ir sveikatą, teisėtus nurodymus;
 rūkyti tik tam skirtose vietose, vengti veiksmų, galinčių sukelti gaisrą;
 darbo vietose turėti gaisrų gesinimo priemones reikalingas pagal darbų pobūdį, mokėtijomis

naudotis;
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 darbo metu ir darbo vietoje nevartoti alkoholio, narkotikų, neleistinų medikamentų ir nebūti
nuo jų apsvaigusiam;

 palaikyti tvarkingą ir švarią darbo vietą;
 laikytis asmens higienos reikalavimų.

Rangovas yra atsakingas už pirmosios medicinos pagalbos suteikimo priemones. Jis turi pasirūpinti
tokia pastolių sistema, kuri yra patvirtinta aukštesnių instancijų, o taip pat laikinu apšvietimu ir/arba
energijos šaltiniu darbų vietoje.

2.5. Apmokymai

Statybos ir darbų pridavimo metu rangovas turi apmokyti užsakovo personalą darbui su instaliuota
įranga.
Personalo apmokymai, susiję su įrangos eksploatacija ir priežiūra, turi būti vykdomi įrangos
instaliavimo, montavimo bei paleidimo metu. Apmokymai turi būti tiek teoriniai, tiek praktiniai.
Apmokymų programos, patikrinti brėžiniai bei eksploatacijos ir priežiūros vadovai su lietuviškais
aprašymais turi būti pateikti užsakovo suderinimui prieš apmokymų pradžią.

2.6. Įrengimų derinimo, išbandymo, matavimo darbai

Užbaigęs pavienes darbo dalis, Rangovas privalo atlikti Elektros įrenginių bandymų normų ir
apimčių aprašo ir gamintojų instrukcijų reikalavimus.
Rangovas savo lėšomis pasirūpina kvalifikuota darbo jėga, aparatūra ir prietaisais, reikalingais
efektyviam bandymų atlikimui. Prireikus turi būti pademonstruotas prietaisų tikslumas.
Kiekviena užbaigta objekto sistema turi būti patikrinta kaip visuma eksploatacijos sąlygomis,
siekiant įsitikinti, kad kiekvienas komponentas funkcionuoja teisingai sąveikoje su visa sistema.
Turi būti atlikti derinimo darbai, reikalingi tam, kad sistema veiktų, kaip numatyta.
Visos bandymuose naudojamos priemonės turi būti kalibruotos ne anksčiau, kaip prieš 12 mėnesių
iki bandymų dienos.

2.7. Bandymai, darbų kokybės patikra

Atskiri darbų etapai gali būti patikrinti statytojo paskirtų tarnybų. Kiekvieno patikrinimo metu turi būti
surašomas patikros aktas. Visi pastebėti trūkumai turi būti šalinami darbus atlikusios įmonės
sąskaita per statytojo nustatytą laikotarpį.
Atlikus darbus turi būti atlikti šie bandymai:

 Apšvietos matavimai;
 Kabelio izoliacijos varžos matavimai;
 Kabelios fazė/nulis matavimai;
 Įžeminimo varžos matavimai.

Privalomas paslėptų darbų įforminimas:
 Įžeminimo įrenginiams.

Matavimų ir bandymų priėmime turi dalyvauti projekto techninis prižiūrėtojas, esant netikslumams
arba neatitikimams projektui turi būti informuota projekto vykdymo priežiūra.

2.8. Priešgaisrinė sauga

Elektros tinklai ir įrenginiai turi būti įrengiami, eksploatuojami ir remontuojami griežtai laikantis

Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių, norminių dokumentų bei instrukcijų reikalavimų. Elektros
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paskirstymo spintose turi būti schemos, nurodančios apsauginio aparato nominalios srovės dydį ir

paskirtį. Neleidžiama tiesiogiai prikalti laidus ir kabelius.

2.9. Žemės darbai

2.9.1. Bendrieji reikalavimai vykdant žemės darbus

Statybos metu rangovas turi vadovautis reikalavimai nurodytais STR 1.06.01:2016 „Statybos
darbai. Statinio statybos priežiūra“ 1.2 punktu ir V skyriumi „Žemės darbai“,  Elektrinių ir elektros
tinklų eksploatavimo taisyklių 1172 punktu, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių 144,
145 punktais, Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių
292 ÷ 300 pinktais.
Prieš statybų pradžia Rangovas turi gauti leidimą atlikti žemės kasimo darbus.
Pradėti žemės darbus tik gavus leidimą žemės kasimo darbams, turėti suderintą projektą, statybos
darbų žurnalą ir statinio nužymėjimo aktą su schema. Žemės kasimo vietoje pažymėti esamų
požeminių inžinerinių tinklų bei įrenginių vietas, nekilnojamų kultūros vertybių bei jų apsaugos zonų
ribas ir imtis priemonių apsaugoti statinius, saugotiną dirvožemį bei želdinius nuo galimos žalos.
Nepradėti žemės kasimo darbų gatvėse, privažiavimuose bei keliuose, kol neįrengtas leidime kasti
žemę nurodytos apylankos bei techninės eismo reguliavimo priemonės. Prieš žemės kasimą,
veikiančių inžinerinių tinklų bei įrenginių apsaugos zonose suderinti su juos naudojančiomis
įmonėmis saugos priemones, kasti žemę tik dalyvaujant pačiam darbų vadovui ir vykdyti elektros‚
šiluminių tinklų, naftotiekio, dujotiekio įmonės atstovo nurodymus ir vadovautis reikalavimais
nurodytais STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 50 punkte.
Atkastieji inžineriniai tinklai ir įrenginiai užpilami žeme, dalyvaujant juos naudojančių įmonių
atstovams. Iškasos kelių važiuojamojoje dalyje žeme užpilamos prižiūrint kelią naudojančios
įmonės atstovui. Užpilamas gruntas sutankinamas. Apie užpylimo darbų pradžią šiai įmonei
pranešama ne vėliau kaip prieš parą. Visais atvejais, užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus
lygis turi būti toks, koks buvo iki darbų pradžios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius,
taip pat turi būti atliktos statomų požeminių komunikacijų geodezinės nuotraukos, kurios turi atitikti
Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamentu GKTR 3.01:2023 „Išmatuotų
topografinių ir inžinerinių tinklų objektų erdvinių duomenų rinkiniu“ reikalavimus.

2.9.2. Geodezinis trasos nužymėjimas

1) Nužymėjimas vykdomas medinėms gairėms posūkiuose ir linijinėje trasoje kas 50 m; žymima
trasos pradžia, pabaiga, ašis, šulinių vieta;

2) Padaromos atžymos požeminių komunikacijų susikirtimo vietose, pastatant specialius
ženklus;

3) Nežinant tikslių esamų komunikacijų vietų, atliekamas šurfavimas kas 20 m (0.35 m pločio
skersinės tranšėjos pagal visą plotį ir gylį kasamos tranšėjos); kabelių buvimo vieta nustatoma
kabelių ieškotuvais;

4) Sustatomas geodezinės trasos nužymėjimo aktas ir pridedama nužymėjimo schema,
dalyvaujant rangovui ir užsakovo techninės priežiūros inžinieriui.

2.9.3. Tranšėjų kasimas

1) Miesto gatvėmis vykdomas rankiniu būdu, neužstatytomis vietomis vienakaušiais,
daugiakaušiais ekskavatoriais arba netranšėjiniu būdu kabelių klotuvais;
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2) Iškastas gruntas pilamas ant tranšėjos šlaito ne mažesniu kaip 0.5 m atstumu nuo tranšėjos
briaunos.

3) Iškasta tranšėja apvaloma nuo akmenų, šiukšlių; įruošiamas dugno pagrindas iš purios žemės
10 cm storio, o molyje arba priemoliuose- smėlio pagrindas;

4) Tranšėjų kasimas vertikaliomis sienelėmis be tvirtinimo leidžiama:

 piltuose gruntuose iki 1.0 m gylio;
 priesmėliuose iki 1.25 m gylio;
 priemoliuose, molyje iki 1.5 m gylio.

5) Tranšėjų kasimas kabelių apsaugos zonoje mechanizuotai leidžiamas:

 vienakaušiais ekskavatoriais iki 50% esamo kabelio gylio ir 1.0 m atstumu nuo esamo
kabelio ašies;

 daugiakaušis ekskavatoriais 1.0÷1.5 m atstumu nuo esamo kabelio;
 kabelių klotuvais (netranšėjiniu būdu) – 1.5 m atstumu nuo esamo kabelio.

6) Elektros kabeliai atkasami be smūgių, rankiniu būdu;

 kasant vienakaušiais ekskavatoriais + 15 cm.
 kasant tranšėjiniais ekskavatoriais + 10 cm.

2.9.4. Grunto kasimas žiemos metu

1) Purenimas pneumatiniais instrumentais kompresorių pagalba;
2) Grunto atšildymas kasimo zoną uždengus gaubtais ir leidžiant šilumą nuo krosnelių;
3) Grunto atšildymas elektra, aptvėrus šildomąjį plotą atstumu ne mažesniu kaip 3.0 m ir

pastačius įspėjamuosius ženklus;
4) Draudžiama naudoti atvirą ugnį virš esamų kabelių;
5) Galima kasti be išramstymų iki įšalimo gylio, išskyrus smėlį.

2.9.5. Tranšėjų užpylimas

Atliekamas dalinis kabelio užpylimas ne mažesniu kaip 10 cm storio sluoksniu:

 priemoliuose- smėliu;
 smėliuose, priesmėliuose- gruntu iškastu iš tranšėjų be akmenų, statybinių šiukšlių.

Įrengiama kabelių apsauga nuo mechaninių pažeidimų.

 žemos įtampos kabeliai 0.35÷0.70 m gylyje dažnų kasinėjimų vietose apsaugomi
gaubtais arba paklojami vamzdžiuose.

Signalinės juostos plotis vienam kabeliui - 10 cm, storis - 0.5 mm. Signalinė juosta klojama 0.3 m
gylyje nuo žemės paviršiaus. Užpilant tranšėją signalinė juosta turi būti išlyginta.
Įrengus kabelių apsaugą, elektros įrenginių montavimo firmos ir statybinės organizacijos atstovai
kartu su užsakovo technine priežiūrą vedančiu inžinieriumi patikrina trasą, sustato dengtų darbų
aktą. Padaromos komunikacijų geodezinės nuotraukos.
Gruntas sutankinamas 20÷30 cm sluoksniais mažosios mechanizacijos priemonėmis, sutankinimo
koeficientas 0.98.
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2.9.6. Kabelių klojimas

Kabelių klojimo gyliai:

 žemos įtampos - 0.7 m;
 kabeliai po keliais, gatvėmis -1.0 m;

Minimalus atstumas tarp lygiagrečiai klojamų kabelių:

 tarp jėgos ir kontrolinių kabelių - 0.10 m;
 tarp kontrolinių kabelių – nenormuojamas;
 tarp klojamo kabelio ir esamo kabelio priklausančio kitai organizacijai - 0.5 m.

Kabelio klojimas vykdomas sausoje tranšėjoje. Esant aukštiems gruntiniams vandenims. Jie
pažeminami atviru būdu siurbliais arba adatinių filtrų pagalba, vandenis nuleidžiant į esamus
griovius arba lietaus kanalizacijos tinklus.
Tranšėja apvaloma nuo akmenų, šiukšlių; įruošiamas dugno pagrindas iš purios žemės 10 cm
storio, o molyje arba priemoliuose- smėlio pagrindas.
Prieš kabelio klojimą iškviečiamas techninės priežiūros inžinierius (užsakovas) ir kartu su rangovu
patikrina:

 tranšėjos gylį, posūkio kampus;
 kabelių sertifikatus;
 kabelių būgno patikrinimo aktus.

Požeminiai kabeliai, movos, apsaugos įrenginiai, vamzdžiai privalo turėti pastovius orientyrus arba
žymos stulpelius. Žymos stulpeliai statomi 0.1 m atstumu į lauko pusę nuo trasos posūkiuose, movų
sujungimo vietose, iš abiejų pusių kertant kelius, komunikacijų susikirtimo vietose, prie įvadų į
pastatą ir kas 100 m lygioje trasoje.

2.10. Apšvietimo atramų ir šviestuvų montavimas

2.10.1. Atramų montavimas

Apšvietimo atramų montavimas atliekamas autokranu. Prieš pradėdamas užtikrinti, kad būtų
pristatyta įrangos priežiūros institucijos patvirtinta atlikti tik atestuotas krano darbų vadovas.
Apšvietimo atramos montuojamos prisukant varžtais prie krantinės konstrukcijos. Tvirtinimo darbus
vykdyti pagal atramos gamintojo techninius reikalavimus.

2.10.2. Šviestuvų montavimas

Šviestuvai montuojami nuo automobilinio bokštelio. Šviestuvas prie atramos tvirtinamas varžto
pagalba. Šviestuvo aptarnavimas, atidarymas bei lempos keitimas turi būti be įrankių arba su
minimaliu įrankių kiekiu. Aptarnavimas atliekamas atidarius viršutinį gaubtą iš viršaus.

2.10.3. Laidų montavimas atramoje šviestuvų pajungimas

Į šviestuvo armatūrą laidai turi būti įtraukiami iš viršaus į apačią, nepažeidžiant kabelio izoliacijos.
Kabeliai naudojami tik su dviguba izoliacija.
Lankstinių armatūros sujungimų vietose laidai neturi būti tempiami ir trinami. Jie neturi savaime
persislinkti ir judėti judamuosiuose armatūros elementuose.
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Maitinimo laidai neturi būti sujungiami šviestuvų tvirtinimo gembių, vamzdžių ir kitų tvirtinimo
konstrukcijų viduje. Laidų sujungimo vietos turi būti prieinamos apžiūrėti.
Atšakų nuo išorinio apšvietimo linijų iki šviestuvų varinių laidininkų skerspjūvis turi būti ne mažesnis
kaip 1,5 mm². Atšakos į šviestuvus turi būti įrengiamos naudojant specialius kontaktinius gnybtus.

2.10.4. Apšvietimo elektros tinklai ir jų apsauga

Atramų cokolinėje dalyje montuojamos kabelių atsišakojimo gnybtai ir šviestuvų apsaugos
automatiniai jungikliai. EĮĮT „Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės“ p.96 reikalavimai.
Bendrojo apšvietimo šviestuvai su metaliniu korpusu turi būti įžeminti arba įnulinti prijungiant prie
specialaus gnybto šviestuvo korpuso apsauginį laidininką PE (EĮĮBT VIII skyrius ir SPTPEĮĮT II ir III
skyriai). Draudžiama sujungti šviestuvo įžeminimo gnybtą su nuliniu laidininku šviestuvo viduje.
Šviestuvų su nelaidžių medžiagų korpusu metalinius atšvaitus įžeminti nereikalaujama.
Projektuojamų gatvių apšvietimo atramų korpusai yra prijungiami prie pakartotinio įžemintuvo,
įrengto pagal EĮĮBT VIII skyrius. Įžemintuvo varža turi būti ne didesnė kaip 30Ω, atstojamoji varža
– ne didesnė kaip 10Ω.

2.10.5. Pamatai

Iškasama duobė, kurios išmatavimai 10 cm didesni nei montuojamo pamato. Dugnas išlyginamas
10 cm smėlio sluoksniu. Apšvietimo atramų pamatų sumontavimas atliekamas autokranu.
Praveriamas PVC vamzdis į pamatą. Sumontuotas pamatas užpilamas iškastiniu gruntu be
akmenų ir sutankinamas mažos mechanizacijos priemonėmis.

2.11. Kabelių movos montavimas

Kabelio galų užbaigimui ir sujungimamas naudojamos movos. Movos turi atitikti darbo ir aplinkos
sąlygas. Kabelių sujungimai ir galūnės turi būti hermetiškos, kad drėgmė iš aplinkos nepatektų į
kabelį, o sujungimai ir galūnės atlaikyti kabelių linijų bandymo įtampą.

2.12. Įžeminimo įrengimas

Įžemikliui įrengti naudojami plieniniai antgaliai, plieniniai cinkuoti strypai ir jų tarpusavio sujungimui
movos. Strypai kalami į gruntą, jungiant vieną su kitu. Kalama tol, kol prietaisai parodys, kad
įžemiklio varža mažesnė negu 30Ω pakartotiniam įžeminimui ir 10Ω spintų įžeminimui. Šio tipo
įžemintuvai dažniausiai įrengiami tokiuose gruntuose, kurių varža nėra didelė. Tai molingi,
priemolio, juodžemio bei minėtų komponentų mišrūs gruntai.

2.13. Elektros spintos įrengimas

Skydų, kaip ir visos Elektrotechnikos įrangos, montavimas vykdomas dviem etapais. Pirmojo etapo
metu sumontuojamos visos projekte numatytos įdėtinės detalės, konstrukcijoje nutiesiami
vamzdžiai laidininkams, parengiamos trasos kabelių ir įžeminimo tinklo tiesimui, įrengiamos
atraminės konstrukcijos.
Antrojo etapo metu įrengiami elektros skydai, tiesiami laidininkai, montuojamos movos, prijungiami
laidininkai.
Kai įrenginys tiekiamas atskirais agregatais, būtina juos sustatyti montavimo vietoje ir sujungti
tarpusavyje.
Spinta turi būti tvirtinama prisukant betarpiškai prie konstrukcijos arba prie iš anksto įbetonuotų
grindyse įdėtinių detalių (pamato).
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Pastačius ir pritvirtinus skydus, montuojami aparatai ir prietaisai, gauti atskirai.
Prieš montuojant, visi aparatai ir prietaisai turi būti patikrinti vizualiai. Įsitikinus kad jie nepažeisti,
prietaisai turi būti sumontuoti ir prijungti. Iš atskirų agregatų sudarytiems įrenginiams būtina
sumontuoti renkamąsias šynas. Po to būtina sustatyti projektą atitinkančius saugiklius, užveržti
visus varžtus mechaninėse ir elektrinėse jungtyse, uždėti visus montavimo metu nuimtus gaubtus.
Po to turi būti patikrintas montavimo darbų atitikimas techninių specifikacijų ir normų reikalavimams.
Atliekama vizuali apžiūra ir elektriniai bei mechaniniai bandymai.
Pramoniniu būdu pagaminti įrenginiai turi būti išbandyti gamintojo, taikant techniniuose
dokumentuose nurodytus arba griežtesnius reikalavimus. Kartu su įrenginiais turi būti pateikiama
atitikties deklaracija, sertifikatas ir naudojimo instrukcija.
Statybos proceso metu gauti elektros įrenginiai, juos pažeidus transportuojant arba montuojant,
arba kilus abejonių dėl gaminio parametrų atitikimo gamintojo deklaruojamiems, turi būti išbandomi
ir matuojami jų parametrai vadovaujantis norminiais dokumentais.
Visi bandymai ir matavimai turi būti įforminti atitinkamais aktais ar protokolais ir pateikti pripažinimo
tinkamais naudoti komisijai.
Kirtiklių ir perjungiklių tvirtinimų mechaninis atsparumas tikrinamas 30 kartų įjungiant ir vėl
išjungiant aparatą. Jeigu po šio bandymo nepastebimi jokie mechaniniai pažeidimai, aparatai gali
būti pripažinti tinkamais naudoti.
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4. MEDŽIAGŲ IR GAMINIŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS. (TECHNINIAI, KOKYBĖS IR KITI
REIKALAVIMAI, CHARAKTERISTIKOS BEI RODIKLIAI)

4.1. Iki 1 kV kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje, patalpose ir atvirame ore.
Eil.
Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga

1. Gamintojo kokybės vadybos sistemos
sertifikatas

ISO 9001

2. Kabelis atitinka standartą LST HD 603 arba IEC 60502-1
3. Vardinė kabelio įtampa U0/U 0,6/1 kV
4. Maksimali kabelio įtampa Um 1,2 kV
5. Aplinkos darbinės temperatūros ribos ne

siauresnės nei
-35 ... +35 °C

6. Laidininkas Laidininkas turi būti pagamintas iš atkaitinto
aliuminio arba vario

7. Laidininko tipas 1 arba 2 klasė pagal LST EN 60228
standartą.

8. Laidininkų izoliacija XLPE
9. Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas Gyslų individualus spalvinis žymėjimas
10. Išorinis apvalkalas Juodas UV spinduliams atsparus PE
11. Maksimali ilgalaikė kabelio laidininko

temperatūra
+ 90 °C

12. Maksimali kabelio temperatūra esant
trumpajam jungimui ( 5 s)

+ 250 °C

13. Žemiausia leidžiama kabelio klojimo
temperatūra

-10 °C arba žemesnė minusinė temp.

14. Minimalus lenkimo spindulys ≤ 12xD
D – išorinis kabelio skersmuo

15. Garantinis laikotarpis ≥24 mėn.

4.2. Iki 1 kV lankstieji variniai daugiavieliai kabeliai
Eil.
Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga

1. Standartas LST 2010 arba LST 2011
2. Pateikti tipinių bandymų protokolų kopijas
3. Vardinė įtampa U0/U ≥ 450/750 V
4. Vardinis dažnis 50 Hz
5. Bandymo įtampa ≥ 2500 V, 50 Hz, 5 min.
6. Eksploatavimo sąlygos  Uždaroje patalpoje

 Lauke
7. Aplinkos temperatūra -35 °C ... +35 °C
8. Laidininkų skaičius  5.
9. Laidininkas Atkaitintas apvalus daugiavielis suvytas

varis, 5 klasė pagal LST EN 60228
10. Laidininkų izoliacija PVC arba XLPE
11. Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas Pagal LST 1555 (LST HD 308) arba

IEC 60757
12. Išorinis apvalkalas  Juodas, UV atsparus lauko sąlygoms;

 PVC arba nepalaikantis degimo
behalogenis mišinys;

13. Maksimali ilgalaikė kabelio temperatūra +70 °C
14. Maksimali kabelio temperatūra esant

trumpajam jungimui (5 s)
+160 °C

15. Žemiausia montavimo temperatūra -5 °C
16. Kabelio skerspjūvio plotas  25 mm²
17. Minimalus lenkimo spindulys montuojant  montuojant 10xD;

 sulenkus vieną kartą 8xD.
D – išorinis kabelio skersmuo
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18. Garantinis laikas ≥ 24 mėnesiai

4.3. Iki 1 kV variniai laidai šviestuvo pajungimui
Eil.
Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga

1. Standartas LST 2010 arba LST 2011
2. Pateikti tipinių bandymų protokolų kopijas
3. Vardinė įtampa U0/U ≥ 300/500 V
4. Vardinis dažnis 50 Hz
5. Bandymo įtampa ≥ 2500 V, 50 Hz, 5 min.
6. Eksploatavimo sąlygos Uždaroje patalpoje, lauke
7. Aplinkos temperatūra -35 ºC ... +35 ºC
8. Laidų skaičius 3÷5
9. Laidininkas Atkaitintas apvalus monolitinis varis, 1 klasė

pagal LST EN 60228
10. Laidininkų izoliacija PVC arba XLPE
11. Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas Pagal LST 1555 (LST HD 308) arba

IEC 60757
12. Išorinis apvalkalas  Juodas, UV atsparus lauko sąlygoms

 PVC arba nepalaikantis degimo
behalogenis mišinys

13. Maksimali ilgalaikė laidininko temperatūra ≥  +70 C
14. Maksimali laidininko temperatūra esant

trumpajam jungimui (5s)
≥  +160 C

15. Žemiausia montavimo temperatūra -5 C
16. Laidininko skerspjūvio plotas - 1,5 ÷ 2,5 mm²
17. Minimalus lenkimo spindulys montuojant  montuojant 10xD,

 sulenkus vieną kartą 8xD.
D – išorinis kabelio skersmuo

18. Garantinis laikas ≥ 24 mėn.

4.4. Iki 1 kV kabelių plastikine izoliacija galinės ir jungiamosios movos
Eil.
Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga

1. Tipiniai movos arba komponentų bandymai
turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje

Pateikti tipinių bandymų protokolo arba
atitikties deklaracijos kopiją pagal EN
50393 (Cenelec HD 623 S1) standartą

2. Vardinė įtampa 1 kV
3. Maksimalioji įtampa 1,2 kV
4. Vardinis dažnis 50 Hz
5. Movos technologija Termosusitraukianti
6. Eksploatavimo sąlygos  žemėje;

 atvirame ore;
 patalpose.

7. Aplinkos temperatūra -35 ... +35 °C
8. Darbinė kabelio temperatūra ≥ +90 °C
9. Kabelių izoliacija Plastikas, guma
10. Kabelio gyslų skaičius  3

 4
 5

11. Jungiamų kabelių gyslų skerspjūvis 1,5 ÷ 300 mm²
12. Galinės movos išorinės izoliuojančios

medžiagos
Atsparios:
 atmosferos veiksniams
 ultravioletinių spindulių poveikiui

http://domino.iec.ch/webstore/webstore.nsf/artnum/017221?opendocument
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13. Jungiamosios movos išorinės
izoliuojančios medžiagos

Atsparios:
 atmosferos veiksniams;
 agresyvaus grunto poveikiui;
 atsparios išilginiam; mechaniniam

poveikiui;
14. Jungiamosios movos termosusitraukiančių

vamzdelių sienelių storis po užsodinimo
 ≥ 2,0 mm varžtinių sujungiklių

izoliavimui
 ≥ 1,0 mm movos išoriniam apvalkalui

15. Galinių movų antgaliai ir jungiamųjų movų
sujungikliai

Varžtiniai bimetaliniai (tinkami variui ir
aliuminiui) su nulūžtančiomis galvutėmis

16. Galinės movos ilgis ≥ 2 skirtingi ilgiai
17. Įžeminimo sujungimas ir kontaktų

atstatymas movoje
Visi kontaktai be litavimo
(komplekte turi būti visos tam reikalingos
medžiagos)

18. Pateikiami dokumentai lietuvių kalba  Gamyklinis aprašymas
 Montavimo instrukcija

19. Sandėliavimo laikas Neribotas
20. Tarnavimo laikas > 40 metų
21. Garantinis laikas ≥ 24 mėnesių

4.5. Kabelių signalinė juosta
Eil.
Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga

1. Standartai LST EN ISO 1133
2. Pateikti Gamintojo atitikties deklaraciją
3. Pagaminta iš polietileno PE
4. Spalva Raudona juosta, arba juosta laminuota

raudona PE (laminavimas PE)
5. Skirta naudoti Žemėje, atspari šarmams.
6. Apsauginės juostos storis ≥ 2 mm
7. Apsauginės juostos plotis  Vienam kabeliui ≥ 100 mm

 Dviems kabeliams ≥ 200 mm
8. Pakavimo kiekis ≥ 50 m
9. Aplinkos temperatūra -35 oC….+35 oC
10. Tarnavimo laikas ≥ 40 metai
11. Garantinis laikas ≥ 5 metai
12. Stiprumas tempiant Išilgine kryptimi >6 MPa

Skersine kryptimi >6 MPa
13. Tempiamoji deformacija trūkio metu Išilgine kryptimi >80 %

Skersine kryptimi >80 %
14. Medžiagos tankis g/cm3 (grynumas) 0,94-1,1
15. MFR medžiagos lydalo masės ištekėjimo

greitis (MFR) g/10 min
0,3-0,8

4.6. Atviru būdu žemėje klojamų kabelių apsaugos vamzdžiai
Eil.
Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga

1. Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo
sertifikatas

ISO 9001 arba lygiavertis

2. Gaminys turi atitikti standartus LST EN 61386-24
3. Medžiaga PP, PE, PVC, HDPE
4. Vamzdžio išorinė sienelė Gofruota
5. Vamzdžio vidinė sienelė Lygi
6. Vamzdžio išorinės sienelės spalva Raudona
7. Vamzdžių išoriniai skersmenys, mm ≥ 50 ÷110
8. Atsparumas gniuždymui pagal LST EN

61386-24 standartą.
≥ 450 N

9. Atsparumas smūgiams pagal LST EN
61386-24 standartą.

Normalus
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10. Kabelio apsauginio vamzdžio lenkimas
posūkiuose

Posūkiuose  ir užvedimuose į elektrinius
objektus naudoti specialias alkūnes arba
lankstų (≥ 450 N atsparumo gniuždimui)
apsauginį vamzdį.

11. Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti
nurodoma

Žymėjimas:
 Gamintojas;
 Standartas;
 Atsparumas gniuždymui (750 N);
 Atsparumas smūgiams;
 Vamzdžio nominalus diametras;
 Žaliava iš kurios pagamintas kabelio

apsauginis vamzdis.
12. Eksploatavimo temperatūros ribos ne

siauresnės nei
-20 ÷ +60 oC

13. Tarnavimo laikas ≥ 40 metai
14. Garantinis laikas ≥ 5 metai

4.7. Šviestuvas su simetrinia optika

Techniniai duomenys:

 Atsparumas vandeniui ir dulkėms - IP66
 Atsparumas smūgiams – IK08
 Korpuso medžiaga – aliuminis
 Apdaila – Poliesterio miltelinis dažymas
 Varžtai – nerūdijantis plienas
 Stiklas – Grūdintas
 Šviesos spektras – 4000K
 Šviesos šaltinio lumenai – 4400 lm
 Šviestuvo lumenai – 2696 lm
 Efektyvumas – 77 lm/W
 Šviestuvo optika - simetrinė
 Galingumas – 35W
 Gabaritiniai matmenys (aukštis x spersmuo) – 4000mm x 160mm
 Tvirtinimo plokštė – lieto aliuminio

Techniniai brėžiniai:

Stulpelio skersmuo: Durų padėtis: Tvirtinimo plokštė:Stulpelio viršus:
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4.8. Šviestuvas su asimetrinia optika

Techniniai duomenys:

 Atsparumas vandeniui ir dulkėms - IP66
 Atsparumas smūgiams – IK08
 Korpuso medžiaga – aliuminis
 Apdaila – Poliesterio miltelinis dažymas
 Varžtai – nerūdijantis plienas
 Stiklas – Grūdintas
 Šviesos spektras – 4000K
 Šviesos šaltinio lumenai – 3300 lm
 Šviestuvo lumenai – 2880 lm
 Efektyvumas – 115 lm/W
 Šviestuvo optika - asimetrinė
 Galingumas – 25W
 Gabaritiniai matmenys (aukštis x spersmuo) – 4000mm x 160mm
 Tvirtinimo plokštė – lieto aliuminio

Fotometrinė kreivė:
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Techniniai brėžiniai:

4.9. Atsišakojimo gnybtų komplektas
Eil.
Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga

1. Detalės: -gnybtas faziniam laidui KE10.1 -3 vnt.;
-gnybtas nuliniam laidui KE10.3 -1 vnt.
-įžeminimo laidas 16 mm2, L= 0,35 m su
antgaliu.

2. Svoris, kg 0,27
3. Laidininkui, mm2 10-35 Al/1,5-25 Cu

Stulpelio skersmuo: Durų padėtis: Tvirtinimo plokštė:Stulpelio viršus:

Fotometrinė kreivė:
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4. Laidininko skersmuo, mm 1,7-9
5. Užveržimo momentas, Nm 10
6. KE10.1 KE10.3
7.

4.10. 0,4 kV įtampos srovės automatiniai jungikliai
Eil.
Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga

1. Standartas LST EN 60947-1; LST EN 60947-2
2. Skirtas naudoti Uždaroje patalpoje
3. Aplinkos temperatūra -25 C … +55 C
4. Santykinė oro drėgmė ≤ 95 %
5. Pastatymo aukštis virš jūros lygio ≤ 1000 m
6. Vardinė įtampa 230 V/400 V AC
7. Maksimalioji įtampa  440 V
8. Vardinis dažnis 50 Hz
9. Izoliacijos įtampa ≥ 440 V
10. Impulsinė įtampa ≥ 4 kV
11. Vardinė srovė  6A
12. Atjungimo pajėgumas esant vardinei

įtampai
 Icu≥ 10 kA;
 Ics≥ 75 % Icu (≥7,5 kA).

13. Elektrinis atsparumas susidėvėjimui
(darbo ciklų skaičius):

In≤ 63 A; (≥10000)

14. Atjungimo charakteristika pagal LST EN
60898-1 standartą:

 B

15. Apsaugos laipsnis IP2X
16. Laidininko prijungimas  varžtiniais apkabiniais gnybtais
17. Varžtiniai gnybtai (varžtiniai apkabiniai

gnybtai)
Tinkantys viengysliams ir daugiagysliams
laidams

18. Atkabiklio poveikis - Nuo šiluminės-elektromagnetinės apsaugos
19. Polių skaičius 1
20. Tvirtinimo būdas Ant montažinio DIN bėgelio (šynos), pagal

LST EN 60715 standartą
21. Automatinio jungiklio atsparumas aukštai

temperatūrai ir užsiliepsnojimui
Pagal LST EN 60947-1, skyriai 7.1.2.2 arba
7.1.2.3

22. Ant automatinio jungiklio turi būti
nurodoma:

 Vardinė srovė (In);
 Vardinė įtampa (Ue);
 Atjungimo geba (Icu);
 Servisinė atjungimo geba (Ics);
 Impulsinė įtampa (Uimp);
 Atjungimo charakteristika (B, C, D, K);
 Mnemoschema;
 Standartas kuriam atitinka (IEC/EN 60947–
2).

23. Automatinio jungiklio atsparumas taršai - 3 klasė, pagal LST EN 60947-1
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24. Grandinės izoliavimas - Turi atitikti konstrukcijos reikalavimus
grandinės izoliavimui pagal LST EN 60947-1
standarto 7.1.7 skyrių

25. Techniniai dokumentai:  Montavimo instrukcijos lietuvių ir anglų
kalbomis;
 Gabaritinis brėžinys.

26. Garantinis laikas  24 mėnesiai

4.11. Elektros spinta
Eil.
Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga

1. Spintelės turi būti išbandytos pagal IEC
60439-5 standartą

Pateikti bandymo protokolą

2. Gaminys atitinka standartą LST EN 61439-5
3. Naudojimo sąlygos Lauke ir viduje
4. Aplinkos temperatūra -35 ÷ +35 °C
5. Vardinė įtampa 400/230 V
6. Vardinis dažnis 50Hz
7. Apsaugos laipsnis IP ≥ 44
8. Spinto komplektacija Skydas komplektuojamas su pamatu
9. Kabelių įvedimas Iš apačios
10. Korpusas Konstrukcija pagaminta iš karštu būdu

cinkuoto korozijai atsparaus plieno profilių.
Standartinė epoksidinės-poliesterio miltelių
danga: derinti darbo projekto metu

11. Vėdinimas Savaiminė, neleidžianti kondensuotis drėgmei
ir nepraleidžianti dulkių

12. Garantinis laikas ≥ 24 mėnesiai

4.11.1. 0,4 kV įtampos srovės automatiniai jungikliai
Eil.
Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga

1. Standartas LST EN 60947-1; LST EN 60947-2
2. Skirtas naudoti Uždaroje patalpoje
3. Aplinkos temperatūra -25 C … +55 C
4. Santykinė oro drėgmė ≤ 95 %
5. Pastatymo aukštis virš jūros lygio ≤ 1000 m
6. Vardinė įtampa 230 V/400 V AC
7. Maksimalioji įtampa  440 V
8. Vardinis dažnis 50 Hz
9. Izoliacijos įtampa ≥ 440 V
10. Impulsinė įtampa ≥ 4 kV
11. Vardinė srovė  2 ÷ 63A
12. Atjungimo pajėgumas esant vardinei

įtampai
 Icu≥ 10 kA;
 Ics≥ 75 % Icu (≥7,5 kA).

13. Elektrinis atsparumas susidėvėjimui
(darbo ciklų skaičius):

In≤ 63 A; (≥10000)

14. Atjungimo charakteristika pagal LST EN
60898-1 standartą:

 C

15. Apsaugos laipsnis IP2X
16. Laidininko prijungimas  varžtiniais apkabiniais gnybtais
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17. Varžtiniai gnybtai (varžtiniai apkabiniai
gnybtai)

Tinkantys viengysliams ir daugiagysliams
laidams

18. Atkabiklio poveikis - Nuo šiluminės-elektromagnetinės apsaugos
19. Polių skaičius 1
20. Tvirtinimo būdas Ant montažinio DIN bėgelio (šynos), pagal

LST EN 60715 standartą
21. Automatinio jungiklio atsparumas aukštai

temperatūrai ir užsiliepsnojimui
Pagal LST EN 60947-1, skyriai 7.1.2.2 arba
7.1.2.3

22. Ant automatinio jungiklio turi būti
nurodoma:

 Vardinė srovė (In);
 Vardinė įtampa (Ue);
 Atjungimo geba (Icu);
 Servisinė atjungimo geba (Ics);
 Impulsinė įtampa (Uimp);
 Atjungimo charakteristika (B, C, D, K);
 Mnemoschema;
 Standartas kuriam atitinka (IEC/EN 60947–
2).

23. Automatinio jungiklio atsparumas taršai - 3 klasė, pagal LST EN 60947-1
24. Grandinės izoliavimas - Turi atitikti konstrukcijos reikalavimus

grandinės izoliavimui pagal LST EN 60947-1
standarto 7.1.7 skyrių

25. Techniniai dokumentai:  Montavimo instrukcijos lietuvių ir anglų
kalbomis;
 Gabaritinis brėžinys.

26. Garantinis laikas  24 mėnesiai

4.11.2. 0,4 kV saugiklių kirtiklių blokas
Eil.
Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga

1. Gamintojo kokybės vadybos
įvertinimo sertifikatas

ISO 9001 arba lygiavertis

2. Standartas LST EN 60947-1, LST EN 60947-3, LST EN
60529

3. Kirtiklių-saugiklių blokai pažymėti
ženklu

CE

4. Eksploatavimo aplinkos temperatūros
ribos ne siauresnės nei

– 25⁰C ÷ +35⁰C

5. Skirtas naudoti Uždaroje nešildomoje patalpoje
6. Leistinos kontroliuojamųjų mazgų

įšilimo temperatūros
Virš temperatūrų ribos pagal LST EN 60947-1

7. Santykinė oro drėgmė ≤ 95 %
8. Vardinė įtampa 230/400 V AC
9. Maksimalioji įtampa ≥ 500 V
10. Vardinis dažnis 50 Hz
11. Vardinė izoliacijos įtampa ≥ 1000 V
12. Vardinė impulsinė įtampa ≥ 8 kV
13. Polių skaičius 3
14. Polių išdėstymas - Horizontalus
15. Smūginė srovė ≥ 40 kA
16. Atsparumas susidėvėjimui (operacijų

skaičius su vardine apkrova), pagal
LST EN 60947–3

Elektrinis ≥ 200
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17. Apsaugos laipsnis atjungtoje ar
įjungtoje padėtyje

≥ IP2X

18. Saugiklių lydžiųjų įdėklų dydis 2
19. Laidininko pajungimas Varžtais
20. Korpuso medžiagos ne degumo

kategorija d)
FV0 pagal LST EN 60695-11-10 (arba V0
pagal UL94)

21. Garantinis laikas  24 mėnesiai

4.11.3. 0,4kV saugikliai
Eil.
Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga

1. Standartas LST EN 60269-1, LST EN 60269-2 arba LST
HD 60269-2

2. Tipiniai bandymai turi būti atlikti
Europoje esančioje laboratorijoje.
Tipinių bandymų protokolą išdavusi
organizacija turi būti akredituota atlikti
bandymus, pagal aktualią standartų
redakciją.
Organizacijai akreditaciją suteikęs
biuras turi būti pilnavertis Europos
akreditacijos organizacijos (angl. EA)
narys.
Pilnaverčių (angl. Full member) narių
sąrašas:http://www.european-
accreditation.org/ea-members

Pateikti:
 Pilną tipinių bandymų protokolo kopiją;
 Produkto sertifikatą arba tipinių

bandymų sertifikatą.

3. Aplinkos temperatūra - 35 C ... + 35C
4. Lydžiojo įdėklo dydis ir vardinė srovė Pagal brėžinį
5. Taikymo klasė gG/gL
6. Korpuso medžiaga Keramika
7. Peiliniai lydžiųjų įdėklų kontaktai Pasidabruoti
8. Metalinės detalės Atsparios korozijai
9. Vardinė įtampa, V ≥ 500 V
10. Ribinė atjungimo srovė, kA 120 kA
11. Vardinis dažnis, Hz 50 Hz
12. Lydžiojo įdėklo poveikio

signalizavimas
 Be poveikio rodiklio

13. Ant lydžiojo įdėklo korpuso turi būti
nurodyta:

 Vardinė srovė;
 Vardinė įtampa;
 Ribinė atjungimo srovė;
 Lydžiojo įdėklo tipas ir dydis;
 Taikymo klasė;
 CE ženklas.

14. Techniniai dokumentai:  Lydžiojo įdėklo  pasas;
 Transportavimo, montavimo instrukcijos

lietuvių ir anglų kalbomis;
 Eksploatavimo instrukcija lietuvių ir anglų

kalbomis;
 Gabaritinis brėžinys.

4.12. 0, 4kV viršįtampio ribotuvai
Eil.
Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga

1. Tinklo apsauga nuo viršįtampių TN-S
tinklui (kombinuotas) EN61643-11

2. Apsaugos klasė C (II)

http://alpha.lsd.lt/standartai/uzklausos/Stand_results.asp?zymuo=LST%20EN%2060695-11-10:2000&ScrollAction=lap.+1
file:///D:\01_Projektai_Asmeniniai\2025\9.%20Kardonas%20Krantinės%20šventosios\E-1\Tekstas\http
http://www.european-accreditation.org/ea-members
http://www.european-accreditation.org/ea-members
http://www.european-accreditation.org/ea-members
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3. TOV atsparumas Ut (AC) 440V/120min saugus atjungimui
4. Trijų polių + N/PE Taip
5. Maksimali ilgalaikė darbo įtampa 275V
6. Vardinis dažnis 50 Hz
7. Impulsinė srovė Iimp (10/350) 7 kA
8. Nominali iškrovos srovė In(8/20) 25 kA
9. Maksimali iškrovos srovė Imax(8/20) 50kA
10. Apsaugos lygis Up, kai srovė In(8/20) < 1,5 kV
11. Trumpo jungimo srovė 25 kA
12. Reagavimo laikas < 25 ns
13. Suveikimo indikacija Raudona juostelė
14. Darbo temperatūra -40 C … +70 C
15. Tvirtinimo būdas Ant montažinio DIN bėgelio
16. Santykinė drėgmė 5% -95%
17. Apsaugos laipsnis IP20
18. Korpusas Termoplastikas, nepalaikantis degimo UL 94V-0
19. Garantija  24 mėnesiai

4.13. Elektros įrenginių žymenys

Eil.
Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga

1. Išorinis vaizdas

2. Elektros įrenginių užrašų paskirtis: Ant apšvietimo atramų aptarnavimo
durelių

Plokštelės medžiaga ir ant jos esantis
tekstas

Temperatūra: -35 …+35 °C;Santykinė
drėgmė: ≥ 95 %; Atsparus
ultravioletiniams spinduliams,
atmosferiniam ir mechaniniam poveikiui.

3. Plokštelės medžiaga ir spalva plastikas
4. Plokštelės prie elektros įrenginių korpusų,

durų, gaubtų ar kt. tvirtinamos
klijuojamas

5. Matmenys 50x50mm

4.14. Įžeminimo elementai cinkuoti

Eil.
Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga

1. Standartai ISO 9001:2000; ISO 14001:2004
2. Strypo medžiaga Plienas
3. Strypo padengimas  0,07 mm. Cinko danga (Plieniniam

strypui)
4. Strypo diametras  14 mm
5. Strypus jungianti mova žalvarinė arba varinė srėginė arba užsipresuojanti
6. Įžeminimo sistemos jungiamieji elementai plieno; cinkuoto plieno
7. Įžeminimo sistemos efektyvumo laikotarpis  15 metai

4.15. Elektros ir vandens aptarnavimo kolonėlė

 Elektros tiekimas laivams;

 Vandens tiekimas laivams;

 Su apšvietimu kolonėlės viršuje plaukiojančiam pontonui apšviesti;
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 Pagamintas iš dviejų aliuminio profiliuotų šonų ir kompozitinių priekinių bei galinių plokščių;

 Kištukiniai lizdai – vienfazis 16A - 2 vnt., trifazis 16A - 1 vnt., trifazis 32A - 1 vnt.;

 Automatiniai jungikliai – 1P, 16A, C - charakteristikos - 2 vnt.; 3P, 16A, C - charakteristikos

– 1 vnt.;  3P, 32A, C - charakteristikos – 1 vnt.;

 Srovės nuotekio relės – 2P, 16A, 30mA - 2 vnt.; 4P, 16A, 30mA - 1 vnt.; 4P, 32A, 30mA -

1 vnt.;

 Išmaniosios kortelių sistemos;

 Vandens kolonėlė prie vandens tiekimo linijos jungiama 32 mm diametro jungtimi;

 Kolonėlėje turi būti sumontuotas vandens išleidimo vožtuvas (apsaugą nuo užšalimo

šaltuoju metų laiku).

 Kolonėlės komplekte turi būti sklendės su galimybe atsukti ir užsukti vandenį.

 Vandens sklendės turi turėti galimybę sumontuoti greito pajungimo antgalius.

 Pasirinktos vandens ir elektros kolonėlės išoriniai parametrai ir spalva (RAL) turi būti

suderinta su Statytojo atstovu.

Elektros ir vandens kolonėlės vaizdas:

4.16. Šviestuvas įleidžiamas
Eil.
Nr. Techninė charakteristika Dimensija,

pastaba Reikšmė

1. Apsaugos laipsnis IP 66
2. LED šviesos šaltinio galia W 27
3. Šviestuvo šviesos srautas Lm 1591
4. Šviesos spalvinė temperatūra K 4000°
5. Šviestuvo efektyvumas lm/W 59
6. Maitinimo įtampa 220/240V, 50/60Hz
7. Elektrosaugos klasė Pagal STT p.

2.4.1.3.
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8. Darbo įtampa U, V, AC 50 Hz 220/240
9. Smūgio energija J IK10
10. Darbo aplinkos temperatūra oC - 20 /  35
11. Šviestuvo korpusas pagamintas iš

aliuminio Taip -
12. Optika: Asimetrinė plati Taip -
13. Šviestuvo gabaritiniai matmenys

(diametras x gylis)
mm, ne daugiau 284x284x90mm

14. Svoris kg 1.948
15. Galios atsargumo koeficientas cos   0,9
16. Ilgaamžiškumas L80B10@60000h

Šviestuvo fotometrinė kreivė

Šviestuvo atvaizdas ir išmatavimai

4.17. Lankstus įžeminimo laidas

Gyslų skaičius – 1;
Gyslos skerspjūvis - 35 mm²;
Vardinė įtampa - 450/750V;
Izoliacija – PVC;
Izoliacijos spalva - Žalia/geltona;
Laido darbinė temperatūra, maks. normaliomis sąlygomis +70°C, trumpo jungimo atveju +160°C;
Šiluminis smūgis 1 h prie +150°C;
Bandymas aukšta įtampa 2,5 kV;
Eksploatavimo temperatūros - Montuojant -5°C - +40°C, eksploatuojant -30°C - +70°C;
Laidininkas - Vienvielis, atkaitinto vario, 5 klasė;
Izoliacija TI 1 tipo PVC izoliacinis kompaundas;
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Kabelio skersmuo - 10.5 mm;
Izoliacijos storis - 1.2 mm.

4.18. Antgaliai

Aliuminis presuojamas kilpinis kabelio antgalis.
Leistinas kabelio skerspjūvis 35mm.
Skylės skersmuo M10mm.

1 pav.
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DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ
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SĄMAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS - 01

(Apšvietimo tinklų įrengimas)

Eil.
Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato vnt. Kiekis Pastabos

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. Montavimo darbai
1.1. Tranšėjos kasimas ir užkasimas mechanizuotu

būdu 1-2 kabeliui
TS-2.8.3 -
TS-2.8.5

m 330

1.2. Grunto tankinimas vibroplokšte TS-2.8.5 m³ 50
1.3. Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje 1

kabeliui
TS-2.8.5 m 330

1.4. Vamzdžio PE Ø75mm montavimas paruoštoje
tranšėjoje

TS-2.8.5 m 330

1.5. Vamzdžio PVC Ø25mm montavimas betone - m 72
1.6. Kabelio Al 4x35 mm² įvėrimas į apsauginį

vamzdį, montavimas ant kabelių konstrukcijų
spintoje ar atramoje ir pajungimas

TS-2.8.6 m 454

1.7. Kabelio Cu 3x1,5mm² montavimas atramoje TS-2.9.3 m 84
1.8. Kabelio C 3x2,5 mm² montavimas įvėrimas į

apsauginį vamzdį
TS-2.8.6 m 72

1.9. Iki 1 kV galinės movos montavimas kabeliui iki
70 mm²

TS-2.10 kompl. 42

1.10. Kabelio Cu 3x1,5mm² sausas galų paruošimas
ir pajungimas į galinius įrenginius

TS-2.10 vnt. 21

1.11. Kabelio gyslų prijungimas - vnt. 126
1.12. Atramos montavimas prisukant varžtais prie

betono
TS-2.9.1 vnt. 21

1.13. Atsišakojimo gnybtų ir automatiniu jungiklių
montavimas atramoje

TS-2.9.4 vnt. 21

1.14. Šviestuvo montavimas atramoje TS-2.9.2 vnt. 21
1.15. Įleidžiamo šviestuvo montavimas į specialiai

padarytas vietas betone
TS-2.9.2 vnt. 14

1.16. Įžeminimo kontūro 10Ω įrengimas kalant
elektrodus

TS-2.11 vnt. 2

1.17. Įžeminimo laidininko 30x4 mm klojimas
tranšėjoje su žemės darbais

TS-2.11 m 319

1.18. Įžeminimo laidininko 30x4 mm klojimas
konstrukcijomis

TS-2.11 m 21
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1.19. Įžeminimo kontūro varžos matavimas TS-2.7 vnt. 23
1.20. Kabelio izoliacijos varžos matavimas TS-2.7 vnt. 56
1.21. Įžeminimo taškų pereinamosios varžos

matavimas
TS-2.7 vnt. 46

1.22. Grandinės fazė-nulis varžos matavimas TS-2.7 kompl. 1
1.23. Apšvietimo sistemos paleidimo ir derinimo

darbai
TS-2.6 kompl. 1

1.24. Kontrolinės išpildomosios nuotraukos atlikimas TS-2.8.2 kompl. 1
1.25. Trasos nužymėjimas TS-2.8.2 kompl. 1

2. Medžiagos
2.1. Elektros kabelis Al 4x35 mm² TS-4.1 m 454
2.2. Elektros kabelis Cu 3x1,5 mm² TS-4.3 m 84
2.3. Elektros kabelis Cu 3x2,5 mm² TS-4.3 m 76
2.4. Iki 1 kV galinė mova kabeliui Al 4x35 mm² TS-4.4 kompl. 42
2.5. Įspėjamoji juosta su užrašu 'KABELIS' 100mm TS-4.5 m 330
2.6. Vamzdis PVC Ø25 TS-4.6 m 72
2.7. Apsauginis vamzdis PE Ø75 TS-4.6 m 330
2.8. Atsišakojimo gnybtų komplektu laidininkui (10-

35Al/1,5-25Cu)
TS-4.9 vnt. 21

2.9. Automatinis jungiklis 230V, 6A, 6kA, „B“ klasės TS-4.10 vnt. 21
2.10. 4 m aukščio aliuminė apšvietimo atrama su

LED šviestuvas 35W su simetrine optika, IP66,
4000K.

TS-4.7 kompl. 15

2.11. 4 m aukščio aliuminė apšvietimo atrama su
LED šviestuvas 25W su asimetrine optika,
IP66, 4000K.

TS-4.8 kompl. 6

2.12. Įleidžiamas LED šviestuvas 27W, IP66, 4000K. TS-4.8 kompl. 14
2.13. Įžeminimo kontūras R≤10Ω:

- Plieninis cinkuotas strypas įžeminimui
Ø16mm; L=1,5m – 8 vnt.;

- Plieninis antgalis Ø16mm – 1 vnt.;
- Kalimo galvutė Ø16mm – 1 vnt.;
- Kryžminė jungtis juosta/strypas – 1 vnt.

TS-4.13 kompl. 2

2.14. Įžeminimo cinkuota juosta 30x4 mm TS-4.13 m 340
2.15. Antikorozinė juosta - vnt./pak. 1
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SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS – 02-1

(Elektros tinklų įrengimas krantinėms ir švyturių pajungimas)

Eil.
Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato vnt. Kiekis Pastabos

1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. Montavimo darbai

1.1. Tranšėjos kasimas ir užkasimas
(dalis tranšėjos kasimo piimta SKŽ-01)

TS-2.8.3 -
TS-2.8.5

m 390

1.2. Grunto tankinimas vibroplokšte TS-2.8.5 m³ 58,5
1.3. Signalinės juostos klojimas TS-2.8.5 m 905
1.4. Vamzdžio PEØ110mm montavimas TS-2.8.5 m 264
1.5. Vamzdžio PEØ50mm montavimas TS-2.8.5 m 641
1.6. 1 kV kabelio Cu 3x6mm2 skerspjūvio vario

gyslomis montavimas vamzdyje ir spintoje
TS-2.8.6 m 645

1.7. 1 kV kabelių Cu 5x25mm2 skerspjūvio vario
gyslomis montavimas vamzdyje ir spintoje

TS-2.8.6 m 244

1.8. 1 kV kabelių Al 4x240mm2 skerspjūvio aliuminio
gyslomis montavimas vamzdyje ir spintoje

TS-2.8.6 m 40

1.9. Iki 1 kV kabelių plastikine izoliacija kabeliui
3x6m² skerspjūvio galinė movos montavimas

TS-2.10 kompl. 2

1.10. Iki 1 kV kabelių plastikine izoliacija kabeliui
5x25m² skerspjūvio galinė movos montavimas

TS-2.10 kompl. 2

1.11. Iki 1 kV kabelių plastikine izoliacija kabeliui iki
4x240m² skerspjūvio galinė movos montavimas

TS-2.10 kompl. 2

1.12. Elektros paskirstymo spintos montavimas prie
betono

TS-2.12 vnt. 1

1.13. Įžeminimo laidininko 30x4 mm montavimas ir
prijungimas

TS-2.11 m 3

1.14. Įžeminimo kontūro varžos matavimas TS-2.7 vnt. 1
1.15. Kabelio izoliacijos varžos matavimas TS-2.7 vnt. 3
1.16. Pereinamosios varžos matavimas TS-2.7 vnt. 2
1.17. Grandinės fazė-nulis varžos matavimas TS-2.7 kompl. 1

2. Medžiagos
2.1. Elektros paskirstymo spinta, pilnai

sukonplektuota pagal brėžinį K2404-XX-TP-E-
1.B-04

TS-4.11,
TS-4.12

kompl. 1 PS-1

2.2. Elektros kabelis Cu 3x6 mm² TS-4.1 m 645
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2.3. Iki 1kV kabelis Cu 5x25 mm2 plastikine izoliacija TS-4.1 m 244
2.4. Iki 1kV kabelis Al 4x240 mm2 plastikine izoliacija TS-4.1 m 40
2.5. Iki 1 kV kabelių plastikine izoliacija kabeliui

4x240m² skerspjūvio galinė mova, komplekte su
antgaliais

TS-4.4 kompl. 2

2.6. Iki 1 kV kabelių plastikine izoliacija kabeliui
5x25m² skerspjūvio jungiamoji mova

TS-4.4 kompl. 2

2.7. Iki 1 kV kabelių plastikine izoliacija kabeliui
3x6m² skerspjūvio galinė mova

TS-4.4 kompl. 2

2.8. Apsauginis vamzdis PEØ110, 750N TS-4.6 m 264
2.9. Apsauginis vamzdis PEØ50, 750N TS-4.6 m 641

2.10. Signalinė juosta „Kabelis“ TS-4.5 m 905
2.11. Įžeminimo cinkuota juosta 30x4 mm TS-4.13 m 3
2.12. Antikorozinė juosta - vnt./ pak.. 1
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SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS – 02-2

(Elektros tinklų įrengimas pontonams)

Eil.
Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato vnt. Kiekis Pastabos

1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. Montavimo darbai

1.1. Vamzdžio PEØ110mm montavimas TS-2.8.5 m 8
1.2. Vamzdžio PEØ50mm montavimas TS-2.8.5 m 427
1.3. 1 kV kabelių Cu 5x25mm2 skerspjūvio vario

gyslomis montavimas vamzdyje ir spintoje
TS-2.8.6 m 487

1.4. Iki 1 kV kabelių plastikine/gumine izoliacija
kabeliui 5x25m² skerspjūvio galinė movos
montavimas

TS-2.10 kompl. 26

1.5. Elektros - vandens kolonėlių montavimas prie
betono

vnt. 13

1.6. Įžeminimo laidininko Cu 1x35mm2 montavimas TS-2.11 m 425
1.7. Angalių montavimas ir laidų prijungimas TS-2.10 vnt. 26
1.8. Kabelio izoliacijos varžos matavimas TS-2.7 vnt. 13
1.9. Grandinės fazė-nulis varžos matavimas TS-2.7 kompl. 1
2. Medžiagos

2.1. Elektros ir vandens kolonėlė, pilnai
sukomplektuota pagal technines specifikacijas.
(Rengiant DP kolonėlių komplektacija derintis
kartu su VN dalimis).

TS-4.14 kompl. 13 EL/V-13 ÷
EL/V-25

2.2. Lankstus elektros kabelis Cu 5x25 mm2 gumine
izoliacija

TS-4.2 m 487

2.3. Iki 1 kV kabelių gumine ir plastikine izoliacija
kabeliui 5x25m² skerspjūvio galinė mova,
komplekte su antgaliais

TS-4.4 kompl. 28

2.4. Apsauginis vamzdis PEØ110, 750N TS-4.6 m 8
2.5. Apsauginis vamzdis PEØ50, 450N TS-4.6 m 427
2.6. Įžeminimo laidininkas Cu 1x35mm2 TS-4.17 m 425
2.7. Antgalis 1x35mm2 TS-4.18 vnt. 26



0 2026-03 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

KORDONAS, MB

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
ŠVENTOSIOS JŪRŲ UOSTO INFRASTRUKTŪROS –

SUSISIEKIMO  KOMUNIKACIJŲ: VANDENS UOSTŲ STATINIŲ
(MOLŲ, KRANTINIŲ) PRIEPLAUKOS G. 26, PALANGOJE,

STATYBOS PROJEKTAS
26936 SPV DARIUS NOVIKAS DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

27764 SPDV GIEDRIUS TULAUSKAS
KABELIŲ MONTAVIMO ŽINIARAŠTIS-01 0

RENGĖJAS GIEDRIUS TULAUSKAS

LT
STATYTOJAS

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖ

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ

K2404-XX-TP-E-01.KMŽ-01 1 2UŽSAKOVAS

KABELIŲ MONTAVIMO ŽINIARAŠTIS-01

(Apšvietimo tinklų įrengimui)

Kabelio
pradžia

Kabelio
pabaiga

Kabelio
markė ir
skerspjū
vis

Kabelio
bendras
ilgis
protarpy
je, m

Signalin
ės
juostos
paklojim
as, m

Kabelio
montavi
mas
Ø75, Ø
110
vamzdyj
e tranšė-
joje, m

Kabelio
montavi
mas
met.
atramoje
arba
spintoje,
m

Kabelio
montavi
mas
betone
Ø25
vamzdyj
e, m

Vamzdži
o Ø75
montavi
mas
tranšėjoj
e atviru
būdu, m

Tranšėjo
s
kasimas
esant
joje 1-2
kab., m

Tranšėja
iškasta
prieš tai
klojant
kab., m

Galinė
mova /
Sausas
kabelio
galų
paruoš.
, vnt.

ŠV1-16 Nr.1 Al 4x35 34 7 29 5 0 7 7 0 2

Nr.1 Nr.2 Al 4x35 21 16 16 5 0 16 16 0 2

Nr.2 Nr.3 Al 4x35 21 16 16 5 0 16 16 0 2

Nr.3 Nr.4 Al 4x35 21 16 16 5 0 16 16 0 2

Nr.4 Nr.5 Al 4x35 21 16 16 5 0 16 16 0 2

Nr.5 Nr.6 Al 4x35 21 16 16 5 0 16 16 0 2

Nr.6 Nr.7 Al 4x35 21 16 16 5 0 16 16 0 2

Nr.7 Nr.8 Al 4x35 21 16 16 5 0 16 16 0 2

Nr.8 Nr.9 Al 4x35 21 16 16 5 0 16 16 0 2

Nr.9 Nr.10 Al 4x35 21 16 16 5 0 16 16 0 2

Nr.10 Nr.11 Al 4x35 21 16 16 5 0 16 16 0 2

Nr.11 Nr.12 Al 4x35 21 16 16 5 0 16 16 0 2

Nr.12 Nr.13 Al 4x35 21 16 16 5 0 16 16 0 2

Nr.13 Nr.14 Al 4x35 21 16 16 5 0 16 16 0 2

Nr.14 Nr.15 Al 4x35 21 16 16 5 0 16 16 0 2

Nr.15 Nr.16 Al 4x35 21 16 16 5 0 16 16 0 2

Nr.16 Nr.17 Al 4x35 21 16 16 5 0 16 16 0 2

Nr.17 Nr.18 Al 4x35 21 16 16 5 0 16 16 0 2

Nr.18 Nr.19 Al 4x35 21 16 16 5 0 16 16 0 2

Nr.19 Nr.20 Al 4x35 21 16 16 5 0 16 16 0 2

Nr.20 Nr.21 Al 4x35 21 16 16 5 0 16 16 0 2

Nr.21 Nr.22 - 0 3 0 0 0 3 3 0 0

VISO: Al 4x35 454 330 349 105 0 330 330 0 42

Nr.56 Nr.M1 Cu 3x2,5 10 0 2 2 6 2 0 0 1

Nr.M1 Nr.M2 Cu 3x2,5 6 0 0 0 6 0 0 0 1

Nr.M2 Nr.M3 Cu 3x2,5 6 0 0 0 6 0 0 0 1



DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA

K2404-XX-TP-E-01.KMŽ-01 2 2 0

Kabelio
pradžia

Kabelio
pabaiga

Kabelio
markė ir
skerspjū
vis

Kabelio
bendras
ilgis
protarpy
je, m

Signalin
ės
juostos
paklojim
as, m

Kabelio
montavi
mas
Ø75, Ø
110
vamzdyj
e tranšė-
joje, m

Kabelio
montavi
mas
met.
atramoje
arba
spintoje,
m

Kabelio
montavi
mas
betone
Ø25
vamzdyj
e, m

Vamzdži
o Ø75
montavi
mas
tranšėjoj
e atviru
būdu, m

Tranšėjo
s
kasimas
esant
joje 1-2
kab., m

Tranšėja
iškasta
prieš tai
klojant
kab., m

Galinė
mova /
Sausas
kabelio
galų
paruoš.
, vnt.

Nr.M3 Nr.M4 Cu 3x2,5 6 0 0 0 6 0 0 0 1

Nr.M4 Nr.M5 Cu 3x2,5 6 0 0 0 6 0 0 0 1

Nr.M5 Nr.M6 Cu 3x2,5 6 0 0 0 6 0 0 0 1

Nr.M6 Nr.M7 Cu 3x2,5 6 0 0 0 6 0 0 0 1

Nr.M7 Nr.M8 Cu 3x2,5 6 0 0 0 6 0 0 0 1

Nr.M8 Nr.M9 Cu 3x2,5 6 0 0 0 6 0 0 0 1

Nr.M9 Nr.M10 Cu 3x2,5 6 0 0 0 6 0 0 0 1

Nr.M10 Nr.M11 Cu 3x2,5 6 0 0 0 6 0 0 0 1

Nr.M11 Nr.M12 Cu 3x2,5 6 0 0 0 6 0 0 0 1

VISO: Cu 3x2,5 76 0 2 2 72 0 0 0 12



0 2026-03 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

KORDONAS, MB

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
ŠVENTOSIOS JŪRŲ UOSTO INFRASTRUKTŪROS –

SUSISIEKIMO  KOMUNIKACIJŲ: VANDENS UOSTŲ STATINIŲ
(MOLŲ, KRANTINIŲ) PRIEPLAUKOS G. 26, PALANGOJE,

STATYBOS PROJEKTAS
26936 SPV DARIUS NOVIKAS DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

27764 SPDV GIEDRIUS TULAUSKAS
KABELIŲ MONTAVIMO ŽINIARAŠTIS-02-1 0

RENGĖJAS GIEDRIUS TULAUSKAS

LT
STATYTOJAS

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖ

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ

K2404-XX-TP-E-01.KMŽ-02-1 1 1UŽSAKOVAS

KABELIŲ MONTAVIMO ŽINIARAŠTIS-02-1

(Elektros tinklų įrengimas krantinėms ir švyturių pajungimas)

Kabelio
pradžia

Kabelio
pabaiga

Kabelio
markė ir
skerspjū
vis

Kabelio
bendras
ilgis
protarpyj
e, m

Signali
nės
juostos
pakloji
mas, m

Kabelio
montavim
as Ø50,
Ø 110
vamzdyje
, m

Kabelio
montavim
as
spintoje,
m

Vamzd
žio Ø50
montavi
mas
kanale,
m

Vamzdži
o Ø110
montavim
as
tranšėjoje
atviru
būdu, m

Tranšėjo
s
kasimas
esant joje
1-2 kab.,
m

Tranšėja
iškasta
prieš tai
klojant
kab., m

Galinės
movos
mont.,
vnt.

PS-1 JM-1

(GM-1)

Cu 5x25 244 242 242 2 0 242 1 241 2

JPS-1

(Sweco

projekte)

PS-1 Al 4x240 40 22 36 4 0 22 2 34 2

PS-1 Švyturys Cu 3x6 645 641 641 4 641 0 387 254 2

VISO: 929 905 919 10 641 264 390 529 6



0 2026-03 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

KORDONAS, MB

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
ŠVENTOSIOS JŪRŲ UOSTO INFRASTRUKTŪROS –

SUSISIEKIMO  KOMUNIKACIJŲ: VANDENS UOSTŲ STATINIŲ
(MOLŲ, KRANTINIŲ) PRIEPLAUKOS G. 26, PALANGOJE,

STATYBOS PROJEKTAS
26936 SPV DARIUS NOVIKAS DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

27764 SPDV GIEDRIUS TULAUSKAS
KABELIŲ MONTAVIMO ŽINIARAŠTIS-02-2 0

RENGĖJAS GIEDRIUS TULAUSKAS

LT
STATYTOJAS

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖ

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ

K2404-XX-TP-E-01.KMŽ-02-2 1 1UŽSAKOVAS

KABELIŲ MONTAVIMO ŽINIARAŠTIS-02-2

(Elektros tinklų įrengimas pontonams)

Kabelio
pradžia

Kabelio
pabaiga

Kabelio
markė ir
skerspjū
vis

Kabelio
bendras
ilgis
protarpyj
e, m

Signali
nės
juostos
pakloji
mas, m

Kabelio
montavim
as Ø50,
Ø 110
vamzdyje
, m

Kabelio
montavim
as
spintoje,
m

Vamzd
žio Ø50
montavi
mas
kanale,
m

Vamzdži
o Ø110
montavim
as
tranšėjoje
atviru
būdu, m

Tranšėjo
s
kasimas
esant joje
1-2 kab.,
m

Tranšėja
iškasta
prieš tai
klojant
kab., m

Galinės
movos
mont.,
vnt.

PS-1 EL/V-13 Cu 5x25 135 0 131 4 127 4 0 0 2

EL/V-13 EL/V-14 Cu 5x25 16 0 12 4 12 0 0 0 2

EL/V-14 EL/V-15 Cu 5x25 16 0 12 4 12 0 0 0 2

EL/V-15 EL/V-16 Cu 5x25 16 0 12 4 12 0 0 0 2

EL/V-16 EL/V-17 Cu 5x25 16 0 12 4 12 0 0 0 2

EL/V-17 EL/V-18 Cu 5x25 16 0 12 4 12 0 0 0 2

PS-1 EL/V-19 Cu 5x25 182 0 178 4 174 4 0 0 2

EL/V-19 EL/V-20 Cu 5x25 15 0 11 4 11 0 0 0 2

EL/V-20 EL/V-21 Cu 5x25 15 0 11 4 11 0 0 0 2

EL/V-21 EL/V-22 Cu 5x25 15 0 11 4 11 0 0 0 2

EL/V-22 EL/V-23 Cu 5x25 15 0 11 4 11 0 0 0 2

EL/V-23 EL/V-24 Cu 5x25 15 0 11 4 11 0 0 0 2

EL/V-24 EL/V-25 Cu 5x25 15 0 11 4 11 0 0 0 2

VISO: Cu 5x25 487 0 435 52 427 8 0 0 26



Šventosios upė

Šventosios upė

Baltijos jūra

Baltijos jūra

Baltijos jūra

Baltijos jūra

Baltijos jūra

senojo molo liekanos

senojo molo liekanos
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0.41
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ŠV1-16

Y=317410.78
X=6214406.78

JPS-1

X=
Y= 317178.25

6214540.27

X=
Y= 317188.61

6214533.92

X=
Y= 317198.96

6214527.56

X=
Y= 317209.32

6214521.20

X=
Y= 317219.67

6214514.84

X=
Y= 317230.02

6214508.49

X=
Y= 317261.08

6214489.41

X=
Y= 317250.73

6214495.77

X=
Y= 317240.38

6214502.13

X=
Y= 317271.44

6214483.05

X=
Y= 317281.79

6214476.70

X=
Y= 317292.15

6214470.34

X=
Y= 317302.50

6214463.98

X=
Y= 317312.85

6214457.62

X=
Y= 317323.21

6214451.27

X=
Y= 317333.56

6214444.91

X=
Y= 317343.91

6214438.55

X=
Y= 317354.27

6214432.19
X=
Y= 317364.62

6214425.83

X=
Y= 317375.34

6214419.28

X=
Y= 317385.79

6214412.84

X=
Y= 317389.47

6214408.98

X=
Y= 317329.35

6214535.19

X=
Y= 317321.97

6214523.18

X=
Y= 317314.75

6214511.42

X=
Y= 317307.53

6214499.66

X=
Y= 317300.31

6214487.90

X=
Y= 317295.52

6214480.10

X=
Y= 317289.23

6214561.77

X=
Y= 317283.92

6214553.13

X=
Y= 317277.64

6214542.90

X=
Y= 317271.70

6214533.23

X=
Y= 317265.76

6214523.55

X=
Y= 317259.78

6214513.81

X=
Y= 317253.80

6214504.08

X=
Y= 317300.31

6214487.90
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2E1,E2

2E1,E2
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2E1,E2

2E1,E2
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2E1,E2
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E1,E2
E1,E2

Nr.21

Nr.20

Nr.19

Nr.18

Nr.17

Nr.16

Nr.15

Nr.14

Nr.13

Nr.12

Nr.11

Nr.10

Nr.9

Nr.8

Nr.7

Nr.6

Nr.5

Nr.4

Nr.3

Nr.2

Nr.1

X=
Y= 317373.90

6214420.16

Proj. elektros / vandens tiekimo kolonėlės
su kištukiniais lizdais išorėje:
- 16A,1P+N+PE - 4 vnt.

Proj. elektros / vandens tiekimo kolonėlės
su kištukiniais lizdais išorėje:
- 16A,1P+N+PE - 4 vnt.

Proj. elektros paskirstymo
spinta PS-1

Tinklai projektuojami atskiru
projektu

Proj. EL/V-13

Proj. EL/V-14

Proj. EL/V-15

Proj. EL/V-16

Proj. EL/V-17

Proj. EL/V-18

Proj. EL/V-19

Proj. EL/V-20

Proj. EL/V-21

Proj. EL/V-22

Proj. EL/V-23

Proj. EL/V-24

Proj. EL/V-25
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IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

DARIUS NOVIKAS

STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI

DOKUMENTO ŽYMUO

DOKUMENTO PAVADINIMAS

ELEKTROS IR APŠVIETIMO TINKLŲ PLANAS M1:500

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

LT
STATYTOJAS

UŽSAKOVAS

GIEDRIUS TULAUSKAS

2026-03

KORDONAS, MB ŠVENTOSIOS JŪRŲ UOSTO INFRASTRUKTŪROS - SUSISIEKIMO
KOMUNIKACIJŲ: VANDENS UOSTŲ STATINIŲ (MOLŲ, KRANTINIŲ)

PRIEPLAUKOS G. 26, PALANGOJE, STATYBOS PROJEKTAS

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖ

GIEDRIUS TULAUSKASRENGĖJAS

Nr.1-21

PASTABOS:
1) Matmenys duoti metrais; koordinačių sistema - LKS 94; aukščių sistema - LAS07;
2) Visi projekte numatyti darbai turi būti atliekami laikantis statybos techninių reglamentų, elektros įrenginių
įrengimo taisyklių, bei kitų lietuvos respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimais
3) Prieš pradedant statybos darbus požeminių komunikacijų trasos turi būti nužymėtos vietoje ir darbus vykdyti jų
apsauginėje zonoje galima tik dalyvaujant komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovams.
4) Kabelių liniją įrengti ir minimalius atstumus iki kitų inžinerinių tinklų išlaikyti vadovaujantis "Elektros linijų ir
instaliacijos įrengimo taisyklėmis".
5) Elektros tinklų apsaugos zonos plotis po 1 m. į abi puses nuo elektros kabelių linijos.
6) Elektros ir vandens kolonėlių ir apšvietimo atramų vietos gali nežymiai kisti, todėl DP rengimo metu jos
turi būti patikslintos.

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS

PROJ. 0,4 KV ELEKTROS KABELINĖ LINIJA

PROJ. APSAUGINIS VAMZDYJE D110, D75

E2 PROJ. 0,4 KV ELEKTROS APŠVIETIMO LINIJA

PROJ. ALIUMINĖ APŠVIETIMO ATRAMAS SU LED 25W IR 35W
ŠVIESTUVU, H=4 m.

PROJ. ELEKTROS/VANDENTIEKIO KOLONĖLE

PROJ. ĮŽEMINIMO JUOSTA 30X4MM /
ĮŽEMINIMO LAIDININKAS CU 1x35MM2

PROJ. ĮŽEMINIMAS
1

2

PROJ. ĮLEIDŽIAMAS ŠVIESTUVAS LED 27 WNr.M1-14

LAPŲ IŠDĖSTYMAS

3

AutoCAD SHX Text
Krantinė Nr.1 (pabaiga)

AutoCAD SHX Text
Krantinė Nr.2 (pradžia)

AutoCAD SHX Text
Krantinės Nr.1 (pradžia)

AutoCAD SHX Text
Krantinės  riba (SWECO)

AutoCAD SHX Text
A2

AutoCAD SHX Text
Xref .\!REMAS_STAMPAS.dwg

AutoCAD SHX Text
M1:500

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
25m

AutoCAD SHX Text
20
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Baltijos jūra
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Baltijos jūra
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6214619.54
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Luminaire list

Paulius Leščauskis

skaiciavimai@mazgas.lt

+3706 91 11850 2

Φtotal

310882 lm

Ptotal

3208.0 W

Luminous efficacy

96.9 lm/W

Luminous efficacyΦPpcs. Manufacturer Article No. Article name

27.0 W 1591 lm 58.9 lm/W14 Performance

in Lighting

3100879 INSERT+ 3 27W 840 A/W Metallic grey

35.0 W 2696 lm 77.0 lm/W28 TECHNILUM MAT NIAGARA

25.0 W 2880 lm 115.2 lm/W74 TECHNILUM Technilum _ Karéo² _  T4 _ 25W _ 3255 lm _ 4000K _

15672
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Product data sheet

Paulius Leščauskis

skaiciavimai@mazgas.lt

+3706 91 11850 3

Performance in Lighting - INSERT+ 3 27W 840 A/W Metallic grey

Article No. 3100879

P 27.0 W

ΦLamp 1591 lm

ΦLuminaire 1591 lm

η 100.00 %

Luminous efficacy 58.9 lm/W

CCT 4000 K

CRI 80

Polar LDC
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Product data sheet

Paulius Leščauskis
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TECHNILUM - MAT NIAGARA

P 35.0 W

ΦLamp 4400 lm

ΦLuminaire 2696 lm

η 61.28 %

Luminous efficacy 77.0 lm/W

CCT 4000 K

CRI 100

Polar LDC
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Product data sheet

Paulius Leščauskis
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TECHNILUM - Technilum _ Karéo² _  T4 _ 25W _ 3255 lm _ 4000K _ 15672

P 25.0 W

ΦLamp 3255 lm

ΦLuminaire 2880 lm

η 88.46 %

Luminous efficacy 115.2 lm/W

CCT 4000 K

CRI 100

Polar LDC



Šventoji, Pietinis ir Šiaurinis bangolaužis

Išplatėjimas (dvipusė optika)

Summary (according to EN 13201:2015)

Paulius Leščauskis

skaiciavimai@mazgas.lt

+3706 91 11850 6
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Išplatėjimas (dvipusė optika)

Summary (according to EN 13201:2015)

Paulius Leščauskis

skaiciavimai@mazgas.lt

+3706 91 11850 7

Manufacturer TECHNILUM

Article name Technilum _ Karéo² _

T4 _ 25W _ 3255 lm _

4000K _ 15672

Fitting 1x

Samsung_HiLOM_SC

16_1084.72lm@250

mA_P=5.4325W_U=2

1.73V

P 25.0 W

ΦLamp 3255 lm

ΦLuminaire 2880 lm

η 88.46 %
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Išplatėjimas (dvipusė optika)

Summary (according to EN 13201:2015)

Paulius Leščauskis

skaiciavimai@mazgas.lt

+3706 91 11850 8

Technilum _ Karéo² _  T4 _ 25W _ 3255 lm _ 4000K _ 15672 (both sides opposite)

Pole distance 15.000 m

(1) Light spot height 4.000 m

(2) Light point overhang -0.500 m

(3) Boom inclination 0.0°

(4) Boom length 0.000 m

Annual operating hours 4000 h: 100.0 %, 25.0 W

Wattage / route 3350.0 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Max. luminous intensities
Any direction forming the specified angle from the

downward vertical, with the luminaire installed for

use.

≥ 70°: 635 cd/klm

≥ 80°: 97.5 cd/klm

≥ 90°: 37.5 cd/klm

Luminous intensity class
The luminous intensity values in [cd/klm] for

calculation of the luminous intensity class refer to the

luminaire luminous flux according to EN 13201:2015.

G*1

Glare index class D.0

MF 0.80
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Išplatėjimas (dvipusė optika)

Summary (according to EN 13201:2015)

Paulius Leščauskis

skaiciavimai@mazgas.lt

+3706 91 11850 9

Results for valuation fields

A maintenance factor of 0.80 was used for calculating for the installation.

Symbol Calculated Target Check

Sidewalk 1 (P2) Eav 13.16 lx [10.00 - 15.00] lx

Emin 8.45 lx ≥ 2.00 lx

Results for energy efficiency indicators

Symbol Calculated Energy Consumption

Išplatėjimas (dvipusė

optika)

Dp 0.015 W/lx*m² –

Technilum _ Karéo² _  T4 _

25W _ 3255 lm _ 4000K _

15672 (both sides opposite)

De 0.8 kWh/m² yr 200.0 kWh/yr
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Site 1

Luminaire layout plan
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Site 1

Luminaire layout plan

Paulius Leščauskis

skaiciavimai@mazgas.lt

+3706 91 11850 11

Manufacturer Performance in

Lighting

Article No. 3100879

Article name INSERT+ 3 27W 840

A/W Metallic grey

Fitting 1x 3100878

P 27.0 W

ΦLuminaire 1591 lm

Individual luminaires

X Y Mounting

height

Luminaire

-81.583 m 250.196 m 1.150 m 23

-85.787 m 249.817 m 1.150 m 24

-77.864 m 249.060 m 1.150 m 25

-89.463 m 248.018 m 1.150 m 26

-74.272 m 246.067 m 1.150 m 27

-91.963 m 245.035 m 1.150 m 28

-72.375 m 242.359 m 1.150 m 29

-93.661 m 240.542 m 1.150 m 30

-72.067 m 238.137 m 1.150 m 31

-93.296 m 236.188 m 1.150 m 32

-73.538 m 233.751 m 1.150 m 33

-91.370 m 232.456 m 1.150 m 34

-87.835 m 229.578 m 1.150 m 35
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Site 1

Luminaire layout plan

Paulius Leščauskis

skaiciavimai@mazgas.lt

+3706 91 11850 12

X Y Mounting

height

Luminaire

-77.538 m 229.028 m 1.150 m 36
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Site 1

Luminaire layout plan

Paulius Leščauskis

skaiciavimai@mazgas.lt

+3706 91 11850 13

Manufacturer TECHNILUM

Article name MAT NIAGARA

Fitting 1x KAREO2

P 35.0 W

ΦLuminaire 2696 lm

15 x TECHNILUM MAT NIAGARA

Type Line arrangement

1st luminaire (X/Y/Z) 140.426 m / -97.872

m / 4.000 m

X-direction 15 pcs., Centre -

centre, Distances not

equal

Arrangement A1

X Y Mounting

height

Luminaire

140.426 m -97.872 m 4.000 m 56

150.779 m -104.230 m 4.000 m 57

161.133 m -110.588 m 4.000 m 58

171.487 m -116.946 m 4.000 m 59

181.841 m -123.304 m 4.000 m 60

192.195 m -129.661 m 4.000 m 61

202.548 m -136.019 m 4.000 m 62

212.902 m -142.377 m 4.000 m 63

223.256 m -148.735 m 4.000 m 64

233.610 m -155.093 m 4.000 m 65

243.963 m -161.451 m 4.000 m 66

254.317 m -167.808 m 4.000 m 67

264.671 m -174.166 m 4.000 m 68
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Site 1

Luminaire layout plan

Paulius Leščauskis

skaiciavimai@mazgas.lt

+3706 91 11850 14

X Y Mounting

height

Luminaire

275.025 m -180.524 m 4.000 m 69

285.633 m -187.038 m 4.000 m 70
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Site 1

Luminaire layout plan

Paulius Leščauskis

skaiciavimai@mazgas.lt

+3706 91 11850 15

Manufacturer TECHNILUM

Article name Technilum _ Karéo² _

T4 _ 25W _ 3255 lm _

4000K _ 15672

Fitting 1x

Samsung_HiLOM_SC

16_1084.72lm@250

mA_P=5.4325W_U=2

1.73V

P 25.0 W

ΦLuminaire 2880 lm

18 x TECHNILUM Technilum _ Karéo² _  T4 _ 25W _ 3255 lm _ 4000K _ 15672

Type Line arrangement

1st luminaire (X/Y/Z) 130.072 m / -91.514

m / 4.000 m

X-direction 18 pcs., Centre -

centre, 12.118 m

Arrangement A2

X Y Mounting

height

Luminaire

130.072 m -91.514 m 4.000 m 38

119.746 m -85.173 m 4.000 m 39

109.419 m -78.832 m 4.000 m 40

99.093 m -72.491 m 4.000 m 41

88.767 m -66.151 m 4.000 m 42

78.441 m -59.810 m 4.000 m 43

68.114 m -53.469 m 4.000 m 44

57.788 m -47.128 m 4.000 m 45

47.462 m -40.787 m 4.000 m 46

37.136 m -34.446 m 4.000 m 47

26.809 m -28.105 m 4.000 m 48

16.483 m -21.764 m 4.000 m 49
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Site 1

Luminaire layout plan

Paulius Leščauskis

skaiciavimai@mazgas.lt

+3706 91 11850 16

X Y Mounting

height

Luminaire

6.157 m -15.423 m 4.000 m 50

-4.169 m -9.082 m 4.000 m 51

-14.495 m -2.741 m 4.000 m 52

-24.822 m 3.600 m 4.000 m 53

-35.148 m 9.941 m 4.000 m 54

-45.474 m 16.282 m 4.000 m 55

4 x TECHNILUM Technilum _ Karéo² _  T4 _ 25W _ 3255 lm _ 4000K _ 15672

Type Line arrangement

1st luminaire (X/Y/Z) -52.321 m / 25.444 m

/ 4.000 m

X-direction 4 pcs., Centre -

centre, 13.000 m

Arrangement A3

X Y Mounting

height

Luminaire

-52.321 m 25.444 m 4.000 m 15

-53.448 m 38.395 m 4.000 m 16

-54.574 m 51.346 m 4.000 m 17

-55.701 m 64.297 m 4.000 m 18

4 x TECHNILUM Technilum _ Karéo² _  T4 _ 25W _ 3255 lm _ 4000K _ 15672

Type Line arrangement

1st luminaire (X/Y/Z) -69.367 m / 23.965 m

/ 4.000 m

X-direction 4 pcs., Centre -

centre, 13.000 m

Arrangement A4

X Y Mounting

height

Luminaire

-69.367 m 23.965 m 4.000 m 19

-70.491 m 36.917 m 4.000 m 20

-71.614 m 49.868 m 4.000 m 21

-72.738 m 62.819 m 4.000 m 22

14 x TECHNILUM Technilum _ Karéo² _  T4 _ 25W _ 3255 lm _ 4000K _ 15672

Type Line arrangement X Y Mounting

height

Luminaire
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Site 1

Luminaire layout plan

Paulius Leščauskis

skaiciavimai@mazgas.lt

+3706 91 11850 17

1st luminaire (X/Y/Z) -64.648 m / 70.242 m

/ 4.000 m

X-direction 14 pcs., Centre -

centre, 11.999 m

Arrangement A5

X Y Mounting

height

Luminaire

-64.648 m 70.242 m 4.000 m 1

-65.685 m 82.196 m 4.000 m 2

-66.722 m 94.151 m 4.000 m 3

-67.760 m 106.105 m 4.000 m 4

-68.797 m 118.060 m 4.000 m 5

-69.834 m 130.014 m 4.000 m 6

-70.871 m 141.969 m 4.000 m 7

-71.908 m 153.923 m 4.000 m 8

-72.946 m 165.878 m 4.000 m 9

-73.983 m 177.832 m 4.000 m 10

-75.020 m 189.787 m 4.000 m 11

-76.057 m 201.741 m 4.000 m 12

-77.094 m 213.696 m 4.000 m 13

-78.132 m 225.650 m 4.000 m 14

Individual luminaires

X Y Mounting

height

Luminaire

-60.069 m 15.105 m 4.000 m 37
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Site 1 (Light scene 1)

Calculation objects
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skaiciavimai@mazgas.lt
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Site 1 (Light scene 1)

Calculation objects

Paulius Leščauskis

skaiciavimai@mazgas.lt

+3706 91 11850 19

Calculation surfaces

Properties Ē Emin Emax Uo (g1) g2 Index

Pabaiga (Krantinė Nr. 4)

Perpendicular illuminance

Height: 0.000 m

14.0 lx 5.03 lx 30.8 lx 0.36 0.16 CG1

Vidurinė dalis (Krantinė Nr.3)

Perpendicular illuminance

Height: 0.000 m

15.1 lx 6.70 lx 27.7 lx 0.44 0.24 CG2

Pradžia (Krantinė Nr.1 ir Nr.2)

Perpendicular illuminance

Height: 0.000 m

12.1 lx 5.03 lx 26.7 lx 0.42 0.19 CG3

Pontonai

Perpendicular illuminance

Height: 0.000 m

10.6 lx 5.22 lx 17.2 lx 0.49 0.30 CG4

MOLO galva aplink švyturį

Perpendicular illuminance

Height: 0.000 m

50.5 lx 5.09 lx 539 lx 0.10 0.009 CG5

Utilisation profile: DIALux presetting (5.1.4 Standard (outdoor transportation area))
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Site 1 (Light scene 1)

Pabaiga (Krantinė Nr. 4)

Paulius Leščauskis

skaiciavimai@mazgas.lt

+3706 91 11850 20

Properties Ē Emin Emax Uo (g1) g2 Index

Pabaiga (Krantinė Nr. 4)

Perpendicular illuminance

Height: 0.000 m

14.0 lx 5.03 lx 30.8 lx 0.36 0.16 CG1

Utilisation profile: DIALux presetting (5.1.4 Standard (outdoor transportation area))
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Site 1 (Light scene 1)

Vidurinė dalis (Krantinė Nr.3)
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skaiciavimai@mazgas.lt
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Properties Ē Emin Emax Uo (g1) g2 Index

Vidurinė dalis (Krantinė Nr.3)

Perpendicular illuminance

Height: 0.000 m

15.1 lx 6.70 lx 27.7 lx 0.44 0.24 CG2

Utilisation profile: DIALux presetting (5.1.4 Standard (outdoor transportation area))
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Site 1 (Light scene 1)

Pradžia (Krantinė Nr.1 ir Nr.2)

Paulius Leščauskis
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Properties Ē Emin Emax Uo (g1) g2 Index

Pradžia (Krantinė Nr.1 ir Nr.2)

Perpendicular illuminance

Height: 0.000 m

12.1 lx 5.03 lx 26.7 lx 0.42 0.19 CG3

Utilisation profile: DIALux presetting (5.1.4 Standard (outdoor transportation area))
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Site 1 (Light scene 1)

Pontonai

Paulius Leščauskis
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Properties Ē Emin Emax Uo (g1) g2 Index

Pontonai

Perpendicular illuminance

Height: 0.000 m

10.6 lx 5.22 lx 17.2 lx 0.49 0.30 CG4

Utilisation profile: DIALux presetting (5.1.4 Standard (outdoor transportation area))
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Site 1 (Light scene 1)

MOLO galva aplink švyturį

Paulius Leščauskis

skaiciavimai@mazgas.lt

+3706 91 11850 24

Properties Ē Emin Emax Uo (g1) g2 Index

MOLO galva aplink švyturį

Perpendicular illuminance

Height: 0.000 m

50.5 lx 5.09 lx 539 lx 0.10 0.009 CG5

Utilisation profile: DIALux presetting (5.1.4 Standard (outdoor transportation area))
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Takas (vienpusė optika)

Summary (according to EN 13201:2015)
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Takas (vienpusė optika)

Summary (according to EN 13201:2015)

Paulius Leščauskis

skaiciavimai@mazgas.lt

+3706 91 11850 26

Manufacturer TECHNILUM

Article name Technilum _ Karéo² _

T4 _ 25W _ 3255 lm _

4000K _ 15672

Fitting 1x

Samsung_HiLOM_SC

16_1084.72lm@250

mA_P=5.4325W_U=2

1.73V

P 25.0 W

ΦLamp 3255 lm

ΦLuminaire 2880 lm

η 88.46 %
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Takas (vienpusė optika)

Summary (according to EN 13201:2015)
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Technilum _ Karéo² _  T4 _ 25W _ 3255 lm _ 4000K _ 15672 (single side bottom)

Pole distance 12.200 m

(1) Light spot height 4.000 m

(2) Light point overhang -0.300 m

(3) Boom inclination 0.0°

(4) Boom length 0.000 m

Annual operating hours 4000 h: 100.0 %, 25.0 W

Wattage / route 2050.0 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Max. luminous intensities
Any direction forming the specified angle from the

downward vertical, with the luminaire installed for

use.

≥ 70°: 635 cd/klm

≥ 80°: 97.5 cd/klm

≥ 90°: 37.5 cd/klm

Luminous intensity class
The luminous intensity values in [cd/klm] for

calculation of the luminous intensity class refer to the

luminaire luminous flux according to EN 13201:2015.

G*1

Glare index class D.0

MF 0.80



Šventoji, Pietinis ir Šiaurinis bangolaužis

Takas (vienpusė optika)

Summary (according to EN 13201:2015)

Paulius Leščauskis

skaiciavimai@mazgas.lt

+3706 91 11850 28

Results for valuation fields

A maintenance factor of 0.80 was used for calculating for the installation.

Symbol Calculated Target Check

Sidewalk 1 (P2) Eav 14.95 lx [10.00 - 15.00] lx

Emin 5.44 lx ≥ 2.00 lx

Results for energy efficiency indicators

Symbol Calculated Energy Consumption

Takas (vienpusė optika) Dp 0.016 W/lx*m² –

Technilum _ Karéo² _  T4 _

25W _ 3255 lm _ 4000K _

15672 (single side bottom)

De 1.0 kWh/m² yr 100.0 kWh/yr



Šventoji, Pietinis ir Šiaurinis bangolaužis

Takas prie pantonų (dvipusė optika)

Summary (according to EN 13201:2015)

Paulius Leščauskis

skaiciavimai@mazgas.lt

+3706 91 11850 29



Šventoji, Pietinis ir Šiaurinis bangolaužis

Takas prie pantonų (dvipusė optika)

Summary (according to EN 13201:2015)

Paulius Leščauskis

skaiciavimai@mazgas.lt

+3706 91 11850 30

Manufacturer TECHNILUM

Article name MAT NIAGARA

Fitting 1x KAREO2

P 35.0 W

ΦLamp 4400 lm

ΦLuminaire 2696 lm

η 61.28 %

MAT NIAGARA (single side bottom)

Pole distance 12.150 m

(1) Light spot height 4.000 m

(2) Light point overhang -0.200 m

(3) Boom inclination 0.0°

(4) Boom length 0.000 m

Annual operating hours 4000 h: 100.0 %, 35.0 W

Wattage / route 2870.0 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Max. luminous intensities
Any direction forming the specified angle from the

downward vertical, with the luminaire installed for

use.

≥ 70°: 426 cd/klm

≥ 80°: 6.01 cd/klm

≥ 90°: 0.00 cd/klm

Luminous intensity class
The luminous intensity values in [cd/klm] for

calculation of the luminous intensity class refer to the

luminaire luminous flux according to EN 13201:2015.

G*4

Glare index class D.6

MF 0.80



Šventoji, Pietinis ir Šiaurinis bangolaužis

Takas prie pantonų (dvipusė optika)

Summary (according to EN 13201:2015)

Paulius Leščauskis

skaiciavimai@mazgas.lt

+3706 91 11850 31

Results for valuation fields

A maintenance factor of 0.80 was used for calculating for the installation.

Symbol Calculated Target Check

Sidewalk 1 (P3) Eav 9.74 lx [7.50 - 11.25] lx

Emin 5.09 lx ≥ 1.50 lx

Results for energy efficiency indicators

Symbol Calculated Energy Consumption

Takas prie pantonų

(dvipusė optika)

Dp 0.035 W/lx*m² –

MAT NIAGARA (single side

bottom)

De 1.4 kWh/m² yr 140.0 kWh/yr



PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL TECHNINĖS UŽDUOTIES PATVIRTINIMO

202   m.                      d. Nr. A1-

Palanga

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 34 straipsnio 1 dalimi,

statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“,

patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738,

7.3.1 papunkčiu,

t v i r t i n u Šventosios jūrų uosto hidrotechnikos paskirties pietinio ir šiaurinio bangolaužių

projektavimo techninę užduotį (pridedama).

Direktorė

Elektroninio dokumento nuorašas



PATVIRTINTA

Palangos miesto savivaldybės administracijos

direktoriaus 202  m                     d. įsakymo

Nr. A1-

ŠVENTOSIOS JŪRŲ UOSTO HIDROTECHNIKOS PASKIRTIES PIETINIO IR ŠIAURINIO

BANGOLAUŽIŲ PROJEKTAVIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS

1. Projekto 

pavadinimas:

Šventosios jūrų uosto hidrotechnikos paskirties pietinio ir šiaurinio bangolaužių

naujos statybos projektas

2. Statytojas: Palangos miesto savivaldybė, kodas 111101343, Vytauto g. 112, LT-00153,

Palanga

3. Statybos vieta: Prieplaukos g. 26, LT-00305, Palanga

4. Statinių 

kategorija:

Neypatingieji statiniai

5. Statinių 

projekto etapas:

Projektiniai pasiūlymai/Techninis projektas

6. Statybos rūšis: Nauja statyba

7. Statinių 

paskirtis:

7.1. Hidrotechnikos statinys – Pietinis bangolaužis:

 HTS pasekmių klasė – CC2

 Projektinis uosto akvatorijos gylis – (-6,0 m BAS)

 Ilgis – ~640,0* m
7.2. Hidrotechnikos statinys – šiaurinis bangolaužis:

 HTS pasekmių klasė – CC2

 Projektinis uosto akvatorijos gylis – (-6,0 m BAS)

 Ilgis – ~440,0* m

*Statinio parametrai, kaip keteros plotis, bangolaužio aukštis ir kiti, nustatomi

projektavimo metu.

8. Projektavimo 

paslaugų 

apimtys:

8.1. parengti 3 skirtingų bangolaužių konstrukcijų projektinius pasiūlymus:

8.1.1. projektinius pasiūlymus rengti vadovaujantis galiojančio detaliojo plano

reikalavimais, bei galiojančiais techniniais reglamentais ir normatyviniais

dokumentais;

8.1.2. projektinis gylis bangolaužių projektavimui -4,0 m, su galimybe ateityje

vidinę akvatoriją išgilinti iki -6,0 m;

8.1.3. atlikti ir pateikti konstrukcinius skaičiavimus, pagrindžiančius projektinius

pasiūlymus;

8.1.4. projektinių pasiūlymų konstrukcinių skaičiavimus atlikti vadovaujantis

inžinerinių geologinių tyrinėjimų informacija;

8.1.5. projektinių pasiūlymų sudėtyje detalizuoti techninius sprendinius,

sugrupuojant pagrindinius statybos darbus, apskaičiuoti kiekvieno siūlomo

projektinio pasiūlymo varianto preliminarią statybos skaičiuojamąją kainą;

8.1.6. pateikti išvadas dėl ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinant

statybos skaičiuojamąją kainą ir statybos darbų technologijos sudėtingumą;

8.1.7. projektiniuose pasiūlymuose numatyti optimalų bangolaužių statybos

suskaidymą į du statybos etapus:

 I statybos etapas – numatyti tik tuos statybos darbus, kuriuos įgyvendinus
būtų užtikrintas esamos ir sukurtos infrastruktūros funkcionavimas ir tolesnė plėtra

mažiausiomis sąnaudomis;
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 II statybos etapas numatyti likusius statybos darbus kurie lieka nenumatyti I
statybos darbų etape.

Projekto statybos etapiškumas galutinai nusprendžiamas techniniame projekte.

8.1.8. nustatyti kasimo darbų kiekius akvatorijoje ir įvertinti galimybes ar

ekonomiška iškastą gruntą panaudoti bangolaužių statybai ar numatyti šalinimą į

jūrą;

8.1.9. parengtiems projektiniams pasiūlymams projektuotojas turės gauti

Statytojo pritarimą. Gavęs pritarimą projektiniams pasiūlymams projektuotojas

parengia pagal pasirinktą konstrukcijų variantą galutinę projektinių pasiūlymų

dokumentaciją ir atliek projektinių pasiūlymų viešinimą teisės aktų nustatyta

tvarka;
8.2. parengti techninį projektą:

8.2.1. pagal patvirtintus projektinius pasiūlymus įvertinus Detaliojo plano
reikalavimus, parengti naujų bangolaužių statybos techninį projektą. Bangolaužių
aukštis, plotis ir kiti parametrai nustatomi ir pagrindžiami, inžineriniais,
konstrukciniais skaičiavimais, atsižvelgiant į apkrovas ir kitus įtakojančius
veiksnius;
8.2.2. detalizuoti esamo senojo bangolaužio liekanų išsaugojimą ir įkomponavimą
prie naujai projektuojamo bangolaužio;
8.2.3. bangolaužių viršutinės dalies bermos, sprendiniai turi būti parengti taip, kad
ateityje, neatliekant didelių bangolaužio konstrukcijos ardymo darbų būtų galima
įrengti pasivaikščiojimo taką;
8.2.4. gauti reikalingus šiam projektui rengti specialiuosius reikalavimus;
8.2.5. projekte numatyti etapus: I etapas bangolaužio konstrukcijos įrengimas
užtikrinti nešmenų sulaikymą ir bangolaužio funkcijų užtikrinimą; II etapas – visi
kiti projekte numatyti darbai.
8.2.6. atlikti konstrukcinius skaičiavimus, pagrindžiančius techniniame projekte
priimtus sprendinius, ir atskiroje byloje pateikti Statytojui;
8.2.7. suprojektuoji navigacinių ženklų pastatymo sprendinius ir elektros tinklų
atvedimą arba autonominius elektros šaltinius navigacinių ženklų poreikiams;
8.2.8. pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalyje pateikti statybos

darbų organizavimo, privažiavimo prie statybvietės organizavimo schemą,

medžiagų sandėliavimo vietų planus, nurodyti statybos darbų trukmę ir eiliškumą;

8.2.9. numatyti kranto tvirtinimo sprendinius šiaurinėje uosto pusėje įrengiant

povandeninę atraminę sienutę;

8.2.10. projektuojamus gylius ir aukščius pateikti BAS77 ir LAS07 sistemose;

8.3. parengtą techninį projektą suderinti su Statytoju ir kitomis technines sąlygas

nustatančiomis organizacijomis (įmonėmis);
8.4. nustatyti techninio projekto statybos skaičiuojamąją kainą, parengiant
statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo projekto dalį;
8.5. projektuotojas turi numatyti visus projektui parengti ir juos patvirtinti

reikalingus darbus ir paslaugas, įtraukti juos į bendrą projekto atlikimo kainą.

8.6. parengti darbų kiekių žiniaraščius ir nustatyti skaičiuojamąją statybos darbų

kainą kiekvienam statiniu ir statybos etapui atskirai;

8.7. vadovaujantis projektuotojo parengta statybos skaičiuojamąja kaina parengti

darbų kiekių žiniaraščius konkursui dėl darbų, kur būtų aiškiai išskirta kiekviena

darbo pozicija su individualiu eilės numeriu;

8.8. užpildyti parengtus konkursui darbų kiekių žiniaraščius (1 egz.), remiantis

projektuotojo parengta statybos skaičiuojamąja kaina;

8.9. esant poreikiui, projektuotojas, suderinęs su Statytoju, techninio projekto

pavadinimą gali tikslinti atsižvelgdamas į projekte nustatytą darbų apimtį.

9. Kitos 

papildomos 

sąlygos:

9.1. visus išeities duomenis, reikalingus šiam projektui parengti ir įgyvendinti,

privalo pasirengti projektuotojas. Projektuotojas, rengdamas projektą, privalo
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pasitikslinti visus Statytojo pateiktus išeities duomenis; projektuotojas atsako už

projekto kokybę ir už priimtus projektinius sprendinius;

9.2. projektuotojas pasirengia topografinę nuotrauką (topografinėje nuotraukoje

turi būti nurodyti inžineriniai geodeziniai ženklai, pagal kuriuos buvo parengta

topografinė nuotrauka);

9.3. projektuotojas atlieka batimetrinius matavimus kuriais remiasi rengdamas

projektą;

9.4. projektuotojas parengia inžinerinių geologinių tyrinėjimų ataskaitą, teisės

aktų nustatyta tvarka ir apimtimi. Inžineriniai geologiniai tyrinėjimai turi būti

atlikti bangolaužių ašyje, žingsniu nemažesniu nei nustatyta teisės aktuose;

9.5. atlikti parengtų poveikio aplinkai vertinimo dokumentų atnaujinimą:

9.5.1. parengti visą reikiamą dokumentaciją, reikalingą planuojamos ūkinės

veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų atnaujinimui;

9.5.2. pateikti Statytojui prižiūrinčios institucijos išvadą dėl poveikio aplinkai

vertinimo dokumento atnaujinimo;

9.5.3. jei prižiūrinčios institucijos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo teigia,

kad planuojamai ūkinei veiklai yra privalomas atlikti poveikio aplinkai vertinimas

iš naujo, šio dokumento rengėją Statytojas parinks atskiru viešojo pirkimo

konkurso būdu;

9.5.4. jei prižiūrinčios institucijos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo teigia,

kad planuojamai ūkinei veiklai yra privalomas poveikio aplinkai vertinimo

atlikimas iš naujo, projektuotojas turės pakoreguoti ir pakartotinai suderinti

kalendorinį paslaugų atlikimo grafiką, atsižvelgdamas į poveikio aplinkai

vertinimo ataskaitos rengimo ir išvados gavimo laikotarpį;

9.6. projektuotojas, įgaliotas Statytojo, kreipiasi į atitinkamas institucijas dėl

reikalingų šiam projektui parengti techninių sąlygų (ar kitų sąlygų, specialiųjų

reikalavimų) gavimo ir jas gavęs pagal jas rengia projektą;

9.7. techninio projekto rengimo metu projektuotojas turi bent 1 kartą per mėnesį

teikti ataskaitas apie sutarties vykdymą (apimties, kokybės, grafiko vykdymas),

nurodyti konkrečius suplanuotus veiksmus, prie kiekvieno nurodant konkrečius

atsakingus asmenis ir atlikimo terminus;

9.8. projektuotojas privalo atsižvelgti į komentarus ir pastabas, išsakytas

Statytojo atsakingų asmenų;

9.9. gavus projekto ekspertizę su teigiama išvada „Techninį projektą galima

tvirtinti“, projektuotojas (įgaliotas Statytojo) gauna statybą leidžiantį dokumentą;

9.10. pirmą kartą techninio projekto ekspertizė atliekama Statytojo užsakymu. Jei

techninis projektas turi trūkumų, tai už visų kitų ekspertizių atlikimą moka

projektuotojas;

9.11. projekto vadovas ir projekto dalies vadovai projekto sprendinius derina

reikalingose institucijose rengdami projektą ir gaudami statybą leidžiantį

dokumentą pagal galiojančius teisės aktus;

9.12. rengiant projektą vadovautis galiojančiais teritorijų planavimo

dokumentais;

9.13. projektuotojas turės per dvi darbo dienas raštu pateikti atsakymus į

klausimus, gautus viešojo konkurso šio objekto projekto rangovui parinkti metu;

9.14. atlikti statinio projekto vykdymo priežiūrą:

9.14.1. vykdyti statinio projekto vykdymo priežiūrą, kaip tai numato Lietuvos

Respublikos teisės aktai, Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, statybos

techniniai reglamentai ir kt.;

9.14.2. prieš objekto statybos užbaigimo procedūras projektuotojas turi atlikti

visus esminių techninio projekto sprendinių pakeitimus, pagal atliktus pakeitimus
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patikslinti brėžinius bei parengti laisvos formos pažymą apie projekto sprendinių

pakeitimus.

10. Projekto 

sudėtis:

10.1. techninio projekto dalys pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas,

projekto ekspertizė“, įskaitant statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį;

10.2. atskirai pateikti konstrukcinių skaičiavimų bylą.

11. Privalomieji 

projekto rengimo

dokumentai:

11.1. techninis projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos

įstatymu, kitais statinių projektavimą, statybą ir eksploatavimą

reglamentuojančiais norminiais aktais;

11.2. EAU 2012 „Hidrotechninių statinių, uostų ir vandens kelių komiteto

rekomendacijos“ 9-tas leidimas (rekomenduojama literatūra, jei yra

neapibrėžtumų STR ir euronormose);

11.3. teritorijų planavimo dokumentai (Palangos miesto Šventosios gyvenvietės

detalusis planas, patvirtintas Palangos miesto tarybos 2000-03-21 sprendimu

Nr. 38; Šventosios gyvenvietės detaliojo plano dalinė korektūra, patikslinant

Šventosios jūrų uosto ribas ir dydį, patvirtinta Palangos miesto tarybos 2002-06-

20 sprendimu Nr. 113; Šventosios jūrų uosto detalusis planas, patvirtintas Palangos

miesto tarybos 2013-02-07 sprendimu Nr. T2-36).

Pastaba. Taikant euronormas, koeficientus priimti pagal nacionalinius priedus

Lietuvai.

12. Projektinės 

dokumentacijos 

skaičius:

12.1. parengti projektinių pasiūlymų 1 popierinę versiją ir 1 egz. PDF formatu;

12.2. parengti 1 techninio projekto egzempliorių (atskirai pateikiant darbų kiekių

žiniaraščius kiekvienam statiniui atskirai) popierine versija;

12.3. 2 egzempliorius skaitmeninėje laikmenoje, kurioje tvarkingai (pagal

eiliškumą arba sujungti į vieną bendrą failą) sudėti visi projekte naudojami failai,

konvertuoti į PDF formatą, pasirašyti elektroniniu parašu. Papildomai pateikti

visas nuasmenintas projekto dalis taip, kad būtų užtikrinama asmens duomenų

apsauga pagal įstatymų reikalavimus;

12.4. atskirai pateikti konstrukcijų skaičiavimų bylą skaitmeninėje laikmenoje

PDF formatu;

12.5. patikslinta topografinė nuotrauka (jeigu ji tikslinama) pateikiama po 1 egz.

popierine versija ir po 1 egz. skaitmeninėje laikmenoje PDF ir DWG formatais;

12.6. pateikti planuojamos ūkinės veiklos dėl poveikio aplinkai vertinimo

dokumento 1 egz. popierine versija ir 1 egz. skaitmeninėje laikmenoje;

12.7. konkursiniai darbų kiekių žiniaraščiai pateikiami skaitmeninėje laikmenoje

(1 egz.);

12.8. projektas turi būti rengiamas BIM aplinkoje.

____________________
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PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
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DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

2023 M. GRUODŽIO 15 D. ĮSAKYMO NR. A1-1517 „DĖL TECHNINĖS UŽDUOTIES

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2025 m. sausio     d. Nr. A1-

Palanga

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 34 straipsnio 1 dalimi,

p a k e i č i u Šventosios jūrų uosto hidrotechnikos paskirties pietinio ir šiaurinio bangolaužių

projektavimo techninę užduotį, patvirtintą Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

2023 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. A1-1517 „Dėl techninės užduoties patvirtinimo“:

1. Pakeičiu techninės užduoties pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„ŠVENTOSIOS JŪRŲ UOSTO INFRASTRUKTŪROS – SUSISIEKIMO

KOMUNIKACIJŲ: VANDENS UOSTO STATINIŲ (MOLŲ, KRANTINIŲ)

PROJEKTAVIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS“.

2. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

„1. Projekto 

pavadinimas:

Šventosios jūrų uosto infrastruktūros – susisiekimo komunikacijų: vandens

uosto statinių (molų, krantinių) Prieplaukos g. 26, Palangoje, statybos

projektas“.

3. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

„4. Statinių 

kategorija:

Ypatingieji statiniai“.

4. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

„7. Statinių 

pagrindinė 

paskirtis ir 

paskirties grupė:

7.1. Susisiekimo komunikacijos: vandens uosto statinys – Pietinis molas:

 HTS pasekmių klasė – CC2

 Projektinis uosto akvatorijos gylis – (-6,0 m BAS)

 Ilgis – ~640,0* m
7.2. Susisiekimo komunikacijos: vandens uosto statinys – Šiaurinis molas:

 HTS pasekmių klasė – CC2

 Projektinis uosto akvatorijos gylis – (-6,0 m BAS)

 Ilgis – ~440,0* m
7.3. Susisiekimo komunikacijos: vandens uosto statinys – Krantinė Nr. 1:

 Ilgis – ~250,0* m

 Plotis – ~9,0* m
7.4. Susisiekimo komunikacijos: vandens uosto statinys – Krantinė Nr. 2:

 Ilgis – ~150,0* m

 Plotis – ~9,0* m
7.5. Susisiekimo komunikacijos: vandens uosto statinys – Krantinė Nr. 3:

 Ilgis – ~49,2* m

 Plotis – ~17,4* m
7.6. Susisiekimo komunikacijos: vandens uosto statinys – Krantinė Nr. 4:

Elektroninio dokumento nuorašas
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 Ilgis – ~159,7* m

 Plotis – ~9,0* m
7.7. Susisiekimo komunikacijos: vandens uosto statinys – Povandeninė

atraminė sienutė:

 Ilgis – ~135,5* m

 Plotis – ~0,5* m

*Statinio parametrai, kaip keteros plotis, bangolaužio aukštis ir kiti, nustatomi

projektavimo metu.“

5. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

„8. Projektavimo 

paslaugų 

apimtys:

8.1. parengti 6 skirtingų molų konstrukcijų projektinius pasiūlymus:

8.1.1. projektinius pasiūlymus rengti vadovaujantis galiojančio detaliojo

plano reikalavimais, bei galiojančiais techniniais reglamentais ir

normatyviniais dokumentais;

8.1.2. projektinis gylis molų projektavimui -4,0 m, su galimybe ateityje vidinę

akvatoriją išgilinti iki -6,0 m (galutiniai gilinimo sprendiniai nustatomi

techniniame projekte);

8.1.3. atlikti ir pateikti konstrukcinius skaičiavimus, pagrindžiančius

projektinius pasiūlymus;

8.1.4. projektinių pasiūlymų konstrukcinių skaičiavimus atlikti vadovaujantis

inžinerinių geologinių tyrinėjimų informacija;

8.1.5. projektinių pasiūlymų sudėtyje detalizuoti techninius sprendinius,

sugrupuojant pagrindinius statybos darbus, apskaičiuoti kiekvieno siūlomo

projektinio pasiūlymo varianto preliminarią statybos skaičiuojamąją kainą;

8.1.6. pateikti išvadas dėl ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinant

statybos skaičiuojamąją kainą ir statybos darbų technologijos sudėtingumą;

8.1.7. projektiniuose pasiūlymuose numatyti optimalų molų statybos

suskaidymą į du statybos etapus:

 I statybos etapas – numatyti tik tuos statybos darbus, kuriuos
įgyvendinus būtų užtikrintas esamos ir sukurtos infrastruktūros

funkcionavimas ir tolesnė plėtra mažiausiomis sąnaudomis;

 II statybos etapas numatyti likusius statybos darbus kurie lieka
nenumatyti I statybos darbų etape.

Projekto statybos etapiškumas galutinai nusprendžiamas techniniame

projekte.

8.1.8. nustatyti kasimo darbų kiekius akvatorijoje ir įvertinti galimybes ar

ekonomiška iškastą gruntą panaudoti bangolaužių statybai ar numatyti

šalinimą į jūrą;

8.1.9. parengtiems projektiniams pasiūlymams projektuotojas turės gauti

Statytojo pritarimą. Gavęs pritarimą projektiniams pasiūlymams

projektuotojas parengia pagal pasirinktą konstrukcijų variantą galutinę

projektinių pasiūlymų dokumentaciją ir atliek projektinių pasiūlymų

viešinimą teisės aktų nustatyta tvarka;

8.2. parengti techninį projektą:
8.2.1. pagal patvirtintus projektinius pasiūlymus įvertinus Detaliojo plano
reikalavimus, parengti naujų molų statybos techninį projektą. Molų aukštis,
plotis ir kiti parametrai nustatomi ir pagrindžiami, inžineriniais,
konstrukciniais skaičiavimais, atsižvelgiant į apkrovas ir kitus įtakojančius
veiksnius;
8.2.2. detalizuoti esamo senojo molo liekanų išsaugojimą ir įkomponavimą
prie naujai projektuojamo molo;
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8.2.3. molų viršutinės dalies bermos, sprendiniai turi būti parengti taip, kad
ateityje, neatliekant didelių molų konstrukcijos ardymo darbų būtų galima
įrengti pasivaikščiojimo taką;
8.2.4. gauti reikalingus šiam projektui rengti specialiuosius reikalavimus;
8.2.5. projekte numatyti etapus: I etapas molo konstrukcijos įrengimas
užtikrinti nešmenų sulaikymą ir bangolaužio funkcijų užtikrinimą; II etapas –
visi kiti projekte numatyti darbai;
8.2.6. atlikti konstrukcinius skaičiavimus, pagrindžiančius techniniame
projekte priimtus sprendinius, ir atskiroje byloje pateikti Statytojui;
8.2.7. suprojektuoji navigacinių ženklų pastatymo sprendinius ir elektros
tinklų atvedimą arba autonominius elektros šaltinius navigacinių ženklų
poreikiams;
8.2.8. pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalyje pateikti

statybos darbų organizavimo, privažiavimo prie statybvietės organizavimo

schemą, medžiagų sandėliavimo vietų planus, nurodyti statybos darbų trukmę

ir eiliškumą;

8.2.9. numatyti kranto tvirtinimo sprendinius šiaurinėje uosto pusėje įrengiant

povandeninę atraminę sienutę, sujungiant ją su povandenine sienele,

projektuojama UAB „Sweco Lietuva“ atskiru projektu „Šventosios jūrų uosto

infrastruktūros statyba ir akvatorijos gilinimas Prieplaukos g. 26, Palanga“;

8.2.10. projektuojamus gylius ir aukščius pateikti BAS77 ir LAS07

sistemose;

8.2.11. suprojektuoti krantinių apšvietimą, valdomą astronominiu laikrodžiu;

8.2.12. suprojektuoti vandentiekio ir elektros tinklus, kuriais vanduo bei

elektros energija bus tiekiama prie pietinio molo krantinių bei pontoninių

prieplaukų prišvartuotiems laivams;

8.2.13. prie krantinės Nr. 1 projektuojamos HD tipo sunkiųjų plaukiojančių

pontonų prieplaukos su pritvirtintais prie jų švartavimosi pirštais, kad būtų

galima saugiai prisišvartuoti ir patekti į laivą ir (arba) iš jo. Ant pontonų

sumontuojamos vandens tiekimo ir elektros tiekimo kolonėlės;

8.3. parengtą techninį projektą suderinti su Statytoju ir kitomis technines

sąlygas nustatančiomis organizacijomis (įmonėmis);
8.4. nustatyti techninio projekto statybos skaičiuojamąją kainą, parengiant
statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo projekto dalį;
8.5. projektuotojas turi numatyti visus projektui parengti ir juos patvirtinti

reikalingus darbus ir paslaugas, įtraukti juos į bendrą projekto atlikimo kainą;

8.6. parengti darbų kiekių žiniaraščius ir nustatyti skaičiuojamąją statybos

darbų kainą kiekvienam statiniu ir statybos etapui atskirai;

8.7. vadovaujantis projektuotojo parengta statybos skaičiuojamąja kaina

parengti darbų kiekių žiniaraščius konkursui dėl darbų, kur būtų aiškiai

išskirta kiekviena darbo pozicija su individualiu eilės numeriu;

8.8. užpildyti parengtus konkursui darbų kiekių žiniaraščius (1 egz.),

remiantis projektuotojo parengta statybos skaičiuojamąja kaina;

8.9. esant poreikiui, projektuotojas, suderinęs su Statytoju, techninio

projekto pavadinimą gali tikslinti atsižvelgdamas į projekte nustatytą darbų

apimtį.“

Direktorė
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PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

2023 M. GRUODŽIO 15 D. ĮSAKYMO NR. A1-1517 „DĖL TECHNINĖS UŽDUOTIES

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2025 m.                   d. Nr. A1-

Palanga

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 34 straipsnio 1 dalimi,

p a k e i č i u Šventosios jūrų uosto hidrotechnikos paskirties pietinio ir šiaurinio bangolaužių

projektavimo techninės užduoties, patvirtintos Palangos miesto savivaldybės administracijos

direktoriaus 2023 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. A1-1517 „Dėl techninės užduoties patvirtinimo“, 7

punktą ir jį išdėstau taip:

„7. Statinių 

pagrindinė 

paskirtis ir 

paskirties grupė:

7.1. Susisiekimo komunikacijos: vandens uosto statinys – Pietinis molas:

 HTS pasekmių klasė – CC2

 Projektinis uosto akvatorijos gylis – (-4,0 m BAS)

 Ilgis – ~640,0* m
7.2. Susisiekimo komunikacijos: vandens uosto statinys – Šiaurinis molas:

 HTS pasekmių klasė – CC2

 Projektinis uosto akvatorijos gylis – (-4,0 m BAS)

 Ilgis – ~440,0* m
7.3. Susisiekimo komunikacijos: vandens uosto statinys – Krantinė Nr. 1:

 Ilgis – ~250,0* m

 Plotis – ~9,0* m
7.4. Susisiekimo komunikacijos: vandens uosto statinys – Krantinė Nr. 2:

 Ilgis – ~150,0* m

 Plotis – ~9,0* m
7.5. Susisiekimo komunikacijos: vandens uosto statinys – Krantinė Nr. 3:

 Ilgis – ~49,2* m

 Plotis – ~17,4* m
7.6. Susisiekimo komunikacijos: vandens uosto statinys – Krantinė Nr. 4:

 Ilgis – ~159,7* m

 Plotis – ~9,0* m
7.7. Susisiekimo komunikacijos: vandens uosto statinys – Povandeninė

atraminė sienutė:

 Ilgis – ~135,5* m

 Plotis – ~0,5* m

*Statinio parametrai, kaip keteros plotis, bangolaužio aukštis ir kiti, nustatomi

projektavimo metu.“

Direktorė

Elektroninio dokumento nuorašas
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