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AB ,,PANEVEZIO ENERGIJA*

TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. Uzsakovas — AB ,,Panevézio energija“.

2. Pirkimo objektas — Panevézio elektrinés biokuro katilinés pastato remonto darbai.

3. Adresas — SenamiescCio g. 113, Panevézys.

4. Numatomi darbai: skaldos pasluoksnio jrengimas, armatiiros tinklo jrengimas, grindy betonavimas.

4.1. Esami technologiniai kanalai yra uzpilti sméliu. Reikia nukasti smelio 100 mm. ir jrengti 100 mm

skaldos sluoksnj i§ nesuriStojo skaldos misinio 0/45 — ~15,00 m®. Prie§ betonavimg armuojamas grindy

plotas armatiiros 10 mm tinklu (150x150) vir§ uzpilty kanaly ~150,00 m>.

4.2. Grindy betonavimas ~500m?. Betono marké C30/37XC4,F4,M3,W10,F300,S4. Armavimas

polipropileno fibra DURUS EasyFininsh arba lygiaverté — 1,4 kg/m?, polipropileno plausu apsaugai nuo

mikro jtrikimy Crackstop Ultra arba lygiaverté — 0,6 kg/m> — betono sluoksnio storis nemaziau 100 mm,

storis tikslinamas vietoje suniveliavus grindy auks¢ius (preliminariai apie ~50,0 m*® betono). Betono

pavirSius padengiamas sausai barstomu grindy kietikliu ~5,00 kg/m? ir uztrinamas. Grindy danga turi

atitikti pramoniniy grindy keliamus reikalavimus.

Grindy nuolydis formuojamas ] jrengta drenazo sistema (patalpoje 1-18).

Esamo Sulinélio dangcio pakélimas, pritaikant pagal nauja betoniniy grindy dangos aukst;.

Elastinga tarpine nuo grindy betono atskirti kitas pastato konstrukcijas. Jrengiamos deformacinés sitlés,

kurios viena kitos atzvilgiu iSdéstomos statmenai. Sitilés jrengiamos kas 6 m. Siiilés uzpildomos elastinga

medziaga tik kancia pramoninéms grindims.

Prie$ duris D1 ir susikirtimu su kita patalpa jrengiamos nuovazos — betono dangos plotas nemazesnis nei

5,40 m? (betono marké kaip ir grindy dangos, kiekis preliminariai apie ~1,0 m® betono). Betono dangos

nuovazos jrengiamos pastato viduje ir pastato iSoréje.

Demontuoti D2 duris.

4.3. Patalpoje yra paklotas drenazo vamzdis (~40,00 m) ir yra jrengti trys drenaZo trapai. Prie§

betonuojant trapus reiks ,,pakelti* iki betonuojamy grindy lygio.

5. Darby metu susidariusios atliekos Tiekéjo priduodamos atlieky tvarkymo jmonei.

6. Tiek¢jas turi jvertinti tuos darbus, kurie nors ir tiesiogiai néra nurodyti techninéje specifikacijoje, bet

yra biitini darbams atlikti.

7. Garantijos terminai:

7.1.5 (penki) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams, nepaminétiems 7.2. — 7.3.
punktuose;

7.2.10 (desimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams, vamzdynams ir pan.);

7.3.20 (dvideSimt) mety — esant tycia paslépty defekty;

8. Darbai turi biiti atliekami pagal Lietuvos Respublikoje galiojanc¢ias normas ir taisykles.

9. Tiekeéjas pilnai atsako uz saugumo technika, prieSgaisring apsaugg bei bendrajg tvarka objekte.

PRIDEDAMA: Priedas Nr. 1 nuotraukos — 5 lapai;
Priedas Nr. 2 patalpos planas — 1 lapas.



Priedas Nr. 1 nuotraukos

1-18 patalpa
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Priedas Nr. 2 patalpos planas
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- Preliminari darby atlikimo zona




