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PROJEKTO DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS

Pavadinimas Zymuo Tomas Psl. sk.
Bendrieji duomenys BD /

Oro kondicionavimas dalis oK I

Elektrotechnikos dalis E 1l

Elektroniniy rysiy dalis ER v

Gaisrinés signalizacijos dalis GAAS v

Statybos skaic¢iuojamosios kainos nustatymo dalis S Vi




BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS

EIL. NR. ZYMEJIMAS LAIDA PAVADINIMAS PSL. | PSL.
SK. NR.
1 2 3 4 5 6
TEKSTINIAI DOKUMENTAI
1 0 Projekto dokumenty sudéties Ziniarastis 1 1
2 20205D2P DZ 0 Bylos sudéties Ziniarastis 1 2
3 Bendrieji statiniy rodikliai 1 3
4 20205D2P _AR 0 AiSkinamasis rastas 3 4
5 Normatyviniai dokumentai, kuriais remiantis 5 7
parengtas projektas
6 Projektui parengti naudotos licencijuotos 1 9
projektavimo programinés Jrangos sgrasas
7 Kvalifikacijg patvirtinantys dokumentai 3 10
8 Specialieji paveldosaugos reikalavimai 1 13
9 Projektavimo uZduotis 2 14
10 Vertingyjy savybiy iSrasas 4 16
11 Nuosavybés dokumentai 6 20
12 20205D2P _TS 0 Bendrosios techninés specifikacijos 10 26
13 20205D2P 7 0 Ziniarastis 2 36
BREZINIAI
14 20205D2P _TDP _01 0 Situacijos schema M 1:500 1 38
15 20205D2P _TDP _02-06 0 Planai M 1:200 6 39
16 20205D2P _TDP _07 0 Atrama kondicionavimo jrenginiams 1 45
17 20205D2P _TDP _07 0 Langai ir durys 1 46




Tvirtinu, statytojas:

BENDRIEJI STATINIY RODIKLIAI

Pavadinimas .Mato Kiekis Pastabos
vienetas
I SKYRIUS SKLYPAS
1. sklypo plotas m? esama
2. sklypo uzstatymo intensyvumas % esama
3. sklypo uZstatymo tankis % esama
11 SKYRIUS PASTATAI
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos
akinés veiklos, paslaugy apimtis, buty, viety, lovy, bendras ir
aptarnaujamy Zmoniy skaicius, kiti rodikliai).
2. Pastato bendrasis plotas.* m? 817,14
3. Pastato naudingasis plotas. * m? 650,23
4. Pastato taris.* m?3 4678
5. Auksty skaicius.* vnt. 2
6. Pastato aukstis. * m esama
7. Buty skaicius (gyvenamajame name), i$ jy: vnt. esama
7.1. 1 kambario vnt. esama
7.2. 2 ir daugiau kambariy vnt. esama
8. Energinio naudingumo klasé D
9. Pastato (patalpy) akustinio komforto sglygy klasé esama
10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis esama
11. Kiti papildomi pastato rodikliai esama
3 IV SKYRIUS
INZINERINIAI TINKLAI
(Nurodomas kiekvienos paskirties inZineriniy tinkly
pavadinimas ir rodikliai)
4. inZineriniy tinkly ilgis* m
5. vamzdzio skersmuo (tik vamzdynams) mm esama
6. elektros tinkly laidininky skaicius ir skerspjavis vnt.; mm? esama
7. elektroninio rysio laidininky pory skaicius ir skerspjlvis vnt.; mm? esama

Statinio projekto vadovas Martynas Valevicius A1343, 2021-03-24

(vardas, pavardé, parasas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)




AISKINAMASIS RASTAS

Projekto rengimo pagrindas

Parengtas Dr. Jono Basanaviciaus karo medicinos tarnybos Vytauto pr. 49, Kaune, pastato
5d2p paprastojo remonto projektas, vadovaujantis specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais,
galiojanciais paveldo tvarkybos reglamentais, galiojanciais statybos techniniais reglamentais,
projektavimo uzduotimi ir sutartimi.

Statybos vieta

Kauno miesto sav., Kauno m., Vytauto pr. 49. Medicinos diagnostikos ekspertinis
stacionaras unikl. Nr. 1989-8002-3054.

Esama situacija

Dr. Jono BasanaviCiaus karo medicinos tarnybos Vytauto pr. 49, Kaune, infekciniy ligy
skyriaus pastatas 5d2p yra kulttros paveldo objektas (unikalus kodas Kultliros vertybiy registre
44005) ir valstybés saugomas kultiros paveldo vietovés Kauno miesto istorinés dalies, vad.
NaujamiesCiu (unikalus kodas Kultlros vertybiy registre 22149) teritorijoje. Pridedamas
vertingyjy savybiy iSrasas.

Pastato tdris - atviras, L formos plano, 2 a. su risiu, pastoge ir statiakampio plano
priestatais SR ir SV fasaduose. Auk3ty iSplanavimas - kapitaliniy sieny tinklas, tinkuotos
keraminiy plyty mdro sienos, perdangos uzdengtos pakabinamomis lubomis. Vidaus sieny
apdailos buklé patenkinama. Grindy danga susidévéjusi. Elektros instaliacija susidéveéjusi.
PrieSgaisrinés signalizacijos buklé patenkinama. Teraco laipty iS | a. j Il a. ir betono laipty is 1l a. |
pastoge bei jy turékly mediniy porankiy buklé patenkinama. Kiti staliy ir kity medziagy gaminiai
(mediniai langai) susidévéje ir nesandarls. Lauko dury nusidévéjusi apdaila, jos nesandarios.
Vidaus koridoriy mediniy jsprudiniy dviveériy stiklinty dury su virslangiais buklé gera.

Fasado buklé gera, vietomis pastebimi jskilimai tinke. Balkony aptvérimy dazai nusitryne.
Pastato cokolis pastoviai veikiamas drégmés, apipelijes, apsamanojes - cokolio buklé
patenkinama. Lauke laipty tinkas vietomis apires.

Planuojami darbai (Architektiiriniai sprendimai)

Numatomi paprastojo remonto darbai, kuriy tikslas atnaujinti esamg statinj, jo
nerekonstruojant ir kapitaliskai neremontuojant. Darbams kurie yra susije su saugomais pastato
elementais (vertingosios savybés: laiptais, jy porankiai, saugomos durys, bei langai) bus
rengiamas atskiras tvarkybos darby projektas. Darbai kurie i esmés nekeifia saugomo
elemento bus vykdomi paprastojo remonto metu, jy vertingosios savybés nepazeidziamos ir
iSsaugomos. Numatomi darbai:

1. Keramines plyteliy pasalinimas (kabinetuose nuo sieny);

Skydiniy elementy pasalinimas (patalpose 1-44, 1-99);

UZtaisomos angos (tarp patalpy 1-85 ir 1-86, 1-92 ir 1-93, 1-102 ir 1-103);
Pertvaros pasalinimas (tarp patalpy 1-97 ir 1-98);

Mediniy atitvary pasalinimas (Il auksto kabinetuose);

Pertvary su durimis jrengimas (atitveriant vestibiulius 1-89 ir 1-105);
Dury jrengimas (Patalpoje 1-103 iS koridoriaus);

Sieny apsaugy jrengimas (koridoriuose);

Glaistymas ir dazymas (visy patalpy sieny ir luby);

Grindy dangos keitimas;

WC ir dusy patalpy remontas (numatyta hidroizoliacijos jrengimas ir sieny bei grindy
plyteliy dangos keitimas);

Sanitariniy prietaisy keitimas ;
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13. Praustuvy jrengimas (patalpose 1-103, 1-111);

14. Langy remontas (sprendziama atskiru tvarkybos projektu);

15. Vidaus dury remontas arba keitimas, jspradiniy dviveriy stiklinty dury su virsSlangiais
biklé gera — jos apdengiamos ir saugomos (sprendziama atskiru tvarkybos projektu);

16. Lauko dury remontas (sprendziama atskiru tvarkybos projektu);

17. Elektros instaliacijos tinkly keitimas (jrengiant elektros jrenginiy jrengimo norminiy
dokumenty reikalavimus atitinkancius tinklus (skirtuminiy sroviy relés pavojingose
patalpose, automatiniai jungikliai, atitinkantys apkrovas, saugls paskirstymo skydeliai ir
t.t.) numatant naujus jungiklius, kistukinius lizdus, administracinése darbo vietose po 3
elektros lizdus kompiuterinés technikos pajungimui ir 3 lizdus su RJ4-5 jungtimi
kompiuterinio tinklo pajungimui.);

18. JZeminimo kontlro remontas;

19. Kompiuterinio tinklo ir darbo viety kabinetuose jrengimas;

20. LED apsvietimo jrengimas (kiekvienoje patalpoje, atitinkancio higienos normas);

21.  Avarinis evakuacinis apSvietimas (viso pastato);

22. Gaisrinés signalizacijos remontas;

23.  Ventiliacijos sistemos remontas (I ir Il auksty);

24, Oro kondicionavimo sistemos jrengimas;

25. Lietaus nuvedimo sistemos remontas (jrengiant lietvamzdziy Sildymo kabelius);

26. Fasado, cokolio, langy ir dury angokrasciy, karnizy valymg, nuplovimg, remontg ir
dazymas;

27. Nuogrindos remontas (aplink pastatg, atidengiant pamatg, atliekant pamaty remontg ir
jrengiant hidroizoliacijg);

28. Pirmo auksto ir rasio lauko laipty remontas ir turékly remontas;

29. Siuksliy valymas ir iSveZimas ir kiti batini atlikti darbai, kuriy reikia, kad pastatas bty
suremontuotas ir tinkamas eksploatuoti.

Oro kondicionavimo dalis
Ziareti atitinkama dalj.
Paveldosauginé dalis

Numatomi paprastojo remonto darbai suprojektuoti taip, kad nesuzaloti nesumenkinti ir
kuo didesne apimtimi iSsaugoti kultlros paveldo objekto - Klinikos ir karo ligoninés pastaty
komplekso Infekciniy ligy skyriaus pastato autentiSkumg, nesumenkinti jo vertingyjy savybiy.
Pastato iSorés parametrai (aukstis, tdris, stogo forma, stogo, skardos laksty su uZlankstais,
dangos tipas, pusapskriciai turiniai stoglangiai, kapitaliniy sieny tinklas, autentiskos angy dury
angos, nisSos, autentiSka fasady iSvaizda, fasady architektlros turinés detalés-priestatai,
prieangiai, balkonai, karnizai, kolonos, laiptai) nekei¢iami. Saugoma vidaus funkciné jranga, jos
remontas sprendZiamas atskiru tvarkybos projektu: teraco, bei betono laiptai su turékly
mediniu porankiu, bei kiti autentiski kultiros paveldo statinio elementai. Pastato koridoriy
medines jsprudines dvivéres duris su virSlangiais, bei langai restauruojami arba keiCiami j
autentisko pavyzdzio iSlaikant medziagiskuma, konstrukcijy tipa, profilj, bei skaidyma.

Siekiant iSvengti védinimo sistemos sprendiniy poveikio autentui, jrenginiai nekabinami
ant fasady, neuzdengiamos pastato architekturinés ar dekoro detalés, nepaziedziamos tinko ar
kiti autentiski elementai. Remontuojant védinimo sistema ir jrengiant kondicionavimg, nebus
paZzeistos nei vienos saugomos durys, o perdaZzant lubas bus iSsaugotos visos islikusios ir
saugomos pastato paskliautés ir kiti vertingi elementai.

Nesuzalota, nesumenkinta ir kuo didesne apimtimi iSsaugota kultlros paveldo objekto
autentiSkumas ir nesumenkintos jo vertingosios savybés. Nekei¢iamas pastato aukstis, turis,
stogo forma, kapitaliniy sieny tinklas, autentiskos langy dury angos, autentiska fasady iSvaizda,
fasady architektdros tirines detalés, apdaila ir puosyba.

Projekto sprendiniai uztikrins pastato fasady ir jéjimo vizualinés kompozicijos iSsaugojima,
bus praktiskai nepastebimi tokiu blGdu saugojant vertinggsias savybes ir autentiSkuma.



Projekto sprendimai neprieStarauja galiojantiems reglamentams, nepaZeidzia pastaty
komplekso vertingyjy savybiy ir remontuojamam pastatui, bei kultiros paveldo vietovei
neigiamos jtakos neturés. Jeigu vykdant darbus atsirasty butinybé vykdyti Zemés kasimo
darbus, rangovas turi uztikrinti, kad bus atliekami archeologiniai Zvalgymai. Jei atliekant darbus
aptinkama archeologiniy radiniy ar nekilnojamojo daikto vertingyjy savybiy, apie tai privalu
pranesti savivaldybés paveldosaugos padaliniui. Vykdant darbus pagal autentiSkas technologijas
ir atidengus naujus vertingus elementus, kviesti projekto autorius jy fiksavimui, parengti
papildomus sprendinius jy tvarkybai. Tvarkybos darbus gali atlikti tik atestuoti NKPA specialistai.

Atliekant remonto darbus, ekspertizes iSvados privalomos.

Proj. vadovas M. Valevicius



NORMATYVINIAI DOKUMENTAI, KURIAIS REMIANTIS PARENGTAS PROJEKTAS

LR Nekilnojamojo kultliros paveldo apsaugos jstatymas.

LR statybos jstatymas

PTR 2.02.01:2007 Akmens mro ir natdralaus akmens plyty mdro tvarkyba;

PTR 2.04.01:2010 Medzio ir staliy gaminiy tvarkyba;

PTR 2.04.02:2010 MedZio apdaila ir staliy gaminiai sutvirtinimas cheminémis priemonémis;

PTR 2.05.01:2010 Metalo gaminiy ir metalo konstrukcijy tvarkyba;

PTR 2.05.02:2010 Metalo gaminiy ir metalo konstrukcijy sutvirtinimas cheminémis priemonémis;
PTR 2.06.01:2010 Fasady dekoratyviniy dangy dekoratyvinio tinko, tinkuoty, daZyty pavirsiy
tvarkyba;

PTR 3.06.01:2014 Kultdros paveldo tvarkybos darby projekty rengimo taisyklés;

PTR 4.01.05:2007 Miro tvarkomyjy paveldosaugos darby medziagy, mechanizmy ir darbo sgnaudy
normatyvai;

PTR 4.01.06:2007 Medzio konstrukcijy ir gaminiy tvarkomyjy paveldosaugos darby medziagy,
mechanizmy ir darbo sgnaudy normatyvai;

PTR 4.01.10:2007 Metalo dirbiniy tvarkomyjy paveldosaugos darby medziagy, mechanizmy ir darbo
sgnaudy normatyvai;

PTR 4.01.11:2007 Metalo konstrukcijy tvarkomuyjy paveldosaugos darby medziagy, mechanizmy ir
darbo sgnaudy normatyvai;

PTR 4.01.12:2007 Tinko tvarkomuyjy paveldosaugos darby medziagy, mechanizmy ir darbo sgnaudy
normatyvai;

PTR 4.01.23:2007 Vitrazy tvarkomuyjy paveldosaugos darby medziagy, mechanizmy ir darbo
sgnaudy normatyvai;

PTR 3.08.01:2013 ,, Tvarkybos darby rasys”

STR 1.01.02:2016 ,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“;

STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé”

STR 1.12.06:2002 ,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmeé*;

STR 2.01.01(1):2005 »,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas®;
STR 2.01.01(3):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“;

STR 2.01.01(4):2008 »,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“;

STR 2.01.01(5):2008 ,Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukSmo*;

STR 2.01.01(6):2008 ,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos
iSsaugojimas.”;

STR 2.09.02:2005 ,Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas*;

Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai, 2010-12-07 PAGD jsakymas Nr. 1-338; Visuomeniniy
statiniy gaisrinés saugos taisyklés, 2011-01-17 PAGD jsakymas Nr. 1-14;

HN 42:2009 ,Gyvenamujy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas®;

STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“;

STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®;

STR 2.02.02:2004 ,Visuomeninés paskirties statiniai“;

STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas®;

STR 1.01.04:2015 ,Statybos produkty neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy,

eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymo laboratorijy ir
sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy
paskyrimas ir paskelbimas”;

LST EN ISO 13790:2008, ,Energetinés pastaty charakteristikos. Patalpoms Sildyti ir ausinti
sunaudojamos energijos skai¢iavimas;

LST EN 16798-13:2017 Energinés pastaty charakteristikos. Pastaty védinimas. 13 dalis.
Vésinimo sistemy skaiciavimas(M4-8 modulis). Gamyba*“;

LST EN 15251:2007 Pastatams projektuoti ir jy energetinéms charakteristikoms jvertinti
skirti vidaus aplinkos jvesties parametrai, apimantys vidaus oro kokybe, Siluminés aplinkos,
apsvietimo ir akustines charakteristikas”;



LST EN 15243:2007 Pastaty védinimas. Patalpy temperatlros ir pastaty su patalpy
kondicionavimo sistemomis apkrovos ir energijos skai¢iavimas;

LST EN 12599:2001/AC:2005 It ,,Pastaty veédinimas. Atiduodamy naudoti sumontuoty
védinimo ir oro kondicionavimo sistemy bandymo metodikos ir matavimo metodai”;

RSN 156-94 ,Statybiné klimatologija”;

HN 33-:2011 ,TriukSmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei
jy aplinkoje”;

HN 42:2009 ,Gyvenamuyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas”;

HN 35:2007 ,DidzZiausia leidziama cheminiy medziagy (terSaly) koncentracija gyvenamosios
aplinkos ore.”;

HN 69:2003 Siluminis komfortas ir pakankama Siluminé aplinka darbo patalpose. Parametry

normuojamosios reikSmés ir matavimo reikalavimai”;

HN 36:2009 Draudziamos ir ribojamos medziagos” (2014-09-30, Nr.N-1022).
Projekto vadovas Martynas Valevicius atestato Nr. 2890, A1343



PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO PROGRAMINES
JRANGOS SARASAS PAGAL TECHNINIO PROJEKTO SUDEDAMASIAS DALIS.

1. Architektriné dalis, Revit 2015;
[Product Information Properties]
2017 m. liepos 11 d. 20:19:45
License name: Autodesk Building Design Suite Premium 2015
Computer host name: MartynoDELL
Product serial number: 556-85144743
Product key: 765G1
License type: Standalone - Locked
License expiration date: None
License behavior: Permanent
License usage type: Commercial

License ID: BDSPRM_F_S

License Model: Standard

2. Bendroji dalis Open Office.

Projekto vadovas Martynas Valevicius
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JSAKYMAS NR. 2020-11-17

Nuo 2020 m. lapkri¢io 17 d. skiriu projekto vadovu Martyng Valeviciy rengiant DR. JONO
BASANAVICIAUS KARO MEDICINOS TARNYBOS VYTAUTO PR. 49, KAUNE, PASTATO 5D2P
PAPRASTOJO REMONTO projekta.

Direktorius Mecislovas Valevicius
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KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

LIETUVOS ARCHITEKTU RUMALI

Nr. A 1343

Martynas Valevicius

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo prieZiiiros,
statinio projekto ekspertizés, statinio projekto architektiirinés dalies,
statinio projekto architektiirinés dalies vykdymo prieZitiros,
statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies,

statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies vykdymo prieZiiiros,

statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies ekspertizés

vadovas

Statiniy kategorija: ypatingieji ir neypatingieji statiniai, jskaitant statinius,
esantius kultiiros paveldo objekto teritorijoje, apsaugos zonoje ar kultiros paveldo

vietovéje (iSskyrus kultiiros paveldo objektus ir kultiiros paveldo statinius)

tkas Rekevi¢ius

L. e. p. Lietuvos architekty riimy pirmininkas ;‘ i |

Architekty profesinio atestavimo komisijos

2016 m. rugséjo mén. 29 d. posédZio protokolas Nr. 117
2020 m. sausio mén. 8 d. posédZio protokolas Nr. 161
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LIETUVOS RESPUBLIKOS
KULTUROS MINISTERIJA

NEKILNOJAMOJO KULTUROS PAVELDO
APSAUGOS SPECIALISTO
KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

2019-12-05 . ..0496

(dala)

Martynas Valevi€ius

(atestuoto specialisto vardas, pavarde)

Tvarkybos darby projekty rengimas ir vadovavimas projektavimui — architektiirinio paveldo tvarkybos
darby projektavimas;
Tvarkybos darby projekty vykdymo prieZiura ir vadovavimas tvatkybos darby projekty vykdymo
priezitrai — tvarkybos darby projekty sprendiniy igyvendinimo pricZitira

(nekilnojamojo kultaros paveldo apsaugos veikla (-0s) ir specializacija (-0s)

Lietuvos Respublikos kultfiros ministras - Vi B s e
Y ’V Vi (paragas)

Mindaugas Kvietkauskas

(vardasnpavarde)

A 0496

2017 UAB, LODVILA 01757
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Specialiyjy paveldosaug
turinio ir iSdavimo tvar

TVIRTINU

reikalavimy
s apra$o priedas

araﬁas}-
Kultiiros paveldo gﬁ; crr prie
Kultiiros mfnf.mlqlcmmmq skyriaus vedéjas

pargigy pavadinimas)
Svaivedas Stogkus'

(vardas ir pavarde)
2020 m. nwo (0 d.

(data)

I
SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIL(/AL.J\VIMA[
2020 m. kovo 6 d. Nr. 2K-41

Kauno skyrius

(teritorinio skyriaus pavadinimas)

I. BENDRIEJI DUOMENYS
1. Projekto pavadinimas "Pastato 5D2p paprastasis remontas”

2. Statytojas (uZsakovas) ar turintis statytojo teis¢ asmuo (fizinio asmens vardas, pavardé, adresas ,el.
pasto adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisiné forma, juridinio asmens kodas, juridinio
asmens adresas, el. pasto adresas, tel.)

Lietuvos kariuomené, Gedimino 19, 44318 Kaunas, tel.: 852785343,

3. Statybos riisis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, statinio
griovimas, pastato atnaujinimas (modemizavimas)) paprastasis remontas

4. Statybos (statinio) vieta (adresas): zemés sklypo (-y), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro
unikalus (-@is) Nr. , statinio (-iy) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-iis) Nr.:
Vytauto pr. 49, Kaunas, pastatas - Medicinos diagnostikos ekspertinis stacionaras unikl. Nr. 1989-

8002-3054

5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultiiros paveldo objekte, jo teritorijoje,
kultiiros paveldo vietoveje ar jy apsaugos zonose (pavadinimas, unikalus kodas Kultiiros vertybiy
registre)

Statybos darbai numatomi kultiiros paveldo objekte - Klinikos ir karo ligoninés pastaty komplekso

Infekciniy ligy skyriaus pastate (unikalus kodas Kultiros vertybiy registre 44005) ir valstybés

saugomos kultiiros paveldo vietovés Kauno miesto istorinés dalies, vad. Naujamies¢iu (unikalus

kodas Kulturos vertybiy registre 22149) teritorijoje. Kultiiros vertybiy registro duomenys,

vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatymo (Zin., 1995,

Nr.3-37; 2004, Nr. 153-5571) 8 str. 12 d., yra viesi ir skelbiami tinklalapyje http.//kvr.kpd.lt/heritage.

6. Informacija, apie anksCiau iSduotus specialiuosius paveldosaugos reikalavimus (jeigu jie buvo
iSduoti), kurie pakeitus juos S$iais specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais neteko galios
(registracijos data, Nr.)

II. SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI
1) vadovaujantis [statymo 22 straipsnio 1 p.. ,, Nekilnojamosios kultiiros vertybés, jy teritorijos,
apsaugos zonos tvarkomos ir veikla jose plétojama pagal bendrojo ir specialiojo teritorijy planavi-
mo, strateginio planavimo dokumentus, apsaugos reglamentus ir jais nustatomus paveldosaugos
reikalavimus, parengtus vadovaujantis [statymo ir Teritorijy planavimo jstatymo nuostatomis ",
2)pagrindiniai paveldosaugos reikalavimai, kultiiros paveldo objekto remonto darbams- nesuzaloti
nesumenkinti ir kuo didesne apimtimi iSsaugoti kultiros paveldo objekto — Klinikos ir karo
ligoninés pastaty komplekso Infekciniy ligy skyriaus pastato autentiSkumqg, nesumenkinti jo
vertingyjy savybiy. Bitina iSsaugoti pastato aukstj, tiurj, stogo formgq, stogo, skardos laksty su
uzlankstais, dangos tipg, pusapskricius turinius stoglangius, kapitaliniy sieny tinklg, autentiskas
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langy dury angas, nisas, autentiskq fasady isvaizdg, fasady architektiiros tirines detales —
priestatus, priengius, balkonus, karnyzus, kolonas, laiptus, vidaus funkcing jrangg — teraco, bei
betono laiptus su turékly mediniu porankiu, bei kitus autentiSkus, bei saugomus kultiiros paveldo
statinio elementus. Pastato koridoriy medines jspridines dviveres duris su virslangiais, bei langus
restauruoti arba keisti j autentisko pavyzdzio islaikant medziagiskumg, konstrukcijy tipg, profilj,
bei skaidymq. Vykdant paprastojo remonto darbus nepazeisti kultiros paveldo objekto vertingyjy
savybiy.fasady, neuZdengti pastato architektiriniy ar dekoro detaliy, nepaZeisti tinko ar kity
autentisky elementy.

2) aiskinamajame raste turi biiti aptartas sprendiniy poveikis autentui, aprasyta kultiros paveldo
objekto fizine bitkle, nurodomas projekto rengimo pagrindas, kokie planuojami statybos darbai ir
Jy pasirinkimo koncepcija, paaiskinama, kaip projekto sprendiniuose numatoma saugoti kultiros
paveldo objekto vertinggsias savybes, bei saugomus elementus,

3) vadovaujantis LR Kultiros ministro 2005 m. balandzio 20 d. jsakymu Nr. J[V-158,, Dél Paveldo
tvarkybos reglamento PTR 3.03.01:2005 "Nekilnojamojo kultiiros paveldo statinio tvarkomyjy
statybos darby projekto ar tvarkomyjy paveldosaugos darby projekto paveldosaugos
(specialiosios) ekspertizés atlikimo taisykles" patvirtinimo * (Zin., 2005, Nr. 57-1967), turi biiti
atlikta numatomy darby projekto paveldosaugos (specialioji) ekspertize;

4) rengiant projektq vadovautis [statymo 23 str. nuostatomis, nepaZeisti kultiiros paveldo objekto
- Klinikos ir karo ligoninés pastaty komplekso Infekciniy ligy skyriaus pastato (unikalus kodas
Kultiiros vertybiy registre 44005), bei valstybés saugomos vietovés — Kauno miesto istorinés
dalies, vad. Naujamiesciu (unikalus kodas Kultiros vertybiy registre22149) apskaitos dokumen
-tuose nustatyty vertingyjy savybiy;

5) Rengti tvarkomyjy statybos darby projektus, atlikti tvarkomuosius statybos darbus, vadovauti
tokiems darbams kultiiros paveldo objekte turi teise Istatymo 23 str. nustatytus kvalifikacinius
reikalavimus atitinkantys ir Siame straipsnyje nustatyta tvarka atestuoti specialistai (Zin., 1995,
Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571),

6) Vadovaujantis LR Statybos jstatymo (Zin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) 6 str. 4 dalimi
statinys turi bitti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir
naudojant pastatytq statinj treciyjy asmeny gyvenimo ir veiklos sqlygos, kurias jie turéjo iki staty-
bos pradZios, galety biti pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir norma-
tyviniy statinio saugos ir paskirties apsauga nuo oro, vandens, dirvoZemio ar gilesniy Zemés sluok-
sniy tarSos aplinkos apsaugos statiniy dokumenty nuostatas. Viena is sqlygy yra: “gamtos ir
Kultiros vertybiy issaugojimas”;

Prasome pateikti Kultiros paveldo departamento prie Kultiros ministerijos Kauno skyriui
derinimui projektqg kurio aiskinamajame raste biity nurodytas numatomas poveikis kultiros
paveldo vietovei. Projekto aiskinamajame raste turi biiti aptartas sprendiniy poveikis autentui,
nurodomas projekto rengimo pagrindas, kokie planuojami statybos darbai ir jy pasirinkimo
koncepcija, paaiskinama, kaip projekto sprendiniuose numatoma saugoti kultiros paveldo statinio

vertinguosius elementus.

PASTABA:
Bet kokie esminiai pataisymai laikinajame apsaugos reglamente negalimi, i§skyrus klaidy pataisyma. Klaidos turi biti
pataisytos abiejuose laikinojo apsaugos reglamento egzemplioriuose ir patvirtintos juos parengusio ir isdavusio valstybés
tarnautojo ir teritorinio padalinio vedéjo paradu, nurodant pataisymo datg.
Noré¢damas keisti i§duotus specialiuosius reikalavimus, statytojas (uZsakovas) ar jo jgaliotas asmuo teikia laisvos formos
motyvuotg praSymg del patvirtinto laikinojo apsaugos reglamento pripaZinimo netekusiu galios ir uZpildo 1 priede
nurodytos formos pra§yma naujiems specialiesiem s paveldosaugos reikalavimams i§duoti. Nauji specialieji paveldosaugos
reikalavimai (laikinasis apsaugos reglamentas) i§duodami Apra$o nustatyta tvarka.

Laikingjj apsaugos reglamenta(specialiuosius paveldosaugos reikalavimus ) parengé:

Kultaros paveldo departamento

prie Kultiros ministerijos

Laura Marcinkuteé Kauno skyriaus vyr. specialisté

Vardas, pavardé pareigy pavadinimas

AV.
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LIETUVOS KARIUOMENES LOGISTIKOS VALDYBOS
IGULU APTARNAVIMO TARNYBOS
KAUNO IGULOS APTARNAVIMO CENTRAS

DR. JONO BASANAVICIAUS KARO MEDICINOS TARNYBOS VYTAUTO PR. 49, KAUNE,
PASTATO 5D2P TVARKYBOS IR PAPRASTOJO REMONTO DARBU PROJEKTO
TECHNINE UZDUOTIS

-

Projekto pavadinimas Dr. Jono Basanavi¢iaus karo medicinos tarnybos Vytauto pr. 49, Kaune,
pastato 5D2p tvarkybos ir paprastojo remonto darbai.
Statybos adresas Vytauto pr. 49, Kaunas
Statybos riis Statinio tvarkomieji paveldosaugos ir statybos remonto darbai.
UZsalovas (statytojas) Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos [guly aptarnavimo tarnyba,
. Projektavimo stadijos:

5.1.projektiniai pasitilymai (PP);

5.2.techninis darbo projektas (TDP) (toliau — projektas),

6. Statinio paskirtis Sandéliavimo.

7. LéSy pobadis LR biudzeto léSos

8. Privalomieji projektavimo dokumentai, Uzsakovo pateikiami Projektuotojui:

8.1.5i techniné uzduotis;

8.2, Valstybinés Zemés panaudos sutartis:

8.3.18traukos i$ pastato kadastrinés bylos;

8.4.Pastato ir teritorijos planai;

8.5.Specialieji paveldosaugos reikalavimai (laikinasis apsaugos reglamentas);

9. Statiniy apibiidinimas:

9.1.Pastatas - Medicinos diagnostikos ekspertinis stacionaras. Zyméjimas byloje 5D2p. Teisinés
registracijos Nr. 20/214205, unikalus Nr. 1989-8002-3054. Ypatingas statinys. Pastato bendras plotas
817,14 m2, aukatis 8,1 m, Statybos pabaigos metai — 1917, Statinys yra nekilnojamuyjy kultiiros vertybiy
registre jradyto Klinikos ir karo ligoninés pastaty komplekso infekeiniy ligy skyriaus pastatas (unikalus
objekio kodas 44005).

10. Esamos padéties apibadinimas:

Pastato 5D2p cokolis pastoviai veikiamas drégmes, apipelijgs, apsamanojes. Balkony aptveérimy
daZai nusitryne. Fasado biklé gera, vietomis pastebimi iskilimai tinke. Lauko laipty tinkas vietomis
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apires. Vidaus sieny apdailos biklé patenkinama. Grindy danga susidévéjusi. Langai mediniai
susidéveje, nesandartis. Lauko dury nusidévéjusi apdaila, nesandarios. Elektros instaliacija susidévéjusi.
PrieSgaisrinés signalizacijos biiklé patenkinama.

11. Projektiniy pasialymy paskirtis Kultiros paveldo statiniy, ar statiniy esan¢iy valstybeés
saugomos nekilnojamojo kultiiros paveldo vietovés - Klinikos ir karo ligoninés pastaty komplekso
infekciniy ligy skyriaus pastato (unikalus objekto kodas 44005) vertinguyjy savybiy nustatymas
specialiesiems paveldosaugos reikalavimams nustatyti statiniy paprastojo remonto vykdymui.

12. Paprastojo remonto darby apimtys (ijskaitant, bet neapsiribojant):

e Pastate — Medicinos diagnostikos ekspertiniame stacionare SD2p numatyti visy I ir II auksty
patalpy sieny ir luby glaistymg ir dazyma;

e Pasalinti kabinetuose sieny keramines plyteles;

e WC ir dusy patalpose numatyti hidroizoliacijos jrengimg ir sieny bei grindy plyteliy dangos
keitima;

e Numatyti langy remontg arba pakeitima;

e Numatyti vidaus ir lauko dury remontg arba pakeitima;

e Numatyti grindy dangos keitima;

e UZmiryti angas tarp patalpy 1-85 ir 1-86, 1-92 ir 1-93, 1-102 ir 1-103;

e Pasalinti pertvarg tarp patalpy 1-97 ir 1-98, pasalinti skydinius elementus patalpose 1-44, 1-99 ir
medines atitvaras II auk$to kabinetuose;

e Jrengti pertvaras su durimis atitveriant vestibiulius 1-89 ir 1-105;

e Patalpoje 1-103 numatyti jrengti duris i§ koridoriaus;

e Koridoriuose numatyti sieny apsaugas;

e Numatyti elektros instaliacijos tinkly remontg (keitimg), jrengiant jungiklius, kistukinius lizdus,
elektros jrenginiy jrengimo norminiy dokumenty reikalavimus atitinkancius tinklus (skirtuminiy sroviy
rélés pavojingose patalpose, automatiniai jungikliai, atitinkantys apkrovas, saugiis paskirstymo skydeliai
ir t.t.);

Numatyti biiting jZeminimo kontliro remonta;
Numatyti kiekvienoje patalpoje LED ap§vietimo, atitinkanc¢io higienos normas, jrengima;
Pagal reikalavimus numatyti kompiuterinio tinklo ir darbo viety kabinetuose jrengima;
Numatyti gaisrinés signalizacijos remonta;
Numatyti viso pastato avarin} evakuacinj ap$vietima;
Numatyti sanitariniy prietaisy keitimg pagal poreikj, papildomy praustuvy jrengima patalpose 1-
103, 1-111;

e Numatyti lietaus nuvedimo sistemos remontg, jrengiant lietvamzdziy Sildymo kabelius;

e Numatyti [ ir I auk§ty ventiliacijos sistemos remontg;

e Numatyti oro kondicionavimo sistemos jrengima;

e Numatyti fasado, cokolio, langy ir dury angokras¢iy, karnizy valyma, nuplovimg, remontg ir
dazyma;

e Numatyti [ auksto ir riisio lauko laipty remonta, turékly remontg arba keitima;

e Numatyti aplink pastatg nuogrindos remontg, atidengiant pamata, atlieckant pamaty remontg ir
jrengiant hidroizoliacijg;

e Numatyti visus kitus butinus atlikti darbus, kuriy reikia, kad pastatas biity suremontuotas ir
tinkamas eksploatuoti.

e Objektuose butina numatyti Siuksliy valymg ir i§vezima,

e Rengiant projekta, darby apimtys gali biiti kei¢iamos suderinus su uzsakovu. Darbai gali biiti
kei¢iami, jei jie nepriestarauja norminiams aktams ir kitiems teisiniams dokumentams;
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e Vadovaujantis Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.02.01:2014 , Tvarkybos darby projektavimo
salygy isdavimo taisyklés™ II skyriaus 4 punktu, i§ KPD KTP turi biiti gautos Tvarkybos remonto darby
projektavimo sglygos.

13. Projekto rengimo (jfforminimo) ir pateikimo reikalavimai

§3:1. Projektas turi biiti rengiamas vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamentut PTR
3.06.01:2014 ,KultGros paveldo tvarkybos darby projekty rengimo taisyklés“, statybos techniniu
reglamentu STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé reikalavimus, kitais statybg ir
projektavimg reglamentuojanciais teisés aktais.

132 Tvarkybos darby projekto sprendiniai turi biiti tokie, kad biity i¥saugotas paveldo objekto
autenti$kunas ir vertingosios savybés.
133, Tvarkybos darby projekto sudétis, apimtis ir detalumas turi uZtikrinti uZsakovo poreikius

ir apimtj duomeny, kuriy uZtekty:
13.3..1. wvarkybos darby projekto paveldosaugos ekspertizei atlikti;
13.3.2. tvarkybos darby skaiinojamajai kainai nustatyti;
13.3..3. gauti leidimui atlikti tvarkybos darbus.

13.4, Projektas turi biti parengtas taip, kad juo vadovaujantis bty galima skelbti konkursg
paprastojo remonto darbams atlikti.

13.5. Projektuotojas turi pats patikslinti spalvinius sprendinius, ar atlikti polichrominius
tyrimus;

13.6, Projekto sprendiniai turi biti ekonomiskai pagristi ir racionaliis;

13.7. Projektas turi atitikti visus prieSgaisrinés saugos, higienos, darby saugos ir aplinkosaugos

reikalavimus;;
14. Projekto sudétis

14.1. Titulinis lapas, kuriame pateikiama LST 1516:2015 iSvardyta informacija apie statinio
projekta (jo dalj);

14.2. Aiskinamasis raitas;

14.3. Projekto rengéjo kvalifikacijg patvirtinan¢iy dokumenty kopijos;

14.4, KPD KTP isduotos tvarkybos darby projektavimo salygos;

14.5. Bendroji;

14.6. Tvarkomuyjy paveldosaugos darby dalis;

14.7. Elektrotechnikos;

14.8. Elektroniniy rysiy;

14.9, Veédinimo- oro kondicionavimo;

14.10. Techniniy specifikacijy dalis. Remonto darby ir jiems atlikti naudojamy medZiagy
techninés ir kokybes charakteristikos, kiti reikalavimai ir rodikliai arba specialiy technologijy apradymai;

14.11, Remontuojamy patalpy bréZiniai;

14.12. MedzZiagy ir darby kiekio Ziniarad¢iy (MDKZ) dalis. MedZiagy ir darby kiekio lentelés
pateikiamos pagal remontucjamas patalpas, techniniy specifikacijy Zymenys surafomi lentelése prie
igvardyty medZiagy, darby. MDKZ nurodytas darby ir medZiagy kiekis pateikiamas pagal
remontuojamas patalpas.

14,13, Tvarkybos ir remonto darby skaiiuojamosios kainos nustatymo dalis, sudaryta,
vadovaujantis jregistruotomis SPSC statybos resursy skaitiucjamosiomis, tuo metu galiojandiomis,
rinkes kainomis ir LR kulttros ministro patvirtintu Paveldo tvarkybos reglamentu PTR 4.01.26:2007
Mekilnojamojo kulttiros paveldo tvarkybos darby skaitiuojamyjy kaimy nustatyme rekomendacijos™ ir
apskailivota vadovaujantis jregistruotomis SPSC statybos resursy skaiGiuojamosiomis, tuo metu
galiojandiomis, rinkos kainomis ir objekty kainos skai¢iavimo rekomendacijomis.
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14.14. Lokalinés samatos pateikiamos isskleistos pagal MDKZ eili$kuma. Skaidoma j skyrius
kiekvienam auk$tui, fasadui, inZinerinéms sistemoms ir pan.;

14.15. Kiti projektuotojo nuoZiiira pateikiami dokumentai, reikalingi tvarkybos darby projekto
sprendiniams pagrjsti..

14. Projekto suderinimas Parengtus projektinius pasillymus derinti su Kultiiros paveldo
departamento prie Lietuvos Respublikos Kultiiros ministerijos Kauno skyriumi, statytoju (uZsakovu),
tinkly valdytojais, jei reikia pagal normatyvinius dokumentus, bei suderinti su Infrastruktiiros plétros
departamentu prie Kra$to apsaugos ministerijos (pagal uZsakovo atskirg nurodyma).

Projektas pateikiamas pasiraSytas saugiu elektroniniu paradu ir PDF formatu. Esant reikalui, projekta
pataisyti pagal pateiktas uZsakovo, derinandiy ir ekspertizés pastabas.

Parengta paprastojo remonto projekta pateikti uZsakovo nurodytam ekspertui tvarkybos darby
projekto paveldosaugos (specialiajai) ekspertizei atlikti ir (jei reikalinga) projekto bendrajai ekspertizei
atlikti.

Atliktg ir suderintg projektg projektuotojas turi registruoti Valstybinés teritorijy planavimo ir statybos
inspekeijos prie aplinkos ministerijos sistemoje ,,Infostatyba®.

15. Pateikiamy egzemplioriu skaitius Projektuotojas turi pateikti UZsakovui (Statytojui} 3 (trys)
parengtus, atspausdintus ir susegtus projekto egzempliorius ir 1 (vieng) egzemplioriy skaitmenine forma
kompiuterinéje CD, arba DVD laikmenoje.

16. Projektavimo paslaugy suteikimo terminas Projektas turi biiti parengtas, suderintas su
UéZsakovu bei KPD, jei reikia — patikslintas ir pateiktas UZsakovui per 120 kalendoriniy dieny po
sutarties pasira$ymo dienos.

STATYTOJO (UZSAKOVO) REIKALAVIMAI
(BENDROSIOS TECHNINES SPECIFIKACLIOS)

17. Statinio projekte taikoma teisé ir normatyviniai dokumentai

» Statybos jstatymas

o Nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatymas

s Statybos techniniai reglamentai:

e STR 1.01.01:2005 ,Kultiiros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby reglamentai®
« STR 1.01.02:2016 ,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai*

e STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®

¢« 5TR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“
STR 2.03.01:2001 ,,Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikmems™
STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikdmes keliai, Bendrieji reikalavimai®
Paveldo tvarkybos reglamentai

PTR 3.06.01:2014 ,Kultiiros paveldo tvarkybos darby projekty rengimo taisyklés*™
PTR 3.02.01:2014 ,, Tvarkybos darby projektavimo sglygy iddavimo taisyklés"

« PTR 3.03.01:2005 "Nekilnojamojo kultiiros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby projekto
ar tvarkomujy paveldosaugos darby projekto paveldosauges (specialiosios) ekspertizés atlikimo
taisyklés"

* PTR 3.02.01:2005 ,, Tvarkomujy paveldosaugos darby projektavimo sglygy (laikinyjy apsaugos
reglamenty) iSdavimo taisyklés®

Projekto projektavimo stadijoje pasikeitus norminiams dokumentams (visifkai ar i§ dalies),
vadovautis naujais norminiy dokumenty reikalavimais.
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18. Aplinkosaugos, saugomos {eritorijos ir nekilnojamosios kulttiros paveldo vertybés apsaugos
reikalavimai:

181 pagrindiniai paveldosaugos reikalavimai, kultiiros paveldo objelio remonto darbams-
nesuZaloti nesumenkinti ir kuo didesne apimiimi iSsaugoti kultfiros paveldo objekto ~ Klinikos ir karo
ligoninés pastaty komplekso Infekciniy ligy skyriaus pastato autentiSkumag, nesumenkinti jo vertingyjy
savybiy. Batina iSsaugoti pastato auk§tj, tfirj, stogo forma, stogo, skardos lak§ty su uzlankstais, dangos
tipa, pusapsksicius Wrinius stoglangius, kapitaliniy sieny tinklg, autentiSkas langy dury angas, nias,
autentiky lasady i8vaizda, fasady architektiros tfirines detales ~ priestatus, pricangius, balkonus,
karnizus, kolonas, laiptus, vidaus funkcing jranga - teraco, bei betono laiptus su tarékhy mediniu
porankiu, bei kitus autentiskus, bei saugomus kulttiros paveldo statinio elementus. Pastato koridoriy
medines jspridines dviveéres duris su vir§langiais, bei langus restauruoti arba keisti j autentiSko pavyzdZio
islaikant medziagiSkuma, konsirukeijy tipa, profilj, bei skaidymg. Vykdant paprastojo remonto darbus
nepazeisti kultiiros paveldo objekto vertingyjy savybiy, neuzdengti pastato architektfiriniy ar dekoro
detaliy, nepaZeisti tinko ar kity autentiSky elementy:

18.2. Kulidiros paveldo departamento prie Kuliiiros ministerijos Kauno skyriui biitina pateikti
derininmii projekty kurio aiskinamajame raste biity nurodytas numatomas poveikis kultiros paveldo
victovei, Projekto aifkinamajame raSte turi biti aptartas sprendiniy poveikis autentui, nurodomas
projekto rengimo pagrindas, kokie planuojami statybos darbai ir jy pasirinkimo koncepcija, paaiskinama,
kaip projekto sprendiniuose numatoma saugoti kultiros paveldo statinjo vertinguosius clementus.

18.3. Vadovaujantis LR Statybos jstalymo (Zin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) 6 str.
4 dalimi statinys turi biiti stalomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir
naudojant pastatyly stating treciyjy asmeny gyvenimo ir veiklos sglygos, kurias jie tur¢jo iki statybos
pradzios, galety biiti pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy
statinio saugos ir paskirties apsauga nuo oro, vandens, dirvoZemio ar gilesniy Zemés sluoksniy tarsos
aplinkos apsaugos statiniy dokumenty nuostatas. Viena i§ sglygy yra: “gamtos ir Kultiiros vertybiy
iSsaugojimas™.

19. Funkeiniai, techniniai, kokybiniai reikalavimai:

19.1. Projektuojant administracines darbo vietas numatyti po 3 elektros lizdus kompiuterings
technikos pajungimui ir 3 lizdus su RJ4S jungtimi kompiuterinio tinklo pajunginmui.
19.2, Rengiant projekty, darby apimtiys gali biti kei¢iamos suderinus su uZzsakovu. Darbai gali

bati keiciami, jei jie neprieStarauja norminiams aktams ir kitiems teisiniams dokumentams;

pl. Linas Kuzminskas
Liudvikas CharZevskis
lin. Edgaras Valciukas

Vs
"fﬂl Dainius Aleksitinas
{

kUL Saulius Morkiinas
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| EN
| Bendrinti

Klinikos ir karo ligoninés pastaty komplekso Infekciniy ligy
skyriaus pastatas

1 8. 8.8.8 ¢

Aprasymas

Unikalus objekto kodas
44005

Pilnas pavadinimas
Klinikos ir karo ligoninés pastaty komplekso Infekciniy ligy skyriaus pastatas

Adresas
Kauno miesto sav., Kauno m., Vytauto pr. 49

Iregistravimo registre data
2019-07-23

Statusas
Registrinis

Objekto reikSmingumo lygmuo yra
Regioninis

Risis

Nekilnojamas

Vertybé pagal sandara
| kompleksa jeinantis

Priklauso kompleksui
Klinikos ir karo ligoninés pastaty kompleksas

Eil.Nr. komplekse
5

Vertingujy savybiy pobudis
Architekturinis (lemiantis reikSmingumg svarbus);

Vertingosios savybés

7.1.1.2. taris - atviras, L formos plano, 2 a. su risiu, pastoge ir staciakampio plano priestatais SR ir SV
fasaduose (prie XIX a. vid. staCiakampio plano pastato 1929-1930 m. pristatytas V korpusas, rasys ir pastogé
netyrinéti; -; BR Nr. 9, 10; IKONOGR Nr. 1-6; FF Nr. 285-288; 2019 m.); stogo forma - dvislaité, V korpuso, SR
ir SV priestaty trislaité (-; -; FF Nr. 285, 288; 2019 m.); dangos medziaga - skardos laksty su uzlankstais
tipas (-; buklé gera; FF Nr. 288, 296; 2019 m.); kiti stogo elementai - pusapskriéiai tariniai stoglangiai (-;
buklé gera; FF Nr. 288, 300; 2019 m.);

7.1.1.3. auksty iSplanavimas - kapitaliniy sieny tinklas (-; -; BR Nr. 9, 10; FF Nr. 303-308; 2019 m.); sieny
angos - fasady staciakampeés langy ir dury angos, nisos (-; -; FF Nr. 290, 292, 294, 296, 299; 2019 m.); R
korpuso SR, PV fasady vertikaliai j tris dalis sudalintos pusapskrités niSos su stac¢iakampémis langy
angomis centre ir jy profiliuoti apvadai su spynomis (-; -; FF Nr. 297, 298; 2019 m.);

7.1.1.4. fasady architektdrinis sprendimas - architekturinio sprendimo visuma (iSskyrus R korpuso SR fasado
rampa, R korpuso SR, PV fasady laipty autentiSkumui nustatyti nepakanka duomeny; biklé gera; FF Nr. 285-288;
2019 m.); fasady architektaros tirinés detalés - SR fasado | a. priestatas su uzdaru prieangiu ir jo betono
laipty tipas (laipty autentiSkumui nustatyti nepakanka duomeny; baklé patenkinama; IKONOGR Nr. 5; FF Nr.
285, 288, 289; 2019 m.); V korpuso SV fasado | a. priestatas (-; biklé patenkinama; IKONOGR Nr. 5; FF Nr.
287, 288; 2019 m.); R ir V korpusy susikirtimo kampo atviras prieangis su stilizuota kolona paremtu,
profiliuotu karnizu dekoruotu, vienslai¢iu stogu ir teraco laipty tipas (iSskyrus metalo konstrukcijy rampa,
prieangio medziagiSkumas netyrinétas; biklé patenkinama; IKONOGR Nr. 5; FF Nr. 288, 293; 2019 m.); V
korpuso SR fasado atviras prieangis su dvejomis stilizuotomis kolonomis paremtu, profiliuotu karnizu
dekoruotu, trikampiu frontonu ir teraco laipty tipas (medziagiSkumas netyrinétas; biklé patenkinama; FF Nr.
288, 291; 2019 m.); PV fasado uzdaras prieangis su balkonu virSuje ir jo betono laipty tipas (iSskyrus

lof4 12/19/2020, 3:39 PM
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evakuacijos kopécias, laipty autentiSkumui nustatyti nepakanka duomeny; biklé patenkinama; IKONOGR Nr. 5; 21
FF Nr. 287, 294; 2019 m.);

7.1.1.5. konstrukcijos - pamatas su tinkuotu keraminiy plyty miro cokoliu (pamatas netyrinétas; cokolio baklé
patenkinama; FF Nr. 299; 2019 m.); tinkuotos keraminiy plyty miaro sienos (perdangos uzdengtos
pakabinamomis lubomis, netyrinétos, stogo konstrukcija netyrinéta; biklé patenkinama; FF Nr. 285-288; 2019
m.); funkciné jranga - teraco laipai iS | a. j Il a. ir betono laiptai i$ Il a. j pastoge bei jy turékly medinis
porankis (-; buklé patenkinama; BR Nr. 9, 10; FF Nr. 301-303; 2019 m.); staliy ir kity medziagy gaminiai -
langy mediniy konstrukcijy ir skaidymo tipai (-; -; FF Nr. 293, 296, 297; 2019 m.); I-ll a. koridoriy mediniy
jsprudiniy dvivériy stiklinty dury su virslangiais tipas (dalis patalpy netyrinétos, lauko durys netyrinétos;
buklé patenkinama; FF Nr. 305-307; 2019 m.);

Dokumentai

1. Dél teisinés apsaugos suteikimo ir duomeny patikslinimo; 2019-07-22; Nr: KPD-AV-1453;

Nuotraukos

20f 4 12/19/2020, 3:39 PM
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BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACUJA

1. |Bendri nurodymai darby vykdymui ir medziagoms TS 1
2. Ardymo ir iSmontavimo darbai TS 2
3. |lLauko darbai TS 3

TS1 Bendri nurodymai darby vykdymui ir medziagoms

1. Bdtinos projekto sprendiniy jgyvendinimo salygos, kiti bendrieji nurodymai ir reikalavimai, kuriy
privalu laikytis jgyvendinant Projekta.

1.1. Statinio statybos darbai vykdomi gavus statybos leidimg. Statybos darbai turi bati vykdomi
pagal:
1.1.1.statinio projektg;

1.1.2.jstatymu, Vyriausybés nutarimy, teritorijy planavimo dokumenty, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus;

1.1.3.vieSojo administravimo subjekty, atliekanciy statybos valstybine priezilrg reikalavimus ir
statinio saugos ir paskirties reikalavimy valstybinés prieZitros institucijy nustatytus
reikalavimus;

1.1.4.statybos jmonés patvirtintas ir Aplinkos ministerijoje nustatyta tvarka jregistruotas
statybos taisykles;

1.1.5.statinio projekto vykdymo priezZiGros vadovy (Sios prieziGros daliy vadovy) ir statinio
techninés (bendrosios ir specialiosios) prieziliros vadovy nurodymus.

1.1.6.suderinus su statytoju darby eiga ir tvarkg, nenutraukiant pastato eksploatacijos.

1.2. Statybos darby eiga (nuo statybos pradzios iki statinio pripaZinimo tinkamu naudoti) turi bati
aprasoma statybos darby Zurnale (Zr. Reglamento STR 1.08.02:2002 4 pried3). ] Zurnalg taip pat
jrasomi visy statybos priezitros dalyviy atlikty patikrinimy rezultatai ir reikalavimai.

1.3. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams:
1.3.1.Statybos rangovas ir subrangovas turi bati nustatyta tvarka atestuotos jmonés.

1.4. Kvalifikaciniai reikalavimai bendryjy ir specialiyjy statybos darby vadovams ir specialistams.
Batini Sie pagrindiniu vadowvy kvalifikacijos atestatai:

1.4.1. Statinio projekto vykdymo prieZitros vadovo;

1.4.2.Projekto dalies vykdymo prieZilros vadovo;

1.4.3. Statinio statybos vadovo;

1.4.4. Statinio specialiyjy statybos darby vadovo;

1.4.5. Statinio statybos technines priezitros vadovo;

1.4.6. Statinio specialiyjy statybos darby techninés priezitros vadovo.

1.5. Kiti reikalavimai statybos metu. Statybos metu statybos darbu vadovas turi uztikrinti Siy
reikalavimy vykdyma:

1.5.1.Saugaus darbo;
1.5.2. Gaisrinés saugos;
1.5.3. Aplinkos apsaugos;

1.5.4.Tinkamy darbo higienos sglygy statybvietéje ir statomame statinyje uztikrinimo;
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1.5.5.Treciyjy asmeny interesy apsaugg statybos metu.

2. Nurodymai ir reikalavimai Projekto ir statybos dokumenty parengimui:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.
2.6.
2.7.

2.8.

2.9.

Darbo projekto breéziniai privalo atitikti Techninio projekto sprendiniams ir techninéms
specifikacijoms.

Sanaudy kiekiy Ziniarasciai - projekto daliy sprendiniuose numatyty statybos produkty, jrenginiy
ir statybos darby (statinio, jo elementy baigtiniy darby kiekiai atitinkamais matavimo vienetais)
kiekiai. Techninio projekto etape Siy darby kiekiai yra orientaciniai ir rengiami pagal sustambintg
darby nomenklatdra. (STR 1.05.06:2010 ,,STATINIO PROJEKTAVIMAS®).

Resursy poreikio Ziniarasciai sudaromi pagal darbo, medziagy (gaminiy) ir mechanizmy (masiny
ir kitos jrangos eksploatacijos) normatyvines sgnaudas bei projektuose apskaiciuotus darby
kiekius. Jeigu iS anksto negalima tiksliai apskaiciuoti darby kiekiy (restauravimo darbai,
pozeminiy tinkly pakeitimo darbai ir pan.), Ziniarastyje nurodomi prognozuojami arba apytikriai
darby ir numatomy resursy kiekiai. (STR 3.01.01:2002 ,,STATINIY STATYBOS RESURSY POREIKIO
SKAICIAVIMO TVARKA“).

Medziagy ir gaminiy sgnaudy normos apskaiCiuojamos su jvertintomis pataisomis dél objektyviai
susidaranciy gamybos atlieky ar natdraliy netekciy. (STR 3.01.01:2002 ,STATINIY STATYBOS
RESURSY POREIKIO SKAICIAVIMO TVARKA®).

Parengti specifiniy ir naujy konstrukcijy, inZineriniy sistemy bei jrenginiy naudojimo instrukcijas.
Atlikti pakloty inZineriniy tinkly iSpildomasias geodezines nuotraukos.

Dokumenty eilés tvarka - Jei tarp bréziniy ir techniniy specifikacijy iskyla kokiy nors skirtumuy,
svarbesne laikoma techniné specifikacija. TaCiau Rangovas turi atkreipti Uzsakovo démes;j j visus
didesnius neatitikimus. Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose,
standartuose ir t.t.,, svarbesniais laikomi specifikacijos ir bréZiniai. Taciau Rangovas turi
informuoti UZsakovg apie visus tokius neatitikimus pries nuspresdamas imtis konkreciy veiksmuy,
ypac teisiniy dokumenty, nuostaty ar standarty atzvilgiu.

Projekto daliy sprendiniy keitimas, keitimo tvarka ir jforminimas vykdomas STR 1.05.06:2010
nustatyta tvarka.

Projektas keiciamas papildomos sutarties su Projektuotoju ir Statytojo patvirtintos papildomos
Techninés uzduoties pagrindu. Statybos dalyviai savo pasitlymus Siuo klausimu teikia Statytojui.
Projekto keitimus ir/ar papildymus atlieka Projektg parenges Projektuotojas.

2.10. Po statybos leidimo iSdavimo, Statytojui keiCiant Projekto sprendinius, kurie keicia Projekte

ir statybos leidime nurodytus bendruosius statinio rodiklius, pakeistas Projektas i$ naujo
neeksportuojamas, nepertvirtinamas, jei yra islaikytos Sios sglygos:

2.10.1. nekeiCiama statinio ir pastato ar jo patalpy naudojimo paskirtis;
2.10.2. nepazeisti teritorijy planavimo dokumenty reikalavimai ;
2.10.3. nekeiCiami statinio projektavimo sglygy sgvado reikalavimai;

2.10.4. nepazeisti normatyviniu statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimai;

2.10.5. nekeiciamos statinio laikanciosios konstrukcijos (tipas, kiekis);

2.10.6. nedidinami gamybos pajégumai.

2.11. Siais atvejais statybos leidime ir statybos leidimu registracijos Zurnaluose (laikmenose)

padaromos Zzymos apie dalinj Projekto pakeitima.
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2.12. Visais kitais atvejais, nenurodytais 13 p., pakeitus Projekty, privaloma atlikti Projekto
ekspertizé (kai Projekto ekspertizé yra privaloma), Projektg patvirtinti (kai tai privaloma) ir
kreiptis j atitinkama VieSojo administravimo subjektg dél naujo statybos leidimo isdavimo
nustatyta tvarka, jei reikia, pakeiciant ar papildant kitus nustatytus dokumentus, reikalingus
statybos leidimui gauti.

2.13. Kai atlikti Darbo projekto keitimai, papildymai ar taisymai neatitinka Techninio projekto
sprendiniy, taip pat ir techniniy specifikacijy, turi bati pakeistas ir Techninis projektas.

2.14. Statinio projekto vykdymo priezilirg (statybos metu) statinio projektuotojo pavedimu
atlieka statinio projekto rengéjas pagal statytojo (uzsakovo) ir statinio projektuotojo statinio
projekto vykdymo prieZiliros sutartj.

2.14.1. Rangovas neturi teisés pats nukrypti nuo bréZiniy ar specifikacijy, arba
bendrai su priezilros darbus vykdanciu inZinieriumi ar projektuotoju daryti techninio
projekto pakeitimus, atlikti papildomus darbus ar keisti statybines medziagas. Tokj leidimg
gali iSduoti tik UZsakovo jgaliotas asmuo arba pats UZzsakovas. Apie visus pakeitimus ir
papildomus darbus reikia informuoti susirinkimo darbo objekte metu, dar nepradéjus tokiy
pakeitimy.

2.15. Baigus darbus ir priduodant statybg Rangovas turi parengti ir pateikti UZzsakovui statybos
atlikty darby dokumentacijg su visais jnestais pakeitimais, papildymais, iSmatavimais, debitais ir
kt. patikslinimais natdroje.

Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medzZiagoms), jrenginiams, darbams ir
bendroji jy priémimo statybvietéje tvarka

3.1. Visi statybiniai gaminiai, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi bGti
nenaudoti bei be defekty. Projekte gali blti naudojamos tik sertifikatais patvirtintos medziagos.

3.2. Statybos produktai (gaminiai ir medziagos), jrenginiai privalo atitikti jy atitikties techninése
specifikacijose nurodytiems reikalavimams;

3.3. Statyboje draudziama naudoti medziagas, kuriy sudétyje yra asbesto ar kity draudziamy
cheminiy priedy;

3.4. Turi bati kaupiami ir saugomi statybos produkty (gaminiy ir medziagy), jrenginiy kokybe
jrodantys privalomieji dokumentai (atitikties sertifikatai, atitikties deklaracijos);

3.5. Turi bati vykdoma statybos produkty (gaminiy ir medZziagy) kokybés kontrolé: gamybos vietoje
pagal ISO 9001; statybvietéje — pasirinktine kontrolé;

3.6. Statybos produkty (gaminiy ir medZziagy) pavyzdziai derinami su projekto rengéjais;
3.7. Statybos produkty (gaminiy ir medZiagy) gabenimo, saugojimo sglygas nustato rangovas;
3.8. Paslépty darby priémimas vykdomas statybos techniniuose reglamentuose nustatyta tvarka;

3.9. Laikanciyjy konstrukcijy, inZineriniy sistemy iSbandymas vykdomas statybos techniniy
reglamenty nustatyta tvarka;

3.10. Rangovas gali pakeisti Zinomy firmy medZiagas panasiy ar analogisky parametry bei
kokybés produktais. Tafiau uz panasumo patikrinimg atsako Rangovas. UZsakovo atstovai
privalo aprobuoti tokius pokycius, ypac reikia atsizvelgti j tokiy medzZiagy patvarumo
parametrus. Visas UZsakovo iSlaidas uZz papildomg patikrinimg bei projektavimg keiciant
medZiagas analogiSkomis privalo padengti Rangovas. Visos medZiagos ir gaminiai turi bati
pateikti su:

3.10.1. gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu;

3.10.2. specifikacija;
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3.10.3. nuoroda ar skirta interjerui ar eksterjerui;
3.10.4. spalvos nuoroda;
3.10.5. jrenginio pagaminimo data.
3.11. Rangovas privalo pristatyti visiems pagrindiniams produktams uzsakymo kodus, kilmés
vietg ir pavadinima prieZitros, valymo bei pakeitimo tikslu.
3.12. Gaminiy ir medziagy kokybés reikalavimai:
3.12.1. Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréZiniuose nurodomus

kokybés reikalavimus. Jy jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba
tokia pati informacija turi bati nurodoma kokiu nors kitu budu.

3.12.2. Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei
konkreciai nebus nurodyta medziaga, pvz. nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto,
pries jg perkant ji turés buti pateikiama UZsakovo patvirtinimui.

3.13. Gaminiai ir medziagos, turintys nurodytg patvirtinimo tipg ir standarta, bei kokybés
kontrole:

3.13.1. Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medziagos buty nurodyto tipo ar
standarto arba jie yra jtraukti j oficialia kokybés kontrolés procedirg, jie turi turéti tipo
patvirtinimo liudijimg, atitikimo standartui ar oficialy kokybés kontrolés patvirtinima. Tipo
patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali bati atskiriami nuo produkty, o
identifikacija turi bati visiskai aiski.

3.14. Gaminiy ir medziagy atitikties nuorodos jy montavimo metu
3.14.1. Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu
neturi bati uzdengiami arba, jei negalima palikti jy matomais, turi bati lengvai ir visiskai
atidengiami.

3.15. Pristatymo patikrinimas

3.15.1. Atvezty prekiy iSvaizdg, galimus defektus ir Zalg reikia patikrinti vizualiai.
Prekiy uZsakovas yra atsakingas uz pranesimy dél galimos Zalos ir defekty pateikima. Visos
pretenzijos turi bti pateikiamos prekiy tiekéjui.

3.16. Saugojimas aiksteléje:

3.16.1. Gaminiai ir statybinés medziagos turi bati saugomi taip, kad nepablogéty jy
kokybé. Reikia laikytis kiekvienos medziagos nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo
pateikty galiojanciy nuorody.

3.16.2. Statybos aiksteléje medziagos turi buti laikomos tinkamose ir jei butina,
izoliuotose, sausose, Sildomose ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena
medZiaga bty padéta teisingai ir lengvai patikrinama.

3.17. Medziagos ir prekeés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi bati
pakeistos naujomis Rangovo sgskaita.

3.18. Gaminiy ir medziagy pavyzdziai

3.19. Konkreciai specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medZiagy pavyzdZiai turi bati pateikti
UZsakovui iki darby pradzios patvirtinimui gauti.

3.20. Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdziai turi bati laikomi iki
pat darby uzbaigimo.

3.21. Atliktini ar pateiktini pavyzdziai yra nurodyti specifikacijoje.

3.22. Rangovas turi jrengti pavyzdziy kambarj statybos aiksteléje.
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4. Nurodymai statybos sklypo paruosSimui

4.1. Teritorija turi buti aptverta, su visa reikalinga laikina infrastruktira statybos darbams joje
vykdyti: laikini buitiniai ir sandéliavimo pastatai, laikini inZineriniai tinklai, kitos batinos
priemoneés.

5. Statybos darby organizavimas ir metodai

5.1. Statybos darby organizavimas ir metodai numatomi statybos darby vykdymo technologijos
projekte.

5.2. Matavimai

5.2.1.Visi matavimai ir dydZiai turi buti nustatyti ir pazymeéti taip, kad jais buty lengva naudotis.
ASinés linijos ir altitudés turi buti pazymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy.
Matavimy tikslumg reikia sutikrinti atliekant kryZminius matavimus arba matavimus
atliekant i$ naujo is$ kitos stebéjimo padeéties.

5.2.2. Aiksteléje laikomuose bréZiniuose turi buti nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, o
taip pat jy iSsidéstymas lyginant su oficialiy koordinaciy padétimi.

5.2.3.Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimy.

5.2.4.Rangovas privalo jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uztikrinti, kad jos nebity
besisumuojancios tik j vieng puse.

5.2.5.Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy paklaidy suderinamumo laikymasi.
5.2.6.Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojanciy matavimo normatyvy.
5.3. Darby vykdymas

5.3.1.Visi darbai turi bati atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus,
patyrusig ir tinkama darbo jéga.

5.3.2.Jei Rangovas nori panaudoti metoda, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto
metodo, Rangovas turi prasyti leidimo iS Uzsakovo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas
jokiu lygiu nesumazina Rangovo atsakomybeés.

5.3.3.Bet kokj perprojektavimg dél metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas.

5.3.4.Rangovas privalo savo iniciatyva informuoti UZsakova apie jvairiy etapy darby eigg ir
tiekiamy gaminiy bei medziagy kokybe, kad UZsakovas gerai Zinoty apie tai, kokie darbai
vyksta objekte ir pasitikety statyby darbais ir medziagomis bei gaminiais, kuriy negalés
pamatyti "plika akimi". Taciau toks dalinis atsiskaitymas uz darby eiga neatleidZzia Rangovo
nuo jo galutinés atsakomybés.

5.4. Bandymai ir pavyzdziai

5.4.1.Uzsakovo reikalavimu Rangovas privalo savo sgskaita atlikti konstrukcijy ir medziagy
bandymus ir pateikti jy rezultatus UZsakovui jmanomai greitesniu laiku.

5.4.2.Sékmingam patikrinimui svarbu, kad prieS pradedant bandymus buty atsizvelgta j tokius
dalykus:

e  3aliy susitartas bandymo laikas, vieta ir budas,

e turi buti uztikrinamas priéjimas prie visy bandomy viety,

e bandymams turi buti prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai,
e Bandymy ir pavyzdziy aprobavimo budai turi bati suderinti su UZsakovu.

5.5. Bandymai
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5.5.1.Turi bati atlikti visi sglygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti
tyrimai.

5.5.2.Rezultatai turi buti laikomi aikSteléje ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims
susipazinimui.

5.5.3.Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami
konstrukcijy ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi
esmine svarbg darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti
suinteresuotas Salis ir organizuoti susitikimg sprendimy priémimui dél bisimy darby
organizavimo. Jei batina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios Zalos
ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybé.

5.6. Visi klausimai, turintys jtakos darbams, turi bati aptarti prieS darby pradzig. Darbo planai,
jskaitant darby saugos ir priesgaisrinés apsaugos priemones turi buti paruosti iS anksto,
jregistruoti dokumentuose, jy turi bati laikomasi, jie turi bati tikrinami ir atitinkamai pagal juos
turi bati atsiskaitoma pagal Rangovo pateiktg UZsakovui ir jo patvirtintg kokybés uztikrinimo
sistema.

5.7. Pries uzdengiant konstrukcijg ar baigtg darbg, juos reikia pateikti Uzsakovo patvirtinimui. Jei tai
nepadaroma, UZsakovas turi teise reikalauti, kad dengiancios medziagos ar dalys bty
nuimamos. Procediry nesilaikymo isSlaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uzdengtas
darbas pasirodo besgs tinkamas.

5.8. Visi darbai turi bati atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei
taikant tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingg gamybine patirt;.

5.9. Darbo sglygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby jvykdymui, turi bati numatyti iS anksto.

5.10. Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby
metu. Turi blti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés,
sniego, ledo, uzsalimo, per didelés kaitros ir per greito dzitivimo.

Statinio pripazinimas tinkamu naudoti

6.1. Statinys pripaZjstamas tinkamu naudoti pagal STR 1.11.01:2010 ,Statybos uZbaigimas”
nuostatas.

6.2. Pagal Sio reglamento nuostatas statinys pripazjstamas tinkamas naudoti tik uzbaigus
automobiliy stovéjimo aikSteliy ir bendrojo naudojimo patalpy apdaila ir jrengus
funkcionuojancias bei atitinkancias nustatytus reikalavimus inZinerines sistemas, sutvarkius
teritorijos gerbavj.

6.3. Rangovo papildoma dokumentacija

6.3.1.Priduodant projekto darbus Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medzZiagy,
konstrukcijy ir jrangos sertifikaty, techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty
darby ir laikanciy konstrukcijy pridavimo aktus, lauko inzineriniy tinkly iSpildomuosius
brézinius ir kita dokumentacijg, kurig pareikalaus valstybinés institucijos remdamosi
Lietuvos respublikos jstatymais ir norminiais aktais. Statybos metu Rangovas turi pastoviai
vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darby Zurnalg, kuris bty prieinamas Uzsakovo
perziurai.

6.4. Pastato ir iSoriniy jrenginiy tolimesniam naudojimui, Rangovas turi pateikti tris tokiy dokumenty
rinkinius:

6.4.1.veikimo principg ir sistemos aprasymg;
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6.4.2.visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medziagy saugos
ir atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas;

6.4.3.iSorés apdailos priezitros instrukcijg;
6.4.4.gamintojo prieZitros instrukcijg jrangai, jrenginiams, sistemoms ir medziagoms;
6.4.5.tiekéjy ir subrangovy sarasus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio pasto adresais.

6.4.6. AukscCiau iSvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jy medzZiagoms bei
jrengimams.

6.4.7. Dokumentacija turi buti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj.
6.4.8.Visos naudojimosi instrukcijos ir bréZiniai turi bati lietuviy kalba.

6.5. Prie$ jvedant objektg j eksploatacijg, pastatg ar statinj reikia paruosti taip, kad perdavimo metu
tiek pats pastatas (statinys) i$ vidaus ir i$ iSorés, tiek ir jo aplinka baty visiSkai Svari ir tvarkinga.
Kiekvieng pastato dalj reikia tinkamai iSvalyti atitinkamomis priemonémis ir valikliais. Negalima
naudoti radijanciy ir abrazyviy metaly ir jrangos.

6.6. Atliekant galutinj valymg, ypatingg démes;j reikia atkreipti j tai, kad:

6.6.1. grindys buty iSplautos, laikantis gamintojo nurodymuy;

6.6.2. b0ty nuimta apsauginé Sildymo radiatoriy pakuoté;

6.6.3. b0ty nuplautos grindjuostés ir plytelés;

6.6.4. b0ty nuplauta tualety furnitlira, vandentiekio vamzdziai, sklendés, Suliniy angos grindyse ir
kvapy surinkéjai;

6.6.5. b0ty nuplauti Sildymo radiatoriai ir vamzdziai, karSto vandens sklendés, oro kondicionieriy
sklendeés, ventiliacijos orlaidés;

6.6.6. bty patepti alyva vyriai, spynos ir uzraktai, jei nebuvo galimybés juos patepti jrengiant;

6.6.7. b0ty nuplauti langai;

6.6.8. b0ty nuvalyti Sviestuvai, jungikliai ir rozetés ir jy apsauginiai dangteliai, kabeliy kanalai ir
skirstikliai;

6.6.9. b0ty visiskai iSvalyta objekto bei kitos teritorijos, kuriomis galéjo naudotis Rangovas,

nebent jos jau buvo iSvalytos anksciau arba, jei su Uzsakovo atstovu buvo susitarta kitaip.

6.7. Tikrinimo akte turi bati nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie, kuriuos UZzsakovas
sutinka pataisyti véliau per defekty Salinimo laikotarpj, turi bati registruojami atskirai.

6.7.1. Darbai pagal patikrinimo jrasus, iSskyrus Salintinus véliau, turi bati atliekami neatidéliotinai
ir tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priémimo akto reikalavimus.

6.8. Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ar papildoma Zalg, turi bati taisomi iSkart. Galutinis
patikrinimas turi bati atliekamas po vieneriy mety nuo priémimo datos. Priemimo metu turi bati
priimamas sprendimas dél to, kokiu mastu ir kurie defektai turi bati Salinami i$ karto, o kuriuos
galima atidéti galutiniam defekty tikrinimui. | Rangovo atsakomybe jeina visy defekty ir
susidévejimy taisymas, iSskyrus tuos, kuriuos sukélé netinkama eksploatacija.

6.9. Visi remonto darbai turi bati atliekami Rangovo ar tiekéjy esant tinkamai Rangovo prieziurai.
Garantija

7.1. Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy numatyta administraciné, civiliné ir baudziamoji
atsakomybé uz blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per nustatytg statinio
garantinj laikg (kurio pradzia skai¢iuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos):
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7.1.1.statiniy - 5 metai;
7.1.2.paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny) - 10 mety.

7.2. Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo sgskaita skubiai iStaisyti trukumus, kilusius del
nepakankamos darbo kokybés, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy.

7.3. Pataisyty ar pakeisty daliy garantija visada prasideda naujo remonto uzbaigimo diena.
7.4. Rangovo jsipareigojimai Garantinio termino metu yra aiskiai apibrézti Sutarties sglygose.

7.5. Sutarciy institucija (UZsakovas) turi bati atsakinga uZ statinio eksploatacijg ir einamuosius
priezilros darbus, normalaus susidévéjimo Salinimg ir bet kokj remontg, uz kurj Rangovas néra
atsakingas (pvz. Vartotojo padarytg Zalg statiniui).

TS2 Ardymo ir iSmontavimo darbai
1. Konstrukcijy iSmontavimas ir ardymas turi buti atliekamas etapais pagal vykdomy darby eiga.

2. ISmontavimo darby etapus, terminus ir laikg Rangovas turi is anksto suderinti su Uzsakovu bei
gauti jy leidima Siy darby vykdymui.

3. Vykdant iSmontavimo ir ardymo darbus turi bati:

3.1. Laikomasi saugaus darbo normatyvy reikalavimy vadovaujantis Lietuvoje galiojanciais
norminiu dokumentu DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje.

3.2. Statybinés atliekos Zemyn turi bati nuleidZziamos uZdarais latakais, vamzdziais, dézése,
konteineriuose arba panasSiais nepavojingais bldais. Mesti statybines atliekas be lataky
leidZiama tik iS aukscio ne didesnio kaip 3 m. Vieta, j kurig metamos Siuksleés turi biti aptverta.

3.3.  Transporto ir pésciyjy judéjimo keliai, priéjimai prie darbo viety turi bGti valomi ir tinkamai
prizitrimi. NepaZeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir
apdaila).

4. Jvykus bet kokiems neardomy konstrukcijy pazeidimams, Rangovas privalo nedelsiant
sustabdyti darbus.

4.1.  Rangovas privalo veikti pagal Lietuvos statyby gritciy tyrimo taisykles. Pagal tyrimy iSvadas
Rangovas turi suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo darbus. Visas iSlaidas dengia
Rangovas.

5. ISmontuodamas ir iSardydamas esamas konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo kartu
iSmontuoti ir visus jy tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, pasalinti visas pavirSiaus
(apdailos) medZiagas netinkamas pagal naujg projektg, o esamus pavirsius tinkamai paruosti
naujai apdailai.

6. Naudoti darbo technologijas ir jrankius, keliancius kuo maziau dulkiy.
7. Kad nekilty dulkiy, ardomus gaminius - drékinti.

8. Pabaigus darbus, Rangovas turi pasalinti visas medziagas ir SiukSles, iSvalyti purva. Visi
aptaskymai ar nuvarveéjimai turi bati pasalinti visais jmanomais budais. Pastatai ir statiniai turi
bati palikti Svarus.

TS 3 Lauko darbai
Betoniniy trinkeliy klojimas
Reikalavimai betoniniy trinkeliy dangoms:

Didziausi plySiai po 4 m ilgio liniuote, tiek iSilgine, tiek skersine kryptimi neturi virSyti <émm. Dangos
sluoksniy storio leistini nukrypimai <15%.

Leistini nukrypimai virSutiniam sluoksniui:
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1. Dangos plotis £10 cm.
2. Dangos skersinis nuolydis £0.5%
Trinkelés turi bti nesuskilusios, be nudauzyty kampy ir krasty.

Parenkant dangos konstrukcijg, buvo atsizvelgta j tai, kad Cia yra galimas tik lengvojo transporto ir
pésciyjy eismas.

Dangos konstrukcija parinkta pagal ,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy
projektavimo taisykles” KPT SDK 07, atsizvelgiant j 11 lentele.

Dangos konstrukcijos sluoksniai:

e Betoninés trinkelés,

e [Slyginamasis sluoksnis (skaldos atsijos),

e Skaldos pagrindo sluoksnis,

e Smélis SG.

Dangos konstrukcija parodyta techninio projekto grafinéje dalyje.

Jrenginéjant dangos konstrukcijg turi bati pasiektas Zemés sankasos virSaus deformacijos modulis
EV2 >45MPa.

Betoniniy trinkeliy dangos pagrindg sudaro apatinis apsauginis, SalCiui atsparus sluoksnis iS smélio

SG. Sluoksnio storis 39 cm. Filtracijos koeficientas ne maZesnis kaip Kfiitr>2m/d. Sutankinant gruntg turi
biti pasiektas deformacijos modulis Ev2 > 100 MPa. Sio sluoksnio jrengimas turi atitikti automobiliy
keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risSikliy jrengimo taisykles JT SBR 07, automobiliy keliy
mineraliniy medziagy misiniy, naudojamy sluoksniams be risikliy, techniniy reikalavimy aprasg TRA SBR
07 ir kitus teisés aktus, kuriuose nurodyti reikalavimai apsauginiam $al¢iui atspariam sluoksniui. Saliui
atsparaus pagrindo kiekvieno tankinamo sluoksnio storis ir sutankinimo rodiklis DPr turi atitikti JT SBR 07
nurodytus reikalavimus. Apsauginio SalCiui atsparaus sluoksnio auksciai nuo projektiniy neturi nukrypti
daugiau kaip +/- 5.0 cm; skersiniai nuolydziai - ne daugiau kaip 0.5%, sluoksnio plotis - ne daugiau kaip
10.0 cm.

Skaldos pagrindo sluoksnio po betoniniy trinkeliy danga storis 15 cm. Skaldos frakcija — 0/45. MiSinio
sudeétis turi atitikti automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklése JT SBR
07 ir automobiliy keliy mineraliniy medziagy misiniy, naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy
reikalavimy aprase TRA SBR 07 nurodytus reikalavimus. Pagrindo sluoksnio auksciai nuo projektiniy
neturi nukrypti daugiau kaip +/- 5.0 cm, skersiniai nuolydZiai - ne daugiau kaip 0.5%. Matuojant pagrindo
lyguma plySys po 4 m liniuote neturi bati didesnis kaip 20 mm, o plotis nukrypti nuo projektiniy daugiau
kaip 10.0cm. Sutankinant gruntg pasiekiamas deformacijos modulis EV2 >120MPa.

Betoninés trinkelés klojamos ant 3 cm storio sutankinto skaldos atsijy sluoksnio. Naudojamos betoninés
trinkelés 6 ir 8 cm storio. Trinkeliy tarpai uzpildomi atsijomis. Betoniniy trinkeliy medziagos, savybés,
reikalavimai ir bandymo metodai, kurie yra nurodyti LST EN 1338:2003+AC:2006 “Betoninés grindinio
trinkelés. Reikalavimai ir bandymo metodai” yra privalomi jrengiant betoniniy trinkeliy danga.

Betono trinkeliy klojimo bidas (rastas) turi bati suderintas su architektu.

Betoninés trinkelés klojamos rankomis arba masina ant 3 cm tolygaus islyginto, bet nesutankinto smélio
arba akmens atsijy sluoksnio, glaudziant vieng prie kitos. Pagrindo sluoksniui nerekomenduojama
naudoti smélio — cemento misinj, nes jis pablogina drenazines savybes ir sudaro galimybes vandeniui
jsiskverbti j trinkeles. Jei trinkeliy matmenys skiriasi, jas reikia parinkti taip, kad vienoje eiléje buty
vienody matmeny elementai. Sitlés tarp gaminiy leidziamos ne didesnés kaip 5mm. Trinkelés neturi
liestis net ir tada kai turi auseles. Suklotos trinkelés mechaniniu pluktuvu jspaudziamos j 3 cm smélio
arba akmens atsijy sluoksnj. Sitlés tarp trinkeliy pildomos uZzbaigus klojimo darbus, esant sausam orui
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(nelyjant). Tam galima naudoti smélj arba akmens atsijas. LeidZiama jmaisyti priedy trukdanciy piktzoliy
veisimasi. Véliau, eksploatacijos metu, tarpai turi bati reguliariai papildomi, ne reciau 1 kartg per metus.

UZbaigtos dangos nelygumai, tikrinant 4 m ilgio liniuote, leidZziami 5mm.

oo

Projekto vadovas Martynas Valevicius



Darby Ziniarastis
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Eil. Mat
! Darby pavadinimas ato Kiekis Pastabos
Nr. vnt.
1-84 pilnai, 1-85; 1-86; 1-90
1 Keraminiy plyteliy pasalinimas m2 140 paliekant tik prie kriauklés kiekius
tikslinti vietoje
UZtaisomos angos dvigubo g/k apdailos (75
2taisomos angos dvigubo g/k apdailos ( tarp patalpy 1-85 ir 1-86, 1-92 ir 1-
3 mm profilis su min. vatos m2 4,8 )
B v 93, 1-102ir 1-103
(35 kg/m?) uzpildu)
4 Pertvaros (mdriniy) pasalinimas m2/m3 |7,3/1,05 [tarp patalpy 1-97 ir 1-98
5 Mediniy atitvary pasalinimas m2 30 Il auksto kabinetuose
Pert dvigubo g/k apdailos (75
er yjarq wgu 0 g/k apdailos (75 mm atitveriant vestibiulius 1-89 ir 1-
6 profilis su min. vatos m?2 22,7
. ) . 105
(35 kg/m3) uZpildu) jrengimas
Skydiniy baltai dazyty dury (D1) jrengimas
7 Y q. .vy N . q.( )ireng vnt./m2 [1/2,1 Patalpoje 1-103 is koridoriaus
(Patalpoje 1-103 is koridoriaus);
Si i$ 40 locio f
g : ieny ap.saugL.g i$ 40 cm plocio faneros o 115 Koridoriuose
juostos jrengimas
g Glaistymas ir dazymas plaunamais M2 VisU patalou sienu ir lub
emulsiniais dazais 1 patalpy 5 5
9.1 Luby glals:tymas dazymas emulsiniais dazZais M2 618
(geras dazymas)
E dulini kabi "Armst "
samy moduliniy pakabinamy (*Armstrong Patalpose 1-13;1-89; 1-91; 1-100-1
9.1.1. |tipo) luby iSmontavimas ir sumontavimas m2 151 115
(pridedant 40% naujy medZiagy)
Sieny glaistymas dazymas emulsiniais dazais
9.2 . m2 2833,62
(geras dazymas)
Grindy PVC apdailos keitimas nauja
homogenine, antistatine, atsparia, tinkama
10 o , m2 823,51
gydymo paskirties visuomeniams pastatams
danga
11 WC ir dusy patalpy remontas
11 .Grmd.q akmens maseés plyteliy apdailos . 5e humgtyta hidroizoliacijos
jrengimas jrengimas
112 §|engs keraminikiniy plyteliy apdailos . 2331 humgtyta hidroizoliacijos
jrengimas jrengimas
12 Sanitariniy prietaisy keitimas
Praustuvy komplekty demontavimas ir
12.1 [naujy jrengimas (praustuvas su atrama 60 x |vnt. 31
46,5 x 17,5 cm, maisytuvas, sifonas);
WC komplekty demontavimas ir naujy
12.2 vnt. 10

jrengimas




Duso komplekty demontavimas ir naujy
jrengimas (trapas, maisytuvas;
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12.3 |Duso galvuté, 11 cm, 8 I/min, vnt. 6
Duso stovas 60 cm;
DuSo Zarna 175 cm.
Praustuvy komplekty jrengimas (praustuvas
13 su atrama 60 x 46,5 x 17,5 cm, maisytuvas, [vnt. 2 patalpose 1-103, 1-111;
sifonas);
Mediniy langy remontas (smulkus
remontas, perdazymas, palangiy dazymas
14 . , PETAazymas, paiangiy aazymas, 76 L1-L6
vyriy suregulaivimas, termo tarpiniy
keitimas)
Vidaus skydiniy dury remontas (smulkus
15 remontas, perdazymas, vyriy vnt. 62 D1-D2
suregulaivimas)
Jspradiniy dvivériy stiklinty dury su
15.1 |virslangiais remonto metu apdengiamas, vnt. 8 D3
saugojimas, vyriy suregulaivimas
Lauko dury remonto metu apdengiamas
16 auru rem Lapaenglamas, e s D4
saugojimas, vyriy suregulaivimas
55 Lietaus nuvedimo sistemos demontavimas ir
naujos sumontavimas
25.1 [Latakai m 115
25.2 |LietvamzdZiai 9m aukstis vnt 11
Langy ir dury angokrasciy, karnizy valymas, Tvarkomos tik paZestos vietos, kur
26 BUIT AUTU angokrasciy, karnizy valy vnt./m2 |76/38 arkomos tip
nuplovimas, remontas ir dazymas reikia dazoma fasado spalva
26.1 |Fasado plovimas, remontas ir dazymas m2 957 fasady plotas, neatmetus angy
26.2 [Cokolio plovimas, remontas ir dazymas m2 127
Nuogrindos demontavimas ir naujos i$
27 . . . . m?2 123
betonniy plyteliy 50x50x7cm jrengimas
27.1 |Grunto iki 2m kasimas m3 260
27.2 |Grunto uZpylimas atgal ir sutankinimas m3 177
27.3 |26 cm smélio pagrindo jrengimas m3 34
15 cm skaldos(zvyro) 32/45 mm frakcijos
27.4 L . m3 19,5
sluoksnio jrengimas
3 c¢cm storio smélio 0/5 mm frakcijos
27.5 L . m3 4
sluoksnio jrengimas
Sauso cemento smélio miSinio tarp plyteli
27.6 |. . P PIYIEU m3 1
jrengimas
Vejos borty j i t bet C16/20
277 JO.S or.q 1re.ng|mas ant betono / 0 110
pagrindo jrengimas
Pamaty teotinés hidrozoliacios |
278 amavg .ep inés hi r0|z9 IaCIJ.OS ir M2 200
drenazinés membranos jrengimas
pasalinamos rddys, turéklai dazomi
Pirmo auksto ir rUsio lauko laipty remontas ta pacia spalva, laiptai nuplaunami,
28 ) i Pty vnt./m |4/18 m P P ) P , P o
ir turékly remontas ~2 m2 remontuojami remontiniu
betono misiniu
v e . misrios statybinés ir griovimo
29 Siuksliy valymas ir isvezimas t 150

atliekos
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Parasas
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Proj. dalis
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1:25 elementai . : : HHHIE %
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Situacijos schema
) 1:500
lietaus latakas 255x160x75
Drenaziné membrana su laikikliu — ¢
(=)
1200 ©
veja nuogrinda 2,5-3°
P o
R
3L
el

s Fot X » o
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2020 5D2P_TDP 0

Statytojas:Lietuvos kariuomenés Logistikos
LT valdybos Jguly aptarnavimo tarnyba

Lol oo 4l T YEgiAtkasma dalis?g';‘%‘zg:%' 7
PRI - > sy et Lovav et Vg7s Atestato DR. JONO BASANAVICIAUS KARO MEDICINOS TARNYBOS VYTAUTO
Cole e s %&x’éﬁ%‘g@g& / o L pazali ikas if pagali adinve & miro sidly iki Nr PR. 49, KAUNE, PASTATO 5D2P PAPRASTOJO REMONTO DARBY
§ “;“'é%:’;%f’%' %’i"i‘?‘g % g;iillnamas tinkas ir paSalinamas esamas skiedinys i§ maro sidliy iki 20mm PROJEKTAS
. 3 - S 3 sluoksniy drégno plyty maro, ar plyty maro su didele kristaliniy drusky -
koncentracija restauraciné sistema, sudaranti poringg ir atspary vandens A1343 Proj.vad. |M.Valevigius 2021.03 ) . Laida
poveikiui sluoksnj, kuris j tinko pavirSiy nepraleidZia vandens. Sistemg sudaro: 2021.03 S|tuac|Jos schema
» sukibimg gerinatis sluoksnis (SANOFIX KP arba neprastesnés kokybés); : . o)
« tinkas (SANOFIX H arba neprastesnés kokybés); M 1:500
+ restoracinis tinkas (SANOFIX F arba neprastesnés kokybés). Lapas | Lapy
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Data

Parasas

Pavardé

Proj. dalis
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1A Patalpy ziniarastis
Numeris Pavadinimas Plotas
Q 3190 @ 8140 @ 5760 @ 4630 @ 4700 @@ 1-1 Koridorius 20.61 m?
3060 | Uitaiggggg ang‘a N‘auja pertvara 1-2 Kabinetas 10.21 m2
N o o L L . L1 L1 Ll 1-3 Kabinetas 13.07 m2
—_—— - -
@ — = = I 1-13 Koridorius 28.40 m?
316'18 - QA7 p D 1-26 Tamburas 2.20 m2
. o 138d mk .
183 1-84 1-85 1-86 D21 88 & 800 -90 ] L4 1-30 Kabinetas 10.45 m?
37md 1286 m: 2372 me 7.01 me 22.01 m L4 1-32 Palata 10.45 m2
L4—l]| 8.09 m? ﬁ —_— | :
L4 0 3 A 1-33 Kabinetas 10.54 m?2
: O e & o 2% 1-34 Kabinetas 7.66 m2
S []18 1-13 SA 67 m? | o - i 2
B iz g9 e 103 S840 loa 1-91 5 1ba26 1-38 Kab!netas 441 m
= ‘ _ L6 10.06 m2 220 M| — 1-39 Kabinetas 6.33 m?
| D1 i D1 ] ‘ 1-44 Kabinetas 7.35 m2
181 | L4 2r 0 SA i 2
308m L4 1-99 1-92 L1 1-79 Kabinetas 10.55 m
[reo g 179 - 12 784 m* Lpo P LA i 1-80 Personalo patalpa 9.51 m2
stme il 0ssmll - oUL Wi021 m: 1-1 - - .
’ 1-93 Uztaisoma 1-81 WC 3.08 m2
20.61 m2 , S L1 ——
O 1-44 D2 12.65 M3 anga 1-82 Koridorius 4.69 m2
(c) - ‘ 1-83 Sandelis 8.09 m2
>
-8 — I L3 1-84 Kabinetas 9.37 m2
a 1-100 b1 L 1-85 Valgykla 12.86 m?2
L3 adam s 1-86 Kabinetas 23.72m?
= 3 m2
‘ o . ML ) 1-87 e 3.61 m?
flaunama pertvara 2 o o 1-88 Rakymo patalpa 7.01 m2
- L | 1-89 Koridorius 23.67 m2
5 o . 180 g o 1-90 Kabinetas 22.01 m?
L3 b 10.45 8 1-91 Koridorius 10.06 m?
| 1-92 Kabinetas 12.75 m2
195 L1 1-93 Kabinetas 12.65 m2
38 s 1. 1028 —— p
T me2 2 1-94 Procediirinis 21.76 m
| S 1-95 Labaratorija 10.28 m?
P B R G 1-96 WC 2.26 m?
(B)y—+—L — — S R — ' - 1-97 Kabinetas 13.89 m2
= . a ba |2 | 1-98 Kabinetas 10.72 m2
b L1 & 1-99 Serveriné 7.54 m?
7.66 m2{-D1 1054 m2 = —
@ . _ I o 1-100 Koridorius 42.42 m2
3 41416 m?
Sutartiniai zyméjimai
B Nauja
Gri Atestato _ " DR. JONO BASANAVICIAUS KARO MEDICINOS TARNYBOS VYTAUTO
radnama Nr. } UAB "KLASIKINIS PR. 49, KAUNE, PASTATO 5D2P PAPRASTOJO REMONTO DARBY
_ Esama PORTIKAS PROJEKTAS
B  Esama nepazymeéta inventoriniuose bréziniuose A1343 Proj.vad. |M Valevicius 2021.03 Laida
pazy 202103 | 1A planas .
SA Sieny apsauga M 1:200
Lapas | Lapy
Statytojas:Lietuvos kariuomenés Logistikos 2020_5 D2 P_TDP 1
LT valdybos Jguly aptarnavimo tarnyba 1 1
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Data

Parasas

Pavardé

Proj. dalis

(1) 40 (&)
3190

©

O, ®
4630

on
4700

12150

13730

EC
l
|

Sutartiniai Zyméjimai

A

Nauja
Griaunama

Esama

Sieny apsauga

Esama nepazymeéta inventoriniuose bréziniuose

8140 5760
2440 | 25750 !
1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 1 |
0 o
1-55 1-5 1-57 1-58 | 1-117
12.40 m2j§ 12.50 m2 37.79 m2 1136 md 1153 m2 1-106
\ 24.75 m? L4
| 601006 La
D1 1 D1 1 D1 D1
1-48 SA 1-105 2
Nagja anga -2 weame| | lwsome ° |8
Uztaisoma ?nga W .
L4 1-107 1
1-104 > N 1102 1-115 508 e
2.35 m2L4 1.72 m?2 1-101 m '
2
Naujas -103 10.12 g
praustuvas 27 m 0 , &)
— > 1114 - -
L1 L1 L1 L1 1 L3 9.05 m2 3
SA 1-66 L1
10.62 m2
L3
3 Ipo
2
| L3 L1
D2 >< 1-108
L4 Tan
Naujas 11 116 21.88 m2 | B
praustuvas 3 8.07 B m E
1
| &) @)
L1
1
1-110 1-109
8.24-m2 21.24m2
L1
e
L1 L2
o
3
[aV)

40

2A Patalpy ziniarastis
Numeris Pavadinimas Plotas
1-48 Koridorius 35.64 m2
1-55 Palata 12.40 m2
1-56 Kabinetas 12.50 m2
1-57 Kabinetas 37.79 m?
1-58 Kabinetas 11.36 m2
1-66 Kabinetas 10.62 m2
1-101 Kabinetas 10.12 m2
1-102 Prausykla 11.72 m?
1-103 WC 8.27 m2
1-104 DuSas 2.35 m?
1-105 Koridorius 28.90 m2
1-106 Kabinetas 24.75 m?
1-107 Poilsio patalpa 25.08 m2
1-108 Kabinetas 21.88 m?
1-109 Kabinetas 21.24 m2
1-110 Kabinetas 8.24 m2
1-111 WC 8.07 m?
1-112 DuSas 2.36 m2
1-113 Kabinetas 5.15m?2
1-114 Proceddrinis 9.05 m2
1-115 Proceddrinis 7.05 m2
1-116 Koridorius 28.86 m?
1-117 Kabinetas 11.583 m2
354.94 m2
f| UAB KLASIKINIS | B0 A o oS A
/ PORTIKAS" PROJEKTAS
A1343 Proj.vad. |M.Valevigius 2021.03 Laida
202103 | 2A planas
M 1:200 0
Lapas | Lapy
Statytojas:Lietuvos kariuomenés Logistikos 2020_5 D2 P_TDP 2
LT valdybos Jguly aptarnavimo tarnyba 1 1
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Data

Parasas

Pavardé

Proj. dalis

(1) 4 @
3190

(®)
4630

on
4700

©

Hidroizoliacijos

jrengimas

41

8140 5760 |
2940 | 25590 - .
! T;.F Rasio patalpy Ziniarastis
Numeris Pavadinimas Plotas
R-1 Ventkamera 32.83 m2
| R-2 Siluminis punktas 16.29 m2
| R-3 El. skydine 5.33 m2
| R-4 Koridorius 4.25 m2
5 E 58.69 m?
& | T
] Pavadinimas llgis Aukstis Plotas
Hidroizoliacija 102.98 m 2.00m 199.53 m2
— _ _ _ = 2
111 B &
ad]|
3
2 _ R-1
ié}[ 32.83 m?
=
o
Tﬁ R4 DI
,_L _ _ iE[A 25me_ o _ — |
b ==
> R-3 | R-2 2
533 me 16.29 m? N
W : -
OO © ® (s) (o)
Atestato " DR. JONO BASANAVICIAUS KARO MEDICINOS TARNYBOS VYTAUTO
N 1\ UAB "KLASIKINIS | pRl 49, KAUNE, PASTATO 5D2P PAPRASTOJO REMONTO DARBU
/ PORTIKAS" PROJEKTAS
A1343 | Projvad. |M.Valevitius 2021.03 . Laida
202103 | Rusio planas
M 1:200 Y
Lapas | Lapy
Statytojas:Lietuvos kariuomenés Logistikos 2020_5 D2 P_TDP 3
LT valdybos Jguly aptarnavimo tarnyba 1 1
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Data

Parasas

Pavardé

Proj. dalis

1A lubos

1:200

4104cn
TZ o0

13730

1-13
28.40 m?

S

Luby Ziniarastis

Tipas Plotas
Esamos lubos 617.46 m2
Pakabinamos lubos 150.81 m2

Sutartiniai zyméjimai

Esamos lubos

|| Pakabinamos lubos

®
3190 @ 8140

2A lubos 42

O, O, L)
5760 4630 4700 1020

| e Rl e |
paome | 12some o a7zome o NS6me QLSS pg75 e
o0 e
3 S b aes
= 1-48
R sk e T
| 107 )
1-104 Earaen 1115 - 7} 25,08 m? -
" 1102 [ 1-101 [opme
L 103 1172m2 . 10.12:m|
',2,7m2
@4—# - = 1114 -
9.05 m T
10.62'm2
1-113 .
5.15 m2
1-112
o 236 m? oo o108
@ R . 21.88m2 -
& —] t-116 R
1-111 ¥58.86'm2
8.07 m? A
o) W 100
s2amef W 2izame
S
5
A— - — —— - — - — -

Atestato DR. JONO BASANAVICIAUS KARO MEDICINOS TARNYBOS VYTAUTO
Nr. PR. 49, KAUNE, PASTATO 5D2P PAPRASTOJO REMONTO DARBY
PROJEKTAS
A1343 | Projvad. |M.Valeviius 2021.03 . Laida
202103 | Luby planai

0]

Lapas | Lapy
Statytojas:Lietuvos kariuomenés Logistikos 2020_5 D2 P_TDP )
LT valdybos Jguly aptarnavimo tarnyba 1 1
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22.00°
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P ]

Data

Parasas

Pavardé
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Atestato DR. JONO BASANAVICIAUS KARO MEDICINOS TARNYBOS VYTAUTO
Nr. PR. 49, KAUNE, PASTATO 5D2P PAPRASTOJO REMONTO DARBY
PROJEKTAS
A1343 | Projvad. |M.Valevicius 2021.03 ) Laida
202103 | Pastogés planas
0]
Lapas | Lapy
Statytojas:Lietuvos kariuomenés Logistikos 2020_5 D2 P_TDP 7
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Proj. dalis
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Atestato 2 UAB "KLASIKINIS DR. JONO BASANAVICIAUS KARO MEDICINOS TARNYBOS VYTAUTO
\Sto o danaa ‘665 81 m2 N \ PR. 49, KAUNE, PASTATO 5D2P PAPRASTOJO REMONTO DARBY
g g . "V PORTIKAS" PROJEKTAS
|Latakai 115.14m A1343 | Projvad. |M.valevigius 2021.03 S | Laida
togo planas
Lietvamzaziy (LV) 11 2021.03 g0 p o
Lapas | Lapy
Statytojas:Lietuvos kariuomenés Logistikos 2020_5 D2 P_TDP 4
LT valdybos Jguly aptarnavimo tarnyba 1 1
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Data

Parasas

Pavardé

Proj. dalis

~4

" DR. JONO BASANAVICIAUS KARO MEDICINOS TARNYBOS VYTAUTO
UAB "KLASIKINIS PR. 49, KAUNE, PASTATO 5D2P PAPRASTOJO REMONTO DARBUY

A
/ PORTIKAS" PROJEKTAS

Atestato
Nr.

A1343 Proj.vad. |M.Valevigius 2021.03 Laida

s021.03 | Atrama kondicionavimo jrenginiams

0]
Lapas | Lapy
Statytojas:Lietuvos kariuomenés Logistikos 2020_5 D2 P_TDP 6
LT valdybos Jguly aptarnavimo tarnyba 1 1
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Data

Parasas

Pavardé

Proj. dalis
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/
s L6 2
76
o
AN Ve v,
N Dury Ziniarastis
Tipas Kiekis
D1 44
D2 1 8 Atestato DR. JONO BASANAVICIAUS KARO MEDICINOS TARNYBOS VYTAUTO
= & D3 8 Nr. PR. 49, KAUNE, PASTATO 5D2P PAPRASTOJO REMONTO DARBY
© PROJEKTAS
D4 5
A1343 Proj.vad. |M.Valevigius 2021.04 Laida
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. - N 2021.04 g y o
J 520 760 520 J
. . Lapas | Lapy
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Data

Fasadas tarpa asiy 1-7

1:200

Fasadas tarpa aSiy A-E
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1 BENDROJI DALIS

Techninése specifikacijose apraSomos eksploatacinés jrengtiny sistemy savybés. Techniniy
specifikacijy paskirtis — naudotis jomis kaip svarbiausiomis gairémis pasirenkant jrenginius.

Kriterijai gaminiams

Standartiniai gaminiai: medziagos ir jrengimai turi bati standartiné gamintojo gaminama produkcija.
Sukomplektuoti jrengimai: kity gamintojy produkcijg naudojantys jrengimy komplekty gamintojai pilnai
atsako uz galutinj produkta.

Pavadinimy lentelés: ant jrengimo turi bati patikimai pritvirtinti gamintojo pavadinima nurodanti lentele
arba aiSkus prekinis Zenklas. Pavadinimas ar prekinis Zenklas gali bati jspausti ir paiame jrengime
arba neiSblunkanciai pazymeti ant kiekvienos jrengimo dalies.

Eksploatacijos ir techninés priezitiros garantija

Turi bati suteikiamas ne trumpesnis kaip vieneriy mety garantinis laikas.

Tiekéjas atsako uz visus garantinio laikotarpio metu kylan€ius medziagy ir gamybos defektus ir
pasirtpina jy pasalinimu.

Atsakomybeés laikotarpis truks tol, kol nebus paSalinti visi garantinio laikotarpio metu pasireiske
defektai.

Garantinio laikotarpio metu susidéveéjusias dalis gali pakeisti techninio aptarnavimo personalas,
vadovaudamasis eksploatacijos ir techninés prieziiros instrukcija, tuo nejtakodamas tiekejo
garantiniy jsipareigojimuy.

Pavirsiy apsauga

Visy pateiktiny jrengimy pavirSius turi biti apsaugotas nuo atmosferos poveikio. Jrengimai turi bati
tinkamai paruosti transportavimui bei sandéliavimui lauke prieS jy montavimg, ty. padengti
antikorozine danga ir supakuoti.

Metaliniy pavirSiy valymas, Slifavimas ir apdailos danga turi atitikti tarptautiniy techniniy standarty,
susijusiy su apsauga nuo korozijos, specifikacijas.

Dazyma privalu atlikti kokybiskai, laikantis dazy gamintojo parengtomis lentelémis ir nurodymais.

Elektros gaminiai

Visos medziagos ir darbo kokybé turi atitikti IEC elektros instaliacijos reikalavimus ir atitinkamus
standartus. Visos instaliacijos ir jrengimai turi bati suprojektuoti tinkamam funkcionavimui.

VESINIMO JRENGINIAI

2.1. 18orinis blokas oras/oras tipo Silumos siurblys

ISorinis inverterinio tipo kondensatorinis blokas (visi kompresoriai inverter tipo) oras/oras Silumos
siurblys. Kompresoriai sukami energijg taupanciais nuolatinés elektros srovés inverteriniais
(sklandaus greiCio reguliavimo funkcijg turiniais) kompresoriais, ventiliatoriy varikliai taip pat
inverteriniai, jrenginys pilnai automatizuotas, su integruota iSorinio bloko dalinio atitirpinimo funkcija
(Si funkcija leidzia vykdyti atitirpinimo funkcijg nestabdant sistemos).

BUTINA SALYGA: jrenginys turi veikti jjungus bent vieng vidinj kondicionieriaus blokg (t. y. veikimo
diapazonas — nuo 0 % iki 100 % Saldymo/ Sildymo galios).

- Silumos mainy terpé (agentas) freonas R410A.
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- I18oriniy bloky darbinés ribos Saldymui nuo -10°C iki +43°C (lauko temperatiros), Sildymui
nuo -25°C iki +18°C.
- SPF vésinimui ne maziau 8,5, SPF Sildymui ne maziau 4,0. Priémus, kad Silumos siurbliai Sildo, kol
lauko oro temperatira nukrenta iki -7°C, taip pat jvertinant Silumos siurbliy galios nuostolius dél
vamzdyno ilgio ir sistemos atsitirpinimo proceso
- 18oriniai blokai turi freono garavimo temperatiros reguliavimo technologija, kurios pagalba, kuomet
jrenginiams néra batinybés dirbti maksimalia galia, sistema didina freono garavimo temperatirg, to
pasekoje patalpose uZztikrinamas didesnis komfortas (i§ prietaisy iSpiCiamas oras yra auk$tesnés
temperatdros) bei sumazinamos elektros energijos sgnaudos, tokios technologijos déka sistemos
vidutinis sezoninis SPF = 8,5.

- TriukS8mo slégio lygis 1 m atstumu nuo maksimaliu apkrovimu veikiancio jrenginio iki 70
dBA.

- Maksimalus galimas vamzdyno ilgis nuo tolimiausio vidinio kondicionieriaus bloko iki pirmojo
triSakio — 70 m.

- Maksimalus galimas bendras vamzdyny ilgis - 1000m.

- Maksimalus galimas auksciy skirtumas tarp iSorinio ir vidinio jrenginio - 110 m.

- Maksimalus galimas auk$¢iy skirtumas tarp vidiniy bloky - 40 m.

Oro vésinimo sistemas numatyta valdyti jungiant jas prie bendros valdymo sistemos (BMS),
(zr. "Procesy valdymo ir automatizacijos" projekto dalj). Valdymo protokolas "BACnet". vésinimo
sistemy automatika turi turéti galimybe apskaityti elektros ar/ir Sal€io kiekius atskirai kiekvienam
vidiniam jrenginiui.

Vésinimo jrenginiai turi turéti Eurovent sertifikatg (ar kitas sertifikatas pagal susitarimg su
Uzsakovu).

VRF 44,8 kW — iSorinis kintamo freono srauto (VRF - variable refrigerant flow) blokas. Sudarytas is
dviejy: 22,4 KW ir 22,4 kW Pritaikytas dirbti tiek HP — Silumos siurblio (dvivamzde) sistema, tiek ir su
HR — Silumos grazinimo (trivamzde) sistema.

Galia - Saldymui / Sildymui: 44,8 / 50,4 kW.

Elektros jvado galia : 4,8+4,8kW; ,(20+20A). 380V ~3ph (kataloginé). Naudingumo koeficientas
Saldant (Eurovent) nom. EER — 4,99

Naudingumo koeficientas Sildant (Eurovent) nom. COP - 5,64

Matmenys mm. — plotis / aukstis / gylis: 2x930x1690x760

Svoris: 2x198 kg.

TriukS8mo slégis dB(A) Saldant / Sildant: 58 / 59 dB(A)

Darbo ribos: Saldant -15°C~+48°C; Sildant -25°C~+18°C

- Dviguba bloko darbo kontrolé pagal iSorés tempratiirg ir oro drégmés parametrus (DSC
technologija — dual sensing control);

- Nepertraukiamo Sildymo funkcija naudojant segmentinj Silumokaitj (blokui veikiant atsitirpinimo
rezimu);

- Lauko drégmeés jutiklis;

- Kompresorius: inverterinis, dvigubo “scroll” (ritininis) kompresorius su HiPOR (auksto slégio
tepalo gragzinimo) sistema ir aktyvia freono lygio kontrolés sistema. Kompresoriaus darbo
daznis 10 - 165 Hz.

- Kompresorius turi SLC technologija (smart load control) — VRF sistemos freono garavimo
temperatiros galios poreikio pritaikymas pagal esamas lauko/vidaus temperatiras. Sistema
veikia automatiskai, - jg aktyvavus. Sios technologijos pagalba uztikrinamas “minkstesnis”
nustatytos temperattros palaikymas naudojant maziau elektros energijos.

- Silumokaitis: aliumininis, segmentinis, keturkrastis Silumokaitis, dengtas juoda antikorozine
danga;

- Ventiliatorius: DC inverterinis.

- Freonas: R410A.

- EUROVENT sertifikatas.
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2.2. Vidiniai kasetiniai oro auSintuvai VRF sistemoms

Komplektg sudaro :
- Nuolatinés sroves ventiliatoriaus variklis (didesnis ventiliatoriaus efektyvumas);
- Integruotas iSimamas ir iSvalomas filtras, kuris i§ oro iSvalo bakterijas ir pelésius.
- Freono pajungimas variniais vamzdeliais 26.35 / 12.7
- Kondensato pajungimas @25.
- Elektros tinklo maitinimas 230/1f/50.
- Garso slégio lygis, dirbant jrenginiui maksimaliu greiciu, ne daugiau 43dBA.

SIENINIAI VRF vidiniai blokai

1,6 kW — sieninis vidinis blokas montuojamas ant sienos.

Galia - Saldymui / Sildymui: 1,6 / 1,8 kW.

Elektros galia (vent. Variklio) - Saldymui / Sildymui: 11,0 W. 230V ~1ph.

Oro srautas m3/min. aukstas / vidutinis / zemas: 6,8 / 6,5/ 5,9 m3/min.

Triuk8mo slégis dB(A) skirtingais greiciais — aukstas / vidutinis / Zemas: 30/ 29 / 28 dB(A);
Matmenys mm - plotis / aukstis / gylis: 818x316x189

Svoris: 8,4 kg.

Numatyta jonizavimo funkcija.

Numatytas siurbliukas kondensato nuvédimui

2,2 kKW — sieninis vidinis blokas montuojamas ant sienos.

Galia - Saldymui / Sildymui: 2,2 / 2,5 kW.

Elektros galia (vent. Variklio) - Saldymui / Sildymui: 12,0 W. 230V ~1ph.

Oro srautas m3/min. auksStas / vidutinis / zemas: 7,2/ 6,8 / 5,9 m3/min.

Triuk8mo slégis dB(A) skirtingais greiciais — aukstas / vidutinis / Zemas: 32/ 30/ 28 dB(A);
Matmenys mm - plotis / aukstis / gylis: 818x316x189

Svoris: 8,4 kg.

Numatyta jonizavimo funkcija.

Numatytas siurbliukas kondensato nuvedimui

2,8 kW — sieninis vidinis blokas montuojamas ant sienos.

Galia - Saldymui / Sildymui: 2,8 / 3,2 kW.

Elektros galia (vent. Variklio) - Saldymui / Sildymui: 13,0 W. 230V ~1ph.

Oro srautas m3/min. aukstas / vidutinis / zemas: 7,8/ 7,2 / 5,9 m3/min.

TriukS8mo slégis dB(A) skirtingais greiciais — auk3tas / vidutinis / Zemas: 34 / 32/ 28 dB(A);
Matmenys mm - plotis / aukstis / gylis: 818x316x189

Svoris: 8,4 kg.

Numatyta jonizavimo funkcija.

Numatytas siurbliukas kondensato nuvedimui

3.6 kW — sieninis vidinis blokas montuojamas ant sienos.

Galia - Saldymui / Sildymui: 3.6/ 4,0 kW.

Elektros galia (vent. Variklio) - Saldymui / Sildymui: 33,0 W. 230V ~1ph.

Oro srautas m3/min. aukstas / vidutinis / Zemas: 8,5/ 7.8/ 6,8 m3/min.

Triuk8mo slégis dB(A) skirtingais greiciais — auk3tas / vidutinis / Zemas: 37 / 34 / 30 dB(A);
Matmenys mm - plotis / aukstis / gylis: 818x316x189

Svoris: 8,4kg.

Numatyta jonizavimo funkcija.

Numatytas siurbliukas kondensato nuvédimui



HR — SILUMOS GRAZINIMO

HR Silumos grazinio blokelis

Silumos grazinimo blokeliai yra jungiami j trivamzde $ilumos grazinimo sistema. Tarpusavyje blokeliai
jungiami per trijy vamzdzy atSakas, j vidinius kondicionieriy blokus yra numatytos dviejy vamzdziy
iSvestys. Naudojami: dviejy, trijy ir keturiy iSves€iy Silumos gragZinimo blokeliai, kurie yra montuojami
pastato viduje, prijungiant prie jy vidnius kondicionieriy blokus. Prie vienos blokelio (dviejy vamzdziy
iSvesties) gali bai jungiami ir keli kondicionieriy vidiniai blokai, - tokiu atveju jie galés veikti vienodu
numatytu rezimu: arba Saldyti arba Sildyti. Vidiniai kondicionieriai prijungti prie skirtingy to paties HR
blokelio iSvesciy turés galimybe dirbti skirtingais reZimais, - pvz. - vienas kondicionierius Saldyti, kitas
Sildyti - t.y. veikti Silumos grazinimo rezimu. Norint uztikrinti visy vidiniy kondicionieriy nepriklausomg
rezimo pasirinkima, - juos batina jungti prie skirtingy blokelio iSves€iy po vieng.

HR blokeliai: DETALIZACIJA

Sesiy iSveséiy HR silumos grazinio blokelis.
Naudojama elektros galia: 72W;

Matmenys mm - plotis / aukstis / gylis: 1113x218x617
Svoris: 28,3kg.

Triuk8mo slégis dB(A) — iki 40 dB(A)

2.3 distancinis valdymo pultas VRF sistemos vidiniams vésinimo jrenginiams

Valdymo pultas turl savaiminés diagnostikos funkcijg bei kitas funkcijas:
- Jjungimas/isjungimas.

- Kondicionavimo reZimo keitimas.

- Ventiliatoriaus grei€io nustatymas

- Temperaturos nustatymas ir atvaizdavimas.

- Aliarmy pranesimy rodymas.

3 PAGRINDINES MEDZIAGOS

3.1 Variniai vamzdynai

Saltnesio tiekimo vamzdyny jrengimas turi biti pagrjstas bréziniuose nurodytais matmenimis.

Bréziniai pateikia bendrg vamzdyny ir jrangos iSsidéstyma, taCiau nenurodo fasoniniy detaliy
ir atSakuy, kuriy gali prireikti jungiant vamzdynus prie jrengimy ir pan. bei derinantis su kitomis dalimis.
Vamzdynai turi bati montuojami atlikus matavimus vietoje. Reikalingos fasoninés dalys turi bati
pateiktos be papildomy kasty.

Variniai vamzdeliai gaminami iS fosforu redukuoto vario Cu-DHP rasies.

ISorinis skersmuo 6,35x0.8-34,9x1.2. PN10, T<100°C. Jungiami litavimu. Fasoninés dalys -
gamyklinés. Saldymo sistemy varinius vamzdelius bitina virinti azoto aplinkoje. Neleistina montuoti
vienoje cirkuliacijos sistemoje kartu su plieniniu vamzdzZiu dél galimos galvaninés vamzdyno
korozijos. Naudojamas lydmetalis ir priedai, bei montavimo technologija pagal variniy vamzdZziy
gamintojo nurodymus.



Variniai vamzdziai gali bati jungiami naudojant vieng i$ trijy jungCiy tipy:

- kapiliarines jungtis;

- kdgines jungtis;

- uzverzianCias jungtis.
MinkStus vamzdZius rulonuose galima lenkti:

- rankomis, lenkimo spindulys r=6,0....8,0 d;

- naudojant lenkimo jrenginj r=3.0...6.0 d.
Pusiau kietus vamzdZius nuo d=12 iki d=22 daugumai instaliacijy galima lengvai lenkti naudojant
pusiau kietiems vamzdziams skirtus lenkimo jrenginius arba atitinkamo dydZio vamzdzZiy lenkimo
spyruokles.
Kietus vamzdzius iki iorinio skersmens d=18 galima lankstyti Saltu bddu vien tik lenkimo jrenginiu,
lenkimo spindulys r=4,0 d.

Vamzdziai turi bati montuojami atsizvelgiant j vamzdziy gamintojo montavimo instrukcijas,
jvertinant vamzdyny pailgéjimus ir jrengiant, jeigu reikia, pailgéjimus kompensuojancias priemones.
Paskirstymo (triSakiy) jungCiy komplektas su izoliacija.

Minimalds rekomenduojami atstumai tarp tvirtinimo elementy:

Salyginis skersmuo Plieniniai vamzdynai Variniai vamzdynai
mm Horizontalds Vertikalls Horizontalls Vertikalls
ki 15 18 2,4 1,2 18
20 24 3 1,4 2,1
25 2,4 3 18 2,4
32 2,7 3 2,4 3
40 3 36 2,4 3

Minimalds rekomenduojami atstumai tarp vamzdyny:

Tarp Ir Atstumas (mm)
Izoliuoto arba neizoliuoto vamzdyno Sienos pavirSiaus 25
Luby pavirSiaus 50
Grindy pavirSiaus 150
Izoliuoto vamzdyno Gretimy komunikacijy 25
Neizoliuoto vamzdyno Gretimy komunikacijy 50
Abu neizoliuoti 150
Gretimy vamzdyny Vienas izoliuotas,o kitas ne 75
Abu izoliuoti 25

Rekomenduojami variniy vamzdziy seneliy storiai:

|Sorinis diametras (mm) Senelés storis (mm)




6,35 08
9,52 0,8
12,7 08
15,88 0,99
19,05 0,99
22,22 0,99
28,58 0,99
34,9 1,21
413 1,43

3.2 1zoliacija

Izoliacijos paskirtis — iSvengti kondensacijos ir sumazinti Sal€io nuostolius. Visi vésinimo sistemos
ruloninio tipo vamzdynai nuo 6.35 iki 22.2 mm diametro gamikliSkai izoliuojami 9 mm izoliacija. Nuo
28,58 iki 41,3mm diametro izoliuojama sintetinio kauciuko uZmaunama izoliacija 13mm.

Visi ventiliai, flanSai, sujungimai ir pan. turi buti izoliuojami taip pat kaip vamzdZziai.
Izoliacija turi biti tvirta, atspari aplinkos poveikiui eksploatacijos metu. Neutralaus kvapo, gaisro metu
neskleidZianti troSkiu dimy. Vamzdziy, kertanCiy pertvaras, perdangas ir pan., izoliacija turi bati
vientisa

Vamzdziai, sumontuoti atvirai ant stogo turi biti apskardinti plienine cinkuota skarda, arba
alternatyviomis apsaugos priemonémis nuo mechaninio pazeidimo.

Visi sujungimai turi bati tinkamai atlikti, uzsandarinti pagal gamintojo rekomendacijas. Visy
izoliaciniy medziagy sandaros turi bati tinkamai sujungtos.

- 4 VESINIMO SISTEMU MONTAVIMAS, ISBANDYMAS IR PRIDAVIMAS
EKSPLOATACIJAI

4.1. Montavimas

Kondicionavimo sistemos turi bati montuojamos pagal gamintojo pateiktas instrukcijas. Jrangos
tiekéjai kartu su jrenginiais turi pateikti ir sistemai reikalingus triSakius ir $akotuvus.
4.2. Suvirinimas

Ausinimo sistemoje iSoriniam ir vidiniam blokui sujungti yra naudotini variniai vamzdziai, o variniy
vamzdziy jungdiy ir armatdros montavimas turi bati atliekamas pagal gamintojo pateiktas instrukcijas
ir rekomendacijas. Au8inimo sistemoje naudojami variniai vamzdZiai turi bati gamyboje apdoroti
fosforo ragstimi (gamybos ciklas prieS oksidacijg), tiekiami su kokybés atitikties deklaracijoje
nurodytais techniniais parametrais. Naudojant Saldymo agentg freong R410A, skaiiuojamasis slégis
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variniams vamzdziams turi bati ne mazesnis negu 3,2 MPa. Atliekant montavimo darbus, batina
saugoti variniy vamzdziy vidinj pavirSiy, kad nepatekty dulkés, purvas, tepalai ar dréegmé. Suvirinant
ausinimo sistemos varinius vamzdzius, negalima naudoti fliusy turiniy medziagy (ypatingai tose
sistemose, kuriy Saltnesio (freono) sudétyje yra chloro vandenilio). Suvirinant bitina naudoti fosfuoto
vario pagrindu pagamintus elektrodus, kuriuos naudojant yra nereikalingas fliusas. Fliusai, kuriy
sudétyje yra chloro, labai kenkia variniams vamzdynams, nes sukelia vamzdziy korozijg; o fliusai,
kuriy sudétyje yra fluoro junginiy, skaido kontlre cirkuliuojanCius priedus (tepalus). Atliekant
suvirinimo darbus, ausinimo sistemos vamzdzius batina prapusti azotu, kad nesusidaryty oksidaciné
plévelé, kuri eksploatavimo metu sukelia neigiamg poveikj voztuvy ir kompresoriaus darbui.
Sumontavus ausinimo sistemos varinius vamzdZzius, turi bdti patikrintas jos sandarumas ir atliktas
vakuumavimas.

4.3. Sandarumo tikrinimas

Sistemos vamzdynas turi bdti uzZpildomas azotu ir palaikomas 4,0 MPa slégis, kurio
nerekomenduojama virSyti. Jeigu per 24 val. slégis lieka nepakites, vadinasi sistema yra sandari, o
jeigu yra slégio praradimas, reikia surasti azoto nutekéjimo vietg, sutvarkyti nesandarumus ir
pakartotinai patikrinti sistemos sandaruma.

4.4. Vakuumavimas

Sistemos vamzdynas turi bati vakuumuojamas, Sis bandymas atliekamas su specialiu vakuuminiu
siurbliu. Vakuuminis siurblys jjungiamas ne trumpiau kaip 2 valandoms. Pasiekus reikiamg bandomajj
slégj, po 1 valandos reikia patikrinti, ar nepakilo slégis sistemoje. Jeigu slégis pakilo, vadinasi sistema
nesandari arba joje yra drégmes, kurios sistemoje palikti negalima. Jeigu per 2 valandas nepavykty
pasiekti reikiamo slégio, reikia pakartoti sistemos prapdtimg azotu ir vél atlikti vakuumavima.
Patikrinus sistemos sandarumg ir atlikus vakuumavima, vamzdynus bdtina labai tvarkingai izoliuoti
antikondensacine izoliacija. Sankirtos vietas su stogo ar iSoriniy sieny konstrukcija bitina sandarinti,
montuojant jvoréje. Sistema uzpildoma SaltneSiu (freonu) tik tuomet, kai yra atlikti visi elektros
pajungimo darbai, atliktas sistemos sandarumo patikrinimas ir vakuumavimas. Sistemoje gali bdati
naudojamas tik ekologiSkas SaltnesSis, kurio nutekéjimas nekenkty sveikatai (R410A) ir Kkuris
nesugadinty Saldymo jrangos. Bitina prisiminti, kad uZpildant sistemg 3altneSiu, negalima virdyti
maksimalaus leistinojo kiekio, nes galima sukelti sistemoje hidraulinj smagj ir sugadinti kompresoriy.
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3.1
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Suprojektuoto pastato patalpy bendras Sildomas plotas, tiris ir kiti duomenys:

Nr. | Rodiklis, reikalavimas Pavadinimas
1. | 1650[m?], 3950 [m3] Administracinis pastatas

pastato pertvary ir tarpauk$tiniy perdenginiy Siluminiy savybiy;
» Pastato energijos vartojimo efektyvumo rodiklis turi bati 0,25 < C1< 0,375;
» Pastato energijos vartojimo efektyvumo rodiklis turi bati Cz < 0,80;
> Pastato atitvary skaicCiuojamieji savitieji Silumos nuostoliai, apskaiciuoti pagal STR 2.01.02:2016
reikalavimus, turi bati ne didesni uz norminius savituosius Silumos nuostolius, apskaiciuotus
pagal formule: Henv < Henv.(a);

> Siluminés energijos sgnaudos pastatui $ildyti turi atitikti STR 2.01.02:2016 reikalavimus.

ORO VESINIMAS

Vésinamy patalpy plotas yra 440 m2.

Pastatas vésinamas i$ trejy tipy oro vésinimo sistemuy:

1. Per VRF sistemas. Saléio poreikis yra Q8al&(t)= 45.0kw

Kad uztikrinti patalpose 22 + 1,5 °C oro temperattrg prie lauko oro temperatdros + 27 °C ir 50 proc.
lauko oro santykinés drégmés, projektuojamos VRF freoninés trvamzdés kintamo S$aldio tdrio
sistemomis OK-sistemos
| vieng iSorinj blokg galima prijungti iki 50 % didesne vidiniy vésinimo bloky galig. Papildomo oro
kondicionieriaus jrengimo metu, esamas freonas i§ vamzdyny iSpumpuojamas | talpg iSoriniame 3alCio
jrenginyje, todél freonas néra prarandamas. Sumontavus papildomg vidinj jrenginj reikés tik papildyti
freonu vamzdyny sistema. Vykstant papildomo vidinio jrenginio montavimo darbams, iSorinis blokas
neveikia.
Sistemos yra su oro Sildymo ir oro vésinimo funkcija (ang. Air Cooled Heat Pump, reverse cycle). Oro
vésinimo funkcija gali bati naudojama, esant lauko oro temperatdrai +48...-15 °C; oro Sildymo funkcija,
esant lauko oro temperatdrai +15 ...-25 °C. ISoriniai blokai su vidiniais sujungiami variniais vamzdeliais,
izoliuotais  antikondensacine izoliacija. ISorinis blokas turi turéti freono temperattiros reguliavimo
funkcija.

Sieninio tipo vidiniai iSgarintuvai komplektuojami su kondensato nusiurbimo siurbliais.
Pagal gamintojo rekomendacijas sistemy iSoriniai blokai statomi ant rémo, kuris pakeliamas virS stogo
dangos ne maziau nei 0,4 m. Atstumas tarp greta sumontuoty iSoriniy bloky maziau kaip 200 mm. Tarp
eilémis surikiuoty iSoriniy bloky paliekamas ne maZesnis kaip 800 mm plocio tarpas jy aptarnavimui ir
efektyviam veikimui.

Kondensatas nuo vidiniy bloky nuvedamas ,Cristal” tipo vamzdeliais j esama nuoteky sistema.
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- El. maitinimo laidas nuvedamas iki iSoriniy bloky. Aukstuose maitinimas privedamas prie vidiniy

bloky (ant vieno automato ne daugiau negu 16 vnt.)

- Prijungimas prie nuoteky sistemos turi bdti padarytas per hidraulinj uzdarg (sifong).

- Vésinimo sistema turi bati patikrinta, iSbandyta ir priimta eksploatacijai vasaros laikotarpyje.

- Lauke montuojami vamzdynai apskardinami ir sumontuojami ant rémo.

- Maksimalus leistinas kondicionavimo sistemos slégis — 40 bar

- Maksimali garavimo temperatdra +8°C.

- Maksimali kondensavimo temperatira +50°C

- VREF sistemos variniai triSakiai turi bati to paties gamintojo kaip kondicionieriy blokai.

1 lentelé. VRF sistemy techniniai parametrai

ISorinio Vidiniy Bendras
Eil. Sistemos ISorinio bloko bloko bloky vidiniy bloky | Aptarnaujamos ISorinio bloko
Nr. | pavadinimas tipas . skai€ius, | galingumas, patalpos montavimo vietas
galia, kW
vnt. kW
1 2 3 4 5 6 7 8
1 OK-1 VRF 44,8 23 45, la.Ir 2a. Ant zemés 7/E, lauke
3.2 Centrinis valdymas
Visi vidiniai agregatai yra komplektuojami su mikroprocesoriniais patalpy oro temperatiros

reguliatoriais ir sujungiami j centrinj valdymo pultg (kompiuterj)(PC) i$ kurio ir bus valdoma visa

sistema.

Sistima uztikrina

- proporcingas iSorinio agregato galios paskirstymas vidiniams blokams ir energijos sgnaudy

apskaita pagal vidiniy agregaty faktinj darbo laikg ir rezimg (reikalingas atskiras programinis modulis

prie valdymo sistemos — uzsakomas papildomai — PDI modulis ,power distribution indicator").

- darbo rezimo atmintis kontrolé (jj./iSjungimai, klaidos, klaidos laike, rezimo trukmé)

- iSankstinis vartotojy valdymas

- kintama temperatira

- ekonominis rezimas

Kompiuterinis duomeny apdorojimas (monitoringas ir valdymas internetu).

- vidiniy ir iSoriniy bloky darbo reZimai, vidaus oro temperatdros

- klaidy indikacija

- nustatymo indikacija

- multi PC, valdymas kity analogisky sistemy

- tiesioginé pagalba (HELP)

Kontrolé.

- Gali kontroliuoti iki 256 vidiniy agregaty

- 16 sistemy (pagal iSorinius blokus — gali bati jungtiniai blokai )

- drégmés kontrolé (drégmés mazinimo / palaikymo funkcija)

- individuali kontrolé

- grupiné kontrolé (50grupiy)




grafiko(tvarkarascio )kontrolé (100 programos iki 20 operacijy dienai)
diens kontrolé — 7 dienos — 4 operacijos per dieng

avarinio - prieSgaisrinio sustabdymo kontrolé (31 programos)
susijungimo blokavimo kontrolé

automatinis Saldymo/Sildymo Kkeitiklis

jtampos nutrdkimai/paleidimo kontrolé

temperatdriné limitacija (automatinis startas)

taimerio pailginimas ( pratesimas)

Suderinimas su UPS i§jungimo programine jranga.
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POZI-

CUA PAVADINIMAS IR TECHNINES 7YMUO MV/LTTO KIEKIS = “PASTABOS
EILNR CHARAKTERISTIKOS
1 2 3 4 5 6
KONDICIONAVIMO SISTEMA OK-1
ISorinis blokas vésinimui/Sildymui védinimo jrenginiams (freonas
1.1 R410A, freono garavimo temperatira 8°C) Q8ald.=44,8 / kW, kompl. 1
QSild.=50,4kW,
2 Vidiniai sieniai blokai:
2.1 QSald.=1.6 kW, QSild.=1.8 kW kompl. 16
2.2 Q3ald.=2.2 kW, QSild.=2.5 kW kompl. 3
2.3 Q3ald.=2.8 kW, QSild.=3.2 kW kompl. 2
24 Q3ald.=3,6 kW, QSild.=4.0 kW kompl. 2
2.5 Distancinis valdymo pultas kompl. 23
3 Variniy vamzdZiy triSakiai ir Silumos atgavimo dézés):
3.1 iki ©15.88 kompl. 3
3.2 @34.9 - 228.58 kompl. 1
3.3 Silumos atgavimo dézé (6-ioms atSakomis) kompl. 4
4 Variniai vamzdeliai freonui, izoliuoti antikondensacine izoliacija:
4.1 76.35 m 200
4.2 @9.52 m 70
4.3 @12.7 m 260
4.4 715.88 m 50
45 @19.05 m 25
4.6 @22.2 m 40
4.7 @28.58 m 20
49 Variniy vamzdziy fasoninés dalys kompl. 1
5 Sistemos uzpildymas freonu R410A kg 25
6 Valdymo kabelis 2x1mm2 m 600
7 Tvirtinimo detalés kompl. 1
8 ISoriniy bloky pastatymo rémai kompl. 1
9 Apskardinimas m2 3
10 Kondensato nuvédimo sistema kompl. 1
101 Skyliy greZimas ir sandarinimas Vnt. 35
10.2 Kanalizacijos vamzdis @ 50 m 80
10.3 Kondensato siurbliukai Vnt. 23
10.4 Rutuliniai sifonai Vnt. 6
10.3 Lanksti Zarnelé kondensato nuvedimui @ 10 m 150
11 Sistemos paleidimo, derinimo darbai kompl. 1
KITA
1 Centrinis valdiklis kompl. 1
2 Valdymo kabelis 2x1mm2 m 120
3 Angy greZimas per perdangas ir pertvaras kompl. 3
4 Mechanizmai kompl. 1
5 Sistemos vamzdyno sandarinimas per ugnesienias nedegiomis K
o . . . ompl. 1
sertifikuotomis medziagomis
KVAL. Statinio projekto pavadinimas ::
PATV. DR. JONO BASANAVICIAUS KARO MEDICINOS TARNYBOS
DOK. NR. VYTAUTO PR. 49 KAUNE, PASTATO 5D2P PAPRASTOJO
REMONTO DARBY PROJEKTAS
Statinio pavadinimas :
ORO KONDICIONAVIMO SISTEMA
37743 PDV | D. LOGVINSKI Dokumento pavadinimas: LAIDA
SANAUDU ZINIARASTIS 0
Statytojas: Lietuvos kariuomenés Dokumento zymuo: LAPAS | LAPY
LT tLaorﬂligllgos valdybos |guly aptarnavimo 2020 5D2P OK_SZ
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Data

Parasas

Pavardé

Proj. dalis

oD

ISorinio blokas OK-T
Qc=44,8 kW (22,4+22,4) (198+198kg,
Qel.=4,8+4,8kW; ,(20+20A)
O/V/Hz - 3/380-415/50
930/1690/760+930/1690/760

1A Patalpy zZiniarastis

H b4 TS SO0 BIoko OF- 4000 15.38{22,2_2/28.54rz1m
! antra au kSta / d9 52/%%22?22'"'" Numeris Pavadinimas Plotas
T 1-1 Koridorius 20.24 m?
@ = e e e = e = 12 Kabinetas 10.03 m?
N 1 -87E 1-97 19,05/22,22/28,56mm ‘ 1-3 Kabinetas 12.86 m2
e 3.61 riv] 14.26 m? 1.90 1-13 Koridorius 28.40 m?
—1-84 [1-85 | Ropss \3! o sonsssoosgy oy || 1-26 Tamburas 2.19 m?
Il 714;783;12 %37 I 2B.73m? 1-88 it | 2Zo1m Il 1-30 Kabinetas 10.45 m?
: B 7.01 m2 ‘ e[ o 1-32 Palata 10.45 m?
I | Lr-LD-a b § F ‘ FE 1-33 Kabinetas 10.71 m?
1-82 | 53561270 d6,35/d12,l7mrr‘| ! ! 1-89 g § j\ ! ‘ 1-34 Kab?netas 7.08 m?
1 A 30 et g E £ ‘ -+ d6,35¥d12,7mm 23.30 m? 757 1-91 1 ++ 126 1-38 Kab!netas 4.41 mz
L 3 ElG S5 — ?{%52/12,71/15,88mm ‘ 19.96 m? 2119/ m? 1—22 Eag!ne:as ?gg m2
— — Ao 2 f ! - abinetas .35 m
181 ESD = | TF e I 1-79 Kabinetas 10.37 m?
Z.Tmz/ \ 1-99 E =92 [[ 1-80 Personalo patalpa 8.93 m?
[ |80 | | 1-79 1-3 1-2 754mell | S| [ 1285m| ] 1-81 WC 2.52 m?
93 m?|  110.37 T 1[2-86 m® | [10.03 ”& 1-1 X Il= il 1-82 Koridorius 4.30 m?
ez o o 20.24 m? S i e ) 1-83 Sandélis 7.42 m?
N 11 N 11 Nl 11 1-44 10 12 |&T el 111 H 1-84 Kabinetas 9.37 m?
@ = —T71 1 ] =1 17 7177 RS 1-85 Valgykla 12.86 m?
- W %J 1-86 Kabinetas 23.72 m?
[1-1o0 |LL A7 1-87 wC 3.61 m?
4P 42 m? ;E i el 124 ]I 1-88 Rikymo patalpa 7.01 m?
]I 1-98 = 1-94 1-89 Koridorius 23.67 m?
10.72 m? ||t 21.76 m* 1-90 Kabinetas 22.01 m?
K - 1-91 Koridorius 10.06 m?
5 ]I 1-92 Kabinetas 12.55 m?
2 = 1-93 Kabinetas 12.45 m?
j 1-94 Proceddrinis 21.76 m?
—$ ]I 1-95 Labaratorija 10.28 m?
]I 6.33 m? N 1-96 WC 2.26 m?
= s [ E— 1-97 Kabinetas 13.89 m?
g| L - e 1-98 Kabinetas 10.72 m?
-38 _mﬂ 1-99 Serveriné 7.54 m?
A U1 m? | [ ‘ﬂ. — 1-100 Koridorius 42.42 m?
— 9% =] 410.19 m?
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI I- a 1 '32 W
|
1-33 -
e UABTKLASIKINIS | 35, ot sismpcmsracoveocros
| "
@ : B - — Soos OB | - B B - = _ _ B ‘ b/ PORTIKAS PAPRASTOJO REMONTO DARBY PROJEKTAS
Biekros oala 55w A1343 | Projvad. |M.valevicius | |2021.01
Atestato A H H
S N UAB "MVP Lietuva" Oro kondicionavimo dalis
B sinno tipo oro kondicionierius - -
o KOPLEKTUOJAMAS SU KONDENSATO SIURBLIKU 37743 Proj.d.vad.| D. LOGVINSKI 2021.01 Laida
1A kondicionavimas
?as;:ttgﬁizse vamzdynai montuojami vir$ pakabinamy luby. Nuo M 1:150
pakabinamy luby iki kondicionieriy vamzdynai montuojami
2. gifsr}:g::: ieallcra‘;r:r?cl)lﬁntj: Sn?ol(ri:il: T:('Jm aukstyje, virs Lapas | Lapy
3. ééifnsé’injiigi'iﬁ'uo vidiniy bloky nuvedamas ,Cristal* tipo Statytojas:Lietuvos kariuomenés Logistikos 2020—5D2P—OK—TP 1
:?ergtei)eliais jesama nuoteky sistema, (tikslinti LT valdybos |guly aptarnavimo tarnyba 1 1
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Data

Parasas

Pavardé

Proj. dalis

Q)

Qs=3.00kW

@)

IS pirmo

1S 1Sorinio bloko OK-.
kylaj2a.
d9.52/19.05/22.22mm

=

=

e

1-55 1-56
12.40 m?|| 12.50 m?
OR1.74

IQc=1.6 k
Nel 11W

Helesin2

E -

1-57

37.79 m?

1-58

11.36 m¥|11.46 m3

1-106
24.75 m?

H

00,3070 TZ, /M.

|

-
A
Qo

3 I

d6,35/412,7mm

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

9,5x19,1

vamzdziy diametras, mm

izoliuoti freono dujy, skyscio faziy vamzdziai |

o
\‘
3
N
s
(oe]
©
»
3
N

IT
d6,35/412,7mm
[
#—l_ ]

[T
35.64§n FRS 49,52/12,7/15,88mm o
K ar RN = | =
o 1-107
141041 1-102 K 1-115 il ]I
B5 7o 2 — 37.80m
503 10.12\n? |2 x|
8.27 m3 [ ‘, v g -E » o“ ‘
I [] | ) || N - =
= s = I = I S R e B A= =
\ | ]I 9.05 m? R
m HR 6
l_L Nel
I 1-113 ]| sow
5.15 m? e
iy s
2.36 m? S 1-108
n 21.88 m?
=11 1-116

OK-1.23
Qc=2,2 k
w Nel 12W.
14110 { 1-109
8.24 m? 21.24 m?

e e = I = I =

(HR8IR6)

$ILUMOS GRAZINIMO BLOKAS

2A Patalpy ziniarastis

Numeris Pavadinimas Plotas
1-48 Koridorius 35.64 m?
1-55 Palata 12.40 m?
1-56 Kabinetas 12.50 m?
1-57 Kabinetas 37.79 m?
1-58 Kabinetas 11.36 m?
1-66 Kabinetas 10.62 m?
1-101 Kabinetas 10.12 m?
1-102 Prausykla 11.72 m?
1-103 wC 8.27 m?
1-104 Dusas 2.35m?
1-105 Koridorius 28.90 m?
1-106 Kabinetas 24.75 m?
1-107 Poilsio patalpa 25.08 m?
1-108 Kabinetas 21.88 m?
1-109 Kabinetas 21.24 m?
1-110 Kabinetas 8.24 m?
1-111 wC 8.07 m?
1-112 Dusas 2.36 m?
1-113 Kabinetas 5.15 m?
1-114 Proceddrinis 9.05 m?
1-115 Procedrinis 7.05m?
1-116 Koridorius 28.86 m?
1-117 Kabinetas 11.46 m?

354.87 m?

| 8IR 6 PORTY
Elektros galia 80 W

SISIemos numerrs
Saldymo galingumas, kW

Elektros galia

==

Sieninio tipo oro kondicionierius

o KOPLEKTUOJAMAS SU KONDENSATO SIURBLIKU

Pastabos:

1. Patalpose vamzdynai montuojami vir§ pakabinamy luby. Nuo
pakabinamy luby iki kondicionieriy vamzdynai montuojami
plastikiniuose instaliaciniuose kanaluose.

2. Distancinis valdymo pultus montuoti 1.50m aukstyje, vir§
Sviesos jungikliy.

3. Kondensatas nuo vidiniy bloky nuvedamas ,Cristal” tipo
vamzdeliais j esamag .nuoteky sistema. (tikslinti
vietoje)

Atestato " DR. JONO BASANAVICIAUS KARO MEDICINOS
Nr. UAB "KLASIKINIS TARNYBOS VYTAUTO PR. 49, KAUNE, PASTATO 5D2P
sl PORTIKAS" PAPRASTOJO REMONTO DARBY PROJEKTAS
|
A1343 | Projvad. |Mvalevisius | |2021.01
Atestato O [ . .
. ro kondicionavimo dalis
Nr. UAB "MVP Lietuva"
37743 Proj.d.vad.| D. LOGVINSKI 2021.01 Laida
2A kondicionavimas
M 1:150 o
Lapas | Lapy
Statytojas:Lietuvos kariuomenés Logistikos 2020_5 D2 P_OK_TP 2
LT valdybos |guly aptarnavimo tarnyba 1 1
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ISorinio blokas OK-T
Qc=44,8 kW (22,4+22,4) (198+198kg,
Qel.=4,8+4,8kW; ,(20+20A)
O/V/Hz - 3/380-415/50

Data

Parasas

Pavardé

Proj. dalis

L__930/1690/760+930/1690/760 |

12.7:22.2:28.58
15.0m
9.52:15.88:19.0
6.0m
0.52:12.7:15.88
10.0 m
9.52:12.7:15.88
8.0m
14.0m

9.52:12.7:15.88
8.0m

9.52:12.7:15.88
7.0m

6.35:12.7
3.0m

6.35:12.7
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(1.6 kW)
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(1.6 kW)
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(1.6kW)
(2.2 kW)
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1. DOKUMENTY IR BREZINIY ZINIARASTIS

1.1. TEKSTINIY DOKUMENTUY ZINIARASTIS

Ellrl. Dokumento Zymuo Laida Pavadinimas Pastabos
1 | 2020-5D2P-TDP-E-PS 0 Projekto sudéties Ziniarastis
2 | 2020-5D2P-TDP-E-DZ 0 | Dokumenty Ziniarastis
3 2020-5D2P-TDP-E-AR 0 AiSkinamasis rastas
4 2020-5D2P-TDP-E-TS 0 Techninés specifikacijos
5 | 2020-5D2P-TDP-E-SZ 0 Sgnaudy ziniarastis
1.2. BREZINIY ZINIARASTIS
Eil. R Lapy . -
NI Brézinio zymuo sk, Laida Pavadinimas Pastabos
1 2020-5D2P-TDP-E-01 1 0 Rusys. Vidaus elektrotechnika
2 2020-5D2P-TDP-E-02 1 0 1 aukstas. Vidaus elektrotechnika
3 2020-5D2P-TDP-E-03 1 0 2 aukstas. Vidaus elektrotechnika
4 2020-5D2P-TDP-E-04 1 0 Pastoge. Vidaus elektrotechnika
5 2020-5D2P-TDP-E-05 1 0 Stogas. Vidaus elektrotechnika
6 2020-5D2P-TDP-E-06 1 0 Elektros energijos tiekimo schema
7 2020-5D2P-TDP-E-07 1 0 KS skydo schema
8 2020-5D2P-TDP-E-08 1 0 IPS skydo schema
9 2020-5D2P-TDP-E-09 1 0 AJS-R skydo schema
10 2020-5D2P-TDP-E-10 1 0 AS-1, AAS skydo schema
11 2020-5D2P-TDP-E-11 1 0 AS-2 skydo schema
12 2020-5D2P-TDP-E-12 1 0 JS-1 skydo schema
13 2020-5D2P-TDP-E-13 1 0 JS-2 skydo schema
14 2020-5D2P-TDP-E-14 1 0 JS-LS skydo schema
1.3. PRIDEDAMI DOKUMENTAI
Elrl' Dokumento pavadinimas Pastabos
1 | Projektavimo techniné uzduotis
2 V. Leko kvalifikacijos atestatas
3 | Apsviestumo skaiCiavimai
4 Demontuojami elektros tinklai
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AISKINAMASIS RASTAS
Projekto rengimo pagrindas
Parengtas Dr. Jono Basanaviciaus karo medicinos tarnybos Vytauto pr. 49, Kaune, pastato 5d2p paprastojo
remonto projektas, vadovaujantis architektirine dalimi, projektavimo uzduotimi ir sutartimi.

Ruosiant projekta naudota programiné jranga:

e nanoCAD,
e Microsoft Office.

Pagrindiniai rodikliai:

Eil.nr. PAVADINIMAS INDEKSAS MATO VNT. KIEKIS
1. Leistinas galingumas Pleist. kW 80

2. Tinklo jtampa u V 230/400
3. Tinklo daznis f Hz 50

4, Elektros tiekimo kategorija Il

5. Zaibosaugos kategorija v

Bendroji dalis

Pastate esantys vidaus elektros tinklai jrengti prieS 20 mety. Tinklai pasene, esanti jranga susidévejusi,
apsSvietimas jau neatitinka Siuolaikiniy reikalavimy (Sviestuvai liuminescenciniai, apSviestumas neatitinka
reikalavimy, néra avarinio bei evakuacinio apsvietimy).

Remontuojamos visos 1 ir 2 auk$to patalpos, jos perplanuojamos, kei¢iamos paskirtys, todél Siuo metu
esantys tinklai netinka bisimam iSplanavimui. Demontuojami jégos tinklai, kabeliai, esami elektros skydeliai, jégos
lizdai, visi Sviestuvai bei jungikliai.

Remonto metu numatoma pakeisti visus magistralinis elektros tinklus bei vidaus elektros tinklus, esancius
1ir 2 aukstuose.
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Keiciama lauke esanti KS spinta. Ji demontuojama, vietoje jos sumontuojama nauja ir nuo jos

uZmaitinamas remontuojamas pastatas.
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Rlsyje esantys tinklai (apsSvietimas, kiStukiniai lizdai) paliekami esantys, jie uZmaitinami nuo naujai
jrengiamo jvadinio skydo JPS.

1 ir 2 aukstuose elektros tinklai jrengiami iS naujo. Numatomas darbinis, avarinis bei evakuacinis
apsvietimas LED lempomis, nauji magistraliniai tinklai, nauji skydai (AS-1, 2, JS-1, 2) bei kiStukiniai lizdai ir
jungikliai.
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Aukstuose numatomis kabelinés kopetélés naujiems tinklams. Kopetélés montuojamos koridoriuje, po
pakabinamomis lubomis.

Pastogéje esantis apSvietimas paliekamas esantis, tik uZmaitinamas nuo naujo 2 auksto apsvietimo
skydelio AS-2.

Pastogéje numatomas naujas jlajy Sildymo skydas JS-LS.

Siuo metu ant pastato jrengta pasyviné zaibosauga. Ji tenkina reikalavimus, todél palliekama. Kei¢iami tik
nuvedikliai, kurie Siuo metu sumontuoti lietvamdzziuose. Remonto metu esami nuvedikliai demontuojami ir vietoj
jy jrengiami nauji i d8mm vielos. Viela montuojamas d20 PVC vamzdyje (A1/A2 degumo klasés) atvirai ant fasado
ir prijungiama prie esamy jZzemikliy. Remonto metu reikia patikrinti jZeminimo varzg ir, esant reikalui, sukalti
papildomy jzemiklius, kad varza bity ne didesné kaip 10 omuy.
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2. Darby sauga

2.1 Darbuotojy veiksmai pries pradedant darbg

Pries pradedant dirbti, asmuo atsakingas uz darbg, privalo:

- atlikti darbuotojy saugos ir sveikatos jvertinimg su visais darbuotojais, paskirtais Siam darbui. Saugos
darbe jvertinimas turi apimti Siuos faktorius: darbo vietos paruosima, darbo pavojingumg, naudojamus darbo
metodus, specialius perspéjimus, energijos saltiniy valdyma, darbui reikalingas individualias ir kolektyvines saugos
priemones ir naudojimasi jomis;

- darbo nepradéti tol, kol kiekvienas aiSkiai nesupras, kg reikia atlikti, kokius metodus naudoti bei kokiomis
darbuotojy saugos ir sveikatos taisyklémis ir TK vadovautis. UZduotis darbui turi bati konkreti (darbo vietos zona,
ribos, darbo apimtis, darbo metodai ir kt.).

- Jeigu pasikeicia darbo sglygos ar atsiranda nenumatytos aplinkybés, naujai jvertinti darbg ir laikytis
tinkamy saugos reikalavimuy;

- uztikrinti, kad darbo vietos, darbo priemonés, darbo aplinka atitikty darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimus;

- nepradéti dirbti ar nutraukti darbus, jeigu paaiskéja, kad saugiai jy atlikti negalima, neturima pakankamai
tam darbui tinkamy saugos priemoniy, jrangos, mechanizmy, neZinoma darby atlikimo technologija;

- nutraukti darbus, jeigu meteorologinés salygos kliudo saugiai juos atlikti.

2.2 Pavojingi ir kenksmingi darbai

Darbuotojus darbo vietoje gali veikti tokie pavojingi ir kenksmingi veiksniai:
- veikiantis jrenginys, mechanizmas;

- lekiantys, judantys daiktai, ruoSiniai, skeveldros, atliekos;

- daikty, ruosiniy, kroviniy kritimas i$ aukscio;

- daikty, ruosiniy, kroviniy virtimas, poslinkis;

- jrenginio, mechanizmo virtimas;

- statinio, jo dalies griGtis;

- Zemiy ir kity medziagy gridtis;

- Zmogaus griuvimas dél slidumos;

- Zmogaus griuvimas dél kliuvinio;

- Zmogaus griuvimas dél kity priezasciy;

- Zmogaus nukritimas (i$ aukscio, j gylj/nuo pastato, j Sulinj, triuma);

- stacionarios transporto priemonés (transporteriai, konvejeriai ir pan.);
- jmonés vidaus keliy transporto priemoné;

- keliy transporto priemoné;

- transportuojamas krovinys;
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- astras daiktai;

- jrankiai, kitos rankinés darbo priemonés;

- kliuvinys;

- birios medziagos;

- dulkés, aerozoliai;

- pavojingos, kenksmingos medziagos;

- fiziné perkrova;

- psichoemociné jtampa;

- huskendimas; - uztroskimas;

- elektros srové; - zaibas;

- karstis, ugnis;

- sprogimas;

- Saltis;

- fizikiniy reiskiniy (spinduliuotus, vibracijos, triukSmo, elektromagnetinio lauko ir pan.) poveikis;

- stichiné galia;

- gyvino poveikis;

- augmenijos poveikis;

- mikroorganizmy poveikis;

- smurtas;

- matavimo ir galios transformatoriy, iskrovikliy, jungtuvy kondensatoriy, saugikliy ir kity jrenginiy
sprogimai;

- nepastebimumas, nepakankamas darbo vietos apsvietimas;

- darbo vieta, neatitinkanti norminiy akty reikalavimy, netvarkingos darbo priemonés.

- darbuotojy saugai ir sveikatai gali turéti jtakos tokios nepalankios meteorologinés sglygos, kaip krituliai,
perkdnija, véjas, rakas, Serksnas, sniegas, lietus, ledai, pliksala. kurioms pasiekus tam tikrg laipsnj, darbai turi bati
nutraukiami. Krituliai laikomi reikSmingais, jei jie blogina matomuma. Darbus reikia nutraukti priklausomai nuo
vardinés jrenginio jtampos ir naudojamy darbo metody.

- rikas laikomas reikSmingu, jei matomumas pablogéja iki to, kad dirbti tampa pavojinga dél to, kad darby
vykdytojas nebemato brigados nariy ir sroviniy daliy, kuriose arba arti kuriy jie dirba.

- perkinijos pozymiais laikomi griaustinis ir Zaibas. Jei kuris nors i$ dirbanciyjy pastebi Siuos reiskinius,
tuomet darbus ant oro linijy neizoliuoty laidy ir transformatoriniy, kurios sujungtos su oro linijjomis, batina
nutraukti.

- véjas laikomas reiksmingu (didesnis nei 15 m/sek.), jei dirbantieji negali tiksliai naudoti darbo jrankiy ir
jrangos; tokiu atveju darbus batina nutraukti.

Pastabos:
1. Esant nezymiems krituliams pradétus darbus galima baigti.
2. Esant rikui, sniegui, lietui pradéti darbus draudziama, leidZiama baigti pradétg operacija.

2.3. Elektrinio suvirinimo darbai

UZzdarose ir sunkiai prieinamose ertmése darbus privalo atlikti suvirintojas, stebimas 2 asmeny, vieno
kuriy kvalifikacija turi biti ne Zemesné kaip VK. Stebétojai turi blti iSoréje ir kontroliuoti atliekamy darby
sauguma. Suvirintojas privalo uZsisegti apraiSus su prie jy pritvirtinta virve, kurios kitg galg turi laikyti vienas is
stebétojy.

2.4. Kolektyvinés ir asmeninés apsaugos priemonés. Jrankiai ir jy naudojimo tvarka

Kolektyvinés ir asmeninés apsaugos priemonés turi biti naudojamos ir priZiGrimos EST antrojo skyriaus
nustatyta tvarka. Apsaugos priemonés, jtaisai ir jrankiai, naudojami eksploatuojant KL ir statinius, turi bdati
periodiSkai apzilrimi ir savalaikiai bandomi. Dirbant su jrankiais bei jtaisais bitina vadovautis Saugos taisyklémis
dirbant su jrankiais ir jtaisais.

Jrankiai, jtaisai ir kélimo mechanizmai turi bati jrengti ir priziGrimi laikantis saugos darbe standarty,
taisykliy, gamintojy instrukcijy reikalavimy, taip pat Darbo jrenginiy naudojimo bendryjy nuostaty, patvirtinty
Socialinés apsaugos ir darbo ministrés 1999 m. gruodzio 22 d. jsakymu Nr. 102 ,,Dél darbo jrenginiy naudojimo
bendryjy nuostaty patvirtinimo” (Zin., 2000, Nr. 3-88), Kroviniy kélimo rankomis bendryjy nuostaty, patvirtinty
Socialinés apsaugos ir darbo ministerijos ir sveikatos ministerijos 1998 m. rugséjo 3 d. jsakymu Nr. 134/493 ,Dél
kroviniy kélimo rankomis bendryjy nuostaty” (Zin., 1998, Nr. 79-2242) reikalavimy.
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Apie visus pastebétus naudojamy masiny, mechanizmy, kolektyviniy ir asmeniniy apsaugos priemoniy,
jtaisy bei jrankiy gedimus, keliancius pavojy patiems ar Salia esantiems Zzmonéms, kiekvienas darbuotojas, pats
negalédamas paZeidimy pasalinti, privalo nedelsdamas pranesti tiesioginiam, o jeigu jo néra - aukstesniajam
vadovui.

Apsaugos bei darbo priemonés turi biti naudojamos pagal paskirtj ir instrukcijy reikalavimus. Apsaugos
priemoneés turi atitikti galiojanciu standarty, o jy naudojimas - Saugos taisykliy eksploatuojant elektros jrenginius
reikalavimus.

LeidZiama naudotis tomis apsaugos priemonémis, kurios darbo saugos norminiy akty nustatyta tvarka yra
iSbandytos ir patikrintos.

Kiekvienas asmuo, prieS naudodamasis apsaugos priemone, turi jsitikinti, kad ji yra iSbandyta ir patikrinti,
ar jos paskirtis atitinka naudojimosi sglygas.

Privaloma uztikrinti darbo drabuziy saugojimg, dzZiovinimg, skalbimg, valymg ir taisyma.

2.5. Darbuotojy veiksmai ypatingais atvejais

Darbuotojai, pastebéje, kad gali jvykti nelaimingas atsitikimas ar avarija jrenginiuose, nedelsdami turi imtis
priemoniy pavojy kelian¢ioms klittims pasalinti, nutraukti darbus ir apie tai informuoti tiesioginj darby vadova.

Jvykus nelaimingam atsitikimui, nukentéjusiajam reikia suteikti pirmajg pagalbg, iSkviesti gydytoja,
iSsaugoti nepakeistg jvykio vietg (jeigu tai negresia dirbanciyjy ar aplinkiniy Zmoniy gyvybei ar sveikatai), o apie
jvykj pranesti tiesioginiam darby vadovui.

Darbai privalo buti nutraukti, jei aptinkami naudojamy mechanizmuy, jtaisy ar prietaisy gedimai, turintys
jtakos Zmoniy saugumui, kuriy savo jégomis negalima pasalinti.

Darbuotojai privalo reikalauti, kad darbdavys apripinty visomis darbui reikalingomis saugos priemonémis,
bei techniskai tvarkingais jrankiais ir jtaisais.

3. Darbuotojy veiksmai, baigus darba

Atlikus darbus ir darby uzbaigimg jforminus (jei buvo dirbta pagal nurodymg), darbo vieta sutvarkoma
Siuo nuoseklumu:

- tvarkingai sudedami darbo jrankiai, medzZiagos bei jy atliekos;

- iSvedami Zmonés (brigada);

- nuimami laikini aptvarai ir apsauginiai gaubtai;

- nuimamos darbo vietos ir pavojingy zony riby aptvaros.

4. Jzeminimas

Potencialui islyginti turi bati jZemintos visos statybinés konstrukcijos, visi stacionarls metaliniai
vamzdynai, metaliy voniy ir dusy padékly korpusai.

Telekomunikacijos, rysiy ir jégos kabeliy apvalkalai turi bati jZeminti prijungimo vietose.

Visos metalinés dézutés, apsvietimo ir kity prietaisy ir telekomunikacijos jrangos metaliniai korpusai turi
bati jnulinti sujungiant jy jZeminimo gnybtus apsauginiu laidininku su jvadinés skirstymo spintos jzeminimo Syna.

Visos metalinés el. jrenginiy dalys, normaliai neturincios jtampos, jZeminamos ir jnulinamos per laidy ir
kabeliy apsauginius laidininkus (treciuosius - vienfazéje sistemoje, penktuosius - trifazéje sistemoje). Visy
Sviestuvy metalinés laidZios detalés turi bati jnulinti apsauginiy laidininky pagalba (treciasis laidas - vienfazéje
sistemoje).

Apsauginiy jZeminimo ir jnulinimo laidininky izoliacija turi bati nudazyta geltonai/zaliai.

5. Privalomuyjy dokumenty sagrasas

RSN 139-92 “Pastaty ir statiniy Zaibosauga”.

“Aktyvi apsauga nuo Zaibo” STR 2.01.06:2003.

“Elektrotechniniy gaminiy saugos techninis Reglamentas ” (Nr. 200/57, Vilnius, 2001.06.20).
“Elektros jrenginiy jrengimo taisyklés”, 2007m.

“Bendrosios priesgaisrinés saugos taisyklés ” BPST 01-97, Vilnius, 2000m.

“Gaisriné sauga. Pagrindiniai reikalavimai” STR 2.01.04:2004.
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7 “Natdralusis ir dirbtinis apSvietimas darbo vietose ” Lietuvos higienos norma,HN 98:2000, Vilnius, 2000
m.

8 “Sviesa ir apsvietimas. Darbo viety ap3vietimas. 1 dalis. Darbo vietos statiniy viduje “ LST EN 12464-
1:2003.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Siame ir kituose susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, instaliavimo bei kity darby paskirtis -
pagaminti, iSbandyti, pristatyti j vietg, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir iSlaikyti nurodytas sistemas
uzbaigtoje ir visiskai eksploatuojamoje bikléje.

Visi darbai, kurie gali bQti pagrjstai laikomi bitinais instaliavimo darby uzbaigimui ir tinkamam sistemy
eksploatavimui, turi bati privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréZiniuose arba apibudinti
Siame dokumente ar ne.

Visi elektrotechninéje projekto dalyje numatomi jrengimai, gaminiai ir medziagos, jy montavimas,
iSbandymas, derinimas ir eksploatacija turi atitikti normatyviniy ir nuorodiniy dokumenty sgrase pateikiamiems
normatyviniams ir teisiniams dokumentams. Taip pat visi projekte numatyti, prietaisai, jrengimai, elektros
aparatira, elektros skydai, kabeliai, montazinés medziagos ir gaminiai, numatyti jrengti projektuojamame objekte
turi bati sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jie turi biti montuojami, iSbandomi ir suderinami pagal jy gamintojy
standartus arba technines salygas.

Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos
techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokiy specifikacijy néra, — nacionalinés techninés specifikacijos, pripazintos
Europos Sgjungoje, reikalavimus. Jei néra né vienos i$ minéty specifikacijy, — statybos produktas laikomas tinkamu
naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinés techninés specifikacijos reikalavimus.

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtj ir atitinkantys darniyjy techniniy specifikacijy
reikalavimus turi bati pazenklinti ,,CE” Zenklu.

Gaunami elektros jrengimai privalo bati patikrinti juos apZidrint ir nustatant: komplektacijg, ar yra specialis
instrumentai, b{tini jrenginio montazui, markiravimas, atitikimas specifikacijoms ir techninéms sglygoms. Jrengimo
stovis (ar néra pazeidimy transportuojant). Pakrovimo, iSkrovimo, transportavimo ir montavimo metu negalima
mechaniskai paZeisti elektros jrangos prietaisy.

Jei prietaisai yra plombuoti, juos ardyti draudziama.

Negalima montuoti deformuoty ar kitaip pazeisty elektros jrangos detaliy, laidy, kabeliy, kol defektai nebus
pasalinti nustatyta tvarka. Tuo paciu metu batina patikrinti su jrenginiu gautg privaloma technine dokumentacija,
surinkimo instrukcijg ir schemas.

Elektros jrengimai, kabeliai, Sviestuvai ir kitos medzZiagos privalo biti saugomos pagal reikalavimus,
nustatytus valstybiniuose standartuose ir techninése sglygose.

Elektros jrangos tvirtinimo vieta ir bldas parenkamas grieztai prisilaikant techninéje dokumentacijoje
pateikty nurodymy. Jungiamyjy ploksteliy (Syny) sujungimai ar issiSakojimai atliekami jas suvirinant. Varztais
sujungiama tik ten, kur reikalingas iSardomas sujungimas. Vienos gyslos laidai sujungiami juos susukant. Jy negalima
virinti. Elektros montavimo darbai atliekami specialiais, tik tam skirtais jrankiais ir priemonémis.

Sitlydamas jranga, Rangovas UZsakovo ir techninio projekto — projektuotojo jvertinimui turi pateikti visy
sidlomy medziagy ir jrangos katalogus, prospektus bei brézinius. Be to, pries pradedant tiekimo darbus, Rangovas
turi gauti Uzsakovo ir projektuotojo sutikima, dél visy neatitikimy ir nukrypimy nuo projekto bréziniy ir specifikacijy.

Rangovas uzsakovo ar jo atstovo akivaizdoje turi iSbandyti elektros instaliacijos veikimg ir suderinti su
elektros jrangg priimanciomis organizacijomis. Pajungus elektros srove, Rangovas turi perduoti visg savo jrangg
uzsakovui.

Rangovas turi garantuoti, kad visa sistemy jranga ir medziagos bty tinkamos ir pakankamai galingos, kad
baty jvykdyti joms keliami veikimo reikalavimai.

Rangovas turi atsakyti uz pagal kontraktg atliktg darbg, pateiktas medziagas ir jrangg. Uzbaigus sistemos
perdavimg, Rangovas turi pateikti UZsakovui iSsamius atitinkamus visy sistemy ir jrangos valdymo, priezitros ir
duomeny vadovus bei instrukcijas lietuviy kalba. Turi bati atlikti visi elektros jrangos instaliavimui bei elektros
paslaugy tiekimui btini ir reikalingi statybiniai darbai.

Baigti montuoti elektros jrengimai uzsakovui privalo bati priduoti pagal akta.

1.1 ZYMES IR ZYMEJIMAS
Visa jranga ir kabeliai turi bGti patikimai suzyméti pagal Lietuvos Respublikos Zyméjimo sistemg ir
instrukcijas. Zymejimas turi atitikti technine dokumentacija. Spinty, skydy, valdymo skydy, dézuciy korpusai turi
blti su Zymémis, pazymétomis kuriai jrenginiy daliai priklauso jranga. Visa ant korpuso sumontuota jranga turi bati
suzymeéta. Ant visos korpuso viduje sumontuotos jrangos turi bati suzymeéti pozicijy numeriai. Visa jranga,
sumontuota aiksteléje, turi biti su inventorinéms ploksteléms ir pozicijos numeriais, atitinkamai pagal pozicijas
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jrangos ir kabeliy sgrasuose. Kiekviename bloke terminalai turi bati suzymeéti nuosekliai. Faziy Zzyméjimas turi bati
pagal E)JT ir IEC 445 (L1, L2 ir L3).

Daugiagysliai kabeliai turi bati su kabelio Zyme, o kiekviena gysla su kabelio, gyslos ir terminalo pozicijos
zZymeémis. Jei gyslos sujungtos j eile, bGtina Zyméti pirma ir paskutine gyslas. Jei kabelis yra su kistuku, turi bati
pazymimas jungties pozicijos numeris. Daugiagysliai kabeliai su suzymétomis gyslomis nereikalauja papildomo
Zymeéjimo. Jungiamieji laidai tarp jrengimy ir terminaly turi bGti su terminalo pozicijos Zymémis abejuose galuose.
Laidai tarp dviejy jrengimo daliy turi bati su serijos numeriais abejuose galuose.

Inventorinés plokstelés korpusy ir jrengimy zyméjimui turi bati i$ juodo, baltai laminuoto plastiko. Zymes
prakertant baltame sluoksnyje, gaunamos juodos Zymés baltame fone. Plokstelés prisukamos varztais arba
prikniedijamos.

Individualus Zyméjimas (jrengimy numeris korpuso viduje ir pan.) turi bati atliekamas nenuplaunamomis
7ymeémis. Siam tikslui naudojama elastiné Zyméjimo juosta.

Laidy ir kabelio gysly Zyméjimas turi bati atliekamas pastoviomis zymémis ar plastikinémis zarnelémis (pvz.
Partex, ar pan.).

2. TECHNINES SPECIFIKACIJOS

2.1 ELEKTROS PASKIRSTYMO SKYDAI
2.1.1 Bendrireikalavimai

Jégos spintos skirtos elektros energijos paskirstymui kintamos 400 V/ 230 V jtampos, 50 Hz daZnio tinkluose
su jZeminta neutralia ir nueinandiy linijy apsauga nuo perkrovimy ir trumpo jungimo sroviy. Jégos spintose turi bati
montuojama, jvadiné, paskirstymo, paleidimo ir valdymo aparatira. Spinta privalo atlikti reikalavimus keliamus O
tipo prietaisams, skirtiems eksploatuoti vidutinio klimato zonoje. Jvadiniai aparatai turi bati montuojami spintos
virsutinéje dalyje, kairéje puséje, o paskirstymo ir valdymo linijos j deSine nuo jvadiniy aparaty atskiroje spintos
dalyje. Jvadiniy aparaty gnybtai turi garantuoti reikiamo skerspjivio kabeliy gysly prijungimg (pagal aparaty
nominalias sroves).

Jégos spinty aptarnavimas vienpusis, i$ priekio. Durys turi atsidaryti ne maziau 120° kampu ir rakinamos
vidine jleidZiama spyna. Vidinéje skydo dureliy dalyje, skyde prie aparaty privalo biti lentelé su éméjy pavadinimu,
linijos paskirtimi. Apsaugos laipsnis nemazesnis kaip 1P44, jei kitaip nenurodyta.

Maitinimo linijos prie automato (kirtiklio) reikalinga taip pajungti, kad jo judamoji dalis iSjungtoje padétyje
neturéty jtampos.

Skydas turi turéti ne mazZesnis kaip 30% vietos rezerva iSplétimui ateityje.

Jrenginyje montuojamy elektros aparatiros prietaisy padétis turi atitikti jy technines salygas. Visi valdymo
ir apsaugos aparatai privalo turéti uzrasg, nurodantj schemine priklausomybe ir paskirt;.

Skydai ir paneliai su skirtinga jtampa turi turéti uzrasus, nurodancius skydo paskirtj ir jtampa.

Vidinéje skydo dureliy dalyje, skyde prie aparaty privalo bati lentelé su fideriy pavadinimu, linijos
paskirtimi.

Visi valdymo ir apsaugos aparatai privalo turéti uzrasg, nurodantj schemine priklausomybe ir paskirt;.

2.1.2 Skydas nuo 0-63A, IP40

Instaliacinis paskirstymo skydelis montuojamas ant tinko ar pasléptai. Skyde sumontuoti PE/N moduliniy
gnybty blokai, kuriy vardiné izoliacijos jtampa Ui=800 V, impulsiné jtampa 8 kV ir atitinka LST EN 60947-7-1:2003
standarty. Maksimalus prijungiamo laidininko skerspjlvis (vienoje fazéje) 25 mm2. Matinés durelés pagamintos is
technoplasto, titano baltumo spalvos, bet gali biti ir permatomos, su spyna. Korpusas pagamintas is technoplasto.
Skydas skirtas jtaisams iki 63 A. Skydas privalo turéti 1 apsaugos klase pagal LST EN 60439-3+A1+A2+AC:2002
standarto reikalavimus, vienoje eiléje turi biti 12 moduliy, ir skydo apsaugos laipsnis turi bati IP40 pagal LST EN
60529:1999 standarto reikalavimus. Atsparumas mechaniniam poveikiui, kurio klasé turi bati ne mazesné kaip 1IK09
pagal LST EN 62262:2004 standarta. Darbiné temperatira -250C iki +600C. Skydai tiekiami su PE/N gnybtais.

2.1.3 Kiti reikalavimai jégos spintoms
vidaus jungiamuyjy laidy izoliacija 660 V jtampai,
Synos turi atlaikyti 10 kA trumpo jungimo srove,
jei spinty konstrukcijos yra metalinég, tai ji turi bati nudazyta antikorozine danga.
Jrenginyje montuojamy elektros aparatiros prietaisy padétis turi atitikti jy technines salygas.
Visi valdymo ir apsaugos aparatai privalo turéti uzrasg, nurodantj schemine priklausomybe ir paskirt;.

Lapas Lapy Laida
4 20 0

2020-5D2P-TDP-E-TS




Skydai ir paneliai su skirtinga jtampa turi turéti uzrasus, nurodancius skydo paskirtj ir jtampa.
Vidinéje skydo dureliy dalyje, skyde prie aparaty privalo bati lentelé su éméjy pavadinimu, linijos paskirtimi.
Prijungtos apkrovos turi biiti tolygiai paskirstytos tarp faziy

Skydas turi bati pritaikytas aptarnavimui, kabelio prijungimui ir aparaty pakeitimui is priekio.
Visi metaliniai skydo elementai turi biti patikimai sujungti su jZeminimo kontdru.

Visi skydai komplektuojami pagal projekte pridétas principines schemas.

2.2 APSAUGINE IR VALDYMO APARATURA, MONTUOJAMA SKYDUOSE

2.2.1 0,4kV 6 A-63 A automatiniy jungikliy techniniai reikalavimai.
Eil. .. S o .
Nr Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
IEC/EN 60898-1
1. Standartas IEC/EN 60947-2
IES/EN 61008 — diferencinei apsaugai
2. Automatiniai jungikliai pazyméti Zzenklu CE
3. Skirtas naudoti UZdaroje nesildomoje patalpoje
Aplinkos temperatdra:
4, Eksploatacijos -35°C...+70°C
Saugojimo temperatura -40°C...+85°C
;estawmo temperatira pagal IEC/EN 60947- +50°C
5. Santykiné oro drégmé <95%
6. Pastatymo aukstis virs jaros lygio <1000m
7. Vardiné jtampa 230V/440VAC
8. Maksimalioji jtampa AC 50/60 Hz 440V
9. Minimali jtampa AC 50/60 Hz 12v
10. | Vardinis daZnis 50Hz
11. | Vardiné izoliacijos jtampa 500V
12. | Vardiné impulsiné jtampa 6kV
IEC 60068-2-78 drégmeé 40°C 93% drégnumas
IEC 60721-3-3 Korozija | 3C2 klasifikacija (miesto aplinka, kurioje yra iSvystyta
atmosferoje pramoneé ir intensyvus eismas)
Amplitudé: 3,5mm, Pagreitéjimas 1g, Kryptis: 3 asys.
IEC 60068-2-6 Vibracija Daznis nuo 5 iki 300Hz/
Nenutraukiamas maitinimas /
Salygos, .
i . nesuveikia
kurias turi —— — - .
13. atitiki IEC 60068-2-27  Smigiai | Pagreitéjimas 15g, impulso trukmé 6 ms
aminiai (daugkartiniai) Nenutraukiamas maitinimas / nesuveikia
8 Pagreitéjimas 15g, impulso trukmé 11lms
IEC 60068-2-27 Smugis Nenutraukiamas maitinimas /
nesuveikia
IEC 62262 poveikis i prietaisg | <0/ ‘> SmUgiai 0.5/
apsaugos laipsnis nepakites
IEC 60068-2-32 kritimas 0,8 m ant betoniniy grindy/ apsaugos laipsnis nepakites
14, Izoliacijos klasé, pagal IEC 60364 2
15. | UzterStumo laipsnis 3
16. | Suveikimo indikatorius linijos perkrova, trumpas jungimas
17. | Vardiné sroveé Nurodomas uZsakant
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18, Atjungimo geba pagal IEC/EN 60898-1 6KA,
standartg
1. Atjungimo geba pagal IEC/EN 60947-2 10KA(6-63A) S0KA(0.5-4A):
standartg
20 Atsparumas susidévéjimui (darbo cikly | Elektrinis - 10000;
© | skaicius): Mechaninis - 20000.
21. | Atjungimo charakteristika B, C
Apsaugos laipsnis pagal IEC 60529
22. | Tiktai prietaisas IP20
Prietaisas moduliniame skydelyje IP40
23. Izoliacinés uzuolaidélés ant gnybty yra
Prijungiamo laidininko skerspjlvis (vienoje
fazéje) Nurodomas uzsakant
24. | Monolitinis laidininkas (0.5-25A) 1-25 mm?(32-63A) 1-35 mm?
Lankstus laidininkas (0.5-25A) 1-16 mm? (32-63A) 1-25 mm?
Al gnybtai (32-63A) 50 mm?
Nominalams nuo 6 iki 25 A :
Monolitinis ir lankstas laidininkai 5 x 1,5 mm?
Monolitinis ir lankstus laidininkai 3 x 2,5 mm?
e e )
)5 Laidininky | viena gnybta pagal IEC/EN mrc;r;olltmls ir lankstUs laidininkai 2 x 1,5 mm? + 1 x 2,5
60947-2(7.1.8.2) Nominalams nuo 32 iki 63 A :
Monolitinis ir lankstas laidininkai 5 x 4 mm?
Monolitinis ir lankstas laidininkai 3 x 6 mm?
Monolitinis ir lankstas laidininkai 1 x 6 mm? + 2 x 4 mm?
26. Varztm‘lal gnybtai  (varztiniai - apkabinami Tinkantys viengysliams ir daugiagysliams laidams
gnybtai)
27. | Atkabiklio poveikis nuo Siluminés-elektromagnetinés
28. Poliy skaicius 1P
29. Tvirtinimo bldas montazinio DIN bégelio;
30. Fiksatoriai ant DIN Dvigubi fiksatoriai i$ abiejy pusiy
Vardiné sroveé, jtampa; kategorija;
31 Ant automatinio jungiklio turi bati | vardiné izoliacijos jtampa; vardiné impulsiné jtampa;
) nurodoma uzterstumo laipsnis; mnemoschema; aiskiai nurodomos
jjungimo "I - ON" ir iSjungimo "O - OFF" padétys
2.2.2 0,4kV jtampos 25 A — 100 A nuotékiy srovés jungiklis
Eil. .. L L .
Nr Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1. Standartas IEC/EN61008
Nuotékiy srovés jungiklis pazymeétas
2. ‘ CE
Zzenklu
3. Tipas ASi
4 Aplinkos temperatira pagal tipa:
) Asi -25°C...+65°C
5. Santykiné oro drégme 55°C 95%
6. Pastatymo aukstis virs juros lygio <1000m
7.. Vardiné jtampa 230V/440VAC
8.. Maksimalioji jtampa 440V
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9. Vardinis daznis 50Hz
10. Vardiné izoliacijos jtampa 440V
11. | Vardiné impulsiné jtampa 6kV
IEC 60068-2-78 drégmé 40°C 93% drégnumas
IEC60721-3-3 Vibracija ir 3M.4 klasé: pramo.nlnewapllnka .sg dld?!es vibracijos
o galimybe (pvz :arti masinos, arti judanciy transporto
smagiai ) . . . [
priemoniy/ Nenutraukiamas maitinimas / Nesuveikia
Salygos, Amplitudé :3,5mm, Pagreitéjimas 1g, Kryptis: 3 aSys.
kurias turi | IEC 60068-2-6 Vibracija Daznis nuo 5 iki 300Hz/
atitikti Nenutraukiamas maitinimas / Nesuveikia
gaminiai IEC 60068-2-27 Smdigiai | Pagreitéjimas 15g, impulso trukmé 6 ms Nenutraukiamas
(daugkartiniai) maitinimas / Nesuveikia
IEC 60068-2-27 Smilgis Pag'rf-:-l'.cejlmas 15g, @pulso trukmé 11ms Nenutraukiamas
maitinimas / Nesuveikia
::)Er(i:etaiizmz poveikis | IKO7 :5 smagiai 0.5J/ apsaugos laipsnis nepakites
IEC 60068-2-32 kritimas 0.8m ant betoniniy grindy/ apsaugos laipsnis nepakites
12. Vardiné srové mA 30;
8/20u trukmeés impulsy atlaikymo lygis
13. pagal tipa:
A,Si“ tipas 3000A
Elektrinis
e . 15000 (16-63A);
14, Ats.pve'lrumas susidévéjimui (darbo cikly 10000 (80-100A);
skaicius): -
Mechaninis
20000.
Apsaugos laipsnis
15. Tiktai prietaisas P20
Prietaisas moduliniame skydelyje P40
16. Izoliacijos klasé 2
17. UZterstumo laipsnis 3
18. Suveikimo indikatorius yra
19. UZuolaidélés ant gnybty yra
Prijungiamo laidininko skerspjlvis
20, | Vienoje fazéje) 1-35 mm?
Monolitinis laidininkas 1-25 mm?
Lankstus laidininkas
21. Varzt|n.|a| gnybtai (varztiniai apkabinami Tinkantys viengysliams ir daugiagysliams laidams
gnybtai)
22. Tvirtinimo badas montazinio DIN bégelio;
23. Fiksatoriai ant DIN Dvigubi fiksatoriai i$ abiejy pusiy
Ant nuotékiy sroveés jungiklio turi bati Yardlne s_rVO\'/e., ltampa; ké.tego'rua;“ vardlr:g _|30I|ac_uos
24, nurodoma jtampa;; aiskiai nurodomos jjungimo "l - ON" ir iSjungimo
"O - OFF" padétys
25. Poliy skaicius 2p
26. | Tvirtinimo badas ant montazinio DIN bégelio (Synos)

2.2.3 Kirtikliai (galios skyrikliai)

Kirtikliai — naudojami el. energijos tiekimo mechaniskam atjungimui neatliekantys grandiniy apsaugos.
Pagrindiniai reikalavimai:
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poliy skaicius — 1 arba 3,

jégos grandiniy jtampa ~400/230V, 50Hz,
indikacija “JJUNGTAS-ISJUNGTAS”,
apsaugos laipsnis 1P20.

2.2.4 Kontaktoriai
Kontaktoriai turi atlikti Sias funkcijas:
- distancinj elektros energijos imtuvy jjungima ir iSjungima,
— apsauga nuo jtampos svyravimy +10%-15% (rité ),
- blokuote su kitais aparatais (papildomi blok-kontaktai),
— Darbo rezimas - ilgalaikis.
- Pagrindiniy grandiniy jtampa- 400V/230V, 50 Hz.
- Valdymo grandiniy jtampa- 230 V arba 400 V, 50 Hz.
— llgaamziskumas -1 min. cikly. Darbo aplinkos temperatira -10 °C-+50 °C.
— I$pildymas IP 00- montuojamas spintoje.

Valdomas kintamaja srove, tvirtinamas prie DIN bégio, 400V, ~50 Hz, galingumas pagal valdomy grandiniy
apkrova. Kontaktoriai skirti apsSvietimo jrangos ir varikliy distanciniam ir rankiniam valdymui. Visi apsvietimo jrangos
ir varikliy kontaktoriai turi turéti minimaly jjungimo ir iSjungimo pajéguma. Kontaktoriai turi turéti pagrindinius ir
valdymo schemy papildomus kontaktus. Kontaktai turi bati pakei¢iami ir su jrengtais elektros lanko gesinimo
prietaisais. Kontaktoriy rités jtampa turi buti 230V+5% kintamos srovés, 50 Hz. Mechaniné kontaktoriy vidutiné
darbo trukmé turi bGti ne maziau trijy milijony operacijy. Apsvietimo jrangos kontaktoriai turi bati tinkami
liuminescencinéms lempoms. Varikliy kontaktoriai turi bati reversiniai. Kontaktoriai turi biti valdomi bet kurioje
padétyje. Darbiné rité ir pagrindiniai kontaktai turi bGti pakei¢iami i$ priekio neatliekant didesnio ardymo ir
kiekvienam pagrindiniam kontaktui turi bati jrengti vizualGs parodymai. Kontaktorius turi turéti ne maziau dviejy
atviry ir dviejy uzdary atsarginiy kontakty.

2.2.5 Fotorelé
Skirta Sviestuvams valdyti pagal apsvietimo lygj, su INA+1NU kontaktais, 230V, 50Hz, 10A. Apsviestumo
reguliavimas 1-200Lx, apsaugos klasé I1P54.

2.3 LAIDAI IR KABELIAI
Laidai ir kabeliai turi bati pagaminti taip, kad atitikty pripazinty tarptautiniy kabeliy ir laidy standarty
reikalavimus. Laidai ir kabeliai turi bati pristatyti j objektg su gamintojo plombomis, Zymémis arba pridétais kitais
dokumentais.

2.3.1 ki 750 V stacionariosios instaliacijos variniai kabeliai.

:i": Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1. Kabelio konstrukcijos standartas LST 2010 arba LST 2011**
2. Vardiné jtampa Uo/U e  450/750V
3. Kabeliy degumo klasé (tik kai kabeliai instaliuojami | © D¢y 24222
pastato viduje) o CesidiaL
pagal LST EN 50575 standarta
4, Kabelio gysly isdéstymas (geometriné forma) e Apvalus
e Plokscias
5. Laidininky skaicius e 3
e 5
6. Laidininky skerspjlvio plotas 1,5...25 mm? apvaliesiems kabeliams
1,0...4,0 mm? plokstiesiems kabeliams
7. Laidininkas Vario
8. Laidininko tipas e 1 klasé (monolitinis)
o 2 klasé (daugiavielis tik apvaliesiems
kabeliams)
pagal LST EN 60228 standarta.
Lapas Lapy Laida
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‘ 0. | Zemiausia klojimo temperatiira -5°C
2.3.2 1ki 1000 V kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti Zeméje, patalpose ir atvirame ore
:i;: Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga

1. Kabelio konstrukcijos standartas LST 1702 (HD 603) arba LST 1703 (HD 604)**

2. Vardiné jtampa Uo/U 0,6/1 kv

3. Maksimalioji jtampa 1,2 kV

4, Kabeliy degumo klasé (tik kai kabeliai instaliuojami | e Dca s2d2a2;

pastato viduje) e (Ccasldlal;

pagal LST EN 50575 standarta

5. Laidininky skaicius o 3;
e §

6. Laidininky skerspjlvio plotas Zr. ZiniarasStyje

7. Laidininkas e \Vario
e Aliuminio

8. Laidininko tipas e 1 klasé (monolitinis)
e 2 klasé (daugiavielis)
pagal LST EN 60228 standarta.

9. Zemiausia klojimo temperatira -10 °C kabeliams su aliuminémis gyslomis
-5 °C kabeliams su varinémis gyslomis

Kabeliai turi atitikti visus reikalavimus, apsprendziamus aplinkos, kurioje jie turi biti instaliuoti. Jie turi bati
pagaminti taip, kad atitikty pripazinty tarptautiniy kabeliy standarty reikalavimus.

Kabeliai turi bati pristayti j objektg su gamintojo plombomis, Zymémis ir kitais dokumentais.

Kabeliai, kuriy diametras iki 16 mm? (imtinai) turi bati varinémis gyslomis.

Kiekvienos gyslos izoliacija turi bati aiSkiai pazyméta

kitiems tikslams, t.y.:

2.3.3

234

e jZeminimas: geltona/Zalia
e neutralé: mélyna
o fazés: geltona, Zalia, raudona
ISorinio kabelio apvalkalo Zyméjimas turi nurodyti:
e gamintojo pavadinima
e tipg
o gysly skaiciy
e skerspjuvio plota
e vardine jtampa.

Savireguliuojantis Sildymo kabelis
Kabeliy specifikacija:

Tipas — Dvigubo laidininko su ekranu;
Jtampa — 230V AC;

Galingumas — 18 W/m?

Skerspjavis — 7,4mm;

Saltas laidas — 2,5m, 3x1,5mm?;
Laidininko izoliacija — PEX kaitrai atsparus polietilenas;
Apvalkalas — PVC polivinilchloridas 90°C;
Maksimali jkaitimo temperatira — 65°C;
Atsparumas jtempimui — iki 25 kg.

Iki 1 kV kabeliy plastikine izoliacija galinés movos

tokia spalva, kuri neturi bati naudojama jokiems

Eil.
Nr.

Techniniai parametrai ir reikalavimai

Dydis, salyga

1.

Tipiniai movos arba komponenty

Pateikti tipiniy bandymy protokolo arba atitikties

2020-5D2P-TDP-E-TS
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bandymai turi bati atlikti akredituotoje

deklaracijos kopijg pagal EN 50393 (Cenelec HD 623 S1)

laboratorijoje standartg
2. Vardiné jtampa 1 kv
3. Maksimalioji jtampa 1,2 kv
4. Vardinis daznis 50 Hz
5. Movos technologija Termosusitraukianti
6. Eksploatavimo sglygos patalpose;
7. Aplinkos temperatira -35...+35°C
8. Darbiné kabelio temperatira >+90 °C
9. Kabeliy izoliacija Plastiko
10. Kabelio gysly skaicius e 4
e 5
11. Jungiamy kabeliy gysly skerspjavis Zr. medziagy Ziniarastyje
12. Galinés movos iSorinés izoliuojancios Atsparios:
medZiagos e atmosferos veiksniams
e ultravioletiniy spinduliy poveikiui
13. Jungiamosios movos iSorinés Atsparios:
izoliuojancios medziagos e atmosferos veiksniams;
e agresyvaus grunto poveikiui;
e atsparios iSilginiam; mechaniniam poveikiui;
14. Jungiamosios movos e >2.0 mm varztiniy sujungikliy izoliavimui
termosusitraukianciy vamzdeliy sieneliy | ¢ > 1,0 mm movos ioriniam apvalkalui
storis po uzsodinimo
15. Galiniy movy antgaliai ir jungiamyjy Varztiniai bimetaliniai (tinkami variui ir aliuminiui) su
movy sujungikliai nulGztanciomis galvutémis
16. Galinés movos ilgis > 2 skirtingi ilgiai
17. JZeminimo sujungimas ir kontakty Visi kontaktai be litavimo
atstatymas movoje (komplekte turi bati visos tam reikalingos medziagos)
18. Pateikiami dokumentai lietuviy kalba . Gamyklinis aprasymas
. Montavimo instrukcija
19. Sandéliavimo laikas Neribotas
20. Tarnavimo laikas > 40 mety
21. Garantinis laikas > 24 ménesiy

2.4 KABELINES KOPECIOS

Kabelinés kopétios: $altojo cinkavimo lakstinio plieno. Saltojo cinkavimo lakstinis plienas cinkuojamas
laikantis standarto SFS-EN 10142 reikalavimy, jo cinko dangos sluoksnis yra ne plonesnis kaip 20 um. Gaminiai
naudojami patalpy viduje ir mazai drégmeés turinciose aplinkose (pagal standartg SFS-EN ISO 12944-2, aplinkos
poveikio kategorijos laipsniai C1 ir C2).

Kabelines kopécias galima montuoti ir vertikaliai, ir horizontaliai. Maksimali apkrova — 150 kg/m, kai
atstumas tarp atramy sudaro 2,0 metrus.

Kabeliniy kopéciy ilgis: 6m, plotis: 200, 400mm, vidinis gylis kabeliy tvirtinimui: 35 mm, kopéciy medziagos
storis: 1,2 mm.

Tarpai tarp tiesiosios dalies pakopy: 250 mm nuo centro iki centro.

Priedai ir armatdra: standartiniai gamintojo jungtys, pakabos, kronsteinai, kampai, vertikalls stovai,
konsolés, nusileidimai, plokstelés, aklini galai, pertvaros ir dangdiai.

Visa sistema, jskaitant visus reikalingus priedus, turi bati vieno gamintojo gaminiai.

2.5 VAMZDZIAI
2.5.1 PE vamazdziai
Apsauginiy vamzdziy tipai ir parametrai turi atitikti 1 lenteléje nurodytus tipus ir parametrus. Jeigu
gamintojas garantuoja reikiamg vamzdziy tvirtumo klase, atsparumg vidiniam spaudimui ir kitus apsauginiy
vamzdziy techninius reikalavimus, vamzdziy sieneliy storis gali skirtis nuo nurodyty Siy techniniy specifikacijy 1
lenteléje. 1 lentelé. Apsauginiy vamzdziy tipai ir parametrai.
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Vamazdzio tipas ISorinis Tvirtumo Vidinis vamzdzio | Sienelés storis Vamazdzio ilgis (m)
vamzdzio klasé* skersmuo* (mm) (mm)
skersmuo
(mm)
110 PE B 110+2,0 95,4+0,1 6,311,0 Nuo 6 iki 100
63 PE B 63+0,6 56+0,6 3,4+0,4 Pagal poreikj
50 PE B 50+0,5 42+0,5 410,6 Pagal poreikj
40HDPE B,C 4020,4 32.610,6 3,7+0,6 Pagal poreikj
32HDPE B,C 3210,3 2610,5 3,010,5 Pagal poreikj
25%* C 25+0,7 nespecifikuotas nespecifikuotas Pagal poreikj
20%** C 20+0,7 nespecifikuotas nespecifikuotas Pagal poreikj
Plieninis Nespecifikuotas

* Plastikiniai vamzdZiai pagal atsparuma smiginei apkrovai ir Ziedo (apskritimo) standumg skirstomi j
tvirtumo klases: A, B ir C. Ziedo standumas turi biti: B klasés — ne maziau kaip 8kN/m2; C klasés — ne maziau kaip
4kN/m2.

**Plastikinis vamzdis, nedegus ir neiSskiriantis toksiniy medziagy.

PE — polietilenas;

HDPE — didelio tankio polietilenas.

2.5.2 PVCvamazdziai
Vamzdzio ilgis: 3 m;
Atsparumas: 320 N/5 cm;
Zemiausia eksploatavimo temperatiira: -5 °C;
Auksciausia eksploatavimo temperartra: +60 °C;
VamzdZiai turi atitikti IEC 423, 614 standartg;
MedZiaga: polivinilchloridas (PVC);
VamzdZio galas: iSplatintas;
Spalva: balta arba pilka.

2.6 SVIESTUVAI

Sviestuvai skirti darbui kintamos jtampos tinkle, su nominaline tinklo jtampa 230 V, 50 Hz daznumo.
Sviestuvai turi ne tik paskirstyti $viesos srautg erdvéje, bet ir uztikrinti elektrinj lempy prijungima bei jy stabily
darbg, fiziSkai apsaugoti lempas ir jy paleidimo reguliavimo aparatus nuo aplinkos poveikio bei mechaniniy
pazeidimy, normaliomis sglygomis turi biti patvards, ilgaamziski ir turi bati ekonomiski. Sviestuvy konstrukcija ir
i$pildymas turi atitikti nominalinei tinklo jtampai ir aplinkos sglygoms. Sviestuvai su liuminescencinémis lempomis
turi bati su cos ¢ kompensacija, cos $>0,95. arba elektroniniu balastu. Sviesos atkirimo indeksas R, ne maziau nei
80, Sviesos spalviné temperatira ne daugiau kaip 3500 K.

2.6.1 Evakuacinis Sviestuvas
Sviestuvas signalinis su uzrasu “ISEJIMAS” tvirtinamas ant luby ir sienos. Su LED 1x2W lempa ~ 230V; 50Hz.
Komplekte su akumuliatoriumi uztikrinanciu Sviestuvo darbg dingus jtampai 1val. laikotarpiui.

2.6.2 Avarinis Sviestuvas
|leidZiamas j lubas/pavirSinis Sviestuvas su LED 2 W S$viesos 3altiniu. Komplekte su akumuliatoriumi
uztikrinanciu Sviestuvo darbg dingus jtampai 1val. laikotarpiui (NiCd).

2"

4 g
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C1 tipo Sviestuvo fotometinés ck-kos

PHOTOMETRY [m]

Ceiling height Distance wall - fitting Distance fitting - fitting

2.5 8.6 19.2

3.0 9.6 22,0

4.0 1.0 28.5

. 5,0 9.2 29.5

’,,-*""x:_,,—"'/ \V‘*Lh‘:h‘“-._‘___ 6,0 4.5 215

== e 7.0 3.5 22,0
B.0
8.0
D ocm 10.0

Closecon 1000k
M2 tipo Sviestuvo fotometinés ck-kos
PHOTOMETRY [m]
Ceiling height Distance wall - fitting Distance fitting - fitting

2.5 4.0 8.3

3.0 4.2 10,5

4.0 4.5 12,0

5.0 4.7 13,5

6,0 4.9 14,4

7.0 4.8 15,0

8.0 4.8 15.7

8.0 4.7 16.0

10,0 4.5 16,2

O ccmcncam o tocom
R W tipo Sviestuvo fotometinés ck-kos

PHOTOMETRY [m]

Ceiling height Distance wall - fitting Distance fitting - fitting

2,5 3.2 7.6

3.0 3.4 B.1

4,0 3.5 8.3

5.0 3.4 B.7

M

b 6.0
7.0
B0
9.0
Do 10.0

[ cwcam adf300m

2.6.3 JleidZiamas Sviestuvas 16 W, IP20
Jleidziamas j pakabinamas lubas Sviestuvas su LED 16 W Sviesos Saltiniu, apsaugos klasé IP20, korpusas
pagamintas i$ aliuminio, naudojama jtampa 230 V.

Lapas Lapy Laida
12 20 0

2020-5D2P-TDP-E-TS




2.6.4 Prie luby tvirtinamas/jleidZziamas $viestuvas 32 W, IP20
Pavirsinio montavimo/jleidZziamas kvadratinis Sviestuvas su LED 32 W Sviesos Saltiniu, apsaugos klasé IP20,
korpusas pagamintas i$ plieno ir aliuminio, naudojama jtampa 230 V.

2.6.5 Pavirsinis Sviestuvas 16 W, I1P44
PavirSinio montavimo bra Sviestuvas su LED 16 W 3viesos Saltiniu, apsaugos klasé IP44, korpusas
pagamintas i$ plieno ir aliuminio, dazytas balta spalva, naudojama jtampa 230 V.

2.6.6 Pavirsinis Sviestuvas 26 W 1P20
PavirSinio montavimo pailgas Sviestuvas su LED 26 W Sviesos $altiniu, apsaugos klasé IP20, korpusas
pagamintas iS polikarbonato, naudojama jtampa 230 V.

2.7 APSVIETIMO TINKLY JUNGIKLIAI

Paskirtis — elektrinio apSvietimo valdymui. Jungikliy konstrukcija ir iSpildymas turi atitikti nominaligja tinklo
jtampg ir aplinkos salygas. Jy kokybé turi atitikti IEC 699-1; VDE 0632 standartus. Jungikliai, perjungikliai turi bati
vieno arba dviejy klavisy, klavisai jspaudzZiami, laidai priverziami arba be varztinio sujungimo. Laidy tvirtinimo
skersmuo — max. 2,5mm?. Nominalioji sroveé turi bti ne maziau 10 A, jtampa 250 V kintamosios sroveés.

Keletas Salia esanciy jungikliy turi sudaryti bendrg modulj, todél turi turéti vieng rémelj ir bati vienoje
dézutéje. Bendras rémelis negali biti, jeigu Salia esantys jungikliai priklauso skirtingoms jtampos sistemoms. Turi
biti panaudoti tiek atvirai tiek pasléptai instaliacijai, jungikliai ir perjungéjai. PavirSinio montavimo tipo jungikliai
turi bati pateikti komplekte su atitinkanciomis to paties gamintojo montavimo dézutémis ir tvirtinimo detalémis.
Apsaugos klasé priklauso nuo montavimo vietos ir patalpos kategorijos.

2.8 KISTUKINIAI LIZDAI - ROZETES

Visi kiStukiniai lizdai (rozetés) turi biti europinio standarto su atskiru jzeminimo (PE) kontaktu. PE kontaktas
turi bati tokios konstrukcijos, kad, jjungus j lizdg tinkamu kiStuku bet kokj kilnojamg elektros jrenginj, bty
uztikrintas jo jzeminimas.

Gali bati naudojamos atviro ir paslépto montazo arba j instaliacinius kanalus montuojami lizdai.

Kistukiniai lizdai techninése, pagalbinése patalpose turi bati min IP44 tipo ir turi tdréti spyruoklés pagalba
uzsidarancius dangtelius.

Vienfaziai ir trifaziai lizdai turi bti parinkti vardinei min. 16 A srovei, jeigu bréZiniuose nenurodyta kitaip.

Konstrukcija — vienfaziams kistukiniams lizdams (1P+N+E) — 230 V pagal DIN VDE 0620 standartg, tripoliams
kistukiniams lizdams (3P+N+E) — 400 V pagal DIN VDE 0623; EN 60309; IEC 309 standartus.

2.9 SKIRSTOMOSIOS DEZUTES
Dézutés instaliaciniams gaminiams bei atsiSakojimo dézutés turi bati pagamintos iS PVC pagal VDE 0606
standartg, skirtos pasléptam montavimui po tinku ir j gipso kartono pertvaras. Korpuso apsaugos (IP) klasé turi
atitikti aplinkos salygas.
Skirstomosios virstinkinés dézutés skirtos kabeliy sujungimui turi biti pagamintos iS termoplastiko. Dézutés
turi blti su gamykloje pagamintais lengvai nuimamais dangteliais. Skirstomuyjy dézuciy apsaugos klasé ne maziau
IP54. Apsaugos klasé priklauso nuo montavimo vietos ir patalpos kategorijos.

2.10 JUDESIO DAVIKLIS
Judesio daviklis gali bati naudojamas jjungti arba iSjungti apsSvietimg priklausomai nuo Zzmogaus buvimo

detekcijos arba apsviestumo lygio, rekomenduojamas atstumas tarp grindy ir luby yra nuo 2,5 iki 3 metry,
rekomenduojamas kontroliuojamos zonos diametras Zmogaus buvimo detekcijai yra 4 metrai, rekomenduojamas
kontroliuojamos zonos diametras judesio detekcijai yra 24 metrai.

e Vardiné jtampa 230V 50Hz;

e Apkrova: kaitrinés lempos, halogeninés lempos (230 V), Zemos jtampos halogeninés lempos,

fluorescencinés lempos, LED lempos;

e Saugiklis: elektroniné apsauga;

e Detekcijos kampas: horizontalus: 360 laipsniy, vertikalus: 180 laipsniy;

e Suveikimo laiko uZdelsimas: gali bati reguliuojamas nuo 4 s iki 15 min;

e Apsviestumo lygis: gali biiti reguliuojamas apytikriai nuo 20 iki 1300 lux.
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2.11 PAPILDOMOS MONTAZINES MEDZIAGOS
Tvirtinimo, montavimo, pagalbinés, markiravimo medzZiagos — visos instaliacijai atlikti reikalingos
medZziagos, kurios reikalingos atlikti instaliacijg pagal Sio projekto reikalavimus.
Visos Ziniarastyje nenurodytos medZziagos, kurios gali bati pagrjstai laikomos batinomis darby uzbaigimui,
nepriklausomai nuo to, ar jos yra nurodytos arba apibldintos Siame dokumente, ar ne.

2.12 ZAIBOSAUGA IR |ZEMINIMAS
Zaibosaugos sistema susideda i$ Zaibg priimancio tinklo, srovés nuvedikliy ir jzemikliy.
Vartotojy jzeminimo kontdro varza turi biti — ne daugiau 10Q.

2.12.1 Medziagos

e Plieniniai jZeminimo strypai - tai plieniniai cinkuoti strypai 20 mm 1,5 milgio. Jie turi turéti auksta
atsparuma tempimams, kad su vibroplaktuku galima jkalti j Zeme. Strypy galuose esantys sriegiai
leidZia movy pagalba patikimai sujungti reikiamo ilgio jZeminimo strypus, norint gauti maziausia
varza.

e Jkalimo galvuté pagaminta iS sustiprinto plieno. Jos déka strypy jkalimui galima naudoti
vibroplaktuka.

e Plieninis antgalis labai kietas ir palengvina strypo jkalima kietame grunte.

e KryZminis sujungimas @20 mm turi sujungti jZeminimo strypus su apvaliais arba ploksciais
privedimais (viela, juosta). Taip pat gali tarnauti kaip uzbaigiamasis(galutinis sujungimas).

e Plieniné cinkuota juosta 40x4 mm, 25x4 mm;

e Viela plieniné cinkuota, diametras 8 mm E.AIMgSi0,8. Atitinkanti LST EN 50164-2 reikalavimus;

e Matavimo jungtis. Suteikia galimybe kontakto “strypas-juosta” patikrinimui ir jZeminimo varzy
kontroliniam matavimui, vélesnés eksploatacijos metu.

e Antikoroziné pasta. Naudojama, kad pasiektume gerg kontaktg tarp strypo ir movos. Montavimo
metu jpilama pastos j mova ir susukama. Galima taip pat naudoti kaip sutepamajj skystj
palengvinantj jkalimo galvutés jsukimg j kiekvieno strypo mova.

e Jungtis vielai prijungti prie skardiniy- metaliniy iki 5 mm konstrukcijy.

e Vielos laikiklis vielai prie sienos, neridijancio plieno su plastikiniu padu.

e Jungtis viela/viela varzting, skirta 8 — 10 mm vielos tiesiems, T formos, kryZminiams sujungimams
(naudojant plienine vielg i$ karstai cinkuoto metalo, naudojant aliuminine vielg i$ aliuminio su
neradijancio plieno varztu).

3. VIDAUS ELEKTROS JRENGINIY) MONTAVIMO DARBAI

3.1 KABELIY IR LAIDY MONTAVIMAS
3.1.1 Bendrireikalavimai

Elektros instaliacija turi atitikti aplinkos saglygas, statinio paskirtj, jo konstrukcijg ir architektdrinius
ypatumus.

Instaliacijos rasis ir kabeliy bei laidy klojimo bddai turi bdti nustatomi laikantis saugos taisykliy
eksploatuojant elektros jrenginius ir priesgaisrinés saugos taisykliy reikalavimy.

Kabelius ir laidus, instaliacijos jrengimo blidg reikia parinkti pagal aplinkos salygas. Instaliacija turi atitikti
visas aplinkai bldingas salygas. Instaliacijai naudojamy kabeliy ir laidy izoliacija ir apvalkalas turi atitikti klojimo
bida ir aplinkos sglygas, bei tinklo vardine jtampa. Vietose, kur galimi mechaniniai elektros instaliacijos pazeidimai,
kabeliai ir laidai turi bati klojami vamzdziuose, loviuose, aitvaruose arba instaliuojami pasléptai. Kabeliai ir laidai
turi bati naudojami pagal paskirtj ir tik tokioje aplinkoje, kuri nurodyta kabeliy (laidy) standartuose ir techninése
sglygose.

Klojant kabelius ir laidus vamzdziuose, uzdaruose loviuose, lanksCiose metalinése rankovése ir uzdaruose
kanaluose, turi bati numatyta kabeliy ir laidy pakeitimo galimybeé.

Kabeliy ir laidy peréjas per vidaus ir lauko sienas bei tarpaukstines perdangas reikia jrengti taip, kad juos
baty galima lengvai pakeisti. Dél to peréjos turi biti jrengtos vamzdyje, lovyje ir pan.

Visi kabeliai, pakloti tose vietose, kur galimi mechaniniai pazeidimai, turi bati apsaugoti iki 2 m aukstyje nuo
Zemés arba grindy.
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3.1.2 Kabeliy ir laidy montavimas

Elektros laidininkus tiesti lygiagreciai pastato architektlrinéms linijoms. Siekiant iSvengti elektros traumy
eksploatuojant pastatg, laidininkus rekomenduojama tiesti tam tikslui skirtose zonose, pasléptai.

Laidininkus tvirtinti kas 0,5m tiesiuose trasos ruozuose ir 0,15m atstumu nuo posikio kampo virsinés, bei
0,05-0,1 metro atstumu nuo atSaky dézuciy arba aparaty (prietaisy).

Laidininky tiesimui skirtus vamzdzius grindimis tiesti trumpiausiu atstumu, atsizvelgiant j kity inZineriniy
tinkly trasas. VamzdzZius grindyse tiesti tokiame gylyje, kad juos dengty maziausiai 20mm storio betono sluoksnis.
Jeigu vamzdZiy susikirtimo vietose nejmanoma patenkinti auk$¢iau nurodyto reikalavimo, vamzdzius reikia
apsaugoti didesnio diametro tltomis i$ plieninio vamzdZio arba apsaugoti kitokiu bidu.

VamzdZius tiesti taip, kad juose negaléty kauptis drégme (taipogi ir dél ore esanciy gary kondensacijos).
Vamzdziy lenkimo spinduliai turi atitikti tiesiamiems laidininkams leistinus lenkimo spindulius.

Traukiant laidininkus j vamzdzius, negalima virsSyti jiems leidZiamos tempimo jégos. Vertikaliuose trasy
ruozuose kas 3 — 4m vamzdZius tvirtinti nejudamai. Minétuose ruoZuose laidininkus tvirtinti kas 30m (iki 25mm?
imtinai) ir kas 20m (70...150mm?), jrengiant pratraukimo déZutes.

Sie reikalavimai galioja elektromagnetinei aplinkai 1 (LST EN 50082 — 1:1999, I-oji dalis). Angos statybinése
konstrukcijose, nutiesus kabelius, vamzdzius ir kanalus, turi bati sandarinamos ugniai atspariomis ir dujoms
nelaidZziomis medziagomis, laiduojanciomis sandarumg apibréztam laikotarpiui (nemaziau kertamos sienos,
perdangos), kurios vélesnés instaliacijos atveju gali biti lengvai pasalinamos, arba specialiais rieboksliais.

Angos, esancios Zemiau Zzemés pavirsiaus, turi bati hermetizuotos pripu¢iamomis kameromis su hermetiko
sluoksniu arba Sildant susitraukiandiais rieboksliais, pries tai joetonavus reikiamo diametro plastikinj arba betoninj
vamzdj.

Perdangy, pertvary ir sieny kirtimo vietose, 0,3m ruoZe abipus kertamy konstrukcijy, kabeliai ir
instaliaciniai vamzdziai turi biti nudazyti liepsng slopinanciais apsauginiais daZais arba misiniais, kurie, veikiami
Siluminio spinduliavimo arba liepsnos, issiplecia, sudarydami Zemo Silumos laidumo apvalkalg, pvz. dazais
TEKNOSAFE 100 (Teknos). Prie$ padengiant apsauginiais daZais arba misiniais, kabeliai ir vamzdziai turi biti gerai
nuvalyti nuo dulkiy, purvo ir riebaly likuciy. Apsauginio misinio sluoksnio storis turi atitikti gamintojo reikalavimus.

Montuojant kabelines linijas privalo bati iSpildyti Sie reikalavimai:

e Pakloti kabeliai privalo turéti ilgio atsargg, pakankamg kompensuoti galimg sédimg ir
temperatiriniy deformacijy kompensavima.

e Kabeliai pakloti horizontaliai sienomis, perdenginiu ir pan. privalo bati jtvirtinti galiniuose taskuose,
tiesiogiai prie galinés movos, abiejose islinkimy pusése, prie sujungimo movy.

o Kabeliai pakloti vertikaliai konstrukcijomis, sienomis siekiant iSvengti apvalkalo deformacijos,
privalo tvirtintis prie kiekvienos konstrukcijos.

e Matziausias leistinas kabelio iSlenkimo spindulys negali bati mazesnis uz spindulj, nurodyta kabelio
techninése sglygose.

Elektros instaliacijos montavimo darby kontrolé

Kaip Kada
Kontrolés objektas Kontroliuoja atliekama atliekama Dalyvauja
kontrolé kontrolé
Elelftrotechmkl.q.prleta|51_.1.kol<‘\‘/be ir atitiktis SDV Vizualiai Pries .
projekto techninéms specifikacijoms montavimag
Kabfel.lnes produkcijos kokybé ir atitiktis SDV Vizualiai Pries .
sertifikatams montavimag
Montavi
Atvirosios instaliacijos laidininky montavimas SDV Vizualiai mZ:u avimo
Paslept95|os instaliacijos laidininky SDV Vizualiai Montavimo KKT
montavimas metu
Montavi
Elektrotechnikiy prietaisy montavimas SDV Vizualiai mZ:u avimo
Sy . v . . . . .. Montavimo
Laidy ir kabeliy galy paruosimas ir pajungimas | SDV Vizualiai metu
Sumontuoty laidy ir kabeliy izoliacijos varzos SDV Megommetras | Po KKT
matavimai kenotronas sumontavimo
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Kasdien ir po

. KKT
sumontavimo

Atlikty darby dokumentavimas SDV

SDV- specialiyjy darby vadovas

Magistraliniai ir skirstomieji vidaus tinklai atliekami variniais kabeliais su PVC ir XLPE izoliacija paklojant juos
atvirai cinkuoto plieno loveliuose, ant kopéciy tipo metaliniy konstrukcijy, bei kabeliniuose stovuose. Visi grupiniai
vidaus tinklai atliekami A kategorijos variniais kabeliais su savaime gestancia (nepalaikancia degimo) izoliacija.

Visi grupiniai tinklai kurie klojami pastato grindyse, lubose, kapitalinése sienose pasléptai uzmonolitinant
yra atliekami plastikiniuose elektra montaziniuose vamzdZziuose.

Neapsaugoty laidy tvirtinimas metalinémis apkabomis, bandaZais privalo bdti atliekamas naudojant
izoliacines tarpines.

Elektros masinos , aparatai ir prietaisai, kuriy vienetiné galia 2kW ir didesné, turi bdti prijungiami prie
skirstamojo skydelio atskira elektros grandine.

Pasléptosios elektros instaliacijos vamzdziai, kanalai ir lanksCios metalinés rankovés turi bati sandaris ir
jrengti atsizvelgiant j reikalavimus.

Kai laidai ir kabeliai klojami lygiagreciai su vamzdynu, atstumas nuo laido ar kabelio iki vamzdyno turi bati
ne mazesnis, kaip 100 mm, o iki lengvai uZsiliepsnojanciy ir degiy skysc¢iy ir dujy vamzdyny - ne mazesnis kaip 400
mm. Atvirai klojant laidus ir kabelius bGtina jvertinti pastato ir patalpos architektdrines linijas (karnizus, plintusus ir
pan.).

Elektros instaliacijos atraminés konstrukcijos (stovai, laikikliai, apkabos ir pan.) privalo tvirtintis prie pastato
statybiniy konstrukcijy jy nesusilpninant.

Pries priduodant vidaus tinklus, batina atlikti jy iSbandyma ir patikrinima.

Ypatingg démes;j reikalinga atkreipti j:

e kontaktiniy sujungimy patikimuma,

e saugikliy tirptuky ir automatiniy iSjungéjy nominalias sroves,

e nepertraukiamg jZeminimo tinklg (atskiry aparaty, skydeliy ir skydy korpusy pajungima prie
jZeminimo magistraleés).

3.1.3 lzoliuoty laidy ir kabeliy sujungimas, atsiSakojimas ir galy apdirbimas

Laidy ir kabeliy pajungimo vietose bitina numatyti laido atsargg, uztikrinancig pakartoting pajungima jiems
nutrdkus. Sujungimo vieta privalo bati prieinama apZidrai ir remontui. Daugiagysliai laidininkai pajungiami tiktai
uzdeéjus, apipresavus antgalj.

Montuojant kabeliy movas atstumas tarp kabeliy movos korpuso ir artimiausio kabelio turi biti ne mazesnis
kaip 0,25 m. Kabelio jungtims ir galams naudojamos firmos ,Raychem” arba analogiskos kity firmy movos,
atitinkancios reikalavimus ir turincios Lietuvos Respublikoje galiojancius sertifikatus. Suduriant klojamus kabelius,
abiejose movos pusése turi biti paliekama kabelio atsarga, pakankama movos permontavimui.

3.2 VAMZDZIY MONTAVIMAS

Ant sieny klojami vamzdZiai turi atrodyti tvarkingai, eiti lygiagreciai pagrindinémis statybiniy konstrukcijy
linijomis ir galimai maziau kristi j akis. Vamzdziai tvirtinami prie pagrindo ne reciau kaip kas 1m; jeigu tvirtinama
laikikliais, jie turi atitikti vamzdzio diametrg; laikikliai tvirtinami ne arciau kaip 25 cm nuo movos.

Klojant vamzdzius ant grindy, ZiGréti, kad uzpilamas betono sluoksnis baty storesnis uz vamzdzio diametrg;
priesingu atveju — reikia iskirsti griovj vamzdzio jleidimui; tas pats galioja ir klojant vamzdzZius sienose. Vamzdziai
jungiami specialiomis movomis; movos pastato iSoréje hermetinamos silikoniniu hermetiku.

Pereinant i$ grindy j sieng arba darant 90° naudoti gofruotas movas; daryti smailius kampus (maZiau kaip
90°) — draudziama.

Vamzdziy klojimo trasoje ne reciau kaip kas 25 m ir vamzdZiy atsiSakojimo vietose (montuojamos)
pratraukimo dézutés; pratraukimo dézutés taip pat statomos jei trasos atkarpoje yra daugiau negu 2 posikiai (po
90°) Pratraukimo dézutés montuojamos sienose arba grindyse. Dangtelis turi biti vienoje plokStumoje arba grindy
dangos lygyje. Dézutés tvirtinamos jtinkuojant, jbetonuojant arba varztais. VamzdzZiai turi jeiti j pratraukimo
dézutes 1-2 cm. | déZutes vamzdZiai jvedami tiesiogiai arba per gofruotas movas. Jvadai turi blti padaryti taip, kad
nesunkiai baty galima jkisti pratraukimo vielg ir pritraukti kabelius.

] paklotus vamzdzius jveriamos pratraukimo virvutés. Ant kiekvieno virvutés galo uzriSamas 5-10 cm ilgio
vamzdZio gabalélis (kad neiSsiverty). VamzdzZiy galai hermetinami , kad nebtty uzkisti.

Vamzdziai turi bQti suzymeéti taip, kad baty galima suprasti, kur yra kitas vamzdzio galas.
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Visi kabeliy praéjimai per statybines konstrukcijas turi bati hermetizuojami specialiomis ugniai atspariomis
medZiagomis, kabeliai papildomai dar >300mm nuo statybiniy konstrukcijy turi biiti apsaugoti specialiomis ugniai
atspariomis medziagomis arba daZzomi ugniai atspariais dazais.

Vamzdziy ir kanaly instaliacijos montavimo darby kontrolé

Kai .
. L . ap Kada atliekama
Veiksmas Kontroliuoja atliekama .
. kontrolé
kontrolé
Paruosiamieji darbai
. . o . . Prie$
-vamzdziy ir kanaly montavimo trasy nuzyméjimas SDvV Vizualiai .
montavima
- S . . Prie$
-vamzdziy ir kanaly patikrinimas SDV Vizualiai .
montavimg
Vamzdziy i$ kanaly montavimas:
- ziy ir kanal ikal ir hori I
varnz'dz.u; ir kanaly vertikalumo ir horizontalumo SDV Gulséiuku Po montavimo
patikrinimas
-vamzdziy ir kanaly tvirtinimo prie statybiniy Vizualiai .
DV P
konstrukcijy kokybés patikrinimas > judinant © montavimo
-vamzdziy ir kanaly sudlrimo viety patikrinimas SDV Vizualiai Po montavimo
-varnz'dz.lo jvedimo j pratraukimo dézutes ir jy galy SDV Vizualiai Po montavimo
patikrinimas
-vamzdzio galy markiravimo patikrinimas SbvV Vizualiai Po montavimo
Atlikty darby dokumentavimas:
Kasdien po
-darby Z I lépty darby aktai Sbv ’
arby Zurnalas, paslépty darby aktai veiksmo
Darb t
-darby neatitikties, iSpildymo aktai TP ar q . etapo
pabaigoje

SDV- specialiyjy darby vadovas
TP- techninis prizitrétojas

3.3 PASKIRSTYMO SKYDY MONTAVIMAS

Skirstomuosius skydus jrengti ne ar¢iau 0,5m nuo vandentiekio, nuoteky Salinimo, Sildymo bei dujotiekio
vamzdzZiy. Skydus jrengti taip, kad jy virSus bty ne auksc¢iau 1,8m nuo grindy dangos pavirSiaus. Laidininky
skerspjlviai ir markés privalo atitikti projekte nurodytiems skerspjliviams ir markéms. DraudZiama naudoti
apsaugos aparatus, kuriy vardinés srovés ir apsaugos charakteristikos neatitinka projekte nurodytoms. Skirstomyjy
skydy apsaugos laipsnis ir montaziné talpa turi atitikti projekte nurodytiems. Surenkant skirstomuosius skydus
bitina vadovautis elektrotechniniy jrenginiy jrengimo taisyklémis bei gamintojy reikalavimais, tam kad visi skyde
jrengiami komponentai bity elektromagnetiskai suderinti tarpusavyje.

Tam kad iSvengti jrengiamy aparaty tarpusavio jtakos, btina naudoti tiktai CE Zymeniu Zenklintus aparatus
ir prietaisus, nes tai gali garantuoti, kad Sie gaminiai atitinka EEB iSleistg direktyvg 89/336, modifikuotg direktyvomis
73/23, 92/31, ir 93/68, reglamentuojancig elektromagnetinio suderinamumo (EMS) reikalavimus.

3.4 KISTUKINIY LIZDY IR JUNGIKLIY MONTAVIMAS
KiStukinius lizdus jrengti 0,3m aukstyje nuo grindy dangos pavirsiaus, iSskyrus atskirai nurodytus atvejus, ir
ne arciau 0,5m nuo atvirai nutiesty metaliniy Sildymo sistemos, vandentiekio bei dujotiekio vamzdyny (prietaisy).
Jungiklius jrengti 1,05 aukstyje nuo grindy dangos pavirSiaus. KiStukiniy lizdy ir jungikliy blokus montuoti
horizontaliai arba vertikaliai.
ISjungéjus ir rozetes prie dury reikalinga montuoti taip, kad atsidariusios durys jy neuzdengty.
Rozetes nuo jzeminty daliy (vamzdyny, Sildymo radiatoriy ir pan.) montuoti ne arciau kaip 0,5 m.

3.5 EL. APSVIETIMO JRENGIMAS
Sviestuvy pajungima reikalinga atlikti kistukiniy lizdy arba gnybty rinkliy leidzian¢ios pajungti 4 mm?
laidininkus. Sviestuvus bitina pajungti taip, kad jvado vietoje laidai nebity mechanikai pazeidziami, o sujungimo
kontaktai bty apsaugoti nuo mechaninio apkrovimo.

Lapas Lapy Laida
17 20 0

2020-5D2P-TDP-E-TS




Bendro apsvietimo Sviestuvy korpusy jZeminimas, kada paleidimo reguliavimo jrenginys montuojamas
Sviestuve, atliekamas jZeminimo - jnulinimo laidg klojant nuo artimiausios atsiSakojimo dézutés.

Visi laidy galai pajungiami prie Sviestuvo turi turéti pakankamg ilgio atsargg pakartotinam pajungimui
nutrukus laidui.

Sieninius Sviestuvus jrengti 2,3 m aukstyje, jeigu Salia Sviestuvo nenurodytas kitoks jrengimo aukstis.
Sviestuvus virg praustuvy montuoti simetrigkai praustuvy atzvilgiu.

Minimalus atstumas tarp j pakabinamas lubas jleidZiamy Sviestuvy ir perdangos konstrukcijos, jskaitant
Silumos bei garso izoliacijos sluoksnj, turi bati lygus 25 mm. Jeigu Sviestuvai yra skirti jrengimui ant degiy pavirsiy ir
pazenklinti tai patvirtinanciu Zymeniu, Sis reikalavimas netaikytinas, minimalus atstumas tarp Soniniy Sviestuvy
pavirsiy ir statybiniy konstrukcijy privalo bati lygus 50 mm.

Sviestuvy tvirtinimui naudoti kartu su $viestuvais tiekiamus montaZinius aksesuarus, laiduojancius saugy ir
patikima atitinkamos masés Sviestuvy jrengima, bei leidziancius prireikus juos nuimti ir vél pakartotinai pritvirtinti.

Apsvietimo valdymui turi bati numatyti vietiniai jjungimo-isjungimo jungikliai. ApSvietimo jungikliai turi bati
kokybiski, turintys vardinius parametrus, atitinkancius grandiniy apkrova. Jungikliy apsaugos klasé turi atitikti
patalpy charakteristikas.

Pries priduodant apsvietimo tinklus, batina atlikti jy iSbandyma ir patikrinimag

Apsvietimo tinklus reikalinga iSbandyti ir darbine jtampa jjungiant visus Sviestuvus.

Lempos galia turi bati ne didesné kaip numatyta konkrecCiam Sviestuvui. Neleidziama nuimti Sviestuvy
Sviesos sklaidytuvy, ekranuojandiy ir apsauginiy groteliy. Lempos turi bati maitinamos ne didesne kaip vardiné
jtampa.

Apsvietimo tinklo skyduose ir rinklése greta visy jungikliy (kirtikliy, automatiniy jungikliy) turi bati uzrasai
su linijos pavadinimu, numeriu ir paskirtimi, o greta saugikliy turi bati nurodyta tirptuko srové.

Apsvietimo tinklg reikia apziGreti ir tikrinti:

Apsvietimo instaliacijos montavimo darby kontrolé

. . . Kontroliuoj | Kaip atliekama Kada
Kontrolés objektai w0l 1pati . L

a kontrolé kontroliuojama
Patikrinti Sviestuvy kokybe bei atitikties sertifikatus SDV Vizualiai Pries montavima
Patikrinti Jun.g|kllq { kIStU.kIan lizdy atitikimg projektinés SDV Vizualiai Pries montavima
dokumentacijos reikalavimams
Patikrinti kabelinés produkcijos kokybe bei sertifikatus SDV Vizualiai PrieS montavima
Atvirosios instaliacijos apSvietimo laidy montavimas SDvV Vizualiai Montavimo metu
Pasléptosios instaliacijos laidy montavimas SDV Vizualiai Montavimo metu
Sviestuvy ir jungikliy montavimas SDV Vizualiai Montavimo metu
Apsvietimo laidy ir kabeliy galy paruosSimas ir pajungimas | SDV Vizualiai
Sumor?tuo.tq apsvietimo laidy ir kabeliy izoliacijos varzos SDV Megommetras
matavimai
Atlikty darby dokumentavimas

.. N SDV

1. Jrasai darby Zurnale
2. Laidy ir kabeliy izoliacijos varzy matavimo protokolai
ir kiti aktai

SDV — Specialiyjy darby vadovas

Visi apSvietimo prietaisai turi bati pateikti su jmontuotais elektros energijos koeficiento korekcijos
kondensatoriais (cos¢ > 0,95). Sviestuvai su liuminescencinémis lempomis gali biti su elektroniniu balastu.

3.6 KABELINIY KOPECIY MONTAVIMAS

Atmatuojamos ir pazymimos montavimo (tvirtinimo) linijos. Kabelinés kopécios tvirtinamos horizontaliai,
vertikaliai ar su reikalingo kampo posikiais.

Kabelines kopécias montuoti keliais aukstais. IS pradziy iSgreziamos skylés, atzymétose vietose, jkalami
kaproniniai dubeliai ir varztais pritvirtinamos kabeliniy kopéciy tvirtinimo detalés. Pacios kabelinés kopécios
varztais tvirtinamos prie sumontuoty tvirtinimo konstrukcijy. Tarpusavyje tvirtinamos varztais. Posukiai atliekami
su spec. kampais, jeinanciais | komplektacija.
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Konstrukcija batinai jZeminama pagal EJJT reikalavimus.

3.7 ZAIBOSAUGOS IR JZEMINIMO JRENGIMAS
3.7.1 Zaibosaugos jrengimas
Zaibosauga remontuojamame objekte jrengta, naujos jrengti nereikia.
Remonto metu patikrinama jZeminimo varza (ne daugiau 10 omuy) ir, esant reikalui, sukalami papildomi
jzeminimo elektrodai.

3.7.2 )zeminimo elektrody montavimo instrukcija

Jrengiant jZeminimo sistemg — j Zzeme kalami plieniniai 1,5 m, 20 mm diametro cinkuoti jzeminimo
elektrodai. Jei néra pasiekiama reikalaujama projektiné varza elektrodus galimg jungti j sekcijas.

Giluminiai elektrodai kalami j Zeme paeiliui. Vieng sukalus — jstatomas ir sukalamas sekantis elektrodas
(bemovis sujungimas) . Pries kalant elektrodus reikia jsitikinti ar kalimo vietoje grunte, saugiu atstumu néra kabeliy,
vamzdziy ar kt. elementy, kurie gali bGti pazeisti.

Ant pirmo elektrodo montuojamas i$ kietmetalio antgalis — lengvesniam grunto praéjimui. Giluminiai
jzeminimo elektrodai turéty bati kalami ne maziau 1 m nuo pastato pamato, paskutinio elektrodo galas su jungtimi
apie 0,7 m nuo pavirsiaus

JZeminimo strypai gali bati jkalti rankiniu bldu arba panaudojant elektrinius bei pneumatinius jrankius.
Kalant elektrodus reikia naudoti atitinkamas kalimo galvutes.

Naudojant netinkamas ar nekokybiskas galvutes, gali bati pazeistas konusinis elektrodo antgalis - dél to gali
sumazéti kontaktas tarp elektrody.

Sujungimo vieta - elektrodas su juosta ar viela daromas naudojant varztine jungtj. Sig jungtimi galima
prijunti apvaly laidininkg iki 10 mm arba juostg iki 40 mm plocio. Nepriekaistingai atliktas montaZas garantuojg
ilgalaikj jungties tarnavima.

Varztiniy sujungimy vietos grunte turi blti papildomai apsaugotos nuo korozijos apsaugine juosta. Taip pat
Sia antikorozine juosta, reikia apsaugoti Zemeéje ir virs Zemeés apie 30 cm i$ Zemés nuo elektrodo isvedama @10 mm
plienine viela. Visi metaliniai plieniniai elementai montuojami Zzeméje, turi blti padengti antikorozine danga karsto
cinkavo metodu.

3.7.3 Reikalavimai Zaibolaidziy prieZiiirai
Apsaugos nuo Zaibo sistema planiskai apzitrima kas dveji metai, o tikrinama kas ketverius metus. Ne
planinis patikrinimas atliekamas po Zaibo iSlydzZio, jeigu atliekami remonto darbai, arba pakei¢iamos kai kurios
apsaugos nuo Zaibo sistemos dalys.
Apsaugos nuo Zaibo sistemos apZzilra visada atliekama po uraganinio véjo, potvynio, Zzemés drebéjimo,
gaisro ir intensyvios audros, Zaibo islydZio, remonto darby arba kai pakei¢iamos kai kurios Zaibolaidzio dalys.
Aptziura atliekama norint jsitikinti, ar:
— Statinio struktlros pakeitimai nereikalauja papildomos apsaugos nuo zZaibo sistemos jrengimo;
— Nenutraukti jungiamieji laidininkai;
— Tvirtinimo armatira nesutrikusi, jos buklé gera;
- Jranga nepaZzeista korozijos;
- JZeminimo jrenginys tvarkingas.
- Varzy matavimo metu tikrinama:
- Jungdiy pereinamoji varza tarp jzemintuvo, jZeminimo laidininko ir Zaibo émiklio;
- JZemintuvo jZeminimo varza.

Statiniy iSorine apsaugg projektuojant, jrengiant, naudojant ir priZidrint turi bati uztikrinta treciyjy asmeny
interesy apsauga.

3.8 PAPILDOMI DARBAI
— ZiniaraStyje nenurodyti smulkds darbai, skirti kabeliniy kanaly montavimui, peréjimy tarp sieny
uzsandarinimui, kabeliy komutacijai, markiravimui, tvirtinimui, déziy jzeminimui ir t.t.;
— ZiniaraStyje nenurodyti baldy ir kity stambiy daikty, kurie trukdo darbui, atitraukimo ir uzbaigus
darbus pastatymo atgal j vietg darbai;
— visi ZiniaraStyje nenurodyti darbai, kurie gali bati pagrjstai laikomi batinais darby uzbaigimui,
nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréziniuose, arba apibudinti Siame dokumente, ar ne.
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3.9 SAUGOS REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS

3.9.1 Saugos reikalavimai

Elektros jrangg gali montuoti tik profesionalls ir kvalifikuoti elektrikai. Sumontuota jranga neturi kelti

pavojaus statybos vietoje dirbanc¢iam personalui ar galintiems j jg patekti kitiems asmenims.

Turi bQti pritvirtinti atitinkami jspéjamieji uzrasai tose teritorijose, kur yra kontaktas su pavojy kelianciomis

elektros jrangos dalimis tuo laikotarpiu, kol nebus baigtas jy instaliavimas. Sie uzra3ai turi bati lengvai pastebimi ir

jskaitomi.

3.9.2 Saugos priemonés montuojant

Kai nedirbama, visus vamzdzius ir déZutes reikia uzdengti dangteliais ar uzdaryti. Turi bati naudojami
gamykliniai PVC dangteliai. Plokstés, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita elektros jranga turi bati gerai
apsaugota nuo dulkiy ir mechaniniy pazeidimy montavimo metu. Jei, tinkamai neapsaugojus elektros jrangos, dél
Rangovo kaltés jvyksta pazeidimai, jskaitant ir dazyty pavirsSiy pazeidimus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai

pasalinti pazeidimus, atstatant tokig pacig ar geresne bukle.
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MEDZIAGY ZINIARASTIS

Poz Mato Papildomi
o Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Kiekis | duomeny
Eil. Nr. vnt. s
Demontavimas
1. Tranzitinio elektros skydo demontavimas (lauke) vnt 1
2. Elektros skydo demontavimas (skirstykloje) kompl 1
3. Elektros skirstomojo skydelio demontavimas vnt 5
4, Elektros kabelio demontavimas m 2400
5 Kistukiniy lizdy su potinkinémis dézutémis vnt 88
' demontavimas
6. Paskirstymo jungiamuyjy dézuciy demontavimas vnt 245
Sviestuvy demontavimas vnt 204
Jungikliy su potinkinémis déZzutémis vnt
8. . 104
demontavimas
9. Plastikinio vamzdZio instaliacijai demontavimas m 40
10.
Montavimo medziagos
IP 44 apsaugos klasés jvadinio paskirstymo skydas
1. | JPS. Komplektuojamas pagal pridedama principine TS2.1 kompl. 1
schema.
IP 44 apsaugos klasés tranzitinis paskirstymo
2. | skydas KS. Komplektuojamas pagal pridedamg TS2.1 kompl. 1
principine schema.
IP 40 apsaugos klasés auksto paskirstymo skydas.
3. | Komplektuojamas pagal pridedamas principines TS2.1 kompl. 7
schemas.
4. | Evakuacinis Sviestuvas TS 2.6 vnt. 11
5. | Prie luby tvirtinamas LED Sviestuvas 32W, IP 20 TS. 2.6 vnt. 95
6. Prie sienos tvirtinamas LED Sviestuvas 26W, IP 20 TS 2.6 vnt.
7. Prie sienos tvirtinamas LED bra 16W, IP 44 TS.2.6 vnt. 4
| pakabinamas lubas jleidZiamas Sviestuvas LED
8. 16W, IP 20 TS2.6 vnt. 39
9. | C1 optikos avarinis Sviestuvas TS 2.6 vnt. 4
10. | M2 optikos avarinis Sviestuvas TS 2.6 vnt.
11. | R W optikos avarinis Sviestuvas TS 2.6 vnt. 4
0 2021-03
LAIDA | ISLEID.DATA | LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS
PROJEKTO PAVADINIMAS:
Atestato 5= UAB "KLASIKINIS “
NI 1 PORTIKAS” DR. JONO BASANAVICIAUS KARO MEDICINOS
TARNYBOS VYTAUTO PR. 49, KAUNE, PASTATO 5D2P
A1343 PV M. Valeviius PAPRASTOJO REMONTO DARBY PROJEKTAS
X?/ UAB ,,Vakariné Sviesa" | DOKUMENTAS: Laida
) vakariné Taikos 93-18, Vilnius;
apbveias celtotehnia o v 1ol - 868773151 ELEKTROVTECHNI%A
SANAUDU ZINIARASTIS 0
32614 PDV V. Lekas et
STATYTOJAS: DOKUMENTO ZYMUO: Lapas | Lapy
LT LIETUVOS KARIUOMENES LOGISTIKOS EMoBLTRDLE.
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12. | Judesio daviklis TS2.10 vnt. 22

13. | Potinkinis vieno klaviso jungiklis, IP 20 TS2.7 vnt. 34

14. | Potinkinis vienfazis kistukinis lizdas 230V, IP20 TS 2.8 vnt. 247

15. | Potinkinis vienfazis kistukinis lizdas 230V, IP 44 TS 2.8 vnt. 9

16. | Jlajy Sildymo kabelis 18 W/m TS2.3 m. 370

17, El. kabethCCa degumo klasés su vario gyslomis 1593 m. 1880
3x1,5 mm

18, El. kabethCCa degumo klasés su vario gyslomis 7523 m. 3260
3x2,5 mm

19, El. kabethCCa degumo klasés su vario gyslomis 7523 m. 1200
3x2,5 mm? ekranuotas

20 El. kabellszcCa degumo klasés su vario gyslomis 1523 m. 40
5x1,5 mm

91, El. k?bells Cca degumo klasés su vario gyslomis 5x4 1523 m. 110
mm

. El. kabellszcCa degumo klasés su vario gyslomis 1523 m. 30
5x10 mm

)3, El. kabellszcCa degumo klasés su vario gyslomis TS2.3 m. 70
5x16 mm

24, El. Kabelis z(LPE izoliacija su aliuminio gyslomis TS2.3 m. 20
4x150 mm

25. | Viengyslis jZeminimo kabelis, Cu 1x16mm? 7523 m. 20

26. | Galiné mova kabeliui 5x16 mm? TS2.3 vnt.

27. | Galiné mova kabeliui 4x150 mm? TS2.3 vnt. 4

)8, Ka.bellr?es k.ope.cu?s.salto cmkavmp, 200 mm, su 1524 m. 250
sujungimo ir tvirtinimo elementais

59, Ka.bellr?es k.ope.cu?s.salto cmkavmp, 300 mm, su 1524 m. 5
sujungimo ir tvirtinimo elementais

30. Ka.bellr?es k.ope.cu?s.salto cmkavmp, 400 mm, su 1524 m. )
sujungimo ir tvirtinimo elementais

31. | Vamzdis PE, 40 mm TS2.5 m. 50

32. | Vamazdis PVC, @20 mm TS 2.5 m. 300

33. | Vamazdis PVC, @40 mm TS 2.5 m. 100

34. | Jvairios instaliacinés ir montazinés medziagos. kompl. 1

Zaibosauga

1. | Viela, diametras 8 mm plieniné cinkuota TS 2.12 m 60

5 L_a|k|kI|SJuosta| iki 40 prie sienos h5 mm, karstai 75212 vnt. 60
cinkuotas

3. | Jungtis viela/juosta (matavimo) TS2.12 vnt. 3

4. | Vamzdis PVC, @ 75mm, A1,A2 degumo klasés TS 2.5.2 m. 60

5. | JZeminimo strypas TS2.12 vnt. 12

6. | Cinkuota juosta 40x4mm TS2.12 m 9

7. | Jungtis juosta/strypas TS2.12 vnt.

8. | Zemés kasimo darbai (griovys) TS2.12 m 9
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Data

Parasas
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Proj. dalis
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E) 4 - — — | — — — — ] . .
Numeris Pavadinimas Plotas
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R-4 Koridorius 4.25 m?
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O / - Plieninis kabeliy kanalas (elektros kabeliams);
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N | R
100W al
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@ ‘ o o o | o — 100W o o —i o
‘i
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2021-03-17 12:58:13

Data

Parasas

Pavard é

Proj. dalis

©)

Q

DG D
—4 3190 8140 5760 1A Patalpy Ziniarastis
4 2940 + 25590 Numeris Pavadinimas Plotas
o 1-1 Koridorius 20.24 m?
— - .87 1-2 Kabinetas 10.03 m?
‘ e ﬁ P [ 1-3 Kabinetas 12.86 m?
‘ I nom ] 1-13 Koridorius 28.40 m?
183 —1-84 - 1-88 1-26 Tamburas 2.19 m?
m " " 1-30 Kabinetas 10.45 m?
(il . 1-32 Palata 10.45 m?
. < B- 1-33 Kabinetas 10.71 m?
1 —— 1 el 1-34 Kabinetas 7.08 m?
8|l i o 2 S 1-38 Kabinetas 441 m?
< o ”*I o —t o Ha=s0om og® <« B -
o 2 - 4 g ® 1-39 Kabinetas 6.33 m?
- W ‘ T e 1-44 Kabinetas 7.35 m?
-Tom| Bev() O-H M 5, Siem 1-79 Kabinetas 10.37 m?
y
g I I I P I = 1@_ 1-80 Personalo patalpa 8.93 m?
3{ H-3m PE 1IN 1-81 WC 2.52 m?
1-80 1-79 3] q) 12 | @ 11 A |4 ggzmm 1-82 Koridori 430 m?
DV 1_99 oridaorius . m
m @ % @ o . 1-83 Sandélis 7.42 m?
aisriné centralé
> 4 # ol ol - T 1-84 Kabinetas 9.37 m?
— =1 =T ] = H1 - 1-85 Valgykla 12.86 m?
°c @ . i . 1-86 Kabinetas 23.72 m?
e RS B [ 1-87 WC 3.61 m?
\ isoorg) 1-88 Rdkymo patalpa 7.01 m?
M tlo 1-89 Koridorius 23.67 m?
o 1-90 Kabinetas 22.01 m?
4 [1-98 ({ 1-91 Koridorius 10.06 m?
Im 1-92 Kabinetas 12.55 m?
(1 1-93 Kabinetas 12.45 m?
§ % ] 1-94 Procediirinis 21.76 m?
e TN-39 1 1§ E = 1-95 Labaratorija 10.28 m?
Q) @
o & 1-30 A 2 1-96 wcC 2.26 m?
| = H[¥F > 1-97 Kabinetas 13.89 m?
1-95 1-98 Kabinetas 10.72 m?
1-38|[ 11001 o E % I 1-99 Serveriné 7.54 m?
g e R e R:EM e 1-100 Koridorius 42.42 m?
R kumuatoriomi 1val darbul, LED 2W LL a 1-32 410.19 m?
| % Dvileis jungiklis, iki 10A IP20 | iTm;gM I-g T IE‘ IE'
5 "o Viengolis, jungiklis, iki 10A IP20 / IP44 i$ rasiolj 2 a. h-1fm fany s P
—®—————1—| — (& —JudesioTutiklis, R-8m 3607 1P20°  — = — — T — —
~<_] I8vadas jrangos maitinimui ] *—
s R
8 K sieninis LED lauko $viestuvas vir$ dury, IP44, 16W IZ‘ O IZ‘
© ‘ E Iubini‘ip LED vidaus Sviestuvas, IP20, 32W ‘ ‘ S0 (fW 1 ‘ g
500Ix -
& lubinis LED vidaus $viestuvas, IP20, 16W o % di é j 2021-03
=== sieninjs LED vidaus $viestuvas, IP20, 26W @] LAIDA——ISLETD DATA?F LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS
() lubinig avarinis viestuvas su akumuliatoriumi 1 val., Foto relé PROJEKTO PAVADINIMAS:
LED 2W, esi Svlesos srau (C1 tpss) Atestato ==\ UAB "KLASIKINIS DR. JONO BASANAVICIAUS KARO MEDICINOS TARNYBOS
© oD oW apvai sviascs sraumn iz ey Nr. WY PORTIKAS" VYTAUTO PR. 49, KAUNE, PASTATO 5D2P
sieninis avarinis Sviestuv: muliatoriumi 1 val. PAPRASTOJO REMONTO DARBU PROJEKTAS
® & 2\7V?aiimestrsinissétvi::):i;ﬁu (Fl?avt\?ti:as; o A1343 PV | M. Valevicius | v
v Vienfazis kistukinis lizdas, P20, h-0.3m . . UAB , Vakarine Sviesa" BREZINYS: Laida
DV zk  Vienfaziai kistukiniai lizdai darbo vietoms (3 ) vakariné Taikos 93-18, Vilnius; 1A pIanas
vnt), IP20, h-0.3m pbaima st tel.: 868773151 ] : . 0
& Vieinfafzis kiétukAinis lizdas, IP44 . 32614 PDV | V. Lekas | %: Vidaus elektrotechnika M 1:150
sz - Plieninis kabeliy kanalas (elektros kabeliams), L — —
s - Plieninis kabeliy kanalas (rysiy kabeliams); STATYTOJAS: . BREZINIO ZYMUO: La pas Lapu
N TR _ ' LT LIETUVOS KARIUOMENES LOGISTIKOS
o - Vidinis kondicionieriaus biokas; VALDYBOS JGULY APTARNAVIMO TARNYBA 2020 _5D2P_TDP-E-02 1 1




8140

5760

4630

1020,

25750

—

—

13730

2021-03-17 12:58:13

[ | Judesio jutiklis, R-8m, 360°, P20

Data

Parasas

Evakuacinis Sviestuvas su
akumuliatoriumi 1val. darbui, LED 2W

‘ Dvipolis jungiklis, iki 10A IP20
Vienpolis, jungiklis, iki 10A P20 / IP44

13680

B B (. B @\j ¥ g o -1 174 |
(I 16 m L) M5, [ [
1-55
&M\Mmﬂ&m (I m | | Hm
ol o i e | ol |
3 i ]
= : ? : 1-48 II B Silumos blokas ’ % dEISOCm ﬁil ®@
80w . H 8 1T
Elﬁﬁu: Br1-115 ki
®© 1 lm
9@ ]
W .
l>,\,VAS-P2
S S =] m ]I
= [ 'm alme
=114, AR
B mom ° “-
|||| Silumos

h-1.2m___ blokas >~
| sow 5

AN\

ML 1-116
g@J o
AS-2
D Js-2
=]
|

PRI E
s

)
| 8
=
<

I18vadas jrangos maitinimui

sieninis LED lauko $viestuvas vir§ dury, IP44, 16W

; [
he e
-
= ¥ oA
T
3 1-109 p
=] m v
br w = W N
—4

2A Patalpy Ziniarastis
Numeris Pavadinimas Plotas
1-48 Koridorius 35.64 m?
1-55 Palata 12.40 m?
1-56 Kabinetas 12.50 m?
1-57 Kabinetas 37.79 m?
1-58 Kabinetas 11.36 m?
1-66 Kabinetas 10.62 m?
1-101 Kabinetas 10.12 m?
1-102 Prausykla 11.72 m?
1-103 wcC 8.27 m?
1-104 Dusas 2.35m?
1-105 Koridorius 28.90 m?
1-106 Kabinetas 24.75 m?
1-107 Poilsio patalpa 25.08 m?
1-108 Kabinetas 21.88 m?
1-109 Kabinetas 21.24 m?
1-110 Kabinetas 8.24 m?
1-111 wC 8.07 m?
1-112 Dusas 2.36 m?
1-113 Kabinetas 515 m?
1-114 Proceddrinis 9.05 m?
1-115 Proceddrinis 7.05 m?
1-116 Koridorius 28.86 m?
1117 Kabinetas 11.46 m?
354.87 m?

Pavard é

Proj. dalis

S El. magistralés
) ‘Iubinis LED vidaus $viestuvas, IP20, 32W \sienoje i$ 1 alj pastoge ‘
lubinis LED vidaus Sviestuvas, IP20, 16W 0 21-03
1| sieninis LED vidaus Sviestuvas, P20, 26W o | * N LAIDA | ISLEID. DATA | LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS
lubinis avarinis Sviestuvas su akumuliatoriumi 1 val PROJEKTO PAVADINIMAS:
LED 21, fleslu $viesos srauty (C1 tpas) Atestato UAB "KLASIKINIS DR. JONO BASANAVICIAUS KARO MEDICINOS TARNYBOS
lubinis avarinis $viestuvas su akumuliatoriumi 1 val., Nr. i" ‘!\ "
LED 2W, apuali Sviesos srauty (V2 tpas) s/ PORTIKAS VYTAUTO PR. 49, KAUNE, PASTATO 5D2P
sieninis avarinis Sviestuvas su akumuliatoriumi 1 val., v, PAPRASTOJO REMONTO DARBU PROJEKTAS
LED 2W, asimetriniu §viesos srautu (R W tipas) A1343 | M. Valevicius |
Vienfazis kistukinis lizdas, IP20, h-0.3m e e . UAB ,,Vakariné Sviesa" BREZINYS: Laida
Vienfaziai kistukiniai lizdai darbo vietoms (3 vakanne sviesa Taikos 93-18, Vilnius;
vnt.), IP20, h-0.3m e\ skrtacla | ol spaige tel.: 868773151 2A planas. 0
Vienfazis kistukinis lizdas, IP44 32614 | V. Lekas ‘ _A/Aé; Vidaus elektrotechnika M 1:150
- Plieninis kabeliy kanalas (elektros kabeliams); & SRESINIO SYmUo:
- Plieninis kabeliy kanalas (rysiy kabeliams); LIETUVOS KARIUOMENES LOGISTIKOS : Lapas LaPlJ
- vidinis kondicionieriaus blokas; LT VALDYBOS JGULY APTARNAVIMO TARNYBA 2020_5D2 P_TD P‘E'O3 1 1




2021-03-17 12:58:13

Data

Parasas

Pavard é

©)

®

)

Proj. dalis

() @ (3) (& (s) QD
3190 8140 5760 4630 4700
5 § / ]
Lietvamzdzio $ildymas Lietvamzdzio $ildymas JRINS ListvamzdZio Sildymas ietvamzdZio Sfldymas
o nas Liet _l N - o o —
o<
| ok
|
\ |
\ |
| | |
8 L7 - e R Es@as [istogésiapévietin-asi ] 77‘ g
~ o
- | [] . | °
| = |
H |
| o RS |
| | |
, 2 - T ITTT]
| o3 | LTOTIN .
o o N LIS o o 1 o
é Z& ‘ ®
Lietvamzdzio Fildymas Lietvamzdzio Sildymas ‘
| | | |
Lietvamzdzio Sildymas 22. OOZ
ot 40.40%
%
< \
- 22.00°
o
E 40.40% JS-LS#] D
| |
| | |
‘ ‘ ~<_] -i8vadas jrangos maitinimui
\ "o - vienpolis, jungiklis, iki 10A IP20 / IP44
| EI magistralés | - judessio jutiklis, R-8m, 360°, IP20
IS o } === - sieninis vidaus Sviestuvas, IP20, 26 W
— I . | o o OO % - o - Zeminantis transformatorius 230/36V 250VA
S~
A& 35V b
g Lietvamzdzio' Sildymas v Lietvamzdzio Sildymas
® | |
o - o o - o o 0 2021-03
LAIDA ISLEID. DATA LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS
PROJEKTO PAVADINIMAS:
el B n .
Atestato =77, UAB "KLASIKINIS DR. JONO BASANAVICIAUS KARO MEDICINOS TARNYBOS
Nr. WY PORTIKAS" VYTAUTO PR. 49, KAUNE, PASTATO 5D2P
— PAPRASTOJO REMONTO DARBY PROJEKTAS
Al1343 PV | M. Valevicius |
)é/v kariné UAB , Vakaring Sviesa” BREZINYS: Laida
3 a ne Taikos 93-18, Vilnius; .
pherimeaybiert vl iyt Pastogés planas. 0
32614 PDV | V. Lekas | = Vidaus elektrotechnika M 1:150
STATYTOJAS: _ v BREZINIO ZYMUO: Lapas | Lapy
LT LIETUVOS KARIUOMENES LOGISTIKOS
VALDYBOS JGULY APTARNAVIMO TARNYBA 2020 5D2P TDP-E-04 1 1




2021-03-17 12:58:13

Data

Parasas

Pavard é

3190

8140

5760

4630

6(7)

4700

1020

2050

26390

Esamas

zemiklis

12150

I

17.00°
30.57%

Esama nuvediklj lietvamzdyje
demontuoti, vietojo jo sumontuoti
naujg (viela d8) vamzdyje d75
(A2/A1 degumo klasé) atvirai siena

13730

3190

Esama nuvediklj demontuoti, vietojo
jo sumontuoti naujg (viela d8)
vamzdyje d75 (A2/A1 degumo
E 5o . Esamas Zaibogaudis Esamas zaibogaudi Esamas Zaibogaudis klase) atvirai siena
samas zaibogaudis N
o o
o o
e
. | . . | _ NE: | . I
17.00° o 6000 Plieniné viela d6 I
0, (32
3057 /0 | . T— Esamas jzemiklis %
1 [] - .
-
oot [ | | |
30.57% O | |
S
OO OC) Esamas zaibogaudis
o
N O
AN <
= | | " [
o o
o N ‘
S
N~ O * — — * — — *
- ™M
‘ ®
. |
| 85 |
o ©
~O Esamas Zaibogaudis ‘
— ™M
22.00° 22.00°
40.40% 40.40%
| P ———o—
Plieniné viela d6 D
o o
(]
= &
© -~
o O\O |
oM ‘ Esamas Zaibogaudis ‘
S ©
0 O |
AN <
i\‘{k
o
IS o o~
5 & 5% Y
o © o '\ Lo Esamag nuvediklj lietvamzdyje
wn © ‘ o N~ Plieniné wela‘de demontuoti, vietojo jo sumontuoti
~ < [sp Yo naujg (viela d8) vamzdyje d75
(A2/A1 degumo klasé) atvirai siena
15.00°

26.79%

15.00°
26.79%

LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS

Proj. dalis

UAB "KLASIKINIS
PORTIKAS"

A1343 v |

M. ValevicCius |

PROJEKTO PAVADINIMAS:

DR. JONO BASANAVICIAUS KARO MEDICINOS TARNYBOS
VYTAUTO PR. 49, KAUNE, PASTATO 5D2P
PAPRASTOJO REMONTO DARBY PROJEKTAS

.. UAB , Vakariné Sviesa" BREZINYS: Laida
)~ vakariné Taikos 93-18, Vilnius;
apivietimas \ elektrotechnika | rySiai | apsauga tel.: 868773151 Stogo planas . 0
32614 POV | V.leks | _FZ Vidaus elektrotechnika M 1:150
STATYTOJAS: _ - BREZINIO ZYMUO: Lapas | Lapy
LIETUVOS KARIUOMENES LOGISTIKOS
LT VALDYBOS JGULY APTARNAVIMO TARNYBA 2020—5D2P—TDP-E-05 1 1




Data

Parasas

Pavard é

Proj. dalis

Schema prieS remonta

Jvadinis kabelis Al 4x150

Esamas vidaus jvadinis |JAP] skydas

Esamas lauko KS skydas

Tranzitinis kabelis

Tranzitinis kabelis

Jvadinis kabelis Al 4x150

Schema po remonto

Jvadinis kabelis Al 4x150

Naujas lauko KS skydas

Tranzitinis kabelis

kWh

100/5
100/5

kWh

Naujas jvadinis skydas |PS

Tranzitinis kabelis

Jvadinis kabelis Al 4x150

NH2 | [KWh| c125A
250A o 17
100/5
NH2
250A
NH2
250A
NH2 | |kWh| c125A
A\
& 100/5 0 2021-03
NE2 | LAIDA | ISLEID. DATA_| LAIDOS $TATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS
250A PROJEKTO PAVADINIMAS:
Atestato UAB "KLASIKINIS DR. JONO BASANAVICIAUS KARO MEDICINOS TARNYBOS
Nr. \// PORTIKAS" VYTAUTO PR. 49, KAUNE, PASTATO 5D2P
: . PAPRASTOJO REMONTO DARBY PROJEKTAS
A1343 _ itius |
) mr:ém“ R apenuge UAB ,,Vakariné Sviesa" BREZINYS: Laida
4 vaKarine svi Taikos 93-18, Vilnius; . Lo
““““““““““““““““““““““““““““““““““ tel.: 868773151 Elektros energijos tiekimo 0
32614 POV |  V.lekas | = schema
STATYTOJAS: _ v BREZINIO 7YMUO: Lapas | Lapy
LIETUVOS KARIUOMENES LOGISTIKOS
LT VALDYBOS JGULY APTARNAVIMO TARNYBA 2020—5D2P—TDP_E_06 1 1




Data

Parasas

Pavard é

Proj. dalis

LIPS
(en]
e
‘; o
< v
. =
Naujas KS
B
|
: C125A
: Wh
| 100/5A =
: oL
|
: Gr.1
: M1 M2
|
| NH-2 NH-2
| 250A 250A
|
|
|
|
|
|
|
.- -1 - ____ 1l __ - __/|

UZvesti esamus kabelius

LIPS

Al 4x150
L-10m

_______________ :
|
C125A :
Wh |
|
100/5A = |
BG
OO0 :
|
Gr.2 :
M3 M4 M5 :
|
NH-2 NH-2 NH-2 |
250A 250A 250A |
|
|
|
|
|
|
|

R;10 omy

Prijungti prie esamo jZzeminimo

Uzvesti esamus kabelius

0 2021-03
LAIDA | ISLEID. DATA | LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS
PROJEKTO PAVADINIMAS:
Atestato UAB "KLASIKINIS DR. JONO BASANAVICIAUS KARO MEDICINOS TARNYBOS
Nr. \// PORTIKAS" VYTAUTO PR. 49, KAUNE, PASTATO 5D2P
. . PAPRASTOJO REMONTO DARBY PROJEKTAS
A1343 _ itius |
e S UAB , Vakariné Sviesa" BREZINYS: Laida
3 vaKanne I Taikos 93-18, Vilnius;
apévietimas | elektrotechnika | rySiai | apsauga tel.: 868773151 KS SkydO Schema 0
32614 POV |  V.lekas | _F#£Z=
STATYTOJAS: _ v BREZINIO 7YMUO: Lapas | Lapy
LIETUVOS KARIUOMENES LOGISTIKOS
LT VALDYBOS [GULY APTARNAVIMO TARNYBA 2020_5D2P_TDP-E-07 1 1




KS, ar 1 Al 4x150 mm2 Al 4x150 mm2 KS, gr 2
- ______so0 4 _______ 1l L=t _ _ _ _ _ _ T~ _ _ __ . _________
[ I PS 1QF 20F i
: ! 00A 00A :
' ) QFo1 QF02 |
| 1 SekClJa 63A - 6 - |
: Pir.=71,6kW NS E g W =TI Viso Il kat. :
| Psk=50kW Pjr.=62,8kW |
| Isk=83A Psk=44kW |
| Isk=73A |
| 400V, 50Hz L1,L2,L3 |
| B
| pdl
| 2|
| /; 1QF1 1QF2 1QF3 1QF4 1QF5 1QF6 1QF7 1QF8 1QF9 2QF1 2QF2 2QF3 2QF4 2QF5 2QF6 2QF7 2QF8 2QF9 -GE) |
| C80 C20 C20 C63 C6 C16 Ccé6 Cc16 C20 C50 C20 C40 C20 C25 C6 C16 C20 Cc6 5‘) |
| <)
o
I N
| |
| |
| o o o a oD o o o Fany oD oD oD oD ny oD o o |
| S WV A %4 g A 74 |
| ¢} [} () (< D () [} [} D [} o (O} () () D () () (3} / |
.- -4 - --+r--- -+ - -4 _-_--r-__- -4 - - 1r---- - |\-—--_-4___ - J-._-_-_r_______qJ____©___]] ___PE_____|
5 S 1< el S = S c 1S
\u—? © g E I (Y] o o~ o~ g. (?) 8. "% g Q A ] g‘
| i~ A ~ € IS IS IS c — 0 4 N o c e N N
o " 2 N £ £ £ £ £ N ~ o N N £ 5 £ b
€ € £ £ < < 2 2 3 £ £ € £ N il @ g E
3 £ £ ¢ % 2 % 5 5 § £ 5 3 5 % 5 G 2
= X 3 @S =] S s > 8 = 3 *< s 3 =] S S X
0 5 S O (@) O O [5) 3 w > 5 (@) (@] ™
3 3 o o 3 a3 3 o 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pavadinimas | \VAS-P1 | VAS-SM| AS-1 JS-1 VAS-P2 | AS-2 JS-2 AJS-R | JS-LS AAS
8 |[iengtojigalia | 327 5,4 2,5 25,0 0,5 0,5 0,1 0,1 4,8 24,2 2,18 15,0 5,0 6,6 0,1 0,1 4,8 0,04
6_ = = =
i Slaiduoamoll | 58,0 10,0 4,2 42,0 2,2 2,3 0,4 0,2 8,0 41,0 3,6 25,0 11,0 9,6 0,4 0,2 8,0 0,16
3 ,
L
oI5 |ltampa, V 400 400 400 400 230 230 230 400 400 400 400 400 400 400 230 400 400 230
Jrenginio Q % % @ 2 2 2 2 8 S o
pavadinimas | % U, © o 08 | © $E |2238 5 o | O IS 2 | 2 o $E |2€3 o0& v
o | 83 2.8 2,8 | €35 2 g £0 |E5T |29 ¢ Sam |2 3| 2,8 28| 58C| £2 |E3T |29 £0
Z8= | ER 523 | 282 | a2 | €& 2% |225-|c28 283 | 223 | 283| 58S | =229| S35 |Z2o—|E23 &2 S
co2 | 2o o | SO T O = 20 CgxX |22 co® | S| "o S| TTT| Xa CgxX|(95 2 >a 2
=52 | 0 E — T ~ 2% O LI N © O>wnL |2x 5 >S5 N T ® N | oW | =wao| O O>wIC|®x <o »
£
[a)]
g
g 0 2021-03
o w v v
LAIDA ISLEID. DATA LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS
PROJEKTO PAVADINIMAS:
Atestato UAB "KLASIKINIS DR. JONO BASANAVICIAUS KARO MEDICINOS TARNYBOS
° Nr. \// PORTIKAS" VYTAUTO PR. 49, KAUNE, PASTATO 5D2P
= . PAPRASTOJO REMONTO DARBY PROJEKTAS
H A1343 _ icCius |
o ) mrﬁw@ﬁ R apenuge UAB ,,Vakariné Sviesa" BREZINYS: Laida
e v_aKanne I Taikos 93-18, Vilnius;
apévietimas | elektrotechnika | rySiai | apsauga tel.: 868773151 lPS SkydO Schema 0
" 32614 POV |  V.lekas | _F#£Z=
; STATYTOIAS: _ v BREZINIO ZYMUO: Lapas | Lapy
= LIETUVOS KARIUOMENES LOGISTIKOS
QE_ LT VALDYBOS JGULY APTARNAVIMO TARNYBA 2020—5D2P—TDP_E_08 1 1




AJS-R

Jégos paskirstymo skydas

Grupés Nr.| Apsauga Laidininkas, lgis, Zyméji Pin, Psk, Isk, Patalpos / jrenginio pavadinimas
P | Aipsaug paklojimo bidas nuostoliai mas kW kW A poS Firenginio p
|vadas
25A
52 50 11,0 |lvadas
1
C10A
A Cu 3x1.5 07 0,7 3,0 Risio apSvietimas
2 C10A .
X Cu 3x1.5 05 05 23 Zeminantys transformatoriai
3 C16A 30mA _— ’ ’ ’
U oX1. v,
PN Vandens Sildytuvas
4 C16A 30mA 20 20 87
Cu 3x1.5 .
o 20 2,0 87 Vandens $ildytuvas
I
©
[m)
2]
>8
g 0 2021-03
o “ v v
LAIDA ISLEID. DATA LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS
PROJEKTO PAVADINIMAS:
n v
Atestato UAB "KLASIKINIS DR. JONO BASANAVICIAUS KARO MEDICINOS TARNYBOS
° Nr. \\/ PORTIKAS" VYTAUTO PR. 49, KAUNE, PASTATO 5D2P
e PAPRASTOJO REMONTO DARBU PROJEKTAS
S A1343 PV | M valevitius |
& . UAB , Vakaring Sviesa" BREZINYS: Laida
-) vakariné Taikos 93-18, Vilnius;
apdvietimas | elektrotechnika | ry3iai | apsauga tel.: 868773151
AJS-R skydo schema 0
B 32614 POV [ Ve | X
g STATYTOIAS: _ BREZINIO ZYMUO: Lapas | Lapy
—- LT LIETUVOS KARIUOMENES LOGISTIKOS
2 VALDYBOS JGULY APTARNAVIMO TARNYBA 2020 _5D2P_TDP-E-09 1 1




AS-1

Jégos paskirstymo skydas

Grupés Nr.| Apsauga Laidininkas, lgis, Zyméji- Pin, Psk, Isk, Patalpos / jrenginio pavadinimas
P | Aipsaug paklojimo bidas nuostoliai mas kW kW A poS Firenginio p
[vadas
25A
2,52 25 42 |lvadas
1
C10A
X Cu3x1.5 01 | 021 09  |Apsvietimas (1-13,26,82,89,91 pat)
2 ~ C10A Cu3xl5 Ap3vietimas
X 0,62 0,62 27 |(1-83,84,85,86,87,88,90,97 pat.)
~ C10A Cu3x15 Ap3vietimas
. 037 0,37 16 |(1-2,3,44,79,80,81 pat.)
~ C10A Cu3x15 Ap3vietimas
0,58 0,58 25 |(1-30,32,92,93,94,95 pat.)
° ~ C10A Cu3x15 Ap3vietimas
; 0,32 0,32 14 |(1-33,34,39,98 pat.)
C10A
X Cu 3x1.5 02 02 09  |Apsvietimas (1-110,111,13 pat)
7 C10A
RS Cu3x1.5 0,08 0,08 04  |ApSvietimas (1-38,96,100 pat.)
8 C10A K1
N Cu3x1.5 0.1 0,1 04 |Laiptinés apSvietimas
9 C10A
A Cu 3x1.5 0,04 0,04 02 ApSvietimas (lauke vir§ dury)
10 C6A
X {j Foto relé
AAS Jégos paskirstymo skydas
. Laidininkas, llgis, Zyméji- | Pin, Psk, Isk, A -
Grupés Nr.| Apsauga paklojimo badas nuostoliai mas W W A Patalpos / jrenginio pavadinimas
|vadas
25A
0,04 0,04 015 |lvadas
1
C6A
SR Cu 3x1.5 0,008 0,008 0,03 Avariniai Sviestuvai 1 aukste
2
\CGA Cu3x1.5 0,016 0,016 0,07 Evakuaciniai Sviestuvai 1 aukste
3 C6A
X Cu 3x1.5 0,006 0,006 0,03 Avariniai Sviestuvai 2 aukste
4 C6A
SR Cu 3x1.5 0,006 0,006 0,03 Evakuaciniai Sviestuvai 2 aukste
©
T
[m)
2]
>8
g 0 2021-03
o v v v
LAIDA | ISLEID. DATA | LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS
PROJEKTO PAVADINIMAS:
n v
Atestato UAB "KLASIKINIS DR. JONO BASANAVICIAUS KARO MEDICINOS TARNYBOS
o Nr. \\/ PORTIKAS" VYTAUTO PR. 49, KAUNE, PASTATO 5D2P
e PAPRASTOJO REMONTO DARBU PROJEKTAS
S A1343 PV | M valevitius |
& .. UAB , Vakariné $viesa” BREZINYS: Laida
)~ vakariné svie Taikos 93-18, Vilnius;
’ o tel.: 868773151 AS-1, AAS skydy schemos 0
" 32614 POV. |  V.lekas | _F£=
E STATYTOIAS: ) e BREZINIO ZYMUO: Lapas | Lapy
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AS-2 Jégos paskirstymo skydas

Grupés Nr.| Apsauga Laidininkas, lgis, Zyméji- Pin, Psk, Isk, Patalpos / jrenginio pavadinimas
P | Aipsaug paklojimo bidas nuostoliai mas kW kW A poS Firenginio p
|vadas
25A
2,18 2,18 36 |lvadas
1
C10A
X Cu 31,5 043 | 043 | o0p |Advietimas (1-48, 105 pat)
2 C10A
X Cu3x1.5 058 | 058 25 |ApSvietimas (1-55, 56, 57, 58, 117, 106 pat)
3 ~ C10A Cu3x15 Ap3vietimas
. 042 042 1.8 [(1-101, 102, 103, 104, 107, 114, 115 pat.)
C10A
N Cu 3x1.5 008 | 008 | 04 |Apdvietimas (1-116 pat)
5 C10A
N Cu3x1.5 032 | 032 14 |ApSvietimas (1-66,108, 109 pat)
6 C10A
X Cu 3x1.5 045 | 045 | 06 Apsvietimas (1-110,111,113 pat)
7 C10A
X Cu3x1.5 05 05 22  |Pastogés apsvietimas
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PROJEKTO PAVADINIMAS:
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Atestato r%\ UAB "KLASIKINIS DR. JONO BASANAVICIAUS KARO MEDICINOS TARNYBOS
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B PAPRASTOJO REMONTO DARBY PROJEKTAS
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B 32614 POV [ Ve | X
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Grupés Nr.| Apsauga Laidininkas, lgis, Zyméji- Pin, Psk, Isk, Patalpos / jrenginio pavadinimas
P | Apsaug paklojimo bidas nuostoliai mas kW kW A pos f1renginio p
[Vadas
JS-1 63A
32,1 25,0 42 | lvadas
1 C16A
R Cu 3x2.5 13 13 56 |Vidiniai kondicionieriy blokai
2 ~ C16A Cu 3x2.5 ekr. KiStukiniai lizdai darbo vietoms
12 1,2 52 |(1-84,86 pat.)
3 ~ C16A Cu 3x2.5 ekr. Kistukiniai lizdai darbo vietoms
4 16 16 69  |(1-97 pat)
~ C16A Cu 3x2.5 ekr. Kistukiniai lizdai darbo vietoms
1.2 12 52 |(1-90 pat.
5 ~ C16A Cu 3x2.5 ekr. KiStukiniai lizdai darbo vietoms
. 16 16 69  |(1-2,3,79pat)
~ C16A Cu 3x2.5 ek Kistukiniai lizdai darbo vietoms
8 16 1,6 69  |(1-92,93 pat)
~ C16A Cu 3x2.5 ekr. Kistukiniai lizdai darbo vietoms
: 1.2 12 52 |(1-94 pat)
~ C16A Cu 3x2.5 ek. Kistukiniai lizdai darbo vietoms
] 16 16 69  [(1-30,95,33,34 pat.)
~ C16A Cu 3x2.5 ek Kistukiniai lizdai darbo vietoms
" 08 08 35 |(1-39,44 pat.)
~ C16A Cu325 Ki&tukiniai lizdai
1,0 1,0 44 |(1-84 pat)
" ~ C16A Cu 3x2.5 Kistukiniai lizdai
1,0 1,0 44 |(1-85 pat)
12 ~ C16A Cu3x25 Kistukiniai lizdai
- 1,0 1,0 44 |(1-86 pat)
~ C16A Cu325 Kistukiniai lizdai
1,0 1,0 44 |(1-88 pat)
14 ~ C16A Cu 3x2.5 Kistukiniai lizdai
1,0 1,0 44 |(1-90,97 pat.)
15 ~ C16A Cu3x25 Kistukiniai lizdai
- 1,0 1,0 44 |(1-2,3,79 pat)
~ C16A Cu325 Kistukiniai lizdai
1 1,0 1,0 44 |(1-92,93 pat.)
7 ~ C16A Cu 325 Kistukiniai lizdai
1,0 1,0 44 |(1-94 pat)
18 ~ C16A Cu 3x2.5 Kistukiniai lizdai
- 1,0 1,0 44 |(1-30 pat.)
~ C16A Cu325 Kistukiniai lizdai
" 1,0 1,0 44 |(1-95 pat)
~ C16A Cu3K25 Kistukiniai lizdai
1,0 1,0 44 |(1-32pat)
2 ~ C16A Cu 3x2.5 Kistukiniai lizdai
22 1,0 1,0 44 |(1-33,34 pat.)
~ C16A Cu325 Kistukiniai lizdai
" 1,0 1,0 44 (113,82 pat)
~ C16A Cu3K25 Kistukiniai lizdai
1,0 1,0 44 (1-1,89,91 pat)
24 ~ C16A Cu 3x2.5 Kistukiniai lizdai
: 1,0 1,0 44 |(1-100, pat.)
5 ~y C16A Cu3K25 Kistukiniai lizdai
” 1,0 1,0 44 |(1-99 pat)
10 Cu3x25 20 | 20 | 89 [Rysiyspinta
927 C16A 30mA i : : YLSP
S Cu3x25 0 0 4 Ui lizga
2 o )
s " C18A 30mA ) , . (1-80,81 pat.)
Cu3x25 KiStukiniai lizdai
- o 1,0 1,0 44 |(1-96 pat.)
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& L UAB , Vakariné Sviesa" BREZINYS: Laida
)~ vakariné svie Taikos 93-18, Vilnius;
P sial apsavg tel.: 868773151 JS_1 Skydo Schema 0
B 32614 PDV Vilekas | A=
IS STATYTOIAS: _ BREZINIO ZYMUO: Lapas | Lapy
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JS-2

Jégos paskirstymo skydas

Grupés Nr.| Apsauga Laidininkas, lgis, Zyméji- Pin, Psk, Isk, Patalpos / jrenginio pavadinimas
P | Aipsaug paklojimo bidas nuostoliai mas kW kW A poS Firenginio p
|vadas
40A
22,1 15,0 25 |lvadas
1
C16A
SR Cu 3x2.5 13 13 56 Vidiniai kondicionieriy blokai
2 ~y C16A Cu 3x2.5 ekr. Kistukiniai lizdai darbo vietoms
; 16 16 69  |(1-56,57,58 pat.)
~ C16A Cu 3x2.5 ek Kistukiniai lizdai darbo vietoms
4 0,8 08 35 |(1-106,117 pat.)
~ C16A Cu 3x2.5 ekr. Kistukiniai lizdai darbo vietoms
1.2 12 52 |(1-66,107 pat.)
5 ~y C16A Cu 3x2.5 ekr. Kistukiniai lizdai darbo vietoms
- 08 08 35 |(1-108 pat)
o C16A Cu 3x2.5 ekr. Kistukiniai lizdai darbo vietoms
: 1,2 1,2 52 |(1-109 pat)
~ C16A Cu 3x2.5 ekr. Kistukiniai lizdai darbo vietoms
, 0,8 038 35 |(1-110,113 pat.)
\C16A Cu 3x2.5 ekr. Kistukiniai lizdai darbo vietoms
: 0,4 04 18 |(1-101 pat)
~ C16A Cu325 Kistukiniai lizdai
1,0 1,0 44 |(1-55,56,101 pat.)
10 ~ C16A Cu3x25 Kigtukiniai lizdai
- 1,0 1,0 44 |(1-57 pat)
~ C16A Cu325 Kistukiniai lizdai
- 1,0 1,0 44 |(1-58,117 pat.)
~ C16A Cu325 Kistukiniai lizdai
13 1,0 1,0 44 |(1-107 pat)
~ C16A Cu3x25 Kistukiniai lizdai
1,0 1,0 44 |(1-66,108 pat.)
14 ~ C16A Cu3x25 Kistukiniai lizdai
1 1,0 1,0 44 |(1-109 pat.)
5 ~ C16A Cu 325 Kistukiniai lizdai
- 1,0 1,0 44 1(1-110,113,114 pat.)
~ C16A Cu3x25 Kistukiniai lizdai
1,0 1,0 44 |(1-114 pat)
17 ~ C16A Cu3x25 Kistukiniai lizdai
" 1,0 1,0 44 |(1-115 pat)
~ C16A Cu3x25 Kistukiniai lizdai
- 1,0 1,0 44 (1116 pat)
~ C16A Cu 3x2.5 0 0 4 Unia izda
2 C16A 30mA ’ ’ ¢ [(1-48pat)
Cu 3x2.5 10 10 a4 Kistukiniai lizdai
o C1eA 30mA , , ) (1-102 pat.)
Cu 3x2.5 10 10 a4 Kistukiniai lizdai
" C1aA 30mA ) , . (1-103 pat.)
Cu3x25 Kistukiniai lizdai
" © 1,0 1,0 44 (1111 pat)
~ C16A Cu3dx25 Zeminantis transformatorius
0,25 0,25 11 |pastogéje
©
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JS-LS

Jégos paskirstymo skydas

Grupés Nr.| Apsauga Laidininkas, lgis, Zyméji Pin, Psk, Isk, Patalpos / jrenginio pavadinimas
P | Aipsaug paklojimo bidas nuostoliai mas kW kW A poS Firenginio p
|vadas
25A
6,6 6,6 96 |lvadas
1
CBA
AR [I Termostatas
9 C16A 30mA
3 ul Cu3x25 22 22 9,6 LietvamzdZiy Sildymas
Cu3x25 22 22 96 Lietvamzdziy Sildymas
K1 Cusx5 22 22 96 Lietvamzdziy Sildymas
I
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e PAPRASTOJO REMONTO DARBU PROJEKTAS
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PRIEDAI



1 priedas

LIETUVOS KARIUOMENES LOGISTIKOS VALDYBOS
IGULU APTARNAVIMO TARNYBOS
KAUNO IGULOS APTARNAVIMO CENTRAS

DR. JONO BASANAVICIAUS KARO MEDICINOS TARNYBOS VYTAUTO PR. 49, KAUNE,
PASTATO 5D2P TVARKYBOS IR PAPRASTOJO REMONTO DARBU PROJEKTO
TECHNINE UZDUOTIS

1. Projekto pavadinimas Dr. Jono Basanavigiaus karo medicinos tarnybos Vytauto pr. 49, Kaune,
pastato 5D2p tvarkybos ir paprastojo remonto darbai.
Statybos adresas Vytauto pr. 49, Kaunas
Statybos risis Statinio tvarkomieji paveldosaugos ir statybos remonto darbai.
UZsakovas (statytojas) Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos [guly aptarnavimo tarnyba.
. Projektavimo stadijos:

5.1.projektiniai pasilymai (PP);

5.2.techninis darbo projektas (TDP) (toliau — projektas).

6. Statinio paskirtis Sandéliavimo.

7. LéSy pobiidis LR biudZeto lésos

8. Privalomieji projektavimo dokumentai, Ussakovo pateikiami Projektuotojui:

8.1.8i techniné uzduotis;

8.2.Valstybinés Zemés panaudos sutartis;

8.3.I8traukos i§ pastato kadastrinés bylos:

8.4.Pastato ir teritorijos planai;

8.5.Specialieji paveldosaugos reikalavimai (laikinasis apsaugos reglamentas);

9. Statiniy apibiidinimas:

9.1.Pastatas - Medicinos diagnostikos ekspertinis stacionaras. Zyméjimas byloje 5D2p. Teisinés
registracijos Nr. 20/214205, unikalus Nr. 1989-8002-3054. Ypatingas statinys. Pastato bendras plotas
817.14 m2, auktis 8,1 m. Statybos pabaigos metai — 1917, Statinys yra nekilnojamyjy kultiiros vertybiy
registre jraSyto Klinikos ir karo ligoninés pastaty komplekso infekeiniy ligy skyriaus pastatas (unikalus
objekto kodas 44005).

10. Esamos padéties apibudinimas:

Pastato 5D2p cokolis pastoviai veikiamas drégmés, apipelij¢s, apsamanojes. Balkony aptvérimy
daZai nusitryng. Fasado biklé gera, vietomis pastebimi jskilimai tinke. Lauko laipty tinkas vietomis
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apires. Vidaus sieny apdailos biklé patenkinama. Grindy danga susidévéjusi. Langai mediniai
susidéveje, nesandartis. Lauko dury nusidévéjusi apdaila, nesandarios. Elektros instaliacija susidévéjusi.
PrieSgaisrinés signalizacijos biiklé patenkinama.

11. Projektiniy pasialymy paskirtis Kultiros paveldo statiniy, ar statiniy esan¢iy valstybeés
saugomos nekilnojamojo kultiiros paveldo vietovés - Klinikos ir karo ligoninés pastaty komplekso
infekciniy ligy skyriaus pastato (unikalus objekto kodas 44005) vertinguyjy savybiy nustatymas
specialiesiems paveldosaugos reikalavimams nustatyti statiniy paprastojo remonto vykdymui.

12. Paprastojo remonto darby apimtys (ijskaitant, bet neapsiribojant):

e Pastate — Medicinos diagnostikos ekspertiniame stacionare SD2p numatyti visy I ir II auksty
patalpy sieny ir luby glaistymg ir dazyma;

e Pasalinti kabinetuose sieny keramines plyteles;

e WC ir dusy patalpose numatyti hidroizoliacijos jrengimg ir sieny bei grindy plyteliy dangos
keitima;

e Numatyti langy remontg arba pakeitima;

e Numatyti vidaus ir lauko dury remontg arba pakeitima;

e Numatyti grindy dangos keitima;

e UZmiryti angas tarp patalpy 1-85 ir 1-86, 1-92 ir 1-93, 1-102 ir 1-103;

e Pasalinti pertvarg tarp patalpy 1-97 ir 1-98, pasalinti skydinius elementus patalpose 1-44, 1-99 ir
medines atitvaras II auk$to kabinetuose;

e Jrengti pertvaras su durimis atitveriant vestibiulius 1-89 ir 1-105;

e Patalpoje 1-103 numatyti jrengti duris i§ koridoriaus;

e Koridoriuose numatyti sieny apsaugas;

e Numatyti elektros instaliacijos tinkly remontg (keitimg), jrengiant jungiklius, kistukinius lizdus,
elektros jrenginiy jrengimo norminiy dokumenty reikalavimus atitinkancius tinklus (skirtuminiy sroviy
rélés pavojingose patalpose, automatiniai jungikliai, atitinkantys apkrovas, saugiis paskirstymo skydeliai
ir t.t.);

Numatyti biiting jZeminimo kontliro remonta;
Numatyti kiekvienoje patalpoje LED ap§vietimo, atitinkanc¢io higienos normas, jrengima;
Pagal reikalavimus numatyti kompiuterinio tinklo ir darbo viety kabinetuose jrengima;
Numatyti gaisrinés signalizacijos remonta;
Numatyti viso pastato avarin} evakuacinj ap$vietima;
Numatyti sanitariniy prietaisy keitimg pagal poreikj, papildomy praustuvy jrengima patalpose 1-
103, 1-111;

e Numatyti lietaus nuvedimo sistemos remontg, jrengiant lietvamzdziy Sildymo kabelius;

e Numatyti [ ir I auk§ty ventiliacijos sistemos remontg;

e Numatyti oro kondicionavimo sistemos jrengima;

e Numatyti fasado, cokolio, langy ir dury angokras¢iy, karnizy valyma, nuplovimg, remontg ir
dazyma;

e Numatyti [ auksto ir riisio lauko laipty remonta, turékly remontg arba keitima;

e Numatyti aplink pastatg nuogrindos remontg, atidengiant pamata, atlieckant pamaty remontg ir
jrengiant hidroizoliacijg;

e Numatyti visus kitus butinus atlikti darbus, kuriy reikia, kad pastatas biity suremontuotas ir
tinkamas eksploatuoti.

e Objektuose butina numatyti Siuksliy valymg ir i§vezima,

e Rengiant projekta, darby apimtys gali biiti kei¢iamos suderinus su uzsakovu. Darbai gali biiti
kei¢iami, jei jie nepriestarauja norminiams aktams ir kitiems teisiniams dokumentams;
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 Vadovaujantis Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.02.01:2014 ,,Tvarkybos darby projektavimo
sglygy i¥davimo taisyklés® II skyriaus 4 punktu, i§ KPD KTP turi biiti gautos Tvarkybos remonto darby
projektavimo sglygos.

13. Projekto rengimo (jforminimo) ir pateikimo reikalavimai

13.1. Projektas turi biiti rengiamas vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamentu PTR
3.06.01:2014 ,Kultiros paveldo tvarkybos darby projekty rengimo taisyklés“, statybos techniniu
reglamentu STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé reikalavimus, kitais statybg ir
projektavimg reglamentuojanciais teisés aktais.

132 Tvarkybos darby projekto sprendiniai turi biiti tokie, kad baty i8saugotas paveldo objekto
autentiS$kumas ir vertingosios savybés.
13.3 Tvarkybos darby projekto sudétis, apimtis ir detalumas turi uZtikrinti uZsakovo poreikius

ir apimtj duomeny, kuriy vztekty:
13.3..1. tvarkybos darby projekto paveldosaugos ekspertizei atlikti;
13.3.2. tvarkybos darby skai¢iuojamajai kainai nustatyti;
13.3..3. gauti leidimui atlikti tvarkybos darbus.

13.4. Projektas turi biiti parengtas taip, kad juo vadovaujantis bty galima skelbti konkursg
paprastojo remonto darbams atlikti.

13.5. Projektuotojas turi pats patikslinti spalvinius sprendinius, ar atlikti polichrominius
tyrimus;

13.6. Projekto sprendiniai turi biiti ekonomigkai pagristi ir racionalds;

13.7. Projektas turi atitikti visus prie§gaisrinés saugos, higienos, darby saugos ir aplinkosaugos
reikalavimus;;

14. Projekto sudétis

14.1. Titulinis lapas, kuriame pateikiama LST 1516:2015 i§vardyta informacija apie statinio
projekta (jo dalj);

14.2. AiSkinamasis rastas;

14.3. Projekto rengéjo kvalifikacijg patvirtinanc¢iy dokumenty kopijos;

14.4. KPD KTP isduotos tvarkybos darby projektavimo salygos;

14.5. Bendroji;

14.6. Tvarkomuyjy paveldosaugos darby dalis;

14.7. Elektrotechnikos;

14.8. Elektroniniy rysiy;

149, Védinimo- oro kondicionavimo;

14.10. Techniniy specifikacijy dalis. Remonto darby ir jiems atlikti naudojamy medZiagy
techninés ir kokybes charakteristikos, kiti reikalavimai ir rodikliai arba specialiy technologijy aprasymai;

14.11. Remontuojamy patalpy bréZiniai;

14.12, MedZiagy ir darby kiekio Ziniarastiy (MDKZ) dalis. MedZiagy ir darby kiekio lentelés
pateikiamos pagal remontuojamas patalpas, techniniy specifikacijy Zymenys sura$omi lentelése prie
igvardyty medziagy, darby. MDKZ nurodytas darby ir medZiagy kiekis pateikiamas pagal
remontuojamas patalpas.

14.13. Tvarkybos ir remonto darby skaiCiuojamosios kainos nustatymo dalis, sudaryta,
vadovaujantis jregistruotomis SPSC statybos resursy skaiiugjamosiomis, tuo metu galiojaniomis,
rinkos kainomis ir LR kultiiros ministro patvirtintu Paveldo tvarkybos reglamentu PTR 4.01.26:2007
..Nekilnojamojo kulttiros paveldo tvarkybos darby skaiéiuojamyjy kainy nustatymo rekomendacijos® ir
apskai¢iuota vadovaujantis jregistruotomis SPSC statybos resursy skaifiuojamosiomis, tuo metu
galiojan¢iomis, rinkos kainomis ir objekty kainos skai€iavimo rekomendacijomis.
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14.14. Lokalinés samatos pateikiamos iSskleistos pagal MDKZ eiligkuma. Skaidoma j skyrius
kiekvienam aukstui, fasadui, inZinerinéms sistemoms ir pan.;

14.15. Kiti projektuotojo nuoZitira pateikiami dokumentai, reikalingi tvarkybos darby projekto
sprendiniams pagrjsti..

14. Projekto suderinimas Parengtus projektinius pasilymus derinti su Kultliros paveldo
departamento prie Lietuvos Respublikos Kultiiros ministerijos Kauno skyriumi, statytoju (uZsakovu),
tinkly valdytojais, jei reikia pagal normatyvinius dokumentus, bei suderinti su Infrastruktiiros plétros
departamentu prie Krasto apsaugos ministerijos (pagal uZsakovo atskirg nurodyma).

Projektas pateikiamas pasiradytas saugiu elektroniniu parasu ir PDF formatu. Esant reikalui, projektg
pataisyti pagal pateiktas uzsakovo, derinanciy ir ekspertizés pastabas.

Parengtg paprastojo remonto projektg pateikti uZsakovo nurodytam ekspertui tvarkybos darby
projekto paveldosaugos (specialiajai) ekspertizei atlikti ir (jei reikalinga) projekto bendrajai ekspertizei
atlikti.

Atlikta ir suderintg projekta projektuotojas turi registruoti Valstybinés teritorijy planavimo ir statybos
inspekeijos prie aplinkos ministerijos sistemoje ,,Infostatyba®,

15. Pateikiamy egzemplioriy skaitius Projektuotojas turi pateikti UZsakovui (Statytojui) 3 (trys)
parengtus, atspausdintus ir susegtus projekio egzempliorius ir | (vieng) egzemplioriy skaitmenine forma
kompiuterinéje CD, arba DVD laikmenoje.

16. Projektavimo paslaugy suteikimo terminas Projektas turi biiti parengtas, suderintas su
UZsakovu bei KPD, jei reikia — patikslintas ir pateiktas UZsakovui per 120 kalendoriniy dieny po
sutarties pasira§ymo dienos.

STATYTOJO (UiSAKOV_O) REIKALAVIMAI
(BENDROSIOS TECHNINES SPECIFIKACIJOS)

17. Statinio projekte taikoma teisé ir normatyviniai dokumentai

e Statybos jstatymas

¢ Nekilnojamojo kulttiros paveldo apsaugos jstatymas

o Statybos techniniai reglamentai:

o STR 1.01.01:2005 , Kulttros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby reglamentai*
STR 1.01.02:2016 ,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai*

STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*

STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®
STR 2.03.01:2001 ,,Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms*
STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reik§meés keliai. Bendrieji reikalavimai*
Paveldo tvarkybos reglamentai

* PTR 3.06.01:2014 ,Kultiiros paveldo tvarkybos darby projekty rengimo taisyklés®

e PTR 3.02.01:2014 ,,Tvarkybos darby projektavimo salygy isdavimo taisyklés"

» PTR 3.03.01:2005 "Nekilnojamojo kultiiros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby projekto
ar tvarkomyjy paveldosaugos darby projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizés atlikimo
taisyklés"

e PTR 3.02.01:2005 ,, Tvarkomuyjy paveldosaugos darby projektavimo sglygy (laikinyjy apsaugos
reglamenty) i§davimo taisyklés®

Projekto projektavimo stadijoje pasikeitus norminiams dokumentams (visiskai ar i§ dalies),
vadovautis naujais norminiy dokumenty reikalavimais.

e @ ¢ & @



PIRKEJAS TEIKEJAS
Vadas
plk. Itn. Darius Mikalauskas

AV.

18. Aplinkosaugos, saugomos {eritorijos ir nekilnojamosios kulttiros paveldo vertybés apsaugos
reikalavimai:

181 pagrindiniai paveldosaugos reikalavimai, kultiiros paveldo objelio remonto darbams-
nesuZaloti nesumenkinti ir kuo didesne apimiimi iSsaugoti kultfiros paveldo objekto ~ Klinikos ir karo
ligoninés pastaty komplekso Infekciniy ligy skyriaus pastato autentiSkumag, nesumenkinti jo vertingyjy
savybiy. Batina iSsaugoti pastato auk§tj, tfirj, stogo forma, stogo, skardos lak§ty su uzlankstais, dangos
tipa, pusapsksicius Wrinius stoglangius, kapitaliniy sieny tinklg, autentiSkas langy dury angas, nias,
autentiky lasady i8vaizda, fasady architektiros tfirines detales ~ priestatus, pricangius, balkonus,
karnizus, kolonas, laiptus, vidaus funkcing jranga - teraco, bei betono laiptus su tarékhy mediniu
porankiu, bei kitus autentiskus, bei saugomus kulttiros paveldo statinio elementus. Pastato koridoriy
medines jspridines dviveéres duris su vir§langiais, bei langus restauruoti arba keisti j autentiSko pavyzdZio
islaikant medziagiSkuma, konsirukeijy tipa, profilj, bei skaidymg. Vykdant paprastojo remonto darbus
nepazeisti kultiiros paveldo objekto vertingyjy savybiy, neuzdengti pastato architektfiriniy ar dekoro
detaliy, nepaZeisti tinko ar kity autentiSky elementy:

18.2. Kulidiros paveldo departamento prie Kuliiiros ministerijos Kauno skyriui biitina pateikti
derininmii projekty kurio aiskinamajame raste biity nurodytas numatomas poveikis kultiros paveldo
victovei, Projekto aifkinamajame raSte turi biti aptartas sprendiniy poveikis autentui, nurodomas
projekto rengimo pagrindas, kokie planuojami statybos darbai ir jy pasirinkimo koncepcija, paaiskinama,
kaip projekto sprendiniuose numatoma saugoti kultiros paveldo statinjo vertinguosius clementus.

18.3. Vadovaujantis LR Statybos jstalymo (Zin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) 6 str.
4 dalimi statinys turi biiti stalomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir
naudojant pastatyly stating treciyjy asmeny gyvenimo ir veiklos sglygos, kurias jie tur¢jo iki statybos
pradzios, galety biiti pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy
statinio saugos ir paskirties apsauga nuo oro, vandens, dirvoZemio ar gilesniy Zemés sluoksniy tarsos
aplinkos apsaugos statiniy dokumenty nuostatas. Viena i§ sglygy yra: “gamtos ir Kultiiros vertybiy
iSsaugojimas™.

19. Funkeiniai, techniniai, kokybiniai reikalavimai:

19.1. Projektuojant administracines darbo vietas numatyti po 3 elektros lizdus kompiuterings
technikos pajungimui ir 3 lizdus su RJ4S jungtimi kompiuterinio tinklo pajunginmui.
19.2, Rengiant projekty, darby apimtiys gali biti kei¢iamos suderinus su uZzsakovu. Darbai gali

bati keiciami, jei jie neprieStarauja norminiams aktams ir kitiems teisiniams dokumentams;

pl. Linas Kuzminskas

Liudvikas Charzevskis

VA &V
v Riny,

=2 lin. Edgaras Valtiukas

Dainius Aleksitinas
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STATYBOS PRODUKCUOS
SERTIFHCAYIMO CENTRAS

Valstybeés imoné Statyhos pradukcijos sertifikavimo centras, jmoneés kodas 110068926, Linkmenuy g, 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.32614

Vytenis Lekas

Ak.

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto
dalies vykdymo priezitros vadovo pareigas.

Statiniai: visi statiniai (i$skyrus branduolinés energetikos objekty statinius).
Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV itampos), elektroniniy rysiy
(telekomunikaciju), procesu valdymo ir automatizacijos, apsauginés signalizacijos,
gaisrinés signalizacijos.

.

STATYBOS PRODUKEIQ
SERTIFIKAVIMO CENMTRAS
- ”

Direktorius Robertas Encius

I5duotas 2014 m. kovo 28 d.
Pirma karta idduotas 2009 m. vasario 12 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2013 PAB LGRAFTIAT 01320
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Projektavimas
Text Box
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3 priedas

Kauno KAM koridorius D |A Lu x

Building 1 - Kabinetas - Room 2
Summary

S5]

Ground area: 22.15 m? | Reflection factors: Ceiling: 70.0 %, Walls: 50.0 %, Floor: 20.0 % | Light loss factor: 0.80 (fixed) | Clearance
height: 3.400 m | Mounting height: 3.400 m 1


Projektavimas
Text Box
3 priedas


Kauno KAM koridorius

Building 1 - Kabinetas - Room 2

DIALUX

Summary
Results
Symbol Calculated Target Check Index
Consumption values Consumption 530 kWh/a max. 800 kWh/a
Lighting power density Room 8.67 W/m? -

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (office)

Luminaire list

pcs. Manufacturer Article No. Article name

P 0} Luminous efficacy

6 Spectral
03

SPC06200 STORA-QA-LED 5200/840 MPS

320W 3805Im  118.9 Im/W




Kauno KAM koridorius D |A Lu x

Building 1 - Koridorius - Room 1

S2]
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k4 S3

Ground area: 26.00 m? | Reflection factors: Ceiling: 70.0 %, Walls: 50.0 %, Floor: 20.0 % | Light loss factor: 0.80 (fixed) | Clearance
height: 3.000 m | Mounting height: 3.000 m 1



Kauno KAM koridorius D IA I_ux

Building 1 - Koridorius - Room 1

Summary
Results
Symbol Calculated Target Check Index
Workplane Eperpendicular 155 Ix >100 Ix /
g 0.13 - -
Consumption values Consumption 92 kWh/a max. 950 kWh/a
Lighting power density Room 1.85 W/m? - -

1.19 W/m?%/100 Ix - -

Utilisation profile: Places of public assembly - General areas, Entrance halls

Luminaire list

pcs. Manufacturer Article No. Article name P o) Luminous efficacy
3 RIDI Leuchten 0321375+ EDLQ 195/2000-840 SM + DQ195-MPS-G-D-W 16.0 W 1958 Im  122.4 Im/W
GmbH 0204889
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UAB “KLASIKINIS PORTIKAS” Bajory
125139628; Tel. 2729751, +37068611363 www.valevicius.com

Kauno jgulos aptarnavimo centras

sp0REIR 2 NiINiMss). k.

DR.

DARBUY PROJEKTAS

JONO BASANAVICIAUS KARO MEDICINOS TARNYBOS
VYTAUTO PR. 49, KAUNE, PASTATO 5D2P PAPRASTOJO REMONTO

Statinio kategorija

Ypatingas statinys

Statybos rusis

Paprastojo remonto darbai

KVR kodai Klinikos ir karo ligoninés pastaty kompleksas (44001).
Infekciniy ligy skyriaus pastatas (44005); Kauno miesto
istoriné dalis, vad. Naujamiesciu (22149)

Dalis Elektroniniai rySiai

Tomas v

Stadija: Techninis darbo projektas (TDP)

Projekto Nr. 20205D2P

Laida 0

Byla ER

Data 2021 m. kovas

Statytojas Tvirtinu: Lietuvos . kariuomenés  Logistikos valdybos Jguly
aptarnavimo tarnyba

Proj. vadovas A1343, 0496 Martynas Valevicius




PROJEKTO DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS

Pavadinimas Zymuo Tomas Psl. sk.
Bendrieji duomenys BD /

Oro kondicionavimas dalis oK 1

Elektrotechnikos dalis E 11l

Elektroniniy rysiy dalis ER v

Gaisrinés signalizacijos dalis GAAS v

Statybos skaic¢iuojamosios kainos nustatymo dalis S Vi




1. DOKUMENTY IR BREZINIY ZINIARASTIS

1.1. TEKSTINIY DOKUMENTY ZINIARASTIS
llfllrl' Dokumento Zymuo Laida Pavadinimas Pastabos
1 0 Projekto sudéties Ziniarastis
2 | 2020-5D2P-TDP-ER-DZ 0 Dokumenty Ziniarastis
3 2020-5D2P-TDP-ER-AR 0 Aiskinamasis raStas
4 | 2020-5D2P-TDP-ER-TS 0 Techninés specifikacijos
5 2020-5D2P-TDP-ER-SZ 0 Sgnaudy Ziniarastis
1.2. BREZINIY ZINIARASTIS
Eil. RO Lapy . -
NI Brézinio zymuo k. Laida Pavadinimas Pastabos
1 2020-5D2P-TDP-ER-BR1 2 0 Principiné schema
2 | 2020-5D2P-TDP-ER-BR2 1 0 Elektroniniy rysiy tinklai, 1 aukstas
3 | 2020-5D2P-TDP-ER-BR3 1 0 Elektroniniy rysiy tinklai, 2 aukstas
4 2020-5D2P-TDP-ER-BR4 1 0 Elektroniniy rysiy tinklai, pastogé
5 2020-5D2P-TDP-ER-BR5 1 0 Elektroniniy rysiy tinklai, risys
1.3. PRIDEDAMI DOKUMENTAI
Ellrl- Dokumento pavadinimas Pastabos
1 | Projektavimo techniné uzduotis
2 Rysiy ir kompiuteriy tinkly jrengimo reikalavimai (patvirtinta Lietuvos Respublikos krasto
apsaugos ministro 2015 m. rugpjicio 10 d. jsakymu Nr. V-809)
3 V. Leko kvalifikacijos atestatas
0 2021-03
LAIDA | ISLEID.DATA | LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS
PROJEKTO PAVADINIMAS:
Atestato UAB "KLASIKINIS v
NI (L} PORTIKAS” DR. JONO BASANAVICIAUS KARO MEDICINOS
' TARNYBOS VYTAUTO PR. 49, KAUNE, PASTATO 5D2P
A1343 PV M. Valeviius PAPRASTOJO REMONTO DARBY PROJEKTAS
X UAB ,,Vakariné Sviesa" | DOKUMENTAS: Laida
) vakariné Taikos 93-18, Vilnius; &
:’ e Sk g 0] geear ELEKTRONINIAI RYSIAI
_ DOKUMENTU ZINIARASTIS 0
32614 PDV V. Lekas e
STATYTOJAS: DOKUMENTO ZYMUO: Lapas | Lapy
LT LIETUVOS KARIUOMENES LOGISTIKOS i [ —
VALDYBOS JGULU APTARNAVIMO TARNYBA 2020-5D2P-TDP-ER-DZ 1| 1




2. AISKINAMASIS RASTAS

Si projekto dalis yra remontuojamy dr. Jono Basanaviciaus karo medicinos tarnybos Vytauto pr. 49, Kaune
pastato 5d2p patalpy elektroniniy rysiy sistema.

Projektas paruostas vadovaujantis:

e Projektavimo techniné uzduotis;

¢ Rysiy ir kompiuteriy tinkly jrengimo reikalavimai (patvirtinta Lietuvos Respublikos krasto apsaugos
ministro 2015 m. rugpjtcio 10 d. jsakymu Nr. V-809);

e STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé™ " (2020-09-22 redakcija);

e Elektroniniy rysiy infrastruktdiros jrengimo, Zyméjimo, priezitros ir naudojimo taisyklés, (2017-01-13
redakcija);

e Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés (2020-07-31 redakcija);

e Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés, 2010 m.

Ruosiant projekta naudota programiné jranga:
¢ nanoCAD,
e Microsoft Office.

2.1. Pastate esanti sena elektroniniyrysiy sistema (visi jos komponentai) neatitinka Siuolaikiniy techniniy
reikalavimy (zidr. nuotraukas). Jos negalima jkomponuoti j projektuojama ER sistemg nei visos, nei dalimis. Todél
projektuojama nauja ER sistema. Ji projektuojama visame pastate. Esama ER sistema demontuojama.

2.2. Nauja 19" 42U komutaciné spinta projektuojama serverinés patalpoje 1-me aukste. [ jg uzvedami visi
esamo rysiy jvado kabeliai.

2.3. Elektroniniy rysiy sistemoje projektuojama tik pasyviné rysSiy/duomeny jranga: 19" komutaciné spinta,
komutacinés panelés, 2xR145 rozetés ir silpny sroviy stovai. Kabeliniai kanalai silpnoms srovéms projektuojami
proj. dalyje E. Komutacinés panelés ir rozetés — 6 kategorijos, ekranuotos.

2.4. Kompiuterizuotg darbo vietg sudaro dvi 2xR145 rozetés. Vienas kistukinis lizdas rezervinis.

2.5. Komutacinéje spintoje montuojama komutacinés panelés, kabeliy kreipianciosios, 230 VAC maitinimo
panelé 19" 8 p.

2.6. 230 VAC maitinimas | komutacine spintg atvedamas nuo atskiro automatinio jungiklio. Komutaciné
spinta jzeminama.

2.7. Stovas tarp 1-mo ir 2-ro auksty — 15x30 cm anga perdangoje. Angoje ir sienose montuojami 5xPVCd50
vamzdziai silpny sroviy kabeliams. Stovas tarp 2-ro ir pastogés auksty — PVCd50 vamzdis sienoje ir perdangoje.
Stovas tarp 1-mo auksto ir risio — PVCd50 vamzdis sienoje ir perdangoje. Angos perdangoje hermetizuojamos
nedegia medZziaga.

2.8. Horizontalus kabeliniai kanalai — 200x60 mm bei 400x60 mm metaliniai kabeliniai loviai (proj. dalis E).

2.9. Elektroniniy rysiy tinklams projektuojami 6 kategorijos FTP kabeliai.

Pagrindiniai techniniai rodikliai:

Komutaciniy spinty skaicius 1
Rozeciy 2xRJ145 skaicius 106

0 2021-03
LAIDA | 1SLEID.DATA | LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS
PROJEKTO PAVADINIMAS:
Atestato UAB "KLASIKINIS v
N SORTIKAS” DR. JONO BASANAVICIAUS KARO MEDICINOS
' TARNYBOS VYTAUTO PR. 49, KAUNE, PASTATO 5D2P
toas | v o Valevitins PAPRASTOJO REMONTO DARBY PROJEKTAS
b 3 UAB ,,Vakariné Sviesa" | DOKUMENTAS: Laida
2 vakariné Taikos 93-18, Vilnius; x
LI s 038,V ELEKTRONINIAI RYSIAI
_ AISKINAMASIS RASTAS 0
32614 | PDV V. Lekas ez
STATYTOJAS: DOKUMENTO ZYMUO: Lapas Lapl.l
LT LIETUVOS KARIUOMENES LOGISTIKOS PR
VALDYBOS JGULU APTARNAVIMO TARNYBA 2020-5D2P-TDP-ER-AR 1| 3




Demontuojama
komutaciné spinta

2020-5D2P-TDP-ER-AR

Lapas

Lapy

Laida




2020-5D2P-TDP-ER-AR

Lapas

Lapy

Laida




3. TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Elektroniniy rysiy sistema jrengiama vadovaujantis , Elektroniniy rysiy infrastruktdiros jrengimo, Zymé&jimo,
priezitiros ir naudojimo taisyklés, (2017-01-13 redakcija)“, "Elektros jrenginiy jrengimo bendrosiomis taisyklémis,
(2020-07-31 redakcija)" bei ,Rysiy ir kompiuteriy tinkly jrengimo reikalavimai (patvirtinta Lietuvos Respublikos
krasto apsaugos ministro 2015 m. rugpjucio 10 d. jsakymu Nr. V-809)“.

3.1. MONTAVIMO DARBY SPECIFIKACIJA

ELEKTRONINIY RYSIY INFRASTRUKTUROS IRENGIMO, ZYMEJIMO, PRIEZIUROS IR NAUDOJIMO
TAISYKLES

Apsauginis vamzdis — vamzdis, skirtas rysiy kabeliams apsaugoti nuo mechaniniy pazeidimy.

Darbo vieta — vieta, kurioje faktinis elektroniniy rysiy paslaugy naudotojas naudojasi galiniais jrenginiais.

Darbai — viesyjy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiiros apsaugos zonose vykdomi statybos, zemés
tkio ir kiti darbai, galintys turéti jtakos Siy tinkly funkcionavimui.

Elektroniniy rysiy lizdas — elektroniniy rysiy tinklo galinis taskas, skirtas galiniams jrenginiams prie
elektroniniy rysiy tinklo prijungti.

Elektroniniy rysiy patalpa — patalpa, skirta elektroniniy rysiy jrenginiams sumontuoti.

Elektroniniy rysiy trasa — horizontali trasa arba magistraliné trasa.

Horizontali trasa — statinio inZinerinés sistemos dalis, skirta rysiy kabeliams nuo skirstomosios spintos iki
elektroniniy rysiy lizdy ir (ar) iki skirstomyjy dézudiy tiesti kanalais.

Elektroniniy rysiy linijy jvadas - vieta, kurioje susijungia statinio magistralinés trasos su elektroniniy
rysiy tinklais.

Rysiy kabeliai — variniai ar Sviesolaidiniai kabeliai, skirti elektroniniy rysiy signalams perduoti.

Vamzdynas — vamzdziy, skirty rysiy kabeliams tiesti, sistema.

I. REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS IR KOMPONENTAMS

186. Rysiy kabeliai, naudojami patalpose, turi atitikti Siuos reikalavimus:

186.1. rysiy kabeliy apvalkalai turi biiti nedegs;

186.2. neskleisti toksiniy medziagy (jei to reikalauja prieSgaisrinés apsaugos salygos).

187. RySiy kabeliai turi biti lengvai montuojami.

188. Jrengiant KRL statinio viduje, turi blti numatytos priemonés, pasalinancios ugnies iSplitimo galimybe
rysiy kabeliy linijos trasa.

189. Plieno gaminiai turi buti pasirenkami su antikorozine danga, kuri apsaugo nuo rudijimo patalpose ne
trumpiau kaip 15 mety, lauke — ne trumpiau kaip 10 mety.

190. Sviesolaidiniai kabeliai panaudojami, atsizvelgiant j jy funkcinj vartojimg (iSorinés instaliacijos arba
vidinés instaliacijos Sviesolaidiniai kabeliai), kurie yra nurodyti gamintojo techninéje specifikacijoje.

II. BENDRIEJI RYSIY KABELIY MONTAVIMO REIKALAVIMAI

191. Montuojant rysiy kabelius turi bti laikomasi visy gamintojo techninéje specifikacijoje nustatyty
parametry.
192. Vykdant montavimo darbus, biitina laikytis Siy salygy:
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192.1. iSoriniai rysSiy kabeliai su vidaus (nedegiais) rysiy kabeliais sujungiami elektroniniy rysiy linijy jvade
arba iSoriniai rysSiy kabeliai iki statinio vidaus rysiy kabeliy paskirstymo mazgo turi biiti su papildoma prieSgaisrine
apsauga;

192.2. montuoti rysSiy kabelius vietose, kur yra padidintas ugnies pavojus, leidziama tik kai néra alternatyvos
ir numatant papildomas priesgaisrinés saugos priemones.

IV. RYSIY KABELIY MONTAVIMAS PATALPOSE

201. Patalpy viduje rysiy kabeliai gali bati:

201.1. tvirtinami ant sieny;

201.2. tiesiami sienose esanciuose kabeliy kanaluose;

201.3. tiesiami ant sieny pritvirtintais vamzdziais ar loveliais.

202. Rysiy kabeliai prieinamose vietose montuojami pasléptu btdu:

202.1. pastaty sandéliukuose, pastogése ir techninése Sachtose po grindimis kabeliai jvedami vamzdziuose
arba iSdéstomi ant laikikliy, pritvirtinty prie pastato konstrukcijy;

202.2. pastaty laiptiniy patalpose, koridoriuose ir kitose prieinamose vietose rysiy kabeliai montuojami
pastato statybos metu sienose ir perdangose jrengty magistraliniy ir horizontaliy trasy kabeliy kanaluose, kurie
sueina j specialiai paruostus skirstomuosius punktus. Siose skirstomuosiuose punktuose esant reikalui gali biti
talpinami KRL jrenginiai.

203. Rysiy kabeliai iStempiami lygiagreciai luboms (grindims) arba laipty nuoZulnumui arba statmenai
luboms (grindims).

204. Prieinamose vietose rysiy kabeliai, kurie jmontuoti Zemiau nei 2,2 m vir$ grindy, jrengiami
apsauginiuose vamzdziuose arba kitose pasléptose konstrukcijose.

205. Jei rysiy kabeliai montuojami atviru biidu prieinamose vietose, horizontaliuose tarpuose prie sieny
kabeliai tvirtinami ne Zzemiau kaip 2,2 m vir$ grindy ir ne arciau kaip 0,1 m iki luby.

206. Rysiy kabeliai su kitais kabeliais kryZiuojami statmenai, jvedant juos j papildomus apsauginius
vamzdZius.

207. Rysiy kabeliai, kurie jvedami lygiagreciai elektros kabeliams, pritvirtinami Zzemiau nei elektros kabeliai,
atstumu, ne mazesniu kaip 25 mm.

208. Rysiy kabeliai statiniy kabeliy kanaluose turi biti montuojami nepazeidziant juose esanciy kity rysiy
kabeliy.

209. Skirstomajame punkte rysiy kabeliy paskirstymo jranga pritvirtinama prie jo neSanciyjy konstrukcijy
arba pastato sienos konstrukcijy, iSsaugant esancius, jau anksciau pritvirtintus, pastato rysiy kabelius ir elementus.

210. Rysiy kabeliai tiesiami tiesiausiu atstumu staciais 90 laipsniy kampais, iSlaikant rysiy kabelio maziausio
leistino lenkimo spindulio reikalavimus pagal galimybes iSvengiant elektros, vandentiekio, dujotiekio, apSildymo ir
kity statinio inzineriniy sistemy kirtimo.

211. Jei tiesiami keli rySiy kabeliai, naudojama viena trasa ir yra batina, kad rysiy kabeliai prisispausty prie
sienos ir tarpusavyje nesikryZziuoty.

212. Pagal iSorinj skersmenj ploniausias rysiy kabelis jdedamas kryZzminimo vietose virS storiausio rysiy
kabelio arba patalpinamas tinke iSkaltame griovelyje po juo.

213. Kai rysiy kabeliai montuojami per sienas arba tarp statinio auksty, jie turi bdti apsauginiuose
vamzdziuose. Rysiy kabeliy negalima jmiryti j statybines konstrukcijas.

214. Statinio viduje rysiy kabeliai ir KRL jrenginiai turi bati pazyméti magistralinése trasose kiekviename
statinio aukste, kiekviename skirstomajame punkte, kiekvienoje patalpoje ir prie kiekvieno iSvedimo taip, kad biity
galima identifikuoti rysiy kabelio savininka.

215. Skirstomosios dézutés, kurios atvirai montuojamos statinio laiptinése, jrengiamos ne Zzemiau kaip 2,2 m
virs grindy arba ne arciau kaip 0,1 m nuo luby.

216. Skirstomosios spintos, skirstomosios dézutés jrengiamos atstumu, ne mazesniu kaip 0,1 m nuo sienos
kampy ir dury stakty taip, kad netrukdyty judéti ir varstyti dury. Daugiabuciuose namuose esanciuose butuose
jrengiamy skirstomuyjy dézuciy matmenys turi biiti ne mazesni nei 200x150x100 mm.

217. Horizontaliose atkarpose rysiy kabeliai tvirtinami maZiausiai trijuose taskuose kiekviename metre, o
vertikaliose atkarpose — maZiausiai dviejuose taskuose kiekviename metre.

218. Ivairiy statinio inZineriniy sistemy vamzdziy kryziavimo vietose rySiy kabeliai jdedami po jais tinke
iSkaltuose grioveliuose.

219. Kertant dury skambucio, apsaugos ir prieSgaisrinés signalizacijos laidus, kurie pritvirtinti sandariai prie
sienos, rysiy kabeliai tvirtinami virs jy.

220. GreZimo vietos ir grioveliai sienose bei perdengimuose tarp auksty po rysiy kabeliy montavimo turi biiti
hermetizuoti.

221. Rysiy kabeliai negali susipinti aplink isilgine as;.

222. Rysiy kabelio jvado vietose reikia numatyti tokj rysSiy kabelio atsarginj ilgj, kad bity uztikrinta galimybé
pakartotinai montuoti mova.
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223. Uzbaigus montavimo darbus montavimo darby vieta turi biiti sutvarkyta.
V. REIKALAVIMAI HORIZONTALIOSIOMS TRASOMS

265. Horizontaliosios trasos gali buti sudarytos is Siy sudedamuyjy daliy:

265.1. pogrindiné — betonu uZliety kabeliy kanaly tinklas, sudarytas i$ skirstomuyjy ir kolektoriniy vamzdiniy,
transéjiniy ir skyreliy sistemy;

265.2. pakeltos grindys — nuimamas modulinis grindy skydelis, besiremiantis | atramas su Soniniais
skersiniais ar sijomis arba be jy;

265.3. vamzdynas (konduitas) — standzios arba lankscios konstrukcijos metaliniai ir nemetaliniai vamzdziai;

265.4. loveliai ir kreiptuvai — iS anksto pagamintos standzios struktiiros kabeliui iStempti ir kloti;

265.5. lubos — atvira erdve tarp pakabinamy ir strukturiniy luby;

265.6. perimetriné — pavirsing, jleista, profiliuota ir daugiakanalé sistema sieniniam montazui patalpos viduje,
aplinkui arba isilgai koridoriy.

266. Horizontaliosios trasos turi biiti suprojektuotos jvertinus galimybe tiesti visy risiy rysiy kabelius (balso,
duomeny, vaizdo perdavimo).

267. Horizontaliosios trasos matmenys parenkami atsizvelgiant j joje klojamy rysiy kabeliy skaiciy, ilgj ir
skerspjuvio plota.

268. Horizontaliyjy trasy ilgis ir skerspjtvio plotas turi uztikrinti, kad kiekvienoje darbo vietoje bty galima
prijungti ne maZiau kaip tris elektroniniy rysiy jrenginius, kai kiekviena darbo vieta uzima 10 kvadratiniy metry
naudingojo ploto. Daugiabuciuose namuose j kiekvieng butg turi biti nutiestos maziausiai 3 horizontaliosios trasos,
kuriy vidinis skersmuo turi biiti ne mazesnis nei 26 mm.

269. Horizontaliosios trasos turi baigtis skirstomojoje spintoje tame paciame aukste, kuriame jos yra
jrengtos.

270. Horizontaliosios trasos jrengiamos vandeniu neuzliejamose vietose siekiant apsaugoti kabelius nuo
drégmés neigiamo poveikio.

271. Visi prieSgaisriniai elementai ir statinio jrenginiai turi iSlikti nepazeisti tiesiant per juos rysiy kabelius,
laidus ir kabeliy kanalus.

272. Horizontaliosios trasos turi biiti izoliuotos nuo elektromagnetinio spinduliavimo (EMI) Saltiniy.

VIIl. REIKALAVIMAI DARBO VIETAI
280. Kiekvienoje darbo vietoje turi biti jrengtas ne maziau kaip vienas elektroniniy rysiy lizdas. Statinio
dalyse, kur véliau bus sudétinga jrengti papildoma elektroniniy rysiy lizda, bitina numatyti ne maziau kaip du
atskirus elektroniniy rysiy lizdus.
281. Elektroniniy rysiy lizdas turi biti jrengiamas Salia kistukinio elektros lizdo.

Kabeliy montavimas

3.1.1. Elektroniniy rysiy kabeliai tiesiami metaliniais kabeliniais loviais (proj. dalis E), stovais bei PVC
vamzdziais sienose ir virs pakabinamy luby.

3.1.2. Visi kabeliai markiruojami.

3.1.3. Esami ER kabeliai demontuojami.

3.1.4. Stovai jrengiami sienose bei perdangose montuojant PVd50 vamzdZius. Vamzdziai hermetinami ugniai
atsparia medziaga, kurig, prireikus, galima nesunkiai mechaniskai pasalinti.

Jrangos montavimas

3.1.5. Esama pastate elektroniniy rysiy jranga demontuojama arba perkeliama (uZsakovo sprendimas) |
naujai projektuojama komutacine spinta.

3.1.6. Elektroniniy rysiy jranga montuojama 19" komutacinéje spintoje. Komutacinéje spintoje montuojami
230 VAC rozeciy su jzeminimu blokas, kabeliy sutvarkymo panelés bei komutacinés panelés.

3.1.7. Aktyviajg jrangg montuoja uzsakovas.

3.1.8. Komutaciné spinta montuojama serveringje 1-me aukste. Komutaciné spinta jzeminama. 230 VAC
maitinimas atvedamas i$ atskiro automatinio jungiklio.

3.1.9. Kompiuteriy pajungimo vietose montuojamos rozetés su 2xRJ45 lizdais. Jos montuojamos bendrame
bloke su elektros rozetémis 30 cm virs grindy. FTP kabeliai prie rozeciy privedami PVC d25 vamzdeliuose po tinku.
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3.2. JRENGIM{ IR MEDZIAGY SPECIFIKACIJA

Elrl' PAVADINIMAS TECHNINES CHARAKTERISTIKOS PASTABOS
Matmenys 42U, 600x600 mm
Dvigubas 19" jrangos tvirtinimo rémas
19" 42U Nuimami S?nal
. Durys su uZraktu
3.2.1 komutaciné 9 . " I
. IStraukiamoji ventiliacija
spinta
Termostatas
IZeminimo Syna
Apsaugos klasé 1P44
230 VAC Egenk;rgs tinklo kistukiniy lizdy su jzeminimu
3.2.2 maltllnéTg panelé Matmenys 1U, 19"
P Kistukiniy lizdy sk. 8
3.2.3 K K.apel'vl'! - Plastiking, Suky pavidalo
reipiancioji
Izeminimo . L . . v
3.2.4 komplektas Priemoniy rinkinys, skirtas jrangos jzeminimui
6 kategorijos ekranuoti lizdai
325 Komutaciné Montavimas 19" réme
- panelé Panelés aukstis 1U
Porty skaiius 24
326 Rozeteé su Skirta duomeny/rysio tinklo jrangos pajungimui. Korpuse montuojami 2xR145
- 2xRJ45 lizdais kiStukiniai lizdai. RJ45 lizdai 6 kategorijos, ekranuoti. Potinkiné
Ekranuotas, varinis, monolitinis, rySio, apvalus,
vidaus montazui
Laidininky kiekis ir skersmuo 4x2x0,53 mm (24AWG)
3.2.7 | Kabelis cat6é FTP | ISoriné izoliacija LSZH
Ekranas Al/PE folija
Banginé varza 100+£10 Q
Darbiné temperatura -20 °C ...+60 °C
328 Kabelis 1x6,0 Sklrtasllre_nglnlu lzegmnlmw, PVC izoliacija, laidas varinis daugiagyslis, laido
skerspjivis 6,0 mm
3.2.9 | Vamzdis PVC50 | Plastikinis, diametras 50 mm
3.2.10 | Vamazdis PVC25 | Plastikinis, diametras 25 mm
3.2.11 MontEZ|nes Komplektas jrangos, instaliaciniy vamzdziy ir kabeliy montavimui
medZiagos
Lapas Lapy Laida
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4. SANAUDY ZINIARASTIS

E': Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zy%uo '\\A/ﬁio Kiekis gjg:\de?:;;
IRANGA IR MEDZIAGOS
1 19" 42U komutaciné spinta 3.2.1p kompl. 1
2 230 VAC maitinimo panelé 19" 8 p. 3.2.2p vnt. 1
3 Kabeliy kreipiancioji 3.2.3p vnt. 8
4 | Izeminimo komplektas 3.2.4p vnt. 1
5 Komutaciné panelé 3.2.5p vnt. 8
6 Rozeté su 2xRJ45 lizdais 3.2.6p vnt. 106
7 Kabelis caté FTP 3.2.7p m 6100
8 Kabelis 1x6,0 3.2.8p m 15
9 Vamzdis PVC50 3.2.9p m 40
10 Vamzdis PVC25 3.2.10p m 1100
11 Montazinés medziagos 3.2.11p kompl. 1
ESAMOS ER SISTEMOS DEMONTAVIMAS
1 Esamos komutacinés spintos demontavimas kompl. 1
2 Esamy rySiy/duomeny rozeciy demontavimas vnt. 8
3 Esamy rysiy/duomeny kabeliy demontavimas m 310
NAUJOS ER SISTEMOS MONTAVIMAS
1 19" 42U komutacinés spintos montavimas kompl. 1
2 230 VAC maitinimo panelés 19" 8 p. montavimas vnt. 1
3 Kabeliy kreipianciosios montavimas vnt. 8
4 %\zuer;n;?;’rtr;(; Ergglr;?gas (izeminimo atvedimas kompl. 1
5 Komutacinés panelés montavimas vnt. 8
6 Rozetes su 2xRJ45 lizdais montavimas vnt. 106
7 Kabelio caté FTP montavimas m 6100
8 Kabelio 1x6,0 montavimas m 15
9 Vamzdzio PVC50 montavimas m 40
10 Vamzdzio PVC25 montavimas m 1100
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IRANGA TINKLAS PATALPOS TINKLAS PATALPOS TINKLAS PATALPOS
1 AUKSTAS 1 AUKSTAS 1 AUKSTAS
2X(FTP cat6; L=30m 2X(FTP cat6; L=30m 2X(FTP cat6; L=40m
. ( ) (2] AL2 | 12 ( ) a2 |1 ( ) (2] EL,2 | 139
KOMUTACINE SPINTA KS1 FTP cat6; L=30m EI A3 1-3 FTP cat6; L=30m E‘ e 1-90 FTP cat6; L=40m EI E3 1-39
(sumontuota patalpoje 1-99) 2x(FTP cat6; L=30m) {i s | 13 2X(FTP cat6; L=30m) = s | 1o 2x(FTP cat6; L=30m) {il iy 108
19" 42U - I B - r - - 4 -
. Ventiliatoriy panelé : FTP cat6; L=30m {II A6 1-3 FTP cat6; L=30m R 1-90 FTP cat6; L=30m {E E6 1-58
° ° 2x(FTP cat6; L=30m) 2x(FTP cat6; L=30m) = 2x(FTP cat6; L=30m)
1° 12 345678 91011121314 1516 17 18 19202122 2324 2 24X(FI—P Cat6) E A7’8 1-3 ] C718 1-90 E E7l8 1-44
. A EcEccEEEEEEcEE ST | o FTP cat6; L=30m E A9 13 FTP cat6; L=30m O 1-90 FTP cat6; L=30m EI E9 1-44
o o [ ] - [ ] - [ ] -
° ° 2X(FTP cat6; L=40m 2x(FTP cat6; L=30m 2X(FTP cat6; L=10m
g Y SHB 5 H T H T H o] | 21X(FTP Cat6) ( ) [2] Al0,11 | 1-79 ( ) 7| c1o0,11 | 1-92 ( ) [a] E10,11 | 1-99
B eeEsssemesesea ey |o FTP cat6; L=40m e 179 FTP cat6; L=30m T o 102 I e R I
2 H 12 34 SHS 78 910 HHQ 1314 1516 17 1BH|9 2021222324 H 2 21X(FI—P Cat6) 2X(FI—P Cat6; L=40m) : 2X(FI-P cat6; L=30m) : 2 AUKéTAS
:C [FeSvsvvvsssvss vy 2 FTP cat6: L=40m {Il A13,14 | 1-79 FTP cat6: L=30m w| C13,14 | 1-92 2x(FTP cat6; L=30m) E‘ E12.13 1-101
N | | 1B : (8] A5 | 179 ’ 2] s | 192 FTP cat6; L=30m .
< 12 3456 78 910111213141516 17 18 1920 2122 2324 o 21X(FTP Cat6) ZX(FTP Cat6; L=40m) [] 2X(FTP cat6; L=30m) n E‘ E14 1-101
D cooooooooooTooooooTooon |. P (FTP cath: Lod0 E Al6,17 | 1-80 TP cate: Lo30 | C16,17 | 1-93 2x(FTP cat6; L=40m) EI
S S X cat6; L=40m cat6; L=30m E15,16 | 1-56
<° H 12 34 5H5 78 910 HHﬂ 1314 1516 17 18H|9 2021222324 H 2 23X(FI-P Cat6) ( . = ) m A18’19 1-84 . = : C18 1-93 FI—P cat6; L=40m :
] A EEE N FTP cat6; L=40m (7] A2 184 2x(FTP cat6; L=30m) " 1920 | 1.03 — [a] E17 1-56
> ° 2x(FTP cat6; L=30m) g FTP cat6; L=30m =T 2(FTP cath; L=30m) I e18,19 | 157
<° H 12 34 SHS 78 910 11H12 1314 1516 17 18H19 20 2122 2324 H 2 le(l——rp Cat6) d m A21,22 1-86 : : C21 1-93 FrP cat6; L=40m = '
F etooooosacaiiicainaooon |, FTP cat6; L=30m 2] nos 186 REZERVAS o p——— (2] E20 1-57
- t6; L=
i f f f il I gaisrine centale > REZERVAS X(FTP ca m) (8] E21,22 | 158
< 12 345678 9101112131415616 1718192021222328 | O 24X(FrP Cat6) A24 C23 FTP cat6: L=30m . !
(G BOECEOE D | REZERVAS il ll' E23 1-58
] | | | 1B C24 REZERVAS
(° 12 345678 91011121314 1516 17 18 19202122 2324 2 8X(FI—P Cat6) E24
H ececscocooooooooooooooon |, 2x(FTP cat6; L=30m) E B12 1-86 2X(FTP cat6; L=40m) "1 pio 1-94
o | | | 1B FTP cat6; L=30m = FTP cat6; L=40m =
° ° (] B3 1-86 a] D3 1-94
d & 2x(FTP cat6; L=30m) = 2x(FTP cat6; L=40m) =
- . (a] B45 | 186 2] D45 | 194
o o FTP cat6; L=30m = FTP cat6; L=40m =
° ° (2] B6 1-86 HIE 1-94
g g 2x(FTP cat6; L=30m) = 2x(FTP cat6; L=40m) =
o o [a] B78 | 186 2] D78 | 1-94
o] g FTP cat6; L=30m = FTP cat6; L=40m =
o o [a] B9 1-86 2] D9 1-94
° ° 2x(FTP cat6; L=20m) = 2x(FTP cat6; L=40m) =
lo lo (2] Blo,11 | 1-97 =| b1o,11 | 1-30
° ° FTP cat6; L=20m = FTP cat6; L=40m =
& i (] B12 1-97 a| D12 1-30
° ° 2x(FTP cat6; L=20m) = 2x(FTP cat6; L=40m) =
g g (8] B13,14 | 1-97 ] D13,14 | 1-95
lo] lo] FTP cat6; L=20m = FTP cat6; L=40m =
. . (] B15 1-97 7| b1s 1-95
o] o 2x(FTP cat6; L=20m) = 2x(FTP cat6; L=40m) =
o o (2] B16,17 | 1-97 "] p16,17 | 1-33
1 i FTP cat6; L=20m = FTP cat6; L=40m =
R R [a] B18 1-97 a) D18 1-33
o] B 2x(FTP cat6; L=20m) E B19.20 | 1-97 2x(FTP cat6; L=40m) " D19.20 | 1-34
< 2 FTP cat6; L=20m = ! FTP cat6; L=40m = ! SUTARTINIAL ZYMEJIMAIL:
o] o (8] B2t 1-97 ] D2t 1-34
’ > REZERVAS B> REZERVAS D2 [8] Kidtukinis lizdas 2xRJ45
R R REZERVAS 53 REZERVAS 023
R R REZERVAS Boa REZERVAS 024
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Kabeliai 21xFTPcat6 j kom. spintg

KS1 (1-mas bréz. lapas)

Kabeliai 24xFTPcat6 j kom. spinta

KS1 (1-mas bréz. lapas)

Kabeliai 8xFTPcat6 j kom. spintg

KS1 (1-mas bréz. lapas)

TINKLAS PATALPOS
2 AUKSTAS
2X(FTP cat6; L=30m
( ) (2] F12 | 1-58
FTP cat6; L=30m =
(2] F3 1-58
2x(FTP cat6; L=30m) &
(2] Fa5 1-117
FTP cat6; L=30m =
(2] F6 1-117
2x(FTP cat6; L=40m)
(2] F78 | 1106
FTP cat6; L=40m =
(2] Fo 1-106
2x(FTP cat6; L=40m)
(2] F10,11 | 1-107
FTP cat6; L=40m =
(8] F12 1-107
2x(FTP cat6; L=40m) &
(2] F13,14 | 1-107
FTP cat6; L=40m =
(8] F15 1-107
2x(FTP cat6; L=40m) &
(2] F16,17 | 1-66
FTP cat6; L=40m =
(2] Fi8 1-66
2x(FTP cat6; L=50m)
[8] F19,20 | 1-108
FTP cat6; L=50m =
(2] F21 1-108
REZERVAS
F22
REZERVAS
F23
REZERVAS
F24
2X(FTP cat6; L=50m
( ) (2] 61,2 | 1-108
FTP cat6; L=50m =
(2] 63 1-108
2x(FTP cat6; L=50m) =
(2] 645 | 1109
FTP cat6; L=50m =
(2] G6 1-109
2x(FTP cat6; L=50m) =
(2] 678 | 1-109
FTP cat6; L=50m =
(2] 69 1-109
2x(FTP cat6; L=50m) =
(2] 610,11 | 1-109
FTP cat6; L=50m =
(2] G612 1-109
2x(FTP cat6; L=50m) =
(8] 613,14 | 1-110
FTP cat6; L=50m =
(8] 615 | 1-110
2x(FTP cat6; L=40m) =
(8] G617 | 1-113
FTP cat6; L=40m =
(2] c18 | 1-113
2x(FTP cat6; L=40m) =
(2] G19,20 | 1-114
FTP cat6; L=40m =
(3] G2t 1-114
2x(FTP cat6; L=20m) =
(8] G22,23 | 1-115
FTP cat6; L=20m =
(2] G24 | 1115

TINKLAS PATALPOS
PASTOGE
2x(FTP cat6; L=30m) .
a| H1,2 Pastogé
RUSYS
2X(FTP cat6; L=50m
( ) (2] H34 | R1
2x(FTP cat6; L=60m)
w| H56 R-3
2x(FTP cat6; L=60m) &
a| H7,8 R-2
REZERVAS
H9
REZERVAS
H10
REZERVAS
H11
REZERVAS
H12
REZERVAS
H13
REZERVAS
H14
REZERVAS
H15
REZERVAS
H16
REZERVAS
H17
REZERVAS
H18
REZERVAS
H19
REZERVAS
H20
REZERVAS
H21
REZERVAS
H22
REZERVAS
H23
REZERVAS
H24
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Silpny sroviy stovas | 2 auksta:
— anga perdangoje 300x150 mm
ir vamzdziai 5xPVC d50.
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:

Komutaciné spinta 19" 42U
[2] Kistukinis lizdas 2xR3145
J /G' Silpny sroviy stovas

Metalinis lovys silpnoms srovems

R (proj. dalis E)

1A

1A Patalpy Ziniarastis
Numeris Pavadinimas Plotas
1-1 Koridorius 20.24 m?
1-2 Kabinetas 10.03 m?
1-3 Kabinetas 12.86 m?
1-13 Koridorius 28.40 m?
1-26 Tamburas 2.19 m?
1-30 Kabinetas 10.45 m?
1-32 Palata 10.45 m?
1-33 Kabinetas 10.71 m?
1-34 Kabinetas 7.08 m?
1-38 Kabinetas 4.41 m?
1-39 Kabinetas 6.33 m?
1-44 Kabinetas 7.35 m?
1-79 Kabinetas 10.37 m?
1-80 Personalo patalpa 8.93 m?
1-81 wcC 2.52 m?
1-82 Koridorius 4.30 m?
1-83 Sandélis 7.42 m?
1-84 Kabinetas 9.37 m?
1-85 Valgykla 12.86 m?
1-86 Kabinetas 23.72 m?
1-87 wcC 3.61 m?
1-88 Rdkymo patalpa 7.01 m?
1-89 Koridorius 23.67 m?
1-90 Kabinetas 22.01 m?
1-91 Koridorius 10.06 m?
1-92 Kabinetas 12.55 m?
1-93 Kabinetas 12.45 m?
1-94 Procedrinis 21.76 m?
1-95 Labaratorija 10.28 m?
1-96 wcC 2.26 m?
1-97 Kabinetas 13.89 m?
1-98 Kabinetas 10.72 m?
1-99 Serveriné 7.54 m?
1-100 Koridorius 42.42 m?
410.19 m?
PASTABA:

Elektroniniy rysiy kabeliai tiesiami
kabeliniais loviais, stovais bei PVC vamzdziais
sienose ir grindyse.
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:

Komutaciné spinta 19" 42U
[2] Kistukinis lizdas 2xR3145

J /G' Silpny sroviy stovas

Metalinis lovys silpnoms srovems

R (proj. dalis E)

2R

1. Silpny sroviy stovas | 1 auksta;
anga perdangoje 300x150 mm

2. Silpny sroviy stovas | pastogés auksta;
vamzdis PVC d50 sienoje perdangoje.

2A Patalpy Ziniarastis
Numeris Pavadinimas Plotas
1-48 Koridorius 35.64 m?
1-55 Palata 12.40 m?
1-56 Kabinetas 12.50 m?
1-57 Kabinetas 37.79 m?
1-58 Kabinetas 11.36 m?
1-66 Kabinetas 10.62 m?
1-101 Kabinetas 10.12 m?
1-102 Prausykla 11.72 m?
1-103 wcC 8.27 m?
1-104 Dusas 2.35 m?
1-105 Koridorius 16.96 m?
1-106 Kabinetas 24.75 m?
1-107 Poilsio patalpa 37.80 m?
1-108 Kabinetas 21.88 m?
1-109 Kabinetas 21.24 m?
1-110 Kabinetas 8.24 m?
1-111 wcC 8.07 m?
1-112 DusSas 2.36 m?
1-113 Kabinetas 5.15m?
1-114 Proceddirinis 9.05 m?
1-115 Procedrinis 7.05 m?
1-116 Koridorius 28.86 m?
1-117 Kabinetas 11.46 m?
355.64 m?
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Silpny, éroviq stovas
(PVC d50 vamzdis sienoje
ir perdangoje | 2 auksta)

3190

SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:

Komutaciné spinta 19" 42U
[2] Kistukinis lizdas 2xR3145
J /G' Silpny sroviy stovas

Metalinis lovys silpnoms srovems
(proj. dalis E)

[

PASTOGE

PASTABA:

Elektroniniy rysiy kabeliai tiesiami

kabeliniais loviais, stovais bei PVC vamzdziais
sienose ir grindyse.
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Hidroizoliacijos
jrengimas

bl
B
[ ! ‘ ‘ .
! Risio patalpy Ziniarastis
Numeris Pavadinimas Plotas
R-1 Ventkamera 32.83 m?
R-2 Siluminis punktas 16.29 m?
- — — — — _ _ _ _ _ _ R-3 El. skydine 5.33m?
= —
— | R-4 Koridorius 4.25 m?
7 eee—— N 58.69 m?
|
Pavadinimas ligis Aukstis Plotas
| Silpny sroviy stovas Hidroizoliacija 128.67 m 2.00 m 250.91 m?
ﬂ/"’ (PVC d50 vamzdis perdangoje | 1 auksta)
: I
> R-1
[3] H3,4
L _ _ | _ _ ' L B e | PASTABA:
s 6 = Elektroniniy rysiy kabeliai tiesiami
§ S H W78 ‘ kabeliniais loviais, stovais bei PVC vamzdziais
R3 |I| | R2 sienose ir grindyse.
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2020 m. d. sutarties Nr.
2 priedas

LIETUVOS KARIUOMENES LOGISTIKOS VALDYBOS
IGULU APTARNAVIMO TARNYBOS
KAUNO IGULOS APTARNAVIMO CENTRAS

DR. JONO BASANAVICIAUS KARO MEDICINOS TARNYBOS VYTAUTO PR. 49, KAUNE,
PASTATO 5D2P TVARKYBOS IR PAPRASTOJO REMONTO DARBU PROJEKTO
TECHNINE UZDUOTIS

1. Projekto pavadinimas Dr. Jono Basanavigiaus karo medicinos tarnybos Vytauto pr. 49, Kaune,
pastato SD2p tvarkybos ir paprastojo remonto darbai.
Statybos adresas Vytauto pr. 49, Kaunas
Statybos risis Statinio tvarkomieji paveldosaugos ir statybos remonto darbai.
UZsakovas (statytojas) Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos [guly aptarnavimo tarnyba.
. Projektavimo stadijos:

5.1.projektiniai pasitlymai (PP);

5.2.techninis darbo projektas (TDP) (toliau — projektas).

6. Statinio paskirtis Sandéliavimo.

7. LéSy pobiidis LR biudZeto lésos

8. Privalomieji projektavimo dokumentai, Ussakovo pateikiami Projektuotojui:

8.1.8i techniné uzduotis;

8.2.Valstybinés Zemés panaudos sutartis;

8.3.I8traukos i§ pastato kadastrinés bylos:

8.4.Pastato ir teritorijos planai;

8.5.Specialieji paveldosaugos reikalavimai (laikinasis apsaugos reglamentas);

9. Statiniy apibiidinimas:

9.1.Pastatas - Medicinos diagnostikos ekspertinis stacionaras. Zyméjimas byloje 5D2p. Teisinés
registracijos Nr. 20/214205, unikalus Nr. 1989-8002-3054. Ypatingas statinys. Pastato bendras plotas
817.14 m2, auktis 8,1 m. Statybos pabaigos metai — 1917, Statinys yra nekilnojamyjy kultiiros vertybiy
registre jraSyto Klinikos ir karo ligoninés pastaty komplekso infekeiniy ligy skyriaus pastatas (unikalus
objekto kodas 44005).

10. Esamos padéties apibudinimas:

Pastato 5D2p cokolis pastoviai veikiamas drégmés, apipelij¢s, apsamanojes. Balkony aptvérimy
daZai nusitryng. Fasado biiklé gera, vietomis pastebimi jskilimai tinke. Lauko laipty tinkas vietomis

DB
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apires. Vidaus sieny apdailos biklé patenkinama. Grindy danga susidévéjusi. Langai mediniai
susidéveje, nesandartis. Lauko dury nusidévéjusi apdaila, nesandarios. Elektros instaliacija susidévéjusi.
PrieSgaisrinés signalizacijos biiklé patenkinama.

11. Projektiniy pasialymy paskirtis Kultiros paveldo statiniy, ar statiniy esan¢iy valstybeés
saugomos nekilnojamojo kultiiros paveldo vietovés - Klinikos ir karo ligoninés pastaty komplekso
infekciniy ligy skyriaus pastato (unikalus objekto kodas 44005) vertinguyjy savybiy nustatymas
specialiesiems paveldosaugos reikalavimams nustatyti statiniy paprastojo remonto vykdymui.

12. Paprastojo remonto darby apimtys (ijskaitant, bet neapsiribojant):

e Pastate — Medicinos diagnostikos ekspertiniame stacionare SD2p numatyti visy I ir II auksty
patalpy sieny ir luby glaistymg ir dazyma;

e Pasalinti kabinetuose sieny keramines plyteles;

e WC ir dusy patalpose numatyti hidroizoliacijos jrengimg ir sieny bei grindy plyteliy dangos
keitima;

e Numatyti langy remontg arba pakeitima;

e Numatyti vidaus ir lauko dury remontg arba pakeitima;

e Numatyti grindy dangos keitima;

e UZmiryti angas tarp patalpy 1-85 ir 1-86, 1-92 ir 1-93, 1-102 ir 1-103;

e Pasalinti pertvarg tarp patalpy 1-97 ir 1-98, pasalinti skydinius elementus patalpose 1-44, 1-99 ir
medines atitvaras II auk$to kabinetuose;

e Jrengti pertvaras su durimis atitveriant vestibiulius 1-89 ir 1-105;

e Patalpoje 1-103 numatyti jrengti duris i§ koridoriaus;

e Koridoriuose numatyti sieny apsaugas;

e Numatyti elektros instaliacijos tinkly remontg (keitimg), jrengiant jungiklius, kistukinius lizdus,
elektros jrenginiy jrengimo norminiy dokumenty reikalavimus atitinkancius tinklus (skirtuminiy sroviy
rélés pavojingose patalpose, automatiniai jungikliai, atitinkantys apkrovas, saugiis paskirstymo skydeliai
ir t.t.);

Numatyti biiting jZeminimo kontliro remonta;
Numatyti kiekvienoje patalpoje LED ap§vietimo, atitinkanc¢io higienos normas, jrengima;
Pagal reikalavimus numatyti kompiuterinio tinklo ir darbo viety kabinetuose jrengima;
Numatyti gaisrinés signalizacijos remonta;
Numatyti viso pastato avarin} evakuacinj ap$vietima;
Numatyti sanitariniy prietaisy keitimg pagal poreikj, papildomy praustuvy jrengima patalpose 1-
103, 1-111;

e Numatyti lietaus nuvedimo sistemos remontg, jrengiant lietvamzdziy Sildymo kabelius;

e Numatyti [ ir I auk§ty ventiliacijos sistemos remontg;

e Numatyti oro kondicionavimo sistemos jrengima;

e Numatyti fasado, cokolio, langy ir dury angokras¢iy, karnizy valyma, nuplovimg, remontg ir
dazyma;

e Numatyti [ auksto ir riisio lauko laipty remonta, turékly remontg arba keitima;

e Numatyti aplink pastatg nuogrindos remontg, atidengiant pamata, atlieckant pamaty remontg ir
jrengiant hidroizoliacijg;

e Numatyti visus kitus butinus atlikti darbus, kuriy reikia, kad pastatas biity suremontuotas ir
tinkamas eksploatuoti.

e Objektuose butina numatyti Siuksliy valymg ir i§vezima,

e Rengiant projekta, darby apimtys gali biiti kei¢iamos suderinus su uzsakovu. Darbai gali biiti
kei¢iami, jei jie nepriestarauja norminiams aktams ir kitiems teisiniams dokumentams;
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 Vadovaujantis Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.02.01:2014 ,,Tvarkybos darby projektavimo
sglygy i¥davimo taisyklés® II skyriaus 4 punktu, i§ KPD KTP turi biiti gautos Tvarkybos remonto darby
projektavimo sglygos.

13. Projekto rengimo (jforminimo) ir pateikimo reikalavimai

13.1. Projektas turi biiti rengiamas vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamentu PTR
3.06.01:2014 ,Kultiros paveldo tvarkybos darby projekty rengimo taisyklés“, statybos techniniu
reglamentu STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé reikalavimus, kitais statybg ir
projektavimg reglamentuojanciais teisés aktais.

132 Tvarkybos darby projekto sprendiniai turi biti tokie, kad baity iSsaugotas paveldo objekto
autentiS$kumas ir vertingosios savybés.
13.3. Tvarkybos darby projekto sudétis, apimtis ir detalumas turi uZtikrinti uZsakovo poreikius

ir apimtj duomeny, kuriy vztekty:
13.3..1. tvarkybos darby projekto paveldosaugos ekspertizei atlikti;
13.3.2. tvarkybos darby skaitiuojamajai kainai nustatyti;
13.3..3. gauti leidimui atlikti tvarkybos darbus.

13.4. Projektas turi biiti parengtas taip, kad juo vadovaujantis bty galima skelbti konkursg
paprastojo remonto darbams atlikti.

135 Projektuotojas turi pats patikslinti spalvinius sprendinius, ar atlikti polichrominius
tyrimus;

13.6. Projekto sprendiniai turi biiti ekonomigkai pagristi ir racionalds;

13.7. Projektas turi atitikti visus prie§gaisrinés saugos, higienos, darby saugos ir aplinkosaugos
reikalavimus;;

14. Projekto sudétis

14.1. Titulinis lapas, kuriame pateikiama LST 1516:2015 i§vardyta informacija apie statinio
projekta (jo dalj);

14.2. Aigkinamasis rastas;

14.3. Projekto rengéjo kvalifikacijg patvirtinanc¢iy dokumenty kopijos;

14.4. KPD KTP i8duotos tvarkybos darby projektavimo salygos;

14.5. Bendroji;

14.6. Tvarkomuyjy paveldosaugos darby dalis;

14.7. Elektrotechnikos;

14.8. Elektroniniy rysiy;

14,9, Védinimo- oro kondicionavimo;

14.10. Techniniy specifikacijy dalis. Remonto darby ir jiems atlikti naudojamy medZiagy
techninés ir kokybes charakteristikos, kiti reikalavimai ir rodikliai arba specialiy technologijy aprasymai;

14.11. Remontuojamy patalpy bréZiniai;

14.12, MedZiagy ir darby kiekio Ziniarastiy (MDKZ) dalis. MedZiagy ir darby kiekio lentelés
pateikiamos pagal remontuojamas patalpas, techniniy specifikacijy Zymenys suradomi lentelése prie
igvardyty medziagy, darby. MDKZ nurodytas darby ir medZiagy kiekis pateikiamas pagal
remontuojamas patalpas.

14.13. Tvarkybos ir remonto darby skaiCiuojamosios kainos nustatymo dalis, sudaryta,
vadovaujantis jregistruotomis SPSC statybos resursy skaiiugjamosiomis, tuo metu galiojaniomis,
rinkos kainomis ir LR kultiiros ministro patvirtintu Paveldo tvarkybos reglamentu PTR 4.01.26:2007
..Nekilnojamojo kulttiros paveldo tvarkybos darby skaiéiuojamyjy kainy nustatymo rekomendacijos® ir
apskai¢iuota vadovaujantis jregistruotomis SPSC statybos resursy skaifiuojamosiomis, tuo metu
galiojan¢iomis, rinkos kainomis ir objekty kainos skai€iavimo rekomendacijomis.
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14.14. Lokalinés samatos pateikiamos iSskleistos pagal MDKZ eiliskuma. Skaidoma j skyrius
kiekvienam auk$tui, fasadui, inZinerinéms sistemoms ir pan.;

14.15. Kiti projektuotojo nuoZitira pateikiami dokumentai, reikalingi tvarkybos darby projekto
sprendiniams pagrjsti..

14. Projekto suderinimas Parengtus projektinius pasiilymus derinti su Kultiiros paveldo
departamento prie Lietuvos Respublikos KultGiros ministerijos Kauno skyriumi, statytoju (uZsakovu),
tinkly valdytojais, jei reikia pagal normatyvinius dokumentus, bei suderinti su Infrastruktiiros plétros
departamentu prie Krasto apsaugos ministerijos (pagal uzsakovo atskirg nurodyma).

Projektas pateikiamas pasiradytas saugiu elektroniniu parasu ir PDF formatu. Esant reikalui, projekts
pataisyti pagal pateiktas uzsakovo, derinanciy ir ekspertizés pastabas.

Parengtq paprastojo remonto projektg pateikti uZsakovo nurodytam ekspertui tvarkybos darby
projekto paveldosaugos (specialiajai) ekspertizei atlikti ir (jei reikalinga) projekto bendrajai ekspertizei
atlikti.

Atlikta ir suderintg projekta projektuotojas turi registruoti Valstybinés teritorijy planavimo ir statybos
inspekceijos prie aplinkos ministerijos sistemoje ,,Infostatyba®,

15. Pateikiamy egzemplioriy skaitius Projektuotojas turi pateikti UZsakovui (Statytojui) 3 (trys)
parengtus, atspausdintus ir susegtus projekto egzempliorius ir | (vieng) egzemplioriy skaitmenine forma
kompiuterinéje CD, arba DVD laikmenoje.

16. Projektavimo paslaugy suteikimo terminas Projektas turi biiti parengtas, suderintas su
UZsakovu bei KPD, jei reikia — patikslintas ir pateiktas UZsakovui per 120 kalendoriniy dieny po
sutarties pasira§ymo dienos.

STATYTOJO (UZSAKOVO) REIKALAVIMAI
(BENDROSIOS TECHNINES SPECIFIKACIJOS)

17. Statinio projekte taikoma teisé ir normatyviniai dokumentai

e Statybos jstatymas

¢ Nekilnojamojo kulttiros paveldo apsaugos jstatymas

e Statybos techniniai reglamentai:

o STR 1.01.01:2005 ,Kultiros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby reglamentai*
STR 1.01.02:2016 ,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai*

STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*

STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®
STR 2.03.01:2001 ,,Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms*

STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reik§meés keliai. Bendrieji reikalavimai*

Paveldo tvarkybos reglamentai

e PTR 3.06.01:2014 ,Kultiros paveldo tvarkybos darby projekty rengimo taisyklés®

e PTR 3.02.01:2014 ,,Tvarkybos darby projektavimo salygy isdavimo taisyklés"

o PTR3.03.01:2005 "Nekilnojamojo kultiiros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby projekto
ar tvarkomyjy paveldosaugos darby projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizés atlikimo
taisyklées"

e PTR 3.02.01:2005 ,, Tvarkomuyjy paveldosaugos darby projektavimo salygy (laikinyjy apsaugos
reglamenty) iSdavimo taisyklés“

Projekto projektavimo stadijoje pasikeitus norminiams dokumentams (visiskai ar i§ dalies),
vadovautis naujais norminiy dokumenty reikalavimais.

e @ ¢ o @



18. Aplinkosaugos, saugomos {eritorijos ir nekilnojamosios kulttiros paveldo vertybés apsaugos
reikalavimai:

181 pagrindiniai paveldosaugos reikalavimai, kultiiros paveldo objelio remonto darbams-
nesuZaloti nesumenkinti ir kuo didesne apimiimi iSsaugoti kultfiros paveldo objekto ~ Klinikos ir karo
ligoninés pastaty komplekso Infekciniy ligy skyriaus pastato autentiSkumag, nesumenkinti jo vertingyjy
savybiy. Batina iSsaugoti pastato auk§tj, tfirj, stogo forma, stogo, skardos lak§ty su uzlankstais, dangos
tipa, pusapsksicius Wrinius stoglangius, kapitaliniy sieny tinklg, autentiSkas langy dury angas, nias,
autentiky lasady i8vaizda, fasady architektiros tfirines detales ~ priestatus, pricangius, balkonus,
karnizus, kolonas, laiptus, vidaus funkcing jranga - teraco, bei betono laiptus su tarékhy mediniu
porankiu, bei kitus autentiskus, bei saugomus kulttiros paveldo statinio elementus. Pastato koridoriy
medines jspridines dviveéres duris su vir§langiais, bei langus restauruoti arba keisti j autentiSko pavyzdZio
islaikant medziagiSkuma, konsirukeijy tipa, profilj, bei skaidymg. Vykdant paprastojo remonto darbus
nepazeisti kultiiros paveldo objekto vertingyjy savybiy, neuzdengti pastato architektfiriniy ar dekoro
detaliy, nepaZeisti tinko ar kity autentiSky elementy:

18.2. Kulidiros paveldo departamento prie Kuliiiros ministerijos Kauno skyriui biitina pateikti
derininmii projekty kurio aiskinamajame raste biity nurodytas numatomas poveikis kultiros paveldo
victovei, Projekto aifkinamajame raSte turi biti aptartas sprendiniy poveikis autentui, nurodomas
projekto rengimo pagrindas, kokie planuojami statybos darbai ir jy pasirinkimo koncepcija, paaiskinama,
kaip projekto sprendiniuose numatoma saugoti kultiros paveldo statinjo vertinguosius clementus.

18.3. Vadovaujantis LR Statybos jstalymo (Zin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) 6 str.
4 dalimi statinys turi biiti stalomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir
naudojant pastatyly stating treciyjy asmeny gyvenimo ir veiklos sglygos, kurias jie tur¢jo iki statybos
pradzios, galety biiti pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy
statinio saugos ir paskirties apsauga nuo oro, vandens, dirvoZemio ar gilesniy Zemés sluoksniy tarsos
aplinkos apsaugos statiniy dokumenty nuostatas. Viena i§ sglygy yra: “gamtos ir Kultiiros vertybiy
iSsaugojimas™.

19. Funkeiniai, techniniai, kokybiniai reikalavimai:

19.1. Projektuojant administracines darbo vietas numatyti po 3 elektros lizdus kompiuterings
technikos pajungimui ir 3 lizdus su RJ4S jungtimi kompiuterinio tinklo pajunginmui.
19.2, Rengiant projekty, darby apimtiys gali biti kei¢iamos suderinus su uZzsakovu. Darbai gali

bati keiciami, jei jie neprieStarauja norminiams aktams ir kitiems teisiniams dokumentams;

PIRKEJAS TEIKEJAS
Vadas
plk. Itn. Darius Mikalauskas

A.V.
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LIETUVOS RESPUBLIKOS KRASTO APSAUGOS
MINISTRAS

ISAKYMAS
DEL RYSIU IR KOMPIUTERIU TINKLU JRENGIMO REIKALAVIMU PATVIRTINIMO
IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KRASTO APSAUGOS MINISTRO 2001 M. KOVO 2 D.
ISAKYMO NR. V-237 ,DEL RYSIU IR KOMPIUTERIU TINKLU JRENGIMO
REIKALAVIMU“ PRIPAZINIMO NETEKUSIU GALIOS

2015 m. rugpjucio 10 d. Nr. V-809
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos krasto apsaugos ministro 2006 m. gruodzio 7 d.
jsakymu Nr. V-1247 ,Dél jgaliojimy viceministrui gynybos ir personalo politikai bei vieSiesiems
rySiams suteikimo® ir siekdamas nustatyti kraSto apsaugos sistemos duomeny perdavimo tinklo
jrengimo reikalavimus:

1. TwvirtinuRysiy ir kompiuteriy tinkly jrengimo reikalavimus (pridedama).

2. L ai k au netekusiu galios Lietuvos Respublikos krasto apsaugos ministro 2001 m.
kovo 2 d. jsakyma Nr. 237 ,,Dél rysiy ir kompiuteriy tinkly jrengimo reikalavimy®.

3. I s ak au Kibernetinio saugumo ir telekomunikacijy tarnybai prie Krasto apsaugos
ministerijos kontroliuoti, kad krasto apsaugos sistemoje biity laikomasi rySiy ir kompiuteriy tinkly

jrengimo reikalavimy.

Krasto apsaugos ministro jgaliotas viceministras Antanas Valys



PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
kraSto apsaugos ministro
2015 m. rugpjucio 10 d.
jsakymu Nr. V-809

RYSIU IR KOMPIUTERIU TINKLU JRENGIMO REIKALAVIMALI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. KraSto apsaugos sistemos (toliau — KAS) rysiy ir kompiuteriy tinkly jrengimo reikalavimai
taikomi asmenims, projektuojantiems, tiesiantiems, jrengiantiems, rekonstruojantiems ar
remontuojantiems elektroniniy rysiy infrastruktiira KAS institucijose, jstaigose ar jy padaliniuose.

2. Sie reikalavimai netaikomi:

2.1. automatizuoty duomeny apdorojimo (toliau — ADA) sistemoms ir tinklams, kurie yra skirti
Lietuvos Respublikos ir kity Saliy ar tarptautiniy organizacijy jslaptintai informacijai apdoroti,
iSskyrus ADA sistemas ir tinklus, kurie apdoroja ir (arba) perduoda jslaptintg informacija, Zymima
slaptumo Zyma ,,Riboto naudojimo*;

2.2. duomeny centry patalpoms;

2.3. perdislokuojamiems (taktiniams) duomeny perdavimo tinklams.

3. Reikalavimuose vartojamos Sios sgvokos:

3.1. skirstomasis punktas — patalpa, kurioje montuojami elektroniniy ry$iy jrenginiai
(perjungimo (komutavimo) jrenginiai, skirstytuvai, perdavimo priemonés ir kt.), skirti fiziniam
elektroniniy rysiy tinkly ir (ar) elektroniniy rysiy sistemy sujungimui ir (ar) paskirstymui;

3.2. skirstomoji spinta — tai konstrukcija, skirta telekomunikacijy (tinklo) jrangai ir
serveriams tvirtinti;

3.3. darbo vieta — vieta, kurioje faktinis elektroniniy rySiy paslaugy naudotojas naudojasi
galiniais jrenginiais;

3.4. rySiy kabeliai — variniai ar Sviesolaidiniai kabeliai, skirti elektroniniy rySiy signalams
perduoti;

3.5. kanalas — uzdara tus¢iaviduré konstrukcija, skirta rySiy kabeliams kloti ir nuo mechaniniy
pazeidimy apsaugoti;

3.6. magistraliné trasa — statinio inzinerinés sistemos dalis, skirta ry$iy kabeliams tiesti

statinio viduje ar tarp statiniy.



1. REIKALAVIMAI SKIRSTOMUJU PUNKTU PATALPOMS

4. Naujai statomuose ar rekonstruojamuose pastatuose patalpos, kuriose bus jrengiamas
skirstomasis punktas, plotas turi biiti ne mazesnis kaip 14 m? Tai gali biiti apskaiciuojama
atsizvelgiant | konkreCios aparatiiros reikalavimus, kuriuos pateikia tiekéjas. Jeigu tokiy duomeny
néra, imamos reikSmés, kurios rekomenduojamos standartuose ISO/IEC 11801, ANSI/EIA/TIA —
568 ir ANSI/EIA/TIA — 569. Ankséiau pastatytuose ar rekonstruotuose pastatuose patalpos jrangai
montuoti gali biiti parenkamos atsizvelgiant j esamg situacija, t. y. jos gali buiti ir mazesnés negu 14
m?, ta€iau privalo atitikti kituose punktuose pateiktus patalpy reikalavimus.

5. Projektuojant patalpas turi buti laikomasi apsaugos nuo vir§jtampiy ir Zaibo iSkrovos,
higienos, prieSgaisrinés saugos, elektromagnetinio suderinamumo reikalavimy.

6. Statinio elektroniniy ry$iy inzinerinés sistemos turi biiti projektuojamos vietose, labiausiai
nutolusiose nuo elektromagnetinio spinduliavimo Saltiniy. Tokie Saltiniai gali biti elektros
instaliacijos sistemos, elektros varikliai ir generatoriai, indukciniai Sildytuvai, suvirinimo aparatai,
kopijavimo technika, fluorescenciniai ap§vietimo jrenginiai ir pan.

7. Statinio elektroniniy rySiy inzinerin€s sistemos atvirose arba nemetalinése trasose turi biiti
montuojamos ne ar¢iau kaip 0,12 m nuo fluorescenciniy ap§vietimo jrenginiy.

8. Draudziama skirstomyjy punkty patalpas jrengti po tualetais, voniy kambariais, dusais,
virtuvémis (iSskyrus buty virtuves), sanitariniais mazgais, skalbimo patalpomis, pirtyse po
prausimosi ir garinimosi patalpomis, skalbykly skalbimo patalpomis, cheminémis valyklomis ir po
kitomis patalpomis, kur vyksta Slapias technologinis procesas.

9. Draudziama per skirstomyjy punkty patalpas tiesti vandentiekio, Sildymo (i§skyrus aparatinés
Sildymo ir kondicionavimo) vamzdzius. Kitus vamzdzius leidZiama tiesti iSimties atvejais su sglyga,
kad juose nebiity atsiSakojimy, angy, sklendziy, reviziniy dang¢iy, ventiliy ir pan.

10. Draudziama per elektroniniy rySiy patalpas tiesti dujotiekius ir vamzdynus, kuriais tekés
degieji skysciai.

11. Grindy dangos pavirsius turi bati antistatinis.

12. Grindy danga turi iSlaikyti maziausiai 12 kPa paskirstyta apkrova ir 4,4 kN koncentruotg
apkrova i vieng m?.

13. Patalpy apSvietimo elektros maitinimo instaliacija turi buti prijungta prie atskiro, ne rysiy ir
kompiuteriy jrangg maitinancio, elektros tinklo jvado.

14. Patalpa turi biiti Sildoma.

15. Temperatiiros rezimas — nuo +10°C iki +25°C (vidutiniSkai 15-20°C).



16. Santykiné oro drégmé — ne didesné kaip 70 proc. (vidutiniSkai 30-55 proc.).

17. Temperatiira ir drégmé turi biiti matuojama 1,5 metro atstumu nuo veikianc¢ios aparatiiros.

18. Patalpa turi biiti védinama ir kondicionuojama. Ventiliacijos ir oro kondicionavimo sistemos
turi baiti jrengtos pagal statybos normy reikalavimus (RSN 159 — 1995. Sildymas, védinimas ir oro
kondicionavimas).

19. Oro kondicionavimo sistema turi automatiSkai reguliuoti mikroklimata ir garantuoti
reikiamus jo parametrus kiekvienu mety laiku, iSvalyti i§ oro dulkes, kenksmingas medZiagas,
mikroorganizmus, nezymiai padidinti oro slégj patalpoje, kad i aplinkos nepatekty uzterstas oras.

20. Rekomenduojami dury matmenys: plotis — 1000 mm, aukstis — 2130 mm. Dury konstrukcija
— sustiprinta. Staktos ir var¢ios — metalinés konstrukcijos.

21. Jeigu patalpoje yra langy, ant jy turi bati jrengiamos grotos arba apsauginés Zaliuzés,
valdomos i$ patalpos. Langy stiklai turi biiti matiniai.

22. Patalpoje turi biiti jrengta apsaugine ir prieSgaisrin¢ signalizacija.

I11LELEKTROS IVADO REIKALAVIMAI

23. Aparatiirai maitinti i$ atskiro elektros skirstomosios spintos jvado turi biti jrengtas atskiras
maitinimo skydelis 220 V, 50 Hz, 25 A.

24. Bokstui maitinti 1S atskiro elektros skirstomosios spintos jvado turi bati jrengtas atskiras
maitinimo skydelis 220 V, 50 Hz, 2,5 kW.

25. Elektros instaliacija turi atitikti bendruosius elektrosaugos reikalavimus (jzeminimas ir t. t.).

26. Turi biiti numatytas pri¢jimas prie statinio jzeminimo sistemos pagrindinio elektrodo.

27. Skirstomosios spintos turi biiti jzemintos.

28. Vienos darbo vietos elektros maitinimui turi bati jrengtos 3 europinio standarto elektros
Sakutés lizdai su jzeminimu. Instaliuojamas galingumas skaic¢iuojamas 400W vienai darbo vietal,
panaudojimo koeficientas — 0,8. Prie vieno apsaugos automato jungiamos ne daugiau 4-5 darbo
vietos.

29. Jeigu pastate yra numatytas papildomas elektros energijos Saltinis, prie jo turi biiti prijungta
ir telekomunikacijy jranga. Kad biity iSvengta jtampos svyravimy, reikia numatyti jtampos
svyravimus iSlyginantj buferinj jrenginj (nepertraukiamosios srovés Saltinj).

30. Elektros maitinimo linijos turi biti tiesiamos atskirai nuo rysiy kabeliy.

31. Rekomenduojami atstumai tarp elektros maitinimo linijy ir ry$iy kabeliy pateikiami 1

lenteléje.



Kabelio tipas Minimalus atstumas

<2kVA | 2-5kVA | >5kVA

Neekranuotos maitinimo grandinés ar jy

Jrangos atstumas iki nemetalizuoty 127 mm | 305 mm 610 mm

duomeny kanaly

Neekranuotos maitinimo grandinés ar jy

jrangos atstumas iki jzeminty metalizuoty 64mm | 152 mm 305 mm

duomeny kanaly

[Zemintos elektros maitinimo grandinés

ar jy jrangos atstumas iki jzeminty ) 76 mm 152 mm

metalizuoty duomeny kanaly

1 lentelé. Atstumai tarp elektros maitinimo linijy ir rySiy kabeliy

IV.  KOMPIUTERIU IR TELEFONU TINKLU JRENGIMO REIKALAVIMAI

32. Rysiy kabeliai tiesiogiai grunte turi biiti tiesiami ne mazesniame kaip 0,75 m gylyje nuo
zemes pavirsiaus.

33. Rysiy kabelio tiesimo tiesiogiai grunte metodai parenkami atsizvelgiant j grunto ir kity
inzineriniy tinkly, susisiekimo komunikacijy, statiniy ir kity objekty teritorinj iSsidéstyma. RySiy
kabeliams tiesti tiesiogiai grunte gali buti taikomi Sie metodai:

33.1. tiesimas tranS¢jose;

33.2. tiesimas kabelio klotuvu;

33.3. tiesimas per klititis pradiirimo ar kryptinio grezimo biidais.

34. Tiesiogiai | grunta gali buti klojami tik tam skirti didesnio mechaninio atsparumo arba
apsaugoti apsauginiu vamzdziu rysiy kabeliai.

35. Tiesiant rySiy kabelius, negali bati virSyta rySiy kabeliy gamintojy techninése specifikacijose
nurodyta didziausia leistina ry$iy kabelio tempimo jéga, lenkimo spindulys ir gniuzdymo jéga.

36. Kad atlickant zemés kasimo darbus bty iSvengta jau nutiesty rySiy kabeliy galimy

pazeidimy, rySiy kabeliai, nutiesti tiesiogiai grunte, turi biiti apsaugoti vir§ jy 0,3 m klojant



ispéjamaja juostg. Tiesiant Sviesolaidinj kabelj, 0,2 m vir§ jo papildomai turi buti klojamas
signalinis laidas.

37.0ro rysiy linijjose naudojami tik tam skirti rySiy kabeliai, nepazeidziant rySiy kabelio
gamintojo techningje specifikacijoje nustatyty reikalavimy.

38. Rysiy kabelis ir kabinimo trosas negali buti susivijusios. Ry$iy kabeliai kabinami ant
atramos taip, kad atramos apkrova vienodai pasiskirstyty (du rySiy kabeliai kabinami prieSingose
atramos puseése). Jiems tvirtinti naudojami gamintojy nurodyti rySiy kabeliy tvirtinimo elementai.

39. DidZiausias leidziamas rySiy kabeliy linijy ilgis tarp atramy nustatomas pagal rysiy kabelio,
troso ir atramy mechaninius parametrus, nustatytus gamintojo.

40. Naudojant atitinkamas tvirtinimo priemones ir taikant atitinkama rySiy kabelio jtempimo
metoda, biitina uztikrinti, kad nebiity virSytas rySiy kabelio atsparumo tempimui, tarpy tarp atramy,
vejo apkrovos, apledéjimo apkrovos rysiy kabeliy techningje specifikacijoje nurodytos didziausios
leistinos vertés.

41. Kertant elektros linijas, turi biiti iSlaikytas kiek jmanoma statesnis kirtimo kampas, taciau Sis
kampas neturi biiti mazesnis kaip 45 laipsniai.

42. Apsaugai nuo atmosferiniy vir§jtampiy or0 rysiy linijose turi biiti jZeminimo jrenginiai,
jrengiami vadovaujantis Elektros jrenginiy jrengimo bendrosiomis taisyklémis, patvirtintomis
Lietuvos Respublikos tikio ministro 2007 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 4-40.

43. Kabelinés trasos turi biiti jrengiamos taip, kad jose nesikaupty drégmé, jos nebiity

44, Patalpy viduje rySiy kabeliai gali buti:

44.1. tvirtinami ant sieny;

44.2. tiesiami sienose esanciuose kabeliy kanaluose;

44.3. tiesiami ant sieny pritvirtintais vamzdziais ar loveliais;

44.4. skirstomyjy punkty patalpose kabeliai tiesiami naudojant kabeliy kopételes.

45. Rysiy kabeliai prieinamose vietose montuojami pasléptuoju btidu:

45.1. pastaty sandéliukuose, pastogése ir techninése Sachtose po grindimis kabeliai tiesiami
vamzdziuose arba i8déstomi ant laikikliy, pritvirtinty prie pastato konstrukcijy;

45.2. pastaty laiptiniy patalpose, koridoriuose ir kitose prieinamose vietose rySiy kabeliai
montuojami pastata statant sienose ir perdangose jrengty magistraliniy trasy kabeliy kanaluose,
kurie sueina j specialiai paruosStus skirstomuosius punktus.

46. Rysiy kabeliai iStempiami lygiagreciai luboms (grindims) arba laipty nuoZulnumui arba

statmenai luboms (grindims).



47. Jei rysiy kabeliai montuojami atviruoju biidu prieinamose vietose, horizontaliuose tarpuose
prie sieny jie tvirtinami ne zemiau kaip 2,2 m vir§ grindy ir ne ar¢iau kaip 0,1 m iki luby.

48. Rysiy kabeliai, kurie jvedami lygiagreéiai elektros kabeliams, pritvirtinami ne mazesniu
kaip 25 mm atstumu nuo elektros kabeliy.

49. Rysiy kabeliai statiniy kabeliy kanaluose turi biiti montuojami nepazeidziant juose esanciy
kity rysiy kabeliy.

50. Skirstomajame punkte rySiy kabeliy paskirstymo jranga pritvirtinama prie jo laikanciyjy
konstrukcijy arba pastato sienos konstrukcijy, i§saugant esancius, jau anksciau pritvirtintus, pastato
ry$iy kabelius ir elementus.

51. RySiy kabeliai tiesiami tiesiausiu atstumu staiais 90 laipsniy kampais, iSlaikant rySiy
kabelio maziausio leistino lenkimo spindulio reikalavimus, pagal galimybes vengiant kirsti elektros,
vandentiekio, dujotiekio, Sildymo ir kitas statinio inZinerines sistemas.

52. Jei viena trasa tiesiami keli rySiy kabeliai, jie turi baiti prispausti prie sienos ir tarpusavyje
nesikryziuoti.

53. Kai rysiy kabeliai montuojami per sienas arba tarp statinio auksty, jie turi biiti apsauginiuose
vamzdziuose. RySiy kabeliy negalima jmiiryti j statybines konstrukcijas.

54. Statinio viduje ryS$iy kabeliai turi biiti paZyméti magistralinése trasose kiekviename statinio
aukste, kiekviename skirstomajame punkte, kiekvienoje patalpoje ir prie kiekvieno iSvado taip, kad
biity galima identifikuoti ry$iy kabelio savininka.

55. Horizontaliose atkarpose rySiy kabeliai tvirtinami maZziausiai trijuose tasSkuose kiekviename
metre, o0 vertikaliose atkarpose — maziausiai dviejuose taskuose kiekviename metre.

56. Kertant apsaugos ir prieSgaisrinés signalizacijos laidus, kurie pritvirtinti sandariai prie
sienos, rysiy kabeliai tvirtinami virs$ jy.

57. Grezimo vietos ir grioveliai sienose bei perdengimuose tarp auk$ty rySiy kabelius
sumontavus turi buti hermetizuoti.

58. Rysiy kabeliai negali susipinti aplink iSilging asj.

59. Statinio magistralinés trasos gali buti sudarytos i8 Siy rusiy trasy:

59.1. luby (atviros erdves tarp pakabinamuyjy ir struktiiriniy luby);

59.2. vamzdyny (standziosios arba lanksciosios konstrukcijos metaliniai ir nemetaliniai
vamzdziai);

59.3. movy (angos, paprastai apvalios, sienoje, lubose arba grindyse);

59.4. loveliy (i$ anksto pagamintos standZiosios struktiiros kabeliui pratempti ir kloti).

60. Magistraliniy trasy sistema turi biiti jrengta taip, kad j jg nepatekty vanduo.



61. Magistralinés trasos turi biti suprojektuotos jvertinus galimybe tiesti visy rasiy rysiy
kabelius (balso, duomeny, vaizdo perdavimo).

62. Magistralinés trasos matmenys parenkami atsizvelgiant j joje klojamy rysiy kabeliy skaiciy,
ilgj ir skerspjiivio plota.

63. Magistralinés trasos jrengiamos vandens neuzliejamose vietose, siekiant apsaugoti kabelius
nuo neigiamo drégmés poveikio.

64. Visi prieSgaisriniai elementai ir statinio jrenginiai tiesiant per juos rySiy kabelius, laidus ir
kabeliy kanalus turi iSlikti nepaZzeisti.

65. Kompiuteriy tinklui reikia naudoti astuoniy variniy laidy SeStos kategorijos vytos poros
kabelius. Reikalavimai SeStos kategorijos kabeliams apraSomi standartuose ISO/IEC 11801,
ANSI/TIA/EIA-568-B.2.1. Rozetés, kabeliy komutavimo blokai (angl. patch panel), perjungimo
laidai (angl. patch cable) taip pat privalo atitikti SeStos kategorijos standarto reikalavimus.

66. Sestos kategorijos vytos poros kabeliai kryZzminami pagal TIA/EIA-568-B standarta.

67. Turi buti atlikti vytos poros kabeliy atitikties SeStai kategorijai matavimai, o matavimy
rezultatai pateikti elektroniniu formatu.

68. Kapitalinio remonto metu patalpose instaliacijos kanalai jrengiami sienose (grindyse),
paklojant plastmasinius vamzdzius, apskaiciavus vamzdziy skerspjtvj reikiamam signaliniy kabeliy
kiekiui, taciau ne mazesnio kaip 25 mm diametro.

69. Pagrindinése magistralése klojami didesnio diametro vamzdziai. Vamzdziy kiekis ir
diametras turi leisti visas pastate galimas darbo vietas jrengti, numatant 30 proc. rezerva signaliniy
kabeliy kiekiui.

70. Jei neimanoma jrengti pasléptyjy instaliacijos kanaly, reikia projektuoti atviruosius PVC
arba metalinius lovelius. Jei loveliuose numatoma kloti ne tik kompiuteriy tinklo kabelius, jie turi
biiti ne mazesni kaip 75x50 mm ir su pertvara kabeliams atskirti.

71. Skirstomosios spintos dyd; (talpg) reikia skai¢iuoti pagal didZiausig jmanomg j jg ateinanciy
kompiuteriy kabeliy kiekj ir 30 proc. rezerva. Spintose montuojami: kabeliy perjungimo blokai
(angl. patch panel), perjungimo laidus (angl. patch cable) laikantieji ziedai, aktyvioji tinklo jranga:
koncentratoriai, komutatoriai ir kt.

72. Aktyvioji tinklo jranga montuojama Zemiau kabeliy perjungimo bloky, apatinéje
skirstomosios spintos dalyje. Kiekvienam kabeliy perjungimo blokui ir aktyviajai tinklo jrangai turi
biiti numatyta po atskirg (ar kelis) perjungimo laidus laikantj ziedy bloka.

73. Sviesolaidiniai kabeliai (iSorinés instaliacijos arba vidinés instaliacijos Sviesolaidiniai
kabeliai) panaudojami, atsizvelgiant j jy funkcinj vartojimg, kaip nurodyta gamintojo techninéje

specifikacijoje.



V. KITI REIKALAVIMAI

74. Projektuojant telekomunikacijy ir kompiuteriy tinklus bei jrengiant patalpas pagrindinei
jrangai, KSTT prie KAM turi bati pateikti jrangos patalpy bréziniai, rySiy kabeliy, tinkly,
perjungimo bloky, darbo viety, jrangos elektros maitinimo ir jzeminimo tinkly schemos elektroniniu
formatu.

75. Projektuojant ir statant statinius bei jrengiant juose KATT jranga, be kity pareigiiny, privalo
dalyvauti atstovai iS KSTT prie KAM.

76. Klasifikuotoms darbo vietoms jrengti keliami papildomi reikalavimai.

77. Vienai darbo vietai jrengti reikia ne maziau kaip trijy RJ45 tipo Sestos kategorijos lizdy. Du

lizdai bty naudojami kompiuteriy tinklui, trecias likty rezervinis.
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. DOKUMENTUY IR BREZINIU ZINIARASTIS

1.1. TEKSTINIY DOKUMENTY ZINIARASTIS

llfllrl' Dokumento Zymuo Laida Pavadinimas Pastabos
1 0 Projekto sudéties Ziniarastis
2 | 2020-5D2P-TDP-GAAS-DZ 0 | Dokumenty Ziniarastis
3 2020-5D2P-TDP-GAAS-AR 0 AiSkinamasis rastas
4 | 2020-5D2P-TDP-GAAS-TS 0 | Techninés specifikacijos
5 2020-5D2P-TDP-GAAS-SZ 0 Sanaudy Ziniarastis
1.2. BREZINIY ZINIARASTIS
Eil. RO Lapy : -
NI Brézinio zymuo Sk, Laida Pavadinimas Pastabos
1 2020-5D2P-TDP-GAAS-BR1 1 0 Principiné schema
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2. AISKINAMASIS RASTAS

Si projekto dalis yra remontuojamy dr. Jono Basanaviciaus karo medicinos tarnybos Vytauto pr. 49, Kaune
pastato 5d2p patalpy gaisrinés signalizacijos sistema.

Projektas parengtas vadovaujantis:

e Projektavimo techniné uzduotis;

¢ ,Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir jrengimo taisyklés" (2012-06-29 redakcija);
e Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé"“;

¢ Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai; 5 priedas (2016-03-03 redakcija);

e Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés, (2020-07-31 redakcija).;

¢ Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés, 2010 m.

Ruosiant projekta naudota programiné jranga:

e nanoCAD,
e Microsoft Office.

Techniniai sprendiniai

2.1. Pastate esanti sena GAS sistema (visi jos komponentai) neatitinka Siuolaikiniy techniniy reikalavimy. Jos
negalima jkomponuoti j projektuojamg GAS sistemag nei visos, nei dalimis. Todél projektuojama nauja GAS sistema.
Ji projektuojama visame pastate.

2.2. Projektuojama adresuojama gaisrinés signalizacijos sistema.

2.3. Gaisro aptikimo ir signalizavimo (GAS) sistema projektuojama visose patalpose, i8skyrus WC,
prausyklas, dusy patalpas, tambdirus.

2.4. Gaisriné centralé projektuojama pirmame aukste koridoriuje.

2.5. Stovai tarp auksty aprasyti projekto dalyje ER.

2.6. Gaisro aptikimui patalpose naudojami optiniai dimy detektoriai. Jie montuojami ant luby bei vir$
pakabinamy luby.

2.7. Rankiniam gaisro pavojaus signalizavimui prie evakuaciniy iS&jimy bei evakuacijos keliuose jrengiami
rankiniai gaisro pavojaus mygtukai.

2.8. Projektuojama 3 tipo perspéjimo apie gaisrg ir evakuacijos valdymo sistema (PGEVS). Gaisro pavojaus
signalizavimui pastato viduje ir iSoréje suprojektuotos sirenos su blykstémis.

2.9. Projektuojama GAS sistema, suveikus signalizacijai, uztikrins:

signaly apie gaisrg, gedimg automatinj formavimg ir perdavima;

oro kondicionavimo, pritekamosios ir iStraukiamosios ventiliacijos ventiliatoriy iSjungima;

elektros isjungima;

evakuaciniy dury atblokavima.

2.10. Gaisrinés signalizacijos signalai ALIARMAS ir GEDIMAS j centrinj stebéjimo postg perduodami per
esamg apsauginés signalizacijos sistema.

2.11. Numatyta galimybé jungti gaisrine centrale prie vietinio IP tinklo.

2.12. Projekto elektrotechnikos dalyje suprojektuotas avarinis apsvietimas bei evakuacijos krypciy Sviestuvai.
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2.13. Visa informacija apie gaisro pavojy, sistemos buseng ir gedimus rodoma gaisrinés centralés priekinéje

paneléje esanCiame LCD displéjuje. Sistemos valdymas atliekamas taip pat i$ centralés. Yra galimybé jungti
gaisrine centrale prie kompiuterio su specialia programine jranga.

2.14. Gaisro signalizacijos sistemos autonominj darbg 24 val., dingus 230 VAC tinklo jtampai, uztikrina
centraléje ir maitinimo bloke jmontuoti akumuliatoriai.

Pagrindiniai techniniai rodikliai:

Ellllres Pavadinimas Kiekis
1 | Bendras saugomy patalpy plotas 1115 m?
2 | Signalizacijos sistemos tipas A
3 | PGEVS tipas 3

Lapas Lapy Laida
2020-5D2P-TDP-GAAS-AR




3. TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Gaisrinés signalizacijos sistema jrengiama vadovaujantis ,Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos.
Projektavimo ir jrengimo taisyklés” (2012-06-29 redakcija) bei "Elektros jrenginiy jrengimo bendrosiomis
taisyklémis* (2020-07-31 redakcija).

3.1. MONTAVIMO DARBY SPECIFIKACIJA
GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO SISTEMUY PROJEKTAVIMO IR JRENGIMO TAISYKLES

5. GAS sistema projektuojama taip, kad aptikty gaisrg ankstyvojoje stadijoje ir perduoty reikiamus valdymo
ir pavojaus signalus kitoms inzinerinéms sistemoms.

8. GAS sistemos turi bditi jrengtos vadovaujantis Siy Taisykliy reikalavimais ir atitikti projektg. GAS sistemy
veikimo i$bandymas atliekamas dalyvaujant statinio statybos techniniam prizitirétojui, atitinkamos specializuotos
priezitiros jmonés, turincios licencijg atlikti GAS sistemy jrenginiy technine priezitirg (iSskyrus jmone, kuri atliko
projektavimo ir statybos darbus) [10.5.], specialistui ir rangovui (rangovo atstovui). ISbandymo metu tikrinami
sistemos veikimas, jos atitiktis projektui ir normatyviniams reikalavimams, suraSomas GAS sistemy apzitré&jimo ir
iSbandymo aktas [10.4.].

III. PAGRINDINES SAVOKOS

Gaisro pavojaus signalas — Sviesos, garso arba kitoks praneSimas apie gaisra.

GAS sistemos spindulys — laidai arba kabeliai, nutiesti nuo gaisro detektoriy iki sujungimo dézutés ar
kontrolés prietaiso.

Sujungimo linija — laidai arba kabeliai, nutiesti nuo sujungimo dézutés ar kontrolés prietaiso iki GAS
sistemos valdymo ir rodymo jrangos arba tarp juy.

Zona - saugomy patalpy dalis, kuri gali funkcionuoti atskirai nuo bet kuriy kity daliy. Funkcijos gali buti,
pavyzdziui: gaisro kilimo indikavimas (aptikimo zona), gaisro pavojaus signalo perdavimas (jspéjimo zona).
Skirtingy funkcijy zonos nebdtinai turi bati vienodos (sutapti).

Linijinis optinis dumy detektorius — tiesinis detektorius, naudojantis skleidziama Sviesos spindul].

A tipo GAS sistema — adresuojama GAS sistema, kurios atitiktis vertinama pagal galiojancius LST EN 54
serijos standartus.

K tipo GAS sistema — spinduliné GAS sistema, kurios atitiktis vertinama pagal galiojancius LST EN 54
serijos standartus.

M tipo GAS sistema - sujungta apsaugos sistema ir GAS sistema, kurios valdymo ir rodymo jrangos
atitikties vertinimas pagal galiojanciy LST EN 54 serijos standarty reikalavimus neprivalomas, taciau jos naudojimo
rizika priklauso GAS sistemos naudotojui.

Elektros grandiné — tarpusavyje sujungty kabeliy, detaliy ir sudétiniy daliy rinkinys, jjungtas j valdymo ir
rodymo jrenginj taip, kad vienintelis rysSio biidas su kitomis GAS sistemos dalimis galimas tik per valdymo ir rodymo
jrenginj. Elektros grandiné gali biiti sujungta su valdymo ir rodymo jrenginiu daugiau nei vienu rysiu (kaip kilpos
grandinéje, jjungtoje j valdymo ir rodymo jrenginj i$ abiejy galy). Jei du ar daugiau kabeliy yra kartu sujungti
valdymo ir rodymo jrenginio viduje ir néra galimybés jy valdyti atskirai, tai jie yra tos pacios elektros grandinés
dalis.

Klaidingas pavojaus signalas — gaisro pavojaus signalas, sukeltas kity nei gaisras priezasciy.

Triktis (gedimas) — sutrikimas GAS sistemoje, keliantis pavojy tinkamam jos veikimui.
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Naudotojas - statinio savininkas arba kitas fizinis ar juridinis asmuo, kuris naudoja statinj (jo dalj) pagal
Lietuvos Respublikos jstatymus, administracinius aktus, sutartis ar teismo sprendimus.

Ankstyvoji stadija — stadija nuo gaisro kilimo pradZios iki jo pastebéjimo, kai jj galima uzgesinti
parankinémis priemonémis.

1V. PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI

15. Kai pastate, patalpoje jrengiamos aktyviosios gaisro stabdymo sistemos (stacionariosios gaisry gesinimo,
mechaninio prieSdiminio védinimo, Zmoniy jspé&jimo apie gaisrg, evakuacijos valdymo [10.3.], ugniagesiy liftai),
pastate ar patalpoje turi biiti jrengiama GAS sistema, kad bty uztikrintas Siy sistemy veikimas. GAS sistema
jrengiama visame pastate, jei aktyviosios gaisro stabdymo sistemos yra skirtos pastato prieSgaisrinei saugai
uztikrinti, atitinkamai GAS sistema jrengiama patalpoje, jei aktyviosios gaisro stabdymo sistemos (iSskyrus
stacionarigsias gaisro gesinimo sistemas) skirtos pavienéms patalpoms.

20. Dimy ir Silumos detektoriai jrengiami palubéje. Atstumas nuo sienos iki detektoriy turi biiti ne mazesnis
kaip 0,5 m. Kai detektoriai negali buti jrengiami ant luby, jie jtaisomi ant sieny, sijy ir kolony. Pastatuose su
stoglangiais detektorius leidziama kabinti po denginiais ant lyny. Kiekvienas detektorius turi biti tvirtinamas
priemonémis, uztikrinanc¢iomis jy lygiagretuma su saugomos patalpos grindimis. Tuomet detektoriai turi bati jrengti
ne didesniu kaip 0,4 m atstumu nuo luby. Stoglangiai, kuriy tdris, iSmatuotas virs luby lygio, virSija 10 kub. m, turi
bti kontroliuojami detektoriais, nebent atstumas nuo luby lygio iki stoglangio virSaus nevirsija 0,3 m.

21. Dumy ir Silumos detektorius bitina jrengti kiekviename luby plote, kurj riboja statybinés konstrukcijos
(sijos, ploksciy briaunos ir pan.), iSsikiSancios is luby plokStumos 0,4 m ir daugiau. Jei lubose yra iSsikiSanciy daliy,
kuriy aukstis nuo 0,08 iki 0,4 m, detektoriaus saugomas plotas sumazéja 25 proc.

23. Patalpose, kuriose yra kabamosios lubos, virs jy, tose vietose, kuriose gali kilti ir iSplisti gaisras (prie
perdangos, denginio erdvéje virs kabamuyjy luby ir po jomis (prie kabamuyjy luby, patalpoje), turi biiti jrengiami
gaisro detektoriai. [rengus detektoriy virs kabamuyjy luby, bitina iSvesti Sviesos signalg po kabamosiomis lubomis
detektoriaus pastatymo vietoje ir numatyti galimybe detektoriaus techninei priezitrai. LeidZziama detektoriy virs
kabamuyjy luby nejrengti, jei erdvé tarp kabamuyjy luby ir perdangos ar denginio mazesné kaip 0,4 m,
neatsizvelgiant j statybos produkty, esanciy toje erdvéje, degumo klase, arba kai erdvéje virs kabamujy luby,
neatsizvelgiant j atstumg nuo luby iki perdangos, naudojami statybos produktai, kuriy degumo klasé ne Zzemesné
kaip B-s1, d0, vamzdyny Silumos izoliacijos degumo klasé ne Zemesné kaip BL ir tiesiami nedegis [10.3.] arba B 1
ca [10.3.] elektros kabeliai.

Sio punkto nuostatos taip pat taikytinos erdvéms tarp paaukstinty grindy ir perdangos.

27. Vieno spindulio gaisro detektoriais turi buti saugomos ne daugiau kaip penkios gretimos patalpos,
esancios viename aukste. Vieno spindulio gaisro detektoriais pagalbiniuose ir negyvenamuosiuose pastatuose,
iSskyrus Asg ir Bsg kategorijy gamybos ir sandéliavimo patalpas, leidziama saugoti iki 10 patalpy, esanciy viename
aukste ir turinciy iSéjima j bendrg koridoriy. Naudojant adresuojamas GAS sistemas, leidZziama viena kilpa saugoti
patalpas, esancias skirtinguose aukstuose, jrengiant izoliatorius kas 32 detektorius ir tarp auksty. Didziausias
saugomas plotas, detektoriy skaicius vienoje kilpoje nustatomas vadovaujantis GAS sistemos jrenginiy gamintojo
pateikta technine informacija.

V. DUMY DETEKTORIAI
31. Vieno diimy detektoriaus saugomas plotas, didZiausias atstumas tarp diimy detektoriy ir atstumas tarp
dimy detektoriaus ir sienos nustatomi pagal 1 lentele, taciau nevirSijant dydziy, nurodyty kartu su dimy

detektoriais pateikiamuose gamintojo dokumentuose.

1 lentelé. Dumy detektoriy iSdéstymo reikalavimai

Detektoriaus jrengimo : . DidZiausias atstumas (m)
aukstis h (m) matuojant nuo Vieno detektoriaus . nuo detektoriaus iki
patalpos grindy iki lupy | S&490omas plotas (kv. m) | tarp detektoriy sienos
h<35 < 80,0 9,0 4,5
35<h<6,0 <700 8,5 4,0
6,0 <h<10,0 < 65,0 8,0 4,0
10,0<h <120 < 55,0 7,5 3,5
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32. Ne didesnio kaip 3 m plocio ir iki 3,5 m aukscio patalpose atstuma tarp dimy detektoriy leidziama
padidinti iki 15 m. Erdvése virs kabamyjy luby arba po pakeltomis grindimis atstuma tarp dimy detektoriy galima
padidinti 1,5 karto.

VIL. LINIJINIAI OPTINIAI DUMY DETEKTORIAI

35. Linijinio optinio dumy detektoriaus siystuvas ir imtuvas gali biti jrengiami ant sieny, pertvary, kolony ir
kity vertikaliy konstrukcijy. Linijinio optinio diimy detektoriaus skleidziamo spindulio optiné asis nuo luby turi bati
nutolusi ne daugiau kaip 0,6 m.

36. DidZiausias atstumas tarp linijiniy optiniy diimy detektoriy optiniy asiy ir atstumas tarp detektoriaus
optinés asies ir sienos nustatomi pagal 3 lentele, taciau nevirsijant dydziy, nurodyty kartu su linijiniais optiniais
dimy detektoriais pateikiamuose gamintojo dokumentuose.

3 lentelé. Linijiniy optiniy dimy detektoriy iSdéstymo reikalavimai

. . . .. DidZiausias atstumas (m)
Detektoriaus jrengimo aukstis h (m) i detektor detektor] —
matuojant nuo patalpos grindy iki luby tarp gretl_m_q g_te toriy tarp evt_e t(_)rla!us optines
optiniy asiy aSies ir sienos

h<3,5 15,0 7,5
35<h<6,0 15,0 7,5
6,0 < h < 10,0 10,0 5,0
6,0<h<120 9,0 4,5

37. Atstumas nuo linijinio optinio dimy detektoriaus siystuvo iki imtuvo nustatomas pagal detektoriaus
gamintojo pateiktus atitiktj patvirtinancius ir naudojimo techninius dokumentus.

IX. RANKA VALDOMI PAVOJAUS SIGNALIZAVIMO ITAISAI

43. Ranka valdomi pavojaus signalizavimo jtaisai jrengiami, kad perduoty gaisro signala.

44, Ranka valdomi pavojaus signalizavimo jtaisai jrengiami pastato viduje ir jo iSoréje, ant sieny ir
konstrukcijy, 1,5 m aukstyje nuo grindy ar zemés pavirsiaus.

45. Pastato viduje ranka valdomi pavojaus signalizavimo jtaisai turi biti jrengiami prie evakuaciniy iS&jimy,
ne toliau kaip 3 m nuo dury angos, laipty aikstelése, vestibiuliuose, koridoriuose, praeigose ir kitose lengvai
prieinamose evakuacijos keliy vietose, o prireikus — atskirose patalpose. Didziausias atstumas nuo toliausios Zmoniy
buvimo vietos pastatuose iki artimiausio ranka valdomo pavojaus signalizavimo jtaiso neturi virSyti 30 m, iSoréje Sis
atstumas gali bati padidintas iki 100 m.

47. ] gaisro signalizacijos spindulj jungiami ranka valdomi pavojaus signalizavimo jtaisai turi kontroliuoti
patalpas, esancias tame paciame aukste. y

48. Ranka valdomi pavojaus signalizavimo jtaisai jungiami j atskirg gaisro signalizacijos spindulj. Siame
punkte pateikti reikalavimai gali buti netaikomi, kai naudojamos adresuojamos GAS sistemos.

XI. APARATURA, IRENGINIAI IR JY ISDESTYMAS

62. GAS sistemy valdymo ir rodymo jranga jrengiama patalpose, kuriose budima visg para.

63. GAS sistemy valdymo ir rodymo jranga gali buti jrengiama patalpose, kuriose néra budétojo,
garantuojant, kad gaisro ir gedimy signalai bus perduoti j gaisrinj postg arba kitg patalpg, turincig rysio kanalus ir
kurioje budima visg parag.

64. Patalpose, kuriose néra budétojo, biitina numatyti priemones, neleidziancias pasaliniams asmenims
patekti prie GAS sistemos valdymo ir rodymo jrangos. Kai néra budétojo, rengiant A ir K tipo GAS sistemas,
valdymo ir rodymo jranga turi biti jrengiama j pavojaus signalus reaguojanciam personalui be kliti¢iy prieinamoje
vietoje (pvz., pirmo auksto vestibiulis).

66. GAS sistemos valdymo ir rodymo jranga jrengiama 0,8-1,8 m aukstyje nuo patalpos grindy, ant stovo
arba sienos.

68. Patalpoje, kurioje nuolat budima, arba kitoje patalpoje, kurioje jrengta GAS sistemos valdymo ir rodymo
jranga ir budima visg parg be darbinio apSvietimo, turi bati jrengta avarinio apsSvietimo sistema, maitinama
autonominio energijos Saltinio, kuris garantuoty ne maziau kaip 10 proc. darbinio ap3vietimo.

69. Patalpoje, kurioje jrengta GAS sistemos valdymo ir rodymo jranga, temperatdra ir santykiné oro drégmé
turi atitikti GAS sistemos jrenginiy gamintojo pateikty dokumenty reikalavimus.

70. Patalpoje, kurioje jrengta GAS sistemos valdymo ir rodymo jranga, turi biiti telefono rysys.

71. Apie gaisrg pranesantys garso signalai savo tonu turi skirtis nuo garso signaly pranesanciy apie gedima.
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XII. GAS SISTEMU SPINDULIAI, GAS SISTEMU IRENGINIY
SUJUNGIMO IR MAITINIMO LINIJOS

74. GAS sistemy spinduliai ir sujungimo linijos turi biti jrengti taip, kad bity garantuota visos grandinés
vientisumo automatiné kontrolé. Elektros laidus, kuriy jtampa mazesné kaip 60 V, ir kabelius ar laidus, kuriy jtampa
didesné kaip 60 V, tiesti viename vamzdyje, latake, uzdarame statybinés konstrukcijos kanale draudziama. Tiesti
kartu (viename kanale, latake ir pan.) leidziama tik tada, kai jie atskiriami EI 30 atsparumo ugniai iStisinémis
pertvaromis, pagamintomis i$ ne zemesnés kaip A2 degumo klasés statybos produkty.

75. GAS sistemy jrenginiy elektros energijos tiekimo patikimumas turi buti I grupés, kuriai turi bati jrengtas
papildomas nepriklausomas maitinimo Saltinis [10.8.].

76. Jei GAS sistemy spinduliy ir sujungimo linijy laidai ir kabeliai atvirai nutiesti lygiagreciai su jégos linijomis
arba apsvietimo laidais, atstumas tarp jy turi bati ne mazesnis kaip 0,5 m. Prireikus laidus ir kabelius leidZziama
tiesti mazesniu kaip 0,5 m atstumu nuo jégos linijy ir apsvietimo laidy, taciau bitina GAS sistemy linijas apsaugoti
nuo indukcijos. Leidziama iki 0,25 m sumazinti atstumg tarp indukcijos neapsaugoty GAS sistemy laidy ir kabeliy
spinduliy, pavieniy apsvietimo laidy ir kontroliniy kabeliy.

77. Patalpose, kuriose elektromagnetinis laukas ir indukcija virsija higienos normy leidziamg dydj, GAS
sistemy spinduliai ir sujungimo linijos turi bati nuo jy apsaugoti.

78. GAS sistemy spinduliy ir sujungimo linijy apsaugai nuo elektromagnetinés indukcijos naudojami
ekranuoti laidai ir kabeliai, o neekranuoti klojami j metalinius vamzdZius, rankoves ir t. t. Ekranavimo elementai
jzeminami.

5. A ir K tipy GAS sistemos turi biiti sujungtos su priesgaisrinés gelbé&jimo tarnybos centralizuotu stebé&jimo
pultu. Jei priesgaisrinéje gelbéjimo tarnyboje néra centralizuoto stebéjimo pulto, GAS sistemy biiklés kontrolés
signalai gali bati perduodami j policijos arba apsaugos jmoniy stebéjimo pultus.

10. A ir K tipy GAS sistemos turi biiti sujungtos su priesgaisrinés gelbé&jimo tarnybos centralizuotu stebé&jimo
pultu. Jei prieSgaisrinéje gelbéjimo tarnyboje néra centralizuoto stebéjimo pulto, GAS sistemy biiklés kontrolés
signalai gali bati perduodami j policijos arba apsaugos jmoniy stebéjimo pultus.

GAISRINES SAUGOS PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI
PERSPEJIMO APIE GAISRA IR EVAKAVIMO(SI) VALDYMO SISTEMOS

3. Pagal perspéjimo bidg PGEVS skirstomos j:

3.1. garso:

3.1.1. rankinio jjungimo (skambuciai, sirenos, Svilpukai ir kiti mechaniniai bei elektriniai garsiniai jrenginiai);

3.1.2. automatines (skambuciai, sirenos, Svilpukai ir kiti mechaniniai bei elektriniai garsiniai jrenginiai,
sublokuoti su gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema (arba) stacionarigja gaisry gesinimo sistema) [10.4];

3.2. kalbos:

3.2.1. rankinio jjungimo (kai informuojama per mikrofonus ir stacionarius stiprinimo aparaturos jrenginius);

3.2.2. pusiau automatines, jjungiamas ranka (kai informuojama per mikrofonus ir stacionarius stiprinimo
aparatdros jrenginius);

3.2.3. automatines (kai informuojama per mikrofonus ir stacionarius stiprinimo aparattiros jrenginius,
sublokuotus su gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema (arba) stacionarigja gaisry gesinimo sistema);

3.3. Sviesos:

3.3.1. rankinio jjungimo (Svieslentés, rodyklés, zenklai ir kiti jrenginiai, kurie signalizuoja tik juos jjungus);

3.3.2. pusiau automatines (Svieslentés, rodyklés, zenklai ir kiti jrenginiai), kurios jsijungia suveikus kalbos
pusiau automatinei informavimo sistemai;

3.3.3. automatines (Svieslentés, rodyklés, zenklai ir kiti jrenginiai), kurios sublokuotos su gaisro aptikimo ir
signalizavimo sistema (arba) stacionarigja gaisry gesinimo sistema.

4. Bendrieji PGEVS jrenginiy reikalavimai:

4.1. sistema turi uztikrinti perspéjimo apie gaisrg signaly perdavimg visame pastate vienu metu, o prireikus
(neprivaloma funkcija) — paeiliui j atskiras jo dalis (auksta, sekcijg ir t. t.);

4.2. skirtingos paskirties ir auksCio pastatams PGEVS jrenginiai parenkami jvertinant pastate esanciy Zzmoniy
buvimo salygas (galimybe patiems judéti, evakavimo(si) keliy Zinojima ir kt.), gaisro pavojingumo ypatybes,
galimus kelius pavojingiems gaisro veiksniams plisti, saugaus evakavimo(si) salygas;

4.3. pavojy skelbianciy jrenginiy kiekis, jy iSdéstymas ir galingumas turi uztikrinti biting girdimuma ir (arba)
matomumg visose pastato nuolatinio ir laikino Zmoniy buvimo vietose;

4.4, pavojy skelbiantys jrenginiai (garsiakalbiai ir kt.) nustatomi tam tikru garso stiprumu ir jjungiami be
kistuky, jungciy.

5. PGEVS perspéjimo signalai turi skirtis nuo kitos paskirties signaly (pagal tong, garso lygj, spalva ir t. t.).
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8. Elektros tiekimas turi atitikti LST EN 54-4 serijos standartg. Maitinimo Saltinis gali biiti bendras PGEVS ir
prieSgaisrinés apsaugos sistemoms.

9. PGEVS turi buti sumontuota taip, kad pati savaime nesuveikty.

10. PGEVS turi buti valdoma i$ gaisrinio posto.

11. PGEVS valdymo pulto patalpa privalo turéti rysj su jg techniskai prizitrincia jmone, objekto
administracija, valstybine prieSgaisrine gelbé&jimo tarnyba.

14. Telefono ir garsinio rysio aparatiira naudojama budincio personalo rySiui su inzinerinémis tarnybomis,
objekto administracija, valstybine priesgaisrine gelbéjimo tarnyba, policija, taip pat su patalpomis, kuriose nuolat
biina Zmoniy, palaikyti.

15. Gaisrinio posto patalpos turi biiti jrengiamos pastato cokoliniame ar pirmame aukste, turin¢iame atskirg
iSéjima | lauka.

PERSPEJIMO APIE GAISRA IR EVAKUACIJOS VALDYMO SISTEMU PARAMETRAI

3 tipas

Panaudojimas | PGEVS naudojama pastatuose, kuriuose yra Zmoniy grupés, skirtingai susipazinusios su
evakavimo(si) keliais (personalas ir lankytojai) ir turinCios skirtingas galimybés savarankiskai
evakuotis (medicinos personalas ir ligoniai, ikimokyklinio amziaus vaikai ir auklétojai, kitos
grupeés).

PGEVS naudojama daugiaauksciuose pastatuose, kuriuose vienas evakuacinis iS&jimas j
laiptine tenka daugiau kaip 50 Zmoniy.

PGEVS naudojama labai didelio tlirio pastatuose, kuriuose Zmoniy evakavimas(is) i$ viso
pastato vienu metu netikslingas (gaisras vienoje perspéjimo zonoje nekelia grésmés
Zmonéms kitose zonose) arba negalimas (kai evakavimo(si) keliuose susidaro 6 zm./kv. m ir
didesnis srautas).

PGEVS naudojama labai aukStuose pastatuose, kai evakuacijos metu evakavimo(si) keliuose
susidaro 6 Zzm./kv. m ir didesnis srautas.

PGEVS naudojama pastatuose su salémis, kuriose telpa nuo 300 iki 1500 zmoniy.

PGEVS naudojama aukstuose daugiaauksciuose, gamybos, pramonés, sandéliavimo paskirties
pastatuose, kuriuose jsteigtos nuolatinés darbo vietos

Priemonés Naudojamas garsinis Zmoniy perspéjimas pastate. Ranka jjungiami skambuciai, sirenos,
Svilpukai ir kiti mechaniniai ir elektriniai garsiniai jrenginiai.

Ranka jjungiami Sviesos signalai (Svieslentés, rodyklés, Zzenklai ir kiti jrenginiai).

Gydymo, ikimokyklinése jstaigose, internatiniy mokykly miegamuosiuose korpusuose
perspé&jimo sistema jrengiama tik prizitrincio personalo patalpose, salése ir koridoriuose.
Perspé&jimo sistema leidZia perduoti signalus atskirai ir ne vienu metu kelioms perspéjimo
zonoms pastate. Perspéjimo zona gali biti aukstas (auksty grupé), kitos suplanavimo arba
konstrukciniais sprendimais iSskirtos pastato dalys. Perspéjimo blidai, taip pat tekstai jvairiose
zonose gali bati skirtingi. Esant batinumui uztikrinti minimaly perspé&jimo laikg atskirose
zonose, reikia numatyti automatinj perspéjimo priemoniy jjungimg, suveikus gaisro
detektoriams.

Esant batinumui uztikrinti minimaly perspéjimo laikg atskirose zonose, jrengiami automatiniai
Sviesos ir garso signalai (Svieslentés, rodyklés, Zzenklai, sirenos ir kiti jrenginiai), sublokuoti su
automatine gaisro aptikimo ir signalizavimo, stacionarigja gaisry gesinimo sistemomis.
LeidZziama neprojektuoti atskiro valdymo pulto 3 tipo PGEVS, jei pastate iSskirtos 2 zonos
(personalas ir lankytojai), ir Zzmoniy, kurie evakuojasi, skaiCius ne didesnis kaip 300.
Automatinj perspéjimg leidziama naudoti perspéjimo zonose, kurios atitinka 1 tipo PGEVS
keliamas saglygas. Labai auksStuose pastatuose, kai evakuacijos metu evakavimo(si) keliuose
susidaro 6 Zzm./kv. m ir didesnis srautas, Zmoniy perspéjima reikia organizuoti etapais.
Pirmiausia turi biti perspéti Zmonés aukste, kuriame kilo gaisras, kitame (auksciau
esanciame) aukste ir dviejuose virSutiniuose pastato aukstuose. Paskui perspéjami zmonés
kitose, virs degancio auksto esanciose patalpose, dar véliau — Zemiau degancio auksto
esanciose patalpose. Perspéjimy delsos intervalas turi biti 30— 40 sek., bet ne maZesnis kaip
pusé evakavimo(si) iS degancio auksto laiko (kad Zzmonés galéty palikti degancio auksto
koridoriy, kol ant laipty nesusidaré zmoniy spustis).

Pastato patalpos, kuriose yra personalas, atsakingas uz evakavima(si), iSskiriamos |
savarankiskg perspéjimo zona. Personalas (visas arba dalis) turi biti perspétas pirmiausia

Automatizavi | Neautomatizuotas.

mo lygis Perspé&jimo priemones jjungia gaisrinio posto budintis personalas, gaves pranesimg apie
gaisrg (gaisro aptikimo ir signalizacijos sistemos kanalais, telefonu, kitais bidais) po signalo
patikrinimo ir bltinybés evakuoti Zmones patvirtinimo. Esant batinumui uztikrinti minimaly
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perspéjimo laikg atskirose zonose, reikia numatyti automatinj perspéjimo priemoniy jjungima
suveikus gaisro detektoriams arba stacionariajai gaisry gesinimo sistemai

Kabeliy montavimas

3.1.1. Gaisrinés signalizacijos instaliacijai naudojami elektroniniy rysiy proj. dalyje suprojektuoti instaliaciniai
kanalai ir stovai. Taip pat kabeliai vedami PVC vamzdziais, klojamais pasléptu bidu (instaliaciniuose vamzdeliuose
po tinku).
3.1.2. Nuo gaisriniy detektoriy, gaisro pavojaus mygtuky, j&jimy/is&jimy moduliy ir sireny vedamas
prieSgaisrinis 2x1,0 ekranuotas kabelis.
3.1.3. Visi esami senosios GAS sistemos instaliaciniai kabeliai demontuojami.

Jrangos montavimas patalpose

3.1.1. Visa esama senosios GAS sistemos jranga demontuojama.
3.1.2. Optiniai dumy detektoriai tvirtinami prie perdangy arba pakabinamy luby.
3.1.3. Siluminis gaisro detektorius tvirtinamas prie perdangos.
3.1.4. Prie detektoriy, montuojamy virs pakabinamy luby, jungiami iSoriniai blisenos indikatoriai. Jie
tvirtinami prie pakabinamy luby detektoriy montavimo vietose.
3.1.5. Rankiniai gaisro pavojaus mygtukai tvirtinami prie sieny 1,5 m aukstyje.
3.1.6. Vidaus sirenos montuojamos ant sieny.

3.1.7. Lauko sirena tvirtinama prie sienos.

3.1.8. Centralé montuojama ant sienos 0,8...1,8 m aukstyje.
3.1.9. [&jimy/ISéjimy moduliai montuojami dézutése, tvirtinamose prie sieny.
3.1.10. Centralés korpuso viduje montuojami akumuliatoriai 2x12V/12Ah.
3.1.11. Maitinimo blokas tvirtinamas prie sienos. Jo korpusy viduje montuojami akumuliatoriai 2x12V/7Ah.
3.1.12. 230 V tinklo jtampa | centrale paduodama i$ atskiro automatinio jungiklio.

3.2. JRANGOS IR MEDZIAGY SPECIFIKACIJA

Ellrl. Pavadinimas Techninés charakteristikos Pastabos
Kilpy skaiCius 2
Maksimalus adresy skaicius kilpoje 126
Aliarmo i$éjimai, sireny iSéjimai, gedimo iS&€jimas,
Adresine programuojami jéjimai/iS&jimai, Ethernet iS&jimas
321 gaisrinés Darbo temperatira +8 °C ...+42 °C
- signalizacijos Maitinimas 85...265 VAC
centralé Vartojamas galingumas 70W
Akumuliatoriai 2x12V, 7...12 Ah
Apsaugos klasé IP30
Atitinka standartg EN54
- - Maitinimo jtampa 16...28 VDC
Adresinis optinis . o .
322 damy Integ_ruptas kllpos_lzollatorlus . .
detektorius Darbiné tempe_ratura -25 °C ...+60 °C
Apsaugos klasé 1P44
- Maitinimo jtampa 12...33 VDC
Adresinis . - .
kylangios/ribinés Integ_ruptas kllpos_lzollatorlus
3.2.3 _ Darbiné temperatura -10 °C ...+55 °C
temperaturos e . - v
detektorius Maltlnlmo srové budinCiame rezime <200 pA
IP klasé 1P40
3.2.4 Det%l:;)élaus Standarting, skirta gaisro detektoriams montuoti
I1Sorinis
325 detektoriaus Skirtas gaisro detektoriaus indikatoriaus dubliavimui. Plastiko korpusas.
o biisenos Indikatorius — Sviesos diodas
indikatorius
- Maitinimo jtampa 16...28 VDC
Adresinis . - .
326 rankinis gaisro Integ_ru_otas kllpos_lzollatorlus
signalizatorius Darbiné temperatura -25 °C ...+60 °C
Apsaugos klase 1P24D
Lapas Lapy Laida
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Ellrl Pavadinimas Techninés charakteristikos Pastabos
Maitinimo jtampa 12...33 VDC
. . Integruotas kilpos izoliatorius
527 Afegf:::}fs';;ﬂ:” Reliniai iS¢jimai 4x(NO arba NC)
o ; Maks. iSéjimy apkrova 250VAC/4A, 30VDC/4A
modulis s T
I&jimai 4 izoliuoti
Darbiné temperatira -25°C ...+70 °C
Maitinimo jtampa 12...33 VDC
Adresinis dviejy Int(.egrg(_)vtz'i's_ kilpos izoliatorius
328 i&jimu/igejimy Rellnlalvlsejlma| 2x(NO arba NC)
o : Maks. isejimy apkrova 250VAC/4A, 30VDC/4A
modulis o S
I&jimai 2 izoliuoti
Darbiné temperatura -25°C ...+70 °C
Maitinimo jtampa 12...33 VDC
Adresinis vieno Int.eg_ru.gtlgls kilpos izoliatorius
329 iéjimoy/igéjimo Relinis iSéjimas 1x(NO arba NC)
- - Maks. iS&jimy apkrova 250VAC/4A, 30VDC/4A
modulis i T
I&jimai 1-nas izoliuotas
Darbiné temperatira -25°C ...+70 °C
Dézuté e vl - .
3.2.10 - Metaliné, skirta j&jimo/iS&jimo moduliui montuoti
moduliams
Gaisriné sirena su raudonos spalvos blykste
Adresiné vidine Integruotas kilpos izoliatorius
3.2.11 sirena su blykste Maitinimo jtampa 12...33 VDC
Garso slégis 80...99 dB
IP klase 1P42
Raudonos spalvos plastiko korpusas
Raudonos spalvos blykste
Lauko sirena su Standartas EN54-2
3.2.12 blykste Maitinimo jtampa 15...33VDC
Vartojama srové suveikimo bisenoje <45 mA
Garso slégis 93..103 dB/1 m
Darbiné temperatira -30 °C ...+70 °C
Maitinimo jtampa 230 VAC
Nominali iS&jimo jtampa 27,6 VDC
Maksimali pastovi apkrovos srové 15A
o Maks. trumpalaiké apkrovos srové 55A
3.2.13 | Maitinimo blokas Darbiné temperatura 0...+55 °C
Akumuliatoriai 2x(12V/7 Ah)
Akumuliatoriaus krovimo srové 0,3A
Metalinis korpusas
3214 Akumuliatorius | Nominali jtampa 12V
- 12V/12Ah Talpa 12 Ah
3215 Akumuliatorius | Nominali jtampa 12V
- 12V/7Ah Talpa 7 Ah
Kabelis Raudonos spalvgvs, _sk!rt_as _gaifro signalizacijos sistemy instaliavimui. Lankstus,
3.2.16 2%1 0 nedegus, LSZH iSoriné izoliacija (Dcas2), monolitiniai variniai laidai 2 x 1,0 mm?2,
’ ekranuotas (su papildoma gysla ekrano pajungimui)
3.2.17 | Vamazdis PVC25 | Instaliacinis, plastikinis, diametras 25 mm
3.2.18 MontEZ|nes Komplektas jrangos bei kabeliy montavimui
medZiagos
Lapas Lapy Laida
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4. SANAUDY ZINIARASTIS

E': Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zy%uo '\\A/ﬁio Kiekis gjg:\de?:;;
IRANGA IR MEDZIAGOS
1 Adresiné gaisrinés signalizacijos centralé 3.2.1p kompl. 1
2 Adresinis optinis dumy detektorius 3.2.2p vnt. 77
3 Adresinis_ kylancios/ribinés temperatiiros 3.2.3p vnt. 1
detektorius
4 Detektoriaus bazé 3.2.4p vnt. 78
5 ISorinis detektoriaus blisenos indikatorius 3.2.5p vnt. 18
6 Adresinis rankinis gaisro signalizatorius 3.2.6p vnt. 8
7 Adresinis keturiy jéjimy/is&jimy modulis 3.2.7p vnt. 2
8 Adresinis dviejy j&jimy/iséjimy modulis 3.2.8p vnt. 1
9 Adresinis vieno j&jimo/iSéjimo modulis 3.2.9p vnt. 4
10 | Dézuté moduliams 3.2.10p vnt. 7
11 Adresiné vidiné sirena su blykste 3.2.11p vnt. 6
12 Lauko sirena su blykste 3.2.12p vnt. 1
13 Maitinimo blokas 3.2.13p vnt. 1
14 Akumuliatorius 12V/12Ah 3.2.14p vnt. 2
15 Akumuliatorius 12V/7Ah 3.2.15p vnt. 2
16 Kabelis 2x1,0 3.2.16p m 1100
17 Vamzdis PVC25 3.2.17p m 500
18 Montazinés medziagos 3.2.18p kompl. 1
ESAMOS GAS SISTEMOS DEMONTAVIMAS
1 Esamos centralés demontavimas vnt. 1
2 Esamy gaisro detektoriy demontavimas vnt. 46
3 Esamy rankiniy gaisro mygtuky demontavimas vnt. 6
4 Esamos relés demontavimas vnt. 1
5 Esamy gaisriniy kabeliy demontavimas m 750
NAUJOS GAS SISTEMOS MONTAVIMAS
6 Gaisrinés signalizacijos centralés montavimas kompl. 1
0 2021-03
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7 Optinio dumy detektoriaus montavimas vnt. 77
8 Siluminio gaisro detektorius montavimas vnt. 1
I1Sorinio detektoriaus busenos indikatoriaus
9 . vnt. 18
montavimas
10 Rankinio gaisro signalizatoriaus montavimas vnt. 8
11 I&jimy/iséjimy modulio montavimas. vnt. 7
12 Vidinés sirenos su blykste montavimas vnt. 6
13 Lauko sirenos su blykste montavimas vnt. 1
14 Maitinimo bloko montavimas vnt. 1
15 Akumuliatoriaus 12V/12Ah montavimas centraléje vnt. 2
Akumuliatoriaus 12V/7Ah montavimas maitinimo
16 vnt. 2
bloke
17 Kabelio 2x1,0 montavimas m 1100
18 Vamzdzio PVC25 montavimas m 500
19 GAS sistemos paleidimas/derinimas kompl. 1
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signalizacijos centrale

FTP cat6; L=10m I projektuojama kompiuterinj

tinkla (proj. dalis ER)

PASTABA:
Kilpos izoliatoriai integruoti adresiniuose gaisro detektoriuose, moduliuose,
sirenose bei rankiniuose gaisro pavojaus mygtukuose.

SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:

Gaisriné centralé

EL@H*S’

7

Iy
|
|
L

[ 170 |[21/0] [41/0

=

Optinis dimy detektorius

Siluminis gaisro detektorius

Lauko gaisriné sirena su blykste

Vidiné gaisriné sirena su blykste

Rankinis gaisro pavojaus mygtukas

1, 2 bei 4 j&jimy ir iS&jimy moduliai

Optinis dimy detektorius virs pakab.
luby su iSoriniu biisenos indikatoriumi

Maitinimo blokas su akumuliatoriais
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Gaisriné centralé

Lauko sirena su blykste

Vidaus sirena su blykste

1, 2 bei 4 j&jimy ir iS&jimy moduliai
Stovas (proj. dalis ER)

SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:

NP0l

Optinis diimy detektorius

Optinis dumy detektorius virs pakab.
luby su iSoriniu biisenos indikatoriumi

Rankinis gaisro pavojaus mygtukas
Siluminis gaisro detektorius

Maitinimo blokas su akumuliatoriais

1A

PASTABOS:

1A Patalpy Ziniarastis
Numeris Pavadinimas Plotas
1-1 Koridorius 20.24 m?
1-2 Kabinetas 10.03 m?
1-3 Kabinetas 12.86 m?
1-13 Koridorius 28.40 m?
1-26 Tamburas 2.19 m?
1-30 Kabinetas 10.45 m?
1-32 Palata 10.45 m?
1-33 Kabinetas 10.71 m?
1-34 Kabinetas 7.08 m?
1-38 Kabinetas 4.41 m?
1-39 Kabinetas 6.33 m?
1-44 Kabinetas 7.35 m?
1-79 Kabinetas 10.37 m?
1-80 Personalo patalpa 8.93 m?
1-81 wcC 2.52 m?
1-82 Koridorius 4.30 m?
1-83 Sandélis 7.42 m?
1-84 Kabinetas 9.37 m?
1-85 Valgykla 12.86 m?
1-86 Kabinetas 23.72 m?
1-87 wcC 3.61 m?
1-88 Rdkymo patalpa 7.01 m?
1-89 Koridorius 23.67 m?
1-90 Kabinetas 22.01 m?
1-91 Koridorius 10.06 m?
1-92 Kabinetas 12.55 m?
1-93 Kabinetas 12.45 m?
1-94 Procedrinis 21.76 m?
1-95 Labaratorija 10.28 m?
1-96 wcC 2.26 m?
1-97 Kabinetas 13.89 m?
1-98 Kabinetas 10.72 m?
1-99 Serveriné 7.54 m?
1-100 Koridorius 42.42 m?
410.19 m?

1. Gaisrinés signalizacijos kabeliai tiesiami PVC vamzdziais sienose ir
lubose bei kabeliniais loviais ir stovais (proj.dalis ER).

2. Kilpos izoliatoriai integruoti adresiniuose gaisro detektoriuose,
moduliuose, sirenose bei rankiniuose gaisro pavojaus mygtukuose.
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:

Gaisriné centralé

Lauko sirena su blykste

Vidaus sirena su blykste

1, 2 bei 4 j&jimy ir iS&jimy moduliai

Stovas (proj. dalis ER)

NP0l

Optinis diimy detektorius

Optinis dumy detektorius virs pakab.
luby su iSoriniu biisenos indikatoriumi

Rankinis gaisro pavojaus mygtukas
Siluminis gaisro detektorius

Maitinimo blokas su akumuliatoriais

PASTABOS:
1. Gaisrinés signalizacijos kabeliai tiesiami PVC vamzdziais sienose ir
lubose bei kabeliniais loviais ir stovais (proj.dalis ER).

2. Kilpos izoliatoriai integruoti adresiniuose gaisro detektoriuose,

2A Patalpy Ziniarastis
Numeris Pavadinimas Plotas
1-48 Koridorius 35.64 m?
1-55 Palata 12.40 m?
1-56 Kabinetas 12.50 m?
1-57 Kabinetas 37.79 m?
1-58 Kabinetas 11.36 m?
1-66 Kabinetas 10.62 m?
1-101 Kabinetas 10.12 m?
1-102 Prausykla 11.72 m?
1-103 wcC 8.27 m?
1-104 Dusas 2.35 m?
1-105 Koridorius 16.96 m?
1-106 Kabinetas 24.75 m?
1-107 Poilsio patalpa 37.80 m?
1-108 Kabinetas 21.88 m?
1-109 Kabinetas 21.24 m?
1-110 Kabinetas 8.24 m?
1-111 wcC 8.07 m?
1-112 DusSas 2.36 m?
1-113 Kabinetas 5.15m?
1-114 Proceddirinis 9.05 m?
1-115 Procedrinis 7.05 m?
1-116 Koridorius 28.86 m?
1-117 Kabinetas 11.46 m?
355.64 m?

moduliuose, sirenose bei rankiniuose gaisro pavojaus mygtukuose.
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Optinis diimy detektorius

Optinis dumy detektorius virs pakab.
luby su iSoriniu biisenos indikatoriumi

Rankinis gaisro pavojaus mygtukas
Siluminis gaisro detektorius

Maitinimo blokas su akumuliatoriais

PASTOGE

PASTABOS:

1. Gaisrinés signalizacijos kabeliai tiesiami PVC vamzdziais sienose ir
lubose bei kabeliniais loviais ir stovais (proj.dalis ER).

2. Kilpos izoliatoriai integruoti adresiniuose gaisro detektoriuose,
moduliuose, sirenose bei rankiniuose gaisro pavojaus mygtukuose.
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Numeris Pavadinimas Plotas
R-1 Ventkamera 32.83 m?
R-2 Siluminis punktas 16.29 m?
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= —_— | R-4 Koridorius 4.25 m?
——————— 177 58.69 m?
|
| | Silppq sr_oviq stovas | 1 aukstg
L~ (proj. dalis ER) Pavadinimas ligis Aukstis Plotas
| / Hidroizoliacija 128.67 m 2.00m 250.91 m?
g 1. Védinimo igjungimas;
R 2. Dury atblokavimas (rezervas);
E 3. Rezervas;
4. Rezervas
| N
T - - - - I - - = - = = PASTABOS:
S 1. Elektros i§jungimas; R-3 35 1. Gaisrinés signalizacijos kabeliai tiesiami PVC vamzdziais sienose ir
- 2. Oro kondicionavimo igjungimas i | [\ |37 [ ! lubose bei kabeliniais loviais ir stovais (proj.dalis ER).
1/36 R-2 . . o . .. . .
B N N N N N ey N N 2. Kilpos izoliatoriai integruoti adresiniuose gaisro detektoriuose,
moduliuose, sirenose bei rankiniuose gaisro pavojaus mygtukuose.
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2020 m. d. sutarties Nr.
2 priedas

LIETUVOS KARIUOMENES LOGISTIKOS VALDYBOS
IGULU APTARNAVIMO TARNYBOS
KAUNO IGULOS APTARNAVIMO CENTRAS

DR. JONO BASANAVICIAUS KARO MEDICINOS TARNYBOS VYTAUTO PR. 49, KAUNE,
PASTATO 5D2P TVARKYBOS IR PAPRASTOJO REMONTO DARBU PROJEKTO
TECHNINE UZDUOTIS

1. Projekto pavadinimas Dr. Jono Basanavigiaus karo medicinos tarnybos Vytauto pr. 49, Kaune,
pastato SD2p tvarkybos ir paprastojo remonto darbai.
Statybos adresas Vytauto pr. 49, Kaunas
Statybos risis Statinio tvarkomieji paveldosaugos ir statybos remonto darbai.
UZsakovas (statytojas) Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos [guly aptarnavimo tarnyba.
. Projektavimo stadijos:

5.1.projektiniai pasitlymai (PP);

5.2.techninis darbo projektas (TDP) (toliau — projektas).

6. Statinio paskirtis Sandéliavimo.

7. LéSy pobiidis LR biudZeto lésos

8. Privalomieji projektavimo dokumentai, Ussakovo pateikiami Projektuotojui:

8.1.8i techniné uzduotis;

8.2.Valstybinés Zemés panaudos sutartis;

8.3.I8traukos i§ pastato kadastrinés bylos:

8.4.Pastato ir teritorijos planai;

8.5.Specialieji paveldosaugos reikalavimai (laikinasis apsaugos reglamentas);

9. Statiniy apibiidinimas:

9.1.Pastatas - Medicinos diagnostikos ekspertinis stacionaras. Zyméjimas byloje 5D2p. Teisinés
registracijos Nr. 20/214205, unikalus Nr. 1989-8002-3054. Ypatingas statinys. Pastato bendras plotas
817.14 m2, auktis 8,1 m. Statybos pabaigos metai — 1917, Statinys yra nekilnojamyjy kultiiros vertybiy
registre jraSyto Klinikos ir karo ligoninés pastaty komplekso infekeiniy ligy skyriaus pastatas (unikalus
objekto kodas 44005).

10. Esamos padéties apibudinimas:

Pastato 5D2p cokolis pastoviai veikiamas drégmés, apipelij¢s, apsamanojes. Balkony aptvérimy
daZai nusitryng. Fasado biiklé gera, vietomis pastebimi jskilimai tinke. Lauko laipty tinkas vietomis
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apires. Vidaus sieny apdailos biklé patenkinama. Grindy danga susidévéjusi. Langai mediniai
susidéveje, nesandartis. Lauko dury nusidévéjusi apdaila, nesandarios. Elektros instaliacija susidévéjusi.
PrieSgaisrinés signalizacijos biiklé patenkinama.

11. Projektiniy pasialymy paskirtis Kultiros paveldo statiniy, ar statiniy esan¢iy valstybeés
saugomos nekilnojamojo kultiiros paveldo vietovés - Klinikos ir karo ligoninés pastaty komplekso
infekciniy ligy skyriaus pastato (unikalus objekto kodas 44005) vertinguyjy savybiy nustatymas
specialiesiems paveldosaugos reikalavimams nustatyti statiniy paprastojo remonto vykdymui.

12. Paprastojo remonto darby apimtys (ijskaitant, bet neapsiribojant):

e Pastate — Medicinos diagnostikos ekspertiniame stacionare SD2p numatyti visy I ir II auksty
patalpy sieny ir luby glaistymg ir dazyma;

e Pasalinti kabinetuose sieny keramines plyteles;

e WC ir dusy patalpose numatyti hidroizoliacijos jrengimg ir sieny bei grindy plyteliy dangos
keitima;

e Numatyti langy remontg arba pakeitima;

e Numatyti vidaus ir lauko dury remontg arba pakeitima;

e Numatyti grindy dangos keitima;

e UZmiryti angas tarp patalpy 1-85 ir 1-86, 1-92 ir 1-93, 1-102 ir 1-103;

e Pasalinti pertvarg tarp patalpy 1-97 ir 1-98, pasalinti skydinius elementus patalpose 1-44, 1-99 ir
medines atitvaras II auk$to kabinetuose;

e Jrengti pertvaras su durimis atitveriant vestibiulius 1-89 ir 1-105;

e Patalpoje 1-103 numatyti jrengti duris i§ koridoriaus;

e Koridoriuose numatyti sieny apsaugas;

e Numatyti elektros instaliacijos tinkly remontg (keitimg), jrengiant jungiklius, kistukinius lizdus,
elektros jrenginiy jrengimo norminiy dokumenty reikalavimus atitinkancius tinklus (skirtuminiy sroviy
rélés pavojingose patalpose, automatiniai jungikliai, atitinkantys apkrovas, saugiis paskirstymo skydeliai
ir t.t.);

Numatyti biiting jZeminimo kontliro remonta;
Numatyti kiekvienoje patalpoje LED ap§vietimo, atitinkanc¢io higienos normas, jrengima;
Pagal reikalavimus numatyti kompiuterinio tinklo ir darbo viety kabinetuose jrengima;
Numatyti gaisrinés signalizacijos remonta;
Numatyti viso pastato avarin} evakuacinj ap$vietima;
Numatyti sanitariniy prietaisy keitimg pagal poreikj, papildomy praustuvy jrengima patalpose 1-
103, 1-111;

e Numatyti lietaus nuvedimo sistemos remontg, jrengiant lietvamzdziy Sildymo kabelius;

e Numatyti [ ir I auk§ty ventiliacijos sistemos remontg;

e Numatyti oro kondicionavimo sistemos jrengima;

e Numatyti fasado, cokolio, langy ir dury angokras¢iy, karnizy valyma, nuplovimg, remontg ir
dazyma;

e Numatyti [ auksto ir riisio lauko laipty remonta, turékly remontg arba keitima;

e Numatyti aplink pastatg nuogrindos remontg, atidengiant pamata, atlieckant pamaty remontg ir
jrengiant hidroizoliacijg;

e Numatyti visus kitus butinus atlikti darbus, kuriy reikia, kad pastatas biity suremontuotas ir
tinkamas eksploatuoti.

e Objektuose butina numatyti Siuksliy valymg ir i§vezima,

e Rengiant projekta, darby apimtys gali biiti kei¢iamos suderinus su uzsakovu. Darbai gali biiti
kei¢iami, jei jie nepriestarauja norminiams aktams ir kitiems teisiniams dokumentams;
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 Vadovaujantis Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.02.01:2014 ,,Tvarkybos darby projektavimo
sglygy i¥davimo taisyklés® II skyriaus 4 punktu, i§ KPD KTP turi biiti gautos Tvarkybos remonto darby
projektavimo sglygos.

13. Projekto rengimo (jforminimo) ir pateikimo reikalavimai

13.1. Projektas turi biiti rengiamas vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamentu PTR
3.06.01:2014 ,Kultiros paveldo tvarkybos darby projekty rengimo taisyklés“, statybos techniniu
reglamentu STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé reikalavimus, kitais statybg ir
projektavimg reglamentuojanciais teisés aktais.

132 Tvarkybos darby projekto sprendiniai turi biti tokie, kad baity iSsaugotas paveldo objekto
autentiS$kumas ir vertingosios savybés.
13.3. Tvarkybos darby projekto sudétis, apimtis ir detalumas turi uZtikrinti uZsakovo poreikius

ir apimtj duomeny, kuriy vztekty:
13.3..1. tvarkybos darby projekto paveldosaugos ekspertizei atlikti;
13.3.2. tvarkybos darby skaitiuojamajai kainai nustatyti;
13.3..3. gauti leidimui atlikti tvarkybos darbus.

13.4. Projektas turi biiti parengtas taip, kad juo vadovaujantis bty galima skelbti konkursg
paprastojo remonto darbams atlikti.

135 Projektuotojas turi pats patikslinti spalvinius sprendinius, ar atlikti polichrominius
tyrimus;

13.6. Projekto sprendiniai turi biiti ekonomigkai pagristi ir racionalds;

13.7. Projektas turi atitikti visus prie§gaisrinés saugos, higienos, darby saugos ir aplinkosaugos
reikalavimus;;

14. Projekto sudétis

14.1. Titulinis lapas, kuriame pateikiama LST 1516:2015 i§vardyta informacija apie statinio
projekta (jo dalj);

14.2. Aigkinamasis rastas;

14.3. Projekto rengéjo kvalifikacijg patvirtinanc¢iy dokumenty kopijos;

14.4. KPD KTP i8duotos tvarkybos darby projektavimo salygos;

14.5. Bendroji;

14.6. Tvarkomuyjy paveldosaugos darby dalis;

14.7. Elektrotechnikos;

14.8. Elektroniniy rysiy;

14,9, Védinimo- oro kondicionavimo;

14.10. Techniniy specifikacijy dalis. Remonto darby ir jiems atlikti naudojamy medZiagy
techninés ir kokybes charakteristikos, kiti reikalavimai ir rodikliai arba specialiy technologijy aprasymai;

14.11. Remontuojamy patalpy bréZiniai;

14.12, MedZiagy ir darby kiekio Ziniarastiy (MDKZ) dalis. MedZiagy ir darby kiekio lentelés
pateikiamos pagal remontuojamas patalpas, techniniy specifikacijy Zymenys suradomi lentelése prie
igvardyty medziagy, darby. MDKZ nurodytas darby ir medZiagy kiekis pateikiamas pagal
remontuojamas patalpas.

14.13. Tvarkybos ir remonto darby skaiCiuojamosios kainos nustatymo dalis, sudaryta,
vadovaujantis jregistruotomis SPSC statybos resursy skaiiugjamosiomis, tuo metu galiojaniomis,
rinkos kainomis ir LR kultiiros ministro patvirtintu Paveldo tvarkybos reglamentu PTR 4.01.26:2007
..Nekilnojamojo kulttiros paveldo tvarkybos darby skaiéiuojamyjy kainy nustatymo rekomendacijos® ir
apskai¢iuota vadovaujantis jregistruotomis SPSC statybos resursy skaifiuojamosiomis, tuo metu
galiojan¢iomis, rinkos kainomis ir objekty kainos skai€iavimo rekomendacijomis.
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14.14. Lokalinés samatos pateikiamos iSskleistos pagal MDKZ eiliskuma. Skaidoma j skyrius
kiekvienam auk$tui, fasadui, inZinerinéms sistemoms ir pan.;

14.15. Kiti projektuotojo nuoZitira pateikiami dokumentai, reikalingi tvarkybos darby projekto
sprendiniams pagrjsti..

14. Projekto suderinimas Parengtus projektinius pasiilymus derinti su Kultiiros paveldo
departamento prie Lietuvos Respublikos KultGiros ministerijos Kauno skyriumi, statytoju (uZsakovu),
tinkly valdytojais, jei reikia pagal normatyvinius dokumentus, bei suderinti su Infrastruktiiros plétros
departamentu prie Krasto apsaugos ministerijos (pagal uzsakovo atskirg nurodyma).

Projektas pateikiamas pasiradytas saugiu elektroniniu parasu ir PDF formatu. Esant reikalui, projekts
pataisyti pagal pateiktas uzsakovo, derinanciy ir ekspertizés pastabas.

Parengtq paprastojo remonto projektg pateikti uZsakovo nurodytam ekspertui tvarkybos darby
projekto paveldosaugos (specialiajai) ekspertizei atlikti ir (jei reikalinga) projekto bendrajai ekspertizei
atlikti.

Atlikta ir suderintg projekta projektuotojas turi registruoti Valstybinés teritorijy planavimo ir statybos
inspekceijos prie aplinkos ministerijos sistemoje ,,Infostatyba®,

15. Pateikiamy egzemplioriy skaitius Projektuotojas turi pateikti UZsakovui (Statytojui) 3 (trys)
parengtus, atspausdintus ir susegtus projekto egzempliorius ir | (vieng) egzemplioriy skaitmenine forma
kompiuterinéje CD, arba DVD laikmenoje.

16. Projektavimo paslaugy suteikimo terminas Projektas turi biiti parengtas, suderintas su
UZsakovu bei KPD, jei reikia — patikslintas ir pateiktas UZsakovui per 120 kalendoriniy dieny po
sutarties pasira§ymo dienos.

STATYTOJO (UZSAKOVO) REIKALAVIMAI
(BENDROSIOS TECHNINES SPECIFIKACIJOS)

17. Statinio projekte taikoma teisé ir normatyviniai dokumentai

e Statybos jstatymas

¢ Nekilnojamojo kulttiros paveldo apsaugos jstatymas

e Statybos techniniai reglamentai:

o STR 1.01.01:2005 ,Kultiros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby reglamentai*
STR 1.01.02:2016 ,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai*

STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*

STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®
STR 2.03.01:2001 ,,Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms*

STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reik§meés keliai. Bendrieji reikalavimai*

Paveldo tvarkybos reglamentai

e PTR 3.06.01:2014 ,Kultiros paveldo tvarkybos darby projekty rengimo taisyklés®

e PTR 3.02.01:2014 ,,Tvarkybos darby projektavimo salygy isdavimo taisyklés"

o PTR3.03.01:2005 "Nekilnojamojo kultiiros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby projekto
ar tvarkomyjy paveldosaugos darby projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizés atlikimo
taisyklées"

e PTR 3.02.01:2005 ,, Tvarkomuyjy paveldosaugos darby projektavimo salygy (laikinyjy apsaugos
reglamenty) iSdavimo taisyklés“

Projekto projektavimo stadijoje pasikeitus norminiams dokumentams (visiskai ar i§ dalies),
vadovautis naujais norminiy dokumenty reikalavimais.

e @ ¢ o @



18. Aplinkosaugos, saugomos {eritorijos ir nekilnojamosios kulttiros paveldo vertybés apsaugos
reikalavimai:

181 pagrindiniai paveldosaugos reikalavimai, kultiiros paveldo objelio remonto darbams-
nesuZaloti nesumenkinti ir kuo didesne apimiimi iSsaugoti kultfiros paveldo objekto ~ Klinikos ir karo
ligoninés pastaty komplekso Infekciniy ligy skyriaus pastato autentiSkumag, nesumenkinti jo vertingyjy
savybiy. Batina iSsaugoti pastato auk§tj, tfirj, stogo forma, stogo, skardos lak§ty su uzlankstais, dangos
tipa, pusapsksicius Wrinius stoglangius, kapitaliniy sieny tinklg, autentiSkas langy dury angas, nias,
autentiky lasady i8vaizda, fasady architektiros tfirines detales ~ priestatus, pricangius, balkonus,
karnizus, kolonas, laiptus, vidaus funkcing jranga - teraco, bei betono laiptus su tarékhy mediniu
porankiu, bei kitus autentiskus, bei saugomus kulttiros paveldo statinio elementus. Pastato koridoriy
medines jspridines dviveéres duris su vir§langiais, bei langus restauruoti arba keisti j autentiSko pavyzdZio
islaikant medziagiSkuma, konsirukeijy tipa, profilj, bei skaidymg. Vykdant paprastojo remonto darbus
nepazeisti kultiiros paveldo objekto vertingyjy savybiy, neuzdengti pastato architektfiriniy ar dekoro
detaliy, nepaZeisti tinko ar kity autentiSky elementy:

18.2. Kulidiros paveldo departamento prie Kuliiiros ministerijos Kauno skyriui biitina pateikti
derininmii projekty kurio aiskinamajame raste biity nurodytas numatomas poveikis kultiros paveldo
victovei, Projekto aifkinamajame raSte turi biti aptartas sprendiniy poveikis autentui, nurodomas
projekto rengimo pagrindas, kokie planuojami statybos darbai ir jy pasirinkimo koncepcija, paaiskinama,
kaip projekto sprendiniuose numatoma saugoti kultiros paveldo statinjo vertinguosius clementus.

18.3. Vadovaujantis LR Statybos jstalymo (Zin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) 6 str.
4 dalimi statinys turi biiti stalomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir
naudojant pastatyly stating treciyjy asmeny gyvenimo ir veiklos sglygos, kurias jie tur¢jo iki statybos
pradzios, galety biiti pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy
statinio saugos ir paskirties apsauga nuo oro, vandens, dirvoZemio ar gilesniy Zemés sluoksniy tarsos
aplinkos apsaugos statiniy dokumenty nuostatas. Viena i§ sglygy yra: “gamtos ir Kultiiros vertybiy
iSsaugojimas™.

19. Funkeiniai, techniniai, kokybiniai reikalavimai:

19.1. Projektuojant administracines darbo vietas numatyti po 3 elektros lizdus kompiuterings
technikos pajungimui ir 3 lizdus su RJ4S jungtimi kompiuterinio tinklo pajunginmui.
19.2, Rengiant projekty, darby apimtiys gali biti kei¢iamos suderinus su uZzsakovu. Darbai gali

bati keiciami, jei jie neprieStarauja norminiams aktams ir kitiems teisiniams dokumentams;

PIRKEJAS TEIKEJAS
Vadas
plk. Itn. Darius Mikalauskas

A.V.
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Nr.32614

Vytenis Lekas
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Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto

dalies vykdymo priezitros vadovo pareigas.

Statiniai: visi statiniai (i$skyrus branduolinés energetikos objekty statinius).
Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV itampos), elektroniniy rysiy

(telekomunikaciju), procesy valdymo ir automatizacijos, apsauginés signalizacijos,

gaisrinés signalizacijos.
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DR.

JONO BASANAVICIAUS KARO MEDICINOS TARNYBOS

VYTAUTO PR. 49, KAUNE, PASTATO 5D2P PAPRASTOJO REMON-

TO DARBY PROJEKTAS

Statinio kategorija Ypatingas statinys

Statybos rusis Paprastojo remonto darbai

KVR kodai Klinikos ir karo ligoninés pastaty kompleksas (44001). In-
fekciniy ligy skyriaus pastatas (44005); Kauno miesto isto-
riné dalis, vad. Naujamiesciu (22149)

Dalis Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis

Tomas VI

Stadija: Techninis darbo projektas (TDP)

Projekto Nr. 20205D2P

Laida 0

Byla 1

Data 2021 m. balandis

Statytojas Tvirtinu: Lietuvos . kariuomenés  Logistikos valdybos Jguly
aptarnavimo tarnyba

Proj. vadovas A1343, 0496 Martynas Valevicius

PDV. 21568 Tautvydas Navys




BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS

. PSL. | PSL.
EIL. NR. ZYMEJIMAS LAIDA PAVADINIMAS
SK. NR.
1 2 3 4 5 6
TEKSTINIAI DOKUMENTAI
1 20205D2P 0 Titulinis lapas 1 0
2 20205D2P 0 Projekto dokumenty sudéties Ziniarastis 1 1
3 20205D2P 0 Suvestinis statybos kainos apskaiciavimas 23 2




PATVIRTINTA: TUKST.LT.

UZSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS
PAREIGOS, V. PAVARDE
2021 M. MEN._ D.

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAICIAVIMAS
Sudaryta pagal 2020.10 kainas

Statinys: Dr. Jono Basanaviciaus karo medicinos tarnybos pastatas 5D2P Vytauto pr. 49, Kaune
2021-04-26
Kaina, EUR
Statybos objekty, am 15 viso
s Statybos ;
darby '.r iSlaidy montgvimo Irenginiai Kitos (suPVM)
aprasymas ginial ISlaidos
darbai

lll. Statiniy ir jo daliy statyba bei jrengimas

1 Paprastojo remonto darbai 373984.38 21470.24 395454,62
Viso Il 373984.38 21470.24 395454,62
Viso lI-lI: 373984.38 21470.24 395454,62

IV. Projektavimas ir inzinerinés paslaugos

Projektavimo darbai 8.00% 31636,37 31636,37
Viso IV: 31636,37 31636,37
Viso lI-IV: 373984.38 21470.24 31636,37 427090,99

VI. Rezervas

Uzsakovo rezervai 5.00% 21354,55 21354,55
Viso VI: 21354,55 21354,55
Viso II-VI: 373984.38 21470.24 52990,92 448445,54
Projekto vadovas: M. Valevicius

Projekto dalies vadovas: C‘_\ T. Navys
‘ O(«o/%



OBJEKTINE SAMATA
Sudaryta pagal 2020.10 kainas

Objektas Dr. Jono Basanaviciaus karo medicinos tarnybos pastatas 5D2P Vytauto pr. 49, Kaune
Statinys Paprastojo remonto darbai
2021-04-26
Lokalinés Skaiciuojamoji kaina su PVM (EUR)
sgmatos Lokalinés samatos pavadinimas
Nr Statybos i ) .
: . . |renginiai Viso su PVM Viso be PVM
montavimo darbai
1 Bendrastatybiniai darbai 259254,6 259254,6 214260,0
2 Elektrotechnika 61107,42 61107,42 50502,0
3 Gaisro gesinimo sistema 11808,39 377,52 12185,91 10071,0
4 Elektroniniai rysiai 18316,98 261,36 18578,34 15354,0
5 Kondicionavimo sistema 23496,99 20831,36 44328,35 36635,0
IS viso: 373984,38 21470,24 395454,62 326822,0

Sudaré: @ T. Navys



LOKALINE SAMATA
Sudaryta pagal 2020.10 kainas

Objektas Dr. Jono Basanaviciaus karo medicinos tarnybos pastatas 5D2P Vytauto pr. 49, Kaune
Statinys Paprastojo remonto darbai
Ziniarastis Bendrastatybiniai darbai
2021.04.26 Suma ziniaras¢€iui 259254.60 EUR
Sam] Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas apraSymai vnt D.uzm. Medziagos Mechanizm. IS viso
1 Statybos - remonto darbai
1 R13-5 Sieny aptaisymo glazdruotomis m2 140,0 411,77 411,77
plytelémis iSardymas, be plyteliy
iSsaugojimo
2 N10-51 Pertvaros visuom.pastat.,tvirtinant m2 4,8 73,7 38,77 2,75 115,22

gipsokartono lak&tus plien.karkase
i$ abiejy pusiy vienu sluoksniu,
izoliuojant

3 750-27 Universalios akmens vatos m2 5,04 15,72 15,72
plokstés Paroc UNS 37z, 75 mm (|
metal. karkasg)
4 R6-3 Mariniy pertvary iSardymas m3 1,05 28,6 26,95 55,55
pneumo plaktuku, be plyty
atrinkimo k8=1.17
5 N46-144  Mediniy atitvary iSardymas 100m2 0,3 81,03 81,03
6 N10-51 Pertvaros visuom.pastat.,tvirtinant m2 22,7 348,53 183,33 13,02 544,88
gipsokartono lakstus plien.karkase
i abiejy pusiy vienu sluoksniu,
izoliuojant

7 750-27 Universalios akmens vatos m2 23,835 74,37 74,37
plokstés Paroc UNS 37z, 75 mm (j
metal. karkasa)

8 N2P-0303 Mediniy dury bloky montavimas m2 21 31,04 164,22 1,09 196,35
mdrinése sienose, kai staktos
tradicinés ( vidiniy dury bloky
plotas daugiau 2 m2 iki 3 m2)

9 261351 Spynos durims vnt. 1,0 33,67 33,67

10 N15P- Sieny vidiniy pavirSiy aptaisymas =~ m2 46,0 177,61 4,13 8,53 190,27
0401 plok&témis, kai ploktés faneruotos

11 753-73 Auksto slégio laminato ploksgiy m2 48,3 2092,36 2092,36

juostos 40 cm plocio, 6mm (medzio
imitac.dekoras)
12 R14-78-2  Anksciau dazyty luby gerasis m2 618,0 3733,21 1220,41 4953,62
dazymas emulsiniais dazais,
nuvalant senus dazus ir glaistant

13 N34-35-1  Akustiniy pakabinamy luby m2 151,0 1212,23 13,45 1225,68
demontavimas k1=0.6, k2=0.6,
k3=0.0, k8=1.03

14 N34-35-1 Akustiniy pakabinamy luby m2 151,0 2020,38 22,41 2042,79

jrengimas, kai metalo konstrukcja
"Armstrong" firmos, o plokstés
firmos "Colotex", panaudojant 60
proc. iSardyty medziagy k3=0.4,
k8=1.03
15260935  Akust.pakabin.lubos su met.k-ja m2 60,4 843,18 843,18
'Amstrong' (k-te)




Sam] Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas apraSymai vnt D.uzm. Medziagos Mechanizm. IS viso
16 R14-78-1 Anksciau dazyty vidaus sieny m2 2833,62 12838,0 5085,67 17923,67
gerasis dazymas emulsiniais
dazais, nuvalant senus dazus ir
glaistant
17 R5-35 Seno linoleumo nuémimas m2 823,51 480,93 480,93
18 N11-145-2 Linoleumo danga, klijuojant ir 100m2 8,2351 4651,6 1172,35 34,92 5858,87
sulydant vienos spalvos dangg bei
uzklijuojant ant sienos (vietoj
grindjuosciy)
19 650-108  PVC homogeninés (viensl.) grindy m2 881,16 19588,19 19588,19
dangos
20 N11P- Grindy teptinés hidroizoliacijos m2 25,0 32,68 80,4 0,4 113,48
0202 jrengimas, naudojant mineralinius
misinius , tepant 2 kartus
21 N11P- Akmens masés plyteliy grindy m2 25,0 459,0 320,56 1,46 781,02
0502 dangos jrengimas ant betoninio
pagrindo
22 N15-33-6  Sieny aptaisymas glazdruotomis ~ m2 2331 5349,65 2512,8 7862,45
plytelémis pagal "Knauf"
technologijg
23 R19-49 Praustuvy arba kriaukliy nuémimas vnt 31,0 126,64 126,64
24 N17-8-2  Praustuvo su atrama "koja" ir kompl. 33,0 1030,0 3897,31 4,37 4931,68
maidytuvu montavimas, tvirtinant
prie sienos ir grindy, kai
kanalizacija plastik. vamzdziy
25 R19-50  Klozeto puody arba pisuary vnt 10,0 433 43,3
nuémimas
26 N16P- Unitazy montavimas ( su vnt. 10,0 192,78 1068,19 1,33 1262,3
1006 prijungtais nuplovimo bakeliais)
27 R19-27 MaiSytuvy su duso jranga keitimas vnt 6,0 104,1 321,04 425,14
28 R19-67 Ketinio trapo, kurio skersmuo 100  vnt 6,0 115,67 559,62 675,29
mm), keitimas
29 R7-18 Langy smulkus remontas, vnt 76,0 3277,12 569,04 3846,16
neiSimant langy rémy ir palanginiy
lenty i$ mediniy sieny
30 F15-10-9  Anksciau dazyty mediniy langy su  100m2 157 9160,01 983,28 73,22 10216,51
palangémis l.geras dazymas,
nuvalant senus dazus, $lif.,glaistant
31 R7-48 Smulkus dury remontas, vnt 62,0 572,2 572,2
sureguliavimas
32 F15-10-5 Anksciau dazyty dury l.geras 100m2 2,87 13543,53 2060,77 121,69 15725,99
dazymas, nuvalant senus dazus,
Slifuojant ir glaistant (100m2 dury
bloky)
33 R7-71 Dvivériy ir lauko dury vyriy vnt 13,0 67,27 0,56 67,83
sureguliavimas
34 R62P- Slaitiniy stogy lietaus nuvedimo m 115,0 120,27 219,04 339,31
5107 sistemos ardymas ( pakabinami
latakai § autoboksteliy)
35 R62P- Lietaus nuvedimo sistemos m 115,0 390,61 715,3 570,56 1676,47
5510 pakabinamy lataky montavimas,
dirbant i$ autoboksteliy
36 R62P- Slaitiniy stogy lietaus nuvedimo m 99,0 88,74 161,63 250,37
5107 sistemos ardymas ( lietvamzdziai i$
autoboksteliy)
37 R62P- Lietaus nuvedimo sistemos m 99,0 390,79 714,78 571,47 1677,04
5510 lietvamzdziy montavimas, dirbant i$

autoboksteliy




Sam] Darbo
eil.| kodas

Darby ir iSlaidy
apraSymai

Mato
vnt

Kiekis

Kaina EUR

D.uzm.

Medziagos

Mechanizm. |

IS viso

38 R11-76-15

39 R11-72-3

40 R61P-

3206

41 F27-16-2

42 N1-26-2

43 N1P-0701

44 N57P-
1508

45 N12P-
0307

46 N11P-
0103

47 N57P-
3244

48 N27P-24-1

49 2554

50 N6P-0201

51 R11-76-21

52 R11-101

53 364-2

54 R8-36-1

55 N15P-
1409

56 N15P-
1409

Fasady, angokras¢iy ir cokolio
pavirSiy nuvalymas vandeniu,
naudojant auksto slégio plovimo
jrenginj, dirbant i$ a/bokstelio
k9=1.15

Fasady, angokras¢iy ir cokolio
pavirSiy remontas, nuvalant senus

dazus, apdailinant tinkavimo mase,

dirbant iS autobokstelio k8=1.09,
k9=1.15

Anksciau dazyty
fasady,angokras¢iy ir cokolio
dazymas emulsiniais dazais
k9=1.15

Esamos priegrindos demontavimas

k8=1.09, k9=1.15

Il grupés grunto kasimas 0,15 m3
kaus$o talpos ekskavatoriumi,
suverciant gruntg j sankasg
k9=1.15

Transéjy, iSkasy ir duobiy
uzpylimas gruntu i§ sankasos
ekskavatoriumi , kai kauso talpa
0,15m3 k9=1.15

Grunto tankinimas maZosios
mechanizacijos priemonémis (
gruntas I-Il grupés) k8=1.14,
k9=1.15

Denginiy plévelinés hidroizoliacijos

jrengimas i$ drenazo ritininés
dangos k9=1.15

Posluoksniy jrengimas nuogridai
mazosios mechanizacijos
priemonémis,kai smélio sluoksnio
storis 260 mm

Pakra$¢iy ir priegrindy grindinio
jrengimas i$ skaldyty akmeny (
sluoksnio storis 10.00 cm)
k9=1.15

Betono bordidry jrengimas ant
betono pagrindo , kai bordidrai
80x200mm k9=1.15

Saligatviy ir vejy bordidras
100x8x20 cm

Pamaty hidroizoliacijos jrengimas ,
tepant 2 kartus bitumine emulsija
k9=1.15

Laipty pavirSiy nuplovimas,
naudojant auksto slégio plovimo
jrenginj, dirbant ant zemés
(pastoliy) k9=1.15

Laipty atskiry viety remontas
remontiniu skiediniu k8=1.15
Ypac stiprus skiedinys
konstrukciniam remontui

Turékly pavirsiy valymas (radziy,
dazy ir t.t., 100 m2 nuvalyto
pavirSiaus)

Turékly dazymas vienu sluoksniu
teptuku k9=1.15

Turékly dazymas antru arba
kartotiniu sluoksniu teptuku
k9=1.15

100m2

100m2

m2

100m2

100m3

100m3

100m3

100m2

100m2

100m2

100m

vnt

m2

100m2

m2

kg

100m2

100m2

100m2

10,0

10,0

1000,0

1,3

2,6

2,19

2,19

1,65

1,23

1,23

11

110,0

200,0

0,02

2,0

52,8

0,02

0,02

0,02

2937,6

6029,8

6442,8

870,92

22,72

186,02

110,54

244,19

757,04

548,21

294,12

11

35,57

2,22

3,49

2,36

1689,7

3277,74

311,36

544,43

981,65

230,66

299,2

680,0

59,66

0,99

0,77

7081,6

9795,6

20,41

597,94

450,63

74,35

4,17

66,2

8,2

1,02

10019,2

17515,1

9720,54

891,33

620,66

450,63

260,37

426,07

854,82

1738,69

787,07

299,2

974,12

2,12

35,57

59,66

2,22

4,48

3,13




Sam] Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas apraSymai vnt D.uzm. Medziagos Mechanizm. | IS viso
57 R23-65 Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km t 150,0 118,8 2568,15 2686,95
atstumu automobiliais-savivarciais,
pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3
talpos kausais
58 R23-66 Transportuojant statybines Siuksles t 150,0 1258,2 1258,2
uz kiekvieng papildoma kilometrg
pridéti k4=15.0
Skyriuje 1 79760 52396 23775 155931
Viso ziniarastyje 1 79760 52396 23775 155931
Papildomy medziagy verté 3.00% 1572
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 713
Sezoniniai darbai 15.00% (18207) 2731
Specifiniai darbai 17.00% 754
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(79760+2731+754) 6660
89905 53968 24488 168361
Soc.draudimo i$laidos 1.79%(79760+2731+754+6660) 1609
Statinio statybos iSlaidos 91514 53968 24488 169970
Statybvietés iSlaidos 9.00% 15297
IS viso tiesioginés iSlaidos 185267
Pridétinés iSlaidos 20.90%(79760+2731+754+6660) 18790
Pelnas 5.00%(185267+18790) 10203
IS viso netiesioginés islaidos 28993
Bendra verté be PVM 214260
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 44994,6
Bendra verté su PVM 2592546

Sudaré: T. Navys

Crvmp




Statiniy grupé

LOKALINE
Sudaryta pagal 2020.10 kainas

SAMATA

Dr. Jono Basanaviciaus karo medicinos tarnybos pastatas 5D2P Vytauto pr. 49, Kaune

Statinys Paprastojo remonto darbai
Ziniarastis Elektrotechnika
2021.04.19 Suma ziniaras¢€iui 61107.42 EUR
Sam] Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas apraSymai vnt D.uzm. Medziagos Mechanizm. IS viso
1 Demontavimas
1 R33-282  Kabeliy (tranzitiniy) spinty vnt. 7,0 90,09 57,61 147,7
demontavimas
2 R33-287 Kabeliy demontavimas 100m 24,0 784,32 395,04 1179,36
3 R21-34 Jungikliy, kistukiniy lizdy 100vnt 1,92 79,89 79,89
demontavimas
4 N21P- Potinkiniy elektros instaliaciniy 100vnt 2,45 110,49 110,49
0317 dézuciy demontavimas k1=0.6,
k2=0.6, k3=0.0
5 R21-27 éviestuvq demontavimas 100vnt 2,04 214,44 214,44
6 R63P- Instaliacijos vamzdziy 100m 0,4 52,43 1,48 53,91
3101 demontavimas
7 R23-62 Statybiniy SiukSliy iSvezimas 10 km t 0,3 2,63 6,04 8,67
atstumu automobiliais-savivarc€iais,
pakraunant rankiniu badu
8 R23-66 Transportuojant statybines Siuksles t 0,3 0,17 0,17
uz kiekvieng papildoma kilometrg
prideti
Skyriuje 1 1334 460 1794
2 Elektros montavimo darbai
1 N21-118  ]vadinio paskirstymo skydo vnt 1,0 180,88 289,9 470,78
montavimas
2 N21P- Moduliniy paskirstymo skydeliy vnt. 8,0 778,46 1426,62 2205,08
0209 surinkimas ir montavimas
3 N21P- Sviestuvy, tvirtinamy prie luby, vnt. 113,0 504,16 7,19 511,35
0709 sieny montavimas
4 #HEEHERE Sviestuvas LED, tvirtinamas prie vnt. 95,0 2945,0 2945,0
luby 32W, IP20
5 #HHERER Sviestuvas LED, tvirtinamas prie vnt. 3,0 84,0 84,0
sienos 26W, IP20
6 #HHHHERR Sviestuvas LED bra, tvirtinamas vnt. 4,0 95,2 95,2
prie sienos 16W, 1P44
7 N21P- Vidaus apS$vietimo Sviestuvy vnt. 39,0 103,73 0,83 104,56
0706 montavimas pakabinamy luby
angose
8 2507-74-2 Lubinis LED Sviestuvas 16W, IP44 vnt 39,0 708,63 708,63
9 N21-226  Avariniy ir signaliniy Zibinty su 100vnt 0,1 63,53 1,95 65,48
uzrasu "jéjimas", "iSéjimas" ir pan.
montavimas
10 2507-75A Avarinis C1 optikos Sviestuvas vnt 4,0 103,0 103,0
11 2507-76A Avarinis M2 optikos Sviestuvas vnt 2,0 55,5 55,5
12 2507-77A Avarinis R W optikos $viestuvas vnt 4,0 79,0 79,0
13 R61P- Optiniy jutikliy montavimas vnt. 22,0 82,8 5,72 1,4 89,92
2715
14 3855-89 Judesio davikliai vnt 22,0 283,14 283,14
15 N21-198  Jungiklio montavimas, kai 100vnt 0,34 56,48 162,89 219,37

instaliacija pasléeptoji




Sam] Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas apraSymai vnt D.uzm. Medziagos Mechanizm. | IS viso
16 N21P- Lizdy grezimas potinkinéems 100vnt 2,56 142,22 43,41 185,63
0314 elektros instalicijos dézutéms
Ziediniais graZtais maro sienose
17 N21P- Potinkiniy elektros instaliaciniy 100vnt 2,56 192,42 569,89 762,31
0317 dézuciy jstatymas | paruostus
lizdus , kai dezutés apvalios d iki
100 mm
18 N50-394  Kompiuterinio kiStukinio lizdo vnt. 256,0 1133,57 66,56 16,28 1216,41
montavimas
19 261101 Kompiuterinis kiStukinis lizdas IP20 vnt. 247,0 820,04 820,04
20 26110-2  Kompiuterinis kiStukinis lizdas IP44 vnt. 9,0 46,44 46,44
21 N21P- Savireguliuojangiy Sildymo kabeliy 100m 3,7 441,27 3474,37 3,14 3918,78
0503 montavimas ploks¢iy (sutapdinty)
stogy latakuose ir jlajose (kabelio
ilgis)
22 N21P- Kabeliy tiesimas jrengtomis 100m 66,3 7793,3 765,23 1261,62 9820,15
0122 konstrukcijomis arba loviais,
tvirtinant visu ilgiu , kai 1 m kabelio
mase iki 1 kg
23 3498-38  Variniai kabeliai 3x1.5 m 1880,0 902,4 902,4
24 3498-39  Variniai kabeliai 3x2.5 m 4460,0 3389,6 3389,6
25 3498-194 Variniai kabeliai 5x1.5 m 40,0 31,6 31,6
26 3498-48  Variniai kabeliai 5x4 m 110,0 212,3 212,3
27 3500-13  Variniai kabeliai 5x10 m 30,0 111,6 111,6
28 3550-63  Variniai kabeliai 5x16 m 70,0 487,9 487,9
29 3557-4 Aliuminiai kabeliai 4x150 m 20,0 178,2 178,2
30 3550-71  Variniai kabeliai 1x16 m 20,0 27,0 27,0
31 N21P- Termosusitraukianciy galiniy movy vnt. 4,0 77,11 109,36 186,47
0134 iki 1 kV jtampos 4 gysly kabeliams
su plastiko izoliacija montavimas ,
kai kabelio gysly skerspjavio plotas
150-240 mm2
32 N21P- Termosusitraukianéiy galiniy movy vnt. 6,0 104,65 164,12 268,77
0135 iki 1 kV jtampos 5 gysly kabeliams
su plastiko izoliacija montavimas ,
kai kabelio gysly skerspjavio plotas
70-120 mm2
33 N21P- Metaliniy kopéciy kabeliams 100m 2,55 1072,07 1747,68 6,62 2826,37
0312 montavimas , kai kopéciy plotis iki
300 mm (kopé¢iy ilgis)
34 N21P- Metaliniy kopéciy kabeliams 100m 0,02 11,33 13,71 0,06 25,1
0312 montavimas , kai kopédiy plotis
daugiau 300 mm (kopécdiy ilgis)
35 N21-141  |ki 25mm skersmens viniplastiniy ~ 100m 3,0 855,36 58,12 913,48
vamzdziy montavimas sienomis ir
kolonomis su nejudomu tvirtinimu
36 N21-143  |ki 50mm skersmens viniplastiniy ~ 100m 15 516,12 35,36 551,48
vamzdziy montavimas sienomis ir
kolonomis su nejudomu tvirtinimu
37 1035-41  Elektros instaliacijos vamzdziai TXL m 100,0 55,0 55,0
i$ PVC (gofr., be movy) 40/31.6mm
38 1035-40-1 Elektros instaliacijos vamzdziai PE m 50,0 67,0 67,0
40mm
39 1035-38  Elektros instaliacijos vamzdziai TXL m 300,0 63,0 63,0

i$ PVC (gofr., be movy) 20/15.5mm




Sam] Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas apraSymai vnt D.uzm. Medziagos Mechanizm. | IS viso
Skyriuje 2 14109 19637 1341 35087
3 Zaibosauga
1 N1P-1526 Tran3$éjy kasimas rankiniu badu Il km 0,009 20,15 20,15
grupeés grunte k9=1.15
2 N21P- Tran$éjy uzpylimas rankiniu badu, km 0,009 9,36 9,36
0110 kai gruntas Il grupés k9=1.15
3 N21P- Pastaty Zaibosaugos jZemikliy, m 18,0 44,79 8,48 53,27
0801 surenkamy i$ atskiry grandziy,
jgilinimas ( jgilinimo gylis iki 5 m)
4 N21P- Zaibolaidiiq montavimas 100m 0,69 235,53 3,99 239,52
0803
5 N16P- Degumui atsparaus vamzdzio m 60,0 264,38 2,23 266,61
0101 tiesimas
6 260883 |zeminimo strypas su jungtimi m 18,0 120,96 120,96
7260888  ZaibolaidZio laikikliai (jvairds) vnt 60,0 127,2 127,2
8 260886-1 Cinkuota viela 8mm m 60,0 130,8 130,8
9 260887-1 Cinkuota juosta 40x4mm m 9,0 24,12 24,12
10 260897-1  Jungtys viela/juosta vnt 3,0 22,02 22,02
11 260111-3 PVC vamzdis 75mm (degumo m 60,0 472,2 472,2
klasé A1,A2)
12 R33-98 JZeminimo kontaro varZos vnt 1,0 15,61 15,61
matavimas
13 D1-375 |Zzemiklio varzos matavimas srovés vnt 12,0 118,08 118,08
sklidimui (matavimas)
Skyriuje 3 708 897 15 1620
Viso ziniarastyje 2 16151 20534 1816 38501
Papildomy medziagy verté 3.00% 616
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 54
Sezoniniai darbai 15.00% (30) 5
Specifiniai darbai 17.00%
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(16151+5) 1292
17448 21150 1870 40468
Soc.draudimo iSlaidos 1.79%(16151+5+1292) 312
Statinio statybos iSlaidos 17760 21150 1870 40780
Statybvietés iSlaidos 9.00% 3670
IS viso tiesioginés iSlaidos 44450
Pridétinés iSlaidos 20.90%(16151+5+1292) 3647
Pelnas 5.00%(44450+3647) 2405
IS viso netiesioginés iSlaidos 6052
Bendra verté be PVM 50502
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 10605,42
Bendra verté su PVM 61107,42

Sudaré: T. Navys

o=




Statiniy grupé

LOKALINE SAMATA
Sudaryta pagal 2020.10 kainas

Jono Basanaviciaus karo medicinos tarnybos pastatas 5D2P Vytauto pr. 49, Kaune

Statinys Paprastojo remonto darbai
Ziniarastis Gaisro gesinimo sistema
2021.04.19 Suma ziniaras¢€iui 11808.39 EUR
Sam] Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas apraSymai vnt D.uzm. Medziagos Mechanizm. IS viso
1 Gaisro signalizacija
1 N50-301  PrieSgaisrinés signalizacijos vnt. 1,0 17,92 0,52 0,13 18,57
centralés montavimas
3 N50-270  Daugkartinio veikimo automatiniai  vnt 78,0 963,46 22,58 986,04
prieSgaisrinés signalizacijos
davikliai (normalus variantas)
4 3855-95-1 Optiniai damy jutikliai (su baze) vnt 77,0 1256,64 1256,64
5 3855-96  Temperatdriniai jutikliai (su baze)  vnt 1,0 19,78 19,78
6 R33-259  |Soriniy detektoriy biklés vnt. 18,0 139,0 191,97 330,97
indikatoriy montavimas
7 261308 Detektoriy busenos indikatorius vnt. 18,0 174,06 174,06
8 N50-276  Apsauginés signalizacijos vnt 8,0 501,8 172,48 674,28
signalizatorius (rankinis)
9 N50-312  PrieSgaisrinés ir apsauginés vnt. 7,0 132,02 609,0 0,93 741,95
signalizacijos centralés
jéjimy/i$éjimy moduliy montavimas
10 N10-164-1 Dézuciy moduliams pastatymas vnt. 7,0 91,5 98,14 0,93 190,57
11 26113M Dézutés moduliams vnt. 7,0 94,29 94,29
12 N50-325  Aliarmo sirenos, blykstés vnt. 6,0 37,45 3,12 08 41,37
montavimas patalpos viduje
13 385-10-09 Gaisriné sirena su blykste, vidiné  vnt 6,0 41,58 41,58
14 N50-326  Aliarmo sirenos, blykstés vnt. 1,0 4,87 0,52 0,13 5,52
montavimas iSoréje
15 3855-106 Lauko sirena su blykste vnt 1,0 27,28 27,28
16 N50-333  Rezervinio maitinimo Saltinio bloko vnt. 1,0 4,41 22,16 0,06 26,63
montavimas
17 3855-85  Akumuliatoriai 12V, 7.0 Ah vnt 2,0 19,8 19,8
18 3855-85-1 Akumuliatoriai 12V, 12.0 Ah vnt 2,0 39,8 39,8
19 N21P- Kabeliy jtraukimas j sumontuotus ~ 100m 11,0 443,59 443,59
0328 vamzdzius
20 360-12-01 Kabeliai 2x1,0 m 1100,0 473,0 473,0
21 N21-141  |ki 25mm skersmens viniplastiniy ~ 100m 5,0 1425,6 96,86 1522,46
vamzdziy montavimas sienomis ir
kolonomis su nejudomu tvirtinimu
22 1035-39  Elektros instaliacijos vamzdziai TXL m 500,0 140,0 140,0
i$ PVC (gofr., be movy) 25/20.1mm
Skyriuje 1 3762 3504 3 7269
Viso ziniarastyje 3 3762 3504 3 7269
Papildomy medziagy verté 3.00% 105

Papildomy mechanizmy verté 3.00%
Sezoniniai darbai 15.00% (0)




Sam] Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas apraSymai vnt D.uzm. Medziagos Mechanizm. | IS viso
Specifiniai darbai 17.00%
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(3762) 301
4063 3609 3 7675
Soc.draudimo iSlaidos 1.79%(3762+301) 73
Statinio statybos iSlaidos 4136 3609 3 7748
Statybvietés iSlaidos 9.00% 697
IS viso tiesioginés iSlaidos 8445
Pridétinés iSlaidos 20.90%(3762+301) 849
Pelnas 5.00%(8445+849) 465
IS viso netiesioginés islaidos 1314
Bendra verté be PVM 9759
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 2049,39
Bendra verté su PVM 11808,39

Sudaré: T. Navys




JRENGINIY POREIKIO ZINIARASTIS
Sudaryta pagal 2020.10 kainas

Statiniy grupé  Dr. Jono Basanaviciaus karo medicinos tarnybos pastatas 5D2P Vytauto pr. 49, Kaune

Statinys Paprastojo remonto darbai
Ziniarastis Gaisro gesinimo sistema
2021.04.21 Suma ziniaras€iui 377.52 EUR
Sam. Jrenginiy Irenginiy pavadinimas Mato Kieki Kaina Verté
iekis
eil. kodas Techniniai ir kiti duomenys vnt EUR EUR
1 Gaisro signalizacija
2 KGC-1 Adresiné gaisro centralé kompl. 1,0 312,0 312,0
Skyriuje 1 312,0
ziniarastyje 3 312,0
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 65,52
IS viso ziniarastyje 3 377,52

Sudaré: ‘ O(Q/% T. Navys




Statiniy grupé

LOKALINE
Sudaryta pagal 2020.10 kainas

SAMATA

Dr. Jono Basanaviciaus karo medicinos tarnybos pastatas 5D2P Vytauto pr. 49, Kaune

Statinys Paprastojo remonto darbai
Ziniarastis Elektroniniai rysiai
2021.04.19 Suma ziniaras¢iui 18316.98 EUR
Sam] Darbo Darby ir iSlaidy Mato L Kaina EUR
] Kiekis
eil. kodas aprasymai vnt D.uzm. Medziagos Mechanizm. IS viso
1 Montavimo darbai
1 N50-397 Komutaciniy spinty montavimas,  vnt. 1,0 4,29 0,52 0,13 4,94
tvirtinant prie sieny
3 N50-333  Maitinimo paneliy montavimas vnt. 1,0 4,41 10,16 0,06 14,63
4 N50-399  Kabeliy krepianciyjy montavimas  vnt. 8,0 132,19 131,04 263,23
5 N21-267  |zeminimo prijungimas 10 vnt 1,0 27,69 1,39 29,08
6 N50-399  Komutaciniy paneliy montavimas  vnt. 8,0 132,19 624,48 756,67
komutacinése spintose
7 N21-194  Lizdy paskirstymo déZutéms, 100vnt 1,06 70,28 70,28
jungikliams, kiStukams, lizdams
iSkirtimas mdro sienose
8 N21P- Potinkiniy elektros instaliaciniy 100vnt 1,06 79,67 235,97 315,64
0317 dézuciy jstatymas j paruostus
lizdus
9 N50-394  Kompiuterinio kiStukinio lizdo vnt. 106,0 469,37 27,56 6,74 503,67
montavimas
10 261565-2 Rozeté su 2xRJ45 lizdais vnt. 106,0 340,26 340,26
11 N50-367  Signalinio kabelio tarp sistemos 100m 61,15 2413,47 2413,47
elementy tiesimas
12 3600-123 Kompiuterinis kabelis FTP m 6100,0 1891,0 1891,0
viengyslis, CAT6
13 3498-273 Variniai kabeliai 1x6 m 15,0 8,7 8,7
14 N21-143  |ki 50mm skersmens viniplastiniy  100m 0,4 137,63 9,44 147,07
vamzdZziy montavimas sienomis ir
kolonomis su nejudomu tvirtinimu
15 N21-141  [ki 25mm skersmens viniplastiniy ~ 100m 11,0 3136,32 213,09 3349,41
vamzdziy montavimas sienomis ir
kolonomis su nejudomu tvirtinimu
16 1035-39  Elektros instaliacijos vamzdziai TXL m 1100,0 308,0 308,0
i8 PVC (gofr., be movy) 25/20.1mm
17 1035-42  Elektros instaliacijos vamzdziai TXL m 40,0 34,8 34,8
i$ PVC (gofr., be movy) 50/40.0mm
Skyriuje 1 6608 3836 7 10451
Esamos ER sistemos demontavimas
1 R33-345 Komutacinés spintos vnt. 1,0 12,87 12,87
demontavimas
2 R21-34 Rozediy demontavimas 100vnt 8,0 332,88 332,88
3 R33-287  Kabeliy demontavimas 100m 31 101,31 51,03 152,34




Sgm| Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas apraSymai vnt D.uzm. Medziagos Mechanizm. IS viso
Skyriuje 2 447 51 498
Viso ziniarastyje 4 7055 3836 58 10949
Papildomy medziagy verté 3.00% 115
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 2
Sezoniniai darbai 15.00% (0)
Specifiniai darbai 17.00%
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(7055) 564
7619 3951 60 11630
Soc.draudimo iSlaidos 1.79%(7055+564) 136
Statinio statybos islaidos 7755 3951 60 11766
Statybvietés iSlaidos 9.00% 1059
IS viso tiesioginés islaidos 12825
Pridétinés iSlaidos 20.90%(7055+564) 1592
Pelnas 5.00%(12825+1592) 721
IS viso netiesioginés iSlaidos 2313
Bendra verté be PVM 15138
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 3178,98
Bendra verté su PVM 18316,98

Sudaré: T. Navys

Crampe




Statiniy grupé

JRENGINIY POREIKIO ZINIARASTIS

Sudaryta pagal 2020.10 kainas

Dr. Jono Basanaviciaus karo medicinos tarnybos pastatas 5D2P Vytauto pr. 49, Kaune

Statinys Paprastojo remonto darbai
Ziniarastis Elektroniniai rysiai
2021.04.19 Suma ziniaras¢iui 261.36 EUR
Sam. Jrenginiy Irenginiy pavadinimas Mato Kiekis Kaina Verté
eil. kodas Techniniai ir kiti duomenys vnt EUR EUR
1 Montavimo darbai
219"42U Komutaciné spinta 19" 42U kompl. 1,0 216,0 216,0
Skyriuje 1 216,0
ziniarastyje 4 216,0
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 45,36
IS viso ziniarastyje 4 261,36
Sudaré: @ T. Navys




Statiniy grupé

LOKALINE
Sudaryta pagal 2020.10 kainas

SAMATA

Dr. Jono Basanaviciaus karo medicinos tarnybos pastatas 5D2P Vytauto pr. 49, Kaune

Statinys Paprastojo remonto darbai
Ziniarastis Kondicionavimo sistema
2021.04.19 Suma ziniaras¢iui 23496.99 EUR
Sam| Darbo Darby ir iSlaidy Mato o Kaina EUR
) Kiekis
eil. kodas apraSymai vnt D.uzm. Medziagos Mechanizm. IS viso
1 Kondicionavimo sistema OK-1
1 N20P- Atraminiy konstrukcijy oro kompl. 1,0 51,48 124,01 0,4 175,89
0606 kondicionavimo iSorés jrenginiams
montavimas
2 N20P- Kondicionieriy iSoriniy agregaty vnt. 1,0 42,23 2,79 22,08 67,1
0806 montavimas, iSorinio agregato
Saldymo galia daugiau 20 kW
4 N20P- Kondicionieriy vidiniy sieniniy vnt. 23,0 261,81 11,96 2,19 275,96
0801 agregaty montavimas , kai
agregato Saldymo galia iki 5kW
9 N50-311  Distancinio valdymo pultelio vnt. 23,0 110,61 5,98 1,46 118,05
montavimas
11 N16P- Vandentiekio, Sildymo vamzdyny i§ m 405,0 1375,62 155,93 8,59 1540,14
0401 variniy vamzdziy tiesimas, tvirtinant
prie konstrukcijy ( vamzdzio iSorinis
skersmuo iki 22 mm)
12 N16P- Vandentiekio, Sildymo vamzdyny i§ m 60,0 313,96 24,3 2,23 340,49
0401 variniy vamzdziy tiesimas, tvirtinant
prie konstrukcijy ( vamzdzio iSorinis
skersmuo daugiau 22 mm iki 54
mm)
13 995-41 Variniai izoliuoti vamzdziai 6,35mm m 200,0 678,0 678,0
14 995-43 Variniai izoliuoti vamzdziai 9,52mm m 70,0 410,9 410,9
15 995-44 Variniai izoliuoti vamzdziai 12,7mm m 260,0 1866,8 1866,8
16 995-45 Variniai izoliuoti vamzdziai m 50,0 448,5 448,5
15,88mm
17 995-46 Variniai izoliuoti vamzdziai m 25,0 267,25 267,25
19,05mm
18 995-47 Variniai izoliuoti vamzdziai 22,2mm m 40,0 527,6 527,6
19 995-3 Variniai izoliuoti vamzdziai m 20,0 342,4 342,4
28,58mm
20 26059-3  Variniy vamzdziy, triSakiai, Silumos kompl. 1,0 3127,0 3127,0
atgavimo dézés ir fasoninés dalys
21 N20P- Oro kondicionavimo sistemy vnt. 1,0 78,72 1321,75 14,13 1414,6
0811 uzpildymas $aldymo skysdiais , kai
sistemos Saldymo galia daugiau 20
kw
22 N50-365  Signalinio kabelio tarp sistemos 100m 6,0 180,18 5,57 185,75
elementy tiesimas maro siena,
tvirtinant apkabélémis
23 360-12-01 Kabeliai 2x1,0 m 600,0 258,0 258,0




Sgm| Darbo Darby ir iSlaidy Mato o Kaina EUR
) Kiekis
eil. kodas apraSymai vnt D.uzm. Medziagos Mechanizm. IS viso
24 N16P- Kondensato vamzdyny i$ m 150,0 660,96 173,25 4,77 838,98
0201 plastikiniy vamzdziy tiesimas,

tvirtinant prie konstrukcijy (
vamzdzio iSorinis skersmuo iki 32

mm)
25 N16P- Kondensato vamzdyny i$ m 80,0 411,26 72,0 3,39 486,65
0201 plastikiniy vamzdziy tiesimas,

tvirtinant prie konstrukcijy (
vamzdZio i8orinis skersmuo
daugiau 32 mm iki 63 mm)

26 1020-331 PE vamzdziai d10 m 150,0 106,5 106,5
27 1020-335 PE vamzdziai d50 m 80,0 287,2 287,2
28 N16-61 Siurbliuky prijungimas vnt 23,0 93,51 1,92 95,43
29 260115  Siurbliukai vnt 23,0 669,76 669,76
30 R61P- Sifony pastatymas vnt. 6.0 16,06 16,06
2635
31 1128-3 Sifonai vnt 6,0 28,02 28,02
32 R23-179  Skyliy grezimas perforatoriumi 100vnt 0,35 78,35 28,02 106,37
k8=1.17
33 R63P- Plieniniy dékly vamzdziams per vnt. 35,0 90,09 131,62 1,48 223,19
3105 atitvaras pagaminimas ir
montavimas
34 F12-4-6  Smulkis denginiai cinkuota skarda 100m2 0,03 33,46 14,45 47,91

(100 m2 padengto ploto)

Skyriuje 1 3798 11058 94 14950
2 Kita
1 R63P- Centrinio valdiklio montavimas vnt. 1,0 22,95 326,27 0,05 349,27
7115
2 N50-365 Signalinio kabelio tarp sistemos 100m 1.2 36,04 111 37,15

elementy tiesimas maro siena,
tvirtinant apkabélémis

3 360-12-01 Kabeliai 2x1,0 m 120,0 51,6 51,6
4 R23-179  Skyliy grezimas perforatoriumi 100vnt 0,03 6,72 2,4 9,12
k8=1.17
5 R63P- Plieniniy dékly vamzdziams per vnt. 3,0 7,72 11,28 0,13 19,13
3105 atitvaras pagaminimas ir
montavimas
Skyriuje 2 73 389 4 466
Viso ziniarastyje 5 3871 11447 98 15416
Papildomy medziagy verté 3.00% 343
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 3
Sezoniniai darbai 15.00% (0)
Specifiniai darbai 17.00% 14
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(3871+14) 311
4196 11790 101 16087
Soc.draudimo iSlaidos 1.79%(3871+14+311) 75
Statinio statybos iSlaidos 4271 11790 101 16162
Statybvietés iSlaidos 9.00% 1455
IS viso tiesioginés iSlaidos 17617
Pridétinés islaidos 20.90%(3871+14+311) 877
Pelnas 5.00%(17617+877) 925
IS viso netiesioginés iSlaidos 1802
Bendra verté be PVM 19419
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 4077,99
Bendra verté su PVM 23496,99

Sudaré: T. Navys
p o(a/%



JRENGINIY POREIKIO ZINIARASTIS
Sudaryta pagal 2020.10 kainas

Statiniy grupé Dr. Jono Basanaviciaus karo medicinos tarnybos pastatas 5D2P Vytauto pr. 49, Kaune

Statinys Paprastojo remonto darbai
Ziniarastis Kondicionavimo sistema
2021-04-17 Suma ziniarascéiui 20831.36 EUR
Sam. Jrenginiy Irenginiy pavadinimas Mato Kiekis Kaina Verté
eil. kodas Techniniai ir kiti duomenys vnt EUR EUR
1 Kondicionavimo sistema OK-1
3 VFR-44,8 ISorinis blokas vésinimui/ Sildymui 44,8/50,4 kW kompl. 1,0 9127,0 9127,0
5 26105-1 Oro kondic. vidinis sieninis agregatas 1,6/1,8 kompl. 16,0 287,0 4592,0
kW
6 26105-2 Oro kondic. vidinis sieninis agregatas 2,2/2,5 kompl. 2,0 317,0 634,0
kW
7 26105-3 Oro kondic. vidinis sieninis agregatas 2,8/3,2 kompl. 2,0 432,0 864,0
kW
8 26105-4 Oro kondic. vidinis sieninis agregatas 3,6/4,0 kompl. 2,0 687,0 1374,0
kW
10 261079 Distancinis valdymo pultelis kompl. 23,0 27,16 624,68
Skyriuje 1 17216,0
ziniarastyje 5 17216,0
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 3615,36
IS viso ziniarastyje 5 20831,36
Sudaré: T. Navys
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Resurso - Mato Kaina . Verté
vodas Pavadinimas nt EUR Kiekis EUR
1 METALAS
90056 Juostinis plienas (karstai valcuotas) t 804,75 0,0006 0,48
110065 Cinkuoto plieno profiliai t 1035,75 0,04235 43,86
120010 Plieniné viela (Sviesi, risamoji) t 959,05 0,04389 42,09
120030 Statybinés vinys kg 1,08 9,12 9,85
120038 Suvirinimo elektrodai kg 2,08 0,3 0,62
120049 Varztai su verzlémis (jvairas) kg 1,99 405,629 807,2
120063 Medsraigciai (jvairas) kg 1,99 18,9564 37,72
120065 Sraigtai metalui kg 1,99 1,13 2,25
120304 |sisriegiamieji sraigtai t 1987,84 0,00165 3,28
120314 MedsraigcCiai su plastmasiniais jdéklais vnt 0,13 1906,8 247,88
260793 Atraminés konstrukcijos t 1749,25 0,07 122,45
260938 Vamzdziy laikikliai vnt 0,64 534,5 342,08
520045 Metalinés konstrukcijos, jvairios t 1749,25 0,002 3,5
15 Cinkuotoji skarda t 1035,75 0,0138 14,29
950 Vinys t 1045,84 0,00015 0,16
IS viso 1677,71
2 VAMZDZIAI
220697 Polivinilchloridinis vamzdelis kg 1,54 0,094 0,14
260935 Akust.pakabin.lubos su met.k-ja 'Amstrong' (k-te) m2 13,96 60,4 843,18
260982 Plastikiné mova d 100mm vnt 11,05 10,0 110,5
26011-1 Plieniniai vamzdZiai déklams m 5,89 114 67,15
260111-3 PVC vamzdis 75mm (degumo klasé A1,A2) vnt 7,87 60,0 472,2
1035-40-1 Elektros instaliacijos vamzdziai PE 40mm m 1,34 50,0 67,0
1020-331 PE vamzdziai d10 m 0,71 150,0 106,5
1020-335 PE vamzdziai d50 m 3,59 80,0 287,2
1035-38 Elektros instaliacijos vamzdziai TXL i§ PVC (gofr., be movy) m 0,21 300,0 63,0
20/15.5mm
1035-39 Elektros instaliacijos vamzdziai TXL i§ PVC (gofr., be movy) m 0,28 1600,0 448,0
25/20.1mm
1035-41 Elektros instaliacijos vamzdziai TXL i§ PVC (gofr., be movy) m 0,55 100,0 55,0
40/31.6mm
1035-42 Elektros instaliacijos vamzdziai TXL i§ PVC (gofr., be movy) m 0,87 40,0 34,8
50/40.0mm
995-3 Variniai izoliuoti vamzdziai 28,58mm m 17,12 20,0 342,4
995-41 Variniai izoliuoti vamzdZiai 6,35mm m 3,39 200,0 678,0
995-43 Variniai izoliuoti vamzdziai 9,52mm m 5,87 70,0 410,9
995-44 Variniai izoliuoti vamzdzZiai 12,7mm m 7,18 260,0 1866,8
995-45 Variniai izoliuoti vamzdziai 15,88mm m 8,97 50,0 448,5
995-46 Variniai izoliuoti vamzdZiai 19,05mm m 10,69 25,0 267,25
995-47 Variniai izoliuoti vamzdziai 22,2mm m 13,19 40,0 527,6
IS viso 7096,12
3 BENDROSIOS STATYBINES MEDZIAGOS
220706 Smeigés izoliacijos tvirtinimui vnt 0,15 132,0 19,8
230411 Silikonas | 49 4,0 19,6
250349 Montavimo putos | 4,9 0,21 1,03
261580 Lietvamzdziai (komplekte su fasoninémis dalimis) m 4,35 99,0 430,65
261581 Latakai (komplekte su fasoninémis dalimis) m 3,35 115,0 385,25
261582 Lataky, lietvamzdziy laikikliai vnt 2,87 214,0 614,18
340993 Plastmasiniai kams$¢iai tvirtinimui vnt 0,09 3161,2 284,51
520386 Fasadiniai pastoliai b=0,73m m2 30,72 9,0 276,48
570131 Gipsas t 204,48 0,03051 6,24
570751 Smélis statybos darbams m3 15,2 38,2776 581,82
571738 Skaldyti akmenys m3 69,79 13,53 944,26
572270 Zvyro skaldelé m3 32,49 0,22 7,15
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572429 Pastoliy apsauginis tinklas m2 0,71 400,0 284,0
IS viso 3854,97
4 APDAILOS MEDZIAGOS
230081 Klijinis glaistas t 797,12 1,72581 1375,68
230087 Cementinis glaistas t 797,12 0,5 398,56
230105 Tirstai trinti dazai (gelezies raudeé) kg 1,94 0,301 0,58
230111 Pokostas kg 2,56 0,162 0,41
230209 Klijai kg 0,24 329,404 79,06
230404 Sausi klijy misiniai kg 0,33 702,3 231,76
230405 Glaistas plyteliy tarpams uztaisyti kg 0,32 185,67 59,41
230408 Emulsija gruntavimui kg 3,11 16,1853 50,34
230410 Gruntas (gruntuoté) | 4,05 260,0 1053,0
230413 Pasta sandarinimui kg 16,07 0,228 3,66
230433 Emulsiniai dazai vidaus darbams kg 3,6 1307,9994 4708,8
230434 Emulsiniai dazai fasadams kg 3,6 480,0 1728,0
230435 Gruntas (gruntuoté) kg 3,11 164,702 512,22
230977 Sausi klijy misiniai (plyteléms) kg 0,67 112,5 75,38
231017 Emalis | 4,39 0,402 1,76
262006 Gipskartonio plokstés m2 2,47 57,75 142,64
570145 Glazdruotos keraminés plytelés (vidaus apdailai) m2 9,37 2331 2184,15
570261 Klijav. mastika i§ kumarono-kauciuko t 2349,83 0,01375 32,31
572157 Tinko skiedinys (sausi miSiniai) t 314,0 3,5 1099,0
5701521 Akmens masés grindy plytelés m2 9,24 25,25 233,31
650-108 PVC homogeninés (viensl.) grindy dangos m2 22,23 881,16 19588,19
753-73 Auksto slégio laminato ploks¢iy juostos 40 cm plocio, 6mm ~ m2 43,32 48,3 2092,36
(medzio imitac.dekoras)
791 Emaliniai ir alkidiniai dazai t 5473,79 0,4322 2365,77
820 Glaistai t 797,12 0,66286 528,38
I$ viso 38544,73
5 ELEKTROTECHNINES MEDZIAGOS
260405 |vadiné spinta IP44 vnt 285,0 1,0 285,0
260417 Jungikliai vnt 2,53 34,0 86,02
260418 Plastmasinés dézutés vnt 2,22 396,0 879,12
260485 Signalizatorius (rankinis) vnt 21,27 8,0 170,16
260811 Modulinis skydelis vnt 178,0 8,0 14240
260883 |zeminimo strypas su jungtimi m 6,72 18,0 120,96
260888 ZaibolaidZio laikikliai (jvairis) vnt 2,12 60,0 127,2
260894 Kabelio laikikliai vnt 0,36 370,0 133,2
261015 Galinés vidaus tipo movos vnt 26,78 10,0 267,8
261080 Centralés iSplétimo modulis vnt 87,0 7,0 609,0
261087 Maitinimo Saltinis vnt 9,9 1,0 9,9
261231 Komutacinis panelis vnt 78,0 8,0 624,0
261308 Detektoriy busenos indikatorius vnt 9,67 36,0 348,12
261396 Kabeliy kopécios m 6,78 257,0 1742,46
346665 Savireguliuojancio Sildymo kabelio jungimo mova vnt 15,67 22,2 347,87
346667 Savireguliuojantis Sildymo kabelis m 8,09 370,0 2993,3
26059-3 Variniy vamzdziy, tridakiai, Silumos atgavimo dézés ir kompl. 3127,0 1,0 3127,0
fasoninés dalys
26108-7 Maitinimo Saltiniy blokas vnt 21,9 1,0 21,9
26110-1 Kompiuterinis kistukinis lizdas 1P20 vnt 3,32 247,0 820,04
26110-2 Kompiuterinis kistukinis lizdas I1P44 vnt 5,16 9,0 46,44
26123-1 Kabeliy kreipiancioji vnt 16,32 8,0 130,56
2507-6-1 Sviestuvas LED, tvirtinamas prie sienos 26W, IP20 vnt 28,0 3,0 84,0
2507-6-2 Sviestuvas LED bra, tvirtinamas prie sienos 16W, IP44 vnt 23,8 4,0 95,2
2507-7-1 Sviestuvas LED, tvirtinamas prie luby 32W, IP20 vnt 31,0 95,0 2945,0
260886-1 Cinkuota viela 8mm m 2,18 60,0 130,8
260887-1 Cinkuota juosta 40x4mm m 2,68 9,0 24,12
260897-1 Jungtys viela/juosta vnt 7,34 3,0 22,02
261565-2 Rozeté su 2xRJ45 lizdais vnt 3,21 106,0 340,26
2507-74-2 Lubinis LED $viestuvas 16W, 1P44 vnt 18,17 39,0 708,63
3600-12-1 Kabeliai 2x1,0 m 0,43 1820,0 782,6
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3855-10-9 Gaisriné sirena su blykste, vidiné vnt 6,93 6,0 41,58
3855-85-1 Akumuliatoriai 12V, 12.0 Ah vnt 19,9 2,0 39,8
3855-95-1 Optiniai domuy jutikliai (su baze) vnt 16,32 77,0 1256,64
2507-75A Avarinis C1 optikos Sviestuvas vnt 25,75 4,0 103,0
2507-76A Avarinis M2 optikos Sviestuvas vnt 27,75 2,0 55,5
2507-77A Avarinis R W optikos Sviestuvas vnt 19,75 4,0 79,0
3498-194 Variniai kabeliai 5x1.5 m 0,79 40,0 31,6
3498-273 Variniai kabeliai 1x6 m 0,58 15,0 8,7
3498-38 Variniai kabeliai 3x1.5 m 0,48 1880,0 902,4
3498-39 Variniai kabeliai 3x2.5 m 0,76 4460,0 3389,6
3498-48 Variniai kabeliai 5x4 m 1,93 110,0 212,3
3500-13 Variniai kabeliai 5x10 m 3,72 30,0 111,6
3550-63 Variniai kabeliai 5x16 m 6,97 70,0 487,9
3550-71 Variniai kabeliai 1x16 m 1,35 20,0 27,0
3557-4 Aliuminiai kabeliai 4x150 m 8,91 20,0 178,2
3600-123 Kompiuterinis kabelis FTP viengyslis, CAT6 m 0,31 6100,0 1891,0
3855-106 Lauko sirena su blykste vnt 27,28 1,0 27,28
3855-85 Akumuliatoriai 12V, 7.0 Ah vnt 9,9 2,0 19,8
3855-89 Judesio davikliai vnt 12,87 22,0 283,14
3855-96 Temperatariniai jutikliai (su baze) vnt 19,78 1,0 19,78
IS viso 28612,5
6 SANTECHNINES MEDZIAGOS
250065 Zarnelé nuplovimo bakelio pajungimui vnt 4,32 10,0 43,2
250066 Zarnelés maiSytuvo pajungimui kompl. 4,32 66,0 285,12
260115 Siurbliukai vnt 29,12 23,0 669,76
260130 Trapai kompl. 93,27 6,0 559,62
260131 Vandens maiSytuvai vnt 53,45 39,0 2084,55
260981 Unitazas komplekte su nuplovimo bakeliu kompl. 88,8 10,0 888,0
260983 Sifonas kompl. 5,16 33,0 170,28
260988 Praustuvas su atrama kompl. 49,8 33,0 1643,4
481546 Centrinis valdiklis vnt 326,0 1,0 326,0
1128-3 Sifonai vnt 4,67 6,0 28,02
IS viso 6697,95
7 LANGAI IR DURYS
261351 Spynos durims vnt 33,67 1,0 33,67
530057 Dury blokai m2 77,32 2,1 162,37
IS viso 196,04
8 MEDZIO GAMINIAI
534025 Apipjauti taseliai ir tasai 70mm st. ir daugiau (2 ras.) m3 218,98 2,5536 559,19
26113M Dézutés moduliams vnt 13,47 14,0 188,58
IS viso 747,77
9 IZOLIACINES MEDZIAGOS
220169 Bitumo dervos skiedinys kg 1,02 74,86 76,36
220729 Drenazo ritininé danga m2 1,52 1815 275,88
570844 Lipnds izoliaciniai tarpikliai m 0,04 46,0 1,84
572234 Hidroizoliaciné lipni juosta m 0,19 82,5 15,68
572246 Bitumo emulsija kg 1,7 400,0 680,0
572349 Hidroizoliaciniai mineraliniai miSiniai kg 1,34 60,0 80,4
573075 Ugniai atspari mastika kg 7,85 9,5 74,58
810006 Sukuoti linai kg 7,82 0,3748 2,93
750-27 Universalios akmens vatos plok$tés Paroc UNS 37z, 75 mm m2 3,12 28,875 90,09
(j metal. karkasg)
IS viso 1297,76
10 BETONO IR GELZBETONIO GAMINIAI
255-4 Saligatviy ir vejy borditdras 100x8x20 cm vnt 2,72 110,0 299,2
IS viso 299,2
11 PUSFABRIKACIAI
600004 Cementinis skiedinys m3 61,54 0,041 2,52
600047 Betono misiniai C16/20 m3 77,68 2,86 222,16
364-2 Ypac stiprus skiedinys konstrukciniam remontui kg 1,13 52,8 59,66
IS viso 284,34
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12 KITOS MEDZIAGOS
20095 Propano-butano misinys kg 14 4,06 5,68
260881 Suvirinimo virvé m 1,12 518,8113 581,07
261054 Saldymo skystis kg 52,87 25,0 1321,75
390019 Svitrinis popierius (jvairiu pagrindu) m2 3,21 109,0324 349,99
607 Svitrinis popierius m2 3,21 46,696 149,89
IS viso 2408,38
IS viso 91717,47
Skaiciavo: @ T. Navys




