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TERITORIJOS NAUJININKŲ SENIŪNIJOJE, ESANČIOS TIES 
VAIKŲ GATVE, SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS IR 
PUPINĖS G., UNIKALUS NR. 4400-0286-1956 BEI MATININKŲ 
G., UNIKALUS NR. 4400-6243-0220 KAPITALINIS REMONTAS 
 

 
Statinio projekto Nr. 
 

PRO-25-03  

 

Statytojas (užsakovas) VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ 

 Konstitucijos pr. 3, LT-09608 Vilnius. Tel. +370 5 211 2000.  
Kodas 111109233 

Projektuotojas UAB „VILNIAUS VYSTYMO KOMPANIJA “ 

 Šeimyniškių g. 19, LT-09236 Vilnius. Tel. +370 687 66 000.   
Kodas Juridinių asmenų registre 120750163 
 
UAB „ELENET ENGINEERING“ 
 

Frederiko Šopeno g. 12, 13100 Kairėnų k., Vilniaus r. sav.  
Tel. +370 675 08 669.   
Kodas Juridinių asmenų registre 302688491 
 

Statinio (statinių) pavadinimas PĖSČIŲJŲ TAKAI, KITI INŽINERINIAI STATINIAI IR TINKLAI 

Statinio (statinių) adresas (statybos vieta)  TERITORIJA TIES VAIKŲ GATVE, VILNIUJE 

Kultūros vertybių registro duomenys - 

Statybos rūšis NAUJO STATINIO STATYBA;  

Statinio kategorija NESUDĖTINGASIS STATINYS 

Statinio naudojimo paskirtis KITI INŽINERINIAI STATINIAI, INŽINERINIAI TINKLAI, 
SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS 

Statinio projekto etapas SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS 

Statinio projekto dalis  APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS DALIS 

Bylos (segtuvo) žymuo AS 

Bylos (segtuvo) laidos žymuo 0 

Bylos (segtuvo) išleidimo data 2025-10   

   

Bendrovės vadovo vardu pagal įgaliojimą REMIGIJUS ŠIMKUS 
  
  
Projekto vadovas (-ė) ENRIKA GEŠTAUTAITĖ  
 Kvalifikaciją patvirtinančio    dokumento      Nr. A1859 

  
Projekto dalies vadovas (-ė) TOMAS BIELIAUSKAS  
 Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento  Nr. 22076 

 
 

 

http://www.rekvizitai.lt/
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 
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statybos projektas ir Pupinės g., unikalus Nr. 4400-0286-1956 bei Matininkų g., 

unikalus Nr. 4400-6243-0220 kapitalinis remontas.  Supaprastintas statybos 
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STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 

A1859 SPV Enrika Geštautaitė  
XX – visi 

22076 PDV Tomas Bieliauskas   

 Projekt. Eigintas Puronas  DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

    
Statinio projekto sudėties žiniaraštis 0 

    

LT 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

Vilniaus miesto savivaldybė 

 
PRO-25-03-00-SSP-AS_PSŽ 1 1 

STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. Nr. 
Bylos 

(segtuvo) 

žymuo 

Laida Bylos pavadinimas Pastabos 

1.  BD 0 Bendroji dalis  

2.  SP-1 0 Sklypo sutvarkymo (sklypo planas) dalis. Sklypo plano elementai  

3.  SP-2 0 
Sklypo sutvarkymo (sklypo planas) dalis. Mažosios architektūros 

sprendiniai 
 

4.  SA 0 Architektūrinė (statinio architektūra) dalis  

5.  SK 0 Konstrukcinė (statinio konstrukcijos) dalis  

6.  VN 0 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis  

7.  Ž 0 Želdinių dalis  

8.  LE1 0 Elektrotechnikos dalis. ESO apsaugojimas  

9.  GA 0 Elektrotechnikos dalis. Gatvės apšvietimo tinklų rekonstravimas  

10.  LE2 0 Elektrotechnikos dalis. Abonentiniai tinklai  

11.  ER 0 Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis  

12.  AS 0 Apsauginės signalizacijos dalis  

13.  SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis  

14.  KS 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis  
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STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 

A1859 SPV Enrika Geštautaitė  
XX – visi 

22076 PDV Tomas Bieliauskas  

 Projekt. Eigintas Puronas  DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

    
Bylos sudėties žiniaraštis 0 

    

LT 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

Vilniaus miesto savivaldybė 
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BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

Dokumento žymuo 
Lapų 

sk. 
Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

Lapo 

Nr. 

PRO-25-03-00-SSP-AS_PSŽ 1 0 Statinio projekto sudėties žiniaraštis   

PRO-25-03-00-SSP-AS_BSŽ 1 0 Bylos sudėties žiniaraštis   

PRO-25-03-00-SSP-AS_SR 1 0 Statinio rodikliai   

PRO-25-03-00-SSP-AS_AR 6 0 Aiškinamasis raštas   

PRO-25-03-00-SSP-AS_TS 11 0 Techninė specifikacija   

PRO-25-03-00-SSP-AS_SŽ 2 0 Sąnaudų žiniaraštis   

GRAFINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

Dokumento žymuo 
Lapų 

sk. 
Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

Lapo 

Nr. 

PRO-25-03-00-SSP-AS_BR-01 1 0 
Sklypo planas su vaizdo stebėjimo tinklais 

M 1:500 
 

 

PRO-25-03-00-SSP-AS_BR-02 1 0 
Projektuojamos vaizdo stebėjimo 

sistemos principinė schema 
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

INŽINERINIAI TINKLAI 

 

1. Apsauginė signalizacija 

1.1. Kabelių ilgis m 456  

1.2. Vaizdo kamerų kiekis Vnt. 5  
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    STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 
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PATV. 
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XX – visi statiniai 

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

22076 PDV Tomas Bieliauskas  
Aiškinamasis raštas 0 

 Projekt. Eigintas Puronas  

LT 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS PROJEKTO DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

Vilniaus miesto savivaldybė PRO-25-03-00-SSP-AS_AR 1 7 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. Bendra informacija 

Šioje projekto dalyje pateiktas Salininkų tvenkiniai Vaikų g., Naujininkų seniūnijoje, Vilniuje, statybos projekto, 

apsauginės signalizacijos supaprastintos statybos projektas. Supaprastintos statybos projektas atliktas imant apytiksles, 

dažniausiai naudojamų įrenginių technines charakteristikas. 

Apsauginės signalizacijos dalį sudaro vaizdo stebėjimo ir duomenų perdavimo teisėtvarkos institucijoms perdavimo 

sistemų projektiniai sprendiniai. Pajungimas vyks po projekto įgyvendinimo ir užsakovui pasirašius interneto tiekimo paslaugą. 

Atsižvelgiant į paslaugos tiekėją pajungimo įranga pateiks pats paslaugos tiekėjas. 

Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši projekto dalis: 

4MCAD 24 PRO 

2. Privalomųjų projekto rengimo dokumentų ir pagrindinių normatyvų statybos techninių dokumentų sąrašas: 

1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, suvestinė redakcija, galiojanti nuo 2026-01-01. 

2. „Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės“, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie 

Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. 1-223, suvestinė redakcija, galiojanti 

nuo 2025-01-01. 

3. STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“, suvestinė redakcija, galiojanti nuo 2002-10-

05. 

4. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, suvestinė redakcija, galiojanti nuo 2026-04-01. 

5. STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“, suvestinė redakcija, galiojanti nuo 2022-02-25. 

6. STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, suvestinė redakcija, galiojanti nuo 2023-06-09. 

7. „Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės“, suvestinė redakcija, galiojanti nuo 2023-10-27. 

8. LST 1516 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“. 

9. „Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės“, patvirtintos Lietuvos 

Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 1V-987, suvestinė redakcija, 

galiojanti nuo 2024-05-10. 



 

 

Teritorijos Naujininkų seniūnijoje, esančios ties Vaikų gatve,  supaprastintas 

statybos projektas ir Pupinės g., unikalus Nr. 4400-0286-1956 bei Matininkų 

g., unikalus Nr. 4400-6243-0220 kapitalinis remontas.  Supaprastintas 

statybos projektas. Nesudėtingasis statinys. 2025 m..  

 

 

Apsauginės signalizacijos dalis  

 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

PRO-25-03-00-SSP-AS_AR 2 7 0 

10. Higienos norma HN 32:2004 „Darbas su videoterminalais. Saugos ir sveikatos reikalavimai“. 

11. Kabelinių sistemų instaliavimas, specifikacijos ir kokybės užtikrinimas – EN 50174-1, ISO/IEC 11801. 

12. Kabelinių sistemų instaliavimo planavimas ir atlikimas – EN 50174-2, EN 50174-3. 

13. Instaliacijos kabeliniams kanalams, vamzdynams ir pan. – EN 50085, EN 50086, EN 61537. 

14. Elektromagnetinis suderinamumas – EN 50081, EN 50082. 

15. Instaliuotos kabelinės sistemos testavimas – EN 50346. 

 

Visi kiti, su šių sistemų projektavimu ir diegimu susiję, iki šio statinio projektavimo sąlygų sąvado išdavimo galiojusieji, bei 

supaprastinto statybo projekto metu įsigaliosiantys privalomieji normatyviniai statybos techniniai dokumentai (STR) ir kiti 

dokumentai, kurių reikalavimai yra privalomi visiems statybos dalyviams, viešojo administravimo subjektams, inžinerinių 

tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkams (naudotojams), juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių veiklą reguliuoja 

Statybos. 

3. Vaizdo stebėjimo tinklo įrengimas 

Nuo esamo telekomunikacijų šulinio Nr. 51 iki projektuojamos Vaizdo stebėjimo spintos KS-1 projektuojama 1 kanalo 

RKKS, panaudojant d-50 mm vamzdį. Nuo KS-1 iki KS-2 projektuojama 1 kanalo RKKS, panaudojant d-50 mm vamzdį. Nuo KS-2 

iki KS-3 projektuojama 1 kanalo RKKS, panaudojant d-50 mm vamzdį. Nuo KS-3 iki KS-4 projektuojama 1 kanalo RKKS, 

panaudojant d-50 mm vamzdį. Darbai planuojami vykdyti atviru būdu ir kryptiniu gręžimu. Sprendinius žiūrėti VP-24-16-TDP-

ER projekto dalyje. 

4. Vaizdo stebėjimo sistema 

Vaizdo stebėjimo sistemos pagrindą sudaro ant atramos montuojama vaizdo kamera bei PoE technologiją palaikantys 

tinklo komutatorius. Komutatoriai montuojami KS-1, KS-2, KS-3, KS-4 spintose.  

Nuo vaizdo stebėjimo kameros iki komutacinės spintos tiesiami ne prastesni kaip 6 CAT reikalavimus atitinkantys 

kabeliai. Naudojami variniai  kabeliai, jie turi būti STP kabeliai ir atitinkamos jungtys. 

Visos linijos testuojamos (tikrinamas atitikimas reikalaujamai kategorijai), ir parengiami atitinkami dokumentai. 

Projektuojama ir įrengiama tiek pasyvinė, tiek aktyvinė šios sistemos įranga. Projektuojamas vaizdo tinklo turi atitikti 

naujausius standartų reikalavimus.  

Bendrieji vaizdo stebėjimo sistemos parinkimo motyvai: 

• Vaizdo stebėjimo sistemos pagrindinė funkcija - perduoti ypatingos svarbos zonų vaizdo signalą į Vilniaus apskrities 

vyriausiąjį policijos komisariatą esančiose patalpose įrašantį įrenginį. 

• Vaizdo stebėjimo sistema naudojama ir kaip prevencinė priemonė galimų nesankcionuotų veiksmų sumažinimui. 

• Vaizdo stebėjimo sistema taip pat yra bendros apsaugos sistemos koncepcijos dalis. 

Vaizdo stebėjimo sistemos projektinių sprendinių techniniai rodikliai: 

Vaizdo stebėjimo kamera vnt. 5 

6 portų komutatorius su POE++ vnt. 4 

Kabelis STP 4x2x0.5 6 kat. m. 25 

Optinis kabelis 2xSM m. 431 

Lentelė su užrašu 600x400 vnt. 10 

Komutacinė spinta 800x1000x300 vnt. 4 
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HDPE vamzdis d25 m. 4 

HDPE vamzdis d50 m. 411 

 

Įrengiamos  vaizdo stebėjimo kameros nemažesnis nei IP65 hermetiškumo klasę. 

Vaizdo stebėjimo sistemos kabeliai bei įranga turi būti markiruojami.  

Komutacinė spinta privalo būtį turėti sumontuotą šildytuvą lauko spintoms. 

Visi šioje projekto dalyje numatyti prietaisai, įrengimai, aparatūra, kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai turi 

būti montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų standartus arba technines sąlygas. Visa įranga įžeminama pagal 

EĮĮBT reikalavimus (įvertinta LE dalyje). 

Maitinimo kabeliai iki kamerų naudojant STP kabeli POE++ technologija.  

Kameros tvirtinimas ir komutacija prie atramos atliekamas pagal gamintojo techninę instrukciją. 

Vaizdo stebėjimo kabeliai tiesiami HDPE vamzdžiuose d25. Sistema turi būti įrengta pagal įrangos gamintojų 

rekomendacijas. 

Pastaba: Konkreti kameros vieta ir jos įrengimo aukštis (preliminariai 3.5 m) ant atramos tikslinamos darbų metu ir 

suderinant su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos grupe. Informacinės lentelės su užrašu 

kabinamos prie patekimų į vaizdo stebėjimo kamerų filmuojamą teritoriją. Kamerų modelius ir informacinių lentelių 

įrengimą derinti statybos metu su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos grupe. 

Duomenų prie teisėtvarkos institucijų sistemų vyks po projekto įgyvendinimo ir užsakovui pasirašius interneto tiekimo 

paslaugą. Atsižvelgiant į paslaugos tiekėją pajungimo įrangą ir kabelius pateiks pats paslaugos tiekėjas. Tam projekto ER dalyje 

numatyta RKKS kabelių paklojimui iki tiekėjo tinklo bei rezervinė vieta įrangos montavimui spintose. 

5. Saugos reikalavimai montavimo darbams 

Saugos priemonės montuojant 

Kai nedirbama, visus vamzdžius ir dėžutes reikia uždengti dangteliais ar uždaryti. Turi būti naudojami gamykliniai PVC 

dangteliai. Plokštės, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita elektros įranga turi būti gerai apsaugota nuo dulkių ir 

mechaninių pažeidimų montavimo metu. Jei, tinkamai neapsaugojus  elektros įrangos, dėl Rangovo kaltės įvyksta pažeidimai, 

įskaitant ir dažytų paviršių pažeidimus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai pašalinti pažeidimus, atstatant tokią pačią ar 

geresnę jų būklę.  

 

Darbuotojų saugą ir sveikatą užtikrinančios organizacinės priemonės 

Darbuotojų saugą ir sveikatą užtikrinančios organizacinės priemonės yra:  asmenų, atsakingų už darbuotojų saugą ir 

sveikatą organizuojant darbus ir dirbant pagal nurodymus ir pavedimus elektros įrenginiuose, paskyrimas; 

• nurodymų bei pavedimų davimas, darbų vykdymas pagal instrukcijas; 

• leidimas ruošti darbo vietą ir leisti dirbti; 

• leidimas dirbti; 

• priežiūra darbo metu; 
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• pervedimas į kitą darbo vietą; 

• darbo pertraukos bei jo baigimas. 

• Veikiančiuose elektros įrenginiuose gali būti dirbama: 

• pagal nurodymą; 

• pagal pavedimą; 

• pagal instrukciją. 

Darbuotojų veiksmai prieš pradedant dirbti 

Prieš pradedant dirbti, asmuo atsakingas už darbą privalo: 

atlikti darbuotojų saugos ir sveikatos įvertinimą su visais darbuotojais, paskirtais šiam darbui. Saugos darbe 

įvertinimas turi apimti šiuos faktorius: darbo vietos paruošimą, darbo pavojingumą, naudojamus darbo metodus, specialius 

perspėjimus, energijos šaltinių valdymą, darbui reikalingas individualias ir kolektyvines saugos priemones ir naudojimąsi 

jomis; 

darbo nepradėti tol, kol kiekvienas aiškiai nesupras, ką reikia atlikti, kokius metodus naudoti bei kokiomis darbuotojų 

saugos ir sveikatos taisyklėmis ir TK vadovautis. Užduotis darbui turi būti konkreti (darbo vietos zona, ribos, darbo apimtis, 

darbo metodai ir kt.). 

Jeigu pasikeičia darbo sąlygos ar atsiranda nenumatytos aplinkybės, naujai įvertinti darbą ir laikytis tinkamų saugos 

reikalavimų; 

• užtikrinti, kad darbo vietos, darbo priemonės, darbo aplinka atitiktų darbuotojų saugos ir sveikatos 

reikalavimus; 

• nepradėti dirbti ar nutraukti darbus, jeigu paaiškėja, kad saugiai jų atlikti negalima, neturima pakankamai tam 

darbui tinkamų saugos priemonių, įrangos, mechanizmų, nežinoma darbų atlikimo technologija. 

 

Darbuotojo veiksmai baigus darbą ir darbo vietos atstatymo tvarka 

Atlikus darbus ir darbų užbaigimą įforminus  (jei buvo dirbta pagal nurodymą), darbo vieta sutvarkoma šiuo 

nuoseklumu: 

• tvarkingai sudedami darbo įrankiai, medžiagos bei jų atliekos; 

• išvedami žmonės (brigada); 

• nuimami laikini aptvarai ir apsauginiai gaubtai; 

• nuimamos darbo vietos ir pavojingų zonų ribų aptvaros. 

 

Pavojingi ir kenksmingi veiksniai 

Darbuotojus darbo vietoje gali veikti tokie pavojingi ir kenksmingi veiksniai: 

• veikiantis įrenginys, mechanizmas; 

• lekiantys, judantys daiktai, ruošiniai, skeveldros, atliekos; 

• daiktų, ruošinių, krovinių kritimas iš aukščio; 

• daiktų, ruošinių, krovinių virtimas, poslinkis; 

• įrenginio, mechanizmo virtimas; 

• statinio, jo dalies griūtis; 
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• žemių ir kitų medžiagų griūtis; 

• žmogaus griuvimas dėl slidumos; 

• žmogaus griuvimas dėl kliuvinio; 

• žmogaus griuvimas dėl kitų priežasčių; 

• žmogaus nukritimas (iš aukščio, į gylį/nuo pastato, į šulinį, triumą); 

• stacionarios transporto priemonės (transporteriai, konvejeriai ir pan.); 

• įmonės vidaus kelių transporto priemonė; 

• kelių transporto priemonė; 

• transportuojamas krovinys; 

• aštrūs daiktai; 

• įrankiai, kitos rankinės darbo priemonės; 

• kliuvinys; 

• birios medžiagos; 

• dulkės, aerozoliai; 

• pavojingos, kenksmingos medžiagos; 

• fizinė perkrova; 

• psichoemocinė įtampa; 

• nuskendimas; 

• užtroškimas; 

• elektros srovė; 

• žaibas; 

• karštis, ugnis; 

• sprogimas; 

• šaltis; 

• fizikinių reiškinių (spinduliuotės, vibracijos, triukšmo, elektromagnetinio lauko ir pan.) poveikis; 

• stichinė galia; 

• gyvūno poveikis; 

• augmenijos poveikis; 

• mikroorganizmų poveikis; 

• smurtas; 

• matavimo ir galios transformatorių, iškroviklių, jungtuvų kondensatorių, saugiklių ir kitų įrenginių sprogimai; 

• nepastebimumas, nepakankamas darbo vietos apšvietimas; 

• darbo vieta, neatitinkanti norminių aktų reikalavimų, netvarkingos darbo priemonės. 

• darbuotojų saugai ir sveikatai gali turėti įtakos tokios nepalankios meteorologinės sąlygos, kaip krituliai, 

perkūnija, vėjas, kurioms pasiekus tam tikrą laipsnį, darbai turi būti nutraukiami. 

• krituliais laikomi rūkas, lietus, šerkšnas, sniegas, ledai, plikšala. Krituliai laikomi reikšmingais, jei jie blogina 

matomumą. Darbus reikia nutraukti priklausomai nuo vardinės įrenginio įtampos ir naudojamų darbo 

metodų. 

• rūkas laikomas reikšmingu, jei matomumas pablogėja iki to, kad dirbti tampa pavojinga dėl to, kad darbų 

vykdytojas nebemato brigados narių ir srovinių dalių, kuriose arba arti kurių jie dirba. 

• perkūnijos požymiais laikomi griaustinis ir žaibas. Jei kuris nors iš dirbančiųjų pastebi šiuos reiškinius, tuomet 

darbus ant oro linijų neizoliuotų laidų ir transformatorinių, kurios sujungtos su oro linijomis, būtina nutraukti. 

• vėjas laikomas reikšmingu (didesnis nei 15 m/sek.), jei dirbantieji negali tiksliai naudoti darbo įrankių ir 

įrangos; tokiu atveju darbus būtina nutraukti. 
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Pastabos. 

Esant nežymiems krituliams pradėtus darbus galima baigti. 

Esant rūkui, sniegui, lietui pradėti darbus draudžiama, leidžiama baigti pradėtą operaciją. 

Kolektyvinės ir asmeninės apsaugos priemonės. Įrankiai ir jų naudojimo tvarka 

Kolektyvinės ir asmeninės apsaugos priemonės turi būti naudojamos ir prižiūrimos EST antrojo skyriaus nustatyta 

tvarka. Apsaugos priemonės, įtaisai ir įrankiai, naudojami eksploatuojant KL ir statinius, turi būti periodiškai apžiūrimi ir 

savalaikiai bandomi. Dirbant su įrankiais bei įtaisais būtina vadovautis Saugos taisyklėmis dirbant su įrankiais ir įtaisais. 

Įrankiai, įtaisai ir kėlimo mechanizmai turi būti įrengti ir prižiūrimi laikantis saugos darbe standartų, taisyklių, 

gamintojų instrukcijų reikalavimų, taip pat Darbo įrenginių naudojimo bendrųjų nuostatų, patvirtintų Socialinės apsaugos ir 

darbo ministrės 1999 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 102 „Dėl darbo įrenginių naudojimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo” 

(Žin., 2000, Nr. 3-88) Suvestinė redakcija nuo 2020-05-01 reikalavimų. 

Apie visus pastebėtus naudojamų mašinų, mechanizmų, kolektyvinių ir asmeninių apsaugos priemonių, įtaisų bei 

įrankių gedimus, keliančius pavojų patiems ar šalia esantiems žmonėms, kiekvienas darbuotojas, pats negalėdamas pažeidimų 

pašalinti, privalo nedelsdamas pranešti tiesioginiam, o jeigu jo nėra - aukštesniajam vadovui. 

 Apsaugos bei darbo priemonės turi būti naudojamos pagal paskirtį ir instrukcijų reikalavimus. Apsaugos priemonės 

turi atitikti galiojančiu standartų, o jų naudojimas - Saugos taisyklių eksploatuojant elektros įrenginius reikalavimus. Leidžiama 

naudotis tomis apsaugos priemonėmis, kurios darbo saugos norminių aktų nustatyta tvarka yra išbandytos ir patikrintos.  

Kiekvienas asmuo, prieš naudodamasis apsaugos priemone, turi įsitikinti, kad ji yra išbandyta ir patikrinti, ar jos paskirtis 

atitinka naudojimosi sąlygas. 

Privaloma užtikrinti darbo drabužių saugojimą, džiovinimą, skalbimą, valymą ir taisymą. 

Darbuotojo veiksmai ypatingais atvejais 

Darbuotojai, pastebėję, kad gali įvykti nelaimingas atsitikimas ar avarija įrenginiuose, nedelsdami turi imtis priemonių 

pavojų keliančioms kliūtims pašalinti, nutraukti darbus ir apie tai informuoti tiesioginį darbų vadovą. Įvykus nelaimingam 

atsitikimui, nukentėjusiajam reikia suteikti pirmąją pagalbą, iškviesti gydytoją, išsaugoti nepakeistą įvykio vietą (jeigu tai 

negresia dirbančiųjų ar aplinkinių žmonių gyvybei ar sveikatai), o apie įvykį pranešti tiesioginiam darbų vadovui. Darbai privalo 

būti nutraukti, jei aptinkami naudojamų mechanizmų, įtaisų ar prietaisų gedimai, turintys įtakos žmonių saugumui, kurių savo 

jėgomis negalima pašalinti. Darbuotojai privalo reikalauti, kad darbdavys aprūpintų visomis darbui reikalingomis saugos 

priemonėmis bei techniškai tvarkingais įrankiais ir įtaisais.  

6. Bendri nurodymai 

Prietaisų elektros aparatūros, kabelių ir vamzdynų montavimo ir įžeminimo darbus atlikti vadovaujantis “Elektros 

įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės”, galiojančių saugos ir statybinių normų reikalavimais. 

Pastabos: Kabelių ilgiai ir kiekiai tikslinami statybos metu. Visi komponentai turi būti suderinami tarpusavyje. 

Atliekant darbus, išsaugoti visus esamus šalia tinklus. Visų matomų įrenginių spalvos ir montavimo detalių derintis su 

architektais. Negalimi spalvos ir stilistiniai skirtumai tarp kameros ir atramos, įvadinė ryšių spinta ir šalia esančios kito 

mažosios architektūros elemento. 

Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai atstatomi pagal esamą konstrukciją. Pažeistų dangų atstatymas gatvės ribose 

vykdomas pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 25 d. įsakymu Nr.30-780/21 
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patvirtinto „Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Vilniaus miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės 

reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašas“ 1 

priedo „Išardytos dangos sutvarkymas“ reikalavimus. 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

Techninėse specifikacijose nustatomi techniniai ir kokybės reikalavimai bei nurodymai. 

Šiame ir kituose susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, instaliavimo bei kitų darbų paskirtis - pagaminti, 

išbandyti, pristatyti į vietą, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir išlaikyti nurodytas sistemas užbaigtoje ir visiškai 

eksploatuojamoje būklėje. 

Techninės specifikacijos nepakeičia normatyvinių dokumentų, standartų, taikomų įrengimų gamybai, tiekimui, 

montavimui, o tik juos papildo. Jei įrengimų gamybai ir montavimui yra patvirtinti standartai ar kiti normatyvai, būtina 

vadovautis tais dokumentais.  

Visi projekte numatyti prietaisai, įrengimai, aparatūra, skydai, kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai turi būti 

montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų standartus arba technines sąlygas nepažeidžiant Lietuvoje galiojančių 

normatyvinių dokumentų reikalavimų. 

Rangovo dokumentacijoje turi būti visi brėžiniai reikalingi įrenginių montažui ir eksploatacijai. 

Negalima montuoti deformuotų ar kitaip pažeistų įrangos detalių, kol defektai nebus pašalinti nustatyta tvarka.  

Visi įrenginiai turi būti patiekiami su pilna dokumentacija, t.y.: kokybės atitikties sertifikatai, garantijos, įrenginių 

techniniai aprašymai. 

Gaunami įrenginiai privalo būti patikrinti juos apžiūrint ir nustatant: komplektaciją, markiravimą, atitikimą specifikacijoms ir 

techninėms sąlygoms, įrenginio stovį (ar nėra pažeidimų transportuojant). Pakrovimo, iškrovimo, transportavimo ir montavimo 

metu negalima mechaniškai pažeisti įrangos. 

Prieš pradedant tiekimo bei montavimo darbus, Rangovas turi gauti Užsakovo ir inžinieriaus sutikimą dėl neatitikimų ir 

nukrypimų nuo projekto brėžinių ir specifikacijų. 

Įrenginiai ir medžiagos privalo būti saugomi pagal reikalavimus, nustatytus valstybiniuose standartuose ir techninėse 

sąlygose. 
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Projekte numatytų sistemų, jų sudedamųjų dalių atitiktis vertinama pagal galiojančius statybos produktų, kitų gaminių ir 

įrenginių atitiktį reglamentuojančius teisės aktus. 

Elektroninių ryšių infrastruktūroje naudojama aparatūra turi atitikti galiojančius jiems skirtus Lietuvos standartų, Europos 

standartų organizacijų – Europos standartizavimo komiteto, Europos elektrotechnikos standartizavimo komiteto ar Europos 

telekomunikacijų standartų instituto priimtų standartų, o tokių nesant, Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos, Tarptautinės 

standartizavimo organizacijos ar Tarptautinės elektrotechnikos komisijos priimtų tarptautinių standartų ar rekomendacijų 

reikalavimus. 

Instaliuojamos sistemos turėtų būti apsaugotos nuo elektros trikdžių.  

Elektros įrengimai ir medžiagos turi būti pažymėti CE žymėjimu, patvirtinančiu jų atitikimą. Rangovas turi atsakyti už pagal 

sutartį atliktą darbą, pateiktas medžiagas ir įrangą.  

Užbaigus ryšių sistemos perdavimą, Rangovas turi pateikti Užsakovui išsamius atitinkamus visų sistemų ir įrangos 

valdymo priežiūros ir duomenų vadovus ir instrukcijas lietuvių kalba. Turi būti atlikti visi įrangos instaliavimui būtini ir reikalingi 

statybiniai darbai, įskaitant žemės kasimo užpylimo bei aplinkos sutvarkymo darbus ir t.t. 

Projektuojant ir statant (rekonstruojant, kapitališkai remontuojant) elektroninių ryšių statinius, turi būti laikomasi juose 

naudojamų aparatūros ir (arba) įrenginių, kabelių ir laidų gamintojų reikalavimų, jeigu Elektroninių ryšių infrastruktūros 

įrengimo ir naudojimo taisyklės nenumato kitokių reikalavimų. 

Statybos organizacija, vykdanti kabelių klojimo darbus, privalo turėti atestatą, tinkamos kvalifikacijos personalą bei 

įrengimus, reikalingus kabelių klojimui. Vykdant telekomunikacijų kabelio klojimo darbus vadovautis „Elektroninių ryšių 

infrastruktūros įrengimo ir naudojimo taisyklės“ reikalavimais. 

2. REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS 

2.1. Komutacinė spinta 800x1000x300 RAL6013 

Spinta komutacinė lauko IP54. 800x1000x300 metalinė hermetinė komutacinė spinta su mikroklimato kontrole 

(šildymu ir vėdinimu) su pamatu 200x800x300mm. Spintos spalva RAL6013. 

Specifikacija: 

• Sandarumo klasė:IP54 (5-apsaugotas nuo dulkių,4-(apsaugotas nuo vandens purslų); 

• Trijuose taškuose rakinamos plieninės priekinės durys (trys atskiros WRS-D5 tipo spynelės); 

• Aukštis su pamatu-1000mm; 

• Plotis-800mm; 

• Gylis-300mm; 

• U kiekis-12U; 

• Darbinis montavimo gylis-300mm; 

• Vėdinimas-dvi ventiliacinės grotelės su filtrais IP54 ir vienas ventiliatorius 120x120x38,~230v. 

• Max oro srautas 163m3/h; 

• Šildymas-Šildytuvas 150w; 

• Termostatai šildymui (reguliavimo ribos 0-60°C) ir vėdinimui (reguliavimo ribos 0-60°C); 

• Ant DIN bėgelio,apatinėje komutacinės spintos montažinės plokštės dalyje,yra sumontuota elektros 

paskirstymo ir mikroklimato kontrolės elementai: 
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• automatinis jungiklis C10A; 

• ZS6 BL gnybtas mėlynas - 3vnt; 

• ZS6 gnybtas pilkas - 3vnt; 

• ZS4 -PE įžeminimo gnybtas - 1 vnt; 

• ES4 dangtelis gnybto izoliavimui - 1vnt; 

• Gnybtų fiksatoriai - 2vnt; 

• Elektros kištukiniai lizdai ant DIN su įžeminimu - 2vnt., Skirti aktyvinei įrangai spintoje pajungti. 

• Spintos dugne įstatyti kabelių įnadų sandarikliai: PG11 - 2vnt., PG13 - 2vnt; 

• Spintos pamatas (cokolis) 200x800x300mm; 

• Spinta ir pamatas nudažyti milteline dažymo technologija (spalva turi būt suderinta ir gautas pritarimą iš 

projekto architekto); 

• Atitikimas standartams: EN 62208, EN 60529, EN 61439-1 

• Sertifikavimas: CE ženklinimas 

• Sertifikavimo sistema: gamintojo deklaracija (DoC) + galimi trečiosios šalies bandymai 

• Bandymų ataskaitos: IP klasės bandymai (EN 60529), mechaninio atsparumo ir temperatūrinių režimų 

bandymai 

Komutacinė spinta iš vidaus išklijuota 5mm polistirolo (durys-10mm) plokšte su folija, kas sumažina rasos taško 

formavimosi tikimybę ant spintos sienelių. Prie komutacinės spintos apačios yra prisuktas 200mm cokolis, kuris ankeruojasi 

prie išbetonuoto paviršiaus. 

2.2. Kabelių vamzdžiai d50/25 

Kabelių apsaugos vamzdžiams naudojamas aukšto tankio polietilenas – HDPE. Tam naudojamas tik pirminės žaliavos 

polietilenas. Jo savybės: 

 

 

 

 

 

 

 

Lygus PE ar HDPE tipo vamzdis, skirtas ryšio kabelių apsaugai nuo mechaninių pažeidimų. Klojamas tranšėjose, 

susikirtimuose su kitomis komunikacijomis bei gatvės važiuojamąja dalimi. Klojamas į gruntą. Atsparus transporto apkrovoms. 

Vamzdžio vidinė sienelė turi būti lygi, kad būtų galima lengvai traukti į vamzdį kabelį.  

• Diametras: 50 mm; 

• Sienelės storis: 4,8 mm; 

• Vamzdžiai po 6 m ilgio su montavimo mova. 

• Atitikimas standartams: EN 61386 

• Sertifikavimas: CE ženklinimas (jei taikoma kaip statybos produktui) 
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• Bandymų ataskaitos: mechaninio atsparumo, smūgio, gniuždymo ir UV atsparumo bandymai 

 

2.3. Ryšių šulinys 

Gelžbetoninis ryšių kanalizacijos šulinys RKŠ-1. 

Gabaritai:Aukštis-770xIlgis-850xPlotis-1050mm. 

RKŠ-1 su gelžbetoniniu dangčiu, komplektacija: 

• Ketinis liukas-1vnt (dažniausiai komplektuojamas atskirai,priklausomai nuo vietos,kur šulinys stovės ir kokia bus 

apkrova ); 

• Gelžbetoninis žiedas po ketiniu liuku-1vnt.; 

• Ketinio liuko pritvirtinimo varžtai-2vnt.; 

• Inkarinis varžtas M12 (plastikinis)-4vnt.; 

• Vienos vietos kabelio laikiklis (konsolė)-2vnt. 

• Svoris-300kg. 

• Atitikimas standartams: EN 1917, EN 124 

• Sertifikavimas: CE ženklinimas pagal CPR 

• Sertifikavimo sistema: 2+ sistema (gamybos kontrolė + notifikuotos įstaigos priežiūra) 

• Bandymų ataskaitos: apkrovos klasės bandymai (pvz., D400), sandarumo ir ilgaamžiškumo bandymai 

 

2.4. Vaizdo stebėjimo kamera (spalva derinama su PV) 

Vaizdo stebėjimo kameros tipas: Spalvoto vaizdo 

Standartas: Turi atitikti ONVIF Profile S/G/T (arba lygiavertis) ir EN 62676-4 (arba lygiavertis) standartų reikalavimus 

Optinis priartinimas: Ne mažesnis negu 32 kartų (valdomos vaizdo stebėjimo kameros optinis priartinimas turi būti valdomas 

iš operatoriaus pulto) 

Naktinis režimas: Automatinis Dienos/Nakties režimas, į vaizdo stebėjimo kameros korpusą integruotas arba išorinis IR 

pašvietimas (atstumas ne mažesnis kaip 100 m) 

Vaizdo jutiklis : CMOS ne prastesnis kaip 1/2.8” 

Bendras taškų skaičius: Ne mažesnis negu 2 Megapikseliai 

Kadrų skaičius per sekundę (FPS): Ne mažesnis negu vieno srauto H.265/H.264: Max. 60fps/50fps 

Srautų kiekis: Ne mažiau kaip 2 

Kompresijos metodai: H.264 / H.265 / MJPEG arba lygiaverčiai 

Vaizdo stabilizavimas: Skaitmeninis vaizdo stabilizavimas 

Diafragma: Ne blogiau kaip F1.6 ~ F4.0 

Objektyvas: Ne siauresnis nei ribose: 4.5~135 mm. Horizontalus matymo kampas ne siauresnis nei: 58.3° – 2.5°; 

Minimalus apšvietimas: spalvotam vaizdui ne blogesnis kaip 0.067Lux@F1.6, 1/30 sek; 

Nespalvotam vaizdui: 0Lux (su įjungtu IR pašvietimu) 

Jungtys: Ne mažiau nei viena RJ-45 
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Palaikomi protokolai: IPv4, IPv6, TCP/IP arba TCP, UDP/IP arba UDP, RTP(UDP) arba RTP, RTP(TCP) arba RTP, RTCP arba 

RTP/RTCP, RTSP, NTP arba NTP(SNTP), HTTP, HTTPS, TLS arba SSL/TLS arba TLS 1.3, DHCP arba DHCPv4/v6, FTP, SMTP, ICMP,  

ARP, DNS arba DNS/DNSv6, DDNS,  UPnP arba lygiaverčiai, užtikrinantys pilną vaizdo stebėjimo kameros integraciją su Digifort 

programine įranga. 

Intelektika  

• Virtualios linijos kirtimo aptikimo funkcija; 

• Judesio aptikimas; 

• Judėjimo krypties nustatymas; 

• Įėjimo/išėjimo aptikimas. 

Eksploatacinės savybės  

• Privačios erdvės maskavimas ne mažiau nei 32 vietų. 

Maitinimo įtampa: PoE+ (IEEE802.3at)  arba PoE (IEEE802.3bt) 

Darbo sąlygos: Nuo - 35°C iki + 50°C 

Apsaugos klasė: Ne mažesnė nei IP65, IK10 arba lygiavertės klasės 

Tvirtinimas: Specialus to pačio gamintojo kaip ir siūlomos kameros tvirtinimo laikiklis 

Kameros gaubtas: Polikarbonatinis, kietai dengtas kupolas. Gaubtas, kiek tai yra įmanoma neprastinant kameros savybių, turi 

maskuoti kameros matymo kryptį.  

Pasukimo greitis ir kampas: Vaizdo stebėjimo kameros rankinio valdymo pasukimo greitis ne blogesnėse ribose nei: 

0.05°/sec~250°/sec. 

Kampas: Horizontalus - 360° neribotas sukimas, vertikalus ne mažiau 110° (90° ~ -20°). 

Saugumas: Vaizdo stebėjimo kameros programinė aparatinė (ang. „firmware“) įranga turi būti apsaugota nuo nesankcionuotų 

įsilaužimų, duomenų dešifravimo ir nutekėjimo ir turėti šias funkcijas: 

• HTTPS; 

• Digest Authentication; 

• 802.1X Authentication. 

Atsižvelgiant į Nacionalinio kibernetinio saugumo centro prie Krašto apsaugos ministerijos išaiškinimą, negali būti siūlomos 

vaizdo stebėjimo kameros, galinčios kelti grėsmę nacionaliniam saugumui. 

2.5. Kabelių tvarkymo panelės 19“ 

Tvirtinimas: Pritaikyta spintos rėmui 

Paskirtis: Viena kabelių tvarkymo panelė skiriama paneles horizontaliam kabelių tiesimui. 

Su 75x40mm žiedais ir kiaurymėmis. 

• Atitikimas standartams: EIA-310  

• Sertifikavimas: nereikalaujamas CE (pasivus elementas)  

• Sertifikavimo sistema: gamintojo kokybės kontrolė (ISO 9001)  
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• Bandymų ataskaitos: mechaninio tvirtumo (jei taikoma) 

2.6. Maitinimo panelė 7x230V 

Lizdų skaičius: Turi būti 7x230V (galimi ir kiti variantai 

8x230V ir kt.) elektros kištukiniai lizdai su įžeminimo kontaktais ir mažiausiai 2 m 

ilgio lankstus kabelis su tokio pat tipo 

kištuku. 

Tvirtinimas Pritaikyta spintos rėmui 

• Atitikimas standartams: EN 62368-1, EN 60884-1  

• Sertifikavimas: CE ženklinimas  

• Sertifikavimo sistema: LVD + EMC atitikties deklaracija  

• Bandymų ataskaitos: elektros saugos, įžeminimo, perkrovos testai 

2.7. 24 portų komutacinė panelė 6kat. 

Lizdų skaičius: 24 (įmontuoti į komutacinę panelę). Visos 

lizdų pozicijos sunumeruotos. 

Jungčių tipas: RJ45 neekranuotos 

Tvirtinimas: Pritaikyta spintos rėmui 

Kategorija: 6 

• Atitikimas standartams: ISO/IEC 11801, EN 50173  

• Sertifikavimas: nereikalingas CE (pasivus tinklo komponentas)  

• Sertifikavimo sistema: gamintojo deklaracija  

• Bandymų ataskaitos: kategorijos (Cat6) sertifikavimo testai (Fluke ar lygiaverčiai) 

2.8. 6 portų komutatorius su POE++ 

 

Aprašymas 

10/100/1000BASE-T with Gigabit Fiber or Copper Uplinks 

Ruggedized Managed IEEE 802.3bt PoE Ethernet Switch 

 

 

 

Standartų atitikmuo 

IEEE 802.3, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1ab, IEEE

 802.1w, IEEE 802.1ax, RFC 5424, 

RFC 4541, IEC 624339-2, SMTP, SNTP, RADIUS, 

 TACACS+,  IEEE 

 802.1x 

IEEE 802.3af (15.40 watts

 max), IEEE  802.3at 

 (30 watts 

 max) IEEE 802.3bt (60 and 100 watts max) 
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Normatyviniai dokumentai 

Safety: UL 60950-1, UL-62368-1, 

IEC 60950-1:2005+A1:2009, IEC 62368:2014, 

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010 +A12:2011, CAN/CSA C22.2 

No. 62368-1-14, 

CE Mark 

EMC: EN 55032/24 CE Emissions/Immunity, IEC 61000-6- 4 

Industrial Emissions, IEC 61000-6-2 Industrial Immunity EMI: CISPR 

32, FCC 47 Part 15 Subpart B Class A 

EMS: IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 

80 MHz to 1 GHz: 20 V/m, 

IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 

61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 1 kV, 

IEC 61000-4-6 CS: Signal: 10 V, IEC 61000-4-8 ( 

Magnetic Field), 

IEC 61000-4-11 (General Immunity in Industrial Environments) 

IP Rating: IP40 Protection 

Aplinkosauga REACH, RoHS and WEEE 

 

PoE režimai 

IEEE Alternate A (Alt A) 4-Pair 

Valdymas Web, Telnet, SSH, Serial Console, SNMPv1/v2c/v3 

Bloko dydis Up to 10,240 bytes 

 

 

Prievadų tipai 

Copper: 10/100/1000BASE-T (RJ-45) 

Fiber: 1000BASE-X (ST, SC, LC, SFP) 

10/100/1000BASE-T SGMII SFP 

Serial: RJ-45 

 

 

Kabelių tipai 

Copper: EIA/TIA 568A/B, Cat 5 UTP and higher 

Fiber: Multimode: 50/125, 62.5/125μm 

Single-mode: 9/125μm 

Serial: Category 3 and higher 

 

Nuolatinės srovės maitinimo reikalavimai 

100W BT Models: 

+46 to +57VDC; 

7.31A @ 56VDC 

2 Pin Terminal (non-isolated) 

 

 

Signalizacijos kontaktas (išvestis) 

2 form C Relays for Normally Open and Normally Closed Operation 

110VDC/125VAC Maximum Voltage 2A Maximum Current 

Signalizacijos jutiklis (įvestis) 2.0ma @ 3.3VDC Closure Detection 
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Darbinė temperatūra 

Naudojimo:  -40 to

 75°C Sandėliavimo: -40 to 80°C 

Drėgmė 5% to 95% (non-condensing) 

Aukštis virš jūros lygio -100m to 4,000m (operational) 

MTBF (val.) 262,000 

 

Garantija 

5 metu garantija įrenginiui su 24/7/365 nemokamu techninių 

aptarnavimu 

Galios / Įtampos reikalavimai ir specifikacijos 

 

Aprašymas 

100W 

IEEE 802.3bt PoE 

(Type 4) 

Maitinimo įtampos diapazonas 53.0 to 57.0 VDC 

Įtampos diapazonas prie PSE prievado išėjimas  

52.0 to 56.0 VDC 

Maksimali galia iš PoE/PSE prievado 100 W 

Minimali galia iš PoE/PD prievado įvestis*  

41.1 VDC 

Minimali galia prie PoE/PD prievado* 71 W 

2.9. Kabelis STP 6 kat. 

4 poros; Talpa: 5.6nF; NVP: 69%; Laidai, kiekis: 8; Atsparumas 7.61 omai; Kategorija 6; Dažnis maks. 250MHz; Testas 

IEC 60754-2, IEC 60332-3-22, IEC 61034-2; Tipas STP (bendras ekranas); Veikimo temperatūra, (°C Min/Max) -30/+60. Skirtas 

lauko sąlygoms. 

2.10. Komutacinis kabelis RJ45/RJ45, STP 4x2x0,5; 6 kat., 

Numatomi spintos įrangos komutacijai ir darbo vietos kompiuterio pajungimui. Kompiuterio pajungimui turi būti 

numatytas ne trumpesnis kaip 3m komutacinis kabelis, o įrangos komutacijai ne trumpesnis kaip 0,5m. Visi komutaciniai 

kabeliai privalo būti pagaminti gamykloje. Skirtas lauko sąlygoms. 

Kabelio tipas: 4x2x0,5; 6 kat. ekranuotas 

Kištukų tipas: RJ45 (abiejuose galuose) 

Izoliacinis apvalkalas: PVC (polivinilchloridas) 
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Ilgis: Derinamas priklausomai nuo įrangos išdėstymo, spintoje, tačiau vieno 

taško komutacinių kabelių ilgis turi būti ne 

didesnis kaip 10 m. 

• Atitikimas standartams: ISO/IEC 11801  

• Sertifikavimas: CE (jei patenka į CPR taikymą)  

• Sertifikavimo sistema: gamintojo deklaracija  

2.11. Lentelė su užrašu 600x400 

Informacinės lentelės pagal galimybes įrengiamos ant esamų / naujų stulpų, atramų. Informacinių lentelių matmenys 

turi būti 600x400 mm. Informacinių ženklų pagrindas turi būti pagamintas iš cinkuotos arba aliuminio skardos ir atrodyti turi 

taip: 

 

 

Pastaba: Informacinės lentelės su užrašu kabinamos prie patekimų į vaizdo stebėjimo kamerų filmuojamą teritoriją. 

Informacinių lentelių įrengimo vietą derinti statybos metu su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Viešosios 

tvarkos grupe. 

• Atitikimas standartams: EN 12899-1 

• Sertifikavimas: CE (jei naudojama kaip kelio ženklas)  

• Sertifikavimo sistema: CPR sistema  

• Bandymų ataskaitos: atsparumo aplinkai, UV ir korozijos testai 

2.12. Optinė panelė 4 LC (ODF) 

Tai teleskopinis (ištraukiamas) pritaikyta spintos rėmui optinio paskirstymo blokas su 4 LC viengubų jungčių priekine 

panele. ODF-as pasižymi tuo, kad įvadinis optinis kabelis fiksuojamas galinėje ODF dalyje, ištraukinėjant ODF-ą įvadinis kabelis 

lieka fiksuotas pirminėje padėtyje, o optinio kabelio rezervas juda skaiduliniame vamzdelyje. Sandarumo klasė – IP20; Panelė-4 

LC Simplex adapterių; Atitinka TIA/EIA 568.C, ISO/IEC 11801, EN50173, IEC60304, IEC61754, EN297-1; 
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2.13. Optinis kabelis 2 skaidulų  

Kabelis. Optinis. Lauko sąlygoms. 2 skaidulų, Single Mode. "Central Tube". Stiklo siūlų sluoksnis, bei behalogeniu dūmų 

neišskiriančiu apvalkalu. Skaidulų kiekis 2; Mažo diametro, lankstūs, bet patvarūs  ir atsparūs tempimui šviesolaidinis – optinis 

kabelis, tinkami naudoti tiek kabeliniuose vamzdynuose,  kanalizacijoje, ar vidinėms instaliacijoms. Tinkami naudoti pučiant. 

Maksimali tempimo jėga: 1000N,  Atsparumas gniuždymui: 1500N, Diametras: 6.0mm; Atitikimas standartams: ISO 11801 2nd 

edition, EN 50173-1:2002, IEC 50290-2-27, IEC 60794-1, IEC 60332-1-2 , IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-2. 

3. REIKALAVIMAI STATYBOS (MONTAVIMO) DARBAMS 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų 

eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame 

dokumente ar ne. 

Vaizdo stebėjimo tinklo statybos montavimo darbai turi būti atliekami atestuotų tokio pobūdžio darbams atlikti 

organizacijų. Visus darbus turi vykdyti tik šių organizacijų kvalifikuotas personalas. 

Rangovas turi gauti visus leidimus, susijusius su darbais, organizuoti visus oficialius darbų patikrinimus ir sumokėti 

reikiamus mokesčius bei rinkliavas. 

Pakeitimai turi būti derinami su Užsakovo paskirtu tech. priežiūros inžinieriumi ir su projektuotoju. Dokumentacijoje 

turi būti visi apsauginės signalizacijos dalies brėžiniai reikalingi įrenginių montažui ir eksploatacijai, t.y.: įrengimų išdėstymo ir 

kabelinių linijų planai, elektroninių ryšių įrengimų sujungimų principinės schemos, įrengimų vidinių sujungimų principinės 

schemos ir t.t.. 

Tarpus tarp kabelių ir vamzdžių perėjose per sienas ir perdangas reikia per visą konstrukcijos storį užsandarinti 

nedegia ir lengvai pašalinama medžiaga. Atsparumas ugniai užsandarintose vietose turi būti ne mažesnis nei sienos ar 

perdangos. Tai pat turi būti padidintas kabelių atsparumas ugniai ne mažiau kaip 0,3 m į šonus nuo statybinių konstrukcijų. 

3.1. Vaizdo stebėjimo tinklo įrengimas. 

Bendrieji vaizdo stebėjimo kabelių montavimo reikalavimai: 

• Montavimo darbai ir terminai suderinami su valdos savininku (valdytoju) ir asmenimis, kurių inžineriniai tinklai ar 

sistemos yra kertami ar yra naudojami, ar vykdomas paralelinis montavimas pagal statinio projekte numatytas sąlygas. 

• Montavimo darbai vykdomi pagal „Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo 

taisyklės" reikalavimus. 

• Montuojant kabelius turi būti laikomasi visų gamintojo techninėje specifikacijoje nustatytų parametrų. 

• Kabeliai turi atitikti visus reikalavimus, apsprendžiamus aplinkoje, kurioje jie turi būti instaliuojami. 

3.2. Kabelių tiesimas tranšėjose 

Kabelis, tiesiamas tranšėjoje, negali būti įtemptas ir turi būti prigludęs prie tranšėjos dugno. 

Prieš kasant tranšėjas turi būti nustatytos esamos kabelių ar kitų požeminių inžinerinių tinklų trasos, į darbų vietą 

iškviesti požeminių inžinerinių tinklų savininkai, ir darbai atliekami šių savininkų rašytiniu leidimu. 

Jeigu gruntas uolingas, tranšėjos dugnas turi būti padengtas 0,1 m smėlio arba smulkaus grunto sluoksniu. Ryšių kabelį 

turi dengti ne mažesnio kaip 0,1 m storio smulkaus neakmeningo grunto sluoksnis. Ant ryšių kabelio pilamas gruntas neturi 

pažeisti ryšių kabelio. 
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Prieš užkasant tranšėją, visi požeminiai statiniai ir įrenginiai turi būti pažymėti darbo brėžiniuose nurodant atstumus 

iki kitų šalia esančių statinių. 

Minimalus vamzdžių klojimo gylis pėsčiųjų dalyje 0.5m, važiuojamojoje dalyje 0.70m. 

3.3. Praėjimo skylių gręžimas. 

Kur kabeliai ir vamzdis eina per sienas, reikia išgręžti ar išmušti skyles. Kabeliai visada turi būti įkišti į vamzdžius, o 

vamzdžiai visuomet tvirtinami savo vietose. 

Praėjimo angų diametras turi būti toks, kad kabeliai užimtų ne daugiau 50% angų ploto. Kiekvienoje angoje įrengiamas 

atitinkamo diametro vamzdis. 

3.4. Vamzdžių montavimas. 

Vamzdžiai, prieš pertraukiant juose kabelius, turi būti išvalyti, pašalinant iš jų visą purvą bei svetimkūnius. 

Vamzdžiai turi būti tvirtinami atitinkamų nerūdijančių sąvaržų sistema. Vamzdžiuose turi būti pratraukti laidų 

įtraukikliai. 

Vamzdžių lenkimas, vingiai, atsišakojimai ir panašiai turi būti atliekami tik ten, kur tai būtina dėl struktūrinių arba 

mechaninių sąlygų. 

Įvadai turi būti padaryti taip, kad nesunkiai būtų galima įkišti pratraukimo vielą ir pratraukti kabelius. 

Vamzdžiai turi būti sužymėti taip, kad būtų galima suprasti, kur yra kitas vamzdžio galas. 

3.5. Žymėjimas ir testavimas. 

Kiekvienas atskiras elementas (pvz. komutacinė spinta, komutacinė panelė) turi būti pažymėti kodiniu numeriu tam, 

kad būtų identifikuoti ir palyginami pagal projektinę dokumentaciją. 

Visi kabeliai, laidininkai ir laidai turi būti pažymėti patikimais ir pakeičiamais plastmasiniais žymekliais, pritvirtintais 

prie abiejų kabelio galų. 

Testavimas atliekamas iš abiejų pusių. Matavimo parametrai pateikiami pagal kabelinės sistemos instaliuotos 

kategorijos kabelių tipui keliamus reikalavimus. 

3.6. Saugos reikalavimai. 

Įrangą turi montuoti tik profesionalūs ir kvalifikuoti specialistai. 

Sumontuota įranga neturi kelti pavojaus statybų vietoje dirbančiam personalui ar galintiems į ją patekti kitiems 

asmenims. Turi būti pritvirtinti atitinkami įspėjamieji užrašai, įrengiami aptvėrimai tose vietose, kur montavimo darbų 

laikotarpiu yra atliekami pavojingi darbai, galimas kontaktas su pavojų keliančiomis elektros įrangos dalimis. Šie įspėjamieji 

užrašai turi būti lengvai pastebimi ir įskaitomi. 

3.7. Įrenginių derinimo, išbandymo, matavimo darbai. 

Užbaigęs pavienes darbo dalis, Rangovas privalo atlikti visus vietinius bandymus visose darbo srityse. Rangovas savo 

lėšomis pasirūpina kvalifikuota darbo jėga, aparatūra ir prietaisais, reikalingais efektyviam bandymų atlikimui. Prireikus turi 

būti pademonstruotas prietaisų tikslumas. Kiekviena užbaigta objekto sistema turi būti patikrinta kaip visuma eksploatacijos 

sąlygomis, siekiant įsitikinti, kad kiekvienas komponentas funkcionuoja teisingai sąveikoje su visa sistema. Rangovas privalo 
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atlikti visus kalibravimus, matavimus ir bandymus numatytus telekomunikacijų normatyviniuose dokumentuose ir 

reikalaujamus priduodant pastatą valstybinei komisijai, taip pat tuos, kurių reikia užtikrinti, kad visi jo darbai, įranga, medžiagos 

ir komponentai yra patenkinamos būklės ir atlieka numatytas funkcijas ir operacijas. Matavimai ir bandymai turi būti įforminti 

atitinkamais protokolais ir aktais. Turi būti atlikti derinimo darbai, reikalingi tam, kad sistema veiktų, kaip numatyta. Inžinieriui 

pareikalavus, Rangovas privalo pateikti bet kurio matavimo prietaiso tikslumo įrodymus. Visos bandymuose naudojamos 

priemonės turi būti su galiojančia kalibravimo ar metrologine patikra. 

STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“ 

Resursų poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal darbo, medžiagų (gaminių) ir mechanizmų (mašinų ir kitos įrangos 

eksploatacijos) normatyvines sąnaudas bei projektuose apskaičiuotus darbų kiekius. Jeigu iš anksto negalima tiksliai 

apskaičiuoti darbų kiekių (restauravimo darbai, požeminių tinklų pakeitimo darbai ir pan.), žiniaraštyje nurodomi 

prognozuojami arba apytikriai darbų ir numatomų resursų kiekiai. 

Medžiagų ir gaminių sąnaudų normos apskaičiuojamos su įvertintomis pataisomis dėl objektyviai susidarančių 

gamybos atliekų ar natūralių netekčių. 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam projektuojamų elementų ar įrenginių eksploatavimui ir 

užbaigimui, yra privalomi nepaisant to, ar jie parodyti brėžiniuose, medžiagų kiekių žiniaraščiuose, ar apibūdinti šiame 

dokumente, ar ne. 

Visas medžiagas, jų specifikacijas pateikti peržiūrai projekto dalies vadovui. 
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Teritorijos Naujininkų seniūnijoje, esančios ties Vaikų gatve,  

supaprastintas statybos projektas ir Pupinės g., unikalus Nr. 4400-

0286-1956 bei Matininkų g., unikalus Nr. 4400-6243-0220 kapitalinis 

remontas.  Supaprastintas statybos projektas. Nesudėtingasis 

statinys. 2025 m. 
A1859 SPV Enrika Geštautaitė  

    STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 

KVAL. 

PATV. 

DOK. 

NR. 

 
XX – visi statiniai 

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

22076 PDV Tomas Bieliauskas  
Sąnaudų žiniaraštis 0 

 Projekt. Eigintas Puronas  

LT 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS PROJEKTO DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

Vilniaus miesto savivaldybė PRO-25-03-00-SSP-AS_SŽ 1 2 

SĄNAUDŲ  ŽINIARAŠTIS 

Poz., eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

VAIZDO STEBĖJIMO TINKLAS 

VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMA (medžiagos) 

1.1.  Komutacinė spinta 800x1000x300 spalva RAL6013 TS 2.1 vnt. 4  

1.2.  HDPE vamzdis d25 TS 2.2 m. 4  

1.3.  HDPE vamzdis d50 TS 2.2 m. 411  

1.4.  RKŠ-1 šulinys TS 2.3 vnt. 1  

1.5.  Papildomos instaliacinės medžiagos TS 3 kompl. 1  

VAIZDO STEBĖJIMO TINKLAS (darbai) 

1.6.  
Komutacinės spintos 800x1000x300 spalva RAL6013 įrengimo 
darbai 

TS 3.1 vnt. 4 
 

1.7.  
Komutacinės spintos pasijungimo prie numatyto įžeminimo 
darbai (įžeminimas įvertintas LE dalyje) 

TS 3.1 vnt. 4 
 

1.8.  Vamzdžio klojimas atviru būdu TS 3.2 m. 415  

1.9.  RKŠ-1 šulinio montavimo darbai TS 3 vnt. 1  

1.10.  Ryšio tinklo išpildomoji (geodezinė) nuotrauka TS 3.7 kompl. 1  

1.11.  
Visų sistemų instaliavimo, derinimo darbai, 
projektinė dokumentacija 

TS 3.7 kompl. 1 
 

VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMA (medžiagos) 

2.1.  Vaizdo stebėjimo kamera su vienu vaizdo jutikliu TS 2.4 vnt. 5  

2.2.  Kabelių tvarkymo panelė 19“ TS 2.5 vnt. 4  

2.3.  Maitinimo panelė 7x230V TS 2.6 vnt. 4  

2.4.  24 portų komutacinė panelė 6 kat. TS 2.7 vnt. 4  

2.5.  6 portų komutatorius su POE++ TS 2.8 vnt. 4  

2.6.  Kabelis STP 4x2x0.5 6 kat. TS 2.9 m. 25  

2.7.  Optinis kabelis 2xSM TS 2.13 m. 431  

2.8.  Optinė panelė 4 LC (ODF) TS 2.12 vnt. 4  

2.9.  Komutacinis kabelis RJ45/RJ45, STP 4x2x0.5; 6 kat., L=0.5m. TS 2.10 vnt. 5  

2.10.  
PVC instaliacinis vamzdis d25 arba kanalas, su tvirtinimo 
elementais 

TS 2.2 m. 15 
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Poz., eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

VAIZDO STEBĖJIMO TINKLAS 

2.11.  Lentelė su užrašu 600x400 TS 2.11 vnt. 10  

2.12.  Papildomos instaliacinės medžiagos TS 3 kompl. 1  

VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMA (darbai) 

2.13.  Vaizdo stebėjimo kameros įrengimo ir derinimo darbai TS 3.1 vnt. 5  

2.14.  Kabelių tvarkymo panelė 19“ įrengimo darbai TS 3.1 vnt. 4  

2.15.  Maitinimo panelė 7x230V įrengimo darbai TS 3.1 vnt. 4  

2.16.  24 portų komutacinė panelė 6 kat. įrengimo darbai TS 3.1 vnt. 4  

2.17.  6 portų komutatorius su POE++ įrengimo ir derinimo darbai TS 3.1 vnt. 4  

2.18.  
Kabelio STP 4x2x0.5 6 kat. pratraukimas per vaizdo stebėjimo 
sistemos tinklo vamzdynus 

TS 3.2 m. 25 
 

2.19.  
Optinio kabelio 2SM pratraukimas per vaizdo stebėjimo 
sistemos tinklo vamzdynus 

TS 3.2 m. 431 
 

2.20.  Optinė panelė 4 LC (ODF) įrengimo darbai TS 3.1 vnt. 4  

2.21.  
Komutacinis kabelis RJ45/RJ45, STP 4x2x0.5; 6 
kat., L=0.5m. įrengimo darbai 

TS 3.2 vnt. 5 
 

2.22.  
PVC instaliacinis vamzdis d25 arba kanalas, su tvirtinimo 
elementais klojimo darbai atramoje 

TS 3.4 m. 15 
 

2.23.  Lentelės su užrašu 600x400 tvirtinimo darbai TS 3 vnt. 10  

2.24.  Visų sistemų instaliavimo, derinimo darbai, projektinė 
dokumentacija 

TS 3 kompl. 1  

 

PASTABOS: 
1. PROJEKTE PATEIKTI KIEKIAI RENGIAMI PAGAL SUSTAMBINTĄ DARBŲ NOMENKLATŪRĄ. 
2. STATYBOS RANGOVAI BET KOKIU ATVEJU SKAIČIUODAMI SĄMATAS RANGOS DARBAMS PRIVALO SUSIPAŽINTI SU 

VISA PROJEKTO DOKUMENTACIJA, BEI KILUS KLAUSIMAMS KREIPTIS Į STATYTOJĄ. 
3. MEDŽIAGŲ IR DARBŲ APRAŠYMUS ŽIŪRĖTI TECHNINĖSE SPECIFIKACIJOSE. 
4. ŠIS ŽINIARAŠTIS TURI BŪTI SKAITOMAS, VERTINAMAS KARTU SU TECHNINĖMIS SPECIFIKACIJOMIS, AIŠKINAMUOJU 

RAŠTU IR BRĖŽINIAIS. 
5. DARBAI IR MEDŽIAGOS TURI BŪTI ĮVERTINTOS SU PAPILDOMOMIS INSTALIACINĖMIS MEDŽIAGOMIS (PVZ. 

SISTEMINIAI ĮRANGOS JUNGIMO ELEMENTAI, IZOLIACIJA, MEDVARZČIAI, LITAVIMO PRIEMONĖS IR T.T.) 
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16;21 (2)
26 Al

21 (2)

27 Sly
9 (4)

28 Gl
8 (3)

29 Bl
12;12;14;8;10;11;8 (2)

30 B
23 (2)

31 Bl
13;10;10 (2)

32 Tgl
21 (2)

33 Tgl
17 (2)

34 Tgl
11;17;12;22;18;15;11;12;18;23;15;23 (2)

35 Tgl
14;12;10;10;10;9;9;8;8 (2)

36 Tgl
15;15;15;12;14(2)

37 Kl
13 (3)

38 Tgl
23;20;18;19 (2)

39 Tgl
15;15;16;11 (2)

40 Ie
10 (2)

41 Tgl
11;8 (2)

42 Tgl
48;33 (2)

43 Tgl
64;60;80 (2)

44 Tgl
48 (2)

45 Tgl
60;47 (2)

46 Tgl
15 (2)

47 Tgl
15;17 (2)48 Tgl

18;18;28;36 (3)

50 Tgl
19;12;11 (3)

51 Tgl
51 (3)

49 Tgl
18;18;28;36 (2)

52 Tgl
55 (2)
53 Ie
10;11 (2)

54 Tgl
14 (2)

55 Gd
12 (2)

56 Tgl
10;12;8 (2)

57 Tgl
13;7 (4)

58 Tgl
56 (2)

59 Sly
14 (2) 60 Tgl

32;25 (2)

61 Tgl
50 (2)

62 Tgl
36;22 (2)

63 Tgl
44;55 (3)

67 L
11 (3)

68 Gl
12;10;10;8 (3)

64 Tgl
37;34;28 (3)

65 Tgl
17;28;20;10;25;14;24 (2)

66 Tgk
50 (2)

72 B
45 (2)

73 B
39 (2)

71 L
14 (2)

69 Kl
8 (1)

70 Sly
10;8;10 (1)

74 B
39 (2)

75 B
36 (2)

76 B
34 (2)

77 B
31 (2)

78 Kl
26;19 (2)

79 B
39 (2) 80 B

36 (2)

81 B
38 (2)

82 E
15 (2)

83 E
14 (2)

84 E
8 (2)

85 Ąž
23 (2)

20 (2)

87 B
53 (2)

118 Al
15 (2)

120 Al
15;9 (2)

119 Al
17;13;12 (2)

149 E
12 (2)

150 P
16 (2)

151 Sly
26;38 (2)

152 Sly
32;22;18 (2)

153 E
26 (2)

154 E
10;13 (2)

155 E
14 (2)

156 E
14;13 (2)

157 E
24 (2)

158 E
19 (2)
159 P
13 (2)

160 P
10 (2)

163 E
11 (2)

161 E
12 (2)

164 Tgl
20;10 (3)

168 Ie
9;10 (3)

169 Ie
10 (3)

165 Tgl
24 (2)

329 Tgl
16;44 (2)

167 Tgl
22;23;23;24;22;14;12;10 (2)

170 Tgl
25;20;22;20;10 (3)

171 Tgl
35;34;10;26 (2)

172 Tgl
9 (3)

173 Tgl
10 (3)

174 Bl
40;22;10;10;9 (2)

175 Sly
10 (1)

176 Tgl
10;10;10;9 (2)

177 Sly
6;6;6 (2)

178 Sly
6 (2)

179 Tgl
20 (4)

180 Tgl
75 (3)

184 Tgl
28;21;23;33 (3)

181 Sly
9 (2)

182 Sly
9 (2)

183 Sly
16;13;10;8;10 (2)

185 Sly
23;13 (2)

186 Bl
9;9;8 (2)
187 Bl

8 (2)

188 Tgl
38 (2)

189 Tgl
10;29;16 (3)

192 Tgl
10 (3)
193 Tgl
10 (3)

195 Tgl
20 (3)

190 Tgl
24;43 (2)
191 Tgl

35 (2)

194 Bl
27 (1)

199 Tgl
11 (3)

206 Tgl
10 (3)

198 Tgl
31 (4)

196 Tgl
21 (2)

197 Tgl
32 (2)

200 Tgl
16;8 (2)

201 Tgl
8 (2)

202 Tgl
8;12 (2)

203 Tgl
40 (2)

204 Tgl
42;34;20 (2)

205 Tgl
40;42 (2)

207 Tgl
18;13;10 (2)

208 Tgl
18;17;17;10;10;8;12 (2)

209 Tgl
18;17;17;10;10;8;12 (2)

210 Tgl
36;35 (2)

211 Tgl
56;46;50 (3)

212 Tgl
16;16;15;15;12;10;10 (2)

213 Tgl
10;10;8 (2)

214 Tgl
16;15;14;12;10 (3)

280 Al
12 (2)

30;27 (2)

313 Tgl
14;15;15;11;16 (2)

314 Bl
13;11;11 (2)
315 Bl
15;8;8 (2)

317 Ie
10;12 (2)

316 Ie
9;8;14 (2)

318 Tgl
18 (2)

319 Ie
10 (2)

11;11;12;12;9 (2)

321 Al
9;10;11 (2)

322 Al
10;9 (2)

323 Ie
10;10 (2)

324 Ie
18;10;10 (2)

325 Ie
11;14 (2)

326 Tgl
31;11 (2)

327 Tgl
15;24 (2)

328 Tgl
44 (2)

246 Ie
9 (2)

330 P
16 (2)

52 vnt.
persodinamų
eglių (h1-2m)

340 B
27 (2)342 K

12 (2)

343 L
10 (2)

344 K
15 (2)

345 K
10 (2)

346 K
13;9 (2)

347 K
16 (2)

348 L
42 (2)

349 Kš
36 (2)

350 L
46 (2)

351 L
44 (2)

352 L
40 (2)

353 L
32 (2)

354 L
51 (2)

355 Kš
24 (2)

356 Kš
40 (2)

357 L
27;32;28;25 (2)359 L

26 (2)

360 Kš
22 (2)

358 E
11 (1)

341 Sly
10;10;12;14 (2)

Persodintos eglės
18 vnt.

3 Karpotasis beržas

Miltingasis šermukšnis 'Magnifica'

3 Vyšnia smailiadantė 'Kanzan'

3 Medlieva Lamarko

36m²
54 Pelkinis karklas
54 Purpurinis gluosnis 'Nana'

38m²
36 Gluosnialapė lanksva

36 Purpurinis gluosnis

22m²
198 Mažoji žiemė 'Gertrude Jekyll'

22m²
144 Mažoji žiemė 'Gertrude Jekyll'

Persodintos eglės
10 vnt.

Persodintos eglės
23 vnt.
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,0
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Y=581276.83

X=6053202.49

Y=581284.27

X=6053330.70

Y=581373.80

X=6053303.82
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X=6053206.97

Y=581210.27

X=6053206.76

Y=581374.13
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Y=581374.06

X=6053285.77
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X=6053261.84

Y=581373.47
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Y=581374.03
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KS-2

KS-4

KS-3

VK-1

VK-2

VK-3

VK-4 VK-5

KS-1

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA

LAPŲLAPASSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS:

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

LT

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

1 1PRO-25-03-00-SSP-AS_

0

2025-10

ELENET Engineering, UAB
Frederiko Šopeno g. 12,
13100 Kairėnų k., Vilniaus
r. sav.

Teritorijos Naujininkų seniūnijoje, esančios ties Vaikų gatve,
supaprastintas statybos projektas ir Pupinės g., unikalus Nr.
4400-0286-1956 bei Matininkų g., unikalus Nr. 4400-6243-0220
kapitalinis remontas.  Supaprastintas statybos projektas.
Nesudėtingasis statinys. 2025 m.

Vilniaus miesto savivaldybė
Konstitucijos pr. 3, LT-09608 Vilnius

PVA1859 Enrika Geštautaitė

0 Statinio ekspertizei

PDV22076 Tomas Bieliauskas
Projekt. Eigintas Puronas

XX - Visi

BR-01

Sklypo planas su vaizdo stebėjimo tinklais
M 1:500

Projektuojamo ryšių tinklo apsaugos zona
Projektuojama RKKS

Komutacinė spinta

Esama RKKS (Telia Lietuva, AB)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Projektuojama vaizdo stebėjimo kamera
ant apšvietimo atramos
Esamas buitinių nuotekų tinklias

Esamas vandntiekio tinklas

AutoCAD SHX Text
?

eigin
Stamp

eigin
Stamp

Gabija Tamašauskaite
Rectangle
v



Esamas
51
Prieiga prie paslaugos tiekėjo tinklo
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0

R
0
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KS-1 spinta

HDPE d25
1m
STP 4x2x0,5
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KS-2 spinta

R0 R0 R0

HDPE d50
214m

R0
HDPE d25
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5m
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VK Projektuojama vaizdo stebėjimo kamera

Projektuojama vaizdo stebėjimo
sistemos valdymo spinta

KS

2xSM
219m

R0

VK5

HDPE d25
1m
STP 4x2x0,5
5m

KS
KS-3 spinta

R0 R0 R0

HDPE d50
90m
2xSM
95m

R0
HDPE d25
1m
STP 4x2x0,5
5m

VK3

KS
KS-4 spinta

R0 R0 R0

HDPE d50
107,0m
2xSM
112,0m

R0
HDPE d25
1m
STP 4x2x0,5
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VK4

(projektuojama ER dalyje
PRO-25-03-00-SSP-ER)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA

LAPŲLAPASSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS:

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

LT

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

1 1PRO-25-03-00-SSP-AS_

0

2025-10

ELENET Engineering, UAB
Frederiko Šopeno g. 12,
13100 Kairėnų k., Vilniaus
r. sav.

Teritorijos Naujininkų seniūnijoje, esančios ties Vaikų gatve,  supaprastintas
statybos projektas ir Pupinės g., unikalus Nr. 4400-0286-1956 bei Matininkų
g., unikalus Nr. 4400-6243-0220 kapitalinis remontas.  Supaprastintas
statybos projektas. Nesudėtingasis statinys. 2025 m.

Vilniaus miesto savivaldybė
Konstitucijos pr. 3, LT-09608 Vilnius

PVA1859 Enrika Geštautaitė

0 Statinio ekspertizei

PDV22076 Tomas Bieliauskas
Projekt. Eigintas Puronas

XX - Visi

Projektuojamos vaizdo stebėjimo sistemos
principinė schema

BR-02
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VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTO „TERITORIJOS NAUJININKŲ SENIŪNIJOJE, ESANČIOS TIES VAIKŲ GATVE, 

SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS IR PUPINĖS G., UNIKALUS NR. 4400-0286-

1956 BEI MATININKŲ G., UNIKALUS NR. 4400-6243-0220 KAPITALINIS REMONTAS“ 

TECHNINĖ UŽDUOTIS 

 

 

1.  

 

Statytojas (Užsakovas) 

Vilniaus miesto savivaldybė 

2.  Objekto pavadinimas 

Teritorijos Naujininkų seniūnijoje, esančios ties Vaikų gatve, supaprastintas statybos 

projektas ir Pupinės g., unikalus Nr. 4400-0286-1956 bei Matininkų g., unikalus Nr. 4400-

6243-0220 kapitalinis remontas 

3.  Statinio paskirtis (STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“) 

Susisiekimo komunikacijų statiniai (1), inžineriniai tinklai (2), kiti inžineriniai statiniai (4)  

4.  Objekto adresas 

Teritorija ties Vaikų g. 16, Vilnius 

5.  Statinio kategorija (STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“) 

Nesudėtingasis 

6.  Statybos rūšis (STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rūšis“) 

Nauja statyba, kapitalinis remontas 

7.  Statinio projekto rengimo etapas (STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“) 

Supaprastintas statybos projektas 

8.  Paslaugos apimtis: 

8.1. Parengti supaprastiną statybos projektą statybos leidimui gauti. 

8.2. Parengti supaprastiną statybos projektą techninio darbo projekto apimties ir pateikti 

projektą Užsakovui ekspertizei atlikti. 

9.  Statytojo (užsakovo) techninė specifikacija 

Pateikta priede Nr. 1 prie statinio projektavimo užduoties  

10.  Paslaugos teikimo pradžia, trukmė 

Pagal atskirai suderintą grafiką  

11.  Statinio BIM reikalavimai 

Netaikoma 

12.  Projekto dokumentų  rengimo kalba (-os) 

Lietuvių 

13.  Statinių ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas 

Statinys projektuojamas vienu etapu 

PRITARIU 

Vyriausiasis miesto architektas 

 

__________________________ 

(parašas) 

20 __ m. _________________ d. 

Elektroninio dokumento nuorašas
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14.  Nurodymai projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui; dokumentų komplektų 

skaičius ir t.t. 

1. Projektas pateikiamas skaitmeniniu formatu, pasirašytu e. parašu, komp. laikmenose - 2 

vnt.; 

2. Bylos pateikiamos PDF formatu, kiekvienos rinkmenos (failo) minimalus raiškos 

reikalavimas 200dpi, maksimalus dydis - 30MB, galimi formatai - *.pdf , 

*.jpg,*.gif,*.tif,*.png. 

15.  Projektavimo paslaugų kaina ir apmokėjimo tvarka. 

Pagal 2024 m. sausio 16 d. sutarties Nr. A62-29/24 priedo „Teikiamų paslaugų įkainių 

nustatymo metodika ir įkainių sąrašas“ nuostatas. 
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                                                                                              PRIEDAS Nr. 1 
Prie statinio projektavimo užduoties 

„Teritorijos Naujininkų seniūnijoje, esančios 

ties Vaikų gatve, supaprastintas statybos 

projektas ir Pupinės g., unikalus Nr. 4400-

0286-1956 bei Matininkų g., unikalus Nr. 

4400-6243-0220 kapitalinis remontas“ 
 

 

STATYTOJO (UŽSAKOVO) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA* 
 

 

 

1. Projekte taikoma teisė ir normatyviniai dokumentai 

1.1.  Projektą rengti vadovaujantis Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio 

saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinio reikalavimus ir 

statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, 

kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais reglamentais, 

normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais, higienos normomis, gaisrinės saugos ir 

žmonių su negalia reikalavimais. 

1.2. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 30-

3844/1892.1.1E-TD20 patvirtintos Susisiekimo pėsčiomis projektų Vilniaus miesto savivaldybėje 

rengimo ir įgyvendinimo rekomendacijos https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-ukis-ir-

transportas/susisiekimo-pesciomis-projektu-rekomendacijos/ 

1.3. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016-06-15 sprendimu Nr. 1-518 patvirtintomis Susisiekimo 

dviračiais projektų Vilniaus miesto savivaldybėje rengimo ir įgyvendinimo rekomendacijos; 

1.4. Grafinis/informacinis medžių žymėjimas plane ir medžių inventorizacijos lentelės sudėtis 

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/zeldynai/ 

1.5. Statybos darbų ir technologijų kokybei bei atlikimui taikyti reikalavimus, nurodytus Lietuvos 

statybininkų asociacijos statybos taisyklėse http://www.statybostaisykles.lt/ (vadovautis aktualiomis 

taisyklių redakcijomis). 

2. Principiniai funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statinių 

grupei): 

2.1. Statybos projektą rengti vadovaujantis supaprastintu statybos projektu, pagal kurį gautas SLD  

(patvirtinti vyriausiosios miesto architektės,  2026-02-05 Nr. LSNS-01-260205-00111). 

2.2. Suprojektuoti pėsčiųjų takus. Projektuojamus pėsčiųjų takus integruoti į esamą infrastruktūrą. 

2.3. Aktyvaus ir ramaus poilsio aikštelę/es ar zonas. 

2.4. Vaikų žaidimo aikštelę. 

2.5. Mažosios architektūros elementus: suolus, šiukšlių dėžes, dviračių stovus. 

2.6. Šunų vedžiojimo aikštelę. 

2.7. Aikštelę dviračiams. 

2.8. Pontonines terasas ant kūdros. 

2.9. Miško pažintines trasas. 

2.10. Edukacinę zoną mokiniams. 

2.11. Teritorijos apšvietimą. 

2.12. Lietaus nuotekų surinkimą projektuoti pagal UAB ,,Grinda“ išduotas technines sąlygas. Nuotekas, 

pagal galimybes, infiltruoti į žaliuosius plotus.  

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-ukis-ir-transportas/susisiekimo-pesciomis-projektu-rekomendacijos/
https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-ukis-ir-transportas/susisiekimo-pesciomis-projektu-rekomendacijos/
https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/zeldynai/
http://www.statybostaisykles.lt/
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2.13. Numatyti vandens gėrimo kolonėlę. Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklus projektuoti 

pagal UAB „Vilniaus vandenys“ prisijungimo sąlygas. Nuotekas, pagal galimybės, infiltruoti į gruntą.  

2.14. Apšvietimo tinklus  projektuoti pagal UAB ,,Vilniaus apšvietimas“ išduotas prisijungimo sąlygas. 

Pateikti apšviestumo skaičiavimus. Apšvietimo atramų šviestuvų tipą derinti su užsakovu. 

2.15. Pateikti želdinių įvertinimą, nurodant pjaunamus ir tvarkomus želdinius, atsižvelgiant į jų būklę ir 

vizualinius ryšius.  

2.16. Suprojektuoti reljefą, želdinius ir žolinę augaliją. 

2.17. Inžinerinių tinklų rekonstravimą/iškėlimą/apsaugą projektuoti pagal inžinerinių tinklų savininkų ar 

naudotojų išduotas sąlygas.  

2.18. Projekto projektiniai sprendiniai turi atitikti STR 2.03.01.2019 „Statinių prieinamumas“ reikalavimus.  

2.19. Numatyti teritorijos vaizdo stebėjimą pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Viešosios 

tvarkos grupės ir policijos užduotį. 

 

3. Supaprastinto statybos projekto sudėtis ir apimtis 

3.1. Supaprastinto statybos projekto sudėtis ir apimtis turi atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė“ aktualios redakcijos reikalavimus ir būti pakankama projekto 

paskirčiai įgyvendinti ir statybos darbų pirkimui atlikti. Reikalavimai projekto apimčiai pateikiami 

lentelėje: 

Projekto dalis Reikalavimai 

1. Bendroji dalis Pagal STR reikalavimus 

2. Sklypo plano dalis -Takai ir pėsčiųjų jungtys (projektiniai susisiekimo 

sprendiniai teritorijoje) 

-Projektiniai žemės paviršiaus sprendiniai (aukščių planas)  

-Dangų konstrukcijos 

-Pagrindiniai mažosios architektūriniai elementai ir sprendiniai 

(vaikų žaidimo aikštės, poilsio – edukacinės aikštelės, 

„riedėjimo“ trasa, edukacinė zona mokiniams, šunų 

vedžiojimo aikštelė, pontonų terasos ir kt.) 

3. Želdinių dalis - želdinių inventorizacija ir vertinimas 

- naujai projektuojami želdiniai 

4. Statinio konstrukcijų - Pagrindinių architektūriniai elementų konstruktyvas 

- pagal kitų projekto dalių užduotis 

5. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo 

dalis: 

  

- Vandentiekio, buitinių ir paviršinių nuotekų šalinimo tinklų 

pagal poreikį (sklype ir (ar) už sklypo ribų) projektiniai 

sprendiniai. Darbų apimtys pagal užduotį, institucijų išduotas 

technines/prisijungimo sąlygas ir atsirandantį poreikį projekto 

rengimo metu, įskaitant visas statybos  rūšis. 

- Kiti darbai susiję su projekto dalimi pagal poreikį.   

6. Šilumos gamybos ir tiekimo 

dalis: 

- nerengiama 

7. Elektrotechnikos dalis: 

 

Elektrotechnikos dalį sudaro teritorijos dirbtinio apšvietimo ir 

požeminių elektros tinklų projektiniai sprendiniai. 

Vienfazėms ir trifazėms el. renginių stotelėms numatyti 16A 

automatinius jungiklius (vienfazį ir trifazį atitinkamai). 

- Darbų apimtys pagal užduotį, institucijų išduotas technines 

sąlygas, ir atsirandantį poreikį projekto rengimo metu įskaitant 

visas statybos rūšis. 



 5 / 6 

- Kiti darbai susiję su projekto dalimi pagal poreikį.   

- Numatyti lauko elektroninių ryšių spintų pajungimą elektros 

kabeliais ir jų įžeminimą. 

8. Procesų valdymo ir 

automatizacijos dalis: 

- nerengiama 

9. Elektroninių ryšių 

(telekomunikacijų) dalis: 

Elektroninių ryšių dalį sudaro vaizdo stebėjimo sistemos 

pajungimo bei esamų tinklų apsaugojimo pagal AB „Telia“ 

išduotas sąlygas projektiniai sprendiniai. 

10. Apsauginės signalizacijos dalis: Apsauginės signalizacijos dalį sudaro kamerų išdėstymo 

teritorijoje pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 

Viešosios tvarkos grupės ir policijos atstovo žodinę užduotį 

projektiniai sprendiniai. 

11. Dujotiekio dalis: - nerengiama 

12. Kitos projekto dalys, papildomi 

projektavimo darbai 

- Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis 

- Suvestinio inžinerinių tinklų plano parengimas   

- Sąnaudų kiekių žiniaraščių dalis (visos dalys) 

- Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis 

- Topografinių tyrinėjimų dalis 

- Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų dalis 

 

3.2. Projekto techninės specifikacijos turi būti parašytos konkrečiai šitam projektui, išsamios ir detalios, 

tačiau neproteguojančios konkretaus medžiagų tiekėjo. Projektuotojas turi užtikrinti ir esant poreikiui 

pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad projekte nurodomoms techninėms specifikacijoms 

atitinkančius statybos produktus, medžiagas ir įrenginius gali tiekti ne mažiau kaip trys gamintojai. 

3.3.  Sąnaudų žiniaraščiai turi būti pateikiami kiekvienoje projekto dalyje ir atskira sąnaudų žiniaraščių 

byla. Žiniaraščiuose turi būti suskaičiuoti visi darbai, kuriuos statybos rangovas privalės atlikti pagal 

projektą. Kiekvienas darbas turi būti aprašomas ir sudaromas taip, kad darbų vykdymo metu būtų 

įmanoma faktiškai pamatuoti atlikto darbo kiekį. 

3.4. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai turi būti pateikti MS Excel*.xls formate. Kiekviena žiniaraščio pozicija 

turi būti įrašoma į vieną darbaknygės langelį. Žiniaraščiuose ties kiekvienu darbu būtina atlikti 

nuorodą į techninę specifikaciją, kurioje būtų pateikiami išsamūs techniniai reikalavimai medžiagoms, 

įrangai ir darbams.  

3.5. Esant poreikiui, Projekto rengėjas pasirūpina esamų ir papildomų projektui parengti reikalingų 

duomenų gavimu ar atnaujinimu: 

- specialiųjų reikalavimų / sąlygų;  

- pateiktų ir naujų projektavimo sąlygų papildymu, pratęsimu ir gavimu; 

- projektavimui reikalingų pateiktų ir trūkstamų inžinerinių, geodezinių, geologinių ir 

geotechninių tyrinėjimo dokumentų atnaujinimu, papildymu, užsakymu, suderinimu ir gavimu; 

- projektavimui reikalingų inžinerinių tinklų informacija (šulinių, kamerų, vamzdžių aukščių ir 

kt. informacija); 

- sklypų savininkų sutikimai (derinimai); 

- Vilniaus miesto savivaldybės (VMS) leidimo projektuoti ir rekonstruoti/statyti statinius ir 

inžinerinius tinklus, kitus sprendinius valstybės žemėje gavimas (pagal poreikį). 

 

4. Bendrieji reikalavimai 

4.1. Projekto sprendiniai turi atitikti projektinius pasiūlymus, būti racionalūs, funkcionalūs ir ekonomiški. 

4.2. Projektą derinti su užsakovu, inžinerinių tinklų savininkais/valdytojais, kitomis valstybinės priežiūros 
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institucijomis, kai to reikalauja įstatymai ir kiti teisės aktai. 

4.3. Projekte turi būti pateikta pakankamai ir pakankamo detalumo mazgų, kad viešo pirkimo metu tiekėjas 

galėtų suskaičiuoti tikslią pasiūlymo sąmatinę kainą. 

4.4. Supaprastinto statybos projekto sprendiniai turi būti tokio detalumo, kad rangovas neturėtų galimybės 

juos keisti.  

4.5. Projektavimo darbų eigoje, jeigu reikia, Paslaugų teikėjas iš anksto informavęs Užsakovą turi 

konsultuotis su atsakingomis institucijomis. Jeigu derinimo metu paaiškėja, kad reikia keisti jau 

suderintus su Užsakovu sprendinius, Paslaugų teikėjas prieš priimdamas sprendimus turi gauti 

Užsakovo pritarimą. 

4.6. Suderintu periodiškumu nuo Grafiko patvirtinimo, raštiškai informuoti Užsakovą apie rengiamų 

projekto dalių būklę, progresą ir atitiktį Grafikui. Esant neatitikimui (vėlavimui) informuoti Užsakovą 

apie priežastis ir pateikti patikslintą Grafiką. 

 

* Supaprastinto statybos projekto užduotis gali būti keičiama projektavimo darbų eigoje. 

 

 

Suderinta:   

Užsakovo atstovas  UAB „Vilniaus vystymo 

kompanija“ atstovas 

   

  PV Enrika Geštautaitė 

Vardas, pavardė  Vardas, pavardė 

   

   

Parašas  Parašas 

   

  2026-02-06 

Data  Data 
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VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 

MIESTO APLINKOS SKYRIUS 
 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ "TERITORIJOS NAUJININKŲ SENIŪNIJOJE, 

ESANČIOS TIES VAIKŲ GATVE, SUTVRAKYMO PROJEKTAS" 

SPRENDINIŲ IR BENDRŲJŲ STATINIO RODIKLIŲ TVIRTINIMO   

 

2025 m. lapkričio     d.   Nr. A15-      

Vilnius 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 

2 punktu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu D1-738 

patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“ 52 ir 53 punktais, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. 

spalio 13 d. įsakymu Nr. 30-2340/23 „Dėl Gintauto Runovičiaus įgaliojimo“: 

 t v i r t i n u  projektinių pasiūlymų „Teritorijos Naujininkų seniūnijoje, esančios ties Vaikų 

gatve, sutvarkymo projektas“ sprendinius bei bendruosius statinio rodiklius (pridedama). 

 

 

 

Skyriaus vedėjas Gintautas Runovičius 

  

 

Elektroninio dokumento nuorašas



Teritorijos Naujininkų seniūnijoje, esančios ties Vaikų gatve, supaprastintos statybos projektas 

0 2025-11 Statybos leidimui 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 
PATV. 
DOK. 
NR. 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Teritorijos Naujininkų seniūnijoje, esančios ties Vaikų gatve, 
supaprastintos statybos projektas 

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 

A1859 PV Enrika Geštautaitė 
XX – visi 

A1859 PDV Enrika Geštautaitė 
Arch. Paulius Jonys DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

Arch. Gabija Tamašauskaitė Bendrieji statinio rodikliai 0 

LT 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

Vilniaus miesto savivaldybė VP-25-03-SSP-BSR 1 8 

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

I SKYRIUS. SKLYPAS 

1. Sklypas

1.1 Vykdomų darbų plotas valstybinėje žemėje, 
formuojame sklype  m2 27 202 Dangų plotas 3742.3 

m2 

1.2 Vykdomų darbų plotas Matininkų g. statinio 
(unikalus nr. 4400-6243-0220) ribose  m2 674 Dangų plotas  674 

m2 

1.3 Vykdomų darbų plotas Pupinės g. statinio 
(unikalus nr. 4400-6243-0220) ribose  m2 9 Dangų plotas  4 m2 

1.4 Vykdomų darbų plotas valstybiniame miške (skl. 
kad.nr. 0101/0083:270) m2 11 718 Dangų plotas 226.7 

m2 

1.5 Vykdomų darbų plotas valstybinėje žemėje, 
nesuformuotame sklype m2 3 560 Dangų plotas 463.7 

m2 
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DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

VP-25-03-SSP-BSR 2 8 0 

III SKYRIUS. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS 

1. Gatvės Matininkų g. unikalus nr. 4400-6243-0220 (kapitalinis remontas ties tvarkoma teritorija, 
pėsčiųjų takų įrengimas (221m2) 

  1.1 kategorija D 

  1.2 ilgis km esamas nekeičiamas 

 1.3 važiuojamosios dalies plotis m esamas nekeičiamas 

  1.4 eismo juostų skaičius vnt. esamas nekeičiamas 

  1.5 eismo juostos plotis m esamas nekeičiamas 

Gatvės Pupinės g. unikalus nr. 4400-0286-1956 (kapitalinis remontas ties tvarkoma teritorija, pėsčiųjų 
takų įrengimas (4m2) 

  3.1 kategorija D 

  3.2 ilgis km esamas nekeičiamas 

 3.3 važiuojamosios dalies plotis m esamas nekeičiamas 

  3.4 eismo juostų skaičius vnt. esamas nekeičiamas 

  3.5 eismo juostos plotis m esamas nekeičiamas 

IV SKYRIUS. INŽINERINIAI TINKLAI 

1. Elektros tinklai (0,4 kV elektros linija)  

1.1 elektros tinklų ilgis km 0  Valstybinė žemė 

1.2 elektros tinklų ilgis km 0 Skl. kad.nr. 
0101/0083:270 
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1.3 elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt./mm2 -   

2. Elektros tinklai (Apšvietimas) 

2.1 gatvių elektros apšvietimo ilgis km 1,845  Valstybinė žemė 

2.2 gatvių elektros apšvietimo ilgis km 0,189 Skl. kad.nr. 
0101/0083:270 

2.3 požeminės dalies km 1,142  Valstybinė žemė 

2.4 antžeminės dalies km 0,703  Valstybinė žemė 

2.5 požeminės dalies km 0,156 Skl. kad.nr. 
0101/0083:270 

2.6 antžeminės dalies km 0,033 Skl. kad.nr. 
0101/0083:270 

2.7 elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt./mm2 

Al. 5x25 mm2 

AL 4x25 mm2 

AL. 3x2,5 mm2  

Cu 3x1,5 mm2 

Cu 2x1,5 mm2 

  

3. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai – nauja statyba – 180,8m 

3.1. buitinių nuotekų šalinimo tinklų ilgis D110* m 3,1 
Nesuformuotas 
sklypas - valstybinė 
žemė 

3.2. buitinių nuotekų šalinimo tinklų ilgis D160* m 177,7 
Nesuformuotas 
sklypas - valstybinė 
žemė 

3.3. vamzdžio diametras  mm D110, D160 I gr. nesudėtingasis 
statinys 
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4. Paviršinių nuotekų šalinimo tinklai – nauja statyba – 14,4m 

4.1.  paviršinių nuotekų šalinimo tinklų ilgis D200* m 14,4 
Nesuformuotas 
sklypas - valstybinė 
žemė 

4.2. vamzdžio diametras  mm D200 I gr. nesudėtingasis 
statinys 

5. Paviršinių nuotekų šalinimo tinklai – nauja statyba – 24,5m 

5.1.  paviršinių nuotekų šalinimo tinklų ilgis D200* m 9.5 
Nesuformuotas 
sklypas - valstybinė 
žemė 

5.2.  paviršinių nuotekų šalinimo tinklų ilgis D200* m 15,0 
Skl. kad.nr. 
0101/0083:270 – 
valstybinė žemė 

5.3. vamzdžio diametras  mm D200 I gr. nesudėtingasis 
statinys 

6. Vandentiekio tinklai - nauja statyba – 190,6m 

6.1. vandentiekio tinklų ilgis D32* m 11.5 
Nesuformuotas 
sklypas - valstybinė 
žemė 

6.2. vandentiekio tinklų ilgis D63* m 179,1 
Nesuformuotas 
sklypas - valstybinė 
žemė 

6.3. vamzdžio skersmuo  mm D32, D63 I gr. nesudėtingasis 
statinys 
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7. Elektroninių ryšių tinklai 

6.1. elektroninių ryšių tinklų ilgis  m 435 Valstybinė žemė 

6.2. vamzdžio skersmuo mm D50 Valstybinė žemė 

V SKYRIUS. KITI INŽINERINIAI STATINIAI 

1. Kitos paskirties statiniai  

1.1 Pėsčiųjų takai (įvairi danga)   m2 382.2 

Valstybinėje žemėje, 
formuojame sklype 

II gr. nesudėtingasis 

1.2 Pėsčiųjų takai (skalda)   m2 9.4 
Valstybinė žemė  

I gr. nesudėtingasis 

1.3 Pėsčiųjų takai (skalda)   m2 11.5 
Valstybinė žemė  

I gr. nesudėtingasis 

1.4 Pėsčiųjų takai (trinkelės)   m2 22.1 

Valstybinėje žemėje, 
formuojame sklype 

I gr. nesudėtingasis 

1.5 Pėsčiųjų takai (trinkelės)   m2 2 
Valstybinė žemė  

I gr. nesudėtingasis 

2.1 Pėsčiųjų takai (trinkelės)   m2 49.2 

Valstybinėje žemėje, 
formuojame sklype 

I gr. nesudėtingasis 

2.2 Pėsčiųjų takai (įvairi danga)   m2 38.1 
Valstybinė žemė  

I gr. nesudėtingasis 
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2.3 Pėsčiųjų takai (skalda)   m2 305 

Valstybiniame miške 
(skl. kad.nr. 
0101/0083:270) 

II gr. nesudėtingasis 

2.4 Pėsčiųjų takai (skalda)   m2 27.3 
Valstybinė žemė  

I gr. nesudėtingasis 

3.1 Vaikų žaidimo aikštelė (guma)   m2 85.2 
Valstybinė žemė  

I gr. nesudėtingasis 

3.1 Vaikų žaidimo aikštelė (guma)   m2 62.4 

Valstybinėje žemėje, 
formuojame sklype 

I gr. nesudėtingasis 

4.1 Pėsčiųjų takai (medinis takas ant polių)   m2 81.7 

Valstybinėje žemėje, 
formuojame sklype 

I gr. nesudėtingasis 

4.2 Pėsčiųjų takai (medinis takas ant polių)   m2 33.3 

Valstybiniame miške 
(skl. kad.nr. 
0101/0083:270) 

I gr. nesudėtingasis 

4.3 Pėsčiųjų takai (medinis takas ant polių)   m2 205.6 

Valstybinėje žemėje, 
formuojame sklype 

II gr. nesudėtingasis 

4.4 Pėsčiųjų takai (medinis takas ant polių)   m2 1 

Valstybiniame miške 
(skl. kad.nr. 
0101/0083:270) 

I gr. nesudėtingasis 

5.1 Pėsčiųjų takai (įvairi danga)   m2 1788.6 

Valstybinėje žemėje, 
formuojame sklype 

II gr. nesudėtingasis 
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5.2 Pėsčiųjų takai (įvairi danga) m2 278.4 
Valstybinė žemė  

II gr. nesudėtingasis 

5.3 Pėsčiųjų takai (įvairi danga) m2 4 

Pupinės g. statinio 
(unikalus nr. 4400-
0286-1956) ribose  

I gr. nesudėtingasis 

6.1 Pėsčiųjų takai (įvairi danga) m2 43.5 

Valstybinėje žemėje, 
formuojame sklype 

I gr. nesudėtingasis 

7.1 Šunų aikštelė (smėlio danga)   m2 591.4 

Valstybinėje žemėje, 
formuojame sklype 

II gr. nesudėtingasis 

8.1 Pėsčiųjų takai (įvairi danga) m2 226.7 

Matininkų g. statinio 
(unikalus nr. 4400-
6243-0220) ribose  

II gr. nesudėtingasis 

9.1 Vaikų žaidimo aikštelė (guma) m2 516.6 

Valstybinėje žemėje, 
formuojame sklype 

II gr. nesudėtingasis 

10.1 Pėsčiųjų takai (įvairi danga) m2 3.6 
Valstybinė žemė  

I gr. nesudėtingasis 

10.2 Pėsčiųjų takai (įvairi danga) m2 3.6 
Valstybinė žemė  

I gr. nesudėtingasis 

10.3 Pėsčiųjų takai (įvairi danga) m2 4.6 
Valstybinė žemė  

I gr. nesudėtingasis 
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* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro 
duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius 
matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 
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Teritorijos Naujininkų seniūnijoje, esančios ties Vaikų gatve, supaprastintas 
statybos projektas ir Pupinės g., unikalus Nr. 4400-0286-1956 bei Matininkų g., 

unikalus  Nr. 4400-6243-0220 kapitalinis remontas. 

Bendroji dalis 

0 2025-02 Statybos leidimui 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 
PATV. 
DOK. 
NR. 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 

A1859 SPV Enrika Geštautaitė 
XX – visi 

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

Projektinių sprendinių tarpusavio suderinimų nuorašas 0 

LT 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

Vilniaus miesto savivaldybė PRO-25-03-00-SSP_Ž-02 1 1 

PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ TARPUSAVIO SUDERINIMŲ NUORAŠAS 

Nr. Pareigos Atestato Nr. Vardas, pavardė Projekto dalis Parašas 

1. PV A1859 Enrika Geštautaitė Bendroji dalis 

2. PDV 32761, 38603 Diana Gamulėnė 
Sklypo sutvarkymo (sklypo planas) dalis. 

Sklypo plano elementai  

3. SPDV A1859 Enrika Geštautaitė 
Sklypo sutvarkymo (sklypo planas) dalis. 

Mažosios architektūros sprendiniai 

4. ARCH Gabija Tamašauskaitė 
Sklypo sutvarkymo (sklypo planas) dalis. 

Mažosios architektūros sprendiniai 

ARCH Paulius Jonys
Sklypo sutvarkymo (sklypo planas) dalis. 

Mažosios architektūros sprendiniai 

5. PDV A1859 Enrika Geštautaitė 
Architektūrinė (statinio architektūra) 

dalis 

6. ARCH Gabija Tamašauskaitė 
Architektūrinė (statinio architektūra) 

dalis 

ARCH Paulius Jonys
Architektūrinė (statinio architektūra) 

dalis 

7. PDV 13002 Nikolaj Moškov
Konstrukcinė (statinio konstrukcijos) 

dalis 

8. PDV 12700 Eglė Budukevičienė Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis 

9. PDV (26)-ŽVP-20 Gabija Tamašauskaitė Želdinių (apželdinimo) dalis 

10. PDV 24990 Vaidas Kisielius Elektrotechnikos dalis 

PDV 38057 Julius Šmaižys Elektrotechnikos dalis 

11. PDV 22076 Tomas Bieliauskas
Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) 

dalis 

12. PDV 34948 Rokas Masevičius 
Pasirengimo statybai ir statybos darbų 

organizavimo dalis 

13. PDV A 10297 Julija Kildišienė 
Statybos skaičiuojamosios kainos 

nustatymo dalis 

Pastaba:   

Šį dokumentą pasirašantis asmuo, patvirtina, kad susipažino su projekto dalių sprendiniais.  
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