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Teritorijos Naujininky senitnijoje, esancios ties Vaiky gatve, supaprastintas statybos projektas ir Pupinés g.,
unikalus Nr. 4400-0286-1956 bei Matininky g., unikalus Nr. 4400-6243-0220 kapitalinis remontas.

Supaprastintas statybos projektas. Nesudétingasis statinys. 2025 m.
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Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalis

STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Bylos
Eil. Nr.| (segtuvo) Laida Bylos pavadinimas Pastabos
Zymuo
BD Bendroji dalis
SP-1 0 Sklypo sutvarkymo (sklypo planas) dalis. Sklypo plano elementai
3. Sp-2 0 Sklypo sutvarkymo (sklypo planas) dalis. MaZosios architektlros
sprendiniai
4, SA 0 Architektariné (statinio architektlra) dalis
5. SK 0 Konstrukciné (statinio konstrukcijos) dalis
6. VN 0 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis
7. z 0 Zeldiniy dalis
8. LE1 0 Elektrotechnikos dalis. ESO apsaugojimas
9. GA 0 Elektrotechnikos dalis. Gatvés apsvietimo tinkly rekonstravimas
10. LE2 0 Elektrotechnikos dalis. Abonentiniai tinklai
11. ER 0 Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalis
12. AS 0 Apsauginés signalizacijos dalis
13. SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis
14. KS 0 Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis
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Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalis

BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS

TEKSTINIY DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS

L L
Dokumento Zymuo a:q Laida Dokumento pavadinimas Pastabos ;po
sk. r.
PRO-25-03-00-SSP-ER_PSZ 1 0 Statinio projekto sudéties Ziniarastis
PRO-25-03-00-SSP-ER_BSZ 1 0 Bylos sudéties Ziniarastis
PRO-25-03-00-SSP-ER_SR 1 0 Statinio rodikliai
PRO-25-03-00-SSP-ER_AR 5 0 Aiskinamasis rastas
PRO-25-03-00-SSP-ER_TS 7 0 Techniné specifikacija
PRO-25-03-00-SSP-ER_SZ 1 0 Sanaudy Ziniarastis
GRAFINIY DOKUMENTY ZINIARASTIS
L L
Dokumento Zymuo a:q Laida Dokumento pavadinimas Pastabos ;po
sk. r.
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- tinklais M 1:200
Sklypo planas su elektroniniais rysiy
PRO-25-03-00-SSP-ER_BR-02 1 0 . .
tinklais M 1:250
PRO-25-03-00-SSP-ER_BR-03 1 0 Elektroniniy rysiy principiné schema
PRIDEDAMUY DOKUMENTY ZINIARASTIS
Eilé
res Priedas Lapy sk.
Nr.

ELEKTRONINIY RYSIY INFRASTRUKTUROS PRISIJUNGIMO/APSAUGOJIMO SALYGOS
Nr. P-0363/25
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Teritorijos Naujininky seniiinijoje, esancios ties Vaiky gatve, supaprastintas
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Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalis

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

. Mato L.
Pavadinimas ) Kiekis Pastabos
vienetas
INZINERINIAI TINKLAI

1. Elektroniniy rysiy tinklai

1.1. rysiy tinkly ilgis m 20

1.2. Rysiy tinkly laidininky skaicius ir skerspjlvis vnt./mm? d50

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
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Teritorijos Naujininky senitnijoje, esancios ties Vaiky gatve, supaprastintas statybos

projektas ir Pupinés g., l.m.ikalus Nr. 4400—0286—1?56 bei Matininkq.g., unikalus Nr. Engineering nn\n ul\lf_g':":\(l:nso
4400-6243-0220 kapitalinis remontas. Supaprastintas statybos projektas. P~ KOMPANIJA

Nesudétingasis statinys. 2025 m.

Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalis

AISKINAMASIS RASTAS

1. Bendra informacija

Elektroniniai rySiai projektuojami pagal Telia Lietuva, AB iSduotas Prijungimo salygas Nr. P-0363/25 ir UZsakovo
pateiktg projektavimo uzduot;.
Sis ai$kinamasis rastas apima Salininky tvenkiniai Vaiky g., Naujininky sesitinijoje, statybos projektinius sprendinius, ir
turi biti skaitomas kartu su bréZiniais ir techninémis specifikacijomis. Sio aiskinamojo rato turinys negali bti taikomas kitiems
objektams.

Kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta Si projekto dalis:
4MCAD 24 PRO

2. Privalomyjy projekto rengimo dokumenty ir pagrindiniy normatyvy statybos techniniy dokumenty sarasas:

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas, suvestiné redakcija, galiojanti nuo 2026-01-01.
»Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés”, patvirtintos Priesgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie
Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. jsakymu Nr. 1-223, suvestiné redakcija, galiojanti
nuo 2025-01-01.

3. STR2.01.01(2):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga“, suvestiné redakcija, galiojanti nuo 2002-

10-05.
4. STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“, suvestiné redakcija, galiojanti nuo 2026-04-
01.
5. STR 2.02.02:2004 ,Visuomeninés paskirties statiniai®, suvestiné redakcija, galiojanti nuo 2022-02-25.
6. STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas”, suvestiné redakcija, galiojanti nuo 2023-06-09.
7. ,Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés”, suvestiné redakcija, galiojanti nuo 2023-10-27.
8. LST 1516 ,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai“.
9. ,Elektroniniy rysiy infrastruktdros jrengimo, Zyméjimo, priezidros ir naudojimo taisyklés”, patvirtintos
Lietuvos Respublikos rysiy reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 14 d. jsakymu Nr. 1V-987,
suvestiné redakcija, galiojanti nuo 2024-05-10.
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Teritorijos Naujininky senilnijoje, esancios ties Vaiky gatve, supaprastintas
statybos projektas ir Pupinés g., unikalus Nr. 4400-0286-1956 bei ALl VILNIAUS

o j N Engineering PV.V  VYSTYMO
Matininky g., unikalus Nr. 4400-6243-0220 kapitalinis remontas. Pl HKOMPANIJA
Supaprastintas statybos projektas. Nesudétingasis statinys. 2025 m..

Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalis

10. Higienos norma HN 32:2004 , Darbas su videoterminalais. Saugos ir sveikatos reikalavimai*.

11. Kabeliniy sistemy instaliavimas, specifikacijos ir kokybés uztikrinimas — EN 50174-1, ISO/IEC 11801.

12. Kabeliniy sistemy instaliavimo planavimas ir atlikimas — EN 50174-2, EN 50174-3.

13. Instaliacijos kabeliniams kanalams, vamzdynams ir pan. — EN 50085, EN 50086, EN 61537.

14. Elektromagnetinis suderinamumas — EN 50081, EN 50082.

15. Instaliuotos kabelinés sistemos testavimas — EN 50346.
Visi kiti, su Siy sistemy projektavimu ir diegimu susije, iki Sio statinio projektavimo salygy sgvado iSdavimo galiojusieji, bei
darbo projekto metu jsigaliosiantys privalomieji normatyviniai statybos techniniai dokumentai (STR) ir kiti dokumentai,
kuriy reikalavimai yra privalomi visiems statybos dalyviams, vieSojo administravimo subjektams, inzineriniy tinkly ir
susisiekimo komunikacijy savininkams (naudotojams), juridiniams ir fiziniams asmenims, kuriy veiklg reguliuoja Statybos.

3. Sprendiniai Telia Lietuva, AB daliai

Nuo esamo telekomunikacijy Sulinio Nr. 51 iki projektuojamos Vaizdo stebéjimo spintos KS-1 projektuojama 1 kanalo
RKKS, panaudojant d-50 mm vamazdj. Visi darbai vykdami atviru badu ir kryptiniu greZimu. Minimalus vamzdziy klojimo gylis
pésciyjy dalyje 0.5m, vaZziuojamojoje dalyje 0.7m. Transéjos gylis jvade j Sulinius pésciyjy dalyje 0.62m, o vaZiuojamojoje dalyje
0.62m.
Esamos rysiy kabeliy kanaly sistemos (RKKS) vamzdziy jgilinimas, esant poreikiui, ir Suliniy perdangy keitimas ir
dangciy sureguliavimas pagal naujy dangy aukscius, ruoZuose patenkanciuose po projektuojamais pésciyjy ir dviraciy takais,
Vidinis vaizdo stebéjimo tinklas sprendziamas PRO-25-03-TDP-AS projekto dalyje.

4. Bendrieji statinio rodikliai

Projekte nurodomi konkretaus sklypo ir konkretaus statinio bendrieji rodikliai:

Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos

PE vamzdis m 20 D50

5. Saugos reikalavimai montavimo darbams

Saugos priemonés montuojant

Kai nedirbama, visus vamzdZius ir déZutes reikia uzdengti dangteliais ar uzdaryti. Turi biti naudojami gamykliniai PVC
dangteliai. Plokstés, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita elektros jranga turi bati gerai apsaugota nuo dulkiy ir
mechaniniy paZeidimy montavimo metu. Jei, tinkamai neapsaugojus elektros jrangos, dél Rangovo kaltés jvyksta paZeidimai,
iskaitant ir dazyty pavirSiy pazeidimus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai pasalinti pazeidimus, atstatant tokig pacig ar
geresne jy bikle.

Darbuotojy sauggq ir sveikatq uZtikrinancios organizacinés priemonés
Darbuotojy saugg ir sveikatg uztikrinancios organizacinés priemonés yra: asmeny, atsakingy uz darbuotojy saugg ir
sveikatg organizuojant darbus ir dirbant pagal nurodymus ir pavedimus elektros jrenginiuose, paskyrimas;
. nurodymy bei pavedimy davimas, darby vykdymas pagal instrukcijas;
° leidimas ruosti darbo vietg ir leisti dirbti;
° leidimas dirbti;
. prieZitra darbo metu;

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
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. pervedimas j kitg darbo vietg;

. darbo pertraukos bei jo baigimas.

. Veikianciuose elektros jrenginiuose gali bati dirbama:
. pagal nurodyma;

. pagal pavedimg;

. pagal instrukcija.

Darbuotojy veiksmai pries pradedant dirbti
PriesS pradedant dirbti, asmuo atsakingas uz darbg privalo:
atlikti darbuotojy saugos ir sveikatos jvertinima su visais darbuotojais, paskirtais Siam darbui. Saugos darbe jvertinimas
turi apimti Siuos faktorius: darbo vietos paruosima, darbo pavojingumg, naudojamus darbo metodus, specialius perspéjimus,
energijos Saltiniy valdyma, darbui reikalingas individualias ir kolektyvines saugos priemones ir naudojimasi jomis;
darbo nepradéti tol, kol kiekvienas aiskiai nesupras, kg reikia atlikti, kokius metodus naudoti bei kokiomis darbuotojy
saugos ir sveikatos taisyklémis ir TK vadovautis. UZduotis darbui turi bati konkreti (darbo vietos zona, ribos, darbo apimtis,
darbo metodai ir kt.).
Jeigu pasikeicia darbo sglygos ar atsiranda nenumatytos aplinkybés, naujai jvertinti darbg ir laikytis tinkamy saugos
reikalavimy;
. uztikrinti, kad darbo vietos, darbo priemonés, darbo aplinka atitikty darbuotojy saugos ir
sveikatos reikalavimus;
. nepradéti dirbti ar nutraukti darbus, jeigu paaiskéja, kad saugiai jy atlikti negalima, neturima
pakankamai tam darbui tinkamy saugos priemoniy, jrangos, mechanizmy, neZinoma darby atlikimo
technologija.

Darbuotojo veiksmai baigus darbgq ir darbo vietos atstatymo tvarka
Atlikus darbus ir darby uZbaigimg jforminus (jei buvo dirbta pagal nurodymga), darbo vieta sutvarkoma Siuo
nuoseklumu:
. tvarkingai sudedami darbo jrankiai, medziagos bei jy atliekos;
° iSvedami Zmonés (brigada);
. nuimami laikini aptvarai ir apsauginiai gaubtai;
. nuimamos darbo vietos ir pavojingy zony riby aptvaros.

Pavojingi ir kenksmingi veiksniai
Darbuotojus darbo vietoje gali veikti tokie pavojingi ir kenksmingi veiksniai:
. veikiantis jrenginys, mechanizmas;
. lekiantys, judantys daiktai, ruosiniai, skeveldros, atliekos;
. daikty, ruosiniy, kroviniy kritimas i$ aukscio;
. daikty, ruosiniy, kroviniy virtimas, poslinkis;
° jrenginio, mechanizmo virtimas;
° statinio, jo dalies gridtis;
. Zemiy ir kity medZziagy griatis;
. Zmogaus griuvimas dél slidumos;
. Zmogaus griuvimas dél kliuvinio;
. Zmogaus griuvimas dél kity priezasciy;
. Zmogaus nukritimas (i$ aukscio, j gylj/nuo pastato, j Sulinj, triumg);

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
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Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalis

° stacionarios transporto priemonés (transporteriai, konvejeriai ir pan.);

. jmonés vidaus keliy transporto priemoné;

. keliy transporto priemoné;

° transportuojamas krovinys;

° astras daiktai;

. jrankiai, kitos rankinés darbo priemonés;

° kliuvinys;

° birios medziagos;

° dulkés, aerozoliai;

. pavojingos, kenksmingos medziagos;

. fiziné perkrova;

. psichoemociné jtampa;

. nuskendimas;

. uztroskimas;

. elektros srové;

° Zaibas;

° karstis, ugnis;

° sprogimas;

° Saltis;

. fizikiniy reiskiniy (spinduliuotés, vibracijos, triuksmo, elektromagnetinio lauko ir pan.) poveikis;

. stichiné galia;

. gyviino poveikis;

. augmenijos poveikis;

. mikroorganizmy poveikis;

. smurtas;

. matavimo ir galios transformatoriy, iSkrovikliy, jungtuvy kondensatoriy, saugikliy ir kity
irenginiy sprogimai;

. nepastebimumas, nepakankamas darbo vietos apsvietimas;

. darbo vieta, neatitinkanti norminiy akty reikalavimy, netvarkingos darbo priemonés.

. darbuotojy saugai ir sveikatai gali turéti jtakos tokios nepalankios meteorologinés salygos, kaip
krituliai, perkinija, véjas, kurioms pasiekus tam tikrg laipsnj, darbai turi bati nutraukiami.

. krituliais laikomi rikas, lietus, SerkSnas, sniegas, ledai, pliksala. Krituliai laikomi reikSmingais,
jei jie blogina matomuma. Darbus reikia nutraukti priklausomai nuo vardinés jrenginio jtampos ir naudojamy
darbo metody.

. rikas laikomas reikSmingu, jei matomumas pablogéja iki to, kad dirbti tampa pavojinga dél to,
kad darby vykdytojas nebemato brigados nariy ir sroviniy daliy, kuriose arba arti kuriy jie dirba.

. perkinijos pozymiais laikomi griaustinis ir Zaibas. Jei kuris nors is dirbanciyjy pastebi Siuos
reiskinius, tuomet darbus ant oro linijy neizoliuoty laidy ir transformatoriniy, kurios sujungtos su oro
linijjomis, bdtina nutraukti.

. véjas laikomas reiksmingu (didesnis nei 15 m/sek.), jei dirbantieji negali tiksliai naudoti darbo
jrankiy ir jrangos; tokiu atveju darbus batina nutraukti.

Pastabos.
Esant neZymiems krituliams pradeétus darbus galima baigti.
Esant rikui, sniegui, lietui pradéti darbus draudZiama, leidZiama baigti pradétqg operacijq.
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Kolektyvinés ir asmeninés apsaugos priemonés. Jrankiai ir jy naudojimo tvarka

Kolektyvinés ir asmeninés apsaugos priemonés turi buti naudojamos ir priZiarimos EST antrojo skyriaus nustatyta
tvarka. Apsaugos priemonés, jtaisai ir jrankiai, naudojami eksploatuojant KL ir statinius, turi bati periodiskai apzitrimi ir
savalaikiai bandomi. Dirbant su jrankiais bei jtaisais butina vadovautis Saugos taisyklémis dirbant su jrankiais ir jtaisais.

Jrankiai, jtaisai ir kélimo mechanizmai turi bati jrengti ir priziGrimi laikantis saugos darbe standarty, taisykliy, gamintojy
instrukcijy reikalavimy, taip pat Darbo jrenginiy naudojimo bendryjy nuostaty, patvirtinty Socialinés apsaugos ir darbo
ministrés 1999 m. gruodzio 22 d. jsakymu Nr. 102 ,,Dél darbo jrenginiy naudojimo bendryjy nuostaty patvirtinimo” (Zin., 2000,
Nr. 3-88) Suvestiné redakcija nuo 2020-05-01 reikalavimy.

Apie visus pastebétus naudojamy masiny, mechanizmy, kolektyviniy ir asmeniniy apsaugos priemoniy, jtaisy bei
irankiy gedimus, keliancius pavojy patiems ar Salia esantiems Zmonéms, kiekvienas darbuotojas, pats negalédamas pazeidimy
pasalinti, privalo nedelsdamas pranesti tiesioginiam, o jeigu jo néra - auksStesniajam vadovui.

Apsaugos bei darbo priemonés turi bati naudojamos pagal paskirtj ir instrukcijy reikalavimus. Apsaugos priemonés
turi atitikti galiojanciu standarty, o jy naudojimas - Saugos taisykliy eksploatuojant elektros jrenginius reikalavimus. LeidZiama
naudotis tomis apsaugos priemonémis, kurios darbo saugos norminiy akty nustatyta tvarka yra iSbandytos ir patikrintos.
Kiekvienas asmuo, pries naudodamasis apsaugos priemone, turi jsitikinti, kad ji yra iSbandyta ir patikrinti, ar jos paskirtis atitinka
naudojimosi sglygas.

Privaloma uZztikrinti darbo drabuZiy saugojima, dZiovinima, skalbimg, valymg ir taisyma.

Darbuotojo veiksmai ypatingais atvejais

Darbuotojai, pastebéje, kad gali jvykti nelaimingas atsitikimas ar avarija jrenginiuose, nedelsdami turi imtis priemoniy
pavojy keliancioms kliGtims pasalinti, nutraukti darbus ir apie tai informuoti tiesioginj darby vadova. Jvykus nelaimingam
atsitikimui, nukentéjusiajam reikia suteikti pirmaja pagalba, iSkviesti gydytojg, iSsaugoti nepakeistg jvykio vietg (jeigu tai
negresia dirbanciyjy ar aplinkiniy Zmoniy gyvybei ar sveikatai), o apie jvykj pranesti tiesioginiam darby vadovui. Darbai privalo
bati nutraukti, jei aptinkami naudojamy mechanizmy, jtaisy ar prietaisy gedimai, turintys jtakos Zmoniy saugumui, kuriy savo
jégomis negalima pasalinti. Darbuotojai privalo reikalauti, kad darbdavys apripinty visomis darbui reikalingomis saugos
priemonémis bei techniskai tvarkingais jrankiais ir jtaisais.

Pastabos: Kabeliy ilgiai ir kiekiai tikslinami statybos metu. Visi komponentai turi bati suderinami tarpusavyje.
Atliekant darbus, iSsaugoti visus esamus $alia tinklus.

ISardytos gatviy dangos ir jy pagrindai jrengiami pagal esama konstrukcija. PaZeisty dangy atstatymas gatvés ribose
vykdomas pagal Vilniaus miesto savivaldybés administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 25 d. jsakymu Nr.30-780/21
patvirtinto ,,Leidimy atlikti kasinéjimo darbus Vilniaus miesto savivaldybés vieSojo naudojimo teritorijoje (gatvése, vietinés
reikSmés keliuose, aikstése, Zaliuosiuose plotuose), atitverti jg ar jos dalj arba apriboti eism3 joje iSdavimo tvarkos aprasas”
1 priedo ,ISardytos dangos sutvarkymas“ reikalavimus.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Techninése specifikacijose nustatomi techniniai ir kokybés reikalavimai bei nurodymai.

Siame ir kituose susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, instaliavimo bei kity darby paskirtis - pagaminti, i§bandyti,
pristatyti j vietg, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir iSlaikyti nurodytas sistemas uzbaigtoje ir visiskai eksploatuojamoje
bakléje.

Techninés specifikacijos nepakeiia normatyviniy dokumenty, standarty, taikomy jrengimy gamybai, tiekimui,
montavimui, o tik juos papildo. Jei jrengimy gamybai ir montavimui yra patvirtinti standartai ar kiti normatyvai, bitina
vadovautis tais dokumentais.

Visi projekte numatyti prietaisai, jrengimai, aparatira, skydai, kabeliai, montaZzinés medziagos ir gaminiai turi bati
montuojami, iSbandomi ir suderinami pagal jy gamintojy standartus arba technines sglygas nepazeidziant Lietuvoje galiojanciy
normatyviniy dokumenty reikalavimy.

Rangovo dokumentacijoje turi bati visi bréZiniai reikalingi jrenginiy montazui ir eksploatacijai.

Negalima montuoti deformuoty ar kitaip paZeisty jrangos detaliy, kol defektai nebus pasalinti nustatyta tvarka.

Visi jrenginiai turi bati patiekiami su pilna dokumentacija, t.y.: kokybés atitikties sertifikatai, garantijos, jrenginiy
techniniai aprasSymai.

Gaunami jrenginiai privalo bati patikrinti juos apzitrint ir nustatant: komplektacija, markiravima, atitikimg specifikacijoms ir
techninéms salygoms, jrenginio stovj (ar néra pazeidimy transportuojant). Pakrovimo, iSkrovimo, transportavimo ir montavimo
metu negalima mechaniskai pazeisti jrangos.

Prie$ pradedant tiekimo bei montavimo darbus, Rangovas turi gauti UZsakovo ir inZinieriaus sutikimg dél neatitikimy ir
nukrypimy nuo projekto bréZiniy ir specifikacijy.

Jrenginiai ir medziagos privalo bGti saugomi pagal reikalavimus, nustatytus valstybiniuose standartuose ir techninése
salygose.

Projekte numatyty sistemy, jy sudedamuyjy daliy atitiktis vertinama pagal galiojancius statybos produkty, kity gaminiy ir
jrenginiy atitiktj reglamentuojancius teisés aktus.

Elektroniniy rysiy infrastruktiroje naudojama aparatira turi atitikti galiojancius jiems skirtus Lietuvos standarty, Europos
standarty organizacijy — Europos standartizavimo komiteto, Europos elektrotechnikos standartizavimo komiteto ar Europos
telekomunikacijy standarty instituto priimty standarty, o tokiy nesant, Tarptautinés telekomunikacijy sajungos, Tarptautinés
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standartizavimo organizacijos ar Tarptautinés elektrotechnikos komisijos priimty tarptautiniy standarty ar rekomendacijy
reikalavimus.

Instaliuojamos sistemos turéty bati apsaugotos nuo elektros trikdziy.

Elektros jrengimai ir medZziagos turi bati pazyméti CE Zymeéjimu, patvirtinanciu jy atitikima. Rangovas turi atsakyti uz pagal sutartj
atliktg darbg, pateiktas medziagas ir jrangg.

UZbaigus rysiy sistemos perdavimg, Rangovas turi pateikti UZsakovui iSsamius atitinkamus visy sistemy ir jrangos
valdymo prieZitros ir duomeny vadovus ir instrukcijas lietuviy kalba. Turi bati atlikti visi jrangos instaliavimui batini ir reikalingi
statybiniai darbai, jskaitant Zemés kasimo uzpylimo bei aplinkos sutvarkymo darbus ir t.t.

Projektuojant ir statant (rekonstruojant, kapitaliSkai remontuojant) elektroniniy rysiy statinius, turi bati laikomasi juose
naudojamy aparatdros ir (arba) jrenginiy, kabeliy ir laidy gamintojy reikalavimy, jeigu Elektroniniy rysiy infrastruktdros jrengimo
ir naudojimo taisyklés nenumato kitokiy reikalavimy.

Statybos organizacija, vykdanti kabeliy klojimo darbus, privalo turéti atestatg, tinkamos kvalifikacijos personalg bei
jrengimus, reikalingus kabeliy klojimui. Vykdant telekomunikacijy kabelio klojimo darbus vadovautis ,Elektroniniy rySiy

infrastruktdros jrengimo ir naudojimo taisyklés” reikalavimais.

2. REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS
2.1. Kabeliy vamzdziai

Lygus PE ar HDPE tipo vamzdis, skirtas rySio kabeliy apsaugai nuo mechaniniy pazeidimy. Klojamas transéjose,
susikirtimuose su kitomis komunikacijomis bei gatvés vaZiuojamaja dalimi. Klojamas j grunta. Atsparus transporto apkrovoms.
VamzdZio vidiné sienelé turi bati lygi, kad bty galima lengvai traukti j vamzdj kabelj.

e Diametras: 50 mm;
e Sienelés storis: 4,8 mm;

e VamzdZiai po 6 milgio su montavimo mova.

3. REIKALAVIMAI STATYBOS DARBAMS

Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) tinkly statybos montavimo darbai turi bati atliekami atestuoty tokio pobudzio
darbams atlikti organizacijy. Visus telekomunikaciniy sistemy darbus turi vykdyti tik $iy organizacijy kvalifikuotas personalas.

Rangovas turi gauti visus leidimus, susijusius su elektroniniy rysiy darbais, organizuoti visus oficialius darby patikrinimus
ir sumokéti reikiamus mokescius bei rinkliavas.

Rangovas turi parengti visus darbo bréZinius ir dokumentacijg reikalingg darby vykdymui. Darbo projektas turi bati
parengtas vadovaujantis Siuo techniniu projektu, pakeitimai turi bati derinami su UZsakovo paskirtu tech. prieZidros
inZinieriumi ir su projektuotoju. Dokumentacijoje turi bati visi elektroniniy rysiy dalies bréZiniai reikalingi jrenginiy montazui ir
eksploatacijai, t.y.: jrengimy iSdéstymo ir kabeliniy linijy planai, elektroniniy rysiy jrengimy sujungimy principinés schemos,
jrengimy vidiniy sujungimy principinés schemos ir t.t. BréZiniuose turi bati aiSkiai suzymeéti visi jrengimai, kabeliai, laidai ir
gnybtai bei jy tech. charakteristikos.

3.1. Bendrireikalavimai

1) Tiesiant rysiy kabeliy kanalus bei jrengiant Sulinius atliekami Sie Zemés darbai: iSardomi ir atstatomi Saligatviai bei
vaziuojamoji dalis; kasamos duobés ir transéjos; jrengiami sutvirtinimai grioviams ir transéjoms; uzpilamos duobés ir
transéjos; suplikiamas gruntas; pakraunama ir iSveZzama atliekama zemé; islyginamas gruntas ir atliekami kiti aplinkos
tvarkymo darbai.
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2)

3)

4)

5)

6)

PrieS pradedant Zemés darbus turi bGti gauti visi tokiems darbams atlikti reikalingi leidimai. Vykdyti Zemés darbus salia
esanCiy kity poZeminiy ar antZzeminiy statiniy leidziama tik dalyvaujant minéty statiniy savininkui, jei statinio
projektavimo salygy sgvade nenurodyta kitaip.

Prie pradedant zemeés darbus, griovys ir trasa turi bati tiksliai pazymeéti pagal statinio projekta. Zymint trasa, turi bati
pazymeéta:

a. ASiné transéjos linija.

b. PoZeminiai jrenginiai.

c. Trasos kertami kabeliai ir kiti poZzeminiai inZineriniai tinklai.

Kasant duobes ar transéjas, aplink darby vietg turi bati padaryti aptvarai su jspéjamaisiais uzrasais. Jeigu dirbama kelyje
ar prie kelio, turi bati pasirtpinta, kad darbo vietos buty pazymétos reikiamais kelio Zenklais, aptveriamaisiais ir
nukreipiamaisiais jtaisais, o tamsiu paros metu arba esant blogam matomumui — ir signalinémis Sviesomis. Kelyje ne
transporto priemonése ar mechanizmuose esantys darbininkai privalo vilkéti ryskiaspalves jspéjamasias liemenes.
PrieS pradedant darbus, trasoje esantys medziai ir Suliniy landos turi bati apsaugoti, kad neblty uZpilti Zeme ir nuo
transporto priemoniy.

Normaliam pésciuyjy ir transporto eismui uztikrinti per griovius turi buti padaryti laikini tilteliai. Tilteliai gatvése turi bati
apskaiciuoti ne mazesniam kaip 10 tony svoriui, o jvaZiavimuose j kiemus — ne mazZesniam kaip 7 tony svoriui. Tiltelis
turi bati tokio ilgio, kad jis atsiremty ant natlralaus grunto uz Slaito. Po transporto tilteliais grioviy Slaitai turi bati
sutvirtinti lentomis ir spyriais.

3.2. Transéjos struktiira

Transéjg turi sudaryti Sios dalys:

1) ISlyginamasis sluoksnis. ISlyginamasis sluoksnis yra ant grunto ar pasirinktos pagrindu konstrukcijos formuojamas statybos

produkty sluoksnis, ant kurio bus klojami rysSiy kabeliai arba vamzdziai. I1Slyginamojo sluoksnio storis turi bati ne
mazesnis kaip 0,1 m. Transéjose, kuriose bus klojami rysiy kabeliai, iSlyginamajam sluoksniui naudojamas smélis, Zvyras
arba skalda, jeigu statinio projekte nenumatyta kitaip. Maksimalus iSlyginamajam sluoksniui naudojamo smélio, Zvyro
ar skaldos sudétiniy daleliy dydis neturi virSyti 10 procenty vamzdZio skersmens, bet negali bati didesnis kaip 20 mm.
Transéjose, kuriose bus klojami rysiy kabeliai, naudojamas 0,1 m smélio arba sijotos Zemés sluoksnis. Jeigu gruntas
atitinka Siuos reikalavimus, islyginamojo sluoksnio nereikia.

2) Pirminio uZpylimo sluoksnis. Pirminio uZpylimo sluoksnis yra statybos produkty sluoksnis, pilamas ant islyginamojo

sluoksnio aplink vamzdj ar rysiy kabelj siekiant juos apsaugoti. Pirminio uZpylimo sluoksnio storis vir§ vamzdzio turi bati
ne didesnis kaip 0,3 m ir ne mazesnis kaip 0,15 m, o virs rysSiy kabelio turi biti ne didesnis kaip 0,3 m ir ne mazesnis kaip
0,1m.

3) Galutinio uZpylimo sluoksnis. Galutinio uzpylimo sluoksniui turi bati naudojami lengvai tankinami statybos produktai.

Galutinio uZpylimo statybos produktams turi bati taikomos tokios gridétumo normos: 1 m storio sluoksnyje (matuojant
nuo vamzdZio ar rysiy kabelio virSaus) negali bati didesniy kaip 0,3 m skersmens akmeny ar skaldos atplaisy. Galutinio
uzpylimo sluoksnio statybos produktai turi bati skirtingo gridétumo, kad nelikty tarpy, kurie padidina netolygaus jSalo
galimybe. Neapgyvendintoje vietovéje galima naudoti i$ transéjos iSkastg grunta.

3.3. Transéjos gylis

Minimalus vamzdziy klojimo gylis (minimalus atstumas nuo grunto pavirsiaus iki virSutinio vamzdzio virSutinés briaunos)

pateiktas 1 lenteléje.

Vamzdziy rasis Atstumas iki grunto pavirsiaus (m)
Pésciyjy dalyje VaZiuojamojoje dalyje
PVC, PE 0,5 0,7

Lentelé 1. Minimalus vamzdZiy klojimo gylis.
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Vamzdziy rasis Klojimo vieta Gylis (m), esant kanaly skaiciui

1 2 3 4 5 6
100 PVC, 110PE, plieniniai Pésciyjy dalis 0,82 0,96 1,1 1,24 1,38 1,52
100 PVC, 110PE, plieniniai VaZiuojamoiji dalis 0,92 1,06 1,2 1,34 1,48 1,62

Lentelé 2. Transéjos gylis jvade j sulinius.
3.4. Vamzdziy jrengimo ir remonto darbai

Visi su vamzdZiy jrengimu susije darbai — vamzdZiy pjovimas, jungimas, betoniniy konstrukcijy (Suliniy sieny, statiniy
pamaty ir pan.) kirtimas — turi bati atliekami laikantis vamzdziy gamintojy nustatyty reikalavimy ir naudojant tik jy
komplektuojamuosius statybos produktus.

Lentelé 3. Suliniy statybai naudojamos med?Ziagos ir jy markeés

3.5. Telefoninés kanalizacijos vamzdyno statyba

Statant rysiy kabeline kanalizacijg, vadovautis Zemiau aprasyta technologija:

1) Trasos nuzymeéjimas ir gerblvio dangy pasalinimas klojant rysiy kanalizacijg, aprasytas auksciau.

2) ISkasti transéjg. Transeéjq kasti protarpyje tarp dviejy Suliniy. Dalimis transéja tarp Suliniy kasama tik tuose protarpiuose,
kur vyksta intensyvus transporto ir pésciyjy judéjimas arba yra kitos kliGitys. Kasant transéjg, Zeme mesti j viena puse, o
grindinio dangg j kita, kad véliau jg blty galima panaudoti atstatant gerbavj.

3) ISlyginti transéjos dugng. Akmenys ir skalda turi bati iSvalyti nuo transéjos dugno. ISlyginima kontroliuoti taip, kad
kanalizacijos vamzdis gulty j transéjos dugng pilnu savo ilgiu. Transéjose su kietu, akmeniniu arba uolétu gruntu, jy dugne
pilamas 5-10 cm storio puraus grunto sluoksnis, apsaugoti vamzdZius nuo mechaniniy pazeidimy.

4) Transéjos planavima atlikti tokiu badu, kad visais atvejais vamzdynas turéty nuolydj j vieng arba j du Sulinius ir kad
nesusidaryty vietiniy jdubimy, kuriuose galéty susikaupti vanduo ir purvas. MaZiausias vamzdyno nuolydis j apZilros
jrenginiy puse turi bati ne maZesnis kaip 3-4 mm vienam protarpio metrui. Vietovéje, turinioje natdraly nuolydj,
vamzdynus kloti viename gylyje, tik jvadus 10 m atstume nuo kiekvieno Sulinio jgilinti papildomai. Vietovéje, neturincioje
natlralaus nuolydZio, vamzdynus kloti su nuolydZiu j vieng arba j du Sulinius. Darant nuolydj j vieng Sulinj, vamzdZziuose
prie vieno Sulinio jgilinti maZiausiame leistiname gylyje, o prie kito - didZiausiame. Jei vamzdynai klojami su nuolydZiu j abi
puses, tai maziausiai jgilinti reikta protarpio viduryje, o prie suliniy - didZziausiame gylyje, atsizvelgiant vieno metro ilgyje j
3-4 mm nuolydZio normga. Numatytg nuolydZio dydj kontroliuoti guls€iuku arba nuolydzio matuokliu ISilginiai nuolydziy
pjaviai parodyti 1 pav. VamzdzZiy jgilinimui kontroliuoti naudojamas gylmatis, ruleté ar metras.

h max
r

o Fh min o

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA

PRO-25-03-00-SSP-ER_TS 4 7 0




Teritorijos Naujininky senitinijoje, esancios ties Vaiky gatve, supaprastintas
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; meaj

1 VIENODAS UZKASIMO GYLIS
r10m 2 |VADO NUMATYTAS GYLIS

2

Pav. 1. Kanalizacijos vamzdziy paklojimo schemos

Vamzdynai turi bati klojami kuo tiesiau be posdkiy ir iskrypimy. Kai kuriais atvejais, kurie numatyti projekte, arba apeinant
nenumatytas poZemines kliatis, leidZiama nukrypti nuo trgsos tiesés, bet ne daugiau kaip 1 cm vieno metro protarpyje.
Vykdant klojimo darbus biitina laikytis suartéjimo normy su kitomis poZeminémis komunikacijomis. Sios normos nurodytos
»Elektroniniy rysiy infrastruktaros jrengimo ir naudojimo taisyklés" jsakymas Nr. 1V-562, aktualioje redakcijoje.

5) Suguldyti ir sujungti kanalizacijos vamzdZzius. Klojant normaliuose, sausuose gruntuose, asbocementiniams kabelinés
kanalizacijos vamzdziams sujungti naudojamos polietileninés jungiamosios movos M-2, M-3, ir M-4. Polietileniniams
vamzdZiams sujungti naudojamos movos M-l ir M-6. Pasildyta Siltame vandenyje mova uzdedama ant vieno vamzdzio
galo. Antro vamzdZio galas jdedamas j mova i$ kitos pusés ir pakalamas padéjus lentelg, iki visisko susijungimo. Ataususi
mova susitraukia, tvirtai suspausdama vamzdziy galus. Drégnuose gruntuose naudojant polietilenines movas, vamzdziy
galus pries sujungimg aptepti bitumu, atskiestu Zibale. Taip pat naudojamas vamzdziy sujungimo bidas jleidZiant vieng
vamzdj j kita.

—{ +=30-40 mm l—/_\f\_/—l
 —

| | 000
] | b 000
| L 000

Pav. 2. VamzdZiy jvadas j Sulinius

6) )vesti kanalizacijos vamzdziy galus j Sulinius. VamzdzZiai jvedami j Sulinio galg, pneumoplaktuko, arba kijo pagalba
iSdauZant juose atitinkamo dydZio arkas. Jvedamojo lango laisvos vietos uztaisomos betoniniais blokeliais, o tarpai tarp
vamzdZziy — blokeliy nuolauzomis, sutvirtintomis betono M100 markeés skiediniu. Viso jvado plokstuma iSlyginama, prie$
tai kanalai uzdaromi mediniais arba betoniniais kamsciais. Polietileniniy vamzdziy jvady galai apsukami 5 kartus
bituminiu popieriumi, kiekvieng eile pasildant litavimo lempa. Likusieji darbai vykdomi panasiai, kaip asbocemontiniams
vamzdZiams.

7) Tais atvejais, kai daugiau nei vienas vamzdis jvedamas j Sulinio Song (vykdant kanalizacijos priklojima j senus Sulinius,
kanalizacijos posikiuose, kitais atvejais, kai néra galimybés padaryti jvadg j Sulinio galg) Suliniuose iSmaryti niSas. NiSy
matmenys parenkami orientuojantis j jvadiniy vamzdZiy bendrg uZimamg plota. Tipinés niSy formos ir matmenys
parodyti 3 paveiksle ir 4 lenteléje:
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Pav. 3. Tipiné nisos forma.

8) Virsutine vamzdzio eile uzpilti 7+10 cm storio purios Zemés arba smélio sluoksniu. Likusi griovio dalis uzpilama iskastu
gruntu.

9) Plaktuvu sutankinti transéja.

10) Atstatyti gerbivio danga.

11) Sutvarkyti darbo vietg.

3.6. Galutinis Suliniy sutvarkymas, jrengimas

1)  Atlikti galutinj Suliniy angy, bloky sidliy, plySiy uztinkavima;

2)  Pritvirtinti laikiklius kabeliams tvirtinti. Laikikliai tvirtinami ant jbetonuoty inkariniy varzty;
3)  Pasalinti i$ suliniy grunto, betono, vamzdziy liekanas;

4)  Visas metalines Sulinio dalis nudazyti bituminiu laku;

5)  Sudeéti Suliniy uZraktus.

3.7. Grunto uZpylimas ir sutankinimas

3.7.1. Bendroji dalis

UZpylimo negalima pradéti tol, kol konstrukcijy, kurios turés buti uZpiltos, nepatikrins Techninis prizitrétojas ir
nepadarys atitinkamy jrasy paslépty darby aktuose.

DraudZiama uZpilti nutiestus inZinerinius tinklus bei pastatytus kitus inZinerinius statinius neatlikus inZineriniy
tinkly geodeziniy nuotrauky

UZpylimui naudojamas gruntas turi bati nurodytas Darbo projekte. Negalima naudoti grunty, jei juose yra organiniy ar
kity priemaisy taip pat neturi bati grunte tirpstanciy drusky, kurios gali sukelti agresyvy poveikj greta esantiems pamatams,
vamzdynams ir pan. Gruntas uzpylimui turi turéti kokybe pagrindZiancius dokumentus.

Rangovo pasirinktas mechanizmas turi uztikrinti projekte numatytg grunto sutankinima. Sutankinto grunto kokybé
aiksteléje nustatoma su Techniniu prizitrétoju suderintais prietaisais, kurie yra patikrinti akredituotoje laboratorijoje.

Vienu kartu uZpilamo grunto sluoksnio storj reikia pasirinkti tokj, kad bity pasiekti tankinimo reikalavimai, atsizvelgiant
j tankinama medziagg ir tankinimo jranga. Bendru atveju tankinamo grunto sluoksnis neturi bati >300 mm.

UZpilamame grunte negali bati organinés kilmeés priemaisy, ledo, sniego ar susalusio grunto gabaly. DraudZiama
tankinama gruntag pilti j vanden].

Tankinimo darby negalima vykdyti, jei oro temperatira Zemesneé kaip 1,5°C. Tankinamas gruntas negali bati jSales,
turéti ledo ar sniego priemaisy

3.9.2. Vamazdziy transéjy uzpylimas

Transéjos turi bati uzpilamos ir tankinamos 15 cm storio sluoksniais. 30 cm storio virs vamzdziy uZpilto grunto sluoksnis
turi bati sutankinamas rankiniu bldu, auks$ciau galima tankinti mechaninémis priemonémis.
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3.7.2. UZpylimo kokybés prieZitira

PrieS darby pradZig Rangovas turi pateikti Techniniam priZitrétojui konstrukcijy uZpylimui naudojamos medziagos
granuliometrine sudétj pagal LST EN 933-1:2002 ir jo priedus.

Kiekvienam 500m? virdutinio sluoksnio medZiagy kiekiui turi bati atliekamas bent vienas granuliometrinés sudéties
tyrimas. UZpylimo medZiagy kokybé turi bati tikrinama vizualiai. Jei pastebétas medziagy kokybés pasikeitimas, Rangovas,
Techniniam priziurétojui pareikalavus, privalo atlikti papildoma tyrima.

UZpilto grunto sutankinimg galima kontroliuoti tankinimo ir apkrovy atlaikymo bandymais (Proctor bandymas ir
plokstés atlaikymo bandymas). Statybos aiksteléje uzpilant pamatus kas 500 m? ploto kiekvienam sutankinto grunto sluoksniui
turi bati atliekamas bent vienas tyrimas. Jvairiems uzpylimams reikalaujamas sutankinimo lygis nurodytas, lyginant faktinj su
maksimaliu sauso uZpilo tankumu, kuris iSgaunamas Proctor bandymu naudojant 4,5kg svorio pluktuva

3.7.3. Uzpylimo darby nuokrypiai

VirSutinio grunto sluoksnio uzpylimo paklaida pastato iSoréje yra £ 50 mm nuo projektinio auks¢io, pastato viduje
(grindy pagrindo) — nuo 0 iki =25 mm.
ISorinéje statinio puséje, jei kitaip nenurodyta, grunto uzpylimas turi siekti iki 3,0 m nuo pastato krasto.

3.8. Saugos reikalavimai

Jrangg turi montuoti tik profesionalis ir kvalifikuoti specialistai.

Sumontuota jranga neturi kelti pavojaus statybvietéje dirbanciam personalui ar galintiems j jg patekti kitiems asmenims.
Turi bati pritvirtinti atitinkami jspéjamieji uzrasai, jrengiami aptvérimai tose vietose, kur montavimo darby laiko-tarpiu yra
atliekami pavojingi darbai, galimas kontaktas su pavojy kelian¢iomis elektros jrangos dalimis. Sie jspéjamieji uZrasai turi biti
lengvai pastebimi ir jskaitomi.

Plokstés, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita elektros jranga turi bati gerai apsaugota nuo dulkiy ir mechaniniy
pazeidimy montavimo metu. Jei, tinkamai neapsaugojus elektros jrangos, dél Rangovo kaltés jvyksta pazeidimai, jskaitant ir
dazyty pavirsiy pazeidimus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai pasSalinti pazeidimus.
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SANAUDY ZINIARASTIS

I?oz., Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Mato Kiekis Pastabos
eil. Nr. vnt.
Darbai
1.1. Transeéjos kasimas mechanizuotai TS 3. m 17
1.2. Transéjos kasimas rankiniu badu TS 3. m 3
1.3. Vamzdzio d50 jrengimas transéjoje TS 3. m 20
1.4. Transéjos uzkasimas TS 3. m 20
1.5. Jvady hermetizavimas TS 3. kompl. 2
1.6. Esamy dangy atstatymas TS.3. m? 40
1.7. Papildomi darbai TS3. | kompl. 1
MedZiagos
1.8. PE vamzdis d50 TS 2.1. m 20
1.9. VamzdZiy ir kabeliy jvady hermetizavimo medziagos TS 3. kompl. 2
1.10. Papildomos montaZinés medziagos kompl. 1
Apsaugojimas
Medziagy Ziniarastis (Telia Lietuva, AB)
2.1 UZraktas Suliniui T52.2. vnt 3
2.2 Dangtis Suliniui (L) TS 2.2. vnt 3
2.3 Reguliavimo Ziedas (50mm) TS 2.2. vnt 3
Darby Ziniarastis (Telia Lietuva, AB)
2.4 Dangcio Suliniui jrengimas TS 3. vnt 3
2.5 UZrakto Suliniui jrengimas TS 3. vnt 3
2.6 Reguliavimo Ziedo jrengimas TS 3. vnt 3
2.7 1xd110 vamzdZiy jgilinimas TS3. | Kompl. 1
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Telia Lietuva, AB poZeminiy rysiy linijy vieta

SUDERINTA
Pries 3 paras iki darby pradzios bltina paimti
rastiskg sutikimg Zemes kasimo darbams

El. p.: natalja.trofimova@telia.lt

. o Digitally signed by Audrius e
Audrius Jatkevicius Jatkevicius

Date: 2025.09.30 10:49:40 +03'00"
/
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SUDERINTA

UAB ..Vilniaus vandenys®

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Projektuojama RKKS
Projektuojamo rysiy tinklo apsaugos zona

Komutaciné spinta
Esama RKKS (Telia Lietuva, AB)

=

Pastabos:

1. Darbus inZ. tinkly apsaugos zonoje atlikti tik rankiniu budu.

2. Prie§ atliekant darbus, inz. tinkly apsaugos zonoje iSkviesti eksplotuojancios organizacijos
atstovus.

3. Vykdant kasimo darbus nekasti tran$éjy ar¢iau kaip 3 m nuo medzio kamieno, kurio diametras
didesnis kaip 15 cm, arciau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki 15 cm, ir arc¢iau kaip 1,5 m nuo
kriimy, skaigiuojant atstuma nuo krastinio stiebo (pagal Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos
darbus, taisykles), taip pat 2 m atstumu nuo kamieno kasimo darbus vykdyti tik rankiniu badu.

Nepazeisti medziy kamieny ir laju. Nesant galimybés laikytis $iy reikalavimy, darby vykdymo

rangovui gauti Vilniaus miesto savivaldybés administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos
apsaugos skyriaus specialisto atskirg pritarima.

4. Vamzdziai klojami 0,5 m gylyje nuo esamo ir projektinio Zemés pavirSiaus (pagal anksciau
suprojektuotus tinklus). Esami vazdziai su esamais kabeliai po darby atlikimo turi bati jgilinami

5. Prie§ uzsakant ar pradedant gamyba, visy gaminiy (maZosios architektdros, dangy, gatvés
irenginiy, Sviestuvy, vaiky zaidimy ir kitos jrangos) dizainas, spalvos ir kt. turi bati suderinta su

projekto architektdrinés dalies rengéjais.
6. Visi sprendiniai dél objektyviy priezas¢iy gali bati tikslinami darby metu. Pakeitimai turi bati

suderinti su projekto autoriais.
7. |rengiant tako konstrukcijg medziy $akny apsaugos zonoje batinas arboristo dalyvavimas.
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|vertinus aplinkybes sprendziama dél batinybés $aknis atkasti naudojant oro kastuvg ir tako
konstrukcijos sprendiniy koregavimo, pritaikant esamai situacijai.
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Esamas vandntiekio tinklas
Pastabos:

1. Darbus inZ. tinkly apsaugos zonoje atlikti tik rankiniu budu.

2. Prie§ atliekant darbus, inz. tinkly apsaugos zonoje iSkviesti eksplotuojancios organizacijos

atstovus.

Vykdant kasimo darbus nekasti tran$éjy arc¢iau kaip 3 m nuo medzio kamieno, kurio diametras

didesnis kaip 15 cm, arciau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki 15 cm, ir ar¢iau kaip 1,5 m nuo

kriimy, skaigiuojant atstuma nuo krastinio stiebo (pagal Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos

darbus, taisykles), taip pat 2 m atstumu nuo kamieno kasimo darbus vykdyti tik rankiniu badu.

Nepazeisti medziy kamieny ir laju. Nesant galimybés laikytis $iy reikalavimy, darby vykdymo

rangovui gauti Vilniaus miesto savivaldybés administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos

apsaugos skyriaus specialisto atskirg pritarima.

4. Vamzdziai klojami 0,5 m gylyje nuo esamo ir projektinio Zemés pavirSiaus (pagal anksciau
suprojektuotus tinklus). Esami vazdziai su esamais kabeliai po darby atlikimo turi bati jgilinami.

5. Prie§ uzsakant ar pradedant gamyba, visy gaminiy (maZosios architektdros, dangy, gatvés
irenginiy, Sviestuvy, vaiky zaidimy ir kitos jrangos) dizainas, spalvos ir kt. turi bati suderinta su
projekto architektdrinés dalies rengéjais.

6. Visi sprendiniai dél objektyviy priezas¢iy gali bati tikslinami darby metu. Pakeitimai turi bati
suderinti su projekto autoriais.

7. |rengiant tako konstrukcijg medziy $akny apsaugos zonoje batinas arboristo dalyvavimas.
|vertinus aplinkybes sprendziama dél batinybés $aknis atkasti naudojant oro kastuvg ir tako
konstrukcijos sprendiniy koregavimo, pritaikant esamai situacijai.
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Projektuojama RKKS

Projektuojamo rysiy tinklo apsaugos zona

Komutaciné spinta

=

Pastabos:

. Darbus inZ. tinkly apsaugos zonoje atlikti tik rankiniu budu.
. Prie$ atliekant darbus, inZ. tinkly apsaugos zonoje iSkviesti eksplotuojancios organizacijos

atstovus.

. Vykdant kasimo darbus nekasti tran$éjy arc¢iau kaip 3 m nuo medzio kamieno, kurio diametras

didesnis kaip 15 cm, arciau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki 15 cm, ir ar¢iau kaip 1,5 m nuo
kriimy, skaigiuojant atstuma nuo krastinio stiebo (pagal Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos
darbus, taisykles), taip pat 2 m atstumu nuo kamieno kasimo darbus vykdyti tik rankiniu badu.
Nepazeisti medziy kamieny ir laju. Nesant galimybés laikytis $iy reikalavimy, darby vykdymo
rangovui gauti Vilniaus miesto savivaldybés administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos
apsaugos skyriaus specialisto atskirg pritarima.

. Vamzdziai klojami 0,5 m gylyje nuo esamo ir projektinio Zemés pavirSiaus (pagal anksciau

suprojektuotus tinklus). Esami vazdziai su esamais kabeliai po darby atlikimo turi bati jgilinami.

. Prie$ uzsakant ar pradedant gamyba, visy gaminiy (mazosios architektdros, dangy, gatvés

irenginiy, Sviestuvy, vaiky zaidimy ir kitos jrangos) dizainas, spalvos ir kt. turi bati suderinta su
projekto architektdrinés dalies rengéjais.

. Visi sprendiniai dél objektyviy priezasciy gali bati tikslinami darby metu. Pakeitimai turi bati

suderinti su projekto autoriais.

. Irengiant tako konstrukcijg medziy $akny apsaugos zonoje bitinas arboristo dalyvavimas.

|vertinus aplinkybes sprendziama dél batinybés $aknis atkasti naudojant oro kastuvg ir tako
konstrukcijos sprendiniy koregavimo, pritaikant esamai situacijai.

Esamas
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g Telia

Vilnius 2025 m.

ELEKTRONINIY RYSIY INFRASTRUKTUROS
PRISIJUNGIMO/APSAUGOJIMO SALYGOS

Nr. P-0363/25

UzZsakovas: ELENET Engineering, UAB, Tomas Bieliauskas

Statytojas: Vilniaus miesto savivaldybés administracija

Objekto pavadinimas ir vieta: VieSosios erdvés, esancios ties Vaiky g., Vilniuje, sutvarkymas.
Koordinatés: 581208, 6053201 (LKS 94). Teritorijos vaizdo stebéjimo tinkly prijungimas

1. Vykdant projektavimag, elektroniniy rySiy infrastuktdros jrengimo reikalavimus
nustato Lietuvos Respublikos RySiy reguliavimo tarnybos patvirtintos ,Elektroniniy
rySiy infrastruktdros jrengimo, zyméjimo, priezidros ir naudojimo taisyklés®, kiti
Statybos techniniai reglamentai.

2. Nuo esamos rysiy kabeliy kanaly sistemos (RKKS) esancios Pupinés g. Sulinio
Nr. 51 (LKS 94) koordinaté (581209.07; 6053201.56) iki projektuojamos spintos,
suprojektuoti RKKS jvadg, panaudojant vamzdzius HDPE d-50 mm.

3. Priemones j darby zong patenkanciy Telia Lietuva, AB (toliau Telia) elektroniniy

rySiy infrastruktdros elementy apsaugojimui:

3.1. RysSiy kabeliy kanaly Sulinius, patenkancius j projektuojamos teritorijos
ribas, papildomai sustiprinti, jrengiant papildomus perdengimus ir Suliniy
liukus su dangéiais MTT tipo. Suliniy liuky auk$gius sureguliuoti su
atstatomos dangos auksciu. Esant batinumui Sulinius suzeminti, perstatyti
Sulinius naujai, jeigu suZzeminus, nebus galima jy eksploatuoti. Esami rySiy
Suliniai neturi patekti j projektuojamg vaziuojamagjg dalj. RySiy kabeliy
kanalus, patenkancius | projektuojamg vaziuojamajg dalj, jei neiSlaikomas
normatyvinis gylis batina apsaugoti, uzdengiant kelio plokStémis arba
jgilinti iki normatyvinio gylio apsaugant kabelius remontiniu iSilgai
sudedamu vamzdZiu iki artimiausio rySiy Sulinio;

3.2. Neapsaugotus rySiy kabelius iSsaugoti ir juos atkasus papildomai
apsaugoti remontiniu iSilgai sudedamu vamzdziu (jo galus uzsandarinti,
kad nepatekty vanduo) bei jgilinti iki normatyvinio gylio jei jis neiSlaikomas;

3.3. Kasant transéja, rysiy kabeliy kanalus ir Sulinius susikirtimo vietoje
sutvirtinti pakiSant metalinj lovio profilj arba kitus sutvirtinimo elementus,
apjuosiant sankabomis ir pakabinant. Uzverciant tran$éjg, uzverCiama visa
konstrukcija kartu su profiliais ar kitais tvirtinimo elementais;

3.4. | statybos darby zong patenkancias elektroniniy rySiy
(telekomunikacijy) spintas, kabelius, orines kabelines linijas, kabelines
déZutes, stulpelius ir kt. i8saugoti (apsaugoti);

Telia Lietuva, AB

Saltoniskiy g. 7A, 03501 Vilnius Juridiniy asmeny registras
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt Kodas 1212 15434
www.telia.lt



4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo 6 straipsnio 4 punktu —
,otatinys turi bati statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad
statybos metu ir naudojant pastatytg statinj treCiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos
salygos, kurias jie turéjo iki statybos pradzios, galéty bati pakeistos tik pagal
normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty nuostatas, o Sios sglygos yra kaip numato 1 punktas -
statiniy esamos techninés buklés nepabloginimas.

5. Nesant galimybés iSsaugoti (apsaugoti) elektroniniy rysiy infrastruktiros
elementy, papildomai batina iSsiimti elektroniniy rySiy infrastruktiros iSkélimo
sglygas;

6. Elektroniniy rySiy infrastruktiros projektavimo ir statybos darbus gali vykdyti
juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir
jo pojstatyminiy akty reikalavimus, turintis tam darbui reikalingus atestatus.

7. Elektroniniy rySiy infrastruktdros prisijungimo sprendinius ir projektg derinti su
Projektu derinimas Vilnius@telia.lt ;

8. Elektroniniy rySiy infrastruktdros prisijungimo prie Telia tinklo darbai gali bati
pradeéti ir vykdomi tik pagal suderintg projektg ir tik gavus rastiSkg Zemés darby
vykdymo leidima.

9. Po elektroniniy rysiy infrastruktdros prisijungimo prie Telia tinklo darby atlikimo
uzsakovas turi pateikti jrengtos elektroniniy rySiy infrastruktiros geodezine
nuotraukg ir jsikirtimo j Telia RKKS vietos fotofiksacijg el.pastu
Objektu.pridavimas.Vil@telia.lt ; Objektu.pridavimas.Kau@telia.lt.

10.Nauja elektroniniy rySiy infrastruktira gali bGti perduodama naudojimui / kabeliy
jvérimui tik Salims pasirasSius tinklo pripazinimo tinkamu naudoti aktg.

11. Po prisijungimo sglygy reikalavimy jvykdymo ir darby pridavimo, nuomininky (kity
operatoriy) kabeliai j Telia rySiy kabeliy kanaly sistemg gali bati jveriami tik
jvykdzius Sias sglygas:

- pateikus RKKS nuomos techniniy sglygy tyrimo uzsakyma;

- suderinus su Telia projektg ir turint iSduotg leidimg dirbti Telia RKKS;

- sudarius reikiamus RKKS nuomos Sutarties priedus, priedélius, jy papildymus
ir/ar kitus sutarties vykdymo dokumentus.

12. Prisijungimo sglygy 7-11 punktuose nustatyty reikalavimy nesilaikymas laikomas
esminiu prisijungimo salygy pazeidimu ir sglygoja netesyby taikymag.

Telia Lietuva, AB

Saltoniskiy g. 7A, 03501 Vilnius Juridiniy asmeny registras
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt Kodas 1212 15434
www.telia.lt
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13.Telia paslaugy teikimas turi bati aptartas atskirai ir paslaugos gali bati suteiktos,
sutarus abiem Salims priimtinas sglygas.

Telia Lietuva, AB vardu prisijungimo/apsaugojimo sglygas parengé UAB Lantelis

inZinierius Petras Rups8ys, tel. nr. , petras.rupsys@lantel.lt

Telia Lietuva, AB
Saltoniskiy g. 7A, 03501 Vilnius Juridiniy asmeny registras
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt Kodas 1212 15434

www.telia.lt
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Elektroninio dokumento nuorasas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

PRITARIU
Vyriausiasis miesto architektas

(parasas)
20 m. d.

PROJEKTO ,,TERITORIJOS NAUJININKU SENIUNIJOJE, ESANCIOS TIES VAIKU GATVE,
SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS IR PUPINES G., UNIKALUS NR. 4400-0286-
1956 BEI MATININKU G., UNIKALUS NR. 4400-6243-0220 KAPITALINIS REMONTAS*
TECHNINE UZDUOTIS

1. | Statytojas (UZsakovas)
Vilniaus miesto savivaldybe

2. | Objekto pavadinimas

Teritorijos Naujininky seniiinijoje, esancios ties Vaiky gatve, supaprastintas statybos
projektas ir Pupinés g., unikalus Nr. 4400-0286-1956 bei Matininky g., unikalus Nr. 4400-
6243-0220 kapitalinis remontas

3. Statinio paskirtis (STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas*)

Susisiekimo komunikacijy statiniai (1), inzineriniai tinklai (2), kiti inZineriniai statiniai (4)
4. | Objekto adresas

Teritorija ties Vaiky g. 16, Vilnius

5. | Statinio kategorija (STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas*)

Nesudétingasis

6. Statybos riisis (STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos riisis*)

Nauja statyba, kapitalinis remontas

7. Statinio projekto rengimo etapas (STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®)
Supaprastintas statybos projektas

8. | Paslaugos apimtis:

8.1. Parengti supaprasting statybos projekta statybos leidimui gauti.

8.2. Parengti supaprasting statybos projekta techninio darbo projekto apimties ir pateikti
projekta Uzsakovui ekspertizei atlikti.

9. | Statytojo (uzsakovo) techniné specifikacija

Pateikta priede Nr. 1 prie statinio projektavimo uZduoties

10. | Paslaugos teikimo pradzia, trukmé

Pagal atskirai suderintg grafika

11. | Statinio BIM reikalavimai

Netaikoma

12. | Projekto dokumenty rengimo kalba (-os)

Lietuviy

13. | Statiniy ar statiniy grupés projektavimo ir statybos eiliSkumas

Statinys projektuojamas vienu etapu




14. | Nurodymai projekto dokumenty komplektavimui, jforminimui; dokumentuy komplekty
skaicius ir t.t.
1. Projektas pateikiamas skaitmeniniu formatu, pasiraSytu e. parasu, komp. laikmenose - 2
vnt.;
2. Bylos pateikiamos PDF formatu, kiekvienos rinkmenos (failo) minimalus raiskos
reikalavimas 200dpi, maksimalus dydis - 30MB, galimi formatai - *.pdf,
*jpg,*.gif,*.tif, *.png.

15. | Projektavimo paslaugy kaina ir apmokéjimo tvarka.

Pagal 2024 m. sausio 16 d. sutarties Nr. A62-29/24 priedo ,, Teikiamy paslaugy jkainiy
nustatymo metodika ir jkainiy sarasas‘ nuostatas.
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1.

PRIEDAS Nr. 1

Prie statinio projektavimo uzduoties

,»Leritorijos Naujininky senitinijoje, esancios
ties Vaiky gatve, supaprastintas statybos
projektas ir Pupinés g., unikalus Nr. 4400-
0286-1956 bei Matininky g., unikalus Nr.
4400-6243-0220 kapitalinis remontas‘

STATYTOJO (UZSAKOVO) TECHNINE SPECIFIKACIJA*

Projekte taikoma teisé ir normatyviniai dokumentai

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

L.5.

Projekta rengti vadovaujantis Statybos jstatymu ir kitais jstatymais, reglamentuojanciais statinio
saugos ir paskirties reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojanciais esminius statinio reikalavimus ir
statinio techninius parametrus pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius ir klases,
kitais teisés aktais, teritorijy planavimo ir normatyviniais statybos techniniais reglamentais,
normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais, higienos normomis, gaisrinés saugos ir
Zmoniy su negalia reikalavimais.

Vilniaus miesto savivaldybés administracijos direktoriaus 2018 m. gruodzio 17 d. jsakymu Nr. 30-
3844/1892.1.1E-TD20 patvirtintos Susisiekimo pés€iomis projekty Vilniaus miesto savivaldybeje
rengimo ir  jgyvendinimo rekomendacijos  https://vilnius.lt/It/savivaldybe/miesto-ukis-ir-
transportas/susisiekimo-pesciomis-projektu-rekomendacijos/

Vilniaus miesto savivaldybés tarybos 2016-06-15 sprendimu Nr. 1-518 patvirtintomis Susisiekimo
dviraciais projekty Vilniaus miesto savivaldybéje rengimo ir jgyvendinimo rekomendacijos;
Grafinis/informacinis medziy zyme¢jimas plane ir medziy inventorizacijos lentelés sudétis
https://vilnius.lt/It/savivaldybe/miesto-pletra/zeldynai/

Statybos darby ir technologijy kokybei bei atlikimui taikyti reikalavimus, nurodytus Lietuvos
statybininky asociacijos statybos taisyklése http://www.statybostaisykles.lt/ (vadovautis aktualiomis
taisykliy redakcijomis).

Principiniai funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statiniy
grupei):

2.1.

2.2.
2.3.
24.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.

Statybos projekta rengti vadovaujantis supaprastintu statybos projektu, pagal kurj gautas SLD
(patvirtinti vyriausiosios miesto architektes, 2026-02-05 Nr. LSNS-01-260205-00111).
Suprojektuoti pésciyjy takus. Projektuojamus pésciyjy takus integruoti j esamg infrastruktiira.
Aktyvaus ir ramaus poilsio aikStelg/es ar zonas.

Vaiky zaidimo aikstele.

Mazosios architektiiros elementus: suolus, Siuksliy dézes, dviraciy stovus.

Suny vedziojimo aiktele.

AikStele dvirac¢iams.

Pontonines terasas ant kidros.

Misko paZintines trasas.

Edukacing zong mokiniams.

Teritorijos apSvietima.

Lietaus nuoteky surinkimg projektuoti pagal UAB ,,Grinda* iSduotas technines salygas. Nuotekas,
pagal galimybes, infiltruoti j zaliuosius plotus.
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2.13.

2.14.

2.15.

2.16.
2.17.

2.18.
2.19.

Numatyti vandens gérimo kolonéle. Vandentiekio ir buitiniy nuoteky Salinimo tinklus projektuoti
pagal UAB ,,Vilniaus vandenys* prisijungimo salygas. Nuotekas, pagal galimybés, infiltruoti j grunta.
ApSvietimo tinklus projektuoti pagal UAB ,,Vilniaus apSvietimas® iSduotas prisijungimo salygas.
Pateikti apSviestumo skaiCiavimus. ApsSvietimo atramy Sviestuvy tipg derinti su uzsakovu.

Pateikti zeldiniy jvertinima, nurodant pjaunamus ir tvarkomus zeldinius, atsizvelgiant j jy buklg ir
vizualinius rysius.

Suprojektuoti reljefa, Zeldinius ir Zoling augalija.

Inzineriniy tinkly rekonstravima/iskélima/apsauga projektuoti pagal inzineriniy tinkly savininky ar
naudotojy iSduotas salygas.

Projekto projektiniai sprendiniai turi atitikti STR 2.03.01.2019 ,,Statiniy prieinamumas‘ reikalavimus.
Numatyti teritorijos vaizdo stebéjima pagal Vilniaus miesto savivaldybés administracijos VieSosios
tvarkos grupés ir policijos uzduot;.

Supaprastinto statybos projekto sudétis ir apimtis

3.1. Supaprastinto statybos projekto sudétis ir apimtis turi atitikti STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé™ aktualios redakcijos reikalavimus ir biiti pakankama projekto
paskiréiai jgyvendinti ir statybos darby pirkimui atlikti. Reikalavimai projekto apimciai pateikiami
lenteléje:

Projekto dalis Reikalavimai
1. Bendroji dalis Pagal STR reikalavimus
2. Sklypo plano dalis -Takai ir pés€iyjy jungtys (projektiniai susisiekimo
sprendiniai teritorijoje)
-Projektiniai zemés pavirsiaus sprendiniai (auksciy planas)
-Dangy konstrukcijos
-Pagrindiniai maZosios architektiiriniai elementai ir sprendiniai
(vaiky Zaidimo aikstés, poilsio — edukacinés aikstelés,
»ried¢jimo trasa, edukaciné zona mokiniams, Suny
vedziojimo aikstelé, pontony terasos ir kt.)
3. Zeldiniy dalis - zeldiniy inventorizacija ir vertinimas
- naujai projektuojami zeldiniai
4. Statinio konstrukcijy - Pagrindiniy architektiiriniai elementy konstruktyvas

- pagal kity projekto daliy uzduotis

5. Vandentiekio ir nuoteky Salinimo | - Vandentiekio, buitiniy ir pavirSiniy nuoteky Salinimo tinkly
dalis: pagal poreikj (sklype ir (ar) uz sklypo riby) projektiniai

sprendiniai. Darby apimtys pagal uZzduotj, institucijy iSduotas
technines/prisijungimo sglygas ir atsirandantj poreikj projekto
rengimo metu, jskaitant visas statybos rusis.

- Kiti darbai susije su projekto dalimi pagal poreik].

6. Silumos gamybos ir tickimo | - nerengiama
dalis:
7. Elektrotechnikos dalis: Elektrotechnikos dalj sudaro teritorijos dirbtinio apSvietimo ir

poZeminiy elektros tinkly projektiniai sprendiniai.
Vienfazéms ir trifazéms el. renginiy stoteléms numatyti 16A
automatinius jungiklius (vienfazj ir trifazj atitinkamai).

- Darby apimtys pagal uzduotj, institucijy iSduotas technines
salygas, ir atsirandant] poreikj projekto rengimo metu jskaitant
visas statybos riisis.
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- Kiti darbai susij¢ su projekto dalimi pagal poreikj.
- Numatyti lauko elektroniniy rySiy spinty pajungimga elektros
kabeliais ir jy j7Zeminima.

8. Procesy valdymo ir | - nerengiama
automatizacijos dalis:

9. Elektroniniy ry$iy | Elektroniniy rySiy dalj sudaro vaizdo steb&jimo sistemos
(telekomunikacijy) dalis: pajungimo bei esamy tinkly apsaugojimo pagal AB ,,Telia*

iSduotas salygas projektiniai sprendiniai.

10. Apsauginés signalizacijos dalis: | Apsauginés signalizacijos dalj sudaro kamery iSdéstymo
teritorijoje pagal Vilniaus miesto savivaldybés administracijos
Viesosios tvarkos grupés ir policijos atstovo zoding uzduot]
projektiniai sprendiniai.

11. Dujotiekio dalis: - nerengiama
12. Kitos projekto dalys, papildomi | - Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis
projektavimo darbai - Suvestinio inZineriniy tinkly plano parengimas

- Sanaudy kiekiy ziniaras¢iy dalis (visos dalys)

- Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo dalis
- Topografiniy tyrinéjimy dalis

- InZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy dalis

3.2. Projekto techninés specifikacijos turi biiti paraSytos konkreciai Sitam projektui, iSsamios ir detalios,
taciau neproteguojancios konkretaus medziagy tiekéjo. Projektuotojas turi uztikrinti ir esant poreikiui
pateikti dokumentus, patvirtinan¢ius, kad projekte nurodomoms techninéms specifikacijoms
atitinkancius statybos produktus, medziagas ir jrenginius gali tiekti ne maziau kaip trys gamintojai.

3.3. Sanaudy Ziniarasciai turi biiti pateikiami kiekvienoje projekto dalyje ir atskira sgnaudy Ziniaras¢iy
byla. Ziniara$¢iuose turi biiti suskaiciuoti visi darbai, kuriuos statybos rangovas privalés atlikti pagal
projekta. Kiekvienas darbas turi biiti apraSomas ir sudaromas taip, kad darby vykdymo metu biity
jmanoma faktiSkai pamatuoti atlikto darbo kiekj.

3.4. Sanaudy kiekiy Ziniaras¢iai turi biiti pateikti MS Excel*.xls formate. Kiekviena Ziniaras¢io pozicija
turi buti jraSoma j viena darbaknygés langelj. Ziniara$¢iuose ties kiekvienu darbu bitina atlikti
nuorodg ] techning specifikacija, kurioje buty pateikiami i§samus techniniai reikalavimai medziagoms,
Jrangai ir darbams.

3.5. Esant poreikiui, Projekto rengéjas pasiriipina esamy ir papildomy projektui parengti reikalingy
duomeny gavimu ar atnaujinimu:

- specialiyjy reikalavimy / salyguy;

- pateikty ir naujy projektavimo salygy papildymu, pratesimu ir gavimu;

- projektavimui reikalingy pateikty ir trikstamy inzineriniy, geodeziniy, geologiniy ir
geotechniniy tyrinéjimo dokumenty atnaujinimu, papildymu, uZzsakymu, suderinimu ir gavimu;

- projektavimui reikalingy inzineriniy tinkly informacija (Suliniy, kamery, vamzdziy auksciy ir
kt. informacija);

- sklypy savininky sutikimai (derinimai);

- Vilniaus miesto savivaldybés (VMS) leidimo projektuoti ir rekonstruoti/statyti statinius ir
inzinerinius tinklus, kitus sprendinius valstybés zeméje gavimas (pagal poreikj).

4.  Bendrieji reikalavimai
4.1. Projekto sprendiniai turi atitikti projektinius pasitilymus, biiti racionaliis, funkcionaliis ir ekonomiski.

4.2. Projekta derinti su uzsakovu, inzZineriniy tinkly savininkais/valdytojais, kitomis valstybinés prieziiiros
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institucijomis, kai to reikalauja jstatymai ir kiti teisés aktai.

4.3. Projekte turi buti pateikta pakankamai ir pakankamo detalumo mazgy, kad vieso pirkimo metu tiekéjas
galéty suskaiciuoti tikslig pasitilymo samating kaing.

4.4. Supaprastinto statybos projekto sprendiniai turi biti tokio detalumo, kad rangovas neturéty galimybés
juos keisti.

4.5. Projektavimo darby eigoje, jeigu reikia, Paslaugy teikéjas iS anksto informaves Uzsakova turi
konsultuotis su atsakingomis institucijomis. Jeigu derinimo metu paaiSk¢ja, kad reikia keisti jau
suderintus su Uzsakovu sprendinius, Paslaugy teikéjas pries priimdamas sprendimus turi gauti
Uzsakovo pritarimg.

4.6. Suderintu periodiSkumu nuo Grafiko patvirtinimo, rastiSkai informuoti Uzsakova apie rengiamy
projekto daliy biikle, progresa ir atitiktj Grafikui. Esant neatitikimui (vélavimui) informuoti Uzsakova
apie priezastis ir pateikti patikslintg Grafika.

* Supaprastinto statybos projekto uzduotis gali biiti keiciama projektavimo darby eigoje.

Suderinta:

Uzsakovo atstovas UAB ,» Vilniaus vystymo
kompanija“ atstovas
PV Enrika GeStautaité

Vardas, pavardé Vardas, pavardé

Parasas Parasas
2026-02-06

Data Data
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VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBES
MIESTO APLINKOS SKYRIUS

_ ISAKYMAS
DEL PROJEKTINIU PASIULYMU "TERITORIJOS NAUJININKU SENIUNIJOJE,
ESANCIOS TIES VAIKU GATVE, SUTVRAKYMO PROJEKTAS"
SPRENDINIU IR BENDRUJU STATINIO RODIKLIU TVIRTINIMO
2025 m. lapkri¢cio  d. Nr. Al5-
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymo 29 straipsnio 8 dalies

2 punktu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 7 d. isakymu D1-738
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ekspertizé* 52 ir 53 punktais, Vilniaus miesto savivaldybés administracijos direktoriaus 2023 m.
spalio 13 d. jsakymu Nr. 30-2340/23 ,,Dél Gintauto Runoviciaus jgaliojimo*:

tvirtinu projektiniy pasiilymy ,,Teritorijos Naujininky senitinijoje, esancios ties Vaiky

gatve, sutvarkymo projektas sprendinius bei bendruosius statinio rodiklius (pridedama).

Skyriaus vedéjas Gintautas Runovicius



Ll VILNIAUS

PV.VNI  VYSTYMO
eead KOMPANIJA
Teritorijos Naujininky senitnijoje, esancios ties Vaiky gatve, supaprastintos statybos projektas
BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI
. Mato .
Pavadinimas . Kiekis Pastabos
vienetas
| SKYRIUS. SKLYPAS
1. Sklypas
1.1 Vykdomy darby plotas valstybinéje Zeméje, Dangy plotas 3742.3
) m?2 27 202
formuojame sklype m?
1.2 Vykdomy darby plotas Matininky g. statinio m2 674 Dangy plotas 674
(unikalus nr. 4400-6243-0220) ribose m?2
1.3 Vykdomy darby plotas Pupinés g. statinio ) )
(unikalus nr. 4400-6243-0220) ribose m 9 Dangy plotas 4 m
1.4 Vykdomy darby plotas valstybiniame miske (skl. m2 11718 Dangy plotas 226.7
kad.nr. 0101/0083:270) m?
1.5 Vykdomy darby plotas valstybinéje Zeméje, Dangy plotas 463.7
m? 3 560
nesuformuotame sklype m?

0 2025-11 Statybos leidimui
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
gX/%\\'} nnn vg—ls\'_:_"\\(‘l-\’nso Teritorijos Naujininky senidnijoje, esanéios ties Vaiky gatve,
DNORK.. :"’_,:"_‘\ KOMPANIJA supaprastintos statybos projektas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
A1859 | PV Enrika Gestautaité o
A1859 | pDV Enrika Gestautaite XXV
Arch. Paulius Jonys DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Arch. Gabija Tamasauskaité Bendrieji statinio rodikliai 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT Vilniaus miesto savivaldybé VP-25-03-SSP-BSR 1 8
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Il SKYRIUS. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS

1. Gatvés Matininky g. unikalus nr. 4400-6243-0220 (kapitalinis remontas ties tvarkoma teritorija,
péséiyjy taky jrengimas (221m?)

1.1 kategorija D

1.2 ilgis km esamas nekei¢iamas
1.3 vaziuojamosios dalies plotis m esamas nekeitiamas
1.4 eismo juosty skaicius vnt. esamas nekeitiamas
1.5 eismo juostos plotis m esamas nekeitiamas

Gatvés Pupinés g. unikalus nr. 4400-0286-1956 (kapitalinis remontas ties tvarkoma teritorija, pésciyjuy
taky jrengimas (4m?)

3.1 kategorija D

3.2 lgis km esamas nekeitiamas
3.3 vaZiuojamosios dalies plotis m esamas nekeitiamas
3.4 eismo juosty skaicius vnt. esamas nekeitiamas
3.5 eismo juostos plotis m esamas nekeiciamas

IV SKYRIUS. INZINERINIAI TINKLAI

1. Elektros tinklai (0,4 kV elektros linija)

1.1 elektros tinkly ilgis km 0 Valstybiné Zemé
: - Skl. kad.nr.
1.2 elektros tinkly ilgis km 0 0101/0083:270
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
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1.3 elektros tinkly laidininky skaicius ir skerspjvis vnt./mm? -
2. Elektros tinklai (ApSvietimas)
2.1 gatviy elektros apsSvietimo ilgis km 1,845 Valstybiné Zemé
. e 0,189 Skl. kad.nr.
2.2 gatviy elektros apsvietimo ilgis km 0101/0083:270
2.3 poZzeminés dalies km 1,142 Valstybiné Zemé
2.4 antZzeminés dalies km 0,703 Valstybiné Zemé
. . 0,156 Skl. kad.nr.
2.5 poZzeminés dalies km 0101/0083:270
. : 0,033 Skl. kad.nr.
2.6 antZzeminés dalies km 0101/0083:270
Al. 5x25 mm?
AL 4x25 mm?
2.7 elektros tinkly laidininky skaicius ir skerspjuvis vnt./mm? AL. 3x2,5 mm?
Cu 3x1,5 mm?
Cu 2x1,5 mm?
3. Buitiniy nuoteky salinimo tinklai — nauja statyba — 180,8m
Nesuformuotas
3.1. buitiniy nuoteky Salinimo tinkly ilgis D110* m 3,1 sklypas - valstybiné
zemé
Nesuformuotas
3.2. buitiniy nuoteky Salinimo tinkly ilgis D160* m 177,7 sklypas - valstybiné
Zzeme
3.3. vamzdZio diametras mm D110, D160 | 9" Nesudetingasis
statinys
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
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4. Pavirsiniy nuoteky salinimo tinklai — nauja statyba — 14,4m

Nesuformuotas
4.1. pavir8iniy nuoteky Salinimo tinkly ilgis D200* m 14,4 sklypas - valstybiné
zemé
4.2. vamzdZio diametras mm D200 | gr. nesudetingasis

statinys

5. PavirSiniy nuoteky Salinimo tinklai — nauja statyba — 24,5m

5.1. pavirSiniy nuoteky Salinimo tinkly ilgis D200*

Nesuformuotas
sklypas - valstybiné
zemeé

5.2. pavirSiniy nuoteky Salinimo tinkly ilgis D200*

m 15,0

Skl. kad.nr.
0101/0083:270 —
valstybiné Zzeme

5.3. vamzdzio diametras

mm D200

| gr. nesudétingasis
statinys

6. Vandentiekio tinklai - nauja statyba — 190,6m

6.1. vandentiekio tinkly ilgis D32*

Nesuformuotas
sklypas - valstybiné
zemeé

6.2. vandentiekio tinkly ilgis D63*

m 1791

Nesuformuotas
sklypas - valstybiné
zemeé

6.3. vamzdzio skersmuo

mm D32, D63

| gr. nesudétingasis
statinys

DOKUMENTO ZYMUO
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7. Elektroniniy rySiy tinklai

6.1. elektroniniy rysiy tinkly ilgis m 435 Valstybiné Zemé

6.2. vamzdZzio skersmuo mm D50 Valstybiné Zemé

V SKYRIUS. KITI INZINERINIAI STATINIAI

1. Kitos paskirties statiniai

Valstybinéje zeméje,
1.1 Pesgiujy takai (jvairi danga) m? 382.2 formuojame sklype
Il gr. nesudétingasis
Valstybiné zemé
1.2 Pésciyjy takai (skalda) m? 9.4
| gr. nesudétingasis
Valstybiné zemé
1.3 Pésciyjy takai (skalda) m?2 11.5
| gr. nesudétingasis
Valstybinéje zeméje,
1.4 Pesgiyjy takai (trinkelés) m? 22 1 formuojame sklype
| gr. nesudétingasis
Valstybiné zemé
1.5 Pésciujy takai (trinkelés) m?2 2
| gr. nesudétingasis
Valstybinéje zeméje,
e - . f j ki
2.1 Pésciyjy takai (trinkelés) m? 49.2 ormuojame skiype
| gr. nesudétingasis
Valstybiné zemé
2.2 Pésciyjy takai (jvairi danga) m? 38.1
| gr. nesudétingasis
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
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2.3 Pésciyjy takai (skalda)

305

Valstybiniame miske
(skl. kad.nr.
0101/0083:270)

Il gr. nesudétingasis

2.4 Pésciyjy takai (skalda)

27.3

Valstybiné zemé

| gr. nesudétingasis

3.1 Vaiky zaidimo aikstelé (guma)

m2

85.2

Valstybiné zemé

| gr. nesudétingasis

3.1 Vaiky zaidimo aikstelé (guma)

62.4

Valstybinéje zeméje,
formuojame sklype

| gr. nesudétingasis

4.1 Pésciyjy takai (medinis takas ant poliy)

81.7

Valstybinéje zeméje,
formuojame sklype

| gr. nesudétingasis

4.2 Pésciyjy takai (medinis takas ant poliy)

m2

33.3

Valstybiniame miske
(skl. kad.nr.
0101/0083:270)

| gr. nesudétingasis

4.3 Pésciyjy takai (medinis takas ant poliy)

205.6

Valstybinéje zeméje,
formuojame sklype

Il gr. nesudétingasis

4.4 Pésciyjy takai (medinis takas ant poliy)

Valstybiniame miske
(skl. kad.nr.
0101/0083:270)

| gr. nesudétingasis

5.1 Pésciyjy takai (jvairi danga)

1788.6

Valstybinéje zeméje,
formuojame sklype

Il gr. nesudétingasis

DOKUMENTO ZYMUO
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5.2 Pésciyjy takai (jvairi danga)

m? 278.4

Valstybiné zemé

Il gr. nesudétingasis

5.3 Pésciyjy takai (jvairi danga)

Pupinés g. statinio
(unikalus nr. 4400-
0286-1956) ribose

| gr. nesudétingasis

6.1 Pésciyjy takai (jvairi danga)

m2 435

Valstybinéje zeméje,
formuojame sklype

| gr. nesudétingasis

7.1 Suny aikstelé (smélio danga)

m?2 591.4

Valstybinéje zeméje,
formuojame sklype

Il gr. nesudétingasis

8.1 Pésciyjy takai (jvairi danga)

m? 226.7

Matininky g. statinio
(unikalus nr. 4400-
6243-0220) ribose

Il gr. nesudétingasis

9.1 Vaiky zaidimo aikstelé (guma)

m? 516.6

Valstybinéje zeméje,
formuojame sklype

Il gr. nesudétingasis

10.1 Pésciyjy takai (jvairi danga)

m2 3.6

Valstybiné zemé

| gr. nesudétingasis

10.2 Pésciyjy takai (jvairi danga)

Valstybiné zemé

| gr. nesudétingasis

10.3 Pésciyjy takai (jvairi danga)

m2 4.6

Valstybiné zemé

| gr. nesudétingasis

DOKUMENTO ZYMUO
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* Zvaigzdute paZyméti rodikliai apskaigiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro
duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés @kio ministras. Baigus statybg ir atlikus kadastrinius
matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.
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Teritorijos Naujininky senidnijoje, esancios ties Vaiky gatve, supaprastintas n\n VILNIAUS
tat rojektas ir Pupinés g., unikalus Nr. 4400-0286-1 i Matininky g. Aayg VYSTYMO
sa.ybospOJe as ir Pupi esg,ullfags 00-0286-1956 bei Matininky g., KOMPANIJA
unikalus Nr. 4400-6243-0220 kapitalinis remontas.
Bendroji dalis
PROJEKTINIY SPRENDINIY TARPUSAVIO SUDERINIMY NUORASAS
Nr. Pareigos Atestato Nr. Vardas, pavardé Projekto dalis Parasas
<)
1. PV A1859 Enrika Gestautaité Bendroji dalis
Sklypo sutvarkymo (sklypo planas) dalis.
2. PDV 32761, 38603 Diana Gamuléné vp y (sklypop . )
Sklypo plano elementai
Sklypo sutvarkymo (sklypo planas) dalis.
3. SPDV A1859 Enrika Gestautaité ypv u.v y . ( _yp P ,) ] _I
Mazosios architektlros sprendiniai
Sklypo sutvarkymo (sklypo planas) dalis.
4. ARCH Gabija Tamasauskaité ypv . y . ( _yp P ,) o
Mazosios architektlros sprendiniai
Sklypo sutvarkymo (sklypo planas) dalis.
ARCH Paulius Jonys ypv . y . ( _yp P ,) o
MaZosios architektlros sprendiniai
. . o Architektdriné (statinio architektdra)
5. PDV A1859 Enrika Gestautaité .
dalis
B . . Architektdriné (statinio architektdra)
6. ARCH Gabija Tamasauskaité .
dalis
. Architektariné (statinio architektara) <[
ARCH Paulius Jonys .
dalis
. . . Konstrukciné (statinio konstrukcijos) |,
7. PDV 13002 Nikolaj Moskov .
dalis
PDV 12700 Eglé Budukeviciené Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis
9. PDV (26)-ZvP-20 Gabija Tamasauskaite Zeldiniy (apZeldinimo) dalis
10. PDV 24990 Vaidas Kisielius Elektrotechnikos dalis
PDV 38057 Julius Smaizys Elektrotechnikos dalis
Elektroniniy rysiy (telek ikacij
11. PDV 22076 Tomas Bieliauskas extronimiy ry5|q('e ekomunikacijy)
dalis
. Pasirengimo statybai ir statybos darby
12. PDV 34948 Rokas Masevicius o .
organizavimo dalis
. Statybos skaiciuojamosios kainos
13. PDV A 10297 Julija Kildisiené .
nustatymo dalis
Pastaba:

Si dokumentg pasirasantis asmuo, patvirtina, kad susipaZino su projekto daliy sprendiniais.
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XX = visi
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