
 

 

 

 
 

Statinio projekto pavadinimas 

  
 
 
 

TERITORIJOS NAUJININKŲ SENIŪNIJOJE, ESANČIOS TIES 
VAIKŲ GATVE, SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS IR 
PUPINĖS G., UNIKALUS NR. 4400-0286-1956 BEI MATININKŲ 
G., UNIKALUS NR. 4400-6243-0220 KAPITALINIS REMONTAS 
 

 
Statinio projekto Nr. 
 

PRO-25-03  

 

Statytojas (užsakovas) VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ 

 Konstitucijos pr. 3, LT-09608 Vilnius. Tel. +370 5 211 2000.  
Kodas 111109233 

Projektuotojas UAB „VILNIAUS VYSTYMO KOMPANIJA “ 

 Šeimyniškių g. 19, LT-09236 Vilnius. Tel. +370 687 66 000.   
Kodas Juridinių asmenų registre 120750163 
 
UAB „ELENET ENGINEERING“ 
 

Frederiko Šopeno g. 12, 13100 Kairėnų k., Vilniaus r. sav.  
Tel. +370 675 08 669.   
Kodas Juridinių asmenų registre 302688491 
 

Statinio (statinių) pavadinimas PĖSČIŲJŲ TAKAI, KITI INŽINERINIAI STATINIAI IR TINKLAI 

Statinio (statinių) adresas (statybos vieta)  TERITORIJA TIES VAIKŲ GATVE, VILNIUJE 

Kultūros vertybių registro duomenys - 
 

Statybos rūšis NAUJO STATINIO STATYBA 

Statinio kategorija NESUDĖTINGASIS STATINYS 

Statinio naudojimo paskirtis KITI INŽINERINIAI STATINIAI, INŽINERINIAI TINKLAI, 
SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS 

Statinio projekto etapas SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS 

Statinio projekto dalis  ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ (TELEKOMUNIKACIJŲ) DALIS  

Bylos (segtuvo) žymuo ER 

Bylos (segtuvo) laidos žymuo 0 

Bylos (segtuvo) išleidimo data 2025-09   

   

Bendrovės vadovo vardu pagal įgaliojimą REMIGIJUS ŠIMKUS 
  
  
Projekto vadovas (-ė) ENRIKA GEŠTAUTAITĖ  
 Kvalifikaciją patvirtinančio    dokumento      Nr. A1859 

  
Projekto dalies vadovas (-ė) TOMAS BIELIAUSKAS  
 Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento  Nr. 22076 

 
 

 

http://www.rekvizitai.lt/


Teritorijos Naujininkų seniūnijoje, esančios ties Vaikų gatve,  supaprastintas statybos projektas ir Pupinės g., 
unikalus Nr. 4400-0286-1956 bei Matininkų g., unikalus Nr. 4400-6243-0220 kapitalinis remontas.  
Supaprastintas statybos projektas. Nesudėtingasis statinys. 2025 m. 

 
Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis  

 

 

 

   

0 2025-09 Statinio ekspertizei 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 
PATV. 
DOK. 
NR. 

 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Teritorijos Naujininkų seniūnijoje, esančios ties Vaikų gatve,  supaprastintas 

statybos projektas ir Pupinės g., unikalus Nr. 4400-0286-1956 bei Matininkų g., 

unikalus Nr. 4400-6243-0220 kapitalinis remontas.  Supaprastintas statybos 

projektas. Nesudėtingasis statinys. 2025 m. 

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 

A1859 SPV Enrika Geštautaitė  
XX – visi 

22076 PDV Tomas Bieliauskas   

 Projekt. Eigintas Puronas  DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

    
Statinio projekto sudėties žiniaraštis 0 

    

LT 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

Vilniaus miesto savivaldybė 

 
PRO-25-03-00-SSP-ER_PSŽ 1 1 

STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. Nr. 
Bylos 

(segtuvo) 

žymuo 

Laida Bylos pavadinimas Pastabos 

1.  BD 0 Bendroji dalis  

2.  SP-1 0 Sklypo sutvarkymo (sklypo planas) dalis. Sklypo plano elementai  

3.  SP-2 0 
Sklypo sutvarkymo (sklypo planas) dalis. Mažosios architektūros 

sprendiniai 
 

4.  SA 0 Architektūrinė (statinio architektūra) dalis  

5.  SK 0 Konstrukcinė (statinio konstrukcijos) dalis  

6.  VN 0 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis  

7.  Ž 0 Želdinių dalis  

8.  LE1 0 Elektrotechnikos dalis. ESO apsaugojimas  

9.  GA 0 Elektrotechnikos dalis. Gatvės apšvietimo tinklų rekonstravimas  

10.  LE2 0 Elektrotechnikos dalis. Abonentiniai tinklai  

11.  ER 0 Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis  

12.  AS 0 Apsauginės signalizacijos dalis  

13.  SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis  

14.  KS 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis  

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Teritorijos Naujininkų seniūnijoje, esančios ties Vaikų gatve,  supaprastintas statybos projektas ir Pupinės g., 

unikalus Nr. 4400-0286-1956 bei Matininkų g., unikalus Nr. 4400-6243-0220 kapitalinis remontas.  Supaprastintas 

statybos projektas. Nesudėtingasis statinys. 2025 m. 

  

Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis  

   

0 2025-09 Statinio ekspertizei 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 
PATV. 
DOK. 
NR. 

 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Teritorijos Naujininkų seniūnijoje, esančios ties Vaikų gatve,  supaprastintas 

statybos projektas ir Pupinės g., unikalus Nr. 4400-0286-1956 bei Matininkų g., 

unikalus Nr. 4400-6243-0220 kapitalinis remontas.  Supaprastintas statybos 

projektas. Nesudėtingasis statinys. 2025 m. 

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 

A1859 SPV Enrika Geštautaitė  
XX – visi 

22076 PDV Tomas Bieliauskas  

 Projekt. Eigintas Puronas  DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

    
Bylos sudėties žiniaraštis 0 

    

LT 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

Vilniaus miesto savivaldybė 

 
PRO-25-03-00-SSP-ER_BSŽ 1 1 

BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

Dokumento žymuo 
Lapų 

sk. 
Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

Lapo 

Nr. 

PRO-25-03-00-SSP-ER_PSŽ 1 0 Statinio projekto sudėties žiniaraštis   

PRO-25-03-00-SSP-ER_BSŽ 1 0 Bylos sudėties žiniaraštis   

PRO-25-03-00-SSP-ER_SR 1 0 Statinio rodikliai   

PRO-25-03-00-SSP-ER_AR 5 0 Aiškinamasis raštas   

PRO-25-03-00-SSP-ER_TS 7 0 Techninė specifikacija   

PRO-25-03-00-SSP-ER_SŽ 1 0 Sąnaudų žiniaraštis   

GRAFINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

Dokumento žymuo 
Lapų 

sk. 
Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

Lapo 

Nr. 

PRO-25-03-00-SSP-ER_BR-01 1 0 
Sklypo planas su elektroniniais ryšių 

tinklais M 1:200 
 

 

PRO-25-03-00-SSP-ER_BR-02 1 0 
Sklypo planas su elektroniniais ryšių 

tinklais M 1:250 
 

 

PRO-25-03-00-SSP-ER_BR-03 1 0 Elektroninių ryšių principinė schema   

PRIDEDAMŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

Eilės 

Nr. 
Priedas Lapų sk. 

1.  
ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ INFRASTRUKTŪROS PRISIJUNGIMO/APSAUGOJIMO SĄLYGOS 

Nr. P-0363/25 
3 

 



Teritorijos Naujininkų seniūnijoje, esančios ties Vaikų gatve,  supaprastintas statybos projektas ir Pupinės g., 

unikalus Nr. 4400-0286-1956 bei Matininkų g., unikalus Nr. 4400-6243-0220 kapitalinis remontas.  

Supaprastintas statybos projektas. Nesudėtingasis statinys. 2025 m. 
 

Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis  
 

 

 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

PRO-25-03 -00- SSP -ER_SR 1 1 0 

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

INŽINERINIAI TINKLAI 

 

1. Elektroninių ryšių tinklai 

1.1. ryšių tinklų ilgis m 20  

1.2. Ryšių tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt./mm2 d50  

 



 

 

Teritorijos Naujininkų seniūnijoje, esančios ties Vaikų gatve,  supaprastintas statybos 

projektas ir Pupinės g., unikalus Nr. 4400-0286-1956 bei Matininkų g., unikalus Nr. 

4400-6243-0220 kapitalinis remontas.  Supaprastintas statybos projektas. 

Nesudėtingasis statinys. 2025 m. 

 

 

Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis  

   

0 2025-09 Statinio ekspertizei 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 
PATV. 
DOK. 
NR. 

 
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Teritorijos Naujininkų seniūnijoje, esančios ties Vaikų gatve,  supaprastintas 

statybos projektas ir Pupinės g., unikalus Nr. 4400-0286-1956 bei Matininkų g., 

unikalus Nr. 4400-6243-0220 kapitalinis remontas.  Supaprastintas statybos 

projektas. Nesudėtingasis statinys. 2025 m. 
A1859 SPV Enrika Geštautaitė  

    STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 

KVAL. 

PATV. 

DOK. 

NR. 

 
XX – visi statiniai 

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

22076 PDV Tomas Bieliauskas  
Aiškinamasis raštas 0 

 Projekt. Eigintas Puronas  

LT 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS PROJEKTO DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

Vilniaus miesto savivaldybė PRO-25-03-00-SSP-ER_AR 1 5 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. Bendra informacija 

Elektroniniai ryšiai projektuojami pagal Telia Lietuva, AB išduotas Prijungimo sąlygas Nr. P-0363/25 ir Užsakovo 

pateiktą projektavimo užduotį. 

Šis aiškinamasis raštas apima Salininkų tvenkiniai Vaikų g., Naujininkų sesiūnijoje, statybos projektinius sprendinius, ir 

turi būti skaitomas kartu su brėžiniais ir techninėmis specifikacijomis. Šio aiškinamojo rašto turinys negali būti taikomas kitiems 

objektams. 

 

Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši projekto dalis: 

4MCAD 24 PRO 

 

2. Privalomųjų projekto rengimo dokumentų ir pagrindinių normatyvų statybos techninių dokumentų sąrašas: 

1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, suvestinė redakcija, galiojanti nuo 2026-01-01. 

2. „Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės“, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie 

Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. 1-223, suvestinė redakcija, galiojanti 

nuo 2025-01-01. 

3. STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“, suvestinė redakcija, galiojanti nuo 2002-

10-05. 

4. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, suvestinė redakcija, galiojanti nuo 2026-04-

01. 

5. STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“, suvestinė redakcija, galiojanti nuo 2022-02-25. 

6. STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, suvestinė redakcija, galiojanti nuo 2023-06-09. 

7. „Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės“, suvestinė redakcija, galiojanti nuo 2023-10-27. 

8. LST 1516 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“. 

9. „Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės“, patvirtintos 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 1V-987, 

suvestinė redakcija, galiojanti nuo 2024-05-10. 



 

 

Teritorijos Naujininkų seniūnijoje, esančios ties Vaikų gatve,  supaprastintas 

statybos projektas ir Pupinės g., unikalus Nr. 4400-0286-1956 bei 

Matininkų g., unikalus Nr. 4400-6243-0220 kapitalinis remontas.  

Supaprastintas statybos projektas. Nesudėtingasis statinys. 2025 m..  
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10. Higienos norma HN 32:2004 „Darbas su videoterminalais. Saugos ir sveikatos reikalavimai“. 

11. Kabelinių sistemų instaliavimas, specifikacijos ir kokybės užtikrinimas – EN 50174-1, ISO/IEC 11801. 

12. Kabelinių sistemų instaliavimo planavimas ir atlikimas – EN 50174-2, EN 50174-3. 

13. Instaliacijos kabeliniams kanalams, vamzdynams ir pan. – EN 50085, EN 50086, EN 61537. 

14. Elektromagnetinis suderinamumas – EN 50081, EN 50082. 

15. Instaliuotos kabelinės sistemos testavimas – EN 50346. 

Visi kiti, su šių sistemų projektavimu ir diegimu susiję, iki šio statinio projektavimo sąlygų sąvado išdavimo galiojusieji, bei 

darbo projekto metu įsigaliosiantys privalomieji normatyviniai statybos techniniai dokumentai (STR) ir kiti dokumentai, 

kurių reikalavimai yra privalomi visiems statybos dalyviams, viešojo administravimo subjektams, inžinerinių tinklų ir 

susisiekimo komunikacijų savininkams (naudotojams), juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių veiklą reguliuoja Statybos. 

 

3. Sprendiniai Telia Lietuva, AB daliai  

Nuo esamo telekomunikacijų šulinio Nr. 51 iki projektuojamos Vaizdo stebėjimo spintos KS-1 projektuojama 1 kanalo 

RKKS, panaudojant d-50 mm vamzdį. Visi darbai vykdami atviru būdu ir kryptiniu gręžimu. Minimalus vamzdžių klojimo gylis 

pėsčiųjų dalyje 0.5m, važiuojamojoje dalyje 0.7m. Tranšėjos gylis įvade į šulinius pėsčiųjų dalyje 0.62m, o važiuojamojoje dalyje 

0.62m. 

 Esamos ryšių kabelių kanalų sistemos (RKKS) vamzdžių įgilinimas, esant poreikiui, ir šulinių perdangų keitimas ir 

dangčių sureguliavimas pagal naujų dangų aukščius, ruožuose patenkančiuose po projektuojamais pėsčiųjų ir dviračių takais, 

Vidinis vaizdo stebėjimo tinklas sprendžiamas  PRO-25-03-TDP-AS projekto dalyje. 

4. Bendrieji statinio rodikliai 

Projekte nurodomi konkretaus sklypo ir konkretaus statinio bendrieji rodikliai: 

Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos 

PE vamzdis m 20 D50 

 

5. Saugos reikalavimai montavimo darbams 

Saugos priemonės montuojant 

Kai nedirbama, visus vamzdžius ir dėžutes reikia uždengti dangteliais ar uždaryti. Turi būti naudojami gamykliniai PVC 

dangteliai. Plokštės, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita elektros įranga turi būti gerai apsaugota nuo dulkių ir 

mechaninių pažeidimų montavimo metu. Jei, tinkamai neapsaugojus  elektros įrangos, dėl Rangovo kaltės įvyksta pažeidimai, 

įskaitant ir dažytų paviršių pažeidimus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai pašalinti pažeidimus, atstatant tokią pačią ar 

geresnę jų būklę.  

 

Darbuotojų saugą ir sveikatą užtikrinančios organizacinės priemonės 

Darbuotojų saugą ir sveikatą užtikrinančios organizacinės priemonės yra:  asmenų, atsakingų už darbuotojų saugą ir 

sveikatą organizuojant darbus ir dirbant pagal nurodymus ir pavedimus elektros įrenginiuose, paskyrimas; 

• nurodymų bei pavedimų davimas, darbų vykdymas pagal instrukcijas; 

• leidimas ruošti darbo vietą ir leisti dirbti; 

• leidimas dirbti; 

• priežiūra darbo metu; 



 

 

Teritorijos Naujininkų seniūnijoje, esančios ties Vaikų gatve,  supaprastintas 

statybos projektas ir Pupinės g., unikalus Nr. 4400-0286-1956 bei 

Matininkų g., unikalus Nr. 4400-6243-0220 kapitalinis remontas.  

Supaprastintas statybos projektas. Nesudėtingasis statinys. 2025 m..  

 

 

Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis  
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• pervedimas į kitą darbo vietą; 

• darbo pertraukos bei jo baigimas. 

• Veikiančiuose elektros įrenginiuose gali būti dirbama: 

• pagal nurodymą; 

• pagal pavedimą; 

• pagal instrukciją. 

 

Darbuotojų veiksmai prieš pradedant dirbti 

Prieš pradedant dirbti, asmuo atsakingas už darbą privalo: 

atlikti darbuotojų saugos ir sveikatos įvertinimą su visais darbuotojais, paskirtais šiam darbui. Saugos darbe įvertinimas 

turi apimti šiuos faktorius: darbo vietos paruošimą, darbo pavojingumą, naudojamus darbo metodus, specialius perspėjimus, 

energijos šaltinių valdymą, darbui reikalingas individualias ir kolektyvines saugos priemones ir naudojimąsi jomis; 

darbo nepradėti tol, kol kiekvienas aiškiai nesupras, ką reikia atlikti, kokius metodus naudoti bei kokiomis darbuotojų 

saugos ir sveikatos taisyklėmis ir TK vadovautis. Užduotis darbui turi būti konkreti (darbo vietos zona, ribos, darbo apimtis , 

darbo metodai ir kt.). 

Jeigu pasikeičia darbo sąlygos ar atsiranda nenumatytos aplinkybės, naujai įvertinti darbą ir laikytis tinkamų saugos 

reikalavimų; 

• užtikrinti, kad darbo vietos, darbo priemonės, darbo aplinka atitiktų darbuotojų saugos ir 

sveikatos reikalavimus; 

• nepradėti dirbti ar nutraukti darbus, jeigu paaiškėja, kad saugiai jų atlikti negalima, neturima 

pakankamai tam darbui tinkamų saugos priemonių, įrangos, mechanizmų, nežinoma darbų atlikimo 

technologija. 

 

Darbuotojo veiksmai baigus darbą ir darbo vietos atstatymo tvarka 

Atlikus darbus ir darbų užbaigimą įforminus  (jei buvo dirbta pagal nurodymą), darbo vieta sutvarkoma šiuo 

nuoseklumu: 

• tvarkingai sudedami darbo įrankiai, medžiagos bei jų atliekos; 

• išvedami žmonės (brigada); 

• nuimami laikini aptvarai ir apsauginiai gaubtai; 

• nuimamos darbo vietos ir pavojingų zonų ribų aptvaros. 

 

Pavojingi ir kenksmingi veiksniai 

Darbuotojus darbo vietoje gali veikti tokie pavojingi ir kenksmingi veiksniai: 

• veikiantis įrenginys, mechanizmas; 

• lekiantys, judantys daiktai, ruošiniai, skeveldros, atliekos; 

• daiktų, ruošinių, krovinių kritimas iš aukščio; 

• daiktų, ruošinių, krovinių virtimas, poslinkis; 

• įrenginio, mechanizmo virtimas; 

• statinio, jo dalies griūtis; 

• žemių ir kitų medžiagų griūtis; 

• žmogaus griuvimas dėl slidumos; 

• žmogaus griuvimas dėl kliuvinio; 

• žmogaus griuvimas dėl kitų priežasčių; 

• žmogaus nukritimas (iš aukščio, į gylį/nuo pastato, į šulinį, triumą); 
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• stacionarios transporto priemonės (transporteriai, konvejeriai ir pan.); 

• įmonės vidaus kelių transporto priemonė; 

• kelių transporto priemonė; 

• transportuojamas krovinys; 

• aštrūs daiktai; 

• įrankiai, kitos rankinės darbo priemonės; 

• kliuvinys; 

• birios medžiagos; 

• dulkės, aerozoliai; 

• pavojingos, kenksmingos medžiagos; 

• fizinė perkrova; 

• psichoemocinė įtampa; 

• nuskendimas; 

• užtroškimas; 

• elektros srovė; 

• žaibas; 

• karštis, ugnis; 

• sprogimas; 

• šaltis; 

• fizikinių reiškinių (spinduliuotės, vibracijos, triukšmo, elektromagnetinio lauko ir pan.) poveikis; 

• stichinė galia; 

• gyvūno poveikis; 

• augmenijos poveikis; 

• mikroorganizmų poveikis; 

• smurtas; 

• matavimo ir galios transformatorių, iškroviklių, jungtuvų kondensatorių, saugiklių ir kitų 

įrenginių sprogimai; 

• nepastebimumas, nepakankamas darbo vietos apšvietimas; 

• darbo vieta, neatitinkanti norminių aktų reikalavimų, netvarkingos darbo priemonės. 

• darbuotojų saugai ir sveikatai gali turėti įtakos tokios nepalankios meteorologinės sąlygos, kaip 

krituliai, perkūnija, vėjas, kurioms pasiekus tam tikrą laipsnį, darbai turi būti nutraukiami. 

• krituliais laikomi rūkas, lietus, šerkšnas, sniegas, ledai, plikšala. Krituliai laikomi reikšmingais, 

jei jie blogina matomumą. Darbus reikia nutraukti priklausomai nuo vardinės įrenginio įtampos ir naudojamų 

darbo metodų. 

• rūkas laikomas reikšmingu, jei matomumas pablogėja iki to, kad dirbti tampa pavojinga dėl to, 

kad darbų vykdytojas nebemato brigados narių ir srovinių dalių, kuriose arba arti kurių jie dirba. 

• perkūnijos požymiais laikomi griaustinis ir žaibas. Jei kuris nors iš dirbančiųjų pastebi šiuos 

reiškinius, tuomet darbus ant oro linijų neizoliuotų laidų ir transformatorinių, kurios sujungtos su oro 

linijomis, būtina nutraukti. 

• vėjas laikomas reikšmingu (didesnis nei 15 m/sek.), jei dirbantieji negali tiksliai naudoti darbo 

įrankių ir įrangos; tokiu atveju darbus būtina nutraukti. 

Pastabos.  

Esant nežymiems krituliams pradėtus darbus galima baigti. 

Esant rūkui, sniegui, lietui pradėti darbus draudžiama, leidžiama baigti pradėtą operaciją. 



 

 

Teritorijos Naujininkų seniūnijoje, esančios ties Vaikų gatve,  supaprastintas 

statybos projektas ir Pupinės g., unikalus Nr. 4400-0286-1956 bei 

Matininkų g., unikalus Nr. 4400-6243-0220 kapitalinis remontas.  

Supaprastintas statybos projektas. Nesudėtingasis statinys. 2025 m..  

 

 

Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis  

 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

PRO-25-03-00-SSP-ER_AR 5 5 0 

Kolektyvinės ir asmeninės apsaugos priemonės. Įrankiai ir jų naudojimo tvarka 

Kolektyvinės ir asmeninės apsaugos priemonės turi būti naudojamos ir prižiūrimos EST antrojo skyriaus nustatyta 

tvarka. Apsaugos priemonės, įtaisai ir įrankiai, naudojami eksploatuojant KL ir statinius, turi būti periodiškai apžiūrimi ir 

savalaikiai bandomi. Dirbant su įrankiais bei įtaisais būtina vadovautis Saugos taisyklėmis dirbant su įrankiais ir įtaisais. 

Įrankiai, įtaisai ir kėlimo mechanizmai turi būti įrengti ir prižiūrimi laikantis saugos darbe standartų, taisyklių, gamintojų 

instrukcijų reikalavimų, taip pat Darbo įrenginių naudojimo bendrųjų nuostatų, patvirtintų Socialinės apsaugos ir darbo 

ministrės 1999 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 102 „Dėl darbo įrenginių naudojimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo” (Žin., 2000, 

Nr. 3-88) Suvestinė redakcija nuo 2020-05-01 reikalavimų. 

Apie visus pastebėtus naudojamų mašinų, mechanizmų, kolektyvinių ir asmeninių apsaugos priemonių, įtaisų bei 

įrankių gedimus, keliančius pavojų patiems ar šalia esantiems žmonėms, kiekvienas darbuotojas, pats negalėdamas pažeidimų 

pašalinti, privalo nedelsdamas pranešti tiesioginiam, o jeigu jo nėra - aukštesniajam vadovui. 

 Apsaugos bei darbo priemonės turi būti naudojamos pagal paskirtį ir instrukcijų reikalavimus. Apsaugos priemonės 

turi atitikti galiojančiu standartų, o jų naudojimas - Saugos taisyklių eksploatuojant elektros įrenginius reikalavimus. Leidžiama 

naudotis tomis apsaugos priemonėmis, kurios darbo saugos norminių aktų nustatyta tvarka yra išbandytos ir patikrintos.  

Kiekvienas asmuo, prieš naudodamasis apsaugos priemone, turi įsitikinti, kad ji yra išbandyta ir patikrinti, ar jos paskirtis atitinka 

naudojimosi sąlygas. 

Privaloma užtikrinti darbo drabužių saugojimą, džiovinimą, skalbimą, valymą ir taisymą.  

 

Darbuotojo veiksmai ypatingais atvejais 

Darbuotojai, pastebėję, kad gali įvykti nelaimingas atsitikimas ar avarija įrenginiuose, nedelsdami turi imtis priemonių 

pavojų keliančioms kliūtims pašalinti, nutraukti darbus ir apie tai informuoti tiesioginį darbų vadovą. Įvykus nelaimingam 

atsitikimui, nukentėjusiajam reikia suteikti pirmąją pagalbą, iškviesti gydytoją, išsaugoti nepakeistą įvykio vietą (jeigu tai 

negresia dirbančiųjų ar aplinkinių žmonių gyvybei ar sveikatai), o apie įvykį pranešti tiesioginiam darbų vadovui. Darbai privalo 

būti nutraukti, jei aptinkami naudojamų mechanizmų, įtaisų ar prietaisų gedimai, turintys įtakos žmonių saugumui, kurių savo 

jėgomis negalima pašalinti. Darbuotojai privalo reikalauti, kad darbdavys aprūpintų visomis darbui reikalingomis saugos 

priemonėmis bei techniškai tvarkingais įrankiais ir įtaisais.  

 

Pastabos: Kabelių ilgiai ir kiekiai tikslinami statybos metu. Visi komponentai turi būti suderinami tarpusavyje. 

Atliekant darbus, išsaugoti visus esamus šalia tinklus.  

Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai įrengiami pagal esamą konstrukciją. Pažeistų dangų atstatymas gatvės ribose 

vykdomas pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 25 d. įsakymu Nr.30-780/21 

patvirtinto „Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Vilniaus miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės 

reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašas“ 

1 priedo „Išardytos dangos sutvarkymas“ reikalavimus. 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

Techninėse specifikacijose nustatomi techniniai ir kokybės reikalavimai bei nurodymai. 

Šiame ir kituose susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, instaliavimo bei kitų darbų paskirtis - pagaminti, išbandyti, 

pristatyti į vietą, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir išlaikyti nurodytas sistemas užbaigtoje ir visiškai eksploatuojamoje 

būklėje. 

Techninės specifikacijos nepakeičia normatyvinių dokumentų, standartų, taikomų įrengimų gamybai, tiekimui, 

montavimui, o tik juos papildo. Jei įrengimų gamybai ir montavimui yra patvirtinti standartai ar kiti normatyvai, būtina 

vadovautis tais dokumentais.  

Visi projekte numatyti prietaisai, įrengimai, aparatūra, skydai, kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai turi būti 

montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų standartus arba technines sąlygas nepažeidžiant Lietuvoje galiojančių 

normatyvinių dokumentų reikalavimų. 

Rangovo dokumentacijoje turi būti visi brėžiniai reikalingi įrenginių montažui ir eksploatacijai. 

Negalima montuoti deformuotų ar kitaip pažeistų įrangos detalių, kol defektai nebus pašalinti nustatyta tvarka.  

Visi įrenginiai turi būti patiekiami su pilna dokumentacija, t.y.: kokybės atitikties sertifikatai, garantijos, įrenginių 

techniniai aprašymai. 

Gaunami įrenginiai privalo būti patikrinti juos apžiūrint ir nustatant: komplektaciją, markiravimą, atitikimą specifikacijoms  ir 

techninėms sąlygoms, įrenginio stovį (ar nėra pažeidimų transportuojant). Pakrovimo, iškrovimo, transportavimo ir montavimo 

metu negalima mechaniškai pažeisti įrangos. 

Prieš pradedant tiekimo bei montavimo darbus, Rangovas turi gauti Užsakovo ir inžinieriaus sutikimą dėl neatitikimų ir 

nukrypimų nuo projekto brėžinių ir specifikacijų. 

Įrenginiai ir medžiagos privalo būti saugomi pagal reikalavimus, nustatytus valstybiniuose standartuose ir techninėse 

sąlygose. 

Projekte numatytų sistemų, jų sudedamųjų dalių atitiktis vertinama pagal galiojančius statybos produktų, kitų gaminių ir 

įrenginių atitiktį reglamentuojančius teisės aktus. 

Elektroninių ryšių infrastruktūroje naudojama aparatūra turi atitikti galiojančius jiems skirtus Lietuvos standartų, Europos 

standartų organizacijų – Europos standartizavimo komiteto, Europos elektrotechnikos standartizavimo komiteto ar Europos 

telekomunikacijų standartų instituto priimtų standartų, o tokių nesant, Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos, Tarptautinės 
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standartizavimo organizacijos ar Tarptautinės elektrotechnikos komisijos priimtų tarptautinių standartų ar rekomendacijų 

reikalavimus. 

Instaliuojamos sistemos turėtų būti apsaugotos nuo elektros trikdžių.  

Elektros įrengimai ir medžiagos turi būti pažymėti CE žymėjimu, patvirtinančiu jų atitikimą. Rangovas turi atsakyti už pagal sutartį 

atliktą darbą, pateiktas medžiagas ir įrangą.  

Užbaigus ryšių sistemos perdavimą, Rangovas turi pateikti Užsakovui išsamius atitinkamus visų sistemų ir įrangos 

valdymo priežiūros ir duomenų vadovus ir instrukcijas lietuvių kalba. Turi būti atlikti visi įrangos instaliavimui būtini ir reikalingi 

statybiniai darbai, įskaitant žemės kasimo užpylimo bei aplinkos sutvarkymo darbus ir t.t. 

Projektuojant ir statant (rekonstruojant, kapitališkai remontuojant) elektroninių ryšių statinius, turi būti laikomasi juose 

naudojamų aparatūros ir (arba) įrenginių, kabelių ir laidų gamintojų reikalavimų, jeigu Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo 

ir naudojimo taisyklės nenumato kitokių reikalavimų. 

Statybos organizacija, vykdanti kabelių klojimo darbus, privalo turėti atestatą, tinkamos kvalifikacijos personalą bei 

įrengimus, reikalingus kabelių klojimui. Vykdant telekomunikacijų kabelio klojimo darbus vadovautis „Elektroninių ryšių 

infrastruktūros įrengimo ir naudojimo taisyklės“ reikalavimais. 

2. REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS 

2.1. Kabelių vamzdžiai 

Lygus PE ar HDPE tipo vamzdis, skirtas ryšio kabelių apsaugai nuo mechaninių pažeidimų. Klojamas tranšėjose, 

susikirtimuose su kitomis komunikacijomis bei gatvės važiuojamąja dalimi. Klojamas į gruntą. Atsparus transporto apkrovoms. 

Vamzdžio vidinė sienelė turi būti lygi, kad būtų galima lengvai traukti į vamzdį kabelį.  

• Diametras: 50 mm; 

• Sienelės storis: 4,8 mm; 

• Vamzdžiai po 6 m ilgio su montavimo mova. 

 

3. REIKALAVIMAI STATYBOS DARBAMS 

Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) tinklų statybos montavimo darbai turi būti atliekami atestuotų tokio pobūdžio 

darbams atlikti organizacijų. Visus telekomunikacinių sistemų darbus turi vykdyti tik šių organizacijų kvalifikuotas personalas. 

Rangovas turi gauti visus leidimus, susijusius su elektroninių ryšių darbais, organizuoti visus oficialius darbų patikrinimus 

ir sumokėti reikiamus mokesčius bei rinkliavas.  

Rangovas turi parengti visus darbo brėžinius ir dokumentaciją reikalingą darbų vykdymui. Darbo projektas turi būti 

parengtas vadovaujantis šiuo techniniu projektu, pakeitimai turi būti derinami su Užsakovo paskirtu tech. priežiūros 

inžinieriumi ir su projektuotoju. Dokumentacijoje turi būti visi elektroninių ryšių dalies brėžiniai reikalingi įrenginių montažui ir 

eksploatacijai, t.y.: įrengimų išdėstymo ir kabelinių linijų planai, elektroninių ryšių įrengimų sujungimų principinės schemos, 

įrengimų vidinių sujungimų principinės schemos ir t.t. Brėžiniuose turi būti aiškiai sužymėti visi įrengimai, kabeliai, laidai ir 

gnybtai bei jų tech. charakteristikos. 

3.1. Bendri reikalavimai 

1) Tiesiant ryšių kabelių kanalus bei įrengiant šulinius atliekami šie žemės darbai: išardomi ir atstatomi šaligatviai bei 

važiuojamoji dalis; kasamos duobės ir tranšėjos; įrengiami sutvirtinimai grioviams ir tranšėjoms; užpilamos duobės ir 

tranšėjos; suplūkiamas gruntas; pakraunama ir išvežama atliekama žemė; išlyginamas gruntas ir atliekami kiti aplinkos 

tvarkymo darbai. 
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2) Prieš pradedant žemės darbus turi būti gauti visi tokiems darbams atlikti reikalingi leidimai. Vykdyti žemės darbus šalia 

esančių kitų požeminių ar antžeminių statinių leidžiama tik dalyvaujant minėtų statinių savininkui, jei statinio 

projektavimo sąlygų sąvade nenurodyta kitaip. 

3) Prieš pradedant žemės darbus, griovys ir trasa turi būti tiksliai pažymėti pagal statinio projektą. Žymint trasą, turi būti 

pažymėta: 

a. Ašinė tranšėjos linija. 

b. Požeminiai įrenginiai. 

c. Trasos kertami kabeliai ir kiti požeminiai inžineriniai tinklai. 

4) Kasant duobes ar tranšėjas, aplink darbų vietą turi būti padaryti aptvarai su įspėjamaisiais užrašais. Jeigu dirbama kelyje 

ar prie kelio, turi būti pasirūpinta, kad darbo vietos būtų pažymėtos reikiamais kelio ženklais, aptveriamaisiais ir 

nukreipiamaisiais įtaisais, o tamsiu paros metu arba esant blogam matomumui – ir signalinėmis šviesomis. Kelyje ne 

transporto priemonėse ar mechanizmuose esantys darbininkai privalo vilkėti ryškiaspalves įspėjamąsias liemenes. 

5) Prieš pradedant darbus, trasoje esantys medžiai ir šulinių landos turi būti apsaugoti, kad nebūtų užpilti žeme ir nuo 

transporto priemonių. 

6) Normaliam pėsčiųjų ir transporto eismui užtikrinti per griovius turi būti padaryti laikini tilteliai. Tilteliai gatvėse turi būti 

apskaičiuoti ne mažesniam kaip 10 tonų svoriui, o įvažiavimuose į kiemus – ne mažesniam kaip 7 tonų svoriui. Tiltelis 

turi būti tokio ilgio, kad jis atsiremtų ant natūralaus grunto už šlaito. Po transporto tilteliais griovių šlaitai turi būti 

sutvirtinti lentomis ir spyriais. 

3.2. Tranšėjos struktūra 

Tranšėją turi sudaryti šios dalys: 

1) Išlyginamasis sluoksnis. Išlyginamasis sluoksnis yra ant grunto ar pasirinktos pagrindu konstrukcijos formuojamas statybos 

produktų sluoksnis, ant kurio bus klojami ryšių kabeliai arba vamzdžiai. Išlyginamojo sluoksnio storis turi būti ne 

mažesnis kaip 0,1 m. Tranšėjose, kuriose bus klojami ryšių kabeliai, išlyginamajam sluoksniui naudojamas smėlis, žvyras 

arba skalda, jeigu statinio projekte nenumatyta kitaip. Maksimalus išlyginamajam sluoksniui naudojamo smėlio, žvyro 

ar skaldos sudėtinių dalelių dydis neturi viršyti 10 procentų vamzdžio skersmens, bet negali būti didesnis kaip 20 mm. 

Tranšėjose, kuriose bus klojami ryšių kabeliai, naudojamas 0,1 m smėlio arba sijotos žemės sluoksnis. Jeigu gruntas 

atitinka šiuos reikalavimus, išlyginamojo sluoksnio nereikia. 

2) Pirminio užpylimo sluoksnis. Pirminio užpylimo sluoksnis yra statybos produktų sluoksnis, pilamas ant išlyginamojo 

sluoksnio aplink vamzdį ar ryšių kabelį siekiant juos apsaugoti. Pirminio užpylimo sluoksnio storis virš vamzdžio turi būti 

ne didesnis kaip 0,3 m ir ne mažesnis kaip 0,15 m, o virš ryšių kabelio turi būti ne didesnis kaip 0,3 m ir ne mažesnis kaip 

0,1 m. 

3) Galutinio užpylimo sluoksnis. Galutinio užpylimo sluoksniui turi būti naudojami lengvai tankinami statybos produktai. 

Galutinio užpylimo statybos produktams turi būti taikomos tokios grūdėtumo normos: 1 m storio sluoksnyje (matuojant 

nuo vamzdžio ar ryšių kabelio viršaus) negali būti didesnių kaip 0,3 m skersmens akmenų ar skaldos atplaišų. Galutinio 

užpylimo sluoksnio statybos produktai turi būti skirtingo grūdėtumo, kad neliktų tarpų, kurie padidina netolygaus įšalo 

galimybę. Neapgyvendintoje vietovėje galima naudoti iš tranšėjos iškastą gruntą. 

3.3. Tranšėjos gylis 

Minimalus vamzdžių klojimo gylis (minimalus atstumas nuo grunto paviršiaus iki viršutinio vamzdžio viršutinės briaunos) 

pateiktas 1 lentelėje. 

Vamzdžių rūšis Atstumas iki grunto paviršiaus (m) 

Pėsčiųjų dalyje Važiuojamojoje dalyje 

PVC, PE 0,5 0,7 

  Lentelė 1. Minimalus vamzdžių klojimo gylis. 
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Vamzdžių rūšis Klojimo vieta Gylis (m), esant kanalų skaičiui 

1 2 3 4 5 6 

100 PVC, 110PE, plieniniai Pėsčiųjų dalis 0,82 0,96 1,1 1,24 1,38 1,52 

100 PVC, 110PE, plieniniai Važiuojamoji dalis 0,92 1,06 1,2 1,34 1,48 1,62 

 Lentelė 2. Tranšėjos gylis įvade į šulinius.   

3.4. Vamzdžių įrengimo ir remonto darbai  

Visi su vamzdžių įrengimu susiję darbai – vamzdžių pjovimas, jungimas, betoninių konstrukcijų (šulinių sienų, statinių 

pamatų ir pan.) kirtimas – turi būti atliekami laikantis vamzdžių gamintojų nustatytų reikalavimų ir naudojant tik jų 

komplektuojamuosius statybos produktus. 

Lentelė 3.    Šulinių statybai naudojamos medžiagos ir jų markės 

3.5. Telefoninės kanalizacijos vamzdyno statyba 

Statant ryšių kabelinę kanalizaciją, vadovautis žemiau aprašyta technologija: 

1) Trasos nužymėjimas ir gerbūvio dangų pašalinimas klojant ryšių kanalizaciją, aprašytas aukščiau.    

2) Iškasti tranšėją. Tranšėją kasti protarpyje tarp dviejų šulinių. Dalimis tranšėja tarp šulinių kasama tik tuose protarpiuose,  

kur vyksta intensyvus transporto ir pėsčiųjų judėjimas arba yra kitos kliūtys. Kasant tranšėją, žemę mesti į viena pusę, o 

grindinio dangą į kitą, kad vėliau ją būtų galima panaudoti atstatant gerbūvį. 

3) Išlyginti tranšėjos dugną. Akmenys ir skalda turi būti išvalyti nuo tranšėjos dugno. Išlyginimą kontroliuoti taip, kad 

kanalizacijos vamzdis gultų į tranšėjos dugną pilnu savo ilgiu. Tranšėjose su kietu, akmeniniu arba uolėtu gruntu, jų dugne 

pilamas 5-10 cm storio puraus grunto sluoksnis, apsaugoti vamzdžius nuo mechaninių pažeidimų. 

4) Tranšėjos planavimą atlikti tokiu būdu, kad visais atvejais vamzdynas turėtų nuolydį į vieną arba į du šulinius ir kad 

nesusidarytų vietinių įdubimų, kuriuose galėtų susikaupti vanduo ir purvas. Mažiausias vamzdyno nuolydis į apžiūros 

įrenginių pusę turi būti ne mažesnis kaip 3-4 mm vienam protarpio metrui. Vietovėje, turinčioje natūralų nuolydį, 

vamzdynus kloti viename gylyje, tik įvadus 10 m atstume nuo kiekvieno šulinio įgilinti papildomai. Vietovėje, neturinčioje 

natūralaus nuolydžio, vamzdynus kloti su nuolydžiu į vieną arba į du šulinius. Darant nuolydį į vieną šulinį, vamzdžiuose 

prie vieno šulinio įgilinti mažiausiame leistiname gylyje, o prie kito - didžiausiame. Jei vamzdynai klojami su nuolydžiu į abi 

puses, tai mažiausiai įgilinti reikta protarpio viduryje, o prie šulinių - didžiausiame gylyje, atsižvelgiant vieno metro ilgyje į 

3-4 mm nuolydžio normą. Numatytą nuolydžio dydį kontroliuoti gulsčiuku arba nuolydžio matuokliu Išilginiai nuolydžių 

pjūviai parodyti 1 pav. Vamzdžių įgilinimui kontroliuoti naudojamas gylmatis, ruletė ar metras. 
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Pav. 1. Kanalizacijos vamzdžių paklojimo schemos 

Vamzdynai turi būti klojami kuo tiesiau be posūkių ir iškrypimų. Kai kuriais atvejais, kurie numatyti projekte, arba apeinant 

nenumatytas požemines kliūtis, leidžiama nukrypti nuo trąsos tiesės, bet ne daugiau kaip 1 cm vieno metro protarpyje. 

Vykdant klojimo darbus būtina laikytis suartėjimo normų su kitomis požeminėmis komunikacijomis. Šios normos nurodytos 

„Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo ir naudojimo taisyklės" įsakymas Nr. 1V-562, aktualioje redakcijoje. 

 

5) Suguldyti ir sujungti kanalizacijos vamzdžius. Klojant normaliuose, sausuose gruntuose, asbocementiniams kabelinės 

kanalizacijos vamzdžiams sujungti naudojamos polietileninės jungiamosios movos M-2, M-3, ir M-4. Polietileniniams 

vamzdžiams sujungti naudojamos movos M-l ir M-6. Pašildyta šiltame vandenyje mova uždedama ant vieno vamzdžio 

galo. Antro vamzdžio galas įdedamas į movą iš kitos pusės ir pakalamas padėjus lentelę, iki visiško susijungimo. Ataušusi 

mova susitraukia, tvirtai suspausdama vamzdžių galus. Drėgnuose gruntuose naudojant polietilenines movas, vamzdžių 

galus prieš sujungimą aptepti bitumu, atskiestu žibale. Taip pat naudojamas vamzdžių sujungimo būdas įleidžiant vieną 

vamzdį į kitą. 

 
Pav. 2. Vamzdžių įvadas į šulinius 

6) Įvesti kanalizacijos vamzdžių galus į šulinius. Vamzdžiai įvedami į šulinio galą, pneumoplaktuko, arba kūjo pagalba 

išdaužant juose atitinkamo dydžio arkas. Įvedamojo lango laisvos vietos užtaisomos betoniniais blokeliais, o tarpai tarp 

vamzdžių – blokelių nuolaužomis, sutvirtintomis betono M100 markės skiediniu. Viso įvado plokštuma išlyginama, prieš 

tai kanalai uždaromi mediniais arba betoniniais kamščiais. Polietileninių vamzdžių įvadų galai apsukami 5 kartus 

bituminiu popieriumi, kiekvieną eilę pašildant litavimo lempa. Likusieji darbai vykdomi panašiai, kaip asbocemontiniams 

vamzdžiams. 

7) Tais atvejais, kai daugiau nei vienas vamzdis įvedamas į šulinio šoną (vykdant kanalizacijos priklojimą į senus šulinius, 

kanalizacijos posūkiuose, kitais atvejais, kai nėra galimybės padaryti įvadą į šulinio galą) šuliniuose išmūryti nišas. Nišų 

matmenys parenkami orientuojantis į įvadinių vamzdžių bendrą užimamą plotą. Tipinės nišų formos ir matmenys 

parodyti 3 paveiksle ir 4 lentelėje: 

2

2

10 m

10 m

1

1 VIENODAS UŽKASIMO GYLIS

2 ĮVADO NUMATYTAS GYLIS

30-40 mm
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Pav. 3. Tipinė nišos forma. 

8) Viršutinę vamzdžio eilę užpilti 7÷10 cm storio purios žemės arba smėlio sluoksniu. Likusi griovio dalis užpilama  iškastu 

gruntu. 

9) Plūktuvu sutankinti tranšėją. 

10) Atstatyti gerbūvio dangą.  

11) Sutvarkyti darbo vietą. 

3.6. Galutinis šulinių sutvarkymas, įrengimas 

1) Atlikti galutinį šulinių angų, blokų siūlių, plyšių užtinkavimą; 

2) Pritvirtinti laikiklius kabeliams tvirtinti. Laikikliai tvirtinami ant įbetonuotų inkarinių varžtų; 

3) Pašalinti iš šulinių grunto, betono, vamzdžių liekanas; 

4) Visas metalines šulinio dalis nudažyti bituminiu laku; 

5) Sudėti šulinių užraktus. 

3.7. Grunto užpylimas ir sutankinimas 

3.7.1. Bendroji dalis 

Užpylimo negalima pradėti tol, kol konstrukcijų, kurios turės būti užpiltos, nepatikrins Techninis prižiūrėtojas ir 

nepadarys atitinkamų įrašų paslėptų darbų aktuose. 

Draudžiama  užpilti  nutiestus  inžinerinius  tinklus  bei  pastatytus  kitus  inžinerinius  statinius neatlikus inžinerinių 

tinklų geodezinių nuotraukų 

Užpylimui naudojamas gruntas turi būti nurodytas Darbo projekte. Negalima naudoti gruntų, jei juose yra organinių ar 

kitų priemaišų taip pat neturi būti grunte tirpstančių druskų, kurios gali sukelti agresyvų poveikį greta esantiems pamatams, 

vamzdynams ir pan. Gruntas užpylimui turi turėti kokybę pagrindžiančius dokumentus. 

Rangovo pasirinktas mechanizmas turi užtikrinti projekte numatytą grunto sutankinimą. Sutankinto grunto kokybė 

aikštelėje nustatoma su Techniniu prižiūrėtoju suderintais prietaisais, kurie yra patikrinti akredituotoje laboratorijoje. 

Vienu kartu užpilamo grunto sluoksnio storį reikia pasirinkti tokį, kad būtų pasiekti tankinimo reikalavimai, atsižvelgiant 

į tankinamą medžiagą ir tankinimo įrangą. Bendru atveju tankinamo grunto sluoksnis neturi būti >300 mm. 

Užpilamame grunte negali būti organinės kilmės priemaišų, ledo, sniego ar sušalusio grunto gabalų. Draudžiama 

tankinamą gruntą pilti į vandenį. 

Tankinimo  darbų  negalima  vykdyti,  jei  oro  temperatūra  žemesnė kaip  1,5°C.  Tankinamas gruntas negali būti įšalęs, 

turėti ledo ar sniego priemaišų 

3.9.2. Vamzdžių tranšėjų užpylimas 

Tranšėjos turi būti užpilamos ir tankinamos 15 cm storio sluoksniais. 30 cm storio virš vamzdžių užpilto grunto sluoksnis 

turi būti sutankinamas rankiniu būdu, aukščiau galima tankinti mechaninėmis priemonėmis. 
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3.7.2. Užpylimo kokybės priežiūra 

Prieš  darbų  pradžią  Rangovas  turi  pateikti  Techniniam  prižiūrėtojui  konstrukcijų  užpylimui naudojamos medžiagos 

granuliometrinę sudėtį pagal LST EN 933-1:2002 ir jo priedus. 

Kiekvienam  500m³  viršutinio  sluoksnio  medžiagų  kiekiui  turi  būti  atliekamas  bent  vienas granuliometrinės sudėties 

tyrimas. Užpylimo medžiagų kokybė turi būti tikrinama vizualiai. Jei pastebėtas medžiagų kokybės pasikeitimas, Rangovas, 

Techniniam prižiūrėtojui pareikalavus, privalo atlikti papildomą tyrimą. 

Užpilto  grunto  sutankinimą  galima  kontroliuoti  tankinimo  ir  apkrovų  atlaikymo  bandymais (Proctor bandymas ir 

plokštės atlaikymo bandymas). Statybos aikštelėje užpilant pamatus kas 500 m² ploto kiekvienam sutankinto grunto sluoksniui 

turi būti atliekamas bent vienas tyrimas. Įvairiems užpylimams reikalaujamas sutankinimo lygis nurodytas, lyginant faktinį su 

maksimaliu sauso užpilo tankumu, kuris išgaunamas Proctor bandymu naudojant 4,5kg svorio plūktuvą 

3.7.3. Užpylimo darbų nuokrypiai 

Viršutinio grunto sluoksnio užpylimo paklaida pastato išorėje yra  ± 50 mm  nuo projektinio aukščio, pastato viduje 

(grindų pagrindo) – nuo 0 iki –25 mm. 

Išorinėje statinio pusėje, jei kitaip nenurodyta, grunto užpylimas turi siekti iki 3,0 m nuo pastato krašto. 

3.8. Saugos reikalavimai 

Įrangą turi montuoti tik profesionalūs ir kvalifikuoti specialistai.  

Sumontuota įranga neturi kelti pavojaus statybvietėje dirbančiam personalui ar galintiems į ją patekti kitiems asmenims. 

Turi būti pritvirtinti atitinkami įspėjamieji užrašai, įrengiami aptvėrimai tose vietose, kur montavimo darbų laiko-tarpiu yra 

atliekami pavojingi darbai, galimas kontaktas su pavojų keliančiomis elektros įrangos dalimis. Šie įspėjamieji užrašai turi būti 

lengvai pastebimi ir įskaitomi.  

Plokštės, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita elektros įranga turi būti gerai apsaugota nuo dulkių ir mechaninių 

pažeidimų montavimo metu. Jei, tinkamai neapsaugojus elektros įrangos, dėl Rangovo kaltės įvyksta pažeidimai, įskaitant ir 

dažytų paviršių pažeidimus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai pašalinti pažeidimus. 
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SĄNAUDŲ  ŽINIARAŠTIS 

 

Poz., 
eil. Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

 Darbai     

1.1.  Tranšėjos kasimas mechanizuotai TS 3. m 17  

1.2.  Tranšėjos kasimas rankiniu būdu TS 3. m 3  

1.3.  Vamzdžio d50 įrengimas tranšėjoje TS 3. m 20  

1.4.  Tranšėjos užkasimas  TS 3. m 20  

1.5.  Įvadų hermetizavimas TS 3. kompl. 2  

1.6.  Esamų dangų atstatymas  TS.3. m2 40  

1.7.  Papildomi darbai TS 3. kompl. 1  

 Medžiagos      

1.8.  PE vamzdis d50 TS 2.1. m 20  

1.9.  Vamzdžių ir kabelių įvadų hermetizavimo medžiagos TS 3. kompl. 2  

1.10.  Papildomos montažinės medžiagos  kompl. 1  

Apsaugojimas 

 Medžiagų žiniaraštis (Telia Lietuva, AB)     

2.1 Užraktas šuliniui TS 2.2. vnt 3  

2.2 Dangtis šuliniui (L) TS 2.2. vnt 3  

2.3 Reguliavimo žiedas (50mm) TS 2.2. vnt 3  

 Darbų žiniaraštis  (Telia Lietuva, AB)     

2.4 Dangčio  šuliniui  įrengimas TS 3. vnt 3  

2.5 Užrakto  šuliniui  įrengimas TS 3. vnt 3  

2.6 Reguliavimo žiedo  įrengimas TS 3. vnt 3  

2.7 1xd110 vamzdžių įgilinimas  TS 3. Kompl. 1  
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA

LAPŲLAPASSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS:

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

LT

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

1 1PRO-25-03-00-SSP-ER_

0

2025-09

ELENET Engineering, UAB
Frederiko Šopeno g. 12,
13100 Kairėnų k., Vilniaus
r. sav.

Teritorijos Naujininkų seniūnijoje, esančios ties Vaikų gatve,
supaprastintas statybos projektas ir Pupinės g., unikalus Nr.
4400-0286-1956 bei Matininkų g., unikalus Nr. 4400-6243-0220
kapitalinis remontas.  Supaprastintas statybos projektas.
Nesudėtingasis statinys. 2025 m.

Vilniaus miesto savivaldybė
Konstitucijos pr. 3, LT-09608 Vilnius

PVA1859 Enrika Geštautaitė

0 Statinio ekspertizei

PDV22076 Tomas Bieliauskas
Projekt. Eigintas Puronas

XX - Visi

BR-01

Sklypo planas su elektroniniais ryšių
 tinklais M 1:200

Pastabos:

1. Darbus inž. tinklų apsaugos zonoje atlikti tik rankiniu budu.
2. Prieš atliekant darbus, inž. tinklų apsaugos zonoje iškviesti eksplotuojančios organizacijos

atstovus.
3. Vykdant kasimo darbus nekasti tranšėjų arčiau kaip 3 m nuo medžio kamieno, kurio diametras

didesnis kaip 15 cm, arčiau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki 15 cm, ir arčiau kaip 1,5 m nuo
krūmų, skaičiuojant atstumą nuo kraštinio stiebo (pagal Želdinių apsaugos, vykdant statybos
darbus, taisykles), taip pat 2 m atstumu nuo kamieno kasimo darbus vykdyti tik rankiniu būdu.
Nepažeisti medžių kamienų ir lajų. Nesant galimybės laikytis šių reikalavimų, darbų vykdymo
rangovui gauti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos
apsaugos skyriaus specialisto atskirą pritarimą.

4. Vamzdžiai klojami 0,5 m gylyje nuo esamo ir projektinio žemės paviršiaus (pagal anksčiau
suprojektuotus tinklus). Esami vazdžiai su esamais kabeliai po darbų atlikimo turi būti įgilinami.

5. Prieš užsakant ar pradedant gamybą, visų gaminių (mažosios architektūros, dangų, gatvės
įrenginių, šviestuvų, vaikų žaidimų ir kitos įrangos) dizainas, spalvos ir kt. turi būti suderinta su
projekto architektūrinės dalies rengėjais.

6. Visi sprendiniai dėl objektyvių priežasčių gali būti tikslinami darbų metu. Pakeitimai turi būti
suderinti su projekto autoriais.

7. Įrengiant tako konstrukciją medžių šaknų apsaugos zonoje būtinas arboristo dalyvavimas.
Įvertinus aplinkybes sprendžiama dėl būtinybės šaknis atkasti naudojant oro kastuvą ir tako
konstrukcijos sprendinių koregavimo, pritaikant esamai situacijai.

Projektuojamo ryšių tinklo apsaugos zona
Projektuojama RKKS

Komutacinė spinta

Esama RKKS (Telia Lietuva, AB)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA

LAPŲLAPASSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS:

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

LT

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

1 1PRO-25-03-00-SSP-ER_

0

2025-09

ELENET Engineering, UAB
Frederiko Šopeno g. 12,
13100 Kairėnų k., Vilniaus
r. sav.

Teritorijos Naujininkų seniūnijoje, esančios ties Vaikų gatve,
supaprastintas statybos projektas ir Pupinės g., unikalus Nr.
4400-0286-1956 bei Matininkų g., unikalus Nr. 4400-6243-0220
kapitalinis remontas.  Supaprastintas statybos projektas.
Nesudėtingasis statinys. 2025 m.

Vilniaus miesto savivaldybė
Konstitucijos pr. 3, LT-09608 Vilnius

PVA1859 Enrika Geštautaitė

0 Statinio ekspertizei

PDV22076 Tomas Bieliauskas
Projekt. Eigintas Puronas

XX - Visi

BR-02

Sklypo planas su elektroniniais ryšių
 tinklais M 1:250

Pastabos:

1. Darbus inž. tinklų apsaugos zonoje atlikti tik rankiniu budu.
2. Prieš atliekant darbus, inž. tinklų apsaugos zonoje iškviesti eksplotuojančios organizacijos

atstovus.
3. Vykdant kasimo darbus nekasti tranšėjų arčiau kaip 3 m nuo medžio kamieno, kurio diametras

didesnis kaip 15 cm, arčiau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki 15 cm, ir arčiau kaip 1,5 m nuo
krūmų, skaičiuojant atstumą nuo kraštinio stiebo (pagal Želdinių apsaugos, vykdant statybos
darbus, taisykles), taip pat 2 m atstumu nuo kamieno kasimo darbus vykdyti tik rankiniu būdu.
Nepažeisti medžių kamienų ir lajų. Nesant galimybės laikytis šių reikalavimų, darbų vykdymo
rangovui gauti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos
apsaugos skyriaus specialisto atskirą pritarimą.

4. Vamzdžiai klojami 0,5 m gylyje nuo esamo ir projektinio žemės paviršiaus (pagal anksčiau
suprojektuotus tinklus). Esami vazdžiai su esamais kabeliai po darbų atlikimo turi būti įgilinami.

5. Prieš užsakant ar pradedant gamybą, visų gaminių (mažosios architektūros, dangų, gatvės
įrenginių, šviestuvų, vaikų žaidimų ir kitos įrangos) dizainas, spalvos ir kt. turi būti suderinta su
projekto architektūrinės dalies rengėjais.

6. Visi sprendiniai dėl objektyvių priežasčių gali būti tikslinami darbų metu. Pakeitimai turi būti
suderinti su projekto autoriais.

7. Įrengiant tako konstrukciją medžių šaknų apsaugos zonoje būtinas arboristo dalyvavimas.
Įvertinus aplinkybes sprendžiama dėl būtinybės šaknis atkasti naudojant oro kastuvą ir tako
konstrukcijos sprendinių koregavimo, pritaikant esamai situacijai.

Projektuojamo ryšių tinklo apsaugos zona
Projektuojama RKKS

Komutacinė spinta

Esama RKKS (Telia Lietuva, AB)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Esamas buitinių nuotekų tinklias

Esamas vandntiekio tinklas
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA

LAPŲLAPASSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS:

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

LT

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

1 1PRO-25-03-00-SSP-ER_

0

2025-09

ELENET Engineering, UAB
Frederiko Šopeno g. 12,
13100 Kairėnų k., Vilniaus
r. sav.

Teritorijos Naujininkų seniūnijoje, esančios ties Vaikų gatve,
supaprastintas statybos projektas ir Pupinės g., unikalus Nr.
4400-0286-1956 bei Matininkų g., unikalus Nr. 4400-6243-0220
kapitalinis remontas.  Supaprastintas statybos projektas.
Nesudėtingasis statinys. 2025 m.

Vilniaus miesto savivaldybė
Konstitucijos pr. 3, LT-09608 Vilnius

PVA1859 Enrika Geštautaitė

0 Statinio ekspertizei

PDV22076 Tomas Bieliauskas
Projekt. Eigintas Puronas

XX - Visi

BR-03

Elektroninių ryšių
Principinė schema

Pastabos:

1. Darbus inž. tinklų apsaugos zonoje atlikti tik rankiniu budu.
2. Prieš atliekant darbus, inž. tinklų apsaugos zonoje iškviesti eksplotuojančios organizacijos

atstovus.
3. Vykdant kasimo darbus nekasti tranšėjų arčiau kaip 3 m nuo medžio kamieno, kurio diametras

didesnis kaip 15 cm, arčiau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki 15 cm, ir arčiau kaip 1,5 m nuo
krūmų, skaičiuojant atstumą nuo kraštinio stiebo (pagal Želdinių apsaugos, vykdant statybos
darbus, taisykles), taip pat 2 m atstumu nuo kamieno kasimo darbus vykdyti tik rankiniu būdu.
Nepažeisti medžių kamienų ir lajų. Nesant galimybės laikytis šių reikalavimų, darbų vykdymo
rangovui gauti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos
apsaugos skyriaus specialisto atskirą pritarimą.

4. Vamzdžiai klojami 0,5 m gylyje nuo esamo ir projektinio žemės paviršiaus (pagal anksčiau
suprojektuotus tinklus). Esami vazdžiai su esamais kabeliai po darbų atlikimo turi būti įgilinami.

5. Prieš užsakant ar pradedant gamybą, visų gaminių (mažosios architektūros, dangų, gatvės
įrenginių, šviestuvų, vaikų žaidimų ir kitos įrangos) dizainas, spalvos ir kt. turi būti suderinta su
projekto architektūrinės dalies rengėjais.

6. Visi sprendiniai dėl objektyvių priežasčių gali būti tikslinami darbų metu. Pakeitimai turi būti
suderinti su projekto autoriais.

7. Įrengiant tako konstrukciją medžių šaknų apsaugos zonoje būtinas arboristo dalyvavimas.
Įvertinus aplinkybes sprendžiama dėl būtinybės šaknis atkasti naudojant oro kastuvą ir tako
konstrukcijos sprendinių koregavimo, pritaikant esamai situacijai.

Projektuojamo ryšių tinklo apsaugos zona
Projektuojama RKKS

Komutacinė spinta

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Esamas
51KS-1

0+1d50 PE
20,0
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Vilnius      2025 m. 
 

ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ INFRASTRUKTŪROS 
PRISIJUNGIMO/APSAUGOJIMO  SĄLYGOS 

                                                  Nr. P-0363/25 

 

 

 
 
Užsakovas: ELENET Engineering, UAB, Tomas Bieliauskas 
Statytojas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija 
Objekto pavadinimas ir vieta: Viešosios erdvės, esančios ties Vaikų g., Vilniuje, sutvarkymas. 
Koordinatės: 581208, 6053201 (LKS 94). Teritorijos vaizdo stebėjimo tinklų prijungimas 
 

 

1. Vykdant projektavimą, elektroninių ryšių infrastuktūros įrengimo reikalavimus 
nustato Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybos patvirtintos „Elektroninių 
ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės“, kiti 
Statybos techniniai reglamentai.  

2. Nuo esamos ryšių kabelių kanalų sistemos (RKKS) esančios Pupinės g. šulinio 
Nr. 51 (LKS 94) koordinatė (581209.07; 6053201.56) iki projektuojamos spintos, 
suprojektuoti RKKS įvadą, panaudojant vamzdžius HDPE d-50 mm. 

3. Priemones į darbų zoną patenkančių Telia Lietuva, AB (toliau Telia) elektroninių 

ryšių infrastruktūros elementų apsaugojimui:  

3.1. Ryšių  kabelių kanalų šulinius, patenkančius į projektuojamos teritorijos 

ribas, papildomai sustiprinti, įrengiant papildomus perdengimus ir šulinių 

liukus su dangčiais MTT tipo. Šulinių liukų aukščius sureguliuoti su 

atstatomos dangos aukščiu. Esant būtinumui šulinius sužeminti, perstatyti 

šulinius naujai, jeigu sužeminus, nebus galima jų eksploatuoti. Esami ryšių 

šuliniai neturi patekti į projektuojamą važiuojamąją dalį. Ryšių kabelių 

kanalus, patenkančius į projektuojamą važiuojamąją dalį, jei neišlaikomas 

normatyvinis gylis būtina apsaugoti, uždengiant kelio plokštėmis arba 

įgilinti iki normatyvinio gylio apsaugant kabelius remontiniu išilgai 

sudedamu vamzdžiu iki artimiausio ryšių šulinio; 

3.2. Neapsaugotus ryšių kabelius išsaugoti ir juos atkasus papildomai 

apsaugoti remontiniu išilgai sudedamu vamzdžiu (jo galus užsandarinti, 

kad nepatektų vanduo) bei įgilinti iki normatyvinio gylio jei jis neišlaikomas; 

3.3. Kasant tranšėją, ryšių kabelių kanalus ir šulinius susikirtimo vietoje 

sutvirtinti pakišant metalinį lovio profilį arba kitus sutvirtinimo elementus, 

apjuosiant sankabomis ir pakabinant. Užverčiant tranšėją, užverčiama visa 

konstrukcija kartu su profiliais ar kitais tvirtinimo elementais; 

3.4. Į statybos darbų zoną patenkančias elektroninių ryšių 

(telekomunikacijų) spintas, kabelius, orines kabelines linijas, kabelines 

dėžutes, stulpelius ir kt. išsaugoti (apsaugoti); 
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4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 punktu – 
„Statinys turi būti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad 
statybos metu ir naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos 
sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal 
normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir 
paskirties dokumentų nuostatas, o šios sąlygos yra kaip numato 1 punktas - 
statinių esamos techninės būklės nepabloginimas. 

5. Nesant galimybės išsaugoti (apsaugoti) elektroninių ryšių infrastruktūros 
elementų, papildomai būtina išsiimti elektroninių ryšių infrastruktūros iškėlimo 
sąlygas; 

6. Elektroninių ryšių infrastruktūros projektavimo ir statybos darbus gali vykdyti 
juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir 
jo poįstatyminių aktų reikalavimus, turintis tam darbui reikalingus atestatus. 

7. Elektroninių ryšių infrastruktūros prisijungimo sprendinius ir projektą derinti su 
Projektu_derinimas_Vilnius@telia.lt ; 

8. Elektroninių ryšių infrastruktūros prisijungimo prie Telia tinklo  darbai gali būti 
pradėti ir vykdomi tik pagal suderintą projektą ir tik gavus raštišką žemės darbų 
vykdymo leidimą.  

9. Po elektroninių ryšių infrastruktūros prisijungimo prie Telia tinklo darbų atlikimo 
užsakovas turi pateikti įrengtos elektroninių ryšių infrastruktūros geodezinę 
nuotrauką ir įsikirtimo į Telia RKKS vietos fotofiksaciją el.paštu  
Objektu.pridavimas.Vil@telia.lt ; Objektu.pridavimas.Kau@telia.lt. 

10. Nauja elektroninių ryšių infrastruktūra gali būti perduodama naudojimui / kabelių 
įvėrimui tik šalims pasirašius tinklo pripažinimo tinkamu naudoti aktą.  

11.  Po prisijungimo sąlygų reikalavimų įvykdymo ir darbų pridavimo, nuomininkų (kitų 
operatorių)  kabeliai į Telia ryšių kabelių kanalų sistemą gali būti įveriami tik 
įvykdžius šias sąlygas: 

- pateikus RKKS nuomos techninių sąlygų tyrimo užsakymą;  
- suderinus su Telia projektą ir turint išduotą leidimą dirbti Telia RKKS;  
- sudarius reikiamus RKKS nuomos Sutarties priedus, priedėlius, jų papildymus 

ir/ar kitus sutarties vykdymo dokumentus. 
12. Prisijungimo sąlygų 7-11 punktuose nustatytų reikalavimų nesilaikymas laikomas 

esminiu prisijungimo sąlygų pažeidimu ir sąlygoja netesybų taikymą. 
  

mailto:Projektu_derinimas_Vilnius@telia.lt
mailto:Objektu.pridavimas.Vil@telia.lt
mailto:Objektu.pridavimas.Kau@telia.lt
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13. Telia paslaugų teikimas turi būti aptartas atskirai ir paslaugos gali būti suteiktos, 

sutarus abiem šalims priimtinas sąlygas. 
 
 
  
 

 

 

Telia Lietuva, AB vardu prisijungimo/apsaugojimo sąlygas parengė UAB Lantelis 

inžinierius Petras Rupšys, tel. nr. +37061880362, petras.rupsys@lantel.lt 

  

Gabija Tamašauskaite
Rectangle
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VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTO „TERITORIJOS NAUJININKŲ SENIŪNIJOJE, ESANČIOS TIES VAIKŲ GATVE, 

SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS IR PUPINĖS G., UNIKALUS NR. 4400-0286-

1956 BEI MATININKŲ G., UNIKALUS NR. 4400-6243-0220 KAPITALINIS REMONTAS“ 

TECHNINĖ UŽDUOTIS 

 

 

1.  

 

Statytojas (Užsakovas) 

Vilniaus miesto savivaldybė 

2.  Objekto pavadinimas 

Teritorijos Naujininkų seniūnijoje, esančios ties Vaikų gatve, supaprastintas statybos 

projektas ir Pupinės g., unikalus Nr. 4400-0286-1956 bei Matininkų g., unikalus Nr. 4400-

6243-0220 kapitalinis remontas 

3.  Statinio paskirtis (STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“) 

Susisiekimo komunikacijų statiniai (1), inžineriniai tinklai (2), kiti inžineriniai statiniai (4)  

4.  Objekto adresas 

Teritorija ties Vaikų g. 16, Vilnius 

5.  Statinio kategorija (STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“) 

Nesudėtingasis 

6.  Statybos rūšis (STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rūšis“) 

Nauja statyba, kapitalinis remontas 

7.  Statinio projekto rengimo etapas (STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“) 

Supaprastintas statybos projektas 

8.  Paslaugos apimtis: 

8.1. Parengti supaprastiną statybos projektą statybos leidimui gauti. 

8.2. Parengti supaprastiną statybos projektą techninio darbo projekto apimties ir pateikti 

projektą Užsakovui ekspertizei atlikti. 

9.  Statytojo (užsakovo) techninė specifikacija 

Pateikta priede Nr. 1 prie statinio projektavimo užduoties  

10.  Paslaugos teikimo pradžia, trukmė 

Pagal atskirai suderintą grafiką  

11.  Statinio BIM reikalavimai 

Netaikoma 

12.  Projekto dokumentų  rengimo kalba (-os) 

Lietuvių 

13.  Statinių ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas 

Statinys projektuojamas vienu etapu 

PRITARIU 

Vyriausiasis miesto architektas 

 

__________________________ 

(parašas) 

20 __ m. _________________ d. 

Elektroninio dokumento nuorašas
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14.  Nurodymai projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui; dokumentų komplektų 

skaičius ir t.t. 

1. Projektas pateikiamas skaitmeniniu formatu, pasirašytu e. parašu, komp. laikmenose - 2 

vnt.; 

2. Bylos pateikiamos PDF formatu, kiekvienos rinkmenos (failo) minimalus raiškos 

reikalavimas 200dpi, maksimalus dydis - 30MB, galimi formatai - *.pdf , 

*.jpg,*.gif,*.tif,*.png. 

15.  Projektavimo paslaugų kaina ir apmokėjimo tvarka. 

Pagal 2024 m. sausio 16 d. sutarties Nr. A62-29/24 priedo „Teikiamų paslaugų įkainių 

nustatymo metodika ir įkainių sąrašas“ nuostatas. 
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                                                                                              PRIEDAS Nr. 1 
Prie statinio projektavimo užduoties 

„Teritorijos Naujininkų seniūnijoje, esančios 

ties Vaikų gatve, supaprastintas statybos 

projektas ir Pupinės g., unikalus Nr. 4400-

0286-1956 bei Matininkų g., unikalus Nr. 

4400-6243-0220 kapitalinis remontas“ 
 

 

STATYTOJO (UŽSAKOVO) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA* 
 

 

 

1. Projekte taikoma teisė ir normatyviniai dokumentai 

1.1.  Projektą rengti vadovaujantis Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio 

saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinio reikalavimus ir 

statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, 

kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais reglamentais, 

normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais, higienos normomis, gaisrinės saugos ir 

žmonių su negalia reikalavimais. 

1.2. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 30-

3844/1892.1.1E-TD20 patvirtintos Susisiekimo pėsčiomis projektų Vilniaus miesto savivaldybėje 

rengimo ir įgyvendinimo rekomendacijos https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-ukis-ir-

transportas/susisiekimo-pesciomis-projektu-rekomendacijos/ 

1.3. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016-06-15 sprendimu Nr. 1-518 patvirtintomis Susisiekimo 

dviračiais projektų Vilniaus miesto savivaldybėje rengimo ir įgyvendinimo rekomendacijos; 

1.4. Grafinis/informacinis medžių žymėjimas plane ir medžių inventorizacijos lentelės sudėtis 

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/zeldynai/ 

1.5. Statybos darbų ir technologijų kokybei bei atlikimui taikyti reikalavimus, nurodytus Lietuvos 

statybininkų asociacijos statybos taisyklėse http://www.statybostaisykles.lt/ (vadovautis aktualiomis 

taisyklių redakcijomis). 

2. Principiniai funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statinių 

grupei): 

2.1. Statybos projektą rengti vadovaujantis supaprastintu statybos projektu, pagal kurį gautas SLD  

(patvirtinti vyriausiosios miesto architektės,  2026-02-05 Nr. LSNS-01-260205-00111). 

2.2. Suprojektuoti pėsčiųjų takus. Projektuojamus pėsčiųjų takus integruoti į esamą infrastruktūrą. 

2.3. Aktyvaus ir ramaus poilsio aikštelę/es ar zonas. 

2.4. Vaikų žaidimo aikštelę. 

2.5. Mažosios architektūros elementus: suolus, šiukšlių dėžes, dviračių stovus. 

2.6. Šunų vedžiojimo aikštelę. 

2.7. Aikštelę dviračiams. 

2.8. Pontonines terasas ant kūdros. 

2.9. Miško pažintines trasas. 

2.10. Edukacinę zoną mokiniams. 

2.11. Teritorijos apšvietimą. 

2.12. Lietaus nuotekų surinkimą projektuoti pagal UAB ,,Grinda“ išduotas technines sąlygas. Nuotekas, 

pagal galimybes, infiltruoti į žaliuosius plotus.  

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-ukis-ir-transportas/susisiekimo-pesciomis-projektu-rekomendacijos/
https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-ukis-ir-transportas/susisiekimo-pesciomis-projektu-rekomendacijos/
https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/zeldynai/
http://www.statybostaisykles.lt/
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2.13. Numatyti vandens gėrimo kolonėlę. Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklus projektuoti 

pagal UAB „Vilniaus vandenys“ prisijungimo sąlygas. Nuotekas, pagal galimybės, infiltruoti į gruntą.  

2.14. Apšvietimo tinklus  projektuoti pagal UAB ,,Vilniaus apšvietimas“ išduotas prisijungimo sąlygas. 

Pateikti apšviestumo skaičiavimus. Apšvietimo atramų šviestuvų tipą derinti su užsakovu. 

2.15. Pateikti želdinių įvertinimą, nurodant pjaunamus ir tvarkomus želdinius, atsižvelgiant į jų būklę ir 

vizualinius ryšius.  

2.16. Suprojektuoti reljefą, želdinius ir žolinę augaliją. 

2.17. Inžinerinių tinklų rekonstravimą/iškėlimą/apsaugą projektuoti pagal inžinerinių tinklų savininkų ar 

naudotojų išduotas sąlygas.  

2.18. Projekto projektiniai sprendiniai turi atitikti STR 2.03.01.2019 „Statinių prieinamumas“ reikalavimus.  

2.19. Numatyti teritorijos vaizdo stebėjimą pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Viešosios 

tvarkos grupės ir policijos užduotį. 

 

3. Supaprastinto statybos projekto sudėtis ir apimtis 

3.1. Supaprastinto statybos projekto sudėtis ir apimtis turi atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė“ aktualios redakcijos reikalavimus ir būti pakankama projekto 

paskirčiai įgyvendinti ir statybos darbų pirkimui atlikti. Reikalavimai projekto apimčiai pateikiami 

lentelėje: 

Projekto dalis Reikalavimai 

1. Bendroji dalis Pagal STR reikalavimus 

2. Sklypo plano dalis -Takai ir pėsčiųjų jungtys (projektiniai susisiekimo 

sprendiniai teritorijoje) 

-Projektiniai žemės paviršiaus sprendiniai (aukščių planas)  

-Dangų konstrukcijos 

-Pagrindiniai mažosios architektūriniai elementai ir sprendiniai 

(vaikų žaidimo aikštės, poilsio – edukacinės aikštelės, 

„riedėjimo“ trasa, edukacinė zona mokiniams, šunų 

vedžiojimo aikštelė, pontonų terasos ir kt.) 

3. Želdinių dalis - želdinių inventorizacija ir vertinimas 

- naujai projektuojami želdiniai 

4. Statinio konstrukcijų - Pagrindinių architektūriniai elementų konstruktyvas 

- pagal kitų projekto dalių užduotis 

5. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo 

dalis: 

  

- Vandentiekio, buitinių ir paviršinių nuotekų šalinimo tinklų 

pagal poreikį (sklype ir (ar) už sklypo ribų) projektiniai 

sprendiniai. Darbų apimtys pagal užduotį, institucijų išduotas 

technines/prisijungimo sąlygas ir atsirandantį poreikį projekto 

rengimo metu, įskaitant visas statybos  rūšis. 

- Kiti darbai susiję su projekto dalimi pagal poreikį.   

6. Šilumos gamybos ir tiekimo 

dalis: 

- nerengiama 

7. Elektrotechnikos dalis: 

 

Elektrotechnikos dalį sudaro teritorijos dirbtinio apšvietimo ir 

požeminių elektros tinklų projektiniai sprendiniai. 

Vienfazėms ir trifazėms el. renginių stotelėms numatyti 16A 

automatinius jungiklius (vienfazį ir trifazį atitinkamai). 

- Darbų apimtys pagal užduotį, institucijų išduotas technines 

sąlygas, ir atsirandantį poreikį projekto rengimo metu įskaitant 

visas statybos rūšis. 
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- Kiti darbai susiję su projekto dalimi pagal poreikį.   

- Numatyti lauko elektroninių ryšių spintų pajungimą elektros 

kabeliais ir jų įžeminimą. 

8. Procesų valdymo ir 

automatizacijos dalis: 

- nerengiama 

9. Elektroninių ryšių 

(telekomunikacijų) dalis: 

Elektroninių ryšių dalį sudaro vaizdo stebėjimo sistemos 

pajungimo bei esamų tinklų apsaugojimo pagal AB „Telia“ 

išduotas sąlygas projektiniai sprendiniai. 

10. Apsauginės signalizacijos dalis: Apsauginės signalizacijos dalį sudaro kamerų išdėstymo 

teritorijoje pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 

Viešosios tvarkos grupės ir policijos atstovo žodinę užduotį 

projektiniai sprendiniai. 

11. Dujotiekio dalis: - nerengiama 

12. Kitos projekto dalys, papildomi 

projektavimo darbai 

- Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis 

- Suvestinio inžinerinių tinklų plano parengimas   

- Sąnaudų kiekių žiniaraščių dalis (visos dalys) 

- Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis 

- Topografinių tyrinėjimų dalis 

- Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų dalis 

 

3.2. Projekto techninės specifikacijos turi būti parašytos konkrečiai šitam projektui, išsamios ir detalios, 

tačiau neproteguojančios konkretaus medžiagų tiekėjo. Projektuotojas turi užtikrinti ir esant poreikiui 

pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad projekte nurodomoms techninėms specifikacijoms 

atitinkančius statybos produktus, medžiagas ir įrenginius gali tiekti ne mažiau kaip trys gamintojai. 

3.3.  Sąnaudų žiniaraščiai turi būti pateikiami kiekvienoje projekto dalyje ir atskira sąnaudų žiniaraščių 

byla. Žiniaraščiuose turi būti suskaičiuoti visi darbai, kuriuos statybos rangovas privalės atlikti pagal 

projektą. Kiekvienas darbas turi būti aprašomas ir sudaromas taip, kad darbų vykdymo metu būtų 

įmanoma faktiškai pamatuoti atlikto darbo kiekį. 

3.4. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai turi būti pateikti MS Excel*.xls formate. Kiekviena žiniaraščio pozicija 

turi būti įrašoma į vieną darbaknygės langelį. Žiniaraščiuose ties kiekvienu darbu būtina atlikti 

nuorodą į techninę specifikaciją, kurioje būtų pateikiami išsamūs techniniai reikalavimai medžiagoms, 

įrangai ir darbams.  

3.5. Esant poreikiui, Projekto rengėjas pasirūpina esamų ir papildomų projektui parengti reikalingų 

duomenų gavimu ar atnaujinimu: 

- specialiųjų reikalavimų / sąlygų;  

- pateiktų ir naujų projektavimo sąlygų papildymu, pratęsimu ir gavimu; 

- projektavimui reikalingų pateiktų ir trūkstamų inžinerinių, geodezinių, geologinių ir 

geotechninių tyrinėjimo dokumentų atnaujinimu, papildymu, užsakymu, suderinimu ir gavimu; 

- projektavimui reikalingų inžinerinių tinklų informacija (šulinių, kamerų, vamzdžių aukščių ir 

kt. informacija); 

- sklypų savininkų sutikimai (derinimai); 

- Vilniaus miesto savivaldybės (VMS) leidimo projektuoti ir rekonstruoti/statyti statinius ir 

inžinerinius tinklus, kitus sprendinius valstybės žemėje gavimas (pagal poreikį). 

 

4. Bendrieji reikalavimai 

4.1. Projekto sprendiniai turi atitikti projektinius pasiūlymus, būti racionalūs, funkcionalūs ir ekonomiški. 

4.2. Projektą derinti su užsakovu, inžinerinių tinklų savininkais/valdytojais, kitomis valstybinės priežiūros 
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institucijomis, kai to reikalauja įstatymai ir kiti teisės aktai. 

4.3. Projekte turi būti pateikta pakankamai ir pakankamo detalumo mazgų, kad viešo pirkimo metu tiekėjas 

galėtų suskaičiuoti tikslią pasiūlymo sąmatinę kainą. 

4.4. Supaprastinto statybos projekto sprendiniai turi būti tokio detalumo, kad rangovas neturėtų galimybės 

juos keisti.  

4.5. Projektavimo darbų eigoje, jeigu reikia, Paslaugų teikėjas iš anksto informavęs Užsakovą turi 

konsultuotis su atsakingomis institucijomis. Jeigu derinimo metu paaiškėja, kad reikia keisti jau 

suderintus su Užsakovu sprendinius, Paslaugų teikėjas prieš priimdamas sprendimus turi gauti 

Užsakovo pritarimą. 

4.6. Suderintu periodiškumu nuo Grafiko patvirtinimo, raštiškai informuoti Užsakovą apie rengiamų 

projekto dalių būklę, progresą ir atitiktį Grafikui. Esant neatitikimui (vėlavimui) informuoti Užsakovą 

apie priežastis ir pateikti patikslintą Grafiką. 

 

* Supaprastinto statybos projekto užduotis gali būti keičiama projektavimo darbų eigoje. 

 

 

Suderinta:   

Užsakovo atstovas  UAB „Vilniaus vystymo 

kompanija“ atstovas 

   

  PV Enrika Geštautaitė 

Vardas, pavardė  Vardas, pavardė 

   

   

Parašas  Parašas 

   

  2026-02-06 

Data  Data 
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VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 

MIESTO APLINKOS SKYRIUS 
 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ "TERITORIJOS NAUJININKŲ SENIŪNIJOJE, 

ESANČIOS TIES VAIKŲ GATVE, SUTVRAKYMO PROJEKTAS" 

SPRENDINIŲ IR BENDRŲJŲ STATINIO RODIKLIŲ TVIRTINIMO   

 

2025 m. lapkričio     d.   Nr. A15-      

Vilnius 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 

2 punktu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu D1-738 

patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“ 52 ir 53 punktais, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. 

spalio 13 d. įsakymu Nr. 30-2340/23 „Dėl Gintauto Runovičiaus įgaliojimo“: 

 t v i r t i n u  projektinių pasiūlymų „Teritorijos Naujininkų seniūnijoje, esančios ties Vaikų 

gatve, sutvarkymo projektas“ sprendinius bei bendruosius statinio rodiklius (pridedama). 

 

 

 

Skyriaus vedėjas Gintautas Runovičius 

  

 

Elektroninio dokumento nuorašas



Teritorijos Naujininkų seniūnijoje, esančios ties Vaikų gatve, supaprastintos statybos projektas 

0 2025-11 Statybos leidimui 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 
PATV. 
DOK. 
NR. 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Teritorijos Naujininkų seniūnijoje, esančios ties Vaikų gatve, 
supaprastintos statybos projektas 

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 

A1859 PV Enrika Geštautaitė 
XX – visi 

A1859 PDV Enrika Geštautaitė 
Arch. Paulius Jonys DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

Arch. Gabija Tamašauskaitė Bendrieji statinio rodikliai 0 

LT 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

Vilniaus miesto savivaldybė VP-25-03-SSP-BSR 1 8 

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

I SKYRIUS. SKLYPAS 

1. Sklypas

1.1 Vykdomų darbų plotas valstybinėje žemėje, 
formuojame sklype  m2 27 202 Dangų plotas 3742.3 

m2 

1.2 Vykdomų darbų plotas Matininkų g. statinio 
(unikalus nr. 4400-6243-0220) ribose  m2 674 Dangų plotas  674 

m2 

1.3 Vykdomų darbų plotas Pupinės g. statinio 
(unikalus nr. 4400-6243-0220) ribose  m2 9 Dangų plotas  4 m2 

1.4 Vykdomų darbų plotas valstybiniame miške (skl. 
kad.nr. 0101/0083:270) m2 11 718 Dangų plotas 226.7 

m2 

1.5 Vykdomų darbų plotas valstybinėje žemėje, 
nesuformuotame sklype m2 3 560 Dangų plotas 463.7 

m2 
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VP-25-03-SSP-BSR 2 8 0 

III SKYRIUS. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS 

1. Gatvės Matininkų g. unikalus nr. 4400-6243-0220 (kapitalinis remontas ties tvarkoma teritorija, 
pėsčiųjų takų įrengimas (221m2) 

  1.1 kategorija D 

  1.2 ilgis km esamas nekeičiamas 

 1.3 važiuojamosios dalies plotis m esamas nekeičiamas 

  1.4 eismo juostų skaičius vnt. esamas nekeičiamas 

  1.5 eismo juostos plotis m esamas nekeičiamas 

Gatvės Pupinės g. unikalus nr. 4400-0286-1956 (kapitalinis remontas ties tvarkoma teritorija, pėsčiųjų 
takų įrengimas (4m2) 

  3.1 kategorija D 

  3.2 ilgis km esamas nekeičiamas 

 3.3 važiuojamosios dalies plotis m esamas nekeičiamas 

  3.4 eismo juostų skaičius vnt. esamas nekeičiamas 

  3.5 eismo juostos plotis m esamas nekeičiamas 

IV SKYRIUS. INŽINERINIAI TINKLAI 

1. Elektros tinklai (0,4 kV elektros linija)  

1.1 elektros tinklų ilgis km 0  Valstybinė žemė 

1.2 elektros tinklų ilgis km 0 Skl. kad.nr. 
0101/0083:270 
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1.3 elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt./mm2 -   

2. Elektros tinklai (Apšvietimas) 

2.1 gatvių elektros apšvietimo ilgis km 1,845  Valstybinė žemė 

2.2 gatvių elektros apšvietimo ilgis km 0,189 Skl. kad.nr. 
0101/0083:270 

2.3 požeminės dalies km 1,142  Valstybinė žemė 

2.4 antžeminės dalies km 0,703  Valstybinė žemė 

2.5 požeminės dalies km 0,156 Skl. kad.nr. 
0101/0083:270 

2.6 antžeminės dalies km 0,033 Skl. kad.nr. 
0101/0083:270 

2.7 elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt./mm2 

Al. 5x25 mm2 

AL 4x25 mm2 

AL. 3x2,5 mm2  

Cu 3x1,5 mm2 

Cu 2x1,5 mm2 

  

3. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai – nauja statyba – 180,8m 

3.1. buitinių nuotekų šalinimo tinklų ilgis D110* m 3,1 
Nesuformuotas 
sklypas - valstybinė 
žemė 

3.2. buitinių nuotekų šalinimo tinklų ilgis D160* m 177,7 
Nesuformuotas 
sklypas - valstybinė 
žemė 

3.3. vamzdžio diametras  mm D110, D160 I gr. nesudėtingasis 
statinys 
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4. Paviršinių nuotekų šalinimo tinklai – nauja statyba – 14,4m 

4.1.  paviršinių nuotekų šalinimo tinklų ilgis D200* m 14,4 
Nesuformuotas 
sklypas - valstybinė 
žemė 

4.2. vamzdžio diametras  mm D200 I gr. nesudėtingasis 
statinys 

5. Paviršinių nuotekų šalinimo tinklai – nauja statyba – 24,5m 

5.1.  paviršinių nuotekų šalinimo tinklų ilgis D200* m 9.5 
Nesuformuotas 
sklypas - valstybinė 
žemė 

5.2.  paviršinių nuotekų šalinimo tinklų ilgis D200* m 15,0 
Skl. kad.nr. 
0101/0083:270 – 
valstybinė žemė 

5.3. vamzdžio diametras  mm D200 I gr. nesudėtingasis 
statinys 

6. Vandentiekio tinklai - nauja statyba – 190,6m 

6.1. vandentiekio tinklų ilgis D32* m 11.5 
Nesuformuotas 
sklypas - valstybinė 
žemė 

6.2. vandentiekio tinklų ilgis D63* m 179,1 
Nesuformuotas 
sklypas - valstybinė 
žemė 

6.3. vamzdžio skersmuo  mm D32, D63 I gr. nesudėtingasis 
statinys 
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7. Elektroninių ryšių tinklai 

6.1. elektroninių ryšių tinklų ilgis  m 435 Valstybinė žemė 

6.2. vamzdžio skersmuo mm D50 Valstybinė žemė 

V SKYRIUS. KITI INŽINERINIAI STATINIAI 

1. Kitos paskirties statiniai  

1.1 Pėsčiųjų takai (įvairi danga)   m2 382.2 

Valstybinėje žemėje, 
formuojame sklype 

II gr. nesudėtingasis 

1.2 Pėsčiųjų takai (skalda)   m2 9.4 
Valstybinė žemė  

I gr. nesudėtingasis 

1.3 Pėsčiųjų takai (skalda)   m2 11.5 
Valstybinė žemė  

I gr. nesudėtingasis 

1.4 Pėsčiųjų takai (trinkelės)   m2 22.1 

Valstybinėje žemėje, 
formuojame sklype 

I gr. nesudėtingasis 

1.5 Pėsčiųjų takai (trinkelės)   m2 2 
Valstybinė žemė  

I gr. nesudėtingasis 

2.1 Pėsčiųjų takai (trinkelės)   m2 49.2 

Valstybinėje žemėje, 
formuojame sklype 

I gr. nesudėtingasis 

2.2 Pėsčiųjų takai (įvairi danga)   m2 38.1 
Valstybinė žemė  

I gr. nesudėtingasis 
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2.3 Pėsčiųjų takai (skalda)   m2 305 

Valstybiniame miške 
(skl. kad.nr. 
0101/0083:270) 

II gr. nesudėtingasis 

2.4 Pėsčiųjų takai (skalda)   m2 27.3 
Valstybinė žemė  

I gr. nesudėtingasis 

3.1 Vaikų žaidimo aikštelė (guma)   m2 85.2 
Valstybinė žemė  

I gr. nesudėtingasis 

3.1 Vaikų žaidimo aikštelė (guma)   m2 62.4 

Valstybinėje žemėje, 
formuojame sklype 

I gr. nesudėtingasis 

4.1 Pėsčiųjų takai (medinis takas ant polių)   m2 81.7 

Valstybinėje žemėje, 
formuojame sklype 

I gr. nesudėtingasis 

4.2 Pėsčiųjų takai (medinis takas ant polių)   m2 33.3 

Valstybiniame miške 
(skl. kad.nr. 
0101/0083:270) 

I gr. nesudėtingasis 

4.3 Pėsčiųjų takai (medinis takas ant polių)   m2 205.6 

Valstybinėje žemėje, 
formuojame sklype 

II gr. nesudėtingasis 

4.4 Pėsčiųjų takai (medinis takas ant polių)   m2 1 

Valstybiniame miške 
(skl. kad.nr. 
0101/0083:270) 

I gr. nesudėtingasis 

5.1 Pėsčiųjų takai (įvairi danga)   m2 1788.6 

Valstybinėje žemėje, 
formuojame sklype 

II gr. nesudėtingasis 
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5.2 Pėsčiųjų takai (įvairi danga) m2 278.4 
Valstybinė žemė  

II gr. nesudėtingasis 

5.3 Pėsčiųjų takai (įvairi danga) m2 4 

Pupinės g. statinio 
(unikalus nr. 4400-
0286-1956) ribose  

I gr. nesudėtingasis 

6.1 Pėsčiųjų takai (įvairi danga) m2 43.5 

Valstybinėje žemėje, 
formuojame sklype 

I gr. nesudėtingasis 

7.1 Šunų aikštelė (smėlio danga)   m2 591.4 

Valstybinėje žemėje, 
formuojame sklype 

II gr. nesudėtingasis 

8.1 Pėsčiųjų takai (įvairi danga) m2 226.7 

Matininkų g. statinio 
(unikalus nr. 4400-
6243-0220) ribose  

II gr. nesudėtingasis 

9.1 Vaikų žaidimo aikštelė (guma) m2 516.6 

Valstybinėje žemėje, 
formuojame sklype 

II gr. nesudėtingasis 

10.1 Pėsčiųjų takai (įvairi danga) m2 3.6 
Valstybinė žemė  

I gr. nesudėtingasis 

10.2 Pėsčiųjų takai (įvairi danga) m2 3.6 
Valstybinė žemė  

I gr. nesudėtingasis 

10.3 Pėsčiųjų takai (įvairi danga) m2 4.6 
Valstybinė žemė  

I gr. nesudėtingasis 
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* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro 
duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius 
matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 
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Teritorijos Naujininkų seniūnijoje, esančios ties Vaikų gatve, supaprastintas 
statybos projektas ir Pupinės g., unikalus Nr. 4400-0286-1956 bei Matininkų g., 

unikalus  Nr. 4400-6243-0220 kapitalinis remontas. 

Bendroji dalis 

0 2025-02 Statybos leidimui 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 
PATV. 
DOK. 
NR. 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 

A1859 SPV Enrika Geštautaitė 
XX – visi 

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

Projektinių sprendinių tarpusavio suderinimų nuorašas 0 

LT 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

Vilniaus miesto savivaldybė PRO-25-03-00-SSP_Ž-02 1 1 

PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ TARPUSAVIO SUDERINIMŲ NUORAŠAS 

Nr. Pareigos Atestato Nr. Vardas, pavardė Projekto dalis Parašas 

1. PV A1859 Enrika Geštautaitė Bendroji dalis 

2. PDV 32761, 38603 Diana Gamulėnė 
Sklypo sutvarkymo (sklypo planas) dalis. 

Sklypo plano elementai  

3. SPDV A1859 Enrika Geštautaitė 
Sklypo sutvarkymo (sklypo planas) dalis. 

Mažosios architektūros sprendiniai 

4. ARCH Gabija Tamašauskaitė 
Sklypo sutvarkymo (sklypo planas) dalis. 

Mažosios architektūros sprendiniai 

ARCH Paulius Jonys
Sklypo sutvarkymo (sklypo planas) dalis. 

Mažosios architektūros sprendiniai 

5. PDV A1859 Enrika Geštautaitė 
Architektūrinė (statinio architektūra) 

dalis 

6. ARCH Gabija Tamašauskaitė 
Architektūrinė (statinio architektūra) 

dalis 

ARCH Paulius Jonys
Architektūrinė (statinio architektūra) 

dalis 

7. PDV 13002 Nikolaj Moškov
Konstrukcinė (statinio konstrukcijos) 

dalis 

8. PDV 12700 Eglė Budukevičienė Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis 

9. PDV (26)-ŽVP-20 Gabija Tamašauskaitė Želdinių (apželdinimo) dalis 

10. PDV 24990 Vaidas Kisielius Elektrotechnikos dalis 

PDV 38057 Julius Šmaižys Elektrotechnikos dalis 

11. PDV 22076 Tomas Bieliauskas
Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) 

dalis 

12. PDV 34948 Rokas Masevičius 
Pasirengimo statybai ir statybos darbų 

organizavimo dalis 

13. PDV A 10297 Julija Kildišienė 
Statybos skaičiuojamosios kainos 

nustatymo dalis 

Pastaba:   

Šį dokumentą pasirašantis asmuo, patvirtina, kad susipažino su projekto dalių sprendiniais.  

Teritorijos Naujininkų seniūnijoje, esančios ties Vaikų gatve, supaprastintas
statybos projektas ir Pupinės g., unikalus Nr. 4400-0286-1956 bei Matinin-
kų g., unikalus Nr. 4400-6243-0220 kapitalinis remontas
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