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SAMATA

PATVIRTINTA: EUR
UZSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS
PAREIGOS, V. PAVARDE
2026_ M. MEN. D.
SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAICIAVIMAS
Sudaryta pagal 2026.04 kainas
Statiniu grupé PRO25-03 Teritorijos Naujininky seniiinijoje, esancios ties Vaiku gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas
2026.05.19 Lapas 1
Kaina, (EUR)
P . . IS viso
ISlaidy aprasymas Isntf)‘ltlbt’ggisnlll(; o Kitos (su PVM)
Irenginiai iSlaidos
darbai

II1. Statiniu ir jo daliy statyba bei jrengimas
1 Sklypo sutvarkymas 806503.72 491894.04 1298397.76
2 Apsauginé signalizacija 12991.77 13915.00 26906.77
3 Elektroniniai rysiai (telekomunikacijos) 2119.92 2119.92
4 Vandentiekis ir nuoteky Salinimas 69516.92 69516.92
5 Konstrukcijos 340342.75 5535.75 345878.50
6 Elektrotechnika 166683.55 74785.26 241468.81
7 Lauko elektros tinklai (ESO). Apsaugojimas 4094.64 4094.64
Viso III: 1402253.27 586130.05 1988383.32
Viso II-111: 1402253.27 586130.05 1988383.32
IV. PROJEKTAVIMAS IR INZINERINES PASLAUGOS
Projektavimo darbai ir inzinerinés paslaugos 119303.00 119303.00
6.00%
Viso IV: 119303.00 119303.00
Viso II-1V: 1402253.27 586130.05 119303.00 2107686.32
VI. Rezervas
Uzsakovo rezervas 10.00% 210768.63 210768.63
Viso VI: 210768.63 210768.63
Viso II-VI: 1402253.27 586130.05 330071.63 2318454.95

PROJEKTO VADOVAS

E. GESTAUTAITE




SAMATA

OBJEKTINE

SAMATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statiniu grupé PRO25-03 Teritorijos Naujininky senitinijoje, esancios ties Vaiku gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas
Statinys 1 Sklypo sutvarkymas
2026.05.19 Lapas: 1
Lokalinés Skaiciuojamoji kaina {EUR) .
samatos Lokalinés samatos pavadinimas Statybos - | Viso Viso
Nr. montavimo | Irenginiai su be
darbai PVM PVM
1 ParuoSiamieji ir ardymo darbai, demontuojama jranga, 132890.67 132890.67 109827.00
Zemes sankasos jrengimas

2 Drenazo ir drenaZo i§leidéjy irengimas 31106.68 31106.68  25708.00

3 Dangy jrengimas 296185.01 296185.01 244781.00

4 Zeldiniai (paruosiamieji darbai, $alinimas, 68421.87 68421.87  56547.00

persodinimas ir genéjimas)

5 Projektuojami Zeldiniai 93431.36 93431.36  77216.00

6 Mazoji architektiira 37219.60  282130.86 319350.46 263926.00

7  Aptvérimas, tureklai, tvoros, apdaila ir detalés 134444.31 13444431 111111.00

8 Pontonai ir jy dalys 12804.22  209763.18 222567.40 183940.00

IS viso: 806503.72 491894.04 1298397.76 1073056.00

Atestatas Nr. 10297 P. D. V. J. KILDISIENE
Sudaré: J. KILDISIENE



SUDERINTA: EUR TVIRTINU: EUR
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2026 M. MEN. D. 2026 M. MEN. D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas
Statiniu grupé PRO25-03 Teritorijos Naujininky senitinijoje, esancios ties Vaiky gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas
Statinys 1 Sklypo sutvarkymas
Ziniarastis 1 ParuoSiamieji ir ardymo darbai, demontuojama jranga, Zemés sankasos jrengimas
2026.05.19 Suma ziniara$¢iui 132890.67 EUR Lapas 1
o 5 . Kaina  EUR
SgiT ' I?(zrdba(; Darby ir Slaidy aprasymai Vigflittzs Kiekis D.uzm. | MedZiagos |Mechanizm| IS viso
1 ParuoSiamieji ir ardymo darbai, demontuojama iranga
1 N57P-3233 Techno]oginiu Slﬁhl} frezavimas 100m 0.88 94.39 126.33 220.72
asfalbetonio dangoje diskine freza
k9=1.15
2  R27P-9-1 Iki 50 mm storio asfaltbetonio dangos 100m2 0.42 16.97 138.16 155.13
sluoksnio frezavimas freza W-500 , kai
frezuojamas plotas daugiau Sm2
k9=1.15
3 R23-66 Transportuojant statybines Siuksles t 10.5 107.78 107.78
(asfalto drozles) uz kiekviena papildoma
kilometra pridéti  k4=12.0
4 N57P-3233 Techno]oginiu Slﬁhl} frezavimas 100m 2.07 222.03 297.17 519.2
asfalbetonio dangoje diskine freza
k9=1.15
5 R27P-1-1 Mechanizuotas dangos iSardymas , kai ~ 100m3 0.08 16.9 39.39 56.29
danga asfaltbetonio k9=1.15
6 N27P-38-1 Peséu}‘]q apsaugos tvorelés irengimas. 100m 0.3 140.41 14.37 154.78
PRITAIKYTA. Pésciyjy tvorelés
ardymas k1=0.6, k2=0.7, k3=0.5
7 N7P-0805 Metalinio tinklo tvoros jrengimas , kai —m 214.0 2845.55 6.65  2852.2
stulpai metaliniai. PRITAIKYTA.
Esamos tvoros ardymas  k1=0.6,
k2=0.7, k3=0.5
8 R16-130 Suo]u irengimas stotelése. vnt 3.0 81.91 37.85 119.76
PRITAIKYTA. Suoliuky ir Siuksliy
deéziy iSardymas k1=0.4, k2=04,
k3=0.0
9 R61P-0507 A'[ViI'L} smelio déiil} vaikams i$ kompl. 1.0 18.66 0.2 18.86
pagaminty skydy surinkimas ir
pastatymas. PRITAIKYTA. Smélio
deézes iSardymas  k1=0.4, k2=04,
k3=0.0
10 R61P-0504 Medll’lll} karstyniq karkasq Vaikl} Zaidimo kompl. 1.0 61.24 58.43 119.67
aikStelése jrengimas , kai stulpy skaicius
8.00 vnt. PRITAIKYTA. Karstynés
iSardymas k1=0.4, k2=0.4, k3=0.0
11 R61P-0505 Valku 7zaidimo alk§tehq prledu ant kompl. 1.0 1.98 0.03 2.01
mediniy karstyniy karkasy montavimas (
virvinés supynés). PRITAIKYTA.
Supyniy iSardymas k1=0.4, k2=0.4,
k3=0.0
12 R61P-0505 Valku zaidimo alk§tehq prledu ant kompl. 1.0 1.98 0.2 2.18

mediniy karstyniy karkasy montavimas (
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gimnastikos Ziedai). PRITAIKYTA.

Karuseles iSardymas  k1=0.4, k2=0.4,
k3=0.0

Signaliniy stulpeliy pastatymas , kai vnt.
stulpeliai gelzbetonio. PRITAIKYTA.
Informacinio stulpelio iSmontavimas

k1=0.4, k2=0.4, k3=0.0, k9=1.15

Saligatvio bordiiiry i$ardymas, kai m
remontuojamas tarpas daugiau 25m (
pagrindas betono) k8=1.09, k9=1.15
Statybiniy Siuksliy iSvezimas 1 km t
atstumu automobiliais-savivarciais,
pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos
kaugSais

Transportuojant statybines SiukSlesuz ~ t
kiekviena papildoma kilometra pridéti
k4=12.0

Grunto kasimas 55kW (75AlJ) galios t. m3
buldozeriu, perstumiant grunta

(atstumas 20 m , gruntas II grupés)

k9=1.15

Grunto kasimas 55kW (75AlJ) galios t. m3
buldozeriu, perstumiant grunta

(atstumas 20 m , gruntas I grupés)

k9=1.15

Grunto kasimas 0,5m3 kauSo talpos 100m3
ekskavatoriumi, pakraunant grunta i
autosavivarcius , kai gruntas II grupés

k9=1.15

Grunto kasimas 0,5m3 kauSo talpos 100m3
ekskavatoriumi, pakraunant grunta i
autosavivarc¢ius , kai gruntas I grupés

k9=1.15

Grunto transportavimas 8,5t 100m3
autosavivarciais 1km atstumu,

pakraunant 0,5m3 kauSo talpos
ekskavatoriumi , kai gruntas II grupeés

Grunto transportavimas 8,5t 100m3
autosavivarciais 1km atstumu,

pakraunant 0,5m3 kauSo talpos
ekskavatoriumi , kai gruntas I grupés

Grunto transportavimo sagnaudy pokytis 100m3
uz papildoma 1km atstuma, veZant 8,5t
autosavivarciais , kai gruntas I-1I grupés
k4=12.0

Grunto transportavimo sagnaudy pokytis 100m3
uz papildoma 1km atstuma, veZant 8,5t
autosavivar¢iais , kai gruntas I-1I grupés
k4=4.0

326.0

20.0

20.0

0.195

10.11

10.11

3.23

1161.9

27.34

29.41

124.04

396.

318.

205.

295.

1414.

463.

1966.

662.

2979.

5080.

619.

.61

68

31

75

09

29

34

47

99

54

1558.58

345.65

205.3

295.61

1414.75

492.5

2090.33

662.34

2979.47

5080.99

619.54

Skyriuje 1
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2 Zemés sankasos irengimas
Grunto kasimas 0,5m3 kauSo talpos 100m3
ekskavatoriumi, pakraunant grunta i
autosavivarcius , kai gruntas II grupés
k9=1.15
Grunto transportavimas 8,5t 100m3
autosavivarciais 1km atstumu,
pakraunant 0,5m3 kauso talpos
ekskavatoriumi , kai gruntas II grupés

26.18

6217.

8892.
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2026.05.19 Statiniy grupé PRO25-03 Statinys 1 Ziniarastis 1 Lapas 3

Sam,  Darbo Darby ir i€laidy apradymai Mato | giekis V Kwama R
D.uzm. | Medziagos |Mechanizm] IS viso

3 NIP-1315 Grunto transportavimo sanaudy pokytis 100m3 26.18 15064.6  15064.6
uz papildoma 1km atstuma, veZant 8,5t
autosavivarciais , kai gruntas I-1I grupés
k4=12.0

959-3 Gruntas m3 1630.0 14099.5 14099.5

5 NI1P-0301 Grunto kasimas 55kW (75AJ) galios t. m3 1.63 1339.61 1339.61
buldozeriu, perstumiant grunta
(atstumas 10 m , gruntas II grupés)
k9=1.15

6 NI1P-0803 Grunto tankinimas savaeigiu vibrovolu, 100m3 16.3 1719.97  1719.97
kai vibrovolo mas¢ iki 6t( I-II grupés
gruntas) k9=1.15

7 N27P-66-1 Geotekstilés (jr geotinklo) paklojimas 100m2 45.32 1447.97 1447.97
k9=1.15

8  624-159 Neaustine geotekstilé (fﬂtracjja, m?2 2266.0 2093.78 2093.78
apsauga, atskyrimas)

9 624-143 Geotinklas (§]aitq’ sankasq, grunty m?2 2266.0 5907.46 5907.46
atram.sieny armavimas)

10 N57P-3103 Ié]yginamqjq kelio pagrindo sluoksniq 100m3 3.4 716.99 6545.54 4008.8 11271.33
irengimas , kai pagrindas smelio-zvyro
k9=1.15

11 N1P-0903 Iskasy arba pylimy pavirsiy planiravimas tm2 3.582 576.83  576.83

buldozeriu , kai buldozerio galia S5kW
(75A)) k9=1.15
12 N1P-0803 Grunto tankinimas savaeigiu vibrovolu , 100m3 10.75 1134.33 1134.33
kai vibrovolo mase iki 6t( I-II grupes
gruntas) k9=1.15

Skyriuje 2 2560 28646 38954 70160
Viso Ziniarastyje 1 7408 28646 54185 90239
Papildomy medziagy verte 3.00% 859
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 1626
Sezoniniai darbai 15.00% (4229) 634
Specifiniai darbai 17.00% 105
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(7408+634+105) 652
Viso: 8799 29505 55811 94115
Soc.draudimo iSlaidos 1.79%(7408+634+105+652) 158
Statinio statybos iSlaidos Viso: 8957 29505 55811 94273
Statybvietés islaidos 9.00% 8485
IS viso tiesioginés iSlaidos 102758
Pridétinés iSlaidos 20.90%(7408+634+105+652) 1839
Pelnas 5.00%(102758+1839) 5230
IS viso netiesioginés islaidos 7069
Bendra verté be PVM 109827
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 23063.67
Bendra verté su PVM 132890.67
Sudag: _ J.KildiSien

(Pavati



SUDERINTA: EUR TVIRTINU: EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2026 M. MEN. D. 2026 M. MEN. D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas
Statiniu grupé PRO25-03 Teritorijos Naujininky senitinijoje, esancios ties Vaiky gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas
Statinys 1 Sklypo sutvarkymas
Ziniarastis 2 Drenazo ir drenaZo iSleidéju jrengimas
2026.05.19 Suma ziniara$¢iui 31106.68 EUR Lapas 1
o 5 . Kaina  EUR
SgiT' I?(?)rdba(; Darby ir Slaidy aprasymai Vigflittzs Kiekis D.uzm. | MedZiagos |Mechanizm| IS viso
1 DrenaZo jrengimas
1 N1P-0113 Grunto kasimas O’5m3 kauso talpos 100m3 1.24 18.7 294.48 313.18
ekskavatoriumi, pakraunant gruntg j
autosavivarcius , kai gruntas II grupes
k9=1.15
2 NI1P-1307 Grunto transportavimas 8,5t 100m3 1.24 421.18 421.18
autosavivarciais 1km atstumu,
pakraunant 0,5m3 kauso talpos
ekskavatoriumi , kai gruntas II grupés
3 NI1P-1315 Grunto transportavimo Sqnaudu pokytis 100m3 1.24 713.53 713.53
uz papildoma 1km atstuma, vezant 8,5t
autosavivarciais , kai gruntas I-II grupes
k4=12.0
4 N23P-0901 Pagrindu s blrll,} medilagq po m3 25.0 738.65 738.65
vamzdynais ir jrenginiais jirengimas (
skaldos) k9=1.15
5 879-1 Dolomito, 2vyr0 (trupinto) Stambioji m3 26.25 1113.79 1113.79
miner. medziaga fr.5/8; 8/11; 16/22
6 N23P-0804 PlaStlkll’lll} Vamzdiiu (drenaio rinktuvq) m 610.4 1690.93 41.02 1731.95
klojimas iSkastose trans¢jose , kai
vamzdziy skersmuo daugiau 110 mm iki
160 mm k9=1.15
7 1031-94 PVC riflivoti drenaZzo vamzdziai su m 610.4 4636. 11 4636.11
geotekstilés filtru 113/126
8 N23P-0903 Vamzdynq pirminis (apsauginis) m3 55.0 137.68 175.75 313.43
uzpylimas ekskavatoriumi, nesutankinant
grunto k9=1.15
9 885 Dolomito, zvyro (trupinto) stambioji m3 55.0 2274.8 2274.8
miner. medziaga fr.5/8; 8/11; 11/16; 16/22
10 N23P-0909 Geotekstilés klojimas 1§va]ytq bultll’llL} 100m2 8.55 218.54 790.02 1008.56
nuoteky filtracijos lauke
11 909 Gamtinis smelis m3 43.0 626.94 626.94
12 N1P-0703 Traniéjy, iskasy ir duobiy uzpylimas 100m3 0.43 29.37 29.37
gruntu i$ sankasos iki 45kW (62AJ)
galios buldozeriu, perstumiant grunta
(atstumas 5 m , gruntas II grupés)
k9=1.15
13 N1P-0801 Grunto tankinimas mazZosios 100m3 0.43 62.07 17.88 79.95
mechanizacijos priemoneémis , kai
gruntas iSlyginamas rankiniu badu( I-1I
grupés gruntas) k8=1.14,k9=1.15
Skyriuje 1 2867 9483 1652 14002
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2 Drenazo iSleidéju irengimas
Plastikiniy vamzdziy (drenazo rinktuvy)
klojimas iSkastose tran$¢jose , kai
vamzdziy skersmuo iki 110 mm
k9=1.15
DN/OD 110mm PP vamzdis SN8, RF30,
IMP-10"C ,6m, su mova
Plastikiniy vamzdziy (drenazo rinktuvy)
klojimas iSkastose tran$¢jose , kai
vamzdziy skersmuo daugiau 110 mm iki
160 mm k9=1.15
DN/OD 160mm PP vamzdis SN8, RF30,
IMP-10"C, 6m, su mova
Plastikiniy ir plastikiniy armuoty
imoviniy alkiiniy, peréjimy, movy,
intarpy iki 630 mm skersmens
montavimas ( skersmuo 110 mm)
k9=1.15
PP galinis voztuvas dn 110
Plastikiniy ir plastikiniy armuoty
imoviniy alkiiniy, peréjimy, movy,
intarpy iki 630 mm skersmens
montavimas ( skersmuo 160 mm)
k9=1.15
PP galinis voztuvas dn 160
Plastikiniy lauko nuotakyno Suliniy
montavimas , kai Suliniy skersmuo
daugiau 400 mm iki 500 mm k9=1.15
Plastikinis gofruotas dn 425 drenaZo
Sulinélis h-1.4m (komplekte dugnas,
pasijungimo movos dn 110-3vnt, detalé
peréjimu i lygy vamzdij-3vnt, kalaus
ketaus dangtis apkrovos ne maZiau
B125)

Plastikinis gofruotas dn 425 drenaZo
Sulinélis h-1.4m (komplekte dugnas,
pasijungimo mova dn 110-3vnt, détalé
perejimui i lygy vamzdi-2vnt, kalaus
ketaus dangtis apkrovos ne maZiau
B125)

Plastikinis gofruotas dn 425 drenaZo
Sulinélis h-1,4m (komlekte dugnas,
pasijungimo mova dn 110-5vnt, detalé
peréejimui i lygy vamzdi-5vnt, kalaus
ketaus dangtis apkrovos ne maZiau
B125)

Plastikinis gofruotas dn 425 drenaZo
Sulinélis h-1,4m (komplekte dugnas,
pasijungimo mova-2vnt, detalé peréjimui
i lygu vamzdi-1vnt, kalaus ketaus dangtis
apkrovos ne maziau B125)

Plastikinis gofruotas dn 425 drenaZo
Sulinélis h-1.4m (komplekte dugnas,
pasijungimo movos dn 110-1vnt ir dn
160-1vnt, detalé peréjimui j lygy
vamzdij-1vnt, kalaus ketaus dangtis
apkrovos ne maziau B125)

Plastikiniy ir plastikiniy armuoty
imoviniy alkiiniy, peréjimy, movy,
intarpy iki 630 mm skersmens
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2026.05.19 Statiniy grupé PRO25-03 Statinys 1 Ziniaragtis 2 Lapas 3

Sam,  Darbo Darby ir i€laidy apradymai Mato o Kaina EUR

eil. kodas vienetas D.uzm. | MedZiagos |Mechanizm| IS viso
montavimas ( skersmuo 110 mm)
k9=1.15

16 1032-192 Aklé 110 Evodrain vnt 14.0 30.94 30.94

17 N23P-0908 Filtraciniy sluoksniy i§ biriy medziagy = m3 2.5 48.16 3.04 51.2
jrengimas rankiniu biidu i§ skaldos
k9=1.15

18 875-1 Granito stambioji mineraliné medziaga m3 2.63 203.43 203.43
fr. 2/5; 5/8; 8/11; 11/16; 16/22

19 N23P-0908 Filtraciniq sluoksniq i$ bjrjq medijagq m3 9.3 46.54 142.37 38.21 227.12
jrengimas mechanizuotai i§ smélio
k9=1.15

20 N1P-0105 Grunto kasimas 0,5 m3 kauSo talpos 100m3 0.095 0.57 17.5 18.07
ekskavatoriumi, suverciant gruntg i
sankasa , kai gruntas II grupés
k9=1.15

21 N1P-0113 Grunto kasimas 0,5m3 kauso talpos 100m3 0.145 2.19 34.43 36.62
ekskavatoriumi, pakraunant grunta i
autosavivarcius , kai gruntas II grupés
k9=1.15

22 N1P-1307 Grunto transportavimas 8,5t 100m3 0.145 49.25 49.25

autosavivarciais 1km atstumu,
pakraunant 0,5m3 kauSo talpos
ekskavatoriumi , kai gruntas II grupés
23 NI1P-1315 Grunto transportavimo sqnaudq pOkytiS 100m3 0.145 83.44 83.44
uz papildoma 1km atstuma, veZant 8,5t
autosavivarciais , kai gruntas I-1I grupés
k4=12.0
24 N1P-0701 Trandéjy, iskasy ir duobiy uZpylimas 100m3 0.095 16.92 16.92
gruntu i§ sankasos ekskavatoriumi , kai
kauSo talpa 0,50m3 k9=1.15
25 N1P-0801 Grunto tankinimas mazosios 100m3 0.095 13.71 3.95 17.66
mechanizacijos priemonémis , kai
gruntas iSlyginamas rankiniu badu( I-IT
grupés gruntas) k8=1.14,k9=1.15

26 N48-295 Paprasty,parteriniy ir mauritanisky 100m2 0.35 25.84 3.93 29.77
gazony uzséjimas rankiniu biidu
k9=1.15
Skyriuje 2 1102 4132 780 6014
Viso Ziniarastyje 2 3969 13615 2432 20016
Papildomy medziagy verte 3.00% 408
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 73
Sezoniniai darbai 15.00% (3750) 563
Specifiniai darbai 17.00% 11
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(3969+563+11) 363
Viso: 4906 14023 2505 21434
Soc.draudimo islaidos 1.79%(3969+563+11+363) 88
Statinio statybos iSlaidos Viso: 4994 14023 2505 21522
Statybvietés islaidos 9.00% 1937
IS viso tiesioginés iSlaidos 23459
Pridétinés iSlaidos 20.90%(3969+563+11+363) 1025
Pelnas 5.00%(23459+1025) 1224
IS viso netiesioginés islaidos 2249
Bendra verté be PVM 25708
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 5398.68

Bendra verté su PVM 31106.68



2026.05.19 Statiniy grupé PRO25-03 Statinys 1 Ziniaragtis 2 Lapas 4
e . Kaina  EUR
Sazylrl. ?{ardbo Darby ir iSlaidy aprasymai .Matto Kiekis -
cil. odas vienetas D.uzm. | Medziagos | Mechanizm] IS viso
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SUDERINTA: EUR TVIRTINU: EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2026 M. MEN. D. 2026 M. MEN. D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas
Statiniu grupé PRO25-03 Teritorijos Naujininky senitinijoje, esancios ties Vaiky gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas
Statinys 1 Sklypo sutvarkymas
Ziniarastis 3 Dangy jrengimas
2026.05.19 Suma Ziniara$¢iui 296185.01 EUR Lapas 1
S@!“- Darbo Darby ir iSlaidy apraSymai Mato Kiekis Kaina _EUR
eil. kodas vienctas D.uzm. | MedZiagos |Mechanizm| IS viso
1 Bortai
1 N57P-3601 Betono bOI'dil_lI'l.} irengimas ant betono 100m 0.9 927.74 16.18 25.52 969.44
pagrindo , kai borditrai 150x300x1000
mm k9=1.15
2 N57P-3601 Betono bOI'dil_lI'l.} irengimas ant betono 100m 17.9 15210.17 184.56 203.02 15597.75
pagrindo , kai borditrai 80x200x1000 mm
k9=1.15
3 320-6 Betono misiniai C20/25 m3 82.4 10088.23 10088.23
4 255-6 Gatvés bordituras GB 100x15x30 cm vnt 90.0 992.7 992.7
5 25512 Vejos bortas JB1-20, 1000x200x80 mm  vat 1790.0 6282.9 6282.9
6 N57P-7307 Sanduros tarp bordiﬁru ir gatvés dangos 100m 0.9 66.45 195.44 261.89
uztaisymas amortizacine (sandarinimo)
juosta
7 N27P-26-1 Ve]u bOI'diflI'L} irengimas‘ 100m 0.66 257.43 0.61 258.04
PRITAIKYTA. Metalinio borto
montavimas k9=1.15
8§ MB Metalinis bortas m 66.0 1085.7 1085.7
Skyriuje 1 16462 18846 229 35537
Papildomy medziagy vertée 3.00% 565
Papildomy mechanizmy vertée 3.00% 7
Sezoniniai darbai 15.00% (16395) 2459
Specifiniai darbai 17.00%
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(16462+2459) 1514
Viso: 20435 19411 236 40082
Soc.draudimo i$laidos 1.79%(16462+2459+1514) 366
Statinio statybos islaidos Viso: 20801 19411 236 40448
Statybvietés iSlaidos  9.00% 3640
IS viso tiesioginés islaidos 44088
Pridétinés iSlaidos 20.90%(16462+2459+1514) 4271
Pelnas 5.00%(44088+4271) 2418
IS viso netiesioginés islaidos 6689
Bendra verté be PVM 50777
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 10663.17
Bendra verté su PVM 61440.17

2 Asfalto dangos irengimas ties keiciamu gatvés bortu
1 N57P-3225 Dvisluoksnés kelio dangos virsutinio 100m?2 0.45 10.59 0.22 48.23 59.04
sluoksnio jrengimas i§ virSutinio dangos
sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnis 4.00
cm storio , klotuvas iki 500 t/h)



2026.05.19 Statiniy grupé PRO25-03 Statinys 1 Ziniarastis 3 Lapas 2
Sam,  Darbo Darby ir i€laidy apradymai Mato | Kaina _EUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | Medziagos |Mechanizm] IS viso
k8=1.17,k9=1.15
2 33041 Asfalt. virSutinio sluoksnio miSiniai AC 8 t 4.5 520.34 520.34
VN, AC11 VN
3 N57P-3410 Kelio juodq dangq pavirgiaus t.m2 0.045 0.06 9.88 0.32 10.26
gruntavimas bitumo emulsija  k8=1.17,
k9=1.15
4 NS57P-3122 Kelio pagrindo jrengimas i§ asfaltbetonio 100m2 0.45 18.81 0.22 57.69 76.72
(sluoksnis 8.00 cm storio , klotuvas iki
500 t/h) k8=1.17,k9=1.15
5 330-26 Asfalt. pagrindo sluoksnio mi§iniai AC  t 8.41 900.96 900.96
22 PN
6 NS57P-3116 Kelio pagrindo jrengimas i$ dolomito 100m2 0.45 24.91 411.02 58.72 494.65
skaldos miSinio (storis 20 cm ,
viensluoksnis) k9=1.15
7 NS7P-3235 Asfaltbetonio dangos technologiniq 100m 1.78 19.84 83.39 3.14 106.37
sitiliy apdorojimas bitumo emulsija
k8=1.17,k9=1.15
Skyriuje 2 74 1926 168 2168
Papildomy medziagy verte 3.00% 58
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 5
Sezoniniai darbai 15.00% (74) 11
Specifiniai darbai 17.00% 8
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(74+11+38) 7
Viso: 100 1984 173 2257
Soc.draudimo i8laidos 1.79%(74+11+8+7) 2
Statinio statybos islaidos Viso: 102 1984 173 2259
Statybvietés islaidos 9.00% 203
IS viso tiesioginés iSlaidos 2462
Pridétinés iSlaidos 20.90%(74+11+8+7) 21
Pelnas 5.00%(2462+21) 124
IS viso netiesioginés islaidos 145
Bendra verté be PVM 2607
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 547.47
Bendra verté su PVM 3154.47
3 Betoniniy plyteliu (375x375x80) dangos irengimas
1 N57P-3104 Kelio pagrindo irengimas 1§ smeélio - 100m2 2.4 132.85 893.02 313.2 1339.07
zvyro miSinio (storis 19 cm ,
viensluoksnis) k9=1.15
2 NS57P-3116 Kelio pagrindo jrengimas i$ dolomito 100m2 2.4 132.85 1644.08 313.2 2090.13
skaldos miSinio (storis 15 cm ,
viensluoksnis) k9=1.15
3 N57P-3502 Saligatvio pasluoksnio jrengimas (granito 100m2 2.4 246.03  513.61 68.14 827.78
akmeny atsijos, sluoksnio storis 3 cm)
k9=1.15
4 NS57P-3504 Saligatvio dangos irengimas s ga]jgatvio 100m2 2.4 1391.81 11.67 134.27 1537.75
plyteliy, uZpildant siiiles granito akmens
atsijomis , kai plytelés 375x375x70 mm
k9=1.15
5 255 Saligatviy plytelés, borditrai m3 19.2 5278.66 5278.66
Skyriuje 3 1904 8341 829 11074
Papildomy medziagy verte 3.00% 250
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 25
Sezoniniai darbai 15.00% (1904) 286
Specifiniai darbai 17.00%
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(1904+286) 175
Viso: 2365 8591 854 11810



2026.05.19 Statiniy grupé PRO25-03 Statinys 1 Ziniarastis 3 Lapas 3
Sam,  Darbo Darby ir i€laidy apradymai Mato | ek V Kwama R
D.wm. | MedZiagos |Mechanizm| IS viso
Soc.draudimo i$laidos 1.79%(1904+2864175) 42
Statinio statybos islaidos Viso: 2407 8591 854 11852
Statybvietés iSlaidos 9.00% 1067
IS viso tiesioginés iSlaidos 12919
Pridétinés islaidos 20.90%(19044286+175) 494
Pelnas 5.00%(12919+494) 671
IS viso netiesioginés islaidos 1165
Bendra verté be PVM 14084
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 2957.64
Bendra verté su PVM 17041.64
4 Betoniniy trinkeliu (200x100x80) danga
1 N57P-3104 Kelio pagrindo jrengimas i§ smélio - 100m2 0.35 19.37  130.23 45.68 195.28
zvyro miSinio (storis 19 cm ,
viensluoksnis) k9=1.15
2 N57P-3116 Kelio pagrindo irengimas i$ dolomito 100m2 0.35 19.37 239.76 45.68 304.81
skaldos miSinio (storis 15 cm ,
viensluoksnis) k9=1.15
3 N57P-3502 Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( 100m2 0.35 35.88 74.9 9.94 120.72
akmeny atsijos, sluoksnio storis 3 cm)
k9=1.15
4 NS57P-3241 Grindinio irengimas i§ betono trinkeliy 100m2 0.35 368.45 43.81 69.6 481.86
rankiniu biidu, uZpilant siiiles akmens
atsijomis  k9=1.15
5 283 Natiiralios spalvos staciakampes m3 2.8 675.86 675.86
trinkelés
Skyriuje 4 443 1165 171 1779
Papildomy medziagy verte 3.00% 35
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 5
Sezoniniai darbai 15.00% (443) 66
Specifiniai darbai 17.00%
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(443+66) 41
Viso: 550 1200 176 1926
Soc.draudimo i§laidos 1.79%(443+66+41) 10
Statinio statybos islaidos Viso: 560 1200 176 1936
Statybvietés islaidos 9.00% 174
IS viso tiesioginés iSlaidos 2110
Pridétinés islaidos 20.90%(443+66+41) 115
Pelnas 5.00%(2110+115) 111
IS viso netiesioginés islaidos 226
Bendra verté be PVM 2336
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 490.56
Bendra verté su PVM 2826.56
5 Betoniniu trinkeliu (200x100x80) apvadas 0.30 m plocio Salia esamo tako ant C20-25 betono pagrindo
1 N57P-3123 Kelio pagrindo jrengimas i§ betono 100m2 1.37 79.12  134.74  108.22 322.08
autogreideriais (sluoksnio storis 15.00
cm) k9=1.15
2 320-6 Betono misiniai C20/25 m3 15.07 1845.02 1845.02
3 N57P-3241 Grindinio irengimas i$ betono trjnkeliq 100m2 1.37 1442.2 171.47 272.42 1886.09
rankiniu biidu, uZpilant siiiles akmens
atsijomis  k9=1.15
4 253 Natiiralios spalvos staciakampés m3 10.96 2645.52 2645.52
trinkelés
5 NS57P-3116 Kelio pagrindo irengimas i$ dolomito 100m2 1.37 75.84 938.49 178.79 1193.12

skaldos miSinio (storis 15 cm ,



2026.05.19 Statiniy grupé PRO25-03 Statinys 1 Ziniaragtis 3 Lapas 4

Sam,|  Darbo s . Mato Kaina  EUR
gil' kodas Darbu rislaidy aprasymai vienetas Kiekis D.uzm. | MedZiagos |Mechanizm| IS viso
viensluoksnis) k9=1.15
Skyriuje 5 1597 5735 559 7891
Papildomy medziagy verte 3.00% 172
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 17
Sezoniniai darbai 15.00% (1597) 240
Specifiniai darbai 17.00%
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(1597+240) 147
Viso: 1984 5907 576 8467
Soc.draudimo i§laidos 1.79%(1597+240+147) 36
Statinio statybos iSlaidos Viso: 2020 5907 576 8503
Statybvietés iSlaidos 9.00% 765
IS viso tiesioginés iSlaidos 9268
Pridétinés iSlaidos 20.90%(1597+240+147) 415
Pelnas 5.00%(9268+415) 484
IS viso netiesioginés islaidos 899
Bendra verté be PVM 10167
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 2135.07
Bendra verté su PVM 12302.07

6 Skaldos dangos (takai) irengimas

1 N57P-3104 Kelio pagrindo jrengimas i$§ smélio - 100m2 10.1 559.1 6129.68 1318.1 8006.88
zvyro miSinio (storis 31 cm
viensluoksnis) k9=1.15

2 N57P-3116 Kelio pagrindo irengimas i$ dolomito 100m2 10.1 559.1 9225.1 1318.1 11102.3
skaldos miSinio (storis 20 cm ,
viensluoksnis) k9=1.15

3 N27P-11-1 Granito skaldos 22/56 su skaldele 11/16  100m2 10.1 545.78 2596.22 3142.0
pagrindo irengimas (storis 4 cm ,
viensluoksnis). PRITAIKYTA. Granito
skaldos dangos irengimas  k9=1.15

4 8752 Granito smulkioji mineraliné medziaga m3 70.1 4545.99 4545.99
fr. 0/2; 0/5;

Skyriuje 6 1664 19901 5232 26797
Papildomy medziagy verte 3.00% 597
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 157
Sezoniniai darbai 15.00% (1664) 250
Specifiniai darbai 17.00%
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(1664+250) 153
Viso: 2067 20498 5389 27954
Soc.draudimo i§laidos 1.79%(1664+250+153) 37
Statinio statybos iSlaidos Viso: 2104 20498 5389 27991
Statybvietés islaidos 9.00% 2519
IS viso tiesioginés iSlaidos 30510
Pridétinés iSlaidos 20.90%(1664+250+153) 432
Pelnas 5.00%(30510+432) 1547
IS viso netiesioginés islaidos 1979
Bendra verté be PVM 32489
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 6822.69
Bendra verté su PVM 39311.69

7 Pésciuju tako asfalto danga
1 N57P-3104 Kelio pagrindo jrengimas i§ smélio - 100m2 3.2 177.14 1691.62 417.62  2286.38
zvyro miSinio (storis 27 cm ,
viensluoksnis) k9=1.15
2 N57P-3116 Kelio pagrindo jrengimas i§ dolomito 100m2 3.2 177.14 2922.8 417.62  3517.56



2026.05.19 Statiniy grupé PRO25-03 Statinys 1 Ziniarastis 3 Lapas 5
Sam,  Darbo Darby ir i€laidy apradymai Mato | Kaina _EUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | MedzZiagos |Mechanizm| IS viso
skaldos miSinio (storis 20 cm ,
viensluoksnis) k9=1.15
3 N57P-3223 Viensluoksnés kelio dangos irengjmas i§ 100m2 3.2 87.81 1.54 368.73 458.08
pagrindo - dangos sluoksnio
asfaltbetonio (sluoksnis 8.00 cm storio,
klotuvas iki 500 t/h) k8=1.17,k9=1.15
4 33029 Asfalt. viensluoksniy dangy miSiniai AC t 64.0 7272.32 7272.32
16 PD
Skyriuje 7 442 11888 1204 13534
Papildomy medziagy verte 3.00% 357
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 36
Sezoniniai darbai 15.00% (442) 66
Specifiniai darbai 17.00% 15
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(442+66+15) 42
Viso: 565 12245 1240 14050
Soc.draudimo iSlaidos 1.79%(442+66+15+42) 10
Statinio statybos islaidos Viso: 575 12245 1240 14060
Statybvietés islaidos 9.00% 1265
IS viso tiesioginés iSlaidos 15325
Pridétinés iSlaidos 20.90%(442+66+15+42) 118
Pelnas 5.00%(15325+118) 772
IS viso netiesioginés islaidos 890
Bendra verté be PVM 16215
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 3405.15
Bendra verté su PVM 19620.15
8 Pésciuju tako asfalto dangos (su raudonuju plytu spalvos pigmentu) irengimas
1 NS57P-3104 Kelio pagrindo jrengimas i$ smelio - 100m2 2.9 160.53 1816.75 378.46 2355.74
zvyro miSinio (storis 32 cm
viensluoksnis) k9=1.15
2 NS57P-3116 Kelio pagrindo irengimas i$ dolomito 100m2 2.9 160.53 1986.59 378.46 2525.58
skaldos miSinio (storis 15 cm ,
viensluoksnis) k9=1.15
3 NS57P-3123 Kelio pagrindo jrengimas i$ betono 100m2 2.9 167.47 267.55 229.09 664.11
autogreideriais ( sluoksnio storis 6.00
cm) k9=1.15
4 33029 Asfalt. viensluoksniy dangy miSiniai AC t 17.69 2010.11 2010.11
16 PD
5 N57P-3410  Kelio juody dangy pavirsiaus t.m2 0.29 0.41 63.68 2.08 66.17
gruntavimas bitumo emulsija  k8=1.17,
k9=1.15
6 N5S7P-3225 Dvisluoksnés kelio dangos virSutinio 100m2 2.9 65.85 1.39 301.51 368.75
sluoksnio irengimas i§ virSutinio dangos
sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnis 2.50
cm storio , klotuvas iki 500 t/h)
k8=1.17,k9=1.15
7 RA VirSurinis asfalto sluoksnis 2.5 cm i$ t 18.13 3408.44 3408.44
miSinio AC SVL (100/150)
Skyriuje 8 555 9555 1290 11400
Papildomy medziagy verte 3.00% 287
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 39
Sezoniniai darbai 15.00% (555) 83
Specifiniai darbai 17.00% 11
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(555+83+11) 52
Viso: 701 9842 1329 11872
Soc.draudimo iSlaidos 1.79%(555+83+11+52) 13
Statinio statybos islaidos Viso: 714 9842 1329 11885



2026.05.19 Statiniy grupé PRO25-03 Statinys 1 Ziniarastis 3 Lapas 6
Sam.,|  Darbo e o Mato Kaina  EUR
gﬂ' kodas Darby ir Blaidy aprasymal vienetas Kiekis D.uzm. | MedZiagos |Mechanizm| IS viso
Statybvietés islaidos 9.00% 1070
IS viso tiesioginés iSlaidos 12955
Pridétinés iSlaidos 20.90%(555+83+11+52) 147
Pelnas 5.00%(12955+147) 655
IS viso netiesioginés islaidos 802
Bendra verté be PVM 13757
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 2888.97
Bendra verté su PVM 16645.97
9 Vaiku zaidimo aiksStelés danga i$ liejamos guminés dangos su dauba
1 N57P-3104 Kelio pagrindo irengimas 1§ smeélio - 100m2 5.2 287.85 3359.37 678.62 4325.84
zvyro miSinio (storis 33 cm ,
viensluoksnis) k9=1.15
2 N57P-3116 Kelio pagrindo jrengimas i$ dolomito 100m2 5.2 287.85 3562.17 678.62 4528.64
skaldos miSinio (storis 15 cm ,
viensluoksnis) k9=1.15
3 NS57P-3502 Saligatvio pasluoksnio irengjmas ( 100m2 5.2 533.06 1112.83 147.64 1793.53
akmeny atsijos, sluoksnio storis 3 cm)
k9=1.15
00 *DAUBA* 0.0
5 N27P-66-1 Geotekstilés paklojimas. PRITAIKYTA. 100m2 0. 3.2 3.2
Armavimo tinklelio paklojimas
k9=1.15
6 624-140 Asfaltbetonio armav. stiklo pluosto m2 10.0 32.78 32.78
geokompozitas 100/100
7 NS57P-3124 Kelio pagrindo jrengimas i$ betono 100m2 0.1 32.32 133.66 2.51 168.49
mazosios mechanizacijos priemonémis (
sluoksnio storis 10.00 cm) k9=1.15
8 910-1 Smeélio (netrupinto) smulkioji mineraliné m3 3.2 56.26 56.26
medZziaga, fr. 0/2
9 NIP-0704 Transéjy, iskasy ir duobiy uzpylimas 100m3 0.032 1.53 1.53
gruntu i§ sankasos 55kW (75AJ) galios
buldozeriu, perstumiant grunta
(atstumas 5 m , gruntas II grupés)
k9=1.15
10 N27P-66-1 Geotekstilés paklojimas k9=1.15 100m2 0.08 2.56 7.39 9.95
Skyriuje 9 1147 8264 1509 10920
Papildomy medziagy verte 3.00% 248
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 45
Sezoniniai darbai 15.00% (1147) 172
Specifiniai darbai 17.00%
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(1147+172) 106
Viso: 1425 8512 1554 11491
Soc.draudimo iSlaidos 1.79%(1147+172+106) 26
Statinio statybos iSlaidos Viso: 1451 8512 1554 11517
Statybvietés islaidos 9.00% 1037
IS viso tiesioginés iSlaidos 12554
Pridétinés iSlaidos 20.90%(1147+172+106) 298
Pelnas 5.00%(12554+298) 643
IS viso netiesioginés islaidos 941
Bendra verté be PVM 13495
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 2833.95
Bendra verté su PVM 16328.95
10 Vaiky zaidimo aikstelés danga i$ liejamos guminés dangos
1 N57P-3104 Kelio pagrindo jrengimas i§ smélio - 100m2 1.5 83.03 969.05 195.77  1247.85



2026.05.19 Statiniy grupé PRO25-03 Statinys 1 Ziniaragtis 3 Lapas 7

Mato Kaina EUR

Sam,| Darbo s
vienetas Kiekis

eil. kodas

Darby ir iSlaidy aprasymai

D.uzm. | MedZiagos |Mechanizm| IS viso

zvyro miSinio (storis 33 cm ,
viensluoksnis) k9=1.15
2 N57P-3116 Kelio pagrindo irengimas i$ dolomito 100m2 1.5 83.03 1027.55 195.77 1306.35
skaldos miSinio (storis 15 cm ,
viensluoksnis) k9=1.15

3 N57P-3502 Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( 100m2 1.5 153.77  321.01 42.59 517.37
akmeny atsijos, sluoksnio storis 3 cm)
k9=1.15
Skyriuje 10 320 2318 434 3072
Papildomy medziagy verte 3.00% 70
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 13
Sezoniniai darbai 15.00% (320) 48
Specifiniai darbai 17.00%
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(320+48) 29
Viso: 397 2388 447 3232
Soc.draudimo i§laidos 1.79%(320+48+29) 7
Statinio statybos islaidos Viso: 404 2388 447 3239
Statybvietés islaidos 9.00% 292
IS viso tiesioginés iSlaidos 3531
Pridétinés iSlaidos 20.90%(320+48+29) 83
Pelnas 5.00%(3531+83) 181
IS viso netiesioginés islaidos 264
Bendra verté be PVM 3795
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 796.95
Bendra verté su PVM 4591.95

11 Dangos su koriu uzZpildytu skalda (235m?) ir uzpildytu dirvoZemiu, veja (40 m?), smélio danga Sunuy aikstelei,
tvirtinimo ir kiti darbai
1 N57P-3104 Kelio pagrindo irengimas i$ smelio - 100m2 2.75 152.23 1722.78 358.89 2233.9
zvyro miSinio (storis 32 cm ,
viensluoksnis) k9=1.15
2 N57P-3116 Kelio pagrindo irengimas i$ dolomito 100m2 2.75 152.23 1883.84 358.89 2394.96
skaldos miSinio (storis 15 cm ,
viensluoksnis) k9=1.15

3 N57P-3502 Sa]igatvio pas]uoksnio irengimas ( 100m2 2.75 281.91 588.51 78.08 948.5
akmeny atsijos, sluoksnio storis 3 cm)
K9=1.15

4 N57P-2218 Grunto tvirtinimas apsauginiais 7oles 100m2 2.35 389.64 4392.15 4781.79

koriais (aukstis 50 mm , tvirtinant
aikSteles) k9=1.15

5 885 Dolomito, zvyro (trupinto) stambioji m3 13.0 537.68 537.68
miner. medziaga fr.5/8; 8/11; 11/16; 16/22
6 N57P-2218 Grunto tvirtinimas apsauginiais 7oles 100m2 0.4 66.32 821.52 887.84

koriais (aukstis 50 mm , tvirtinant
aikSteles) k9=1.15

7 N48-295 Paprastq’parteriniq ir mauritaniékq 100m2 0.4 29.53 4.49 34.02
gazony uzséjimas rankiniu biidu
k9=1.15

8 NS5S7P-3504 Sa]igatvio dangos irengimas i$ éaligatvio 100m2 0.225 115.65 12.58 128.23

plyteliy, uZpildant siiiles akmens
atsijomis , kai plytelés 500x500x70
(750x375x80) mm  k9=1.15
9 BP Betoninés plytelés 750x375x80 (mm) m2 22.5 436.95 436.95
10 N57P-3201 Kelio dangos irengimas s 2Vyr0 misSinio 100m2 5.95 337.21 776.5 1113.71
(storis 30 cm , viensluoksné).
PRITAIKYTA. Smelio dangos
irengimas k9=1.15
11 909 Gamtinis smelis m3 180.0 2624.4 2624.4



2026.05.19 Statiniy grupé PRO25-03 Statinys 1 Ziniarastis 3 Lapas 8
Sam,  Darbo Darby ir i€laidy apradymai Mato | Kaina _EUR

eil. kodas vienetas D.uzm. | Medziagos |Mechanizm] IS viso

12 N27P-66-1 Geotekstilés paklojimas k9=1.15 100m2 5.95 190.1 549.78 739.88

13 N1P-0113 Grunto kasimas 0,5m3 kauso talpos 100m3 3.23 39.63 628.2 667.83
ekskavatoriumi, pakraunant grunta i
autosavivarc¢ius , kai gruntas I grupés
k9=1.15

14 N1P-1307 Grunto transportavimas 8,5t 100m3 3.23 951.9 951.9
autosavivarciais 1km atstumu,
pakraunant 0,5m3 kauso talpos
ekskavatoriumi , kai gruntas I grupés

15 NI1P-1315 Grunto transportavimo sqnaudq pOkytiS 100m3 3.23 619.54 619.54
uz papildoma 1km atstuma, veZant 8,5t
autosavivarciais , kai gruntas I-1I grupés
k4=4.0

16 R27P-1-2 Asfaltbetonio dangos iéardymas 100m3 0.043 81.91 33.57 115.48
pneumoplaktuku , kai dangos storis
100mm k8=1.09, k9=1.15

17 N57P-3229 Mazy plOtl} dangos irengjmas i$ 100m2 0.43 233.61 1312.36 9.59 1555.56
asfaltbetonio miSinio, paskleidziant mase
rankiniu biidu ir tankinant vibropliktuvu
(' sluoksnio storis 10.00 cm) k8=1.17,
k9=1.15

18 NS57P-3116 Kelio pagrindo irengimas i$ dolomito 100m2 0.43 23.8 294.56 56.12 374.48
skaldos miSinio (storis 15 cm ,
viensluoksnis) k9=1.15

19 NS57P-3101 Apsauginiq Saléiul atspariq kelio 100m3 0.142 30.51 227.74 64.55 322.8
pagrindo sluoksniy irengimas, naudojant
savaeigius plentvolius , kai pagrindas
smelio, autogreiderio galia 79 kW (108
AG) k9=1.15

20 N22-484 Komunikacijq 2yme]1m0 zenklo su vnt 10.0 111.44 480.16 591.6
metaliniu stulpeliu irengimas

Skyriuje 11 2236 15877 3948 22061
Papildomy medziagy verte 3.00% 476
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 118
Sezoniniai darbai 15.00% (2124) 319
Specifiniai darbai 17.00% 47
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(2236+319+47) 208

Viso: 2810 16353 4066 23229
Soc.draudimo iSlaidos 1.79%(2236+319+47+208) 50
Statinio statybos iSlaidos Viso: 2860 16353 4066 23279
Statybvietés iSlaidos  9.00% 2095
IS viso tiesioginés iSlaidos 25374
Pridétinés iSlaidos 20.90%(2236+319+47+208) 587
Pelnas 5.00%(25374+587) 1298
IS viso netiesioginés islaidos 1885
Bendra verté be PVM 27259
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 5724.39
Bendra verté su PVM 32983.39
12 Guminé danga (su jrengimo darbais)
1 GD1 Guminé muléio danga 4 cm (3 cm SBR  m2 680.0 57800.0 57800.0
+ 1 cm EPDM)

Skyriuje 12 57800 57800
IS viso tiesioginés iSlaidos 57800
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 12138.00

Bendra verté su PVM 69938.00



2026.05.19 Statiniy grupé PRO25-03 Statinys 1 Ziniaragtis 3 Lapas 9
Kaina  EUR
Sam{  Darbo Darby ir i§laidy aprasymai Mato | ek —
eil. kodas vienetas D.uzm. | Medziagos | Mechanizm] IS viso
Viso ziniarastyje 3 296185.01

Sudaé: J. KildiSien
(Pavaéy



SUDERINTA: EUR TVIRTINU: EUR
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2026 M. MEN. D. 2026 M. MEN.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas
Statiniu grupé PRO25-03 Teritorijos Naujininky senitinijoje, esancios ties Vaiky gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas
Statinys 1 Sklypo sutvarkymas
Ziniarastis 4 Zeldiniai (paruosSiamieji darbai, Salinimas, persodinimas ir genéjimas)
2026.05.19 Suma ziniara$¢iui 68421.87 EUR Lapas 1
Sam,| Darbo Mato Kaina

eil. kodas Darby ir iSlaidy apraSymai vienctas Kiekis

D.uzm. | MedZiagos |Mechanizm| IS viso

1 Esamy medziy apsauga
1 NI10-215 Karkaso jrengimas i$ mediniy 50x50 mm m3 2.24 1622.57  685.61
taSeliy, pritvirtinant vinimis prie medinio
pagrindo (kompl. 39)
2 MN4-71 Tvory jrengimas i§ metalinio tinklo ant ~ 100m 3.9 1368.83
gelzbetoniniy stulpeliy. PRITAIKYTA.
Statybinio tinklo tvirtinimas k9=1.15
3 N23P-0804 Plastikiniy vamzdziy (drenazo rinktuvy) m 216.0 566.87
klojimas iSkastose trans¢jose, kai
vamzdziy skersmuo iki 110 mm.
PRITAIKYTA. Pavienio medZio
apsauga gofruotu vamzdziu (72 kompl.)

k9=1.15
1031-84 PVC riflivoti drenazo vamzdziai 50/60 m 216.0 546.48

5 N46-216 Laikini vertikaltis apsauginiai aptvérimai, 100m2 1.152 1123.32  352.67
apkalant lentomis prie karkaso

6 MN4P-0303  Vielos pritvirtinimas prie stulpeliy t.m 0.216 35.89 14.34
ganykloms (vielos skersmuo 3 mm)
k9=1.15

7 OK Sakny apsaugos zonoje $akny atkasimas m2 750.0 3936.6
oro kastuvu

8 N27P-66-1 Geotekstilés paklojimas. PRITAIKYTA. 100m2 10.0 319.5

Atkasty medziy Sakny dengimas ir
apriSimas geotekstile k9=1.15
9 N23P-0804 Plastikiniy vamzdziy (drenazo rinktuvy) m 36.0 99.73 2.42
klojimas iSkastose trans¢jose , kai
vamzdziy skersmuo daugiau 110 mm iki
160 mm. PRITAIKYTA. Védinimo
Sulinéliy jrengimas  k9=1.15

10 1031-94 PVC riflivoti drenaZzo vamzdziai su m 36.0 270.72
geotekstilés filtru 113/126
11 MN4P-0213  Papildomas augaly treSimas skystom ha 0.025

tragSomis  k9=1.15

Skyriuje 1 9073 1872
Papildomy medziagy verte 3.00% 56
Papildomy mechanizmy verté 3.00%

Sezoniniai darbai 15.00% (2391) 359
Specifiniai darbai 17.00%
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(9073+359) 755
Viso: 10187 1928
Soc.draudimo i§laidos  1.79%(9073+359+755) 182

Statinio statybos islaidos Viso: 10369 1928

2308.18

1368.83

566.87

546.48

1475.99

50.23

3936.6

319.5

102.15

270.72

2 12117

2 12299



2026.05.19 Statiniy grupé PRO25-03 Statinys 1 Ziniarastis 4 Lapas 2
Sam.,|  Darbo e o Mato Kaina  EUR
gﬂ' kodas Darby ir Slaidy aprasymai vienetas Kiekis D.uzm. | MedZiagos |Mechanizm| IS viso
Statybvietés islaidos 9.00% 1107
IS viso tiesioginés iSlaidos 13406
Pridétinés iSlaidos 20.90%(9073+359+755) 2129
Pelnas 5.00%(13406+2129) 7
IS viso netiesioginés islaidos 2906
Bendra verté be PVM 16312
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 3425.52
Bendra verté su PVM 19737.52
2 Salinimas, persodinimas ir genéjimas
1 NI1P-1002 I{ietq Veisqu mediiq kirtimas , kai 100vnt 0.03 3.13 0.18 3.31
kamieno skersmuo iki 16cm
2 NI1P-1002 Kiety veisliy medziy kirtimas , kai 100vnt 0.03 5.0 0.3 5.3
kamieno skersmuo daugiau 16cm iki
24cm
3 N1P-1002 I{ietq Veisqu mediiq kirtimas , kai 100vnt 0.02 5.39 0.32 5.71
kamieno skersmuo daugiau 24cm iki
32cm
4 N1P-1010 Krﬁrnq ir smulkaus misko naikinimas ha 0.4443 97.98 802.42 900.4
nuo ploty, kai gruntai natiiraliis ( krimai
vidutinio tankumo) k9=1.15
5 N48-276 Mediiq ir krﬁmq paruogimas sodinimui 10 vnt. 5.2 8194.68 2052.46 554.15 10801.29
II gr. grunte, kai gumulo dydis
0,8x0,8x0,5m k9=1.15
6 N48-99 Sodinimo VietL} medzZiams ir krimams 10 vnt. 5.2 2754.75 393.12 3147.87
paruoS. rank. biidu II
gr.grunte,pridedant iki 25% aug.dirv. kai
zem. gumulas 0,8x0,6m  k9=1.15
7 NA48-283 Medziy ir kriimy su Zemés gumu]u 10 vnt. 5.2 1819.58 19.78 1839.36
0,8x0,6m sodinimas k9=1.15
8 R61P-0303 Lapuoéiq mediiq genéjimas’ retinant vnt. 22.0 183.88 4.86 12.32 201.06
vainika , dirbant nuo kopéciy, kai
genimy medziy kamieny skersmuo iki 20
cm (medis) k9=1.15
9 Ré61P-0303 Lapuoéiq mediiq genéjimas’ retinant vnt. 36.0 571.69 13.27 38.3 623.26
vainika , dirbant nuo kopéciy, kai
genimy medziy kamieny skersmuo iki 40
cm (medis) k9=1.15
10 R61P-0303 Lapuoéiq mediiq genéjimas’ retinant vnt. 19.0 412.89 8.4 27.66 448.95
vainika , dirbant nuo kopéciy, kai
genimy medziy kamieny skersmuo
daugiau 40 cm (medis) k9=1.15
Skyriuje 2 14049 2492 1436 17977
Papildomy medziagy verte 3.00% 75
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 43
Sezoniniai darbai 15.00% (14035) 2105
Specifiniai darbai 17.00%
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(14049+2105) 1292
Viso: 17446 2567 1479 21492
Soc.draudimo iSlaidos 1.79%(14049+2105+1292) 312
Statinio statybos iSlaidos Viso: 17758 2567 1479 21804
Statybvietés islaidos 9.00% 1962
IS viso tiesioginés iSlaidos 23766
Pridétinés iSlaidos 20.90%(14049+2105+1292) 3646
Pelnas 5.00%(23766+3646) 1371
IS viso netiesioginés islaidos 5017
Bendra verté be PVM 28783



2026.05.19 Statiniy grupé PRO25-03 Statinys 1 Ziniaragtis 4 Lapas 3

e . Kaina EUR
Sgirln. ?{grdbaz Darby ir iSlaidy apraSymai vixztt?as Kiekis —
: D.uzm. | Medziagos | Mechanizm] IS viso
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 6044 .43
Bendra verté su PYM 34827.43
3 Medziagos
1 LM Laistymo maiSai vnt 160.0 2718.4 2718.4
2 GT Savaime suyranti geotekstilé 150 g/m? ~ m2 1000.0 8610.0 8610.0
3 BS Biostimuliatorius 1 15.0 123.3 123.3
Skyriuje 3 11452 11452
IS viso tiesioginés iSlaidos 11452
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 2404.92
Bendra verté su PYM 13856.92
Viso ziniaraStyje 4 68421.87
Sudag: J. KildiSien

(Pavati



SUDERINTA: EUR TVIRTINU: EUR
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2026 M. MEN. D. 2026 M. MEN. D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas
Statiniu grupé PRO25-03 Teritorijos Naujininky senitinijoje, esancios ties Vaiky gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas
Statinys 1 Sklypo sutvarkymas
Ziniarastis 5 Projektuojami Zeldiniai
2026.05.19 Suma ziniara$¢iui 93431.36 EUR Lapas 1
Sam,  Darbo Darby ir iSlaidy apraSymai Mato Kiekis Kaina __EUR
eil. kodas vienctas D.uzm. | MedZiagos |Mechanizm| IS viso
1 Darbai
1 N48-75 Sodin. Vietl.} medziams ir krumams 10 vnt. 0.4 322.67 43.82 366.49
paruos. mech.budu II gr.grun.,pridedant
iki 100% aug.dirv.,kai zem.gumulas
1,3x1,3x0,6m k9=1.15
2 N48-35 Sodinimo ViCtL} medzZiams ir krumams 10 vnt. 1.1 384.08 44 .69 428.77
paruo$. mech.budu II
gr.grunte,pridedant iki 100%
aug.dirv.,kai zem. gumulas 0,8x0,6m
k9=1.15
3 N48-225 Nestandartiniq sodinimo Vietl,} paruoé‘ 10m3 9.1 1928.33 807.96 2736.29
grupiniam krimy sodinimui mech.btidu
II gr.grunte,pridedant iki 100% aug. dirv.
k9=1.15
4 N48-287 Mediiq ir krﬁmq su Zzemes gumulu 10 vnt. 1.4 1508.47 17.82 162.76 1689.05
1,3x1,3x0,6m sodinimas k9=1.15
5 N48-283 Medill} ir krﬁmq su Zzemes gumulu 10 vnt. 1.1 384.91 4.18 389.09
0,8x0,6m sodinimas k9=1.15
6 N48-292 Krﬁmu sodinimas grupémis 1 0,7x0,5m 10 vnt. 89.4 3034.95 3034.95
duobes k9=1.15
7 NI1P-0113 Grunto kasimas 0,5m3 kausSo talpos 100m3 3.23 39.63 628.2 667.83
ekskavatoriumi, pakraunant gruntg j
autosavivarcius , kai gruntas I grupés
(esamo dirvozemio grazinimas i$
sandéliavimo vietos vejai)  k9=1.15
8 NI1P-1307 Grunto transportavimas 8,5‘[ 100m3 3.23 951.9 951.9
autosavivarciais 1km atstumu,
pakraunant 0,5m3 kauso talpos
ekskavatoriumi , kai gruntas I grupés
9 NI1P-1315 Grunto transportavimo Sqnaudu pokytis 100m3 3.23 619.54 619.54
uz papildoma 1km atstuma, vezant 8,5t
autosavivardiais , kai gruntas I-II grupes
k4=4.0
10 893 Auga]iné zeme m3 363.0 12196.8 12196.8
11 N48-261 Dirvos paru0§imas gazonams mech. 100m2 43.03 12433.95 1314.2 13748.15
budu II gr. grunte, uzpilant iki 15cm
storio sluoksnj augalinio dirvozemio
k9=1.15
12 N48-295 Paprastq’parteriniq ir mauritanﬁkq 100m2 43.03 3176.39 482.8 3659.19
gazony uzséjimas rankiniu bidu
k9=1.15
13 893 Auga]iné Zzeme m3 113.0 3796.8 3796.8
14 N6P-0103 Pagrindu pOSIUOkSHiL} po pamatais m3 5.0 159.75 11.66 171.41



2026.05.19 Statiniy grupé PRO25-03 Statinys 1 Ziniarastis 5 Lapas 2
Sam,  Darbo Darby ir i€laidy apradymai Mato | Kaina _EUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | Medziagos |Mechanizm] IS viso
irengimas i§ Zvyro mazy apimdiy.
PRITAIKYTA. Zvirgzdo sluoksnio
jrengimas medZio sodinimo duobes
dugne k8=1.03,k9=1.15
15 890 Frakcinis 2virg2das m3 5.0 172.9 172.9
16 N23P-0804 Plastikiniy vamzdZziy (drenazo rinktuvy) m 42.0 110.22 110.22
klojimas iSkastose tran$¢jose , kai
vamzdziy skersmuo iki 110 mm (laistymo
Sulineliai) k9=1.15
17 1031-93 PVCrriflivoti drenaZzo vamzdziai su m 42.0 214.62 214.62
geotekstilés filtru 80/92
18 N23P-0204 Plastikiniy ir plastikiniy armuoty vat. 14.0 97.98 97.98
imoviniy alkiiniy, peréjimy, movy,
intarpy iki 630 mm skersmens
montavimas ( skersmuo 110 mm)
k9=1.15
19 N23P-0206 P]astikiniq ir plastikiniq armuoty vnt. 14.0 110.22 110.22
imoviniy triSakiy iki 630 mm skersmens
montavimas ( triSakiy skersmuo 110 mm)
k9=1.15
20 1032-213 TriSakiai d 92x92mm (drenaZo vamzdziy vnt 14.0 86.24 86.24
sistema)
21 1032-208 Kamsciai drenazui d 92mm (drenazo vnt 14.0 29.82 29.82
vamzdziy sistema)
22 MN4P-0211  Dirvos tresimas mineralinémis traomis, ha 0.0377 3.47 3.47
pakraunant mechanizuotai
(mikrobiologiniy preparaty iterpimas)
k9=1.15
23 N1P-0707 Trangéjq’ igkasq ir duobiq uipylirnas 100m3 0.19 226.48 226.48
gruntu rankiniu biidu , kai gruntas II
grupés. PRITAIKYTA. Mul¢io
paskleidimas k9=1.15
24 N1P-1107 Slaity tvirtinimas pintomis zaby 100m 1.3 204.63 204.63
sienutémis (eilutémis, kai gruntas I-11
grupés). PRITAIKYTA. Kriimy
apsaugingés tvorelés irengimas (metaliniai
kuoliukai ir sukta virvé) k9=1.15
25 NS7P-2206 S]aitq tvirtinimas pintomis 2abq 100m 0.3 47.22 25.73 72.95
sienutémis ( eilutémis, gruntas I-1I
grupés) k9=1.15
Skyriuje 1 24170 17028 4588 45786
Papildomy medziagy verte 3.00% 511
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 138
Sezoniniai darbai 15.00% (24170) 3626
Specifiniai darbai 17.00% 5
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(24170+3626+5) 2224
Viso: 30025 17539 4726 52290
Soc.draudimo iSlaidos 1.79%(24170+3626+5+2224) 537
Statinio statybos islaidos Viso: 30562 17539 4726 52827
Statybvietés islaidos 9.00% 4754
IS viso tiesioginés iSlaidos 57581
Pridétinés iSlaidos 20.90%(24170+3626+5+2224) 6275
Pelnas 5.00%(57581+6275) 3193
IS viso netiesioginés islaidos 9468
Bendra verté be PVM 67049
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 14080.29
Bendra verté su PVM 81129.29



2026.05.19 Statiniy grupé PRO25-03 Statinys 1 Ziniaratis 5 Lapas 3
Sz‘irf' ?{grdbaz Darby ir iSlaidy apraSymai vixztt(;s Kiekis - Kwalna - —
D.uzm. | Medziagos | Mechanizm] IS viso
2 Zeldiniai ir medziagos
1 M1 Miltingasis Sermuksnis / Sorbus aria vt 3.0 1284.0 1284.0
'Magnifica', SG 16-18
2 M2 Vys$nia smailiadanté / Prunus serrulata ~ vat 5.0 781.0 781.0
'Kanzan', C60
3 M3 Karpotasis berzas / Betula pendula, C30 vt 3.0 544.02 544.02
4 M4 Juodalksnis / Alnus glutinosa, C70 vt 3.0 789.0 789.0
5 AKl1 Juodauogis Seivamedis / Sambukus nigra, vnt 3.0 37.2 37.2
C10
6 AK2 Medlieva Lamarko / Amelanchier vt 3.0 37.2 37.2
lamarskii, 175-200 SG
7 AK3 Paprastasis putinas / Viburnum opulus ~ vnt 5.0 62.0 62.0
'Compactum', C10
8 Kl Sedula baltoji / Cornus alba vt 25.0 142.5 142.5
'Elegantissima’, C4
9 K2 Sedula baltoji / Cornus alba vt 25.0 289.25 289.25
'Kesselringii', C5
10 K3 Purpurinis gluosnis / Salix purpurea vnt 246.0 610.08 610.08
'Nana', C2
11 K4 Pelkinis karklas / Salix rosmarinifolia, C3 vnt 174.0 431.52 431.52
12 K5 Lanksva gluosnialapé / Spirea salcifolia, vnt 72.0 267.84 267.84
C2
13 Ké Mazoji ziemé / Vinca minor 'Gertrude — vat 342.0 1412.46 1412.46
Jekyll', C2
14 MP Mikrobiologiniai preparatai kg 12.54 66.21 66.21
15 LM Laistymo maisai vnt 28.0 475.72 475.72
16 MC Mulcias m3 19.0 2261.0 2261.0
17 MK Metaliniai kuoliukai su sprirale (0.9m  vnt 110.0 660.0 660.0
ilgio dn10)
18 8V Sukta virve (6 mm skersmens) m 130.0 15.6 15.6
Skyriuje 2 10167 10167
IS viso tiesioginés iSlaidos 10167
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 2135.07
Bendra verté su PVM 12302.07
Viso ziniaraStyje 5 93431.36

Sudaé:

J. KildiSien
(Pavaéy



SUDERINTA: EUR TVIRTINU: EUR
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2026 M. MEN. D. 2026 M. MEN. D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas
Statiniu grupé PRO25-03 Teritorijos Naujininky senitinijoje, esancios ties Vaiky gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas
Statinys 1 Sklypo sutvarkymas
Ziniarastis 6 Mazoji architektura
2026.05.19 Suma ziniara$¢iui 37219.60 EUR Lapas 1
Sam)  Darbo Darby ir iSlaidy apraSymai Mato Kiekis Kaina _EUR
eil. kodas vienctas D.uzm. | MedZiagos |Mechanizm| IS viso
1 Suolai
1 00 *SUOLAS SL-1* 0.0
2 N9-217 Kronsteiny, rémy ir kity smulkiy t 0.7097 1271.5  1021.03 83.56  2376.09
plieniniy konstrukcijy gaminimas
k8=1.05
3 N9P-0107 Metaliniy lenkty profiliy rémy t 0.7257 277.8 67.34 115.6 460.74
montavimas
940 Tvirtinimo detalés t 0.016 43.83 43.83
5 N10-81-2 Sienq mazq plotq ir Sudétingq paviréiq m2 32.0 548.06 4.3 552.36
apkalimas dailylente (iki 2 m2 iStisinio
ploto)
440-3 Kiety lapuodiy apipjautos lentos m3 5.4 2372.1 2372.1
00 *SUOLAS SL-1.1* 0.0
N9-217 Kronsteiny, rémy ir kity smulkiy t 0.5323 953.67  765.81 62.67 1782.15
plieniniy konstrukcijy gaminimas
k8=1.05
9 N9P-0107 Metaliniy lenkty profiliy rémy t 0.5443  208.36 50.51 86.71 345.58
montavimas
10 940 Tvirtinimo detalés t 0.012 32.87 32.87
11 N10-81-2 Sieny mazy ploty ir sudétingy pavirsiy ~ m2 10.68  182.92 1.44 184.36
apkalimas dailylente (iki 2 m2 iStisinio
ploto)
12 440-3 Kiety lapuodiy apipjautos lentos m3 1.8 790.7 790.7
1300 *Suolas SL-2 (zaidimy aikstelés suolai)* 0.0
14 N9-217 Kronsteiny, rémy ir kity smulkiy t 0.426 763.22 612.87 50.16  1426.25
plieniniy konstrukcijy gaminimas
k8=1.05
15 N9P-0107 Metaliniy lenkty profiliy rémy t 0.432 165.37 40.09 68.82 274.28
montavimas
16 940 Tvirtinimo detalés t 0.007 19.18 19.18
17 N10-81-2 Sieny mazy ploty ir sudétingy pavirsiy ~ m2 27.0 462.43 3.63 466.06
apkalimas dailylente (iki 2 m2 iStisinio
ploto)
18 440-3 Kletl.} lapuoéiq apipjautos lentos m3 2.7 1186.05 1186.05
19 00 *SUOLAI SL-3* 0.0
20 N9-217 Kronsteiny, rémy ir kity smulkiy t 0.0528  94.6 75.97 6.22 176.79
plieniniy konstrukcijy gaminimas
k8=1.05
21 N9P-0107 Metaliniy lenkty profiliy rémy t 0.0588  22.51 5.46 9.37 37.34
montavimas
22 940 Tvirtinimo detalés t 0.006 16.44 16.44
23 N10-81-2 Sienq mazq plotq ir Sudétingq paviréiq m2 1.95 33.4 0.26 33.66

apkalimas dailylente (iki 2 m2 iStisinio



2026.05.19 Statiniy grupé PRO25-03 Statinys 1 Ziniarastis 6 Lapas 2
Sam| Darbo e o Mato Kaina  EUR
gﬂ' kodas Darby ir Blaidy aprasymal vienetas Kiekis D.uzm. | MedZiagos |Mechanizm| IS viso
ploto)
24 440-3 Kiety lapuociy apipjautos lentos m3 1.5 658.92 658.92
25 00 *SUOLAS SL-5* 0.0
26 N9-217 Kronsteiny, rémy ir kity smulkiy t 0.2548  456.5 366.58 30.0 853.08
plieniniy konstrukcijy gaminimas
k8=1.05
27 N9P-0107 Metaljniq ]enktq pl‘Ofﬂiq rémq t 0.2738 104.81 25.41 43.62 173.84
montavimas
28 940 Tvirtinimo detalés t 0.028 76.71 76.71
29 N10-81-2 Sieny mazy ploty ir sudétingy pavirsiy ~ m2 10.08  172.64 1.35 173.99
apkalimas dailylente (iki 2 m2 iStisinio
ploto)
30 440-3 Kiety lapuociy apipjautos lentos m3 4.2 1757.11 1757.11
Skyriuje 1 5718 9996 557 16271
Papildomy medziagy verte 3.00% 300
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 17
Sezoniniai darbai 15.00% (0)
Specifiniai darbai 17.00% 178
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(5718+178) 472
Viso: 6368 10296 574 17238
Soc.draudimo islaidos 1.79%(5718+178+472) 114
Statinio statybos iSlaidos Viso: 6482 10296 574 17352
Statybvietés islaidos 9.00% 1562
IS viso tiesioginés iSlaidos 18914
Pridétinés iSlaidos 20.90%(5718+178+472) 1331
Pelnas 5.00%(18914+1331) 1012
IS viso netiesioginés islaidos 2343
Bendra verté be PVM 21257
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 4463.97
Bendra verté su PVM 25720.97
2 Stendai, informaciné ir edukaciné sistema
1 N57P-6401 Kelio Zenqu su metalinémis atramomis vnt. 7.0 341.29 81.08 149.67 572.04
jrengimas, greziant duobes ir
betonuojant pamatus ( stieby skaicius
atramoje 2 vat). PRITAIKYTA. Dideliy
ir vidutiniy stendy montavimas
k9=1.15
2 N57P-6401 Kelio Zenqu su metalinémis atramomis vnt. 3.0 77.31 17.19 37.01 131.51
irengimas, greziant duobes ir
betonuojant pamatus ( stieby skaicius
atramoje 1 vant). PRITAIKYTA. Mazy
stendy montavimas k9=1.15
6 N57P-6401 Kelio Zenkly su metalinémis atramomis  vnt. 5.0 128.85 28.65 61.68 219.18
irengimas, greziant duobes ir
betonuojant pamatus ( stieby skaicius
atramoje 1 vnt). PRITAIKYTA.
Nedideliy stendy su nurodoma kryprimi
montavimas k9=1.15
7 NS57P-6401 Kelio Zenqu su metalinémis atramomis vnt. 10.0 487.55 115.83 213.82 817.2
irengimas, greziant duobes ir
betonuojant pamatus ( stieby skaicius
atramoje 2 vat). PRITAIKYTA.
Vidutiniy stendy (edukaciné¢ medziaga)
montavimas k9=1.15
10 R23-5 Pasto déiuéiq pakabinimas. vnt 1.0 11.42 0.04 11.46

PRITAIKYTA. Vabzdziy vie$bucio
montavimas



2026.05.19 Statiniy grupé PRO25-03 Statinys 1 Ziniarastis 6 Lapas 3
Sam,  Darbo Darby ir i€laidy apradymai Mato | Kaina _EUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | MedZiagos |Mechanizm| IS viso
Skyriuje 2 1046 243 462 1751
Papildomy medziagy verte 3.00% 7
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 14
Sezoniniai darbai 15.00% (1035) 155
Specifiniai darbai 17.00%
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(1046+155) 96
Viso: 1297 250 476 2023
Soc.draudimo iSlaidos 1.79%(1046+155+96) 23
Statinio statybos iSlaidos Viso: 1320 250 476 2046
Statybvietés islaidos 9.00% 184
IS viso tiesioginés iSlaidos 2230
Pridétinés iSlaidos 20.90%(1046+155+96) 271
Pelnas 5.00%(2230+271) 125
IS viso netiesioginés islaidos 396
Bendra verté be PVM 2626
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 551.46
Bendra verté su PVM 3177.46
3 Zaidimo aikstelés iranga
1 R61P-0501 Nameﬁq vaikq zaidimo aiksStelése kompl. 1.0 27.41 45.53 72.94
irengimas (Zaidimy kompleksas)
2 R61P-0504 Mediniq karstyniq karkasq Vaikq 7aidimo kompl. 1.0 153.09 34.14 146.08 333.31
aikStelése irengimas , kai stulpy skaicius
8.00 vnt (Zaidimy kompleksas)
3 R61P-0502 Vaikq Zaidimo aikgteﬁq priedq prie kompl. 1.0 4.37 0.08 4.45
nameliy konstrukcijy montavimas (
alpinisto sienele) (karstyklé)
4 R61P-0502 Vaikq Zaidimo aikgteﬁq priedq prie kompl. 1.0 25.52 0.5 26.02
nameliy konstrukcijy montavimas (
virvineés supynés) (laipyne)
5 R61P-0502 Vaikq Zaidimo aikgteﬁq priedq prie kompl. 1.0 3.35 0.08 3.43
nameliy konstrukcijy montavimas (
nusileidimo latakas) (balansinés
supynes)
6 R61P-0502 Vaikq Zaidimo aikgte]jq priedq prie kompl. 1.0 3.35 0.08 3.43
nameliy konstrukcijy montavimas (
nusileidimo latakas) (svyruojanti
platforma)
7 R61P-0503 Mediniy supyniy i§ pagaminty elementy kompl. 1.0 25.52 0.5 26.02
surinkimas ir montavimas , kai mediniai
elementai taSy 1 asmeniui (karuselé)
8 R61P-0505 Vaikq Zaidimo aikgte]jq priedq ant kompl. 1.0 7.14 0.08 7.22
mediniy karstyniy karkasy montavimas (
medinés kopécios) (spyruoklinés
stipynés)
9 R61P-0502 Vaikq Zaidimo aikgte]jq priedq prie kompl. 1.0 2.92 0.08 3.0
nameliy konstrukcijy montavimas (
zaidimy panelé)
10 R61P-0502 Vaikq Zaidimo aikgte]jq priedq prie kompl. 2.0 6.71 0.16 6.87
nameliy konstrukcijy montavimas (
nusileidimo latakas) (kliti¢iy ruozai Nr.1
ir Nr.2)
11 R61P-0502 Vaikq Zaidimo aikgteﬁq priedq prie kompl. 1.0 4.37 0.08 4.45
nameliy konstrukcijy montavimas (
alpinisto sienel¢) (Zaidimas "Virtuvele")
12 R61P-0409 Dviejq stovy surenkamq lauko kompl. 1.0 46.71 5.44 0.31 52.46

treniruokliy montavimas, tvirtinant ant
irengty pagrindy (pamaty) (balanso



2026.05.19 Statiniy grupé PRO25-03 Statinys 1 Ziniarastis 6 Lapas 4
Sam,  Darbo Darby ir i€laidy apradymai Mato | Kaina _EUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | Medziagos |Mechanizm] IS viso
buomas)
13 R61P-0502 Vaikq Zaidimo aikgte]jq priedq prie kompl. 1.0 4.37 0.08 4.45
nameliy konstrukcijy montavimas (
alpinisto sienele) (laipiojimo platformos)
14 R61P-0503  Mediniy supyniy i§ pagaminty elementy kompl. 1.0 42.28 0.81 43.09
surinkimas ir montavimas , kai mediniai
elementai rasty 2 asmenims (dvigubos
stipynés)
15 R61P-0504 Mediniq karstyniq karkasq Vaikq 7aidimo kompl. 1.0 153.09 34.14 146.08 333.31
aikStelése irengimas , kai stulpy skaicius
8.00 vnt (karstykliy kompleksas)
31 N27P-42-1 Kelio Zenqu papildorno skydelio vnt 6.0 45.13 25.83 70.96
pastatymas , kai skydelis iki 1 m ilgio.
PRITAIKYTA. Vaiky zaidimy aikStelés
zymenos tvirtinimas  k9=1.15
32 IM Vaiky zaidimy aikStelés Zymena vnt 6.0 300.0 300.0
Skyriuje 3 555 400 341 1296
Papildomy medziagy verte 3.00% 12
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 10
Sezoniniai darbai 15.00% (45) 7
Specifiniai darbai 17.00%
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(555+7) 45
Viso: 607 412 351 1370
Soc.draudimo i8laidos 1.79%(555+7+45) 11
Statinio statybos islaidos Viso: 618 412 351 1381
Statybvietés islaidos 9.00% 124
IS viso tiesioginés iSlaidos 1505
Pridétinés iSlaidos 20.90%(555+7+45) 127
Pelnas 5.00%(1505+127) 82
IS viso netiesioginés islaidos 209
Bendra verté be PVM 1714
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 359.94
Bendra verté su PVM 2073.94
4 Kita maZoji architektiira
9 00 *SUNIUKU AIKSTELES JRANGA* 0.0
10 N7-37 Perdengimo Sijq’ kuriq mase iki 3.0t, vnt 8.0 339.14 202.59 541.73
montavimas vienaauksciuose pastatuose,
laisvai atremiant. PRITAIKYTA.
Rieduliy padéjimas
11 874 Lauko akmenys m3 14.3 1148.29 1148.29
12 N23P-0202 Nuoteky magistraliniy tinkly plastikiniy m 6.0 53.14 40.62 93.76
ir plastikiniy armuoty jmoviniy vamzdziy
iki 1000mm skersmens klojimas (
vamzdziy skersmuo 1000 mm)
k9=1.15
13 959-3 Gruntas m3 8.0 69.2 69.2
14 N23P-0903 Vamzdyny pirminis (apsauginis) m3 8.0 108.15 23.52 131.67
uzpylimas rankiniu btidu, sutankinant
grunta k9=1.15
15 N48-263 Dirvos paruogjmas gazonams rank. budu 100m2 0.3 166.15 151.2 317.35
II gr.grunte, uZpilant iki 15c¢m storio
sluoksnj augalinio dirvoZzemio k9=1.15
16 N48-266 Uipilamo augalinio dirvoZemio 100m2 0.3 -24.56 -50.4 -74.96
sluoksnio storio Scm pokyciui pridéti
arba atimti  k4=-1.0,k9=1.15
17 N48-295 Paprastq,parteriniq ir mauritanigkq 100m2 0.3 22.15 3.37 25.52

gazony uzséjimas rankiniu biidu



2026.05.19 Statiniy grupé PRO25-03 Statinys 1 Ziniaratis 6 Lapas 5
Sam.,| Darbo e . Mato Kaina EUR
. Darby ir iSlaidy aprasymai . Kiekis
eil. kodas vienetas D.uzm. | MedZiagos |Mechanizm| IS viso
k9=1.15
Skyriuje 4 664 1322 267 2253
Papildomy medziagy verte 3.00% 40
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 8
Sezoniniai darbai 15.00% (325) 49
Specifiniai darbai 17.00%
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(664+49) 57
Viso: 770 1362 275 2407
Soc.draudimo i§laidos 1.79%(664+49+57) 14
Statinio statybos iSlaidos Viso: 784 1362 275 2421
Statybvietés iSlaidos 9.00% 218
IS viso tiesioginés iSlaidos 2639
Pridétinés iSlaidos 20.90%(664+49+57) 161
Pelnas 5.00%(2639+161) 140
IS viso netiesioginés islaidos 301
Bendra verté be PVM 2940
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 617.40
Bendra verté su PVM 3557.40
5 Rieduliai, PP vamzdis
RD Rieduliai 1-3 m t 20.0 1240.0 1240.0
2 RP Rieduliy pristatymas vnt 1.0 143.0 143.0
36V PP gofruotas vamzdis dn 1000 L-3 m m 6.0 840.0 840.0
Skyriuje 5 2223 2223
IS viso tiesioginés iSlaidos 2223
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 466.83
Bendra verté su PVM 2689.83
Viso ziniaraStyje 6 37219.60

J. KildiSien
(Pavaéy

Sudaé:



SUDERINTA: EUR TVIRTINU: EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2026 M. MEN. D. 2026 M. MEN. D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas
Statiniu grupé PRO25-03 Teritorijos Naujininky senitinijoje, esancios ties Vaiky gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas
Statinys 1 Sklypo sutvarkymas
Ziniarastis 7 Aptvérimas, turéklai, tvoros, apdaila ir detalés
2026.05.19 Suma Ziniara$¢iui 134444.31 EUR Lapas 1
o . Kaina  EUR
Sgﬁl' I?(?)rdba(; Darby ir iSlaidy apraSymai Vigflitt(:ls Kiekis —
: D.uzm. | MedZiagos |Mechanizm| IS viso
1 Zaidimq aikStelés aptvérimas
1 N9-217 Kronsteiny, rémy ir kity smulkiy t 3.304 5919.45 4753.37 389.01 11061.83
plieniniy konstrukcijy gaminimas
k8=1.05
2 N9-202 Apsauginiu aptverlmq montavimas t 3.304 3667.28 163.64 3830.92
3 N13-89 Metaliniq paviréiq daiymas emale, 100m2 1.15 146.25 66.89 213.14
teptuku
Skyriuje 1 9733 4984 389 15106
2 guniukq aiksStelés aptvérimas
1 N7P-0806 Metalinio tinklo Skydl} tvoros irengimas , m 120.0 1224.72 524.6 60.9 1810.22
kai stulpai metaliniai  k8=1.03
2 TS Tvoros Segmentas h-1.8m vnt 46.0 2351.06 2351.06
3 72 Tvory stulpeliai 40x60x1.5mm, 2m vnt 47.0 434.28 434.28
4 71-14 TVOI'L} fiksatoriai vnt 184.0 36.8 36.8
5 T Segmentings tvoros juosta, jveriamaj  m2 33.0 558.69 558.69
aziirg (visualiniam zony atskirimui)
6 N7-178-4 Ge]ibetoniniq pakopu’ kuriq maseé iki 071 vnt 46.0 788.26 27.35 18.26 833.87
t, montavimas rankiniu bidu, pakeliant
keltuvu. PRITAIKYTA. Tvoros
jungian¢io pamato montavimas
TP Tvoros pamatas 50/55x300x2500 (mm)  vnt 46.0 1026.26 1026.26
N7P-0807 VartL} irengimas , pastatant metalinius vnt. 2.0 425.09 113.45 126.55 665.09
stulpus  k8=1.02
9 DV Vartai 3 m, dvivériai su sklende vnt 2.0 1144.0 1144.0
uzrakinimui
10 MS Papildomi metaliniai stulpai prie varty  vat 2.0 15.18 15.18
Skyriuje 2 2438 6232 206 8876
3 Laiptu turéklai L-90cm h-90cm
1 N9-217 KI'OIlé'[CiIll.}, remq ir kltl} Smulku} t 0.0343 61.45 49.34 4.04 114.83
plieniniy konstrukcijy gaminimas
k8=1.05
2 N9-202 Apsauginiy aptvérimy montavimas. t 0.0343 38.07 1.7 39.77
PRITAIKYTA. Turéklo montavimas
3 N13-89 Metaliniq paviréiq daiymas emale, 100m2 0.018 2.29 1.05 3.34
teptuku
Skyriuje 3 102 52 4 158

4 Atitvaras ant krantinés



2026.05.19 Statiniy grupé PRO25-03 Statinys 1 Ziniarastis 7 Lapas 2
Sam,| Darbo L e S Mato Kaina  EUR
gﬂ' kodas Darbuy ir Slaidy aprasymai vienetas Kiekis D.uzm. | MedZiagos |Mechanizm| IS viso
1 N9-217 Kronsteiny, rémy ir kity smulkiy t 1.191 2133.8 1713.45 140.23  3987.48
plieniniy konstrukcijy gaminimas
k8=1.05
2 N9-202 Apsauginiy aptvérimy montavimas t 1.191 1321.95 58.99 1380.94
3 NI13-89 Metaliniy pavirsiy daZymas, teptuku 100m2 0.345  43.88 20.07 63.95
Skyriuje 4 3500 1793 140 5433
5 Apdaila ir detalés (takas krantinéje, takai miskuose, grotelés)
1 NI11P-1101 Grind]en(;jq grindq irengimas (ant m?2 524.0 5312.73 221.34 304.14 5838.21
irengty guleksniy) , kai lenty storis
36mm. PRITAIKYTA. Taky krantinéje
ir miSkuose jrengimas
440-3 Kiety lapuociy apipjautos lentos m3 26.0 11290.7 11290.7
3 N9-215 Metaliniy groty montavimas, kai m2 71.0 1966.84 33.1 1999.94
tvirtinimui pagrindas betonas
4 MG Metalinés grotelés h-30mm, akuté m2 71.0 3586.21 3586.21
30x30mm
5 N13-89 Metaljniq paviréiq daiymas emale, 100m2 0.71 90.29 41.29 131.58
teptuku
6 N57P-3238 Grindinio jrengimas i3 skaldyty arba 100m2 0.05 42.6 10.83 0.61 54.04
lauko akmeny ( sluoksnio storis 200-300
mm) k9=1.15
7 LR Lauko rieduliai (dekoracija) dn t 2.0 124.0 124.0
200-300mm
8 NS57P-5135 Stikliniy kelio at$vaity irengimas’ vnt. 2800.0 6539.4 9061.36 12782.0 28382.76
tvirtinant guminiais inkarais ( kelio
dangoje). PRITAIKYTA. Metaliniy
taktiliniy pavirSiy jirengimas k9=1.15
9 TT Taktiliniai taskai vnt 2800.0 3472.0 3472.0
Skyriuje 5 13952 27808 13120 54880
Viso ZiniarasStyje 7 29725 40869 13859 84453
Papildomy medziagy verte 3.00% 1226
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 416
Sezoniniai darbai 15.00% (6582) 987
Specifiniai darbai 17.00% 452
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(29725+987+452) 2493
Viso: 33657 42095 14275 90027
Soc.draudimo iSlaidos 1.79%(29725+987+452+2493) 602
Statinio statybos iSlaidos Viso: 34259 42095 14275 90629
Statybvietés islaidos 9.00% 8157
IS viso tiesioginés iSlaidos 98786
Pridétinés iSlaidos 20.90%(29725+987+452+2493) 7034
Pelnas 5.00%(98786+7034) 5291
IS viso netiesioginés islaidos 12325
Bendra verté be PVM 111111
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 23333.31
Bendra verté su PVM 134444 .31

Sudaé:

J. KildiSien
(Pavaéy



SUDERINTA: EUR TVIRTINU: EUR
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2026 M. MEN. D. 2026 M. MEN. D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas
Statiniu grupé PRO25-03 Teritorijos Naujininky senitinijoje, esancios ties Vaiky gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas
Statinys 1 Sklypo sutvarkymas
Ziniarastis 8 Pontonai ir ju dalys
2026.05.19 Suma ziniara$ciui 12804.22 EUR Lapas 1
Sam,  Darbo Darby ir iSlaidy apraSymai Mato Kiekis Kaina __EUR
eil. kodas vienctas D.uzm. | MedZiagos |Mechanizm| IS viso
1 Didysis pontonas
00 *ATITVARAS ANT DIDZIOJO PONTONO* 0.0
3 N9-217 Kronsteiny, rémy ir kity smulkiy t 1.198 2146.34 1723.53  141.05  4010.92
plieniniy konstrukcijy gaminimas
k8=1.05
N9-202 Apsauginiu aptverlmq montavimas t 1.198 1329.72 59.33 1389.05
5 00 *HAMAKAS* 0.0
N9-217 Kronsteiny, rémy ir kity smulkiy t 0.18  322.49  258.96 21.19 602.64
plieniniy konstrukcijy gaminimas
k8=1.05
7 N9P-0107 Metaliniy lenkty profiliy rémy t 0.18 68.9 16.7 28.67  114.27
montavimas
8 R61P-0409 DVlC]l} stovy Surenkamq lauko kompl. 1.0 46.71 5.44 0.31 52.46
treniruokliy montavimas, tvirtinant ant
jrengty pagrindy (pamaty).
PRITAIKYTA. Hamako jrengimas
9 PT Polipropileno tinklas Smm-50mm HM ~ m2 19.0 114.0 114.0
10 00 *MAZIEJI PONTONAT* 0.0
12 00 *TILTELIAI I PONTONUS* 0.0
13 N10-200 Atvirq terasy irengimas (m2 grlndu) m?2 6.0 478.22 11.55 489.77
PRITAIKYTA. Tiltelio jrengimas
14 440-3 Kiety lapuodiy apipjautos lentos m3 0.3 125.51 125.51
Skyriuje 1 4392 2315 191 6898
2 Mazieji pontonai ir tilteliai i pontonus
2 N10-200 Atvirq terasy irengimas (m2 grlndu) m2 6.0 478.22 11.55 489.77
PRITAIKYTA. Tiltelio jrengimas
3 4403 Kiety lapuodiy apipjautos lentos m3 0.3 125.51 125.51
Skyriuje 2 478 137 615
Viso Ziniarastyje 8 4870 2452 191 7513
Papildomy medziagy verte 3.00% 74
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 6
Sezoniniai darbai 15.00% (0)
Specifiniai darbai 17.00% 123
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(4870+123) 399
Viso: 5392 2526 197 8115
Soc.draudimo i§laidos 1.79%(4870+123+399) 97
Statinio statybos iSlaidos Viso: 5489 2526 197 8212
Statybvietés iSlaidos  9.00% 739
IS viso tiesioginés islaidos 8951



2026.05.19 Statiniy grupé PRO25-03 Statinys 1 Ziniaratis 8 Lapas 2
Sam.,| Darbo e . Mato Kaina EUR
. Darby ir iSlaidy aprasymai . Kiekis
eil. kodas vienetas D.uzm. | MedZiagos |Mechanizm| IS viso
Pridétinés iSlaidos 20.90%(4870+123+399) 1127
Pelnas 5.00%(8951+1127) 504
IS viso netiesioginés islaidos 1631
Bendra verté be PYM 10582
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 2222.22
Bendra verté su PYM 12804.22

Sudaé:

J. KildiSien
(Pavaéy



IRENGINIU POREIKIO ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas
Statiniu grupé PRO25-03 Teritorijos Naujininky senitinijoje, esancios ties Vaiku gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas
Statinys 1 Sklypo sutvarkymas
Ziniarastis 6 Maioji architektiira
2026.05.19 Suma Ziniara$¢iui 282130.86 EUR Lapas 1
i renginiy pavadinimas Mat o Kaina :
Eil. Kodas I g ! .lg‘p va Vienz;tzs Kiekis i Verté
Nr. Techniniai ir kiti duomenys EUR EUR
2 Stendai, informaciné ir edukaciné sistema

3 81 Didelis stendas (bendriné parko informacija) vnt 4.000 2022.37 8089.48

4 S2 Vidutinis stendas (bendriné parko informacija) vnt 3.000 1714.86 5144.58

5 S3 Mazas stendas (informacija apie zona) vnt 3.000 466.31 1398.93

8 S4 Nedidelis stendas su nurodoma kryptimi (bekliiicio  vnt 5.000 570.53 2852.65

judéjimo takui)

9 S5 Vidutinis stendas (edukaciné medZiaga) vnt 10.000 1714.86 17148.6
11 v Vabzdziy viesbutis vnt 1.000 289.26 289.26
Skyriuje 2 34924

3 Zaidimo aik3telés iranga
16 211 Zaidimy kompleksas vnt 1.000 97861.0 97861.0
17 112 Karstykle vt 1.000 18973.0 18973.0
18 713 Laipyné vt 1.000 1709.0 1709.0
19 Z14 Balansinés stipynés vt 1.000 1706.0 1706.0
20 ZI5 Svyruojanti platforma vnt 1.000 1603.0 1603.0
21 716 Karusele vnt 1.000 1606.0 1606.0
2 7 Spyruoklinés siipynés vt 1.000 642.0 642.0
23 718 Zaidimy panelé vnt 1.000 1287.0 1287.0
24 719 Zaidimas "Virtuvelé" it 1.000 1888.0 1888.0
25 ZI10 Kliti¢iy ruozas Nr. 1 vnt 1.000 3175.0 3175.0
26 ZI11 Klit¢iy ruozas Nr. 2 vnt 1.000 1213.0 1213.0
27 7112 Balanso buomas vnt 1.000 1121.0 1121.0
28 ZI13 Laipiojimo platforma vnt 1.000 1311.0 1311.0
29 ZI14 Dvigubos stipynés vnt 1.000 3497.0 3497.0
30 715 Karstykliy kompleksas vnt 1.000 11092.0 11092.0
Skyriuje 3 148684

4 Kita mazoji architektiira

1 DS Dviraciy stovas (su montavimu) vnt 8.000 360.0 2880.0

2 Sp Siuksliy dézeé (su montavimu) vnt 18.000 460.0 8280.0

3 LG Lauko gertuve (su montavimu) vnt 1.000 8238.0 8238.0

4 LS Lauko stalas (apvalus) ST-1 (su montavimu) vnt 3.000 960.0 2880.0

5 8s Sachmaty stalas (su montavimu) vnt 2.000 1200.0 2400.0

6 LS Lauko suolas SM-1 (apvalus) (su montavimu) vnt 2.000 3800.0 7600.0

7 LK Lauko kédé SM-2 (su montavimu) vnt 8.000 930.0 7440.0

8 SL Suolas SL-6 (besisukantis kreslas) (su montavimu)  vnt 6.000 1640.0 9840.0
Skyriuje 4 49558
ZiniaraStyje 6 233166

PRIDETINES VERTES MOKESTIS = 21.00% 48964.86




2026.05.19 Statiniy grupé PRO25-03 Statinys Ziniarastis Lapas 2
Eil. Kodas Irenginiy pavadinimas Mato Kiekis Kaina Verté
Nr. Techniniai ir kiti duomenys vienetas EUR EUR
IS viso ziniarastyje 6 282130.86
Sudareé: J. KildiSiené

(Pavardeé)



IRENGINIU POREIKIO ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas
Statiniu grupé PRO25-03 Teritorijos Naujininky seniiinijoje, esancios ties Vaikuy gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas
Statinys 1 Sklypo sutvarkymas
Ziniarastis 8 Pontonai ir jy dalys
2026.05.19 Suma ziniara$¢iui 209763.18 EUR Lapas 1
Fil. K Irenginiy pavadinimas Mato . Kaina Verté
odas AR : Kiekis
Nr. Techniniai ir kiti duomenys vienetas EUR EUR
1 Didysis pontonas
1 DP Pontonai ir konstrukcinis karkasas i§ medienos ir kompl. 1.000 121358.0 121358.0
metalo (su montavimo darbais)
11 MpP Mazieji pontonai ir konstrukcinis karkasas i$ kompl. 2.000 13000.0 26000.0
medienos ir metalo (su montavimo darbais)
Skyriuje 1 147358
2 Matzieji pontonai ir tilteliai i pontonus
1 MP Pontonai ir konstrukcinis karkasas i§ medienos ir kompl. 2.000 13000.0 26000.0
metalo (su montavimo darbais)
Skyriuje 2 26000
ZiniaraStyje 8 173358
PRIDETINES VERTES MOKESTIS  21.00% 36405.18
IS viso ziniaraStyje 8 209763.18

Sudareé:

J. KildiSiené
(Pavarde)




MEDZIAGU POREIKIO ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas
Statiniu grupé PRO25-03 Teritorijos Naujininku seniiinijoje, esancios ties Vaiky gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas
Statinys 1 Sklypo sutvarkymas
2026.05.19 Lapas 1
kaz)ségzo Pavadinimas I\\/fitrz:;g;o KSIIJIEI Kiekis \g%rltf
0
AK1 Juodauogis Seivamedis / Sambukus nigra, C10 vt 12.40 3.0 37.2
AK2 Medlieva Lamarko / Amelanchier lamarskii, 175-200 SG vnt 12.40 3.0 37.2
AK3 Paprastasis putinas / Viburnum opulus 'Compactum’, C10 vnt 12.40 5.0 62.0
BP Betoninés plytelés 750x375x80 (mm) m2 19.42 22.5 436.95
BS Biostimuliatorius 1 8.22 15.0 123.3
DV Vartai 3 m, dvivériai su sklende uZrakinimui vnt 572.0 2.0 1144.0
GD1 Guminé mulcio danga 4 cm (3 cm SBR + 1 cm EPDM) m2 85.0 680.0 57800.0
GT Savaime suyranti geotekstilé 150 g/m? m2 8.61 1000.0 8610.0
GV PP galinis voztuvas dn 110 vnt 24.36 4.0 97.44
GV PP gofruotas vamzdis dn 1000 L-3 m m 140.0 6.0 840.0
GV1 PP galinis voztuvas dn 160 vnt 35.54 1.0 35.54
K1 Sedula baltoji / Cornus alba 'Elegantissima’, C4 vt 5.70 25.0 142.5
K2 Sedula baltoji / Cornus alba 'Kesselringii', C5 vt 11.57 25.0 289.25
K3 Purpurinis gluosnis / Salix purpurea 'Nana', C2 vnt 2.48 246.0 610.08
K4 Pelkinis karklas / Salix rosmarinifolia, C3 vnt 2.48 174.0 431.52
K5 Lanksva gluosnialapé / Spirea salcifolia, C2 vnt 3.72 72.0 267.84
K6 Mazoji Ziemé / Vinca minor 'Gertrude Jekyll', C2 vt 4.13 342.0 1412.46
LM Laistymo maiSai vnt 16.99 188.0 3194.12
LR Lauko rieduliai (dekoracija) dn 200-300mm t 62.0 2.0 124.0
M1 Miltingasis SermuksSnis / Sorbus aria 'Magnifica', SG 16-18 vt 428.0 3.0 1284.0
M2 Vy$nia smailiadanté / Prunus serrulata 'Kanzan', C60 vnt 156.20 5.0 781.0
M3 Karpotasis berzas / Betula pendula, C30 vnt 181.34 3.0 544.02
M4 Juodalksnis / Alnus glutinosa, C70 vnt 263.0 3.0 789.0
MB Metalinis bortas m 16.45 66.0 1085.7
MG Metalinés grotelés h-30mm, akuté 30x30mm m2 50.51 71.0 3586.21
MK Metaliniai kuoliukai su sprirale (0.9m ilgio dn10) vt .0 110.0 660.0
MP Mikrobiologiniai preparatai kg 5.28 12.54 66.21
MS Papildomi metaliniai stulpai prie varty vnt 7.59 2.0 15.18
MC Mulcias m3 119.0 19.0 2261.0
PT Polipropileno tinklas Smm-50mm HM m2 6.0 19.0 114.0
PS1 Plastikinis gofruotas dn 425 drenazo ulinélis h-1.4m (komplekte kompl. 363.0 4.0 1452.0
dugnas, pasijungimo movos dn 110-3vnt, detalé peréjimu i lygy
vamzdij-3vnt, kalaus ketaus dangtis apkrovos ne maziau B125)
PS2 Plastikinis gofruotas dn 425 drenazo Sulinélis h-1.4m (komplekte kompl. 332.0 2.0 664.0
dugnas, pasijungimo mova dn 110-3vnt, détalé peréjimui j lygy
vamzdij-2vnt, kalaus ketaus dangtis apkrovos ne maziau B125)
PS3 Plastikinis gofruotas dn 425 drenazo $ulinélis h-1,4m (komlekte vnt 342.0 1.0 342.0
dugnas, pasijungimo mova dn 110-5vnt, detalé peréjimui j lygy
vamzdj-5vnt, kalaus ketaus dangtis apkrovos ne maziau B125)
PS4 Plastikinis gofruotas dn 425 drenazo Sulinélis h-1,4m (komplekte kompl. 327.0 2.0 654.0
dugnas, pasijungimo mova-2vnt, detalé per¢jimui j lygy
vamzdij-1vnt, kalaus ketaus dangtis apkrovos ne maziau B125)
PS5 Plastikinis gofruotas dn 425 drenazo ulinélis h-1.4m (komplekte kompl. 313.0 1.0 313.0
dugnas, pasijungimo movos dn 110-1vnt ir dn 160-1vnt, detalé
peréjimui j lygy vamzdj-1vnt, kalaus ketaus dangtis apkrovos ne
maziau B125)
RA VirSurinis asfalto sluoksnis 2.5 cm i§ miSinio AC 5VL (100/150) t 188.0 18.13 3408.44
RD Rieduliai 1-3 m t 62.0 20.0 1240.0
RP Rieduliy pristatymas vnt 143.0 1.0 143.0
SV Sukta virvé (6 mm skersmens) m 0.12 130.0 15.6



11/16; 16/22

2026.05.19 Statiniy grupe PRO25-03 Statinys Lapas 2
kaz)sél;:o Pavadinimas I\gits;g;o ngg Kiekis \ggltf
TJ Segmentings tvoros juosta, jveriama j aziirg (visualiniam zony m2 16.93 33.0 558.69
atskirimui)
TP Tvoros pamatas 50/55x300x2500 (mm) vnt 22.31 46.0 1026.26
TS Tvoros segmentas h-1.8m vnt 51.11 46.0 2351.06
TT Taktiliniai taskai vnt 1.24 2800.0 3472.0
ZM Vaiky Zaidimy aikstelés Zymena vat 50.0 6.0 300.0
IS viso 102821.77
1 METALAS
90053 Rusinis plienas (konstrukeinis) t 1308.93 8.198216 10730.89
120002 Plieniné viela t 1185.72 0.012096 14.34
120030 Statybines vinys kg 1.92 161.1999 309.5
120031 Tolinés vinys kg 3.54 3.456 12.23
120038 Suvirinimo elektrodai kg 3.23 158.5751 512.2
120049 Varztai su verzlémis (jvairis) kg 2.74 1.3 3.56
120051 Tvirtinimo varztai (jvairas) kg 2.74 113.54601 311.12
120052 Tvirtinimo varztai (statybiniai) kg 2.74 3.2 8.77
120063 Medsraigciai (jvairis) kg 2.74 0.014 0.04
120084 Kaltiniai dirbiniai (metaliniai, statybiniai) kg 3.15 7.26 22.87
120221 Inkariniai varztai vnt 0.68 16.0 10.88
520348 Metaliniai stulpai vnt 7.74 4.0 30.96
520349 Pagalbinés plieninés montazinés konstrukcijos kg 3.01 50.9358 153.32
71-14 Tvory fiksatoriai vnt 0.20 184.0 36.8
71-2 Tvory stulpeliai 40x60x1.5mm, 2m vnt 9.24 47.0 434.28
940 Tvirtinimo detalés t 2739.47 0.069 189.02
IS viso 12780.78
2 VAMZDZIAI
220749 Apsauginiai Zolés koriai m2 18.69 275.0 5139.75
1027-160 DN/OD 110mm PP vamzdis SN8, RF30, IMP-10" C ,6m, su mova m 3.80 24,341 92.5
1027-161 DN/OD 160mm PP vamzdis SN8, RF30, IMP-10" C, 6m, su mova m 7.45 13.231 98.57
1031-84 PVCrifliuoti drenazo vamzdziai 50/60 m 2.53 216.0 546.48
1031-93 PVCrifliuoti drenazo vamzdziai su geotekstiles filtru 80/92 m 5.11 42.0 214.62
1031-94 PVCrifliuoti drenazo vamzdziai su geotekstilés filtru 113/126 m 7.52 652.504 4906.83
1032-192 Akleé 110 Evodrain vnt 2.21 14.0 30.94
1032-208 Kams¢iai drenazui d 92mm (drenazo vamzdziy sistema) vnt 2.13 14.0 29.82
1032-213 TriSakiai d 92x92mm (drenazo vamzdZiy sistema) vt 6.16 14.0 86.24
IS viso 11145.75
3 BENDROSIOS STATYBINES MEDZIAGOS
220720 Geotekstilé m2 0.84 1658.247 1392.93
261703 Issiplecianti sandarinimo juosta m 2.15 90.9 195.44
570701 Dolomito skaldos miSinys 0/56 m3 33.58 718.76 24135.96
570751 Smélis statybos darbams m3 20.08 17.61536 353.72
570892 Granito skaldos atsijos m3 64.85 43.7596 2837.81
571584 Gamtinis smelio-Zvyro miSinys m3 15.78 1473.894 23258.05
572206 Granito skaldele m3 75.85 0.115 8.72
572270 Zvyro skaldelé m3 43.16 3.85 166.17
573019 Augalinis gruntas m3 33.60 16.9 567.84
573022 Gamtinis smelis m3 14.58 25.385 370.11
970002 Zoliy séklos (vienmetés ir daugiametés) kg 5.61 88.16 494.58
624-140 Asfaltbetonio armav. stiklo pluoSto geokompozitas 100/100 m2 2.98 11.0 32.78
624-143 Geotinklas (Slaity, sankasy, grunty atram.sieny armavimas) m2 2.37 2492.6 5907.46
624-159 Neaustine geotekstile (filtracija, apsauga, atskyrimas) m2 0.84 2492.6 2093.78
874 Lauko akmenys m3 80.30 14.3 1148.29
875-1 Granito stambioji mineraliné medziaga fr. 2/5; 5/8; 8/11; 11/16; m3 77.35 2.63 203.43
16/22
875-2 Granito smulkioji mineraliné medziaga fr. 0/2; 0/5; m3 64.85 70.1 4545.98
879-1 Dolomito, Zvyro (trupinto) stambioji miner. medziaga fr.5/8; 8/11; m3 42.43 26.25 1113.79
16/22
885 Dolomito, Zvyro (trupinto) stambioji miner. medZziaga fr.5/8; 8/11; m3 41.36 68.0 2812.48



2026.05.19 Statiniy grupé PRO25-03 Statinys Lapas 3
kaz)sél;:o Pavadinimas I\gits;g;o ngg Kiekis \ggltf
890 Frakcinis zvirgzdas m3 34.58 5.0 172.9
893 Augaliné zeme m3 33.60 476.0 15993.6
909 Gamtinis smelis m3 14.58 223.0 3251.34
910-1 Smélio (netrupinto) smulkioji mineraliné medZiaga, fr. 0/2 m3 17.58 3.2 56.26
IS viso 91113.42
4 APDAILOS MEDZIAGOS
220023 Epoksidiniy dervy kietiklis kg 10.61 0.4446 4.72
230108 Aliejiniai dazai (paruosti naudojimui) kg 2.76 0.2 0.55
230200 Epoksidinis emalis (Zalias) EP-773 kg 6.76 17.58393 118.87
230204 Tirpikliai (polimerizaciniy smaly pagrindu) kg 2.16 2.64537 5.71
230453 Dazai 1 7.37 3.6 26.53
IS viso 156.38
8 MEDZIO GAMINIAI
534004 Apipjauti taSeliai ir taSai (paprasti, 3 rus.) m3 282.36 2.352 664.11
534009 Rastai-statramsciai (3 rais.) m3 135.57 3.12 422.98
534011 Mediniai basliai ir kartys (spygliuo¢iy) m3 73.14 0.7872 57.58
534019 Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (4 ris.) m3 282.36 5.72 1615.1
534021 Neapipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (4r@s.) m3 194.36 0.288 55.98
534025 Apipjauti taseliai ir taSai 70mm st. ir daugiau (2 rus.) m3 282.36 0.0119 3.36
534034 Mediniai klojiniy skydai m2 11.86 2.34251 27.78
534121 Lentos spygl.,neapipj., stor.25-32mm 4 riisis m3 194.36 0.99072 192.56
550090 Zaidimo namelis kompl. 1.0
550091 Zaidimo aiksteliy priedai kompl. 1.0
440-3 Kiety lapuociy apipjautos lentos m3 418.36 43.758 18306.6
IS viso 21346.05
9 IZOLIACINES MEDZIAGOS
20048 Naftos bitumas (keliy) t 782.16 0.0009 0.7
20093 Bitumo emulsija t 732.0 0.25285 185.09
570269 Tolis m2 0.56 122.0832 68.37
570281 Bitumo mastika t 782.16 0.012 9.39
571591 Ruberoidas RK-350 m2 0.89 0.1668 0.15
IS viso 263.7
10 BETONO IR GELZBETONIO GAMINIAI
253 Natiralios spalvos staciakampés trinkelés m3 241.38 13.76 3321.39
255 Saligatviy plytelés, bordiirai m3 274.93 19.2 5278.66
255-12 Vejos bortas JB1-20, 1000x200x80 mm vt 3.51 1790.0 6282.9
255-6 Gatvés bordiiiras GB 100x15x30 cm vnt 11.03 90.0 992.7
IS viso 15875.65
11 PUSFABRIKACIAI
572214 VirSutinio dangos sluoksnio asfaltbetonis t 122.08 10.75 1312.36
600004 Cementinis skiedinys m3 83.93 0.412 34.58
600010 Cementinis skiedinys S10 m3 84.93 0.322 27.35
600043 Betono misiniai m3 121.93 7.955 969.95
600185 Keliy betonas m3 121.93 1.018 124.12
320-6 Betono miSiniai C20/25 m3 122.43 97.47 11933.25
330-26 Asfalt. pagrindo sluoksnio miSiniai AC 22 PN t 107.13 8.41 900.96
330-29 Asfalt. viensluoksniy dangy miSiniai AC 16 PD t 113.63 81.69 9282.43
330-41 Asfalt. virSutinio sluoksnio miSiniai AC 8 VN, AC 11 VN t 115.63 4.5 520.34
IS viso 25105.34
12 KITOS MEDZIAGOS
20040 Propano-butano miSinys m3 3.34 1.603644 5.36
20095 Propano-butano miSinys kg 1.76 14.18922 24.97
210004 Dujinis deguonis (techninis) m3 2.47 48.837481 120.63
260352 Medziai arba kriimai vnt 52.0
261118 Zyméjimo Zenklas su metaliniu stulpeliu vnt 39.0 10.0 390.0



2026.05.19 Statiniy grupé PRO25-03 Statinys Lapas 4
Resurso . Matavimo Kaina — Verté
kodas Pavadinimas vienetas EUR Kiekis EUR
390047 Ziediniai, deimantiniai graztai vt 161.81 56.0 9061.36
534690 Zagarai m3 27.57 0.36 9.93
570885 Vanduo m3 137.008
573020 Puvenos m3 3.9
810025 Spagatas kg 0.26
959-3 Gruntas m3 8.65 1638.0 14168.7
IS viso 23780.95
IS viso 304389.79

Sudaré: J. Kildisieneé
(Pavarde)



MECHANIZMU POREIKIO ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas
Statiniuy grupé PRO25-03 Teritorijos Naujininku seniiinijoje, esancios ties Vaiky gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas
Statinys 1 Sklypo sutvarkymas
2026.05.19 Lapas 1
Rkeos(ljl;:() Pavadinimas leg?lg;%%S Vla)lg{glz:l% VEeé;é
_ ama _EUR skaicius
310235 Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi 10.14 42.431 430.25
368322 Kompresorius kilnojamas su vid. deg. varikliu 31.43 1.3664 42.95
380004 Suvirinimo transformatorius 4.06 245.6641 997.4
390049 Elektrinis graztas 0.74 44.73 33.1
390051 Elektrinis pjuklas 0.74 1.3125 0.97
450001 Krovininé automasina, keliamoji galia 5 t 42.77 10.92 467.05
450002 Autokrautuvas 3 t 56.71 10.2145 579.26
450003 Krovininé automasina, keliamoji galia 4,5 t 42.77 4.286 183.31
450006 Krovininé automasina, keliamoji galia 8.5 t 49.95 754.945 37709.5
450007 Krovininé automasina, keliamoji galia 6 t 42.77 7.539 322.44
470003 Traktorius iki 59 kW (80 AG) 55.53 0.069069 3.84
470004 Traktorius iki 79 kW (108 AG) 58.40 2.6215 153.1
488125 Purentuvas prikabinamas (be traktoriaus) 3.87 0.4 1.55
488160 Kilnojamas suvirinimo agregatas su benzin.vid.degimo 20.31 0.6 12.19
varikl.
489003 Keltuvas 3.97 4.6 18.26
489015 Grioviakase 76.54 10.556 807.96
489034 Kranas ant automob. vaziuoklés keliam.galios iki 10 t 48.44 27.52 1333.07
489037 Savaeigis plentvolis 10 t 71.01 130.8279 9290.09
489041 Kranas ant vikSrinés vaZiuoklés 16 t keliamosios galios 63.31 3.2 202.59
489051 Kranas ant automob. vaziuoklés 16 t keliam. galios 54,93 6.42234 352.78
489061 Vienakausis ekskavatorius 0,5 m3 kauSo talp. 61.42 164.0845 10078.07
489067 Vienakausis ekskavatorius pneumorat.0,25 m3 kauso talp. 45.65 9.415013 429.8
489073 Buldozeris 79 kW (108 AG) 58.40 7.80844 456.01
489090 Verstuviné kelmarové su traktoriumi, 79 kW (108 AG) 76.54 7.33095 561.11
489093 Autogreideris 79 kW (108 AG) 71.02 1.2198 86.63
489094 Autogreideris 96 kW (130 AG) 75.53 19.8856 1501.96
489095 Autogudronatorius 79.80 0.03015 2.41
489100  Savaeigis plentvolis iki 6 t 56.97 85.0808 4847.05
489101 Savaeigis plentvolis 18 t 80.49 1.0605 85.36
489126 Laistymo masina 59.23 18.5596 1099.29
489131 Kranas 48.44 7.68 372.02
489135 Grezimo-kraniné masina (iki 3.5 m) automobilio bazéje 57.56 5.568 320.49
489153 Buldozeris 55 kW (75 AG) 55.53 89.00652 4942.53
489174 Motorinis volas 1.5 t 56.97 0.044 2.51
489183 Skaldinelio skirstytuvas 44.86 0.505 22.65
489197 Vibropliktuvas, vibroploksté 10.14 39.713 402.69
489215 Kelio freza W-500 96.05 0.84 80.68
489244 Smulkiis mechanizmai su el. varikliu 0.74 24.314 17.99
489245 Mazosios mechanizacijos priemonés su vidaus degimo 10.14 2.1525 21.83
varikliu

489246 Mazosios mechanizacijos priemonés su elektros varikliu 4.06 10.48 42.55
489254 Pneumovolas 16 t 76.11 3.304 251.47



(Pavarde)

2026.05.19 Lapas 2

Darbo Darbo :

%ﬁi:o Pavadinimas valandos valandy Verte

_ kaina EUR | _ skaidius EUR
489255 Asfalto klotuvas iki 500 t/h 211.27 1.12 236.62
489257 Kilnojama diskiné freza su vidaus degimo varikliu 10.14 15.635 158.54
489270 Sandiiry jungimo-ipresavimo irenginys 7.88 0.36 2.84
489280 Smulkiis mechanizmai su vidaus degimo varikliu 2.80 29.3714 82.24
489316 Prikabinami mineraliniy traSy barstytuvai 6.90 0.036569 0.25
489321 Purskimo aparatas 3.87 0.0325 0.13
489333 Buldozeris iki 45 kW (62 AG) 55.53 30.2839 1681.66
489334 Mini daugiafunkcinés masinos 45.65 288.331 13162.31
IS viso 93891.35

Sudaré: J. KildiSiené



SAMATA

OBJEKTINE SAMATA
Sudaryta pagal 2026.04 kainas
Statiniuy grupé PRO25-03 Teritorijos Naujininky senitinijoje, esancios ties Vaiku gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas
Statinys 2 Apsauginé signalizacija
2026.05.19 Lapas: 1
Lokalins Skaiciuojamoji kaina {EUR) .
samatos Lokalinés samatos pavadinimas Statybos - | Viso Viso
Nr. montavimo | Irenginiai su be
darbai PVM PVM
1 Vaizdo stebéjimo tinklas 7746.42 7746.42 6402.00
2 Vaizdo steb¢jimo sistema 5245.35 13915.00 19160.35  15835.00
IS viso: 12991.77  13915.00 26906.77 22237.00
Atestatas Nr. 10297 P. D. V. J. KILDISIENE
Sudare: J. KILDISIENE



SUDERINTA: EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

TVIRTINU:

EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2026 M. MEN. D. 2026 M. MEN. D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas
Statiniu grupé PRO25-03 Teritorijos Naujininky senitinijoje, esancios ties Vaiky gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas
Statinys 2 Apsauginé signalizacija
Ziniarastis 1 Vaizdo stebéjimo tinklas
2026.05.19 Suma ziniara$ciui 7746.42 EUR Lapas 1
Sam,  Darbo Darby ir iSlaidy apraSymai Mato Kiekis Kaina __EUR
eil. kodas vienctas D.uzm. | MedZiagos |Mechanizm| IS viso
1 Montavimas
1 N50-398 Komutaciniy spinty surinkimas i§ atskiry vat. 4.0 87.48 2.72 0.74 90.94
elementy ir montavimas, tvirtinant prie
sieny
KS Komutaciné spinta 800x1000x300 vnt 4.0 1822.56 1822.56
3 N21-267 IZzeminimo lyninés jungties iki 9.2 mm2 10 vnt 0.4 18.85 24.77 43.62
skerspjuivio montavimas
4 N21P-0103 Ikilm gyho tran§éjq kabeliams kasimas km 0.415 21.97 431.94 453.91
0,25 m3 kauso talpos ekskavatoriumi (
gruntas II grupés, kabeliy skaicius iki 2
vant) k9=1.15
5 N21P-0109 Ikilm gyho tran§éjq kabeliams km 0.415 82.96 82.96
uzpylimas iki 59 kW (80 AG) galios
buldozeriais i§ sankasos ( gruntas II
grupes, kabeliy skai¢ius 1 vnt)
k9=1.15
6 N21P-0117 Kabehq apsaugos plaStlklnlL} lyglq 100m 0.04 9.33 9.33
vamzdziy klojimas tran$¢jose , kai
vamzdzio iSorinis skersmuo iki 32 mm
7 1035-33 Elektros instaliacijos vamzdziai TRLi§ m 4.0 2.77 2.77
PVC (lygtis, su movomis) 25/22.6mm
8 N21P-0117 Kabehq apsaugos plaStlklnlL} lyglq 100m 4.11 1018.7 1018.7
vamzdziy klojimas tran$¢jose , kai
vamzdzio iSorinis skersmuo daugiau 32
mm iki 63 mm
9 1035-36 Elektros instaliacijos vamzdziai TRLi§ m 411.0 846.82 846.82
PVC (lygis, su movomis) 50/46.4mm
10 N34-93 Surenkamq tlplnll,} gelibetonio Vldutll’lll} vnt 1.0 195.31 52.75 54.25 302.31
Suliniy i§ 2 daliy 12 kanaly jrengimas
k9=1.15
11 RS Sulinys RKS-1 su ketiniu liuku vat 1.0 351.0 351.0
Skyriuje 1 1352 3103 570 5025
Viso Ziniarastyje 1 1352 3103 570 5025
Papildomy medziagy verte 3.00% 93
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 17
Sezoniniai darbai 15.00% (217) 33
Specifiniai darbai 17.00%
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(1352+33) 111
Viso: 1496 3196 587 5279
Soc.draudimo i8laidos 1.79%(1352+33+111) 27
Statinio statybos islaidos Viso: 1523 3196 587 5306



2026.05.19

Statiniy grupé PRO25-03

Statinys 2

Ziniarastis 1

Lapas 2
Sam.,| Darbo e . Mato Kaina EUR
. Darby ir iSlaidy aprasymai . Kiekis
eil. kodas vienetas D.uzm. | MedZiagos |Mechanizm| IS viso

Statybvietés islaidos 9.00% 478

IS viso tiesioginés iSlaidos 5784

Pridétinés iSlaidos 20.90%(1352+33+111) 313

Pelnas 5.00%(5784+313) 305

IS viso netiesioginés islaidos 618
Bendra verté be PYM 6402

Pridétinés vertés mokestis 21.00% 1344.42
Bendra verté su PYM 7746.42

Sudaé:

J. KildiSien
(Pavaéy



SUDERINTA:

ATSAKINGAS ATSTOVAS

EUR TVIRTINU: EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2026 M. MEN. D. 2026 M. MEN. D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas
Statiniu grupé PRO25-03 Teritorijos Naujininky senitinijoje, esancios ties Vaiky gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas
Statinys 2 Apsauginé signalizacija
Ziniarastis 2 Vaizdo stebéjimo sistema
2026.05.19 Suma ziniara$¢iui 5245.35 EUR Lapas 1
Sam,  Darbo Darby ir iSlaidy apraSymai Mato Kiekis Kaina __EUR
eil. kodas vienctas D.uzm. | MedZiagos |Mechanizm| IS viso
1 Montavimas
1 N50-340 Lauko videokameros montavimas, vnt. 5.0 147.92 3.4 0.93 152.25
tvirtinant prie sienos
2 N50-344 Videokameros korpuso montavimas vnt. 5.0 77.85 2.55 0.7 81.1
3 N50-347 Videokameros pasukimo mechanizmo vnt. 5.0 171.27 3.4 0.93 175.6
montavimas
4 N50-349 Videokameros pasukimo mechanizmo  vat. 5.0 96.53 96.53
valdymo bloko montavimas
6 N50-399 Kompiuteriniq komutaciniq 12 hqu vnt. 16.0 448 .42 1.32 449.74
paneliy montavimas komutacinése
spintose
7 P1 Kabehq tvarkymo panelé 19" vnt 4.0 174.96 174.96
P2 Maitinimo panelé 7x230V vnt 4.0 87.2 87.2
P3 24 porty komutaciné panelé 6 kat. vnt 4.0 296.0 296.0
10 P4 Optiné panelé 4 LC (ODF) vnt 4.0 103.84 103.84
11 N50-401 Kompiuteriniy komutatoriy montavimas, vat. 4.0 24.91 0.33 25.24
tvirtinant komutacinése spintose
13 N21-141 Iki 25mm skersmens Vinip]astiniu 100m 0.15 72.56 4.2 76.76
vamzdziy montavimas sienomis ir
kolonomis su nejudomu tvirtinimu
14 1035-33 Elektros instaliacijos vamzdziai TRLi§ m 15.0 10.3 10.3
PVC (lygtis, su movomis) 25/22.6mm
15 N50-509 gviesolaidinio kabelio itraukimas 1 km 0.456 567.99 9.85 118.35 696.19
polietileninj vamzdj k9=1.15
16 K1 Kabelis STR 4x2x0.5 6 kat. m 25.0 17.75 17.75
17 K2 OptlnlS kabelis 2xSM m 431.0 172.4 172.4
18 K3 Komutacinis kabelis RJ45/RJ45, STR ~ vnt 5.0 8.35 8.35
4x2x0.5 6 kat., L-0.5m
19 N21P-0123 Komunikacijq 2yme]1m0 2enqu ant vnt. 10.0 69.65 424,99 494.64
stulpeliy jrengimas , kai stulpeliai
metaliniai
Skyriuje 1 1677 1321 121 3119
Viso Ziniarastyje 2 1677 1321 121 3119
Papildomy medziagy verte 3.00% 40
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 4
Sezoniniai darbai 15.00% (568) 85
Specifiniai darbai 17.00%
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(1677+85) 141
Viso: 1903 1361 125 3389
Soc.draudimo i$laidos 1.79%(1677+85+141) 34
Statinio statybos islaidos Viso: 1937 1361 125 3423



2026.05.19

Statiniy grupé PRO25-03

Ziniarastis 2

Statinys 2 Lapas 2
Sam.,| Darbo e . Mato Kaina EUR
. Darby ir iSlaidy aprasymai . Kiekis
eil. kodas vienetas D.uzm. | MedZiagos |Mechanizm| IS viso

Statybvietés islaidos 9.00% 308

IS viso tiesioginés iSlaidos 3731

Pridétinés iSlaidos 20.90%(1677+85+141) 398

Pelnas 5.00%(3731+398) 206

IS viso netiesioginés islaidos 604
Bendra verté be PYM 4335

Pridétinés vertés mokestis 21.00% 910.35
Bendra verté su PYM 5245.35

Sudag: J. KildiSien

(Pavatil



IRENGINIU POREIKIO ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas
Statiniu grupé PRO25-03 Teritorijos Naujininky senitinijoje, esancios ties Vaikuy gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas
Statinys 2 Apsauginé signalizacija
Ziniarastis 2 Vaizdo stebéjimo sistema
2026.05.19 Suma ziniara$éiui 13915 EUR Lapas 1
Eil K Irenginiy pavadinimas Mato . Kaina Verté
odas AR : Kiekis
Nr. Techniniai ir kiti duomenys vienetas EUR EUR
1 Montavimas
5 VK Vaizdo stebéjimo kamera su vienu vaizdo jutikliu vnt 5.000 1500.0 7500.0
12 KM 6 porty komutatorius su POE+ + vnt 4.000 1000.0 4000.0
Skyriuje 1 11500
ZiniaraStyje 2 11500
PRIDETINES VERTES MOKESTIS  21.00% 2415
IS viso ZiniaraStyje 2 13915

Sudareé:

J. KildiSiené
(Pavarde)



MEDZIAGU POREIKIO ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas
Statiniu grupé PRO25-03 Teritorijos Naujininku senitinijoje, esancios ties Vaikuy gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas
Statinys 2 Apsauginé signalizacija
2026.05.19 Lapas 1
Resurso . Matavimo | Kaina I Verte
kodas Pavadinimas vienetas EUR Kiekis EUR
0
K1 Kabelis STR 4x2x0.5 6 kat. m 0.71 25.0 17.75
K2 Optinis kabelis 2xSM m 0.40 431.0 172.4
K3 Komutacinis kabelis RJ45/RJ45, STR 4x2x0.5 6 kat., L-0.5m vnt 1.67 5.0 8.35
KS Komutacine spinta 800x1000x300 vnt 455.64 4.0 1822.56
P1 Kabeliy tvarkymo panele 19" vnt 43.74 4.0 174.96
P2 Maitinimo panelé 7x230V vnt 21.80 4.0 87.2
P3 24 porty komutaciné panelé 6 kat. vnt 74.0 4.0 296.0
P4 Optiné panelé 4 LC (ODF) vnt 25.96 4.0 103.84
RS Sulinys RKS-1 su ketiniu liuku vnt 351.0 1.0 351.0
IS viso 3034.06
1 METALAS
120007 Plieniné viela (cinkuota) t 2160.0 0.00456 9.85
120010 Plieniné viela (Sviesi, riSamoji) t 1185.72 0.000315 0.37
120049 Varztai su verzlémis (jvairis) kg 2.74 1.1 3.01
120063 Medsraigciai (jvairis) kg 2.74 0.123 0.34
120314 Medsraigciai su plastmasiniais jdeklais vnt 0.17 71.0 12.07
520061 Plieniniai kronSteinai elektros perdavimo linijoms su 2 ink. kompl. 3.15 4.0 12.6
IS viso 38.24
2 VAMZDZIAI
1035-33 Elektros instaliacijos vamzdziai TRL i§ PVC (lygs, su movomis) m 0.68 19.23 13.08
25/22.6mm
1035-36 Elektros instaliacijos vamzdziai TRL i§ PVC (lygs, su movomis) m 2.02 419.22 846.82
50/46.4mm
IS viso 859.9
3 BENDROSIOS STATYBINES MEDZIAGOS
340993 Plastmasiniai kamsciai tvirtinimui vnt 0.14 21.45 3.0
IS viso 3.0
4 APDAILOS MEDZIAGOS
230005 Bitumo lakas kg 9.56 4.2 40.15
230453 Dazai 1 7.37 0.2 1.47
IS viso 41.62
5 ELEKTROTECHNINES MEDZIAGOS
260443 Plieninés lyninés jungtys vnt 6.0 4.0 24.0
IS viso 24.0
9 IZOLIACINES MEDZIAGOS
220169 Bitumo dervos skiedinys kg 1.16 0.42 0.49
IS viso 0.49
11 PUSFABRIKACIAI
600043 Betono miSiniai m3 121.93 0.27 32.92
IS viso 32.92
12 KITOS MEDZIAGOS
261118 Zyméjimo Zenklas su metaliniu stulpeliu vnt 39.0 10.0 390.0



2026.05.19 Statiniy grupé PRO25-03 Statinys 2 Lapas 2
Resurso .. Matavimo Kaina . Verté
kodas Pavadinimas vienetas EUR Kiekis EUR
IS viso 390.0
IS viso 4424 .23
Sudaré: J. KildisSieneé

(Pavarde)



MECHANIZMU POREIKIO ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas
Statiniuy grupé PRO25-03 Teritorijos Naujininku seniiinijoje, esancios ties Vaiky gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas
Statinys 2 Apsauginé signalizacija
2026.05.19 Lapas 1
Darbo Darbo :
Rkeos(ljl;:() Pavadinimas valandos valandy Verte
_ kaina EUR | _skaicius EUR
349003 MasSina kabeliné (ant automasinos su gerve) 44.86 1.824 81.82
450004 Automobiliné priekaba 3.87 3.648 14.12
489034 Kranas ant automob. vaziuoklés keliam.galios iki 10 t 48.44 1.47112 71.26
489067 Vienakausis ekskavatorius pneumorat.0,25 m3 kauso talp. 45.65 9.462 431.94
489072 Buldozeris 59 kW (80 AG) 55.53 1.494 82.96
489232 Radijo stotis 0.74 7.296 5.4
489244 Smulkiis mechanizmai su el. varikliu 0.74 4.45 3.29
IS viso 690.79
Sudare: J. Kildi$iené

(Pavarde)



SAMATA

OBJEKTINE

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

SAMATA

Statiniuy grupé PRO25-03 Teritorijos Naujininky senitinijoje, esancios ties Vaiku gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas
Statinys 3 Elektroniniai rysiai (telekomunikacijos)

2026.05.19 Lapas: 1
Lokalins Skaiciuojamoji kaina {EUR) .
samatos Lokalinés samatos pavadinimas Statybos - | Viso Viso

Nr. montavimo | Irenginiai su be
darbai PVM PVM
1 Elektroniniai rySiai 568.70 568.70 470.00
2 Apsaugojimas (Telia Lietuva, AB) 1551.22 1551.22 1282.00
IS viso: 2119.92 2119.92 1752.00
Atestatas Nr. 10297 P. D. V. J. KILDISIENE
Sudaré: J. KILDISIENE



SUDERINTA:

ATSAKINGAS ATSTOVAS

EUR TVIRTINU: EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2026 M. MEN. D. 2026 M. MEN. D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas
Statiniu grupé PRO25-03 Teritorijos Naujininku seniainijoje, esancios ties Vaiky gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas
Statinys 3 Elektroniniai rysiai (telekomunikacijos)
Ziniarastis 1 Elektroniniai rySiai
2026.05.19 Suma ziniara$¢iui 568.70 EUR Lapas 1
o 5 . Kaina  EUR
SgiT ' I?(zrdba(; Darby ir Slaidy aprasymai Vigflittzs Kiekis D.uzm. | MedZiagos |Mechanizm| IS viso
1 Montavimas
1 NI1-422 Transéjy 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas km 0.017 0.81 15.52 16.33
0,25m3 talpos kauSu ekskavatoriais I-11
grupes grunte  k9=1.15
2 N1-425 Transéjy 1m gylio 1-2 kabeliams km 0.017 4.9 4.91
uzpylimas buldozeriais 59 kW(80AJ)
I-II grupés grunte i§ sankasos  k9=1.15
3 N1-428 Tran$éjy kasimas rankiniu budu 1-2 km 0.003 17.7 17.7
kabeliams I-II grupés grunte iki 1m gylio
k9=1.15
4 N1-431 Tran$éjy uzpylimas rankiniu budu 1-2  km 0.003 7.15 7.15
kabeliams I-II grupés grunte  k9=1.15
5 N21P-0116 Kabeliy apsaugos plastikiniy gofruoty ~ 100m 0.2 26.24 26.24
vamzdziy klojimas tran$¢jose , kai
vamzdzio iSorinis skersmuo daugiau 32
mm iki 63 mm
6 103591 Gofruotas elektros instaliacijos vamzdis m 20.0 147.9 147.9
EXL, 320N, d 50/39,9 (rulon.)
7 N21-300 Kabelio jvady hermetizacija sandarinimo vat 2.0 14.32 4.08 18.4
mase
8 N1P-0908 Ploty planiravimas rankiniu budu , kai ~ 100m2 0.4 61.51 61.51
gruntas II grupés k9=1.15
9 N48-295 Paprastq’parteriniq ir mauritanﬁkq 100m2 0.4 29.53 4.49 34.02
gazony uzséjimas rankiniu bidu
k9=1.15
Skyriuje 1 157 156 20 333
Viso Ziniarastyje 1 157 156 20 333
Papildomy medziagy vertée 3.00% 5
Papildomy mechanizmy vertée 3.00% 1
Sezoniniai darbai 15.00% (117) 18
Specifiniai darbai 17.00%
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(157+18) 14
Viso: 189 161 21 371
Soc.draudimo i§laidos 1.79%(157+18+14) 3
Statinio statybos islaidos Viso: 192 161 21 374
Statybvietés iSlaidos  9.00% 34
IS viso tiesioginés islaidos 408
Pridétinés islaidos 20.90%(157+18+14) 40
Pelnas 5.00%(408+40) 22
IS viso netiesioginés islaidos 62



2026.05.19 Statiniy grupé PRO25-03 Statinys 3 Ziniarastis 1 Lapas 2
e . Kaina  EUR
Sazylrl. ?{ardbo Darby ir iSlaidy aprasymai AMattO Kiekis -
cil. odas vienetas D.uzm. | Medziagos | Mechanizm] IS viso

Pridétinés vertés mokestis 21.00%

Sudaé:

J. KildiSien

(Pavati

Bendra verté be PYM 470
98.70
Bendra verté su PVM 568.70



SUDERINTA: EUR TVIRTINU: EUR
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2026 M. MEN. D. 2026 M. MEN. D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas
Statiniu grupé PRO25-03 Teritorijos Naujininky senitinijoje, esancios ties Vaiky gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas
Statinys 3 Elektroniniai rysiai (telekomunikacijos)
Ziniarastis 2 Apsaugojimas (Telia Lietuva, AB)
2026.05.19 Suma ziniarasé¢iui 1551.22 EUR Lapas 1
Sam,| Darbo NP " . Mato Kaina EUR
. Darby ir iSlaidy apraSymai . Kiekis
eil. kodas vienetas D.uzm. | MedZiagos |Mechanizm| IS viso
1 Montavimas
1 R16-105 gulinio angos paauk§tinimas g/b 7Ziedais vat 3.0 271.19 67.57 115.87 454.63
k8=1.05,k9=1.15
2 2051-7 Aukscio reguliavimo Ziedas T1 700 /50  vat 3.0 43.95 43.95
3 DS Dangtis Suliniui (L) su uzraktu vnt 3.0 446.4 446.4
Skyriuje 1 271 558 116 945
Viso ZiniaraStyje 2 271 558 116 945
Papildomy medziagy verte 3.00% 17
Papildomy mechanizmy vertée 3.00% 3
Sezoniniai darbai 15.00% (271) 41
Specifiniai darbai 17.00% 14
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(271+41+14) 26
Viso: 352 575 119 1046
Soc.draudimo i§laidos 1.79%(271+41+14+26) 6
Statinio statybos islaidos Viso: 358 575 119 1052
Statybvietés iSlaidos  9.00% 95
IS viso tiesioginés islaidos 1147
Pridétinés iSlaidos 20.90%(271+41+14+26) 74
Pelnas 5.00%(1147+74) 61
IS viso netiesioginés islaidos 135
Bendra verté be PVM 1282
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 269.22
Bendra verté su PVM 1551.22

Sudaé:

J. Kildisien
(Pavagi



MEDZIAGU POREIKIO ZINIARASTIS

Sudaré: J. Kildisieneé
(Pavardeé)

SAMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas
Statiniu grupé PRO25-03 Teritorijos Naujininku senitinijoje, esancios ties Vaikuy gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas
Statinys 3 Elektroniniai rySiai (telekomunikacijos)
2026.05.19 Lapas 1
Resurso . Matavimo | Kaina I Verte
kodas Pavadinimas vienetas EUR Kiekis EUR
0
DS Dangtis Suliniui (L) su uzraktu vnt 148.80 3.0 446.4
IS viso 446.4
2 VAMZDZIAI
1035-91 Gofruotas elektros instaliacijos vamzdis EXL, 320N, d 50/39,9 m 7.25 20.4 147.9
(rulon.)
IS viso 147.9
3 BENDROSIOS STATYBINES MEDZIAGOS
573004 Skalda m3 40.85 0.81 33.09
970002 Zoliy séklos (vienmetés ir daugiametés) kg 5.61 0.8 4.49
IS viso 37.58
6 SANTECHNINES MEDZIAGOS
2051-7 Aukscio reguliavimo ziedas T1 700 /50 vt 14.65 3.0 43.95
IS viso 43.95
9 IZOLIACINES MEDZIAGOS
250140 Hermetinanti, nekietéjanti mastika 'Gelanas' kg 2.83 1.44 4.08
IS viso 4.08
11 PUSFABRIKACIAI
600046 Betono misiniai C12/15 m3 114.93 0.3 34.48
IS viso 34.48
IS viso 714.39



MECHANIZMU POREIKIO ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas
Statiniuy grupé PRO25-03 Teritorijos Naujininku seniiinijoje, esancios ties Vaiky gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas
Statinys 3 Elektroniniai rysiai (telekomunikacijos)
2026.05.19 Lapas 1
Resurso .. Darbo Darbo ;
ko(ljlas Pavadinimas valandos valandy Verte
_ kaina EUR | skaidius EUR
310235 Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi 10.14 5.1 51.71
450003 Krovininé automasina, keliamoji galia 4,5 t 42.77 1.5 64.16
489067 Vienakausis ekskavatorius pneumorat.0,25 m3 kauSo talp. 45.65 0.34 15.52
489072 Buldozeris 59 kW (80 AG) 55.53 0.0884 4.91
IS viso 136.3
Sudaré: J. KildiSiené

(Pavardeé)



SAMATA

OBJEKTINE

SAMATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statiniuy grupé PRO25-03 Teritorijos Naujininky senitinijoje, esancios ties Vaiku gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas
Statinys 4 Vandentiekis ir nuoteku Salinimas
2026.05.19 Lapas: 1
A P R
Lokalins Skaiciuojamoji kaina {EU ) .
samatos Lokalinés samatos pavadinimas Statybos - | Viso Viso
Nr. montavimo | Irenginiai su be
darbai PVM PVM
1 Vandentiekio tinklai 28808.89 28808.89  23809.00
2 Buitiniy nuoteky Salinimo tinklai 34066.34 34066.34  28154.00
3 PavirSiniy nuoteky Salinimo tinklai 5752.34 575234 4754.00
4 Drenazo ir pavirSiniy nuoteky iSleidimas 889.35 889.35 735.00
IS viso: 69516.92 69516.92 57452.00
Atestatas Nr. 10297 P. D. V. J. KILDISIENE
Sudaré: J. KILDISIENE



SUDERINTA:

ATSAKINGAS ATSTOVAS

EUR TVIRTINU: EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2026 M. MEN. D. 2026 M. MEN. D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas
Statiniu grupé PRO25-03 Teritorijos Naujininky senitinijoje, esancios ties Vaiky gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas
Statinys 4 Vandentiekis ir nuoteky $alinimas
Ziniarastis 1 Vandentiekio tinklai
2026.05.19 Suma ziniara$ciui 28808.89 EUR Lapas 1
SgiT' I?(?)rdba(; Darby ir iSlaidy apraSymai Vigflitt?ls Kiekis - Kwama EUR' —
D.uzm. | MedZiagos |Mechanizm| IS viso
1 Montavimas
1 N22P-0107 Plastikiniy vamzdziy ir fasoniniy daliy m 42.0 116.35 64.29 180.64
klojimas transéjoje (be sandiiry
sujungimo) , kai vamzdziy skersmuo iki
110 mm  k9=1.15
2 N22P-0510 Uzdaro peréjimo iki 50 m llglo irengimas m 149.6 1320.01 134.52 7156.25 8610.78
kryptinio grezimo jrenginiu, jtraukiant
plastikinj vamzdj , kai vamzdziy
skersmuo iki 63 mm (trasos ilgis)
k9=1.15
3 1022-290 PE 100 RC PN10 SDR17 sléginis m 179.1 723.56 723.56
vamzdis vandentiekiui 63x3.8 (juodas su
meélyna j.)
4 1022-184 Evopipes DN/OD 32x3,0mm Ultrastress m 10.5 10.07 10.07
Visio vand. vamzdis PE100-RC SDR11
PN16 100m
5 1022-130 DN/OD 32x2,4mm EvoAqua vand. m 2.0 1.68 1.68
vamzdis PE100 SDR13,6 PN12,5 100m
6 N22P-0701 Vamzdynq iki 400 mm skersmens 100m 1.916 277 .44 62.57 340.01
hidraulinis bandymas , kai vamzdziy
skersmuo iki 65 mm k9=1.15
7 N22P-0707 Vamzdynq iki 400 mm skersmens 100m 1.916 129.49 0.01 129.5
praplovimas su dezinfekcija , kai
vamzdziy skersmuo iki 65 mm
k9=1.15
8 N22-265 Polietileniniq at§akq’ alkﬁnlq 10 vnt. 0.2 16.35 16.35
antvamzdziy, peréjimy pastatymas
k9=1.15
9 1033-100 Protarpinis 110 (63), trumpas (iSor. vnt 1.0 8.24 8.24
nuotek.)
10 PR Protarpinis (guminé tarpiné) dn32 vnt 1.0 2.45 2.45
11 R23-56 Skyhu vamzdziams iSkalimas ir Jl-} vnt 2.0 59.98 0.57 33.46 94.01
uztaisymas betoniniuose Suliniuose
k8=1.17
12 N22P-0802 Surenkamu gelibetoniniu §uhnlq m3 3.8 973.77 3532.86 331.33 4837.96
montavimas Slapiuose gruntuose , kai
Suliniai apvalis (Sulinio surenkamos
gelzbetoninés konstrukcijos) k9=1.15
13 320-6 Betono misiniai C20/25 m3 0.2 24.49 24.49
14 2050-19 "Plaukiojancio tipo" Suliniy dang¢iai D vnt 1.0 240.01 240.01
400
15 2050 Ketaus liukai vnt 1.0 187.73 187.73
16 N22P-0211 6.3 14.46

Ketiniy flanSiniy triakiy iki 250 mm vnt. 1.0 8.16



2026.05.19

Statiniy grupé PRO25-03 Statinys 4

Ziniarastis 1
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17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

N22P-0211

1005-69

1005-64

N22P-0209

1005-9

N22P-0209

1005-158

N22P-0209

1005-151

N22P-0301

PS1

N22P-0209

SF1

SF2

AF

N18-116

2000

N18-117

PS2

N22P-0309

2014-22

N22P-0904

skersmens montavimas (be sandiiry
jungimo) , kai triSakiy skersmuo 200 mm
k9=1.15

Ketiniy flanSiniy triSakiy iki 250 mm vat.
skersmens montavimas (be sandiiry
jungimo) , kai triSakiy skersmuo 60 mm
k9=1.15

Kaliojo ketaus flanSiniai triakiai DN vnt
200x80 (50)

Kaliojo ketaus flanSiniai triakiai DN vnt
50x50

Ketiniy flanSiniy alktiniy, peréjimy iki ~ vnt.
250 mm skersmens montavimas (be

sandiiry jungimo) , kai skersmuo 60 mm
k9=1.15

Kaliojo ketaus flanSinés alkiinés 90" DN vnt
50

Ketiniy flanSiniy alktiniy, peréjimy iki ~ vnt.
250 mm skersmens montavimas (be

sandiiry jungimo) , kai skersmuo 200 mm
k9=1.15

Kaliojo ketaus flanSiniai adapteriai vnt
PN16, DN 200 (iSor. vamzdziy d
218.1-235.0)

Ketiniy flanSiniy alktiniy, peréjimy iki ~ vnt.
250 mm skersmens montavimas (be

sandiiry jungimo) , kai skersmuo 80 mm
k9=1.15

Kaliojo ketaus flanSiniai adapteriai vnt
PN16, DN 50 (iSor. vamzdziy d

59.5-72.0)

FlanSinés uzdaromosios armatiiros iki ~ vnt.
400 mm skersmens montavimas , kai
armatiiros skersmuo 50 mm  k9=1.15
Kalaus ketaus flanSiné pleiStiné sklendé vnt
dn 50 (ilgoji), PN16

Ketiniy flanSiniy alktiniy, peréjimy iki ~ vnt.
250 mm skersmens montavimas (be

sandiiry jungimo) , kai skersmuo 60 mm
k9=1.15

Kalaus ketaus srieginis flanSas dn 50x1", vnt
PN10

Kalaus ketaus srieginis flanSas dn 50x1 ~ vat
1/4", PN10

Kalaus ketaus aklinas flanSas dn 50, vnt
PN10

25 mm skersmens movinés uzdaromosios vt
armatiiros montavimas, pjaunant sriegius
ant vamzdziy galy

Ciaupai i§ spalvoty metaly vnt
32 mm skersmens movinés uzdaromosios vt
armatiiros montavimas, pjaunant sriegius
ant vamzdziy galy

Kalaus ketaus pleiStiné poZeminé vnt
sklendé dn 32

Sklendziy prailginimo veleny vnt.
montavimas , kai veleno ilgis daugiau
1,5miki 2,0m k9=1.15

PoZeminé¢ sklendziy jranga H=2m DN  vnt
40-50

Kapy (apsauginiy gaubty) be apsauginiy vnt.

9.91

14.79

312.

194.

92.

471

166.

138.

21

14,

27.

102.

72.

80.

95

06

97

.76

44

.61

91

.66

24

49

.25

.79
.36

44

26

9.69

312.

194.

92.

19.

471

166.

19.

138.

21

14.

27.

102.

72.

89.

.91

95

06

.19

97

31

.76

.25

44

91

.56

.66

24

49

.79
.86

.83

44

01
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39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

N16P-0805

2065-91

N18-117

SP1

PS3

N18-115

SP2
PS4

ZT
2045-296
2000
2045-243
2011-20

N22-484

N1P-0105

N1P-0113

N1P-1307

N1P-1315

N1P-0701

N1P-0801

ziedy irengimas k9=1.15

Vandens skaitikliy su movinémis vat.

jungtimis montavimas ( jungties

skersmuo iki 25 mm)

Ivadiniai daugiasrauciai Salto vandens ~ vat
skaitikliai MTKD 20

32 mm skersmens movinés uzdaromosios vt
armatiiros montavimas, pjaunant sriegius
ant vamzdziy galy

Zalvarinis srieginis redukcinis peréjimas vnt
11/4"x3/4"mm, PN10

Kalaus ketaus pleistiné sklendé PE vnt
vamzdziams dn 32x11/4", PN16

20 mm skersmens movinés uzdaromosios vt
armatiiros montavimas, pjaunant sriegius
ant vamzdziy galy

Zalvarinis srieginis redukcinis peréjimas vnt
3/4"x3/8" mm,PN10

Kalaus ketaus srieginé pleistiné sklendé vnt
3/4", PN16

Zalvarinis srieginis tridakis 3/4", PN10  vat
TECEflex zalvarinés alkiinés 20x20 vnt
Ciaupai i§ spalvoty metaly vnt
TECEflex zalvariniai peré¢jimo nipeliai ~ vat
20x3/4" is

Atbuliniai voZtuvai (Zalvar.) PN16, vnt
20mm

Komunikacijy Zyméjimo Zenklo su vnt
metaliniu stulpeliu irengimas

Grunto kasimas 0,5 m3 kauso talpos
ekskavatoriumi, suverciant gruntg i
sankasa , kai gruntas II grupés

k9=1.15

Grunto kasimas 0,5m3 kauSo talpos
ekskavatoriumi, pakraunant grunta i
autosavivarcius , kai gruntas II grupés
k9=1.15

Grunto transportavimas 8,5t
autosavivarciais 1km atstumu,
pakraunant 0,5m3 kauSo talpos
ekskavatoriumi , kai gruntas II grupés
Grunto transportavimo sanaudy pokytis
uz papildoma 1km atstuma, veZant 8,5t
autosavivarciais , kai gruntas I-1I grupés
k4=12.0

Tran$éjuy, iSkasy ir duobiy uzpylimas
gruntu i§ sankasos ekskavatoriumi , kai
kauSo talpa 0,50m3 k9=1.15

Grunto tankinimas maZosios
mechanizacijos priemonémis , kai
gruntas iSlyginamas rankiniu badu( I-IT
grupés gruntas) k8=1.14,k9=1.15

100m3

100m3

100m3

100m3

100m3

100m3

W = = =
o O o o

-
o

8.45

19.0

61.66

33.43

7.93

1.81

190.53

0.

56.

102.

86.

20.

12.

144,

25 0.1

48

.72

.63

.85

.79
67

05

243.22

28.5

40.76

69.05

235.12

54.88

56.48

19.72

102.0

63.29

86.0

20.67

12.9

177.48

251.15

30.31

40.76

69.05

235.12

245.41

Skyriuje 1

Viso Ziniarastyje 1

Papildomy medziagy verte 3.00%

Papildomy mechanizmy verté 3.00%

Sezoniniai darbai 15.00% (3105)

Specifiniai darbai 17.00%

Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(3305+466+37)

466
37
305

7030
211

8336

250



2026.05.19 Statiniy grupé PRO25-03 Statinys 4 Ziniarastis 1 Lapas 4
Sam.,| Darbo e . Mato Kaina EUR
. Darby ir iSlaidy aprasymai . Kiekis
eil. kodas vienetas D.uzm. | MedZiagos |Mechanizm| IS viso
Viso: 4113 7241 8586 19940
Soc.draudimo islaidos 1.79%(3305+466+37+305) 74
Statinio statybos iSlaidos Viso: 4187 7241 8586 20014
Statybvietés iSlaidos 9.00% 1801
IS viso tiesioginés iSlaidos 21815
Pridétinés iSlaidos 20.90%(3305+466+37+305) 860
Pelnas 5.00%(21815+860) 1134
IS viso netiesioginés islaidos 1994
Bendra verté be PYM 23809
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 4999.89
Bendra verté su PYM 28808.89

Sudaé:

J. KildiSien
(Pavaéy



SUDERINTA: EUR TVIRTINU: EUR
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2026 M. MEN. D. 2026 M. MEN. D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas
Statiniu grupé PRO25-03 Teritorijos Naujininky senitinijoje, esancios ties Vaiky gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas
Statinys 4 Vandentiekis ir nuoteky $alinimas
Ziniarastis 2 Buitiniy nuoteky Salinimo tinklai
2026.05.19 Suma ziniaras$¢iui 34066.34 EUR Lapas 1
o 5 . Kaina  EUR
SgiT' I?(?)rdba(; Darby ir Slaidy aprasymai Vigflittzs Kiekis D.uzm. | MedZiagos |Mechanizm| IS viso
1 Montavimas
1 N23P-0201 Nuoteky surinkimo tinkly plastikiniy ir m 4.6 10.73 2.23 12.96
plastikiniy armuoty imoviniy vamzdziy
klojimas , kai vamzdziy skersmuo 110
mm k9=1.15
2 N23P-0201 Nuoteky surinkimo tinkly plastikiniy ir m 37.7 93.44 18.26 11.7
plastikiniy armuoty imoviniy vamzdziy
klojimas , kai vamzdziy skersmuo 160
mm k9=1.15
3 N22P-0510 Uzdaro peréjimo iki 50 m llglo irengimas m 140.0 2607.86 125.89 9425.44 12159.19
kryptinio grezimo jrenginiu, jtraukiant
plastikinj vamzdj , kai vamzdziy
skersmuo 125-200 mm (trasos ilgis)
k9=1.15
4 1022-293 PE 100 RC PN10 SDR17 sléginis m 4.6 53.29 53.29
vamzdis vandentiekiuil10x6.6 (juodas su
meélyna j.)
5 1022-328 Evopipes DN/OD 160x9,5mm m 177.7 2595.24 2595.24
Ultrastress Visio nuot. vamzd.
PE100-RC SDR17 PN10 12m
6 N23P-0402 Plastikiniy vamzdziy vamzdyny iki 630  100m 0.046 8.09 1.31 9.4
mm skersmens hidraulinis bandymas (
vamzdziy skersmuo 110 mm) k9=1.15
7 N23P-0402 Plastikiniy vamzdziy vamzdyny iki 630  100m 1.777  332.01 54.06 386.07
mm skersmens hidraulinis bandymas (
vamzdziy skersmuo 160 mm) k9=1.15
8 N22P-0705 Vamzdynq iki 400 mm skersmens 100m 0.046 2.01 2.01
praplovimas be dezinfekcijos , kai
vamzdziy skersmuo 100 mm  k9=1.15
9 N22P-0705 Vamzdynq iki 400 mm skersmens 100m 1.777 85.07 85.07
praplovimas be dezinfekcijos , kai
vamzdziy skersmuo 125-150 mm
k9=1.15
10 R19-247 Vamzdyno vidaus apiiﬁra’ darant vaizdo 100m 1.823 178.73 275.04 453.77
jraS8a k9=1.15
11 N23P-0204 Plastikiniy ir plastikiniy armuoty vnt. 3.0 21.0 21.0

12 N23P-0204

imoviniy alktiniy, peréjimy, movy,

intarpy iki 630 mm skersmens

montavimas ( skersmuo 110 mm)

k9=1.15

Plastikiniy ir plastikiniy armuoty vnt. 3.0 23.62 23.62
imoviniy alktiniy, peréjimy, movy,

intarpy iki 630 mm skersmens
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13
14
15
16
17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
30

31

32

P1

P2
1033-100
1033-102
N23P-0204

AV

N23P-0306

PS3

N23P-0302

2050-19
N22-484
R19-73

2050
N22-484

R23-60

R23-66

montavimas ( skersmuo 160 mm)
k9=1.15

Plastikinis peréjimas dn 40x63 mm, PN16 vat

Plastikinis peréjimas dn 63x110 mm
Protarpinis 110, trumpas (iSor. nuotek.)
Protarpinis 160, trumpas (iSor. nuotek.)
Plastikiniy ir plastikiniy armuoty
imoviniy alkiiniy, peréjimy, movy,
intarpy iki 630 mm skersmens
montavimas ( skersmuo 110 mm)
k9=1.15

Atbulinis voztuvas nuoteky tinklams dn
110 mm

Plastikiniy lauko nuotakyno Suliniy
montavimas , kai Suliniy skersmuo
daugiau 400 mm iki 500 mm k9=1.15
Plastikinis gofruotas dn 425 buitiniy
nuoteky Sulinélis su kinete-tiesi prabéga
dn160, kalaus ketaus dangc¢iu B125, "in
situ" mova dn110, akle dn160, H-1.6m,
(F1-1)

Plastikinis gofruotas dn 425 buitiniy
nuoteky Sulinélis su jungiamaja
kinete-desinine atSaka dn 160, plastikine
alkiine dn160 45', kalaus ketaus dang¢iu
D400, H-1.53m, (BF1-2)

Plastikinis gofruotas dn 425 buitiniy
nuoteky Sulinélis su kinete-tiesi prabéga
dn160, kalaus ketaus dangc¢iu D400,
H-1.46m, (BF1-3)

Plastikinis gofruotas dn 425 buitiniy
nuoteky Sulinélis su kinete-tiesi prabéga
dn160, kalaus ketaus dangc¢iu D400,
H-1.56m, (BF1-5)

Plastikinis gofruotas dn 425 buitiniy
nuoteky Sulinélis su kinete-tiesi prabéga
dn160, kalaus ketaus dangc¢iu D400,
H-1.80m, (BF1-6)

Apvaliy surenkamy gelzbetoniniy
nuotakyno Suliniy jrengimas $lapiuose
gruntuose , kai Suliniy skersmuo 1,0 m
(surenkamos g/b konstrukcijos, BF1-4)
k8=1.04, k9=1.15

"Plaukiojancio tipo" $uliniy dangciai D
400

Komunikacijy Zyméjimo Zenklo su
metaliniu stulpeliu irengimas

Ketiniy liuky keitimas

Ketaus liukai

Komunikacijy Zyméjimo Zenklo su
metaliniu stulpeliu jrengimas.
PRITAIKYTA. Esamy komunikacijos
nuzymejimo zenklo su stulpeliu
iSmontavimas k1=0.4, k2=0.4,
k3=0.0

Statybiniy Siuksliy iSvezimas 1 km
atstumu automobiliais-savivarciais,
pakraunant rankiniu biidu
Transportuojant statybines SiukSles uz
kiekviena papildoma kilometra pridéti
k4=12.0

vnt
vnt
vnt

vnt.

vnt

vnt.

kompl.

kompl.

kompl.

kompl.

kompl.

m3

vnt
vnt
vnt

vnt

vnt

- W = = o
o O ©o o o

365.9

354.72

100.3

128.52

17.83

7.57

14.
35.
.24
29.

44,

315.

381.

319.

322.

330.

754.

240.

432.

563.

83
21

52

03

77

01

15

14.
35.
.24
29.

44,

266.42

315.

381.

319.

322.

330.

135.15

240.

532.

133.

563.
17.

10.69 18.

632.

1244.

83
21

52

03

32

64

01

45

62

19
83

26

.13



2026.05.19 Statiniy grup¢ PRO25-03 Statinys 4 Ziniarastis 2 Lapas 3
Sam| Darbo e o Mato Kaina  EUR
gﬂ' kodas Darby ir Blaidy aprasymal vienetas Kiekis D.uzm. | MedZiagos |Mechanizm| IS viso
33 N23P-0905 Vamzdziy jungéiy betoniniy atramy m3 0.1 22.29 14.46 36.75
irengimas , kai atramos tiris iki 0,25 m3.
PRITAIKYTA. Esamo betoninio dn
1.0m $ulinio remontas (RSF-91)
k8=1.09, k9=1.15
34 NI1P-0105 Grunto kasimas 0,5 m3 kauSo talpos 100m3 1.12 6.73 206.37 213.1
ekskavatoriumi, suverciant gruntg i
sankasa , kai gruntas II grupés
k9=1.15
35 NI1P-0113 Grunto kasimas 0,5m3 kausSo talpos 100m3 0.032 0.48 7.6 8.08
ekskavatoriumi, pakraunant grunta
autosavivarcius , kai gruntas II grupés
k9=1.15
36 NI1P-1307 Grunto transportavimas 8,5t 100m3 0.032 10.87 10.87
autosavivarciais 1km atstumu,
pakraunant 0,5m3 kauSo talpos
ekskavatoriumi , kai gruntas II grupés
37 NI1P-1315 Grunto transportavimo sqnaudq pOkytiS 100m3 0.032 18.41 18.41
uz papildoma 1km atstuma, veZant 8,5t
autosavivarciais , kai gruntas I-1I grupés
k4=12.0
38 NI1P-0701 Transéjy, iskasy ir duobiy uzpylimas 100m3 1.12 199.49  199.49
gruntu i§ sankasos ekskavatoriumi , kai
kauSo talpa 0,50m3 k9=1.15
39 N1P-0801 Grunto tankinimas mazZosios 100m3 1.12 161.66 46.56 208.22
mechanizacijos priemonémis , kai
gruntas iSlyginamas rankiniu badu( I-IT
grupés gruntas) k8=1.14,k9=1.15
Skyriuje 1 4536 6583 10683 21802
Viso ziniaraStyje 2 4536 6583 10683 21802
Papildomy medziagy verte 3.00% 197
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 320
Sezoniniai darbai 15.00% (4281) 642
Specifiniai darbai 17.00% 39
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(4536+642+39) 417
Viso: 5634 6780 11003 23417
Soc.draudimo iSlaidos 1.79%(4536+642+39+417) 101
Statinio statybos iSlaidos Viso: 5735 6780 11003 23518
Statybvietés islaidos 9.00% 2117
IS viso tiesioginés iSlaidos 25635
Pridétinés iSlaidos 20.90%(4536+642+39+417) 1178
Pelnas 5.00%(25635+1178) 1341
IS viso netiesioginés islaidos 2519
Bendra verté be PVM 28154
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 5912.34
Bendra verté su PVM 34066.34

Sudaé: J. KildiSien

(Pavati



SUDERINTA:

ATSAKINGAS ATSTOVAS

EUR TVIRTINU: EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2026 M. MEN. D. 2026 M. MEN. D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas
Statiniu grupé PRO25-03 Teritorijos Naujininky senitinijoje, esancios ties Vaiky gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas
Statinys 4 Vandentiekis ir nuoteky $alinimas
Ziniarastis 3 PavirSiniy nuoteky Salinimo tinklai
2026.05.19 Suma ziniara$¢iui 5752.34 EUR Lapas 1
Sam,  Darbo Darby ir iSlaidy apraSymai Mato Kiekis Kaina __EUR
eil. kodas vienctas D.uzm. | MedZiagos |Mechanizm| IS viso
1 Montavimas
1 N23P-0201 Nuoteky surinkimo tinkly plastikiniy ir m 38.9 107.76 18.84 126.6
plastikiniy armuoty imoviniy vamzdziy
klojimas , kai vamzdziy skersmuo 200
mm k9=1.15
2 1031-39 PVC vamzdziai klasé S 200x5.9x6000 vnt 6.0 1523.4 1523.4
(iSor. nuotek.)
3 1031-38 PVC vamzdziai klasé S 200x5.9x3000 vnt 1.0 135.12 135.12
(iSor. nuotek.)
4 N23-119 Apvahq Surenkamu gelibetoniniq D m3 0.8 188.5 619.87 77.5 885.87
0.7m normalaus tipo vandens surinkimo
Suliniy jrengimas  k9=1.15
5 GS Pavirsiniy nuoteky apvalios rakinamos ~ vat 2.0 395.04 395.04
"plaukiojancio" tipo grotelés D400
apkrovos klases, pritaikytos dn 700 g/b
Suliniams
6 R23-56 Skyhu vamzdziams iSkalimas ir Jl-} vnt 2.0 59.98 0.57 33.46 94.01
uztaisymas betoniniuose Suliniuose
k8=1.17
7 N23P-0204 Plastikiniy ir plastikiniy armuoty vnt. 2.0 20.41 20.41
imoviniy alktiniy, peréjimy, movy,
intarpy iki 630 mm skersmens
montavimas ( skersmuo 200 mm)
k9=1.15
8 1033-104 Protarpinis 200, trumpas (iSor. nuotek.) vnt 2.0 29.96 29.96
9 N23P-0908 Fi]traciniq SIUOkSHil} i$ b]r]u medilagq m3 11.5 57.55 176.05 47 .24 280.84
jrengimas mechanizuotai i§ smelio
k9=1.15
10 N1P-0105 Grunto kasimas 0,5 m3 kauso talpos 100m3 0.245 1.47 45.14 46.61
ekskavatoriumi, suverciant gruntg i
sankasa , kai gruntas II grupés
k9=1.15
11 NI1P-0113 Grunto kasimas O’5m3 kauso talpos 100m3 0.155 2.34 36.81 39.15
ekskavatoriumi, pakraunant gruntg j
autosavivarcius , kai gruntas II grupes
k9=1.15
12 N1P-1307 Grunto transportavimas 8,5t 100m3 0.155 52.65 52.65
autosavivarciais 1km atstumu,
pakraunant 0,5m3 kauso talpos
ekskavatoriumi , kai gruntas II grupés
13 N1P-1315 Grunto transportavimo Sqnaudu pokytis 100m3 0.155 89.19 89.19

uz papildoma 1km atstuma, vezant 8,5t
autosavivarciais , kai gruntas I-II grupes



2026.05.19 Statiniy grupé PRO25-03 Statinys 4 Ziniarastis 3 Lapas 2
Sam,| Darbo s o Mato Kaina  EUR
gﬂ' kodas Darbuy ir Slaidy aprasymai vienetas Kiekis D.uzm. | MedZiagos |Mechanizm| IS viso
k4=12.0
14 N1P-0701 Trangéjq’ igkasq ir duobiq uipylimas 100m3 0.245 43.64 43.64
gruntu i§ sankasos ekskavatoriumi , kai
kauSo talpa 0,50m3 k9=1.15
15 N1P-0801 Grunto tankinimas mazosios 100m3 0.245 35.36 10.19 45.55
mechanizacijos priemonémis , kai
gruntas iSlyginamas rankiniu badu( I-IT
grupés gruntas) k8=1.14,k9=1.15
Skyriuje 1 473 2880 455 3808
Viso ziniaraStyje 3 473 2880 455 3808
Papildomy medziagy verte 3.00% 86
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 14
Sezoniniai darbai 15.00% (413) 62
Specifiniai darbai 17.00% 15
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(473+62+15) 44
Viso: 594 2966 469 4029
Soc.draudimo i8laidos 1.79%(473+62+15+44) 11
Statinio statybos iSlaidos Viso: 605 2966 469 4040
Statybvietés iSlaidos 9.00% 364
IS viso tiesioginés iSlaidos 4404
Pridétinés islaidos 20.90%(473+62+15+44) 124
Pelnas 5.00%(4404+124) 226
IS viso netiesioginés islaidos 350
Bendra verté be PVM 4754
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 998.34
Bendra verté su PVM 5752.34

Sudaé:

J. KildiSien
(Pavaéy



SUDERINTA:

ATSAKINGAS ATSTOVAS

EUR TVIRTINU: EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2026 M. MEN. D. 2026 M. MEN. D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas
Statiniu grupé PRO25-03 Teritorijos Naujininky senitinijoje, esancios ties Vaiky gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas
Statinys 4 Vandentiekis ir nuoteku Salinimas
Ziniarastis 4 Drenazo ir pavirSiniu nuoteky isleidimas
2026.05.19 Suma ziniaras$¢iui 889.35 EUR Lapas 1
Sam,  Darbo Darby ir iSlaidy apraSymai Mato Kiekis Kaina __EUR
eil. kodas vienctas D.uzm. | MedZiagos |Mechanizm| IS viso
1 DrenaZo ir pavirSiniu nuoteku isleidimas
1 N23P-0902 Monolitiniq pagrindq po Vamzdynais ir m3 0.8 28.16 5.56 14.34 48.06
jrenginiais jrengimas ( betoniniy
sausame grunte) k8=1.14,k9=1.15
2 326-23 Betono misiniai m3 0.8 130.51 130.51
C35/45-XA3-F200-C10,2-16-S3 (su
granitine skalda)
3 N57P-3238 Grindinio irengimas s Skaldytq arba 100m2 0.105 76.11 22.75 1.29 100.15
lauko akmeny ( sluoksnio storis 7.50
cm) k9=1.15
874 Lauko akmenys m3 0.8 64.24 64.24
5 N23P-0908 Filtraciniy sluoksniy i§ biriy medziagy = m3 1.6 12.01 9.25 21.26
irengimas mechanizuotai i§ skaldos
k9=1.15
6 8751 Granito stambioji mineraliné medziaga m3 1.6 129.95 129.95
fr. 2/5; 5/8; 8/11; 11/16; 16/22
7 N23P-0908 Fi]traciniq SIUOkSHil} s b]r]u medilagq m3 2.1 10.51 32.15 8.63 51.29
jrengimas mechanizuotai i§ smelio
k9=1.15
8 N1P-0801 Grunto tankinimas mazZosios 100m3 0.053 7.65 2.2 9.85
mechanizacijos priemoneémis , kai
gruntas iSlyginamas rankiniu badu( I-11
grupés gruntas) k8=1.14,k9=1.15
Skyriuje 1 134 385 36 555
Viso ziniarastyje 4 134 385 36 555
Papildomy medziagy verte 3.00% 12
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 1
Sezoniniai darbai 15.00% (134) 20
Specifiniai darbai 17.00% S
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(134+20+5) 13
Viso: 172 397 37 606
Soc.draudimo islaidos 1.79%(134+20+5+13) 3
Statinio statybos islaidos Viso: 175 397 37 609
Statybvietés iSlaidos 9.00% 55
IS viso tiesioginés islaidos 664
Pridétinés islaidos 20.90%(134+20+5+13) 36
Pelnas 5.00%(664+36) 35
IS viso netiesioginés islaidos 71
Bendra verté be PVM 735
Pridetines vertés mokestis 21.00% 154.35



2026.05.19 Statiniy grup¢ PRO25-03 Statinys 4 Ziniarastis 4 Lapas 2

o . Kaina EUR
Sazylrl. ?{ardbo Darby ir iSlaidy aprasymai 'Z[littZs Kiekis
cil. odas vt D.uzm. | MedZiagos |Mechanizm| IS viso
Bendra verté su PVM 889.35
Sudag: J. KildiSien

(Pavati



MEDZIAGU POREIKIO ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas
Statiniu grupé PRO25-03 Teritorijos Naujininku seniiinijoje, esancios ties Vaiky gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas
Statinys 4 Vandentiekis ir nuoteky Salinimas
2026.05.19 Lapas 1
kaz)ségzo Pavadinimas I\\/fitrz:;g;o KSIIJIEI Kiekis \g%rltf
0
AF Kalaus ketaus aklinas flanSas dn 50, PN10 vnt 27.49 1.0 27.49
AV Atbulinis voztuvas nuoteky tinklams dn 110 mm vnt 44.03 1.0 44.03
GS Pavirsiniy nuoteky apvalios rakinamos "plaukiojan¢io” tipo vt 197.52 2.0 395.04
grotelés D400 apkrovos klasés, pritaikytos dn 700 g/b Suliniams
P1 Plastikinis peréjimas dn 40x63 mm, PN16 vnt 14.83 1.0 14.83
P2 Plastikinis peréjimas dn 63x110 mm vnt 35.21 1.0 35.21
PR Protarpinis (guminé tarpiné) dn32 vnt 2.45 1.0 2.45
PS1 Kalaus ketaus flansiné pleistiné sklendé dn 50 (ilgoji), PN16 vt 138.91 1.0 138.91
PS2 Kalaus ketaus pleistiné poZeminé sklendé dn 32 vnt 102.0 1.0 102.0
PS3 Kalaus ketaus pleistine sklendé PE vamzdZiams dn 32x11/4", vnt 102.0 1.0 102.0
PN16
PS4 Kalaus ketaus srieginé pleiStiné sklendé 3/4", PN16 vnt 86.0 1.0 86.0
PS1 Plastikinis gofruotas dn 425 buitiniy nuoteky Sulinélis su kompl. 315.0 1.0 315.0
kinete-tiesi prabéga dn160, kalaus ketaus dang¢iu B125, "in situ"
mova dn110, akle dn160, H-1.6m, (F1-1)
P$2 Plastikinis gofruotas dn 425 buitiniy nuoteky Sulinélis su kompl. 381.0 1.0 381.0
jungiamaja kinete-deSininé atSaka dn 160, plastikine alkiine
dn160 45', kalaus ketaus dangciu D400, H-1.53m, (BF1-2)
PS3 Plastikinis gofruotas dn 425 buitiniy nuoteky Sulinélis su kompl. 319.0 1.0 319.0
kinete-tiesi prabéga dn160, kalaus ketaus dangciu D400,
H-1.46m, (BF1-3)
PS4 Plastikinis gofruotas dn 425 buitiniy nuoteky Sulinélis su kompl. 322.0 1.0 322.0
kinete-tiesi prabéga dn160, kalaus ketaus dang¢iu D400,
H-1.56m, (BF1-5)
PS5 Plastikinis gofruotas dn 425 buitiniy nuoteky $ulinélis su kompl. 330.0 1.0 330.0
kinete-tiesi prabéga dn160, kalaus ketaus dang¢iu D400,
H-1.80m, (BF1-6)
SF1 Kalaus ketaus srieginis flanas dn 50x1", PN10 vnt 21.66 1.0 21.66
SF2 Kalaus ketaus srieginis flan§as dn 50x1 1/4", PN10 vnt 14.24 1.0 14.24
SP1 Zalvarinis srieginis redukcinis peréjimas 11/4"x3/4"mm, PN10 vnt 4.60 1.0 4.6
SP2 Zalvarinis srieginis redukcinis peréjimas 3/4"x3/8" mm,PN10 vnt 3.10 1.0 3.1
ZT Zalvarinis srieginis trisakis 3/4", PN10 vnt 6.85 1.0 6.85
IS viso 2665.41
1 METALAS
90029 Armatiirinis plienas, A-I klasés t 1185.10 0.0913 108.2
120030 Statybines vinys kg 1.92 1.344 2.58
120049 Varztai su verzlémis (jvairis) kg 2.74 1.884 5.16
140417 Plieniniai futliarai t 3148.93 0.1406 442.74
520050 Plieninés apkabos t 3148.93 0.06878 216.58
IS viso 775.26
2 VAMZDZIAI
1005-151 Kaliojo ketaus flanSiniai adapteriai PN16, DN 50 (iSor. vamzdZiy vnt 83.22 2.0 166.44
d 59.5-72.0)
1005-158 Kaliojo ketaus flanSiniai adapteriai PN16, DN 200 (iSor. vnt 235.88 2.0 471.76
vamzdziy d 218.1-235.0)
1005-64 Kaliojo ketaus flanSiniai triSakiai DN 50x50 vnt 97.03 2.0 194.06
1005-69 Kaliojo ketaus flansiniai triSakiai DN 200x80 (50) vt 312.95 .0 312.95
1005-9 Kaliojo ketaus flanSinés alktinés 90" DN 50 vnt 92.97 1.0 92.97



2026.05.19 Statiniy grupe PRO25-03 Statinys 4 Lapas 2
kaz)sél;:o Pavadinimas I\gits;g;o ngg Kiekis \ggltf
1022-130 DN/OD 32x2,4mm EvoAqua vand. vamzdis PE100 SDR13,6 m 0.83 2.02 1.68
PN12,5 100m
1022-184 Evopipes DN/OD 32x3,0mm Ultrastress Visio vand. vamzdis m 0.95 10.605 10.07
PE100-RC SDR11 PN16 100m
1022-290 PE 100 RC PN10 SDR17 sléginis vamzdis vandentiekiui 63x3.8 m 4.0 180.891 723.56
(juodas su mélyna j.)
1022-293 PE 100 RC PN10 SDR17 sléginis vamzdis vandentiekiuil10x6.6 m 11.47 4.646 53.29
(juodas su mélyna j.)
1022-328 Evopipes DN/OD 160x9,5mm Ultrastress Visio nuot. vamzd. m 14.46 179.477 2595.24
PE100-RC SDR17 PN10 12m
1031-38 PVC vamzdziai klasé S 200x5.9x3000 (iSor. nuotek.) vt 135.12 1.0 135.12
1031-39 PVC vamzdziai klasé S 200x5.9x6000 (iSor. nuotek.) vt 253.90 6.0 1523.4
1033-100 Protarpinis 110 (63), trumpas (iSor. nuotek.) vt 8.24 2.0 16.48
1033-102 Protarpinis 160, trumpas (iSor. nuotek.) vnt 9.84 3.0 29.52
1033-104 Protarpinis 200, trumpas (iSor. nuotek.) vnt 14.98 2.0 29.96
IS viso 6356.5
3 BENDROSIOS STATYBINES MEDZIAGOS
570751 Smélis statybos darbams m3 20.08 0.2205 4.43
572206 Granito skaldele m3 75.85 0.2415 18.32
573004 Skalda m3 40.85 0.9215 37.64
573022 Gamtinis smelis m3 14.58 14.33 208.93
930007 Chlorkalkes kg 0.26 0.03832 0.01
874 Lauko akmenys m3 80.30 0.8 64.24
875-1 Granito stambioji mineraliné medziaga fr. 2/5; 5/8; 8/11; 11/16; m3 77.35 1.68 129.95
16/22
IS viso 463.52
4 APDAILOS MEDZIAGOS
230108 Aliejiniai dazai (paruosti naudojimui) kg 2.76 0.24 0.66
230413 Pasta sandarinimui kg 23.89 0.089 2.13
IS viso 2.79
6 SANTECHNINES MEDZIAGOS
570491 Ketines kapos vnt 66.53 1.0 66.53
2000 Ciaupai i§ spalvoty metaly vnt 8.79 2.0 17.58
2011-20 Atbuliniai voztuvai (zalvar.) PN16, 20mm vnt 12.90 1.0 12.9
2014-22 Pozeminé sklendziy jranga H=2m DN 40-50 vnt 72.44 1.0 72.44
2045-243 TECEflex zalvariniai peréjimo nipeliai 20x3/4" is vnt 6.89 3.0 20.67
2045-296 TECEflex zalvarinés alkiines 20x20 vnt 6.30 1.0 6.3
2050 Ketaus liukai vnt 187.73 4.0 750.92
2050-19 "Plaukiojancio tipo" Suliniy dang¢iai D 400 vnt 240.01 2.0 480.02
2065-91 Jvadiniai daugiasrauciai Salto vandens skaitikliai MTKD 20 vnt 56.48 1.0 56.48
IS viso 1483.84
8 MEDZIO GAMINIAI
534017 Apipjautos lentos 25-32mm st. (3 rts.) m3 282.36 0.1249 35.27
534018 Apipjautos lentos 25-32mm st. (4 rus.) m3 282.36 0.018 5.08
IS viso 40.35
9 IZOLIACINES MEDZIAGOS
20045 Naftos bitumas t 782.16 0.162 126.71
810006 Sukuoti linai kg 10.16 0.106 1.08
IS viso 127.79
10 BETONO IR GELZBETONIO GAMINIAI
260029 Gelzbetonio konstrukcijos m3 644.70 0.7312 471.4
260243 Sur. g/b k-jos inzineriniams tinklams m3 674.08 4.7 3168.18
260821 Gelzbetonio pokapis vnt 13.0 1.0 13.0
IS viso 3652.58

11 PUSFABRIKACIAI



Sudaré: J. Kildisieneé
(Pavardeé)

2026.05.19 Statiniy grupe PRO25-03 Statinys Lapas 3
Resurso . Matavimo | Kaina — Verte
kodas Pavadinimas vienetas EUR Kiekis EUR
260014 Betonas m3 121.93 0.27 32.92
600004 Cementinis skiedinys m3 83.93 0.3545 29.75
600008 Cementinis skiedinys S5 m3 83.93 0.0232 1.95
600010 Cementinis skiedinys S10 m3 84.93 0.06 5.1
600043 Betono miSiniai m3 121.93 2.4025 292.94
600046 Betono miSiniai C12/15 m3 114.93 0.0664 7.63
600092 Asfalto-betono mase grindims t 122.08 0.458 55.91
320-6 Betono miSiniai C20/25 m3 122.43 0.2 24.49
326-23 Betono miSiniai C35/45-XA3-F200-C10,2-16-S3 (su granitine m3 159.94 0.816 130.51
skalda)
IS viso 581.2
12 KITOS MEDZIAGOS

20096 Grafitinis tepalas kg 3.45 0.05 0.17
240106 Bentonitas kg 2.81 92.672 260.41
261118 Zyméjimo Zenklas su metaliniu stulpeliu vnt 39.0 12.0 468.0

570885 Vanduo m3 28.8806
IS viso 728.58
IS viso 16877.82



MECHANIZMU POREIKIO ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas
Statiniuy grupé PRO25-03 Teritorijos Naujininku seniiinijoje, esancios ties Vaiky gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas
Statinys 4 Vandentiekis ir nuoteky $alinimas
2026.05.19 Lapas 1
Rkeos(ljl;:() Pavadinimas leg?lg;%%S Vla)lggz:l% VEeé;é
_ ama_EUR skaicius
310235 Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi 10.14 6.6 66.92
342521 Agregatas bandymui hidrauliniu slégiu 4.06 4.4068 17.89
450001 Krovininé automasina, keliamoji galia 5 t 42.77 0.37 15.82
450006 Krovininé automasina, keliamoji galia 8.5 t 49.95 5.62424 280.93
489022 Kranas-vamzdZiy klotuvas traktoriaus bazeje 76.54 0.84 64.29
489034 Kranas ant automob. vaziuoklés keliam.galios iki 10 t 48.44 18.168 880.06
489037 Savaeigis plentvolis 10 t 71.01 0.0063 0.45
489061 Vienakausis ekskavatorius 0,5 m3 kauso talp. 61.42 17.0081 1044.64
489073 Buldozeris 79 kW (108 AG) 58.40 0.02149 1.26
489100 Savaeigis plentvolis iki 6 t 56.97 0.0147 0.84
489161 Vandens siurblys (motopompa) 10.14 9.8666 100.05
489197 Vibropliktuvas, vibroploksté 10.14 1.416 14.36
489236 Kryptinio grezimo jrenginiy komplektas 177.17 93.592 16581.69
489244 Smulkts mechanizmai su el. varikliu 0.74 0.13 0.1
489245 Mazosios mechanizacijos priemonés su vidaus degimo 10.14 11.2258 113.83
varikliu

489273 Televizinés diagnostikos jranga 50.29 5.469 275.04
489334 Mini daugiafunkcinés masinos 45.65 1.112 50.76
IS viso 19508.93

Sudaré: J. KildiSiené

(Pavarde)



SAMATA

OBJEKTINE

SAMATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statiniu grupé PRO25-03 Teritorijos Naujininky senitinijoje, esancios ties Vaiku gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas
Statinys 5 Konstrukcijos
2026.05.19 Lapas: 1
Lokalinés Skaiciuojamoji kaina {EUR) .
samatos Lokalinés samatos pavadinimas Statybos - | Viso Viso
Nr. montavimo | Irenginiai su be
darbai PVM PVM
1 Suolai, stendai, kita maZoji architektiira, aptvérimai, 78126.07 5535.75 83661.82  69142.00
krantinés §laito tvirtinimas (spraustasien¢)
2 Apdaila ir detalés 237360.86 237360.86 196166.00
3 Pontonai ir jy dalys 22473.33 22473.33  18573.00
4 Vandentiekio, buitinés nuotekynés ir pavir§inio vandens 2382.49 2382.49 1969.00
Suliniy dugny pagrindai
IS viso: 340342.75 5535.75 345878.50 285850.00
Atestatas Nr. 10297 P. D. V. J. KILDISIENE
Sudare: J. KILDISIENE



SUDERINTA: EUR TVIRTINU: EUR
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2026 M. MEN. D. 2026 M. MEN. D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas
Statiniu grupé PRO25-03 Teritorijos Naujininky senitinijoje, esancios ties Vaiky gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas
Statinys 5 Konstrukcijos
Ziniarastis 1 Suolai, stendai, kita mazoji architektira, aptvérimai, krantinés $laito tvirtinimas (spraustasiené)
2026.05.19 Suma ziniara$¢iui 78126.07 EUR Lapas 1
Sam,  Darbo Darby ir iSlaidy apraSymai Mato Kiekis Kaina __EUR
eil. kodas vienctas D.uzm. | MedZiagos |Mechanizm| IS viso
1 Suolas SL-1
1 F5-2 Gr@itlnlal monolitinio gelibetonio m3 2.09 146.27 50.31 266.15 462.73
pamatai
2 3209 Betono misiniai C25/30 m3 2.09 295.28 295.28
3 12 Armaturinis karkasas t 0.209 325.02 325.02
4 N6P-0802 Klopnu; irengimas maiq aplméll} 100m2 0.103 465.54 62.13 527.67
sudétingoms monolitinéms
konstrukcijoms , kai i§skleistas klojinio
plotasiki 1 m2 k9=1.15
5 N6P-0801 Maiq aplméul Sudétingq konstrukcijq m3 1.22 149.55 149.55
betonavimas k8=1.04,k9=1.15
320-9 Betono misiniai C25/30 m3 1.22 154.22 154.22
N6P-0803 Mazy apiméiy konstrukcijy armavimas ~ t 0.122  56.99  148.53 2.36  207.88
atskirais strypais  k9=1.15
8 N6P-0103 Pagrindu pOSIUOkSHiL} po pamatais m3 1.7 41.28 27.76 3.96 73.0
irengimas i§ smelio mazy apimciy
k8=1.03, k9=1.15
9 N6P-0103 Pagrindu pOSIUOkSHiL} po pamatais m3 3.4 82.56 7.93 90.49
irengimas i smelio mazy apimciy
k8=1.03, k9=1.15
10 891 Smélio_ivyro ml§IHYS m3 3.4 86.75 86.75
Skyriuje 1 942 1150 280 2372
2 Suolai SL-2, -2.1, -2.2, -2.3, -2.4, -2.5 (zaidimu aikStelés suolai)
1 F5-2 Gr@itlnlal monolitinio gelibetonio m3 4.95 346.42 119.15 630.35 1095.92
pamatai
2 3209 Betono misiniai C25/30 m3 4,95 699.34 699.34
3 12 Armaturinis karkasas t 0.495 769.77 769.77
4 N6P-0802 Klopnu; irengimas maiq aplméll} 100m2 0.288 1301.7 173.7 1475.4
sudétingoms monolitinéms
konstrukcijoms , kai i§skleistas klojinio
plotasiki 1 m2 k9=1.15
5 N6P-0801 Mazy apim¢iy sudétingy konstrukcijy =~ m3 3.0 367.75 367.75
betonavimas k8=1.04,k9=1.15
320-9 Betono misiniai C25/30 m3 3.0 379.23 379.23
N6P-0803 Maiq aplméul konstrukciju armavimas t 0.3 140.13 365.25 5.81 511.19
atskirais strypais  k9=1.15
8 N6P-0103 Pagrindu pOSIUOkSHiL} po pamatais m3 3.4 82.56 55.52 7.93 146.01
jrengimas i§ smelio mazy apimciy
k8=1.03, k9=1.15
9 N6P-0103 Pagrindu pOSIUOkSHiL} po pamatais m3 6.8 165.12 15.86 180.98

jrengimas i§ smelio mazy apimciy



2026.05.19 Statiniy grupé PRO25-03 Statinys 5 Ziniarastis 1 Lapas 2
Sam,  Darbo Darby ir i€laidy apradymai Mato | Kaina _EUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | MedZiagos |Mechanizm| IS viso
k8=1.03, k9=1.15
10 891 Smélio-#vyro misinys m3 6.8 173.49 173.49
Skyriuje 2 2404 2735 660 5799
3 Suolai SL-4, -5, -6
1 F5-2 Grthiniai monolitinio gelibetonio m3 2.2 153.96 52.96 280.15 487.07
pamatai
2 3209 Betono misiniai C25/30 m3 .2 310.82 310.82
3 12 Armaturinis karkasas t 0.22 342.12 342.12
4 N6P-0802 Klojiniy jrengimas mazy apimdiy 100m2 0.128 578.53 77.2 655.73
sudétingoms monolitinéms
konstrukcijoms , kai i$skleistas klojinio
plotasiki 1 m2 k9=1.15
5 N6P-0801 Mazy apiméiy sudétingy konstrukcijy ~ m3 1.3 159.36 159.36
betonavimas k8=1.04,k9=1.15
6 320-9 Betono misiniai C25/30 m3 1.3 164.33 164.33
7 N6P-0803 Majq apjméiq konstrukcijq armavimas ¢t 0.13 60.72 158.27 2.52 221.51
atskirais strypais  k9=1.15
8 N6P-0103 Pagrindy posluoksniy po pamatais m3 1.6 38.85 26.13 3.73 68.71
irengimas i§ smélio mazy apimciy
k8=1.03,k9=1.15
9 N6P-0103 Pagrindy posluoksniy po pamatais m3 3.0 72.85 7.0 79.85
irengimas i§ smélio mazy apimciy
k8=1.03,k9=1.15
10 891 Smélio-#vyro misinys m3 3.0 76.54 76.54
Skyriuje 3 1064 1208 293 2565
4 Stendai, informaciné ir edukaciné sistema
1 00 *INFORMACINIAI STENDAT* 0.0
2 F5-2 Grthiniai monolitinio gelibetonio m3 1.1 76.98 26.48 140.08 243.54
pamatai
3 3209 Betono misiniai C25/30 m3 1.1 155.41 155.41
4 12 Armaturinis karkasas t 0.11 171.06 171.06
5 N6P-0802 Klojiniy jrengimas mazy apimdiy 100m2 0.064 289.27 38.6 327.87
sudétingoms monolitinéms
konstrukcijoms , kai i$skleistas klojinio
plotasiki 1 m2 k9=1.15
6 N6P-0801 Mazy apim¢iy sudétingy konstrukcijy =~ m3 0.64 78.45 78.45
betonavimas k8=1.04,k9=1.15
320-9 Betono miSiniai C25/30 m3 0.64 80.9 80.9
N6P-0803 Majq apjméiq konstrukcijq armavimas ¢t 0.064 29.89 77.92 1.24 109.05
atskirais strypais  k9=1.15
9 N6P-0103 Pagrindy posluoksniy po pamatais m3 0.8 19.43 13.06 1.87 34.36
irengimas i§ smélio mazy apimciy
k8=1.03,k9=1.15
10 N6P-0103 Pagrindy posluoksniy po pamatais m3 1.5 36.42 3.5 39.92
irengimas i§ smélio mazy apimciy
k8=1.03,k9=1.15
11 891 Smé]io-ivyro miéinys m3 1.5 34.17 34.17
12 00 *NUKREIPIAMOJI IR ISPEJAMOJI 0.0
SISTEMA*
13 F5-2 Greztiniai monolitinio gelzbetonio m3 0.55 38.49 13.24 70.04 121.77
pamatai
14 320-9 Betono misiniai C25/30 m3 0.55 7.7 77.7
15 12 Armatirinis karkasas t 0.055 85.53 85.53
16 N6-164 Ankeriniy varzty iki 1m ilgio jstatymasj t 0.003  14.48 8.22 0.02 22.72
paruostus lizdus, uzbetonuojant
k9=1.15
17 00 *EDUKACINIAI STENDAT* 0.0



2026.05.19 Statiniy grupé PRO25-03 Statinys 5 Ziniarastis 1 Lapas 3
Sam,  Darbo Darby ir i€laidy apradymai Mato o Kaina EUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | MedZiagos |Mechanizm| IS viso
18 F5-2 Grthiniai monolitinio gelibetonio m3 1.21 84.68 29.13 154.09 267.9
pamatai
19 320-9 Betono misiniai C25/30 m3 1.21 170.95 170.95
20 12 Armaturinis karkasas t 0.121 188.17 188.17
21 N6P-0802 Klojiniy jrengimas mazy apiméiy 100m2 0.0704 318.19  42.46 360.65
sudétingoms monolitinéms
konstrukcijoms , kai i$skleistas klojinio
plotasiki 1 m2 k9=1.15
22 N6P-0801 Mazy apiméiy sudétingy konstrukcijy =~ m3 0.71 87.03 87.03
betonavimas k8=1.04,k9=1.15
23 320-9 Betono misiniai C25/30 m3 0.71 89.75 89.75
24 N6P-0803 Maiq apiméiq konstrukcijq armavimas ¢t 0.071 33.16 86.44 1.38 120.98
atskirais strypais  k9=1.15
25 N6P-0103 Pagrindy posluoksniy po pamatais m3 1.0 24.28 16.33 2.33 42.94
irengimas i§ smélio mazy apimciy
k8=1.03,k9=1.15
26 N6P-0103 Pagrindy posluoksniy po pamatais m3 1.65 40.07 3.85 43.92
irengimas i§ smélio mazy apimciy
k8=1.03,k9=1.15
27 891 Smélio-#vyro misinys m3 1.65 42.1 42.1
Skyriuje 4 1171 1448 378 2997
5 Kita maZoji architektiira
1 00 *DVIRACIU STOVAT* 0.0
2 F5-2 Greztiniai monolitinio gelzbetonio m3 1.76 123.17 42.37  224.12 389.66
pamatai
3 3209 Betono misiniai C25/30 m3 1.76 248.65 248.65
12 Armatirinis karkasas t 0.176 273.7 273.7
5 N6P-0802 Klojiniy jrengimas mazy apimdiy 100m2 0.0832 376.05 50.17 426.22
sudétingoms monolitinéms
konstrukcijoms , kai i$skleistas klojinio
plotasiki 1 m2 k9=1.15
6 N6P-0801 Mazy apim¢iy sudétingy konstrukcijy =~ m3 1.2 147.1 147.1
betonavimas k8=1.04,k9=1.15
320-9 Betono misiniai C25/30 m3 1.2 151.69 151.69
N6P-0803 Maiq apiméiq konstrukcijq armavimas ¢t 0.12 56.05 146.1 2.33 204.48
atskirais strypais  k9=1.15
9 N6P-0103 Pagrindy posluoksniy po pamatais m3 1.2 29.14 19.6 2.8 51.54
irengimas i§ smélio mazy apimciy
k8=1.03,k9=1.15
10 00 *SIUKSLIY DEZES* 0.0
11 F5-2 Greztiniai monolitinio gelzbetonio m3 1.98 138.57 47.66  252.14 438.37
pamatai
12 320-9 Betono misiniai C25/30 m3 1.98 279.73 279.73
13 12 Armaturinis karkasas t 0.198 307.91 307.91
14 N6P-0802 Klojiniy jrengimas mazy apimdiy 100m2 0.144 650.85 86.85 737.7
sudétingoms monolitinéms
konstrukcijoms , kai i$skleistas klojinio
plotasiki 1 m2 k9=1.15
15 N6P-0801 Mazy apiméiy sudétingy konstrukcijy =~ m3 1.8 220.65 220.65
betonavimas k8=1.04,k9=1.15
16 320-9 Betono misiniai C25/30 m3 1.8 227.54 227.54
17 N6P-0803 Maiq apiméiq konstrukcijq armavimas ¢t 0.18 84.08 219.14 3.49 306.71
atskirais strypais  k9=1.15
18 N6P-0103 Pagrindy posluoksniy po pamatais m3 1.8 43.71 29.39 4.2 77.3
irengimas i§ smélio mazy apimciy
k8=1.03,k9=1.15
19 Ne6-164 0.011 53.09 0.06 53.15

Ankeriniy varzty iki 1m ilgio istatymasj t

paruostus lizdus, uzbetonuojant
k9=1.15



2026.05.19 Statiniy grupé PRO25-03 Statinys 5 Ziniarastis 1 Lapas 4
Sam,  Darbo Darby ir i€laidy apradymai Mato | Kaina _EUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | MedZiagos |Mechanizm| IS viso
20 CA Cheminiai ankeriai M12x160 (i§ nertd. vnt 72.0 488.16 488.16
pleno) su ankerine mase
21 00 *LAUKO GERTUVE* 0.0
22 N6P-0801 Mazy apim¢iy sudétingy konstrukcijy =~ m3 0.1 12.26 12.26
betonavimas k8=1.04,k9=1.15
23 320-9 Betono misiniai C25/30 m3 0.1 12.64 12.64
24 N6P-0802 Klojiniq irengjmas mazy apiméiq 100m2 0.008 36.16 4.83 40.99
sudétingoms monolitinéms
konstrukcijoms , kai i$skleistas klojinio
plotasiki 1 m2 k9=1.15
25 N6P-0803 Mazy apiméiq konstrukcijq armavimas ¢t 0.01 4.67 12.18 0.19 17.04
atskirais strypais  k9=1.15
26 N6-164 Ankeriniy varzty iki 1m ilgio jstatymasj t 0.004  19.3 10.96 0.02 30.28
paruoStus lizdus, uzbetonuojant
(tvirtinimas prie denginio) k9=1.15
27 N6-164 Ankeriniy varzty iki 1m ilgio istatymasj t 0.0015 7.24 0.01 7.25
paruoStus lizdus, uzbetonuojant.
PRITAIKYTA. Cheminiy ankeriy
tvirtinimas  k9=1.15
28 CA Cheminiai ankeriai M12x160 (i§ nerad. vnt 8.0 54.24 54.24
pleno) su ankerine mase
29 00 *LAUKO STALAI IR KEDES (3 kompl.)* 0.0
30 N6P-0801 Mazy apim¢iy sudétingy konstrukcijy =~ m3 0.2 24.52 24.52
betonavimas k8=1.04,k9=1.15
31 320-9 Betono misiniai C25/30 m3 0.2 25.28 25.28
32 N6P-0802 Klojiniy jrengimas mazy apiméiy 100m2 0.0075  33.9 4.53 38.43
sudétingoms monolitinéms
konstrukcijoms , kai i$skleistas klojinio
plotasiki1 m2 k9=1.15
33 N6P-0103 Pagrindy posluoksniy po pamatais m3 0.3 7.28 4.9 0.7 12.88
irengimas i§ smélio mazy apimciy
k8=1.03,k9=1.15
34 00 *SACHMATU STALAS IR KEDES* 0.0
35 F5-2 Greztiniai monolitinio gelzbetonio m3 1.76 123.17 42.37  224.12 389.66
pamatai
36 320-9 Betono misiniai C25/30 m3 1.76 218.12 218.12
37 10 Armatira t 0.176 208.58 208.58
Skyriuje 5 2191 3217 714 6122
6 Aptvérimas, turéklai, tvoros
1 00 *ZAIDIMU AIKSTELES APTVERIMAS* 0.0
2 F5-2 Greztiniai monolitinio gelzbetonio m3 8.8 615.86 211.83 1120.61  1948.3
pamatai
3 3209 Betono misiniai C25/30 m3 8.8 1243.27 1243.27
4 12 Armatirinis karkasas t 0.88 1368.49 1368.49
5 00 *SUNIUKU AIKSTELES APTVERIMAS* 0.0
6 F5-2 Greztiniai monolitinio gelzbetonio m3 7.48 523.48  180.05 952.52  1656.05
pamatai
7 3209 Betono misiniai C25/30 m3 7.48 1056.78 1056.78
8 12 Armaturinis karkasas t 0.748 1163.21 1163.21
00 *LAIPTU TUREKLAI L-90cm h-90cm 0.0
(laiptai prie vaiky Zaidimy aikstelés)*
10 N5P-0202 Plieniniy jlaidiniy poliy, kuriy 1m masé  t 0.21 34.66 6.77 70.8 112.23
iki 50 kg, ikalimas iki 6m gylio II grupés
grunte k8=1.02
11 980-2 Besiiiliai vamzdziai 114.3x5.6 m 18.0 607.68 607.68
12 N9-217 Kr0n§tejnq’ rémq ir kitq smulkiq t 0.033 59.12 47.47 3.89 110.48
plieniniy konstrukcijy gaminimas
(galvenos) k8=1.05
13 N9P-0111 033 70.29 5.44 8.17 83.9

Smulkiy plieniniy tvirtinimo detaliy t 0.



2026.05.19 Statiniy grupé PRO25-03 Statinys 5 Ziniarastis 1 Lapas 5
Sam,  Darbo Darby ir i€laidy apradymai Mato | Kaina _EUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | Medziagos |Mechanizm] IS viso
montavimas, privirinant , kai detaliy
mase daugiau 2kg iki Skg  k8=1.17
14 N9-217 Kronsteiny, rémy ir kity smulkiy t 0.2 358.32 15.47 23.55 397.34
plieniniy konstrukcijy gaminimas
k8=1.05
15 N9P-0109 Metaliniq laiptq su aptvérimais t 0.2 87.19 9.49 62.24 158.92
montavimas k8=1.03
16 13-10 Loviniai profiliai t 0.2 259.79 259.79
17 N13-89 Metaljniq pavirgiq daiymas emale, 100m2 0.074 9.41 4.31 13.72
teptuku
Skyriuje 6 1758 6180 2242 10180
7 Krantinés Slaito tvirtinimas (spraustasiené)
1 H71T-149 Plieninés spraustasienés poliy, kuriy 1 m t 2.11 318.67 59.6 287.19 665.46
masé didesné kaip 50 kg, jkalimas
vik$rine poliakale
3 F5-2 Grthiniai monolitinio gelibetonio m3 3.2 223.95 77.03 407.49 708.47
pamatai
4 3209 Betono misiniai C25/30 m3 3.2 452.1 452.1
5 12 Armaturinis karkasas t 0.32 497.63 497.63
6 N1P-0802 Grunto tankinimas motorizuotu 100m3 0.18 23.6 21.53 45.13
vibrovolu , kai gruntas i§lyginamas
rankiniu biidu( III-IV grupés gruntas)
k9=1.15
7 N6P-0103 Pagrindy posluoksniy po pamatais m3 4.0 127.8 78.9 9.33  216.03
irengimas i§ Zvyro mazy apimdiy
k8=1.03, k9=1.15
8 N6P-0103 Pagrindy posluoksniy po pamatais m3 2.7 86.27  136.77 6.3 229.34
irengimas i§ skaldos mazy apimciy
k8=1.03,k9=1.15
9 N6P-0103 Pagrindy posluoksniy po pamatais m3 1.5 26.33 24.17 50.5
jrengimas i§ betono siurbliu  k8=1.03,
k9=1.15
10 320-5 Betono misiniai C16/20 m3 1.5 180.43 180.43
11 N6-17 Gelzbetoninés pamaty sijos, jrengiant ~ m3 4.8 691.68  41.71 99.98  833.37
klojinius i§ skydy, paduodant betong
kranu k8=1.04,k9=1.15
12 326-23 Betono miSiniai m3 4.8 779.23 779.23
C35/45-XA3-F200-C10,2-16-S3 (su
granitine skalda)
13 10 Armatira t 0.48 568.85 568.85
14 N27P-66-1 Geotekstilés paklojimas k9=1.15 100m2 1.0 31.95 92.4 124.35
15 N8-262 Sienq mﬁrijimas i$ lauko akmenq m3 44.0 5332.4 3639.2 8971.6
k8=1.17,k9=1.15
16 320-10 Betono misiniai C30/37 m3 16.3 2239.13 2239.13
Skyriuje 7 6863 8843 856 16562
Viso Ziniarastyje 1 16393 24781 5423 46597
Papildomy medziagy verte 3.00% 743
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 163
Sezoniniai darbai 15.00% (12860) 1929
Specifiniai darbai 17.00% 1048
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(16393+1929+1048) 1550
Viso: 20920 25524 5586 52030
Soc.draudimo iSlaidos 1.79%(16393+1929+1048+1550) 374
Statinio statybos islaidos Viso: 21294 25524 5586 52404
Statybvietés iSlaidos 9.00% 4716
IS viso tiesioginés iSlaidos 57120
Pridétinés iSlaidos 20.90%(16393+1929+1048+1550) 4372



2026.05.19 Statiniy grupé PRO25-03 Statinys 5 Ziniarastis 1 Lapas 6
e . Kaina  EUR
Sazylrl. ?{ardbo Darby ir iSlaidy aprasymai AMattO Kiekis -
cil. odas vienetas D.uzm. | Medziagos | Mechanizm] IS viso

Pelnas 5.00%(57120+4372)
IS viso netiesioginés islaidos

Pridétinés vertés mokestis 21.00%

Sudaé: J. KildiSien

(Pavati

3075

7447

Bendra verté be PYM 64567
13559.07
Bendra verté su PVM 78126.07



SUDERINTA: EUR TVIRTINU: EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS

2026 M. MEN. D. 2026 M. MEN. D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas
Statiniu grupé PRO25-03 Teritorijos Naujininky senitinijoje, esancios ties Vaiky gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas
Statinys 5 Konstrukcijos
Ziniarastis 2 Apdaila ir detalés
2026.05.19 Suma 7iniara$¢iui 237360.86 EUR Lapas 1
SgiT' I?(?)rdba(; Darby ir iSlaidy apraSymai Vigflitt(:ls Kiekis - Kwama EUR' —
D.uzm. | MedZiagos |Mechanizm| IS viso
1 Takas krantinéje
1 N5P-0202 Plieniniy jlaidiniy poliy, kuriy 1m masé 6.1 1006.76  196.97 2056.52  3260.25
iki 50 kg, ikalimas iki 6m gylio II grupés
grunte k8=1.02
980-2 Besitiliai vamzdziai 114.3x5.6 m 640.0 21606.4 21606.4
3 N9-217 Kronsteiny, rémy ir kity smulkiy t 0.8  1433.28 1150.94 94.19  2678.41
plieniniy konstrukcijy gaminimas
k8=1.05
4 N9P-0111 Smulkiy plieniniy tvirtinimo detaliy t 0.8 1703.94 131.78 198.13  2033.85
montavimas, privirinant , kai detaliy
mase daugiau 2kg iki Skg  k8=1.17
5 N9-217 Kronsteiny, rémy ir kity smulkiy t 16.45 29471.82 1272.93 1936.82 32681.57
plieniniy konstrukcijy gaminimas
k8=1.05
6 N9P-0107 Metaliniy lenkty profiliy rémy t 16.45 6297.06 1526.46 2620.44 10443.96
montavimas
13 Sijos (dVlte]lnCS) t 4.1 4464.61 4464.61
13-10 Loviniai profiliai t 8.9 11560.48 11560.48
9 18 Lakstinis plienas (8. valc.) t 3.45 4860.81 4860.81
10 N13-89 Metaliniq paviréiq daiymas emale, 100m2 3.8 483.27 221.02 704.29
teptuku
Skyriuje 1 40396 46992 6906 94294
2 Takai miSkuose (TPL-1 ir TPL-2)
1 N23P-0201 NUOtCkL} surinkimo tll’lkll} plaStlklnll} ir m 150.0 503.01 145.32 648.33
plastikiniy armuoty imoviniy vamzdziy
klojimas , kai vamzdziy skersmuo 315
mm k9=1.15
2 1022-169 DN/OD 315x18,7mm vand. vamzdis m 150.0 9738.42 9738.42
PE100 SDR17 PN10 12m
3 N23P-0204  Plastikiniy ir plastikiniy armuoty vnt. 200.0  3207.6 3207.6
imoviniy alktiniy, peréjimy, movy,
intarpy iki 630 mm skersmens
montavimas ( skersmuo 315 mm)
k9=1.15
4 AV Aklé vamzdziui dn 315 vnt 200.0 4250.0 4250.0
5 R19-240 Atnaujinamo Vamzdyno tarpinés ertmes m3 11.0 1438.67 945.58 2384.25
injektavimas (uzpildymas).
PRITAIKYTA. Pludury uzpildymas
poliuretano putomis k9=1.15
PP Poliuretano putos m3 11.0 1760.0 1760.0
N9-217 t 0.35 627.06 27.09 41.21 695.36

Kronsteiny, rémy ir kity smulkiy



2026.05.19 Statiniy grupé PRO25-03 Statinys 5 Ziniaragtis 2 Lapas 2
Sam,  Darbo Darby ir i€laidy apradymai Mato o Kaina EUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | MedZiagos |Mechanizm| IS viso
plieniniy konstrukcijy gaminimas
k8=1.05
8 N9P-0107 Metaliniy lenkty profiliy rémy t 0.395 151.21 36.66 62.92 250.79
montavimas
9 90053 Riisinis plienas (konstrukcinis) t 0.3 392.68 392.68
10109 Neriidijancio plieno profiliai, strypai, kg 50.0 208.5 208.5
lakstai
11 940-9 Savisriegiai varztai (neriid. plienas) vnt 45.0 13.5 13.5
12 N10-66 Ilginiq irengimas i§ tasy m3 6.5 1528.2 84.28 50.38 1662.86
13 440-3 Kiety lapuociy apipjautos lentos m3 6.5 2719.34 2719.34
14 N10-210-1 Mediniy paviréiu nutepimas "Pinoteks" 1 100m2 2.6 106.61 209.04 315.65
karta (100 m2 nudazyto pavirSiaus)
k8=1.17
15 N6P-0103 Pagrindy posluoksniy po pamatais m3 17.0 220.23  277.6 229.05 726.88
irengimas i§ smélio kranu (smélio
pagrindas po pliidurais) k8=1.03,
k9=1.15
16 00 *PRADZIOS MONOL. G/B ELEMENTAS* 0.0
17 N6P-0801 Mazy apiméiy sudétingy konstrukcijy =~ m3 1.53 187.55 187.55
betonavimas k8=1.04,k9=1.15
18 320-10 Betono misiniai C30/37 m3 1.53 210.18 210.18
19 N6P-0802 Klojiniy jrengimas mazy apimdiy 100m2 0.0504 227.8 30.4 258.2
sudétingoms monolitinéms
konstrukcijoms , kai i$skleistas klojinio
plotasiki 1 m2 k9=1.15
20 N6P-0802 Klojiniy jrengimas mazy apimdiy 100m2 0.024  76.98 14.47 91.45
sudétingoms monolitinéms
konstrukcijoms , kai i$skleistas klojinio
plotasiki2m2 k9=1.15
21 N6P-0803 Mazy apiméiq konstrukcijq armavimas ¢t 0.155 72.4 188.71 3.0 264.11
atskirais strypais  k9=1.15
22 N1P-0801 Grunto tankinimas mazZosios 100m3 0.015 2.17 0.62 2.79
mechanizacijos priemonémis , kai
gruntas iSlyginamas rankiniu badu( I-IT
grupés gruntas) k8=1.14,k9=1.15
23 N6P-0103 Pagrindy posluoksniy po pamatais m3 1.5 36.42 3.5 39.92
irengimas i§ smélio mazy apimciy
k8=1.03, k9=1.15
24 891 Smé]io-ivyro miéinys m3 1.5 38.27 38.27
25 N6P-0103 Pagrindy posluoksniy po pamatais m3 1.0 31.95  50.65 2.33 84.93
irengimas i§ skaldos mazy apimciy
k8=1.03, k9=1.15
26 N1-402 Lenqu iki 4m ﬂgiO adatjniq filtrq vnt 4.0 125.28 125.28
hidraulinis jsmeigimas j I-II grupés
grunta neapipilant
27 N1-406 Lengvy iki 4m ilgio adatiniy filtry vnt 4.0 181.66 181.66
iStraukimas i§ I-1I grupés grunto
Skyriuje 2 8725 20250 1484 30459
3 Grotelés ant laipty prie zaidimy aikstelés
1 N5P-0202 Plieniniy jlaidiniy poliy, kuriy Im masé t 0.55 90.77 17.76  185.42 293.95
iki 50 kg, ikalimas iki 6m gylio II grupés
grunte k8=1.02
2 980-2 Besiiiliai vamzdziai 114.3x5.6 m 64.0 2160.64 2160.64
3 N9-217 Kronéteinq, rémq ir kitq smulkiq t 0.08 143.33 115.09 9.42 267.84
plieniniy konstrukcijy gaminimas
(galvenos) k8=1.05
4 N9P-0111 t 0.08 170.39 13.18 19.81 203.38

Smulkiy plieniniy tvirtinimo detaliy
montavimas, privirinant , kai detaliy
mase daugiau 2kg iki Skg  k8=1.17



2026.05.19 Statiniy grupé PRO25-03 Statinys 5 Ziniarastis 2 Lapas 3
Sam,  Darbo Darby ir i€laidy apradymai Mato | Kaina _EUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | Medziagos |Mechanizm] IS viso
5 N9-217 Kr0n§tejnq’ rémq ir kitq smulkiq t 1.75 3135.3 135.42 206.05 3476.77
plieniniy konstrukcijy gaminimas
k8=1.05
6 N9P-0107 Metaljniq ]enktq profiliq rémq t 1.75 669.9 162.39 278.77 1111.06
montavimas
13 Sijos (dvitéjinés) t 0.56 609.8 609.8
13-10 Loviniai profﬂjaj t 1.04 1350.89 1350.89
18 Lakstinis plienas (8. valc.) t 0.15 211.34 211.34
10 N13-89 Metaljniq paviréiq daiymas emale, 100m2 0.4 50.87 23.27 74.14
teptuku
11 N27P-11-4 Granito skaldos 22/56 su skaldele 11/16  100m2 0.16 8.65 42.71 51.36
pagrindo jrengimas, esant maZzoms darby
apimtims (storis 10 cm , viensluoksnis)
k9=1.15
12 875-5 31,5/63 frakcijos granitiné skalda t 3.39 168.04 158.04
Skyriuje 3 4269 4958 742 9969
4 Grotelés po suolais prie tako krantinéje
1 N5P-0202 Plieniniy jlaidiniy poliy, kuriy Im masé t 0.6 99.03 19.38  202.28 320.69
iki 50 kg, ikalimas iki 6m gylio II grupés
grunte k8=1.02
2 980-2 Besiiiliai vamzdziai 114.3x5.6 m 72.0 2430.72 2430.72
3 N9-217 Kronsteiny, rémy ir kity smulkiy t 0.09  161.24  129.49 10.6 301.33
plieniniy konstrukcijy gaminimas
(galvenos) k8=1.05
4 N9P-0111 Smulkiq plieniniq tvirtinimo deta]jq t 0.09 191.69 14.83 22.29 228.81
montavimas, privirinant , kai detaliy
mase daugiau 2kg iki Skg  k8=1.17
5 N9-217 Kr0n§tejnq’ rémq ir kitq smulkiq t 1.8 3224.88 139.29 211.93 3576.1
plieniniy konstrukcijy gaminimas
k8=1.05
6 N9P-0107 Metaljniq ]enktq profiliq rémq t 1.8 689.04 167.03 286.73 1142.8
montavimas
7 13 Sijos (dvitéjinés) t 0.63 686.03 686.03
8 13-10 Loviniai profiliai t 1.17 1519.75 1519.75
18 Lakstinis plienas (8. valc.) t 0.17 239.52 239.52
10 N13-89 Metaliniy pavirgiq daiymas emale, 100m2 0.5 63.59 29.09 92.68
teptuku
11 N27P-11-4 Granito skaldos 22/56 su skaldele 11/16  100m2 0.18 9.73 48.03 57.76
pagrindo irengimas, esant mazoms darby
apimtims (storis 10 cm , viensluoksnis)
k9=1.15
12 875-5 31,5/63 frakcijos granitiné skalda t 3.81 177.62 177.62
13 N57P-3238 Grindinio irengimas s skaldytq arba 100m2 0.6 428.4 129.97 7.35 565.72
lauko akmeny ( sluoksnio storis 2.0-10.0
cm) k9=1.15
14 874 Lauko akmenys m3 6.7 538.01 538.01
Skyriuje 4 4868 6221 789 11878
Viso Ziniarastyje 2 58258 78421 9921 146600
Papildomy medziagy verte 3.00% 2353
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 298
Sezoniniai darbai 15.00% (6452) 968
Specifiniai darbai 17.00% 2321
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(58258+968+2321) 4924
Viso: 66471 80774 10219 157464
Soc.draudimo iSlaidos 1.79%(58258+968+2321+4924) 1190
Statinio statybos iSlaidos Viso: 67661 80774 10219 158654
Statybvietés iSlaidos 9.00% 14279



2026.05.19 Statiniy grupé PRO25-03 Statinys 5

Ziniarastis 2 Lapas 4

Sam,
eil.

Darbo R " .
Kkodas Darby ir iSlaidy aprasymai

Mato
vienetas

Kiekis

Kaina EUR

D.uzm. | MedZiagos |Mechanizm| IS viso

IS viso tiesioginés iSlaidos

Pridétinés iSlaidos 20.90%(58258+968+2321+4924)
Pelnas 5.00%(172933+13892)

IS viso netiesioginés islaidos

Pridétinés vertés mokestis 21.00%

Sudaé: J. KildiSien
(Pavaéy

172933
13892
9341
23233

Bendra verté be PYM 196166
41194 .86

Bendra verté su PVM 237360.86



SUDERINTA: EUR TVIRTINU: EUR
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2026 M. MEN. D. 2026 M. MEN. D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas
Statiniu grupé PRO25-03 Teritorijos Naujininky senitinijoje, esancios ties Vaiky gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas
Statinys 5 Konstrukcijos
Ziniarastis 3 Pontonai ir juy dalys
2026.05.19 Suma ziniara$¢iui 22473.33 EUR Lapas 1
Sam,  Darbo Darby ir iSlaidy apraSymai Mato Kiekis Kaina __EUR
eil. kodas vienctas D.uzm. | MedZiagos |Mechanizm| IS viso
1 Pontonai ir juy dalys
1 F5-2 Gr@itlnlal monolitinio gelibetonio m3 3.4 237.95 81.84 432.96 752.75
pamatai
2 3209 Betono misiniai C25/30 m3 3.4 480.35 480.35
312 Armaturinis karkasas t 0.34 528.73 528.73
4 N1P-0801 Grunto tankinimas mazZosios 100m3 0.16 23.09 6.65 29.74
mechanizacijos priemoneémis , kai
gruntas iSlyginamas rankiniu badu( I-11
grupés gruntas) k8=1.14,k9=1.15
5 N6P-0103 Pagrindu pOSIUOkSHiL} po pamatais m3 3.52 45.6 47 .43 93.03
irengimas i§ sme¢lio kranu  k8=1.03,
k9=1.15
891 Smélio_ivyro ml§IHYS m3 3.52 89.81 89.81
N6P-0103 Pagrindu pOSIUOkSHiL} po pamatais m3 2.4 31.09 121.57 32.34 185.0
irengimas i§ skaldos kranu  k8=1.03,
k9=1.15
8 N6P-0103 Pagrindu pOSIUOkSHiL} po pamatais m3 1.2 21.06 19.33 40.39
jrengimas i§ betono siurbliu  k8=1.03,
k9=1.15
9 320-5 Betono misiniai C16/20 m3 1.2 144 .35 144.35
10 N6-17 GelZzbetoninés pamaty SijOS, irengiant m3 3.5 504.35 30.4 72.9 607.65
klojinius i$ skydy, paduodant betong
kranu k8=1.04,k9=1.15
11 320-10 Betono misiniai C30/37 m3 3.5 488.01 488.01
12 10 Armatira t 0.35 414.79 414.79
13 N57P-3238 Grindinio irengimas s Skaldytq arba 100m2 0.46 425.39 99.65 5.63 530.67
lauko akmeny ( sluoksnio storis 250-450
mm) k9=1.15
14 874 Lauko akmenys m3 16.0 1284.8 1284.8
15 N9-217 Kronsteiny, rémy ir kity smulkiy t 2.044 3662.03 158.17 240.66  4060.86
plieniniy konstrukcijy gaminimas
k8=1.05
16 N9P-0107 Metaliniy lenkty profiliy rémy t 2.044 782.44 189.67 325.6  1297.71
montavimas
17 13-10 Loviniai profiliai t 2.0 2597.86 2597.86
18 18 Lakstinis plienas (8. valc.) t 0.044 61.99 61.99
19 N13-89 Metaliniq paviréiq daiymas emale, 100m2 0.28 35.61 16.28 51.89
teptuku
Skyriuje 1 5769 6788 1184 13741
Viso ziniarasStyje 3 5769 6788 1184 13741

Papildomy medziagy verte 3.00% 204



2026.05.19 Statiniy grupé PRO25-03 Statinys 5 Ziniarastis 3 Lapas 2
m| Darbo e . Mato Kaina EUR
Sgil' kodas Darbu rislaidy aprasymai vienetas Kiekis D.uzm. | MedZiagos |Mechanizm| IS viso
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 36
Sezoniniai darbai 15.00% (1051) 158
Specifiniai darbai 17.00% 209
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(5769+158+209) 491
Viso: 6627 6992 1220 14839
Soc.draudimo iSlaidos 1.79%(5769+158+209+491) 119
Statinio statybos iSlaidos Viso: 6746 6992 1220 14958
Statybvietés iSlaidos 9.00% 1346
IS viso tiesioginés iSlaidos 16304
Pridétinés iSlaidos 20.90%(5769+158+209+491) 1385
Pelnas 5.00%(16304+1385) 884
IS viso netiesioginés islaidos 2269
Bendra verté be PVM 18573
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 3900.33
Bendra verté su PVM 22473.33
Sudaé: J. KildiSien

(Pavati



SUDERINTA: EUR TVIRTINU: EUR
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2026 M. MEN. D. 2026 M. MEN. D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas
Statiniu grupé PRO25-03 Teritorijos Naujininky senitinijoje, esancios ties Vaiky gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas
Statinys 5 Konstrukcijos
Ziniarastis 4 Vandentiekio, buitinés nuotekynés ir pavirsinio vandens Suliniy dugnu pagrindai
2026.05.19 Suma ziniaras¢iui 2382.49 EUR Lapas 1
e . Kaina  EUR
Sq}?' I?(ardbo Darby ir iSlaidy apraSymai Vigflitt(:ls Kiekis -
el odas D.uzm. | MedZiagos |Mechanizm| IS viso
1 Pagrinduy jrengimas
1 N1P-0801 Grunto tankinimas mazZosios 100m3 0.24 34.64 9.98 44 .62
mechanizacijos priemonémis , kai
gruntas iSlyginamas rankiniu badu( I-11
grupés gruntas) k8=1.14,k9=1.15
2 N23P-0901 Pagrindu s blrll,} medilagq po m3 5.3 156.59 156.59
vamzdynais ir jrenginiais jirengimas (
smelio) k9=1.15
3 891 Smélio_ivyro ml§IHYS m3 5.3 126.77 126.77
N23P-0901  Pagrindy i$ biriy medziagy po m3 3.6 106.37  154.41 260.78
vamzdynais ir jrenginiais jirengimas (
skaldos) k9=1.15
5 N1-398 Lenqu iki 4m llgIO adatiniq flltru vnt 9.0 324.16 8.2 332.36
hidraulinis jsmeigimas i I-II grupés
grunta su apipylimu
6 NI1-406 Lengvy iki 4m ilgio adatiniy filtry vnt 9.0 408.74 408.74
iStraukimas i§ I-II grupés grunto
Skyriuje 1 1031 289 10 1330
Viso ziniarastyje 4 1031 289 10 1330
Papildomy medziagy verte 3.00% 9
Papildomy mechanizmy verté 3.00%
Sezoniniai darbai 15.00% (298) 45
Specifiniai darbai 17.00% S
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(1031+45+5) 86
Viso: 1167 298 10 1475
Soc.draudimo islaidos 1.79%(1031+45+5+86) 21
Statinio statybos islaidos Viso: 1188 298 10 1496
Statybvietés iSlaidos  9.00% 135
IS viso tiesioginés islaidos 1631
Pridétinés islaidos 20.90%(1031+45+5+86) 244
Pelnas 5.00%(1631+244) 94
IS viso netiesioginés islaidos 338
Bendra verté be PVM 1969
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 413.49
Bendra verté su PVM 2382.49

Sudaé: J. KildiSien
(Pavagil



2026.05.19 Statiniy grupé PRO25-03 Statinys 5 Ziniaragtis 4 Lapas 2
Kaina  EUR
Sam{  Darbo Darby ir i§laidy aprasymai Mato | ek .
eil. kodas vienetas D.uzm. | Medziagos | Mechanizm] IS viso




IRENGINIU POREIKIO ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas
Statiniu grupé PRO25-03 Teritorijos Naujininky senitinijoje, esancios ties Vaikuy gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas
Statinys 5 Konstrukcijos
Ziniarastis 1 Suolai, stendai, kita mazoji architektiira, aptvérimai, krantinés Slaito tvirtinimas (spraustasiené)
2026.05.19 Suma Ziniara$¢iui 5535.75 EUR Lapas 1
i renginiy pavadinimas Mat L Kai :
Eil. Kodas fre g . .q‘p .. Vienitgs Kiekis ama Verte
Nr. Techniniai ir kiti duomenys EUR EUR
7 Krantinés $laito tvirtinimas (spraustasiené)
2SS Spraustasiené i§ plastikiniy profiliuoty laksty m2 72.000 63.54 4574.88
(W=606mm, L=5m, )
Skyriuje 7 4575
ZiniaraStyje 1 4575
PRIDETINES VERTES MOKESTIS  21.00% 960.75
IS viso ziniaraStyje 1 5535.75

Sudareé:

J. KildiSiené
(Pavarde)




MEDZIAGU POREIKIO ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas
Statiniu grupé PRO25-03 Teritorijos Naujininku seniiinijoje, esancios ties Vaiky gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas
Statinys 5 Konstrukcijos
2026.05.19 Lapas 1
kaz)ségzo Pavadinimas I\\/fitrz:;g;o KSIIJIEI Kiekis \g%rltf
0
AV Aklé vamzdziui dn 315 vt 21.25 200.0 4250.0
CA Cheminiai ankeriai M12x160 (i§ neriid. pleno) su ankerine mase vnt 6.78 80.0 542.4
PP Poliuretano putos m3 160.0 11.0 1760.0
IS viso 6552.4
1 METALAS
90053 Rusinis plienas (konstrukeinis) t 1308.93 1.4774 1933.81
92999 Armatiirinis plienas t 1185.10 1.17504 1392.54
120002 Plieniné viela t 1185.72 0.002407 2.85
120030 Statybines vinys kg 1.92 25.79015 49.52
120038 Suvirinimo elektrodai kg 3.23 527.514 1703.87
120049 Varztai su verzlémis (jvairis) kg 2.74 1.1936 3.27
120051 Tvirtinimo varztai (jvairas) kg 2.74 195.6554 536.1
120055 Suverzimo varztai (inkariniai) kg 2.74 7.0 19.18
120084 Kaltiniai dirbiniai (metaliniai, statybiniai) kg 3.15 6.5 20.48
120341 Plieniné viela kg 1.19 8.4096 10.01
520349 Pagalbinés plieninés montazinés konstrukcijos kg 3.01 516.297 1554.05
1090053 Konstrukcinis plienas t 1308.93 0.01688 22.09
1092109 Lovinis plienas Nr.18 t 1298.93 0.01688 21.93
1120038 Elektrodai kg 3.23 3.2072 10.36
1120049 Statybiniai varztai kg 2.74 0.2532 0.69
10 Armatira t 1185.10 1.006 1192.21
109 Nerudijancio plieno profiliai, strypai, lakstai kg 4.17 50.0 208.5
12 Armaturinis karkasas t 1555.10 3.872 6021.35
13 Sijos (dvitejines) t 1088.93 5.29 5760.44
13-10 Loviniai profiliai t 1298.93 13.31 17288.76
18 Lakstinis plienas (8. valc.) t 1408.93 3.814 5373.66
60 Metalinés konstrukcijos t 3008.93 0.32384 974.41
940-9 Savisriegiai varztai (neriid. plienas) vnt 0.30 45.0 13.5
IS viso 44113.58
2 VAMZDZIAI
1130017 Plieniniai vamzdziai d 70 mm m 10.86 0.01899 0.21
1022-169 DN/OD 315x18,7mm vand. vamzdis PE100 SDR17 PN10 12m m 64.28 151.5 9738.42
980-2 Besitliai vamzdziai 114.3x5.6 m 33.76 794.0 26805.44
IS viso 36544.07
3 BENDROSIOS STATYBINES MEDZIAGOS
220720 Geotekstile m2 0.84 110.0 92.4
570751 Smélis statybos darbams m3 20.08 2.226 44.7
572206 Granito skaldele m3 75.85 2.438 184.92
573004 Skalda m3 40.85 11.344 463.4
573015 Neplautas zvyras m3 15.78 5.0 78.9
573017 Smeélio-zZvyro miSinys m3 22.78 0.36 8.2
573022 Gamtinis smelis m3 14.58 32.256 470.29
573031 Lauko akmenys m3 80.30 45,32 3639.2
874 Lauko akmenys m3 80.30 22.7 1822.81
875-5 31,5/63 frakcijos granitiné skalda t 46.62 7.2 335.66

891 Smelio-zvyro miSinys m3 22.78 29.3194 667.9



2026.05.19 Statiniy grupe PRO25-03 Statinys 5 Lapas 2
kaz)sél;:o Pavadinimas I\gits;g;o ngg Kiekis \ggltf
IS viso 7808.38
4 APDAILOS MEDZIAGOS
220023 Epoksidiniy dervy kietiklis kg 10.61 1.0108 10.72
230108 Aliejiniai dazai (paruosti naudojimui) kg 2.76 0.1492 0.41
230200 Epoksidinis emalis (Zalias) EP-773 kg 6.76 39.97714 270.25
230204 Tirpikliai (polimerizaciniy smaly pagrindu) kg 2.16 6.01426 12.99
230402 Antiseptikas "Pinoteks" 1 6.70 31.2 209.04
1230108 Aliejiniai dazai kg 6.76 0.0422 0.29
IS viso 503.7
8 MEDZIO GAMINIAI
534001 Rastai 14-24cm st. (spygl., 3 ris.) m3 135.57 0.0373 5.06
534003 Apipjautos lentos 40mm st. (3 ris.) m3 282.36 0.2282 64.43
534013 Apipjauta mediena (spygliuociy, 1-3 rts.) m3 282.36 1.941 548.06
534017 Apipjautos lentos 25-32mm st. (3 rus.) m3 282.36 0.01909 5.39
534936 Klojiniy skydai m2 11.86 0.4565 5.41
1534001 Rastai 3 ras. m3 135.57 0.00844 1.14
440-3 Kiety lapuociy apipjautos lentos m3 418.36 6.5 2719.34
IS viso 3348.83
11 PUSFABRIKACIAI
320-10 Betono misiniai C30/37 m3 137.37 21.3825 2937.31
320-5 Betono miSiniai C16/20 m3 117.93 2.754 324.78
320-9 Betono miSiniai C25/30 m3 123.93 56.2742 6974.06
326-23 Betono miSiniai C35/45-XA3-F200-C10,2-16-S3 (su granitine m3 159.94 4.872 779.23
skalda)
IS viso 11015.38
12 KITOS MEDZIAGOS
20040 Propano-butano miSinys m3 3.34 0.4476 1.49
20077 Emulsolas kg 5.28
20091 Krosninis kuras t 0.00528
20095 Propano-butano miSinys kg 1.76 42.4746 74.76
210004 Dujinis deguonis (techninis) m3 2.47 127.3669 314.6
570885 Vanduo m3 54.257
1210004 Techninis deguonis m3 2.47 1.17105 2.89
1240003 Acetilenas m3 1.27866
IS viso 393.74
IS viso 110280.08
Sudareé: J. KildiSiené

(Pavardeé)



MECHANIZMU POREIKIO ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas
Statiniuy grupé PRO25-03 Teritorijos Naujininku seniiinijoje, esancios ties Vaiky gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas
Statinys 5 Konstrukcijos
2026.05.19 Lapas 1
Rkeos(ljl;:() Pavadinimas leg?lg;%%S Vla)lg{glz:l% VEeé;é
aina _ EUR skaicius
48130 Autokranai iki 10 t kélimo galios 48.44 60.72 2941.28
48270 Grezimo masinos 57.56 38.456 2213.53
330237 Kilnojama elektros stotis 4 kW 10.14 13.2 133.85
380004 Suvirinimo transformatorius 4.06 746.216 3029.64
488160 Kilnojamas suvirinimo agregatas su benzin.vid.degimo 20.31 6.5648 133.33
varikl.
489034 Kranas ant automob. vaziuoklés keliam.galios iki 10 t 48.44 3.0 145.32
489037 Savaeigis plentvolis 10 t 71.01 0.8116 57.63
489051 Kranas ant automob. vaziuoklés 16 t keliam. galios 54,93 66.1531 3633.79
489073 Buldozeris 79 kW (108 AG) 58.40 0.1224 7.15
489092 Betono siurblys 74.47 0.54 40.21
489093 Autogreideris 79 kW (108 AG) 71.02 0.0408 2.9
489100 Savaeigis plentvolis iki 6 t 56.97 0.4374 24.92
489101 Savaeigis plentvolis 18 t 80.49 0.0136 1.09
489126 Laistymo masina 59.23 0.1564 9.26
489131 Kranas 48.44 10.343545 501.04
489161 Vandens siurblys (motopompa) 10.14 8.8 89.23
489174 Motorinis volas 1.5 t 56.97 0.378 21.53
489183 Skaldinélio skirstytuvas 44.86 0.017 0.76
489197 Vibropliiktuvas, vibroplokste 10.14 13.8621 140.56
489245 Mazosios mechanizacijos priemonés su vidaus degimo 10.14 1.7015 17.25
varikliu

489246 Mazosios mechanizacijos priemonés su elektros varikliu 4.06 0.81 3.29
489253 Auksto slégio injektavimo siurblys 36.49 19.8 722.5
489303 Universalus agregatas poliy ir inkary jrengimui grunte 99.15 24.0212 2381.7
1489034  Autokranai (10t) 21.84 0.5064 11.06
1489158 Viksrinés poliakalés 35.37 7.807 276.13
IS viso 16538.95

Sudareé: J. KildiSiené

(Pavarde)



SAMATA

OBJEKTINE

SAMATA

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statiniuy grupé PRO25-03 Teritorijos Naujininky senitinijoje, esancios ties Vaiku gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas
Statinys 6 Elektrotechnika
2026.05.19 Lapas: 1
Lokalins Skaiciuojamoji kaina {EUR)
samatos Lokalinés samatos pavadinimas Statybos - | Viso Viso
Nr. montavimo | Irenginiai su be
darbai PVM PVM
1 Abonentiniai tinklai 25480.18 25480.18  21058.00
2 Apsvietimas 141203.37 74785.26 215988.63 178503.00
166683.55  74785.26 241468.81 199561.00
Atestatas Nr. 10297 P. D. V. . KILDISIENE
Sudaré: . KILDISIENE



SUDERINTA: EUR TVIRTINU: EUR
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2026 M. MEN. D. 2026 M. MEN. D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas
Statiniu grupé PRO25-03 Teritorijos Naujininky senitinijoje, esancios ties Vaiky gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas
Statinys 6 Elektrotechnika
Ziniarastis 1 Abonentiniai tinklai
2026.05.19 Suma ziniara$ciui 25480.18 EUR Lapas 1
o 5 . Kaina  EUR
SgiT' I?(?)rdba(; Darby ir Slaidy aprasymai Vigflittzs Kiekis D.uzm. | MedZiagos |Mechanizm| IS viso
1 Montavimas
1 NI1-428 Tran$éjy kasimas rankiniu budu 1-2 km 0.042  247.78 247.78
kabeliams I-II grupés grunte iki 1m gylio
k9=1.15
2 N1-431 Tran$éjy uzpylimas rankiniu budu 1-2  km 0.042 100.13 100.13
kabeliams I-II grupés grunte  k9=1.15
3 N1-422 Transéjy 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas km 0.38 18.0 346.94 364.94
0,25m3 talpos kauSu ekskavatoriais I-11
grupes grunte  k9=1.15
4 N1-425 Tranééjq 1m gyho 1-2 kabeliams km 0.38 109.73 109.73
uzpylimas buldozeriais 59 kW(80AJ)
I-II grupés grunte i§ sankasos  k9=1.15
5 N21P-0116 Kabehq apsaugos plaStlklnlL} gofruotq 100m 4.65 677.97 677.97
vamzdziy klojimas tran$¢jose , kai
vamzdzio iSorinis skersmuo daugiau 63
mm iki 75 mm
6 N21P-0118 Kabehq itraukimas l paklotus vamzdzius 100m 4.65 1179.67 128.3 119.38 1427.35
trans¢jose , kai 1 m kabelio mase
daugiau 1 kg iki 3 kg
7 N1-300 IT gr.grunto kasimas rank.bidu iki 2m  100m3 0.12 283.18 283.18
plocio ir iki 2m gylio nesutvirtintose
trans¢jose ir iki 1.5m gylio duobiy
kasimas k9=1.15
8 N1-308 Trans$éjy, iSkasy ir duobiy uzpylimas II ~ 100m3 0.12 139.2 139.2
grupés gruntu rankiniu budu  k9=1.15
9 N22P-0510 Uzdaro peréjimo iki 50 m llglo irengimas m 99.0 1601.48 89.02 5788.14 7478.64

10 N21P-0118

11 N21P-0122

12 N21P-0119

13 N21-601

kryptinio grezimo jrenginiu, jtraukiant

plastikinj vamzdj , kai vamzdziy

skersmuo 75-110 mm (trasos ilgis)

k9=1.15

Kabeliy jtraukimas j paklotus vamzdzius 100m 0.99 251.16 27.32 25.42 303.9
trans¢jose , kai 1 m kabelio mase

daugiau 1 kg iki 3 kg

Kabehq tiesimas irengtomis 100m 0.16 36.16 3.16 5.07 44 .39
konstrukcijomis arba loviais, tvirtinant

visu ilgiu , kai 1 m kabelio masé daugiau

1 kg iki 2 kg

Signaliniy juosty paklojimas trans¢jose  km 0.465 19.43 19.43
vir§ pakloty kabeliy , kai kabeliy skaicius

1.00 vnt

Iki 1000 V jtampos iki 70mm?2 vnt. 8.0 124.56 124.56

skersp.kabeliui galinés movos su
terminiais vamzdeliais montavimas



2026.05.19 Statiniy grupé PRO25-03 Statinys 6 Ziniarastis 1 Lapas 2

Sam| Darbo e o Mato Kaina  EUR
gﬂ' kodas Darby ir Blaidy aprasymal vienetas Kiekis D.uzm. | MedZiagos |Mechanizm| IS viso
14 D1-374-2 Kabelio izoliacijos varzos matavimas vnt. 4.0 59.9 59.9
15 N21-259 Vertika]jq apvalaus plieno iiemik]jq 10 vnt 3.6 265.74 265.74
jrengimas
16 N21-260 Horizontaliy jZeminimo 160 mm2 100m 0.12 26.28 0.47 6.58 33.33
skerspjiivio juostinio plieno laidininky
paklojimas transejoje
17 R33-98 IZeminimo kontiiro varZos matavimas  vnt 4.0 105.88 105.88
18 N21-383 Gnybty dézudiy iki 6 gnybty ir 70 mm2  vnt 4.0 267.96 1.62 269.58
skerspjiivio kabeliams montavimas,
tvirtinant prie k-jy ant sienos ar kolonos
19 N21-281 Laidy ir kabeliy vienvieliy iki 35 mm2  100vnt 0.12 36.62 36.62
skersp. gyslu su antgaliais prijungimas
prie aparaty gnybty
Skyriuje 1 5441 250 6401 12092
2 Medziagos
1 3550-3 1kV aliuminiai kabeliai 4x25SM m 580.0 1699.4 1699.4
2 3660-1 1 kV galinés movos 4-iy gysly kabeliams vnt 8.0 395.6 395.6
EVPU-4 x 25-70-S-L12
3 1035-120 DN/OD 75mm vamzdis N750, Pirminis m 465.0 744.0 744.0
Polictilenas, 6m, su mova
4 1035-131 DN/OD 75mm vamzdis N1250, PE, m 99.0 373.23 373.23
100m, grezimui
5 625-154 Signaliné juosta KABELIS (plotis 23,5 m 465.0 69.75 69.75
cm, 100 m) geltona
6 GN Gnybtynas trijy 25 mm? skerspjavio ploto kompl. 4.0 92.76 92.76
kabeliniy linijy sujungimui
7 3860-2 lieminimo strypas 14.2mm, L-1.5m vnt 36.0 434.52 434.52
8 3860-4 Kalimo galvuté iZeminimo strypams vnt 4.0 25.24 25.24
d20mm, vidinis d13.50mm
9 3860-6 20 mm strypo antgalis vnt 4.0 8.4 8.4
10 3860-59 Universali kryZzminé jungtis vielai vnt 4.0 2.76 2.76
Rd8-10mm cinkuota
11 3860-17 Cinkuota viela 8§ mm 0.41 kg/m (jzem. kg 4.92 10.23 10.23
sistemoms)
Skyriuje 2 3856 3856
Viso Ziniarastyje 1 5441 4106 6401 15948
Papildomy medziagy verte 3.00% 123
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 192
Sezoniniai darbai 15.00% (2390) 359
Specifiniai darbai 17.00%
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(5441+359) 464
Viso: 6264 4229 6593 17086
Soc.draudimo iSlaidos 1.79%(5441+359+464) 112
Statinio statybos iSlaidos Viso: 6376 4229 6593 17198
Statybvietés islaidos 9.00% 1548
IS viso tiesioginés iSlaidos 18746
Pridétinés iSlaidos 20.90%(5441+359+464) 1309
Pelnas 5.00%(18746+1309) 1003
IS viso netiesioginés islaidos 2312
Bendra verté be PVM 21058
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 4422.18
Bendra verté su PVM 25480.18

Sudaé: J. KildiSien



2026.05.19 Statiniy grupé PRO25-03 Statinys 6 Ziniarastis 1 Lapas 3
Kaina  EUR
Sam{  Darbo Darby ir i§laidy aprasymai Mato | ek .
eil. kodas vienetas D.uzm. | Medziagos | Mechanizm] IS viso

(Pavati




SUDERINTA: EUR TVIRTINU: EUR
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2026 M. MEN. D. 2026 M. MEN. D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas
Statiniu grupé PRO25-03 Teritorijos Naujininky senitinijoje, esancios ties Vaiky gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas
Statinys 6 Elektrotechnika
Ziniarastis 2 ApSvietimas
2026.05.19 Suma Ziniara$¢iui 141203.37 EUR Lapas 1
Sam,  Darbo Darby ir iSlaidy apraSymai Mato Kiekis Kaina __EUR
eil. kodas vienctas D.uzm. | MedZiagos |Mechanizm| IS viso
1 Montavimas
1 NI1-428 Tran$éjy kasimas rankiniu budu 1-2 km 0.085 501.47 501.47
kabeliams I-II grupés grunte iki 1m gylio
k9=1.15
2 N1-431 Tran$éjy uzpylimas rankiniu budu 1-2  km 0.085 202.64 202.64
kabeliams I-II grupés grunte  k9=1.15
3 N1-422 Transéjy 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas km 0.8 37.89 730.4 768.29
0,25m3 talpos kauSu ekskavatoriais I-11
grupes grunte  k9=1.15
4 N1-425 Transéjy 1m gylio 1-2 kabeliams km 0.8 231.0 231.0
uzpylimas buldozeriais 59 kW(80AJ)
I-II grupés grunte i§ sankasos  k9=1.15
5 N1P-0402 IT grupés grunto kasimas rankiniu budu 100m3 0.37 864.44 864.44
nesutvirtintose trans¢jose (iskasose) , kai
kasimo gylis daugiau 1,0m iki 2,0m
(darbo duobés) k9=1.15
6 NI1P-0707 Tranééjq’ 1§kasu ir du()bll} uipylimas 100m3 0.37 441.04 441.04
gruntu rankiniu biidu , kai gruntas II
grupes k9=1.15
7 N21P-0116 Kabehq apsaugos plaStlklnlL} gofruotq 100m 8.85 1290.33 1290.33
vamzdziy klojimas tran$¢jose , kai
vamzdzio iSorinis skersmuo daugiau 63
mm iki 75 mm
8 N22P-0510  Uzdaro peréjimo iki 50 m ilgio jrengimas m 441.0  7133.88 396.55 25783.55 33313.98
kryptinio grezimo jrenginiu, jtraukiant
plastikinj vamzdj , kai vamzdziy
skersmuo 75-110 mm (trasos ilgis)
k9=1.15
9 N21P-0118 Kabehq itraukimas l paklotus vamzdzius 100m 13.26 3363.96 365.87 340.43 4070.26
trans¢jose , kai 1 m kabelio mase
daugiau 1 kg iki 3 kg
10 N21P-0119 Signaliniy juosty paklojimas trans¢jose  km 0.885 36.98 36.98
vir§ pakloty kabeliy , kai kabeliy skaicius
1.00 vnt
11 N21-173 Pirmo viengyslio arba daugiagyslio laido 100m 5.4 417.28 417.28
vienoje pyne¢je iki 2.5 mm2 skerspjtivio
itraukimas j sumontuotus vamzdzius
(atramose)
12 N21P-0115 Kabehq tiesimas paru0§tose tranééjose 100m 1.11 152.13 63.25 215.38
kabeliy traukimo jrenginiu , kai 1 m
kabelio mas¢ iki 3 kg (pamatuose)
13 N21P-0301 PlaStlkll’lll} elektros instaliacijos kanalq 100m 2.1 953.82 98.18 12.74 1064.74

montavimas, tvirtinanat prie miro sienos



2026.05.19

Statiniy grupé PRO25-03 Statinys 6

Ziniarastis 2

Lapas 2

Sam,
eil.

Darbo
kodas

Darby ir iSlaidy aprasymai

Mato
vienetas

Kiekis

Kaina EUR

D.uzm.

Medziagos | Mechanizm

I8 viso

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
32

N21-141

N21P-0122

N21P-0206

N57P-6317

N57P-6317

N21-349

N57P-6320

N21P-0701

N21-388

N21P-0702

N21P-0708

N21-383

N21-601

N21-594

N33-66

N33-67

N33-69

R33-98
D1-374-2

( kanaly skerspjivio plotas iki 25cm?2)

Iki 25mm skersmens viniplastiniy 100m
vamzdziy montavimas sienomis ir

kolonomis su nejudomu tvirtinimu

Kabeliy tiesimas jrengtomis 100m
konstrukcijomis arba loviais, tvirtinant

visu ilgiu, kai 1 m kabelio masé¢ daugiau

1 kgiki 2 kg

Paskirstymo spinty (déZiy) montavimas, vat.
tvirtinanat medsraig¢iais prie sienos , kai
spintos (dézés) mase daugiau 15 kg iki 25

kg

Cinkuoty ap8vietimo stulpy montavimas vnt.
gelzbetoniniuose pamatuose, greziant ,

kai ap$vietimo stulpy aukstis iki 6,5m

(t.t. 2 BOLLARD stulpeliai)

Cinkuoty ap8vietimo stulpy montavimas vnt.
gelzbetoniniuose pamatuose, greziant ,

kai ap$vietimo stulpy aukstis daugiau

6,5m iki 8,5m

Prozektoriy su 500 W galios lempomis ~ 100vnt
montavimas, tvirtinant prie metalo
konstrukceijy ant Zemés. PRITAIKYTA.
Sviestuvy Bollard montavimas

Cinkuoty gembiy montavimas ant vat.
apSvietimo stulpy i§ autoboksteliy , kai
gembes lenktos

Sviesos diody lempy Sviestuvy gatviy vat.
apSvietimui montavimas ant irengty
apSvietimo atramy

Matavimo, apsaugos, valdymo ir vnt
signalizacijos prietaisy bei aparaty
montavimas, kai prijungiama iki 6 laidy.
PRITAIKYTA. Sviestuvy valdikliy
montavimas

Lauko $viestuvy, tvirtinamy prie sienos, vnt.
montavimas nuo kopeciy

Interjeriniy sieniniy Sviesos diody arba  vnt.
halogeniniy lempy $viestuvy montavimas

( $viestuvai vienos lempos).

PRITAIKYTA. Sviestuvy montavimas
turéklus

Gnybty dezuciy iki 6 gnybty ir 70 mm2 vt
skerspjiivio kabeliams montavimas,
tvirtinant prie k-jy ant sienos ar kolonos

Iki 1000 V jtampos iki 70mm?2 vnt.
skersp.kabeliui galinés movos su

terminiais vamzdeliais montavimas

Iki 1000 V jtampos iki 70 mm2 skersp.  vnt.
kabeliui jungiamosios movos su

terminiais vamzdeliais montavimas
IZeminimo kontiiro jrengimas i§ vieno ~ kompl.
elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia
iZeminimo $yna iki 1m ilgio

Kiekvienam papildomam elektrodo iki 5 vnt
m ilgio irengimui pridéti

Kiekvienam sekanc¢iam horizontalios m
iZeminimo §ynos metrui vir§ 1 m

jrengimui pridéti

IZeminimo kontiiro varZos matavimas  vnt
Kabelio izoliacijos varzos matavimas vnt.

0.93

49.0

50.0

50.0

10.0

11.0

50.0

107.0

50.0

100.0

100.0

50.0
106.0

449.

684.

29.

993.

82.

693.

35.

1790.

1167.

88.

57.

3349.

1665.

37.

1351

947.

905.

1323.
1587.

87

75

16

68

35

87

55

75

94

74

99

37

.21

24

45

45
46

26.05

59.78 96.04

133.28 1523.04

8.16 119.15

28.11

1.03 55.18

2344.85

13.29

0.65

20.21

253.88

284.34

475.

840.

30.

2649.

209.

721

92.

4135.

1181

89.

58.

3369.

1665.

37.

1605.

1231

905.

1323.
1587.
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03

92

99

.46

08

.04

68

39

71

99

37

09

.58

45

45
46



2026.05.19 Statiniy grupé PRO25-03 Statinys 6 Ziniaragtis 2 Lapas 3
Sam,  Darbo Darby ir i€laidy apradymai Mato o Kaina EUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | MedZiagos |Mechanizm| IS viso
33 NS7P-0126 Nuéyméjjmas trasoje km 1.326 752.29 190.95 943.24
34 R33-41 Atramy numeravimo atnaujinimas vnt 50.0 71.52 5.75 77.27
35 N21P-0210 Laidq’ kabe]iq zenklinimas 2ym1nemls 100vnt 1.07 22.82 0.87 23.69
plokstelémis
36 N33-98 Kontaktinio tinklo meta]injq atramy, vnt 15.0 349.92 411.98 761.9
kuriy mase iki 1 t, demontavimas.
PRITAIKYTA. Apsvietimo atramy
demontavimas k9=1.15
37 R21-29 Sviestuvy, kabinamy ant kronsteinuy, 100vnt 0.15 74.5 74.5
demontavimas
38 N1P-0903 Iskasy arba pylimy pavirsiy planiravimas tm2 0.885 142.52 142.52
buldozeriu , kai buldozerio galia 5S5kW
(75A]) k9=1.15
39 N1P-0801 Grunto tankinimas mazZosios 100m3 1.3 187.64 54.05 241.69
mechanizacijos priemonémis , kai
gruntas iSlyginamas rankiniu badu( I-IT
grupés gruntas) k8=1.14,k9=1.15
40 N48-295 Paprastq,parteriniq ir mauritanisky 100m2 8.85 653.29 99.3 752.59
gazony uzséjimas rankiniu biidu
k9=1.15
Skyriuje 1 34750 1447 32449 68646
2 Medziagos
1 3550-3 1kV aliuminiai kabeliai 4x25SM m 1482.0 4342.26 4342.26
2 3498-39 750V galios variniai kabeliai (apvaliis, su m 396.0 423.72 423.72
uzpildu) 3x2.5
3 3498-38 750V galios variniai kabeliai (apvaliis, su m 348.0 247.08 247.08
uzpildu) 3x1.5
4 3498-31 Variniai instaliaciniai kabeliai 2x1.5 m 54.0 30.78 30.78
5 3660-1 1kV ga]jnés movos 4-iL} gyslq kabeliams vnt 107.0 5291.15 5291.15
EVPU-4 x 25-70-S-L12
101- Kabelio jungiamoji mova iki 25 mm? vnt 1.0 32.0 32.0
1035-120 DN/OD 75mm vamzdis N750, Pirminis m 885.0 1416.0 1416.0
Polictilenas, 6m, su mova
8 1035-131 DN/OD 75mm vamzdis N1250, PE, m 441.0 1662.57 1662.57
100m, grezimui
9 1035-87 Gofruotas elektros instaliacijos vamzdis m 93.0 172.05 172.05
EXL, 320N, d 20/14 (rulon.)
10 3700-126 Sieniniai instaliaciniai loveliai 40x40 mm m 210.0 375.9 375.9
11 625-154 Signaliné juosta KABELIS (plotis 23,5 m 885.0 132.75 132.75
cm, 100 m) geltona
12 102- Gnybtas su apsaugos prietaisu kompl. 50.0 1159.5 1159.5
13 103- Elektros jrenginiy Zymenys vnt 107.0 224.7 224.7
26 104- Paskirstymo spinta su automatiniais kompl. 1.0 410.0 410.0
jungikliais, nuotekio relémis ir sroves
transformatoriais (sukompl.)
27 105- I#eminimo strypas dn 20 L-1.5m, vnt 150.0 1810.5 1810.5
variuotas
28 106- Strypy sujungimo mova vnt 100.0 469.0 469.0
29 3860-6 20 mm strypo antgalis vnt 50.0 105.0 105.0
30 3860-4 Kalimo galvuté iZeminimo strypams vnt 50.0 315.5 315.5
d20mm, vidinis d13.50mm
31 3860-21 Cinkuota juosta jzeminimui 40x4 mm kg 189.0 395.01 395.01
1.26 kg/m (rite~50kg)
Skyriuje 2 19015 19015
Viso ZiniarasStyje 2 34750 20462 32449 87661
Papildomy medziagy verte 3.00% 614
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 973



2026.05.19 Statiniy grupé PRO25-03 Statinys 6 Ziniaratis 2 Lapas 4
Sam.,| Darbo e . Mato Kaina EUR
. Darby ir iSlaidy aprasymai . Kiekis
eil. kodas vienetas D.uzm. | MedZiagos |Mechanizm| IS viso
Sezoniniai darbai 15.00% (10372) 1556
Specifiniai darbai 17.00% 26
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(34750+1556+26) 2907
Viso: 39239 21076 33422 93737
Soc.draudimo islaidos 1.79%(34750+1556+26+2907) 702
Statinio statybos iSlaidos Viso: 39941 21076 33422 94439
Statybvietés iSlaidos 9.00% 8500
IS viso tiesioginés iSlaidos 102939
Pridétinés iSlaidos 20.90%(34750+1556+26+2907) 8201
Pelnas 5.00%(102939+8201) 5557
IS viso netiesioginés islaidos 13758
Bendra verté be PYM 116697
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 24506.37
Bendra verté su PYM 141203.37
Sudag: J. KildiSien

(Pavati



IRENGINIU POREIKIO ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas
Statiniu grupé PRO25-03 Teritorijos Naujininky senitinijoje, esancios ties Vaiku gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas
Statinys 6 Elektrotechnika
Ziniarastis 2 ApSvietimas
2026.05.19 Suma Ziniara$éiui 74785.26 EUR Lapas 1
Fil. Irenginiy pavadinimas Mato . Kaina Verté
Nr. Kodas Techniniai ir kiti duomenys vienetas | Kiekis EUR EUR
2 Medziagos
14 A1 Cinkuota metaliné 6.0 m aukscio atrama vnt 47.000 150.0 7050.0
15 A2 Cinkuota metaliné 8.0 m aukscio atrama vnt 3.000 202.5 607.5
16 Gl Gembe 0.5x1 (m) vnt 3.000 67.19 201.57
17 P1 Pamatai surenkami VGAP-3 vnt 50.000 90.0 4500.0
18 P2 Pamatai sutenkami VGAP-2 (Bollard §viestuvams)  vat 2.000 73.5 147.0
19 8V Sviestuvo valdiklis ZHAGA vnt 50.000 94.5 4725.0
20 $1 Sviestuvas LED 4.0W ir paleidimo/maitinimo kompl. 10.000 66.0 660.0
aparatiira kompl. (su pritemdymo funkcija ir
pritemdymo valdymo galimybe per iSorinius
irenginius), IP66/IP66
21 82 Sviestuvas LED 5.3W ir paleidimo/maitinimo kompl. 11.000 497.66 5474.26
aparatiira kompl. (su pritemdymo funkcija ir
pritemdymo valdymo galimybe per iSorinius
irenginius) IP66/IP66
2 83 Sviestuvas LED 12.0 W su 0.9 m stulpeliu ir kompl. 29.000 475.88 13800.52
paleidymo/maitinimo aparatiira kompl. (su
pritemdymo funkcija ir pritemdymo valdymo
galimybe per iSorinius jrenginius) IP66/IP66
23 $4 Sviestuvas LED 40.0 W ir paleidimo/maitinimo kompl. 3.000 234.0 702.0
aparatiira kompl. (su pritemdymo funkcija ir
pritemdymo valdymo galimybe per iSorinius
irenginius), IP66/IP66
24 85 Sviestuvas LED 15.7 W ir paleidimo/maitinimo kompl. 29.000 504.94 14643.26
aparatiira kompl. (su pritemdymo funkcija ir
pritemdymo valdymo galimybe per iSorinius
irenginius), IP66/IP66
25 S6 Sviestuvas LED 34.6 W ir paleidimo/maitinimo kompl. 18.000 516.38 9294.84
aparatiira kompl. (su pritemdymo funkcija ir
pritemdymo valdymo galimybe per iSorinius
irenginius), IP66/IP66
Skyriuje 2 61806
ZiniaraStyje 2 61806
PRIDETINES VERTES MOKESTIS = 21.00% 12979.26
I8 viso Ziniarastyje 2 74785.26

Sudareé:

J. KildiSiené
(Pavarde)




MEDZIAGU POREIKIO ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas
Statiniu grupé PRO25-03 Teritorijos Naujininku seniiinijoje, esancios ties Vaiky gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas
Statinys 6 Elektrotechnika
2026.05.19 Lapas 1
kaz)ségzo Pavadinimas I\\/fitrz:;g;o KSIIJIEI Kiekis \g%rltf
0
101- Kabelio jungiamoji mova iki 25 mm? vnt 32.0 1.0 32.0
102- Gnybtas su apsaugos prietaisu kompl. 23.19 50.0 1159.5
103- Elektros jrenginiy Zymenys vnt 2.10 107.0 224.7
104- Paskirstymo spinta su automatiniais jungikliais, nuotekio relemis kompl. 410.0 1.0 410.0
ir sroves transformatoriais (sukompl.)
105- IZeminimo strypas dn 20 L-1.5m, variuotas vnt 12.07 150.0 1810.5
106- Strypy sujungimo mova vnt 4.69 100.0 469.0
GN Gnybtynas trijy 25 mm? skerspjtivio ploto kabeliniy linijy kompl. 23.19 4.0 92.76
sujungimui
IS viso 4198.46
1 METALAS
120010 Plieniné viela (Sviesi, riSamoji) t 1185.72 0.001953 2.32
120038 Suvirinimo elektrodai kg 3.23 0.144 0.47
120049 Varztai su verzlémis (jvairis) kg 2.74 30.288 82.99
120051 Tvirtinimo varztai (jvairas) kg 2.74 0.375 1.03
120063 Medsraigciai (jvairis) kg 2.74 0.7626 2.09
120220 Statybiniai varztai su verzlémis ir poverzlémis t 2739.47 0.01026 28.11
120221 Inkariniai varztai vnt 0.68 208.0 141.44
120314 Medsraigciai su plastmasiniais jdeklais vnt 0.17 581.5 98.86
IS viso 357.31
2 VAMZDZIAI
1035-120 DN/OD 75mm vamzdis N750, Pirminis Polietilenas, 6m, su mova m 1.60 1350.0 2160.0
1035-131 DN/OD 75mm vamzdis N1250, PE, 100m, grezimui m 3.77 540.0 2035.8
1035-87 Gofruotas elektros instaliacijos vamzdis EXL, 320N, d 20/14 m 1.85 93.0 172.05
(rulon.)
IS viso 4367.85
3 BENDROSIOS STATYBINES MEDZIAGOS
340993 Plastmasiniai kamsciai tvirtinimui vnt 0.14 132.99 18.62
970002 Zoliy séklos (vienmetés ir daugiametés) kg 5.61 17.7 99.3
625-154 Signaliné juosta KABELIS (plotis 23,5 cm, 100 m) geltona m 0.15 1350.0 202.5
IS viso 320.42
4 APDAILOS MEDZIAGOS
230158 Tirstai trinti dazai (aliejiniai) kg 6.76 0.85 5.75
IS viso 5.75
5 ELEKTROTECHNINES MEDZIAGOS
3498-31 Variniai instaliaciniai kabeliai 2x1.5 m 0.57 54.0 30.78
3498-38 750V galios variniai kabeliai (apvalis, su uzpildu) 3x1.5 m 0.71 348.0 247.08
3498-39 750V galios variniai kabeliai (apvalis, su uzpildu) 3x2.5 m 1.07 396.0 423.72
3550-3 1kV aliuminiai kabeliai 4x25SM m 2.93 2062.0 6041.66
3660-1 1 kV galinés movos 4-iy gysly kabeliams EVPU-4 x 25-70-S-L12 vnt 49.45 115.0 5686.75
3700-126 Sieniniai instaliaciniai loveliai 40x40 mm m 1.79 210.0 375.9
3860-17 Cinkuota viela 8 mm 0.41 kg/m (iZem. sistemoms) kg 2.08 4.92 10.23
3860-2 Izeminimo strypas 14.2mm, L-1.5m vnt 12.07 36.0 434.52
3860-21 Cinkuota juosta jZeminimui 40x4 mm 1.26 kg/m (rité~50kg) kg 2.09 189.0 395.01
3860-4 Kalimo galvuté iZeminimo strypams d20mm, vidinis d13.50mm vnt 6.31 54.0 340.74



2026.05.19 Statiniy grupe PRO25-03 Statinys 6 Lapas 2
Resurso . Matavimo Kaina — Verté
kodas Pavadinimas vienetas EUR Kiekis EUR
3860-59 Universali kryZzminé jungtis vielai Rd8-10mm cinkuota vnt 0.69 4.0 2.76
3860-6 20 mm strypo antgalis vnt 2.10 54.0 113.4
IS viso 14102.55
8 MEDZIO GAMINIAI
534025 Apipjauti taseliai ir taSai 70mm st. ir daugiau (2 rus.) m3 282.36 0.67626 190.95
IS viso 190.95
9 IZOLIACINES MEDZIAGOS
220169 Bitumo dervos skiedinys kg 1.16 2.604 3.02
IS viso 3.02
12 KITOS MEDZIAGOS

20005 Benzinas 1 1.55 7.128 11.05
20073 Solidolas t 3449.03 0.1512 521.49
240106 Bentonitas kg 2.81 172.8 485.57
390019 Svitrinis popierius (ivairiu pagrindu) m2 3.85 1.04 4.0

810042 Skudurai kg 0.9
IS viso 1022.11
IS viso 24568.42

Sudaré: J. KildisSieneé
(Pavarde)



MECHANIZMU POREIKIO ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas
Statiniuy grupé PRO25-03 Teritorijos Naujininku seniiinijoje, esancios ties Vaiky gatve, Vilniuje, sutvarkymo projektas
Statinys 6 Elektrotechnika
2026.05.19 Lapas 1
Rkeos(ljl;:() Pavadinimas leg?lg;%%S Vla)lg{glz:l% VEeé;é
_ ama _EUR skaicius
310185 Gerve elektros reversine 4.06 7.018 28.49
349005 Montavimo bokstelis automobilio bazeje 44.86 1.23 55.18
390049 Elektrinis graztas 0.74 0.25 0.19
390150 Markeris 0.74 1.177 0.87
488160 Kilnojamas suvirinimo agregatas su benzin.vid.degimo 20.31 26.824 544.8
varikl.
489034 Kranas ant automob. vaziuoklés keliam.galios iki 10 t 48.44 11.6384 563.76
489051 Kranas ant automob. vaziuokles 16 t keliam. galios 54.93 7.5 411.98
489067 Vienakausis ekskavatorius pneumorat.0,25 m3 kauso talp. 45.65 23.6 1077.34
489072 Buldozeris 59 kW (80 AG) 55.53 6.136 340.73
489153  Buldozeris 55 kW (75 AG) 55.53 2.5665 142.52
489190 Autohidrokeltuvas 40.78 57.5 2344.85
489236 Kryptinio greZimo jrenginiy komplektas 177.17 178.2 31571.69
489244 Smulkiis mechanizmai su el. varikliu 0.74 19.1 14.13
489245 Mazosios mechanizacijos priemonés su vidaus degimo 10.14 5.33 54.05
varikliu

489304 Kabeliy traukimo jrenginys 40.28 1.2987 52.31
489305 Kabeliy vezimelis 3.87 1.2987 5.03
489325 Grezimo-kraninés masinos 57.56 28.53 1642.19
IS viso 38850.11

Sudareé: J. KildiSiené

(Pavarde)



SAMATA

PATVIRTINTA: EUR

UZSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS

PAREIGOS, V. PAVARDE

2026_ M. MEN._D.

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAICIAVIMAS

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

Statiniu grupé PRO25-03-E Lauko elektros tinklai (ESO). Teritorijos Naujininky seniiinijoje, esancios ties Vaiku gatve,
Vilniuje, sutvarkymo projektas

2026.05.19 Lapas 1
Kaina, (EUR)
ISlaidy apraSymas Statybos ir Kitos ( sflsl"];flt\)/[)
montavimo Irenginiai i¥laidos
darbai
I11. Statiniy ir jo daliu statyba bei irengimas
1 Lauko elektros tinklai (ESO). Apsaugojimas 4094.64 4094.64
Viso III: 4094.64 4094.64
Viso II-111: 4094.64 4094.64
V. Kitos statinio iSlaidos
I$pildomoji toponuotrauka lauko el. t. 62.00 62.00
Trasos nuZzyméjimas lauko el. t. 53.00 53.00
Viso V: 115.00 115.00
Viso II-V: 4094.64 115.00 4209.64
VI. Rezervas
Uzsakovo rezervas 5.00% 210.48 210.48
Viso VI: 210.48 210.48
Viso II-VI: 4094.64 325.48 4420.12

PROJEKTO VADOVAS

E. GESTAUTAITE




SAMATA

OBJEKTINE
Sudaryta pagal 2026.04 kainas

SAMATA

Statiniuy grupé PRO25-03-E Lauko elektros tinklai (ESO). Teritorijos Naujininky senitinijoje, esancios ties Vaiku gatve, Vilniuje,
sutvarkymo projektas
Statinys 1 Lauko elektros tinklai (ESO). Apsaugojimas
2026.05.19 Lapas: 1
Lokalins Skaiciuojamoji kaina {EUR) .
samatos Lokalinés samatos pavadinimas Statybos - | Viso Viso
Nr. montavimo | Irenginiai su be
darbai PVM PVM
1 Lauko elektros tinklai (ESO). Apsaugojimas 4094.64 4094.64  3384.00
IS viso: 4094.64 4094.64 3384.00
Atestatas Nr. 10297 P. D. V. J. KILDISIENE
Sudaré: J. KILDISIENE



SUDERINTA: EUR TVIRTINU: EUR
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2026 M. MEN. D. 2026 M. MEN. D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas
Statiniu grupé PRO25-03-E Lauko elektros tinklai (ESO). Teritorijos Naujininky senitinijoje, esancios ties Vaiky gatve,
Vilniuje, sutvarkymo projektas
Statinys 1 Lauko elektros tinklai (ESO). Apsaugojimas
Ziniarastis 1 LauKo elektros tinklai (ESO). Apsaugojimas
2026.05.19 Suma ziniara$ciui 4094.64 EUR Lapas 1
o 5 . Kaina  EUR
SgiT ' I?(zrdba(; Darby ir Slaidy aprasymai Vigflittzs Kiekis D.uzm. | MedZiagos |Mechanizm| IS viso
1 Montavimas
1 N57P-8112 Pak]otq kabehq apsauga surenkamais 100m 0.46 269.26 39.99 309.25
gaubtais, atkasant kabelius , kai
surenkamo gaubto skersmuo 160 mm
k9=1.15
2 N1P-0908 Ploty planiravimas rankiniu budu , kai ~ 100m2 0.23 35.37 35.37
gruntas II grupés k9=1.15
3 NI1P-0801 Grunto tankinimas mazZosios 100m3 0.03 4.33 1.25 5.58
mechanizacijos priemonémis , kai
gruntas iSlyginamas rankiniu badu( I-11
grupés gruntas) k8=1.14,k9=1.15
4 N21P-0119 Signaliniy juosty paklojimas trans¢jose  km 0.023 0.96 0.96
vir§ pakloty kabeliy , kai kabeliy skaicius
1.00 vnt
5 N1-428 Trans$éjy kasimas rankiniu badu 1-2 km 0.066  389.37 389.37
kabeliams I-II grupés grunte iki 1m gylio
(esamo kabelio atkasimas) k9=1.15
6 NI1-431 Tran$éjy uzpylimas rankiniu budu 1-2  km 0.066 157.34 157.34
kabeliams I-II grupés grunte  k9=1.15
7 N21-1 Kabelio tiesimas paruostose tran$éjose, 100m 0.66 45.65 6.78 52.43
neuzdengiant, kai 1m kabelio mase iki 3
kg. PRITAIKYTA. Esamo kabelio
iSmontavimas k1=0.4, k2=0.4,
k3=0.0, k9=1.15
8 N1P-0402 IT grupés grunto kasimas rankiniu budu 100m3 0.01 18.36 18.36
nesutvirtintose trans¢jose (iskasose) , kai
kasimo gylis iki 1,0m k9=1.15
9 NI1P-0707 Tranééjq7 1§kasu ir duoblu uipylimas 100m3 0.01 11.92 11.92
gruntu rankiniu biidu , kai gruntas II
grupes k9=1.15
10 N21-596 Iki 1000 V jtampos didesnio kaip 120 vnt. 1.0 54.5 54.5
mm?2 skersp. kabeliui jungiamosios
movos su terminiais vamzdeliais
montavimas
Skyriuje 1 987 48 1035
Papildomy medziagy vertée 3.00%
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 1
Sezoniniai darbai 15.00% (932) 140
Specifiniai darbai 17.00% 1
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(987+140+1) 90
Viso: 1218 49 1267
Soc.draudimo islaidos 1.79%(987+140+1+90) 22



2026.05.19 Statiniy grup¢ PRO25-03-E Statinys 1 Ziniaratis 1 Lapas 2
e L. Kaina  EUR
Saz.rln. ?{ardbo Darby ir iSlaidy aprasymai vixztt(;s Kiekis v -
ctl. odas D.uzm. | Medziagos | Mechanizm] IS viso
Statinio statybos islaidos Viso: 1240 49 1289
Statybvietés iSlaidos 9.00% 116
IS viso tiesioginés iSlaidos 1405
Pridétinés iSlaidos 20.90%(987+140+1+90) 255
Pelnas 5.00%(1405+255) 83
IS viso netiesioginés islaidos 338
Bendra verté be PYM 1743
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 366.03
Bendra verté su PYM 2109.03
2 Medziagos
1 101- Jungiamoji mova kabeliui 4x240 mm?  vnt 1.0 61.83 61.83
2 102- Apsauginis kabelio déklas dn 160 m 46.0 1368.5 1368.5
3 103- Slgnahne juosta m 23.0 4.14 4.14
Skyriuje 2 1434 1434
Statybvietés islaidos 9.00% 129
IS viso tiesioginés iSlaidos 1563
Pelnas 5.00%(1563) 78
I3 viso netiesioginés islaidos 78
Bendra verté be PYM 1641
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 344 .61
Bendra verté su PYM 1985.61
Viso ziniaraStyje 1 4094.64

J. KildiSien
(Pavaéy

Sudaé:



MEDZIAGU POREIKIO ZINIARASTIS

Sudaryta pagal 2026.04 kainas

SAMATA
Statiniu grupé PRO25-03-E Lauko elektros tinklai (ESO). Teritorijos Naujininky seniiinijoje, esancios ties Vaiky gatve, Vilniuje,
sutvarkymo projektas
Statinys 1 Lauko elektros tinklai (ESO). Apsaugojimas
2026.05.19 Lapas 1
Resurso . Matavimo | Kaina I Verte
kodas Pavadinimas vienetas EUR Kiekis EUR
0

101- Jungiamoji mova kabeliui 4x240 mm? vnt 61.83 1.0 61.83

102- Apsauginis kabelio deklas dn 160 m 29.75 46.0 1368.5

103- Signaliné juosta m 0.18 23.0 4.14

IS viso 1434.47

IS viso 1434.47

Sudaré:

J. Kildisiené
(Pavardeé)



MECHANIZMU POREIKIO ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2026.04 kainas
Statiniuy grupé PRO25-03-E Lauko elektros tinklai (ESO). Teritorijos Naujininky seniiinijoje, esancios ties Vaiku gatve, Vilniuje,
sutvarkymo projektas
Statinys 1 Lauko elektros tinklai (ESO). Apsaugojimas
2026.05.19 Lapas 1
Resurso .. Darbo Darbo :
ko(ljlas Pavadinimas valandos valandy Verte
_ kaina EUR | skaidius EUR
489034 Kranas ant automob. vaziuoklés keliam.galios iki 10 t 48.44 0.13992 6.78
489067 Vienakausis ekskavatorius pneumorat.0,25 m3 kausSo talp. 45.65 0.736 33.6
489072 Buldozeris 59 kW (80 AG) 55.53 0.115 6.39
489245 Mazosios mechanizacijos priemonés su vidaus degimo 10.14 0.123 1.25
varikliu
IS viso 48.02
Sudaré: J. KildiSiené

(Pavardeé)



ZELDINIU PRIEZIUROS PASLAUGU TEIKIMO JKAINIAI

2024-04-22
Eil. Nr. | Paslauguy pavadinimas| Matavimo | Vnt. jkainis be Vnt. jkainis su PVM
vnt. PVM Eur Eur

1. MedZiy genéjimo val. 135,00 163,35
darbai

2. Lajy sutvirtinimas specialiais lynais:

2.1. dinaminés jungtys 2 t m 8,00 9,68
apkrova

2.2. dinaminés jungtys 4 t m 10,00 12,10
apkrova

2.3. dinaminés jungtys 7-8 t | m 12,00 14,52
apkrova

24. dinaminés jungtys 10t | m 14,00 16,94
ir daugiau apkrova

2.5. statinés jungtys 2 t m 10,00 12,10
apkrova

2.6. statinés jungtys 4 t m 12,00 14,52

2.7. statinés jungtys 7—8t | m 14,00 16,94

2.8. statinés jungtys 10tir | m 16,00 19,36
daugiau

2.9. dinaminés ir statinés val. 50,00 60,50
jungties instaliavimas

3. Augimvietés atnaujinimo ir biiklés pagerinimo

darbai:

3.1. dirvozemio purenimas | m2 5,00 6,05
oriniu kastuvu

3.2. vertikaliy maitinimo ir | vnt. 10,00 12,10
védinimo Sulinéliy
jrengimas 10 mm
skersmens

3.3. vertikaliy maitinimo ir | vnt. 12,00 14,52
védinimo Sulinéliy
jrengimas 13 mm
skersmens

4. Lapuociy medienos ir m 2 16,00 19,36
Saky skiedry

UAB ,,Arbovita ir Ko*
Geliy g. 38, Serdokai, LT-70201 Vilkaviskio r.
Telefonas 8 686 94 595

Imonés kodas 304067565
AB Siauliy bankas LT697181800041467617
arbovita@gmail.com
PVM mokétojo kodas LT100011236118




Pirkéjas:

Vilniaus vystymo kompanija, UAB
Adresas: Seimyniskiy g. 19B, Vilnius LT-092
Jmonés kodas: 120750163

PVM mokeétojo kodas: LT100000005418
Atstovas: P.Gabija TamaSauskaité

Tel. , Faks.

Pasiulymas Nr. PP80269
Pirkejo Nr. 7662

Pagrindas:

Data: 2025.06.30

(5) Industek

INDUSTEK UAB

Adresas: Dariaus ir Giréno g.177, Vilnius LT02189
Jmonés kodas: 111597149

PVM moketojo kodas: LT115971414
"SWEDBANK" AB

a/s LT187300010000009626, b/k 73000

AB SEB bankas

a/s LT717044060001191629, b/k 70440

SWIFT kodas: CBVILT2X

Tel. +370 5 2700225, Faks. +370 5 2700227

Pusl. 1

Nr. Kodas Kiekis MS;TV' Kaina Suma
1 FK02680113 VANDENS GERIMO FONTANELIS LK4420BF1UDB juodas 1 VNT 7.950,00 7.950,00
2 FK0268019 APSAUGINIS TENTAS - fontanéliui LK4420(3) VNT 288,00 288,00
Suma be PVM EUR 8.238,00
21% PVM 1.729,98
Galutin € suma EUR 9.967,98

IS viso:  Devyni tikstanciai devyni Simtai SeSiasdeSimt septyni eurai 98 ct.

Apmokéjimas: ISankstinis apmokéjimas.

vandentvarkos skyriaus vadovas
Robertas Simonavic€ius

Kaina galioja 30 d.
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DATA: 2026.02.02

KOMERCINIS PASIULYMAS

UAB ,,AV Projects“

Raudondvario pl. 242E, Kaunas

Imonés kodas: 302344273

PVM mokétojo kodas: LT100004556319

El. pastas: kaunas@avprojects.It

Tel. +370 610 49494/ +370 674 54600 - biuras
www.avprojects.lt

Projektas:
TERITORIJOS NAUJININKU SENIUNIJOJE, ESANCIOS TIES VAIKU GATVE,
SUPAPRASTINTOS STATYBOS PROJEKTAS

Statinys: Pontoninis tiltas / Terasa + 2 vnt. maZyjy pontoniniy liepty
UZsakovas:

Enrika Gestautaité

Architekté / Projekty vadove

UAB ,,Vilniaus vystymas

1. Didysis pontoninis tiltas / terasa (130 m?)
Medinés terasos konstrukcija ant betoniniy pontony su pilna inkaravimo sistema, praéjimo
tilteliu, kopetélémis, metalinémis jungtimis bei pilnu medinio denio jrengimu.
Techniniai parametrai

e Medinio denio plotas: ~130 m?

e Betoniniy pontony sistema

o (24 klasés konstrukciné kalibruota mediena

o AB klasés impregnuotos terasinés lentos

e Inkaravimo sistema

e Pra¢jimo metalinis tiltelis 5 m

o Kopetélés j vanden]j

e Metalinés jungtys

Kainos

Statinio gamyba ir komplektacija:
103 358 EUR + PVM
Montavimo darbai:

18 000 EUR + PVYM

Viso didysis statinys:

121 358 EUR + PVM

2. Mazieji pontoniniai lieptai — 2 vnt.

UAB “AV Projects” Tel.: (8~606) 09289 Imonés kodas: 302344273
Registruota: T. Masiulio g. 12-6, Kaunas  El. pastas: kaunas@avprojects.lt PVM kodas: LT100004769713
Buveiné: Raudondvario pl. 242E, Kaunas www.avprojects.lt A/s: LT067300010155970613



mailto:kaunas@avprojects.lt

Vieno mazojo liepto sudétis
o Gelzbetoninis rostverkas
e Inkaravimo sistema
e Metalinis 5 m pra¢jimo tiltelis
e Medinis denis su pontonais 2,5 X 6 m
e Pagrindinis pontonas 2,4 X 2 X 0,7 m

Kainos (1 vnt.)

Liepto gamyba ir komplektacija:
10 500 EUR + PVYM
Montavimas:

2500 EUR + PVM

Vieno liepto kaina su montavimu:
13 000 EUR + PVYM

2 liepty kaina su montavimu
26 000 EUR + PYM

3. Bendra viso projekto kaina
Statinys

Suma + PVM

Didysis pontoninis tiltas / terasa (su montavimu) 121 358 EUR

2 mazieji pontoniniai lieptai (su montavimu)
Bendra projekto suma

4. Pastabos

26 000 EUR
147 358 EUR + PVM

o | kaing nejtraukti turéklai, tinklai bei papildomi metaliniai elementai tinkly tvirtinimui.
e Turékly rinkos kaina prasideda nuo 150 -240 EUR / m.

o Kainos pateiktos pagal pateiktg projekting schema ir techninj sprendinj.

o Galutiné kaina gali kisti priklausomai nuo objekto sglygy ir techninio projekto

korekceijy.

Arnoldas Zaveckas
Direktorius
UAB,,AV Projects*

UAB “AV Projects”
Registruota: T. Masiulio g. 12-6, Kaunas
Buveiné: Raudondvario pl. 242E, Kaunas

Tel.: (8~606) 09289

El. pastas: kaunas@avprojects.lt

Imonés kodas: 302344273
PVM kodas: LT100004769713

www.avprojects.lt

A/s: LT067300010155970613
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Statybinis tvoros tinklas

@  https://pigu.lt/It/tvoros/statybinis-tinklas-labor-120-x-50-m?id=667121898mid=82035689&utm_source=kaina24.|t&utm_medium=referral B A ¥ o+ @ L B - @

< Ko gero, geriausias pasialymas rinkoje* (]

i prekes TOP pasiglymai  Iparduotuvé  Marketplace pasialymai  Klientai renkasi © Jasymiestas Informacija v LT~

chnika, remontas, Sildymas > Tvoros, varty automatika > Tvoros i jy priedai > Labor tvoros ir jy priedai

LABOR
I 577°%¢
Statybinis tinklas Labor 1,20 x 50 m
(0) | Klausimai ir atsakymai (0) Pardavéjas: Meistro kodas UAB % 47 ©
Specifikacijos: W | krep3elj o
Tipas: Tvoros tinklai
ligis: 50m 756 e/ men. Lizingo skaiciuokle ~
Tvoros aukstis: 12m . - -
kotarpiui, mén. jmoka - 7% €, metiné palakany
Medziaga: Polietilenas
Prekes ID: 66712189 3x 197 € Be pabrangimo ©

Daugiau informacijos v
@© Josy miestas *

5 Pristatysime j namus @ a%e
Rugséjo 27 d.

Démesiol Pristatymo terminai yra preliminaras,
kadangi terminai atsinaujina priklausomai nuo
faktinio uzsakymo pateikimo ir apmokejimo laiko.
Galutinis pristatymo terminas yra pateikiamas
Pigu.lt patvirtinus uzsakyma.

v/ 14 dieny grazinimo garantija O

& C () hitpsy/mokivezilt/1088044-medeliu-laistymo-maisas-aseja-as-th04 A P m =
[} ! KARJEROS GALIMYBES  APIEMUS  LOJALUMO PROGRAMA
MOKI' VEZI Q lesioti lesioti | S Pasiinktiparduoture

= Prekiy katalogas LEDINIAI ~ VEZANTIKAINA ~ PARDUOTUVES ~ AKCLIOS  MOKIBLOGAS  ISPARDAVIMAS

Krepselis (@ Paskyra

Pagrindinis pusiapis | SODOPREKES / Sodojranga / Laistymojranga { Laistytuvai /

LR Medeliy laistymo maiSas ASEJA AS-TBO4
[

[
ICh

KAINA:

' E-parduotuvéje Fizinéje parduotuvéje
ASEJA 13,49 €/ vnt. 14,99 € /vnt.
Phvgets H#99-€/ vnt.

MEDELIY

1 Pirktiiskart

+ Pridetij krepsel]

NEMOKAMAS PRISTATYMAS SU ,VENIPAK", ,LP Express® bei .OMNIVA"l
Uzsakymams kuriy bendra suma siekia 20 € taikome nemokama pristatyma renkantis
@ Omniva’ir LPExpress’ pas s, Uz kuriy bendra 100€
taikome nemokamg pristatyma j namus renkantis ,Venipak- kurjerj.
Liko: 2 12 § 22

JUsy PATOGUMUII
Prekes tipas Laistymo maisas Turime didesnj prekiy kiek] vienoje is parductuviy nel matote el. parductuvés likutyje arba
norite rinktis aréiausiai Jiisy namy esant] asortimentg? Pasirinkite norima adresa ir mes
Prekes Zenklas ASEJA pateiksime preky likuéius pagal Jasy pasirinkimg.

Reikia didesnio kiekio?

A e AL o L ok A 1 A3 12 A 010 2E3 4 b 1 130000 § AL OIS D7 APOORAA A oo




G ) hitpsy//www.akmenys.lt/L eto-laistymo-maisas

Ao Mo g

SKALDA MULEIAS TAKAI GRINDINYS AKMENUKAI DEKORAVIMUI APDAILOS AKMUO PRIEDAI S0D0, DARZO PREKES ERIKETA, GRANULES DRUSKA STRAIPSNIAL ISPARDAVIMAS KONTAKTAI
Kitos kategorijos Léto Iaistymo maigas 75, vnt Briketai, granulés, biokuras

> smelio-druskos misinys Ska‘\'dﬂs ir

i

> Druska keliams

GEOTEKSTILE

» Med#io briketal

» Skaltinas E 3
» NELEIDZIA AUGT! PIKTIOLEMS

+ PRALEIDHA VANDEN]

Pusy
mulias

fevgs

> Lankscios plytelés
Premium
30/70mm, 501
(Nuo 15 vnt)
£85€ 6.09€

> Dekoratyvinis akmuo

> impregnantas Realus prekes atspalvis gali skirtis nuo pateiktos produkto

nuotraukoje.

* Skaldno fasadas
Geotekst
> ISANDELIQ VALYMAS!
» Granito skalda
> Vejos borteliai
> Akmens takas

> Geotekstilé

> Plastikiniai vejos borteliai Siyskite uzklausa

Pateikite klausima apie ia preke paspausdami&ia nuoroda
s 2 apie Sig preke
Absi[o3 KLAUSKITE

> Sodo. darfo prekes Juoda blizgi

EKai on dekoraryvine
+ -Kainos galiojimas: sk 173; 2

> Plytelés voniai, grindims galioj! nkg‘da /ib‘f'
Prekiy, kurios paZymeéras "E-kaina” Zenklu, kaina - zalicja hlolion

> Kvarcitas @@ Pristatome visoje Lietuvoje tik uEsakant internety 12485 7.79€

Démesio! Dalis prekiy asortimente parducdamos tik s misy; pardutiisss gall sk o e alros
prekybinése aikstelése arba galite visakyti el.posturtelefonu - +370

607 57780 arba info@akmenys.it

> Pjuveny briketai °

Medzio akmens
skalda 8/16;
16/32; 30/60
mm, 20 kg

Ar turime sandélyje?
Frekes, kurios néra pafymétos E-KAINA, galima jsigyti
masy fizinése parduotuvese, tadisu REKOMENDUOJAME

> Medzio granules

> Vermikulitas

pries atvykswant pasiteirauti telefony, ar turésime norimg prekés s 4.49¢
Kiekj
Realus prekes atspalvis gali skirtis Jeigu prekés néra sandélyje - Ja galima ulsisakyn elekwroniniu pagtu
nuo pateikos pradikio info@akmenys.it pateikiant uzkiausq. Tokiu atveju gali bati taikomas

nuotrackoje.

minimalus uEsakyme kiekis ir galimai bus perskaiciuota prekes kaina.

& &) httpsy//piguit/It/sodo-p laisty pl ai/medziu-laistymo-maisas-bradas-85-17id =52

"

b
\ia
&
e
&

Vasaros pabaigos mugé, laikas paskubéti!

= visosprekés  TOPpasiolymai  ISparduotuvé  Marketplace pasialymai  Klientai renkasi © Jusymiestas  Informaciia ~ LT~

o prekes > Laistymo jranga, purkStuval » Bradas 3istyma franga, purkStuvar

BRADAS

S . 15%¢
MedZiy laistymo maiSas Bradas, 85 L
5 (1) | Klausimai ir atsakymai (0) Pardavejas: PrimeOnline % 48 @
Kity pardavejy pasialymai (2); 15% €-31%%¢
specifikacijos:

e e @

Laistymo Zarnos ilgis: -

Prekes ID: 52745839 "
© Josu miestas -

Dauglau informacijos v

&2 vilniuje, parduotuvéje (Laisves 0%
pr.75) @
Penktadienj, rugpjgio 30 d.

o= Vilniuje, parductuveje (Upés g. 0%¢
9 (PC,CUPT)
Penktadieni, rugpjagio 30 d.

Visi pristatymo badai *

Kity pardavéjy pasiolymai

Pigullt 15%¢ E
2

Detali parda

jinformaciia (2) ~

Natiiralus demblis liepos senoles polajui



G &) https://www.gefafabritz.com/products/tree-protection/lite-rootprotect-L.html A m = 3 B RO

= GEFA A SHOP v KNOWLEDGE AREA CATALOGS CONSULTATION
STCORING A GREEN FUTURE

Tree Crown Bracing  Tree Anchoring Root Management Soil Additives Irrigation Tree Straps Tree Protection  Urban Green Private Garden Tools Angebc

( »

< Home | Products | Tree Protection

LITE-ROOTPROTECT - BIO 1,20 M

SKU 48.1.01.000.004.0

"Bio-water storage fleece for protection against root drying on construction sites. The
approximately 4 mm thick LITE-ROOTPROTECT is made of a 100% biodegradable water storage
fleece made from cellulose fibers. It can be optimally used as a root curtain.

Width 1.20 m, on a 20 m roll.

« Protection against UV and mechanical damage

- Continuous moistening

+100% biodegradable

« Can be easily covered at the end of construction sites

€250.00

* zzgl. 19% Mwst,, zzgl. Versandkosten

1 Add to Cart & Q
Mikrobiologiniai preparatai medziy maitinimui
@ ) https;//www.vitera.lt/atlantica/Black-Pearl-4kg Q A O v m & N

@VITERA Apie mus Naujienos ~ Technologijos Tragos ~ Kontaktai E-parductuveé S = E

Prieinamumas: Sandélyje 1452 €

Prekés kodas: 7
Gamintojas: "Atlantica” trasos

NEMOKAMAS

PRISTATYMAS c’)‘"

()

S © "
P 2

-  Palygint

APRASYMAS ~ KAINY LYGIAI

SUSIJUSIOS PREKES

===

Black Pearl, 1.8kg
- o
Méslo pakaitalas.4 in 1: traga,

m humines ir fulvinés ragstys,
zanika. Bechlores specialiosios
Zos su huminémis ir

tps://www.vitera lt/atlantica/Black-Pearl-dkg#tab_product_discounts




AN R S 1 D

G (3)  https://www.vitera.lt/atlantica/Black-Pearl-4kg

[ ——

Pageidavimai (0] Mano paskyra.Prekdy krepiels @
Black Pearl, 4kg
B e s 1452 €
prekés kods:
o Gamintjes: “Alantcs
NEMOKAMAS
PRISTATYMAS | 29€
(©lmmnt©)

e

APRASYMAS  KAINY LYGIAI

Sudatis

i s w1
e ey g Bk 2ug

Flings saybis
Tiie, i, g, 3 s ol

L ki esant s
TS ——

[——

s, e a1 k)

g Kalendorius:
https://www.vitera It/atlantica/Black-Pearl-4kg#tab_product_description E imanio e i o
ve e d.
DrenaZinis vamzdis
) ()  https://www.senukai.lt/p/drenazo-vamzdis-wavin-su-geotekstiles-apvalkalu-113-126-mm/2e62?cat=b94&index=31 aQa A % uA] = L f

imas ir gerantija DUK Programélé Uzsakymo informacija Didmeniné prekyba [RETICLURE > Q Parduotuviy tinklas Kontaktai
(=
= | K ko ieskai. Pvz, treniruok 8 Registruotis / Q?
Prisijungti

SENUKALLT

Atsiskaitymas ~ Pristatymas

Prisijunk prie SMART NET ir sutaupyk! PRISIJUNK

Prekiy katalogas PASIULYMAI @ SMART NET Naujakurys Proficard Verslo klientams Leidiniai Zalia kaina - Zema kaina q Mi )

Senukai > Santechnika ir Sildymas > Nuoteky surinkimo ir drenazo sistemos > Drenazo sistemos > Vamzdziai > Drenazo vamzdziai

DrenaZo vamzdis Wavin, su geotekstilés
apvalkalu, 113/126 mm

P N 147,50 € /vnt. PRISTATYMAS
TNAMUS
3 men, be pabrang'\mc Slrggsrltngz Galimybé gr@ijnt\’ dalimis @ ﬁ
mén ). 17€ [ 2 & €
5 i 5 : ATOGUS
50, terminas: 36 mén., ménesio jmoka: €6. 50, terminas: 24 mén., ménesio jmoka: €8
365
- D.
g 1vat + i i RAZINIMAS
Tt 0 € SMART NET
L - NARIAMS
T kre Q Patinka 2% Pridéti palyginimui
SC Senukai.lt puslapyje yra naudojami keturi pagrindiniai slapuky tipai

SENORALET
Naréydamas(-a) toliau sutinki su bitinaisiais slapukais. Taip pat gali sutikti i su kity slapuky naudojimu. Duomeny Patvirtinti visus
valdytojas yra UAB "Kesko Senukai Digital". Pakeisti ar atnaujinti pasirinkimus gali atlikt cia

Slapuky nustatymai

. Patvirtinti
Batini Nuostatos Statistika Rinkodara E



Pasialymas

20250703

Teritorijos Grigiskiy senitinijoje, esancios ties Afindeviciy gatve sutvarkymo projektas. Techninis

darbo projektas
Projektuojami Zeldiniai
- Kaina
'::Iz';':a Pavadinimas ir techninés charakteristikos ~ Fymud Dydis “\’:::o Kiekis —
A . : vieneto o
kiekio
1 Projektuojami medziai
Grauzeliné gudobelé/ Crataegus x media
1y |PreudelinCrgndoets/ £ sG16-18 | wnt. | 12 | 33600 | 403200
Paul's Scarlet
1.2 |Baltasis gluosnis/ Salix alba 'Tristis' SG 20-25 | wvnt. 4 369,00 1 476,00
‘Magnitica’
1.4 |Paprastojiieva/ Prunus padus 'Watereri' SG 16-18 | wvnt. 9 319,00 2 871,00
1.5 |[Tre$né/ Prunus avium 'Plena’ SG 16-18 vnt. 9 210,00 1 890,00
Sidabrinis klevas/ Acer saccharinum
L6 s s g / SG 16-18 | vnt. 12 280,00 | 3360,00
Laciniatum Wieri
2 Projektuojami akcentiniai krimai
JUUUAUURIS SEivan.
Danractagis nutinas/ Viburnum opulus P
n 15.00 135 NN
\,UIIIPO\.\V-.v |
3 Projektuojami krimai masyvams
Tunbergo lanksva/ Spiraea thunbergii
34 [HTEE /Sp B c3 vnt. | 185 832,50
Ogon 4,5
3.2 |Pilkoji lanksva/ Spiraea cinerea 'Grefsheim' C2 vnt. 198 it 693,00
BerZalapé lanksva/ Spiraea betulifolia 'Tor
33 , C2 vnt. 147 441,00
Gold 3
Berzalapé lanksva/ Spiraea betulifolia
gy [FEEER /'Sp 2 vnt. | 40 140,00
Island 3,5
3 20
] ] o
| | I
3.7 |Vilnotasis karklas/ Salix lanata a vat. 1 2191 3| 033,00
4 Projektuojami Zoliniai augalai
Z1
Paupinis jonpapartis/ Matteuccia
b 675,00
4.1 [struthiopteris C1 e 150 4,5
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4.2 |Kelminis papartis/ Dryopteris filixmas C1 vnt. 150 o608
Z2-2;Z-3

4,1 |Rudeninis mélitas/Sesleria autumnalis c2 vnt. [ 189 4,00 756
Kupstinis barzdtnas/ Schizachyrium 2 T 198

4,2 |scoparium 'Prairie Blues' 4,00 792
Kupstlr.ns b'arzgunas/ Schizachyrium b9 T 207

4,3 |scoparium 'Wildwest' 3,00 621

4,4 [Rykstétoji sora/ Panicum virgatum 'Northwi -2 3 161 4,00 644

4,5 |Drébinas/ Sporobolus heterolepis 'Cloud’ p9 vnt. 180 3,4 612
SmailiaZiedis lendrinas/ Calamagrostis x c2 oo, 161

4,6 |acutiflora 'Overdam' 4,00 644

4,7 |Zydrasis bandrenis/ Echinops ritro c2 vnt. | 162 4,00 648
\{lhglorykftlne kraUJaz.oIe/ Achillea c2 S 153

4,8 |[filipendulina 'Coronation Gold' 4,50 688,5
'DleIaZ|ede ka.tzole/ Nepeta grandiflora © i 162

4,9 ['Summer Magic' 4,50 729
Vaistiné girmété/ Calamintha nepeta c2 e 162

4,10 |'White Cloud' 4,50 729

4,11 |Tikrasis lipikas/ Galium verum c2 vnt. 153 4,50 688,5

4,12 [Skiautétalapis gludas/ Coreopsis palmata p9 vnt. 144 4,50 648

4,13 |Kalimeris/ Kalimeris incisa 'Madiva' C2 vnt. 153 3,50 535,5

4,14 |Vilnotoji notra/ Stachys lanata 'Helen von St p9 vnt. 171 2,00 342
Klr.nms miskantas/ Miscanthus sinensis c2 Vi 175

4,15 |'Giganteus' 5,00 875

4,16 |Baltojiverbena/Verbena urticifolia Cc2 vnt. 153 5,00 765

4,17 |Tigriné lelija/ Lilium tigrinum 'Splendens' p9 vnt. 144 3,30 475,2

4,18 |Didzioji hakoné/ Hakonechola macra Cc2 vnt. 105 5,00 525

4,19 |DidZioji hakoné/ Hakonechola macra 'All Go C2 vnt. 105 5,00 525
Paprastoji blakzudé/ Cimicifuga simplex Gt 42

4,2 |'Pink Spike' Cc2 7,00 294

5 Projektuojami Zoliniai augalai

5,1 |Gebené lipiké/ Hedera helix c5 vnt. 30 10,00 300

Suma be PVM: 35034,20

Pastabos: IS viso PVM: 7357,18

Pasillymas galioja: uzsakant visus augalus ir jy kiekius, 30 kalendoriniy dienyl$ viso: 42391,38

SG - augalas su Zemes gumulu sodinama rudenj / pavasarj, atsizvelgiant | esamas oro salygas

C - augalas vazone Be pasodinimo darby "
Samatg sudare: 3
Komercijos vadovas

Jei Jums kils papildomy klausimy, maloniai tel.




UAB TRAIDA, kodas 302621293, PVM kodas LT100006108411, Rinktinés g. 55, LT-09207 Vilnius

@ miestu..

PARDAVEJAS

UAB TRAIDA

Kodas: 302621293

PVM kodas: LT100006108411
Rinktinés g. 55, LT-09207 Vilnius
Tel.: +37068371343

Banko saskaita: a/s LT7373 0001 0126 3165 07
“Swedbank”, AB
www.miestui.lt

tomas@ miestui.lt
+37067098248

Projekty vadovas
Tel.:

El. pastas: tomas@miestui.lt

PASIULYMAS PA 0015102

Data: 2025-10-15
Galioja iki: 2025-10-22

PIRKEJAS

Vilniaus vystymo kompanija, UAB
Kodas: 120750163

PVM kodas: LT100000005418
Vilnius Algirdo g. 19-301

Eil. | Prekés / paslaugos pavadinimas Kiekis Kaina Suma PVM PVM IS viso

Nr. %

1. | Zaidimy kompleksas MAXX 2601 1vnt 97 861,00 97861,00| 21% | 20550,81 118 411,81
2. | Karstyklé RB1348 1lvnt 18 973,00 18 973,00 21% | 3984,33 22 957,33
3. | Laipyné RB1960 1lvnt 1 709,00 1709,00| 21% 358,89 2 067,89
4. | Balansinés stipynés RB1352 1lvnt 1 706,00 1706,00| 21% 358,26 2 064,26
5. | Svyruojanti platforma RB1369 lvnt 1 603,00 1603,00| 21% 336,63 1939,63
6. | Karuselé RB1372 1lvnt 1 606,00 1606,00| 21% 337,26 1943,26
7. | Spyruoklinés sipynés RB1361 1vnt 642,00 642,00 21% 134,82 776,82
8. | Zaidimy panelé RB1931 lvnt 1 287,00 1287,00| 21% 270,27 1557,27
9. | Zaidimas ,Virtuvélé“ RB1330 1vnt 1 888,00 1888,00| 21% 396,48 2284,48
10. | KliG¢iy ruozas RB1357 lvnt 3175,00 3175,00| 21% 666,75 3841,75
11. | KliG¢iy ruoZzas RB1261 1lvnt 1213,00 1213,00| 21% 254,73 1467,73
12. | Balanso buomas RB1375 1lvnt 1121,00 1121,00| 21% 235,41 1356,41
13. | Karstyklé RB1222 1lvnt 11 092,00 11092,00| 21% | 2329,32 13421,32
14. | Laipiojimo platformos RB1227 1lvnt 1311,00 1311,00| 21% 275,31 1586,31
15. | Sipynes RB0592 1lvnt 3497,00 3497,00| 21% 734,37 4231,37
16. | Guminés liejamos SBR+EPDM mulco danga (4 cm storio 641 kv. m 85,00 54 485,00 21% | 11441,85 65 926,85

RAL1001+RAL8024)
17. | Guminés liejamos SBR+EPDM mulco danga (5 cm storio 24 kv. m 95,00 2280,00| 21% 478,80 2 758,80
RAL1001+RAL8024)




Prekiy / paslaugy detalizacija

2025-10-15 PA 0015102 2 puslapis i$ 7

IS viso 205 449,00 €
PVM 43 144,29 €
IS viso (su PVM) 248 593,29 €

1. Zaidimy kompleksas MAXX 2601
Zaidimy kompleksas skirtas vieosioms zaidimy aikitelems. Matmenys:
ligis - 890 cm
Plotis - 380 cm
Bendras aukstis - 975 cm
Rekomenduojama vaiky amZiaus grupé 4-14 mety
Vartotojy skaicius - 32 vaikai
Saugos zona - 58,4 m2
Laisvo kritimo aukstis - 100 cm
Atitinka EN standartus: 1176-1:2017
Yra galimybé uZsakyti atsargines detales
Jrenginio konstrukcijg sudaro vienas bokstas (jo konstrukcija i$ keturiy plieniniy kolony), tuneliné
nerhdijancio plieno CiuoZykla, pakyla leidZianti patekti j konstrukcijos vidy, viduje esanti platforma, lynai,
padedantys patekti ant pakylos
Karstai cinkuota, milteliniu bidu daZyta konstrukcija i$ 200 x 120 mm profiliy
Platformos pagamintos i$ patvarios, neslystancios ir vandeniui atsparios HPL plokstés
Naudojamos permatomos polikarbonato plokstés su atmosferos poveikiui atspariu rastu
Uzdengimai pagaminti i$ karstai cinkuoto ir milteliniu badu dazyto plieno tinklelio
Sonineés plokités pagamintos i$ Robinia - labai patvarios akacijos medienos, kuri yra be astriy kampy, atspari
oro sglygoms
Tuneliné nertdijancio plieno ¢iuozykla
Guminiai elementai pagaminti i$ saugios, sertifikuotos gumos su tekstiliniu sutvirtinimu
Konstrukcijoje naudojami armuoti lynai, pagaminti i$ pinto polipropileno, sujungti patvariais plastikiniais,
neradijancio plieno arba aliuminio elementais
Kalibruotos nertdijancio plieno grandinés, apsaugancios pirstus nuo jstrigimo
Neradijancio plieno varztai ir (arba) varztai, uzdengti plastikiniais dangteliais
Jrenginys neturi jokiy astriy krasty ar tarpy, kurie kelty jstrigimo pavojy galvai, pirstams ar kitoms kaino
dalims. Pavyzdinés nuotraukos yra tik orientacinés, jrenginio iSvaizda ir jo spalva realybéje gali skirtis pagal
komplektacija. jrenginys sertifikuotas, turi atitikties deklaracija
2. Karstyklé RB1348
[ Matmenys:
2 J | ligis: 216 cm
| | I Plotis: 207 cm

Aukstis: 160 cm

Pagaminta i$ robinijos — itin tvirtos akacijos medienos, @ ~18 cm, be atriy briauny, atspari oro salygoms.

Varztai pagaminti i$ nerddijancio plieno.
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Laipyné RB1960

Matmenys:

ligis: 320 cm

Plotis: 75 cm

Aukstis: 215 cm

Saugos zona: 21,3 m?

Laisvo kritimo aukstis: 100 cm

Atitinka standartg: EN 1176-1:2017+A1:2023

Konstrukcija pagaminta i$ natdralios robinijos (akacijos) medienos, kurios skersmuo apie 18 cm. Mediena
natdraliai atspari oro sglygoms, be astriy briauny, todél uztikrina vaiky sauguma.
Platformos — i$ patvarios, neslidZios ir vandeniui atsparios HPL plokstés, tinkamos intensyviam naudojimui

lauko sglygomis.

Balansinés siipynés RB1352

Matmenys:

ligis - 410 cm;

Plotis - 64 cm;

Aukstis - 96 cm;

Jrenginio saugos zona - 610 x 274 cm;

Maksimalus kritimo aukstis - 99 cm;

Rekomenduojama vaikams nuo 3 iki 14 mety amziaus.

Konstrukcija pagaminta i$ Robinia, 18 cm skersmens, labai patvarios ir oro poveikiui atsparios akacijos
medienos, statoma ant metaliniy kojy, jpetonuojama. Strypai ir rankenos pagamintos i$ neradijancio plieno.

Gaminys sertifikuotas, atitinka LST EN 1176 standartg ir HN 131 higienos normos reikalavimus.

Svyruojanti platforma RB1369

Matmenys:

ligis - 97 cm;

Plotis - 97 cm;

Aukstis - 47 cm;

Jrenginio saugos zona - 397 x 397 cm;

Maksimalus kritimo aukstis - 60 cm;

Rekomenduojama vaikams nuo 3 mety amZiaus.

1S Robinia pagaminta platforma - labai patvari akacijos mediena, be astriy briauny, atspari oro sglygoms.
Milteliniu badu cinkuota ir dazyta plieno konstrukcija. Plieniné spyruoklé 20 mm, fosforizuota gelezimi ir
padengta milteliniu badu.

Gaminys sertifikuotas, atitinka LST EN 1176 standartg ir HN 131 higienos normos reikalavimus.
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Karuselé RB1372

ligis: 120 cm

Plotis: 120 cm

Bendras aukstis: 73 cm

AmZiaus grupé: nuo 3 mety

Naudotojy skaicius: iki 4 vaiky

Saugos zona: 21,3 m?

Laisvo kritimo aukstis: 73 cm

Platformos aukstis: 14 cm

Atitinka standartg: EN 1176-1:2017 + A1:2023
Sunkiausios dalies svoris: 51 kg

DidZiausios dalies matmenys: 118 x 118 x 1 cm

Atsarginés dalys: yra

Medziagy specifikacija

Konstrukcija i$ cinkuoto ir milteliniu badu dazyto plieno.

Platforma pagaminta i$ Robinia — itin patvarios akacijos medienos, atsparios oro sglygoms.

Turéklai is nertdijancio plieno.

Varztai uzdengti plastikinémis kepurélémis ir (arba) pagaminti i$ nerddijancio plieno.

Spyruoklinés siipynés RB1361

Matmenys:

ligis - 73 cm;

Plotis - 36 cm;

Aukstis - 84 cm;

Jrenginio saugos zona - 373 x 336 cm;

Maksimalus kritimo aukstis - 60 cm;

Rekomenduojama vaikams nuo 1 mety amziaus.

1S Robinia pagaminta konstrukcija - labai patvari akacijos mediena, be astriy briauny, atspari oro sglygoms.

Plieniné spyruoklé 20 mm, fosforuota ir padengta milteliniu biidu. Rankena pagaminta i$ nertdijancio plieno.

Gaminys sertifikuotas, atitinka LST EN 1176 standartg ir HN 131 higienos normos reikalavimus.

y

Zaidimy panelé RB1931

Matmenys:

ligis - 155 cm;

Plotis - 45 cm;

Aukstis - 190 cm;

Jrenginio saugos zona - 455 x 345 cm;

Maksimalus kritimo aukstis - 60 cm;

Rekomenduojama vaikams nuo 1 mety amZiaus.

Jrenginys pritaikytas nejgaliesiems. IS Robinia pagaminta konstrukcija - labai patvari akacijos mediena, be
astriy briauny, atspari oro sglygoms. Apdailos detalés pagamintos i$ patvarios, oro sglygoms atsparios HPL
ploksteés. Virvés armuotos. Kalibruotos nertdijancio plieno grandinés, saugios nuo pirsty privérimo.

Gaminys sertifikuotas, atitinka LST EN 1176 standartg ir HN 131 higienos normos reikalavimus.
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Zaidimas ,Virtuvélé” RB1330

Matmenys:

ligis - 195 cm;

Plotis - 75 cm;

Aukstis - 190 cm;

Jrenginio saugos zona - 495 x 375 cm;

Maksimalus kritimo aukstis - 60 cm;

Rekomenduojama vaikams nuo 1 mety amZiaus.

Jrenginys pritaikytas nejgaliesiems. 1S Robinia pagaminta konstrukcija - labai patvari akacijos mediena, be
astriy briauny, atspari oro sglygoms. Apdailos detalés pagamintos i$ patvarios, oro sglygoms atsparios HPL
plokstes. Virvés armuotos. Kalibruotos neradijancio plieno grandinés, saugios nuo pirsty privérimo.

Gaminys sertifikuotas, atitinka LST EN 1176 standartg ir HN 131 higienos normos reikalavimus.

10.

Kliti¢iy ruozas RB1357

ligis: 215 cm

Plotis: 130 cm

Aukstis: 350 cm

Naudotojy amZius: nuo 3 mety

Naudotojy skaicius: iki 11 vaiky

Saugos zona: 17,5 m?

Didziausias kritimo aukstis: 60 cm

Atitinka standarta: EN 1176-1:2017+A1:2023
Sunkiausios dalies svoris: 61 kg

DidZiausios dalies matmenys: 420 x 14 x 14 cm

Konstrukcija pagaminta i$ robinijos (akacijos) medienos — ypac atsparios, ilgaamzés medienos, kurios

skersmuo ~14 cm. Krastai uzapvalinti, pavirSius atsparus oro sglygoms.

11.

Kliticiy ruozas RB1261

Matmenys:

llgis 215 cm;

Plotis 60 cm;

Aukstis 195 cm.

Maksimalus kritimo aukstis - 60 cm.

Jrenginio saugos zona - 515 x 360 cm.

Jrenginys skirtas vaikams nuo 3 iki 14 mety.

1S robinijos pagaminta konstrukcija - labai patvari kietmedZio mediena, kurios skersmuo yra ~ 18 cm, be
astriy briauny, atspari oro salygoms. Nerudijancio plieno ir (arba) cinkuoto plieno varztai.

Jrenginys yra itin patvarus ir atsparus dévéjimosi Zyméms, tinka ilgalaikiam naudojimui lauko sglygomis. Jame
néra astriy briauny, galinéiy suZeisti galva, pirstus ar kitas kiino dalis. Tvirtinimas 80/70/60 cm gylyje,
jbetonuojant. Atvaizdavimas yra tik informacinis, faktiné jrangos isvaizda ir spalva gali skirtis.

Jrenginys atitinka EN1176:2018 standarta.
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12. Balanso buomas RB1375

Matmenys:

ligis - 255 cm;

Plotis - 20 cm;

Aukstis - 150 cm;

Jrenginio saugos zona - 565 x 330 cm;

Maksimalus kritimo aukstis - 60 cm;

Rekomenduojama vaikams nuo 3 mety amZiaus.

1S Robinia pagaminta konstrukcija - labai patvari akacijos mediena, be astriy briauny, atspari oro sglygoms.
Plieniniai lynai i$ polipropileno pynimo. Kalibruotos nertdijancio plieno grandinés, saugios nuo pirsty
privérimo.

Gaminys sertifikuotas, atitinka LST EN 1176 standartg ir HN 131 higienos normos reikalavimus.

13. Karstyklé RB1222
L Techniniai duomenys
) | b ligis: 1225 cm
Plotis: 520 cm
L Bendras aukstis: 245 cm
i AmZiaus grupé: 3+ mety
: Naudotojy skaicius: iki 46 vaiky
Saugos zona: 98,9 m?
Laisvo kritimo aukstis: 190 cm
DidZiausios dalies svoris: 74 kg
DidZiausios dalies matmenys: 320 x 18 x 18 cm
Atitiktis normoms: EN 1176-1:2017+A1:2023

Atsarginés dalys: prieinamos

Medziagos ir konstrukcija

Konstrukcija i$ Robinia (akacijos) medienos (~18 cm diametras), atspari oro salygoms, be astriy briauny.
Platformos i$ patvarios, neslidzZios, vandeniui atsparios faneros arba HPL plokstés.

Plieniniai lynai su polipropileno apvalkalu, sujungti tvirtais aliuminio, nertdijancio plieno ir/arba plastikiniais

elementais.
Kalibruotos nertdijancio plieno grandinés, apsaugancios nuo pirsty jstrigimo.
Neradijancio plieno kopécios.

Varztai su plastikinémis apsaugomis ir/arba nertdijancio plieno.

14. ‘ ’ Laipiojimo platformos RB1227

Matmenys:
ligis - 220 cm;
Plotis - 70 cm;
Aukstis - 200 cm;
[ ‘ Jrenginio saugos zona - 520 x 370 cm;

il | | LS [ Maksimalus kritimo aukstis - 60 cm;
Rekomenduojama vaikams nuo 3 mety amZiaus.
Konstrukcija pagaminta i$ Robinia, 14 cm skersmens, labai patvarios ir oro poveikiui atsparios akacijos
medienos, statoma ant metaliniy kojy, jpetonuojama. Spalvoti elementai pagaminti i$ patvarios, oro
poveikiui atsparios HPL plokstés. Nertdijancio plieno varztai arba varZtai uzdengti plastikiniais dangteliais.

Gaminys sertifikuotas, atitinka LST EN 1176 standartg ir HN 131 higienos normos reikalavimus.
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15.

Slipynés RB0592

Saugos zona: 7,90 x 4,55 m

ligis: 5,75 m

Plotis: 2,40 m

Aukstis: 2,75 m

DidZiausias kritimo aukstis: 1,50 m

AmZiaus grupé: 3-14 mety

Itin patvarios baltaZiedés robinijos medienos vaiky Zaidimy jrenginys. Jrenginys pastatytas ant 90 x 90 mm
kolony, pagaminty i$ impregnuotos, lakuotos medienos. Tvirtinimo elementai cinkuoti.

EN 1176:2018

16.

Guminés liejamos SBR+EPDM mulco danga

Sluoksniai:

2 cm SBR granulés.

2 cm mulcas.

Bendras storis 4 cm.

Kritimo aukstis iki 150 cm.

Mulcas gali bati liejamas ant betono, sutankinty akmeny ar net Zolés.

Guminio mulco storis nuo 4,5 iki 10 cm storio.

17.

Guminés liejamos SBR+EPDM mulco danga

Sluoksniai:

2 ¢cm SBR granulés.

2 cm mulcas.

Bendras storis 4 cm.

Kritimo aukstis iki 150 cm.

Mulcas gali bti liejamas ant betono, sutankinty akmeny ar net Zolés.

Guminio muléo storis nuo 4,5 iki 10 cm storio.

https://www.facebook.com/Miestui.lt
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Lighting solutions

Komercinis pasitilymas

UZsakovas: VVK
Architektas / Dizaineris:

Projekto pavadinimas sistemoje: Salininky kadry parkas

Data: 2026-01-29
Pasitlymas galioja iki: 2026-02-28

I kilusius klausimus Jums atsakys:

Povilas Klimas
+37065644823
projektai@enerygreen.lt

>80. Korpuso spalva - RAL 6013.

S vnt. kaina be Taikoma vnt. kaina be PVM po
3 . .
Nr. € Produkto apraSymas Nuotrauka Matmenys Kiekis nuolaida R P Viso suma be PYM Pastaba
> PVM % nuolaidos
b
1 sieng montuojams LED Sviestuvas /‘ ¢ Maitinimo
4,2 W 450 Im 3000K IP66 IK 10 20J. Saltinis
1 | TS44 m 3 ) 2 \ 10 66,00 € 0% 66,00 € 660,00 € R
Kopruso spalva pilka, valdymas (On/ montuojamas
Off). el. skyde.
| [eeee | |
I turékla jmontupjamas LED Maitinimo
Sviestuvas 4,1 W 3000K 412Im IK10 A Saltinis
2 | Ts4q | VStV m 3 497,66 €| 0% 497,66 € 149297 € :
1P67 CRI>80. Korpuso spalva - juoda, / montuojamas
7
valdymas (On/ Off). / = el. skyde.
| [Cecee | |
I turékla jmontupjamas LED Maitinimo
Sviestuvas 4 W 3000K 410Im IK10 aTia Saltinis
3 | Tsgq4 | SViestuvas m 8 496,13€ | 0% 496,13 € 3969,00 € )
1P67 CRI>80. Korpuso spalva - juoda, / montuojamas
/
valdymas (On/ Off). / = el. skyde.
Vi
Bollard tipo viestuvas 12W 3000K
4 | TS43 | IP66 IK10 CRI>80. Korpuso spalva - 3l 29 475,88 € 0% 475,88 € 13 800,38 €
RAL 6013. 1
fol
o
LED 3viestuvas skirtas montuoti ant | / Y
5 | TS4.2 | atramos 34,6W 3000K IP66 IK10 CRI 1 e 18 516,38 € 0% 516,38 € 9294,75 €
>80. Korpuso spalva - RAL 6013. }ﬁ =~
= :‘—?j
—<
& N\
LED 3viestuvas skirtas montuoti ant 4 | /\\
6 | TS4.2 | atramos 15,7W 3000K IP66 IK10 CRI e 29 504,94€ | 0% 504,94 € 14 643,26 €




TS 4.1

LED Sviestuvas skirtas montuoti ant
atramos 40W 3000K IP66 5650 Im CRI
>70. Korpuso spalva - pilka.

470x200x100

234,00 €

0% 234,00 € 702,00 €

Ts1.1

Cinkuota atrama H 8500 mm su
komplektuojanéiomis dalimis
(apsauginé guma, saugikline,

gnybtas)

202,50 €

0% 202,50 € 607,50 €

TS 1.1

Cinkuota atrama H 6500 mm su
komplektuojanciomis dalimis
(apsauginé guma, saugikling,

gnybtas)

47

150,00 €

0% 150,00 € 7 050,00 €

T2

VGAP-3 pamatas (varztai nerad. pl)

50

90,00 €

0% 90,00 € 4500,00 €

1S3

VGAP-2 pamatas (varZtai nerad. pl)

73,50 €

0% 73,50 € 147,00 €

1S3

Cinkuota gembé montuojama j
ant atramos.

Gembés aukstis: 600mm
Gembés ilgis: 1000mm

67,19 €

0% 67,19€ 201,56 €

TS 16

Lauko apsvietimo valdiklis Zhaga

50

94,50 €

0% 94,50 € 4725,00 €

Pristatymo terminas, jeigu nenurodyta prie
kiekvieno produkto atskirai:

7-9 ios savaités

Visos kainos nurodytos be pristatymo.

Viso Kaina, EUR
Viso pritaikyta nuolaidy

Viso kaina be PVM, EUR
PVM (21%), EUR
Galutiné projekto kaina su PVM, EUR

74770,02 €
- €

61793,41 €
12976,62 €

74 770,02 €




Samata pateikta vadovaujantis kliento pateiktas bréZiniais,
specifikacijomis ir Ziniarasciais. Sgmatoje pateikta kaina ir preliminaras
kiekiai pagal pateiktus duomenis

Pirkéjams, su kuriais néra pasiraSoma atskira Pirkimo - pardavimo
sutartis, yra taikomos Bendrosios pirkimo taisyklés, kurias galima rasti
www.energygreen.It

Rekvizitai mokéjimui pagal §j komercinj pasitlyma:

Energy Green, UAB
jm. kodas 302497397
LT417044060007422091

Mokéjimo paskirtyje nurodydami
savo projekto pavadinima



. DAROMLT

UAB "NAUJIEJI ZENKLAI"
Laisvés pr.125, Vilnius
Tel. +370 5 2789578, Tel/Fax.: +370 5 2108737

Mob.tel.: +370 6010 6011

PVM mokeétojo kodas LT243850113

Im.kodas 1243 85018

SWEDBANK, LT557300010002432602
www.nzenklai.lt, www.darom.It, www.goida.It

PASIULYMAS

Objektas: salininkai

2026.01.15

Eil. Nr|

ApraSymas lliustracija

Mato vnt.

Kiekis

Kaina

Montavimas

Viso

Dviraciy stovas,
60x600x1000 mm., L
formos profiliai 60x60x6
mm., cinkuoti ir dazyti

milteliniais daZais. .
RAL7002. ankeruojamas
prie paslépto po
trinkelémis pamato.

260

100

2880

Siuksliy dézé Ibiza,
600x400x1090 mm.
Siuksliadéze pagaminta i
polietileno, atspari UV
spinduliams. Jungiamosios
detalés ir vyriai i$
nertdijancio plieno.
Rakinama, su vidiniu
jdéklu ir pelenine. Talpa
!0l

vnt.

400

60

8280

Apvalus lauko stalas,
d850mm. H-750mm.
Mediena-tropikinis medis 2
Jatoba, sertifikuota FSC.
Lenty forma - trapeciné.
Plienas-cinkuotas ir o
daZzytas milteliniais dazais-
RAL7002.

vnt.

860

100

2880

Lauko suolas L310,
netaisyklingos lenktos
formos. Mediena-tropikinis
medis Jatoba, sertifikuota
FSC. Lenty forma -
trapeciné. Matmenys-
schemoje. Plienas-
cinkuotas ir dazytas
milteliniais daZais-
RAL7002.

vnt.

3300

500

7600

Lauko kédé apvali L112
Matmenys-schemoje.
Plienas-cinkuotas ir
dazytas milteliniais dazais- $ 3
RAL7002. Mediena-
tropikinis medis Jatoba, -

sertifikuota FSC. Lenty
forma - trapeciné.

vnt.

830

100

7440

Stalas su graviruota
Sachmaty lenta. Stalo
virsus i§ 12 mediniy lenty iy
su isfrezuota Sachmaty
lenta. Stalo atrama - \‘
plienas, cinkuotas ir 3
daZzytas milteliniais dazais- -t
RAL7002. Tvirtinimui .
naudojami nertdijancio
plieno varztai.

vnt.

1100

100

2400

Sukiojama kédé su atlosu.
Sedimos dalies réemas i$ |
aliuminio. Mediena g5

Robinia, raudona spalva.

Plienas-cinkuotas ir 1T pus
dazytas milteliniais dazais- 5 2l
RAL7002.

nt.

1490

150

9840

Gamybos terminas 10 savaiciy
Pasidlymas galioja iki 2026 kovo 1d.

Tomas Zutautas
komercijos direktorius
tomas@darom. It
Tel.. +370 601 06011

viso be PVM

41320

PVM

8677,2

Suma su PVM

49997,2




MB Stratum LT, kodas 305664481, PVM kodas LT100013579313, Lévens g. 21, Piniava, LT-38416 Panevézio r.

STRATUM

PASIULYMAS SQ 00590

Data: 2025-07-01
Galioja iki: 2025-07-15

PARDAVEJAS PIRKEJAS

MB Stratum LT Vilniaus vystymo kompanija, UAB

Kodas: 305664481 Kodas: 120750163

PVM kodas: LT100013579313 PVM kodas: LT100000005418

Lévens g. 21, Piniava, LT-38416 Panevézio r. Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 09308

Banko saskaita: LT54 7044 0901 0123 2059 _
Kontaktinis asmuo

Vadove Rasa Cepiené Gabija Tamasauskaite
El. pastas: info@stratum.lt +37062998530 , gabija.tamasauskaite@vilniausvystymas.|t
Pristatymo adresas:

Grigiskes, Vilnius

Eil. | Prekés / paslaugos pavadinimas Kiekis Kaina Suma PVM PVM 1S viso

Nr. %

1. | Rieduliai 6t 62,00 372,00 21% 78,12 450,12

2. | Pristatymas (fiskaru) 1lvnt 143,00 143,00 | 21% 30,03 173,03
IS viso 515,00 €
PVM 108,15 €

I$ viso (su PVM) 623,15 €



U I A‘ on Komercinis pasitilymas Nr. QUO-41577-W7G6S57 -

TERITORIJOS NAUJININKY SENIUNIJOJE, ESANCIOS TIES VAIKY GATVE,
SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS IR PUPINES G., BEI
MATININKY G., KAPITALINIS REMONTAS

Pirkéjas: UAB Vilniaus vystymo kompanija Pasitlymo data: 2026-01-27
Skirta: Nikolaj Moskov Pasitlymas 2026-02-27
galioja iki:
Mob.: +37062052920 El. pastas: nikolaj.moskov@vilniausvystymas.|t

Projektas: TERITORIJOS NAUJININKY SENIUNIJOJE, ESANCIOS TIES VAIKY GATVE, SUPAPRASTINTAS STATYBOS
PROJEKTAS IR PUPINES G., BEI MATININKY G., KAPITALINIS REMONTAS

Eil.Nr | Prekés pavadinimas Mat. | Kiekis Kaina EUR Suma EUR Pastabos
vnt. (be PVM) (be PVM)
1 Plastikiné spraustasiené GW610/7,2mm M2 72.72 63.54 €4,620.63

VISO suma be PVM €4,620.63
PVM 21% 970.33 €
VISO suma su PVM 5590,96 €

Tiekimo salygos: Pagarbiai,

1. Kaina su pristatymo j objektg islaidomis. InZinierius

2. Pasikeitus reikalaujamiems medZziagos parametrams ar Rokas Petkevicius
perkamam kiekiui medziagy mato vieneto kaina gali keistis. Mob.: +37065357441

El.p: rokas.petkevicius@viacon.lIt

UAB ,,ViaCon Baltic“ Zirgyno g. 3, Margavos k., Karmélavos sen., LT-54471 Kauno r., Tel.: 8 37 301050
Imonés kodas: 110788621, PVM kodas: LT107886219, viacon@viacon.|t, www.viacon.lt



mailto:viacon@viacon.lt

1/15/26, 1:51 PM Mail - Gabija Akelé - Outlook

0 Outlook

Re: Grindos informaciniy stendy kainos, Tauro kalnas

From Gabija Akelé <gabija.akele@vilniausvystymas.|It>
Date Thu 1/15/2026 1:51 PM
To  Austéja Radusyté <austeja.radusyte@vilniausvystymas.It>

Labai tau acil, Austéja!

From: Austéja Radusyté <austeja.radusyte@vilniausvystymas.It>
Sent: Thursday, January 15, 2026 1:33 PM

To: Gabija Akelé <gabija.akele@vilniausvystymas.It>

Subject: FW: Grindos informaciniy stendy kainos, Tauro kalnas

Laba,

dalinuosi i$ Lino Urbos gautomis Grindos kainomis 1 vnt.:
VPS-1, 1vnt.- 1714,83 Eur
VPS-2, 1vnt.- 2022,37 Eur
VPS-3, 1vnt.- 570,53 Eur
Informaciné lenta mazo formato, 1vnt.- 466,31 Eur

Deja neraso, ar kaina be PVM. Kaina buvo aktuali 2025 m. liepos 17 d. Siemet gali bti
atrinktas kitas Grindos rangovas. Kaina gali bati Siek tiek kita.

Pagarbiai
e viLniaus Austéja Radusyté
e :;fﬂLiﬂﬂA Aplinkos dizaino specialisty komandos vadové
UAB Vilniaus vystymo kompanija
+370 620 78281 www.vilniausvystymas.It Seimyniskiy g. 198,

Vilnius

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQKAGE5ZWQSMTIOLTNhODYtNGFmYy1hNjZILWYOZjFiYmUyYjlyNgAQANCQFaVYYE6puJRvV7dnKL...  1/1


https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vilniausvystymas.lt%2F&data=05%7C02%7Cgabija.akele%40vilniausvystymas.lt%7Cb7ec9ae993e74d1ced5608de5429de83%7Ce810fced0dec46519321005788812900%7C0%7C0%7C639040735957098996%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=swIojRyZfHaaG64opqGjqq%2BylRaskFkbdBNaZIPuqyw%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fmaps%2FoZmqqkvw6gatKmJW9&data=05%7C02%7Cgabija.akele%40vilniausvystymas.lt%7Cb7ec9ae993e74d1ced5608de5429de83%7Ce810fced0dec46519321005788812900%7C0%7C0%7C639040735957122140%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=R%2BsIfNvFOVx99CFeqo7u7XMfY7Kv21z5xgugkxi1ga4%3D&reserved=0

_viesbutis KARALYSTE

. +37069825166 [F robertas.rodiklis@gmail.com f Facebook ¥y SpecialQs pasidlymai ¢ Apiemus & Susi

Prekiy paieska 0 preke

www.Inkiliukal.lt

INKILIUKAL LESYKLELES VABZDZIY VIESBUCIAI KITOS PREKES TINKLARAS

VABZDZIU VIESBUTIS "KARALYSTE"

Prekes kodas: 0-21
Prieinamumas: Sandélyje

350.00€

- 1 + w | KREPSEL]

gpgE@EDO

Prekés aprasymas

Vabzdziy viesbutis "KARALYSTE"

Modernus, naujoviskas vabzdZiy viesbutis, kuris vabzdzius vilioja savo iSskirtine bet r
isvaizda. Si isskirtineé sodo, vaiku darZelio ir kitos aplinkos puo3mena tikrai suzaveés
meégsta iSskirtines detales savo aplinkoje!

Sis modernus vabzdziy viesbutis yra pagamintas i$ natdraliy medziagy.

- Tinka naudoti tiek privacios tiek komercinés paskirties objektuose.

- |sigijus vabzdziy viesbutj garantuotas augaly apdulkinimas, augaly augimas,

didesnis vaisiy ir darzoviy derlingumas, taip pat dekoratyviniy augaly zydgjimas.
Matmenys: Aukstis - 104 cm, plotis - 75 cm, gylis - 10 cm

Zymos:  VabzdZiy viesbutis



ZYMENA (informacin é lentel & 60x40)
Kaina uz vienetg baty apie 50 Eur +PVM.
Cia jau kartu su sujungéjais.

Terminas iki pagaminimo, grubiai iki dviejy savaiciy.

Pagarbiai

Ernestas Kaciulis | Vadybininkas

UAB , Economus"

Senasis Ukmergeés kl. 4, UZubaliai 14302, Lietuva



