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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

EIL. BYLOS (SEGTUVO

NR. ZY(MUO ) LAIDA PAVADINIMAS PASTABOS
1. 0286-01-TP-BD 0 Bendroji Tomas |
2. 0286-01-TP-SP 0 Sklypo sutvarkymo Tomas I
3. 0286-01-TP-SA 0 Statinio architektara Tomas Il
4.  0286-01-TP-SK 0 Statinio konstrukcijos Tomas IV
5.  0286-01-TP-VN 0 Vandentiekis, nuoteky 3alinimas Tomas V
6.  0286-01-TP-SV 0 Sildymas, vedinimas Tomas VI
7.  0286-01-TP-VOK 0 Veédinimas, oro kondicionavimas Tomas VII
8. | 0286-01-TP-E 0 Elektrotechniné Tomas VIII
9.  0286-01-TP-PVA 0 Procesy valdymo ir automatizavimo Tomas IX
10. | 0286-01-TP-ST 0 Silumos gamyba ir tiekimas Tomas X
11. | 0286-01-TP-GS 0 Gaisrinés saugos Tomas XI
12. 0286-01-TP-SO 0 E%sail::eigg\i/rinrﬁostatybai ir statybos darby Tomas XII
13, 0286-01-TP-KS 0 ﬁaastt);t:;?] gka|0|u01am03|os kainos Tomas XII|
0 2022-09 STATYBOS LEIDIMUI (KONKURSUI) IR STATYBAI

LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS

VALKININKUOSE, VARENOS R. SAV., REKONSTRAVIMO

KVAL. g ST ATY B D S KULTUROS PASKIRTIES PASTATO VILNIAUS G. 13,

DOK. NR. PROJEKTAI PROJEKTAS
18319 | SPV | R KERULIS El parasas LAIDA
27618 SPDV | K. LOSINSKA El.paragas PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS
0
s | STATYTOJAS: VARENOS RAJONO SAVIVALDYBE | DOKUMENTO ZYMUO: ) LAPAS | LAPY
* | UZSAKOVAS: VARENOS KULTUROS CENTRAS 0286-01-TP-SP.PSZ 1 1
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BYLOS DOKUMENTU ZINIARASTIS

TEKSTINIY DOKUMENTU ZINIARASTIS

DOKUMENTO ZYMUO LAIDA DOKUMENTO PAVADINIMAS LAPO NR.
0 VirSelis 1
0286-01-TP-SP.PSZ 0 Projekto sudéties ZiniaraStis 2
0286-01-TP -SP.BSZ 0 Bylos sudéties Ziniarastis 3
0286-01-TP -SP.AR 0 Aiskinamasis rasStas 4-8
0286-01-TP -SP.TS 0 Technineés specifikacijos 9-26
0286-01-TP -SP.SZ 0 Sanaudy kiekiy Ziniarastis 27-28

BREZINIY ZINIARASTIS

DOKUMENTO ZYMUO LAIDA DOKUMENTO PAVADINIMAS LAPO NR.
0286-01-TP-SP.B-01 0 Situacijos planas M 1:500 29
0286-01-TP-SP.B-02 0 Sklypo planas M 1:500 30
0286-01-TP-SP.B-03 0 Sklypo vertikalus planas M 1:500 31
0286-01-TP-SP.B-04 0 Sklypo aplinkotvarkos planas M 1:500 32
0286-01-TP-SP.B-05 0 Sklypo ardymuy ir demontavimy planas 33
0286-01-TP-SP.B-06 0 Sklypo suvestinis inZineriniy tinkly planas 34
0286-01-TP-SP.B-07 0 Skersiniai dangy pjaviai 35

0 2022-09 STATYBOS LEIDIMUI (KONKURSUI) IR STATYBAI
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AISKINAMASIS RASTAS

1. PROJEKTO DALIES PARENGIMO PAGRINDAS.
Statinio projektas parengtas vadovaujantis privalomaisiais, pagrindiniais normatyviniais ir kitais

dokumentais

Privalomieji projekto rengimo dokumentai

1. Techniné uzduotis pasirasyta 2022 balandzio 19 d.

2. Nuosavybés teise patvirtinantys dokumentai:
V] RC nekilnojamo turto iSraSas- pazyméjimas apie nekilnojamo daikto ir teisiy j jj jregistravimag
nekilnojamo turto registre 2021-02-11

3. Kadastriniy matavimy byla

Eil. Reglamento Sifras

STR 1.01.08:2002
STR 1.01.03:2017
STR 1.04.04:2017
STR 1.05.01:2017

o a0k~ w bnoRE

7. STR 2.01.01(1):2005
8. STR 2.01.01(2):1999
9. STR 2.01.01(3):1999
10. STR 2.01.01(4):2008
11. STR 2.01.01(5):2008
12. STR 2.01.01(6):2008
13. STR 2.05.04:2003
14. STR 2.01.02.2016
15. STR 2.01.07:2003
16. STR 2.03.01:2019
17. STR 2.05.03:2003
18. STR 2.04.01:2018

Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai

Pavadinimas

LR Statybos jstatymas (aktuali redakcija)

LR Architektaros jstatymas (aktuali redakcija)
~Statinio statybos rasys*

Statiniy klasifikavimas

Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas.

Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statyba leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas

Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas”
Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrine sauga

Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.

Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo.

Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas
Poveikiai ir apkrovos

Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas

Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo

Statiniy prieinamumas

Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai

Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys
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19. LST 1516:2015 Statinio Projektas. Bendrieji Jforminimo Reikalavimai
20. Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai

21. STR 2.06.04:2014 Gatveés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai.

22. KTR 1.01:2008 Keliy techninis reglamentas ,,Automobiliy keliai”.

23. KPT SDK 19 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés.

24. TRASBR 19 Automobiliy keliy mineraliniy medziagy misiniy, naudojamy sluoksniams be
riSikliy, techniniy reikalavimy apra$as.

25. |T SBR 19 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés.

26. Nr. 1-193 Zeldyny apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés (2010-03-15).

2. PROJEKTO TIKSLAI IR UZDUOTIS

o Atnaujinti kulttros paskirties pastatg, esantj Vilniaus g. 13, Valkininkuose

Sumazinti Silumos nuostolius (pasiekti ne mazesne kaip C energetinio pastato naudingumo klase ir
sumazinti skaiCiuojamagsias Siluminés energijos sgnaudas

Prailginti pastato eksploatacijos trukme;

Suteikti pastatui estetinés iSvaizdos naujumg

Nugriauti neneudojamg pastato dalj ir nenaudojamg kaming

Jrengti pakylg renginiy organizavimui

Statiniy grupés (komplekso pavadinimas): KULTUROS PASKIRTIES PASTATO VILNIAUS G. 13,
VALKININKUOSE, VARENOS R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Statybos vieta: VARENOS R. SAV., VALKININKAI, VILNIAUS G. 13

Projekto stadija:TECHNINIS PROJEKTAS

Statybos rasis: STATINIO REKONSTRAVIMAS

Objekto paskirtis: KULTUROS PASKIRTIES

Statinio kategorija: YPATINGASIS

3. BENDRIEJI DUOMENYS. STATINIO GEOGI_?AFINI'E VIETA, FUNKCINE PASKIRTIS,
RYSYS SU GRETIMU UZSTATYMU, KULTUROS PAVELDO VERTYBE, KLIMATO SALYGOS
IR RELJEFAS

Esamo Zemés sklypo naudojimo budas: visuomeninés paskirties teritorija.

o unikalus daikto numeris: 4400-2223-2617

0 Zzemés sklypo kadastro nr. ir Zemés sklypo vietovés pav.— 3873/0001:187 Valkininky m. k.v.

0 pagrindiné naudojimo paskirtis — kita

o Zzemes sklypo plotas — 0,3483 ha

0 uZstatyta teritorija — 0, 3483 ha

Sklype yra rekonstruojamas pastatas. Jrengti Saligatviai, kiemo aikstelé, vaiky zaidimy aikstelé. Sklypo
reljefas salyginai lygus — ryskiy auks¢iy ir perkritimy néra. Pagrindinis jéjimas j pastatg i$ Vilniaus
gatvés. Patekimas j pastatg ir jvaZiavimas j pastato kiemg, kur yra jrengtos automobiliy stovéjimo vietos,
yra i Vilniaus g. pusés.

Taikomos specialiosios zemés sklypo saglygos (pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny
banko iSrasa):

e Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: Vandens tiekimo ir
nuoteky, pavirsiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiros apsaugos zonos (Il skyrius, deSimtasis
skirsnis) — plotas 0.0353 ha

e Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: Pavirsiniy vandens
telkiniy pakrantés apsaugos juostos (VI skyrius, astuntasis skirsnis) — plotas 0.3483 ha -
naikinama, nes artimiausia upé (Geluza) yra ~ 200m atstumu.

LAPAS LAPY LAIDA
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e Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: Paviriniy vandens
telkiniy apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis) — plotas 0.3483 ha - naikinama, nes
artimiausia upé (Geluza) yra ~ 200m atstumu.

 Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: Komunaliniy
objekty sanitarinés apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis) — plotas 0.3483 ha —
naikinama, nes sklype néra LR specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymo 3 priede nurodyty
komunaliniy objekty.

e Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: Gamybiniy objekty
sanitarinés apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis) — plotas 0.3483 ha - naikinama, nes
sklype néra LR specialiyjy Zemés naudojimo sglygy jstatymo 2 priede nurodyty gamybiniy
objekty.

e Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: Elektros tinkly
apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis) — plotas 0.0163 ha;

e Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: Keliy apsaugos
zonos (Il skyrius, antrasis skirsnis) — plotas 0.0581 ha;

e Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: Viesujy rysiy tinkly
elektroniniy rySiy infrastrukttros apsaugos zonos ( Il skyrius, vienuoliktasis skirsnis) — 0.0075 ha

Projektuojamas pastatas néra saugomy teritorijy zonoje

LAPAS LAPY LAIDA
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Teritorijos vaizdai uz pastato

4. ESAMOS BUKLES |VERTINIMAS

Atliktas esamos teritorijos vizualinis jvertinimas.

Pastatas - statytas 1973 metais. Pastatas dviejy auksty. Pastato nuogrinda subyréjusi, blogos
bdklés, neatlieka savo funkcijos. Teritorijos pésciyjy takai ir aikstelés seni, labai nusidévéje, atrodo
netvarkingai. Takai suformuoti tarp akmens rieduliy atraminiy sienuciy. Teritorijoje augantys medziai yra
seni, stipriai iSsiSakoje. Statybos darby metu griaunama nenaudojama pastato dalis iki pamaty paliekant
esamg perdanga. Griaunamas esamas nenaudojamas kaminas. Demontuojamos atraminés akmens
rieduliy sienutés.

5. PROJEKTUOJAMUY STATINIY SARASAS, PAGRINDINES CHARAKTERISTIKOS

Projektuojamas pastatas: Kultlros paskirties pastatas esantis Vilniaus g. 13, Valkininkai
PRIES REKONSTRUKCIJA PO REKONSTRUKCIJOS
Bendras plotas — 875,32 m? Bendras plotas — 619,16 m?

LAPAS LAPY LAIDA
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Pagrindinis plotas — 417,45 m2 Pagrindinis plotas — 232,84 m2
UZstatymo plotas — 729,90 m2 UZstatymo plotas — 822,44 m2
Taris —4189 m® Taris —3595 m®

6. PROJEKTINIY SPRENDIMY APRASYMAS

Teritorija prie kultdros paskirties pastato numatoma pertvarkyti. Statybos darby metu griaunama
nenaudojama pastato dalis iki pamaty paliekant esamg perdangg. Griaunamas esamas henaudojamas
kaminas. Demontuojamos visos plytelés, Saligatvio takai, akmens rieduliy atraminés sienelés. Sklypo
relijefas formuojamas be dideliy auks¢iy perkirtimy. Projektuojamas funkcionalus taky, aikSteliy ir poilsio
viety tinklas. Jrengiamas naujas takas i3 rytinés sklypo pusés, kuris bus tesinys esamo tako esancio prie
senidnijos. Taky danga - betoninés trinkelés. Dangy konstrukcijos parinktos vadovaujantis KPT SDK 19
»Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy” reikalavimais.

Pagrindinis jéjimas | pastatg lieka esamoje vietoje. IS Zidrovy salés lieka esamas evakuacinis
i5éjimas j lauka. Pastato pagrindinis jéjimas pritaikomas Zmoniy su negalia poreikiams. Projektuojamas
pandusas prie pagrindinio jéjimo laipty. Panduso plotis ne mazesnis kaip 1,20 m, matuojant atstuma tarp
turékly. 1Silginis profilis ne didesnis kaip 1:20 (5 %). Skersinis profilis neleidZziamas. Turékly aukstis 85-
100 cm ir 60-75 cm, porankio vamzdzio skersmuo 40- 50 mm. Prie panduso ir laipty pagal reikalavimus
jrengiama jspéjamuyjy pavirSiy sistema. KeiCiamy dury didzZiosios varc€ios plotis >85 cm. Slenkstis <
20mm.

PavirSinés nuotekos nuvedamos sklypo reljefo pavirSiumi nuo pastato. Prie pagrindinio pastato
fasado aikStés perimetru projektuojamas lietaus surinkimo latakas, kuris nuveda surinktg pavirsinj
vandenj link asfaltuoto jvaziavimo i$ gatves.

Sklypas projektuojamas ir tvarkomas taip, kad Zmoneés su negalia galéty jais laisvai ir saugiai judeti.
Automobiliy stovéjimo vieta, skirta Zmonéms su negalia, numatoma esamoje stovejimo aikSteléje.

Aplink pastatg jrengiama betoniniy trinkeliy nuogrinda. Nuogrindos plotis — 500 mm. Pakei¢iamos baty
valymo grotelés. Visoje teritorijoje regeneruojamas augalinis sluoksnis, atnaujinama Zalia veja.

Teritorija tvarkymo darbai turi bdti vykdomi vadovaujantis STR 2.03.01:2019 ir 1ISO
21542:2011(LT) reikalavimais.

Pagal STR 2.06.04:2014 reikalavimus apskaiCiuojamas kultlros pastato minimalus stovéjimo viety
skaicius 1 vieta 10 m? salés ploto. Reikalingas stovéjimo viety skai¢ius — 20 vnt. Parkavimas lanktojams
lieka, esamoje gatveéje, stovejimo aikSteléje esancioje prie senidnijos.

Pagal STR 2.03.01:2019 reikalavimus, kai bendras automobiliy stovéjimo skaicius < 20 viety,
privaloma jrengti vieng A tipo stovejimo vietg. A tipo nejgaliyjy automobiliy stovejimo vieta tinkama
mikroautobusams turi bati ne siauresné kaip 4900 mm, i$ kuriy 3400 mm automobiliy statymo vietos
plotis, 0 1500 mm aikstelé iSlipimui, ir ne trumpesné kaip 8200 mm, i§ kuriy 5200 mm automobiliy
statymo vietos ilgis, o 3000 mm aikStelé iSlipimui. Vietos ir iSlipimo aikStelés nuzyméjimas
projektuojamas panaudojant skirtingos spalvos trinkeliy rasta.

Darbo projekto metu bdtina tikslinti esamo reljefo auk3Cius, bei pastato nuline altitude. Esant
neatitikimams, turi bati parengti patikslinti reljefo formavimo ir pavirSinio lietaus nuvedimo sprendiniai.

7. INZINIERINIAI TINKLAI PRIJUNGTI PRIE PASTATO

Pastatas Siuo metu Sildomas skysto karo Kkatilais. Skysto kuro talpa sumontuota lauke. Numatoma
keisti Sildymo b0da jrengiant geoterminj Sildyma. Vanduo pastatui tiekiamas centralizuotu miesto
vandentiekiu. Nuotekos Salinamos centralizuotai, miesto nuoteky tinklais. Prie pastato privesti elektros,
telekomunikaciniai tinklai.

8. ATLIEKUY SURINKIMAS IR TVARKYMAS

Statybos atliekos turi bati tvarkomos LR atlieky tvarkymo jstatymo (VI1I-787) 31 straipsnio nustatyta
tvarka. Statybos proceso metu statybinés atliekos rasiuojamos, netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas
pagal sutartis iSveZama j sgvartynus.

9. KOMPIUTERINES PROGRAMOS, KURIOMIS VADOVAUJANTIS PARENGTA S| DALIS

Eil. Pavadinimas Paskirtis
Nr.
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Windows 7

Operaciné sistema

ZWCAD 2021

Braizymui

Microsoft Office, Office 365

Dokumenty sudarymui, redagavimui

Nitro Pro, Primo PDF

PDF sudarymui, redagavimui

aAwINE

Signa 2010

Elektroniniam dokumenty pasiraSymui

0286-01-TP-SP.AR

LAPAS

LAPY

LAIDA




BENDRAS TECHNINIY SPECIFIKACIJY SARASAS

Statybos darby, gaminiy ir medziagy technines specifikacijos apjungtos, sugrupuojant pagal atskirus
susijusius su pastaty atitvary renovacija darbus. Siame etape iSskirtos sekancios pastaty atitvary
renovacijai skirtos specifikacijos:

TS 00 BENDRA INFORMACIJA ....evererreretessessessessassssssessessessassassassssssssssassassassssssessessassassassssssessessassassassssssessessassassassasses 1
TS 01 DEMONTAVIMO DARBAI ...uvuvereuretestessesssssassssssssssssessassassssssssssssssssssassassssssssssssassassassssssesssssassasssssssssessessassassassasses 7
TS 02 ZEMES DARBAI ...cucurieuriessisssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssassssans 8
TS 03 PAGRINDY KONSTRUKCIJOS. ....c..covieeeeeeeeeeeeeeeeeee e teees e ees s sae s s asne s aneannassanenasansenenaeans 13
TS 04 BORTAL ...ttt ettt et n e e e e et e et ee e s et n et n et ens s estesn s aeeenne s esenen s enan e 14
TS 05 ASFALTBETONIO DANGA........oocuieeeeeeeeee e teeeeee e aee s s s en et en s ens st en e s e sansen e enenansenanenees 14
TS 06 BETONINIY TRINKELIY IR PLYTELIY DANGA.........ouiieiieeeeieeeeeeeeesees s esee s s s s enssse s 14
TS 07 BETONO DARBAL.......coviiieetcteteteeee e eeae et eeae ettt st e et et sae st sas et er s et e s s s et ens et esen s s asnssass e senansesns 15
TS 08 PALIEKAMA BUKLE ...vvveceeereceesesestessessssssssssssssessessessassassasssessessessassassasssssessessassassssssessessssassassassssssessassassassassans 17
TS 09 NEREGIY VEDIMO SISTEMU JRENGIMAS .....vuevrerrecrersaessessessssssassssssessesssssssssssssessssssassassasssssssssassassassens 17
TS 10 LANDSAFTAS IR VEJA ..oueevreerearetessessssssssssssssssssssssassssssssssssesssssassassassssssssssssassassssssesssssassassassassssssssassassassasssns 18

TS 00 BENDRA INFORMACIJA

Statyboje leidZiama naudoti tik Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotas statybines medziagas
bei gaminius.

Pagal pateiktg patalpy remonto kiekiy Ziniarastj atlikti patalpy, pazymeéty plane remonta. Patalpy
remonto darby atlikimo eiliSkumas, medZziagy ir jrengimy parinkimas i$§ anksto, prie$ pradedant remonto
darbus, derinami su sutartyje nurodytu atsakingu asmeniu.

Rangovas suremontuotas patalpas perkanciajai organizacijai eksploatacijai priduoda su veikianciais
prietaisais, pasais ir naujai sumontuotos elektros instaliacijos schemos varzy ir izoliacijos matavimo
protokolais.

MedZiagos turi atitikti tai prekiy rdsiai keliamus reikalavimus ir higienos normas bei turi bati sertifikuotos
bent vienoje i8 Europos sgjungos Saliy arba turéti kitg lygiavertj dokumenta. UZsakovui pareikalavus,
rangovas privalo pateikti medzZiagy sertifikatus arba kitus lygiaverCius dokumentus. Rangovas
prietaisams ir jy montaZui suteikia ne trumpesnj nei 24 menesiy garantinj laikotarpj.

Garantinis terminas pradedamas skaiciuoti nuo baigiamojo darby priémimo-perdavimo akto pasiraSymo
dienos.

Garantinio laikotarpio metu atsiradus defektams, garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo
UZsakovo pirmojo praneSimo apie defektus dienos iki visiSko defekty paSalinimo dienos.

Po visiSko defekty paS3alinimo garantinis terminas yra pratesiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo
sustabdytas. Kai medzZiagy, jrangos, priemoniy komplektuojamoji detalé pakeiCiama garantinio
aptarnavimo budu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas.

Garantiniu laikotarpiu iSaiSkéjusius trakumus (defektus) rangovas Salina savo IéSomis.

Rangovas turi pasirtpinti, kad patalpy remonto vietoje esantys baldai, prietaisai, grindys, langai, durys ir
kt. jranga bty uzdengti plévele ar kitaip apsaugoti nuo dulkiy, dazy mechaniniy ar kt. paZzeidimy.
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REIKALAVIMY STRUKTURA, NUORODOS, PRIORITETAI

BENDROSIOS NUOSTATOS

Sios specifikacijos apima statybiniy mechaniniy ir elektrotechniniy medZiagy, jrengimy tiekima,
pristatyma | statybos aikStele, pastatyma ir sumontavima.

Darbas apima rekonstrukcijg, griovima, statybg, montavima ir, jei nenurodoma kitaip, visas
medZiagas, gaminius batinus pilnam jrengimui, ir tokius patikrinimus bei reguliavimus, kokie aprasyti
specifikacijoje, brézinius ir visa tai, ko gali prireikti statybai.

Zodziai "pilnas jrengimas" turi reik&ti ne tik darby atitikima ir jrengimus, nurodytus Sioje
specifikacijoje, bet ir visus atsitiktinius jvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darbo atlikimui ir
leisti jmonei tinkamai veikti. Pastatytas statinys turi tenkinti esminius statinio reikalavimus.

Rangovas turi uztikrinti, kad Darbas buty atliktas teisingai ir reikiama seka.

Rangovas privalo uZztikrinti, kad visos Darbo dalys ir visos medZiagos tarpusavyje baty suderintos

TEISES AKTUY LAIKYMASIS IR GAUNAMI LEIDIMAI

Tikrinant iSardymo darbus, turi bati patikrintas jy atitikimas projektui: ar i$ statybvietés paSalintos
visos projekte nurodytos medZziagos ir poZeminiy konstrukcijy elementai, ar gruntas sutankintas. Po
trandéjy uzpylimo turi bati atlikta Zemés pavirSiaus ir poZzeminiy komunikacijy tinkly geodeziné nuotrauka
ir nustatomos tikrosios Zemeés darby apimtys. Perduodant vamzdynus, turi bati nustatytas jy tikrasis gylis
Rangovas turi pateikti priemimo procedaros reikalaujamus atitinkamos valdZios instancijos pasirasytus
dokumentus.

REIKALAVIMY STRUKTURA, NUORODOS, PRIORITETAI

|statymai, jstatai ir reikalavimai

Statant statinj Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikos jstatymy bei normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy. Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir
taisykles, iSleistas bet kurios valdZios jstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybos aikstelé.

Visi techninése specifikacijose (toliau — TS) nurodyti Lietuvos Respublikos standartai (toliau — LST)
medZziagoms, darbams ir bandymams atitinka Europos standartus, taip pat nurodyti Europos (toliau —
EN) ir tarptautiniai standartai (toliau — ISO), priimti Lietuvos standartais. Toms medzZiagoms ir
gaminiams, kuriems dar nera parengti Lietuvos standartai, naudojami EN arba ISO standartai arba
lygiaverciai. Standarty saraSai ir nuorodos j juos pateikiami atskiruose TS daliy skyriuose.

Gali bati naudojami ir kiti standartai, uZtikrinantys tokig pacig arba aukstesne kokybe. Kity standarty
naudojima turi rastu patvirtinti InZinierius. Skirtumai tarp nurodyty ir alternatyviy standarty turi bati
Rangovo iSsamiai aprasyti ir pateikti InZinieriui ne véliau kaip per 28 dienas iki termino, kai Rangovui
reikés InZinieriaus sutikimo. Jeigu InZinierius nusprendzia, kad sitlomi pakeitimai neuZtikrina tokios
pat arba aukStesnés kokybés, tuomet Rangovas privalo laikytis TS nurodyty standarty.

GAUNAMI LEIDIMAI

PrieS pradedant statybos darbus Statytojas (UZsakovas) Lietuvos Respublikos jstatymuose ir
norminiuose teises aktuose nustatyta tvarka privalo gauti statybos leidima.

Pradéti statinio statybos darbus leidZziama tik po to, kai UZsakovas nustatytaja tvarka gavo ir perdavé

Rangovui Siuos dokumentus:

1. statybos leidima;

2. nustatyta tvarka parengta ir patvirtintg statinio projekta.

3. techninis projektas turi bati pateiktas kaip vientisas dokumentas arba atskirais sprendiniais
skirtingu laiku pagal UZsakovo, projektuotojo ir Rangovo suderintg kalendorinj grafika;

4. statybvietés perdavimo ir priemimo aktg (kai Rangovas jg prieme) su nustatytaisiais priedais (tarp
juy turi bati statytojo (uzsakovo) atlikty (iki akto pasiraSymo dienos) paruoSiamuyjy darby jvykdymo
dokumentai, kuriuose batina nurodyti atlikty darby trikumus (jei jy yra);

5. specialigsias salygas;
6. statybos darby Zurnalg

Zemés darbai atliekami vadovaujantis reikalavimais (Zemés naudojimo apribojimais), nustatytais
Lietuvos Respublikos Zemés jstatyme, Lietuvos Respublikos keliy jstatyme, Lietuvos Respublikos gele-
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Zinkeliy transporto kodekse, Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1992 m. geguzés 12 d. nutarime Nr.
343 "Dél specialiyjy Zzemés ir misko naudojimo salygy patvirtinimo" ir kituose teisés aktuose.
Zemés darbai teritorijoje, kuriai yra nustatytos specialiosios Zemeés naudojimo salygos, atliekami:

1. gavus statinio statybos leidima;

2. gavus Zemes savininko arba valdytojo rastiSkus pritarimus (sutikimus, sutartis);

3. turint su Zemeés darby vykdymo vietoje esanciy pozeminiy statiniy, susisiekimo komunikacijy ir
Zemes savininkais (naudotojais, valdytojais) suderintg Zemés darby vykdymo apras3a;

4. atlikus statinio nuzyméjima vietoje.

Statybos darby vadovas privalo iSkviesti Zemeés darby vykdymo vietoje esanciy pozeminiy statiniy,
susisiekimo komunikacijy savininkus (naudotojus, valdytojus) arba jy atstovus ne véliau kaip prie3 5
dienas iki darby pradzios praneSdamas jiems tiksly Zemés darby pradzios laika ir vieta.

Zemés darby vykdymo vietoje pazyméti esamy pozeminiy inZineriniy statiniy vietas, kultaros
paveldo objekty teritorijy bei jy apsaugos zony, saugomy teritorijy bei jy apsaugos zony ribas ir imtis
priemoniy apsaugoti statinius, derlingg dirvoZzem;, reljefg bei Zeldinius nuo galimos Zalos.

PrieS Zemés darby vykdymo pradzig Rangovas privalo patikslinti plang (geodezine nuotraukg), jei
statybos leidimas arba jgalioty savivaldybeés ir valstybés tarnautojy rastiski pritarimai gauti daugiau nei
prieS 1 metus.

Kai statybos aiksteléje poZeminiy inZineriniy statiniy vietos tiksliai neZzinomos, Siy statiniy savininkai
(naudotojai, valdytojai) arba jy atstovai privalo bati Zemeés darby vykdymo vietoje, kol bus nustatyta
tiksli Siy statiniy vieta.

Jei kasant gruntg aptinkami bréZiniuose arba plane (geodezinéje nuotraukoje) nenurodyti inZineriniai
statiniai, archeologinis paveldas arba kultiros paveldo objekto vertingosios savybes, darbai laikinai
sustabdomi. Rangovas iSsiaiSkina, kam priklauso inZineriniai statiniai, pareikalauja i$ naudotojy juos
uZzfiksuoti bréZiniuose, suderina tolesnés Zzemeés darby vykdymo prieziaros tvarka ir leidZia testi darbus.
Atkastieji poZzeminiai inZineriniai statiniai uZpilami gruntu, dalyvaujant jy savininkams (naudotojams)
arba jy atstovams. Apie uzpylimo darby pradZig inZineriniy statiniy savininkams turi bati pranesta ne
véliau kaip pries parg. UZpilamas gruntas sutankinamas.

Vykdant Zemés darbus, draudZiama uzversti gruntu arba statybos produktais bei jy atliekomis
Zeldinius, poZzeminiy inZineriniy tinkly Suliniy (kamery) dangcius, gaisrinius hidrantus, geodezinius
Zenklus, kitus jrenginius bei prieSgaisrinius kelius. Derlingasis dirvoZzemio sluoksnis turi bati iSsaugomas
nustatyta tvarka.

Rangovai privalo vykdyti geodezine darby kontrole ir uztikrinti, kad statinio iSdéstymas plane ir
vertikalus profilis atitikty statinio projekto reikalavimus.

DraudZiama uZpilti nutiestus inZinerinius tinklus bei pastatytus kitus inZinerinius statinius neturint
inZineriniy tinkly plany (geodeziniy nuotrauky) ir nepasiradius paslépty statybos darby akty.

Rangovas privalo palaikyti rySj su Lietuvos Respublikos kontroliuojan€iomis institucijomis,
uztikrinti jy patikrinimus savo sgskaita bei iStaisyti trukumus, kuriuos jie atras Siy patikrinimy metu.
Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, iSleistas bet
kurios valdZzios jstaigos, kurios jurisdikcijoje randasi statybos aikstelé.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi bati priimti InZinieriaus tai
jforminant aktu, o baigtas statinys turi bati priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka.

Rangovai turi vadovautis galiojanciais statybos metu Lietuvos statybos normatyviniais dokumentais,
susijusiais su statybos organizavimu, vykdymu ir prieZidra.

|statymai ir normatyviniai dokumentai, kuriy privalu laikytis statant statinj (taciau neapsiribojant)

|statymai:

1. Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;

2. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;

3. Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymas;

4. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas;
5. Lietuvos Respublikos keliy jstatymas;\

6. Lietuvos Respublikos Zemés jstatymas;

7. Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymas;

8. Lietuvos Respublikos vandens jstatymo pakeitimo jstatymas;
9. Lietuvos Respublikos Zemés gelmiy jstatymas;

10. Lietuvos Respublikos Zeldyny jstatymas;
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11. Lietuvos Respublikos saugomuy teritorijy jstatymas;

12. LR Elektroniniy rySiy jstatymas;

13. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymas;

14. Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas.

LRV Nutarimai

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1992-05-12 nutarimas Nr. 343 "Dél specialiyjy Zzemes ir misko
naudojimo salygy patvirtinimo";

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2007-03-14 nutarimas Nr. 284 "Dél Keliy prieziaros tvarkos
apraSo patvirtinimo";

3. LR Vyriausybés nutarimas Nr. 501 2003-04-24 "Dél buities, sanitariniy ir higienos patalpy
jrengimo reikalavimy";

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1995-08-14 nutarimas Nr. 1116 "Dél paZeistos Zemes
rekultivavimo ir derlingojo dirvoZzemio sluoksnio iSsaugojimo";

Statybos techniniai reglamentai:

1. STR 1.01.08:2002 ,Statinio statybos rasys"

2. STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas

3. STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*

4. STR 1.05.01:2017 ,Statybag leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statyba leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas*

5. STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas”

6. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. ,Gaisrine sauga“

7. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. ,Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“

8. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. ,Naudojimo sauga“

9. STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. ,Apsauga nuo triukSmo*

10. STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas. ,Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas"
12. STR 2.02.02:2004 Visuomeninés paskirties statiniai

13. STR 2.01.02.2016 Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas

14. STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo

15. STR 2.03.01:2019 Statiniy prieinamumas

16. STR 2.04.01:2018 Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys

17. STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo

Kiti normatyviniai dokumentai, taisykles ir techniniai liudijmai

1. Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés, patvirtintos LR aplinkos ministro 2010 m.
kovo 15 d. jsakymu Nr. D1-193;

2. "Dél Misko kirtimy taisykliy patvirtinimo”, patvirtintos LR aplinkos ministro 2010 m. sausio 27

d. jsakymu Nr. D1-79 (Zin., 2010, Nr. 14-676; 2011, Nr. 30-1412);

3. Saugotiny medziy ir kramy kirtimo, persodinimo arba kitokio paSalinimo atvejy, Siy darby vykdymo ir
leidimy Siems darbams iSdavimo, medzZiy ir krimy vertés atlyginimo tvarkos aprasas, patvirtintas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. D-87;

4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-04-02 jsakymas Nr. D1-193 "Dél pavirSiniy nuoteky
tvarkymo reglamento patvirtinimo";

5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. geguzés 17 d. jsakymas Nr. D1-236 "Dél Nuoteky
tvarkymo reglamento patvirtinimo";

6. Lietuvos Respublikos Zemés kio ministro 2002 m. gruodZio 30 d. jsakymu Nr. 522 "Dél Nekilnojamojo
turto objekty kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny surinkimo bei tikslinimo taisykliy patvirtinimo";
7. RiboZenkliy apsaugos instrukcija;

8. Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklés;

9. Specialiyjy patalpy ir technologiniy procesy elektros jrenginiy jrengimo taisyklés;

10. Elektros tinkly apsaugos taisykles;

11. Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisykles;

12. Atlieky tvarkymo taisyklés;

13. Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés;

14. Sanitariniy apsaugos zony riby nustatymo ir rezimo taisyklés;

15. DT 5-00. Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje;
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16. Keélimo krany naudojimo taisyklés;

17. Darbovieciy jrengimo bendrieji nuostatai;

18. Darbuotojy aprupinimo asmeninemis apsaugos priemonémis nuostatai;

19. Bendrosios priedgaisrinés saugos taisykles;

24. Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai;

25. Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) nr. 305/2011; 2011 m. kovo 9 d.

Privaloma naudotis ir kitais Cia nenurodytais, bet minimais techninése specifikacijose, aiSkinamajame
raSte ar bréziniuose dokumentais

Standarty reikalavimai
Turi bati laikomi Siy standarty reikalavimai:

Lietuvos standartai LST, LST EN, LST ISO;

Standarty reikalavimai taikomi Siose sferose: statybiniy medZiagy, gaminiy ir dirbiniy gamyba;
bandymai (pvz. betono, skiediniy).

Taikomy standarty ZiniaraSciai (lentelés) pateikti atskiry bendryjy statybos darby techninése
specifikacijose. Nuorodos j Siuos standartus yra duotos atitinkamuose techniniy specifikacijy tekstuose.

Kiti reikalavimai
Specialioms statybinéms medziagoms, konstrukciniams elementams ir gaminiams, kuriy konkreti
marke, tipas (sistema) parinkta pagal techniniy specifikacijy reikalavimus, konkurso (atrankos) budu turi
bati taikomos Gamintojo techninés jrengimo instrukcijos.

Reikalavimy prioritety tvarka

Si specifikacija turi bati skaitoma drauge su bréZiniais. Jei tarp bréZiniy ir specifikacijos ikyla kokiy
nors skirtumy, svarbesne laikoma specifikacija. TaCiau Rangovas turi atkreipti Uzsakovo démesj j visus
didesnius neatitikimus pries spresdamas konkrety konstrukcinj sprendin;.

Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t.,
svarbesniais laikomi bréZziniai ir specifikacijos. TaCiau Rangovas turi informuoti UZsakova apie visus
tokius neatitikimus prieS nuspresdamas konkrecig interpretacija, ypac teisiniy dokumenty, nuostaty ar
standarty atzvilgiu.

STATYBOS DARBUY ORGANIZAVIMAS

Rangovas, vadovaujantis techniniame projekte pateiktais bendrais statybos paruoSimo ir
organizavimo principais, techninémis specifikacijomis ir bréZiniais, privalo parengti darby vykdymo
projekta ir vykdyti darbus pagal jj.

Darby vykdymo projekte numatyti statybos metodai, technologijos ir darby eiliSkumas turi uztikrinti:
greta esanciy statiniy stabiluma ir darby sauga.

Darby vykdymo projekto kalendoriniame grafike atskiry darby (statiniy) vykdymo terminai turi bati
suderinti su pagrindinés technologinés jrangos tiekimo terminais.

STATYBINES MEDZIAGOS IR GAMINIAI

Bendri reikalavimai

Visi statybiniai gaminiai, medZziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi bati nauiji.
Visos medZiagos ir gaminiai turi bati pateikti su gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu,
specifikacija, nuoroda kam skiriama, spalvos nuoroda, pagaminimo data.

UZsakovas turi teise atmesti medZiaga, be jokiy papildomy islaidy UZsakovui, jei ji neatitinka
specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jrengimus, kurie atitinka
specifikacijq ir kuriy pageidauja UZzsakovas.

Statybiniy medZziagy ir gaminiy kokybeés reikalavimai

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréZiniuose nurodomus kokybés reikalavimus.
Jy jpakavimai, pristatymo dokumentai ar Kita turi nurodyti jy kokybe. Specifikacijoje pateikiami bendrigji
kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreciai nebus nurodyta medZiaga, pvz. nenurodant medzZiagos
pavadinimo ar standarto, pries jg perkant ji turés bati pateikiama UZsakovo patvirtinimui (suderinta su
UZsakovu).

MedZiagy ir gaminiy atitikties nuorodos jy montavimo metu

Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi bati uzdengiami
arba, jei negalima palikti jy matomais, turi bati lengvai ir visiSkai atidengiami.
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|pakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi bati deramai uzdengti ir
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi bti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir
nepakuotos, numeris, rasis ir kokybé turi bati nurodyti pristatymo praneSime.

MedZiagy ir gaminiy pristatymas

Gaminiy ir medziagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby grafika. Reikia vengti
nereikalingo saugojimo statybos aikSteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medZiagos turi bati su tinkamais
dokumentais.

Pristatymo patikrinimas

Atvezty prekiy iSvaizdg, galimus defektus ir Zalg reikia patikrinti vizualiai. Prekiy uzsakovas yra
atsakingas uz praneSimy dél galimos Zalos ir defekty pateikima. Visos pretenzijos turi bati pateikiamos
prekiy tiekéjui.

Saugojimas aiksteléje

Gaminiai ir statybinés medziagos turi bati saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis
kiekvienos medZiagos nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanciy nuorody

Statybos aikSteléje medziagos turi bati laikomos tinkamose ir jei batina, izoliuotose, sausose,
Sildomose ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga bty padéta teisingai ir
lengvai patikrinama.

MedzZiagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi bati pakeistos
naujomis Rangovo sgskaita.

Statybos jranga ir statybos metodai

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos
reikalavimus.

Matavimai

Visi matavimai ir dydZiai turi bati nustatyti ir pazymeti taip, kad jais baty lengva naudotis. ASinés
linijos ir altitudés turi bati pazymeétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tiksluma reikia
sutikrinti atliekant kryZminius matavimus arba matavimus atliekant iS naujo i$ kitos stebéjimo padéties.
Aiksteléje laikomuose bréZiniuose turi bati nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, taip pat juy
iSsidéstymas lyginant su oficialiy koordinaciy padétimi. Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos
paklaidy reikalavimy. Batina jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uztikrinti, kad jos nebaty
besisumuojancios tik j vieng puse.

Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medZziagy paklaidy suderinamumo laikymasi. Statybos
darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojanCiy matavimo normatyvy

STATYBOS IR MONTAVIMO DARBY VYKDYMAS
Darby koordinavimas

Rangovas atsakingas uz darby koordinavima aiksteléje su tiekéjais ir kitais subrangovais. Rangovas
statybos darby metu uZtikrina, kad instaliavimas vykty teisingai bei pagal projekto sumanyma.
Turi bati stengiamasi, kad ant tos pacios sienos ar ant luby montuojama elektros arba mechaniné arba
abiejy rasiy jranga baty iSdéstyta tvarkingai ir vienodai. Tiksli tokios jrangos padétis derinama su visais
instaliuotojais, prie$ pradedant instaliavimo darbus. Visi darbai turi bati atliekami pagal dokumentacijoje
ir Gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus.

Bandymai

Turi bati atlikti visi sglygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.
Rezultatai turi bati laikomi aiksteléje ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims susipazinimui.
Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar
kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmine svarba darbo rezultatams,
Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti susitikimag
sprendimy priémimui dél basimy darby organizavimo. Jei batina, reikia imtis saugumo priemoniy,
siekiant iSvengti bet kokios Zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti
aplinkybé. Bandymo ir pavyzdziy badai turi bati suderinti su InZinieriumi.

Paslépti darbai

Rangovas privalo informuoti UZsakovo atstovus ir statybos prieziaros Inzinieriy kada galima tikrinti
medZziagy ir jvairiy stadijy darby kokybe, pries$ jrengiant kitas konstrukcijas ar atliekant darbus. pamaty ir
poZeminiy jrengimy uzpylimas gruntu, juos sutankinus;

Projektuotojo atstovai turi dalyvauti priémime Siy paslépty darby:
Cokolio valymas, hidroizoliavimas
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Fasado valymas
Patikrinimy rezultatus batina uZfiksuoti atitinkamais aktais ir jraSais darby vykdymo Zurnale.

Apsauga

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi bati saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu. Turi
bati saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo, uzsalimo,
per didelés kaitros ir per greito dziavimo.

BENDROS SALYGOS

Defekty taisymas

Jei nenurodyta kitaip, visos angos, jdubimai ir panasas pavirSiai turi bati uzlyginami ir apdailinami.
PavirSiy savybeés ir iSvaizda turi bati identiSka supantiems pavirSiams. Kur jungiasi dvi dalys, jungc&iy
stiprumas ir iSvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus. Remontas leidZziamas tais atvejais, kur
tokia proceddra nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins iSvaizdos. Jei remonto kiekis ar mastas
pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodyty reikalavimy, tokias konstrukcijas batina
perstatyti. Jei remontuotinas elementas pagamintas i gaminiy, pvz. blokeliy, lenty ir pan., pazeista dalis
turi bati pakeiCiama nauja. Jei suremontuotas elementas turi bati dazomas, dazoma turi bati visa supanti
aplinka.

Dazymas ir apdaila

Sumontuotos plieninés konstrukcijos, sistemos vamzdynai, vamzdZziy kronSteinai ir atramos,
pakabinimo prietaisai ir kiti plieno dirbiniai turi bati padengti antikorozine danga. Visy plieniniy dirbiniy
pavirSiai, jskaitant vamzdynus, pakabinimo mazgus, atramas, inkarus, rémus, dangtelius ir t.t., kurie néra
izoliuojami, turi bati gruntuoti ir nudazyti dviem sluoksniais geros kokybés sutartos spalvos dazy.

ATIDAVIMAS EKSPLOATACIJAI

Pateikiama dokumentacija

Atiduodant projekto darbus turi bati pateikti visy panaudoty medZziagy ir konstrukcijy sertifikaty,
techniniy pasy ir kitos informacijos rinkiniai, dengty darby ir laikanciy konstrukcijy atidavimo aktai, lauko
inZineriniy tinkly iSpildomieji bréziniai ir kita dokumentacija, kurios pareikalaus valstybinés institucijos
besiremianciosios Lietuvos respublikos jstatymais ir norminiais aktais. Taip pat pateikiama pastaty
inventorizavimo dokumentacija, kuri reikalinga priduodant pastatg naudoti. Statybos metu Rangovas turi
pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darby Zurnala.

Priémimas

Rangovas organizuoja priemimag galutinio priémimo akto gavimui. Tikrinimo akte turi bati nurodyti
nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie, kuriuos UZsakovas sutinka pataisyti véliau, per defekty Salinimo
laikotarpj, turi bati registruojami atskirai. Darbai pagal patikrinimo jrasus, iSskyrus Salintinus véliau, turi
bati atliekami neatidéliotinai ir tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priemimo akto
reikalavimus.

Garantija

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy numatyta administracine, civiliné ir baudzZiamoji
atsakomybé uz blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per nustatytg statinio garantinj
laikg (kurio pradzia skaiCiuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos):statiniy - 5 metai;paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny) - 10 mety. Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo
sagskaita skubiai iStaisyti trikumus, kilusius dél nepakankamos darbo kokybés, blogos konstrukcijos ir
nestandartiniy medziagy. Pataisyty ar pakeisty daliy garantija visada prasideda naujo remonto
uzbaigimo diena.

TS 01 DEMONTAVIMO DARBAI

Konstrukcijy iSmontavimas ir ardymas turi bati atliekamas etapais pagal vykdomy darby eiga.
ISmontavimo darby etapus, terminus ir laikg Rangovas turi i8 anksto suderinti su UZsakovu ir Techninés
priezidros inZinieriumi bei gauti jy leidimg Siy darby vykdymui.Vykdant iSmontavimo ir ardymo darbus turi
bati laikomasi saugaus darbo normatyvy reikalavimy, vadovaujantis Lietuvoje galiojan¢iu norminiu
dokumentu DT 5-00 ,Saugos irsveikatos taisyklés statyboje”.Statybinés atliekos Zemyn turi bati
nuleidZziamos uZdarais latakais, vamzdZziais,déZzése — konteineriuose arba panaSiais nepavojingais
budais. Mesti statybines atliekas belataky leidZziama tik iS auk3€io ne didesnio kaip 3 m. Vieta, | kurig
metamos Siukslés, turibti aptverta.Transporto ir pésciyjy judéjimo keliai, priéjimai prie darbo viety turi
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bati valomi irtinkamai prizidrimi.NepazZeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas,
pastovumas, forma irapdaila). |Jvykus bet kokiems neardomy konstrukcijy pazeidimams, Rangovas
privalo nedelsiant sustabdyti darbus ir informuoti Techninés priezitros inZinieriy. Jeigu nejvyko rimty
paZeidimy, darbai gali bati tesiami leidus InZinieriui. Kitu atveju Rangovas ir Techninés priezZilros
inZinierius privalo veikti pagal Lietuvos statyby gritciy tyrimo taisykles. Pagal tyrimy iSvadas Rangovas
turi suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo darbus. Visas iSlaidas dengia Rangovas.
ISmontuodamas ir iSardydamas esamas konstrukcijas ir elementus, Rangovas privalo
kartu iSmontuoti ir visus jy tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, paSalinti visas pavirSiaus
(apdailos) medziagas netinkamas pagal naujg projekta, o esamus pavirSius tinkamai paruosti naujai
apdailai.

TS 02 ZEMES DARBAI

ParuoSiamieji darbai
Atliekant Zemes sankasos paruoSiamuosius darbus, jskaitant ir dirvozemio pasalinima, reikia prisilaikyti
IT ZS 17 reikalavimy.

Vietos paruoSimas
Iki statybos darby pradZios statybos aik3teléje reikia pradéti Zemeés kasima tik po to, kai bus nuimtas
augalinis sluoksnis ir atliktas Zemés pavirSiaus planiravimas.

AikStelés paruoSimas

Iki statybos darby pradzZios statybos aiksteléje reikia nustumti augalinj gruntg ir susandéliuoti laisvoje
nuo statyby sklypo vietoje. Aplink statybos teritorijg uztverti tvora, jrengti laikinus vartus, j statybviete
atvesti el. energijos tiekima. AikSteléje turi bati jrengtos laikinos buitinés patalpos, pastatyta pakankamas
kiekis bakeliy su virintu vandeniu, nurodytos rakymo vietos, kuriose jrengiamos prieSgaisrinés priemonés
(smélio dézés ir statinés su vandeniu). Jrengiamas lauko tualetas.

Bendri Zemés darbai

Kietos dangos statybos darbus apima apatinj SalCiui atspary pagrinda, biriyjy medziagy bei hidrauliSkais
riSikliais sustiprintg pagrindo sluoksnj, trinkeliy, plyteliy sluoksniu, vejos, gatvés bortus. Prie$ grindimo
bei dangos tiesimo darbus turi bati suformuoti nuolydziai ir lygas pavirSiai, kurie turi bati nuvalyti nuo
akmeny, purvo, tinkamos formos ir sutankinti volu j vienodg ir tolygy pavirSiy. Baigto pavirSiaus
konstrukcija turi bati be jduby, banguotumo, nelygumy, jvairiy atlieky ir kity defekty ir tikslaus profilio,
tolygi ir horizontali.

Statybos aiksteléje Zemeés darbai vykdomi panaudojant gruntg vertikaliam planavimui. Trakstamas
grunto kiekis atveZzamas. Lovyje gruntas iSkasamas pagal dangy konstrukcijy storius. Dangy pagrindas
turi bati jrengtas lovyje. Grunto lovio planiravimas turi bati atliktas taip, kad faktiski aukscCiai neturi
nukrypti nuo projektiniy aukscCiy daugiau kaip + 5,0 cm. Matuojant lyguma, plySiai po 4 m ilgio liniuote
neturi bati didesni kaip 3,0 cm. Skersiniai nuolydZiai neturi nukrypti daugiau kaip £ 0,5%; ploCiai - ne
daugiau kaip £ 10 cm. Reikalavimas dangy konstrukcijos Zzemés sankasos virSaus (lovio dugno) gruntui,
- deformacijos modulio reikSmé turi bati Ev2 > 45 MN/m2.

Darbai Saltu ir atSilimo periodais:

1. Jeigu Zemés sankasg numatoma rengti Ziema, tai Siems darbams reikia tinkamai pasiruosti, t.y.
apsaugoti kasavietes nuo uzsalimo, sutvarkyti vandens nuleidimag, pasalinti augalinj sluoksnj, paruosti
priemones, neleidZiancias gruntui uzsalti;

2. Gruntg nuo uz3alimo galima apsaugoti: iSpurenant grunto pavirSiy suariant, naudojant chemines
medZiagas, pvz. natrio chloridg, uZzdengiant termoizoliacinémis medziagomis arba sniegui sulaikyti
panaudojant nukirstus krimus ir Sakas, o nedideliuose plotuose — naudojant pjuvenas, durpes, Siaudus ir
pan.; Darby apradyme batina numatyti nuolatinj sniego, ledo valyma nuo privaziavimo keliy ir darbo
viety.

3. Zemes darbai Ziema turi biti atliekami be pertrauky, greitai ir sutelkus keliy tiesimo masinas
trumpame ruoze. Kasant iSkasas arba dirbant karjeruose, jeigu buvo panaudotos termoizoliacinés
medZiagos, jos turi bati nuvalomos nuo didesnio kaip vienos pamainos darbams skirto ploto;

4. Norint, kad gruntai nesusSalty, laiko tarpas nuo grunto iSkasimo karjere iki jo galutinio sutankinimo
pylime neturi virSyti:
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- kai oro temperattra iki minus 10°C - nuo 2 iki 3 val.;

- kai oro temperatdra minus 10°C , 20°C - nuo 1 iki 2 val.;

- kai oro temperattra daugiau kaip minus 20°C - 1 val.

5. Jeigu stipriai Sgla (daugiau kaip minus 20°C), sninga bei pusto, Zemés darbus reikia nutraukti. Pries
vél pradedant darbus, nuo darbo viety batina paSalinti sniegg ir leda. UZzsakova reikia informuoti apie
darby nutraukimg ir atnaujinima. PrieS pavasario polaidj nuo pylimy reikia nuvalyti sniega.

6. SuSalusiy grunty negalima pilti j kelio statiniy uZzpylimo, vandens pralaidy ir vamzdyny zonas bei
trandéjas, pylimus nuo 2 m gylio iki Zemés sankasos virSaus (vaziuojamosios dalies zonose) ir tankinti,
taip pat negalima leisti suSalti gruntui Siose zonose. Jeigu ant suSalusio grunto (esancio giliau kaip 2 m
nuo Zemes sankasos virSaus) reikia toliau rengti Zemés sankasa, tai darby tesimo salygos ir metodai turi
bati iSnagrinéti atskirai, nustatant

suSalusio grunto poveikj Zemés sankasos pastovumui (atSilus orams).

DirvoZzemio paSalinimas

DirvoZemis turi bati paSalintas nuo visy Zemés sankasos jrengimui skirty ploty. Nuo sandéliavimo viety,
technologiniy keliy ir kt. DirvoZzemis turi bati paSalintas tik darby kiekiy sgrasuose. DirvoZemis turi bati
imamas ir pilamas atskirai, nesumaisant jo su kitais gruntais ir atsizvelgiant j Zemés darby eiliSkuma bei
grunty jautruma meteorologinéms salygoms. DirvoZemio sandéliavimo badas ir vieta nurodoma. Jeigu
reikia iSsaugoti medzius, dirvoZzemis iS po medZziy lajy neturi bati paSalintas. Jeigu dirvoZemis vél bus
naudojamas apZzeldinimui, Slaity sutvirtinimui ir dirvos rekultivacijai, tai galioja Sie nurodymai:

- dirvoZemis neturi bati uzterstas statybos atliekomis, metalu, stiklu, Slaku, pelenais, plastmasémis,
naftos produktais, cheminémis medziagomis, ilgai ptivanciomis augaly liekanomis;

- jeigu dirvoZzemis bus naudojamas véliau, jis turi bati sukrautas Salia kelio juostos (atskirai nuo kity
grunty) ir pagal galimybes sandéliuojamas krovose. Be to, per jj negalima vazinéti arba kitokiu badu
tankinti. Jeigu augalinis gruntas sandéliuojamas ilgiau nei vienerius metus, jo pavirSiuje nereikia leisti
susidaryti velénai. Erozijai jautrus dirvoZemis turi bati apsaugomas.

Grunto kasimas, krovimas ir gabenimas

ISkastas gruntas neperduodamas rangovo nuosavybén (priklauso uzsakovui). Zemeés sankasos
jrengimo metody, technologiniy procesy sekos nustatymas, mechanizmy parinkimas paliekamas
rangovo kompetencijai, kurig apibrézia taikomos statybos taisyklés (ST). Darbai arti esanciy medziy,
augaly ir apzZeldinty ploty turi bati atliekami ypac kruopsciai. Jei medzius, kitus augalus ir apZeldintus
plotus, esancius darby zonoje, reikia iSsaugoti, taikant papildomas priemones, Sios priemones yra
pagalbiniai darbai. Gruntai turi bati taip kasami,

kraunami, gabenami ir paskleidziami kelio ruoZe arba supilami tarpiniame sandélyje, kad islikty tinkami
naudoti numatytai konstrukcijai. Jei kasami gruntai yra skirtingy savybiy ir juos reikia panaudoti
skirtingiems tikslams, tai jie turi bati atskirai kasami ir toliau apdorojami. Naudojant hidraulinj grunto
supylimo bada, grunto kasimas, gabenimas ir paskleidimas priklauso tam paciam darbo procesui. Siam
atvejui specialiyjy rekomendacijy nurodymai darby atlikimui turi bati jtraukti | sutarties technines
specifikacijas. Rengiant Zemés sankasg, grunto gabenimo priemones parenka rangovas,
atsizvelgdamas j techniniame projekte nurodytus rekomenduojamus gabenimo kelius. Jeigu kasant
susiduriama su skirtingomis, nei techniniame projekte nurodyta, grunty sligsojimo salygomis arba kai
susidaro tokios aplinkybés, dél kuriy negalima jrengti Zemés sankasos pagal nurodytus skersiniy profiliy
matmenis, tai turi bati praneSama uzsakovui ir taikomos kitos priemonés, kurios priskiriamos
nenumatytiems darbams. UZsakovui pareikalavus, rangovas turi pateikti kasavietés su staciais Slaitais
kasimo technologijos brézinius. Apie nenumatytus jvykius, pvz.: vandens iSsiverzimag, grunto iSspaudima,
sluoksniy nuoSliauzas, statybiniy jrenginiy

pazeidimus, rangovas turi nedelsdamas pranesti uzsakovui. Taikomos priemonés yra nenumatyti darbai.
Atsiradus nenumatytoms Kliatims (pvz.: nenurodyti vamzdynai, kanalai, kabeliai, drenaZai, pastaty
liekanos), turi bati nedelsiant apie tai praneSama uzsakovui. Klia¢iy paSalinimo darbai yra nenumatyti
darbai.

Grunto paskleidimas ir sutankinimas

Grunta tiesiogiai iSversti arba iSkrauti, neparuoSus jam pagrindo, galima tik sgvartose. | pylimus gruntas
pilamas tik tada, kai tinkamai paruostas pylimo pagrindas. Prie$ jrengiant pylimus turi bati patikrinamas
pagrindo tinkamumas. Jeigu rangovas abejoja uzsakovo numatytais darby atlikimo badais, darby sauga,
tiekiamy medziagy ir statybiniy elementy arba kity rangovy atliekamy darby kokybe, jis turi tuoj pat
pranesti uzsakovui (geriausiai iki darby pradzios). UZzsakovas atsako uz jo pateiktus duomenis,
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nurodymus bei tiekima. Kai pylimo pagrindas statesnis kaip 1:5 ir tikimasi nuoSliauzy, tai, uztikrinant
pylimo stabiluma, pakopy jrengima arba kity tos pacios paskirties priemoniy taikyma, reikia uzsakovui ir
rangovui bendrai suderinti. Jeigu tokie darbai nenumatyti projekte, tai jie laikomi nenumatytais darbais.
Pakopos turi biti rengiamos ne Zemesneés kaip 0,6 m ir ne siauresnés kaip 2,0 m, o jy virSutinés
plokStumos turi bati su mazu ( 1% - 2% ) nuolydZiu j iSorine puse.

Grunto supylimas

Rengiant dangy konstrukcija i$ piltiniy nesuristyjy medziagy turi bati kontroliuojama, kad baty pilamas
tinkamas gruntas. Pilamame grunte neturi bati ter8aly. Jeigu pilamame grunte yra dideliy akmeny arba
grunto luity, jie turi bati taip paskirstyti, kad jsiterpty, nesudarydami tustumy. PaskleidZiant riedulius,
stambiausiy gabaly dydis neturi virSyti 2/3 leistino pilamo sluoksnio storio. Gruntai turi bati pilami bei
skleidziami sluoksniais ir tuoj pat po paskleidimo sutankinami. Pylimai turi bati tankinami nuo krasty link
vidurio. Slaity zona turi bati kruop3&iai sutankinama, taikant tam tikrus metodus, nurodytus atitinkamose
ST, kuriomis vadovaujasi rangovas, jrengdamas Zemeés sankasa.

Pylimy supylimas (paskleidimas, tankinimas) turi atitikti |T ZS 17 reikalavimus.

Natdralieji ir supiltiniai gruntai turi bati sutankinami, kad atitikty Sios lentelés reikalavimus

Tankinamos Zemés sankasos dalis Grunty grupés DPr
stambiagradziai 1va|r|agrud_2|§! r %
smulkiagradziai
Virsutiné dalis iki 1 m gylio pylimuose ir 0,5m | ZG, ZP, ZB, ] 100
gylio iSkasose §B, §G, §P
Apatiné pylimo dalis nuo 1 m gylio iki pylimo ZG, ZP, ZB i 98
pado SB, SG, SP o
i ZD, ZM, SD, 100
T , . . SM
VirSutine dalis iki 0,5 m gylio pylimuose ir = =
iSkasose ZDo, ZMo,
- SDo, SM,, 97
Dl), Ml)
ZD, ZM, SD,
- 97
L . o SM, OK
Apatiné pylimo dalis nuo 0,5 m gylio iki pylimo >D. M
[o]] o] ]
pado i SDo, SM,, 95
Dl), Ml)

1) Zymenys D ir M Zymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupiy gruntus pagal LST 1331:2002.

Pagal sutankinimo mechanizmy tipg ir dydj bei grunto rasj numatytam grunto sutankinimo rodikliui
pasiekti turi bati nustatytas pilamo sluoksnio storis ir vaZziavimy viena vieta skaiCius tankinant. Todél
rangovas pries tankinimo darby pradZia bandomaisiais sutankinimais turi patikrinti, ar jo parinktais darbo
metodais pasiekiami pagal Siy rekomendacijy lentele techniniame projekte nurodytus reikalavimus
sutankinimui. Jeigu Siais darbo metodais nepasiekiama reikiamo rezultato, tai rangovas privalo
atitinkamai pakeisti darbo metoda. UZzsakovui pareikalavus, rangovas turi pagrjsti reikalaujamos
sutankinimo rodiklio Dpr vertés pasiekima. Jeigu nustatytais darbo metodais negalima pasiekti nurodyto
sutankinimo rodiklio Dpr, turi bati su uzsakovu suderinamas kity priemoniy taikymas, pvz.: grunty
pagerinimas, grunty pakeitimas. Tai yra nenumatyti darbai. Paskleidimo ir sutankinimo darbai priklauso
nuo oro salygy. Kai oro salygos blogos ir statybinémis - techninémis priemonémis negalima uztikrinti
sutarties techninése specifikacijose numatyty reikalavimy jvykdymo, Sie darbai sustabdomi. Perdrékusiy
grunty, kuriy Kw virSija: biriems gruntams 1,25, riSliems gruntams 1, 0 (atskirais atvejais 1,15) ir jy
nejmanoma paskleisti ir sutankinti taip, kaip nurodyta Siose rekomendacijose, j pylimus pilti negalima.
Tokie gruntai turi bdti dZiovinami maiSant arba pagerinami kalkémis. Rekomenduojami kalkiy kiekiai
nurodyti rekomendacijose. Kitais atvejais turi bati pakeisti tinkamais gruntais arba taikomos atitinkamos
priemonés. Tokie pakeitimai j darby kiekiy sgrasus jtraukiami atskirais punktais. Jeigu iSvardinty
priemoniy taikymo prieZastys atsiranda dél rangovo veiklos, tai iSlaidos, taikant Sias priemones, atskirai
neatlyginamos.
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ISkasos

I8kasy jrengimas turi atitikti |T ZS 17 reikalavimus. Siekiant iSvengti Zalos ir darby nutraukimo, ikasos
turi bati apsaugotos nuo potvynio ir lidciy vandens. Rangovas privalo turéti atitinkamy priemoniy atsargag
vandeniui i i8kasos dugno nuleisti. Potvynio ir lil€iy vanduo i$ statybos darby vietos turi bati nuleistas
nedelsiant. Zemés darbai turi bati atliekami taip, kad baty iSvengta vandens susikaupimo darbo vietoje.
Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pazeistas iSkasos dugnas, prie$ rengiant pagrinda,
turi bati iSvalytas, iSlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iSkasos rengimo darbus rangovas turi
atlikti su ypatingu démesiu. ISkasos dugnas, jos grioviai turi bati jrengti ir iSlyginti pagal projektinius
nuolydzius bei priziarimi.

Atliekamo iSkasy grunto sandéliavimo vietos turi bati numatytos projekte arba jas nurodo InZinierius,
atsizvelgiant j iSkastos medziagos kiekj ir Zemés sankasos 3laity pastovuma. Laikinai Salia karjery,
iSkasy ir tran3éjy sandeéliuojamos medZziagos turi bati apsaugotos nuo jgriuvy. 18kasos ne mazesniu kaip
0,5 m atstumu nuo krasto turi bati aptvertos metalo tinklo tvora.

Vandens nuvedimas

Rangovas, atlikdamas Zzemés kasimo darbus, turi rapintis, kad vanduo galéty nuolat nekliudomas
nutekéti ir nebaty padaroma Zala. Visose Zzemeés darby stadijose vandens nuleidimo darbai ir reikalingos
priemonés apsisaugojimui nuo vandens priklauso pagalbiniams darbams. Jeigu reikalingi vandens
nuleidimo darbai neatliekami, netinkamai atliekami arba ne laiku atliekami, tai tokiu badu sugadinti
gruntai turi bati pagerinami arba pakeiciami. Neturi bati leidZiama vandeniui nutekéti nuo iSkasy Slaity
ant Zemés sankasos virSaus. Jis turi bati surenkamas j iSilginius vandens nuleidimo jrenginius ir
nuleidziamas. Per pylimo 3laitus nuo Zemés sankasos virSaus nutekantis prie pylimo pado vanduo neturi
sudaryti baly. Jis turi nutekéti prie pylimo pado jrengtu atviru grioviu (lataku) arba jrengtu iSilginiu
drenazu. Jeigu pylimo Slaitai jautris erozijai, vanduo turi bati surenkamas j apsaugancius nuo erozijos
iSilginius vandens nuleidimo jrenginius, jrengtus prie sankasos briauny, ir nuleidziamas.

Zemes darby vykdymo tvarka
Kai statybvietei (Zemés darby vykdymo vietai) yra nustatytos specialiosios Zemés naudojimo

salygos, statinio statybos vadovas be pareigy, nurodyty STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio

statybos priezidra IV skyriuje privalo:
pradéti vykdyti Zemeés darbus tik po to, kai yra gautas statybg leidZiantis dokumentas [3.27],
statinio projektas arba su Zemés darby vykdymo vietoje esanciy poZzeminiy statiniy,
susisiekimo komunikacijy savininkais (naudotojais, valdytojais) suderintas Zemés darby
vykdymo apraSas (kuriame turi bati apraSytas Zemés darby tikslas, vieta, apimtis, pradZia,
pabaiga; darbams naudojami mechanizmai; darby vadovo vardas, pavarde; darbus
atliekancios jmones rekvizitai; teritorijos aptverimo, eismo apribojimo, grunto, medZiagy
sandeéliavimo sprendiniai; Zemeés darby vykdymo tvarka; dangy sutvarkymo, Zeldiniy atkarimo
sprendiniai) ir schema (kai nereikalingas statinio projektas [3.26]), Statybos darby Zurnalas
(kai jis privalomas pagal Reglamento IV skyriy) ir statinio nuzymeéjimo vietoje aktas su statiniy
nuzymejimo nuotraukomis (schemomis, planais) (Reglamento IV skyrius);
iSkviesti Zemés darby vykdymo vietoje esan€iy poZzeminiy statiniy, susisiekimo komunikacijy
savininkus (naudotojus, valdytojus) ar jy atstovus ne véliau kaip pries 5 dienas iki darby
pradZios praneSdamas jiems tiksly Zzemés darby pradzZios laikg ir vietg, taip pat, jei Zemés
darbus reikia vykdyti keliy (gatviy) bei kelio statiniy apsaugos zonoje [3.44], informuoti
teritorines policijos jstaigas;
Zemes darby vykdymo vietoje pazyméti esamy poZzeminiy inZineriniy statiniy vietas, kulttros
paveldo objekty teritorijy bei jy apsaugos zony, saugomy teritorijy bei jy apsaugos zony ribas
ir imtis priemoniy apsaugoti statinius, derlingg dirvoZzem;, reljefa bei Zeldinius nuo galimos
Zalos;
nepradéti Zemeés darby miesty aikstése, gatvése, privaziavimuose bei keliuose, kol nustatyta
tvarka nejrengtos ir nesuderintos su policija apylankos bei techninés eismo reguliavimo
priemonés;
Zemés darbus gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje vykdyti tik dalyvaujant
jgaliotam vieSosios geleZinkeliy infrastruktdros valdytojo, privaziuojamojo gelezZinkelio kelio
savininko (naudotojo, valdytojo) ir (ar) gelezinkelio Zeldiniy apsaugos jmonés atstovui, kuris
prireikus privalo iSkviesti kitus kompetentingus savo darbuotojus;
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jei statinio (gelezinkelio kelio ir jo jrenginiy, kelio (gatves), inZineriniy tinkly ir kity objekty)
apsaugos zonoje yra archeologinio paveldo ar kity kultiros paveldo objekty, Zemés darbus
vykdyti vadovaujantis nustatytais specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais [3.1];

prieS Zemés darby vykdymo pradzig veikianciy inzineriniy tinkly bei kity inZineriniy statiniy
apsaugos zonose suderinti su jy savininkais (naudotojais, valdytojais) saugos priemones ir
jvykdyti elektros, Silumos tinkly, naftotiekio, dujotiekio, kity inzZineriniy tinkly savininky
(naudotojy), valstybei priklausanc¢iy melioracijos statiniy valdytojo atstovo nurodymus (Sie
nurodymai jraSomi j Statybos darby Zurnala) (Reglamento IV skyrius).

Kai statybos aiksteléje poZeminiy inZineriniy statiniy vietos tiksliai nezinomos, turi bati iSkviesti
Siy statiniy savininkai (naudotojai, valdytojai) ar jy atstovai, kurie privalo bati Zemés darby
vykdymo vietoje, kol bus nustatyta tiksli Siy statiniy vieta.

Jei kasant gruntg aptinkami bréziniuose ar plane (topografinéje geodezinéje nuotraukoje)
nenurodyti inZineriniai statiniai, archeologinis paveldas ar kultiros paveldo objekto
vertingosios savybeés, darbai laikinai sustabdomi. Rangovas ar statantis Gkio badu statytojas
(uzsakovas) iSsiaiSkina, kam priklauso inZineriniai statiniai, pareikalauja i naudotojy juos
uZzfiksuoti bréZiniuose, suderina tolesnés Zemés darby vykdymo prieziaros tvarka ir leidZia
testi darbus. Jei atliekant Zemés darbus aptinkamas archeologinis paveldas ar kultiros
paveldo objekto vertingyjy savybiy, rangovas ar statantis tkio bddu statytojas (uzsakovas)
apie tai privalo pranesti savivaldybés paveldosaugos padaliniui, o Sis informuoja Kultaros
paveldo departamenta. Siuo atveju Zemés darbai gali bati tesiami Lietuvos Respublikos
nekilnojamojo kultiros paveldo apsaugos jstatymo [3.7] nustatyta tvarka.

UZ inZineriniy tinkly, kity inZineriniy statiniy ar archeologinio paveldo sugadinima, saugomy
augaly rasiy ir bendrijy radavieCiy ar augavieciy sunaikinimg ar sugadinimg vykdant Zemés
darbus atsako rangovas ar statantis tkio badu statytojas (uzsakovas) teisés akty nustatyta
tvarka, jeigu jstatymai ir kiti teisés aktai nenumato kitaip.

Kelio Zenklai ir jy iSdéstymas turi atitikti standarty reikalavimus ir schemas, nustatyta tvarka
suderintas su teritorinés policijos jstaiga [3.21]. Kelio Zenklus pagal suderintg su teritorinés
policijos jstaiga schema sukomplektuoja ir pastato Zemés darbus vykdantis statinio statybos
rangovas, subrangovas ar statantis dkio bldu statytojas (uzsakovas) (toliau Siame skyriuje —
Rangovas).

Kai kelio savininkas (naudotojas) laikinai apriboja, nutraukia eisma ar uzdaro kelig dél Zemés
darby, vykdomy kelio statybos (tiesimo), rekonstravimo, remonto, griovimo ar priezidros darby
metu, atsirade nuostoliai eismo dalyviams neatlyginami.

Prireikus iSardyti atramines sienutes, laiptus ar kitus statinius, statinio statybos vadovas
iSkvieCia savininkus (naudotojus, valdytojus) ar jy atstovus. Ardymo darbai vykdomi Siems
savininkams (naudotojams, valdytojams) ar atstovams kontroliuojant pagal jy nurodymus.
Numatomi vél panaudoti, atstatant statinius, statybos produktai saugomi ir naudojami pagal
sutarties (jeigu ji buvo sudaryta) salygas.

Atkastieji poZeminiai inZineriniai statiniai uZzpilami gruntu, dalyvaujant jy savininkams
(naudotojams) ar jy atstovams. Kai gruntu uZpilamos iSkasos keliy vaziuojamojoje dalyje, turi
dalyvauti ir kelio savininkas (naudotojas) ar jo atstovas. Apie uzpylimo darby pradzig
inZineriniy statiniy savininkams turi bati pranesta ne véliau kaip prie$ parg. UZpilamas gruntas
sutankinamas.

Vykdant Zemés darbus draudZiama uzversti gruntu ar statybos produktais bei jy atliekomis
Zeldinius, poZzeminiy inZineriniy tinkly Suliniy (kamery) dangcius, gaisrinius hidrantus,
geodezijos Zenklus, kitus jrenginius bei prieSgaisrinius kelius, o statybos produkty atliekomis —
ir kultdros paveldo objekty teritorijas ir jy apsaugos zonas. Derlingasis dirvozemio sluoksnis
turi bati iSsaugomas nustatyta tvarka [3.22].

Rangovai privalo vykdyti geodezine darby kontrole ir uztikrinti, kad statinio iSdéstymas plane ir
vertikalus profilis atitikty statinio projekto reikalavimus [3.47].

DraudZiama uzpilti gruntg nutiestus inZinerinius tinklus bei pastatytus kitokius inZinerinius
statinius neatlikus geodeziniy matavimy ir nepadarius inZineriniy tinkly plany (geodeziniy
nuotrauky) ir nepasirasius paslépty statybos darby akty.

InZineriniy tinkly planai (geodezinés nuotraukos) uzsakomi ir atliekami Reglamento IV skyriuje,
GKTR 2.01.01:1999 [3.47] ir Geodezininko kvalifikacijos pazyméjimy iSdavimo, galiojimo
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sustabdymo, galiojimo panaikinimo taisykliy [3.23] nustatyta tvarka.

Papildomai uzpylus arba nukasus gruntg nuo esamy inZineriniy tinkly, inZineriniy tinkly planai
(geodezines nuotraukos) turi bati pakoreguoti, 0 duomenis statinio statybos vadovas turi
pateikti Siy tinkly savininkui (naudotojui).

Melioracijos statiniy (drenazo tinklo) planas (geodeziné nuotrauka) yra privalomas, o linijy
projektinés padéties ir auksciy pakeitimai pazymimi darbo projekto planuose bei iSilginiuose
profiliuose ir privalo turéti Zyma , TAIP PASTATYTA" su melioracijos statiniy statybos techninio

.

TS 03. PAGRINDY KONSTRUKCIJOS

2.1 Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis

Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis yra riSikliais nesustiprintas apatinis pagrindo sluoksnis. Jj sudaro
SalCiui nejautrios birios mineralinés medziagos, kurios sutankintoje bkléje turi bati pakankamai laidZios
vandeniui (laidumas > 1 m/p).

Apsauginio SalCiui atsparaus mineralinio sluoksnio iSbandymas vykdomas pagal LST 1361.1-13.
UZbaigto apsauginio SalCiui atsparaus pagrindo sluoksnio storis turi atitikti bréZiniuose nurodytus
storius.

Visos apatinio pagrindo dalys su trikumais turi bati rekonstruotos ir atitikti techninius dokumentus, ir
visa tai turi bati atlikta rangovo saskaita (silpny sluoksniy nuémimas, didesniy nelygumy ir kenksmingy
terSaly paSalinimas, profilio iSlyginimas). UZbaigtas apatinio pagrindo pavirSius turi bati lygus, tikslaus
skerspjavio, gerai uzpildytas ir iSlygintas, be duobiy, palikty vézZiy, jdauby, atlieky ar kity defekty.
Apsauginis SalCiui atsparus pagrindo sluoksnis turi bati jrengiamas, vadovaujantis techniniu projektu ir
taisyklémis ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés |T SBR 19

2.2 Taky pagrindai

Pagrindo sluoksniai rengiami prisilaikant |T SBR 19 iSdeéstyty reikalavimuy.

Defektus rangovas turi iStaisyti pagal inZinieriaus nurodymus.

2.2.1. Biriyjy medziagy pagrindo sluoksniai

Biriyjy medziagy pagrindo sluoksniai turi bati rengiami prisilaikant |T SBR 19 reikalavimy.

2.2.3 Atlikty darby kontrole ir priemimas

Atlikty darby kontrolé ir darby priémimas turi atitikti ]JT SBR 19 reikalavimus.

2.2.4. Pagrindo sluoksniy bandymai

2.2.4.1. Biriyjy medziagy pagrindo sluoksniy bandymai

Biriyjy medziagy pagrindo sluoksniy bandymai turi atitikti |T SBR 19 ir TRA UZPILDAI 19 reikalavimus.

2.2.5. Leistinieji nuokrypiai

Apsauginio 3alCiui atsparaus sluoksnio auksc&iai neturi nukrypti nuo projektiniy daugiau kaip =4 cm;
skersiniai nuolydZiai — daugiau kaip + 0,5 %; sluoksnio plotis — daugiau kaip + 10 cm; sluoksnio storis
ne daugiau kaip15 % mazesnis uz projektinj.

Zvyro, skaldos pagrindy sluoksniy auk3iai nuo projektiniy neturi nukrypti daugiau kaip + 4 cm;
skersiniai nuolydZiai — daugiau kaip + 0,5 %; sluoksnio plotis — daugiau kaip £10 cm.

Matuojant pagrindo lyguma, proSvaisa po 3 m liniuote Zvyro ir skaldos pagrindy sluoksniams neturi bati
didesné kaip 20 mm.

Visy tipy pagrindy kiekvieno sluoksnio storis gali bati ne daugiau kaip 15 % mazesnis uZ projektinj.

2.2.6. Darby priémimas
UZbaigty pagrindo sluoksniy priemimas atliekamas pagal |T SBR 19.

2.3. Pagrindo sluoksnis

Dangos pagrindas numatomas jrengti iS Zvyro fr. 0/32 pridedant 30 % dolomitinés skaldos fr. 22/32,
atitinkancios TRA SBR 19 granuliometrinés sudéties reikalavimus. Minétas sluoksnis turi bati nustatyta
tvarka priimtas prie$ pat asfalto rengimo darbus.

Dangos pagrindo skalda turi bati iSbarstyta ir sutankinta sluoksniais iki maksimalaus sluoksnio storio ir
palaistyta. Sutankinimo rodiklis turi bati ne mazesnis kaip Dpr =100 %, deformacijos modulis Ev, > 100
MPa.
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Mineraliniy medziagy iSbandymas vykdomas pagal LST 1361.1-13. Skalda turi bati Svari, be malio,
priemolio daleliy ir kitokiy grumsteliy. Skalda veZama savivarCiais, stumiama buldozeriu, galutinai
suprofiliuojama autogreideriu. Pagrindo sluoksnis beriamas 30 % storesnis, nes tiek jis sutankeja.
UZbaigtas pagrindo sluoksnis turi atitikti projektinius geometrinius matmenis.

Pagrindy sluoksniy sutankinimo rodikliai ir deformacijos moduliai turi atitikti KPD SDK 19 ir |T SBR 19
reikalavimus.

Bandymai ir darby priemimas vadovaujantis [T SBR 19. Visus pastebetus trGkumus rangovas turi
pataisyti savo saskaita.

TS 04. BORTAI

Pries klojant blsimos dangos kraStuose pastatomi bortai. Visi taky bortai bus padaryti i$ gatavy borty ant
betoninio pagrindo. Betono storis ne maziau 5 cm, klasé C12/15. Bortai pagal ilgj sujungti 6 mm storio
cemento skiediniu.

Visi bortai turi bati taisyklingi, lygas ir pries§ pradedant klojimo darbus inZinieriaus patikrinti ir aprobuoti.
Bortai gaminami 1,0 m ilgio. Tais atvejais kai reikiamas ilgis nesiekia 1,0 m, bortai aptaSomi rankiniu
badu.

TS 05. ASFALTBETONIO DANGA

MedZiagos

Asfaltbetonio dangos sluoksniams vartojamos mineralinés ir riSamosios medziagos, jy fizikiniai bei
cheminiai rodikliai turi atitikti TRA UZPILDAI 19 ir TRA BITUMAS 08/14 reikalavimus. Atlikty darby
kontrolé ir darby priemimas turi atitikti |T ASFALTAS 08 reikalavimus.

Asfaltbetonio miSiniai

Asfaltbetonio miSiniai turi atitikti TRA ASFALTAS 08 reikalavimus.

Asfaltbetonio miSiniai klojami ir tankinami karstoje bakléje.

Saltu badu perdirbto asfalto dangos sluoksniams naudojamos mineralinés medziagos turi atitikti TRA
UZPILDAI 19, risamosios medziagos TRA BITUMAS 08/14 reikalavimus.

Transporto priemones

Transporto priemonés kébulo pavirSius, prieS pakraunant asfalto misinj, turi bati Svarus ir tinkamai
paruostas. Transporto priemonés kébulo paviriy galima padengti tik tokig drékinancCigja medZziaga, kuri
nedaryty asfalto misiniui neigiamo poveikio. Transportavimo metu turi bati laikomasi nustatytos misinio
temperatdros. Asfalto miSinys transportavimo ir technologiniy pertrauky metu turi bati apsaugotas nuo
atvesimo ir tiesioginio oro patekimo. Tam tikslui naudojami dengti kebulai, temperatira palaikantys
kébulai ar talpos ir kt.

Klojimo salygos

Asfaltbetonio dangos sluoksniai klojami esant sausam ir Siltam orui, kai vidutiné paros temperatira ne
Zemesné kaip +5°C. Danga neklojama, jei pagrindo sluoksnio pavirSius yra Slapias.

Dangos konstrukcija

Dangos konstrukcija parenkama pagal KPT SDK 19 reikalavimus.

TS 06. BETONINIY TRINKELIY IR PLYTELIY DANGA

Betoniniy trinkeliy ir plyteliy danga turi atitikti LST 1551:1999 ,Betoniniai aplinkos tvarkymo gaminiai.
Techniniai reikalavimai“ reikalavimus.
Betonines trinkeles ir plyteles turi atitikti LST 1551.1:1999 ,Betoniniai aplinkos tvarkymo gaminiai.
Bandymo metodai. Stiprio gniuzdant ir lenkiant nustatymas*“ reikalavimus.
Betoninés trinkelés ir plytelés klojamos ant 3 cm storio skaldos atsijy sluoksnio. Jos klojamos eilémis
pagal forma ir turi bati nesuskilusios, be nudauzyty kampy ir zony. Sialés tarp trinkeliy ir tarp plyteliy
uzpildomos sausu smélio-cemento miSiniu.
Betoniniy trinkeliy ir betoniniy plyteliy techniniai duomenys:

- betono stiprumo klasé gniuzdant B20;

- betono atsparumas SalCiui marké F200;

- vandens jgeriamumas iki 6 %;

- dilumas iki 0,70 g/cm?;

- pésciyjy takams skirty trinkeliy matmenys 100x200x80 mm;

- pésciyjy takams skirty plyteliy matmenys 375x375x80 mm;
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- vaZziuojamosios dalies trinkeliy matmenys 100x200x80 mm.
Betoninés trinkelés turi atitikti TRA TRINKELES 14 reikalavimus.
Danga klojama tada, kai jau jrengti kelio ir vejos bortai arba jrengiama viskas kartu. Pésciyjy taky
pagrindui naudojamas tokios pat sudéties smélis kaip ir vaZiuojamajai dangai. Reikiamo smélio sluoksnis
tolygiai uZpilamas ir sutankinamas. Sutankinimo koeficientas 0,98.
Pésciyjy taky betonineés trinkelés ir plytelés klojamos ant skaldos atsijy sluoksnio (storis 3 cm), esancio
ant sutankinto skaldos fr. 0/32 pagrindo sluoksnio i$ nesuriSto misinio (storis 15 cm) ir apatinio SalCiui
atsparaus sluoksnio i8 nesuristo misinio (storis 16 cm).
Vaziuojamosios dalies betoninés trinkelés klojamos ant skaldos atsijy sluoksnio (storis 3 cm), esancio
ant sutankinto skaldos fr. 0/45 pagrindo sluoksnio i$ nesuriSto misinio (storis 20 cm) ir apatinio SalCiui
atsparaus sluoksnio i8 nesuristo miSinio (storis 33 cm).
DidZiausi plySiai po 4 m ilgio liniuote kiek iSilgine, tiek skersine kryptimi neturi virSyti 6 mm. Dangos
sluoksniy storio leistini nukrypimai 15 %.
Leistini nukrypimai virSutiniam sluoksniui:

1. Dangos plotis £10 cm.

2. Dangos skersnis nuolydis +0,5 %.
Sidlés tarp esamos dangos ir naujai klojamos turi bati sutepamos riSamaja medziaga, prie$ tai iSvalant
jas nuo purvo ir nusausinant.
Dangos konstrukcija
Dangos konstrukcija parenkama pagal KPT SDK 19 reikalavimus.

TS 07. BETONO DARBAI

Visy konstrukcijy jrengimas turi bati atliekamas pagal techniniy specifikacijy reikalavimus.

Betonavimo darbams naudojamas betonas turi atitikti LST 1330:2000 reikalavimus ir techniniy
specifikacijy reikalavimus, turi bati naudojamas tik SvieZias betonas. Pradéjes stingti betonas ar
skiedinys negali bati naudojami. Betonas konstrukcijose turi bati suklotas ir sutankintas taip, kad atitikty
visus techninése specifikacijose iSdéstytus reikalavimus.

Bet kuriam elementui betonuoti turi bati naudojami tokie klojiniai, kad kiekviena iSbetonuota konstrukcija
atitikty jai keliamus kokybeés reikalavimus, tokius kaip matmeny tikslumas ir betono pavirSiaus kokybé.

MedZiagos:

Portlandcementas

Betonui gaminti kaip riSamoji medziaga vartojamas portlandcementas ne Zzemesnés kaip 400 markes —
tai reiSkia, kad cemento bandinio stiprumas gniuzdant po 28 pary kietéjimo turi bati 39,2 MPa. Jis turi
bati uztikrintos kokybés, pristatomas uzdaruose maiSuose ar statinése, apsauganciose nuo atmosferos
poveikio pervezimo metu. Kiekviena siunta gamintojo turi bati sertifikuota — turéti kokybés dokumenta.
Jei cementas sandéliuojamas, turi bati jrengta tinkama pastogeé, kad baty apsauga nuo atmosferos
poveikio. Pasenes ar gendantis cementas negali bati naudojamas ir turi bati paSalintas iS statybos
vietos.

Cemento tiekimas ir sandéliavimas be taros turi buti suderintas su statybos vadovu.

Rangovas turi bati atitinkamai pasiruo$es cemento sandéliavimui be taros.

UZpildai

Turi boti naudojami uzZpildai, atitinkantys Lietuvos statybos standartg (toliau LST) 1342:1994
reikalavimus. UZpildy kenksmingy priemaiSy leisting kiekj, smulkinimo laipsnj, pavyzdziy bandymus,
uzpildy rasiavima Ziaréti LST 1342:1994.

UZpildai turi bati sandéliuojami atskiromis frakcijomis. UZpildy sankaupos turi bdti ant betono ar kito
tinkamo pavirSiaus, taip paruosto, kad vanduo nesusikaupty apatinéje sankaupos dalyje.

Skirtingy frakcijy uZpildai pilami greta vienas kito, sankaupos turi bati atskirtos pertvaromis, kad uZpildai
nesusimaisyty.

Vanduo

Vanduo betono miSiniui ruosti ir betonui laistyti turi bati Svarus, be Zalingy, normaly betono kietéjima
stabdanciy priemaiSy (ragsc€iy, sulfaty, riebaly ir pan.). Jame gali bati ne daugiau kaip 5000 mg/l jvairiy
iStirpusiy druskuy, i$ jy sulfaty — ne daugiau kaip 500 mg/l. Vanduo turi bati nertgstus, t. y. jo pH — ne
maZzesnis kaip 4 ir ne didesnis kaip 12,5.

Betonui geriausiai tinka geriamas vandentiekio ir Svarus upiy bei eZery vanduo.
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Plastifikuojantys ir prieSSaltiniai priedai

Betono miSiniy technologiniy ir eksploataciniy savybiy pagerinimui gali bati naudojami cheminiai priedai.
Plastifikuojantys priedai turi bati naudojami tiksliai laikantis gamintojy instrukcijy.

Kalcio chlorido ir Kiti chloro turintys priedai negali bati dedami j gelZzbetonj ir betong su metalinémis
jdétinémis detalémis.

Maksimalus chloro jony kiekis betone neturi virSyti nurodyto lenteléje:

Pavadinimas Chloro jony kiekis, % nuo cemento
masés
Betonas 1,0
Gelzbetonis 0,4

Plastifikuojantys priedai turi bati naudojami tik batinais atvejais.

Atliekant betonavimo darbus Ziemos metu, turi bati naudojami prie3Saltiniai priedai aprobuoti
InZinieriaus, skatinantys betono miSinio kietéjima Saltyje. IS jy gali bati naudojami NaCl, Na2S04,
K2S04, CaCl2, Ca(NO3)2.

Rekomenduojamas kietéjimg greitinanciy priedy kiekis:

. s
Cemento rasis Sunkus betonas su V/C Priedai, skaiCiuojant /o'nuo Sauso
cemento maseés
NacCl Ca(NOs),
Portlandcementas 0,35-0,55 1-2 2-3

Gali bati naudojami ir kiti cheminiai priedai su panaSiomis savybémis, kurie aprobuoti statybos vadovo.
Plastifikuojantys ir prieSSaltiniai priedai ir jy kiekis parenkamas statybinése laboratorijose nustatant
betono sudet).

Betono miSinio sudetis:

Bendroji dalis

Betono miSiniai turi atitikti LST 1330:1995 reikalavimus.

Betono miSinio sudétis ir komponentai (cementas, uZpildai ir kitos medziagos) turi atitikti visas misinio ir
sukietéjusio betono savybes (plastiSkuma, tankj, ilgaamziSkumag, armatdros apsaugga nuo korozijos).
Sudeétis turi bati tokia, kad miSinys nesisluoksniuoty, neatsiskirty cementinis pienas.

Betono miSinio sudétis turi bati tokia, kad jj sutankinus betono struktdra baty tanki, t. y. sutankinus
standartiniu badu oro neturi bati daugiau kaip 3%, kai uzZpildai stambesni negu 16 mm ir ne daugiau kaip
4%, kai uzpildai smulkesni negu 16 mm, neskaitant specialiai j uzpildo poras jtraukto oro.

Vandens ir cemento santykis

Terminas vandens/cemento santykis reiSkia vandens svorio su cementu santykj miSinyje iSreikstg
deSimtaine trupmena. Cia turi bati jvertintas vanduo, kuris yra laisvame misinyje su cementu, jskaitant
laisva vandenj uzpilde.

Vandens/cemento santykis yra pagrindinis rodiklis sunkiam betonui. Jis turi bati 0,35-0,70 ribose.
Vandens/cemento santykis konkreciai betono sudéciai nustatomas betono sudéties parinkimo metu.
Vandens/cemento santykis jokiu badu negali virSyti santykio, naudojamo bandyminiy maiSymy metu,
daugiau kaip 10%.

llgaamziSkumas

Kad uZztikrintume gaminiy ir konstrukcijy ilgaamziskuma, betono miSinyje neturi bati Zalingy komponenty,
kurie pakenkty betono ilgaamziSkumui ir sukelty armatdros korozija.

Betono sudétis turi bati parinkta taip, kad miSinys esamomis salygomis galéty bati klojamas ir
sutankinamas, o apie armatirg sudaryty tanky apsauginj sluoksnj ir betonas atlaikyty vidinius ir iSorinius
poveikius.
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Betono pavirSius (armattros apsauginis sluoksnis) turi jgyti projektuojamasias betono savybes.

Betono atsparumas SalCiui

Betono atsparumo SalCiui marké F reiSkia, kiek atSaldymo ir atSildymo cikly turi atlaikyti betonas,
nekeiciant savo struktros ir stiprumo. Naudojami betonai, kuriy atsparumas Sal&iui priklausomai nuo jy
klojimo vietos turi bati F100, F75, F50.

Atsparumas SalCiui nustatomas LST 1330:1995 nurodytais metodais.

TS 08 PALIEKAMA BUKLE

Pabaigus darbus, Rangovas turi paSalintij sgvartyng visas medziagas ir SiukSles, iSvalyti purva. Visi
aptasSkymai ar nuvarvéjimai turi bati paSalinti visais jmanomais badais. Pastatai ir statiniai turi bati
palikti Svards, su iSvalytais langais ir grindimis, tinkami naudojimui.

TS 09 NEREGIY VEDIMO SISTEMUY |RENGIMAS

Neregiy vedimo sistemos (jspejamieji pavirSiai) padeda Zmonéms su regéjimo negalia be kity Zmoniy
pagalbos orientuotis ir jveikti jy kelyje esancias klittis. Naudodamiesi Sia sistema Zmones su regéjimo
negalia ne tik atpazjsta padidinto pavojaus vietas (gatvés krastas, laiptai ir pan.), bet ir gali be kity
Zmoniy pagalbos pasiekti savo kelionés tikslg vieSose vietose.

|spéjamujy pavirsiy tipai - nupjauti kdgiai :

Nupjautas kdgis, aukstis nuo 4 iki 5mm

Nupjauty kagiy specifikacija:

Nupjauty kagiy virSaus skersmuo turi bti nuo 12 iki 25mm, o pagrindo skersmuo turi bati 10+£1mm
didesnis uz virSaus. Jy aukstis turi bati nuo 4 iki 5mm.

Neregiy vedimo sistemos jrengimas:
Neregiy vedimo sistema turi bati jrengiama taip, kad indikatoriy pagrindas baty iSkiles ne daugiau 3mm
vir§ dangos, kad nekelty uzsikabinimo pavojaus.

Jspéjamuyjy pavirSiy jrengimo principai:

Jeigu jspéjamasis pavirSius naudojamas pavojaus nurodymui, jis turi bati jrengiamas per visg pavojaus
plotj i$ visy pusiy ir turi bati atitrauktas nuo pavojaus nemaziau 300mm. Kai jspéjamieji pavirSiai
naudojami apsisprendimo taskams, jy plotis ir ilgis turi bati ne maziau 560x560mm.

Pav. betoninés trinkelés su jspéjamuoju, bei vedimo pavirSiais

I i i
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TS 10. LANDSAFTAS IR VEJA

Veja jrengiama pavasarj arba rudenj. ParuoSiamieji darbai vejos jrengimui: augaliné Zeme tolygiai
paskleidZziama visame bdsimos vejos plote 10 cm storio sluoksniu. Nurenkami akmenys. Zemeés

pavirSius sutankinamas voluojant. Prie§ séjant Zoliy miSinj, Zemés pavirSius iSpurenamas.
Séjamas Zoliy misinys universaliai vejai:

smilga baltoji (agrostis alba) — 10%;

eraiCinas raudonasis (festuca rubra) — 30%;

miglé paprastoji (poa pratensis) — 60%.

Sékly norma Zolyne g/m?:
smilga baltoji — 1,5;
erai¢inas raudonasis — 4,5;
miglé paprastoji — 9,0.

Paséjus Zole Zemés pavirSius dar kartg voluojamas, palaistoma. UZzaugusi 10 cm auks¢io Zolé pirmg

kartg pjaunama.
Pirmais metais veja prizilrima, iSraunant ar nupjaunant piktZoles.

Universaliomis vejomis puoSiami didesni plotai. Tai teritorijos parkuose, skveruose, bulvaruose,
kiemuose ir t.t. Sios vejos pjaunamos 4-6 cm aukStyje. Jos turi biti iSvaizdZios, ilgametés, pakancios
daZnam pjovimui, mindZiojimui, atsparios sausrom bei paveésiui. Sios savybés gaunamos séjant Zoliy
miSinius. Skirtingy misiniy vejos skiriasi ir visa eile kity, vejos savininkui svarbiy savybiy, tokiy kaip

spalva, faktara, augimo greitis ir kt.
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SANAUDU KIEKIY ZINIARASTIS

EIL. PAVADINIMAS IR TECHNINES 5 MATO PASTA-
NR. CHARAKTERISTIKOS ZYMUO VNT. KIEKIS BOS
APLINKOS SUTVARKYMAS
Asfaltbetonio dangos konstrukcijos ardymas:
1. | 100mm storio asfaltbetonio sluoksnis TS 01 m?2 263,0
- 200mm storio |l grupés gruntas
Betono plyteliy dangos konstrukcijos ardymas:
2. |- 70mm storio betoninés plytelées TS 01 m2 435,0
- 150mm storio Il grupés gruntas
3. |Akmens rieduliy atraminiy sieny demontavimas TS 01 m3 126,0 | 167,0m
0-300 mm grunto sluoksnio nukasimas ir iSvezimas 20
4. t 190,0
km atstumu
5 100 mm storio augalinio sluoksnio nukasimas, mz 1215.0
saugojimas ir sandéliavimas teritorijoje
6. |Asfaltbetonio pridavimas perdirbimui t 58,0
Siuksliy iSvezimas 27 km atstumu pridav. j sgvartyna;
7. |- betonas t 64,0
- 1l grupés gruntas 177,0
8. |Borteliy 100.15.30 montavimas TS 02 m 72,0
9. Borteliy 100.15.22 montavimas TS 02 m 14,0
10. |Borteliy 100.5.20 montavimas TS 02 m 340,0
11. |Betonas markés C16/20 pagrindui po bordiarais TS 06 m3 13,23
Asfaltbetonio dangos atstatymas
- 490 mm storio apsauginis SalCiui atsparus
sluoksnis iS nesuristo misinio TS 03
12. 200 mm sto_rjc_) §kaldos fr.0/32 sluoksnis iS TS 05’ m? 15,0
nesuristo misinio
100 mm storio asfaltbetonio markes AC16PD
sluoksnis
Betono trinkeliy danga (automobiliy aik3telé)
- Sutankintas gruntas, Ev2=45 MPa,;
490 mm storio apsauginis SalCiui atsparus
sluoksnis i$ nesuristo misinio, Ev22100 MPa; 83,0
200 mm storio skaldos fr.0/45 sluoksnis iS
nesuristo misinio, Ev2=2120 MPa,; TS 03,
13. 30 mm storio skaldos atsijy sluoksnis TS 06 m?
80 mm storio betono trinkelés 55,10
80 mm stc_)rio bet_ono trinkelés su jspéjamuoju 13.70
pavirSiumi neregiams '
80 mm stqrio bet_ono trinkelés su vedimo 14.20
pavirSiumi neregiams ’
0 2022-04 PROJEKTO KOREKTURA PAGAL PRIVALOMOSIOS EKSPERTIZES PASTABAS
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS
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14,

Armuotos vejos danga (automobiliy aikstelé€)
- Sutankintas gruntas, Ev2245 MPa,;
490 mm storio apsauginis SalCiui atsparus

sluoksnis iS nesuriSto misinio, Ev2=100 MPa;

200 mm storio skaldos fr.0/45 sluoksnis iS
nesuriSto misinio, Ev2=120 MPa;

30 mm storio skaldos atsijy sluoksnis
Vejos armavimo korys

100 mm storio augalinis sluoksnis

TS 03

m2

180,0

15.

50 cm ploc¢io nuogrindos jrengimas
Sutankintas gruntas, Ev2=30 MPa,;
300 mm storio apsauginis SalCiui atsparus

sluoksnis iS nesuriSto misSinio, Ev2=100 MPa;

30 mm storio skaldos atsijy sluoksnis
Betoninés trinkelés 100x200x80

TS 03
TS 05

m2

66,0

16.

Betoniniy trinkeliy danga scenai, laipty aikSteléms,

laiptams ir pandusui:
Trinkeliy klijai
Betoninés trinkelés 100x200x60

m2

295,0

17.

Betoniniy trinkeliy aikStelés ir taky jrengimas:
- Sutankintas gruntas, Ev2=30 MPa,;

200 mm storio apsauginis SalCiui atsparus
sluoksnis iS nesuristo misinio
160 mm storio skaldos fr.0/32 sluoksnis i$
nesuristo misinio, Ev2=100 MPa;
30 mm storio skaldos atsijy sluoksnis
Betoninés trinkelés 100x200x80 mm

TS 03
TS 05

m2

378,0

18.

Baty valymo groteliy montavimas

TS 04

vnt.

19.

Teritorijos lyginimas, vejos uzséjimas
100 mm storio augalinis sluoksnis
Universalios vejos miSinys

TS 02

1550,0

20.

Kelio Zzenklai:
- Kelio Zenkly atramos
- Kelio Zenklo nr. 846 lentelé
- Kelio Zenklo nr. 801 (40 m) lentelé
- Kelio Zzenklo nr. 528 lentelé

vnt.

21.

Lauko suoliukas

vnt.

22.

Lauko Siuksliadezé

vnt.

23.

Sutvarkomi ir apgénéjami esami medZziai

vnt.
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P statyTosas  VARENOS RAJONO SAVIVALDYBE 0286-01-TP-SP.B-02 . ,
uzsakovas VARENOS KULTUROS CENTRAS
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OBJEKTO VIETA

Vitniaus '
Fylima

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

—+=—+—-—:— Sklypo teritorija

------------ Tvarkoma teritorija

Gatvés raudonosios linijos

| Rekonstruojamas pastatas

Esama asfaltbetonio danga

Projektuojama asfaltbetonio danga

/| Automobiliy aikStelés trinkeliy danga

| Automobiliy aikStelés koréta danga

Pastato scenos, laipty ir panduso danga

Pésciyjy taky trinkeliy danga

Atstatoma zalia veja

Betoniniai jvaziavimo bordidrai 100.22.15

Betoniniai gavés bordidrai 100.30.15

Betoniniai vejos bordidrai 100.20.5

Pavirsinio lietaus surinkimo latakas

(=3
70/25 - 0379 a
2 <
5250
70/25 - 0398 70/25
Topografinio ir inZineriniy tinkly plano erdviniy 0 2022-07 Statybos leidimui (konkursu) ir statybai
duomeny derinimo nr. TIIIS1-20220804-056732, 2022-08- 16 LAIDA ISLEDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
\ 7~ KVAL. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
N . 4 . KULTUR PASKIRTIES PASTATO, VILNIAU . 13, VALKININKUOSE,
_ 387300010025 PATV- DOK. STA | YBDS OS PAS S PASTATO SG os
PROJEKTAI VARENOS RAJ.SAV., REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS
18319 PV Romas Kerulis el. parasas BREZINIO PAVADINIMAS LAIDA
387300010018 27618 PDV Ksenija Losinska | el. parasas SKLYPO VERTIKALUS PLANAS
M 1:500 0
387300010208 DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
P sTatyTosas  VARENOS RAJONO SAVIVALDYBE 0286-01-TP-SP.B-03 . ,
uzsakovas VARENOS KULTUROS CENTRAS
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OBJEKTO VIETA

Vitniaux '
- PYlina o

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Sklypo teritorija

Tvarkoma teritorija

Gatvés raudonosios linijos

| Rekonstruojamas pastatas

Esama asfaltbetonio danga

Projektuojama asfaltbetonio danga

Automobiliy aikstelés trinkeliy danga

') Automobiliy aikstelés koréta danga

Pastato scenos, laipty ir panduso danga

7 Pesciyjy taky trinkeliy danga

Atstatoma zalia veja

Betoniniai jvaZiavimo bordidrai 100.22.15

Betoniniai gavés bordidrai 100.30.15

Betoniniai vejos bordidrai 100.20.5

PavirSinio lietaus surinkimo latakas

*| Vedimo pavirSiai neregiams

== |spéjamieji pavirSiai neregiams
b Kelio Zenklas
e Lauko suoliukas su Siuk8liadéze

ISsaugomi ir tvarkomi(nugenéjami) medziai

70/25 - 0379
70/25
0 2022-07 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai
LAIDA ISLEDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV- DOK. ‘ STATYBOS |«uroros paskirTies PASTATO, VILNIAUS G. 13, VALKININKUOSE,
PROJEKTAI VARENOS RAJ.SAV., REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS
18319 PV Romas Kerulis el. parasas BREZINIO PAVADINIMAS LAIDA
27618 PDV Ksenija Losinska | el. parasas SKLYPO APLINKOTVARKOS PLANAS
M 1:500 0
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY
P statyTosas  VARENOS RAJONO SAVIVALDYBE 0286-01-TP-SP.B-04 . ,
uzsakovas VARENOS KULTUROS CENTRAS
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[==+==r+==r="== Sklypo teritorija
------------ Tvarkoma teritorija
Rekonstruojamas pastatas
Demontuojama pastato dalis
Ardoma asfaltbetonio danga
25193.93
Ardoma betoniniy plyteliy danga
Demontuojamos akmens rieduliy sienelés
Nukasamas augalinis sluoksnis
(sandéliuojamas statybos teritorijoje,
panaudojamas po statyby vejos atstatymui)
387300010019
387300010008
2
]
5250
0 2022-07 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai
LAIDA ISLEDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV- DOK. ‘ STATYBOS |«uroros paskirTies PASTATO, VILNIAUS G. 13, VALKININKUOSE,
PROJEKTAI VARENOS RAJ.SAV., REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS
18319 PV Romas Kerulis el. parasas BREZINIO PAVADINIMAS LAIDA
27618 PDV Ksenija Losinska | el. parasas ARDYMY IR DEMONTAVIMY PLANAS
M 1:500 0
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
P sTaTYTOUAS VARENOS RAJONO SAVIVALDYBE 0286-01-TP-SP.B-05 . ,

uzsakovas  VARENOS KULTUROS CENTRAS
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—+=—+—"—"=— Sklypo teritorija

------------ Tvarkoma teritorija

Gatvés raudonosios linijos

| Rekonstruojamas pastatas

SR TN A iy e S -
\ W\ A9 s KO @~\°// / P Y —F— Cinkuota plieno juosta, 40x4mm
RN 7 s m  Giluminis jzemintuvas 193.93 .
3"%‘\ ' T R R <100 X |Zemintuvas
' SN 2;@5_75;1/21.16 A= ! y = — -
\S v/ I ° Geoterminis grezinys su apsaugos zona
~ 2= g ; —— . — . . . .
N2 a0 @9/ Zaibolaidzio jZeminimo kontiras sujungiamas cinkuota _/ Geoterminiy greziniy Sulinys kolektoriui

plieno juosta 40x4 mm Zzeméje

0y o .. v . . . v
! QAT OrT Geoterminio grezinio sistemos Nr.-sistemos grezinio Nr.

Giluminis jvadinis 1 mir
iZemintuvas Rjisl 0Q

/ . e,
i Giluminis jzemintuvas

Projektuojami geoterminiy greziniy tinklai
L=1.7

\ 1
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AN B VAo I X PE d4
s BT
\Q\Q

VamzdzZio diametras / Atkarpos ilgis
Pastabos:
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1. Prie$ vykdant montavimo darbus iSsikviesti inz.tinkly

387300010 . . -
eksploatuojanciy organizacijy atstovus.
2.  Geoterminiy greziniy vieta, skaicius ir gylis tikslinama darby mety
atsizvelgiant | esamas salygas.
| med 3. G1 sistemos numatytas greziniy gylis - 115 metry. G2-125 m.
-5 e 4. G2 sistema uzkonservuojama hermetiskai uzdarant greZinio Ziotis.
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T D graﬁnlo ir inilnerinlq tlnqu plano erdviniq 0 2022-07 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai
duomeny derinimo nr. TIIIS1-20220804-056732, 2022-08-1\6 LAIDA ISLEDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
387300010025 PATV- DOK. ‘ STATYBOS | kuroros paskirTies PASTATO, VILNIAUS G. 13, VALKININKUOSE,
PROJEKTAI VARENOS RAJ.SAV., REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS
18319 PV Romas Kerulis el. parasas BREZINIO PAVADINIMAS LAIDA
387300010018 27618 PDV Ksenija Losinska | el. parasas SKLYPO SUVESTINIS :VIN?';EI;RINIU TINKLY PLANAS 0
387300010208 DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LaPy
P sTatyTosas  VARENOS RAJONO SAVIVALDYBE 0286-01-TP-SP.B-06 . ,
uzsakovas VARENOS KULTUROS CENTRAS

A3




AUTOMOBILIU AIKSTELES DANGU SUJUNGIMO

SKERSINIS PJUVIS

A AP RIS RSNl

Vejos borditiras 100.5.20
ant betono pagrindo

&

Armuotas augalinis sluoksnis 100mm

Skaldos atsijos 30mm

Skaldos pagrindo fr. 0/45
sluoksnis i§ nesuristo miginio 200mm|

Apsauginis $aliui atsparus
sluoksnis i§ nesuristo misinio 470mm|

Betoninés trinkelés 80mm

PESCIUJU TAKO JRENGIMO SKERSINIS PJUVIS NUOGRINDOS IRENGIMO SKERSINIS PJUVIS

Skaldos atsijos 30mm

Skaldos pagrindo fr. /32
sluoksnis i§ nesuristo miginio 160mm

Apsauginis $aliui atsparus
sluoksnis i§ nesuristo misinio 200mm

IVAZIAVIMO | AUTOMOBILIU AIKSTELE

SKERSINIS PJUVIS

Ivaziavimo borditras 100.15.22
ant betono pagrindo

Betoninés trinkelés 80mm

Skaldos atsijos 30mm

Skaldos pagrindo fr. 0/45
sluoksnis i§ nesuristo miginio 200mm

Apsauginis Sal¢iui atsparus
sluoksnis i§ nesuristo miginio 490mm

Esama kelio asfaltbetonio
dangos konstrukcija

Zalia veja Vejos bordiiiras 100.8.20 Zalia veja Vejos borditiras 100.5.20
Augalinis sluoksnis 100mm)| ant betono pagrindo Augalinis sluoksnis 100mm ant betono pagrindo
-0.02 £0.00 -0.02 £0.00
- | *7 i=0.015 ‘ - *7 i=0.015 ‘

/ _ 7777
VWWII/MW

227200 0002 72 0

Betonings trinkelés 80mm
Skaldos atsijos 30mm
Apsauginis $al¢iui atsparus

sluoksnis i§ nesuristo miginio 360mm

Betoninés trinkelés 80mm
Skaldos atsijos 30mm
Skaldos pagrindo fr. /32

sluoksnis i§ nesuristo miginio 160mm
Apsauginis $al¢iui atsparus

sluoksnis i§ nesuristo miginio 200mm

NE|GALIYJY STOVEJIMO VIETOS NUZYMEJIMO

DETALIZACIJA
ISlipimo aikStelé nuzymima
jrengiant kitokios spalvos
trinkeliy rasta & Automobiliy stovéjimo vieta bei

iSlipimo aikstelé nuZzymima
jrengiant kontdrg iS kitokios spalvos
betoniniy vejos borditry 100.5.20.

Horizontalaus zyméjimo zenklas
"Nejgaliyjy parkavimo vieta"

Pastaba:

Spalvy deriniai ir trinkeliy tipas parenkamas darbo projekto metu.

0 2022-07 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai
LAIDA ISLEDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
RpeTV- DOK- g STATYBOS |«uroros paskirTies PASTATO, VILNIAUS G. 13, VALKININKUOSE,
PROJEKTAI VARENOS RAJ.SAV., REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS
18319 PV Romas Kerulis el. parasas BREZINIO PAVADINIMAS LAIDA
27618 | PDV Ksenija Losinska | el. parasas SKERSINIAI DANGY PJOVIAI M 1:500 0
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY
P sTATYTOUAS VARENOS RAJONO SAVIVALDYBE 0286-01-TP-SP.B-07 . ,
uzsakovas VARENOS KULTUROS CENTRAS




