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PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
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NR. 

BYLOS (SEGTUVO) 
ŽYMUO 

LAIDA PAVADINIMAS PASTABOS 

1.  0286-01-TP-BD 0 Bendroji Tomas I 

2.  0286-01-TP-SP 0 Sklypo sutvarkymo Tomas II 

3.  0286-01-TP-SA 0 Statinio architektūra Tomas III 

4.  0286-01-TP-SK 0 Statinio konstrukcijos Tomas IV 

5.  0286-01-TP-ŠV 0 Šildymas, vėdinimas  Tomas V 

6.  0286-01-TP-E 0 Elektrotechninė Tomas VI 

7.  0286-01-TP-ST 0 Šilumos gamyba ir tiekimas  Tomas VII 

8.  0286-01-TP-GS 0 Gaisrinės saugos Tomas VIII 

9.  0286-01-TP-GSS 0 Gaisro aptikimo ir signalizavimo Tomas IX 

10.  0286-01-TP-SO 0 
Pasirengimo statybai ir statybos darbų 
organizavimo 

Tomas X 

11.  0286-01-TP-KS 0 
Statybos skaičiuojamosios kainos 
nustatymo 

Tomas XI 
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BYLOS DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 
 

TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 
 

DOKUMENTO ŽYMUO LAIDA DOKUMENTO PAVADINIMAS LAPO NR. 

 0 Viršelis 1 
0286-01-TP-SA.PSŽ 0 Projekto sudėties žiniaraštis 2 
0286-01-TP -SA.BSŽ 0 Bylos sudėties žiniaraštis 3 
0286-01-TP -SA.AR 0 Aiškinamasis raštas  4-12 
0286-01-TP -SA.TS 0 Techninės specifikacijos 13-29 
0286-01-TP -SA.SŽ 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis 30-31 
  
 

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 
 

DOKUMENTO ŽYMUO LAIDA DOKUMENTO PAVADINIMAS LAPO NR. 

0286-01-TP-SA.B-01 0 Rūsio aukšto planas M 1:100 32 
0286-01-TP-SA.B-02 0 Pirmo aukšto planas M 1:100 33 
0286-01-TP-SA.B-03 0 Antro aukšto planas M 1:100 34 
0286-01-TP-SA.B-04 0 Stogo planas M 1:100 35 
0286-01-TP-SA.B-05 0 Fasadai tarp ašių A-G, 1-5 M 1:100 36 
0286-01-TP-SA.B-06 0 Fasadai tarp ašių G-A, 5-1 M 1:100  37 
0286-01-TP-SA.B-07 0 Pjūvis A-A. Vizualizacija 38 
0286-01-TP-SA.B-08 0 Keičiamų langų ir durų žiniaraštis 39-41 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

1. PROJEKTO DALIES PARENGIMO PAGRINDAS.  
Statinio projektas parengtas vadovaujantis privalomaisiais, pagrindiniais normatyviniais ir kitais 
dokumentais  

Privalomieji projekto rengimo dokumentai 
 

1. Techninė užduotis  pasirašyta 2022 balandžio 19 d. 

2. Nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai: 
VĮ RC nekilnojamo turto išrašas- pažymėjimas apie nekilnojamo daikto ir teisių į jį įregistravimą 
nekilnojamo turto registre 2021-02-11 

3. Kadastrinių matavimų byla 

 
Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai 

 

Eil. Reglamento šifras Pavadinimas 

1.   LR Statybos įstatymas (aktuali redakcija) 

2.   LR Architektūros įstatymas (aktuali redakcija) 

3.   STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 

4.  STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 

5.  STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

6.  STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

7.  STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas” 

8.  STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 

9.  STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 

10. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.  

11. STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo.  

12. STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas 

13. STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos 

14. STR 2.01.02.2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas   

15. STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo 

16. STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas 

17. STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai 
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18. STR 2.04.01:2018 Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys 

19. LST 1516:2015 Statinio Projektas. Bendrieji Įforminimo Reikalavimai 

20.  Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) nr. 305/20112011 m. kovo 9 
d. 

21.  Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 

22. HN 42:2009 Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas 

 
2. PROJEKTO TIKSLAI IR UŽDUOTIS  

 
 Atnaujinti kultūros paskirties pastatą, esantį Vilniaus g. 13, Valkininkuose 
 Sumažinti šilumos nuostolius (pasiekti ne mažesnę kaip C energetinio pastato naudingumo klasę ir 

sumažinti skaičiuojamąsias šiluminės energijos sąnaudas 
 Prailginti pastato eksploatacijos trukmę; 
 Suteikti pastatui estetinės išvaizdos naujumą 
 Nugriauti neneudojamą pastato dalį ir nenaudojamą kaminą 
 Įrengti pakylą renginių organizavimui 
 

Statinių grupės (komplekso pavadinimas): KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO VILNIAUS G. 13, 
VALKININKUOSE, VARĖNOS R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 

Statybos vieta: VARĖNOS R. SAV., VALKININKAI, VILNIAUS G. 13 
Projekto stadija:TECHNINIS PROJEKTAS 
Statybos rūšis: STATINIO REKONSTRAVIMAS 
Objekto paskirtis: KULTŪR0S PASKIRTIES  
Statinio kategorija: YPATINGASIS 

 
3. BENDRIEJI DUOMENYS. STATINIO  GEOGRAFINĖ  VIETA,  FUNKCINĖ  PASKIRTIS,  

RYŠYS  SU  GRETIMU UŽSTATYMU, KULTŪROS PAVELDO VERTYBE, KLIMATO 
SĄLYGOS IR RELJEFAS 
 

Esamo žemės sklypo naudojimo būdas: visuomeninės paskirties teritorija.  
o unikalus daikto numeris: 4400-2223-2617 
o žemės sklypo kadastro nr. ir žemės sklypo vietovės pav.– 3873/0001:187 Valkininkų m. k.v. 
o pagrindinė naudojimo paskirtis – kita 
o žemės sklypo naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos 
o žemės sklypo plotas – 0,3483 ha 
o užstatyta teritorija – 0, 3483 ha 
Sklype yra rekonstruojamas pastatas. Įrengti šaligatviai, kiemo aikštelė, vaikų žaidimų aikštelė. Sklypo 
reljefas sąlyginai lygus – ryškių aukščių ir perkritimų nėra. Pagrindinis įėjimas į pastatą iš Vilniaus 
gatvės. Patekimas į pastatą ir įvažiavimas į pastato kiemą, kur yra įrengtos automobilių stovėjimo vietos, 
yra iš Vilniaus g. pusės. 
 
Taikomos specialiosios žemės sklypo sąlygos (pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų 
banko išrašą): 
 

 Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: Vandens tiekimo ir 
nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis 
skirsnis) – plotas 0.0353 ha 

 Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: Paviršinių vandens 
telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis) – plotas 0.3483 ha - 
naikinama, nes artimiausia upė (Geluža) yra ~ 200m atstumu. 

 Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: Paviršinių vandens 
telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis) – plotas 0.3483 ha - naikinama, nes 
artimiausia upė (Geluža) yra ~ 200m atstumu. 
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 Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: Komunalinių 
objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis) – plotas 0.3483 ha – 
naikinama, nes sklype nėra LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 3 priede nurodytų 
komunalinių objektų. 

 Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: Gamybinių objektų 
sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis) – plotas 0.3483 ha - naikinama, nes 
sklype nėra LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 2 priede nurodytų gamybinių 
objektų. 

 Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: Elektros tinklų 
apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) – plotas 0.0163 ha; 

 Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: Kelių apsaugos 
zonos (III skyrius, antrasis skirsnis) – plotas 0.0581 ha; 

 Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: Viešųjų ryšių tinklų 
elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos ( III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) – 0.0075 ha 

 
Projektuojamas pastatas nėra saugomų teritorijų zonoje 
 

Situacijos schema 

 

 
Fasadas iš gatvės pusės 
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Fasadas iš kiemo pusės 

 
 

4. ESAMŲ STATINIŲ ARCHITEKTŪRINĖS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS 
 

Atliktas esamų inžinerinių sistemų vizualinis įvertinimas.  
Pastatas - statytas 1973 metais. Pastatas  dviejų aukštų. Sienų silikatinių plytų mūras, iš vidaus 

tinkuotas, neapšiltintas. Pamatai betoniniai, juostiniai, išorėje neapšiltinti. Stogas sutapdintas, dengtas 
rulonine danga, stogo konstrukcija papildomai nešiltinta, lietaus nuvedimas išorinis per lietvamzdžius. 
Stogo būklė patenkinama. Dalis pastato grindų yra ant grunto, jos papildomai neapšiltintos. Grindų 
danga įvairi: keraminės plytelės, medines lentos dažytos aliejiniais dažais. Langai mediniai, seni. 
Pagrindinio įėjimo, įėjimo į rūsį ir kitos durys senos, medinės. Rūsio perdanga yra g/b plokščių kur yra 
rūsys, kitur grindys įrengtos ant grunto. Nuogrinda subyrėjusi, blogos būklės. Pastato atitvarų šilumos 
perdavimo koeficientai neatitinka STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir 
sertifikavimas reikalavimų. 
 

5. PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ SĄRAŠAS, PAGRINDINĖS CHARAKTERISTIKOS 
 

Projektuojamas pastatas: Kultūros paskirties pastatas esantis Vilniaus g. 13, Valkininkai 
 

PRIEŠ REKONSTRUKCIJĄ PO REKONSTRUKCIJOS 
Bendras plotas – 875,32 m² Bendras plotas – 649,59 m² 

Naudingasis plotas – 710,05 m² Naudingasis plotas – 484,32 m² 
Tūris –4189 m3 Tūris –3595 m3 

 
Kiti rodikliai 
 

 
II. PASTATAI 

   

1.Kultūros paskirties pastatai    
1.4. Aukštų skaičius vnt. 2 Esamas 
1.5. Pastato aukštis* m 7,3 

4,5 
Po rekonstravimo 

1.6. Energinio naudingumo klasė  B Po rekonstravimo 
1.7. Pastato (patalpų) akustinio komforto 
sąlygų klasė 

 C Esamas 

1.8. Statinio atsparumo ugniai laipsnis  I Esamas 
 
6. PROJEKTINIŲ SPRENDIMŲ APRAŠYMAS 
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Projektiniai sprendiniai 
Griovimo darbai. Griaunama nenaudojama pastato dalis iki pamatų paliekant esamą perdangą virš 
rūsio ir dalį pirmo aukšto sienų (tarp ašių E-G). Griaunamojoje pastato dalyje bus įrengiama lauko scena 
renginiams, kurie vyks lauke (virš esamos rūsio perdangos). Apsaugai nuo vėjo paliekama dalis esamų 
pastato sienų, kurios aptaisomos fasadine plokšte. Griaunamas esamas nenaudojamas kaminas. 

  

  
 
Funkciniai sprendimai. Įėjimas į pastatą lieka esamoje vietoje. Esamas tambūras platinamas. Iš salės 
lieka esamas išėjimas į lauką (evakuacijai). Patekimui ant lauko scenos įrengiamos durys iš esamos 
pastato. Po pastatu skirtingose pastato pusėse yra du atskiri rūsiai. Įėjimas į juos iš lauko. Esama 
sandėliavimo patalpa griaunama. Negriaunamos pastato dalies vidaus išplanavimas nekeičiamas. 
 
Sklypo sutvarkymas. Teritorija prie kultūros paskirties pastato numatoma sutvarkyti, perplanuoti. 
Demontuojamos visos plytelės, šaligatvio takai, akmens riedulių atraminės sienelės. Žemės sklypas iš 
Vilniaus gatvės pusės, (esamų šaligatvio plytelių vietoje) pakeliamas apie 30 cm. Įrengiamas naujas 
takas iš rytinės sklypo pusės, kuris bus tęsinys esamo tako esančio prie seniūnijos. Takai įrengiami iš 
betoninių trinkelių. Patekimui į pastatą prie pagrindinio įėjimo įrengiamas šaligatvis (pandusas) su 
nuolydžiu <1:20. Patogesniam susisiekimui tarp pagrindinio įėjimo ir scenos palei pastatą įrengiamas 
takas.  
 
Nuogrinda, cokolio šiltinimas. Demontuojama esama nuogrinda, atkasamas pamatas ne mažiau kaip 
1,2 metro. Cokolis ir pamatas nuvalomas nuo sukibimą mažinančių medžiagų: seno tinko, dažų 
sluoksnio, dulkių, Pamatas šiltinamas iš išorės EPS 100 polistireniniu putplasčiu 200 mm  storiu, kurio λD 
= 0,035 W/mK. Apšiltintos konstrukcijos visuminė šiluminė varža Rs =5,787 m2*K/W. Aplink pastatą 
įrengiama betoninių trinkelių nuogrinda. Nuogrindos plotis – 500 mm. Sutvarkoma pagrindinio įėjimo 
aikštelė, įrengiamas pandusas. Pakeičiamos batų valymo grotelės. Atkuriama veja, pažeista dėl 
nuogrindos atkasimo. 
 
Fasadų šiltinimas. Montuojami pastoliai. Demontuojamos visos esamos lauko palangės, 
apskardinimas, lauko fasado elementai: apšvietimas, vėliavų tvirtinimais, antenos ir t.t.  
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Apšiltinamos pastato sienos ir įrengiama vėdinamo fasado apdaila. Siena šiltinama 180 mm mineraline 
vata, kurios λD = 0,034 W/mK ir 30 mm mineralina vata, kurios λD = 0,033 W/mK. Apšiltintos sienos 
konstrukcijos sienos visuminė šiluminė varža Rs (įvertinant metalinius tvirtiklius) = 5,464 m2*K/W.  
Apdailai naudojamos fibrocementinės plokštės. Reikalavimus sienų atsparumo smūgiams žiūrėti 
techninėse specifikacijose. Sienas šiltinti ne žemesnės kaip B–s3, d0 degumo klasės statybos 
produktais. Statybai galima naudoti tik turinčias ETĮ ir paženklintas CE ženklu arba turinčias NTĮ 
vėdinamas sistemas.  
 
Plokščio stogo šiltinimas. Demontuojamas esamas parapetų ir vėdinimo šachtų apskardinimas. 
Stogas nuvalomas nuo šiukšlių, pabarstų. Drėgnos vietos išdžiovinamos. Užlydomos esamos pūslės. 
Stogui, kur reikia, įrengiamas nuolydis iš smulkaus keramzito. Šiltinamas stogas 150 mm putų polistirolu 
EPS 100 λD=0,035 W/mK ir 40 mm mineralinės vatos, kurios λD = 0,038 W/mK. Ant viršaus klijuojami 2 
sluoksniai ruloninės hidroizoliacijos. Apšiltintos stogo konstrukcijos visuminė šiluminė varža =5,682 
m2*K/W. Tvarkomi vėdinimo kanalai, kur reikia paaukštinami pamūrijant. Apskardinami parapetai ir 
vėdinimo kanalai. Skardos sujungimai - valcais. Visi metalo gaminiai turibūti iš korozijai atsparių 
medžiagų. Įrengiami vėdinimo kaminėliai. Vėdinimo kanalų išvadai turi būti pakelti ne mažiau kaip 0,4 m 
virš stogo ar kito paviršiaus, taip pat ne mažiau kaip 0,3 m virš linijos, jungiančios aukščiausius pastato 
dalių, esančių ne toliau kaip 10 m nuo išvado, taškus. Stogas turi atitikti  BROOF  reikalavimus. 
Atliekant stogo darbus turi būti išsaugoti oro ryšio tinklai (prieš pradedant darbus derinti su atitinkamomis 
institucijomis,kurioms priklauso ant stogo esantys oro ryšio tinklai).  
 
Stogeliai virš įėjimų. Demontuojamas esamas stogelis apskardinimas. Įrengiamas naujas stogelis 
pagal naujus matmenys. Ant naujai įrengiamų laikančių konstrukcijų įrengiamas paklotas 70x0,75. 
Šiltinamas stogas, ant viršaus klijuojami 2 sluoksniai ruloninės hidroizoliacijos. Įrengiamas 
apskardinimas, vandens nuvedimas. Virš kitų įėjimų įrengiami stikliniai stogeliai su atotampomis. 
 
Langų ir durų keitimas. Langai keičiami naujais PVC profilio langais su 2 kamerų stiklo paketu. 
Languose vienas stiklas selektyvinis. Šilumos perdavimo koeficientas U ≤ 1,3 (W/m²K). Lauko ir rūsio 
durų U ≤ 1,6 (W/m²K), oro skverbties klasė ne žemesnė nei 4. Montuojamos naujos palangės, 
atstatoma pilna angokraščių apdaila. Visi gaminiai turi būti sertifikuoti ir įrengiami pagal gamintojų 
rekomendacijas. Langai yra varstomi dviem padėtimis ir mikroventiliacija. 
 
Lietvamzdžių skerspjūvio parinkimas 

 

Stogas 

Stogo 

plotas 

Lietvamz

-džių 

kiekis 

Lietvamzdžiu

i skirtas 

plotas 

Reikalin

-gas D 

1 154,1 4 38,525 8,6 

2 154,1 4 38,525 8,6 

2+3 409,96 8 51,245 9,9 
 

 
 

7. KONSTRUKCIJŲ IR MEDŽIAGŲ DEGUMO KLASĖS 
Statinio konstrukcijos ir patalpos Minimali statybos 

produktų degumo klasė 
Laikančiosios konstrukcijos ir perdangos B–s3, d2 

 
Evakavimo(si) keliai (koridoriai, 
laiptinės, kitos patalpos ir pan.) (kai 
jais evakuojasi iki 15 žmonių) 

sienos ir lubos C–s1, d0 
grindys DFL–s1 

Evakavimo(si) keliai (koridoriai, 
laiptinės, kitos patalpos ir 
pan.) (kai jais evakuojasi nuo 15 iki 
50 žmonių) 

sienos ir lubos B–s1, d05 
grindys 

 
CFL–s1 

Evakavimo(si) keliai (koridoriai, sienos ir lubos A2–s1, d06 
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laiptinės, kitos patalpos ir 
pan.) (kai jais evakuojasi 50 ir 
daugiau žmonių) 

grindys BFL–s1 

Patalpos (kuriose gali būti iki 15 
žmonių) 

sienos ir lubos C–s1, d0 
grindys RN 

Patalpos (kuriose gali būti nuo 15 iki 
50 žmonių) 

sienos ir lubos B–s1, d05 
grindys DFL–s1 

Patalpos (kuriose gali būti nuo 50 iki 
600 žmonių) 

sienos ir lubos A2–s1, d06 
grindys 

 
CFL–s1 

 
Techninės nišos, šachtos, erdvės 
virš kabamųjų lubų ar po dvigubomis 
grindimis ir pan. 

sienos ir lubos B–s1, d0 
grindys BFL–s1 

Rūsiai ir buitinio aptarnavimo 
patalpos 

sienos ir lubos B–s1, d0 
grindys A2FL–s1 

Stogo konstrukcijos  B–s3, d2 
Lauko sienos  B–s3,d0 
Stogas  BROOF (t1) 
 

 
8. INŽINIERINIAI TINKLAI PRIJUNGTI PRIE PASTATO 

 
Pastatas šiuo metu šildomas skysto kūro katilais. Skysto kuro talpa sumontuota lauke. Numatoma 

keisti šildymo būdą įrengiant geoterminį šildymą.Vanduo pastatui tiekiamas centralizuotu miesto 
vandentiekiu. Nuotekos šalinamos centralizuotai, miesto nuotekų tinklais. Prie pastato privesti elektros, 
telekomunikaciniai tinklai. 
 

9. UNIVERSALAUS DIZAINO, APLINKOS IR STATINIŲ PRITAIKYMO NEĮGALIESIEMS 
PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS 
 

Pagrindinis įėjimas Įėjimas į salę 

  
 
Projekte numatyta pastato pagrindinį įėjimą pritaikyti žmonėms su negalia. Pakilimas (pandusas) prie 

pagrindinio įėjimo numatomas kairėje pastato pusėje. Patekimasi ant lauko scenos numatomas per taką, 
kuris bus įrengimas palei pagrindinį fasadą. Parkavimas ŽN numatomas esamoje stovėjimo aikštelėje. 
Sklypas suplanuotas taip, kad ŽN galėtų laisvai judėti teritorijoje, patekti į pastatą. Vidaus patalpų 
remontas nenumatomas, todėl patalpų vidus žmonėms su negalia nepritaikomas. 

Panduso plotis ne mažesnis kaip 100 cm., matuojant atstumą tarp turėklų. Išilginis profilis ne 
didesnis kaip 1:20 (5 %). Skersinis profilis neleidžiamas. Turėklų aukštis 85-100 cm ir 60-75 cm, 
porankio vamzdžio skersmuo 40- 50 mm. Panduso viršuje ir apačioje įrengiamas įspėjamasis paviršius, 
panduso pločio ir 60 cm ilgio.  

Keičiamų durų didžiosios varčios plotis >85 cm. Slenkstis < 20mm 
Vidaus patalpų remontas nenumatomas, todėl patalpų vidus žmonėms su negalia nepritaikoma, 

turėkliniai keltuvai neįrengiami 
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Pagal STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai. 30 lentelę 
kultūrospastatuose minimalus stovėjimo vietų skaičius 1 vieta 10 m2 salės ploto. Reikalingas stovėjimo 
vietų skaičius – 20 vnt.. Pagal STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas 1 lentelę jei bendras automobilių 
stovėjimo skaičius ≤ 20 vietų, privaloma įrengti vieną A tipo stovėjimo vietą.  

A tipo neįgaliųjų automobilių stovėjimo vieta tinkama mikroautobusams turi būti ne siauresnė kaip 
4900 mm, iš kurių 3400 mm automobilių statymo vietos plotis, o 1500 mm aikštelė išlipimui, ir ne 
trumpesnė kaip 8200 mm, iš kurių 5200 mm automobilių statymo vietos ilgis, o 3000 mm aikštelė 
išlipimui.  

 
10. PAGRINDINIŲ ĮĖJIMŲ, PRAĖJIMŲ, VESTIBIULIŲ, LAIPTINIŲ, LIFTŲ IŠDĖSTYMO 

SPRENDINIAI 
 

Į pastatą yra pagrindinis įėjimas, įėjimas į salę, įėjimas į pakylėjimą (lauko sceną). Į rūsį yra 2 įėjimai, 
skirtingose pastato pusėse. Naikinamas esamas įėjimas iš pagrindinio fasado pusės, kuris yra 
nenaudojamas ir nereikalingas. Liftų pastate nėra ir jų įrengimas nenumatomas. 
 

11. PASTATO ATITVARŲ ELEMENTŲ (SIENŲ, PERTVARŲ, STOGO, GRINDŲ, LIFTŲ ŠACHTŲ) 
TIPAI, MEDŽIAGOS IR JŲ PARINKIMO MOTYVAI 

 
Cokolio ir sienų  apdaila fibrocementinės plokštės. Stogo danga – ruloninė hidroizoliacija. Sprendiniai 

suderinti su užsakovu ir rajono vyr architektu. 
 

12. PATALPŲ INSOLIACIJOS IR NATŪRALAUS APŠVIETIMO, MIKROKLIMATO (DRĖGNUMO, 
TEMPERATŪROS) LYGIAI IR RODIKLIAI, JŲ NORMINIŲ LYGIŲ UŽTIKRINIMO SPRENDINIAI 
 

Pastato rekonstravimo metu patalpų insoliacijos ir natūralaus apšvietimo rodikliai esamose patalpose 
nesikeičia, mikroklimatas patalpose pagerės, nes atsiras galimybė pagal poreikius reguliuoti patalpų 
temperatūrą. Salėje  ir sanmazguose numatomas mechaninis oro ištraukimas. Rekuperacija pastate 
nenumatoma, nes tai nėra numatyta projektavimo užduotyje. Vėdinimas, vėsinimas bus numatomas 
atskiru projektavimo etapu, atliekant vidaus patalpų remontą. 

Instrukcija patalpų eksploatavimui: Apšiltinus pastatą ir įstačius naujus plastikinius langus reikia 
patalpas reguliariai vėdinti, kad patalpose būtų išlaikomas geras mikroklimatas. 

 
13. PASTATO (PASTATŲ) VIDAUS IR IŠORĖS APLINKOS GARSO KLASĖ (KLASĖS) 
Projekto atnaujinimo metu pastato (pastatų) vidaus aplinkos garso klasė (klasės) nesikeičia.  

Apšiltinus pastatą ir pakeitus langus į naujus triukšmo lygis iš aplinkos (lauko) sumažės. 
 
14. PREVENCINĖS CIVILINĖS SAUGOS, APSAUGOS NUO VANDALIZMO PRIEMONĖS; 

 
Įėjimai į pastatą - rakinami. Įėjimų į pastatą neslepia želdiniai ir priestatai, šalimais nėra nišų ar kitų 

vietų slėptis bei kliūčių matyti įėjimo duris iš toliau. Įėjimai ir erdvė už įėjimo durų nuolat apšviesti 
natūralia ar dirbtine šviesa. Dirbtinis apšvietimas įjungiamas automatiškai.  
 

15. KOMPIUTERINĖS PROGRAMOS, KURIOMIS VADOVAUJANTIS PARENGTA ŠI DALIS 
 

Eil. 
Nr.  

Pavadinimas Paskirtis 

1. Windows 7 Operacinė sistema 
2.  ZWCAD 2021 Braižymui 
3.  Microsoft Office, Office 365 Dokumentų sudarymui, redagavimui 
4. Nitro Pro, Primo PDF PDF sudarymui, redagavimui 
5. Signa 2010 Elektroniniam dokumentų pasirašymui 

 
16. PARKAVIMAS 

 
Salės plotas 197,24 m2.  
Pagal STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai. 30 lentelę kultūros 

pastatuose minimalus stovėjimo vietų skaičius 1 vieta 10 m2 salės ploto. Reikalingas stovėjimo vietų 
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skaičius – 20 vnt.. Pagal STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas 1 lentelę jei bendras automobilių 
stovėjimo skaičius ≤ 20 vietų, privaloma įrengti vieną A tipo stovėjimo vietą.  

A tipo neįgaliųjų automobilių stovėjimo vieta tinkama mikroautobusams turi būti ne siauresnė kaip 
4900 mm, iš kurių 3400 mm automobilių statymo vietos plotis, o 1500 mm aikštelė išlipimui, ir ne 
trumpesnė kaip 8200 mm, iš kurių 5200 mm automobilių statymo vietos ilgis, o 3000 mm aikštelė 
išlipimui.  

 
Parkavimas lanktojams lieka, esamoje gatvėje, stovėjimo aikštelėje esančioje prie seniūnijos. 

 
17. SPRENDINIŲ DERINIMAS IR KEITIMAS 

 
Projekte numatytus sprendinius keisti be projekto autoriaus (autorių) ir projekto vadovo sutikimo ir 

raštiško suderinimo griežtai draudžiama. Paaiškėjus projekto ir situacijos statybos vietoje neatitikimui, 
statybos darbai stabdomi ir kviečiami projekto autoriai naujų galimų sprendimų suderinimui. Visos 
apdailos medžiagos (t. y. medžiagų vizualinės savybės), spalvos, detalės ar kita papildoma informacija 
derinama su projekto autoriais prieš pradedant statybos, apdailo bei gamybos darbus. 
 

18. SĄRAŠAS PASLĖPTŲ DARBŲ, KURIŲ PRIĖMIME PRIVALO DALYVAUTI 
PROJEKTUOTOJO ATSTOVAI 
 
Projektuotojo atstovai turi dalyvauti prieėmime šių paslėptų darbų: 

 Cokolio valymas, hidroizoliavimas 
 Fasado valymas 

 
UAB „Statybos projektai“ vadovaudamasis pateikta Statinio Projektavimo Užduotimi parengė 

„KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO VILNIAUS G. 13, VALKININKUOSE, VARĖNOS R. SAV., 
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS. Projekto sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų. 
Sprendiniai atitinka projekto rengimo dokumentus, esminius statinio, architektūros, aplinkos, sveikatos 
apsaugos ir visuomenės sveikatos priežiūros reikalavimus. Projektuojant nepažeisti sklypuose 
įregistruoti servitutai. Projekte numatytais prendimais Statinys rekonstruojamas, o statybos sklypas 
tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant atnaujintą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos 
sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, nepablogės ir atitiks šiuos kriterijus:  

1) nepablogės statinių esamos techninė būklė; 
2) išlieka galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius ir gatves; 
3) išieka galimybė naudotis inžineriniais tinklais; 
4) išsaugomi patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo 

pagal higienos ir darbo vietų įrengimo reikalavimai; 
5) išsaugojimos gaisrinę saugą reglamentuojančiuose dokumentuose nustatytos esamos 

priemonės; 
6) nepakinta apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdžių ir pavojingos 

spinduliuotės; 
7) išsaugoma apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos; 

aplinkos apsaugos statinių ir priemonių, jų veiksmingumas; išsaugomos gamtos ir kultūros vertybės; 
išsaugomi vertingi želdiniai; išsaugomos esamos gaisro gesinimo sistemos; 
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BENDRAS TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ SĄRAŠAS 
 

Statybos darbų, gaminių ir medžiagų techninės specifikacijos apjungtos, sugrupuojant pagal atskirus 
susijusius su pastatų atitvarų renovacija darbus. Šiame etape išskirtos sekančios pastatų atitvarų 
renovacijai skirtos specifikacijos: 
 

TS 00 BENDRA INFORMACIJA ....................................................................................................................................... 1 

TS 01 DEMONTAVIMO DARBAI ...................................................................................................................................... 7 

TS 02 FASADO APDAILA ................................................................................................................................................. 8 

TS 03 DURŲ, LANGŲ ĮRENGIMAS .................................................................................................................................. 9 

TS 04 NAMO NUMERIS, GATVĖS PAVADINIMAS ...................................................................................................... 13 

TS 06 TINKAVIMO, GLAISTYMO IR DAŽYMO DARBAI ............................................................................................. 13 

TS 07 SKARDINIMAS, LIETVAMZDŽIAI, LATAKAI..................................................................................................... 14 

TS 08 STOGELIS VIRŠ DURŲ ........................................................................................................................................ 15 

TS 09 TRAPAS ................................................................................................................................................................. 16 

TS 10 WPC TERASINĖ LENTA ...................................................................................................................................... 16 

TS 11 DRENAŽO LATAKAS ........................................................................................................................................... 17 

TS 12 PALIEKAMA BŪKLĖ ............................................................................................................................................ 17 

 
 

TS 00 BENDRA INFORMACIJA 
 
Statyboje leidžiama naudoti tik Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotas statybines medžiagas 
bei gaminius. 
Rekonstravimo darbų atlikimo eiliškumas, medžiagų ir įrengimų parinkimas iš anksto, prieš pradedant 
rekonstravimo darbus, derinami su sutartyje nurodytu atsakingu asmeniu. 
Rangovas suremontuotas patalpas perkančiajai organizacijai eksploatacijai priduoda su veikiančiais 
prietaisais, pasais ir naujai sumontuotos elektros instaliacijos schemos varžų ir izoliacijos matavimo 
protokolais. 
Medžiagos turi atitikti tai prekių rūšiai keliamus reikalavimus ir higienos normas bei turi būti sertifikuotos 
bent vienoje iš Europos sąjungos šalių arba turėti kitą lygiavertį dokumentą. Užsakovui pareikalavus, 
rangovas privalo pateikti medžiagų sertifikatus arba kitus lygiaverčius dokumentus. Rangovas 
prietaisams ir jų montažui suteikia ne trumpesnį nei 24 mėnesių garantinį laikotarpį. 
Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo baigiamojo darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo 
dienos. 
Garantinio laikotarpio metu atsiradus defektams, garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo 
Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos. 
Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo 
sustabdytas. Kai medžiagų, įrangos, priemonių komplektuojamoji detalė pakeičiama garantinio 
aptarnavimo būdu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas. 
Garantiniu laikotarpiu išaiškėjusius trūkumus (defektus) rangovas šalina savo lėšomis. 
Rangovas turi pasirūpinti, kad patalpų remonto vietoje esantys baldai, prietaisai, grindys, langai, durys ir 
kt. įranga būtų uždengti plėvele ar kitaip apsaugoti nuo dulkių, dažų mechaninių ar kt. pažeidimų. 

13



 

0286-01-TP-SA.TS 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

 
2 17 

0 

 

 

 
REIKALAVIMŲ STRUKTŪRA, NUORODOS, PRIORITETAI 
 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

Šios specifikacijos apima statybinių mechaninių ir elektrotechninių medžiagų, įrengimų tiekimą, 
pristatymą į statybos aikštelę, pastatymą ir sumontavimą. 

Darbas apima rekonstrukciją, griovimą, statybą, montavimą ir, jei nenurodoma kitaip, visas 
medžiagas, gaminius būtinus pilnam įrengimui, ir tokius patikrinimus bei reguliavimus, kokie aprašyti 
specifikacijoje, brėžinius ir visa tai, ko gali prireikti statybai. 

Žodžiai "pilnas įrengimas" turi reikšti ne tik darbų atitikimą ir įrengimus, nurodytus šioje 
specifikacijoje, bet ir visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darbo atlikimui ir 
leisti įmonei tinkamai veikti. Pastatytas statinys turi tenkinti esminius statinio reikalavimus. 

Rangovas turi užtikrinti, kad Darbas būtų atliktas teisingai ir reikiama seka. 
Rangovas privalo užtikrinti, kad visos Darbo dalys ir visos medžiagos tarpusavyje būtų suderintos 

 
TEISĖS AKTŲ LAIKYMASIS IR GAUNAMI LEIDIMAI 

Tikrinant išardymo darbus, turi būti patikrintas jų atitikimas projektui: ar iš statybvietės pašalintos 
visos projekte nurodytos medžiagos ir požeminių konstrukcijų elementai, ar gruntas sutankintas. Po 
tranšėjų užpylimo turi būti atlikta žemės paviršiaus ir požeminių komunikacijų tinklų geodezinė nuotrauka 
ir nustatomos tikrosios žemės darbų apimtys. Perduodant vamzdynus, turi būti nustatytas jų tikrasis gylis 
Rangovas turi pateikti priėmimo procedūros reikalaujamus atitinkamos valdžios instancijos pasirašytus 
dokumentus. 
 
REIKALAVIMŲ STRUKTŪRA, NUORODOS, PRIORITETAI 
 
Įstatymai, įstatai ir reikalavimai 

Statant statinį Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų bei normatyvinių statybos 
dokumentų reikalavimų. Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir 
taisykles, išleistas bet kurios valdžios įstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybos aikštelė. 

Visi techninėse specifikacijose (toliau – TS) nurodyti Lietuvos Respublikos standartai (toliau – LST) 
medžiagoms, darbams ir bandymams atitinka Europos standartus, taip pat nurodyti Europos (toliau – 
EN) ir tarptautiniai standartai (toliau – ISO), priimti Lietuvos standartais. Toms medžiagoms ir 
gaminiams, kuriems dar nėra parengti Lietuvos standartai, naudojami EN arba ISO standartai arba 
lygiaverčiai. Standartų sąrašai ir nuorodos į juos pateikiami atskiruose TS dalių skyriuose. 

Gali būti naudojami ir kiti standartai, užtikrinantys tokią pačią arba aukštesnę kokybę. Kitų standartų 
naudojimą turi raštu patvirtinti Inžinierius. Skirtumai tarp nurodytų ir alternatyvių standartų turi būti 
Rangovo išsamiai aprašyti ir pateikti Inžinieriui ne vėliau kaip per 28 dienas iki termino, kai Rangovui 
reikės Inžinieriaus sutikimo. Jeigu Inžinierius nusprendžia, kad siūlomi pakeitimai neužtikrina tokios 
pat arba aukštesnės kokybės, tuomet Rangovas privalo laikytis TS nurodytų standartų. 

 
GAUNAMI LEIDIMAI 
 
Prieš pradedant statybos darbus Statytojas (Užsakovas) Lietuvos Respublikos įstatymuose ir 

norminiuose teisės aktuose nustatyta tvarka privalo gauti statybos leidimą. 
Pradėti statinio statybos darbus leidžiama tik po to, kai Užsakovas nustatytąja tvarka gavo ir perdavė 
Rangovui šiuos dokumentus: 
1. statybos leidimą; 
2. nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą statinio projektą. 
3. techninis projektas turi būti pateiktas kaip vientisas dokumentas arba atskirais sprendiniais 

skirtingu laiku pagal Užsakovo, projektuotojo ir Rangovo suderintą kalendorinį grafiką; 
4. statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą (kai Rangovas ją priėmė) su nustatytaisiais priedais (tarp 
jų turi būti statytojo (užsakovo) atliktų (iki akto pasirašymo dienos) paruošiamųjų darbų įvykdymo 
dokumentai, kuriuose būtina nurodyti atliktų darbų trūkumus (jei jų yra); 
5. specialiąsias sąlygas; 
6. statybos darbų žurnalą 
 
Žemės darbai atliekami vadovaujantis reikalavimais (žemės naudojimo apribojimais), nustatytais 

Lietuvos Respublikos žemės įstatyme, Lietuvos Respublikos kelių įstatyme, Lietuvos Respublikos gele- 
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žinkelių transporto kodekse, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 
343 "Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo" ir kituose teisės aktuose. 
Žemės darbai teritorijoje, kuriai yra nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, atliekami: 
1. gavus statinio statybos leidimą; 
2. gavus žemės savininko arba valdytojo raštiškus pritarimus (sutikimus, sutartis); 
3. turint su žemės darbų vykdymo vietoje esančių požeminių statinių, susisiekimo komunikacijų ir 
žemės savininkais (naudotojais, valdytojais) suderintą žemės darbų vykdymo aprašą; 
4. atlikus statinio nužymėjimą vietoje. 
 

Statybos darbų vadovas privalo iškviesti žemės darbų vykdymo vietoje esančių požeminių statinių, 
susisiekimo komunikacijų savininkus (naudotojus, valdytojus) arba jų atstovus ne vėliau kaip prieš 5 
dienas iki darbų pradžios pranešdamas jiems tikslų žemės darbų pradžios laiką ir vietą. 

Žemės darbų vykdymo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių statinių vietas, kultūros 
paveldo objektų teritorijų bei jų apsaugos zonų, saugomų teritorijų bei jų apsaugos zonų ribas ir imtis 
priemonių apsaugoti statinius, derlingą dirvožemį, reljefą bei želdinius nuo galimos žalos. 

Prieš žemės darbų vykdymo pradžią Rangovas privalo patikslinti planą (geodezinę nuotrauką), jei 
statybos leidimas arba įgaliotų savivaldybės ir valstybės tarnautojų raštiški pritarimai gauti daugiau nei 
prieš 1 metus. 

Kai statybos aikštelėje požeminių inžinerinių statinių vietos tiksliai nežinomos, šių statinių savininkai 
(naudotojai, valdytojai) arba jų atstovai privalo būti žemės darbų vykdymo vietoje, kol bus nustatyta 
tiksli šių statinių vieta. 

Jei kasant gruntą aptinkami brėžiniuose arba plane (geodezinėje nuotraukoje) nenurodyti inžineriniai 
statiniai, archeologinis paveldas arba kultūros paveldo objekto vertingosios savybės, darbai laikinai 
sustabdomi. Rangovas išsiaiškina, kam priklauso inžineriniai statiniai, pareikalauja iš naudotojų juos 
užfiksuoti brėžiniuose, suderina tolesnės žemės darbų vykdymo priežiūros tvarką ir leidžia tęsti darbus. 
Atkastieji požeminiai inžineriniai statiniai užpilami gruntu, dalyvaujant jų savininkams (naudotojams) 
arba jų atstovams. Apie užpylimo darbų pradžią inžinerinių statinių savininkams turi būti pranešta ne 
vėliau kaip prieš parą. Užpilamas gruntas sutankinamas. 

Vykdant žemės darbus, draudžiama užversti gruntu arba statybos produktais bei jų atliekomis 
želdinius, požeminių inžinerinių tinklų šulinių (kamerų) dangčius, gaisrinius hidrantus, geodezinius 
ženklus, kitus įrenginius bei priešgaisrinius kelius. Derlingasis dirvožemio sluoksnis turi būti išsaugomas 
nustatyta tvarka. 

Rangovai privalo vykdyti geodezinę darbų kontrolę ir užtikrinti, kad statinio išdėstymas plane ir 
vertikalus profilis atitiktų statinio projekto reikalavimus. 

Draudžiama užpilti nutiestus inžinerinius tinklus bei pastatytus kitus inžinerinius statinius neturint 
inžinerinių tinklų planų (geodezinių nuotraukų) ir nepasirašius paslėptų statybos darbų aktų. 

Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos Respublikos kontroliuojančiomis institucijomis, 
užtikrinti jų patikrinimus savo sąskaita bei ištaisyti trūkumus, kuriuos jie atras šių patikrinimų metu. 
Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, išleistas bet 
kurios valdžios įstaigos, kurios jurisdikcijoje randasi statybos aikštelė.  

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti Inžinieriaus tai 
įforminant aktu, o baigtas statinys turi būti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka. 

Rangovai turi vadovautis galiojančiais statybos metu Lietuvos statybos normatyviniais dokumentais, 
susijusiais su statybos organizavimu, vykdymu ir priežiūra. 
 

Įstatymai ir normatyviniai dokumentai, kurių privalu laikytis statant statinį (tačiau neapsiribojant) 
 
Įstatymai: 
1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; 
2. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas; 
3. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas; 
4. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas; 
5. Lietuvos Respublikos kelių įstatymas; 
6. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas; 
7. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas; 
8. Lietuvos Respublikos vandens įstatymo pakeitimo įstatymas; 
9. Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas; 
10. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas; 
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11. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas; 
12. LR Elektroninių ryšių įstatymas; 
13. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas; 
14. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas. 

 
LRV Nutarimai 

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimas Nr. 343 "Dėl specialiųjų žemės ir miško 
naudojimo sąlygų patvirtinimo"; 

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-03-14 nutarimas Nr. 284 "Dėl Kelių priežiūros tvarkos 
aprašo patvirtinimo"; 

3. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 501 2003-04-24 "Dėl buities, sanitarinių ir higienos patalpų 
įrengimo reikalavimų"; 

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995-08-14 nutarimas Nr. 1116 "Dėl pažeistos žemės 
rekultivavimo ir derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo"; 

 
Statybos techniniai reglamentai: 

1. STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 
2. STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas 
3. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 
4. STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 

5. STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas” 
6. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. „Gaisrinė sauga“ 
7. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. „Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ 
8. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. „Naudojimo sauga“  
9. STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. „Apsauga nuo triukšmo“  
10. STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas. „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ 
12.  STR 2.02.02:2004 Visuomeninės paskirties statiniai 
13.  STR 2.01.02.2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas   
14.  STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo 
15.  STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas 
16.  STR 2.04.01:2018 Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys 
17.  STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo   

 
Kiti normatyviniai dokumentai, taisyklės ir techniniai liudijmai 
1. Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės, patvirtintos LR aplinkos ministro 2010 m. 
kovo 15 d. įsakymu Nr. D1-193; 
2. "Dėl Miško kirtimų taisyklių patvirtinimo", patvirtintos LR aplinkos ministro 2010 m. sausio 27 
d. įsakymu Nr. D1-79 (Žin., 2010, Nr. 14-676; 2011, Nr. 30-1412); 
3. Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo arba kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir 
leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašas, patvirtintas 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D-87; 
4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-04-02 įsakymas Nr. D1-193 "Dėl paviršinių nuotekų 
tvarkymo reglamento patvirtinimo"; 
5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. D1-236 "Dėl Nuotekų 
tvarkymo reglamento patvirtinimo"; 
6. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 522 "Dėl Nekilnojamojo 
turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo"; 
7. Riboženklių apsaugos instrukcija; 
8. Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės; 
9. Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklės; 
10. Elektros tinklų apsaugos taisyklės; 
11. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės; 
12. Atliekų tvarkymo taisyklės; 
13. Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės; 
14. Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklės; 
15. DT 5-00. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje; 
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16. Kėlimo kranų naudojimo taisyklės; 
17. Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai; 
18. Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai; 
19. Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės; 
24. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai; 
25. Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) nr. 305/2011; 2011 m. kovo 9 d. 
 
Privaloma naudotis ir kitais čia nenurodytais, bet minimais techninėse specifikacijose, aiškinamajame 
rašte ar brėžiniuose dokumentais 
 

Standartų reikalavimai 
Turi būti laikomi šių standartų reikalavimai: 
Lietuvos standartai LST, LST EN, LST ISO;  

Standartų reikalavimai taikomi šiose sferose: statybinių medžiagų, gaminių ir dirbinių gamyba; 
bandymai (pvz. betono, skiedinių).  

Taikomų standartų žiniaraščiai (lentelės) pateikti atskirų bendrųjų statybos darbų techninėse 
specifikacijose. Nuorodos į šiuos standartus yra duotos atitinkamuose techninių specifikacijų tekstuose. 

Kiti reikalavimai 
Specialioms statybinėms medžiagoms, konstrukciniams elementams ir gaminiams, kurių konkreti 
markė, tipas (sistema) parinkta pagal techninių specifikacijų reikalavimus, konkurso (atrankos) būdu turi 
būti taikomos Gamintojo techninės įrengimo instrukcijos. 

Reikalavimų prioritetų tvarka 
Ši specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir specifikacijos iškyla kokių 

nors skirtumų, svarbesne laikoma specifikacija. Tačiau Rangovas turi atkreipti Užsakovo dėmesį į visus 
didesnius neatitikimus prieš spręsdamas konkretų konstrukcinį sprendinį. 

Jei kokių pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., 
svarbesniais laikomi brėžiniai ir specifikacijos. Tačiau Rangovas turi informuoti Užsakovą apie visus 
tokius neatitikimus prieš nuspręsdamas konkrečią interpretaciją, ypač teisinių dokumentų, nuostatų ar 
standartų atžvilgiu. 

 
STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS 
 
Rangovas, vadovaujantis techniniame darbo projekte pateiktais bendrais statybos paruošimo ir 

organizavimo principais, techninėmis specifikacijomis ir brėžiniais, privalo parengti darbų vykdymo 
projektą ir vykdyti darbus pagal jį.  

Darbų vykdymo projekte numatyti statybos metodai, technologijos ir darbų eiliškumas turi užtikrinti: 
greta esančių statinių stabilumą ir darbų saugą.  

Darbų vykdymo projekto kalendoriniame grafike atskirų darbų (statinių) vykdymo terminai turi būti 
suderinti su pagrindinės technologinės įrangos tiekimo terminais. 

 
STATYBINĖS MEDŽIAGOS IR GAMINIAI 
 

Bendri reikalavimai 
Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji. 

Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu, 
specifikacija, nuoroda kam skiriama, spalvos nuoroda, pagaminimo data. 

Užsakovas turi teisę atmesti medžiagą, be jokių papildomų išlaidų Užsakovui, jei ji neatitinka 
specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie atitinka 
specifikaciją ir kurių pageidauja Užsakovas. 

Statybinių medžiagų ir gaminių kokybės reikalavimai 
Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. 

Jų įpakavimai, pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti jų kokybę. Specifikacijoje pateikiami bendrieji 
kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus nurodyta medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos 
pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės būti pateikiama Užsakovo patvirtinimui (suderinta su 
Užsakovu). 

Medžiagų ir gaminių atitikties nuorodos jų montavimo metu 
Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami 

arba, jei negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 
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Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas 
Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir 

supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir 
nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. 

Medžiagų ir gaminių pristatymas 
Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti 

nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais 
dokumentais.  

Pristatymo patikrinimas 
Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas yra 

atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos 
prekių tiekėjui. 

Saugojimas aikštelėje 
Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis 

kiekvienos medžiagos nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų 
Statybos aikštelėje medžiagos turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, 

šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir 
lengvai patikrinama. 

Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos 
naujomis Rangovo sąskaita. 

Statybos įranga ir statybos metodai 
Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos 

reikalavimus. 
Matavimai 
Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės 

linijos ir altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumą reikia 
sutikrinti atliekant kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo iš kitos stebėjimo padėties. 
Aikštelėje laikomuose brėžiniuose turi būti nurodytos bazinės ir papildomos koordinatės, taip pat jų 
išsidėstymas lyginant su oficialių koordinačių padėtimi. Rangovas turi laikytis visų pateiktų statybos 
paklaidų reikalavimų. Būtina įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų 
besisumuojančios tik į vieną pusę. 

Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų paklaidų suderinamumo laikymąsi. Statybos 
darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų 
 
STATYBOS IR MONTAVIMO DARBŲ VYKDYMAS 
Darbų koordinavimas 

Rangovas atsakingas už darbų koordinavimą aikštelėje su tiekėjais ir kitais subrangovais. Rangovas 
statybos darbų metu užtikrina, kad instaliavimas vyktų teisingai bei pagal projekto sumanymą. 
Turi būti stengiamasi, kad ant tos pačios sienos ar ant lubų montuojama elektros arba mechaninė arba 
abiejų rūšių įranga būtų išdėstyta tvarkingai ir vienodai. Tiksli tokios įrangos padėtis derinama su visais 
instaliuotojais, prieš pradedant instaliavimo darbus. Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje 
ir Gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus. 

Bandymai 
Turi būti atlikti visi sąlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai. 

Rezultatai turi būti laikomi aikštelėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui. 
Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas 
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar 
kurio nors kito materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, 
Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą 
sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, 
siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti 
aplinkybė. Bandymo ir pavyzdžių būdai turi būti suderinti su Inžinieriumi. 

Paslėpti darbai 
Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus ir statybos priežiūros Inžinierių kada galima tikrinti 

medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant kitas konstrukcijas ar atliekant darbus. pamatų ir 
požeminių įrengimų užpylimas gruntu, juos sutankinus; 

Projektuotojo atstovai turi dalyvauti prieėmime šių paslėptų darbų: 
 Cokolio valymas, hidroizoliavimas 
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 Fasado valymas 
Patikrinimų rezultatus būtina užfiksuoti atitinkamais aktais ir įrašais darbų vykdymo žurnale. 

 
Apsauga 
Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi 

būti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, 
per didelės kaitros ir per greito džiūvimo. 

 
BENDROS SĄLYGOS 
Defektų taisymas 
Jei nenurodyta kitaip, visos angos, įdubimai ir panašūs paviršiai turi būti užlyginami ir apdailinami. 

Paviršių savybės ir išvaizda turi būti identiška supantiems paviršiams. Kur jungiasi dvi dalys, jungčių 
stiprumas ir išvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus. Remontas leidžiamas tais atvejais, kur 
tokia procedūra nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins išvaizdos. Jei remonto kiekis ar mastas 
pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodytų reikalavimų, tokias konstrukcijas būtina 
perstatyti. Jei remontuotinas elementas pagamintas iš gaminių, pvz. blokelių, lentų ir pan., pažeista dalis 
turi būti pakeičiama nauja. Jei suremontuotas elementas turi būti dažomas, dažoma turi būti visa supanti 
aplinka.  

Dažymas ir apdaila 
Sumontuotos plieninės konstrukcijos, sistemos vamzdynai, vamzdžių kronšteinai ir atramos, 

pakabinimo prietaisai ir kiti plieno dirbiniai turi būti padengti antikorozine danga. Visų plieninių dirbinių 
paviršiai, įskaitant vamzdynus, pakabinimo mazgus, atramas, inkarus, rėmus, dangtelius ir t.t., kurie nėra 
izoliuojami, turi būti gruntuoti ir nudažyti dviem sluoksniais geros kokybės sutartos spalvos dažų. 

 

ATIDAVIMAS EKSPLOATACIJAI 
 

Pateikiama dokumentacija 
Atiduodant projekto darbus turi būti pateikti visų panaudotų medžiagų ir konstrukcijų sertifikatų, 

techninių pasų ir kitos informacijos rinkiniai, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų atidavimo aktai, lauko 
inžinerinių tinklų išpildomieji brėžiniai ir kita dokumentacija, kurios pareikalaus valstybinės institucijos 
besiremiančiosios Lietuvos respublikos įstatymais ir norminiais aktais. Taip pat pateikiama pastatų 
inventorizavimo dokumentacija, kuri reikalinga priduodant pastatą naudoti. Statybos metu Rangovas turi 
pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų žurnalą.  

Priėmimas 
Rangovas organizuoja priėmimą galutinio priėmimo akto gavimui. Tikrinimo akte turi būti nurodyti 

nebaigti darbai ir defektų taisymas. Tie, kuriuos Užsakovas sutinka pataisyti vėliau, per defektų šalinimo 
laikotarpį, turi būti registruojami atskirai. Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi 
būti atliekami neatidėliotinai ir tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priėmimo akto 
reikalavimus. 

Garantija 
Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji 

atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per nustatytą statinio garantinį 
laiką (kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos):statinių - 5 metai;paslėptų 
statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų) - 10 metų. Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo 
sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl nepakankamos darbo kokybės, blogos konstrukcijos ir 
nestandartinių medžiagų. Pataisytų ar pakeistų dalių garantija visada prasideda naujo remonto 
užbaigimo dieną. 
 

TS 01 DEMONTAVIMO DARBAI 
 
Konstrukcijų išmontavimas ir ardymas turi būti atliekamas etapais pagal vykdomų darbų eigą. 
Išmontavimo darbų etapus, terminus ir laiką Rangovas turi iš anksto suderinti su Užsakovu ir Techninės 
priežiūros inžinieriumi bei gauti jų leidimą šių darbų vykdymui.Vykdant išmontavimo ir ardymo darbus turi 
būti laikomasi saugaus darbo normatyvų reikalavimų, vadovaujantis Lietuvoje galiojančiu norminiu 
dokumentu DT 5-00 „Saugos irsveikatos taisyklės statyboje“.Statybinės atliekos žemyn turi būti 
nuleidžiamos uždarais latakais, vamzdžiais,dėžėse – konteineriuose arba panašiais nepavojingais 
būdais. Mesti statybines atliekas belatakų leidžiama tik iš aukščio ne didesnio kaip 3 m. Vieta, į kurią 
metamos šiukšlės, turibūti aptverta.Transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, priėjimai prie darbo vietų turi 
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būti valomi irtinkamai prižiūrimi.Nepažeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, 
pastovumas, forma irapdaila). Įvykus bet kokiems neardomų konstrukcijų pažeidimams, Rangovas 
privalo nedelsiant sustabdyti darbus ir informuoti Techninės priežiūros inžinierių. Jeigu neįvyko rimtų 
pažeidimų, darbai gali būti tęsiami leidus Inžinieriui. Kitu atveju Rangovas ir Techninės priežiūros 
inžinierius privalo veikti pagal Lietuvos statybų griūčių tyrimo taisykles. Pagal tyrimų išvadas Rangovas 
turi suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo darbus. Visas išlaidas dengia Rangovas. 
Išmontuodamas ir išardydamas esamas konstrukcijas ir elementus, Rangovas privalo 
kartu išmontuoti ir visus jų tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, pašalinti visas paviršiaus 
(apdailos) medžiagas netinkamas pagal naują projektą, o esamus paviršius tinkamai paruošti naujai 
apdailai. 
 

TS 02 FASADO APDAILA 
 

Reikalavimai fasadinėms plokštėms: 
Fasadų apdailai numatyta panaudoti fibrocementines plokštes, kurios pasižymi ypač dideliu 

ilgaamžiškumu ir nedideliu temperatūriniu judėjimu. Plokštės yra pagamintos iš natūralių medžiagų, 
perdirbamos.  

 
Pirmam aukštui naudojamos plokštės, turi atitikti 1 atsparumo smūgiams kategoriją: 
Gamykloje plokščių paviršius turi būti padengiamas dažais karštuoju būdu užliejant jas tolygiai, bei 

sukietinant UV, tokiu būdu yra užlydomos poros, nebesiskverbia drėgmė, bei purvas. Plokštė turi turėti 
specialų gamyklinį padengimą,  jis atliekamas plokštės gamykloje, gamybos proceso metu, kuris 
užtikrina atsparumą purvui, UV spinduliams, atmosferos poveikiui, taipogi ir graffiti dažams, kurie 
nusivalo grafiti dažų valikliais, nepažeisdami plokštės paviršiaus ir spalvos. Pasirinktas plokštės 
gamintojas turi pateikti įsipareigojimą, kad plokštės antigrafiti savybė išliks ne mažiau 80% efektyvi po 15 
kartų valymo ir nebus pakenkta spalvai.Užsakovas turi teisę prašyti įvairių graffiti dažų valymo bandymus 
ant plokštės atlikti vietoje, ant plokštės pavyzdžio. 

Plokštei tvirtinti naudoti „UNI-RIVET“ arba analogišką fibrocementinių plokščių sistemą ant aliuminio 
profilių su nerūdijančio plieno kronšteinais karkaso, nevaržanti plokštės judėjimo trimis kryptimis. 
Originalios tvirtinimo sistemos pasirinkimas užtikrina gamintojo garantijas ir atsakomybę, kai sumontuota 
pagal pateiktas instrukcijas. 

 
Techniniai plokštės parametrai: 

[Pictura, Natura PRO] arba analogiškos fasadinės plokštės 
 Nekalibruota Kalibruota 
Matmenys (mm) 2530 x 1280 3130 x 1280 2500 x 

1250 
3100 x 1250 

Storis/svoris 8 ir 12 mm / 15,4kg/m2 ir 22,8 kg/m2 
A. Testavimo būdas pagal ISO kokybės valdymo sistemą 

Tankis (minimalus)  EN 12467 1650 Kg/m³ 
Tankis (vidutinis)   1800 Kg/m³ 
Lenkiamasis stipris Aplinkos,┴ EN 12467 26.0 N/mm² 
 Aplinkos,// EN 12467 18.5 N/mm² 
Elastingumo modulis 
(vidutinis) 

Aplinkos,┴ EN 12467 12 000 N/mm² 

Tempiamasis stipris   1.95 N/mm² 
Gniuždomasis stipris    50.0 N/mm² 
Drėgmės išsiplėtimo koef. 0-100%  1.0 mm/m 
Terminis judėjimas   0.01 mm/mK 
Poringumas 0-100%  <20 % 
Dažytos plokštės vandens 
įgeriamumas 

 EPB 17_5-01 <3 % 

Dažytos plokštės vandens 
įgeriamumas (impregnuoti 
kraštai) 

 EPB 17_5-01 <1 % 

Paviršiaus padengimo storis   150  µm 
Apsauga nuo graffiti 15 valymų  PB 4- >80 Funkcionalumas, 
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013/2006 C 
Oesterle atsparumas 
įbrėžimams  

   2,5 N 

Mohso kietumas    4 
Pencil kietumas    4H 
Charpy atsparumas smūgiui Išilgai  2.938 kJ/m2 
 Skersai  3.5007 kJ/m2 
 Vidutinis  3.2194 kJ/m2 
Atsparumas druskai   Be matomų pakitimų po 1000 

h 
B. klasifikacija 

Patvarumo klasifikacija  EN 12467 A kategorija 
Atsparumo klasifikacija  EN 12467 4 klasė 
Reakcija į ugnį  EN 13501-1 A2-sl-d0 

C.Testo tipas arba geriausias įvertinimas 
Vandens nepralaidumo testas  EN 12467 Išlaikė 
Šilto vandens testas  EN 12467 Išlaikė 
Mirkymo / išdžiovinimo testas  EN 12467 Išlaikė 
Atsparumo šalčiui testas >100 ciklų EN 12467 Išlaikė 
Karščio / lietaus testas  EN 12467 Išlaikė 
Leistinos matmenų 
nuokrypos I lygio 
plokštėms 

 EN 12467 Išlaikė 

Atsparumas smūgiui  DIN-18 032 Išlaikė 
Temperatūrinis atsparumas  Min -40°C Max +80°C 
Linijinis išsiplėtimo 
koeficientas 

α  <0,01 mm/mK 

Šilumos laidumas λ  0,6 W/mK 
 
Paklaidos: 

 Nekalibruota Kalibruota 
Storis                8 
mm 

12 mm 

+/- 0.8 mm 
+/- 1.0 mm 

+/- 0.8 mm 
+/- 1.0 mm 

Ilgis ir plotis    +/- 12 mm ir +/- 6 
mm 

+/- 1.0 mm 

Kampuotumas 2.5 mm/m 1.0 mm/m 
 
Spalvų skirtumai nustatomi pagal CIELAB spalvų modelį. Toleruotini spalvų skirtumai plokštėms yra: 
 ∆L*=±1.00 ∆a*=±0.75 ∆b*=±0.75 
 
Statybai galima naudoti tik turinčias ETĮ ir paženklintas CE ženklu arba turinčias NTĮ vėdinamas 
sistemas. 
 
Plokštės montavimo, pjovimo rekomendacijas, sandėliavimą, priežiūrą, saugumo reikalavimus nurodo 
plokštės gamintojas. 
 

Plokštės montavimo rekomendacijas, reikalavimus tvirtinimo elementams, sandėliavimą, priežiūrą, 
saugumo reikalavimus nurodo plokštės gamintojas, montuotojas privalo tuo vadovautis. 
 

TS 03 DURŲ, LANGŲ ĮRENGIMAS 
 
Reikalavimai medžiagoms (plastikiniai langai, durys)  

1. Keičiamų langų šilumos perdavimo koeficientas turi būti U≤ 1,3 W/(m2K).  
2. Langų gamyba ir montavimo kokybė bus vertinama pagal STR 2.04.01:2018, 

www.statybostaisykles.lt pateiktas statybos taisykles „Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas“ 
arba rangovo patvirtintas statybos taisykles. 
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3. Langai privalo turėti atitikties įvertinimą, paženklinti CE ženklu ir turėti ETĮ.  
4. Langų gamybai naudojamo PVC profilio išorinių sienelių storis turi tenkinti LST EN 12608:2003 

reikalavimus.  
5. Langai gaminami iš PVC profilio kurio gamyboje nenaudojami švino stabilizatoriai.  
6. Langų  profilių spalva balta 
7. Lango apkaustai turi būti pagaminti ir sumontuoti laikantis apkaustų gamintojo instrukcijų. Langas 

turi būti pagamintas su lango/durų apkaustais kurie leistų langą varstyti dvejomis padėtimis su 
trečia varstymo padėtimi („mikroventiliacija“).  

8. Jeigu gaminiai sumontuoti ne gamintojo ar jų atstovo, rangovas privalo pateikti raštiška gamintojo 
išvadą (aktą) apie gaminių sumontavimo tinkamumą. 

9. Langų mechaninio stiprumo klasė – 4 
10. Langų garso izoliacijos parametras - Rw 35 dB 
11. Oro skverbties klasė -4 
12. Staktos profilio storis ne mažiau 70mm 
13. Pirmo aukšto langai su mechanine apsauga nuo įsilaužimo 
14. Durys apšiltintos U ≤ 1,6 (W/m²K), su pritraukimo mechanizmu, varstymas ne mažiau 50000 

ciklų, sumontuotomis atraminėmis kojelėmis. Durys apšiltintos su atramine kojele. 
 
Kritinėse padėtyse esančių atitvarų įstiklinimo reikalavimai: 

 

 
 

Sienose esančių atitvarų įstiklinimo padėtys. Užštrichuotos zonos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rodo kritines 
įstiklinimo padėtis. 

 
Kritinėse padėtyse esančių atitvarų įstiklinimas turi atitikti lentelės reikalavimus. 

 
Eil. 
Nr. 

Kritinės padėtys 

Mažiausia 
reikalaujama 

saugaus stiklo 
atsparumo 

smūgiui klasė 
1. 
2 

Išorinių durų įstiklinimas (žr. paveikslą. (1, 2 padėtys) 
ir reglamento 106.3 papunktį) 

Mažesnysis stiklo 
matmuo > 900 mm 

2 

Mažesnysis stiklo 
matmuo ≤900 mm 

3 

2. Atitvarų įstiklinimas šalia išorinių durų (žr. 13 paveikslą 
(3, 4, 5 padėtys) ir reglamento 106.3 papunktį) 

Mažesnysis stiklo 
matmuo > 900 mm 

2 

Mažesnysis stiklo 
matmuo ≤900 mm 

3 

3. Atitvarų įstiklinimas sienų apatinėse dalyse (žr. 13 
paveikslą (6, 7, 8 padėtys)  

Visiems matmenims 
3 

4. Vonių ir baseinų patalpų atitvarų įstiklinimas (žr. 13 
paveikslą (1–12 padėtys)) 

Visiems matmenims 
3 

5. Padidintos rizikos patalpų įstiklinimas (žr. 13 paveikslą 
(1–12 padėtys)) 

Visiems matmenims 
3 

 
Paveiksle nurodytose 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8 kritinio įstiklinimo zonose, kai įstiklinimo mažesnysis 

matmuo yra ne didesnis kaip 250 mm ir jo plotas ne didesnis kaip 0,5 m2, gali būti panaudotas 
neklasifikuotas pagal LST EN 12600:2003 ne mažesnio kaip 6 mm storio stiklas. Iki 800 mm nuo grindų 
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paviršiaus lygio esančioms stiklinėms atitvarų dalims, kurios yra kitos nei gyvenamosios paskirties 
pastato fasadinės vitrinos dalis, įstiklinti gali būti naudojamas reglamento 22 lentelės reikalavimus 
atitinkantis neklasifikuotas stiklas.  

 
Reikalavimai langų ir išorinių durų savybėms pagal vėjo apkrovos klases 

 

Langų ar išorinių durų aukštis virš 
grunto lygio (h) m 

Langų ir išorinių durų vėjo apkrovos klasė pagal LST EN 
12210:2016 [6.31] 

Vietovės tipai 1-ajame vėjo greičio rajone 
Reikalavimai langams ir išorinėms durims, esantiems pastato centrinėse zonose 

h˂6 A1 
6≤h˂15 A1 
Reikalavimai langams ir išorinėms durims, esantiems pastato pakraščiuose 

h˂6 A2 
6≤h˂15 A3 

Reikalavimai langams ir išorinėms durims, esantiems pastato kampuose 
h˂6 A3 

6≤h˂15 A4 
 

Reikalavimai langų ir išorinių durų vandens nepralaidumui 
 

Langų ar  
išorinių durų 

aukštis virš grunto lygio  
(h) m 

Langų ir išorinių durų vandens nepralaidumo klasė pagal 
LST EN 12208:2002 [6.32] 

Vietovės tipai 1-ajame vėjo greičio rajone 
Reikalavimai langams ir išorinėms durims, esantiems pastato centrinėse zonose 

h˂6 4A, 4B 
6≤h˂15 4A, 4B 

Reikalavimai langams ir išorinėms durims, esantiems pastato pakraščiuose 
h˂6 4A, 4B 

6≤h˂15 5A, 5B 
Reikalavimai langams ir išorinėms durims, esantiems pastato kampuose 

h˂6 5A, 5B 
6≤h˂15 6A, 6B 

 
Reikalavimai langų mechaniniam patvarumui 

Eil. 
Nr.  

Langų mechaninio 
patvarumo klasė 

LST EN 12210:2016 
[6.31] 

Naudojimo sąlygos ir 
langų mechaninio 
patvarumo klasę 

atitinkantis atsparumas 
varstymui, varstymo 

ciklai  

Langų naudojimo sąlygų, susijusių su 
reikalavimais jų mechaniniam patvarumui, 

aprašas 

1. 1 Lengvos 
5000 

Pastatai, kuriuose mažas langų varstymo 
dažnis, nėra priėjimo visuomenei, yra 
svarbios paskatos rūpestingai naudoti, 
maža atsitiktinio sugadinimo ir netinkamo 
naudojimo tikimybė (pvz., gyvenamieji 
namai ir biurai).  

 
Reikalavimai išorinių durų mechaniniam patvarumui 

 
Eil. 
Nr. 

Išorinių durų mechaninio 
patvarumo klasė 

LST EN 12400:2003 
[6.33] 

Naudojimo sąlygos ir 
išorinių durų mechaninio 

patvarumo klasę 
atitinkantis atsparumas 

varstymui, varstymo 
ciklai  

Išorinių durų naudojimo sąlygų, susijusių su 
reikalavimais jų mechaniniam patvarumui, 

aprašas 
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4. 4 Vidutinės 
50 000 

Pastatai, kuriuose vidutinis naudojimo dažnis, 
ribotas visuomenės priėjimas, yra paskatos 
rūpestingai naudoti, bet yra atsitiktinio 
sugadinimo ir netinkamo naudojimo tikimybė 
(pvz., vidutinio dydžio gyvenamieji namai, 
biurai, mažos įmonės, vidutinio dydžio 
įstaigos). 

 
Reikalavimai langų savybėms pagal jų mechaninį stiprį 

 
Eil. 
Nr.  

Langų mechaninio stiprio 
klasė 

LST EN 13115:2002 [6.35] 

Langų naudojimo sąlygų, susijusių su reikalavimais jų 
mechaniniam stipriui, aprašas 

1. 
1 

Pastatai, kuriuose mažas langų varstymo dažnis, nėra priėjimo 
visuomenei ir labai maža atsitiktinio sugadinimo bei netinkamo 
naudojimo tikimybė (pvz., gyvenamieji namai ir biurai).  

 
Reikalavimai išorinių durų savybėms pagal jų mechaninį stiprį 

 
Eil. 
Nr.  

Išorinių durų mechaninio 
stiprio klasė 

LST EN 1192:2002 [6.34] 

Išorinių durų naudojimo sąlygų, susijusių su reikalavimais jų 
mechaniniam stipriui, aprašas 

2. 

2 

Vidutinio dažnumo tvarkingas naudojimas, vidutinė atsitiktinio 
sugadinimo ir netinkamo naudojimo tikimybė (pvz., 10–30 butų 
gyvenamieji namai,  vidutinio dydžio įstaigų, viešbučių, vaikų darželių, 
mažų prekybos ir paslaugų įmonių pastatai). 

 
Laminuotos vidaus palangės. 

 
1. Palangės gaminamos su snapeliu iš impregnuotų, vandeniui atsparių medžio drožlių plokščių ir iš 

abiejų pusių apdengiamos storu 0,7mm laminato sluoksniu. 
2. Palangės privalo būti stiprios ir kietos, kad galima būtų stovėti valant langus, statyti karštą virdulį, 

stumdyti daiktus ir nesubraižyti paviršiaus. 
3. Laminuotos palangės iš drėgmei atsparios MDP daromos18mm storio V313 standarto, 

naudojami D3 klasės klijai. Priekinė briauna pastorinta iki 36mm ir užapvalinta R-6mm; spalva ir 
medžio imitacijos tipas derinamas su projekto autoriumi. 
 
Išsiplečianti sandarinimo juosta 

1. Plotis 2 cm 
2. Klijų sukibimas ≥ 6 N / 25 mm 
3. Temperatūrinis atsparumas -30 ºC iki +100 ºC 

 
Elastingos sandarinimo putos skirtos judančių jungčių sandarinimui (PENOSIL Window & 
Door arba analogiškos) 

1. Sandarinimo putos turinčios nulinę plėtimosi jėgą į durų ir langų rėmus.  
2. Greitos polimerizacijos putos. Plečiasi ir stingsta labai greitai, todėl jas pjauti galima jau po 30 

minučių. Pjaunant putas, garso izoliacija, šilumos izoliacija nepablogėja, o eksploatacijos laikas 
nesutrumpėja. 
 

Taikymo sritys: Durų ir langų sandarinimas, garso ir šilumos izoliacija. 
  

Vidinė langų sandarinimo juosta (PENOSIL Full Glue arba analogiška) 
1. Elastinga, garams nepralaidi, vidinė langų sandarinimo juosta, kurios viena pusė yra padengta 

pilnu klijų sluoksniu, o kitoje pusėje yra papildoma akrilo klijų juostelė. 
2. Tai lipni sandarinimo juosta, kuri neleidžia skverbtis vandens garams į sandarinimo putų ir 

sienos struktūrą. 
3. Užtikrina  sumontuotų langų sandarumą. 
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4. Pilnas klijų sluoksnis vienoje sandarinimo juostos pusėje ir papildoma klijų juostelė kitoje 
pusėje turi puikų sukibimą, stiprią ir hermetišką jungtį su visomis dažniausiai 
naudojamomis  montavimo ir statybinėmis medžiagomis. 

5. Lipnios klijų juostos abiejose juostos pusėse leidžia ją naudoti prieš arba po langų ir durų 
montavimo. 

6. Ši difuzinė juosta langams gali būti tinkuojama ir dažoma. 
7. Elastinga, atspari konstrukcijos judėjimui. 
8. Darbo temperatūra nuo -10°C iki +30°C. 

 
Apskardinimas (palangės) 

Išorinių palangių apskardinimo nuolydis turi būti didesnis nei 50, krašto užleidimas už fasado 
plokštumos 30-40 mm; jis negali būti mažesnis nei 20 mm. Palangių apskardinimas turi būti gerai 
pritvirtintas prie lango rėmo ir gerai užsandarintas, būtina numatyti priemones apsaugančias nuo 
vibracijos; garsą sugeriančios medžiagos turi atitikti priešgaisrinės klasės B2 reikalavimus, jos dedamos 
tarp sienos ir palangės apskardinimo (horizontali juosta); Kad būtų užtikrintas vandens nuvedimas nuo 
palangės šonų aliuminio ir cinkuotos skardos palangėms užlenkiami kraštai. Reikalingas sandarinimas 
turi būti atliekamas be plyšių visuose kraštuose ir nepažeidžiant pastato apdailos dėl temperatūrinių ilgio 
svyravimų. Apskardinimo darbams palangės gaminamos ~0,5 mm storio  cinkuotos plieno lakštų, dengtų 
poliesteriu. Apsaugai nuo skiedinio ir betono  palangės turi būti padengtos plėvele, kuri užbaigus 
statybos darbus, nuplėšiama. 
 
Darbus atlikti vadovaujantis: 
www.statybostaisykles.lt „Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas“ arba rangovo patvirtintas statybos 
taisykles. 
 

TS 04 NAMO NUMERIS, GATVĖS PAVADINIMAS 
 

 

Namo numeris ir gatvėss pavadinimas su šviesa 
atspindinčia plėvele 
 
 

 
TS 06 TINKAVIMO, GLAISTYMO IR DAŽYMO DARBAI 

 
Reikalavimai tinkui ir glaistui 
KnaufRotband® arba analogiškas 
Techninės charakteristikos 
Vidutinis tinko storis – 10 mm (minimalus 5 mm); Piltinis tankis – apie 730 kg/m3 ; Frakcijos dydis – iki 
1,2 mm; Gaunamas skiedinio kiekis 100 kg = 115 l skiedinio; Džiūvimo laikas: vidutiniškai 14 dienų 
(priklausomai nuo tinko storio, patalpos drėgnumo, temperatūros ir vėdinimo); Lenkimo stipris – 1,5 
N/mm2 ; Gniuždymo stipris >3 N/mm2 ; Vandens garų laidumo koeficientas μ = apie 5; Šilumos laidumo 
koeficientas λ = 0,25 W/mK; Skiedinio klasė BI/20/2 atitinkamai LST EN 13279-1. Atsparumas ugniai 
Tinko sluoksnis, kurio storis – 10 mm, lygus 10 mm tankaus betono. Medžiagos sąnaudos Apie 0,9 
kg/m2 , kai sluoksnio storis – 1 mm 
 
Reikalavimai pagerinto tinkavimo ir glaistymo darbų atlikimui 

1. Pagerintą tinką sudaro paruošiamasis, 2 išlyginamieji ir dengiamasis sluoksnis; 
2. Tinkavimo darbams naudojami skiediniai turi atitikti LST 1346-1997 reikalavimus; 
3. Paruoštas tinkavimui paviršius turi būti kruopščiai nuvalytas nuo dulkių, panaikintos riebalų 

dėmės ir gerai sudrėkintas. Glotnūs paviršiai išraižomi, kapojami arba kitaip šiurkštindami; 
4. Sekantis tinko sluoksnis dengiamas tik sukietėjus ankstesniam; 
5. Kiekvieną tinko sluoksnį išskyrus paruošiamąjį, reikia išlyginti. Išlygintas ir pakankamai 

sukietėjęs dengiamasis sluoksnis tolygiai drėkinamas ir užtrinamas; 
6. Bendras tinko sluoksnis turi būti ne storesnis kaip 20 mm; 
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7. Kampai, briaunos turi būti formuojamos metaliniais borteliais, kampainiais; 
8. Vidaus gipso kartono paviršiai glaistomi; 
9. Nuo dažomo paviršiaus nuvalomi seni dažai. Pagrindas turi būti švarus, sausas, be riebalų ir 

dulkių. 
 
Sienų dažai(pusiau blizgūs) 

Samtex 7 E.L.F.arba analogiški 
Savybės 

1. Skiedžiami vandeniu, ekologiški, silpno kvapo 
2. Labai balti 
3. Gera dengiamoji geba 
4. Difuziški 
5. Labai gerai valomi ir atsparūs vandeninėms dezinfekavimo ir buitinėms valymo priemonėms 
6. Lengvai dengiami 

 
Pagrindinė medžiaga 

Sintetinės dervos dispersija 
1. Pusiau blizgūs 
2. Laikymas: Vėsiai, bet ne šaltyje. 
3. Šlapias trynimas: 2 klasė pagal DIN 53 778 
4. Dengiamumas: 2 dengiamumo klasė, kai išeiga 6 m2/ l arba sąnaudos  160  ml/ m2 
5. Didžiausias grūdelių dydis: Smulkus (< 100 µm) 
6. Tankis:~ 1,4 g/cm3 

 
Spalva  - derinama vietoje su užsakovu. 

 

TS 07 SKARDINIMAS, LIETVAMZDŽIAI, LATAKAI 
 
PLOKŠČIŲ STOGŲ APSKARDINIMO DARBAI 
Visų tipų stoguose, kurių kraštas yra aukščiau 6 m virš žemės paviršiaus, turi būti įrengta vandens 
nuvedimo nuo stogo sistema. 
Visi stogo apskardinimo konstrukcijoje naudojami metalo gaminiai turi būti iš korozijai atsparių medžiagų. 
Parapetų viršaus nuolydis į stogo pusę turi būti ne mažesnis kaip 2,90, apskardinant parapetus laštaką 
reikia iškišti ne mažiau 20 mm; Užleidimas ant sienos priklauso nuo pastato aukščio:  
kai pastato aukštis h < 8 m 
reikalaujamas laštakos užleidimas ant sienos a ≥ 5 cm,  
kai h = 8 – 20 m – a ≥ 8 cm,  
kai h > 20 m – a ≥ 10 cm. 
Stoge turi būti įrengtos ne mažiau kaip dvi įlajos; įlajų atstumas nuo stogo krašto ne mažiau 500 mm. 
Įšėjimo ant stogo durų angos apačia ar liukų angos viršus turi būti apskardinti arba apsaugoti specialiais 
profiliais,po kuriais turi būti pakišta hidroizoliacinė danga. 
Stogo susijungimo su sienomis vietose ir kitais vertikaliais paviršiais hidroizoliacinė danga turi būti 
pakelta ne mažiau 300 mm virš stogo paviršiaus; jos kraštas turi būti patikimai užsandarintas – šiam 
tikslui gali būti panaudotos skardinės juostelės, kurių vienas kraštas įkištas į sienoje (parapete) iškaltą 
(išfrezuotą) griovelį ir sandariai užtaisytas. 
 
MEDŽIAGOS 
CINKUOTA SKARDA 
Visiems apskardinimo darbams turi būti naudojama skarda su spalvotu poliesterio padengimu, 0,5 mm 
storio. Danga turi būti atspari atmosferos poveikiui, ekstremaliomis klimato sąlygomis ir ypač korozijai. 
Skardos spalva turi būti tokia kaip nurodyta brėžiniuose Spalvą derinti su projekto autoriais. 
Storio tolerancija nustatoma pagal standartą LST EN 10169-1 
Blizgesys nustatomas pagal standartą LST EN 10169-1 
Būtina atkreipti dėmesį į pačio plieno (be padengimo) savybes pagal AST. ASTM G85 ir LST EN ISO 
6270 
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IŠORINĖ LIETAUS SURINKIMO SISTEMA 
Išorinė lietaus surinkimo sistema suprojektuota vandens surinkimui nuo pastato stogelių virš įėjimų. 
Lietaus nuvedimo sistema turi atitikti šiuos reikalavimus: 
1. lietvamzdžiai nuo sienos turi būti atitraukti ne mažiau kaip 20 mm. Neleidžiama lietvamzdžių įrengti 
išorės sienų uždarose nišose; 
2. atstumas tarp lietvamzdžių turi būti pagrįstas skaičiavimais, bet ne didesnis kaip 12 m; 
3. lietvamzdžių ir stogo latakų skerspjūvio plotas turi būti pagrįsti skaičiavimais. Vienam m2 stogo 
tenkantis lietvamzdžių ar latakų skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 1,5 cm2; 
4. lietvamzdžių dalys tarpusavyje turi būti patikimai sujungtos; 
5. prie sienos lietvamzdžiai turi būti tvirtinami ne didesniu kaip 2 m intervalu; 
6. pakabinami stogo latakai turi būti pritvirtinti ne didesniais kaip 900 mm atstumais, o nuosvyrieji latakai 
turi būti pritvirtinti ne mažesniais kaip 700 mm atstumais; 
7. visas nutekantis nuo stogo vanduo turi patekti į įrengtą stogo lataką. Stogo latakai turi būti pritvirtinti ir 
įrengti taip, kad slinkdamas nuo stogo sniegas šių latakų nesulaužytų. Stogo latako išorinis kraštas turi 
būti ne žemiau kaip 25 mm nuo stogo plokštumos tęsinio; 
8. pakabinamų latakų nuolydis turi būti ne mažesnis kaip 0,28 °, o nuosvyriųjų– ne mažesnis kaip 2,9 °; 
9. įrengiant latakus, būtina įvertinti galimas jų deformacijas ir, esant reikalui, įrengti paslankius 
kompensatorius; 
Lietaus surinkimo sistema turi būti pagaminta iš 0,5 mm plieno skardos, kuri nepasiduoda atmosferos 
temperatūriniams svyravimams - neskilinėja ir nesideformuoja. Nuo korozijos apsaugojimui turi būti 
padengta polimeriniu sluoksniu iš abiejų pusių. 
 
Techninės charakteristikos: 
Padengimo storis 50 μm 
Maksimali eksploatavimo temperatūra 100 ºC 
Minimali formavimo temperatūra -15 ºC 
Minimalus leistinas lenkimo spindulys 1t 
Atsparumas korozijai:: 
Druskos testas 1000h 
Drėgmės testas 1000h 
 
Priežiūra ir eksploatacija: 
Kasmet būtina patikrinti sumontuotos lietaus vandens nuvedimo sistemos būklę. Esant reikalui, ją išvalyti 
ir išplauti vandeniu. Reguliariai nuo stogo šalinti nukritusius lapus ir šakeles, neleisti jiems patekti į 
lietaus vandens nuvedimo sistemą. Lietvamzdžių spalva derinama su projekto autoriumi, darbo projekto 
metu. 
 
PALANGIŲ APSKARDINIMAS 
Išorinių palangių apskardinimo nuolydis turi būti didesnis nei 50, krašto užleidimas už fasado plokštumos 
30-40 mm; jis negali būti mažesnis nei 20 mm. 
Palangių apskardinimas turi būti gerai pritvirtintas prie lango rėmo ir gerai užsandarintas, būtina numatyti 
priemones apsaugančias nuo vibracijos; garsą sugeriančios medžiagos turi atitikti priešgaisrinės klasės 
B2 reikalavimus, jos dedamos tarp sienos ir palangės apskardinimo (horizontali juosta); 
Kad būtų užtikrintas vandens nuvedimas nuo palangės šonų aliuminio ir cinkuotos skardos palangėms 
užlenkiami kraštai. Reikalingas sandarinimas turi būti atliekamas be plyšių visuose kraštuose ir 
nepažeidžiant pastato apdailos dėl temperatūrinių ilgio svyravimų. 
Stogų ir fasadų apskardinimo elementų spalvą derinti su projekto autoriais. 
 

TS 08 STOGELIS VIRŠ DURŲ 
 
Tvirtinant naudojamas nerūdijančio plieno atotampos su taškiniu tvirtinimu. 
Nerūdijančio plieno rėmelis gali būti stogelio apačioje arba viršuje. 
Stiklas – grūdintas 
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TS 09 TRAPAS 

 

 
Montavimas 
 
 

  

 
 
 

TS 10 WPC TERASINĖ LENTA 

 
Techniniai duomenys: 
Parametras Metodas Vienetas Rezultatas 
Tankis EN ISO 1183-3 g/m3 1.2 
Tamprumas LVS EN 310:2001 MPa >2500 
Lankstumo stipris LVS EN 310:2001 MPa >15 
Lankstūs virpesiai esant 
ciklinėms bandymo sąlygoms 

LVS EN 310:2001 
LVS EN 321:2002 

MPa >14 

Terminis išsiplėtimas EN ISO 11359-2 1/K <4x10-5 
Smūgio stipris ASTMD 256M KJ/m2 5.1 
Atsparumas dilimui Taber, 1kg g/1000r 41 
Išsiplėtimas (28 dienas 
panardinus į vandenį) 

LVS EN 317:2000 % <5 

Vandens įgėrimas (28 dienas LVS CEN/TS 15534- % <11 
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panardinus į vandenį) 1:2007p.8.3. 

UV atsparumas 
Delta E 
Delta A 
Delta H 

Max 
Max 
Max 

4.7 
-1.23 
1.23 

 
TS 11 DRENAŽO LATAKAS 

 

 

Drenažo latakas su ketaus grotelėm 
1000 x 118 x 97 

 
 

TS 12 PALIEKAMA BŪKLĖ 
 

Pabaigus darbus, Rangovas  turi  pašalinti į  sąvartyną visas  medžiagas  ir  šiukšles, išvalyti  purvą. Visi  
aptaškymai  ar  nuvarvėjimai  turi  būti  pašalinti  visais  įmanomais  būdais. Pastatai  ir  statiniai  turi  būti  
palikti  švarūs, su  išvalytais  langais  ir  grindimis, tinkami  naudojimui. 
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PAVADINIMAS IR TECHNINĖS 
CHARAKTERISTIKOS 

ŽYMUO 
MATO 
VNT. 

KIEKIS 
PASTA-

BOS 

II ETAPAS 

LAUKO SCENOS SIENŲ APDAILA 

1.  Sienų apdaila fibrocementinės plokštės TS 02 m² 195,5  

2.  Sienų apskardiniams iš viršaus  m 70  

3.  
Sienų apskardinimas, įrengiant profilius skardos 
tvirtinimui 

TS 02 m 25,0  

COKOLIO APDAILA 

4.  
Cokolio sienų armavimas, gruntavimas ir dekoratyvinio 
tinko uždėjimas 

TS 02 m² 86,82  

5.  
Cokolio angokraščių armavimas ir dekoratyvinio tinko 
uždėjimas 

TS 02 m² 1,92  

6.  Palangių /lauko/demontavimas TS 01 m 4,0  

7.  Palangių /lauko/montavimas TS 01 m 2,6  

SIENŲ APDAILA 

8.  Sienų apdaila fibrocementinės plokštės TS 02 m² 552,83  

9.  Sienų angokraščių apdaila iš skardos TS 02 m² 52,67 150,48m 

10.  Palangių /lauko/demontavimas TS 01 m 57,01  

11.  Palangių /lauko/ montavimas TS 07 m 57,01  

12.  Gatvės pavadinimo lentelės montavimas TS 04 vnt 1  

13.  Pastato numerio montavimas TS 04 vnt 1  

14.  Vėliavos laikiklio montavimas  vnt 1  

15.  Stogelis virš įėjimo iki 1,6m pločio TS 08 m² 2 4,5m2 

16.  Stogelis virš įėjimo daugiau kaip 1,6m pločio TS 08 m² 3 9,0m2 

LANGŲ IR DURŲ MONTAVIMAS 

17.  Lauko durų keitimas aliuminio profilio 
TS 01 
TS 03 

m² 
 

14,7 
LD-3, L-10 

18.  
Lauko durų keitimas metalinėmis kai plotas 

 2,0-3,0 m2 
TS 01 
TS 03 

m² 
 

5,84 
LD-2,4 

19.  
Lauko durų keitimas metalinėmis kai plotas 

 2,0-3,0 m2 
TS 01 
TS 03 

m² 
 

2,1 
LD1 

20.  
Rūsio durų keitimas metalinėmis kai plotas 

 2,0-3,0 m2 
TS 01 
TS 03 

m² 
 

4,2 
LD1* 

21.  Rūsio langų demontavimas TS 03 m² 2,4  

22.  Rūsio langų keitimas plastikiniais kai plotas 1-2m2 TS 03 m² 2,16  

23.  Langų keitimas plastikiniais kai plotas <1m2 TS 03 m² 1,75  
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24.  Langų keitimas plastikiniais kai plotas 1-2m2 TS 03 m² 18,40  

25.  Langų keitimas plastikiniais kai plotas >2m2 TS 03 m² 30,56  

26.  Vidaus durų keitimas metalinėmis TS 03 m² 11,76  

27.  Vidaus durų keitimas aliuminio TS 03 m² 8,82  

28.  Staktų sandariniams putomis TS 03 m 253  

29.  
Sandūrų tarp langų, durų ir sienos izoliavimas 
juostomis 

TS 03 m 209,16  

30.  Vidaus palangių montavimas (iš vidaus) TS 03 m 54,41  

31.  
Keičiamų langų ir durų vidaus angokraščių aptaisymas, 
tinkuojant 

TS 06 m 186,02  

32.  
Angokraščių glaistymas, gruntavimas, dažymas (iš 
vidaus) 

TS 06 m² 50,66  

VIDAUS TAMBŪRO REMONTAS 

33.  Sienų apdaila fibrocementine plokšte TS 02 m² 29,5  

34.  Angokraščių aptaisymas fibrocementine plokšte TS 02 m 17  

35.  
Lubų karkaso įrengimas ir aptaisymas fibrocementine 
plokšte 

TS 02 m² 11,78  

36.  Grindų klijavimas plytelėmis  m² 11,78  

KITI DARBAI 

37.  Laiptų į rūsį remontas  m³ 1,55  

38.  Apsauginės rūsio sienelės remontas išlyginant TS 06 m² 15,5  

39.  Aco trapų montavimas (ties įėjimais į rūsį) TS 09 vnt 2  

40.  
WPC pakloto sėdėjimui įrengimas ir dažymas (esamos 
atraminės sienutės viršaus aptaisymas WPC lentomis 
sedėjimui) 

TS 10 m² 16  

41.  Šiukšlių išvežimas  t 
Žiūr. SK 

dalį 
 

VANDENS NUVEDIMAS 

42.  Vandens surinkimo kanalų montavimas TS 11 m 14  

43.  
PVC d110 nuotekų vamzdyno rūsio palubėje 
montavimas  

 m 15  

44.  Angos pamatuose išgręžimas d110 TS 01 vnt 1  

KITI DARBAI 

45.  
Pastato sandarumo matavimai prieš pastato šiltinimo 
darbus. Nesandarių vietų užtaisymas, sandarinimas 

 vnt 1  

46.  
Pastato sandarumo matavimai atlikus rekonstravimo 
darbus.  

 vnt 1  

47.  
Stendas statybų aikštelėje su informacija apie 
rekonstruojamą pastatą 

 vnt 1  

 

31



A

E

E

141.92 m²

R.1

H-2.57

1

B

A A

44

33

G

G

F

F

772010200

22

5
9
8
0

2
6
2
0

5
8
4
0

2740

23.34 m²

R.2

9730

8
5
2
0

7570

8
5
2
0

8
5
2
0

794010200327702810

2
6
2
0

5
8
4
0

LD
1*

L9

LD1*

L9

DEMONTUOJAMA SIENA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

UŽMŪRIJAMA ANGA

LAUKO SCENOS SIENA

ESAMA SIENA

LAPAS LAPŲ

LAIDA

OBJEKTAS:
ATESTATO

NR.

KALBA

11

0
UŽSAKOVAS:

LT
STATYTOJAS: VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

BRĖŽINIO PAVADINIMAS:

STATYBOS VIETA:18319 SPV ROMAS KERULIS

LAIDA

0

IŠLEIDIMO DATA

2022-09

LAIDOS STATUSAS IR LEIDIMO PRIEŽASTIS

STATYBOS LEIDIMUI (KONKURSUI)  IR STATYBAI

A821 SPDV (SA) KĘSTUTIS AKELAITIS

A 2279 ARCH KAROLIS VILEIŠIS

UŽSAKOVAS: VARĖNOS KULTŪROS CENTRAS

Rūsio aukšto planas

0286-01-TDP-SA-B.

KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO VILNIAUS G. 13,
VALKININKUOSE, VARĖNOS R. SAV., REKONSTRAVIMO
PROJEKTAS

VILNIAUS G. 13, VALKININKAI, VARĖNOS R. SAV.

Rūsio aukšto patalpų žiniaraštis

Nr. Pavadinimas Plotis

R.1 Pagalbinė patalpa 141.92 m²
R.2 Pagalbinė patalpa 23.34 m²

165.27 m²
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M 1:100
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OBJEKTAS:
ATESTATO

NR.

KALBA

11

0
UŽSAKOVAS:

LT
STATYTOJAS: VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

BRĖŽINIO PAVADINIMAS:

STATYBOS VIETA:18319 SPV ROMAS KERULIS

LAIDA

0

IŠLEIDIMO DATA

2022-09

LAIDOS STATUSAS IR LEIDIMO PRIEŽASTIS

STATYBOS LEIDIMUI (KONKURSUI)  IR STATYBAI

A821 SPDV (SA) KĘSTUTIS AKELAITIS

A 2279 ARCH KAROLIS VILEIŠIS

UŽSAKOVAS: VARĖNOS KULTŪROS CENTRAS

Pirmo aukšto planas

0286-01-TDP-SA-B.

KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO VILNIAUS G. 13,
VALKININKUOSE, VARĖNOS R. SAV., REKONSTRAVIMO
PROJEKTAS

VILNIAUS G. 13, VALKININKAI, VARĖNOS R. SAV.

Pirmo aukšto patalpų žiniaraštis

Nr. Pavadinimas Plotis

1.12 Pagalbinė patalpa 3.33 m²
1.13 Persirengimo

patalpa
37.72 m²

1.14 San mazgas 6.11 m²
1.15 Prausykla 3.09 m²
1.16 San. mazgas 1.21 m²
1.17 Koridorius 4.00 m²
1.18 Prausykla 3.38 m²

456.12 m²

Pirmo aukšto patalpų žiniaraštis

Nr. Pavadinimas Plotis

1.1 Tambūras 11.78 m²
1.2 Pagalbinė patalpa 10.47 m²
1.3 Holas 86.69 m²
1.4 Kabinetas 35.60 m²
1.5 Koridorius 9.02 m²
1.6 Koridorius 3.79 m²
1.7 Katilinė 17.65 m²
1.9 Salė 197.24 m²
1.10 Persirengimo

patalpa
23.45 m²

1.11 Pagalbinė patalpa 1.59 m²

02

M 1:100
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LAUKO SCENOS SIENA

ESAMA SIENA

LAPAS LAPŲ

LAIDA

OBJEKTAS:
ATESTATO

NR.

KALBA

11

0
UŽSAKOVAS:

LT
STATYTOJAS: VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

BRĖŽINIO PAVADINIMAS:

STATYBOS VIETA:18319 SPV ROMAS KERULIS

LAIDA

0

IŠLEIDIMO DATA

2022-09

LAIDOS STATUSAS IR LEIDIMO PRIEŽASTIS

STATYBOS LEIDIMUI (KONKURSUI)  IR STATYBAI

A821 SPDV (SA) KĘSTUTIS AKELAITIS

A 2279 ARCH KAROLIS VILEIŠIS

UŽSAKOVAS: VARĖNOS KULTŪROS CENTRAS

Antro aukšto planas

0286-01-TDP-SA-B.

KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO VILNIAUS G. 13,
VALKININKUOSE, VARĖNOS R. SAV., REKONSTRAVIMO
PROJEKTAS

VILNIAUS G. 13, VALKININKAI, VARĖNOS R. SAV.

03

M 1:100

ANTRO AUKŠTO PLANAS M 1:100

Antro aukšto patalpų žiniaraštis

Nr. Pavadinimas Plotis

2.1 Pagalbinė patalpa 21.75 m²
2.2 Pagalbinė patalpa 6.45 m²

28.20 m²
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Stogo peraukštėjimuose numatytos stacionarios kopėčios

LAPAS LAPŲ

LAIDA

OBJEKTAS:
ATESTATO

NR.

KALBA

11

0
UŽSAKOVAS:

LT
STATYTOJAS: VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

BRĖŽINIO PAVADINIMAS:

STATYBOS VIETA:18319 SPV ROMAS KERULIS

LAIDA

0

IŠLEIDIMO DATA

2022-09

LAIDOS STATUSAS IR LEIDIMO PRIEŽASTIS

STATYBOS LEIDIMUI (KONKURSUI)  IR STATYBAI

A821 SPDV (SA) KĘSTUTIS AKELAITIS

A 2279 ARCH KAROLIS VILEIŠIS

UŽSAKOVAS: VARĖNOS KULTŪROS CENTRAS

Stogo planas

0286-01-TDP-SA-B.

KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO VILNIAUS G. 13,
VALKININKUOSE, VARĖNOS R. SAV., REKONSTRAVIMO
PROJEKTAS

VILNIAUS G. 13, VALKININKAI, VARĖNOS R. SAV.
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M 1:100

STOGO PLANAS M 1:100

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

KRITULIŲ TEKĖJIMO KRYPTIS 

VANDENS NUVEDIMAS NUO STOGO 

PRILYDOMA BITUMINĖ DANGA 536 kv.m

26
 %

 

STOGO APSAUGINĖ TVORELĖ

STACIONARIOS KOPĖČIOS

STOGO VĖDINIMO KAMINĖLIAI

VENTILIACIJOS KAMINĖLIAI 35
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OBJEKTAS:
ATESTATO

NR.

KALBA

11

0
UŽSAKOVAS:

LT
STATYTOJAS: VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

BRĖŽINIO PAVADINIMAS:

STATYBOS VIETA:18319 SPV ROMAS KERULIS

LAIDA

0

IŠLEIDIMO DATA

2022-09

LAIDOS STATUSAS IR LEIDIMO PRIEŽASTIS

STATYBOS LEIDIMUI (KONKURSUI)  IR STATYBAI

A821 SPDV (SA) KĘSTUTIS AKELAITIS

A 2279 ARCH KAROLIS VILEIŠIS

UŽSAKOVAS: VARĖNOS KULTŪROS CENTRAS

Fasadas A-G, 1-5

0286-01-TDP-SA-B.

KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO VILNIAUS G. 13,
VALKININKUOSE, VARĖNOS R. SAV., REKONSTRAVIMO
PROJEKTAS

VILNIAUS G. 13, VALKININKAI, VARĖNOS R. SAV.

05

M 1 : 100

Cokolis dekoratyvinis tinkas
Antracito spalva RAL 7016

Fasadas cementinė plokštė
Equitone Tectiva TE90 balta

Stogo danga prilydomas bitumas

Apskardinimas, lietvamzdžiai, angokraščiai, 
palangės, latakai, stogo apsauginė tvorelė
Antracito spalva RAL 7016

FASADAS 1-5 M 1:100

FASADAS A-G M 1:100

Fasadas cementinė plokštė
Equitone Tectiva TE30 geltona

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
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UŽSAKOVAS:
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STATYTOJAS: VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

BRĖŽINIO PAVADINIMAS:

STATYBOS VIETA:18319 SPV ROMAS KERULIS

LAIDA

0

IŠLEIDIMO DATA

2022-09

LAIDOS STATUSAS IR LEIDIMO PRIEŽASTIS

STATYBOS LEIDIMUI (KONKURSUI)  IR STATYBAI

A821 SPDV (SA) KĘSTUTIS AKELAITIS

A 2279 ARCH KAROLIS VILEIŠIS

UŽSAKOVAS: VARĖNOS KULTŪROS CENTRAS

Fasadas G-A, 5-1

0286-01-TDP-SA-B.

KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO VILNIAUS G. 13,
VALKININKUOSE, VARĖNOS R. SAV., REKONSTRAVIMO
PROJEKTAS

VILNIAUS G. 13, VALKININKAI, VARĖNOS R. SAV.
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M 1:100

FASADAS 5-1 M 1:100

FASADAS G-A M 1:100
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DCA EB

Griaunama pastato dalis iki rūsio perdangos

2810 23740 3130 5900 10200 7720

GF

7.3

4.1

-2.0

0.2

0.6

-0.1 +-0.00= 123.89
0.0

LAPAS LAPŲ

LAIDA

OBJEKTAS:
ATESTATO

NR.

KALBA

11

0
UŽSAKOVAS:

LT
STATYTOJAS: VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

BRĖŽINIO PAVADINIMAS:

STATYBOS VIETA:18319 SPV ROMAS KERULIS

LAIDA

0

IŠLEIDIMO DATA

2022-09

LAIDOS STATUSAS IR LEIDIMO PRIEŽASTIS

STATYBOS LEIDIMUI (KONKURSUI)  IR STATYBAI

A821 SPDV (SA) KĘSTUTIS AKELAITIS

A 2279 ARCH KAROLIS VILEIŠIS

UŽSAKOVAS: VARĖNOS KULTŪROS CENTRAS

Pjūvis A-A, vizualizacija

0286-01-TDP-SA-B.

KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO VILNIAUS G. 13,
VALKININKUOSE, VARĖNOS R. SAV., REKONSTRAVIMO
PROJEKTAS

VILNIAUS G. 13, VALKININKAI, VARĖNOS R. SAV.
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PJŪVIS A-A M 1:100
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DURŲ IR LANGŲ ŽINIARAŠTIS

1 3

0

KALBOS
TRUMP.

LT

LAPAS LAPŲ

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

DOKUMENTO ŽYMUO:

KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO VILNIAUS G. 13, VALKININKUOSE, 
VARĖNOS R. SAV.,  REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

STATYTOJAS: VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
UŽSAKOVAS: VARĖNOS KULTŪROS CENTRAS

STATYBOS LEIDIMUI (KONKURSUI)2022 - 080

DOKUMENTO PAVADINIMAS:SPV ROMAS KERULIS18319

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

LAIDA

KVAL.
DOK.
NR.

SPDV (SA) kĘSTUTIS AKELAITISA821

0286-01-TP-SA.B-07

ŽYMUO
ESKIZAS

 (Vaizdas iš išor ės) PASTABOS KIEKIS

L1 7

PVC profilio langas. Šilumos perdavimo 
koeficientas U<1,30 (W/m2/K). Langai 
gaminami iš PVC profilio kurio gamyboje 
nenaudojami švino stabilizatoriai. Lango 
rėmo spalva - antracito. Varstymas - 
dvejomis pad ėtimis. Vienas iš stikl ų su 
selektyvine danga. 

PVC profilio langas. Šilumos perdavimo 
koeficientas U<1,30 (W/m2/K). Langai 
gaminami iš PVC profilio kurio gamyboje 
nenaudojami švino stabilizatoriai. Lango 
rėmo spalva - antracito. Varstymas - 
dvejomis pad ėtimis. Vienas iš stikl ų su 
selektyvine danga. 

PVC profilio langas. Šilumos perdavimo 
koeficientas U<1,30 (W/m2/K). Langai 
gaminami iš PVC profilio kurio gamyboje 
nenaudojami švino stabilizatoriai. Lango 
rėmo spalva - antracito. Varstymas - 
dvejomis pad ėtimis. Vienas iš stikl ų su 
selektyvine danga. 

PVC profilio langas. Šilumos perdavimo 
koeficientas U<1,30 (W/m2/K). Langai 
gaminami iš PVC profilio kurio gamyboje 
nenaudojami švino stabilizatoriai. Lango 
rėmo spalva - antracito. Varstymas - 
dvejomis pad ėtimis. Vienas iš stikl ų su 
selektyvine danga. 

PVC profilio langas. Šilumos perdavimo 
koeficientas U<1,30 (W/m2/K). Langai 
gaminami iš PVC profilio kurio gamyboje 
nenaudojami švino stabilizatoriai. Lango 
rėmo spalva - antracito. Vienas iš stikl ų su 
selektyvine danga. 

PVC profilio langas. Šilumos perdavimo 
koeficientas U<1,30 (W/m2/K). Langai 
gaminami iš PVC profilio kurio gamyboje 
nenaudojami švino stabilizatoriai. Lango 
rėmo spalva - antracito. Varstymas - 
dvejomis pad ėtimis. Vienas iš stikl ų su 
selektyvine danga. 

PVC profilio langas. Šilumos perdavimo 
koeficientas U<1,30 (W/m2/K). Langai 
gaminami iš PVC profilio kurio gamyboje 
nenaudojami švino stabilizatoriai. Lango 
rėmo spalva - antracito. Varstymas - 
dvejomis pad ėtimis. Vienas iš stikl ų su 
selektyvine danga. 

Ranka atidaromi viršlangiai. Atidarymo 
rankena 1.5m aukštyje.

PVC profilio langas. Šilumos perdavimo 
koeficientas U<1,30 (W/m2/K). Langai 
gaminami iš PVC profilio kurio gamyboje 
nenaudojami švino stabilizatoriai. Lango 
rėmo spalva - antracito. Varstymas - 
dvejomis pad ėtimis. Vienas iš stikl ų su 
selektyvine danga. 

PVC profilio langas. Šilumos perdavimo 
koeficientas U<1,30 (W/m2/K). Langai 
gaminami iš PVC profilio kurio gamyboje 
nenaudojami švino stabilizatoriai. Lango 
rėmo spalva - antracito. Varstymas - 
dvejomis pad ėtimis. Vienas iš stikl ų su 
selektyvine danga. 
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L9 2

Ranka atidaromi viršlangiai. Atidarymo 
rankena 1.5m aukštyje.

2100

10
50L7* 3

Anga dūmams išleisti ne mažesn ė kaip 
0.9 m pločio ir 1.2m aukš čio.

ŽYMUO
ESKIZAS

 (Vaizdas iš išor ės) PASTABOS KIEKIS

39



ŽYMUO
ESKIZAS

 (Vaizdas iš išor ės) PASTABOS KIEKIS

LD1

Metalinės lauko durys.
Antracito spalvos.
Šilumos perdavimo koeficientas 
U<1,60 (W/m2/K). 

21
00

LD2 1

1000

21
00

1380

LD3 1

Metalinės lauko durys.
Durų spalva antracito.
Šilumos perdavimo koeficientas 
U<1,60 (W/m2/K).
Evakuaciniai užraktai parenkami 
pagal LST EN 1125 serijos 
standarto reikalavimus. Durys su 
užraktais arba uždarymo 
mechanizmais, atidaromais iš 
vidaus. Evakuacini ų išėjimų durų
spynos įrengtos ne aukš čiau kaip 
1000 mm nuo grind ų, o rankenos –
ne aukščiau kaip 1100 mm. 
Pagrindin ės varčios plotis 90 cm, 
pagalbinės varčios plotis 30 cm 

Įėjimo aliuminio durys.
Durų rėmo ir durų spalva - antracito. 
Šilumos perdavimo koeficientas 
U<1,60 (W/m2/K).

1

29
40

3000

70
0

22
40

2LD1* 21
00

1000 Metalinės rūsio durys.
Antracito spalvos.
Šilumos perdavimo koeficientas 
U<1,60 (W/m2/K). 

Pagrindin ės varčios plotis 90 cm 

DURŲ IR LANGŲ ŽINIARAŠTIS

2 3

0

KALBOS
TRUMP.

LT

LAPAS LAPŲ

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

DOKUMENTO ŽYMUO:

KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO VILNIAUS G. 13, VALKININKUOSE, 
VARĖNOS R. SAV.,  REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

STATYTOJAS: VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
UŽSAKOVAS: VARĖNOS KULTŪROS CENTRAS

STATYBOS LEIDIMUI (KONKURSUI)2022 - 080

DOKUMENTO PAVADINIMAS:SPV ROMAS KERULIS18319

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

LAIDA

KVAL.
DOK.
NR.

SPDV (SA) kĘSTUTIS AKELAITISA821

0286-01-TP-SK.B-07

ŽYMUO
ESKIZAS

 (Vaizdas iš išor ės) PASTABOS KIEKIS

L10 1

2000

29
40

Aliuminio profilio langas. Šilumos 
perdavimo koeficientas U<1,30 (W/m2/K). 
Langai gaminami iš PVC profilio kurio 
gamyboje nenaudojami švino 
stabilizatoriai. Lango r ėmo spalva - 
antracito. Varstymas - dvejomis 
padėtimis. Vienas iš stikl ų su selektyvine 
danga. 

LD4 121
00

1400 Metalinės lauko durys.
Durų spalva antracito.
Šilumos perdavimo koeficientas 
U<1,60 (W/m2/K).
Evakuaciniai užraktai parenkami 
pagal LST EN 1125 serijos 
standarto reikalavimus. Durys su 
užraktais arba uždarymo 
mechanizmais, atidaromais iš 
vidaus. Evakuacini ų išėjimų durų
spynos įrengtos ne aukš čiau kaip 
1000 mm nuo grind ų, o rankenos –
ne aukščiau kaip 1100 mm. 
Pagrindin ės varčios plotis 90 cm, 
pagalbinės varčios plotis 30 cm 

40



ŽYMUO
ESKIZAS

 (Vaizdas iš išor ės) PASTABOS KIEKIS

VD1

Vidinės durys.
C3s200.
Pilkos spalvos durys.
Su nuspaudžiama rankena.

21
00

VD3 1

900

VD4 1
Vidaus durys.
Pilkos spalvos durys.
EW30-C1

2

1VD2

Vidaus durys.
Pilka spalva.

VD2*- Evakuaciniai užraktai 
parenkami pagal LST EN 1125 
serijos standarto reikalavimus. 
Durys su užraktais arba uždarymo 
mechanizmais, atidaromais iš 
vidaus. Evakuacini ų išėjimų durų
spynos įrengtos ne aukš čiau kaip 
1000 mm nuo grind ų, o rankenos –
ne aukščiau kaip 1100 mm. 

VD2 - C3s200

VD2*

21
00

1400

29
40

3000

21
00

1000

Aliuminio vitrina.
Durų rėmo ir durų spalva - antracito. 
Pagrindin ės varčios plotis 900mm.

1

Pagrindin ės varčios plotis 90 cm, 
pagalbinės varčios plotis 30 cm 

DURŲ IR LANGŲ ŽINIARAŠTIS

3 3

0

KALBOS
TRUMP.

LT

LAPAS LAPŲ

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

DOKUMENTO ŽYMUO:

KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO VILNIAUS G. 13, VALKININKUOSE, 
VARĖNOS R. SAV.,  REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

STATYTOJAS: VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
UŽSAKOVAS: VARĖNOS KULTŪROS CENTRAS

STATYBOS LEIDIMUI (KONKURSUI)2022 - 080

DOKUMENTO PAVADINIMAS:SPV ROMAS KERULIS18319

DOKUMENTO PAVADINIMAS:

LAIDA

KVAL.
DOK.
NR.

SPDV (SA) kĘSTUTIS AKELAITISA821

0286-01-TP-SK.B-07 41


