

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Pirkimo pavadinimas ir numeris</b>	(63986) Klaipėdos miesto riboženklių įrengimo darbai
<b>Perkančioji organizacija</b>	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
<b>Dokumento sudarytojo pavadinimas</b>	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
<b>Dokumento sudarytojo (juridinio asmens) kodas</b>	188710823
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Pirkimo nr. 63986 "Klaipėdos miesto riboženklių įrengimo darbai" dokumentų rengimas
<b>Dokumento registracijos data</b>	2026-06-05
<b>Dokumento registracijos numeris</b>	2026-PROT-KMSA-182
<b>Derinimo etape dokumentą pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, pasirašymo data</b>	Aurelija Umantaitė, Patarėja, 2026-05-28 17:04:44 Andrius Betingis, Vedėjas, 2026-05-29 14:53:07 Milda Butkuvienė, Patarėja, 2026-05-29 09:02:01 Andrius Kačalinas, Vedėjas, 2026-05-29 10:23:46 Deividas Petrolevičius, 2026-06-02 12:55:02
<b>Vizavimo etape dokumentą pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, pasirašymo data</b>	Julija Paulikienė, Vyresn. patarėjas, 2026-06-04 09:54:12 Inga Kubilienė, Vedėja, 2026-06-02 13:55:39 Dainius Skirius, Dep. direktorius, 2026-06-05 09:23:51
<b>Tvirtinimo etape dokumentą pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, pasirašymo data</b>	Andrius Žukas, Savivaldybės administracijos direktorius, 2026-06-05 09:26:44
<b>Dokumentai</b>	salygos ribozenkliu (sa ek).docx, 105,69KB, įkėlimo data: 2026-05-28 17:04:01, paskutinio redagavimo data: 2026-05-28 17:04:01 1 priedas - pasiulymo forma.docx, 21,77KB, įkėlimo data: 2026-05-28 17:04:02, paskutinio redagavimo data: 2026-05-28 17:04:02 2 priedas - specialistų sąrašas.docx, 14,21KB, įkėlimo data: 2026-05-28 17:04:02, paskutinio redagavimo data: 2026-

	<p>05-28 17:04:02</p> <p>3 priedas - Rangos sutartis (projektas).docx, 76,67KB, įkėlimo data: 2026-05-28 17:04:02, paskutinio redagavimo data: 2026-05-28 17:04:02</p> <p>4 priedas - Techninė specifikacija.docx, 144,04KB, įkėlimo data: 2026-05-28 17:04:02, paskutinio redagavimo data: 2026-05-28 17:04:02</p> <p>5 priedas - aprasai [nepatvirtinti].zip, 43710,57KB, įkėlimo data: 2026-05-28 17:04:11, paskutinio redagavimo data: 2026-05-28 17:04:24</p> <p>6 priedas - EBVPD.zip, 85,93KB, įkėlimo data: 2026-05-28 17:04:28, paskutinio redagavimo data: 2026-05-28 17:04:28</p> <p>5 priedas - Aprasai patvirtinti.zip, 45926,18KB, įkėlimo data: 2026-06-02 17:02:50, paskutinio redagavimo data: 2026-06-02 17:03:05</p> <p>3 priedas - Rangos sutartis (projektas)..docx, 76,5KB, įkėlimo data: 2026-06-02 17:03:27, paskutinio redagavimo data: 2026-06-02 17:03:27</p>
<p><b>Komentariai/Pastabos</b></p>	<p>5 priedas - Aprašai sąlygų derinimo metu dar nepatvirtinti. Iniciatorius informavo, kad bus patvirtinti sekančią savaitę. Skelbiant CVPIS bus dedami tik patvirtinti Aprašai., Aurelija Umantaitė, parašymo data ir laikas: 2026-05-28 17:07:45</p> <p>Prisegti patvirtinti aprašai</p> <p>3 priedas persegtas, išimant iš 35.2 p. perteklinę informaciją dėl technologinės pertraukos, Aurelija Umantaitė, parašymo data ir laikas: 2026-06-02 17:05:44</p>