

**KAUNO BERNARDINŲ VIENUOLYNŲ IR ŠV. JURGIO KANKINIO BAŽNYČIOS PASTATŲ KOMPLEKSO
ŠV. JURGIO KANKINIO BAŽNYČIOS (U. K. 22349), KAUNO MIESTO SAV., KAUNO M., PAPILIO G.
7, VERTINGOSIOS SAVYBĖS - DIDŽIOJO ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ALTORIAUS (U. K. 7605)
KONSERVAVIMO, RESTAURAVIMO II ETAPŲ DARBAI**

Objektas: Kauno bernardinų vienuolyno ir Šv. Jurgio kankinio bažnyčios pastatų komplekso Šv. Jurgio kankinio bažnyčios (u. k. 22349), Kauno miesto sav., Kauno m., Papilio g. 7, vertingosios savybės - Didžiojo Švč. Mergelės Marijos altorius (u. k. 7605)

Statinio projekto pavadinimas: Kauno bernardinų vienuolyno ir Šv. Jurgio kankinio bažnyčios pastatų komplekso Šv. Jurgio kankinio bažnyčios (u. k. 22349), Kauno miesto sav., Kauno m., Papilio g. 7, vertingosios savybės - Didžiojo Švč. Mergelės Marijos altoriaus (u. k. 7605) konservavimo, restauravimo darbų programa

Statinio projekto etapas: Kauno bernardinų vienuolyno ir Šv. Jurgio kankinio bažnyčios pastatų komplekso Šv. Jurgio kankinio bažnyčios (u. k. 22349), Kauno miesto sav., Kauno m., Papilio g. 7, vertingosios savybės - Didžiojo Švč. Mergelės Marijos altoriaus (u. k. 7605) konservavimo, restauravimo II etapo darbai

Užsakovas: Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos Kauno šv. Jurgio konventas

Projektuotojas: Lina Katinaitė, aukšč. kat. auksuotės restauratorė, atest. nr. 447

Projekto vadovas: Lina Katinaitė, aukšč. kat. auskuotės restauratorė, atest. nr. 447

Projekto dalies vadovas: Andrius Milkus, atest. nr. 32984

Kaunas

2024

PATVIRTINTA: 559296,07 €

UŽSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS

2024

užsėjo 23 d

Dr. Kęstas Tomas Žymantas OFM

Pareigos, vardas, pavardė

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS

Sudaryta 2024.04 kainų lygiu.

Kompleksas: Kauno Bernardinų vienuolyno ir Šv. Jurgio kankinio bažnyčios pastatų kompleksas

Išlaidų aprašymas	Kaina, €			
	Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Kitos išlaidos	Iš viso (su PVM)
III. Statinio statyba ir įrengimas (statinio statybos ir įrengimo išlaidos)				
1 Kauno Bernardinų vienuolyno ir Šv. Jurgio kankinio bažnyčios pastatų komplekso ir Šv. Jurgio kankinio bažnyčios (u.k.-22349) didysis ŠVČ. Mergelės Marijos altorius (u.k. -7605).	449956,61			449956,61
Iš viso III	449956,61			449956,61
IV. Projektavimo ir inžinerinės paslaugos (projektavimo, ekspertizės, projekto vykdymo, statybos techninės priežiūros ir kt. išlaidos)				
Projektavimo darbai ir paslaugos 13,00%			58494,36	58494,36
Iš viso IV			58494,36	58494,36
VI. Rezervas (statytojo (užsakovo) iš anksto nenumatytų išlaidų suma)				
Statytojo (užsakovo) rezervas 10,00%			50845,10	50845,10
Iš viso VI			50845,10	50845,10
Iš viso pagal I- VI skyrius:	449956,61		109339,46	559296,07

Statinio projekto vadovas:

Kinga Katenaitė, Architekt. kabineto vadovė

(vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

*Atest. Nr. 447
2027 10 31*

OBJEKTINĖ SĄMATA Nr. 6

Sudaryta 2024.04 kainų lygiu.

Kompleksas

KAUNO BERNARDINŲ VIENUOLYNŲ IR ŠV. JURGIO KANKINIO BAŽNYČIOS PASTATŲ KOMPLEKSAS

Objektas

KAUNO BERNARDINŲ VIENUOLYNŲ IR ŠV. JURGIO KANKINIO BAŽNYČIOS PASTATŲ KOMPLEKSO IR ŠV. JURGIO KANKINIO BAŽNYČIOS (U.K.-22349) DIDŽIOJO ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ALTORIUS (U.K. -7605).

Loka- linės sąmatos Nr.	Sąm. kodu	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Sąmatinė kaina (€)				Tiesioginės išlaidos (€)		
			Statybos ir montavimo darbai	Irenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM	Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechaniz- mai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	Didžiojo altoriaus ŠVČ. Mergelės Marijos altoriaus (u.k. -7605) II etapo konservavimo, restauravimo darbai	449956,61		449956,61	371864,97	291409,23	8506,29	818,82
		Iš viso EUR	449956,61		449956,61	371864,97	291409,23	8506,29	818,82

Projekto vadovas

Sudarė

Ring Katinaitė
Anobius Milkinis
Atest. Nr. 32 984

Darbų kiekių žiniaraštis

Kauno Bernardinų vienuolyno ir Šv. Jurgio kankinio bažnyčios pastatų kompleksas

Kauno Bernardinų vienuolyno ir Šv. Jurgio kankinio bažnyčios pastatų komplekso ir Šv. Jurgio kankinio bažnyčios (u.k.-22349) Didysis ŠVČ. Mergelės Marijos altorius (u.k. -7605).

Didžiojo altoriaus ŠVČ. Mergelės Marijos altoriaus (u.k. -7605) II etapo konservavimo, restauravimo darbai

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
1	2	3	4
1	Retušavimas	dm2	1100
2	Skulptūrų polichromijos netekčių vietų spalvinimas, kai spalvinimo paviršius autentiškas ir yra III sudėtingumo kategorijos	iškloto paviršiaus m2	60
3	III kategorijos sudėtingumo medinių ar gipsinių paviršių, kai detalės plotas didesnis negu 1 kv.dm, auksavimas plėveliniu auksu (paruošiant paviršių)	dm2	1500
4	Medinių paviršių blikavimas plėveliniu auksu ant polimento	cm2	38900

Sudarė:

Lina Katenaitė

Kauno Bernardinų vienuolyno ir Šv. Jurgio kankinio bažnyčios pastatų kompleksas
Kauno Bernardinų vienuolyno ir Šv. Jurgio kankinio bažnyčios pastatų komplekso ir Šv. Jurgio kankinio bažnyčios (u.k.-22349) Didysis ŠVČ. Mergelės Marijos altorius (u.k. - 7605).D
Didžiojo altoriaus ŠVČ. Mergelės Marijos altoriaus (u.k. -7605) II etapo konservavimo, restauravimo darbai

Lokalinė sąmata Nr. 1

Sudaryta 2024.04 kainų lygiu.

Iš viso už

449 956,61 €

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
1	Retušavimas	A26-404	dm2		19,73	1100	21700,91	20926,40	774,51	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,50	10450	žm. val.	1,45	13,120	1595	20926,4	20926,4		
	Kiaušiniai	100046	vnt.	0,01	0,2	11	2,2		2,2	
	Skiediklis	990005	kg	0,001	2,1	1,1	2,31		2,31	
	Temperiniai tapybos dažai	990029	kg	0,005	140	5,5	770		770	
2	Skulptūrų polichromijos netekusių vietų spalvinimas, kai spalvinimo paviršius autentiškas ir yra III sudėtingumo kategorijos	A31-31	išklotos paviršiaus m2		43,19	60	2591,19	2591,19	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 5,00	10500	žm. val.	3,15	13,710	189	2591,19	2591,19		
3	III kategorijos sudėtingumo medinių ar gipsinių paviršių, kai detalės plotas didesnis negu 1 kv.dm, auksavimas plėveliniu auksu (paruošiant paviršiumi)	A20-33	dm2		24,28	1500	36414,47	32508,00	3196,67	709,80
	Darbo jėga su vidutine kategorija 6,00	10600	žm. val.	1,4	15,480	2100	32508	32508		
	Vata	100023	kg	0,0002	2,93	0,3	0,88		0,88	
	Plėvelinis auksas	100045	knygelė	0,0222	87	33,3	2897,1		2897,1	
	Skiediklis Nr.2	100522	l	0,001	1,7	1,5	2,55		2,55	
	Skiediklis Nr.4	100523	l	0,001	1,7	1,5	2,55		2,55	
	Polimentas	100524	kg	0,0025	35	3,75	131,25		131,25	
	Domarinis lakas	100525	l	0,0003	15,8	0,375	5,93		5,93	
	Pistacijų akrilinis lakas	100529	l	0,0003	15,8	0,375	5,93		5,93	
	Antiseptikas	230402	l	0,0034	6,57	5,025	33,01		33,01	
	Terpentinas	240006	kg	0,001	2,1	1,5	3,15		3,15	
	Spirito rektifikatas	240027	kg	0,0002	2,1	0,3	0,63		0,63	
	Popierius švitrinis (įvairių pagrindų)	390019	m2	0,01	3,75	15	56,25		56,25	
	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	489246	maš. val.	0,14	3,38	210	709,8			709,8
	Kreida trinta	570125	t	1E-06	214,82	0,0015	0,32		0,32	
	Marlė	810063	m2	0,01	2,5	15	37,5		37,5	
	Muilas ūkiškas kietas	910003	kg	3E-05	1,3	0,045	0,06		0,06	
	Klijai stalių	920005	kg	0,0004	2,97	0,525	1,56		1,56	
	Distiliuotas vanduo	990011	l	0,02	0,6	30	18		18	
4	Medinių paviršių blizgavimas plėveliniu auksu ant polimento	A20-107	cm2		4,73	38900	184054,11	180651,60	3402,51	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 6,00	10600	žm. val.	0,3	15,480	11670	180651,6	180651,6		
	Auksas trintas	100033	g	0,0004	180	13,615	2450,7		2450,7	
	Plėvelinis auksas	100045	knygelė	0,0002	87	9,336	812,23		812,23	
	Polimentas	100524	kg	1E-05	35	0,389	13,62		13,62	
	Domarinis lakas	100525	l	1E-05	15,8	0,389	6,15		6,15	
	Pistacijų akrilinis lakas	100529	l	1E-05	15,8	0,389	6,15		6,15	
	Dengiamasis lakas	100530	l	3E-05	15,8	1,2837	20,28		20,28	
	Riškis	100532	g	0,001	2	38,9	77,8		77,8	
	Terpentinas	240006	kg	2E-05	2,1	0,5835	1,23		1,23	
	Spirito rektifikatas	240027	kg	2E-05	2,1	0,778	1,63		1,63	
	Klijai stalių	920005	kg	0,0001	2,97	3,89	11,55		11,55	
	Distiliuotas vanduo	990011	l	5E-05	0,6	1,945	1,17		1,17	
Iš viso #1							244 760,68 €	236677,19	7373,69	709,80
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai							18 934,18 €	8,0%		
Papildomų medžiagų vertė							221,21 €		3,0%	
Papildomų mechanizmų vertė							21,29 €			3,0%
Soc. draudimas							4 575,44 €	1,79%		
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)							268 512,80 €	260186,81	7594,90	731,09
Statybvietės išlaidos							32 221,54 €	12,00%	12,00%	12,00%
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)							300 734,34 €	291409,23	8506,29	818,82
Indeksas								1,00	1,00	1,00
Po indeksacijos iš viso							300 734,34 €	291409,23	8506,29	818,82
Pridėtinės išlaidos							53 422,78 €	20,90%		
Pelnas							17 707,85 €	5,0%	5,0%	5,0%
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)							371 864,97 €	362073,61	8931,60	859,76
PVM							78 091,64 €	21%	21%	21%
Iš viso #5 (kaina su PVM)							449 956,61 €	438109,06	10807,24	1040,31

Sudarė:

Anabaiš Milčius
Atst. Nr. 32 984

LIETUVOS RESPUBLIKA
KULTŪROS MINISTERIJA

MINISTRY OF CULTURE
OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA

R

KVALIFIKACIJOS LIUDIJIMAS
QUALIFICATION CERTIFICATE

Nr. 447
No.

P. LINA KATINAITE
YRA SIENŲ TAPYBOS
KONSERVATORIUS-RESTAURATORIUS.
MR (S) LINA KATINAITE
IS QUALIFIED AS MURAL PAINT
RESTORER OF THE
CATEGORY.



A. V.
SEAL

Asmens parašas/Signature of bearer
2006.06.27
Išdavimo data/Date of issue

ATŽYMA APIE KVALIFIKACIJOS
SUTEIKIMĄ

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS VER-
TYBIŲ RESTAURATORIŲ ATSTAVIMO

KOMISIJOS 2006.06.15 M.
PROT.NR.34/53 NUTARIMU

P. L. KATINAITEI
PRIPAŽINTA (S) TREČIOS KATEGORIJOS
SIENŲ TAPYBOS

KVALIFIKACIJA, GALIOJANTI IKI 2011
M. LIEPOS 01 D.

L. E. V. PRUDNIKOVAS
Ministras/Minister

N. RAUCKIENE
Komisijos pirmininkas

ATŽYMA APIE KVALIFIKACIJOS
SUTEIKIMĄ

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS VER-
TYBIŲ RESTAURATORIŲ ATESTAVIMO

KOMISIJOS 2009. 11. 19 M.

PROT. NR. 38/57 NUTARIMU

P. L. KATINAITEI NAVIKIENEI

PRIPAŽINTA (S) ANTROS KATEGORIJOS
(SIENŲ TAPYBA)

KVALIFIKACIJA, GALIOJANTI IKI 2014

M. GRUODŽIO 31 D.

R. VILKAITIS

Ministras/Minister

Z. ŠLIDGERIENĖ

Komisijos pirmininkas

ATŽYMA APIE KVALIFIKACIJOS
SUTEIKIMĄ

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS VER-
TYBIŲ RESTAURATORIŲ ATESTAVIMO

KOMISIJOS 2012. 06. 28 M.

NR. 49/68 NUTARIMU

P. L. NAVIKIENEI

PRIPAŽINTA (S) PIRMOSIOS KATEGORIJOS
(SIENŲ TAPYBA)

KVALIFIKACIJA, GALIOJANTI IKI 2017

M. LIEPOS 1 D.

A. GELLINAS

Ministras/Minister

J. SENVAITIENĖ

Komisijos pirmininkas

ATŽYMA APIE KVALIFIKACIJOS
SUTEIKIMĄ

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS VER-
TYBIŲ RESTAURATORIŲ ATESTAVIMO

KOMISIJOS 2018. 05. 28 M.

NR. 53/25 NUTARIMU

P. LINAI KATINAITEI

PRIPAŽINTA (S) PIRMOS KATEGO-
RIJOS SIENŲ TAPYBOS

KVALIFIKACIJA, GALIOJANTI IKI 2023

M. LIEPOS 1 D.

L. RUOKYTE-JONSSON

Ministras/Minister

J. SENVAITIENĖ

Komisijos pirmininkas

ATŽYMA APIE KVALIFIKACIJOS
SUTEIKIMĄ

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS VER-
TYBIŲ RESTAURATORIŲ ATESTAVIMO

KOMISIJOS 2021. 06. 01 M.

NR. 68/88 NUTARIMU

P. LINAI KATINAITEI

PRIPAŽINTA (S) PIRMOS KATE-
GORIJOS AUKSUOTĖS

KVALIFIKACIJA, GALIOJANTI IKI 2026

M. LIEPOS 1 D.

S. KAIRYS

Ministras/Minister

R. SKELAVIKAS

Komisijos pirmininkas

ATŽYMA APIE KVALIFIKACIJOS
SUTEIKIMĄ

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS VER-
TYBIŲ RESTAURATORIŲ ATESTAVIMO

KOMISIJOS 2022.12.05 M.

PROT. NR. 73193 NUTARIMU

P. LINAI KATINAITEI

PRIPAŽINTA (S) AUKŠČIAUSIOS
KATEGORIJOS AUKSUOTĖS

KVALIFIKACIJA, GALIOJANTI IKI 2027

M. GRUODŽIO 31 D.

S. KAIRYS

Ministras/Minister

R. ŠVELNIKAS

Komisijos pirmininkas

ATŽYMA APIE KVALIFIKACIJOS
SUTEIKIMĄ

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS VER-
TYBIŲ RESTAURATORIŲ ATESTAVIMO

KOMISIJOS 2022.12.05 M.

PROT. NR. 73193 NUTARIMU

P. LINAI KATINAITEI

PRIPAŽINTA (S) ANTROS KATEGORIJOS
POLICHROMUOTO MEDŽIO

KVALIFIKACIJA, GALIOJANTI IKI 2027

M. GRUODŽIO 31 D.

S. KAIRYS

Ministras/Minister

R. ŠVELNIKAS

Komisijos pirmininkas



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.32984

Andrius Milkus

A.k. 38501190238

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.
Projekto dalis: statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.

Direktorius



Valdemaras Gauronskis

Išduotas 2018 m. gegužės 21 d.