
R.BLIUJAUS PROJEKTAVIMO ĮMONĖ 
 

Atestatas Nr. 74-PmAT išduotas Lietuvos Respublikos  
Žemės ūkio ministerijos 2018m. balandžio 6 d. 

 
 
 
Statinio 
pavadinimas  

Tilto Laumenos gatvėje, Stančikų k., Pastrėvio sen., Elektrėnų sav. remontas 

 
Statytojas Elektrėnų savivaldybės administracija 

 
Adresas Elektrėnų sav., Pastrėvio sen., Stančikų k. 

 
Statybos rūšis Remontas 
 

Statinių 
paskirtis Susisiekimo komunikacijos: kiti transporto statiniai - tiltai 

 

Kategorija Neypatingas 
 

Projekto 
etapas 

Techninis darbo projektas 

 

Projekto  
dalis 

Bendroji tilto statinių dalis 

 

Projekto 
numeris 

25081-TDP-MS 

 
 

 

 
Pareigos 

 

 
Pavardė 

Kvalifikacijos 

atestato reg. Nr. 

 

Parašas 

Projekto vadovas R. Bliujus S-180-PmAT 
 

Autorius R. Bliujus  
 

 

 
 
 
 

2025m. 



PROJEKTO SUDĖTIS IR SUDARYTOJAI 

 

 

Tomo 

Nr. 
Pavadinimas 

Sudarė 

Įmonės pavadinimas Rengėjas 

 

I 

 

Bendroji melioracijos statinių dalis 
R. Bliujaus 

projektavimo įmonė 
R. Bliujus 

 

II 

 

Statybos skaičiuojamosios kainos 

nustatymo dalis 

R. Bliujaus 

projektavimo įmonė 
R. Bliujus 

 

III 

 

Tyrinėjimo darbų dokumentacija 
R. Bliujaus 

projektavimo įmonė 
R. Bliujus 

 



 

 

Atestato 

Nr. 
R.Bliujaus projektavimo įmonė 

Gražinos g. 4-52, Kaunas 
Tilto Laumenos gatvėje, Stančikų k., Pastrėvio sen., 

Elektrėnų sav. remontas 
74-PmAT 

S-180-PmAT PV R. Bliujus 

 

2025 08 
Projekto dokumentų ir brėžinių sudėties 

žiniaraštis 

Laida 

 PA R. Bliujus  
0 

     

Etapas 

 

 

Užsakovas:  Elektrėnų savivaldybės 

administracija 

 

25081-TDP-MS-BD-01 

 

Lapas Lapų 

TDP 1 1 

 

Projekto dokumentų ir brėžinių sudėties žiniaraštis 
 

Eil. 

Nr. 
Dokumento žymuo Pavadinimas 

Lapų 

sk. 
Pastabos 

1.  Titulinis lapas 1 
 

 

2.  Projekto sudėtis ir sudarytojai 1 
 

 

3. 25081-TDP-MS-BD-01 
Projekto dokumentų ir brėžinių sudėties 

žiniaraštis 
1  

4. 25081-TDP-MS -BD-02 
Privalomųjų dokumentų ir pagrindinių 

normatyvinių dokumentų sąrašas 
1  

5.  Projektavimo užduotis 3 
 

 

6.  Atestatai 2 
 

 

7. 25081-TDP-MS -BD-03 Suderinimų sąrašas 1 
 

 

8. 25081-TDP-MS -BD-04 Bendrieji statinio rodikliai 1 
 

 

9. 25081-TDP-MS -BD-05 Aiškinamasis raštas 2 
 

 

10. 25081-TDP-MS -BD-06 Bendrosios techninės specifikacijos 5 
 

 

11. 25081-TDP-MS -BR-06 Transporto apvažiavimo schema 1 
 

 

12. 25081-TDP-MS -BD-08 Darbų sąnaudų žiniaraštis 2 
 

 

13. 25081-TDP-MS -BR-01 Situacijos planas 1 
 

 

14. 25081-TDP-MS -BR-02 Planas 1 
 

 

15. 25081-TDP-MS -BR-03 Tilto pjūviai 2 
 

 

16. 25081-TDP-MS -BR-04 Tilto dangos įrengimas 1 
 

 

17. 25081-TDP-MS -BR-05 Latako L-50g/b brėžinys 1 
 

 
 

 



 

 

Atestato 

Nr. 
R.Bliujaus projektavimo įmonė 

Gražinos g. 4-52, Kaunas 
Tilto Laumenos gatvėje, Stančikų k., Pastrėvio sen., 

Elektrėnų sav. remontas 
74-PmAT 

S-180-PmAT PV R. Bliujus 

 

2025 08 
Privalomųjų dokumentų ir pagrindinių 

normatyvinių dokumentų sąrašas 

Laida 

 PA R. Bliujus  
0 

     

Etapas 

 

 

Užsakovas:  Elektrėnų savivaldybės 

administracija 

 

25081-TDP-MS-BD-02 

 

Lapas Lapų 

TDP 1 1 

 

 

Privalomųjų dokumentų ir pagrindinių normatyvinių dokumentų sąrašas 
 

 

Eil. 

Nr. 

 

Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

1.  STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas  

2.  STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys  

3.  STR 1.02.01:2017 Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos 

aprašas 

 

4.  STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija  

5.  STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė  

6.  STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 

Statybos sustabdymas 

 

7.  STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra  

8.  STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė  

9.  STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir 

pastovumas 

 

10.  STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga  

11.  STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai  

12.  TR 2.01:2019 „Automobilių kelių ir geležinkelio tiltų ir tunelių 

projektavimas “ 

 

13.  LST EN 1991-2:2006 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 2 dalis. Tiltų 

eismo apkrovos 

 

14.  LST EN 1992-1-1:2005 Eurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 

1-1 dalis. Bendrosios ir pastatų taisyklės 

 

15.  LST EN 1992-2:2006 Eurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 2 

dalis. Gelžbetoniniai tiltai. Projektavimo ir konstravimo 

taisyklės 

 

16.  ST 8871063.05:2003 Tiltų ir viadukų statybos darbai  

17.  TTPT 10 Tiltų techninės priežiūros taisyklės  

18.  ĮT DBH 12 Tiltų hidroizoliacijos sluoksnio, sudaryto iš dviejų bituminių 

hidroizoliacinių lakštų, 

naudojamų ant betono, įrengimo taisyklės 

 

19.  DT 5-00 
 

Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje  

 

 

 

 

 



TVIRTINU:
Elektrėnųsavivaldybės

direktorė Jekaterin:

2025 m. vasario4)

TECHNINĖ PROJEKTAVIMO DARBŲ UZDUOTIS

1. Statinio (statinių grupės) projekto pavadinimas
„TILTO LAUMENOSGATVĖJE, STANČIKŲ K., PASTRĖVIO SEN., ELEKTRĖNŲ SAV.
REMONTO TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMAS**

*Projekto pavadinimasgali būti koreguojamasprojektavimo eigoje.
2. Statinio paskirtis (grupė ir pogrupis pagal STR 1.01.03:2017)
Susisiekimo komunikacijos: kiti transporto statiniai

3. Statinio kategorija (pagal STR 1.01.03:2017)

Ypatingasis statinys
4. Statinio projekto rengimo etapas (pagal STR 1.04.04:2017)

Techninis darbo projektas
5. Statybos rūšis (pagal STR 1.01.08:2002)
Remontas(statybos rūšis tikslinama projektavimo eigoje)
6. Projektavimoir remonto paslaugų apimtis

Projektavimo paslaugos, kurias Projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos įstatymąir
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus.

7. Papildomospaslaugos

7.1. Užsakyti ir gauti specialiąsias, inžinerinių tinklų apsaugojimo, projektavimoirkitas

sąlygas (pagal poreikį).
7.2. Parengti projektą, sprendinius derinti teisės aktais nustatyta tvarka(gauti inžinerinės

infrastruktūros savininkų arvaldytojų pritarimus (derinimus) projekto sprendiniams pagal
Lietuvos respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygųįstatymo reikalavimus, gretimų

sklypųsavininkųsutikimus).
7.3. Pateikti statinio projektą ekspertizei atlikti (kai privaloma pagal SĮ 34 str. 1 d., ).
7.4. Įkelti projektą į IS „Infostatyba“ir gauti statybą leidžiantį dokumentą (kai privaloma

pagal SĮ 27 str.).

8. Statytojo (užsakovo) techninė specifikacija
Pateikta priede Nr.1

9. Projekto dokumentų atlikimo kalba:

Lietuvių
10. Nurodymaiprojekto dokumentų komplektavimui, įforminimui:

10.1. Projekto bylų skaičius — 1 egz.
10.2. Projekto kompiuterinė laikmena — 1 egz. Kiekvienos rinkmenos(failo) minimalus

raiškos reikalavimas — 200 dpi, maksimalus dydis — 30 MB, galimi formatai — *.pdf,
atskira kompiuterinė rinkmena su galutiniais projekto sprendiniais originaliais formatais

- *.dwg, *.word, *.excel, kiti.

 

   

 



PRIEDAS Nr.1

Prie statinio projektavimo užduolies

„TILTO LAUMENOS GATVĖJE, STANČIKŲ K.,

PASTRĖVIO SEN., ELEKTRĖNŲ SAV. REMONTO TECHNINIO DARBO PROJEKTO
PARENGIMAS“

STATYTOJO (UŽSAKOVO) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA*

1. Projekte taikomateisė ir normatyviniai dokumentai

Projektą rengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymuir kitais įstatymais,

reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus,teisės aktais, reglamentuojančiais

esminiusstatinio reikalavimusirstatinio techninius parametrus pagalstatinių ar statybos produktų

charakteristikų lygiusir klases,kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos

techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais, higienos

normomis.

2. Principiniai funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai

statiniui (statinių grupei):

2.1. Projektą rengti vadovaujantis:

— statybos techniniais reglamentais. kelių techniniu reglamentu, poįstatyminiais teisės

aktais;

- parengtaisir patvirtintais teritorijų planavimo dokumentais:

— projekto rengimo dokumentais;

— inžineriniųtinklų savininkųir naudotojų išduotomisprisijungimo sąlygomis:

— technine (-ėmis) užduotimi (-is);

- Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis, patvirtintomis LR aplinkos

ministro 2010-03-15 įsakymu Nr. D1-193;

— kitais galiojančiais įstatymais, teisės aktais, rekomendacijomis bei normatyviniais

statybostechniniais dokumentais.

2.2. Projekte numatyti / įvertinti:

2.2.1. Numatyti lietaus nuvedimą.

2.2.2. Numatyti atraminės dalies remontą.

2.2.3. Numatyti estakadinės dalies remontą.

2.24. Užtikrinti sklandų suvedimą sugatvės pločiais bei nuolydžiais (tikslinti

projektavimo eigoje).

2.2.5. Numatyti naujos hidroizoliacijos ant tilto paklotoįrengimą.

2.2.6. Numatyti turėklų remontą.

2.2.7. Numatyti gelžbetoniniųsijų remontą.

2.3. Projekto detalumasir apimtis turi būti pakankamasstatytojo sumanymui suprasti ir

statinio statybos skaičiuojamajai kainai (reglamento nustatytais atvejais) nustatyti.

2.4. Inžineriniųtinklų rekonstravimą/ iškėlimą / apsaugą projektuoti pagal inžinerinių tinklų

savininkųar naudotojų išduotassąlygas.

2.5. Eismoreguliavimoir eismo saugumo priemones pagal poreikį planuoti vadovaujantis

Kelio ženklųįrengimoir vertikaliojo ženklinimo, Kelių eismo taisyklėmis ir kitais teisės aktais bei

norminiais dokumentais, reglamentuojančiais eismo saugumo ir reguliavimo priemonių įrengimą.

3. Techninio darbo projekto sudėtis ir apimtis

3.1. Techninio darbo projekto sudėtis ir apimtis turi atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio

projektavimas, projekto ekspertizė“ aktualios redakcijos reikalavimusir būti pakankama projekto

paskirčiai įgyvendinti.

3.2. Projekto sprendiniai, pateikti techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose,

brėžiniuose bei darbų kiekiųžiniaraščiuose,turi būti susieti tarpusavyje ir atskiruose Projekto

 



dokumentuose. Tarp atskirų Projekto sudedamųjųdalių neturi būti prieštaravimų. Visos projekte

nurodytos medžiagos, statybos produktai, įrenginiai ir gaminiai turi būti reikiamatvarkaįteisinti ES

ir/ar Lietuvoje.

4. Bendrieji reikalavimai

4.1. Projekto sprendiniai turi būti racionalūs, funkcionalūsir ekonomiški.

4.2. Projektą derinti su Elektrėnų savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir melioracijos skyriumi,

inžinerinių tinklų savininkais/valdytojais, kitomis valstybinės priežiūros institucijomis,jei to

reikalauja įstatymaiir kiti teisės aktai.

* Techninio projekto užduotis gali būti keičiama projektavimodarbųeigoje.
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Melioracijos darbų kvalifikacijos atestatas

Rūšis Atestatas

Išduodanti institucija
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Įm. k. 188675190
Vilnius, Gedimino pr. 19

Licencijos gavėjai

Vardas REMIGIJUS
Pavardė BLIUJUS

Asmens kodas
Adresas

El. paštas bliujus.remigijus@gmail.com
Telefonas

Veiklos duomenys

Kodas Pavadinimas Komentaras
2484 Melioracijos darbų kvalifikacijos veikla \ Melioracijos

statinių projekto vadovas

2485 Melioracijos darbų kvalifikacijos veikla \ Melioracijos
statinių projekto vykdymo priežiūros vadovas

2487 Melioracijos darbų kvalifikacijos veikla \ Melioracijos
statinių statybos techninės priežiūros vadovas

Numeris S-180-PmAT
Galioja nuo 2023-02-23
Galioja iki 2028-02-23
Būsena Licencijos (leidimo) patikslinimas
Atestatavimo komisijos
protokolo data 2023-02-23

Išdavimo data 2018-04-06
Atestatavimo komisijos
protokolo numeris 8D-88(5.50E)

Licencija archyvuota



SUDERINIMŲ SĄRAŠAS 
 

Projekto pavadinimas – Tilto Laumenos gatvėje, Stančikų k., Pastrėvio sen., Elektrėnų sav. 
remontas 

  

Stadija – Techninis darbo projektas 
  

Užsakovas –  Elektrėnų savivaldybės administracija 
  

Projektavimo organizacija –  R.Bliujaus projektavimo įmonė 
                                                                                                                                                         

Eil. 
Nr. 

Projektą peržiūrėjusi 
organizacija 

 
Projekto derinimo sąlygos 

 

Atstovo pareigos, 
pavardė ir parašas 

 
1. 
 
 

 

 
Elektrėnų savivaldybės 

administracijos Žemės ūkio ir 
melioracijos skyrius 

 
SUDERINTA 

 

 
Vyresnioji specialistė 

Zina Dansevičienė  
(parašas projekto plane) 

2025-08-29 
 

2. 
 
 

 

 
Pastrėvio seniūnija 

 
SUDERINTA 

 

 
Seniūnas 

Arūnas Kanapeckas 
(parašas projekto plane) 

2025-09-04 
 

3. 
 

 

 
AB Energijos skirstymo 

operatorius 

 
PRITARTA 

Registracijos Nr. P157609 
Projektuojami sprendiniai nepatenka 
į ESO eksploatuojamų tinklų 

apsaugos zoną. 
 

 
Elektros tinklo 

eksploatavimo skyriaus 
inžinierius 

Donatas Venzlauskas 
(parašas projekto plane) 

2025-09-03 
 

4. 
 
 

 

 
Telia Lietuva AB 

 

 
SUDERINTA 

Požeminių ryšių linijų nėra. 
Žemės darbai vykdomi be 

apribojimų. 
Leidimas žemės kasimo darbams 

nereikalingas. 
 

 
Inžinierius 

Ramunas Tidikis 
(parašas projekto plane) 

2025-09-01 
 

 
 

                                                                                        R.Bliujus       
 



 

 

Atestato 

Nr. 
R.Bliujaus projektavimo įmonė 

Gražinos g. 4-52, Kaunas 
Tilto Laumenos gatvėje, Stančikų k., Pastrėvio sen., 

Elektrėnų sav. remontas 
74-PmAT 

S-180-PmAT PV R. Bliujus 

 

2025 08 

Bendrieji statinio rodikliai 

Laida 

 PA R. Bliujus  
0 

     

Etapas 

 

 

Užsakovas:  Elektrėnų savivaldybės 

administracija 

 

25081-TDP-MS-BD-04 

 

Lapas Lapų 

TDP 1 1 

 

 

 

    

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

    

Eil. Pavadinimas Vnt. Kiekis 

Nr.       

  

4. SUSIEKIMO KOMUNIKACIJOS: KITI TRANSPORTO 

STATINIAI     

4.1. Tilto remontas vnt. 1 

4.1.1          Vuolastos up. baseino plotas ties tiltu km2 29,4 

4.1.2          Maksimalus skaičiuotinas 2% tikimybės debitas m3/s 7,9 

4.1.3          Tilto anga m 1x6,0 

4.1.4          Tilto gabaritas m 6,0 

4.1.5          Tilto dangos tipas  Betonas 

4.1.6          Kelio kategorija  IIIv 

4.1.7          Kelio dangos tipas / plotis  žvyro/4,5m 
 

 



 

 

Atestato 
Nr. 

R.Bliujaus projektavimo įmonė 
Gražinos g. 4-52, Kaunas 

Tilto Laumenos gatvėje, Stančikų k., Pastrėvio sen., 
Elektrėnų sav. remontas 

74-PmAT 
S-180-PmAT PV R. Bliujus 

 

2025 08 

Aiškinamasis raštas 
Laida 

 PA R. Bliujus  
0 

     

Etapas 
 

 

Užsakovas: Elektrėnų savivaldybės 
administracija 

 
25081-TDP-MS-BD-05 

 

Lapas Lapų 

TDP 1 2 

 
Aiškinamasis raštas 

 

1. Bendros žinios 

 

         Tilto per Vuolastos up. remonto techninis darbo projektas sudarytas pagal Elektrėnų savivaldybės 

administracijos direktorės Jekaterinos Goličenko patvirtintą užduotį projektavimui. 

         Tiltas yra vietinės reikšmės kelyje, jungiančiame Pastrėvio gyvenvietę su Aleksandravos kaimu     

Tiltas gelžbetoninis, vienos angos. Tilto įgilinimas (nuo žemės paviršiaus) -5,5m. Anga 1x6,0; danga–

betonas, turėklai – metaliniai. 

         Tyrinėjimus atliko ir darbo projektą parengė inž. R.Bliujus. 

 

Tilto remontą sudaro šie darbai: 

 

- plieninių turėklų nudažymas; 

- signalinių stulpelių atstatymas; 

- tilto hidroizoliacijos ir dangos atstatymas; 

- tarpų tarp atraminių plokščių užbetonavimas; 

- tilto perdengimo sijų, atraminių plokščių ir polių armatūros apsauginio betono sluoksnio 

atstatymas. 

 

2. Esama tilto techninė būklė 

 

            Bendra tilto konstrukcijų būklė patenkinama, išskyrus atskirus defektus, kuriuos reikalinga 

nedelsiant šalinti. Turėklai surūdiję, nėra sargšulių. Prietilčių šlaituose, prie atraminių plokštėmis, susidarę 

išplovos. Šalitiltės blokas (ištekėjimo dalyje) pasislinkęs 10cm į išorę. Patiltė uždumblėjus. Ištrupėjęs 

atraminių plokščių siūlių betonas. Poliai, atraminės plokštės, šalitiltės blokai, perdengimo sijų šonai ir 

apatinė dalis aptrupėjusios, matosi armatūra. Tilto perdangos bituminė hidroizoliacija pralaidi, tilto danga 

(betono) ištrupėjusi, suskilinėjusi. 
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3. Projektiniai sprendimai 

 

         Projekte numatyta turėklus nuvalyti nuo purvo, rūdžių ir nudažyti antikoroziniais dažais, įrengti 

signalinius stulpelius. Prietilčių šlaituose ties atraminėmis plokštėmis, šlaitų išplovų vietose, numatoma 

įrengti latakus L-50g/b (kairiajame krante) ir stiprinimą akmenimis (dešiniajame krante). Šalitiltės bloką  

pasislinkusį į išorę (ištekėjimo dalyje), numatomą atstatyti, pribetonuojant. Patiltėje susikaupusias sąnašas 

numatoma išvalyti rankiniu būdu. Vykdant patiltės atraminių plokščių remonto darbus, atsitvėrimui nuo 

vandens panaudojami smėlio maišai. Ištrupėjusias siūles tarp atraminių plokščių numatoma užtaisyti 

betonu.  

         Remontuojant polių, atraminių plokščių, šalitiltės blokų, perdengimo sijų nutrupėjusias armatūros 

apsauginio betono sluoksnio vietas, numatyta atkapoti įtrūkusį ir silpnai besilaikantį betono sluoksnį, 

paviršių nuvalyti. Pagrindas turi būti švarus, be silpnai besilaikančių dalelių, dulkių, alyvos ir kitokių 

sukibimą mažinančių medžiagų pėdsakų. Be to, pagrindas turi turėti pakankamą šiurkštumą. Kaip taisyklė 

turi matytis tvirtai besilaikančios užpildo dalelės. Armatūra turi būti švariai nuvalyta nuo rūdžių ir kitokių, 

sukibimą mažinančių ar koroziją skatinančių medžiagų. Atstatomas armatūros apsauginis sluoksnis turi 

būti rengiamas iš greitai kietėjančio remontinio skiedinio. 

        Nusidėvėjusi betoninė tilto dangos konstrukcija keičiama į naują dangą. Ją sudaro išlyginamasis 

betono sluoksnis, dviejų sluoksnių prilydomoji hidroizoliacija ir 8 cm storio betono danga su armavimo 

tinklu.  

        Remontuojant tiltą reikės laikinai uždaryti eismą. Tuomet transporto eismas vyks esamais 

aplinkiniais keliais (pridedama Transporto apvažiavimo schema). 

         Prieš vykdant tilto remonto darbus būtina: per seniūniją informuoti aplinkinius gyventojus apie kelio 

laikiną uždarymą ir apvažiavimo galimybę. Iškasas kelyje aptverti signalinėmis juostomis, nakčiai 

pastatyti signalinius ženklus; įrengti laikinus aptvėrimus ir ženklus pagal saugumo technikos ir kelių 

eismo taisyklių reikalavimus darbo vietoje. Eismas tiltu, jo dangos įrengimo laikotarpiu, turi būti 

uždarytas iki pilno betono dangos sutvirtėjimo. 

 

4. Aplinkos apsauga 

         Remontuojamo tilto darbų zonoje istorijos kultūros ir kitų paminklų nėra. Aplinkos teršimo 

židinių nėra. Siekiant, kad darbų metu tepalais ar naftos produktais nebūtų teršiamas vanduo, dirvožemis bei 

aplinka, tilto remontui naudojama technika turi būti techniškai tvarkinga, švari, nekelti pavojaus aplinkai. 

Darbus atlikti prižiūrint atsakingam asmeniui. Remontuojant tiltą susidariusias betono ir gelžbetonio 

atliekas 13,0 m3 numatoma išvežti į Elektrėnų atliekų priėmimo aikštelę arba į rangovo gamybinę bazę ir 

vėliau panaudoti ar perdirbti. Atsiradus kitų rūšių atliekų, jas perduoti tų rūšių atliekų surinkėjams ir 

perdirbėjams, arba išvežti į tam skirtus 

sąvartynus. 
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BENDROSIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 

1. Bendros nuostatos 

 

      Statybos darbai vykdomi laikantis LR galiojančių įstatymų ir teisės aktų, kvalifikacinių reikalavimų 

rangovui, reikalavimų darbų saugai, dirbančiųjų higienos poreikių užtikrinimo, aplinkosauginių 

reikalavimų ir trečių asmenų teisių nepažeidimo. Tu būti gauti leidimai žemės darbams ir kt. Statinio 

statybos darbus gali vykdyti tik atestuotos įmonės ir apmokyti specialistai. Darbai vykdomi, suderinus su 

statytoju darbų eigą ir tvarką, turint leidimą darbų vykdymui. Už darbų saugą atsako rangovas. Darbų 

priežiūrą vykdo statytojo techninis prižiūrėtojas, kuris gauna (jei reikalingas) leidimą statybai vykdyti. 

Rangovas pateikia paraiškas sąlygoms laikiniems statiniams už sklypo ribų įrengti (kėlimo kranams, 

įvažiavimams), laikinoms sąlygoms el. energijai, vandeniui, ryšių paslaugoms gauti. 

 

2. Bendri techniniai reikalavimai 

 

         1. Klojant vamzdžius, aukštą gruntinio vandens lygį turinčiame grunte, jį pažeminti 30 cm žemiau 

klojamo vamzdžio. 

         2. Esamų inžinerinių komunikacijų zonoje po 2,0 m į abi puses žemės darbus vykdyti rankiniu būdu. 

         3. Naudojamiems importiniams gaminiams (vamzdžiams, fasoninėms dalims) turi būti pateikti 

dokumentai ir kokybės sertifikatai, patvirtinantys, kad gaminys atitinka nustatytus Lietuvos respublikoje 

jam keliamus reikalavimus. 

         4. Rangovinė organizacija, vykdanti tilto remonto darbus, turi turėti apmokytą brigadą ir atestatą šių 

darbų vykdymui. 

 

3.1. Bendros nuostatos   

 

         Prieš remonto darbų pradžią ir darbų eigoje statybos vietoje būtina laikytis "Saugos ir sveikatos 

taisyklių statyboje" (DT5-00) reikalavimų. 

         Statybos darbų kontrolė turi būti vykdoma, griežtai prisilaikant STR 1.06.01:2016 nurodytų 

nuostatų. Vykdant žemės darbus ir įrengiant pagrindus, turi būti surašyti dengtų darbų aktai. 
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         Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas požeminius darbus, susiduria su projekto brėžiniuose 

nenurodytais įrenginiais ar komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techninį 

prižiūrėtoją ir jo nurodytais būdais apsaugoti arba pašalinti minėtus įrenginius ar komunikacijas. Tik tada 

leidžiama tęsti darbus toje zonoje. 

         Visos darbų vykdymo zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, 

jog netoliese yra pavojaus zona. 

 

3.2. Autotransporto eismo keliuose uždarymo sąlygos  

 

            Eismą reikės laikinai uždaryti. Transporto eismas vyks esamais aplinkiniais vietiniais keliais 

(pridedama Transporto apvažiavimo schema). 

         Prieš vykdant tilto remonto darbus  būtina: per seniūniją informuoti aplinkinius gyventojus apie 

kelio laikiną uždarymą ir apvažiavimo galimybę. Iškasas kelyje aptverti signalinėmis juostomis, nakčiai 

pastatyti signalinius ženklus; įrengti laikinus aptvėrimus ir ženklus pagal saugumo technikos ir kelių 

eismo taisyklių reikalavimus darbo vietoje. Eismas tiltu, jo dangos įrengimo laikotarpiu, turi būti 

uždarytas iki pilno betono dangos sutvirtėjimo. 

          

3.3. Signaliniai stulpeliai, turėklai, paviršinio vandens nuvedimas 

 

            Kelyje (kelkraščiuose) pagal reikalavimus pastatomi A grupės signaliniai stulpeliai. 

            Įrengiant signalinius stulpelius vadovautis Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir 

naudojimo rekomendacijomis R ISEP 10, Automobilių kelių signalinių stulpelių techninių reikalavimų 

aprašu ir įrengimo taisyklėmis TRAT SST 14. 

              Plieninių vamzdžių turėklai nudažomi dviem sluoksniais dažų - gruntų, skirtų metalo 

konstrukcijoms eksploatuojamoms lauko sąlygomis.   

             Prietilčių šlaituose ties atraminėmis plokštėmis, šlaitų išplovų vietose, numatoma įrengti latakus 

L-50g/b (kairiajame krante) ir stiprinimą akmenimis (dešiniajame krante). 

 

3.4. Dangos pakeitimas 

 

                 Nuo esamos betono dangos nukasti žvyro ir purvo sluoksnį, išardyti esamą betono dangą ir 

statybinį laužą išvežti. Susidariusias betono ir gelžbetonio atliekas 13 t numatoma išvežti į Elektrėnų 

atliekų priėmimo aikštelę arba į rangovo gamybinę bazę ir vėliau panaudoti ar perdirbti. Perdengimo 

plokščių viršaus pažeistas vietas ir tarpus tarp plokščių užtaisyti „Maxrite –S“ mišiniu; gruntuoti bituminiu 

gruntu. 
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Perdangos plokščių paviršių pagal nuolydį išlyginti betonu C25/30 (Metodiniai nurodymai: automobilių 

kelių tiltų ir viadukų hidroizoliacijos įrengimas).  Hidroizoliaciją daryti tik sutvirtėjus ir išdžiūvus betonui 

– po 21 paros. Hidroizoliacinį pagrindą nutepti bituminiu gruntu, kuris turi atitikti lentelėje pateiktus 

reikalavimus: 

 

Savybės Reikalavimai Bandymai pagal 

Dinaminė klampa, Pa s 12-80 LST EN 12596:2000 en 

Pliūpsnio temperatūra pagal 

Pensky, ºC 

≥21 LST EN ISO 2719:2003 

Ekstrahavimo metu gautas 

rišamosios medžiagos kiekis 

Ne mažiau 20% 

nuo masės 

LST EN 12697-1+AC:2002 en (5.5.2 

punktas) 

Bitumo trapumo 

temperatūra pagal Fraasą, ºC 

≤-15 LST EN 12593:2000 en 

Ekstrahuoto bitumo 

minkštėjimo temperatūra, ºC 

70-125 LST EN 1427:2000 en 

Ekstrahuoto bitumo 

penetracija, mm  x10 -1 

20-70 LST EN 142:2001 en 

Ekstrahuoto bitumo 

tirpumas 

≥97% nuo masės LST EN 12592:2000  

Džiūvimo laikas,h ≤2  

    

            Ant nugruntuoto paviršiaus rengiama dviejų sluoksnių prilydomoji ritininė hidroizoliacinė 

medžiaga turi atitikti lentelėje keliamus reikalavimus: 

 

Savybės Reikalavimai 

apatiniam 

sluoksniui 

Reikalavimai 

viršutiniam 

sluoksniui 

Bandymai pagal 

Poliesterinio sluoksnio storis 180-250 200-250 LST  1356:1994 

Polimerais modifikuoto 

bitumo kiekis, % nuo 

hidroizoliacijos masės 

≥80 ≥65 LST  1356:1994 
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Juostos storis, mm 3,2-5,5 3,1-4,5 LST  1356:1994 

Produkto masė, g/m2 5000-5500 ≥4500 - 

Bitumo kiekis prilydimui, 

g/m2 

≥1000 ≥1000 - 

Nutraukimo jėga tempiant, N 

-išilgai juostos krypties 

-skersai juostos krypties 

 

≥850 

≥600 

 

≥1000 

≥900 

 

LST  1356:1994 

Santykinis pailgėjimas, % 

--išilgai juostos krypties 

-skersai juostos krypties 

 

≥40: ≥8* 

≥40: ≥5* 

 

≥40 

≥40 

 

LST  1356:1994 

Nelaidumas vandeniui po 24h, 

3 bar slėgis 

Nelaidi Nelaidi LST  1356:1994 

Atsparumas karščiui per 2h 

prie 90 ºC arba momentinė 

temperatūra 200 ºC 

- Nėra 

nutekėjimų ir 

pasislinkimų 

LST  1356:1994 

Lankstumas, ºC ant d30mm ≤-20 ≤-20 LST  1356:1994 

Išekstrahuotų iš juostos 

bitumų savybės 

-minkštėjimo temperatūra, ºC 

-trapumas pagal Fraasą, ºC 

-penetracija, mmx10 -1 

 

 

 

110-130 

≤-15 

17-30 

 

 

110-130 

≤-15 

17-30 

 

 

LST  EN 1427:2000 en 

LST  EN 12593:2000 en 

LST  EN 1426:2000 en 

 

 

 

         Klijuojant užlaidų plotis 10cm. Apatinių juostų sandūros neturi sutapti, geriausia kai jos prasiskiria 

per pusę juostos pločio, bet ne mažiau 30cm. Kloti pradedant nuo šalitilčio, juostas klojant išilgai tilto. Per 

dangos aukštį užleidžiama ant šalitilčio kraštų. Vadovautis aukščiau įvardytais metodiniais nurodymais. 

Naudoti prilydomąsias ritinines hidroizoliacines medžiagas, arba kitokias, kurios atitinka lentelėje 

nurodytus reikalavimus. 
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         Betono dangos įrengimui sudedami d3mm 10x10cm vielos tinklai. Jie nuo hidroizoliacijos pakeliami 

2-3cm plastmasiniais laikikliais arba skaldos gabalėliais ir užleidžiami tarpusavyje ne mažiau 10 cm. 

        Pagal LST EN 206-1:2002 aplinkos sąlygų lentelę dangos betono klasė turi būti C35/45. Betono 

dangos nelygumas po 3 m ilgio liniuote ne daugiau 5 mm. 

 

3.5. Perdengimo sijų, polių, atraminių plokščių ištrupėjusių vietų užtaisymas 

 

           Atlikti g/b gaminių armatūros ir atšokusio apsauginio betono sluoksnio vietų ir šalitilčių šonų bei 

viršaus nuvalymą grandikliais, plieniniais šepečiais ar suspaustu smėliu ir nuplauti vandeniu. Ant 

armatūros neturi likti rūdžių, o betono paviršius turi būti švarus ir tvirtas. G/b gaminių pavienių vietų 

armatūros su nutrupėjusiu apsauginiu betono sluoksniu sutepimas antikoroziniu skysčiu „Maxrest 

passive“. Priklausomai nuo gylio paviršių ištrupėjimai užlyginami mentelėmis, glaistyklėmis ir 

kempinėlėmis. Vadovautis gamintojo duodamomis medžiagų naudojimo instrukcijomis. 
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 DARBŲ  SĄNAUDŲ  ŽINIARAŠTIS 
   

Eil. 
Nr. Darbų pavadinimas 

Mato 
vnt. Kiekis 

Nuoroda 
į TS  

(skyr.) 
1 2 4 5 6 

     

1.  Esamų metalinių turėklų nuvalymas nuo purvo ir 
rūdžių 

10m2 1,52 TS-3.3 

2.  Esamų metalinių turėklų konstrukcijų dažymas du 
kartus antikoroziniais dažais 

t 0,363 TS-3.3 

3.  Signalinių stulpelių įrengimas vnt. 8 TS-3.3 
4.  Išgraužų šlaituose prie atraminių sienučių  

užpylimas žvyru, sutankinant 
100m3 4,5 TS-3.6 

5.  Latakų L-50gb-6 įrengimas vnt. 2 TS-3.3 
6.  Šlaitų tvirtinimas akmenų metiniu (h=0,2m) ant 

geotekstilės 
100m3 3,8 TS-3.3 

7.  Smėlio supylimas į maišus rankiniu būdu, užtūrų 
įrengimui 

100m3 0,10 TS-3.6 

8.  Maišų panešimas 10 m atstumu t 17,0 TS-3.6 
9.  Užtūrų išardymas t 17,0 TS-3.6 
10.  Vandens išsiurbimas val. 20 TS-3.6 
11.  Patiltės išvalymas rankiniu būdu 10m3 1,8 TS-3.6 
12.  Šalitilčio bloko atstatymas, pribetonuojant 

(pasislinkęs 10 cm į išorę) 
m3 1,2 TS-3.6 

13.  Tarpų tarp atraminių plokščių užtaisymas betonu 
C30/37 

m3 2,5 TS-3.6 

14.  Gelžbetonio paviršių (šalitiltės blokų, atraminių 
plokščių, polių, perdengimo sijų) nuvalymas 
rankiniu būdu, atkapojant pažeistose vietose 

10m2 
 

12,4 TS-3.5 

15.  Armatūros padengimas antikoroziniais dažais t 1,9 TS-3.5 
16.  Betoninių paviršių tinkavimas greito kietėjimo 

remontiniu skiediniu 
m2 124,0 TS-3.5 

17.  Modulinių pastolių įrengimas ir išardymas 100m3 0,72 TS-3.5 
18.  Šlaitų šienavimas rankiniu būdu 100m2 4,00 TS-3.3 

 Tilto važiuojamosios dalies remontas    
19.  Žvyro ir velėnos nukasimas nuo važiuojamosios 

dalies mechanizuotai 
1000m3 0,010 TS-3.4 

20.  Betono dangos sluoksnio išardymas 
pneumoplaktuko pagalba 

100m3 0,076 TS-3.4 

21.  Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu 
automobiliais-savivarčiais, pakraunant 
ekskavatoriais 

t 13,0 TS-3.4 

22.  Tilto važiuojamosios dalies nuvalymas rankiniu 
būdu 

10m3 0,2 TS-3.4 

23.  Perdangos plokščių gruntavimas bituminiu gruntu 100m2 0,36 TS-3.4 
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24.  Perdangos plokščių užtaisymas remontiniu 
skiediniu 

m2 12,0 TS-3.4 

25.  Vid. 5 cm išlyginamojo betono C25/30 sluoksnio 
įrengimas 

m3 2,1 TS-3.4 

26.  Prilydomosios hidroizoliacijos apatinio sluoksnio 
įrengimas 

100m2 0,36 TS-3.4 

27.  Prilydomosios hidroizoliacijos viršutinio 
sluoksnio įrengimas 

100m2 0,36 TS-3.4 

28.  Atmatūros tinklo 3mm 10x10 cm sudėjimas t 0,072 TS-3.4 
29.  Betono C35/45 dangos t=8cm įrengimas 100m3 0,039 TS-3.4 
30.  Žvyro dangos atstatymas 100m3 0,15 TS-3.6 
 
 
 
 
 
 
 














