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INZINERINIS
PROJEKTAVIMAS

Statytojas “xs . . .

(uzsakovas): Anyksciu rajono savivaldybé

Komp.le!(so Viesyju erdviy iSplétimas ir pertvarkymas, pritaikant jas visuomenés

pavadinimas: reikméms, adresu A. Vienuolio g. 13, 15, Anyks¢iai, statybos techninis
darbo projektas

Projek.to. Kitos paskirties statiniy (kiti inZineriniai statiniai) ir nuoteky Salinimo

pavadinimas: tinkly (inZineriniai tinklai) prie A. Vienuolio g. 13, 15, Anyks¢iai, statybos
projektas

Statinio

naudojimo Kitos paskirties inZineriniai statiniai, inZineriniai tinklai

paskirtis:

Statybos rasis: Nauja statyba

Statinio

kategorija: Neypatingasis statinys, nesudétingasis statinys

Statinio projekto

. Techninis darbo projektas
rengimo etapas:

Komplekso SR2025-030.02-TDP
Zymuo:
Laida: 0
Dalis: Bendroji dalis (BD)
Tomas: |
Kvalifikacinio . .
atestato Nr. Pareigos V. Pavardé
Direktorius K. Mickevicius
Statinio projekto

36532, 36531

vadovas, statinio
projekto dalies vadovas

J. Veigneris

G. Skrockiené

InZinieré /6’\ /W
Architektas :#’?:-—-

S. Leinartas

/

2026 metai

UAB ,Inzinerinis Projektavimas". Paneriy g. 64, Vilnius. Im. kodas: 223973140
El. p.: info@projektavimas.net, tel.: +370 616 58212



Kitos paskirties statiniy (kiti inZineriniai statiniai) ir nuoteky $alinimo tinkly (inZineriniai tinklai) prie A. Vienuolio g. 13, 15,
Anyksciai, statybos projektas

TECHNINIO DARBO PROJEKTO SUDKETIES ZINIARASTIS

Tomo Pavadinimas Pastabos
numeris
I Bendroji dalis (BD)
11 Sklypo plano dalis (SP)
111 Architekturiné dalis (SA)
1% Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis (VN)
\Y Elektrotechnika.(Gatvés apSvietimo el.tinklai) (GAET)
VI Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis (SO)
VII Statybos skai€iuojamosios kainos nustatymo dalis (KS)
0 2026 Statybai, konkursui
Laida  [[Sleidimo data | Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Atestato \A/ E(it.os. paskirties s.tavt.iniq.(l?it.i i.niine.:rinilai statigiai) ir.nuotekq
Nr. il Salinimo tm'k!q (mzmerlmal. tinklai) prie A. Vienuolio g. 13,
PROJEKTAVIMAS 15, Anyksciai, statybos projektas
Pareigos V. Pavardé |ParaSas Laida

36532,36531] PV, PDV J. Veigneris e
Inzinieré | G. Skrockien¢ [77/%zer

Techninio darbo projekto sudéties Ziniarastis

Architektas S. Leinartas ——¢Z | 0
/ Lapas | Lapy
LT Statytojas (uzsakovas): Anyksciy SR2025-030.02-TDP-PS

rajono savivaldybé 1 1




Kitos paskirties statiniy (kiti inZineriniai statiniai) ir nuoteky Salinimo tinkly (inZineriniai tinklai) prie A. Vienuolio g. 13,
15, Anyksc¢iai, statybos projektas

TECHNINIO DARBO PROJEKTO BD DALIES DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

1.1. TEKSTINIU DOKUMENTU ZINIARASTIS

Dokumento Zymuo

Lapy sk. | Laida

Dokumento pavadinimas

SR2025-030.02-TDP-BD-SZ 1 0 Techninio darbo projekto dokumenty sudéties Ziniarastis
SR2025-030.02- TDP-BD-BSR 1 0 Techninis darbo projektas. Bendrieji statinio rodikliai
SR2025-030.02- TDP-BD-BAR 45 0 Bendras aiSkinamasis rastas
SR2025-030.02-TDP-BD-BTS 12 0 Bendroji techniné specifikacija

0 2026

Statybai, konkursui

Laida ISleidimo data

Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)

Kitos paskirties statiniy (kiti inZineriniai statiniai) ir nuoteky

Atestato Nr. . Salinimo tinkly (inZineriniai tinklai) prie A. Vienuolio g. 13, 15,
INZINERINIS Anyks¢iai, statybos projektas
PROJEKTAVIMAS
Pareigos Pavardé Paragas Laida
36532, 36531 PV, PDV | J. Veigneris . Techninio darbo projekto BD dalies dokumenty
InZinieré¢ | G. Skrockiené g’/%j/ ' sudéties Ziniarastis 0
Architektas| S. Leinartas 1?/1—
Statytojas (uzsakovas): Anyks¢iy rajono Lapas| Lapy
LT ’ . ' SR2025-030.02-TDP-BD-SZ
savivaldybe 1 1




Kitos paskirties statiniy (kiti inzineriniai statiniai) ir nuoteky Salinimo tinkly (inZineriniai tinklai) prie A. Vienuolio g. 13, 15,
Anyksciai, statybos projektas

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas Mato Kiekis Pastabos
vienetas
I SKYRIUS. SKLYPAS
1. Sklypo plotas m? - Zemés sklypas nesuformuotas.
Tvarkomos teritorijos plotas 1183 m?
2. Sklypo uzstatymo intensyvumas % -
3. Sklypo uzstatymo tankis % -

IT SKYRIUS. PASTATAI (neprojektuojama)

III SKYRIUS. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS (neprojektuojama)

IV SKYRIUS. INZINERINIAI TINKLAI
(nurodomas kiekvienos paskirties inZineriniy tinkly pavadinimas ir rodikliai)

Lietaus nuoteky Salinimo tinklai: m 233*
-0 110 mm; m 38* Nesudétingieji I gr. inZineriniai tinklai
- 0 200 mm; m 110* Nesudétingieji I gr. inZineriniai tinklai
- 250 mm m 50%* Neypatingieji inZineriniai tinklai
Drenazo tinklai - © 113/128 mm m 35% Nesudétingieji I gr. inZineriniai tinklai
Lauko elektros tinklai (bendras) m 139%*
El. kabeliy laidininky skaicius ir
skerspjiivis (medziaga):
- 4x16 mm? (Al) m 95%
- 3x1,5 mm? (Cu) m 44*
V SKYRIUS. KITI INZINERINIAI STATINIAI
Automobiliy stovéjimo aikstelg, 6 vt. m? 438 Nesudétingasis II grupés inz.statinys
(Nr.1)
PéscCiyjy takas (Nr.2) m? 168 Nesudétingasis Il grupés inz.statinys
Pésciyjy takas(Nr.3) m? 96 Nesudéetingasis I grupés inZ.statinys
Atraming sienuté (h < 1 m) (Nr.4) m 48 Nesudétingasis I grupés inz.statinys

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny
surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos zemés tikio ministras. Baigus statybg ir atlikus kadastrinius
matavimus Sie rodikliai gali turéti neesppthiy nukrypimy

Statinio projekto vadovas: Jonas Veigneris, atest. Nr. 36532

Tvirtinu/patvirtinu: Anyks¢iy rajono savivaldybés inistracijos direktoré Jurgita Baniené

0 2026 Statybai, konkursui

Laida ISleidimo data| Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)

Atestato T
Nr.

Kitos paskirties statiniy (kiti inzineriniai statiniai) ir nuoteky
Salinimo tinkly (inzineriniai tinklai) prie A. Vienuolio g. 13, 15,

INZINERINIS Anyksciai, statybos projektas

PROJEKTAVIMAS

Pareigos Pavardé ParaSas Laida
36532, 36531 PV, PDV J. Veigneris e . . . N
InZiniere G. Skrockiend %ﬁ 7 Techninis darbo projektas. Bendrieji statinio rodikliai .
Architektas S. Leinartas  {=——¢~——1-
Statytojas (uzsakovas): Anyksci 4a'0n0 Lapas | Lapy
LT y-o)as W P ARy SR2025-030.02-TDP-BD-BSR
savivaldybé 1 1




Kitos paskirties statiniy (kiti inzineriniai statiniai) ir nuoteky Salinimo tinkly (inzineriniai tinklai) prie A. Vienuolio g.
13, 15, Anyksciai, statybos projektas

AISKINAMASIS RASTAS
TURINYS
1. Projekto rengimo pagrindas 2
1.1 | Privalomieji projekto rengimo dokumentai 2
1.2 | Pagrindiniai normatyviniai dokumentai 2
1.3 | Teritorijy planavimo dokumenty detalizacija 4
1.4 | Kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta $i dalis 28
2. Projektuojamo statinio statybos vieta, statybos riisis, statinio paskirtis, statinio kategorija, kiti reikalingi
duomenys 28
2.1 | Geografiné vieta 28
2.2 | Klimato salygos 28
2.3 | Reljefas 30
2.4 | Statybos riiSis 30
2.5 | Statinio paskirtis 30
2.6 | Statinio kategorija 30
2.7 | Kiti duomenys 30
2.8 | Aplinkinis uzstatymas 30
2.9 | Esami statiniai ir kiti jrenginiai 31
2.10 | Teritorijoje esantys inZineriniai tinklai 31
2.11 | Teritorijoje esantys Zeldiniai 31
2.12 | Geologinés ir hidrogeologinés salygos 31
2.13 | Higienin¢ ir ekologiné situacija 32
3. Projektiniai sprendiniai 33
3.1 | Architektiiriné - sklypo sutvarkymo dalis. Universalaus dizaino, aplinkos ir statiniy pritaikymo nejgaliesiems
projektiniy sprendiniy raSymas 33
3.2 | Lauko inzineriniy tinkly projektiniai sprendiniai 38
3.3 | Isilginis, skersiniai profiliai ir dangy konstrukcijos 39
3.4 | Apzeldinimas 41
4. Projektiniy sprendiniy poveikis aplinkai ir visuomengés sveikatai 43
5. Atlieky tvarkymas 44
6. Trediyjy asmeny teisés 45
0 2026 Statybai, konkursui
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
A Kitos paskirties statiniy (kiti inzineriniai statiniai) ir
Atestato Nr. @ nuoteky Salinimo tinkly (inZineriniai tinklai) prie A.
prOsETAVIS Vienuolio g. 13, 15, Anyksciai, statybos projektas
Pareigos V. Pavardé Para%y Laida
p6532, 365311 PV, PDV J. Ve'lgnerls / Techninis darbo projektas. Bendras aiskinamasis
Architektas S.Leinartas /aa,,é/ N
InZinieré G.Skrockiené “:7%;—— rastas 0
LT Statytojas: Anyksciy rajono savivaldybé SR2025-030.02-TDP-BD-BAR Lall)as szsu




Kitos paskirties statiniy (kiti inzineriniai statiniai) ir nuoteky Salinimo tinkly (inzineriniai tinklai) prie A. Vienuolio g.

13, 15, Anyksciai, statybos projektas

1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

1.1. PRIVALOMIEJI PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAI

e Pagrindiniai teritorijy planavimo dokumentai planuojamojoje teritorijoje:

- A.Vienuolio daugiabuciy gyvenamyjy namy kvartalo teritorijos detalusis planas, 2019 m.;
- AnyksCiy miesto bendrasis planas, 2010 m.;

Anyksciy regioninio parko planavimo schema (riby ir tvarkymo plany), 2024 m.
Specialieji reikalavimai SARD-92-250401-00017, 2025-04-01;

Projektavimo (techniné) uzduotis;

UAB ,,Anyks¢iy Siluma“ 2025-04-17 rastas Nr.SD-60;

UAB ,,Anyks¢iy vandenys* 2025-04-17 rastas Nr.PS 25-21;

UAB ,,Anyks¢iy komunalinis tikis*“ 2025-06-13 rastas Nr.SD-257;

® AnykscCiy rajono savivaldybés 2025-07-17 rastas Nr.1-SD-2359 (6.43)

1.2. PAGRINDINIAI NORMATY VINIAI DOKUMENTAI

Lietuvos Respublikos statybos istatymas;

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;

Lietuvos Respublikos Zemés jstatymas;

Lietuvos Respublikos architektiiros jstatymas;

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas;

Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas;

Lietuvos Respublikos saugomu teritorijy jstatymas;

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultiros paveldo apsaugos jstatymas;

Lietuvos Respublikos savivaldybiy infrastruktiiros plétros jstatymas;

Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo ir statybos valstybinés priezitiros jstatymas;
Lietuvos Respublikos priesgaisrinés saugos istatymas;

Lietuvos Respublikos planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymas;
Lietuvos Respublikos Zemés gelmiy jstatymas;

Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas;

Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymas;

Lietuvos Respublikos keliy jstatymas;

Statybos techniniai reglamentai:

STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai*;

STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®;

STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rasys*;

STR 1.02.01:2017 ,,Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos apraSas‘;
STR 1.02.09:2011 ,,Teisés atlikti pastaty energinio naudingumo sertifikavima jgijimo tvarkos aprasas‘;
STR 1.03.01:2016 ,,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“;

STR 1.07.03:2017 ,,Statiniy techninés ir naudojimo priezitiros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto kadastro objekty formavimo

tvarka®;
STR 1.04.02:2011 ,,Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai”;
STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*;

STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos

padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy $alinimas”;
STR 1.06.01:2016 “Statybos darbai. Statinio statybos priezitira”;

STR 1.12.06:2002 ,,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé*;

STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas ,,Mechaninis atsparumas ir pastovumas®;

STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga®;

STR 2.01.01(3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“;

STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas ,,Naudojimo sauga®;

STR 2.01.01(5):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas ,,Apsauga nuo triuk§mo*;

STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas ,,Energijos taupymas ir Silumos i§saugojimas“;
STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®;

STR 2.01.06:2009 ,,Statiniy apsauga nuo zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo zaibo“;

STR 2.01.07:2003 ,,Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo*;

STR 2.01.08:2003 ,,Lauko saglygomis naudojamos jrangos j aplinka skleidziamo triuk§mo valdymas®;
STR 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai‘;

STR 2.02.02:2004 ,,Visuomeninés paskirties statiniai‘;

STR 2.02.05:2004 ,,Nuoteky valyklos. pagrindinés nuostatos®;

STR 2.02.07:2012 ,,Sandéliavimo, gamybos ir pramonés statiniai. pagrindiniai reikalavimai‘;

STR 2.03.02:2005 ,,Gamybos, pramonés ir sandéliavimo statiniy sklypy tvarkymas®;

STR 2.02.09:2005 ,,Vienbuciai ir dvibuciai gyvenamieji pastatai‘;

STR 2.02.04:2004 ,,Vandens émimas, vandenruo$a. Pagrindinés nuostatos*;

STR 2.02.08:2012 ,,Automobiliy saugykly projektavimas*;

STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas®;

SR2025-030.02-TDP-BD-BAR

Lapas

Lapy

Laida

45




Kitos paskirties statiniy (kiti inzineriniai statiniai) ir nuoteky Salinimo tinkly (inzineriniai tinklai) prie A. Vienuolio g.
13, 15, Anyksciai, statybos projektas

STR 2.05.03:2003 ,,Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai‘;

STR 2.05.05:2005 ,,Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas®;

STR 2.05.06:2005 ,,Aliumininiy konstrukcijy projektavimas®;

STR 2.05.08:2005 ,,Plieniniy konstrukcijy projektavimas. pagrindinés nuostatos®;

STR 2.05.09:2005 ,,Miiriniy konstrukcijy projektavimas®;

STR 2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés j&jimo durys*;

STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos®;

STR 2.05.13:2004 ,,Statiniy konstrukcijos. Grindys*;

STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai®;

STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai*;

STR 2.09.02:2005 ,,Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas*;

STR 2.05.21:2016 ,,Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai*;

ISO 21542.Pastaty statyba. Uzstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas. 2021;

Priklausomyjy zeldyny normy (ploty) nustatymo tvarkos aprasas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007

m. gruodzio 21 d. jsakymu Nr. D1-694;

Medziy ir krimy veisimo, vejy ir gélyny jrengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakymu

2007 m. gruodzio 29 d. Nr. D1-717 ,,Dél Medziy ir krimy veisimo, vejy ir gélyny jrengimo taisykliy patvirtinimo®.

Gamtinio karkaso nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakymu 2010 m. liepos 16 d. Nr. D1-624;

Specialiyjy reikalavimy, specialiyjy architekttiros reikalavimy, specialiyjy saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos

reikalavimy strukttiros tvarkos aprasas;

Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés;

Praeinamy kolektoriy ir techniniy koridoriy eksploatavimo taisyklés;

Vandentvarkos tikio naudojimo taisyklés;

Elektros tinkly apsaugos taisyklés;

Magistraliniy naftotiekiy ir produktotiekiy apsaugos taisyklés;

Silumos ir karto vandens tiekimo tinkly ir jy jrenginiy apsaugos taisyklés;

Magistraliniy dujotiekiy apsaugos taisyklés;

Keliy eismo salygy kontrolés tvarkos aprasas;

Elektroniniy rysiy infrastruktiiros jrengimo, zymeéjimo, priezitiros ir naudojimo taisyklés;

Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje;

Geodezijos ir kartografijos techniniy reikalavimy reglamentas GKTR 2.01.01:1999 , Lietuvos Respublikos teritorijoje

statomy pozeminiy tinkly ir komunikacijy geodeziniy nuotrauky atlikimo tvarka®;

Statybos taisyklés;

Higienos normos;

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés;

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés;

Automobiliy keliy dangy siiiliy, panaudojant sandariklius, jrengimo taisyklés;

Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés;

Keliy zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés;

Automobiliy keliy Zzemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés;

Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukceijy projektavimo taisyklés;

Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés;

KTR 1.01:2008 ,,Keliy techninis reglamentas®;

Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisykleés;

Inzineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijos;

Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas;

Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy reikalavimy aprasas;

Automobiliy keliy nesuriStyjy miSiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be risikliy, techniniy reikalavimy aprasas;

Automobiliy keliy dangy sitiliy sandarikliy techniniy reikalavimy aprasas;

Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas;

Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy aprasas;

Keliy zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasas;

Automobiliy keliy signaliniy stulpeliy techniniy reikalavimy aprasas ir jrengimo taisyklés;

Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés;

Keliy eismo taisyklés;

Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés;

Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés;

Pésciyjy peréjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklés;

Inzineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijos;

GKTR 2.08.01:2000 ,,Statybiniai inzineriniai geodeziniai tyrinéjimai‘;

GKTR 2.11.03:2014 ,,Topografiniy erdviniy objekty rinkinys ir topografiniy erdviniy objekty sutartiniai Zenklai‘;

GKTR 2.08.01:2000 ,,Statybiniai inzineriniai geodeziniai tyrinéjimai‘;

Automobiliy keliy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy bei statinio tyrimo rekomendacijos;

Automobiliy keliy sankryZos.

Lapas| Lapy | Laida

SR2025-030.02-TDP-BD-BAR




Kitos paskirties statiniy (kiti inzineriniai statiniai) ir nuoteky Salinimo tinkly (inzineriniai tinklai) prie A. Vienuolio g.

13, 15, Anyksciai, statybos projektas

1.3. TERITORIJU PLANAVIMO DOKUMENTU DETALIZACIJA

IStrauka i§ A.Vienuolio daugiabuciy gyvenamuyju namy kvartalo teritorijos detaliojo plano, 2019 m. Pagrindinis

brézZinys
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Kitos paskirties statiniy (kiti inzineriniai statiniai) ir nuoteky Salinimo tinkly (inzineriniai tinklai) prie A. Vienuolio g.
13, 15, Anyksciai, statybos projektas
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ANYKSCIU RAJONO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

. ISAKYMAS
DEL . A. VIENUOLIO * DAUGIABUCIU GYVENAMUJU NAMU KVARTALO
DETALIOJO PLANG PATVIRTINIMO

2019 m. lapkridio  d. Nr. 1- Al-
Anyksciai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymo 27 straipsnio 4 ir 6
dalimis, Kompleksinio teritorijy planavimo dokumenty rengimo taisykliu, patvirtinfy Liefuvos
Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. jsakymu Nr. D1-8 _Deél kompleksinio
teritorijy planavimo dokumenty rengimo taisykliu patvirtinimo™ 306, 307, 310 ir 311 punktais bei
atsizvelgdama 1 Valstybinés teriforijy planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos
ministerijos 2019 m. lapkri¢io 22 d. Teritorijy planavimo dokumento patikrinimo akta Nr.
REGI24031:

1. Tvirtinu Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo dokumenfy rengimo ir teritorijuy
planavimo proceso valstybinés priezifiros informacinéje sistemoje (TPDRIS) parengta . A.
Vienuolio™ daugiabuéiy gyvenammyjy nanny kvartalo detalyi plang (Nr. K-VT-34-17-511) pagal
pridedama prieda — aiskinamasis rastas. pagrindinis brézinys (15 viso 10 lapu).

2. Nustatau, kad:

2.1. sklypu ribos ir plotai gali bati tikslinami atlickant Zemés sklypy kadastrinius
matavinms;

2.2. §is jsakymas ir juo patvirtintas teriteriju planavimo dokumentas isigalioja kita diena
po jo jregistravimo ir paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo dokumenty registre.

Sis jsakymas per viena meénesi gali biti skundiamas Lietuvos administraciniy ginfy
komisijos PanevéZio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 PaneveZzys) Lietuvos
Respublikos ikiteisminio administraciniy ginéy nagrinéjimo tvarkos jstatymo nustatyta tvarka
arba Regiomy apygardos administracinio teismo PaneveZio romams (Respublikos g. 62, 35158
Panevézys) Lietuvos Respublikos admimstraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktore Ligita Knliesaite
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Kitos paskirties statiniy (kiti inzineriniai statiniai) ir nuoteky $alinimo tinkly (inZineriniai tinklai) prie A. Vienuolio g.
13, 15, Anyksciai, statybos projektas

IStrauka i§ Anyksciy miesto bendrojo plano, 2010 m. Pagrindinis brézinys
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Kitos paskirties statiniy (kiti inzineriniai statiniai) ir nuoteky Salinimo tinkly (inzineriniai tinklai) prie A. Vienuolio g.

13, 15, Anykséiai, statybos projektas
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Pastaba:
1. BréZinyje nurodyty funkeiniy zony, kurioms nustatyti naudojimo,
tvarkymo ir apsaugos reglamentai, ribos yra salyginés.
Rengiant Zemesnio lygmens teritorijy planavimo dokumentus, teritorijy
veiklos apibidinimo skiriamoji riba turi bdti tikslinama pagal specifinius
teritorijy poZymius.
2. Bendrajame plane paZyméty kultOros paveldo objekty bei vietoviy
teritorijose ir apsaugos zonose planuojama veikla reglamentuocjama
kultiros paveldo specialiaisiais planais bei kullliros paveldo apsauga
reglamentuojanéiais teisés aktais.
3. Rekreaciné teritorija Laged2iy miZke planuojama tik pakeitus
AnykaEiy regioninio parko tvarkymo plano sprendinius Sioje teritorijoje
4. Dujy skirstymo stoties SAZ terilorijoje pastaty statyba galima tik
parengus SAZ sumaZinimo specialujj plana ir /arba atlikus planuojamos
dkinés veiklos poveikio sveikatai vertinima.
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Kitos paskirties statiniy (kiti inzineriniai statiniai) ir nuoteky Salinimo tinkly (inZineriniai tinklai) prie A. Vienuolio g.
13, 15, Anyksciai, statybos projektas
IStrauka i§ Anyks¢iy regioninio parko planavimo schemos (riby ir tvarkymo plano), 2024 m.
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Kitos paskirties statiniy (kiti inzineriniai statiniai) ir nuoteky Salinimo tinkly (inZineriniai tinklai) prie A. Vienuolio g.
13, 15, Anyksciai, statybos projektas
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Kitos paskirties statiniy (kiti inZineriniai statiniai) ir nuoteky Salinimo tinkly (inzineriniai tinklai) prie A. Vienuolio g.
13, 15, Anyksciai, statybos projektas

Teritorijos tvarkomasis zonavimas:
6.5.4. bendrojo tvarkymo miesty, miesteliy, kaimy ar jy daliy krasStovaizdzio tvarkymo zony grupéje — ekstensyvaus

tvarkymo (GUe) ir intensyvaus tvarkymo (GUi) kra§tovaizdzio tvarkymo zonos;
Gyvenamyjy vietoviy ir infrastruktiiros plétros kryptys:

54. Gyvenamyjy vietoviy plétra (esamo uzstatymo sutankinimas, naujy pastaty statyba) galima kultiros paveldo
pozilriu vertingy miesty, miesteliy, kaimy ar jy daliy kraStovaizdzio i$saugojanciojo tvarkymo (GEKk) ir kraStovaizdzio
pertvarkomojo tvarkymo (GEp), rekreaciniy miesty, miesteliy, kaimy ar jy daliy ekstensyvaus (palaikomojo) tvarkymo
(GRe) ir intensyvaus (formuojanciojo) tvarkymo (GRi), apsauginiy teritorijy miesty, miesteliy, kaimy ar jy daliy
sugrieztinto geoekologinio reguliavimo (GAe) ir sugrieztinto vizualinio reguliavimo (GAi), bendrojo tvarkymo miesty,
miesteliy, kaimy ar jy daliy ekstensyvaus tvarkymo (GUe) ir intensyvaus tvarkymo (GUi) krastovaizdZio tvarkymo
Zonose.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBE

. - NUTARIMAS
DEL ANYKSCIU REGIONINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMOS (RIBU IR TVARKYMO PLANU)

PATVIRTINIMO

2024 m. lapkri¢io 20 d. Nr. 997
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy jstatymo 22 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos
teritorijy planavimo jstatymo 7 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybé n u t a r i a:

1. Patvirtinti Anyks¢iy regioninio parko planavimo schemg (riby ir tvarkymo planus), kuriag sudaro Anyksciy
regioninio parko planavimo schemos (riby ir tvarkymo plany) aiskinamojo rasto pagrindiniai sprendiniai, Anyks¢iy
regioninio parko riby planas ir Anyks¢iy regioninio parko tvarkymo planas (bréziniai) (pridedama).

2. Pripazinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2008 m. gruodzio 3 d. nutarimg Nr. 1292 ,,Dél
Anyksciy regioninio parko ir jo zony bei buferinés apsaugos zonos riby plano patvirtinimo*.

Laikinai einanti Ministro Pirmininko pareigas Ingrida Simonyté

Laikinai einantis aplinkos ministro pareigas Simonas Gentvilas
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Kitos paskirties statiniy (kiti inZineriniai statiniai) ir nuoteky Salinimo tinkly (inzineriniai tinklai) prie A. Vienuolio g.
13, 15, Anyksciai, statybos projektas
Specialieji reikalavimai

Anyksciy rajono savivaldybés administracija
(iSduodancio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMALI

m. d. Nr.

Anyks¢iy rajono sav.
(specialiyjy architekttiros reikalavimy nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoja

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinés adresas

Anyks¢iy rajono savivaldybé, 111100241, Anyksciai, J. Bilitno g. 23
Kontaktiné informacija

El p. info@anyksciai.lt, tel. +37038158035

Duomenys apie statinio projekta
Pavadinimas Kitos paskirties statiniy (kiti inZineriniai statiniai) ir nuoteky Salinimo tinkl
Vienuolio g. 13, 15, Anyksciai, statybos projektas

inzineriniai tinklai

Duomenys apie statinj:

Statybos riisis Naujo statinio statyba

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Kitos paskirties Buisima paskirtis Néra

Kategorija Nesudétingasis Biisima kategorija Néra

Zemés sklypo (-y) kad. Nr. Néra

Unikalus Nr. Néra

Adresas (-ai)(jei suteiktas) Anyksciai, A. Vienuolio g. 13; Anyks¢iai, A. Vienuolio g. 15;
Saugoma teritorija Taip, Anyksc¢iy regioninis parkas (947)

Kulttros paveldo objekto teritorija

Ne Kulttiros paveldo vietové Ne

Kulttiros paveldo statinys Ne

Kultiiros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultiiros paveldo vietovés apsaugos zona Ne

Kity statiniy apsaugos zona (-0s) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisés aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kity statiniy ir (ar) objekty arba kitokie teisés
aktuose nustatyti statiniy statybos ribojimai dél kity (esamy) statiniy Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI

Zemés sklypo tvarkymas (apzeldinimo, aptvérimo, reljefo formavimo principai, zaidimy ir kitos aikstelés, automobiliy
stovéjimo vietos ir kita) biitina projektuoti platesnés teritorijos, nei planuojama automobiliy stovéjimo aikstelé tvarkyba, t.y.
akcentuojant svarbias raiSkaus reljefo formas, jy nepazeidziant. Projektuoti zeldinius.

Statiniy statybos linijos nustatymas gatviy (keliu) raudonyjuy linijy atZvilgiu esamas

Pastate galimos Kitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuoty
patalpy paskirties grupés ((jeigu praSyme iSduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas planuojamas misrus
(polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpy paskirties grupés, i§ pageidaujamy
suraSomos tik tos, kurios atitinka Zemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijy planavimo dokumento sprendiniuose
suplanuoty (galimy) zemés naudojimo budy turinj).) Néra

Leistinas statiniy (pastaty) aukstis metrais nuo Zemés pavirsiaus, statiniy auksc¢io absoliutiné altitudé, auksty
skaicius esamas

Leistinas Zemés sklypo uZstatymo tankis pagal galiojancio detaliojo plano sprendinius.
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Kitos paskirties statiniy (kiti inzineriniai statiniai) ir nuoteky Salinimo tinkly (inzineriniai tinklai) prie A. Vienuolio g.
13, 15, Anyksciai, statybos projektas
Leistinas Zemés sklypo uZstatymo intensyvumas ar uZstatymo tirio rodiklis (pramongs ir sandéliavimo objekty ir (ar)
inzinerinés infrastruktiiros teritorijose) pagal galiojancio detaliojo plano sprendinius

UZstatymo tipas esamas.

Priklausomuyjy Zeldyny ir Zeldiniy dalys Zemés sklype (procentais) ne maziau 10 procenty

Statiniy iSdéstymas Zemés sklype gretimy sklypu atZvilgiu esamas

Savivaldybés tarybos sprendimu pripaZinty architektiiriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar vieSojo intereso
poziiiriu reikSmingy objekty architektiiriniy konkursy rengimo privalomumas Néra

Visuomenés informavimo apie numatoma statinio (statiniy grupés) projektavimg privalomumas valstybés 1éSos

Savivaldybés architektiiros kokybés vertinimo metodikos taikymo gairiy, patvirtinty savivaldybés tarybos
sprendimu, Kkriterijai Néra

Kiti reikalavimai parengus prieSprojektinius sprendinius, teikti vyr. architekto pritarimui.

Jeigu konkretis specialieji architekttiros reikalavimai nenustatomi, tai jraSoma atitinkamuose 2 priede nurodytos formos
punktuose.

Sio priedo 4-9 papunkéiuose i$vardyti reikalavimai nustatomi, kai Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymo 20
straipsnio nustatytais atvejais neparengti detalieji planai arba vietovés lygmens bendrieji planai, kuriuose nustatomas
detaliyjy plany teritorijos naudojimo reglamentas, taip pat kai $ie teritorijy planavimo dokumentai parengti, bet juose
nenustatyti visi Sio priedo 4-9 punktuose nurodyti reikalavimai (Siuo atveju nustatomi tik trokstami ).

Pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architekttros reikalavimai galioja 5 metus
nuo jy iSdavimo dienos, jeigu negautas statyba leidziantis dokumentas. Gavus statybg leidziantj dokumenta, specialieji
architektiiros reikalavimai galioja iki statybos procediiry uzbaigimo dienos.

Specialiuosius architektiiros reikalavimus isdave

(iSdavusio asmens pareigos) (parasas, data) (vardas, pavardé)
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Kitos paskirties statiniy (kiti inzineriniai statiniai) ir nuoteky Salinimo tinkly (inzineriniai tinklai) prie A. Vienuolio g.

13, 15, Anyksciai, statybos projektas

Projektavimo (techniné) uzZduotis, 2024-11-07
STATINIO (-IU) AR STATINIU GRUPES PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

(TECHNINE SPECIFIKACILJA)

L Pavadinimas Reikalavimal
- I. Bendra informacija apie pirkimo objelkts |
1. | UZsakovas. Anykitiy savivaldybes administracija, jstaigos kodas 188774637, L
Biliino g. 23, 29111 Anykagiai;
Kontaktinis asmuo: Algirdas Zalkauskas, mob. tel. 4370 614 96475,
N ¢l. pastas algirdas zalkauskas@anvksciailt.
2. | Projekio YieSyjy teritorijy iSplétimo  ir  pertvarkvmo, pritaikant jas
pavadinimas. visuomenés reikméms, adresu prie Vienuolio g. 13, 15 Anyk&&iai,
statybos techninis darbo projektas ir projekto vvkdymo priekigra. |
| 3 | Projekto adresas. Vienuolio g 13, 15 Anvk3fiai, Anyk3€iy sen., Anvkiliy r. sav. |
4, | Statiniy grupés | Automobiliy stovéjimo aikstelé ir péséiyjy takai prie gyvenamyjy namy |
sudétis. [
5. | Statinio  {-iy) ar | InZineriniai statiniai - kiti inFineriniai statiniai '
statiniy grupés
paskirtis ir
bendricji '
(techniniai ir |
paskirtics)
rodikliai. | E— B
6. | Statinio  statybos | Nauja statyba
riidis.
7. | Statinio kategorija. | Nesudétingasis statinys
& | Esamos  statinio | Automobiliy stovéjime aikStelé pric gyvenamuyjy namy, esanéiu prie
konstrukeijos,  jy | Vienuolio g. 13, 15 Anykiéiai, yra prastos biiklés. Esanti #vyro danga
funkeciné paskirtis. | nelygi, idsimususios didelés duobés. PésCiyjy takai prastos biiklés, danga
susédusi.
9, | Statinio  projekto | Techninis darbo projektas.
rengimo etapas.
10, Finansavimo Savivaldybes lé3os
Zaltinis |
Il. Perkamy projektavimo paslaugy apimtis, trukmé ir perkanéiosios organizacijos
pateikiami duomenys
11| Projektlavimo Projekto daliy sarasas: -
paslaugy apimitis: 1. Bendroji dalis.

2. Sklypo sutvarkymo dalis.

3. Darby organizavimo dalis.

4. Statybos skaitiuojamosios kainos nustatymo dalis.

5. Kitos projekto dalvs, suderintos su UZzsakowu, biitinos numatyty
priemoniy jgyvendinimui atsizvelgiant | konkretaus objekto
specifika.

Projeklo vadovas nustato paluting projekto swdétj (reikalingas

parengti sudedamasias dalis).

AtsiZzvelgiant | statinio paskirtj, statybos rd] twri biiti parengtos visos

statiniui pastaiyti ir naudoti biitinos projekio dalys, kuriy sprendiniai

jgyvendinty esminius statiniui keliamus reikalavimus, ZN poreikius ir

statinio paskirti. b
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Kitos paskirties statiniy (kiti inzineriniai statiniai) ir nuoteky Salinimo tinkly (inzineriniai tinklai) prie A. Vienuolio g.
13, 15, Anyksciai, statybos projektas

12,

Projektavimo
paslaugos;

Pateikti projekty jprasta projekte sudétimi pagal STR 1.04.04:2017
wotatinio  projektavimas, projekto ekspertizé”, Lietuvos Respublikos
statybos jstatyma, galiopjantius teritorijy planavimo dokumentus bei
kitus teisés aktus, atsiFvelgiant | statinio paskirtj, specifika ir
sudétinguma.

Visus techniniu, ekonominiu poZilriu optimaliausius
projektinius sprendinius derinti ir pateikti svarstyti su UZsakowvu,

stalinio

13.

Kitos  paslaugos,
susijusios su
projektavima
paslaugomis.

Prajekio bendroji ekspertizé, Organizuoja UZsakovas. Projekto vadovui
pateikus bendrujy rodikliy lentele, lygiagreliai projektavimui, projekio
ekspertizés Rangova parenka UZsakovas.

Pataisyti projekts pagal gautas bendrosios projekto ekspertizés pastabas,
savo léSomis, nepratesiant sutarties termino.

Statybos leidimas — Tickéjas ekspertuota projektg jkelia j . Infostatyba®
ir gauna statybg leidZiantj dokumenta pagal statybos techninio
reglamento STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos
ufbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavalidkos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai ifduotg statyba leidZiantj dokumenta
padariniu Zalinimas™ reikalavimus,

4.

Sklypo inZineriniy
peodeziniy
tyrinéjimy
dokumentaiz

Atlikti inZinerinius geodezinius tyrinéjimus. Projekto dokumentacijoje
patiekti inFineriniy geodeziniy tyringjimy ataskaitg — reikalavimai
infineriniams geodeziniams tyrimams:

= vadovaujantis STR 1.04.04:2017 _Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé™ punktu Nr. 26 Reglamento 8 priedo 5.7.1-5.7.6 papunkéivose
nurodyti planai rengiami vadovaujantis ne senesniu kaip 3 mety
topograliniu - planu  (nuo  statinio  projektavimo  prad#os),  kuris
patikshnamas (jei reikia) projekto rengimo metun. Projekto vadovas,
pasirafydamas reglamento 8 priedo 5.7.1-5.7.6 papunkfivose nurodytus
planus, patvirtina juy atitikij topografiniam planui, kuris pateikiamas su
projektu;

+ Topografinis planas ir [TO_EDR parenkamas - pilno turinio, kai
vaizduojami visi vietovéje esantys objektai;

* Topografinio plano topografiniu objekty horizontalios ir vertikalios
padéties paklaida — vadovautis GKTR 1.01:2020 ,, Topografiniy objekty
geodeziniy matavimy atlikimo ir topografiniy plany sudarymo tvarka®, 8
punkto lentele. ,

+ atliekant statybinius inZinerinius geodezinius tyringjimus vadovautis
GKTR 1:01:20202 . Topografiniy objekty geodeziniy matavimy atlikimo
ir topografiniy plany sudarymo tvarka”, GKTR 2.01:2020 ,Infineriniy
tinkly objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir inZineriniy tinkly plany
sudarymo  tvarka®, GKTR 3.01:2020 ., I3matuoty topografiniy ir
inZineriniy tinkly objekty erdviniy duomeny rinkinys™ reikalavimais;

« pateikiami suderinti topografiniai planai, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos 2emés fkio ministro jsakymu 2021 m. liepos 16 d. Nr. 3D-
453 . TOPOGRAFINIIJ PLANU IR INZINERINIU TINKLI] PLANU
DERINIMO TVARKOS APRASAS™,

= tyrinéjant esamus inZinerinius tinklus turi biti nustatyti jy gyliai,
diametrai. IStyrinéti Suliniai, pateikiamos 3uliniy kortelés. PaZymétos
visy kelig kertanéiy oriniy liniju artimiausios atramos, jy numeriai, laidy
ilinkiai ties kelio adimi, matavimo data, temperatfira bei kita informacija,
kaip nurodoma GKTR 2.01:2020 ,,InZineriniy tinkly objekty geodeziniy
matavimy atlikimo ir inZineriniy tinkly plany sudarymo tvarka®;

* topografiniuose planuose turi biiti suZyméti visy kelia kertandiy grioviy
dugno altitudés, pralaidy diametrai, medZiaga, pralaidy dugno altitudes.
SuZyméti pavieniy medZiy radys, diametrai.
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Kitos paskirties statiniy (kiti inzineriniai statiniai) ir nuoteky Salinimo tinkly (inzineriniai tinklai) prie A. Vienuolio g.
13, 15, Anyksciai, statybos projektas

15.| Kiti dokumentai, Pagal poreikj, projekto vadovas gauna visy susijusiy Zemés sklypy

savininky sutikimus.

UzZsakovas isduoda jgaliojimg, kuriuo suteikiama teisé Projekto vadovui
atstovauti UZzsakovy: dalyvauti susiikimuose (posédiivose, derinimuose
ir kituose susitikimuose), parengti visa reikalinga med#iagg reikiamu
formatu dél jy, parengti susitikimy protokoly prejektus). dél Sio statinio
projekto  santykiuose su statybos dalyviais, viefojo administravimo
subjektais, inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy savininkais (ar
naudotojais), taip pat kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, kuriy
veiklos principus statybos srityje nustato Lietuvos Respublikos statybos
jstatymas.

I11. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

16, Projekto  rengimo | Pagal galiojanéius statybos techninius reglamentus ir teisés aktus. Pagal
dokumentams reikalavimus parenka ir taiko projekto vadovas.
taikomi teists
aktai,
normatyviniai
statybos techniniai
dokumentai bei
normatyviniai
statinio  saugos ir
paskirtics
dokumentai.

17 Aplinkos, Projektuotojas turi vykdyti aplinkos apsaugos reikalavimus: Statinio
visuomeneés projekto aplinkosauginj skyriy rengti, vadovaujantis LR planucjamos
sveikatos saugos, | Gkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo nuostatoms; Aplinkosauginiy
kraftovaizdZio, pricmoniy projektavimo, jdiegimo ir prieZidros rekomendacijomis ir
nckilnojamujy kitais teisés aktais, reglamentuojandiais aplinkos apsaugg  statiniy
kultiros  paveldo | statybos procesy metu.
vertybiy, trediyjy | Pagal poreikj, sveikatos, saugomy teritorijy ir nekilnojamojo kultiiros
asmeny  interesy | paveldo wvertybiu reikalavimal nustatomi projektavimo  paslaugy
apsaugos, atlikimo metu, gavus specialivosius saugomy teritorijy apsaugos ir
SALEOMOS specialivosius paveldosauginius reikalavimus.
teritorijos
apsaugos ir Kitos
apsaugos (saugos),
nejgaliyjy
socialings
integracijos
reikalavimai.

18| Esminiai Pagal galiojanéius statybos techninius reglamentus ir teisés aktus.
funkeciniai Statinys turi biiti suprojekinotas taip, kad bty lengvai prizidrimas
(paskirties), ir nereikalauty pastovios papildomos prieZifiros,
architektiiros Detalumas — projektas turi biti pakankamai detalus, aifkiai pateikios
(estetinial), detalés, pjlviai, darby kiekiy Ziniara$Ciai, tiksliai paskaiéiuota
technologijos, skaifiuojamoji kaina. Pilnai nurodytos statybiniy mediagy ir jrengimy
techmniniai, techninés specifikacijos, statybos darby technologija ir eiliSkumas.
ekonominiai,
kokybés,
reikalavimai  bei
kiti rodikliai ir
charakteristikos
statiniui pagal
sprendiniy dalis;
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Kitos paskirties statiniy (kiti inzineriniai statiniai) ir nuoteky Salinimo tinkly (inzineriniai tinklai) prie A. Vienuolio g.
13, 15, Anykséiai, statybos projektas

19.

Sklypo
sutvarkymui
(sklypo planui);

Numatyti projekto teritorijos sutvarkyma, atstatyma, auk$&iy suvedima,
wony paskirstyma. AikSteliy iSplanavimas, kiekis ir iSmatavimai neturi
priedtarauti galiojandioms statybos, priefgaisrinéms, higienos normoms,
taisykléms ir reikalavimams.

20.

Architektiiros/
susisiekimo daliai;

Planuojama, kad projektas bus jgyvendintas per 2025-2026 m.

Danga — asfaltbetonis. Dangos konstrukcijos klasé: pagal Automobiliy
keliy standartizuoty danguy konstrukeijy projektavimo taisykles KPT
SDK 19. Dangos konstrukeijos sprendinius numatyti vadovawjantis KPT
SDK 19;

Orientaciniai 356,00 m® Iimatavimai
Vienuolio g. detaliojo plano sprendiniais.
https:/'www. anvksciai v 1vdoclib/chyvuzmoloabgu@fzyadedgvfiemikil

Numatyti péséiyjy takaky pagrindy ir dangos atnaujinimas. Péséigjy
taky danga - spalvoto betono plytelés. Laipty atnaujinima. Orientaciniai
84,00 m?® I$matavimai tikslinami vadovaujantis Vienuolio g. detaliojo
plano sprendiniais.

Numatyti pavirfinio vandens nuvedima, automobiliy stovéjimo aikiteles
apivietima.

KNumatyti poZeminiy inFineriniy tinkly Suliniy ir perdangy sutvarkyma,
pakelima j projektini aukstj.

PaZymeéti automobiliy parkavimo vietas.

Numatyti projektiniy  sprendiniy  pritaikymg  Zmoniy  su negalia
reikmeéms.

tikslinami  vadovaujantis

21,

Murodymas
sprendiniy
derinimui,
pritarimui ir pan.

!

Visus projektinius pasitilymus it sprendinius sudennti su Uzsakowvu
(Anykséiy rajono savivaldvbés administracijos Architektiros ir
urbanistikos bei Bendrasis ir Gkio skyriais).

Parengus ir suderinus su UZsakovu projektinius sprendinius, atlikti jy
derimima su prisjungimo  ir  techmines  salvges iSdavosiomis
institucijomis, inZineriniy tinkly, kuriy apsaugos zonoje numatomi
projektiniai  sprendiniai, savininkais ar valdytojais ir kitomis
suinteresuotomis  institucijomis, taip pat  gretimy Zemés sklypu
savininkais, jei projekiiniai sprendiniai patenka j gretimy sklypy ribas.
Derinimai turi biiti jforminti rastu, pasiraant ant projektiniy sprendiniy
pagrindiniy bréfiniy arba radto forma.

22,

Eoita,

- Esant poreikiui, numat}'fi' i darby vykdymo zong patenkanéiy
Zeldiniy Zalinimg ir naujy Zeldiniy sodinima;

- Esant poreikiui, numatyti j darby vykdymo zong patenkandiy
inFineriniy tinkly sutvarkyma (apsaugojima ar iskélima);

- Numatyti darby vykdymo zonos sutvarkymg pagal privalomy
normatyvinu dokumentu reikalavimus.

23,

Statinio ar statiniy
Erupés
projektavimo
eilizkumas.

1. Statybiniy infineriniy tyrinéjimy atlikimas.

2. Statinio projekto parengimas.

3. Statinio projekto taisymas pagal statinio projekto bendrosios
ekspertizés iSvadas.

4. Statinio projekto derinimas su prisijungime ir technines salygas
isdavusiomis ir kitomis suinteresuotomis institucijomis.

5. Statybg leidZianéio dokumento gavimas.

24

Reikalavimai
projekio  rengimo
dokumenty kalbai
(-oms).

Visi dokumentai rengiami lietuviy kalba
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Kitos paskirties statiniy (kiti inzineriniai statiniai) ir nuoteky Salinimo tinkly (inzineriniai tinklai) prie A. Vienuolio g.
13, 15, Anyksciai, statybos projektas

25.| Reikalavimai Statinio projekta parengti 4 (keturiais) egzemplioriais: 3 (tris)
projekto  rengimo | egzempliorius popierine forma ir 1 (vieng) egzempliorius skaitmenine
dokumenty forma (kompaktiniame diske) (tekstinius dokumentus ir bréZinius pdf ir
iforminimui, DWG formatul).
sudeciai ir pan. Projekto samatine dalj parengti 2 (dviem) egzemplioriais popierine
forma. Samatg ir nulinius darby kiekiy #iniaradéius pateikti | (vienu)
egzemplioriumi skaitmenine forma {word ar excel ir pdf formatu),
| Statinio projekio dokumentai parengiami tik lictuviy kalba.
IV. Reikalavimai statinio projekto vykdymo prieziarai atlikti (jeigu #ios paslaugos
| isigyjamos)
26, Statinio  projekio | Atlikti pagal Statybos techninj reglamenta STR 1.06.01:2016 ,,Statybos
vykdymo priefidra | darbai. Statinio statybos prieditra™ ir Statybos jstatyma. Projektuotojas

privalo apsilankyti objekie ir jvertinti esama situacijg.

Statybos metu, paaiSkéjus projekto  klaidoms., neatitikimams
projektuctojas save sgskaita, nedelsiant pataiso klaidas ir paSalina
trikumus, parengia tritkstamg dokumentacija, darbu kiekiy ZiniaraScius,
atlicka sgmatinius skaiiavimus, atlieka reikalingus tyrimus, gauna
suderinimus, prisijungimo salvgas ir jformina pakeitimus galiojanéiy
teisés akiy nustatyta tvarka,

27,

Su Sia wrduotimi
pateikiami
Statytojo
privalomigji ir kiti
dokumentai
projekiui rengti:

Priedas Nr.1. Situacijos schema.

Li#sakovas:

Projekto vadovas:

Suderinia;

"  Bendrojo ir Okio skyrlaus

vedijo pavadueotojas
Algirdas Zalkauskos

Architektiros Ir urbanistikos

skyriaus vedeja

Daiva Gasidnieng
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vvvvv

UZDAROJI AKCINE BENDROVE
JANYKSCIU SILUMA”

Usdaraji skeiné bendrové. Vairuotojy g 11, LT-29107 Anyk3tiai, tel. (0 381) 59165, el. p. infoi@anykeciusiluma.lt
Duemenys keupiami ir saugomi V] Registng centras, Litenas filialas, kodas 154112751

UAR ,.InZinerinis projektavimas™ 2025-04-17 Nr. SD-60
infod@projektavimas.net [ 2025-04-17 Nr. 52025-1292

DEL PROJEKTAVIMO SALYGU ISAVIMO

Atsakydami j 2025-04-17 pradymg Nr. 52025-1289 .Dél projektavimo sglygy iddavimo®,

statybos projektui ,Kitos paskirties statiniy (kiti inFineriniai tinklai) ir nuoteky Zalinimo tinkly

(inZineriniai tinklai) prie A. Vienuolio g. 13, 13 Anyksgiai® teikiame ias sglygas:

Projektavimo sglygos:

L

Privaloma atlikti esamy 3ilumos tinkly inZinerinés apsaugos analize — turi biti jvertinta

poveikio rizika esamiems tinklams.

2. Projektiniai sprendiniai turi bati suderinti su UAB . Anyki&iy $iluma® pried teikiant techninj
projekta derinimui institucijoms.

3. Numatyti priemones esamy tinkly apsaugai: saugils atstumai, apsauginiai jrenginiai Kirtimo
vietose, grunto nusédimo kontrolé.

4, Statybos darby metu biitina witikrinti galimybe eksploatuoti §ilumos tinklus — neuZstatyti
suliniy, laikytis minimaliy darbo Zony, uztikrinti prieiga prie Silumos tinkly remonto ar
prieZifiros tikslais.

5 Visi darbai &alia Silumos tinkly turi bati atliekami tik suderinus laika ir veiksmus su UAB
JAnykE&iy Fluma® atstovais.

6. Po darby pabaigos biitina atstatyti visas paleistas Silumos tinkly dalis | prading biklg, jei
tokios buvo paZeistos. /\/

f"
Direktorius \\I Dainius Sianéiulis
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Kitos paskirties statiniy (kiti inzineriniai statiniai) ir nuoteky Salinimo tinkly (inzineriniai tinklai) prie A. Vienuolio g.
13, 15, Anyksciai, statybos projektas
UAB ,,Anyks¢iy vandenys* 2025-04-17 rastas Nr.PS 25-21

AV

ANYESCIU VANDENYS

UZDAROJI AKCINE BENDROVE HANYKE&“J VANDENYS®
Udarnjl akciné bendrove, Liuditkiy g 28, LT-29126, Anyk&tiai Tel. +370 381 58788,
el padtas: envkvandu@anyksciuvandenys.i
Druomerys knupiami ir seugomi Juridiniy ssmeng registre, kodas 154138664

UAB “InZinerinis projektavimas™ 2025 m. balandZio 17 d. Nr. P8 25- 21
infof@projektavimas.net [ 2025 m. baland2io 17 d. Nr. 5§2025-1291

PROJEKTAVIMO/PRISIIUNGIMO SALYGOS

Projekto/objekto pavadinimas: ,, Kitos paskirties statiniy (kiti inZineriniai statiniai) ir nuoteky
falinimo tinkly (inZineriniai tinklai) prie A. Vienuolio g. 13, 15, Anyk3Ciai, statybos projektas™.

1. Bendrieji reikalavimai
1.1. Vadovautis Anyk3&iy rajono vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastuktiiros planu.
1.2. Vadovautis Anyk3&iy rajono paviriiniy nuoteky tvarkymo sistemy projektavimo taisyklémis.
1.3. ] planuojamag teritorijg patenkanéiy esamy vandentiekio, buitiniy ir pavirSiniy (lietaus)
nuoteky tinkly apsaugos zonose vykdyti STR 2.6.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reik3mes keliai. Bendrieji
reikalavimai®, STR 2.07.01:2003 , Vandentiekis ir nuoteky 3alintuvas. Pastato inZinerinés sistemos.
Lauko inZineriniai tinklai®.

1.4. Projektuojant lietaus nuoteky tinklus paklojimas ir prijungimas turi biti atliekamas vadovaujantis
STR, PavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamentu ir Vandentvarkos iikio naudojimosi taisykliy
reikalavimais.

1.5. IEleid#iamy pavirfiniy nuoteky ufterftumas negali virSyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2006 m. gegu#és mén. 17 d. jsakymu Nr. D1-236 .Deél nuoteky reglamento patvirtinimo™ nurodyty
NOMmy.

|.6. Esant didesnei kenksmingy med#iagy koncentracijai suprojektuoti pavirfiniy nuoteky valymo
Irenginius.

1.7. Isivertinti/numatyti jrengti pavirfiniy nuoteky, pikiniu reZimu reguliavimo priemones (i. y.
sulaikymo rezervuarus ir kt.).

1.8. Gatvés paviriiniy nuoteky tinkly pajungimo vieta nurodyta pridedamoje schemoje.
2. Suliniy dangéiai

2.1. Med¥iaga - kalus ketus.

2.2. Dangtis intensyvaus eismo vaZiuojamosios dalies asfaltbetonio dangoje turi biiti apvalus,
plaukiojanéio tipo, atlaikyti 40 tony apkrova (D400 stiprumo klasé), su galimybe jstatyti
mechaninj uZraktg.
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2.3, Atidarytas dangtis turi fiksuotis vyrio pagalba ir atitikti eksplotacijos saugos
reikalavimus,

2.4, Dangtis turi uzsidaryti savo svoriu, be papildomy fiksatoriy ar kreipianéiyjy.

2.5, Tarpiné turi biiti iStising, ne maZiau nei 10mm. storio ir 15mm. plo€io, turi wZtikrinti,
kad nebiity kontakto su Sulinio dang€io rému ir nekelty triuksmao.

2.6, Tarpiné turi biti pagaminta i3 med#iagos, kuri atlaikyty dinamines apkrovas.

2.7. Tarpiné turi ifcentruoti dangtj, kad 3ulinio dangtis neliesty Sulinio rémo ir neleisty
dangéiui judéti horizontalia kryptimi. Dangéio atraminé briauna | tarpine remiasi visu
paviriiumi.

2.8. Tarpiné turi garantuoti apsauga nuo i3metimo 13 rémo.

2.9, Tarpiné turi biiti kei€iama.

2.10. Visi dangéiai ir rémai turi biiti pagaminti i ketaus ir padengti aprobuotu sunkioms
eksploatacinéms sglygoms skirtu, atspariu iddilimui/nubréZimams smalos epoksidu, maZiausia 373
mikrony sluoksniu. Liuky dangéiai ir rémai turi biiti pagaminti pagal standarto EN124 reikalavimus. Visi
dangiai turi biiti pritaikyti prie rémy ir iSbandyti gamintojo gamykloje. Dangéiai ir rémai turi biiti
panadiai sunumeruoti jskaitomu biidu ir pastoviam laikui, tokioje padétyje, kurios nesimatys, kai jie bus
sumontuoti savo vietoje. Rangovas turi witikrinti, kad dangliai bus sumontuoti prie tinkamai
sunumeruoty rémy po to, kai rémai buvo sumontuoti. Visi nuotakyno liuky, nuotakyno kamery dangéiai
ir geriamojo vandens kamery liukai turi bilti aprobuotos gamybos, privalo turéti laisvg anga ir biiti tokios
konstrukcijos, kuri neleisty sméliui prasiskverbti | vidy. Visi rémai turi biiti komplektuoti su nuimamu
savaiminio sandarinimo G.R.P. ar panasia atsparia korozijai plokite, kuri tikty tarp dang€io ir rémo taip,
kad jokia rémo dalis nebfity atvira atmosferai liuke. Tai turi biti pasiekta, panaudojant neopreno
sandarinimo Zieda ar panaSiu aprobuotu metodu. Ploksté turi biiti komplektuojama su kélimo rankena
ant virsutinés plok$tumos. Rémo ir dangéio konstrukcija turi biiti aprobuota InZinieriaus. Plokété privalo
turéti adekvaty pasiprieSinima korozijai iki 10% tiirio, esant sieros rligi€iai 50° C temperatiirai. Visi
dangéiai nuotakyno liukams turi biiti ventiliuojami, i¥skyrus keleta dangéiy deél pateisinamy aplinkybiy.

2.11. Visi naudoti liukai, kurie yra keifiami naujais, turi biiti perduoti/graZinti jimonei UAB . .AnykSCiy
vandenys”, adresu Liuditkiy g. 28, Anyk3tiai, suraiant perdavimo-priémimo akta.

3. Zenklinimas
3.1. Projektuojamoje teritorijoje, numatyti pakeisti, patikslinant (lictaus, buitiniy nuoteky,
vandentiekio ir hidranty) Suliniy Zvméjimo korteles. Lenteliy stovas turd biiti i8 einkuoto metalo, lentelés
naujo standarto, plastikings (140 x 100 mm), vadovautis 1.1 ir 1.2, paveikslais.
3.1.1. Plastikas turi biti ilgai nesusidévintis ir tokios kokybés, kad traukiant jj, nutraukimo
vietoje juosta ifsitempty maZiausiai 30% esant 20° C temperatiirai. Juostos spalvos turi biii:
o vandentiekio vamzdiams — mélyna:
* nuoteky vamzdZiams — 2alia.
3.2. Zenkle turi biiti pavaizduota:
# kairiajame virfutiniame kampe - poeminéje komunikacijoje sumontuotos
» armatiiros Zenklas;
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» dediniajame virfutiniame kampe — armatiiros, vamzdyno skersmuo;
* viduryje - krypties rodyvklé, po rodykle nurodomas nuotolis nuo jrenginio
iki Zenklo.
3.2. Naudotos Suliniy #Zyméjimo lentelés su stovais, kurios yra keifiamos naujomis, turi biti
perduotos/graZintos jmonei UAB . Anyk&¢iy vandenys”, adresu Liudiskiy g. 28, Anyk&&iai, surasant
perdavimo-priémimo akta.

4. Kiti reikalavimai

4.1. Numatyti priemones esaniy vandentiekio ir nuoteky komunikacijy apsaugai vvkdant grunto
kasimo ir tankinimo darbus.

4.2. Irengiant Saligatviy bei dviraliy taky dangas, vandentiekio ir nuoteky 3uliniy ir‘ar poZeminiy
sklendZiy (kapy) dangéius, esanéius Saligatvio bei dviratiy taky zonoje, sulvginti su Zaligatvio bei tako
paviriumi, naudojant auki&io reguliavimo betoninius pakélimo #iedus.

4.2.1. Visi inZineriniy tinkly liukai yra keiiami naujais. Pagal poreikj numatyti esamy inZineriniy
tinkly 3uliniy, kamery bendrg remontg (jtrikimai, deformacijos).

4.3. Projekra suderinti su UAB ,.Anykséiy vandenys” atsakingais darbuotojais.

4.4. Prisijungimo prie tinkly ir kiti darbai, vykdomi tinkly apsaugos zonoje, turi biiti vykdomi miisy
bendrovés atsakingy darbuotojy prieZitroje (tel. 0-650-16057).

4.5. [rengusfatlikus darbus, atlikti visy projekto ribose esanéiy tinkly valvmo ir praplovimo darbus
(visais atvejais).

4.5.1. Irengus tinklus paruoéti jy iSpildoma topografine nuotrauka ir vieng komplekta perduoti UAB
<Anvkeéiy vandenys”.

Vyr. inZinierius _=————————=="""Egidijus Sileikis
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Kitos paskirties statiniy (kiti inzineriniai statiniai) ir nuoteky Salinimo tinkly (inzineriniai tinklai) prie A. Vienuolio g.
13, 15, Anyksciai, statybos projektas
UAB ,,Anyks¢iy komunalinis tikis* 2025-06-13 rastas Nr.SD-257

Anyk3ciy komunalinis
tikis
Uzdaroji akciné bendrove, Gegukés g, 47, LT-29107 Anyksciai, tel.: (+370 3817 51 478, el.p. info@anykom, I,
imonés kodas 154111083, PVM kodas LT34111081 1, a.s. LT467300010041024893, Swedbank
Duomenys kaupiami ir saugumi_iurjdiniq asmeny regisine,

UAB "Infinterinis projektavimas” 2025-06-13 Nr, SD-257
infof@projektavimas.net

Projekto "Kitos paskirties statiniy ir nuoteky Salinimo tinkle prie A. Vienuolio g. 13, 15,
Anyk3tiai" apSvietimo prijungimo salyvgos

1. Projektuoti Sivclaikidkus LED Sviestuvus ant cinkuoty metaliniy atramu.

2. Naujai montuojamo apSvietimo tinklo pajungima numatyti i§ veikianéios apivietimo
atramos, kuri yra prie projektuojamos aikstelés.

3. Atlikus #emés kasinéjimo darbus, atsatyti paZeistas dangas, sutankinti grunta pagal STR
reikalavimus, sutvarkyti aplinka.

4. Projektg derinti su UAB Anykséiy komunaliniu Gkiu.

Dhirektoriaus pavaduotojas L Valdemaras Navickas
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Anyks¢iy rajono savivaldybés 2025-07-17 rastas Nr.1-SD-2359 (6.43)

4

S
‘Yl
L MPprits :
ANYEKSCIU RAJONO SAVIVALDYBES
ADAIINISTRACITA

Bindfeting jsmiza, 1. Bilifino g. 23, 20111 Anyki&al, tel. (0 381) 38 041, el. p. infordamyksciai It
Dnacenenys kaupiami ir sangomi Furidindy asmenu regisioe, kodas 188774437

UAB _ InZinermis projektavimas” 2025- Nr. 1-SD-
Paneriu g. 64.

Vilnius

El p. info{@projektavimas net

DEL ELEKTROMOBILIU IKROVIMU VIETU IRENGIMO

Atsakydami 1 Jasu 2025-07-10 rasta Nr. 52025-1688 , Dél elektromobiliy ikrovimo

prieigu

rengimo projektuojamose stovéjimo aikstelése” informuojame. kad Anvkiém rajono savivaldvbés
admimistracyya prtaria. jog elektromobiln tkrovimo stotelé su dviem ikrovimo prieigom bity

projektuojama tik automobiliy stovéjimo aiksteléje prie A Vienuoho g 7.9, 11

Bendrojo 1r iikio skyriaus vedéjas.

pavaduojantis adnunistracyjos direktoriy Raminas Blazarénas
Lapas| Lapy |Laida
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Kitos paskirties statiniy (kiti inzineriniai statiniai) ir nuoteky Salinimo tinkly (inzineriniai tinklai) prie A. Vienuolio g.

13, 15, Anyksciai, statybos projektas

DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarviojas (-ai)

AnvkEiy rajono savivaldybe

Dokumento pavadinimas (antraité)

Dél eleldtremobiliy krovime prieigy irengimo
projekinojamose stovéjimo atkstelése

Dokumento registracijos data ir numeris

2025-07-17 Nr. 1-5D-23590 (6.43)

Dokumento gavime data ir delkumente gavimo
registracijos numeris

Dokumento adresatas (-ai)

UAB "InFinerimis projektavimas”

Dokumento specifilacijos identifikavimo fymuo

ADOCV10

Parado paskirtis

PasiraSymas

Parata sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Ramiinas Blazarénas Skyriaus vedéjas

Parado sukiirimo data ir laikas

2025-07-17 13:21

Paraso formatas

Trumpalaikio galiojimo (XAJES-T)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2025-07-17 13:22

Informacija apie sertifikavimo paslangu teikéja

RCSC IssuingCA-2

Sertifikato galiojimo laikas

2024-11-19 10:49 - 2026-11-19 10:49

Parado paskirtis

Registravimas

Parata sukirusic asmens vardas, pavardeé ir pareigos

Rita Maslauskiené Specialistas

Parago sulkiirimo data ir laikas

2025-07-17 14:00

Paraso formatas

Trumpalailio galiojimo (XAJES-T)

Laiko fymoje nurodytas Laikas

2025-07-17 14:00

Informacija apie sertifikavimo paslangu reikéja

RCSC IssmngCA-2

Sertifikato galiojimo laikas

2025-06-13 13:05 - 2027-06-13 15:05

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny
vientisumui nztikrint

Pagrindinio delmmento priedy skaifins

0

Pagrindinio dokumento pridedamn dokumenty skaiéins

0

Programinés irangos, kuria naudojants sudarytas
elektroninis dolkmmentas, pavadinimas

Elpako v.20250618.1

Informacija apie elekironinio dolumento ir elektroninio
(-in) parase (-u) tikrinima (Gkrinimoe data)

Tikninant dokumenta nenmstatyta jokiy kaidy (2025-07-17)

Elektroninio dokumento nuoraso atspansdinimeo data ir ja
atspansdines darbuotojas

2025-07-17 nuoraga suformavo Rita Maslanskiené

Paieikos nmoroda

Papildomi metaduomenys
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1.4. KOMPIUTERINES PROGRAMOS, KURIOMIS VADOVAUJANTIS PARENGTA SIDALIS

1.4.1. AutoCADLT;
1.4.2. PDFsam Basic;
1.4.3.  Open Office.

¢ PROJEKTUOJAMO STATINIO STATYBOS VIETA, STATYBOS RUSIS, STATINIO PASKIRTIS,
STATINIO KATEGORIJA, KITI REIKALINGI DUOMENYS

2.1. GEOGRAFINE VIETA

e Statybos vieta (geografiné vieta): Salia Vienuolio g. 13, 15, Anyk¢iai;

= Sklypo kad Nr. — Zemés sklypas nesuformuotas.

2.2 KLIMATO SALYGOS

Pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenis:

= Vidutiné metiné oro temperatiira
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Vidutinis metinis krituliy kiekis

Siauliai

Vidutinis metinis véjo greitis

Vidutinis metinis véjo greitis

Vidutiné metiné Saulés spindéjimo trukmé
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Kitos paskirties statiniy (kiti inzineriniai statiniai) ir nuoteky Salinimo tinkly (inZineriniai tinklai) prie A. Vienuolio
g. 13, 15, Anyksciai, statybos projektas
2.3. RELJEFAS
Teritorija pailgos stac¢iakampio formos, su privaziavimu (prlejlmu) nuo Zvejy gatvés. Bendras tvarkomos teritorijos
plotas (ties gyvenamaisiais namais Vienuolio g. 13, 15) — 1183 m?. Reljefas nelygus. Zymus pavir§iaus nuzeméjimas
nuo gyvenamuyjy pastaty zemes altitudés (82,29) iki prOJektuOJamos automobiliy aikstelés pavirsiaus (78,02). Esama
zemés pavirSiaus altitudé naujai projektuojamos automobiliy aikstelés teritorijoje kinta nuo 79,96 iki 78,02.

2.4. STATYBOS RUSIS

Nauja statyba.

2.5. STATINIO PASKIRTIS

Kiti inzineriniai statiniai — inzineriniy statiniy grupés (kitos paskirties inzineriniai statiniai (aikstelé, pésciyjy takai)),
inzineriniai tinklai — inZineriniy statiniy grupés (inzinerinio statinio paskirtis - nuoteky Salinimo tinklai). Nauja statyba.
2.6. STATINIO KATEGORIJA

e Automobiliy stovéjimo aikstelé, 6 vt. — II grupés nesudétingasis inz. statinys;

Pésciyjy takas - I grupés nesudétingasis inz. statinys;

Pésciyjy takas - I grupés nesudétingasis inZz. statinys;

Atraminé sienuté - I grupés nesudétingasis inz. statinys;

Nuoteky Salinimo tinklai — neypatingasis, nesudétingasis inz.tinklas.

2 7. KITIDUOMENYS

Zemes sklypas nesuformuotas. Paskirtis nenustatyta.

2.8. APLINKINIS UZSTATYMAS.

Projektuojama automobiliy stovejimo aikstel¢ kartu su projektuojamais pésciyjy takais bei inZineriniais tinklais yra
Anykséiy centrinés miesto dalies vakarinéje dalyje uz Sventosios upés. Projektuojami inZineriniai statiniai yra
daugiabu¢iy gyvenamyjy namy Vienuolio g.13, 15 kieme, tarp Vienuolio ir Zvejy gatviy. Zemés sklypas
gyvenamiesiams namams nesuformuotas, projektavimo darbai atliekami laisvoje valstybinés Zzemés fondo
teritorijoje. Pietryting ir pietvakaring planuojamos teritorijos pus¢ riboja esami vienbuciai pastatai (suformuoti
zemés sklypai), daugiabuéiy pastaty gyventojy garazai. | teritorija jvaZiavimas yra i§ Zvejy gatvés. Planuojama
teritorija jungiasi su daugiabuciy gyvenamyjy namy Vienuolio g.7, 9, 11 kiemo teritorija, kurioje kitu projektu
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Kitos paskirties statiniy (kiti inzineriniai statiniai) ir nuoteky Salinimo tinkly (inZineriniai tinklai) prie A. Vienuolio
g. 13, 15, Anyksciai, statybos projektas
projektuojama automobiliy aikstelé su pésCiyjy takais ir inz. tinklais. Esami 3 auks$ty daugiabuciai gyvenamieji
pastatai Vienuolio g.13, 15 formuoja esama kiema ties Siaurés ir Siaurés vakary puse. Kiemo reljefas ryskiai kyla j
Siauring puse. Esama kiemo aikstelé (neregistruota) — Zvyro dangos, labai blogos techninés biiklés.

2.9. ESAMI STATINIAI IR KITI IRENGINIAI

Esama teritorija yra ties Vienuolio g. 13, 15, Anyki¢iuose. Kad Nr. — Zemés sklypas nesuformuotas. Zemés sklypo plotas
— néra. Tvarkoma teritorija— 0,1183 ha.

Registruoty statiniy planuojamoje teritorijoje, iSskyrus inzinerinius tinklus — néra.

2.10. EAMI INZINERINIAI TINKLAI

Zemés sklype yra esami inz.tinklai:

Mazo slégio dujotiekio tinklai d50/57;

Buitiniy nuoteky tinklai, d110,

Vandentiekio tinklai;

Silumos, karsto vandentiekio tiekimo tinklai, d25 - d80;

Elektros tinklai;

Telekomunikacijy tinklai.

Pastaty Sildymas - centralizuotas.

Darby metu pazeisti Suliniy Zyméjimo Zenklai turi buiti atstatomi j prading bukle, jeigu pakei¢iama vieta, numatyti
zyméjimo lenteliy pakeitimg. Prie inZineriniy tinkly Zemés darbus vykdyti rankiniu biidu. Darbus inZineriniy tinkly
apsaugos zonoje vykdyti rankiniu budu.

Projektinius sprendinius privaloma suderinti su visomis suinteresuotomis inzinerinius tinklus valdan¢iomis jmonémis.

2.11. TERITORIJOJE ESANTYS ZELDINIAI

Esamoje tvarkomojoje teritorijoje saugotiny medziy néra. Auga menkavertis daugiakamienis kriimas §laite ties Vienuolio
g. 13 gyv.namu. Vykdant statybos darbus kriimas kertamas.

2.12. GEOLOGINES IR HIDROGEOLOGINES SALYGOS

Geologiné sandara

Tiriamame sklype geologiniu pozidiriu sutinkami technogeniniai (t IV) gruntai, kurie sliigso nuo pat Zemés pavirsiaus.
Juos sudaro supilti mazai dulkingi molingi jvairaus rsiuotumo zvyringas smélis, supiltas zvirgzdas, gargzdas ir supiltas
smélis su asfaltbetonio priemaiSomis. Po technogeniniu gruntu sliigso natiiraltis aliuviniai (a IV) molingi sméliai smulkus,
dulkingi sméliai smulkus ir mazai dulkingi molingi blogai i$riiSiuoti sméliai smulkus.

Hidrogeologinés salygos

PoZzeminis gruntinis vanduo lauko darby metu sutinkamas greziniuose Nr.3 ir 4 1,7 — 3,5 m gylyje. Lietingais
laikotarpiais ir pavasariniy atlydzio metu vir§ smulkiy grunty gali kauptis podirvio vanduo.

Grunty sudétis ir inZineriniai geologiniai sluoksniai

Lapas| Lapy |Laida

SR2025-030.02-TDP-BD-BAR
31 | 45 0




Kitos paskirties statiniy (kiti inzineriniai statiniai) ir nuoteky Salinimo tinkly (inZineriniai tinklai) prie A. Vienuolio
g. 13, 15, Anyksciai, statybos projektas
Atlikus lauko tyrimy medziagos analize, pagal grunty sudétj, amziy ir stiprumines savybes iSskirti 6
inzineriniai geologiniai sluoksniai (IGS):

IGS-1 Supiltas mazai dulkingas molingas jvairaus riasiuotumo Zvyringas smélis, rudas, labai purus [ZD]. Paplites
greziniuose Nr.1, 2, 3, 4 nuo 0,2 — 0,3 m gylio, o pado gylis siekia 1,0 — 1,5 m gylio.

IGS-2 Supiltas mazai dulkingas molingas jvairaus riiSiuotumo smélingas zvyras, rudas, tankus ir vidutinio tankumo
[2D]. Paplitgs greziniuose Nr.1, 3, 4 nuo 0,03 ir nuo pat Zemés pavirSiaus, o pado gylis siekia 0,2 — 0,3 m gylio.

IGS-3 Dulkingas smélis smulkus, rudas, drégnas, labai purus SDo. Sliigso grezinyje Nr.2 nuo 2,0 iki 2,8 m gylio.

IGS-4 Dulkingas smélis smulkus, rudas, drégnas, purus SDo. Sliigso grezinyje Nr.4 nuo 2,3 iki 4,0 m gylio.

IGS-5 Molingas smeélis smulkus, rudas, drégnas, vidutinio tankumo SMo. Paplites greziniuose Nr.1, 2 nuo 1,0
—2,8 m gylio, o pado gylis grezinyje Nr.1 siekia 2,3 m, o ties greziniu Nr.2 pado gylis nebuvo pasiektas.

IGS-6 Mazai dulkingas molingas blogai irisiuotas smélis smulkus, rudas, vandeningas, labai purus SD. Sliigso
greziniuose Nr.3, 4 nuo 1,2 — 1,5 m gylio, o pado gylis greziniais nebuvo pasiektas.

Siuolaikiniy geologiniy procesy ir reiskiniy, galinéiy turéti jtakos bisimam statiniui tyrimy sklype nepastebéta.

ISvados ir rekomendacijos

Sklype sutinkami holoceno technogeniniai (¢ /V) gruntai ir natiiraltis vélyvojo Nemuno ledynmecio,

aliuviniai (a I'V) dariniai.

Piltinis gruntas aptinkamas visuose greziniuose iki 0,2 — 1,5 m gylio. Jis sudarytas i§ labai purus mazai dulkingas
molingas jvairaus rasiuotumo zvyringas smeélis (IGS-1) ir tankus mazai dulkingas molingas jvairaus riiSiuotumo
smélingas zvyras (IGS-2).

Nattiraliis silpni gruntai aptinkami visuose greziniuose po piltiniu gruntu. Jj sudaro labai purus dulkingas smélis
smulkus (IGS-3), kurio pado gylis grezinyje Nr.2 siekia 2,8 m. Purus dulkingas smélis smulkus (IGS- 4), kurio pado
gylis grezinyje Nr.1 nebuvo pasiektas. Labai purus mazai dulkingas molingas blogai isrisiuotas smelis smulkus (IGS-
6), kurio pado gylis greziniais Nr.3, 4 nebuvo pasiektas.

Ties greziniais Nr.1, 2, nuo 1,0 — 2,8 m gylio, aptinkamas vidutinio stiprumo gruntas sudarytas i§ vidutinio tankumo
molingas smélis smulkus (IGS-5), kurio pado gylis grezinyje Nr.1 siekia 2,3 m, o ties gr¢ziniu Nr.2 pado gylis nebuvo
pasiektas.

Pozeminis gruntinis vanduo lauko darby metu sutinkamas greziniuose Nr.3 ir4 1,7 — 3,5 m gylyje. Lietingais laikotarpiais
ir pavasariniy atlydzio metu vir§ smulkiy grunty gali kauptis podirvio vanduo. Pavir§inio vandens filtracinés salygos
geros.

Pateiktos grunty geotechniniy rodikliy vertés taikytinos tik su salyga, kad gruntai bus apsaugoti nuo gamtinés sarangos
suardymo, perSalimo, iSdzitivimo bei iSmirkimo.

Statybos metu pastebéjus, kad pateiktas geologinis modelis neatitinka faktinés situacijos, blitina skubiai apie tai
informuoti rangova.

2.13. HIGIENINE IR EKOLOGINE SITUACIJA
Teritorijoje, kurioje yra planuojama teritorija (Zemés sklypas Anyksc¢iuose), §iuo metu néra susikaupusiy Siuksliy ar kity
atlieky.

Radiacinés saugos centro, kuris stebi Ankstyvojo radiacinio pavojaus persp¢jimo tinklo (RADIS) teikiamus matavimy
duomenis,

informacija, Anyksciuose, galima radiacinés dozés galia (pagal artimiausios matavimo stoties — Utenoje, rodmenis) yra
40,3[nSv/h], matavimo data — 2025-06-30.

Normalus aplinkos radiacinis fonas Lietuvoje svyruoja iki 300 nSv/h.
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3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

3.1. ARCHITEKTURINE - SKLYPO SUTVARKYMO DALIS (SA, SP). UNIVERSALAUS DIZAINO,
APLINKOS IR STATINIU PRITAIKYMO NEIGALIESIEMS PROJEKTINIU SPRENDINIU APRASYMAS
Projektuojama automobiliy stovéjimo aikStelé kartu su projektuojamais pésCiyjy takais bei inZineriniais tinklais yra
Anyks¢iy centrinés miesto dalies vakaringje dalyje uz Sventosios upés. Projektuojami inZineriniai statiniai yra
daugiabu¢iy gyvenamuyjy namy Vienuolio g.13, 15 kieme, tarp Vienuolio ir Zvejy gatviy. Zemés sklypas
gyvenamiesiams namams nesuformuotas, projektavimo darbai atliekami laisvoje valstybinés zemés fondo teritorijoje.
Jvaziavimas j planuojama teritorija yra i§ Zvejy gatvés. Projektinius sprendinius, kuriy apimtis nustatyta Anyki&iy
rajono savivaldybeés i§duotoje projektavimo uzduotyje, jtakoja galiojantys teritorijy planavimo dokumentai ir specialieji
architekttiriniai reikalavimai nustatantys projektavimo salygas.

Pagrindinis teritorijy planavimo dokumentas, kuris apsprendzia sklypo planinius-architektiirinius sprendinius yra
Anyksciy miesto bendrasis planas, patvirtintas 2010 m., Anyksc¢iy regioninio parko planavimo schema (riby ir tvarkymo
planas), patvirtintas 2024 m. bei rekomendacinis A.Vienuolio daugiabuciy gyvenamyjy namy kvartalo teritorijos
detalusis planas, patvirtintas 2019 m.

Anyksciy miesto bendrojo plano sprendiniai nustato, kad planuojama teritorija yra mazo intensyvumo gyvenamosios
teritorijos, tarp jy ribojamo aukstingumo iki 2 a. Planuojamoje teritorijoje esminiy poky¢iy nenumatoma. Atsizvelgiant j
Anyks¢iy regioninio parko planavimo schemos sprendinius planuojamas objektas yra gyvenamojo prioriteto zonoje,
(GUi) intensyvaus tvarkymo krastovaizdzio tvarkymo zonoje. Sioje zonoje numatoma gyvenamujy vietoviy plétra
(esamo uzstatymo sutankinimas, naujy pastaty statyba).

Nustatyti projekto ,, Kitos paskirties statiniy (kiti inzineriniai statiniai) ir nuoteky Salinimo tinkly (inZineriniai tinklai)
prie A. Vienuolio g. 13, 15, Anyks¢iai, statybos projektas jgyvendinimui specialieji architekttiros reikalavimai:

-Zemés sklypo tvarkymas (apZeldinimo, aptvérimo, reljefo formavimo principai, zaidimy ir kitos aikstelés, automobiliy
stovéjimo vietos ir kita). Biitina projektuoti platesnés teritorijos, nei planuojama automobiliy stovéjimo aikstelé
tvarkyba, t.y. akcentuojant svarbias raiskaus reljefo formas, jy nepazeidziant. Projektuoti zeldinius;

- Statiniy statybos linijos nustatymas gatviy (keliy) raudonyjy linijy atzvilgiu. Esamas;

- Pastate galimos Kkitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuoty
patalpy paskirties grupés ((jeigu prasyme isduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas planuojamas misrus
(polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpy paskirties grupés, i$
pageidaujamy suraSomos tik tos, kurios atitinka Zemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijy planavimo
dokumento sprendiniuose suplanuoty (galimy) zemés naudojimo bidy turinj). Néra;

- Leistinas statiniy (pastaty) aukstis metrais nuo zemés pavirSiaus, statiniy aukscio absoliutiné altitudé, auksty skaicius.
Esamas;
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- Leistinas Zemés sklypo uzstatymo tankis. Pagal galiojancio detaliojo plano sprendinius;
- Leistinas zemés sklypo uzstatymo intensyvumas ar uZstatymo tiirio rodiklis (pramongés ir sandéliavimo objekty ir (ar)
inzinerinés infrastruktiiros teritorijose). Pagal galiojancio detaliojo plano sprendinius;
- Uzstatymo tipas. Esamas;
- Priklausomujy zeldyny ir Zeldiniy dalys Zemés sklype (procentais). Ne maziau 10 procenty;
- Statiniy iSdéstymas Zemés sklype gretimy sklypy atzvilgiu. Esamas;
- Savivaldybés tarybos sprendimu pripazinty architektliriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar vieSojo intereso poziiiriu
reikSmingy objekty architektiiriniy konkursy rengimo privalomumas. Néra;
- Visuomenés informavimo apie numatomg statinio (statiniy grupés) projektavima privalomumas. V alstybés 1&Sos;
- Savivaldybés architektiiros kokybés vertinimo metodikos taikymo gairiy, patvirtinty savivaldybés tarybos sprendimu,
kriterijai. Néra;
- Kiti reikalavimai. Parengus prieSprojektinius sprendinius, teikti vyr. architekto pritarimui.
2019 metais buvo parengtas daugiabuCiy gyvenamyjy namy kvartalo teritorijos detalusis planas. Detaliojo plano
sprendiniai nebuvo pilnai jgyvendinti — nesuformuotas zemés sklypas. Vykdomo projekto ,, Kitos paskirties statiniy
(kiti inzineriniai statiniai) ir nuoteky Salinimo tinkly (inZineriniai tinklai) prie A. Vienuolio g. 13,15, Anyks¢iai, statybos
projektas® sprendiniai bei techniniai parametrai jmanomai maksimaliai atsizvelgia j patvirtinto detaliojo plano
nuostatas.
Vadovaujantis Anyksciy rajono savivaldybés projektavimo uzduotimi, galiojanciais teritorijy planavimo dokumentais,
specialiaisiais architektiiriniais reikalavimais numatyta suprojektuoti automobiliy stovéjimo aikStelg, nustatant
normatyvinj stovéjimo kiekj bei projektavimo uzduotyje numatyta plota. Automobiliy aikstelé projektuojama
daugiabuciy pastaty A.Vienuolio g. 13, 15 gyventojams. Bendras buty skaic¢ius — 20 buty. Esamoje teritorijoje yra 5
garazai. Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai®. XIII sk., 107p.,
30 lentelés 2p. ,, 1 vieta vienam butui® privalo biiti 20 viety automobiliy parkavimui. Projektuojama autoaikstele
numatyta 6 viety. IS viso daugiabuciy gyv. namy Vienuolio g. 13, 15 gyventojams numatytos 17 viety (6 automobiliy
parkavimui, 5 esami garazai bei 6 vietos numatytos gretimoje (projektuojamojoje) aikSteléje). Vadovaujantis
normatyvinio dokumento STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas® 16 p. Lentele Nr.1, numatytos 1 vieta zmonéms
su negalia:
- 1 vieta tipo ,,A".
Vadovaujantis normatyvinio dokumento STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reik§més keliai. Bendrieji reikalavimai“
107° p., privaloma numatyti 20% automobiliy viety skirty elektromobiliams jkrauti (4 vietos), i§ jy 10 procenty
automobiliy stovéjimo viety (2 vietos) turi biiti jrengiamos jkrovimo prieigos, 10 procenty automobiliy stovéjimo viety
(2 vietos) — elektros kabeliy kanalai. Statytojas raStu papildé techning (projektavimo) uzduotj numatant
elektromobiliams skirti 2 vietas bendras daugiabuc¢iy gyvenamyjy namy Vienuolio g.7, 9, 11, 13, 15 gyventojams.
Elektromobiliy stovéjimo vietos numatytos kitu projektu, gyv. namy 7, 9, 11 projektuojamojoje aikstel¢je.
Vadovaujantis patvirtinta projektavimo uzduotimi tvarkomoje teritorijoje yra atlikta esamy zeldiniy taksacija, nustatant
medziy bikle, projektuojami nauji medziai, kriimai, rekultivuojama veja. Projektiniais sprendiniais esami medziai yra
kertami, atliekant jy vertés paskaiciavimg. Suprojektuoti mazosios architektliros elementai (suolai, Siuksliadézes).
Projektiniais sprendiniais numatyta apsviesti autoaikstelg, pésciyjy takus, suprojektuoti lietaus nuoteky tinklus.
Numatoma demontuoti ir iSveZti apie 82,1 tonas betono atlieky, apie 6,3 tonas asfalto atlicky
Igyvendinant projekta atsizvelgiama | nustatytus techninéje (projektavimo) uZzduotyje ir specialiuosiuose
architekttriniuose reikalavimuose nurodymus. Numatoma autoaikstelés danga — asfaltbetonis. Pésciyjy takams sitiloma
spalvoty betoniniy trinkeliy danga, spalva parenkant kontrastingesn¢ nei vaziuojamosios dalies. Sitilomos rausvai geltonos
spalvos betoninés trinkelés. Parenkant mazZosios architektiiros elementus numatoma retro stiliaus suolai bei Siuksliadézés
su patvariomis medziagomis (kietmedis, ketaus gaminiai). Numatyti mazosios architektiros sprendiniai atsizvelgia j esamy
pastaty (statyty 20 amziaus 6-7 deSimtmetyje) architektiirg bei derinasi prie Anyksciy miesto istorinés dalies architektiiros.
Rengiant takus vadovautis STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas®, ISO 21542:2021
Takai suprojektuoti ir privaloma jrengti taip, kad nesukelty kliti¢iy negalig turintiems Zmonéms ir nebiity kaip nors
ribojamas jy laisvas gyvenimas, judéjimas, veikla ir saugiai judéti. Saligatviai ir takai jrengiami ne auki¢iau kaip 10 cm
vir§ gatvés vaziuojamosios dalies. Jie suprojektuoti, kad ant jy nesikaupty vanduo ir jie neapledéty. Vaziuojamosios
dalies susikirtimy su Saligatviais bei takais vietose kelio borditirus jrengti iskilusius ne daugiau kaip 5 mm. Bet kokie
nelygumai, iSkilumai ar jdubos tako pavirSiuje neturi virSyti 5 mm, matuojant vertikaliai nuo auksciausio iki Zemiausio
tako pavirSiaus tasko (8is reikalavimas netaikomas trinkeliy dangy ir ploks¢iy dangy sitiléms).
Saligatviuose ir takuose suprojektuota neregiy ir silpnaregiy jspéjimo sistema i§ betoniniy trinkeliy su reljefiniu
pavirsiumi. Saligatviy ir taky isilginis nuolydis turi biti ne didesnis kaip 5%. Skersinis pés¢iyjy tako nuolydis turi biiti
ne didesnis kaip 2%.
Reljefiniai pavirSiy elementai turi biiti 5 mm i8kile nuo dangos pagrindo.
Ant Saligatviy bei taky neturi buti dang¢iy, groty, trapy ir kity kliti¢iy, kySanciy auksciau ar jleisty giliau kaip 5 mm nuo
Saligatvio pavirSiaus.
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Paaiskinimas:
1 — taktilinis vaik3€icjamojo pavirdiaus indikatorius, atkreipiantis démesj | sprendimo taskus arba pavojus;
2 — taktilinis vaikSCiojamojo pavirsiaus indikatorius kaip nukreipiancioji struktara.

Projektuojama 17 vt. automobiliy stovéjimo aikStelé (kartu su esamais garazais). Numatyta 1 automobiliy

stovéjimo vieta zmonéms su negalia:

lvieta ,,A* tipo.

A tipo nejgaliyjy automobiliy stovéjimo vieta.

A tipo nejgaliyjy automobiliy stovéjimo vieta tinkama mikroautobusams turi biiti ne siauresné kaip 4 900 mm, i$ kuriy

3 400 mm automobiliy statymo vietos plotis, o 1 500 mm aikstelé iSlipimui, ir ne trumpesné kaip 8 200 mm, i$ kuriy 5

200 mm automobiliy statymo vietos ilgis, o 3 000 mm aikstelé iSlipimui. Jeigu Sone ar gale automobiliy statymo vietos

jrengta pésciyjy judéjimo trasa, atitinkanti iSlipimo aikstelei keliamus reikalavimus, atskira islipimo aikstelé gali buti

nejrengiama.

Ties projektuojamais pésciyjy tako kritiniais taskais numatyti taktiliniai jspéjamieji ir vedimo pavirsiai, skirti Zmonéms

su regos negalia.

Reikalavimai démesj atkreipianciai struktiirai

1.I8déstymas:

Démes;j atkreipianti struktiira turi buti sudaryta i§ nupjautiniy kiigiy arba kupoly, iSdéstyty kvadratine

gardele arba jstrizomis eilémis (Zr. A.1 ir A.2 paveikslus).

2.Aukstis:

Nupjautiniy kupoly arba kiigiy aukstis turi biiti (4-5) n}m (zr. A.1 paveikslg).
= 2

A.1 paveikslas. Nupjautiniy kigiy iSdéstymas, matmenys ir atstumai tarp jy.
Paaiskinimas:
1 — jstrizomis eilémis iSdéstyti kiigiai;
2 — kvadratine gardele iSdéstyti kiigiai;
3 — nupjautinis kiigis (aukstis (4-5) mm, virSutinis skersmuo (12-25) mm, pagrindo skersmuo = virSutinis
skersmuo plius (10 £ 1) mm;
¢ — atstumas tarp centry.
3.Nupjautiniy kiigiy specifikacija:
3.1.Nupjautiniy kigiy skersmuo:
Nupjautiniy kupoly arba kiigiy virSutinis skersmuo turi biti (12-25) mm, o apatinio pagrindo skersmuo turi biiti 10 + 1
mm didesnis uz virSutinj skersmenj (Zr. A.1 paveiksla).
3.2 Atstumai tarp nupjautiniy kiigiy
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Atstumai tarp gretimy nupjautiniy kiigiy centry turéty biti nustatomi virSutinio skersmens atzvilgiu, kaip parodyta Al
lenteléje.
A.1 lentelé. Atstumas tarp nupjautiniy kiigiy pagal virSutinj skersmenj

Mupjautiniy kiigiy virdutinis skersmuo, Atstumas tarp centru,
mm mm
12 42-81
15 45-63
18 48085
20 50-68
25 55-70

Pastaba: Atstumo tarp centry intervalo didziausias atstumas uZztikrina didesnius tarpus tarp nupjautiniy kiigiy, todél jie
geriau aptinkami pédomis, o maziausias atstumas uztikrina mazesnius tarpus, todél kiigiai geriau aptinkami silpnaregiy
naudojama ilga lazdele.

Pastaba: Atstumai atitinka trumpiausia nuotolj tarp dviejy gretimy nupjautiniy kiigiy centry, galin¢iy biti lygiagreciy su
taktilinés zonos riba arba su ja sudaryti 45° kampa, priklausomai nuo to, ar nupjautiniai kiigiai i§déstyti kvadratine
gardele, ar jstrizomis eilémis.

4. Kupoly specifikacijos:

4.1. Kupoly skersmuo

Kupoly pagrindo skersmuo turéty biiti (25-35) mm (Zr. A.2 paveiksla).

Matmenys nurodyti milimetrais

A.2 paveikslas. Kupoly iSdéstymas, matmenys ir atstumai tarp jy

Paaiskinimas:

1 — jstrizomis eilémis iSdéstyti kupolai;

2 — kvadratine gardele iSdéstyti kupolai;

3 — kupolo aukstis (4-5) mm, pagrindo skersmuo (25-35) mm.

4.2. Atstumai tarp kupoly

Atstumas tarp gretimy kupoly centry turéty biiti (45-61) mm (Zr. A.2 paveiksla).

Pastaba: Atsizvelgiant | atstumg tarp centry intervalo, didziausias atstumas uztikrina didesnius tarpus tarp kupoly, todél
jie geriau aptinkami pédomis, o maziausias atstumas uztikrina mazesnius tarpus, todél kupolai geriau aptinkami
silpnaregiy naudojama ilga lazdele.

Siekiant aiskiai nurodyti krypties zenkla, TVPI modeliai, skirti nukreipti, turi biiti sudaryti i§ pailgy bruksniy. Paveiksle
pateikiamas tokio tipo kreipiamosios struktiiros pavyzdys.

1 - pailgi strypai su plokscia virStne, nuo 4 mm iki 5 mm auksc¢io, nuozulniis

s - atstumas tarp briauny, matmuo pagal ISO 23599, priklausomai nuo plocio ties pagrindu
b - plotis ties pagrindu nuo 27 mm iki 40 mm

Lb - maziausiai 270 mm

W - maziausiai 250 mm

d - maziausiai 30 mm.
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GAMINIAIL, JRANGA, DANGOS

Betoninés trinkelés

Lauko suoliukas. Ketaus kojos }

Ketaus Siuksliadézé
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3.2. LAUKO INZINERINIU TINKLU PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

3.2.1. Elektrotechniné dalis

Visi jrengimai, gaminiai ir medziagos, numatyti jrengti projektuojamame objekte, turi atitikti Europines normas ir
standartus bei turi bati sertifikuoti ir jteisinti naudojimui Lietuvos Respublikoje.

Visi montavimo darby etapai, atjungimy derinimas, sprendziamas suderinus su atsakingomis organizacijomis.
Elektros tinklo charakteristikos:

tiekimo patikimumo kategorija I
jtampa 400/230V
daznis 50Hz
instaliuota galia 0,340kW
maksimali pareikalaujama (skai¢iuojamoji) galia 0,340W
maksimali pareikalaujama srove 0,53 A
metinis elektros energijos sunaudojimas 1489kWh
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Pinst.=0,340W

Psk.=0,340kW

Visi projekte numatyti prietaisai, jrengimai, elektros aparatiira, elektros skydai, kabeliai, montazinés medziagos ir
gaminiai turi biiti pazyméti CE zZyméjimu, patvirtinanciu jy atitiktj ,,Elektrotechniniy gaminiy saugos techninio
Reglamento* reikalavimams, turéti deklaracijg arba sertifikuoti Lietuvoje.

Projektuojama 0,4kV el. kabeliné aikstelés ir pésciyjy tako apsSvietimo linija su cinkuotomis dazytomis metalinémis 6m
atramomis ir ant jy montuojamais LED Sviestuvais.

Sviestuvas Svl naujai projektuojamu Al 4x16mm? skerpspjiivio el. kabeliu prijungiamas nuo esamos aikstelés
apSvietimo atramos, jrengiant joje automatinj jungiklj 3F B6A.

Visi el. kabeliai tiesiami atviru biidu apsauginiuose vamzdziuose D75, 0,7m gylyje, po vaziuojamaja dalimi >1m gylyje
uzdaru biidu. Susikirtimuose su inZineriniais tinklais Zemés kasimo darbus vykdyti rankiniu budu, iSkviesti tinklus
eksploatuojancios organizacijos atstova.

Visose atramose montuojamos kontaktinés dézutés su saugikliais. Visi Sviestuvai projektuojami 230V.

Atramos turi turéti jzeminimo gnybta, prie kurio jungiamas jzemiklis — jZeminimo varza ne didesné nei 10Q.

Irengiant pozemines kabeliy linijas Zeldiniuose ar zeldynuose, atstumas nuo kabeliy ar jy konstrukcijy iki medziy
kamieny turi biiti ne mazesnis kaip 2 m. Klojant kabelius kriimais apsodintose Zaliosiose zonose arba ankstose zonose
prie medziy kamieny, nurodyti atstumai turi biiti ne mazesni kaip 0,75m. Siekiant nepazeisti Sakny sistemos Siose
vietose kabeliai turi biiti klojami vamzdZziuose.

Visi aikstelés ir pésCiyjy tako apSvietimo Sviestuvai lauko tipo, montuojami ant cinkuoty dazyty metaliniy atramy
aukstis h=8,0 m su pamatu, su gembémis, sandarumas IP66. Visi Sviestuvai projektuojami su LED lempomis, 20W,
230V, 4000K, IP66 II apsaugos klasés.

Apsvietimo atramose kiekvienam Sviestuvui projektuojamas saugiklis 1F 6A lempos apsaugai. Nuo kontaktinés grupés,
atramos viduje, tiesiamas Cu 3x1,5 mm? kabelis Sviestuvams uzmaitinti.

Visi projekte naudojami Sviestuvai turi biti sertifikuoty ES gamintojy ir turi biiti ne zemesnés kaip IP66 apsaugos
klasés. Varding jtampa: 230/400V, 50Hz. Sviestuvai, visa reikalinga instaliavimui jranga, lempos ir medziagos turi
atitikti tarptautinius standartus ir turi buti sertifikuoti Lietuvoje.

Sviestuvo korpusas lygus be ausinimo briauny, kad i§vengti $iuksliy kaupimosi, valdymo dalis atidaroma be jrankiy,
atskirta nuo optinés dalies hermetiska pertvara. Sviestuvy ir atramy parinkimo skai¢iavimai tenkina $viestuvams
keliamus reikalavimus.

Projekte jrengimai ir medziagos gali biiti naudojami lygiaverciai, kurie atitinka techniniy specifikacijy charakteristikas.
3.2.2. Lietaus nuoteky dalis

Teritorijoje lietaus nuoteky tinkly néra. Lietaus vanduo nuo pastaty stogy nuvedamas plastikiniais lietvamzdziais ir
gelZzbetoniniais pavirSinio vandens latakais, jrengtais palei daugiabucius gyvenamuosius namus, j esamg zvyro dangos
aikstele.

Projektiniais sprendiniais numatoma jrengti naujg uzdara lietaus nuoteky surinkimo sistema, kurig sudarys pagrindiniai
elementai:

- Prie kiekvieno daugiabucio gyvenamojo pastato kampo bus jrengti pavirSinio vandens rinktuvai, prie kuriy i$
virSaus bus prijungiami esami lietvamzdziai;

- Nuo rinktuvy vanduo DN110 plastikiniais vamzdziais bus nuvedamas j polipropileninius (PP) DN600 apzitiros
Sulinius;

- IS jy DN200 vamzdziais vanduo bus nukreipiamas j gelzbetoninius DN1000 Sulinius, o pagrindine trasa tarp
Suliniy bus klojami DN250 plastikiniai vamzdZiai, kurie sujungs sistema su esamu lietaus nuoteky tinklu Zvejy gatvéje;
- Esamy gelzbetoniniy lataky pabaigoje numatytos vandens surinkimo dézés, i§ kuriy DN110 vamzdziais pavirSinis
vanduo taip pat bus nuvedamas j§ DN600 Sulinius;

- Nuo projektuojamos aikstelés asfaltbetonio dangos vanduo bus surenkamas esant skersiniam ir iSilginiam
pavirSiaus nuolydziui, naudojant DN700 gelZzbetoninius lietaus surinkimo Sulinélius. IS jy DN200 vamzdziais vanduo
bus nukreipiamas j DN1000 Sulinius;

- Nuo esamo stataus §laito pavirSinis lietaus vanduo, tekantis link mirinio garazo sienos, surenkamas jrengiant
pavirsSinio vandens lataka $laito papédéje, greta garazo. Numatoma naudoti polimerbetoninj lataka su A15 apkrovos
klasés metalinémis grotelémis, tinkamomis jrengti zaliuosiuose plotuose ir nevaziuojamojoje dalyje. Surinktas vanduo
DN110 plastikiniais vamzdziais nuvedamas j projektuojama gelzbetoninj DN1000 kontrolinj Sulinj.

Pavirsiniy lietaus nuoteky vamzdyny, jrengiamy iki 2,5 metro gylyje, apsaugos zona — iSilgai vamzdyno trasos esanti
zemés juosta, kurios ribos yra po 2,0 metrus j abi puses nuo vamzdyno asies, o jrengiamy didesniame kaip 2,5 metro
gylyje, apsaugos zona — iSilgai vamzdyno trasos esanti zemés juosta, kurios ribos yra po 3 metrus j abi puses nuo
vamzdyno asies.

3.3. ISILGINIS, SKERSINIAI PROFILIAI IR DANGU KONSTRUKCIJOS

Skersiniai ir iSilginiai profiliai

Projektinis skersinis nuolydis suprojektuotas: aikstelés — 2,0-4,0 % nuolydziu link projektuojamy lietaus surinkimo
tinkly, pésCiyjy taky — 2,0 % nuolydziu link aikstelés (zr. B.04). Projektinis iSilginis profilis suprojektuotas kiek
imanoma prisitaikant prie esamo reljefo bei greta esamy statiniy, taip pat, kad bty pasiekti optimaliis darby kiekiai,
uztikrintas geras vandens nuvedimas nuo dangos konstrukcijos. Projektinis iSilginis profilis suprojektuotas tiesémis.
Naujai jrengiamos dangos turi biiti suvedamos su esamomis dangomis.
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Konstrukcinis drenaZas
Pagal KPT VNS 16 VII skyriaus trecig skirsnj projektuojamas drenazas. Drenazas skirtas surinkti ir toliau nuleisti
vanden] i§ zemés sankasos grunty ar kelio dangos konstrukcijos sluoksniy. Drenazas turi biiti jrengiamas i§ filtraciniu
poziiiriu stabiliy, stambesnio griidétumo nei besiribojantis drenuojamas gruntas, mineraliniy medziagy, su tokiu
mineraliniy dulkiy kiekiu, kad smulkiosios grunty dalelés negaléty patekti ir skverbtis j drenuojantj sluoksnj.
Konstrukcinio drenazo jrengimui naudojamas PVC drenazo vamzdis, kurio vidinis skersmuo dl113mm. Vamzdis
klojamas >1,20 m gylyje nuo dangos virSaus ant 100 mm iSlyginamojo akmens skaldos 5/11 sluoksnio jpliikto j grunta.
Drenazo nuolydis daromas pagal aikstelés iSilginj nuolydj, bet ne mazesnis kaip 3%o. Pakloti vamzdziai uzpilami 100
mm storio sluoksniu i§ akmens skaldos 11/22. Jis pilamas kaip filtras ir vamzdzio apsauga nuo irimo. Vamzdis
apgaubiamas geotekstile. Sluoksnis sutankinamas >93%.
Dangy konstrukcijos
Statyby teritorijoje grunto iStyrimui atlikti geloginiai tyrimai. Visuose greziniuose konstrukcijos atraminiu gruntu tampa
technogeninis (piltinis) labai purus molingas zvyringas smélis (IGS1), kurio Eo suvestinéje geologiniy parametry
lentelgje, pagal iSraiSka Eo=q. (pagal Automobiliy keliy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy bei statinio tyrimy
rekomendacijos R IGGT 15, 5 priedg) prilyginamas 1,8 MPa. Atskiruose gre¢ziniuose (Gr.Nr.4) nustatytas qc
prilyginamas 1,08 MPa.
Interpoliuojant Eg = 1,08 MPa, pagal Geosintetikos naudojimo zemés darbams keliuose metodinius nurodymus MN
GEOSINT ZD 13, 2 prieda, Ev, reikimé priimama ~ 9 MPa.
Norint pasiekti E\» >45MPa sankasai, kuomet esamo pagrindo laikomoji geba yra >9MPa, reikia numatyti papildoma
26¢m prasto grunto pakeitimg j ASAS fr.(>0/16), po juo numatant atskiriamosios GRK3 klasés neaustinés geotekstilés
ir 40/40 kN/m geotinklo i§ PP kombinacija.
Neaustinés geotekstilés sluoksnis apsaugos nauJal supllamus gruntus nuo uzters1mo

Grunto daleliy pumpavimo efektas

ISpildzius Sias salygas, sankasos virSuje bus pasiekiami Ev,>45MPa.
Sprendinys vertintas nuo esamy 9MPa su 26cm ASAS fr.(>0/16) ir 5% atsarga.
Dangy konstrukcijos projektuojamos pagal ,,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo
taisykles* (toliau — Taisyklés) nustatytus reikalavimus.
Vadovaujantis Taisykliy 9 lentele, parenkama DK 0,1 dangos konstrukcija.
Vadovaujantis Taisykliy 6 lentele pirminis Sal¢iui atsparios dangos konstrukcijos storis 0,45 hz.
hz — tikétinas didZiausias jSalo gylis pagal gatvés geografing padétj (Taisykliy 2 priedo 1 pav.) yra 150 cm.
Pirminis maziausias $aléiui atsparios dangos konstrukcijos storis apskai¢iuojamas pagal Taisykliy 6 lentelés duomenis:
0,45 x 150 = 67,5 cm.
Pirminio maziausio Sal¢iui atsparios dangos konstrukcijos storio patikslinimas pagal Taisykliy 7 lentelés duomenis:
67,540 +0+5-10=062,5 cm = 65 cm (pagal Taisykliy p.96 nustatytas Sal¢iui atsparios dangos konstrukcijos storis
apvalinamas 5 cm tikslumu (tik didinant)).
Apsauginio Sal¢iui atsparaus sluoksnio storis apskai¢iuojamas i§ maziausio $al¢iui atsparios dangos konstrukcijos storio
atimant projektuojamos dangos konstrukcijos sluoksniy storius:
65-8-20=37cm.
Vadovaujantis Taisykliy nuostatomis parenkamos 2 galimos tos pacios klasés dangos konstrukcijos: su skaldos
pagrindo sluoksniu ir su Zvyro pagrindo sluoksniu.
Projekto bréziniuose ir sagnaudy kiekiy ziniaras¢iuose numatoma dangos konstrukcija su skaldos pagrindu.
Aikstelei parinkta dangos konstrukcija kurig sudaro:
Esama sankasa (Ev2>9MPa);
—  GRK3 klasés atskiriamoji neaustiné geotekstilé;
—  Geotinklas i§ PP 40/40kN/m;
— 26 cm storio apsauginis $aléiui atsparus sluoksnis (>0/16);
— 37 cm storio apsauginis $aléiui atsparus sluoksnis (Ev>>80MPa);
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— 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo misinio fr.0/45 (Ev>>120MPa);

— 8 cm asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ miSinio AC 16 PD.

Aikstelé apréminama jrengiant betoninius gatvés borditirus ant 20 cm betono pagrindo C20/25.

Pésciyjy takai

Pagal Taisykliy ketvirtojo skirsnio 133 punkta, esant F2 klasés gruntams 45 cm $alciui atsparios dangos konstrukcijos
storis yra pakankamas ir SalCiui atsparios dangos konstrukcijos storio skai¢iavimai neatliekami.

Projektuojama konstrukcija (pagal Taisykliy 13 lentele):

—  Esama sankasa (Ev>>30MPa);

— 19 cm storio $al¢iui nejautrus sluoksnis (Ev2 nespecifikuojama);

— 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo misinio fr. 0/32 arba fr. 0/45 (Ev>>100 MPa);

— 3 cm storio atsijy pasluoksnis;

— 8 cm betono trinkeliy danga (juodos spalvos 100x100x80mm) arba betoniniy aziiriniy trinkeliy danga.

Pries§ darby vykdymo pradzia pésciyjy taky danga (plytelés ar trinkelés, jy spalva, dydis) derinama su uzsakovu.
Pésciyjy takai apréminami jrengiant betoninius vejos borditirus ant 20 cm betono pagrindo C20/25.

Detalesné informacija pateikta Dangos konstrukcijos skersiniuose profiliuose, kurie parengti charakteringose vietose.
3.4. APZELDINIMAS

Planuojama teritorija yra vakarinéje Anyks$¢iy miesto centro erdvéje, uz Sventosios upés. Teritorija yra esamy
daugiabuciy Vienuolio gatvéje gyvenamojoje zonoje. Projektuojama autoaikstelé skirta gyventojy automobiliy
parkavimui. Atliekant teritorijos topografinius matavimus, nustatomos medziy, ¢sanciy tvarkymo ribose, koordinatés.
Projektiniais sprendiniais numatyta kirsti 3 teritorijoje ¢sanCius saugotinus medzius. Saugotiny medziy taksacijos
lentelé pateikta AR p.2.11. Dangos ir jrangos jrengimui privaloma islaikyti technologinj darby vykdymo atstumg nuo
esamy zeldiniy. Medziai, esantys statybos darby zonoje, privalomi apsaugoti. Zeldiniai saugomi, tvarkomi
vadovaujantis galiojan¢iu normatyviniu dokumentu ,, Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés®,
patvirtintu LR Aplinkos ministro 2010-03-15 jsakymu Nr.D1-193. Atliekant statybos darbus, kad bty iSsaugoti
statybvietéje paliekami ir gretimuose zemés sklypuose augantys zeldiniai, privaloma:

- iSpurenti ir patr¢sti Zemg¢ po statybvietéje auganciy medziy ir kriimy lajomis prie§ statybos pradzia, kad pageréty juy
augimo salygos statybos laikotarpiu;

- iki darby pradzios aptverti medzius ir krlimus, augancius statybvietéje ir arCiau kaip 5 m nuo jvaziavimo ar
iSvaziavimo i§ statybvietés vaziuojamosios dalies krasto:

- medziy grupes ir kriimus iStisiniu, ne Zemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne arciau kaip 1,5 m nuo medziy kamieny ir 1 m
nuo krimy;

- pavienius medzius — trikampiu aptvaru, kurio apatinés krastinés turi biiti ne arciau kaip 0,5 m nuo medzio kamieno,
arba lentomis. Aptvarg tvirtinti kuolais, jkaltais 0,5 m ir giliau;

- aptveriant visa statybviete, neaptverti i ja nepatenkanciy gatvés ir kity zeldiniy;

- jrengti takus, pakeltus vir§ zemés pavirSiaus, ne arciau kaip 1,5 m nuo medzio kamieno, kai darbo metu reikia
vaikscioti arti Zeldiniy (po medziy lajomis);

- saugoti vejas, gélynus, jeigu statinio projekte nenumatyta juos pertvarkyti;

- saugoti nuimtg nuo zemés sklypo uzstatomos dalies dirvozemj tam tikslui skirtose vietose, apsaugant jj nuo uzters§imo,
i$plovimo, i§pustymo (véjo), kad biity galima jj panaudoti sklypo sutvarkymo ir Zeldinimo darbams;

- laistyti Zeldinius normatyvinio dokumento ,,Medziy ir krimy priezitros, vandens telkiniy, esanciy Zeldynuose,
apsaugos, vejy ir geélyny prieziuros taisyklés, patvirtinty LR Aplinkos ministro 2008-01-18 jsakymu Nr. D1-45
galiojancios versijos, nustatyta tvarka.

Nesandéliuoti medziagy ir jrenginiy, nevazinéti, nestatyti transporto priemoniy, laikiny statiniy ir jrenginiy prie medziy
ar¢iau kaip 1 m nuo medziy lajy projekcijy, bet ne ar¢iau kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m nuo kriimy. Nesandéliuoti degiy
medziagy arciau kaip 10 metry nuo medziy kamieny ir krimy.

Nekasti transéjy (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdziy ir kt. jrenginiy tiesimui) ar¢iau kaip 3 m nuo medzio
kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arciau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki 15 cm ir arc¢iau kaip 1,5 m —
nuo krimy, skai¢iuojant atstuma nuo krastinio stiebo.

Tvirtinti tran$éjy, kasamy biriame ir §lapiame grunte, leidZziamu atstumu (nurodytu 7.9 punkte) prie medziy ir kriimy,
sienutes statramsciais.

Uzpilti zemémis pagal projekta padarytas transéjas per trumpiausia laika, bet ne ilgiau kaip per ménesj;

Medziy pomedyje (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti Zemiau pagrindiniy skeletiniy Sakny (ne maziau kaip 1,5 m
nuo dirvozemio pavirSiaus), nepazeidziant Sakny sistemos.

Nepakeisti daugiau kaip 5 cm (virS ar zemiau) natiiralaus grunto lygio prie medzio Sakny kaklelio ir iki 2 m atstumu nuo
medzio kamieno.

Kai vykdant statybos darbus (jskaitant jvaziavimy, gatviy, keliy jrengima ar remonta) pazeidziama medzio Sakny
bitina apsiltinti. Pazeidus medzio Saknis, medzio laja galima iSretinti vadovaujantis Medziy ir krimy priezidros,
vandens telkiniy, esanciy zeldynuose, apsaugos, vejy ir gélyny priezitiros taisyklémis.

Vykdant statybos rangos darbus, nustatomi saugotini Zeldynai, kurie, atliekant statybos darbus, turi buiti kertami.
Statytojas (uzsakovas) ar jo jgaliotas atstovas turi gauti savivaldybés leidima saugotiny medziy ir kriimy kirtimo,
persodinimo ar kitokio pasalinimo, genéjimo darbams. Vykdant statybos darbus, kertami zeldiniai atsakingy specialisty
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suzymimi bei kreipiamasi j savivaldybe dél leidimo atlikti kirtimo darbus. Salinamy medziy verté turi bati apskai¢iuota
remiantis LR Aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-343, 2008-06-26 data ,,Dél Zeldiniy atkuriamosios vertés jkainiy
patvirtinimo* galiojan¢ia redakcija. Zeldiniy atkuriamaja verte atlygina statytojas (uzsakovas). Kertamy Zeldiniy sarasas
nurodomas sklypo plane bei Zeldiniy taksacijos lenteléje.
Projektuojami zeldiniai:
Berzas karpotasis (Betula pendula)
Augimo vieta: sauléta, pusiau pavésis.
Lajos forma: kiausiniska arba elipsiska, azuring, svyranti.
Augimo greitis: uzauga iki 15-20 m aukscio ir 6-8 m plocio. Greitai augantis pirmus 20-25 metus, metinis prieaugis 40-
60(80)cm.
Lapai: §viesiai ali, anksti i$siskleidZia. Ruden] - auksiniai. Zalsvai geltoni Zirgin¢liai atsiranda pries lapy idsiskleidima.
Dirva: toleruoja visus dirvos tipus, tai pat labai sausas, smélingas, nederlingas vietas. Dirvai nereiklus, geriausiai auga
vidutinio derlingumo, normalaus drégnumo priesmélio lengvo ir vidutinio priemolio, silpnai riig§Cioje ar silpnai
kalkingoje dirvoje.
Pritaikymas: Zeldynuose sodinama pavieniui ir nedidelémis grupémis prie vandens telkiniy. Tinka sodinti eilémis ir
aléjomis.
Kitos sgvybés: toleruoja sausros periodus, sutvirtina dirva, karpyti reikia tik ramybés periodu, labai atsparus $alCiui,
jautrus druskoms.
Atsparumas Sal¢iui: zona 2.

Niponiné lanksva (Spiraea nipponica).

Aukstis: 1,2-1,8 m;

Skersmuo: 1-2 m.

Sviesomégis: pusiau fiksminis.

Gruntas ir drégmé: sausas smélis, priesmélis arba priemolis. Mégsta kalkinga dirva
Zydéjimas: zydi gausiais, baltais Ziedais geguzés—birzelio ménesiais;

Lapai: smulkds, tamsiai zali;

Atsparumas: atspari $al¢iui ir sausroms;

Pritaikymas: tinka gyvatvoréms, grupiniams sodinimams, akcentiniams augalams.
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4. PROJEKTINIU SPRENDINIU POVEIKIS APLINKAI IR VISUOMENES SVEIKATAI

Galimas trumpalaikis elektros energijos, vandens, rysiy tieckimo sustabdymas prijungiant paklotus $iy energijos tipy
kabelius prie greta sklypo esanc¢iy veikianc¢iy tinkly. Prie§ nutraukiant elektros energijos, vandens, rySiy tiekima
vartotojams Rangovas privalo perspéti vartotojus susijusius su laikinu Siy tipy energijos tiekimo nutraukimu,
nurodant tiekimo sustabdymo data, laikg bei trukme bei Siuos tinklus eksploatuojancius subjektus. Darbus susijusius
su energijos tiekimo nutraukimu sitiloma vykdyti tuo metu, kai Siy tipy energijos poreikis yra maziausias (nakties
metu ar ne darbo dienomis).

Gruntas turi biiti supiltas taip, kad nekelty pavojaus darbams ir personalui ar tretiesiems asmenims, kad neuztverty
Saligatviy ar pravaziavimy ir nesiremty j nuolatines esamas konstrukcijas. Uzpilti zemémis pagal projekta padarytas
transéjas per trumpiausia laika, bet ne ilgiau kaip per ménesj

Esami veikiantys inzineriniai tinklai, patenkantys j kasamos tran$éjos zong turi biiti laikinai pakabinami,
panaudojant plieninius vamzdzius arba rastus. Esami inzineriniai tinklai ir komunikacijos negali biiti pazeisti. Visi
zemés darbai prie esamy

komunikacijy, statiniy konstrukcijy turi biiti vykdomi tik rankiniu biidu ir dalyvaujant jy savininkams (naudotojams,
valdytojams) ar jy atstovams.

Atkastieji pozeminiai inzineriniai statiniai uzpilami gruntu, dalyvaujant jy savininkams (naudotojams, valdytojams)
ar jy atstovams.

Jei kasant grunta aptinkami bréziniuose ar plane (geodezingje nuotraukoje) nenurodyti inZineriniai statiniai,
archeologinis paveldas ar kultliros paveldo objekto vertingosios savybés, darbai laikinai sustabdomi. Statinio
statybos Rangovas ar Statantis Gikio blidu statytojas (uzsakovas) iSsiaiSkina, kam priklauso inZineriniai statiniai,
pareikalauja i§ naudotojy juos uzfiksuoti bréziniuose, suderina tolesnés zemés darby vykdymo priezitros tvarkg ir
leidzia testi darbus. Jei atliekant Zemés darbus aptinkamas archeologinis paveldas ar kultiiros paveldo objekto
vertingyjy savybiy, statinio statybos Rangovas ar Statantis tikio biidu statytojas (uzsakovas) apie tai privalo pranesti
savivaldybés paveldosaugos padaliniui, o $is informuoja Kultiiros paveldo departamentg prie Kultiiros ministerijos.
Siuo atveju zemés darbai gali bati tesiami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatymo
nustatyta tvarka.

Uz inzineriniy tinkly, kity inZineriniy statiniy ar archeologinio paveldo sugadinima, saugomy augaly riiSiy ir
bendrijy radimvieCiy ar augavieCiy sunaikinima ar sugadinima vykdant Zemés darbus atsako statinio statybos
Rangovas ar Statantis tikio blidu statytojas (uzsakovas) teisés akty nustatyta tvarka, jeigu jstatymai ir kiti teisés aktai
nenumato kitaip.

Jei statinio (vaiky zaidimy aikstelés) apsaugos zonoje yra archeologinio paveldo ar kity kultiiros paveldo objekty,
zemés darbus vykdyti vadovaujantis Kultiiros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos nustatytomis
salygomis.

Statytojas (uzsakovas) privalo uztikrinti, kad atliekant statybos darbus biity laikomasi Zeldiniy apsaugos ir nustatyto
rezimo statybos laikotarpiu ir baigus statybos darbus jy biuklé biity tokia, kokia buvo prie§ pradedant statybos
darbus.

Nuvedant gruntinj vandenj numatyti priemones, apsaugancias treCiyjy asmeny, kaimyny interesus. Jeigu
pazeidziama treciyjy asmeny nuosavybe, privaloma atlyginti padaryta zalg.

Statinys (jo dalis) turi biiti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant
pastatytg statinj treCiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki statybos pradzios, galéty buti
pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty nuostatas.

Vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“ 36.12 punktu ir Lietuvos
Respublikos statybos jstatymo (Zin., 2001, Nr. 101-3597; 2010, Nr. 84-4401) 15 straipsnio 5 dalies 5 punktu
Rangovo teisé ir pareiga ,,uztikrinti saugy darba, gaisring sauga, aplinkos apsauga bei tinkamas darbo higienos
salygas statybvietéje bei statomame statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamyjy kultiros
paveldo vertybiy apsauga, Salia statybvietés gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanciy ir judanciy Zmoniy apsauga nuo
statybos darby keliamo pavojaus, be to, nepazeisti treciyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygy®, nurodyty statybos
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jstatymo 6 straipsnio 4 dalyje.
Pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo (Zin., 2001, Nr. 101-3597; 2010, Nr. 84-4401) 15 straipsnio 5 dalies 9
punkta uz Siy reikalavimy nevykdyma ar nepatenkinama vykdyma Rangovas atsako pagal Civilinj kodeksg arba
Administraciniy teisés pazeidimy kodeksa.
Statybos mechanizmy keliamas triukSmas ir vibracija darbo metu neturi virSyti norminiy reikalavimy. Vadovaujantis
HN 33:2011 ,,Triuk§mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje”
(Zin., 2011, Nr. 75-3638) 1 lentele ,,Didziausi leidziami triuk§mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés
paskirties pastatuose bei jy aplinkoje™:

Objekto pavadinimas Paros laikas, [Ekvivalentinis garso = [Maksimalus garso
val. Slégio lygis (LAeqT), [slégio lygis
dBA (LAFmax), dBA
Gyvenamyjy pastaty (namy) ir visuomeninés 6-18 65 70
paskirties pastaty (iSskyrus maitinimo ir kultiiros 18-22 60 65
paskirties  pastatus) aplinkoje, veikiamoje 22-6 55 60
transporto sukeliamo
triukSmo
Gyvenamyjy pastaty (namy) ir visuomeninés paskirties| 618 55 60
pastaty (i$skyrus maitinimo ir kulttiros paskirties 18-22 50 55
pastatus) aplinkoje, i$skyrus transporto sukeliama 22-6 45 50
triukSma

Atliekant statybos darbus, kad biity i§saugoti uz sklypo augantys zeldiniai (jei yra tikimybé, kad statybos darby metu
jie bus pazeisti), privaloma:

e iki darby pradzios aptverti medzius ir krimus, ne Zemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne ar¢iau kaip 1,5 m nuo medziy
kamieny ir 1 m nuo krimy;

e augancius statybvietéje ir arciau kaip 5 m nuo jvaziavimo ar iSvaziavimo i$ statybvietés vaziuojamosios dalies
krasto;

e pavienius medzius — trikampiu aptvaru, kurio apatinés kraStinés turi biti ne arc¢iau kaip 0,5 m nuo medzio
kamieno, arba lentomis. Aptvara tvirtinti kuolais, jkaltais 0,5 m ir giliau.

Kai vykdant statybos darbus (jskaitant jvaziavimy, keliy jrengima) pazeidziama medzio Sakny sistema, kad
neisdziiity Saknys, jas butina pridengti ar uzpilti Zemés sluoksniu, jj palaistyti, kad neisSalty Saknys, jas bitina
apsiltinti. Pazeidus medzio Saknis, medzio laja galima iSretinti vadovaujantis Medziy ir krimy prieziiiros, vandens
telkiniy, esanciy zeldynuose, apsaugos, vejy ir gélyny priezitiros taisyklémis.

Nesandéliuoti medziagy ir jrenginiy, nevazinéti, nestatyti transporto priemoniy, laikiny statiniy ir jrenginiy prie
medziy arciau kaip 1 m nuo medziy lajy projekcijy, bet ne arciau kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m nuo kramy.
Nesandéliuoti degiy medziagy arciau kaip 10 metry nuo medziy kamieny ir krimy.

Visi statybos mechanizmai turi bati techniSkai tvarkingi. Tepaly ir degaly nutekéjimas ir patekimas | gruntg
draudziamas. Taip pat draudziama naudoti kitas kenksmingas aplinkai medziagas.

5. ATLIEKU TVARKYMAS

Tvarkant atliekas privalu vadovautis patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodzio 29 d.
isakymu Nr. D1-637 ,,Dél statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo* dokumentu.

Visos statybinés atliekos rtSiuojamos ir laikomos konteineriuose. Tvarkydamas statybines atliekas
statytojas/uzsakovas privalo laikytis numatytos tvarkos dél atlieky tvarkymo. Statybos darbai privalo vykti Sviesiu
paros metu, tai yra darbo metu, nustatytu LR jstatymais. Statytojas/uzsakovas privalo prizidiréti teritorija aplink
sklypa, nesiukslinti, tvarkyti.

Statybvietéje turi buti pildomas atlieky apskaitos Zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty tvarkyti statybiniy atlieky
apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos atlieky apskaitos ataskaitos Atlieky tvarkymo taisyklése ir Atlieky
susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2011 m. geguzés 3 d. jsakymu Nr. D1-367 ,,D¢él Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity
teikimo taisykliy patvirtinimo* atliecky apskaitos dokumentai saugomi pagal Atlieky tvarkymo taisykliy
reikalavimus. Duomenys apie statybiniy atlieky iSvezima jraSomi Statybos darby zurnale, kaip nurodyta Statybos
techniniame reglamente STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“.

Statybvietéje atlieckos bus raSiuojamos j perdirbimui tinkamas atliekas, pakartotiniam naudojimui tinkamas
medziagos, |

antrines zaliavas ir pavojingas atliekas.

Neapdorotos nepavojingos statybinés atliekos gali biiti sunaudojamos - (betono, miiro, keramikos, medienos), kurias
planuojama panaudoti pravaziavimy, taky dangy pagrindams; mediena - energijos gavybai.

Tinkamas perdirbti atliekos (antrinés zaliavos - betono, keramikos, bituminés medziagos), pristatomas j perdirbimo
gamyklas; Netinkamas naudoti ir perdirbti atliekos (statybinés Siukslés, kenksmingomis medziagomis uZtersta tara ir
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pakuoté), i§vezamas | sgvartynus. Jos turi buti Salinamos pagal Atlieky sgvartyny jrengimo, eksploatavimo,
uzdarymo ir prieziiiros po uzdarymo taisyklése nustatytus reikalavimus.
Statybiniy atlieky krovimas j masSinas turi biiti atlickamas taip, kad statybos aikstelé ir aplinkiné teritorija biity
apsaugota nuo dulkiy, triuk§mo ir i§gabenant neterSty aplinkos. Atliekas vezti dengtais sunkvezimiais, konteineriais
ar kitu uzdaru biidu.
Statybinés atliekos iki jy iSvezimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje
konteineriuose, uzdarose talpose ar tvarkingose kriivose, jei jos neuZzterSia aplinkos ir nekenkia sveikatai. Visos
susidariusios atliekos turi biiti perduotos atlieky tvarkytojams. Statybiniy atlieky turétojas nusprendzia, kaip ir j kuria
tvarkymo vietg bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti ir specialiosios jmonés) ir atsako uz tvarkinga jy pakrovima
bei pristatyma.
Taip pat privalu laikytis Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklése pateikty terminy atlieky laikymo sklypo teritorijoje.
Nepavojingos statybinés atliekos gali biiti saugomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jy susidarymo
dienos, taCiau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos statybinés atliekos turi biiti saugomos pagal
Atlieky tvarkymo taisyklése nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 ménesius nuo jy susidarymo, taciau ne ilgiau
kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad nekelty pavojaus aplinkai ir Zmoniy sveikatai. Inertinés (nepavojingos)
statybinés atlickos gali biiti smulkinamos mobilia jranga statybvietéje.
Statytojas, baiggs statyba, statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia dokumentus apie netinkamy
perdirbti ar panaudoti atlieky pristatyma j sgvartas.
Sklypo pietvakaringje dalyje numatoma statybinio lauzo konteineriy laikymo vieta. Atliekos riiSiuojamos,
sandéliuojamos numatytoje sklypo dalyje ir pristatomos su tvarkytojais pasirasytoje sutartyje nurodytu adresu.

Bendrai susidarancios statybinés atliekos

Technologinis Atliekos Atlieky saugojimas objekt¢ Numatomi
[procesas atlieky tvarkymo
budai
Pavadinimas Kiekis |Agregatinis Kodas  [Statistinis Pavojingumas| Laikymo DidZiausias
t/d |t/m. Dbuvis(kietaspagal Kklasifikacijos salygos kiekis
, skystas, atlieku [kodas
astos) sarasg

[Skasy gruntas  Gruntas ir akmenys [Vienkartinis | Kietas 170504 | 13.21 Nepavojingos | I§vezamos (989 m’(t.t. | I§veZzama iki 20
augalinis 89 | km atstumu |
m®) karjerg

[Esamos dangos | Asfaltbetonis Vienkartinis | Kietas 170101 | 12.12 INepavojingos | ISvezamos 6,3t ISvezama atlieky

lardymas tvarkytojams

Betoniniy Betonas Vienkartinis | Kietas 170101 | 13.11 INepavojingos | I$vezamos 82,1t Isvezama atlieky

lgaminiy tvarkytojams

iSardymas

Kelio zenkly Metalas Vienkartinis | Kietas 070407 | 06.32 INepavojingos | ISvezamos 0,5t ISvezama atlieky

skydy, atramy, tvarkytojams

atitvary

demontavi

mas

6. TRECIUJU ASMENU TEISES

Sprendiniai numatomi teritorijoje Salia daugiabuciy gyv. namy Vienuolio g.13, 15, Anyksciuose. Bendras tvarkomos
teritorijos plotas — 1183 m?.

Projektiniy pasitilymy sprendiniais projektuojama (griaunama):

IT grupés nesudétingasis kitos paskirties inzinerinis statinys — aikStelé, nauja statyba, projektuojama;

I grupés nesudétingasis kitos paskirties inzinerinis statinys — pésciyjy takas, nauja statyba, projektuojama;

I grupés nesudétingasis kitos paskirties inzinerinis statinys — pés¢iyjy takas, nauja statyba, projektuojama;

I grupés nesudeétingasis kitos paskirties inzinerinis statinys — atraminé sienuté, nauja statyba, projektuojama;
Neypatingasis, nesudétingasis inzinerinis tinklas — lietaus nuoteky Salinimo tinklai, nauja statyba, projektuojama.
Projektuojami statiniai yra teritorijoje, kurioje vadovaujantis galiojanciais teritorijy planavimo dokumentais,
iSduotais specialiaisiais reikalavimais ir tech.saglygomis galima statyba.

Gretimy sklypy savininky ir naudotojy interesai nebus pazeidziami.

Projektiniai sprendiniai atitinka privalomiesiems projekto rengimo dokumentams ir teritoriju planavimo
dokumentams, esminiams statiniy ir statinio architektiiros, aplinkos, visuomenés sveikatos saugos,
kraStovaizdzio, nekilnojamojo kultiiros paveldo, treciyju asmeny interesy apsaugos reikalavimams
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BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA
TS 01. TAIKYMO SRITIS
Sios techninés specifikacijos yra neatskiriama statinio techniniy specifikacijy bendroji dalis. Jos papildo
bendraisiais reikalavimais ir nurodymais atskiry projekto daliy technines specifikacijas.
TS 02. BENDROSIOS NUOSTATOS
Statybos projektas, parengtas vadovaujantis LR galiojanciais tesié€s aktais, reglamentuojanciais statinio
statybos procesa. LR jstatymy, statybos normatyviniy dokumenty ir standarty, kuriais vadovautasi
rengiant Statybos projekta, sgrasas pateiktas Aiskinamajame raste.
Rangovas ir Subrangovai. Statinio statybos rangovas (toliau —Rangovas) ir subrangovai privalo turéti
visus reikalingus atestatus ir licencijas (jei reikia) suprojektuotam statiniui remontuoti. Rangovas savo
Subrangovy parinkimag turi suderinti su Statytoju rangos darby pirkimo konkurso metu. Subrangovy
pakeitimui darby vykdymo metu turi gauti Statytojo pritarimg. Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi
aptarti su Statytoju ir gauti jo rastiSkg pritarima, jeigu nenurodyta kitaip.
Statybos darby vadovai ir specialistai. Statybos Rangovas ir Subrangovas turi biiti nustatyta tvarka
atestuoti asmenys. Ypatingo statinio bendryjy ir specialiyjy darby statybos vadovais gali biiti nustatyta
tvarka atestuoti specialistai. Vadovauti nesudétingy statiniy projektavimui, statybai, statinio projekto
vykdymo prieZitirai turi teis¢ fizinis asmuo, baiges aukstojo ar specialiojo vidurinio mokslo studijas ir
1gijes architektiiros, geologijos ir mineralogijos moksly studijy kryp¢iy srities ar Sioms kryptims ir sri¢iai
prilyginamg iSsilavinima.
TS 03. TECHNINE DOKUMENTACIJA
Projekto ekspertizé. Bendroji projekto ir dalin¢ projekto ekspertizés yra privalomos naujo statinio
statybos, statinio rekonstravimo, pastato atnaujinimo (modernizavimo) ir kapitalinio remonto, i§skyrus
atvejus kai pastatai atnaujinami (modernizuojami) pagal Aplinkos ministerijos ar jos jgaliotos institucijos
patvirtintus tipinius statiniy projektus, pritaikytus konkretiems atnaujinamiems (modernizuojamiems)
pastatams, arba pagal projektus, parengtus naudojant Aplinkos ministerijos ar jos igaliotos institucijos
patvirtintus tipinius konstrukcinius elementus. Ypatingo statinio, statinio, jrasSyto valstybés investicijy
programg (tiek ypatingo, tiek kito statinio), tipiniy statiniy projekty, kurie bus teikiami Aplinkos
ministerijai are jos jgaliotai institucijai tvirtinti. Visai Kitais atvejais, tai kulttiros paveldo statinio projekte
numatomi kulttiros paveldo statinio ar jo teritorijos tvarkomieji statybos darbai ir/arba tvarkomieji
paveldosaugos darbai, kuriems taikomas VieSyjy pirkimy jstatymas, tokios statinio bendroji ar daliné
ekspertiz¢ yra privaloma ir atlieckama gavus statinio projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizés
teigiamas iSvadas.
Bet kurio kito projekto bendroji ir daliné ekspertizé yra neprivalomos. Statytojas turi teis¢ jg organizuoti
savo iniciatyva. Siam projektui bendroji ekspertizé yra atliekama.
Projekto ekspertiz¢ jforminama ekspertizés aktu, kuris galioja visg statybos laikg (nuo akto pasiraSymo
dienos).
Kita dokumentacija. Statybos projektas sukomplektuotas, vadovaujantis statybos techniniu reglamentu
STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, statinio ekspertizé*. Projekto sprendiniai grafiskai
vaizduojami ant ne senesnés kaip 3 mety suderintos inZinerinés geodezinés nuotraukos, kuri gali biiti
patikslinama projekto rengimo metu.
Bréziniai ir kita dokumentacija ruosiama lietuviy kalba. Statytojui perduodami 2 popieriniai
egzemplioriai (be samatos), 2 popieriai egzemplioriai sgmatiniy skaiciavimy ir 2 kompiuterinés
laikmenos (visy daliy). 1 popierinis egzempliorius yra originalas, turintis originalius dokumentus su
parasais, kiti egzemplioriai — kopija, kuriuose dokumenty kopijos patvirtintos projekto vadovo parasais.
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Jei projekto dokumentuose randama neatitikimy ar prieStaravimy, tai dokumenty svarbumo eil¢ yra tokia:
techninés specifikacijos, aiSkinamieji rastai, bréziniai ar schemos, sgnaudy Ziniarasciai. Taciau Rangovas
turi atkreipti Statytojo démes;j i visus didesnius neatitikimus.

Atlikus visus statybos darbus statinio projektas turi turéti Zyma ,,Taip pastatyta* kiekviename jo lape,
pasiraSyta statinio statybos vadovo ir statinio statybos Techninio priZitirétojo (popierinis variantas).
Rangovas neturi teisés pats nukrypti nuo bréziniy ar specifikacijy, daryti Statybos projekto pakeitimus,
atlikti papildomus darbus ar keisti statybines medziagas. Tokij leidimg gali iSduoti tik Statytojo igaliotas
vykdymo priezitiros vadovu. Apie visus pakeitimus ir papildomus darbus reikia rastiSkai informuoti
Statytoja, dar nepradé€jus tokiy pakeitimy.

Bréziniai turi biti suderinti su Projektuotoju ir Techninés prieZitiros vadovu ir tik tada gali biiti perduoti
vykdymui.

Rangovas parengia ir véliau tikslina (atnaujina) darby atlikimo dokumentacijos rinkinj. Sie dokumentai
visada laikomi objekte. Pries pradedant sistemy iSbandymus du Sio rinkinio egzemplioriai pateikiami
Statytojo atstovui (toliau — Techninis priZiiirétojas). Baigus darbus ir priduodant objekta Rangovas turi
parengti ir pateikti Statytojui naujo statinio statybos metu atlikty darby dokumentacijg su visais jneStais
pakeitimais, papildymais, iSmatavimais, debitais ir kt. patikslinimais natiiroje.

Pries pradédamas darbus Rangovas parengia statybos darby technologijos projekta, remiantis Statybos
projekto sprendiniais. Parengtas objekto statybos darby technologijos projektas, kuriame turi biiti nurodyti
atskiry darby atlikimo terminai ir priemonés, uztikrinancios kapitalinio remonto darby jvykdyma pagal
projekto bei sutarties reikalavimus, suderinamas sus Statytoju.

Uzbaigiant darbus Rangovas parengia ir pateikia Statytojui naudojimo ir priezitros instrukcijas,
atitinkancias UZsakovo reikalavimus ir pakankamai detalias, kad Statytojas galéty tinkamai atlikti statinio
eksploatavima.

Instrukcijy sudétis turi buti tokia:

- Saugaus naudojimo aprasSymas;

- Irenginiy techninis pasas;

- Atsarginiy daliy sgrasas;

- Garantiniai jsipareigojimai;

- Sertifikatai ir atitinkami leidimai naudoti Lietuvoje;

- Tiekéjy ir subrangovy sarasus su adresais, telefonais, faksai, elektroninio pasto adresais.
Minéta dokumentacija turi biti pateikta priduodant Statytojui popieriuje (1 egz.). Iveztos
dokumentacijos uzraSai turi biiti iSversti ] lietuviy kalba.

TS 04. STATYBINES MEDZIAGOS, GAMINIAI IR JRANGA

Visi gaminiai, jranga, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi buti nauji. Bet
kurj specifikacijoje nurodyta importinj produkta galima pakeisti analogisku vietiniu. Vietos produktams
turi biiti suteikiama aiski pirmenybé¢, taciau, jei vietiniai produktai yra blogesnés kokybés, vietinio
produkto reikia atsisakyti. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi biiti gautas Statytojo sutikimas.
Visos medziagos ir gaminiai turi buti pateikti su:

- Gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu;

- Specifikacija;

- Nuoroda kam skiriama;

- Spalvos nuoroda;

- Pagaminimo data.

neatitinka specifikacijos reikalavimy, arba yra sudaryta i§ nenaudotiny komponenty (kaip su asbestu,
cheminiais priedais ir pan.). Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jrengimus, kurie
atitinka specifikacijg ir kuriy pageidauja Statytojas.

Rangovas turi pateikti visos Sioje specifikacijoje apibiidintos technologinés, mechaninés dalies ir elektros
irangos katalogus ir standarty dokumentus Statytojo ir Techninio priZilirétoje perZitirai.

Sanaudy Ziniara$¢iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medZiagoms galimi alternatyvis
pasitilymai, jei jie atpigins darbus, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy.
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Rinkdamasis komponentus ir medZiagas, Rangovas turi atsizvelgti i poreikj nepanasius kontaktuojancius
metalus apsaugoti nuo korozijos.

Rangovas uZtikrina, kad visa jo pateikta jranga be struktiiriniy pakeitimy gali biiti sumontuota projekto
dokumentuose nurodytoje padétyje. Nebus atsizvelgiama ] jokius reikalavimus apmokéti papildomas
iSlaidas, atsiradusias dél partipintos netinkamo dydZio jrangos modifikavimo.

Gaminiy ir medziagy kokybés reikalavimai. Visi gaminiai ir medZiagos turi atitikti specifikacijoje ir
bréziniuose nurodomus kokybés reikalavimus. Jy jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy
kokybe arba tokia pati informacija turi buti nurodoma kokiu nors kitu biidu.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreciai nebus nurodyta
medziaga, pvz. nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, pries ja perkant ji turés biiti pateikiama
Techninio priZitirétojo ir Statytojo patvirtinimui.

Kiekvienas pateikiamas gaminio ar medziagos dokumentas turi biiti pilnai sukomplektuotas. Jame turi
biiti visa ¢ia nurodyta informacija ir duomenys bei papildoma informacija, reikalinga jvertinti sitilomos
medZiagos atitikimg Sutarties reikalavimams.

Gaminiai ir medZiagos turintys nurodyta patvirtinimo tipa ir standarta, bei kokybés kontrolé. Jei
reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medZiagos biity nurodyto tipo ar standarto arba jie yra jtraukti j
oficialig kokybés kontrolés procediira, jie turi turéti patvirtinimo liudijima, atitikimo standartui ar oficialy
kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali biiti atskiriami
nuo produkty, o identifikacija turi biti visiskai aiski.

Gaminiy ir medziagy atitikties nuorodos ju montavimo metu. Galimi gaminiy ir medZiagy atitikties
nurodymai montavimo stadijos metu neturi biiti uZdengiami arba, jei negalima palikti jy matomais, turi
biti lengvai ir visiSkai atidengiami.

Ipakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas. Transportavimo ir trapinio saugojimo metu visi
gaminiai ir medZiagos turi biiti deramai uzdengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi biiti nurodytas jo
turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir nepakuotos, numeris, rasis ir kokybé turi biiti nurodyti
pristatymo praneSime.

Gaminiy ir medzZiagy pristatymas. Gaminiy ir medZiagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos
darby grafikg. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir
medZziagos turi buti su tinkamais dokumentais.

Pristatymo patikrinimas. Atvezty prekiy iSvaizda, galimus defektus ir Zalg reikia patikrinti vizualiai.
Prekiy uzsakovas yra atsakingas uZ praneSima dél galimos Zalos ir defekty pateikimg. Visos pretenzijos
turi biiti pateikiamos prekiy tiekéjui.

Saugojimas aikSteléje. Gaminiai ir statybinés medziagos turi biiti saugomi taip, kad nepablogéty jy
kokybé. Reikia laikytis kiekvienos medziagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo
pateikty gailojanciy nuorody.

Statybos aikSteleje prekes turi biiti latkomos tinkamose ir jei biitina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir
tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medZiaga biity padéta teisingai ir lengvai patikrinama.
Siuo atveju numatomas minimalus statybiniy medZiagy ir gaminiy saugojimas statybvietéje.

MedZiagos ir prekeés, pazeisto ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi biiti pakeistos
naujomis Rangovo saskaita. UZ medZiagy ir gaminiy nuostolius arba apgadinimus visiSkai atsako
Rangovas.

Bandymai ir pavyzdziai. Rangovas turi atlikti savo saskaita tiek ir tokiy bandymy, kokiy gali pareikalauti
Sékmingam patikrinimui svarbu, kad prie§ pradedant bandymus biity atsiZvelgta i tokius dalykus:

- Saliy susitartas bandymo laikas, vieta ir btidas;

- turi biiti uZtikrinamas bandymo laikas, vieta ir biidas;

- bandymams turi biiti prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai. Bandymy ir
pavyzdziy aprobavimo budai turi biti suderinti su Techniniu prizitrétoju;

- bandymai turi buti atlikti visi sglygose, normose ir LR standartuose numatyti tyrimai.
Bandymus atlikti tik dalyvaujant Techninio priziiirétojo atstovui.

Rezultatai turi buti laikomi aiksteléje ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims susipazinimui.

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas
privalo informuoti visas suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar kurios nors kito

Lapas| Lapy | Laida

3 12 0
SR2025-030.02-TDP-BD-BTS




Kitos paskirties statiniy (kiti inZineriniai statiniai) ir nuoteky Salinimo tinkly (inZineriniai tinklai) prie A. Vienuolio g. 13, 15,
Anyksciai, statybos projektas

materialaus turo saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmin¢ svarbg darbo, rezultatams, Rangovas
privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti susitikimg sprendiniy
priéemimui dél busimy darby organizavimo. Jei bitina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti
bet kokios Zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybé.

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvaujant Statytojui ar jo atstovui
bei Techniniam priZitirétojui testuoti instaliacijas, kaip reikalauja UZsakovas bei vietinés susijusios
Zinybos.

Visos auk$¢iau minétam testavimui ir apZitrai reikalingos priemonés, instrumentai ir darbas turi biiti
suteikiami Rangovo.

Paslépti darbai. Pries pradédamas bet kokius statybos darbus statybvietéje, Rangovas nustatyta tvarka j
objekta turi i$sikviesti Statytoja ir Techninj priZiiirétoja, ir susitarti su juo ir kitais poZeminiy
komunikacijy savininkais, kad Sie parodyty ir/ar pazyméty vietas, kur yra iSsidés¢iusios jy komunikacijos,
kad jos nebiity sugadintos statyby metu.

Rangovas turi uztikrinti laiking visy poZeminiy komunikacijy veikima, kasimo darby ir darbo trans¢jose
metu, taip pat uZtikrinti nuolating ir tinkamg komunikacijy priezitirg. Esamas statybos zonoje
neveikiancias komunikacijas, Rangovas turi iSkelti j Statytojo nurodytg vieta.

InZineriniy sistemy iSbhandymas. Pagamintoms medziagoms ir kitoms prekéms Rangovas turi gauti
bandymy sertifikata, charakterizuojantj tas prekes, ir dvi tokio sertifikato kopijas pateikti Statytojui. Tokie
sertifikatai turi patvirtinti, kad prekés buvo iSbandytos pagal Sutarties reikalavimus: Sertifikatuose turi
buti pateikti bandymy rezultatai. Rangovas turi pasiriipinti reikiamomis priemonémis, kad nustatyty |
jrangos montavimo vietg atvezta medZiagg ar kity prekiy atitikimg sertifikatams.

Rangovas organizuoja darbininkus, pariipina medZiagas ir jrangg bandymy atitikimui. Statytojas pateikia
vanden] praplovimui ir iSbandymui, taciau uz sunaudotg vandenj moka Rangovas. Taip pat Rangovas
apmoka laikinus vamzdzius, rezervuarus ir vandens tiekimg. Rangovas turi pateikti visus prietaisus ir
priemones vandeniui jleisti ] vamzdZius juos praplaunant ir iSbandant. Rangovas pranesa Projekto vadovui
apie numatomg vamzdziy iSbandyma pries savaite.

TS 05. STATYBVIETES PARUOSIMAS

Rangovas vykdydamas darbus privalo:

- pasirtpinti vandens, tenkinancio visus poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi biti pasiriipinta
reikiamu vandens tiekimu sanitarinéms ir techninéms reikméms tenkinti per visg darby laikotarpj iki pat
ju priémimo;

- pasiriipinti elektros energijos, tenkinancios visus poreikius, tiekimu, apskaita ir atsiskaitymu uz
suvartojimg. Turi biiti pasiriipinta reikiamu elektros tiekimu per visg darby laikotarpj ik pat jy pri€mimo.
Tai apima jrenginiy sumontavima, eksploatavima, technine prieziiirg bei pakartotinj sum ontavima
objekte ik pat priémimo;

- pasirtpinti reikiamu viso objekto apSvietimu ir apsauga bei budéjimu iki objekto priemimo. Tai
apima visg reikiamg apsSvietimo jrangg, uZtikrinancig pakankamg objekto ir artimiausios aplinkos
apSvietimg. ApSvietimo laipsnis turi atitikti normatyvinius reikalavimus;

- numatyti visy nuotéky Salinimg objekte per visg darby atlikimo laikotarpj iki jy priémimo. Tai
apima nuotéky jrenginiy sumontavima, eksploatavima, techning prieZilirg bei pakartotinj sumontavima,
eksploatavima, techning prieZzitirg bei pakartotiné sumontavimg objekte ir reikiamg visy laikiniy nuoteky
vamzdyny apsaugojima nuo uzs$alimo;

- pasiriipinti atskiromis telefono ir fakso linijomis savo reikméms. | pasitilymg turi biiti jtrauktos
visos sgnaudos ir paraiSkos Siy paslaugy tiekéjui.

Rangovas pasirtipina visais laikinais pastatais ir privaziavimo keliais biitinais darbams atlikti. Laikinieji
pastatai apima biuro patalpas Rangovo personalui, susirinkimo patalpg 10 Zmoniy ir buitines patalpas
Rangovo personalui ir 10 m? patalpg Techniniam priZifirétojui. Rangovas pasiriipina atskiromis telefono ir
fakso linijomis savo ir techninés priezitros reikméms.

Darbo saugos priemonés turi atitikti saugumo technikos statyboje norminius reikalavimus. Rangovas
statybos laikotarpiu iki objekto priémimo privalo laikytis darbo saugos reikalavimy, kad iSvengty avarijy
ir nelaimingy atsitikimy. Rangovas atsako uz darby saugg objekte.

Kasimo darbams numatyti laikymg iSramstyma. Visais atvejais iSramstymo schemas ir jy medZiagas
Rangovas turi derinti su Projektuotoju ir Techninés prieziiiros vadovu.
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Elektros iranga. Visa elektros jranga, priedai ir jrengimai turi biiti suprojektuoti ir pagaminti, kad veikty
elektros tiekimo sistemoje ir turéty sekancias charakteristikas:

- Auksta jtampa 10kV:t;5 %;

Zema jtampa 380:t;5 %V1220:T;5%;

- 3 fazés, TN-S sistema (5 gysly sistema), daznis SOHz:t;4%;

- Apsaugos laipsni, jei nenurodyta kitaip techninése specifikacijose ir bréZiniuose:

- Visa elektros jranga (lauke) IP 54;

- Visa elektros jranga sumontuota patalpose pagal patalpos paskirtj.

Rangovas pristatys principines ir montaZines elektros grandiniy schemas bei jrangos iSdéstymo
patalpose brézinius pakankamai iS anksto prie$ pradedant darbus kiekviename objekte.

Rangovas pateikia elektros valdymo jranga montuojamoms sistemoms ir jrenginiams.

Rangovas pristato ir sumontuoja visg elektros jrangg pagal sutartj. Elektriniy varikliy bei kitos elektros
jrangos kabeliy praéjimai tiri biiti su sandarikliais pagal elektros jrengimy jrengimo taisykliy
reikalavimus. Sandarikliy matmenys turi atitikti kabeliy dydzius, paminétus jrangos sgrase.

Elektros varikliai turi buti pakankamo galingumo. Rangovas turi sudaryti visos elektros jrangos ir
varikliy sgrasus.

Visa Rangovo pristatoma jranga turi biti pilnai sukomplektuota ir Rangovas uztikrina jos prijungimg prie
220 V ir aukStesnés jtampos sistemy ir reikalingus iSbandymus.

Gaisriné sauga. Vanduo gaisry gesinimui imamas i$ esamy gaisriniy hidranty arba i§ artimiausiy vandens
telkiniy. Statybos aiksteléje turi buti jrengtas prieSgaisrinis postas (skydas su gesintuvais ir kitu
prieSgaisriniu inventoriumi). Rangovas statybos metu atsako uz objekto gaisriné sauga.

Aplinkos apsauga. Rangovas atsako uz aplinkos apsaugg objekte ir privalo imtis visy priemoniy, kad
aplinkos apsaugos norminiai reikalavimai nebiity pazeisti.

TS 06. STATYBOS JRANGA IR STATYBOS METODAI

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti LR darbo saugos reikalavimus.

TS 07. MATAVIMAI

Visi matavimai ir dydZziai turi biiti nustatyti ir paZyméti taip, kad jais biity lengva naudotis. ASinés linijos
ir altitudés turi buti paZzymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tiksluma reikia
sutikrinti atliekant kryZminius matavimus arba matavimus atliekant i§ naujo ir kitos steb¢jimo padéties.
Aikstel¢je laikomuose bréziniuose turi biiti nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, o taip pat jy
1Sdéstymas lyginant su oficialiy koordinaciy padétimi.

Rangovas turi laikytis visy leidZiamy statybos paklaidy reikalavimy.

Rangovas privalo jvertinti paklaidy susikaupimo galimybeg ir uztikrinti, kad jos nebiity besisumuojancios
tik 1 vieng puse.

Rangovas yra atsakingas uZz statybiniy medziagy paklaidy suderinamumo laikymasi. Statybos darbuose
reikia laikytis Lietuvoje galiojan¢iy matavimo normatyvy.

TS 08. STATYBOS DARBU VYKDYMAS IR ORGANIZAVIMAS

Statybos darby metu, rangovas savo nuozitira sprendZia papildomo Zemés sklypo, statybiniams
produktams ir medZiagoms sandéliuoti, statybiniams jrengimams ir mechanizmams jrengti ar saugoti,
poreikj.

Rangovui nusprendus kad toks sklypas biitinas, rangovas susitaria su sklypo valdytoju dél sklypo
panaudojimo galimybeés ir salygy.

Pries planuojamy darby pradzig gauti kasimo ir aptvérimo leidimg MaZeikiy rajono savivaldybes
nustatyta tvarka. Esant poreikiui koreguoti statybos darby organizavimo planag, laikiny eismo ribojimy
schema turi parengti darby rangovas ir nustatyta tvarka suderinti su MaZeikiy rajono savivaldybe.
Vykdant darbus, darby organizavimas turi buti parenkamas toks, kad sunkiasvoré technika
nepakenkty esamiems statiniams.

Statybos darby eiliSkuma Rangovas organizuoja savo nuoZiiira nuo turimy gamybiniy pajégumy.
Rangovo parinktas darby organizavimas nebiitinai turi atitikti Zemiau pateiktg grafika.
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ParuoSiamieji darbai,
statybvietés jrengimas
Esamy inZineriniy
tinkly nuzymeéjimas,
trasos nuZymejimas
Teritorijos paruoSimas,
zeldiniy kirtimas  ir
atlieky Salinimas

Esamy konstrukcijy
ardymas

Zemés darbai

Lietaus nuoteky  ir
apSvietimo tinkly
irengimas
Kelio sankasos
irengimas

SNS jrengimas

Pagrindy jrengimas

Kelio borty jrengimas

Asfalto dangy, pésCiyjy ir
dviraciy tako

irengimas

Horizontalaus ir
vertikalaus ~ Zenklinimo
irengimas

Zaliy ploty jrengimas

1 pav. Statybos darby eiliSkumo grafikas

Visi projekte numatyti darbai numatomi atlikti Siltuoju mety laiku. Technologinés pertraukos néra
numatomos. Statybos ribojimai néra numatomi.

Statybos dalinis konservavimas néra numatomas. Esant nenumatytiems atvejams, dél kuriy atsiranda
bitinybe atlikti statinio konservavimo darbus, visos operacijos privalo biiti atliekamos remiantis STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“ 5 priedg ,,Statinio konservavimo tvarkos
apraSas*.

Specialiy reikalavimy darby technologijai projekte nenumatoma, visi darbai turi biiti atliekami laikantis
normatyviniy dokumenty reikalavimy, kokybiskai, tausojant Statytojo 1éSas ir gamtos iSteklius.

Statybos darby technologijos projektui nereikalinga atlikti ekspertiz¢. Statybos darbai numatomi vykdyti
viena pamaina.

Statybos darby bandymai, eiliSkumas ir atlikimas aprasyti projekto bendrosios dalies techninése
specifikacijose. Detaliau bandymy eiliSkumas apraSomas technologijos projekte.

Statinio statybos darbus Rangovas pradéti gali gavus statybg leidZian¢ius dokumentus vadovaujantis STR
1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzZbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZianti dokumentg padariniy
Salinimas®.

Lapas| Lapy | Laida

SR2025-030.02-TDP-BD-BTS




Kitos paskirties statiniy (kiti inZineriniai statiniai) ir nuoteky Salinimo tinkly (inZineriniai tinklai) prie A. Vienuolio g. 13, 15,
Anyksciai, statybos projektas

Statybos darbuy eiliSkumas

Pries statybos darby pradzig Rangovas turi parengti ir UZsakovui pateikti derinimui statinio statybos ir
statybos darby eiliskumo grafika. Siame grafike turi bati pateikta (nurodant darby apimtis ir jvykdymo
terminus):

Darby ruoZo nuZyme¢jimas, aptvérimas, leidimas riboti eisma;

Paruosiamieji darbai (medziy ir krimy kirtimas, inZineriniy tinkly pertvarkymas);

Esamy dangy ardymas;

Dirvozemio pasalinimas, kelmy rovimas ir frezavimas;

Zemeés darbai;

Drenazo tinkly ir Suliniy jrengimas;

Apsauginio Sal¢iui atsparaus sluoksnio jrengimas;

Skaldos pagrindo jrengimas;

9. Nuovazy ir sankryZy jrengimas;

10. Asfaltavimas, kelkrasciy jrengimas;

11. Ploty planiravimas ir tvirtinimas;

12. Kelio Zenkly ir kt. suprojektuoty elementy jrengimas.

Iki pagrindiniy darby pradzios biitina atlikti Siuos paruoSiamuosius darbus:

- gauti leidimg statybai (jei reikalingas);

- jrengti laikinas buitines patalpas, laikinus inZinerinius tinklus;

- jrengti laiking mechanizmy ir statybinés technikos saugojimo aikstelg;

- atlikti geodezinj nuzyméjima;

- pazymeéti darby vykdymo zony ribas pradinéje stadijoje gerai matomais Zenklais (matomais ir
tamsiuoju paros metu) bei Sias zonas aptverti laikina tvora nekasant grunto;

- demontuoti esamus kelio Zenklus;

- pastatyti laikinus kelio Zenklus pagal T DVAER 12 ,,Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo
ir eismo reguliavimo taisyklés*.

Darbu koordinavimas. Rangovas atsakingas uz darby aikstel¢je koordinavimg su tiekéjais ir kitais
rangovais. Rangovas sudaro instaliavimo plang pries pradedant darbus, o statybos darby metu uztikrina,
kad instaliavimas vykty teisingai ir pagal Projekto sumanyma. Visi darbai, kurie yra perdaryti dél
aplaidumo Siuo aspektu, nesudarys pagrindo papildomam apmokéjimui.

Tiksli visos jrangos montavimo vieta nustatoma atliktuose darbo bréZiniuose.

Visi darbai turi buti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintoje pateiktas instrukcijas bei taikant
tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingg gamybing patirt;.

Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys itakos darby ivykdymui, turi biiti numatyti i§ anksto.

Ypac jvertinti darby eiliSkuma, kad paskesni darbai nepakenkty anksciau atlikty darby kokybei.
Apsauga. Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biiti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu.
Turi buti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo,
uzSalimo, per didelés kaitros ir per greito iSdziavimo. Visi vamzdynai turi buti patikrinti ar jie nepaZeisti ir
Svariis. Visos medziagos, kuriuose randama defekty, turi biiti pazymétos ir pasalintos iS statybvietés.
VamzdZiai, fasoninés dalys ir priedai turi biiti latkomi pagal gamintojo nurodymus.

Varztai, tvirtinimai ir atramos. Visy tvirtinimo elementy ir t.t. dydis, skaicius ir kitos savybés turi buti
sukonstruoti taip, kad atlaikyty numatytas apkrovas, iSlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpninty
pagrindo ar konstrukcijos, kuriai leistina apkrova.

De¢l bet kurio tipo varzty, tvirtinimy, atramy ir t.t., kurie nenurodyti specifikacijose ir bréZiniuose

v —

NN R WD =

VamzdZiai turi buti uZsakomi didZiausiy ilgiy, kad buity sumazintas sujungimy skaic¢ius. Vamzdziai turi
biti pjaunami Svariai ir lygiai, nesuskaldant ir nesuaiZant vamzdZio sienelés, minimaliai pazeidziant
apsauging dangg ir aptaisg. Prireikus vamzdis nupjaunamas taip, kad nupjautasis galas atitikty naudojamag
jungt], uZtaisoma danga ir aptaisas, nupjauti galai uzsandarinamai.

Visos i betono konstrukcijas jmontuotos dalys turi biiti atliekamos inkary pagalba. Mediniai | betong
inkaruojami pagrindai turi biiti gerai priglude ir padaryti tik i$ impregnuotos medienos. Jei reikia, biitina
naudoti varZtus.
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Remontas (defekty taisymas). Jei nenurodyta kitaip, visos angos, idubimai ir panasis pavirsiai turi
biti uzlyginami ir apdailinami. PavirSiy savybés ir iSvaizda turi biiti identiSka supantiems pavirSiams. Kur
jungiasi dvi dalys, jungCiy stiprumas ir i§vaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus. Remontas
leidZiamas tais atvejais, kur tokia procediiras nenusilpnins konstrukcijos ar nepablogins iSvaizdos.
Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodyty reikalavimy,
Rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas savo sgskaita pagal numatytg laiko grafika.
Jei remontuojamas taSkas pagamintas i$ profiliniy daliy, pvz. plyty, lenty ir pan., paZeista dalis turi biiti
pakeiCiama nauja. Jei suremontuotas taskas turi biiti dazomas, turi buiti daZoma visa supanti aplinka.
DazZymas ir apsauga. Rangovo sumontuotos plieninés konstrukcijos, sistemos, vamzdynai, vamzdZiy
kronsSteinai ir atramos, pakabinimo prietaisai, atramos ir kiti plieno dirbiniai, turi biiti su antikorozine
apsauga.
Bet koks gamintojo padengimo sugadinimas ar suZalojimas turi biiti iStaisytas pagal Techninio priziiirétojo
reikalavimus.
Visy plieniniy dirbiniy pavirSiai, jskaitant vamzdynus, pakabinimo mazgus. Atramas, ankerius, rémus,
dangtelius ir t.t., kurie neturi biiti izoliuoti, turi biiti gruntuoti ir nudazyti dviem sluoksniais geros kokybeés
sutartos spalvos dazais.
Zyméjimai, gaminiy ir sistemy identifikacija. [ranga, atskiros vamzdyny sistemos turi biiti pazyméti
pagal atitinkamg bréZinj nustatytu spalviniu Zyméjimu pagal Lietuvoje galiojan¢ius normatyvus.
VamzdZiai turi bati lengvai identifikuojami pagal dazyma arba apklijavima. Naudojamos identifikavimo
spalvos ir kodai, kuriuose biity pilnas pavadinimas ir nurodyta srauto kryptis. Identifikacijos taikymo
pavyzdZiai ir gamintojo nurodytos jy naudojimo instrukcijos turi biti pateikti Statytojo tvirtinimui. Dél
Rangovas visiems Suliniams turi pateikti ir jrengti standartinio tipo emaliuotus Suliniy Zymeklius —
informacines lenteles. Sie Zenklai statomi tinklams ir jrenginiams paZyméti. Zenklams pritvirtinti
naudojamos pastaty sienos, metalinés ir gelZbetoninés elektros tinkly atramos, tvoros. Zenklai tvirtinami
nuo 1,5 iki 2,2 m aukStyje. Tais atvejais, kai néra pastaty ir atramy, jie montuojami ant g/b arba metaliniy
stulpeliy. Siuo atveju Zenklai statomi 0,75 m aukstyje.
Zenklai yra kvadratiniy ploksteliy formos 120x120 mm dydZio, suapvalintai kampais, ploksteliy
kampuose padarytos skylutés Zenklui pritvirtinti. Zenkle pavaizduota:
- kairiajame virSutiniame kampe — poZemin¢je komunikacijoje sumontuotos armatiiros arba
Sulinio Zenklas;
- deSiniajame virSutiniame kampe — armatiiros, vamzdyno skersmuo;
- viduryje — krypties rodyklé, po rodykle nurodomas nuotolis (cm) nuo jrenginio iki Zenklo. Visa
jranga matomoje vietoje turi turéti etiketes su lengvai skaitomu tekstu. Joje turi buti paZymétos
pagrindinés charakteristikos bei jrangos pavadinimas. Jei jranga yra izoliuota, iSor¢je
turi likti aiSkiai matoma etikete, kad biity galima lengvai perskaityti teksta.
Etiketés turi biiti staCiakampio formos, apytiksliai 100x100 mm arba 100x50 mm i daugiasluoksnio
spalvotas/juodas/spalvotas laminuoto plastiko su iSgraviruotu tekstu.
Visy etikeciy spalva turi atitikti valdomai sistemai taikyting spalvos koda. Spalvos kodas visais atzvilgiais
turi atitikti Lietuvoje naudojamoms normoms vamzdyny identifikavimui, jei atitinkamose specifikacijose
ir bréziniuose nenurodyta kitaip.
Rangovas turi parengti bréZinius, kuriuose biity nurodytas kiekvienos etiketés dydis, skaiciai ir tekstas, ir
pateikti Statytojo patvirtinimui. Statytojui turi biiti pateikti ir kiekvienos etikeciy riiSies vamzdynai.
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Statinio statybos techninés priezitiros laiko skai¢iavimas (STR1.04.04:2017 18 priedas) 2002

STR STATINIU GRUPES PAGAL NAUDOJIMO PASKIRT] ATITINKANCIA STR
1.01.03:2017 |1.01.03:2017
punktas
11, 12 KITU INZINERINIU STATINIU STATYBOS TECHNINE PRIEZIURA
EIL. [PAVADINIMAS MINIMALUS [PASTABOS
NR. VALANDU
SKAICIUS
1 Projekto nagrinéjimas |10
(1km; 1000m?; 1000m?)
2 Kiti inZineriniai 35 Pastatai, susisiekimo
statiniai (1km;1000 m?; komunikacijos ir inZineriniai
1000m?) tinklai nevertinami
3 Dokumentacijos ~36val.* 12 val. skirta vienam ménesiui;
tvarkymas (paslepti valandas reikia dauginti i statyby
darbai, statybos trukmés (ménesiais)
produkty atitikties
dokumenty, statybos
Zurnaly  tvarkymas,
akty pasirasSymas)
4 Geodezinés nuotraukos |12
tikrinimas
S UZbaigimo komisija 24

*- gali keistis priklausomai nuo UZsakovo ir Rangovo pasiraSytos rangos darby sutarties ir

joje nurodyty terminy.

Statybos geodeziné kontrolé

Rangovai privalo vykdyti geodezing darby kontrole ir uztikrinti, kad statinio iSdéstymas plane ir vertikalus
profilis atitikty statinio projekto reikalavimus. PeriodiSkumas, tvarka ir ataskaitos rengiamos
vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira“.

TS 09. SUSIDARANCIU STATYBINIU ATLIEKU KIEKIAI, TVARKYMO BUDAI,
PANAUDOJIMO STATYBVIETEJE SALYGOS

Susidariusiy atlieky tvarkymas vykdomas vadovaujantis ,,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés*.
Statybos darby metu nugenétos Sakos smulkinamos. AtraiZos, pjuvenos, droZlés, Zievés kompostuojama
arba panaudojama augalinio dirvozemio sluoksnio tr¢Simui.

Statybiniy atlieky krovimas ] masinas turi biiti atliekamas taip, kad statybos aikstelé ir aplinkiné teritorija
bty apsaugota nuo dulkiy, triuk§mo ir iSgabenant netersSty aplinkos. Atliekas vezti dengtais
sunkveZimiais, konteineriais ar kitu uzdaru budu.

Gruntas. Augalinis gruntas panaudojamas naujy Zaliy zony jrengimui. Statybai netinkamas gruntas
iSveZzamas ] karjerus ar kitas tam skirtas vietas. Gatviy pagrinduose naudotas medziagas, jvertinus jy
bukle, pritariant Statytojui ir Projektuotojui, galima panaudoti gatvés ir tako tiesimo metu.
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Susidarancios statybinés atliekos

Technologinis Atliekos Atlieky saugojimas objekt¢ Numatomi
[procesas atlieky tvarkymo
biudai
Pavadinimas Kiekis /Agregatinis [Kodas [Statistinis IPavojingumas| Laikymo Didziausias
t/d |t/m. pbuvis(kietaspagal lasifikacijos salygos kiekis
, skystas, [atlieku odas
astos) sarasa

ISkasy gruntas  (Gruntas ir akmenys [Vienkartinis | Kietas 170504 | 13.21 Nepavojingos | I§vezamos (989 m’ (t.t. | I§veZama iki 20
39 m* km atstumu j
augalinio) karjera

[Esamos dangos | Asfaltbetonis Vienkartinis | Kietas 17 01 01 12.12 INepavojingos | ISvezamos 6,3t ISvezama atlieky

ardymas tvarkytojams

IBetoniniy Betonas Vienkartinis | Kietas 17 01 01 13.11 INepavojingos | ISveZamos 82,1t ISveZama atlieky

lgaminiy tvarkytojams

liSardymas

Kelio zenkly Metalas \Vienkartinis | Kietas 070407 | 06.32 INepavojingos | ISvezamos 05t ISvezama atlieky

skydy, atramy, tvarkytojams

atitvary

demontavi

mas

TS 010. GARANTIJA

Garantija atitinka bendry sutarties nuostaty reikalavimus. Rangovui tenka LR jstatymu nustatyta
administracing, civilé ir baudZiamoji atsakomybeé uz blogai atlikty statybos darby padarinius statybos
metu ir per rangos sutartyje nustatytg statinio garantinj laika (kurio pradZia skai¢iuojama nuo statinio
atidavimo naudoti dienos). Paslépty statinio elementy (konstrukeijy, vamzdyny ir t.t.) garantija turi buti
ne mazesné kaip 10 mety.

Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sgskaita skubiai iStaisyti trikumus, kilusius dél
nepakankamos darbo kokybés, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy. Garantija apima ir
reikalingg techninj veikimg. Garantinio laiko trukmé turi biiti koreguojama pagal statiniy priémimo metu
galiojant] LR Statybos jstatyma.

Garantinis aptarnavimas. Aptarnavimas apima visa transporto ir krovimo iSlaidas susijusias su
aptarnavimo iSvykomis pasitilyme nurodytame laikotarpyje. Kiekvienas atliktas darbas turi biiti
apiformintas dokumentais.

Atsarginés dalys. Rangovas savo sgskaita turi pateikti pakankama kiekj atsarginiy daliy kiekvienai
sistemai, jrangai pagal nurodyta techninése specifikacijose ar sagnaudy Ziniarastyje sarasa. Jei
reikalaujamy atsarginiy daliy kiekiai nenurodyti konkrecioje specifikacijoje, o reikia pateikti pakankamus
kiekius, kaip rekomenduojama sistemy gamintojas, uz jas Statytojas apmoka papildomai.

TS 011. DARBU SAUGA

Bendrosios nuostatos. Visais darbo saugos klausimais biitina vadovautis ,,Darboviec¢iy jrengimo
statybvietése nuostatomis* Nr. A1-22/D1-34 bei kitais veikianciais darbo saugos dokumentais. PrieS
pradedant vykdyti darbus, darbininkai turi biiti supazindinti su Technologijos projekto reikalavimais,
pravedamas instruktazas, darbininkai apripinami darbiniais riibais, avalyne, Salmais, apsauginiais dirzZais
ir kita butina jranga. Darbams biitina iSduoti paskyra — leidima.

Zemés darbai. Esamy poZeminiy komunikacijy zonoje Zemés darbus vykdyti galima tik gavus
organizacijy, kurioms priklauso $ios komunikacijos rastiska leidima. Prie§ pradedant kasti gruntg reikia
paZyméti Zemés pavirsiuje poZzeminiy komunikacijy trasas. Siose vietose Zemés darbams privalo
vadovauti ir juos priZiiiréti statybos vadovas, o iSkasus gruntg prie pat elektros kabeliy ir dujotiekio
linijy, darbuose turi dalyvauti ir uz Sias komunikacijas atsakanciy organizacijy atstovas. Atkasti elektros
kabelius ir dujotiekio linijas leidZiama tik kastuvais, dirbant labai atsargiai.

Radus darbo bréziniuose nepazyméty poZzeminiy komunikacijy, nebegalima kasti Zemés, kol nebus gautas
1§ organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, rastiSkas leidimas.

Neleidziama kasti Slapiy smélio, lioso arba piltiniy grunty, nesutvirtinant iSkasos sieneliy. Statybos
vadovas privalo nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drégnus ir Slapius gruntus, nes keiciantis grunto
drégnumui, keiciasi ir grunto natiiralaus byréjimo kampas, todél iSkasos Slaitas gali nuslinkti ir uzgrititi
iSkasoje dirbancius Zmones. Statybos vadovas prie$ kiekvieng pamaing privalo apZilréti iSkasa ir nustatyti
grunto buiseng. Reikalui esant, jis turi imtis priemoniy apsaugoti darbininkus nuo galimy nelaimingy
atsitikimy darbo metu.
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Kélimo darbai. Pries keliant kiekvienas elementas turi biiti apZiiirétas ir atitinkamai paruostas. ApZiliros
metu tikrinamas elemento markiravimas, uzZkabinimo elementy stovis, konstrukcijos jtvirtinimas
projektingje padeétyje.

Keliant nestandartiniu kriivius, kurie neturi kélimo kilpy, skyliy ar Zzymy, nurodanc¢iy jy kabinimo vietas,
darbams tiesiogiai vadovauja Statybos darby vadovas.

Naudojami nuimami krano kabinimo jtaisai turi biiti inventoriniai: paZenklinti, nurodyta jy keliamoji
galia, iSbandymo data. Konstrukcijos keliamos tik po jy kabinimo patikimumo patikrinimo. Tam tikslui
uzkabinama konstrukcija pakeliama j 30 — 40 cm aukstj ir apzitirima.

Ant keliamy, perkeliamy ir nuleidZiamy konstrukcijy, elementy, draudZiama biiti Zmonéms.

Baigus ar pertraukus darbg, draudziama palikti kabancius ar nejtvirtintus elementus.

Montavimo darbai. Po montuojamais elementais ir jy galimo tvirtinimo vietoje draudZiama biiti
Zmoneéms. Atkabinti konstrukcijas nuo kabinimo jtaisy leidziama tik tada, kai jos laikinai arba nuolatinai
itvirtintos jy pastatymo vietoje. DraudZiama montuotojams vaiksc¢ioti konstrukcijomis ar jy elementais.
Draudziama vykdyti konstrukcijy montavimo — demontavimo darbus, esant véjo greiciui 15 m/s ir
daugiau, plikledZiui, tirStam rukui, audros metu, tamsiu paros metu be apsvietimo.

Montuotojai turi biiti apriipinti patikima technologine jranga (atotampos, spyriai, montavimo jrankiai).
Kilnojamos montavimo kopécios, aikstelés, pastoliai turi biti techniSkai tvarkingi.

Kélimo masinos ir mechanizmai turi biiti statomi ir eksploatuojami pagal kélimo masiny ir mechanizmy
saugaus eksploatavimo taisykles. Krovimo kélimo lyny ir skriemuliy palinkimo kampas montavimo metu
neturi buti didesnis uz nurodytg masinos pase.

Pavojingy veiksniuy zonos. Galimos pavojingy veiksniy zonos turi buiti paZymétos ispéjamaisiais
Zenklais. Jéjimo j darbo vietg ir darbo vietoje esantys takai jrengiami ne siauresni kaip 0,6 m ir ne
Zemesni kaip 1,8 m. Takai ir darbo vietos esancios 1,3 m ir didesniame aukstyje aptveriamos laikinais
aptvarais. Takuose su didesniu kaip 20° nuolydZiu jrengiamos kopécCios su aptvarais. Jei aptvary néra,
naudojami saugos dirZai. Keliai, takai ir darbo vietos kur vyksta montavimo — demontavimo darbai,
apsSvieciamos ne maziau kaip 30 Ix. Nulipimui j tran$¢jas, daubas ir iSlipimui i$ jy bitina jrengti lipynes
su tureklais.

Statinio konstrukcijy ardymo — demontavimo vietos turi biiti atitvertos signaliniu aptvérimu ne maziau
kaip 5 m nutolusiu nuo ardomy konstruktyvy karStiniy riby.

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujy Zarnos, balionai, elektriniy suvirinimo aparaty prijungimo prie
srovés Saltinio jrenginiai turi buti techniSkai tvarkingi ir saugiis. Suvirinimo elektra aparatus prie srovés
Saltinio gali prijungti tik elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkamga kvalifikacijg ir atsakingy
asmeny leidimg. Atlikti suvirinimo darbu aukstyje leidziama tik nuo pastoliy arba boksteliy.

Kita informacija. Prie demontavimo darby naudojant elektrinius jrankius (graztus, pjiklus ir t.t.), jie turi
buti techniskai tvarkingi. Elektriniai jrankiai turi biiti apsaugoti i$ iSorés taip, kad j juos nepatekty kiti
kiinai, vanduo, kad Zmogus neprisiliesty prie ty daliy, kuriomis teka elektros srove. Jrankiai klase turi
atitikti jy naudojimo salygas (lauke, pavojingose ir labai pavojingose patalpose).

Statybos objekte jrengiamos buitinés patalpos, tualetai, prausyklos (pailséti, pavalgyti, persirengti,
nusiprausti ir t.t.). Buitinése patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinéle.
Objekte turi biiti pirminés gaisro gesinimo priemones, sukomplektuotos pagal galiojan¢ias normas.
Pavojingy darbo viety statybvietéje sarasas:

1. Darbai Suliniuose, kolektoriuose ir kituose poZeminiuose jrenginiuose;

2. Darbai vykdomi auksc¢iau kaip 5 m nuo Zemeés, perdenginio ar darbo pakloto pavirSiaus, kai
pagrindiné priemon¢ apsaugoti nuo kritimo yra apsaugos dirZas;

3. Elektros, rysiy oro linijy montavimas;

4. Grunto kasyba gilesnése kaip 2 m iSkasose;

5. Darbas mechanizmy darbo zonose;

6. Darbas su veikianciais elektros irenginiais, kuriy kintama srové 50 Hz daznio, jtampa
kintamos srovés — aukstesné kaip 42 V, o nuolatinés srovés — aukstesné kaip 110 V;

1. Gaisry gesinimas, avariniy ir gaivaliniy nelaimiy padariniy likvidavimas;

8. Kai yra kritimo, uzgriuvimo pavojus.

Darby su kenksmingomis medZiagomis ir pavojingais jrenginiais sarasas:

1. Dujinio suvirinimo ir pjaustymo darbai;
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2. Suvirinimas elektra;
3. Konstrukcijy ir detaliy tvirtinimas, naudojant montazinj pistoleta;
4. DaZymo darbai uzdarose patalpose, naudojant bituminj ir krosninj laka, nitro daZus ir lakus,

kuriuose yra benzolo, toluolo, sudétiniy spirity ir kenksmingy cheminiy medZziagy, taip pat sudedamyjy
Siy dazy daliy;

5. Darbas su dujy liepsnos jrenginiais, atliekant ruloniniy dangy jrengimg ar remonta.
Pavojingos vietos statybvietéje:

1. Pravaziavimo keliai;

2. Mechanizmy (keliamyjy krany, buldozeriy, ekskavatoriy, traktoriy ir kt. darbo zonos;

3. Laikinos elektros linijos ir jrenginiai;

4. Vykdant Zemés darbus — veikiantys poZeminiai elektros kabeliai. Vykdant darbus esamame
pastate — vidaus elektros laidai, kabeliai ir jrenginiai; Gilios perkasos, transéjos, duobés;

5. Montuojant  (demontuojant) sunkius jrenginius ir konstrukcijas — montavimo

(demontavimo) darby zonos.

TS 012. STATINIO STATYBOS UZBAIGIMAS

Tikrinimas. Pries uZdengiant konstrukcijg ar baigtg darbg, juos reikia pateikti Statytojo atstovui ar
statinio statybos techniniam priZitirétojui (jei jis buvo samdytas) patvirtinimui. Jei tai nepadaroma,
Statytojo atstovas ar Techninis prizitirétojas turi teis¢ reikalauti, kad dengianc¢ios medziagos ar dalys biity
nuimamos. Procediiry nesilaikymo iSlaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uZdengtas darbas
pasirodo besgs tinkamas.

Priémimas. Rangovas atlieka visu bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priémima pagal
STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidZianti dokumentg
padariniy Salinimas‘ ir kvieCia Statytojg ar statinio statybos techninio prizitirétojo (jei jis buvo samdytas)
1 priémima, kad galéty deklaruoti apie statybos uzbaigima.

Dokumentacija. Rangovui pavedama paruosti visg dokumentacija, reikalingg priduoti objektui ir
organizuoti objekto pridavima pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduota statyba leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas*. Statybos uzbaigimo data laikoma deklaracijos
(ar uzbaigimo akto) pasirasSymo (patvirtinimo, jei Deklaracijg tvirtinti privaloma) data. Aktas ir
Deklaracija yra pagrindas jregistruoti statinj Nekilnojamo turto registre.
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PROJEKTO DALIU TARPUSAVIO SUDERINIMAS

Nr. Projekto dalis Atsakingo asmens suderinimas, parasas
1. | Bendroji dalis (BD) PV Jonas Veigneris, atest. Nr.36532 /
i
2. | Sklypo plano dalis (SP) PDV Jonas Veigneris, atest. Nr.36531 //
i
3. | Architektiiriné dalis (SA) PDV Jonas Veigneris, atest. Nr.3653/” /
4
4. | Vandentiekio ir nuoteky salinimo dalis (VN) PDV Jonas Veigneris, atest. Nr.3653 )7 /
5. | Elektrotechnika. (Gatvés apSvietimo el. tinklai) | PDV Eugenijus Bieksa, atest. Nr. 330@/
(GAET) e
6. | Pasirengimo statybai ir statybos darby PDV Jonas Veigneris, atest. Nr. 3653 1 //
organizavimo dalis (SO)
7. | Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo

dalis (KS)

g
PDV Jonas Veigneris, atest. Nr.3653 %

Statinio projekto vadovas:

Jonas Veigneris, atest.

-

Nr. 36532 -




Duomenys

Tipas:
Registracijos numeris:

Registracijos data:

Blsena:

Institucija, kuriai teikiamas praSymas:

PraSymas informuoti visuomene apie parengtus statiniy projektinius pasitlymus
1SP-92-250718-00015

2025-07-18
\I:Su sirinkimas jvyko :.’\

AnykscCiy rajono savivaldybés administracija


Chromas-PC
Placed Image


ATLIKTU PRITARIMU IR SUDERINIMU SARASAS

i Pareigos, ini
IF:Ilrl' Institucija ' s SUdggltI;lmo Pastabos
: atsakingas asmuo
UAB ,,Anyksciy Vyriausiasis inZinierius Suderinimas plane,
| I ” . s _ 2025-08-20 - .
Siluma LukaSeviCius Artinas pateikiamas prieduose.
UAB ,,Anyksciy Vyr. inzinierius Suderinimas plane,
2. o e et et 2025-08-21 o .
vandenys Egidijus Sileikis pateikiamas prieduose.
3. | Telia Lictuva, AB Vyresnysis inii.nierius 2025-09-02 Sude':ri'nimas pl'ane,
Romanas Jurjevas pateikiamas prieduose.
AB ,.Energijos Povilas Aglinskas 2025-10-08 Suc'lepmmas plap & Proj ckto
4. ) C . derinimo suvestinéje,
skirstymo operatorius Irmantas Vienazindis | 2025-10-09 o i
pateikiamas prieduose.
AnykscCiy rajono
savivaldybés
administracija Suderinimas plane
5. | Architektiiros ir Vedg¢ja 2025-10-24 o N
urbanistikos skyrius Daiva Gasiiiniené pateikiamas prieduose.
Bendrasis ir tikio Vedéjas
skyrius Ramiinas Blazarénas
PUV jgyvendinimo poveikio
jsteigtoms ar potencialioms
6 Aukstaitijos saugomy Direktoré 2005-12-31 ,Natura 2000 teritorijoms
" | teritorijy direkcija Adrija Gasiliauskiené reikSmingumo iSvada
Rastas prieduose
Nr. S2-4469
7 Aukstaitijos saugomy Direktore 2005-11-26 Rastas prieduose
" | teritorijy direkcija Adrija Gasiliauskiené Nr. S2-4152
Paslaugy grupés
konsultacijy ir
oo « paslaugy centro y _ .
8. AB ,Via Lietuva komandos vadovas 2025-12-09 I%?.S’?Szlg?gi(;mas prieduose
Raimundas
LukaSeviCius
9 Anyksciy rajono Meras Iszggtl;n;lig/;isotgeblneje zemeje
savivaldybé Kestutis Tubis 2025-12-15 Nt. 25SUT-21784-0002
Anyksciy rajono Administracijos y .
10. | savivaldybés direktoré 2026-03-18 I%?Stla_ssll’)rﬁclhio(sé oF)
administracija Vilma Vilkickaité ' '




Dolumentg elektroniniu parasu
pasirae LUKASEVICIUS, ARUNAS

Data: zuzs-uagﬁ-ma
Paskirtis: Sudfrinta
Vieta: Anykidjai
Kontaktiné mfm‘maci]'a:

arn. 1l il.com
— WV

Projektugjamo statinio |
vieta
ERSPLIKACLIA:
Eil Objekto pavadinimas Mato | ok Pastabos
Nr. vienetis
I ,'\ulurnuhl I:q ui(wam:: ail B 438 11 gr. nesudétingicji kitos paskinties
845 (6 vietos, asfalto danga) T inZineriniai statiniai
K=155000.00_ — - —
Y¥=560166.74 ;‘ 5 | Pestiyjy takas oL 168 10 gr. nl:yuc?e.l:qglcj‘] k i skirties
. MH=6154985.52 minsrinak stati
i 4 - ingieii kil irtics
;. ¥ 56516?3.90 3 | Pestiujy takas i 96 Tgr ne:_:ud_d-tmgne]_: lutqs p;_mkur(n_s.
el ! Bl = e e
528 = e
- =6155004.45 ,-’ 4 | Arraming sienuté (aukstis < 1 m) i 48 Tgr nt‘sud_ctmgu_qla Luo_a _m?skmu_,.
>< Y=565171.48 / inZineriniai statiniai
el X=6154978.37___ Pastabos:
MESaLd2e 1. Bendras jrenglamy stovéjimo viety skaiGius - 6, i kuriy 1 vieta negalig turintiems Zmonéms (A tioo).
2. Esamy 1) ke ikacijy vietas ir al tikslinti projekto wykdymo metu,
3. Pries statybos pradzia gauti leidimg kasingjimo darbams
4. Atliekant femés kasimo darbus turi boti laisvas imvil gatve.
5. Allekant Zemés kasimo darbus turl bl uzlknintas saugus pésciu|y pragjimas.
6. Atlhekant 2emés kasimo darbus turl bOti uZiikrintas lalsvas praZlavaas ] sklypus.
7. Visu iigiu proj. el. kabelis kiojamas atviru bidu 20, 7m gylyje, apsaug e, po vafiuojamaja dalimi kicj =1, 0m gylyje ufdary bidy
8. Pries yykdant darbus iskviesti ESO atstovg. Elektros kabefio i dujotiekio vamzdyno apsaugos zonoje Zemés kasimo darbus vykdytl rankiniu bidu,
9, Prie3 vykdant fames kasingjimo darbus ry3iy apsaugos 2onoje isikviesti atstova tinkly nufymejimui,
10. Ties inZineriniais tinklais femes kasimo darbus vykdyt rankiniu bldu.
11. Silumas tinkly apsaugos zonoje (po 5 m | abi puses nuo Slumos tnkly ir jy prikiausiniy) darbus atiekandos jmonés darby vadovas privalo ne véliau kaip
pried 24 valandas iki darby pradfios | darbo vietg i%kviest Silumos ir kardto vandens perdsvimo tinkly ir jy technologiniy priklausiny valdytojo UAB
LAnykEdiy Sduma™ atstovg ir vykdyti darbus pagal [y nurodymus ir rastu suderintas salygas,
12. Darbus SHumcs Ir kardto vandens perdavimo tinkly apsaugos zonoje vykoyti vadovaujantis SILUMOS IR KARSTO VANDENS PERDAVIMO TINKLY IR JU
TECHNOLOGINIL PRIKLAUSINIU APSAUGOS TAISYKLEMIS",
5 13 \ﬂsus §ukn:|.s pake!l gelzhetoniniais Hedais, jeigu refkal pakeitiant p wgas, iki projektinio dangy aukstio, pakeitiant livkus | naujus sunkaus tipo
- Cius" liukus.
SUTARTINIAT ZYMETTMAT Projekiucjama atraming sienuté 14. Po statybos darby pakeistos dangos atstatomos [ prading biiseng.
15.Visas pi dangas ir o suvest sU esamomis dangomis ir navirdiais.
| = = — Sklypo riba oo Projekiucjamas paviriinio vandens surinkime Iatakas
[ e e [0} 1 APSANZOS 20N DO STOVE]D ikiteld Projekine] gatvés sank i jreng
e P'rioj. bt keelio bortai 100x30x 1 5cm su 10 em peraukitejimu - Projekiuojami lietaus trapai
Proj. betominiai bortai 100x22x15cm (nuleisti ki dangos) B ) Projekiuog lietaus ko tinklas
f————— Proj. hetominiai bortai 100x30/22x 1 5em (pereinami) = [ Projekiuojami suoliukas su Suksliadize 1] 2025 Statyhos leidimui, konkursui ir statybai
Proj. betoniniai vejos hortai 100x20x8cm > Demontuniami g laiptin Laida LEleidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
—————— Proj. asfalto dangos kradts Waikinami zeldiniai Kval, E % i i . Statinio projeida pavadinimas:
e S n =1 . Patv. UAB ,InZinerinis projektavimas® Kitos paskirties statiniy (kiti inzinerinial statiniai) ir nuoteky
jektugjama asfalto danga — Esami &ilumos tinklai (ST) Dok. Nr. rar"e"“ g 24r Viinius Salinimo tinkly (inZineriniai tinklai) prie A. Vienuolio g. 13, 15,
Projekiuojama péstiujy tako danga i$ betomniy trinkeliy @ Sodinamas berZas karpotasis ( Betula pendula) /o\ Info@projektavimas.net P Anykiciai, statybos projektas
« « .« .« Numatomas vejos jrengimas & Sod lanksva japoning ( Spiraea japonica) !i siggf PV, PDV Jonas Veigneris j/ Statinio numeris ir i pavedi Laida
- Projektuojami faiptai O Sodinama lanksva miponiné (Spiraea mpponica) 33062 PDV Eugenijus Biek3a z Projektiniai pasialymai. 0
Projektuajami turéklai { Laig ) Katu projektu rengian sprendiniai Infiniere Gintaré Skrockiene gfﬂ# Sklypo planas M 1:500
O Es. Suliniy pritaikymas prie proj.danges, dangtiy pakeitimas %"1‘5-‘1- Gatves it péstiyju tako $viestuvai su atrama Architekta Saulius Leinartas
Projektua vertikalusis klini Svi4 Péséinjy tako Sviestuvas su atrama Statytojas: Dokumenta Fymuo: Lapas | Lapy
Esami kelio zenklai — E2 — Projektucjama gatviy apivietimo 0, 4kV el KL LT 1 1
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. Projekiucjami tureklai (laiptams)
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Esami kelio Fenklal

[T

—Lm —

Sv11,12,
1218 |

Svid
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Sodinama lanksva japoning (Spiraea japonica)
di lanksva nipaning (Spiraca ni

Kitu projektu rengiami sprendiniai
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(6 vietos, asfalio danga) - L irEinerinial statiniai
2 |Pestiyy takas L 168 Il gr. nz_sujénr!g:_e_]_l kllxlas_prf\sklmes
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3 ujy takns m o6 v ini
4 | Atraminé sienuté (aukitis < 1m) | m gy | Lexmemimingicji Kitos poskirties
slatiniai

Pastabos:

1, Bendras [renglamy stovifimo viety skaiflus - 6, 1 kurly 1 vieta negalia turintiems Zmonéms (A tpa),

2, Esamy (kertamy) komunikactjy vietas ir aitudes tkslinti projekto vykdymo metu.

3, Prie statybos prad¥ig gauti leidimg kasingjimo darbama.

4, Atliekanl 2amés kasimo darbus turi bt uXtikrintas laisvas pravaZiavimas gatve,

5. Atlizkant 2emes kesimo darbus furl bot uktikrintas ssugus péstyjy pragfimas.

6, Affickant 2emés kasimo darbus turi bt uFtikrintas Iaisvas jva2invimas | sklypus,

7. Visu figiu pro). el. kabelis kiojamas abdru bidu 20,7m mylyje, po dalimi kdaj 21,0m gylyje ufdaru bildu.

8. Pried vykdant darbus kviesti ESO atstovy. Elektros kabedio ir dujotiekio vamedyno apsaugos zonoje temés kasimo darbus vykdyti rankiniu bidu,

9. Pries vykdant Zemis darbus rydiy zonoje (5

10. Ties infinerinials tinkiais femés kasimo darbus vykdyt rankini bidu.

11. Sllumos tinkly apsaugos zonoje (po 5 m | abl puses nuo Slumos tinkky ir jy priklausiniy) darbus atlizkantios |mones darbl vadovas privalo ne veliau baip
pried 24 valandas (ki darby pradiics | darbo viety Bkviesti Silumos Ir kardto vandens p tinkdy I jy tecl ldytojo UAB
AnykStiy Slluma™ atstova Ir vykdytl darbus pagal jy nurodymus Ir rastu suderintas sqlygas.

12, Darbws Eilumos ir karsto vandens perdavimo tinkly apsaugos zonaje vykdyti vadovaujantis SILUMOS TR KARSTO VANDENS PERDAVIMO TINKLY IR 3y
TECHNOLOGINIY PRIKLAUSINILY APSAUGOS TAISYKLEMIS™,

13.Visus Zulinius pakelti gelfbeloninizis Zedals, jeiqu relkali i Ik
“plaukiojantius" Rukus,

14, Po statybos darby pafeistos dangos atstatomas | prading biisens.

atstova tinkly nudyma)imul,

dangy aukitic, pakeitiant livkus | naujus sunkaus tipo

15, Visas projektuciamas dangas ir pavirtius sklandEial suvesti su d is ir %
o 2025 Statybos leidimui, konkursul ir statybal
Laida I3leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei talkoma)
Kval, W | Statinio projekto pavadinimas:
borv. | B~ UAB InZinerinis projektavimas Kitos paskirties statiniu (kiti inZineriniai statiniai) ir nuoteky

Paneriu g. 64, Vilnius

Paky e . info@projektavimas. net

Zalinimo tinkly (inZinerinial tinklai) prie A. Vienuclic g. 13, 15,
Anykafiai, statybos projektas

[ 3essy | PV, POV Jonas Veigneris | Sttt numers i« pavadinis, R
33062 | POV Eugenfius Bieksa 7 Projektinial pasitlymai. 0
Inzinieré Gintare Skrockieng Clryuikf Sklypo planas M 1:500
i lius Leinartas !
Statytejas: Dakuments Fymun: Lapas | Lapy
LT : 2
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) v Prol atramind § e @ g Objekto pavadinimas 2 Kiekis Pastabos
g 4t sienuté S b = Nr. vienetas
St Cha @k I o 4 e Automobiliy stovéjimo aikstelé II gr. nesudeétingieji kitos paskirties
Demontuojami 4y 2 “HY | i 1 S ] ]:. I d] In2 438 er A ¥ 3 gl J 4 p =
esami laiptai . g (6 vietos, asfalto danga) inZineriniai statiniai
&) Jod
< P A 2 | Pésiujy takas 2 168 I gr. ne‘su‘dlenn'g‘ej_: km‘)s'pjasklmes
| 1 | P i InZinerinial statiniai
p— | * A 2081 . e —— P
S = X=615503% 18 = b T 2 1 gr. nesudétingieji kitos paskirties
| x-6154985.59 74, : 2 g ! Pésciyjy takas R e
P Y=568173.90 1 B § Y=569205'm\ <hE T ’ o - % inZineriniai statiniai
SZS | | = | ; iy . aw ¥ . e
E e el By (8 4 | Atraminé sienuté¢ (aukstis < 1 m) m 48 Lgr. ne§u51§tlng1§]] kltqs pf.}sklr’tles
528 % ! % H L s Padkatioe inZineriniai statiniai
X=6155004.46 19 “ I 4] N Y y = = — - . -
>< —569171.48 & ) " 1. Bendras jrengiamy stwé]:imGI Ivietq EkaliEFI.IS" 6, is Ilcun.q 1 \nEFa negalig turintiems zmonams (A tipo).
(| 2. Esamy (kertamy) komunikacijy vietas ir altitudes tikslinti projekto vykdymo metu. T
X=6154978.37___ | 1 3. Pries statybos pradig gauti leidima kasinéjimo darbams. ’ !
¥=569195.28 T E 3 = 4. Ties inZineriniais tinklais Zemés kasimo darbus vykdyti rankiniu bidu. Projekiavime skyrizs
A4 ‘ i @ 5. Afliekant Zemeés kasimo darbus turi biti uztikrintas laisvas pravaZiavimas gatve. Jonas Veign
g % 6. Atliekant 2emés kasimo darbus turi bOti uZtikrintas saugus péstiyjy praéjimas.
2 7. Atliekant 2emes kasimo darbus turi bati utikrintas laisvas jvaZiavimas | sklypus.
; — 8. Visu ilgiu proj. el. kabelis klojamas atviru bidu 20,7m gylyje, apsauginiame vamzdyje, po vaZiuojamaja dalimi klojamas 21,0m gylyje uzdaru bidu.
i "«f%ﬂ,_, 9. Pried vykdant darbus iSkviesti ESO atstova. Elektros kabelio ir dujotiekio vamzdyno apsaugos zonoje Zemés kasimo darbus vykdyti rankiniu bOdu.
T 10. Prie§ vykdant Zemés kasinéjimo darbus ry3iy apsaugos zonoje iSsikviesti atstovg tinkly nuzymeéjimui.
Bz 11. Vykdant statyby darbus susikirtimo vietose su rySiy tinklais kasimo darbus vykdyti rankiniu bidu.
7 12. RySiy Sulinio dangdio auk3t suvesti pagal projektucjama dangos pavirdiaus altitude, esant reikalui Sulinj jgilinti, paauk3tinti arba perstatyti nauju. Esant reikalui rySiy
T Suliniy liukus, dangtius pakeisti naujais.
13.Ry3iy kabeliy kanalus ir kabelius grunte, patenkancius | remontucjamg dalj, jei neiSlaikomas normatyvinis gylis, bltina apsaugoti remontiniu iSilgai sudedamu
vamzdZiu.
- 14. Jeigu bus tankinamas gruntas su mechanizuotomis priemonémis, rySiy kanalus bitina jgilinti ir pakeisti apsauginiais sudedamais KHO6110/BA vamzdziais. PaZeistus
e kanalus su rysiy kabeliais pakeisti j apsauginius sudedamus KH06110/BA vamzdZius. Grunto sutankinimo darby zonoje negali biiti neapsaugoty rySiy kabeliy kanaly
su rysiy kabeliais, neapsaugoty rySiy kabeliy kanaly (kanalizacijos) Suliniy.
15. Statybines atliekos susikaupusios dél Elektroniniy rySiy infrastruktiros elementy perkélimo darby, utilizuojamos statytojo léSomis.
16. Visi darbai atliekami uzsakovo, statytojo leSomis.
\}( 17. Silumos tinkly apsaugos zonoje (po 5 m | abi puses nuo Silumos tinkly ir jy priklausiniy) darbus atliekandios jmonés darby vadovas privalo ne véliau kaip pries 24

; Protdkingamadbrming sants valandas iki darby pradzios | darbo vietg Bkviesti Silumos ir karsto vandens perdavimo tinkly ir ju technologiniy priklausiniy valdytojo UAB | AnykSCiy Siluma” atstova
SUTARTINIAL ZYMEJIMAL ) ) ir vykdyti darbus pagal ju nurodymus ir rastu suderintas salygas.

- — — — Sklypo riba [II100  Projektuojamas pavirSinio vandens surinkimo latakas 18. Darbus Zilumos ir karito vandens perdavimo tinkly apsaugos zonoje vykdyti vadovaujantis ,SILUMOS IR KARSTO VANDENS PERDAVIMO TINKLY IR 1Y
L R eI % 3 5 . 5 i TECHNOLOGINIL) PRIKLAUSINIY APSAUGOS TAISYKLEMIS®.
10 m apsgns Zona aue snviyimo sikeelcs Ergjeknunjasnas gatves sankasns Qrea jrongimag 19. Visus Sulinius pakelti gelZbetoniniais Ziedais, jeigu reikalinga pakeiliant perdangas, iki projektinio dangy auk3cio, pakeifiant liukus | naujus sunkaus tipo
Proj. bet. kelio bortai 100x30x15¢m su 10 em peraukitéjimu = Projektuojami lietaus trapai “plaukiojandius” liukus.
i - . —— . . . . 20.Po statybos darby paZeistos dangos atstatomos | prading biiseng.
pmememee  Proj. betoniniai bortai 100x22x15¢m (nuleisti iki dangos) #———) Projektuojamas lietaus nuoteky tinklas 21.Visas projektuojamas dangas i paviréius sklandZiai suvesti su esamomis dangomis ir pavir3iais.
Proj. betoniniai bortai 100x30/22x15¢m (pereinami) = N Projektuojami suoliukas su Siuksliadéze 0 2025 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Proj. betoniniai vejos bortai 100x20x8cm 4 Demontuojami g/b laiptai Laida I&leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
—————— Proj. asfalto dangos krastas K Naikinami Zeldiniai Kval. . e e 2 : " Statinio projekto pavadinimas:
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TGRS o CARE - e e Dok. Nr. e d vk Ll Zalinimo tinkly (inZineriniai tinklai) prie A. Vienuolio g. 13, 15,
Projektuojama péséiyjuy tako danga is betoniniy trinkeliy @- Sodinamas berZas karpotasis (Betula pendula) /@\ Info@projektavimas.ne s Anyksciai, statybos projektas
... . Numatomas vejos jrengimas ] Sodinama lanksva japoniné (Spiraea japonica) 33 6555? PV, PDV Jonas Veigneris }/ Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas: Laida
- Projektuojami laiptai O Sodinama lanksva niponiné (Spiraca nipponica) 33062 PDV Eugenijus Biek3a Projektiniai pasidlymai. 0
b Projektuojami turéklai (laiptams) Kitu projektu rengiami sprendiniai InZinieré Gintareé Skrockiené gffllugf Sklypo planas M 1:500
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m% Projektuojamas vertikalusis zenklinimas Pésciyjy tako Sviestuvas su atrama Statytojas: // Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
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sienute — 2012 : Pro _atsr;,:mz Nr. ]| p vienetas Kiekis Pastabos
ok i 1 Automobiliy stovéjimo aikstelé 2 438 II gr. nesudétingieji kitos paskirties
— . (6 vietos, asfalto danga) inZineriniai statiniai
846 ) =LINE \ 846 o 11 gr. nesudétingieji kitos paskirties
X=6155000.90 N o 2 | Péstiyjy takas m? 168 gr. nesucetingiey 08 P
Y=569166.74 | { I inzineriniai statiniai
X=6154985.50 X=615503%4.18 3 | Pésciujy takas 2 96 1 gr. nesudétingieji kitos paskirties
Y=569173.90 Y=569206.70 inzineriniai statiniai
4 | Atraminé sienuté (aukStis < 1 m) m 4g | lem “e?“?_e“ng‘_el} kitos paskirties
. 1nZineriniai statinial
X=6155004.46 Pastabos:
Y=569171.48 1. Bendras jrengiamy stovéjimo viety skaicius - 6, i$ kuriy 1 vieta negalig turintiems Zmonéms (A tipo).
’ 2. Esamy (kertamy) komunikacijy vietas ir altitudes tikslinti projekto vykdymo metu.
X=6154978.37 e 3. PrieS statybos pradzig gauti leidima kasinéjimo darbams. .
Y=569195.28 i \,". %! | 4. Ties inzineriniais tinklais Zemés kasimo darbus vykdyti rankiniu badu. -
€0¢ o @ o< ! Iy ¢ | 5. Atliekant Zemés kasimo darbus turi bati uZtikrintas laisvas pravaziavimas gatve. Projekiavime slorriaes v
oo \ 6. Atliekant Zemés kasimo darbus turi biti uztikrintas saugus pésciyjy pragjimas. Jonas Veign
8 8 7. Atliekant Zemés kasimo darbus turi biiti uztikrintas laisvas jvaziavimas j sklypus.
»|? 8. Projektas parengtas pagal AB ESO el. tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) salygas Nr.ISK25-61042(2025.06.13) ir suderintas.
P 9. Esamy KS133-KS134 i§ KT-27 (AXPK 4x120mm2), KT-27-KS134 (AXPK 4x120mm?2) atkarpos, patenkancios po naujomis projektuojamomis dangomis, apsaugomos remontiniais sudétiniais
0> apsaugos vamzdziais D110.
4 10. Visi kabeliai jgilinami po projektuojamomis dangomis >1m gylyje.
11.Darbai vykdomi valstybinéje zeméje, nesuformuotame skype.
12. Montavima atlikti prisilaikant EIIBT reikalavimy.
13. Pries vykdant darbus iSkviesti ESO atstova. Elektros kabelio ir dujotiekio vamzdyno apsaugos zonoje zemés kasimo darbus vykdyti rankiniu badu.
14. Pries vykdant Zemés kasinéjimo darbus rySiy apsaugos zonoje issikviesti atstova tinkly nuzyméjimui.
15. Vykdant statyby darbus susikirtimo vietose su rysiy tinklais kasimo darbus vykdyti rankiniu btdu.
16.Rysiy Sulinio dangcio aukstj suvesti pagal projektuojama dangos pavirSiaus altitude, esant reikalui Sulinj jgilinti, paaukstinti arba perstatyti nauju. Esant reikalui rysiy Suliniy liukus, dangcius pakeisti
w1 { naujais.
= \ 17.Rysiy kabeliy kanalus ir kabelius grunte, patenkancius j remontuojama dalj, jei neiSlaikomas normatyvinis gylis, biitina apsaugoti remontiniu iSilgai sudedamu vamzdziu.
1\, 18.Jeigu bus tankinamas gruntas su mechanizuotomis priemonémis, rysiy kanalus btina jgilinti ir pakeisti apsauginiais sudedamais KH06110/BA vamzdziais. PaZeistus kanalus su rysSiy kabeliais
12 pakeisti | apsauginius sudedamus KH06110/BA vamzdZzius. Grunto sutankinimo darby zonoje negali biiti neapsaugoty rysiy kabeliy kanaly su rysiy kabeliais, neapsaugoty rysiy kabeliy kanaly
(kanalizacijos) Suliniy.
\( 19. Statybinés atliekos susikaupusios dél Elektroniniy rysiy infrastruktiros elementy perkélimo darby, utilizuojamos statytojo léSomis.
. N N - T - 20.Visi darbai atliekami uzsakovo, statytojo IéSomis.
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI (EENEE] PrOJektuOJamas pavirsinio vandens surinkimo latakas 21. Silumos tinkly apsaugos zonoje (po 5 m | abi puses nuo Silumos tinkly ir jy priklausiniy) darbus atliekancios jmonés darby vadovas privalo ne véliau kaip pries 24 valandas iki darby pradzios j darbo
e Sklypo riba Projektuojamas gatvés sankasos drenazo jrengimas vietg iSkviesti Silumos ir karsto vandens perdavimo tinkly ir jy technologiniy priklausiniy valdytojo UVAB LAnyksciy §i|url1a“ atstova ir vykdyti darbus pagal jy nurodymus ir rastu suderintas sglygas.
R . . . K K L . 22.Darbus Silumos ir karSto vandens perdavimo tinkly apsaugos zonoje vykdyti vadovaujantis ,SILUMOS IR KARSTO VANDENS PERDAVIMO TINKLY IR JY TECHNOLOGINIY PRIKLAUSINIY
Proj. bet. kelio bortai 100x30x15cm su 10 cm peraukstéjimu ] Projektuojami lietaus trapai APSAUGOS TAISYKLEMIS".
. . . e . . . . 23.Visus Sulinius pakelti gelzbetoniniais Ziedais, jeigu reikalinga pakeiciant perdangas, iki projektinio dangy aukscio, pakeiciant liukus j naujus sunkaus tipo "plaukiojancius" liukus.
Proj. betoniniai bortai 100x22x15cm (nuleisti iki dangos) g———) Projektuojamas lietaus nuoteky tinklas 24.Po statybos darby paZeistos dangos atstatomos j pradine biisena.
Proj. betoniniai bortai 100x30/22x15cm (pereinami) - Mﬂ]ﬂﬂﬂﬂ Projektuojami suoliukas su Siuksliadéze 25. Visas projektuojamas dangas ir pavirSius sklandziai suvesti su esamomis dangomis ir pavirSiais.
Proj. betoniniai vejos bortai 100x20x8cm X Demontuojami g/b laiptai 0 2025 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
—————— Proj. asfalto dangos krastas % Naikinami Zeldiniai Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Projektuojama asfalto danga |/ — Esami $ilumos tinklai (éT) Kval .. . . Statinio projekto pavadinimas:
——————————— ) ~ a ~ UAB ,InZinerinis projektavimas" ; e ini iti in¥ineriniai iniai) i
Projektuojama pésciyjy tako danga i§ betoniniy trinkeliy % Sodinamas berzas karpotasis (Betula pendula) Patv. Pane;:il.[ g. 64, Vilnius vKI-tO-S pas.klrtles.st?tlnllq -(Ifltl- manennal Sta-tlmal)-lr nuotekuy
Dok. Nr. inf N K rY salinimo tinkly (inzineriniai tinklai) prie A. Vienuolio g. 13, 15,
.+ . . Numatomas vejos jrengimas Sodinama lanksva japoniné (Spiraea japonica info@projektavimas.net Anyksciai, statybos projektas
)OS jreng Jap P Jap Y
“ Projektuojami laiptai 6] Sodinama lanksva niponiné (Spiraea nipponica) gggg? PV, PDV Jonas Veigneris / Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas: Laida
Projektuojami turéklai (laiptams) Kitu projektu rengiami sprendiniai 33062 PDV Eugenijus Biek3a 7 Projektiniai pasitlymai. 0
@) Es. Suliniy pritaikymas prie proj.dangos, dangéiy pakeitimas 13:‘3’111512 Gatvés ir péséiyjy tako $viestuvai su atrama InZinieré Gintaré Skrockiené gf Sklypo planas M 1:500
Hi el o Projektuojamas vertikalusis zenklinimas Sv14 r Pésciyjy tako Sviestuvas su atrama Architektas] Saulius Leinartas . S
V @ Esami kelio zenklai — E2 — Projektuojama gatviy aps$vietimo 0,4kV el. KL Statytojas: Dokumento zymuo: Lapas | Lapy
Projektuojamas horizontalusis zenklinimas — — — — Sudedami kabeliy apsaugos vamzdziai LT 1 1
Projektuojama atraminé sienuté L Z Z Z 1 Projektuojami remontiniai apsaugos vamzdziai Anvk&&iu raiono savivaldybée SR2025-030.2-PP-B.02
jektuoj psaug yksciy raj y
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Nr.

Sritys

Atsakingas asmuo

Data

Busena

Pastabos

Failo pavadinimas

Elektra

Povilas Aglinskas

2025-10-09

Projektas derinamas su salyga, kad bus atlikti
darbai numatyti pagal iSduotas TS 25-61042.
Pries darby pradzig gauti ESO sutikimag zemés
kasimo darbams esamy elektros tinkly
apsaugos zonoje. Pries vykdant darbus iSkviesti
ESO atstova. Elektros tinkly apsaugos zonoje
zemeés kasimo darbus vykdyti rankiniu badu.

Dujos

Irmantas Vienazindis

2025-10-08

1. Pries darby pradzig gauti ESO sutikima zemeés
kasimo darbams dujy bei elektros tinkly
apsaugos zonoje. 2. Pries darby vykdyma, dujy
ir elektros tinkly parodymui iSsikviesti ESO
atstova. 3. Dujotiekio altitudes tikslinti vietoje
atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus. 4.
Zemeés kasimo darbus dujotiekio apsaugos
zonoje vykdyti tik rankiniu badu arba imtis
kitokiy priemoniy dujotiekio apsaugojimui nuo
pazeidimy. 5. Vykdant darbus, klojant
komunikacijas iSlaikyti minimalius leidziamus
vertikalius ir horizontalius atstumus iki
dujotiekio, apsaugoti juos nuo pazeidimuy.
NeiSlaikant atstumy iki dujotiekio, jrengti
papildomas apsaugos priemones arba jj iSkelti.
6. Pries darby pradzig iSsikviesti ESO atstova
Sulinélio (kapos) baklés jvertinimui. |taiso
apsauginio sulinélio aukstis reguliuojamas
priderinant prie naujos dangos altitudés. Jei
reikia, atlikti kapy aukscio reguliavimo darbus
pritaikant prie naujy dangy altitudziy dél Siy
darby privaloma kreiptis | ESO. Darbai vykdomi
uzsakovo léSomis. 7. Prasome prie$ 2-3 meén. iki
darby pradzios, kreiptis | ESO dél dujy tinkly
apsaugineés dangos patikrinimo, esant poreikiui
sudaryti salygas ESO sutvarkyti nustatytus
defektus iki dangy jrengimo. Neatsizvelgus | Sig
pastaba uzsakovas turés padengti visas naujy
dangy ardymo/atstatymo islaidas. 8. KeicCiant
zemeés pavirsiaus altitudes ties dujy apskaitos
spintelémis, kreiptis | ESO del spintelés
pakélimo/pazeminimo.

Projekinvime skyrines u,ﬁé

Jooas \'nigl‘]e\?/{:‘f

Registracijos Nr.

P162983
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Proj, betoniniai bortai 100x22x15cm (nuleisti iki dangos)
Proj. betoniniai bortai 100x30/22x1 5cm (pereinami)
Proj. betoniniai vejos bortai 100x20x8cm

—————— Proj. asfalto dangos krastas

Projckinojama asfalto danga

Projektuojama péstiyjy tako danga i§ betoniniy trinkeliy
Numatomas vejos jrengimas

Projektuojami laiptai

Projektuojami wreklai (laiptams)

Es. 3uliniy pritaikymas pric proj.dangos, dangéiy pakeitimas
Projektuojamas vertikalusis Zenklinimas

Esami kelio Zenklai

Projektuojamas horizontaluzis Zenklinimas

ME==
vV @

Projektuojama atraminé sienuté

SuTL‘tZ.T
13,15

Svi4 r Pésiiyjy tako dviestuvas su atrama

Projektuojamas lietaus nuoteky tinklas

Projektuojami suoliukas su $iukshadege

Demontuojami g/b laiptai

Naikinami Zcldiniai

= Esami %ilumos tinklai (ST)

Sodinamas berZas karpotasis (Betula pendula)

Sodinama lanksva japoniné {Spiraca japonica)

Sodinama lanksva niponiné (Spirasa nipponica)

Kitu projektu rengiami sprendiniai

Gatwvés ir péstiyfy tako Svicstuvai su atrama

— E2 — Projektuojama gatviy apivietimo 0,4kV el. KL
— — — — Sudedami kabeliy apsaugos vamzdziai

L Z Z Z 1 Projekiuojami remontiniai apsaugos vamzdziai

®

\ = -, e Tinklai turi buti nyfiest,
’ ' AR ¥ g
af o o £ L nepaZeidziant J#ldyny
Loy " sf,, i R 1 o .
& - BN 4 % e
PO 1 n K St / |
FiC SRR ) S SEEVRSNN I BB | P —
i * = i L0 B S e | oS, o /| Vykdant statybos darbus vadovautis
2 . i Z__ 71 LR Aplinkos ministro 2010-03-15 d. jsakymu
= ———=E_—— oo =N Nr. D-193 ,Dé! Zeidiniy apsaugos, vykdant ; _
: : ' M statybos darbus, ai RRiFRgnistikos = :
A N R ¥ ﬁ_ag__ L ﬁ“ ng daia / PrOJektUOJamo statlmo
e Bettia —— A0t U Al B\ N\ sfeusvedela - vieta
[ N> g v ettt Haeand| 2! ¥ Daiva Gasitiniene
2 Rl =S — - ta _-/ e
i o > -. BN EKSPLIKACHA: |
5 / @, ! 1 A 7 ,f ) W | Eil i Mato : . |
P x My 3. \ 7 1 il. . s Ma s
:q@;rmz &% (2 :-_ : o on—— . 3 ‘7{r2' Nt Objekte pavadinimas vienetas Kiekis Pastabes |
il ﬁ t‘ \ SIamlé ,} ? . / ! — 4
Viet] : i = P
/ / 1 ] =] / ] P : /i Antomobiliy stovéjimo aikelé 5 1l gr. ncsudcunglc]l kitos paskirtics |
— f - u / Vi £ BE!‘Idl’OjD L U‘k.io skvriaus 44 L (6 vielos, asfalto danga) m 438 | inZinerimai statiniai
[ 7 = 7 B vedéjas x u dé itos paskirti
¥ S e = N . 2 £r. nesu tmglep itos paskirties
x—ﬁl?;?oo 90_/'/ / ! .'Il e < d , o AROUM| Romimnas Blazarénas 2 | Pesciyjy takas m ‘ | inFineriniai statiniai
= - / f ” / {
Y=569166.74 .'J T / e 4 3 | Pestiyjy takas m | % | Tgr ncsudctlnglcj1 kitos paskirlics
(,/' | x=6154965.59 X=6155034.18__/ =& | infineriniai statiniai
. Y=569206.7) . - | [ e . .
/ Y=569173.90 ‘ 4 | Atramine sicnuté (auldtis < 1 m) = [ 43 [ pr. nesudétingieji kitos paskinies
S !4 paswbos: 1 - inZincriniai statiniai
528 S },‘-; 1 1. Bendras jrengiamy stovéjime viety skaklius - §, & kuriy 1 vieta negalig turintioms Smonéms (& tipo).
=6155004.46__ / c [ 2. Ties projektucjamais péschyiy tako kritiniais tadkais numatyt) taktiliniai jspéjamieji ir vedimo paviriai, skifti monéms su regos negalia. Planinial sprendinial bus pateikt techninic darbo projekto
>< Y=569171.48 f7d  rengimo metu.
o “I 3. Esamy (kertamy) komunikacijy vietas ir altitudes tikskint projelto vykdymo metu,
Xm6154978,37 s 4, Prief statybos pradéia gauti leidima kasingjimo darbams,
¥=569195.28 — | | 5. Ties inZinerinials tinklaks Femeés kasimo darbus vykdyti rankiniu bidu. -
€0 o | 6. Atliekant semés kasimo darbus turi biiti uZtikrintas farsvas pravaiavimas gatve, S
& 7. Atfiekant Zemés kasimo darbus turl b0t uHtikrintas saugus pestiyiy pragjimas. Projektavima skyrins v
2 8. Athekant Jemés kasime darbus turi bt ubtikrintas lalsvas jvadiavimas j skiypus. Jonas Velgnerfs
o i 9. Frajekias parengtas pagal AR ESC el tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravima) sghygas NrSK25-61042(2025.06.13) ir suderintas.
& G\ || 10.Esamy KS133-K5134 i§ KT-27 (AXPK 4x120mm?), KT-27-KS134 {AXPK 4x120mm?)} atkarpos, patenkandios po naujomis projektugjamomis dangomis, 3psaugomos remontiniais sudétiniais
- . apsaugos vamzdfizis D110,
i =Yl 11,Visi kabeliai jgilinami po projektuojamamis dangomis =1m gylyje.
%ty = 12.Carhai wkdomi valstybhéie femdje, n&suforrnuotame skype.
= B - ~ w‘a;ﬁ 13, Montavima athkti prisilaikant EIJET reikal,
= . .| 19 Pries vyhdmt darbus TSkviesti ESO atstovg. Ebektros kabelio ir dujotiekic vamzdyno apsaugos zonoje demes kasimo darbus wykdyti rankiniu bddu.
15. Pried vykdant Zemes kaginglimo darbus rySiy apsaugoes zanoje idslkviesti atstovg tinkly nuZyméjimui.
2 & 16. Wykdant statyby dariws susikirtime vietose su rySiy tinklals kasimo darbus whkdyti rankiniu bodu.
< 7 17.Rydiy Sulinio dangfio aukst] suvesti pagal projektucjama dangos pavirlaus altitude, esant reikalui Zulin| jgilinti, paaukstint arba perstatyt! nauju. Esant rekalui rySiy Sullniy liukus, dangtius pakeist
naujais.
- /"/\-. 18.RyZiy kabely kanalus ir kabelius grunte, patenkaniius | remontuojamg dalj, et neldlaikomas normatyvinis gylis, bitina apsaugoti remontiniu iikgal sudedamu vamadiiu,
= X 19.Jeigu bus tankinamas gruntas su mechanizuctomis priermonémis, rydly kanalus bdtina |gilintl ir pakeisti apsauginiais sudedamais KHOG110/BA vamzdiais. PaZeistus kanalus su rySiy kabeliais
RN /‘ pakeisti j apsauginius sudedanmus KHOG110/B4 vamzdiius. Grunto sutankinima darby zonoje negsli bt neapsaugoty rydiy kabeliy karaly su ryfiy kabebiais, neapsaugoty rvdiy kabely kanaly
\®_~ {kanalizacijos) Zuliniy.
\( h 20 Statybirés athekos susikaupusios dél Elektroninly rydhy infrastruktiinos elementy perkélimo darby, ublizuojamos statytols 1somis.
SUTARTINIAL ZY MEJIMAL IIan Projektuojamas paviriinio vandens surinkimo latakas 21.¥isi darbai atliekami uZsakova, statytojo léomis.
X K i . L. ) 22.Silumos tinkly apsaugos zonoje (po S m | abi puses nuc Silumos tinkly i jy prikdausiniy} darbus atliskangios |monds darby vadowas privale ne valiau kaip pric 24 valandas iki darby pradios | darbo
— — — — Sklyporiba —LD1 — Projektuojamas gatvés sankasos drenazo jrengimas visty [Skviest] Sumos ir karito vandens perdavima tinkly ir Jy technologiniy priklausiniy vakdytojo UAB anykédiy Siluma® abstova i vwkeytl darbus pagal Jy nurodymus I radtu suderintas s3lygas.
Proj. bet. kelio bortai 100x30x15em su 10 em peraukﬁtéjimu - Projektuojami lietaus l:rapai 23,Darhl.lsGOs1:|rTn§IS ir kar“r‘s]tsou vandens perdavimo linkly apsaugos zonoje wykdytl vadovaujantis SILUMOS IR KARSTO VANDENS PERDAVIMO TINKLY IR JU TECHNOLOGINIY PRIKLAUSINIY

24.Visus Sulinius pakeli gefZbetoniniais Ziedals, jelqu reikalinga pakeitiant perdangas, iki projektinio dangy aukitio, pakeitlant fivkus | naujus sunkaus tipo "plaukiojandius™ ks,
25.Po statybos darby pateistos danges atstatomos | prading biisena.
26, V1385 projektuciamas dangas ir pavirdius sklandiai suvesti su esamomis dangomis ir pavirgiais.

0 2025 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida I5leidime data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikomna)
g;:\:: \A/ UAB ,InZinerinis projektavimas" e itoe g;?kﬁf;n:é;st:iniq {kiti inZineriniai statiniai) ir nuoteky
Dok. N | i ;“’f’;‘g;ﬁggé S Salinimo tinkly (infineriniai tinklai) prie A. Vienuolio g. 13, 15,
' - f Anyksdiai, statybos projektas
gg:gf PV, PDV Jonas Veigneris /’fé/ Statinio numeris I pavadinimas, dokumento pavadinimas: Laida
33062 | POV Eugenijus Bieksa e Projektiniat pasidlymai. F
Inginiere |  Gintare Skrockiene | G Sklypo planas M 1:500
Architektas| Saulius Leinartas 1~ ;.{,.T._-
Statytojas: = Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
' / SE
Anykagiy rajono savivaldybé SR2025-030.2-PP-B.02




Elektroninio dokumento nuorasas

eeTeeE e
- |
OO wTYUEY

AUKSTAITIJOS SAUGOMUY TERITORIJU DIREKCIJA

Biudzetiné jstaiga, J. Biliino g. 55, LT-29110 Anyks¢iai, tel. +370 686 10 177, el. p. aukstaitija@saugoma.lt,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 306108968

UAB "Inzinerinis projektavimas" 2025-12- Nr. S2- (6.2 Mr)

El. p.: info@projektavimas.net | 2025-12-15 Nr. praSymag

DEL ISVADOS PATEIKIMO

Teikiame Planuojamos Ukinés veiklos jgyvendinimo poveikio jsteigtoms ar
potencialioms ,Natura 2000 teritorijoms reikSmingumo iSvadg (pridedama).
PRIDEDAMA. 2 lapai.

. 7.
Aurelijus Zygas, tel. +370 645 29765, el. p. aurelijus.zygas@saugoma.lt Ww‘j ’
Jonas \'ﬂigne@//z.{
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AUKSTAITIJOS SAUGOMU TERITORIJU DIREKCIJA

Biudzetiné jstaiga, J. Biliino g. 55, LT-29110 Anyks¢iai, tel. +370 686 10 177, el. p. aukstaitija@saugoma.lt,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 306108968

PLANUOJAMOS UKINES VEIKLOS JGYVENDINIMO POVEIKIO |STEIGTOMS AR
POTENCIALIOMS ,,NATURA 2000“ TERITORIJOMS REIKSMINGUMO ISVADA

Planuojamos ukinés veiklos pavadinimas:
Kitos paskirties statiniy (kiti inzineriniai statiniai) ir nuoteky Salinimo tinkly (inzineriniai
tinklai) prie A. Vienuolio g. 13, 15 Anyksciai, statybos projektas.

Planuojamos ukinés veiklos organizatorius (uzsakovas) (pavadinimas ar vardas ir
pavardé, adresas, telefonas, faksas, elektroninis pastas):

AnykscCiy rajono savivaldybés administracija, J.Bilino g. 23, LT-29111 Anyk&ciai, tel.
0 381 58035; el. p. info@anyksciai.lt.

Planuojamos ukinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumenty rengéjas
(pavadinimas ar vardas ir pavardé, adresas, telefonas, faksas, elektroninis pastas):

UAB ,InzZinerinis projektavimas®, Paneriy g. 64, LT-03160 Vilnius, tel. +370 655 45655,
el.p. info@projektavimas.net.

|steigty ar potencialiy ,,Natura 2000“ teritorijy, kurioms galimas poveikis buvo
nagrinétas, pavadinimai bei jy pagrindinés vertybés: (nurodomos rasys ir/ar buveinés,
kurioms iSsaugoti Sios teritorijos yra paskelbtos):

Buveiniy apsaugai svarbi teritorija (BAST) ,Sventosios vidurupis® (kodas LTUKMO0007)
saugomos ridys: 6210 Stepinés pievos, 6430 Eutrofiniai aukstieji Zolynai, 6510 Sienaujamos
mezofity pievos, 9180 Griovy ir Slaity miskai, 91E0 Aliuviniai miskai, Auksaspalvis Kkirtiklis,
Baltijos lasiSa, Didysis auksinukas, Dvijuosté nendriaduse, Kartuole, Kirtiklis, Pleistiné skete,
Salpinis pelédgalvis, Skiauterétasis tritonas, Sarvuotoji skété, Udra, Upiné nége.

Trumpas planuojamos ukinés veiklos aprasymas:

Projektuojama automobiliy stovéjimo aikStelé kartu su projektuojamais pesciyjy
takais bei inZineriniais tinklais yra AnykscCiy centrinés miesto dalies vakarinéje dalyje uz
Sventosios upés. Projektuojami inZineriniai statiniai yra daugiabugiy gyvenamyjy namy
Vienuolio g. 13, 15 kieme, tarp Vienuolio ir Zvejy gatviy. Zemés sklypas gyvenamiesiems
namams nesuformuotas, projektavimo darbai atliekami laisvoje valstybinés Zemés fondo
teritorijoje. |vaZiavimas | planuojamg teritorijg yra i§ Zvejy gatvés. Projektuojama
automobiliy stovéjimo aikstelé kartu su projektuojamais pésciyjy takais bei inzineriniais
tinklais patenka j AnykscCiy regioninio parko teritorijg. Dalis planuojamos Ukinés veiklos
patenka j (BAST) ,Sventosios vidurupis* (kodas LTUKM0007) artimg aplinka.

Veiklos elementai, galintys sukelti reikSmingg poveikj jsteigtoms ar potencialioms

oy
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mailto:info@projektavimas.net
mailto:info@anyksciai.lt

»Natura 2000“ teritorijoms:

veiklos elementy, galin€iy sukelti reikSmingg poveikj jsteigtoms ,Natura 2000"

teritorijoms arba pagrindinéms teritorijy vertybéms dél PUV jgyvendinimo nenustatyta, nes:

1.

Saugomy rasiy informacinés sistemos duomenimis, PUV teritorijoje saugomy rasiy
radavieCiy néra.

Dalis POV patenka j (BAST) ,Sventosios vidurupis® (kodas LTUKM0007) artimg
aplinka.

Planuojama Ukiné veikla nejtakos BAST saugomy vertybiy geros apsaugos buklés
kriterijy (patvirtinti LR aplinkos ministro 2018 m. balandzio 19 d. jsakymu Nr. D1-317
,D€él buveiniy apsaugai svarbiy teritorijy nustatymo®).

Visos statybos metu susidariusios atliekos bus perduotos atlieky tvarkytojui.

Visos dangos ir Zemes pavirSiai po darby atstatomi iki pirminés buklés.

ISvada (nurodoma, ar planuojamos veiklos jgyvendinimo poveikis bus

reikSmingas ar ne, ar privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimg ir ar VSTT (ar
Direkcija) pageidauja dalyvauti tolimesnése poveikio vertinimo procedurose):
planuojama Ukiné veikla (Kitos paskirties statiniy (kiti inzZineriniai statiniai) ir nuoteky
Salinimo tinkly (inZineriniai tinklai) prie A. Vienuolio g. 13,15, Anyksciai, statybos projektas)
nedarys reik$mingo poveikio (BAST) ,Sventosios vidurupis‘ (kodas LTUKMO0007) bei

jose

saugomoms gamtinéms vertybéms ir Siuo atzvilgiu neprivaloma atlikti planuojamos

ukinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo.

Aurelijus Zygas, tel. +370 645 29765, el. p. aurelijus.zygas@saugoma.lt i

&
Projekiavimo skyrimss vagds{ys
Jonas Veigneris



DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Aukstaitijos saugomy teritorijy direkcija 306108968, J. Biliiino g.
55, LT-29110 Anyksciai

Dokumento pavadinimas (antras$té)

DEL REIKSMINGUMO NUSTATYMO ,NATURA
2000“TERITORIJOMS(KAS)(NEREIKSNINGA)

Dokumento registracijos data ir numeris

2025-12-31 Nr. S2-4469

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo ADOC-V1.0
ParaSo paskirtis Pasira§ymas

ParaSa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Adrija Gasiliauskiené, Direktorius

Sertifikatas i§duotas

ADRIJA GASILIAUSKIENE LT

Parag$o sukiirimo data ir laikas

2025-12-31 08:43:59 (GMT+02:00)

Para3o formatas

XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2025-12-31 08:44:12 (GMT+02:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéjg

SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE

Sertifikato galiojimo laikas

2025-10-23 17:50:47 — 2030-10-23 23:59:59

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
uZztikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomeny vientisumas uZztikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k.
124110246 LT" i8duoty sertifikatg "DBSIS, Informatikos ir rySiy
departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikaly
ministerijos, j.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-
16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08

| Pagrindinio dokumento priedy skai¢ius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaiius

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antra§té)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

dokumentas, pavadinimas

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis

DBSIS, versija 3.5.85.4

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-iy)
para$o (-y) tikrinimg (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2025-12-31
08:58:51)

PaieSkos nuoroda

Papildomi metaduomenys

Nuorasa suformavo 2025-12-31 08:58:52 DBSIS

Projekivimo skyrimnes ,.zn:/{

Jonas Veignerss
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AUKSTAITIJOS SAUGOMU TERITORIJ U DIREKCIJA

Biudzetiné jstaiga, J. Bilitino g. 55, LT-29110 Anyks¢iai, tel. (+370) 686 10 177, el. p. aukstaitija@saugoma.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 306108968

UAB ,InZinerinis projektavimas® 2025-11- Nr. S2- (7.1 Mr)
El. p. karolis@projektavimas.net | 2024-11-05 Nr. S2025-2279

DEL PRASYMO DERINTI PROJEKTINIUS PASIULYMUS

Informuojame, kad Aukstaitijos saugomy teritorijy direkcija (toliau — Direkcija) iSnagrinéjo
Jisy prasymg pritarti ,Kitos paskirties statiniy (kiti inzineriniai statiniai) ir nuoteky Salinimo tinkly
(inzineriniai tinklai) prie A. Vienuolio g. 13, 15, Anyksciai, statybos projekto” projektiniy pasidlymy
(toliau — Pasillymai) sprendiniams.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy valstybés kadastro duomenimis,
projektuojami statiniai patenka j Anyksc¢iy regioninio parko gyvenamosios paskirties funkcinio priori-
teto zona.

Direkcija |-os grupés nesudétingujy statiniy sprendiniams pastaby pagal kompetencijg netu-
ri.

Direkcija neturi teisinio pagrindo pritarti neypatingyjy ir ll-os grupés nesudétingujy inzineri-
niy statiniy statybai, kadangi, vadovaujantis LR Statybos jstatymo 27 straipsnio 2 dalimi, statybg
leidzianCius dokumentus iSduoda savivaldybés meras ar jo jgaliotas savivaldybés administracijos
direktorius, o vadovaujantis to paties straipsnio 8-9 dalimis, statinio projekty sprendiniy atitiktj
jstatymuose ir kituose teisés aktuose nustatytiems reikalavimams aplinkos ministro nustatyta tvarka
tikrina Sio jstatymo 27" straipsnyje nurodyti subjektai Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir staty-
bos valstybinés prieZitros informacinéje sistemoje ,Infostatyba®“.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSojo administravimo jstatymo 14 straipsnio nuo-
statomis, Sis sprendimas per vieng ménesj nuo jo gavimo dienos pasirinktinai gali bati skundzia-
mas Aukstaitijos saugomy teritorijy direkcijai (Bililino g. 55, 29110 Anyks&¢iai), Valstybinei saugomy
teritorijy tarnybai prie aplinkos ministerijos (Antakalnio g. 25, 10312 Vilnius) arba Lietuvos administ-
raciniy gin€y komisijos Panevézio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, Panevezys) Lietuvos
Respublikos ikiteisminio administraciniy gin€y nagrinéjimo tvarkos jstatymo nustatyta tvarka arba
Regiony administraciniam teismui (Panevézio rimai, Respublikos g. 62, 35158 Paneveézys) arba
per Lietuvos teismy elektroniniy paslaugy portalg https://e.teismas.It Lietuvos Respublikos ad-
ministraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka.
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-
o

Povilas éorys, tel. +370 645 12063, el. p. povilas.sorys@saugoma.It_| Projektaviroo skyrinas vagadjh

Jonas Veigneyis
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DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Aukstaitijos saugomy teritorijy direkcija 306108968, J. Biliiino g.
55, LT-29110 Anyksciai

Dokumento pavadinimas (antrasté)

DEL PROJEKTINIU PASIULYMU DERINIMO

Dokumento registracijos data ir numeris

2025-11-26 Nr. S2-4152

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo ADOC-V1.0
ParaSo paskirtis Pasira§ymas

ParaSa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Adrija Gasiliauskiené, Direktorius

Sertifikatas i§duotas

ADRIJA GASILIAUSKIENE LT

Paraso sukiirimo data ir laikas

2025-11-26 11:16:07 (GMT+02:00)

Para$o formatas

XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2025-11-26 11:16:20 (GMT+02:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE

Sertifikato galiojimo laikas

2025-10-23 17:50:47 — 2030-10-23 23:59:59

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
uZtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomeny vientisumas uZztikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k.
124110246 LT" isduota sertifikata "DBSIS, Informatikos ir rysiy
departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikaly
ministerijos, j.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-
16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08

| Pagrindinio dokumento priedy skai¢ius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaifius

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antra§té)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

DBSIS, versija 3.5.85.4

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-iy)
para$o (-y) tikrinimg (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2025-11-26
11:34:45)

PaieSkos nuoroda

Papildomi metaduomenys

Nuora$g suformavo 2025-11-26 11:34:45 DBSIS
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\Wia Lietuva

AKCINE BENDROVE ,VIA LIETUVA*

Karoliui Mickeviciui Nr. (6.100 Mr)2-
info@projektavimas.net ] 2025-11-12  Nr. 1-25-36670

DEL PROJEKTO PATIKRINIMO, PRITARIMO IR DERINIMO

Akciné bendroveé ,Via Lietuva“ (buves pavadinimas — akciné bendrové Lietuvos automobiliy keliy
direkcija) (toliau — Bendrové) 2025-11-12d. gavo Jisy praSyma pritarti projekto ,Kitos paskirties statiniy
(kiti inZineriniai statiniai) ir nuoteky Salinimo tinkly (inZineriniai tinklai) prie A. Vienuolio g. 13, 15,
Anyksciai, statybos projektas® sprendiniams. PareiSkéjas — UAB ,InZinerinis projektavimas® direktorius
Karolis Mickevicius, Uzsakovas — AnykscCiy rajono savivaldybé.

Informuojame, kad projekto ,Kitos paskirties statiniy (kiti inZineriniai statiniai) ir nuoteky Salinimo
tinkly (inzineriniai tinklai) prie A. Vienuolio g. 13, 15, Anyks&¢iai, statybos projektas® (toliau — projektas)
Projektiniai pasitlymai. Sklypo planas (Dokumento Zymuo: SR2025-030.2-PP-B.02) (toliau — planas)
yra patikrintas. Pritariame projekto plano sprendiniams valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 120
Radiskis—AnykSc&iai—RokiSkis apsaugos zonoje (27,17-27,245 km deSinéje puséje), kurie bus
jgyvendinami pagal Bendrovés pritartg projekto plana.

Pazymime, kad prie$ vykdant darbus valstybinés reikSmés keliuose, keliy juostose ir jy apsaugos
zonose dél statybos vykdymo leidimo papildomai kreiptis j Bendrove (https://vialietuva.lt/leidimai-vykdyti-
darbus-keliuose-ir-riboti-eisma, pasirinkus funkcijg ,Leidimo vykdyti darbus valstybinés reikSmés
keliuose, keliy juostose ir jy apsaugos zonose ir (ar) riboti eismg iSdavimas®).

PRIDEDAMA: Projektiniai pasitlymai. Sklypo planas (Dokumento Zzymuo: SR2025-030.2-PP-B.02) — 1
lapas.

Paslaugy grupés konsultacijy ir paslaugy centro Raimundas LukaS$evicius
komandos vadovas

e
A

Projektrvimo skyrines a‘//‘fé{
Jonas Veigneris
A. Porochnaveg, tel. (8 5) 232 9600, el. p. arturas.porochnavec@vialietuva.lt
Akciné bendrové Tel. (8 5) 232 9600 Duomenys kaupiami ir saugomi
Kauno g. 22-202 Trumpasis tel. 1871 Juridiniy asmeny registre

LT-03212 Vilnius El. p. info@vialietuva.lt Kodas 188710638



Stat.Un. Nr.4400-3779-3801 A. Vienuolio g
Skip.Un. Nr.4400-5637-2755

Nr.120 Radiskis — Anyks¢iai — Rokiskis
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Proj.atraming / , o= _ " Eil Objekto pavadinimas Mato Kiekis Pastabos
sienute — 5% atraminé Nr. vienetas
L sienute
1 Autgmobiliq stovéjimo aikstele . 438 II gr. nesudétingieji kitos paskirties
Kelio apsaugos zona (6 vietos, asfalto danga) inZineriniai statiniai
50m nuo kelio — Y ‘ . RTSSTIRTET -
E)riaunos) 846 = . i 846 2 | Pésciyjy takas m? 16g | 11 &r- nesudétingieji l:lt:s_pgskuﬂes
X=6155000.90 O x" ' 1nzl.n:cr1n.1a.1' S 'a niai .
Y=569166.74 1 3 | Pesciyjy takas 2 9% I gr. ne;usl'etmgl.ej'l k:tgs pa}sklmes
% - inZineriniai iniai
= commmsn M B RS o s
Y=569173.90 IR cj - ' 4 | Atraminé sienuté (aukstis < 1 m) m 48 Ier. nesusl'etmgl.q'l 1tqs pgs rties
8¢5 Pastabos: InZinerinial statiniai
1. Bendras jrengiamy stovéjimo viety skaicius - 6, i$ kuriy 1 vieta negalig turintiems Zmonéms (A tipo).
X=6155004.46 2. Ties projektuojamais pésciyjy tako kritiniais taskais numatyti taktiliniai jspéjamieji ir vedimo pavirsiai, skirti Zmonéms su regos negalia. Planiniai sprendiniai bus pateikti techninio darbo projekto
Y=569171.48 rengimo metu.
>< 3. Esamy (kertamy) komunikacijy vietas ir altitudes tikslinti projekto vykdymo metu.
X=6154978.37 4. Prie$ statybos pradzia gauti leidima kasinéjimo darbams. )
Y=560195.28 = 5. Ties inZineriniais tinklais Zemés kasimo darbus vykdyti rankiniu bidu. e
€0¢ o] 6. Atliekant Zemés kasimo darbus turi bti uztikrintas laisvas pravaziavimas gatve. Projektavime skyriaus w
% 7. Atliekant Zemés kasimo darbus turi bti uZtikrintas saugus pésciujy praéjimas. Jonas ‘o"eigne,’rjs'
&) 8. Atliekant Zemés kasimo darbus turi biti uztikrintas laisvas jvaZiavimas j sklypus.
9. Projektas parengtas pagal AB ESO el. tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) sglygas Nr.ISK25-61042(2025.06.13) ir suderintas.

10.Esamy KS133-KS134 i§ KT-27 (AXPK 4x120mmz2), KT-27-KS134 (AXPK 4x120mm2) atkarpos, patenkancios po naujomis projektuojamomis dangomis, apsaugomos remontiniais sudétiniais
apsaugos vamzdziais D110.

1 11.Visi kabeliai jgilinami po projektuojamomis dangomis >1m gylyje.

12. Darbai vykdomi valstybinéje zeméje, nesuformuotame skype.

13. Montavima atlikti prisilaikant EIIBT reikalavimy.

14. Pries vykdant darbus iSkviesti ESO atstova. Elektros kabelio ir dujotiekio vamzdyno apsaugos zonoje Zzemés kasimo darbus vykdyti rankiniu badu.

15. Pries vykdant Zemés kasinéjimo darbus rySiy apsaugos zonoje issikviesti atstova tinkly nuzyméjimui.

16. Vykdant statyby darbus susikirtimo vietose su rysiy tinklais kasimo darbus vykdyti rankiniu bdu.

17.RysSiy Sulinio dangcio aukstj suvesti pagal projektuojamg dangos pavirSiaus altitude, esant reikalui Sulinj jgilinti, paaukstinti arba perstatyti nauju. Esant reikalui rySiy Suliniy liukus, dangcius pakeisti
naujais.

18.Rysiy kabeliy kanalus ir kabelius grunte, patenkancius j remontuojama dalj, jei neislaikomas normatyvinis gylis, bitina apsaugoti remontiniu iSilgai sudedamu vamzdziu.

19. Jeigu bus tankinamas gruntas su mechanizuotomis priemonémis, rysiy kanalus bitina jgilinti ir pakeisti apsauginiais sudedamais KH06110/BA vamzdziais. Pazeistus kanalus su rySiy kabeliais
pakeisti | apsauginius sudedamus KH06110/BA vamzdzius. Grunto sutankinimo darby zonoje negali biiti neapsaugoty rysiy kabeliy kanaly su rySiy kabeliais, neapsaugoty rysiy kabeliy kanaly
(kanalizacijos) Suliniy.

20. Statybinés atliekos susikaupusios dél Elektroniniy rysiy infrastrukttros elementy perkélimo darby, utilizuojamos statytojo léSomis.

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI oo Projektuojamas pavirsinio vandens surinkimo latakas 21.Visi darbai atliekami uZsakovo, statytojo léSomis.
. . . . ¥ s . 22. Silumos tinkly apsaugos zonoje (po 5 m | abi puses nuo Silumos tinkly ir jy priklausiniy) darbus atliekancios jmonés darby vadovas privalo ne véliau kaip pries 24 valandas iki darby pradzios j darbo
Projek k
Sklypo riba rojektuojamas gatvés sankasos drenaZo jrengimas vieta iSkviesti Silumos ir karSto vandens perdavimo tinkly ir jy technologiniy priklausiniy valdytojo UAB ,Anyksciy Siluma" atstova ir vykdyti darbus pagal jy nurodymus ir rastu suderintas salygas.
Esamo kelio statinio riba - Projektuojami lietaus trapai 23.Darbus $ilumos ir karéto vandens perdavimo tinkly apsaugos zonoje vykdyti vadovaujantis ,SILUMOS IR KARSTO VANDENS PERDAVIMO TINKLY IR JY TECHNOLOGINIY PRIKLAUSINIY
. . . . . . . APSAUGOS TAISYKLEMIS".
Kelio apsaugos zona (50 m nuo kelio briaunos) B O Projekimojamas lietaus muoteky tinklas 24.Visus Sulinius pakelti gelzbetoniniais Ziedais, jeigu reikalinga pakeiciant perdangas, iki projektinio dangy aukscio, pakeiciant liukus j naujus sunkaus tipo "plaukiojancius" liukus.
Proj. bet. kelio bortai 100x30x15cm su 10 cm peraukstéjimu = [  Projektuojami suoliukas su Siuksliadéze 25.Po statybos darby paZeistos dangos atstatomos j pradine biisena.
. L . T L. L 26. Visas projektuojamas dangas ir pavirSius sklandziai suvesti su esamomis dangomis ir pavirsiais.
Proj. betoniniai bortai 100x22x15cm (nuleisti iki dangos) X Demontuojami g/b laiptai
Proj. betoniniai bortai 100x30/22x15cm (pereinami) Naikinami Zeldiniai 0 2025 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Proj. betoniniai vejos bortai 100x20x8cm [===="=F~=" Esami Silumos tinklai (ST) Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
______ 3. § % i > i . .. L. ) ) Statinio projekto pavadinimas:
?OJ. Etsfal.to dangsshkrzsms P zojfnamaslb::as lfalp()t.as,ls ;B.e e ? endl?la) g;’f\l \A/ UAB ,Inzinerinis projektavimas® Kitos paskirties statiniy (kiti inZineriniai statiniai) ir nuoteky,
rojeiuoama astatlo danga odinama lanksva japoniné (Spiraca japonica) Dok. Nr. F’anerlq g_' 64, \_/Ilmus Salinimo tinkly, (inzineriniai tinklai) prie A. Vienuolio g. 13, 15,
Projektuojama pés¢iyjy tako danga i§ betoniniy trinkeliy 5] Sodinama lanksva niponiné (Spiraea nipponica) 0\ info@projektavimas.net P Anyks¢iai, statybos projektas
« +« + . Numatomas vejos jrengimas Kitu projektu rengiami sprendiniai gggg% PV, PDV Jonas Veigneris / Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas: Laida
Projektuojami laiptai Sv11 AZYT Gatvés ir pés¢iyjy tako Sviestuvai su atrama " — 7
jektuoj p 1318 pesciyy 33062 PDV Eugenijus Bieksa 4 Projektiniai pasidlymai. 0
Projektuojami turéklai (laiptams) Sv14 r Pésciyjy tako Sviestuvas su atrama
i o - - o o InZinieré Gintaré Skrockiené gf Sklypo planas M 1:500
O Es. Suliniy pritaikymas prie proj.dangos, danggiy pakeitimas — E2 — Projektuojama gatviy ap$vietimo 0,4kV el. KL
@ = Projektuojamas vertikalusis Zenklinimas = — — — Sudedami kabeliy apsaugos vamzdZiai Architektas Saulius Leinartas — % B
. . . - - - . . v . Statytojas: Dok to 2 :
V @ Esami kelio zenklai C Z Z Z 1 Projektuojami remontiniai apsaugos vamzdziai atytojas / okumento zymuo Lapas | Lapy
Projektuojamas horizontalusis Zenklinimas LT 1 1
Projektuojama atraminé sienuté Anyk&¢&iy rajono savivaldybe SR2025-030.2-PP-B.02



AutoCAD SHX Text
?


12/9/25, 12:56 PM Signa Web

@Fi- Signa Web
2 = EE N

Dokumentas: DEL PROJEKTO PATIKRINIMO, B

N B H plul & o PRITARIMO IR DERINIMO
Sudaryti  Atidaryti PasirasSyti Registruoti ISsaugoti \Fla4|Iis:hFinnt’a\Er\nas_VIA_LIETUVA_13_15.adoc (ADOC-
Turinys Metaduomenys Parasai Tikrinimas

B C
Redaguoti PerZitréti
=1 PASIRASOMIEJI METADUOMENYS
=1 El. dokumento turinj aprasantys metaduomenys

El. dokumento pavadinimas Dokumento risis Parasai
] DEL PROJEKTO PATIKRINIMO, PRITARIMO IR DERINIMO &z
=] Sudarytojai
Statusas Sudarytojas Kodas Adresas Parasai
- Juridinis asmuo Akciné bendrové Via Lietuva 188710638 Kauno g. 22-2, 03212 Vilnius, EE|
Lietuva
=] Dokumento registracijos
Registravimo data Dokumento registracijos Nr. Imonés (jstaigos) kodas Parasai

1 2025-12-09 11:35:10 2-25-17191
£ Dokumentg uzregistraves darbuotojas

] NEPASIRASOMIEJI METADUOMENYS

© 2025, UAB MitSoft: Mindaugo g. 23A, LT-03231 Vilnius, Lietuva.

ISkilus techniniams nesklandumams rasykite signa-support@mitsoft.It
/
Projekiavimo skyriaes
Jonas Veign

https://signa.mitsoft.lt/signa-web/app/adoc



ANYKSCIU RAJONO SAVIVALDYBES
MERAS

J. Bilitino g. 23, 29111 Anyks¢iai, tel. (0 381) 58 035, el. p. info@anyksciai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 111100241

2025 m. gruodzio 15 d. Nr. 25SUT-21784-0002
Anyksciai

SUTIKIMAS STATYTI STATINIUS

Sutikimo gavéjas: Anyksciy rajono savivaldybés administracija

Atsizvelgdami i 2025-12-09 praSyma Nr. 25SUT-21784 neprieStaraujame dél §io objekto — Susisiekimo komunikacijos, priskiriamos nesudétingy statiniy
kategorijoms, ir joms funkcionuoti butini statiniai, statybos, nesuformuotoje valstybinéje zeméje.

Sutikimas galioja 10 metams (-y), skai¢iuojant nuo §io sutikimo i§davimo datos.

Sis sutikimas laikomas sutikimu jregistruoti statinius Nekilnojamojo turto registre.

Sis sprendimas per viena ménesi nuo jo gavimo dienos gali biiti skundziamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka bendrosios
kompetencijos teismui pagal Zemés sklypo buvimo vieta (adresas: L. Sapiegos g. 15,LT-10312, Vilnius, tel. +370 5 268 5186, el.p info@teismai.lt arba per

Lietuvos teismy elektroniniy paslaugy portala) Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Anyks¢iy rajono savivaldybés meras Kestutis Tubis

Vyriausiasis specialistas Gediminas Vai¢itinas S5
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Elektroninio dokumento nuorasas

ANYKSCIU RAJONO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJA

BiudZzetiné¢ jstaiga, J. Bilitino g. 23, 29111 Anyks¢iai, tel. (0 381) 58 041, el. p. info@anyksciai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188774637

UAB ,,InZinerinis projektavimas* 2026- Nr. 1-SD-
Paneriy g. 64,

Vilnius

El p. info@projektavimas.net

DEL PRITARIMO PROJEKTO SPRENDINIAMS

Uzsakovas — Anyks$¢iy rajono savivaldybés administracija — pritaria UAB ,,InZinerinis
projektavimas® parengto techninio darbo projekto ,,VieSyjy erdviy iSplétimas ir pertvarkymas,
pritaikant jas visuomenés reikméms, adresu A. Vienuolio g. 13 ir 15, Anyks¢iai, statybos techninis
darbo projektas* sprendiniams. Pritarimas teikiamas projekto bendrosios ekspertizés atlikimui.

Administracijos direktoré Vilma Vilkickaité

- -
FAD
."'
Projektavimo skyriaes x.:_;',g.( 5

Jonas Veignerfs

Algirdas Zalkauskas , tel. (0 381) 53 704, el. p. algirdas.zalkauskas@anyksciai.l
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Statinio (-iy) ar statiniy grupés projektavimo
paslaugy vieSojo pirkimo rekomendacijy
Priedas Nr.1

STATINIO (-IU) AR STATINIU GRUPES PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

(TECHNINE SPECIFIKACIJA)

5’: Pavadinimas Reikalavimai
I. Bendra informacija apie pirkimo objekta
1. | Uzsakovas. Anyks€iy savivaldybés administracija, jstaigos kodas 188774637, J.
Bilitno g. 23, 29111 Anyks¢iai;
Kontaktinis asmuo: Algirdas Zalkauskas, mob. tel. +370 614 96475,
el. pastas algirdas.zalkauskas@anvksciai.lt.
2. | Projekto VieSyjuy teritoriju iSplétimo ir pertvarkymeo, pritaikant jas
pavadinimas. visuomenés reikméms, adresu prie Vienuolio g. 13, 15 Anykséiai,
statybos techninis darbe projektas ir projekto vvkdymo prieziara.
3. | Projekto adresas. | Vienuolio g. 13, 15 AnyksCiai, AnyksCiy sen., Anyk§&iy r. sav.
4. | Statiniy grupes [ Automobiliy stovéjimo aik3telé ir pés¢iyjy takai prie gyvenamyjy namy
sudétis.
5. | Statinio (-iy) ar | InZineriniai statiniai - kiti inZineriniai statiniai
statiniy grupés
paskirtis ir
bendrieji
(techniniai ir
paskirties)
rodikliai.
6. | Statinio  statybos | Nauja statyba
ridis.
7. | Statinio kategorija. | Nesudétingasis statinys
8. | Esamos  statinio | Automobiliy stovéjimo aik$telé prie gyvenamyjy namy, esandiu prie
konstrukcijos, ju | Vienuolio g. 13, 15 Anyks¢iai, yra prastos buklés. Esanti Z2vyro danga
funkcine paskirtis. | nelygi, i$simususios didelés duobés. Péséiyjy takai prastos biklés, danga
susédusi.
9. | Statinio  projekto | Techninis darbo projektas.
rengimo etapas.
10.| Finansavimo Savivaldybés 1é¢Sos
Saltinis
II. Perkamy projektavimo paslaugy apimtis, trukmé ir perkandiosios organizacijos
pateikiami duomenys
11.| Projektavimo Projekto daliy sarasas:
paslaugy apimtis: 1. Bendroji dalis,
2. Sklypo sutvarkymo dalis.
3. Darby organizavimo dalis,
4. Statybos skai¢inojamosios kainos nustatymo dalis.
5. Kitos projekto dalys, suderintos su UZsakovu, butinos numatyty

priemoniy jgyvendinimui atsiZvelgiant i konkretaus objekto
specifika.
Projekto vadovas nustato galuting projekto sudétj (reikalingas
parengti sudedamasias dalis).
AtsiZzvelgiant | statinio paskirt], statybos r{i§] turi biiti parengtos visos
statiniui pastatyti ir naudoti butinos projekto dalys, kuriy sprendiniai
igyvendinty esminius statiniui keliamus reikalavimus, ZN poreikius ir

statinio paskirtj. L
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12.

Projektavimo
paslaugos;

Pateikti projekta jprasta projekto sudétimi pagal STR 1.04.04:2017
~otatinio projektavimas, projekto ekspertizé“, Lietuvos Respublikos
statybos jstatyma, galiopjantius teritorijy planavimo dokumentus bei
kitus teisés aktus, atsiZvelgiant j statinio paskirtj, specifikg ir
sudétinguma.

Visus techniniu, ekonominiu pozilriu optimaliausius
projektinius sprendinius derinti ir pateikti svarstyti su UZsakovu.

statinio

13.

Kitos
susijusios

projektavimo
paslaugomis.

paslaugos,
su

Projekto bendroji ekspertizé, Organizuoja Uzsakovas. Projekto vadovui
pateikus bendryjy rodikliy lentele, lygiagrediai projektavimui, projekto
ekspertizés Rangova parenka UZsakovas.

Pataisyti projekta pagal gautas bendrosios projekto ekspertizés pastabas,
savo lé3omis, nepratesiant sutarties termino.

Statybos leidimas — Tiekéjas ekspertuotg projekty jkelia j ,,Infostatyba®
ir gauna statyba leidZiantj dokumenta pagal statybos techninio
reglamento STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavalidkos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai i$duota statyba leidZiantj dokumenta
padariniy $alinimas* reikalavimus.

14.

Sklypo inZineriniy
geodeziniy
tyrinéjimy
dokumentai;

Atlikti inZinerinius geodezinius tyrinéjimus. Projekto dokumentacijoje
patiekti inZineriniy geodeziniy tyrinéjimy ataskaita — reikalavimai
inZineriniams geodeziniams tyrimams:

» vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé™ punktu Nr. 26 Reglamento 8 priedo 5.7.1-5.7.6 papunk&iuose
nurodyti planai rengiami vadovaujantis ne senesniu kaip 3 mety
topografiniu planu (nuo statinio projektavimo pradZios), Kkuris
patikslinamas (jei reikia) projekto rengimo metu. Projekto vadovas,
pasiradydamas reglamento 8 priedo 5.7.1-5.7.6 papunk¢iuose nurodytus
planus, patvirtina jy atitiktj topografiniam planui, kuris pateikiamas su
projektu;

* Topografinis planas ir ITO_EDR parenkamas - pilno turinio, kai
vaizduojami vist vietovéje esantys objektai;

» Topografinio plano topografiniy objekty horizontalios ir vertikalios
padéties paklaida — vadovautis GKTR 1.01:2020 ,,Topografiniy objekty
geodeziniy matavimy atlikimo ir topografiniy plany sudarymo tvarka®, 8
punkto lentele. ,

+ atliekant statybinius inZinerinius geodezinius tyrinéjimus vadovautis
GKTR 1:01:20202 ,, Topografiniy objekty geodeziniy matavimy atlikimo
ir topografiniy plany sudarymo tvarka®“, GKTR 2.01:2020 ,,InZineriniy
tinkly objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir inZineriniy tinkly plany
sudarymo tvarka“, GKTR 3.01:2020 ., ISmatuoty topografiniy ir
inZinertniy tinkly objekty erdviniy duomeny rinkinys® reikalavimais;

+ pateikiami suderinti topografiniai planai, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos zemés Gkio ministro jsakymu 2021 m. liepos 16 d. Nr. 3D-
453 ,TOPOGRAFINIJ PLANU IR INZINERINIU TINKLU PLANU
DERINIMO TVARKOS APRASAS*;

* tyrinéjant esamus inZinerinius tinklus turi biti nustatyti jy gyliai,
diametrai. I3tyrinéti Suliniai, pateikiamos 3uliniy kortelés. PaZymétos
visy kelig kertanciy oriniy linijuy artimiausios atramos, jy numeriai, laidy
ilinkiai ties kelio aSimi, matavimo data, temperatiira bei kita informacija,
kaip nurodoma GKTR 2.01:2020 , InZineriniy tinkly objekty geodeziniy
matavimy atlikimo ir inZineriniy tinkly plany sudarymo tvarka®;

= topografiniuose planuose turi biiti suZyméti visy kelig kertanéiy grioviy
dugno altitudés, pralaidy diametrai, medZiaga, pralaidy dugno altitudeés.
Suzymeéti pavieniy medZiy rusys, diametrai.
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15.

Kiti dokumentai.

Pagal poreikj, projekto vadovas gauna visy susijusiy Zemés sklypy
savininky sutikimus.

Uzsakovas i3duoda jgaliojima, kuriuo suteikiama teisé Projekto vadovui
atstovauti UzZsakova: dalyvauti susitikimuose (posédZiuose, derinimuose
ir kituose susitikimuose), parengti visg reikalingg medZiaga reikiamu
formatu dél jy, parengti susitikimy protokoly projektus), dél $io statinio
projekto santykiuose su statybos dalyviais, viefojo administravimo
subjektais, inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy savininkais (ar
naudotojais), taip pat kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, kuriy
veiklos principus statybos srityje nustato Lietuvos Respublikos statybos
jstatymas,

II1. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

16.| Projekto rengimo | Pagal galiojanius statybos techninius reglamentus ir teisés aktus. Pagal
dokumentams reikalavimus parenka ir taiko projekto vadovas.
taikomi teiseés
aktai,
normatyviniai
statybos techniniaj
dokumentai  bei
normatyviniai
statinio saugos ir
paskirties
dokumentai.

17.| Aplinkos, Projektuotojas turi vykdyti aplinkos apsaugos reikalavimus: Statinio
visuomenés projekto aplinkosauginj skyriy rengti, vadovaujantis LR planuojamos
sveikatos saugos, | Tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo nuostatoms; Aplinkosauginiy
kradtovaizdZio, priemoniy projektavimo, idiegimo ir prieZiliros rekomendacijomis ir
nekilnojamuyjy kitais teisés aktais, reglamentuojanciais aplinkos apsauga statiniy
kultiros  paveldo | statybos procesy metu,
vertybiy, treCiyjy | Pagal poreiki, sveikatos, saugomy teritorijy ir nekilnojamojo kultiiros
asmeny  interesy | paveldo vertybiy reikalavimai nustatomi projektavimo paslaugy
apsaugos, atlikimo metu, gavus specialiuosius saugomuy teritorijy apsaugos ir
saugomos specialiuosius paveldosauginius reikalavimus,
teritorijos
apsaugos ir kitos
apsaugos (saugos),
nejgaliyjy
socialinés
integracijos
reikalavimai.

18.| Esminiai Pagal galiojancius statybos techninius reglamentus ir teisés aktus.
funkciniai Statinys turi biiti suprojektuotas taip, kad bity lengvai priZiiirimas
(paskirties), ir nereikalauty pastovios papildomos priezifiros.
architektiiros Detalumas — projektas turi biiti pakankamai detalus, aiskiai pateiktos
(estetiniai), detalés, pjlviai, darby kiekiy Ziniarai¢iai, tiksliai paskaiéivota
technologijos, skaiinojamoji kaina. Pilnai nurodytos statybiniy med#iagy ir jrengimy
techniniai, techninés specifikacijos, statybos darby technologija ir ¢iliskumas.
ekonominiai,
kokybés,
reikalavimai  bei
kiti rodikliai ir .
charakteristikos M~
statiniui  pagal ismeirimesp

sprendiniy dalis:




19.

Sklypo
sutvarkymui
(sklypo planui);

Numatyti projekto teritorijos sutvarkyma, atstatyma, auk3$¢iy suvedima,
zony paskirstymg. Aiksteliy iSplanavimas, kiekis ir iSmatavimai neturi
priestarauti galiojan¢ioms statybos, prieSgaisrinéms, higienos normoms,
taisykléms ir reikalavimams.

20.

Architektiiros/
susisiekimo daliai;

Planuojama, kad projektas bus jgyvendintas per 2025-2026 m.

Danga — asfaltbetonis. Dangos konstrukceijos klasé: pagal Automobiliy
keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykles KPT
SDK 19. Dangos konstrukcijos sprendinius numatyti vadovaujantis KPT
SDK 19;

Orientaciniai 356,00 m?. I$matavimai
Vienuolio g. detaliojo plano sprendiniais.
https://www.anyksciai.lt/It/doclib/chyvuzmgloabqu9fzyadedqvfiemjk33
Numatyti pés¢iyjy takaky pagrindy ir dangos atnawjinimas. Péséiyju
taky danga — spalvoto betono plytelés. Laipty atnaujinimg. Orientaciniai
84,00 m?. [Smatavimai tikslinami vadovaujantis Vienuolio g. detaliojo
plano sprendiniais.

Numatyti pavir§inio vandens nuvedima, automobiliy stovéjimo aiksteles
apivietimg.

Numatyti poZeminiy inZineriniy tinkly 3uliniy ir perdangy sutvarkyma,
pakelima j projektinj aukst.

Pazyméti automobiliy parkavimo vietas.

Numatyti projektiniy sprendiniy pritaikyma 2Zmoniy su negalia
reikméms,

tikslinami  vadovaujantis

21.

Nurodymai
sprendiniy
dertnimui,
pritarimui ir pan.

ju

Visus projektinius pasifilymus ir sprendinius suderinti su UZsakovu
(Anyk&Ciy rajono savivaldybés administracijos Architektiiros ir
urbanistikos bei Bendrasis ir Gikio skyriais).

Parengus ir suderinus su UZsakovu projektinius sprendinius, atlikti jy
derinimg su prisijungimo ir technines sglygas i3davusiomis
institucijomis, inZineriniy tinkly, kuriy apsaugos zonoje numatomi
projektiniai  sprendiniai, savininkais ar valdytojais ir kitomis
suinteresuotomis institucijomis, taip pat  gretimy Zemés sklypy
savininkais, jei projektiniai sprendiniai patenka j gretimy sklypy ribas.
Derinimai turi bati jforminti ra$tu, pasiraSant ant projektiniy sprendiniy
pagrindiniy bréZiniy arba rasto forma.

22.

Kita,

- Esant poreikiui, numatyti | darby vykdymo zona patenkanciy
zeldiniy $alinimg ir naujy Zeldiniy sodinima;

- Esant poreikiui, numatyti | darby vykdymo zong patenkaniy
inZineriniy tinkly sutvarkymg (apsaugojima ar i8kélima);

- Numatyti darby vykdymo zonos sutvarkyma pagal privalomy
normatyviniy dokumenty reikalavimus.

23.

Statinio ar statiniy
grupes
projektavimo
eilikumas.

1. Statybiniy inZineriniy tyrinéjimy atiikimas.

2. Statinio projekto parengimas.

3. Statinio projekto taisymas pagal statinio projekto bendrosios
ekspertizés isvadas.

4. Statinio projekto derinimas su prisijungimo ir technines salygas
iSdavusiomis ir kitomis suinteresuotomis institucijomis.

5. Statyba leidZianio dokumento gavimas.

24,

Reikalavimai
projekto  rengimo
dokumenty kalbai
(-oms).

Visi dokumentai rengiami lietuviy kalba

L
A
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25.

Reikalavimai
projekto rengimo
dokumenty
jiforminimui,
sudéciai ir pan.,

Statinio projekta parengti 4 (keturiais) egzemplioriais: 3 (tris)
egzempliorius popierine forma ir 1 (vieng) egzempliorius skaitmenine
forma (kompaktiniame diske) (tekstinius dokumentus ir brézinius pdf ir
DWG formatu).

Projekto samating dalj parengti 2 (dviem) egzemplioriais popierine
forma. Samatg ir nulinius darby kiekiy Ziniara§¢ius pateikti 1 (vienu)
egzemplioriumi skaitmenine forma (word ar excel ir pdf formatu).
Statinio projekto dokumentai parengiami tik lietuviy kalba.

IV. Reikalavimai statinio projekto vykdymo prieZiiirai atlikti (jeigu $ios paslaugos

isigyjamos)

26.

Statinio  projekto
vykdymo prieZiiira

Atlikti pagal Statybos techninj reglamenta STR 1.06.01:2016 ,,Statybos
darbai. Statinio statybos prieZitra® ir Statybos jstatyma. Projektuotojas
privalo apsilankyti objekte ir jvertinti esamg situacija.

Statybos metu, paaidkéjus projekto klaidoms, neatitikimams
projektuotojas save saskaita, nedelsiant pataiso klaidas ir paSalina
trikumus, parengia trikstama dokumentacija, darby kiekiy Ziniarad&ius,
atlicka samatinius skaifiavimus, atlieka reikalingus tyrimus, gauna
suderinimus, prisijungimo salygas ir jformina pakeitimus galiojandiy
teisés akty nustatyta tvarka,

27.

Su 3dia uzduotimi
pateikiami
Statytojo
privalomieji ir Kiti
dokumentai

projektui rengti:

Priedas Nr.1. Situacijos schema.

UZsakovas:

Projekto vadovas:

Suderinta;

& Bendrojo ir Gkio skyriaus

vedéjo pavaduotojas

Algirdas Zalkauskas

Architektdros Ir urbanistiko

skyriaus vedéja

Daiva Gasianiené
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INZINERINIS
PROJEKTAVIMAS

ISAKYMAS
DEL PROJEKTO VADOVO IR PROJEKTO DALIES VADOVO PASKYRIMO
2025-02-17 Nr. PV-1004

Vilnius

Vadovaudamasis LR Statybos jstatymu (1996 m. kovo 19 d. Nr. 1-1240), projekto vadovu ir
projekto dalies vadovu skiriu Jong Veignerj, atestaty Nr. 36532, 36531, siems objektams:

Pirkimo objekto I dalis: VieSyjy teritorijy iSplétimo ir pertvarkymo, pritaikant jas
1. visuomenés reikméms adresu prie Vienuolio g. 7, 9, 11 Anyks¢iai, statybos

techninis darbo projektas ir projekto vykdymo prieziiira

2. Viesyjy teritorijy iSplétimo ir pertvarkymo, pritaikant jas visuomenés reikméms

adresu prie Vienuolio g. 13, 15 Anyks¢iai, statybos techninis darbo projektas ir

projekto vykdymo priezitira

Direktorius Karolis Mickevicius Ny V4

Susipazinau, Jonas Veigneris 4/

Im. kodas: 223973140, PVM kodas: LT100005049114, Adresas: Paneriy g. 64 Vilnius
Tel.: +37065545655, El.pastas: infg@proiektavimas.neh Atsiskaitomoji saskaita:
LT 487180300042467752, Bankas: AB Siauliy banko Vilniaus filialas, Banko kodas: 71800

y
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STATYBOS PRODUKCLIOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoné Statybos produkeijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.36532

Jonas Veigneris

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo, ypatingojo statinio projekto
vykdymo prieziuros vadovo ir ypatingojo statinio statybos techninés prieziuros vadovo
pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés, vandens uosty statiniai, kiti
transporto statiniai), inZineriniai tinklai (vandentiekio ir nuoteky salinimo),
hidrotechnikos statiniai, kitos paskirties inZineriniai statiniai, taip pat minéti statiniai,
esantys kultaros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultaros paveldo
vietovéje.

Valdemaras Gauronskis

[8duotas 2022 m. kovo 24 d.
Pirma karta isduotas 2016 m. rugpjucio 9 d.

Ly6le
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STATYBOS PRODUKCLOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmone Statybos produkeijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.36531

Jonas Veigneris

Suteikta teiseé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziiros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés, vandens uosty statiniai, kiti
transporto statiniai), inZineriniai tinklai (vandentiekio ir nuoteky $alinimo),
hidrotechnikos statiniai, kitos paskirties inZineriniai statiniai, taip pat minéti statiniai,
esantys kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiros paveldo
vietovéje.

Projekto dalys: konstrukciju, susisiekimo, vandentiekio ir nuoteky $alinimo,
pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos

nustatymo.

Valdemaras Gauronskis

I8duotas 2022 m. kovo 24 d. ) MH 4 M‘ %
Pirma kartg i8duotas 2016 m. rugpjucio 9 d. Jonas Veign

9v6Le

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.It
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Darby teritorijos
iSsidéstymo schema
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Plano tipas

Topografinis planas - pilnas turinys

Objekto adresas:

Anykséiai, A. Vienuolio g. 7,9,11,13,15

Auksciy sistema Koordinaéiy sistema

Pagrindinis objekty tikslumas, cm

LAS07 LKS-94 Horizontalus: 10
\A/ UAB ,InzZinerinis Kv. paz. Nir. IGKV-1484
1 k 1 3
/Q\_ projektavimas Paraips Data
_~ | Direktorius | Karolis Mickevi&ius 7y
- — 2025-03
Prefiekeavime skyrins gy Geodezininkas| Tomas Zupka ———

Jonas Veigner#s

Uzsakovas Mastelis

Lapo Nr. Lapy sk.

IUAB"InZinerinis projektavimas"| ~ 1:500

1 1



AutoCAD SHX Text
?


TIIIS paslaugos

"Topografiniy ir inzineriniy tinkly plany erdviniy duomeny teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2025-04-30 11:24

Paslaugos gavéjo informacija
Vardas ir pavardé: TOMAS ZUPKA
GKP: 1GKV-1484

Paslaugos uzsakymo informacija

Numeris: TI1S1-20250418-026440

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20250418-026440
Pavadinimas: Anyksciai, A. Vienuolio g. 7,9,11,13,15

Adresas: Anyksciai, A. Vienuolio g. 7,9,11,13,15

Prasymo teritorija: 0.63 ha

Pateikto plano tipas: Topografinis planas - pilnas turinys

Rezervuoti Suliniy numeriai: Ne

Paslaugos gavéjo komentaras:

Paslaugos gavéjo jkeltas

dokumentas: Aiskinamasis-p.pdf, TlIS1-20250408-023467-p.pdf

Paslaugos busena: Prasymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateikta plang ir plano ED suderino

EDT organizacija: Anyks¢iy rajono savivaldybés administracija (77)
EDT grupé: Anyksc¢iy r.sav. - Architektdros ir urbanistikos skyrius (78)
Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti

Administracinj sprendima
priémusio asmens vardas ir TOMAS SRIUBAS

pavardeé:
Pateiktas tikrinti EDR: THIS1-20250408-023467.dwg
Pridéti dokumentai: Aiskinamasis-p.pdf, TIIIS1-20250408-023467-p.pdf

Veiksmuy ir organizacijos priimty sprendimy isklotiné

2025-04-18 17:48:25 Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"

2025-04-30 11:19:31 Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipaZinti o e
" Jonas Veigneg |

Organizacija: AB ,Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)

Organizacijos grupé: AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Panevézio regionas, dujotiekio



Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupe:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:

Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:

Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Gautas EDR:

TI1S1-20250408-023467.dwg

Anyks¢iy rajono savivaldybés administracija (77)
Anyk3&iy r.sav. - Zemés ikio skyrius (233)
TIIIS1-20250408-023467.dwg

AB ,Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Elektros duomenys (81)
TIIIS1-20250408-023467.dwg

Telia Lietuva, AB (86)
Telia Lietuva, AB. Panevézio regionas, rysiy tinklo duomenys (422)
TIIS1-20250408-023467.dwg

UAB ,Anyks¢iy vandenys” (245)
TIIS1-20250408-023467.dwg

UAB ,Anyks$¢iy komunalinis tkis" (246)
TIIS1-20250408-023467.dwg

UAB ,Anyks¢iy Siluma“ (170)
TIIS1-20250408-023467.dwg

;"I". -
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Anvksciy rajono savivaldybés administracija
(iSduodancio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI

m. d. Nr.

Anyksciy rajono sav.
(specialiyjy architekttiros reikalavimy nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoja

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinés adresas

Anyks¢iy rajono savivaldybé, 111100241, Anykséiai, J. Bilitino g. 23
Kontaktiné informacija

El p. info@anyksciai.lt, tel. +37038158035

Duomenys apie statinio projekta
Pavadinimas Kitos paskirties statiniy (kiti inZineriniai statiniai) ir nuoteky $alinimo tinkl
Vienuolio g. 13, 15 Anyk3¢iai, statybos projektas

inzineriniai tinklai

Duomenys apie statinj:

Statybos rusis Naujo statinio statyba

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Kitos paskirties Blisima paskirtis Néra

Kategorija Nesudétingasis Biisima kategorija Néra

Zemés sklypo (-y) kad. Nr. Néra

Unikalus Nr. Néra

Adresas (-ai)(jei suteiktas) Anyksciai, A. Vienuolio g. 13; Anyksciai, A. Vienuolio g. 15
Saugoma teritorija Taip, Anyks¢iy regioninis parkas (947)

Kultiiros paveldo objekto teritorija Ne

Kultiiros paveldo vietové Ne

Kultiiros paveldo statinys Ne

Kultiiros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kulttros paveldo vietovés apsaugos zona Ne

Kity statiniy apsaugos zona (-o0s) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisés aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kity statiniy ir (ar) objekty arba kitokie
teisés aktuose nustatyti statiniy statybos ribojimai dél kity (esamy) statiniy Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMALI

1. Zemés sklypo tvarkymas (apZeldinimo, aptvérimo, reljefo formavimo principai, zaidimy ir kitos aikstelés,
automobiliy stovéjimo vietos ir kita) biitina projektuoti platesnés teritorijos, nei planuojama automobiliy stovéjimo
aiksStelé tvarkyba, t.y. akcentuojant svarbias raiSkaus reljefo formas, jy nepazeidziant. Projektuoti Zeldinius.

2. Statiniy statybos linijos nustatymas gatviy (keliu) raudonyjy linijy atzZvilgiu esamas

3. Pastate galimos Kitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais
suformuoty patalpy paskirties grupés ((jeigu praSyme iSduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas
planuojamas misrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpy paskirties
grupés, i$ pageidaujamy suraSomos tik tos, kurios atitinka zemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijy
planavimo dokumento sprendiniuose suplanuoty (galimy) zemés naudojimo biidy turinj).) Néra

4. Leistinas statiniy (pastatu) aukstis metrais nuo Zemés pavirsiaus, statiniy aukscio absoliutiné altitudé, auksty
skai€ius esamas

5. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo tankis pagal galiojancio detaliojo plano sprendinius.

P
i
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6. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo intensyvumas ar uZstatymo tiirio rodiklis (pramonés ir sandéliavimo objekty ir
(ar) inzinerinés infrastruktiiros teritorijose) pagal galiojancio detaliojo plano sprendinius.

6. UZstatymo tipas esamas

7. Priklausomyju Zeldyny ir Zeldiniy dalys Zemés sklype (procentais) ne maziau 10 procenty
9. Statiniy iSdéstymas Zemés sklype gretimu sklypuy atzvilgiu esamas

10. Savivaldybés tarybos sprendimu pripaZinty architektiiriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar vieSojo intereso
poziiiriu reikSmingy objekty architektiiriniy konkursy rengimo privalomumas Néra

11. Visuomenés informavimo apie numatoma statinio (statiniy grupés) projektavimg privalomumas valstybés
1€30s

12. Savivaldybés architektairos kokybés vertinimo metodikos taikymo gairiy, patvirtinty savivaldybés tarybos
sprendimu, kriterijai Néra

13. Kiti reikalavimai parengus prie$projektinius sprendinius, pateikti vyr. architekto pritarimui

14. Jeigu konkretiis specialieji architekttiros reikalavimai nenustatomi, tai jraSoma atitinkamuose 2 priede nurodytos
formos punktuose.

15. Sio priedo 4-9 papunk&iuose i§vardyti reikalavimai nustatomi, kai Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymo
20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti detalieji planai arba vietovés lygmens bendrieji planai, kuriuose nustatomas
detaliyjy plany teritorijos naudojimo reglamentas, taip pat kai Sie teritorijy planavimo dokumentai parengti, bet juose
nenustatyti visi Sio priedo 4-9 punktuose nurodyti reikalavimai (Siuo atveju nustatomi tik triikstami ).

16. Pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architekttiros reikalavimai galioja
5 metus nuo jy iSdavimo dienos, jeigu negautas statyba leidziantis dokumentas. Gavus statyba leidziant] dokumenta,
specialieji architektiiros reikalavimai galioja iki statybos procediiry uzbaigimo dienos.

Specialiuosius architektiiros reikalavimus isdavé

(iSdavusio asmens pareigos) (parasas, data) (vardas, pavardé)

.f
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4/1/25, 3:27 PM

Signa Web
Signa Web
mEEL
\ aly “f s 85d o Dokumentas: Specialieji architektiiros reikalavimai 8
Sudaryti  Atidaryti PasiraSyti Regjistruoti I8saugoti Failas: LN-D250401135529581.adoc (ADOC-V1.0, GeDOC)
Turinys Metaduomenys Parasai Tikrinimas
EX
-

Redaguoti Perziréti

=1 PASIRASOMIEJI METADUOMENYS

- El. dokumento turinj aprasantys metaduomenys
El. dokumento pavadinimas

=

Dokumento riisis Paragai
= Specialieji architektros reikalavimai ISvada &
£ Sudarytojai
Statusas Sudarytojas Kodas Adresas Parasai
= Juridinis asmuo Anyksciy rajono savivaldybeés 188774637 Anyksciy r. sav. Anyksciy m. J. &
administracija Biliino g. 23
1 Dokumento registracijos
Registravimo data Dokumento registracijos Nr. Imonés (jstaigos) kodas Parasai
= 2025-04-01 11:00:22 SARD-92-250401-00017 188774637
- Dokumentg uzregistraves darbuotojas

Vardas ir pavarde

=

Pareigos
= DAIVA GASIUNIENE

Struktdrinis padalinys
Vedéja DAIVA GASIUNIENE Anyks¢iy rajono savivaldybés
administracija

=1 NEPASIRASOMIEJI METADUOMENYS

© 2025, UAB MitSoft: Mindaugo g. 23, LT-03214 Vilnius, Lietuva.
Iskilus techniniams nesklandumams rasykite signa-support@mitsoft.It
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AukStaitijos saugomy teritorijy direkcija
(iSduodancio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI

m. d. Nr.

Néra
(specialiyjy architektiiros reikalavimy nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytojq

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinés adresas

Anyks¢iy rajono savivaldybé, 111100241, Anyks¢iai, J. Bilitino g. 23
Kontaktiné informacija

El p. info@anyksciai.lt, tel. +37038158035

Duomenys apie statinio projekta
Pavadinimas Kitos paskirties statiniy (kiti inZineriniai statiniai) ir nuoteky $alinimo tinkl
Vienuolio g. 13, 15 Anyks¢iai, statybos projektas

inzineriniai tinklai

Duomenys apie statinj:

Statybos rusis Naujo statinio statyba

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Nuoteky Salinimo tinkly Biisima paskirtis Néra

Kategorija Nesudétingasis Biisima kategorija Néra

Zemés sklypo (-y) kad. Nr. Néra

Unikalus Nr. Néra

Adresas (-ai)(jei suteiktas) Anykséiai, A. Vienuolio g. 13; Anyksciai, A. Vienuolio g. 15
Saugoma teritorija Taip, Anyks¢iy regioninis parkas (947)

Kulttiros paveldo objekto teritorija Ne

Kultiiros paveldo vietové Ne

Kultiiros paveldo statinys Ne

Kultiiros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kulttros paveldo vietovés apsaugos zona Ne

Kity statiniy apsaugos zona (-o0s) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisés aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kity statiniy ir (ar) objekty arba kitokie
teisés aktuose nustatyti statiniy statybos ribojimai dél kity (esamy) statiniy Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS
REIKALAVIMAI

1. Saugomos teritorijos funkcinio prioriteto zona ir saugomos teritorijos individualus apsaugos reglamentas
(laikinasis reglamentas) AnykscCiy regioninio parko gyvenamosios paskirties funkcinio prioriteto zona. Rengiant
projekta vadovautis: 1. Anyks§¢iy regioninio parko nuostatais. 2. Anyks¢iy regioninio parko tvarkymo planu. 3. LR
Saugomy teritorijy jstatymu. 4. LR Specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymu. 5. Anyksciy regioninio parko zony ir

jy riby planu. 6. LR Gamtinio karkaso nuostatais. 7. Nacionaliniu krastovaizdzio tvarkymo planu. 8. Tipiniu saugomy
teritorijy apsaugos reglamentu. 9. Kitais, teritorijai parengtais ir galiojanciais, teritorijy planavimo dokumentais.

2. Papildomai nustatyti specialieji saugomos teritorijos reikalavimai:
2.1. Atstumas iki vandens telkinio Néra

2.2. Atstumas nuo pakrantés apsaugos juostos Néra

2.3. Atstumas iki Slaity Néra

2.4. Saugomos rusys, buveinés Néra

v
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3. Kiti reikalavimai (poveikis jsteigtoms ar potencialioms ,,Natura 2000 teritorijoms) Néra

Duomenys apie statinj:

Statybos riisis Naujo statinio statyba

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Kitos paskirties Biisima paskirtis Néra

Kategorija Nesudétingasis Biisima kategorija Néra

Zemés sklypo (-y) kad. Nr. Néra

Unikalus Nr. Néra

Adresas (-ai)(jei suteiktas) Anyksciai, A. Vienuolio g. 13; Anyksciai, A. Vienuolio g. 15
Saugoma teritorija Taip, Anyksc¢iy regioninis parkas (947)

Kultiiros paveldo objekto teritorija Ne

Kulttros paveldo vietové Ne

Kultiiros paveldo statinys Ne

Kultiiros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultiiros paveldo vietovés apsaugos zona Ne

Kity statiniy apsaugos zona (-0s) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisés aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kity statiniy ir (ar) objekty arba kitokie
teisés aktuose nustatyti statiniy statybos ribojimai dél kity (esamy) statiniy Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS
REIKALAVIMAI

1. Saugomos teritorijos funkcinio prioriteto zona ir saugomos teritorijos individualus apsaugos reglamentas
(laikinasis reglamentas) Anyksciy regioninio parko gyvenamosios paskirties funkcinio prioriteto zona. Rengiant
projekta vadovautis: 1. Anyksciy regioninio parko nuostatais. 2. Anyks¢iy regioninio parko tvarkymo planu. 3. LR
Saugomy teritorijy jstatymu. 4. LR Specialiyjy Zemés naudojimo sglygy jstatymu. 5. Anyks¢iy regioninio parko zony ir

jy riby planu. 6. LR Gamtinio karkaso nuostatais. 7. Nacionaliniu krastovaizdzio tvarkymo planu. 8. Tipiniu saugomy
teritorijy apsaugos reglamentu. 9. Kitais, teritorijai parengtais ir galiojanciais, teritorijy planavimo dokumentais.

2. Papildomai nustatyti specialieji saugomos teritorijos reikalavimai:

2.1. Atstumas iki vandens telkinio Néra

2.2. Atstumas nuo pakrantés apsaugos juostos Néra

2.3. Atstumas iki Slaity Néra

2.4. Saugomos risys, buveinés Néra

3. Kiti reikalavimai (poveikis jsteigtoms ar potencialioms ,,Natura 2000 teritorijoms) Néra

4. Jeigu konkretiis specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai nenustatomi, tai jraSoma
atitinkamuose 3 priede pateiktos formos punktuose.

5. Specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus i§daveé

(iSdavusio asmens pareigos) (parasas, data) (vardas, pavardé)
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UZDAROJI AKCINE BENDROVE
LANYKSCIU SILUMA”

U#daroji akeiné bendrové. Vairuotojy g. 11, LT-29107 Anykidiai, tel. (0 381) 59163, el. p. info@anykseiusiluma.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi V] Registry centras, Utenaos filialas, kodas 154112751

UAB , InZinerinis projektavimas® 2025-04-17 Nr. SD-60
info@projektavimas.net ] 2025-04-17 Nr. S2025-1292

DEL PROJEKTAVIMO SALYGU ISAVIMO

Atsakydami j 2025-04-17 praSyma Nr. $2025-1289 ,.Dél projektavimo salygy iddavimo®,

statybos projektui ,,Kitos paskirties statiniy (kiti inineriniai tinklai) ir nuoteky $alinimo tinkly

(inZineriniai tinklai) prie A. Vienuolio g. 13, 15 Anyks¢iai* teikiame $ias salygas:

Projektavimo sglygos:

1. Privaloma atlikti esamy $ilumos tinkly inZinerinés apsaugos analize — turi bati jvertinta
poveikio rizika esamiems tinklams.

2. Projektiniai sprendiniai turi biiti suderinti su UAB Anykiciy $iluma® pries teikiant techninj
projekta derinimui institucijoms.

3. Numatyti priemones esamy tinkly apsaugai: saugils atstumai, apsauginiai jrenginiai kirtimo
vietose, grunto nusédimo kontrolé.

4. Statybos darby metu biitina uZztikrinti galimybe eksploatuoti $ilumos tinklus — neuzstatyti
Suliniy, laikytis minimaliy darbo zony, uztikrinti prieiga prie Silumos tinkly remonto ar
priezitros tikslais.

5. Visi darbai 3alia ilumos tinkly turi buti atliekami tik suderinus laikg ir veiksmus su UAB
Anyksgiy Siluma* atstovais.

6. Po darby pabaigos biitina atstatyti visas paZeistas Silumos tinkly dalis i prading bukle, jei
tokios buvo paZeistos.

Direktorius Dainius Siaugiulis

Ariinas Lukagevicius, tel. (0 676) 16097; el. p. a.lukasevicius@anyksciusiluma.lt

L
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ANYKSCIU VANDENYS

UZDAROJI AKCINE BENDROVE ,,ANYKSCIU VANDENYS*
UZdaroji akciné bendrove, Liudidkiy g. 28, LT-29126, Anyk$¢iai Tel. +370 381 58788,
el. paStas: anykvanduo(@anyksciuvandenys.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 154138664

UAB “InZinerinis projektavimas” 2025 m. balandzio 17 d. Nr. PS 25- 21
info@projektavimas.net 12025 m. balandZio 17 d. Nr. S2025-1291

PROJEKTAVIMO/PRISIJUNGIMO SALYGOS

Projekto/objekto pavadinimas: ,, Kitos paskirties statiniy (kiti inZineriniai statiniai) ir nuoteky
$alinimo tinkly (inZineriniai tinklai) prie A. Vienuolio g. 13, 15, Anyks¢iai, statybos projektas”.

1. Bendrieji reikalavimai

1.1. Vadovautis Anyks€iy rajono vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastuktiiros planu.

1.2. Vadovautis Anyks¢iy rajono pavirSiniy nuoteky tvarkymo sistemy projektavimo taisyklémis.

1.3. I planuojamag teritorijg patenkan¢iy esamy vandentiekio, buitiniy ir pavirSiniy (lietaus)
nuoteky tinkly apsaugos zonose vykdyti STR 2.6.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji
reikalavimai®, STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky $alintuvas. Pastato inZinerinés sistemos.
Lauko inZineriniai tinklai®.

1.4. Projektuojant lietaus nuoteky tinklus paklojimas ir prijungimas turi biti atliekamas vadovaujantis
STR, Pavirdiniy nuoteky tvarkymo reglamentu ir Vandentvarkos tkio naudojimosi taisykliy
reikalavimais.

1.5. I8leidZiamy pavir$iniy nuoteky uzterStumas negali vir§yti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2006 m. geguzés mén. 17 d. jsakymu Nr. D1-236 ,,Dél nuoteky reglamento patvirtinimo™ nurodyty
normy.

1.6. Esant didesnei kenksmingy medziagy koncentracijai suprojektuoti pavir§iniy nuoteky valymo
jrenginius.

1.7. Isivertintimumatyti jrengti pavir§iniy nuoteky, pikiniu reZimu reguliavimo priemones (t. y.
sulaikymo rezervuarus ir kt.).

1.8. Gatves pavir$iniy nuoteky tinkly pajungimo vieta nurodyta pridedamoje schemoje.
2. Suliniy danggiai

2.1. Medziaga - kalus ketus.

2.2. Dangtis intensyvaus eismo vaﬁiuojamosios dalies asfaltbetonio dangoje turi biiti apvalus,
plaukiojanéio tipo, atlaikyti 40 tony apkrova (D400 stiprumo klase), su galimybe jstatyti

mechaninj uZrakts.
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2.3. Atidarytas dangtis turi fiksuotis vyrio pagalba ir atitikti eksplotacijos saugos
reikalavimus.

2.4. Dangtis turi uzsidaryti savo svoriu, be papildomy fiksatoriy ar kreipian¢iyjy.

2.5. Tarpiné turi biiti i8tisiné, ne maziau nei 10mm. storio ir 15mm. plogio, turi uztikrinti,
kad nebtity kontakto su Sulinio dang€io rému ir nekelty triukSmo.

2.6. Tarpiné turi bati pagaminta i§ medziagos, kuri atlaikyty dinamines apkrovas.

2.7. Tarpiné turi i§centruoti dangtj, kad Sulinio dangtis neliesty Sulinio rémo ir neleisty
dangg€iui judéti horizontalia kryptimi. Dang¢io atraminé briauna j tarping remiasi visu
pavirSiumi.

2.8. Tarpiné turi garantuoti apsaugg nuo iSmetimo i rémo.

2.9. Tarpine turi bati kei¢iama.

2.10. Visi dangéiai ir rémai turi biti pagaminti i§ ketaus ir padengti aprobuotu sunkioms
eksploatacinéms sglygoms skirtu, atspariu iddilimui/nubréZimams smalos epoksidu, maziausia 375
mikrony sluoksniu. Liuky dang¢iai ir rémai turi bliti pagaminti pagal standarto EN124 reikalavimus. Visi
dangciai turi biiti pritaikyti prie rémy ir i$bandyti gamintojo gamykloje. Dang¢iai ir rémai turi baiti
panasiai sunumeruoti jskaitomu biidu ir pastoviam laikui, tokioje padétyje, kurios nesimatys, kai jie bus
sumontuoti savo vietoje. Rangovas turi uztikrinti, kad dang¢iai bus sumontuoti prie tinkamai
sunumeruoty rémy po to, kai rémai buvo sumontuoti. Visi nuotakyno liuky, nuotakyno kamery dangg¢iai
ir geriamojo vandens kamery liukai turi bliti aprobuotos gamybos, privalo turéti laisva angg ir bti tokios
konstrukcijos, kuri neleisty sméliui prasiskverbti j vidy. Visi rémai turi biiti komplektuoti su nuimamu
savaiminio sandarinimo G.R.P. ar pana$ia atsparia korozijai plokste, kuri tikty tarp dangdio ir rémo taip,
kad jokia rémo dalis nebiity atvira atmosferai liuke. Tai turi biiti pasiekta, panaudojant neopreno
sandarinimo Ziedg ar panaSiu aprobuotu metodu. Ploksté turi biiti komplektuojama su kélimo rankena
ant virSutinés plok$tumos. Rémo ir dangc¢io konstrukcija turi biiti aprobuota Inzinieriaus. Ploksté privalo
turéti adekvaty pasiprieSinimg korozijai iki 10% tiirio, esant sieros riig§¢iai 50° C temperatirai. Visi
danggiai nuotakyno liukams turi biiti ventiliuojami, i$skyrus keletg dang¢iy dél pateisinamy aplinkybiy.

2.11. Visi naudoti liukai, kurie yra kei¢iami naujais, turi bati perduoti/grazinti imonei UAB ,,Anyks¢iy
vandenys®, adresu Liudiskiy g. 28, Anyks¢iai, surasant perdavimo-priémimo akta.

3. Zenklinimas
3.1. Projektuojamoje teritorijoje, numatyti pakeisti, patikslinant (lietaus, buitiniy nuoteky,
vandentiekio ir hidranty) Suliniy Zyméjimo korteles. Lenteliy stovas turi buti i§ cinkuoto metalo, lentelés
naujo standarto, plastikinés (140 x 100 mm), vadovautis 1.1 ir 1.2. paveikslais.
3.1.1. Plastikas turi bti ilgai nesusidévintis ir tokios kokybés, kad traukiant jj, nutraukimo
vietoje juosta i§sitempty maziausiai 30% esant 20° C temperatiirai. Juostos spalvos turi biti:
e vandentiekio vamzdZiams — melyna;
e nuoteky vamzdZiams — Zalia.
3.2. Zenkle turi biiti pavaizduota:
e kairiajame virSutiniame kampe — poZeminéje komunikacijoje sumontuotos
e armatiiros zenklas;

Projekiavime skyriaes vM
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e deSiniajame virSutiniame kampe — armatiiros, vamzdyno skersmuo;
e viduryje — krypties rodyklé, po rodykle nurodomas nuotolis nuo jrenginio
iki Zenklo.
3.2. Naudotos Suliniy Zymejimo lentelés su stovais, kurios yra keiiamos naujomis, turi biiti
perduotos/grazintos jmonei UAB ,,Anyks§¢iy vandenys®, adresu Liudidkiy g. 28, Anyk§giai, sura$ant
perdavimo-priémimo aktg.

4. Kiti reikalavimai

4.1. Numatyti priemones esan¢iy vandentiekio ir nuoteky komunikacijy apsaugai vykdant grunto
kasimo ir tankinimo darbus.

4.2. Jrengiant 3aligatviy bei dviradiy taky dangas, vandentiekio ir nuoteky Suliniy ir/ar pozeminiy
sklendZiy (kapy) dang¢ius, esancius $aligatvio bei dvira€iy taky zonoje, sulyginti su Saligatvio bei tako
pavirSiumi, naudojant auks¢io reguliavimo betoninius pakélimo Ziedus.

4.2.1. Visi inzineriniy tinkly liukai yra kei¢iami naujais. Pagal poreikj numatyti esamy inZineriniy
tinkly Suliniy, kamery bendrg remonta (jtrikimai, deformacijos).

4.3. Projektg suderinti su UAB ,,Anyk3¢iy vandenys* atsakingais darbuotojais.

4.4. Prisijungimo prie tinkly ir kiti darbai, vykdomi tinkly apsaugos zonoje, turi biiti vykdomi miisy
bendrovés atsakingy darbuotojy priezitiroje (tel. 0-650-16057).

4.5. Irengus/atlikus darbus, atlikti visy projekto ribose esanéiy tinkly valymo ir praplovimo darbus
(visais atvejais).

4.5.1. Irengus tinklus paruosti jy iSpildoma topografine nuotrauka ir vieng komplektg perduoti UAB
,»Anyks¢iy vandenys®.

Vyr. inZinierius _—————=""Fgidijus Sileikis
e
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Anyk3ciy komunalinis
bikis
Uzdaroji akciné bendrové, Geguzés g. 47, LT-29107 Anyksciai, tel.: (+370 381) 51 478, el.p. info@anykom.lt,
jmonés kodas 154111083, PVM kodas LT541110811, a.s. LT467300010041024893, Swedbank
Duomenys kaupiami ir saugomi juridiniy asmeny registre.

UAB "InZinierinis projektavimas" 2025-06-13 Nr. SD-257

info@projektavimas.net

Projekto "Kitos paskirties statiniy ir nuoteky $alinimo tinkle prie A. Vienuolio g. 13, 15,
Anyks¢iai" apSvietimo prijungimo salygos

1. Projektuoti Siuolaikiskus LED §viestuvus ant cinkuoty metaliniy atramy.

2. Naujai montuojamo apSvietimo tinklo pajungimg numatyti i§ veikian¢ios ap$vietimo
atramos, kuri yra prie projektuojamos aikstelés.

3. Atlikus Zemés kasinéjimo darbus, atsatyti paZeistas dangas, sutankinti grunta pagal STR
reikalavimus, sutvarkyti aplinka.

4. Projekta derinti su UAB Anyk$¢iy komunaliniu GKiu.

Direktoriaus pavaduotojas Valdemaras Navickas

Vyr elektrikas Gintautas Nec€ilinas, tel. +370 611 50682, el. p. elektrikai@anykom.1t N %(?’

Jonas Veigne,



Elektroninio dokumento nuorasas

ANYKSCIU RAJONO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJA

BiudZzetiné¢ jstaiga, J. Bilitino g. 23, 29111 Anyks¢iai, tel. (0 381) 58 041, el. p. info@anyksciai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188774637

UAB ,,InZinerinis projektavimas* 2025- Nr. 1-SD-
Paneriy g. 64,

Vilnius

El p. info@projektavimas.net

DEL ELEKTROMOBILIU IKROVIMU VIETU JRENGIMO

Atsakydami j Jusy 2025-07-10 rastg Nr. S2025-1688 ,,Dél elektromobiliy jkrovimo prieigy
jrengimo projektuojamose stovéjimo aikstelése®, informuojame, kad Anyksciy rajono savivaldybés
administracija pritaria, jog elektromobiliy jkrovimo stotel¢ su dviem jkrovimo prieigom biity
projektuojama tik automobiliy stovéjimo aikstel¢je prie A. Vienuolio g. 7, 9, 11.

Bendrojo ir tkio skyriaus vedé¢jas,
pavaduojantis administracijos direktoriy Ramiinas Blazarénas

Algirdas Zalkauskas , tel. (0 381) 53 704, el. p. algirdas.zalkauskas@anyksciai. P

4‘(&'.; |
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DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Anyksciy rajono savivaldybe

Dokumento pavadinimas (antrasté)

Dél elektromobiliy ikrovimo prieigy irengimo

projektuojamose stovéjimo aikstelése

Dokumento registracijos data ir numeris

2025-07-17 Nr. 1-SD-2359 (6.43)

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

Dokumento adresatas (-ai)

UAB "Inzinerinis projektavimas"

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Paraso paskirtis

PasiraSymas

Para$j sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Ramiinas Blazarénas Skyriaus vedéjas

ParaSo sukiairimo data ir laikas

2025-07-17 13:21

Paraso formatas

Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2025-07-17 13:22

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

RCSC IssuingCA-2

Sertifikato galiojimo laikas

2024-11-19 10:49 - 2026-11-19 10:49

Paraso paskirtis

Registravimas

Para$j sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Rita Maslauskiené Specialistas

Para$o sukiirimo data ir laikas

2025-07-17 14:00

ParasSo formatas

Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2025-07-17 14:00

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

RCSC IssuingCA-2

Sertifikato galiojimo laikas

2025-06-13 15:05 - 2027-06-13 15:05

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny
vientisumui uZtikrinti

Pagrindinio dokumento priedy skaicius

0

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaicius

0

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20250618.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-iy) paraSo (-y) tikrinimg (tikrinimo data)

Tikrinant dokumenta nenustatyta jokiy klaidy (2025-07-17)

Elektroninio dokumento nuoraso atspausdinimo data ir ja
atspausdines darbuotojas

2025-07-17 nuorasa suformavo Rita Maslauskiené

PaieSkos nuoroda

Papildomi metaduomenys

oy

y,

P
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ZEMES GELMIU GEOLOGINIU TYRIMU REGISTRACIJOS LAPAS

Tyrimo identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre 54677-2025

1. Tyrimo uzsakovas UAB "InZinerinis projektavimas", reg.kodas 223973140, Vilnius, Zemynos g. 43-42, LT-
06128

(juridinio asmens pavadinimas, teisiné forma, kodas, buveinés adresas; arba fizinio asmens vardas, pavardé, asmens
kodas, gyvenamosios vietos adresas; arba juridiniy ir (ar) fiziniy asmeny grupés, veikianéios pagal jungtinés veiklos
sutarti, Saliy vardai, pavardés, pavadinimai, juridiniy asmeny teisinés formos, kodai, jungtinés veiklos sutarties sudarymo
data ir numeris)

2. Tyrimo vykdytojas Sons of Drilling, UAB, reg.kodas 304093834, Vilniaus apskr., Vilniaus m. sav., Vilniaus m.,
Biciuliu g. 16

(juridinio asmens pavadinimas, teisiné forma, kodas, buveinés adresas; arba fizinio asmens vardas, pavardé, asmens kodas,
gyvenamosios vietos adresas; arba juridiniy ir (ar) fiziniy asmeny grupés, veikiancios pagal jungtinés veiklos sutarti, Saliy
vardai, pavardés, pavadinimai, juridiniy asmeny teisinés formos, kodai, jungtinés veiklos sutarties sudarymo data ir
numeris)

3. Leidimo tirti Zemés gelmes Nr. 1282793 , i8davimo data 2016-07-29

4. Tyrimo buidas:  Tiesioginis

5. Tyrimo risis: Inzinerinis geologinis ir geotechninis tyrimas, II-a geotechniné kategorija

6.Tyrimy tikslas ir (ar) etapas  II geotechninés kategorijos projektiniai inzineriniai geologiniai ir geotechniniai

7. Duomenys apie tyrimo objekta

Tyrimo objekto tipas objektai: transporto infrastruktiiros objektai

Tyrimo objekto pavadinimas VieSosios teritorijos A. Vienuolio g. 7,9, 11, 13, 15, Anyks§¢iy m.

Tyrimo objekto adresas Utenos apskr., Anyksc¢iu r. sav., Anyks¢iu sen., Anyksc¢iy m., A. Vienuolio g.
7,9.11,13.15

Tyrimo ploto ribos arba tyrimy Elementas Nr.1:

vietos koordinatés Nr.1 6154995 569147; Nr.2 6154985 569160; Nr.3 6155070 569281;

(1994 mety Lietuvos koordinaciy Nr.4 6155083 569269;

sistemoje)

8. Tyrimo pradzios data  2025-05-21 , tyrimo pabaigos data ~ 2025-07-31

9. Tyrimo dokumento (-u) (ataskaitos(-y)) pavadinimas (-ai) Pateikimo data

IT geotechninés kategorijos projektiniy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy 2025-07-31
ataskaita. VieSosios teritorijos A. Vienuolio g. 7,9, 11, 13. 15, Anyk$¢iy m.

10. Pridedami dokumentai:  Techniné uzduotis

(darby programa, techniné uzduotis, projektas)

g
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Tyrimo identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre 54677-2025

Uzpildé:
Pareigy pavadinimas
Vardas, Pavardé Marius Petrauskas
Data 2025-05-22
Telefono numeris
El. pastas marius@sons.lt
Paraiskos registracijos Nr. | 7GT-2025-2216 | Paraiskos pateikimo data 2025-05-22
Tyrimo jregistravimo Zemés gelmiy registre data | 2025-06-12

Zemés gelmiy registro tvarkytojo pastabos:

Dokumentg atspausdino Marius Petrauskas
2025-06-26, 10:39:43

g
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SONS OF DRILLING, P s
UAB |

Inzineriniy geologiniy tyrimy
ataskaita

Objektas: VieSyjy teritorijy iSplétimas ir pertvarkymas A.
Vienuolio g. 7,9, 11, 13, 15, AnyksCiy m.

Tyrimy stadija: Projektiniai (Il geotechninés kategorijos)

UZsakovas: UAB ,InZinerinis Projektavimas“

1

f
fJ/ g
Direktorius: ]. Aukstuolis A%

Geologas: |. E. Valatkevicius &iﬂ

Geologé: M. Raubiskiené Kol
2025, Vilnius
Zemeés gelmiy tyrimo registro numeris -54677-2025 rktavime skyrians vac /;’




TURINYS

AISKINAMASIS RASTAS

ATSKINAIMASIS FASEAS ..t eteetteitte ettt ettt ettt ettt et e bt e e bt e s ae e s a bt e a b e et e e beesb e e sheesaeeeateeabeebeeabeesueesubeembeebeenbeenbeens 1
O V- Vo TR 2
2 Bendrieji duomenys apie statybos SKIYPG ....eeiiiiiiiii i s 2
3. InzZineriniy geologiniy tyrimy sudétis ir MetodiKa.........cccceeeeiiiie i 3
4 InZineriniy geologiniy tyrimuy rezUltatai .....c..ceeecciiii i e s e e e aae e e e e sar e e e e eaaaee s 3

4.1 (CTTo] (oY =dl g TIY: [ [o -] - SRR 3

4.2 o o T Y= L=To] fo Y=l o T T 1 = L S 4

4.3 Grunty sudétis ir inZineriniai geologiniai SIUOKSNIAI .........ccoeiiiiiiiiiiee e 4

4.4 Grunty fizikinés ir Mechanings SAVYDES .......ccuiii i 4

4.5 Geologiniai procesai ir rEISKINIAT ......uiiiiciiee e e srre e e et e e e e rree e e e aree e e ennees 4
L IV Yo Lo T Tl =1 o] 0 g T=T oo F= Yol o L3RR 5
R Y U o T | = = LU SPRR 6
1. Priedas. Leidimas tirti ZEMES GEIMES ..oiieiiiie et e s e e st e e e s abe e e e s araee s 7
2. Priedas. Kalibravimo HUdIJIMas .....ccuviieiiiiiee ettt e e et e e e s e e e e aaa e e e s sbaeeeeanaees 8
3. Priedas. TEChNING UZAUOLIS .enveeiieiiieeteeeeeee ettt s sttt e sane e 10
4. Priedas. Greziniy koordinaciy ir altitudZiy ZiNiarasStiS .......cccvveeeeeciieeiciieee et 11
5. Priedas. Grunty skaiciuojamuyjy rodikliy suvesting lentelé.........ooooiiiieee e 12
6. Priedas. Laboratoriniy tyrimuy rezultatai........occeeeeiciieeiciiie e 13

7. Priedas.

8. Priedas.

9. Priedas.

Tyrimy vietos planas (1 lapas)
Greziniy litologiniai stulpeliai ir statinio zondavimo grafikai (2 lapas)

InZinerinis geologinis pjavis (2 lapas)

Projekmvime skyrias va o7

Zemeés gelmiy tyrimo registro numeris -54677-2025 Jonas Veiguerfs



2025 m. birZelis

VieSyjy teritorijy ispléetimas ir pertvarkymas A. Vienuolio g. 7, 9, 11, 13, 15, Anyks¢iy m.

AISKINAMASIS RASTAS

1. |VADAS

UAB Sons of Drilling pagal uzsakovo UAB , InZinerinis Projektavimas” pateiktg technine uzduotj (3 priedas)
2025 m. birzelio mén. atliko projektinius inZinerinius geologinius tyrimus vieSyjy teritorijy iSplétimui ir
pertvarkymui, esanciame adresu A. Vienuolio g. 7, 9, 11, 13, 15, Anyks¢iy m. Sklypo centro koordinatés: X-
6154994; Y-569168. Tyrimy tikslas buvo pateikti informacijg apie tiriamojo sklypo inZinerines geologines ir

hidrogeologines salygas, jvertinti gruntg, bei pateikti iSvadas ir rekomendacijas.

UAB "Sons of Drilling" leidimas tirti Zemés gelmes Nr. 1282793 suteiktas 2020-07-01 (1 priedas). Statinio
zondavimo kalibravimo liudijimas iSduotas 2025-05-26 (2 priedas). Tyrimai pagal STR 1.04.02:2011 buvo

priskirti antrai geotechninei kategorijai. Tyrimo tasky kiekis, vietos ir gylis buvo suderinti su Uzsakovu.

2. BENDRIEJI DUOMENYS APIE STATYBOS SKLYPA

Tiriamas skypas yra A. Vienuolio gatvéje, Anyks¢iy mieste (1 pav.). Sklypas padengtas piltiniu gruntu su
Zvirgzdo ir gargzdo priemaisomis. Reljefo aukscio altitudes kinta nuo 76,95 iki 79,96 m (pagal greZiniy altitudes).

Tiriamas sklypas yra tarp Vienuolio g. ir Zvejy g. Salia teka Sventosios upé.

Geomorfologiniu poziuriu teritorija priklauso  Vakary Aukstai¢iy plynaukstei, AZuoZeriy erozinei

moreninei lygumai ir Sventosios vidurupio slénio terasuotai atkarpai.
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X: 6154982, Y: 565446

1 PAV. INZINERINIY GEOLOGINIY TYRIMY SKLYPO VIETA (3ALTINIS: HTTP://WWW.GEOPORTAL.LT/MAP/)
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VieSyjy teritorijy ispléetimas ir pertvarkymas A. Vienuolio g. 7, 9, 11, 13, 15, Anyks¢iy m.
3. INiINERINIU GEOLOGINIY TYRIMUY SUDETIS IR METODIKA

Lauko darby metu geologiniy ir hidrogeologiniy salygy nustatymui buvo iSgrezti 4 greZiniai iki 4,0 m gylio.
Gruntai aprasyti pagal LST EN ISO 14688-1:2018 ir LST EN I1SO 14688-2:2018 standartus, prisilaikant teisés akte
TAR Nr. 8769 iSdéstytais inZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy klasifikacijos principais [7]. Prie greZiniy
grunty mechaniniy ir deformaciniy savybiy nustatymui buvo atlikti 4 statinio zondavimo (CPT) bandymai iki 3,6
— 4,0 m gylio. Statinio zondavimo bandymai atlikti remiantis reglamentuotais tarptautiniais dokumentais:
ISSMFE Reference Test Procedure, 1999 (koreguotas 2001) bei ISO 22476-1, Geotechnical investigation and

testing — Field testing — Part 1: Electrical cone and piezocone penetration tests.

Tyrinéjimai buvo atliekami GEOTECH firmos 505 (Svedija) jranga. GreZiniai greiti sraigtiniu badu
(skersmuo 100 mm), sraigtai buvo keliami kas 1,0 — 1,5 m ir aprasomi suardytos struktiros bandiniai.
Zondavimo metu elektroniniu tenzozondu (zondo skersmuo 35,7 mm, kigio pagrindo plotas 10 cm?, kigio
smaigalio kampas 60°, trinties movos pavirsiaus plotas 150 cm?) kiginio stiprio gc bei 3oninés trinties stiprio fs
reikSmés buvo fiksuojamos kas 1 cm bei uZzraSomos j neSiojamajj kompiuterj. Zondo techniniai duomenys ir

kalibravimo rezultatai pateikti 2 priede.

Laboratoriniai tyrimai atlikti UAB , Gruntira® laboratorijoje. Laboratoriniy tyrimy suvestiné lentelé ir

bandymo protokolai pateikti 6 priede.

InZineriniy geologiniy tyrimu metu lauko darbams vadovavo ir juos vykdé geologas J. E. Valatkevicius.
Ataskaitg paruosé inZinieré geologé M.Raubiskiené. Ruosiant ataskaitg iSskirti pagrindo inZineriniai geologiniai
sluoksniai, nustatytos iSskirty sluoksniy savybés, sudaryti inZineriniai geologiniai — hidrogeologiniai pjaviai bei

jvertintos hidrogeologinés salygos.

4. INZINERINIY GEOLOGINIY TYRIMY REZULTATAI

4.1 GEOLOGINE SANDARA

Tiriamame sklype geologiniu poZidriu sutinkami technogeniniai (t IV) gruntai, kurie slligso nuo pat Zemés
pavirSiaus. Juos sudaro supilti mazai dulkingi molingi jvairaus rasiuotumo Zvyringas smélis, supiltas Zvirgzdas,
gargzdas ir supiltas smélis su asfaltbetonio priemaiSomis. Po technogeniniu gruntu sligso natdralls aliuviniai
(a IV) molingi sméliai smulkus, dulkingi sméliai smulkus ir mazai dulkingi molingi blogai iSrtsiuoti sméliai

smulkus.

O 3
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VieSyjy teritorijy ispléetimas ir pertvarkymas A. Vienuolio g. 7, 9, 11, 13, 15, Anyks¢iy m.
4.2 HIDROGEOLOGINES SALYGOS

PoZeminis gruntinis vanduo lauko darby metu sutinkamas greziniuose Nr.3 ir 4 1,7 — 3,5 m gylyje.

Lietingais laikotarpiais ir pavasariniy atlydzio metu virs smulkiy grunty gali kauptis podirvio vanduo.

4.3 GRUNTY SUDETIS IR INZINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI
Atlikus lauko tyrimy medZziagos analize, pagal grunty sudétj, amziy ir stiprumines savybes iSskirti 6

inZineriniai geologiniai sluoksniai (1GS):

IGS-1 Supiltas maZai dulkingas molingas jvairaus ri$iuotumo Zvyringas smélis, rudas, labai purus [ZD]. Paplites

greziniuose Nr.1, 2, 3, 4 nuo 0,2 — 0,3 m gylio, o pado gylis siekia 1,0 — 1,5 m gylio.

IGS-2 Supiltas mazai dulkingas molingas jvairaus rasiuotumo smélingas Zvyras, rudas, tankus ir vidutinio
tankumo [ZD]. Paplites greZiniuose Nr.1, 3, 4 nuo 0,03 ir nuo pat Zemés pavirsiaus, o pado gylis siekia 0,2 - 0,3

m gylio.

1GS-3 Dulkingas smélis smulkus, rudas, drégnas, labai purus SDo. Sllgso greZinyje Nr.2 nuo 2,0 iki 2,8 m gylio.

IGS-4 Dulkingas smélis smulkus, rudas, drégnas, purus SDo. Slligso grezinyje Nr.4 nuo 2,3 iki 4,0 m gylio.

IGS-5 Molingas smélis smulkus, rudas, drégnas, vidutinio tankumo SMo. Paplites greZiniuose Nr.1, 2 nuo 1,0

—2,8 m gylio, o pado gylis grezinyje Nr.1 siekia 2,3 m, o ties greZiniu Nr.2 pado gylis nebuvo pasiektas.

IGS-6 Mazai dulkingas molingas blogai isrisiuotas smélis smulkus, rudas, vandeningas, labai purus SD. Sligso

greziniuose Nr.3, 4 nuo 1,2 — 1,5 m gylio, o pado gylis greziniais nebuvo pasiektas.

4.4 GRUNTUY FIZIKINES IR MECHANINES SAVYBES

Vidurkinés vertés kiekvienam inZineriniam geologiniam sluoksniui (IGS) pateiktos suvestinéje grunty
skaiciuojamyjy rodikliy lenteléje (5 priedas), o grunty kigio sprauda (qc) ir Soninés trinties stiprio (fs)

kiekvienoje konkrecioje vietoje atskiriems IGS pateikti prie statinio zondavimo grafiky (8 priedas).

4.5 GEOLOGINIAI PROCESAI IR REISKINIAI

Siuolaikiniy geologiniy procesy ir reiskiniy, galin¢iy turéti jtakos basimam statiniui tyrimy sklype

nepastebéta.
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VieSyjy teritorijy ispléetimas ir pertvarkymas A. Vienuolio g. 7, 9, 11, 13, 15, Anyks¢iy m.

5. ISVADOS IR REKOMENDACIJOS

- Sklype sutinkami holoceno technogeniniai (t /V) gruntai ir natdralds vélyvojo Nemuno ledynmecio,

aliuviniai (a IV) dariniai.

- Piltinis gruntas aptinkamas visuose greziniuose iki 0,2 — 1,5 m gylio. Jis sudarytas i$ labai purus mazai
dulkingas molingas jvairaus rasiuotumo Zvyringas smélis (IGS-1) ir tankus mazai dulkingas molingas

jvairaus rasiuotumo smeélingas Zvyras (1GS-2).

- Natdral(s silpni gruntai aptinkami visuose greziniuose po piltiniu gruntu. Jj sudaro labai purus dulkingas
smélis smulkus (IGS-3), kurio pado gylis greZinyje Nr.2 siekia 2,8 m. Purus dulkingas smélis smulkus (IGS-
4), kurio pado gylis greZinyje Nr.1 nebuvo pasiektas. Labai purus mazai dulkingas molingas blogai

iSrasiuotas smelis smulkus (IGS-6), kurio pado gylis greZiniais Nr.3, 4 nebuvo pasiektas.

- Ties greziniais Nr.1, 2, nuo 1,0 — 2,8 m gylio, aptinkamas vidutinio stiprumo gruntas sudarytas i$ vidutinio
tankumo molingas smélis smulkus (1GS-5), kurio pado gylis greZinyje Nr.1 siekia 2,3 m, o ties greZiniu Nr.2

pado gylis nebuvo pasiektas.

- PoZeminis gruntinis vanduo lauko darby metu sutinkamas greziniuose Nr.3ir 4 1,7 — 3,5 m gylyje. Lietingais
laikotarpiais ir pavasariniy atlydZzio metu virs smulkiy grunty gali kauptis podirvio vanduo. Pavirsinio

vandens filtracinés sglygos geros.

- Pateiktos grunty geotechniniy rodikliy vertés taikytinos tik su salyga, kad gruntai bus apsaugoti nuo

gamtinés sgrangos suardymo, persalimo, iSdzitGvimo bei iSmirkimo.
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1. PRIEDAS. LEIDIMAS TIRTI ZEMES GELMES

Dokumentg elektroniniu
parasu pasirasé
GIEDRIUS,GIPARAS
Data: 2020-07-01 11:17:43

PATVIRTINTA
Lictuvos gealogijos tarmvbos prie Aplinkos ministerijos
direkloriaus 2020 m, hirZelio 11 d. jsakymu Nr, 1-207

12'..‘”
LIETUVOS GEOLOGILJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERLIOS
LEIDIMAS TIRTI ZEMES GELMES

2020-07-01 Nr. 1282793

Vilnius

Sons of Drilling. UAB
juridinio asmens duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre. kodas 304093834,
adresas Vilnius, Biciuliu g. 16)

leidziama atliktiz

nemetaliniy naudingyjy iskaseny paieska ir zvalgyba.
vertingujy mineraly paieska ir Zvalgyba,

poZeminio vandens paiedka ir Zvalgyba.

geotermings energijos paieska ir zvalgyba,

inzinerinj geologinj (geotechninj) tyrima,

inZinerinj geologinj kartografavima,

hidrogeologinj kartografavima.

Direkiorius - Giedrius Giparas
(pareigu pavadinimas) AN, (paradas) (vardas ir pavardé)
. 7
o
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VieSyjy teritorijy ispléetimas ir pertvarkymas A. Vienuolio g. 7, 9, 11, 13, 15, Anyks¢iy m.

2. PRIEDAS. KALIBRAVIMO LIUDUJIMAS

Nordic
Mgtrology

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. K-0043292

Uzsakovas k. 304093834
Bigiuliy g. 18, Vilnius

SONS OF DRILLING, AR

Kalibruotas objektas Tenzo zondas CPT Nr. GLO514
Kiigio spaudimo jsgos matavime ribos: (0...100) kN (plotas 10 om?; 100 kN atitinka 100 MPa)
Soninés trinties j&gos matavimo ribos: (... 15) kN (plotas 150 cm?; 15kN atitinka 1 Mpa)
Indikatorine GRL 1503

Objekto biklé

MP neturi mechaniniy ar kitokiy paZeidimy

Kalibravimo metodas  Kalibravime procedira 12-02 (2018-12-13), 1 leidimas

Kalibravimg atlike UAB "Nordic Metrology Science"Jungting laboraiorija. Vilniaus regiono
laboratorija, Dariaus ir Giréno g, 38, LT-02185, Vilnius

Kalibravimo atlikimo  Ganykly g. 15, Taurage

victa

Aplinkos salygos Aplinkos temperatura 20,1 + 1 “C

Kalibravimo data 2025-05-26

Sietis Watavimal buvo atlikti su $1ais, kalibravime bidu susietais etalonais:

Etaloninis dinamometras susidedaniis i§ MGC plus,

ML3EB Nr. £01220358; Z4A/50 kN Nr.1 84930037, C18/500 kN Nr.002874TY

Kalibravimo liudijime 2025.05-26
iidavimo data

Inzinierius metrologas  Petras Lipinskas

Laboratorijes vadeve  Dovilé Rastenieng

Dokuments elektroniniu parasu
pasirasé PETRAS LIPINSKAS
Data: 2025-05-30 13:50:16

Dokuments elekironiniu parasu
1 pasirasé DOVILE, RASTENIENE
2 Data: 2025-05-30 14:15:01

L
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VieSyjy teritorijy ispléetimas ir pertvarkymas A. Vienuolio g. 7, 9, 11, 13, 15, Anyks¢iy m.

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. K-0043292
KALIBRAVIMO REZULTATAI

Tenzo zondas CPT Nr. GLOS14

Al Ten;ozondo — s
varding verte r‘: d::i?: Paklaida (AF), a c:tmc(r]c_[e;pl i
e {Fr )
kN kN N | % W | %
Soniné trintis
0,6 0,597 0003 | 056 | £ 003 |+ 487
1,5 1,487 0003 | 080 | £ 003+ 195
3 3,000 0,000 0,00 £ 001 |+ 610
6 5,000 000 | -017 £ 001 |+ 00
15 14,000 000 | <007 | + 001 |+ 004
Kugis
0,5 0,500 0,000 0,00 £ 001 |+ 1,18
5 5,020 0,020 0,40 £ 001 |+ 6,12
10 10,067 0,067 0,67 £ 0,03 |+ 020
20 20,007 0,007 0,03 £ 003 |+ 015
30 30,057 0,057 0,19 £ 003 |+ 010
40 40,150 0,150 0,37 £ 001 |+ 0,02
50 50,153 0,153 0,31 £ 0,03 |+ 0,06
70 69,820 0,180 | -026 | £ 006 |+ 000

Prie§ kalibravima matavime priemoné buve apkrauta Max apkrova

Ismatuota jéga (F) lygl rodmens { Fy ) ir paklaidos (AF) skirtumui su i§pléstine

neapibréztimi (+ 1)

F—=(F, —AF)Y+L

Nurodytos vertes taikomos kalibruojame objekto biklei kalibravimo metu

Iiplésting neapibrétis apskaitiuota suming standarting neapibrét] padauginus 1% koeficiento k=2,
kuris, ssant normaliniam skirstiniui, atitinka 95% pasikliautinume lygmen]. Standartiné neapibréztis
paskaitiuota pagal EA-4/02W.

Kalibravimo rezultatai susijg tik su kalibruojamu objektu.

Kalibravime liudijimas gali biiti dauginamas tik pilnal. Atskiras kalibravime ludijime dalis galima dauginti tik gawas
raitifky kalibravime laboratorijes leldimg.

2(2}
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VieSyjy teritorijy ispléetimas ir pertvarkymas A. Vienuolio g. 7, 9, 11, 13, 15, Anyks¢iy m.
3. PRIEDAS. TECHNINE UZDUOTIS

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, UAB ,InZinerinis Projektavimas™ ..o o
Dokumento sudarytajo pavadinimas
(fizinio asmens vardas ir pavards ar juridinio asmens pavadinimas)

TECHNINE UZDUOTIS

e 2025-05-21..... e SOD-25521-11.......
Dokumente data  Dokumento registracijos numeris

1GG tyrimy stadija (pabraukii): zval gybiniai, projekiiniai, papildomi , kontroliniai,

Tyrimy objekto pavadinimas: VieSyjy teritorijy iSpletimas ir pertvarkymeas

Tyrimy objekto adresas (savivaldybg, seniiinija, gyvenviels, gatve, statinio numeris);

A Viemuoling. 7,9, 11, 13, 15, Anykadiy m.

Uisakoyo duemenys (pavadinimas (v. pavard2), adresas, telefono ry$io Nr, el padto adresas).
UAB , InZinerinis Projektavimas™ 223973140, Paneriy g. 64, Vilnius, daliai@projektavimas.net
Projektuotojo duomenys (pavadinimas {v. pavardg), adresas, telefone rySio Nr., el. padio adresas})
UAB ,.InZinzrinis Projektavimas® 223873140, Paneny g. 64, Vilnius, dalia@projsktavimas.net
Statybos rifis (pabraukii): nauja staivba, rekonstrukeija, kapitalinis remontas, kita

Statinio paskirtis (pagal 3STR 1.01.03:2017): susisickimo komunikacijos

Statinio kategorija (pabraukti): ypatingasis, neypatingasis, nesudélingasis

Nekilnojamyjy kultiiros vertybiy registro kodas (j=i yra):

Geotechniné kategorija (projektiniuose tyrimuose) (pabraukii). pirma, anira, tretia.
Duomenys apie statinio parametras (ilgis, plotis, aukis, gylis, plotas):

Perduodamos j pagrinda apkroves ir jy intensyvumas:

Tyrimy ploto riby koordinatés:

Numeris X Y
6154995 569147
6154985 569160
6155070 569251
6155083 569269

Papildomai nustatomi geotechniniai parametrai ir kiti reikalavimai:
1. [8greit gredimus ir atlikti statinio zondavimo bandymus. Zondavimas gali biti nutrauktas
pasiekus ribines zondo reikimes (Qc = 50 MPa, Fs = 1000 kPa).
2. Nustatyti gruntinio vandens sligsajimo gyli.
3. GrgZiniy vistas galima neZymiai keisti del esamuy inZineriniy komunikacijy arkitg kligéy.

Sarafas normatyviniy dokumt&ntq, kurizis vadovaujantis atliekami tyrimai:
STR 01.04.02:2011 ,INZINERINIAI GEQLOGINIAI (GEOTECHNINIAD TYRIM AT
Ankséiau sklype ailikti geologiniai tyrimai: nera

Uisakovas ... UAB InZinerinis Projektavimas® Karolis Mickevia’:ius......,:(_‘ : . 2025-05-21
vardas, pavarde, parasas, data _4.
/'4’

Projekto vadovas ... UAB .Inzinerinis Projektavimas™ Jonas Veigneris ... ‘,,’,{*’ -2025-05-21

vardas, pavardé, parasas, data

i

144 /_z(g:,/ s
Tyrimy vadovas (UZduot] ZaVAN)....ccormreerverrercnrnnenn VAT Petrauskas.z_:;,.n:f[::..,..EUZS-05—21

35 10
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2025 m. birZelis

VieSyjy teritorijy ispléetimas ir pertvarkymas A. Vienuolio g. 7, 9, 11, 13, 15, Anyks¢iy m.
4. PRIEDAS. GREZINIY KOORDINACIY IR ALTITUDZIY ZINIARASTIS

Koordinaciy sistema — LKS-94
Auksciy sistema —LAS 07
Planinio pririSimo budas - Linijinis
Koordinaciy nustatymo metodas — Interpoliuojant toponuotrauka

Altitudziy nustatymo metodas — Interpoliuojant toponuotrauka

Tyrimo tasko numeris X koordinaté Y koordinaté Altitudeé
GreZinys Nr. 1/ CPT-1 6154994 569168 78.37
Grezinys Nr. 2/ CPT-2 6155019 569196 79.96
Grezinys Nr. 3/ CPT-3 6155041 569235 77.81
Grezinys Nr. 4/ CPT-4 6155070 569272 76.95

Sudaré: geologé M. Raubiskiené

i

p:

g/’

Projektavime skyrines a,.-;/,k 11
Jonas Veignegfs



2025 m. birZelis

VieSyjy teritorijy ispletimas ir pertvarkymas A. Vienuolio g. 7, 9, 11, 13, 15, Anyks¢iy m.

5. PRIEDAS. GRUNTY SKAICIUOJAMUYJY RODIKLIY SUVESTINE LENTELE

Grunty skaic¢iuojamyjy rodikliy suvestiné lentelé

Objektas: Viesyjy teritorijy iSplétimas ir pertvarkymas A. Vienuolio g. 7,9, 11, 13, 15, Anyksciy m.

@ (@) o = —~| 2 4 a _£ > 2\ 2 iy
2 a5 c 8 <|3 g 4189 ] S ° g | @ = @
S = = [ v O — = =
- Z 8 £ _|Es|85|2c|8EBEBEJE~|SE|lc 845 |S |2
= £ e A = Eo|5 T2 |sZ|le oS SHSEISS|2EREEdY S| oE[T o
N ) Grunto pavadinimas 0 o« 2 w% DL 52| 02|23 C T v B|w D|eSPosdoR|E T2
o < o) = o2l 2|8 Z|d g8k e qeasS 822|228 e~ |30 ¢
= ) S & = c S 5|8 |cs8|5FET BT fs 2 |8 =<6 %g J e 0 £ =
k) g e @ ® |S§5%|5 |ZeE|legred SHE |45 FS |2 | 3
3 >3 2 I =] > c|lg & 4 2 a ~ € @ ~
(G} N 2 ~ (U] 5 S = ©
Supiltas mazai dulkingas molingas jvairaus .
tiv . . . Labai purus 1.8 30.5 1.8 - - 1.11 1.831 (2.673 |17.96 | 0.57 | 14.0 - -
rasiuotumo zvyringas smélis, rudas (MgGrSaFG)
Tankus 12.9 51 12.9 - - 1.57 - 1.833 (2.673 |17.98 | 0.5 2.9 - -
5 tV Supiltas mazai dulkingas molingas jvairaus
rasiuotumo smélingas Zvyras, rudas MgSaGrFG .
HsIotu ingas zvy Y (Me ) Vidutinio
75 22 7.5 - - - - - - - - - - -
tankumo
3 alV  |Dulkingas smélis smulkus, rudas, drégnas (siSa) Labai purus 2.2 25 110 | 27.6 | 116 - 1.38 |1.766 | 2.672 |17.32 | 0.67 | 10.6 | 3.0 0.82
4 alV  |Dulkingas smélis smulkus, rudas, drégnas (siSa) Purus 3.6 62 18.0 | 30.5 | 189 - 1.35 |1.798 | 2.672 |17.64 | 0.64 | 10.6 | 4.1 0.73
. " . Vidutinio
5 alV  [Molingas smélis smulkus, rudas, drégnas (clSa) tankumo 5.5 76.5 27.5 - 275 - 2.43 |1.829 |2.673 (17.94 | 0.58 8.1 6.8 | -0.56
Mazai dulkingas molingas blogai
6 alV [iSrGSiuotas smélis smulkus, rudas, (SaFP) Labai purus 19 25.5 2.9 - - 1.75 - 1.941 | 2.667 | 19.04 | 0.57 | 14.0 - -
vandeningas
qc, fs, E, @ — rezultatai pateikti i statinio zondavimo duomenu; pagal InZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy rekomendacijy 6 priedq.
1.98 - duomenys pateikti pagal laboratoriniy tyrimy rezultatus.
39
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2025 m. birZelis

VieSyjy teritorijy ispléetimas ir pertvarkymas A. Vienuolio g. 7, 9, 11, 13, 15, Anyks¢iy m.

6. PRIEDAS. LABORATORINIY TYRIMY REZULTATAI

Projektavime skyrines u{yf
Jonas Veignepfs
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GRUNTIRA

Grunty laboratoriniai tyrimai

UAB "Gruntira",Ziogupio g. 37D, LT-00177 Palanga.:+370620682372
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas

Grunty laboratoriniy tyrimy protokolas Nr 25-0309

ISraSymo data 2025-06-23

Tyrimy atlikimo data: nuo 2025-06-16 iki 2025-06-23
UZsakovas: Sons of Drilling, UAB Biciuliy g. 16, Vilnius
Objektas: Vienuolio gatvé

Tyrimy medziaga: Gruntas

Grunty pridavimo data: 2025-06-10 Pridavé: Julius Aukstuolis

Grunto bandiniy kiekis: 6
Tyrimai atlikti pagal:

*LST EN ISO 14688-1:2018 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir
klasifikavimas. 1 dalis. Identifikavimas ir aprasymas (ISO 14688-1:2017)

*LST EN ISO 14688-2:2018 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir
klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai (ISO 14688-2:2018) ir "IGGT grunty klasifikacija"
2019

* Inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty klasifikacijg (LGT 2019-06-13 Nr.1-175)
*LST 1331:2022 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija

*LST EN ISO 17892-1:2015 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 1 dalis. Vandens kiekio nustatymas (ISO 17892-1:2014)

* LST EN ISO 17892-2:2015 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 2 dalis. Tarinio tankio nustatymas (ISO 17892-2:2014)

*LST EN ISO 17892-3:2016 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 3 dalis. Daleliy tankio nustatymas (ISO 17892-3:2015)

* LST EN ISO 17892-4:2017 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 4 dalis. Granuliometrinés sudéties nustatymas (ISO 17892-4:2016)

*LST CEN ISO/TS 17892-11:2005 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 11 dalis. Pralaidumo vandeniui nustatymas esant pastoviam ir kintan€iam spudziui
(ISO/TS 17892-11:2019)

* LST EN ISO 17892-12:2018 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 12 dalis. Takumo ir plastiSkumo riby nustatymas (ISO 17892-12:2018)

Protokolo priedai: 1. Laboratoriniy tyrimy rezultatai - 1 lapas
2. Granuliometrinés sudéties kreivés - 2 lapai
3. Grunto plastiSkumo diagramos - 3 lapai

Parengé: a)"f(

Pastabos: 1. Rezultatai susije tik su tirtais éminiais
2. Negavus laboratorijos leidimo galima dauginti tik visg protokolg su priedais
3. Rezultatai taikytini tokiems éminiams, kokie buvo gauti i$ uzsakovo

¥

Projekixvime seyrins ,a)}/[
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LABORATORINIY TYRIMY REZULTATAI

GRUNTIRA Nr 25-0309
Objekto pav. Vienuolio gatvé
o o o z o - U .
Skaitiklyje-likes gruntas,vardiklyje-iSsijotas per sieta gruntas % Tankli Drégnis | Plastingumas Grunto pavadinimas
Pavyzdys Siety akugiy dydziai, mm Mg*m % % =8
¥ o
g 2 g 3
e __° i) o™
% ) % = ('3 ik o
$E5¢ oh |€ 4
2 occ ol K =9 = q
e X @ X5 c - = o " ) o
- o 0598 @ S |5 K| Pagal "IGGT grunty klasifikacija
z S ELEC g 85 |25 2019
2 £ TL35 3 5L [zo | kita informacija ,,Matavimy
o £ > > T ES = 1= sE |2
= N = (%} ® © E § w W, Ip £ 'g bo l‘z rezultatai ir atitikties pareiSkimas
] o Nr.| nuol/iki | 63 | 31.5 | 20 6.3 4 2 1 0.6 04 | 0.2 | 0.125 0.063 a S a & p/ps Pq S | w04 | W, I Rx |62 yra taikomas tik éminiui
1 3 0 0-02 0.0 0.0 | 16.2 | 268 | 5.6 8.7 | 10.0 | 5.6 36 | 7.2 4.9 4.6 5.6 106.8 1.57E-05 1.833 2.9 saGrFG F, ma%ai. dulkingas mglingas jvairaus
100.0| 100.0| 83.8 | 56.9 | 51.3 | 42.7 | 32.7 | 271 | 235 | 16.2| 114 6.8 1.3 0.86 2.673 | 1.781| 0.50 (£D) rasiuotumo smelingas Zvyras
2 1 0l 0608 0.0 0.0 75 | 217 | 43 6.5 6.5 4.5 51 | 16.3 9.2 6.6 10.2 317 | 1.41e-05 | 1:831 6.5 grSaFG F, mazai dulkingas molingas jvairaus
100.0 | 100.0| 92.5 | 70.8 | 66.4 | 59.9 | 53.4 | 48.9 | 43.8 | 274 | 18.2 11.6 1.4 0.69 2.673| 1.720| 0.55 (ZD) rasiuotumo Zvyringas smelis
SaFpP mazai dulkingas molingas blogai
3 3 0 1.8-2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.3 0.3 0.3 | 158 | 435 321 6.7 2.3 1.756-05 | 1.941 14.0 a F, iSrasiuotas smeélis
100.0| 100.0| 100.0| 99.9 | 99.9 | 99.8 | 99.6 | 99.3 | 99.0 | 83.2| 39.7 7.6 0.9 1.00 2.667 | 1.702| 0.57 (SD) smulkus
i i
4 1 ol 1315 0.0 0.0 0.0 1.5 0.6 1.3 25 3.3 6.5 | 27.9| 16.70 16.8 20.8 7.6 2.43E-06 1.829 8.1 20.2 6.8 clSa Fs molingas smelis
100.0| 100.0| 100.0| 98.5 | 97.9 | 96.7 | 94.2 | 90.9 | 844 | 56.5| 39.8 23.0 2.2 1.06 2.673| 1.692| 0.58 9.6 13.4 | -0.56 | (SMo) smulkus
5 2 0| 22204 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 14 2.5 3.6 6.2 | 22.2 15.7 17.3 27.2 8.1 1.38E-06 1.766 10.6 12.9 3.0 siSa E dulkingas smélis
77 1100.0] 100.0/ 100.0| 100.0| 99.8 | 98.4 | 958 | 92.2 | 86.0 | 63.8| 48.0 30.7 3.6 0.94 ’ 2.672| 1.596| 0.67 | 124 9.9 0.82 (SDo) ® smulkus
6 1 0l 2527 0.0 0.0 0.0 1.0 0.6 1.3 24 3.3 5.9 | 22.3| 15.00 17.8 27.3 8.7 1.35E-06 1.798 10.6 13.5 4.1 siSa F, dulkingas smélis
100.0 | 100.0 | 100.0| 99.0 | 98.3 | 97.0 | 946 | 91.3 | 854 | 63.1 | 48.1 30.3 3.0 1.01 2.672| 1.626| 0.64 | 124 9.4 0.73 (SDo) smulkus

Atliko: D. Grigalitiniené &?ﬂf( Projekiavime skyrinas vage(
Jonas \mgnr'{rﬁ{‘ 2025-06-23




Granuliometrinés sudéties pasiskirstymo kreivés
(LST EN ISO 17892-4:2017)

Priedas 2-3

UZsakymo Reg. Nr.

Nr 25-0309

&0

GRUNTIRA

Vienuolio gatvé

100.0

90.0
80.0

70.0

60.0
50.0

40.0

L

30.0
20.0

10.0

susumuotos dalies procentai

0.001

0.01

0.1 1 10
diametras (mm)

0.0
100

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018

saGrFG

Grezinio Nr.

Bandinio Nr.

Paémimo gylis dso dso ds deo

3

0

0-0.2 0.0498 | 0.4776 | 2.3820 [ 5.3204

106.8 0.9

100.0

e

i

90.0
80.0

e

70.0

60.0
50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

susumuotos dalies procentai

0.001

0.01

0.1 1 10
diametras (mm)

0.0
100

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018

Grezinio Nr.

Bandinio Nr.

Paémimo gylis dqo dsg dso deo

1

0

0.6-0.8 0.0382

31.7 0.7

100.0

90.0
80.0

70.0

60.0
50.0

40.0

30.0
20.0

susumuotos dalies procentai

10.0

0.001

0.01

0.1 1 10
diametras (mm)

0.0
100

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018

SaFP

Grezinio Nr.

Bandinio Nr.

Paémimo gylis dqo dso dsp deo

3

0

1.8-2 0.0663 | 0.1016 | 0.1397 | 0.1557

2.3 1.0

Projektavime skeynines v
Jonas Veign



Granuliometrinés sudéties pasiskirstymo kreivés Priedas 2-4
(LST EN ISO 17892-4:2017)

UZsakymo Reg. Nr. Nr 25-0309

@ Vienuolio gatvé

GRUNTIRA

100.0
90.0
/ 80.0
/ 70.0
/ 60.0
/ 50.0
/ 40.0
yd 30.0
i 20.0
i '
10.0

T T T T T 0.0

0.001 0.01 0.1 1 10 100
diametras (mm)

susumuotos dalies procentai

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 clSa

Grezinio Nr. [ Bandinio Nr. | Paémimo gylis dqo dso ds deo Cy Cec

1 0 1.3-1.5 0.0295 | 0.0838 | 0.1666 | 0.2237 7.6 1.1

100.0

/
90.0
/ 80.0
/ 70.0
/ 60.0
/ 50.0
/ 40.0
yd 30.0
jd 20.0
e '
10.0

T T T T T 0.0

0.001 0.01 0.1 1 10 100
diametras (mm)

susumuotos dalies procentai

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 siSa

Grezinio Nr. | Bandinio Nr. | Paémimo gylis dqo dsg dso deo Cy Cc

2 0 2.2-24 0.0220 | 0.0607 | 0.1326 | 0.1787 8.1 0.9

100.0

e [ ] 90.0

A 80.0

s 70.0

/ 60.0

/ 50.0

/ 40.0

A 30.0

) 20.0
g ’

10.0

T T T T T 0-0
0.001 0.01 0.1 1 10 100
diametras (mm)

susumuotos dalies procentai

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 siSa

Grezinio Nr. | Bandinio Nr. | Paémimo gylis dqo dso dso deo Cy Cc

1 0 2.5-2.7 0.0208 | 0.0619 | 0.1327 [ 0.1815 8.7 1.0

Projekexvime skyrizes v
Jonas Veign



go Vienuolio gatvé

GRUNTIRA
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 clSa
Gamtinis | Takumo Plastingu | Plastingu Takumo Smulktaus
drégnis | drégnis mo mo rodiklis grunto
Eiles | Grezinio Paémimo o D) % dregnis | rodiklis L) vnt konsistenci
Nr. N. | Pav.Nr| gyiis | W% | % o | g% | DV ja
4 1 0 1.3-1.5 8.1 20.2 13.4 6.8 -0.56 I.standi
4 Grunto plastiskumo diagrama )
=
&
= | |
g CIH sivi
Z [ oM . |
= / SiH
| siM '
Takumo drégnis w vat.d.
A - )
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 siSa
Gamtinis | Takumo Plastingu | Plastingu Takumo Smulkaus
dregnis | dregnis | ,M° mo | odiklis |, 9runto
Eiles | Grezinio Paémimo o L) % dreégnis | rodiklis | - nt konsistenci
N, Nr. | Pav.Nr.| gylis | W% | W% | e | g% | MWV ja
5 2 0 2224 10.6 12.9 9.9 3.0 0.82 [.mink&ta
;< ™

Grunto plastiskumo diagrama

y s

SiH

Plastiskumo rodklis I vat.d.

Takumo drégnis wy vat.d.

L

Projektavimeo skyrizes usi,—.’{
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&0

Vienuolio gatvé

GRUNTIRA
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 siSa

Gamtinis | Takumo Plastingu | Plastingu Takumo Smulkaus
drégnis | drégnis mo mo rodiklis grunto

Eiles | Grezinio Paémimo () % (i) % drégnis | rodiklis (IL) vnt konsistenci

Nr. Nr. Pav.Nr. | gylis ° Sl wp)% | ()% ' ja

6 1 0 2.5-2.7 10.6 13.5 9.4 4.1 0.73 minksta
s ~N

Plastiskumo rodklis I vat.d.

Grunto plastiskumo diagrama

SiH

Siv|

Takumo drégnis w; vat.d.

&
R A
Projektavime skyrines u.;'yf)f
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Sons Of Drilling, UAB

DRILLING Bigiuliy g. 16, Vilnius

OBJEKTAS: Viedyjy teritorijy iSplétimas ir pertvarkymas Brezinys: Topografinis planas M 1:500
ADRESAS: A. Vienuoliog. 7,9, 11, 13, 15, AnykSCiy m.

Pareigos V. Pavarde | Data UZSAKOVAS: UAB ,InZinerinis Projektavimas® | 13P3S | Lapu
Atliko: InZienieré geologé | M. Raubiskiené| 2025 06 1 1
Tikrino: InZinierius geologas | J. AuksStuolis 2025 06

A 7 PRIEDAS



Grezinys: Nr. 1

Grezimo tipas: sraigtinis (skersmuo 100 mm)

Altitudé: 78,367 m Data: 2025.06.03

Koordinatés: X - 6154994; Y-569168; Statinio zondavimo bandymas: CPT-1

Vandens lygis, e &
IS R 2 3 'CE) S -8 S . m é’-g e ) Kuginis stipris Soninés trinties stipris
-l lDela gl ag . b . Grezinio[ o o o= o> Santykis (%) qc (MPa) fs (kPa)
L0 e|o gL B|€L Grunto apraSymas tuloelis| 3 S |Ed|EC (fs / qo) * 100 °
5» =3 8-8 ERAE % Stulpelis = 2 5§ 55 stHe 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450kH
=l o|lwn © S 8= 8= |
o . , o z |[>8|>¢ 5 43 210 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 MH
0 Oq O 0’% QII 1 1 1 1 1 1 L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2] 0.3 [0.27 Sl%ﬁﬁ%%lmgas Jvairaus rusiuotumo 15.95] 40 | <] —
smélingas Zvyras, rudas, tankus [ZD] ml —
tiv 1,0 [ 0,7 | Supiltas Supiltas mazai dulkingas molingas jvairaus / 263| 64 | C d__;
46 rasiuotumo Zvyringas smélis, rudas, labai § - ° ’ 1.0 } T —
purus[ZD],pvz:.0,6-0,8 S S — ~
Molingas smeélis smulkus, rudas, drégnas, vidutinio § T+~ j;‘:\_
20 2,3 | 1,3 | tankumo SMo, pvz:.1,3-1,5 2 6,68 106 | 2° A
alv Dulkingas smélis smulkus, rudas, drégnas, purus SDo, | <é} {5‘ i
30 pvz:.2,5-2,7 3,0 = —
ol 40117 363] 62 | ,, é_ '
Grezinys: Nr. 2 Altitudé: 79,96 m Data: 2025.06.03
Grezimo tipas: sraigtinis (skersmuo 100 mm) Koordinatés: X - 6155019; Y-569196; Statinio zondavimo bandymas: CPT-2
Vandens lygis, .
£ K% E 2 -g (S -g £ . m Y9 g-g wi ) Kuginis stipris Soninés trinties stipris
N 5l58|6 ¢l G - . Grezinio[ o S o= o< Santykis (%) e (MPa) fs (kPa)
2|0 gl F|E s €2 Grunto aprasymas tulelis| 3 PEEIEE (s / go) * 100 s
BREFEEREE stupels) = | 2 1£5|55 s/ Qe 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450kH
Sl olm © 5 | = |
o ol o z |[>8|>¢ E>43210|2I4|6|8I1O|12|14|16|18|20|22|24|26|28|30|32|34|36|38|\/I|F
U.Z T U.Z TSupiltas smélis su asfalibefoniu, Zvyru ir gargzd I— o
SllJJ?)iItas mazai dulkingas molingas 1vairglzjsurﬂéiuotumo ol — 3
Z2vyringas smélis, juosvai rudas, su org. medz. ir molio // == ‘E§ o= L
1.0 priemaisa, labai purus [ZD] 1,0 — <=
tIv \ £ < —
]
. 2,018 5 1,9 | 22 4 A 5
= Dulkingas smélis smulkus, rudas, drégnas, Tabai purus % 20 d {
2,8 0,8 SDo, ,DVZ.'.2,2-2,4 zZ 2,24 25 —{/j S
3,0 alv Molingas smeélis smulkus, rudas, drégnas,vidutinio 3,0 & —
tankumo SMo _\_' (? [
g =
oL 3] 40 12 436l 47|, P N 2

Projektavimo skyrizes vag
Jonas Veigners

Sons Of Drilling, UAB

DRILLING Bigiuliy g. 16, Vilnius

OBJEKTAS: Viesujy teritorijy iSplétimas ir pertvarkymas Brézinys: Greziniy stulpeliai ir statinio zondavimo grafikai

ADRESAS: A. Vienuoliog. 7,9, 11, 13, 15, AnykS&iy m.

Pareigos V. Pavardé | Data UZSAKOVAS: UAB ,Inzinerinis Projektavimas® | _-2Pas | Lapu
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Grezinys: Nr. 3

Grezimo tipas: sraigtinis (skersmuo 100 mm)

Altitudé: 77,81 m

Koordinatés: X - 6155041; Y-569235;

Data: 2025.06.03

Statinio zondavimo bandymas: CPT-3
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Grezinys: Nr. 4 Altitudeé: 76,95 m Data: 2025.06.03
Grezimo tipas: sraigtinis (skersmuo 100 mm) Koordinatés: X - 6155070; Y-569272; Statinio zondavimo bandymas: CPT-4
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Inzinerinis geologinis - litologinis pjavis Gr. Nr. 1 -4
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