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1. IVADAS
STATYTOJAS (UZSAKOVAS): Anyks¢iy rajono savivaldybé
OBJEKTO ADRESAS: Salia Vienuolio g. 13, 15, Anyks¢iai.

PROJEKTO RENGEJAS: UAB , InZinerinis projektavimas®, Paneriy g. 64, Vilnius.
El. pastas info@projektavimas.net, tel. +370-699-80116.

dokumentais ir projektavimo uzduotimi, parengti kity inzineriniy statiniy — automobiliy stovéjimo
aikstelés ir pésciyjy taky, lietaus nuoteky Salinimo tinkly bei elektros (apSvietimo) tinkly — naujos

statybos projekta Salia daugiabuciy gyvenamyjy namy, esan¢iy A. Vienuolio g. 13 ir 15,

PROJEKTO VADOVAS: J. Veigneris

Projekto

Anyksciuose.

2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

Projektas parengtas toliau Siame skyriuje nurodyty dokumenty pagrindu.

tikslas:

vadovaujantis

galiojanciais

AISKINAMASIS RASTAS

normatyviniais

2.1.PRIVALOMIEJI IR DOKUMENTALI:

¢ Pagrindiniai teritorijy planavimo dokumentai planuojamojoje teritorijoje:

- A.Vienuolio daugiabuciy gyvenamyjy namy kvartalo teritorijos detalusis planas, 2019 m.;

- Anyksciy miesto bendrasis planas, 2010 m.;

- Anyksc¢iy regioninio parko planavimo schema (riby ir tvarkymo planas), 2024 m.

statybos

o Specialieji architektiiros reikalavimai SARD-92-25041-00017, 2025-04-01;

e Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai STRD-00-250404-

00158, 2025-04-04;

e Projektavimo (techniné) uzduotis;

e UAB ,,Anyks¢iy Siluma‘ 2025-04-17 rastas Nr.SD-60;

e UAB ,,Anyks¢iy vandenys® 2025-04-17 rastas Nr.PS 25-21;

e UAB ,,Anyksc¢iy komunalinis tkis* 2025-06-13 rastas Nr.SD-257;

o Anyks¢iy rajono savivaldybés 2025-07-17 rastas Nr.1-SD-2359 (6.43).

techniniais

0 2026 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
\A/ Kitos paskirties statiniy (kiti inZineriniai statiniai) ir
Kval. patv. e nuoteky Salinimo tinkly (inZineriniai tinklai) prie A.
dok. nr. INEINERINIS Vienuolio g. 13, 15, Anyks¢iai, statybos projektas
PROJEKTAVIMAS /
36532, 36531 | SPV, SPDV J. Veigneris % LAIDA
> 7
InZinieré G. Skrockiené / Aiskinamasis rastas
a&gg/ o
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2.2.PAGRINDINIAI NORMATY VINIAI DOKUMENTALI:

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas;

Lietuvos Respublikos zemés jstatymas;

Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas;

Lietuvos respublikos priesgaisrinés saugos jstatymas;

Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymas;

Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo sglygy jstatymas;

STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai®;

STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uZzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba
leidziant] dokumentg padariniy $alinimas*;

STR 1.02.01:2017 ,,Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas‘;

STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®;

STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rasys”;

STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizeé®;

STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“;

STR 2.05.03:2003 ,,Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai”;

STR 2.01.01 (1):2005 ,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir
pastovumas*

STR 2.01.01 (2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga‘

STR 2.01.01 (3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“

STR 2.01.01 (4):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga‘“

STR 2.01.01 (5):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triuk§mo*

STR 2.01.01 (6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos
iSsaugojimas‘

STR 2.05.04:2003 “Poveikiai ir apkrovos”;

STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir
sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo
paskyrimas ir paskelbimas";

STR 1.03.01:2016 ,,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“

STR 1.04.02:2011 ,,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai”;

STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai®;

STR 2.05.19:2005 ,,Inzineriné hidrologija. Pagrindiniai skai¢iavimy reikalavimai®;
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LST 1516:2015 ,,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai®;
»Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés®;
»Inzineriniy eismo saugumo priemoniy jgyvendinimo rekomendacijos*;
STR 2.07.01:2003 "Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos. Lauko
inzineriniai tinklai";
KPT VNS 16 Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés.
KTR 1.01:2008 ,,Keliy techninis reglamentas*
IT ASFALTAS 25 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo
taisyklés*
IT SBR 19 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés*
IT SS 17 ,,Automobiliy keliy dangy sitiliy, panaudojant sandariklius, jrengimo taisyklés*
IT VZ 14, Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés®
IT ZM 12 ,Keliy zenklinimo medZiagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés®
P]T KZA 08 ,,Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés
TRA BITUMAS 23 , Keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy naudojamy automobiliy
keliuose techniniy reikalavimy aprasas‘
TRA SBR 19 ,,Automobiliy keliy nesuristyjy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be
riSikliy, techniniy reikalavimy aprasas“
TRA SS 15 ,,Automobiliy keliy dangy sitliy sandarikliy techniniy reikalavimy aprasas‘
TRA TRINKELES 14 , Automobiliy keliy trinkeliy, plok$¢iy ir kity medZiagy techniniy
reikalavimy aprasas‘
TRA UZPILDAI 19 ,, Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavinny apraas“
TRA VZ 12 ,, Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy apragas®
TRA ZM 12, Keliy Zzenklinimo medziagy techniniy reikalavimy apragas“
T DVAER 12 ,, Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés*
»Keliy eismo taisyklés*
,»Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés*

»Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisyklés*

Rangovas privalo vadovautis ne tik auksciau iSvardintais, bet ir visais kitais su Sios projekto
dalies jgyvendinimu susijusiais teisés aktais, taip pat jy naujausiais pakeitimais bei papildymais.
Rangovui privalomi ir visi naujai priimti teisés aktai, jei jie susije su vykdomo projekto
igyvendinimu. Informacija apie teisés aktus ir jy pakeitimus galima rasti Teisés akty registre (TAR),

internete adresu: https://www.e-tar.lt/.
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2.3. KOMPIUTERINES PROGRAMOS, KURIOMIS VADOVAUJANTIS
PARENGTA SI DALIS

2.3.1.  Autodesk CIVIL 3D 2026;
2.3.2. Foxit PDF Editor;
2.3.3. MS Office Professional plus.
3. PAZINTINIAI DUOMENYS APIE ZEMES SKLYPA

3.1.GEOGRAFINE VIETA
« Statybos vieta (geografiné vieta): Salia Vienuolio g. 13, 15, Anyks¢iai;

» Sklypo kad Nr. — zemés sklypas nesuformuotas.
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3.2. KLIMATO SALYGOS

Pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomentis:

*  Vidutiné metiné oro temperatiira

Panevézys

*  Vidutinis metinis krituliy kiekis

*  Vidutinis metinis v&jo greitis

mis

25
30
35
40

Vidutinis metinis véjo greitis
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*  Vidutiné metiné Saulés spindéjimo trukmé

Panevézys

3.3. RELJEFAS

Teritorija pailgos statiakampio formos, su privaziavimu (pri¢jimu) nuo Zvejy gatvés.

Bendras tvarkomos teritorijos plotas (ties gyvenamaisiais namais Vienuolio g. 13, 15) — 1183 m?.

Reljefas nelygus. Zymus pavir§iaus nuzeméjimas nuo gyvenamujy pastaty zemés altitudés (82,29)

iki projektuojamos automobiliy aikstelés pavirSiaus (78,02). Esama zemés pavirSiaus altitudé naujai

projektuojamos automobiliy aikStelés teritorijoje kinta nuo 79,96 iki 78,02.

SR2025-030.2-TDP-SP-AR
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3.4.APLINKINIS UZSTATYMAS

Projektuojama automobiliy stovéjimo aikstelé kartu su projektuojamais pésciyjy takais bei
inZineriniais tinklais yra Anyk$¢iy centrinés miesto dalies vakaringje dalyje uz Sventosios upés.
Projektuojami inzineriniai statiniai yra daugiabuc¢iy gyvenamyjy namy Vienuolio g.13, 15 kieme,
tarp Vienuolio ir Zvejy gatviy. Zemés sklypas gyvenamiesiams namams nesuformuotas,
projektavimo darbai atliekami laisvoje valstybinés zemés fondo teritorijoje. Pietryting ir
pietvakaring planuojamos teritorijos pus¢ riboja esami vienbuciai pastatai (suformuoti zemés
sklypai), daugiabuéiy pastaty gyventojy garazai. | teritorija jvaziavimas yra i§ Zvejy gatvés.
Planuojama teritorija jungiasi su daugiabuciy gyvenamyjy namy Vienuolio g.7, 9, 11 kiemo
teritorija, kurioje kitu projektu projektuojama automobiliy aikstelé su pésciyjy takais ir inZ. tinklais.
Esami 3 auksty daugiabuciai gyvenamieji pastatai Vienuolio g.13, 15 formuoja esama kiema ties
Siaurés ir Siaurés vakary puse. Kiemo reljefas ryskiai kyla i Siauring puse.

Esama kiemo aikstelé (neregistruota) — zvyro dangos, labai blogos techninés buklés.

3.5.ESAMI STATINIAI IR KITI JRENGINIAI

Esama teritorija yra ties Vienuolio g. 13, 15, Anyksciuose. Kad Nr. — Zemés sklypas
nesuformuotas. Zemés sklypo plotas — néra. Tvarkoma teritorija — 0,1183 ha.

Registruoty statiniy planuojamoje teritorijoje, iSskyrus inzinerinius tinklus — néra.

3.6.ESAMI INZINERINIAI TINKLAI

Zemés sklype yra esami inZ.tinklai:

- Mazo slégio dujotiekio tinklai d50/57;

- Buitiniy nuoteky tinklai, d110mm;

- Vandentiekio tinklai;

- Silumos, kar$to vandentiekio tiekimo tinklai, d25 - d80;
- Elektros tinklai;

- Telekomunikacijy tinklai.

Pastaty Sildymas - centralizuotas.

Darby metu pazeisti Suliniy zyméjimo zenklai turi biiti atstatomi j prading bikle, jeigu
pakei¢iama vieta, numatyti Zyméjimo lenteliy pakeitimg. Prie inzineriniy tinkly zemés darbus
vykdyti rankiniu biidu. Darbus inzineriniy tinkly apsaugos zonoje vykdyti rankiniu budu.

Projektinius sprendinius privaloma suderinti su visomis suinteresuotomis inzinerinius tinklus
valdanc¢iomis jmonémis.

3.7.TERITORIJOJE ESANTYS ZELDINIAI

Esamoje tvarkomojoje teritorijoje saugotiny medziy néra. Auga menkavertis daugiakamienis

kriimas §laite ties Vienuolio g. 13 gyv.namu. Vykdant statybos darbus krlimas kertamas.
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Medziai nuzyméti sklypo plano brézinyje. Visi Zeldiniai projektuojamoje vietoje i§saugomi.
Aplink esamus Zeldinius supurenamas dirvozemis ir 5 cm storiu paskleidziamas mulcas.
3.8.KULTUROS PAVELDO VERTYBES, SAUGOMOS TERITORIJOS

Sprendiniai j kultiros paveldo teritorija nepatenka.

Projektuojama automobiliy stovéjimo aikstelé kartu su projektuojamais pésciyjy takais bei

inzineriniais tinklais patenka j Anyksciy regioninio parko teritorija:

e AnyksCiy regioninis parkas“ (kodas — 0700000000029), kurio steigimo tikslai: issaugoti
vertingiausius Anyksciy krasto gamtinius kompleksus ir objektus, kultaros paveldo objektus
ir vietoves, savitq Anyksciy krastui budingg gamtinj ir kultirinj kraStovaizdj, vertingas
(tipiskas ir unikalias) ekosistemas, juos tvarkyti ir racionaliai naudoti, sudaryti sqlygas
darniai teritorijos plétrai, iSsaugoti biologing jvairove, ekosistemy stabilumg, sudaryti
sqlygas vykdyti taikomuosius krastovaizdzio, biologinés jvairovés, gamtos ir kultiiros
vertybiy tyrimus ir stebéjimus, kaupti informacijq krastovaizdzio, biologinés jvairovés,
gamtos ir kultiiros vertybiy apsaugos ir kitose srityse, puoseléti regioninio parko isskirting
verte propaguojanciq edukacine, muziejing ir kultarine veiklg, propaguoti Aukstaitijos
etnografinio regiono etnokultiiros tradicijas (statybos, amaty, nematerialaus paveldo),
sudaryti sqlygas tausojancio turizmo plétrai, propaguoti ekologing Zemdirbyste, plétoti
visuomenés ekologinj ir gamtosauging Svietimq, atkurti sunaikintus, pazeistus gamtinius

kompleksus ir objektus, kultiiros paveldo objektus ir vietoves.

Dalis planuojamy darby teritorijos patenka j Sias saugomas teritorijas:

Buveiniy apsaugai svarbig teritorija (BAST) ,,Sventosios vidurupis* (kodas — LTUKM0007),
kurios steigimo tikslai: 6210 Stepinés pievos, 6430 Eutrofiniai aukstieji Zolynai, 6510 Sienaujamos
mezofity pievos, 9180 Griovy ir Slaity miskai, 91E0Q Aliuviniai miskai, Auksaspalvis kirtiklis,
Baltijos lasisa, Didysis auksinukas, Dvijuosté nendriadusé, Kartuolé, Kirtiklis, Pleistiné skeété,
Salpinis pelédgalvis, Skiauterétasis tritonas, Sarvuotoji skété, Udra, Upiné nége.

3.9.Geologinés ir hidrogeologinés salygos

Geologiné sandara

Tiriamame sklype geologiniu pozitiriu sutinkami technogeniniai (t IV) gruntai, kurie sligso
nuo pat zemeés pavirSiaus. Juos sudaro supilti mazai dulkingi molingi jvairaus riiSiuvotumo zvyringas
smélis, supiltas zvirgzdas, gargzdas ir supiltas smélis su asfaltbetonio priemaiSomis. Po
technogeniniu gruntu sligso natiiraliis aliuviniai (a IV) molingi sméliai smulks, dulkingi sméliai
smulkis ir mazai dulkingi molingi blogai iSriiSiuoti sméliai smulkds.

Hidrogeologinés salygos
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PoZeminis gruntinis vanduo lauko darby metu sutinkamas greziniuose Nr.3 ir4 1,7 —-3,5m
gylyje. Lietingais laikotarpiais ir pavasariniy atlydzio metu vir$§ smulkiy grunty gali kauptis podirvio
vanduo.

Grunty sudétis ir inzineriniai geologiniai sluoksniai

Atlikus lauko tyrimy medziagos analize, pagal grunty sudétj, amziy ir stiprumines savybes

i$skirti 6 inzineriniai geologiniai sluoksniai (IGS):

IGS-1 Supiltas mazai dulkingas molingas jvairaus riiSiuotumo Zvyringas smeélis, rudas, labai
purus [ZD]. Paplites greziniuose Nr.1, 2, 3, 4 nuo 0,2 — 0,3 m gylio, o pado gylis siekia 1,0 — 1,5
m gylio.

IGS-2 Supiltas mazai dulkingas molingas jvairaus risiuotumo smélingas zvyras, rudas, tankus ir
vidutinio tankumo [ZD]. Paplites greziniuose Nr.1, 3, 4 nuo 0,03 ir nuo pat Zemés paviriaus, o

pado gylis siekia 0,2 — 0,3 m gylio.

IGS-3 Dulkingas smélis smulkus, rudas, drégnas, labai purus SDo. Sliigso grezinyje Nr.2 nuo 2,0
iki 2,8 m gylio.

IGS-4 Dulkingas smélis smulkus, rudas, drégnas, purus SDo. Sliigso grezinyje Nr.4 nuo 2,3 iki
4,0 m gylio.

IGS-5 Molingas smé¢lis smulkus, rudas, drégnas, vidutinio tankumo SMo. Paplites greziniuose
Nr.1, 2 nuo 1,0 — 2,8 m gylio, o pado gylis grezinyje Nr.1 siekia 2,3 m, o ties greziniu Nr.2 pado

gylis nebuvo pasiektas.

IGS-6 Mazai dulkingas molingas blogai iSrii§iuotas smélis smulkus, rudas, vandeningas, labai

purus SD. Sliigso greziniuose Nr.3, 4 nuo 1,2 — 1,5 m gylio, o pado gylis greziniais nebuvo

pasiektas.

Siuolaikiniy geologiniy procesy ir reiskiniy, galinéiy turéti jtakos blisimam statiniui tyrimy

sklype nepastebéta.

I$vados ir rekomendacijos

Sklype sutinkami holoceno technogeniniai (¢ /}) gruntai ir natiiraliis vélyvojo Nemuno

ledynmecio, aliuviniai (a IV) dariniai.

Piltinis gruntas aptinkamas visuose greziniuose iki 0,2 — 1,5 m gylio. Jis sudarytas i§ labai

purus mazai dulkingas molingas jvairaus rusiuotumo zvyringas smélis (IGS-1) ir tankus mazai

dulkingas molingas jvairaus riiSiuotumo smélingas zvyras (IGS-2).

Natiiral@is silpni gruntai aptinkami visuose gre¢Ziniuose po piltiniu gruntu. Jj sudaro labai

purus dulkingas smélis smulkus (IGS-3), kurio pado gylis grezinyje Nr.2 siekia 2,8 m. Purus

dulkingas smélis smulkus (IGS- 4), kurio pado gylis grezinyje Nr.1 nebuvo pasiektas. Labai purus
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mazai dulkingas molingas blogai iSri§iuotas smélis smulkus (IGS-6), kurio pado gylis gre¢ziniais
Nr.3, 4 nebuvo pasiektas.

Ties greziniais Nr.1, 2, nuo 1,0 — 2,8 m gylio, aptinkamas vidutinio stiprumo gruntas
sudarytas i§ vidutinio tankumo molingas smélis smulkus (IGS-5), kurio pado gylis grezinyje Nr.1
siekia 2,3 m, o ties greziniu Nr.2 pado gylis nebuvo pasiektas.

PoZeminis gruntinis vanduo lauko darby metu sutinkamas greziniuose Nr.3 ir4 1,7 —-3,5m
gylyje. Lietingais laikotarpiais ir pavasariniy atlydzio metu vir§ smulkiy grunty gali kauptis podirvio
vanduo. PavirsSinio vandens filtracinés salygos geros.

Pateiktos grunty geotechniniy rodikliy vertés taikytinos tik su salyga, kad gruntai bus
apsaugoti nuo gamtinés sgrangos suardymo, perSalimo, i§dzitivimo bei iSmirkimo.

Statybos metu pastebéjus, kad pateiktas geologinis modelis neatitinka faktinés situacijos,

biitina skubiai apie tai informuoti rangova.
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4. PROJEKTINIAI SPRENDIMAI

Projektuojama automobiliy stovéjimo aikstelé kartu su projektuojamais pésciyjy takais bei
inZineriniais tinklais yra Anyk$¢iy centrinés miesto dalies vakarinéje dalyje uz Sventosios upés.
Projektuojami inZineriniai statiniai yra daugiabuc¢iy gyvenamyjy namy Vienuolio g.13, 15 kieme,
tarp Vienuolio ir Zvejy gatviy. Zemés sklypas gyvenamiesiems namams nesuformuotas,
projektavimo darbai atlieckami laisvoje valstybinés zemés fondo teritorijoje.

Jvaziavimas j planuojamg teritorija yra i§ Zvejy gatvés. Projektinius sprendinius, kuriy apimtis

nustatyta Anyks¢iy rajono savivaldybés iSduotoje projektavimo uzduotyje, jtakoja galiojantys
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teritorijy planavimo dokumentai ir specialieji architektiriniai reikalavimai, nustatantys
projektavimo salygas.

Pagrindinis teritorijy planavimo dokumentas, kuris apsprendzia sklypo planinius-
architektiirinius sprendinius yra Anyksc¢iy miesto bendrasis planas, patvirtintas 2010 m., Anyksc¢iy
regioninio parko planavimo schema (riby ir tvarkymo planas), patvirtintas 2024 m. bei
rekomendacinis A.Vienuolio daugiabuciy gyvenamyjy namy kvartalo teritorijos detalusis planas,
patvirtintas 2019 m. Anyksciy miesto bendrojo plano sprendiniai nustato, kad planuojama teritorija
yra mazo intensyvumo gyvenamosios teritorijos, tarp jy ribojamo aukstingumo iki 2 a.
Planuojamoje teritorijoje esminiy poky¢iy nenumatoma. Atsizvelgiant i Anyksciy regioninio parko
planavimo schemos sprendinius planuojamas objektas yra gyvenamojo prioriteto zonoje, (GUi)
intensyvaus tvarkymo krastovaizdzio tvarkymo zonoje. Sioje zonoje numatoma gyvenamuyjy
vietoviy plétra (esamo uzstatymo sutankinimas, naujy pastaty statyba).

Nustatyti projekto ,,Kitos paskirties statiniy (kiti inzineriniai statiniai) ir nuoteky Salinimo
tinkly (inzineriniai tinklai) prie A. Vienuolio g. 13, 15, AnyksCiai, statybos projektas‘
igyvendinimui specialieji architekttiros reikalavimai:

- Zemés sklypo tvarkymas (apzeldinimo, aptvérimo, reljefo formavimo principai, Zzaidimy ir
kitos aikstelés, automobiliy stovéjimo vietos ir kita). Bitina projektuoti platesnés teritorijos, nei
planuojama automobiliy stovéjimo aikstelé tvarkyba, t.y. akcentuojant svarbias raiskaus reljefo
formas, jy nepazeidziant. Projektuoti zeldinius;

- Statiniy statybos linijos nustatymas gatviy (keliy) raudonyjy linijy atzvilgiu. Esamas;

- Pastate galimos kitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamojo turto kadastro
objektais suformuoty patalpy paskirties grupés ((jeigu praSyme iSduoti specialiuosius reikalavimus
nurodyta, kad pastatas planuojamas misrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos
formuoti skirtingos nei pastato patalpy paskirties grupés, i§ pageidaujamy suraSomos tik tos, kurios
atitinka zemiausio teritorijai tatkomo kompleksinio teritorijy planavimo dokumento sprendiniuose
suplanuoty (galimy) Zemés naudojimo buidy turinj). Néra;

- Leistinas statiniy (pastaty) aukstis metrais nuo Zemes pavirsiaus, statiniy aukscio absoliutiné
altitudé, auksty skaicius. Esamas;

- - Leistinas zemés sklypo uZstatymo tankis. Pagal galiojancio detaliojo plano sprendinius;

- Leistinas Zemés sklypo uZstatymo intensyvumas ar uzstatymo ttrio rodiklis (pramongs ir
sandéliavimo objekty ir (ar) inzinerinés infrastruktiiros teritorijose). Pagal galiojancio detaliojo
plano sprendinius;

- Uzstatymo tipas. Esamas;

- Priklausomyjy zeldyny ir Zeldiniy dalys Zemés sklype (procentais). Ne maziau 10 procenty;

- Statiniy iSdéstymas zemés sklype gretimy sklypy atzvilgiu. Esamas;
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- Savivaldybés tarybos sprendimu pripaZinty architektiriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar
vieSojo intereso poziiiriu reikSmingy objekty architektiiriniy konkursy rengimo privalomumas.
Néra;

- Visuomenés informavimo apie numatomg statinio (statiniy grupés) projektavima
privalomumas. Valstybés 1¢5os;

- Savivaldybés architektiiros kokybés vertinimo metodikos taikymo gairiy, patvirtinty
savivaldybés tarybos sprendimu, kriterijai. Néra;

- Kiti reikalavimai. Parengus priesprojektinius sprendinius, teikti vyr. architekto pritarimui.

2019 metais buvo parengtas daugiabuCiy gyvenamyjy namy kvartalo teritorijos detalusis
planas. Detaliojo plano sprendiniai nebuvo pilnai jgyvendinti — nesuformuotas Zemés sklypas.
Vykdomo projekto ,, Kitos paskirties statiniy (kiti inzineriniai statiniai) ir nuoteky Salinimo tinkly
(inzineriniai tinklai) prie A. Vienuolio g. 13, 15, Anyks¢iai, statybos projektas® sprendiniai bei
techniniai parametrai jmanomai maksimaliai atsizvelgia j patvirtinto detaliojo plano nuostatas.

Vadovaujantis Anyks¢iy rajono savivaldybés projektavimo uzduotimi, galiojanciais teritorijy
planavimo dokumentais, specialiaisiais architekttriniais reikalavimais numatyta suprojektuoti
automobiliy stovéjimo aikStelg, nustatant normatyvinj stovéjimo viety kiekj bei projektavimo
uzduotyje numatytg plotg. Automobiliy aikstelé projektuojama daugiabuciy pastaty A.Vienuolio g.
13, 15 gyventojams. Bendras buty skaicius — 20 buty. Esamoje teritorijoje yra 5 garazai.

Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai®.
XIII sk., 107p., 30 lentelés 2p. ,,1 vieta vienam butui‘ privalo biiti 20 viety automobiliy parkavimui.
Projektuojama autoaikstelé numatyta 6 viety.

IS viso daugiabuéiy gyv. namy A. Vienuolio g. 13, 15 gyventojams numatyta 17 viety (6
automobiliy parkavimui, 5 esami garazai bei 6 vietos numatytos gretimoje (projektuojamojoje)
aiksteléje). Vadovaujantis normatyvinio dokumento STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas‘ 16
p. Lentele Nr.1, numatyta 1 vieta zmonéms su negalia:

- 1 vieta tipo ,,A%.

Vadovaujantis normatyvinio dokumento STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés
keliai. Bendrieji reikalavimai“ 107° p., privaloma numatyti 20% automobiliy viety skirty
elektromobiliams jkrauti (4 vietos), i$ jy 10 procenty automobiliy stovéjimo viety (2 vietos) turi biiti
jrengiamos jkrovimo prieigos, 10 procenty automobiliy stovéjimo viety (2 vietos) — elektros kabeliy
kanalai. Statytojas rastu papildé techning (projektavimo) uzduotj numatant elektromobiliams skirti
2 vietas bendras daugiabuciy gyvenamyjy namy A. Vienuolio g. 7, 9, 11, 13, 15 gyventojams.
Elektromobiliy stovéjimo vietos numatytos kitu projektu, gyv. namy 7, 9, 11 projektuojamojoje

aiksteléje.
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Vadovaujantis patvirtinta projektavimo uzduotimi tvarkomoje teritorijoje yra atlikta esamy
zeldiniy taksacija, nustatant medziy biukle, projektuojami nauji medziai, kriimai, rekultivuojama
veja. Projektiniais sprendiniais esami medziai yra kertami, atliekant jy vertés paskaiciavima.
Suprojektuoti mazosios architektiiros elementai (suolai, Siuksliadézés). Projektiniais sprendiniais
numatyta apsviesti autoaikstele, pés¢iyjy takus, suprojektuoti lietaus nuoteky tinklus.

Numatoma demontuoti ir iSvezti apie 71,8 tonas betono atlieky, apie 6,3 tonas asfalto atlieky.

Igyvendinant projekta atsizvelgiama | nustatytus techninéje (projektavimo) uzduotyje ir
specialiuosiuose architektiiriniuose reikalavimuose nurodymus. Numatoma autoaikstelés danga —
asfaltbetonis. PésCiyjy takams sitiloma spalvoty betoniniy trinkeliy danga, spalva parenkant
kontrastingesne nei vaziuojamosios dalies. Sitllomos juodos spalvos betoninés trinkelés. Parenkant
mazosios architektiiros elementus numatoma retro stiliaus suolai bei Siuksliadézés su patvariomis
medziagomis (kietmedis, ketaus gaminiai). Numatyti maZzosios architekttiros sprendiniai atsizvelgia
] esamy pastaty (statyty 20 amziaus 6-7 deSimtmetyje) architektiira bei derinasi prie Anyksc¢iy
miesto istorinés dalies architekttiros.

Vykdant statybos darbus, i§saugoti besiribojanciy sklypy ribozenklius, juos sunaikinus,
atstatyti savo léSomis.

Projektiniai sprendiniai parinkti taip, kad nebtity pazeisti treciyjy Saliy interesai.

4.1.PARUOSIAMIEJI DARBAI

Nuzymima trasa. Dirvozemis nustumiamas ir iSvezamas j laikinas sandéliavimo vietas.
Darby ribose demontuojami betoniniai kelio bortai, esamos asfalto ir betoninés dangos, betoniniai
laiptai, betoniniai latakai, pavésiné, skalbiniy dziovyklés. Statybinés Siukslés surenkamos ir
tinkamos perdirbimui atiduodamos j tuo uZsiimancias organizacijas, likusios i§vezamos j statybiniy
atlieky savartyng.

4.2.SKERSINIAI IR ISILGINIAI PROFILIAI

Projektinis skersinis nuolydis suprojektuotas: aikSteles — 2,0-2,5 % nuolydZiu link
projektuojamy lietaus surinkimo tinkly, pésciyjy taky — 2,0 % nuolydziu link aikstelés. Projektinis
iSilginis profilis suprojektuotas kiek jmanoma prisitaikant prie esamo reljefo bei greta esamy
statiniy, taip pat, kad bty pasiekti optimaliis darby kiekiai, uztikrintas geras vandens nuvedimas
nuo dangos konstrukcijos. Projektinis iSilginis profilis suprojektuotas tiesémis.

Naujai jrengiamos dangos turi biiti suvedamos su esamomis dangomis.

4.3 KONSTRUKCINIS DRENAZAS
Pagal KPT VNS 16 VII skyriaus trecig skirsnj projektuojamas drenazas. Drenazas skirtas
surinkti ir toliau nuleisti vandenj i§ Zemés sankasos grunty ar kelio dangos konstrukcijos sluoksniy.

Drenazas turi buti jrengiamas i§ filtraciniu poziliriu stabiliy, stambesnio gradétumo nei

LAPAS LAPU LAIDA

SR2025-030.2-TDP-SP-AR
13 31 0




besiribojantis drenuojamas gruntas, mineraliniy medziagy, su tokiu mineraliniy dulkiy kiekiu, kad
smulkiosios grunty dalelés negaléty patekti ir skverbtis j drenuojantj sluoksni.

Konstrukeinio drenazo jrengimui naudojamas PVC drenazo vamzdis, kurio vidinis skersmuo
d113mm. Vamzdis klojamas >1,20 m gylyje nuo dangos virSaus ant 100 mm islyginamojo akmens
skaldos 5/11 sluoksnio jpliikto j gruntg. Drenazo nuolydis daromas pagal aikstelés iSilginj nuolydj,
bet ne mazesnis kaip 3%o. Pakloti vamzdziai uzpilami 100 mm storio sluoksniu i§ akmens skaldos
11/22. Jis pilamas kaip filtras ir vamzdzio apsauga nuo irimo. Vamzdis apgaubiamas geotekstile.
Sluoksnis sutankinamas >93%.

4.4.DANGU KONSTRUKCIJOS

Statyby teritorijoje grunto iStyrimui atlikti geloginiai tyrimai. Visuose greziniuose
konstrukcijos atraminiu gruntu tampa technogeninis (piltinis) labai purus molingas zvyringas smélis
(IGS1), kurio Eg suvestinéje geologiniy parametry lenteléje, pagal iSraiska Eo=q. (pagal Automobiliy
keliy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy bei statinio tyrimy rekomendacijos R IGGT 15, 5
priedg) prilyginamas 1,8 MPa. Atskiruose greziniuose (Gr.Nr.4) nustatytas qc prilyginamas 1,08
MPa.

Interpoliuojant Eo = 1,08 MPa, pagal Geosintetikos naudojimo Zemés darbams keliuose
metodinius nurodymus MN GEOSINT ZD 13, 2 prieda, Ev, reik§mé priimama ~ 9 MPa.

Geologiniy tyrimy santrauka:

Esamas
. stipris Ev,
.. . . Lovio . ’
Grezinio Grglztlmo Proielztktlne DK dugno grQGé}ilrlll;je Remiasi | Gruntas de, | Eo, ?/Il\/flfl
Nr. m m storis altl;[rlide, m IGS: MPa|MPa GEOSINT
7D 13,2
riedas
Gr. CPT-1| 7837 | 7837 |065 | 77,72 | 0,65 [Pt 1 purusmol. |, (o1, o
zvyr. Smélis
Gr. CPT-2| 79.96 | 79.96 |0.65 | 7931 | 0,65 | [PiltLpurusmol. |y o1 o
zvyr. Smélis
Gr. CPT-3| 77,81 | 77,81 |0,65 | 77,16 | 0,65 j |Pilt.Lpurusmol. | ¢ty oo
zvyr. Smélis
Gr. CPT-4| 76,95 | 76,95 |0,65 | 7630 | 0,65 | |PiltLpurus mol. |y (ol
zvyr. Smélis

Norint pasiekti Ev, >45MPa sankasai, kuomet esamo pagrindo laikomoji geba yra >9MPa,
reikia numatyti papildoma 26cm prasto grunto pakeitima j ASAS fr.(>0/16), po juo numatant
atskiriamosios GRK3 klasés neaustinés geotekstilés ir 40/40 kN/m geotinklo i§ PP kombinacija.

Neaustinés geotekstilés sluoksnis apsaugos naujai supilamus gruntus nuo uztersimo:
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Grunto daleliy pumpavimo efektas

R

ISpildzius Sias sglygas, sankasos virSuje bus pasickiami Evo>45MPa.

Sprendinys vertintas nuo esamy 9MPa su 26cm ASAS fr.(>0/16) ir 5% atsarga.

Dangy konstrukcijos projektuojamos pagal ,,Automobiliy keliy standartizuoty dangy

konstrukcijy projektavimo taisykles (toliau — Taisyklés) nustatytus reikalavimus.

Vadovaujantis Taisykliy 9 lentele, parenkama DK 0,1 dangos konstrukcija.

Ey, 2 150(120) MPa
ASas

Eil Dangy k ijy klasé DK 100 DK 32 DK 10 DK 3 DK 2 DK 1 DK 0,3 ] DK 0,1
Nr. P“’J(':'S‘:\és;":l:"“ A I A >32 >10-32 >3,0-10 >2,0-30 >1,0-20 >0,3-1,0 >0,1-03 <0,1
Asfalto pagrindo sluoksnis ir skaldos pagrindo sluoksnis ant ASAS
Asfalto danga
3 Asfalto pagrindo sl.
| Skaldos pagrindo sl.

Asfalto danga
Asfalto pagrindo sl.

Zvyro pagrindo sl.
Ey;2 150(120) MPa

ASAs

Asfalto danga

Asfalto pagrindo sl.
Skaldos pagrindo sl. Ey;p
2150(120) MPa

SNS

Asfalto danga

Asfalto pagrindo sl.
i\'ym pagrindo sl Eyyy
2150(120) MPa

SNS

Pastabos:

L. Vietoje asfalto pagrindo sluoksnio ir asfalto dangos gali bGti numatomas 10 cm storio asfalto pagrindo—dangos sluoksnis. Jeigu ESAs < 0,05 mln,, tai asfalto pagrindo—dangos sluoksnis gali biti rengiamas
8 cm storio.

hz.

pav.) yra 150 cm.

Vadovaujantis Taisykliy 6 lentele pirminis Sal¢iui atsparios dangos konstrukcijos storis 0,45

hz — tikétinas didZiausias jSalo gylis pagal gatvés geografing padétj (Taisykliy 2 priedo 1

Pirminis maziausias Sal¢iui atsparios dangos konstrukcijos storis apskaiiuojamas pagal

Taisykliy 6 lentelés duomenis: 0,45 x 150 = 67,5 cm.
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Pirminio maziausio S$alCiui atsparios dangos konstrukcijos storio patikslinimas pagal
Taisykliy 7 lentelés duomenis: 67,5 +0 + 0 + 5 - 10 = 62,5 cm = 65 cm (pagal Taisykliy p.96
nustatytas $alCiui atsparios dangos konstrukcijos storis apvalinamas 5 cm tikslumu (tik didinant)).

Apsauginio Sal¢iui atsparaus sluoksnio storis apskaic¢iuojamas i§ maziausio Sal¢iui atsparios
dangos konstrukcijos storio atimant projektuojamos dangos konstrukcijos sluoksniy storius:

65-8-20=37 cm.

Vadovaujantis Taisykliy nuostatomis parenkamos 2 galimos tos pacios klasés dangos
konstrukcijos: su skaldos pagrindo sluoksniu ir su zvyro pagrindo sluoksniu.

Projekto bréziniuose ir sagnaudy kiekiy ziniara$¢iuose numatoma dangos konstrukcija su
skaldos pagrindu.

Aikstelei parinkta dangos konstrukcija kurig sudaro:

— Esama sankasa (Ev>>9MPa);

— GRK3 klasés atskiriamoji neaustiné geotekstilé;

— Geotinklas 1§ PP 40/40kN/m;

— 26 cm storio apsauginis Salciui atsparus sluoksnis (>0/16);

— 37 cm storio apsauginis $al¢iui atsparus sluoksnis (Ev>>80MPa);

— 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo misinio fr.0/45 (Ev>>120MPa);
— 8 cm asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ miSinio AC 16 PD.

Aikstelé apréminama jrengiant betoninius gatvés bordiiirus ant 20 cm betono pagrindo
C20/25.

Pésciyjy takai.

Pagal Taisykliy ketvirtojo skirsnio 133 punkta, esant F2 klasés gruntams 45 cm SalCiui
atsparios dangos konstrukcijos storis yra pakankamas ir Salciui atsparios dangos konstrukcijos storio
skai¢iavimai neatliekami.

Projektuojama konstrukcija (pagal Taisykliy 13 lentele):
Esama sankasa (Ev>>30MPa);

19 cm storio Sal¢iui nejautrus sluoksnis (Ev2 nespecifikuojama);

15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo misinio fr. 0/32 arba fr. 0/45 (Ev>>100
MPa);

— 3 cm storio atsijy pasluoksnis;

— 8 cm betono trinkeliy danga (juodos spalvos 100x100x80mm) arba betoniniy aziiriniy
trinkeliy danga.
Pries darby vykdymo pradzig pésCiyjy taky danga (plytelés ar trinkelés, jy spalva, dydis)

derinama su uzsakovu.
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Pésciyjy takai apréminami jrengiant betoninius vejos bordiiirus ant 20 cm betono pagrindo
C20/25.

Detalesné informacija pateikta Dangos konstrukcijos skersiniuose profiliuose, kurie parengti
charakteringose vietose.

Pésciyjy takai projektuojami ne arciau kaip 0,5 m nuo apsvietimo atramy, laikantis apsaugos
zony reikalavimy.

4.5.ATRAMINE SIENA

Tarp automobiliy aikStelés ir pésCiyjy tako prie daugiabuc¢iy namy yra apie 3 m
peraukstéjimas. Perteklinis gruntas nukasamas, o nukasto §laito stabilizavimui jrengiama 46,6 m
ilgio, 0,3 m plocio gelzbetoniné atraminé sienuté ant g/b poliniy pamaty d-0,3m (33 vnt.). Atraminés
sienutés jrengimui naudojamas hidrotechninis C30/37 klasés betonas. Konstrukcijos armavimui
naudojama d-10 mm ir d-8 mm B500B armatiira.

4.6.LAIPTAI

Kadangi tarp daugiabuc¢iy gyvenamyjy namy ir automobiliy stovéjimo aikstelés susidaro
apie 3,0 m auksciy skirtumas, patogiam pés€iyjy judéjimui prie A. Vienuolio g. 13 jrengiamas
pandusas, kurio nuolydis ne didesnis kaip 5,0 %, o prie A. Vienuolio g. 15 jrengiami gelZbetoniniai
laiptai su turéklais.

Laipty pagrindas formuojamas naudojant iSkastinj vietinj gruntg, kuriame neturi biiti betono,
metalo, plyty, Cerpiy ar kity atlieky, kuriy matmenys didesni nei 150 mm. Esamas gruntas po laiptais
ir gruntas laipty pagrindui tankinamas iki ne mazesnio kaip 45 MPa tankio.

Laiptai jrengiami ant gelzbetoniniy ¢¥30,20 m poliy (8 vnt.). Visy laipty gelZbetoniniy
konstrukcijy armattira betonuojant sujungiama tarpusavyje. Poliai sujungiami gelZzbetonine laipty
platforma su pakopomis.

Laipty, poliy ir atraminiy sienuc¢iy jrengimui naudojamas hidrotechninis C30/37 klasés
betonas. Konstrukcijos armavimui naudojama d-10 mm ir d-8 mm B500B armatira. Po konstrukcija
jrengiamas smélio pagrindo sluoksnis h-6 cm. Laipty danga — juodos spalvos betoninés trinkelés
100x100x60 mm. Trinkelés ant laipty tvirtinamos jas dedant ant betono skiedinio arba skiediniui
sukietéjus klijuojant elastiniais klijais. Pakopos matmenys 30x15 cm, laipty ilgis — 9,0 m, laipty
plotis — 1,5 m.

4.7.TUREKLAI

Projektuojami laipty turéklai uztikrina saugy ir patogy naudojimasi visiems naudotojams,
iskaitant asmenis su negalia. Vienoje laipty puséje turéklai jrengiami ant atskiry metaliniy
statramsciy, kitoje puséje — virSuje turéklai tvirtinami ant projektuojamos gelzbetoninés atraminés
sienos. Prie atraminés sienos jrengiamas porankis i§ neriidijancio plieno AISI 316 vamzdzio

?42,4x2 mm, tvirtinant prie sienos kas 1,2—1,5 m specializuotais laikikliais su @80 mm flansais ir
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dekoratyviniais dangteliais; ankeravimas ] atraminés sienos betong — 3 vnt. M8
cheminiais/pleistiniais ankeriais, i§laikant 750 mm aukstj nuo laipty dangos virSaus ir 71 mm asinj
atstuma nuo sienos.

Turékly statramsc¢iy poZzeminé dalis jrengiama jkalant 1,5 m ilgio kvadratinj metalinj vamzdj
30x30%4,0 mm ne mazesniu kaip 1,2 m gyliu, paliekant apie 0,3 m vir§ zemés pavirSiaus. Ant
pozeminés dalies uZmaunama antZzeminé statramscio dalis i$ kvadratinio metalinio vamzdzio
40x40%3,0 mm. Pozemin¢ ir antzemin¢ statramscio dalys tarpusavyje sujungiamos M12 varztais
(komplekte — verzlés ir poverzlés). Pozeminé statramsciy dalis papildomai apsaugoma nuo
korozijos.

Turékly, jrengiamy ant atraminés sienos ir borditiro, statramsciai tvirtinami kalamais karstai
cinkuotais M 12 ankeriais (kiekvienam po 4 vnt.).

Virsutiné turékly dalis (porankis) projektuojama i§ apvalaus metalinio vamzdzio, kurio
skersmuo apie 38-42 mm, uztikrinant ergonomiska ir patogy suémimg ranka. Porankis nuo
statramscCio atitraukiamas ne mazesniu kaip 40-50 mm atstumu, siekiant uztikrinti patogy
naudojimg ir i§vengti pirSty prispaudimo. Prie turékly statramsciy vamzdis porankiui privirinamas.

Turékly sprendiniai atitinka galiojan¢iy normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir
statiniy prieinamumo reikalavimus.

Visi turékly elementai, nugruntuojami ir nudazomi RAL 7016 spalva.

4.8.SPRENDIMAI ZMONIU SU NEGALIA REIKMEMS

Pésciyjy takai ir aikstelé suprojektuoti ir turi biiti jrengti taip, kad nesukelty kliti¢iy negalig
turintiems zmonéms ir nebuity kaip nors ribojamas jy laisvas gyvenimas, jud¢jimas ir veikla.

Visi sprendiniai skirti negalia turintiems zmonéms turi atitikti STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy
prieinamumas’.

ZN judéjimo trasoje jrengiami nuzeminti gatvés bortai. Tako isilginis nuolydis turi biti ne
didesnis kaip 1:20 (5%), skersinis ne didesnis kaip 1:50 (2,0 %).

Tako lygiy skirtumai ir nelygumai neturi biiti didesni kaip 5 mm.

Pésciyjy takai jrengiami ne auksciau kaip 10 cm vir§ vaziuojamosios dalies. Jie jrengti taip,
kad ant jy nesikaupty vanduo ir jie neapledety.

Ant pésciyjy taky neturi buti dangciy, groty, trapy ir kity klificiy, kySanciy auksciau ar jleisty
giliau kaip 5 mm nuo tako pavirSiaus.

Projektuojama 6 vt. automobiliy stovéjimo aikstelé, kurioje numatyta 1 ,,A* tipo automobiliy
stoveéjimo vieta zmonéms su negalia.

A tipo nejgaliyjy automobiliy stové¢jimo vieta tinkama mikroautobusams turi biiti ne
siauresné kaip 4 900 mm, i$ kuriy 3 400 mm automobiliy statymo vietos plotis, o 1 500 mm aikstelé

iSlipimui, ir ne trumpesné kaip 8 200 mm, i$ kuriy 5 200 mm automobiliy statymo vietos ilgis, o
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3000 mm aikstelé iSlipimui. Jeigu Sone ar gale automobiliy statymo vietos jrengta pés¢iyjy judéjimo
trasa, atitinkanti iSlipimo aikstelei keliamus reikalavimus, atskira iSlipimo aikstelé gali buti
nejrengiama.

Pésciyjy tako ir nejgaliesiems skirtos aikstelés islipimui/jlipimui danga kertasi viename
lygyje be peraukstéjimo.

Ties projektuojamais pésCiyjy tako kritiniais taskais numatyti taktiliniai jspéjamieji ir
vedimo pavirsiai, skirti Zzmonéms su regos negalia.

4.9.PLANINIAI SPRENDINIAI IR EISMO ORGANIZAVIMAS

Eismas organizuojamas kelio zenklais bei horizontaliuoju Zenklinimu. Projekte numatomas
kelio zenklinimas termoplastu su stiklo rutuliukais arba plastiku. Horizontalusis kelio zenklinimas
turi buti atliekamas vadovaujantis ,,Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis®. Kelio zenklai
irengiami tose vietose, kad biity gerai matomi eismo dalyviams, kad juos buty kuo patogiau jziaréti
ir kad bity kuo mazesné tikimybé juos sugadinti. Zenkly matomumo neturi uZstoti jokios klitys,
taip pat jie neturi uZstoti vienas kito ar kitaip trukdyti matomumg. Zenklai gaminami i§ cinkuotos
skardos ir klijuojami §viesg atspindincia plévele, Zenkly skydai parenkami ,,0° dydzio. Jy atramos
i§ metaliniy cinkuoty vamzdziy, atramy diametras parinktas priklausomai nuo kelio Zenkly skydy
iSmatavimy.

Vadovaujantis Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklémis, projekte
numatyta jrengti kelio Zenklus: 1 vnt. Nr. 203 ,,Duoti kelig®, 2 vnt. Nr. 528 ,,Stovéjimo vieta®, 1
vnt. papildoma lentelé Nr.846 ,,Nejgalieji”. Kelio Zenklai parodyti Eismo organizavimo plane.

Vadovaujantis Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis jrengiamas horizontalusis
zenklinimas: horizontalios siauros linijos automobiliy stovéjimo vietoms suzyméti (1.1), nejgaliojo
su veziméliu simbolis stovéjimo vietai pazyméti (1.24) ir uzbruksniuotas plotas prie stovéjimo viety,
skirty nejgaliesiems (1.15).

4.10. APZELDINIMAS

Planuojama teritorija yra vakarinéje Anyks$¢iy miesto centro erdvéje, uz Sventosios upés.
Teritorija yra esamy daugiabuciy Vienuolio gatvéje gyvenamojoje zonoje. Projektuojama
autoaikstelé¢ skirta gyventojy automobiliy parkavimui. Atliekant teritorijos topografinius
matavimus, nustatomos medziy, esan¢iy tvarkymo ribose, koordinatés.

Esamoje tvarkomojoje teritorijoje saugotiny medziy néra. Auga menkavertis daugiakamienis
kriimas $laite ties Vienuolio g. 13 gyv.namu. Vykdant statybos darbus kriimas kertamas. Dangos ir
jrangos jrengimui privaloma islaikyti technologinj darby vykdymo atstuma nuo esamy Zeldiniy.
Medziai, esantys statybos darby zonoje, privalomi apsaugoti.

Zeldiniai saugomi, tvarkomi vadovaujantis galiojanéiu normatyviniu dokumentu ,,Zeldiniy

apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés®, patvirtintu LR Aplinkos ministro 2010-03-15
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jsakymu Nr.D1-193. Atliekant statybos darbus, kad biity iSsaugoti statybvietéje paliekami ir
gretimuose Zemes sklypuose augantys zeldiniai, privaloma:

- iSpurenti ir patresSti zeme po statybvietéje auganciy medziy ir krimy lajomis pries statybos
pradzia, kad pageréty jy augimo salygos statybos laikotarpiu;

- iki darby pradzios aptverti medZius ir kriimus, augancius statybvietéje ir ar¢iau kaip 5 m nuo
jvaziavimo ar iSvaziavimo i$ statybvietés vaziuojamosios dalies krasto:

- medziy grupes ir krimus istisiniu, ne Zemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne arciau kaip 1,5 m nuo
medziy kamieny ir 1 m nuo kriimy;

- pavienius medzius — trikampiu aptvaru, kurio apatinés krasStinés turi bti ne ar¢iau kaip 0,5
m nuo medZio kamieno, arba lentomis. Aptvarg tvirtinti kuolais, jkaltais 0,5 m ir giliau;

- aptveriant visg statybviete, neaptverti i j3 nepatenkanciy gatvés ir kity zeldiniy;

- irengti takus, pakeltus vir§ Zemeés pavirSiaus, ne ar¢iau kaip 1,5 m nuo medzio kamieno, kai
darbo metu reikia vaikscioti arti Zeldiniy (po medziy lajomis);

- saugoti vejas, gélynus, jeigu statinio projekte nenumatyta juos pertvarkyti;

- saugoti nuimtg nuo zemés sklypo uzstatomos dalies dirvozemj tam tikslui skirtose vietose,
apsaugant jj nuo uzter§imo, iSplovimo, iSpustymo (véjo), kad biity galima jj panaudoti sklypo
sutvarkymo ir zeldinimo darbams;

- laistyti Zeldinius normatyvinio dokumento ,,Medziy ir kriimy priezitiros, vandens telkiniy,
esanciy Zeldynuose, apsaugos, vejy ir gélyny priezitros taisyklés, patvirtinty LR Aplinkos ministro
2008-01-18 jsakymu Nr. D1-45 galiojancios versijos, nustatyta tvarka.

Nesandé¢liuoti medziagy ir jrenginiy, nevazinéti, nestatyti transporto priemoniy, laikiny
statiniy ir jrenginiy prie medziy ar¢iau kaip 1 m nuo medziy lajy projekcijy, bet ne arciau kaip 3 m
nuo kamieno ir 2 m nuo kriimy. Nesandéliuoti degiy medziagy aréiau kaip 10 metry nuo medziy
kamieny ir krimy.

Nekasti transéjy (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdziy ir kt. jrenginiy tiesimui)
ar¢iau kaip 3 m nuo medzio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arciau kaip 2 m, kai
kamieno diametras iki 15 cm ir ar¢iau kaip 1,5 m — nuo kriimy, skaiciuojant atstumg nuo krastinio
stiebo.

Tvirtinti tran$¢jy, kasamy biriame ir Slapiame grunte, leidziamu atstumu (nurodytu 7.9
punkte) prie medziy ir krimy, sienutes statramsciais.

Uzpilti zemémis pagal projekta padarytas trans¢jas per trumpiausig laika, bet ne ilgiau kaip
per ménes;.

Medziy pomedyje (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti zemiau pagrindiniy skeletiniy

Sakny (ne maziau kaip 1,5 m nuo dirvozemio pavirSiaus), nepazeidziant Sakny sistemos.
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Nepakeisti daugiau kaip 5 cm (vir§ ar Zemiau) nattralaus grunto lygio prie medzio Sakny
kaklelio ir iki 2 m atstumu nuo medzio kamieno.

Kai vykdant statybos darbus (jskaitant jvaziavimy, gatviy, keliy jrengimg ar remontg)
sluoksniu, jj palaistyti, kad neissalty Saknys, jas biitina apSiltinti. PaZzeidus medzio Saknis, medzio
lajg galima iSretinti vadovaujantis Medziy ir krimy priezitros, vandens telkiniy, esanciy
zeldynuose, apsaugos, vejy ir gélyny priezitiros taisyklémis.

Vykdant statybos rangos darbus, nustatomi saugotini zeldynai, kurie, atliekant statybos
darbus, turi biiti kertami.

Statytojas (uzsakovas) ar jo jgaliotas atstovas turi gauti savivaldybés leidimg saugotiny
medziy ir krimy kirtimo, persodinimo ar kitokio pasalinimo, genéjimo darbams. Vykdant statybos
darbus, kertami Zeldiniai atsakingy specialisty suZymimi bei kreipiamasi j savivaldybe dél leidimo
atlikti kirtimo darbus. Salinamy medziy verté turi biiti apskai¢iuota remiantis LR Aplinkos ministro
jsakymu Nr. D1-343, 2008-06-26 data ,,Dél Zeldiniy atkuriamosios vertés jkainiy patvirtinimo®
galiojancia redakcija. Zeldiniy atkuriamaja verte atlygina statytojas (uzsakovas). Kertamy Zeldiniy
saraSas nurodomas sklypo plane bei Zeldiniy taksacijos lentel¢je.

Projektuojami Zeldiniai:

Berzas karpotasis (Betula pendula)

Augimo vieta: sauléta, pusiau pavésis.

Lajos forma: kiausiniska arba elipsiska,
aziiring, svyranti.

Augimo greitis: uzauga iki 15-20 m
aukscio ir 6-8 m plocio. Greitai augantis pirmus
20-25 metus, metinis prieaugis 40- 60(80)cm.

Lapai: Sviesiai zali, anksti iSsiskleidzia.
Ruden] - auksiniai. Zalsvai geltoni irginéliai
atsiranda pries lapy iSsiskleidima.

Dirva: toleruoja visus dirvos tipus, tai pat

labai sausas, smélingas, nederlingas vietas.
Dirvai nereiklus, geriausiai auga vidutinio derlingumo, normalaus drégnumo priesmélio lengvo ir
vidutinio priemolio, silpnai rtig§¢ioje ar silpnai kalkingoje dirvoje.

Pritaikymas: zeldynuose sodinama pavieniui ir nedidelémis grupémis prie vandens telkiniy.
Tinka sodinti eilémis ir aléjomis.

Kitos savybés: toleruoja sausros periodus, sutvirtina dirva, karpyti reikia tik ramybés periodu,

labai atsparus SalCiui, jautrus druskoms.
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Atsparumas Salciui: zona 2.
Niponiné lanksva (Spiraea nipponica).

Aukstis: 1,2-1,8 m;

Skersmuo: 1-2 m.

Sviesomégis: pusiau tksminis.

Gruntas ir drégmé: sausas smélis, priesmélis arba priemolis. Mégsta kalkingg dirva

Zyd¢jimas: zydi gausiais, baltais ziedais geguzés—birzelio ménesiais;

Lapai: smulkis, tamsiai zali;

Atsparumas: atspari Sal¢iui ir sausroms;

Pritaikymas: tinka gyvatvoréms, grupiniams sodinimams, akcentiniams augalams.

4.11. PAVIRSINIO VANDENS NUVEDIMAS

Siuo metu teritorijoje lietaus nuoteky tinklai néra jrengti. Lietaus vanduo nuo pastaty stogy

yra nuvedamas skardiniais lietvamzdziais ir gelzbetoniniais pavirSinio vandens latakais, jrengtais

palei daugiabucius gyvenamuosius namus, j esamg zvyro dangos aikstele.

Projektiniais sprendiniais numatoma jrengti nauja uzdarg lietaus nuoteky surinkimo sistema,

kurig sudarys Sie pagrindiniai elementai:

()

Prie kiekvieno daugiabucio gyvenamojo pastato kampo bus jrengti pavir§inio vandens

rinktuvai, prie kuriy i§ virSaus bus prijungiami esami lietvamzdziai;

Nuo rinktuvy vanduo DN110 plastikiniais vamzdZiais bus nuvedamas j polipropileninius

(PP) DN600 apziiiros Sulinius;

IS jy DN200 vamzdziais vanduo bus nukreipiamas j gelzbetoninius DN1000 Sulinius, o

pagrindine trasa tarp Suliniy bus klojami DN250 plastikiniai vamzdziai, kurie sujungs

sistema su esamu lietaus nuoteky tinklu Zvejy gatvéje;
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Esamy gelzbetoniniy lataky pabaigoje numatytos vandens surinkimo dézés, i$ kuriy DN110
vamzdziais pavirSinis vanduo taip pat bus nuvedamas j DN600 Sulinius;

Nuo projektuojamos aikstelés asfaltbetonio dangos vanduo bus surenkamas esant skersiniam
ir iSilginiam pavirSiaus nuolydziui, naudojant DN700 gelzbetoninius lietaus surinkimo
Sulinélius. I$ jy DN200 vamzdziais vanduo bus nukreipiamas j DN1000 Sulinius;

Nuo esamo stataus §laito pavirSinis lietaus vanduo, tekantis link mirinio garazo sienos,
surenkamas jrengiant pavirSinio vandens latakg §laito papédéje, greta garazo. Numatoma
naudoti polimerbetoninj latakg su A15 apkrovos klasés metalinémis grotelémis, tinkamomis
jrengti zaliuosiuose plotuose ir nevaziuojamojoje dalyje. Surinktas vanduo DN110
plastikiniais vamzdziais nuvedamas j projektuojamg gelzbetoninj DN1000 kontrolinj Sulinj,
Prie jrengiamos atraminés sienutés $laito pusé€je numatomas pavir§inio vandens surinkimo
latakas, skirtas surinkti pavirSinj vandenj, nutekantj nuo $laito ir pés¢iyjy tako. Surinktas
pavirsinis vanduo per surinkimo déz¢ DN200 plastikiniais vamzdziais nukreipiamas ]
gelzbetoninj DN1000 lietaus $ulinj LS-8.

Lietaus nuoteky tinklai projektuojami atskira projekto dalimi SR2025-030.2-TDP-V'N.
4.12. APSVIETIMAS

Projektuojamos automobiliy stovéjimo aikstelés ir pésCiyjy taky apsSvietimo el. tinklai

projektuojami pagal uzsakovo pateikta techning uzduotj ir UAB ,,Anyks¢iy komunalinis iikis*

apSvietimo prisijungimo sglygas. Projektuojama 0,4kV el. kabeliné aikstelés ir pés€iyjy tako

apSvietimo linija su cinkuotomis metalinémis 6m ir 4m atramomis ir ant jy montuojamais LED

$viestuvais.

Sviestuvas Sv1 naujai projektuojamu Al 4x16mm? skerpspjiivio el. kabeliu prijungiamas nuo

esamos aikstelés apSvietimo atramos, jrengiant joje automatinj jungiklj 3F BOA.

Apsvietimo atramos nuo pésc¢iyjy taky projektuojamos ne arciau kaip 0,5 m, islaikant teisés

aktuose nustatytus apsaugos zony reikalavimus.

Visi el. kabeliai tiesiami atviru biidu apsauginiuose vamzdziuose D75, 0,7m gylyje, po

vaziuojamaja dalimi >1m gylyje uzdaru biidu. Susikirtimuose su inZineriniais tinklais Zemés kasimo

darbus vykdyti rankiniu biidu, iSkviesti tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova.

Apsvietimo tinklai projektuojami atskira projekto dalimi SR2025-030.2-TDP-E(GAET).
4.13. INZINERINIAI TINKLAI

Vykdant statybos darbus, turi buti uztikrinta, kad esami inzineriniai tinklai bus nepazeidziami,

todeél kasimo darbai inZineriniy tinkly vietoje turi buti atliekami rankiniu biidu.

Darby zonoje esancius tinklus projekte numatoma iSsaugoti.

Pazeidus inzinerinius tinklus (apsauginius futliarus) juos atstatyti ir/ar apsaugoti papildomai

apsauginiais PE futliarais.
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Esamy (kertamy) komunikacijy vietas ir altitudes tikslinti projekto vykdymo metu.

Pries statybos pradzia gauti leidimg kasin¢jimo darbams.

Ties inzineriniais tinklais Zemés kasimo darbus vykdyti rankiniu biidu.

Atliekant zemés kasimo darbus turi bati uztikrintas laisvas pravaziavimas gatve.

Atliekant zemés kasimo darbus turi biti uztikrintas saugus pésc€iyjy pra¢jimas.

Atliekant zemés kasimo darbus turi biiti uztikrintas laisvas jvaziavimas j sklypus.

Projektas parengtas pagal AB ESO el. tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) salygas
Nr.ISK25-61042(2025.06.13) ir suderintas. Esamy KS133-KS134 i§ KT-27 (AXPK 4x120mm?),
KT-27-KS134 (AXPK 4x120mm?) atkarpos, patenkanc¢ios po naujomis projektuojamomis
dangomis, apsaugomos remontiniais sudétiniais apsaugos vamzdziais D110. Visi kabeliai jgilinami
po projektuojamomis dangomis >1m gylyje. Darbai vykdomi valstybinéje Zeméje, nesuformuotame
skype. Montavimg atlikti prisilaikant EJIBT reikalavimy. Prie§ vykdant darbus iskviesti ESO
atstova. Elektros kabelio ir dujotiekio vamzdyno apsaugos zonoje zemés kasimo darbus vykdyti
rankiniu biidu.

Pries vykdant Zemés kasingjimo darbus rySiy apsaugos zonoje iSsikviesti atstova tinkly
nuzymejimui. Vykdant statyby darbus susikirtimo vietose su rysiy tinklais kasimo darbus vykdyti
rankiniu btidu. Rysiy Sulinio dangcio aukstj suvesti pagal projektuojamg dangos pavirsiaus altitude,
esant reikalui Sulinj jgilinti, paaukstinti arba perstatyti nauju. Esant reikalui rySiy Suliniy liukus,
dangcius pakeisti naujais. RySiy Sulinys, kuris patenka po vaZiuojamgja dalimi sustiprinamas
(uzdedama sustiprinta perdanga ir sunkaus tipo liukas su dangciu, skirtas vaziuojamajai daliai).
Rysiy kabeliy kanalus ir kabelius grunte, patenkancius j remontuojamg dalj, jei neislaikomas
normatyvinis gylis, bitina apsaugoti remontiniu isilgai sudedamu vamzdziu. Jeigu bus tankinamas
gruntas su mechanizuotomis priemonémis, ry$iy kanalus biitina jgilinti ir pakeisti apsauginiais
sudedamais KH06110/BA vamzdziais. PaZeistus kanalus su rysiy kabeliais pakeisti ] apsauginius
sudedamus KHO06110/BA vamzdzius. Grunto sutankinimo darby zonoje negali biiti neapsaugoty
ry$iy kabeliy kanaly su rysiy kabeliais, neapsaugoty rysiy kabeliy kanaly (kanalizacijos) Suliniy.
Statybinés atliekos susikaupusios dél Elektroniniy rysiy infrastrukttiros elementy perkélimo darby,
utilizuojamos statytojo IéSomis. Visi darbai atliekami uzsakovo, statytojo 1éSomis.

Silumos tinkly apsaugos zonoje (po 5 m j abi puses nuo §ilumos tinkly ir jy priklausiniy)
darbus atliekancios jmonés darby vadovas privalo ne véliau kaip pries 24 valandas iki darby
pradzios ] darbo vietg iSkviesti Silumos ir karSto vandens perdavimo tinkly ir jy technologiniy
priklausiniy valdytojo UAB ,,Anyksciy Siluma“ atstovg ir vykdyti darbus pagal jy nurodymus ir
raStu suderintas sglygas.

Darbus Silumos ir karSto vandens perdavimo tinkly apsaugos zonoje vykdyti vadovaujantis

,.Silumos ir karsto vandens perdavimo tinkly ir jy technologiniy priklausiniy apsaugos taisyklémis.
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Visus Sulinius pakelti gelzbetoniniais ziedais, jeigu reikalinga pakeiciant perdangas, iki
projektinio dangy aukscio, pakeiciant liukus j naujus sunkaus tipo "plaukiojancius" liukus.

4.14. APSAUGINIU PRIEMONIU NUO SMURTO IR VANDALIZMO TAIKYMAS

Teritorijoje numatomas apsvietimo tinkly jrengimas, todél teritorija nuolat bus apsviesta
natiiralia ar dirbtine Sviesa. Dirbtinis apSvietimas turi biti jjungiamas automatiSkai. Pés¢iyjy taky
neturi slépti zeldiniai ir priestatai, neturi buti niSy ar kity viety sléptis.

4.15. ATLIEKU TVARKYMAS

Tvarkant atliekas privalu vadovautis patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006
m. gruodzio 29 d. jsakymu Nr. D1-637 ,,Dé¢l statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo*
dokumentu.

Visos statybinés atliekos rtiSiuojamos ir laikomos konteineriuose. Tvarkydamas statybines
atliekas statytojas/uzsakovas privalo laikytis numatytos tvarkos dél atlieky tvarkymo. Statybos
darbai privalo vykti Sviesiu paros metu, tai yra darbo metu, nustatytu LR jstatymais.
Statytojas/uzsakovas privalo prizitiréti teritorija aplink sklypa, nesiukslinti, tvarkyti.

Statybvietéje turi biiti pildomas atlieky apskaitos Zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty
tvarkyti statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos atlieky apskaitos ataskaitos
Atlieky tvarkymo taisyklése ir Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo
taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. geguzeés 3 d. jsakymu Nr.
D1-367 ,,Dél Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisykliy patvirtinimo*
atlieky apskaitos dokumentai saugomi pagal Atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimus. Duomenys
apie statybiniy atlieky iSvezimg jraSomi Statybos darby Zurnale, kaip nurodyta Statybos techniniame
reglamente STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®.

Statybvietéje atlickos bus ruSiuojamos j perdirbimui tinkamas atliekas, pakartotiniam
naudojimui tinkamas medziagos, | antrines zaliavas ir pavojingas atliekas.

Neapdorotos nepavojingos statybinés atliekos gali biiti sunaudojamos - (betono, miro,
keramikos, medienos), kurias planuojama panaudoti pravaziavimy, taky dangy pagrindams;
mediena — energijos gavybai.

Tinkamas perdirbti atliekos (antrinés zaliavos - betono, keramikos, bituminés medziagos),
pristatomas | perdirbimo gamyklas; Netinkamas naudoti ir perdirbti atliekos (statybinés Siukslés,
kenksmingomis medziagomis uzterSta tara ir pakuoté), iSveZzamas ] sgvartynus. Jos turi biti
Salinamos pagal Atlieky sgvartyny jrengimo, eksploatavimo, uzdarymo ir prieziiiros po uzdarymo
taisyklése nustatytus reikalavimus.

Statybiniy atlieky krovimas j maSinas turi biti atliekamas taip, kad statybos aikstelé ir
aplinking teritorija buty apsaugota nuo dulkiy, triukSmo ir iSgabenant neterSty aplinkos. Atliekas

vezti dengtais sunkvezimiais, konteineriais ar kitu uzdaru budu.
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Statybinés atliekos iki jy i§vezimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos
teritorijoje konteineriuose, uzdarose talpose ar tvarkingose kriivose, jei jos neuZzterSia aplinkos ir
nekenkia sveikatai. Visos susidariusios atliekos turi biiti perduotos atlieky tvarkytojams. Statybiniy
atlieky turétojas nusprendzia, kaip ir j kurig tvarkymo vieta bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti
ir specialiosios jmonés) ir atsako uz tvarkingg jy pakrovima bei pristatyma.

Taip pat privalu laikytis Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklése pateikty terminy atlieky
laikymo sklypo teritorijoje.

Nepavojingos statybinés atliekos gali buti saugomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius
metus nuo jy susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos
statybinés atliekos turi biiti saugomos pagal Atlieky tvarkymo taisyklése nustatytus reikalavimus ne
ilgiau kaip 6 ménesius nuo jy susidarymo, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad
nekelty pavojaus aplinkai ir zmoniy sveikatai. Inertinés (nepavojingos) statybinés atliekos gali biiti
smulkinamos mobilia jranga statybvietéje. Statytojas, baiges statyba, statinio pripazinimo tinkamu
naudoti komisijai pateikia dokumentus apie netinkamy perdirbti ar panaudoti atlieky pristatymg ]
sgvartas.

Sklypo pietvakarinéje dalyje numatoma statybinio lauzo konteineriy laikymo vieta. Atliekos
risiuojamos, sandéliuojamos numatytoje sklypo dalyje ir pristatomos su tvarkytojais pasiraSytoje
sutartyje nurodytu adresu.

Orientacinis atlieky susidarymas ir tvarkymo buidai
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Atlieky .
. .. atlieky
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< objekte _
3 budai
Q N .
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. o 5
2 . . ” 2 £ Z
E g |y z |32 . & |E| @ .
ato L. = @25 =) S
e = Kiekis [ £ | &% 28 | 2| ¢ z
g g | Vit M, 22 B8 g| & g, g
3 S gs| gl €23 2 < 3
) < 5 =S| 8 S 8 < = =
= ¥ <o|MIS|lwnnx S| A — a
ISvezama
« | Atliekos Rangovo
17 S objekte asirinktu
Gruntas| m® | 900 | K | 05 | 1261 | & | %€ P
04 § nesandé- atstumu
= liuojamos sandéliavimui
Ardymo 2 arba i islyki
darbai
v .
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5 m | 89 K | 02 | 1261 | & |O¥eKe y
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Z
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Rangovas
iSveza ir
priduoda |
Betonas: 17 Atliekos savartyng. Apie
plyteles,| o1 | k| o1 | 1211 objekte nepazeistus -
trinkelés » | nesandé- mechaniskai ir
. 01 o . .
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4.16. PROJEKTINIU SPRENDINIU POVEIKIS APLINKAI IR VISUOMENES
SVEIKATAI

Galimas trumpalaikis elektros energijos, vandens, ry$iy tiekimo sustabdymas prijungiant
paklotus Siy energijos tipy kabelius prie greta sklypo esanciy veikianciy tinkly. Prie§ nutraukiant
elektros energijos, vandens, rySiy tiekimg vartotojams Rangovas privalo perspéti vartotojus
susijusius su laikinu §iy tipy energijos tiekimo nutraukimu, nurodant tiekimo sustabdymo data, laika
bei trukme bei Siuos tinklus eksploatuojancius subjektus. Darbus susijusius su energijos tiekimo
nutraukimu sitiloma vykdyti tuo metu, kai $iy tipy energijos poreikis yra maziausias (nakties metu
ar ne darbo dienomis).

Gruntas turi buti supiltas taip, kad nekelty pavojaus darbams ir personalui ar tretiesiems
asmenims, kad neuztverty Saligatviy ar pravaziavimy ir nesiremty j nuolatines esamas konstrukcijas.
Uzpilti Zemémis pagal projekta padarytas transéjas per trumpiausig laikg, bet ne ilgiau kaip per
ménesj Esami veikiantys inzineriniai tinklai, patenkantys j kasamos tran$éjos zong turi bti laikinai
pakabinami, panaudojant plieninius vamzdZzius arba rgstus. Esami inZineriniai tinklai ir
komunikacijos negali buti pazeisti. Visi zemés darbai prie esamy komunikacijy, statiniy
konstrukcijy turi biiti vykdomi tik rankiniu budu ir dalyvaujant jy savininkams (naudotojams,
valdytojams) ar jy atstovams.

Atkastieji pozeminiai inzineriniai statiniai uzpilami gruntu, dalyvaujant jy savininkams
(naudotojams, valdytojams) ar jy atstovams.

Jei kasant gruntg aptinkami bréziniuose ar plane (geodezinéje nuotraukoje) nenurodyti

inZineriniai statiniai, archeologinis paveldas ar kultiiros paveldo objekto vertingosios savybés,

LAPAS LAPU LAIDA

SR2025-030.2-TDP-SP-AR
27 31 0




darbai laikinai sustabdomi. Statinio statybos Rangovas ar Statantis tikio biidu statytojas (uzsakovas)
iSsiaiSkina, kam priklauso inZineriniai statiniai, pareikalauja i§ naudotojy juos uzfiksuoti
bréziniuose, suderina tolesnés zemés darby vykdymo priezitiros tvarkg ir leidzia testi darbus. Jei
atliekant zemés darbus aptinkamas archeologinis paveldas ar kultiiros paveldo objekto vertingyjy
savybiy, statinio statybos Rangovas ar Statantis tikio biidu statytojas (uzsakovas) apie tai privalo
pranesti savivaldybés paveldosaugos padaliniui, o $is informuoja Kultiiros paveldo departamenta
prie Kulttiros ministerijos.

Siuo atveju zemés darbai gali biti tesiami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultiiros
paveldo apsaugos jstatymo nustatyta tvarka.

Uz inzineriniy tinkly, kity inZineriniy statiniy ar archeologinio paveldo sugadinima, saugomy
augaly riiSiy ir bendrijy radimvieciy ar augavieciy sunaikinimg ar sugadinimg vykdant zemés darbus
atsako statinio statybos Rangovas ar Statantis iikio biidu statytojas (uzsakovas) teisés akty nustatyta
tvarka, jeigu jstatymai ir kiti teisés aktai nenumato kitaip.

Jei statinio (vaiky zaidimy aikStelés) apsaugos zonoje yra archeologinio paveldo ar kity
kultiiros paveldo objekty, zemés darbus vykdyti vadovaujantis Kulttiros paveldo departamento prie
Kulttiros ministerijos nustatytomis sglygomis.

Statytojas (uZsakovas) privalo uztikrinti, kad atliekant statybos darbus biity laikomasi zeldiniy
apsaugos ir nustatyto rezimo statybos laikotarpiu ir baigus statybos darbus jy biiklé biity tokia, kokia
buvo pries pradedant statybos darbus.

Nuvedant gruntinj vandenj numatyti priemones, apsaugancias treCiyjy asmeny, kaimyny
interesus. Jeigu pazeidziama treciyjy asmeny nuosavybe, privaloma atlyginti padaryta zalg.

Statinys (jo dalis) turi biiti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad
statybos metu ir naudojant pastatytg statinj treciyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie
turéjo iki statybos pradzios, galéty biiti pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy
dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas.

Vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“ 36.12 punktu
ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo (Zin., 2001, Nr. 101-3597; 2010, Nr. 84-4401) 15
straipsnio 5 dalies 5 punktu Rangovo teis¢ ir pareiga ,uztikrinti saugy darba, gaisring sauga,
aplinkos apsauga bei tinkamas darbo higienos salygas statybvietéje bei statomame statinyje, taip pat
gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamyjy kulttiros paveldo vertybiy apsauga, Salia statybvietés
gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanciy ir judanciy zmoniy apsaugg nuo statybos darby keliamo
pavojaus, be to, nepazeisti treiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos sglygy*, nurodyty statybos jstatymo

6 straipsnio 4 dalyje.
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Pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo (Zin., 2001, Nr. 101-3597; 2010, Nr. 84-4401)
15 straipsnio 5 dalies 9 punkta uz Siy reikalavimy nevykdyma ar nepatenkinama vykdyma Rangovas
atsako pagal Civilinj kodeksg arba Administraciniy teisés pazeidimy kodeksa.

Statybos mechanizmy keliamas triukSmas ir vibracija darbo metu neturi vir§yti norminiy
reikalavimy.

Atliekant statybos darbus, kad biity iSsaugoti uz sklypo augantys Zeldiniai (jei yra tikimybé,
kad statybos darby metu jie bus pazeisti), privaloma:

e iki darby pradzios aptverti medzius ir kriimus, ne Zemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne arciau
kaip 1,5 m nuo medziy kamieny ir 1 m nuo krtimuy;

e augancius statybvietéje ir arc¢iau kaip 5 m nuo jvaziavimo ar i§vaziavimo i§ statybvietés
vaziuojamosios dalies krasto;

e pavienius medzius — trikampiu aptvaru, kurio apatinés krastinés turi biiti ne ar¢iau kaip 0,5
m nuo medZio kamieno, arba lentomis. Aptvarg tvirtinti kuolais, jkaltais 0,5 m ir giliau.

Kai vykdant statybos darbus (jskaitant jvaziavimy, keliy jrengima) pazeidziama medzio Sakny
neisSalty Saknys, jas biitina apsiltinti.

Pazeidus medzio Saknis, medzio laja galima iSretinti vadovaujantis Medziy ir kriimy
prieziiiros, vandens telkiniy, esanciy zeldynuose, apsaugos, vejy ir gélyny priezitros taisyklémis.

Nesandéliuoti medziagy ir jrenginiy, nevazinéti, nestatyti transporto priemoniy, laikiny
statiniy ir jrenginiy prie medziy ar¢iau kaip 1 m nuo medziy lajy projekcijy, bet ne arciau kaip 3 m
nuo kamieno ir 2 m nuo krimy.

Nesandéliuoti degiy medziagy arc¢iau kaip 10 metry nuo medziy kamieny ir krimy.

Visi statybos mechanizmai turi biiti techniSkai tvarkingi. Tepaly ir degaly nutekéjimas ir
patekimas ] gruntg draudziamas. Taip pat draudziama naudoti kitas kenksmingas aplinkai
medziagas.

4.17. TRECIUJU ASMENU TEISES

Sprendiniai numatomi teritorijoje $alia daugiabuciy gyv. namy Vienuolio g. 13, 15,
Anyk3¢iuose. Bendras tvarkomos teritorijos plotas — 1183 m?.

Projektiniais sprendiniais projektuojama (griaunama):

v I grupés nesudétingasis kitos paskirties inZinerinis statinys — aikstelé, nauja statyba,
projektuojama;

v I grupés nesudétingasis kitos paskirties inZinerinis statinys — péséiyjy takas, nauja
statyba, projektuojama;

v' I grupés nesudétingasis kitos paskirties inZinerinis statinys — pés¢iyjy takas, nauja statyba,

projektuojama;
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v I grupés nesudétingasis kitos paskirties inzinerinis statinys — atraminé sienuté, nauja
statyba, projektuojama;

v Neypatingasis inzinerinis tinklas — lietaus nuoteky S$alinimo tinklai, nauja statyba,
projektuojama.

Projektuojami statiniai yra teritorijoje, kurioje vadovaujantis galiojanciais teritorijy
planavimo dokumentais, iSduotais specialiaisiais reikalavimais ir tech.saglygomis galima statyba.

Gretimy sklypy savininky ir naudotojy interesai nebus pazeidziami.

4.18. SPRENDINIU ATITIKTIS PRIVALOMIESIEMS DOKUMENTAMS

Projektiniai sprendiniai atitinka privalomiesiems projekto rengimo dokumentams ir teritorijy
planavimo dokumentams, esminiams statiniy ir statinio architektiiros, aplinkos, visuomenés
sveikatos saugos, kraStovaizdzio, nekilnojamojo kultiiros paveldo, treCiyjy asmeny interesy
apsaugos reikalavimams.

4.19. GAISRINE SAUGA

Projektuojami sprendiniai uztikrina gaisry gesinimo ir gelbéjimo automobiliy jvaziavima j
sklypa, privaziavimg prie statiniy bei manevravimo galimybes.

Jvaziavimas ] teritorija numatytas i§ Zvejy gatvés, i$ kurios gaisriné technika patenka j viding
kvartalo dalj ir gali privaziuoti prie pastaty (A. Vienuolio g. 13, 15). Pagal detaliojo plano
sprendinius Sioje teritorijos dalyje uztikrinamas transporto priemoniy pravaziavimas, sudarant
galimybe patekti | teritorijg ir i§ jos iSvaziuoti neatliekant apsisukimo manevro.

IS A. Vienuolio gatvés jvaziavimai ] sklypa nenumatomi, taCiau nuo S§ios gatvés
vaziuojamosios dalies uztikrinama gaisrinio transporto prieiga prie pastaty fasady, reikalingy gaisry
gesinimo ir gelbéjimo darbams.

Visi privaziavimo keliai ir aikstelés suprojektuoti taip, kad bity tinkami specialiajam
transportui — dangos konstrukcija pritaikyta ne mazesnei kaip 10 t asies apkrovai.

Vadovaujantis Anyks¢iy m. A. Vienuolio daugiabuciy kvartalo detaliojo plano sprendiniais,
ant magistralinio vandentiekio tinklo Zvejy gatvéje projektuojamas priesgaisrinis hidrantas (PH).
Pagal detaliojo plano skaiciavimus, iSorés gaisry gesinimui uztikrinamas q, = 25 /s vandens debitas,
atitinkantis esamg zmoniy skaiciy ir pastaty aukstinguma.

Kaip alternatyvus vandens 3altinis gali biiti naudojama 3alia tekanti Sventosios upé. Atstumas
iki upés atitinka saugaus vandens paémimo reikalavimus.

4.20. PASTABOS:
— Vykdant statybos darbus visus matmenis bitina tikslinti vietoje;
— Statybos darby rangovas, prie§ pradédamas vykdyti zemés darbus, privalo iSsikviesti

inzinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova.
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Statybos darbai turi biiti vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatytg tvarka

darby aktus, vykdant statybos priezitira vykdanc¢iy tarnyby reikalavimus, turint

gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodanc¢ius dokumentus.

Esant neatitikimams tarp projekta sudaranciy daliy bréziniy, kaip pagrinding medziaga

remtis technine specifikacija, aiSkinamuoju rastu, bréziniais, sagnaudy Ziniarasciais.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1. IVADAS

STATYTOJAS (UZSAKOVAS): Anyks¢iy rajono savivaldybé

OBJEKTO ADRESAS: Salia Vienuolio g. 13, 15, Anyks¢iai.

PROJEKTO RENGEJAS: UAB |, Inzinerinis projektavimas®, Paneriy g. 64, Vilnius.
El. pastas info@projektavimas.net, tel. +370-699-80116.

PROJEKTO VADOVAS: J. Veigneris

2. PARUOSIAMIEJI DARBAI

2.1.IVADAS
Skyrius parengtas pagal galiojanc¢iy Lietuvos standarty (LST), techniniy reikalavimy

reglamento KTR 1.01:2008 ,, Automobiliy keliai (toliau KTR 1.01:2008), jrengimo taisykliy T ZS
17 ,,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés® ir kity
normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus. Siame TS skyriuje i§déstyti reikalavimai
tiesimo darby pradzioje atliekamy paruosiamyjy darby atlikimui, kontrolei ir priémimui. Statybos
vietos (statybvietés) ruo§imo metu privaloma:

— garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinimg ir lietaus vandens nuleidima;

— apsaugoti statybviete nuo pavojingo pozeminiy vandeny poveikio, pavasario polaidzio ir
kt.;

— vengti fiziniy ir mechaniniy Zemés savybiy pablogéjimo;

— pasalinti virSutinj dirvozemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medziagas;

— i8kirsti medzius ir kriimus, pasalinti kelmus;

— atlikti visus reikalingus esamy statiniy, poZeminiy komunikacijy, tako dangos konstrukcijy
ir kity sutvirtinty ploty iSardymo darbus;

— teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triukSma;

— pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobud; atlikti visus kitus paruoSiamuosius

darbus.
0 2026 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida ISleidimo data| Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)

\A/ Kitos paskirties statiniy (kiti inzineriniai statiniai) ir nuoteky,

Kval. patv. D~ Salinimo tinkly, (inZineriniai tinklai) prie A. Vienuolio g. 13,

dok. nr. INTINERIAIS 15, Anyksdiai, statybos projektas
PROJEKTAVIMAS

36532 SPV 3. Veigneris 7 v LAIDA

36531 SPDV J. Veigneris / Techninés specifikacijos 0

3 7
Inziniere G. Skrockiené g/mﬁ

7 LAPAS | LAPUY

LT Anyksciy rajono savivaldybé SR2025-030.2-TDP-SP-TS 1 56




— paruoSiamyjy darby apimtis ir atlieckamy medziagy sandéliavimo vietas, jeigu jos
nenurodytos projekte, pradedant darbus nurodo InZzinierius.

Visos atlickamos medziagos, sukauptos ruosiant statybvietg, (augmenija ir kt.) turi bati
sandéliuojamos atitinkamose vietose, suderintose su uzsakovu.

Zemés darbai, vykdomi statybvietés paruodiamuoju laikotarpiu turi atitikti projekto
dokumentus ir techniniy specifikacijy reikalavimus.

Visi darbai, kurie gali biiti pagristai laikomi biitinais elektros instaliavimo darby uzbaigimui
ir tinkamam sistemy eksploatavimui, turi biiti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra

parodyti bréziniuose arba apibiidinti Siame dokumente ar ne.
2.2.DARBU ATLIKIMAS

2.2.1. Vandens nuleidimas

Atliekant darbus, turi biiti naudojami tinkami statybos metodai, kad biity uztikrintas vandens
nuleidimas iS statybvietés. Potvyniy ir liti¢iy vanduo turi biiti tuoj pat nuleistas i$ statybvietés, kad
bty iS§vengta pylimams ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogéjimo ar kitos

zalos.

2.2.2. DirvoZemio, augmenijos ir atlieky pasalinimas

I§ statybvietés reikia paSalinti dirvozemj, augmenijg ir atliekas, kad Sios medziagos nepatekty
] pylimus. DirvoZemio ir atlieky paSalinimo apimtys ir sandéliavimo vietos turi biiti nurodytos.
Pasalintas dirvoZemis turi biiti sandéliuojamas Siam tikslui skirtose vietose ir véliau panaudojamas
iSkasy ir pylimy $laitams tvirtinti.

2.2.3. Seny dangy ir kity sutvirtinty viety iSardymas

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos (aikstelés, pésciyjy takai ir kt.) turi biti iSardytos
statybvietés ruoSimo metu pagal projekto nurodymus. Atlieckamos medziagos turi biiti
sandéliuojamos ar panaudotos kitiems statybos darbams, jei Siy medziagy panaudojimas
nenumatytas projekte.

2.2.4. Griovimai ir ardymai

Griovimy ir ardimy apimtys ir vietos turi biti nurodytos projekte. Statybvietés ruosimo metu
atlieckami Sie griovimai:

— esamy konstrukcijy griovimai;

— esamy kity elementy iSardymas.

2.2.5. Zemés sankasos Zyméjimas

Pries pradedant vykdyti zemés darbus, turi biiti apskaiciuotos projektinés altitudés ir plociai,
po to vietovéje nuzymeti zemes sankasos profilio charakteringi taskai: asis, briaunos, pylimy ir

iSkasy §laity susikirtimai su Zemés pavirSiumi.
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ASis Zymima:
- tiesiuose ruozuose — nuo trasos pikety jtvirtinimo tasky kas 20 m;

- kreivése — atsizvelgiant j jos spindulj ir darby pobiid;j:

Kreivés spindulys R, m R>3000 S00<R<3000 100<R<500 S0<R<100

Atstumai tarp Zymeéjimo
20,0 20,0 10,0 10,0
gaireliy, m

Ant zemes sankasg zyminc€iy gaireliy turi biiti uzrasytas piketas ir uzfiksuotas projektinis
aukstis arba darby Zyma tame taske.

2.2.6. Zeldiniy pasalinimas

Rangovas turi pasalinti visus projekte nurodytus medzius ir krimus.

Vykdant darbus Rangovas turi vadovautis LR Aplinkos ministro jsakymu 2010-03-15 Nr.
D1-193 ,,Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés” patvirtintomis taisyklémis.

Medziai pjaunami rankiniais ar mechaniniais pjiiklais. Plony medziy kamienai iSraunami su
Saknimis. Story medziy kelmai turi biiti paSalinti kastuvais ar ekskavatoriais. Siekiant iSvengti
vandens prasiskverbimo j grunta, po kelmy rovimo atsiradusios duobés tuoj pat turi bati uzpiltos
gruntu iki zemés pavirSiaus lygio, gruntas sutankintas pagal reikalavimus.
bitina pridengti ar uzpilti Zemés sluoksniu, jj palaistyti, kad nei$Salty Saknys, jas biitina apsiltinti.
Pazeidus medzio Saknis, medzio lajg galima iSretinti vadovaujantis Medziy ir kriimy prieziiiros,
vandens telkiniy, esanéiy Zeldynuose, apsaugos, vejy ir gélyny priezitiros taisyklémis. Zitiréti:
,Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés®.

2.3.DARBU PRIEMIMAS

Tikrinant iSardymo darbus, turi bti patikrintas jy atitikimas projektui: ar i§ statybvietés
pasalintos visos projekte nurodytos medziagos ir pozeminiy konstrukcijy elementai, ar gruntas
sutankintas. Visi §ie darbai turi buti atlikti pries tako tiesimo ar rekonstravimo darby pradzig. Po
tran$¢jy uzpylimo turi biiti atlikta Zemés pavirSiaus ir pozeminiy komunikacijy tinkly geodeziné
nuotrauka ir nustatomos tikrosios zemeés darby apimtys. Perduodant vamzdynus, turi biiti nustatytas
ju tikrasis gylis. Turi biiti pateikti pri€mimo procediiros reikalaujami atitinkamos valdzios instancijy
pasirasyti dokumentai. Medziagos, netinkamos antriniam panaudojimui atiduodamos utilizacijai.
Rangovas privalo numatyti utilizacijos i$laidas ir pateikti pazymas i$ utilizacijos jmoniy.

2.4.STANDARTAI

e LST EN 206:2013+A1:2017 ,,Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés,

gamyba ir atitiktis (arba lygiaverciai standartai)*
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e LST EN 61386-24 ,,Vamzdziy sistemos kabeliams tvarkyti. 24 dalis. Ypatingieji

reikalavimai. PoZzeminés vamzdziy sistemos®
2.5.KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

e KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai

e IT ZS 17 ,, Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo
taisyklés®

e Nr.DI-193, nuo 2010 03 15 ,,Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés*

3. ZEMES DARBAI

3.1.IVADAS

Skyrius parengtas pagal galiojan¢iy Lietuvos standarty (LST) arba lygiaverciy standarty,
techniniy reikalavimy reglamento KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai" (toliau KTR 1.01:2008),
statybos taisykliy Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir zemés sankasos jrengimo taisyklés [T
7S 17 (toliau IT ZS 17) ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai Zemés sankasos jrengimui naudojamoms
medziagoms, sankasos jrengimo darbams, $iy darby kontrolei ir priémimui.

Sis skyrius apima lovio paruo§imo ir vykdymo darbus, jy kontrole, priémima ir matavimus.
Pagrindinio lovio paruo§imo ir vykdymo darby statybos taisyklés yra ,,Automobiliy keliy Zemés
darby atlikimo ir emés sankasos jrengimo taisyklés“ JT ZS 17. Sios normos apibréZia pagrindinius
terminus, skirtus zemés darbams. Jos apima paruoSiamuosius darbus, iSkasy grunto prieziiira,
pylimy jrengima ir sutankinimg, pagrindo ir sankasos jrengima, slaitus. Taip pat apsaugos ir apdailos
darbus. Jose pateiktos visos techninés normos, jstatymai, saugumo normos, kuriy rangovas privalo
laikytis, atlikdamas zemés darbus.

3.2.MEDZIAGOS

Zemés sankasos jrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinés medziagos turi atitikti [T ZS
17 VII skyriaus reikalavimus.

Gruntas yra apibréziamas kaip nesutvirtinta arba lengvai sutvirtinta, lengvai suardoma
uoliena, neturinti stipriy struktiiriniy rysSiy. Inzineriné — geologiné grunto tipy klasifikacija,
jvertinimas ir savybés yra pateiktos LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams.
Klasifikacija. (arba lygiaverCiame standarte). Statybos taisyklés ,,Automobiliy keliy zemés darby
atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés“ [T ZS 17 nurodo pagrindines grunto, naudojamo
keliy statyboje, charakteristikas ir savybes. Kartu apima ir tinkamo kelio pylimuose arba Zemés
sankasoje kriterijus.

Inzineriné geologiné pagrindiniy grunto tipy klasifikacija, savybés ir jvertinimas yra pateikti

LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija. (arba lygiaver¢iame standarte).
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3.3.DARBU ATLIKIMAS

3.4.Paruosiamieji darbai

Atliekant Zemés sankasos paruoSiamuosius darbus, jskaitant ir dirvoZzemio pasalinima, reikia
laikytis JT ZS 17 V skyriaus reikalavimy.

Pries bet kokiy Zemés darby pradzig visi biisimy statybos darby pavirsiai turi buti iSvalyti
nuo zolés, tvory ir kity statiniy. Tuo paciu metu visos liekanos ir Siuks$lés, gruntas su dideliu
organiniy medziagy kiekiu turi biiti pasalintas, kad nepatekty | zemés sankasos gruntg. Dirvozemis
turi biti nuimtas nuo visy ploty, kur bus vykdomi statybos ar remonto darbai ir sandéliuojamas
laikinose vietose.

3.5.18kasos

Iskasy jrengimas turi atitikti [T ZS 17 VIII reikalavimus. Ikasos kasimo darbai apima grunty
iSkasima, jy pasalinimg ar pakrovima j transporto priemones. Taip pat apima bendrus kelio dangos
konstrukcijos lovio ir specialius kasimus. Siy terminy paaiskinimas yra pateiktas statybos taisyklése
,,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés“ JT ZS 17. Iskasos
negali biiti uzpildomos tol, kol nebus patikrintas iSkasos pagrindas ir kol techninés priezitiros
inzinierius neduos rastiSko sutikimo testi darbus. Rangovas turi i§ anksto informuoti priezitiros
inZinieriy, kada bus pasiruosta atlikty iSkasos darby patikrinimui.

3.6.I18kasos konstrukcijoms

Pamaty duobés ir vamzdyny tran$éjos turi biiti rengiamos pagal IT ZS 17 XIII skyriaus
reikalavimus.

3.6.1. Iskasy apsauga nuo lia¢iy

Siekiant iSvengti zalos ir darby nutraukimo, iSkasos turi biiti apsaugotos nuo potvynio ir
lii¢iy vandens. Privaloma turéti atitinkamy priemoniy atsargg vandeniui i§ iSkasos dugno nuleisti.
Potvynio ir lia¢iy vanduo i§ statybos darby vietos turi biiti nuleistas nedelsiant. Zemés darbai turi

buti atlieckami taip, kad biity iSvengta vandens susikaupimo darbo vietoje.

3.6.2. Iskasos dugno apsauga

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pazeistas iskasos dugnas, pries rengiant
pagrinda, turi biti iSvalytas, iSlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iSkasos rengimo darbai
turi biiti atlikti su ypatingu démesiu. ISkasos dugnas, jos grioviai turi biti jrengti ir iSlyginti pagal

Iskasos dugnas pries statybos darby pradzig turi buiti parengtas taip, kad biity galima iSvengi

vietinio eismo ir klimatiniy salygy zalos. ISkasos darbus lietingu laikotarpiu rangovas turi pradéti

v —
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nebity liekany ir uolieny nuolauzy, iSlygintas kaip reikalaujama. Visi baigti iSkasos darbai turi biti
priimti prieziiiros inZinieriaus.

3.6.3. ISkasty medziagy laikymas ir prieziura

Atliekamo iSkasy grunto sandéliavimo vietos turi biiti numatytos atsizvelgiant j iSkastos
medziagos kiekj ir Zzemés sankasos Slaity pastovuma. Laikinai Salia karjery, iSkasy ir transéjy
sandéliuojamos medziagos turi biiti apsaugotos nuo jgriuvy. ISkasos ne mazesniu kaip 0,5 m atstumu
nuo krasto turi biiti aptvertos metalo tinklo tvora.

3.6.4. Darbai Ziemg

Reikalavimai Zemés sankasos jrengimui altuoju mety laiku i¥déstyti JT ZS 17 XII skyriaus
reikalavimuose.

3.7.DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS

Atliekamy kontroliniy bandymy riiSis ir apimtis nurodyta statybos taisyklése ,,Automobiliy
keliy Zemeés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés* T ZS 17.

3.7.1. Bandymuy rasys

Reikalavimai bandymy rii§ims pateikti JT ZS 17 XVIII skyriuje.

Reikalavimai bandymy metodams grunty sutankinimo rodikliams nustatyti i§déstyti T ZS
17 XVIII skyriuje.

Reikalavimai deformacijos modulio tikrinimui Zemés sankasos viruje isdéstyti T ZS 17
XVIII skyriuje.

Grunty jautrio $al¢iui bandymai atliekami prisilaikant T ZS 17 XVIII skyriuje i¥déstytus
reikalavimus.

Zemés sankasos geometriniy dydziy tikrinimas atliekamas prisilaikant JT ZS 17 XVIII
skyriuje iSdéstytus reikalavimus.

3.7.2. Leistinieji nuokrypiai

Kontroliuojami parametrai, leistinyjy nuokrypiy arba parametry vertes:

Kontroliuojami dydziai Leistinyjuy nuokrypiy arba dydziy vertés

1. Zemés sankasa

1.1. Auksciai +5cm

1.2. Plotis 10 em

(atstumas nuo zemés sankasos asies iki briaunos)

1.3. Skersiniai nuolydziai + 0,5 % (absoliut.)

1.4. Slaity nuolydZiai +10%(sant.)

1.5. Pylimo pado plotis +20 cm

1.6. Bermos plotis +20 cm

1.7. Augalinio sluoksnio storis + 20 %, taciau ne mazesnis kaip 6 cm
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Kontroliuojami dydziai Leistinyju nuokrypiy arba dydzZiu vertés

100%; 97%, kai h<0,5 m
98 %; 97 %; 95 %, kaih > 0,5 m

1.8. Sutankinimo rodiklis

1.9. Deformacijos modulis >30 MPa (30 MN/m?)
2. Drenazai

2.1. Auksciai +5cm

2.2. I8ilginis nuolydis + 0,1 % (absoliut.)

3.8.Vamzdyny transéjuy kasimas, uZpylimas ir tankinimas

Zemés darbai turi atitikti STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira“.

3.9.Transéjuy kasimas
Miesto gatvémis kasimas vykdomas rankiniu biidu, neuZstatytose vietose — vienakausiais
ckskavatoriais, daugiakauSiais ekskavatoriais arba betranséju buidu klojant kabelius.
Iskastas gruntas pilamas ant tran$¢jos Slaito ne mazesniu kaip 0,5m atstumu nuo transéjos
briaunos.
Iskasta tran$¢ja apvaloma nuo akmeny, Siuksliy; paruoSiamas 10 cm storio dugno pagrindas
i§ purios zemés, o molyje arba priemoliuose - smélio pagrindas.
Tran$¢jy kasimas vykdomas iki 1,0m gylio vertikaliomis sienelémis be tvirtinimy
leidziamas:
- piltame grunte iki 1,0 m gylio;
- priesmélivose iki 1,25 m gylio;
- priemolyje, molio zeméje iki 1,5 m gylio.
Tran$éjy kasimas kabeliy apsaugos zonoje mechanizuotai leidziamas:
- vienakausSiais ekskavatoriais iki 50% esamo kabelio gylio ir 1,0m atstumu nuo esamo
kabelio aSies;
- daugiakausiais ekskavatoriais 1,0-1,5m atstumu nuo esamo kabelio;
- kabeliy klotuvais (betran$¢ju biidu) -1,5m atstumu nuo esamo kabelio.
Leidziami nukrypimai nuo projektinés dugno altitudés:
- kasant vienakausSiais ckskavatoriais + 15 cm;
- kasant transé¢jiniais ekskavatoriais + 10 cm.
Grunto kasimas ziemos metu:
- grunto purenimas pneumatiniais instrumentais kompresoriy pagalba;

- grunto atSildymas kasimo zong uzdengus gaubtais ir leidziant Siluma nuo krosneliy;
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- grunto atSildymas elektra, aptvérus Sildomajj plotg atstumu ne mazesniu kaip 3,0m ir
pastacius jspéjamuosius Zenklus;

- draudziama naudoti atvirg ugnj vir§ esamy kabeliy;

- galima kasti be paramstymy iki jSalimo gylio, iSskyrus smél;.

Prie§ klojimg iskvie¢iamas techninés prieziiiros inzinierius (uzsakovas), kuris kartu su

Rangovu patikrina:
- tran$¢jos gylj, posiikiy kampus;
- atitikties deklaracijas ir sertifikatus;
- patikrinimo aktus.

Zemés darby atlikimo metu, pastebéjus plane nepazymétus kabelius, vamzdynus,
pozeminius statinius, sprogmenis, biitina sustabdyti darba, kol bus iSsiaiSkintas rasty statiniy
pobtdis ir gautas atitinkamy organizacijy leidimas testi darbus.

3.10. Tran$éjy uzpylimas

Transéjos ne tvirtinamos tol, kol i§ jy nepasalinamos visos atliekos ir kitos trukdancios
medziagos.

Sumontavus ir patikrinus vamzdZius, statinius ir pagrindg, aplink vamzdzius ir vir§ jy, 150
mm sluoksniais pilama pirminio uzpylimo medziaga.

Uzpylimo medziaga turi biiti vienu metu mazdaug tokiame paciame gylyje iS abiejy pusiy
vamzdziy, apzitros Suliniy, atramy, ramsciy ir sieny. Vamzdis arba apzitros Sulinys turi buti
statomas nustatytame aukstyje ir vietoje. UzZpilama atsargiai ir ne storesniais nei 150 mm
sluoksniais. Kiekvienas sluoksnis atskirai sutankinamas iki tankio, kuris turi sickti ne maziau, nei
95 % maksimalaus tankio, gauto modifikuotu Proctor‘o testu ten, kur egzistuoja keliai, ir ten, kur
bus naujai atstatomi keliai ir ne maziau, nei 90 % ten, kur virSuje eismo néra. Pradinis uzpylimas
vir§ vamzdzio turi buti 300 mm.

Likes uzpylimas iki pavirsiaus lygio turi bati pilamas ir tankinamas ne storesniais, nei 300
mm sluoksniais.

Sunkiy tankintuvy negalima naudoti 300 mm atstumu vir$ ty vamzdziy, kuriy skersmuo <200
mm, ir 500 mm atstumu, kai vamzdziai didesni. Po tomis teritorijomis, kur vyksta eismas, uzpilama
sluoksniais, ne storesniais uz 200 mm.

Biitina uztikrinti, kad vamzdziai vienodai gulty ant pagrindo. Su vamzdziais jokiu biidu negali
liestis dideli akmenys ar kiti kieti daiktai. Pagrindas turi buti toks, kad po kiekvienu moviniu
sujungimu bitu tinkamos duobeés.

Uzkasimui skirta medziaga neturi biiti pilama j transéjas, kuriose yra vandens.

Uzpylimo medziagos:
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Iskasta ar atveZzta medZiaga bendram uzpylimui turi biti be §laky, peleny, organiniy medziagy,
purvo ar kity terSaly, ji turi biiti granuliuota ir reikiamai susmulkinta, kad btity jmanomas reikiamas
sutankinimas, joje negali biiti akmeny ar susmulkinty uolieny, kuriy didziausias skersmuo neturi

virSyti 75 mm. Papildomo transéjy uzpylimo medziaga turi atitikti Siuos reikalavimus:

) Vientisumo koeficientas 6 min.
) PlastiSkumo indeksas 15 max.
. Skyscio riba 35 max.

Pirminiam tran$¢jy uzpylimui naudojamas smelis. Smelis turi biiti geras, Svarus, neuzterstas,
vienodo smulkumo, max. daleliy dydis 20 mm, o mazesniy nei 0.02 mm daleliy — maziau nei 10%.
Be to, smélyje neturi biiti kenksmingy ir zalingy medziagy, jame negali buti daugiau nei 15% molio
ar dumblo pagal svorj (pavieniui ar kartu).

Pagrindas vamzdziams turi buti i§ granuliuotos medziagos pagal BS882 reikalavimus ar tolygus,
griiddeliy dydziui nuo 0 iki 16 mm ir tankinamo frakcijai nevirSijant 0,15. Pagrindo medziaga
klojama 150-200 mm Zemiau vamzdzio apacios.
3.11. Medziagy savybiu bandymai
Prie§ darby pradzig turi biiti nustatytos visos grunty savybés, kad biity nustatytas jy
tinkamumas naudojimui. Paprastai grunty savybés yra nustatomos inZinieriaus geologiniais
tyrimais, projektavimo stadijoje arba papildomais tyrimais, jei karjeras buvo nustatytas véliau.
Gruntui, kuris bus naudojamas pylimy jrengimui ir darbo zonoje turi buti atlieckami tokie jo savybiy
bandymai:
1. drégmeés kiekis;
2. sauso grunto tankis;
3. sutankinimas;
4. daleliy dydzio pasiskirstymas, bandymy rodikliai, smélio ekvivalentas.
3.12. Darby priémimas
Rangovas privalo organizuoti zemés darbus taip, kad bty galima pastoviai kontroliuoti
sutankinimg ir po to, atsizvelgiant j bandymo rezultatus, pakoreguoti darbus reikiama linkme.
Rangovas turi pateikti zemés darby kokybés, pagal atliktus bandymus ir matavimus, rezultatus. Sie
rezultatai turi buti pateikti techninés prieziliros inZinieriui pagal anksCiau nustatyta forma
nevéluojant. Individualiis duomenys turi biiti jrasSyti j statybos zurnalg. Techninés prieziiiros
inZinierius turi pastoviai kontroliuoti darbo eigos atitikimg projektui ir techninéms specifikacijoms,
kad biity uztikrintas statybos ekonomiskumas.
Priimant ir patvirtinant Zemés darbus, turi biiti patikrinti tokie parametrai:

e sutankinimas,
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bandymy skaicius ir biidas,

pavirSiaus lygumas,

Slaity tikslumas,

ar sankasos konstrukcija atitinka projekta (skersinis nuolydis, auksciai, sankasos

virsaus plotis ir $laity nuolydis).

Matavimai, reikalingi darby priémimui, apimant ir pavirSiaus lygumo matavimus turi biiti

atlikti rangovo, priimant techninés prieziiiros inzinieriui. Visi matavimy duomenys turi atitikti

leidziamus nukrypimus, taikomy normy reikalavimus ir taisykles. Techninés priezifiros inzinierius

turi patvirtinti darby priémimg statybos zurnale.

Pylimy ir iSkasy konstrukcija negali biiti priimta jei néra ar nebus paklotas bent vienas dangos

sluoksnis pries§ ziema.

Rangovas turi paruosti projekto ar jo dalies galuting ataskaita, paremta galutiniais kontroliniy

bandymy ir matavimy jvertinimo rezultatais. Sio dokumento 3 kopijos turi biiti jteiktos techninés

priezitiros inzinieriui kaip priedas prie prane$imo apie zemés darby ar jy dalies uzbaigima. Darbai

turi biiti priimti pagal sutarties salygas.

3.13. STANDARTAI

LST 1331:2022 ,,Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija (arba
lygiavertis standartas).*

LST 1360-1:2022 ,,Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinés
sudéties nustatymas (arba lygiavertis standartas).*

LST 1360-3:2022 ,,Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Drégnio
nustatymas (arba lygiavertis standartas).*

LST 1360-5:2019 ,,Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Statinio apkrovos
plokste bandymas (arba lygiavertis standartas).*

LST 1360-6:2022 , Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio

nustatymas (arba lygiavertis standartas).*

Be $iy standarty gali buti taikomi ir/ar kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

3.14. KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai.*
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai*
IT ZS 17 ,, Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo

taisyklés.
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e MN SSN 15 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo

metodiniai nurodymai*

4. KELIU PAGRINDAI
4.1.]vadas

Siame skyriuje apra$omas kelio pagrindo sluoksniy paruosimas, paklojimas, tikrinimas,
priémimas. Sios techninés specifikacijos yra paruostos pagal galiojanéius LST (arba lygiaveréius
standartus), KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai“ ir pagal kitus techninius ir technologinius
nuostatus.

Pagrindo sluoksniai yra keliy ar sustiprinty pavir$iy (dangy) apatiné dalis, esanti tarp dangos
sluoksniy ir sankasos. Keliuose paprastai yra virSutinis, apatinis bei apsaugos nuo sal¢io sluoksnis.
Jy paskirtis paskirstyti transporto apkrovas, apsaugoti Zzemés sankasg nuo jsalo ir uztikrinti palanky
drégmés ir temperatiiry rézima kelyje. Atskiry sluoksniy skaicius ir tipas bei storis yra nurodyti
projekte, priklausomai nuo apkrovos, sluoksniy padéties kelyje, klimato salygy, Zemés sankasos
pagrindo sluoksniy drégmés bei temperatiiros, nuo statyboje naudojamy medziagy, jskaitant
galimybe panaudoti vietinius iSteklius. Kelio pagrindo sluoksniai projektuojami ir jvertinami pagal
»Automobiliy keliy dangy konstrukcijy sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés* IT SBR 19
reikalavimus.

Irengto ir sutankinto nesuriStojo mineraliniy medziagy misSinio sluoksnio mineraliniy dulkiy
(daleliy, kuriy skersmuo <0,063 mm) kiekis neturi virSyti 7% miSinio masés (pagal ,,Automobiliy
keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés® ]IT SBR 19). Vandens
pralaidumo koeficientas turi atitikti TRA SBR V kategorijos keliams keliamus reikalavimus, t.y.
k>1,0x10" m/s.

4.2.MedZiagos

4.2.1. Mineralinés medZziagos ir jy miSiniai

Pagrindams naudojamos medziagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19 ir TRA SBR 19
reikalavimus.

4.2.2. Biriyjy medziagy pagrindo sluoksniai

Biriyjy medziagy pagrindo sluoksniy medziagos turi atitikti TRA SBR 19 ir TRA
UZPILDAI 19 reikalavimus. Apsauginiam $al¢iui atspariam sluoksniui jrengti gali biiti naudojami:

1) birieji misiniai: 0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63;

2) gruntai pagal LST 1331:2015: ZB, ZG, ZP, SB, SG ir SP.

Zvyro ir skaldos pagrindo sluoksniams gali bati naudojami 0/32, 0/45, 0/56 nesuristieji
mineraliniy medziagy miSiniai, reikalavimai sluoksniui pateikti TRA SBR 19.

Slaitai sutvirtinami 10 cm dirvozemiu bei uzséjami zole.
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4.3.Darby atlikimas

Pagrindo sluoksnis klojamas tiesiai ant SalCiui nejautraus sluoksnio virSaus. Pagrindo
sluoksniai rengiami laikantis T SBR 19 isdéstyty reikalavimy. Defektus rangovas turi iStaisyti pagal
Inzinieriaus nurodymus.

Neuzdengta sankasa po Ziemos turi biti vél sutankinta, jg priima techninés prieziiiros
inzinierius ir pakartotinai paimami pavyzdziai sutankinimo rodikliui nustatyti. Ant suSalusios
sankasos neturi biiti klojami jokie sluoksniai.

Pagrindo sluoksnj turi priimti techninés prieziiiros inzinierius. Sluoksnis klojamas tik ant
nepazeisto, lygaus ir §varaus pavirSiaus, pasalinant bet kokj purva, molj, uzsalusj gruntg ar kitus
nereikalingus liku¢ius nuo pries tai vykusiy statybos ar remonto darby. Pazeisti ar nelygiis pavirSiai
turi biiti remontuojami, sutankinant iSlyginamajj sluoksnj i§ tos pacios medziagos.

Biitiny jrengimy skaiCius ir nasumas parenkami taip, kad bity galima uZtikrinti
nepertraukiamg sluoksniy klojimo ir tankinimo procesg.

Atitinkamas standartas bei techninis dokumentas nurodo kiekvieno sluoksnio pavirSiaus
apdorojimo ir apsaugos metodus bei apimtis. Techninés prieziliros inZinierius turi patvirtinti bet
kokj leidziama eismg pabaigtu pagrindo sluoksniu. Jei statybinio transporto eismas pagrindo
sluoksniais per daug uzsitesia arba jei tokie sluoksniai ziemos periodo metu paliekami neuzdengti,
tai prie§ darby atnaujinimg sluoksnius biitina i§ naujo patikrinti ir iSbandyti. Bet kokius defektus ir
nelygumus remontuoja rangovas pagal techninés prieziiiros inZinieriaus instrukcijas.

Pagrindo klojimui suprojektuotas sluoksnis turi biiti §varus, lygus ir nepazeistas. Eismas
pagrindu turi buti apribotas, paliekant tik technologines transporto priemones, reikalingas
atitinkamo sluoksnio jrengimui, jos turi vazinéti visu sluoksnio plotu, kad bty iSvengta raty véziy.
Pagrindo defektai turi biiti pataisyti ir sutankinti. Pagrindo sluoksniy klojimas draudziamas stipraus
ir ilgo lietaus metu ir esant minusinei temperatirai.

Nesuristi pagrindo sluoksniai klojami vienu ar keliais sluoksniais, naudojant klotuva.
Klojamy sluoksniy storis turi biti toks, kad po sutankinimo atitikty projektinj storj. Tankinimas
vykdomas naudojant bet kokio tipo volus ar tankinimo jrenginius, atitinkancius projektinius
reikalavimus nesuriStiems sluoksniams tankinti. Pirmenybé teikiama vibraciniams volams.

Jei pavirSius iSgaubtas sluoksnis tankinamas nuo kelio krasty link centro, kitais atvejais nuo
zemesnes vietos link aukstesnio sutankinto kraSto. Tankinimas kartojamas tol, kol pasiekiamas

reikalaujamas sutankinimo rodiklis.

4.4.Atlikty darby kontrolé ir priémimas
Atlikty darby kontrolé¢ ir darby priémimas turi atitikti [T SBR 19 reikalavimus.
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4.4.1. Bandymuy tipai ir pavyzdziai

Reikalaujamos statybiniy medziagy ir pabaigty sluoksniy savybés turi biiti iSbandomos
sluoksnio paruosimo metu bei po sluoksnio paklojimo ir sutankinimo.

Atliekamos Sios bandymy riisys:

o kokybés bandymai, parodantys atskiry statybiniy medziagy tinkamumg nurodytam
sluoksniui,

e kontroliniai bandymai, parodantys reikalavimy medziagoms kokybiniams bandymams
atitikima,

e priémimo bandymai, kuriy rezultatai naudojami kaip patvirtinantis jrodymas pabaigto
sluoksnio priémimui.

Techninés priezitros inZinierius gali vykdyti savo kontrolinius bandymus pagal kokybés
valdymo sistema, jeigu jis abejoja rangovo pateikiamy darby ir rezultaty teisingumu.

Pagrindiniy zaliavy ir pabaigty darby bandymai ir bandiniy émimas turi biiti atlickama pagal
bandymy metodus, nurodytus atitinkamy sluoksniy jrengimo instrukcijose.

Pabaigty darby bandiniai imami i§ viso bandomo sluoksnio storio. Atsiradusias duobes
rangovas privalo tuoj pat uzpilti. Bandinys uzregistruojamas statybos zurnale ar aprasytas bandymo
ataskaitos forma, kur parodyti reikalaujami duomenys (bandinio émimo data ir vieta, sluoksnio tipas
ir storis, bandiniy skaiCius ir apytikris svoris). Prie§ pateikiant bandymy institucijai, kiekvienas
bandinys supakuojamas ir pazenklinamas, kad bty iSvengta pakeitimo ar zalos transportuojant.

Rangovas turi reikalauti, kad techninés prieziliros inzinierius patvirtinty bandymy ir
pavyzdziy émimo laikg ir vieta. Bandinius turi pasirasyti abiejy pusiy atstovai.

4.4.2. Sutankinimo rodiklis DPr ir deformacijos modulis EV2

Sutankinimo rodikliui Dp; taitkomi $ie reikalavimai:

1. Apsauginis 3al&iui atsparus sluoksnis (ASAS) ir 3al¢iui nejautrus sluoksnis (SNS) turi
buti taip sutankinti, kad biity pasiektas ne mazesnis kaip 1 lentel¢je nurodytas sutankinimo

rodiklis Dp.

2. Skaldos pagrindo sluoksnio (SPS) ir Zzvyro pagrindo sluoksnio (ZPS) sutankinimo
rodiklis Dp; turi biti > 103 %.

1 lentelé. MaZiausi nesuri$tyjy miSiniy ir grunty, naudojamy ASAS ir SNS

sluoksniams, sutankinimo rodiklio Dp:r reikalavimai

Nesuristieji miSiniai ir gruntai pagal | Sutankinimo rodiklis Dpr,

Sluoksnio pavadinimas
TRA SBR 19 %
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Dangy konstrukcijuy
klasés
DK 0,19
. 0/5 uzpildai, nuo 0/5 iki 0/63

ASAS virSutiné 20 cm storio

nesuristieji misiniai ir gruntai, kuriy 100
dalis N

grupé ZG ir ZP

nuo 0/2 iki 0/5 uzpildai, nuo 0/5 iki

ASAS apatiné dalis ir SNS 0/63 nesuristieji miSiniai ir gruntai, 100
kuriy grupé ZG, ZP, ZB, SG, SP ir SB

D taip pat taikoma maZo eismo intensyvumo supaprastintoms dangy konstrukcijoms ir pés¢iyjy ir

dviraciy taky dangy konstrukcijoms.

ASAS ir SNS sutankinimo rodiklis Dp: gali biiti jvertintas netiesiogiai, t. y. pagal
deformacijos moduliy santyki Ev2/Evi, nustatyta pagal standarta LST 1360-5 taikant statinio
apkrovimo plokste bandymg. Esant reikalaujamai sutankinimo rodiklio Dp;>100 % vertei,
DK 0,1 dangy konstrukcijoms deformacijos moduliy santykio Ev2/Evi verté turi biiti < 2,5.
Didesné kaip 2,5 santykio Evo/Evy verté yra leistina, kai Evi verté sudaro ne maziau kaip 0,6
reikalaujamos Ev> vertés.

Priklausomai nuo taikomos konkreCios dangos konstrukcijos pagal keliy projektavimo
Taisykles ASAS deformacijos modulio Ev» verté DK 0,1 klasés dangy konstrukcijy atveju turi biti
ne mazesné kaip 80 MPa.

SNS deformacijos modulio Evs reikalavimai netaikomi.

Priklausomai nuo taikomos konkrecios dangos konstrukcijos pagal keliy projektavimo
Taisykles SPS deformacijos modulio 2 verté DK 0,1 klasés dangy konstrukcijy atveju turi biiti ne
mazesné kaip 120 MPa.

Priklausomai nuo taikomos konkrecios dangos konstrukcijos pagal keliy projektavimo
Taisykles SPS deformacijos modulio Ev2 verté pés¢iyjy taky dangy konstrukcijy atveju turi biiti ne
mazesné kaip 100 MPa.

4.4.3. Leistinieji nuokrypiai

ASAS ir SNS aukiéiai neturi nukrypti nuo projektiniy daugiau kaip £2,0 cm. Jei dél ASAS
ir SNS sluoksniy pakloto didesnio storio sluoksnio vir§aus aukstis yra didesnis kaip +2,0 cm uz
projekte nurodytg aukstj, tai néra laikoma defektu. Skersiniai nuolydziai neturi nukrypti nuo

projektiniy daugiau kaip +0,5% (absoliut.); sluoksnio plotis - daugiau kaip £10 cm. Matuojant
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sluoksnio nelygumus skersine ir iSilgine kryptimis, prosvaisos po 3 m ilgio liniuote neturi biiti
didesnés kaip 30 mm.

Irengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy verciy vidurkis) neturi btiti daugiau
kaip 2,0 cm mazesnis uz projekte nurodyta storj. Vidurkiui skai¢iuoti nepriimamos daugiau kaip 3,0
cm virSijancios projekte nurodyta sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui
skaiciuoti naudojama sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte nurodyto sluoksnio
storio ir 3,0 cm storio suma.

N¢é viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi biiti daugiau kaip 3,0 cm mazesné uz projekte
nurodyta sluoksnio storj.

Skaldos pagrindy sluoksniy auks$ciai nuo projektiniy neturi nukrypti daugiau kaip +2 cm;
skersiniai nuolydziai - daugiau kaip +0,5 % (absoliut.); sluoksnio plotis - daugiau kaip £10 cm.

Matuojant pagrindo lyguma, pro$vaisa po 3 m liniuote zvyro ir skaldos pagrindy sluoksniams
neturi biiti didesné kaip 20 mm.

Irengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy verciy vidurkis) neturi btiti daugiau
kaip 1,0 cm mazesnis uz projekte (sutartyje) nurodyta storj. Vidurkiui skaiciuoti nepriimamos
daugiau kaip 2,0 cm vir§ijancios projekte (sutartyje) nurodyta sluoksnio storj atskirosios vertés.
Tokiu atveju vidurkiui skai¢iuoti naudojama sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte
(sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 2,0 cm storio suma.

Né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi biiti daugiau kaip 2,0 cm mazesné uz projekte
(sutartyje) nurodyta sluoksnio storj.

vt —

kuriose kelio ruozo dalyse.

4.4.4. Statybiniy medZiagy bandymai

Zemiau i$vardinti standartai reiskia, kad kokybés sertifikatai papildyti reikalavimais — tai
statybiniy medziagy kokybiniy bandymy rezultaty ekvivalentas.

Jei naudojamos kitos medziagos arba medziagos be kokybés sertifikato, rangovas turi
pateikti kokybiniy testy rezultatus, gautus i§ eksperty institucijos. Likus ne maziau 7 d. iki darby
pradzios rangovas techninés prieziliros inzinieriui turi pateikti kokybés bandymy rezultatus ir
ataskaitg apie atitinkamas medziagas ir laboratorijos bandymy metodus.

Atskiry statybiniy medziagy kontroliniai darbai atliekami pagal ,,Automobiliy keliy dangos
konstrukcijos sluoksniu be risikliy jrengimo taisyklés“ T SBR 19 reikalavimus.

4.4.5. Pagrindo sluoksniy bandymai

Pabaigty pagrindo sluoksniy bandymy rezultatai — tai svarbi sglyga daliniam kiekvieno

sluoksnio priémimui. Tokie priémimo bandymai apima pavir§iaus matavimus ir iSgreZtus ar
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iSpjautus bandinius pagal Lietuvos ar lygiaver¢ius standartus. Turéty biti Sie pagrindo sluoksnio

priémimo bandymai:
e storio matavimas,
e paviriaus lygumo matavimai,
e projektiniy auk$¢iy matavimai,
e sutankinimo rodiklio matavimai.

4.4.6. Darby priémimas

Pabaigty ruozy, statiniy ar jy daliy priémimo procediira vyksta pagal kontrakto reikalavimus

ar pagal spec. susitarimg tarp rangovo ir techninés prieziiiros inZinieriaus. Prie§ jrengiant kita

sluoksnj, pries tai esantis sluoksnis pateikiamas daliniam priémimui. Dalinis priémimas reiskia, kad

techninés prieziiiros inzinierius turi patvirtinti atitinkamo pagrindo sluoksnio priémima, remiantis

bandymy (kokybés, kontroliniy ir priémimo) rezultatais ir matavimais, kuriuos nurodo $iy techniniy

specifikacijy atskiros dalys. Reikalaujama dalinio priémimo data techninés prieziiiros inzinieriui

turi biiti pranesta per 7 d., darby priémimas turi biti patvirtintas statybos Zurnale. Priémimo

procediira vyksta nepertraukiant statybos darby.

4.5.Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

e KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai*

e TRA SBR 19 , Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy

sluoksniams be risikliy, techniniy reikalavimy aprasas.*

e TRA UZPILDAI 19 ,, Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy apragas.*

e MN SSN 15 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo

metodiniai nurodymai*

e Automobiliy keliy sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu

instrukcija, Vilnius, VI ,,Problematika", 1995 m.

Be $iy normatyviniy dokumenty gali biti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverc¢iai.

4.6.Geotinklas ir geotekstilé konstrukcijos pagrindui

Geotinklo techninés savybés:

Funkeijos | Armavimas (minimalios/maksimalios

Savybés reikﬁmés)
Pagrindiné apkrova abiejy asiy arba izotropiné (abiem

kryptimis vienoda)
Zaliava PP
Trumpalaikis stipris tempiant iSilgai/skersai Fis% > 40,0 kN/m
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Minimalus uztikrintas projektinis ilgalaikis Fq4> 8,7 kN/m
stipris tempiant iSilgai/skersai 100-ui mety (Fd=
Fk,5%/A1*A2*A3*A4*y, kur y=1,4, kai
aplinkos terpé neutrali, o naudojamo grunto ft.
0/32)

Minimalaus stiprio tempiant skai¢iuoting verte, Fa20> 14,5 kN/m
esant 2 % pailgéjimui iSilgai/skersai
(Fa2.0=F2.0/A2, kur F2,0 — geotinklo stipris
tempiant esant 2% pailgéjimui; grunto fr. 0/32)

Pailgéjimas esant didziausiai apkrovai <10%

Bidingasis kiaurymés matmuo 7,47 mm < akutés dydis < 44,8 mm
Atmosferos poveikio atsparumas >95 %

llgaamziskumas Ne trumpesnis nei 100 mety, nattraliuose

gruntuose, kuriy aplinkiné terpé 4 < pH <
9 bei grunto temperatiira <25°C.

Geotekstilés (GRK3 klasés) techninés savybés:

Funkeijos Atskyrimas ir filtravimas
Savybés (minimalios/maksimalios reikSmeés)
Zaliava PP
Plotinis svoris > 150 g/m?
Atsparumas statiniam pradirimui >2,0kN
Stipris tempiant abiem kryptimis Fi.5% > 11,0 kN/m
Pailgéjimas esant didziausiai apkrovai abiem >45%
kryptimis
Atsparumas dinaminiam prakirtimui <20 mm
Charakteringasis kiaurymés matmuo Qg 0,06 mm < pasirinktas Ogp < 0,13 mm
Pralaidumas vandeniui statmena plokstumai > 60 1/m’s
kryptimi
Atmosferos poveikio atsparumas Uzpilti gruntu per ménesj nuo jrengimo
llgaamziskumas Ne trumpesnis nei 100 mety,
natiiraliuose gruntuose, kuriy aplinkiné
terpé 4 < pH < 9 bei grunto temperatiira
<25°C.

5. ASFALTO DANGOS

5.1.IVADAS

Skyrius parengtas pagal veikian¢iy Lietuvos techniniy standarty (LST ar jiems lygiaverciy
standarty), techniniy reikalavimy reglamento KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai“ (toliau — KTR
1.01:2008), TRA UZPILDAI 19 , Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas* (toliau
— TRA UZPILDAI 19), TRA ASFALTAS 25 ,Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy
reikalavimy aprasas‘ (toliau— TRA ASFALTAS 25), IT ASFALTAS 25 ,,Automobiliy keliy dangos
konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés* (toliau — IT ASFALTAS 25), TRA BITUMAS

23 ,,Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy reikalavimy apraSas*

LAPAS LAPU LAIDA

SR2025-030.2-TDP-SP-TS
17 56 0




(toliau — TRA BITUMAS 23), TRA BE 08/15 ,,Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy
reikalavimy aprasas® (toliau — TRA BE 08/15) ir kity techniniy normatyviniy dokumenty
reikalavimus.

Skyriuje pateikti reikalavimai asfalto dangy medziagoms ir jy miSiniams, miSiniy
paruoSimui, dangy paklojimui, darby kontrolei ir priémimui.

VirSutinis dévimasis asfalto sluoksnis turi uztikrinti gerg transporto padangy sukibimg su
juo. Atskiry asfalto dangos sluoksniy skaicius, tipas bei storis yra nurodyti projekte, priklausomai
nuo apkrovy, klimato salygy.

Asfalto danga yra virSutiné¢ kelio dangos konstrukcijos dalis, jrengiama ant pagrindo
sluoksnio arba ant kito tinkamo apatinio sluoksnio. Asfalto danga rengiama i vieno arba dviejy
apatiniy dangos sluoksniy ir vir§ jy esancio virSutinio dévimojo dangos sluoksnio arba tik i§ vieno
dangos sluoksnio (viensluoksné danga). Jy paskirtis paskirstyti transporto apkrovas ir perduoti jas
apacioje esantiems pagrindy sluoksniams, nuvesti pavirsinj krituliy vandenj j kelkrascius. VirSutinis
dévimasis asfalto sluoksnis turi uztikrinti gera transporto padangy sukibimg su juo. Atskiry asfalto
dangos sluoksniy skaicius, tipas bei storis yra nurodyti projekte, priklausomai nuo apkrovy, klimato
salygy. Asfalto dangos sluoksniai projektuojami ir jvertinami pagal LST (arba lygiavercius
standartus), KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai“, ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto
sluoksniy jrengimo taisyklés* [T ASFALTAS 25.

5.2.MEDZIAGOS IR JU MISINIAI

Mineralinms medziagoms taikomas TRA UZPILDAI 19 ir jame nurodyti bandymo
metodai.

Naudojamos mineralinés medziagos ir riSiklis privalo turéti gera ilgalaikj sukibimg
(giminingumy) ir grudeliy padengima risikliu. Sukibimas jrodomas uzsakovui priimtinu metodu.

Risamosios medziagos turi atitikti LST EN 12591 (arba lygiavertis), LST EN 13808 (arba
lygiavertis) ir LST EN 14023 (ar lygiavertis) bei TRA BITUMAS 23 ir TRA BE 08/15.

Reikalavimai asfalto pagrindo-dangos sluoksniams i$ asfaltbetonio

Sluoksnio savybés AC16PD
Sluoksnio storis, cm 5,0-10,0
Sluoksnio svoris, kg/m? 125-250
Sutankinimo laipsnis, % >97,0"
Tustymiy kiekis, tario % <6,5
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D Pés¢iyjy ir dviraciy taky bei rankiniu biidu jrengiamiems asfalto pagrindo-dangos sluoksniams,
kurie jrengiami ant pagrindo sluoksniy be risikliy, gali biiti taikomas > 96 % sutankinimo laipsnio

reikalavimas.

5.2.1. Mineralinés medZiagos

Mineralinés medziagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19 reikalavimus.

5.2.2. RiSamosios medZiagos

Naudojamas keliy bitumas turi atitikti standarto LST EN 12591 reikalavimus, susijusius su
tipo bandymu ir atitikties deklaravimu.

Bitumo ir bituminiy emulsijy kokybé kontroliuojama pagal IT ASFALTAS 25 ,,Automobiliy
keliy asfalto dangos‘ reikalavimus. Asfalto miSiniams gaminti vartojami klampieji keliy bitumai ir
polimerais modifikuoti bitumai.

5.2.3. Asfalto miSiniai

Asfalto mi§inys turi atitikti TRA ASFALTAS 25 ir TRA UZPILDAI 19 reikalavimus.

Asfalto miSinys klojamas ir tankinamas karStoje biikléje.

Sluoksnio tipas MisSinys Risiklis
Pagrindo-dangos AC 16 PD 100/150 ar 70/100
5.3.DARBU ATLIKIMAS

5.3.1. Asfaltbetonio gamyklos

Asfalto gamyklose turi biiti gaminami kokybés reikalavimus atitinkantys asfalto miSiniai.
Jose turi buti efektyvi mineraliniy medziagy dZiovinimo, pasSildymo, dozavimo ir sumaiSymo su
riSamosiomis medziagomis jranga, karsto miSinio ir bitumo laikymo bunkeriai ir kiti jrenginiai,
uztikrinantys reikiamos temperatiiros palaikymg. Kaupiamuosiuose bunkeriuose sandéliuojami
pagaminti asfalto miSiniai neturi susisluoksniuoti, perkaisti, jy liku¢iai neturi prilipti prie bunkerio
sieny. Atitinkamy mineraliniy medziagy atsargos turi biiti sandéliuojamos aikstelése su kieta danga,
suskirstytos pagal atskiras frakcijas ir rasis. Medziagy atsargos turi uztikrinti 100 t/val. naSuma.

5.4. TRANSPORTO PRIEMONES

Transporto priemonés kébulo pavirsius, pries pakraunant asfalto miSinj, turi bati Svarus ir
atitinkamai paruostas. Transporto priemonés kébulo pavirsiy galima padengti tik tokia drékinanciagja
medziaga, kuri nedaryty asfalto miSiniui neigiamo poveikio. Transportavimo metu turi biiti

laikomasi nustatytos miSinio temperatiros. Asfalto miSinys transportavimo ir technologiniy
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pertrauky metu turi biiti apsaugotas nuo atvésimo ir tiesioginio oro patekimo. Tam tikslui naudojami

dengti kébulai, temperatiirg palaikantys kébulai ar talpos ir kt.
5.4.1. Asfaltbetonio klotuvai

Asfalto miSiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodyty
parametry kelio dangg. Kiekvienas klotuvas turi turéti automatinj lygio matuoklj dangos isilginio
profilio iSlaikymui, nepaisant sluoksnio storio poky¢iy. Klotuvo paskleidimo ir lyginimo plokste
turi biiti Sildoma (dujomis ar elektra) ir turéti vibracing tankinimo sija, uztikrinancig tolygy misinio
tankinimg visame sluoksnio plotyje.

5.4.2. Tankinimo mechanizmai

Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi biiti naudojami tinkamos techninés biuklés
savaeigiai valciniai plentvoliai, savaeigiai pneumatiniai volai, vibrovolai arba oscilacijos metodas.
Valciniy plentvoliy volai turi biiti laistomi tokiu vandens kiekiu, kad prie jy nelipty tankinamas
misinys ir vanduo nebégty ant kelio dangos pavirSiaus. Pneumatinio volo visy padangy slégis turi
biti vienodas. Turi buti bent vienas atsarginis volas. Dangos vietose, kuriose volai negali biiti
panaudoti (pvz., kanalizacijos Suliniai), turi biiti tankinama rankiniais mechaniniais ar vibraciniais

tankintuvais.

5.4.3. Klojimo salygos

Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir Siltam orui. VirSutiniai ir apatiniai dangos,
pagrindo-dangos sluoksniai neklojami, jei esamo apatinio sluoksnio pavirSius yra §lapias.

VirSutiniai ir apatiniai asfalto dangos sluoksniai klojami, laikantis [T ASFALTAS 25
iSdéstyty reikalavimy. Dangos sluoksniai klojami taip, kad jy savybés biity kiek galima tolygesnés
ir buty jvykdyti jiems keliami reikalavimai.

VirSutiniai ir apatiniai asfalto dangos sluoksniai klojami esant vidutinei paros temperatiirai
ne zemesnei kaip +5 °C

5.4.4. Siiliy jrengimas ir briauny formavimas

Sitliy, prijungCiy jrengimas ir briauny formavimas turi atitikti ]T ASFALTAS 25 X skyriaus
reikalavimus. Sitiliy pagruntavimui turi biiti naudojamas toks pats bitumas kaip ir asfaltbetonio
misiniy gamybai.

5.5.ATLIKTU DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS

5.5.1. Bandymai

Asfalto dangy sluoksniy bandymy rasys nurodytos IT ASFALTAS 25.

Asfalto miSiniy, pakloty asfalto dangy sluoksniy ir pavirSiaus Siurkstinimo bandymai
atlickami pagal I[T ASFALTAS 25 reikalavimus, o asfalto miSiniams naudojamy mineraliniy

medziagy — pagal TRA UZPILDALI 19 reikalavimus.
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5.5.2. Leistinieji nuokrypiai

Asfalto dangos sluoksniai turi atitikti [T ASFALTAS 25 reikalavimus.

Mechanizuotai klotuvu pakloty asfalto dangy lygumas, matuojant proSvaisas skersine ir
iSilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote pagal LST EN 13036-7 arba lygiavert;.

Garantinio laikotarpio metu asfalto virSutinio sluoksnio pavirSiaus lygumas, matuojant
prosvaisas skersine kryptimi 3 m ilgio liniuote, neturi virSyti 7,0 mm vertinamosios vertés.

Asfalto dangos skersinio nuolydzio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi biiti
didesnis negu + 0,5 %.

Rato sukibimo su danga koeficientas turi biti ne mazesnis kaip 0,35.

5.5.3. Darby priémimas

Asfalto dangos sluoksniy priémimas atlickamas pagal IT ASFALTAS 25 reikalavimus.

6. BETONINES DANGOS
Projektuojamy dangy planiniai sprendiniai pateikiami dangy plano ir skersiniy profiliy
bréziniuose. Projekte numatoma jrengti:
e 8 cm storio, 10x10 cm juodos spalvos betono trinkeliy dangg (pésciyjy takas) (1 pav.);
e 6 cm storio, 10x10 cm juodos spalvos betono trinkeliy danga (laiptai) (1 pav.);

e 8 cm storio, 20x10 cm raudonos spalvos betono trinkeliy su reljefiniu pavirSiumi danga

(2 pav.).

1 pav. 2 pav.

Trinkeliy betono stiprio klasé ne mazesné kaip C 30/37, atsparumo $al¢iui marké ne mazesné
kaip F200, vandens jgeriamumas — ne blogiau kaip iki 6 %, dilumas — ne blogiau kaip iki 0,70 g/cm?.

Betonines trinkelés turi atitikti esminius LST EN 1338 arba lygiavercio reikalavimus.

6.1.Posluoksnis

NesuriStasis mineraliniy medziagy miSinys atitinkantis techniniy reikalavimy aprasag TRA
TRINKELES 14 , Automobiliy keliy trinkeliy, ploks¢iy ir kity medZiagy techniniy reikalavimy
apra$as* (toliau - TRA TRINKELES 14) ir LST EN 13285, skirtas jrengti trinkeliy dangos apatine
dalj. Daugiausia yra naudojami nesuristieji mineraliniy medziagy miSiniai 0/4, 0/5, 0/8 ir 0/11.

Nesuristieji mineraliniy medZiagy miSiniai turi biiti gaminami ir sandéliuojami taip, kad jy savybés
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bty tolygios ir atitikty reikalavimus. Be to j statybviete miSiniai turi biiti tiekiami tolygiai drégni ir
tolygiai sumaiSyti.
Projekte numatytas 3 cm storio smulkiosios mineralinés medziagos pasluoksnis pagal TRA
TRINKELES 14.
6.2. Sialiy uZpildo medziaga
Nesuristasis mineraliniy medziagy miSinys atitinkantis techniniy reikalavimy aprasa TRA
TRINKELES 14 ir skirtas uzpilti tarpus (sifiles) tarp trinkeliy. Daugiausia yra naudojami nesuristieji
mineraliniy medZiagy miSiniai 0/4, 0/5, 0/8 ir 0/11.
Projekte numatytas siiiliy uzpildymas smulkiosiomis mineralinémis medziagomis.
6.3.Betono dangos jrengimas
Trinkelés ir plytelés klojamos tada, kai jau jrengti bortai, arba jrengiama viskas kartu.
Trinkelés turi biti nesuskilusios, be nudauzyty kampy ir krasty. Betoninés trinkelés ir plytelés
klojamos rankomis arba maSina ant 3 cm tolygaus iSlyginto, bet nesutankinto akmens atsijy
pasluoksnio, glaudziant vieng prie kitos. Pagrindo sluoksniui nerekomenduojama naudoti smélio —
cemento mi$inio, nes jis pablogina drenazines savybes ir sudaro galimybes vandeniui jsiskverbti j
trinkeles. Jei trinkeliy matmenys skiriasi, jas reikia parinkti taip, kad vienoje eiléje biity vienody
matmeny elementai. Siiilés tarp gaminiy leidZiamos ne didesnés kaip Smm. Trinkelés neturi liestis
net ir tada, kai turi auseles. Suklotos trinkelés mechaniniu pluktuvu i§spaudziamos j 3 cm akmens
atsijy sluoksnj. Sitilés tarp trinkeliy pildomos uzbaigus klojimo darbus, esant sausam orui (nelyjant).
Tam galima naudoti akmens atsijas. LeidZziama jmaiSyti priedy, trukdanciy piktZoliy veisimuisi.
Véliau, eksploatacijos metu, tarpai turi biiti reguliariai papildomi, nereciau kaip 1 kartg per metus.
6.4.Leistinieji nuokrypiai
DidZiausi plySiai po 4 m ilgio liniuote, kiek iSilgine, tiek skersine kryptimi neturi virSyti
< 6mm. Dangos sluoksniy storio leistini nukrypimai <15%
Leistini nukrypimai virSutiniam sluoksniui:
1. Dangos plotis +10 cm.
2. Dangos skersinis nuolydis +0.5%
Uzbaigtos dangos nelygumai, tikrinant 4 m ilgio liniuote, leidziami 5 mm.
6.5.Pritaikymas Zmonéms su negalia
Rengiant takus vadovautis STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas®, ISO 21542:2021.
Takai suprojektuoti ir privaloma jrengti taip, kad nesukelty kliti¢iy negalig turintiems Zzmonéms ir
nebiity kaip nors ribojamas jy laisvas gyvenimas, judéjimas, veikla ir galéty saugiai judeéti.
Saligatviai ir takai jrengiami ne auk3¢iau kaip 10 cm vir§ gatvés vaziuojamosios dalies. Jie

suprojektuoti, kad ant jy nesikaupty vanduo ir jie neapledéty. Vaziuojamosios dalies susikirtimy su
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Saligatviais bei takais vietose kelio bordiiirus jrengti iSkilusius ne daugiau kaip 5 mm. Bet kokie
nelygumai, iSkilumai ar jdubos tako pavirSiuje neturi virSyti 5 mm, matuojant vertikaliai nuo
auksciausio iki zemiausio tako pavirSiaus tasko (Sis reikalavimas netaikomas trinkeliy dangy ir
ploks¢iy dangy sitléms).

Saligatviuose ir takuose suprojektuota neregiy ir silpnaregiy jspéjimo sistema i§ betoniniy
trinkeliy su reljefiniu pavir$iumi. Saligatviy ir taky isilginis nuolydis turi bati ne didesnis kaip 5%.
Skersinis pés¢iyjy tako nuolydis turi biiti ne didesnis kaip 2%.

Reljefiniai pavirsiy elementai turi biiti 5 mm iskil¢ nuo dangos pagrindo.

Ant Saligatviy bei taky neturi buti dang€iy, groty, trapy ir kity kliti¢iy, kysanciy auksciau ar
ileisty giliau kaip 5 mm nuo Saligatvio pavirsiaus.

Projektuojama 25 vt. automobiliy stovéjimo aikstelé. Numatytos 2 automobiliy stovéjimo
vietos zmonéms su negalia: 1 vieta ,,A* tipo ir 1 vieta ,,B“ tipo.

A tipo nejgaliyjy automobiliy stovéjimo vieta tinkama mikroautobusams turi biiti ne siauresné
kaip 4 900 mm, i$ kuriy 3 400 mm automobiliy statymo vietos plotis, o 1 500 mm aikstelé iSlipimui,
ir ne trumpesné kaip 8 200 mm, i$ kuriy 5 200 mm automobiliy statymo vietos ilgis, o 3 000 mm
aikstelé iSlipimui. Jeigu Sone ar gale automobiliy statymo vietos jrengta pés¢iyjy judéjimo trasa,
atitinkanti iSlipimo aikstelei keliamus reikalavimus, atskira iSlipimo aikstelé gali biiti nejrengiama.

B tipo nejgaliyjy automobiliy stovéjimo vieta turi biiti ne siauresné kaip 3 900 mm, i§ kuriy 2
400 mm automobiliy statymo vietos plotis, o 1 500 mm aikstel¢ iSlipimui, ir ne trumpesné kaip 5
200 mm. Jeigu Sone automobiliy statymo vietos jrengta pésciyjy judéjimo trasa, atitinkanti iSlipimo
aikstelei keliamus reikalavimus, atskira iSlipimo aikstelé gali biiti nejrengiama.

Ties projektuojamais pésciyjy tako kritiniais taskais numatyti taktiliniai jspéjamieji ir vedimo
pavirsiai, skirti Zzmonéms su regos negalia.

Reikalavimai démesj atkreipianciai strukttirai

1.I8déstymas:

Démesj atkreipianti struktiira turi biiti sudaryta i$ nupjautiniy kiigiy arba kupoly, iSdéstyty
kvadratine gardele arba jstrizomis eilémis.

2.Aukstis:

Nupjautiniy kupoly arba kiigiy aukstis turi biiti (4-5) mm.
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PaaiSkinimas:

1 — jstrizomis eilémis iSdéstyti kiigiai;

2 —kvadratine gardele iSdéstyti kugiai;

3 — nupjautinis kiigis (aukstis (4—5) mm, virSutinis skersmuo (12-25) mm, pagrindo skersmuo = virSutinis skersmuo
plius (10 £ 1) mm;

¢ — atstumas tarp centry.

3 paveikslas. Nupjautiniy kiigiy iSdéstymas, matmenys ir atstumai tarp jy
6.1.Nupjautiniy kiigiy specifikacija

6.1.1. Nupjautiniy kiigiy skersmuo
Nupjautiniy kupoly arba kiigiy virSutinis skersmuo turi buti (12—-25) mm, o apatinio pagrindo

skersmuo turi biiti 10 £ 1 mm didesnis uz virSutinj skersmenj (Zr. 3 paveikslg).

6.1.2. Atstumai tarp nupjautiniy kiigiy
Atstumai tarp gretimy nupjautiniy kiigiy centry turéty biiti nustatomi virSutinio skersmens

atzvilgiu, kaip parodyta 1 lenteléje.

1 lentelé. Atstumas tarp nupjautiniy kiigiy pagal virSutinj skersmenj

Nupjautiniy kiigiy virSutinis skersmuo, | Atstumas tarp centry,
mm mm
12 42-61
15 45-63
18 48-65
20 50-68
25 55-70

6.2. Kupoly specifikacijos

6.2.1. Kupoly skersmuo
Kupoly pagrindo skersmuo turéty biiti (25-35) mm (zr. 4 paveiksla).

Matmenys nurodyti milimetrais

PaaiSkinimas:

1 — jstrizomis eilémis iSdéstyti kupolai;

2 — kvadratine gardele iSdéstyti kupolai;

3 — kupolo aukstis (4-5) mm, pagrindo skersmuo (25-35) mm.

4 paveikslas. Kupoly isdéstymas, matmenys ir atstumai tarp jy
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6.2.2. Atstumai tarp kupoly
Atstumas tarp gretimy kupoly centry turéty bati (45-61) mm (zr. 4 paveiksla).

7. APLINKOS TVARKYMO ELEMENTAI
7.1.MEDZIAGOS

7.1.1. Betono miSiniai, skiediniai
Betono miSiniai turi atitikti LST 1974:2012 reikalavimus. Betono pagrindams po
aplinkotvarkos elementais naudojamas ne Zemesnés kaip C20/25 klasés betono miSiniai.
7.1.2.Bortai

Betono bortai turi atitikti LST EN 1340 arba kito lygiavercio standarto reikalavimus.

Jei bortai liejami vietoje (eismo zonoje), tai betonas turi atitikti reikalavimus nurodytus
standarte LST EN 206:2014 ir kituose techniniuose dokumentuose.

Visi betono borditirai rengiami ant 20 cm betono pagrindo. Betono misinio konsistencija turi
biti parenkama atsizvelgiant j liejimo technologijg ir jrenginiy tipa.

Projekte numatomy borty matmenys:

e Gatvés bortai: 100x30x15cm; 100x22x15cm; 100x30/22x15¢cm;
e Vejos bortai: 100x20x8cm.

Irengimas.

Pries klojant asfalto danga, biisimos dangos kraStuose pastatomi borditirai. Bortai klojami
ant betono pagrindo pagal iSilginius ir skersinius profilius. Aukscio skirtumas tarp dviejy gretimy
elementy krasty, juos paklojus, neturi virSyti 1 mm. Klojami gaminiai turi buti nejskile, be nuskelty
krasty ir kitokiy sugadinimy ar defekty. Borditiry (apvady) sitilés jrengiamos su tarpais. Sitilés tarpo
plotis — apie 3—5 mm, kuris neuzpildomas, iSskyrus specialiuosius atvejus (pvz., uzvaziuojamy
borditiry tarpai gali buti uzpildomi elastine medziaga). Betono pagrindo storis po gatvés bortais
jrengiamas 20 cm su atspara, betono marké C20/25. Visi bortai turi buti taisyklingi, lygis ir prie§
pradedant jy jrengimo darbus — patikrinti ir aprobuoti. Kreivése, kuriy spindulys yra 12 m ir
mazesnis, turéty biiti naudojami lenktos formos borditirai (apvadai). Kreivése, kuriy spindulys
didesnis negu 12 m gali biiti naudojami tiestis 500 mm ilgio bordiiirai (apvadai). Kreivése, kuriy

spindulys yra 20 m ir didesnis, gali buti naudojami tiestis 1000 mm ilgio borditirai (apvadai).

Techniniai reikalavimai jrengiamiems bortams:

Borty betono klasé C30/37 ar aukStesné
Borty betono aplinkos poveikio klasés XM2/XF4
Atsparumo $al¢iui marke F200 ar aukstesné
Vandens jgeriamumas <6%
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Dilumas <0,90 g/cm?

Pagrindo betono klasé C20/25 ar aukstesné

Charakteringas lenkiamasis stipris, MPa >5,0

Minimalus lenkiamasis stipris, MPa >4,0

Atsparumas dilumui Pagal LST 1340 G prieda: < 20 mm
Pagal LST 1340 H prieda: < 1800 mm?/5000 mm®

Atsparumas  Saldymui ir  atSildymui, | Vidurkio verté < 1,0
naudojant druskas nuo apledéjimo (masés L Lo .

! prede] ( Be jokios pavienés vertés > 1,5
nuostolis po atsparumo Saldymui ir

at$ildymui bandymo kg/m?)

Asfalto briaunos prie bordiiiro uZsandarinimas.

Sitliy sandarinimui tarp asfalto ir betono naudojama bituminé juosta. Ji padeda iSvengti
trukimy dangose, jrengiant vandeniui nepralaidzias siiiles. Sandarintos siiilés (pvz., asfalto
virsutinio sluoksnio ir betono ar granito bordiiiro kontakto vietoje) gali biiti jrengiamos panaudojant
sitiliy sandariklius arba bitumines sitiliy sandariklio juostas.

Sandarinty siiiliy jrengimas ir medziagy charakteristikos pateiktos Automobiliy keliy dangy
siiiliy, panaudojant sandariklius, jrengimo taisyklése T SS 17 (toliau — IT SS 17) ir Automobiliy
keliy dangy sitiliy sandarikliy techniniy reikalavimy aprase TRA SS 15 (toliau — TRA SS 15), taip
pat vadovautis gamintojo rekomendacijomis.

Projekte numatyta asfalto virSutinio sluoksnio ir betono ar granito borditiro kontakto vietoje
naudoti bitumines siiiliy sandariklio juostas, kurios turi atitikti TRA SS 15, 7 lentelés ,,bituminiy
siiliy sandarikliy techniniai reikalavimai“ nurodytus reikalavimus. Taip pat prie bituminiy sitliy
sandarikliy juosty tiekiami gruntai turi atitikti techniniy reikalavimy apraso TRA SS 15
reikalavimus.

Svarbu: bituminés siiiliy sandarikliy juostos yra Europos standarty nereglamentuojami
produktai.

Pastaba. Sandarintoms siiiléems jrengti gali biiti naudojamos ir kitos medziagos pagal TRA
SS 15 ir JT SS 17 norminiy dokumenty reikalavimus. Papildomos islaidos alternatyvioms
priemonéms projekte nenumatytos, jas rangovas jsivertina pats.

Isilginiy ir skersiniy prijung¢iy sandarinty sitiliy plotis turi biti:

- maziausiai 10 mm, kai sluoksnio storis iki 2,5 cm;

- maZziausiai 15 mm, kai sluoksnio storis daugiau kaip 2,5 cm.

Sandarintos sitilés gylis >3,0 cm, kai sluoksnio storis daugiau kaip 3,0 cm, arba per visa

sluoksnio storj, kai sluoksnio storis mazesnis.

LAPAS LAPU LAIDA

SR2025-030.2-TDP-SP-TS
26 56 0




Sandarinty siiiliy bandymai, darby priémimas, defekty Salinimas ir kiti kokybe, bei kontrole
uztikrinantys reikalavimai nurodyti jrengimo taisyklése IT SS 17.

7.1.3. Darby kontrolé ir priémimas

Pabaigty ruozy, statiniy ar jy daliy priémimo procediira vyksta pagal kontrakto reikalavimus
ar pagal spec. susitarima tarp rangovo ir techninés prieziiiros inZinieriaus. Atlikti darbai turi atitikti
IT TRINKELES 14 VIII - X skyriy keliamus reikalavimus.

Bordiiirai, apvadai ir kiti panasSios paskirties elementai tai pat turi biiti jrengti pagal projekte
nurodytg pavirSiaus aukstj ir padétj plane. Jy virSaus auks¢iy nuokrypiai nuo projektiniy auksciy ir
padéties plane nuokrypiai nuo atskaitos asiy neturi buti didesni kaip + 2,0 cm. Didesni nuokrypiai
leistini tik tada, jei tai leidZia Zymiai sumazinti trinkeliy ir plok3&iy pjaustymo darbus. Siuo atveju
uzsakovas ir rangovas turi susitarti prie§ darby pradzia.

7.1.4. Reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medZiagoms), irenginiams

Betoniniai borditirai turi atitikti esminius LST EN 1340:2003 ir LST EN
1340:2003/AC:2006 (matmeny bei formos leidziamyjy nuokrypiy, stiprio lenkiant, atsparumo
dilimui, vandens jgeriamumo ir Sal¢io atsparumo) reikalavimus.

8. EISMO ORGANIZAVIMAS
8.1.IVADAS

Kelio zenklai, kelio dangos zenklinimas ir eismo reguliavimo priemonés turi atitikti ,,Keliy
eismo taisykliy" reikalavimus. Kelio Zenklai tvirtinami prie atskiros atramos ar specialaus statinio.

Statybos metu statybos aikSteléje naudojamos eismo reguliavimo priemonés yra Sios:

e Dbarjerai, nurodantys uzdarytus kelio ruozus bei kliditis;

e kelio Zenklai;

e signaliniai stulpeliai su atSvaitais arba be jy;

e mirksinCios oranzinés ar geltonos signalinés Sviesos;

o stiklo at§vaitai;

e atitvarai ir t.t.

Kelio zenkly pastatymas ir dangos zenklinimas atliekamas vadovaujantis projekto eismo
organizavimo planu bei techninémis specifikacijomis, ,,Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo
zenklinimo taisyklémis* (2012-01-31, Nr. 3-83), ,,Keliy horizontaliojo zenklinimo taisyklémis*
(2012-01-31, Nr. 3-82) ir ,,Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés“ PIT
KZA 08 (2008-09-29, Nr. V-298). [rengiant zenklus $alia gatvés, atstumas nuo kelkrascio, o jeigu
jo néra, nuo vaziuojamosios dalies krasto iki artimesniojo Zenklo skydo krasto turi biiti 0,5-4,0 m.

Kelio zenkly pastatymo bei dangos Zzenklinimo vieta, tipas ir metodas turi atitikti projekto

reikalavimus.
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8.2.MEDZIAGOS

8.2.1. Kelio Zenklai

Kelio Zenkly atramos statomos pagal PJT KZA 08 ,Kelio Zenkly atramy parinkimo,
projektavimo ir jrengimo taisyklés®.

Kelio zenkly matmenys, spalva ir uzrasai turi atitikti nurodytus ,,Kelio Zenkly jrengimo ir
vertikaliojo zenklinimo taisyklés®“ (2012-01-31, Nr. 3-83) bei ,,Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio
zenkly techniniy reikalavimy aprasas“ TRA VZ 12.

Standartiniams nuolatiniams vertikaliems Zenklams turi biiti naudojama suformuoty briauny
ir sustiprinto kontiiro cinkuota skarda, kurios tempiamasis stipris turi biiti nemazesnis kaip 260
N/mm?, individualiy nuolatiniy vertikaliyjy kelio Zenkly — ne maZesnis kaip 380 N/mm?.
Naudotinos medziagos nurodytos standartuose LST EN 10143 ir LST EN 10346. Jungiamosioms
detaléms naudojamos medziagos turi atitikti standarty LST EN ISO 898-1, LST EN 4014, LST EN
ISO 4032, LST EN ISO 4033 ir LST EN ISO 7089 reikalavimus.

Zenklo pavirsius turi biiti lygus, valomas ir atsparus oro salygoms. Individualiai projektuoty
zenkly lygumo nuokrypis bet kurioje vietoje neturi bti didesnis kaip Smm/1 m.

Kelio zenkly atramos jrengiamos vadovaujantis ,Kelio Zenkly atramy parinkimo,
projektavimo ir jrengimo taisykléemis“ PJT KZA 08. Gyvenvietéje $alia vaziuojamosios dalies, kelio
zenklai jrengiami 2,0 — 4,0 m aukstyje, iSskyrus kelio Zenklus 146 — 147, Sie zenklai jrengiami 1,0
m aukstyje. Kai ant vienos kelio zenklo atramos jrengiami keli Zenkly skydai, vertikalus atstumas
tarp zenkly ar papildomy lenteliy neturi biiti didesnis kaip 5 cm, taip pat Zenklai neturi vienas kito
uzdengti.

Zenklai turi biiti gaminami su §viesa atspindinéiu pavir§iumi. Visi zenklai ir jy detalés turi
biiti pagaminti i$ nertdijan¢iy medziagy arba padengti antikoroziniu sluoksniu, atitinkanciu
standarty reikalavimus. Zenkly korpusai, jy antroji pusé ir visos Zenkly tvirtinimo detalés turi biti
pilkos spalvos.

Zenkly pavir$ius turi biiti lygus, atsparus oro sglygoms ir valymui. Projekte numatoma
naudoti 0 Zenkly dydzio grupés Zenklus.

Kelio zenkly skydai tvirtinami prie cinkuoto metalinio vamzdzio atramos, pastatytos ant
betono C25/30 pagrindo. Ant paruosto dydZzio skydo priekinés dalies klijuojama Sviesg atspindinti
plévelé. Kitoje zenklo puséje arba prie Zenklo pritvirtintoje specialioje lenteléje turi biiti pateikta:

Zenklus pagaminusios jmonés prekés enklas;

Pagaminimo data;

Minéto standarto zymuo.

Pagaminti Zenklai turi biiti suvynioti j drégmés nepraleidziant] popieriy ir sudéti j specialius

konteinerius arba déZes taip, kad laikant ar gabenant jie nebiity sugadinti. Zenkly naudojimo
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garantijos laikas 2 metai. Zenkly su §viesa atspindin¢iu pavir§iumi garantijos laikas nustatomas
pagal Sviesg atspindin¢iy medZiagy naudojimo garantijos laika.

Statybos darby metu, turi biiti taikomos eismo reguliavimo priemonés, vadovaujantis
,ZAutomobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklémis*“ T DVAER 12.

8.2.2. Dangos Zenklinimas

Naujai atliktas dangos Zenklinimas turi atitikti projekte ir Keliy eismo taisyklése nurodytus
geometrinius matmenis ir padétj. Zenklinimo linijos plotis nuo norminio gali nukrypti ne daugiau
kaip + 10 mm. Briik§ninés Zenklinimo linijos ilgis nuo norminio gali nukrypti ne daugiau kaip -50
mm, +150 mm. Briksniy ir tarpy (vieno ciklo) ilgis neturi nukrypti nuo nustatyto ilgio daugiau kaip
+150 mm. Rodykliy, raidziy, skai¢iy ir kitokiy zenkly matmenys ir kampiniai taSkai neturi nukrypti
nuo norminiy dydziy ne daugiau kaip £20 mm skersine kryptimi ir ne daugiau kaip +50 mm iSilgine
kryptimi.

Dazy dangos storis turi biiti ne mazesnis nei nurodomas dazy gamintojo pateikiamoje
instrukcijoje.

Zenklinant polimerinémis medZiagomis su stiklo rutuliukais, Siurk$tuma didinangiais
uzpildais gruntu ir klijais, Zenklinimo storis turi biti ne didesnis kaip 3 mm.

Dangos zenklinimo medZziaga turi buti atspari klimato poveikiui ir cheminiams junginiams,
naudojamiems pries plikSalg.

Dangos Zenklinimui naudojamos medziagos turi atspindéti Sviesg. Vykdant darbus dangos
pavir$ius turi biti sausas ir Svarus.

Dangos zenklinimas atliekamas vadovaujantis ,,Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis®,
patvirtintomis LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-82. Vykdant dangos
zenklinimo darbus vadovautis ,,Keliy zenklinimo medziagy naudojimo ir zenklinimo jrengimo
taisyklémis“ T ZM 12, ,,Keliy Zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy apragu“ TRA ZM 12.

8.3.DARBU ATLIKIMAS
8.3.1. Kelio Zenklai

Esami kelio zenklai turi biiti demontuoti (esant privalomumui pagal taisykles — pakeisti) ir
perduoti Uzsakovui.

Kelio Zenkly atramos tvirtinamos prie greztiniy poliniy pamaty, jrengty pagal PIT KZA 08.

Kelio zenkly atramos jrengiamos prie pésciyjy ir dviraciy tako, islaikant 2,5 metry aukstj iki
kelio zenkly skydy. Kai prie vienos atramos tvirtinamas daugiau nei vienas zenklo skydas, vertikalus
atstumas tarp Zenkly, taip pat Zenklo ir papildomos lentelés, neturi bti didesnis kaip 0,05 m, tac¢iau

zenklai neturi uzdengti vienas kito.
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8.3.2. Dangos Zenklinimas
Dangos zenklinimo vietos, linijy ir simboliy tipai bei zenklinimui naudojamos medziagos
nurodomi projekte. Siekiant, kad dangos zZenklinimo medZziagos gerai sukibty su danga, jos pavirsius
turi buti sausas ir Svarus.
8.3.3. Eismo reguliavimo priemonés
Eismo reguliavimo priemonés naudojamos vadovaujantis projektu ir T DVAER 12
,ZAutomobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés".

8.4.BANDYMAI IR DARBU PRIEMIMAS

8.4.1. Pristatymas, sandéliavimas ir kokybés bandymai
Kelio zenklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos
medziagos laikomos dengtose ir sausose saugyklose. Kelio dangos zenklinimui naudojamos
medziagos nesildomose saugyklose gali biiti laitkomos ne ilgiau 6 mén. Biitina atsizvelgti i medziagy
jauta Zemoms bei aukStoms temperatiiroms. Sandéliavimo metu medziagy savybeés neturi pakisti.
Gamintojas turi atlikti kokybés bandymus ir suteikti tickiamoms medziagoms kokybés sertifikatus.
8.4.2. Kontrolé ir kontroliniai bandymai
Kelio zenkly ir dangos zenklinimo kontrolinius bandymus atlieka jgaliotos institucijos pagal
,Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisyklés* (2012-01-31, Nr. 3-83). Kelio zenkly
ir dangos zenklinimo matomumas nakties metu tikrinamas specialiais prietaisais. Kelio zenkly
pastatymo tikslumas tikrinamas specialiais matuokliais.
8.4.3. Priémimas ir matavimai
Priimant darbus turi biiti patikrinami kelio zenkly ir dangos zenklinimo atitikimas projekto
bréziniams, darby iSbaigtumas ir nuokrypiai. Pastebéti trikumai (pazeisti Zenklai, dangos

zenklinimas, kelio Zenkly netikslumas ar neisbaigtumas ir t.t.) iStaisomi rangovo saskaita.

8.5.STANDARTAI
1. LST EN 1424:2001/A1:2003 Keliy zenklinimo medziagos. ImaiSomieji stiklo rutuliukai.
5 LST EN Keliy zenklinimo medziagos. Keliy naudotojams skirtos kelio
1436:2007+A1:2009 horizontaliojo Zenklinimo Zenkly charakteristikos.
Keliy Zenklinimo medZiagos. ISkilieji Sviesograziai kelio
3. LST EN 1463-1:2009 elementai. 1 dalis. Pirminiai eksploataciniy charakteristiky
reikalavimai.
4. LSTEN 1871:2002 Keliy zenklinimo medZziagos. Fizikinés savybés.
5. LST EN 12352:2006 Eismo kontrolés jranga. [spéjamieji saugos Sviesos jtaisai.
6. LST EN 12368:2006 Eismo reguliavimo priemonés. Sviesos signaly jrenginiai.
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7. LST EN 12767:2008

8. LST EN 12899-1:2008

9. LST EN 1871:2000
10.LST EN 13197:2011

Kelio jrenginiy atraminiy konstrukcijy pasyvioji sauga.

Reikalavimai, klasifikavimas ir bandymo metodai.

Nuolatiniai vertikalieji kelio zenklai. 1 dalis.

Keliy zenklinimo medziagos. Fizikinés savybés.

Keliy zenklinimo medZziagos. Dévéjimosi imitatoriai.

Be $iy standarty gali buti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

8.6.KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

1. TDVAER 12
2. PIT KZA 08
3. ITZM 12

4. 2012-01-31, Nr. 3-83
5. TRAZM 12

9. DRENAZAS

Automobiliy keliy darby viety aptvérimo ir eismo reguliavimo

taisyklés. Vilnius, 2012 m.

Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo

taisyklés

Keliy zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo

taisyklés

,Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisyklés*

Keliy zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasas

Dangos drenazo jrengimui naudojamas PVC drenazo vamzdis, kurio vidinis skersmuo >100

mm. Vamzdis klojamas 1.20 m gylyje nuo dangos virSaus ant 100 mm i§lyginamojo akmens skaldos

5/11 sluoksnio jplukto j grunta. Drenazo nuolydis daromas pagal dangos iSilginj nuolydj, bet ne

mazesnis kaip 3%o. Pakloti vamzdziai uzpilami 100 mm storio sluoksniu i§ akmens skaldos 11/22.

Jis pilamas kaip filtras ir vamzdzio apsauga nuo irimo. Vamzdis apgaubiamas geotekstile. Sluoksnis

sutankinamas >93%. Likusi trans¢jos dalis uzpilama vandeniui laidZiu gruntu.

Gaminio ar medZiagos

Eil. Geometriniai ir masés
bendrasis Esminiai techniniai rodikliai
Nr. parametrai
pavadinimas
PVC gofruoti 113 (128) perforacija> | |
1. Ziedinis standumas > 4 kPa
perforuoti 24 cm?/m.

Neaustin¢ filtraciné
medziaga, naudojama
apvynioti perforuotus

drenazo vamzdzius

Svoris > 170 g/m?
Storis, esant 2 kPa
slégiui:

>2,9 mm

Charakteringas poros dydis (090) — >0,1

mm,;
Pralaidumas statmenai j plokStumg —

>90 1/m’s;
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Stipris tempiant iSilgai/skersai: >13/13
kN/m.

10. POZEMINES KOMUNIKACIJOS

10.1. Sudedami kabeliy apsaugos vamzdzZiai

Rysiy kabeliy apsaugai numatyti remontiniai (sudedami) PP (Polipropileno) kabeliy

apsaugos vamzdziai D110. Vamzdziai susidedantys i§ dviejy daliy (turi integruota sujungimo

sistemg bei Sonines apkabas) turi buti sertifikuoti pagal LST EN 61386-24 standartg. Jungtys

suformuotos i$ paties vamzdzio, o tai palengvina ir pagreitina vamzdzio instaliacija, uztikrina idealia

jungtj visoje linijoje bei nereikalauja jokiy papildomy jrankiy. Sudedamieji vamzdziai gali biti

pakartotinai naudojami daug karty, be to yra 100% perdirbami.

Techniniai reikalavimai:

Esminés charakteristikos

Eksploatacinés savybés

Medziaga Pirminis polipropilenas (PP)
Skersmuo DN © OD110/ ID99 mm
Matmenys (ilgis) Standartinis ilgis: 1 m.
Tankis 940 kg/m?

Atsparumas gniuzdymui

750 N, pagal EN 61386-24

Atsparumas smiigiams

N (normal), pagal LST EN 61386-24

Sujungimo tipas

Dalijama, atspari tempimui mova

Darbiné temperatiira

-25° iki +90° Pagal LST EN 61386-24

Standartas

LST EN 61386-24

Zyméjimas

Vamzdzio iSoriné spalva RAL 3020. Gamybos metu, kas 3 metrai
jspaudziami: Gaminio pavadinimas, gamintojo pavadinimas, vamzdZzio
parametrai, pagal EN 61386-24

Kitos savybeés

Vamzdziy linijos postkio kampas 15° | metrag. Lengva iSmontuoti ir
pakartotinai panaudoti, lengvas sujungimas su gofruotu vamzdziu.
LeidZziama vamzdZio deformacija  tran$éjoje — ne daugiau 5% vidinio
vamzdzio diametro. 100% perdirbamas.

11. PLIENINES KONSTRUKCIJOS

11.1. Bendra informacija

Si Techniniy specifikacijy dalis skirta tik plieninéms konstrukcijoms, apima jy paruosima,

transportavima, darby priemima ir kontrole. Sios techninés specifikacijos skirtos turékly jrengimui.
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11.2. Medziagos ir gaminiai

11.2.1. Bendrosios nuostatos

Statinio konstrukcijoms turi biiti naudojamas kokybiskas ir standarty reikalavimus
atitinkantis plienas. Parenkamas plienas turi atitikti projekte nurodytoms plieniniy konstrukcijy
charakteristikoms.

Sudarant darbo dokumentacijg ir suderinus su statybos technine priezitira, galima keisti
metalo marke | kitose Salyse gaminamg analogiSka plieng. Plieno markiy analogiskumo savoka
reiSkia maksimaly cheminés sudéties, fiziniy ir mechaniniy savybiy sutapima, reglamentuojama
standartais. Jeigu reikia, gamintojas turi pateikti gamykliniy bandymy ataskaitos sertifikata,
jirodantj, jog konstrukcinis plienas bei tvirtinimo gaminiai atitinka technines salygas.

11.2.2. Suvirinimo medzZiagos

Elektrodai, suvirinimo viela, turi buti suderinta su plieno, kuris virinamas, rasimi.
Konstrukcijoms naudojamas plienas pagal LST EN 10025, statybiniai profiliai pagal LST EN
10219. Plieninés konstrukcijos virinamos automatiniu arba pusiau automatiniu biidu apsauginése
dujose pagal LST EN ISO 14175, turi biiti naudojama elektrodiné viela pagal LST EN ISO 14341.

Suvirinimo medziagos ir suvirinimo technologija turi uztikrinti virintinés (lydytings) sitilés
metalo laikingjj stiprj pagal stiprumo riba, ne maZesnj nei pagrindinio metalo charakteristiné plieno
stiprio pagal stiprumo riba reikSmé, taip pat suvirintiniy jungciy metalo kietumo, smiiginio tasumo
ir santykinio pailgéjimo reikSmes, atitinkan¢ias norminiu dokumentus. Suvirinimas atlickamas

atsizvelgiant | LST EN 1011, LST EN ISO 9692.

11.2.3. Apsauga nuo korozijos

Projekte numatyta konstrukcijas dazyti. Visos plieninés konstrukcijos turi atitikti C5-1
korozijos klase pagal LST EN 12944-2. Visos konstrukcijos dazomos milteliniu biidu. Visy dazomy
plieniniy konstrukcijy spalvos kodas RAL7016.

Plieninés konstrukcijos turi buiti dazomos milteliniu biidu. Antikoroziné metaliniy pavirsiy
padengimo danga turi biti ilgaamzé, t.y. patvarumo lygis aukstas pagal LST EN 12-944-1, atspari
drégmei, klimatiniams, cheminiams bei mechaniniams poveikiams, turi:

sudaryti istising danga, kurioje neturi biti jtrikimy, piisleliy, nutekéjimy. Danga turi biiti
gerai sukibusi su pagrindu.

Vykdant dazymo darbus, turi biiti laikomasi tokio paruosimo ir dazymo nuoseklumo:

-pavir$iaus nuriebinimas;

-rudziy valymas mechaniskai, tirpikliais ar cheminiu btidu. Paruosto pavirSiaus paruo$imo
laipsnis Sa 2 2 pagal LST EN ISO 12944-4;

-grunto sluoksniai epoksido pagrindu turi biiti padengti gamykloje po valymo;

-dazymas ugniai atspariais dazais ,kurie turi buiti suderinti su gruntu;
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-minimalus visy sluoksniy storis kartu turi atitikti bréZiniuose nurodyta konstrukcijy
naudojimo aplinkos kategorija;

-spalva.

Pries§ dazyma patikrinama oro temperatiira ir santykiné drégmé, dazomo metalinio pavirSiaus
temperatira. DaZomo pavirSiaus temperatira turi biiti 3 laipsniais aukStesné uz rasos tasko
temperatiirag. Dazymo darbai turi bti atliekami prisilaikant technologiniy nurodymy, gamintojy
instrukcijy.

Dazymas turi biti atliekamas milteliniu budu. Teptuku gali biiti atlickamas tik atskiry viety
pataisymas. Dazymas teptuku atlickamas taip, kad dengiamajame sluoksnyje nesimatyty teptuko
zymiy. Statybos metu paZeistos vietos turi biiti nuvalomos, gruntuojamos ir perdazomos. Pazeisty
viety perdazymui konstrukcijy gamintojas turi pateikti reikiamg kiekj atitinkamy dazy (po 5% visy
tipy dazy).

Konstrukeijy sujungima atliekant aiksteléje, virinimo démeés ir dazymo apgadinimai turi biiti
gerai nuslifuoti ir i§ karto gruntuojami.

Plieno elementai ir metalinés konstrukcijos, kurios bus uzdengiamos ir véliau nebus
jmanoma pasiekti dazymui, Rangovas turi nudazyti antikoroziniais dazais pries§ jas uzdengiant.
Isdzitivusios dangos sluoksnio storis matuojamas storio matavimo prietaisu. Matavimui atsitiktinai
parenkami keli plotai, kuriy kiekvienas — 5 m?. Pasirinkti plotai turi sudaryti ne maziau kaip 5% viso
kontroliuojamo ploto. Alternatyviai gali biiti naudojami kitokios metalo dazymo sistemos pries tai
suderinus tai su InZinieriumi.

Visi matavimo duomenys registruojami darby Zurnale.

PRIESGAISRINE APSAUGA

Projektuojamo statinio metalines laikancigsias konstrukcijas dazyti ugniai atspariais dazais
nereikalaujama.

KOKYBES KONTROLE

Rangovas privalo nurodyti medziagy kilme ir privalo pateikti atitikties deklaracijas ar kitus
dokumentus patvirtinanc¢ius naudojamy gaminiy kokybe. Naudojamos plieninés konstrukcijos turi
biti naujos, nenaudotos ir neturin¢ios broko, mechaniniy pazeidimy ar kity defekty (taskinés ar
pavirsinés korozijos Zidiniai, riidys, apdegos, riebalai, atsilupe seni dazai ir kiti neSvarumai).

DARBU VYKDYMAS

Bendrosios nuostatos

Prie§ pradedant plieniniy konstrukcijy gamybos ir montavimo darbus, Rangovas pateikia
siilomy plieno ruosimo, fiksavimo metody ir mechanizmy technologines salygas, kokybés
bandymy rezultatus, sertifikatus, tikrinimo, bandymo ir darby priémimo metodus. Papildomai

Rangovas pateikia leistiny nuokrypiy ir personalo atsakomybés aprasus, taip pat darby grafikus,
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nurodant atskiry darby uZbaigimo ir daliniy darby priémimy datas. InZinierius turi dalyvauti
daliniuose darby priémimuose arba pateikia savo patvirtinimg rastu. Pradéti darbus be InZinieriaus
pritarimo draudziama.

Rangovas pateikia detalig informacija apie kokybe uZztikrinancig sistemg ir matavimo
prietaisy sertifikatus.

Statinio plieninés konstrukcijos gaminamos gamykloje. Konstrukcijy gamyba vykdoma
laikantis techninés dokumentacijos, reglamenty nurodymy ir rekomendacijy.

Konstrukcijy gamyba

Plieniniy  konstrukcijy elementai gaminami gamykloje, laikantis projektinéje
dokumentacijoje ir normatyviniuose dokumentuose nurodyty reikalavimy. Plieninés konstrukcijos
montuojamos laikantis darby organizavimo projekte nurodytos technologijos ir eiliSkumo.

Deformuoti elementai, neturintys jtrikimy ar dideliy jlinkimy iStaisomi terminiu arba
termomechaniniu metodais laikantis tai reglamentuojanciy normatyvy reikalavimy. Visi taisymai
atliekami iki konstrukcijy montavimo.

Suvirinimo siiilés ir laisvi (neapdirbti suvirinimui) elementy kampai nuslifuojami, kad
nelikty astriy briauny. Visos nevirintos briaunos uzapvalinamos spinduliu r = 2-3 mm.

Konstrukcijy sandéliavimas

I statybos aikstele atvezti metaliniai gaminiai ir elementai turi biti su markiravimu. Kitu
atveju turi buti markiruojami vietoje arba grgzinami gamintojui. Skirtingy markiy ir profiliy metalo
gaminiai turi bati sandéliuojami atskirai.

Metalinés konstrukcijos ir profiliai sandéliuojami neapSildomuose uzdaruose sandéliuose ar
pastogése. Sandé¢liuojant pastogése turi buti uztikrinama plieniniy gaminiy apsauga nuo
nepageidaujamo atmosferos poveikio. Tam tikslui saugojimo aikstelése turi biti jrengtas nuolydj
formuojantis sluoksnis vandens nutekéjimui. Visos konstrukcijos turi biiti sandéliuojamos pakeltos
nuo zemés pavirSiaus bei atremtos ant mediniy padékly su intarpais ar atskiry mediniy elementy.

Elementy apzitirai bei jy stropavimui tarp rietuviy turi buti palikti 1,2 metro plocio pra¢jimai.

Virintiniai sujungimai

Bendroji dalis

Konstrukcinio plieno gaminiy suvirinimo darbai turi biti atlikti gamykloje pagal techninéje
specifikacijoje pateiktus reikalavimus.

Suvirinimas turi buti atliekamas vengiant liekamyjy deformacijy kenksmingos jtakos
atsiradimo t.y. numatant tam tikrus konstrukcinius sprendimus (su jmanomai tolygiu jtempiy
pasiskirstymu elementuose ir detalése, be staigiy skerspjivio pokyciy ir kitokiy jtempius
koncentruojanciy sprendiniy) bei technologines priemones (surinkimo ir suvirinimo eiliSkuma,

iSankstinj i$linkj, mechaninj apdirbima droziant, frezuojant, valant abrazyviniu badu ir kt.).
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Suvirinimo darbus atlikti pagal LST EN 1011-1:2009 reikalavimus.

Konstrukcijas virinti patikrinus surinkimo tikslumg. Suvirinimo sitliy skerspjiiviy
nuokrypiai neturi virSyti dydziy, nurodyty LST EN ISO 9692-1:2004 ir LST EN ISO 9692-
2:2000+AC:2001.

Metalinéms konstrukcijoms virinti naudojamos suvirinimo medziagos turi biiti tokios, kad
suvirintosios sitilés metalo mechaniniai rodikliai (stiprumo riba, takumo riba, santykinis
pailgéjimas, sulenkimo kampas, smiiginis tagsumas) biity ne blogesni uz pagrindinio metalo rodikliy
zemiausias ribas, nustatytas atitinkamos markés plienui standarto ar techniniy salygy.

Jeigu sujungiamas skirtingy markiy plienas, tada prilydomo metalo mechaniniai rodikliai turi
atitikti didZiausia stiprumo ribg turincio plieno rodiklius.

Visos suvirinimo darbams naudojamos medziagos turi biiti sertifikuotos ir turéti atitikties
dokumentus.

Suvirinimo procediira

Rangovas turi parengti suvirinimo procediiry apraSus taip, kad biity iSpildytos bréziniuose
nurodytos suvirinimo siiiliy detalés ir laikomasi tikslios vietos. Suvirinimo proceduroje turi biiti
nurodyta:

-elektrody tipas ir dydis;

-srov¢ ir (suvirinant automatiniu biidu) lanko jtampa;

-elektrodo eigos ilgis (arba eigos greitis suvirinimui automatiniu bdu);

-sitlliy eigy skaicius ir iSdéstymas daugiapradése sitlése;

-suvirinimo padétis;

-daliy paruoSimas ir iSdéstymas;

-suvirinimo seka;

-iSankstinis pakaitinimas arba paskesnis apkaitinimas;

-bet kokig kitg svarbi informacija.

Suvirintojy klasifikacija

Suvirinimo darbus atlieckanti jmoné turi atitikti ISO 9000 ir LST EN 729 keliamus
reikalavimus. Ypatingy statybiniy konstrukcijy montaziniy sujungimy virinimo darbus gali atlikti
tik suvirintojai, atestuoti pagal standarto LST EN 287-1:2011 reikalavimus. Neypatingas
konstrukcijas virinantys suvirintojai privalo buti iSlaike kvalifikacinius egzaminus 12 ménesiy
laikotarpyje. Jei Techninés priezitiros inZinierius reikalauja, Rangovas privalo pateikti bet kurio
suvirintojo, kurio kvalifikacija abejojama, suvirinimo bandinius ar bandymy tikrinimo protokolus.

Siiiliy tipai

Lydomos briaunos. Lydomos briaunos ir aplinkiniai pavir§iai 50 mm atstumu nuo sitliy

turi biiti be atplaiSy, tepaly ar kity medziagy, kurios gali turi neigiamos jtakos siiilés kokybei ar
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pakenkti suvirinimo procesui. Taip pat neturi biiti nelygumy, kurie trukdyty nurodyto dydzio sitlés
virinimui ar galéty biti defekty priezastimi. AtplaiSos 50 mm atstumu nuo suvirinimo siiilés turi
buti mechaniskai arba ésdinimu ir véliau metaliniu SepeCiu pasalintos prie§ suvirinimg. Jei
reikalingas pasiruoSimas lydomy briauny pjovimui, tas pat turi biiti atliekama kirtimu, nudauzimu,
pjovimu dujomis arba i§skobimu liepsna.

Kampinés siiilés. Kampinémis sitilémis suvirinamos dalys turi biiti suglaudziamos viena
prie kitos kaip galima arCiau, o tarpas, susidargs dél ne visai kokybisko darbo ar neteisingo
uzpildymo, neturi vir§yti 1,5 mm. Atsiradus didesniam tarpui bet kokioje vietoje, kampinés sitlés
dydis turi bti padidintas tokiose vietose tarpo dydziu. Jungtys paruosiamos vadovaujantis LST EN
ISO 9692-1:2004, LST EN ISO 9692- 2:2000+AC:2001 standarty rekomendacijomis.

Sitliy prakalimas, jskaitant suvirinto pavirSiaus deformavimg $lako nudauzymo metu arba
po nudauzymo, yra neleidziamas.

Minimalus atliktos kampings siiilés atkarpos ilgis turi biiti ne mazesnis kaip nurodytas ilgis.
Jokiais budais negalima atlikti jgaubtos siiilés, jei konkreciai to nenurodyta. Jei leidziama, atkarpos
ilgis gali buti padidintas nei leidziamas, kad gautas siiilés storis buty toks pat kaip biity gautas
atliekant nurodyto atkarpos ilgio jprasting kamping siiilg.

Sandiirinés siulés. Visos pagrindinés sudurtinés siiilés turi bati pilno pravirinimo.
Sudurtinés sitilés téjiniuose sujungimuose turi biti atlieckamos kampinémis sitilémis, kiekvienos
kuriy storis ne mazesnis nei 25% issikiSusios dalies storio.

Sudurtiniy siiiliy galas turi biiti virinamas taip, kad sudaryty pilng siiilés storj. Tai galima
padaryti naudojant prailginimo dalis, kryzmines atkarpas ar kitas patvirtintas priemones. Jei
pavirsius turi biiti lygus, perteklinis metalas turi biiti nuslifuotas.

Sitiliy kokybé

Atlikus kiekvieng suvirinimo atkarpa, Slakas turi biiti nuvalytas.

Sulietas suvirinimo metalas, jskaitant laiking suvirinima, jei toks naudojamas, turi biti be
jtrukimy, §lako intarpy, pory, tustumy ir kity defekty. Suvirinimo metalas turi biiti tinkamai sulietas
su pagrindiniu metalu, be nutraukimy ar uzleidimy sitilés galuose. Sitilés pavirSiai turi biiti vientiso
konttro ir i§vaizdos. Jei, Inzinieriaus nuomone, suvirinimo siiilé pravirinta su defektais, ji turi biti
pasalinta tokiu biidu, kad nebiity paZeistas suvirinamy elementy bei visos konstrukcijos stiprumas
ir pakeistas gera sitile, kurig patvirtinty InZzinierius.

Suvirinimy bandymas

Techninés priezitiros inzinierius gali pareikalauti i§ Rangovo paruosti ir iSbandyti kiekvieno
suvirinimo tipo bandinius. Bandiniai turi biiti paruosti naudojant storiausig Siame projekte esancig

plokste ir su Siam darbui pasitlyta jranga bei suvirintojais. Bandinius turi iSbandyti nepriklausoma
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bandymy laboratorija. Paruosti bandiniai turi biiti laisvai prieinami apZzitirai, suvirinti naudojant
numatomo taikyti ar jau taikyta suvirinimo procesg pagal parengtg suvirinimo procediiros aprasg ir
galutinés kokybeés.

Uzsakovui ar Techninés priezitiros inzinieriui pareikalavus, konstrukcijy virintinés sitlés
gali buti tikrinamos neardomosios kontrolés metodais (radiografiniu, ultragarsiniu, magnetiniu,
skvarbiyjy dazaly budu arba metalografiniais tyrimais). Tikrinimo vietas turi parinkti Inzinierius ir
jos turi biti iSbandytos jam dalyvaujant. Jeigu projekte nenurodyta neardomosios kontrolés apimtis,
tuomet galima vadovautis plieniniy konstrukcijy gamybos standarto LST EN 1090-
2:2008+A1:2011 punkte 12.4.2 nurodytomis apimtimis.

Suvirinimy tikrinimas

Suvirinimai sudiirimu bei uzpildant siiiles tikrinami neardanciu biidu taip:

-vizualinis apZitir¢jimas -100 %;

Poros, plysiai, neprivirinimai ir kiti defektai turi bati iSkertami, sitilés naujai suvirinamos.
Visos suvirinimo siiilés turi biiti apzitirétos vizualiai, patikrintos sitliy formos ir dydziai.

Armatiiros ir jdétiniy detaliy virintiniai sujungimai turi tenkinti standarty LST EN ISO
17660- 1:2006/P:2008, LST EN ISO 17660-2:2006/P:2008, LST EN 1090-2:2008/A1:2011
reikalavimus.

Virintiniy sandiiry kokybés kontrolé

Atlikty suvirinimo darby tikrinimo procedira pagal LST EN 25817-2004 reikalavimus - B
(grieztasis) konstrukcijoms, apkrautoms dinaminémis apkrovomis; C — konstrukcijoms, apkrautoms
statinémis apkrovomis. Suvirinimo darby priezitiros vadovas turi patikrinti suvirinty sujungimy
kokybe numatytais metodais, kurie turi biiti apraSyti projekte arba suvirinimo procediiry aprasuose.

Pries suvirinimg tikrinama pavirSiaus buklé, griovelio kampas, pavirSiaus nuvalymas.

Suvirinimo metu tikrinama virinimo seka, viela ir vielos skersmuo, fliuso tipai, suvirinimo
srove, lanko jtampa, virinimo greitis, elektrodo valdymas, lanko ilgis, sluoksniné temperatiira,
metalo lydymas, sluoksninio §lako valymas, iSdauzymas.

Po suvirinimo tikrinama sidlés pavirSiaus biiklé, defektai (jtrikimai, nepakankami sitlés
matmenys, sulydymo trukumas, Slako jsiterpimas, duobutés, iSpiistos skylés, ikirtimai,
persidengimai ir t.t.), kraterio buklé, Slako ir pursly pasalinimas, kampinés sitilés dydis, sandiirinés
sitilés sutvirtinimo dydis, siiilés uzbaigimas.

Suvirinti metalo konstrukcijy sujungimai kontroliuojami tokiais budais:

-apzilrimos visy tipy suvirinty metalo konstrukcijy sitlés;

-jeigu numatyta projekte, suvirinti sujungimai iSbandomi mechaniniais metodais;

-jeigu numatyta projekte, atlieckami sitiliy metalografiniai tyrimai.
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Rangovas turi atlikti didelio stiprumo sujungimy slydimo koeficiento bandymag, kad biity
patikrintas trinties koeficientas esant tokioms pat sglygoms kaip ir faktiskai dirbant aiksteléje.

Defektai ir jy pasalinimas

Neleistini tokie suvirinty sitliy defektai:

-visy rusiy ir krypciy jtrukimai sitilés metale, susilydimo linijoje ir pagrindinio metalo zonoje
prie sitlés;

-neprilydymas suvirinto sujungimo pavirsiuje, pjivyje, tarp atskiry sitlés sluoksniy bei
pagrindinio ir sitilés metaly;

-neprilydymas kampiniy ir téjiniy suvirintyjy sujungimy virStinése, kai virinama be briauny
paruosimo;

-poros sudarancios vientisg tinkla, jpjovos ir uzlajos;

-neuzvirinti krateriai;

-neuzvirintos iSdegusios vietos siiilése ir pagrindiniame metale;

-briauny, didesniy uz nurodytg projekte, poslinkis.

-Suvirinimo sitliy defektai Salinami:

-mechaniniais abrazyviniais instrumentais;

-iSpjaunant defektuota sitlle ir po to pavirSiy nuvalant mechaniniais abrazyviniais
instrumentais;

-taisyti suvirinty sujungimy defektus mechaniniu biidu (uzplakant) neleidziama;

-po suvirinimo liekamosios konstrukcijy deformacijos taisomos pakaitinant

deformuotas metalo konstrukcijy vietas.

Darby tikrinimas ir priémimas

Techninés priezitiros inzinierius turi turéti galimybeg prieiti reikiamu metu j visas vietas kur
vyksta darbas ir jam turi biiti pateikiamos visos reikalingos priemonés tikrinimams statybos metu.

Kaip nurodyta skyrelyje “Suvirinimy bandymas”, Techninés priezitiros inzinierius gali
pareikalauti atlikti uzbaigty elementy neardancius bandymus. Suvirinimai su trukumais, kurie
Inzinieriaus nuomone yra nepriimtini pagal suvirinimo tipg ir paskirtj, turi buti iStaisyti.

Rangovas turi numatyti savo programoje visiems bandymams ir procediiriniams tikrinimams
reikalingg laika.

Atiduodant naudojimui nuo metaliniy elementy ir konstrukcijy turi buiti nuvalytas purvas,
suodziai, drégmeé, ledas, sniegas, jos turi biiti gruntuotos ir dazytos.

Sumontuoty metaliniy konstrukcijy kontrolé turi biiti vykdoma Siais etapais:

)tarpinis priémimas dengtiems darbams (pamatai ir kitos metaliniy konstrukcijy atrémimo

vietos, jdétiniy detaliy jbetonavimas;
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2)konstrukcijy montavimo priémimas. Atlikti prie§ konstrukcijy dazymg. Tikrinami
nukrypimai nuo projektiniy sprendiniy, tikrinama atskiry montavimo sujungimy kokybé;

3)galutinis sumontuoty konstrukcijy priémimas (prie$ objekto pridavimg eksploatacijai).

Patikrinimo metu nustatyti defektai ir nukrypimai, virSijantys leistinus, turi biti iStaisyti
Rangovo sgskaita.

Konstrukcijy priémimas neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés iStaisyti garantiniu
laikotarpiu atsiradusius defektus.

12. KONSTRUKCIJU ARMAVIMAS
12.1. Jvadas

Si TS dalis apima armatiiros paruo§ima, transportavima, sudéjima i klojinius ir kontrole.

Armatiiros paruosimg ir sudéjima j klojinius turi atlikti patyre vykdytojai, turintys reikalingas
masinas, jrangg ir reikiamos kvalifikacijos darbo jéga. Vykdytojas turi dokumentu patvirtinti savo
profesinj patyrimga, jgyta sékmingai atlikus darbus, pana$ius j numatytus sutartyje.

Rangovas, atsakingas uz darby atlikima, turi bati tinkamo iSsilavinimo, profesinés patirties,
gerai pasiruoses numatytiems konstrukcijy armavimo metodams. Darbams, susijusiems su plieninés
armatiiros jrengimu, turi vadovauti patikimas, patyres Siuose darbuose, meistras.

12.2. Medziagos ir gaminiai

Konstrukcijy armavimui naudojama karStai valcuota strypiné rumbuota armatiira, kurios
charakteristinis stipris pagal takumo ribg fy > 500 N/mm?.

Armavimui naudojami tieslis plieno strypai. Armatirinis plienas, tiekiamas susuktas j
ritinius, dazniausiai mazo skersmens, iStiesinamas tokiu budu, kad bty iSvengta mechaniniy
savybiy pablogéjimo ir pavirsiaus deformacijy, kas gali sukelti matmeny pasikeitimus, virsijancius
leistinus nuokrypius.

Plieniné armatiira tiekiama ir sandélivojama pagal Siy TS ir LST EN 10025-1, LST EN
10025-2 arba lygiaverciy reikalavimus. Plienas turi biiti apsaugotas nuo pazeidimy transportuojant,
sandéliuojant, klojant j klojinius iki betonavimo. Statybvietéje jis turi biti apsaugotas nuo
uzterSimo, pazeidimo ir atsitiktinio jvairiy markiy ir skersmens strypy sumaisymo.

12.3. Darbuy atlikimas

Sudéjimas j klojinius ir patikrinimas

Armatiiros krovimas ir apdorojimas turi biti atliekamas taip, kad bity iSvengta nuolatinio
armatiiros strypy deformavimo, biity nepazeistos suvirintos sitilés ir visas armavimo elementas.

Pries betonuojant, kiekvieno plieninio armatiiros strypo pavirSius turi biiti natiiraliai Svarus,
be gamykliniy nuodegy (dzindry), koroduoty ploty, riidziy, purvo, sukietéjusio cemento misinio ar

kity terSaly. Prie§ dedant armattira i klojinius, pagal brézinius patikrinamas armatiiros strypy
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skersmuo, strypy skaiCius bei forma. Prie§ pradedant betonavimo darbus patikrinama armattiros
strypy padétis ir fiksavimas klojinyje specialiais armattros fiksatoriais.

Pjaustymas ir lankstymas

Plieniniai armatiiros strypai pjaustomi rankinémis arba elektrinémis zirklémis. Armatiiros
strypai, pagaminti i§ visy tipy karstai valcuoto plieno, lenkiami Saltu biidu.

Strypuy uzleidimas ir sudiirimas

Armatiiros strypy sudiirimas jungiant, uzleidziant virinant ar sujungiant movomis atlickamas
tik tose vietose ir tik tais metodais, kurie nurodyti projektinéje dokumentacijoje ir atitinkamuose
standartuose. Pasirinkta jungimo technologija visada patikrinama kokybés bandymais.

Kiekvienai armatiiros suvirinimo operacijai turi biiti tiekéjo paruosti technologiniai
nurodymai. Rangovas turi smulkiai perzitiréti instrukcijas, nurodancias reikiama suvirinimo jranga
ir jos biikle, plieno tipa, strypy skersmenj ir virinimo sitiliy tipg, remiantis projektu.

Papildomas pagrindinés ir antraeilés armatiiros ir inkaravimo tinkly virinimas prie plieniniy
virinty gaminiy, pagaminty i$ Saltai tempto plieno, turi biiti atliekamas taSkiniu budu, uZtikrinanciu
reikiamg atsparumg. Virinimas lanku tokiais atvejais yra draudziamas.

Klimato apribojimai

Klimatiniai apribojimai, taikytini plieninei armatirai, pateikiami atitinkamuose standarty
skyriuose ir dalyse, priklausomai nuo plieno tipo.

Armatiiros strypai nelenkiami karStu biidu esant Saltam orui, lyjant arba puciant stipriam
véjui, jeigu néra tinkamos apsaugos, panasios, kokia naudojama armatiirg virinant.

12.4. Darbuy kontrolé ir priémimas

Atliekami $ie plieninés armatiiros bandymai:

e kokybés bandymai;
e kontroliniai bandymai.

Kokybés bandymas

Plieninés armattros kokybé turi biti patvirtinta dokumentais, remiantis metalurginiu
sertifikatu, kuriame pateikta:

e plieno klasé (zr. Sio skyriaus punktg ,,Medziagos ir gaminiai‘);
o kokybés pagal pateiktus sertifikate bandymy rezultatais ir atitinkamy standarty ir
kodeksy reikalavimy atitikimas.

Plieniné armatiira, tenkinanti abi aukSciau pateiktas salygas, turi biiti bandoma stiprumo
ribos ir lenkimo bandymais. Kokybés bandymai, apimantys visy mechaniniy savybiy bandymus,

atlickami tais atvejais, kai iSkyla abejoné, susijusi su plieno, skirto plieninei armatiirai, kokybe.
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Armatiirinio plieno suvirinimo kokybés bandymai neatlieckami, jeigu parinktas virinimo
metodas garantuoja pateikta ne mazesnj nei virinamo metalo stiprumg. Gero suvirinimo plieny
kokybés bandymai atliekami, jeigu to reikalauja projektiné dokumentacija.

Retai pasitaikan¢iy armatiiriniy plieny virinimo metody, parinkty ar nurodyty projektinéje
dokumentacijoje, tinkamumas visada patikrinamas kokybés bandymu.

Kontroliniai bandymai

Kontroliniai bandymai atlieckami, tikrinant tokias suvirintos armatiiros arba armatiiros
paveiktos virinimu, savybes:

e stiprumo ribg, takumo ribg (arba 0,2 salygine takumo ribg) ir lenkimo bandyma
strypams, paveiktiems virinimo;

e stiprumg kerpant kryZzmai suvirintiems strypams.

e Bandymai, rezultaty jvertinimas, bandiniy skaiius turi atitikti atitinkamus
armatirinio plieno su suvirintomis sitilémis standarty reikalavimus LST EN 17660-1.

Bandymo rezultaty priémimas

Kiekvienos armatirinio plieno siuntos kokybei patikrinti yra tikrinami matmenys, pavirsiai,
rumby ir i$sikiSimy kokybé ir atstumai tarp jy, nurodyti skerspjiviy plotai.

Plieno armatiirai su ryskiais pavirSiaus pazeidimais (pvz., skersiniai ar iSilginiai plysiai,
rumby ar kraSty iSilginiai subégimai, pavirSiaus nelygumai ar iSpjovimai) turi biiti atlieckami
mechaniniy savybiy bandymai (Zr. Sio skyriaus punktg ,,Kontroliniai bandymai*). Bandiniai Siems
bandymams atrenkami taip, kad patekty pastebéty pazeidimy blogiausios vietos. Armatiiros tiekéjas
priémimo procediirai pristato saskaitas uz pristatymg ir sertifikatus, parodancius plieno kokybe,
garantuojancig klasg ir atitinkamy bandymy rezultatus.

13. BETONAVIMO DARBAI

Sis TS skyrius apima visy monolitiniy gelZbetoniniy konstrukcijy objekte jrengima. Projekte
numatomos monolitinio gelzbetonio konstrukcijos yra Sios (betono klasés pagal STR 2.05.05:2005):

- G/b laipty jrengimas (C30/37);

- G/b atraminés sienos jrengimas (C30/37);

- G/b poliy atraminei sienai ir laiptams jrengimas (C30/37);

- Betoniniy gatvés ir vejos borty apibetonavimas (C20/25).

Vykdant betonavimo darbus vadovautis:

- LST EN 206:2014/P:20151t Betonas. Techniniai reikalavimai, eksploatacinés
charakteristikos, gamyba ir atitiktis;

- LST EN 12350-2:2009 Betono misSinio bandymai. 2 dalis. Slankumo bandymas;

- LST EN 12350-3:2009 Betono miSinio bandymai. 3 dalis. Vebe bandymas;
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- LST EN 12390-3:2009 Sukietéjusio betono bandymai. 3 dalis. Bandiniy gniuzdymo

stipris;

- LST EN 12620:2003+A1:2008 Betono uZzpildai;

- LST 1974:2012 ST EN 206-1 taikymo taisyklés ir papildomieji nacionaliniai
reikalavimai;

- LST EN 197-1:2011 Cementas. 1 dalis. Iprastiniy cementy sudétis, techniniai
reikalavimai ir atitikties kriterijai;
- LST EN 934-2:2009+A1:2012 Betono, statybinio ir injekcinio skiedinio jmaiSiniai
priedai. 2 dalis. Betono jmaiS$iniai priedai. Apibréztys, reikalavimai, atitiktis, zenklinimas ir etikeciy
tvirtinimas.

13.1. Bendrosios nuostatos

Betono savybés ir jo projektiné kokybé¢ priklauso nuo riSamyjy medziagy, uzpildy, vandens,
priedy kokybés, vandens-cemento santykio, miSinio paruosimo, transportavimo bei betonavimo
technologijos, kieté¢jimo salygy, trukmés ir kity veiksniy, o gelzbetonio - ir nuo armatiiros bei
armavimo kokybés.

Monolitinio gelzbetonio gamybos procesas susideda i§ busimosios konstrukcijos klojiniy
ruosimo, armavimo, betonavimo ir kietéjancio betono priezitiros.

Betono sudétis ir sudedamosios dalys turi buti parinktos taip, kad atitikty miSinio
konsistencijos, betono tankio, stiprio, ilgalaikiSkumo, armatiiros apsaugos nuo korozijos,
betonavimo darby atlikimo btido reikalavimus.

Cementai. Cementas turi biiti parenkamas atsizvelgiant j betono paskirtj (nearmuoti gaminiai,
gelzbetonis, jtemptasis gelzbetonis), betonavimo darby technologija, kietinimo salygas,
betonuojamy konstrukcijy matmenis bei naudojimo aplinkos salygas.

Uzpildai. Betonui gaminti turi biiti naudojami frakcionuoti, Svaris, atitinkantys gaminamo
betono paskirtj ir klas¢ uzpildai. Uzpildy tipas, granuliometriné sudétis, atsparumas $al¢iui, dilumas,
smulkumas turi biiti parenkami atsizvelgiant | betonavimo darby technologija, betono naudojimo
pabaiga, betono naudojimo aplinkos salygas, atidengiamy uzpildy arba mechaniskai apdorojamo
betono apdailos reikalavimus.

Vandenyje uzpildai neturi suminksteéti ir suirti, o su cementu — sudaryti kenksmingy junginiy.
Jie neturi sukelti armatiiros korozijos, trukdyti betonui kietéti, mazinti konstrukcijy ilgalaikiSkuma,
kelti pavojy aplinkai.

Kontroliuojamieji uzpildy rodikliai yra:

- tankis, tikrasis ir piltinis tankiai;
- granuliometriné sudétis;

- daleliy forma;
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- stiprumas;

- silpnyjy daleliy kiekis;

- atsparumas Salciui;

- vandens jgeriamumas;

- kenksmingy priemaisy kiekis.

Technologiniai priedai. Priedai (cheminiai ir mineraliniai) — tai tokios medziagos, kuriy
pridedama  betono misinj jo ruoSimo metu ir kuriy mazas kiekis modifikuoja betono misinio arba
betono savybes.

Cheminiai priedai — tai organiniai arba neorganiniai junginiai. Jie betono technologijoje
naudojami vandeniniy tirpaly arba milteliy pavidalu., jie mazina cemento kiekj, didina betono
slankuma, tvirtuma.

Ruosiant betono misinius statybvietéje gali biiti naudojami reologines savybes gerinantys
cheminiai priedai.

Klojiniy parinkimas. Iprastiniy mediniy inventoriniy klojiniy apyvartumas biina 8-10 karty,
o Siuolaikiniy metaliniy stambiaskydziy net iki 700-1000 karty.

Klojiniai turi bti parinkti taip, kad atlaikyty apkrovas:

Vertikaligsias:

* savgjj ir pastoliy sunkj, nustatomg pagal jy matmenis ir medZiagas;

* Svieziai sukloto betono misinio mase;

* armatros tinklus, karkasus ir kitus dirbinius, kuriy sunkis perduodamas klojiniams;

e darbininky su jrankiais, transporto mechanizmy, kurie veikia klojinius, paklotus ir
juos laikancius pastoliy elementus, kriivj;

e apkrovas nuo vibruojamojo betono misinio.

Horizontaliasias:

*  ve¢jo slégj arba jsiurbima;

* Svieziai sukloto betono misinio maseés slégj i klojiniy Sonus;

* apkrovas nuo smugiy ir kitokiy sukrétimy tiekiant betono misinj j klojinius;

* apkrovas, atsirandancias dél betono miSinio vibravimo.

13.2. Betono miSinio padavimas i klojinius
Negalima leisti, kad j klojinius klojamas betono misinys susisluoksniuoty, i$dzitity, sudrékty,
uzsiterSty, todél pries klojant nuo pagrindo nuvalomos Siuks$lés, purvas, mediniai klojiniai
sudrékinami, uztaisomi plySiai. Betono miSinys klojamas ant paruosto pagrindo i patikslintus bei

gerai sutvirtintus klojinius. Svarbu, kad betonas klojant nesusisluoksniuoty, tod¢l miSiniui laisvai
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kristi leidziama i$ ne didesnio kaip 6 m aukscio. Kitu atveju naudojami viborlatakai, straubliai arba
vibrostraubliai.

Betono miSinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamos konstrukcijos plote.
Klojant betono misinj sluoksniais, kad visa betoniné konstrukcija blity monolitingé, butina Sviezia
betono misinj kloti ant sutankinto sluoksnio, kuriame cementas dar nepradéjo stingti.

13.3. Betono miSinio tankinimas

Nuo tankinimo kokybisko atlikimo priklauso betono tankis, stiprumas, vandens nelaidumas ir
ilgaamzisSkumas. Betono miSinys paprastai sutankinamas vibratoriais. Naudojami vibratoriai, kurie
sukelia betono misinio daleliy virpesius — 3000-20000 virpesiy per minutg. Vibruojamas betono
misinys kaip skystis iSteka j visas puses, uzpildydamas tarpus tarp armatiros strypy ir klojinius.

Betono misinj tankinti plikimu, smaigstymu ar vibravimu.

Pluktuvus (rankinius arba pneumatinius) naudoti klojant | mazai armuotas ir betonines
konstrukcijas standzius miSinius, kai nejmanoma naudoti vibratoriy.

Klojant ir vibruojant 4-8 cm slankumo miSinius tankiai armuotose konstrukcijose taikyti
smaigstymo biidg, naudojant griistuvus i§ armatiirinio plieno.

Vibravimas- pagrindinis nuo 0 iki 8 cm slankumo betono misinio tankinimo biidas. Naudoti
nuo 2800 iki 10000 (20000) virpesiy per minute daznio vibratorius. Kuo didesnis daznis tuo
mazesnis vibratoriy galingumas ir mazesné vibravimo trukmeé.

Betono miSinius vibruoti giluminiais, pavir§iniais ir iSoriniais vibratoriais. Giluminiai
vibratoriai panardinami j betono mis$inj ir perduota virpesius per korpusg. PavirSiniai dedami ant
virSaus ir perduoda virpesius per darbing plokste. ISoriniai tvirtinami prie klojiniy ir virpesius
perduoda per klojinius. Kokios riiSies vibratorius naudojamas priklauso nuo betonuojamos
konstrukcijos matmeny, formos, armavimo laipsnio ir betonavimo intensyvumo. Vibravimo trukmeé
vienoje padéty priklauso nuo betono misinio tankumo. Giluminiams vibratoriams - 20-25s,
pavirSiniams - 30-50 s, iSoriniams - 50-90s. Giluminiai vibratoriai i§ vienos vietos j kitg perkeliami
ne toliau kaip 1,5 jy veikimo spindulio, o pavirsiniy darbo ploksté turi uzdengti ne maziau kaip 100
mm sutankinto ruozo.

13.4. Kietéjancio betono priezZiiira

Betono savybés, o tuo paciu ir gaminamos konstrukcijos kokybé priklauso nuo tinkamos
kietéjancio betono prieziiiros ir apsaugos nuo kenksmingy poveikiy. Suklotg betong reikia apsaugoti
nuo lietaus, smiigiy, dideliy temperatiiros poky¢iy, iSdzitivimo. Atviri betono pavirSiai uzdengiami
ne véliau kaip po 10-12 valandy nuo betonavimo pabaigos, o karStomis dienomis periodiskai

drékinami. Uzdengiama polietileno plévele, drégna medziaga, pjuvenomis ir pan.
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Kietéjancio betono priezitiros trukmé nustatoma, atsizvelgiant j cemento hidratacijos greitj,
betono savybes, aplinkos temperatiirg ir santyking drégme. [vertinant tuos faktorius kietéjancio
betono priezitiros trukme biina nuo 2 iki 10 pary.

Tais atvejais, kai betonas turi biiti atsparus dilumui arba yra veikiamas nepalankiy aplinkos
salygu prieziiiros trukmé turi biiti pailginta.

13.5. Kokybés kontrolé

Betono stipris gniuzdant nustatomas bandant 28 paras iSlaikytus 150 mm briaunos ilgio kubus
arba 150 mm skersmens ir 300 mm aukscio cilindrus. Taip pat betono stipriui gniuzdant nustatyti
leidziama naudoti 100 mm arba 200 mm briaunos ilgio kubus [5.9]. Jeigu bandomi stambiagriidzio
arba smulkiagriidzio betono 100 mm briaunos ilgio kubai, taikomas perskai¢iavimo pagal 150 mm
briaunos ilgio kubus koeficientas 0,95, smélbetonio — 1,0; jeigu bandomi 200 mm briaunos ilgio
kubai — koeficientas 1,05.

Nestandartiniy bandiniy gniuzdymo stipriui perskaiciuoti j standartiniy 150 mm kuby stiprj
taikomi tokie perskaic¢iavimo koeficientai:

e bandant 100 mm kubus ir i§ gaminio iSpjautus 70,7 mm kubus, kai uzpildy Dmax> 8 mm,
tai taikomas stiprio perskaiiavimo koeficientas f = 0,95, o kai Dmax< § mm —
perskai¢iavimo koeficientas § = 1,0;

e bandant 200 mm kubus, taikomas gniuzdymo stiprio perskaiciavimo koeficientas f =1,05;

e bandant 100 mm x 100 mm cilindrus, taikomas gniuzdymo stiprio perskai¢iavimo
koeficientas = 0,93;

e bandant 100 mm x 200 mm cilindrus, taikomas gniuzdymo stiprio perskaiciavimo
koeficientas = 1,16.

Tais atvejais, kai suformuoti bandiniai negali atstoti gaminio (labai standiis miSiniai,
tankinama presuojant, vakuumuojant ar kt.), betono stipris gali biti nustatomas bandant bandinius,
iSgreztus i$ gaminiy.

Apytiksliai stiprj galima nustatyti betono struktiirg neardanciais metodais bei ultragarsu.
Monolitiniy konstrukcijy betonavimo darby kokybés kontrolé yra priemongés, biitinos betono
kokybei palaikyti ir reguliuoti. T. y. tikrinimas, bandymas ir bandymy rezultaty naudojimas.
Tikrinamas ruoSimasis betonavimui, betono miSinio transportavimas, klojimas, tankinimas ir
kietéjancio betono prieziiira.

Sudarant sutartj su betono misinio tiekéju ar kilus abejonéms dé¢l kokybés, bitina patikrinti
sertifikacijos institucijos iSduotg sertifikata ir ar kontroliuojama betono miSinio gamyba.

Naudojant prekinj miSinj statybvietéje betonas kontroliuojamas kaip nurodyta 12.1 lentel¢je.
Kiekvienu atveju prie§ atsakingy konstrukcijy betonavimg betono stiprio kontrolés organizavima

statybos vadovas (SV) suderina su statytojo atstovu (TP).
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12.1 lentelé. Prekinio betono kontrolé statybvietéje

KONTROLES - MAZIAUSIAS
POBUDIS KONTROLE TIKSLAS DAZNUMAS
1.Misinio siuntos Lydras¢io duomeny Ustikrinti, kad siunta atitikty | Kiekviena karta, gavus

lydrastis tikrinimas uzsakymg siuntg
Z'Mlsml(?. Apziiirint Patikrinti, ar jprasta i$vaizda KlekV1ene.; karta, gavus
konsistencija siuntg
1) Gaminant bandinius
3.MiSinio Konsistencijos kontrolé Ivertinti, ar atitinka reikiama betono bandymams
konsistencija pagal [5.7] konsistencija 2) Kilus abejonei po
apzilréjimo
4 Misinio e T o Kiekvieng kartg, gavus
vienalytiskumas ApZzitrint Palyginti su jprasta iSvaizda siunta
e Bandiniy i§ maiSinio
>-Misinio skirtingy im¢iy savybi Ivertinti vienalytiSkum: Kilus abejonei
vienalytiSkumas U 1MC1y savyoly v ytiskumg u J
palyginimas
6..vBe.ton0 apzilrint Palyginti su jprasta i§vaizda Kiekvieng kartg, gavus
i§vaizda

siuntg

7. Kontrolés lygis
misinj tiekianioje

Susipazinimas su
sertifikacijos jstaigos
i8duotu sertifikatu,
jsitikinant, ar
kontroliuojama gamyba.

Isitikinti, ar kontroliuojama
gamyba

1) Sudarant sutartj su
nauju tiekéju 2) Kilus

gamykloje Jei nekontroliuojama, abejonei
susipaZzjstama su prekinio
misinio gamyklos
gamybos kontrolés lygiu
. ey ey . 1) Pagal statytojo
8. Bet'onvo stipris Bandymas pagal [5.9] Ivertinti 1§ misSinio gaminamo dokumentus
gniuzdant betono stiprj 2) Kilus abejonei
9 Oro kiekis
miSinyje, kai Bandymas pagal LST | Nustatyti, ar atitinka reikiamg . L
numatytas 1428.17:200 oro kiekj Kilus abejonei
reikalavimas

10. Kitos savybés

Pagal pasirinktus
standartus ar susitarima

savybes

Ivertinti, ar atitinka reikiamas

Pagal susitarimag

Monolitiniy konstrukcijy betonavimo proceso kontrol¢ statybvietéje pateikta 12.2 lenteléje

12.2 lentelé. Monolitiniy konstrukeijy betonavimo kontrolé

.. .. . Kaip .
Kontroliuojama operacija AirkK kontroliuojama Dalyvauja
1. PRIES BETONAVIMA:

- klojiniy matmenys, armatiiros padétis N rulete TP
- ar nuvalyti klojiniai SV vizualiai
- ar sudrékinti klojiniai SV vizualiai
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- ar sandaris klojiniai SV vizualiai
2. BETONAVIMO METU:
- miSinio konsistencija ir homogeniskumas SV vizualiai TP
- betono miSinio laisvo kritimo aukstis Y rulete
- miSinio sutankinimo kokybé Y vizualiai TP
- betonuojamy sluoksniy storis SV rulete
- trukmé tarp misinio sumaiSymo ir betonavimo pradzios SV
- vartojamos priemonés, kai betonuojama esant
. . . SV TP
Saltam ar karStam orui
- betonavimo sitilés SV vizualiai TP
- konstrukcijy sandiiry kokybé SV vizualiai TP
- kietéjancio betono prieziiira SV TP

Monolitiniy betono ir gelzbetonio konstrukcijy leistinieji nuokrypiai:
- pamaty vertikaliy plok§tumy ir jy susikirtimo linijy nuokrypiai nuo vertikalés| 20 mm
per visg konstrukcijos aukstj
- sieny, iSbetonuoty nejudamuose klojiniuose, ir kolony, laikanéiy 15 mm
monolitines perdangas
- sieny ir kolony, laikanciy surenkamasias sijy konstrukcijas 10 mm
- horizontaliy plok§tumy nuokrypis nuo horizontalés per visa patikrinto 20 mm
ruozo plokStuma
- vietiniai betono pavirSiaus nelygumai pridétos dviejy metry ilgio 5 mm
liniuotés ruoze (iSskyrus atraminius pavirsius)
- elementy ilgio ir tarpatramio 20 mm
- elemento skerspjlivio matmeny -3 iki +6 mm
- monolitiniy ar surenkamyjy gelzbetonio kolony ir kitokiy surenkamuyjy
elementy atramy pavirsiaus altitudziy 5 mm
- inkariniy varzty padéties:
- plane, kai atramos yra konttiro viduje 5 mm
- plane, kai atramos yra uz kontiiro 10 mm
- pagal aukst] 20 mm
- altitudziy skirtumas dviejy pavirSiy sandiiroje pagal aukstj 3 mm
Darby priémimas

Priimant monolitines betono ir gelzbetonio konstrukcijas ar statiniy dalis tikrinama:
- atitikimas darbo bréziniams;
- betono stiprio ir kity kontroliuojamy rodikliy atitikimas projektiniams;
- panaudoty medziagy ir pusfabrikaciy kokybé;
- konstrukcijy pavirsiy kokybé;
- ar konstrukcijose esanciy angy ir kanaly padétis ir skaicius atitinka projektinius;
- idétiniy detaliy, inkariniy varzty padétis ir jtvirtinimas;
- deformacinés siiilés ir jy kokybé.
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Priimant uZbaigtas betono ir gelzbetonio konstrukcijas ar statiniy dalis surasomi paslépty

darby, atsakingy konstrukcijy priémimo, laboratoriniy tyrimy aktai ir kiti dokumentai. Tarp jy

pateikiami:

- darbo bréziniai, kuriuose pazyméti pakeitimai, padaryti statybos proceso metu;

- dokumentai, kuriuose nurodyta, kad pakeitimai buvo laiku ir nustatyta tvarka

suderinti;

- paslépty darby aktai;

- monolitiniy konstrukcijy, armatiiros, jdétiniy detaliy, klojiniy patikrinimo pries

betonavima, monolitiniy konstrukcijy apziiiréjimo nuémus klojinius aktai, kontroliniy betono

bandiniy tyrimo duomenys;
- statybos darby zurnalas.

13.6. Medziagos

Betonas

Vykdant betonavimo darbus vadovautis LST EN 206-1. Betonavimo darby kokybés kontrolé
atliekama vadovaujantis LST EN 206-1 § 8 ir § 9 reikalavimais.

Armatiira

Projektuojamose konstrukcijose bus naudojama B500B armatiira arba analogiSka, ES

standartus atitinkanti armatira.

. . . _  Kvantilio
_ ] Tinklai, kai armatiros . . .
Armatiiros savybés Klasé B reikSmés
reikalavimai, %
Charakteristinis takumo stipris fyk arba 500 5.0
Jfoo(MPa) > 1,08 Maziausioji 10,0
Charakteristiné deformacija, kai
didziausioji jéga Du (0) 23,0 10,0
Atsparumas nuovargiui (N = 20110 cikly),
kai jtempiy virSutiné riba ne didesné kaip 100 10,0
0,6/uk
Tinkamumas lankstyti
Kerpamasis suvirinimo stipris 0,341k Maziausioji
Nominalusis strypo
Sukibimas* skersmuo (mm)
ISsikiSusiy rumby | 5-6 0,035
(briauny) rodiklis | 6,5-12 0,040
/R,min >12 0,056 Maziausioji 5,0
Leidziamasis nuokrypis (%) nuo vardinés
maseés (atskiram strypui ar vielai), kai
nominalusis skersmuo
> 8 mm +6,5
> 8 mm +4.5 Didziausioji 5,0
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* Sukibimo stipris gali biiti apskaiciuojamas pagal tokias formules:

> 0,098 (80-1,2 @)
%> 0,098 (130-1,9 @)

Cia: @ — nominalusis strypo skersmuo (mm); zn — sukibimo jtempiy reikimeé (MPa),

kai pasislinkimas 0,01; 0,1 ir 1 mm; #

— sukibimo jtempiai irimo metu.

. . Stipris (MPa) Skersinés
_ Nominalusis . e ¢ _
Armatiiros PavirSiaus 'tk charakte- eve e s armatiiros
, skersmuo, f e e skaicCiuotinis exs e s
klase mm forma yk ristinis fyd(f0,2d) skaiciuotinis
fyk(f0,2Kk) ’ stipris (MPa)
B500B 3,0-40,0 lygiir 1 s 500 450 360% [324
rumbuota

* — naudojant riStuose strypynuose ar tinkluose.

Antikoroziné danga

GelZbetoniniai elementai

Visi suprojektuoti gelzbetoniniai elementai struktiiriSkai bus apsaugoti nuo korozijos

sekanciais budais:

- Maziausias armatliros apsauginis sluoksnis > 5 cm.

14. MAZOJI ARCHITEKTURA

T .. . .. .. Kiekis,
Pozicija, Pavadinimas ir techninés charakteristikos 1eKIs
eil. Nr. vnt
1. LAUKO SUOLIUKAS 4
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Techniné informacija

Lauko suoliukas. [lgis 1800/2000m. x 725 x h783mm. Sédimos vietos
aukstis 435mm. Kojos i$ kalaus ketaus, mediena tropinis kietmedis.
Specifikacija: Kojos i$ kalaus ketaus, lentos i$ tropinio kietmedzio
40x35mm.

Lentos tvirtinamos varztais kiaurai lentg.

Padengimas: Kojos gruntuotos ir kar§tuoju biidu padengtos dvigubu oksirono
dazy sluoksniu. Tropinis kietmedis alyvuojamas.

Tvirtinimas: M10 tvirtinimo varZtai ankeravimui

LAUKO SIUKSLIADEZE 4
Techniné informacija
Ketaus SiukSliadézé. Medziagos: Lauko Siuksliadézé, pagaminta i§ ketaus.
Vidinis kibirélis i§ cinkuotos skardos. Mediena impregnuota ir lakuota.
Matmenys: D400x700h mm. Talpa 35L.
LAPAS | LAPY | LAIDA
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15. APZELDINIMAS
15.1. VEJA

Zemés plotai ir §laitai sutvirtinami uzpilant 10 cm storio dirvozemio sluoksniu, paskleidZiant
gruntg ir uzs¢jant.

Veja atstatoma ir jrengiama atlikus dangos jrengimo darbus. ParuoSiamieji darbai vejos
irengimui: augaliné zemé tolygiai paskleidziama visame biisimos vejos plote 10 cm storio sluoksniu,
nurenkami akmenys, zemés pavirSius sutankinamas voluojant. Prie§ séjant zoliy misinj, zemés
pavir$ius iSpurenamas.

Vejos Zolés miSinys turi biiti parenkamas pagal zemés risj arba aplinka. Parinkus ir paséjus
zoliy misinj, jeigu néra specialiy pardavéjo reikalavimy zemés paruo§imui, treSimui ir auginimui,
augaly pavirSius dar kartg voluojamas, palaistomas. UZaugusi dekoratyviné veja pjaunama, kai ji
pasiekia 5-7 cm aukd&io. Zolé pirma karta pjaunama, patrumpinant jg tik 1,5-2 cm. Véliau pjaunama
vél, kai zolé uzauga, priklausomai nuo oro sglygy ir vejos riisies. Intensyviai vejg Sienaujant, biitina

tresti. Vejos prieziiira, treSimas, laistymas, purSkimas chemikalais, parenkamas konkreciai, pagal

vejos paskirtj.
ZELDINIU ZINIARASTIS
Pozicija, Pavadinimas ir techninés charakteristikos Kiekis,
eil. Nr. vnt.
1. BERZAS KARPOTASIS 4
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Techniné informacija

Berzas karpotasis (Betula pendula)

Augimo vieta: sauléta, pusiau pavesis.

Lajos forma: kiausiniska arba elipsiska, aziiriné, svyranti.

Augimo greitis: uzauga iki 15-20 m auksc¢io ir 6-8 m plocio. Greitai
augantis pirmus 20-25 metus, metinis prieaugis 40-60(80)cm.

Lapai: $viesiai Zali, anksti i3siskleidzia. Rudenj - auksiniai. Zalsvai
geltoni zirginéliai atsiranda pries lapy i$siskleidima.

Dirva: toleruoja visus dirvos tipus, tai pat labai sausas, smélingas,
nederlingas vietas. Dirvai nereiklus, geriausiai auga vidutinio derlingumo,
normalaus drégnumo priesmélio lengvo ir vidutinio priemolio, silpnai
rigscioje ar silpnai kalkingoje dirvoje.

Pritaikymas: Zeldynuose sodinama pavieniui ir nedidelémis grupémis
prie vandens telkiniy. Tinka sodinti eilémis ir al¢jomis.

Kitos sgvybeés: toleruoja sausros periodus, sutvirtina dirva, karpyti reikia
tik ramybés periodu, labai atsparus $alciui, jautrus druskoms.
Atsparumas $aliui: zona 2.

NIPONINE LANKSVA

@ j ) ‘”a‘

Techniné informacija
Niponiné lanksva (Spiraea nipponica).
Aukstis: 1,2-1,8 m;

Skersmuo: 1-2 m.

Sviesomégis: pusiau diksminis.

Gruntas ir drégmé: sausas smélis, priesmélis arba priemolis. Mégsta

kalkingg dirva

Zydéjimas: zydi gausiais, baltais Ziedais geguzés—birzelio ménesiais;
Lapai: smulkds, tamsiai zali;

Atsparumas: atspari Saliui ir sausroms;

Pritaikymas: tinka gyvatvoréms, grupiniams sodinimams, akcentiniams
augalams.
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16. STATYBVIETES ISBANDYMAS

16.1. BENDROJI DALIS

Papildomai prie kity Sioje specifikacijoje numatyty bandymy, turi biti laikomasi $iy bendryjy
salygu.

Bandymai turi buti vykdomi taip, kad visur, kur jmanoma, kiekvieng gauta rezultata bty
galima patikrinti i§ dviejy nepriklausomy atskaitos tasky.

Uzbaiges pavienes darbo dalis, Rangovas privalo atlikti visus vietinius bandymus visuose
darbo srityse, dalyvaujant Projekto vadovui.

Rangovas savo IéSomis pasirtipina kvalifikuota darbo jéga, aparatiira ir prietaisais reikalingais
efektyviam bandymy atlikimui. Prireikus turi bati pademonstruotas prietaisy tikslumas.

Kiekviena uzbaigta objekto sistema turi biiti patikrinta kaip visuma eksploatacijos sglygomis,
siekiant jsitikinti, kad kiekvienas komponentas funkcionuoja teisingai sgveikoje su visa sistema.

Rangovas privalo atlikti visus kalibravimus ir bandymus, kuriy reikia uztikrinti, kad visi jo
darbai ir jranga, medziagos komponentai yra patenkinamos fizinés buklés ir atliecka numatytas
funkcijas ir operacijas. Turi buti nemokamai atlikti derinimo darbai reikalingi tam, kad sistema
veikty, kaip numatyta.

Pries praSydamas galutinio patikrinimo Rangovas pateikia Projekto vadovui visus bandymo
duomenis. Sie dokumentai turi biti uzpildomi po to, kai suderinami apsauginiai jrenginiai.
Kiekvienam bandymui turi biiti nurodyti Sie duomenys:

- bandymy procediiros aprasymas;

- techniniai bandymy rezultatai;

- bandymy data;

- bandymuose dalyvaves personalas;

- gedimy apraSymas;

- bandymo jrangos sarasas.

16.2. BANDYMAI MONTAVIMO METU

Montavimo metu Rangovas privalo reguliariai atlikti bandymus, kad uztikrinty patenkinama
montavimo atlikima, atitinkantj Sutarties reikalavimus. Bandymuose turi dalyvauti Projekto
vadovas. Kiekvieno bandymo laikas registruojamas ir uzraSomos visos klaidos ir/ar gedimai.
Rangovas privalo pasiriipinti visomis bandymui reikalingomis priemonémis, ir Projekto vadovui
turi biiti leista pasinaudoti bet kuriuo prietaisu, kurj jis gali laikyti esant reikalingu bandymams.

BANDYMU JRANGA

Projekto vadovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti bet kurio matavimo prietaiso
tikslumo jrodymus. Visuose bandymuose naudojamos priemonés turi biiti kalibruotos ne véliau kaip

prie§ 12 ménesiy iki bandymy dienos.

LAPAS LAPU LAIDA

SR2025-030.2-TDP-SP-TS
54 56 0




Pries prasydamas galutiniy patikrinimy, Rangovas privalo uztikrinti, kad visos sistemos biity

iSbandytos, paruostos naudojimui, o visa jranga patenkinamai veikty.
17. DARBU SAUGA

Visais darbo saugos klausimais biitina vadovautis ,,Darbovieciy jrengimo statybvietése
nuostatomis“ Nr. A1-22/D1-34 bei kitais veikianciais darbo saugos dokumentais.

Pries pradedant vykdyti darbus, darbininkai turi biiti supazindinti su technologijos projekto
reikalavimais, pravedamas instruktazas, darbininkai apriipinami darbiniais rubais, avalyne, Salmais,
apsauginiais dirzais ir kita biitina jranga. Darbams butina iSduoti paskyra — leidima.

Esamy pozeminiy komunikacijy zonoje Zzemés darbus vykdyti galima tik gavus organizacijy,
kurioms priklauso $ios komunikacijos rastiska leidima. Prie§ pradedant kasti gruntg reikia pazymeti
Zemés pavir$iuje pozeminiy komunikacijy trasas. Siose vietose Zemés darbams privalo vadovauti ir
juos priziuréti statybos vadovas, o iSkasus grunta prie pat elektros kabeliy ir dujotiekio linijy,
darbuose turi dalyvauti ir uz Sias komunikacijas atsakanc¢iy organizacijy atstovas. Atkasti elektros
kabelius ir dujotiekio linijas leidziama tik kastuvais, dirbant labai atsargiai.

Radus darbo bréziniuose nepazyméty pozeminiy komunikacijy, begalima kasti zemés, kol
nebus gautas i§ organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, rastiskas leidimas.

Neleidziama kasti Slapiy smélio, lioso arba piltiniy grunty, nesutvirtinant iSkasos sieneliy.
Statybos vadovas privalo nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drégnus ir §lapius gruntus, nes
keiciantis grunto drégnumui, keiciasi ir grunto natiralaus byréjimo kampas, todél iSkasos Slaitas
gali nuslinkti ir uzgriati iSkasoje dirbanc¢ius zmones. Statybos vadovas pries kiekvieng pamaing
privalo apzitiréti iSkasg ir nustatyti grunto biiseng. Reikalui esant, jis turi imtis priemoniy apsaugoti
darbininkus nuo galimy nelaimingy atsitikimy darbo metu.

Pries keliant, kiekvienas elementas turi biiti apzitirétas ir atitinkamai paruostas. Apzitiros metu
tikrinamas elemento markiravimas, uzkabinimo elementy stovis, jtvirtinimas projektinéje padétyje.

Keliant nestandartinius kriivius, kurie neturi kélimo kilpy, skyliy ar Zymy, nurodanéiy jy
kabinimo vietas, darbams tiesiogiai vadovauja darby vadovas.

Naudojami nuimami kabinimo jtaisai turi biiti inventorinai. Nuimami kabinimo jtaisai turi biiti
pazenklinti, nurodyta jy keliamoji gali, iSbandymo data.

Galimos pavojingy veiksniy zonos turi biiti pazymétos jspéjamaisiais zenklais. Jéjimo j darbo
vietg ir darbo vietoje esantys takai jrengiami ne siauresni kaip 0,6 m ir ne Zemesni kaip 1,8 m. Takai
ir darbo vietos esancios 1,3 m ir didesniame aukstyje aptveriamos laikinais aptvarais. Takuose su
didesniu kaip 20° nuolydziu jrengiamos kopécios su aptvarais. Jei aptvary néra, naudojami saugos
dirzai. Keliai, takai ir darbo vietos kur vyksta montavimo — demontavimo darbai, aps§vie¢iamos ne

maziau kaip 30 Ix. Nulipimui j tran$¢jas, daubas ir i§lipimui i$ jy biitina jrengti lipynes su turéklais.
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Statinio konstrukcijy (borditiry, stulpy, vamzdyny, dangy ir pan.) ardymo — demontavimo
vietos turi buti atitvertos signaliniu aptvérimu ne maziau 5 m nutolusiu nuo ardomy konstruktyvy
krastiniy riby.

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujy zarnos, balionai, elektriniy suvirinimo aparaty
prijungimo prie srovés Saltinio jrenginiai turi biiti techniskai tvarkingi ir saugtis. Suvirinimo elektra
aparatus prie sroves Saltinio gali prigungti tik elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkamag
kvalifikacijg ir atsakingy asmeny leidimg. Atlikti suvirinimo darbu aukStyje leidziama tik nuo
pastoliy arba boksteliy.

Prie demontavimo darby naudojant elektrinius jrankius (graztus, pjuklus ir t.t.), jie turi bati
techniskai tvarkingi. Elektriniai jrankiai turi biiti apsaugoti i$ iSorés taip, kad j juos nepatekty kiti
kiinai, vanduo, kad Zmogus neprisiliesty prie ty daliy, kuriomis teka elektros srové. Irankiai klase
turi atitikti jy naudojimo salygas (lauke, pavojingose ir labai pavojinguose patalpose).

Statybos objekte jrengiamos buitinés patalpos, tualetai, prausyklos (pailséti, pavalgyti,
persirengti, nusiprausti ir t.t.). Buitinése patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos
pagalbos vaistinéle. Objekte turi biiti pirminés gaisro gesinimo priemonés, sukomplektuotos pagal

galiojancCias normas.
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SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

gl: Darby pavadinimas Nllio;gda Mato vnt. Kiekis
1 2 3 4 5
1. ParuoSiamieji darbai
1.1. | Mazaverciy kriimy Salinimas 2 ha 0,01
1.2. | Metaliniy rémy skalbiniams demontavimas 2 vnt. 3
1.3. | Suoliuky demontavimas 2 vnt. 4
1.4. | Siuliy asfalto dangoje pjaustymas diskine freza 2 m 40
1.5. | Asfalto dangos ardymas 2 m* m? 31,5/2,52
1.6. | Betoniniy gatvés bordiiiry iSardymas 2 m/m’ 11/0,50
1.7. | Betoniniy vejos bordiiiry iSardymas 2 m/m’ 194/3,1
1.8. | Betoninés atraminés sienutés iSardymas 2 m/m? 1,5/0,2
1.9. | Betoninés dangos ardymas 2 m?*/m? 332/26,6
1.10. | Betoniniy laipty demontavimas 2 m?/m?3 11,9/2,12
1.11. | Metaliniy laipty turékly demontavimas 2 vnt./m 2/7,3
1.12. | Betoniniy lataky demontavimas 2 m/m’ 20/0,3
113, Statybiniy Siuksliy pakrovimas ir iSvezimas iki 15 km ) ¢ 29
atstumu
2. Zemés darbai
I gr. grunto kasimas 0,65 m® k.t. ekskavatoriais,
2.1. | pakrovimas j savivarcius ir transportavimas iki 5 km 3 m?/m? 595/89
atstumu (sandéliavimui)
II gr. grunto kasimas 0,65 m® k.t. ekskavatoriais,
2.2. | pakrovimas j autosavivarcius ir transportavimas Rangovo 3 m’ 765
pasirinktu atstumu
IT gr. grunto kasimas rankiniu biidu ties komunikacijomis
2.3. | ir kt. kliGitimis, pakrovimas j autosavivarcius ir 3 m’ 135
transportavimas Rangovo pasirinktu atstumu
2.4. | Iskasos dugno planiravimas mechanizuotu biidu 3 m? 706
2.5. | Iskasos dugno planiravimas rankiniu biidu 3 m’ 124
2.6. | Zemés sankasos vir§aus tankinimas mechanizuotai 3 m’ 212
2.7. | Zemés sankasos vir§aus tankinimas rankiniu bidu 3 m’ 37
I gr. grunto kasimas mechanizuotai, pakrovimas,
2.8. | atvezimas i§ sandéliavimo vietos (vejos sutvarkymui) (iki 3,15 m’ 57
5 km)
0 2026 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida ISleidimo data| Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
\A/ Kitos paskirties statiniy (kiti inZineriniai statiniai) ir nuoteky,
Kval. patv. @ Salinimo tinkly (inZineriniai tinklai) prie A. Vienuolio g. 13,
dok. nr. (YINERINIS 15, Anyks¢iai, statybos projektas
PROJEKTAVIMAS y,
36532 SPV J. Veigneris 4 g LAIDA
36531 SPDV J. Veigneris % Sanaudy kiekiy ziniarastis
InZinieré G. Skrockiené zéfw 0
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3. Konstrukcinio drenaZo jrengimas

3.1. | Apsauginis Salciui nejautriy medziagy sluoksnis 9 m’ 11
3.2. | Filtruojancios geotekstilés dengiamas plotas 9 m? 70
3.3. | Akmens skaldos 11/22 jrengimas 9 m’ 5,0
Drenazinis vamzdis su geotekstilés filtru d=113/128 mm
3.4. . . 9 m 35
skersmens jrengimas
3.5. | Akmens skaldos 5/11 jpliktos j gruntg jrengimas 9 m? 2,0
3.6. | Drenazinio vamzdzio galy uzsandarinimas aklémis 9 vnt. 2
3.7. | Pasijungimas j g/b Sulinj (protarpiniai d110mm — 2 vnt.) vnt. 2
4. AikStelés dangos konstrukcijos jrengimas
4.1. | Neaustiné geotekstile (GRK3 klas¢) 4 m? 504
4.2. | Geotinklas 40/40 kN/m 4 m? 504
43, Apsagglnlo sal'c1u1 atsparaus sluoksnio (fr.>0/16) 4 3 120
jrengimas, h min=0,26 m
44 Apsguglnlo SalCiui atsparaus sluoksnio jrengimas, 4 e 200
h min=0,37 m
Skaldos pagrindo jrengimas i$ nesuristy mineraliniy 5
4.5. medziagy misinio 0/45, h=0,20 m 4 m 438
4.6. | Asfalto dangos jrengimas i§ miSinio AC16PD, h=0,08m 5 m? 438
Skersiniy, i8ilginiy siiiliy pagruntavimas kar$tu
4.7. | bitumu70/100 (sitleés tiesiniam metrui yra maZiausiai 50 g 5 m 170
riSiklio kiekvienam sluoksnio storio centimetrui)
Bituminés sandarinimo juostos jrengimas (jrengiama
4.8. | naujo ir seno asfalto dangos, asfalto ir betoniniy bordiiiry 7 m 202
sujungimo vietose)
Gatvés borditiry 1000x150x300 jrengimas ant betono
4.9. pagrindo (C20/25) ! m 134
410 Ivaziavimo gatvés borditiry 1000x150x220 jrengimas ant 7 m 4
7" | betono pagrindo (C20/25)
411 Pereinamy borty 1000x150x300/220 jrengimas ant 7 m .
""" | betoninio pagrindo C20/25
5. Pésciyjy taky dangy konstrukcijos jrengimas
5.1. | Saléiui nejautraus sluoksnio jrengimas, h min=0,19 m 4 m? 48
59 Skaldos pagrindo jrengimas i$ nesuristy mineraliniy 4 5 30
" | medziagy misinio 0/45, h=0,15 m
5.3. | 3 cm storio atsijy pasluoksnio jrengimas 6 m? 230
54 Betor}lnlq Juvoc.ios spalvos '[I‘lnk“elll}.IOOXIOOXSO dangos 6 m? 220
jrengimas uzpildant tarpus atsijomis
Betoniniy reljefiniy plyteliy dangos skirtos silpnaregiams
55. |. . e 6 m? 10
jrengimas (su kauburéliais), h=0,08 m
Vejos borditiry 1000x80x200 jrengimas ant betono
>-6. (C20/25) pagrindo ! m 160
6. Laipty su turéklais ir atraminés sienutés jrengimas
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Smeélio pagrindo laiptams jrengimas (6 cm), jskaitant

6.1. sutankinimg 4 m 1,10
G/b laipty ant poliniy pamaty jrengimas, naudojant
6.2. | C30/37 klasés betong (armattira D=10 mm, B500B, 12, 13 m? 2,9
269,65 kg)
Poliniy pamaty (©0,20m, h-1,2m) jrengimas, naudojant
6.3. | C30/37 klasés betong (vienetui: armatiira D=8, 12 mm, 12,13 vnt./m? 8/0,3
B500B, 7,04 kg; betonas — 0,038 m?)
Betoniniy trinkeliy 100x100x60mm laiptams jrengimas,
6.4. | uzpildant tarpus atsijomis (kai trinkelés juodos spalvos) 7 m? 19,5
priklijuojant klijais (elastiniai klijai 53 kg)
Betoniniy reljefiniy plyteliy dangos skirtos silpnaregiams
6.5. | irengimas (su kaubur¢liais), h=0,06 m, priklijuojant 7 m? 3
klijais (elastiniai klijai 8 kg)
G/b atraminés sienos ant poliniy pamaty jrengimas,
naudojant C30/37 klasés betona (armatira D=10 mm,
6.6. BSOOIJB, 1085,66 kg; armatiira giS mm, B500B, 124,60 12,13 m’ 19,50
kg)
Poliniy pamaty (?0,30m, h-2,7m) atraminei sienutei
jrengimas, naudojant C30/37 klasés betona (vienetui:
6.7. ;rmftﬁra D=10, 1Jz mm, B500B, 17,34 kg?lgetonas Coq9 | 1213 | vat/m? 33/6,3
m?)
6.8. | DrenaZo prie atraminés sienutés jrengimas:
6.8.1. Apsau.gi.nis'éalc‘:h.li nejautriy medziagy sluoksnis (prie 9 3 20
atraminés sienutés)
6.8.2. | Filtruojancios geotekstilés dengiamas plotas 9 m? 91
6.8.3. | Akmens skaldos 11/22 jrengimas 9 m? 7
Drenazinio vamzdzio su geotekstilés filtru d=113/128
6.8.4. . . : o . 9 m 50
mm skersmens jrengimas (prie atraminés sienutés)
6.8.5. | Akmens skaldos 5/11 jpluktos j gruntg jrengimas 9 m? 2
6.8.6. | Drenazinio vamzdzio galy uzsandarinimas aklémis 9 vnt. 2
6.8.7. | Pasijungimas j g/b Sulinj (protarpiniai d110mm — 2 vnt.) vnt. 2
6.9 Grunto kasimas/permetimas rankiniu biidu, atraminés 3 3 10
7" | sienutés uzpylimui, gruntg sutankinant
6.10. lIl);:pflfilc"lrlrllaciniu[ sitiliy jrengimas, uzpildant elastingu siiilés tr/m 30,0/5.0
6.11. | Turékly laiptams jrengimas suvirinant: 11 t/ m 0,12/ 13
Turékly statrams¢iy poZzeminés dalies jrengimas jkalant
6.12. | kvadratinj metalinj vamzdj 30x30x4,0mm (9 vnt., L- 11 m/kg 13,5/40,5
1,5m)
6.13. If;?fsﬁnis metalinis vamzdis 40x40x3,0mm (6 vnt., L- 1 mikg 7.26/25.34
6.14. Il(ge;il;';ltinis metalinis vamzdis 40x40x3,0mm (5 vnt., L- 1 mikg 5.35/18.67
Turékly statramscio pozemings ir antzeminés dali
6.15. sujungli%mas Mi12 Varri)tais (komplekte verzlé ir pox?erilé) 1 kompl. ?
LAPAS | LAPY | LAIDA
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6.16. | Kvadratiné metaliné plokstel¢ 120x120x6,0mm 11 vnt./m?*/kg | 2/0,03/1,36
Turékly statramsciy (40x40x3,0mm, L-1,07m, 2 vnt.)
6.17. | tvirtinimas kalamais ankeriais kars$tai cinkuotais (M4x12 11 m/kg 2,14/7,50
5.6, 8 vnt.; jgilinimas — 80 mm)
Neriidijancio plieno porankio ($42,4x2mm, AISI 316)
jrengimas: komplektg sudaro 9 m vamzdzio, 7 vnt.
6.18. | sieniniy laikikliy su dekoratyviniais dangteliais; jskaitant 11 kg 21,4
ankeravimg j betong cheminiais/pleiStiniais ankeriais (21
vnt.)
6.19. | Metaliniy turékly gruntavimas 11 m? 15
6.20. | Metaliniy turékly dazymas milteliniu btidu (RAL 7016) 11 m? 15
7. Eismo organizavimas. Kelio Zenklai ir daZymas
71 Kelio Zenkly vienstiebiy metaliniy atramy (d=76.1/2.0 g - 4
""" | mm) pastatymas su betoniniu pamatu jrengimas Vit
Kelio zenkly skydai su montavimu prie vienstiebiy
7.2. N 8 vnt./m? 4/0,56
atramy rankiniu btudu
73 Dangos.zenkh.nlmas dazais iStisine 0.12 m plocio linija g /> 36/43
mechanizuotai (1.1)
74 Horlvz.ontalu.s kelio Zenklinimas polimerinémis g m? 3.6
medziagomis (1.15)
75 Horlvz.ontalu.s kelio Zenklinimas polimerinémis g m? 15
medziagomis (1.24)
8. Kiti darbai
8.1. | Kabeliy (rysiy) apsaugai PE d110mm jrengimas 10 m 112
9. Aplinkos sutvarkymo darbai
9.1 Medziy sodinimo viety paruoSimas mech. biidu, grunte 15 vt 4
" | pridedant iki 100% augalinio dirvozemio ]
9. Medziy su zemés gumulu 0.5x0.4 m sodinimas (Berzas 15 Vit 4
karpotasis (Betula pendula))
9.3 Krtimy sodinimo viety paruo$imas mech. buidu, grunte 15 Vot 3
" | pridedant iki 100% augalinio dirvozemio ]
Krimy su Zzemés gumulu 0.3x0.3 m sodinimas (Lanksva
9.4. L . . . 15 vnt. 3
niponing¢ (Spiraea nipponica))
9.5. | Suoliuky jrengimas 14 vnt. 3
9.6. | Siuk§liadéziy jrengimas 14 vnt. 3
Vejos sutvarkymas, uzpilant iki 10 cm storio dirvoZzemio ’
9.7. T . S 3,14 m 570
sluoksniu, uzs¢jant zolés s¢klomis rankiniu biidu
9.8. | Slaito tvirtinimas jrengiant trimatj geokorj (h=100 mm) m? 126
9.9. | Atskiriamosios geotekstilés jrengimas po koriu 9 m? 126
Geokorio tvirtinamas prie pagrindo plieniniais ankeriais
9-10- | 48 mm, L.=600 mm (vidutiniskai 2,5 vnt./m?)) vat/mkg | 300/180/71
911, Geo}cono akupu; Vuzplldy.rvl?ag augaliniu gruntu (0,1 m) ir 3.14 . 14
apsé¢jamas vejos zoliy misiniu
Pastabos:
1) Statybos metu objekto (bréziniai) medziagy ir darby kiekiai gali buti tikslinami;
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2) Rangovas turi jvertinti visus darbus, jrenginius ir medziagas reikalingas projektui jgyvendinti
iSlaikant ne prastesnius, nei techninése specifikacijose numatytus reikalavimus;

3) Nurodyti darbai turi biiti jvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydinciais darbais;

4) Visos naudojamos medziagos ir gaminiai turi buti geriausios kokybés, tinkamos numatytai
paskirCiai ir atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medziagos ir gaminiai turi ilgai
tarnauti, reikalauti minimalios prieziliros ir turi bliti gautos i$ patikimy tiekéjy (gamintojy) su
atitikties deklaracijomis.

5) Statybos metu pazeidus esamas komunikacijas, Sulinius ir kitas inZineriniy tinkly sudétines dalis,
jos turés biiti pakeistos naujomis.
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“ 2025 Statybos leidimui, konkursm ir statybai
ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

’ Statinio projekto pavadinimas:
\A/ UAB ,InZinerinis projektavimas® Kitos paskirties statiniy (kiti inZineriniai statiniai) ir nuoteky,

Pafnerll.[ g. 64, Vilnius alinimo tinkly (inZineriniai tinklai) prie A. Vienuolio g. 13, 15,
info@projektavimas.net Anyk&giai, statybos projektas

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas:

Situacijos schema M 1:2000 ‘

Dokumento zymuo: Lapas | Lapy
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Proj.atraminé e i _ o Objekto pavadinimas . Kiekis Pastabos
sienute Proj.atraminé Nr. vienetas
% sienuté
Kelio apsaugos zona = Automobiliy stovéjimo aikstele 2 IT gr. nesudetingieji kitos paskirties
: 25 1 - fal m’ 438 e 2
(50m nuo kelio I P\ (6 vietos, asfalto danga) inzineriniai statiniai
briaunos o | o e o
) 84¢ = S 846 2 | Péstiyjy takas 2 168 II gr. ne§uV(1et1r1.g{eJ'1 klt(‘)s.p'asklrtles
X=6155000.90 & Inzineriniai statiniai
Y=569166.74 i 810 > 3 | Péstiyjy takas m? 9% I gr. nesudétingieji kitos paskirties
= X=6154985.59 4 } X=6155034.18 N inZineriniai statiniai
— v | Y=569206.70 g . ] . IR .
Y=569173.90 ) - 4 | Atraming sienuté (aukstis < 1 m) m 48 Igr. ne§u51f:tmg1f:]‘1 k1tqs Pe_lsklmes
8¢S i Pastabos: InZinerinial statiniai
/ - 528 1. Bendras jrengiamy stovéjimo viety skaicius - 6, i$ kuriy 1 vieta negalig turintiems Zmonéms (A tipo).
2 =6155004.46 2. Ties projektuojamais pésciyjy tako kritiniais taskais numatyti taktiliniai jspéjamieji ir vedimo pavirsiai, skirti Zmonéms su regos negalia. Planiniai sprendiniai bus pateikti techninio darbo projekto
=569171:48 rengimo metu.
S 3. Esamy (kertamy) komunikacijy vietas ir altitudes tikslinti projekto vykdymo metu.
=6154978.37 4. Pries statybos pradzia gauti leidima kasinéjimo darbams.
) 5. Ties inZineriniais tinklais Zemés kasimo darbus vykdyti rankiniu badu.
6. Atliekant Zemés kasimo darbus turi biti uztikrintas laisvas pravaziavimas gatve.
7. Atliekant Zemés kasimo darbus turi biti uztikrintas saugus pésciyjy pragjimas.
8. Atliekant Zemés kasimo darbus turi baiti uZtikrintas laisvas jvaziavimas j sklypus.
9.

Projektas parengtas pagal AB ESO el. tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) salygas Nr.ISK25-61042(2025.06.13) ir suderintas.

10.Esamy KS133-KS134 i§ KT-27 (AXPK 4x120mm?2), KT-27-KS134 (AXPK 4x120mm?2) atkarpos, patenkancios po naujomis projektuojamomis dangomis, apsaugomos remontiniais sudétiniais

apsaugos vamzdziais D110.

< 4 11. Visi kabeliai jgilinami po projektuojamomis dangomis >1m gylyje.
12.Darbai vykdomi valstybinéje zeméje, nesuformuotame skype.

Buveiniy apsaugai svarbi 13. Montavima atlikti prisilaikant EIIBT reikalavimy.

teritorija (BAST) ,Sventosios

vidurupis* (kodas - LTUKMO0007)

14. Prie$ vykdant darbus iSkviesti ESO atstova. Elektros kabelio ir dujotiekio vamzdyno apsaugos zonoje Zzemés kasimo darbus vykdyti rankiniu badu.
15. Prie$ vykdant Zemés kasinéjimo darbus rySiy apsaugos zonoje iSsikviesti atstova tinkly nuzyméjimui.
16. Vykdant statyby darbus susikirtimo vietose su rysiy tinklais kasimo darbus vykdyti rankiniu bidu.

17.Rysiy Sulinio dangcio aukstj suvesti pagal projektuojamg dangos pavirSiaus altitude, esant reikalui Sulinj jgilinti, paaukstinti arba perstatyti nauju. Esant reikalui rysiy Suliniy liukus, dangcius pakeisti
naujais.

18.Rysiy kabeliy kanalus ir kabelius grunte, patenkancius j remontuojama dalj, jei neilaikomas normatyvinis gylis, biitina apsaugoti remontiniu iSilgai sudedamu vamzdziu.
19.Jeigu bus tankinamas gruntas su mechanizuotomis priemonémis, rysiy kanalus bitina jgilinti ir pakeisti apsauginiais sudedamais KH06110/BA vamzdziais. PaZeistus kanalus su rySiy kabeliais
pakeisti | apsauginius sudedamus KH06110/BA vamzdZius. Grunto sutankinimo darby zonoje negali biiti neapsaugoty rysiy kabeliy kanaly su rysiy kabeliais, neapsaugoty rysiy kabeliy kanaly
(kanalizacijos) Suliniy.
20. Statybinés atliekos susikaupusios dél Elektroniniy rysiy infrastruktiros elementy perkélimo darby, utilizuojamos statytojo léSomis.
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI Projektuojama atraminé sienuté 21.Visi darbai atliekami uZsakovo, statytojo léSomis.
Sklypo riba OIIo Projektuojamas pavirsinio vandens surinkimo latakas 22. Silumos tinkly apsaugos zonoje (po 5 m | abi puses nuo Silumos tinkly ir jy priklausiniy) darbus atliekancios jmonés darby vadovas privalo ne véliau kaip pries 24 valandas iki darby pradzios j darbo
yp vietg iSkviesti Silumos ir karsto vandens perdavimo tinkly ir jy technologiniy priklausiniy valdytojo UAB , Anyksciy Siluma" atstova ir vykdyti darbus pagal jy nurodymus ir rastu suderintas salygas.
Esamo kelio statinio riba Projektuojamas gatvés sankasos drenaZo jrengimas 23.Darbus $ilumos ir kardto vandens perdavimo tinkly apsaugos zonoje vykdyti vadovaujantis ,SILUMOS IR KARSTO VANDENS PERDAVIMO TINKLY IR JU TECHNOLOGINIY PRIKLAUSINIY
. . . . T . APSAUGOS TAISYKLEMIS".
Kelio apsaugos zona (50 m nuo kelio briaunos) - Projektuojami lietaus trapai 24.Visus Sulinius pakelti gelzbetoniniais Ziedais, jeigu reikalinga pakeiciant perdangas, iki projektinio dangy aukscio, pakeiciant liukus j naujus sunkaus tipo "plaukiojancius" liukus.
Proj. bet. kelio bortai 100x30x15cm su 10 cm peraukstéjimu E—O Projektuojamas lietaus nuoteky tinklas 25. Po statybos darby paZeistos dangos atstatomos j pradine blisena.
. L. . T . L. . e et qan 26.Visas projektuojamas dangas ir pavirsius sklandZiai suvesti su esamomis dangomis ir pavirsiais.
Proj. betoniniai bortai 100x22x15cm (nuleisti iki dangos) = [N Projektuojami suoliukas su Siuksliadéze
Proj. betoniniai bortai 100x30/22x15cm (pereinami) X Demontuojami g/b laiptai 0 2025 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Proj. betoniniai vejos bortai 100x20x8cm % Naikinami Zeldiniai Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
—————— Proj. asfalto dangos krastas =—==—="F—— Esami ilumos tinklai (ST) Kval. S : : " Statinio projekto pavadinimas:
Proektuor olodmea | Tea Sodi bersas karpotasis (Betula nendul Patv. UAB ,Inzinerinis projektavimas Kitos paskirties statiniy (kiti inZineriniai statiniai) ir nuoteky
rojekitiojama astatfo canga % odinamas berZas karpotasis (Betula pendula) Dok. Nr. Paneriy g. 64, Vilnius galinimo tinkly (inZineriniai tinklai) prie A. Vienuolio g. 13, 15,
Projektuojama pés¢iyjy tako danga i$ betoniniy trinkeliy 0 Sodinama lanksva niponiné (Spiraea nipponica) /o\ info@projektavimas.net P Anyk&¢iai, statybos projektas
. « « . Numatomas vejos jrengimas Kitu projektu rengiami sprendiniai gggg% PV, PDV Jonas Veigneris Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas: Laida
Projektuojami laiptai Sv11,12,T Gatvés ir pésciyjy tako Sviestuvai su atrama - - - —
Pr0-0-0 J . J b e . . 1315 - : w InZinieré Gintaré Skrockiené f 0
52020909 Proj. ispéj. beton. pav. su iskiliaisiais apvaliais kauburéliais Sv14 Pésciyjy tako Sviestuvas su atrama Sklypo planas M 1:500
Projektuojami turéklai (laiptams) — E2 — Projektuojama gatviy ap$vietimo 0,4kV el. KL
O Es. Suliniy pritaikymas prie proj.dangos, danggiy pakeitimas = — — — Sudedami kabeliy apsaugos vamzdZiai
. . . . .. - - = . - .. Statytojas: Dok to z :
k@%@ Projektuojamas vertikalusis Zenklinimas L Z Z Z 1 Projektuojami remontiniai apsaugos vamzdziai Yol okumento zymuo Lapas | Lapy
\V4 Esami kelio Zenklai LT 1 1
Projektuojamas horizontalusis Zenklinimas Anyks¢iy rajono savivaldybe SR2025-030.2-TDP-SP-B.02
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7S E A . Pastabos: Inzinerinial statiniai
—/ — 528 | 1. Bendras jrengiamy stovéjimo viety skaicius - 6, i$ kuriy 1 vieta negalig turintiems Zmonéms (A tipo).
T T 6155004.46

N

. Ties projektuojamais pésciyjy tako kritiniais taskais numatyti taktiliniai jspéjamieji ir vedimo pavirSiai, skirti Zmonéms su regos negalia. Planiniai sprendiniai bus pateikti techninio darbo projekto
rengimo metu.

Esamy (kertamy) komunikacijy vietas ir altitudes tikslinti projekto vykdymo metu.
Pries statybos pradzig gauti leidima kasingjimo darbams.
Ties inzineriniais tinklais Zemés kasimo darbus vykdyti rankiniu badu.

3.
=6154978.37_ 4,
5.

6. Atliekant Zemés kasimo darbus turi biti uztikrintas laisvas pravaziavimas gatve.
7.
8.
9.

Atliekant Zemés kasimo darbus turi bati uZtikrintas saugus pésciyjy praéjimas.
Atliekant Zemés kasimo darbus turi biti uztikrintas laisvas jvaziavimas j sklypus.
Projektas parengtas pagal AB ESO el. tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) salygas Nr.ISK25-61042(2025.06.13) ir suderintas.

10.Esamy KS133-KS134 i§ KT-27 (AXPK 4x120mm?2), KT-27-KS134 (AXPK 4x120mm?2) atkarpos, patenkancios po naujomis projektuojamomis dangomis, apsaugomos remontiniais sudétiniais
apsaugos vamzdziais D110.

11. Visi kabeliai jgilinami po projektuojamomis dangomis >1m gylyje.

12.Darbai vykdomi valstybinéje Zeméje, nesuformuotame skype.

13. Montavima atlikti prisilaikant EIIBT reikalavimy.

14. Prie$ vykdant darbus iSkviesti ESO atstova. Elektros kabelio ir dujotiekio vamzdyno apsaugos zonoje zemés kasimo darbus vykdyti rankiniu badu.
15. Prie$ vykdant Zemés kasinéjimo darbus rySiy apsaugos zonoje iSsikviesti atstova tinkly nuzyméjimui.

16. Vykdant statyby darbus susikirtimo vietose su rysiy tinklais kasimo darbus vykdyti rankiniu bidu.

17.Rysiy Sulinio dangcio aukstj suvesti pagal projektuojamg dangos pavirSiaus altitude, esant reikalui Sulinj jgilinti, paaukstinti arba perstatyti nauju. Esant reikalui rysiy Suliniy liukus, dangcius pakeisti
naujais.

Buveiniy apsaugai svarbi
teritorija (BAST) ,Sventosios
vidurupis* (kodas - LTUKMO0007)

18.Rysiy kabeliy kanalus ir kabelius grunte, patenkancius j remontuojama dalj, jei neilaikomas normatyvinis gylis, biitina apsaugoti remontiniu iSilgai sudedamu vamzdziu.

19.Jeigu bus tankinamas gruntas su mechanizuotomis priemonémis, rysiy kanalus bitina jgilinti ir pakeisti apsauginiais sudedamais KH06110/BA vamzdziais. PaZeistus kanalus su rySiy kabeliais
pakeisti | apsauginius sudedamus KH06110/BA vamzdZzius. Grunto sutankinimo darby zonoje negali biiti neapsaugoty rysiy kabeliy kanaly su rysiy kabeliais, neapsaugoty rysiy kabeliy kanaly
(kanalizacijos) Suliniy.

20. Statybinés atliekos susikaupusios dél Elektroniniy rysiy infrastruktiros elementy perkélimo darby, utilizuojamos statytojo léSomis.
21.Visi darbai atliekami uzsakovo, statytojo léSomis.

- - - - — 22. Silumos tinkly apsaugos zonoje (po 5 m j abi puses nuo Silumos tinkly ir jy priklausiniy) darbus atliekancios jmonés darby vadovas privalo ne véliau kaip prie 24 valandas iki darby pradzios j darbo
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI +ﬁ o g Projektuojamas vertikalusis zenklinimas vietg iSkviesti Silumos ir karsto vandens perdavimo tinkly ir jy technologiniy priklausiniy valdytojo UAB ,Anyksciy Siluma" atstova ir vykdyti darbus pagal jy nurodymus ir rastu suderintas salygas.
. v @ E i kelio Zenklai 23.Darbus Silumos ir karSto vandens perdavimo tinkly apsaugos zonoje vykdyti vadovaujantis ,,§ILUMOS IR KARSTO VANDENS PERDAVIMO TINKLY IR JY TECHNOLOGINIY PRIKLAUSINIY
Sklypo riba YN sami kelio zenklal APSAUGOS TAISYKLEMIS".
. e Projektuojamas horizontalusis enklinimas 24.Visus Sulinius pakelti gelzbetoniniais Ziedais, jeigu reikalinga pakeiciant perdangas, iki projektinio dangy aukscio, pakeiciant liukus j naujus sunkaus tipo "plaukiojancius" liukus.
Esamo kelio statinio riba ) ) 25. Po statybos darby pazeistos dangos atstatomos j pradine blisena.
Kelio apsaugos zona (50 m nuo kelio briaunos) Projektuojama atraminé sienuté 26.Visas projektuojamas dangas ir pavirsius sklandziai suvesti su esamomis dangomis ir pavirsiais.
Proj. bet. kelio bortai 100x30x15cm su 10 cm peraukstéjimu | o [[IIMI Projektuojami suoliukas su Siuksliadéze 0 2025 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Proj. betoniniai bortai 100x22x15cm (nuleisti iki dangos) X Demontuojami g/b laiptai Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Proj. betoniniai bortai 100x30/22x15¢m (pereinami) Kitu projektu rengiami sprendiniai Kval. UAB , Inzinerinis projektavimas" Statinio projekto pavadinimas: e o
L Proj. betoniniai vejos bortai 100x20x8cm | 8000 projektine horizontalé ir aukstis Patv. Paneriy g. 64, Vilnius Kitos paskirties statiniy (kiti inzineriniai statiniai) ir nuoteky
: Dok. Nr. inf 5 kt, . ¢ salinimo tinkly (inzineriniai tinklai) prie A. Vienuolio g. 13, 15,
______ Proj. asfalto dangos krastas /C.\ info@projektavimas.ne Anyksiai, statybos projektas
pa
Projektuojama asfalto danga gggg% PV, PDV Jonas Veigneris Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas: Laida
Projektuojama pésciyjy tako danga i$ betoniniy trinkeliy InZiniere Gintaré Skrockieneé f Danguy, auk&&iy ir eismo organizavimo 0
Numatomas vejos jrengimas planas M 1:500
Projektuojami laiptai
Proj. isp¢j. beton. pav. su iskiliaisiais apvaliais kauburéliais Statytojas: Dokumento zymuo: Lapas | Lapy
Projektuojami turéklai (laiptams) LT 1 1
Es. Suliniy pritaikymas prie proj.dangos, dang¢iy pakeitimas Anyksciy rajono savivaldybé SR2025-030.2-TDP-5P-B.03
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Pastabos:

1. PavirSiniy nuoteky tvarkymo vamzdynu, jrengiamy iki 2,5 metro gylyje, apsaugos zona — iSilgai vamzdyno trasos esanti Zemés juosta, kurios ribos yra po 2
metrus j abi puses nuo vamzdyno asies, po Sia juosta esanti Zemé ir vanduo vir$ Sios juostos.

2. PavirSiniy nuoteky tvarkymo vamzdyny, jrengiamy didesniame kaip 2,5 metro gylyje, apsaugos zona — iSilgai vamzdyno trasos esanti Zemés juosta, kurios
ribos yra po 3 metrus j abi puses nuo vamzdyno asies, po Sia juosta esanti Zemé ir vanduo vir$ Sios juostos.

3. PoZeminiy elektros kabeliy linijos apsaugos zona — iSilgai poZzeminiy kabeliy linijos esanti Zemés juosta, kurios ribos nustatomos matuojant horizontaly
atstumg | abi puses nuo Sios linijos, vanduo virs jos ir Zemé po Sia juosta. PoZeminiy kabeliy linijos apsaugos zonos ribos nustatomos atsizvelgus j Siy linijy
jtampa: iki 110 kV jtampos poZeminiy kabeliy linijoms — po 1 metra.

. Esamy (kertamy) komunikacijy vietas ir altitudes tikslinti projekto vykdymo metu.

. Prie§ statybos pradzig gauti leidima kasinéjimo darbams.

. Atliekant Zemés kasimo darbus turi bati uztikrintas laisvas pravaziavimas gatve.

Atliekant Zemés kasimo darbus turi bati uztikrintas saugus pésciyjy praéjimas.

. Atliekant Zemés kasimo darbus turi bati uztikrintas laisvas jvaziavimas j sklypus.

. Projektas parengtas pagal AB ESO el. tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) salygas Nr.ISK25-61042(2025.06.13) ir suderintas.

. Esamy KS133-KS134 i§ KT-27 (AXPK 4x120mmg2), KT-27-KS134 (AXPK 4x120mm?2) atkarpos, patenkancios po naujomis projektuojamomis dangomis,
apsaugomos remontiniais sudétiniais apsaugos vamzdziais D110.

10. Visi kabeliai jgilinami po projektuojamomis dangomis >1m gylyje.

11.Darbai vykdomi valstybinéje Zeméje, nesuformuotame skype.

12. Montavima atlikti prisilaikant EIIBT reikalavimy.

13. Pries vykdant darbus iSkviesti ESO atstova. Elektros kabelio ir dujotiekio vamzdyno apsaugos zonoje Zemés kasimo darbus vykdyti rankiniu bdu.

14. Pries vykdant Zemés kasinéjimo darbus rysiy apsaugos zonoje iSsikviesti atstovg tinkly nuzyméjimui.

15. Vykdant statyby darbus susikirtimo vietose su rysiy tinklais kasimo darbus vykdyti rankiniu biidu.

16.Rysiy Sulinio dangcio aukstj suvesti pagal projektuojama dangos pavirSiaus altitude, esant reikalui Sulinj jgilinti, paaukstinti arba perstatyti nauju. Esant
reikalui rysiy Suliniy liukus, dangcius pakeisti naujais.

17.Rysiy kabeliy kanalus ir kabelius grunte, patenkancius j remontuojama dalj, jei neiSlaikomas normatyvinis gylis, bitina apsaugoti remontiniu iSilgai
sudedamu vamzdziu.

18. Jeigu bus tankinamas gruntas su mechanizuotomis priemonémis, rysiy kanalus batina jgilinti ir pakeisti apsauginiais sudedamais KH06110/BA vamzdZiais.
PaZeistus kanalus su rySiy kabeliais pakeisti | apsauginius sudedamus KH06110/BA vamzdzius. Grunto sutankinimo darby zonoje negali biti neapsaugoty
ry$iy kabeliy kanaly su rysiy kabeliais, neapsaugoty rysiy kabeliy kanaly (kanalizacijos) Suliniy.

19. Statybinés atliekos susikaupusios dél Elektroniniy rysiy infrastrukttiros elementy perkélimo darby, utilizuojamos statytojo IéSomis.

20.Visi darbai atliekami uZsakovo, statytojo léSomis.

21.Silumos tinkly apsaugos zonoje (po 5 m j abi puses nuo $ilumos tinkly ir ju priklausiniy) darbus atliekancios jmonés darby vadovas privalo ne véliau kaip
pries 24 valandas iki darby pradZios | darbo vietg iSkviesti Silumos ir karsto vandens perdavimo tinkly ir jy technologiniy priklausiniy valdytojo UAB
+AnyksCiy Siluma" atstova ir vykdyti darbus pagal jy nurodymus ir rastu suderintas salygas.

22.Darbus Silumos ir karto vandens perdavimo tinkly apsaugos zonoje vykdyti vadovaujantis ,SILUMOS IR KARSTO VANDENS PERDAVIMO TINKLY IR JY

158
Kelio apsaugos zona| | ®dn
(50m nuo kelio zﬂggéiDemontuo'ami
briaunos) X=6154994.50 esami laiptai

Y=569162.76

, 7
| A

|

[P7C gsmm IJ |y \}
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- . / L&11 q - N
/ I e e - so| / cngiam X . 1315 \ _
— GBd1om| / sv761T — H=2.58m GB41,0n v
T H=t.86m | / 547366 S.77.63
T — SZ;S g; X=6154985.11 ¢ 547506
8 . -
VC 22 Xebisto90d —— Y=569192.89 4 X=6154995.57
¢ Y=569173.31 TTT— &
EsNr.22 — ~
GBd1,0m P
H=1.50m
§.v.74.58
. . . §.4.73.08
Buveiniy apsaugai svarbi X6154974.65
P < X Y¥=569201.92
teritorija (BAST) ,Sventosios
vidurupis* (kodas - LTUKMO0007)

Y=569183.87

PVC @250mm
L=11mi=2.00%

LENOD U

PVC @250mm
L=14mi=2.00%

Es.Nr.19
GBd1,0m
H=1.30m

§.v.74.30
$.d.73.00
X=6154990.58
Y=569229.35

> - B : o P TECHNOLOGINIY PRIKLAUSINIY APSAUGOS TAISYKLEMIS".
Kit ktu d
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI TH projeicti feniglam sprencimal 23.Visus Sulinius pakelti gelzbetoniniais Ziedais, jeigu reikalinga pakeiCiant perdangas, iki projektinio dangy aukscio, pakeiiant liukus j naujus sunkaus tipo
Sklypo riba T Gatvés ir pésciyjy tako Sviestuvai su atrama "plaukiojandius" liukus.
R L. r Pestiuiu tako Sviestuvas su atrama 24.Po statybos darby pazeistos dangos atstatomos j pradine biisena.
Esamo kelio statinio riba wu 25.Visas projektuojamas dangas ir paviréius sklandZiai suvesti su esamomis dangomis ir pavirsiais.
Kelio apsaugos zona (50 m nuo kelio briaunos) — E2 — Projektuojama gatviy apsvietimo 0,4kV el. KL
Proj. bet. kelio bortai 100x30x15c¢m su 10 cm peraukstejimu Projektuojamy lietaus nuoteky tinkly apsaugos zona 0 2025 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Proj. betoniniai bortai 100x22x15cm (nuleisti iki dangos) ~ Projektuojamy elektros tinkly apsaugos zona Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Proj. betoniniai bortai 100x30/22x15cm (pereinami) Projektuojami remontiniai apsaugos vamzdZiai Kval. ... . . “ Statinio projekto pavadinimas:
. . . ) . . Patv. UAB ,Inzinerinis projektavimas Kitos paskirties statiniy (kiti inZineriniai statiniai) ir nuoteky,
Proj. betoniniai vejos bortai 100x20x8cm Sudedami kabeliy apsaugos vamzdziai Dok. Nr. Paneriu g. o4, Vinius galinimo tinkly (inZineriniai tinklai) prie A. Vienuolio g. 13, 15,
______ Proj. asfalto dangos krastas info@projektavimas.net Y Anyksciai, statybos projektas
O Es. Suliniy pritaikymas prie proj.dangos, dang¢iy pakeitimas gggg? PV, PDV Jonas Veigneris Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas: Laida
[IIT10  Projektuojamas pavirsinio vandens surinkimo latakas InZinieré Gintaré Skrockiené 7L Suvestinis inZineriniy tinkly planas 0
Projektuojamas gatvés sankasos drenazo jrengimas T M 1:500
- Projektuojami lietaus trapai
—Q0 Projektuojamas lietaus nuoteky tinklas Statytojas: Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
X Demontuojami g/b laiptai LT 1 1
“==""57"=" Esami 8ilumos tinklai (ST) Anyks¢iy rajono savivaldybe SR2025-030.2-TDP-SP-B.04
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Vejos bordidras

Augalinis gr. apséjamas
veja - 0,1 m| |

Esamas pavirSius

2

I AR

Betonas C20/25 |
Betonas C20/25| |

Detalé Nr. 2
Detalé Nr. 2
Betoninés juodos spalvos trinkelés 100x100x80 mm - 0,08
ISlyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy 0/5 -0,03

Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo misinio 0/45 (Ev, =100 MPa) - 0,15

Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnis k>1,0x10” m/s -0,19

Esamas sankasos gruntas (Ev, 230 MPa)

Betonas C20/25 ///

[Vandeniui laidus gruntas

Atraminé sienuté

Filtruojanti geotekstilé

N

Slaito tvirtinimas trimadiu
geokoriu: h=100 mm
sekcijos tvirtinamos
inkarais d8 / 600 mm),
uzpildant augaliniu gruntu
(0,1 m) ir apséjant veja.

Esamas pavir$ius

Skersinis profilis

1-1

—|Gatveés borditras 1000x150x300]

v

Akmens skalda 11/22

2113/128 mm gofruotas drenazo

vamzdis apvilktas geosintetine medziaga

Vejos borditras
1000x80x200

Akmens skalda 5/11 jpldkta j gruntg

Woﬁ‘
0.60m 1000x80x200

Vejos bordidras
1000x80x200
2.84m
' = ) 0.08m
Detalé Nr. 2 |
Betonas C20/25

1.50m

\ 0.15m 2.75m

N 10m_ [Stovéjimo vietos
2.0%

N

G/b polius

N

N

SR QNS AN NN

Asfalto pagrindo dangos sluoksnis i$ misinio AC16PD

N N
- 0,08

Esamas pavirsius

5.10m

Esamas pavirsius

Augalinis gr. apséjamas|
veja-0,1m |

Augalinis gr. apséjamas

|Gatvés borditras 1000x150x300

veja-0,1m

Esamas pavirSius

Stovéjimo vietos

Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo misinio 0/45, (Ev, 2120 MPa) - 0,20 7
Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis (Ev, >80 MPa) - 0,37 I;:;?;dsisméoztggq’»/y —
Apsauginis $al&iui atsparus sluoksnis (fr.>0/16) (Ev, =45 MPa) - 0,26 NANAN

Geotinklas 40/40 kN/m

Neaustiné geotekstilé (GRK3 klase)

Esamas silpnas sankasos gruntas (Ev,>9 MPa)

Drenazo vamzdis su

geotekstilés filtru d113/128

R
AN 7
Vejos bordiuras
0.08m 1000x80x200
5.15m 2.00m ).30m 1.84m
— 0 0.08m
L0% 2,0% T 0%
e 2 == e e e e = 0 e Y W e e e e =

k ‘\f\/ \

Betoninés juodos spalvos trinkelés 100x100x80 mm

- 0,08

ISlyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy 0/5

-0,03

Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuriStojo misinio 0/45 (Ev, =100 MPa) - 0,15

Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnis k=1,0x10° m/s

-0,19

Esamas sankasos gruntas (Ev, 230 MPa)

| | pemennz N

Slaito tvirtinimas trimaciu
geokoriu: h=100 mm
sekcijos tvirtinamos
. 30m
o

Skersinis profilis
inkarais d8 / 600 mm), 2-2
uzpildant augaliniu gruntu
(0,1 m) ir apséjant veja.

N | [Betonas C20/25 N [Lataka
77 [Lietaus nuoteky \ ).3Qm —{Gatves borditras 1000x150x300]
vamzdis d200 AR
7

Betonas C20/25] _—

/

[Vandeniui laidus gruntas

%

Atraminé sienuté

N

3.40m

.10m

Stovéjimo vietos

!_!IINI!IIIII!I!!II!!I!III
Nal. .- e

Filtruojanti geotekstilé

Akmens skalda 11/22

@113/128 mm gofruotas drenazo
vamzdis apvilktas geosintetine medziaga

Ve
N

Akmens skalda 5/11 jpldkta j gruntg

Betonas C20/25

Skersinis profilis

— Augalinis gr. apséjamas

3-3

Augalinis gr. apséjamas
veja-0,1m

Esamas pavirSius

veja-0,1m
ST Vejos borditras
e I 2.13m 1000x80x200
DN St 0% ], _ /] ——{Gatvés borditras 1000x150x300
~ 4;4': : ) . 1.50m 3.50m
S e SR 14 0.15m
e ‘ 0 0.08 ‘ “bAom 0.10
I 7 AN - \ N S \ B 7 o \ 6.0% 2.0% L . rﬂ» 0.15m
Betonas C20/25 / T S e 5 2.5% i L6.0%
Detalé Nr. 2 S MRS = B E g L
—— NS iy N
Betoninés juodos spalvos trinkelés 100x100x80 mm - 0,08 AN R ‘ ’
ISlyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy 0/5 0,03 Botonas C20/25 «

Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio 0/45 (Ev, 2100 MPa) - 0,15

|Gatveés borditras 1000x150x300

veja-0,1m

Augalinis gr. apséjamas

Detalé Nr. 1/ o= o

2

Detalé Nr. 1

Betonas C20/25

Drenazo vamzdis su
geotekstilés filtru d113/128

Detalé Nr. 1

/75 e S ; T
~ Betonas C20/25] / NSNS TN T T T T T
@
&

2700

4 - Geotinklas 40/40 kN/m
G/b polius
¢ Neaustiné geotekstilé (GRK3 klase)

Esamas silpnas sankasos gruntas (Ev,>9 MPa)

r4
o N N /\ / — b X v
Asfalto pagrindo dangos sluoksnis i$ misinio AC16PD - 0,08 ; P ABRROAY _
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio 0/45, (Ev, 2120 MPa) - 0,20 o / . '
Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis (Ev, >80 MPa) - 0,37 Betonas C20/25
Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis (fr.>0/16) (Ev, 245 MPa) - 0,26 vamzdis_d200

0,45

Betoninis gatvés borditras
100.30.15 ant betono pagrindo

Betoninis vejos bordidras
100.20.8 ant betono pagrindo

Salciui nejautriy medziagy sluoksnis k>1,0x10"° m/s -0,19 ) oL
Asfalto pagrindo dangos sluoksnis is misinio AC16PD - 0,08
Esamas sankasos gruntas (Ev, 230 MPa) - - -
Skaldos pagrindo sluoksnis iS nesuristojo misinio 0/45, (Ev, 2120 MPa) - 0,20
Apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis (Ev, 280 MPa) -0,37
Apsauginis Salciui atsparus sluoksnis (fr.>0/16) (Ev, 245 MPa) - 0,26
Geotinklas 40/40 kN/m
Neaustiné geotekstilé (GRK3 klasé)
Esamas silpnas sankasos gruntas (Ev,=9 MPa)
Drenazo jrengimo detalé L . o . .
Principiné Saligatvio ir vaZziuojamosios
g dalies sujungimo detalé
—
s .
Neregiy sistemos | | —{Gatvés bordidras 1000x150x220]
jspéjamasis pavirsius| \
\ 0,60  \ 0,30
S1:20(5,0 %) \
gl
SE AN Betonas C16/20
PHE A, :
£ NIEAZ Detalé Nr. 3
0.40m g Bvetoninés trinkelés 200xv100x80 - 0,08
o ISlyginamasis sluoksnis iS skaldos atsijy 0/5 - 0,03
Filtruojanti geotekstilé Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo misinio 0/45 (Ev, =100 MPa) - 0,15
Akmens skalda 11/22 P ) o ; -
©113/128 mm gofruotas drenazo SalCiui nejautriy medziagy sluoksnis k>1,0x10™ m/s -0,19
vamzdis apvilktas geosintetine medziaga Esamas sankasos gruntas (Ev, =30 MPa)
Akmens skalda 5/11 jplukta j gruntg
Detalé Nr. 1 Detalé Nr. 2 Detalé Nr. 3
e 0,08 0,15
=) T —J o
R [t N
& Sy S N
= N o
o (== N NN N NN w
e S S ®
< S NONND
0,28 0,15

0,45

Betoninis gatvés bordidras
100.22.15 ant betono pagrindo

Irengiamos asfalto dangos konstrukcijos su esama asfalto

danga sujungimas

Karstasis sitilés sandariklis N2 tipo\j 0,75 —|Esama asfalto
. \‘ ;
0,15 \ dangos konstrukcija
\\ \
T
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Asfalto pagrindo dangos sluoksnis i$ misinio AC16PD

Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio 0/45, (Ev, 2120 MPa) - 0,20

Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis (Ev, >80 MPa)

-0,37

/Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis (fr.20/16) (Ev, 245 MPa)

-0,26

Geotinklas 40/40 kN/m

Neaustiné geotekstilé (

GRK3 klase)

Esamas silpnas sankasos gruntas (Ev,>9 MPa)

0 2025 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval. .. . . . . Statinio projekto pavadinimas:
Patv. \A/ UAB ,InZinerinis projektavimas Kitos paskirties statiniy (kiti inZineriniai statiniai) ir nuoteky
Dok. Nr. !Dafnerlq 9 ﬁ4’ \(llnlus Salinimo tinkly (inZineriniai tinklai) prie A. Vienuolio g. 13, 15,
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Laipty pjavis Laipty pjavis
1:50 1:50
1580 ¥ B PJU%I?;EO- ¢ GB LAIPTU IR POLIU SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS Metaliniy vamzdziy turéklams ziniarastis (laiptams)
A g I ) 1580 /J o ) . . Kiekis Masé [kg] Elementy . . . . Kiekis | Bendr. Teorinis Bendras
] 1500 s Poz. Pavadinimas Plienas Zyméjimas [vnt ] Nr. ISorinis skerspjiivis, mm Ilgis, mm it ilgism | svoris ke/m | svoris kg
2 8 Me‘ahma‘:‘:;:;‘]j; [ Wetalinis porankis - lrj S - pOZiCijOS pOZlCl_]l! ini ili
5235, 02 (242,40 mm,
1 o L 13 @10 L-9000 mm B500B| LSTEN 10080 | 8 | 5,55 | 4440 ! i"a;’ra:f”fs prog:!s 28"38"2 13250 ! 13-”’9235 g’jz ‘l‘g’zg
(=] - > - etonas C20/25
| - =i 14 @10 L-1500 mm B500B| LSTEN10080 | 97 | 093 | 9021 2 vadratinis profils 4Uxa"x 982 4 ’ ’ 7
I \H ‘ kar s ~ 15 310 L-2670 mm B500B| LST EN 10080 ] 1.65 13.20 3 kvadratinis pI'OfI|IS 40x40x3 1240 2 2,48 3,49 8,66
- T . kl t rt . f t bl b N n —
S H R ’ } urekly tvi I\I/Im1n:1205 ragmentas 16 310 L-550 mm BS00B| LST EN 10080 176 0.34 59.84 4 kvadrat!n!s prof!I!s 40x40x3 1540 2 3,08 3,49 10,75
H Cege 400 g . ‘ 17 28 1420 mm B500B| LST EN 10080 64 0.17 10,88 5 kvadrat!n!s prof!I!S 40x40x3 1485 4 5,94 3,49 20,73
Al ol fg\/i////i/ 220 g NN ! 13 212 1-1600 mm B500B| LST EN 10080 ) 142 45,44 6 kvadratinis profilis 40x40x3 1460 2 2,92 3,49 10,19
[Nl 320, Vil A Tinin ks e & viso | 263.97 7 kvadratinis profilis 40x40x3 1658 4 6,63 3,49 23,14
| ] 00 bk T 27 kvadratinis profilis 40x40x3 7.26 349 2534
. H s /] bt f@/ = 1 Betonas C 30/37 — |LSTEN206:2014 m’ 2,70 8 vadratinis profilis 40x40x 1210 6 : , ’
‘ il G pagringes 20 § 5 Betonings trinkeles — — 2 19,50 9 kvadratinis profilis 40x40x3 1070 5 5,35 3,49 18,67
1003 1564 1100 | 10 kvadratinis profilis 30x30x4 1500 9 13,50 3,00 40,5
Betoninés juodos spalvos trinkelés 100x100x80 mm -0,08 JQ‘ Beti)ninés.jlfo.do? sp.alvos trinkelés 100x100x60 mm - 0,06| 11 kVadratiniS profilis 20X20X2 780 71 55,38 1, 1 3 62,58
Klyginamasis sluoksnis i skaldos atsijy 0/5 0,03 Sebeonne e e 12 lakstas 120x120x6 120 2 0,24 5,65 1,36
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio 0/45 (Ev, 2100 MPa) - 0,15 | samas sankasos gruntas ’ ini ili
Saltiui nejautriy mediagy sluoksnis k>1,0x10° m/s -0,19 o : R PjavisE - E 1-1 19 kvadratinis profilis 40x40x3 2500 1 2,50 349 8,73
Esamas sankasos gruntas (Ev, 230 MPa) ‘\M/: | ke 2 M 1:25 M 1:10 viso: 281.88
2896 1300 i g mamm . Detale Nr. 1 120 PASTABOS:
I Porankio tvirtinimo prie L . " .
B S atraminés sienos degam D03 b gy 20 WO 1.Matmenly§ ir altitudés pate|I§tos m|I|r11letra|s;. ] )
7% 2 _ M 1:25 2.Apsauginis betono sluoksnis ne maziau, kaip 30 mm nuo armatdros strypy krasto;
, x 200 = 1400 . o toninés oo sontvs tinkeles 100c100cE0 oo & r & A2 3.Armatros matmenys duoti nuo armataros asiy;
etonines juodos spalvos trinkeles X X380 mm -0, - . . . v ] e . o v -
f | | | ﬂ I§IyginamaJsis fosspahos ek e s ; 150, 8 8 SRS 4.Armatdros tinklai ir karkasai ri8ami viela arba virinami kontaktiniu taSkiniu badu;
‘ Skaldos pagrindo sluoksnis i nesuristojo miginio 0/45 (Ev, 2100 MPa) - 0,15 ‘ o1¢ % % 5.G/b laiptai jrengiami ant iSlyginto ir sutankinto esamo grunto ir smélio pagrindo sluoksnio h-6 cm;
3024 . 60 ptarjreng ¥g g pag
N i Saltiui nejautriy mediagy sluoksnis k=1,0x10°° m/s -0,19 40/40l40 6_Pak0pos matmenys - 30X15 cm, pakopos (|a|ptu) p|ot|s - 1,5 m;
(@) Eremas sankasos grunas (B 230 HPo) 7 i 7.Laipty armatiira virduje ir apacioje suri$ama su poliy armatira;
120 12x12x0.6: -Laipty I'SUjE Ir apacioje su su poliy ra, .
ﬂ . . $235: 12 8.Turékly statramséio pozeminé dalis {kalama | Zeme ne maZiau, kaip 1,2 m gylyje;
14 Laipty platformos armavimas ’ 9.Turékly elementai tarpusavyje sujungiami suvirinant;
Il M1:25 10. Matmenys pateikti metrais;
~ 11. Matmenys tikslinami vietoje statybos darby metu;
": Lenkimas Pakopos armavimas 12. Turékly statramscio pozeminé dalis jkalama | Zzeme ne maziau, kaip 1,2 m gylyje;
> M1:25 13. Turékly statramscio pozeminé dalis ir turékly statramstis tarpusavyje sumaunami ir sujungiami M12 varztais (po 3 vnt.) su
™~ _» 150 Polio armavimas verzlémis ir poverzlémis;
L — M1:25 14. Stagiakampio profilio turékly elementai [1,2,3,4,6,7,8,9] tarpusavyje sujungiami suvirinant;
| -] 15. Turékly statramsciai (2 vnt.), jrengiami ant betoniniy pavirsiy (atraminés sienos ir bordidro), tvirtinami kalamais karstai
400 70 cinkuotais M12 ankeriais (kiekvienam po 4 vnt.);
oV o = L) Oﬂ 7 16. Prie atraminés signgs '[renlgianlwgs lptl)rankis i$ nerudijarvléilo plieno AlISI .31.6.Vam2diio. Q42,4x2 mm, tvirltinant prie sienos
o o O o 400 ] kas 1,2-1,5 m specializuotais laikikliais su @80 mm flanSais ir dekoratyviniais dangteliais; ankeravimas | betong - 3 vnt. M8
< \ \ / / \ < : — A cheminiais/pleiStiniais ankeriais, iSlaikant 750 mm aukstj nuo laipty dangos virSaus ir 71 mm asin| atstuma nuo sienos.
A L I A < — o J —ﬁ_g I — 17. Visy antzeminiy turékly elementy spalva yra RAL7016.
I I 13 T T 3
o o — o o0 ] o
S s S c & Toa ko
N / N /| N > O ~
> > > < B i 0 2025 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
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’/ ol ™ 1 1 5 O Kval. .. . . . . Statinio projekto pavadinimas:
N ;AL/ 4 Patv. \A/ UAB ,Inzinerinis projektavimas Kitos paskirties statiniy (kiti inZineriniai statiniai) ir nuoteky,
‘& (/( . <—— . 1/ 18 Dok. Nr. Paneriy g. 64, Vilnius Zalinimo tinkly (inZineriniai tinklai) prie A. Vienuolio g. 13, 15,
Lenkimas cn = / ~ Info@projektavimas.net P Anyks¢iai, statybos projektas
5 5 0 8 0 & ggggi PV' PDV Jonas Veigneris Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas: Laida
14 InZinieré Gintaré Skrockiené 7L Laipty su turéklais jrengimo bréZiniai 0
7x200 =1400 45 x 165 = 7442
Statytojas: Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
LT 1 1
Anyksciy rajono savivaldybé SR2025-030.2-TDP-SP-B.06



AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-


y 46587

82,194 599 2400 T 1800 ‘ 2700 ‘ 10127 ‘ 15381 ‘ 3393 ‘ 6926 ‘ 3261
82,02 6]
Al
“a 0
N N
[7\;7\,¢ 81,34 & 81,34
e {
[51% Iy
~ % b 6]
= 2
. k= =
alls Dvikrypti taros tinkl
1 L RN vikryptis armatdros tinklas, 6] 6] 6]
) f_ L 7 S— /4 kurio Zingsnis 150x150 mm 80,01 80,12
s | - NN . 79,90 & 79,72 .
N N || = /A - 3 . \’/:7 o w
% 7 i 7 = 7 4
M Ry - . 2 g N 2
L/ R = N s e S ey e
t / 24| g . . = = 7 T _~~____~————~~———~~—I A_—F i NN PPN BPPEINE-
Y A e g X : SRSSnRRARREAsRessE S T RN/
M e 1] . m T oINS A A NN S — ‘. Bl
L . a 1+ a Aﬁ N T ICASISIRIRI ] NI PPANNNNEVER AR, i . Bl . i
™ [ L - . = NSRRI 1] =T f I P i | 7A7/ 7D BN IR o b 7 [5] 1
Ll S | ' 0 i i T = i | . : = = = - Bl ] = T = = =] ] 1 | /‘ NN | N il A4 BQ\AA«‘r#Jr#» 47‘l Jﬁtk #A 7L1L7A 4 ~ 1 [5] /o /.
3k N ik "N | & - LY NI NN ) S N VTSSO F NI G ANN R SIRAR SSONITYZY SNV RIS e, 72 @@%TV* éﬁ%ﬁ% 7 TN a AN || NV || [N | ] a A a i
L | ~ | § W o — s ' ' 5 51 ' . ‘| - ~1 [ Rty
" 4 " T AR AN N N X N TN TG TN, V" J7 1| N o || [N a a r A a ., s e i
] 5] 5] 5 ' . . 7 5] [5] 7 ] - m e LW o
N o - 4 . . & 6l 5 ) &) Bl 5 . . a - & a paumy 1 Y @ =
&L | o i i a . ‘. T 7 & A . ‘- & { - AN 1 L 7 @ P BETT1 g g ~ | &
300 . . | 2 (] (] {1 & - . - - . 8 { ] (] A - o 1l m L ap el L allg Ly Z8S SSEE L] & ~ | & iR N
\ n N L m Cm ‘| a - a ‘| o asmy L hay b ey A all 1Y & L A&7 8 s | 5 ]S N g
1351 \ A u el /:/ /:/ . \; . niy o :\7 t ~m pan gy . \7 " /:/ . al B4 ofld 11 1] 2 f R | g MET1 8 § T E :g N | e | M u
e o — - hn — e I L @ £ g M| [T -
200 L Nl 2 {2 2 1 . 0 a 17 . :ﬁ :ﬁ/ /ﬁ/ LA :ﬁ/ 2 1| 2 14 2 — | 4 2 i 2 g 2 T g 1] l% ]S Ll E IN N | N N . | L] | |
| = L] 3 . = = @ = 2 g 2 o 2| o 2 g = . S | S W & NS N S L N N N \ | - | \ | -
1201 300 - N Y N Y ik S S S wiks | § TS ik ulk N I I \S e U] t M u | "~ u n . \ | "
. M r— | | \57 | | 1 M
1801 \ | U L ] s " ] L] W | | - u . ] | - . \ | - L
|| = - \ | \ | | | \ | - M \ | A M . . | - - 300
. . . g ] . . - . L . v - \ | . 300
- - \| \ | \| \ | v \| - | \ | \ | v \ \ | \ | 300 300 1492 1492
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Atramineés sienutes 140 ;
Pol . PASTABOS:
ini ili Ollo armavimas = = ir altitude i ili iqr
skersinis profilis 1o GB POLIU ATRAMINEI SIENUTEI SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS 1. Matmenys Ir altitudés pateiktos milimetrais; -
- : Skersinis pjavis 2. Matmenys tikslinami vietoje statybos darby metu;
. 300 . : . ieki Masé [k , ini ' 5 i v $to:
Slaito tvirtinimas trimaciu Armavimas Poz. Pavadinimas Plicnas|  Zyméjimas Kiekis (ke] 3 Apsau9|n|s betono sIuoksms ne maziau, kaua .40 mm nuo armataros strypy krasto;
‘u: he [vnt.] — — 4. Armatdros matmenys duoti nuo armataros asiy;
geokoriu: h=100 mm 1:25 pozicijos | pozicljy _ . . . o . P,
sekcijos tvirtinamos iy ' 5. Armatiros tinklai ir karkasai risami viela arba virinami kontaktiniu tadkiniu badu;
inkarais d8 / 600 mm), | 1300 300 1 @12 L3200 mm B500B| LSTEN 10080 | 4 2,84 | 1136 6. Atraminés sienutés plotis - 30 cm;
uzpildant augaliniu gruntu o o | 2 @10 L-750 mm B500B| LSTEN 10080 | 13 0,46 5,98 7. G/b atraminé sienuté ant g/b poliniy pamaty d-0,3m (33 vnt.);
(0,1 m) ir apséjant veja. \ 200 N . S . . L .
o N viso:| 17,34 8. Atraminés sienutés jrengimui naudojamas hidrotechninis C30/37 klasés betonas;
> = — A ) A 1 3 1 Armatira B500B| LST EN 10080 %) 1734 [572.22 9. Kas 10 m atraminéje sienutéje batina jrengti deformacines sidles, uzpildant jas elastingu sidliy uzpildul;
AN ‘ T 10. Atraminés siena armuojama jrengiant dvikryptj armatdros tinklg d10 Alll (S500), zingsnis 150x150 mm;
4 L B.1 Betonas C 30/37 — |LSTEN206:2014] 33 | 0,19 | 6,30 jama [reng ypl a g
[Vandeniui laidus gruntas N 20% | ] 1 2 5 Y - - - - S . : 11. UZ sienutés pado, Zemiausiame taske, jrengiamas perforuotas drenazo vamzdis d113/128 mm su geotekstilés filtru. Uztikrinti ne mazesnj kaip 0,5 %
£ NI L] / \ / \ . 6] /v’., l [7]s0.15 GB ATRAMINES SIENUTES SANAUDU KIEKIU ZINIAR‘;ETIIIS e nuolydj | vandens surinkimo imtuvus.
e ] ¥ ey 3 @10 L-47180 B500B| LST EN 10080 4 > B
$ L a0 | A A g — (Sachmatiskai) T
ANV NS sl J < 2] j; o S S 4 @10 L-47180 mm B500B| LST EN 10080 2 29,11 | 58,22
< \ / I Il S
N o) Y § & [1] 2 ™ == 5 @10 L-1300 mm B500B| LSTEN 10080 | 315 0,80 | 252,00 0 2025 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
. e / Betoninés juod Ivos trinkelés 100x100x80 -0,08 0.30 | - v . . . .
\ / IsTy:Tnl;:aJ:ssTjoz:.:z sk;deoisatsiju 0/5 = -0,03 % 1 /T o 6 @10 L-534000 mm B500B| LST EN 10080 2 329,50 | 659,00 Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
; /; Skaldos pagrindo sluoksnis i nesuristojo misinio 0/45 (Ev, 2100 MPa) - 0,15 3 [ ] ViSOZ 1085,66 Kval. .. .. . . “ Statinio projekto pavadinimas:
G .y R IR Saltiui nejautriy mediagy sluoksnis k1,0x10°° my/s -0,19 o 7\ 2] Patv. \A/ UAB ,Inzinerinis projektavimas Kitos paskirties statiniy (kiti inZineriniai statiniai) ir nuoteky,
Filtruojanti geotekstile N = Esamas sankasos gruntas (Ev, 230 MPa) — Al Armatira B500B| LST EN 10080 1 [ 1085,66 |1085,66 Dok. Nr. Paneriy g. 64, Vilnius alinimo tinkly (inZineriniai tinklai) prie A. Vienuolio g. 13, 15,
2?T§,22§kniﬁagll/5§tas drenazo < g/ S _— d 4 B.1 Betonas C 30/37 — |LSTEN206:2014] 1 19,50 | 19,50 ~ W~ info@projektavimas.net o, Anyksiai, statybos projektas
2 (= (=
vamzdis apvilktas geosintetine medziaga| < T4 09 7 @8 L-350 mm B500B] LSTEN 10080 | 890 | 0,14 [124,60 voss; | PV, PDV Jonas Veigneris Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas: Laida
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/ /// B.1 Betonas C 30/37 — |LSTEN206:2014( - - 25,80
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