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1. IVADAS
STATYTOJAS (UZSAKOVAS): Anyks¢iy rajono savivaldybé
OBJEKTO ADRESAS: Salia Vienuolio g. 7, 9, 11, Anyksciai.

PROJEKTO RENGEJAS: UAB , InZinerinis projektavimas®, Paneriy g. 64, Vilnius.
El. pastas info@projektavimas.net, tel. +370-699-80116.
PROJEKTO VADOVAS: J. Veigneris

dokumentais ir projektavimo uzduotimi, parengti kity inzineriniy statiniy — automobiliy stovéjimo
aikstelés ir pésciyjy taky, lietaus nuoteky Salinimo tinkly bei elektros (apSvietimo) tinkly — naujos

statybos projekta Salia daugiabuciy gyvenamyjy namy, esanc¢iy A. Vienuolio g. 7, 9 ir 11,

Projekto

Anyksciuose.

2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

Projektas parengtas toliau Siame skyriuje nurodyty dokumenty pagrindu.

tikslas:

vadovaujantis

galiojanciais

AISKINAMASIS RASTAS

normatyviniais

2.1.PRIVALOMIEJI IR DOKUMENTALI:

¢ Pagrindiniai teritorijy planavimo dokumentai planuojamojoje teritorijoje:

- A.Vienuolio daugiabuciy gyvenamyjy namy kvartalo teritorijos detalusis planas, 2019 m.;

- Anyksciy miesto bendrasis planas, 2010 m.;

- Anyksc¢iy regioninio parko planavimo schema (riby ir tvarkymo planas), 2024 m.

o Specialieji reikalavimai SARD-92-25041-00016, 2025-04-01;

e Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai STRD-00-250404-

00159, 2025-04-04;

e Projektavimo (techniné) uzduotis;

statybos

techniniais

e AB ,,Energijos skirstymo operatorius 2025-07-31 prijungimo salygos Nr.TER25-74160;

e UAB ,,Anyki¢iy Siluma® 2025-04-17 rastas Nr.SD-59;

e UAB ,,Anyks¢iy vandenys® 2025-04-17 rastas Nr.PS 25-22;

e UAB ,,Anyksciy komunalinis tkis“ 2025-04-28 rastas Nr.SD-181;

o Anyks¢iy rajono savivaldybés 2025-07-17 rastas Nr.1-SD-2359 (6.43).

0 2026 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
\A/ Kitos paskirties statiniy (kiti inZineriniai statiniai) ir
Kval. patv. e nuoteky Salinimo tinkly (inZineriniai tinklai) prie A.
dok. nr. INEINERINIS Vienuolio g. 7, 9, 11, Anyksciai, statybos projektas
PROJEKTAVIMAS
36532, 36531 | SPV, SPDV J. Veigneris /7/ LAIDA
Inzinieré G. Skrockiené ‘ Aiskinamasis rastas
Becf i
LAPAS LAPY
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2.2.PAGRINDINIAI NORMATY VINIAI DOKUMENTALI:

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas;

Lietuvos Respublikos zemés jstatymas;

Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas;

Lietuvos respublikos priesgaisrinés saugos jstatymas;

Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymas;

Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo sglygy jstatymas;

STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai®;

STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uZzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba
leidziant] dokumentg padariniy $alinimas*;

STR 1.02.01:2017 ,,Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas‘;

STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®;

STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rasys”;

STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizeé®;

STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“;

STR 2.05.03:2003 ,,Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai”;

STR 2.01.01 (1):2005 ,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir
pastovumas*

STR 2.01.01 (2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga‘

STR 2.01.01 (3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“

STR 2.01.01 (4):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga‘“

STR 2.01.01 (5):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triuk§mo*

STR 2.01.01 (6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos
iSsaugojimas‘

STR 2.05.04:2003 “Poveikiai ir apkrovos”;

STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir
sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo
paskyrimas ir paskelbimas";

STR 1.03.01:2016 ,,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“

STR 1.04.02:2011 ,,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai”;

STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai®;

STR 2.05.19:2005 ,,Inzineriné hidrologija. Pagrindiniai skai¢iavimy reikalavimai®;
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LST 1516:2015 ,,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai®;
»Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés®;
»Inzineriniy eismo saugumo priemoniy jgyvendinimo rekomendacijos*;
STR 2.07.01:2003 "Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos. Lauko
inzineriniai tinklai";
KPT VNS 16 Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés.
KTR 1.01:2008 ,,Keliy techninis reglamentas*
IT ASFALTAS 25 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo
taisyklés*
IT SBR 19 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés*
IT SS 17 ,,Automobiliy keliy dangy sitiliy, panaudojant sandariklius, jrengimo taisyklés*
IT VZ 14, Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés®
IT ZM 12 ,Keliy zenklinimo medZiagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés®
P]T KZA 08 ,,Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés
TRA BITUMAS 23 , Keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy naudojamy automobiliy
keliuose techniniy reikalavimy aprasas‘
TRA SBR 19 ,,Automobiliy keliy nesuristyjy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be
riSikliy, techniniy reikalavimy aprasas“
TRA SS 15 ,,Automobiliy keliy dangy sitliy sandarikliy techniniy reikalavimy aprasas‘
TRA TRINKELES 14 , Automobiliy keliy trinkeliy, plok$¢iy ir kity medZiagy techniniy
reikalavimy aprasas‘
TRA UZPILDAI 19 ,, Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavinny apraas“
TRA VZ 12 ,, Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy apragas®
TRA ZM 12, Keliy Zzenklinimo medziagy techniniy reikalavimy apragas“
T DVAER 12 ,, Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés*
»Keliy eismo taisyklés*
,»Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés*

»Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisyklés*

Rangovas privalo vadovautis ne tik auksciau iSvardintais, bet ir visais kitais su Sios projekto
dalies jgyvendinimu susijusiais teisés aktais, taip pat jy naujausiais pakeitimais bei papildymais.
Rangovui privalomi ir visi naujai priimti teisés aktai, jei jie susije su vykdomo projekto
igyvendinimu. Informacija apie teisés aktus ir jy pakeitimus galima rasti Teisés akty registre (TAR),

internete adresu: https://www.e-tar.lt/.
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2.3. KOMPIUTERINES PROGRAMOS, KURIOMIS VADOVAUJANTIS
PARENGTA SI DALIS

2.3.1.  Autodesk CIVIL 3D 2026;
2.3.2. Foxit PDF Editor;
2.3.3. MS Office Professional plus.
3. PAZINTINIAI DUOMENYS APIE ZEMES SKLYPA

3.1.GEOGRAFINE VIETA
+  Statybos vieta (geografiné vieta): Salia Vienuolio g. 7, 9, 11, Anykséiai;

» Sklypo kad Nr. — zemés sklypas nesuformuotas.

3.2. KLIMATO SALYGOS

Pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenis:

*  Vidutiné metiné oro temperatiira
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Vidutinis metinis krituliy kiekis

Vidutinis metinis véjo greitis

SR2025-030.1-TDP-SP-AR
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*  Vidutiné metiné Saulés spindéjimo trukmé

Panevézys

3.3. RELJEFAS

Teritorija pailgos statiakampio formos, su privaziavimu (pri¢jimu) nuo Zvejy gatvés.

Bendras tvarkomos teritorijos plotas (ties gyvenamaisiais namais Vienuolio g. 7, 9, 11) — 2324 m?.

Reljefas nelygus. Zymus pavir$iaus nuzeméjimas nuo gyvenamujy pastaty zemés altitudés (79,76)

iki projektuojamos automobiliy aikstelés pavirSiaus (76,85). Esama zemés pavirSiaus altitudé naujai

projektuojamos automobiliy aikStelés teritorijoje kinta nuo 78,20 iki 76,85.

SR2025-030.1-TDP-SP-AR
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3.4.APLINKINIS UZSTATYMAS

Projektuojama automobiliy stovéjimo aikstelé kartu su projektuojamais pésciyjy takais bei
inzineriniais tinklais yra Anyk$¢iy centrinés miesto dalies vakarinéje dalyje uz Sventosios upés.
Projektuojami inzineriniai statiniai yra daugiabuciy gyvenamyjy namy Vienuolio g.7, 9, 11 kieme,
tarp Vienuolio ir Zvejy gatviy. Zemés sklypas gyvenamiesiams namams nesuformuotas,
projektavimo darbai atlieckami laisvoje valstybinés Zzemés fondo teritorijoje. Pietryting ir Siaurés ryty
planuojamos teritorijos pus¢ riboja esami vienbuciai pastatai (suformuoti zemés sklypai),
daugiabudiy pastaty gyventojy garazai. | teritorijg jvaziavimas yra i§ Zvejy gatvés. Planuojama
teritorija jungiasi su daugiabuciy gyvenamyjy namy Vienuolio g.13, 15 kiemo teritorija, kurioje kitu
projektu projektuojama automobiliy aikstelé su pésCiyjy takais ir inz. tinklais. Esami 3 auksty
daugiabuciai gyvenamieji pastatai Vienuolio g. 7,9, 11 formuoja esamg kiema ties Siaurés ir Siaurés
vakary puse. Kiemo reljefas ryskiai kyla i Siaurine puse.

Esama kiemo aikstelé (neregistruota) — zvyro dangos, labai blogos techninés biklés.

3.5.ESAMI STATINIAI IR KITI JRENGINIAI

Esama teritorija yra ties Vienuolio g. 7, 9, 11, Anyksc¢iuose. Kad Nr. — zemés sklypas
nesuformuotas. Zemés sklypo plotas — néra. Tvarkoma teritorija — 0,2324 ha.

Registruoty statiniy planuojamoje teritorijoje, iSskyrus inZinerinius tinklus — néra.

3.6.ESAMI INZINERINIAI TINKLAI

Zemés sklype yra esami inz.tinklai:

- Mazo slégio dujotiekio tinklai d69/76, d50/57;

- Buitiniy nuoteky tinklai, d110mm;

- Vandentiekio tinklai;

- Silumos, kar$to vandentiekio tiekimo tinklai, d25 - d80;
- Elektros tinklai;

- Telekomunikacijy tinklai.

Pastaty Sildymas - centralizuotas.

Darby metu pazeisti Suliniy zymé¢jimo zenklai turi biiti atstatomi j prading bikle, jeigu
pakei¢iama vieta, numatyti Zyméjimo lenteliy pakeitimg. Prie inzineriniy tinkly zemés darbus
vykdyti rankiniu biidu. Darbus inzineriniy tinkly apsaugos zonoje vykdyti rankiniu btdu.

Projektinius sprendinius privaloma suderinti su visomis suinteresuotomis inzinerinius tinklus
valdanc¢iomis jmonémis.

3.7.TERITORIJOJE ESANTYS ZELDINIAI

Esamy Zeldiniy taksacijos lentelé
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Eil. Medziy duomenys

Nr. Medzio rusis Skersmuo Saugomas/nesaugomas Biuklé

1. Pusis 23 Saugomas Nepatenkinama
2. VyS$nia 12 Nesaugomas Nepatenkinama
3. Eglé 13 Saugomas Patenkinamos
4. VyS$nia 15 Nesaugomas Nepatenkinama

Saugotinas medis (nustatant medziy saugotinumg — neatsizvelgta j antzemines ir pozemines

komunikacijas bei jy apsaugos zonas.

Medziai nuzymeéti sklypo plano brézinyje. Visi zeldiniai projektuojamoje vietoje iSsaugomi.

Aplink esamus zeldinius supurenamas dirvozemis ir 5 cm storiu paskleidziamas mulcas.

3.8. KULTUROS PAVELDO VERTYBES, SAUGOMOS TERITORIJOS

Sprendiniai j kultiros paveldo teritorija nepatenka.

Projektuojama automobiliy stovéjimo aikstelé kartu su projektuojamais pésciyjy takais bei

inZineriniais tinklais patenka j Anyksciy regioninio parko teritorija:

,»Anyksciy regioninis parkas® (kodas — 0700000000029), kurio steigimo tikslai: iSsaugoti
vertingiausius Anyksciy krasto gamtinius kompleksus ir objektus, kultiros paveldo objektus
ir vietoves, savitq Anyksciy kraStui bidingg gamtinj ir kultivinj kraStovaizdj, vertingas
(tipiskas ir unikalias) ekosistemas, juos tvarkyti ir racionaliai naudoti, sudaryti sqlygas
darniai teritorijos plétrai, issaugoti biologing jvairove, ekosistemy stabilumg, sudaryti
sqlygas vykdyti taikomuosius krastovaizdzio, biologinés jvairovés, gamtos ir kultiiros
vertybiy tyrimus ir stebéjimus, kaupti informacijq krastovaizdzio, biologinés jvairoves,
gamtos ir kultiiros vertybiy apsaugos ir kitose srityse, puoseléti regioninio parko isskirtine
verte propaguojanciqg edukacine, muziejing ir kultarine veiklg, propaguoti Aukstaitijos
etnografinio regiono etnokultiiros tradicijas (statybos, amaty, nematerialaus paveldo),
sudaryti sqlygas tausojancio turizmo plétrai, propaguoti ekologing Zemdirbyste, plétoti
visuomenés ekologinj ir gamtosauginj Svietimq, atkurti sunaikintus, pazeistus gamtinius

kompleksus ir objektus, kultiiros paveldo objektus ir vietoves.

Dalis planuojamy darby teritorijos patenka j Sias saugomas teritorijas:

Buveiniy apsaugai svarbig teritorija (BAST) ,,Sventosios vidurupis“ (kodas — LTUKMO0007),

kurios steigimo tikslai: 6210 Stepinés pievos, 6430 Eutrofiniai aukstieji Zolynai, 6510 Sienaujamos

mezofity pievos, 9180 Griovy ir Slaity miskai, 91E0Q Aliuviniai miskai, Auksaspalvis kirtiklis,

Baltijos lasisa, Didysis auksinukas, Dvijuosté nendriadusé, Kartuolé, Kirtiklis, Pleistiné skeété,

Salpinis pelédgalvis, Skiauterétasis tritonas, Sarvuotoji skété, Udra, Upiné nége.
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3.9.Geologinés ir hidrogeologinés salygos

Geologiné sandara

Tiriamame sklype geologiniu pozitriu sutinkami technogeniniai (t IV) gruntai, kurie sligso
nuo pat zemes pavirsiaus. Juos sudaro supilti mazai dulkingi molingi jvairaus risiuotumo zvyringas
smélis, supiltas zvirgzdas, gargzdas ir supiltas smélis su asfaltbetonio priemaiSomis. Po
technogeniniu gruntu sliigso natiiraliis aliuviniai (a IV) molingi sméliai smulkds, dulkingi sméliai
smulkis ir mazai dulkingi molingi blogai iSraisiuoti smeliai smulkds.

Hidrogeologinés salygos

Pozeminis gruntinis vanduo lauko darby metu sutinkamas greziniuose Nr.3 ir4 1,7 - 3,5 m
gylyje. Lietingais laikotarpiais ir pavasariniy atlydzio metu vir§ smulkiy grunty gali kauptis podirvio
vanduo.

Grunty sudétis ir inZineriniai geologiniai sluoksniai

Atlikus lauko tyrimy medziagos analize, pagal grunty sudétj, amziy ir stiprumines savybes

i§skirti 6 inZineriniai geologiniai sluoksniai (IGS):

IGS-1 Supiltas mazai dulkingas molingas jvairaus riiSiuotumo zvyringas smélis, rudas, labai
purus [ZD]. Paplites greZiniuose Nr.1, 2, 3, 4 nuo 0,2 — 0,3 m gylio, o pado gylis siekia 1,0 — 1,5
m gylio.

IGS-2 Supiltas maZzai dulkingas molingas jvairaus risiuotumo smélingas zvyras, rudas, tankus ir
vidutinio tankumo [ZD]. Paplites greziniuose Nr.1, 3, 4 nuo 0,03 ir nuo pat Zemés paviriaus, o

pado gylis siekia 0,2 — 0,3 m gylio.

IGS-3 Dulkingas smélis smulkus, rudas, drégnas, labai purus SDo. Sliigso grezinyje Nr.2 nuo 2,0
iki 2,8 m gylio.

IGS-4 Dulkingas smé¢lis smulkus, rudas, drégnas, purus SDo. Sligso grezinyje Nr.4 nuo 2,3 iki
4,0 m gylio.

IGS-5 Molingas smélis smulkus, rudas, drégnas, vidutinio tankumo SMo. Paplitgs greziniuose
Nr.1, 2 nuo 1,0 — 2,8 m gylio, o pado gylis grezinyje Nr.1 siekia 2,3 m, o ties greziniu Nr.2 pado

gylis nebuvo pasiektas.

IGS-6 Mazai dulkingas molingas blogai iSriiSiuotas smélis smulkus, rudas, vandeningas, labai
purus SD. Sligso greziniuose Nr.3, 4 nuo 1,2 — 1,5 m gylio, o pado gylis gre¢ziniais nebuvo

pasiektas.

Siuolaikiniy geologiniy procesy ir reiskiniy, galinéiy turéti jtakos biisimam statiniui tyrimy
sklype nepastebéta.

[Svados ir rekomendacijos
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Sklype sutinkami holoceno technogeniniai (¢ /) gruntai ir natiiraliis vélyvojo Nemuno
ledynmecio, aliuviniai (a IV) dariniai.

Piltinis gruntas aptinkamas visuose greziniuose iki 0,2 — 1,5 m gylio. Jis sudarytas i labai
purus mazai dulkingas molingas jvairaus riiSiuotumo zvyringas smélis (IGS-1) ir tankus mazai
dulkingas molingas jvairaus riiSiuotumo smélingas zvyras (IGS-2).

Natiiral@is silpni gruntai aptinkami visuose gr¢ziniuose po piltiniu gruntu. Jj sudaro labai
purus dulkingas smélis smulkus (IGS-3), kurio pado gylis grezinyje Nr.2 siekia 2,8 m. Purus
dulkingas smélis smulkus (IGS- 4), kurio pado gylis grezinyje Nr.1 nebuvo pasiektas. Labai purus
mazai dulkingas molingas blogai iSriSiuotas smélis smulkus (IGS-6), kurio pado gylis gre¢Ziniais
Nr.3, 4 nebuvo pasiektas.

Ties greziniais Nr.1, 2, nuo 1,0 — 2,8 m gylio, aptinkamas vidutinio stiprumo gruntas
sudarytas i§ vidutinio tankumo molingas smélis smulkus (IGS-5), kurio pado gylis grezinyje Nr.1
siekia 2,3 m, o ties greziniu Nr.2 pado gylis nebuvo pasiektas.

Pozeminis gruntinis vanduo lauko darby metu sutinkamas greziniuose Nr.3 ir4 1,7 — 3,5 m
gylyje. Lietingais laikotarpiais ir pavasariniy atlydzio metu vir§ smulkiy grunty gali kauptis podirvio
vanduo. PavirSinio vandens filtracinés salygos geros.

Pateiktos grunty geotechniniy rodikliy vertés taikytinos tik su salyga, kad gruntai bus
apsaugoti nuo gamtinés sgrangos suardymo, perSalimo, i§dzitivimo bei iSmirkimo.

Statybos metu pastebéjus, kad pateiktas geologinis modelis neatitinka faktinés situacijos,

bitina skubiai apie tai informuoti rangova.

.=
FicGr.2 [CPT-20 7

'~,’[\'\:"‘“ 'd
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4. PROJEKTINIAI SPRENDIMAI

Projektuojama automobiliy stovéjimo aikstelé kartu su projektuojamais pésciyjy takais bei
inZineriniais tinklais yra Anyk$¢iy centrinés miesto dalies vakaringje dalyje uz Sventosios upés.
Projektuojami inzineriniai statiniai yra daugiabuciy gyvenamyjy namy Vienuolio g.7, 9, 11 kieme,
tarp Vienuolio ir Zvejy gatviy. Zemés sklypas gyvenamiesiems namams nesuformuotas,
projektavimo darbai atliekami laisvoje valstybinés zemeés fondo teritorijoje.

Jvaziavimas j planuojama teritorija yra i§ Zvejy gatveés. Projektinius sprendinius, kuriy apimtis
nustatyta Anyksciy rajono savivaldybés isduotoje projektavimo uzduotyje, jtakoja galiojantys
teritorijy planavimo dokumentai ir specialieji architektiiriniai reikalavimai, nustatantys
projektavimo salygas.

Pagrindinis teritorijy planavimo dokumentas, kuris apsprendzia sklypo planinius-
architektiirinius sprendinius yra Anyks$¢iy miesto bendrasis planas, patvirtintas 2010 m., Anyksc¢iy
regioninio parko planavimo schema (riby ir tvarkymo planas), patvirtintas 2024 m. bei
rekomendacinis A.Vienuolio daugiabuciy gyvenamyjy namy kvartalo teritorijos detalusis planas,
patvirtintas 2019 m. Anyks¢iy miesto bendrojo plano sprendiniai nustato, kad planuojama teritorija
yra mazo intensyvumo gyvenamosios teritorijos, tarp jy ribojamo auksStingumo iki 2 a.
Planuojamoje teritorijoje esminiy pokyciy nenumatoma. Atsizvelgiant j Anyksciy regioninio parko
planavimo schemos sprendinius planuojamas objektas yra gyvenamojo prioriteto zonoje, (GUi)
intensyvaus tvarkymo krastovaizdZio tvarkymo zonoje. Sioje zonoje numatoma gyvenamuyjy
vietoviy plétra (esamo uzstatymo sutankinimas, naujy pastaty statyba).

Nustatyti projekto ,,Kitos paskirties statiniy (kiti inzineriniai statiniai) ir nuoteky Salinimo
tinkly (inzineriniai tinklai) prie A. Vienuolio g. 7, 9, 11, Anyksciai, statybos projektas™
igyvendinimui specialieji architekttiros reikalavimai:

- Zemes sklypo tvarkymas (apzeldinimo, aptvérimo, reljefo formavimo principai, Zaidimy ir
kitos aikstelés, automobiliy stovéjimo vietos ir kita) projektuoti teritorijos sutvarkyma,
nepazeidziant raiskiy reljefo formy, planuoti Zeldynus Salia aikstelés. Pagal patvirtintg ir galiojantj
teritorijy planavimo dokumentg - teritorijos detalyjj plang;

- Statiniy statybos linijos nustatymas gatviy (keliy) raudonyjy linijy atzvilgiu. Esamas;

- Pastate galimos kitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamojo turto kadastro
objektais suformuoty patalpy paskirties grupés ((jeigu praSyme iSduoti specialiuosius reikalavimus
nurodyta, kad pastatas planuojamas misSrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos
formuoti skirtingos nei pastato patalpy paskirties grupés, i§ pageidaujamy suraSomos tik tos, kurios
atitinka zemiausio teritorijai tatkomo kompleksinio teritorijy planavimo dokumento sprendiniuose

suplanuoty (galimy) Zemés naudojimo buidy turinj). Néra;
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- Leistinas statiniy (pastaty) aukstis metrais nuo Zemés pavirsiaus, statiniy aukscio absoliutiné
altitudé, auksty skaicius. Néra;

- Leistinas zemés sklypo uzstatymo tankis. Pagal galiojantj detalyjj plana;

- Leistinas zemés sklypo uzstatymo intensyvumas ar uzstatymo tiirio rodiklis (pramonés ir
sandéliavimo objekty ir (ar) inzinerinés infrastrukttiros teritorijose). Pagal galiojantj detalyjj plana;

- Uzstatymo tipas. Esamas.

- Priklausomyjy Zeldyny ir Zeldiniy dalys Zzemés sklype (procentais). 10 procenty;

- Statiniy iSdéstymas zemés sklype gretimy sklypy atzvilgiu. Néra;

- Savivaldybés tarybos sprendimu pripazinty architektiiriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar
vieSojo intereso poziiiriu reikSmingy objekty architektiiriniy konkursy rengimo privalomumas.
Neéra;

- Visuomenés informavimo apie numatoma statinio (statiniy grupés) projektavima
privalomumas. Valstybés 1¢5os;

- Savivaldybés architektiiros kokybés vertinimo metodikos taikymo gairiy, patvirtinty
savivaldybés tarybos sprendimu, kriterijai. Néra;

- Kiti reikalavimai. Parengus priesprojektinius sprendinius, teikti vyr. architekto pritarimui.

2019 metais buvo parengtas daugiabuciy gyvenamyjy namy kvartalo teritorijos detalusis
planas. Detaliojo plano sprendiniai nebuvo pilnai jgyvendinti — nesuformuotas zemés sklypas.
Vykdomo projekto ,, Kitos paskirties statiniy (kiti inZineriniai statiniai) ir nuoteky Salinimo tinkly
(inzineriniai tinklai) prie A. Vienuolio g. 7, 9, 11, Anyks¢iai, statybos projektas™ sprendiniai bei
techniniai parametrai jmanomai maksimaliai atsizvelgia i patvirtinto detaliojo plano nuostatas.

Vadovaujantis Anyksciy rajono savivaldybés projektavimo uzduotimi, galiojanciais teritorijy
planavimo dokumentais, specialiaisiais architektiiriniais reikalavimais numatyta suprojektuoti
automobiliy stove¢jimo aikStelg, nustatant normatyvinj stovéjimo viety kiekj bei projektavimo
uzduotyje numatyta plota. Automobiliy aikstelé projektuojama daugiabuciy pastaty A.Vienuolio g.
7,9, 11 gyventojams. Bendras buty skaicius — 30 buty. Esamoje teritorijoje yra 11 garazy.

Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai®.
XIII sk., 107p., 30 lentelés 2p. ,,1 vieta vienam butui* privalo biiti 30 viety automobiliy parkavimui.
Projektuojama autoaiksStelé numatyta 25 viety.

I§ viso daugiabuciy gyv. namy Vienuolio g. 7, 9, 11 gyventojams numatytos 36 vietos (25
automobiliy parkavimui bei 11 esami garazai). Vadovaujantis normatyvinio dokumento STR
2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas‘ 16 p. Lentele Nr.1, numatytos 2 vietos zmonéms su negalia:

- 1 vieta tipo ,,A%;

- 1 vieta tipo ,,B*.
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Vadovaujantis normatyvinio dokumento STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés
keliai. Bendrieji reikalavimai“ 107° p., privaloma numatyti 20% automobiliy viety skirty
elektromobiliams jkrauti (6 vietos), i$ jy 10 procenty automobiliy stovéjimo viety (3 vietos) turi biiti
irengiamos jkrovimo prieigos, 10 procenty automobiliy stovéjimo viety (3 vietos) — elektros kabeliy
kanalai. Statytojas rastu papildé techning (projektavimo) uzduotj numatant elektromobiliams skirti
2 vietas:

- 2 vietos su atiduodamaja galia <22 kW.

Vadovaujantis patvirtinta projektavimo uzduotimi tvarkomoje teritorijoje yra atlikta esamy
zeldiniy taksacija, nustatant medziy bukle, projektuojami nauji medziai, krimai, rekultivuojama
veja. Suprojektuoti mazosios architektiiros elementai (suolai, Siuksliadézés). Projektiniais
sprendiniais numatyta apSviesti autoaikstele, pésciyjy takus, suprojektuoti lietaus nuoteky tinklus.

Numatoma demontuoti ir iSvezti apie 104 tonas betono atlieky, apie 4 tonas asfalto atlieky
Igyvendinant projektg atsizvelgiama | nustatytus techninéje (projektavimo) uzduotyje ir
specialiuosiuose architekttiriniuose reikalavimuose nurodymus. Numatoma autoaikstelés danga —
asfaltbetonis. PésCiyjy takams sitiloma spalvoty betoniniy trinkeliy danga, spalvg parenkant
kontrastingesne nei vaziuojamosios dalies. Sitllomos juodos spalvos betoninés trinkelés. Parenkant
mazosios architektiiros elementus numatoma retro stiliaus suolai bei SiukSliadézés su patvariomis
medziagomis (kietmedis, ketaus gaminiai). Numatyti mazosios architekttiros sprendiniai atsizvelgia
] esamy pastaty (statyty 20 amziaus 6-7 deSimtmetyje) architektiira bei derinasi prie Anyksc¢iy
miesto istorinés dalies architekttiros.

Vykdant statybos darbus, iSsaugoti besiribojanciy sklypy ribozenklius, juos sunaikinus,
atstatyti savo léSomis.

Projektiniai sprendiniai parinkti taip, kad nebtity pazeisti treciyjy Saliy interesai.

4.1.PARUOSIAMIEJI DARBAI

Nuzymima trasa. Dirvozemis nustumiamas ir iSvezamas ] laikinas sandéliavimo vietas.
Darby ribose demontuojami betoniniai kelio bortai, esamos asfalto ir betoninés dangos, betoniniai
laiptai, betoniniai latakai, pavésiné, skalbiniy dziovyklés. Statybinés Siukslés surenkamos ir
tinkamos perdirbimui atiduodamos j tuo uzsiimancias organizacijas, likusios iSvezamos j statybiniy
atlieky sgvartyna.

4.2.SKERSINIAI IR ISILGINIAI PROFILIAI

Projektinis skersinis nuolydis suprojektuotas: aikstelés — 2,0-4,0 % nuolydziu link
projektuojamy lietaus surinkimo tinkly, pés¢iyjy taky — 2,0 % nuolydZiu link aikStelés. Projektinis
iSilginis profilis suprojektuotas kiek jmanoma prisitaikant prie esamo reljefo bei greta esamy
statiniy, taip pat, kad buty pasiekti optimaliis darby kiekiai, uZtikrintas geras vandens nuvedimas

nuo dangos konstrukcijos. Projektinis iSilginis profilis suprojektuotas tiesémis.
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Naujai jrengiamos dangos turi biiti suvedamos su esamomis dangomis.

4.3. KONSTRUKCINIS DRENAZAS

Pagal KPT VNS 16 VII skyriaus tre¢ig skirsnj projektuojamas drenazas. Drenazas skirtas
surinkti ir toliau nuleisti vanden] i§ Zemés sankasos grunty ar kelio dangos konstrukcijos sluoksniy.
Drenazas turi biiti jrengiamas i§ filtraciniu pozitriu stabiliy, stambesnio gridétumo nei
besiribojantis drenuojamas gruntas, mineraliniy medziagy, su tokiu mineraliniy dulkiy kiekiu, kad
smulkiosios grunty dalelés negaléty patekti ir skverbtis | drenuojantj sluoksnj.

Konstrukeinio drenazo jrengimui naudojamas PVC drenazo vamzdis, kurio vidinis skersmuo
d113mm. Vamzdis klojamas >1,20 m gylyje nuo dangos virSaus ant 100 mm islyginamojo akmens
skaldos 5/11 sluoksnio jpliikto j grunta. Drenazo nuolydis daromas pagal aikstelés iSilginj nuolydj,
bet ne mazesnis kaip 3%o. Pakloti vamzdziai uzpilami 100 mm storio sluoksniu i§ akmens skaldos
11/22. Jis pilamas kaip filtras ir vamzdzio apsauga nuo irimo. Vamzdis apgaubiamas geotekstile.
Sluoksnis sutankinamas >93%.

4.4.DANGU KONSTRUKCIJOS

Statyby teritorijoje grunto iStyrimui atlikti geloginiai tyrimai. Visuose greziniuose
konstrukcijos atraminiu gruntu tampa technogeninis (piltinis) labai purus molingas zvyringas smélis
(IGS1), kurio Eg suvestinéje geologiniy parametry lenteléje, pagal iSraiska Eo=qc (pagal Automobiliy
keliy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy bei statinio tyrimy rekomendacijos R IGGT 15, 5
priedg) prilyginamas 1,8 MPa. Atskiruose greziniuose (Gr.Nr.4) nustatytas qc prilyginamas 1,08
MPa.

Interpoliuojant Eo = 1,08 MPa, pagal Geosintetikos naudojimo Zemés darbams keliuose
metodinius nurodymus MN GEOSINT ZD 13, 2 prieda, Ev, reik§mé priimama ~ 9 MPa.

Geologiniy tyrimy santrauka:

Esamas
Lovio stipris Eva,
Grezinio Grzlztlmo Pro_;Ttktlne DK dugno grQGé}i,rlll;je Remiasi | Gruntas de, | Eo, ?1/\1/})13
Nr. m m storis altl;[rlide, m IGS: MPa|MPa GEOSINT
7D 13,2
riedas
Gr. CPT-1| 7837 | 7837 |065 | 77,72 | 0,65 j |Piltlpurusmol. | (o1, o
zvyr. Smélis
Gr. CPT-2| 79,96 | 7996 |065 | 7931 | 0,65  |Pilt-Lpurusmol. )y o g
zvyr. Smélis
Gr. CPT-3| 77,81 | 77.81 |065 | 77.16 | 0,65  [PiltLpurusmol. |y ooh) g
zvyr. Smélis
Gr. CPT-4| 76,95 | 76,95 |065 | 7630 | 0,65 [Pt L purus mol. 1y oty
zvyr. Smélis

Norint pasiekti Evo >45MPa sankasai, kuomet esamo pagrindo laikomoji geba yra >9MPa,
reikia numatyti papildoma 26cm prasto grunto pakeitima j ASAS fr.(>0/16), po juo numatant
atskiriamosios GRK3 klasés neaustinés geotekstilés ir 40/40 kN/m geotinklo i§ PP kombinacija.
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Neaustinés geotekstilés sluoksnis apsaugos naujai supilamus gruntus nuo uztersimo:

Grunto daleliy pumpavimo efektas

ISpildzius Sias sglygas, sankasos virSuje bus pasickiami Ev,>45MPa.

Sprendinys vertintas nuo esamy 9MPa su 26cm ASAS fr.(>0/16) ir 5% atsarga.

Dangy konstrukcijos projektuojamos pagal ,,Automobiliy keliy standartizuoty dangy

konstrukcijy projektavimo taisykles* (toliau — Taisyklés) nustatytus reikalavimus.

Vadovaujantis Taisykliy 9 lentele, parenkama DK 0,1 dangos konstrukcija.

DK 100

DK 32

DK 10 DK3 DK 2

DK 1

Dangy ijy klasé

Eil.
Nlr Projektiné apkrova A

(ESAs), min.

IE

>32

>10-32

>3,0-10 >2,0-3,0 >1,0-2,0

>0,3-1,0

Asfalto danga
Asfalto pagrindo sl.
Skaldos pagrindo sl.
Ey, 2 150(120) MPa
ASas

Asfalto pagrindo sluoksnis ir skaldos pa;

grindo sluoksnis ant ASAS

Asfalto danga
Asfalto pagrindo sl.

i\)’ro pagrindo sl
Ey, 2 150(120) MPa

ASAs

Asfalto danga

Asfalto pagrindo sl.
Skaldos pagrindo sl. Ey;
2150(120) MPa

SNS

Asfalto danga

Asfalto pagrindo sl.
i\'yro pagrindo sl Eyyy
2150(120) MPa

SNS

Pastabos:

8 cm storio.

y_ Vietoje asfalto pagrindo sluoksnio ir asfalto dangos gali bGti numatomas 10 cm storio asfalto pagrindo—dangos sluoksnis. Jeigu ESAs < 0,05 mln., tai asfalto pagrindo—dangos sluoksais gali biti rengiamas

Vadovaujantis Taisykliy 6 lentele pirminis Sal¢iui atsparios dangos konstrukcijos storis 0,45

hz.

hz — tikétinas didZiausias jSalo gylis pagal gatvés geografing padétj (Taisykliy 2 priedo 1

pav.) yra 150 cm.
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Pirminis maziausias Sal¢iui atsparios dangos konstrukcijos storis apskai¢iuojamas pagal
Taisykliy 6 lentelés duomenis: 0,45 x 150 = 67,5 cm.

Pirminio maziausio S$alCiui atsparios dangos konstrukcijos storio patikslinimas pagal
Taisykliy 7 lentelés duomenis: 67,5 +0 + 0 + 5 - 10 = 62,5 cm = 65 cm (pagal Taisykliy p.96
nustatytas $alCiui atsparios dangos konstrukcijos storis apvalinamas 5 cm tikslumu (tik didinant)).

Apsauginio Sal¢iui atsparaus sluoksnio storis apskaic¢iuojamas i§ maziausio Sal¢iui atsparios
dangos konstrukcijos storio atimant projektuojamos dangos konstrukcijos sluoksniy storius:

65-8-20=37 cm.

Vadovaujantis Taisykliy nuostatomis parenkamos 2 galimos tos pacios klasés dangos
konstrukcijos: su skaldos pagrindo sluoksniu ir su zvyro pagrindo sluoksniu.

Projekto bréziniuose ir sanaudy kiekiy ziniara$¢iuose numatoma dangos konstrukcija su
skaldos pagrindu.

Aikstelei parinkta dangos konstrukcija kurig sudaro:

— Esama sankasa (Ev2>9MPa);

— GRK3 klasés atskiriamoji neaustiné geotekstilé;

— Geotinklas i§ PP 40/40kN/m;

— 26 cm storio apsauginis Salciui atsparus sluoksnis (>0/16);

— 37 cm storio apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis (Ev2>80MPa);

— 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo misinio fr.0/45 (Ev>>120MPa);
— 8 cm asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ miSinio AC 16 PD.

Aikstelé apréminama jrengiant betoninius gatvés bordiiirus ant 20 cm betono pagrindo
C20/25.

Pésciujy takai.

Pagal Taisykliy ketvirtojo skirsnio 133 punkta, esant F2 klasés gruntams 45 cm SalCiui
atsparios dangos konstrukcijos storis yra pakankamas ir Salciui atsparios dangos konstrukcijos storio
skai¢iavimai neatliekami.

Projektuojama konstrukcija (pagal Taisykliy 13 lentelg):
Esama sankasa (Ev>>30MPa);

19 cm storio Sal¢iui nejautrus sluoksnis (Ev2 nespecifikuojama);

15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio fr. 0/32 arba fr. 0/45 (Ev2>100
MPa);

— 3 cm storio atsijy pasluoksnis;

— 8 cm betono trinkeliy danga (juodos spalvos 100x100x80mm) arba betoniniy aziiriniy

trinkeliy danga.
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Pries darby vykdymo pradzig pésciyjy taky danga (plytelés ar trinkelés, jy spalva, dydis)
derinama su uZsakovu.

Pésciyjy takai apréminami jrengiant betoninius vejos borditirus ant 20 cm betono pagrindo
C20/25.

Detalesné informacija pateikta Dangos konstrukcijos skersiniuose profiliuose, kurie parengti
charakteringose vietose.

Pésciyjy takai projektuojami ne ar¢iau kaip 0,5 m nuo apSvietimo atramy, laikantis apsaugos
zony reikalavimy.

4.5.SPRENDIMAI ZMONIU SU NEGALIA REIKMEMS

Pésciyjy takai ir aikstelé suprojektuoti ir turi biiti jrengti taip, kad nesukelty kliti¢iy negalia
turintiems zmonéms ir nebuity kaip nors ribojamas jy laisvas gyvenimas, jud¢jimas ir veikla.

Visi sprendiniai skirti negalig turintiems zmonéms turi atitikti STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy
prieinamumas”.

ZN judéjimo trasoje jrengiami nuzeminti gatvés bortai. Tako isilginis nuolydis turi biti ne
didesnis kaip 1:20 (5%), skersinis ne didesnis kaip 1:50 (2,0 %).

Tako lygiy skirtumai ir nelygumai neturi biiti didesni kaip 5 mm.

Pésciyjy takai jrengiami ne auksciau kaip 10 cm vir§ vaziuojamosios dalies. Jie jrengti taip,
kad ant jy nesikaupty vanduo ir jie neapledéty.

Ant pésciyjy taky neturi buti dangciy, groty, trapy ir kity klificiy, kySanciy auksciau ar jleisty
giliau kaip 5 mm nuo tako pavirSiaus.

Projektuojama 25 vt. automobiliy stovéjimo aikstelé, kurioje numatytos 2 automobiliy
stoveéjimo vietos zmonéms su negalia: 1 vieta ,,A* tipo ir 1 vieta ,,B* tipo.

A tipo nejgaliyjy automobiliy stové¢jimo vieta tinkama mikroautobusams turi biiti ne
siauresné kaip 4 900 mm, i$ kuriy 3 400 mm automobiliy statymo vietos plotis, o 1 500 mm aikstelé
iSlipimui, ir ne trumpesné kaip 8 200 mm, i$ kuriy 5 200 mm automobiliy statymo vietos ilgis, o
3000 mm aikstel¢ i§lipimui. Jeigu Sone ar gale automobiliy statymo vietos jrengta pés¢iyjy judéjimo
trasa, atitinkanti iSlipimo aikstelei keliamus reikalavimus, atskira iSlipimo aikstelé gali buti
nejrengiama.

B tipo nejgaliyjy automobiliy stovéjimo vieta turi biiti ne siauresné kaip 3 900 mm, i§ kuriy
2 400 mm automobiliy statymo vietos plotis, o 1 500 mm aikstel¢ iSlipimui, ir ne trumpesné kaip
5200 mm. Jeigu Sone automobiliy statymo vietos jrengta pés¢iyjy judéjimo trasa, atitinkanti iSlipimo
aikstelei keliamus reikalavimus, atskira islipimo aikstelé gali biiti nejrengiama.

Pésciyjy tako ir nejgaliesiems skirtos aikstelés islipimui/jlipimui danga kertasi viename

lygyje be peraukstéjimo.

LAPAS LAPU LAIDA

SR2025-030.1-TDP-SP-AR
17 30 0




Ties projektuojamais pésCiyjy tako kritiniais taskais numatyti taktiliniai jspéjamieji
pavirsiai, skirti zmonéms su regos negalia.

4.6.PLANINIAI SPRENDINIAI IR EISMO ORGANIZAVIMAS

Eismas organizuojamas kelio zenklais bei horizontaliuoju Zenklinimu. Projekte numatomas
kelio zenklinimas termoplastu su stiklo rutuliukais arba plastiku. Horizontalusis kelio zenklinimas
turi buti atliekamas vadovaujantis ,,Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis®. Kelio zenklai
irengiami tose vietose, kad biity gerai matomi eismo dalyviams, kad juos buty kuo patogiau jziaréti
ir kad baty kuo mazesné tikimybé juos sugadinti. Zenkly matomumo neturi uZstoti jokios klidtys,
taip pat jie neturi uZstoti vienas kito ar kitaip trukdyti matomumg. Zenklai gaminami i§ cinkuotos
skardos ir klijuojami Sviesg atspindincia plévele, zenkly skydai parenkami ,,0° dydzio. Jy atramos
i§ metaliniy cinkuoty vamzdziy, atramy diametras parinktas priklausomai nuo kelio zenkly skydy
iSmatavimy.

Vadovaujantis Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklémis, projekte
numatyta jrengti kelio Zenklus: 2 vnt. Nr. 528 , Stovéjimo vieta“, 1 vnt. papildoma lentelé Nr.846
»Nejgalieji”, 1 vnt. papildoma lentelé Nr.810 ,,Galiojimo zona j kair¢“. Kelio Zenklai parodyti
Eismo organizavimo plane.

Vadovaujantis Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis jrengiamas horizontalusis
zenklinimas: horizontalios siauros linijos automobiliy stovéjimo vietoms suzyméti (1.1), nejgaliojo
su veziméliu simbolis stovéjimo vietai pazymeéti (1.24), uzbriikSniuotas plotas prie stovéjimo viety,
skirty nejgaliesiems (1.15) ir elektromobilio simbolis stovéjimo vietai, skirtai elektromobiliams
stovéti tik jy jkrovimo metu, pazyméti (1.30).

4.7.APZELDINIMAS

Planuojama teritorija yra vakarinéje Anyk$¢iy miesto centro erdvéje, uz Sventosios upés.
Teritorija yra esamy daugiabuciy Vienuolio gatvéje gyvenamojoje zonoje. Projektuojama
autoaikstelé skirta gyventojy automobiliy parkavimui. Atliekant teritorijos topografinius
matavimus, nustatomos medziy, esan¢iy tvarkymo ribose, koordinatés.

Projektiniais sprendiniais numatyta iSsaugoti visus teritorijoje esancius saugotinus medzius,
iSskyrus nesaugoma vysnios medj (Nr.4). Saugotiny medziy taksacijos lentel¢ pateikta AR p.3.7.
Dangos ir jrangos jrengimui privaloma islaikyti technologinj darby vykdymo atstuma nuo esamy
zeldiniy. Medziai, esantys statybos darby zonoje, privalomi apsaugoti.

Zeldiniai saugomi, tvarkomi vadovaujantis galiojanéiu normatyviniu dokumentu ,,Zeldiniy
apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés®, patvirtintu LR Aplinkos ministro 2010-03-15
jsakymu Nr.D1-193. Atliekant statybos darbus, kad biity iSsaugoti statybvietéje paliekami ir

gretimuose Zemes sklypuose augantys zeldiniai, privaloma:
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- iSpurenti ir patresSti zeme po statybvietéje auganciy medziy ir krimy lajomis pries statybos
pradzia, kad pageréty jy augimo salygos statybos laikotarpiu;

- iki darby pradzios aptverti medZius ir kriimus, augancius statybvietéje ir ar¢iau kaip 5 m nuo
vaziavimo ar iSvaziavimo i$ statybvietés vaziuojamosios dalies krasto:

- medziy grupes ir krimus iStisiniu, ne zemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne ar¢iau kaip 1,5 m nuo
medziy kamieny ir 1 m nuo kriimy;

- pavienius medzius — trikampiu aptvaru, kurio apatinés krasStinés turi biti ne ar¢iau kaip 0,5
m nuo medzio kamieno, arba lentomis. Aptvarg tvirtinti kuolais, jkaltais 0,5 m ir giliau;

- aptveriant visg statybviete, neaptverti i ja nepatenkanciy gatvés ir kity zeldiniy;

- irengti takus, pakeltus vir§ Zemeés pavirSiaus, ne ar¢iau kaip 1,5 m nuo medzio kamieno, kai
darbo metu reikia vaikscioti arti zeldiniy (po medziy lajomis);

- saugoti vejas, gélynus, jeigu statinio projekte nenumatyta juos pertvarkyti;

- saugoti nuimtg nuo zemés sklypo uzstatomos dalies dirvozemj tam tikslui skirtose vietose,
apsaugant jj nuo uzter§imo, iSplovimo, iSpustymo (véjo), kad biity galima jj panaudoti sklypo
sutvarkymo ir zeldinimo darbams;

- laistyti zeldinius normatyvinio dokumento ,,Medziy ir krimy priezitiros, vandens telkiniy,
esanciy Zeldynuose, apsaugos, vejy ir gélyny priezitros taisyklés, patvirtinty LR Aplinkos ministro
2008-01-18 jsakymu Nr. D1-45 galiojancios versijos, nustatyta tvarka.

Nesandéliuoti medziagy ir jrenginiy, nevazinéti, nestatyti transporto priemoniy, laikiny
statiniy ir jrenginiy prie medziy ar¢iau kaip 1 m nuo medziy lajy projekcijy, bet ne arciau kaip 3 m
nuo kamieno ir 2 m nuo kriimy. Nesandéliuoti degiy medziagy aréiau kaip 10 metry nuo medziy
kamieny ir krimy.

Nekasti transéjy (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdziy ir kt. jrenginiy tiesimui)
ar¢iau kaip 3 m nuo medzio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arciau kaip 2 m, kai
kamieno diametras iki 15 cm ir ariau kaip 1,5 m — nuo kriimy, skai¢iuojant atstuma nuo krastinio
stiebo.

Tvirtinti tran$¢jy, kasamy biriame ir Slapiame grunte, leidziamu atstumu (nurodytu 7.9
punkte) prie medziy ir kriimy, sienutes statramsciais.

Uzpilti zemémis pagal projekta padarytas trans¢jas per trumpiausig laika, bet ne ilgiau kaip
per ménes;.

Medziy pomedyje (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti Zemiau pagrindiniy skeletiniy
Sakny (ne maziau kaip 1,5 m nuo dirvozemio pavirSiaus), nepazeidziant Sakny sistemos.

Nepakeisti daugiau kaip 5 cm (vir§ ar Zzemiau) natiiralaus grunto lygio prie medzio Sakny

kaklelio ir iki 2 m atstumu nuo medzio kamieno.
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Kai vykdant statybos darbus (jskaitant jvaziavimy, gatviy, keliy jrengimg ar remontg)
sluoksniu, jj palaistyti, kad neissalty Saknys, jas biitina apSiltinti. PaZzeidus medzio Saknis, medzio
lajg galima iSretinti vadovaujantis Medziy ir krimy priezitros, vandens telkiniy, esanciy
zeldynuose, apsaugos, vejy ir gélyny priezitros taisyklémis.

Vykdant statybos rangos darbus, nustatomi saugotini zeldynai, kurie, atliekant statybos
darbus, turi biiti kertami.

Statytojas (uzsakovas) ar jo jgaliotas atstovas turi gauti savivaldybés leidimg saugotiny
medziy ir krimy kirtimo, persodinimo ar kitokio pasalinimo, genéjimo darbams. Vykdant statybos
darbus, kertami Zeldiniai atsakingy specialisty suZymimi bei kreipiamasi j savivaldybe dél leidimo
atlikti kirtimo darbus. Salinamy medziy verté turi biiti apskai¢iuota remiantis LR Aplinkos ministro
jsakymu Nr. D1-343, 2008-06-26 data ,,Dél Zeldiniy atkuriamosios vertés jkainiy patvirtinimo®
galiojancia redakcija. Zeldiniy atkuriamaja verte atlygina statytojas (uzsakovas). Kertamy Zeldiniy
saraSas nurodomas sklypo plane bei Zeldiniy taksacijos lentel¢je.

Projektuojami Zeldiniai:

Berzas karpotasis (Betula pendula)

Augimo vieta: sauléta, pusiau pavésis.

Lajos forma: kiausiniska arba elipsiska,
aziiriné, svyranti.

Augimo greitis: uzauga iki 15-20 m
aukscio ir 6-8 m plocio. Greitai augantis pirmus
20-25 metus, metinis prieaugis 40- 60(80)cm.

Lapai: Sviesiai zali, anksti iSsiskleidzia.
Ruden] - auksiniai. Zalsvai geltoni Zirginéliai
atsiranda pries lapy iSsiskleidima.

Dirva: toleruoja visus dirvos tipus, tai pat

labai sausas, smélingas, nederlingas vietas.
Dirvai nereiklus, geriausiai auga vidutinio derlingumo, normalaus drégnumo priesmélio lengvo ir
vidutinio priemolio, silpnai rtig§¢ioje ar silpnai kalkingoje dirvoje.

Pritaikymas: zeldynuose sodinama pavieniui ir nedidelémis grupémis prie vandens telkiniy.
Tinka sodinti eilémis ir aléjomis.

Kitos savybés: toleruoja sausros periodus, sutvirtina dirva, karpyti reikia tik ramybés periodu,
labai atsparus SalCiui, jautrus druskoms.

Atsparumas Salciui: zona 2.

Japoniné lanksva (Spiraea japonica L.)
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Aukstis: h —0,7-1 m kompaktiskas, tankus kriimas.

Skersmuo: 0,5-1 m.

Sviesomégis: pusiau iiksminis.

Gruntas ir drégmé: sausas smélis, priesmélis arba priemolis.

Megsta kalkingg dirva, saulétg vieta, bet gali augti ir daliniame pavésyje. Pakencia jvairius
dirvoZemius, bet geriausiai auga drégname, vandeniui laidZziame dirvozemyje.

Lapai: smulkis, elipsiski, dantyti, dazniausiai zali, bet kai kuriy veisliy lapai pavasarj ar rudenj
gali keisti spalva, pavyzdziui, j geltong, oranzing ar rausva.

Ziedai: smulkiis, susitelke j plok$¢ius Ziedynus, dazniausiai roziniai, bet gali biiti ir balti ar
rausvai violetiniai, zydi vasara.

Atsparumas: atspari $al¢iui, sausrai ir miesto sglygoms.

Kadagvys (paprastasis Juniperus communis, virgininis J.virginiana, kt.)

Paprastasis: h — 3-5 ir daugiau m; skersmuo — 2-3 m; augimo sparta — maza; atstumas tarp
sodinuky — 2 (3) m.

2
F

Virgininis: h —5-10 m; skersmuo — 3—5 m; augimo '
sparta — vidutiné; atstumas tarp sodinuky — 3 (4) m.

Nereikliis dirvozemio derlingumui, drégmei.

Atsparus SalCiui ir sausrai.

Sviesomégis, virgininis pakenéia ir iiksme.

PrieSgaisrinése juostose kadagiai neauginami.

Karpomos gyvatvorés greitai iSretéja.

Jautrus uzterStam miesty orui (atsparesnis tik
virgininis).

Kadagiy medeliai nukenc¢ia nuo snieglauzos.
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4.8.PAVIRSINIO VANDENS NUVEDIMAS

Siuo metu teritorijoje lietaus nuoteky tinklai néra jrengti. Lietaus vanduo nuo pastaty stogy
yra nuvedamas skardiniais lietvamzdziais ir gelzbetoniniais pavirSinio vandens latakais, jrengtais
palei daugiabucius gyvenamuosius namus, j esamg zvyro dangos aikstele.

Projektiniais sprendiniais numatoma jrengti naujg uzdarg lietaus nuoteky surinkimo sistema,
kurig sudarys Sie pagrindiniai elementai:

o Prie kiekvieno daugiabucio gyvenamojo pastato kampo bus jrengti pavirSinio vandens
rinktuvai, prie kuriy i§ virSaus bus prijungiami esami lietvamzdziai;

e Nuo rinktuvy vanduo DN110 plastikiniais vamzdziais bus nuvedamas j polipropileninius
(PP) DN600 apzitros Sulinius;

e IS jy DN200 vamzdziais vanduo bus nukreipiamas j gelzbetoninius DN1000 Sulinius, o
pagrindine trasa tarp Suliniy bus klojami DN250 plastikiniai vamzdziai, kurie sujungs
sistema su esamu lietaus nuoteky tinklu Zvejy gatvéje;

o Esami gelzbetoniniai latakai prie laipty bus demontuojami ir kei¢iami j naujus
polimerbetoninius latakus. Lataky gale numatytos vandens surinkimo dézés, i$ kuriy DN110
vamzdziais pavirSinis vanduo taip pat bus nuvedamas j DN600 Sulinius;

o Nuo projektuojamos aikstelés asfaltbetonio dangos vanduo bus surenkamas esant skersiniam
ir iSilginiam pavirSiaus nuolydziui, naudojant DN700 gelzbetoninius lietaus surinkimo
Sulinélius. I$ jy DN200 vamzdziais vanduo bus nukreipiamas j DN1000 Sulinius.

Lietaus nuoteky tinklai projektuojami atskira projekto dalimi SR2025-030.1-TDP-V'N.
4.9.APSVIETIMAS

Projektuojamos automobiliy stovéjimo aikstelés ir pésCiyjy taky apsSvietimo el. tinklai
projektuojami pagal uzsakovo pateikta techning uzduotj ir UAB ,,Anyks¢iy komunalinis tikis*
apSvietimo prisijungimo salygas. Projektuojama 0,4kV el. kabelin¢ aikstelés ir pésCiyjy tako
apSvietimo linija su cinkuotomis metalinémis 6m ir 4m atramomis ir ant jy montuojamais LED
Sviestuvais.

Sviestuvas Sv7,17 naujai projektuojamu Al 4x16mm? skerpspjiivio el. kabeliu prijungiamas
nuo esamos aikstelés apSvietimo atramos, jrengiant joje automatinj jungiklj 3F BOA.

ApSvietimo atramos nuo pésciyjy taky projektuojamos ne arciau kaip 0,5 m, iSlaikant teisés
aktuose nustatytus apsaugos zony reikalavimus.

Perspektyvinei elektromobiliy jkrovimo stotelei montuojama (pagal AB ESO isduotas
prijungimo salygas TER25-74160, 2025.07.31) nauja el. energijos apskaita esamoje komercinéje
spintoje KS-130.

A. Vienuolio g. perspektyviné elektromobiliy jkrovimo stotelé naujai projektuojamu Al

4x50mm? skerspjiivio el. kabeliu prijungiama nuo naujos apskaitos spintoje KS-130.
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Visi el. kabeliai tiesiami atviru btidu apsauginiuose vamzdziuose D75, 0,7m gylyje, po
vaziuojamaja dalimi >1m gylyje uzdaru biidu. Susikirtimuose su inZineriniais tinklais Zemés kasimo
darbus vykdyti rankiniu biidu, iSkviesti tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova.

Apsvietimo tinklai projektuojami atskira projekto dalimi SR2025-030.1-TDP-E(GAET).

4.10. INZINERINIAI TINKLAI

Vykdant statybos darbus, turi buti uztikrinta, kad esami inzineriniai tinklai bus nepazeidziami,
todél kasimo darbai inZineriniy tinkly vietoje turi biiti atlieckami rankiniu bidu.

Darby zonoje esancius tinklus projekte numatoma iSsaugoti.

Pazeidus inzinerinius tinklus (apsauginius futliarus) juos atstatyti ir/ar apsaugoti papildomai
apsauginiais PE futliarais.

Esamy (kertamy) komunikacijy vietas ir altitudes tikslinti projekto vykdymo metu.

Pries statybos pradzig gauti leidima kasinéjimo darbams.

Ties inzineriniais tinklais Zemés kasimo darbus vykdyti rankiniu biidu.

Atliekant zemés kasimo darbus turi bati uztikrintas laisvas pravaziavimas gatve.

Atliekant zemés kasimo darbus turi biti uztikrintas saugus pésc€iyjy pra¢jimas.

Atliekant zemés kasimo darbus turi bti uZtikrintas laisvas jvaziavimas j sklypus.

Projektas parengtas pagal AB ESO el. tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) salygas
Nr.ISK25-61042(2025.06.13) ir suderintas. Esamy KS133-KS134 i§ KT-27 (AXPK 4x120mm?),
KT-27-KS134 (AXPK 4x120mm?) atkarpos, patenkancios po naujomis projektuojamomis
dangomis, apsaugomos remontiniais sudétiniais apsaugos vamzdziais D110. Visi kabeliai jgilinami
po projektuojamomis dangomis >1m gylyje. Darbai vykdomi valstybinéje Zeméje, nesuformuotame
skype. Montavimg atlikti prisilaikant EJIBT reikalavimy. Prie§ vykdant darbus iskviesti ESO
atstova. Elektros kabelio ir dujotiekio vamzdyno apsaugos zonoje zemés kasimo darbus vykdyti
rankiniu biidu.

Pries vykdant zemeés kasinéjimo darbus rySiy apsaugos zonoje issikviesti atstova tinkly
nuzyméjimui. Vykdant statyby darbus susikirtimo vietose su rysiy tinklais kasimo darbus vykdyti
rankiniu btidu. Rysiy Sulinio dangcio aukstj suvesti pagal projektuojamg dangos pavirsiaus altitude,
esant reikalui Sulinj jgilinti, paaukstinti arba perstatyti nauju. Esant reikalui rySiy Suliniy liukus,
dangcius pakeisti naujais. RySiy Sulinys, kuris patenka po vaZiuojamgja dalimi sustiprinamas
(uzdedama sustiprinta perdanga ir sunkaus tipo liukas su dangciu, skirtas vaziuojamajai daliai).
Rysiy kabeliy kanalus ir kabelius grunte, patenkancius j remontuojamg dalj, jei neiSlaikomas
normatyvinis gylis, biitina apsaugoti remontiniu iSilgai sudedamu vamzdziu. Jeigu bus tankinamas
gruntas su mechanizuotomis priemonémis, ry$iy kanalus biitina jgilinti ir pakeisti apsauginiais
sudedamais KH06110/BA vamzdziais. PaZeistus kanalus su rysiy kabeliais pakeisti ] apsauginius

sudedamus KH06110/BA vamzdzius. Grunto sutankinimo darby zonoje negali biiti neapsaugoty
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ry$iy kabeliy kanaly su rysiy kabeliais, neapsaugoty rysiy kabeliy kanaly (kanalizacijos) Suliniy.
Statybinés atliekos susikaupusios dél Elektroniniy rysiy infrastrukttiros elementy perkélimo darby,
utilizuojamos statytojo IéSomis. Visi darbai atliekami uzsakovo, statytojo 1éSomis.

Silumos tinkly apsaugos zonoje (po 5 m j abi puses nuo Silumos tinkly ir jy priklausiniy)
darbus atliekancios jmonés darby vadovas privalo ne véliau kaip prie§ 24 valandas iki darby
pradzios ] darbo vietg iSkviesti Silumos ir karSto vandens perdavimo tinkly ir jy technologiniy
priklausiniy valdytojo UAB ,,Anyksc¢iy Siluma“ atstova ir vykdyti darbus pagal jy nurodymus ir
raStu suderintas sglygas.

Darbus Silumos ir kar§to vandens perdavimo tinkly apsaugos zonoje vykdyti vadovaujantis
,,Silumos ir karsto vandens perdavimo tinkly ir jy technologiniy priklausiniy apsaugos taisyklémis*.

Visus Sulinius pakelti gelzbetoniniais ziedais, jeigu reikalinga pakeiCiant perdangas, iki
projektinio dangy aukscio, pakeiciant liukus j naujus sunkaus tipo "plaukiojancius" liukus.

4.11. APSAUGINIU PRIEMONIU NUO SMURTO IR VANDALIZMO TAIKYMAS

Teritorijoje numatomas apsvietimo tinkly jrengimas, todél teritorija nuolat bus apsviesta
natiiralia ar dirbtine Sviesa. Dirbtinis apSvietimas turi biti jjungiamas automatiskai. Pésciyjy taky
neturi slépti zeldiniai ir priestatai, neturi biti niSy ar kity viety sléptis.

4.12. ATLIEKU TVARKYMAS

Tvarkant atliekas privalu vadovautis patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006
m. gruodzio 29 d. jsakymu Nr. D1-637 ,,Dé¢l statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo*
dokumentu.

Visos statybinés atliekos riiSiuojamos ir laikomos konteineriuose. Tvarkydamas statybines
atliekas statytojas/uzsakovas privalo laikytis numatytos tvarkos dé¢l atlieky tvarkymo. Statybos
darbai privalo vykti Sviesiu paros metu, tai yra darbo metu, nustatytu LR jstatymais.
Statytojas/uzsakovas privalo prizitréti teritorija aplink sklypa, neSiukslinti, tvarkyti.

Statybvietéje turi biiti pildomas atlieky apskaitos zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty
tvarkyti statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos atlieky apskaitos ataskaitos
Atlieky tvarkymo taisyklése ir Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo
taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. geguzés 3 d. jsakymu Nr.
D1-367 ,,Dél Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisykliy patvirtinimo*
atlieky apskaitos dokumentai saugomi pagal Atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimus. Duomenys
apie statybiniy atlieky iSvezima jraSomi Statybos darby zurnale, kaip nurodyta Statybos techniniame
reglamente STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®.

Statybvietéje atlickos bus ruSiuojamos j perdirbimui tinkamas atliekas, pakartotiniam

naudojimui tinkamas medZiagos, j antrines zaliavas ir pavojingas atliekas.
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Neapdorotos nepavojingos statybinés atliekos gali biiti sunaudojamos - (betono, miro,
keramikos, medienos), kurias planuojama panaudoti pravaziavimy, taky dangy pagrindams;
mediena — energijos gavybai.

Tinkamas perdirbti atliekos (antrinés zaliavos - betono, keramikos, bituminés medziagos),
pristatomas j perdirbimo gamyklas; Netinkamas naudoti ir perdirbti atliekos (statybinés Siukslés,
kenksmingomis medziagomis uzterSta tara ir pakuot¢), iSvezamas | sgvartynus. Jos turi biiti
Salinamos pagal Atlieky sgvartyny jrengimo, eksploatavimo, uzdarymo ir prieziiiros po uzdarymo
taisyklése nustatytus reikalavimus.

Statybiniy atlieky krovimas | masSinas turi buti atlieckamas taip, kad statybos aikstelé ir
aplinking teritorija buty apsaugota nuo dulkiy, triukSmo ir iSgabenant neterSty aplinkos. Atliekas
vezti dengtais sunkvezimiais, konteineriais ar kitu uzdaru biidu.

Statybinés atliekos iki jy iS§vezimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos
teritorijoje konteineriuose, uzdarose talpose ar tvarkingose kriivose, jei jos neuZzterSia aplinkos ir
nekenkia sveikatai. Visos susidariusios atliekos turi biiti perduotos atlieky tvarkytojams. Statybiniy
atlieky turétojas nusprendzia, kaip ir i kurig tvarkymo vietg bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti
ir specialiosios jmonés) ir atsako uz tvarkingg jy pakrovima bei pristatyma.

Taip pat privalu laikytis Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklése pateikty terminy atlieky
laikymo sklypo teritorijoje.

Nepavojingos statybinés atliekos gali biiti saugomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius
metus nuo jy susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos
statybingés atliekos turi biiti saugomos pagal Atlieky tvarkymo taisyklése nustatytus reikalavimus ne
ilgiau kaip 6 ménesius nuo jy susidarymo, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad
nekelty pavojaus aplinkai ir Zzmoniy sveikatai. Inertinés (nepavojingos) statybinés atliekos gali biiti
smulkinamos mobilia jranga statybvietéje. Statytojas, baiges statyba, statinio pripazinimo tinkamu
naudoti komisijai pateikia dokumentus apie netinkamy perdirbti ar panaudoti atlieky pristatymg |
sgvartas.

Sklypo pietvakarinéje dalyje numatoma statybinio lauzo konteineriy laikymo vieta. Atliekos
risiuojamos, sandéliuojamos numatytoje sklypo dalyje ir pristatomos su tvarkytojais pasiraSytoje
sutartyje nurodytu adresu.

Orientacinis atlieky susidarymas ir tvarkymo buidai

2] . Numatomi
= Adlieky atlieky
g Atliekos saugojimas
< 2 bickt tvarkymo
£ 8 obleite bidai

Q
Q o N N [ [} S = [ — )-—1
SE [ Ss9d Kieks | LD Ig[5F8(FF Jx.48%
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4.13. PROJEKTINIU SPRENDINIU POVEIKIS APLINKAI IR VISUOMENES

SVEIKATAI

Galimas trumpalaikis elektros energijos, vandens, ry$iy tiekimo sustabdymas prijungiant

paklotus Siy energijos tipy kabelius prie greta sklypo esanciy veikianciy tinkly. Pries nutraukiant

elektros energijos, vandens, rySiy tiekimg vartotojams Rangovas privalo perspéti vartotojus

susijusius su laikinu $iy tipy energijos tiekimo nutraukimu, nurodant tiekimo sustabdymo datg, laika

bei trukme bei Siuos tinklus eksploatuojancius subjektus. Darbus susijusius su energijos tiekimo

nutraukimu sitiloma vykdyti tuo metu, kai $iy tipy energijos poreikis yra maziausias (nakties metu

ar ne darbo dienomis).
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Gruntas turi buti supiltas taip, kad nekelty pavojaus darbams ir personalui ar tretiesiems
asmenims, kad neuztverty Saligatviy ar pravaziavimy ir nesiremty j nuolatines esamas konstrukcijas.
Uzpilti Zemémis pagal projekta padarytas transéjas per trumpiausig laikg, bet ne ilgiau kaip per
ménesj Esami veikiantys inzineriniai tinklai, patenkantys j kasamos trans$¢jos zong turi biiti laikinai
pakabinami, panaudojant plieninius vamzdzius arba rgstus. Esami inZineriniai tinklai ir
komunikacijos negali buti pazeisti. Visi zemés darbai prie esamy komunikacijy, statiniy
konstrukcijy turi biiti vykdomi tik rankiniu btidu ir dalyvaujant jy savininkams (naudotojams,
valdytojams) ar jy atstovams.

Atkastieji pozeminiai inzineriniai statiniai uzpilami gruntu, dalyvaujant jy savininkams
(naudotojams, valdytojams) ar jy atstovams.

Jei kasant gruntg aptinkami bréziniuose ar plane (geodezinéje nuotraukoje) nenurodyti
inZineriniai statiniai, archeologinis paveldas ar kultiiros paveldo objekto vertingosios savybés,
darbai laikinai sustabdomi. Statinio statybos Rangovas ar Statantis tikio biidu statytojas (uzsakovas)
iSsiaiSkina, kam priklauso inZineriniai statiniai, pareikalauja i§ naudotojy juos uzfiksuoti
bréziniuose, suderina tolesnés zemés darby vykdymo priezitiros tvarkg ir leidzia testi darbus. Jei
atliekant zemés darbus aptinkamas archeologinis paveldas ar kultiros paveldo objekto vertingyjy
savybiy, statinio statybos Rangovas ar Statantis tikio biidu statytojas (uzsakovas) apie tai privalo
pranesti savivaldybés paveldosaugos padaliniui, o $is informuoja Kultiiros paveldo departamenta
prie Kulttiros ministerijos.

Siuo atveju zemés darbai gali biti tesiami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultiiros
paveldo apsaugos jstatymo nustatyta tvarka.

Uz inzineriniy tinkly, kity inzineriniy statiniy ar archeologinio paveldo sugadinima, saugomy
augaly riiSiy ir bendrijy radimvieciy ar augavieciy sunaikinimg ar sugadinimg vykdant zemés darbus
atsako statinio statybos Rangovas ar Statantis iikio biidu statytojas (uzsakovas) teisés akty nustatyta
tvarka, jeigu jstatymai ir kiti teisés aktai nenumato kitaip.

Jei statinio (vaiky zaidimy aikStelés) apsaugos zonoje yra archeologinio paveldo ar kity
kultiiros paveldo objekty, zemés darbus vykdyti vadovaujantis Kulttiros paveldo departamento prie
Kulttiros ministerijos nustatytomis sglygomis.

Statytojas (uZsakovas) privalo uztikrinti, kad atliekant statybos darbus biity laikomasi zeldiniy
apsaugos ir nustatyto rezimo statybos laikotarpiu ir baigus statybos darbus jy biiklé buty tokia, kokia
buvo pries pradedant statybos darbus.

Nuvedant gruntinj vandenj numatyti priemones, apsaugancias treciyjy asmeny, kaimyny
interesus. Jeigu pazeidziama treciyjy asmeny nuosavybe, privaloma atlyginti padaryta zalg.

Statinys (jo dalis) turi buti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad

statybos metu ir naudojant pastatytg statinj treciyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie

LAPAS LAPU LAIDA

SR2025-030.1-TDP-SP-AR
27 30 0




turéjo iki statybos pradzios, galéty biiti pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy
dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas.

Vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“ 36.12 punktu
ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo (Zin., 2001, Nr. 101-3597; 2010, Nr. 84-4401) 15
straipsnio 5 dalies 5 punktu Rangovo teis¢ ir pareiga ,uztikrinti saugy darba, gaisring sauga,
aplinkos apsauga bei tinkamas darbo higienos salygas statybvietéje bei statomame statinyje, taip pat
gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamyjy kulttiros paveldo vertybiy apsauga, Salia statybvietés
gyvenanciy, dirbanéiy, poilsiaujanciy ir judanciy zmoniy apsaugg nuo statybos darby keliamo
pavojaus, be to, nepazeisti treCiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygy*, nurodyty statybos jstatymo
6 straipsnio 4 dalyje.

Pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo (Zin., 2001, Nr. 101-3597; 2010, Nr. 84-4401)
15 straipsnio 5 dalies 9 punkta uz Siy reikalavimy nevykdyma ar nepatenkinama vykdyma Rangovas
atsako pagal Civilinj kodeksg arba Administraciniy teisés pazeidimy kodeksa.

Statybos mechanizmy keliamas triukSmas ir vibracija darbo metu neturi virSyti norminiy
reikalavimy.

Atliekant statybos darbus, kad bty i$saugoti uz sklypo augantys Zeldiniai (jei yra tikimybé,
kad statybos darby metu jie bus pazeisti), privaloma:

e iki darby pradzios aptverti medzius ir kriimus, ne Zemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne arciau
kaip 1,5 m nuo medziy kamieny ir I m nuo kriimy;

e augancius statybvietéje ir arc¢iau kaip 5 m nuo jvaziavimo ar i§vaziavimo i§ statybvietés
vaziuojamosios dalies krasto;

e pavienius medzius — trikampiu aptvaru, kurio apatinés krastinés turi biiti ne ar¢iau kaip 0,5
m nuo medzio kamieno, arba lentomis. Aptvarg tvirtinti kuolais, jkaltais 0,5 m ir giliau.

Kai vykdant statybos darbus (jskaitant jvaziavimy, keliy jirengimg) pazeidziama medzio Sakny
neissalty Saknys, jas biitina apSiltinti.

Pazeidus medzio Saknis, medzio laja galima iSretinti vadovaujantis Medziy ir kriimy
prieziiiros, vandens telkiniy, esanciy zeldynuose, apsaugos, vejy ir gélyny priezitros taisyklémis.

Nesandéliuoti medziagy ir jrenginiy, nevazinéti, nestatyti transporto priemoniy, laikiny
statiniy ir jrenginiy prie medziy ar¢iau kaip 1 m nuo medziy lajy projekcijy, bet ne arciau kaip 3 m
nuo kamieno ir 2 m nuo kriimy.

Nesandéliuoti degiy medziagy arc¢iau kaip 10 metry nuo medziy kamieny ir krimy.

Visi statybos mechanizmai turi biiti techniSkai tvarkingi. Tepaly ir degaly nutekéjimas ir
patekimas ] gruntg draudZziamas. Taip pat draudziama naudoti kitas kenksmingas aplinkai

medziagas.
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4.14. TRECIUJU ASMENU TEISES

Sprendiniai numatomi teritorijoje Salia daugiabuciy gyv. namy Vienuolio g.7, 9, 11,
Anyks¢iuose. Bendras tvarkomos teritorijos plotas — 2324 m?.

Projektiniais sprendiniais projektuojama (griaunama):

v II grupés nesudétingasis kitos paskirties inZinerinis statinys — aikstelé, nauja statyba,

projektuojama;

v 1I grupés nesudétingasis kitos paskirties inZinerinis statinys — péséiyjy takas, nauja

statyba, projektuojama;

v 1I grupés nesudétingasis kitos paskirties inZinerinis statinys — péséiyjy takas, nauja

statyba, projektuojama;

v' 1 grupés nesudétingasis kitos paskirties inZinerinis statinys — pés¢iyjy takas, nauja statyba,

projektuojama;

v Neypatingasis inzinerinis tinklas — lietaus nuoteky S$alinimo tinklai, nauja statyba,

projektuojama.

Projektuojami statiniai yra teritorijoje, kurioje vadovaujantis galiojanciais teritorijy
planavimo dokumentais, iSduotais specialiaisiais reikalavimais ir tech.sglygomis galima statyba.

Gretimy sklypy savininky ir naudotojy interesai nebus pazeidziami.

4.15. SPRENDINIU ATITIKTIS PRIVALOMIESIEMS DOKUMENTAMS

Projektiniai sprendiniai atitinka privalomiesiems projekto rengimo dokumentams ir teritorijy
planavimo dokumentams, esminiams statiniy ir statinio architektiiros, aplinkos, visuomenés
sveikatos saugos, kraStovaizdzio, nekilnojamojo kultiiros paveldo, treCiyjy asmeny interesy
apsaugos reikalavimams.

4.16. GAISRINE SAUGA

Projektuojami sprendiniai uztikrina gaisry gesinimo ir gelbéjimo automobiliy jvaziavimg j
sklypa, privaziavimg prie statiniy bei manevravimo galimybes. [vaziavimas ] teritorijg numatytas i$
Zvejy gatvés, i§ kurios gaisriné technika patenka j viding kvartalo dalj ir gali privaZiuoti prie pastaty
(A. Vienuolio g. 7, 9, 11). IS A. Vienuolio gatvés jvaziavimai j sklypa nenumatomi, ta¢iau nuo $ios
gatvés vaziuojamosios dalies uztikrinama gaisrinio transporto prieiga prie pastaty fasady, reikalingy
gaisry gesinimo ir gelbéjimo darbams.

Gaisrinés technikos manevravimui pagal Detaliojo plano sprendinius jvaziavimo pabaigoje
suprojektuota 12 m skersmens (R = 6,0 m) apsisukimo aikstelé, integruota i bendra dangy plota.
Visi privaziavimo keliai ir aikStelés suprojektuoti taip, kad biity tinkami specialiajam transportui:
dangos konstrukcija pritaikyta ne mazesnei kaip 10 t aSies apkrovai.

Vadovaujantis Anyks¢iy m. A. Vienuolio daugiabuciy kvartalo Detaliojo plano aiSkinamuoju

radtu, ant magistralinio vandentiekio tinklo Zvejy gatvéje projektuojamas prieigaisrinis hidrantas
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(PH). Pagal Detaliojo plano skai¢iavimus, iSorés gaisry gesinimui uZtikrinamas q, = 25 1/s vandens

debitas, atitinkantis esama Zmoniy skai¢iy ir pastaty aukstingumga.

Kaip alternatyvus vandens $altinis gali biiti naudojama $alia tekanti Sventosios upé. Atstumas

iki upés atitinka saugaus vandens paémimo reikalavimus.

4.17. PASTABOS:

Vykdant statybos darbus visus matmenis biitina tikslinti vietoje;

Statybos darby rangovas, prie§ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo i$sikviesti

inzinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova.

Statybos darbai turi biiti vykdomi grieztai pagal projekta, pasirasant nustatyta tvarka

darby aktus, vykdant statybos priezitra vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint

gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodanc¢ius dokumentus.

Esant neatitikimams tarp projektg sudaranciy daliy bréziniy, kaip pagrinding medziaga

remtis technine specifikacija, aiSkinamuoju rastu, bréziniais, sagnaudy Ziniarasciais.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1. IVADAS

STATYTOJAS (UZSAKOVAS): Anyks¢iy rajono savivaldybé

OBJEKTO ADRESAS: Salia Vienuolio g. 7, 9, 11, Anykséiai.

PROJEKTO RENGEJAS: UAB |, Inzinerinis projektavimas®, Paneriy g. 64, Vilnius.
El. pastas info@projektavimas.net, tel. +370-699-80116.

PROJEKTO VADOVAS: J. Veigneris

2. PARUOSIAMIEJI DARBAI

2.1.IVADAS
Skyrius parengtas pagal galiojanc¢iy Lietuvos standarty (LST), techniniy reikalavimy

reglamento KTR 1.01:2008 ,, Automobiliy keliai (toliau KTR 1.01:2008), jrengimo taisykliy T ZS
17 ,,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés® ir kity
normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus. Siame TS skyriuje i§déstyti reikalavimai
tiesimo darby pradzioje atliekamy paruosiamyjy darby atlikimui, kontrolei ir priémimui. Statybos
vietos (statybvietés) ruo§imo metu privaloma:

— garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinimg ir lietaus vandens nuleidima;

— apsaugoti statybviete nuo pavojingo pozeminiy vandeny poveikio, pavasario polaidzio ir
kt.;

— vengti fiziniy ir mechaniniy Zemés savybiy pablogéjimo;

— pasalinti virSutinj dirvozemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medziagas;

— i8kirsti medzius ir kriimus, pasalinti kelmus;

— atlikti visus reikalingus esamy statiniy, poZeminiy komunikacijy, tako dangos konstrukcijy
ir kity sutvirtinty ploty iSardymo darbus;

— teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triukSma;

— pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobud; atlikti visus kitus paruoSiamuosius

darbus.
0 2026 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida ISleidimo data| Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
\A/ Kitos paskirties statiniy (kiti inzineriniai statiniai) ir nuoteky,
Kval. patv. D~ Salinimo tinkly (inZineriniai tinklai) prie A. Vienuolio g. 7, 9,
dok. nr. INTINERIAIS 11, Anyksciai, statybos projektas
PROJEKTAVIMAS
Z
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— paruoSiamyjy darby apimtis ir atlieckamy medziagy sandéliavimo vietas, jeigu jos
nenurodytos projekte, pradedant darbus nurodo InZzinierius.

Visos atlickamos medziagos, sukauptos ruosiant statybvietg, (augmenija ir kt.) turi bati
sandéliuojamos atitinkamose vietose, suderintose su uzsakovu.

Zemés darbai, vykdomi statybvietés paruodiamuoju laikotarpiu turi atitikti projekto
dokumentus ir techniniy specifikacijy reikalavimus.

Visi darbai, kurie gali biiti pagristai laikomi biitinais elektros instaliavimo darby uzbaigimui
ir tinkamam sistemy eksploatavimui, turi biiti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra

parodyti bréziniuose arba apibiidinti Siame dokumente ar ne.
2.2.DARBU ATLIKIMAS

2.2.1. Vandens nuleidimas

Atliekant darbus, turi biiti naudojami tinkami statybos metodai, kad biity uztikrintas vandens
nuleidimas iS statybvietés. Potvyniy ir liti¢iy vanduo turi biiti tuoj pat nuleistas i$ statybvietés, kad
bty iS§vengta pylimams ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogéjimo ar kitos

zalos.

2.2.2. DirvoZemio, augmenijos ir atlieky pasalinimas

I§ statybvietés reikia paSalinti dirvozemj, augmenijg ir atliekas, kad Sios medziagos nepatekty
] pylimus. DirvoZemio ir atlieky paSalinimo apimtys ir sandéliavimo vietos turi biiti nurodytos.
Pasalintas dirvoZemis turi biiti sandéliuojamas Siam tikslui skirtose vietose ir véliau panaudojamas
iSkasy ir pylimy $laitams tvirtinti.

2.2.3. Seny dangy ir kity sutvirtinty viety iSardymas

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos (aikstelés, pésciyjy takai ir kt.) turi biti iSardytos
statybvietés ruoSimo metu pagal projekto nurodymus. Atlieckamos medziagos turi biiti
sandéliuojamos ar panaudotos kitiems statybos darbams, jei Siy medziagy panaudojimas
nenumatytas projekte.

2.2.4. Griovimai ir ardymai

Griovimy ir ardimy apimtys ir vietos turi biti nurodytos projekte. Statybvietés ruosimo metu
atlieckami Sie griovimai:

— esamy konstrukcijy griovimai;

— esamy kity elementy iSardymas.

2.2.5. Zemés sankasos Zyméjimas

Pries pradedant vykdyti zemés darbus, turi biiti apskaiciuotos projektinés altitudés ir plociai,
po to vietovéje nuzymeti zemes sankasos profilio charakteringi taskai: asis, briaunos, pylimy ir

iSkasy §laity susikirtimai su Zemés pavirSiumi.
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ASis Zymima:
- tiesiuose ruozuose — nuo trasos pikety jtvirtinimo tasky kas 20 m;

- kreivése — atsizvelgiant j jos spindulj ir darby pobiid;j:

Kreivés spindulys R, m R>3000 S00<R<3000 100<R<500 S0<R<100

Atstumai tarp Zymeéjimo
20,0 20,0 10,0 10,0
gaireliy, m

Ant zemes sankasg zyminc€iy gaireliy turi biiti uzrasytas piketas ir uzfiksuotas projektinis
aukstis arba darby Zyma tame taske.

2.2.6. Zeldiniy pasalinimas

Rangovas turi pasalinti visus projekte nurodytus medzius ir krimus.

Vykdant darbus Rangovas turi vadovautis LR Aplinkos ministro jsakymu 2010-03-15 Nr.
D1-193 ,,Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés” patvirtintomis taisyklémis.

Medziai pjaunami rankiniais ar mechaniniais pjiiklais. Plony medziy kamienai iSraunami su
Saknimis. Story medziy kelmai turi biiti paSalinti kastuvais ar ekskavatoriais. Siekiant iSvengti
vandens prasiskverbimo j grunta, po kelmy rovimo atsiradusios duobés tuoj pat turi bati uzpiltos
gruntu iki zemés pavirSiaus lygio, gruntas sutankintas pagal reikalavimus.
bitina pridengti ar uzpilti Zemés sluoksniu, jj palaistyti, kad nei$Salty Saknys, jas biitina apsiltinti.
Pazeidus medzio Saknis, medzio lajg galima iSretinti vadovaujantis Medziy ir kriimy prieziiiros,
vandens telkiniy, esanéiy Zeldynuose, apsaugos, vejy ir gélyny priezitiros taisyklémis. Zitiréti:
,Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés®.

2.3.DARBU PRIEMIMAS

Tikrinant iSardymo darbus, turi bti patikrintas jy atitikimas projektui: ar i§ statybvietés
pasalintos visos projekte nurodytos medziagos ir pozeminiy konstrukcijy elementai, ar gruntas
sutankintas. Visi §ie darbai turi buti atlikti pries tako tiesimo ar rekonstravimo darby pradzig. Po
tran$¢jy uzpylimo turi biiti atlikta Zemés pavirSiaus ir pozeminiy komunikacijy tinkly geodeziné
nuotrauka ir nustatomos tikrosios zemeés darby apimtys. Perduodant vamzdynus, turi biiti nustatytas
ju tikrasis gylis. Turi biiti pateikti pri€mimo procediiros reikalaujami atitinkamos valdzios instancijy
pasirasyti dokumentai. Medziagos, netinkamos antriniam panaudojimui atiduodamos utilizacijai.
Rangovas privalo numatyti utilizacijos i$laidas ir pateikti pazymas i$ utilizacijos jmoniy.

2.4.STANDARTAI

e LST EN 206:2013+A1:2017 ,,Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés,

gamyba ir atitiktis (arba lygiaverciai standartai)*
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e LST EN 61386-24 ,,Vamzdziy sistemos kabeliams tvarkyti. 24 dalis. Ypatingieji

reikalavimai. PoZzeminés vamzdziy sistemos®
2.5.KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

e KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai

e IT ZS 17 ,, Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo
taisyklés®

e Nr.DI-193, nuo 2010 03 15 ,,Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés*

3. ZEMES DARBAI

3.1.IVADAS

Skyrius parengtas pagal galiojan¢iy Lietuvos standarty (LST) arba lygiaverciy standarty,
techniniy reikalavimy reglamento KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai" (toliau KTR 1.01:2008),
statybos taisykliy Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir zemés sankasos jrengimo taisyklés [T
7S 17 (toliau IT ZS 17) ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai Zemés sankasos jrengimui naudojamoms
medziagoms, sankasos jrengimo darbams, $iy darby kontrolei ir priémimui.

Sis skyrius apima lovio paruo§imo ir vykdymo darbus, jy kontrole, priémima ir matavimus.
Pagrindinio lovio paruo§imo ir vykdymo darby statybos taisyklés yra ,,Automobiliy keliy Zemés
darby atlikimo ir emés sankasos jrengimo taisyklés“ JT ZS 17. Sios normos apibréZia pagrindinius
terminus, skirtus zemés darbams. Jos apima paruoSiamuosius darbus, iSkasy grunto prieziiira,
pylimy jrengima ir sutankinimg, pagrindo ir sankasos jrengima, slaitus. Taip pat apsaugos ir apdailos
darbus. Jose pateiktos visos techninés normos, jstatymai, saugumo normos, kuriy rangovas privalo
laikytis, atlikdamas zemés darbus.

3.2.MEDZIAGOS

Zemés sankasos jrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinés medziagos turi atitikti [T ZS
17 VII skyriaus reikalavimus.

Gruntas yra apibréziamas kaip nesutvirtinta arba lengvai sutvirtinta, lengvai suardoma
uoliena, neturinti stipriy struktiiriniy rysSiy. Inzineriné — geologiné grunto tipy klasifikacija,
jvertinimas ir savybés yra pateiktos LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams.
Klasifikacija. (arba lygiaverCiame standarte). Statybos taisyklés ,,Automobiliy keliy zemés darby
atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés“ [T ZS 17 nurodo pagrindines grunto, naudojamo
keliy statyboje, charakteristikas ir savybes. Kartu apima ir tinkamo kelio pylimuose arba Zemés
sankasoje kriterijus.

Inzineriné geologiné pagrindiniy grunto tipy klasifikacija, savybés ir jvertinimas yra pateikti

LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija. (arba lygiaver¢iame standarte).
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3.3.DARBU ATLIKIMAS

3.4.Paruosiamieji darbai

Atliekant Zemés sankasos paruoSiamuosius darbus, jskaitant ir dirvoZzemio pasalinima, reikia
laikytis JT ZS 17 V skyriaus reikalavimy.

Pries bet kokiy Zemés darby pradzig visi biisimy statybos darby pavirsiai turi buti iSvalyti
nuo zolés, tvory ir kity statiniy. Tuo paciu metu visos liekanos ir Siuks$lés, gruntas su dideliu
organiniy medziagy kiekiu turi biiti pasalintas, kad nepatekty | zemés sankasos gruntg. Dirvozemis
turi biti nuimtas nuo visy ploty, kur bus vykdomi statybos ar remonto darbai ir sandéliuojamas
laikinose vietose.

3.5.18kasos

Iskasy jrengimas turi atitikti [T ZS 17 VIII reikalavimus. Ikasos kasimo darbai apima grunty
iSkasima, jy pasalinimg ar pakrovima j transporto priemones. Taip pat apima bendrus kelio dangos
konstrukcijos lovio ir specialius kasimus. Siy terminy paaiskinimas yra pateiktas statybos taisyklése
,,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés“ JT ZS 17. Iskasos
negali biiti uzpildomos tol, kol nebus patikrintas iSkasos pagrindas ir kol techninés priezitiros
inzinierius neduos rastiSko sutikimo testi darbus. Rangovas turi i§ anksto informuoti priezitiros
inZinieriy, kada bus pasiruosta atlikty iSkasos darby patikrinimui.

3.6.I18kasos konstrukcijoms

Pamaty duobés ir vamzdyny tran$éjos turi biiti rengiamos pagal IT ZS 17 XIII skyriaus
reikalavimus.

3.6.1. Iskasy apsauga nuo lia¢iy

Siekiant iSvengti zalos ir darby nutraukimo, iSkasos turi biiti apsaugotos nuo potvynio ir
lii¢iy vandens. Privaloma turéti atitinkamy priemoniy atsargg vandeniui i§ iSkasos dugno nuleisti.
Potvynio ir lia¢iy vanduo i§ statybos darby vietos turi biiti nuleistas nedelsiant. Zemés darbai turi

buti atlieckami taip, kad biity iSvengta vandens susikaupimo darbo vietoje.

3.6.2. Iskasos dugno apsauga

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pazeistas iskasos dugnas, pries rengiant
pagrinda, turi biti iSvalytas, iSlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iSkasos rengimo darbai
turi biiti atlikti su ypatingu démesiu. ISkasos dugnas, jos grioviai turi biti jrengti ir iSlyginti pagal

Iskasos dugnas pries statybos darby pradzig turi buiti parengtas taip, kad biity galima iSvengi

vietinio eismo ir klimatiniy salygy zalos. ISkasos darbus lietingu laikotarpiu rangovas turi pradéti

v —
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nebity liekany ir uolieny nuolauzy, iSlygintas kaip reikalaujama. Visi baigti iSkasos darbai turi biti
priimti prieziiiros inZinieriaus.

3.6.3. ISkasty medziagy laikymas ir prieziura

Atliekamo iSkasy grunto sandéliavimo vietos turi biiti numatytos atsizvelgiant j iSkastos
medziagos kiekj ir Zzemés sankasos Slaity pastovuma. Laikinai Salia karjery, iSkasy ir transéjy
sandéliuojamos medziagos turi biiti apsaugotos nuo jgriuvy. ISkasos ne mazesniu kaip 0,5 m atstumu
nuo krasto turi biiti aptvertos metalo tinklo tvora.

3.6.4. Darbai Ziemg

Reikalavimai Zemés sankasos jrengimui altuoju mety laiku i¥déstyti JT ZS 17 XII skyriaus
reikalavimuose.

3.7.DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS

Atliekamy kontroliniy bandymy riiSis ir apimtis nurodyta statybos taisyklése ,,Automobiliy
keliy Zemeés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés* T ZS 17.

3.7.1. Bandymuy rasys

Reikalavimai bandymy rii§ims pateikti JT ZS 17 XVIII skyriuje.

Reikalavimai bandymy metodams grunty sutankinimo rodikliams nustatyti i§déstyti T ZS
17 XVIII skyriuje.

Reikalavimai deformacijos modulio tikrinimui Zemés sankasos viruje isdéstyti T ZS 17
XVIII skyriuje.

Grunty jautrio $al¢iui bandymai atliekami prisilaikant T ZS 17 XVIII skyriuje i¥déstytus
reikalavimus.

Zemés sankasos geometriniy dydziy tikrinimas atliekamas prisilaikant JT ZS 17 XVIII
skyriuje iSdéstytus reikalavimus.

3.7.2. Leistinieji nuokrypiai

Kontroliuojami parametrai, leistinyjy nuokrypiy arba parametry vertes:

Kontroliuojami dydziai Leistinyjuy nuokrypiy arba dydziy vertés

1. Zemés sankasa

1.1. Auksciai +5cm

1.2. Plotis 10 em

(atstumas nuo zemés sankasos asies iki briaunos)

1.3. Skersiniai nuolydziai + 0,5 % (absoliut.)

1.4. Slaity nuolydZiai +10%(sant.)

1.5. Pylimo pado plotis +20 cm

1.6. Bermos plotis +20 cm

1.7. Augalinio sluoksnio storis + 20 %, taciau ne mazesnis kaip 6 cm
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Kontroliuojami dydziai Leistinyju nuokrypiy arba dydzZiu vertés

100%; 97%, kai h<0,5 m
98 %; 97 %; 95 %, kaih > 0,5 m

1.8. Sutankinimo rodiklis

1.9. Deformacijos modulis >30 MPa (30 MN/m?)
2. Drenazai

2.1. Auksciai +5cm

2.2. I8ilginis nuolydis + 0,1 % (absoliut.)

3.8.Vamzdyny transéjuy kasimas, uZpylimas ir tankinimas

Zemés darbai turi atitikti STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira“.

3.9.Transéjuy kasimas
Miesto gatvémis kasimas vykdomas rankiniu biidu, neuZstatytose vietose — vienakausiais
ckskavatoriais, daugiakauSiais ekskavatoriais arba betranséju buidu klojant kabelius.
Iskastas gruntas pilamas ant tran$¢jos Slaito ne mazesniu kaip 0,5m atstumu nuo transéjos
briaunos.
Iskasta tran$¢ja apvaloma nuo akmeny, Siuksliy; paruoSiamas 10 cm storio dugno pagrindas
i§ purios zemés, o molyje arba priemoliuose - smélio pagrindas.
Tran$¢jy kasimas vykdomas iki 1,0m gylio vertikaliomis sienelémis be tvirtinimy
leidziamas:
- piltame grunte iki 1,0 m gylio;
- priesmélivose iki 1,25 m gylio;
- priemolyje, molio zeméje iki 1,5 m gylio.
Tran$éjy kasimas kabeliy apsaugos zonoje mechanizuotai leidziamas:
- vienakausSiais ekskavatoriais iki 50% esamo kabelio gylio ir 1,0m atstumu nuo esamo
kabelio aSies;
- daugiakausiais ekskavatoriais 1,0-1,5m atstumu nuo esamo kabelio;
- kabeliy klotuvais (betran$¢ju biidu) -1,5m atstumu nuo esamo kabelio.
Leidziami nukrypimai nuo projektinés dugno altitudés:
- kasant vienakausSiais ckskavatoriais + 15 cm;
- kasant transé¢jiniais ekskavatoriais + 10 cm.
Grunto kasimas ziemos metu:
- grunto purenimas pneumatiniais instrumentais kompresoriy pagalba;

- grunto atSildymas kasimo zong uzdengus gaubtais ir leidziant Siluma nuo krosneliy;
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- grunto atSildymas elektra, aptvérus Sildomajj plotg atstumu ne mazesniu kaip 3,0m ir
pastacius jspéjamuosius Zenklus;

- draudziama naudoti atvirg ugnj vir§ esamy kabeliy;

- galima kasti be paramstymy iki jSalimo gylio, iSskyrus smél;.

Prie§ klojimg iskvie¢iamas techninés prieziiiros inzinierius (uzsakovas), kuris kartu su

Rangovu patikrina:
- tran$¢jos gylj, posiikiy kampus;
- atitikties deklaracijas ir sertifikatus;
- patikrinimo aktus.

Zemés darby atlikimo metu, pastebéjus plane nepazymétus kabelius, vamzdynus,
pozeminius statinius, sprogmenis, biitina sustabdyti darba, kol bus iSsiaiSkintas rasty statiniy
pobtdis ir gautas atitinkamy organizacijy leidimas testi darbus.

3.10. Tran$éjy uzpylimas

Transéjos ne tvirtinamos tol, kol i§ jy nepasalinamos visos atliekos ir kitos trukdancios
medziagos.

Sumontavus ir patikrinus vamzdZius, statinius ir pagrindg, aplink vamzdzius ir vir§ jy, 150
mm sluoksniais pilama pirminio uzpylimo medziaga.

Uzpylimo medziaga turi biiti vienu metu mazdaug tokiame paciame gylyje iS abiejy pusiy
vamzdziy, apzitros Suliniy, atramy, ramsciy ir sieny. Vamzdis arba apzitros Sulinys turi buti
statomas nustatytame aukstyje ir vietoje. UzZpilama atsargiai ir ne storesniais nei 150 mm
sluoksniais. Kiekvienas sluoksnis atskirai sutankinamas iki tankio, kuris turi sickti ne maziau, nei
95 % maksimalaus tankio, gauto modifikuotu Proctor‘o testu ten, kur egzistuoja keliai, ir ten, kur
bus naujai atstatomi keliai ir ne maziau, nei 90 % ten, kur virSuje eismo néra. Pradinis uzpylimas
vir§ vamzdzio turi buti 300 mm.

Likes uzpylimas iki pavirsiaus lygio turi bati pilamas ir tankinamas ne storesniais, nei 300
mm sluoksniais.

Sunkiy tankintuvy negalima naudoti 300 mm atstumu vir$ ty vamzdziy, kuriy skersmuo <200
mm, ir 500 mm atstumu, kai vamzdziai didesni. Po tomis teritorijomis, kur vyksta eismas, uzpilama
sluoksniais, ne storesniais uz 200 mm.

Biitina uztikrinti, kad vamzdziai vienodai gulty ant pagrindo. Su vamzdziais jokiu biidu negali
liestis dideli akmenys ar kiti kieti daiktai. Pagrindas turi buti toks, kad po kiekvienu moviniu
sujungimu bitu tinkamos duobeés.

Uzkasimui skirta medziaga neturi biiti pilama j transéjas, kuriose yra vandens.

Uzpylimo medziagos:
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Iskasta ar atveZzta medZiaga bendram uzpylimui turi biti be §laky, peleny, organiniy medziagy,
purvo ar kity terSaly, ji turi biiti granuliuota ir reikiamai susmulkinta, kad btity jmanomas reikiamas
sutankinimas, joje negali biiti akmeny ar susmulkinty uolieny, kuriy didziausias skersmuo neturi

virSyti 75 mm. Papildomo transéjy uzpylimo medziaga turi atitikti Siuos reikalavimus:

) Vientisumo koeficientas 6 min.
) PlastiSkumo indeksas 15 max.
. Skyscio riba 35 max.

Pirminiam tran$¢jy uzpylimui naudojamas smelis. Smelis turi biiti geras, Svarus, neuzterstas,
vienodo smulkumo, max. daleliy dydis 20 mm, o mazesniy nei 0.02 mm daleliy — maziau nei 10%.
Be to, smélyje neturi biiti kenksmingy ir zalingy medziagy, jame negali buti daugiau nei 15% molio
ar dumblo pagal svorj (pavieniui ar kartu).

Pagrindas vamzdziams turi buti i§ granuliuotos medziagos pagal BS882 reikalavimus ar tolygus,
griiddeliy dydziui nuo 0 iki 16 mm ir tankinamo frakcijai nevirSijant 0,15. Pagrindo medziaga
klojama 150-200 mm Zemiau vamzdzio apacios.
3.11. Medziagy savybiu bandymai
Prie§ darby pradzig turi biiti nustatytos visos grunty savybés, kad biity nustatytas jy
tinkamumas naudojimui. Paprastai grunty savybés yra nustatomos inZinieriaus geologiniais
tyrimais, projektavimo stadijoje arba papildomais tyrimais, jei karjeras buvo nustatytas véliau.
Gruntui, kuris bus naudojamas pylimy jrengimui ir darbo zonoje turi buti atlieckami tokie jo savybiy
bandymai:
1. drégmeés kiekis;
2. sauso grunto tankis;
3. sutankinimas;
4. daleliy dydzio pasiskirstymas, bandymy rodikliai, smélio ekvivalentas.
3.12. Darby priémimas
Rangovas privalo organizuoti zemés darbus taip, kad bty galima pastoviai kontroliuoti
sutankinimg ir po to, atsizvelgiant j bandymo rezultatus, pakoreguoti darbus reikiama linkme.
Rangovas turi pateikti zemés darby kokybés, pagal atliktus bandymus ir matavimus, rezultatus. Sie
rezultatai turi buti pateikti techninés prieziliros inZinieriui pagal anksCiau nustatyta forma
nevéluojant. Individualiis duomenys turi biiti jrasSyti j statybos zurnalg. Techninés prieziiiros
inZinierius turi pastoviai kontroliuoti darbo eigos atitikimg projektui ir techninéms specifikacijoms,
kad biity uztikrintas statybos ekonomiskumas.
Priimant ir patvirtinant Zemés darbus, turi biiti patikrinti tokie parametrai:

e sutankinimas,
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bandymy skaicius ir biidas,

pavirSiaus lygumas,

Slaity tikslumas,

ar sankasos konstrukcija atitinka projekta (skersinis nuolydis, auksciai, sankasos

virsaus plotis ir $laity nuolydis).

Matavimai, reikalingi darby priémimui, apimant ir pavirSiaus lygumo matavimus turi biiti

atlikti rangovo, priimant techninés prieziiiros inzinieriui. Visi matavimy duomenys turi atitikti

leidziamus nukrypimus, taikomy normy reikalavimus ir taisykles. Techninés priezifiros inzinierius

turi patvirtinti darby priémimg statybos zurnale.

Pylimy ir iSkasy konstrukcija negali biiti priimta jei néra ar nebus paklotas bent vienas dangos

sluoksnis pries§ ziema.

Rangovas turi paruosti projekto ar jo dalies galuting ataskaita, paremta galutiniais kontroliniy

bandymy ir matavimy jvertinimo rezultatais. Sio dokumento 3 kopijos turi biiti jteiktos techninés

priezitiros inzinieriui kaip priedas prie prane$imo apie zemés darby ar jy dalies uzbaigima. Darbai

turi biiti priimti pagal sutarties salygas.

3.13. STANDARTAI

LST 1331:2022 ,,Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija (arba
lygiavertis standartas).*

LST 1360-1:2022 ,,Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinés
sudéties nustatymas (arba lygiavertis standartas).*

LST 1360-3:2022 ,,Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Drégnio
nustatymas (arba lygiavertis standartas).*

LST 1360-5:2019 ,,Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Statinio apkrovos
plokste bandymas (arba lygiavertis standartas).*

LST 1360-6:2022 , Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio

nustatymas (arba lygiavertis standartas).*

Be $iy standarty gali buti taikomi ir/ar kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

3.14. KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai.*
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai*
IT ZS 17 ,, Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo

taisyklés.
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e MN SSN 15 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo

metodiniai nurodymai*

4. KELIU PAGRINDAI
4.1.]vadas

Siame skyriuje apra$omas kelio pagrindo sluoksniy paruosimas, paklojimas, tikrinimas,
priémimas. Sios techninés specifikacijos yra paruostos pagal galiojanéius LST (arba lygiaveréius
standartus), KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai“ ir pagal kitus techninius ir technologinius
nuostatus.

Pagrindo sluoksniai yra keliy ar sustiprinty pavir$iy (dangy) apatiné dalis, esanti tarp dangos
sluoksniy ir sankasos. Keliuose paprastai yra virSutinis, apatinis bei apsaugos nuo sal¢io sluoksnis.
Jy paskirtis paskirstyti transporto apkrovas, apsaugoti Zzemés sankasg nuo jsalo ir uztikrinti palanky
drégmés ir temperatiiry rézima kelyje. Atskiry sluoksniy skaicius ir tipas bei storis yra nurodyti
projekte, priklausomai nuo apkrovos, sluoksniy padéties kelyje, klimato salygy, Zemés sankasos
pagrindo sluoksniy drégmés bei temperatiiros, nuo statyboje naudojamy medziagy, jskaitant
galimybe panaudoti vietinius iSteklius. Kelio pagrindo sluoksniai projektuojami ir jvertinami pagal
»Automobiliy keliy dangy konstrukcijy sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés* IT SBR 19
reikalavimus.

Irengto ir sutankinto nesuriStojo mineraliniy medziagy misSinio sluoksnio mineraliniy dulkiy
(daleliy, kuriy skersmuo <0,063 mm) kiekis neturi virSyti 7% miSinio masés (pagal ,,Automobiliy
keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés® ]IT SBR 19). Vandens
pralaidumo koeficientas turi atitikti TRA SBR V kategorijos keliams keliamus reikalavimus, t.y.
k>1,0x10" m/s.

4.2.MedZiagos

4.2.1. Mineralinés medZziagos ir jy miSiniai

Pagrindams naudojamos medziagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19 ir TRA SBR 19
reikalavimus.

4.2.2. Biriyjy medziagy pagrindo sluoksniai

Biriyjy medziagy pagrindo sluoksniy medziagos turi atitikti TRA SBR 19 ir TRA
UZPILDAI 19 reikalavimus. Apsauginiam $al¢iui atspariam sluoksniui jrengti gali biiti naudojami:

1) birieji misiniai: 0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63;

2) gruntai pagal LST 1331:2015: ZB, ZG, ZP, SB, SG ir SP.

Zvyro ir skaldos pagrindo sluoksniams gali bati naudojami 0/32, 0/45, 0/56 nesuristieji
mineraliniy medziagy miSiniai, reikalavimai sluoksniui pateikti TRA SBR 19.

Slaitai sutvirtinami 10 cm dirvozemiu bei uzséjami zole.
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4.3.Darby atlikimas

Pagrindo sluoksnis klojamas tiesiai ant SalCiui nejautraus sluoksnio virSaus. Pagrindo
sluoksniai rengiami laikantis T SBR 19 isdéstyty reikalavimy. Defektus rangovas turi iStaisyti pagal
Inzinieriaus nurodymus.

Neuzdengta sankasa po Ziemos turi biti vél sutankinta, jg priima techninés prieziiiros
inzinierius ir pakartotinai paimami pavyzdziai sutankinimo rodikliui nustatyti. Ant suSalusios
sankasos neturi biiti klojami jokie sluoksniai.

Pagrindo sluoksnj turi priimti techninés prieziiiros inzinierius. Sluoksnis klojamas tik ant
nepazeisto, lygaus ir §varaus pavirSiaus, pasalinant bet kokj purva, molj, uzsalusj gruntg ar kitus
nereikalingus liku¢ius nuo pries tai vykusiy statybos ar remonto darby. Pazeisti ar nelygiis pavirSiai
turi biiti remontuojami, sutankinant iSlyginamajj sluoksnj i§ tos pacios medziagos.

Biitiny jrengimy skaiCius ir nasumas parenkami taip, kad bity galima uZtikrinti
nepertraukiamg sluoksniy klojimo ir tankinimo procesg.

Atitinkamas standartas bei techninis dokumentas nurodo kiekvieno sluoksnio pavirSiaus
apdorojimo ir apsaugos metodus bei apimtis. Techninés prieziliros inZinierius turi patvirtinti bet
kokj leidziama eismg pabaigtu pagrindo sluoksniu. Jei statybinio transporto eismas pagrindo
sluoksniais per daug uzsitesia arba jei tokie sluoksniai ziemos periodo metu paliekami neuzdengti,
tai prie§ darby atnaujinimg sluoksnius biitina i§ naujo patikrinti ir iSbandyti. Bet kokius defektus ir
nelygumus remontuoja rangovas pagal techninés prieziiiros inZinieriaus instrukcijas.

Pagrindo klojimui suprojektuotas sluoksnis turi biiti §varus, lygus ir nepazeistas. Eismas
pagrindu turi buti apribotas, paliekant tik technologines transporto priemones, reikalingas
atitinkamo sluoksnio jrengimui, jos turi vazinéti visu sluoksnio plotu, kad bty iSvengta raty véziy.
Pagrindo defektai turi biiti pataisyti ir sutankinti. Pagrindo sluoksniy klojimas draudziamas stipraus
ir ilgo lietaus metu ir esant minusinei temperatirai.

Nesuristi pagrindo sluoksniai klojami vienu ar keliais sluoksniais, naudojant klotuva.
Klojamy sluoksniy storis turi biti toks, kad po sutankinimo atitikty projektinj storj. Tankinimas
vykdomas naudojant bet kokio tipo volus ar tankinimo jrenginius, atitinkancius projektinius
reikalavimus nesuriStiems sluoksniams tankinti. Pirmenybé teikiama vibraciniams volams.

Jei pavirSius iSgaubtas sluoksnis tankinamas nuo kelio krasty link centro, kitais atvejais nuo
zemesnes vietos link aukstesnio sutankinto kraSto. Tankinimas kartojamas tol, kol pasiekiamas

reikalaujamas sutankinimo rodiklis.

4.4.Atlikty darby kontrolé ir priémimas
Atlikty darby kontrolé¢ ir darby priémimas turi atitikti [T SBR 19 reikalavimus.
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4.4.1. Bandymuy tipai ir pavyzdziai

Reikalaujamos statybiniy medziagy ir pabaigty sluoksniy savybés turi biiti iSbandomos
sluoksnio paruosimo metu bei po sluoksnio paklojimo ir sutankinimo.

Atliekamos Sios bandymy riisys:

o kokybés bandymai, parodantys atskiry statybiniy medziagy tinkamumg nurodytam
sluoksniui,

e kontroliniai bandymai, parodantys reikalavimy medziagoms kokybiniams bandymams
atitikima,

e priémimo bandymai, kuriy rezultatai naudojami kaip patvirtinantis jrodymas pabaigto
sluoksnio priémimui.

Techninés priezitros inZinierius gali vykdyti savo kontrolinius bandymus pagal kokybés
valdymo sistema, jeigu jis abejoja rangovo pateikiamy darby ir rezultaty teisingumu.

Pagrindiniy zaliavy ir pabaigty darby bandymai ir bandiniy émimas turi biiti atlickama pagal
bandymy metodus, nurodytus atitinkamy sluoksniy jrengimo instrukcijose.

Pabaigty darby bandiniai imami i§ viso bandomo sluoksnio storio. Atsiradusias duobes
rangovas privalo tuoj pat uzpilti. Bandinys uzregistruojamas statybos zurnale ar aprasytas bandymo
ataskaitos forma, kur parodyti reikalaujami duomenys (bandinio émimo data ir vieta, sluoksnio tipas
ir storis, bandiniy skaiCius ir apytikris svoris). Prie§ pateikiant bandymy institucijai, kiekvienas
bandinys supakuojamas ir pazenklinamas, kad bty iSvengta pakeitimo ar zalos transportuojant.

Rangovas turi reikalauti, kad techninés prieziliros inzinierius patvirtinty bandymy ir
pavyzdziy émimo laikg ir vieta. Bandinius turi pasirasyti abiejy pusiy atstovai.

4.4.2. Sutankinimo rodiklis DPr ir deformacijos modulis EV2

Sutankinimo rodikliui Dp; taitkomi $ie reikalavimai:

1. Apsauginis 3al&iui atsparus sluoksnis (ASAS) ir 3al¢iui nejautrus sluoksnis (SNS) turi
buti taip sutankinti, kad biity pasiektas ne mazesnis kaip 1 lentel¢je nurodytas sutankinimo

rodiklis Dp.

2. Skaldos pagrindo sluoksnio (SPS) ir Zzvyro pagrindo sluoksnio (ZPS) sutankinimo
rodiklis Dp; turi biti > 103 %.

1 lentelé. MaZiausi nesuri$tyjy miSiniy ir grunty, naudojamy ASAS ir SNS

sluoksniams, sutankinimo rodiklio Dp:r reikalavimai

Nesuristieji miSiniai ir gruntai pagal | Sutankinimo rodiklis Dpr,

Sluoksnio pavadinimas
TRA SBR 19 %
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Dangy konstrukcijuy
klasés
DK 0,19
. 0/5 uzpildai, nuo 0/5 iki 0/63

ASAS virSutiné 20 cm storio

nesuristieji misiniai ir gruntai, kuriy 100
dalis N

grupé ZG ir ZP

nuo 0/2 iki 0/5 uzpildai, nuo 0/5 iki

ASAS apatiné dalis ir SNS 0/63 nesuristieji miSiniai ir gruntai, 100
kuriy grupé ZG, ZP, ZB, SG, SP ir SB

D taip pat taikoma maZo eismo intensyvumo supaprastintoms dangy konstrukcijoms ir pés¢iyjy ir

dviraciy taky dangy konstrukcijoms.

ASAS ir SNS sutankinimo rodiklis Dp: gali biiti jvertintas netiesiogiai, t. y. pagal
deformacijos moduliy santyki Ev2/Evi, nustatyta pagal standarta LST 1360-5 taikant statinio
apkrovimo plokste bandymg. Esant reikalaujamai sutankinimo rodiklio Dp;>100 % vertei,
DK 0,1 dangy konstrukcijoms deformacijos moduliy santykio Ev2/Evi verté turi biiti < 2,5.
Didesné kaip 2,5 santykio Evo/Evy verté yra leistina, kai Evi verté sudaro ne maziau kaip 0,6
reikalaujamos Ev> vertés.

Priklausomai nuo taikomos konkreCios dangos konstrukcijos pagal keliy projektavimo
Taisykles ASAS deformacijos modulio Ev» verté DK 0,1 klasés dangy konstrukcijy atveju turi biti
ne mazesné kaip 80 MPa.

SNS deformacijos modulio Evs reikalavimai netaikomi.

Priklausomai nuo taikomos konkrecios dangos konstrukcijos pagal keliy projektavimo
Taisykles SPS deformacijos modulio 2 verté DK 0,1 klasés dangy konstrukcijy atveju turi biiti ne
mazesné kaip 120 MPa.

Priklausomai nuo taikomos konkrecios dangos konstrukcijos pagal keliy projektavimo
Taisykles SPS deformacijos modulio Ev2 verté pés¢iyjy taky dangy konstrukcijy atveju turi biiti ne
mazesné kaip 100 MPa.

4.4.3. Leistinieji nuokrypiai

ASAS ir SNS aukiéiai neturi nukrypti nuo projektiniy daugiau kaip £2,0 cm. Jei dél ASAS
ir SNS sluoksniy pakloto didesnio storio sluoksnio vir§aus aukstis yra didesnis kaip +2,0 cm uz
projekte nurodytg aukstj, tai néra laikoma defektu. Skersiniai nuolydziai neturi nukrypti nuo

projektiniy daugiau kaip +0,5% (absoliut.); sluoksnio plotis - daugiau kaip £10 cm. Matuojant
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sluoksnio nelygumus skersine ir iSilgine kryptimis, prosvaisos po 3 m ilgio liniuote neturi biiti
didesnés kaip 30 mm.

Irengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy verciy vidurkis) neturi btiti daugiau
kaip 2,0 cm mazesnis uz projekte nurodyta storj. Vidurkiui skai¢iuoti nepriimamos daugiau kaip 3,0
cm virSijancios projekte nurodyta sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui
skaiciuoti naudojama sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte nurodyto sluoksnio
storio ir 3,0 cm storio suma.

N¢é viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi biiti daugiau kaip 3,0 cm mazesné uz projekte
nurodyta sluoksnio storj.

Skaldos pagrindy sluoksniy auks$ciai nuo projektiniy neturi nukrypti daugiau kaip +2 cm;
skersiniai nuolydziai - daugiau kaip +0,5 % (absoliut.); sluoksnio plotis - daugiau kaip £10 cm.

Matuojant pagrindo lyguma, pro$vaisa po 3 m liniuote zvyro ir skaldos pagrindy sluoksniams
neturi biiti didesné kaip 20 mm.

Irengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy verciy vidurkis) neturi btiti daugiau
kaip 1,0 cm mazesnis uz projekte (sutartyje) nurodyta storj. Vidurkiui skaiciuoti nepriimamos
daugiau kaip 2,0 cm vir§ijancios projekte (sutartyje) nurodyta sluoksnio storj atskirosios vertés.
Tokiu atveju vidurkiui skai¢iuoti naudojama sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte
(sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 2,0 cm storio suma.

Né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi biiti daugiau kaip 2,0 cm mazesné uz projekte
(sutartyje) nurodyta sluoksnio storj.

vt —

kuriose kelio ruozo dalyse.

4.4.4. Statybiniy medZiagy bandymai

Zemiau i$vardinti standartai reiskia, kad kokybés sertifikatai papildyti reikalavimais — tai
statybiniy medziagy kokybiniy bandymy rezultaty ekvivalentas.

Jei naudojamos kitos medziagos arba medziagos be kokybés sertifikato, rangovas turi
pateikti kokybiniy testy rezultatus, gautus i§ eksperty institucijos. Likus ne maziau 7 d. iki darby
pradzios rangovas techninés prieziliros inzinieriui turi pateikti kokybés bandymy rezultatus ir
ataskaitg apie atitinkamas medziagas ir laboratorijos bandymy metodus.

Atskiry statybiniy medziagy kontroliniai darbai atliekami pagal ,,Automobiliy keliy dangos
konstrukcijos sluoksniu be risikliy jrengimo taisyklés“ T SBR 19 reikalavimus.

4.4.5. Pagrindo sluoksniy bandymai

Pabaigty pagrindo sluoksniy bandymy rezultatai — tai svarbi sglyga daliniam kiekvieno

sluoksnio priémimui. Tokie priémimo bandymai apima pavir§iaus matavimus ir iSgreZtus ar
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iSpjautus bandinius pagal Lietuvos ar lygiaver¢ius standartus. Turéty biti Sie pagrindo sluoksnio

priémimo bandymai:
e storio matavimas,
e paviriaus lygumo matavimai,
e projektiniy auk$¢iy matavimai,
e sutankinimo rodiklio matavimai.

4.4.6. Darby priémimas

Pabaigty ruozy, statiniy ar jy daliy priémimo procediira vyksta pagal kontrakto reikalavimus

ar pagal spec. susitarimg tarp rangovo ir techninés prieziiiros inZinieriaus. Prie§ jrengiant kita

sluoksnj, pries tai esantis sluoksnis pateikiamas daliniam priémimui. Dalinis priémimas reiskia, kad

techninés prieziiiros inzinierius turi patvirtinti atitinkamo pagrindo sluoksnio priémima, remiantis

bandymy (kokybés, kontroliniy ir priémimo) rezultatais ir matavimais, kuriuos nurodo $iy techniniy

specifikacijy atskiros dalys. Reikalaujama dalinio priémimo data techninés prieziiiros inzinieriui

turi biiti pranesta per 7 d., darby priémimas turi biti patvirtintas statybos Zurnale. Priémimo

procediira vyksta nepertraukiant statybos darby.

4.5.Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

e KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai*

e TRA SBR 19 , Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy

sluoksniams be risikliy, techniniy reikalavimy aprasas.*

e TRA UZPILDAI 19 ,, Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy apragas.*

e MN SSN 15 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo

metodiniai nurodymai*

e Automobiliy keliy sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu

instrukcija, Vilnius, VI ,,Problematika", 1995 m.

Be $iy normatyviniy dokumenty gali biti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverc¢iai.

4.6.Geotinklas ir geotekstilé konstrukcijos pagrindui

Geotinklo techninés savybés:

Funkeijos | Armavimas (minimalios/maksimalios

Savybés reikﬁmés)
Pagrindiné apkrova abiejy asiy arba izotropiné (abiem

kryptimis vienoda)
Zaliava PP
Trumpalaikis stipris tempiant iSilgai/skersai Fis% > 40,0 kN/m
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Minimalus uztikrintas projektinis ilgalaikis Fq4> 8,7 kN/m
stipris tempiant iSilgai/skersai 100-ui mety (Fd=
Fk,5%/A1*A2*A3*A4*y, kur y=1,4, kai
aplinkos terpé neutrali, o naudojamo grunto ft.
0/32)

Minimalaus stiprio tempiant skai¢iuoting verte, Fa20> 14,5 kN/m
esant 2 % pailgéjimui iSilgai/skersai
(Fa2.0=F2.0/A2, kur F2,0 — geotinklo stipris
tempiant esant 2% pailgéjimui; grunto fr. 0/32)

Pailgéjimas esant didziausiai apkrovai <10%

Bidingasis kiaurymés matmuo 7,47 mm < akutés dydis < 44,8 mm
Atmosferos poveikio atsparumas >95 %

llgaamziskumas Ne trumpesnis nei 100 mety, nattraliuose

gruntuose, kuriy aplinkiné terpé 4 < pH <
9 bei grunto temperatiira <25°C.

Geotekstilés (GRK3 klasés) techninés savybés:

Funkeijos Atskyrimas ir filtravimas
Savybés (minimalios/maksimalios reikSmeés)
Zaliava PP
Plotinis svoris > 150 g/m?
Atsparumas statiniam pradirimui >2,0kN
Stipris tempiant abiem kryptimis Fi.5% > 11,0 kN/m
Pailgéjimas esant didziausiai apkrovai abiem >45%
kryptimis
Atsparumas dinaminiam prakirtimui <20 mm
Charakteringasis kiaurymés matmuo Qg 0,06 mm < pasirinktas Ogp < 0,13 mm
Pralaidumas vandeniui statmena plokstumai > 60 1/m’s
kryptimi
Atmosferos poveikio atsparumas Uzpilti gruntu per ménesj nuo jrengimo
llgaamziskumas Ne trumpesnis nei 100 mety,
natiiraliuose gruntuose, kuriy aplinkiné
terpé 4 < pH < 9 bei grunto temperatiira
<25°C.

5. ASFALTO DANGOS

5.1.IVADAS

Skyrius parengtas pagal veikian¢iy Lietuvos techniniy standarty (LST ar jiems lygiaverciy
standarty), techniniy reikalavimy reglamento KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai“ (toliau — KTR
1.01:2008), TRA UZPILDAI 19 , Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas* (toliau
— TRA UZPILDAI 19), TRA ASFALTAS 25 ,Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy
reikalavimy aprasas‘ (toliau— TRA ASFALTAS 25), IT ASFALTAS 25 ,,Automobiliy keliy dangos
konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés* (toliau — IT ASFALTAS 25), TRA BITUMAS

23 ,,Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy reikalavimy apraSas*
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(toliau — TRA BITUMAS 23), TRA BE 08/15 ,,Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy
reikalavimy aprasas® (toliau — TRA BE 08/15) ir kity techniniy normatyviniy dokumenty
reikalavimus.

Skyriuje pateikti reikalavimai asfalto dangy medziagoms ir jy miSiniams, miSiniy
paruoSimui, dangy paklojimui, darby kontrolei ir priémimui.

VirSutinis dévimasis asfalto sluoksnis turi uztikrinti gerg transporto padangy sukibimg su
juo. Atskiry asfalto dangos sluoksniy skaicius, tipas bei storis yra nurodyti projekte, priklausomai
nuo apkrovy, klimato salygy.

Asfalto danga yra virSutiné¢ kelio dangos konstrukcijos dalis, jrengiama ant pagrindo
sluoksnio arba ant kito tinkamo apatinio sluoksnio. Asfalto danga rengiama i vieno arba dviejy
apatiniy dangos sluoksniy ir vir§ jy esancio virSutinio dévimojo dangos sluoksnio arba tik i§ vieno
dangos sluoksnio (viensluoksné danga). Jy paskirtis paskirstyti transporto apkrovas ir perduoti jas
apacioje esantiems pagrindy sluoksniams, nuvesti pavirsinj krituliy vandenj j kelkrascius. VirSutinis
dévimasis asfalto sluoksnis turi uztikrinti gera transporto padangy sukibimg su juo. Atskiry asfalto
dangos sluoksniy skaicius, tipas bei storis yra nurodyti projekte, priklausomai nuo apkrovy, klimato
salygy. Asfalto dangos sluoksniai projektuojami ir jvertinami pagal LST (arba lygiavercius
standartus), KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai“, ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto
sluoksniy jrengimo taisyklés* [T ASFALTAS 25.

5.2.MEDZIAGOS IR JU MISINIAI

Mineralinms medziagoms taikomas TRA UZPILDAI 19 ir jame nurodyti bandymo
metodai.

Naudojamos mineralinés medziagos ir riSiklis privalo turéti gera ilgalaikj sukibimg
(giminingumy) ir grudeliy padengima risikliu. Sukibimas jrodomas uzsakovui priimtinu metodu.

Risamosios medziagos turi atitikti LST EN 12591 (arba lygiavertis), LST EN 13808 (arba
lygiavertis) ir LST EN 14023 (ar lygiavertis) bei TRA BITUMAS 23 ir TRA BE 08/15.

Reikalavimai asfalto pagrindo-dangos sluoksniams i$ asfaltbetonio

Sluoksnio savybés AC16PD
Sluoksnio storis, cm 5,0-10,0
Sluoksnio svoris, kg/m? 125-250
Sutankinimo laipsnis, % >97,0"
Tustymiy kiekis, tario % <6,5
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D Pés¢iyjy ir dviraciy taky bei rankiniu biidu jrengiamiems asfalto pagrindo-dangos sluoksniams,
kurie jrengiami ant pagrindo sluoksniy be risikliy, gali biiti taikomas > 96 % sutankinimo laipsnio

reikalavimas.

5.2.1. Mineralinés medZiagos

Mineralinés medziagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19 reikalavimus.

5.2.2. RiSamosios medZiagos

Naudojamas keliy bitumas turi atitikti standarto LST EN 12591 reikalavimus, susijusius su
tipo bandymu ir atitikties deklaravimu.

Bitumo ir bituminiy emulsijy kokybé kontroliuojama pagal IT ASFALTAS 25 ,,Automobiliy
keliy asfalto dangos‘ reikalavimus. Asfalto miSiniams gaminti vartojami klampieji keliy bitumai ir
polimerais modifikuoti bitumai.

5.2.3. Asfalto miSiniai

Asfalto mi§inys turi atitikti TRA ASFALTAS 25 ir TRA UZPILDAI 19 reikalavimus.

Asfalto miSinys klojamas ir tankinamas karStoje biikléje.

Sluoksnio tipas MisSinys Risiklis
Pagrindo-dangos AC 16 PD 100/150 ar 70/100
5.3.DARBU ATLIKIMAS

5.3.1. Asfaltbetonio gamyklos

Asfalto gamyklose turi biiti gaminami kokybés reikalavimus atitinkantys asfalto miSiniai.
Jose turi buti efektyvi mineraliniy medziagy dZiovinimo, pasSildymo, dozavimo ir sumaiSymo su
riSamosiomis medziagomis jranga, karsto miSinio ir bitumo laikymo bunkeriai ir kiti jrenginiai,
uztikrinantys reikiamos temperatiiros palaikymg. Kaupiamuosiuose bunkeriuose sandéliuojami
pagaminti asfalto miSiniai neturi susisluoksniuoti, perkaisti, jy liku¢iai neturi prilipti prie bunkerio
sieny. Atitinkamy mineraliniy medziagy atsargos turi biiti sandéliuojamos aikstelése su kieta danga,
suskirstytos pagal atskiras frakcijas ir rasis. Medziagy atsargos turi uztikrinti 100 t/val. naSuma.

5.4. TRANSPORTO PRIEMONES

Transporto priemonés kébulo pavirsius, pries pakraunant asfalto miSinj, turi bati Svarus ir
atitinkamai paruostas. Transporto priemonés kébulo pavirsiy galima padengti tik tokia drékinanciagja
medziaga, kuri nedaryty asfalto miSiniui neigiamo poveikio. Transportavimo metu turi biiti

laikomasi nustatytos miSinio temperatiros. Asfalto miSinys transportavimo ir technologiniy
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pertrauky metu turi biiti apsaugotas nuo atvésimo ir tiesioginio oro patekimo. Tam tikslui naudojami

dengti kébulai, temperatiirg palaikantys kébulai ar talpos ir kt.
5.4.1. Asfaltbetonio klotuvai

Asfalto miSiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodyty
parametry kelio dangg. Kiekvienas klotuvas turi turéti automatinj lygio matuoklj dangos isilginio
profilio iSlaikymui, nepaisant sluoksnio storio poky¢iy. Klotuvo paskleidimo ir lyginimo plokste
turi biiti Sildoma (dujomis ar elektra) ir turéti vibracing tankinimo sija, uztikrinancig tolygy misinio
tankinimg visame sluoksnio plotyje.

5.4.2. Tankinimo mechanizmai

Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi biiti naudojami tinkamos techninés biuklés
savaeigiai valciniai plentvoliai, savaeigiai pneumatiniai volai, vibrovolai arba oscilacijos metodas.
Valciniy plentvoliy volai turi biiti laistomi tokiu vandens kiekiu, kad prie jy nelipty tankinamas
misinys ir vanduo nebégty ant kelio dangos pavirSiaus. Pneumatinio volo visy padangy slégis turi
biti vienodas. Turi buti bent vienas atsarginis volas. Dangos vietose, kuriose volai negali biiti
panaudoti (pvz., kanalizacijos Suliniai), turi biiti tankinama rankiniais mechaniniais ar vibraciniais

tankintuvais.

5.4.3. Klojimo salygos

Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir Siltam orui. VirSutiniai ir apatiniai dangos,
pagrindo-dangos sluoksniai neklojami, jei esamo apatinio sluoksnio pavirSius yra §lapias.

VirSutiniai ir apatiniai asfalto dangos sluoksniai klojami, laikantis [T ASFALTAS 25
iSdéstyty reikalavimy. Dangos sluoksniai klojami taip, kad jy savybés biity kiek galima tolygesnés
ir buty jvykdyti jiems keliami reikalavimai.

VirSutiniai ir apatiniai asfalto dangos sluoksniai klojami esant vidutinei paros temperatiirai
ne zemesnei kaip +5 °C

5.4.4. Siiliy jrengimas ir briauny formavimas

Sitliy, prijungCiy jrengimas ir briauny formavimas turi atitikti ]T ASFALTAS 25 X skyriaus
reikalavimus. Sitiliy pagruntavimui turi biiti naudojamas toks pats bitumas kaip ir asfaltbetonio
misiniy gamybai.

5.5.ATLIKTU DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS

5.5.1. Bandymai

Asfalto dangy sluoksniy bandymy rasys nurodytos IT ASFALTAS 25.

Asfalto miSiniy, pakloty asfalto dangy sluoksniy ir pavirSiaus Siurkstinimo bandymai
atlickami pagal I[T ASFALTAS 25 reikalavimus, o asfalto miSiniams naudojamy mineraliniy

medziagy — pagal TRA UZPILDALI 19 reikalavimus.
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5.5.2. Leistinieji nuokrypiai

Asfalto dangos sluoksniai turi atitikti [T ASFALTAS 25 reikalavimus.

Mechanizuotai klotuvu pakloty asfalto dangy lygumas, matuojant proSvaisas skersine ir
iSilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote pagal LST EN 13036-7 arba lygiavert;.

Garantinio laikotarpio metu asfalto virSutinio sluoksnio pavirSiaus lygumas, matuojant
prosvaisas skersine kryptimi 3 m ilgio liniuote, neturi virSyti 7,0 mm vertinamosios vertés.

Asfalto dangos skersinio nuolydzio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi biiti
didesnis negu + 0,5 %.

Rato sukibimo su danga koeficientas turi biti ne mazesnis kaip 0,35.

5.5.3. Darby priémimas

Asfalto dangos sluoksniy priémimas atlickamas pagal IT ASFALTAS 25 reikalavimus.

6. BETONINES DANGOS
Projektuojamy dangy planiniai sprendiniai pateikiami dangy plano ir skersiniy profiliy
bréziniuose. Projekte numatoma jrengti:
e 10 cm storio, 40x40 cm pilkos spalvos azliriniy plyteliy dangg (statiniui Nr.5) (1 pav.);
e 8 cm storio, 10x10 cm juodos spalvos betono trinkeliy dangg (pésciyjy takas) (2 pav.);
e 6 cm storio, 10x10 cm juodos spalvos betono trinkeliy danga (laiptai) (2 pav.);
e 8 cm storio, 20x10 cm raudonos spalvos betono trinkeliy su reljefiniu pavirSiumi dangg
(3 pav.),
e 8 cm storio, 60x40 cm pilkos spalvos aziriniy plyteliy dangg (statiniui Nr.4) (4 pav.).

{ gl 3 Q ‘
o X
2 ﬁ S -

1 pav. 2 pav. 3 pav. 4 pav.

Trinkeliy betono stiprio klasé ne mazesné kaip C 30/37, atsparumo $al¢iui marké ne mazesné
kaip F200, vandens jgeriamumas — ne blogiau kaip iki 6 %, dilumas —ne blogiau kaip iki 0,70 g/cm?.

Plyteliy betono stiprio klasé ne mazesné¢ kaip C 25/30, atsparumo Sal¢iui marké ne mazesné
kaip F200, vandens jgeriamumas — ne blogiau kaip iki 6 %.

Betoninés trinkelés ir plytelés turi atitikti esminius LST EN 1338 arba lygiavercio

reikalavimus.
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6.1.Posluoksnis
NesuriStasis mineraliniy medziagy miSinys atitinkantis techniniy reikalavimy aprasag TRA
TRINKELES 14 , Automobiliy keliy trinkeliy, ploks¢iy ir kity medziagy techniniy reikalavimy
apra$as* (toliau - TRA TRINKELES 14) ir LST EN 13285, skirtas jrengti trinkeliy dangos apatine
dalj. Daugiausia yra naudojami nesuristieji mineraliniy medziagy miSiniai 0/4, 0/5, 0/8 ir 0/11.
Nesuristieji mineraliniy medziagy miSiniai turi biiti gaminami ir sandéliuojami taip, kad jy savybeés
biity tolygios ir atitikty reikalavimus. Be to | statybviete miSiniai turi biti tiekiami tolygiai drégni ir
tolygiai sumaisyti.
Projekte numatytas 3 cm storio smulkiosios mineralinés medziagos pasluoksnis pagal TRA
TRINKELES 14.
6.2. Siiliy uzpildo medziaga
Nesuristasis mineraliniy medziagy miSinys atitinkantis techniniy reikalavimy aprasa TRA
TRINKELES 14 ir skirtas uzpilti tarpus (sifiles) tarp trinkeliy. Daugiausia yra naudojami nesuristieji
mineraliniy medziagy misiniai 0/4, 0/5, 0/8 ir 0/11.
Projekte numatytas sitiliy uzpildymas smulkiosiomis mineralinémis medziagomis.
6.3.Betono dangos jrengimas
Trinkelés ir plytelés klojamos tada, kai jau jrengti bortai, arba jrengiama viskas kartu.
Trinkelés turi buti nesuskilusios, be nudauzyty kampy ir krasty. Betoninés trinkelés ir plytelés
klojamos rankomis arba masina ant 3 cm tolygaus iSlyginto, bet nesutankinto akmens atsijy
pasluoksnio, glaudziant vieng prie kitos. Pagrindo sluoksniui nerekomenduojama naudoti smélio —
cemento mi$inio, nes jis pablogina drenazines savybes ir sudaro galimybes vandeniui jsiskverbti j
trinkeles. Jei trinkeliy matmenys skiriasi, jas reikia parinkti taip, kad vienoje eiléje bty vienody
matmeny elementai. Siiilés tarp gaminiy leidZiamos ne didesnés kaip Smm. Trinkelés neturi liestis
net ir tada, kai turi auseles. Suklotos trinkelés mechaniniu pluktuvu iSspaudziamos j 3 cm akmens
atsijy sluoksnj. Siiilés tarp trinkeliy pildomos uzbaigus klojimo darbus, esant sausam orui (nelyjant).
Tam galima naudoti akmens atsijas. Leidziama jmaiSyti priedy, trukdanciy piktzoliy veisimuisi.
Véliau, eksploatacijos metu, tarpai turi biiti reguliariai papildomi, nereciau kaip 1 karta per metus.
Tarpai tarp aziiriniy gaminiy uzpildomi vidutinio sunkumo dirvozemiu ir uzséjami zolés sékly
miSiniu. 10 mm iki gaminio virSaus neuzpildoma. Sékly miSinys turéty pasizyméti atsparumu
sausrai, mazesniu reiklumu ir tinkamumu séti tiek saulékaitoje tiek ir Sesélyje.
6.4.Leistinieji nuokrypiai
Didziausi plySiai po 4 m ilgio liniuote, kiek iSilgine, tiek skersine kryptimi neturi virSyti
< 6mm. Dangos sluoksniy storio leistini nukrypimai <15%
Leistini nukrypimai virSutiniam sluoksniui:

1. Dangos plotis £10 cm.

LAPAS LAPU LAIDA

SR2025-030.1-TDP-SP-TS
22 55 0




2. Dangos skersinis nuolydis +0.5%

Uzbaigtos dangos nelygumai, tikrinant 4 m ilgio liniuote, leidZziami 5 mm.

6.5.Pritaikymas Zmonéms su negalia

Rengiant takus vadovautis STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas®, ISO 21542:2021.
Takai suprojektuoti ir privaloma jrengti taip, kad nesukelty kliti¢iy negalig turintiems Zmonéms ir
nebiity kaip nors ribojamas jy laisvas gyvenimas, judéjimas, veikla ir galéty saugiai judeéti.
Saligatviai ir takai jrengiami ne auk$¢iau kaip 10 cm vir§ gatvés vaZziuojamosios dalies. Jie
suprojektuoti, kad ant jy nesikaupty vanduo ir jie neapledéty. Vaziuojamosios dalies susikirtimy su
Saligatviais bei takais vietose kelio borditirus jrengti iSkilusius ne daugiau kaip 5 mm. Bet kokie
nelygumai, iSkilumai ar jdubos tako pavirSiuje neturi vir§yti 5 mm, matuojant vertikaliai nuo
auksciausio iki zemiausio tako pavirSiaus tasko (Sis reikalavimas netaikomas trinkeliy dangy ir
ploks¢iy dangy sitiléms).

Saligatviuose ir takuose suprojektuota neregiy ir silpnaregiy jspéjimo sistema i§ betoniniy
trinkeliy su reljefiniu pavir§iumi. Saligatviy ir taky iilginis nuolydis turi biiti ne didesnis kaip 5%.
Skersinis pésciyjy tako nuolydis turi biiti ne didesnis kaip 2%.

Reljefiniai pavir$iy elementai turi biiti 5 mm iskil¢ nuo dangos pagrindo.

Ant Saligatviy bei taky neturi biti dang€iy, groty, trapy ir kity kliti¢iy, kySanciy auksciau ar
ileisty giliau kaip 5 mm nuo Saligatvio pavirSiaus.

Projektuojama 25 vt. automobiliy stovéjimo aikStelé. Numatytos 2 automobiliy stovéjimo
vietos zmonéms su negalia: 1 vieta ,,A* tipo ir 1 vieta ,,B“ tipo.

A tipo nejgaliyjy automobiliy stovéjimo vieta tinkama mikroautobusams turi biti ne siauresné
kaip 4 900 mm, i$ kuriy 3 400 mm automobiliy statymo vietos plotis, o 1 500 mm aikstelé islipimui,
ir ne trumpesné kaip 8 200 mm, i$ kuriy 5 200 mm automobiliy statymo vietos ilgis, o 3 000 mm
aikstelé iSlipimui. Jeigu Sone ar gale automobiliy statymo vietos jrengta péséiyjy judéjimo trasa,
atitinkanti iSlipimo aikstelei keliamus reikalavimus, atskira iSlipimo aikstelé gali biiti nejrengiama.

B tipo nejgaliyjy automobiliy stovéjimo vieta turi biiti ne siauresné kaip 3 900 mm, i$ kuriy 2
400 mm automobiliy statymo vietos plotis, o 1 500 mm aikstelé i§lipimui, ir ne trumpesné kaip 5
200 mm. Jeigu Sone automobiliy statymo vietos jrengta pés¢iyjy judéjimo trasa, atitinkanti i§lipimo
aikstelei keliamus reikalavimus, atskira islipimo aikstelé gali biiti nejrengiama.

Ties projektuojamais pésciyjy tako kritiniais taskais numatyti taktiliniai jspéjamieji ir vedimo
pavirsiai, skirti zmonéms su regos negalia.

Reikalavimai démesj atkreipianciai strukttrai

1.I8déstymas:

Démesj atkreipianti struktiira turi buti sudaryta i§ nupjautiniy kiigiy arba kupoly, iSdéstyty

kvadratine gardele arba jstrizomis eilémis.
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2.Aukstis:
Nupjautiniy kupoly arba kiigiy aukstis turi biiti (4-5) mm.

PaaiSkinimas:

1 — jstrizomis eilémis iSdéstyti kiigiai;

2 —kvadratine gardele iSdéstyti kiigiai;

3 — nupjautinis kiigis (aukstis (4—5) mm, virSutinis skersmuo (12-25) mm, pagrindo skersmuo = virSutinis skersmuo
plius (10 £ 1) mm;

¢ — atstumas tarp centry.

3 paveikslas. Nupjautiniy kiigiy iSdéstymas, matmenys ir atstumai tarp jy
6.1.Nupjautiniy kiigiy specifikacija

6.1.1. Nupjautiniy kiigiy skersmuo
Nupjautiniy kupoly arba kiigiy virSutinis skersmuo turi buti (12-25) mm, o apatinio pagrindo

skersmuo turi biiti 10 £ 1 mm didesnis uz virSutinj skersmenj (Zr. 3 paveiksla).

6.1.2. Atstumai tarp nupjautiniy kugiy
Atstumai tarp gretimy nupjautiniy kiigiy centry turéty biiti nustatomi virSutinio skersmens

atzvilgiu, kaip parodyta 1 lenteléje.

1 lentelé. Atstumas tarp nupjautiniy kiigiy pagal virSutinj skersmenj

Nupjautiniy kiigiy virSutinis skersmuo, | Atstumas tarp centry,
mm mm
12 42-61
15 45-63
18 48-65
20 50-68
25 55-70

6.2. Kupoly specifikacijos

6.2.1. Kupoly skersmuo
Kupoly pagrindo skersmuo turéty biiti (25-35) mm (Zr. 4 paveikslg).
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Matmenys nurodyti milimetrais

Paaiskinimas:

1 — jstrizomis eilémis iSdéstyti kupolai;

2 —kvadratine gardele iSdéstyti kupolai;

3 — kupolo aukstis (4-5) mm, pagrindo skersmuo (25-35) mm.

4 paveikslas. Kupoly isdéstymas, matmenys ir atstumai tarp jy

6.2.2. Atstumai tarp kupoly
Atstumas tarp gretimy kupoly centry turéty biiti (45-61) mm (zr. 4 paveiksla).

7. APLINKOS TVARKYMO ELEMENTAI
7.1.MEDZIAGOS
7.1.1. Betono miSiniai, skiediniai
Betono miS$iniai turi atitikti LST 1974:2012 reikalavimus. Betono pagrindams po

aplinkotvarkos elementais naudojamas ne Zemesnés kaip C20/25 klasés betono misiniai.

7.1.2.Bortai

Betono bortai turi atitikti LST EN 1340 arba kito lygiaverc¢io standarto reikalavimus.

Jei bortai liejami vietoje (eismo zonoje), tai betonas turi atitikti reikalavimus nurodytus
standarte LST EN 206:2014 ir kituose techniniuose dokumentuose.

Visi betono borditirai rengiami ant 20 cm betono pagrindo. Betono misinio konsistencija turi
biti parenkama atsizvelgiant j liejimo technologija ir jrenginiy tipa.

Projekte numatomy borty matmenys:

e Gatvés bortai: 100x30x15cm; 100x22x15¢cm; 100x30/22x15¢cm;
e Vejos bortai: 100x20x8cm.

Irengimas.

Pries klojant asfalto danga, blisimos dangos kraStuose pastatomi borditirai. Bortai klojami
ant betono pagrindo pagal iSilginius ir skersinius profilius. Auksc¢io skirtumas tarp dviejy gretimy
elementy krasty, juos paklojus, neturi virSyti 1 mm. Klojami gaminiai turi buti nejskile, be nuskelty
krasty ir kitokiy sugadinimy ar defekty. Borditry (apvady) siiilés jrengiamos su tarpais. Sitilés tarpo

plotis — apie 3—5 mm, kuris neuzpildomas, iSskyrus specialiuosius atvejus (pvz., uzvaziuojamy
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borditiry tarpai gali biti uzpildomi elastine medziaga). Betono pagrindo storis po gatvés bortais
jrengiamas 20 cm su atspara, betono marké C20/25. Visi bortai turi buti taisyklingi, lygis ir prie§
pradedant jy jrengimo darbus — patikrinti ir aprobuoti. Kreivése, kuriy spindulys yra 12 m ir
mazesnis, turéty biiti naudojami lenktos formos borditirai (apvadai). Kreivése, kuriy spindulys
didesnis negu 12 m gali biiti naudojami tiestis 500 mm ilgio bordiiirai (apvadai). Kreivése, kuriy

spindulys yra 20 m ir didesnis, gali buti naudojami tiestis 1000 mm ilgio borditirai (apvadai).

Techniniai reikalavimai jrengiamiems bortams:

Borty betono klasé C30/37 ar aukstesné
Borty betono aplinkos poveikio klasés XM2/XF4
Atsparumo Sal¢iui marke F200 ar aukstesné
Vandens jgeriamumas <6%

Dilumas <0,90 g/cm?
Pagrindo betono klasé C20/25 ar aukstesné
Charakteringas lenkiamasis stipris, MPa >5,0

Minimalus lenkiamasis stipris, MPa >4,0

Atsparumas dilumui

Pagal LST 1340 G prieda: < 20 mm

Pagal LST 1340 H prieda: < 1800 mm?/5000 mm?
Vidurkio verté < 1,0

Atsparumas  Saldymui ir  atSildymui,

naudojant druskas nuo apledéjimo (masés s .. .
) plecd) ( Be jokios pavienés vertés > 1,5

nuostolis po atsparumo Saldymui ir

at$ildymui bandymo kg/m?)

Asfalto briaunos prie bordiiiro uZsandarinimas.

Sitliy sandarinimui tarp asfalto ir betono naudojama bituminé juosta. Ji padeda iSvengti
trukimy dangose, jrengiant vandeniui nepralaidzias siiiles. Sandarintos siiilés (pvz., asfalto
virsutinio sluoksnio ir betono ar granito bordiiiro kontakto vietoje) gali biiti jrengiamos panaudojant
sitiliy sandariklius arba bitumines sitiliy sandariklio juostas.

Sandarinty siiiliy jrengimas ir medziagy charakteristikos pateiktos Automobiliy keliy dangy
sitiliy, panaudojant sandariklius, jrengimo taisyklése IT SS 17 (toliau — IT SS 17) ir Automobiliy
keliy dangy siiiliy sandarikliy techniniy reikalavimy aprase TRA SS 15 (toliau — TRA SS 15), taip
pat vadovautis gamintojo rekomendacijomis.

Projekte numatyta asfalto virSutinio sluoksnio ir betono ar granito borditiro kontakto vietoje
naudoti bitumines siiiliy sandariklio juostas, kurios turi atitikti TRA SS 15, 7 lentelés ,,bituminiy

siiliy sandarikliy techniniai reikalavimai“ nurodytus reikalavimus. Taip pat prie bituminiy sitliy
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sandarikliy juosty tiekiami gruntai turi atitikti techniniy reikalavimy apraso TRA SS 15
reikalavimus.

Svarbu: bituminés siiiliy sandarikliy juostos yra Europos standarty nereglamentuojami
produktai.

Pastaba. Sandarintoms siiiléems jrengti gali biiti naudojamos ir kitos medziagos pagal TRA
SS 15 ir JT SS 17 norminiy dokumenty reikalavimus. Papildomos islaidos alternatyvioms
priemonéms projekte nenumatytos, jas rangovas jsivertina pats.

Isilginiy ir skersiniy prijungciy sandarinty sitiliy plotis turi buti:

- maziausiai 10 mm, kai sluoksnio storis iki 2,5 cm;

- maZziausiai 15 mm, kai sluoksnio storis daugiau kaip 2,5 cm.

Sandarintos sitilés gylis >3,0 c¢cm, kai sluoksnio storis daugiau kaip 3,0 cm, arba per visg
sluoksnio storj, kai sluoksnio storis mazesnis.

Sandarinty siiiliy bandymai, darby priémimas, defekty Salinimas ir kiti kokybe, bei kontrole
uztikrinantys reikalavimai nurodyti jrengimo taisyklése IT SS 17.

7.1.3. Darby kontrolé ir priémimas

Pabaigty ruozy, statiniy ar jy daliy priémimo procediira vyksta pagal kontrakto reikalavimus
ar pagal spec. susitarima tarp rangovo ir techninés prieziiiros inZinieriaus. Atlikti darbai turi atitikti
JT TRINKELES 14 VIII - X skyriy keliamus reikalavimus.

Bordiiirai, apvadai ir kiti panasSios paskirties elementai tai pat turi biiti jrengti pagal projekte
nurodytg pavirSiaus aukstj ir padétj plane. Jy virSaus auks¢iy nuokrypiai nuo projektiniy auksciy ir
padéties plane nuokrypiai nuo atskaitos asiy neturi buti didesni kaip + 2,0 cm. Didesni nuokrypiai
leistini tik tada, jei tai leidZia Zymiai sumazinti trinkeliy ir plok§&iy pjaustymo darbus. Siuo atveju
uzsakovas ir rangovas turi susitarti prie§ darby pradzia.

7.1.4. Reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medZiagoms), irenginiams

Betoniniai borditirai turi atitikti esminius LST EN 1340:2003 ir LST EN
1340:2003/AC:2006 (matmeny bei formos leidziamyjy nuokrypiy, stiprio lenkiant, atsparumo
dilimui, vandens jgeriamumo ir $al¢io atsparumo) reikalavimus.

8. EISMO ORGANIZAVIMAS
8.1.IVADAS

Kelio zenklai, kelio dangos zenklinimas ir eismo reguliavimo priemonés turi atitikti ,,Keliy
eismo taisykliy" reikalavimus. Kelio Zenklai tvirtinami prie atskiros atramos ar specialaus statinio.

Statybos metu statybos aikSteléje naudojamos eismo reguliavimo priemonés yra Sios:

e Dbarjerai, nurodantys uzdarytus kelio ruozus bei kliditis;

e kelio Zenklai;
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¢ signaliniai stulpeliai su at$vaitais arba be jy;

e mirksinCios oranzinés ar geltonos signalinés Sviesos;

o stiklo atSvaitai;

e atitvarai ir t.t.

Kelio Zenkly pastatymas ir dangos Zenklinimas atlickamas vadovaujantis projekto eismo
organizavimo planu bei techninémis specifikacijomis, ,,Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo
zenklinimo taisyklémis* (2012-01-31, Nr. 3-83), ,,Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis*
(2012-01-31, Nr. 3-82) ir ,,Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés™ PIT
KZA 08 (2008-09-29, Nr. V-298). [rengiant zenklus $alia gatvés, atstumas nuo kelkrascio, o jeigu
jo néra, nuo vaziuojamosios dalies krasto iki artimesniojo Zenklo skydo krasto turi biiti 0,5-4,0 m.

Kelio zenkly pastatymo bei dangos Zenklinimo vieta, tipas ir metodas turi atitikti projekto
reikalavimus.

8.2.MEDZIAGOS

8.2.1. Kelio Zenklai

Kelio Zenkly atramos statomos pagal PJT KZA 08 ,Kelio Zenkly atramy parinkimo,
projektavimo ir jrengimo taisyklés®.

Kelio zenkly matmenys, spalva ir uzrasai turi atitikti nurodytus ,,Kelio Zenkly jrengimo ir
vertikaliojo zenklinimo taisyklés® (2012-01-31, Nr. 3-83) bei ,,Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio
zenkly techniniy reikalavimy aprasas“ TRA VZ 12.

Standartiniams nuolatiniams vertikaliems Zenklams turi biiti naudojama suformuoty briauny
ir sustiprinto kontiiro cinkuota skarda, kurios tempiamasis stipris turi biiti nemazesnis kaip 260
N/mm?, individualiy nuolatiniy vertikaliyjy kelio Zenkly — ne maZesnis kaip 380 N/mm?.
Naudotinos medziagos nurodytos standartuose LST EN 10143 ir LST EN 10346. Jungiamosioms
detaléms naudojamos medziagos turi atitikti standarty LST EN ISO 898-1, LST EN 4014, LST EN
ISO 4032, LST EN ISO 4033 ir LST EN ISO 7089 reikalavimus.

Zenklo pavirsius turi bati lygus, valomas ir atsparus oro saglygoms. Individualiai projektuoty
zenkly lygumo nuokrypis bet kurioje vietoje neturi bti didesnis kaip Smm/1 m.

Kelio zenkly atramos jrengiamos vadovaujantis ,,Kelio zenkly atramy parinkimo,
projektavimo ir jrengimo taisykléemis“ PJT KZA 08. Gyvenvietéje $alia vaziuojamosios dalies, kelio
zenklai jrengiami 2,0 — 4,0 m aukstyje, iSskyrus kelio zenklus 146 — 147, Sie zenklai jrengiami 1,0
m aukstyje. Kai ant vienos kelio zenklo atramos jrengiami keli zenkly skydai, vertikalus atstumas
tarp zenkly ar papildomy lenteliy neturi biiti didesnis kaip 5 cm, taip pat Zenklai neturi vienas kito

uzdengti.
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Zenklai turi biiti gaminami su §viesa atspindin&iu pavir§iumi. Visi zenklai ir jy detalés turi
buti pagaminti i§ nerudijanciy medziagy arba padengti antikoroziniu sluoksniu, atitinkanciu
standarty reikalavimus. Zenkly korpusai, jy antroji pusé ir visos Zenkly tvirtinimo detalés turi biti
pilkos spalvos.

Zenkly pavir§ius turi biiti lygus, atsparus oro sglygoms ir valymui. Projekte numatoma
naudoti 0 zenkly dydzio grupés Zenklus.

Kelio zenkly skydai tvirtinami prie cinkuoto metalinio vamzdzio atramos, pastatytos ant
betono C25/30 pagrindo. Ant paruosto dydzio skydo priekinés dalies klijuojama Sviesg atspindinti
plévelé. Kitoje Zenklo puséje arba prie zenklo pritvirtintoje specialioje lenteléje turi biiti pateikta:

Zenklus pagaminusios jmonés prekés enklas;

Pagaminimo data;

Minéto standarto Zymuo.

Pagaminti Zenklai turi biiti suvynioti | drégmés nepraleidziant] popieriy ir sudéti j specialius
konteinerius arba dézes taip, kad laikant ar gabenant jie nebiity sugadinti. Zenkly naudojimo
garantijos laikas 2 metai. Zenkly su §viesa atspindin¢iu pavir§iumi garantijos laikas nustatomas
pagal Sviesg atspindin¢iy medZiagy naudojimo garantijos laika.

Statybos darby metu, turi biiti taikomos eismo reguliavimo priemonés, vadovaujantis
,ZAutomobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklémis*“ T DVAER 12.

8.2.2. Dangos Zenklinimas

Naujai atliktas dangos Zenklinimas turi atitikti projekte ir Keliy eismo taisyklése nurodytus
geometrinius matmenis ir padétj. Zenklinimo linijos plotis nuo norminio gali nukrypti ne daugiau
kaip + 10 mm. Briik$ninés Zenklinimo linijos ilgis nuo norminio gali nukrypti ne daugiau kaip -50
mm, +150 mm. Briksniy ir tarpy (vieno ciklo) ilgis neturi nukrypti nuo nustatyto ilgio daugiau kaip
+150 mm. Rodykliy, raidziy, skaiiy ir kitokiy zenkly matmenys ir kampiniai taSkai neturi nukrypti
nuo norminiy dydziy ne daugiau kaip £20 mm skersine kryptimi ir ne daugiau kaip £50 mm iSilgine
kryptimi.

Dazy dangos storis turi biiti ne maZzesnis nei nurodomas dazy gamintojo pateikiamoje
instrukcijoje.

Zenklinant polimerinémis medZiagomis su stiklo rutuliukais, Siurk$tuma didinangiais
uzpildais gruntu ir klijais, Zenklinimo storis turi biti ne didesnis kaip 3 mm.

Dangos zenklinimo medZziaga turi buti atspari klimato poveikiui ir cheminiams junginiams,
naudojamiems pries§ plikSalg.

Dangos Zenklinimui naudojamos medziagos turi atspindéti Sviesg. Vykdant darbus dangos

pavir$ius turi biti sausas ir Svarus.
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Dangos zenklinimas atliekamas vadovaujantis ,,Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis®,
patvirtintomis LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-82. Vykdant dangos
zenklinimo darbus vadovautis ,,Keliy Zzenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo
taisyklémis“ T ZM 12, ,,Keliy Zenklinimo medZiagy techniniy reikalavimy apragu“ TRA ZM 12.

8.3.DARBU ATLIKIMAS
8.3.1. Kelio Zenklai

Esami kelio zenklai turi biiti demontuoti (esant privalomumui pagal taisykles — pakeisti) ir
perduoti Uzsakovui.

Kelio Zenkly atramos tvirtinamos prie greztiniy poliniy pamaty, jrengty pagal PIT KZA 08.

Kelio zenkly atramos jrengiamos prie pés¢iyjy ir dviraciy tako, islaikant 2,5 metry aukstj iki
kelio zenkly skydy. Kai prie vienos atramos tvirtinamas daugiau nei vienas zenklo skydas, vertikalus
atstumas tarp Zenkly, taip pat Zenklo ir papildomos lentelés, neturi bti didesnis kaip 0,05 m, taciau
zenklai neturi uzdengti vienas kito.

8.3.2. Dangos Zenklinimas

Dangos zenklinimo vietos, linijy ir simboliy tipai bei zenklinimui naudojamos medziagos
nurodomi projekte. Siekiant, kad dangos zenklinimo medziagos gerai sukibty su danga, jos pavirsius
turi buti sausas ir Svarus.

8.3.3. Eismo reguliavimo priemonés

Eismo reguliavimo priemonés naudojamos vadovaujantis projektu ir T DVAER 12

,ZAutomobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés".

8.4.BANDYMAI IR DARBU PRIEMIMAS

8.4.1. Pristatymas, sandéliavimas ir kokybés bandymai
Kelio zenklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos
medziagos laikomos dengtose ir sausose saugyklose. Kelio dangos zenklinimui naudojamos
medziagos nesildomose saugyklose gali biiti laitkomos ne ilgiau 6 mén. Biitina atsizvelgti i medziagy
jauta zemoms bei aukStoms temperatiroms. Sandéliavimo metu medziagy savybés neturi pakisti.

Gamintojas turi atlikti kokybés bandymus ir suteikti tickiamoms medziagoms kokybés sertifikatus.

8.4.2. Kontrolé ir kontroliniai bandymai
Kelio Zenkly ir dangos zenklinimo kontrolinius bandymus atlieka jgaliotos institucijos pagal
»Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés® (2012-01-31, Nr. 3-83). Kelio Zenkly
ir dangos zenklinimo matomumas nakties metu tikrinamas specialiais prietaisais. Kelio Zenkly

pastatymo tikslumas tikrinamas specialiais matuokliais.
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8.4.3. Priémimas ir matavimai

Priimant darbus turi biiti patikrinami kelio zenkly ir dangos Zenklinimo atitikimas projekto

bréziniams, darby iSbaigtumas ir nuokrypiai. Pastebéti trikumai (pazeisti zenklai, dangos

zenklinimas, kelio zenkly netikslumas ar neiSbaigtumas ir t.t.) iStaisomi rangovo saskaita.

8.
9.

8.5.STANDARTAI

LST EN
1436:2007+A1:2009

LST EN 1463-1:2009

LST EN 1871:2002

LST EN 12352:2006
LST EN 12368:2006

. LST EN 12767:2008

LST EN 12899-1:2008
LST EN 1871:2000

10.LST EN 13197:2011

. LST EN 1424:2001/A1:2003 Keliy Zenklinimo medziagos. ImaiSomieji stiklo rutuliukai.

Keliy zenklinimo medziagos. Keliy naudotojams skirtos kelio
horizontaliojo Zenklinimo Zenkly charakteristikos.

Keliy zenklinimo medziagos. ISkilieji Sviesograziai kelio
elementai. 1 dalis. Pirminiai eksploataciniy charakteristiky
reikalavimai.

Keliy zenklinimo medziagos. Fizikinés savybés.

Eismo kontrolés jranga. [spéjamieji saugos Sviesos jtaisai.
Eismo reguliavimo priemonés. Sviesos signaly jrenginiai.
Kelio jrenginiy atraminiy konstrukcijy pasyvioji sauga.
Reikalavimai, klasifikavimas ir bandymo metodai.
Nuolatiniai vertikalieji kelio zenklai. 1 dalis.

Keliy zenklinimo medZziagos. Fizikinés savybés.

Keliy zenklinimo medziagos. Dévéjimosi imitatoriai.

Be $iy standarty gali biiti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

8.6.KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

. TDVAER 12

PIT KZA 08

IT ZM 12

2012-01-31, Nr. 3-83
TRA ZM 12

DRENAZAS

Automobiliy keliy darby viety aptvérimo ir eismo reguliavimo
taisyklés. Vilnius, 2012 m.

Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo
taisyklés

Keliy zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo
taisyklés

,Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisyklés*

Keliy zenklinimo medZiagy techniniy reikalavimy aprasas

Dangos drenaZo jrengimui naudojamas PVC drenazo vamzdis, kurio vidinis skersmuo >100

mm. Vamzdis klojamas 1.20 m gylyje nuo dangos virSaus ant 100 mm islyginamojo akmens skaldos

5/11 sluoksnio jpliikkto j gruntg. DrenaZzo nuolydis daromas pagal dangos iSilginj nuolydj, bet ne
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mazesnis kaip 3%o. Pakloti vamzdZziai uzpilami 100 mm storio sluoksniu i§ akmens skaldos 11/22.

Jis pilamas kaip filtras ir vamzdZio apsauga nuo irimo. Vamzdis apgaubiamas geotekstile. Sluoksnis

sutankinamas >93%. Likusi trans¢jos dalis uzpilama vandeniui laidZiu gruntu.

Gaminio ar medZiagos

Eil. Geometriniai ir masés
bendrasis Esminiai techniniai rodikliai
Nr. parametrai
pavadinimas
PVC gofruoti 113 (128) perforacija> | .
1. ) Ziedinis standumas > 4 kPa
perforuoti 24 cm?*/m.

Neaustiné filtraciné
medziaga, naudojama
apvynioti perforuotus

drenazo vamzdzius

Svoris > 170 g/m?
Storis, esant 2 kPa
slégiui:

>2,9 mm

Charakteringas poros dydis (090) —>0,1

mm;

Pralaidumas statmenai j plokstumg —

>90 1/m°s;

Stipris tempiant iSilgai/skersai: >13/13

kN/m.

10.1. Sudedami kabeliy apsaugos vamzdziai

10. POZEMINES KOMUNIKACIJOS

Rysiy kabeliy apsaugai numatyti remontiniai (sudedami) PP (Polipropileno) kabeliy

apsaugos vamzdziai D110. Vamzdziai susidedantys i§ dviejy daliy (turi integruota sujungimo

sistemg bei Sonines apkabas) turi biti sertifikuoti pagal LST EN 61386-24 standartg. Jungtys

suformuotos i$ paties vamzdzio, o tai palengvina ir pagreitina vamzdzio instaliacija, uztikrina idealig

jungtj visoje linijoje bei nereikalauja jokiy papildomy jrankiy. Sudedamieji vamzdziai gali biti

pakartotinai naudojami daug karty, be to yra 100% perdirbami.

Techniniai reikalavimai:

Esminés charakteristikos

Eksploatacinés savybés

Medziaga Pirminis polipropilenas (PP)
Skersmuo DN © OD110/ ID99 mm
Matmenys (ilgis) Standartinis ilgis: 1 m.
Tankis 940 kg/m?

Atsparumas gniuzdymui

750 N, pagal EN 61386-24

Atsparumas smiigiams

N (normal), pagal LST EN 61386-24

Sujungimo tipas

Dalijama, atspari tempimui mova

Darbiné temperatiira

-25° iki +90° Pagal LST EN 61386-24

Standartas

LST EN 61386-24
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Vamzdzio iSoriné spalva RAL 3020. Gamybos metu, kas 3 metrai
Zyméjimas ispaudziami: Gaminio pavadinimas, gamintojo pavadinimas, vamzdzio
parametrai, pagal EN 61386-24

Vamzdziy linijos posiikio kampas 15° | metrg. Lengva iSmontuoti ir
pakartotinai panaudoti, lengvas sujungimas su gofruotu vamzdziu.
Leidziama vamzdzio deformacija d transé¢joje — ne daugiau 5% vidinio
vamzdzio diametro. 100% perdirbamas.

Kitos savybés

11. PLIENINES KONSTRUKCIJOS

11.1. Bendra informacija

Si Techniniy specifikacijy dalis skirta tik plieninéms konstrukcijoms, apima jy paruosima,
transportavima, darby priémima ir kontrole. Sios techninés specifikacijos skirtos turékly jrengimui.

11.2. MedZiagos ir gaminiai

11.2.1. Bendrosios nuostatos

Statinio konstrukcijoms turi biiti naudojamas kokybiskas ir standarty reikalavimus
atitinkantis plienas. Parenkamas plienas turi atitikti projekte nurodytoms plieniniy konstrukcijy
charakteristikoms.

Sudarant darbo dokumentacijg ir suderinus su statybos technine priezitira, galima keisti
metalo marke | kitose Salyse gaminamg analogiSka plieng. Plieno markiy analogiskumo savoka
reiSkia maksimaly cheminés sudéties, fiziniy ir mechaniniy savybiy sutapimg, reglamentuojama
standartais. Jeigu reikia, gamintojas turi pateikti gamykliniy bandymy ataskaitos sertifikata,
jirodantj, jog konstrukcinis plienas bei tvirtinimo gaminiai atitinka technines salygas.

11.2.2. Suvirinimo medziagos

Elektrodai, suvirinimo viela, turi buti suderinta su plieno, kuris virinamas, rasimi.
Konstrukcijoms naudojamas plienas pagal LST EN 10025, statybiniai profiliai pagal LST EN
10219. Plieninés konstrukcijos virinamos automatiniu arba pusiau automatiniu biidu apsauginése
dujose pagal LST EN ISO 14175, turi buti naudojama elektrodiné viela pagal LST EN ISO 14341.

Suvirinimo medziagos ir suvirinimo technologija turi uztikrinti virintinés (lydytinés) sialés
metalo laikingjj stiprj pagal stiprumo riba, ne maZesnj nei pagrindinio metalo charakteristiné plieno
stiprio pagal stiprumo riba reikSmé, taip pat suvirintiniy jungciy metalo kietumo, smiiginio tasumo
ir santykinio pailgéjimo reikSmes, atitinkancias norminiu dokumentus. Suvirinimas atlickamas

atsizvelgiant | LST EN 1011, LST EN ISO 9692.

11.2.3. Apsauga nuo korozijos

Projekte numatyta konstrukcijas dazyti. Visos plieninés konstrukcijos turi atitikti C5-1
korozijos klase pagal LST EN 12944-2. Visos konstrukcijos dazomos milteliniu biidu. Visy dazomy
plieniniy konstrukcijy spalvos kodas RAL7016.
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Plieninés konstrukcijos turi buiti dazomos milteliniu bidu. Antikoroziné metaliniy pavirsiy
padengimo danga turi biti ilgaamz¢, t.y. patvarumo lygis aukstas pagal LST EN 12-944-1, atspari
drégmei, klimatiniams, cheminiams bei mechaniniams poveikiams, turi:

sudaryti iStising danga, kurioje neturi biti jtrikimy, piisleliy, nutekéjimy. Danga turi biiti
gerai sukibusi su pagrindu.

Vykdant dazymo darbus, turi biti laikomasi tokio paruosimo ir dazymo nuoseklumo:

-pavir$iaus nuriebinimas;

-rudziy valymas mechaniskai, tirpikliais ar cheminiu btidu. Paruosto pavirSiaus paruo$imo
laipsnis Sa 2 /2 pagal LST EN ISO 12944-4;

-grunto sluoksniai epoksido pagrindu turi biti padengti gamykloje po valymo;

-dazymas ugniai atspariais dazais ,kurie turi buti suderinti su gruntu;

-minimalus visy sluoksniy storis kartu turi atitikti bréZiniuose nurodyta konstrukcijy
naudojimo aplinkos kategorija;

-spalva.

Prie§ dazyma patikrinama oro temperatiira ir santykiné drégmé, dazomo metalinio pavirSiaus
temperatiira. DaZomo pavirSiaus temperatira turi biiti 3 laipsniais aukStesné uz rasos tasko
temperatiirg. Dazymo darbai turi buti atlieckami prisilaikant technologiniy nurodymy, gamintojy
instrukcijy.

DaZymas turi biti atliekamas milteliniu biidu. Teptuku gali biiti atlieckamas tik atskiry viety
pataisymas. Dazymas teptuku atlickamas taip, kad dengiamajame sluoksnyje nesimatyty teptuko
zymiy. Statybos metu pazeistos vietos turi biti nuvalomos, gruntuojamos ir perdazomos. Pazeisty
viety perdazymui konstrukcijy gamintojas turi pateikti reikiama kiekj atitinkamy dazy (po 5% visy
tipy dazy).

Konstrukeijy sujungima atliekant aiksteléje, virinimo démeés ir dazymo apgadinimai turi biiti
gerai nuslifuoti ir i$ karto gruntuojami.

Plieno elementai ir metalinés konstrukcijos, kurios bus uzdengiamos ir véliau nebus
jmanoma pasiekti dazymui, Rangovas turi nudazyti antikoroziniais dazais prie§ jas uzdengiant.
Isdzitivusios dangos sluoksnio storis matuojamas storio matavimo prietaisu. Matavimui atsitiktinai
parenkami keli plotai, kuriy kiekvienas — 5 m?. Pasirinkti plotai turi sudaryti ne maziau kaip 5% viso
kontroliuojamo ploto. Alternatyviai gali biiti naudojami kitokios metalo dazymo sistemos prie$ tai
suderinus tai su InZinieriumi.

Visi matavimo duomenys registruojami darby Zurnale.

PRIESGAISRINE APSAUGA

Projektuojamo statinio metalines laikancigsias konstrukcijas dazyti ugniai atspariais dazais

nereikalaujama.
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KOKYBES KONTROLE

Rangovas privalo nurodyti medziagy kilme ir privalo pateikti atitikties deklaracijas ar kitus
dokumentus patvirtinanc¢ius naudojamy gaminiy kokybe. Naudojamos plieninés konstrukcijos turi
biiti naujos, nenaudotos ir neturincios broko, mechaniniy pazeidimy ar kity defekty (taskinés ar
pavirsinés korozijos Zidiniai, riidys, apdegos, riebalai, atsilupe seni dazai ir kiti neSvarumai).

DARBU VYKDYMAS

Bendrosios nuostatos

Prie§ pradedant plieniniy konstrukcijy gamybos ir montavimo darbus, Rangovas pateikia
siilomy plieno ruosimo, fiksavimo metody ir mechanizmy technologines salygas, kokybés
bandymy rezultatus, sertifikatus, tikrinimo, bandymo ir darby priémimo metodus. Papildomai
Rangovas pateikia leistiny nuokrypiy ir personalo atsakomybés aprasus, taip pat darby grafikus,
nurodant atskiry darby uzbaigimo ir daliniy darby priémimy datas. InZinierius turi dalyvauti
daliniuose darby priémimuose arba pateikia savo patvirtinimg rastu. Pradéti darbus be InZinieriaus
pritarimo draudziama.

Rangovas pateikia detalig informacija apie kokybe uZtikrinancig sistemg ir matavimo
prietaisy sertifikatus.

Statinio plieninés konstrukcijos gaminamos gamykloje. Konstrukcijy gamyba vykdoma
laikantis techninés dokumentacijos, reglamenty nurodymy ir rekomendacijy.

Konstrukcijy gamyba

Plieniniy  konstrukcijy elementai gaminami gamykloje, laikantis projektinéje
dokumentacijoje ir normatyviniuose dokumentuose nurodyty reikalavimy. Plieninés konstrukcijos
montuojamos laikantis darby organizavimo projekte nurodytos technologijos ir eiliSkumo.

Deformuoti elementai, neturintys jtrikimy ar dideliy jlinkimy iStaisomi terminiu arba
termomechaniniu metodais laikantis tai reglamentuojanciy normatyvy reikalavimy. Visi taisymai
atliekami iki konstrukcijy montavimo.

Suvirinimo siiilés ir laisvi (neapdirbti suvirinimui) elementy kampai nuslifuojami, kad
nelikty astriy briauny. Visos nevirintos briaunos uzapvalinamos spinduliu r = 2-3 mm.

Konstrukcijy sandéliavimas

I statybos aikStelg atvezti metaliniai gaminiai ir elementai turi buti su markiravimu. Kitu
atveju turi buti markiruojami vietoje arba grgzinami gamintojui. Skirtingy markiy ir profiliy metalo
gaminiai turi biiti sandéliuojami atskirai.

Metalinés konstrukcijos ir profiliai sandéliuojami neapSildomuose uzdaruose sandéliuose ar
pastogése. Sandé¢liuojant pastogése turi buti uztikrinama plieniniy gaminiy apsauga nuo

nepageidaujamo atmosferos poveikio. Tam tikslui saugojimo aikstelése turi biti jrengtas nuolyd;j
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formuojantis sluoksnis vandens nutekéjimui. Visos konstrukcijos turi biiti sandéliuojamos pakeltos
nuo zemés pavirsiaus bei atremtos ant mediniy padékly su intarpais ar atskiry mediniy elementy.

Elementy apzitirai bei jy stropavimui tarp rietuviy turi buti palikti 1,2 metro plocio pra¢jimai.

Virintiniai sujungimai

Bendroji dalis

Konstrukcinio plieno gaminiy suvirinimo darbai turi biiti atlikti gamykloje pagal techningje
specifikacijoje pateiktus reikalavimus.

Suvirinimas turi biiti atlieckamas vengiant lickamyjy deformacijy kenksmingos jtakos
atsiradimo t.y. numatant tam tikrus konstrukcinius sprendimus (su jmanomai tolygiu jtempiy
pasiskirstymu elementuose ir detalése, be staigiy skerspjivio pokyCiy ir kitokiy jtempius
koncentruojanc¢iy sprendiniy) bei technologines priemones (surinkimo ir suvirinimo eiliskuma,
iSankstinj i§linkj, mechaninj apdirbimg droziant, frezuojant, valant abrazyviniu biidu ir kt.).

Suvirinimo darbus atlikti pagal LST EN 1011-1:2009 reikalavimus.

Konstrukcijas virinti patikrinus surinkimo tikslumg. Suvirinimo sitliy skerspjiiviy
nuokrypiai neturi virSyti dydziy, nurodyty LST EN ISO 9692-1:2004 ir LST EN ISO 9692-
2:2000+AC:2001.

Metalinéms konstrukcijoms virinti naudojamos suvirinimo medziagos turi biiti tokios, kad
suvirintosios sitilés metalo mechaniniai rodikliai (stiprumo riba, takumo riba, santykinis
pailgéjimas, sulenkimo kampas, smiiginis tagsumas) biity ne blogesni uz pagrindinio metalo rodikliy
zemiausias ribas, nustatytas atitinkamos markés plienui standarto ar techniniy salygy.

Jeigu sujungiamas skirtingy markiy plienas, tada prilydomo metalo mechaniniai rodikliai turi
atitikti didziausig stiprumo ribg turin¢io plieno rodiklius.

Visos suvirinimo darbams naudojamos medziagos turi biiti sertifikuotos ir turéti atitikties
dokumentus.

Suvirinimo procediira

Rangovas turi parengti suvirinimo procediiry apraSus taip, kad biity iSpildytos bréziniuose
nurodytos suvirinimo siiiliy detalés ir laikomasi tikslios vietos. Suvirinimo proceduroje turi biiti
nurodyta:

-elektrody tipas ir dydis;

-srové ir (suvirinant automatiniu biidu) lanko jtampa;

-elektrodo eigos ilgis (arba eigos greitis suvirinimui automatiniu btidu);

-sitiliy eigy skaicius ir iSdéstymas daugiapradése sitilése;

-suvirinimo padétis;

-daliy paruosimas ir iSdéstymas;

-suvirinimo seka;
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-iSankstinis pakaitinimas arba paskesnis apkaitinimas;

-bet kokia kitg svarbi informacija.

Suvirintoju klasifikacija

Suvirinimo darbus atliekanti jmoné turi atitikti ISO 9000 ir LST EN 729 keliamus
reikalavimus. Ypatingy statybiniy konstrukcijy montaziniy sujungimy virinimo darbus gali atlikti
tik suvirintojai, atestuoti pagal standarto LST EN 287-1:2011 reikalavimus. Neypatingas
konstrukcijas virinantys suvirintojai privalo bati iSlaike kvalifikacinius egzaminus 12 ménesiy
laikotarpyje. Jei Techninés priezitiros inzinierius reikalauja, Rangovas privalo pateikti bet kurio
suvirintojo, kurio kvalifikacija abejojama, suvirinimo bandinius ar bandymy tikrinimo protokolus.

Situliy tipai

Lydomos briaunos. Lydomos briaunos ir aplinkiniai pavir§iai 50 mm atstumu nuo siiliy
turi buti be atplaisy, tepaly ar kity medziagy, kurios gali turi neigiamos jtakos siiilés kokybei ar
pakenkti suvirinimo procesui. Taip pat neturi biiti nelygumy, kurie trukdyty nurodyto dydzio sitlés
virinimui ar galéty biti defekty priezastimi. AtplaiSos 50 mm atstumu nuo suvirinimo siiilés turi
biti mechaniskai arba ésdinimu ir véliau metaliniu SepeCiu pasalintos prie§ suvirinimg. Jei
reikalingas pasiruo$imas lydomy briauny pjovimui, tas pat turi bti atliekama kirtimu, nudauzimu,
pjovimu dujomis arba i§skobimu liepsna.

Kampinés siiilés. Kampinémis sitilémis suvirinamos dalys turi biiti suglaudziamos viena
prie kitos kaip galima arciau, o tarpas, susidares dél ne visai kokybisko darbo ar neteisingo
uzpildymo, neturi vir§yti 1,5 mm. Atsiradus didesniam tarpui bet kokioje vietoje, kampinés sitlés
dydis turi buti padidintas tokiose vietose tarpo dydziu. Jungtys paruosiamos vadovaujantis LST EN
ISO 9692-1:2004, LST EN ISO 9692- 2:2000+AC:2001 standarty rekomendacijomis.

Jei nenurodyta kitaip, visos kampinés sitilés turi biiti iStisinés.

Sitliy prakalimas, jskaitant suvirinto pavirSiaus deformavimg $lako nudauzymo metu arba
po nudauzymo, yra neleidziamas.

Minimalus atliktos kampings siiilés atkarpos ilgis turi biiti ne mazesnis kaip nurodytas ilgis.
Jokiais budais negalima atlikti jgaubtos siiilés, jei konkreciai to nenurodyta. Jei leidziama, atkarpos
ilgis gali bati padidintas nei leidziamas, kad gautas siiilés storis buty toks pat kaip biity gautas
atliekant nurodyto atkarpos ilgio jprasting kamping siiilg.

Sandurinés sialés. Visos pagrindinés sudurtinés siiilés turi buti pilno pravirinimo.
Sudurtinés sitilés téjiniuose sujungimuose turi bti atlieckamos kampinémis sitilémis, kiekvienos
kuriy storis ne maZesnis nei 25% iSsikiSusios dalies storio.

Sudurtiniy siiiliy galas turi biiti virinamas taip, kad sudaryty pilng siiilés storj. Tai galima
padaryti naudojant prailginimo dalis, kryZmines atkarpas ar kitas patvirtintas priemones. Jei

pavirsius turi biiti lygus, perteklinis metalas turi biiti nuslifuotas.
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Sitiliy kokybé

Atlikus kiekvieng suvirinimo atkarpg, $lakas turi biiti nuvalytas.

Sulietas suvirinimo metalas, jskaitant laiking suvirinima, jei toks naudojamas, turi biti be
itrikimy, slako intarpy, pory, tustumy ir kity defekty. Suvirinimo metalas turi bti tinkamai sulietas
su pagrindiniu metalu, be nutraukimy ar uzleidimy sitilés galuose. Sitilés pavirSiai turi biiti vientiso
konttiro ir i§vaizdos. Jei, Inzinieriaus nuomone, suvirinimo sitilé pravirinta su defektais, ji turi bati
pasalinta tokiu biidu, kad nebiity paZeistas suvirinamy elementy bei visos konstrukcijos stiprumas
ir pakeistas gera siiile, kurig patvirtinty Inzinierius.

Suvirinimy bandymas

Techninés priezitiros inzinierius gali pareikalauti i§ Rangovo paruosti ir iSbandyti kiekvieno
suvirinimo tipo bandinius. Bandiniai turi biti paruosti naudojant storiausig Siame projekte esancia
plokste ir su Siam darbui pasiiilyta jranga bei suvirintojais. Bandinius turi iSbandyti nepriklausoma
bandymy laboratorija. Paruosti bandiniai turi biiti laisvai prieinami apZzitirai, suvirinti naudojant
numatomo taikyti ar jau taikyta suvirinimo procesg pagal parengtg suvirinimo procediiros aprasg ir
galutinés kokybeés.

Uzsakovui ar Techninés prieziiiros inzinieriui pareikalavus, konstrukcijy virintinés sitlés
gali buti tikrinamos neardomosios kontrolés metodais (radiografiniu, ultragarsiniu, magnetiniu,
skvarbiyjy dazaly budu arba metalografiniais tyrimais). Tikrinimo vietas turi parinkti Inzinierius ir
jos turi bti iSbandytos jam dalyvaujant. Jeigu projekte nenurodyta neardomosios kontrolés apimtis,
tuomet galima vadovautis plieniniy konstrukcijy gamybos standarto LST EN 1090-
2:2008+A1:2011 punkte 12.4.2 nurodytomis apimtimis.

Suvirinimy tikrinimas

Suvirinimai sudiirimu bei uzpildant siiiles tikrinami neardanciu biidu taip:

-vizualinis apZitir¢jimas -100 %;

Poros, plySiai, neprivirinimai ir kiti defektai turi baiti iSkertami, siiilés naujai suvirinamos.
Visos suvirinimo siiilés turi biiti apzitirétos vizualiai, patikrintos sitliy formos ir dydZiai.

Armatiiros ir jdétiniy detaliy virintiniai sujungimai turi tenkinti standarty LST EN ISO
17660- 1:2006/P:2008, LST EN ISO 17660-2:2006/P:2008, LST EN 1090-2:2008/A1:2011
reikalavimus.

Virintiniy sandiiry kokybés kontrolé

Atlikty suvirinimo darby tikrinimo procediira pagal LST EN 25817-2004 reikalavimus - B
(grieztasis) konstrukcijoms, apkrautoms dinaminémis apkrovomis; C — konstrukcijoms, apkrautoms
statinémis apkrovomis. Suvirinimo darby priezitiros vadovas turi patikrinti suvirinty sujungimy
kokybe numatytais metodais, kurie turi biiti apraSyti projekte arba suvirinimo procediiry aprasuose.

Pries suvirinimg tikrinama pavirSiaus buklé, griovelio kampas, pavirSiaus nuvalymas.
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Suvirinimo metu tikrinama virinimo seka, viela ir vielos skersmuo, fliuso tipai, suvirinimo
srove, lanko jtampa, virinimo greitis, elektrodo valdymas, lanko ilgis, sluoksniné temperatiira,
metalo lydymas, sluoksninio §lako valymas, iSdauzymas.

Po suvirinimo tikrinama siiilés pavirSiaus bukleé, defektai (jtrukimai, nepakankami sitilés
matmenys, sulydymo trukumas, Slako jsiterpimas, duobutés, iSpiistos skylés, ikirtimai,
persidengimai ir t.t.), kraterio biikle, slako ir pursly pasalinimas, kampinés sialés dydis, sandiirinés
sitilés sutvirtinimo dydis, sitilés uzbaigimas.

Suvirinti metalo konstrukeijy sujungimai kontroliuojami tokiais biidais:

-apzidirimos visy tipy suvirinty metalo konstrukcijy sitilés;

-jeigu numatyta projekte, suvirinti sujungimai iSbandomi mechaniniais metodais;

-jeigu numatyta projekte, atlickami sitiliy metalografiniai tyrimai.

Rangovas turi atlikti didelio stiprumo sujungimy slydimo koeficiento bandymg, kad biity
patikrintas trinties koeficientas esant tokioms pat sglygoms kaip ir faktiskai dirbant aiksteléje.

Defektai ir jy pasalinimas

Neleistini tokie suvirinty sitiliy defektai:

-visy rusiy ir krypciy jtrukimai sitilés metale, susilydimo linijoje ir pagrindinio metalo zonoje
prie sitlés;

-neprilydymas suvirinto sujungimo pavirSiuje, pjivyje, tarp atskiry sitlés sluoksniy bei
pagrindinio ir sitilés metaly;

-neprilydymas kampiniy ir téjiniy suvirintyjy sujungimy virStinése, kai virinama be briauny
paruosimo;

-poros sudarancios vientisg tinkla, jpjovos ir uzlajos;

-neuzvirinti krateriai;

-neuzvirintos iSdegusios vietos siiilése ir pagrindiniame metale;

-briauny, didesniy uz nurodytg projekte, poslinkis.

-Suvirinimo sitliy defektai Salinami:

-mechaniniais abrazyviniais instrumentais;

-iSpjaunant defektuota sitlle ir po to pavirSiy nuvalant mechaniniais abrazyviniais
instrumentais;

-taisyti suvirinty sujungimy defektus mechaniniu biidu (uzplakant) neleidziama;

-po suvirinimo liekamosios konstrukcijy deformacijos taisomos pakaitinant

deformuotas metalo konstrukcijy vietas.

Darby tikrinimas ir priémimas

Techninés prieziiiros inzinierius turi turéti galimybe prieiti reikiamu metu j visas vietas kur

vyksta darbas ir jam turi biiti pateikiamos visos reikalingos priemonés tikrinimams statybos metu.
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Kaip nurodyta skyrelyje “Suvirinimy bandymas”, Techninés prieziiiros inZinierius gali
pareikalauti atlikti uzbaigty elementy neardancius bandymus. Suvirinimai su trukumais, kurie
Inzinieriaus nuomone yra nepriimtini pagal suvirinimo tipg ir paskirtj, turi buti iStaisyti.

Rangovas turi numatyti savo programoje visiems bandymams ir procediiriniams tikrinimams
reikalingg laika.

Atiduodant naudojimui nuo metaliniy elementy ir konstrukcijy turi biiti nuvalytas purvas,
suodziai, drégmé, ledas, sniegas, jos turi biiti gruntuotos ir dazytos.

Sumontuoty metaliniy konstrukcijy kontrolé turi buti vykdoma $iais etapais:

)tarpinis priémimas dengtiems darbams (pamatai ir kitos metaliniy konstrukcijy atrémimo
vietos, jdétiniy detaliy jbetonavimas;

2)konstrukcijy montavimo priémimas. Atlikti prie§ konstrukcijy dazymg. Tikrinami
nukrypimai nuo projektiniy sprendiniy, tikrinama atskiry montavimo sujungimy kokybé;

3)galutinis sumontuoty konstrukcijy priémimas (prie$ objekto pridavimg eksploatacijai).

Patikrinimo metu nustatyti defektai ir nukrypimai, virSijantys leistinus, turi biiti iStaisyti
Rangovo sgskaita.

Konstrukcijy priémimas neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés iStaisyti garantiniu

laikotarpiu atsiradusius defektus.

12. BETONAVIMO DARBAI

Aikstéje projektuojami laiptai i§ betoniniy trinkeliy. Laipty pakopos aukstis 12cm, plotis
40cm, laipty pagrindas i§ ne maZziau 30cm storio betono (C30/37 — XF4) sluoksnio ant 20cm storio
smeélio pasluoksnio.

Vykdant betonavimo darbus vadovautis:
- LST EN 206:2014/P:20151t Betonas. Techniniai reikalavimai, eksploatacinés
charakteristikos, gamyba ir atitiktis;
- LST EN 12350-2:2009 Betono mis$inio bandymai. 2 dalis. Slankumo bandymas;
- LST EN 12350-3:2009 Betono miSinio bandymai. 3 dalis. Vebe bandymas;
- LST EN 12390-3:2009 Sukietéjusio betono bandymai. 3 dalis. Bandiniy gniuzdymo

stipris;

- LST EN 12620:2003+A1:2008 Betono uZzpildai;

- LST 1974:2012 ST EN 206-1 taikymo taisyklés ir papildomieji nacionaliniai
reikalavimai;

- LST EN 197-1:2011 Cementas. 1 dalis. Iprastiniy cementy sudétis, techniniai

reikalavimai ir atitikties kriterijai;
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- LST EN 934-2:2009+A1:2012 Betono, statybinio ir injekcinio skiedinio jmaiSiniai
priedai. 2 dalis. Betono jmaiSiniai priedai. Apibréztys, reikalavimai, atitiktis, Zenklinimas ir etikeciy
tvirtinimas.

12.1. Bendrosios nuostatos

Betono savybés ir jo projektiné kokybé priklauso nuo riSamyjy medziagy, uzpildy, vandens,
priedy kokybés, vandens-cemento santykio, miSinio paruoSimo, transportavimo bei betonavimo
technologijos, kieté¢jimo salygy, trukmés ir kity veiksniy, o gelzbetonio - ir nuo armatiiros bei
armavimo kokybés.

Monolitinio gelzbetonio gamybos procesas susideda i§ btisimosios konstrukcijos klojiniy
ruosimo, armavimo, betonavimo ir kietéjancio betono prieziiiros.

Betono sudétis ir sudedamosios dalys turi buti parinktos taip, kad atitikty miSinio
konsistencijos, betono tankio, stiprio, ilgalaikiSkumo, armatiros apsaugos nuo korozijos,
betonavimo darby atlikimo btido reikalavimus.

Cementai. Cementas turi biiti parenkamas atsizvelgiant j betono paskirtj (nearmuoti gaminiai,
gelzbetonis, jtemptasis gelzbetonis), betonavimo darby technologija, kietinimo salygas,
betonuojamy konstrukcijy matmenis bei naudojimo aplinkos salygas.

Uzpildai. Betonui gaminti turi biiti naudojami frakcionuoti, Svarts, atitinkantys gaminamo
betono paskirtj ir klas¢ uzpildai. Uzpildy tipas, granuliometriné sudétis, atsparumas Sal¢iui, dilumas,
smulkumas turi biiti parenkami atsizvelgiant j betonavimo darby technologija, betono naudojimo
pabaiga, betono naudojimo aplinkos salygas, atidengiamy uzpildy arba mechaniskai apdorojamo
betono apdailos reikalavimus.

Vandenyje uzpildai neturi suminksteéti ir suirti, o su cementu — sudaryti kenksmingy junginiy.
Jie neturi sukelti armatiiros korozijos, trukdyti betonui kietéti, mazinti konstrukcijy ilgalaikiSkuma,
kelti pavojy aplinkai.

Kontroliuojamieji uzpildy rodikliai yra:

- tankis, tikrasis ir piltinis tankiai;
- granuliometriné sudétis;

- daleliy forma;

- stiprumas;

- silpnyjy daleliy kiekis;

- atsparumas Salciui;

- vandens jgeriamumas;

- kenksmingy priemaisy kiekis.
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Technologiniai priedai. Priedai (cheminiai ir mineraliniai) — tai tokios medziagos, kuriy
pridedama j betono misinj jo ruoS§imo metu ir kuriy mazas kiekis modifikuoja betono misinio arba
betono savybes.

Cheminiai priedai — tai organiniai arba neorganiniai junginiai. Jie betono technologijoje
naudojami vandeniniy tirpaly arba milteliy pavidalu., jie mazina cemento kiekj, didina betono
slankuma, tvirtuma.

Ruosiant betono misinius statybvietéje gali biiti naudojami reologines savybes gerinantys
cheminiai priedai.

Klojiniy parinkimas. Iprastiniy mediniy inventoriniy klojiniy apyvartumas btina 8-10 karty,
o Siuolaikiniy metaliniy stambiaskydZziy net iki 700-1000 karty.

Klojiniai turi biiti parinkti taip, kad atlaikyty apkrovas:

Vertikaligsias:

* savgjj ir pastoliy sunkj, nustatoma pagal jy matmenis ir medziagas;
Svieziai sukloto betono misSinio masg;
armatiros tinklus, karkasus ir kitus dirbinius, kuriy sunkis perduodamas klojiniams;

e darbininky su jrankiais, transporto mechanizmy, kurie veikia klojinius, paklotus ir
juos laikancius pastoliy elementus, krtivj;

e apkrovas nuo vibruojamojo betono misinio.

Horizontaligsias:

*  véjo slégj arba jsiurbima;

Svieziai sukloto betono miSinio masés slégj i klojiniy Sonus;
apkrovas nuo smigiy ir kitokiy sukrétimy tiekiant betono misinj j klojinius;
apkrovas, atsirandancias dél betono miSinio vibravimo.

12.2. Betono miSinio padavimas i klojinius

Negalima leisti, kad j klojinius klojamas betono misinys susisluoksniuoty, i$dzitity, sudrékty,
uzsiterSty, todél pries klojant nuo pagrindo nuvalomos Siuks$lés, purvas, mediniai klojiniai
sudrékinami, uztaisomi plySiai. Betono miSinys klojamas ant paruoSto pagrindo j patikslintus bei
gerai sutvirtintus klojinius. Svarbu, kad betonas klojant nesusisluoksniuoty, todél misiniui laisvai
kristi leidziama i$ ne didesnio kaip 6 m aukscio. Kitu atveju naudojami viborlatakai, straubliai arba
vibrostraubliai.

Betono misinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamos konstrukcijos plote.
Klojant betono misinj sluoksniais, kad visa betoniné konstrukcija blity monolitineé, bitina Sviezia

betono misinj kloti ant sutankinto sluoksnio, kuriame cementas dar nepradéjo stingti.
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12.3. Betono miSinio tankinimas

Nuo tankinimo kokybisko atlikimo priklauso betono tankis, stiprumas, vandens nelaidumas ir
ilgaamziSkumas. Betono miSinys paprastai sutankinamas vibratoriais. Naudojami vibratoriai, kurie
sukelia betono misinio daleliy virpesius — 3000-20000 virpesiy per minutg. Vibruojamas betono
misinys kaip skystis iSteka j visas puses, uZpildydamas tarpus tarp armatiiros strypy ir klojinius.

Betono misinj tankinti plikimu, smaigstymu ar vibravimu.

Pluktuvus (rankinius arba pneumatinius) naudoti klojant | mazai armuotas ir betonines
konstrukcijas standzius miSinius, kai nejmanoma naudoti vibratoriy.

Klojant ir vibruojant 4-8 cm slankumo miSinius tankiai armuotose konstrukcijose taikyti
smaigstymo biidg, naudojant griistuvus i§ armatiirinio plieno.

Vibravimas- pagrindinis nuo 0 iki 8 cm slankumo betono misinio tankinimo budas. Naudoti
nuo 2800 iki 10000 (20000) virpesiy per minute daznio vibratorius. Kuo didesnis daznis tuo
mazesnis vibratoriy galingumas ir mazesné vibravimo trukmeé.

Betono miSinius vibruoti giluminiais, pavir§iniais ir iSoriniais vibratoriais. Giluminiai
vibratoriai panardinami j betono misinj ir perduota virpesius per korpusg. PavirSiniai dedami ant
virSaus ir perduoda virpesius per darbine plokste. ISoriniai tvirtinami prie klojiniy ir virpesius
perduoda per klojinius. Kokios riiSies vibratorius naudojamas priklauso nuo betonuojamos
konstrukcijos matmeny, formos, armavimo laipsnio ir betonavimo intensyvumo. Vibravimo trukme
vienoje padéty priklauso nuo betono miSinio tankumo. Giluminiams vibratoriams - 20-25s,
pavirSiniams - 30-50 s, iSoriniams - 50-90s. Giluminiai vibratoriai i§ vienos vietos j kita perkeliami
ne toliau kaip 1,5 jy veikimo spindulio, o pavirsiniy darbo ploksté turi uzdengti ne maziau kaip 100
mm sutankinto ruozo.

12.4. Kietéjancio betono priezZiiira

Betono savybés, o tuo paciu ir gaminamos konstrukcijos kokybé priklauso nuo tinkamos
kietéjancio betono prieziiiros ir apsaugos nuo kenksmingy poveikiy. Suklota betong reikia apsaugoti
nuo lietaus, smiigiy, dideliy temperatiiros poky¢iy, iSdzitivimo. Atviri betono pavirSiai uzdengiami
ne véliau kaip po 10-12 valandy nuo betonavimo pabaigos, o karStomis dienomis periodiskai
drékinami. Uzdengiama polietileno plévele, drégna medziaga, pjuvenomis ir pan.

Kietéjancio betono priezitiros trukmé nustatoma, atsizvelgiant j cemento hidratacijos greitj,
betono savybes, aplinkos temperatirg ir santykinge drégme. Ivertinant tuos faktorius kietéjancio
betono prieziiiros trukmé biina nuo 2 iki 10 pary.

Tais atvejais, kai betonas turi buti atsparus dilumui arba yra veikiamas nepalankiy aplinkos

salygy priezitiros trukmé turi buti pailginta.
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12.5. Kokybés kontrolé

Betono stipris gniuzdant nustatomas bandant 28 paras islaikytus 150 mm briaunos ilgio kubus
arba 150 mm skersmens ir 300 mm aukscio cilindrus. Taip pat betono stipriui gniuzdant nustatyti
leidziama naudoti 100 mm arba 200 mm briaunos ilgio kubus [5.9]. Jeigu bandomi stambiagriidzio
arba smulkiagridzio betono 100 mm briaunos ilgio kubai, taikomas perskaic¢iavimo pagal 150 mm
briaunos ilgio kubus koeficientas 0,95, smélbetonio — 1,0; jeigu bandomi 200 mm briaunos ilgio
kubai — koeficientas 1,05.

Nestandartiniy bandiniy gniuzdymo stipriui perskaiciuoti j standartiniy 150 mm kuby stiprj
taikomi tokie perskaic¢iavimo koeficientai:

e bandant 100 mm kubus ir i§ gaminio iSpjautus 70,7 mm kubus, kai uzpildy Dmax> 8 mm,
tai taikomas stiprio perskai¢iavimo koeficientas B = 0,95, o kai Dmax< 8§ mm -
perskaiciavimo koeficientas f = 1,0;

e bandant 200 mm kubus, taikomas gniuzdymo stiprio perskai¢iavimo koeficientas B =1,05;

e bandant 100 mm x 100 mm cilindrus, taikomas gniuzdymo stiprio perskai¢iavimo
koeficientas = 0,93;

e bandant 100 mm x 200 mm cilindrus, taikomas gniuzdymo stiprio perskaiciavimo
koeficientas = 1,16.

Tais atvejais, kai suformuoti bandiniai negali atstoti gaminio (labai standiis miSiniai,
tankinama presuojant, vakuumuojant ar kt.), betono stipris gali biiti nustatomas bandant bandinius,
iSgreztus 1§ gaminiy.

Apytiksliai stiprj galima nustatyti betono struktiira neardanciais metodais bei ultragarsu.
Monolitiniy konstrukcijy betonavimo darby kokybés kontrolé yra priemongés, biitinos betono
kokybei palaikyti ir reguliuoti. T. y. tikrinimas, bandymas ir bandymy rezultaty naudojimas.
Tikrinamas ruoSimasis betonavimui, betono miSinio transportavimas, klojimas, tankinimas ir
kietéjancio betono prieziiira.

Sudarant sutartj su betono misinio tiekéju ar kilus abejonéms dél kokybés, biitina patikrinti
sertifikacijos institucijos iSduotg sertifikata ir ar kontroliuojama betono miSinio gamyba.

Naudojant prekinj misinj statybvietéje betonas kontroliuojamas kaip nurodyta 12.1 lentel¢je.
Kiekvienu atveju prie§ atsakingy konstrukcijy betonavimg betono stiprio kontrolés organizavima

statybos vadovas (SV) suderina su statytojo atstovu (TP).

12.1 lentelé. Prekinio betono kontrolé statybvietéje

KONTROLES . MAZIAUSIAS
POBUDIS KONTROLE TIKSLAS DAZNUMAS
1.Misinio siuntos Lydra3¢io duomeny Uztikrinti, kad siunta atitikty Kiekviene.; karta, gavus
lydrastis tikrinimas uzsakyma stuntg
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Z'Mlsml(?. Apziiirint Patikrinti, ar jprasta iSvaizda KlekV1en§ kartg, gavus
konsistencija siuntg
1) Gaminant bandinius
3.MiSinio Konsistencijos kontrolé Ivertinti, ar atitinka reikiama betono bandymams
konsistencija pagal [5.7] konsistencija 2) Kilus abejonei po
apzilréjimo
. 4'M1§V1mo Apziiirint Palyginti su jprasta iSvaizda KlekV1ena} karta, gavus
vienalytiSkumas siuntg
e Bandiniy i§ maiSinio
>-Misinio skirtingy im¢iy savybi Ivertinti vienalytiSkum: Kilus abejonei
vienalytiSkumas U 1M1y savybly vt 4 J
palyginimas
6.Betono e s N Kiekvieng kartg, gavus
vaizda apzitrint Palyginti su jprasta i§vaizda siunta

7. Kontrolés lygis
misinj tiekiancioje

Susipazinimas su
sertifikacijos jstaigos
i8duotu sertifikatu,
jsitikinant, ar
kontroliuojama gamyba.

Isitikinti, ar kontroliuojama

gamyba

1) Sudarant sutartj su
nauju tiekéju 2) Kilus

gamykloje Jei nekontroliuojama, abejonei
susipaZzjstama su prekinio
misinio gamyklos
gamybos kontrolés lygiu
. e ey . 1) Pagal statytojo
8. Bet.onvo stipris Bandymas pagal [5.9] Ivertinti 1§ misSinio gaminamo dokumentus
gniuzdant betono stipri 2) Kilus abejonei
9 Oro kiekis
miSinyje, kai Bandymas pagal LST | Nustatyti, ar atitinka reikiama . L
numatytas 1428.17:200 oro kieki Kilus abejonei
reikalavimas

10. Kitos savybés

Pagal pasirinktus
standartus ar susitarima

[vertinti, ar atitinka reikiamas

savybes

Pagal susitarimg

Monolitiniy konstrukcijy betonavimo proceso kontrol¢ statybvietéje pateikta 12.2 lenteléje

12.2 lentelé. Monolitiniy konstrukcijy betonavimo kontrolé

SR2025-030.1-TDP-SP-TS

s . . Kai .
Kontroliuojama operacija AirK Kkon troliuI())jama Dalyvauja
1. PRIES BETONAVIMA:

- klojiniy matmenys, armatiiros padétis SV rulete TP
- ar nuvalyti klojiniai SV vizualiai
- ar sudrékinti klojiniai SV vizualiai
- ar sandaris klojiniai SV vizualiai
2. BETONAVIMO METU:
- miSinio konsistencija ir homogeniskumas SV vizualiai TP
- betono miSinio laisvo kritimo aukstis SV rulete
- miSinio sutankinimo kokybé SV vizualiai TP
- betonuojamy sluoksniy storis SV rulete
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- trukmé tarp misinio sumaiSymo ir betonavimo pradzios SV

- vartojamos priemonés, kai betonuojama esant

. . ) SV TP

Saltam ar karStam orui

- betonavimo sitilés SV vizualiai TP

- konstrukcijy sandiiry kokybé SV vizualiai TP

- kietéjancio betono prieziiira SV TP
Monolitiniy betono ir gelzbetonio konstrukcijy leistinieji nuokrypiai:

- pamaty vertikaliy plok§tumy ir jy susikirtimo linijy nuokrypiai nuo vertikalés| 20 mm

per visg konstrukcijos aukstj

- sieny, iSbetonuoty nejudamuose klojiniuose, ir kolony, laikanéiy 15 mm

monolitines perdangas

- sieny ir kolony, laikanciy surenkamasias sijy konstrukcijas 10 mm

- horizontaliy plok§tumy nuokrypis nuo horizontalés per visa patikrinto 20 mm

ruozo plokStuma

- vietiniai betono pavirSiaus nelygumai pridétos dviejy metry ilgio 5 mm

liniuotés ruoze (iSskyrus atraminius pavirSius)

- elementy ilgio ir tarpatramio 20 mm

- elemento skerspjlivio matmeny -3 iki +6 mm

- monolitiniy ar surenkamyjy gelzbetonio kolony ir kitokiy surenkamuyjy

elementy atramy pavirsiaus altitudziy 5 mm

- inkariniy varzty padéties:

- plane, kai atramos yra konttiro viduje 5 mm

- plane, kai atramos yra uz kontiiro 10 mm

- pagal aukst] 20 mm

- altitudziy skirtumas dviejy pavirSiy sandiiroje pagal aukstj 3 mm

Darby priémimas

Priimant monolitines betono ir gelzbetonio konstrukcijas ar statiniy dalis tikrinama:

- atitikimas darbo bréziniams;

- betono stiprio ir kity kontroliuojamy rodikliy atitikimas projektiniams;

- panaudoty medziagy ir pusfabrikaciy kokybé;
- konstrukcijy pavirsiy kokybe;

- ar konstrukcijose esanciy angy ir kanaly padétis ir skaicius atitinka projektinius;

- idétiniy detaliy, inkariniy varzty padétis ir jtvirtinimas;

- deformacinés siiilés ir jy kokybé.

Priimant uzbaigtas betono ir gelzbetonio konstrukcijas ar statiniy dalis suraSomi paslépty

darby, atsakingy konstrukcijy priémimo, laboratoriniy tyrimy aktai ir kiti dokumentai. Tarp jy

pateikiami:

- darbo bréziniai, kuriuose pazymeéti pakeitimai, padaryti statybos proceso metu;

- dokumentai, kuriuose nurodyta, kad pakeitimai buvo laiku ir nustatyta tvarka
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suderinti;

- paslépty darby aktai;

- monolitiniy konstrukcijy, armattiros, jdétiniy detaliy, klojiniy patikrinimo pries$

betonavima, monolitiniy konstrukcijy apziiiréjimo nuémus klojinius aktai, kontroliniy betono

bandiniy tyrimo duomenys;
- statybos darby zurnalas.
12.6. MedzZiagos

Betonas

Vykdant betonavimo darbus vadovautis LST EN 206-1. Betonavimo darby kokybés kontrolé

atlickama vadovaujantis LST EN 206-1 § 8 ir § 9 reikalavimais.

Armatiira

Projektuojamose konstrukcijose bus naudojama BS500B armatira arba analogiska, ES

standartus atitinkanti armattra.

. . . _ |[Kvantilio
_ \ Tinklai, kai armatiros . . .
Armatiiros savybés . reikSmés
klasé B . .
reikalavimai, %

Charakteristinis takumo stipris fy arba 500 5.0

> 1,08 Maziausioji 10,0
foox(MPa)
Charakteristiné deformacija, kai >50 10,0
didziausioji jéga [Tuk ([7)
Atsparumas nuovargiui (N = 20110 cikly),
kai jtempiy virSutiné riba ne didesné kaip 100 10,0
0,6fuk
Tinkamumas lankstyti
Kerpamasis suvirinimo stipris 0,341k Maziausioji

Nominalusis strypo
Sukibimas* skersmuo (mm)

ISsikiSusiy rumby | 5-6 0,035
(briauny) rodiklis | 6,5-12 0,040
/R,min >12 0,056 Maziausioji 5,0
Leidziamasis nuokrypis (%) nuo vardinés
maseés (atskiram strypui ar vielai), kai
nominalusis skersmuo
> 8 mm 16,5
> 8 mm +4,5 Didziausioji 5,0

* Sukibimo stipris gali biiti apskaiciuojamas pagal tokias formules:

7 > 0,098 (80—1,2 &)
20,098 (130-1,9 @)
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Cia: @ — nominalusis strypo skersmuo (mm); s — sukibimo jtempiy reik§mé (MPa),

kai pasislinkimas 0,01; 0,1 ir 1 mm; #

— sukibimo jtempiai irimo metu.

. . Stipris (MPa) Skersinés
- Nominalusis e £ _
Armatiiros PavirSiaus 'tk charakte- exe e s armatiiros
, skersmuo, f e e skaiciuotinis exs e s
klase mm forma yk ristinis fyd(f0,2d) skaiciuotinis
fyk(f0,2Kk) ’ stipris (MPa)
B500B 3,0-40,0 lygiir 1 s 500 450 360* [324
rumbuota

* — naudojant riStuose strypynuose ar tinkluose.

Antikoroziné danga

Gelibetoniniai elementai

Visi suprojektuoti gelzbetoniniai elementai struktiiriSkai bus apsaugoti nuo korozijos

sekanciais budais:

- Maziausias armattros apsauginis sluoksnis > 5 cm.

13. MAZOJI ARCHITEKTURA

Pozicija, Pavadinimas ir techninés charakteristikos 1eKIS,
eil. Nr. vnt
1. LAUKO SUOLIUKAS 4
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Techniné informacija

Lauko suoliukas. Ilgis 1800/2000m. x 725 x h783mm. Sédimos vietos
aukstis 435mm. Kojos i$ kalaus ketaus, mediena tropinis kietmedis.
Specifikacija: Kojos i$ kalaus ketaus, lentos i$ tropinio kietmedzio
40x35mm.

Lentos tvirtinamos varztais kiaurai lentg.

Padengimas: Kojos gruntuotos ir kar§tuoju biidu padengtos dvigubu oksirono
dazy sluoksniu. Tropinis kietmedis alyvuojamas.

Tvirtinimas: M10 tvirtinimo varZtai ankeravimui

LAUKO SIUKSLIADEZE 4
Techniné informacija
Ketaus SiukSliadézé. Medziagos: Lauko Siuksliadézeé, pagaminta i§ ketaus.
Vidinis kibirélis i$ cinkuotos skardos. Mediena impregnuota ir lakuota.
Matmenys: D400x700h mm. Talpa 35L.
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14. APZELDINIMAS
14.1. VEJA

Zemés plotai ir §laitai sutvirtinami uzpilant 10 cm storio dirvozemio sluoksniu, paskleidZiant
gruntg ir uzs¢jant.

Veja atstatoma ir jrengiama atlikus dangos jrengimo darbus. ParuoSiamieji darbai vejos
irengimui: augaliné zemé tolygiai paskleidziama visame biisimos vejos plote 10 cm storio sluoksniu,
nurenkami akmenys, zemés pavirSius sutankinamas voluojant. Prie§ séjant zoliy misinj, zemés
pavir$ius iSpurenamas.

Vejos Zolés miSinys turi biiti parenkamas pagal zemés risj arba aplinka. Parinkus ir paséjus
zoliy misinj, jeigu néra specialiy pardavéjo reikalavimy zemés paruo§imui, treSimui ir auginimui,
augaly pavirSius dar kartg voluojamas, palaistomas. UZaugusi dekoratyviné veja pjaunama, kai ji
pasiekia 5-7 cm aukd&io. Zolé pirma karta pjaunama, patrumpinant jg tik 1,5-2 cm. Véliau pjaunama
vél, kai zolé uzauga, priklausomai nuo oro sglygy ir vejos riisies. Intensyviai vejg Sienaujant, biitina

tresti. Vejos prieziiira, treSimas, laistymas, purSkimas chemikalais, parenkamas konkreciai, pagal

vejos paskirtj.
ZELDINIU ZINIARASTIS
Pozicija, Pavadinimas ir techninés charakteristikos Kiekis,
eil. Nr. vnt.
1. BERZAS KARPOTASIS 4
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Techniné informacija
Berzas karpotasis (Betula pendula)
Augimo vieta: sauléta, pusiau pavesis.

Lajos forma: kiausiniska arba elipsiska, aziiriné, svyranti.

Augimo greitis: uzauga iki 15-20 m auksc¢io ir 6-8 m plocio. Greitai

augantis pirmus 20-25 metus, metinis prieaugis 40-60(80)cm.

Lapai: $viesiai Zali, anksti i3siskleidzia. Rudenj - auksiniai. Zalsvai

geltoni zirginéliai atsiranda pries lapy i$siskleidima.

Dirva: toleruoja visus dirvos tipus, tai pat labai sausas, smélingas,

nederlingas vietas. Dirvai nereiklus, geriausiai auga vidutinio derlingumo,

normalaus drégnumo priesmélio lengvo ir vidutinio priemolio, silpnai

rigscioje ar silpnai kalkingoje dirvoje.

Pritaikymas: Zeldynuose sodinama pavieniui ir nedidelémis grupémis

prie vandens telkiniy. Tinka sodinti eilémis ir al¢jomis.

Kitos sgvybeés: toleruoja sausros periodus, sutvirtina dirva, karpyti reikia
tik ramybés periodu, labai atsparus $alciui, jautrus druskoms.

Atsparumas $al€iui: zona 2.

JAPONINE LANKSVA

10
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Techniné informacija

Japoniné spiraea (Spiraea japonica)

Yra viena i$ keliy spiraea kriimy su pakaitomis, paprastais lapais,
iSsidésciusiais ant plony, laisvai Sakojanciy, staciy stieby. Stiebai yra rudi
arba rausvai rudi, apvalaus skerspjiivio ir kartais plaukuoti. Kriimas
pasiekia nuo 1,2 m iki beveik 2 m aukstj ir mazdaug tokio pat plocio.
Lapuociai lapai paprastai yra ovalo formos, apie 2,5 cm—7,5 cm ilgio, su
dantytais krastais ir i§sidéste pakaitomis isilgai stiebo. Saky galiukuose
yra rausvai roziniy ziedy kekés. Séklos yra apie 2,5 mm ilgio ir randamos
mazose blizganciose kapsulése. h —0,7—1 m, skersmuo — 0,5-1 m.
Sviesomégis — pusiau Giksminis.

Gruntas ir drégmé: sausas smélis, priesmélis arba priemolis.

Mégsta kalkingg dirva.

Tinkama augimo vieta: pakeista.

KADAGYS KAZOKINIS

Techniné informacija

Juniperus sabina 'Tamariscifolia’

Neaukstas sliauziantis krimas, po 10 auginimo mety pasiekiantis 0,3 m
aukscio ir 1,5-2 m skersmens. IS pradziy kriimas auga zemai, o jo tigliai
Sliauzia zeme. Su amziumi §i veislé keicia savo jprocius, virsdama
centringje dalyje iskilusia forma, primenancia platy varpa. Todél seni
kriimai daznai pasiekia mazdaug 1 metro aukstj ir 2—-3 metry plotj. Jauni
kriimai primena Sliauziantj kadagj, atskirti trumpomis, sta¢iomis, j Sepetj
panasiomis Sakomis. Lapai daZniausiai biina mazy, pilkai zaliy spygliuky
pavidalo, iSsidésCiusiy j 3 skritulius ir keleta zvyneliy. Susmulkinus ar
patrynus tgliai skleidzia buidinga, intensyvy ir ne itin malony kvapa, nes
visame augale yra eteriniy aliejy.

15. STATYBVIETES ISBANDYMAS

15.1. BENDROJI DALIS

Papildomai prie kity Sioje specifikacijoje numatyty bandymy, turi biti laikomasi §iy bendryjy

salygy.

Bandymai turi buti vykdomi taip, kad visur, kur jmanoma, kickvieng gautg rezultatg biity

galima patikrinti i§ dviejy nepriklausomy atskaitos tasky.
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Uzbaiges pavienes darbo dalis, Rangovas privalo atlikti visus vietinius bandymus visuose
darbo srityse, dalyvaujant Projekto vadovui.

Rangovas savo 1éSomis pasiriipina kvalifikuota darbo jéga, aparatiira ir prietaisais reikalingais
efektyviam bandymy atlikimui. Prireikus turi bati pademonstruotas prietaisy tikslumas.

Kiekviena uzbaigta objekto sistema turi biiti patikrinta kaip visuma eksploatacijos sglygomis,
siekiant jsitikinti, kad kiekvienas komponentas funkcionuoja teisingai sgveikoje su visa sistema.

Rangovas privalo atlikti visus kalibravimus ir bandymus, kuriy reikia uztikrinti, kad visi jo
darbai ir jranga, medziagos komponentai yra patenkinamos fizinés buklés ir atlicka numatytas
funkcijas ir operacijas. Turi biiti nemokamai atlikti derinimo darbai reikalingi tam, kad sistema
veikty, kaip numatyta.

Pries prasydamas galutinio patikrinimo Rangovas pateikia Projekto vadovui visus bandymo
duomenis. Sie dokumentai turi biti uzpildomi po to, kai suderinami apsauginiai jrenginiai.
Kiekvienam bandymui turi biiti nurodyti Sie duomenys:

- bandymy procediiros aprasymas;

- techniniai bandymy rezultatai;

- bandymy data;

- bandymuose dalyvaves personalas;

- gedimy apraSymas;

- bandymo jrangos sarasas.

15.2. BANDYMAI MONTAVIMO METU

Montavimo metu Rangovas privalo reguliariai atlikti bandymus, kad uztikrinty patenkinama
montavimo atlikimg, atitinkantj Sutarties reikalavimus. Bandymuose turi dalyvauti Projekto
vadovas. Kiekvieno bandymo laikas registruojamas ir uzraSomos visos klaidos ir/ar gedimai.
Rangovas privalo pasiriipinti visomis bandymui reikalingomis priemonémis, ir Projekto vadovui
turi biiti leista pasinaudoti bet kuriuo prietaisu, kurj jis gali laikyti esant reikalingu bandymams.

BANDYMU JRANGA

Projekto vadovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti bet kurio matavimo prietaiso
tikslumo jrodymus. Visuose bandymuose naudojamos priemonés turi biiti kalibruotos ne véliau kaip
prie§ 12 ménesiy iki bandymy dienos.

Pries prasydamas galutiniy patikrinimy, Rangovas privalo uztikrinti, kad visos sistemos biity
iSbandytos, paruostos naudojimui, o visa jranga patenkinamai veikty.

16. DARBU SAUGA
Visais darbo saugos klausimais biitina vadovautis ,,Darbovieciy jrengimo statybvietése

nuostatomis“ Nr. A1-22/D1-34 bei kitais veikianciais darbo saugos dokumentais.
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Pries pradedant vykdyti darbus, darbininkai turi bati supazindinti su technologijos projekto
reikalavimais, pravedamas instruktazas, darbininkai apriipinami darbiniais riibais, avalyne, Salmais,
apsauginiais dirZais ir kita biitina jranga. Darbams bitina iSduoti paskyra — leidima.

Esamy pozeminiy komunikacijy zonoje Zzemés darbus vykdyti galima tik gavus organizacijy,
kurioms priklauso Sios komunikacijos rastiskg leidimg. Prie§ pradedant kasti gruntg reikia pazymeéti
Zemés pavir$iuje pozeminiy komunikacijy trasas. Siose vietose Zemés darbams privalo vadovauti ir
juos priziuréti statybos vadovas, o iSkasus grunta prie pat elektros kabeliy ir dujotiekio linijy,
darbuose turi dalyvauti ir uz Sias komunikacijas atsakanciy organizacijy atstovas. Atkasti elektros
kabelius ir dujotiekio linijas leidziama tik kastuvais, dirbant labai atsargiai.

Radus darbo bréziniuose nepazyméty pozeminiy komunikacijy, begalima kasti zemés, kol
nebus gautas i$ organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, rastiskas leidimas.

Neleidziama kasti Slapiy smélio, lioso arba piltiniy grunty, nesutvirtinant iSkasos sieneliy.
Statybos vadovas privalo nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drégnus ir §lapius gruntus, nes
keiciantis grunto drégnumui, keiciasi ir grunto natiralaus byréjimo kampas, todél iSkasos Slaitas
gali nuslinkti ir uzgriati iSkasoje dirbanc¢ius zmones. Statybos vadovas pries kiekvieng pamaing
privalo apzitiréti iSkasg ir nustatyti grunto biiseng. Reikalui esant, jis turi imtis priemoniy apsaugoti
darbininkus nuo galimy nelaimingy atsitikimy darbo metu.

Pries keliant, kiekvienas elementas turi biiti apzitirétas ir atitinkamai paruostas. Apzitiros metu
tikrinamas elemento markiravimas, uzkabinimo elementy stovis, jtvirtinimas projektinéje padétyje.

Keliant nestandartinius kriivius, kurie neturi kélimo kilpy, skyliy ar Zymy, nurodanéiy jy
kabinimo vietas, darbams tiesiogiai vadovauja darby vadovas.

Naudojami nuimami kabinimo jtaisai turi biiti inventorinai. Nuimami kabinimo jtaisai turi biiti
pazenklinti, nurodyta jy keliamoji gali, iSbandymo data.

Galimos pavojingy veiksniy zonos turi biiti pazymétos jspéjamaisiais zenklais. Jéjimo j darbo
vietg ir darbo vietoje esantys takai jrengiami ne siauresni kaip 0,6 m ir ne zemesni kaip 1,8 m. Takai
ir darbo vietos esancios 1,3 m ir didesniame aukstyje aptveriamos laikinais aptvarais. Takuose su
didesniu kaip 20° nuolydziu jrengiamos kopécios su aptvarais. Jei aptvary néra, naudojami saugos
dirzai. Keliai, takai ir darbo vietos kur vyksta montavimo — demontavimo darbai, apSvie¢iamos ne
maziau kaip 30 Ix. Nulipimui j tran$¢jas, daubas ir i§lipimui i$ jy biitina jrengti lipynes su turéklais.

Statinio konstrukcijy (borditiry, stulpy, vamzdyny, dangy ir pan.) ardymo — demontavimo
vietos turi buti atitvertos signaliniu aptvérimu ne maziau 5 m nutolusiu nuo ardomy konstruktyvy
krastiniy riby.

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujy zarnos, balionai, elektriniy suvirinimo aparaty
prijungimo prie srovés Saltinio jrenginiai turi biiti techniskai tvarkingi ir saugtis. Suvirinimo elektra

aparatus prie sroves Saltinio gali prigungti tik elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkamag
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kvalifikacijg ir atsakingy asmeny leidimg. Atlikti suvirinimo darbu aukstyje leidziama tik nuo

pastoliy arba boksteliy.

Prie demontavimo darby naudojant elektrinius jrankius (graztus, pjuklus ir t.t.), jie turi bati

techniskai tvarkingi. Elektriniai jrankiai turi biiti apsaugoti i$ iSorés taip, kad i juos nepatekty kiti

kiinai, vanduo, kad Zmogus neprisiliesty prie ty daliy, kuriomis teka elektros srové. Jrankiai klase

turi atitikti jy naudojimo salygas (lauke, pavojingose ir labai pavojinguose patalpose).

Statybos objekte jrengiamos buitinés patalpos, tualetai, prausyklos (pailséti, pavalgyti,

persirengti, nusiprausti ir t.t.). Buitinése patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos

pagalbos vaistinéle. Objekte turi biti pirminés gaisro gesinimo priemonés, sukomplektuotos pagal

galiojancias normas.
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SANAUDU KIEKIUY ZINIARASTIS

gl: Darby pavadinimas Zymuo | Mato vnt. Kiekis
1 2 3 4 5
1. ParuoSiamieji darbai
1.1. | MazaverCiy kriimy Salinimas 2 ha 0,01
Medziy @12-16 cm kirtimas ir kelmy pasalinimas. Duobiy
1.2. | uzlyginimas, Saky ir kelmy i§vezimas utilizavimui, 2 vnt. 1
Rangovo pasirinktu atstumu.
1.3. | Metaliniy rémy skalbiniams demontavimas 2 vnt. 9
1.4. | Suoliuky demontavimas 2 vnt. 10
1.5. | Medinés pavésinés demontavimas 2 m?/m’ 9,6/24
1.6. | Sitliy asfalto dangoje pjaustymas diskine freza 2 m 34
1.7. | Asfalto dangos ardymas 2 m?/ m? 18,81/1,50
1.8. | Betoniniy gatvés bordiiiry iSardymas 2 m/m’ 119/5,36
1.9. | Betoniniy vejos bordiiiry iSardymas 2 m/m’ 297/4,75
1.10. | Betoninés atramings sienutés iSardymas 2 m/m’ 10/2,3
1.11. | Betoninés dangos ardymas 2 m*/m? 447/35,8
1.12. | Betoniniy laipty demontavimas 2 m*/m? 9,0/1,34
1.13. | Metaliniy laipty turékly demontavimas 2 vnt./m 4/7,0
1.14. | Betoniniy lataky demontavimas 2 m/m> 86/1,21
115, Statybiniy Siuks$liy pakrovimas ir iSvezimas iki 15 km ) ¢ 130
atstumu
2. Zemés darbai
I gr. grunto kasimas 0,65 m® k.t. ekskavatoriais,
2.1. | pakrovimas j savivar¢ius ir transportavimas iki 5 km 3 m?/m? 1040/156
atstumu (sandéliavimui)
II gr. grunto kasimas 0,65 m> k.t. ekskavatoriais,
2.2. | pakrovimas j autosavivarcius ir transportavimas Rangovo 3 m’ 1105
pasirinktu atstumu
IT gr. grunto kasimas rankiniu biidu ties komunikacijomis
2.3. | ir kt. klititimis, pakrovimas j autosavivarcius ir 3 m’ 195
transportavimas Rangovo pasirinktu atstumu
2.4. | Iskasos dugno planiravimas mechanizuotu biidu 3 m? 1496
2.5. | Iskasos dugno planiravimas rankiniu biidu 3 m? 264
2.6. | Zemés sankasos vir§aus tankinimas mechanizuotai 3 m? 449
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2.7. | Zemés sankasos vir§aus tankinimas rankiniu bidu 3 m’ 79
I gr. grunto kasimas mechanizuotai, pakrovimas,
2.8. | atvezimas i§ sandéliavimo vietos (vejos sutvarkymui) (iki 3,14 m? 96
5 km)
3. Konstrukcinio drenaZo jrengimas
3.1. | Apsauginis Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnis 9 m’ 21
3.2. | Filtruojancios geotekstilés dengiamas plotas 9 m> 134
3.3. | Akmens skaldos 11/22 jrengimas 9 m’ 9,7
Drenazinis vamzdis su geotekstilés filtru d=113/128 mm
3.4. . . 9 m 68
skersmens jrengimas
3.5. | Akmens skaldos 5/11 jpliiktos j gruntg jrengimas 9 m’ 3,9
3.6. | Drenazinio vamzdzio galy uzsandarinimas aklémis 9 vnt. 4
3.7. | Pasijungimas j g/b Sulinj (protarpiniai d110mm — 4 vnt.) vnt. 4
4. AikStelés dangos konstrukcijos jrengimas
4.1. | Neaustiné geotekstilé (GRK3 klasé) 4 m? 1206
4.2. | Geotinklas 40/40 kN/m 4 m? 1206
— . =
43, Apsal.lglmo saI.01u1 atsparaus sluoksnio (fr.>0/16) 4 3 788
jrengimas, h min=0,26 m
44 Aps?uglnlo Sal¢iui atsparaus sluoksnio jrengimas, 4 e 478
h min=0,37 m
Skaldos pagrindo jrengimas i$ nesuriSty mineraliniy 5
4.3. medziagy misinio 0/45, h=0,20 m 4 m 1050
4.6. | Asfalto dangos jrengimas i§ misinio AC16PD, h=0,08m 5 m? 1050
4.7. | Neaustiné geotekstilé (GRK3 klasé) 4 m? 30
4.8. | Geotinklas 40/40 kN/m 4 m? 30
— - =
49, Apsapglnlo salf:lul atsparaus sluoksnio (fr.>0/16) 4 e 6.2
jrengimas, h min=0,26 m
4.10. | Sal¢iui nejautraus sluoksnio jrengimas, h min=0,27 m 4 m? 7.8
411 Skalii.os pagr'lvr'ld‘o jrengimas i$ nesuristy mineraliniy 4 m? 24
medziagy miSinio 0/45, h=0,25 m
4.12. | 3 cm storio atsijy pasluoksnio jrengimas 6 m? 24
10 cm storio betoniniy aztriniy plyteliy dangos jrengimas,
4.13. | tarpus uzpildant misiniu i§ 60% augalinés Zemés ir 40% 6 m? 24
smulkios skaldelés (fr. 2/4), jmaiSant zoliy sékly
Skersiniy, i8ilginiy siiiliy pagruntavimas karstu
4.14. | bitumu70/100 (sidilés tiesiniam metrui yra maziausiai 50 g 5 m 335
risiklio kiekvienam sluoksnio storio centimetrui)
Bituminés sandarinimo juostos jrengimas (jrengiama naujo
4.15. | ir seno asfalto dangos, asfalto ir betoniniy borditiry 5,7 m 304
sujungimo vietose)
Gatves borditiry 1000x150x300 jrengimas ant betono
4.16. pagrindo (C20/25) ! m 174
417 Ivaziavimo gatvés borditiry 1000x150x220 jrengimas ant 7 m 45
""" | betono pagrindo (C20/25)
418, Perelr.lamu[ bo@ 1000x150x300/220 jrengimas ant 7 m 2
betoninio pagrindo C20/25
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5. Pésciyjuy taky dangy konstrukcijos jrengimas
5.1. | Sal¢iui nejautraus sluoksnio jrengimas, h min=0,19 m 4 m? 85
Skaldos pagrindo jrengimas i$ nesuriSty mineraliniy )
32 medziagy miSinio 0/45, h=0,15 m 4 m 405
5.3. | 3 cm storio atsijy pasluoksnio jrengimas 6 m? 405
54 Betoglnlq Juvosios spalvos trlnlffehq.lOOxlOOxE%O dangos 6 m? 368
jrengimas uzpildant tarpus atsijomis
Betoniniy reljefiniy plyteliy dangos skirtos silpnaregiams
55. 1. . e 6 m? 28
jrengimas (su kauburéliais), h=0,08 m
8 cm storio betoniniy aziiriniy plyteliy dangos jrengimas,
5.6. | tarpus uzpildant misiniu i§ 60% augalinés zemes ir 40% 6 m? 9
smulkios skaldelés (fr. 2/4), jmaiSant zoliy sékly
Vejos borditiry 1000x80x200 jrengimas ant betono
37 (C20/25) pagrindo ! m 375
6. Laipty su turéklais jrengimas
6.1 Smehq pagrmdo laiptams jrengimas (6 cm), jskaitant 4 e 1,10
sutankinimag
62 G/b laipty ant poliniy pamaty jrengimas, naudojant C30/37 12 o 577
" | klasés betong (armatiira D=10 mm, B500B, 266,39 kg) ’
Poliniy pamaty (h-1,2m) jrengimas, naudojant C30/37
6.3. | klasés betong (vienetui: armatiira D=10 mm, B500B, 4,44 12 vnt./m? 24/0,90
kg; betonas — 0,038 m?)
Betoniniy trinkeliy 100x100x60mm laiptams jrengimas,
6.4. | uzpildant tarpus atsijomis (kai trinkelés juodos spalvos) 6 m? 24,00
priklijuojant klijais (elastiniai klijai 60 kg)
6.5. | Turekly laiptams jrengimas suvirinant: 11 t/ m 0,45/ 14
6.6. | Apvalus metalinis vamzdis (042,40 mm, t-4.00 mm) 11 m/kg 59,8/224
Turékly statramsciy jrengimas jkalant apvaly metalinj
6.7 | Vamzdi 42,40 mm, t-4.00 mm, L-2,15m, 28 vnt. 1 mke 60,2/225.8
6.8. | Metaliniy turé¢kly gruntavimas 11 m? 16
6.9. | Metaliniy turékly dazymas milteliniu biidu (RAL 7016) 11 m? 16
7. Eismo organizavimas. Kelio Zenklai ir daZymas
71 Kelio zenkly vienstiebiy metaliniy atramy (d=76.1/2.0 g vnt )
" | mm) pastatymas su betoniniu pamatu jrengimas '
79 Kehg genk_lq skydai su montavimu prie vienstiebiy atramy g vnt./m? 4/0.48
rankiniu biidu
73 Dangos'zenkh-mmas dazais istisine 0.12 m plocio linija g /i 112/13.4
mechanizuotai (1.1)
Dangos zenklinimas dazais punktyrine 0.12 m plocio linija )
74 mechanizuotai, kai briik§nio ir tarpo santykis 1:1 (1.7) 8 m/m 4,35/0,5
75 Horlvz.ontalu's kelio zenklinimas polimerinémis g o 11,0
medziagomis (1.15)
76 Horlvz'ontalu.s kelio zenklinimas polimerinémis g m? 3.0
medziagomis (1.24)
LAPAS | LAPY | LAIDA
SR2025-030.1-TDP-SP-SZ
3 4 0




77 Horlvz.ontalu's kelio Zenklinimas polimerinémis g m? 4,0
medziagomis (1.30)
8. Kiti darbai
Esamy Suliniy liuky auks¢iy sureguliavimas g/b ziedais ir
8.1. |. o .. NSRS e 2 vnt. 6
ju keitimas naujais plaukiojanciais 40t ketiniais liukais
2 Esamy Suliniy liuky auksc¢iy sureguliavimas g/b ziedais ir ) vnt 7
| jy keitimas naujais plaukiojanciais 25t ketiniais liukais '
8.3. | Kabeliy (rysiy) apsaugai PP d110mm jrengimas 10 m 110
9. Aplinkos sutvarkymo darbai
91 Medziy sodinimo viety paruosimas mech. biidu, grunte 14 vnt 4
""" | pridedant iki 100% augalinio dirvozemio ]
Medziy su zemés gumulu 0.5x0.4 m sodinimas (Berzas
92 karpotasis (Betula pendula)) 14 vat. 4
9.3 Krimy sodinimo viety paruoSimas mech. biidu, grunte 14 Vot 1
" | pridedant iki 100% augalinio dirvoZzemio )
94 Krum}g su zemés gumulp 0.3x0.3 m sodinimas (Lanksva 14 vt 10
japoniné (Spiraea japonica))
Krumy su Zemés gumulu 0.3x0.3 m sodinimas (Kadagys
9.5. s . . 14 vnt. 1
kazokinis (Juniperus sabina))
9.6. | Suoliuky jrengimas 13 vnt. 4
9.7. | SiuksliadéZiy jrengimas 13 vnt. 4
93 Vejos s1'1tvarvqur'nas,vuzp11ar'1t iki 1‘0 cm gtquo Ehrvozemlo 3.14 2 960
sluoksniu, uzs¢jant zolés s¢klomis rankiniu biidu

Pastabos:

1) Statybos metu objekto (bréziniai) medziagy ir darby kiekiai gali buti tikslinami;
2) Rangovas turi jvertinti visus darbus, jrenginius ir medziagas reikalingas projektui jgyvendinti
iSlaikant ne prastesnius, nei techninése specifikacijose numatytus reikalavimus;

3) Nurodyti darbai turi buti jvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydinciais darbais;

4) Visos naudojamos medZziagos ir gaminiai turi buiti geriausios kokybés, tinkamos numatytai
paskirciai ir atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medziagos ir gaminiai turi ilgai
tarnauti, reikalauti minimalios prieziliros ir turi bliti gautos i$ patikimy tiekéjy (gamintojy) su

atitikties deklaracijomis.

5) Statybos metu pazeidus esamas komunikacijas, Sulinius ir kitas inzineriniy tinkly sudétines dalis,

jos turés biiti pakeistos naujomis.
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Buveiniy apsaugai svarbi
teritorija (BAST) ,Sventosios
vidurupis® (kodas - LTUKMO0007)

Pastabos:

Bendras jrengiamy stovéjimo viety skaicius - 25, i$ kuriy 2 vietos negalig turintiems Zmonéms (A ir B tipo), bei dvi elektromobiliy jkrovimo vietos.

Ties projektuojamais pésciyjy tako kritiniais taskais numatyti taktiliniai jspéjamieji ir vedimo pavirsiai, skirti Zmonéms su regos negalia. Planiniai sprendiniai bus pateikti techninio darbo projekto

rengimo metu.

Esamy (kertamy) komunikacijy vietas ir altitudes tikslinti projekto vykdymo metu.

Prie$ statybos pradzig gauti leidima kasinéjimo darbams.

Ties inZineriniais tinklais Zemés kasimo darbus vykdyti rankiniu btdu.

Atliekant Zemés kasimo darbus turi bati uztikrintas laisvas pravaziavimas gatve.

Atliekant Zemés kasimo darbus turi bati uztikrintas saugus pésciujy praéjimas.

Atliekant Zemés kasimo darbus turi bati uztikrintas laisvas jvaziavimas j sklypus.

Projektas parengtas pagal AB ESO el. tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) salygas Nr.ISK25-61042(2025.06.13) ir suderintas.

. Esamy KS133-KS134 i§ KT-27 (AXPK 4x120mm?), KT-27-KS134 (AXPK 4x120mm?) atkarpos, patenkancios po naujomis projektuojamomis dangomis, apsaugomos remontiniais sudétiniais

apsaugos vamzdziais D110.

. Visi kabeliai jgilinami po projektuojamomis dangomis =1m gylyje.

. Darbai vykdomi valstybinéje Zeméje, nesuformuotame skype.

. Montavimg atlikti prisilaikant E||BT reikalavimy.

. Prie$ vykdant darbus ikviesti ESO atstova. Elektros kabelio ir dujotiekio vamzdyno apsaugos zonoje Zemés kasimo darbus vykdyti rankiniu bidu.

. Pries vykdant Zemés kasinéjimo darbus rysiy apsaugos zonoje issikviesti atstova tinkly nuzyméjimui.

. Vykdant statyby darbus susikirtimo vietose su rysiy tinklais kasimo darbus vykdyti rankiniu biidu.

. Rysiy Sulinio dangcio aukstj suvesti pagal projektuojama dangos pavirSiaus altitude, esant reikalui Sulinj jgilinti, paaukstinti arba perstatyti nauju. Esant reikalui rysiy Suliniy liukus, dangcius

pakeisti naujais.

10.Rysiy Sulinys, kuris patenka po vaZiuojamaja dalimi sustiprinamas (uzdedama sustiprinta perdanga ir sunkaus tipo liukas su dangciu, skirtas vaziuojamajai daliai).

11.RysSiy kabeliy kanalus ir kabelius grunte, patenkancius j remontuojamg dalj, jei neislaikomas normatyvinis gylis, biitina apsaugoti remontiniu isilgai sudedamu vamzdziu.

12. Jeigu bus tankinamas gruntas su mechanizuotomis priemonémis, rysiy kanalus batina jgilinti ir pakeisti apsauginiais sudedamais KH06110/BA vamzdZiais. PaZeistus kanalus su rySiy kabeliais
pakeisti | apsauginius sudedamus KH06110/BA vamzdzius. Grunto sutankinimo darby zonoje negali biiti neapsaugoty rysiy kabeliy kanaly su rysiy kabeliais, neapsaugoty rysiy kabeliy kanaly
(kanalizacijos) Suliniy.

13. Statybinés atliekos susikaupusios dél Elektroniniy rysiy infrastrukttros elementy perkélimo darby, utilizuojamos statytojo léSomis.

14.Visi darbai atliekami uzsakovo, statytojo léSomis.

15. Silumos tinkly apsaugos zonoje (po 5 m j abi puses nuo ilumos tinkly ir ju priklausiniy) darbus atliekancios jmonés darby vadovas privalo ne véliau kaip prie$ 24 valandas iki darby pradzios j
darbo vietg iSkviesti Silumos ir karsto vandens perdavimo tinkly ir jy technologiniy priklausiniy valdytojo UAB ,AnyksCiy Siluma®“ atstova ir vykdyti darbus pagal jy nurodymus ir rastu suderintas
salygas.

16. Darbus Silumos ir karSto vandens perdavimo tinkly apsaugos zonoje vykdyti vadovaujantis ,SILUMOS IR KARSTO VANDENS PERDAVIMO TINKLY IR JY TECHNOLOGINIY PRIKLAUSINIY
APSAUGOS TAISYKLEMIS".

17. Visus Sulinius pakelti gelzbetoniniais Ziedais, jeigu reikalinga pakeitiant perdangas, iki projektinio dangy aukscio, pakeiciant liukus j naujus sunkaus tipo "plaukiojancius" liukus.

18. Po statybos darby paZeistos dangos atstatomos j pradine biisena.

19. Visas projektuojamas dangas ir pavirSius sklandZiai suvesti su esamomis dangomis ir pavirSiais.
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ESAMU ZELDINIU TAKSACIJOS ZINIARASTIS

gggggggg Proj. ispéj. beton. pav. su iskiliaisiais apvaliais kauburéliais
Paz. P D, | Saugotinas/ . . O Es. Suliniy pritaikymas prie proj.dangos, dangéiy pakeitimas
plane Medziy rasis | Vnt. c¢m |Nesaugotinas Bukle Naikinamas @%Iq:l Projektuojamas vertikalusis Zenklinimas
: rP—— Np—— V @ Esamikelio zenklai
1| Pusis 1 |23 |>augo lnETS cpaten %nama - Projektuojamas horizontalusis Zenklinimas
2 | Vy$nia 1 | 12 |Nesaugotinas | Nepatenkinama - [III0  Projektuojamas pavirsinio vandens surinkimo latakas
3 | Eglé 1 13 SaugOtinaS Patenkinama - Projektuojamas gatves sankasos drenazo jrengimas
4 | Vysnia 1 |15 [Nesaugotinas | Nepatenkinama | Naikinamas - Projektuojami lietaus trapai
—Q0 Projektuojamas lietaus nuoteky tinklas
EKSPLIKACIJA: = [ Projektuojami suoliukas su Siuksliadéze
. X Demontuojami g/b laiptai
Eil. . . Mato .
Nt Objekto pavadinimas vienetas Kiekis Pastabos [ Esamimedzai
) K Naikinami zeldiniai
| Automobiliy stovéjimo aikstelé 5 1100 II gr. nesudétingieji kitos paskirties [=====9-==" Esami silumos tinklai (ST)
(25 vietos, asfalto danga) m inzineriniai statiniai & Sodinamas berzas karpotasis (Betula pendula)
I . di s kadagys kazokinis i s sabi
2 | Pestiyjy takas 2 234 11 gr. nesudétingieji kitos paskirties : nainas Radagys Razoms (J_““"’fm o ina)
inZineriniai statiniai [ ] Sodinama lanksva japonin¢ (Spiraea japonica)
T . Kitu projektu rengiami sprendiniai
3 Peséuyq takas m2 145 I gr. nefr}‘i(izzﬁiiglSl:;;tt(l)rsngi:wklrtles T Gatves ir pés¢iyjy tako $viestuvai su atrama
TS T r Pésciujy tako Sviestuvas su atrama
4 Pesélu_]q takas n’]2 13 I er- newsﬂl@tmgg; ](';lt?S P?,Sklﬂles — E2 — Projektuojama gatviy ap3vietimo 0,4kV el. KL
11121.1'1.61'111.13:1. s a 1nial — — — — — Sudedami kabeliy apsaugos vamzdziai
5 Péséiujl} takas m? 26 Lgr. negufi.etln.glg'l kltqs P?Sk]rtles C ZZZ 3 Projektuojami remontiniai apsaugos vamzdziai
InZineriniai statiniai | — E41— Projektuojama 0,4kV el. KL, PE D110
0 2025 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval. v. L. ek A “ Statinio projekto pavadinimas:
Patv. UAB ,Inzinerinis projektavimas Kitos paskirties statiniy (kiti inZineriniai statiniai) ir nuoteky
Dok. Nr. !Dafnerlq 9: i?’ \(llnlus ¢ Salinimo tinkly (inZineriniai tinklai) prie A. Vienuolio g. 7, 9, 11,
info@projektavimas.ne Y Anyksciai, statybos projektas
36532 PV, PDV Jonas Veigneris Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas: i
36531 ! 9 Laida
InZinieré Gintaré Skrockiené f 0
- - - Sklypo planas M 1:500
Architektas Saulius Leinartas =~
Statytojas: Dokumento zymuo: Lapas | Lapy
LT 1
Anyk&¢iy rajono savivaldybe SR2025-030.1-TDP-SP-B.02
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Sklypo riba
Esamo kelio statinio riba
Kelio apsaugos zona (50 m nuo kelio briaunos)

10 m apsaugos zona nuo stovéjimo aikstelés

Proj. bet. kelio bortai 100x30x15c¢m su 10 cm peraukstejimu

Proj. betoniniai bortai 100x22x15cm (nuleisti iki dangos)

Proj. betoniniai bortai 100x30/22x15¢m (pereinami)
Proj. betoniniai vejos bortai 100x20x8cm
Proj. asfalto dangos krastas

Projektuojama asfalto danga

Projektuojama pésciujy tako danga i3 betoniniy trinkeliy

Projektuojama danga i§ aziiriniy plyteliy

Projektuojama danga i$ azariniy plyteliy (vaziuojamoji danga)

Numatomas vejos jrengimas

Projektuojami laiptai
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Stat.Un. Nr.4400-3779-3801
Skip.Un. Nr.4400-5637-2755

Nr.120 Radiskis — Anyks¢iai — Rokiskis

,,Anyks¢iy regioninis parkas®
(kodas - 070000000 )
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
846 Sklypo riba
Esamo kelio statinio riba
810 Kelio apsaugos zona (50 m nuo kelio briaunos)
X=6155034.18 e -
Y=569206.70 10 m apsaugos zona nuo stovejimo aikstelés
' Proj. bet. kelio bortai 100x30x15cm su 10 cm peraukstéjimu
| ATSARGIAI DUJOS Proj. betoniniai bortai 100x22x15¢m (nuleisti iki dangos)
I i Gaisggislfsﬁﬁit%"g%?gg Kelio apsaugos zona Proj. betoniniai bortai 100x30/22x15cm (pereinami)
V=== (50m nuo kelio Proj. betoniniai vejos bortai 100x20x8cm
528 J briaunos) /. beee e Proj. asfalto dangos krastas
X=6155040.46 . .
Y=569223.99 Projektuojama asfalto danga
I Projektuojama pésciyjy tako danga i$ betoniniy trinkeliy
N Buveiniy apsaugai svarbi O, Projektuojama danga i§ aztriniy plyteliy (pésciyjy takas)
teritorija (BAST) ,Sventosios S E S E S E Projektuojama danga i$ aZiiriniy plyteliy (vaZiuojamoji danga)
/ vidurupis® (kodas - LTUKM0007) .. . .  Numatomas vejos jrengimas
\—,,
/ “ Projektuojami laiptai
7
/ gggggggg Proj. jspéj. beton. pav. su iSkiliaisiais apvaliais kauburéliais
/ Fo-o-0ox
/ D _ EKSPLIKACIJA: O Es. Suliniy pritaikymas prie proj.dangos, dang¢iy pakeitimas
’ S— A\ Eil Mat N:;L@ Projektuojamas vertikalusis Zenklinimas
1l. : i ato ieki ‘
Nr Objekto pavadinimas vienetas Kiekis Pastabos v @ Esami kelio Zenklai
Pastabos: Projektuojamas horizontalusis zenklinimas
1. Bendras jrengiamy stovéjimo viety skaicius - 25, i$ kuriy 2 vietos negalig turintiems Zmonéms (A ir B tipo), bei dvi elektromobiliy jkrovimo vietos. Automobiliy stovéjimo aikstelé 1I or. nesudétingieii kitos paskirties . L . L
2. Ties projektuojamais pesciyjy tako kritiniais taskais numatyti taktiliniai jspéjamieji ir vedimo pavirsiai, skirti Zmonéms su regos negalia. Planiniai sprendiniai bus pateikti techninio darbo projekto 1 (25 vietos, asfalto danga) m? 1100 & iniineriiiaji statinigi o [ Projektuojami suoliukas su Siuksliadéze
rengimo metu. ’ Demontuojami g/b laiptai
3. Esamy (kertamy) komunikacijy vietas ir altitudes tikslinti projekto vykdymo metu. Pesciuiu tak 5 1I gr. nesudétingieji kitos paskirties X . . ) & . p L
4. Pries statybos pradzig gauti leidimg kasinéjimo darbams. 2 esciyjy takas m 284 inZineriniai statiniai Kitu projektu rengiami sprendiniai
5. Ties inZineriniais tinklais Zemés kasimo darbus vykdyti rankiniu bidu. —— . — 80.00 Proiektiné horizontalé ir auksti
6. Atliekant Zemés kasimo darbus turi bati uztikrintas laisvas pravaziavimas gatve. 3 | Péstiyjy takas m? 145 II gr. nesudeétingieji kitos paskirties roJeting orzontale traukstis
7. Atliekant Zemés kasimo darbus turi bati uZtikrintas saugus péséiyjy pragjimas. inZineriniai statiniai
8. Atliekant Zemés kasimo darbus turi bati uZtikrintas laisvas jvaziavimas j sklypus. I detingieii kit Kirti
9. Projektas parengtas pagal AB ESO el. tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) sglygas Nr.ISK25-61042(2025.06.13) ir suderintas. 4 Péséiujq takas m> 13 gr. ne?uf: 1ng1§1} ! O.S pas frties
2. Esamy KS133-KS134 i§ KT-27 (AXPK 4x120mm?), KT-27-KS134 (AXPK 4x120mm?) atkarpos, patenkancios po naujomis projektuojamomis dangomis, apsaugomos remontiniais sudétiniais Inzineriniai statiniai
apsaugos vamzdziais D110. o 1 gr. nesudétingieji kitos paskirties
3. Visi kabeliai jgilinami po projektuojamomis dangomis >1m gylyje. 5 | Pésciyjy takas m? 26 g inzin rigniii tatinir;i
4. Darbai vykdomi valstybinéje Zeméje, nesuformuotame skype. © §
5. Montavima atlikti prisilaikant E]|BT reikalavimy.
6. Pries vykdant darbus igkviesti ESO atstova. Elektros kabelio ir dujotiekio vamzdyno apsaugos zonoje Zemeés kasimo darbus vykdyti rankiniu biidu. 0 2025 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
7. Pries vykdant Zemeés kasinéjimo darbus ry3iy apsaugos zonoje idsikviesti atstova tinkly nuzyméjimui. - — - — —
8. Vykdant statyby darbus susikirtimo vietose su ry3iy tinklais kasimo darbus vykdyti rankiniu badu. Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
9. Rysiy Sulinio dangcio aukstj suvesti pagal projektuojamg dangos pavirSiaus altitude, esant reikalui Sulinj jgilinti, paaukstinti arba perstatyti nauju. Esant reikalui rysiy Suliniy liukus, dangcius Kval Statinio projekto pavadinimas:
pakeisti naujais. : UAB ,Inzinerinis projektavimas" ; e o T Sy imiai) i
10.RySiy Sulinys, kuris patenka po vaZiuojamaja dalimi sustiprinamas (uzdedama sustiprinta perdanga ir sunkaus tipo liukas su dangciu, skirtas vaziuojamajai daliai). Patv. " S Kitos paskirties statiniy (kiti inZineriniai statiniai) ir nuoteky
. f ) ) P . e e f R 5 Paneriy g. 64, Vilnius galinimo tinkly (inZineriniai tinklai) prie A. Vi li 7.9 11
11.Rysiy kabeliy kanalus ir kabelius grunte, patenkandius j remontuojama dalj, jei neislaikomas normatyvinis gylis, biitina apsaugoti remontiniu i$ilgai sudedamu vamzdziu. Dok. Nr. info@projektavimas.net salinimo tinkly (inZineriniai tinklai) prie A. Vienuolio g. 7, 9, 11,
12.Jeigu bus tankinamas gruntas su mechanizuotomis priemonémis, rySiy kanalus batina jgilinti ir pakeisti apsauginiais sudedamais KH06110/BA vamzdZziais. PaZeistus kanalus su rysiy kabeliais proj - )y Anykééiai, statybos projektas
pakeisti | apsauginius sudedamus KH06110/BA vamzdZius. Grunto sutankinimo darby zonoje negali blti neapsaugoty rysiy kabeliy kanaly su rysiy kabeliais, neapsaugoty rysiy kabeliy kanaly 36532 - - — — — —
(kanalizacijos) &uliniy. 36531 PV, PDV Jonas Veigneris Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas: Laida
13. Statybinés atliekos susikaupusios dél Elektroniniy rysiy infrastruktiiros elementy perkélimo darby, utilizuojamos statytojo léSomis. .. . - K . K . .. . .
14.Visi darbai atliekami uZsakovo, statytojo leéSomis. Inziniere Gintaré Skrockiené 7L Danguy, auksciy ir eismo organizavimo 0
15. Silumos tinklg apsaugos zonoje (pf) 5 m j abi puses nuo Silumos tinkly ir jy priklausiniy) darbus atliekancios 1moné§vda[bq vadovas privalo ne véliau kaip prie$ 24 valandas iki davrbq pradzios | IArchitektas| Saulius Leinartas _ 7{ planas M 1:500
darbo vietg iSkviesti Silumos ir karSto vandens perdavimo tinkly ir jy technologiniy priklausiniy valdytojo UAB ,Anyksciy Siluma® atstova ir vykdyti darbus pagal jy nurodymus ir rastu suderintas
salygas. /
16. Darbus Silumos ir k_arsto vandens perdavimo tinkly apsaugos zonoje vykdyti vadovaujantis ,SILUMOS IR KARSTO VANDENS PERDAVIMO TINKLY IR J TECHNOLOGINIY PRIKLAUSINIY Statytojas: Dokumento #ymuo: Lapas | Lapy
APSAUGOS TAISYKLEMIS".
17. Visus Sulinius pakelti gelzbetoniniais Ziedais, jeigu reikalinga pakeiciant perdangas, iki projektinio dangy aukscio, pakeiciant liukus j naujus sunkaus tipo "plaukiojancius" liukus. LT 1 1
18. Po statybos darby pazeistos dangos atstatomos j pradine biisena.
19. Visas projektuojamas dangas ir pavirsius sklandZiai suvesti su esamomis dangomis ir pavirgiais. Anyksciy rajono savivaldybé SR2025-030.1-TDP-SP-B.03
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[SITUACDIOS SCHEMA

T . .. .
=— \‘ PVC Z110mr = / \ teritorijos riba
ol|® | PVC £200mm 0.8m =k VG D 10mm / ST
f ) | L=4m i=3.00% ] VC 2110mm k.
2 : - T o PVC 2200mm =200
oD LS | L=9m i=3.00%
o | cBdsm |
[ H=2.47m |
51.80.25 |
Foves 547778
E“C;“?'?’O ;m—l X=6155029.04 ‘ C 2110mm
22 | ‘ Y=569197.74 [ =4.3m i=2.00
- = Il | ' § / GBd1.5m
PVC 2200mm 1 | | H=2.23m
=15m=327% [ ] I ik / “ 37950
AT - n [ |sd7727

1 “ ] x=6155040.23
| =569213.21

|| [Pve 2200mm] | “y=s60247 05 |
[/ [L=14m =2.00% \\ |

139
GB d1.5m
H=2.86m
317820
347534
X=6155082.96
| - N Y=569269.92
o/ PVC 2200mm i
| L=14m i=2.00% 4

rojektuojamo statinio

vieta
L=14mi=1.00%
___________ SUTARTINIAI ZYMEJIMALI
3 - "\ o 6 ————— Sklypo riba
ES;; \ [ \‘\ ‘ : Esamo kelio statinio riba
15m \ @ mm . . .
i . [ \ Kelio apsaugos zona (50 m nuo kelio briaunos)
L814 N \
8 di.5m i i LS11 Proj. bet. kelio bortai 100x30x15cm su 10 cm peraukstéjimu
~ e Y=569220.26 | [ cadiom —
\ \ 547450 M7 | [ceétom L7718 \\ Bd1.0m |——=m=m=—— Proj. betoniniai bortai 100x22x15cm (nuleisti iki dangos)
\ X=6155019.46 | V; §4.75.13 'j:‘ 78m . L . . .
\ LY=569208.36 il Xe6155061.60 . e ———— Proj. betoniniai bortai 100x30/22x15cm (pereinami)
|\ \_ATSARGIAI! DUJOS Xe6155045 13 AL eataaoes 7 i o )
B dtom 1515 \ Y=569240.97 Y=569272.26 Proj. betoniniai vejos bortai 100x20x8cm
H=2.58m GB d1,0m \
e e S Ga'sggélfsﬁlﬁf%"gov?gt‘g - / Kelio apsaugos zona| / \ | f====- Proj. asfalto dangos krastas
el vt \ == Elektromobiliy jkrovimo stotelé (50m nuo kelio O Es. $uliniy pritaikymas prie proj.dangos, danggiy pakeitimas
Y=569228.39 .
/ briaunos) (ANNEN] Projektuojamas pavirsinio vandens surinkimo latakas
Projektuojamas gatvés sankasos drenaZo jrengimas
[ ] Projektuojami lietaus trapai
Buveiniy apsaugai svarbi g———) Projektuojamas lietaus nuoteky tinklas
T~ tgritorija (BAST) ,Sventosios X Demontuojami g/b laiptai
T vidurupis“ (kodas - LTUKMO0OO7), '\ —— o\ . s
>~ | )t = Esami $ilumos tinklai (ST)
Ir. 77 / . . . . « e e
& Mﬁ 7 Kitu projektu rengiami sprendiniai
H=1.30m
$37900 / S Gatvés ir pés¢iyjy tako Sviestuvai su atrama
s .// ~ Pésciyjy tako Sviestuvas su atrama
Pastabos:

1. Pavirsiniy nuoteky tvarkymo vamzdyny, jrengiamy iki 2,5 metro gylyje, apsaugos zona — iSilgai vamzdyno trasos esanti Zemés juosta, kurios ribos yra po 2 metrus j abi puses nuo vamzdyno asies, po $ia juosta esanti Zzemé ir vanduo vir$ $ios juostos
2. v .

Pavirsiniy nuoteky tvarkymo vamzdyny, jrengiamy didesniame kaip 2,5 metro gylyje, apsaugos zona — iSilgai vamzdyno trasos esanti Zemés juosta, kurios ribos yra po 3 metrus j abi puses nuo vamzdyno asies, po Sia juosta esanti Zemé ir vanduo virs Sios juostos
3. Posemini N

PoZeminiy elektros kabeliy linijos apsaugos zona — iSilgai poZzeminiy kabeliy linijos esanti Zemés juosta, kurios ribos nustatomos matuojant horizontaly atstumg j abi puses nuo $ios linijos, vanduo virs jos ir Zemé po $ia juosta. Pozeminiy kabeliy linijos apsaugos zonos ribos nustatomos atsizvelgus
j iy linijy jtampa: iki 110 kV jtampos poZeminiy kabeliy linijoms — po 1 metra.

4. Esamy (kertamy) komunikacijy vietas ir altitudes tikslinti projekto vykdymo metu.
5. Pries$ statybos pradzig gauti leidimg kasinéjimo darbams.
6. Atliekant Zemeés kasimo darbus turi bati uztikrintas laisvas pravaziavimas gatve.
7. Atliekant Zemés kasimo darbus turi bati uztikrintas saugus pésc€iujy praéjimas.
8. Atliekant Zemeés kasimo darbus turi bati uztikrintas laisvas jvaziavimas j sklypus.
Projektas parengtas pagal AB ESO el. tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) sglygas Nr.ISK25-61042(2025.06.13) ir suderintas.

10 Esamy KS133-KS134 i§ KT-27 (AXPK 4x120mm?), KT-27-KS134 (AXPK 4x120mm?) atkarpos, patenkancios po naujomis projektuojamomis dangomis, apsaugomos remontiniais sudétiniais apsaugos vamzdziais D110.
11. Visi kabeliai jgilinami po projektuojamomis dangomis =1m gylyje.

12.Darbai vykdomi valstybinéje Zeméje, nesuformuotame skype.
13.Montavima atlikti prisilaikant E]|BT reikalavimy.

14, Pries$ vykdant darbus iSkviesti ESO atstova. Elektros kabelio ir dujotiekio vamzdyno apsaugos zonoje Zemés kasimo darbus vykdyti rankiniu bidu.
15. Prie$ vykdant Zemés kasinéjimo darbus rysiy apsaugos zonoje iSsikviesti atstova tinkly nuzymé&jimui.
16. Vykdant statyby darbus susikirtimo vietose su rysiy tinklais kasimo darbus vykdyti rankiniu badu.

Projektuojama gatviy apSvietimo 0,4kV el. KL
Projektuojamy lietaus nuoteky tinkly apsaugos zona
~ Projektuojamy elektros tinkly apsaugos zona
Projektuojami remontiniai apsaugos vamzdziai
Sudedami kabeliy apsaugos vamzdziai

Projektuojama 0,4kV el. KL, PE D110

©

0 2025 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
17. Rysiy Sulinio dangcio aukstj suvesti pagal projektuojamg dangos pavirSiaus altitude, esant reikalui Sulinj jgilinti, paaukstinti arba perstatyti nauju. Esant reikalui rysSiy Suliniy liukus, dangcius - - - — ——————
pakeisti naujais. Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
18. Ry%?u §u|iny_s, kuris pa_tenka po vaZiuojamaja dalimj_sus_tiprinamas_(uideda_m_a sustiprinta perdanga ir s_u_nkaus_ tipo I_iukas su dangéiu, skirt_a_s v_al_iiuo_jamajai daliai). . Kval. . . ] ] . Statinio projekto pavadinimas:
19. Rytsm kabeliy kgnalus ir kabelius grunte, pa_tenkanc_lus 1_remon_tu9]amav_dall, jei nelsliill_(om_as_ _no_rr_natyvm_|s_gy||s, bu_t|r?a_ apsaugoti r_emont|n|u iSilgai sudedva!n?u vanszzm. . N Patv. UAB ,,_InZInerlnls_pltOJektaVImas Kitos paskirties statiniy (kiti inZineriniai statiniai) ir nuoteky
20. Jelg_u bus tankm_amas gruntas su mechanizuotomis p[l_emonemls, rysiy k_ar_]alus bitina 1g|l|_nt| ir pa_ke|_st_| apsauginiais sug_edamals_ KH06110/BA vvgmzdmal_s._ Pazeistus kanalusvsu w5|u_kabella|s Dok. Nr !:’anerll.[ g., 64, \./||n|us Zalinimo tinkly (iniineriniai tinklai) prie A. Vienuolio g. 7, 9, 11,
pakeisti | apsauginius sudedamus KH06110/BA vamzdzius. Grunto sutankinimo darby zonoje negali buti neapsaugoty rysSiy kabeliy kanaly su rySiy kabeliais, neapsaugoty rysiy kabeliy kanaly . . /Q\ info@projektavimas.net vy :
(kanalizacijos) Zuliniy. Y Anykscdiai, statybos projektas
21. Statybinés atliekos susikaupusios dél Elektroniniy ry3iy infrastruktiros elementy perkélimo darby, utilizuojamos statytojo léSomis. 36532 PV, PDV Jonas Veigneris / Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas: Laida
22. Visi darbai atliekami uzsakovo, statytojo léSomis. 36531 / i
23. Silumos tinkly apsaugos zonoje (po 5 m j abi puses nuo Silumos tinkly ir jy priklausiniy) darbus atliekancios jmonés darby vadovas privalo ne véliau kaip prie$ 24 valandas iki darby pradzios | 33062 PDV Eugenijus Bieksa 4 ot .. L ) 0
darbo vietg iskviesti Silumos ir karsto vandens perdavimo tinkly ir jy technologiniy priklausiniy valdytojo UAB ,Anyks&iy Siluma" atstova ir vykdyti darbus pagal jy nurodymus ir rastu suderintas - - . . 5 Suvestinis inzineriniy tinkly planas M 1:500
salygas. Inzinieré Gintaré Skrockiené gf
24. Darbus Silumos ir karSto vandens perdavimo tinkly apsaugos zonoje vykdyti vadovaujantis ,SILUMOS IR KARSTO VANDENS PERDAVIMO TINKLY IR JU TECHNOLOGINIY PRIKLAUSINIY IArchitektas Saulius Leinartas
APSAUGOS TAISYKLEMIS". Statytojas: Dokumento Zymuo: L L
25. Visus Sulinius pakelti gelzbetoniniais Ziedais, jeigu reikalinga pakeiciant perdangas, iki projektinio dangy aukscio, pakeiciant liukus j naujus sunkaus tipo "plaukiojancius" liukus. ytojas: / Y ’ apas | Lapy
26. Po statybos darby paZeistos dangos atstatomos j pradine biisena. LT 1 1
27. Visas projektuojamas dangas ir pavirsius sklandziai suvesti su esamomis dangomis ir pavirsiais.
Anyksciy rajono savivaldybé SR2025-030-1-TDP-5P-B.04
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Detalé Nr. 2
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Betonas C20/25

Detalé Nr. 3

Betoninés juodos spalvos trinkelés 100x100x80 mm

= //~

ISlyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy 0/5

Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnis k=1,0x10” m/s
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veja - 0,
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Esamas sankasos gruntas (Ev, =30 MPa)

& Ve oo . . Vo . > -5 . | - E \k o] -
SalCiui nejautriy medziagy sluoksnis k>1,0x10™ m/s 0,19 Lietaus nuoteky | SN 6N :
. A a
Vejos borditras Esamas sankasos gruntas (Ev, 230 MPa) vamzdis d200 Betonas C20/25 Asfalto pagrindo dangos sluoksnis i§ miginio AC16PD -0,08 | [Lietaus nuoteky < Drenaz ai
. N renazo vamzdis su
1000x80x200 Vejos borditras Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuri$tojo misinio 0/45, (Ev, 2120 MPa) - 0,20 vamzdis d200 > o " |geotekstiles filtru d113/128
150 1000x80x200 Ve{%%gozggiﬂzrgg Apsauginis $alCiui atsparus sluoksnis (Ev, >80 MPa) - 0,37 N v
: or_?)gm 1.50m ; );0 X Ve{%%gfégf{gé% Apsauginis $alCiui atsparus sluoksnis (fr.>0/16) (Ev, =45 MPa) -0,26 ANANANS
o = . m N
- % g 55 0.08m - 1.50m Augalinis gr. apséjamas|  |Geotinklas 40/40 kN/m
-] y NI R e il é ) 5"0-08”‘ +* veja- 0,1 m| | Neaustiné geotekstilé (GRK3 klasé)
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) 285m | ersinis profilis
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: = w 1000x80x200 1000x80x200 Augalinis gr. apséjamas 797
Detalé Nr. 2 Betonas C20/25 N T T3 veja- 0,1 m -£1Mm
Detalé Nr. 2 Betonas C20/25 Ry o :ﬁ% - 5.85m : 5.50m 1.77m
] Detalé Nr 2 S 008 o 2.96m 2.81m 0.15m
Betoninés juodos spalvos trinkelés 100x100x80 mm - 0,08 s etonas C20/2 N \/"OV 20%_
I8lyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy 0/5 - 0,03 | lvamzdis d200 Detalé Nr. 2 e o "
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio 0/45 (Ev, =100 MPa) - 0,15 Betonas C20/25] ~—— Co .
" OV T
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150 i000x80x200 Ve{%%(t))oggiﬂzrgg Esamas sankasos gruntas (Ev, =30 MPa) Asfalto pagrindo dangos sluoksnis iS misinio AC16PD - 0,08 N A - ——_| |Drenazo vamzdis su
: OT)Sm 1.50m 1 >;0 X Ve%%%g)?ég;ﬂzrgg 2 Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio 0/45, (Ev, =120 MPa) - 0,20 geotekstiles filtru d113/128
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Detalé Nr. 2 A4 G)o N e 3-3
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I8lyginamasis sluoksnis i§ skaldos atsijy 0/5 -0,03 | ""**.'9:086‘0% =~ o 0.10m Stovéjimo vietos Esamas pavirsius
Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo misinio 0/45 (Ev, =100 MPa) - 0,15 | vamzdis d200 h DN D o I 2.0% S
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— 222 40% 5\ - T i
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Akmens skalda 11/22
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Detalé Nr. 1

ISlyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy 0/5
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- 0,08

Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio 0/45, (Ev, 2120 MPa) - 0,20
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Betoninis vejos bordidras
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Detalé Nr. 3
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|
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Betoninis gatvés bordidras
100.22.15 ant betono pagrindo

Detalé Nr. 4

PavirSinio vandens latakas
su grotelemis (apkrovos klasé D400)

Betonas C30/37

[Bituminé sandarinimo juosta (lydoma)

-Bituminé sandarinimo juosta (lydoma)|

Betonas C30/37] —— N /

Betonas C20/25

Detalé Nr. 2
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\ Betonas C20/25
Detalé Nr. 2
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ISlyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy 0/5

-0,03

-0,19

Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis (fr.>0/16) (Ev, =45 MPa)

Geotinklas 40/40 kN/m

Neaustiné geotekstilé (GRK3 klasé)

Esamas silpnas sankasos gruntas (Ev,>9 MPa)

- 0,08
-0,03 Asfalto pagrindo dangos sluoksnis i$ misinio AC16PD - 0,08
; . . Ped : ° _— L Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio 0/45 (Ev, =100 MPa) - 0,15
Skaldos pagrindo sluoksnis iS nesuristojo misinio 0/45 (Ev, 2100 MPa) - 0,15 Skaldos pagrindo sluoksnis iS nesuristojo misinio 0/45, (Ev, 2120 MPa) - 0,20 . s
. o .. e )
-0,19 Apsauginis $al&iui atsparus sluoksnis (Ev, >80 MPa) -0,37 Detale Nr. 1 Salciui nejautriy medziagy sluoksnis k=1,0x10~ m/s
Apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis (fr.>0/16) (Ev, =45 MPa) -0,26 Drenazo vamzdis su Esamas sankasos gruntas (Ev, 230 MPa)
Geotinklas 40/40 kN/m geotekstiles filtru d113/128
Neaustiné geotekstilé (GRK3 klase)
Esamas silpnas sankasos gruntas (Ev,>9 MPa)
Irengiamos asfalto dangos konstrukcijos su esama asfalto
Drenazo jrengimo detalé . L . L. . . . d . .
Principing Saligatvio ir vaziuojamosios danga sujungimas
. . . . .
4 dalles Sujungimo detale Karstasis sitlés sandariklis N2 tipo\_\ 0,75 TEsama asfalto
; — dangos konstrukcija
|
p Neregiy sistemos Gatves borditras 1000x150x220] Q.15 \
jspéjamasis pavirsius |
0,60 0,30 ~_ \
L S12050%) -l‘ T I T !
& s AN - Betonas C16/20 : : v
. R = e Detalé Nr. 3 | A
0.40m S Betoninés trinkelés 200x100x80 - 0,08 Xﬁgﬁ%ﬁg@;@}sﬁ@éﬁsﬁ\m{;}m/\/}cf&,[{\\ AN /\\_638/\
- N < ISlyginamasis sluoksnis is skaldos atsijy 0/5 - 0,03 Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuriétojo miginio 0/45, (Ev, =120 MPa) - 0,20
Filtruojanti geotekstile Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio 0/45 (Ev, =100 MPa) - 0,15 Apsauginis $aldiui atsparus sluoksnis (Ev, >80 MPa) -0,37
- 0,26

PASTABOS:

1. Matmenys pateikti metrais;
2. Temperatrinés sitlés betono apkaboje jrengiamos kas 4-5 m, sutapdinant jas su lataky segmenty sanddromis. Sidlés plotis 10

mm, uzpildoma elastingu poliuretaniniu hermetiku.

3. Visi betono gaminiai ir skiediniai, besilieCiantys su pavirsiniu vandeniu, turi atitikti XF4 aplinkos poveikio klase (atsparumas Saliui ir

tirpinantiems drusky misiniams).

Statybos leidimui, konkursui ir statybai

| O,ZfL\ 0.

3-5mm

3 cm storio C35/45 klasés
nesitraukiantis smulkiagradis
betonas (frakcija 0-8 mm)
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[Betono pagrindas C25/30L/
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NS0 /

0 2025
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval. v. L. . . “ Statinio projekto pavadinimas:
Patv. \A/ UAB ,InZinerinis projektavimas Kitos paskirties statiniy (kiti inZineriniai statiniai) ir nuoteky
Dok. Nr. Paneriy g. 64, Vilnius $alinimo tinkly (inZineriniai tinklai) prie A. Vienuolio g. 7, 9, 11,
info@projektavimas.net Anyksciai, statybos projektas
i
ggggi PV, PDV Jonas Veigneris Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas: Laida
Inzinieré Gintaré Skrockiené f S
Skersiniai profiliai M1:50 0
Statytojas: Dokumento zymuo: Lapas | Lapy
LT 1 1
Anyk&¢iy rajono savivaldybe SR2025-030.1-TDP-SP-B.05
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