Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė užduotis“

„DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO VISAGINO G. 9-25 , VISAGINO M. BALKONO STOGELIO PROJEKTAVIMO DARBŲ PASLAUGOS PIRKIMAS“

TECHNINĖ UŽDUOTIS



I SKYRIUS
PIRKIMO TIPAS

1. Projektavimo paslaugų pirkimas.



II SKYRIUS
PIRKIMO TIKSLAS

       Šio pirkimo  tikslas paruošti ir suderinti su Užsakovu projektinės dokumentacijos komplektą, kurios pagrindu bus vykdomas suirusio g/b balkono stogelio demontavimo ir naujo stogelio montavimo darbai gyvenamajame name adresu Visagino g. 9 - 25, Visagino m., LT-31106 (unik. Nr. 3098-1002-3013). 
       
III SKYRIUS
INFORMACIJA APIE OBJEKTĄ
2. Užsakovas – UAB „Visagino būstas“;
3. Statinio klasifikavimas – Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų) pastatai;
4. Statinio kategorija – Ypatingasis;
5. Projekto rengimo etapas – paprastojo remonto projektas;
       7.  Gyvenamas namas Visagino g. 9-25, Visagino m., unikalus Nr. 3098-1002-3013, invent. Nr.0924/3; 
       8.  Gyvenamo namo   konstrukcijos – sienos ir perdangos gelžbetonio plokštės;
       9.  Pastato aukštis – 26,07 m;
      10.  Aukštų kiekis – 9;
      11.  Vidutinis gyventojų skaičius ± 180;
      12.  Balkonas yra 9- ame pastato aukšte, 54 butai.
IV SKYRIUS
 PASLAUGŲ IR DARBŲ APRAŠYMAS
     13. Pagal atliktą statinio dalies tyrimo ataskaitą 2024-11-13 Nr. 24-40T, gelžbetoninio stogelio, 25 bute virš balkono būklė neatitinka esminių statinio reikalavimų ir yra avarinė. Atsižvelgiant į tai, kad esamos būklės statinys kelia pavojų žmonių gyvybei bei aplinkai, balkono denginio konstrukcijas privalu pakeisti. Paslaugų teikėjas privalo parengti naujo balkono stogelio darbo projektą (toliau – DP), kurio apimtis ir sudėtis turi atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus.
        14. Teikėjas turi pateikti suderintą su užsakovu  DP originalą lietuvių kalba, 2 (dvi) DP egzemplioriaus popierines kopijas ir vieną egzempliorių kompiuterinės laikmenos su įrašyta, elektroniniu parašu pasirašytą DP kopiją, parengtą pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal  neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 11 ir 12 punkto reikalavimus.
         15. Teikėjas, rengdamas pasiūlymą, turi  detaliai iš analizuoti pirkimo dokumentus ir šios TU prieduose nurodytus dokumentus. Reikia įvertinti tai, kad darbai bus vykdomi dideliame aukštyje, todėl balkono stogelio konstrukcijas numatyti lengvas ir paprastai montuojamas. 
          16. Projekto sudėtyje, Teikėjas turi parengti sąnaudų kiekių žiniaraščius.
          17. Teikėjas turi pateikti Užsakovui projektavimo civilinės atsakomybės polisą už padarytą žalą tretiems asmenims.
             
V SKYRIUS
 PASLAUGŲ IR DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI
           18. Planuojamas veiklos grafikas:
             18.1. Balkono stogelio darbo projekto parengimas – 30 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos;


VI SKYRIUS
 KOKYBĖS KONTROLĖ
            19. Užsakovas priima projektavimo darbus, kai pasirašytas techninis projektavimo darbų priėmimo aktas.
             20. Teikėjas užtikrina tinkamą atliktų projektavimo darbų kokybę ir pateiktų vykdomųjų dokumentų tikrumą.


PRIEDAI: 1. Statinio dalies tyrimo ataskaita 2024-11-13 Nr. 24-40T – 13 lapų;
                 2. Buto Visagino g. 9 – 25, Visagino m. planas – 1 lapas.
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