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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil.
N Bylos Zymuo Laida Pavadinimas Pastabos
r.
1. | 2019-16-3-01-STP-BD 0 Bendroji dalis
2. 2019-16-3-01-STP-SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis
Sklypo sutvarkymo (Sklypo plano) dalis
3. 2019-16-3-01-STP-SP-SA 0 P ymo (Sklypop )
Architektiros dalis
4, 2019-16-3-01-STP-SK 0 Konstrukcijy dalis
5. |2019-16-3-01-STP-E 0 Elektrotechnikos dalis
6. | 2019-16-3-01-STP-ER 0 Elektrotechniniy rysiy dalis
7. | 2019-16-3-01-STP-KS 0 Statybos skaic¢iuojamosios kainos nustatymo dalis

PROJEKTAS ATITINKA GALIOJANCIAS NORMAS IR TAISYKLES BEI PROJEKTAVIMO UZDUOT]

PROJEKTO VADOVAS

ATESTATO Nr.:

Dokumento ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas tre¢iosioms $alims draudziamas
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PROJEKTO DALIES BYLOS TEKSTINIU DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

ils Dokumento Zymuo Ls?q Laida Dokumento pavadimas Pastabos
l. 2019-16-3-01-STP-SK.PSZ 1 0 Projekto sudéties ziniarastis
5 | 2019-16-3-01-STP-SK.BS7. | 0 giﬁj:gt;iga]ies bylos dokumenty sudéties
3. | 2019-16-3-01-STP-SK.PDL 1 0 Projekto derinimy lapas
4. | 2019-16-3-01-STP-SK.AR 7 0 Aiskinamasis rastas
5. | 2019-16-3-01-STP-SK.TS 31 0 Techninés specifikacijos
6. | 2019-16-3-01-STP-SK.PRIEDAI 6 0 Priedas Nr.:1 — Projektavimo uzduotis
7. | 2019-16-3-01-STP-SK. PRIEDAI 50 0 Priedas Nr.:2 — InZineriniai geologiniai tyrimai
8. | 2019-16-3-01-STP-SK. PRIEDAI 1 0 Priedas Nr.:3 — Apkrovu | pamatus planas
9. | 2019-16-3-01-STP-SK. PRIEDAI 15 0 Priedas Nr.:4 — InZineriniai skai¢iavimai
PROJEKTO DALIES BYLOS BREZINIU SUDETIES ZINIARASTIS
EJ]: BréZinio Zymuo L::Eq Laida Brézinio pavadimas Pastabos
1. | 2019-16-3-01-STP-SK.B-01 1 0 Poliy planas
2. | 2019-16-3-01-STP-SK.B-02 1 0 Pamaty principinis armavimas
3. 2019-16-3-01-STP-SK.B-03 1 0 Rostverky planas
4. | 2019-16-3-01-STP-SK.B-04 1 0 G/b mon. rostverko principinis armavimas
5. 2019-16-3-01-STP-SK.B-05 1 0 MedzZiagy kiekiy Ziniarastis
6. 2019-16-3-01-STP-SK.B-06 l 0 Tvoros fragmentas
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PROJEKTO DERINIMU LAPAS

il: Vardas pavardé Parasas Data
L. Viesoji istaiga ,,Placiajuostis internetas* Derinimo rastas 2020 m. balandzio 28 d.
Projektiniy sprendiniy derinimas
2.
3.
4,
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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AISKINAMASIS RASTAS

1. NORMATYVINIAIL KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS PROJEKTUI PARENGTI

1.1.

Normatyviniai dokumentai

1.1.1. lentelé. Normatyviniy dokumenty sqrasas

Eil.

N Pavadinimas Zymuo
I. Istatymai
1.1. Lietuvos Respublikos statybos jstatymas 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240
2. Statybos techniniai reglamentai
2.1 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai STR 1.01.02:2006
2.2. Statiniy klasifikavimas STR 1.01.03:2017
2.3. Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, |[STR 1.01.04:2015
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir
deklaravimas. Bandymuy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo istaigy paskyrimas ir paskelbimas.
2.4. Statinio statybos risys STR 1.01.08:2002
2.5. Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos STR 1.02.01:2017
aprasas
2.6. Statybiniai. Tyrimai. Statinio avarija STR 1.03.01:2016
2.7. InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai STR 1.04.02:2011
2.8. Inzineriniai geologiniai tyrimai Siaurés Lietuvos karstiniame ~ |STR 1.04.03:2012
regione.
2.9. Statinio projektavimas, projekto ekspertize STR 1.04.04:2017
2.10.  [Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos |STR 1.05.01:2017
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy $alinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidZziant] dokumenta
padariniy Salinimas
2.11. |Statybos darbai. Statinio statybos priezitra STR 1.06.01:2016
2.12. |Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé STR 1.12.06:2002
2.13. |Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir STR 2.01.01(1):2005
0 2020 07 Statybos leidimui, konkursui
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Eil.

Nr. Pavadinimas Zymuo

pastovumas.

2.14. |Esminis statinio reikalavimas. Gaisriné sauga. STR 2.01.01(2):1999

2.15. |Esminis statinio reikalavimas. Higiena, sveikata, aplinkos STR 2.01.01(3):1999
apsauga.

2.16. |Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga. STR 2.01.01(4):2008

2.17. |Statiniy apsauga nuo zaibo. ISorin¢ statiniy apsauga nuo zaibo. |STR 2.01.06:2009

2.18. |Sandéliavimo, gamybos ir pramonés statiniai. Pagrindiniai STR 2.02.07:2012
reikalavimai

2.19.  |Statybiniy konstrukcijuy projektavimo pagrindai STR 2.05.03:2003

2.20. |Poveikiai ir apkrovos STR 2.05.04:2003

2.21. |Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukeijy projektavimas STR 2.05.05:2005

2.22.  |Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos STR 2.05.08:2005

2.23.  |Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai. STR 2.05.21:2016

3. Taisyklés

3.1 Atlieky tvarkymo taisyklés 1999 m. liepos 14 d. Nr. 217

3.2. Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés 2006 m. gruodZio 29 d. Nr.

D1-637
3.3. Saugos ir sveikatos taisykles statyboje DT 5-00 2000 m. gruodzio 22 d. Nr. 346
3.4. Reglamentuojamy statybos produkty sarasas 2017 m. vasario 7 d. Nr. D1-
123

4. Respublikinés statybos normos

4.1. Statybiné klimatologija RSN 156-94

5. Standartai:

5.1. Asmeniné apsauginé jranga apsaugai nuo kritimo 1§ auks¢io. 1 |LST EN 353-1:2003
dalis. Valdomieji kritimo stabdytuvai, jskaitant standziaja
inkaravimo vedling.

5.2 Statinio projektas. Bendrieji iforminimo reikalavimai LST 1516:2015

5.3. LST EN 206-1 taikymo taisyklés ir papildomieji nacionaliniai |LST 1974:2012
reikalavimai

5.4. Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir LST EN 206+A1:2013
atitiktis

5.5. Anglinio ir legiruotojo plieno tvirtinimo detaliy mechaninés LST EN ISO 898-2:2012
savybes. 2 dalis. Nustatyty savybiy klasiy verzlés. Stambusis ir
smulkusis sriegiai.

5.6. Plieniniy ir aliumininiy konstrukeijy darby atlikimas. 2 dalis.  |LST EN 1090-
Techniniai plieniniy konstrukeijy darby atlikimo reikalavimai  [2:2008+A1:2011

5.7. Metaly ir lydiniy korozija. Atmosfery koroziskumas. LST EN ISO 9223:2012
Klasifikavimas, nustatymas ir vertinimas.

5.8. Karstai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 1 dalis. LSTEN 10025-1:2004
Bendrosios tickimo salygos.

5.9. Karstai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 2 dalis. LSTEN 10025-2:2005
Nelegiruotojo konstrukeinio plieno techninés tiekimo salygos.
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Eil.

Nr. Pavadinimas Zymuo

5.10.  |Metalo gaminiai. Kontrolés dokumenty tipai. LST EN 10204:2004

5.11. |Dazai ir lakai. Plieniniy konstrukciju apsauga nuo korozijos LST EN ISO 12944-2:2000
apsauginémis dazy sistemomis. 2 dalis. Aplinkos klasifikacija.

5.12. |Dazai ir lakai. Plieniniy konstrukcijy apsauga nuo korozijos LST EN ISO 12944-4:2000
apsauginémis dazy sistemomis. 4 dalis. PavirSiaus tipai ir
pavir§iaus paruos$imas.

5.13.  |Bendrosios surenkamyjy betoniniy gaminiy taisyklés LST EN 13369:2013

5.14.  |Betoniniy konstrukcijy darby atlikimas LST EN 13670:2010

5.15.  |Masiny sauga. Nuolatinés prieigos prie masSiny priemoneés. 4 LST EN ISO 14122-4:2016
dalis. Stacionarios kopécios.

5.16. |Cinko dangos. Konstrukcijose esancios gelezies ir plieno LST EN ISO 14713-1:2017
apsaugos nuo korozijos gairés ir rekomendacijos. 1 dalis.
Bendreiji projektavimo principai ir korozinis atsparumas.

5.17.  |Trumpojo jungimo srovés. Efekty skai¢iavimas. 1 dalis. LST EN 60865-1:2012

Apibreztys ir skai¢iavimo metodai

PASTABA. Taikoma aktuali galiojanti redakcija.

Lietuva® Geologijos skyrius Siy tyrimy ataskaita pateikta priede Nr.: 2.

1.2. Duomenys, Kuriais vadovaujantis parengta projekto dalis

Techninio projekto statinio konstrukcijy dalis 0 ciklui parengta vadovaujantis:
statytojo pateikta statinio projektavimo uzduotimi Nr.: R-24 2019 m. sausio 14 d., ir PV
pateikta projektavimo uzduotimi konstrukcinei projekto daliai. Sios uzduotys pridétos priede

2.

Nr.: 1;

projektavimo darbus reglamentuojané¢iais normatyviniais dokumentais;
Konstrukcijy / metaliniy konstrukcijy projekto dalj (bylos Zymuo SKM);

inzineriniais geologiniais tyrimais.

Kompiuteriné programiné jranga, kuria vadovaujantis parengta Si projekto dalis

Microsoft Windows XP;
Microsoft Word 2003;
Microsoft Excel 2003;
Autodesk AutoCAD 2010
ROBOT Millennium v.20.0.

BENDRIEJI PAZINTINIAI DUOMENYS

2.1. Bendrieji duomenys apie vietove

Adresas: Pasvalio r. sav., Salo¢iy sen., AZuolytés vs.

Absoliutiné altitudeé

Projektuojamos rySiy boksSto teritorijos pavirSius yra lygus. Altitudés vyrauja apie 37,00 m.
Projektiné altitudé £0,000 = 37,40 m.

Geologiniai ir hidrogeologiniai duomenys

InZinerinius geologinius tyrimus atliko (2020 m. vasario mén.) ir ataskaita rengé UAB ,Sweco

Rysiu boksto statybos aiksteléje iSgreztas vienas tyrimo grezinys iki 15,0 m gylio ir du statinio
zondavimo bandymai.

DOKUMENTO ZYMUD
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Tirto sklypo inzinerinés geologinés, geomorfologinés salygos yra paprastos, hidrogeologinés
salygos sudétingos (kai gruntinio vandens sliigsojimo gylis < 2 m). Laboratoriniy tyrimy duomenimis,
tyrimy plote esantis vanduo betonui neagresyvus.

Aikstelés pavirsiy dengia 0,30 m storio augalinis sluoksnis. Pagal gr¢zimo bei zondavimo ir
laboratoriniy tyrimy duomenis Siame plote yra iSskirti 6 inzineriniai geologiniai sluoksniai (IGS):

- 1 IGS sudaro dulkingas (smulkus) smélis (siSa) — vidutinio tankumo;

- 2 1GS sudaro smélingas mazo plastiSkumo molis (saCIL) — minkstai plastinis;

- 3 IGS sudaro smélingas mazo plastiSkumo molis (saCIL) — standziai plastinis;

- 4 1GS sudaro smelingas mazo plastiSkumo molis (saCIL) — kietas.

- 5 IGS sudaro vidutinio plastiSkumo molis (CIM) — puskietis;

- 6 1GS sudaro vidutinio plastiSkumo molis (CIM) — Kietas.

Pries atlickant met. bok§to pamaty darbo projekta butina atlikti papildomus geofizinius tyrimus dél
karstiniy reiskiniy vadovaujantis STR 1.04.03:2012 ,, Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai
Siaures Lietuvos karstiniame rajone*.

Klimato salygos
- Vidutin¢ metin¢ temperatiira — +5,9°C;
- Absoliutus oro temperatiiros minimumas — -35,5C;

- Absoliutus oro temperatiiros maksimumas — +33,7°C:

- Santykinis oro metinis drégnumas — 80%;

- Vidutinis krituliy kiekis per metus — 605 mm;

- Maksimalus zemés iSalo gylis: galimas 1 karta per 10 mety — 113 cm,
galimas 1 karta per 50 mety — 154 cm.

Gamtiné ar technogeniné tarSa

Statinio konstrukcijy projekto dalyje nenaudojamos medziagos ar konstrukcijos, kurios tersty ar
kitaip daryty neigiama jtaka aplinkai. Visos medZziagos ar gaminiai turi baiti sertifikuoti arba naudojami
statybos produktai turi turéti eksploataciniy savybiy deklaracija, kaip tai nurodyta STR 1.01.04:2015
»Statybos produkty, neturin¢iy darniyjuy techniniy specifikaciju, eksploataciniy savybiy pastovumo
vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymuy laboratorijuy ir sertifikavimo istaigy paskyrimas.
Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas®.

Rangovas privalo nepazeisdamas aplinkosaugos reikalavimy, organizuoti ir vykdyti projekto
igyvendinimo metu susidaranéiy atlieky bei naujai gauty jrenginiy pakuotés atliecky surinkima, rasiavima,
zenklinima ir perdavimg atitinkamiems pagal atlieky ri§j atlieky tvarkytojams, vykdyti atlieky apskaita ir
teikti ataskaitas teisés akty nustatyta tvarka.

Uzsakovo reikméms nereikalingus demontuotus irenginius, konstrukcijas iSardyti, susidariusias
antrines Zzaliavas (metalai, alyvos) Uzsakovo vardu, dalyvaujant UZsakovo jgaliotiems asmenims,
perduoti nurodytai (su kuria UZsakovas turi galiojan¢ig sutartj) Zaliavas perdirbancéiai jmonei, o
susidariusias atlieckas savo saskaita perduoti atitinkamai pagal atlieky rasi atliekas tvarkanciai jmonei.

Pateikti atlicky perdavima patvirtinanc¢ius dokumentus techning priezitira vykdantiems asmenims.
Dokumentuose turi biiti nurodytas statomo objekto pavadinimas ir adresas.

Greta iSdéstyti statiniai ir inZineriniai tinklai

Greta statybos aikStelés yra melioracijos statiniai - praeinancios drenazo linijos, kurias statybos

metu pazeidus, butina atstatyti vadovaujantis MTR 2.02.01:2006 ,Melioracijos statiniai. Pagrindiniai
reikalavimai®.

2.2. Bendrieji duomenys apie statinj

Projekto pavadinimas: Naujos kartos interneto prieigos infrastruktiros plétra. Infrastruktiiros
rySiy bokStams irengimas (11 regionas).

Statytojas: VieSoji jstaiga ,,Placiajuostis internetas™, Sausio 13-osios g. 10, Vilnius, Vilniaus m.
sav., tel. +37052688262.
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Projektuotojas: UAB ,,Energetikos projektai*

Projekto vadovas:

Statinio paskirtis: Inzineriniai tinklai. Ry$iy (telekomunikacijy) tinklai pagal STR 1.01.03:2017
,.Statiniy klasifikavimas®.

Statinio Kkategorija: Ypatingasis statinys (bokstas, auksStesnis nei 30,0 m) pagal STR
1.01.01.03:2017, todél privaloma atlikti konstrukcinés projekto dalies ekspertizg. Statinys naujas, neturi
rysio su kultaros paveldu.

Projektavimo etapas: Techninis projektas. Nulinis ciklas.
Statybos riisis: Nauja statyba.

Projekto rusis: Statybos projektas.

Skaiciuotino eksploatacijos laikotarpio kategorija: 3.
Skaiciuotinas eksploatacijos laikotarpis: 15-30 m.

Statinio patikimumo klasé: RC2 (poveikiy koeficientas Kg=1,0).
Statinio pasekmiy klasé: CC2.

Projektiniai sprendiniai

Sklype projektuojami vientiso sraigtinio gre¢zimo poliniai (CFA) pamatai 60,0 m aukscio
tribriauniam spragotinés strukttiros plieniniam bokstui, skirtam naujos kartos interneto ry$io antenoms bei
kitiems rySio jrenginiams tvirtinti. Jy skersmuo, jgilinimas ir armavimas parinktas pagal Sio projekto
bendrojoje dalyje pridéta Konstrukceijy / metaliniy konstrukcijy projekto dalj (bylos Zymuo SKM).

Pagrindiniai boksto parametrai:

PARAMETRO PARAMETRO
PAVADINIMAS REIKSME
Boksto aukstis, m 60

Boksto pagrindo krastinés ilgis, m | 6,2

Boksto virSaus krastinés ilgis, m 1,45

Numatyti keturi @ 450 mm skersmens poliai. Poliy ilgis priimtas 11,20 m. Vientiso sraigtinio
grezimo poliams betonuoti naudojamas C25/30 XC2 klasés S3 slankumo betonas. Keturi poliniai pamatai
perima vienos i$ trijy atraminiy briauny apkrovas. Charakteristinés statinio apkrovos, tenkanc¢ios vienam
poliui:

- 1ki 568 kN gniuzdymo jéga;

- 1ki 405 kN tempimo jéga;

- 1iki 36 kN skersiné jéga.

Viena keturiy poliy grupé apjungta vienu g/b mon. rostverku 2,2 x 2,2 m. Charakteristinés statinio
apkrovos, tenkanc¢ios vienam rostverkui:

- 1iki 1475.1 kN gniuzdymo jéga,

- 1iki 1502.8 kN tempimo jéga;

- iki 144.5 kN skersiné jéga;

- iki 5.6 kNm lenkimo momentas.

Boksto briauny juostos prie pamaty jungiamos inkariniais varztais, iSdéstytais ratu, jbetonuotais |
g/b mon. rostverka. Traktuojama, kad jungtis yra standi, t.y. jungtis | pamatus perduoda aSines ir
skersines jégas, bei salyginai maza lenkimo momenta.

Kopéc¢iy laikanti konstrukeija remiama ant atskiro gelzbetoninio pamato.

Sumontavus kontrukcijas tarpai tarp pamato pavirSiaus ir Kkonstrukcijos apacios uzpildomi
nesitraukianciu skiediniu.

Teritoryja aptveriama lengvos konstrukcijos segmentine tvora su triju eiliy spyglivota viela ir
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surenkamu g/b cokoliu. Tvoros auk3tis ne mazesnis kaip 2,40 m. Tvoros stulpeliai — metaliniai i$
60x40x2 profilio, karstai cinkuoti, jbetonuoti i 1,60 m gylio pamata. Tvoros segmentai — i§ @ 5 mm
vielos, karstai cinkuoti, segmenty matmenys — 2030x2500 mm. Betoninés cokolio plokstés matmenys —
2490x200x60 mm. Aptarnaujan¢io personalo i€jimui jrengiami 1,3 m plocio varteliai. Varteliy stulpeliai
— metaliniai, i§ 100x100x5 profilio, karstai cinkuoti, jbetonuoti { 1,60 m gylio pamata.

Poveikiai ir apkrovos

Véjo apkrovos rajonas 1.

Atskaitinis v€jo greitis viero=24 m/s (10 m aukstyje).

Vietoves tipas A (STR 2.05.04:2003 197.p.).

Apsalo rajonas pritmamas III, apsalo storis b=11,5 mm (RSN 156-94, 8,6 lentel¢).
Priimti sekantys apkrovy daliniai patikimumo koeficientai saugos ribiniam buviui:
- rangos svoris, nuosavas konstrukcijuy svoris (nuolatin¢ apkrova) 1,35,

- vejo apkrova (kintama apkrova) 1,3.

Priimti sekantys apkrovy daliniai patikimumo koeficientai tinkamumo ribiniam baviui:

- lrangos svoris, nuosavas konstrukcijuy svoris (nuolatin¢ apkrova) 1,0

- véjo apkrova (kintama apkrova) 1,0

Véjo apkrova pagal STR 2.05.04:2003 XV str. skai¢iuojant apledéjimo apkrova - 25% Vrero.
Bokstas priskiriamas RC2 patikimumo klasei su koeficientu Kg=1, tada yo=1,3 Kgi, v6=1,35 Kgi.

Apkrovy ir poveikiy deriniai

Apkrovy ir poveikiy deriniai sudaromi remiantis STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos®.
Apkrovy ir poveikiy deriniai sudaromi visoms trims W1, W2, W3 (kur W — v¢jo kryptis) situacijoms:

WS‘
W2 i j
A e
M —
IR
W1

Poveikiy skaiciuotinés reikSmés (STR/GEO — B grupé)

Nuolatin¢  ir | Nuolatiniai poveikiai Kartu  veikiantys  kintamieji
trumpalaike Vyraujantysis | poveikiai *
skaiCiuotinés Nepalankiis | Palankis kintamasis Pagrindinis Kiti
situacijos poveikis * (jei yra)
(6.4) iSraiska | yGiqp Gijsup | YGiinf Oiint | Yo Okl Y. Wo.i Oki
(6.4a) 1draiska | yGiap Gigsup | YGiint Gjiint Yo Vou Owi | You Wo.i Ok
(6.4b) i8raiSka | Eygisup Giisup | YGiint Gkiint | You Ok YQ. Yo, Ok
Y Gj.sup =1 -,»35;
Y Gj,inf =1,0;

vo.1 =1,3, kai poveikis nepalankus (yq,; = 0, kai palankus);
vo.i =1,3, kai poveikis nepalankus (yq; = 0, kai palankus).

ZYG-J'GK-J' + YpP + YQ.I\PU.IQK.I + ZYQ,iWU.ij.i: (6.42)
j=l i>1 .
Z‘:iYU-J‘Gk-j + YpP + YQ.IQk.l + ZYQ_jWU.iQkJ';
jzl i=l
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Skaiciuotinés poveikiy reik§més (EQU — A grupé)

Nuolatiné ir | Nuolatiniai poveikiai Vyraujantysis | Kartu veikiantys kintamieji
trumpalaike kintamasis poveikiai

skai¢iuotinés Nepalankas | Palankis poveikis Pagrindinis Kiti

situacijos (jei yra)

(6.4) iSraiSka YGisup Gkisup | YGiinf Giiinf | Y01 Ok Y0. Wo.i Ok
ZIYG,ij,j “+HY|:PN+NYO.1QR.1“+HZI:YQ.in.iQk.i ’ (6.4)

2 i

Pastabos: rekomenduojamos y reikSmés yra:

YGjsup = 1,105

Yaiint =0,90;

vo.1 =1,3, kai poveikis nepalankus (yq,; = 0, kai palankus);
vo.i =1,3, kai poveikis nepalankus (yq,1 = 0, kai palankus);

InZineriniy skai¢iavimy apimtis

Poliy laikancios galios skaifiavimas (pateiktas priede Nr.: 4) atliktas remiantis STR 2.05.21:2016
"Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai". Tikrinama ar nesusidaro ribinis saugos biivis dél
suirimo ar didelés deformacijos (STR ir GEO saugos ribinius biivius), taikant tokj daliniy koeficienty
derini: Al "+" MI "+" R2 (¢ia: "+" reiSkia "derinama su"; Al - apkrovimo grupé poveikiams; M1 -
daliniai koeficientai grunto pagrindo rodikliams; R2 - daliniai koeficientai gre¢ztiniy poliu pagrindo
laikomajai galiai). Apkrovy poliams nustatyme (F..q4) ivertintas ir poliaus nuosavas svoris be pladrumo ir
su pladrumu salygomis.

Skai¢iavimais i8analizuoti Sie ribiniai buviai:

- polinio pamato pagrindo laikomosios galios praradimas, F.q < Re.q;

- polio tempimo laikomosios galios netekimas, Fi.4 < Ryq;

- pagrindo laikomosios galios, veikiant skersinéms apkrovoms, netekimas, Fi.q < Ryr.q;

- polio stiprio gniuzdant, tempiant, lenkiant netekimas.

Leistini nuosédziai
Leistinas santykinis nuosédziy skirtumas tarp poliy As / L < 0,001, (¢ia: As — nuosédziy skirtumas

(m), L — atstumas tarp poliy aSiy (m)) remiantis STR 2.05.21:2016 “Geotechninis projektavimas.
Bendrieji reikalavimai” 2 priedas, 1 lentelé.

SK dalies darbo projektas

Pagal STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizé” 8 priedo 9.1.2.2 p-ta,
rengiant darbo projekta privaloma tikslinti apkrovy tipus, dydzius, apkrovy derinius statybos ir
naudojimo metu, atitinkamus poveikiy ir deriniy koeficientus.

Pagal STR 1.01.03:2017 “Statiniy klasifikavimas” V sk. darbo projekto konstrukcinés dalies
ekspertizé yra privaloma.

Projektiniy sprendiniy atitiktis

Projektas atitinka privalomuosius projekto rengimo dokumentus ir esminius statiniy reikalavimus.

DOKUMENTO ZYMUD LAPAS | LAPY | LAIDA

2019-16-3-01-STP-SK AR R T




TECHNINES SPECIFIKACIJOS
1. BENDRIEJI NURODYMAI

Reikalavimy taikymo sritis

Pateikiamos darby vykdymo bei medziagy specifikacijos taikomos kartu su projekto bendrojoje

dalyje pateikta Bendraja technine specifikacija.

Siy techniniy specifikacijy reikalavimai apima tokias statybos sritis:

- statybos darby organizavima;

- statybos paruoSiamuosius ir ardymo darbus;

- visy rasiy statybos aiksteléje vykdomus statybos ir montavimo darbus (vykdymas ir darby

kokybés kontrol¢).

Techniniy specifikacijy reikalavimai privalomi Rangovui, Subrangovams, statybiniy medZziagu
Gamintojams ir Tiekéjams.

Statybos medziagos bei produktai i$vardinti Europos parlamento ir tarybos reglamento Nr.
305/2011 IV priede | statybviete turi buti tiekiami su eksploataciniy savybiy deklaracijomis bei
naudojimo (jrengimo) instrukcijomis lietuviy kalba.

Visi darbai turi buti vykdomi kvalifikuoty darbininky grieztai laikantis darbo saugos taisykliy.

Bendryjy statybos darby rasys

Statant statinius pagal Siy techniniy specifikacijy apraSymus ir brézinius, butina atlikti Siuos
bendruosius statybos darbus:

- paruoSiamieji darbai: aikSteles valymas;

- zemés darbai: grunto kasimas naujiems statiniams;

- projekto dalyje numatyty monolitinio gelzbetonio konstrukeijy irengimas: vientiso sraigtinio

grezimo (CFA) poliniai pamatai;

- dangos.

Reikalavimus ir nurodymus pagal atskiras bendrujy statybos darby rasis zitréti sekanciuose Siy
techniniy specifikaciju skyriuose.

Papildomi tyrimai

Papildomi geologiniai statybinés teritorijos tyrimai nenumatomi.
Remiantis STR 2.05.21:2016 “Geotechninis projektavimas™ privalomas raunamo polio bandymas.
Nurodymai Siems darbams pateikti TS 5.3. skyriuje.

SK dalies darbo projektas

Statybos darbai turi biiti vykdomi pagal parengta darbo projekta. Darbo projekta rengti remiantis
STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizé” nustatyta tvarka.

Rengiant darbo projekta privaloma tikslinti apkrovy tipus, dydzius, apkrovy derinius statybos ir
naudojimo metu, atitinkamus poveikiy ir deriniy koeficientus. Atlikti patikslinta pagrindiniy
konstrukcijy statinj skai¢iavima ir, esant bitinybei, koreguoti techninio projekto sprendinius pagal
patikslintus skai¢iavimus.
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Projekto ekspertizé

Pagal STR 1.01.03:2017 “Statiniy klasifikavimas” V sk. darbo projekto konstrukcinés dalies
ekspertiz¢ yra privaloma.

Paslépty darby sarasas

Pagal Statybos jstatymo 19 str. pasléptus darbus privalo tikrinti ir priimti techninés priezitiros
Inzinierius. Projektuotojas privalo pagal sutartj atlikti statytojo (uzsakovo) uzsakymu statinio projekto
vykdymo prieziiira. Siam objektui (ypatingas statinys) projekto vykdymo prieZiiira yra privaloma.

Pagrindiniy paslépty darby ir konstrukcijy patikrinimo ir i$bandymo sarasas:

- statiniy nuzymeéjimas vietoje;

- gelzbetoniniy monolitiniy poliy armatiros karkasy patikrinimas pries poliy betonavima ir poliy

grezimo, betonavimo ir armavimo darby prieZiira.

2. REIKALAVIMU STRUKTURA, NUORODOS, PRIORITETAI

Statybos normatyviniy dokumenty reikalavimai

Rangovai, Subrandovai, statybiniy medziagy gamintojai ir Tiekéjai turi vadovautis Lietuvos
statybos normatyviniais dokumentais, susijusiais su statybos organizavimu, vykdymu ir prieZiiira.

Turi biiti taikomi Siy standarty reikalavimai: Lietuvos standartai LST, LST EN, LST EN ISO.

Standarty reikalavimai taikomi Siose sferose:

- statybiniy medziagy ir dirbiniy gamyba;

- bandymai;

- statybos darbai.

2.1. lentelé. Normatyviniy dokumenty sqrasas

ilrl Pavadinimas Zymuo
1. |Istatymai
1.1. |Lietuvos Respublikos statybos jstatymas 1996 m. kovo 19 d. Nr. 1-1240
2. |Statybos techniniai reglamentai
2.1.  |Normatyviniai statybos techniniai dokumentai STR 1.01.02:2006
2.2. |Statiniy klasifikavimas STR 1.01.03:2017

2.3. |Statybos produkty, neturin¢iy darniyjuy techniniy specifikacijy, |STR 1.01.04:2015
eksploataciniy savybiu pastovumo vertinimas, tikrinimas ir
deklaravimas. Bandymuy laboratorijy ir sertifikavimo {staigy
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas.

2.4. |Statinio statybos riasys STR 1.01.08:2002

2.5. |Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos STR 1.02.01:2017
aprasas

2.6. |Statybiniai. Tyrimai. Statinio avarija STR 1.03.01:2016

2.7. |Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai STR 1.04.02:2011

2.8. |Inzineriniai geologiniai tyrimai Siaurés Lietuvos karstiniame ~ |[STR 1.04.03:2012
regione.

2.9. |Statinio projektavimas, projekto ekspertizé STR 1.04.04:2017

2.10. |[Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos |STR 1.05.01:2017
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Eil.

Nr. Pavadinimas Zymuo
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidZiantj dokumenta
padariniy Salinimas
2.11. |[Statybos darbai. Statinio statybos priezitira STR 1.06.01:2016
2.12. |[Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmeé STR 1.12.06:2002
2.13. |Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir STR 2.01.01(1):2005
pastovumas.
2.14. |Esminis statinio reikalavimas. Gaisriné sauga. STR 2.01.01(2):1999
2.15. |Esminis statinio reikalavimas. Higiena, sveikata, aplinkos STR 2.01.01(3):1999
apsauga.
2.16. |Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga. STR 2.01.01(4):2008
2.17. |Statiniy apsauga nuo Zaibo. ISorin¢ statiniy apsauga nuo zaibo. |STR 2.01.06:2009
2.18. |Sandéliavimo, gamybos ir pramonés statiniai. Pagrindiniai STR 2.02.07:2012
reikalavimai
2.19. |Statybiniy konstrukeijy projektavimo pagrindai STR 2.05.03:2003
2.20. |Poveikiai ir apkrovos STR 2.05.04:2003
2.21. |Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas STR 2.05.05:2005
2.22. |Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos STR 2.05.08:2005
2.23. |Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai. STR 2.05.21:2016
3. |Taisyklés
3.1, |Atlieky tvarkymo taisyklés 1999 m. liecpos 14 d. Nr. 217
3.2. |Statybiniy atlicky tvarkymo taisyklés 2006 m. gruodzio 29 d. Nr.
D1-637
3.3. |Saugos ir sveikatos taisykles statyboje DT 5-00 2000 m. gruodzio 22 d. Nr. 346
3.4. |Reglamentuojamy statybos produkty sarasas 2017 m. vasario 7 d. Nr. D1-
123
4.  |Respublikinés statybos normos
4.1. |Statybin¢ klimatologija RSN 156-94
5. |Standartai:
5.1.  |Asmenin¢é apsauginé jranga apsaugai nuo kritimo i§ auks$c¢io. I |LST EN 353-1:2003
dalis. Valdomieji kritimo stabdytuvai, iskaitant standziaja
inkaravimo vedling.
5.2. |Statinio projektas. Bendrieji {forminimo reikalavimai LST 1516:2015
5.3. |LST EN 206-1 taikymo taisyklés ir papildomieji nacionaliniai |LST 1974:2012
reikalavimai
5.4. |Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir LST EN 206+A1:2013
atitiktis
5.5. |Anglinio ir legiruotojo plieno tvirtinimo detaliy mechaninés LST EN ISO 898-2:2012
savybeés. 2 dalis. Nustatyty savybiy klasiy verzlés. Stambusis ir
smulkusis sriegiai.
5.6. |Plieniniy ir aliumininiy konstrukcijy darby atlikimas. 2 dalis.  |LST EN 1090-
Techniniai plieniniy konstrukeiju darby atlikimo reikalavimai  [2:2008+A1:2011
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Eil.

Nr. Pavadinimas Zymuo

5.7. |Metaly ir lydiniy korozija. Atmosfery koroziSkumas. LST EN ISO 9223:2012
Klasifikavimas, nustatymas ir vertinimas.

5.8. |Karstai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 1 dalis. LSTEN 10025-1:2004
Bendrosios tickimo salygos.

5.9. |Karstai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 2 dalis. LSTEN 10025-2:2005
Nelegiruotojo konstrukeinio plieno techninés tiekimo salygos.

5.10. [Metalo gaminiai. Kontrolés dokumenty tipai. LST EN 10204:2004

5.11. |Dazai ir lakai. Plieniniy konstrukcijy apsauga nuo korozijos LST EN ISO 12944-2:2000
apsauginémis dazy sistemomis. 2 dalis. Aplinkos klasifikacija.

5.12. |Dazai ir lakai. Plieniniy konstrukcijy apsauga nuo korozijos LST EN ISO 12944-4:2000
apsauginémis dazy sistemomis. 4 dalis. Pavir$iaus tipai ir
pavirSiaus paruosimas.

5.13. |Bendrosios surenkamyju betoniniy gaminiy taisyklés LST EN 13369:2013

5.14. |Betoniniy konstrukcijy darby atlikimas LST EN 13670:2010

5.15. [Masiny sauga. Nuolatinés prieigos prie masiny priemongs. 4 LST EN ISO 14122-4:2016
dalis. Stacionarios kopécios.

5.16. |Cinko dangos. Konstrukcijose esancios gelezies ir plieno LST ENISO 14713-1:2017
apsaugos nuo korozijos gairés ir rekomendacijos. 1 dalis.
Bendreiji projektavimo principai ir korozinis atsparumas.

5.17. |Trumpojo jungimo sroveés. Efekty skaiciavimas. 1 dalis. LST EN 60865-1:2012

Apibréztys ir skai¢iavimo metodai

PASTABA. Taikoma aktuali galiojanti redakcija.

Standarty reikalavimai

Turi biiti taikomi Siy standarty reikalavimai:

Lietuvos standartai LST, LST EN, LST ISO.

Standarty reikalavimai taikomi Sioje sferoje:

statybiniy medziagy, gaminiy ir dirbiniy gamyba,
bandymai (pvz.; betono, skiediniuy).

Taikomuy standarty Zziniara$¢iai (lentelés) pateikti atskiry bendryju statybos darbu techninése

specifikacijose. Nuorodos | Siuos standartus yra duotos atitinkamuose techniniy specifikacijy tekstuose.

Reikalavimy prioritety tvarka

Si specifikacija turi biiti skaitoma drauge su bréziniais. Jei tarp bréziniy ir specifikacijos iskyla

kokiy nors skirtumy, svarbesniais latkomi bréziniai. Ta¢iau Rangovas turi atkreipti UZsakovo démesj |
visus didesnius neatitikimus prie$ spr¢gsdamas apie konkrecia interpretacija.

Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t. ft.,

svarbesniais laikomi bréZiniai ir specifikacijos. Ta¢iau Rangovas turl informuoti UZsakova apie visus
tokius neatitikimus prie§ nusprgsdamas apie konkre€ig interpretacijg ypac teisiniy dokumenty, nuostaty
ar standarty atzvilgiu.
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2.1. Statybos darby organizavimas

Statybos bei montavimo darbus atlicka ypatingiems statiniams atestuota imoné.

Rangovas parengia statybos darby technologijos projekta kaip tai nurodyta STR 1.06.01:2016
Statybos darbai. Statinio statybos prieziura®. Projektas turi buiti parengtas iki statybu pradzios, jo
sudétis nurodyta STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira® priede Nr.: 3.

Statybos ir montavimo darbai vykdomi laikantis ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje™ DT 5-00
nurodymais.

Statybos darby technologijos projekte rangovas / gamintojas pateikia — jsipareigoja:

uztikrinti greta esanciy statiniy stabiluma;

uztikrinti esanciy susisiekimo keliu funkcionaluma;

darby atlikimo kokybés klas¢ EXC2 LST EN 1090-2;

gelzbetoniniy konstrukcijy DP bréziniai esant poreikiui detalizuojami (rengiami konstrukeijy
detalizuoti bréziniai — KDB) konstrukeijy gamintojo — tiekéjo;

radus neatitikimus projekte informuoja uzsakova.

Statybos darby technologijos projekto kalendoriniame grafike atskiry darby vykdymo terminai turi
buti suderinti su pagrindinés technologinés jrangos tiekimo terminais.

Statant statinius pagal $iy techniniy specifikacijy pateiktus apra§ymus ir brézinius, buitina atlikti
Siuos bendruosius statybos darbus:

paruo$iamieji darbai (aikStelés valymas);

zemés darbai (augalinio sluoksnio pasalinimas, aikstelés lyginimas atveztiniu sméliniu gruntu);
statinio vietoje nuzymeéjimas, poliy aSiy nuzymeéjimas;

poliniy pamaty jrengimas;

boksto metaliniy konstrukcijy montavimas;

gerbuivio darbai, pavirSiaus lyginimas.

2.2. Medziagos ir gaminiai

Bendri reikalavimai

Visos konstrukcijos ir medziagos turi baiti sertifikuotos arba pripazintos tinkamai naudoti Lietuvoje
nustatyta tvarka ir turéti atitikties jvertinimo dokumenta Visi statybiniai gaminiai, medziagos ir priedai
turi atitikti nurodymus dokumentacijoje.

Visos medziagos ir gaminiai turi biiti pateikti su:

gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu;

specifikacija;

nuoroda kam skiriama;

pagaminimo data.

Uzsakovas turi teis¢ atmesti medziaga, be jokiy papildomy islaidy UZsakovui, jei ji neatitinka
specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jrengimus, Kurie
atitinka specifikacija ir kuriy pageidauja Uzsakovas.

Medziagy ir gaminiy kokybés reikalavimai

Visi gaminiai ir medZiagos turi atitikti specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybés
reikalavimus. Jy jpakavimai, pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti jy kokybe.
Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai.

MedZiagy ir gaminiy atitikties nuorodos jy montavimo metu

Galimi gaminiy ir medZiagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi buiti uzdengiami
arba, jei negalima palikti jy matomais, turi biiti lengvai ir visiSkai atidengiami.
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MedZziagy ir gaminiy pristatymas

Gaminiy ir medZiagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby grafika, Reikia vengti
nereikalingo saugojimo statybos aikstel¢je. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi biti su tinkamais
dokumentais.

Pristatymo patikrinimas

Atvezty prekiy iSvaizda, galimus defektus ir zalg reikia patikrinti vizualiai. Visos pretenzijos turi
buti pateikiamos prekiy Tiekéjui.

Saugojimas aikSteléje

Gaminiai ir statybinés medZziagos turi biiti saugomi taip, kad nepablogétuy ju kokybé. Reikia
laikytis kiekvienos medziagos nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanciy
nuorody.

Statybos aiks$tel¢je prekes turi buti laikomos tinkamose ir jei biitina, izoliuotose, sausose,
Sildomose ir tinkamai veédinamose patalpose taip, kad kiekviena medZiaga biity padéta teisingai ir
lengvai patikrinama.

Medziagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi buiti
pakeistos naujomis Rangovo saskaita.

Atsakomybé

Uz medziagy ir gaminiy nuostolius arba apgadinimus atsako Rangovas.
2.3. Statybos jranga ir statybos metodai

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos
reikalavimus.

2.4. Matavimai

Visi matavimai ir dydziai turi biiti nustatyti ir pazyméti taip, kad jais buty lengva naudotis. ASinés
linijos ir altitudés turi bati pazymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukciju. Matavimy tiksluma
reikia sutikrinti atliekant kryzminius matavimus arba matavimus atlieckant i§ naujo 1§ kitos stebéjimo
padéties.

Aik3teléje latkomuose bréziniuose turi biti nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, o taip pat
Ju 18sidéstymas lyginant su oficialiy koordinaciy padétimi.

Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimuy.

Bitina jvertinti paklaidy susikaupimo galimybg ir uztikrinti, kad jos nebuty besisumuojancios tik {
vieng puse.

Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy paklaidy suderinamumo laikymasi.

Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojan¢iy matavimo normatyvy.

2.5. Statybos ir montavimo darby vykdymas

Visi darbai turi buti atlickami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus,
patyrusia ir tinkama darbo jéga.

Darby koordinavimas

Rangovas atsakingas uz darby aikSteléje koordinavima su tiekéjais ir kitais subrangovais.
Rangovas statybos darby metu uztikrina, kad instaliavimas vykty teisingai ir pagal projekto sumanyma.

Turi buti stengiamasi, kad ant tos pacios konstrukcijos montuojama elektros arba mechaniné, arba
abiejy riiSiy jranga bty iSdéstyta tvarkingai ir vienodai. Tiksli tokios jrangos padétis derinama su visais
instaliuotojais prie$ pradedant instaliavimo darbus.

Visi darbai turi buti atlieckami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant
tinkamus darbo metodus.
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Bandymai

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar
kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esming svarba darbo rezultatams,
Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti susitikima
sprendimy priémimui dél busimy darby organizavimo. Jei butina, reikia imtis saugumo priemoniuy,
siekiant iSvengti bet kokios zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti
aplinkybé.

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvaujant Uzsakovui testuoti
instaliacijas, kaip reikalauja UZsakovas bei susijusios zinybos.

Paslépti darbai

Rangovas privalo informuoti Uzsakovo atstovus ir techninés priezitiros inzinieriy kada galima
tikrinti medziagy ir jvairiy stadijy darby kokybe, pries jrengiant sekanc¢ias konstrukcijas ar darbus.

Apsauga

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi buti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu.
Turi bati saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo,
uzsalimo, per didelés kaitros ir per greito dzitivimo.

2.6. Bendros salygos

Angos ir niSos

Konstrukciniuose bréziniuose nenumatyty angy ar nisy laikanciose konstrukcijose irengimas be
Uzsakovo sutikimo rastu neleidziamas.

Jei bus atlickamas skyliy iSmusSimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi buti atlickami
taip, kad pabaigus juos, konstrukcijos likty nesugadintos. Darbo aplinka turi buiti sutvarkoma, kad
atitikty aplinkos reikalavimus.

Defekty taisymas

Jei nenurodyta kitaip, visos angos, jdubimai ir panaSiis pavirSiai turi bati uzlyginami ir
apdailinami. Pavir$iy savybés ir i§vaizda turi buti identiSka supantiems pavirSiams. Kur jungiasi dvi
dalys, jungéiy stiprumas ir i§vaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus.

Remontas leidziamas tais atvejais, kur tokia procediira nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins
18vaizdos.

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodyty
reikalavimy, tokias konstrukcijas butina perstatyti.

2.7. Atidavimas eksploatacijai

Pateikiama dokumentacija

Atiduodant projekto darbus turi bati pateikti visy panaudoty medziagy ir konstrukcijy sertifikaty
techniniy pasy ir kitos informacijos rinkiniai, dengty darby ir laikan¢iy konstrukcijy atidavimo aktai.
Statybos metu rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darby Zurnala.

Priémimas

Rangovas organizuoja priémimg pagal STR 1.05.01:2017 *“Statyba leidziantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas.”, kad galéty gauti galutinio priémimo akta. Tikrinimo akte turi bati nurodyti
nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie, kuriuos Uzsakovas sutinka pataisyti véliau, per defekty Salinimo
laikotarpi, turi buiti registruojami atskirai.

Darbai pagal patikrinimo jrasus, i$skyrus Salintinus véliau, turi biiti atlickami neatidéliotinai ir
tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priémimo akto reikalavimus.
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2.8. Garantija

Garantija atitinka bendry sutarties nuostaty reikalavimus.

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos istatymy numatyta administracing, civiliné ir baudziamoji
atsakomyb¢ uz blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatyta
statinio garantinj laika (kurio pradZia skai¢iuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos), bet ne
trumpesnj kaip:

- statinio statybos darbai - 5 metai;

- paslépty statinio elementy (konstrukciju, vamzdyny ir t.t.) darbai -10 metuy.

Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo saskaita skubiai iStaisyti trikumus, Kilusius dél
nepakankamos darbo kokybés, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy. Garantija apima ir
reikalinga techninj veikima.

3. PARUOSIAMIEJI DARBAI
3.1. Bendroji dalis

Siame skyriuje pateikti reikalavimai statybos aikstelés valymui.
Reikalavimai paruoSiamiesiems zemés darbams pateikti skyriuje Nr. 3.

3.2. Statybos aikstelés valymas

Kramy Salinimas ir valymas

Rangovas turi paruosti aikstelés statybai ir vamzdyny klojimui, pasalinti augmenija, krimus, kelio
danga, Siuksles ir kt.

I$laidos Siam darbui, jskaitant Sakny iSkasima ir po to atsiradusiy tuStumy uzpylima, turi buti
itrauktos i kontrakto kaing.

| krimy paSalinimo kaing jeina Sakny iSkasimas, atsiradusiy tuStumy uzpylimas bei statiniy ir visy
atliekuy, kurios atsiras po valymo darby, pasalinimas i§ statybos aiksteles.

Augmenijos apsauga

Medziai ir kita augmenija, pazyméta bréZiniuose arba kurig saugoti nurodo Projekto Vadovas, turi
i§likti ir turi bati apsaugoti nuo pazeidimy statybos metu.

Siuksliy pasalinimas
Augmenija, Siukslés ir kitos atliekos, likusios po valymo darby turi buti iSveZtos i savartyna kuri

nurodo vietinés valdzios institucijos.
Augmenijos liekanos, kelmai ir Saknys turi biiti sudeginti, jei Projekto Vadovas nenurodo kitaip.

PraneSimas apie darby pradZia

Rangovas turi jteikti Projekto Vadovui rastiSka praneSima apie numatomus pradéti lyginimo ir
valymo darbus. Darbai negali biiti pradéti iki nebus gautas rastiSkas Projekto Vadovo pritarimas.
Rangovas turi uztikrinti, kad visi lyginimo ir valymo darbai buty atlikti gerokai pries kity statybos darby
pradzia.
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4. ZEMES DARBAI
4.1. Bendri reikalavimai

Reikalavimy taikymo sritis

Siame skyriuje pateikiami pagrindiniai reikalavimai zemés darbams. Minétus darbus sudaro:
statiniy pamaty duobiy kasimas, uZpylimas gruntu, tankinimas. Nuorodos, atlickant aiksteléje
planiravimo darbus, tiesiant poZzemines komunikacijas bei kelius, yra duotos kity skyriy pateiktose
statybos darby, zemés darby specifikacijose.

Nuorodos

Sios techninés specifikacijos parengtos pagal 2 sk. pateiktus statybos normatyvinius dokumentus.
Kiekvieno ju publikacija turi buti paskutinés redakcijos, priedai turi buti jsigalioj¢ pries Sio aiSkinamojo
rasto i$leidimo diena, jei néra nurodyta kitaip.

Taip pat vadovautasi objekto statybos aikstelés inzineriniy-geologiniy tyrin¢jimy ataskaita.

Gruntiniy vandeny paZzeminimas

Jeigu statybos darbai vykdomi Zemiau gruntinio vandens horizonto, turi buti paZemintas jo lygis
drenazu, arba kitais biidais. Esant molingiems gruntams, patenkanti vandenj | pamaty duobes surinkti ir
pasalinti siurbliu arba nuvesti | atitinkama lietaus kanalizacijos sistema. Turi buti numatytos priemonés,
kad pavir§inis vanduo nepritekéty | pamaty duobg.

Statybos darby kontrolé

Zemés darby atlikimo kontrolé turi biiti vykdoma grieztai prisilaikant patvirtinty darby saugos
reikalavimy. Dengty darby aktai dalyvaujant statybos priezitiros inzinieriui surasomi Siems Zemes
darbams:

- nattraliems grunto pagrindams po atskirais pamatais ir pamaty plokstémis;

- tankintiems pilty grunty pagrindams po atskirais pamatais ir pamaty plokstémis, tik atlikus
sutankinto grunto lauko laboratorinius bandymus ir pateikus juos statybos techninés prieziiiros
inzinieriui;

- pamaty ir pozeminiy jrengimy uzpylimas gruntu, juos sutankinus.

4.2. Objekto statybos vietos paruoSiamieji Zemés darbai

Tose zonose, kuriose pagal projekto brézinius yra numatyti statiniai, nuimamas virsutinis augalinis
sluoksnis, $aknys, augmenija. Sis gruntas turi biiti sandéliuojamas statybos darbuy vykdymo projekte
numatytoje vietoje. Teritorijose, kur yra esamos pozeminés komunikacijos, o ypac elektros, kontrolés
kabeliai, kanalai, rangovui reikéty imtis visy atsargumo priemoniy dirbant su zemés kasimo irenginiais.
Tose zonose, kur pavojus pazeisti tokius jrenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu
biidu. Zemés kasimo masiny panaudojimas tokiose zonose, kur tie jrenginiai veikia, galimas tik leidus ty
komunikacijy Seimininkams.

Vykdant kasimo darbus $alia pozeminiy irenginiy, pamatuy, Suliniu, kanaly, komunikacijy ir keliu,
juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikan¢iosiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba jrengti
klojinius (itvarus).

Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas pozeminius darbus, susiduria su projekto bréziniuose
nenurodytais irenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techning
priezilira dél minéty jrenginiy dispozicijos ir ju nurodytais buidais apsaugoti, iSlaikyti arba paSalinti
minétus jrenginius arba komunikacijas. Tik tada leidziama testi darbus toje zonoje.

Visos zemés darby zonos turi biiti aptvertos ir jrengti ispéjimo zenklai, informuojantys apie tai. jog
netoliese yra pavojaus zona.

Prie§ atlickant gruntinio vandens pazeminimo darbus, bitina apziliréti greta esaniy pastaty
technine biikle, bei patikslinti poZeminiy komunikacijy vieta darby zonoje.

PaZzeminant gruntinius vandenis biitina numatyti priemones, apsaugancias nuo grunto iSpurenimo,
taip pat duobés Slaity ir greta esanciy statiniy, pastaty pamaty stabiluma.
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Gruntinio vandens pazeminimas arba pamaty duobés apsauga nuo pavirsinio vandens turi uztikrinti
pamaty duobés stabiluma ir neleisti pagrindo gruntui dugne iSmirkti, Slaitams nuslinkti ir pan.

Griaunant pozeminius ir antzeminius objektus, kurie yra nurodyti bréziniuose arba rangovo
paruostuose darbu vykdymo projektuose, turi buti nurodytas minimalus ju pasalinimo gylis. Kai
numatomi griauti objektai netrukdo biisimai statybai, tai pozeminé ju dalis paSalinama apie 60 cm gylio
nuo planiruojamo pavirSiaus. Kai objektui statinys trukdo, tai jis turi bati paSalintas pilnai arba 60 cm
zemiau projektuojamo statinio dugno.

4.3. Grunto kasimas

Jeigu nurodytame galutiniame iSkasimo gylyje randamas netinkamas gruntas, rangovas turi
nedelsdamas apie tai pranesti statybos techninei priezitrai ir gauti nurodymus tolimesniam darby
vykdymui.

Pamaty duobés iSkasy kasimas

ISkasy dydis turi bati toks, kad sustacius klojinius ar sumontavus pamatus, atstumas iki duobés
kra$to apacioje buty ne maziau kaip 0,6 m. Didziausias leistinas iSkasos §laito nuolydis nustatomas pagal
saugumo technikos reikalavimus ir Rangovo pateiktais skai¢iavimais, suderintais su statybos prieziiros
inzinieriumi. Kasant pamaty duobe betarpiSskai $alia esanCiy statiniy, turi biiti numatytos techninés
priemonés, uztikrinan¢ios esamo statinio stabiluma. Jei naujo statinio pamatai bus gilesni negu esamo,
tai pastarojo pamatai turi biiti pagilinti arba priimtos kitos techninés priemonés, uztikrinan¢ios esancio
statinio pastovuma

Pagrindo paruoSimas

Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudés, pagrindas patikrinamas, ar néra silpny grunty,
iSmirkusio grunto, i$musy. Tokie gruntai turi bati pasalinti iki statybos techninés priezitiros nurodyto
gylio ir uzpilami tinkamu gruntu, ji sutankinant arba panaudojant liesa betona, kaip sutankinto grunto
pakaitala. Taip paruoSus pagrinda, turi buti suraSytas dengty darby aktas, leidziantis statyti pamatus.

Tais atvejais, kai susidaro Zymiis netinkamo pagrindui grunto kiekiai, gali buti ekonomiskiau
pagerinti esamo pagrindo statybines charakteristikas. Tarp eilés rekomenduojamy metoduy, grunty
kokybei bei charakteristikoms pagerinti vietoje, sitilomi $ie:

- pagrindo grunto tankinimas (jei pagrindo gruntas tankus);

- atlikti zonos apkrova, panaudojant laikinus papildomus svorius, dedamus ant pavirSiaus;

- geotechniniy audiniy uzdéjimas;

- atvezty medziagy iterpimas ar sumaisymas.

4.4. Grunto uzpylimas

Bendroji dalis

Uzpylimui naudojamas gruntas turi biiti nurodytas projekte. Negalima naudoti gruntu, jei juose yra
organiniy ar kity priemaiSy bei neturi biiti grunte tirpstan¢iy drusky, kurios gali sukelti agresyvy poveiki
greta esantiems pamatams, vamzdynams ir pan.

DraudZziama pilti tankinamaji grunta | vandenj. Jeigu tai atlikti batina, reikia gauti kvalifikuoto
geotechniko rekomendacijas, darby technologija ir atlikimo kontrolg.

Parinktas tankinimo mechanizmas turi uztikrinti projekte numatyta sutankinto grunto kokybe.

Statybinis gruntas uzpylimui

Projekte gali biiti nurodyti tipai ir fizinés bei mechaninés grunty charakteristikos. Taip pat gali biiti
nurodytas grunto sutankinimo laipsnis, iSreikStas sutankinto grunto deformacijos moduliu E ;=80 MPa.

Tankiis gruntai yra puris ir vidutinio tankumo sméliai, nepaisant jy drégnio, 1$skyrus vandeniu
prisotintus dulkinius smélius. Tanki@is yra supiltieji moliniai gruntai, kuriy drégnis yra mazesnis uz
plastiSkumo drégni, W<Wp. Netankiis yra moliniai gruntai, kuriy drégnis yra didesnis uz plastiskumo
drégni, W>Wp.

Pamaty uZpylima atlikti:
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S.

S.1.

sméliniu gruntu, kai pamatai jrengiami sméliniuose gruntuose;
vietiniu priemoliu ar priesméliu, apsaugant ji nuo iSmirkimo ir pilnai sutankinant iki nustatyto
projekte koeficiento.
Sutankinimui naudojami gruntai taip pat turi atitikti 2 sk. pateikty normy nurodytus reikalavimus.
Bandomaji tankinima reikia atlikti, kai tankinamojo grunto tiris didesnis kaip 10 000 m’, jei
projekte nenurodyta kitaip.
Gruntas sutankinimui pilamas sluoksniais, kuriy storis nuo 250 iki 600 mm priklausomai nuo
tankinimo mechanizmo. Galima pilti ir tankinti sekanti grunto sluoksni, kada yra sutankintas ir
patikrintas apatinis sluoksnis.

REIKALAVIMAI POLINIU PAMATU IRENGIMUI

Bendroji dalis

Pagrindiniai normatyviniai dokumentai ir nuorodos

Sis skyrius apima pagrindinius reikalavimus statiniuose vykdant poliniy pamaty jrengimo

darbus.

5.1. lentelé Statybos normatyviniai dokumentai

Eil. Nr. | Zymuo Pavadinimas Pastaba

| STR 1.01.04:2015 Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
savavaliSkos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba
leidziant] dokumenta padariniy Salinimas.

2 STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos

3 STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir  gelzbetoniniy  konstrukciju
projektavimas

4 STR 2.05.21:2016 Geotechninis projektavimas. Bendrieji
reikalavimai.

5 LST EN Betono uzpildai

12620:2003+A1:2008

6 LST EN 206-1:2014 Betonas. 1 dalis Techniniai reikalavimai,

savybés, gamyba ir atitiktis

Bendrieji nurodymai

Nurodymus techniniy specifikacijy taikymui skaityti bendrosiose statinio techninése
specifikacijose. Sios techninés specifikacijos galioja kartu su bendrosiomis techninémis specifikacijomis

ir yra privaloma dokumentacijos dalis.

Darbus gali atlikti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai.
Poliniy pamaty jrengimo bei monolitinio rostverko armavimo darbo brézinius pagal konkrecias

siillomas medziagas paruosia rangovas ir suderina su statytoju ir projektuotoju.
Vykdant darbus, laikytis darbo saugos reikalavimuy.

5.2. Reikalavimai ir nurodymai darbams

Pries pradedant pamaty jrengimo darbus turi bati atlikti Sie paruoSiamieji darbai:
statybvietés ruoSimas;

poliy pamaty duobés kasimas;

statybvietés paruosimo ir Zemés darby pravedimas;
poliy lauko suzyméjimas;
poliy ir jlaidy kokybés tikrinimas.
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Prie§ paruoSiamuosius darbus uzsakovas specialiu aktu statybos atstovams perduoda atramini
geodezin] tinkla ir geodezinio Zyméjimo schema.

Statybvietés paruosiamuyjy darby struktara ir vykdymo tvarka:

- aikstelé nuvaloma ir grubiai i§lyginama, nuvedamas pavirSinis vanduo ir aptveriama;

- pastatomi laikini pastatai, nutiesiamos vandentiekio, rySio, elektros ir kitos komunikacijos;

- atlikus vertikaly geodezini zyméjima, nuimamas augalinis sluoksnis;

- iki nurodytos alt. kasama duobé, i§lyginama aikstelé;

- vandeniui nuvesti aikStel¢ padaroma 0,5 -1 % nuolydzio;

- suzymimi privaziavimo keliai (horizontaliai ir vertikaliai) ir iSlyginami (leidZziami ne didesni

kaip 10 cm nelygumai);

- jrengimams atvezti jrengiami (ne ar¢iau kaip 0,5-1 m iki medziagy laikymo aiksteliy) dvipusio

5,5 marba vienpusio 3,5 m plocio privaziavimo keliai;

- ziema slidZios vietos pabarstomos smeliu.

Kad nebiity pazeistos eksploatuojamosios (jeigu tokios yra) elektros, rysio, Sildymo, vandentiekio,
nuoteky ir kitos komunikacijos, Zemeés darby vykdymui reikia turéti ty tinkly planus.

Statybvietés lyginimo ir pamaty duobés kasimo darby kokybg jvertina speciali komisija,
susidedanti 1§ specializuoty valdyby atstovy. Ji priima darbus pagal specialy akta. Poliy jgilinimo
metodas parenkamas pagal grunty savybes ir charakteristikas. Poliy lauko suzyméjimo darbus atlicka
specialiai paruoStos inzinerinés - techninés tarnybos. Prie§ pradedant poliy jgilinimo darbus reikia
patikrinti, ar vamzdziy skerspjiivis ir kokybé atitinka techninius reikalavimus.

Butina patikrinti agregato technini stovj, isitikinti kontroliniy matavimo prietaisy matavimo
teisingumu. Pamaty aSiy nuokrypos nuo projektinés padéties zr. LST EN 12699:2000. Projekte
numatomi monolitiniai vientiso sraigtinio grezimo (CFA) poliniai pamatai.

- poliy jrengimas susideda i$ tokiy technologiniy operacijy:

- poliakalés vazinéjimo poliy lauku ir jos pastatymo prie poliy jgilinimo zymiy;

- poliy grezimo iki projektinés altitudés;

- grezinio betonavimo;

- armaturos karkasy sudéjimo.

Poliy jrengimas turi bati atlickamas prisilaikant Siems statybos darbams keliamy reikalavimuy:
spraustiniams poliams - pagal LST EN 12699:2003, gr¢ztiniams poliams - pagal LST EN 1536:2011.

Jei polis bus betonuojamas ne tuoj pat, rekomenduojama grezinio iki galo negrgzti, o palikti grunto
sluoksni ne mazesnj kaip 1,5 m ir ne mazesnj kaip du kamieno skersmenys. Paskutinis gr¢zimo ciklas
atlickamas prie$ betonavima.

Grezima netvirtinant gr¢zinio sienuc¢iy galima taikyti tik esant sankabiem gruntam su pastoviomis
grezinio sienutémis.

Tarp pavieniy strypy arba juy pakety prosvaisa turi buti ne mazesné kaip 100 mm, ja galima
sumazinti iki 80 mm, kai uzpildo daleliy skersmuo mazesnis kaip 20 mm.

MaZziausias skersinés armatiros skersmuo ne mazesnis kaip 6 mm ir ne mazesnis kaip ketvirtadalis
didziausiojo iSilginés armatiiros strypo. Jei strypynai suvirinami tai maziausias skersinés armatiiros
skersmuo turi biiti ne mazesni kaip 5 mm.

Gaminant poliy armattros karkasus skersing armatiira privirinti prie i$ilginés armattros pagal LST
EN ISO 17660-1 reikalavimus. Biitina salyga - i$ilginé armatiira po suvirinimo turi likti nepazeista. Siuo
atveju butina atlikti 100% vizualing siuliy kokybés kontrolg, leidZziamas defekty kokybés lygis — C
(pagal LST EN ISO 5817). Suvirinty karkasy gamintojas turi pateikti gaminio atitikties deklaracija arba
atlikti iSilginiy armatairos strypy tempimo bandymus (pagal LST EN ISO 17660-1) ir pateikti Siy
rezultaty protokola techninés priezitiros vadovui. Jei gaminio atitikties deklaracijos arba tempimo
bandymo rezultato protokolo néra, tokius gaminius naudoti grieztai draudZiama.

Visos polio armatiiros apsauginis sluoksnis turi biiti ne mazesnis kaip 60 mm, kai poliy D>0,6 m
arba ne mazesni kaip 50 mm, kai poliy D<0,6 m.
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Jei naudojamas nuolatinis apsauginis vamzdis, betono apsauginj sluoksni galima sumazinti iki 40
mm.

Maziausias apsauginis sluoksnis didinamas iki 75 mm kai:

- poliai yra silpname grunte ir jrengiami be apvalkalo;

- nardinamojo betono uzpildo didziausias matmuo yra 32 mm;

- armatira sudedama suklojus betona;

- grezinio sieny pavirSius yra nelygus.

Nepriklausomai nuo betonavimo biido gr¢ztiniams poliams naudojamo betono stiprumo klasé
turéty biiti ne mazesné kaip C20/25 ir ne didesné kaip C30/37.

Ruosiamame betone vandens ir cemento santykis turéty buiti ne didesnis kaip 0,6.

Sausus smélinius ir molinius gruntus geriausia gr¢zti mentiniais graztais, vandeniu prisotintus
smelinius gruntus - kaus$iniais graztais su sandariais voztuvais.

Pamaty duobes rekomenduojama pradéti grezti nuo tasku, ties Kuriais gruntas buvo tirtas
greziniais ar statinio zondavimo biidu. Grgziama iki sluoksnio, | kurj turi baiti jbetonuotas pamatas. Jei
tokio sluoksnio nerandama, grezimo meistras privalo apie tai jraSyti | zurnala ir pranesti darby
vykdytojui. Pamaty projekto autorius sprendzia ka daryti (palikti esama gyli, grezinj pagilinti, paplatinti
gr¢zinio dugna ir pan.).

Rieduliai ir statybinis lauzas i§ grezinio iSimami griebtuvais.

Virsutinis betono sluoksnis nulyginamas iki projektinio aukscio.

Kiekvienas poliniy pamaty frengimo etapas uzbaigiamas darby priémimu ir atlikimo kokybés
vertinimu.

5.2. lentelé Norminiai poliy asiy nuokrypiai

Leistini poliy aSiy nuokrypiai

Poliy tipas ir padétis plane, cm

Kvadratinio ar staciakampio skerspjiiviy ir vamzdiniai
(D = 1,0 m) poliai:

- Vienos eilés skersinéje asyje

) Vle_nt_)s _cﬂe:s_ 151llg_1nc-|e asyje : e iki 10 cm pagal LST EN
- Dviejy ir trijy eiliy kraStiniy eiliy poliy skersingje aSyje 1536:2010+A1:2015

- Vidurinés ir krastinés eiliy poliy iSilginése aSyse ’ '
- I8tisiniam laukui krastiniy poliy

- IStisiniam laukui vidiniy poliy

- Pavieniy poliy

5.3. Nurodymai jrengty poliy bandymo darbams

Remiantis STR 2.05.21:2016 “Geotechninis projektavimas™ privalomas raunamo polio bandymas.
Polio bandymo aSine statine tempimo pakopiniu apkrovimu su tarpiniu ir baigtiniu nukrovimu tikslas
yra:

- patikrinti statybos aikStelés grunty stiprumines (deformacines) savybes;

- lvertinti poliy jrengimo technologijos patikimuma;

- nustatyti ir patvirtinti atskiro polio iSoring laikomaja geba, tam, kad buity galima patikrinti ar

patvirtinti darbo projekto konstrukciju dalies pamaty projektinius skai¢iavimus.

Bandymui atlikti turi bati paruosta bandymy statine asine tempimo apkrova programa. Atlikus
bandyma - bandymy statine asine tempimo apkrova ataskaita, kurioje pateikiami visi polio bandymo
duomenys ir matavimo rezultatai. DidZiausias leistinas polio vir§unés poslinkis — L < 0,001 (¢ia: L —
atstumas tarp poliy asiy (m)) remiantis STR 2.05.21:2016 “Geotechninis projektavimas. Bendrieji
reikalavimai” 2 priedas, 1 lentele.
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5.3. lentelé Poliy bandymo normatyviniai dokumentai

Eil. Nr. | Zymuo Pavadinimas Pastaba

1 STR 1.01.04:2015 Geotechninis projektavimas. Bendrieji
reikalavimai.

2 STR 1.04.02:2011 Inzineriniai  geologiniai ir  geotechniniai
tyrimai.

3 STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos

4 LST ISO 22477 "Geotechniniai tyrin¢jimai ir bandymai.
Geotechniniy konstrukeijy bandymai."

5 STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy
projektavimas

6 STR 2.05.08:2005 Plieniniy konstrukcijy projektavimas.
Pagrindinés nuostatos.

Raunamy poliy bandymui pasirenkamas vienas i trijy Gr-1 poliy. Jame kartu su armavimo darbais
prie§ betonavima jrengiama templé bandymui atlikti. Bandomojo polio virSutin¢ dalis turi bati
atitinkamai suprojektuota ir jrengta, kad buty perduota statiné tempimo jéga.

Tempimo jéga, kuria pagal inZinerinius skai¢iavimus turi laikyti polis, nurodyta brézinyje SK.B-
01. Sios jégos bandymo metu vir§yti negalima.

Po bandomojo polio jrengimo turi praeiti laiko tarpas, reikalingas polio betono projektinio stiprio
pasiekimui ir turi nusistovéti grunto stiprio pokyciai.

Tempimo bandymui atlikti papildomi poliai nejrengiami.

Atramy suminé laikomoji geba gniuzdymui turi biiti numatyta tokia, kad atlaikyty perduodama i
bandomojo polio vir§y apkrova maziausiai 1,1 karto didesng, nei numatyta didziausia bandomoji
tempimo jéga.

6. BETONO IR GELZBETONIO DARBAI
6.1. Bendroji dalis

Sis skyrius apima pagrindinius reikalavimus statiniuose numatyty betono ir gelzbetonio
konstrukcijy betonui, armatiiros plienui, betono gamybai, betonavimo ir armavimo darbams, medziagy ir
darby kokybés kontrolei.

6.2. Betonas

Bendroji dalis

Betono misinio sudétis ir komponentai (cementas, uzpildai ir kitos medziagos) turi atitikti visas
misinio ir sukietéjusio betono savybes (plastiSkuma, tankj, stiprj, ilgaamziskuma, armatiiros apsauga nuo
korozijos).

Portlandcementis

Betonui gaminti kaip riSamoji medziaga vartojamas portlandcementis CEM I pagal LST 197-
1:2011 ne zemesnés kaip 42,5 klasés - tai reiSkia, kad cemento bandinio stiprumas gniuzdant po 28 pary
kietéjimo turi buti 42,5 MPa. Jis turi buti uztikrintos kokybés, pristatomas uzdaruose maiSuose ar
statinése, apsauganc¢iose nuo atmosferos poveikio pervezimo metu. Kiekviena siunta gamintojo turi biiti
sertifikuota - turéti kokybés dokumenta.

Jei cementas sandéliuojamas, turi biiti jrengta tinkama pastogé, kad biity apsauga nuo atmosferos
poveikio. Pasengs ar gendantis cementas negali biiti naudojamas ir turi biiti paSalintas 1S statybos vietos.

Cemento tiekimas ir sandéliavimas be taros turi biiti suderintas su inzinieriumi.

Rangovas turi biiti atitinkamai pasiruo$¢s cemento sandéliavimui be taros.
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UzZpildai
Turi bati naudojami uzpildai atitinkantys LST EN 12620:2003+A1:2008 reikalavimus. Uzpildy
kenksmingu priemaiSy leisting kieki, pavyzdziy bandymus, uzpildy raiSiavima zitréti LST EN
12620:2003+A1:2008.
Didziausias uzpildo daleliy skersmuo neturi virSyti:
« vieno ketvirtadalio maziausio konstrukcijos matmens;
atstumy tarp armatiiros strypy minus 5 mm;
1,3 karto apsauginio betono sluoksnio storio.

Vanduo

Vanduo betono miSiniui ruosti ir betonui laistyti turi bati $varus, be zalingy, normaly betono
kietéjima stabdan¢iy priemaiSy (rtigS¢iu, sulfaty, riebaly, drusku, geleZies nuosédy, kenksmingu
priemaidy ir pan.). Jame gali biti ne daugiau kaip 5000 mg/I {vairiy iStirpusiy drusku, i ju sulfaty - ne
daugiau kaip 500 mg/1.

Betonui geriausiai tinka geriamas vandentiekio ir Svarus upiu bei ezery vanduo.

Prie§ pradedant betono gamyba Rangovas turi pateikti Inzinieriui pilna vandens analizés ataskaita.

Plastifikuojantys ir priessaltiniai priedai

Betono misiniy technologiniy ir eksploataciniy savybiy pagerinimui naudojami cheminiai priedai
turi biiti aprobuoti Inzinieriaus. Naudojami priedai turi atitikti Lietuvos standarty LST 934-2, LST 2577
ir LST 1455 reikalavimus.

Gali buti naudojami plastifikuojantys priedai didinantys betono plastiskuma, klojuma, leidziantys
mazinti v/c santyki, prailginantys kietéjimo laika.

Gelzbetoninéms konstrukcijoms turi biiti naudojami priedai neagresyvis armattiros atzvilgiu.

Kalcio chlorido ir kiti chloro turintys priedai negali buti dedami | gelzbetonj ir | betong su
metalinémis jdétinémis detalémis.

Maksimalus chloro jony kiekis betone neturi vir§yti nurodyto lenteléje 2.1:

6.1. lentelé Chloro jony kiekis betone

Pavadinimas Chloro jony Kiekis, % nuo cemento masés
Betonas 1,0
Gelzbetonis 0.4

Plastifikuojantys priedai turi baiti naudojami tik batinais atvejais.

Atliekant betonavimo darbus Ziemos metu, turi biiti naudojami priessaltiniai priedai aprobuoti
Inzinieriaus, skatinantys betono mi$inio kietéjima Saltyje. IS ju gali buti naudojami NaCl, Na»SO0,.
K_ZSO4, CaCIz, CEI(NO}.)Q.

6.2. lentelé Priedy kiekis betone

Priedai, skaifiuojant %

e Vandens / cemento nuo sauso cemento
Cemento riasis . X
santykis betone masés
NaCl C&(NO},)Q
Portlandcementis
CEM 142.5 klasés 0,35-0,55 1-2 2-3

Rekomenduojamas kietéjima greitinanciy priedy kiekis

Gali biiti naudojami ir Kkiti cheminiai priedai su panaSiomis savybémis, kurie aprobuoti
InZinieriaus.
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Betono gamyba

Betono miSinio gamybai naudojamos medziagos turi buiti aukStos kokybés. Kietosios betono
medziagos turi biiti riSiuojamos pagal svorj. Vanduo ir skystieji priedai gali biiti matuojami pagal tari.
Sudétinés medziagos turi biiti mechaniskai sumaiSomos kol betono miSinys tampa vienaly¢iu. Sudétiniy
medZiagy kiekio matavimy tikslumas turi biiti ne mazesnis kaip:

Cementas + 3% reikalaujamo kiekio;
Skalda + 5% reikalaujamo kiekio;
Vanduo + 3% reikalaujamo kiekio;

Priedai + 5% reikalaujamo kiekio.
Misinio sudétis, kai misinys iSpilamas 1§ maiSyklés, negali buti kei¢iama.

SvieZias betono miSinys

Betono misiniai turi atitikti LST EN 206:2013+A1:2017 reikalavimus.

Betono misinio sudétis ir komponentai (cementas, uzpildai ir kitos medziagos) turi atitikti visas
misinio ir sukietéjusio betono savybes (plastiSkuma, tankj, stiprj, ilgaamziskuma, armatiiros apsauga nuo
korozijos). Sudétis turi buiti tokia, kad misinys nesisluoksniuoty, neatsiskirty cementinis pienas.

Betono misinio sudétis turi biiti tokia, kad ji sutankinus betono struktiira buty tanki, t.y. sutankinus
standartiniu btidu oro neturi buti daugiau kaip 3 %, kai uzpildai stambesni negu 16mm ir ne daugiau
kaip 4 %, kai uzpildai smulkesni negu 16 mm, neskaitant specialiai | uzpildo poras itraukto oro.

Betono misinio konsistencija turi buiti tokia, kad jis gerai uzpildyty forma, tarpus tarp armatiros,
nesisluoksniuoty ir galéty bati tinkamai sutankintas esamomis priemonémis.

Nesukietéjusio betono klojumas turi biiti nustatomas pagal LST ISO 4109:1995.

Monolitinio betono klojumas pagal kiigio nuosliig], priklausomai nuo konstrukcijos pavir§iaus
kategorijos, nuo armavimo tankumo ir konstrukcijos gabarity turi atitikti LST ISO 4109:1995
reikalavimus ir turi biiti:

- masyvioms konstrukcijoms - ne daugiau 50 mm (S2 klas¢).

- uztaisymams ir kitoms konstrukcijoms 50-90 mm.

Kai reikalingas ypa¢ geras slankumas, kad uztikrinti tinkama betono konsolidacija formose ir
aplink armatiira, klojumas turi baiti didesnis (S3 klasés), tac¢iau bet kuriuo atveju neturi vir§yti 100-110
mm.,

Vandens ir cemento santykis gaminant betono misinj turi biiti galimai mazesnis, kad biity gaunama
pakankama betono stiprio klas¢ priklausomai nuo betono gaminiy naudojimo aplinkos salygu
kategorijos (LST EN 206:2013+A1:2017).

6.3. Klojiniai

Reikalavimai klojimams

Klojiniai turi biiti jrengiami grieztai pagal betonuojamy konstrukciju gabaritus ir padéti, tokios
konstrukcijos, kad patikimai atlaikyty sukloto betono krovj ir papildomus kravius, kurie gali atsirasti,
betonavimo metu ir po betonavimo, kol konstrukcija nesukietéja.

Klojiniai turi biiti paskai€iuoti $iy normatyviniy apkrovy poveikiams:

Vertikalios apkrovos:

- klojiniy ir pastoliy nuosavas svoris, nustatomas pagal Rangovo brézinius.

- pakloto betono misinio masé;

- armatiros mase¢;

- Zmoniy ir {rangos svoris:

- apkrova nuo betono vibravimo.

Horizontalios apkrovos:

- ve¢jo apkrova (vertikaliems klojiniams);

- pakloto betono misinio spaudimas i klojiniy Soninj pavirsiy;

- dinaminés apkrovos betono klojimo metu:

- apkrova nuo betono vibravimo.
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Apkrovos turi biiti imamos su nustatytais perkrovimo koeficientais. Klojiniai turi biiti skai¢iuojami
galimiems nepalankiausiems apkrovy deriniams.

Klojiniy pavirSiai turi buti tokios kokybés, kad atitikty iSbetonuotoms konstrukcijoms keliamus
reikalavimus.

Klojiniai gali biiti naudojami mediniai, metaliniai, plastmasiniai arba kombinuotos konstrukcijos.
Jei naudojama misko medziaga, klojinys turi biiti i§ apipjautu lenty. Lentos turi biiti atitinkamo storio,
gerai suleistos. Prie§ betonavima lenty klojiniai turi bati gerai drékinami, kad i§vengti lenty i$siskyrimo
ir 18sikraipymo.

Klojiniy konstrukcija turi biiti tokia, kad klojinius biity galima lengvai surinkti (sustatyti | vieta) ir,
uzbetonavus konstrukcija, patogiai nuimti nelauziant betono.

Viela ir panaStis suriSimai neturi bati palikti iterpti i betong iSorin¢je puséje. Varztai klojiniy
sujungimui turi buti patepami arba dedami su apvalkalais, kad buty lengvai iStraukiami paliekant
tvarkingai suformuotas skyles.

Klojiniy pavirSiai turi buti apdorojami tokia medZiaga, kuri sumazZina sukibima su betonu, kad
pavir§ius, nuimant klojinius, nebiity pazeistas.

Pavir§iaus apdorojimas neturi pabloginti galutinés betono kokybés ir galimybés atlikti jo galuting
apdaila glaistant, dazant ir pan.

Visy tipy klojiniy elementai nuimami prie§ tai juos atpléSus nuo betono. Klojiniy leistini
nukrypimai nuo projekto ir betono stiprumas nuimant klojinius pateikti lentelése.

6.3. lentelé Betono stiprumas nuimant klojinius

EilL.Nr. | Parametras Parametro dydis Kontrolés metodas

Minimalus neapkrauty konstrukcijy
betono stiprumas nuimant klojinius:

l\/Cl:tlkalll.[, vertinant formos 0.2-0.3 MPa
1. iSlaikyma .. .
. .. . Matavimai, fiksuojant darby
- horizontaliy ir pasvirusiy; surnale
iki 6 m angos 70 % projektinio
vir§ 6 m angos 80 % projektinio
Nustatomas

Minimalus  apkrauty konstrukcijy

X X S Rangovo suderinus
betono stiprumas nuimant klojinius &

su InZinieriumi

6.4. lentelé Klojiniy leistini nuokrypiai

Klojiniy konstrukcijy elementai Leistini :::::kryplal,
1. Atstumas tarp klojiniy lenkiamy elementy atramy ir atstumas tarp
vertikaliy elementy, laikan¢iy konstrukcija ir rySiy.
1 milgio 25
visal angai 75
2. Nukrypimas nuo vertikalés arba klojinio plok§tumos nukrypimas nuo
projektinio nuolydzio:
1 m aukscio 5
visam auksciui:
pamaty 20
3. Klojiniy asiy pasislinkimas nuo projektinés padéties:
pamatai 15

I,IL
pamatai po plieninémis kolonomis L - angos ilgis arba
konstr. Zingsnis, m
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4. Perstatomy klojiniy asiy pasislinkimas pastato asiy atzvilgiu 10
5. Vietiniai klojiniy nelygumai tikrinant 2 m ilgio matuokle 3
6. Horizontaliy plokStumy nuokrypis nuo horizontalés per visa patikrinto 20
ruozo plokstuma

7. Altitudziy skirtumas dviejuy pavirSiy sandiiroje pagal aukstj 3
8. Inkarinio bloko horizontalus nuokrypis (atstumas) tarp bet Kkuriy 2
pasirinkty virSutinio flanSy tasky

Prie$ betonavimo darbus nuo klojiniy turi buti gerai nuvalytas senas betonas, cemento pédsakai ir
kiti neSvarumai, prie$ pat betonavimga perlieti vandeniu.

Uz klojiniy nuémima atsakomybé tenka Rangovui. Bet kokie remonto darbai, kuriuos reikia atlikti
del konstrukcijy pazeidimy nuémus klojinius per anksti, atlickami Rangovo saskaita.

Sumontavus klojinius jie turi biti priimti InZinieriaus.

6.4. Armavimo darbai

Armatuarinis plienas

Visos betono armavimui naudojamo armatirinio plieno savybés turi atitikti STR 2.05.05:2005
reikalavimus.

6.5. lentelé Armatiira gelzbetoniniy konstrukcijy armavimui

Normatyvinis atsparumas e s .
_ . oot .. Skaidiuojamasis atsparumas

Armatira, klasé tempimui Ry, (salyginé tempimui

takumo riba Qoy,2) P
Pagrindiniai strypai _ _ agnk
$500(rumbuota) 500 MPa R¢=450 MPa Ry= 360* MPa
gapiidomi strypat irapkabos | 400 vpq R,= 365 MPa Ry,= 290* MPa
g ;‘g{‘]'d"m‘ strypai ir apkabos 500 MPa R=450 MPa Ry,= 360* MPa

* -naudoti ristuose strypynuose ar tinkluose.

Rangovas turi pateikti Inzinieriui kiekvienos naudojamos plieno partijos bandymy sertifikata,
patvirtinantj plieno atitikima techniniy specifikacijy reikalavimams.

Alternatyviai gali biiti naudojamas kokiy nors kity standartu plienas, kurio fizinés ir mechaninés
savybés ne blogesnés negu nurodytos auksciau. Kitokio armatiirinio plieno panaudojimui Rangovas turi
1§ anksto gauti InZinieriaus sutikima.

Jei reikalingas armattiros lankstinys, kurio ilgis >12.00 m, ji butina jungti vadovaujantis STR
2.05.05:2005 VIII sk. nurodymais.

Armavimo darby vykdymas

Armavimo darbai susideda i§ dvieju pagrindiniy procesy; armatiros gaminiy ruoSimo ir ju
sudéjimo 1 betonuojamos konstrukcijos klojinius.

Strypai turi biti sulenkiami tiksliai pagal brézinius. ISlenkimas mazesniais spinduliais, negu
nurodyta, neleidziamas. Strypai turi buti lenkiami Saltai. Ruosiant armatiros tinklus arba strypynus turi
biiti naudojami Sablonai ir konduktoriai, fiksuojantys strypu projekting padéti ir armatiiros ruoSiniy
matmenis.

Kad transportuojama armatiira nesideformuoty, tarp jos rySuliy arba strypyny dedami mediniai
tarpikliai ir stropy uzkabinimo vietos zenklinamos dazais.

[ patikrintus ir priimtus klojinius armatiira turi buti sudedama elementais pagal ju montavimo
technologing seka. Strypynas nuo montavimo krano kablio atkabinamas tik tada, kai tiksliai pastatytas i
projekting padét] ir patikimai jtvirtintas klojiniuose. Ypa¢ atidziai reikia patikrinti atstumus tarp
armattros eiliy ir betono apsauginio sluoksnio storj. Jie turi biiti aprobuoti InZinieriaus.
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Darbo armatiros (neitemptosios ir j{temptosios, itempiamos { atsparas) apsauginis betono sluoksnis
pagal STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukciju projektavimas turi biiti ne mazesnis
kaip:

- armattros skersmuo (jei jis nevir$ija 40 mm);

- uzpildo griidelio didziausias matmuo (jei jis mazesnis kaip 32 mm);

- uzpildo griidelio didZiausias matmuo plius 5 mm (jei jis didesnis kaip 32 mm);

- monolitiniuose pamatuose su paruosiamuoju betono sluoksniu — 35 mm;

- monolitiniuose pamatuose be paruosiamojo betono sluoksnio — 70 mm.

MaZiausias atstumas nuo i8ilginés armatiiros strypu pavirSiaus iki artimiausio betono pavirSiaus
(apsauginis betono sluoksnis), atsizvelgiant { naudojimo salygy klasg, pateiktas lenteléje.

6.6. lentelé MaZiausias leistinas apsauginio betono sluoksnio storis (mm)

Armatiiros Naudojimo sglygu Klasés
tinai X0 | XC1 XC2, XD1, XD2, XD3, XAl | XA2 | XA3
P XC3, XC4 | XF1, XF2, XF3, XF4
Nejtemptoji 20 25 30 40 25 30 40

Skersinés, paskirstomosios ir konstrukcinés armatiiros apsauginio betono sluoksnio storis turi biiti
ne mazesnis uz armataros skersmenj ir ne mazesnis kaip 15 mm, kai Kkonstrukcija naudojama
normaliomis ir mazai agresyviomis salygomis, atitinkanc¢iomis XO, XCI1, XAl (zr. lentelg) klases.
Did¢jant aplinkos agresyvumui, apsauginio betono sluoksnio storj kiekvienai agresyvumo klasei reikia
padidinti 5 mm.

Atstumas tarp armatiiros strypu (arba kanaly apvalkaly) turi buti toks, kad uztikrinty betono ir
armattiros bendra darba, patogy betono miSinio klojima ir tankinima. Atstumas tarp nejtemptosios arba
{tempiamos | atsparas armatiiros strypuy, taip pat tarp gretimy ploks¢iy virintiniy strypyny i8ilginiy strypuy
turi biti ne mazesnis uz strypo didziausig skersmenj ir jei strypai yra vertikalios padéties — ne maziau
kaip 50 mm; jei uzpildo frakcijos sistemingai kontroliuojamos, tai $is atstumas gali biiti sumazintas iki
35 mm, bet ne mazesnis kaip pusantro didziausio stambaus uzpildo skersmuo. Jei strypus iSdéstyti sunku
dél elementy mazy skerspjiivio matmeny, leidziama armattiros strypus iSdéstyti suglaustai poromis (be
tarpo tarp ju).

Reikiamas apsauginio sluoksnio storis fiksuojamas betoniniais, cementiniais arba plastmasiniais
padéklais, kurie lieka konstrukcijoje, o reikiami atstumai tarp armatiiros strypy ir ju eiliy, - ispaudziant
plienines armattiros atraizas. Armatliros strypai, strypynai ir tinklai pastatyti { vieta suvirinami
apsauginése dujose elektrodine viela arba iSimtiniais atvejais suriSami minksta iSkaitinta viela, suderinus
su SK PDV.

Tech. projekte betono aplinkos klasé dél karbonizacijos priimta XC2, dél Saldymo-Sildymo
poveikio — nenormuojama. Apsauginis armatiiros sluoksnis privalo biiti ne mazesnis, nei 30 mm.
Remiantis aplinkos salygu klasémis naudojamo betono klasé turi buti ne mazesné, nei C20/25 (priimta
C25/30), nelaidumas vandeniui W nenormuojamas, atsparumas $al¢iui F100.
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Darby kokybés kontrolé

Armataros suklojimas kontroliuojamas Inzinieriaus.
Pagal techninius reikalavimus { klojinius sudétai armatiirai suraSomas dengiamuy darby aktas.

6.7. lentelé Armaturiniy konstrukcijy leistini nuokrypiai

Leistini
Krvbiai .
Parametras nuokrypiai, Kontrolé
mm
1. Atstumai tarp atskiry darbo armatiiros Techniné¢ apzitra visy elementy,
strypu: atlikty darby, registravimas Rangovo|
poliy 420 darby zurnale
3. Betoninio apsauginio sluoksnio
nuokrypiai nuo projektinio: Techniné¢ apzitra visy elementy,
kai apsauginio sluoksnio storis vir§ 20 mm atlikty darby, registravimas Rangovo
ir konstrukcijos skersinio pjiivio linijiniai darby zurnale
iSmatavimai vir§ 300 mm: +15, -5

Leistini inkariniy varzty nuokrypiai nurodyti brézinyje SK.B-01.

6.5. Betonavimo darby vykdymas

Betono miSinio transportavimas ir pristatymas

Transportuojant ir iSkraunant betono miSinj, turi biiti iSvengta sluoksniavimosi, sudedamuyjy

medziagy praradimo ar uzterStumo.

| statybos aikStelg betono miSinys turi biiti pristatomas su visa gamintojo informacija (vaztarasciu)

apie prekini betono misinj. Prekinio betono vaztaraStyje turi buti:

- gamintojo pavadinimas ir adresas;
- vaztara$cio eilés numeris;

- betono sumaiSymo data ir laikas;
- betonvezés masinos numeris;

- vartotojo pavadinimas;

- statybos aikstelés pavadinimas ir adresas;
- kiti apibiidinantys duomenys, pvz : kodo numeris, uzsakymo numeris;
- metre (t.y. toks kiekis, kuris sutankintas pagal LST ISO 2736 reikalavimus uZima 1 m® tairj);

- betono stiprumo klasé;
- klojumo marke;

- cemento pavadinimas ir stiprio klasé;

- priedy ir mikrouzpildy (jei jie yra) pavadinimas.

Monolitiniy konstrukcijy betonavimas

Betono miSinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamosios konstrukcijos plote.
Kad visa betoniné konstrukcija biitu vienalyté, ka tik paruosta betono misinj reikia kloti ant ankstesnio
sutankinto sluoksnio, kurio cementas dar nepradéjo stingti.
Betono miSinio sluoksnio storis turi bati ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus darbinés
dalies ilgio. Tankinant pavirSiniais vibratoriais, nearmuoty konstrukciju betono sluoksnio storis turi bati
ne didesnis kaip 250 mm, o su dviguba armattra - 120 mm.
Po ilgesnés darbo pertraukos toliau betonuoti konstrukcijas galima, kai ank$¢iau suklotas betonas
igyja ne mazesnj kaip 1,5 MPa gniuzdymo stipruma. Betono miSinj galima tankinti plikimu, vibravimu

ir vakumavimu.

Sukietéjusio betono pavirSius ant (prie) kurio bus liejamas naujas betonas, SiurkStinamas numatytu
biidu, kaip smélio srové ir (ar) iSkalant, kad iSryskinti uzpilda ir pasalinti visa cemento piena, laisvas
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dalis ir nuolauzas ir bet kokias dalis, galin¢ias pakenkti esan¢io ir naujo betono sukibima. PavirSius
nuvalomas nuo $iuksliy ir dulkiy.

Ankscéiau sukietéjusio betono, 1 kurj nebuvo idéta risan¢iyju priedy, pavirsius, pries liejant ant jo
nauja betona, sudrékinamas vandeniu arba kibimo emulsija, jei tai nurodyta projekte.

Betono liejimas neleidziamas be iSankstinio suderinimo su statybos technine prieziiira.

Betonas negali buti liejamas, kol neuzbaigti visi su juo susij¢ darbai, galintys pakenkti betono
stingimui ir jo prieziarai.

Betonas liejamas tokiu budu, kad neatsiskirty jame esan¢ios medziagos. Liejimui naudojami
latakai ar kiti jrengimai, kurie leidzia laisvai kristi betono miSinio pluostui ne daugiau kaip 1,0 m.

Pradéjus betono licjima, jis turi biiti vykdomas tol, kol pilnai iSlicjamas blokas, ploksté, pamatas ir
panaSiai. Liejimas nelaikomas vientisu, jei pertraukos tarp betono uzpylimy ant to paties pavirSiaus
trunka ilgiau kaip 15 minuciy, arba pagal laika nustatyta laboratorijoje, jvertinus betono sastata, oro
temperatiirg ir kt. Darbo betonavimo situliy iSdéstymas elemente turi buti suderintas su technine
priezitra.

Tankinant betono mi$inj neleidziama remti tankinimo vibratoriaus ant armattros strypy, idétiniy
detaliy, klojiniy ir jy tvirtinimo elementy. Giluminis vibratorius turi bati panardintas | jau suvibruota
apatinj betono sluoksnj nuo 5 iki 10 cm gylio.

ISbetonuoty konstrukcijy prieZiura

Pradinéje sukloto betono kietéjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikra temperattros ir drégmeés
rezima. Betonas, kad biity drégnas, periodiSkai drékinamas, vasara saugomas nuo saulés spinduliy, o
ziema - nuo $al¢io. Laistyti atviro betono pavirSiaus negalima.

Vasarg betonas, pagamintas su paprastu portlandcemenciu, laistomas septynias paras. Kai oro
temperatiira aukstesné kaip 15° C, pirmasias tris paras diena betonas laistomas kas 3 h ir viena karta
nakti, véliau - ne reCiau kaip tris kartus per para. ISbetonuota konstrukcija galima pradéti laistyti tik po
5-10 h. Kai paros oro vidutiné temperatiira yra 3° C ir Zemesné, betono galima nelaistyti. Klojiniy
nuémimo laikas priklauso nuo betono kietéjimo greicio ir konstrukcijos paskirties.

Klojiniy nuémimui Rangovas turi gauti Inzinieriaus leidima.

ISbetonuoty gelzbetoniniy ir betoniniy monolitiniy konstrukeijy nuokrypiai neturi virSyti leistinyju.

6.8. lentelé Gelzbetoniniy monolitiniy konstrukcijy leistini nuokrypiai

. Leistini nuokrypiai,
Nuokrypis mm
| Plok§tumy ir jy sankirtos linijy nuo vertikalés arba projektinio
" polinkio per
visg aukstj:
> pamaty +20
> vietiniai betono pavir§iaus nelygumai, tikrinant 2 m kontroline 45
liniuote, i8skyrus atraminius pavirSius
2. Elementy ilgio +20
3.  Elementy skerspjuvio matmeny +6, -3
4.  Surenkamuy metaliniy elementy atramy altitudziy -5
5. Gretimy elementy auksc¢iy skirtumo sandtiroje 3

Betonavimo darby vykdymas kai oro temperatiira vir§ +25° C

Vykdant betonavimo darbus, kai oro temperatiira vir§ 25 °C ir santykiné oro drégmé maziau 50 %
turi buti naudojami greitai kietéjantys Inzinieriaus aprobuoti portlandcemenciai, kuriy marké turi baiti ne
maziau kaip 1,5 karto didesné negu projektiné betono marke.

Betono miSinio temperatiira, betonuojant konstrukcijas, kuriy pavirSiaus modulis yra vir§ 3 neturi
virsyti 30-35 °C.
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D¢l plastinio nusédimo betono pavirSiuje atsiradus plySiams, leistinas pakartotinas betono
vibravimas ne véliau kaip 0,5-1 h po sudéjimo pabaigos.

Svieziai sudéto betono prieziiira pradéti is karto po betono sudéjimo ir vykdyti iki tol, kol betonas
nepasieks 70 % projektinio stiprumo.

Svieziai sudétas misinys pradiniame etape turi biiti apsaugotas nuo vandens trilkumo.

Kai betono stiprumas 0.5 MPa tolesné prieziiira vykdoma uztikrinant betono pavirSiaus drégnuma,
periodiskai purskiant vandenj. Atviry kietéjan¢iy betono pavirsiy laistymas vandeniu neleistinas.

Tam, kad pagreitinti betono kietéjima iSnaudojant saulés radiacija reikia uzdengti betona
permatomomis, bet drégmei nepralaidziomis medziagomis.

Kiet¢jant] betona reikia apsaugoti nuo tiesioginiy saulés spinduliy uzdengus ji Siluma
izoliuojan¢iomis medziagomis.

Kontroliuojant darbus, esant kar§tam orui, reikia tikrinti:

- betono miSinio slankuma ir standuma (prie$ klojant ir po pagaminimo);

- vandens, betono mi§inio, oro temperatiira;

- betono stipruma, nepralaiduma vandeniui, atsparuma $al¢iui.

Betono darby vykdymas Ziemos metu

Zemiau isdéstyti reikalavimai turi biti vykdomi, kai vidutiné paros temperatiira yra Zemesné kaip
5% C ir minimali paros temperatiira zZemesné kaip 0° C. Darbai gali biiti vykdomi suderinus su techninés
priezitros vadovu.

Betono misinio ruoSimas vykdomas Sildomuose betono mazguose, naudojant pasildyta vandeni,
atitirpintus ir pasildytus uzpildus, uztikrinant pagaminto betono miSinio temperatiira ne zemesng negu
skai¢iuojamoji. Leidziama naudoti neSildytus uzpildus, kurie neturi prisalusio ledo, sniego, bet tuomet
betono mai§ymo trukmé turi bati 25 % ilgesné negu vasarg.

Transportuojant turi bati numatytos priemonés, kurios uztikrinty betono miSinio temperattros
pastovuma.

Pagrindas, ant kurio bus dedamas betono misinys turi biiti apsaugotas nuo uzsalimo.

Kai minimali paros oro temperatiira Zemiau -10° C, betonuoti draudziama.

Baigiant betonuoti konstrukcijas reikia jas ap$iltinti apdengiant termoizoliacinémis medziagomis
ar kitais buidais.

Siekiant pagreitinti betono kietéjima, betono miSinio gamybai naudojami cheminiai priedai, kurie
yra aprobuoti techninés priezitros vadovo. Jie turi nemazinti betono stiprumo. Taip pat gali buti
naudojamas sukloto betono terminis apdirbimas (pasildymas).

Turi buiti tikrinami $ie betono norminiai parametrai: stiprumas gniuzdant, atsparumas S$aléiui,
vandens nepralaidumas.

Betonas tikrinamas bandant kubelius kaip nurodyta poskyryje “Betono kokybés kontrolé™. Pries
bandant jie turi bati laikomi 2-4 h +20° C temperatiroje.

Turi biiti pastoviai tikrinama naudojamy medziagy ir gaminiy kokybé, pasildyto vandens ir uzpildy
temperatira, sitiliy jrengimo teisingumas, angy iSdéstymas, apsauginiai sluoksniai.

Betono darby vykdymo ziemos metu reikalavimai pateikti 2.8 lenteléje.

6.9. lentelé Betono darby vykdymo Ziemos metu reikalavimai

Parametras Parametro dydis Kontrolé

1 2 3
1. Monolitiniy ir surenkamy Matuojama
konstrukeijy stiprumas iki uzsalimo: neardanciais buidais
a) betonui be priedu:
-konstrukcijos, eksploatuojamos
veikiant atmosferos krituliams, esant Ne maziau % nuo
betono klasei: projektuojamo stiprumo:
- C25/30 ir auk$ciau 30
b) betonui su cheminiais priedais Betono atSalimas iki
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temperatiiros, kuriai
paskai¢iuotas cheminiy priedy
kiekis, pasickus ne maziau 20
% projektinio stiprumo

2. Konstrukcijos apkrovimas
skai¢iuojamaja apkrova leistinas po to,
kai betonas pasiekia reikiama stipruma

Ne maziau 100 % projektinio

3. Vandens ir betono temperatiira
iSimant i§ maiSyklés, naudojant
portlandcementa iki 52,5 klasés imtinai

Vandens ne daugiau 70" C,
misinio ne daugiau 35" C

Matuojama 2 kartus 1
pamaina, jraSoma
darby zurnale

4. Betono misinio sukloto | klojinius
temperatara prie§ iSlaikyma arba prie$
terminj apdirbima:

- termoso metodu

Pagal skai¢iavimus bet ne
zemiau 5° C

- su cheminiais priedais

Ne maziau kaip 5° C daugiau
negu uzmaisyto betono
uz8alimo temperatira

- su Siluminiu apdirbimu

Ne Zemesné

5. Betono, pagaminto i$ portland-
cemento, temperatira jj i§laikant arba
termiskai apdorojant

Pagal skai¢iavimus, bet ne
auks¢iau 80" C

Termiskai apdorojant
- kas 2 valandas
temperattros kélimo
bégyje arba pirma
para. Per Kkitas tris
paras ir be terminio
apdorojimo - ne reiau
2 karty per pamaing.
Per kita iSlaikymo
laikg - vieng karta 1
parg

6. Temperatiiros pakélimo greitis
termiSkai apdorojant betona:
0° C/h konstrukcijoms su pavirSiaus

moduliu: ne daugiau:
- iki 4 5

- nuo 5 iki 10 10

- vir§ 10 15

- sinléms 20

Matuojant kas 2
val., Rangovui
fiksuojant darby
Zurnale

7. Betono atausimo greitis iki terminio
apdirbimo pabaigos, konstrukcijoms su
pavirSiaus moduliu

- iki 4 Pagal skai¢iavimus
- nuo S iki 10 ne daugiau 5° C/h
- virg 10 ne daugiau 10" C/h

Matuojant, jrasant
darby zurnale

8. [Soriniy betono sluoksniy ir oro
temperatiry skirtumas, nuimant
klojinius su armavimo koeficientu
atitinkamai iki 1 %, iki 3 % ir vir§ 3 %
konstrukcijoms su pavir§iaus moduliu

-nuo 2 iki 5

-vir§ 5

Ne daugiau 20, 30, 40° C
Ne daugiau 30, 40, 50° C

Matuojant, jraSant
darby zurnale
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6.6. Sukietéjusio betono savybés

Bendrieji nurodymai

Sukietéjusio betono kontroliuojamos savybés yra S$ios: stipris gniuzdant, dilumas, vandens
nepralaidumas, betono atsparumas Salciui.

Stipris gniuzdant

Betono stipris gniuzdant turi atitikti reikSmes nurodytas lenteléje.

6.10. lentelé Betono stiprio gniuzdant klasés

Stipris gniuzdant pagal LST 1330:2000
Betono stiprio klasés Bandant cilindrus (lg';l,:l ldsaﬂl;tll;g;)nl:;.
3 o . 2 ?
gniuzdant 150/300mm; fek. (N/mm°) fek, (N/mmz)

C 1215 12 15

C 16/20 16 20

C 20/25 20 25

C 25/30 25 30

C 30/37 30 37

Betono stipris gniuzdant turi biiti nustatomas pagal LST ISO 4012:1995.
Vandens nepralaidumas

Betonas pagal vandens nepralaiduma skirstomas i klases W2, W4, W6, W8, WI0.
Remiantis aplinkos salygu klasémis naudojamo betono nelaidumas vandeniui W nenormuojamas.

Atsparumas Saléiui

Betonas pagal atsparuma $al¢iui klasifikuojamas pagal LST EN 206:2013+A1:2017_ir turi biiti ne
mazesnis kiekvienai betono ir gelzbetonio konstrukcijai.
Remiantis aplinkos salygu klasémis naudojamo betono atsparumas Sal¢iui F100.

6.7. Kokybés kontrolé

Bendrieji nurodymai

Betono kokybés kontrolé turi buti vykdoma pagal LST EN 206:2013+A1:2017. Kokybés kontrolé
susideda i§ gamybos kontrolés ir atitikties kontrolés.

6.7.1. Gamybos kontrolé

Bendroji dalis

Gamybos kontrolé¢ apima visas priemones biitinas betono kokybei palaikyti ir kontroliuoti. Ji
apima tikrinimus, bandymus ir bandymuy rezultaty vertinima. Tikrinimas apima pasiruoS$ima
betonavimui, betono misinio gabenima, tankinima ir iSlaikyma.

Betonavimo vietoje, mi§inio gamybos imonéje ir surenkamojo gelzbetonio gamykloje turi biti
ViSOS matavimo priemones.

Atliekant gamybos kontrolg Zurnale ar kitame dokumente Rangovo jraSomi duomenys:

- cemento, uzpildy, priedy ir mikrouzpildy pristatymo vaztara$¢iy numeriai,

- naudojamo vandens Saltinis,

- betono misinio klojumas,

- vandens ir cemento santykis betono misinyje,

- cemento kiekis,

- data ir laikas kada paimti bandiniai ir jy numeriai,
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- atskiry betono klojimo ir iSlaikymo etapy grafikas, temperatiira ir meteorologinés salygos,

- konstrukcijy, kuriose bus naudojama tam tikra betono misinio partija, pavadinimas,

- prekiniam betonui taip pat nurodomas tiekéjas ir vaztara$¢io numeris.

Taip pat turi buiti jregistruoti ir pranesti techninés priezitros vadovui visi nukrypimai nuo nustatyty
gabenimo, pristatymo, betonavimo, tankinimo ir i§laikymo reikalavimuy.

Betono misinio tikrinimas

Sudedamyjy medziagy tikrinimo ir bandymo tipai bei daznumas turi atitikti LST EN
206:2013+A1:2017. Jei gamintojas neuztikrina reikiamos sudedamuyju medziaguy kokybés kontrolés,
Rangovo sudedamyjy medZziagy tikrinimo ir bandymo daznumas turi atitikti minéto standarto 22 lentelg.

Jeigu nepertraukiamu gamybos procesu gaminama daugiau negu vieno pavadinimo betono
misinys, nustatomas minimalus kiekvieno misinio gniuzdymo bandymy daznumas.

Betonas gali bati laikomas to paties pavadinimo, jeigu jis gaminamas i$ tos pacios stiprumo klasés
ir tos pacios gamybos cemento bei uzpildy, kurie yra vienodo pavadinimo ir tos pacios geologinés
kilmes. Naudojami priedai ar mikrouzpildai gali biti skirtingy pavadinimy.

Tikrinimas prie§ pradedant betonuoti

Prie$§ pradedant betonuoti, turi buti patikrinta: klojiniy (formy) matmenys ir armattros padétis;

- ar nuvalytos nuo klojiniy dulkés, pjuveny, sniego ir ledo bei riSimo vielos lickanos;

- kaip apdoroti konstrukcijy sandiiry sukietéjg pavirsiai;

- ar sudrékinti klojiniai ir (ar) ju dugnai,

- klojiniy stabilumas;

- klojiniy daliy sandarumas, kad neiStekéty cemento pienas;

- ar paruostas klojiniy pavirsius;

- ar Svarus armatiiros pavirsius (pvz. ar nuvalyti tepalai, ledas, dazai, rudys);

- fiksatoriai (vieta, stabilumas, Svarumas);

- ar tinkamos transporto, sutankinimo ir i§laikymo priemonés ir prietaisai, atsizvelgiant j betono
misinio padétj (pvz. ant nuozulniy plokstumy);

- personalo kompetencija;

- galimy atsitiktinumy jvertinimas.

Tikrinimas betonuojant

Betonuojant turi biti tikrinama:

- betono misinio vienodumas jj vezant ir klojant;

- vienodas betono misinio pasiskirstymas klojiniuose;

- sutankinimo vienodumas, vengiant susisluoksniavimo;

- sluoksniy gylis (storis);

- betonavimo greitis ir miSinio lygis formoje, kad ilaikyty klojiniai;

- trukmé tarp betono sumaiSymo ar pristatymo ir betonavimo pradzios;

- specialios priemonés betonuojant Saltame ar karStame ore;

- priemongs, betonuojant ekstremaliomis oro salygomis;

- vietos, kuriose yra konstrukcijy sandiiros;

- konstrukcijy sandiory apdorojimas pries sukietéjima;

- specialios apdailos operacijos (pavirSiy uzbaigimas);

- betonavimo biidas ir i§laikymo trukme, atsizvelgiant | aplinkos salygas ir stiprumo didéjima;
- priemonés miSinio nuostoliams i§vengti vibruojant Svieziai paklota betono misini;
- betono temperatira;

- laiko intervaly registravimas;

- oro temperatiira;

- registracija.
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6.7.2. Atitikties kontrolé

Bendroji dalis

Atitikties kontrolé turi buti vykdoma, siekiant patikrinti ar tam tikras gaminiy kiekis atitinka
standarty ir normy reikalavimus.

Atitikties poZymiai

Atitiktis nustatoma pagal jos pozymius. Atitikimo atveju gaminys priimamas, o neatitikimo -
analizuojama toliau.

Tikrinimo bandiniy parinkimo, jy kiekiy nustatymo ir atitikties pozymiai turi sutapti su Siame ir
sekan¢iame punktuose iSdéstytais reikalavimais. Jeigu norima patikrinti kokios nors savybés, neirasytos
1 Siuos punktus, atitikti, dél tos savybés atitikties poZymiy sutariama atskirai.

Salys tarp saves suderina vertinimo sistema, atsizvelgdamos i $ios savybés jtaka betoninés
konstrukcijos ar detalés patikimumui.

Jeigu suformuoty bandiniy bandymu rezultatai neatitinka atitikties reikalavimy arba jeigu kyla
abejoniy dé¢l konstrukcijos stiprumo, ilgaamziskumo ir patikimumo gali prireikti papildomy bandymy
imant bandinius grezimo budu i§ jau uzbaigtos konstrukcijos. Be to gali buti imami ne tik bandiniai 1§
konstrukcijos, bet ir papildomai tiriama neardomaisiais buidais.

Tikrinimas

Atitikties kontrol¢ turi biti atlickama pagal viena i3 Siy sistemuy:

I-0ji sistema. Sertifikuotos bandymy laboratorijos atlickamas tikrinimas. Ji patikrina ar gamykloje
(imongje) atlickama gamybos kontrolé ir ar gauti kontrolés rezultatai atitinka reikiamas savybes. Ji taip
pat gali ibandyti pacios pasirinktus bandinius ir taip pat patikrinti gamybos kontrolés rezultatus.

2-0ji sistema. Rangovo ir techninés priezitiros vadovo atlickamas tikrinimas tais atvejais, kai néra
patvirtintos sertifikacijos sistemos. Jie gali patikrinti ar gamybos kontrolés bandymy rezultatai atitinka
numatytas produkcijos savybes, taip pat iSbandyti savo pasirinktus bandinius.

2 atveji galima taikyti ir tada, kai veikia patvirtinta sertifikacijos sistema, bet ji néra taikoma
tirlamam betonui ar konstrukcijoms i§ vietoje paruoSto miSinio, avarijy rizika ir ju ekonominés
pasekmés néra didelés, o betono klasé ne didesné kaip C20/25.

Bandiniy atrinkimas ir betono stiprio gniuZdant atitikties poZymiai.

Kai naudojamas vietoje paruoStas betono misinys, 1§ kiekvienos partijos turi biti paimta ne maziau
kaip po 6 nepriklausomus (atskirai paimtus) bandinius.

Kai betonas yra Zemesnés kaip C20/25 klasés, o betono kiekiai yra iki 150 m’, atrenkami 3
nepriklausomi bandiniai.

Atitiktis patvirtinama, jeigu bandymo rezultatai atitinka:

- l-aji kriterijy (zior. Zemiau) 6 ir daugiau bandiniy atveju,

- 2-aji kriterijy (zitr. Zemiau) 3 bandiniy atveju.

Atitikties bandymy galima nedaryti, bet suderinus su techninés prieziiros vadovu pasitenkinti
gamintojo atitikties deklaracija, jeigu gamybos kontrolés rezultatai atitinka iSdéstytus reikalavimus,
ankstesni bandymai davé teigiamus rezultatus, betono klasé ne aukstesné kaip C20/25, o miSinio kiekiai
mazesni negu 150 m’ ir konstrukcijos ar pastato betoninés dalys néra labai svarbios konstrukcijos
patikimumui.

Kai naudojamas prekinis betono miSinys, bandiniy atrinkimas ir atitikties nustatymas gali buti
atlickamas dviem buidais:

1 budas - atitinka betonavimo vietoje paruosto miSinio atitikties nustatyma. Betonavimo vietoje
paimamas atitinkamas im¢iy skai¢ius.

2 budas - gali buti naudojamas, kai tickiamas miSinys patikrintas sertifikacijos institucijos ir yra
zinomi gamybos procese per paskutines 7 paras paimty im¢iy bandymuy rezultatai. Tada statybos
aiksteléje nereikia atrinkti bandiniy ir atlikti atitikties bandymu.
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Prekinio betono miSinio ymonése ir surenkamy elementy jmonése, kai yra nepertraukiama betono
misinio gamyba, bandiniai atrenkami pagal LST EN 206:2013+A1:2017 14 lentelg, o atitikties bandymuy
rezultatai turi atitikti 1-ojo kriterijaus reikalavimus.

l-asis stiprio gniuzdant atitikties kriterijus taikomas, kai atitiktis tikrinama pagal 6 ar daugiau
bandiniy bandymo rezultatus.

Bandinio stiprio rezultatai gaunami i§ vieno bandinio bandymo arba apskaiCiuojant rezultaty
vidurkj, jei per viena imtj atrenkama daugiau bandiniy.

Stipris turi atitikti Siuos reikalavimus:

X 2 foktASy, Ximin 2 fok -k
¢ia: Xpin -maziausias imties bandiniy stipris;
Xp-vidutinis imties bandiniy stipris;
Sy-standartinis stiprio nuokrypis imtyje;
fok -reikiamas betono stipris;

A ir k-koeficientai, kuriy reik§més pateikiamos LST 1330:1995 19 lentel¢je priklausomai nuo
bandiniy skai¢iaus sankaupoje:

- kain=6, A=1,87, k=3;

- kain=15, A=1,48, k=4.

2-asis stiprio gniuzdant atitikties kriterijus taikomas, kai atitiktis patikrinama pagal 3 bandiniy
bandymo rezultatus. Bandinio stiprio rezultatai gaunami i§ vieno bandinio bandymo arba i§ bandymo
rezultaty vidurkio, kai bandomi keli vienos imties bandiniai.

Stipris turi atitikti Siuos reikalavimus:

o X3 2 fck+5 s Xmin 2 fck']
¢ia: X3 yra trijy bandiniy stipriy vidurkis.

Gamintojas, Rangovas ar sertifikacijos institucija uz neteisingg bandiniy atrinkima atsako kaip ir
uz standarty ar galiojan¢iy normatyviniy dokumenty nesilaikyma.

Betono stiprio patikimumas bei variacijos koeficientas nustatomas pagal LST 1330:1995 B prieda.

Betono bandiniai naudojami gamybos ir atitikties kontrolei yra 150 mm kubai (gali buti naudojami
ir 100 mm ar 200 mm kubati). Jeigu bandomi 100 mm kubai vartojamas paskai¢iavimo koeficientas 0,95,
o bandant 200 mm kubus - 1,05. Bandiniai, ju gamyba ir i§laikymas turi atitikti LST 1330:1995
nurodytus standartus.

Klojumo bandymui imtis imama i§ pakrauto ar pristatyto misinio partijos. Atitiktis patvirtinama,
jeigu klojumas atitinka reikiama klojumo markg.

Per vieng betonavimo para turi buti atliktas bent vienas vandens ir cemento santykio nustatymo
bandymas. Atitiktis patvirtinama, jeigu atskiri dydziai nevirsija reikiamo dydzio daugiau kaip 0,02.

Laikoma, kad betonas atitinka reikalavimus pagal didziausig vandens ir cemento santyki, jeigu jis,
atsizvelgiant | cemento stiprio klasg, yra reikiamos stiprio klasés. Esant didz. V/C santykiui 0,65 ir
cemento stiprio klasei ne maziau CEM 32,5 betono stipris iki sal. klasés C20/25 bus uztikrinamas..

Pradedant gaminti arba tiekti naujos stiprio klasés betono misinj, turi buti nustatyta cemento kiekio
atitiktis. Atitiktis patvirtinama, jeigu misinyje vidutinis cemento kiekis lygus arba virsija apibrézta dydi.
Kai kurie dydziai gali biiti mazesni iki 5% reikiamo kiekio.

Oro kiekio nesukietéjusiame betone atitikties kontrolei imtys turi buti atrenkamos karta per diena
arba karta i§ 150 m’, atsizvelgiant | tai, kuris atvejis bus daZnesnis. Atitiktis patvirtinama, jeigu
kiekvienas dydis i§ vienetiniy bandiniy virSija reikiamg dydi ne daugiau kaip 3%.

Chlorido (chloro jony) kiekio atitiktis turi biiti nustatoma apskai¢iavimais pagal jprastai esamus
maksimalius chlorido kiekius sudedamosiose medziagose ir negali vir§yti nurodyty maksimaliy dydziy.

Chlorido kiekis nustatomas kiekviename miSinyje ir kartojamas, kai pakei¢iamas chlorido kiekis
kuriame nors komponente.

IlgaamZiSkumo ir kity savybiy nustatymas

IlgaamZiSkumas ir bet kurios kitos betono savybés, kurioms dokumentacijoje keliami reikalavimai
Salia betono stiprio gniuzdant, turi biiti nustatomos bandant iSbetonuota konstrukcija arba bandant
atskirus bandinius, 18gr¢ztus 1§ 1Sbetonuotos konstrukcijos.
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Betono atsparumas Sal€iui

Atsparumo SalCiui atitiktis turi biti nustatoma betonui naudojamam $al¢io ir drégmés veikiamoms
konstrukcijoms. Turi biiti susitarta dél bandiniy dydzio, bandymo biido (LST 1428.9:1996; LST
1428.17:1997) ir bandymo periodisSkumo.

Atsparumo $al¢iui atitiktis patvirtinama, kai atsparumo $al¢iui marké pagal bandymo duomenis yra
ne mazesné negu nurodyta.

Betono atsparumas vandeniui

Vandens nepralaidumo atitiktis turi biiti nustatoma tik tam betonui, kuris naudojamas
konstrukcijoms ir elementams, kuriems keliami vandens nepralaidumo reikalavimai.

Turi bati susitarta dél bandiniy atrinkimo ir bandymo daznumo.

Atitiktis patvirtinama, jeigu maksimalus kiekvieno bandinio vandens isiskverbimo gylis, bandant
pagal ISO 7031, yra mazesnis negu 50 mm ir jsiskverbimo vidutin¢ reik§mé yra mazesné negu 20 mm.
Vandens ir cemento santykis negali vir§yti 0,55.

Gamybos kontrolés rezultatai turi bati priimti pagal LST 1330:1995 16 lentelg.

Laidumas vandeniui turi biiti nustatomas atlikus maziausiai 6 méginiy bandymus. Méginiy émimo
intervalai turi nevirSyti 50 m? betono kiekio.

Priemonés nustacius, kad konstrukcijos kokybé yra nepatenkinama

Jeigu, remiantis atitikties kontrolés reikalavimais arba darby atlikimo bei baigtos konstrukcijos
apzitiros metu nustatyta, kad konstrukcijos kokybé yra nepatenkinama, tuomet reikalingas specialus
konstrukcijos tinkamumo ne3aliskas tyrimas.

Inzinieriui pareikalavus Rangovas savo saskaita privalo tokius tyrimus uzsakyti.

Paprastai, kad nustatyti konstrukcijos sauguma uztenka atlikti konstrukcijos skai¢iavimus.

Kitais atvejais, pirmiausiai reikia atlikti tyrima neardomais metodais ir, remiantis esamais kokybés
kontrolés rezultatais, nustatyti, kuriose dalyse konstrukcijos kokybé blogesné negu reikalaujama pagal
technines specifikacijas. Jei abejojama betono kokybe, konkre¢ios betono savybés turi biiti nustatytos
testuojant baigtoje konstrukcijoje i§gr¢ztus méginius.

Armatiros defektai, pvz. Zemesné nei reikalaujama standarty kokybé, nepakankamas armatiiros
kiekis, netinkamas jos iSdéstymas, sujungimai ar suriSimai, - turi buiti tiriami paskir¢iai atitinkanciu
metodu. ISmatavimy nukrypimai baigtose konstrukcijose turi biiti tiriami pagal poreikj.

Remiantis gautais rezultatais, turi buti nustatoma, kokiy imtis priemoniy, kad pasiekti
konstrukcijos atitikimg reikalavimams.

Visi kokybés kontrolés bandymai, atlickami nestandartinés kokybés konstrukcijoms, bei testai
laikan¢ioms konstrukcijoms turi buti atlikti patvirtintoje bandymuy laboratorijoje ar jos organizuoti.

Konstrukcijy negalima remontuoti, kol InZinierius nepatvirtino remonto plano.

6.7. Betono pavirsiai

Bendrieji nurodymai

Sie reikalavimai taikomi visoms monolitinéms ir surenkamoms betoninéms ir gelzbetoninéms
konstrukcijoms ir gaminiams, gaminamiems i$ visy tipy betono.

Formy ir klojiniy pavirSius turi buti tokios kokybés, kad uztikrinty reikiama uzbetonuotos
konstrukcijos betono pavirSiaus kategorija, armatiiros apsauga nuo korozijos, taip pat vienoda betono
atspalvi.

Kokybés faktoriai

Betono pavirSiy kokybés faktoriai yra sekantys: klasifikuojami jdubos, iSkilimai, briauny
nuskilimai atspalvio skirtingumai, nuokrypa nuo linijiniy matmenu, nuokrypa nuo tiesialinijiSkumo
plokStumos. [strizainiy nuokrypa. pavir§iy statmenumo nuokrypa, neklasifikuojami - jtrikimai,

trapumas, démés ir atplaiSos.
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Matavimo jranga

Kokybés faktoriy matavimo jranga:

plienin¢ matavimo juosta;

liniuotés 300 ir 2000 mm ilgio;

remas 500 x 500 mm;

padidinimo stiklas su matavimo skale;

atspalviy skal¢ arba Sviesa atspindintis matuoklis.

Klasifikacija

Konstrukeijy betono pavirSiai turi atitikti skyriuje “Betono darbai” nurodytas kategorijas
kiekvienai monolitinio ir surenkamo gelzbetonio konstrukcijai.
Betoniniy ir gelZbetoniniy konstrukcijy betono pavirSiai klasifikuojami { kategorijas.

6.11. lentelé Reikalavimai betono pavirsiy kategorijoms

Betono
‘s Idubos briaunos Bendras betono
Konstrukcijos - . - . s e
.. skersmuo arba ISkilimo aukstis | nuskilimo gylis, nuskilimy ilgis
betoninio cave g :
s e didZiausias arba Idubos matuojamos 1m
pavirSiaus . . . o . .
. iSmatavimas, gylis, mm nuo ilgio briaunoje,
kategorija .
mm konstrukcijos mm
pavirSiaus, mm
Matomas
Al pavir§ius 2 20
(pagal etalona)
A2 1 1 5 50
A3 4 2 5 50
A4 10 1 5 50
A5 Ncreglamentuo- 3 10 100
jamas
A6 15 5 10 100
A7 20 Nereg_lamentuo- 20 Nereg_lamentuo-
jamas jamas

Neleistinos nesutankinto betono zonos visame iSbetonuotos konstrukcijos pavirSiuje.

Neleistini betono pavirSiaus plySiai, i§skyrus skersinius technologinius pavir§inius itrikimus,
nurodytus atskiroms konstrukcijoms.

Neleistinos riebalinés ir ridziy démes.

Idétiniy detaliy matomas pavir$ius, montavimo kilpos ir skylés turi biiti nuvalytos nuo betono ar
skiedinio nuoteku.

Konkrecias kiekvienos betoninés ir gelzbetoninés konstrukcijos tikslumo klases, pagal kurias bus
nustatomi kokybés faktoriai, Rangovas turi suderinti su Inzinieriumi, remiantis auks$ciau pateikta lentele.

Projektuojamo statinio pamato betoninio pavirSiaus kategorija numatoma AS.
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7.  REIKALAVIMAI KONSTRUKCIJU UGNIAATSPARUMUI

Rysiy bokstas priskiriamas III statinio atsparumo ugniai laipsniui, t.y. statinio elementy atsparumas
ugniai nenormuojamas (zitr. lentelg).
7.1. lentelé Statiniy (gaisriniy skyriy) atsparumo ugniai laipsniai

- Statinio elementy atsparumas ugniai, ne mazesnis kaip (min.)
So ) @ Laiptinés
= £ 5 S
= g & S 2
= 8 g £ e " 2
k z ) o o T 2 g e 2 =
: |E_ |2z | §&¢ g | 22 2| 2 |z
- =8 | S & RN 3} 2= 2 o= S0 2 Z
S @ =T 5.2 55 82 - 5 = S0 g8 . R
E2 | e8| S E SEELE 2 225 £z 2 &3
g 2 | N C e 2 2t = ) o0 o g =
e | 2E | Be2g %:ﬁ: = < ST £ o =S -%ﬁ
28 |02 35| 2223 z <232 | a2 = SR
1 Co R 120 EI 30 REI 60 RE 30 TZE(} R 60
: 2 Cco R 90 EI 15 REI 45 RE 15 | REI90 | R 60
3 Cl R 60 EI 15 REI 45 RE 15 | REI60| R45
11 C2 R 45 EI 15 REI 15 RE15 | REI30| RIS
I11 C3 Nenormuojama

Raidés lentel¢je apibudina konstrukcijos atsparuma ugniai ir deguma:

R-statinio elementy geb¢jimas gaisro metu tam tikra laiko tarpa islaikyti apkrovas;

E- statinio elementy gebéjimas gaisro metu tam tikra laiko tarpa islaikyti vientisuma (sandaruma);

[- statinio elementy gebéjimas gaisro metu tam tikra laiko tarpa i§laikyti izoliacines savybes.

Statinio statybai, rekonstravimui, remontui naudojami statybos produktai turi atitikti jo techninése
specifikacijose (standartuose, techniniuose liudijimuose) pateiktus statybos produkty degumo ir
atsparumo ugniai techninius reikalavimus.
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8. REIKALAVIMAI TVOROS ELEMENTAMS

8.1. lentelé. Reikalavimai tvorai

ilrl Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga

1. Aplinkos salygos:

1.1 Naudojimo salygos atvirame ore

1.2 Metinis vidutinis santykinis oro drégnumas >90%

1.3 Maksimali eksploatavimo aplinkos temperatiira +35°C

1.4 Minimali eksploatavimo aplinkos temperatiira -35°C

2. Tvoros charakteristikos:

2.1 Tvoros konstrukcija surenkama, segmentiné su surenkamu
betoniniu cokoliu ir apsauga nuo
perlipimo (trys eilés spygliuotos vielos)

2.2 AukStis nuo Zemeés pavirSiaus > 2400 mm

3. Reikalavimai tvoros segmentams:

3.1 Konstrukcija i$ suvirintos vielos

3.2 Segmento matmenys 25002030 mm

3.3 Segmento vielos storis 5,0 mm

3.4 Segmento standumo briauny skai¢ius >4 vnt.

3.5 Segmento aku¢iy dydis 200%50 mm

3.6 Segmento antikoroziné danga kar$tas cinkavimas

4, Reikalavimai tvoros stulpeliams:

4.1 Konstrukcija plieniniai

4.2 Profilio sienelés storis >2.0 mm

4.3 Antikorozin¢ danga karstas cinkavimas

4.4 [tvirtinimas grunte betoninis pamatas

4.5 Tvoros segmenty tvirtinimo prie stulpeliy elementai  |apkabos ir varztai su specialia verzle,
kurios viena dalis nuliizta (apsauga nuo
atsukimo). Visi tvoros tvirtinimo
elementai karstai cinkuoti

5. Reikalavimai spygliuotai vielai:

5.1 Vielos storis > 1,7 mm

6. Garantinis laikas > 5 metai
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Objekto , Infrastruktiros rysiy 2019 m. sausio 14 d. Nr. R-24
bokstams jrengimas (Il regionas)”

rangovui

Ukio subjekty grupei, sudarytai is

Verslo, UAB ir UAB , Energetikos

projektai”

STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIS
(TECHNINE UZDUOTIS)

I. BENDRA INFORMACUA

1. Projekto pavadinimas : ,NAUJOS KARTOS INTERNETO PRIEIGOS INFRASTRUKTUROS
PLETRA.INFRASTRUKTUROS RYSIO BOKSTAMS |RENGIMAS (Il REGIONAS). PIRKIMO Nr.
393761. RYSIO BOKSTY STATYBOS PROJEKTAS. YPATINGAS STATINYS

2. Statinio paskirtis ir jo paskirties pagrindiniai rodikliai (produkcijos gamybos, paslaugy
teikimo ar kitos ukinés veiklos rudys ir apimtys, pajégumas, nasumas, viety skaicius, buty
skai€ius ir t.t.): 9.7. rySiy (telekomunikaciju) tinklai

3. Statybos rusis : nauja statyba

4. Statinio kategorija:_Ypatingas statinys

5. Lésy pobudis: ES struktariniu fondu, valstybés

(valstybés, savivaldybés, ES struktdriniy fondy, privacios ir pan.)

6. Numatomas statybos darby pirkimo badas : konkursas

7. Statinio projekto rengimo etapas: Techninis projektas

Il. PROJEKTAVIMO PASLAUGY APIMTIS, TRUKME IR STATYTOJO (UZSAKOVO)
PATEIKIAMI DUOMENYS

9. Projektavimo paslaugy apimtis:
9.1. |prastos paslaugos (paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos
jstatymq ir STR 1.04.04:2017).

Techninis projektas. Sudétis: Visos projekto dalys reikalingos statinio projektui atlikti pagal
galiojandcius teisés aktus ir pirkimo sutartj.

9.2 Kitos paslaugos (paslaugos deleguotos uZsakovo projektuotojui (konsultantui)

Pvz. uzsakyti ir gauti topografiniy, geologiniy tyrinéjimy dokumentus, atlikti esamy statiniy
statybinius tyrinéjimus; gauti statybq leidZiantj dokumentq; valdyti projektq; atlikti
projektinés dokumentacijos vertimo j/is uZsienio kalbas darbus ir t.t.)

Pagal jgaliojima atlikti statytojo funkcijas vykdant projektavimo darbus. Paruosta techninj

proiekta statytojo pageidavimu ir jgaliojiimu patalpina j ,Infostatyba” statyba leidZianc¢iam
dokumentui gauti.

10. Projektavimo paslaugy terminai:
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10.1. pradiia 2018.
10.2. trukmeé dienomis (ménesiais): 36 mén.

Projektavimo paslaugy laiko grafikas (Ziar. sutartj).

11. Uzsakovo pateikiami dokumentai projektui rengti (bendruoju atveju):
Techniné specifikacija(priedas prie pirkimo sutarties).

11.2 Zemes sklypo teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai
arba Zemeés sklypo nuomos (panaudos) dokumentai . Pagal pirkimo sutartj-
paslaugu teikéjas

113

IStrauka (bréZinys) i$ patvirtinto teritorijy planavimo dokumento ir sprendimas

apie Sio dokumento patvirtinima. Pagal pirkimo sutartj-paslaugy teikéjas

11.3. Statinio kadastriniai matavimai . -

11.4. Statinio teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai
arba statinio nuomos (panaudos) dokumentai. -

11.5. Planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentais:
Pagal pirkimo sutartj-paslaugy teikéjas, jei bus poreikis pagal teisés aktus
projektavimo metu .

11.6. Planuojamos (kinés veiklos poveikio visuomeneés sveikatai vertinimo

dokumentai: Pagal pirkimo sutartj-paslaugy teikéjas, jei bus poreikis pagal
teises aktus projektavimo metu .

11.7. Sklypo ir inZinieriniy statiniy geologiniai tyrinéjimai. Pagal pirkimo

sutartj-paslaugy teikéjas
118 Specialus architektiros reikalavimai: -Pagal pirkimo sutartj-paslaugy

teikéjas

Specialus paveldosaugos reikalavimai kulttros paveldo vertybei ar jos teritorijai, kulttiros
paveldo statiniui ar kultiros paveldo teritorijoje esandiam statiniui - Pagal pirkimo sutartj ir
rangos sutarties dieng galiojancius teisés aktus .

11.9. Kiti dokumentai - Pagal pirkimo sutartj.

Il. PROJEKTAVIMO PASLAUGY TECHNINE SPECIFIKACIJA

13. Statinio projekte taikoma teisé ir normatyviniai dokumentai:
Projektavimo rangos sutarties dieng galiojantys teisés aktai ,jstatymai ,STR, normos
ir taisykleés.

14. Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statiniy
grupei):
Pagal pirkimo sutartj ir rangos sutarties dieng galiojancius teisés aktus .

15. Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultlros paveldo
vertybés apsaugos reikalavimai-_Pagal pirkimo sutart] ir rangos sutarties dieng galiojancius
teisés aktus .
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16. Funkciniai, techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukimo
lygio ir t.t.) reikalavimai pagal statinio projekto sprendiniy dalis:
Pagal pirkimo sutartj ir rangos sutarties dieng galicjancius teisés aktus .

16.1 sklypo planui:  Boksto sklypo tvora su vartais. Boksto sklypo teritorijg (ne didesne
nei 1 aro ploto) numatoma aptverti apie 40 m ilgio ir 2,4 m aukscio vielos tinklo arba
segmentineg tvora (2 m aukscio ir 3 eilés spygliuotos vielos. Tvoroje numatyti apie 1,3 m
plocio vartelius, skirtus jeiti aptarnaujanéiam personalui. Tvoros elementy tvirtinimg
numatyti ant betoninio iStisinio pamato. Atstumas tarp tvoros tinklo apacios ir betoninio
pamato turi bati ne didesnis kaip 20 mm. Visos metalinés detalés karstai cinkuotos.
Aplinkinéje teritorijoje esanciy kriimy ir medziy iSkirtimg (jei tai batina, siekiant apsaugoti
statiniy konstrukcijas ir jrenginius nuo gaisry); sklypo aikstelés ir 50 cm aplink aikstele
padengimg smulkia skalda (apie 10 ¢cm storio sluoksnis) ant neaustinés geotekstilés ir
smélio 10 cm storio sluoksnio pagrindo; laikino privaZiavimo kelio (apie 3,5 m plocio)
jrengima. Kelio ilgis priklauso nuo konkrecios vietovés situacijos.

16.2 konstrukcinei:

Projektuojami rySio bokstai 60 metry aukscio. Skirstomi sekcijomis.

Numatyti/jvertinti tokias boksty apkrovas ir buringuma:

- bok3ty apkrova (virSutinés 10 m boksto konstrukcijy dalies) — iki 1500 kg, buringumas -
iki

16,5 m2;

-virsutinéje 10 m boksto dalyje numatyti du 2 Ziediniy konstrukciju laikiklius dviejuose
lygiuose. Laikikliai skirti 4 rySio operatoriy antenoms, radijo siystuvams ir kt. jrangai
tvirtinti;

- virSutiniam vienam Ziediniam laikikliui: jrangos buringumas - iki 10 m2, apkrova — iki

900 kg;

-antram (apatiniam) Ziediniui laikikliui: jrangos buringumas - iki 6.5 m2 , apkrova iki 600
kg;

- kiekvieno i$ 4 operatoriy jrangai papildomai ne maiiau kaip 0,5 m2 véjo ploto ir iki

100 kg svorio Zemiau esancioje kitoje 10 m boksto konstrukcijy dalyje ( buringumas iki 2
m2 , apkrova iki 400 kg.) ;

- kiekvieno i3 4 operatoriy nedideliy gabarity ir svorio (iki $0,6 m RRL 2 vnt. ir $1,20 m RRL
2 vnt.) jrangai kabinti Zemiau nei 40 m aukstyie.

-papildomai_kiekvienoje sekcijoje turi bati jvertintos jrangg ir antenas laikanciyjy
konstrukcijy bei kabeliy apkrovos ir buringumas.

- véjo apkrova jvertinti pagal LST EN 1991-1-4:2005/NA:2012. Véjo apkrovos rajong
nustatyti pagal konkreéia objekto vieta .

- kiekvieno i$ 4 operatoriu irangos (4 lauko komutaciniy spintu) pastatymui numatvti tvirta

pagrinda.
-kiti nenurodyti parametrai pagal pirkimo sutartj ir jos priedus.

16.3.radiotechniné projekto dalis:
16.3.1.efektyvioji spinduliuotés galia, W —iki 1 kW;
16.3.2. skai¢iavimy spindulys — 300 m.

16.4. kitoms dalims:
Pagal pirkimo sutartj , jos priedus ir rangos sutarties dieng galiojancius teisés aktus .

17. Nurodymai sprendiniy derinimui ir pan. Visi sprendiniai derinami su uzsakovu .
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18. Pageidaujami ekonominiai rodikliai, tame tarpe naudojimo

19. Statinio (statiniy grupés) projektavimo ir statybos eiliskumas.
Projektavimas iki statybg leidzianéio dokumento gavimo atliekamas viena stadija(TP).
20. Statinio projekto dokumenty atlikimo kitos kalbos.

21. Nurodymai statinio projekto dokumenty komplektavimui, jforminimui; dokumenty
komplekty skai¢ius, tame tarpe kompiuterinéje laikmenoje ir t.t.

1 kompiuteriné laikmena, formatai pdf ir dwg. 2 egz. popierinéje versijoje.

22. Projektavimo uzduoties priedai yra neatskiriama Projektavimo uZduoties dalis.

23. Pastaba: vadovaujantis Elektroniniy rysiy infrastruktiros jrengimo, Zyméjimo, priezitros ir
naudojimo  taisykliy 307  punktu, Infrastruktaros  valdytojai,  kurie  ketina
vykdyti elektroniniy rysiy infrastruktdros ir (arba) tinkamos
paskirties fizinés infrastrukturos, skirtos gamybos, tiekimo, paskirstymo ir {ar) transporto
paslaugoms teikti, jrengimo darbus, kurie visiskai ar i$ dalies yra finansuojami valstybés,
savivaldybeés, Europos Sajungos struktariniy fondy léSomis, (toliau - jrengimo darbai)
privalo ne véliau kaip prie§ 2 ménesius iki kreipimosi j kompetentingas institucijas del
reikalingy leidimy atlikti jrengimo darbus gavimo (jeigu tokiy leidimy nereikia, iki
jrengimo darby pradZios) pateikti Tarnybai Taisykliy 2 priede nustatytos formos
praneiima apie numatoma jrengimo darby pradiig ir galimybes infrastruktiros
naudotojams jsirengti elektroniniy rySiy infrastrukturg infrastruktGros valdytojams
vykdant jrengimo darbus,

Projektavimo uzduoties priedai:
1 priedas: Pirkimo sutartis ir jos priedai.

Projekto vadovas
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2. PROJEKTAVIMO UZDUOTIS KONSTRUKCINEI PROJEKTO DALIAI

Statinio pavadinimas:

Naujos kartos interneto prieigos infrastrukttros plétra.
Infrastruktiiros rySiy bokstams jrengimas (II regionas)

Statybos rasis:

Nauja statyba.

Projekto rasis:

Statybos projektas.

Statinio paskirtis:

InZineriniai tinklai. RyS$iy (telekomunikaciju) tinklai.

Statinio kategorija:

Ypatingasis statinys.

Projektavimo etapas:

Techninis projektas.

Statytojas: V3l ,,Placiajuostis internetas*
Skai¢iuotino eksploatacijos 3

laikotarpio kategorija: '

SlfaICIUOt.maS cksploatacijos 15-30 m.

laikotarpis:

Statiniy patikimumo klasé: RC2.

Projekto dalj parengti vadovaujantis statytojo pateikta statinio projektavimo uzduotimi
Nr.: R-24 ir 2019 m. balandzio 3 d. Nr. R-152 “Projektavimo uzduoties salygu

patikslinimu”

Projekto ..u.. .
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PRIEDAS Nr.: 2

INZINERINIAI GEOLOGINIAI TYRIMAI
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1 |VADAS

UAB “Sweco Lietuva“ Geologijos skyrius, pagal UAB ,Energetikos projektai“ uzsakymag ir
uzsakovo sudarytg technine uzduotj ir pagal jg paruostg inzineriniy geologiniy tyrimy darby
programg, atliko projektinius inZinerinius geologinius tyrimus Pasvalio r. sav., Saloiy sen.,
Azuolytés k. Tyrimy tikslas — nustatyti statybos aikstelés inZinerines geologines salygas, kad gauti
grunty inZinerinius geologinius ir geotechninius duomenis reikalingus rysio bokstui pagrindo bei
pozeminés terpés geologing sandarg, geologinius procesus, pozeminj vandenj, taip pat statiniui
projektuoti reikalingas grunty savybes.

Tyrimy uzdaviniai, nurodyti tyrimy darby programoje, jvykdyti: nustatyta tiiamo sklypo
geologiné sandara (geologiniy sluoksniy pasiskirstymas ir storis), poZzemine terpe sudarantys
gruntai bei skirtingus geologinius sluoksnius sudaranciy grunty fizinés ir mechaninés savybes,
nustatytas geologiniy sluoksniy kraigo ir pado absoliutinis aukstis, i$siaiSkintos statybos aikstelés
hidrogeologinés salygos. InZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy sudétis, apimtis ir
priemonés nustatytos ir parinktos taip, kad baty galima gauti pakankamus duomenis, reikalingus
statinio projektui rengti, atsizvelgiant | sumanyto statinio statybos ir naudojimo reikalavimus.

Pagal Technine uZduotj Sie projektiniai inZineriniai geologiniai tyrimai buvo priskirti
treCiajai geotechninei kategorijai (STR 1.04.02:2011, LST EN 1997-1:2005 - LST EN 1997-

2:2007 ,Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas®).

ROl T i |
i (L S i

18

1 Pav. Situacijos schema

Lauko darbai buvo atlikti 2020 m. vasario mén. 27 dieng. Zondavimo darbus vykde
specialistas , grezimo darbus — specialistas , grezéjai

Pagal uzsakovo pateiktg technine uzduotj buvo parengta inzineriniy geologiniy ir geotechniniy

2
Trys rySio bokstai AZuolytés k., Salo€iy sen., Pasvalio r. sav., ParinguzZiy k., Pabirzes sen. ir Voriskio k. 4,
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tyrimy darby programa (2 tekstinis priedas), kuri buvo suderinta su tyrimy uzsakovu ir gauta
teigiama vertinamoji iSvada (3 tekstinis priedas) i$ Lietuvos geologijos tarnybos prie aplinkos
ministerijos. Tyrimy metu buvo atlikta vizuali aikStelés apzidra, parengiamieji darbai - buvo
patikrinti naujausi topografiniai, geodeziniai planai, jvertintas statybos sklypo reljefas, tiriamojo
sklypo dangos, tyrimo viety ir privaziavimo keliy baklé. Visi atliekami darbai buvo suderinti su
zemeés savininkais, kadangi darby metu visi laukai dirbami ir uZséti jvairiomis Zemes Ukio
kultdromis. Tyrimy viety skai€iy, gylj ir atstumus tarp jy techninéje uzduotyje nurodé tyrimy
uzsakovas.

ISgreztas vienas (1) tyrimo greZinys iki 15,0 m gylio. 18 grezinio paimti 3 grunto éminiai
bei 1 vandens meéginys, kuriy analizé atlikta UAB ,Sweco Lietuva“ grunty tyrimo laboratorijoje.
GrezZinys greztas ir éminiai imti vadovaujantis Lietuvos standarto LST EN ISO 22475-1:2007
,Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Eminiy émimo metodai ir gruntinio vandens matavimai. 1
dalis. Techniniai atlikimo principai“ nuostatomis.

Grezinys greztas ir statinio zondavimo bandymas atliktas agregatu PBU2 - 111
(automasinos KAMAZ-43114 bazéje). Grezinys greZiamas tusc€iaviduriais graztais, éminius imant
intervalais gruntotraukiu, kuris nuleidZiamas/pakeliamas gervés pagalba. Eminys paimamas
apgrezimo budu, o kad iSlaikyti kuo aukstesnés kokybés éminio klase — gruntotraukio paémimo
vamzdis sumontuoty guoliy pagalba nesisuka. GreZinio grezimo metu geologinj pjuvj pastoviai
aprasinéjo ir nesuardytos sandaros bandiniy paémimo intervalus nurodé lauko geologas, prie$ tai
jvertings CPT bandymo metu gautus duomenis. Kiekvieno inZinerinio geologinio sluoksnio grunto
meéginiai kiek jmanoma buvo paimti, kad parodyty horizontaly geotechniniy parametry verciy
kitima. Grezimo ir bandiniy jranga parinkta atsizvelgiant j batinas éminiy kategorijas ir klases, kaip
nurodyta standarte Eurokodas 7 (2 dalis).

Pirminis grunto identifikavimas ir klasifikavimas buvo atliekamas vadovaujantis standartu
,Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty atpazintis ir klasifikavimas. 1 dalis. Atpazintis ir
apradymas” (LST EN ISO 14688-2:2007). Bandiniy apdorojimas, transportavimas ir laikymas
buvo atliekamas pagal (LST EN ISO 22475-1). Grezimo darby metu buvo pastoviai vizualiai
stebima ir apradoma grunto litologija, spalva ir mechaniné sudétis, fiksuojamos grunto litologijos
pasikeitimo ribos, imami kiekvienos litologinés atmainos grunto meéginiai. Bandiniy émimo
intervalai grezinyje buvo nustatomi ir tikslinami atsizvelgus j bendrg reikiamg paimti nesuardytos,
atkurtos ir suardytos sgrangos grunto bandiniy skaiciy.

Statinis zondavimas atliktas jrenginiu GLR-1501. Statinio zondo duomenys: zondo
skersmuo — 36 mm, Soninés movos pavirSiaus plotas — 150 cm?, kigio kampas — 60°, skerspjavio
plotas 10 cm?, bendras zondo ilgis — 855 mm, svoris — 3,5 kg. Tuo atveju, kai CPT bandymo metu
buvo pasiekti ypac stiprus, akmeningi (rieduliai, zvirgzdas, gargzdas) sluoksniai ir bent vieno i$

zondo davikliy apkrova priartéjo prie maksimalios leistinos, buvo atliekamas dinaminis
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zondavimas (DPSH). Vadovaujantis Lietuvos standarto LST EN 1997:2007 nuostatomis,
remiantis laboratoriniy bandymy rezultatais derinant juos su CPT bandymy duomenimis buvo
nustatomas IGS pjuavis.

Lauko tyrimy vietos nustatytos ir nuzymétos pagal 1994 mety Lietuvos koordinaciy
sistemg (LKS-94), integruotg | WGS-84, o altitudées matuotos pagal LAS-07 auksdiy sistema.
Tyrimy viety koordinatés ir absoliutiniai auksciai pateikta 9 tekstiniame priede.

Grunty sluoksniy geologiniam amziui ir kilmei Zymeéti vartojami geologiniai indeksai,
nurodyti Lietuvos kvartero stratigrafijos schemos aprase. Lauko darby padariniai likviduoti taip,
kad Zala aplinkai baty minimali ir kiek jmanoma atkurtos gamtinés sglygos — greziniai tamponuoti
iSgreztu gruntu laikantis Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 4-99

nuostaty.

2 BENDRIEJI DUOMENYS APIE STATYBOS SKLYPA

Tirtas sklypas priklauso Pabaltijo Zemumy srities, MiSos — Nemunélio lygumos rajono,
Pasvalio limnoglacialinés lygumos mikrorajonui. Natdralus reljefo tipas — limnoglacialinis, kurio
amzius — velyvojo Nemuno ledynmecio, Baltijos stadijos.

3 GEOLOGINE SANDARA

Tirto sklypo inZinerinés geologinés, geomorfologinés salygos yra paprastos,
hidrogeologinés saglygos: paprastos (kai gruntinio vandens sligsojimo gylis >3 m), vidutinio
sudétingumo (kai gruntinio vandens sligsojimo gylis 2 - 3 m), sudétingos (kai gruntinio vandens
slagsojimo gylis <2 m).

Tyrimy grezinyje aptiktos fliuvioglacialinés (f Il nms3), glacialinés (g [l nms),
limnoglacialinés (Ig Ill nms) nuogulos. Sias nuogulas grezinyje dengia augalinis sluoksnis (pd IV).

Augalinio sluoksnio (pd IV) storis 0.3 m.

Fliuvioglacialines (f Ill nms) nuogulas sudaro: vidutinio tankumo - dulkingas (smulkus)
smelis (siSa) (IGS Nr. 1).

Glacialines (g Il nms3) nuogulas sudaro: minkstai plastinis - smélingas mazo plastiSkumo
molis (saClL) (IGS Nr. 2), standziai plastinis - smélingas mazo plastiSkumo molis (saCIL) (IGS Nr.
3), kietas - smélingas mazo plastiSkumo molis (saCIL) (IGS Nr. 4)

Limnoglacialines (Ig Ill nms) nuogulas sudaro: standziai plastinis — vidutinio plastiSkumo
molis (CIM) (IGS Nr. 5), puskietis — vidutinio plastiSkumo molis (CIM) (IGS Nr. 6).

Geologiné sandara — sluoksniy geometrija, sligsojimo gylis, absoliutiniai auksciai —

pateikta grafiniuose prieduose Nr. 2 ir 3.
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2 Pav. Tirtos vietovés ir apylinkiy kvartero geologinis zemélapis (,,Valstybiné geologinés

informacijos sistema“)

4  HIDROGEOLOGINE SANDARA

Hidrogeologinés tirtos aikStelés sglygos yra charakterizuojamos analizuojant nusistovéjusio
vandens lygiy stebéjimus grezinyje tyrimy metu.

PoZeminis vanduo (Gr. 1) sligso 6.90 m gylyje nuo Zemés pavirSiaus. Vanduo sligso
naturaliame grunte: dulkingame smulkiame smélyje. Taip pat tirtoje teritorijoje grezimo metu buvo
sutiktas spudinis poZeminis vanduo. PoZeminis spadinis vanduo sligso 6.90 m gylyje, spudinio
vandens stulpo aukstis sudaro 4.90 m. Tyrimy metu rySio boksto vietoje nustatytas pozeminio
vandens lygis yra 30.18 m altitudéje.

Vandeningojo sluoksnio iSplitimas yra diskretus, nevienodo storio — kintantis. Gruntinis
vanduo turi sgveika su atmosferos krituliais, tad vandens lygis priklauso nuo mety sezoniskumo
bei iSkrentanciy krituliy kiekio. Dél Sios priezasties prognozuoti maksimaly gruntinio vandens lygj
greziniuose bity sudétinga. Tikslesniam pozeminio vandens lygio kitimo prognozavimui reikalingi
ilgalaikiy stebéjimy rezultatai, kurie matuojami jrengtuose pozZeminio vandens lygio monitoringo
greziniuose. Tad, turimais pirminiais duomenimis maksimalus gruntinio vandens lygis gali bati
apie 0.50 m auks¢&iau uz tyrimy metu nustatytg. Maksimalus prognozuojamas gruntinio vandens
gylis ir jo lygio altitudé parodyta grafiniuose prieduose Nr. 2 ir 3.

Tyrimy metu buvo i§ paimty grunto bandiniy, nustatytos rupaus grunto filtracinés savybeés.
Filtracijos koeficienty vertés: dulkingas (smulkus) smélis (siSa) ki 0.2 m/d.

Tyrimy ploto poZeminio vandens makrokomponentiné sudétis ir agresyvumas betonui
vertinamas tyrimy metu i$ Gr. 1 6.90 m gylyje paimto pozeminio vandens éminio. Laboratoriniy
tyrimy duomenimis, tyrimy plote esantis vanduo betonui neagresyvus. Vandens bendrosios
cheminés analizés rezultatai pateikti 7 tekstiniame priede.

Statybos metu reikia apsaugoti pozemj vandenj nuo bet kokiy veiksniy, galin€iy stipriai

pakeisti geochemine situacijg (pvz. tarSos organiniais junginiais, druskomis ir kt. medziagomis).
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5 GRUNTUY SUDETIS IR INZINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI (IGS)

Pagal grezimo, zondavimo (CPT) ir laboratoriniy bandymy duomenis tirtame sklype
slugsantys gruntai yra iSskirti j 6 inzinerinius geologinius sluoksnius (IGS).

InZineriniams geologiniams sluoksniams priskirtos lauko bandymy ir laboratoriniy tyrimy
metu gautos ir suvidurkintos geotechniniy parametry vertés. Gruntai identifikuoti pagal Lietuvos
standartus LST EN ISO 14688-1:2004, LST EN ISO 14688-2:2004 ,Geotechniniai tyringjimai ir
bandymai. Grunty atpazintis ir klasifikavimas. 1 dalis. Atpazintis ir apraSymas®. 2 dalis.
Klasifikavimo principai®.

1 IGS sudaro dulkingas (smulkus) smeélis (siSa) - vidutinio tankumo.

2 IGS sudaro sudaro smelingas mazo plastiSkumo molis (saClIL) - minkstai plastinis.

3 IGS sudaro smeélingas mazo plastiSkumo molis (saClIL) — standziai plastinis

4 |1GS sudaro smeélingas mazo plastiSkumo molis (saClIL) — kietas.

5 IGS sudaro vidutinio plastiSkumo molis (CIM) — puskietis.

6 IGS sudaro vidutinio plastiSkumo molis (CIM) — kietas.

InZineriniy geologiniy sluoksniy geometrija, slugsojimo gylis, storiai ir abs. a. pateikta

grafiniuose prieduose Nr. 2 ir 3.

6  GRUNTU FIZIKINES IR MECHANINES SAVYBES

1 IGS priskirto grunto kaginio stiprio vid. verté 7.40 MPa, Soninés trinties stiprio vid. verté
118.00 kPa, visuminio deformacijy modulio verté (E,) — 32.30 MPa, vidinés trinties kampas (¢') —
34.7.

2 IGS priskirto grunto kaginio stiprio vid. verté 1.40 MPa, Soninés trinties stiprio vid. verté
78.00 kPa, visuminio deformacijy modulio verté (Eo) — 14.00 MPa, nedrenuoto kerpamojo stiprio
verté (cu) — 0.056 MPa.

3 IGS priskirto grunto kaginio stiprio vid. verté 2.30 MPa, Soninés trinties stiprio vid. verté
122.00 kPa, visuminio deformacijy modulio verté (E,) — 23.00 MPa, nedrenuoto kerpamojo stiprio
verté (c,) — 0.092 MPa.

4 IGS priskirto grunto ktginio stiprio vid. verté 5.80 MPa, Soninés trinties stiprio vid. verté
206.00 kPa, visuminio deformacijy modulio verté (E,) — 69.60 MPa, sankiba (c) — 0.024 MPa,
vidinés trinties kampas (¢') — 28.1, nedrenuoto kerpamojo stiprio verté (cu) — 0.232 MPa.

5 IGS priskirto grunto kdginio stiprio vid. verté 2.30 MPa, Soninés trinties stiprio vid. verté
84.00 kPa, visuminio deformacijy modulio verté (Eo) — 23.00 MPa, nedrenuoto kerpamojo stiprio
verté (c,) — 0.092 MPa.

6 I1GS priskirto grunto kaginio stiprio vid. verté 3.60 MPa, Soninés trinties stiprio vid. verté
88.00 kPa, visuminio deformacijy modulio verté (E,) — 43.20 MPa, nedrenuoto kerpamojo stiprio
verté (c,) — 0.144 MPa.
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Rupis gruntai | atskirus IGS iSskirti pagal Lietuvos standarto ,Eurokodas 7.
Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyrinéjimai ir bandymai. LST EN 1997-2:2007*
D.1 lenteléje pateiktg pavyzd,.

Grunty bandymy (lauko ir laboratoriniy) rezultaty suvestiné lentelé pateikta tekstiniame

priede Nr. 8.

Lauko ir laboratoriniy bandymy metu nustatyta:
Kaginis stipris, Soninés trinties stipris (LST EN ISO 22476-1:2012/AC:2013)
Vandens kiekis (LST EN ISO 17892-1:2015)
Grunto tankis (LST CEN ISO/TS 17892-2:2015)
Kiety daleliy tankis (LST EN ISO 17892-3:2016)
Granuliometrineé sudétis (LST EN ISO 17892-4:2017)
Filtracijos koeficientas (LST CEN ISO/TS 17892-11:2005)
Takumo drégnis, plastingumo drégnis (LST CEN ISO 17892-12:2005)
Grunty kirpimo bandymai (LST CEN ISO/TS 17892-10:2005/AC:2006)
Grunty spddumo ir deformacijos bandymas (LST EN ISO 17892-5:2017)

© © N o g kM wNhPR

7 GEOLOGINIAI PROCESAI IR REISKINIAI
Reikdmingy geologiniy procesy ir reiskiniy tyrimy metu nebuvo pastebéta. Tyrimy vietove
priklauso karstinio rajono zonai. Remiantis atliktais geofiziniais tyrimais, tyrimy vietovéje karstiniai

procesai nevyksta.

8 ISVADOS IR REKOMENDACIJOS

1. Plote, kuriame planuojama rySio boksto statyba, atlikti projektiniai inzineriniai geologiniai
tyrimai, laikantis statybos reglamento STR 1.04.02:2011 nuostaty. Pagal gautus tyrimy
duomenis parengta ataskaita.

2. Tyrimai atlikti pagal technine uzduotj, bei pagal parengtg ir su uzsakovu suderintg,
Lietuvos geologijos tarnybos jvertintg tyrimy programa.

ISgreztas vienas (1) tyrimy grezinys iki 15.0 m gylio.

4, Tirto sklypo inZinerinés geologinés, geomorfologinés saglygos yra paprastos,
hidrogeologinés salygos: paprastos (kai gruntinio vandens sligsojimo gylis >3 m),
vidutinio sudétingumo (kai gruntinio vandens slagsojimo gylis 2 - 3 m), sudétingos (kai
gruntinio vandens sligsojimo gylis < 2 m).

5. Tyrimy grezinyje aptiktos fliuvioglacialinés (f 1l nms), glacialinés (g Il nms),
limnoglacialinés (Ig 1ll nms) nuogulos. Sias nuogulas grezinyje dengia augalinis sluoksnis

(pd IV).
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6. Pagal grezimo, zondavimo (CPT) duomenis titame sklype sligsantys gruntai yra isskirti |
6 inzineriniy geologiniy sluoksniy (IGS). Gruntai identifikuoti pagal Lietuvos standartus
LST EN ISO 14688-1:2018, LST EN ISO 14688-2:2018. Inzineriniams geologiniams
sluoksniams priskirtos lauko bandymy gautos ir suvidurkintos geotechniniy parametry
vertés.

7. Bet kokiu atveju rekomenduojame jvertinti grunty laikomaja galig priklausomai nuo statinio

apkrovy, taip pat jvertinti galimus nuosédzius.

8. PoZeminis vanduo (Gr. 1) sligso 6.90 m gylyje nuo Zemés pavirSiaus. Vanduo sliigso
natdraliame grunte: dulkingame smulkiame smeélyje. Taip pat tirtoje teritorijoje grezimo
metu buvo sutiktas sptdinis pozeminis vanduo. Pozeminis spudinis vanduo sligso 6.90
m gylyje, spudinio vandens stulpo aukstis sudaro 4.90 m.

9. Tyrimy metu buvo i$ paimty grunto bandiniy, nustatytos rupaus grunto filtracinés savybés.
Filtracijos koeficienty vertés: dulkingas (smulkus) smelis (siSa) kf 0.2 m/d.

10. Pagal cheminés analizés rezultatus pozeminis vanduo betonui neagresyvus.

11. Statybos metu reikia apsaugoti pozemj nuo bet kokiy veiksniy, galin€iy stipriai pakeisti
geochemine situacijg (pvz. tar§os organiniais junginiais, druskomis ir kt. medziagomis).

12. Grunty geotechniniy savybiy vertés taikytinos su salyga, kad gruntai statybos metu bus
apsaugoti nuo gamtinés sandaros suardymo.

13. ReikS8mingy geologiniy procesy ir reiskiniy tyrimy metu nebuvo pastebéta. Tyrimy vietove
priklauso karstinio rajono zonai. Remiantis atliktais geofiziniais tyrimais, tyrimy vietovéje

karstiniai procesai nevyksta.
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1164).

3. LST EN ISO 17892-4:2017 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. Granuliometrinés sudéties nustatymas.

4. Lietuvos standartas LST EN 1997-1:2005 - LST EN 1997-2:2007 ,Eurokodas 7.
Geotechninis projektavimas (1 ir 2 dalys)”.

5. Lietuvos standartai LST EN ISO 14688-1:2018 ir LST EN ISO 14688-2:2018
Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir klasifikavimas. 1 dalis.
Identifikavimas ir aprasymas (ISO 14688-1:2017). 2 dalis. Klasifikavimo principai (ISO
14688-2:2017).
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6. Lietuvos standartas LST EN ISO 22476-1:2012 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai.
Lauko bandymai. 1 dalis. |[spaudimo bandymas, naudojant elektrinj ir pjezoelektrinj kigj
(1ISO 22476-1:2012).

7. Lietuvos standartas LST EN ISO 22475-1:2019 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai.
Eminiy émimo metodai ir gruntinio vandens matavimai. 1 dalis. Techniniai atlikimo
principai (ISO 22475-1:2019).

8. Lietuvos standartas LST EN ISO 17892-2:2015 ,Laboratoriniai grunto bandymai. 2 dalis.
Smulkaus grunto tankio nustatymas” .

9. Lietuvos standartas LST EN ISO 17892-1:2015 ,Geotechniniai tyringjimai ir bandymai.
Laboratoriniai grunto bandymai. 1 dalis. Drégnio nustatymas®;

10. Lietuvos standartas LST CEN ISO/TS 17892-11:2004 ,Geotechniniai tyrinéjimai ir
bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 11 dalis. Pralaidumo vandeniui nustatymas
esant pastoviam ir kintan¢iam spadziui®.

11. Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 12 dalis. Takumo ir
plastiSkumo riby nustatymas (ISO/DIS 17892-12:2016).

12.LST CEN ISO/TS 17892-2:2015 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai
grunto bandymai. Grunto tankio nustatymas.

13. Lietuvos standartas LST CEN ISO/TS 17892-10:2005 ,Geotechniniai tyrinéjimai ir
bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 10 dalis. Tiesioginio kirpimo bandymai*;

14. Lietuvos standartas LST EN ISO 17892-5:2017 ,Geotechniniai tyringjimai ir bandymai.
Laboratoriniai grunto bandymai. 5 dalis. Pakopomis apkraunamo grunto bandymas
odometru®;

15. Lietuvos standartas LST EN ISO 22476-2:2005 ,Geotechniniai tyringéjimai ir bandymai.

Lauko bandymai. 2 dalis. Dinaminis zondavimas®.

Aiskinamajj rasta parengeé:

9
Trys rySio bokstai AZzuolytés k., Salo€iy sen., Pasvalio r. sav., Paringuziy k., Pabirzés sen. ir Voriskio k. 4,
Vabalninko sen., Birzy r. sav. statybos projektas. Projektiniai inZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai,
priskirti Il geotechninei kategorijai ataskaita. (Raubonys A_139).




Tekstiniai priedai



TECHNINE UZDUOTIS Nr. 1
IGG tyrimy stadija (pabraukti): Zvalgybiniai, projektiniai, papildomi — kontroliniai.

Projektuojamo statinio pavadinimas: Trys ry3io bokstai AZuolytés k., Saloc¢iy sen., Pasvalio r.
sav., ParinguZiy k., Pabirzes sen. ir Voridkio k. 4, Vabalninko sen., Birzy r. sav. statybos projektas.
Projektiniai inZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai, priskirti 111 geotechninei kategorijai.

Projektuojamo statinio adresas (savivaldybe¢, senitnija, gyvenviete, gatve, statinio numeris):

AZuolytés k., Salociy sen., Pasvalio r. sav., Paringuziy k., Pabirzes sen., Vorikio k. 4, Vabalninko
sen., BirZy r. sav.

UZsakovo ir/ar projektuotojo duomenys (pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, el. pastas):
UAB ,,Energetikos projektai“, BarSausko 59-B302, Kaunas, tel.: , el. pastas:

Statybos rasis (pabraukti): nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, kita
Statinio paskirtis (pagal STR 1.01.03:2017): 5.2. inZineriniai statiniai
Statiniy kategorijos: ypatingasis, neypatingasis, nesudétingasis.

Geotechniné¢ kategorija (projektiniuose tyrimuose) (pabraukti): pirma, antra, tredia.
Duomenys apie projektuojamo statinio parametrus: 60 m rySiy bokstas
Numatomi pamaty konstrukcijy variantai: iki 15 m gylio poliniai gr¢Ztiniai pamatai.

Perduodamos j pagrinda apkrovos ir jy intensyvumas: pagal STR 2.05.21:2016, 93 punkte
pateikta apkrovy derinj Al ,,+“ M1 ,+“ R2 gniuzdanti jéga vienam poliui — 520 KN ir tempianti jéga
vienam poliui — 450 kN.

Papildomai nustatomi geotechniniai parametrai: Esant labai stipriems gruntams statinis
zondavimas gali biiti kei¢iamas dinaminiu zondavimu arba gr¢Zimu paimant pavyzdzZius.

Normatyviniy dokumenty, kuriais vadovaujantis atliekami tyrimai, sarasas:
1. STR 1.04.02:2011 ,,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai*;

2. LST EN 1997-1:2006;

3. Grunty pavadinimai ir simboliai pagal LST EN 1SO 14688-1,2.

Anksciau sklype atlikti geologiniai tyrimai: nera duomeny.

Kiti papildomi reikalavimai: topografiniame plane kiekvieno boksto zonoje nurodytose vietose
(pateikiami el. paStu atskirai) i3greZti po 1 greZinj iki 15 m gylio bei prie greZinio atlikti statinio
zondavimo bandyma.

Statybvietés centro koordinatés (LKS-94): X - 6221700 Y - 529007
Statybvietés sklypo kampy koordinatés (LKS-94):
1. AZuolytés k., Salociy sen., Pasvalio r. sav. Raubonys A 139

Numeris X Y

1 6221713 528992
2 6221713 529018
3 6221685 529018
4 6221685 528992




2. ParinguZiy k., Pabirzés sen., Birzy r. sav. Pabirzés P2_120

Numeris X Y
1 6222246 538067
2 6222246 538096
3 6222224 538096
4 6222223 538067
3. VoriSkio k. 4, Vabalninko sen., BirZy r. sav. Daunorai P2_119
Numeris X Y
1 6213331 551535
2 6213331 551572
3 6213297 551572
4 6213297 551535

Normatyviniy dokumenty, kuriais vadovaujantis atliekami tyrimai, saraSas:
1. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02: 2011 ,,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai®.
2. Lietuvos Respublikos Zemés gelmiy jstatymas (Zin., 1995, Nr. 63-1582; 2001, Nr. 35-1164).
3. Lietuvos standartas LST EN 1997-1:2005 — LST EN 1997-2:2007 ,,Eurokodas 7. Geotechninis
projektavimas (1 ir 2 dalys)*.
4. Lietuvos standartai LST EN ISO 14688-1:2004 ir LST EN ISO 14688-2:2004 Geotechniniai tyrin¢jimai ir
bandymai. Grunty atpaZintis ir klasifikavimas. 1 dalis. AtpaZintis ir apraSymas. 2 dalis. Klasifikavimo
principai.
5. Lietuvos standartas LST EN ISO 22476-1:2012 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Lauko bandymai.
I dalis. [spaudimo bandymas, naudojant elektrinj ir pjezoelektrinj kiigj (ISO 22476-1:2012).
6. Lietuvos standartas LST EN ISO 22475-1:2007 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Eminiy émimo
metodai ir gruntinio vandens matavimai. 1 dalis. Techniniai atlikimo principai (ISO 22475-1:2006).
7. Lietuvos standartas LST CEN ISO/TS 17892-2:2005 ,,Laboratoriniai grunto bandymai. 2 dalis. Smulkaus
grunto tankio nustatymas® .
8. Lietuvos standartas LST CEN ISO/TS 17892-1:2005 ,,Geotechniniai tyrin¢jimai ir bandymai.
Laboratoriniai grunto bandymai. 1 dalis. Drégnio nustatymas®;
9. Lietuvos standartas LST CEN ISO/TS 17892-12:2005 ,,Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai.
Laboratoriniai grunto bandymai. 12 dalis. Aterbergo riby nustatymas*;
10. Lietuvos standartas LST CEN ISO/TS 17892-11:2005 ,,Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai.
Laboratoriniai grunto bandymai. 11 dalis. Pralaidumo vandeniui nustatymas esant pastoviam ir kintan¢iam
spudzZiui®,
11. Lietuvos standartas LST 1361.2:1995 ,,Mineralinés automobiliy keliy medziagos. Bandymo metodai.
Granuliometrinés sudéties nustatymas®;
12. Lietuvos standartas LST CEN ISO/TS 17892-10:2005 ,,Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai.
Laboratoriniai grunto bandymai. 10 dalis. Tiesioginio kirpimo bandymai***
13. Lietuvos standartas LST EN 1SO 17892-5:2017 ,,Geotechniniai tyringjimai irfandymai. Laboratoriniai
grunto bandymai. 5 dalis. Pakopomis apkraunamo grunto bandy:’];?dometru‘ :
14. Lietuvos standartas LST EN ISO 22476-3:2005 ,,Geotechninfdi tyrinéiwhai ir bandymai. Lauko
bandymai. 3 dalis. Standartinis penetracijos bandymas*
UzZsakovas: UAB ,.Energetikos projektai 202004 17

V., pavardé, parasas, d

Projekto vadovas: | ....2020 04 17

V., pavardé, paraSas, data

2020 04 17

UZduoti gavau: UAB ,Sweco Lietuva®“.... 2200000
V., pavardé, para$as, data
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PROJEKTINIY INZINERINIY GEOLOGINIY TYRIMY DARBY PROGRAMA

1. PROJEKTO PAVADINIMAS: Trys rysio boksStai AZuolytés k., Salo¢iy sen., Pasvalio r. sav.,
Paringuziy k., Pabirzés sen. ir VoriSkio k. 4, Vabalninko sen., Birzy r. sav. statybos projektas.
Projektiniai inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai, priskirti III geotechninei kategorijai.

2. STATINIO PAVADINIMAS: Trys rySio bokstai

3.STATYBOS VIETA (ADRESAS): Azuolytés k., SaloCiy sen., Pasvalio r. sav., Paringuziy k., Pabirzés
sen. ir VoriSkio k. 4, Vabalninko sen., Birzy r. sav.

4. STATYTOJAS: UAB ,Energetikos projektai“, BarSausko 59-B302, Kaunas, tel.: +370 615 68525,
el. pastas:

5. STATINIO KATEGORIJA: ypatingasis statinys

6. STATINIO PROJEKTO ETAPAS: -

7. STATYBOS RUSIS: nauja statyba

8. GEOTECHNINE KATEGORIJA: tregia

9. TYRIMY PLOTO RIBOS:

Statybvietés centro koordinatés (LKS-94): X — 6221700 Y — 529007
Trijy rySio boksty statybvietés sklypo kampy koordinatés (LKS-94):

1. Azuolytés k., Salo¢iy sen., Pasvalio r. sav. Raubonys A 139

Numeris X Y

1 6221713 528992

2 6221713 529018

3 6221685 529018

4 6221685 528992
2. Paringuziy k., Pabirzés sen., Birzy r. sav. Pabirzés P2 120

Numeris X Y

1 6222246 538067

2 6222246 538096

3 6222224 538096

4 6222223 538067
3. Voriskio k. 4, Vabalninko sen., Birzy r. sav. Daunorai P2 119

Numeris X Y

1 6213331 551535

2 6213331 551572

3 6213297 551572

4 6213297 551535

10. TYRIMUY TIKSLAS: nustatyti statybos aikstelés inzinerines geologines salygas, kad gauti grunty
inZinerinius geologinius ir geotechninius duomenis reikalingus rysio boksty projektavimui. Tyrimai turi
teikti reikiamus duomenis apie pagrindo bei pozeminés terpés geologine sandara, geologinius
procesus, pozeminj vandenj, taip pat statiniui projektuoti reikalingas grunty savybes.
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11. TYRIMY UZDAVINIAI: nustatyti tiriamo sklypo geologine sandarg (geologiniy sluoksniy
pasiskirstymg ir storj), pozemine terpe sudarancius gruntus, bei skirtingus geologinius sluoksnius
sudaranciy grunty fizines ir mechanines savybes. Nustatyti geologiniy sluoksniy kraigo ir pado
absoliutinj aukstj. ISsiaiSkinti statybos aikStelés hidrogeologines salygas. Inzineriniy geologiniy ir
geotechniniy tyrimy sudetj, apimtis ir priemonés nustatyti ir parinkti taip, kad baty galima gauti
pakankamus duomenis, reikalingus statinio projektui rengti, atsizvelgiant j sumanyto statinio statybos
ir naudojimo reikalavimus.

12.  TRUMPA INZINERINIO GEOLOGINIO KARTOGRAFAVIMO BEI ANKSTESNIU TYRIMY
Geomorfologiniu pozidriu teritorija yra Pabaltijo Zzemumy srities, MGiSos — Nemunélio lygumos rajono,
Pasvalio limnoglacialinés lygumos, Satkiny banguota - sléniuota moreninés lygumos, Likény
smegduobéta moreninés lygumos mikrorajone. Reljefo_tipas — limnoglacialinis, fliuvioglacialinis,
potipis — prieledyninis, vélyvojo Nemuno ledynmecio, Baltijos stadijos amzZiaus.

13.  ANKSCIAU ATLIKTY TYRIMU ATASKAITYU SARASAS: —

14. TYRIMY APIMTYS:

Atliekami darbai bus priZidrimi patyrusio profesionalaus personalo, naudojama jranga bus
metrologiSkai patikrinta ir kalibruota. Bus dokumentuojamos visos nenumatytos tyrimy salygos,
paaiskeéjusios tyrimy metu, bus stebimas ir dokumentuojamas bandiniy émimas, bandiniai bus
transportuojami i§ darby aikStelés | laboratorijg, bus atliekamas laboratoriniy tyrimy duomeny
sisteminimas ir pirminis apibendrinimas.

Preliminarios tiesioginiy tyrimy vietos ir gyliai nurodytos uzsakovo pateiktoje techninéje uzduotyje.
Tyrimy darby rasys parinktos atsizvelgiant j normatyviniy dokumenty nuostatas. Tyrimy vietos
parodytos pridedamame plane (schema).

Bus atliekami elektrotomografiniai tyrimai rySio bokStams, kurie yra AZuolytés k., SaloCiy sen.,
Pasvalio r. sav. ir ParinguZiy k., PabirZés sen., Birzy r. sav., kadangi $ie ry$io bokstai patenka j Siaurés
karstinj rajona.

Parengiamieji darbai lauko tyrimams:

dalis parengiamuyjy darby yra atlikta prie$ Sios tyrimy programos sudaryma. Buvo patikrinti naujausi
topografiniai, geodeziniai planai, jvertintas statybos sklypo reljefas, tiriamojo sklypo dangos, tyrimo
viety ir privaziavimo keliy baklé. Bus jvertintos inZineriniy tinkly apsaugos zonos, atliktas koordinaciy
bei altitudZiy tikslinimas, grezimo ir kitos jrangos privaziavimo prie nustatyty ir nuzyméty tyrimo viety
jvertinimas tyrimy jrangos transportavimo, pastatymo ar inkaravimo salygy nustatymas, reikalingy
matmeny darbo aiksteliy ir saugiy darbo viety parengimas, jei reikés, tyrimy viety derinimas su zemés
savininkais, nuomininkais ar naudotojais, inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy savininkais ar
naudotojais.

Tyrimy greziniy grezimas ir éminiy émimas:

Greziama po 1 grezinj iki 15 m gylio bei atliekamas 1 statinio zondavimo CPT ir/arba dinaminio
zondavimo bandymas DPSH iki 15,0 m gylio kiekvienam rySio bokstui. Pagrindiniai rezultatai:
inZineriniy geologiniy sluoksniy geometrija (gylis, storis) ir poZzeminio vandens slugsojimo gylis,
granuliometriné sudétis, gamtinis tankis, gamtinis drégnis, kiety daleliy tankis, takumo drégnis,
plastingumo drégnis, kaginis stipris, sankiba, vidinés trinties kampas, oedometrinis deformacijy
modulis, filtracijos koeficientas, vandens makrokomponentiné sudétis ir agresyvumas betonui, grunty
visuminis deformacijy modulis (Eo).

Batina aptikti vandeninguosius sluoksnius, nustatyti pozeminio vandens tipus, vandeningujy sluoksniy
sligsojimo salygas, rupiy (smelio) sluoksniy filtracinés (hidraulinio laidumo) savybes, gruntinio
vandens lygj, pozeminio vandens pjezometrinio lygio aukstj, pozeminio vandens hidrochemine sudétj
ir jo korodavimo aktyvuma ir agresyvuma (jvertinti poZzeminio vandens jtakg betonui).

Greziniai greziami tusciaviduriais graztais (Pav.1), éminius imant intervalais gruntotraukiu, kuris
nuleidZiamas/pakeliamas gervés pagalba. Eminys paimamas apgreZimo biadu, o kad iSlaikyti kuo
aukstesnés kokybés éminio klase — gruntotraukio paémimo vamzdis sumontuoty guoliy pagalba
nesisuka. Nesuardytos sandaros eminiy emimas gruntotraukiais bus atliekamas tik tuose
intervaluose, i$ kuriy reikia paimti bandinius. Eminiy kiekis turi tenkinti Lietuvos standarto ,Eurokodas
7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyringjimai ir bandymai“ reikalavimus. Taip pat bus
imami suardytos sandaros éminiai grunty granuliometrinei sudéciai ir pavadinimui nustatyti.
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Greziniy grezimo metu geologinj pjavj pastoviai aprasinés ir nesuardytos sandaros bandiniy paémimo
intervalus nurodys lauko geologas, pries tai jvertings CPT/DPSH bandymy metu gautus duomenis.
Kiekvieno inzinerinio geologinio sluoksnio grunto éminiai bus paimti ir i$ skirtingy greziniy, kad
parodyty horizontaly geotechniniy parametry verciy kitimg. Supiltinio grunto éminiai nebus imami ir
savybés nebus nustatomos. Visi bandymai bus atlikti pagal tyrimy programos skyriuje ,Norminé bazé*
nurodytus standartus.

Grezimo ir bandiniy jranga parinkta atsizvelgiant j batinas éminiy kategorijas ir klases, kaip nurodyta
standarte Eurokodas 7 (2 dalis). Greziant grezinius ir imant bandinius bus laikomasi standarto
,Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Eminiy émimo metodai ir gruntinio vandens matavimai. 1 dalis.
Techniniai atlikimo principai (ISO 22475-1:2006)" reikalavimy. Geotechniniy greziniy grezimas bus
atliekamas naudojant reikiamo galingumo rotorinio grezimo stakles. Pirminis grunto identifikavimas ir
klasifikavimas bus atliekamas vadovaujantis standartu ,Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty
atpazintis ir klasifikavimas. 1 dalis. Atpazintis ir apraSymas® (LST EN ISO 14688-2:2007). Bandiniy
apdorojimas, transportavimas ir laikymas bus atliekamas pagal EN ISO 22475-1. Intervalai tarp
nesuardytos sandaros imamy bandiniy bus pragreziami suardant gruntg. Suardytos sandaros grunto
aprasoma grunto litologija, spalva ir mechaniné sudétis, fiksuojamos grunto litologijos pasikeitimo
ribos. Imami kiekvienos litologinés atmainos grunto méginiai. Bandiniy @mimo intervalai kiekviename
grezinyje bus nustatomi ir tikslinami atsizvelgus j bendrg reikiamg paimti nesuardytos, atkurtos ir
suardytos sgrangos grunto bandiniy skaiciy.
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Pav. 1 Tu$¢iaviduriy grazty sistema KSG

CPT/DPSH bandymai:

CPT bandymy tikslas — nustatyti grunto atsparumg kugio skverbimuisi, vietine trintj j trinties mova.
Bandymai atliekami Salia tyrimy greziniy. Bandymai bus atliekami vadovaujantis standarto LST EN
ISO 22476-1:2012 ,Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Lauko bandymai. 1 dalis. |spaudimo
bandymas, naudojant elektrinj ir pjezoelektrinj kiigj“ nuostatomis. Atliekant statinj zonadavimg kaginis
stipris, Soniné ftrintis, kiginio stiprio - Soninés trinties santykis, zondavimo gylis, zondo polinkio
kampas buvo automatiSkai uzradomi personaliniu kompiuteriu. Statinio zondo duomenys: zondo
skersmuo — 36 mm, Soninés movos pavirSiaus plotas — 150 cm2, kugio kampas — 60°, skerspjavio
plotas 10 cm2, bendras zondo ilgis — 855 mm, svoris — 3,5 kg.

Tuo atveju, kai CPT bandymo metu pasiekiami ypac stiprus, akmeningi (rieduliai, Zvirgzdas, gargzdas)
sluoksniai ir bent vieno i zondo davikliy apkrova virSija maksimalig leisting, atliekamas dinaminio
zondavimo DPSH bandymai. UZsakovui pateikiami pirminiai CPT bandymy duomenys ir iSmatuoty
parametry (kiginio stiprio (gc), Soninés ftrinties stiprio (fs) vertés kiekvienam istirtam inzineriniam
geologiniam sluoksniui.
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Tyrimy metu bus nustatytos vandeningujy sluoksniy filtracinés savybés (laboratoriniais bandymais
filtracijos koeficientas), slugsojimo gylis, storis. Bus paimti vandens meéginiai laboratoriniams
tyrimams. Vandens laboratoriniy tyrimy metu i$ kiekvieno vandeningojo sluoksnio bus paimti ir istirti
vandens meginiai, nustatant jo agresyvumg betono atzvilgiu vadovauajantis standarto LST EN 206-
1:2002 ,Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybés, gamyba ir atitiktis* reikalavimais.

Grunty éminiy tyrimai ir bandymai bus atlikti grunty tyrimo laboratorijoje, bus pateikti atlikty
laboratoriniy tyrimy bandymy protokolai atitinkantys tam skirto standarto reikalavimus. Pagrindiniai
inZineriniy geologiniy sluoksniy geotechniniai parametrai kiekvienam rysSio bokstui:
= granuliometriné sudétis (nuo 2 iki 4 bandymuy)
gamtinis tankis (nuo 2 iki 4 bandymy)
gamtinis drégnis (nuo 2 iki 4 bandymy)
kiety daleliy tankis (nuo 2 iki 4 bandymuy)
takumo drégnis (nuo 1 iki 3 bandymy)
plastingumo drégnis (nuo 1 iki 2 bandymuy)
kdginis stipris
pavir§inés movos trintis
suminé sankiba (nuo 1 iki 3 bandymy)
vidineés trinties kampas (nuo 1 iki 3 bandymuy)
oedometrinis deformacijy modulis (nuo 1 iki 2 bandymuy)
filtracijos koeficientas
vandens makrokomponentiné sudétis vandens korodavimo agresyvumo betonui nustatymas

Nedrenuotoji sankiba bus skai¢iuojama i§ CPT duomeny (vadovaujantis ,Recommendations
of the Committee for Waterfront Structures, Harbours and Waterways, Eighth Edition®).

Tyrimy ataskaita:

Atskira geologiniy tyrimy ataskaita bus parengta kiekvienam rySio bokstui (viso 3 vnt. GT ataskaity).
Tyrimy ataskaita bus parengta pagal statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011 nustatytus
reikalavimus. Kiekvienam rySio bokstui bus parengta atskira inZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita.
Tyrimy ataskaitos rengimui bus panaudoti visi lauko tyrimy metu gauti duomenys, laboratoriniy tyrimy
rezultatai, atlikus jy apdorojima ir interpretacijg. Tyrimy ataskaitoje pateikiami apdoroti ir susisteminti
duomenys ir jy apimtis visiSkai atitiks technine uzduotj. Tyrimy ataskaitoje bus naudojami Lietuvos
geologijos tarnybos prie AM aprobuoti geologiniai indeksai. Tyrimy ataskaita susidés i$ aiSkinamojo
rasto bei tekstiniy ir grafiniy priedy, joje bus Sie duomenys: tyrimy uzsakovas; tyrimy vieta, adresas,
koordinatés; tyrimy paskirtis ir etapas; statinio kategorija; geotechniné kategorija; duomenys apie
tyrimy darby programos jvertinimg; duomenys apie tyrimy darby rasis, metodus, jrangg, metrologine
patikra, tyrimy metodikos ir taikyti normatyviniai dokumentai; tyrimy etapy datos ir trukmé; lauko
darby, laboratoriniy tyrimy ir duomeny apdorojimo atlikéjai; darbai, kuriuos atliko subrangovai;
ank&ciau atlikty tyrimy apzvalga ir statybos lyginamoji patirtis; inzinerinio geologinio kartografavimo
informacija. Bus atliktas gautos informacijos jvertinimas, prielaidos, padarytos analizuojant bandymy
rezultatus. Geotechniniy parametry rezultatai bus palyginti su esama gretinamaja patirtimi. Sluoksniai,
kuriuose pagrindo parametrai skirsis saglyginai nezymiai, galés bati priskirti vienam inzineriniam
geologiniam sluoksniui. Taip pat bus laikomasi standarto Eurokodas 7 (2 dalis) nuostaty — smulkius
sluoksnius, kuriy sudétis ir (arba) mechaninés savybés nelabai skiriasi, galima laikyti vienu sluoksniu,
jeigu jy visumineé elgsena yra patikima ir atitinka viso pagrindo parametrus.

15. YPATINGI REIKALAVIMAI:

Bus uztikrinta, kad reikalui esant uzsakovo atstovai galés dalyvauti su Sios techninés uzduoties
jvykdymu susijusiy darby etapuose ir bus leista jiems susipazinti su taikomomis metodikomis bei
gautais rezultatais. Darbai bus atliekami laikantis sveikatos saugos, kokybés, darby saugos ir
aplinkosaugos reikalavimy. Bus uztikrinta, kad tyrimy metu nebus paZeistos jokios antzeminés ar
pozemineés infrastruktiros ir komunikacijos, apie kurias busime informuoti arba kuri bus pazymeéta
turimoje dokumentacijoje. Prie$ pradedant lauko darbus bus suderintos ir nuZzymeétos tikslios bandymy
atlikimo aikstelés, kuriy dydziy pakakty numatytiems tyrimams atlikti.

Lauko darby padariniai bus likviduoti vadovaujantis galiojanciais teisés aktais.

16. TYRIMY PROGRAMOS VYKDYMAS IR DUOMENUY PATEIKIMAS:
Pagal statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011 ,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai



®
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tyrimai“ nuostatas ataskaitos egzempliorius atspausdintoje ir skaitmeninéje formoje pateikiamas
Lietuvos geologijos tarnybai prie AM.

17. NORMINE BAZE:

1. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02: 2011 ,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai
tyrimai“.

2. Lietuvos Respublikos Zzemeés gelmiy jstatymas (Zin., 1995, Nr. 63-1582; 2001, Nr. 35-1164).

3. LST EN ISO 17892-4:2017 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai.
Granuliometrinés sudéties nustatymas.

4. Lietuvos standartas LST EN 1997-1:2005 — LST EN 1997-2:2007 ,Eurokodas 7. Geotechninis
projektavimas (1 ir 2 dalys)".

5. Lietuvos standartai LST EN ISO 14688-1:2018 ir LST EN I1SO 14688-2:2018 Geotechniniai
tyringjimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir klasifikavimas. 1 dalis. Identifikavimas ir apraSymas
(1SO 14688-1:2017). 2 dalis. Klasifikavimo principai (ISO 14688-2:2017).

6. Lietuvos standartas LST EN ISO 22476-1:2012 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Lauko
bandymai. 1 dalis. Jspaudimo bandymas, naudojant elektrinj ir pjezoelektrinj kigj (ISO 22476-
1:2012).

7. Lietuvos standartas LST EN I1SO 22475-1:2019 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Eminiy
émimo metodai ir gruntinio vandens matavimai. 1 dalis. Techniniai atlikimo principai (ISO 22475-
1:2019).

8. Lietuvos standartas LST EN ISO 17892-2:2015 ,Laboratoriniai grunto bandymai. 2 dalis.
Smulkaus grunto tankio nustatymas® .

9. Lietuvos standartas LST EN ISO 17892-1:2015 ,Geotechniniai tyringjimai ir bandymai.
Laboratoriniai grunto bandymai. 1 dalis. Dregnio nustatymas”;

10. Lietuvos standartas LST CEN ISO/TS 17892-11:2004 ,Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai.
Laboratoriniai grunto bandymai. 11 dalis. Pralaidumo vandeniui nustatymas esant pastoviam ir
kintanciam spudziui*.

12. Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 12 dalis. Takumo ir
plastiSkumo riby nustatymas (ISO/DIS 17892-12:2016).

13. LST CEN ISO/TS 17892-2:2015 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. Grunto tankio nustatymas.

12. Lietuvos standartas LST CEN ISO/TS 17892-10:2005 ,Geotechniniai tyringjimai ir bandymai.
Laboratoriniai grunto bandymai. 10 dalis. Tiesioginio kirpimo bandymai®;

13. Lietuvos standartas LST EN ISO 17892-5:2017 ,Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai.
Laboratoriniai grunto bandymai. 5 dalis. Pakopomis apkraunamo grunto bandymas odometru®;
16. Lietuvos standartas LST EN ISO 22476-2:2005 ,Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Lauko
bandymai. 2 dalis. Dinaminis zondavimas".
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18. VYKDYTOJU SARASAS:
1. Geologiniy 1yr|mq skyriaus vadovas
2. Vyresnysis inZinierius geologas
3. Specialistas Vidmantas
4. InZinierius geologas =~ - minskas
5. InZinierius geologas
6. Grunty tyrimy laboratorijos skyriaus vadovas
7. Vadovaujanti specialisté
8. Specialistas
9. Greiéjas
10. Grezéjas

.. Geologijos sk. vad. . 2020 04 17
PrOGIrama PArBNQE: ..rv.mereeriizstsreresisissesesssasesassasessssesssesessssssesssasessesseeseeesesesesessssens

(pareigos, v., pavarde, parasas)
PRIDEDAMA:
1. Techniné uZduotis
2. Topo (schema taikoma visiems bokStams) su rysio boksto greZinio vieta

Suderinta (tyrimy uZsakovas):

(v. pavarde., parasas)



Lictuvos geologijos tarnybos pric
Aplinkos ministerljos dircktoriaus
2017 m. vasario 8 d. {sakymo Nr. 1-3
pricdas

Priedas 4

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS

TIRTI ZEMES GELMES

2017-02-08 Nr.
(data)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zemés gelmiy jstatymu, leidZiama:

UAB ,.Sweco Lietuva”
(juridinio asmens pavadinimas/fizinio asmens vardas pavardgé)

(kodas (taikoma juridiniams asmenims) 301 135783,
buveiné (adresas) Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Vito Gerulai&io gl)

nuo 2017-02-08
(leidimo jsigaliojimo data)

atlikti:

poZeminio vandens (visy ri$iy, taip pat Zemés gelmiy Siluminés energijos)

paie3ka ir Zvalgybg,
hidrogeologinj kartografavima,

nemetaliniy naudingyjy iSkaseny ir vertingyjy mineraly paieSky ir Zvalgyba,
mechanini tyrimo, eksploatacijos (i¥skyrus angliavandeniliy) ir kitos paskirties

greZiniy greZima bei likvidavima,
inZinerini geologinj (geotechnini) tyrima,
inZinerinj geologin kartografavima,
ekogeologinj tyrima,

ekogeologinij kartografavima.

Direktorius

(paradas) (vardas ir pavarde)




Priedas 5

Lloyd's
Register

Atitikties Sertifikatas

ISduotas

Sweco Lietuva, UAB

V.Gerulaicio g. 1, Vilnius, 08200, Lietuva
A. Strazdo g. 22, Kaunas, 48488, Lietuva

Lloyd's Register Quality Assurance patvirtina, kad organizacijos vadybos sistama atitinka standartg (-us):
IS0 14001:2015 ] ISO 9001:2015 | OHSAS 18001:2007

P.G. Cornelissen - Siauras Europos regione vadovas
Isdave: LRQA Sverige AB
Lloyd's Register Quality Assurance Limited vardu

I3ductas: 2018 m. lapkridic 9 d. Pradiniai patvirtinimai:

Galioja Iki: 2021 m. kovo 11 d. ISO 14001 - 2011 m. spalio 4 d.
Sertifikato numeris: 10149596 1SO 9001 - 2011 m. spalio 4 d.

OHSAS 18001 - 2012 m. spalio 12 d.
Patvirtinimo numeris (-iai): ISO 14001 - 0000300 / ISO 9001 — 000030 1 / OHSAS 18001 - 0000302

Vadybos sistemos taikymo sritis:

GBG6009028. Konsultavimo, projekty valdymo, tyringjimo, planavimo, projektavimo, projekto vykdymo
prieZidros, FIDIC inZinieriaus, statinio statybos technines prieZitiros ir statyby valdymo paslaugos inzinerijos,
aplinkosaugos. Zemetvarkos ir architektiiros srityse. (Sis sertifikatas yra iSduotas kaip atitikties sertifikato Nr.

GBG6004881 dalis).

&

v

UKAS

JENT
SYSTEMS

oo1

Layds fteguter Sraua Larated. 15 #fllates md winsioanes acusbig Livya's e gster bty dssrante Leeitad (LAGAL and fier Hoee WAEL ¥ 3gAnE We faaiy ard ey, releired 19 hia o

18 Uayd s Aegislar’ Uayids Requber miacrmen o aspansosty i il ol be Satie ta My o Bk ey i Samage of aapense ~aued Iy REBCCS 30 P ARG of WVEE 0 N S0umert of howinever Setided urens
ht deracn ias ugted 4 SSNURCL AR Ve Feted ek Loy s Aeiler ARyt S awrson o 11 aslonma8on of sideets W0 in it gt T Aty of vatding i3 evchaamrey b tees A corlions Y e e
Huuoias LROA Srirge A8 3a1 2007 Juetoryegen ™4 8V 3a,sduben Swaden i dandy Lisy® s Regaw: oty dusuranc Leitad | Tandy Bace g ge b Land Biomegram 317 723, Untad < agaom




Priedas 6

gy ' LIETUYOS
T - é NACIONALINIS
e ; AKREDITACIIOS
chs 7 ﬁ BIURAS

. - -
AB VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS” el .

KALIBRAVIMO LIUDUJIMAS

Nr.
Puslapiy skai&ius 2
Puslapis l
Savininkas UAB ,Sweco Lietuva®, Im.k. 301135783
Kalibruotas objektas Tenzo matavimo sistema GRL 1503 N;
Tenzo zondo numeris 021 i;
Kiigio spaudimo matavimo ribos iki 100 kN (plotas 10 em2, 100 kN atitinka
100 MPa).
Soninés trinties matavimo ribos ki 15 kN (plotas 150 cm?, 15 kN atitinka
1000 kPa),
Kalibravimo metodas Kalibravimas atliekamas pagal kalibravimo precedara KM M 2001 09 (2014-
03-17)
Kalibravimo atlikimo Dainavos g. 7-25, Taurugs
vieta
Aplinkos salygos Temperatira; 20,5°C
Santykiné drégms: 42%
Kalibravimo periodas
2 -
(data) 2018-01-16
Rezultatai Zidréti 2 puslapj. Kalibravimo protokalo Nr.
Sietis Matavimai buvo atlikti su Siais, kalibravimo biidu, susietais etalonais:

etaloniniai dinamometrai Z30A/5 kN, Nr. 182030114 ir Z4A/5 kN, Nr.
184930037 su matavimo stiprintuvu MGCplus Nr., 801229358,

Kalibravimo liudijimo

isdavimo data 2018-01-16

AR VILNIAUS
MEFROLOGIOS CESTRAS

DOKUMENTAI

KAUND REG. LABURATORIA

inierius metrologas Skyriaus vadovas-technikos
vadovas

Kalibravimo rezultatai susije tik su

Neapibreitis. I3pléstiné neapibretls apskaiciuota suming standarting neapibré2tj padauginus i§ koeciento k=2, kur, esant
normaliniam skirstiniui, atitinka 95% pasikliautinumo lygmen;. Standartiné neapibréstis paskaitiuota pagal EA-4/02M.

DariausirGiréno g.23 Nacionalinis akreditacijos biuras prie Uklo Kalibravimo liudijimas gall bitl dauginamas tik pilna,
LT-02189 Yilnius, LIETUVA ministerijos yra Europos akreditacijos organizacijos Atskiras kalibravimo liudijimo dafis galima dauginti
Tel. (835) 230 6275 {EA) Daugiasaliy pripa#inimo susitarimy signataras tik gavus radtidky kallbravimo laboratorijos leidimy,
Faks. (83} 2106364 kalibravima laboratorijy akreditavime srityje

El. patras vmcBvmclt
Internetas www.vme It



KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS

Nr.

Puslapiy skaidius 2
Puslapis 2

KALIBRAVIMO REZULTATAI

hai;i':a‘:mo Tenzometro parodymai kN Tenzometro paklaidos
KN nustatymo i§p-)[éstiné
neapibréZtis %

1,5 kN (3oniné trintis) 1,49 +0,57
3 kN (3oniné trintis) 3,00 £053
6 kN (3oniné trintis) 6,04 +039
9 kN (3oniné trintis) 9,06 +0,30
15 kN (Soniné trintis) 15,10 £0,27
10 kN (kagis) 10,02 +0,24
20 kN (kagis) 20,06 £0,10
30 kN (kagis) 30,10 +0,08
40 kN (kagis) 40,11 0,08
30 kN (kagis) 50,09 +£0,08
60 kN (kiigis) 60,08 £0,13
70 kN (kiigis) 70,04 0,1
80 kN (kigis) 80,02 +0,10
90 kN (kigis) 89,96 £0,10
100 kN (kagis) 99,39 +0,08

Nurodytos vertés taikomos tenzozondo

biklei kalibravimo mety.

Prie§ darbo pradzia matavimo priemoné buvo apkrauta Max apkrova,

[nZinierius metrologas




Priedas 7

Laboratoriniy bandymy rezultatai



UAB "Sweco Lietuva"

o
SWECO ﬁ Grunty tyrimy laboratorija

A. Strazdo g. 22, Kaunas

Grunty laboratoriniy tyrimy protokolas Nr. 20200512173
PROTOKOLO ISDAVIMO DATA: 2020-05-12

1. UZSAKOVAS UAB "Sweco Lietuva", A. Strazdo g. 22, LT-48488 Kaunas
(UZsakymo Nr.) 2020-173

PROJEKTAS: 10 rySio boksty Azuolyté, Saloéiy sen., Pasvalio r. sav.

2. OBJEKTAS Gruntas

3. GRUNTUY PRIDAVIMO DATA: 2020-02-27
4. LABORATORINIY TYRIMY UAB "Sweco Lietuva" Grunty tyrimy laboratorija, A. Strazdo g. 22, Kaunas
ATLIKIMO VIETA IR DATA: 2020-02-27,05-12

5. GRUNTO BANDINIY KIEKIS  Trys (3) grunto bandiniai, atitinka standarty LST EN 1SO 22475-1:2008 ir
IR BUKLE: LST EN 1997-2:2007 reikalavimus

6. TYRIMAI ATLIKTI PAGAL:

* LST EN ISO 14688-2:2018 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir
klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai (ISO 14688-2:2017)**

« LST EN ISO 17892-1:2015 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 1 dalis.
Vandens kiekio nustatymas (ISO 17892-1:2014)

* LST EN ISO 17892-2:2015 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 2 dalis.
Tarinio tankio nustatymas (1SO 17892-2:2014) *

« LST EN ISO 17892-3:2016 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 3 dalis.
Daleliy tankio nustatymas (ISO 17892-3:2015) *

* LST EN ISO 17892-4:2017 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 4 dalis.
Granuliometrinés sudeéties nustatymas (ISO 17892-4.2016) 5.2 p. *

+ LST EN ISO 17892-4:2017 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 4 dalis.
Granuliometrinés sudéties nustatymas (ISO 17892-4:2016) 5.3 p.

« LST CEN ISO/TS 17892-11:2019 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 11
dalis. Pralaidumo vandeniui nustatymas veikiant pastoviam ir krintan¢iam spadziui (ISO/TS 17892-11:2019) *
« LST EN ISO 17892-12:2018 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 12
dalis. Takumo ir plastiSskumo riby nustatymas (ISO 17892-12:2018)
LST EN ISO 17892-10:2019 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai Tiesioginio kirpimo bandymai.
*LST EN ISO 17892-5:2017Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto  bandymai. 5 dalis.
Pakopomis apkraunamo grunto bandymas odometru
7. PROTOKOLO PRIEDAI 1. Laboratoriniy tyrimy rezultatai - 1 lapas
2. Granuliometrinés sudéties kreivés -1lapas
3. Tiesioginio kirpimo bandymai -1 lapas
4. Odometriniai bandymai -1 lapas
5. Vandens cheminé analizé - 1 lapas
Parenge: Grunty tyrimy laboratorijos vadovaujanti inziniere
Tyrimy rezultatai susije tik su tiiamuoju objektu.
Tyrimy protokolas ar jo dalys negali biti dauginamos be rastisko laboratorijos sutikimo.
* - neakredituotas metodas
** - aiskinimas. Aiskinimas pateikiamas remiantis tiriamojo objekto tyrimy rezultatais

.

(1 puslapis i$ 6)



(9 s!  sideysnd)

JouuLL
oIy

0w ownsgnseld o7ew SeBuIeWS . L0'0- v'EL | 6'7L SE0 066'L 89 9'LL L'ev ¥l9 | vEL | L'V €88 |S'L6 _ 6'v6 | ¥'.6 0'00L 0'00L|0'00L 0'00L | vt | .
fjow ! upws - qi0es — _ .. |s'oL-0'0b L
¢ " & ! 2 V'4oog'0z | 0L 8vz'e bse Lyl OV €2l 9t g | v'e | s'¢ 9z 00 00 00 00 |
R - . L5'0 669'L [9'C Ve | g'ee | 8'uL | o8 L'v6  L'v6 | 9'56 | H'46  v'86 0'00L 0'004 0004 0'00} |
1IpwWs (smyjnwis) sebuiyn) I t t ! t t | e e —— - —r "
! - S s -} 900z | °%  soc Oy v'e | 0'8 |00 [ gL |9 | e1 | 9 |00 |00 |00 |00 | 0%8L [ &b %
o — | 62'0 80z 0'9Z :.o mmmF €L'T 9Ly €6 | 1'86 _ $'66  8'66 0°00L 000} 0.03_002 0'00L 0'004 0001 0'00% _ .
llow ownxgnseld ojunnpy T — ] | - — _ i | o'es'z 1 L
. % . WO T oee | ooz Lo'e LS RARE: Zo 00 00 |00 0 00 00 | 00 00 |
8102:2-889% | D oM [v'oom| B | [ f g [P moooimmvo_ vo 90 b | Z | ¥ g9 o0z [gie| g9 | pyonu [UN| @ O
OSIN3 LS 2 lalm]| » |3 a | E _ _ . Tz
© 5 2 |3 m 5
o oy = | | =
5 8 [ 8 | | | s
& 5 | ® | |
o | | |
= | | |
o
@
= | |
Q, |
[
2 | |
& | |
w |
3 |
a |
% %' Wb wiw ‘leizpAp hignye hjaig shpzfired
sew|uipened ojung sewnbupseld |siubaig spjue| % Sejunib kais Jad sejolissi-alfpipien'sejunib sdyi-alAynens
"ABS 1 OlleAsed “uas higojeg ‘@jAjonzlyy hisyoq oisAl Q| :sepjeloid

Lsepaud
WBANISIT 009MS gV N SeA0NESZN
€/1-0Z0T "IN owAseszn

IVLYLINZIY AWIYAL AINIHOLYHOgY

m 0J3IMS



Granuliometrinés sudéties tyrimo rezultatai
(LST EN ISO 17892-4:2017)

Projektas:

10 ry8io bok8ty AZuolyteé, Salogiy sen., Pasvalio r. sav.

100,0

90,0

80,0

70,0

60,0

50,0

40,0

39,0

20,0

10,0

susumuotos dalies procentai

0,001

0,01

i

0,1 1 10
diametras (mm)

0,0
100

Grunto Zymuo pagal LST EN ISO 14688-2:2018

CIM

Grezinio Nr.

Bandinio Nr.

Paémimo gylis dso dgo

1

1

2,5-3,0 = - 0,0038 | 0,0075

100,0

90,0

80,0

70,0

60,0

:

50,0

40,0

30,0

20,0

i
+
i
L
¥
ii

10,0

0,001

0,01

0,1 1 10
diametras (mm)

0,0
100

Grunto 2ymuo pagal LST EN ISO 14688-2:2018

siSa

Grezinio Nr.

Bandinio Nr.

Paémimo gylis i dso

1

2

7,5-8,0 0,0811]0,0947 | 4

0,001 0,01 0,1 1 10 100
diametras (mm)
Grunto zymuo pagal LST EN ISO 14688-2:2018 saClL
Grezinio Nr. Bandinio Nr. Paémimo gylis dio dso dso dgo Cu Cc
1 3 10,0-10,5 - 0,0227 - - - -
Sudaré: (3 puslapis i$ 6)
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Pakopomis apkraunamo grunto bandymas odometru
(LSTEN ISO 17892-5:2017)

Uzsakymo nr.

2020-173

Sandara: |

Nesuardyta

Projektas: 10 rysio boksty AZuolyté, Salo€iy sen., Pasvalior. sav.
Grezinio Nr. saCIL Bandinio paémimo gylis
1 3 10,0-10,5
Grunto pavadinimas pagal 1ISO 14688-2 saCIL
Kirpimo metodas: l CcD

Kirpimo aparatas: 26-WF 24252 |

Ziedo aukstis - 20mm, diametras - 71 mm, tdris - 79,18 cm®

GRUNTO FIZINES BUKLES RODIKLIAI

0,000

£ £ 2 o8 | o
= S | 2o | 22| EE| E2| g2
< - o X =5 o .2 D X 25
= e} o £ £ .9 e 8 £ED 5o
o S |2 | 85|58 |52 | 2.
8 5 | & eL|e
Ps p Pa w € n S
Mg/m® | Mg/m® | Mg/m® 1 1 1 1
2,68 | 2,248 | 1,990 | 0,11 0,35 0,26 0,84
N S ——"
Bandymo duomenys (CD)
035 -
2o g2 | 5 | ¢ = 93
ES 25| & | 2 - g |
E= | & 5 a 8 %25 ¢
] 1] £
P L |
L, MPa| T MP ' , o
a. al 1 MPa Mg/m® w, 1 ®
b=
0,1 10,083]|2249(0,113 <N
0,2 |0,121 2,251 (0,106
0 1 2 3 4 5
0,3 0,19 | 2,244 10,113 Poslinkis, mm
0,400
Kirpimo rodikliai 0,350
©
a
] é = 0,300 |
2828 3 & 0,250 |
T EE @ o
SEQS = E 0200 o e
@ @ ! &
w =, s
— @ 0,350
tang | @, ° [c, MPa 2 e
= 0,100 rde
7 &
0,5344| 28,1 | 0,024 0,050

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4

Statmenasis jtempis, MPa

Atliko:
Patikrino: !

| et

SELELLE

puslapis4isé
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SWECO ﬁ

Vandens bendrosios cheminés analizés rezultatai

10 rySio boksty Azuolyté, Saloéiy sen., Pasvalio r. sav.

Vandens paémimo vieta: Gr.1
Vandens paémimo gylis: 6,90 m
Vandens paémimo data: 2020-02-27
Analizés atlikimo data: 2020-02-28

Analité | mg/l | mg-ekv./l | ekv.% Analizés metodas

Katijonai
Kalcis ( Ca*") 2485 6,2 83,6 LST ENISO 14911
Magnis (Mg*") 24,3 1,0 13,5 LST ENISO 14911
Kalis (K") 1,5 0,08 14 LST ENISO 14911
Natris (Na") 0,7 0,06 0,8 LST ENISO 14911
Amonis (NH4") 0,9 0,08 1,1 LST ENISO 14911
Anijonai
Sulfatai (SO4*) 28,8 06 8,1 LST ISO 10304-1
Chloridai (CI) 21,3 0,6 8,1 LST ISO 10304-1
Hidrokarbonatai (HCO3") 378,2 6,2 83,8 LST ISO 9963-1
Karbonatai (CO3*) Apskaigiuojama
Kitos analités
Laisva (CO») 36,4
Agresyvi (CO2) .
GeleZis (Fe) bendra nenust. LST ISO 6332
pH 7.2 LST EN ISO 10523:2012
Kietumai:

bendras 7,4

karbonatinis 6,2

pastovus
Spalva (laipsn.)5
Kvapas (bal.)5

Vanduo betonui neagresyvus . (LST EN 206:2013+A1:2017).

Analizg atliko:

puslapis 6 i§ 6



UAB ,Sweco Lietuva® Geologiniy tyrimy skyrius

Trys rySio bokstai AZuolytés k., Saloéiy sen., Pasvalio r. sav., ParinguZiy k., Pabirzés sen. ir Voriskio k. 4, Vabalninko sen., Birzy r. sav. statybos projektas. Projektiniai inZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai, v
priskirti Il geotechninei kategorijai. (Raubonys A_139). SWECO ﬁ
GRUNTY GEOTECHNINIY RODIKLIY SUVESTINE LENTELE Priedas 8
o " 3 2 & & -
7] a =S = = =
5 5 g 3 = g & . 3 & 2 | e g
i O & = 3 > 2 g g : = = e Q
- Z Y © uj = 7] > . o W ° %) =] S
8 Qo g 2 g P g g = g 3 < S = P s
= 6= GRUNTY S S S g E 3 = S 3 2 2 3 s |8 g 2
= A APRASYMAS & @ © = 8 S g g 8 Py 8 5 S o 2 g 3 2
o z 9 (LST EN ISO 14688-1:2018, LST EN ISO 14688-2:2018) 2 B S 3 £ S P = ] < = o ks & S N S =
S z > s S s | £ g | s | & 3 < £ 3 S el = % |¢ S 8
o] = 0 <) w ] = i) 5 = = a‘i 9 :8 4 @ &) g ‘;; [ g, g) (]
w N 2 ° 9 3 1S 2= S a ) £ S o > g g < £ E
© 2 5 £ = S s ss | 32 s g E 3 2 £ 2 2 |z=| % E
2 3 3 S 8 s& | 2¢ 3 T 3 < 3 g S s |las]| & s
f Il nm;, 1 Dulkingas (smulkus) smélis (Sa) - vidutinio tankumo 7.40 118.00 - 34.7 | 32.30 | 12.58 B 22.08 0.20 2248 | 2.68 | 1990 | 0.57 | 18.1 - - - -
2 Smeélingas mazo plastiskumo molis (saCIL) - minkstai plastinis 1.40 78.00 - - 14.00 3.08 0.056 - - - - - - - - - - -
£
E 3 Smeélingas mazo plastiSkumo molis (saClIL) - standziai plastinis 2.30 122.00 = - 23.00 5.06 0.092 - - . - . - - . . - -
o
4 Smeélingas mazo plastiSkumo molis (saClIL) - kietas 5.80 206.00 0024 | 281 | 69.60 | 1496 | 0.232 | 22.08 - 2.248 | 268 | 1.990 | 0.35| 11.0 | 205 | 134 7.1 -0.07
g 5 Vidutinio plastiSkumo molis (CIM) - standzZiai plastinis 2.30 84.00 0.076 | 16.5 | 23.00 4.37 0.092 | 19.75 - 2011 | 2.73 | 1.596 | 0.71| 26.0 | 38.6 | 20.9 17.7 0.29
=
2 6 Vidutinio plastiSkumo molis (CIM) - puskietis 3.60 88.00 - - 43.20 6.84 0.144 - - - - - - - - = = =
E, paskaiciuotas pagal Projektiniy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy rekomendacijy 6 prieda:
. _ 0,71 . . — . = .
- rupiems gruntams reikSmes pagal LST EN 1997-2 (D.2 priedas): 11GS:Ep=q. " *7,8;2,3,51GS: E; = 10%q; 4, 6 1GS:Eo = 12%q,;

¥ =13,5 * |gqc + 23

- reik8més pagal LST EN 1997-2 (D.4 priedas). Koeficiento a vertés: 1

1GS-1.70; 2,31GS-2.20; 5,6 1G5 -1.90 .
e n Nedrenuotas kerpamasis stipris paskaiciuotas pagal LST EN 1997-2 — Nk = 25




TYRIMY VIET%

SWECO ﬁ

KOORDINACIY IR ALTITUDZIY

INIARASTIS

KOORDINACIY SISTEMA — LKS-94
PLANINIO PRIRISIMO BUDAS — INSTRUMENTINIS
AUKSCIY NUSTATYMO METODAS — GEOMETRINIS NIVELIAVIMAS

AUKSCIY SISTEMA — LAS-07

Priedas 9

" Tyrimy GreZinio o
EI::(:S vietos KOORDINATES aylis, m Altitudés, m
' X Y
1 Gr. 1 6221702 529004 15.00 37.08

UAB ,Sweco Lietuva® Geologiniy tyrimy skyrius

Ziniarastj sudaré: geologijos skyriaus inZinierius geologas

Trys rySio bokstai AZuolytés k., Salo€iy sen., Pasvalio r. sav., ParinguZiy k., PabirZés sen. ir Voriskio k. 4,
Vabalninko sen., BirZy r. sav. statybos projektas. Projektiniai inZineriniai geologiniai ir geotechniniai
tyrimai, priskirti Ill geotechninei kategorijai ataskaita (Raubonys A_139).
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UAB GeoBaltic
Savanoriy 11A-76, Vilnius LT-03116
Imonés kodas 300046748
Telefonas: 8 699 54953;

Svetainé: www.geobaltic.It

Elektrinés tomografijos (ET) tyrimas AZuolytéje, Salociy sen.,
Pasvalio r. sav.

Ataskaita
Uzsakovas: UAB ,,SWECO*
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Geofizikas
2020 - 04
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Ivadas

Elektriné tomografija (ET) - tai vienas i§ geofizinés zvalgybos metody, jungiantis savyje
du gerai Zinomus metodus: elektrinj profiliavima (EP) ir vertikaly elektrinj zondavima (VEZ).
Principiné¢ ET taikymo galimybé geologiniuose, hidrogeologiniuose, archeologiniuose ir kt.
tyrimuose pagrjsta tuo, kad gruntai ir uolienos, sudaranc¢ios geologinj pjuvj skiriasi vieni nuo Kity
savitgja elektrine varza (toliau varza), kurios dydj savo ruoztu apsprendzia uolienos struktira,

talpinamo vandens kiekis ir jo mineralizacija.

Galutinis ET rezultatas - tai geoelektrinis modelis, kuriame poZeminé struktura skaidoma j
atskirus objektus, turin¢ius skirtingg varza. Gauto modelio geologiné interpretacija priklauso nuo
konkre€ios geoelektrinés situacijos, taCiau paciu bendriausiu atveju galima teigti, kad varza auga
maz¢jant vandens kiekiui uolienoje bei jo mineralizacijai, t.y. kuo maziau vandens uolienoje ir
jame iStirpusiy drusky - tuo aukstesné uolienos varza. Savo ruoztu vandens kiekis uolienoje
priklauso nuo jos pory tiirio ir pory prisotinimo vandeniu laipsnio. Ypatingas elektros sroves
tekéjimo atvejis fiksuojamas molingose uolienose, kadangi molio dalelés uolienoje prie visy kity
lygiy salygy Zymiai maZina varza ir tas varzy maz¢jimas proporcingas molio koncentracijai.
Tipinés uolieny savitosios elektrinés varzos pateiktos priede nr 1.

AuksCiau 18déstyti principai yra pac¢io bendriausio pobudzio, todél visiskai aiSku, kad
vienareikSmé interpretacija jmanoma tik elementariausiose situacijose. Sudétingesniais atvejais
biitina turéti bent minimaly kiekj parametriniy tyrimy, t.y. tokiy tyrimy, kuriais geologiné -
hidrogeologiné¢ sandara patvirtinama minimaliai dviem nepriklausomais tiesioginiais ar
netiesioginiais metodais, sakykime, elektrine tomografija ir gr¢zZimu arba tomografija - seisminiai

tyrimai ir pan.



Jranga ir metodo apradymas
Elektrinés tomografijos tyrimas buvo atlieckamas AGI Supersting jranga (Advanced

Geosciences, Inc., JAV). Atstumas tarp elektrody 5 m. Duomenys apdoroti Earth Imager 2D
programine jranga (Advanced Geosciences, Inc., JAV).

I
l

T AGI e J

1 pav. AGI SuperSting jranga: SuperSting varZy tomografas ir komutatorius.

Sevtch Bos




Elektrinés tomografijos tyrimas atliktas Dipolis - dipolis metodu (2 pav). Viename
matavime naudojami 4 elektrodai: du srovés padavimo elektrodai (C1 ir C2) ir du srovés

matavimo elektrodai (P1 ir P2).

N ]

BorC2 Aor(C1 MorP1 NorP2

v v v v

2 pav. Dipolis - dipolis metodas. | — paduodama elektros srové, V — voltmetras, C1 ir C2 -
sroveés padavimo elektrodai, P1 ir P2 — srovés matavimo elektrodai, a —atstumas tarp
elektrody.

ISmatuotoji varza (R) ir Savitoji elektriné varza (p)
Tariamoji savitoji elektriné varza (pt) apskaiCiuojama i§ iSmatuotos varzos (R) ir
geometrinio faktoriaus (k):

p=R*k;

Dipolis - dipolis metodui geologinis faktorius:
k= 4na

pt=R* 4na;

kur, pt— tariamoji savitoji elektriné varza, a — atstumas elektrody, R — iSmatuota varza, K -

geometrinis faktorius.



Tam tikrame gylyje paskai¢iuota tariamoji savitoji elektriné varza yra visy virs esan¢iy
sluoksniy savityjy elektriniy varzy vidurkiné suma. Jei matuojamoji aplinka yra homogening,

tuomet tariamoji savitoji elektriné varza sutampa su savitgja elektrine varzg.

Norint apskaiéiuoti savitgsias elektrines varzas yra atlickama duomeny inversija, kurios
metu yra kuriami geoelektriniai varzy pasiskirstymo modeliai. I§ ty modeliy atrenkamas tas

modelis kurio paklaida yra maziausia (3 paVv.).

Dapils i}

Dhaspeths iy
L

1.0
4

m L1
o4 -4

105
2146
wed C

ALl =

Dhepth: frr

Envested Resistivity Sectzon  Dimation =) BMS=L83% LI=084 Escirode Spacing ==

3 pav. Duomeny inversija: a) tariamoji savitoji varZa, b) tariamosios savitosios varzos modelis, ¢) savityjy
elektriniy varZy modelis (galutinis rezultatas).



Tyrimas
Elektrinés tomografijos (ET) tyrimas atliktas Azuolyteje, Salo¢iy sen., Pasvalio r. sav..
Tyrimo planas pateiktas 4 paveiksle. Geoelektrinio pjavio ilgis 205 m. Tyrimo gylis siekia 47.5

metrus. Geoelektrinio pjuvio koordinatés LKS-94 sistemoje pateiktos 1 lentel¢je, interpretacijai

naudoty grezinio koordinatés pateiktos 2 lenteléje.

1 1 ]
1

om 50m 100m  150m  200m :
4 pav. Tyrimo plotas. Raudonos linijos zymi tyrimo profilius, baltas taskas rodo giliojo greZinio

vietq.



I lentelé. Geoelektriniy pjiiviy linijy koordinatés (LKS-94)

Pradzia Pabaiga

Ryty Siaurés Ryty Siaurés

koordinaté koordinaté koordinaté koordinaté
SR1 | 528901.2 6221723.5 529103.1 6221663.6
SR2 | 528975.1 6221802.4 529006.7 6221593.3

2 lentelé. Greziniy numeriai ir koordinatés (LKS-94)

Siaurés koordinaté
6221703

Ryty koordinaté
Gr 528999

Duomenys
Abiejuose geoelektriniuose pjaviuose gerai isskiria du sluoksniai. Nesimato sluoksniy

suardymo — staigiy varzy pokyc¢iy horizontalia kryptimi.

Geoelektrinis pjivis SR1 pateiktas 5 paveiksle. PavirSiuje, iki 24 m gylio, vyrauja zemos
savitosios elektrinés varzos (30 — 60 Ohmm). Sluoksnio padas gelméja ryty kryptimi. Pagal
grezinio duomenis, iki 15 metry gyli vyrauja molingos uolienos. Molingoms uolienoms buidingos
zemos savitosios elektrinés varzos.

Nuo mazdaug 24 metry gylio varZzos pakyla iki 60 — 110 Ohmm.

| 20 A0 ik Lit) Lo 120 4 [{1] 200

[hi -9 200

124

214 7
35.6 . ‘y o 482

ann

: lieration = 1 BMS = 703% L2 = 500 Llectrode Spacing = 5 m
5 pav. Geoelektrinis pjitvis SR1. Horizontalioje asyje parodytas atstumas nuo profilio pradzios,
m, vertikalioje — gylis, m, spalvomis isskirti skirtingy varzy sluoksniai, paveikslo Sone — savityjy

elektriniy varzy skale.



Geoelektrinis pjivis SR2 pateiktas 6 paveiksle. PavirSiuje, iki 23 m gylio, vyrauja Zemos

savitosios elektrinés varZzos (30 — 60 Ohmm).
Nuo mazdaug 23 metry gylio varzos pakyla iki 60 — 200 Ohmm.

00 -

e o

356

475
Mertion =2 RMS = 1.97%  1L2= 040 Hledmode Spacing = 5 m

Chim-m
200

124

48,2

ann

6 pav. Geoelektrinis pjiivis SR2. Horizontalioje asyje parodytas atstumas nuo profilio pradzios,

m, vertikalioje — gylis, m, spalvomis isskirti skirtingy varzy sluoksniai, paveikslo Sone — savityjy

elektriniy varzy skale.



ISvados
Abiejuose geoelektriniuose pjiviuose gerai isskiria du sluoksniai. Zemy savityjy
elektriniy varzy sluoksnis tgsiasi mazdaug iki 23 — 24 mety gylio, giliau savitosios elektrinés

varzos didéja.

Grezinio duomenys gerai sutampa su geoelektrinio pjuvio duomenimis. Pagal grezinio
duomenis, iki 15 metry gyli vyrauja molingos uolienos. Molingoms uolienoms biidingos zemos

savitosios elektrinés varzos.

Pjiviuose nesimato sluoksniy suardymo — staigiy varzy poky¢iy horizontalia kryptimi.

Galima teigti, kad karstiniai procesai nevyksta.



Priedai

Priedas nr.1 Tipinés uolieny savitosios elektrinés varZos

) Savitoji elektriné varza, Omm
Gruntas, uoliena 1 10 102 103 104

Dﬁvoiems BRRREIEREEE
Jvairiagrudziai sméliai

Molingas smeélis (molio > 5%)

Priesmélis

Priemolis

Molis

Smélio — gargzdo misinys "
Tas pat su molio priemaisa e
Piltiniai gruntai

Argillitas [——
Smiltainis

Klintis

Dolomitas

Mergelis
Anhidritas

Gipsas

Tipinés uolieny savitosios elektrinés varZos. TaSkais paZymétos vandens neprisotinty uolieny
tipinés savitosios elektrinés varzos, istisine linija — vandens prisotinty uolieny tipinés savit0sios
elektrinés varzos.



Priedas nr.2 Tyrimo nuotraukos
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Trys rySio bokstai Azuolytés k., SaloCiy sen., Pasvalio r. sav., Paringuziy k., Pabirzés sen. ir Voriskio k. 4,
Vabalninko sen., Birzy r. sav. statybos projektas. Projektiniai inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai, o
riskirti IIT geotechninei kategorijai ataskaita. (Raubonys A 139). GreZinio gylis 15.00 m

Grezinio ZioCiy altitudé 37.08

SWECO ﬁ

Grezimo data 2020.02.27 G rei| nyS G r. 1

M 1:100
g g z = | 9. MPa o . _
A g = o = |z
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| Bréz. Nr. 2




Trys rySio bokstai Azuolytés k., Salociy sen., Pasvalio r. sav., Paringuziy k., Pabirzés sen. ir Voriskio k. 4,
Vabalninko sen., Birzy r. sav. statybos projektas. Projektiniai inZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

priskirti III geotechninei kategorijai ataskaita. (Raubonys A 139).

Statinio zondavimo bandymo altitudé 37.08

Statinio zondavimo gylis 15.00 m

SWECO

Zondavimo data 2020.02.27
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PRIEDAS Nr.: 3

APKROVU | PAMATUS PLANAS

Sni Sni

W3

Sni

Sn2 /\ Sn3 Sn? Sn3 Sn? Sn3
W1
Véjo Pamato
= e ouiukd F M
kryptis Nr. N N Fx v M v
APKROVOS | PAMATUS
Sn1 : 1475.1 . 136.8 5.1 .
Wi Sn2 633.0 a4 424 06 286
Sn3 633.9 : Q4 4249 06 286
Sn1 : 51.1 154 35 0,1 08
w2 Sn2 12061 . 100.8 51.0 26 35
Sn3 . 13146 1076 550 27 38
Sn1 1502.2 . : 144.6 56 .
W3 Sn2 : 868.5 621 525 1.0 3.0
Sn3 : 865.5 6241 525 1.0 3.0
] oA Shatybes b, besbowrsd
LB K10 DATA LAJIOS STATUSAS. KETING PREZASTE [ TARDNA]
n IR PRI MAYAMA
m -
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PRIEDAS Nr.: 4

INZINERINIAI SKAICIAVIMAI

RYéIU (TELEKOMUNIKACIIL) TINKLL BOKSTO POLINIJ PAMATL) SKAICIAVIMAS
(pagal STR 2.05.21:2016)

Poliy skaitiavimas atliktas remiantis STR 2.05.21:2016 "Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai”.

Tikrinama ar nesusidaro ribinis saugos bivis del suirimo ar dideles deformacijos, taikant tokj daliniy koeficienty

derinj:
A" II* " M1 il* "Rz

o won

Cla: -

reiskia "derinama su";

A1 - apkrovimo grupe poveikiams;
M1 - daliniai koeficientai grunto pagrindo rodikliams;
R2 - daliniai koeficientai graZtiniy poliy pagrindo laikomajai galiai.

Daliniai koeficientai poveikiams

- v Apkrovimo
Poveikis Zymuo .

grupe A1
Nuolatinis [Nepalankus 36 1,35
Palankus 1,0
Kintamasis [Nepalankus T 1,3
Palankus 0

RySiy tinkly bokSto apkrovos (pateiktos priede Nr.:3 "Apkrovy | pamatus planas" remiantis
konstrukcijy/metaliniy konstrukcijy dalies projektu $4-18-XX-STP), pridetos rostverko viriuje:

Vijo N,', kN 1475 521,35
kryptis | F,', kN 136,8 $0=1.3
[
W1 M, kNm 51 3e=1.3 _1 ()
f:_‘ﬁ" | \.‘,ﬂl"
\ £
Yejo Ny, kN 1503 46=10
. b
keyptis | F,', kN 1446 =13 0
W3 ! = |
M°, kNm 5,6 $o=1,3 -
Projektucjamy poliy tipas - vientiso sraigtinio greZimo (CFA) poliai.
Projektuojamas poliy kiekis vienam rostverkui 4 vnt. Rostverko gabaritai
Skerspjuvio diam. Deg 0,45 m a,m b, m h, m
Parenkamas poliaus ilgis 1,20 m 2.2 2,2 1,9
Skaic. rostverko n. sv., kN Skaic. poliaus n. sv., kN
be plddrumo su plddr. be plddrumo su plddrumu
Nepalankus nuolatinis poveikis 172 101 58 34
Palankus nuolatinis poveikis 128 75 43 25
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Skait. lenk. momentas M' rostverko apacioje nuo F,', kNm

Nepalankus nuolatinis poveikis Palankus nuolatinis poveikis
260 193

Suminis skait. lenk. momentas M rostverko apadioje, kNm
Nepalankus nuolatinis poveikis Palankus nuolatinis poveikis
266 197

Skaic. asines jraZos M poliuje nuo suminio lenk. momento M, kN
Nepalankus nuolatinis poveikis Palankus nuolatinis poveikis
98 73

Skait. gniuZdymo jraZa N," *’ poliuje nuo
rostverko ir poliaus nuosavy svoriy, kN

be plddrumo su plddrumu
Nepal. nuolatinis pov. 101 59
Pal. nuolatinis pov. 75 44

Poliy atsparumo aSinems jraZoms ftikrinimas

DidZiausios skait. aSines jraZos poliuje, kN
be plidrumo su plidrumu
N, Ny N, Ny
Nepal. nuol. pov. 568 526
Pal. nuol. pov. 374 405

DidZiausios jraZos polivose: plidrumas nevertinamas.

gnivZdymo jega N,= 568 kN, tempimo jega My= 405 kN.

Poliaus laikomosios galios gnivZdymui ribine verte:
Row = Bopes T Rpues = 0,415 + 0,91 = 133 MN
Rmm.,, —  poliaus pade pagrindo ribine laikomoji galia gniuZdymui:

Romes = Gmpes B =261 x 0159 = 0415  MN;
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max » ~ ribinis polio pade pagrinde stipris (MPa):

Smeliniam gruntui:

Ghne =0,5-a:.-ﬂ-s-[

g;.‘;u. ..-,+q.'.'.‘.'-« <k

0 + 0
= 0,5 * 06 10 > 10 x|/ 0 =2
2

qc;!;mem -

Geir =

q ¢, dmean

q ¢ 0 mean

e =

qc’;ﬂ;mm

0 MPa; < 15.0 MPg;

polio klases rodiklis (STR 2.05.21:2016, § pried., 1 lent.):
=0,8 - iStisinio betonavimo poliams;
=0,6 - greZtiniams poliams;

rodiklis, kuriuo jvertinama polio pado forma (STR 2.05.21:2016,
8 pried., Z pav.), nekintamo skerspjdvio poliams [3=1,0;

rodiklis, kurivo atsiZvelgiama j polio pado forma.
Apvalaus skerspjlvio poliams s=1,0;

vidutines g.; vertes, pradedant nuo gylio, kuris atifinka
polio pado lygj iki gylio deit, kuris nustatomas gylyje nuo 0,8 iki 4 polio
pado skersmens Dey:

00  MPa
d
1 . 1
=a’ ch,’!dz = — X 0 = 0 MPa;
ent 0 1,5

ffm'r‘ tarp 0,80, ir 40, nuo polio pado, kuriame randama
maZiausia kiginiy stipriy vidurkiy reikSme;

dﬂi = 1,5 m;

maZiausiyjy gy vertiy, pradedant nuo kritinio gylio ir
baigiant polio pado gyliu, aritmetinis vidurkis:

0,0 MPa;
1 % 1
= | qc;ﬂdz =— X 0 = 0 MPa;
dm’! d.
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q ¢ I mean - maZiausiy gy vertiy aritmetinis vidurkis, pradedant
nuo polio pado gylio ir kylant | virSy iki aukSZio, lygaus 8 polio
pado skersmenims:

-8D
_ 1 1 dz
g:;m;mm - 8D J gc;m =— X 9 = 0 MP3;
L.
0 3.6
Qi men = 2,0 MPa
Qem = 0,0 MPa;
Moliniam gruntui:
Foed =2 Cip= 9 x 029 = 2610 MPy
'3 — kerpamasis stipris nadrenuojant:
C., = Deitmean _ 3.8 = 0,29 MPa;
Aa o poliaus skerspjdvio plotas:
?
2
7D, 314 « 0,45 :
A, = = = 0,159 m';
4 g .
Ryyes — Pagrindo prie polio kamieno Soninio pavirSiaus ribine laikomoji galia:

al
Ron:s = Cy | Qe sz = 091 M,
1]

C’F = polio kamieno perimetras:

H
Co=aXDpy= 314 x045 = 1413 m

Qe sz = &5 X Grigiar

Smeliy ir Zvyringyjy smeliy didZiausios wy ir ®, vertes

Polio klase arba tipas oLy o,

Spraustiniy poliy tipas, kai skersmuo »150 mm:

- kaltiniai surenkamieji poliai 1,0 0,010

- monolitiniai poliai, jrengiami plieninivose spraudimo vamzdZivose 1,0 0,012
uZdaru galu

Grunty pakeitiantiy (nespraustiniy) poliy tipas, kai skersmuo »>150 mm:

- iStisinio betonavimo poliai [CFA) 0,8 0,006'

- graZtiniai poliai [naudojant skiedinj) 0,6 0,005

® Wertes tinka nuo smulkiy iki rupiy smeliy. Labai rupiems smeliams taikomas redukcijos koeficientas 0,75, Evyrams gis
koeficientas yra 0,5

&

' Sios verte naudojamos tuo atveju, kai CPT bandymas buvo atliktas prieS jrengiant polj. Kai CPT bandymas afliktas Salia

iStisinio betonavimo poliy, &, galima padidinti iki 0,01.
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Moliy, dulkiy ir durpiy didZiausios o, vertes

Gruntas 0., MPa [
Molis »3 <0,030
Molis <3 <0,020
Dulkis <0,025
Durpes 0

0
B e S
W
fimofuolas
1] g -
AT
ot
Pagrindo po polio padu kiginis stipris: Oit= 1,50
i) - - - - Grunto tipas 0, MPa Oy, MPa Oy, MPa
z
Smelinis 0
Molinis 1 5.8
Pagrindo prie polio kamieno Soninio pavirSiaus laikomosios galios nustatymas:  Gr. 1
. . o Grunto Sluoksn. Sluoksn.
| Sluoksnio | Sluoksnio |Slucksnio vid. . . . o
Sluoksnio , ) . o trinfies Pavirs. | trinties stiprio .
pado gylis | storis L, | stipr. kidgiui [ . . ) Grunto fipas
NF. e ctiprio verte plotas verte Ruq, s,
z,m m 2 a
' q:ll.'l I:llll L Mpa Ep b L1 ml MN

1 2 3 4 5 6 7 & 9

5 5,4 3,4 23 0,020 0,05 4,8 0,221 Molis

6 6,0 0,6 3.3 0,030 0,10 0,8 0,085 Molis

5 6,9 0,9 23 0,020 0,05 1,3 0,058 Molis

1 8.4 15 7.4 0,006 0,04 21 0,094 Smelis

& 11,6 3,2 3,3 0,030 0,10 4.5 0,452 Smelingas molis

|E | 0,91

Qcqie- Oc verte z gylyje (MPa). Jeigu q.,212 MPa smelinio gruntoe slucksnyje, kurio storis 1 m arba didesnis, tuomet Siame

intervale gg,,%15 MPa. Jeigu gc;z=12 MPa smelinio grunto sluoksnyje, maZesniame, negu 1 m storio, fuomet Siame

intervale gc;z;ax12 MPa.
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Poliaus laikomosios galios charakteristine verte:

R 0,415 0,91
sl . = 0,947 MN;

€3:C4 1,4 1,4

R Rc‘:m.! _ Ra wal

T ole Gl
Csir &y —

+

koreliacijos koefic., priklausantys nuo tyrimo viety skaiciaus n;

Koreliacijos koeficientai charakteristinems vertems, gauti remiantis pagrinde tyrimo rezultatais

Eirn = x1 > 2 3 x4 x5 x 7 > 10
Es 1,40 1,35 1,33 1,31 1,29 1,27 1,25
3 1,40 1,27 1,23 1,20 1,15 112 1,08

n- pagrindo tyrimy (atlikty panaSiomis inZinerinemis - geologinemis salygomis, lemiantiomis
polio laikomajg galig) skaitius.

Poliaus laikomosios galios projektine verte skaitiuvojant pagal derinj A1"+"M1"+"R2:

R”’ R N 0,296 0,650
Grivzdymui: R, = ——+——= . = 861 KN, > 568 kN,
% Vs 1,10 1,10
- dalinis koef. poliaus pado laikomajai galiai;
¥s — dalinis koef. poliaus kamieno Soninio pavirSiaus laikomajai galiai;
ISvada: salyga tenkinama;
R 0,650
Tempimui: R.,= 3% —_—— = 465 KN, > 405 kN;
Via 1,40
Vaa ™ dalinis koef. poliaus laikomajai galiai tempiant;
ISvada: salyga tenkinama.
Daliniai koeficientai greZtiniy ir iStisinio sraigtinio greZimo graZtiniy
poliy (CFA) pagrindo laikomajai galiai
Laikomoji galia iymun Grupe
R2
Polio pado pagrindo laikomoji galia i 1,10
Polio pagrindo prie polio kamieno kerpamoji galia s 1,10
Polio pagrindo sumine laikomoji galia Tt 1,10
Tempiamo polio pagrindo laik. galia (nevertinant plGdrumo) Bsd 115
Tempiamo polio pagrindo laik. galia (vertinant pladrumg)® st 1,40
® Tikrinant ribinj plddrumo (UPL) bidvj raunamy poliy laikomajai galiai dalinis
koeficientas j.4 nepriklausomai nuo polio jrengimo technologijos, imamas lygus 1,40.
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Poliy atsparumo skersinems jraZoms tikrinimas

Poliaus diametras D, m 0,45

Poliaus ilgis, m 1,2

Poliaus skerspjuvio inercijos momentas |, m*| 00020
Poliaus betonas C25/30, kurio E;, kPa| 3,10E+07

RySiy tinkly bokSto apkrovos (pateiktos breZ. "Apkrovy j pamatus planas"),

pridetos rostverko virSuje:

Yejo Ny, kN 1475
&
kryptis | ', kN 136,8 W ()
W M', ki 5,1 Fo—fet | AW
£
_ i b
Vejo Ny, kN 1503 |
kryptis F,', kN 144,6
W3 M, kNm 5,6
DidZiausios skait. skersines jraZos j poliy
F,', kN M KkNm
Pal. nuol. pov. 36,2 54,03
Skersine jega, Fri tenkantiy polivi, perima IGS Nr.: 5 (molis).

Remiantis inZ. geologiniy tyrimy GT-1 8 priedu, Sio grunto savybes:

- takumo rodiklis I 0,29
- poringumo koeficientas e 0,71
- gamtinis tankis 3, kN/m® 20M
- sankiba c,, kPa 76
- vidines frinties kampas y', laipsn. 16,5

Grunto, esancio aplink poliy, skaitivojamasis atsparumas:

4 . .
R, =mXm Yy xzxig@+Exe, =111« 201 X 137 X tg 17 4+ 03x 7 | =
cos cos 16,5
= 129,2  kPa;

M — koeficientas, lygus 1.0, i§skyrus projektuojant arkiniy k-jy pamatus, kurioms 1=0,7%
7, — koeficientas, nustatantis pastovios ir sumings apkrovos santykj:

M, +M 0+ 97,8

¢ H

My = = — =1

nd + M, 2,540+ 97,8

M- iSoriniy pastoviy apkrovy keliamas lenkimo momentas poliy apatinivose galuose;
DOKUMENTO ZYMUD LAPAS | LAPU | LAIDA

2019-16-3-01-STP-SK Priedai 65 B 0




M- iSoriniy trumpalaikiy apkrovy keliamas lenkimo momentas poliy apatinivose galuose:

0,75
2
M,=M"+F, X%= 54,03 362 X ——— = 97,799 kNm

= 0,6194

ks - koeficientas, lygus 0,75, jei skaiCivojamasis poliaus ilgis I' * 3,5 m:

f'=a xi= 06196 X M2 = 69m

&, — deformacijos koeficientas:

14520 « 1,2

3 X 310E+07 > 0,0020

0,6194

i - proporc. koef. [kN.-"m"], priklausantis nuo grunto, esancio apklink poliy, tipo, parenkami

pagal lentala:

Gruntai K, kN/m*
Moliai ir priemoliai, kuriy 0,75 = I = 1,00; 4000 - 7000
Moliai ir priemoliai, kuriy 0,50 = |y = 0,75; priesmeliai, kuriy 0,00 = | = 1,00; 7000 - 12000

dulkingieji smeliai, kuriy 0,60 = e = 0,50

Moliai ir priemoliai, kuriy 0,00 = I = 0,50; priesmeliai, kuriy |, < 0,00; smulkieji smeliai, kuriy 0,60 =

e x 0,75; vidutinio stambumo smeliai, kuriy 0,55 = e x 0,70

12000 - 18000

Moliai ir priemoliai, kuriy I < 0,00; stambieji smeliai, kuriy 0,55 = e < 0,70

18000 - 30000

ivyringieji smeliai, kuriy 0,55 = e = 0,70; gabaliniai gruntai su smelio uZpildu

50000 - 100000

Pastaba: maZesne koef. K reikSme atitinka didesng takumo IL ar poringumo e reikSme.

b, - salyginis poliaus plotis. Kadangi poliaus diamefras D.,<0,8 m, fai:

= = + =
b, =15xD, +0,5 15 % 0,45 0,5 1,2

n - dalinis koef. grunto savybes rodiklivi, jvertinantis ir modelio neapibreZtuma;

Ey - betono tamprumo modulis;
| - poliaus skerspjivio inercijos momentas;

z - skaitivojamojo poliaus pjdvio gylis nuo poliaus virSaus. Kadangi skaitivojamasis poliaus ilgis

I'=1%@e-= Mz x 086194 = 694 x 2,5, tai:
UISS u.as
zZ= = = 1,37 m;
e 0,6194

& = koeficientas, greZtiniams poliams priimamas lygus 0,3;
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Skaitivojamieji grunto, esantio Salia poliaus, jtempimai Fy.4, atsirandantys santykiniame gylyje z° = 0,85:

3

K M 7
F, ;= —xz'%(u xh-Poxp Mo o4 T up)=
2 ¥ 1 1 2 1 3 1
a, &, a " xE,xl a~ xE,xI
e e
14520 0,005 54,03
— X 085 X ( 0,010 X 0,99 — X 0,849+ 7 X 0,363+
0,6194 0,6194 0,619 X3E+07 X 0,0020
36,2
3 X 0,103) = 76,4 kPa < Rig= 1292 kPa;
0,6194 X 310E+07 X 0,0020
ISvada: sglyga tenkinama;

u, - skaitivojamasis poliaus virSaus poslinkis:
r
H

2 3 3 X
M, x1, Fy xl 54,03 0,00
Ry =uy+ Yy X+ + = 0,010+ 0,005 X 0,0 + +
PO T ox By X1 3xEyxd ' '
? ° 2 X 3E«07 x0,0020
r
3
36,2 X 0,0
+ = 0,010 m
2 X 310E+07 x 0,0020
uy - horizontalus poliaus poslinkis [m) poliaus virSuje:
= Pl epys M koegy= = 36,2 X 16E-04 + 5403 X FE-05 = 0,01 m;
M =My s Flaly = 5603 4+ 362 X 00 = 54,03 kNm;
Iy - poliaus kamieno ilgis, esantis tarp horizontalios jegos pridejimo vietos [pvz.: rostverko
apatios) ir Zemes pavirsiaus. Sivo atveju lygus 0,00 m
€yy - horizontalus skerspjuvio poslinkis nuo vienetines skersines jegos, pridetos
poliaus virSuje:
1 1
€= —5———X 4 = - X2,641 =1,6E-04 m/KN;
a, XEByxI
0,6194 x 31000000 X 0,0020
€4y = €y - horizontalus skerspjdvio poslinkis atitinkamai nuo vienetinio lenk. Momento
ir nuo vienetines skersines jegos, veikiantiy Zemes paviriuje:
{ 1
e X &y X 0,6194 X 31000000 X 0,0020
eyy - Skerspjuvio posikis nuo vienetinio lenk. momento:
1
1
Sppy= ———xX U = X 1,751 = G5SE-05 1/kN;
a, x Byxi
0,6194 X 31000000 X 0,0020
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22 2 362X 0,0 54,03 X 0,0
F, x4 +M X1

= 0,005+ + =0,0049
exByxl  Eyxl 2X 31000000 x  0,0020 36407 X 0,0020

Wy =+

¥, - poliaus vir§aus posikis:

Wz Flxeuns M xegy = 362 x 6,8E-05+ 5403 X SE-05 = 0,0049 rad

DidZiausias lenkimo momentas, veikia santykiniame gylyje z' = 1 (gylyje z =1,64 m):

F-’
Mz=<:rf><E,,><£><u,><A3—czcxE‘,x!x%xB3+M°xC‘3+aLng=

r
H

= 0,6194 X 31000000 X 000201 x 0,010 X -0467 — 06194 x 31000000 X 0,0020X 0,0069< -0,083+
36,2

+5403 X 0975 + —— X 0994 = 88,0 kNm.
0,6194

MaZiausias lenkimo momentas, veikia santykiniame gylyje z' = 4,00 (gylyje z = 6,55 m):

Fﬂ
M;=a x B xIxu, xA3—acanx[x%xB3+M*xC3+aLxDB=

r
H

= 0,6194 X 3000000 X 0,00201 x 0,010 X 1614 — 06194 X 31000000 x 0,0020X 0,009 11,731 +
36,2

+5403 X 17919 4+ ——— X 15076 = 0,32 kNm.
0,6194

Momentas, veikiantis poliaus inkaravimo rostverke vietoje, neleidZiantis polivi pasisukti:
H

12 6,8E-05 + 0,00 X 0,00004533+ 0.00
€azr Ho*X Epgg +—— 2 % 3E+07 X 0,0020
M, =- EZXEXIXH= - X 36,2 =
€rae T— 453E-05 + oL
Mgy 3A0E+07 X 0,0020
= - 54,03 KkNm;
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ROBOT v 20.0.0
Author: UAB "MMG projektas™
Address: Veiveriu g. 151, Kaunas

©Robobat 1996-2006
File: Poliaus armavimas.rtd
Project: Met. bokstas

1 Lygis:

Pavadinimas
lgylinimo lygis
Ugnies kategorija
Aplinkos klasé

2 Kolona: Column1

: Level_1 (0,000 m)

: 0,000 (m)

:0(h)

: 2a - drégna be Salcio

Numeris: 1

21 Medziagos savybeés:
e Betonas 1 C20/25 fex = 20000,0 (kPa)
Vienetiné masé 1 24,00 (kN/m3)
Tankumas 183
Agregato dydis 132 (mm)
¢ |Silginé armatdra: : S 500 fyx = 500000,0 (kPa)
e Skersiné armatdra: : S 500 fyk = 500000,0 (kPa)
2.2 Geometrija:
221 C
Skersmuo = 0,45 (m)
2.2.2 Aukstis: L = 5,800 (m)
2.2.3 Plokstes storis = 0,000 (m)
2.2.4 Sijos aukstis = 0,000 (m)
2.25 Aps. sl =0,08 (m)
2.3 Skaiciavimo parinktys:

e skaiciavimai pagal : EC2 (ENV 1992-1-1:1991)
e Seismikos pobldis : Be salygy
¢ Gamykliné g/b kolona inr
¢ [Sankstinis projektavimas inr
e |vertinant liaunj : taip
¢ Gniuzdymas : su lenkimu
s apkabos: : iki plokstes
e Pritaikyta daugiau kaip 50 % apkrovu: po 90 dieny
24 Apkrovos:
Atvejis Pobadis Grupe Yy N My(s) My() Mz(s) Mz()
(kN)  (kN'm)  (kN*m)  (kN*m)  (kN*m)

Skaic projektavimas 1 1,00 530 0,0 0,0 00 0,0
V- apkrovos koet
2.5 Skaiciavimo rezultatai:

251 Liaunio analizé

Kryptis Y: Nesvirioji konstrukcija

Kryptis Z: Nesvirioji konstrukcija

L (m) Lo(m) & Acrit Mim
Kryptis Y: 5,800 4,292 38,27 50,00 29,91

(nejvertinant liaunio).

Trumpas stulpelis
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ROBOT v 20.0.0
Author: UAB "MMG projektas™
Address: Veiveriy g. 151, Kaunas

©Robobat 1996-2008
File: Poliaus armavimas.rtd

Project: Met. bokstas

29,91

Trumpas stulpelis

(nejvertinant liaunio).

Kryptis Z: 5,800 4,292 38,27 50,00
15 N
A = MAX4 25, ——=1 v, = [Vl
v v A(‘ : f(a'
N 4.3.5.3.5(2)
konstrukcija
Aoy =25+(2- o > |eoz 2 |e01|
€o2 (4.62)
=t
i 4.353.52)
252 ULS Analizé
Projektiniai deriniai Skaic
N = 530 (kN) My = 87,9 (kN*m)
Ekscentricitetas: ey(m) e; (m)
| eilé eq: 0,14 0,14
papildomai ey 0,02 0,02
bendrai et 0,17 0,17

Armavimas - reikalaujamas plotas:
Realus (faktinis) plotas
Santykis (As/Asr)

Santykis:

-leilée,=M/N
€= €e
ee=06-e2+04 e
eez04-e2
N = 530 (kN)
(KN*m)

€y = Mz / N = 0,14(m)
€oz= My /N = 0,14(m)

- papildomai

rz>Mimz eay' = b/20
ry>Mimy eaz' = h/20
. fn

Y
1

™
Il
=

V = —
100 ./h

for

v 2L A=Ay
200

A=A

crit

v

\%

1
400
eay = 0,02(m)

My = Msay = Nsqg - €ez = 76,0 (kN*"m)

A = 25,16 (cm2)
Asr = 30,54 (cm2)
Al Asr=8241%

pP=192%

(4.66)
(4.67)

(4.64)
(4.64)

ez = 0,02(m)

Nesvirigji

Mz = 87,9 (kN*m)

Mz = Msay = Nsa - €ey = 76,0
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26 Armavimas:

Pagr. strypai (S 500):

o 12¢18 1=5,720

Skersiné armatdara: (S 500):
apkabos: 31 ¢8
kaisciai

(m)

1=1,092 (m)
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POLIY GR-1 PAGRINDINES ARMATUROS INKARAVIMO ILGIO ROSTVERKE SKAICIAVIMAS
([pagal STR 2.05.05:2005)

Pagrindines armatTros uZsiinkaravimo ilgio skaifiavimas atliktas remiantis STR 2.05.05:2005 "Betoniniy
ir gelZbetoniniy konstrukcijy projektavimas”.

log = Dy% D2x 3> Mex Asx lp=10 x 085 10x 10 %10 X 675 = 574 mm 2 ly,=4%05 mm;

tia: oy - koef., vertinantis strype formos veiksnj (31 lent.), priimamas lygus 1.0;

x: - koef,, vertinantis strypo pavirSiaus formos veiksnj [pagal 31 lent.):
€:=1-015ca-30)=17015 [5— 3 x 18 | = 0.85
fia: cg - skaifivotinio apsauginio slucksnio reikime
ca=min{as2; cy;cl= a/2= M0 /2= 55 mm;
fia: a - atstumas tarp pagrindines armatUros strypu| 110 mm;

@ - pagrindines armatUros strypo diamefras - 18 mm

u: - koef, vertinantis skersines armatUros neprivirinimg (31 lent], priimamas lygus 1.0;
u, - koef, vertinantis skersines armatTros privirinimg (31 lent.), priimamas lygus 1.0;
s - koef,, vertinantis skersinio apspaudimo veiksnj (31 lent.), priimamas lygus 1.0;

ly - bazinis inkaravimo ilgis:

L 3 »
_%o. __18 450 . s
4f. 4 x 30

ls

fia: 0.4 - skaitivotiniai armatTros jtempiai;

foa = 225 My M2 fua = 225 x 1.0 x 10 x 1333 = 3.0 MP3;
tia: fus - skaitivotinis betono tepiamasis stipris;
fdd = fd’k‘UU‘S / T= = 2 / 15 = 1333 HPa;
N1 - koeficientas, jvertinantis armatUros padef| befonavime metu ir sukibimo
s3lygas, priimamas lygus 1.0;
n2 - koeficientas, jvertinantis strypo skersmens jtakg, , priimamas lygus 1.0;

lomm - maZiausias inkaravimo ilgis:

lyme > max {0,6 ly; 150; 100 mm) = 0.6 |y = 0.6 x 675 = 405 mm.
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G/B MON. ROSTVERKO ATPLESIAMOJO STIPRIO DEL INKARINIY VARZTY BLOKO

KELIAMOS TEMPIMO JEGOS TIKRINIMAS
(pagal STR 2.05.05:2005)

GelZbetoninio rostverke atpleSiamojo stiprio tikrinimas atliktas remiantis STR 2.05.05:2005

"Betoniniy ir gelZbetoniniy konstrukcijy projektavimas”.
GelZbetoniniy elementy atpleSiamasis stipris, veikiant vietiniam tempimui nuo apkrovy, pridety

elemento viduje, apskaitiuojamas pagal s3lyga:
ds
F (1 -7] =L X A
1503 x (1 — 0.26 / 0.83) = 1032 kN < 288 x 10° x 48.26 x 10™° = 1390 kN

ISvada: s3lyga fenkinama.

ia: F - atpleSiamoji (tempiamoji) jega;
d. - atstumas nuo jegos prideties tasko iki iSilgines armatlros mases centro;
d - atstumas g/b elemento pavirSiaus iki iSilgines armatdros mases centro;

fywg - Skaifiuotinis skersines armatTros stipris:

fowa = 360 x Y.y = 360 x 0.8 = 288 MP3;

A., - skersines armatUros skerspjUvio plotas: parenkami 24 @16 S500 strypai:

TA., = 24 x 2011 x 107 = 48.26 x 107" m".

dF = 1503 kN

| Skersine armatura
._._‘7ri§:lg.ne armatfura
NN N I L
g E E Inkariniv varitu
] a |[ blekas
DOKUMENTD ZYMUD LAPAS | LAPU | LAIDA
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BREZINIAI



BOKSTO PAMATYU PLANAS  M1:50

Gr-1 .
®450, & vnt.
A VI i
|
o O
8 | e
= | /
(]
[ S S —— N
= | N

Gr-1
o450, & vnt,

3580

5370

1790

PASTABOS:

1. Pamatai suprojektuoti pagal 2019 m. spalio mén. UAB
"Sweco Lietuva” atliktus inz. geologiniy tyrinejimy
duomenis. Suprojektuoto pamato poliai remiasi j |1GS&
(smelingas mazo plastiSkumo molis (saClL) rudas, su zZv.
g.) grunta;

2. 6,90 m gylyje slugso dulkingas smelinis gruntas,
prisotintas spudiniu vandeniu, kuris kyla iki 2,00 m nuo
Zemés pav.;

3. Greztiniy poliy laikanti galia nustatyta skaiciavimais,
atliktais pagal STR 2.05.21:2016 "Geotechninis
projektavimas. Bendrieji reikalavimai”, didZiausios jegos,
tenkantios poliui GR-1: gniuzdymo - 568 kN, tempimo -
405 kN;

4. Polius jrengti vientiso sraigtinio grezimo budu (CFA)
arba naudojant apsauginj vamzdj;

5. Poliy Gr-1ir pamato P-1 betonavimui naudoti (25/30
X(C2 klasés betong pagal LST EN 206:2013+A1:201%, )
betonuoti nepertraukiamai i$ apatios j virSy jleidZiant
piltuva | grezinj ar pamata taip, kad buty iSvengta
sluoksniavimosi, o betonas nekristy ant greZinio sienutiy
(ST121895674.100.01.01:2012);

6. Strypynams naudoti S500 (fyk=500 MPa) klasés
armatira;

1. Greztiniy poliy skersiné armatUra gali bGti jrengiama
spirale arba atskiromis sankabomis iSlaikant nurodyta
Zingsnj;

8. Armaturos karkasy virinima atlikti pagal LST EN ISO
17660-1 ir LST EN ISO 17660-2 reikalavimus. Virinti
pusautomaciu apsauginiy dujy aplinkoje. Suvirinty karkasy
gamintojas fturi pateikti gaminio atitikties deklaracija arba
atlikti iSilginiy armatTros strypy tempimo bandymus
(pagal LST EN ISO 17660-1) ir pateikti Siy rezultaty
protokolg techninés prieZiGros vadovui. Jei gaminio
atitikties deklaracijos arba tempimo bandymo rezultato
protokolo néra, tokius gaminius naudoti grieztai
draudziama;

9. Pamato jrengimo metu pazeidus esama drenazo linija,
bUtina jg atstatyti apie tai jrasant statybos darby
zurnale (zitreéti Melioracijos darby projekto dalj);

9. Butina atlikti vieno poliaus Gr-1 bandyma asine statine
temp. apkrova (410 kN) pagal LST ISO 22477
"Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Geotechniniy
konstrukcijy bandymai.”

\ “ Gr 1 //://“‘ ) ;"./. "f-\:‘ ,&g /
VOO ¥ L0, bvnt. L~/ N <4
«W L L VA
17 AN S
\“‘-Zépo\\'““{oo - y \I{f f{;
\_K"”/ VA
3100 ; 3100
6200
2
1-1
TT +0,000=37.40
I . » 1 -0,400
.)II e A 4,
g
j; , 2200 2
O 100 |, 1100 2
hh -1,850
A |
A | £ -1,900
Gr-1 — l -
| | .
! } S
$450 !
|
“'--l--"' —— e
100 700
fo N0
I\_1 _/.'\_2_/'{\_3_'_:'.
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GR -1 M1:25
Zitr. oliy
plana v
o N
. |
1 [
Al
J |
SIN
1
I
/
(=]
i
- J H
7 1

- —

P-1 MI25

/— Inkariniy varzty blokas

+0,000 B /B
0000 N M
_—Armat. karkasas
i k]
Polio armat. karkasas
IO T
LA
1000
B-B M1:25
A
I 3
A\
O -
c TC Ink. varstai

228 |, 45 M20 (5.6), 6 vnt.

Pastaba: leistinos nuokrypos
ink. varztams +2 mm,
jei brézinyje nenurodyta kitaip.

213, 213 (virSut. sriegis tZn)
. Poverzles (HV100) tZn, M20
Verzles (5) tZn, M20

Kopétios

Besipletiantis

skiedinys
S cem. pagrindu
- atsparus
0,000 . r atmosferos poveikiui
- stipris gniuzd.
s min 40 MPa
b
-0,400 * WV %
P-1
Ink. varztai

PASTABOS:
1. Pastabas ziuréti bréz. SK.B-01.

M20 (5.6) L=900, 6 vnt.
(virSut. sriegis tZn)
Poverzlés (HV100) tZn, M20
Verzlés (5) tZn, M20
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ROSTVERKYU PLANAS  M1.50

[]
[ ] AN A
= - =
,_%/
s L
fa] . : \. .
‘9 wi
/!_o'J \ _
1100 i 1100
2200

/—G/b mon. rostverkas

Ay
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Fi

PASTABOS:

1. Pamatui betonuoti naudoti C30/3% XC2 XA1 XF3
klasés betona, pagal LST EN 206:2013+A1:201%,
betonuoti nepertraukiamai;

2. Po pamatu jrengti 100 mm storio (betono C8/10)
paruosiamajj sluoksnj;

3. Pamato armavimui naudoti S500 (fyk=500 MPa)
klases armatirg;

L, Naudoti ristus armatTros tinklus ir karkasus;

5. Apsauginis betono sluoksnis armattrai - 50 mm;
6. Leistinos nuokrypos ink. varztams +2 mm, jei
brézinyje nenurodyta kitaip;

6. Pamata uzpilti smeliniu gruntu. Grunta tankinti ne
reiau kaip kas 60 cm. Sutankinto grunto svoris ne
mazesnis, kaip 1800 kg/m3, tampr. mod. E v2=60 MPa;
7. Brézinius Zaibosaugai ir kitai jrangai, montuojamai
pamate, pateikia uZzsakovas .

Gr-1

3100 g 3100 Fa
6200
2
1-1
Met. bokstas
———G/b mon. rostverkas
a4 -
Y +0,000=37.40
650 1//9007/] 650 §
TN | T -0,400
=
ol R
o -
u
.-//%/
77| F——R 'EI —1,900
| | | \\ g
| | | \\ ¥ TN
L , _—Tankintas smelinis guntas
: -:a I “—Paruos. betoninis sl.
|
|
[
|
S
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G/B MON. ROSTVERKAS M1:25
-1
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| 450 , 450 . .
| ! | ': 7 Inkariniy varzty blokas
| »
- 900 . i
- V450 450 -
| ! . S BE | +0,000
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MET. BOKSTO MONTAVIMO
SCHEMA Met. boksStas
| /// Besipleciantis skiedinys
i :/’ cem. pagrindu, atsparus
L atmosferos poveikiui
+0,000 S i ﬁﬁj stipris gniuzd. min 40 MPa PASTABOS:
- = U NN 1. Pastabas ziuréti brez. SK.B-03.
§ ye | £ / Inkariniy varzty blokas 0 2020-03 Statybos leidimui, konkursui
/ 7 ' | 7/ LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
- i — STATING PROJEKTO PAVADINMAS
0.400 AAl G t KVAL. —W— InZineriniy tinkly rySiy bokSto, Pasvalio r. sav., Salociy sen., Azuolytés vs.,
/b mon. rostverkas PATY.
i rﬂ/i . oxn | ENErgetikos pro jek tggases sz s statybos projektas
PROJEKTAYVIMAS IR KONSULTACIIOS Em
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| B6/b mon. rostverko principinis armavimas 0
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Matmenys, mm ) )
FUZ' Zymejimas Pavadinimas Mato wnt. | Kiekis [skersmuo . _— S“’"ﬁ VISO3
Eil. Nr. ; plotis | ilgis | kg (m7) [ kg (m")
(storis)
MEDZAGV KIEKIU ZINIARASTIS POLIAMS Gr-1 IR PAMATUI P-1
Poliai 450: 12 11200
LST EN ISO 15630-1:2011 |Rumb. arm. S500 kg 2779
nuopjovoms 5%: kg 138,9
Gr-1 15 viso: kg 2918
LST EN 206:2013+A1:2017 |Betonas C25/30 XC2 XF2 m’ 21,4
nubyréjimams 10%:| m’ 2,14
I viso:]  m® 23,5
Polius 81000: 1 2000
LSTEN ISO 15630-1:2011 |Rumb. arm. S500 kg 60,9
P nuopjovoms 5%: kg 3,0
- 15 viso: kg 63,9
LST EN 206:2013+A1:2017 |Betonas C25/30 XC2 XF2 m’ 1,57
nubyréjimams 10%:|  m° 0,16
MEDZAGL KIEKIY ZINIARASTIS VISIEMS ROSTVERKAMS
Rostwerkas wnt. 3
LSTEN ISO 15630-1:2011 |Rumb. arm. S500 kg 612 1835
nuopjovoms 5%: kg 91,8
15 viso: kg 1927
LST EN 206:2013+A1:2017 |Betonas C30/37 XC2 XA1 XF3 m’ 5,1 15,4
MEDZIAGY KIEKIY ZINIARASTIS INKARINIY VARZTY BLOKAMS
E 2019-16-5-03-STP-SK.B-04 |Lakstinis plienas (S275) 142,5
g EN 10138-4:2009 Inkar. varztai M30 (10.9) ECOZn wnt. 18 30 1600
‘ug ISO 4032 Verzlé M30 (12) tZn wnt. 72
3 ISO 7089 Poverzlé M30 (HV 300) tZn wnt. 54
2019-16-5-03-STP-SK.B-02 |Lakétinis plienas (S275) 46,2
- EN 10138-4:2009 Inkar. varztai M20 (5.6) tZn wnt. 6 20 900
o ISO 4032 Verzlé M20 (5) tZn wnt. 24
ISO 7089 Poverzlé M20 (HV 100) tZn wnt. 24
PASTABOS:
1. Sie medziagy kiekiai skirti tik samatiniams skai¢iavimams atlikti. Detalls darby ir medzZiagy kiekiai turi biiti pateikti darbo projekte;
2. MedzZiagos, reikalingos tempiamy poliy bandymui | kiekius nejtrauktos.
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ISorinés tvoros fragmentas M 1:30

Varteliai M 1:30

|

|

1

200 £200]

PASTABOS:
Tvoros stulpeliai karstai cinkuoti. Vidutinis cinko dangos sluoksnio storis 255 ym;

E

$250

Cinkuotas tvoros segmentas Spyglivota viela @17 Cinkuotas tvoros stulpelis Cinkuotas varteliy stulpelis
1530x2500 viela 85 60x40x2 L=3100 su dangteliu 100x100x5 L=3200 su dangteliu
i
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1
2 I surenkamy elementy suformuojamas istisinis juostinis tvoros pamatas; 0 2020 03 Statybos leidimui, konkursui
3. Spyglivotos vielos skersmuo =1,7 mm; 3 ¥
4 Segmenty apkabos ir \_ralrita.i s:ulspecialia_verile, kurios viena dalis nulizta (apsauga nuo atsukimo); LADA ISLEIDIM DATA LAIDUS STATUSAS. KEMTIMO PRIEET‘:?&SPFE{]E]!M?::EE::LB
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