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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

ﬁ:! Bylos Zymuo LaidaJ Pavadinimas Pastabos
1. |2019-16-7-02-STP-BD 0 |Bendroji dalis

2 12019-16-7-02-STP-50 0 g:lsiisrcngimo statybai ir statybos darby organizavimo

3. |2019-16-7-02-STP-SP-SA 0 iﬁlﬁ')‘;’f@;ﬁggg’l’:g (Sklypo plano) dalis

4. |2019-16-7-02-STP-SK 0 |Konstrukcijy dalis

5. |2019-16-7-02-STP-E 0 |Elektrotechnikos dalis

6. |2019-16-7-02-STP-ER 0 |Elektroniniy ry$iy dalis

7. 12019-16-7-02-STP-KS 0 |Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis

PROJEKTAS ATITINKA GALIOJANCIAS NORMAS IR TAISYKLES BEI PROJEKTAVIMO UZDUOT]

PROJEKTO VADOVAS

Dokumento ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas treiosioms Salims draudziamas
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PROJEKTO DALIES BYLOS TEKSTINIU DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

E:! Dokumento Zymuo L:IE Y| Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
1. g%[%—;.g-?-UZ-STP- 1 0 |Projekto sudéties Ziniarastis
2 2019-16-7-02-STP- 2 0 P.ro‘jckto‘dalics bylos dokumenty sudéties
BD.BSZ ZiniaraStis
3. ZBCS'%-SE?_OZ-STP- 1 0 |Projekto derinimy lapas
. écl))l%ég-mz-sw- 2 | 0 |Bendrigji statinio rodikliai
5. ECI)JI.?Q-\]F.QG-T-OZ-STP- 2 0 | Aiskinamasis rastas
6. écg.%#g-mz-sw- 2 0 |Bendroji technine specifikacija
PROJEKTO DALIES BYLOS BREZINIU SUDETIES ZINIARASTIS
Elll! BréZinio Zymuo L:IE Y| Laida BréZinio pavadinimas Pastabos
1. 2%198-_%61- 7-02-STP- 1 0 |Statybvietés planas
2. g%llgB__%qu_Uz_STP_ 1 0 |Susisiekimo schema
3. 2%93?1 7-02-5TP-SP- | 4 0 |Situacijos planas (M 1:200)
4, g%%-_%%T_OZ-STP-SP_ 2 | 0 [Sklypo vertikalus planas
5. g%%—_t(i—?-oz-STP-SP- 1 | 0 |Sklypo aplinkotvrkos planas (M 1:200)
6. E%QB-_EGS-?-UZ-STP-SP- 1 | 0 |Tvorosfragmentas
7. g%%—_]{.}%?-ﬂZ-STP-SP- 1 0  |Suvestinis inzineriniy tinkly planas
8. gglg'lG'T'UZ'STP'E'B' 4 | 0 |Elektros energijos tickimo tinklo principiné schema
9. E?:zl.gs-%ﬁl_ 7-02-STP- 1 | 0 |Optinio tinklo principiné schema
10. g?igB-_%sl- 7-02-STP- 1 | 0 |Poliyplanas
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EI"! BréZinio Zymuo L:IE " Laida BréZinio pavadinimas Pastabos
11. SZII(-I%AS-B%[))(z-STP- 1 0 |Boksto konstrukciné schema
PROJEKTO DALIES PRIDEDAMUJU DOKUMENTU ZINIARASTIS
ﬁ'rl Dokumento Zymuo L;E " Dokumento pavadinimas Pastabos
Naujos kartos interneto prieigos infrastruktiiros plétra.
1 R-24 11 Infrastruktiiros ry$io bokStams jrengimas (Il regionas).
Pirkimo nr. 393761. RySio boksty statybos projektas.
Ypatingas statinys su priedais ir patikslinimu.
2. R-152 1 |UzZduoties patikslinimas
3. 44/67702 9 T\vlek'ilnojar.r.lojo turto registro centrinio duomeny banko
iSraSo kopija
4. 16 |Notariné sutartis dél zemés naudojimo
5. 1 |Zemés sklypo pritarimas situacijos planui
UAB ,,Energetikos projektai*
6. 1 , . .
Jsakymas dél atsakingy asmeny skyrimo
7. 1 |PV kvalifikacijos atestatas
8. 4 |PDV kvalifikacijos atestatai
Naujos kartos interneto prieigos infrastruktiiros plétra.
9. 64 Infrastruktiiros ry$iy bokstams jrengimas (II regionas)
STATINIO PROJEKTO Nr. S4-18-XX-STP
Konstrukcijy / metalinés konstrukcijos
10. 2 | S4-18-XX-STP ekspertize
11. 37 | Geologiniy tyrimy ataskaita
12. 1 |Rastas i§ geologijos tarnybos
13. 2 | Topografiné nuotrauka
14. 1 |Topografinés nuotraukos papildymas
15. 1 |Uzsakovo sprendiniy patvirtinimas
16. 1 |Tarpusavio sprendiniy suderinimo aktas
17. 18 |VieSinimo informacija
18. 43 |Radiotechning byla ir jos derinimai su VSC
19. 2 | Uzsakovo radiotechniniy byly derinimas
Projektui parengti naudotos licencijuotos
20. 1 |projektavimo programingés jrangos sarasas pagal
techninio projekto sudedamasias dalis
Savivaldybés administracijos direktoriaus jgalioto
21. 1 | savivaldybés administracijos atstovo pritarimas
projektui, dél statybos melioruotoje Zeméeje
DOKUMENTD ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA
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PROJEKTO DERINIMU LAPAS

ﬁrl' Vardas pavardé Parasas Data
1. Vle.SOJ ! Istaiga ,,Plz.lqajuos} Is internetas Derinimo rastas 2020m. sausio 15d.
Projektiniy sprendiniy derinimas
Visuomenés sveikatos centras
2. Sprendimas dél elektromagnetinés spinduliuotés | Derinimo rastas 2020m. balandzio 16d.
stebésenos plano derinimo
Visuomenés sveikatos centras
3. Sprendimas dél radiotechninio objekto Derinimo rastas 2020m. balandzio 16d.
radiotechninés dalies projekto derinimo
Zemés sklypo savininkas
4. Derinimo rastas 2020m. birzelio 23d.
Pritarimas situacijos planui
Panevézio r. sav., administracijos Zemes tikio
5. skyriaus vyr, specialistas Derinimo rastas 2020m. lapkric¢io 23d.
Derinimas dél statybos melioruotoje zeméje
6.
7.
8.
9.
10.
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,

projekto ekspertize* 5 priedas

Pavadinimas vir:znnitett(;s Kiekis Pastabos
l. SKLYPAS
RySiy bokSto teritorija — VS| ,,Pla¢iajuostis internetas* nuomojama 2
sklypo dalis: m 100
Sklypo uzstatymo intensyvumas % -
Sklypo uzstatymo tankis % -
Skaldos danga m? 90,2
I SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
1. Keliai (valstybinés ir vietinés reikSmés) - - -
2. Gelezinkeliai - - -
3. Keliai (gatvés) - - -
1. INZINERINIAI TINKLALI:
(Nurodomas kiekvienos paskirties inzineriniy tinkly pavadinimas)
4, InZineriniy tinkly ilgis* m - -
B 20 Cu 5x16 mm?
4.2 Elektros kabeliai m
5. VamzdzZio skersmuo (tik vamzdynams) mm - -
6. Elektros tinkly laidininky skaidius ir skerspjiivis vnt.; mm? - -
6.1.10 kV kabeliai ‘;1”;1"2 516 20m
v. KITI STATINIAL:
2.1. RySiy bokstas
Statinio atsparumo ugniai klasé Il (LR prieSgaisrinés saugos kompl. 1
reikalavimai)
2.1.1.  Aukstis (metalinés dalies) m 60
2.1.2. Apsaugos zona (AZ) m? 74 2 metry plo¢io
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Zemés juosta
aplink boksta.
2.2.Tvora
2.2.1. Aukstis 2,40
2.2.2. llgis (perimetras) jskaitant vartelius m 36 iskaitant
2.2, Tlgis (perimetras) jskaitant vartelius vartelius

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Neckilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir
kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos zemés ikio ministras. Baigus
statybg ir atlikus kadastrinius matavimus $ie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy

Statinio projekto vadovas
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AISKINAMASIS RASTAS
1. PROJEKTO RENGIMA PAGRINDZIANTYS DOKUMENTAI

Projektavimo uzduotis ir priedai. Nr. R-24, 2019 m. sausio 14 d. ,Naujos kartos interneto prieigos
infrastruktiiros plétra. Infrastruktiiros rySio bokstams jrengimas (II regionas) pirkimo Nr. 393761. RySiy boksty
statybos projektas. Ypatingas statinys.*

Zemés nuosavybés dokumentai.

Geologiniy tyrimy ataskaita.

Topografiné nuotrauka.

2. PAGRINDINIU NORMATYVINIU STATYBOS TECHNINIYU DOKUMENTU,
KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS, SARASAS

LR jstatymai:

1. Dok. Nr. 1-1240. Lietuvos Respublikos statybos jstatymas. Galiojanti suvestiné redakcija 2020 m.
Sausio 1d.

2. Dok. Nr. 1-2223. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas. Galiojanti suvestiné redakcija
2018 m. Liepos 1 d.

3. Dok. Nr. VIII-1881. Lietuvos Respublikos elektros energetikos jstatymas. Galiojanti suvestiné
redakcija 2020 m. Sausio 1 d.

4, Dok. Nr. 1-446. Lietuvos Respublikos Zzemés jstatymas. Galiojanti suvestiné redakcija 2020 m.
Sausio 1d.

5. Dok. Nr. 1-1120. Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas. Galiojanti suvestiné redakcija
2020 m. Sausio 1 d.

6. Dok. Nr. VI11-787. Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymas. Galiojanti suvestiné redakcija
2020 m. Sausio 1 d.

7. Dok. Nr. IX-1672. Lietuvos Respublikos darbuotoju saugos ir sveikatos jstatymas. Galiojanti
suvestiné redakcija 2019 m. Gruodzio 11 d.

Statybos techniniai reglamentai:

1. STR 1.01.02:2016. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai. Galiojanti suvestiné redakcija
2016 m. Spalio 12 d.

2. STR 1.01.03:2017. Statiniy klasifikavimas. Galiojanti suvestiné redakcija 2018 m. Sausio 1 d.

3. STR 1.01.04:2015. Statybos produkty, neturinéiy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy

savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymuy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas.
Galiojanti suvestineé redakcija 2019 m. Gruodzio 4 d.

4.
5.

6.

STR 1.01.08:2002. Statinio statybos rfsys. Galiojanti suvestiné redakcija 2018 m. Birzelio 21 d.
STR 1.04.04:2017. Statinio projektavimas, projekto ekspertizé. Galiojanti suvestiné redakcija
2019 m. Sausio 1 d.
STR 1.05.01:2017. Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidziant] dokumenta
padariniy Salinimas. Galiojanti suvestiné redakcija 2019 m. Spalio 11 d.
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7. STR 1.06.01:2016. Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira. Galiojanti suvestiné redakcija

2018 m. Liepos 1 d.

8. STR 2.02.02:2004. Visuomeninés paskirties statiniai. Galiojanti suvestiné redakcija 2016 m. Liepos
1d.

9. STR 2.03.02:2005. Gamybos pramonés ir sandéliavimo statiniy sklypy tvarkymas. Galiojanti
suvestiné redakcija 2017 m. Rugpjacio 25 d.

10, STR 2.01.01(1):2005. Esminis statinio reikalavimas. ,,Mechaninis atsparumas ir pastovumas®.

11. STR 2.01.01(2):1999. Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga. Galiojanti suvestiné redakcija

2002 m. Spalio 5 d.

12, STR 2.01.01(3):1999. Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga. Galiojanti
suvestiné redakcija 2002 m. Lapkri¢io 9 d.

13. STR 2.01.01(4):2008. Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.

14. STR 2.01.01(5):2008. Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triuk§mo.

15. STR 2.01.01(6):2008. Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir §ilumos i§saugojimas.
16. STR 2.01.06:2009. Statiniy apsauga nuo zaibo. [Soriné statiniy apsauga nuo zaibo.

LR statybos normos, taisyklés, standartai ir kt.:

1. RSN 156-94. Statybiné klimatologija. Galiojanti suvestiné redakcija 2002 m. Spalio 5 d.

2. Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés. PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie
Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2010 m. Liepos 27 d. [sakymo Nr. 1-233 redakcija.

3. Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai. Galiojanti suvestiné redakcija 2016 m. Kovo 3 d.

4, Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje DT 5-00. Galiojanti suvestiné redakcija 2011 m. Liepos 1 d.
5 Keélimo krany naudojimo taisyklés. Galiojanti suvestiné redakcija 2011 m. Liepos 8 d.

6 Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés. Galiojanti suvestiné redakcija 2019 m. Spalio 1 d.
7 Apsvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés.

8. Skai¢iuojamyjy elektros apkrovy nustatymo metodika, patvirtinta LR energetikos ministro 2014 m.
Gruodzio 11 d. Jsakymu Nr. 1-312.

9. Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés. Galiojanti suvestiné redakcija 2020 m. Sausio 1 d.

10. Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés. Galiojanti suvestiné redakcija 2017 m. Sausio 1
d.

11. Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklés. Galiojanti suvestiné redakcija 2019 m. Spalio 1 d.
12. Elektros jrenginiy bandymy normy ir apimties aprasas. Reg. Data 2016 m. Birzelio 22 d.

13. Atlieky tvarkymo taisyklés. Galiojanti suvestingé redakcija 2018 m. Gruodzio 6 d.

14. Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés. Galiojanti suvestiné redakcija 2018 m. Liepos 1 d.

15. Elektros ir elektroninés jrangos bei jos atlieky tvarkymo taisyklés. Galiojanti suvestiné redakcija

2018 m. Rugpjucio 15 d.

16. Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés.

17. 2011/65/ES. Dél tam tikry pavojingy medziagy naudojimo elektros ir elektroningje jrangoje
apribojimo.

18. Direktyva 2012/27/ES dél energijos vartojimo efektyvumo. Galiojanti redakcija 2019 birzelio 12 d.
19. 2010 m. Geguzés 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/31/ES dél pastaty energinio
naudingumo. Galiojanti redakcija 2018 m. GruodZio 24 d.

20. 2012/19/ES. Del elektros ir elektroninés jrangos atlieky.

21. 2014/53/ES. Dél radijo ryS$io jrenginiy ir telekomunikacijy galiniy jrenginiy.

22. 2014/35/ES. Direktyva dél valstybiniy nariy jstatymy, susijusiy su elektromagnetiniu
suderinamumu.

23. 2014/35/ES. Direktyva dél valstybiniy nariy jstatymy, susijusiy su tam tikrose jtampos ribose skirty
naudoti elektros jrenginiy tiekimu rinkas.

24, 2016/364/ES. Dél statybos produkty degumo klasifikavimo.

25. 2014/35/ES. Zemos jtampos direktyva.

26. HN 33:2011 ,,Triuk8mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei
ju aplinkoje*. Galiojanti suvestiné redakcija 2018 m. Vasario 14 d.
27. HN 98:2014. ,Nattralus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas. Ap$vietos maziausios ribinés vertés ir

bendrieji matavimo reikalavimai*. Lietuvoos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. Balandzio
30 d. Isakymo Nr. V-520 redakcija.

28. IEC 60502-1. Kabeliy izoliacijos standartas.

29. HN 104:2011 ,,Gyventojy sauga nuo elektros linijy sukuriamo elektromagnetinio lauko®.
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30. LST 1516:2015 ,,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai®.
31. LST 1569:2012 ,,Statinio projektas. Lauko inzinieriniy tinkly grafiniai zenklai®.
32. Radiotechninio objekto radiotechninés dalies projekto ir elektromagnetinés spinduliuotés stebésenos
plano derinimo tvarkos aprasas 2016 m. sausio 29 d. jsakymo Nr. V-114 redakcija.
33. Uzsakovo projektavimo uzduotis Nr. R-24, 2019 m. sausio 14 d.

Prioriteto tvarka

Jei projekto dokumentuose randama neatitikimy ar prieStaravimy, dokumenty vir§enybé nustatoma taip:
- techninés specifikacijos;
- aiSkinamasis rastas;
- bréziniai,
- sgnaudy kiekiy ziniara¢iai.

3. NAUDOJAMOS PROGRAMINES IRANGOS SARASAS

Projekte naudojama programiné jranga:
1. MS Office paketas 2010;
2. Autodesk AUTOCAD 2012 LT,

4, ESAMU IR PROJEKTUOJAMU STATINIU APIBUDINIMAS

Naujas statinys (Rysiu bokstas)

Statinio riiSis pagal naudojimo paskirtj: inZinerinis statinys.

InZinerinio statinio grupé pagal paskirti: rySiy (telekomunikacijy) tinklai.
Statybos rasis: nauja statyba.

Kito statinio pogrupis pagal paskirtj: rySiy bokstas;

Statinio kategorija: ypatingasis statinys.

Naujas statinys (Tvora)

Statinio rusis pagal naudojimo paskirtj: inzinerinis statinys.
InZinerinio statinio grupé pagal paskirtj: kiti inZineriniai statiniai.
Statybos rasis: nauja statyba.

Statinio kategorija: nesudétingas statinys.

Klimato salygos

Pagal RSN 156-94 ,Statybiné klimatologija® ir Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos pateikiamus
duomenis esamos vietovés klimatiniai duomenys:
- vidutiné metiné oro temperatiira +6,2°C;
- absoliutus oro temperatiiros maksimumas +33,7°C;
- absoliutus oro temperatiiros minimumas -37,1°C;
- santykinis metinis oro drégnumas 80%;

Geologiniai ir hidrogeologiniai duomenys

Pagal inzineriniy geologiniy tyrimy ataskaita (UAB ,.Sweco Lietuva®, 2020 m.) tirtuose greZiniuose
geologing sandara sudaro:

- 0,2 m storio augalinio grunto sluoksnis;

- 0,6 m storio dirbtinio grunto sluoksnis;

- 1,2 m storio smeélio sluoksnis;

- 4,4 m storio smélingo mazo plastiSkumo molio sluoksnis.

- 8,6 m storio dolomito sluoksnis.

Tyrimy metu gruntinis vanduo pasirodé 1,7 m gylyje nuo esamo Zemés pavirsiaus.

Absoliutiné altitudé

Projektuojamo rySiy bokSto teritorijos pavirSius yra pakankamai lygus. Altitudés vyrauja apie
56,30 — 55,80 m. Projektinés altitudés yra iki 0,20 m aukStesnés.
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Véjo kryptis ir stiprumas

Vidutinis metinis vejo greitis — 3,7 m/s, liepos mén. — 3,1 m/s, sausio mén. — 4,2 m/s. Vyraujanéiy veéjy
Kryptis vasara yra vakary-S$iaurés vakariy, ziema — piety ir pietry¢iy.

Reljefas

Projektuojamo ry$iy boksto teritorijos pavirSius yra pakankamai lygus. Altitudés vyrauja apie 56,30 —
55,80 m.

Esami zeldiniai

Sklype esamy Zeldiniy néra.

Esami pastatai

Sklype esamy pastaty néra.
Esami inZineriniai statiniai ir tinklai

Sklype yra jrengtos valstybei priklausancios melioracijos sistemos bei jrenginiai.

5. STATYBOS SKLYPO APIBUDINIMAS

Zemés sklypas:

Adresas: Panevézio r. sav., Smilgiy sen., Sujety k.

Unikalus daikto numeris: 4400-0099-4636.

Zemés sklypo kadastro numeris ir vietovés pavadinimas: 6674/0004:61 Sujety k.v.

Pagrindiné tiksliné naudojimo paskirtis: zemés tikio;

Zemeés sklypo plotas: 1.0000 ha.

ISnuomotas plotas: 0,01 ha.

Sklype esantys ir buisimi pastatai ir inZineriniai statiniai: iSvardinti prie§ tai esanéiame skyriuje.

Sklype esantys Zeldiniai: Sklype esamy zeldiniy néra.

Esami vandens telkiniai: Sklype yra Antytupio upé.

Ekologiné situacija: Sklypo ekologiné situacija yra normali. Sklype néra susikaupusiy $iuksliy ar aplinkai
pavojingu medziagy. Sklype ir aplinkingje teritorijoje néra tarSos objektu.

Sklype esantis inZineriniai tinklai: esamy inZineriniy tinkly néra, zemés sklype jrengtos valstybei
priklausancios melioracijos sistemos bei jrenginiai.

Sklypo gretimybés: Artimiausias gyvenamosios paskirties pastatas nutolgs apie 74 m j vakarus.

Statytojo teisé jgyvendinama pasiraSius nuomos sutartj su uzstatymo teise.

Pagal Lietuvos Respublikos zemés jstatymo straipsnio Nr. 40( ,,Zemés sklypy formavimo ir pertvarkymo
projektai) dalies Nr. 2 (,,atskiru Zemés sklypu neformuojami Zemés plotai, kuriuos uzima elektros linijy stulpai
ir kiti inZinerinés infrastruktiiros objektai, kuriems aptarnauti reikalingas ne didesnis kaip 0,01 ha Zemés plotas.
Sios zemés naudojimo apribojimai nustatomi teisés akty nustatyta tvarka.” nuostatas zemés paskirties keitimas
nenumatomas.
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Sujety k.

Projektuojama rysiy bokSho

aiksteles teritorija

W

=

Pridedamas objekto situacijos paveikslas duomenys i§ www.regia.lt

6. PROJEKTUOJAMA OBJEKTA APTARNAUJANCIOS SISTEMOS IR POREIKIAI

Vandens poreikis: zemés sklype néra vandentiekio ir nuoteky tinkly, inZineriniy tinkly prijungti nenumatoma.

Buitinés nuotekos: zemés sklype néra buitiniy nuoteky, inzineriniy tinkly prijungti nenumatoma.

Elektros tiekimas: boksto savy reikmiy maitinimui projektuojamas kabelis nuo kliento apskaitos skydo (KAS
arba KAS/KS pagal AB ESO iSduotas salygas). Kliento apskaitos skydas rengiamas kitu projektu AB ,,Energijos
skirstymo operatorius“ (projekto rengéja parenka Vs3] ,,Placiajuostis internetas® vieSu pirkimu).

Rysiai: duomeny perdavimas numatomas atskiru V3I ,,Pladiajuostis internetas® rengiamu projektu.

Susisiekimo komunikacijos: laikino privaziavimo kelias (numatoma laikinas laikino privaziavimo kelias apie
3,5m)

Poveikis aplinkai: pagal savo pobiidj ir paskirtj projektuojamas objektas zaliavy ir cheminiy medZiagy
eksploatacijos metu nenaudos.

Apsaugos zona (AZ): 2 metry plo¢io Zemeés juosta aplink boksta t.y. 74m?,

Zona parinkta pagal LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIUJU ZEMES NAUDOJIMO SALYGU
ISTATYMO (2019 m. birzelio 6 d. Nr. XIII-2166) 45 straipsnio 3 dalj.

Zaibosauga: ant boksto numatoma nauja zaibosaugos sistema su nemazesniu kaip 2,5m Zaibolaidiu.

Statybos sklype esamy pastaty, inZineriniy tinkly griovimas, perkélimas ar atstatymas: projekte
nenumatomas kity statiniy statyba, griovimas ar perkélimas. Elektros tiekimo ir §vieisolaidinio kabelio klojimas
numatomas atskirais projektais (projekty rengéjai parenkami V3] ,,Pla¢iajuostis internetas® viesu pirkimu).

7. PASIRENGIMAS STATYBAI IR STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMAS

Statybvietés paruo§iamieji darbai

Teritorijoje nukasamas 20 cm storio virSutinio augalinio grunto sluoksnis. Nukastas gruntas Sandéliuojamas atviro
sandéliavimo aikstelése, véliau jis naudojamas aplinkotvarkos darbuose.

Laikiny inzineriniy tinkly jrengimo, statybos teritorijos laikino aptvérimo, laikiny buitiniy patalpy klausimai
sprendziami projekto pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalyje bei statybos darby technologijos

projekte (atlieka rangovas). Detaliis sprendiniai pateikiami projekto dalyje 2019-16-7-02-STP-SO. Susiekimo
schema pateikta brézinyje Nr. 2019-16-7-02-STP-SO.B-02.
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8. SKLYPO PLANO SPRENDINIAI

Planinis sprendimas

Projektuojama rysiy boksta numatoma statyti Siaurés rytinéje nuomojamo sklypo dalyje.
I projektuojamo ry§iy bokSto teritorijg projektuojamas vienas jé¢jimas i§ vakarinés puses.

Teritorijos vertikalus planavimas

Rysiy boksto sklypo pavirSius iskeliamas 5-10 cm siekiant uztikrinti tinkama lietaus vandens nuvedimg.
Auks&iausia pavirSiaus vieta projektuojama vakaringje dalyje, prisitaikant prie esamo reljefo. Bendras teritorijos
nuolydis projektuojamas j ryting pusg.

Teritorijos dangos

Autotransporto jvaziavimas j projektuojamo rysiy boksto teritorijg — pro naujai projektuojama privaziavimo
kelia. Laikino privaziavimo keliui numatyta zvyro dangos konstrukcija, atsizvelgiant | KPT SDK 19 ,,Automobiliy
keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy“ 14 lentel¢ numatomas apkrovos tipas — lengvas t.
y. retas transporto priemoniy su 5 t asies apkrova vaziavimas ir i§imtinis transporto priemoniy su 11,5 t aSies
apkrova vaziavimas. Laikino privaziavimo kelio plotis — 3,5 m.

Visa nuomojama sklypo dalis projektuojama skaldos danga.

Dangy konstrukcijos pateiktos brézinyje 2019-16-7-02-STP-BD.B-04. Reikalavimus zitréti 2019-16-7-02-
STP-BD.TS

Teritorijos aptvérimas

Teritorija aptveriama lengvos konstrukcijos segmentine tvora su trijy eiliy spygliuota viela ir surenkamu
gelzbetoniniu cokoliu. Tvoros aukstis ne mazesnis kaip 2,40 m. Tvoros stulpeliai — metaliniai, i§ 60x40x2 profilio,
karstai cinkuoti, jbetonuoti ] pamatg. Tvoros segmentai — i§ @5 mm vielos, karstai cinkuoti, segmenty matmenys —
2030%2500. Betoninés cokolio plokstés matmenys — 2490x200x60 mm.

Rytingje puséje jrengiami 1,3 m plocio varteliai, skirti aptarnaujan¢iam personalui jeiti. Varteliy stulpeliai —
metaliniai, i§ 100x100x5 profilio, karStai cinkuoti, jbetonuoti j pamata.

Tvoros ir varteliy pamaty sprendinius ziaréti 2019-16-7-02-STP-SK dalyje.

9. KONSTRUKCIJU SPRENDINIAI

RySio bok§to pamatai

Sklype projektuojami vientiso sraigtinio grezimo poliniai (CFA) pamatai 60,0 m auks¢io
tribriauniam spragotinés struktaros plieniniam bokstui, skirtam naujos kartos interneto rysio antenoms bei
kitiems rysio jrenginiams tvirtinti. Jy skersmuo, jgilinimas ir armavimas parinktas pagal sio projekto
bendrojoje dalyje pridéta Konstrukcijy / metaliniy konstrukcijy projekto dalj (bylos zymuo SKM).
Pagrindiniai boksto parametrai:
-Boksto aukstis, m 60
-Boksto pagrindo krastines ilgis, m 6,2
-Boksto virsaus krastinés ilgis, m 1,45
Numatytas @ 12,0 m skersmens, 2,40 m auks¢io g/b monolitinis pamatas, kurio betonavimui naudojamas
C30/37 XC2 XA1 XF3 klasés betonas, pagal LST EN 206:2013+A1:2017 ir armavimui naudojama S500
(fyk=500 MPa) klasés risti armattiros karkasai, betonuojamas nepertraukiamai. Pamata jgilinti j laikant]
grunta (IGS3 - smelingas mazo plastiskumo molis) maziausiai 40 cm.
Statinio apkrovos, tenkancios pamatui:
- iki 1475.1 kN gniuzdymo jéga;
- iki 1502.8 kN tempimo jéga;
- iki 144.5 kN skersiné jéga;
- iki 5.6 kNm lenkimo momentas.
Boksto briauny juostos prie pamaty jungiamos inkariniais varztais, isdéstytais ratu, jbetonuotais j
a/b mon. rostverka. Traktuojama, kad jungtis yra standi, t.y. jungtis i pamatus perduoda asines ir
skersines jégas, bei salyginai maza lenkimo momenta.
Kopéciy laikanti konstrukcija remiama ant atskiro gelzbetoninio pamato.
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Sumontavus kontrukcijas tarpai tarp pamato pavirsiaus ir konstrukcijos apacios uzpildomi
nesitraukianciu skiediniu.

Teritorija aptveriama lengvos konstrukcijos segmentine tvora su trijy eiliy spygliuota viela ir
surenkamu g/b cokoliu. Tvoros aukstis ne mazesnis kaip 2,40 m. Tvoros stulpeliai - metaliniai i$
60x40x2 profilio, karstai cinkuoti, jbetonuoti j 1,20 m gylio pamata. Tvoros segmentai - i$ @ 5 mm
vielos, karstai cinkuoti, segmenty matmenys - 2030x2500 mm. Betoninés cokolio plokstés matmenys -
2490x200x60 mm. Aptarnaujanéio personalo jéjimui jrengiami 1,3 m plogio varteliai. Varteliy stulpeliai
- metaliniai, is 100x100x5 profilio, karstai cinkuoti, jbetonuoti j 1,60 m gylio pamata.

Detaltis sprendiniai pateikiami projekto dalyje 2019-16-7-02-STP-SK.

Konstrukcijy / metalinés konstrukcijos

Metalo konstrukcijoms parengta atskyra byla Nr.S4-18-XX-STP-SKM ,,Naujos kartos interneto prieigos
infrastruktiiros plétra. Infrastruktiiros rysiy bokstams jrengimas (II regionas)™ byla pridéta bendrosios bylos Nr.
2019-16-7-02-STP-BD prieduose.

Projektuojamas tribriaunis spragotinés struktiiros bokstas, kurio apatinés sekcijos pagrindo krastinés ilgis
6200 mm, o virSutinés sekcijos pagrindo kraStinés ilgis 1450 mm. BoksSto kamienas susideda i§ 7 erdviniy sekcijy
(S-01, S-02, S-03, S-04, S-05, S-06, S-07), surenkamy montavimo metu. Sekcijy S-01, S-02, S-03, S-04 ilgis-10,0
m, S-05 — 7,50 m, S-06, S-07 — 6,25 m. Dvi sekcijos nuo boksto virSaus yra trikampés spragotinés struktiiros,
pastovaus skerspjiivio per visg aukstj. Zemiau esancios boksto sekcijos yra kintamo skerspjiivio su 3,3° briauny
nuolydziu.

Pagrindiniy sekcijy juostos gaminamos i§ apvaliy plieno vamzdziy, tinklelis i§ kvadratinio profilio plieno
vamzdziy. S-01 — S-05 sekcijy tinklelio tipas - kryzminis, o dviejy virSutiniy sekcijy (S-06, S-07) — trikampis.
Tinklelio elementai prie sekcijos juosty, per ploksteles tvirtinami SarnyriSkai, po vieng varztg galuose. KryZzminio
tinklelio tarpusavio susikirtimo vietos sujungiamos vienu varztu. Sekcijos tarpusavyje sujungtos standziai, sekcijy
juosty sujungimai -flanSiniai, jungiami varZztais. BokSto juostos prie pamaty jungiamos standZiai.

Detaliis sprendiniai pateikiami projekto byloje S4-18-XX-STP-SKM (ZzitGiréti bendrosios bylos Nr. 2019-16-
7-02-STP-BD prieduose.).

Boksto Zenklinimas

Ant boksto projektuojama apSvietimo sistema (zidir. E dali), ir numatomas bokSto dienos Zenklinimas,
vadovaujantis LR AukSty statiniy zenklinimo taisyklémis, patvirtintomis Civilings aviacijos administracijos
direktoriaus 2001 m. gruodZio 19 d. jsakymu Nr. 106. 60 m. Bokstas yra dazomas j septynias lygias dalis raudonai -
baltai, apatiné dalis - raudona, sekanti - balta ir t.t. Naudojami dazai RAL 3020 ir RAL 9016 (Trafic).

10. ELEKTROTECHNINIAI SPRENDINIAI

Elektrotechnikos ir rysio boksto zaibosaugos sprendiniai parengti pagal VSI ,Plaiajuostis internetas*
parengta uzduotj Nr. R-24. Kuruose numatomas iki 1kV abonentinis tinklas su maitinimo spintomis bei kabelio
ilgis iki atskiru projektu numatomo apskaitos skydo (toliau KAS arba KAS/KS pagal AB ESO isduotas salygas)
kur bus statomas prie bokSto tvoros. Apsaugai nuo zaibo sprendiniai priimti vadovaujantis STR 2.01.06:2009
»otatiniy apsauga nuo zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo zaibo®. Pagal uzsakovo uzduoti taip pat numatomas
boksto Zenklinimas dienos bei signaliniais ziburiais. Energinio naudingumo klasés nenustatoma. Detalius
sprendinius ziuréti elektrotechnikos byloje Nr. 2019-16-7-02-STP-E.

11.ELEKTRONINIU RYSIU DALIS

Duomeny perdavimas numatomas atskiru V81 ,,Pladiajuostis internetas* rengiamu projektu. Radiotechniné
dalis pateikta bendrosios dalies prieduose.
Projekto apimties sprendiniai:

Boksto optinis duomeny tinklas

Salia boksto jrengiamos 3 vnt. telekomunikacinés jrangos lauko tipo 19 spintos. Spintos numatomos ir
specifikuojamos Elektrotechnikos projekto dalyje. Spinty iSdéstymas pateikiamas brézinyje 2019-16-5-03-STP-
ER.B-04.
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Rysiy spintos privalo biti jZzemintos (R<4Q). RyS$iy spinty jZeminimas aprasomas projekto elektrotechnikos
projekto dalyje.

Pagrindinéje statytojo telekomunikacijy spintoje (BS) yra jrengiami 3 ODF blokai. Vienas vienetas skirtas
jvadinio $viesolaidinio kabelio uzbaigimui, like 2 vnt. paskirstymui ir sujungimui su Operatoriy spintomis OP1 ir
OP2. Nuo pagrindinés spintos iki operatoriy spinty jrengiami 4 vnt. Sviesolaidiniai kabeliai 24xSM. Nuo
pagrindinés spintos iki operatoriy spinty po spintomis paklojama po du 110mm vamzdzius kabeliy pravérimui ir
apsaugai. I$ pagrindinés spintos jrengiami du jvadiniai vamzdZiai (alkiinés) i$oriniy SKL jvedimui.

Operatoriy spintose OP1 ir OP2 jrengiama po 2 vnt. ODF bloky skirty Sviesolaidiniy kabeliy uzbaigimui.
Nuo operatoriy spinty OP1 ir OP2 per specialiai jrengtas kabelines kopétéles isvedami 4 vnt. Sviesolaidiniai
kabeliai 24xSM | boksto virSy. Kabeliai prie kabeliniy kopétéliy tvirtinami tam skirtais gnybtais. Boksto virSuje
jrengiamos 4 vnt. ODF lauko tipo dézutés Sviesolaidiniy kabeliy uzbaigimui. BokSto virSuje ODF dézutés
tvirtinamos ant specialios konstrukcijos suderinamos su boksto konstrukcija. Visa jranga ir konstrukcijos elementai
tiri biiti jzeminti.

Tiesiant §viesolaidinj ry$iy kabelj, jvedant jj | spintas, ODF dézutes biitina grieztai laikytis kabelio gamintojo
nurodymy montavimo darbams, nevirSyti leistinos tempimo jégos montavimo metu ir nemazinti leistino
Sviesolaidinio kabelio lenkimo spindulio.

Yra numatoma projektuojama monitoringo sistema (aparatiné jranga ir programiné jranga)
integruota/prijungta prie esamos Statytojo monitoringo sistemos. Sistema skirta boksto aplinkos steb&jimui ir
valdymui, kuri apima elektros apskaitos, aplinkos jutikliy ir kity sistemy parametry stebé¢jima ir valdyma.

Detaliis sprendiniai pateikiami projekto dalyje 2019-16-7-02-STP-ER.

12.APLINKOS APSAUGA
12.1. BENDRIEJI DUOMENYS

Projekte numatoma 60m ry$iy boksto be ry$iy jrangos (radiotechniné projekto dalis pateikta bendrosios
dalies prieduose) statyba, kurio apkrova virSutinés 10 m boksto sekcijos (nuo 50m iki 60m) — iki 1500 kg,
buringumas — iki 16,5 m2, antros nuo virSaus 10 m boksto sekcijos (nuo 40m iki 50m) — iki 400 kg, buringumas —
iki 2,0 m2, trecios nuo virSaus 10 m boksto sekcijos (nuo 30m iki 40m) — iki 400 kg, buringumas — iki 2,0 m2.
Projektuojamas tribriaunis spragotinés strukturos bokstas, kurio apatinés sekcijos pagrindo krastinés ilgis 6200 mm,
o virSutinés sekcijos pagrindo krastinés ilgis 1450 mm. BokSto kamienas susideda i 7 erdviniy sekcijy (S-01, S-02,
S-03, S-04, S-05, S-06, S-07), surenkamy montavimo metu. Sekcijy S-01, S-02, S-03, S-04 ilgis-10,0 m, S-05 —
7,50 m, S-06, S-07 — 6,25 m. Dvi sekcijos nuo boksto virSaus yra trikampés spragotinés struktiiros, pastovaus
skerspjuvio per visg aukstj.

Statinys suprojektuotas taip, kad biity i§vengta nelaimingy atsitikimy dél paslydimo, kritimo, nutrenkimo ar

susizalojimo elektros srove.
Numatomos aptarnavimo kopécios uzlipimui j boksta, boksto viduje, suprojektuotos vertikalios kopécios
atitinkanc¢ios LST EN ISO 14122-4 reikalavimus. Kopéc¢ios suprojektuotos su apsaugos lankais ir kabeliy
tvirtinimo laikikliais. Kopéc¢iy konstrukeija su bokSto kamienu jungiama laikikliais, kurie tvirtinami prie sekcijos
konstrukcijy. 30 m aukstyje irengiama viena poilsio aikstele. Aikstelé aptveriama apsauginiais turéklais.

Siekiant uztikrinti saugy uzlipima j bokSstg, jrengiama sertifikuota apsaugos nuo kritimo sistema su kritimo
stabdikliu ir trumpalaikio poilsio aikStelémis kas 6,0 m per visa boksto aukstj pagal LST EN ISO 14122-4 ir LST
EN353-1. Turéti asmenines apsaugos priemones pagal LST EN 363. Projekte numatoma saugos vedling
»lurvatikas® arba analogiSka. Tai bégelinio tipo saugos vedliné, kuri turi buti sumontuota i§ gamintojo pateikty
daliy ir atlikta pirminé patikra grieztai laikantis gamintojo nurodymy sertifikuotai sistemai. Techniné vedlinés
dokumentacija turi biiti pateikta UZzsakovui ir saugoma jo nurodymu, laikantis vedlinés eksploatavimo taisykliy. Tg
atlieka statinio savininkas ar jranga eksploatuojanti kompanija - kaip numatyta sutarties salygose.

Minéta saugos vedliné eksploatuojama su kiino saugos dirzais, kuriai tinka kiino saugos dirzai, atitinkantys
maziausiai LST EN361 ir turintys inkaravimosi vietg priekyje ties kriitine.

Inkaravimo vedliné tvirtinama pagal gamintojo nurodytus brézinius ir instrukcijas prie suprojektuoty lipimo
kopéciy.

12.2. PLANUOJAMOS UKINES VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMAS
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Pagal ,,PLANUOJAMOS UKINES VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO JSTATYMA®, §iam
objektui poveikis aplinkai neprivalo buti vertinamas ir atranka dél poveikio aplinkai vertinimo neprivalo buti
atliekama.

12.3. APSAUGA NUO TRIUKSMO

RySio jrenginiy, numatyty Sio projekto apimtyje, keliamas triuk§mas néra pastovus, o jvairiy mechanizmy ir
jrankiy keliamas triuk§mas statybos montavimo darby metu, pagal Lietuvos higienos norma HN 33 — 2011
vir§ijamas nebus.

12.4. SAUGA NUO ELEKTROMAGNETINIU LAUKU

Vadovaujantis LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 80:2015 ,ELEKTROMAGNETINIS LAUKAS
GYVENAMOJOJE APLINKOJE. PARAMETRYU NORMUOJAMOS VERTES IR MATAVIMO
REIKALAVIMAI 10kHZ — 300GHZ RADIJO DAZNIU JUOSTOJE* Skyriaus Nr. 111 ,RADIOTECHNINIO
OBJEKTO JRENGIMO (STATYBOS) IR JO SKLEIDZIAMO ELEKTROMAGNETINIO LAUKO
VISUOMENES SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI*

Atskiru V3] , Placiajuostis internetas® projektu numatomy rySio jrenginiy visuma ir ju skleidziamo
elektromagnetinio lauko intensyvumo parametry vertés gyvenamojoje aplinkoje neturi buiti didesnés nei Sios
higienos normos lenteléje Nr.1 nurodytos leidziamosios vertés.

1. Lentelé. Elektromagnetinio lauko intensyvumo parametry leidziamosios vertés

Radijo daZniy juosta Elektrinio Magnetinio lau-ko | Magnetinio srau-to | Energijos srau-
lauko stipris | stipris (H), AlIm tankis (B), pT to tankis (S),
(E), VIm Wim?

1 2 3 4 5

10 kHz—150 kHz 25,0 1,45 1,80 -

0,15 MHz—-1 MHz 15,0 0,12 0,16 -

1 MHz—-10 MHz 10,0 0,013 0,016 -

10 MHz—400 MHz - - - 0,2

400 MHz—-2000 MHz - - - /2000

2 GHz-300 GHz - - - 1

1 pastaba. f — daznis, MHz (megahercais).

2 pastaba. 100 kHz-10 GHz radijo dazniy juostoje S, E?, H? ir B? vertés apskaitiuojamos kaip vidurkiai per
bet kurj 6 minu¢iy laikotarpj.

3 pastaba. Esant auksStesniam nei 10 GHz dazniui S vertés apskai¢iuojamos kaip vidurkiai per bet kurj
68% minuciy laikotarpi, fiSreikStas GHz (gigahercais).

4 pastaba. Impulsiniy moduliuoty elektromagnetiniy lauky didziausios akimirkinés vertés, kai radijo dazniai
vir§ija 10 MHz, nustatomos taip, kad vieno impulso plo¢io vidutinis energijos srauto tankis nevirSyty
energijos srauto tankio ver¢iy daugiau nei 1000 karty.

5 pastaba. | radijo dazniy juosta, nurodyta lentelés 1 skilties kiekvienoje eilutéje, virSutiné radijo dazniy
juostos riba yra jskaitytina, o apatiné — ne.

Pagal HIGIENOS NORMA HN 80:2011 sgvoka Radiotechninio objekto radiotechninés dalies projektas —
radiotechniniam objektui jrengti (statyti) ir eksploatuoti reikalingy dokumenty visuma, kurig sudaro radiotechninio
objekto radijo rySio jrenginiy saraSas ir jy gamintojy techniniuose apra§ymuose nurodytos techninés
charakteristikos, radijo rySio jrenginiy iSdeéstymo patalpose bréziniai (schemos), jeigu radijo rySio jrenginiai
jrengiami patalpoje, visy tame pac¢iame statinyje sumontuoty anteny bendro vaizdo brézinys, kuriame nurodytos
siystuvy ir anteny iSdéstymo vietos, intensyviausio spinduliavimo kryptys ir apie radiotechninj objekta esantys
statiniai, signalo perdavimo linijy sujungimo su antenomis ir signalo Saltiniais schemos, projektuojamos antenos
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apraSymai (bréziniai ir techniniai parametrai), radiotechninio objekto sukuriamy elektromagnetiniy lauky energijos
srauto tankio ar elektrinio lauko stiprio pasiskirstymo elektromagnetinés spinduliuotés skaiciavimai.
Radiotechniné dalis pateikta bendrosios dalies prieduose.

12.5. TECHNOLOGINIAI PROCESAI
Jokie tikinés veiklos technologiniai procesai nenumatomi.
12.6. ATLIEKOS

Darby metu susidariusias atlickas (Uzsakovo reikméms nereikalingus jrenginius, transformatoriuose esanéia
ir naudojimui netinkama alyva, elektros ir elektroning jranga, gelzbetonio, stiklo ir kitas bei griovimo atliekas)
Rangovas iki leistiny kiekiy kaupia statybos aiksteléje ir savo sgskaita perduoda atitinkamoms pagal atlieky riis
atliekas tvarkanéioms jmonéms. Uzsakovo reikméms reikalingy i$montuoty jrenginiy sarasa derinti su Uzsakovu.

Susidariusias metaly atlickas Rangovas Uzsakovo vardu, dalyvaujant UZzsakovo atitinkamos regioninés
grupés atsakingiems darbuotojams, perduoda jmonei, su kuria Uzsakovas turi sudares sutartj.

Atlieky perdavimg patvirtinan¢iy dokumenty kopijas (perdavimo — priémimo aktus, pavojingy atlicky
lydraS¢ius) kas ketvirti perduoda techninés prieziiros vadovui. Dokumentuose turi bati atZyméta atlieky
susidarymo vieta — statinio pavadinimas.

Rekonstravimo metu atsiradusios atlieky apimtys nurodytos atlieky tvarkymo lenteléje Nr.2.

2. Lentelé. Planuojami statybiniy atlieky kiekiai ir jy tvarkymo biidai (kiekis orientacinis)

Atliekos .
Eil. Atliok Laikymo Tvarkymo
N - Kiekis, |Agregatinis 4 | Pavojingum objekte bid
r. Pavadinimas ¢ bivis saraso as salygos udas
kodas
1. Popieriaus ir 0,2 kieta 150101 |ne laikinai saugoma |rangovas
kartono pakuotés konteineryje perduoda zaliavos
perdirbéjui
2. |Plastikinés 0,2 kieta 150102 |ne laikinai saugoma |rangovas
pakuotés konteineryje perduoda Zaliavos
perdirbéjui
3. Medinés pakuotés 1,0 kieta 150103 |ne laikinai saugoma |rangovas
atviroje aikstel¢je [perduoda atlicky
tvarkytojui
4.  |Misrios 0,2 kieta 200301 |ne laikinai saugoma |rangovas
komunalinés konteineryje perduoda atlieky
atliekos tvarkytojui
12.7.VANDUO

Irenginiai j nuotekas terSaly nei$skiria. Vandens ir vandens telkiniy naudojimo poreikio néra.
12.8. APLINKOS ORAS

Ukiné veikla, dél kurios j aplinkos org galéty bati iSmetami terSalai, ar statiniy, kuriuose biity planuojama
jrengti > 0,12 MW Siluminio naSumo stacionarius degimo jrenginius boksto staybos metu nenumatomi.

Susidarantys aplinkos oro tersalai: Nesusidaro.

Aplinkos oro uZterStumo prognozé: Nenumatoma.

12.9. DIRVOZEMIS
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Rysiy bokstas | dirvozem] terSaly neiSskiria. Prie§ statybos pradzia dirvozemio sluoksnis nuo statomy rysio

boksto teritorijos nustumiamas ir sandéliuojamas kriivose. Dalis nuimto dirvozemio sluoksnio bus panaudota

apzeldinimui, atlikusj augalinj gruntg numatoma iSvezti. Teritorija iSskirta laikinam naudojimui (statybos metu),
baigus statybg privalo biiti rekultivuota, t. y. i§lyginta, uzpilta juodzemiu ir apzeldinta.

12.10. ZEMES GELMES
Zemés gelmiy istekliai nenaudojami.
KRASTOVAIZDIS

Objekto statyba poveikio kraStovaizdziui ir nekilnojamosioms kultiiros vertybéms neturés, tai saglygoja esama
situacija. Krastovaizdzio morfologija yra kaimo vietove, dirbamieji laukai, artimiausias gyvenamosios paskirties
pastatas nutolés 74 m atstumu j vakarus nuo projektuojamo rysiy boksto, o kultiiros vertybiy, apzvalgos aiksteliy,
NATURA 2000 elementy nagrinéjamoje teritorijoje néra.

12.12. EKSTREMALIOS SITUACIJOS (AVARIJOS)
Nenumatytos.
12.13. REIKALAVIMAI RANGOVUI
Rangovas privalo:

1. Savo saskaita, nepazeisdamas aplinkosaugos reikalavimy, organizuoti ir vykdyti Statybos metu
susidaran¢iy atlieky bei naujai gauty jrenginiy pakuociy atlieky surinkima, riiSiavimag, Zzenklinimg ir
perdavimg atitinkamiems, pagal atlieky rusj, atlieky tvarkytojams. Taip pat organizuoti buitiniy
atlieky saugojimg ir iSvezima bei organizuoja biotualeta statybos metu.

2. Sutvarkyti pakuociy atliekas, vykdyti importuojamosios apmokestinamosios pakuotés apskaita
»~Pakuoéiy ir pakuociy atlieky tvarkymo jstatymo® ir ,,Pakuociy ir pakuociy atlieky tvarkymo
taisykliy™ nustatyta tvarka. Jei bus importuojama Rangovo vardu — jis taip pat turés sumokeéti
mokestj ,,Mokes¢io uz aplinkos ter§ima jstatymo‘ nustatyta tvarka. Jei apmokestinamieji gaminiai
ir gaminiy pripildyta apmokestinamoji pakuoté bus importuojami UZsakovo vardu, rangovas
privalés vykdyti jy apskaita, kas ketvirtj privalés pateikti Uzsakovui atsakingai parengtas ataskaitas,
kuris (UZsakovas), $iy ataskaity pagrindu, parengs mokesciy deklaracija ir sumokés mokescius.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA

2019-16-1-02-STP-BD.AR 0 |l




19

BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA
1. PROJEKTO SPRENDINIU IGYVENDINIMO SALYGOS

Darby vykdymui turi biiti gaunami leidimai

- Statybos leidimas.
- Vykdant Zemés darbus — leidimas Zemés darbams.

Rangovas ir subrangovai vykdydami statybos darbus privalo laikytis

- Lietuvos Respublikos jstatymy.

- Statybos techniniy reglamenty.

- Respublikiniy statybos normuy.

- Saugos darbe taisykliy, savo jmonés saugos taisykliy.

- Bendryjy gaisrinés saugos taisykliy.

- Elektros jrenginiy jrengimo taisykliy.

- Darbovieéiy jrengimo statybvietése nuostaty.

- Elektros jrenginiy eksploatavimo saugos taisykliy.

- [Irankiy ir mechanizmy naudojimo taisykliy.

- Elektroniniy ry$iy infrastruktiiros jrengimo, Zyméjimo, priezitiros ir naudojimo taisykliy
- Montuojamy jrenginiy gamintojy montavimo, bandymy ir saugos instrukcijy.

- Subrangovai — Rangovo instrukcijy ir nurodymu, jei jie neprieStarauja jstatymams.
- Rangovo parengtu technologiniu projektu, kai jis privalomas.

Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams

Darby Rangovas (Subrangovas) privalo biiti Lietuvos Respublikoje atestuota jmoné, t. y. turéti Lietuvos
Respublikoje galiojan¢ius dokumentus, kurie leidzia vykdyti ypatingojo statinio statybos darbus.
- Kiti reikalavimai, kurie pateikiami STR 1.02.01:2017 ,,Statybos dalyviy kvalifikaciniai reikalavimai®.
- Statytojas konkurso dokumentuose gali iskelti papildomus reikalavimus.

PASTABA:

Rangovas prie§ darby pradzia gaves statytojo (uzsakovo) jgaliojimg vadovaujasi Elektroniniy rySiy
infrastruktiiros jrengimo, Zyméjimo, prieZiiiros ir naudojimo taisykliy punktu Nr. 307. Infrastruktiiros
valdytojai, kurie ketina vykdyti elektroniniy ry$iy infrastruktiiros ir (arba) tinkamos paskirties fizinés
infrastruktiiros, skirtos gamybos, tiekimo, paskirstymo ir (ar) transporto paslaugoms teikti, irengimo darbus, kurie
visiSkai ar i§ dalies yra finansuojami valstybes, savivaldybés, Europos Sajungos struktiiriniy fondy léSomis, (toliau
— jrengimo darbai) privalo ne véliau kaip pries 2 meénesius iki kreipimosi | kompetentingas institucijas del
reikalingy leidimy atlikti jrengimo darbus gavimo (jeigu tokiy leidimy nereikia, iki jrengimo darby pradZzios)
pateikti Tarnybai Taisykliy 2 priede nustatytos formos pranesima apie numatoma jrengimo darby pradzia ir
galimybes infrastruktiiros naudotojams jsirengti elektroniniy ry$iy infrastruktiira infrastrukturos valdytojams
vykdant jrengimo darbus.

Kvalifikaciniai reikalavimai bendruyjuy ir specialiyjy statybos darby vadovams ir specialistams

Statybos darbams vadovauti Rangovas privalo paskirti statybos darby vadova. Statinio statybos vadovas — tai
statybos inZzinierius, kuris, atstovaudamas statinio statybos Rangovui ir jgyvendinamas statinio projekta nuo
statybos pradZios iki statinio pripaZinimo tinkamu naudoti, vadovauja bendriesiems statybos darbams, koordinuoja
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statinio specialiyjy statybos darby vykdyma bei Siy darby vadovy veiklg ir pagal kompetencija atsako uz pastatyto
statinio normatyving kokybe. Jeigu vieno statybos darby vadovo kompetencijos nepakanka visiems vykdomiems
darbams atlikti, Rangovas turi paskirti specialiyjy darby vadova ar kelis vadovus. Statybos specialiyjy darby
vadovas — tai statybos inzinierius, kuris, atstovaudamas Rangovui ir jgyvendinamas statinio projekta nuo statybos
pradzios iki statinio pripaZinimo tinkamu naudoti, vadovauja tam tikriems specialiesiems statybos darbams,
bidamas techniniais klausimais pavaldus statinio statybos vadovui, pagal kompetencija atsako uz pastatyto statinio
normatyving kokybe. Statybos darby vadovai ir specialiyjy darby vadovai turi buti atestuoti ir turéti Lietuvos
Respublikoje galiojanéius dokumentus, kurie leidZia vadovauti atitinkamai vykdomiems darbams.

Darbuy saugos, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamu darbo higienos salygy statybvietéje
uztikrinimo reikalavimai

Vykdant darbus turi biiti taitkomos jstatymais, taisyklémis, instrukcijomis ir instruktazais numatytos bendros ir
asmeninés saugos ir higienos organizacinés ir techninés priemones.

Statybvietés turi atitikti saugos ir sveikatos reikalavimus, nustatytus socialinés apsaugos ir darbo ministro ir
aplinkos ministro patvirtintuose Darboviediy jrengimo statybvietése nuostatuose.

Statybos metu statybvietéje darbdavys privalo vykdyti Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos
Istatymo ir kity darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy teisés akty nustatytas darbdavio pareigas bei uztikrinti:

tvarka ir Svara;

- tinkamg darbo viety iSdéstyma, atsizvelgdamas j priéjimo prie $iy darbo viety sglygas bei nustatydamas
judéjimo kelius arba zonas;

- saugias jvairiy medziagy naudojimo ir tvarkymo sglygas;

- darbo jrenginiy ir jrangos technine priezitirg, jy patikrinimg prie§ naudojima ir reguliaria kontrole,
siekdamas pasalinti trakumus, galin¢ius pakenkti darbuotojy saugai ir sveikatai;

- lvairiy medziagy atskyrima ir jy sandéliavimo viety jrengima, jei tai ypa¢ pavojingos zaliavos arba
medziagos, — tokiy viety zenklinima;

- panaudoty pavojingy medziagy tinkama ruSiavima, saugojima ir perdavima atlieky tvarkytojams;

- statybiniy ir kity atlieky rt§iavima, saugojima ir perdavima atlieky tvarkytojams;

- darby arba darby etapy normalig trukme ir eiliSkuma, numatytus statybos darby technologijos
projektuose, darby ar jy etapy trukmes koregavima, atsizvelgdamas j darby eiga;

- bendradarbiavimg tarp darbdaviy, tarp savarankiskai dirban¢iy asmeny bei tarp darbdaviy ir savarankiskai
dirbané¢iy asmeny;

- saveika su darbdaviu, kuris vykdo gamybing veiklg teritorijoje, kurioje arba greta kurios yra statybviete.

Bendrieji biitiniausi darbo viety statybvietéje reikalavimai:

- medziagos, irenginiai ir visos kitos darbo priemones, kurios judédamos gali pakenkti darbuotojy saugai ir
sveikatai darbe, turi biiti tinkamai ir patikimai pritvirtintos;

- draudziama lipti ant pavir§iy, pagaminty i§ nepakankamai tvirty medZziagy, jei néra jrangos arba tinkamai
paruosty jtaisy saugiam darbui.

Elektros paskirstymo jrenginiai ir jy instaliacija:

- elektros paskirstymo jrenginiai ir jy instaliacija turi buti suprojektuoti, jrengti ir naudojami taip, kad
nesukelty gaisro ir sprogimo pavojaus; darbuotojai turi biiti apsaugoti nuo elektros srovés poveikio dél
tiesioginio ar netiesioginio prisilietimo. Bei atitikti teisés akty reikalavimus.

Gaisriné sauga:

- Rangovas imasi visy reikiamy priemoniy uzkirsti kelig gaisrams darbo vietoje, pastatuose ar greta juy, ir
pasiripina visomis reikiamomis gaisro gesinimo priemonemis;

- statybvietéje neleidZiama deginti Siuksliy ir atlieky;

- suvirinimo ir kity ugnies darby metu netoli darby vietos turi biti tinkamos tvarkingos ir veikiancios
ugnies gesinimo priemones;

- gaisro gesinimo priemonés turi biiti tinkamos ir visada parengtos naudoti. Visos gaisro gesinimo
priemonés turi turéti jy naudojimo instrukcijas. Visi darbuotojai turi biiti apmokyti naudotis gaisry
gesinimo priemonémis.
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Statybvietés darbo viety, patalpy ir judéjimo keliy nattiralus ir dirbtinis ap$vietimas:

- darbo vietos, patalpos ir judéjimo keliai turi biiti kiek galima daugiau ap§viesti natiiralia §viesa. Tamsiu
paros metu, taip pat kai natiiralaus ap$vietimo nepakanka, turi bati jrengtas reikiamas dirbtinis
ap8vietimas, jei reikia, naudojami kilnojamieji $viesos Saltiniai, atspariis aplinkos poveikiui. Dirbtinis
ap$vietimas neturi trukdyti pastebéti ir suvokti jspéjamuosius saugos Zenklus arba uzrasus.

Pirmoji pagalba:

- darbdavys turi uztikrinti, kad bet kuriuo metu galéty biti suteikta pirmoji pagalba. Darbuotojai turi biiti
apmokyti suteikti pirmaja pagalba nukentéjusiajam. Darbuotojas, kuris jvykus nelaimingam atsitikimui
buvo suzeistas arba staigiai susirgo, turi biiti nedelsiant nugabentas | medicinos jstaiga;

- pirmosios pagalbos priemonés turi biti visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo salygas. Jy
laikymo vietos turi biiti paZymétos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos. Matomose vietose turi biiti
aiSkial nurodyti gelb¢jimo tarnyby (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinés ir avarinés dujy tarnybos)
telefono numeriai ir adresai.

Kiti statybviec¢iy jrengimo reikalavimai:

- statybvietes supancios aplinkos ribos turi biiti ai§kiai matomos ir suprantamai pazymeétos;

- netoli darbo viety darbuotojai turi biiti apriipinti geriamuoju vandeniu;

- statybvietése darbuotojams turi biiti sudarytos galimybés tinkamomis salygomis pavalgyti, prireikus turi
baiti priemonés valgiui pasigaminti;

- objekte visy darby vykdymo metu susikaupusios atliekos turi baiti saugiai utilizuojamos nustatyta tvarka.

Reikalavimais darbus vykdysiantiems rangovams ir jrenginiy tickéjams:

- irenginiy tiekéjai privalo pateikti informacija apie jrenginiuose esanciy pavojingy medziagy kiekius ir
markes, taip pat pateikti jy sertifikatus ir saugos duomeny lapus;

- Rangovas turi savo sgskaita nepazeisdamas aplinkosaugos reikalavimy organizuoti ir vykdyti
rekonstrukcijos ir statybos metu susidaranciy statybos ir kity atlieky (bendrovés reikméms nereikalingi
jrenginiai; transformatoriuose, jungtuvuose esanti ir naudojimui netinkama alyva; akumuliatoriy baterijos;
elektros ir elektroniné jranga ir pan.) surinkima, rii§iavima, Zenklinimg ir perdavima atitinkamiems pagal
atlieky rasj atlieky tvarkytojams. Bendrovés reikméms reikalingy demontuoty jrenginiy sara$a sudaro
Bendrovés atitinkama regioniné grupé. Atliekas tvarkyti pagal LR Aplinkos ministro 2011-05-03
jsakymais Nr. D1-368 ir D1-337 patvirtintas ,,Atlicky tvarkymo taisykles“ ir ,,Atlieky susidarymo ir
tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisykles®.

- Susidariusias metaly atlickas Rangovas Bendrovés vardu perduoda jmonei, su kuria Bendrové turi
sudariusi sutartj dalyvaujant Bendrovés atitinkamos regioninés grupés atsakingiems darbuotojams.

- Rangovas privalo pateikti atlieky perdavima patvirtinan¢ius dokumentus techning prieziiira vykdantiems
asmenims.

Trediyju asmeny interesy apsauga:

- Darby vykdymo metu turi buti uztikrinta, kad nebity sugadintas gretimas Kitiems savininkams
priklausantis turtas ar padaryta kitokia zala dél darby vykdymo arba jy nevykdymo ar vélavimo.

- Atsakomybé uz padaryta zala ir jos atlyginimas tenka rangovui.

- Zala nelaikoma $io projekto apimtyje numatyti ir suderinti su kitais savininkais jy sklypo, statiniy ir
jrenginiy poky¢iai.

- Laikini poky¢iai, bitini darby vykdymo metu, juos uzbaigus turi buti atstatyti iki ne blogesnés, nei
buvusios prie§ darby pradzig, bukles.

2. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS
DOKUMENTU PARENGIMUI

Statinio projekto ekspertizés baitinumas
Pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* ypatingojo statinio ekspertizé privaloma.
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Statinio projekto vykdymo prieZiiiros butinumas
Pagal Statybos jstatyma projekto vykdymo priezitira privaloma statant ar rekonstruojant ypatingajj statinj.

Technologinio projekto biitinumas

Statybos darby technologijos projektas privalomas statant, rekonstruojant ar kapitaliskai remontuojant
ypatingusius statinius, statinius saugomose teritorijose, statinius apsaugos zonose, nustatytose jstatymais ir
Vyriausybés nutarimais, taip pat atlickant statybos darbus sudétingomis salygomis, veikiancios jmonés (kito
objekto) ar veikian¢iy inzineriniy tinkly bei susisieckimo komunikacijy teritorijose bei tretiesiems asmenims
priklausanciuose sklypuose, taip pat atliekant zemeés darbus greta esamy statiniy, po vandeniu, po Zzeme ir pan.
Statybos darby technologijos projekta rengia rangovas, arba paveda tai atlikti statinio statybos vadovui.

Butini parengti projekto ir statybos dokumentai

Iki statybos darby pradzios butina parengti darbo projekto brézinius su jy privalomu atitikimu techninio
projekto sprendiniams ir techninéms specifikacijoms, apimtimis ir detalumu. Darbo projekta turi sudaryti tos pacios
projekto dalys, kaip techninio projekto (iSskyrus Bendraja, Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo bei
Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis).

Nurodymai projekto ir statybos dokumenty apiforminimui

Darbo projekto originalas lieka projektuotojui. Statytojui pateikiamos dvi popierinés kopijos ir viena kopija
skaitmeningje laikmenoje (*.dwg, *.pdf formatais).

Pries darby pradzia vieng darbo projekto kopija statytojas privalo pateikti rangovui su statybos techninio
prizitirétojo pritarimu, pazymint spaudu ,,Pritariu statyti* ir pasiraSant ant visy projekto bréziniy.

Rangovas, baiges darbus, grazina projekto kopija statytojui (jei reikia su pakoreguotais bréziniais). Grazinamo
projekto techninése specifikacijose ir bréZiniuose turi buiti uzrasas ,,Taip pastatyta“ su rangovo darby vadovo vardu,
pavarde ir parasu.

Projekto daliy sprendiniy keitimo galimybés, tvarka ir iforminimas

Be projektuotojo sutikimo projekto sprendinius keisti draudziama. Dél sprendiniy pakeitimo rangovas privalo
kreiptis j projektuotoja raStu, prie§ tai gaves statytojo pritarima.

Rangovas ir statytojas, pastebéjes projekto dokumentuose klaidas, prieStaravimus ar neatitikimus, privalo
nedelsiant apie tai pranesti projektuotojui. Projektuotojas privalo instruktuoti rangovag ar statytoja kaip turi biiti
teisingai atliekama ir tai pataisyti dokumentuose.

Kiti reikalavimai

Rangovas turi pateikti jrenginiy naudojimo instrukcijas tiems jrenginiams, kuriuos jis pats tiekia ar gavo i$
statytojo kartu su instrukcijomis. Instrukcijos turi biiti lietuviy ir angly kalba. taip pat turi biiti pateikta lietuviy ir
angly kalba:

- jrenginiy apraSymas su techniniais duomenimis;

- bréziniai su jrenginiy pastatymo ir montavimo matmenimis;

- vartotojo vadovai;

- instrukcija montavimo, aptarnavimo ir remonto darbams;

- jrenginiy svoriai ir pagrindiniai reikalavimai pakrovimui bei iSkrovimui;
- irenginiy bandymy protokolai;

- kokybés (sertifikatai) pazyméjimai.

- S$viesolaidinio kabelio pasai ir reflektogramos

Rangovas privalo pildyti statybos Zurnalg ir jj pateikti statytojui uzbaigus darbus.

3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS,
IRENGINIAMS IR DARBAMS

Nurodymai dél statybos produkty, jrenginiy privalomos atitikties

Visi statybos produktai, jrenginiai privalo atitikti projekto daliy techninése specifikacijose nurodytiems
reikalavimams. Galima keisti analogiSkais ne blogesniy charakteristiky, jei tai nedidina statybos ir eksploatacijos
kainy ir nesukelia butinybés daryti pakeitimus projekto dokumentacijoje.
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Kiekvienam techniniy specifikacijy punktui tiekéjas privalo nurodyti tikslig siilomo jrenginio atitinkamo
parametro ar funkcijos reik§me grafoje ,.atitikimas®.
Konkursui tiekéjas privalo pateikti visy jrenginiy techninius apraSymus su techniniais duomenimis ir nurodyti
siilomy jrenginiy atitikimg techninés specifikacijos lentelése pateiktiems reikalavimams.
Po sutarties pasiraSymo kiekvienam pristatomam jrenginiui tiekéjas privalo pateikti pilng dokumentacija
lietuviy arba angly kalba. Dokumentacija lygiagreciai pateikiama uzsakovui ir projektuotojui:

- i§samus techninis aprasymas ir techniniai duomenys;

- gabaritiniai ir surinkimo bréziniai su tiksliais jrenginiy pastatymo ir montavimo matmenimis;

- antriniy grandiniy principines ir montaZines schemas;

- montavimo, aptarnavimo ir remonto darby instrukcijas;

- vartotojo vadovus;

- programingés jrangos ir jos funkcijy apraSymus, pirminiy jrenginiy pavary tipus ir schemas, gnybtyny
schemas.

Pagrindiniy tickiamy medZiagy, jrenginiy gamintojai privalo turéti kokybeés kontrolés ir valdymo sistema pagal
ISO 9001 standarta. Tai turi biiti jrodyta pateikiant sertifikato kopija.

Nenaudotinos medZiagos
Irengiant prie§gaisrinius barjerus, peréjimus, atitvérimus ir kt. draudziama naudoti asbesto turin¢ias medziagas
(asbestinis audeklas, asbocementiniai vamzdziai, plok§tés ir pan.).

Statybos produkty gabenimo, saugojimo salygos
Statybos produktai (gaminiai ir medziagos) gabenami ir saugojami (sandéliuojami) laikantis produkty
gamintojy nurodymy, instrukeijy ar rekomendacijy.

Paslépty darby priémimo tvarka
statybos darby. Prireikus padaromos geodezinés kontrolinés nuotraukos. Paslépty darby patikrinimg ir tam skirty
akty suraSyma organizuoja uz Siy darby vykdyma atsakingas statinio statybos vadovas (bendryjy ar specialiyjy
statinio statybos darby vadovas — kai pildomi papildomi Zurnalai). Pasirasius aktg suteikiama teisé¢ vykdyti
tolesnius akte nurodytus darbus.

4. STATYBOS UZBAIGIMAS
Rangovo ir subrangovy pateikiama dokumentacija

- Perduodamos dokumentacijos rejestras.

- Darbo projekto pilna kopija su zyma ,, Taip pastatyta®.

- Statybos montavimo darby grafikas.

- ParaiSky darby vykdymui kopijos.

- Pazymos apie darby ar jy etapy (tik jei etapas susijgs su jtampos padavimu) uzbaigima objekte.

- Uzsakovo techninés komisijos akty kopijos.

- Pazymos apie techninés komisijos aktuose i§vardinty triilkumy paSalinima.

- Statybos darby Zurnalas.

- Sumontuoty jrenginiy techniniai apraSymai lietuviy arba angly kalba ir eksploatavimo instrukcijos
lietuviy kalba.

- Metalo konstrukcijy padengimo cinku atitikties sertifikatai.

- Gaminiy ir medZiagy, privalomy sertifikuoti Lietuvoje sertifikatai (kopijos).

Statybos darby priémimo tvarka:

- Statybos darby eigoje, atskirus darbus rangovas priduoda statytojo paskirtam techniniam priziarétojui
(ar prizitirétojams pagal savo specifika).

- Statybos darby eigoje projekto vykdymo priezitira atliekama pagal i§ anksto su statytoju suderintg
grafika.

- Darbai priduodami vienu etapu.
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- Jei komisija nebuvo nusprendusi dél pakartotino jvertinimo, apie trikumy paSalinimg rangovas rastiskai
informuoja techninj prizitrétoja ir trukumy pasalinima priduoda jam. PrieSingu atveju atliekamas
pakartotinis techninis jvertinimas.
- Jjungus jtampa, uzbaigiami matavimai esant jtampai ir statytojui pateikiami protokolai.

Statybos uZbaigimo akto i§davimas

Statytojas, pastates statinj, Valstybinés teritorijy planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos
padaliniui, esan¢iam apskrities, kurioje yra statinys, teritorijoje, pateikia praSyma iSduoti akta. PraSymas gali biiti
pateikiamas tiesiogiai, raStu arba pasinaudojant IS ,Infostatyba“ (www.planuojustatyti.lt). Kartu su praSymu
pateikiami Sie dokumentai:

- statinio projektas (popierinis variantas) su zymomis, kurias sudaro Zodziai ,,Taip pastatyta®, statinio
projektas (popierinis variantas) ir Pazyma apie statinio atitiktj projektui, kurios rekvizitai patvirtinti
Inspekcijos virsininko jsakymu. Zymos ,.Taip pastatyta turi biti techninio projekto techninés
specifikacijose ir darbo projekto brézZiniuose.

- Statybg leidZiantis dokumentas (popierinis variantas) — jei jis nebuvo paskelbtas IS ,,Infostatyba‘.

- Pozeminiy inZineriniy tinkly geodezinés nuotraukos.

- Statybos proceso dalyviy kvalifikacija patvirtinan¢iy dokumenty (atestaty, pazymy ir kt.) kopijos.

- Statybos proceso dalyviy civilinés atsakomybés privalomaji draudima patvirtinan¢iy dokumenty
(sutar¢iy, draudimo liudijimy ir kt.)) kopijos. Statinio statybos techninio priZiGirétojo civilinés
atsakomybés privalomajj draudima patvirtinan¢ius dokumentus privaloma pateikti, jei statinio statybos
techninis prizifirétojas paskirtas ar pasamdytas po 2012 m. gruodzio 6 d.

- Nustatyta tvarka uzpildytas statybos darby zurnalas su paslépty darby ir statinio laikanc¢iyjy konstrukcijy
iSbandymy apkrovomis aktais, statinio inZineriniy sistemy bei inzineriniy tinkly apzitiros ir i§bandymo
aktais (kai iSbandymai privalomi pagal teisés akty reikalavimus), taip pat papildomi statybos darby
zurnalai (kai jie buvo pildomi).

- Sklypo su statiniais geodezinés nuotraukos — tuo atveju, kai statiniy kadastro duomeny bylose néra
nurodyti atstumai nuo statiniy iki sklypo riby ir statiniy aukstis.

- Panaudoty statybos produkty, daranciy jtaka statinio atitik¢iai esminiams reikalavimams, eksploataciniy
savybiy deklaracijos.

- Cheminiy medziagy (terSaly), mikroklimato, ap$vietos ir kity veiksniy matavimy, atlikty atestuoty ar
akredituoty atitinkamiems tyrimams subjekty, dokumentai, jei Sie matavimai numatyti statinio projekte.

- Pazyma apie statybiniy atlieky perdavima jas tvarkanciai jmonei arba juy sutvarkyma kitu teisés aktais
nustatytu biidu.

- Elektros tinkly ir jy priklausiniy is$bandymo aktai.

- Statybg leidziantj dokumenta iSduodancios institucijos iSduoto statinio projekta tikrinusiy (privaléjusiy
tikrinti) subjekty saraso kopija (tuo atveju, kai §i informacija néra paskelbta IS ,,Infostatyba®).

- Atitinkamiems tyrimams atestuoty ar akredituoty subjekty matavimy dokumentai, jrodantys plieniniy
konstrukcijy priesgaisrinés dangos (dazy, lako, tinko, pastos ir kt.) storio ir sudéties atitiktj statinio
projektui.
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Situacijos schema S Eksplikacija
Sty & ﬁ‘ Eil. Nr. Pavadinimas Pastabos
01 | Projektuojamas rySiy bokstas
02 | Projektuojama tvora
SK. kad. Nr. 6674/0006006t Sufarfiniai zyméjinai
667400040078 Eil. r. Pavadinimas Lyméjimas
1 Sklypy ribos |
2 Nuomojamos sklypo dalies riba —— — —
- 3 Laikinas statybvietés aptvaras
T Y— — 4 | Laikinos darby vadovo patalpos [ =]
T T —— — 5 | Laikinos darbuotajy patalpos
4 Laikinos sargo patalpos |37 |
667400040054 7 | Laikinas udaras sandélys POd
8 Laikinas biotualetas [we ]
9 | Laikina statybiniy atlieky sandéliavimo aikstele BRI
—_— 10 Laikina afvira sandéliavimo aikstele
T 7 11| Krano darbo vieta ir maksimalus strélés siekis =0,
12 | Pavojingos zonos riba B P
13 | Laikina elekfros linija e ——
1t | Laikinas stulpas su prozektoriumi =
15 Buitiniy atlieky konteineris O
16 | PrieSgaisrinis skydas CJ
17 Informacinis stendas
667400040067 18 | |vaZiavimas | statybviete ‘ —_——
19 | Projektuojama skaldos danga Fariaienissy

BR7400040117

Rysiu boksyo teritorija (tarp tasku a-b-c-d) - Vs| "Placia

juostis infernefas” nuomojama sklypo dalis

Taskas X Y
3 6187900.25 50628129
b 6187902.64 506291.00
C 6187892.93 506293.39
d 618789054 506283.68

PASTABOS:

1. Laikinyjy keliy, pastaty, pasiuriy, sandéliavimo ir atlieky aiksteliy vietas bei statybvietés aptverimg tikslina

rangovas, rengdamas statybos darby technologijos projekta.
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vezimo organizavimo metu ir numatyti priemoniy visuma uztikrinanti sklandy bokso daliy privezima.
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&
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Situacijos schema Eksplikacija
3 .
A Sueluk \\ S Eil, Nr. Pavadinimas Pastabos A
1
01 | Projektuojamas rysiy bokstas
g 02 | Projektuojama fvora
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LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS [JEI TAIKOMA)
i STATIND PROJEKTO PAVADNIMAS
] Sutartinial Zymejimal ES;\NR E?EL%EE&E%SKRE?EI;E?J Ef”%%g:ig;:rﬁé:ﬁ?ﬁ?ﬂm Inzineriniy finkly rysiy boksto, Panevpii;ikrf.aiav., Smilgiy sen., Sujefy k., statybos [
Eil. . Pavatininas Lyméjinas STATING NUHERIS R PAVADINMAS, DOKURENTO PAVADIHAS LAIDA
1| Sklypy ribos _— Skiypo vertikalinis planas M 1200 0
2 | Nuomojamos sklypo dalies riba —_— —
FI 3 Projektuojama fvora —_————— JOKUMENTO ZYMUD LAPAS | Lapy | F
4 Prnjlekfuo!amas la|k!n'als privatiaving kelias | teritorija | — ] It V&] Platisuostis infernetas” 2019-167-02-STP_SP_SAB03 | )
5 Projektuojamos pavirsiaus altitudes 56.00
1 2 3 | 5 | 6 1 B




ATAYYS fﬁﬁfﬁfmﬂé$f'
0/ SUAVAAS NS
(o

O

_|_

DOKUMENTO ZYMUO

2019-16-1-02-STP-SP-SA.B-03

LAPAS

LAPY

LAIDA

1




1 | 2 3 | L S | 6 7 B
Situacijos schema Eksplikacija
SUerL k ﬁ‘ S Eil. Nr. Pavadinimas Pastabos
\ |
] 8 01 | Projektuojamas rySiy bokstas
. 02 | Projektuojama tvora
Techniniai rodikliai
_ Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt, Kiekis Pastabos
N 8
\Erogktujang rydiy boksto 1| Rysiu boksto teritorja - VS| "Placiajuostis internetas” nuomojama sklypo dalis:
dlkstales EI"U'IJ!
11 | Skaldos danga n’ 90,2
12 | Tvora m 36 iskaitant vartelius
2 | Privaziavimo kelias: laikinas kelias
21 ivyrn danga n 6035
Rysiu boksto teritorija (tarp tasky a-b-c-d) - VS| "Platiajuostis internetas” nuomojama sklypo dalis
Taskas X Y
3 6187900.25 50628129
b 6187902.64 506291.00
R ¢ | 618789293 50629339
R d | 618789054 50628368

X=6187895.10
Y=506261.70

-
.

-
.-"f

/

) X=6187902.04
X=6187899.89 Y=506290.63
3, Y=S0628189 |

e J<II
N\,
™,
\\
X=6187899.15
Y=50626156

X=6187895.75
Y=506282.40 '

P
|

.

Laikino privaziavimo kelio skersinis pjuvis

—i=0,03

=003 Esamas 7emés pav.

b

Dangos i$ nesuristyju mineraliniy medZiagy 0/11 miSinio {Ev2=120 MPa] 30 mm
Skalda fr 0/45 [Ev2=120 MPa) 120 mm

Smélis (Ev2=100 MPa) 250 mm
Sankasos gruntas (Ev2=45 MPa)

Skaldos dangos detale

Skalda 8/16 100 mm
(eotekstile 1 sl.
Smélis 100 mm

Pagrindo gruntas

PASTABOS:

1. Visa nuomojama sklypo dalis projektuojama skaldos danga;

—«\. WS IR
T C) P e g 2. Privaziavimo kelias projekfuojamas skaldos danga.
X=618789145 L /R 56.01
» ¥=3U626305 | —7 X-61g789115  X=618789330
v — (d) Y-506286 05 Y=506292.18
— —/ 0 2020 03 Statybos leidimui, konkursui
Sutartin\i Zymgjimai_— LAIDA ISLEIDIMO DATA [ LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
- o STATING PROJEKTO PAVADINMAS
| Eil N, Pavadinimas ymejimas - : . . L T . - .
E;glvm Energetlkos prolektal ﬂﬁuﬁr:u%to&?ggg?}gﬁﬁhﬂj Inzineriniy tinkly rysiy boksto, Panevemlo r. sav,, Smilgiy sen., Sujety k., statybos
1 Skl)’PU ribos — — PROJEKTAVIMAS IR KONSULTACIIOS E. podtos infolenpro |t pI'DJEHES
2 Nuomojamos sklypo dalies riba _— — STATINID UMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIAS LAIDA
3| Projektuojama tvora I Sklypo aplinkotvarkos planas (M 1:200) 0
4 Projektuojamas laikinas privaziavimo kelias | teritorija —_—
5 | Betoninis pavirsius DOKUMENTD ZY0 LAPAS | LAPY
6 | Projekfugjama skaldos danga AT i V§] “Platiajuostis nfernetas” 2019-16-7-02-STP-SP-A B-04 Pl
1 Projektuojama Zvyro danga
1 2 3 4 5 | 6 i 8




1 2 3 b 5 b ! 8
A
Sorinés tvoros fragmentas M 130 Varteliai M 1:30 -
Cinkuotas tvoros segmentas Spyglivota viela ¢1.7 Cinkuotas fvores stulpelis Cinkuotas varteliy stulpelis
1530x2500 viela @5 60x40x2 L=3100 su dangfeliv 100x100x5 L=3200 su dangteliv
= B
E:‘EI cimia) cimia) [:
— I"l‘l IGimil IGimil “:H
E L II I| |I I| |I I
P /?i‘?%?é%fr‘ B s e e e A S SRR AP R S R AT S ST AT AP A NS RS /?i‘?%\}%'_l_l_,' NS INTNGSTNLS rlx_,l"‘_r%, e
” I Cokaling plokite Betonas C20/25-X2 |, ! | Cokolings plokstes| | |1 | Betonas C20/25-XC2 || | | Cokolnés plokstes| | | | |
| H | 2690x200x60 | H | befoninis lalkiklis | H | ERR metalins (akikis | | | |
Ly T TR Ll [
= [ | [ (T . NN L | D
*"' 5% "' 5% |‘| N 1400 ]
| T 1T T | [ 17 1
[ [ [ | | | |
(. (. (. | | | |
S L _| L L_ L_ |
$200| $200 9200 9250 | L0250 | -
PASTABOS: E
1. Tvoros stulpeliai karstai cinkuoti. Vidutinis cinko dangos sluoksnio storis 255 pm;
2. IS surenkamy elementy suformuojamas istisinis juostinis tvoros pamatas; 0 2020 13 Statybos leidimui, konkursui
3. Spyglivotos vielos skersmuo 21,7 mm; T : v
L. Segmenty apkabos ir varztai su specialia verzle, kurios viena dalis nulizta (apsauga nuo atsukimal; LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS LE TMKUMA].
5. Tipiniai fvoros mazqai ir tvirfinimo defalés nedefalizuojami. KVAL AW‘ STATIND PROJEKTO PAVADINAS
EHUNP Energetikos projektai ﬁauanﬂﬁ”ﬁh‘.—-%95?533121??1423 Inzineriniy finkly rysiy boksta, Paneven_u r. sav., Smilgiy sen,, Sujety k., statybos [
FROJEKTAVIMAS IR KONSULTACIIOS El postos infolenpro.t []FUJEH&S
STATINID NUMERIS. IR PAVADINMAS, DOKUMENTO PAVADINMAS LAIDA
Tvores fragmentas 0
DOKUMENTO ZYHUO LAPAS | LAy | F
‘ I ‘ VS| "Platiajuostis infernetas” 2019-16-1-02-STP-SP-SA.B-05 1 1

5

b

1




1 | 5 | 6 7 B
Situacijos schema Eksplikacija
S \ Eil, Nr. Pavadinimas Pastabos
1
01 | Projektuojamas rysiy bokstas
\ 02 | Projekfuojama tvora
Sutartiniai zymejimai -
\ Eil. Nr. Pavadinimas Zyméjimas
" Projektugjama rySiy boksto Sklypy ribos
Nuomojamos sklypo dalies riba — —
Projektuojama fvora —_——— B
Projektuojamas laikinas privaziavimo kelias | teritorija | — ]
Projektuojama 0,4 kV jtampos kabeliy linija E1
Projektuojamas d70 mm HOPE vamzdis = — — =
Projektuojami rezerviniai 2xd32 mm HOPE vamzdZial = = — —
Rysiy boksto teritorija (tarp fasky a-b-c-d) - Vs| "Platiajuostis internetas” nuomojama sklypo dalis
Taskas X Y
6187900.25 50628129
'. 6187902.64 506291.00 (
Skl. kad. Nr. 6674/0004:0061 | 618789293 50629339
I 618189054 506283.68
X=6187697.00
Y=506289.00 D
PASTABOS: -
1. Kabeliy apsaugos zona po 1 m | abi puses;
2. Boksto apsaugos zona (AZ) 2 metry ploCio Zemés juosta aplink boksta.
E
0 2020 03 Statybos leidimui, konkursui
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMAI
L STATIND PROJEKTO PAVADINMAS
EE«;\NR E?EL%EE&%%SKRE?EI;E?J Ef”%%g:ig;:rﬁé:ﬁ?ﬁ?ﬂm Inzineriniy finkly rysiy boksto, Panevpii;ik:aiav., Smilgiy sen., Sujety k., statybos [
STATIND NUMERIS IR PAVADINMAS, DOKUMENTO PAVADINMAS LAIDA
Suvestinis inzineriniy tinkly planas (M 1:200] 0
DOKUNENTO ZYMU0 LAPAS | LAy | F
I V5| "Placigjuostis internetas” 2019-16-7-02-STP-SP-SAB-06 1 1
1 3 4 5 | b 1 8




1 | 2 3 L g b 7 8

Komercinés apskaitos spinta (KAS)
numatoma atskiru projektu AB ESO

’(] ‘ Atsakomybés riba
]
%) I

v Cu Sx16 mm® L=20 m
<]
‘ ‘ Abon.

—INI— —:|—
X s Al
LA, 18, LC; T Puok EGEl EGH
Varding terminio atsparumo srove (3 s) - 10 kA; -t Az
Trumpojo jungimo srové - 6 kA; " I R3 »
[tampos nuostoliai - 0,32 %: ;{P %4 EP %A
Darbo srove - 31,7 A, i ? Rh
|tampa - 0.4 KV,
K 3 L 5 6 9 1) 1 3 1 K 1 13 1h 1 2 3
1 le Lo 1 [
-SF4 -SF5 -SF6 -SF7 kM2
Rib ﬁ:\ 025 A ‘J/ﬂ\ 025 A ‘E\ (25 A ‘S’ﬂ\ P25 A P24/
U= 280V —18W2 18W3 1 -BWL -
= K X X X X 3
X _5F1) SF11 SF12 -5F9 SF13 SFlh SFf5 SF16 SF1 X .53 X 5 < _SF4
s s 9 ! 6 A P A P A P 0 A ‘?\wm ‘;7\\1”“ ‘?\wm ?\wcm ?\wcm 05 A ?ﬁ;mm P 5 A
| 7 |
- - B N " - =l
Ele Ele Ele = = E Ele Spinta prijungiama prie
= | == =] =% r___/\_‘| = r?, @ 2 ‘_-‘cu’ bendro jZeminimo kontUro
] I . . e N SEaE 5 Bt
3 Pl Opzu [ S g g £ LN ~w-e 23 BSU h
K Ay A <R S S < Esoe TAT]
= = = S <2 EE | |
3 3 3 = "B Z3 | t[‘ LN
“= e IT = [ Vg = L
= 5 E ‘S reton E E R=10Q
S| S| S| A A A A A
AN AN AN
Operatoriy jranga
Pinst. (kW) | 2197 - 5 5 0,1 0,1 01 03 0.024 15
Pekaic. (kW) 2197 - 5 5 5 5 0,1 0,1 01 03 0.024 15
skait. (Al | 106,14 - 26,15 24,15 26,15 26,15 0,48 0,48 0,48 1,45 0.12 125
Cos (o) 09 - 09 0.9 0.9 0.9 09 0.9 0.9 09 09 0.9
Naud. faze| - - Faze A Faze B Faze ( Faze [ Faze A Faze B Faze B Faze A Faze A Faze A Faze A Faze A
= :g g v W w E “ 2 w E ’i ‘S = g g E.. a
8| g| 23 ~ =% £ g 2g 2| 325 | =8 5 S | E= =S8
E| B| £38 i3 g 552 | 252 | @52 | 88% <= = 2.5 2 &5 g =
0 2020 07 Statybos leidimui, konkursui
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
‘AL STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATY. Energetikos projektai K s g si-az, 51403 InZineriniy tinkly rySiy boksto, PaneveZio r. sav., Smilgiy sen., Sujety k., statybos
O0K. 1R, PROIEK g\nm\s R KE)NSUl]rnL'lJOS gc.lugggialeli}ﬁ:gzgpso?.ltm]TH pFDjEHBS
Pastabos: gﬂﬁnmu NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUNENTO PAVADINIMAS LAIDA
1 Priklausomai nuo montuojamos jrangos, gali kisti apskaitivota jvado galiz;
2. Kadangi statomas bokstas yra toli nuo elektros perdavimo tinklo tai priimama, kad trumpojo jungimo srové yra iki 6 kA; Elektros energijos tiekimo finklo principing schema 0
3. NRT - nuotekio rele; —
L Optir Op2 - operatoriy spintos; OOKUKENTO ZfHUD LAPAS | LAPY
5 BS - statytojo pagrindine spinta. P
oSt pegrERe spme. | u ‘ V3] "Platiajuostis internetas” 2019-16-7-02-STP-E B-0f -
Brezinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trecioms Salims draudziamas

1 2 3 4 5 | 6 i 8




1 2 3 b b i 8
SPINTY Op1 IR Op2 ELEKTROS ENERGIIOS TIEKIMO TINKLO PRINCIPINE SCHEMA
SPINTOS BS ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMO TINKLO PRINCIPINE SCHEMA
| paskirstymo skydg Zidr. | paskirstymo skyda Zidr. | paskirstymo skyda Zidr. | paskirstymo skyda Zitr. | paskirstymo skydg Zidr.
2019-16-4-02-STP-EB-01 1 lapa 2019-16-4-02-STP-E.B-01 1 lapa 2019-16-4-02-STP-E.B-01 1 lapg 2019-16-4-02-STP-EB-01 1 lapg 2019-16-4-02-STP-E.B-01 1 lapg
NE = EE € ;. - :i =
0pt, 0p2 B - = BS =
AN A N —‘ I AN A j
‘ §ildytuvas ‘ ‘ §ildytuvas ‘
I L L4 ; i1
[ N R S _ A
| — — | P P P S PP |
S /[ A - - A - - A L1 N L1 N L1 N 1N
| P ST PSSP | T |
S Y | O Y A LU N g BN g BN

Spinta prijungiama prie

Spinta prijungiama prie

bendro jZeminimo kontdro bendro jZeminimo konttro
Kistukiniai Kistukinial IR <40) Kitukiniai [R<4n)
lizdai lizdai lizdai
Pastabos:
1. Spintoje BS turi bUti sumontuota jranga nurodyta AS ir VS projekto dalyse, Zidr. brézinius 2019-16-7-02-STP-ASB-01ir
2019-16-7-02-STP-VS.B-01;
2. Oplir Op2 - operatoriy spintos;
3. BS - statytojo pagrindiné spinta;
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
e o . o o . 2019-16-7-02-STP-E.B-01 i L 0
Brezinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas i platinimas trecioms salims draudziamas
1 2 3 b b i 8




APSVIETIMO VALDYMO TINKLO PRINCIPINE SCHEMA

Paskirstymo skydas (PS)

‘ £

-KF-1 7"\ C1I0A

Rankinis

-KF-1

‘ Automatinis 10 . 17 H0’|11_ft>0jam£|lauke ‘
Montuojamas| lauke /-SP
‘ KM-1 1 o1 | 1 o ‘
0y -J-1 -AS-1
10 A |02 | 12
‘ Af ¢ ‘
| Cu 3325 mn’, L=30m A@M

Montuajami lauke

100 W 100 W,
[ S

apsvietimo valdymas: rankinis, automatinis (valdymas i§ foto relés,
apsaugines signalizacijos ir nuo judesio davikliy)

Pastabos:

1
2
3
b,
5
b

Brezinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas tretioms Salims draudZiamas

-J0-1 - Judesio daviklis, montuojamas lauke;

-AS-1 - Tarpiné relé (apsvietimo jjungimui suveikus apsauginei signalizacinail;
-KM-1 - Kontaktorius;

-AP-1+ -AP-3 - Lauko tipo LED proZektorius;

-KF-1 - Foto relé. ISorinis fotoelektrinis jutiklis montuojamas lauke;

-SP - Lauke montuojamas jungiklis.

Spinta prijungiama prie
bendro jZeminimo kontiiro
R<40)

DOKUMENTO ZYMUO

2019-16-1-02-5TP-E.B-01

LAPAS | LAPY

LAIDA

1 2 3




1 2 3 b 5 b i 8
SIGNALINIY ZIBURIY VALDYMO TINKLO PRINCIPINE SCHEMA
Hermetine dezute
Paskirstyno skydas (P3| SLS a | si
askirstymo skydas @ ‘ ‘ @
| | | i
2 I I
| | A I 0 T
Cubx25 mn? =35 m
‘ X 1P ‘
-KF-1 ﬁ\ 6 A — T
‘ 2L 7 ! \ Hermefiné dézuté
Rankinis . 1 .
‘ ‘ SZ-1 §-2
-KF-1 .
Automatinis 10~ 12 H”,”—fEUJamas lauke @ @
| Lol |
1 o
‘ -KM-1 ‘
| S X | 0
[-KM-1
| g |
‘ - — — II—N ‘ 2
______________ I 1 - Cu 4x25 mm®, L=40 m
L e Spinta prijungiama prie
— bendro jZeminimo kontdro
R <40}
S Signaliniy Ziburiy savikentrolés
£ o princine schena
3|z F i1 Si-2 Si3 S T
signaliniy Ziburiy valdymas: Nz ‘ ‘
rankinis, automatinis (valdymas i§ foto relés) 'z
Pastabos: Rysiu spinta (BS)
1 -KM-T - Kontaktorius; L J
2 -SI-1+ -Si-k - Signaliniai iburiai -
3. -KF-1- Foto rele. [Sorinis fotoelektrinis jutiklis montuojamas lauke; Pagal darbo projekte patiekiamg jranga savikonfrole
L -SP - Lauke montuojamas jungiklis. gali buti uztikrinama ir kitais budais.
DOKUMENTO ZYMUD LAPAS U\PU LAIDA
T . ] AR . . 2019-16-7-02-STP-E.B-01 L L 0
Brezinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas i platinimas trecioms salims draudziamas
1 2 3 b 5 b i 8




1 | 2 3 !
Paskirstymo skydas (PS)
-BW1 A
LAN 2xRJ45 kabelis
L=B m
|BS ]
-BW2
LAN Ixfz,;fmkabe.is B
BW3 g
=
LAN 2xRJ45 kabelig
Lim
C
-BWb
LAN DRSS kabelis Spinta prijungiama prie
e bendro jZeminimo kontdro
R <40)
D
-BW5
LAN 2xRJ45 kabelis
L=Em
Spinta prijungiama prie
L _ | bendro jzeminimo kontdro
= (R<40)
E
0 2020 07 Statybos leidimui, konkursui
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
L STATIND PROJEKTO PAVADNMAS
PATV. Energetikos proiektai K. Borsausko g 50-8302, 51423 | InZineriniy tinkly rySiy bokSto, PaneveZio r. sav,, Smilgiy sen., Sujety k., statybos
OOK. NR. PROJEKTAVIMAS IR KONSULTACLIOS Efugsanﬁihf:@;gprf.ﬂm?m 2 prujekfas
ESIATIND NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINMAS LAIDA
Elektros energijos apskaitos skaitikliy sjungimo schema 0
SIATTIUIAS IR [ARBA) UZSAKUVAS DOKUMENTO ZYMUD LAPAS | LAPY F
It V4] Platiajuostis infernetas” 2019-16-1-02-STP-EB-02 vl
1 | 2 3 b




2 5 b i
Ivadinis $viesolaidinis @t | 0DF-01 24xSM ‘
abelis L iont
! OOF-02 2
\ (0p2) \
@ZMSM
@t ‘ 0DF-03 2hxSH ‘
I N S R (0p3)
[ ] I 1 [ ] | |
00F-01 2LxSH | )
‘ 2L duplex LBxSM ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ @ (00t) 00F-04 2 ‘
‘ (Jvadinis statytojo) ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ : ‘
24xSM
‘ 0DF-011 L | @za » | Op1) 00F-021  4g.0m | 003 oorm3t gy O3] @éfo virsus lauko tipo ODF) B
24 duplex (0p2) Gl 24 duplex | | 24 duplex | -
‘ 0DF-012 LM (0p3) ‘ ! ‘ (0p2) oDF-022 LN ‘ ‘ (Opk) 0pF-032 LN (0pt) ‘
‘ 24 duplex (0t | @t ‘ 24 duplex ‘ ‘ 24 duplex ‘
Pagrindine spinta (BS) Operatoriy spinfa (OP1] Operatoriy spinta (0P2)
| rammesmR s o ] | s ] | e
7, LS
L+ A
nLbxSM
2/
0 2020-0% Statybos leidimui, konkursui
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMAI
L STATIND PROJEKTO PAVADNMAS
PATY, : . F K Borsusko g, 59-B302, 51423 InZineriniy tinkly rysiy boksto, PaneveZio . sav., Smilgiy sen., Sujety k., statybos
00K M. E?J?{Tgﬁsibiskguc?gslﬁgl ¥ s broumpl projektas
STATIND NUMERIS IR PAVADINMAS, DOKUMENTO PAVADINMAS LAIDA
SVIESOLAIDINIO TINKLO PRINCIPINE SCHEMA 0
SUAT L TURS IR ARUR] UL RN Y R — DOKUMENTO iYHUU LAPAS LAPU
I V&) "Platiajuostis infernetas” 2019-16-1-02-STP-ER B-01 fol g
2 5 | b 1




Inkarai
met. boksStui

T

met. bokstui

Ilnvifar'al | N
met. kopétioms I L
, e Y

PAMATO PLANAS  M1:75

Inkarai —,

/ 3 )
AT
A e
N ///
-
\ - A
/. \\2
///
P
7 ! o
~ -~ A
& //6 e m
’ \ R\
/ \ \ X 4}‘/)//
Y =1 r.o,_,
m m
-~ [¥al

2\

T ! T
1 1700 98600 1700 1
12000
//é\.

\\\-\._/

1-1

p 1700 68600 P 1700
G/b mon. pamatas — ~—Met. bokstas Met. kopétios —Met. bokstas

+0,000=56.40
‘_\1_

o

7T T TR I TR A I R

'.0.0 7T T
-

T T A T AT AT /N .

PASTABOS:

1. Pamatg jgilinti j laikantj grunta (IGS3 - smeélingas mazo plastiSkumo molis) maziausiai 40 cm;

2. Po pamatu jrengti 100 mm storio (betono C8/10) paruosiamajj sluoksni;

3. Po paruosiamuoju betoniniu sluoksniu jrengti ekstrudinio polistireno XPS 200, t =100 mm sluoksnj;
4. Pamato armavimui naudoti S500 (fyk=500 MPa) klasés armatirg;

5. Naudoti ristus armattros tinklus ir karkasus;
6. Apsauginis betono sluoksnis armatirai - 50 mm;
?. Pamatui betonuoti naudoti C30/37 XC2 XA1 XF3
klasés betona, pagal LST EN 206:2013+A1:2017,

77 7 -0,400

- 422,400

6000 ! L ' 6000 S
@12000 ‘\ s —Tankinfas smélinis guntas
| \Ekstrud. polistirenas XPS 200, t=100 ' aruos. befoninis sl.
(2)
e

betonuoti nepertraukiamai;

8. Leistinos nuokrypos ink. varztams +2 mm, jei

brézinyje nenurodyta kitaip ;
9. Pamatg uzpilti sméliniu gruntu. Gruntg tankinti
ne reciau kaip kas 60 cm. Sutankinto grunto svoris

ne mazesnis, kaip 1800 kg/m3, tampr. mod. E v2=60 MPg;
10. BrézZinius Zaibosaugai ir kitai jrangai, montuojamai
pamate, pateikia uzsakovas;

11. Nutraukus drenazo sistemos linijas, butina jas
atstatyti. Zr. VN dal;;

12. Pjuvj 2-2 zr. brézinyje 2019-16-%-02-STP-SK.B-02,

0 2020-07 Statybos leidimui, konkursui
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAKOMA)
STATINO PROJEKTO PAVADINMAS
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