
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIES PATVIRTINIMO

Nr.
Klaipėda

Vadovaudamasis  Lietuvos Respublikos vietos  savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies
2 punktu  ir  statybos  techninio  reglamento  STR  1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas,  projekto
ekspertizė“ 7.2 papunkčiu, 

t v i r t i n u  objekto „Smeltalės upės prieplaukos akvatorijos ir upės dalies iki Minijos g.
tilto valymas (gilinimas) Klaipėdos m.“ projektavimo užduotį (pridedama).

Savivaldybės administracijos direktorius Andrius Žukas

Elektroninio dokumento nuorašas
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PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2023 m.                               d. įsakymu Nr.

STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS
(TECHNINĖ UŽDUOTIS)

I. BENDRA INFORMACIJA

1. STATYTOJAS 
(UŽSAKOVAS)

Klaipėdos miesto savivaldybė, a. k. 111100775,
Liepų g. 11, 91502 Klaipėda.
Kontaktinis  asmuo:  Projektų  skyriaus  vyr.  specialistė  Edita
Čerbienė, tel. (8 46) 39 63 15, el. p. edita.cerbiene@klaipeda.lt

2. STATINIO (OBJEKTO) 
PAVADINIMAS

Smeltalės upės prieplaukos akvatorijos ir upės dalies iki Minijos g.
tilto  valymas  (gilinimas)  Klaipėdos  m. (formuluotė  gali  būti
tikslinama)

3. PROJEKTO 
PAVADINIMAS

Projekto pavadinimas nustatomas vadovaujantis STR 1.04.04:2017
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 6.8 papunkčiu

4. STATINIO ADRESAS
Klaipėdos  miesto  savivaldybė,  Smeltalės  upės  prieplaukos
akvatorijos ir upės dalies ruožas iki Minijos g. Klaipėdos m.

5. STATINIO 
APIBŪDINIMAS 
ESAMA PADĖTIS

Smeltalės upė (identifikavimo kodas 20010310) priklauso Nemuno
upių baseino rajonui, Lietuvos pajūrio upių baseinui, prateka pro
Klaipėdos rajono ir Klaipėdos miesto savivaldybes. Upės žiotyse
Klaipėdos miesto pietvakarinėje dalyje yra suformuota apie 3,82 ha
ploto Garažų ir mažųjų laivų eksploatavimo bendrijos  (GMLEB)
„Smiltelė“  prieplaukos  akvatorija.  2006  m.  ši  prieplauka  buvo
įregistruota  Valstybinėje  vidaus  vandenų  laivybos  inspekcijoje.
Bendrija  siekia  pritraukti  lėšų  prieplaukų  infrastruktūros
atnaujinimui,  nori  tapti  vandens turizmo ir  pramoginės žvejybos
centru  Klaipėdoje,  plėsti  teikiamas  mažųjų  laivų  švartavimo  ir
aptarnavimo paslaugas.
Remiantis 2021 m.  lapkričio mėn. atliktais Smeltalės prieplaukos
akvatorijos  batimetriniais  tyrimais  nustatyta,  kad  vandens  gylis
farvateriuose siekia apie 1,0–1,5 m (tik keliose giliausiose vietose
2,0 m),  o prie laivelių švartavimosi vietų neretai ir 0,5 m ar net
mažiau. Pakrantės užaugusios tankiais helofitų (nendrių, šakotojo
šiurpio, švendrų)sąžalynais. Akvatorijos viduryje esantys dirbtinės
kilmės smėlio pylimai vietomis siekia 0,5–1,5 m aukštį virš upės
vandens  lygio.  Šiuolaikiški  didesnės  grimzlės  laiveliai  didelėje
akvatorijos  dalyje  negali  įplaukti  bei  švartuotis,  gadinami  laivų
korpusai ir sraigtai. Šiandieninė prieplaukos akvatorijos būklė ne
tik  neleidžia  plėsti  paslaugų  spektro,  bet  ir  neužtikrina  saugios
laivybos, kelia aplinkosauginę grėsmę.
Pagal  potvynių  grėsmės  ir  rizikos  žemėlapį,  prieplaukos  vieta
priskiriama  potvynių  grėsmės  ir  potvynių  rizikos  teritorijoms.
Nedideli  0,4–0,8  m  potvyniai  su  Kuršių  mariomis  tiesiogiai
besijungiančioje planuojamoje valyti akvatorijoje būna kelis kartus
per metus.
Planuojama valyti  Smeltalės  upės  prieplaukos akvatorija  ir  upės
dalies ruožas iki Minijos g nepatenka nei į saugomas, nei į Natura

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


2

2000 teritorijas. Saugomų floros ir faunos rūšių neinventorizuota,
bet Smeltalės upe į aukštupį neršti migruoja šlakiai – nykstančios
lašišinių šeimos žuvys.

6. STATINIO PROJEKTO 
RENGIMO ETAPAS

Vandens telkinio tvarkymo projektas

7. STATINIO 
KATEGORIJA

Nustatoma  vadovaujantis  STR  1.01.03:2017  „Statinių
klasifikavimas“

8. STATYBOS RŪŠIS
Projekto  rengimo  metu  projektuotojas,  vadovaudamasis  STR
1.0.08.2002 „Statinio statybos rūšys“, nustato ir parenka statybos
rūšį

II. PROJEKTAVIMO  PASLAUGŲ  APIMTIS,  TRUKMĖ  IR  STATYTOJO
(UŽSAKOVO) PATEIKIAMI DUOMENYS

9. PROJEKTAVIMO
PASLAUGŲ APIMTIS

Perkamų paslaugų apimtis:
 visi  pagal  teisės  aktus  šio  projekto  parengimui  reikalingų
tyrinėjimų-matavimų,  įskaitant  ir  susikaupusių  dugno  nuosėdų
sluoksnio (storio, kilmės), batimetrinių tyrimų, vandens telkinyje
susikaupusių dugno nuosėdų cheminių tyrimų atlikimas; 
 specialiųjų  reikalavimų,  techninių  sąlygų  užsakymas,
gavimas ir jų realizavimas rengiamame projekte;
 vandens  telkinio  tvarkymo  projekto  parengimas  (toliau  –
Projektas).
Projekto  apimtis  ir  detalumas  turi  būti  pakankamas  statytojo
sumanymui suprasti,  Projekto ekspertizei atlikti,  statinio statybos
skaičiuojamajai kainai nustatyti, statybą leidžiančiam dokumentui
gauti,  rangos  darbams  pirkti.  Bendruoju  atveju  Projekto
sudedamosios  dalys  išdėstytos  STR  1.04.04:2017  „Statinio
projektavimas,  projekto  ekspertizė“,  tačiau  kiekvienu  atveju
Projekto  sudedamosios  dalys  nustatomos  atsižvelgus  į
projektuojamo statinio specifiką.

Smeltalės upės prieplaukos akvatorijos ir upės dalies iki Minijos g.
tilto valymo (gilinimo) Klaipėdos m. Projekto parengimas:
1. Rengiant  Projektą  vadovautis  Smeltalės  upės  prieplaukos
akvatorijos  ir  upės  dalies  iki  Minijos  g.  tilto  valymo (gilinimo)
poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaita ir Aplinkos apsaugos
agentūros  2023-01-18  sprendimu  Nr.  (30-2)-A4E-556  „Dėl
Smeltalės upės prieplaukos akvatorijos ir upės dalies iki Minijos g.
tilto  valymo  (gilinimo)  Klaipėdos  m.  poveikio  aplinkai“
(pridedama).
2. Numatyti upės dugno nuosėdų (grunto) valymo, gilinimo  ir
tvarkymo sprendinius, neprieštaraujančius PAV ataskaitai, galimą
tolimesnį  grunto  panaudojimą.  Parinkti  upės  valymo  ir  grunto
tvarkymo  būdai  negali  kenkti  upės  ekosistemai  ir  gyvenamajai
aplinkai,  skleisti  nemalonius  kvapus  ir  viršyti  triukšmo  ribinius
dydžius. 
3. Numatyti  akvatorijoje  esančio pylimo šalinimą ir  jo  grunto
tvarkymą.
4. Numatyti  užteršto  grunto  tvarkymą ir  utilizavimą,  nurodyti
užteršto grunto galimus tvarkytojus.
5. Parinkti  racionalias  geotekstilės  maišų  aikštelių,  grunto
džiovinimo sėsdintuvų  įrengimo vietas reljefo, nuolydžio, krypties
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atžvilgiu,  įvertinti  jų  įtvirtinimui  reikalingą  pylimų  ar  blokų
užimamą  plotą  ir  kitus  būtinuosius  sprendinius.  Nurodyti  tikslų
reikalingą geotekstilės maišų kiekį ir išdėstymą. 
6. Geotekstilės  maišų aikštelės, grunto sėsdintuvai negali būti
įrengiami  ant  naudojamų  inžinerinių  tinklų  ir  susisiekimo
komunikacijų. 
7. Parinkti   ir  aprašyti  valymo  ir  grunto  tvarkymo  darbams
naudotiną  techniką,  įrangą/įrenginius,  priemones.  Parinkti
mažesnę CO2 emisiją generuojančią techniką, racionaliai planuoti
darbus,  iki  minimumo  sumažinant  nereikalingą  technikos
naudojimą. Parinkti kuo racionalesnius dumblo ir grunto šalinimo,
transportavimo būdus, kurie naudotų mažiau kuro ir terštų aplinką.
8. Numatyti  iškasamo  grunto  transportavimo  kelius,
suprojektuoti reikalingus laikinus pravažiavimus. 
9. Siekiant sumažinti  neigiamą triukšmo poveikį,  sunkiasvorio
transporto  judėjimą numatyti  toliausiai  nuo gyvenamųjų  aplinkų
nutolusiu  maršrutu,  visus  darbus  numatyti  atlikti  skirtingais
etapais,  numatyti  triukšmą  mažinančias  priemonės  (triukšmo
užtvaros)  naudojimą  prie  artimiausios  gyvenamosios  aplinkos,
esančios adresu Žūklės g. 3.
10. Numatyti  helofitų  pašalinimą  nuo  pylimų,   pakrančių,  jų
išvežimą  tvarkymui.  Planuojant  makrofitų  šalinimo  darbus,
įvertinti,  ar  nėra  reikšmingos  biogeninių  ir  organinių  medžiagų
prietakos  į  vandens  telkinius,  skatinančios  esančio  ar  gretimo
vandens  telkinio  užžėlimą.  Šalinant  makrofitus,  numatyti
priemones,  kurios  neleistų  augalų  liekanoms  sklisti  vandens
telkinyje.  Siekiant  nepabloginti  upės  ekosistemą,  palikti  dalį
makrofitų (atsižvelgiant į vandens telkinio tvarkomą plotą).
11. Numatyti ir aprašyti želdinių, trukdančių tvarkymo darbams
(įskaitant  ir  esančių  geotekstilės  maišų  aikštelėse  ir  grunto
sėsdintuvų   įrengimo vietose)  ar  pavojingai  pasvirusių  ar  į  upę
įvirtusių, šalinimą ar genėjimą.
12. Numatyti  visų  valymo  metu  galinčių  susidaryti  ir  rastų
atliekų (įskaitant ir panaudotus geotekstilės maišus)  makrofitų ir
pašalintų  želdinių   tvarkymo  būdus  pagal  atliekų  tvarkymą
reglamentuojančių  teisės  aktų  reikalavimus,  nurodyti  galimus
atliekų tvarkytojus.
13. Numatyti  veiksmus  ir  priemones  galimos  vandens  taršos
cheminėmis  ir  mineralinėmis  medžiagomis,  atsiradusios  vykdant
upės valymo darbus, prevencijai, stabdymui ir likvidavimui.
14. Užtikrinti  priemones  staigiam  potvyniui  (poplūdžiui)
suvaldyti. Taip pat, planuojant darbus būtina įvertinti
sausmetį, nepakenkti upės ekosistemai.
15. Esamų  krantinių  sustiprinimui  nuo  paplovimo  įvertinti  ir
pagal poreikį numatyti spraustasienių įrengimą. 
16. Numatyti statinių (metalinių laivų saugyklų ir pan. laikinųjų
objektų), esančių vandenyje, virš akvatorijos ar šalia jų,  trukdančių
valymo darbams, iškėlimą/panaikinimą ar grąžinimą. 
17. Įvertinti esamų statinių (krantinių, pirsų ir slipų) pamatų bei
ankeravimo gylį, būtina numatyti saugų dugno nuosėdų išsiurbimo
gylį  ir  priemones,  kad  valymo  darbai  nepablogintų  statinio
stabilumo  ir  (arba)  ilgalaikėje  perspektyvoje  nepaskatintų  jų
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plovimo.  Detaliai  įvertinti  nekilnojamąjį  turtą  ir  poveikį  jam
(priklausomai  nuo  projektavimo  metu  parinktos  konkrečios
technologijos).
18. Numatyti  dirvožemio  išsaugojimą,  laikiną  sandėliavimą  ir
vėlesnį  panaudojimą  rekultivavimo  darbams,  vadovaujantis
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995-08-14 nutarimu Nr. 1116
„Dėl  pažeistos  žemės  rekultivavimo  ir  derlingojo  dirvožemio
sluoksnio išsaugojimo“.
19.  Numatyti  sėsdintuvų  ir  geotekstilės  maišų  aikštelės
teritorijos  išlyginimą,  derlingo dirvožemio paskleidimą  ir  vejos
atsodinimą. 
20. Patikslinti batimetrinius matavimus, konkrečiose upės ruožo
valymo vietose iškasamo grunto kiekius ir jų užterštumą. 
21. Tyrimų pagrindu parengti topografinę nuotrauką.
22. Pagal  PAV  ataskaitą,  transporto  technikos  judėjimui,
makrofitų džiovinimui, sandėliavimui, technikos laikymui, kitiems
darbams  reikalingas  sklypas,  adresu  Senosios  Smiltelės  g.  4,
Klaipėda.  Nustatyti  tikslų  sklypo  dydį  PAV  ataskaitoje
nurodytiems poreikiams ir  inicijuoti  nuomos sutarties dėl sklypo
dalies  panaudojimo  darbų  metu  pasirašymą.  Projektavimo  metu
taip pat gauti visų kitų sklypų, kurie bus naudojami  privažiavimui,
savininkų sutikimus. 
23. Numatyti baigiamuosius darbus, reikalingus laikinų statinių ar
pravažiavimo  kelių  panaikinimui,  teritorijos  sutvarkymui  ir
derlingo dirvožemio bei vejos atkūrimui. 
24. Užtikrinti,  kad  upės  valymo  darbai  nebūtų  vykdomi  žuvų
neršto,  paukščių perėjimo ir  jauniklių vedimo bei  lašišinių žuvų
migracijos metu.

10. KITOS  BŪTINOS
PASLAUGOS
PROJEKTUI
PARENGTI

Pasiūlymo kainoje turi būti numatyti:
 visuomenės informavimas apie parengtą Projektą pagal STR

1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas,  projekto  ekspertizė“
reikalavimus (pagal užsakovo poreikį);

 atsakymų  ir  paaiškinimų  per  statytojo  nurodytą  terminą  į
tiekėjų  paklausimus  (pagal  parengtą  Projektą)  parengimas  ir
pateikimas statytojui, vykdant rangos darbų ir techninės priežiūros
paslaugų pirkimo procedūras;

 atstovavimas  (dalyvavimas  susitikimuose,  posėdžiuose,
derinimuose) planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus statytojo
interesams dėl Projekto santykiuose su statybos dalyviais, viešojo
administravimo  subjektais,  inžinerinių  tinklų  ir  susisiekimo
komunikacijų,  nekilnojamojo  ar  kito  turto savininkais  (ar
naudotojais),  taip  pat  juridiniais  ir  fiziniais  asmenimis,  kurių
veiklos  principus  statybos  srityje  nustato  Lietuvos  Respublikos
statybos įstatymas;

 informacijos  apie  pradėtą  rengti  Projektą  pateikimas
reikiamoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka;

 projekto  techninės  specifikacijos  turi  būti  parašytos
konkrečiai šitam Projektui, išsamios ir detalios. Projekto techninėje
specifikacijoje ir darbų kiekių žiniaraščiuose negali būti nurodytas
konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas,
patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikroms
įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės
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sąlygos arba jie būtų atmesti. Toks nurodymas yra leistinas išimties
tvarka, kai statinio statybos yra neįmanoma tiksliai ir suprantamai
aprašyti ir apibūdinti. Šiuo atveju nurodymas pateikiamas įrašant
žodžius „arba lygiavertis“;

 projektinės  dokumentacijos  klaidų,  neatitikimų
normatyviniams  dokumentams  neatlygintinas  taisymas  per
sutartyje nurodytą terminą;

 esamos  padėties  įvertinimas,  upėje  ir  gretimybėse  esančių
statinių įvertinimas;

 šalinamų  ir  genimų  želdinių  inventorizavimas,  nurodant
vietą, rūšį, skersmenį ir būklę. 

 tyrinėjimų-matavimų organizavimas, atlikimas ir vertinimas

Kiti reikalavimai:
paslaugos  tiekėjas  privalo  netrukdyti  dirbti  specialistams,

atliekantiems  darbus,  vykdantiems  techninę  priežiūrą,  statytojo
atstovams  bei  atsižvelgiant  į  jų  teikiamas  pastabas  ir  teisėtus
reikalavimus;

projektuotojas,  vykdydamas  paslaugas  lankantis  objekte,
privalo laikytis darbo saugos reikalavimų;

projektuotojas  visus  iškilusius  klausimus  ir  problemas,
susijusias su šioje techninėje užduotyje nustatytų tikslų ir užduočių
vykdymu,  turi  spręsti  savarankiškai  (savo  pastangomis),  tačiau
galutinius sprendimus priimti tik suderinus su statytoju;

projektuotojas  privalo  betarpiškai  bendrauti  su  vietos
bendruomene,  skaidriai  ir  atvirai  atsakyti  į  raštu  ir  žodžiu
teikiamus paklausimus. 

 statytojui  raštu  pareikalavus,  po  sutarties,  kurios  pagrindu
buvo  atliktos  šioje  techninėje  užduotyje  numatytos  paslaugos,
įvykdymo,  perskaičiuoti  statinio  statybos  skaičiuojamąją  kainą
(statinio  Projekto  įgyvendinimo  kainą)  pagal  einamųjų  metų,
kuriais  numatoma  statinio  statybos  pradžia,  rinkos  kainas,  t.  y.
atsižvelgiant į rinkos kainų lygį skaičiuojamuoju – statinio Projekto
įgyvendinimo pradžios laikotarpiu.

11. STATYTOJO
PATEIKIAMŲ
DOKUMENTŲ
SĄRAŠAS

Statytojo pateikiami dokumentai:
1.  Smeltalės upės prieplaukos akvatorijos ir upės dalies iki Minijos
g. tilto valymo (gilinimo) poveikio aplinkai vertinimo (PAV) 
ataskaita;
2. Aplinkos apsaugos agentūros 2023-01-18 sprendimas Nr. (30-
2)-A4E-556 „Dėl Smeltalės upės prieplaukos akvatorijos ir  upės
dalies iki Minijos g. tilto valymo (gilinimo) Klaipėdos m. poveikio
aplinkai“. 

III. PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

12. STATINIO  PROJEKTE
TAIKOMA  TEISĖ  IR
NORMATYVINIAI
DOKUMENTAI

Projektas  rengiamas  remiantis  LR  statybos  įstatymu  ir  kitais
įstatymais,  reglamentuojančiais  statinio  saugos  ir  paskirties
reikalavimus,  teisės  aktais,  reglamentuojančiais  esminius  statinių
reikalavimus  (vieną,  kelis  ar  visus)  ir  statinio  techninius
parametrus  pagal  statinių  ar  statybos  produktų  charakteristikų
lygius  ir  klases,  kitais  teisės  aktais,  teritorijų  planavimo  ir
normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais.
Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamas
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paslaugas,  nuostatoms  ir  reikalavimams,  projektuotojas  turi
vykdyti sutartį pagal galiojančius teisės aktus, tačiau apie tai turi
informuoti statytoją.
Projektuojant vadovautis teisės aktais:
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas;
Lietuvos Respublikos vandens įstatymas;
Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas; 
Lietuvos  Respublikos  specialiųjų  žemės  naudojimo  sąlygų
įstatymas;
Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas; 
Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas; 
Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; 
Paviršinių  vandens  telkinių  tvarkymo  reikalavimų  aprašu,
patvirtintu  Lietuvos  Respublikos  aplinkos  ministro  2014  m.
gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-1038
Lietuvos  Respublikos  aplinkos  ministro  2007  m.  sausio  10  d.
įsakymu Nr.  D1-23  patvirtintais  Aplinkosauginiais  reikalavimais
paviršinių  vandens  telkinių  dugno  valymo  ir  gilinimo  darbams
vidaus vandens keliuose, uostuose  ir prieplaukose;
Lietuvos  Respublikos  aplinkos  ministro  2001  m.  lapkričio  7  d.
įsakymu Nr. 540 patvirtintu Paviršinių vandens telkinių apsaugos
zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašu; 
kiti normatyviniai dokumentai, reglamentuojantys projektavimą ir
statybą bei teritorijų planavimo dokumentai. 

13. KITI  DERINIMAI,
PROJEKTO
EKSPERTIZĖS,
STATYBOS  LEIDIMO
GAVIMAS

Kiti derinimai:
- pristatyti  Projektą  statytojui  iki  sprendinių  detalizavimo,
koreguoti,  papildyti  projektą pagal  statytojo  pateiktas  pastabas,
gauti  jo  suderinimą  (priešprojektiniai  sprendiniai  patvirtinami  ir
įforminami protokolu); 
- parengtą Projektą suderinti nustatyta tvarka su statytoju ir su
atitinkamomis valstybės, savivaldybių institucijomis, įstaigomis ar
organizacijomis;
- projektui gauti Aplinkos apsaugos agentūros pritarimą;
- gauti Nacionalinės žemės tarnybos sutikimą (esant poreikiui);
- pagal  STR  1.05.01:2017  „Statybą  leidžiantys  dokumentai.
Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos
padarinių  šalinimas.  Statybos  pagal  neteisėtai  išduotą  statybą
leidžiantį  dokumentą  padarinių  šalinimas“  suderinti  Projektą  su
subjektais,  įgaliotais  tikrinti  statinio  projektus  ir  gauti  statybą
leidžiantį dokumentą (jei reikalinga);
Projekto ekspertizė:
- projekto  ekspertizę  užsako  ir  už  ją  apmoka  statytojas
(užsakovas) (jei reikalinga);
- projektuotojas privalo neatlygintinai pataisyti Projektą pagal
statinio Projekto ekspertizės išvadas per statytojo nustatytą terminą
(bet ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų).
Statybos  leidimo  gavimas  (jei  reikalinga).  Projektuotojas
privalo:
- patalpinti Projektą Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir
statybos  valstybinės  priežiūros  informacinėje  sistemoje
„Infostatyba“ (jeigu būtina)
- vadovaujantis  statybos  techniniu  reglamentu  STR
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1.05.01:2017  „Statybą  leidžiantys  dokumentai.  Statybos
užbaigimas.  Statybos  sustabdymas.  Savavališkos  statybos
padarinių  šalinimas.  Statybos  pagal  neteisėtai  išduotą  statybą
leidžiantį  dokumentą  padarinių  šalinimas“  apmokėti  ir  gauti
statybą leidžiantį dokumentą statytojo vardu.

14. PROJEKTO
ĮFORMINIMAS

Projektas  įforminamas,  komplektuojamas  ir  perduodamas
Statytojui  STR  1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas,  projekto
ekspertizė“  kitų  reglamentų,  standartų  ir  projektavimo  darbų
sutarties nustatyta tvarka.
Visi  Projekto komplektai  turi  būti  spalvoti,  vienodi.  Projekto bylos
turi būti sukomplektuotos ir įrištos taip, kad būtų patogu vartyti, lapai
neplyštų.
Privalomai rengiamos bendroji, technologinė, darbų organizavimo,
ekonominės dalys, vietovės schema.
Projektas turi būti parengtas vadovaujantis Aplinkos ministro 2014
m.  gruodžio  16  d.  įsakymu  Nr.  D1-1038  patvirtintu  Paviršinių
vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašu ir jo pakeitimais.

15. STATYTOJUI
PATEIKIAMŲ
PROJEKTO
KOMPLEKTŲ
SKAIČIUS

Iki  Projekto  ekspertizės  projektuotojas  pateikia  statytojui
1 egzempliorių  techninės  dokumentacijos  popierine  forma  ir
1 egzempliorių skaitmenine forma.
Po statybą leidžiančio dokumento gavimo užsakovui pateikiami:
- 2 komplektai Projekto (be sąmatų) popierine forma;
- 1  egz.  statybos  darbų  sąmatinių  skaičiavimų  (sudarytų
vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto
ekspertizė“) popierine forma;
- 2  egz.  (visų  dalių),  analogiškai  suformuotoms  popierinėms
byloms su el. parašais, skaitmenine forma.  Kiekvienos rinkmenos
tekstinio ar grafinio dokumento minimalus raiškos reikalavimas –
200 dpi, maksimalus rinkmenos dydis – 30 MB, galimi rinkmenos
tekstinių  ar  grafinių  dokumentų  formatai  –  *.pdf,  *.jpg.  Jei
teikiama  kompiuterinė  laikmena  su  el.  parašais  patvirtintomis
statinio projekto rinkmenomis, maksimalus kiekvienos el.  parašu
patvirtintos rinkmenos dydis – 30 MB, galimi el. parašu patvirtintų
rinkmenų  tekstinių  ar  grafinių  dokumentų  formatai  –  *.docx,
*.xlsx,  *.pdf,  *.jpg“.  Kiekvienos  statinio  elektroninio  projekto
rinkmenos  nuskenuotų  Projekto  brėžinių  spalva  turi  atitikti
originalo spalvą; kompiuterinė laikmena formuojama taip, kad joje
būtų įrašyta kuo mažiau rinkmenų; rinkmena sudaroma pateikiant
kuo daugiau tekstinių ir (ar) grafinių dokumentų.
Taip pat į CD privalomi įrašomi formatai – projektavimo programų
failai (*.dwg ar kitų programų failai).

Pastaba. Pridedami dokumentai yra neatskiriama techninės užduoties dalis.

________________________
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KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 

2023 M. GRUODŽIO 1 D. ĮSAKYMO Nr. AD1-1216 „DĖL STATINIO PROJEKTAVIMO 
UŽDUOTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Nr.
Klaipėda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 34 straipsnio 1 dalimi,
p a k e i č i u  statinio  projektavimo  užduotį,  patvirtintą  Klaipėdos  miesto  savivaldybės 

administracijos  direktoriaus 2023  m.  gruodžio  1  d.  įsakymu  Nr. AD1-1216  „Dėl  statinio 
projektavimo užduoties patvirtinimo“, ir  9 punktą išdėstau taip:

„9.  PROJEKTAVIMO 
PASLAUGŲ APIMTIS

Perkamų paslaugų apimtis:
 visi  pagal  teisės  aktus  šio  projekto parengimui  reikalingų 
tyrinėjimų-matavimų,  įskaitant  ir  susikaupusių  dugno  nuosėdų 
sluoksnio (storio, kilmės), batimetrinių tyrimų, vandens telkinyje 
susikaupusių dugno nuosėdų cheminių tyrimų atlikimas; 
 specialiųjų  reikalavimų,  techninių  sąlygų  užsakymas, 
gavimas ir jų realizavimas rengiamame projekte;
 vandens  telkinio  tvarkymo  projekto  parengimas  (toliau  – 
Projektas).
Projekto  apimtis  ir  detalumas  turi  būti  pakankamas  statytojo 
sumanymui suprasti, Projekto ekspertizei atlikti, statinio statybos 
skaičiuojamajai kainai nustatyti, statybą leidžiančiam dokumentui 
gauti,  rangos  darbams  pirkti.  Bendruoju  atveju  Projekto 
sudedamosios  dalys  išdėstytos  STR  1.04.04:2017  „Statinio  
projektavimas,  projekto  ekspertizė“,  tačiau  kiekvienu  atveju 
Projekto  sudedamosios  dalys  nustatomos  atsižvelgus  į 
projektuojamo statinio specifiką.

Smeltalės upės prieplaukos akvatorijos ir upės dalies iki Minijos 
g. tilto valymo (gilinimo) Klaipėdos m. Projekto parengimas:
1. Rengiant Projektą vadovautis:
1.1. Smeltalės upės prieplaukos akvatorijos ir  upės dalies iki 
Minijos  g.  tilto  valymo  (gilinimo)  poveikio  aplinkai  vertinimo 
(PAV)  ataskaita ir  Aplinkos  apsaugos  agentūros  2023-01-18 
sprendimu Nr. (30-2)-A4E-556 „Dėl Smeltalės upės prieplaukos 
akvatorijos ir  upės dalies iki  Minijos g.  tilto valymo (gilinimo) 
Klaipėdos m. poveikio aplinkai“; 
1.2. Atrankos  dėl  poveikio  aplinkai  vertinimo  planuojamai 
ūkinei  veiklai  –  Smeltalės  upės  prieplaukos  akvatorijos  dalyje 
esančio  dirbtinio  pylimo  šalinimui  ir  kranto  stabilizavimui 
dokumentu ir Aplinkos apsaugos agentūros 2025-04-28  atrankos 
išvada  Nr.  (30-2)-A4E-4553  „Dėl  Smeltalės  upės  prieplaukos 
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akvatorijos  dalyje  esančio  dirbtinio  pylimo  šalinimo  ir  kranto 
stabilizavimo poveikio aplinkai vertinimo“. 
2. Numatyti upės dugno nuosėdų (grunto) valymo, gilinimo  ir 
tvarkymo  sprendinius,  neprieštaraujančius  PAV  ataskaitai  ir 
atrankos  dokumentui,  galimą  tolimesnį  grunto  panaudojimą. 
Parinkti upės valymo ir grunto tvarkymo būdai negali kenkti upės 
ekosistemai ir gyvenamajai aplinkai, skleisti nemalonius kvapus ir 
viršyti triukšmo ribinius dydžius. 
3. Numatyti akvatorijoje esančio pylimų šalinimą ir jų grunto 
tvarkymą.
4. Numatyti užteršto grunto tvarkymą ir utilizavimą, nurodyti 
užteršto grunto galimus tvarkytojus.
5. Parinkti  racionalias  geotekstilės  maišų  aikštelių,  grunto 
džiovinimo  sėsdintuvų   įrengimo  vietas  reljefo,  nuolydžio, 
krypties  atžvilgiu,  įvertinti  jų  įtvirtinimui  reikalingą  pylimų  ar 
blokų užimamą plotą ir  kitus būtinuosius sprendinius.  Nurodyti 
tikslų reikalingą geotekstilės maišų kiekį ir išdėstymą. 
6. Geotekstilės  maišų aikštelės, grunto sėsdintuvai negali būti 
įrengiami  ant  naudojamų  inžinerinių  tinklų  ir  susisiekimo 
komunikacijų. 
7. Parinkti   ir  aprašyti  valymo  ir  grunto  tvarkymo  darbams 
naudotiną  techniką,  įrangą/įrenginius,  priemones.  Parinkti 
mažesnę CO2 emisiją generuojančią techniką, racionaliai planuoti 
darbus,  iki  minimumo  sumažinant  nereikalingą  technikos 
naudojimą. Parinkti kuo racionalesnius dumblo ir grunto šalinimo, 
transportavimo būdus, kurie naudotų mažiau kuro ir terštų aplinką.
8. Numatyti  iškasamo  grunto  transportavimo  kelius, 
suprojektuoti reikalingus laikinus pravažiavimus. 
9. Siekiant sumažinti neigiamą triukšmo poveikį, sunkiasvorio 
transporto judėjimą numatyti toliausiai nuo gyvenamųjų aplinkų 
nutolusiu  maršrutu,  visus  darbus  numatyti  atlikti  skirtingais 
etapais,  numatyti  triukšmą  mažinančias  priemonės  (triukšmo 
užtvaros)  naudojimą  prie  artimiausios  gyvenamosios  aplinkos, 
esančios adresu Žūklės g. 3.
10. Numatyti  helofitų  pašalinimą  nuo  pylimų,   pakrančių,  jų 
išvežimą  tvarkymui.  Planuojant  makrofitų  šalinimo  darbus, 
įvertinti,  ar  nėra  reikšmingos  biogeninių  ir  organinių  medžiagų 
prietakos  į  vandens  telkinius,  skatinančios  esančio  ar  gretimo 
vandens  telkinio  užžėlimą.  Šalinant  makrofitus,  numatyti 
priemones,  kurios  neleistų  augalų  liekanoms  sklisti  vandens 
telkinyje.  Siekiant  nepabloginti  upės  ekosistemą,  palikti  dalį 
makrofitų (atsižvelgiant į vandens telkinio tvarkomą plotą).
11. Numatyti ir aprašyti želdinių, trukdančių tvarkymo darbams 
(įskaitant  ir  esančių  geotekstilės  maišų  aikštelėse  ir  grunto 
sėsdintuvų  įrengimo vietose)  ar  pavojingai  pasvirusių ar  į  upę 
įvirtusių, šalinimą ar genėjimą.
12. Numatyti  visų  valymo  metu  galinčių  susidaryti  ir  rastų 
atliekų (įskaitant ir panaudotus geotekstilės maišus)  makrofitų ir 
pašalintų  želdinių   tvarkymo  būdus  pagal  atliekų  tvarkymą 
reglamentuojančių  teisės  aktų  reikalavimus,  nurodyti  galimus 
atliekų tvarkytojus.
13. Numatyti  veiksmus  ir  priemones  galimos  vandens  taršos 
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cheminėmis ir mineralinėmis medžiagomis, atsiradusios vykdant 
upės valymo darbus, prevencijai, stabdymui ir likvidavimui.
14. Užtikrinti  priemones  staigiam  potvyniui  (poplūdžiui) 
suvaldyti.  Taip pat,  planuojant  darbus būtina įvertinti  sausmetį, 
nepakenkti upės ekosistemai.
15. Esamų  krantinių  sustiprinimui  nuo  paplovimo  įvertinti  ir 
pagal poreikį numatyti spraustasienių įrengimą, jų projektavimą. 
16. Numatyti statinių (metalinių laivų saugyklų ir pan. laikinųjų 
objektų),  esančių  vandenyje,  virš  akvatorijos  ar  šalia  jų, 
trukdančių valymo darbams, iškėlimą/panaikinimą ar grąžinimą. 
17. Įvertinti esamų statinių (krantinių, pirsų ir slipų) pamatų bei 
ankeravimo gylį, būtina numatyti saugų dugno nuosėdų išsiurbimo 
gylį  ir  priemones,  kad  valymo  darbai  nepablogintų  statinio 
stabilumo  ir  (arba)  ilgalaikėje  perspektyvoje  nepaskatintų  jų 
plovimo.  Detaliai  įvertinti  nekilnojamąjį  turtą  ir  poveikį  jam 
(priklausomai  nuo  projektavimo  metu  parinktos  konkrečios 
technologijos).
18. Numatyti  dirvožemio  išsaugojimą,  laikiną  sandėliavimą  ir 
vėlesnį  panaudojimą  rekultivavimo  darbams,  vadovaujantis 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995-08-14 nutarimu Nr. 1116 
„Dėl  pažeistos  žemės  rekultivavimo  ir  derlingojo  dirvožemio 
sluoksnio išsaugojimo“.
19.  Numatyti  sėsdintuvų  ir  geotekstilės  maišų  aikštelės 
teritorijos išlyginimą, derlingo dirvožemio paskleidimą  ir vejos 
atsodinimą. 
20. Patikslinti batimetrinius matavimus, konkrečiose upės ruožo 
valymo vietose iškasamo grunto kiekius ir jų užterštumą. 
21. Tyrimų pagrindu parengti topografinę nuotrauką.
22. Pagal  PAV  ataskaitą,  transporto  technikos  judėjimui, 
makrofitų džiovinimui, sandėliavimui, technikos laikymui, kitiems 
darbams  reikalingas  sklypas,  adresu  Senosios  Smiltelės  g.  4, 
Klaipėda.  Nustatyti  tikslų  sklypo  dydį  PAV  ataskaitoje 
nurodytiems poreikiams ir inicijuoti nuomos sutarties dėl sklypo 
dalies  panaudojimo darbų metu pasirašymą.  Projektavimo metu 
taip  pat  gauti  visų  kitų  sklypų,  kurie  bus  naudojami 
privažiavimui, savininkų sutikimus. 
23. Numatyti baigiamuosius darbus, reikalingus laikinų statinių 
ar  pravažiavimo  kelių  panaikinimui,  teritorijos  sutvarkymui  ir 
derlingo dirvožemio bei vejos atkūrimui. 
24. Užtikrinti,  kad  upės  valymo darbai  nebūtų  vykdomi  žuvų 
neršto, paukščių perėjimo ir jauniklių vedimo bei lašišinių žuvų 
migracijos metu.“

Savivaldybės administracijos direktorius   Andrius Žukas
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Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2024-05-18 16:29:33 – 2027-05-18 16:29:33
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k.
124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema
Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k.
188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 09:57:58 iki
2027-12-18 09:57:58

Pagrindinio dokumento priedų skaičius –
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) –
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) –
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris –
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.78.2

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-08-22
11:42:01)

Paieškos nuoroda –
Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2025-08-22 11:42:01 Dokumentų valdymo

sistema Avilys
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APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA
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UAB „Aplinkos inžinierių grupė“
El. p. info@aigrupe.lt

Kopija
Aplinkos apsaugos departamentui 
prie Aplinkos ministerijos 
siunčiama per e. pristatymas sistemą  
 

2025-12- Nr. (36-6)-A4E-
Į
   
2025-12-05 Nr. AS-8535

DĖL SMELTALĖS UPĖS PRIEPLAUKOS AKVATORIJOS IR UPĖS DALIES VALYMO 
(GILINIMO) DARBŲ PROJEKTO 

Aplinkos  apsaugos  agentūra  (toliau  –  Agentūra)  išnagrinėjo  UAB  „Aplinkos  inžinierių 
grupės“ parengtą projektą „Smeltalės upės prieplaukos akvatorijos ir upės dalies iki Minijos g. tilto 
valymas (gilinimas) Klaipėdos m.“ (toliau – Projektas). Projekto tikslas – pagerinti vandens turizmo 
ir rekreacinę infrastruktūrą Klaipėdos mieste. Planuojama nukasti upėje esančias grunto sankasas 
(pylimus), pagilinti upės prieplaukos akvatoriją ir upės farvaterį, pašalinti vandens augaliją ir dugno 
nuosėdas iš upės vagos. Vandens telkinio tvarkymo darbai bus atliekami 3,58 ha plote. 

Buvo atliktas poveikio aplinkai vertinimas (toliau – PAV) planuojamai ūkinei veiklai (toliau – 
PŪV) ir 2023-01-18 raštu Nr. (30-2)-A4E-556, priimtas teigiamas sprendimas. 2025-04-28 raštu 
Nr.  (30-2)-A4E-4553 priimta  atrankos  išvada dėl  Smeltalės  upės  prieplaukos  akvatorijos  dalyje 
esančio dirbtinio pylimo šalinimo ir kranto stabilizavimo poveikio aplinkai vertinimo.  

Parengtas  Projektas  atitinka  Paviršinių  vandens  telkinių  tvarkymo  reikalavimų  aprašo, 
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-1038 
„Dėl  Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 
reikalavimus išdėstytus II skyriuje bei 36, 37, 38 ir 39 punktuose. Agentūra atsižvelgdama į PAV 
ataskaitoje  ir  atrankos  išvadoje  priimtus  sprendimus,  vadovaujantis  Aprašo  26  punktu1,  derina 
Projektą ir  suderinto Projekto  kopiją  siunčia  Aplinkos apsaugos departamentui  prie Aplinkos 
ministerijos2.  

Šį sprendimą turite teisę apskųsti teisės aktuose nustatyta tvarka3. 
1 26. Atsakinga institucija suderina Projektą, Projekto pakeitimą per 30 darbo dienų nuo Projekto, Projekto pakeitimo 
gavimo atsakingoje institucijoje dienos.
2 34. Atsakinga institucija arba direkcija apie suderintus Projektus, Projekto pakeitimus ir išvadas Pranešimams ar jų 
pakeitimams, jei  jos buvo teiktos,  turi  informuoti  juos nagrinėjusias  institucijas ir  AAD, pateikdama jam Projekto, 
Projekto pakeitimo ar išvados dėl Pranešimo ar Pranešimo pakeitimo kopiją.
3 Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos pasirinktinai gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių  
ginčų komisijai (A. Goštauto g. 12-100, 01108 Vilnius) ar jos teritoriniam padaliniui (Kauno apygardos skyrius, Laisvės 
al. 36, 44240 Kaunas; Klaipėdos apygardos skyrius, J. Janonio g. 24, 92251 Klaipėda; Panevėžio apygardos skyrius,  
Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys; Šiaulių apygardos skyrius, Dvaro g. 81, 76299 Šiauliai) Lietuvos Respublikos 
ikiteisminio  administracinių  ginčų  nagrinėjimo  tvarkos  įstatymo  nustatyta  tvarka  arba  Regionų  administraciniam 
teismui  (Vilniaus  rūmai,  Žygimantų  g.  2,  01102  Vilnius;  Kauno  rūmai,  A.  Mickevičiaus  g.  8A,  44312  Kaunas; 
Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda; Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, 76298 Šiauliai; Panevėžio rūmai,  
Respublikos  g.  62,  5158  Panevėžys),  arba  per  Lietuvos  teismų  elektroninių  paslaugų  portalą  https://e.teismas.lt) 

Elektroninio dokumento nuorašas
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PRIDEDAMA. Projektas su priedais, 1 byla.

Aplinkos  būklės  analitikos  centro  direktorius, 
atliekantis direktoriaus pavaduotojo funkcijas

Jurgis Šarmavičius

Stasys Paškauskas, tel. +370 69820749, el. p. stasys.paskauskas@gamta.lt

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
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Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Siunčiama per e. pristatymą

UAB ,,Geotaškas“
Siunčiama per e. pristatymą

Adresatams pagal sąrašą

Į 2022-12-09 Nr. 1

SPRENDIMAS DĖL SMELTALĖS UPĖS PRIEPLAUKOS AKVATORIJOS IR UPĖS
DALIES IKI MINIJOS G. TILTO VALYMO (GILINIMO) KLAIPĖDOS M. POVEIKIO

APLINKAI

2023-01-    Nr. (30-2)-A4E-

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (juridinio asmens pavadinimas / fizinio
asmens vardas, pavardė, buveinės adresas / adresas, el. paštas, telefono numeris)

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, Liepų g. 11 Klaipėda, LT-92138, tel. 8-46-
396001; el. p. info@klaipeda.lt  

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas (juridinio asmens pavadinimas /
fizinio asmens vardas, pavardė, buveinės adresas / adresas, el. paštas, telefono numeris)

UAB  „Geotaškas“,  Kuršių  g.  7  Kaunas,  LT-48107,  tel.  8-37-744364,  el.  p.
info@geotaskas.lt 

3. Planuojamos  ūkinės  veiklos  pavadinimas,  poveikio  aplinkai  vertinimo atlikimo
teisinis pagrindas pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 3
straipsnio  1  dalį,  nurodant  Planuojamos  ūkinės  veiklos  poveikio  aplinkai  vertinimo
įstatymo 1 priedo punktą (-us) ir (arba) nurodant atsakingos institucijos priimtą atrankos
išvadą,  kad  privalomas  poveikio  aplinkai  vertinimas  (data,  rašto  Nr.)  arba  saugomų
teritorijų institucijos reikšmingumo išvadą, kad poveikis gali būti reikšmingas (data, rašto
Nr.)

Planuojamai ūkinei veiklai  (toliau – PŪV) – Smeltalės upės prieplaukos akvatorijos ir
upės dalies iki Minijos g. tilto valymui (gilinimui) Klaipėdos m., poveikio aplinkai vertinimas
(toliau – PAV) atliktas vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros 2020-08-18 raštu Nr. (30.2)-
A4E-7218  „Atrankos  išvada  dėl  GMLEB1 „Smiltelė“  prieplaukos  akvatorijos  dugno  valymo
(projektinių parametrų atkūrimo) Klaipėdos m. poveikio aplinkai vertinimo“ (toliau – Atrankos
išvada) priimta išvada, kurioje nurodoma, kad PŪV – Smeltalės upės prieplaukos akvatorijos ir
upės dalies iki Minijos g. tilto valymui (gilinimui) Klaipėdos m., poveikio aplinkai vertinimas
(toliau – PAV) privalomas. 

1 GMLEB – Garažų ir mažųjų laivų eksploatavimo bendrija

Elektroninio dokumento nuorašas
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Atliekant  PAV  būtų  parinktos  mažiausią  poveikį  vandens  telkiniui  darančios  PŪV
vykdymo  priemonės  ir  būdai,  leidžiantys  nebloginti  vandens  telkinio  būklės  bei  pasiekti
vandensaugos  tikslus,  taip  pat  numatytos  PŪV  neigiamo  poveikio  vandens  telkinio  būklei
mažinimo  priemonės.  Įvertintos  visos  grunto  išvežimo  kelio  bei  planuojamų  įrengti  laikinų
pralaidų/sankasų per Smeltalės upės vagą alternatyvos, pasirenkant mažiausią neigiamą poveikį
Smeltalės  upės  hidrologiniam  režimui,  biologinei  įvairovei  darančią  alternatyvą,  numatytos
priemonės  išvengti  reikšmingo  neigiamo  poveikio  aplinkai  ar  jį  sumažinti.  PAV  metu  būtų
aprašytos ir įvertintos visos galimos grėsmės potvynių metu, numatytos priemonės šiam poveikiui
išvengti.  Atliktas  detalus  triukšmo  sklaidos  modeliavimas,  kuris  detaliai  parodytų  galimus
triukšmo sklaidos  scenarijus,  būtų  numatytos  priemonės  išvengti  neigiamo triukšmo poveikio
artimiausiai visuomeninei ir gyvenamajai aplinkai. Taip pat PAV metu būtų įvertinta prieplaukoje
esančių krantų bei krantinių būklė, PŪV sprendinių poveikis jų stabilumui, numatytos natūralios
bei techninės priemonės krantų bei krantinių stabilumui išsaugoti. Įvertintas akvatorijos valymo
metu  iškasto  dumblo  sandėliavimo  aikštelių  poveikis  dirvožemiui,  gruntiniam  vandeniui,
numatytos neigiamo poveikio mažinimo priemonės. Taip pat visuomenė turės didesnes galimybes
poveikio aplinkai vertinimo metu visapusiškai susipažinti su PŪV, dalyvauti poveikio aplinkai
vertinimo procese, teikti pasiūlymus.

4. Planuojamos  ūkinės  veiklos  vieta  (apskritis;  savivaldybė;  seniūnija;  miestas,
miestelis, kaimas ar viensėdis, gatvė)

PŪV  bus  vykdoma  Klaipėdos  apskrityje,  Klaipėdos  m.  savivaldybėje,  Klaipėdos  m.,
Minijos g., Senosios Smiltelės g., Smiltelės g., Smeltalės upėje (un. kodas 20010310).

5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas (pagrindiniai techniniai ir ekonominiai 
rodikliai, svarstytos alternatyvos ir pan.)

PŪV metu numatomi Smeltalės upės žiotyse įsikūrusios 3,82 ha ploto GMLEB ,,Smiltelė“
prieplaukos akvatorijos tvarkymo ir gilinimo darbai (dumblo išvalymas, dugno gilinimas iki 2 m
gylio,  dirbtinių  pylimų  nukasimas).  Taip  pat  bus  vykdomi  dumblo  ir  grunto  džiovinimo,
makrofitų  apdorojimo  ir  kiti  techniniai  darbai  apie  6  ha  nesuformuotoje  valstybinės  žemės
teritorijoje tarp Smeltalės upės ir Minijos g. bei valstybiniame sklype Senosios Smeltalės g. 4 (un.
Nr. 2101-0008-0123). PŪV bus vykdoma nekeičiant žemės sklypų, jų zonų bei statinių paskirties
ar būklės, todėl patvirtintiems teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams neprieštarauja. 

PŪV yra numatoma vykdyti šiais etapais:
1. PŪV teritorijos paruošiamieji darbai: 

 Tolimesniems darbams trukdančių kilnojamųjų objektų (metalinių valčių pastogių-
elingų) iškėlimas iš GMLEB ,,Smiltelė“ prieplaukos akvatorijos teritorijos. 

 Naudojant amfibiją bei rankiniu būdu bus pašalinami helofitai (nendrės, švendrai,
meldai) nuo pylimų bei pakrančių. Nupjauti/išrauti helofitai (bendras kiekis apie
712  m3)  bus  perplukdomi  ir  kraunami  dešiniajame  Smeltalės  krante  (Senosios
Smiltelės  g.  4  sklype),  kur  jie  bus  džiovinami  bei  smulkinami  ekskavatorinio
krautuvo su papildoma freza pagalba. 

 Traktoriaus  pagalba  su  specialia  giljotina  atliekamas  krūmų  šalinimas  dumblo
geotekstilės  maišų  aikštelių  ir  mineralinio  grunto  sėsdintuvų  įrengimo  vietose.
Krūmų smulkinimas atliekamas mechanizuotu smulkintuvu. 

 Geotekstilinių maišų paklojimo vietoje aikštelės dugną numatoma uždengti HDPE
plėvele ir 20 cm smėlio sluoksniu. 

 Privažiavimui  prie  dumblo  geotekstilės  maišų  aikštelių  ir  mineralinio  grunto
sėsdintuvų vietų numatomas papildomų privažiavimo kelių įrengimas. 

 Dumblo bei grunto transportavimui iš žemkasės į dumblo geotekstilės maišus bei
mineralinio grunto sėsdintuvus bus sumontuojama plūduriuojančio bei krantinio
pulpovamzdžio trasa. 
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 Paruošiamųjų  darbų  metu  taip  pat  numatytas  akvatorijos  dugne  rastų  atliekų
(betono, padangų ir k.t.) sutvarkymas.

 Nuėmus  derlingąjį  sluoksnį  iš  esamo  mineralinio  grunto  bus  suformuotos
geotekstilės maišų aikštelės su pylimais bei sėsdintuvų ir vandens nuskaidrintuvų
pylimai

2. Dumblo iš Smeltalės upės prieplaukos akvatorijos kasimo ir apdorojimo darbai: 
 Dumblo šalinimas bus vykdomas žemsiurbe (numatoma pašalinti apie 18 140 m3

šlapio užteršto dumblo). 
 Iš  žemsiurbės  pulpovamzdžiu  dumblas  bus  transportuojamas  į  geotekstilinius

maišus,  kur  flokulianto  (iš  viso  apie  3,4-4,0  t/visam  dumblo  kiekiui)  pagalba
susidaręs filtratas (apvalytas nuskaidrintuvuose) bus išleidžiamas atgal į Smeltalės
upę. 

 Po  6  mėnesių,  kai  išsiurbtas  dumblas  bus  pakankamai  apdžiūvęs,  dumblas  iš
geotekstilės maišų bus pakrautas į dengtus savivarčius ir išvežtas į užterštą gruntą
tvarkančią įmonę. 

 Darbų  pabaigoje  bus  sutvarkomos  dumblo  saugojimo  aikštelės  ir  privažiavimo
keliai – buldozeriu išlyginamos geotekstilinių maišų aikštelių vietos. Ant išlyginto
paviršiaus paskleidžiamas derlingas dirvožemis ir atsodinama žolė.

3. Mineralinio grunto iš Smeltalės upės prieplaukos akvatorijos kasimo ir apdorojimo
darbai: 

 Siekiant  apsaugoti  esamas  krantines  nuo  galimų  pažeidimų,  numatoma  įrengti
spraustasienes. 

 Žemsiurbe bus atliekamas ankstesnių akvatorijos dugno gilinimo metu suformuotų
dirbtinių  pylimų  šalinimas  (numatoma  pašalinti  apie  9 800  m3 neužteršto
mineralinio  grunto).  Gruntas  pulpovamzdžiu  transportuojamas  į  sėsdintuvus,
vėliau,  išdžiūvus,  paskleidžiamas  išlyginant  šalia  esančias  iškastas  daubas,  o
susidaręs filtratas (apvalytas nuskaidrintuvuose) išleidžiamas į Smeltalės upę. 

 Taip pat numatomas likusios prieplaukos akvatorijos dalies išvalymas nuo grunto
nuosėdų iki planuojamo 2 m gylio (numatoma pašalinti apie 4 900 m3 neužteršto
dugno  grunto).  Gruntas  pulpovamzdžiu  transportuojamas  į  sėsdintuvus,  vėliau
išdžiūvus,  paskleidžiamas  išlyginant  šalia  esančias  iškastas  daubas,  o  susidaręs
filtratas (apvalytas nuskaidrintuvuose) išleidžiamas į Smeltalės upę. 

 Darbų  pabaigoje  bus  sutvarkomos  sėsdintuvų  vietos  ir  privažiavimo  keliai  –
buldozeriu  išlyginamos  geotekstilinių  maišų  aikštelių  vietos.  Ant  išlyginto
paviršiaus paskleidžiamas derlingas dirvožemis ir atsodinama žolė.

Kadangi  beveik  visas  GMLEB  „Smiltelė“  prieplaukos  akvatorijos  perimetras  yra
sutvirtintas betono ar kitų medžiagų krantinėmis, pakrantėse įrengta laivų švartavimo ir pakėlimo
įranga, todėl esamas valomos akvatorijos ilgis, plotis ir kiti parametrai po valymo išliks nepakitę.

Informacija apie atliekų susidarymą ir tvarkymą
Darbų metu susidarys apie  27 852 m3 iškastų /  išsiurbtų dugno nuosėdų bei makrofitų

biomasės.  Iš  jų 18 140 m3 sudarys išsiurbtas  dumblas.  Jį  planuojama išvežti  į  UAB „Grunto
valymo technologijų“  aikštelę,  nes jis  yra užterštas  naftos  produktais  ir  sunkiaisiais  metalais.
Išsiurbtas neužterštas gruntas, kuris sudarys 14 700 m3,  bus pumpuojamas į esamą iškastą daubą,
esančią tarp geležinkelio bėgių ir Minijos g. (kita dalis galimai į teritoriją tarp geležinkelio bėgių
ir Smeltalės upės). Čia gruntas bus džiovinamas sėsdintuvuose, vėliau išdžiūvęs bus panaudotas
esamų iškastų daubų lyginimui. 712 m3 – helofitai, kurie bus džiovinami, smulkinami ir išvežami
į Klaipėdos miesto žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę.

Darbų  metu  rastos  nuskendusios  atliekos  (padangos,  metalas,  betono  gabalai  nuo
apgriuvusių krantinių ir kt. ) bus išrūšiuotos ir pristatytos jas tvarkančioms įmonėms. Planuojama,
kad šių atliekų susidarys ne daugiau kaip 20 m3.
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Visos PŪV metu susidariusios atliekos bus tvarkomos vadovaujantis  Atliekų tvarkymo
taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu
Nr.  217  „Dėl  Atliekų  tvarkymo  taisyklių  patvirtinimo“.  Atliekos  bus  renkamos  specialiai
įrengtose  statybinių  atliekų saugojimo vietose,  laikomos  ir  atiduodamos  atliekų tvarkytojams,
registruotiems Atliekų tvarkytojų valstybės registre, utilizavimui ar perdirbimui. 

Informacija apie PŪV poveikį vandeniui
Kadangi  PŪV  metu  nebus  pastatyti  jokie  nuolatiniai  statiniai  ir  jai  pasibaigus  nebus

vykdoma jokia nuolatinė veikla, poveikis vandeniui vertinamas tik vykdant darbus. Darbų metu
vanduo  teršiamas  nebus,  tačiau  galimas  jo  sudrumstimas  dirbant  žemsiurbei  (dėl  lengvosios
smėlio ir dumblo frakcijos pakėlimo). Šis vandens drumstimas bus trumpalaikis ir neturės didelės
įtakos.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr.
D1-908 ,,Dėl vandens telkinių sąrašo patvirtinimo“, Smeltalės upė priskiriama rizikos vandens
telkinių sąrašui (rizikos veiksniai: sutelktoji tarša, miestų tarša). Pagal PAV ataskaitoje pateiktus
Smeltalės  upės  vandens  tyrimų  duomenis  ir  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  aplinkos
ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. D1-210 ,,Dėl paviršinių vandens telkinių būklės
nustatymo  metodikos  patvirtinimo“,  nustatyta,  kad  2021  m.  hidrocheminė  Smeltalės  upės
vandens kokybė pagal nitratų koncentracijas buvo vidutinė, pagal bendrojo fosforo koncentracijas
– gera, pagal fosfatų koncentracijas bei BDS7 – vidutinė, pagal vandenyje ištirpusio deguonies
koncentraciją – bloga, o pagal amonio koncentraciją – gera.

Vadovaujantis  Aplinkos  ministerijos  parengtų  potvynių  grėsmės  ir  rizikos  žemėlapių
duomenimis, PŪV teritorija patenka į potvynių grėsmės ir rizikos zonų ribas (nedideli 0,4-0,8 m
potvyniai),  tačiau  tokiems  potvyniams  prieplaukos  infrastruktūra  yra  parengta.  Esant
ekstremaliems potvyniams akvatorijos gilinimo darbai bus nutraukiami laikantis visų saugumo
reikalavimų.

Gruntiniams ir požeminiams vandenims poveikis nėra numatomas.
PŪV metu susidarančios buitinės nuotekos (dėl darbus vykdančio personalo veiklos) bus

kaupiamos biotualete ir atiduodamos biotualetus prižiūrinčiai įmonei. Geotekstilės maišuose nuo
dumblo bei sėsdintuvuose nuo grunto atsiskyręs vanduo bus išleidžiamas į nuskaidrintuvus. Iš
nuskaidrintuvų  vanduo  į  Smeltalės  upę  bus  išleidžiamas  tik  tada,  kai  skendinčių  medžiagų
koncentracija  jame  neviršys  25  mg/l,  o  paviršiuje  nebus  naftos  produktų  plėvelės.  Privaloma
nuolat  stebėti,  kad  pro  išleistuvą  į  aplinką  neišbėgtų  nepakankamai  nuskaidrėjęs  skendinčių
dumblo dalelių ar kitokių teršalų turintis vanduo. Visais atvejais, jei ištekančio vandens paviršiuje
yra pastebima naftos produktų plėvelė,  vandens išleidimą į  aplinką privaloma sustabdyti,  kol,
naudojant sorbentą (pvz. plūduriuojančią sorbento ,,rankovę“), bus surenkami naftos produktai ir
atliekamas vandens kokybės tyrimas. Įgyvendinus PŪV vandens tarša nėra numatoma.

Informacija apie PŪV poveikį aplinkos orui
Oro taršos šaltinių šiuo metu nagrinėjamoje teritorijoje nėra. Teritoriją veikia šalia esantys

objektai:  uostas,  geležinkelis,  automobilių  keliai.  PŪV  metu  nėra  planuojama  įrengti  naujų
inžinerinių statinių (naujų gatvių, automobilių stovėjimo vietų ir kitų su transporto pritraukimu į
nagrinėjamą  bei  aplinkines  teritorijas  susijusių  objektų),  todėl  naujų  oro  taršos  šaltinių,
įgyvendinus PŪV, neatsiras.

Darbų metu bus naudojami tik mobilūs mechanizmai (ratinis kranas, amfibijos ,,Truxor“,
savivarčiai,  ekskavatoriniai  krautuvai,  ekskavatoriai,  buldozeriai  ir  žemsiurbė),  todėl  tarša  iš
stacionarių taršos šaltinių nesusidarys. 

Aplinkos  oro  užterštumo  prognozei  teršalų  (CO,  NOx,  LOJ,  KD10,  KD2,5)  pažemio
koncentracijų  modeliavimui  naudota  programinė  įranga  ISC-AERMOD-View.  Teršalų
pažeminiame sluoksnyje sklaidos modeliavimo rezultatai  rodo, kad į aplinką išmetamų teršalų
koncentracijos  aplinkos  ore  vykdant  PŪV  neviršys  ribinių  verčių  (toliau  –  RV).  CO  8  val.
vidurkio  koncentracija,  įvertinus  foninį  aplinkos  oro  užterštumą,  sieks  233,240μg/m3 (0,023
ribinės vertės (RV)); NO2 1 val. vidurkio koncentracija, įvertinus foninį aplinkos oro užterštumą,
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sieks 69,297 μg/m3 (0,346 RV); NO2 1 metų vidurkio koncentracija, įvertinus foninį aplinkos oro
užterštumą, sieks 21,218 μg/m3 (0,530 RV); KD10 24 val. vidurkio koncentracija, įvertinus foninį
aplinkos oro užterštumą, sieks 46,437 μg/m3 (0,929 RV); KD10 1 metų vidurkio koncentracija,
įvertinus foninį aplinkos oro užterštumą, sieks 31,420 μg/m3 (0,786 RV); KD2,5 1 metų vidurkio
koncentracija, įvertinus foninį aplinkos oro užterštumą, sieks 12,984 μg/m3 (0,649 RV); LOJ 0,5
val. vidurkio koncentracija, įvertinus foninį aplinkos oro užterštumą, sieks 65,890 μg/m3 (0,013
RV). PŪV keliama oro tarša neviršys ribinių dydžių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymu
Nr.  591/640  „Dėl  aplinkos  oro  užterštumo  sieros  dioksidu,  azoto  dioksidu,  azoto  oksidais,
benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo“.

Informacija apie PŪV poveikį klimatui
Ilgalaikis neigiamas poveikis klimato kaitai dėl PŪV nenumatomas. Vienintelis neigiamas

poveikis darbų metu – technikos generuojama CO2 emisija. Šis neigiamas poveikis mažinamas
projektavimo  metu  parenkant  kuo  racionalesnius  dumblo  ir  grunto  šalinimo,  transportavimo
būdus,  kurie  naudotų  mažiau  kuro  ir  išmestų  mažiau  terštų  į  aplinką  (pvz.  transportavimas
pulpovamzdžiais).  Darbų  metu  poveikis  klimatui  mažinamas  parenkant  šiuolaikišką  techniką,
racionaliai planuojant darbus, iki minimumo sumažinant nereikalingą technikos naudojimą.

Informacija apie PŪV poveikį dirvožemiui, žemės gelmėms
PAV  metu  buvo  atlikti  teritorijos  inžineriniai  geologiniai  ir  geotechniniai  tyrimai.

Rezultatai  parodė,  kad  PŪV  sklypas  priklauso  holoceno  ir  vėlyvojo  Nemuno  ledynmečiui,
Baltijos  jūros  duburio  sričiai,  Kuršių  marių  duburio  rajonui,  Drevernos  jūrinės  lygumos
mikrorajonui. Natūralus reljefo tipas – fliuvialinis. Tirto ploto inžinerinės geologinės sąlygos yra
sudėtingos, dėl vyraujančių technogeninių gruntų, geomorfologinės sąlygos yra vidutinės. Pagal
atliktus tyrimus nustatyta, kad dalelių dydis svyruoja 0,002 – 30 mm ribose.

PŪV metu  specifinės  dirvožemio  taršos  nebus.  PŪV teritorijoje  bus  įrengtos  laikinos
iškasto dumblo geotekstilės maišų vietos bei grunto sėsdintuvų ir vandens nuskaidrintuvų vietos.
Prieš įrengiant minėtas laikinas priemones, nuo teritorijos buldozeriu bus nustumtas ir į laikinas
krūvas supiltas derlingo dirvožemio sluoksnis. Dirvožemio apsaugai numatoma iš anksto parinkti
vietą  derlingojo  dirvožemio  sluoksnio  saugojimui.  Dirvožemio  išsaugojimas,  laikinas
sandėliavimas ir vėlesnis panaudojimas aplinkos tvarkymo darbams bus vykdomas vadovaujantis
Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  nutarimu  1995-08-14  Nr.  1116  „Dėl  pažeistos  žemės
rekultivavimo ir derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo“.

Taip pat buvo atliekami mineralinio grunto tyrimai, kurie parodo, kad mineralinis gruntas
tiek pylimuose, tiek po vandeniu yra beveik neužterštas sunkiaisiais metalais bei, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. D1-694 „Naftos
produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimų LAND 9-2009“ 3 priedu
„Molinio grunto užteršimo angliavandeniliais ribinės vertės“ (toliau – LAND 9-2009), gruntas
atitinka I kategoriją (labai jautri teritorija), bendras naftos produktų kiekis neviršija 150 mg/kg
s.g. Toks gruntas gali būti transportuojamas ir paskleidžiamas analogiško jautrumo teritorijose,
taip pat ir teritorijoje greta Minijos g., geležinkelio bėgių. Tuo tarpu atliktų tyrimų rezultatai rodo,
kad šalinamas dumblas yra užterštas sunkiaisiais metalais, todėl bus iš teritorijos išvežtas valymui
ir tiesioginio sąlyčio su dirvožemiu neturės.

Dirvožemio  apsaugai  taip  pat  numatoma  saugiai  surinkti  panaudotas  alyvas  iš
mechanizmų bei  numatyti  priemones alyvų iš  mechanizmų ir  kuro avarinių išsiliejimų atveju
(pvz. naftos produktus absorbuojančios specialios medžiagos).

Informacija  apie  PŪV  poveikį  kraštovaizdžiui,  biologinei  įvairovei  ir  saugomoms
teritorijoms

Pagal Lietuvos kraštovaizdžio vizualinę struktūrą PŪV vietą apibūdinantis kraštovaizdžio
vizualinės  struktūros  indeksas  yra  V2H1-b.  PŪV  turės  teigiamą  poveikį  kraštovaizdžiui  –
Smeltalės  upės  akvatorijoje  bus  pašalinti  dirbtinai  supilti  iki  1,5 m aukščio  helofitais  užaugę
smėlingo grunto pylimai.  Panaikinus  akvatoriją  dalijančius  pylimus,  atsivers  vientisa  erdvė ir
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bendras prieplaukos vaizdas. Taip pat iškastas neužterštas gruntas bus panaudojamas šiuo metu
apleistos teritorijos tarp Minijos g. ir geležinkelio bėgių iškastų daubų išlyginimui.

Vadovaujantis  gamtinio  kraštovaizdžio  ir  biologinės  įvairovės  apsaugos  brėžiniais,
žemėlapiais  ir duomenų bazėmis nustatyta,  kad PŪV teritorija  patenka į migracijos  koridorių,
kuriame  grąžinami  ir  gausinami  kraštovaizdžio  natūralumą  atkuriantys  elementai.  Botaninio
įvertinimo metu  tirtoje  teritorijose  nefiksuotos  ir  Lietuvos  Raudonosios  knygos augalų rūšys.
Jokių  saugomų augalų  rūšių radaviečių  ar  augaviečių,  kurios  įrašytos  į  Lietuvos  Respublikos
saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2003 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 504 ,,Dėl Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir
grybų rūšių sąrašo patvirtinimo“, teritorijoje nėra.

Vertinant  PŪV aplinką  ekspertinio  vertinimo  būdu (tyrimas  atliktas  2022  m.  gegužės
mėnesį)  nustatyta,  kad yra PŪV teritorijoje  būdingos atvirų landšaftų foninės paukščių rūšys:
dirvinis vieversys (Alauda arvensis), kiauliukė (Saxicola lubetra), baltoji kielė (Motacila alba) ir
kt. Atlikto tyrimo duomenimis nustatyta, kad žinduolių fauna skurdi, potencialiai galimos kelios
pelėnų  rūšys.  Smeltalės  upės  aukštupyje  yra  saugomų lašišinių  žuvų –  šlakių  nerštavietės,  o
GMLEB „Smiltelė“ akvatorija yra į nerštavietes Smeltalės aukštupyje plaukiančių lašišinių žuvų
migracinis koridorius. Pažymėtina, kad PŪV veiklos generuojamas triukšmas iš esmės nepakeis
vyraujančio foninio triukšmo, todėl žinduoliams, paukščiams, varliagyviams neigiamas poveikis
nenumatomas.

PŪV teritorija  nėra Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje,  nesusijusi  su
vertingų gamtinių kompleksų ir biologinės įvairovės išsaugojimu, ir nėra svarbi pelkių ir kitų
aplinkos elementų ekologinės pusiausvyros stabilumui užtikrinti. Arčiausiai PŪV vietos vakarų
kryptimi apie 1,2 km atstumu nutolusi ,,Natura 2000“ teritorija yra Kuršių nerijos nacionalinis
parkas  (LTNER0005).  Artimiausias  valstybinis  draustinis  –  Smeltės  botaninis  draustinis
(0210500000011), esantis apie 0,4 km atstumu vakarų/pietvakarių kryptimi nuo PŪV vietos.

Informacija apie PŪV poveikį materialinėms vertybėms
PŪV  teritorijoje  ir  jos  prieigose  yra  šios  materialinės  vertybės:  GMLEB  „Smiltelė“

nariams  priklausančios  valčių  stoginės-elingai,  garažai,  vielinės  tvoros.  Daugiausia  tai
neregistruoti,  labai  susidėvėję  statiniai,  kurie  prieš  darbų  pradžią,  neatsiradus  objektų
savininkams, bus nukeliami. Taip pat GMLEB „Smiltelė“ priklausantis vandens uostas-krantinė
(bendras ilgis 1468,22 m), slipas ir 8 pirsai. GMLEB „Smiltelė“ teritorijoje yra įrengtų krantinių,
didžioji dalis jų yra suformuotuose sklypuose. Krantinių ir pirsų būklė labai įvairi: nuo neseniai
rekonstruotų (būklė gera) iki kelis dešimtmečius skaičiuojančių, želdiniais apaugusių, simboliškai
prižiūrėtų, kurių būklė vidutiniška. Avarinės būklės krantinių ir pirsų nenustatyta. Pažymėtina,
kad dalis  krantinių ir  pirsų aptverta,  prie  jų  neįmanoma prieiti.  Slipo būklė – gera.  Taip  pat
valomą teritoriją  riboja  2  tiltai:  automobilių  kelių  tiltas  per  Nemuno g.  ir  geležinkelio  tiltas.
Abiejų tiltų  būklė yra gera. PŪV neigiamos įtakos tiltams neturės.  Teritorijoje tarp Smiltelės,
Senosios  Smiltelės  gatvių,  geležinkelio  ir  upės  yra  daug  inžinerinių  tinklų:  elektros,  ryšių,
vandentiekio ir nuotekų, kuriuos, vykdant PŪV, būtina nepažeisti.

Neigiamas  poveikis  materialinėms  vertybėms  neprognozuojamas.  Darbų  techninės
dokumentacijos rengimo metu turi būti detaliai įvertintas nekilnojamasis turtas ir poveikis jam
(priklausomai nuo projektavimo metu parinktos konkrečios technologijos).

Informacija apie PŪV poveikį nekilnojamosioms kultūros vertybėms
PŪV  vieta  nepatenka  į  kultūros  paveldo  objektų  teritorijas  ir  su  jomis  nesiriboja.

Arčiausiai PŪV vietos esantis kultūros paveldo objektas – Smeltės senosios kapinės (un. kodas
40645),  nuo  PŪV  vietos  nutolęs  šiaurės-vakarų  kryptimi  0,65  km.  atstumu.  Kitos
nekilnojamosios  kultūros  vertybės  nutolusios  dar  didesniu  atstumu.  Dėl  PŪV jokio  poveikio
nekilnojamoms kultūros vertybėms nebus.

Informacija apie PŪV poveikį visuomenės sveikatai
PŪV  teritorija  yra  gana  didelės  triukšmo  koncentracijos  zonoje:  greta  didelio  eismo

intensyvumo Minijos  g.,  geležinkelis,  uosto  teritorija.  PŪV triukšmo šaltinių  triukšmas  PŪV
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teritorijoje buvo apskaičiuotas naudojant ,,CadnaA“ programinę įrangą. Atlikus PŪV akustinio
triukšmo  sklaidos  modeliavimą  nustatyta,  kad  dienos  metu  ekvivalentinis  triukšmo  lygis
(įvertinus foninį triukšmą) ties nustatytos artimiausių gyvenamosios ir visuomeninės paskirties
pastatų aplinka neviršys leidžiamo triukšmo ribinio dydžio ir  sieks nuo 40,2 iki  52,8 dBA ir
atitiks Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. V-
604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje patvirtinimo“ (toliau – HN 33:2011) normas.
Atlikus blogiausio scenarijaus prie artimiausios gyvenamosios aplinkos, esančios adresu Žūklės
g.  3,  triukšmo  sklaidos  modeliavimą  nustatyta,  kad  1-ojo  darbų  etapo  metu  arčiausiai
gyvenamosios  aplinkos  dirbanti  statybinė  technika  (ratinis  kranas)  kels  64  dBA  triukšmą.
Kadangi  triukšmo lygis  viršys  HN33:2011 nustatytą  ribinį  dydį,  priimtas  sprendimas  naudoti
triukšmą mažinančią priemonę – triukšmo užtvarą, kuris sumažina triukšmo lygį iki 53 dBA ir
taip triukšmo lygis atitiks HN33:2011 nurodytas ribines vertes. Visi su PŪV susiję darbai bus
vykdomi tik darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.

PŪV eksploatacijos metu nebus išmetami jokie oro teršalai  į aplinkos orą, todėl įtakos
aplinkos orui PŪV visiškai neturi. Galimas laikinas lokalus neigiamas poveikis darbų metu dėl
išmetimų į aplinkos orą, tačiau, remiantis PAV ataskaitos duomenimis, PŪV keliama oro tarša
neviršys  ribinių  dydžių,  patvirtintų  Lietuvos  Respublikos  aplinkos  ministro  ir  Lietuvos
Respublikos  sveikatos  apsaugos ministro  2001 m.  gruodžio 11 d.  įsakymu Nr.  591/640 „Dėl
aplinkos  oro  užterštumo  sieros  dioksidu,  azoto  dioksidu,  azoto  oksidais,  benzenu,  anglies
monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo“.

Vykdant  PŪV  darbus,  iš  Smeltalės  upės  dugno  žemsiurbės  pagalba  bus  išsiurbiamas
dumblas. Dumblas bus saugomas geotekstilės maišuose, kurių paskirtis – dumblo džiovinimas.
Džiovinimo trukmė priklausys nuo gamtinių sąlygų, tačiau geriausia, kad dumblas geotekstilės
konteineriuose peržiemotų, todėl preliminari džiovinimo trukmė yra 6 mėnesiai. Laikomo dumblo
kvapo  sklaidos  modeliavimas  atliktas  kompiuterine  programa  „AERMOD View“,  kuri  skirta
pramoninių šaltinių kompleksų išmetamų teršalų sklaidai aplinkoje modeliuoti. Remiantis gautais
rezultatais,  didžiausia  apskaičiuota  kvapo  koncentracija,  įvertinus  foninį  kvapą,  sieks  0,043
OUe/m3,  todėl  dumblo laikymo metu bus laikomasi  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-885 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010
„Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir kvapų kontrolės gyvenamosios
aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų normų.

Darbų  metu  šviesos,  šilumos,  jonizuojančiosios  bei  elektromagnetinės  spinduliuotės
emisijų, biologinės taršos nenumatoma.

Informacija apie PŪV riziką dėl ekstremaliųjų įvykių ir situacijų
PŪV nesusijusi  su  gamyba,  nėra  padidinto  gaisrų,  sprogimų  pavojaus.  PŪV nesukels

rizikos  nei  aplinkos  komponentams,  nei  visuomenės  sveikatai.  Įvertinus  turimą  informaciją,
gaisrų ar kitų ekstremalių situacijų (avarijų) tikimybė PŪV metu yra minimali.

PŪV alternatyvų analizė
PAV ataskaitoje  nagrinėjamos  dvi  pagrindinės  veiklos  alternatyvos:  ,,0“  alternatyva  –

nevykdoma planuojama ūkinė plėtra  ir  alternatyva  ,,A“ – PŪV – Smeltalės  upės prieplaukos
akvatorijos  ir  upės  dalies  iki  Minijos  g.  tilto  valymas  (gilinimas)  Klaipėdos  m.  Įgyvendinus
planuojamą  veiklą  būtų  stebimas  teigiamas  reikšmingas  poveikis  aplinkai  ir  visuomenės
sveikatai.

6. Numatomos  priemonės  galimam  reikšmingam  neigiamam  poveikiui  aplinkai
išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo padariniams likviduoti. Pateikiamas šių priemonių
aprašymas, nurodant kokiame planuojamame ūkinės veiklos  etape jos bus numatytos ir
įgyvendintos (pvz., statybą leidžiančio dokumento, leidimo naudoti žemės gelmių išteklius
arba  ertmes,  taršos  integruotos  prevencijos  ir  kontrolės  leidimo,  taršos  leidimo  ar  kitų
įstatymuose nurodytų leidimų išdavimo etape, veiklos vykdymo etape, veiklos nutraukimo
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etape)
6.1. Veiklos vykdymo metu vandens paviršiuje pastebėjus naftos produktų plėvelę (ji gali

atsirasti kasant ar siurbiant naftos produktais užterštą gruntą arba nutekėjus vandenyje dirbančių
mechanizmų  degalams  bei  tepalams),  jos  sklidimas  nedelsiant  stabdomas  plūduriuojančia
„užuolaida“  bei  sorbento  „rankove“.  Tokios  pat  rankovės  bus  įrengiamos  ir  vandens
nuskaidrintuvuose, prieš vandenį išleidžiant į Smeltalės upę.

6.2. Prieš pradedant akvatorijos valymo darbus, dirvožemio apsaugai numatoma paruošti
specialias  naudojamų  statybinių  medžiagų  ir  atliekų  saugojimo  vietas.  Darbų  metu  turi  būti
laikomos naftos produktus absorbuojančios medžiagos, specialūs konteineriai alyvų surinkimui.

6.3. Atitrūkusių helofitų šaknų fragmentų plitimui ar eutrofikaciją skatinančių organinių
medžiagų  sklaidai  mažinti,  valymo  darbų  metu  atitrūkusių  šaknų  fragmentai  bus  sugaudomi
darbų zoną apjuosiant plūduriuojančiu tinklu, o valomo ruožo gale (ties Nemuno g. tiltu) per visą
vagos  skersplotį  įrengtu  dvigubu  (ne  didesnės  kaip  10x10  cm akutės)  storos  PVC virvės  ar
kitokiu žuvims gerai matomu tinklu.

6.4. Darbų vykdymo pradžioje, prieš įrengiant laikinas technologines priemones (dumblo
geotekstilės maišų ir nusėsdintuvų aikšteles), nuo teritorijos buldozeriu bus nustumtas ir į laikinas
krūvas supiltas derlingo dirvožemio sluoksnis. Dirvožemio apsaugai numatoma iš anksto parinkti
vietą  derlingojo  dirvožemio  sluoksnio  saugojimui.  Dirvožemio  išsaugojimas,  laikinas
sandėliavimas  ir  vėlesnis  panaudojimas  rekultivavimo  darbams  bus  vykdomas  vadovaujantis
Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  nutarimu  1995-08-14  Nr.  1116  „Dėl  pažeistos  žemės
rekultivavimo ir derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo“.

6.5.  Siekiant  išvengti  galimo  neigiamo  poveikio  biologinei  įvairovei,  PŪV  nebus
vykdoma žuvų neršto, paukščių perėjimo ir jauniklių vedžiojimo bei lašišinių žuvų migracijos
metu. Planuojama darbų nevykdyti šiomis datomis: laikotarpiu nuo kovo 15 d. iki birželio 30 d. ir
laikotarpiu nuo rugsėjo 1 iki lapkričio 30 d.

6.6. Techninio projekto rengimo etape bus įvertinamas esamų statinių (krantinė, slipas,
pirsai) pamatų bei ankeriavimo gylis, akvatorijos valymo projekte bus numatytas saugus dugno
nuosėdų  išsiurbimo  gylis  ir  priemonės  (pvz.  spraustlentes),  kad  valymo  darbai  nepablogintų
statinių stabilumo ir ilgalaikėje perspektyvoje nepaskatintų jų paplovimo.

6.7.  PŪV metu,  siekiant  sumažinti  neigiamą triukšmo poveikį,  sunkiasvorio transporto
judėjimas bus vykdomas toliausiai nuo gyvenamųjų aplinkų nutolusiu maršrutu, visi darbai bus
atliekami  skirtingais  etapais.  Taip  pat  numatoma  triukšmą  mažinančios  priemonės  (triukšmo
užtvaros)  naudojimas  prie  artimiausios  gyvenamosios  aplinkos,  esančios  adresu  Žūklės  g.  3.
Užtvaras  bus  sumontuotas  prieš  1-ąjį  darbų etapą  ir  bus  demontuotas  tik  pilnai  baigus  visus
darbus akvatorijoje.

7. Trumpas aplinkos stebėsenos (monitoringo) priemonių aprašymas, jei taikoma
Įgyvendinus  projektą  bus  atliekamas  lašišinių  žuvų  monitoringas  (palyginimui  su  iki

projekto  buvusia  situacija).  Taip  pat  bus  vykdomas  monitoringas,  siekiant  nustatyti  ar  upės
dugnas įgyvendinus PŪV vėl nėra užnešamas įvairiomis skendinčiomis dalelėmis. 

8. Pateiktos poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvados (pobūdis, data, rašto Nr.)
8.1. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2022-11-22 raštu Nr. (4.36E)-R2-2865

pritarė PAV ataskaitai ir PŪV galimybėms.
8.2.  Nacionalinio  visuomenės  sveikatos  centras  prie  Sveikatos  apsaugos  ministerijos

Klaipėdos  departamentas  2022-11-21  raštu  Nr.  (3-11  14.3.3  Mr)2-55643  pateikė  motyvuotas
pastabas  PAV ataskaitai,  o  2022-12-09 raštu  Nr.  (3-11 14.3.3  Mr)2-58875 pagal  motyvuotas
pastabas pataisytai PAV ataskaitai ir PŪV galimybėms pritarė.

8.3.  Kultūros  paveldo  departamentas  prie  Kultūros  ministerijos  Klaipėdos  teritorinis
padalinys 2022-10-25 el. paštu informavo apie gautą PAV ataskaitą, tačiau per nustatytą terminą
atsakymo dėl pritarimo PAV ataskaitai nepateikė.
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8.4. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Klaipėdos priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2022-11-21 raštu Nr. 9.4-3-3204 /2022(11.3.135 E)
PAV ataskaitai ir PŪV galimybėms pritarė.

9. Visuomenės informavimas  ir  dalyvavimas  (kur,  kada,  kaip  informuota  ir
dalyvavo  visuomenė,  apibendrintas  suinteresuotos  visuomenės  pasiūlymų  pobūdis  pagal
temas)

Visuomenė apie parengtą PAV ataskaitą buvo informuota: Klaipėdos miesto savivaldybės
internetiniame  puslapyje  2022-09-15;  Klaipėdos  miesto  laikraštyje  „Klaipėda“  2022-09-16;
dokumento rengėjo UAB „Geotaškas“ internetiniame puslapyje 2022-09-15; Klaipėdos miesto
savivaldybės skelbimų lentoje 2022-09-15, 2022-12-13 Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje
https://aaa.lrv.lt/  nuorodoje Veiklos sritys  > Poveikio aplinkai  vertinimas (PAV) > 2022 > 6.
Informacija  apie  gautas  planuojamos  ūkinės  veiklos  PAV  ataskaitas  2022  m.  >  Klaipėdos
regionas.

Viešas susirinkimas, kurio metu visuomenė supažindinta su Smeltalės upės prieplaukos
akvatorijos ir  upės dalies iki  Minijos g.  tilto valymo (gilinimo) Klaipėdos m. PAV ataskaita,
mišriu  būdu  (savivaldybės  administracijos  patalpose  bei  internetinės  transliacijos  būdu)  buvo
suorganizuotas  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  administracijos  patalpose.  Susirinkimas  vyko
2022-10-19. Susirinkimas prasidėjo 17:00 val. Susirinkime dalyvavo PAV dokumentų rengėjo
UAB „Geotaškas“ ir PŪV organizatoriaus Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos atstovai
ir 9 visuomenės atstovai. Susirinkimo protokolas pateiktas PAV ataskaitos 16 priede.

Viešo  supažindinimo  su  PAV ataskaita  metu  buvo sulaukta  pasiūlymų  ir  klausimų iš
dalyvių:  Klaipėdos bendruomenių asociacijos  atstovas  R.  K.  pateikė  pasiūlymus dėl  poveikio
visuomenės sveikatos vertinimo, dėl PŪV fizinių ir techninių charakteristikų, dėl poveikio fizinei
ir gyvąjai gamtai; neprisistatę fiziniai asmenys pateikė pastabas dėl PŪV, dėl poveikio fizinei ir
gyvąjai  gamtai,  dėl  informacijos  apie  PŪV,  dėl  PŪV  fizinių  ir  techninių  charakteristikų;
Klaipėdos  miesto  savivaldybės  administracijos  žemėtvarkos  skyriaus  vedėja  R.  G.  pateikė
pasiūlymą dėl  PŪV fizinių  ir  techninių  charakteristikų;  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  mero
pavaduotojas A. B. pateikė pasiūlymus dėl PŪV fizinių ir techninių charakteristikų, dėl poveikio
fizinei  ir  gyvąjai  gamtai;  individualių  namų savininkų bendruomenės  ,,Smeltė“  atstovė  J.  M.
pateikė pasiūlymą dėl informacijos apie PŪV. 

Suinteresuotos  visuomenės  pasiūlymai  PAV  ataskaitai  buvo  registruoti  ir  įvertinti
vadovaujantis  Tvarkos  aprašo2 78,  80  ir  81  p.  reikalavimais.  Suinteresuotos  visuomenės
pasiūlymų  registracijos  forma  ir  jų  įvertinimo  forma  pateiktos  PAV  ataskaitos  16  priede.  Į
pasiūlymus PAV ataskaitai  atsižvelgta,  atsižvelgta  iš  dalies  arba  jie,  pateikiant  motyvą,  buvo
atmesti.  Po  viešo  PAV  ataskaitos  pristatymo  suinteresuota  visuomenė  –  individualių  namų
savininkų  bendruomenė  „Smeltė“  2022-10-24  raštu  pasisakė,  kad  bendruomenė  ne  tik
nebeprieštarauja, tačiau priešingai, pritaria ir labai palaiko PŪV.

Aplinkos apsaugos agentūra savo tinklalapyje www.gamta.lt visuomenei apie gautą PAV
ataskaitą paskelbė 2022-12-13. Per nustatytą terminą Aplinkos apsaugos agentūra suinteresuotos
visuomenės pasiūlymų dėl PAV ataskaitos ir PŪV negavo.

10. Tarpvalstybinės  konsultacijos  (kur,  kada,  kaip  vyko  tarpvalstybinės
konsultacijos, gautų pasiūlymų pobūdis)

PŪV tarpvalstybinės konsultacijos netaikomos.

11. Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo sąlygos, susijusios su atliktu poveikio
aplinkai vertinimu

2 Planuojamos ūkinės veikos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2017 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. D1-885 ,Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas).
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11.1. PŪV užsakovas privalo savo lėšomis įgyvendinti PAV ataskaitoje ir šio sprendimo 6
punkte numatytas priemones neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo
pasekmėms likviduoti.

11.2. Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už PAV
ataskaitoje  pateiktus  arba  teisės  aktuose  nustatytus  rodiklius,  veiklos  vykdytojas  privalės
nedelsiant  taikyti  papildomas  poveikį  aplinkai  mažinančias  priemones  arba  mažinti  veiklos
apimtis/nutraukti veiklą.

11.3.  PŪV metu,  sprendžiant  dėl neužteršto pylimų grunto ir  neužteršto dugno grunto
tolimesnių  panaudojimo  galimybių,  reikia  daryti  papildomus  pylimų  grunto  ir  dugno  grunto
užterštumo tyrimus.

12. Motyvai,  kuriais  buvo  remtasi  priimant  sprendimą  dėl  planuojamos  ūkinės
veiklos poveikio aplinkai

12.1.  PŪV  teritorijoje  nėra  saugomų  ir  Europos  ekologiniam  tinklui  „Natura  2000“
priskiriamų  teritorijų,  todėl  neigiamas  poveikis  šioms  teritorijoms  nenumatomas.  Neigiamas
poveikis  nenumatomas  ir  PŪV  vietoje  ar  jos  gretimybėse  esantiems  biotopams  (pievoms,
pelkėms, vandens telkiniams) ar kitiems gamtinės aplinkos komponentams (gyvūnijai, augalijai,
jų gausumui, buveinėms ir gyvūnų migracijos keliams).

12.2. Atsižvelgiant į Ataskaitoje pateiktą informaciją PŪV teritorija ir jai artima aplinka
nepatenka  į  kultūros  vertybių  registre  pažymėtas  kultūros  paveldo  objektų  teritorijas  ir  jų
apsaugos zonas,  todėl  PŪV nedarys  poveikio  nekilnojamosioms kultūros  vertybėms (kultūros
paveldo objektams ir vietovėms), jų vertingosioms savybėms.

12.3. Atlikti mineralinio grunto tyrimai parodė, kad mineralinis gruntas tiek pylimuose,
tiek po vandeniu yra beveik neužterštas sunkiaisiais metalais bei, vadovaujantis LAND 9-2009,
gruntas atitinka I kategoriją (labai jautri teritorija), kai bendras naftos produktų kiekis neviršija
150 mg/kg s.g. Toks gruntas gali būti transportuojamas ir paskleidžiamas analogiško jautrumo
teritorijose, taip pat ir teritorijoje greta Minijos g., geležinkelio bėgių, todėl sprendimas, paveiktas
teritorijas  (daubas,  nelygumus)  išlyginti  naudojant  PŪV  metu  išgautą  mineralinį  gruntą,  yra
tinkamas.

12.4. Technologiniuose procesuose nuo dumblo bei mineralinio grunto atskirtas filtratas
prieš išleidimą į gamtinę aplinką (Smeltalės upę) bus apvalomas vandens nuskaidrintuvuose. Į
gamtinę aplinką išleidžiamame vandenyje skendinčių medžiagų koncentracija neviršys 25 mg/l, o
paviršiuje nebus naftos produktų plėvelės.

12.5. Atlikus PŪV akustinio triukšmo sklaidos modeliavimą (įvertinus foninį triukšmą)
nustatyta,  kad triukšmo lygis ties artimiausių gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų
aplinka neviršys leidžiamo triukšmo ribinio dydžio ir sieks nuo 40,2 iki 52,8 dBA ir atitiks HN
33:2011 normas. Atlikus blogiausio scenarijaus prie artimiausios gyvenamosios aplinkos (adresu
Žūklės g.  3) triukšmo sklaidos modeliavimą nustatyta,  kad 1-ojo darbų etapo metu arčiausiai
gyvenamosios aplinkos dirbanti statybinė technika (ratinis kranas) kels 64 dBA triukšmą ir viršys
HN33:2011  nustatytą  ribinį  dydį,  todėl  priimtas  sprendimas  naudoti  triukšmą  mažinančią
priemonę – triukšmo užtvarą,  kuris sumažina triukšmo lygį iki 53 dBA ir taip triukšmo lygis
atitiks HN33:2011 nurodytas ribines vertes. Visi su PŪV susiję darbai bus vykdomi tik darbo
dienomis nuo 8 iki 17 val.

12.6.  Aplinkos  oro  užterštumo prognozei  teršalų  pažemio  koncentracijų  modeliavimui
naudota  programinė  įranga  ISC-AERMOD-View.  Teršalų  pažeminiame  sluoksnyje  sklaidos
modeliavimo rezultatai rodo, kad į aplinką išmetamų teršalų koncentracijos aplinkos ore vykdant
PŪV neviršys ribinių verčių: CO 8 val. vidurkio koncentracija sieks 233,240μg/m3 (0,023 RV);
NO2  1  val.  vidurkio  koncentracija  sieks  69,297  μg/m3  (0,346  RV);  NO2  1  metų  vidurkio
koncentracija sieks 21,218 μg/m3 (0,530 RV); KD10 24 val. vidurkio koncentracija sieks 46,437
μg/m3 (0,929 RV); KD10 1 metų vidurkio koncentracija sieks 31,420 μg/m3 (0,786 RV); KD2,5
1  metų  vidurkio  koncentracija  sieks  12,984  μg/m3  (0,649  RV);  LOJ  0,5  val.  vidurkio
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koncentracija sieks 65,890 μg/m3 (0,013 RV). PŪV keliama oro tarša neviršys ribinių dydžių,
patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro  2001  m.  gruodžio  11  d.  įsakymu Nr.  591/640  „Dėl  aplinkos  oro  užterštumo  sieros
dioksidu,  azoto  dioksidu,  azoto  oksidais,  benzenu,  anglies  monoksidu,  švinu,  kietosiomis
dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo“.

12.7. Pagal PAV ataskaitoje  atliktą  PŪV galimų avarijų  rizikos vertinimą bei pateiktų
prevencinių  priemonių,  skirtų  neigiamam  poveikiui  išvengti  ar  jį  sušvelninti,  numatomą
naudojimą, reikšmingos PŪV rizikos dėl ekstremaliųjų įvykių ir situacijų nenumatoma.

12.8.  Pagal  PAV  ataskaitoje  pateiktą  informaciją,  PŪV  metu  susidarančių  atliekų
tvarkymas  atitinka  Lietuvos  Respublikos  atliekų  tvarkymo  įstatymo  ir  kitų  atliekų  tvarkymą
reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

12.9. Pagal PAV ataskaitoje pateiktą informaciją, naudojant poveikį aplinkai mažinančias
priemones  ir  vykdant  sprendimo 11  punkte  nustatytas  sąlygas,  PŪV įgyvendinimas  nesukels
reikšmingo  neigiamo  poveikio  dirvožemiui,  žemės  paviršiui  ir  jos  gelmėms,  aplinkos  orui,
vandeniui,  klimatui,  kraštovaizdžiui,  biologinei  įvairovei,  materialinėms  vertybėms,
nekilnojamosioms  kultūros  vertybėms  ir  šių  elementų  tarpusavio  sąveikai;  PŪV  sukeliamų
biologinių, cheminių ir fizikinių veiksnių reikšmingo neigiamo poveikio visuomenės sveikatai;
reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai dėl PŪV ekstremaliųjų įvykių ir
situacijų rizikos.

12.10. PAV ataskaitą nagrinėję ir išvadas pateikę PŪV PAV subjektai, vadovaudamiesi
PAV įstatymo 10 straipsnio nuostatomis, pateikė teigiamas išvadas dėl PAV ataskaitos ir PŪV
poveikio aplinkai.

12.11.  PAV dokumentų  rengėjas,  vadovaujantis  Tvarkos  aprašo  nuostatomis,  tinkamai
atliko visuomenės supažindinimą su PAV ataskaita, gautus visuomenės pasiūlymus motyvuotai
įvertino. Suinteresuota visuomenė – individualių namų savininkų bendruomenė „Smeltė“ 2022-
10-24 raštu pasisakė, kad bendruomenė ne tik nebeprieštarauja, tačiau priešingai, pritaria ir labai
palaiko  PŪV.  Išsami  informacija  apie  visuomenės  informavimą  ir  dalyvavimą  PAV procese,
visuomenės pasiūlymus ir jų įvertinimą pateikta PAV ataskaitos 16 priede.

13.Sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai pobūdis (nurodoma,
ar planuojama ūkinė veikla atitinka/neatitinka aplinkos apsaugos,  visuomenės sveikatos,
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės  saugos teisės aktų
reikalavimus)

Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus ir vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio
aplinkai vertinimo įstatymo (pagal galiojusią suvestinę redakciją iki 2022-12-31) 11 straipsnio 1
dalies 2 punktu, priimamas sprendimas: pagal parengtą PAV ataskaitą  PŪV – Smeltalės  upės
prieplaukos  akvatorijos  ir  upės  dalies  iki  Minijos  g.  tilto  valymas  (gilinimas)  Klaipėdos  m.,
atitinka aplinkos  apsaugos,  visuomenės  sveikatos,  nekilnojamojo  kultūros  paveldo  apsaugos,
gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus. 

Sprendimas dėl PŪV poveikio aplinkai yra priimtas pagal pateiktą PAV ataskaitą, kuri
paskelbta Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys >
Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2023 metai > 9. Informacija apie priimtus sprendimus dėl
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 2023 m. ir yra šio sprendimo sudedamoji dalis.

14. Nurodoma sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 
apskundimo tvarka

Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus
g.  27,  01402  Vilnius)  Lietuvos  Respublikos  ikiteisminio  administracinių  ginčų  nagrinėjimo
tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų
g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka
per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos.
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Direktorė                                                     Milda Račienė

Paulius Alejūnas, tel. 8 687 81192, el. p. paulius.alejunas@gamta.lt 
Artūras Torkelis, tel. 8 688 04573, el. p. arturas.torkelis@gamta.lt 

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS SPRENDIMO DĖL SMELTALĖS UPĖS
PRIEPLAUKOS AKVATORIJOS IR UPĖS DALIES IKI MINIJOS G. TILTO VALYMO

(GILINIMO) KLAIPĖDOS M. POVEIKIO APLINKAI ADRESATŲ SĄRAŠAS 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai
Siunčiama per e. pristatymą

Nacionalinio  visuomenės  sveikatos  centro  prie  Sveikatos  apsaugos  ministerijos  Klaipėdos
departamentui
Siunčiama per e. pristatymą

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos
priešgaisrinei gelbėjimo valdybai 
Siunčiama per e. pristatymą

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritoriniam skyriui
Siunčiama per e. pristatymą
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Kopija
Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos
Siunčiama per e. pristatymą
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APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga,  A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,  mob. tel.  +370  682 92653, el. p. aaa@gamta.lt, http://gamta.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,  k odas 188784898

UAB „Geotaškas“
El. p. info@geotaskas.lt  

Adresatams pagal sąrašą

Į 2025-04-02 Nr. 1

ATRANKOS IŠVADA
DĖL SMELTALĖS UPĖS PRIEPLAUKOS AKVATORIJOS DALYJE ESANČIO
DIRBTINIO PYLIMO ŠALINIMO IR KRANTO STABILIZAVIMO POVEIKIO

APLINKAI VERTINIMO

2025-04   Nr. (30-2)-A4E-

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (juridinio asmens pavadinimas / fizinio
asmens vardas, pavardė, buveinės adresas / adresas, el. paštas, telefono numeris)

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, Liepų g. 11, LT-92138, Klaipėda, tel. +370
46 396066, el. paštas: info@klaipeda.lt

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas (juridinio asmens pavadinimas /
fizinio asmens vardas, pavardė, buveinės adresas / adresas, el. paštas, telefono numeris) 

UAB  „Geotaškas“,  Kuršių  g.  7,  LT-48107,  Kaunas,  tel.  0 37  744364,  el.  paštas:
info@geotaskas.lt

3. Planuojamos  ūkinės  veiklos  atrankos  dėl  poveikio  aplinkai  vertinimo  atlikimo
teisinis pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo įstatymo 3 straipsnio 2 dalį, nurodant šio įstatymo 2 priedo punktą (-us)

Atranka  atliekama,  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  planuojamos  ūkinės  veiklos
poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – PAV įstatymas) 2 priedo 11.17 papunkčiu: „upių
vagų gilinimas ir (ar) kranto (-ų) keitimas, įskaitant salų, dambos įrengimą ar nukasimą“.

4. Planuojamos  ūkinės  veiklos  vieta  (apskritis;  savivaldybė;  seniūnija;  miestas,
miestelis, kaimas ar viensėdis, gatvė)

Planuojama  ūkinė  veikla  (toliau  –  PŪV)  bus  vykdoma Klaipėdos  m.  sav.  teritorijoje,
Žūklės g. PŪV teritorija  patenka į  valstybinę  žemę,  kurioje  nėra suformuotas žemės sklypas.
PŪV pylimo koordinatės – (LKS): 320968, 6173520.

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas
PŪV metu numatoma nukasti ankstesniais metais supilto grunto plotą (apie 420 m2),   kurio

ilgis – 55 m, plotis (plačiausioje vietoje) – 11 m, aukštis – 1,25 m (įskaitant povandeninę dalį
bendras  supilto  grunto  aukštis  siekia  apie  2,5  m).  Nukasus  gruntą,  priešingame  upės  krante,
planuojama įrengti  viešąjį  slipą,  su reikiama infrastruktūra bei įranga. Kaip šiuo metu,  taip ir
įgyvendinus  PŪV,  garažų  ir  mažųjų  laivų  eksploatavimo  bendrijos  (GMLEB)  „Smiltelė“
eksploatuojamoje akvatorijoje ir toliau bus vykdoma mažųjų laivelių veikla.

Prieš pradedant PŪV bus nukeliami dirbtinės sampylos tvirtinimai, laivų švartavimo įranga.
Grunto kasimo darbai bus atliekami ekskavatoriumi, iškastą gruntą pakraunant į sunkvežimius ir
jį  išvežant  bei  paskleidžiant  valstybinėje  žemėje  esančiose  daubose tarp geležinkelio  bėgių ir

Elektroninio dokumento nuorašas
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Minijos  g.  panaudojant  buldozerį  (tai  sudarys  sąlygas  parko  ar  kitos  rekreacinės  teritorijos
įkūrimui ir plėtrai šioje apleistoje vietoje). Nukasus gruntą, toje kranto vietoje bus įrengiamos
priešerozinės  priemonės  (spraustlentės  (spraustasienės)),  siekiant  išvengti  kranto  plovimo
(erozijos).

PŪV metu jokia produkcija gaminama nebus. Bus atliekami tik grunto nukasimo bei išvežimo
darbai.  Pavojingų  cheminių  medžiagų,  radioaktyvių  medžiagų  naudojimas  ir  susidarymas
nenumatomas.  Nukasant  sampylą,  susidarys  apie  1072  m3 grunto.  Vadovaujantis  atliktų
geologinių tyrimų ataskaita, PŪV teritorijos gruntas nėra užterštas naftos produktais, sunkiaisiais
metalais  ir  kt.  Gręžinyje  Gr.1A,  grunto  mėginiuose  nustatytos  naftos  angliavandenilių
koncentracijos (77,8 mg/l ir 58,5 mg/l) neviršija ribinių verčių (I-IV kategorijai) (pagal LAND 9-
2009 „Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai“). Gręžinyje
Gr.1A grunto mėginiuose nustatyti sunkiųjų metalų kiekiai taip pat neviršija ribinių verčių (pagal
Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimus).

Numatoma,  kad  PŪV  darbus  atliksianti  technika  (savivarčiai,  ekskavatorius,  buldozeriai,
kranas ant sunkvežimio važiuoklės) dirbs iki 15 darbo dienų.

      6. Priemonės numatomam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti arba
užkirsti jam kelią ir jų įgyvendinimo grafikas

6.1. Iki veiklos vykdymo pradžios:
6.1.1. Augalinis dirvožemis PŪV statybos metu bus nuimamas ir sandėliuojamas o baigus

darbus bus panaudotas teritorijos tvarkymui. 
6.1.2. PŪV bus suplanuota taip, kad grunto nukasimo darbai nebūtų vykdomi žuvų neršto,

paukščių perėjimo ir jauniklių auginimo (nuo kovo 15 d. iki birželio 30 d.) bei lašišinių žuvų
migracijos (nuo rugsėjo 15 d. iki gruodžio mėn. 31 d.) metu.

6.2. Veiklos vykdymo etape: 
6.2.1.  PŪV metu mechanizmų laikymo, grunto sandėliavimo aikštelės nebus įrengiamos

vandens telkinių pakrantės apsaugos juostose. 
6.2.2. Avarinių atvejų metu išsiliejusiai alyvai ar kurui absorbuoti PŪV darbų teritorijoje

bus  laikomos  naftos  produktus  absorbuojančios  medžiagos  (pjuvenos,  smėlis),  specialūs
konteineriai  alyvų  surinkimui  bei  sorbuojanti  bona  (rankovė)  skirta  naftos  produktams  nuo
vandens paviršiaus surinkti ir naftos produktų plėvelės plitimui vandenyje sustabdyti.

6.2.3. Numatoma planuoti darbų procesą, su triukšmą skleidžiančia darbų įranga nedirbti
švenčių ir poilsio dienomis, o darbo dienomis nedirbti vakaro (19–22 val.) ir nakties (22–07 val.)
metu. 

6.2.4. Įgyvendinant PŪV bus atliekami papildomi nukasamo grunto užterštumo tyrimai.
6.2.5.  Vykdomos  veiklos  metu  paaiškėjus,  kad  daromas  didesnis  poveikis  aplinkai  už

atrankos  informacijoje  pateiktus  arba  teisės  aktuose  nustatytus  rodiklius,  veiklos  vykdytojas
privalės  nedelsiant  taikyti  papildomas  poveikį  aplinkai  mažinančias  priemones  arba  mažinti
veiklos apimtis/nutraukti veiklą. 

6.3.  Veiklos  vykdytojas  visais  atvejais  privalės  laikytis  visų  aktualių  veiklą
reglamentuojančių  teisės  aktų reikalavimų,  o keičiantis  teisiniam reglamentavimui  atitinkamai
keisti veiklos rodiklius. 

61. Suinteresuotos visuomenės pasiūlymai, PAV subjektų išvados ir pasiūlymai
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos

departamentas pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 1 punktą, atsakingas už planuojamos
ūkinės  veiklos  veiksnių,  darančių  įtaką  visuomenės  sveikatai,  galimo  poveikio  visuomenės
sveikatai  vertinimą,  2025-03-12  raštu  Nr.  (3-11  14.3.5  Mr)2-9315  pasiūlė  poveikio  aplinkai
vertinimo neatlikti.

Kultūros  paveldo departamento  prie  Kultūros  ministerijos  Klaipėdos teritorinis  skyrius
pagal  PAV  įstatymo  6  straipsnio  5  dalies  2  punktą,  atsakingas  už  galimą  PŪV  poveikį
nekilnojamajam kultūros  paveldui,  2025-02-28 raštu  Nr.  (9.38-Kl  E)2Kl-197 pritarė  atrankos
informacijai ir poveikio aplinkai vertinimo atlikti nepaprašė. 
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Priešgaisrinės  apsaugos  ir  gelbėjimo  departamento  prie  Vidaus  reikalų  ministerijos
Klaipėdos priešgaisrinė gelbėjimo valdyba pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 3 punktą,
atsakinga už planuojamos ūkinės veiklos vykdymo metu galimų įvykių,  ekstremaliųjų įvykių,
ekstremaliųjų  situacijų,  numatomų  priemonių  joms  išvengti  ar  sušvelninti  ir  padariniams
likviduoti,  2025-03-07 raštu Nr. 9.4-3-782 /2025(11.3.135 E) nurodė, kad atrankos informacijai
pastabų bei pasiūlymų neturi ir poveikio aplinkai vertinimo atlikti nepaprašė.

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – VSTT)  pagal
PAV  įstatymo  6  straipsnio  5  dalies  4  punktą,  atsakinga  už  planuojamos  ūkinės  veiklos
įgyvendinimo poveikio valstybės saugomoms teritorijoms, įskaitant  Europos ekologinio tinklo
„Natura 2000“ teritorijas; Vyriausybės tvirtinamame Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame
plane  apibrėžtoms ypač  saugomo kraštovaizdžio  teritorijoms ir  ypač raiškiems kraštovaizdžio
kompleksams; saugomų rūšių radavietėms ar augavietėms, 2025-03-18 raštu Nr. V3-431 pateikė
pastabas, kad atrankos informacijoje trūksta duomenų apie šalinamo grunto paskleidimo vietoje
esamą biologinę įvairovę, taip pat apie grunto šalinamo ir paskleidimo vietos augmeniją, augalinę
dangą, galimai ten aptinkamas saugomas rūšis, saugomus biotopus bei saugotinus želdinius. PAV
dokumentų rengėjas, atsižvelgė į VSTT 2025-03-18 raštu Nr. V3-431  teiktas pastabas, tinkamai
patikslino  ir  papildė  atrankos  informaciją  bei  numatė  papildomą poveikį  aplinkai  mažinančią
priemonę  (6.1.2.  papunktis),  todėl  PŪV nesukels  reikšmingo  neigiamo  poveikio  aplinkai,
biologinei įvairovei, saugomoms rūšims bei buveinėms. 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 5
punktą,  atsakinga  už  planuojamos  ūkinės  veiklos  poveikio  aplinkai  vertinimo  ir  šios  veiklos
galimo poveikio aplinkai, atsižvelgiant į patvirtintų ir galiojančių teritorijų planavimo dokumentų
sprendinius bei galimybes pagal teisės aktų reikalavimus juos keisti ir į pagal įstatymus vykdomo
savivaldybės aplinkos stebėsenos (monitoringo) duomenis, 2025-03-06 raštu Nr. (4.23E)-R2-740
pateikė išvadą, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

PAV  įstatymo  7  straipsnio  4  punkte  nustatyta  tvarka,  visuomenė  nuo  pateiktos
informacijos  gavimo  dienos  ir  informacijos  paskelbimo  dienos  pasiūlymų  dėl  atrankos
informacijos  ir  (ar)  PŪV  poveikio  aplinkai  vertinimo  Agentūrai  nepateikė  ir  atrankos  dėl
poveikio aplinkai vertinimo procese nedalyvavo.

7. Motyvai, kuriais remtasi priimant atrankos išvadą
            7.1. PŪV nepatenka į saugomas teritorijas. Arčiausiai esančios „Natura 2000“ teritorijos –
Kuršių nerijos nacionalinis parkas (LTKLAB001) – paukščių apsaugai svarbi teritorija (PAST)
bei Kuršių nerija (LTNER0005) – buveinių apsaugai svarbi teritorija (BAST) nuo PŪV vietos yra
nutolusios apie 1,5 km atstumu, todėl poveikis šioms teritorijoms nėra numatomas.

7.2. PŪV teritorijoje nėra natūralių buveinių, saugomų rūšių, jų augaviečių ir radaviečių,
todėl  neigiamas  PŪV  poveikis  biologinei  įvairovei,  natūraliems  biotopams  ir  artimiausioms
gamtinėms  vertybėms  nenumatomas.  Artimiausios  Europos  Bendrijos  svarbos  natūralios
buveinės yra nutolusios 1,8 km atstumu nuo PŪV teritorijos.

7.3. Remiantis Kultūros vertybių registro duomenimis, Į PŪV teritoriją saugomi gamtinio
paveldo, kultūrinio kraštovaizdžio objektai, bei saugotinos kultūros paveldo vertybės nepatenka.
Artimiausios nekilnojamosios kultūros vertybės yra nutolusios ne mažiau kaip 0,75 km atstumu,
todėl PŪV poveikis joms nėra numatomas. 

7.4. Pagal Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės ir jos tipų
identifikavimo  studijos  vizualinės  struktūros  žemėlapį  PŪV  teritorija  patenka  į  kraštovaizdį
V0H0-a.  PŪV  aplinkiniui  kraštovaizdžiui  neigiamos  įtakos  neturės  ir  jo  nekeis,  kadangi
numatoma nukasti  grunto sampyla  nėra  ženkliai  iškilusi  virš  vandens,  aplinkinė  teritorija  yra
urbanizuota, o įgyvendinus PŪV teritorija bus sutvarkyta. 

7.5.  Oro tarša numatoma tik  grunto nukasimo ir  transportavimo  darbų metu (veikiant
statybiniams mechanizmams ir atvažiuojant/išvažiuojant transporto  priemonėms).  Darbų metu
susidarantys  oro  teršalų  kiekiai  bus  nežymūs,  o  jų  poveikis  aplinkai  –  trumpalaikis  ir
nereikšmingas, kadangi PŪV darbai bus įgyvendinti maždaug dvejų savaičių laikotarpyje.
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7.6.  Triukšmo  sklaida  analizuojamoje  teritorijoje  apskaičiuota  naudojant  CadnaA
programinę įrangą.  Skaičiavimuose  įvertinti  PŪV metu dirbsiantys  mechanizmai  ir  įrenginiai.
Visi darbai bus atliekami tik dienos metu (8-17 val.). PŪV metu kilsiantis triukšmo lygis dienos
metu artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje (nutolusioje apie 20 m) sieks iki 52,8 dBA (RV – 55
dB(A))  ir  neviršys  Lietuvos  higienos  normos  HN  33:2011  „Triukšmo  ribiniai  dydžiai
gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintos Lietuvos
Respublikos  sveikatos  apsaugos  ministro  2011  m.  birželio  13  d.  įsakymu  Nr.  V-604  „Dėl
Lietuvos  higienos  normos  HN  33:2011  „Triukšmo  ribiniai  dydžiai  gyvenamuosiuose  ir
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“ nustatytų ribinių dydžių.

7.7.  PŪV  darbų  metu  visos  susidariusios  atliekos  bus  rūšiuojamos,  tinkamai
sandėliuojamos  ir  perduodamos  atitinkamiems  atliekų  tvarkytojams.  Iškastas  gruntas  bus
skleidžiamas apleistoje teritorijoje (valstybinėje žemėje tarp geležinkelio bėgių ir Minijos g.) ir
ateityje tai sudarys sąlygas parko ar kitos rekreacinės teritorijos įrengimui šioje apleistoje vietoje. 

7.8.  PŪV  veiklos  metu  biologiškai  pavojingos  medžiagos  ir  cheminės  pavojingos
medžiagos nebus naudojamos, biologinės ar cheminės taršos nebus.

7.9.  Įgyvendinus  PŪV bus sukurtos  geresnės  ir  patrauklesnės  sąlygos užsiimti  mažųjų
laivelių laivyba bei bus skatinamas rekreacijos ir turizmo vystymasis.

8. Priimta atrankos išvada
Vadovaujantis PAV įstatymo 7 straipsnio 5 dalimi ir atsižvelgiant į išdėstytus motyvus

priimama atrankos išvada: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos PŪV – Smeltalės upės
prieplaukos  akvatorijos  dalyje  esančio  dirbtinio  pylimo  šalinimui  ir  kranto  stabilizavimui
poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Atrankos  išvada  yra  priimta  pagal  pateiktą  atrankos  informaciją,  kuri  yra  patalpinta
Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio
aplinkai  vertinimas  (PAV)  >  2025  metai  >  3.  Atrankos  dėl  poveikio  aplinkai  vertinimo
informacija 2025 m. > Klaipėdos apskritis ir yra atrankos išvados sudedamoji dalis.

9. Nurodoma atrankos išvados apskundimo tvarka
Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos pasirinktinai gali

būti  skundžiamas  Lietuvos  administracinių  ginčų  komisijai  (A.  Goštauto  g.  12-100,  01108
Vilnius) ar jos teritoriniam padaliniui (Kauno apygardos skyrius, Laisvės al. 36, 44240 Kaunas;
Klaipėdos apygardos skyrius, J. Janonio g. 24, 92251 Klaipėda; Panevėžio apygardos skyrius,
Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys; Šiaulių apygardos skyrius, Dvaro g. 81, 76299 Šiauliai)
Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta
tvarka arba Regionų administraciniam teismui (Vilniaus rūmai, Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius;
Kauno rūmai,  A. Mickevičiaus  g. 8A, 44312 Kaunas; Klaipėdos rūmai,  Galinio Pylimo g. 9,
91230 Klaipėda; Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, 76298 Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62,
35158 Panevėžys),  arba per  Lietuvos teismų elektroninių  paslaugų portalą  https://e.teismas.lt)
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

  Direktoriaus pavaduotoja                                                   Justina Černienė

  Paulius Alejūnas, tel. +370 687 81192, el. p. paulius.alejunas@gamta.lt

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS ATRANKOS IŠVADOS DĖL SMELTALĖS UPĖS
PRIEPLAUKOS AKVATORIJOS DALYJE ESANČIO DIRBTINIO PYLIMO ŠALINIMO

IR KRANTO STABILIZAVIMO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ADRESATŲ
SĄRAŠAS
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Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai
Siunčiama per e. pristatymą

Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Siunčiama per e. pristatymą

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos 
Siunčiama per e. pristatymą

Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos
Siunčiama per e. pristatymą

Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos
Siunčiama per e. pristatymą

Kopija
Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos
Siunčiama per e. pristatymą
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Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba
prie Aplinkos Ministerijos
Antakalnio g.25, Vilnius, LT-10312

El. paštas: vstt@vstt.lt
Tel.: +370 5 272 3284

IŠRAŠAS
Iš Saugomų rūšių informacinės sistemos

Nr. 3402
2025-06-06 09:06

Prašymo numeris 3402

Prašymo data 2025-06-05

Išrašo gavimo tikslas Rengiant projektą "Smeltalės upės prieplaukos akvatorijos ir upės dalies
iki Minijos g. tilto valymas (gilinimas) Klaipėdos m."

Prašyta teritorija Laisvai pažymėta teritorija

Išraše pateikiama situacija iki 2025-06-05

Išrašą suformavo Saugomų rūšių informacinė sistema

DĖMESIO!
Išraše esančius duomenis, kuriuose yra tikslios saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių radaviečių ar augaviečių
koordinatės, galima naudoti tik nurodytais tikslais, neatskleisti jų kitiems asmenims, jei tai galėtų sukelti grėsmę

saugomų rūšių išlikimui.

Naudotojų patogumui SRIS duomenys yra suskirstyti į dvi kategorijas: „Radavietė“ ir „Radavietė (pavieniai
stebėjimai)“.

„Radavietėmis“ vadinamos vietos, kuriose aptiktos sėslios saugomos rūšys (pvz., augalai, grybai), kiaušinio ar
lervos stadijoje esantys gyvūnai ir jų jaunikliai lizduose ar olose, taip pat suaugę gyvūnai veisimosi vietoje arba jų

veiklos požymiai - lizdai, uoksai, olos ir pan.

Į „Radavietė (pavieniai stebėjimai)“ išskiriami tie duomenys, kurie yra apie judrias saugomas gyvūnų rūšis ir jų
veiklos požymius, nebūtinai indikuojančius prieraišumą tam tikram taškui ar plotui.

Teisinis visų SRIS esančių saugomų rūšių duomenų statusas yra vienodas, nepriklausomai nuo to, kuriai duomenų
kategorijai - „Radavietė“ ar „Radavietė (pavieniai stebėjimai)“ - jie yra priskirti.
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Išrašo santrauka
Prašyta teritorija: Laisvai pažymėta teritorija
Prašytos rūšys: Lizdiškasis dumblabragis, Šiurpinis žvakidumblis, Baltijinis maurabragis, Pilkšvasis maurabragis, Kurklinis menturdumblis, Žaliasis
sėmainis, Žvilgančioji riestūnė, Velėninė versmenė, Keturspyglė šoniplauka, Brijinė kapšutė, Ilgakotė mezija, Smailioji kuplė, Tankusis kiminas,
Siauralapis šiurpis, Smulkioji tujinėlė, Lieknoji teilorija, Vingialapė pažulnė, Ilgakaklė driušė, Funko brija, Ilgalapė sukutė, Patisinė nertvė, Žvilgusis
kiminas, Vulfo kiminas, Plačialapis kiminas, Minkštasis kiminas, Vaiskioji uolenė, Smailiašakis tensmenis, Plunksninė švitrelė, Tikroji didšepšė, Karoklinė
skliautenė, Arnoldo skeltadantė, Mažoji nertvė, Tribriaunė mezija, Šikšninė kerėža, Juodadantė kulkšnė, Žalioji dvyndantė, Raukšlėtoji dvyndantė,
Pataisinė dygva, Vingiastiebė dygva, Ričardsono dygė, Šleicherio brija, Kirptalapė tritomarija, Šiaurinė merkija, Tįsioji frulanija, Ežerinė slepišerė,
Menturinė skylenė, Barzdotoji barzdenė, Lieknoji statplaukė, Pūkuotoji apuokė, Tridantė bazanija, Plačialapė plikūnė, Durpyninė žvynutė, Pelkinė
džiugma, Didysis asiūklis, Patvankinis pataisiukas, Daugiaskiltis varpenis, Virgininis varpenis, Mažasis varpenis, Šakotasis varpenis, Miškinis spyglainis,
Šerinė kalnarūtė, Vėjalandė šilagėlė, Plačialapis begalis, Gauruotoji žilstė, Laiboji vyrskydė, Liūninė našlaitė, Lietuvinė naktižiedė, Balandinė žvaigždūnė,
Lininė žarotūnė, Žirnialapis vikis, Pavasarinis vikis, Pievinis šalavijas, Pajūrinis sotvaras, Tarpinis rūtenis, Paprastasis rėžiukas, Gorskio pūtelis,
Siauralapė plautė, Žirnialapis pelėžirnis, Smailialapė plūdė, Geltonžiedis pelėžirnis, Daugiametis patvenis, Stačioji notra, Totorinė maludė, Mažažiedė
lūgnė, Plačialapis lipikas, Šiurkščioji vanagutė, Vaistinis kietagrūdis, Svogūninė kartenė, Mėlynialapis karklas, Plaukuotoji jonažolė, Žalsvažiedė blandis,
Kalninė jonažolė, Borbašo gvazdikas, Plaukuotasis gurgždis, Blyškioji džioveklė, Penkialapis dobilas, Ilgagalvis dobilas, Kvapioji dirvuolė, Prūsinis
begalis, Stačioji vaisgina, Įvairialapė usnis, Pelkinė uolaskėlė, Paprastoji tuklė, Siauralapė smiltė, Dygioji slyva, Tuščiaviduris rūtenis, Dirvinė raugė,
Raktažolė pelenėlė, Mėlynasis palemonas, Žalsvoji naktižiedė, Plikažiedis linlapis, Smiltyninis laibenis, Boloninis katilėlis, Laplandinis karklas, Didžiažiedė
juodgalvė, Pievinė gencijonėlė, Melsvasis gencijonas, Smiltyninė druskė, Liekninis beržas, Stačioji dirvuolė, Juodgalvė bajorė, Pievinis auksveitis, Kalninė
arnika, Miškinė žiomenė, Pajūrinė zunda, Pajūrinė širdažolė, Pelkinis ratenas, Vaistinė raitinytė, Lankstusis plukenis, Gelsvasis palėnas, Pražangiažiedė
plunksnalapė, Retažiedė miglė, Vandeninė plaumuonė, Pajūrinė pienažolė, Griovinė našlaitė, Melisalapė medumėlė, Ežerinė lobelija, Trižiedis lipikas,
Gulsčiasis karklas, Trumpalapis skiautalūpis, Puošnusis gvazdikas, Juosvavarpis pašiaušėlis, Gauruotasis gvazdikas, Siauralapė gegūnė, Miškinė glindė,
Karališkoji glindė, Pelkinė gencijonėlė, Siauralapis gencijonas, Gebenė lipikė, Tyrulinė erika, Smėlyninis eraičinas, Trilapė bligna, Pievinė vištapienė,
Beržas keružis, Raudonžiedis berutis, Galvinis vikšris, Salpinis pelėdgalvis, Druskinis astruolis, Protarpinė viksva, Pūslėtoji aldrūnė, Pelkinė raistenė,
Pievinė viksva, Liūninė viksva, Ankstyvoji smilgenė, Pievinė avižaitė, Smiltyninis gvazdikas, Lygioji seligerija, Eraičininė nendrūnė, Gelsvoji gegūnė,
Miškinis eraičinas, Porinis česnakas, Kampuotasis česnakas, Sibirinis vilkdalgis, Gauruotoji viksva, Skiauterėtasis kiminas, Lieknasis švylys, Tamsialapis
skiautalūpis, Šakotoji ratainytė, Dvilapis purvuolis, Pievinis plauretis, Žalioji gegūnė, Pajūrinė narytžolė, Lietuvinė monažolė, Melsvasis mėlitas, Pelkinė
laksva, Plačialapė klumpaitė, Paprastasis kardelis, Nariuotoji ilgalūpė, Dantytoji skomenė, Vyriškoji gegužraibė, Šalmuotoji gegužraibė, Mažasis
anakamptis, Dėmėtoji gegūnė, Vienalapis gedutis, Širdinė dviguonė, Miškinė dirsuolė, Dirvinis česnakas, Pelkinis vikšris, Druskinis vikšris, Rusvasis
vikšrenis, Raistinė viksva, Pelkinė vilktabokė, Taurinė pudmė, Mažasis plukenis, Siūlinė plūdė, Miškinė plikaplaiskė, Kvapusis plauretis, Musinis ofris,
Europinis miežvienis, Vienagumbis medauninkas, Smulkiažiedė svila, Raiboji gegūnė, Plačialapė gegūnė, Raudonasis garbenis, Kardalapis garbenis,
Stačioji dirsuolė, Belapė antbarzdė, Palaipinė viksva, Pelkinis kardelis, Širdžialapė kaldezija, Baltijinė linažolė, Keturskiautis žvaigždinas, Didysis
žvaigždinas, Kiunerio žvynabudė, Kvapioji ūmėdė, Pilkoji voveraitė, Baltoji skydabudė, Kvapusis skiautenis, Melsvakotė stirnabudė, Pilkšvarudė
stirnabudė, Skaisčioji raudonpintė, Gelsvasis piengrybis, Juodkotis mažūnis, Atskiroji lentarija, Kvapnioji kempė, Piengrybis jautakis, Juosvoji guotė,
Mėsingasis dyglutis, Suaugtinė dirvapintė, Aitrusis baltikas, Gumbuotasis baltnuosėdis, Balsvoji žvynabudė, Lelijinė žvynabudė, Rausvarudė
žvynabudėlė, Juodažvynė žvynabudė, Nuosėdinė žvynabudė, Kelminis žalialakštis, Dvisluoksnis vingiaporis, Auksaviršė ūmėdė, Korališkasis trapiadyglis,
Vientisasis skylutis, Ąžuolinis skylenis, Plunksninis raukšliagrybis, Kurapkinis storplutis, Kislusis piengrybis, Didysis pievagrybis, Salierinis baltikas, Putlioji
odapintė, Trispalvė meškabudė, Krokinis minkštenis, Raukšlius kopūstgalvis, Ąžuolinė kepena, Ūmėdinė guotė, Purpurinė guotė, Melsvoji gijabudė,
Tikrinis blizgutis, Melsvoji balteklė, Dėmėtasis baravykas, Raudonkepuris aksombaravykis, Plonakotis dyglutėlis, Dulkančioji žvaigždėsporė, Trogo
virvuotė, Medūzgalvė trapiabudė, Auksaspalvis šakočius, Kamštinis skylenis, Šakotoji skylėtbudė, Piestinis pirštūnis, Rausvoji pintainė, Aitriakvapis
piengrybis, Bronzinis baravykas, Fechtnerio baravykas, Bačo baltikas, Obelinis minkštadyglis, Parazitinis aksombaravykis, Požeminė hidnotrija, Kislusis
elniagrybis, Krateriškasis taurūnis, Puslaisvis briedžiukas, Pirštuotasis aukšliavarpis, Bohemiškasis aukšliavarpis, Geltonasis kiškiaausis, Ryškioji
gražiataurė, Apskritasporis bobausis, Kimininis žemlielys, Šiurkštusis grybliežuvis, Baltasis godūnas, Vasarinis skydvėžis, Smiltyninis ausūnis,
Paprastasis taukius, Alksninė hipotrachina, Žalsvoji kežytė, Plačioji platužė, Baltakraštė artonija, Juodžalis rizokarpas, Skylėtoji menegacija, Suodinoji
saitakerpė, Gūbriuotoji pūsliakerpė, Daugialakštė saitakerpė, Mužo auksakežis, Ąžuolinė baktrospora, Tamsioji brylytė, Šviesiagalvė brylytė, Dantytoji
telotrema, Miltuotoji brylytė, Kraujaspalvis mikoblastas, Kerpiškasis gleivytis, Žaliagalvė taurenė, Parazitinė šiurė, Šilinė puvėseklė, Plonašakė ramalina,
Gulsčioji meškapėdė, Smulkialakštis juodkežis, Latakinis gleivytis, Kislioji briedragė, Glebioji gleiviakerpė, Melsvoji žiovenė, Skėtrioji briedragė, Kupstinė
šiurė, Baltagyslė meškapėdė, Putlioji šiurė, Riestalakštė nefroma, Šeriuotoji žiovenė, Ąžuolinė taurenė, Medicininė dėlė, Reliktinė mizidė, Pavasarinis
skydvėžis, Geltonoji plutpintenė, Plačiažnyplis vėžys, Geltonkojis žirgelis, Žieduotoji strėliukė, Mažoji nehalenija, Pleištinis žirgelis, Šarvuotoji skėtė,
Grakščioji skėtė, Baltakaktė skėtė, Žaliasis laumžirgis, Geltonžiedis kordulegastras, Johansono strėliukė, Šiaurinis laumžirgis, Mažoji išnura, Rudajuostė
skėtė, Baltataškė pleštekė, Pietinis gelsvys, Spalvotasis pelkiasprindis, Smilčiasprindis, Nakvišinis sfinksas, Raudonsparnė meškutė, Baltajuostis
melsvys, Stepinis melsvys, Didysis auksinukas, Akiuotasis satyras, Rudakis satyriukas, Juodasis apolonas, Machaonas, Vingirinis sprindytis, Estinė
cidarija, Pilkšvarudė bankera, Juodmargis pelkinukas, Baltajuostis juodsprindis, Pajūrinis stiebinukas, Pajūrinė kukulija, Pajūrinis dirvinukas, Ąžuolinis
stiklasparnis, Juodalksninis stiklasparnis, Pušinis keliaujantis kuoduotis, Pietinis marguolis, Raudonžiedis marguolis, Geltonmargė meškutė, Smiltyninė
hesperija, Juodoji hesperija, Rudmargė hesperija, Smiltyninis melsvys, Margasis grambuolys, Žalsvasis melsvys, Gencijoninis melsvys, Taškuotasis
melsvys, Kraujalakinis melsvys, Šiaurinis auksinukas, Baltamargė šaškytė, Auksuotoji šaškytė, Mažoji šaškytė, Tamsioji šaškytė, Šiaurinis perlinukas,
Pietinis perlinukas, Stepinis perlinukas, Pietinis satyras, Pelkinis satyras, Esparcetinis marguolis, Pievinis satyriukas, Manerheimo grybinukas, Šiaurinis
elniavabalis, Margasis dėminukas, Didysis lapuotininkas, Pušinis plokščiavabalis, Ąžuolinis skaptukas, Liepinis blizgiavabalis, Didysis spragšis,
Raudonasis pievaspragšis, Šneiderio kirmvabalis, Pjūklaūsis kelmagraužis, Ūsenis dailidė, Didysis skydvabalis, Marmurinis auksavabalis, Niūriaspalvis
auksavabalis, Aštuoniataškis auksavabalis, Keturtaškis maitvabalis, Dvijuostė nendriadusė, Plačioji dusia, Purpurinis plokščiavabalis, Grakštusis
puošniažygis, Žalvarinis puošniažygis, Didysis puošniažygis, Žiaurusis puikiažygis, Pajūrio šoklys, Didysis ąžuolinis ūsuotis, Elniavabalis, Smėlinė
auslinda, Reliktinis lašalas, Dedešvinė tetralonija, Lazdyninis nuosėdis, Stepinė gauruotakojė bitė, Šverino smėliabitė, Katilėlinė smėliabitė, Ilganosė
smėliabitė, Baltijos šilkabitė, Kopinė smiltvapsvė, Gauruotoji skolija, Ilgažandis bembiksas, Sieninė gaurabitė, Raukšlėtoji smėliabitė, Mėlynsparnė
apsiuva, Gėlavandenė perluotė, Kalninė cikada, Besparnis skėriukas, Kopinis tarkšlys, Mažoji ankstyvė, Pūstoji suktenė, Keturdantė suktenė, Mažoji
suktenė, Vynuoginė sraigė, Didysis arionas, Ovalioji geldutė, Paprastasis kūjagalvis, Baltijinis kirtiklis, Vijūnas, Paprastasis kirtiklis, Kartuolė, Ožka,
Skersasnukis, Paprastasis sparis, Kalkiamėgė dygiabudė, Salatis, Ežerinė rainė, Kiršlys, Baltijos sykas, Peledė, Seliava, Ežerinis sykas, Lašiša, Perpelė,
Sturys, Jūrinė nėgė, Mažoji nėgė, Upinė nėgė, Žalioji rupūžė, Nendrinė rupūžė, Paprastoji česnakė, Didžioji kūdrinė varlė, Ežerinė varlė, Mažoji kūdrinė
varlė, Smailiasnukė varlė, Pievinė varlė, Raudonpilvė kūmutė, Europinė medvarlė, Skiauterėtasis tritonas, Lygiažvynis žaltys, Vikrusis driežas, Balinis
vėžlys, Geltonsnapis naras, Ledinis naras, Juodakaklis naras, Kvapioji ragapintė, Rudakaklis naras, Juodakaklis kragas, Raguotasis kragas, Rudakaklis
kragas, Ausuotasis kragas, Mažasis kragas, Šiaurinis audrašauklis, Rožinis pelikanas, Didysis kormoranas, Girnovė, Šventasis ibis, Rudasis ibis, Baltasis
gandras, Šaukštasnapė antis, Juodasis gandras, Purpurinis garnys, Pilkasis garnys, Didysis baltasis garnys, Mažasis baltasis garnys, Ibiškasis garnys,
Naktikovis, Mažasis baublys, Didysis baublys, Flamingas, Didysis dančiasnapis, Vidutinis dančiasnapis, Mažasis dančiasnapis, Klykuolė, Paprastoji
nuodėgulė, Juodoji antis, Ledinė antis, Islandinė antis, Sibirinė gaga, Skiauterėtoji gaga, Paprastoji gaga, Žiloji antis, Kuoduotoji antis, Paprastoji rudė,
Rudagalvė antis, Šalminė antis, Dryžagalvė kryklė, Smailiauodegė antis, Didžioji antis, Rudagalvė kryklė, Pilkoji antis, Amerikinė cyplė, Eurazinė cyplė,
Urvinė antis, Rudoji urvinė antis, Egiptinė žąsis, Rudakaklė berniklė, Paprastoji berniklė, Baltaskruostė berniklė, Kanadinė berniklė, Snieginė žąsis,
Trumpasnapė žąsis, Kalninė žąsis, Pilkoji žąsis, Mažoji žąsis, Baltakaktė žąsis, Želmeninė žąsis, Gulbė giesmininkė, Mažoji gulbė, Gulbė nebylė, Sakalas
keleivis, Medžioklinis sakalas, Eurazinis sketsakalis, Paprastasis startsakalis, Kėkštas, Raudonkojis sakalas, Paprastasis pelėsakalis, Stepinis
pelėsakalis, Erelis žuvininkas, Kilnusis erelis, Nykštukinis erelis, Stepinis erelis , Karališkasis erelis, Didysis erelis rėksnys, Mažasis erelis rėksnys,
Stepinis suopis, Tūbuotasis suopis, Paprastasis suopis, Paukštvanagis, Sodinė devynbalsė, Paprastasis vištvanagis, Pievinė lingė, Stepinė lingė, Javinė
lingė, Nendrinė lingė, Paprastasis gyvatėdis, Palšasis grifas, Jūrinis erelis, Rudasis peslys, Juodasis peslys, Vakarinis vapsvaėdis , Plokščiasnapis
plaukikas, Putpelė, Paprastasis fazanas, Vakarinis kurtinys, Eurazinis tetervinas, Žvyrė, Jerubė, Didysis einis, Puošnusis einis, Pilkoji gervė, Laukys,
Nendrinė vištelė, Paprastoji griežlė, Plovinė vištelė, Paprastoji švygžda, Kietasis laibadyglis, Ilgasnapė vištelė, Baltasparnė žuvėdra, Juodoji žuvėdra,
Baltaskruostė žuvėdra, Mažoji žuvėdra, Poliarinė žuvėdra, Upinė žuvėdra, Margasnapė žuvėdra, Plėšrioji žuvėdra, Balnotasis kiras, Geltonkojis kiras,
Sidabrinis kiras, Silkinis kiras, Paprastasis kiras, Rudagalvis kiras, Juodagalvis kiras, Mažasis kiras, Kiras kvatoklis, Smailiauodegis plėšikas,
Apvaliasnapis plaukikas, Akmenė, Krantinis tilvikas, Terekija, Miškinis tikutis, Brastinis tilvikas, Žaliakojis tulikas, Kūdrinis tilvikas, Raudonkojis tulikas,
Tamsusis tilvikas, Didžioji kuolinga, Vidutinė kuolinga, Laplandinis griciukas, Paprastasis griciukas, Slanka, Tikrasis žvynbaravykis, Paprastasis stulgys,
Perkūno oželis, Oželis nykštukas, Gaidukas, Plokščiasnapis bėgikas, Juodakrūtis bėgikas, Jūrinis bėgikas, Riestasnapis bėgikas, Teminko bėgikas,
Mažasis bėgikas, Smiltinukas, Islandinis bėgikas, Baltauodegė pempė, Paprastoji pempė, Jūrinis sėjikas, Rudoji devynbalsė, Dirvinis sėjikas, Mornelis,
Jūrinis kirlikas, Upinis kirlikas, Storkulnis, Paprastoji avocetė, Eurazinė jūršarkė, Paprastasis purplelis, Pietinis purplelis, Keršulis, Paprastasis uldukas ,
Uolinis karvelis, Sadža, Paprastoji lututė, Balinė pelėda, Mažasis apuokas, Laplandinė pelėda, Uralinė pelėda, Naminė pelėda, Paprastoji pelėdikė,
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Žvirblinė pelėda, Raiboji pelėda, Baltoji pelėda, Didysis apuokas, Apuokėlis, Liepsnotoji pelėda, Lėlys, Kukutis, Europinis žalvarnis, Bitininkas, Nendrinė
starta, Paprastasis tulžys, Tripirštis genys, Mažasis margasis genys, Baltanugaris genys, Vidutinis genys, Didysis margasis genys, Juodoji meleta, Žalioji
meleta, Pilkoji meleta, Grąžiagalvė, Mažoji starta, Vakarinė starta, Šiaurinė starta, Pilkoji starta, Sodinė starta, Geltonoji starta, Sniegstartė, Pentinuotoji
starta, Svilikas, Pušinė sniegena, Raudongalvė sniegena, Pušinis kryžiasnapis, Eglinis kryžiasnapis, Margasparnis kryžiasnapis, Poliarinis čimčiakas,
Čimčiakas, Geltonsnapis čivylis, Čivylis, Alksninukas, Dagilis, Žaliukė, Svilikėlis, Naminis žvirblis, Rožinis varnėnas, Varnėnas, Kranklys, Pilkoji varna,
Kovas, Kuosa, Riešutinė, Šarka, Upinė odkerpė, Plėšrioji medšarkė, Juodakaktė medšarkė, Paprastoji medšarkė, Volungė, Remeza, Sodinis liputis,
Liputis, Bukutis, Didžioji zylė, Žydroji zylė, Mėlynoji zylė, Juodoji zylė, Kuoduotoji zylė, Šiaurinė pilkoji zylė, Paprastoji pilkoji zylė, Ilgauodegė zylė, Pilkoji
devynbalsė, Ūsuotoji zylė, Margasparnė musinukė, Baltakaklė musinukė, Mažoji musinukė, Pilkoji musinukė, Baltabruvis nykštukas, Nykštukas,
Ankstyvoji pečialinda, Pilkoji pečialinda, Žalioji pečialinda, Rudoji pečialinda, Storasnapė pečialinda, Sajaninė pečialinda, Geltonbruvė pečialinda,
Nykštukinė pečialinda, Arktinė pečialinda, Šiaurinė pečialinda, Raudonakė devynbalsė, Juodagalvė devynbalsė, Upinis gleivytis, Raiboji devynbalsė,
Tošinukė, Didžioji krakšlė, Mažoji krakšlė, Karklinė nendrinukė, Indinė nendrinukė, Sodinė nendrinukė, Ežerinė nendrinukė, Meldinė nendrinukė,
Nendrinis žiogelis, Upinis žiogelis, Margasis žiogelis, Amalinis strazdas, Baltabruvis strazdas, Strazdas giesmininkas, Smilginis strazdas, Juodasis
strazdas, Baltagurklis strazdas, Kultupys, Gauruotasis gleivytis, Juodagalvė kiauliukė, Kiauliukė, Paprastoji raudonuodegė, Dūminė raudonuodegė,
Paprastoji mėlyngurklė, Dvispalvis plikšnys, Šiaurinis šikšnys, Vėlyvasis šikšnys, Šikšniukas nykštukas, Natuzijaus šikšniukas, Mažasis nakviša, Rudasis
nakviša, Europinis plačiaausis, Ūdra, Rudasis ausylis, Natererio pelėausis, Branto pelėausis, Vandeninis pelėausis, Kūdrinis pelėausis, Beržinė sicista,
Miškinė miegapelė, Ąžuolinė miegapelė, Lazdyninė miegapelė, Didžioji miegapelė, Lūšis, Juodasis šeškas, Europinė audinė, Šermuonėlis, Miškinė
kiaunė, Rudasis lokys, Vilkas, Ilgasnukis ruonis, Paprastasis ruonis, Žieduotasis ruonis, Kietoji guotė, Grakščioji žiovenė, Stumbras, Jūros kiaulė, Baltasis
banginis, Baltasis kiškis, Hadriano poniabudė, Šuniškoji poniabudėlė, Juodasis piengrybis, Juosvasis minkštūnis, Auksaspalvis minkštenis, Dubioji laibė,
Didysis kuokas, Gyslotoji kremzliabudė, Tikrasis juodbaravykis, Geltonžvynė guotė, Kartusis baravykas, Kislusis baravykas, Blyškusis baravykas,
Vakarinė lakštingala, Lakštingala, Liepsnelė, Sibirinis erškėtžvirblis, Erškėtžvirblis, Karetaitė, Vandeninis strazdas, Paprastasis svirbelis, Baltoji kielė,
Kalninė kielė, Geltongalvė kielė, Juostakaktis svirplys, Geltonoji kielė, Vandeninis kalviukas, Rudagurklis kalviukas, Pievinis kalviukas, Tundrinis
kalviukas, Miškinis kalviukas, Dirvoninis kalviukas, Langinė kregždė, Šelmeninė kregždė, Urvinė kregždė, Raguotasis vieversys, Dirvinis vieversys,
Lygutė, Kuoduotasis vieversys, Trumpapirštis vieversys, Pilkasis vieversys, Kalninis spragtukas, Kvapioji žemtaurė, Paprastoji plojenė, Vingrioji rikardija,
Pūpsninė žilutė, Tundrinė liūnsamanė, Didžioji džioveklė, Rusvoji saidra, Žalsvoji gijabudė, Juosvoji guotenė, Tamsiarudė kempinė, Pilkoji baravykpintė,
Ąžuolinis pintenis, Lazdyninis kelmenis, Rausvoji šeriapintė, Pilkoji miltpuodė, Geltonoji miltpuodė, Lieknoji žiovenė, Flotovo gialekta, Guobinė gialekta,
Adatiškasis gleivytis, Miltuotoji nefroma, Aštriašnipis eršketas, Pilkoji kurapka, Slapioji šiurpenė, Margasis tarkšlys, Šarvuotoji strėliukė, Smailiaragis
mėšlavabalis, Geltonkailis trumpasparnis, Juodasis satyras, Didžioji anchinija, Rūdiškasis drevėspragšis, Didžioji auksavapsvė, Raudonkrūtis
niūravabalis, Krekeninis kerpvabalis, Šikšniukas mažylis, Boružinis storagalvis, Helerio kryžmataurė, Baltasis čemerys, Mažasis progailis, Pelkinis
kalnasargis, Baltoji žvynabudėlė, Didžioji karteklė, Kuokštinė grifolė, Paelbinis skiautalūpis, Dvilapė blandis, Smiltyninio gvazdiko borusinis porūšis,
Smiltyninio gvazdiko tipinis porūšis, Nenustatyta, Tamsioji vakarinė medunešė bitė, Pelkinis kelmutis, Violetinis žagarūnis, Pelkinis kazlėkas, Gelsvoji
viksvuolė, Kojūkas

Teritorijoje aptinkamų prašytų saugomų rūšių radaviečių ir augaviečių apžvalginis žemėlapis:

Sutartiniai ženklai
Prašytos teritorijos ribos

Radavietės (pavieniai stebėjimai)

Radavietės
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Teritorijoje aptiktos radavietės
Teritorijoje aptinkamų prašytų saugomų rūšių radavietės:

Nr. Pavadinimas Lot. pavadinimas Radavietės kodas Plotas Paskutinio stebėjimo data

1. Mažoji žuvėdra Sterna albifrons RAD-STE-ALB-25023 3.00 m² 2015-07-02

2. Paprastasis tulžys Alcedo atthis RAD-ALC-ATT-25015 3.00 m² 2012-02-03

Teritorijoje aptinkamų prašytų saugomų rūšių radaviečių (pavienių stebėjimų) nerasta.
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Radavietės

1. RAD-STE-ALB-25023 (Mažoji žuvėdra)
Radavietės / augavietės kodas RAD-STE-ALB-25023

Pavadinimas Mažoji žuvėdra

Lot. pavadinimas Sterna albifrons

Įtraukta į sąrašus

Berno konvencija (II), Bonos konvencija (II), Paukščių direktyva (I),
Lietuvos raudonosios knygos sąrašas (1992) (3(R)), Lietuvos TSR
raudonosios knygos sąrašas (1984), LR saugomų gyvūnų, augalų ir
grybų rūšių sąrašas (aktualus), Lietuvos raudonosios knygos sąrašas
(2007) (2(V)), Lietuvos raudonosios knygos sąrašas (2021)
(Pažeidžiami (VU))

Plotas 3.00 m²

Radavietės / augavietės žemėlapis:

Radavietės / augavietės stebėjimų duomenys:

Nr. Stebėjimo data Gausumas Veiklos požymiai Plotas

1. 2015-07-02 2 Stebėtas gyvas (praskrendantis, besimaitinantis ir kt.) 3.00 m²

Radavietės / augavietės koordinatės (LKS-94 koordinačių sistema):
Poligonas [[[321165 6173494, 321164.98 6173493.8, 321164.92 6173493.62, 321164.83 6173493.44, 321164.71 6173493.29, 321164.56 6173493.17, 321164.38 6173493.08, 321164.2 6173493.02, 321164 6173493, 321163.8
6173493.02, 321163.62 6173493.08, 321163.44 6173493.17, 321163.29 6173493.29, 321163.17 6173493.44, 321163.08 6173493.62, 321163.02 6173493.8, 321163 6173494, 321163.02 6173494.2, 321163.08 6173494.38,
321163.17 6173494.56, 321163.29 6173494.71, 321163.44 6173494.83, 321163.62 6173494.92, 321163.8 6173494.98, 321164 6173495, 321164.2 6173494.98, 321164.38 6173494.92, 321164.56 6173494.83, 321164.71
6173494.71, 321164.83 6173494.56, 321164.92 6173494.38, 321164.98 6173494.2, 321165 6173494]]]
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2. RAD-ALC-ATT-25015 (Paprastasis tulžys)
Radavietės / augavietės kodas RAD-ALC-ATT-25015

Pavadinimas Paprastasis tulžys

Lot. pavadinimas Alcedo atthis

Įtraukta į sąrašus

Berno konvencija (II), Paukščių direktyva (I), Lietuvos raudonosios
knygos sąrašas (1992) (3(R)), LR saugomų gyvūnų, augalų ir grybų
rūšių sąrašas (aktualus), Lietuvos raudonosios knygos sąrašas (2007)
(3(R)), Lietuvos raudonosios knygos sąrašas (2021) (Trūksta duomenų
(DD))

Plotas 3.00 m²

Radavietės / augavietės žemėlapis:

Radavietės / augavietės stebėjimų duomenys:

Nr. Stebėjimo data Gausumas Veiklos požymiai Plotas

1. 2012-02-03 1 Stebėtas gyvas (praskrendantis, besimaitinantis ir kt.) 3.00 m²

Radavietės / augavietės koordinatės (LKS-94 koordinačių sistema):
Poligonas [[[321665 6173626, 321664.98 6173625.8, 321664.92 6173625.62, 321664.83 6173625.44, 321664.71 6173625.29, 321664.56 6173625.17, 321664.38 6173625.08, 321664.2 6173625.02, 321664 6173625,
321663.8 6173625.02, 321663.62 6173625.08, 321663.44 6173625.17, 321663.29 6173625.29, 321663.17 6173625.44, 321663.08 6173625.62, 321663.02 6173625.8, 321663 6173626, 321663.02 6173626.2, 321663.08
6173626.38, 321663.17 6173626.56, 321663.29 6173626.71, 321663.44 6173626.83, 321663.62 6173626.92, 321663.8 6173626.98, 321664 6173627, 321664.2 6173626.98, 321664.38 6173626.92, 321664.56 6173626.83,
321664.71 6173626.71, 321664.83 6173626.56, 321664.92 6173626.38, 321664.98 6173626.2, 321665 6173626]]]
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Radavietės (pavieniai stebėjimai)
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Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos atsakydama į Jūsų prašymą ir 
vadovaudamasi Žemės gelmių registro duomenimis informuoja, kad prašyme nurodyto Jūsų įmonės 
rengiamo Smeltalės upės prieplaukos akvatorijos ir upės dalies iki Minijos g. tilto valymo (gilinimo) 
Klaipėdos m. projekto teritorijoje (tvarkomos vietos centro koordinatės LKS-94: 321106/6173462) 
nėra išžvalgytų ir aprobuotų naudingųjų iškasenų telkinių.   

 
 

 

 

 

Laikinai vykdantis Kietųjų naudingųjų iškasenų ir                                                   Simonas Danielius 
registro skyriaus vedėjo funkcijas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jūratė Gudonytė tel. +370 646 53654 el. p.  jurate.gudonyte@lgt.lt   
_____________________ 

1 Svarbi informacija. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) funkcijų vykdymo tikslais gali būti 
tvarkomi asmens duomenys: vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas, gimimo data, gyvenamoji vieta ir adresas korespondencijai, fizinio 
asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, išsilavinimas, užimtumas, profesija, lytis, 
pilietybė bei kiti asmens duomenys, gaunami įstatymuose ir kituose Tarnybos veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka ir 
pagrindais, kai pagal teisės aktus tokie asmens duomenys yra reikalingi vykdyti Tarnybos veiklą. Tvarkydama asmens duomenis, Tarnyba gali naudoti 
duomenis iš jos (Tarnybos) tvarkomo Žemės gelmių registro ir kitų informacinių sistemų, taip pat ir iš kitų valstybės informacinių sistemų bei registrų 
tiek, kiek tai reikalinga Tarnybos funkcijoms vykdyti. 

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – tvarkyti  duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė 
(Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punktas). Detalesnę informaciją apie Tarnybos atliekamą asmens duomenų tvarkymą 
galima rasti Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos interneto svetainėje lgt.lrv.lt, skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ 

 
 

Biudžetinė įstaiga 
S. Konarskio g. 35, 
LT-03123 Vilnius 

 

Tel. +370 646 548 62 
el. p. info@lgt.lt   
lgt.lrv.lt 

 

Duomenys kaupiami ir 
saugomi Juridinių asmenų 
registre, kodas 188710780  
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1. Vardas: PETRAS  

2. Pavardė:  PUNYS  
3. Adresas:  Kuršių g. 7, Kaunas, LT–48107, Lietuva. 

4. Telefono Nr.: 8 673 73532 

5. Išsilavinimas:  

Institucija: Baigimo 

metai 
Specialybė 

LŽŪU (dbr. VDU Žemės ūkio akademija) 2009 Aplinkos inžinerijos magistras 

LŽŪU (dbr. VDU Žemės ūkio akademija) 2006 Vadybos ir verslo administravimo bakalauras 

 

6. Darbovietės: 

Data Organizacija Pareigos 

2009 iki dabar  UAB „Aplinkos inžinierių grupė“ Direktorius/projektų vadovas 

 

7. Parengti vandens telkinių tvarkymo ir (arba) valymo projektai: 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Užsakovas  Data 

1 
Šeimenos ir Vilkaujos upių vagų Vilkaviškio mieste 
valymo techninis projektas 

Vilkaviškio rajono 
savivaldybės administracija 

2009 

2 
Šešupės upės būklės gerinimo Kalvarijos miesto ribose 

techninis projektas 

Kalvarijos savivaldybės 

administracija 
2009 

3 
Vandens telkinio, esančio Kazlų Rūdos mieste Taikos 
gatvėje, būklės gerinimo techninis projektas 

Kazlų Rūdos savivaldybės 
administracija 

2009 

4 
Talokių ežero, esančio Alytaus rajone, išvalymo 

techninis projektas 

Alytaus rajono savivaldybės 

administracija 
2010 

5 
Lukšių tvenkinio ant Lenkupio upės būklės gerinimo 
Šakių rajono savivaldybėje techninis projektas 

Šakių rajono savivaldybės 
administracija 

2011 

6 
Gelgaudiškio dvaro sodybos vandens telkinių Nr. 1, Nr. 

2, Nr. 3 išvalymo techninis projektas 

Šakių rajono savivaldybės 

administracija 
2012 

7 
Raseinių miesto I ir II tvenkinių išvalymo techninis 
projektas 

Raseinių rajono savivaldybės 
administracija 

2012 

8 

Jūros upės kraštovaizdžio formavimas gamtinio 

karkaso teritorijoje Rietavo mieste, kraštovaizdžio 
formavimo ir ekologinės būklės gerinimo projektas 

skirtas pagerinti 750 m ilgio Jūros up. atkarpos būklę 

Rietave, atliekant jos renatūralizavimą 

Rietavo savivaldybės 

administracija 

2016-

2017 

9 
Vandens telkinio tvarkymo projektas „Vandens būklės 
gerinimas Simno ežere ir Dovinės upėje“ 

Alytaus rajono savivaldybės 
administracija 

2018 

10 

Vandens telkinio tvarkymo projektas „Vandens 

ekologinės būklės gerinimas Kalvių ežere Kaišiadorių 

rajono savivaldybėje“ 

Kaišiadorių rajono 
savivaldybės administracija 

2019 

11 
Makrofitų pašalinimas iš Elektrėnų tvenkinio Elektrėnų 

savivaldybėje 
UAB „Dokus“ 2021 

12 
Makrofitų pašalinimas iš Elektrėnų tvenkinio Elektrėnų 

savivaldybėje 

Elektrėnų savivaldybės 

administracija 
2023 

13 
Teritorijos prie Žlibinų tvenkinio sutvarkymas ir 

maudyklos įrengimas 

Plungės r. savivaldybės 

administracija 
2023 
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2 priedas 

1969 m. VPĮ „Lietkelprojektas“ parengtas Valčių stoties prie 

Smiltelės žemės darbų kartogramos brėžinys  

1974 m. Privačių vandens transporto priemonių prieplaukos 

Elektros tinklo schema 
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2025-09-02 14:38:36

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/3284052

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2023-10-06

Adresas: Klaipėda, Jurbarko g. 10
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-6210-9353

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 2101/0008:580 Klaipėdos m. k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Rekreacinės teritorijos
Žemės sklypo plotas: 0.8316 ha

Kelių plotas: 0.1197 ha
Užstatyta teritorija: 0.7119 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 41.0
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Vidutinė rinkos vertė: 233000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2023-10-04

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-08-10

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-6210-9353, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2023-09-29 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 13SK-223-(14.13.111 E.)

Įrašas galioja: Nuo 2023-10-12

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:
5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: Klaipėdos miesto savivaldybė, a.k. 111100775
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-6210-9353, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2024-01-10 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 32
2024-01-26 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. ITA-26/4MŽP-8-(15.4.33 E)

Įrašas galioja: Nuo 2024-01-31

6. Kitos daiktinės teisės:

6.1.
Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas
(tarnaujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-6210-9353, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2023-09-29 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 13SK-223-(14.13.111 E.)
Plotas: 1028.00 kv. m

Aprašymas: S4
Įrašas galioja: Nuo 2023-10-12

6.2.
Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas
(tarnaujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-6210-9353, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2023-09-29 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 13SK-223-(14.13.111 E.)
Plotas: 388.00 kv. m

Aprašymas: S3
Įrašas galioja: Nuo 2023-10-12

6.3.
Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku
(tarnaujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-6210-9353, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2023-09-29 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 13SK-223-(14.13.111 E.)
Plotas: 388.00 kv. m

Aprašymas: S2
Įrašas galioja: Nuo 2023-10-12

6.4.
Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku
(tarnaujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-6210-9353, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2023-09-29 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 13SK-223-(14.13.111 E.)
Plotas: 809.00 kv. m

Aprašymas: S1
Įrašas galioja: Nuo 2023-10-12

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

LORETA LANKUTIENĖ
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-6210-9353, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2014-09-11 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2108
2023-08-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

9/2/25, 2:39 PM NT Registras 44/3284052

https://www.registrucentras.lt/ntr/paieska/r.php?nocache=1756813114&tnr=44&rnr=3284052&ntr=&doktipas=0 1/2
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Įrašas galioja: Nuo 2023-10-06
10.2. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-6210-9353, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2023-08-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2023-09-29 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 13SK-223-(14.13.111 E.)

Įrašas galioja: Nuo 2023-10-06

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
11.1. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100099083
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros

tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278
Įregistravimo data: 2021-11-09

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 128 kv. m, nuo 2023-10-08

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino PETRAS PUNYS

9/2/25, 2:39 PM NT Registras 44/3284052

https://www.registrucentras.lt/ntr/paieska/r.php?nocache=1756813114&tnr=44&rnr=3284052&ntr=&doktipas=0 2/2
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Zirmunq g. 106, Vilnius - S(5)2325287

Tyrimq protokolas Nr. 220117GT017 | Eminio gavimo data2022-01-17
UZsakovas : UAI| " Sweco Lietuva" I ernestas.urbonavicius@sweco.lt

Naftos produktq analizes grunte rez;ltatai

Paemimo data Objektas Nr. Gylis, m. ID
oZ Sausq
medZiaeu

mgNP lkg
sauso grunto

2t 1223 ,,Smeltales upes prieplaukos akvatorijos ir
upes dalies iki Minijos g. tilto valymo

(gilinimo) poveikio aplinkai vertinimas".
InZineriniai geologiniai ir geotechniniai

tyrimai, priskini I geotechninei
kateeoriiai

Gr.l13 2,0-2,5 5r454 80.2 <50

2t t223 ,,Smeltales upes prieplaukos akvatorijos ir
upes dalies iki Minijos g. tilto valymo

(gilinimo) poveikio aplinkai vertinimaso'.
InZineriniai geologiniai ir geotechniniai

tyrimai, priskirti I geotechninei
kategoriiai

Gr.l/4 3,0-3,5 5 145s 83.6 <50

2t t223 ,,Smeltal6s upes prieplaukos akvatorijos ir
upes dalies iki Minijos g. tilto valymo

(gilinimo) poveikio aplinkai vertinimas".
InZineriniai geologiniai ir geotechniniai

tyrimai, priskini I geotechninei
kategoriiai

Gr.3/2 1,0- 1,5 51456 74.3 <50

21 1223 ,,Smeltales upes prieplaukos akvatorijos ir
upes dalies iki Minijos g. tilto valymo

(gilinimo) poveikio aplinkai vertinimas".
InZineriniai geologiniai ir geotechniniai

tyrimai, priskirti I geotechninei
kateeoriiai

Gr.4/2 0,0-0,5 51457 78.8 <50

Rezultatai susijg tik su tirtais objektais, taikytini tokiam 6miniui, koks buvo gautas. Tyrimq protokol4 dalimis dauginti leidZiama tik su UAB ,,Vandens tyrimai"
sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas paruo5tas (2022-01-28)
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Zirmunq g. 106, Vilnius - S(5)2325287

Naftos produktq analize atlikta svorio metodu.
Naftos produktq analizE atlikta nepaLeidLiant Europos Parlamento ir Tarybos reglamento del ozono sluoksni ardandiq medZiagq.

Tyrimq protokol4 parenge Chemike-analitike Edita Pusvaikiene

Rezultatai susijg tik su tirtais objektais, taikytini tokiam 6miniui, koks buvo gautas. Tyrimq protokol4 dalimis dauginti leidZiama tik su UAB ,,Vandens tyrimai"
sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas paruo5tas (2022-01-28)

2t 1223 ,,smeltales upes prieplaukos akvatorijos ir
upes dalies iki Minijos g. tilto valymo

(gilinimo) poveikio aplinkai vertinimas".
InZineriniai geologiniai ir geotechniniai

tyrimai, priskirti I geotechninei
kateeoriiai

Gr.5/4 2,0-2,5 s1458 76.2 <50

uAB \1

,Vande n
tyflmat
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Lirmtnqg. 106, Vilnius - S(5)2325287

Tyrimq protokolas Nr. 2201 1 7GT017 | Eminio gavimo data 2022-01 -17

UZsakovas : UAB " Sweco Lietuva" I ernestas.urbonavicius@sweco.lt

Sunkiqj q metalq analizes grunte rczttltatai

Rezultatas, maZesnis uZ nustatyrno rib4 Zymimas (<...).

Sunkiqjq metalq analize atlikta atomin6s absorbcijos spektrometrija, naudojant grafitinp krosn[ (ISO 11047:2004).

Gyvsidabrio analize atlikta pagal ISO 16772:2004.

Tyrimqprotokolq chemikas-analitikas Rimantas Akstinas

Tyrimas baiglas tu protokolas pmostas (2022-01-20)

Data Objektas Punktas ID Gylis
Cd Cr Cu Ni Pb Zn Hg

mgikg sauso grunto

2t t223 ,,smeltales upes prieplaukos akvatorijos ir
upes dalies iki Minijos g. tilto valymo
(gilinimo) poveikio aplinkai vertinimas".
InZineriniai geologiniai ir geotechniniai
tyrimai, priskirti I geotechninei kategorijai

Gr.1/3 51454 2,0-2,5 <0.15 8 6 6 1 32 0.20

21 t2 23 Gr.ll4 st455 3,0-3,5 <0.15 5 <4 5 1 24 0.16

2t t223 Gr.312 5t456 1,0-1,5 <0.15 6 6 6
a
J 34 0.0s

211223 Gr.4/2 5t457 0,0-0,5 <0.15 7 9 5 5 57 0.06

21t223 Gr.5/4 s 14s8 2,0-2,5 <0.15 5 5 5 1 25 <0.05

i_fi
:7 UAB
,,Vandetts

tyrimai,,
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( Vandens tyrimai Zirmunq g. 106, Vilnius A 86)2325287

Tyrimq protokolas Nr. 241011GT298 I Eminio gavimo data2024-10-11

IJZsakovas: UAB "Sweco Lietuva" I ernestas.urbonavidius@sweco.lt,+37065056152

Naftos produktq analizes grunte tezultatai

Naftos produktq anahze atlikta svorio metodu'

Naftos produktq analizg atlikta nepaLeidliant Europos Parlamento ir Tarybos reglamento

del ozono sluoksni ardandiq medZiagq.

Tyrimq protoko
TamoSi[nas

Rimantas

TVIRIINU n
Direktorius 'l
Valdas Simcikas Yf.

Rezultatai susijg tik su tirtais objektais, taikytini tokiam eminiui, koks buvo gautas. Tyrirnq protokol4

dalimis dauginii leidZiama tit su Ueg ,,Vandens tyrimai" sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas paruo5tas

(2024-10-21)

Paemimo
data

Objektas Nr. Gylis, m. ID
% Sausq

medZiagq

mg NP
lke

SAUSO

grunto

24 t0 07 Smeltales upes
prieplaukos akvatorij os ir

upes dalies iki Minijos
g.tilto valymo (gilinimo)

poveikio aplinkai
vertinimas

Gr.1A 210,3-0,5
m

92122 82.0 77.8

24 t0 01 Smeltales upes

prieplaukos akvatorijos ir
upes dalies iki Minijos

g.tilto valymo (gilinimo)
poveikio aplinkai

vertinimas

Gr.1A 317,4-7,7
m

92123 63.0 58.5

8 priedas

http://code-industry.net/
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Zirmun4g. 106, Vilnius - S(5)2325257

Tyrimq protokolas Nr. 241011GT298 | Eminio gavimo data2024-10-ll
UZsakovas: UAB "Sweco Lietuva" I ernestas.urbonavidius@sweco.lt,+37065056152

Sunkiqjq metalq analizes grunte reztrkatai

Rezultatas, maZesnis uZ nustatymo rib4, Zymimas (<...).

Sunkiqiq metalq analize atlikta atomines absorbcijos spektrometrija, naudojant grafiting krosni GSO I 1047:2004).
Gyvsidabri o analize atlikta I ISO 16772:2004.

Tyrimq protokol4 chemikas-analitikas Rimantas Akstinas

{I-IX:YINU
...--/ D$ eKtori aus pavad u,,.lo j ai .; -lOlanta !...t:ii:,'i-i

Rezultatai susijg tik su tirtais objektais, taikytini tokiam eminiui, koks buvo gautas. Tyrimq protokol4 dalimis dauginti leidZiama tik su UAB ,,Vandens tyrimai"
sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas paruo5tas (2024-10-17)

Data Objektas Punktas ID Gylis
Cd Cr Cu Ni Pb Zn Hs

mglkg sauso grunto
24 t0 07 Smeltales upes prieplaukos akvatorij os

ir upes dalies iki Minijos g.tilto valymo
(gilinimo) poveikio aplinkai vertinimas

Gr.lA 92t22 2/0.3-0.5 m <0.15 5 5 <4 4 32 0.06
24 t0 07 Gr.lA 92123 311"4-1"7 m <0.15 5 <4 <4 <0.5 27 0.06
24 t0 07 Gr.lA 92t24 512.5-2.8 m <0.15 4 <4 <4 <0.5 <20 0.09
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Klaipėdos miesto savivaldybei Į 2024-11-28 gautą prašymą
El. p.:  petras@aigrupe.lt

P R I S I J U N G I M O  S Ą L Y G O S

Tinklų apsaugojimui ir nuotekų nuvedimui Klaipėdos m.
Objekto pavadinimas ir  adresas:  Smeltalės upės prieplaukos akvatorijos ir  upės dalies iki
Minijos g. tilto valymas (gilinimas) paskirtis: laivyba, adresas: Senoji Smiltelės g. Klaipėda;
darbai atliekami nesuformuotoje valstybinėje žemėje (Smeltalės upėje).
Statytojas (užsakovas): Klaipėdos miesto savivaldybė.

Bendri nurodymai:
Planuojamoje teritorijoje esami AB „Klaipėdos vanduo“ nuosavybės teise priklausantys

buitinių nuotekų tinklai yra funkcionuojantys, valymo (gilinimo) darbų vykdymo metu turi
būti užtikrintas jų darbas. Valymo (gilinimo) metu nepabloginti esamų tinklų eksploatacijos
sąlygų.

Pateikti  techninius  sprendinius  AB  „Klaipėdos  vanduo“  nuosavybės  teise  valdomų
buitinių nuotekų tinklų apsaugojimui nuo sukeliamų apkrovų bei galimų pažeidimų.

Buitinių nuotekų tinklų apsaugos zonoje galima gilinti iki -0,50 altitudės (vadovaujantis
LAS07),  gilinant giliau pateikti techninius sprendinius AB „Klaipėdos vanduo“ nuosavybės
teise valdomų buitinių nuotekų tinklų apsaugojimui nuo mechaninių pažeidimų, kuriuos gali
sukelti praplaukiantys laivai.

Esant  poreikiui  rekonstruoti  buitinių  nuotekų  kolektorius  būtina  išsiimti  naujas
prisijungimo sąlygas tinklų rekonstravimui.

Kiti reikalavimai:
Išlaikyti  tinklų  apsaugos  zonų  reikalavimus  bei  tinklų  normatyvinius  įgilinimus,

nustatytus galiojančiais teisės aktais. 
Atliekant  projektavimo  ir  statybos  darbus  vadovautis  normatyviniais  statybos

techniniais dokumentais.
Nustatyta tvarka gauti AB „Klaipėdos vanduo” pritarimą projektui:
• Jei projektas bus derinamas informacinėje sistemoje „Infostatyba“, norint užtikrinti

sklandų ir greitą projekto sprendinių derinimą siūlome prieš įkeliant projektą į informacinę
sistemą „Infostatyba“ bendrovei pateikti projekto skaitmeninį variantą (pdf formatu) ir gauti
bendrovės pritarimą.

• Jei  projektas  nebus  derinamas  per  informacinę  sistemą  „Infostatyba“,  bendrovei
pateikti projekto skaitmeninį variantą (pdf formatu) ir gauti bendrovės pritarimą.

AB „Klaipėdos vanduo“ | Reg. nr. 140089260 | PVM kodas LT400892610 | Ryšininkų g. 11, LT-91116 Klaipėda
  Tel. +370 46 220220 | El. paštas: info@vanduo.lt |  www.vanduo.lt

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


Vaizdinę informaciją apie esamus tinklus galite rasti https://wtg.vanduo.lt/IMS/lt .

Patvirtinta:
Techninės dokumentacijos ir projektų derinimo vadovas Tautvydas Paliulis

Sąlygas  parengė:  Gintarė  Lukošienė,  tel.  +370   46  220  220,  el.  p.:
gintare.lukosiene@vanduo.lt

AB „Klaipėdos vanduo“ | Reg. nr. 140089260 | PVM kodas LT400892610 | Ryšininkų g. 11, LT-91116 Klaipėda
  Tel. +370 46 220220 | El. paštas: info@vanduo.lt |  www.vanduo.lt
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AB „LTG Infra“ 

Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius 

 

Tel. +370 5 269 3353 

El. p. info@ltginfra.lt  

Duomenys kaupiami ir saugomi 

Juridinių asmenų registre 

Kodas 305202934 

 

 

 

UAB „Aplinkos inžinierių grupė“  

direktoriui Petrui Puniui  

el. p. petras@aigrupe.lt 

 
 

 2025-06-16 
Į 2025-05-30 

Nr. SD(INFRA)-3155/2025 
Nr. 1 
 
 

 

DĖL PRISIJUNGIMO SĄLYGŲ 

Atsakydami į Jūsų 2025-05-30 prašymą Nr. 1, teikiame prisijungimo sąlygas projekto 

„Smėltalės upės prieplaukos akvatorijos ir upės dalies iki Minijos g. tilto valymas (gilinimas)“ 

rengimui: 

 
1. Vadovautis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais bei standartais, AB 

„Lietuvos geležinkeliai“ ir AB „LTG Infra“ normatyviniais techniniais dokumentais. 

2. Turi būti įvykdyti Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo,  Specialiųjų 

žemės naudojimo sąlygų įstatymo, Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo, 4. 

Melioracijos techninio reglamento MTR 1.05.01:2005 reikalavimai. 

3. Projekto sprendiniai neturi pabloginti esamos situacijos geležinkelio kelių ir jų 

įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonose. Geležinkelio kelio ir tilto konstrukcijos, žemės 

sankasos ir esamų želdinių būklė turi būti ne blogesnė kaip prieš atliekant upės dalies valymo 

(gilinimo) darbus. 

4. Vykdant darbus nepažeisti esamų geležinkelio inžinerinių statinių, tinklų, ir įrenginių.  

5. Užbaigus kasimo ir upės akvatorijos valymo (gilinimo) darbus geležinkelio kelių ir jų 

įrenginių apsaugos zonoje, atstatyti žemės sluoksnius į ne blogesnę kaip iki žemės darbų vykdymo 

padėtį. 

6. Rengiant projekto dalį teritorijoms, kurios patenka į geležinkelio kelių ir jų įrenginių, 

geležinkelio želdinių apsaugos zoną ir kur po geležinkeliu įrengto, valstybei priklausančios ir AB 

„LTG Infra“ prižiūrimo geležinkelio tilto, projektinius sprendinius pateikti derinimui AB „LTG Infra“ el. 

p. projektai@ltginfra.lt. projektinių pasiūlymų stadijoje. 

7. Rekomenduojame rengiant topografinę nuotrauką, siekiant užtikrinti duomenų 

kokybę, tikslinti kabelių trasas vietoje, kartu su AB „LTG Infra“ specialistais. 

8. Projekto grafinėje dalyje būtina nurodyti AB ,,LTG Infra“ patikėjimo teise valdomo 

sklypo ir geležinkelio kelių ir jų įrenginių  apsaugos zonos ribas. Atveju, kai žemės kasimo ir upės 

dalies valymo darbai vyks šios zonos ribose, parodyti išilginius ir skersinius pjūvius, nurodant esamų 

ir/ar projektuojamų požeminių komunikacijų gylius ir atstumus iki inžinerinių tinklų. 

9. Atveju, kai projekto sprendiniuose planuojami geležinkelio infrastruktūros įrenginių 

perkėlimo, pertvarkymo, įrengimo, apsaugojimo ar įgilinimo darbai, projekte numatyti šių darbų 

atlikimą užsakovo lėšomis ir užsakovas turės prisiimti atsakomybę dėl bet kokių AB „Lietuvos 

geležinkeliai“ įmonių grupės patiriamų nuostolių, susijusių su projekto įgyvendinimo metu sukurtu 

esamos inžinerinės infrastruktūros turto perkėlimu, pakeitimu, sugadinimu, sunaikinimu ar kitokiu 

praradimu, padengimo.  

10. Vadovaujantis LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu (Žin. 2003, Nr. 70-3170, i. 

k. 1031010ISTA0IX-1672), Darboviečių įrengimo bendraisiais nuostatais (Žin., 1998-05-13, Nr. 44-

1224), Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais (Žin., 2008-01-24, Nr. 10-362) bei atsižvelgiant 

į darbų geležinkelyje ypatumus, planuojant darbus geležinkelio kelių ir jų įrenginių  apsaugos zonoje, 

iki darbų vykdymo pradžios išsiimti aktą – leidimą darbams vykdyti, kuriame numatytos priemonės, 

užtikrinančios saugą. Dėl Akto – leidimo gavimo reikia užpildyti prašymą kuris yra patalpintas 

mailto:projektai@ltginfra.lt
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.95C79D036AA4
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https://infrago.ltginfra.lt/lt-LT svetainėje. Likus 3 darbo dienoms iki darbų pradžios informuoti AB 

„LTG Infra” Techninės priežiūros atsakingus darbuotojus, nurodytus akte – leidime. 

11. Rangovo darbuotojai, dirbantys geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, turi 

būti supažindinti su darbo geležinkelio transporte saugos reikalavimais ir atestuoti tokio pobūdžio 

darbui teisės aktų nustatyta tvarka bei privalo turėti galiojančius pažymėjimus, patvirtinančius jų 

atestavimą. 

12. Prieš gaunant aktą – leidimą darbams vykdyti, pasirašyti sutartį su AB „LTG Infra“ dėl 

apmokėjimo už specialistų paslaugas (jei reikės šių paslaugų: už kabelių trasos parodymą, už 

kabelių perjungimo ir patikrinimo darbus už darbų priežiūrą). Kreiptis el. p. pardavimai@ltginfra.lt. 

13. Darbus atlikti nenutraukiant traukinių eismo. Esant poreikiui, statybos darbus atlikti 

eismo pertraukų metu, kurios suteikiamos infrastruktūros valdytojo nustatyta tvarka per 

https://infrago.ltginfra.lt/lt-LT svetainę. 

14. Statybos darbų vykdymo eigoje numatyti priemones, apribojančias rangovo 

autotransporto ir darbuotojų patekimą ant geležinkelio bėgių. Užtikrinti, kad dumblas ir mineralinis 

gruntas ar kitos statybinės atliekos nepatektų ant geležinkelio. 

15. Numatyti visų reikalingų kadastrinių duomenų tikslinimą po upės valymo ir gilinimo 

darbų užbaigimo. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 9 

straipsnio 2 punktu, jei žemės sklype įrengti valymo ar melioracijos ir kiti žemės sklypo įrenginiai, 

taip pat atlikti kiti veiksmai, pakeitę kadastro duomenis, bei įstatymų nustatyta tvarka nustačius, kad 

dėl gamtinių procesų pakito žemės naudmenų sudėtis, turi būti atlikti žemės sklypo ir statinių, 

patenkančių į projekto apimtį, kadastriniai matavimai, suinteresuotos šalies lėšomis. 

16. Projektinius pasiūlymus, parengtus pagal galiojančių norminių dokumentų ir šių 

prisijungimo sąlygų reikalavimus, taip pat ir pilnos apimties projektą, parengtą pagal galiojančių 

norminių dokumentų ir šių prisijungimo sąlygų reikalavimus, pateikti derinimui AB „LTG Infra“ el. p. 

projektai@ltginfra.lt. 

17. Po darbų atlikimo, pateikti išpildomosios dokumentacijos (trasos planą, topografinę 

nuotrauką, skersinius pjūvius) elektroninę (*.dwg formatu) versiją. 

 
 
 
 

 
Techninės integracijos vadovas Žygimantas Vilkas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elžbieta Smaliukaitė, tel. +370 635 55472, el. p. elzbieta.smaliukaite@ltginfra.lt 
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