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1. PAGRINDINIU NORMATY VINIU TECHNINIU DOKUMENTU, KURIAIS
VADOVAUJANTIS PARUOSTAS PROJEKTAS, SARASAS

Lietuvos respublikos teritorijy planavimo jstatymas (Zin. 1995, Nr. 107-2391; akt. red.).
Lietuvos respublikos aplinkos apsaugos jstatymas (Lietuvos aidas, 1992-01-30, Nr. 20-0;

. akt. red.).

[98)

SN

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17

Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy jstatymas (Zin. 1993, Nr. 63-1188; akt. red.).

LR vyriausybés nutarimas ,,Dél paZeistos zemés rekultivavimo ir derlingojo sluoksnio
i§saugojimo™ Nr.1116 (Zin. 1995, Nr. 68-1656; akt. red.).

Nacionalin¢ aplinkos apsaugos strategija (TAR, 2015-04-24, Nr. 6178; akt. red.).

Pavirdiniy vandens telkiniy biklés nustatymo metodika (Zin. 2007, Nr. 47-1814; akt. red.).
Lietuvos Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo salygy istatymas (TAR, 2019-06-19, Nr.
9862; akt. red.).

Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas (Zin. 2003, Nr. 70-3170; akt.
red.).

STR 2.01.08:2003 ,,Lauko salygomis naudojamos jrangos i aplinka skleidziamo triukSmo
valdymas® (Zin. 2003, Nr. 90-4086; akt. red.).

Darbuotojy apriipinimas asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatai (Zin. 2007, Nr.
123-5055; akt. red.).

PavirSiniy vandens telkiniy apsaugos zony ir pakranciy apsaugos juosty nustatymo tvarkos
aprasas (Zin. 2001, Nr. 95-3372; akt. red.).

PavirSiniy vandens telkiniy tvarkymo reikalavimy apraSas (TAR, 2014-12-18, Nr. 19980;
akt. red.).

Lietuvos Respublikos vandens jstatymas (Zin. 1997, Nr. 104-2615; akt. red.).

Lietuvos Respublikos atlicky tvarkymo jstatymas (Zin. 1998, Nr. 61-1726; akt. red.).
Rekomendacijos pavirSiniy vandens telkiniy tvarkymo reikalavimy aprasui (TAR, 2015-04-
03, Nr. 5040; akt. red.).

Aplinkosauginiai reikalavimai pavir§iniy vandens telkiniy dugno valymo ir gilinimo
darbams vykdyti vidaus vandeny keliuose, uostose ir prieplaukose (Zin. 2007, Nr. 7-295;
akt. red.).

. Bendrosios priesgaisrinés saugos taisyklés (Zin. 2005, Nr. 26-852; akt. red.).
18.
19.

LR Zeldyny jstatymas (Zin. 2007, Nr. 80-3215 ;akt.red.).
Kriterijai, pagal kuriuos medziai ir krimai, augantys ne misky ukio paskirties Zemeje,
priskiriami saugotiniems (Zin. 2008, Nr. 33-1151; akt.red.).
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2. PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. vBylos Pavadinimas Pastabos
Nr. Zymuo
1. 1 Bendroji dalis
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3. PRIDEDAMU DOKUMENTU IR BREZINIU SARASAS

Eil. . . Dokumento/BréZinio Lapu
Pavadinimas . e
Nr. indeksas skaiCius
1. Techniné uzduotis 13
2. Aplinkos apsaugos agentiiros suderinimas (36-6)-A4E-12492 3
Aplinkos apsaugos agentiiros sprendimas dél Smeltalés
3. upés prieplaukos akvatorijos ir upés dalies iki Minijos g. (30-2)-A4E-556 14

tilto valymo (gilinimo) Klaipédos m. poveikio aplinkai

Atrankos iS§vada dél Smeltalés upés prieplaukos
4. akvatorijos dalyje esancio dirbtinio pylimo Salinimo ir (30-2)-A4E-4553 6
kranto stabilizavimo poveikio aplinkai vertinimo

5. Hidrotechnikos statiniy povandeninés apziiiros ataskaita 8

6. I8raSas i§ SRIS 3402 7

7. Lietuvos geologijos tarnybos rastas (7)-1-7-4610 2

8. Kvalifikacijos dokumentai - 2

1969 m. VP] ,,Lietkelprojektas* parengtas Valéiy stoties
9. : LT o 2
prie Smiltelés Zemés darby kartogramos bréZinys

10. Zemes sklypo unik Nr. 4400-6210-9353 NTR irasas 2

11. Dumblo, grunto ir vandens tyrimy protokolai 22

12. AB , Klaipédos vanduo* salygos

13. AB ,,LTG Infra“ salygos 2

14. Numatomy darby vykdymo planas 19-2468-Smelt-VTTP-1 3
M 1:500

15. Gilinimo/valymo darby planas 19-2468-Smelt-VTTP-2 >
M 1:500

16. ISilginiai ir skersiniai profiliai J9-2468-Smelt-VTTP-3 4

Nusodintuvy, dumblo konteineriy (maisy) pylimy

17. . . J9-2468-Smelt-VTTP-4 1
jrengimo schema

18. Laikinos triuk§mo uztvaros schema J9-2468-Smelt-VTTP-5 1

19. Laikinos pralaidos jrengimo konstrukciné schema J9-2468-Smelt-VTTP-6 1

20. InZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy ataskaita 21204 GT-1 74

21. Zeldiniy inventorizacija ir biiklés ekspertizé 20

Klaipédos miesto Zeldyny ir Zeldiniy apsaugos,

22. | priezitros ir tvarkymo komisijos 2025-08-14 protokolas ADM-345 7
Nr. ADM-345

23. ESO derinimas P159619 1

24, LTG Infra derinimas SD(INFRA)-4719/2025 2

25 Klaipédos.m. se'wivaldy.bés sutiki.masv/suderinimas VS-8345 3

laikinai naudotis valstybine Zeme

26, Klaipédos m. savivaldy.bé.s pritarimas projekto (4.137E)-R2-3194 )
sprendiniams

27. GMLEB ,,Smiltelé* sutikimas/suderinimas 1

23 Vandens uosto statiniq'gkrzvmtinés, slipo, pirsy) NTR 3

iSrasas
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4. BENDRIEJI RODIKLIAI

Eil. Nr. Pavadinimas Vnt. Kiekis

1 Plotgs, kurlame athekarm valymo, gilinimo ir grunto sankasy ha 3,58 ha
(pylimy) nukasimo darbai

2. Iskasto dumblo kiekis kub.m. 18140

3. ISkasto mineralinio grunto kiekis kub.m. 13439
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AISKINAMASIS RASTAS
4.1. Projekto rengimo pagrindimas

Darby uZsakovas (organizatorius): Klaipédos miesto savivaldybés administracija, Liepy
g. 11, LT-92138 Klaipéda; tel. +37046396066, info@klaipeda.lt, kodas 188710823.

Projekto rengéjas: UAB ,, Aplinkos inZinieriy grupé“, KurSiy g. 7 Kaunas LT-48107,
tel.+37067373532, info@aigrupe.lt, kodas 110872756.

Projekto rengimo pagrindas

Projektas parengtas vadovaujantis 2024-08-22 paslaugy teikimo sutartimi su Klaipédos
miesto savivaldybés administracija.

Yra gautas Aplinkos apsaugos agentiiros sprendimas dél Smeltalés upés prieplaukos
akvatorijos ir upés dalies iki Minijos g. tilto valymo (gilinimo) Klaipédos m. poveikio aplinkai
2023-01-18, Nr. (30-2)-A4E-4553, pridedama.

Yra gauta atrankos iSvada dél Smeltalés upés prieplaukos akvatorijos dalyje esancio
dirbtinio pylimo Salinimo ir kranto stabilizavimo poveikio aplinkai vertinimo 2025-04-28, Nr.(30-
2)-A4E-556, pridedama.

4.2. Planuojamas tvarkyti vandens telkinys ir darby vykdymo tikslas

Planuojamas tvarkyti vandens telkinys yra Klaipédos miesto savivaldybgje, Senosios
Smiltelés g., Smiltelés g.: Smeltalés upé (kodas 200103 1) (darby teritorija, koordinatés pateikiamos
bréziniuose). Cia yra suformuota apie Garazy ir mazyjy laivy eksploatavimo bendrijos (GMLEB)
»omiltele* prieplaukos akvatorija, jrengtos krantinés, kiti vandens uosto statiniai. Prieduose
pateikiamas 1969 m. VPI , Lietkelprojektas® parengtas valCiy stoties prie Smiltelés zemes darby
kartogramos brézinys (altitudés jame nurodytos Baltijos auks¢iy sistemoje).

2006 m. $i prieplauka buvo iregistruota Valstybinéje vidaus vandeny laivybos inspekcijoje.

Objekto centro koordinatés pagal LKS (6173462; 321106). Planuojama tvarkyti teritorija
nepatenka ] jokias saugomas teritorijas (arciausia teritorija: Smeltés botaninis draustinis, yra apie
0,4 km atstumu vakary/pietvakariy kryptimi nuo objekto; KurSiy nerijos nacionalinis parkas,
nutoles apie 1,1 km atstumu vakary kryptimi nuo objekto).

Artimiausias atstumas nuo darby teritorijos iki gyvenamosios teritorijos Ziiklés g. siekia 6 m
(yra numatyta jrengti triuk§mo slopinimo sienelg).

Objekto teritorija patenka j Klaipédos m. teritorijg, ji apima nesuformuotg valstybin¢ zemg,
taip pat sklypa unik.Nr. 4400-6210-9353 (8j sklypa valdo Klaipédos m. savivaldyb¢), kuriame bus
laikinai sandéliuojami makrofitai. Vykdant darbus bus Salinami makrofitai; Salinamas dumblas;
sovietmec€iu supiltos grunto sankasos upéje (pylimai); atlieckami gilinimo darbai; jrengiama laikina
aikstelé didelio tankio polipropileno maiSams-konteineriams (i juos bus pumpuojamas dumblas
(dugno sanasos)), irengiami laikini nusodintuvai mineraliniam gruntui sandéliuoti (gruntas is
sankasy bei dugno gruntas). Nukasus sovietmeciu supiltas grunto sankasas, taip pat nesutvirtintuose
ruozuose, bus jrengti tvirtinimai, kad nebiity plaunami upés krantai. Tvirtinimy vietos pavaizduotos
pridedamuose bréziniuose. Tvirtinimai jrengiami pagal atskirg projekta, kuriam bus iSduotas statyba
leidziantis dokumentas pagal LR statybos jstatymg. Tvirtinimo darbus rekomenduojama atlikti
pabaigus pylimy nukasimo, valymo ir gilinimo darbus.

Darby teritorijos nepatenka ir nesiriboja su nekilnojamosiomis kultiiros vertybémis (ir/ar jy
teritorijomis). Arciausiai nuo darby teritorijos esancios nekilnojamosios kultiiros vertybés yra Sios:

1. Smeltés senosios kapinés (kodas 40645). Atstumas siekia apie 0,65 km.
2. Smeltés pradiné mokykla (kodas 33607). Atstumas siekia 0,8 km.
Nekilnojamuyjy kultiiros vertybiy teritorijoje darbai nebus vykdomi.

Darbus numatoma atlikti 2026-2029 m. (kai bus gautos 1éSos darbams). Gilinimo darbai
nebiity vykdomi pauksciy peréjimo ir Zuvy nerSto (apima laikotarp] nuo kovo 15 d. iki birzelio 30
d., taip pat laikotarpi nuo rugséjo 1 d. iki lapkri¢io 30 d.) laikotarpiu. Valymo (makrofity $alinimo ir
dumblo valymo) darbai auk$¢iau nurodytais zuvy nerSto ir migracijos laikotarpiais turi biiti
vykdomi tik $viesiuoju paros laiku.
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Rengiant projekta buvo remtasi oficialiy monitoringo/studijy ir pan. duomenimis; Smeltalés
upes prieplaukos akvatorijos ir upés dalies iki Minijos g. tilto valymo (gilinimo) poveikio aplinkai
vertinimo ataskaitos duomenimis; atrankos iSvados dél Smeltalés upés prieplaukos akvatorijos
dalyje esancio dirbtinio pylimo S$alinimo ir kranto stabilizavimo poveikio aplinkai vertinimo
dokumentacijos duomenimis; GMLEB Smiltel¢é duomenimis; Uzsakovo pateiktais duomenimis.
Lankytasi objekto vietoje, atlickant batimetrinius matavimus, grunto, dumblo tyrimus ir pan. Darby
vykdymo tikslas: pagerinti vandens turizmo ir rekreacing infrastruktiirg Klaipédos mieste.

Prieplaukos akvatorijos teritorija naudojama mazyjy laivy Svartavimui ir saugojimui, jos
naudojimo pobiidis jvykdzius darbus nesikeis.

4.3. Tvarkomos teritorijos problematika

4.3.1. Smeltalés upé (GMLEB ,,Smiltelé“ prieplaukos akvatorija)

Smeltalés up¢ (identifikavimo kodas 20010310) priklauso Nemuno upiy baseino rajonui,
Lietuvos pajiirio upiy baseinui, prateka pro Klaipédos rajono ir Klaipédos miesto savivaldybes.
Upés ziotyse Klaipédos miesto pietvakarinéje dalyje yra suformuota apie Garazy ir mazyjy laivy
eksploatavimo bendrijos (GMLEB) ,,Smiltelé* prieplaukos akvatorija, jrengtos krantinés, Kkiti
vandens uosto statiniai. 2006 m. §i prieplauka buvo jregistruota Valstybingje vidaus vandeny
laivybos inspekcijoje.

Remiantis atliktais Smeltalés prieplaukos akvatorijos batimetriniais tyrimais nustatyta, kad
vandens gylis farvateriuose siekia apie 1,0—1,5 m (tik keliose giliausiose vietose 2,0 m), o prie
laiveliy Svartavimosi viety neretai ir 0,5 m ar net maziau. Teritorija, ypa¢ uzutekiai — stipriai
uzdumbléjusi. Pakrantés uzaugusios tankiais aukstais makrofity (nendriy, Sakotojo Siurpio, Svendry)
sgzalynais. Akvatorijos viduryje esantys sovietmeciu supiltos grunto sankasos i§ smelio (iSkasto 1§
Smeltalés up.) (pylimai) vietomis siekia 0,5-1,5 m aukstj vir§ upés vandens lygio. Siuolaikiski
didesnés grimzles laiveliai didel¢je akvatorijos dalyje negali jplaukti bei Svartuotis, gadinami laivy
korpusai ir sraigtai. Siandieniné prieplaukos akvatorijos biklé ne tik neleidzia plésti paslaugy
spektro, bet ir neuztikrina saugios laivybos, kelia aplinkosauging grésme (pvz. ; upés dugng
prakiurdzius laivy korpusus, gali i§ jy iSsilieti techniniai skysciai ir pan.). Pasalinty ir laikinai
susandéliuoty makrofity bendras tiiris sieks 1936 kub.m (i§ akvatorijos 712 kub.m, nuo pylimy
(sankasy) -1224 kub.m.). Sis tiiris gali kisti, nes darbus atliekant $altuoju sezonu jis bus maZesnis, o
Siltuoju — didesnis.

Darby vietos schema pateikiama Zemiau.

4.3.1.1.Pav. Darby vietos schema
0, oD

20

w Smiltelé
2
2

"
% :

) 10 1 . P 5 _* 19 725 20
12 . "LI‘I g 8A g Ml.a swm 3 N SR
Schemoje raudonai pazymeéta valoma ir gilinama akvatorija, nukasami pylimai (grunto
sampylos), dumblo konteineriy ir grunto nusodintuvy vietos.

B W
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Smeltalés upés prieplaukos akvatorijos ir upés dalies iki Minijos

Rengiant projekta, atsizvelgta j 2025 m. kovo meénes] atlikta hidrotechnikos statiniy
povandenings apziiiros ataskaita, kur nustatyta, jog krantinés jrenginiai pastatyti be jokios sistemos,
sutvirtinimams panaudotos gelzbetoninés perdangos, gelzbetoniniai kanalizacijos vamzdziai,
savadarbés betoninés konstrukcijos, vietomis tvirtinimy visai néra. Minétos tvirtinimo priemonés
dazniausiai nejgilintos, bet sudétos ant grunto, kuris yra nestabilus. Uz betoniniy bloky yra
ankstesniy mediniy jtvirtinimy liekanos. Néra nutekéjimo lataky, todél betoniniai tvirtinimai
iSplaunami (vietomis tarp kranto ir bloky yra susidariusios apie 1 kub. m ertmés), betoniniai
tvirtinimai pasvire i upés puse.

Akvatorijos darby vietos centro koordinatés LKS (6173462; 321106).

Yra gautas Lietuvos geologijos tarnybos rastas, nurodantis, kad planuojamame tvarkyti plote
néra i§zvalgyty naudingyjy iSkaseny telkiniy (pridedamas prieduose).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017-11-07 d. jsakymu Nr. D1-908
(akt.red.), Smeltalés upé priskiriama rizikos vandens telkiniy sgrasui. Rizikos veiksniai: Sutelktoji
tarSa, miesty tarSa. Upé priskiriama labai pakeisty vandens telkiniy kategorijai (ji buvo
reguliuojama, pertvarkoma urbanizacijos metu).

4.3.1.1.Lent. Rizikos grupei dé¢l sutelktosios tarSos poveikio priskiriami upiy kategorijos
vandens telkiniai
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Biiklé nustatyta tik pagal fizikinius parametrus, vertinant pagal biologinius parametrus, ji
gali biiti kitokia.

Buvo atlikti vandens tyrimai upéje 2021-11-18 bei 2024-09-25, kurie istirti laboratorijoje
(tyrimy protokolai pateikiami prieduose).

Biiklé vertinta vadovaujantis Pavir§iniy vandens telkiniy biiklés nustatymo metodika (Zin.,
2007-04-28, Nr. 47-1814; akt.red.).

4.3.1.1.Lent. Vandens kokybé. Upés ekologinio potencialo klasés pagal fizikiniy-cheminiy kokybés
elementy rodiklius (Smiltelés up., GMLEB ,,Smiltelé* prieplaukos akvatorija)

Rezultaty
. . . . Rezultaty Rezultaty Rezultaty
o okybes Rodiklis | PSS (25;2‘21- vidurkis ribos vidurkis (2024-
’ P 18) (2021-11-18) (2024-09-25) 09-25)
NO3-N, 1-5 2,85-3,16 3,05 0,16-0,51 0,335
1. Bend Mai mg/l N
en ais-
ri tin- NH4-N, 0,16-0,27 0,20 0,084-0,27 0,177
2. . mg/l N 1-5
duom gosios
3 e- me- Nb, mg/1 1-5 3,11-3,40 3,34 1,2-1,6 1,4
- nys dzia-
4 £os Pb, mg/1 1-5 0,075-0,180 0,109 0,11-0,56 0,335
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Orga-
ninés
S me- n?gl?lsgz 1-5 3,7-6,0 5,0 1,7-26 13,85
dzia-
208

4.3.1.2.Lent. Upiy ekologinés buklés klasiy kriterijai pagal fizikiniy-cheminiy kokybés
elementy rodikliy vertes (Smiltelés up., GMLEB ,,Smiltelé* prieplaukos akvatorija)

Upiu ekologinés buklés klasiy kriterijai pagal
fizikiniy-cheminiy kokybés elementy rodikliy
vertes
Eil. Nr. Kokybés elementas Rodiklis
Upes Labai Gera Vidutiné Bloga Labai
tipas gera bloga
NO3-N, 130- | 2,31- 451- | >10,0
1. mg/l N 155 <130 ] %5, 4,50 10,00 0
NH4-N, 0,10- | 0,21- 0,61—
2. Maistingosios mg/IN 1-5 <0,10 | 0,20 0,60 1,50 | >1,50
Bendri o 2,00— 3,01- 6,01- >12,0
3 duomenys medziagos Nb, mg/1 1-5 <2,00 3.00 6,00 12.00 0
<0,10 | 0,10- 0,141- 0,231- | >0,47
4. Pb, mg/l 1= 0 0,14 0,230 0,470 0
5. Organinés BDS7, 2,30 3,31- 5,01-
mediagos mg/l 02 155 ] <230 | 734, 5,00 700 | =700

Pazymime, jog pagal NO3-N rodiklius ek. potencialo klas¢ buvo l.gera bei viduting; pagal
NH4-N rodiklius ek. potencialo klas¢ buvo gera bei viduting; pagal Nb rodiklius ekologinio
potencialo klasé buvo 1. gera ir vidutiné; pagal Pb rodiklius ekologinio potencialo klasé buvo 1. gera,
gera, vidutiné bei l.bloga. Tuo tarpu pagal BDS7, §i klasé buvo priskiriama prie l.geros, vidutings,
blogos bei l.blogos.

Dumblo storiai taip yra labai nevienodi. Upéje jie gana nedideli ir siekia 0,1-0,4 m (kadangi
nuolat veikia srove), tuo tarpu jlankose (arba arciau jy) dumblo storis apie 1,0 m ar daugiau.

IS viso 2019-2024 m. buvo paimti 9 dumblo (dugno nuosédy) méginiai, kurie iStirti
laboratorijoje (tyrimy protokolai pateikiami prieduose).

4.3.1.3.Lent. Sunkiyjy metaly koncentracija akvatorijos dugno nuosédose (dumble) ir dugno
nuosédy skirstymas j kategorijas

Dugno Sunkiyjy metaly koncentracija, mg/kg s. m. Sausos Naftos .
nuosédy medziagos. produkiai,
. Pb Cd Cr Cu Ni Zn Hg o ’ mg/kg s.
kategorija % m
1 <140 <L,5 <140 <75 <50 <300 <1,0 - -
I 140-750 1,5-20 140-400 17()5&) 50-300 300-2500 | 1,0-8,0 - -
1L >750 >20 >400 >1000 >300 >2500 >8,0 - -
(210)19_09_30 28 0,61 29 31 20 160 <0,05 50,3 131
?20)19'09'30 10 0,15 14 29 6 89 <0,05 66,5 50
2021-10-15 80,7 0,87 26,3 66,1 18,5 370 <0,02 40,29 728
(210)21_1 1-18 43,9 0,58 23,9 75,6 19 595 0,062 40,62 2100
?20)21'1 1-18 13,4 0,16 6,43 21 5 142 0,051 64,7 277
?30)21'1 1-18 58,6 0,83 20,9 37,1 15,4 430 0,144 39,57 2341
(210)24_09_25 44.8 0,67 29,7 73,3 16,6 304 <0,02 33,97 724
(220)24_09_25 43,5 0,96 28,1 74,7 17 298 0,039 24,01 582
?30)24'09'25 18,7 0,41 12,2 35,8 6,73 129 0,051 58,83 237
VISU
MEGINIU 37,96 0,58 21,17 49,29 13,80 279,67 0,07 46,53 796,67

UAB ,,Aplinkos inZinieriy grupé®, Kuriy g. 7 Kaunas LT-48107 info@aigrupe.lt, tel. 037744364 10



Smeltalés upés prieplaukos akvatorijos ir upés dalies iki Minijos g. tilto valymas (gilinimas) Klaipédos m.

| VIDURKIS | | | | | | | [ [ |

Pazymétina, jog dugno nuosédos (dumblas) atitinka I kategorijg, vertinant sunkiyjy metaly
koncentracijas. Naftos produkty vidurkis siekia apie 796,67 mg/kg, todél vadovaujantis ,,Naftos
produktais uZter§ty teritorijy tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimy LAND 9-2009“ (VZ 2009-
11-26, Nr. 140-6174; akt.red.), tokias nuosédas galima paskleisti vidutiniSkai jautriose teritorijose
(misko teritorijos; geriamojo ir natiralaus mineralinio poZzeminio vandens Saltiniy SAZ cheminés
tarSos apribojimo juostos 3b sektorius, nustatytas vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN
44:2006; pavirSinio vandens telkiniy apsaugos zonos; komercinés (prekybos centrai ir kt.) paskirties
teritorijos; kitos panaSaus tipo teritorijos, atitinkancios zemés sklypy pagrindinés tikslinés zemes
naudojimo paskirties, bidy ir pobudziy specifikacijas, nustatytas Zemés sklypy pagrindinés
tikslinés zemés naudojimo paskirties, biidy ir pobiidziy specifikacijoje). Laikina dugno nuosédy
sandéliavimo aikStelé¢ planuojama jrengti teritorijoje, kuri, vadovaujantis naujausiu pakeistu
Klaipédos miesto bendruoju planu priskiriama prie miesto dalies (rajono) centro zonai. Prie$
laboratorinius dumblo tyrimus ir vadovaujantis jais, skleisti dumbla vietoje arba jj tvarkyti taip, kaip
privaloma tvarkyti atitinkamos kategorijos dumbla.

Vertinant nukasamy sankasy gruntg bei grunta, kuris bus pasalinamas gilinimo metu, buvo
atlikti greziniai sankasose (jy gylis — 4 m nuo pylimy virSaus) bei upés dugne (jgreztas upés dugnas
10,4 m gylj) bei paimti méginiai. Pateikiame mineralinio grunto uZterStumo rezultatus lenteléje.

4.3.1.4.Lent. Sunkiyjy metaly koncentracija akvatorijos sankasy (pylimy) ir dugno

mineraliniame grunte bei jo skirstymas j kategorijas
Sunkiyjy metaly koncentracija, mg/kg s. m. Sausos Naftos
medziagos, produktai,
% mg/kg s. m.

Mineralinio
grunto kategorija | Pb Cd Cr Cu Ni Zn Hg

2022-01-17
Gr.1/3 (pylimas, 1 <0,15 8 6 6 32 0,2 80,2 <50
Gr.1)
2022-01-17
Gr.1/4 (pylimas, 1 <0,15 5 <4 5 24 0,16 83,6 <50
Gr.2)
2022-01-17
Gr.3/2 (pylimas, 3 <0,15 6 6 6 34 0,05 74,3 <50
Gr.3)
2022-01-17
Gr.4/2 (pylimas, 5 <0,15 7 9 5 57 0,06 78,8 <50
Gr.4)
2022-01-17
Gr.5/4 (pylimas, 1 <0,15 5 5 5 25 <0,05 76,2 <50
Gr.5)

2024-10-11 Gr.1A
(pylimas, Gr.1A)
2022-09-08 D421
(igrezus upés 8,47 0,11 14,3 12,7 10,8 108 0,016 n.d. 137
dugng)
2022-09-08 D422
(igrezus upés 6,47 0,092 9,47 6,47 6,43 58,2 0,019 n.d. 141
dugng)

VISU MEGINIU
VIDURKIS

4 <0,15 5 5 <4 32 0,06 82 71,8

3,74 0,10 7,47 7,17 6,32 46,28 0,08 79,18 75,10

Grunto méginiuose nustatytos naftos angliavandeniliy koncentracijos nevirsija ribiniy verciy
(I kategorijai) (pagal LAND 9-2009 reikalavimus, ribin¢ verté siekia 150 mg/kg s.m.), nustatyti
sunkiyjy metaly kiekiai taip pat nevirSijo ribiniy verciy (pagal Cheminémis medziagomis uztersty
teritorijy tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimus (Zin. 2008-05-10, Nr. 53-1987; akt.red.), Zr. ju
3 prieda).

IS akvatorijos bus pasalinta 18140 kub.m dumblo, bei 13439 kub.m mineralinio grunto
(4731 kub.m atliekant gilinima ir 8708 kub.m nukasant pylimus (sankasas)).
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4.4. Augalija

4.4.1. Bendra augalijos charakteristika

Darby teritorijoje vyrauja monodominantiniai (nendriy (Phragmites australis), meldy
(Schoenoplectus lacustris), placialapiy Svendry (Typha latifolia), staCiyjy Siurpiy (Sparganium
erectum), vandeniniy monazoliy (Glyceria maxima) sazalynai, vandens pavir§ius uzutékiuose
padengtas eutrofines salygas indikuojancia plideny (Lemna minor, L. trisulca) bei mauriy
(Spirodela polyrhiza) plévele. Vyrauja paprastosios nendrés (Phragmites australis) ir nendrinio
dryzucio (Phalaris arrundinacea) sazalynai.

Vietose, kur bus ijrengiama dugno sanasy (dumblo) konteineriy aikstelé bei laikini
mineralinio grunto nusodintuvai vyrauja keliy rasiy vietiniy ir introdukuoty dygiyjy krimyny
zeldiniai. Gausiausiai gudobelés spp. (Crataegus), obelys spp. (Malus), paprastoji ieva (Prunus
padus), dygliuotasis Saltalankis (Hippophae rhamnoides), slyva (Prunus spp.), uosialapis klevas
(Acer negundo), karklai (Salix spp.), paprastasis gzuolas (Quercus robur), baltalksnis (Alnus
incana), trapusis gluosnis (Salix fragilis), baltoji sedula (Cornus alba), Zyboldo obelis (Malus
sieboldii), varpiné medlieva (Admelanchier spicata), baltasis gluosnis (Salix alba), karpotasis berzas
(Betula pendula), paprastasis klevas (Acer platanoides), blind¢ (Salix caprea).

Zoliné danga skurdi, auga apleisty pievy ir apleisty viety augalai: paprastoji bitkréslé
(Tanacetum vulgare), vaistinis putoklis (Saponaria officinalis), smiltyninis lendrinas
(Calamagrostis epigejos), baltaziedé¢ notrelé (Lamium album), paprastoji avieté (Rubus idaeus),
paprastoji Sunazol¢ (Dactylis glomerata), paprastoji kiaulpiené (Taraxacum officinale), paprastoji
kraujazolé (Achillea millefolium), paprastasis kietis (Artemisia vulgaris), paprastoji kraujazolé
(Achillea millefolium), dirvinis vijoklis (Convolvulus arvensis), paprastoji zemuogé (Fragaria
vesca), paprastasis ezeinis (Echium vulgare), pakriminé bajoré (Centaurea jacea), pavasaring
ankstyve (Erophila verna), dirviné usnis (Cirsium arvense), dirvinis asiuklis (Equisetum arvense),
paprastoji gervuogeé (Rubus caesius), paprastoji nendré (Phragmites australis), kruminis builis
(Anthriscus sylvestris).

Teritorijos, kurioje planuojama jrengti grunto nusodintuvg Nr.1, naudojimo biidas yra
susisiekimo ir inZineriniy komunikacijy aptarnavimo objekty teritorijos (paskirtis — kita).

Teritorijy, kuriose planuojama jrengti grunto nusodintuvg Nr.2 bei dumblo sandé¢liavimo
konteinerius yra komercinés paskirties objekty teritorijos.

D¢l saugomy zeldiniy ir medziy. Rengiant grunto nusodintuvus ir dumblo sandéliavimo
vietg, reikés paSalinti saugotinus Zeldinius (detalesn¢ informacija pateikiama Klaipédos miesto
zeldyny ir zeldiniy apsaugos, priezitros ir tvarkymo komisijos 2025-08-14 protokole, protokolas
pateikiamas prieduose).

Planuojamy tvarkyti teritorijy fotofiksacijos (2024 m. spalio, 2025 m. rugpjii¢io mén.)
pateiktos Zemiau.

4.4.1.1.Pav. Esamos situacijos fotofiksacija
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4.4.2. Saugoma augalija
Darby teritorijose saugomy augaly riisiy nerasta (vadovaujantis pridedamu SRIS iSrasu).

4.4.3. Saugomos buveinés

Arciausia buveiné yra vandenys (buveinés unikalus identifikacinis numeris - 92180), nuo
PUV nutole apie 0,9 km atstumu pietvakariy kryptimi, taip pat pietry&iy kryptimi esantys miskai, i3
kuriy vienas nutoles apie 1,4 km (buveinés unikalus identifikacinis numeris — 36167), kitas — apie
2,2 km atstumu (buveinés unikalus identifikacinis numeris — 36166). Taip pat Siaurés vakary
kryptimi nuo PUV vietos yra smélynai (buveinés unikalus identifikacinis numeris — 2180), nutole
apie 1,6 km atstumu.

4.5. Gyviunijos charakteristika

4.5.1. Bendra gyviinijos charakteristika

Vadovaujantis SRIS iSrasu Nr. 3402, objekte buvo stebéta gyvai (praskrendantis,
besimaitinantis ir kt.) mazoji zuvédra; 2012-02-03 - Paprastasis tulzys.

Siuose vandenyse yra aptinkamos zuvy risys: plakis (Blicca bjoerkna), lydeka (Esocs
lucius), kuoja (Rutilus rutilus), raude (Scardinius erythrophthalmus), karSis (Abramis brama),
eSerys (Perca fluviatilis), lynas (Tinca tinca), ziobris (Vimba vimba), mazoji négé (Lampetra
planeri), Slakis (Salmo trutta trutta).

Darby teritorijoje budingos atviry landSafty foninés paukséiy rasys: dirvinis vieversys
(Alauda arvensis), kiauliuké (Saxicola lubetra), baltoji kiel¢ (Motacila alba), geltonoji kielé
(Motacilla flava), geltonoji starta (Emberiza citrinella), lakstingalos (Luscinia luscinia), rudosios
devynbalsés (Sylvia communis), didziosios antys (Anas platyrhynchos), mélynoji zylé (Parus major
ir P. coerulescens), paprastasis kikilis (Fringila coelebs), karklazvirblis (Passer montanus). 18
miesto atskrenda naminiai karveliai (Columba livia), naminiai zvirbliai (Passer domesticus) bei
varniniai pauks$¢iai — kuosos (Coloeus monedula), varnos (Corvus cornix), kovai (Corvus
frugilegus). Neretai praskrenda nuo KurS$iy mariy uzklysta rudagalviai kirai (Chroicocephalus
ridibundus).

Fauna skurdi, potencialiai kelios pelény rasys. D¢l zvyringo dirvozemio kurmiy (7alpa
europea) néra. Stambesnieji zinduoliai, kaip stirnos gali uzklysti.

Lankosi didzioji kiadriné varlé (Rana esculenta). PUV teritorija industrializuota, todél
tinkamy buveiniy varléms nersti néra, individai daugiausia uzklyde¢. Makrofity sgzalynuose stebétos
kelios didziosios ezerinés varlés (Pelophylax sp.).

Plaukioja paprastoji kuoja (Rutilus rutilus), paprastoji mekné (Leuciscus idus), paprastoji
aukslé (4lburnus alburnus), kartuolé (Rhodeus sericeus), eSerys (Perca fluviatilis), lydeka (Esox
lucius), trispyglé dyglé (Gasterosteus aculeatus), ptigzlys (Gymnocephalus cernuus).

Taip pat pro GMLEB ,,Smiltelé¢* prieplaukos akvatorija rudenj | Smeltalés upés aukstupi
nersSti plaukia Slakiai (Salmo trutta trutta). Smeltalés upé priskiriama prie potencialiy lasiSiniy
vandens telkiniy (Zin. 2002, Nr. 81-3509; akt.red.).

Varliagyviai.
Vandens telkinyje gyvena §ios rasys: pilkoji ruptizé (Bufo bufo), mazoji kidriné varlé
(Pelophylax lessonae), pieviné varlé (Rana temporaria).

4.6. Darby organizavimas ir technologijos
Bréziniuose nuzymeétoje teritorijoje numatytas makrofity pjovimas/rovimas su Saknimis,
dumblo (dugno nuosédy) Salinimas, grunto sankasy nukasimas, prieplaukos akvatorijos gilinimas
(numatoma prieplaukos akvatorijos dalj pagilinti iki -1,5 m pagal Lietuvos auksciy sistemg (LAS)).
Darby zonos (kur bus atlieckami gilinimo, dugno sanasy kasimo, grunto sankasy pasalinimo, laikiny
nusodintuvy gruntui jrengimo, laikinos dumblo sandé¢liavimo aikstelés jrengimo ir t.t., pavaizduotos
pridedamuose planuose). Visa paSalinta biomasé bus iSneSta i§ vandens telkinio. AikStelés ir
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nusodintuvai jrengiami valstybin¢je zemé¢je.

Nukasus sovietmeciu supiltas grunto sankasas, taip pat nesutvirtintuose upés kranto
ruozuose, bus jrengti tvirtinimai, kad nebiity plaunami upés krantai. Tvirtinimy vietos pavaizduotos
pridedamuose bréziniuose. Jie irengiami pagal atskirg projekta.

Darbai turi biiti vykdomi laikantis Specialiyjy Zemés ir miSko naudojimo salygy.

Atliekant darbus, bitina atsizvelgti i prie projekto pridétas AB ,,LTG infra“, AB ,,Klaipeédos
vanduo* sglygas ir jy laikytis.

Rengiant grunto nusodintuvus ir dumblo sandéliavimo vieta, reikés pasalinti saugotinus
zeldinius (detalesné informacija pateikiama Klaipédos miesto zeldyny ir zeldiniy apsaugos,
prieziliros ir tvarkymo komisijos 2025-08-14 protokole, protokolas pateikiamas prieduose). Tam
reikés sumoketi zeldiniy atkuriamgjg verte | Klaipédos m. savivaldybeés saskaita. Tuomet bus
iSduotas leidimas ar Sprendimas kirsti, kitaip pasalinti i§ augimo vietos saugotinus Zeldinius (jis
18duodamas tik sumokéjus Zeldiniy atkuriamajg verte ] savivaldybés administracijos nurodyta
saskaitg).

Rekomenduojamas darby etapiskumas:

Objekty 18 akvatorijos iSkélimas prie§ darbus.

Makrofity pjovimas/rovimas, sandéliavimas, smulkinimas ir iSvezimas.

Laikino kelio, keliy/pralaidos jrengimas.

Zeldiniy $alinimas dumblo geotekstilés mai$y aiksteliy ir mineralinio dumblo nusésdintuvy

jrengimo vietose, frezavimas, iSvezimas

Geotekstilés maisy aiksteliy jrengimas. Mineralinio grunto nusésdintuvy jrengimas.

Dumblo $alinimas zemsiurbe, pumpavimas j maisus.

Grunto sankasy (pylimy) Salinimas ir grunto transportavimas.

Nusodintuvy ir maisy aikStelés demontavimas, teritorijos sutvarkymas, baigiamieji darbai,

atlieky iSvezimas.

Siekiant jgyvendinti kuo grei¢iau projekta ir turéti mazesnj poveikj gyvenamajai aplinkai

vykdomy darby etapiSkumas gali biiti kei¢iamas.

Atliekant darbus, bitina:

1. Gauti visus reikiamus leidimus/sutikimus. Tg privalo atlikti Rangovas.

Uztikrinti, jog gilinimo darbai nebtty vykdomi pauksciy peréjimo ir Zuvy nerSto (apima

laikotarpj nuo kovo 15 d. iki birzelio 30 d., taip pat laikotarpj nuo rugséjo 1 d. iki lapkricio

30 d.) laikotarpiu. Valymo (makrofity Salinimo ir dumblo valymo) darbai auks$¢iau

nurodytais zuvy nerSto ir migracijos laikotarpiais turi biiti vykdomi tik Sviesiuoju paros

laiku.

3. Laikytis visy aplinkos apsaugos, darby saugos, atliecky tvarkymo ir t.t. reikalavimy,
nepazeisti treiyjy asmeny interesy (pvz. nepazeisti krantiniy, kity objekty ir pan.).

4. Paskirti atsakingg uz darby vykdyma ir jy priezitirg asmenj.

Technikos ir jai reikalingy eksploatuoti produkty sandéliavimo/laikymo aikstelé, turi biiti

jrengta uz vandens telkinio apsaugos juostos, kur dél reljefo ypatumy, atstumo nuo vandens

telkiniy, nebus grésmés jvairiems tepalams, degalams ir t.t. pakliiti j vandens telkinius. Jos
preliminari vieta pavaizduota bréziniuose, suderinus su uzsakovu, §i vieta gali biiti keiCiama.

6. IS darby teritorijos turi biiti iSkelti darbams trukdantys objektai: jvairios konstrukcijos,
pontonai, pirsai, laivai ir pan. Siuos darbus atliks GMLEB ,,Smiltelé* atstovai, ty kuriy
bendrijos atstovai neistrauks, turés iStraukti rangovas (projekto igyvendinimo apimtyje).

7. Pries pradedant darbus, biitina atzyméti darby plotus (trasas), naudojant kuolus, juostas ar kt.

priemones/ technologijas.

Darbus organizuoti saugiai, technikg naudoti tinkamai.

9. Irengti spec. uztvaras (uzuolaidas, gaudykles) darby zonoje, apribojant darby zong, tuo
siekiant apsaugoti Smeltalés upe dél padidéjusio vandens drumstumo, vandens augaly
liekany ir pan. Valymo darby metu atitriikusius augaly fragmentus reikia sugaudyti darby
zong apjuosiant pliiduriuojanciu tinklu, o valomo ruozo gale (ties Nemuno g. tiltu) per visg
vagos skersplotj jirengtu dvigubu ne didesnés, kaip 10x10 cm akutés Zuvims gerai matomu

PO

PN

e

*
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tinklu.

Darbus vykdyti tik dienos metu, 7-19 val., atsizvelgiant j galimag triukSmo poveikj
gyvenamosioms teritorijoms (juose triukSmo lygis turi nevirSyti HN33:2011 nustatytg ribinj
dydi — 55 dB(A)). Biitina jrengti triukSmo uztvarg (sienele) (jos irengimo bréziniai ir vieta
pateikiami).

Pries pradedant dugno sanasy (dumblo) Salinimo darbus biitina nurauti su Saknimis
akvatorijoje augancius makrofitus. Prie§ pradedant grunto sankasy Salinimga, nuo jy turi biiti
nusienauti makrofitai. Makrofity laikinos sandéliavimo vietos (juos makrofitai bus laikomi
2-4 savaites) pavaizduotos bréziniuose (jos gali buti koreguojamos, suderinus su darby
uzsakovu). Planuojama juos susmulkinti, tuomet tiris sumazéja apie 2,5 karto ir iSvezti |
Zaliujy atlieky kompostavimo aikstele.

Teritorijose, kur bus jrengti grunto nusodintuvai ir dumblo konteineriy sandéliavimo
aikstelé, pasalinami krumai, kiti Zeldiniai (mediena panaudojama biokurui). IS vietinio
grunto jrengiami nusodintuvy pylimai su skydiniais vandens reguliatoriais, vamzdynais,
vandens nutekéjimo kanalais (parametrai pateikiami bréziniuose). Esant nepalankiam
reljefui, pylimus galima formuoti ir i§ planuojamy nukasti sankasy grunto. Rengiant dumblo
konteineriy (maisy) aikstele, skersinis nuolydis turi biiti 0 proc., o iSilginis — ne daugiau kaip
0,5 proc. AikStelés pagrindas turi biiti iSlygintas ir pasalinti visi astriis daiktai, kad nebiity
pradurta geomembrana ar maisas. Dumblo konteineriy aikstel¢ ir pylimai apklojami HDPE
bent 2mm storio geomembrana. [rengiami nutekéjimo kanalai filtratui. Kad filtratas tekéty
reikiama kryptimi, reikia suformuoti kanalus aikstelés viduje ir iSoréje. Optimalus jy plotis
ir gylis apie 10 cm, kanalai ir pylimai apklojami HDPE bent 2 mm storio geomembrana.
Geomembrana reikia padengti visg aikStele jskaitant ir pylimus bei vandens nutekéjimo
kanalus esancius aikstelés iSoréje (vandens nutekéjimo kanalo plotis turi biiti apie 0,8 m,
gylis — apie 0,3-0,5 m). Esant didesniems plotams, kuomet geomembrana persidengia, ja
biitina suvirinti ar suklijuoti tarpusavyje. Geomembranos krastai sutvirtinami gruntu.
Dumblo konteineriy aikstelés plotas apie 5802 kv.m.

Tarp Zemsiurbés (Watermaster Classic IV tipo ar panaSios) ir maiSo (pulpovamzdzio
linijjoje) jrengiama flokulianto dozavimo ir tiekimo jranga (tirpalo paruo$imo talpa su
maiSykle ir valdymo skydu; sliekinis flokulianto tirpalo dozavimo siurblys, flokuliatorius —
gyvatuko formos jrenginys, skirtas dumblui sumaiSyti su flokulianto tirpalu, elektros galia
flokulianto dozavimui yra 10 kW (rangovas turi uzsitikrinti elektros tiekimg generatoriais ar
kt. bidais), vandens poreikis flokulianto tirpalo gamybai yra 10 kub.m/val. (tinka ir
filtruotas Smeltalés upés vanduo)) (jos principiné schema pavaizduota bréziniuose), kur |
linijja tiekiama dumblg (Siuo atveju pulpa) jterpiamas flokuliantas. Flokulianto tirpalo
ruoSimui naudojamos dvi talpyklos su maiSyklémis 5 kub.m talpos. Rekomenduojama
flokulianto tirpalo koncentracija 0,1-0,2 proc. (1 kub.m. vandens). Pastoviam darbui
naudojama 5 kub.m flokulianto tirpalo ruoSimo talpykla IS viso dugno nuosédoms suristi
reikés 3,5-4 t flokulianto (pazymime jog flokuliantas Poliflock DG ,,uzrakina“ 99 proc.
naftos produkty maise esanciame dumble). Dumblas, sureagaves su flokuliantu, sudaro
dribsnius ir atsiskiria nuo vandens. D¢l flokulianto savybiy j dribsnius suriStos dumblo
dalelés sulaikomos maiSo viduje. MaiSas uzpildomas dumblu, nevir§inant maksimalios
leistinos ribos, ir palieckamas tam tikram laikui filtruotis. Nuo dumblo atskirtas vanduo
(filtratas) iSteka per maiSo poras | nutekéjimo kanalus bei nubéga i upg. Dumblui maise
nusifiltravus ir nukritus jo lygiui, maiSg galima vél uzpildyti skystu dumblu. Tai galima
atlikti daugel] karty iki nuvandeninimo maiSas visiSkai uzsipildys nusausintu dumblu.
Ilgainiui maiSe laikomas dumblas nusaus¢ja, jis ] aplinka neskleidzia nemaloniy kvapy,
todél dumblas juose gali biiti laikomas neribotg laika. MaiSuose laikomas dumblas gali biiti
iSkasamas ir rekultivuojamas — paskleidziamas vietoje. Rekomenduojama, kad maiSuose
dumblas ,,persalty®, t.y., juose biity laikomas visg Ziemg. Tada dumblas, iSardZius maiSus,
skleis daug mazesnj kvapa. Bet kuriuo atveju biitina atlikti pakartotinius laboratorinius
dumblo (kuris bus konteineriuose) tyrimus ir vadovaujantis jais, skleisti dumbla vietoje arba
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J1 tvarkyti taip, kaip privaloma tvarkyti atitinkamos kategorijos dumbla.

Pirmo auksto tus¢io maiso plotis sieks 13,7 m, antro auksto tus¢io maiso plotis sieks 14,2 m.
Apatiniame sluoksnyje maiSy sistemos turi bliti montuojamos arti viena kitos, kad biity
iSvengta didelés V formos idubos tarp pirmo auks$to maiSy (esant poreikiui, ja galima
uzpildyti zvyro frakcija 0/32), sumazinti Sios V formos jtaka leis ir didesnio plocio antro
aukSto maiSas. Antro aukSto maiSas turi buti i§ abiejy galy bent 5 m trumpesnis nei pirmo
auksto. MaiSy jrengimo brézinys pateikiamas. VirSutiniai maiSai uzdedami ir pradedami
pildyti dumblu tik uzpildzius dumblu apatinius maisus ir iSmatavus apatiniy maisy slégi
naudojant dinaminio Stampo (plokstelés) bandyma, jis turi siekti 20 kPA. Esant poreikiui
maiSai papildomai gali buti tvirtinami (pvz. gelzbetonio blokais). 13,7 m ploc¢io bus 7 maiSai
(6 vnt. po 45 milgio ir 1 po 70 m ilgio); 14,2 m plocio bus 5 maiSai (visi po 35 m ilgio).
Atlaisvinus akvatorijg, atlikus makrofity i§ akvatorijos rovimo darbus, galima siurbti
(Salinti) dugno nuosédas, jas iSsiurbus (pasalinus) — Salinti grunto sankasas (pylimus) (pries
tai jas nuSienavus nuo makrofity ir juos i§vezus) bei atlikti gilinima.

Grunto sankasa Nr.1 (1 pylimas) nuémus tvirtinimus yra nukasamas ekskavatoriumi,
pakraunamas ] savivar€ius, ir iSvezamas bei iSverCiamas ] grunto nusodintuvo Nr. 1
jrengimo vietoje esancig daubg.

Grunto i§vezimo marSruto schema pateikiama zemiau.

4.6.1.Pav. Grunto vezimo schema

e :_

Grunto nusodintuvo Nr.1 sektorius skiria inZineriniai tinklai, todél tarp Siy sektoriy
irengiamas vienuolis (mechaninis skydinis vandens reguliavimo jrenginys) bei ne mazesnis
kaip D600 skersmens vamzdis vandens nutekéjimui j sekant; nusodintuvo Nr.1 sektoriy i§
kurio vanduo per skydinj vandens reguliatoriy bei ne mazesnj kaip D600 skersmens vamzdj
nuteka ] vandens nuskaidrintuvg i§ kurio nuskaidréjes vanduo patenka j upg nutekéjimo
kanalu. Nuskaidrintuve turi buti naftos sorbento rankové, prieS vandenj isleidziant |
Smeltale. Nutekéjimo kanalo plotis turi biiti apie 0,8 m, gylis — apie 0,3-0,5 m, jis
i8klojamas HDPE geomembrana bent 2 mm storio.

Grunto sankasos Nr.2 ir Nr.3 (2 ir 3 pylimai) yra nukasami ekskavatoriumi ir Zemsiurbe ir jy
gruntas pulpovamzdziu nutransportuojamas i jrengtus grunto nusodintuvus Nr.1 bei Nr.2
(nusodintuve Nr.2 taip yra jrengiamas skydinis vandens reguliatorius, ne mazesnis kaip
D600 skersmens vamzdis vandens nutekéjimui i nuskaidrintuvg (nuskaidrintuve turi biiti
naftos sorbento rankové, prieS vandenj iSleidziant | Smeltalg) bei vandens nutekéjimo
kanalas (nutekéjimo kanalo plotis turi biiti apie 0,8 m, gylis — apie 0,3-0,5 m, jis iSklojamas
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HDPE geomembrana bent 2 mm storio)). Nusodintuvo Nr.1 tiiris (pripildzius jj gruntu iki
pusés) bus apie 4619 kub.m (jo vandens nuskaidrintuvo tiris bus apie 402 kub.m).
Nusodintuvo Nr.2 tiiris (pripildzius jj gruntu iki pusés) bus apie 10068 kub.m (jo vandens
nuskaidrintuvo ttiris bus apie 1035 kub.m). Kasant grunto sankasg Nr.2, tikslinga nuo jos
paskleisti dalj grunto, kad bty uZtikrintas patekimas nuo sausumos ant Sios sankasos.

18. Projekte numatoma dumblg ir dalj mineralinio grunto transportuoti j dumblo konteinerius ir
laikinus nusodintuvus 225 mm skersmens pulpovamzdziu, kurio dalis eis vandeniu, o dalis —
sausuma (pluduriuojantis ir krantinis pulpovamzdis). Pulpovamzdis bus nutiestas Smeltalés
upéje po gelezinkelio tiltu, taip pat po Minijos g. tiltu (prie tilty konstrukcijy jis tvirtinamas
nebus). Preliminari pulpovamzdzio schema pateikta brézinyje.

19. Dél darby vykdymo gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje:

20.1. ﬂGeleiinkeliai — padidinto pavojaus Saltinis, sietinas su tokiais veikian¢iais pavojais ir
rizikos veiksniais, kurie gali tapti darbuotojy suzalojimo Saltiniai bei atsizvelgiant j darby
gelezinkelyje ypatumus iki darby pradzios iSsiimti akta — leidima darbams vykdyti,
kuriame numatytos priemonés, uztikrinancios saugg. Dél Akto — leidimo gavimo reikia
uzpildyti praSyma kuris yra patalpintas https://infrago.ltginfra.lt/It-LT svetainéje. Vykdant
darbus gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, likus 3 dienoms iki darby
pradzios turi buti informuoti AB ,,LTG Infra® Techninés priezitros atsakingi darbuotojai,
kurie yra nurodyti akte — leidime.

20.2. Rangovo darbuotojai, dirbantys Gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, turi
buti supazindinti su darbo gelezinkelio transporte saugos reikalavimais ir atestuoti tokio
pobtidzio darbui teisés akty nustatyta tvarka.

20.3. Darbus atlikti nenutraukiant traukiniy eismo. Esant poreikiui, statybos darbus atlikti
eismo pertrauky metu, kurios suteikiamos infrastruktiiros valdytojo nustatyta tvarka per
https://infrago.ltginfra.lt/It-LT svetaing.

20.4. Vykdant statybos darbus nepazeisti esamy gelezinkelio inZineriniy statiniy, jrenginiy
ir tinkly.

20.5. PrieS gaunant aktg — leidimg darbams vykdyti, pasiraSyti sutartj su AB ,,LTG Infra*
dél apmokéjimo uz specialisty paslaugas (jei reikés Siy paslaugy: uz kabeliy trasos
parodyma, uz kabeliy perjungimo ir patikrinimo darbus uz darby prieziiirg). Kreiptis el. p.
pardavimai@ltginfra.lt.

20.6. Ne eismo pertrauky metu (kuomet bus vykdomi traukiniy manevravimas) draudziama
Salia gelezinkeliy keliy palikti (laikyti) bet kokius jrenginius, mechanizmus, transporto
priemones arciau kaip 2,5 metro nuo krastinio bégio galvutés iSorinés briaunos.

20. Gelezinkelio sklype darbai nebus vykdomi.

21.]vaziavimas | grunto nusodintuvo Nr.l teritorija numatomas i§ Senosios Smiltelés g.
(naudoti esamg jvaziavimg). Jvaziavimas ] dumblo maiSy (konteineriy) teritorija numatomas
1§ Smiltelés g. (jis pavaizduotas brézinyje), jvaziuojant | teritorijg i§ minétos gatvés, biitina
Jvaziavimg pazyméti kelio Zenklais (siekiant atkreipti eismo dalyviy démesj), taip pat ties
borditiru ir Saligatviu, jvaziavimo zonoje uzdéti laikinus apsauginius paklotus. Patekimui |
grunto nusodintuvo Nr.2 teritorijg, yra jrengiama laikina pralaida (jos parametrai pateikiami
atskirame brézinyje). Si pralaida paskaiiuota 40 proc. tikimybés potvyniui. Kilus maZesnés
tikimybés potvynio grésmei, rangovas turi atitinkamai reaguoti (pvz. ja demontuoti ir
pragjus potvyniui vél sumontuoti). Baigus darbus pralaida yra demontuojama (atkuriama
upés vaga toje vietoje, pasalinant pralaidos jrengimui naudotg gruntg bei kt. medziagas).
Judéjimui grunto nusodintuvy bei dumblo maiSy (konteineriy) teritorijose, rangovas laikinus
kelius jsirengia savo nuoziiira.

22. Gilinimo darbai vykdomi su zemsiurbe, gruntas pulpovamzdziu nutransportuojamas j grunto
nusodintuvus Nr.1 bei Nr.2.

23.Dugno nuosédy valymo bei gilinimo darbai turi biiti vykdomi §ia vandens tekéjimo
kryptimi: nuo aukstupio link Zemupio (palei vandens tekéjimo kryptj, kadangi j prieplaukos
akvatorijg patenka KurSiy mariy vanduo, kuris persimaiSo su Smeltalés up. vandeniu).
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24. Technika ir mechanizmai kurie bus naudojami darbams atlikti, turi bati tvarkingi, CE
sertifikuoti, atitinkantys ES reikalavimus draugiski aplinkai (eksploatavimo ar avarijy metu
negali uztersti aplinkos). Mechanizmai turi biiti sertifikuoti ir registruoti teisés akty nustatyta
tvarka bei turi turéti galiojanCig techning apzitirg. Turi biiti pateikiami tai jrodantys
dokumentai.

25. Darby metu, radus rieduliy, jie turi buti iSkeliami ant kranto, antriniam panaudojimui.

26. Papildomai, arba jeigu neturint auksCiau esanc¢iame punkte nurodytos jrangos, iS karto
surenkancios nupjauta biomasg, pjaunama plota apriboti gaudyklémis (pliduriuojancio
tinklo barjeru ar kitomis augaly liekanoms neleidZian¢iomis sklisti priemonémis).

27. Pazymeétina, jog | planuojamg valyti plota pagrindinis vandens pritekéjimas sausmeciu kyla
1§ KurSiy mariy, t.y., objekte biina toks pats vandens lygis, kaip KurSiy mariose. Siekiant
nepakenkti ekosistemai, sausmeciu darby zona turi buti atskirta laikinais uZtvarais, vandens
filtratas 1§ maiSy ir nusodintuvy bus filtruojamas, pries iSleidziant vandenj atgal j upe.

28. Objekte turi buti technikos plovimo jranga. Transportavimo metu atsiradus gatviy, keliy,
dangy tarSai/sugadinimui, rangovas privalés pasalinti jos padarinius.

29. Darby vykdymo metu, pazeidus aplinkinius kelius, teritorijas, jos turi buti atstatytos bei
sutvarkytos.

30. Darby metu, teritorijoje turi biiti palaikoma Svara, naudojami biotualetai, surenkamos
Siuksles, buitinés atliekos ir t.t. Upés atkarpoje tarp gelezinkelio sklypo ribos ir Minijos g.
tilto valymo darby atlikti nereikia, reikia tik iStraukti jkritusius medzius/dideles Sakas i upe.

31. Uzbaigus darbus, technika/jranga iSvezama, like¢ baigiamyjy darby pédsakai panaikinami,
grunto nusodintuvai ir jy turinys demontuojami (iSimami vamzdynai, reguliatoriai,
geomembrana ir pan.), iSlyginami, plotai uzséjami Zoliy misiniu, sutvarkomi. ISdzitivusios
dugno sanasos (dumblas), atlikus tyrimus dél jy parametry (dél uzterStumo naftos
produktais, sunkiaisiais metalais) yra paskleidziamos vietoje arba iSvezamos UAB
,» Toksika® Klaipédos grunto valymo aikstele (paaiskéjus, jog dumblas yra uzterStas, tokiu
atveju valymo darby samata didéty). ISdzitives gruntas/sgnasos/dumblas bus paskleistas
tolygiai, Zzenkliai neiSkreipiant esamo reljefo. Plote, kuriame buvo jrengtas grunto
nusodintuvas Nr.1, tikslinga pasodinti zeldiniy (bus sodinami pagal atskirg projekta).

32. Visas panaudotas medZziagas (tinkamas tolimesniam naudojimui) rangovas iSardo ir
parsiveza | savo gamybines teritorijas tolimesniam jy panaudojimui.

Vykdant darbus atlickama jy kontrole, ja atliks Organizatoriaus jgalioti asmenys.
Apmokama turi buti uz faktiSkai atliktus darbus. Atlikus darbus, yra parengiama kontroline
batimetriné nuotrauka (planas).

Tikslinga po projekto jgyvendinimo atlikti lasiSiniy Zuvy monitoringa, taip pat tikslinga po
projekto atlikti batimetrinius matavimus, tikrinti ar upés dugnas néra vél uznesamas.

4.6.1. Avarinés situacijos, jy prevencijos, avarijy likvidavimas

Darbai privalo biiti atlieckami vadovaujantis LR darbo kodeksu, Darbovieciy jrengimo
statybvietése nuostatais, DarbovieCiy jrengimo bendraisiais nuostatais, Saugos ir sveikatos
taisyklémis statyboje DT 5-00, Salies standartais, higienos normomis, reglamentais, projektu bei
kitais teisés aktais ir normatyviniais dokumentais.

Visi rangovo darbuotojai turi biiti nustatyta tvarka pasitikring sveikatg ir pripaZinti tinkamais
dirbti, zinoti saugaus elgesio reikalavimus.

Prie§ organizuojant darbus, privaloma parengti saugos ir sveikatos darbe priemoniy plana.
SavarankiSkai dirbti jmonése gali asmenys turintys gydytojo leidimg dirbti, kvalifikacijg
atitinkamam darbui atlikti ir tai patvirtinantj dokumentg - paZyméjima. Darbuotojai turi biiti
apmokyti, atestuoti ir instruktuoti nustatyta darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcijy rengimo ir
instruktavimo tvarka, vadovaujantis mokymo ir atestavimo darbuotojy saugos ir sveikatos
bendraisiais nuostatais. Biitina vadovautis prieSgaisrinio saugumo taisyklémis.

UAB ,,Aplinkos inZinieriy grupé®, Kuriy g. 7 Kaunas LT-48107 info@aigrupe.lt, tel. 037744364 19



Smeltalés upés prieplaukos akvatorijos ir upés dalies iki Minijos g. tilto valymas (gilinimas) Klaipédos m.

Jei darby metu dirbs daugiau kaip viena jmoné¢, rangovas privalo paskirti vieng arba daugiau
darby saugos ir sveikatos darbe koordinatoriy. Visi darbuotojai turi biiti supazindinti su saugiais
darbo budais neatsizvelgiant j darbo staza, kvalifikacijg. Taip pat turi mokéti suteikti pirmaja
medicinos pagalba, gesinti gaisra, elgtis kitose ekstremaliose situacijose. Naujai priimti i darba
nekvalifikuoti asmenys iki kvalifikacijos suteikimo gali dirbti tik kvalifikuoto darbuotojo
atsargus ir atidus, saugoti savo ir nekenkti kity darbuotojy saugai ir sveikatai. Kiekvienas
subrangovas pilnai atsako uz darby saugg savo darbo vietoje pagal LR jstatymus.

Darbuotojai turi buti apripinti kolektyvinémis saugos priemonémis ir asmeninémis
apsauginémis priemonémis laikantis Darbuotojy apriipinimo asmeninémis apsauginémis
priemonémis nuostatais ir techninio reglamento Asmeninés apsauginés priemonés reikalavimy.

Asmuo, mates nelaimingg atsitikimg arba apie jj suzinojes, turi nedelsdamas suteikti
nukentéjusiajam pirmaja pagalbg ir pranesti apie nelaimingg atsitikimg nurodytiesiems asmenims.
Darbo vieta ir jrengimy biikle, iki nelaimingas atsitikimas bus pradétas tirti, turi iSlikti tokios,
kokios buvo nelaimingo atsitikimo metu. Jeigu tai kelia pavojy aplinkiniy darbuotojy gyvybei ir
sveikatai, gali biiti daromi tik butiniausi pakeitimai, jforminami tam tikru aktu.

Tiesioginis darbo vadovas, o kai jo néra - kitas darbdavio jgaliotas asmuo privalo
nedelsdamas organizuoti pirmosios pagalbos suteikima, o prireikus - nukentéjusi nugabenti |
gydymo jstaiga, taip pat pranesti darbdaviui (jo jgaliotam asmeniui) apie jvykusj nelaimingg
atsitikimg.

Darby vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos
veiksniai, nepriklausantys nuo atliekamy darby pobiidzio, turi buti iSduota paskyra-leidimas.
Paskyra-leidimg darby vadovui iSduoda darbdavio paskirtas asmuo. Jis privalo kontroliuoti, kad
biity igyvendintos paskyroje - leidime nurodytos darbuotojy saugos ir sveikatos priemonés. Darby
vadovas privalo supazindinti darbuotojus su biitinomis saugos ir sveikatos priemonémis ir
instruktavimg iforminti paskyroje - leidime. Kai darby vykdymo metu atsiranda paskyroje - leidime
nenumatyti pavojingi ar kenksmingi veiksniai, darbus butina nutraukti. Atnaujinti darbus galima tik
gavus naujg paskyra — leidimg ir jgyvendinus joje numatytas priemones darbuotojy saugai ir
sveikatai uztikrinti. Gamybinés buities patalpos (laikinos), poilsio vietos, judé¢jimo keliai turi biiti
irengti uz pavojingy zony riby.

Darbams naudojamos masinos ir mechanizmai (toliau masinos) turi tenkinti darbo jrenginiy
naudojimo bendruosius nuostatus, masiny gamintojy, higienos, priesgaisrinés apsaugos, ES
Direktyvy ir kity norminiy akty reikalavimus. Masinos turi biiti saugios ir nepavojingos jas
montuojant, iSbandant, pervezant, eksploatuojant, remontuojant ir saugojant. MaSinas galima
eksploatuoti tik techniskai tvarkingas, perduotas jy operatoriams pagal perdavimo — priémimo akta,
su veikian¢iais saugos jtaisais, stabdziais, sukomplektuotais aptvérimai, apsaugomis, reikiama
techniSkai tvarkinga jranga. Neveikiant saugos jtaisui, maSinas eksploatuoti draudziama.
Mechanizmai turi buti techniSkai tvarkingi ir S$iuolaikiSki, neterSti vandens telkiniy naftos
produktais, dirbantis personalas, privalo biiti pasiruosg¢s Salinti galimy avarijy padarinius.

Avarijos atveju, numatoma naudoti: biry smélj, kuris tinka naftos angliavandeniliams ir
cheminéms medziagoms surinkti. Smélis turi biiti laikomas sausai. Panaudotg smelj biitina pasalinti
1§ gamtinés aplinkos; smélio maiSus, kurie gali biiti naudojami nukreipti iSsiliejusius terSalus i jy
sulaikymo vietg, uzblokuoti ir sulaikyti terSalus pavirSiniy nuoteky nuleidimo sistemose; sorbentus,
kurie taikomi likviduojant naftos angliavandeniliy iSsiliejimg. Lietuvoje siiilomi jvairiy gamintojy
produktai: sorbenty granulés, dribsniai, sorbuojantys ¢iuziniai, kiliméliai, rankovés. Sorbuojanti
bona (rankové) skirta naftos produktams nuo vandens pavirsiaus surinkti ir naftos produkty plévelés
plitimui vandenyje sustabdyti. Dirvozemio apsaugai numatoma i$ anksto parinkti vieta derlingojo
dirvoZzemio sluoksnio saugojimui. Derlingasis dirvozemio sluoksnis, kuris bus nukasamas prie§
pradedant darbus ir saugomas visg darby laikotarpj, baigus darbus turi biiti panaudojamas vietovés
rekultivacijai.
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Masiny pavojingoje zonoje biiti pasaliniams asmenims draudZiama. Si zona paprastai apima
5 m atstumg nuo labiausiai i$sikiSusios masinos dalies ar nuleistos strélés. Masiny darbo zona turi
biti pazyméta arba aptverta.

Ivykus avarijai ar pasklidus terSalams, biitina nedelsiant sustabdyti tolimesni jy sklidimag
jrengiant specialias uztvaras, informuoti Aplinkos apsaugos departamenta, kitas atsakingas
institucijas ir imtis priemoniy aplinkos terSimui likviduoti.

Vykdant darbus privaloma vadovautis DT5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje* bei
kitais veikianciais darbo saugos dokumentais.

1. Rangovas privalo nuolat biiti pasirenggs greitai sukviesti darbuotojus ne darbo valandomis
bet kokiems darbams, reikalingiems jvykus su ranga susijusiai avarijai, vykdyti.

2. Uz darby saugg atsakingam asmeniui visada turi biiti pateiktas Rangovo personalo, tuo metu
atsakingo uz avarijy likvidavimo darby organizavima, sgraSas su nurodytais adresais ir
telefono numeriais.

3. Rangovas privalo susipazinti ir supazindinti savo darbuotojus su visomis esamomis
vietinémis organizacinémis priemonémis, skirtomis avarijy likvidavimui.

Ekstremalios situacijos pagal savo pobiidj biidingos vandens tikio darby objektams. Dirbant
jvairiems mechanizmams galimi mechanizmy gedimai, kaip naftos produkty issiliejimai j aplinka.
Atliekant vandens telkiniy valymo ir jy pakranciy tvarkymo darby pobiidzio ir nedidelio masto
darbus ekstremaliy situacijy susidarymo tikimyb¢ yra labai maza.

Taip pat objekte turi biiti jrengtas prieSgaisrinis postas arba keli (skydas su gesintuvais ir
kitas priesgaisrinis inventorius), laikinas sanitarinis mazgas su asmens higienos reikmenimis.

Siekiant iSvengti minéty incidenty, vykdant darbus bitina laikytis darbo saugos reikalavimy
dirbant su mechanizmais, juos aptarnaujant, remontuojant ir pan. Atsitikus ekstremaliai situacijai
reikia buti pasiruoSus tarSos zidinio plitimo sustabdymui ir paSalinimui. Visa prie vandens ir
vandenyje dirbanti technika privalo turéti reikiamg kiekj naftos produkty sorbento. Personalas turi
mokéti elgtis avarijos atveju. Technika dirbanti vandenyje turi turéti galiojancCius Lietuvos teisés
aktais patvirtintus techninés biiklés dokumentus.

Objekto teritorijoje tokiy gamtiniy pavojingy reiSkiniy kaip Zemés drebéjimai, karstinio
regiono zona, nuosliauzos, jgriuvos néra. Dalis objekto teritorijos patenka j potvyniy grésmés ir
rizikos zony ribas (1 bei 10 proc. tikimybés). Dideliy potvyniy metu vanduo apsemia gretimas
teritorijas, taciau Siose teritorijose greito vandens tékmé mazai tikétina. Uzliejamos teritorijos neturi
didelés jtakos bendram vandens pralaidumui pagrindinéje vagoje ir plotuose greta vagos. Nedideli
0,4-0,8 m potvyniai su Kur§iy mariomis tiesiogiai besijungiancioje planuojamoje valyti GMLEB
»Smiltele™ akvatorijoje buina keleta karty per metus, kai jiiroje $¢lstantys Storminiai véjai pro uosto
vartus ] KurSiy marias gena juros vanden;j ir neleidzia j jurg iStekéti Nemuno bei kity upiy (tame
tarpe ir pacios Smeltales) nuotékiui. Tokiems ar didesniems potvyniams prieplaukos infrastruktiira
yra parengta, jie nesukelty problemy ir Zemsiurbés darbui. Didelés (10 proc.), vidutinés (1 proc.)
tikimybés ar net ekstremaliy potvyniy atveju akvatorijos valymo darbus reikty stabdyti, visa
potencialaus potvynio teritorijoje esancig technikg parvairuoti ] nuo potvynio apsaugotas stovéjimo
aiksteles, Zemsiurbe¢ patikimai uzinkaruoti prieplaukos akvatorijoje, potvynio metu stebéti ir, esant
reikalui, uzfiksuoti tiek pladuriuojantj, tiek ir krantinj pulpovamzdj, stebéti, kad nebiity paplauti
nusodintuvy ir vandens nuskaidrintuvy pylimai, esant paplovimams, juos reikia sustiprinti sméliu
uzpildytais maiSais. Esant reikalui iSardyti laiking pralaidg (arba jg sustiprinti). Dumblo maiSy
jrengimo vietos nepatenka ] potvyniy teritorija, grunto nusodintuvy Nr.1 ir Nr.2 pylimy aukstis yra
paskaiCiuotas atlaikyti didelés tikimybes (10 proc.) potvyni.

Darbai nesusij¢ su gamyba, néra padidinto gaisry, sprogimy pavojaus. [vertinus turimg
informacijg, gaisry ar kity ekstremaliy situacijy (avarijy) tikimybé darby metu yra minimali. Darbus
atliekantys darbuotojai bus instruktuoti prieSgaisrinés saugos klausimais, bus paskirtas atsakingas
asmuo, laikomasi visy prieSgaisrinés saugos reikalavimy. Rangovas turés gesintuvus, kitas saugos
priemones, bitinos uzkardyti gaisrui. Dirbant privaloma laikytis Bendryjy gaisrinés saugos
taisykliy. Bus uztikrintas privaziavimas gaisro gesinimo technikai, jskaitant vandens paémimo
vietas.
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Dugno sanasy (dumblo) sandéliavimo konteineriai (maiSai) turi biiti tinkamai jrengti ir
pritvirtinti, kad per potvynj (poplidj) metu nebiity pavojingai i§judinti, nekelty pavojaus aplinkai ir
t.t. LedoneSio atveju, turi biiti jrengti ekranai (i$ gelzbetoniniy bloky), kurie neleisty ledo lytims
atsimusti | maiSus ir juos pazeisti/iSjudinti. | nepazeistus maisus vanduo i§ iSorés patekti negali (dél
spec. ,,akuciy* formos ir slégiy skirtumo).

Gelezinkelio sklype ir ties tiltais, kur yra akmeny tvirtinimai ir néra jokiy sgnasy ir Siuksliy,
siekiant nepakenkti $iy statiniy stabilumui ir biiklei, valymo ir gilinimo darbai neatliekami.

4.7. Aplinkos apsauga

Vandens apsauga. Potencialiy ter§éjy projekto vykdymo teritorijoje néra. Vandens telkiniy
apsaugos zonos ir juostos nurodytos bréziniuose. Vykdant darbus vandens rezimas paZeistas nebus.
Darbus numatyta atlikti tik su tvarkingais mechanizmais, kad nepatekty naftos produkty i atvirus
vandens telkinius. IS dumblo konteineriy ir nuskaidrintuvy vanduo j Smeltalés up¢ bus iSleidziamas
tik tada, kai skendin¢iy medziagy koncentracija jame nevirSys 25 mg/l, o pavirSiuje nebus naftos
produkty plévelés (méginiy émimo vietos pazymetos bréziniuose). Naftos produktams patekus |
aplinka biitina kuo skubiau atlikti naftos produkto lokalizavimo priemones. Mechanizmy papildyma
kuru ir tepalais atlikti tik uz vandens telkiniy apsauginés juostos riby. Naftos produkty
sandéliavimas objekte nenumatomas, kuras i objekta bus atvezamas autocisternomis. Atsitiktinai
i8siliejus naftos produktams, bitina kuo skubiau imtis Siy tarSos viety lokalizavimui. Vykdant
darbus bus grieztai prisilaikyta darbo saugos reikalavimy dirbant Zemés kasimo darbus. Visi
mechanizmai, turi biiti tik techniSkai tvarkingi ir turéti techninés apzitros talonus nustatyta tvarka
iSduotus atitinkamy zinyby. Objekte turi buiti paruostos Svaraus smelio, pjuveny, smélio maisy ir
polietileno plévelés atsargos, kurias butina panaudoti jvykus avarijai ir tepaly nutekéjimui. Darbams
naudojamy mechanizmy iSmetamy terSaly kiekis bus nedidelis, atitiks aplinkos apsaugos
reikalavimus ir nevirSys leistiny normy. Su netvarkingais mechanizmais dirbti grieztai draudziama!

Augalijos apsauga. Vandens telkinio tvarkymo darby teritorijose neuzfiksuota jokiy
saugomy augaly. Tokiy atveju specialiyjy apsaugos priemoniy augalijos apsaugai taikyti nereikia.

Aplinkos oras. Org gali terSti tik dulkés bei iSmetamosios dujos, sukeliamos darbus
atliekancios technikos. Darbams naudojamy mechanizmy iSmetamy terSaly kiekis bus nedidelis,
atitiks aplinkos apsaugos reikalavimus ir nevirSys leistiny normy. Darby metu numatoma nedidelé
laikina fizikin¢ tarSa: triukSmas ir vibracija, kurig kels mechanizmai, jrenginiai. Prie artimiausios
gyvenamosios aplinkos, esandios adresu Ziklées g. 3, atlikus triuk§mo sklaidos modeliavima
nustatyta, kad 1-ojo darby etapo metu arciausiai gyvenamosios aplinkos dirbanti statybiné technika
— ratinis kranas, kels 64 dB(A) triukSma. Kadangi triukSmo lygis virSys HN33:2011 nustatytg ribinj
dydj — 55 dB(A), priimtas sprendimas naudoti triuk§ma mazinancig priemon¢ — triuk§mo uZztvara,
kuris sumazina triukSmo lygj iki 53 dB(A) ir jvertinus foninj triukSmg suminis triukSmo lygis
atitinka HN33:2011 nurodytas ribines vertes. Sis triuk§mo maZzinimo uZtvaras bus sumontuotas
darby pradzioje ir bus demontuotas tik pilnai baigus visus darbus akvatorijoje (t. y. bus naudojamas
ir kity darby etapy metu akvatorijoje). Jonizuojanciosios ir nejonizuojanciosios (elektromagnetinés)
spinduliuotés nebus.

Dumblas bus nuvandeninamas geotekstilés maiSuose (arba dumblo konteineriuose), kas
leidzia ,,uzrakinti“ jo kvapa. MaiSe sukauptas dumblas j aplinkg neskleidzia nemaloniy kvapy, todél
dumblas juose gali biiti laikomas neribotg laika.

Kol dumblas bus maiSe, jo kvapy sklaidos nebus. Taciau vykdant apdzitivusio dumblo
tvarkybos darbus, gali atsirasti nestipriy kvapy. Taciau pazymétina, kad $is veiksmas bus atlickamas
labai trumpai, o veikla vyks nuo gyvenamyjy teritorijy nutolusiose laukymése i§ visy pusiy
ribojamose dideles fonines triuk§mo bei tarSos emisijas generuojanciy transporto arterijy:
gelezinkelio atSakos, Minijos bei Senosios Smiltelés gatviy, Smeltalés upés.

2022-05-10 d. Nacionaliné¢ visuomenés sveikatos prieziliros laboratorija paémé Smeltalés
upés dumblo méginj ir atliko kvapo koncentracijos tyrimg. Remiantis §io tyrimo rezultatu buvo
atliktas kvapo sklaidos modeliavimas kompiuteriniy programy paketu ,,AERMOD View”,
AERMOD matematiniu modeliu, skirtu pramoniniy Saltiniy kompleksy iSmetamy terSaly sklaidai
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aplinkoje modeliuoti. Modeliavimui buvo naudojami Klaipédos hidrometeorologinés stoties 2016-
2020 m. meteorologiniai duomenys. Atliktas kvapy sklaidos aplinkos ore modeliavimas parodé, kad
kvapy koncentracija pusés valandos vidurkio intervale, dumblo laikymo teritorijoje ar uz jos riby
nevirSys ribinés 8 OUe/kub. m vertés — didziausia apskai¢iuota kvapo koncentracija, jvertinus foninj
kvapa, sieks 0,043 OUe/kub. m. Remiantis gautais rezultatais vertinama, kad dumblo laikymo metu
bus laikomasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. jsakymu Nr.
V-885 patvirtinty normy. Pazymétina, kad modeliavimas buvo atlieckamas Svieziam, kg tik iSkastam
dumblui, o apdzitivusio dumblo kvapai bus dar mazesnés koncentracijos

Dirvozemio apsauga. DirvoZzemio kasimas nenumatomas, iSskyrus tose vietose, kur bus
jrengti dumblo konteineriai (maisai) bei jrengiami grunto nusodintuvai. Bus nustumtas humusingas
sluoksnis, kuris, baigus darbus, bus grazintas ] vietg. Dirvozemio iSsaugojimas, laikinas
sandéliavimas ir velesnis panaudojimas rekultivavimo darbams bus vykdomas vadovaujantis
Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimu 1995-08-14 Nr. 1116 , D¢l pazeistos zemés
rekultivavimo ir derlingojo dirvozemio sluoksnio i§saugojimo*.

Gyviinijos apsauga. Detalesné informacija pateikiama 4.6. skyriuje.

Gaisrin¢ sauga. Darbus vykdyti laikantis bendryjy prieSgaisrinés saugos taisykliy. Kilus
gaisrui, kuo skubiau imtis visy reikiamy priemoniy jj uzgesinti bei apie tai kuo skubiau informuoti
atitinkamas tarnybas.

Atliekos. PaSalinta biomase planuojama iSvezti j zaliyjy atlieky aiksStele. Ji gali buti
tvarkoma alternatyviais budais (tai suderinus su atsakingomis institucijomis), nepazeidziant LR
teisés akty. Darby vykdymo metu surinktos atliekos turi biti raSiuojamos atskirai tam skirtais
konteineriais ir savalaikiai perduodamos atlieky tvarkytojams, atlieky pridavimg patvirtinant
dokumentais.

Pavojingy atlieky susidarymas nenumatomas.

Mechanizmy neSvarumams (skudurams ir kitoms atliekoms) bus jrengtos laikinos talpos,
kurios baigus darbus bus i§veztos i atlieky lokalizavimo vietas per atestuotus atlieky tvarkytojus.

Visy darby metu Rangovas privalo laikytis visy LR galiojanc¢iy jstatymy, taisykliy ir
tiesiogiai susijusiy reikalavimy, bei atsizvelgti | visas priemones, projekto valdyma ir
administravima, kurie reikalingi uztikrinti aplinkosauginius reikalavimus.
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5. DARBU KIEKIU SANTRAUKA

Mato

Eil. Darbai Kiekis
vnt.
1 2 3 4
1 Kriimy kirtimas ir jy kelmy rovimas nuo ploto (dumblo sandéliavimo ha 0.16
konteineriy jrengimo vietoje), kai krtimai vid. tankumo ’
Medziy kirtimas (dumblo sandéliavimo konteineriy jrengimo vietoje), kai
2 . . " vnt. 38
diametras 12 cm ir maziau
3 Nukirsty medziy kelmy rovimas nuo ploto (dumblo sandéliavimo vat 38
konteineriy jrengimo vietoje) )
4 Nukirsty Zeldiniy ir kelmy pakrovimas ir i§vezimas 10 km atstumu m? 65
5 Augalinio sluoksnio nuémimas dumblo konteinerio jrengimo vietoje ir m? 5307
grazinimas
6 Reljefo planiravimas ha 0,58
7 Pylimy ir nutekéjimo kanaly jrengimas dumblo konteineriy vietoje i§ N 248
vietinio grunto
8 HDPE 2mm plévelés pagrindo jrengimas ir tvirtinimas m? 5865
9 Dumblo konteineriy (maiSy) jrengimas su tvirtinimu m 515
Makrofity Sienavimas i§ akvatorijos ir iSkélimas ant kranto, 3
10 . L m 804
daugiafunkcine Zemsiurbe
Makrofity rovimas su Saknimis i§ akvatorijos ir iSkélimas ant kranto, 3
11 . o y m 810
zemsiurbe iki 500 m3/val. naS§umo
12 Makrofity pjovimas nuo grunto sankasy mechanizuotai m? 2273
13 Makrofity pjovimas nuo grunto sankasy rankiniu biidu m? 568
14 Nupjauty makrofity surinkimas j kriivg m? 1936
15 Makrofity smulkinimas m? 1936
16 Makrofity pakrovimas ir i§vezimas 20 km atstumu m? 852
Ivairiy atlieky, objekty iskélimas i§ akvatorijos, nuo ploty, pakrovimas ir 3
17 - m 43
iSvezimas 10 km atstumu
18 Pulpovamzdziy d225 jrengimas m 1200
19 Flokulianto jterpimo jranga vnt. 1
20 Flokuliantas t 4
Dumblo siurbimas j konteinerius su Zemsiurbe iki 500 m3/val. nasumo iki 3
21 m 18140
1,2 km atstumu
22 Apsauséjusio dumblo paskleidimas teritorijoje mechanizuotai m? 10823
Plévelés ir panaudoty maisy i§vezimas ir perdavimas 10 km atstumu
23 : N t 11,24
atlieky tvarkytojui
24 Teritorijos sutvarkymo ir apséjimo darbai ha 4.3
25 Saugotiny zeldiniy (diametras iki 16 cm) kirtimas vnt. 22
26 Saugotiny zeldiniy (diametras 16-24 cm) kirtimas vnt. 26
27 Saugotiny zeldiniy (diametras 24-32 cm) kirtimas vnt. 29
28 Saugotiny zeldiniy (diametras daugiau 32 cm) kirtimas vnt. 3
Grunto sankasos-pylimo (Nr.1) kasimas ekskavatoriumi su 1,25 kub.m 3
29 y . e . m 1072
kausu, pakrovimas ir i§vezimas 1,5 km atstumu
Krtimy kirtimas nuo ploto (grunto nusodintuvy jrengimo vietoje), kai
30 _ _ ha 2,5
kriimai tankis
Medziy kirtimas nuo ploto (grunto nusodintuvy jrengimo vietoje), kai
31 . . .. vnt. 424
diametras 20 cm ir maziau
32 Kelmy frezavimas nuo ploto ha 0,5
33 Augalinio sluoksnio nuémimas g1:1.1n't0 nusodintuvy jrengimo vietoje ir m? 25064
grazinimas
34 Nukirsty zeldiniy ir kelmy pakrovimas ir iSvezimas 10 km atstumu m3 456
35 Laikiny plaukiojanciy apsauginiy uZtvary jrengimas ir demontavimas m 84
36 Pylimy ir nutekéjimo kanaly jrengimas grunto nusodintuvy vietoje i§ m3 9145

UAB ,,Aplinkos inZinieriy grupé®, Kur$iy g. 7 Kaunas LT-48107 info@aigrupe.lt, tel. 037744364

24



Smeltalés upés prieplaukos akvatorijos ir upés dalies iki Minijos g. tilto valymas (gilinimas) Klaipédos m.

grunto
37 HDPE 2mm plévelés jrengimas nutekéjimo kanaluose m? 56
38 Reguliuojantis skydinis jrenginys vnt. 2
39 Vamzdyno d600 jrengimas m 74
Grunto sankasos-pylimo (Nr.2 ir Nr.3) kasimas ekskavatoriumi su 1,25
40 kub.m kausu, zemsiurbe iki 500 m3/val. naSumo ir transportavimas m? 7636
pulpovamzdZiu j nusodintuvus iki 1,5 km atstumu
Akvatorijos gilinimas (mineralinio grunto kasimas) zemsiurbe iki 500
41 | m3/val. naSumo ir transportavimas pulpovamzdziu j nusodintuvus iki 1,5 m? 4731
km atstumu
42 Pagalbiniai darbai kasant/Salinant grunta m? 2478
43 Laikinos apsauginés triuk§mo sienelés jrengimas ir demontavimas vnt. 1
44 Nusodintuvy pylimy ir grunto paskleidimas teritorijoje mechanizuotai m? 21512
45 Vandens siurbimas i$ tran$éjy ir iSkasy duobiy val. 351
46 Pulpovamzdziy d225 iSardymas m 1200
Laikinos pralaidos jrengimas ir iSardymas (6 Gb vamzdziai D1200 po
47 2500 mm ilgio (V 120-25.1), 12 kub.m zvyro 0/32 ir 85 kub.m vietinio vnt. 1
grunto, 5 Gb plokstés P 15-10 ties jtekéjimu)
48 Rieduliy iskélimas i§ akvatorijos t 104
49 Laikino privaziavimo kelio dangos jrengimas i§ Zvyro-skaldos misinio m? 912
(0/45 frakcijos), h=20 cm, smélio pasluoksnis h=10 cm
50 Laikino privaziavimo kelio demontavimas m’ 912
51 Laikiny guminiy apsauginiy pakloty uzdéjimas ir nuémimas m? 20
52 Saligatvio plyteliy 500mm x 500mm i§ardymas ir atstatymas m’ 2,5
53 | Saligatvio borditiry 1000mm x 150mm x 220 mm i$ardymas ir atstatymas m 5
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6. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR BREZINIAI
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