

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Pirkimo pavadinimas ir numeris</b>	(63101) Smeltalės upės prieplaukos akvatorijos ir upės dalies iki Minijos g. valymo (gilinimo) darbai
<b>Perkančioji organizacija</b>	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
<b>Dokumento sudarytojo pavadinimas</b>	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
<b>Dokumento sudarytojo (juridinio asmens) kodas</b>	188710823
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Pirkimo nr. 63101 "Smeltalės upės prieplaukos akvatorijos ir upės dalies iki Minijos g. valymo (gilinimo) darbai" dokumentų rengimas
<b>Dokumento registracijos data</b>	2026-06-10
<b>Dokumento registracijos numeris</b>	2026-PROT-KMSA-186
<b>Derinimo etape dokumentą pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, pasirašymo data</b>	Gileta Vilkaitė, Vyriausioji specialistė, 2026-06-01 16:41:27 Andrius Betingis, Vedėjas, 2026-06-01 16:58:52 Milda Butkuvienė, Patarėja, 2026-06-02 08:45:54 Andrius Kačalinas, Vedėjas, 2026-06-05 15:28:59 Aurelija Umantaitė, Patarėja, 2026-06-02 10:48:16 Deividas Petrolevičius, 2026-06-02 12:55:15
<b>Vizavimo etape dokumentą pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, pasirašymo data</b>	Julija Paulikienė, Vyresn. patarėjas, 2026-06-08 09:38:49 (P) Egidijus Zykas, Patarėjas, 2026-06-05 15:45:31 Dainius Skirius, Dep. direktorius, 2026-06-09 15:26:22
<b>Tvirtinimo etape dokumentą pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, pasirašymo data</b>	Andrius Žukas, Savivaldybės administracijos direktorius, 2026-06-10 15:42:48
<b>Dokumentai</b>	1 priedas - Pasiūlymo forma.docx, 24,51KB, įkėlimo data: 2026-06-01 16:35:34, paskutinio redagavimo data: 2026-06-01 16:35:35 2 priedas - Technine specifikacija.docx, 143,49KB, įkėlimo data: 2026-06-01 16:35:37, paskutinio redagavimo data:

	<p>2026-06-01 16:35:37</p> <p>3 priedas - Projektas su priedais.zip, 27854,31KB, įkėlimo data: 2026-06-01 16:36:24, paskutinio redagavimo data: 2026-06-01 16:37:14</p> <p>4 priedas - Atliktu darbu saraso forma.docx, 14,13KB, įkėlimo data: 2026-06-01 16:37:19, paskutinio redagavimo data: 2026-06-01 16:37:19</p> <p>5 priedas - Specialistu saraso forma.docx, 18,71KB, įkėlimo data: 2026-06-01 16:37:21, paskutinio redagavimo data: 2026-06-01 16:37:21</p> <p>6 priedas - Technikos saraso forma.docx, 18,47KB, įkėlimo data: 2026-06-01 16:37:23, paskutinio redagavimo data: 2026-06-01 16:37:23</p> <p>7 priedas - Rangos sutartis (projektas).docx, 78,69KB, įkėlimo data: 2026-06-01 16:37:25, paskutinio redagavimo data: 2026-06-01 16:37:26</p> <p>8 priedas - EBVPD.zip, 86,26KB, įkėlimo data: 2026-06-01 16:37:28, paskutinio redagavimo data: 2026-06-01 16:37:28</p> <p>Salygos Smeltalės upes gilinimo darbai.docx, 97,75KB, įkėlimo data: 2026-06-01 16:37:30, paskutinio redagavimo data: 2026-06-01 16:37:31</p> <p>Techninė_specifikacija.xlsm, 10,27KB, įkėlimo data: 2026-06-05 15:25:23, paskutinio redagavimo data: 2026-06-05 15:25:24</p> <p>Tiekėjo deklaracija (sankcijos).docx, 11,82KB, įkėlimo data: 2026-06-05 15:25:48, paskutinio redagavimo data: 2026-06-05 15:25:49</p> <p>Tiekėjo personalo arba jo vadovaujančio personalo sąrašas.docx, 14,15KB, įkėlimo data: 2026-06-05 15:28:17, paskutinio redagavimo data: 2026-06-05 15:28:19</p> <p>Kvalifikacijos_reikalavimai.docx, 28,11KB, įkėlimo data: 2026-06-05 15:28:11, paskutinio redagavimo data: 2026-06-05 15:28:13</p>
<p><b>Komentarai/Pastabos</b></p>	<p>-</p>