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ĮGALIOJIMAS 
 
 

2025 m. lapkričio  d.        Nr. IG-25- 

Vilnius 

 

Atsižvelgiant į 2025 m. rugsėjo 17 d. paslaugų pirkimo – pardavimo sutartį Nr. ST-25-0211 

„Vasario 16-osios g. 11 išardytos dalies tvoros tvarkybos darbų projekto rengimas ir projekto vykdymo 

priežiūra“ (toliau – Sutartis) ir uždarosios akcinės bendrovės „Grinda“ Veiklų valdymo grupės Projektų 

komandos vadovo 2025 m. lapkričio 13 d. el. tarnybinį pranešimą Nr. TR-25-0180 „Dėl įgaliojimo 

suteikimo“, uždaroji akcinė bendrovė „Grinda“ (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas 120153047, 

buveinės adresas Eigulių g. 32, 03150 Vilnius, atstovaujama direktoriaus Jono Davidavičiaus, veikiančio 

pagal Bendrovės įstatus,  

į g a l i o j a UAB „Senamiesčio projektai“, juridinio asmens kodas 302764487, buveinės adresas 

A. Mickevičiaus g. 7-9, 08119 Vilnius, direktorių Edgar Mendelevič (gim. 1981-08-10) pateikus 

asmens dokumentą, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atstovauti Bendrovę rengiant 

Vasario 16-osios g. 11 išardytos dalies tvoros tvarkybos darbų projektą (toliau – Projektas) ir vykdant 

Projekto priežiūrą bei atlikti šiuos veiksmus: 

• pildyti prašymus ir kitus reikalingus dokumentus bei pateikti juos nuotoliniu būdu ar juos 

atsiimti, pasinaudojant Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinė sistema bei gauti leidimą(-

us) atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus; 

• bendrauti su valstybės ir / ar savivaldybės institucijomis bei jų įsteigtais juridiniais asmenimis su 

Projektu susijusiais klausimais, teikti jiems prašymus, dokumentus ar juos atsiimti bei atlikti kitus 

Projekto įgyvendinimui būtinus veiksmus. 

Įgaliojimas suteikiamas iki 2026 m. kovo 17 d., tačiau ne ilgiau nei pasibaigia Sutartis, be teisės 

perįgalioti. 
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DĖL VILNIAUS ŠV. APAŠTALŲ JOKŪBO IR PILYPO BAŽNYČIOS, DOMINIKONŲ 

VIENUOLYNO ANSAMBLIO IR ŠV. JOKŪBO LIGONINĖS STATINIŲ KOMPLEKSO 

TVOROS (UNIK. KODAS 37633), VASARIO 16-OSIOS G. 11, VILNIUJE, DALIES 

TVARKYBOS (RESTAURAVIMO, REMONTO, AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMO 

(APSAUGOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ ĮRENGIMO)) DARBŲ PROJEKTO 

TVIRTINIMO 

 

                      Vadovaudamasis Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo 

tvarkybos darbų projekto rengimo taisyklių“ 19 punktu ir atsižvelgdamas į „Nekilnojamojo kultūros 

paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto 

paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės aktą“ (Nr. 26-02-05/RB), kurį parengė Rimantas Bitinas,  

 

          t v i r t i n u Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno 

ansamblio ir Šv. Jokūbo ligoninės statinių komplekso tvoros (unik. kodas 37633), Vasario 16-osios 

g. 11, Vilniuje, dalies tvarkybos (restauravimo, remonto, avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos 

techninių priemonių įrengimo)) darbų projektą, kurį parengė UAB „Senamiesčio projektai“, 

Nr. SP- 987-25-TvTP. 
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Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2025-11-06 15:31:36

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1290038

Registro tipas: Žemės sklypas su statiniais
Sudarymo data: 2009-04-10

Adresas: Vilnius, Vasario 16-osios g. 11
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-1843-8196

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės
pavadinimas: 0101/0040:302 Vilniaus m. k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Visuomeninės paskirties teritorijos

Statusas: Suformuotas padalijus daiktą
Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 0101-0040-0248
Žemės sklypo plotas: 0.8449 ha

Užstatyta teritorija: 0.8449 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.0

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutinė rinkos vertė: 1009000 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2023-01-10
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Kadastro duomenų nustatymo data: 2020-10-20

2.2. Pastatas - Ligoninė
Unikalus daikto numeris: 1094-0425-8046

Paskirties grupė: Visuomeninių
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gydymo

Žymėjimas plane: 4D2p
Statybos pabaigos metai: 1940

Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų

Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas

Sienos: Plytos
Stogo danga: Keramika

Aukštų skaičius: 2
Bendras plotas: 2373.68 kv. m

Pagrindinis plotas: 1440.99 kv. m
Tūris: 15667 kub. m

Užstatytas plotas: 1290.02 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 1342378 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 34 %
Atkuriamoji vertė: 885970 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 885969 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2001-01-09

Kadastro duomenų nustatymo data: 1996-11-25

2.3. Pastatas - Vaistinė
Unikalus daikto numeris: 1094-0425-8068

Paskirties grupė: Komercinių
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Prekybos

Žymėjimas plane: 6D2p
Statybos pabaigos metai: 1940

Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų

Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas

Sienos: Plytos
Stogo danga: Keramika

Aukštų skaičius: 2
Bendras plotas: 381.51 kv. m

Pagrindinis plotas: 381.51 kv. m
Tūris: 2379 kub. m

Užstatytas plotas: 283.27 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 196146 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 49 %
Atkuriamoji vertė: 100034 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 100034 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2001-01-04

Kadastro duomenų nustatymo data: 1982-04-24

2.4. Pastatas - Bažnyčia
Unikalus daikto numeris: 1082-0000-2014

Paskirties grupė: Visuomeninių
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Religinių



Žymėjimas plane: 1R1/p
Statybos pabaigos metai: 1820

Rekonstravimo pabaigos metai: 1958
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Nėra
Vandentiekis: Nėra

Nuotekų šalinimas: Nėra
Dujos: Nėra

Sienos: Plytos
Stogo danga: Keramika

Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 663.44 kv. m

Pagrindinis plotas: 663.44 kv. m
Tūris: 22661 kub. m

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 9013584 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 49 %

Atkuriamoji vertė: 4596928 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 4596928 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2001-01-09
Kadastro duomenų nustatymo data: 2001-01-04

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: PAMOKSLININKŲ ORDINO (DOMINIKONŲ) VILNIAUS ŠV. APAŠTALŲ PILYPO IR
JOKŪBO VIENUOLYNAS, a.k. 192071324

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1843-8196, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2008-11-25 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 2.3-15429-(01)

2009-01-29 Paramos sutartis Nr. JŠ-941
2009-03-30 Sutartis Nr. 1-2018
2018-05-29 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas
Nr. 49VĮ-636-(14.49.2.)
2018-05-31 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 49R-2-(14.49.98.)
2021-02-15 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 49SK-351-(14.49.109 E.)

Įrašas galioja: Nuo 2021-03-31

4.2. Nuosavybės teisė
Savininkas: PAMOKSLININKŲ ORDINO (DOMINIKONŲ) VILNIAUS ŠV. APAŠTALŲ PILYPO IR

JOKŪBO VIENUOLYNAS, a.k. 192071324
Daiktas: pastatas Nr. 1082-0000-2014, aprašytas p. 2.4.

Įregistravimo pagrindas: 2000-10-25 Dekretas Nr. 30/2000
2000-11-06 Perdavimo - priėmimo aktas

Įrašas galioja: Nuo 2001-03-20

4.3. Nuosavybės teisė
Savininkas: PAMOKSLININKŲ ORDINO (DOMINIKONŲ) VILNIAUS ŠV. APAŠTALŲ PILYPO IR

JOKŪBO VIENUOLYNAS, a.k. 192071324
Daiktas: pastatas Nr. 1094-0425-8046, aprašytas p. 2.2.

pastatas Nr. 1094-0425-8068, aprašytas p. 2.3.
Įregistravimo pagrindas: 2000-10-25 Dekretas Nr. 31/2000

2000-11-06 Perdavimo - priėmimo aktas
Įrašas galioja: Nuo 2001-03-19

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės:
6.1. Kiti servitutai (tarnaujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1843-8196, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2023-01-13 Servituto sutartis Nr. 331

Plotas: 179.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-16

6.2. Kiti servitutai (tarnaujantis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1843-8196, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2008-11-25 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 2.3-15429-(01)
2021-02-15 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 49SK-351-(14.49.109 E.)

Plotas: 430.00 kv. m
Aprašymas: Suteikianti teisę tiesti ir eksploatuoti inžinerinius tinklus 251 kv. m. ploto žemės

sklypo dalyje, pažymėta linijomis ir skaičiais 38, 3, 4, 30, 31, 36-37; 179 kv.m. ploto
žemės sklypo dalyje, pažymėta linijomis ir skaičiais 29, 42, 43, 33, 25-28

Įrašas galioja: Nuo 2021-03-31

6.3.
Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku,
varyti galvijus (tarnaujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1843-8196, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2003-02-27 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 915-01

2008-11-25 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 2.3-15429-(01)
2021-02-15 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 49SK-351-(14.49.109 E.)

Plotas: 155.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2021-03-31

7. Juridiniai faktai:



7.1. Sudaryta Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų apsaugos sutartis
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1843-8196, aprašytas p. 2.1.

pastatas Nr. 1082-0000-2014, aprašytas p. 2.4.
Įregistravimo pagrindas: 2021-03-25 Nekilnojamojo kultūros paveldo objekto apsaugos sutartis Nr. AS-2

Įrašas galioja: Nuo 2021-04-14

7.2. Nekilnojamasis daiktas įrašytas į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą
Daiktas: pastatas Nr. 1094-0425-8046, aprašytas p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 2019-04-09 Kultūros paveldo departamento Nekilnojamojo kultūros paveldo
vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-RM-2743/1

Aprašymas: 2020-04-20 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pranešimas Nr.
RC-78. Unikalus kodas KVR 37605.

Įrašas galioja: Nuo 2020-04-27

7.3. Nekilnojamasis daiktas įrašytas į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą
Daiktas: pastatas Nr. 1082-0000-2014, aprašytas p. 2.4.

Įregistravimo pagrindas: 2019-04-09 Kultūros paveldo departamento Nekilnojamojo kultūros paveldo
vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-RM-2743/1

Aprašymas: 2020-04-20 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pranešimas Nr.
RC-78. Unikalus kodas KVR 37604.

Įrašas galioja: Nuo 2020-04-27

7.4. Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavėjas: Viešoji įstaiga Šv. Jokūbo kultūros centras, a.k. 302786195

Daiktas: pastatas Nr. 1082-0000-2014, aprašytas p. 2.4.
Įregistravimo pagrindas: 2012-05-28 Panaudos sutartis

2012-05-28 Perdavimo - priėmimo aktas
2012-06-29 Susitarimas pakeisti sutartį
2017-12-06 Susitarimas Nr. 2

Plotas: 663.44 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2017-12-27

Terminas: Iki 2029-05-28

7.5. Nekilnojamasis daiktas įrašytas į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1843-8196, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2005-09-18 Pažyma Nr. VI-RM-01
Aprašymas: 2006-08-02 Kultūros paveldo centro pranešimas Nr. 06-02. Įregistravimo NKVR Nr.

30748
Įrašas galioja: Nuo 2009-05-07

8. Žymos:

8.1.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1843-8196, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-02-15 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 49SK-351-(14.49.109 E.)
Plotas: 1055.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.2.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1843-8196, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-02-15 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 49SK-351-(14.49.109 E.)
Plotas: 1332.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.3.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1843-8196, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-02-15 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 49SK-351-(14.49.109 E.)
Plotas: 577.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.4.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III
skyrius, vienuoliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1843-8196, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-02-15 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 49SK-351-(14.49.109 E.)
Plotas: 241.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.5. Sudaryta Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų apsaugos sutartis
Daiktas: pastatas Nr. 1094-0425-8046, aprašytas p. 2.2.

pastatas Nr. 1094-0425-8068, aprašytas p. 2.3.
Įregistravimo pagrindas: 2018-01-03 Nekilnojamojo kultūros paveldo objekto apsaugos sutartis Nr. AS-1

Įrašas galioja: Nuo 2018-01-15

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Parengta deklaracija apie statybos užbaigimą (kadastro žyma)

Daiktas: pastatas Nr. 1082-0000-2014, aprašytas p. 2.4.



Įregistravimo pagrindas: 2024-03-14 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas
Nr. ACCR2-00-240314-02689

Aprašymas: Paprastasis remontas
Įrašas galioja: Nuo 2024-03-15

10.2. Parengta deklaracija apie statybos užbaigimą (kadastro žyma)
Daiktas: pastatas Nr. 1082-0000-2014, aprašytas p. 2.4.

Įregistravimo pagrindas: 2024-03-14 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas
Nr. ACCR2-00-240314-02691

Aprašymas: Kapitalinis remontas
Įrašas galioja: Nuo 2024-03-14

10.3.
Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie neįrašyti į Kadastro informacinę sistemą
(kadastro žyma)

Duomenis nustatė: KAROLIS JASINEVIČIUS
Daiktas: pastatas Nr. 1082-0000-2014, aprašytas p. 2.4.

Įregistravimo pagrindas: 2015-02-13 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2212
2024-01-30 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2024-02-22

10.4.
Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie neįrašyti į Kadastro informacinę sistemą
(kadastro žyma)

Duomenis nustatė: ROBERTAS NAVICKAS
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1843-8196, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2018-03-01 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2621
2023-12-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2024-01-25

10.5. Parengta deklaracija apie statybos užbaigimą (kadastro žyma)
Daiktas: pastatas Nr. 1082-0000-2014, aprašytas p. 2.4.

Įregistravimo pagrindas: 2023-12-21 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas
Nr. ARCCR-00-231221-13411

Aprašymas: Paprastasis remontas
Įrašas galioja: Nuo 2023-12-22

10.6. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1843-8196, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2020-10-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2021-02-15 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 49SK-351-(14.49.109 E.)

Įrašas galioja: Nuo 2021-03-24

10.7. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
DAINIUS VERIKAS

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1843-8196, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2009-01-22 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-834

2020-10-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2021-03-24

10.8. Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)
Daiktas: pastatas Nr. 1082-0000-2014, aprašytas p. 2.4.

Įregistravimo pagrindas: 2018-05-29 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas
Nr. LSPR-01-180529-00081

Aprašymas: Paprastasis remontas
Įrašas galioja: Nuo 2018-05-29

10.9. Išduotas statybos leidimas (kadastro žyma)
Leidimą išdavė: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, a.k. 188710061

Daiktas: pastatas Nr. 1082-0000-2014, aprašytas p. 2.4.
Įregistravimo pagrindas: 2010-01-12 Statybos leidimas Nr. NR/14/09-1379

Įrašas galioja: Nuo 2010-02-08

10.10. Suformuotas padalijimo būdu (daikto registravimas)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1843-8196, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2008-11-25 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 2.3-15429-(01)
Įrašas galioja: Nuo 2009-04-10

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

11.1. Teritorijos pavadinimas:
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III
skyrius, vienuoliktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100373017
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-12-02 Telia tinklo apsaugos

zonos planas Vilniaus miesto savivaldybėje Nr. 3-542
Įregistravimo data: 2022-12-06

Duomenų pakeitimo pagrindas: 2025-10-30 Prašymas
Teritorijos nustatymo dokumentas: Telia Lietuva, AB; 2023-04-01 Inžinerinės infrastruktūros vystymo planai 2019-26-TP-

Z13-LER-01
Duomenų pakeitimo data: 2025-11-04

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 179 kv. m, nuo 2025-11-04

11.2. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100692957

Įregistravimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2024-08-12 El. įrenginių iškėlimas, kabelio
apsaugojimas , Vasario 16-osios g. 1, Vilnius, Vilniaus m. sav. Nr. E2N1452150

Įregistravimo data: 2024-08-19
Duomenų pakeitimo pagrindas: 2025-10-23 Prašymas

Teritorijos nustatymo dokumentas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2024-08-12 Projektas E2N1452150
Duomenų pakeitimo data: 2025-10-30



Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 2 kv. m, nuo 2025-10-30

11.3. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100692732

Įregistravimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2023-12-11 NV administracinės paskirties
pastatų el. įrenginių prijungimo darbų projektas, Vasario 16-osios g. 1, Vilnius Nr.
E1N1076093

Įregistravimo data: 2024-08-14
Duomenų pakeitimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2023-12-11 NV administracinės paskirties

pastatų el. įrenginių prijungimo darbų projektas, Vasario 16-osios g. 1, Vilnius Nr.
E1N1076093

Duomenų pakeitimo data: 2024-08-22
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 197 kv. m, nuo 2025-02-01

11.4. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100315743

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-25 Įsakymas dėl Vilniaus
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-38

Įregistravimo data: 2022-02-22
Duomenų pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-11-22 Įsakymas dėl Energetikos

ministro 2022 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. 1-38 'Dėl Vilniaus elektros tinklų teritorijų
plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-348

Duomenų pakeitimo data: 2023-12-04
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 90 kv. m, nuo 2025-02-01

11.5. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100316156

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-25 Įsakymas dėl Vilniaus
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-38

Įregistravimo data: 2022-02-22
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 89 kv. m, nuo 2025-02-01

11.6. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100292394

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-25 Įsakymas dėl Vilniaus
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-38

Įregistravimo data: 2022-02-15
Duomenų pakeitimo pagrindas: 2025-10-23 Prašymas

Teritorijos nustatymo dokumentas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2024-08-12 Projektas E2N1452150
Duomenų pakeitimo data: 2025-10-23

Duomenų pakeitimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2023-12-11 NV administracinės paskirties
pastatų el. įrenginių prijungimo darbų projektas, Vasario 16-osios g. 1, Vilnius Nr.
E1N1076093

Duomenų pakeitimo data: 2024-08-26
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 2 kv. m, nuo 2025-10-23

11.7. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100297186

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-25 Įsakymas dėl Vilniaus
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-38

Įregistravimo data: 2022-02-15
Duomenų pakeitimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2023-12-11 NV administracinės paskirties

pastatų el. įrenginių prijungimo darbų projektas, Vasario 16-osios g. 1, Vilnius Nr.
E1N1076093

Duomenų pakeitimo data: 2024-08-27
Duomenų pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-11-22 Įsakymas dėl Energetikos

ministro 2022 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. 1-38 'Dėl Vilniaus elektros tinklų teritorijų
plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-348

Duomenų pakeitimo data: 2023-12-06
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 123 kv. m, nuo 2025-02-01

11.8. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100264639

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-25 Įsakymas dėl Vilniaus
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-38

Įregistravimo data: 2022-02-09
Duomenų pakeitimo pagrindas: 2025-10-23 Prašymas

Teritorijos nustatymo dokumentas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2024-08-12 Projektas E2N1452150
Duomenų pakeitimo data: 2025-10-27

Duomenų pakeitimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2023-12-11 NV administracinės paskirties
pastatų el. įrenginių prijungimo darbų projektas, Vasario 16-osios g. 1, Vilnius Nr.
E1N1076093

Duomenų pakeitimo data: 2024-08-21
Duomenų pakeitimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2023-12-11 NV administracinės paskirties

pastatų el. įrenginių prijungimo darbų projektas, Vasario 16-osios g. 1, Vilnius Nr.
E1N1076093

Duomenų pakeitimo data: 2024-08-19
Duomenų pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-11-22 Įsakymas dėl Energetikos

ministro 2022 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. 1-38 'Dėl Vilniaus elektros tinklų teritorijų
plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-348

Duomenų pakeitimo data: 2023-12-05
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 2 kv. m, nuo 2025-10-27

11.9. Teritorijos pavadinimas:
Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius,
pirmasis skirsnis)



Teritorijos unikalus numeris: 100685580
Įregistravimo pagrindas: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos; 2024-05-07 Kultūros

paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios Nekilnojamojo kultūros
paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-RM-1387/13

Įregistravimo data: 2024-07-23
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 8449 kv. m, nuo 2025-02-01

11.10. Teritorijos pavadinimas:
Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius,
pirmasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100680223
Įregistravimo pagrindas: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos; 2023-10-10 Kultūros

paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios Nekilnojamojo kultūros
paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-RM-2014/29

Įregistravimo data: 2024-07-23
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 8449 kv. m, nuo 2025-02-01

11.11. Teritorijos pavadinimas:
Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius,
pirmasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100675575
Įregistravimo pagrindas: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos; 2020-06-29 Kultūros

paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios Nekilnojamojo kultūros
paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-VL-1301/3

Įregistravimo data: 2024-07-23
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 8449 kv. m, nuo 2025-02-01

11.12. Teritorijos pavadinimas:
Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius,
pirmasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100678362
Įregistravimo pagrindas: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos; 2021-11-16 Kultūros

paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios Nekilnojamojo kultūros
paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-RM-2743/2

Įregistravimo data: 2024-07-23
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 8440 kv. m, nuo 2025-02-01

11.13. Teritorijos pavadinimas: Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100693323

Įregistravimo pagrindas: AB "Miesto gijos"; 2022-03-30 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija;
ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ
TERITORIJŲ PLANO PATVIRTINIMO Nr. 1-112

Įregistravimo data: 2024-08-23
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1331 kv. m, nuo 2025-02-01

11.14. Teritorijos pavadinimas:
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100719039
Įregistravimo pagrindas: 2025-02-17 Prašymas

Teritorijos nustatymo dokumentas: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; 2025-01-21 Įsakymas ' Dėl Vilniaus
miesto savivaldybės Senamiesčio seniūnijoje esančių vandens tiekimo ir nuotekų
šalinimo tinklų apsaugos zonų planų patvirtinimo' V-11

Įregistravimo data: 2025-02-18
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 11 kv. m, nuo 2025-02-18

11.15. Teritorijos pavadinimas:
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100718220
Įregistravimo pagrindas: 2025-02-13 Prašymas

Teritorijos nustatymo dokumentas: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; 2025-01-21 Įsakymas ' Dėl Vilniaus
miesto savivaldybės Senamiesčio seniūnijoje esančių vandens tiekimo ir nuotekų
šalinimo tinklų apsaugos zonų planų patvirtinimo' V-11

Įregistravimo data: 2025-02-13
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 6 kv. m, nuo 2025-02-13

12. Registro pastabos ir nuorodos:
Kadastro matavimų, atliktų 2001-01-04, duomenimis pastatas 6D2p rekonstruotas (plotas - 375,63 kv.m., paskirtis - religinė, pavadinimas -
vienuolynas), tačiau atitinkami Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybos dokumentai, kad rekonstrukcija atitinka teisės aktų ir
statybos bei kitų normatyvinių dokumentų reikalavimus nepateikti, duomenys Nekilnojamojo turto registre nepatikslinti.

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino EDGAR MENDELEVIČ



Unikalus objekto kodas
37633

Pilnas pavadinimas
Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno ansamblio ir Šv. Jokūbo ligoninės
statinių komplekso tvora

Adresas
Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Vasario 16-osios g. 11

Įregistravimo registre data
1992-05-22

Statusas
Valstybės saugomas

Objekto reikšmingumo lygmuo yra
Regioninis

Rūšis
Nekilnojamas

Vertybė pagal sandarą
Į kompleksą įeinantis

Priklauso kompleksui
Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno ansamblio ir Šv. Jokūbo ligoninės
statinių kompleksas

Eil.Nr. komplekse
3

Amžius
statyta XIX a. vid., perstatyta XIX a. pab. – XX a. pr.

Vertingųjų savybių pobūdis
Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);

Vertingosios savybės
7.1.1.2. tūris - tvora, susidedanti iš P, R ir Š dalių, su vartais P ir R dalyse (R tvoros dalis, buvusi mūrinė, XIX
a. pab. - XX a. pr. perstatyta į metalinę, P tvoros dalis yra palei Lukiškių g., R tvoros dalis yra palei Vasario 16-
osios g., Š tvoros dalis skiria ŠR šventoriaus dalį nuo vienuolyno kiemo; būklė patenkinama; BR Nr. 1, 19;
IKONOGR Nr. 16-23; FF Nr. 213-234; 2014 m.); stogo forma - P tvoros dalies dvišlaitė (-; būklė gera;
IKONOGR Nr. 18-23; FF Nr. 213-225; 2014 m.); stogo dangos medžiaga ar jos tipas - P tvoros dalies čerpių
dangos tipas (-; -; IKONOGR Nr. 18-23; FF Nr. 213-225; 2014 m.); R tvoros dalies vidurinio tarpsnio
skardos dangos tipas (-; -; FF Nr. 227-229; 2014 m.);

7.1.1.3. sienų angos, nišos - P tvoros dalies angos su segmentinėmis ir pusapskritėmis sąramomis (P
tvoros dalies R angos vietoje suformuota niša; būklė gera; IKONOGR Nr. 18, 21, 22; FF Nr. 213, 214, 219, 225;
2014 m.); R tvoros dalies vartų anga (-; būklė gera; BR Nr. 1, 19; FF Nr. 231, 232; 2014 m.);

7.1.1.4. fasadų apdaila ir puošyba - P tvoros dalies P pusės bei R tvoros dalies plytų mūro piliastrai (-; būklė
patenkinama; IKONOGR Nr. 16, 18-23; FF Nr. 213-220; 2014 m.); P tvoros dalies P pusės plytų mūro

Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų
vienuolyno ansamblio ir Šv. Jokūbo ligoninės statinių komplekso
tvora

★★★★★
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profiliuotas karnizas (-; būklė patenkinama; FF Nr. 214-220; 2014 m.); P, Š tvorų dalių tinko tipas, R tvoros
dalies cokolio ir vidurinio tarpsnio tinko tipas (-; -; IKONOGR Nr. 16, 18-23; FF Nr. 213-229; 2014 m.);

7.1.1.5. konstrukcijos - pamatas su P tvoros dalyje plytų mūro cokoliu, R tvoros dalyje akmenų ir plytų
mūro cokoliu (pamatas netyrinėtas; -; IKONOGR Nr. 18, 22, 23; FF Nr. 216-220, 227-229; 2014 m.); P ir Š
tvoros dalių plytų mūro sienos su plytų mūro stulpais, R tvoros dalies vidurinio tarpsnio plytų mūro
siena (-; būklė patenkinama; BR Nr. 1, 19; IKONOGR Nr. 16-23; FF Nr. 213-229; 2014 m.); R tvoros dalies
viršutinio tarpsnio metalinė konstrukcija (-; būklė gera; IKONOGR Nr. 17; FF Nr. 227-234; 2014 m.); stalių ir
kitų medžiagų gaminiai - R tvoros dalies metaliniai vartai (-; būklė gera; FF Nr. 232-234; 2014 m.); P tvoros
medinių dvivėrių vartų tipas (-; -; IKONOGR Nr. 18, 22; FF Nr. 219, 225; 2014 m.);

Dokumentai
1. Dėl teisinės apsaugos suteikimo;  2014-05-19;  Nr: KPD-AV-681/1; 
2. Dėl inicijavimo skelbti valstybės saugomomis;  2016-05-20;  Nr: Į-166; 
3. Dėl paskelbimo valstybės saugomu;  2016-08-05;  Nr: ĮV-645; 
4. Dėl duomenų patikslinimo;  2018-12-04;  Nr: KPD-RM-2743; 

Nuotraukos
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Unikalus objekto kodas
1073

Pilnas pavadinimas
Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno ansamblio ir Šv. Jokūbo ligoninės
statinių kompleksas

Adresas
Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Vasario 16-osios g. 1, 11

Įregistravimo registre data
1992-05-22

Statusas
Valstybės saugomas

Objekto reikšmingumo lygmuo yra
Nacionalinis

Rūšis
Nekilnojamas

Vertybė pagal sandarą
Kompleksas

Seni kodai
Nr. Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąraše:  AtV56

Amžius
XVI-XX a. pr.

Kompleksą sudaro
1.  Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno ansamblio ir Šv. Jokūbo ligoninės
statinių komplekso Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčia (37604); 
2.  Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno ansamblio ir Šv. Jokūbo ligoninės
statinių komplekso vienuolyno namas (37605); 
3.  Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno ansamblio ir Šv. Jokūbo ligoninės
statinių komplekso tvora (37633); 
4.  Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno ansamblio ir Šv. Jokūbo ligoninės
statinių komplekso Šv. Jokūbo ligoninės pirmas pastatas (30749); 
5.  Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno ansamblio ir Šv. Jokūbo ligoninės
statinių komplekso Šv. Jokūbo ligoninės antras pastatas (30750); 
6.  Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno ansamblio ir Šv. Jokūbo ligoninės
statinių komplekso Šv. Jokūbo ligoninės trečias pastatas (30751); 
7.  Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno ansamblio ir Šv. Jokūbo ligoninės
statinių komplekso Šv. Jokūbo ligoninės ketvirtas pastatas (30752); 

Teritorijos
KVR objektas:  16838.00 kv. m

Vertingųjų savybių pobūdis
Archeologinis (lemiantis reikšmingumą);Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą retas);
Dailės (lemiantis reikšmingumą retas);Istorinis (lemiantis reikšmingumą retas);Kraštovaizdžio;
Memorialinis (lemiantis reikšmingumą retas);Sakralinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);

Vertingosios savybės

Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų
vienuolyno ansamblio ir Šv. Jokūbo ligoninės statinių kompleksas

★★★★★

  lt   en|

Bendrinti

Aprašymas
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7.1.3.1. planavimo sprendiniai - plano struktūra, tūrinė erdvinė kompozicija, sudaryta iš teritorijos P dalyje
stovinčios Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios su prie jos Š šono pristatytu vienuolyno namu,
ansamblį juosiančios tvoros bei teritorijos Š dalyje, aplink kiemą iš trijų - Š, R ir P - pusių, išsidėsčiusių
Šv. Jokūbo ligoninės pastatų, respektuojant antro pastato fasadą kieme (kiemo V pusėje stovėjęs pastatas
nugriautas po Antrojo pasaulinio karo; būklė patenkinama; TRP; BR Nr. 1-54; IKONOGR Nr. 1-62, 64-66; FF Nr.
1-10, 10a-10i; 2018, 2019 m.);

7.1.3.2. buvusių komplekso dalių (statinių) liekanos ar jų vietos - senųjų XVI-XVII a. kapinių vieta (žr. punktą
7.1.3.4.; -; TRP 9; BR Nr. 55; FF Nr. 5, 7, 8, 9, 10h, 10i; 2018, 2019 m.); šventoriaus XVIII-XIX a. kapinių vieta
(žr. punktą 7.1.3.4.; -; TRP 8; IKONOGR Nr. 6, 45, 46; FF Nr. 7-9; 2014, 2018, 2019 m.);

7.1.3.3. objekto teritorijoje esantys įvairūs mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniai ir vaizduojamojo meno
formos - granitinė atminimo lenta su užrašu „ŠIAME PASTATE, / BUVUSIOJE ŠV. JOKŪBO / LIGONINĖJE,
/ MEDIKAI IR PERSONALAS / DIENĄ IR NAKTĮ / GELBĖJO ŽMONIŲ GYVYBES / IR GYDĖ
NUKENTĖJUSIUOSIUS / NUO SOVIETŲ SĄJUNGOS / UŽPUOLIMŲ 1991 METAIS" (atidengta 2014 m.
sausio 13 d.; pritvirtinta ant tvoros, prie Šv. Jokūbo ligoninės pirmo pastato, Vasario 16-osios g. fasado, būklė
gera; FF Nr. 10g; 2017, 2018 m.);

7.1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - kultūrinis sluoksnis (XVI-XX a. laikotarpiu susidaręs, daugiausia
rusvai pilkos žemės, 0,7-3 m bendro storio, kai kur supiltinis, su vietomis išsiskiriančiu pilkos ir tamsiai pilkos
žemės 0,1-0,4 m storio horizontu, datuojamu XVII a., su griuvenomis ir pastatų liekanomis, su archeologiniais
radiniais ir monetomis; dalis kultūrinio sluoksnio permaišyta ir suardyta, o vietomis ir visiškai sunaikinta įvairių
žemės darbų, daugiausiai vykdytų XX a., metu, apie 7000 kv. m bendras plotas ištirtas 1971 m., 1992 m., 1998
m., 2003 m., 2006 m., 2013 m., 2014 m., 2016 m., 2017 m. ir 2018 m. archeologinių tyrimų ir žvalgymų metu, žr.
15.44, 53, 94-98, 100, 102, 108, 109, 110; -; 2018 m.); kapai (griautiniai žmonių kapai, datuojami XVI-XIX a.;
daug kapų suardyta ir likę tiktai paskiri kaulai, dalis sunaikinta įvairių žemės darbų metu, 65 nesuardyti ir daug
suardytų kapų ištirta 1992 m., 1998 m., 2003 m., 2013 m., 2016 m., 2017 m. ir 2018 m. archeologinių tyrimų
metu, XVI a. II p.-XVII a. I p. 65 palaidojimai išimti ir perduoti į VU Antropologijos katedrą tolimesniems tyrimams,
2021 m. archeologinių tyrimų metu teritorijos R dalyje ties Šv. Jokūbo ligoninės ketvirto pastato Š fasadu aptikti
dar 7 kapai, datuojami XVI-XVII a.; žr. 15. 94-98, 100, 102, 103, 108, 109, 110, 115; TRP 9, 10; BR Nr. 55;
IKONOGR Nr. 6, 45, 46; 2018, 2021 m.); reljefas: P dalyje - lygus, Š - palaipsniui besileidžiantis upės link,
atsižvelgiant į žemės paviršiaus lygį, esantį prie pastatų (-; būklė patenkinama; IKONOGR Nr. 16, 17, 17a,
17b, 22, 26, 54, 57-59, 65; FF Nr. 1, 4-10, 10a-10f, 10h; 2018, 2019 m.);

7.1.3.6. želdynai ir želdiniai - pavieniai lapuočiai medžiai bažnyčios ir vienuolyno aplinkoje (-; būklė
patenkinama; BR Nr. 19; IKONOGR Nr. 16-23, 52-55; FF Nr. 1-3, 7-9; 2014, 2018 m.);

7.4. Artimiausios kultūros paveldo objekto teritoriją ar vietovę supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio
vertingosios savybės - Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (33653, UV70) teritorija (-; -;
TRP; 2018 m.);

7.5. Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes, įvykius - XVI a. pab. tuo metu
tuščioje teritorijoje palei Nerį, nuo dabartinio Baltojo tilto iki Geležinio Vilko tilto, ėmė kurtis totoriai. XVII-
XVIII a. buvo gyvenama tik šiaurinėje minėtos teritorijos dalyje, palei upę bei taip vadinamose Totorių
Lukiškėse, nors iki XVII a. vid. Lukiškės, ypač žemiau totorių gyvenvietės esantis uosto ir sandėlių
rajonas, gan sparčiai vystėsi. Uostas ir šalia jo esantys sandėliai labiausiai siejo šį priemiestį su miestu.
Didieji miestą nusiaubę gaisrai dėl užstatymo retumo bei nuošalumo juos aplenkdavo, bet netrukdavo
vietinės reikšmės gaisrų. XVIII a. pab. - XIX a. I p. Lukiškių priemiestis buvo dar gana nuošalus, centrinė
dalis buvo naudojama kaip ganyklos, o užstatymas išsidėstęs palei upės pakrantę. Tik XIX a. II p.
priemiestis ima suaugti su miestu, ir pagrindiniai keliai, jungę priemiestį su miestu, ilgainiui virto Šv.
Jokūbo ir Lukiškių gatvėmis.
Pirmoji medinė Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia Lukiškėse pastatyta 1642 m. Smolensko
kašteliono Jurgio Liutauro Chreptavičiaus (1586-1650) fundacijos dėka. Įrašų Lietuvos vyriausiojo
tribunolo knygose liudijimu, jis dovanojo Vilniaus dominikonams 40 000 auksinų, nurodydamas Lukiškių
kapinėse pastatyti bažnyčią ir vienuolyną. Tačiau mediniai pastatai sudegė 1655 m., 1684 m., todėl 1690
m. pradėta statyti mūrinė bažnyčia, o 1713-1739 m. - mūrinis vienuolyno namas, kurie tapo svarbiausiais
akcentais šiame miesto pakraštyje. Prie vienuolyno veikė mokykla, kurioje dėstė patys tėvai
dominikonai. Vienuolynui priklausė dvejos kapinės: vienos šventoriuje (veikė iki 1865 m.), o kitos -
parapinės už 1000 žingsnių į pietus nuo vienuolyno korpuso. Šventorius su kapinėmis, kuriose laidoti
net Šv. Dvasios vienuolyno mirusieji dominikonai, buvo aptvertas mūrine tvora. Parapinėse neaptvertose
kapinėse būdavo laidojami mirusieji vienuolyno ligoninėje. Špitolė, funduota Ašmenos žemės raštininko
Stepono Sliznios, prie vienuolyno veikė nuo 1723 m. 1765 m. per Lukiškių priemiesčio gaisrą špitolė
sudegė, bet dominikonai ją atstatė ir išlaikė iki XIX a. pr. (1809 m.). 1798 m. carinė valdžia didesnę dalį
vienuolyno namo ir šiaurinę vienuolyno teritoriją perdavė Ligoninių komisijai. 1799 m. prie vienuolyno
įsteigta viena seniausių Vilniaus ligoninių, vėliau pavadinta Šv. Jokūbo vardu. Tai buvo pirmoji
pasaulietinė ligoninė Vilniuje. Pirmoji ligoninė turėjo 250 lovų: 200 - prieglaudai ir 50 - gydymui. Be
bendrojo, ligoninėje veikė specialūs skyriai: akušerijos, psichiatrijos, dermatologinis ir venerinis. 1804
m. 9 ligoninės salėse-palatose gydėsi 248 ligoniai, o 1805 m. - 700 ligonių. Didelė dalis jų priglausti kaip
vargšai, paliegėliai, gimdyvės, kareiviai, kaliniai.
Dabartinė Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno ansamblio ir Šv. Jokūbo
ligoninės statinių komplekso teritorija, ribojama A. Goštauto, Vasario 16-osios gatvių, Lukiškių aikštės, J.
Tumo-Vaižganto g. su prie jos besišliejančia automobilių stovėjimo aikštele, iki 1798 m. priklausė
vienuolynui ir buvo sudaryta iš dviejų posesijų - 750 ir 751. 1790 m. miesto tarifikacijoje nurodyta, kad
750 posesijoje esančiam vienuolynui priklauso: 11 kambarių, 6 kamaros, 12 vietų arklidė, 1 vežiminė, 1
daržas, 1 didelis pusrūsys ir 2 maži pusrūsiai. 751 posesijoje, kurioje stovėjo vienuolių išlaikomos
ligoninės pastatai, buvo: 23 kambariai, 20 vietų arklidė, 1 didelė vežiminė, 1 maža vežiminė, 1 sandėlis, 1
didelis pusrūsys, 3 maži pusrūsiai, 1 didelis daržas, 1 mažas daržas, 1 mažas bravoras. 1730 m., 1790-
1793 m., 1808 m. Vilniaus miesto planuose 751 posesijos vakarinėje dalyje pažymėtas ištęsto
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stačiakampio plano pastatas, statytas dominikonų vienuolių XVIII a. 4-9 deš. Šis pastatas, vienas iš
ligoninės korpusų, stovėjo iki pat XX a. II p., kai jį nugriovus, šioje vietoje buvo pastatytas naujas
ligoninės korpusas (nugriautas 2014 m.). 1798 m. šiaurinę vienuolyno teritoriją su vienuolyno namo
dalimi perdavus Ligoninių komisijai, posesijos buvo atskirtos.
1808 m. panaikinus Ligoninių komisiją, Šv. Jokūbo ligoninė 1809 m. perduota gailestingųjų seserų
šaričių žinion, kadangi tuometiniam generalgubernatoriui apžiūrėjus Vilniaus ligonines, konstatuota, kad
visos tvarkomos prastai, išskyrus tas, kurias tvarko gailestingosios seserys.
1812 m. Prancūzijos-Rusijos karo metu ligoninėje buvo gydomi ir Napoleono armijos kariai. Čia dirbo
prancūzų karo chirurgai, tarp kurių ir garsus prancūzų karo lauko chirurgijos organizatorius Dominykas
Žanas Larėjus (1766-1842). Mirę kariai buvo laidojami šalia bažnyčios esančiose kapinėse. 1817 m.
ligoninės pastatai buvo 2 aukštų, vienuoliams likusi dalis tuo metu gyventi netiko, išskyrus 4 celes,
tačiau pastatas nebuvo remontuojamas iki 1842 metų, kai remontuota ir bažnyčia bei ligoninei
priklausiusi korpuso dalis. 1844 m. iškeldinus vienuolius, bažnyčia ir prie jos buvusios patalpos perėjo
parapijos žinion. Likusios dalies vienuolyno patalpos atiteko parapinei bažnyčiai ir buvo vadinamos
klebonija. Jų pirmame aukšte buvo vienas butas ir trys sandėliai, antrajame - šeši butai. Po Antrojo
pasaulinio karo ir ši buvusio dominikonų vienuolyno dalis buvo atiduota ligoninei.
XIX a. I p. gana didelėje ligoninės teritorijoje iki Neries upės kranto stovėjo nemažai pastatų: rūsiai,
kepykla, sandėlis, tualetas, vienuolių dominikonų rūsiai, arklidė, 8 mediniai, taip pat 3 mūriniai ligoninės
pastatai, šulinys, sodas. Mūriniai pastatai buvo dviejų aukštų, tik kepyklos virtuvės - vieno. 1833 - 1834
m. Kelių ir susisiekimo valdybos inžinieriai suplanavo dviejų aukštų mūrinę felšerių mokyklą ir laikiną
ligoninės pastatą, tačiau suplanuotų pastatų niekas neskubėjo statyti.
1838 m. numatyta pastatyti naują ligoninės korpusą, talpinantį 120 lovų bei atlikti dviejų senųjų korpusų
kapitalinį remontą, perplanuojant vidaus patalpas bei rekonstruojant fasadus pagal naujojo korpuso
stilių. 1845 m. esamos būklės plane naujasis mūrinis šiaurinis ligoninės korpusas jau pažymėtas. Senieji
ligoninės fligeliai remontuoti 1849 m.
Dar kartą remonto darbai vykdyti 1882-1883 m. pagal gubernijos inžinieriaus J. Levicko projektą.
1872-1873 m. ligoninės ataskaitos rodo, kad čia nuolatos gydėsi daugiau kaip 100 ligonių, sergančių
įvairiomis ligomis. Išsamioje 1893 m. ataskaitoje pažymėta, kad ligoninė turi terapijos, chirurgijos,
venerologijos, akušerijos, ginekologijos ir psichiatrijos skyrius. Be to, per šiuos metus čia buvo gydyta
5560 ambulatorinių pacientų. Ligoninėje veikė Vilniaus gubernijos akušerių mokykla. Šv. Jokūbo
ligoninėje paskutines savo gyvenimo dienas praleido įkalintas vienas iš 1863 m. sukilimo prieš Rusijos
imperijos valdžią vadų Zigmantas Sierakauskas (1826-1863). Pirmojo pasaulinio karo metu vokiečiams
okupavus Vilnių, dalis ligoninės patalpų buvo naudojama karo belaisvių stovyklai.
1928 m. ligoninė turėjo 250-300 lovų ir buvo stambiausia Vilniaus mieste. Joje buvo chirurgijos, vidaus
ligų, pediatrijos, gimdymo, ginekologijos, otolaringologijos skyriai. 1939 m., kai Vilniaus kraštas buvo
grąžintas Lietuvai, Vilniaus Šv. Jokūbo ligoninė turėjo 300 lovų ir buvo didžiausia mieste. Joje veikė 70
lovų chirurgijos, 90 lovų vidaus ir nervų ligų, 35 lovų vaikų chirurgijos, 30 lovų vaikų vidaus, 45 ir 30 lovų
akušerijos ir ginekologijos skyriai. Veikė rentgeno ir fizioterapijos kabinetai, vaistinė, klinikinė
laboratorija, patologinės anatomijos skyrius. Čia dirbo 15 gydytojų. Tie patys gydytojai nemokamai
priimdavo ambulatorinius ligonius ir budėdavo kas trečią parą. Per metus ligoninėje gydėsi 8-9 tūkst.
ligonių. Antrojo pasaulinio karo (1941-1944) metais Šv. Jokūbo ligoninėje gyventojams buvo teikiama
visokeriopa medicinos pagalba. Medicinos fakulteto klinikinės katedros čia veikė ir po to, kai 1943 m.
buvo uždarytas Vilniaus universitetas. 1944 m. Vilniaus Šv. Jokūbo ligoninė pervadinama į Vilniaus I
tarybinę klinikinę ligoninę. Lovų skaičius padidinamas iki 450. Šioje stambiausioje miesto gydymo
įstaigoje įkuriamos Vilniaus valstybinio universiteto Chirurgijos ir vidaus ligų katedros. Atidaromi
traumatologijos, neurochirurgijos, reanimacijos skyriai. Iki 1968 m. I tarybinė ligoninė - svarbiausia
Vilniaus ligoninė, kurioje teikiama specializuota medicinos pagalba, rengiami specialistai kitoms
ligoninėms. Čia labai sunkiomis sąlygomis atliekamos sudėtingos skrandžio ir stemplės, žarnyno
rekonstrukcinės operacijos, pradedamos torakalinės, stambiųjų ir periferinių arterijų rekonstrukcinės
operacijos. 1960 m. ligoninėje atlikta pirmoji Lietuvoje inkstų persodinimo operacija, laikoma
nefrologijos pradžia šalyje. Įvairiais laikotarpiais čia dirbo iškiliausi to meto gydytojai, chirurgai (žr.
priedą Nr. 1). Po Antrojo pasaulinio karo ligoninė buvo kapitaliai remontuojama, nes 1953-1954 m. ir
bažnyčios, ir ligoninės pastatai įvertinti kaip labai blogos būklės. XX a. 8-ame deš. pagal Komunalinio
ūkio projektavimo instituto projektą ligoninės pastatai rekonstruoti. 1991 m. buv. Šv. Jokūbo ligoninėje
buvo gydomi nukentėję nuo Sovietų Sąjungos teroro. XXI a. pr. ligoninė iškelta, pastatai privatizuoti.
1992 m. Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčia, kuri 1948 m. buvo uždaryta, joje įrengiant vaisių-
daržovių, vėliau - Operos ir baleto teatro sandėlį, grąžinta tikintiesiems. 1993 m. vienuolyne apsigyveno
atsikūrę dominikonai, ligoninė dalyje vienuolyno patalpų veikė iki 2003 m.
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Tyrimai
Neringa Šarkauskaitė, Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno ansamblio ir Šv. Jokūbo
ligoninės statinių komplekso vienuolyno namo (37605) Interjero žvalgomieji polichromijos tyrimai, 2021 m.
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9. BALKUS, A. Buv. Jokūbo bažnyčia. Darbo brėžiniai. Konstruktyvinė dalis (arkos sutvirtinimas). 1970, Vilniaus 
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12. BAUŽIENĖ, M. Pasižvalgymas po senojo Vilniaus mūrus. Vilnius: Savastis, 2012, p. 385–389;
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brėžiniai. 1992, Vilniaus apskrities archyvas, f. 2, b. 276-47;
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a. 10. Eskizinis interjero projektas (korektūra). Tomas I. 1992, Vilniaus apskrities archyvas, f. 2 b., 276-40;
16. BUTKUS, A.; SPURGEVIČIUS, P.; ŠIMOLIŪNIENĖ, L.; BAUMILAITĖ, D. I tarybinė ligoninė (buv. 
domininkonų vienuolyno prie Jokūbo ir Pilypo bažnyčios ligon. korpusas). Polichrominių paieškų ataskaita. 1979, 
KPC paveldosaugos biblioteka, f. 5, ap. 1, b. 1222;
17. Buv. Jokūbo ir Pilypo bažnyčia. Lenino a. 10, Vilnius. KPC paveldosaugos biblioteka, AtV 56;
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91. Žemės sklypo Vasario 16-osios g. 1, Vilniuje žvalgybiniai inžineriniai geologiniai tyrimai, atliko UAB 
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vienuolyno statinių ansamblio (u.k. 1073), Šv. Jokūbo ligoninės pastatų komplekso (u.k. 30748) teritorija, Vasario 
16-osios g. 1, Vilniaus m. Detaliųjų archeologinių tyrimų metu 2017 m. aptiktų pamatų liekanų architektūros 
tyrimai. Vilnius, 2018, KPC archyvas;
106. TAMOŠIŪNIENĖ, Ingrida; VITKAUSKIENĖ, Birutė, Rūta; ŽILEVIČIŪTĖ, Aušrinė. Vilniaus miesto planai. 
Vilnius, 2017;
107. TRIPONIENĖ, Dalia. Vilniaus Šv. Jokūbo ligoninė, 2017 vasario mėn. 25 d., prieiga per internetą: 
http://www.respublika.lt/lt/naujienos/mokslas/sveikata/vilniaus_svjokubo_ligonine/ [žiūrėta:2018-08-20];
108. ŽUKAUSKAITĖ, Jurgita (sud.). Tyrinėjimai, nesuteikę vertingos archeologinės informacijos. Archeologiniai 
tyrinėjimai Lietuvoje 2003 metais. Vilnius, 2004, p. 315 (Nr. 75);
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dominikonų vienuolyno statinių ansamblio (10730), Šv. Jokūbo ligoninės pastatų komplekso (30748) teritorijos, 
Vasario 16-osios g. 1, Vilniaus m. taikomųjų mokslinių ardomųjų tyrimų išvadų pažyma Nr. 2. Vilnius, 2018-07-25, 
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111. DOBEIKIENĖ, Justina. Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno ansamblio 
ir Šv. Jokūbo ligoninės statinių komplekso (kodas 1073), Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu 
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Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno ansamblio ir Šv. Jokūbo ligoninės statinių kompleksas (1073), Vasario 
16-osios g. 1, 11, Vilniaus m. Administracinės paskirties pastatų rekonstravimas, Vasario 16-osios g. 1, Vilnius. 
Konstrukcijų tyrimai. Vilnius, 2020;
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ligoninės statinių kompleksas (1073), Vasario 16-osios g. 1, 11, Vilniaus m. Šv. Jokūbo ligoninės pastatų interjero 
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114. VEŽEVIČIENĖ, V.; SAULYTIENĖ, D.; LIAUDANSKAITĖ, I. Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, 
dominikonų vienuolyno ansamblio ir Šv. Jokūbo ligoninės statinių komplekso (kodas 1073), Vilniaus miesto 
istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (kodas 33653), Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės 
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115. BAJARŪNAS, Tautvydas. Pažyma apie archeologinių tyrimų, atliktų 2021 m., Vilniaus m. sav., Vilniaus m., 
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STATYTOJAS(-A) / UŽSAKOVAS(-Ė) DOKUMENTO  ŽYMUO 

Lapas Lapų 

UAB „Grinda“ SP-0987-25-TvTP-AR 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

I. ĮŽANGA 

Užsakovas 

(statytojas): 

UAB "Grinda" 

Įmonės. kodas 120153047, Eigulių g. 32, LT-03150, Vilnius 

Tel.: +370 5 2152089, el. p. info@grinda.lt 

Tvarkybos darbų 

projekto 

pavadinimas: 

Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų 

vienuolyno ansamblio ir Šv. Jokūbo ligoninės statinių komplekso 

tvoros (unik. kodas 37633), Vasario 16-osios g. 11, Vilniuje, 

dalies tvarkybos (restauravimo, remonto, avarijos grėsmės 

pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo)) darbų 

projektas 

Objektas: Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų 

vienuolyno ansamblio ir Šv. Jokūbo ligoninės statinių komplekso 

tvora (unik. kodas 37633) 

Teritorija: Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų 

vienuolyno ansamblio ir Šv. Jokūbo ligoninės statinių 

kompleksas (unik. kodas. 1073)  

Vilniaus miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu (unik. kodas 

33653), Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinė 

vietovė (kodas 25504) 

Statinio kategorija: Ypatingasis 

Dalis: Tvarkybos darbai (TvTP) 

Projekto kodas SP-0987-25-TvTP-AR 

 

II. PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAI 

Išeities duomenys, specialiųjų tyrinėjimų ataskaitos, tvarkybos darbų projekto 

dokumentai: 

- Kultūros vertybių registro duomenys: Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių 

archeologinė vietovė (kodas 25504); Vilniaus miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu 

(unik. kodas 33653); Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų 

vienuolyno ansamblio ir Šv. Jokūbo ligoninės statinių kompleksas (unik. kodas. 

1073); Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno 

ansamblio ir Šv. Jokūbo ligoninės statinių komplekso tvora (unik. kodas 37633);  
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- Suderinti projektiniai pasiūlymai; 

- Nuosavybės dokumentai; 

- Užsakovo suformuluota užduotis; 

- Vizualinė apžiūra; 

- Tvarkybos darbų projektavimo sąlygos: 2025-12-03 Nr. EVS-121, Vilnius; 

- Atliktų tyrimų duomenys: 

- Tvora Vasario 16-osios g. / Lukiškių g., Vilnius, apmatavimai. MB „Elipsus“, 2024 m. 

Priedas Nr. 1; 

- Esamo  statinio  tyrimo  aktas Nr. T24-22. Aut. „VilniusTech“: dr. A. Šneideris, 2024 

m. Priedas Nr. 2; 

- Vilniaus Lukiškių dominikonų vienuolyno statinių ansamblio (u. k. 1073) teritorijos, 

Vilniaus m. sav., Vasario 16-osios g. 11, 2017 m. Žvalgomųjų archeologinių tyrimų 

ataskaita. Aut. E. Pranckėnaitė, 2018 m. Priedas Nr. 3; 

- Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno ansamblio 
ir Šv. Jokūbo  ligoninės statinių komplekso tvoros ( unik. kodas 37633) Vasario  16-
osios g. 11,  Vilniuje  dalies  tvoros  avarijos  grėsmės  šalinimo (neatidėliotinų  
saugojimo darbų) aprašas su schema. Ištrauka. Aut. UAB „Senamiesčio projektai“: R. 
Buitkus, J. Mendelevičius. Vilnius, 2024 m.  Priedas Nr. 4. 

 

Rengiant tvarkybos darbų projektą vadovautasi šiais normatyviniais 

dokumentais: 

ĮSTATYMAI: 

- Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-

3597); 

- Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas (2004 m.  

  rugsėjo 28 d. Nr. IX-2452; 

- Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262); 

- Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas (Žin., 1999, Nr. 50-

1598;  

  2003, Nr. 28-1125). 

 

PAVELDO TVARKYBOS DOKUMENTAI: 

- PTR 2.02.03:2007 „Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro tvarkyba“. 

- PTR 2.11.01:2010 „Čerpių, skalūno, metalo, medžio, nendrių, šiaudų ir bituminių 

dangų tvarkyba“. 

- PTR 2.06.01:2010 „Fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, 

dažytų paviršių tvarkyba“. 

- PTR 2.01.01:2010 „Kontakto zonos „mūras/gruntas“ sutvarkymas. Pamatų 

tvirtinimas“. 

- PTR 2.13.01:2022 "Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba". 

 

LIETUVOS STANDARTAI: 

- Lietuvos standartas LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo  

reikalavimai“. 
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III.  BENDRIEJI DUOMENYS:

  Vilniaus  Šv.  apaštalų  Jokūbo  ir  Pilypo  bažnyčios,  dominikonų  vienuolyno

ansamblio  ir  Šv.  Jokūbo  ligoninės  statinių  komplekso  tvoros  (unik.  kodas  37633),

Vasario  16-osios  g.  11,  Vilniuje,  dalies  tvarkybos  (restauravimo,  remonto,  avarijos

grėsmės  pašalinimo  (apsaugos  techninių  priemonių  įrengimo))  darbų  projektas

parengtas remiantis šiuo metu galiojančiais reglamentais bei teisės aktais.

  Tvora  įrašyta  į  nekilnojamųjų  kultūros  vertybių  registrą,  unikalus  objekto  kodas

37633.  Statusas:  Valstybės saugomas. Objekto reikšmingumo lygmuo:  Regioninis.

Vertingųjų savybių pobūdis:  Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus).

Vertingosios savybės:

▪ 7.1.1.2. tūris  -  tvora, susidedanti iš P, R ir Š dalių, su vartais P ir R dalyse

(R tvoros dalis, buvusi mūrinė, XIX a. pab.  -  XX a. pr. perstatyta į metalinę, P 
tvoros dalis yra palei Lukiškių g., R tvoros dalis yra palei Vasario 16-  osios g.,Š  
tvoros  dalis  skiria  ŠR  šventoriaus  dalį  nuo  vienuolyno  kiemo;  būklė 
patenkinama; BR Nr. 1,  19; IKONOGR Nr. 16-23; FF Nr. 213-234; 2014 m.);

stogo forma  -  P tvoros dalies dvišlaitė  (-; būklė gera; IKONOGR Nr. 18-23;

FF Nr. 213-225; 2014 m.);  stogo dangos medžiaga ar jos tipas  -  P tvoros 
dalies čerpių dangos tipas  (-;  -; IKONOGR Nr. 18-23; FF Nr. 213-225; 2014 
m.);  R tvoros dalies vidurinio tarpsnio skardos dangos tipas  (-;  -; FF Nr.

227-229; 2014 m.);

▪ 7.1.1.3.  sienų  angos, nišos  -  P  tvoros  dalies  angos  su  segmentinėmis  ir 
pusapskritėmis  sąramomis  (P  tvoros  dalies  R  angos  vietoje  suformuota 
niša; būklė gera; IKONOGR Nr. 18, 21, 22; FF Nr. 213, 214, 219, 225; 2014 
m.);  R tvoros dalies vartų anga  (-; būklė gera; BR Nr. 1, 19; FF Nr. 231, 232;

2014 m.);

▪ 7.1.1.4. fasadų apdaila ir puošyba  -  P tvoros dalies P pusės bei R tvoros 
dalies plytų mūro piliastrai  (-; būklė patenkinama; IKONOGR Nr. 16, 18-23;

FF Nr. 213-220; 2014 m.);  P tvoros dalies P pusės plytų mūro profiliuotas 
karnizas  (-; būklė patenkinama; FF Nr. 214-220; 2014 m.);  P, Š tvorų dalių 
tinko tipas, R tvoros dalies cokolio ir vidurinio tarpsnio tinko  tipas (-;  -;
IKONOGR Nr. 16, 18-23; FF Nr. 213-229; 2014 m.);

▪ 7.1.1.5. konstrukcijos  -  pamatas su P tvoros dalyje plytų mūro cokoliu, R 
tvoros  dalyje  akmenų  ir  plytų  mūro  cokoliu  (pamatas  netyrinėtas;  -;
IKONOGR Nr. 18, 22, 23; FF Nr. 216-220, 227-229; 2014 m.);  P ir Š tvoros 
dalių plytų mūro sienos su plytų mūro stulpais, R tvoros dalies vidurinio 
tarpsnio plytų mūro siena  (-; būklė patenkinama; BR Nr. 1, 19; IKONOGR 
Nr.  16-23;  FF  Nr.  213-229;  2014  m.);  R  tvoros  dalies  viršutinio  tarpsnio 
metalinė  konstrukcija  (-;  būklė  gera;  IKONOGR  Nr.  17;  FF  Nr.  227-234;

2014  m.);  stalių  ir  kitų  medžiagų  gaminiai  -  R  tvoros  dalies  metaliniai 
vartai  (-; būklė gera; FF Nr. 232-234; 2014 m.);  P tvoros medinių dvivėrių 
vartų tipas  (-;  -; IKONOGR Nr. 18, 22; FF Nr. 219, 225; 2014 m.); 
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IV. ISTORINIAI DUOMENYS, ATLIKTŲ TYRIMŲ IŠVADOS, ESAMA BŪKLĖ: 

IV.1. Istoriniai duomenys (kalba netaisyta): 

XVI a. pab. tuo metu tuščioje teritorijoje palei Nerį, nuo dabartinio Baltojo tilto iki 

Geležinio Vilko tilto, ėmė kurtis totoriai. XVII-XVIII a. buvo gyvenama tik šiaurinėje 

minėtos teritorijos dalyje, palei upę bei taip vadinamose Totorių Lukiškėse, nors iki XVII 

a. vid. Lukiškės, ypač žemiau totorių gyvenvietės esantis uosto ir sandėlių rajonas, gan 

sparčiai vystėsi. Uostas ir šalia jo esantys sandėliai labiausiai siejo šį priemiestį su 

miestu. Didieji miestą nusiaubę gaisrai dėl užstatymo retumo bei nuošalumo juos 

aplenkdavo, bet netrūkdavo vietinės reikšmės gaisrų. XVIII a. pab. - XIX a. I p. Lukiškių 

priemiestis buvo dar gana nuošalus, centrinė dalis buvo naudojama kaip ganyklos, o 

užstatymas išsidėstęs palei upės pakrantę. Tik XIX a. II p. priemiestis ima suaugti su 

miestu, ir pagrindiniai keliai, jungę priemiestį su miestu, ilgainiui virto Šv. Jokūbo ir 

Lukiškių gatvėmis. 

Pirmoji medinė Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia Lukiškėse pastatyta 1642 

m. Smolensko kašteliono Jurgio Liutauro Chreptavičiaus (1586-1650) fundacijos dėka. 

Įrašų Lietuvos vyriausiojo tribunolo knygose liudijimu, jis dovanojo Vilniaus 

dominikonams 40 000 auksinų, nurodydamas Lukiškių kapinėse pastatyti bažnyčią ir 

vienuolyną. Tačiau mediniai pastatai sudegė 1655 m., 1684 m., todėl 1690 m. pradėta 

statyti mūrinė bažnyčia, o 1713-1739 m. - mūrinis vienuolyno namas, kurie tapo 

svarbiausiais akcentais šiame miesto pakraštyje. Prie vienuolyno veikė mokykla, 

kurioje dėstė patys tėvai dominikonai. Vienuolynui priklausė dvejos kapinės: vienos 

šventoriuje (veikė iki 1865 m.), o kitos - parapinės už 1000 žingsnių į pietus nuo 

vienuolyno korpuso. Šventorius su kapinėmis, kuriose laidoti net Šv. Dvasios 

vienuolyno mirusieji dominikonai, buvo aptvertas mūrine tvora. Parapinėse 

neaptvertose kapinėse būdavo laidojami mirusieji vienuolyno ligoninėje. Špitolė, 

funduota Ašmenos žemės raštininko Stepono Sliznios, prie vienuolyno veikė nuo 1723 

m. 1765 m. per Lukiškių priemiesčio gaisrą špitolė sudegė, bet dominikonai ją atstatė 

ir išlaikė iki XIX a. pr. (1809 m.). 1798 m. carinė valdžia didesnę dalį vienuolyno namo 

ir šiaurinę vienuolyno teritoriją perdavė Ligoninių komisijai. 1799 m. prie vienuolyno 

įsteigta viena seniausių Vilniaus ligoninių, vėliau pavadinta Šv. Jokūbo vardu. Tai buvo 

pirmoji pasaulietinė ligoninė Vilniuje.  

Dabartinė Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno 

ansamblio ir Šv. Jokūbo ligoninės statinių komplekso teritorija, ribojama A. Goštauto, 

Vasario 16-osios gatvių, Lukiškių aikštės, J. Tumo-Vaižganto g. su prie jos 

besišliejančia automobilių stovėjimo aikštele, iki 1798 m. priklausė vienuolynui ir buvo 

sudaryta iš dviejų posesijų - 750 ir 751. 1790 m. miesto tarifikacijoje nurodyta, kad 750 

posesijoje esančiam vienuolynui priklauso: 11 kambarių, 6 kamaros, 12 vietų arklidė, 

1 vežiminė, 1 daržas, 1 didelis pusrūsis ir 2 maži pusrūsiai. 751 posesijoje, kurioje 

stovėjo vienuolių išlaikomos ligoninės pastatai, buvo: 23 kambariai, 20 vietų arklidė, 1 

didelė vežiminė, 1 maža vežiminė, 1 sandėlis, 1 didelis pusrūsis, 3 maži pusrūsiai, 1 

didelis daržas, 1 mažas daržas, 1 mažas bravoras. 1730 m.,1790-1793 m., 1808 m. 

Vilniaus miesto planuose 751 posesijos vakarinėje dalyje pažymėtas ištęsto 

stačiakampio plano pastatas, statytas dominikonų vienuolių XVIII a. 4-9 deš. Šis 

pastatas, vienas iš ligoninės korpusų, stovėjo iki pat XX a. II p., kai jį nugriovus, šioje 
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vietoje buvo pastatytas naujas ligoninės korpusas (nugriautas 2014 m.). 1798 m. 

šiaurinę vienuolyno teritoriją su vienuolyno namo dalimi perdavus Ligoninių komisijai, 

posesijos buvo atskirtos. 

1808 m. panaikinus Ligoninių komisiją, Šv. Jokūbo ligoninė 1809 m. perduota 

gailestingųjų seserų šaričių žinion, kadangi tuometiniam generalgubernatoriui 

apžiūrėjus Vilniaus ligonines, konstatuota, kad visos tvarkomos prastai, išskyrus tas, 

kurias tvarko gailestingosios seserys. 

1812 m. Prancūzijos-Rusijos karo metu ligoninėje buvo gydomi ir Napoleono 

armijos kariai. Čia dirbo prancūzų karo chirurgai, tarp kurių ir garsus prancūzų karo 

lauko chirurgijos organizatorius Dominykas Žanas Larėjus (1766-1842). Mirę kariai 

buvo laidojami šalia bažnyčios esančiose kapinėse. 1844 m. iškeldinus vienuolius, 

bažnyčia ir prie jos buvusios patalpos perėjo parapijos žinion. Likusios dalies 

vienuolyno patalpos atiteko parapinei bažnyčiai ir buvo vadinamos klebonija. Jų 

pirmame aukšte buvo vienas butas ir trys sandėliai, antrajame - šeši butai. Po Antrojo 

pasaulinio karo ir ši buvusio dominikonų vienuolyno dalis buvo atiduota ligoninei. 

Antrojo pasaulinio karo (1941-1944) metais Šv. Jokūbo ligoninėje gyventojams 

buvo teikiama visokeriopa medicinos pagalba. Po Antrojo pasaulinio karo ligoninė 

buvo kapitaliai remontuojama, nes 1953-1954 m. ir bažnyčios, ir ligoninės pastatai 

įvertinti kaip labai blogos būklės. XX a. 8-ame deš. pagal Komunalinio ūkio 

projektavimo instituto projektą ligoninės pastatai rekonstruoti. 1991 m. buv. Šv. Jokūbo 

ligoninėje buvo gydomi nukentėję nuo Sovietų Sąjungos teroro. XXI a. pr. ligoninė 

iškelta, pastatai privatizuoti. 1992 m. 

Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčia, kuri 1948 m. buvo uždaryta, joje įrengiant 

vaisių-daržovių, vėliau - Operos ir baleto teatro sandėlį, grąžinta tikintiesiems. 1993 m. 

vienuolyne apsigyveno atsikūrę dominikonai, ligoninė dalyje vienuolyno patalpų veikė 

iki 2003 m. 

IV.2. Esamo statinio tyrimo išvados ir pasiūlymai (kalba netaisyta): 

12.1. Sienos ruožas tarp stiprinimo temple elementų dėl posvyrio gali būti 

vertinamas kaip turintis avarinės būklės požymius pagal [10.2] pirmo priedo 2.2 p. 

Įrengtas sienos dalies stiprinimas iš dalies valdo sienos deformacijas, tačiau dėl 

pamato konstrukcijos siena gali ir toliau būti deformuojama dėl mūro masės 

pasislinkimo viršutinėje dalyje – didėja ekscentricitetas ir mūro slėgis į mažesnį pamato 

plotą. 

12.2. Gruntas iš vidinės tvoros pusės neigiamai veikia tvoros konstrukciją dėl 

nuolatinio drėgmės ir šalčio poveikio šaltuoju metų laiku. Sienos dalis žemiau grunto 

turėtų būti apsaugota hidroizoliacinėmis medžiagomis ir neleisti mūrui įmirkti. 

12.3. Šalia tvoros augantys medžiai sukelia papildomą šoninį slėgį tvoros 

konstrukcijai bei savo šaknų sistema patenka po tvoros konstrukcija. Anksčiau nupjauti 

medžiai ir palikti kelmai gali sukelti papildomus tvoros nuosėdžius dėl savo šaknų 

sistemos biologinės irties po tvoros elementais. 

12.4. Tvoros dalyje ties maršrutinio transporto stotele ypač stipriai pažeistas 

mūras, nukritęs tinkas, ištrupėjusios plytos, Tokia pati situacija ir pietvakariniame 

tvoros kampe. Jo viršuje statybos metu įrengtos kampo surišimo atotampos 

surūdijusios. Mūro apsaugai būtina atstatyti tinko sluoksnį. 
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12.5. Dėl Vertingųjų savybių pobūdžio – Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą 

svarbus) – tvoros konstrukcija ir jos deformacijos (eksperto nuomone) neturi būti 

keičiamos, todėl turi būti vertinami tvoros konstrukcijos būdai, kurie padėtų išlaikyti jos 

konstrukcijos vientisumą ir suvaržytų galimas tolimesnes deformacijas. 

13. Pasiūlymai tolimesniam naudojimui 

13.1. Rekomenduojama svarstyti galimybę stiprinti gruntą po tvoros padu taikant 

injektavimo metodą. Taip galima pasiekti nuosėdžių ir deviacijų suvaržymą dėl galimų 

tolimesnių grunto deformacijų. 

13.2. Rekomenduojamas svarstyti galimybę tvoros mūro segmentus su stulpais 

apjungti mūro „susiuvimo“ būdais, kas leistų pasiekti didesnį bendrąjį konstrukcijos 

standumą. 

13.3. Rekomenduojama svarstyti galimybę deformuotoje tvoros dalyje stulpuose 

įrengti standžios armatūros intarpus, kurie padėtų išlaikyti stulpus dabar esančioje 

padėtyje, suformuojant jiems įgilintą pamatą ir standžią šerdį, kuri su mūro „siuvimu“ 

užtikrintų bendrą tvoros konstrukcijos darbą. 

13.4. Rekomenduojama svarstyti galimybę atstatyti pasvirusią tvoros dalį į 

vertikalią padėtį, įrengiant laikinąsias standžiąsias atramas iš kiemo pusės. Šiam 

procesui reikėtų atkasti tvorą iki jos konstrukcijos apačios, sudalinti segmentais tarp 

stulpų ir atstatyti į vertikalią padėtį. Po to atlikti 13.1, 13.2 ir 13.3 punktuose nurodytus 

procesus. 

13.5. Rekomenduojama stipriai pažeistas mūro vietas atstatyti torkretavimo būdu 

mišiniais su polipropilenine fibra, kuri užtikrintų papildomo sluoksnio vientisumą ir 

geresnę tinko sukibtį su pažeistu mūru. 

dr. Arnoldas Šneideris (atest. 12091, plačiau žiūrėti Priedą Nr. 2) 

IV.3. Esama būklė:   

Pagal 2024 m. projektą (SP-0881-24-TvTP; Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo 

bažnyčios, dominikonų vienuolyno ansamblio ir Šv. Jokūbo ligoninės statinių 

komplekso tvoros (unik. kodas 37633) Vasario 16-osios g. 11, Vilniuje dalies tvoros 

avarijos grėsmės šalinimo (neatidėliotinų saugojimo darbų) aprašas su schema. Aut. 

UAB „Senamiesčio projektai“: R. Buitkus, J. Mendelevičius. Vilnius, 2024 m.), kuriam 

buvo išduotas tvarkybos darbų leidimas Nr. (12.8-V E)2V-71, 2025-01-13, atsižvelgiant 

į tvoros segmentų tarp stiprinimo elementų posvyrį ir avarinės būklės požymį, tvoros 

dalis P pusėje buvo nuardyta rankiniu būdu iki grunto lygio. Po nuardymo likusios 

perrinktos plytos sandėliuojamos saugojimo aikštelėje ir bus panaudotos šių projektinių 

sprendinių apimtyje. 

Vilniaus miesto savivaldybės administracija ar kita jos kuruojama atsakinga 

institucija įsipareigojo parengti atskirą išardytos tvoros fragmento tvarkybos 

(restauravimo) atkuriant projektą ir jį įgyvendinti. 

Tvora, susideda iš P, R ir Š dalių, su vartais P ir R dalyse. P tvoros dalies stogo 

forma dvišlaitė, stogo danga – keraminių čerpių. P tvoros dalis su keraminių plytų mūro 

cokoliu ir piliastrais, P pusėje plytų mūro profiliuotas karnizas. 
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V. TVARKYBOS DARBAI: 

Tvarkybos darbų projekto darbų ribos apima tvoros P dalies atkarpą tarp ašių „1-

5“, kurios viršutinė dalis buvo nuardyta (žiūr. br. TvTP-B-01, TvTP-B-02,  

TvTP-B-03).  

Remiantis vizualine apžiūra, vertingųjų savybių sąrašu, užsakovo suformuluota 

užduotimi, esamo statinio tyrimo aktu, žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita, 

tvarkybos darbų projektavimo sąlygomis: 2025-12-03 Nr. EVS-121, Vilnius, vykdomi 

šie tvarkybos (restauravimo, remonto, avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos 

techninių priemonių įrengimo)) darbai: 

ARDYMO DARBAI: 

A. Ardymo darbai: 

A.1. Įtempimo inkarų demontavimo darbai. 

Pastabos: 

1. Kiekius tikslinti vietoje. 

2. Statybinės atliekos turi būti tvarkomos LR atliekų tvarkymo įstatymo (VIII-787) 31 

straipsniu nustatyta tvarka. 

SIENOS TVARKYBOS DARBAI: 

1. Pamato tvarkybos (restauravimo, remonto, avarijos grėsmės pašalinimo 

(apsaugos techninių priemonių įrengimo)) darbai: 

- Esamų šaligatvio plytelių ardymas, po darbų suklojimas į buvusią vietą. 

- Žemės kasimo rankiniu būdu ir išvežimo darbai. Kasama 0,5 m pločio ir ≤0,5 m gylio 

tranšėja. Grunto išvežimas. 

Pastaba: Prieš atliekant darbus būtina atlikti archeologinius tyrimus.  

Vykdyti pagal: PTR 2.13.01:2022 "Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba". 

- Žemės kasimo rankiniu būdu ir išvežimo darbai. Kasama 0,8 m pločio ir 1,2 m gylio 

tranšėja. Dalies grunto išvežimas. 

Pastaba: Prieš atliekant darbus būtina atlikti archeologinius tyrimus. 

Vykdyti pagal: PTR 2.13.01:2022 "Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba". 

- Keraminių plytų mūro pamato restauravimas: Mūro paviršiaus valymas, 

mechaninis plovimas, antiseptikavimas. Sudūlėjusio skiedinio išvalymas, apdorojimas 

druskų surišėju. Pažeisto ir sunykusio plytų mūro ardymas ir atstatymas naudojant 

pilnavidures keramines plytas (iki 0,5 pl. gylio).  Siūlių užtaisymas skiediniu. 

Pastaba: Žr. B-04 Principinis pjūvis A-A. 

Vykdyti pagal: PTR 2.02.03:2007 „Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro 

tvarkyba“; PTR 2.01:01:2010 „Kontakto zonos "mūras/gruntas" sutvarkymas. Pamatų 

tvirtinimas“. 
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Atliekant darbus vadovautis: ST-2. „Mūro plovimas, valymas, antiseptikavimas, 

hidrofobizacija“; ST-3. „Mūro fragmentinė restauracija, restauracinis permūrijimas“. 

- Vertikalios mineralinės hidroizoliacijos 2 sl. ir drenuojančios membranos MS-8 

įrengimas. Tranšėjos užpylimas esamu tankintu gruntu ir tankintu smėliu, uždengimas 

rulonine velėna ant grunto. Granito skaldos alsuojančios nuogrindos įrengimas. 

Pastaba: Žr. B-04 Principinis pjūvis A-A. 

Vykdyti pagal: PTR 2.01:01:2010 „Kontakto zonos "mūras/gruntas" sutvarkymas. 

Pamatų tvirtinimas“. 

Atliekant darbus vadovautis: ST-1. „Mūro vertikali hidroizoliacija ir alsuojanti 

nuogrinda“. 

2. Tinkuoto keraminių plytų mūro cokolio paviršių tvarkybos (restauravimo) 

darbai:  

- Tinkuotų keraminių plytų mūro cokolio ir P pusės piliastrų apatinės dalies 

paviršių restauravimas: Atšokusio ir stipriai pažeisto tinko pašalinimas iki mūro 

paviršiaus. Plytų mūro paviršiaus restauravimas: Plytų mūro paviršiaus valymas, 

plovimas, sudūlėjusio skiedinio išvalymas, siūlių užtaisymas, antiseptikavimas, 

apdorojimas druskų surišėju. Pažeisto ir sunykusio plytų mūro ardymas ir atstatymas 

(naudojant pilnavidures keramines plytas): plytų mūro atstatymas iki 0,5 pl. gylio; plytų 

mūro atstatymas iki 1 pl. gylio. Tinko atstatymas (tinkavimas sanuojančio tinko 

sistema). Paviršių gruntavimas, dažymas ne mažiau 2 sl. mineralinės kilmės fasadų 

dažais (spalva tikslinama darbų metu). Cokolio viršutinės dalies hidrofobizavimas. 

Pastaba: Žr. B-03; B-04 Principinis pjūvis A-A. 

Vykdyti pagal: PTR 2.02.03:2007 „Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro 

tvarkyba“; PTR 2.06.01:2010 „Fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, 

tinkuotų, dažytų paviršių tvarkyba“. 

Atliekant darbus vadovautis: ST-2. „Mūro plovimas, valymas, antiseptikavimas, 

hidrofobizacija“; ST-3. „Mūro fragmentinė restauracija, restauracinis permūrijimas“; 

ST-4. „Plytų mūro tinkavimas“. 

3. Esamos tinkuotos keraminių plytų mūro sienos paviršių tvarkybos 

(restauravimo) darbai: 

- Tinkuotos keraminių plytų mūro sienos lygių paviršių restauravimas: Geros 

būklės tinko paviršiaus valymas, plovimas, vėlyvų dažų ir užtrynimų sluoksnių 

pašalinimas, antiseptikavimas, apdorojimas druskų surišėju. Atšokusio, vėlyvo, stipriai 

pažeisto ir cementinio tinkų ir skiedinių pašalinimas. Plytų mūro paviršiaus 

restauravimas: Plytų mūro paviršiaus valymas, plovimas. Sudūlėjusio skiedinio 

išvalymas, siūlių užtaisymas, antiseptikavimas, apdorojimas druskų surišėju. Pažeisto 

ir sunykusio plytų mūro ardymas ir atstatymas (naudojant pilnavidures keramines 

plytas): plytų mūro atstatymas iki 0,5 pl. gylio; plytų mūro atstatymas iki 1 pl. gylio. 

Tinko atstatymas (tinkavimas). Paviršių užtrynimas, gruntavimas ir dažymas ne 

mažiau 2 sl. mineralinės kilmės fasadų dažais (spalva tikslinama darbų metu). 
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Pastaba:  

Vykdyti pagal: PTR 2.02.03:2007 „Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro 

tvarkyba“; PTR 2.06.01:2010 „Fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, 

tinkuotų, dažytų paviršių tvarkyba“. 

Atliekant darbus vadovautis: ST-2. „Mūro plovimas, valymas, antiseptikavimas, 

hidrofobizacija“; ST-3. „Mūro fragmentinė restauracija, restauracinis permūrijimas“; 

ST-4. „Plytų mūro tinkavimas“. 

4. Esamų tinkuotų keraminių plytų mūro elementų tvarkybos (restauravimo) 

darbai: 

- Š pusės tinkuotos keraminių plytų mūro stačiakampio profilio traukės 

restauravimas: Atšokusio, vėlyvo, stipriai pažeisto ir cementinio tinkų pašalinimas. 

Plytų mūro paviršiaus restauravimas: Plytų mūro paviršiaus valymas, plovimas. 

Sudūlėjusio skiedinio išvalymas, siūlių užtaisymas, antiseptikavimas, apdorojimas 

druskų surišėju. Pažeisto ir sunykusio plytų mūro traukės profilio restauravimas 

atstatant analogišką buvusiam mūrą (naudojant pilnavidures keramines plytas). Tinko 

atstatymas (tinkavimas). Paviršių užtrynimas, gruntavimas ir dažymas ne mažiau 2 sl. 

mineralinės kilmės fasadų dažais (spalva tikslinama darbų metu), hidrofobizavimas. 

Pastaba:  

Vykdyti pagal: PTR 2.02.03:2007 „Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro 

tvarkyba“; PTR 2.06.01:2010 „Fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, 

tinkuotų, dažytų paviršių tvarkyba“. 

Atliekant darbus vadovautis: ST-2. „Mūro plovimas, valymas, antiseptikavimas, 

hidrofobizacija“; ST-3. „Mūro fragmentinė restauracija, restauracinis permūrijimas“; 

ST-4. „Plytų mūro tinkavimas“. 

- P pusės tinkuoto keraminių plytų mūro profiliuoto karnizo restauravimas: 

Geros būklės tinko paviršiaus valymas, plovimas, vėlyvų dažų ir užtrynimų sluoksnių 

pašalinimas, antiseptikavimas, apdorojimas druskų surišėju. Atšokusio, vėlyvo, stipriai 

pažeisto ir cementinio tinkų pašalinimas. Plytų mūro paviršiaus restauravimas: 

Plytų mūro paviršiaus valymas, plovimas. Sudūlėjusio skiedinio išvalymas, siūlių 

užtaisymas, antiseptikavimas, apdorojimas druskų surišėju. Pažeisto ir sunykusio plytų 

mūro karnizo profilio restauravimas atstatant analogišką buvusiam mūrą (naudojant 

pilnavidures keramines plytas). Tinko profilio atstatymas taikant pagamintą 

šabloną (tinkavimas). Paviršių užtrynimas, gruntavimas ir dažymas ne mažiau 2 sl. 

mineralinės kilmės fasadų dažais (spalva tikslinama darbų metu), hidrofobizavimas. 

Pastaba:  

Vykdyti pagal: PTR 2.02.03:2007 „Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro 

tvarkyba“; PTR 2.06.01:2010 „Fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, 

tinkuotų, dažytų paviršių tvarkyba“. 

Atliekant darbus vadovautis: ST-2. „Mūro plovimas, valymas, antiseptikavimas, 

hidrofobizacija“; ST-3. „Mūro fragmentinė restauracija, restauracinis permūrijimas“; 

ST-4. „Plytų mūro tinkavimas“. 
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5. Tvoros nuardytos dalies keraminių plytų mūro tvarkybos (restauravimo) 

atkuriant darbai: 

- Keraminių plytų mūro sienos su piliastrais nuardytos dalies tvarkyba 

(restauravimas) atkuriant: Nuardytos sienos dalies plytų mūro atstatymas pagal 

buvusį (suformuojant sienos viršutinės dalies nuolydį keraminių čerpių dangai), 

perrišant esamą ir naują mūrą: naudojant perrinktas plytas iš nuardytos tvoros dalies; 

likusią dalį atstatant naujomis pilnavidurėmis keraminėmis plytomis. 

Pastaba: Žr. B-02; B-03; B-04 Pjūvis A-A, Det. 1, Det. 2. 

Vykdyti pagal: PTR 2.02.03:2007 „Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro 

tvarkyba“. 

Atliekant darbus vadovautis: ST-3. „Mūro fragmentinė restauracija, restauracinis 

permūrijimas“. 

- P pusės keraminių plytų mūro profiliuoto karnizo nuardytos dalies tvarkyba 

(restauravimas) atkuriant: Plytų mūro atstatymas: Nuardytos sienos dalies plytų 

mūro karnizo atstatymas pagal buvusį (suformuojant sienos viršutinės dalies nuolydį 

keraminių čerpių dangai), naujomis pilnavidurėmis keraminėmis profiliuotomis 

plytomis, perrišant esamą ir naują mūrą. 

Pastaba: Karnizo profilis pagal geriausiai išlikusį esamą profilį. Žr. B-04 Det. 3. 

Vykdyti pagal: PTR 2.02.03:2007 „Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro 

tvarkyba“. 

Atliekant darbus vadovautis: ST-3. „Mūro fragmentinė restauracija, restauracinis 

permūrijimas“. 

- Kas 4 ir kas 1 plytų eilę įrengami mūrininko tinkleliai, ∅4S500/50x50. 

Pastaba: Žr. B-04. 

Vykdyti pagal: PTR 2.02.03:2007 „Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro 

tvarkyba“. 

6. Tvoros nuardytos dalies keraminių plytų mūro deformacinės siūlės įrengimo 

(avarijos grėsmės pašalinimo) darbai: 

- Deformacinės siūlės įrengimas, naudojant polipropileninį vamzdelį (∅25 mm) ir PU 

hermetiką. 

Pastaba: Žr. B-02; B-03; B-04 Det. 2. 

Vykdyti pagal: PTR 2.02.03:2007 „Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro 

tvarkyba“. 

7. Tvoros nuardytos dalies tinko tvarkybos (restauravimo) atkuriant darbai: 

- Tinkuotos keraminių plytų mūro sienos lygių paviršių tinko remontas: Tinko 

atstatymas (tinkavimas). Paviršių užtrynimas, gruntavimas ir dažymas ne mažiau 2 sl. 

mineralinės kilmės fasadų dažais (spalva tikslinama darbų metu). 
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Pastaba: Privedama prie esamo išlikusio tinko. Atliekant darbus vadovautis: ST-2, ST-

4. 

Vykdyti pagal: PTR 2.06.01:2010 „Fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, 

tinkuotų, dažytų paviršių tvarkyba“. 

Atliekant darbus vadovautis: ST-4. „Plytų mūro tinkavimas“. 

- Tinkuotų keraminių plytų mūro piliastrų tinko remontas: Tinko atstatymas 

(tinkavimas). Paviršių užtrynimas, gruntavimas ir dažymas ne mažiau 2 sl. mineralinės 

kilmės fasadų dažais (spalva tikslinama darbų metu). 

Pastaba: Privedama prie esamo išlikusio tinko. Atliekant darbus vadovautis: ST-2, ST-

4. 

Vykdyti pagal: PTR 2.06.01:2010 „Fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, 

tinkuotų, dažytų paviršių tvarkyba“. 

Atliekant darbus vadovautis: ST-4. „Plytų mūro tinkavimas“. 

- Š pusės tinkuotos keraminių plytų mūro stačiakampio profilio traukės 

nuardytos dalies tinko remontas: Tinko atstatymas (tinkavimas). Paviršių 

užtrynimas, gruntavimas ir dažymas ne mažiau 2 sl. mineralinės kilmės fasadų dažais 

(spalva tikslinama darbų metu), hidrofobizavimas. 

Pastaba: Privedama prie esamo išlikusio tinko. Atliekant darbus vadovautis: ST-2, ST-

4. 

Vykdyti pagal: PTR 2.06.01:2010 „Fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, 

tinkuotų, dažytų paviršių tvarkyba“. 

Atliekant darbus vadovautis: ST-4. „Plytų mūro tinkavimas“. 

- P pusės tinkuoto keraminių plytų mūro profiliuoto karnizo nuardytos dalies 

tinko remontas: Tinko profilio atstatymas taikant pagamintą šabloną 

(tinkavimas). Paviršių užtrynimas, gruntavimas ir dažymas ne mažiau 2 sl. mineralinės 

kilmės fasadų dažais (spalva tikslinama darbų metu), hidrofobizavimas. 

Pastaba: Karnizo profilis pagal geriausiai išlikusį esamą profilį. Šabloną tvirtina 

autorius darbų metu. Atliekant darbus vadovautis: ST-2, ST-4. 

Vykdyti pagal: PTR 2.06.01:2010 „Fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, 

tinkuotų, dažytų paviršių tvarkyba“. 

Atliekant darbus vadovautis: ST-4. „Plytų mūro tinkavimas“. 

KERAMINIŲ ČERPIŲ DANGOS TVARKYBOS DARBAI: 

1. Tvoros keraminių čerpių dangos ant skiedinio tvarkybos (remonto) darbai: 

- Įrengiamas kalkinis skiedinys čerpių klijavimui (S0,4) su propileno armavimu, 

0,8 kg/1 m3, ant plytų mūro pagrindo, apsaugant nuo kritulių kietėjimo metu. 

Pastaba: Žr. B-04 Det. 3. 

- Naujos „S“ formos keraminių čerpių dangos ant skiedinio įrengimas. 
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Pastaba: Čerpės pagal esamą modelį. Privedama prie esamos dangos. Žr. B-04 

Det. 3.  

Vykdyti pagal: PTR 2.11.01:2010 „Čerpių, skalūno, metalo, medžio, nendrių, šiaudų 

ir bituminių dangų tvarkyba“. 

BENDROS PASTABOS: 

1. Kiekius ir matmenis būtina tikslinti vietoje. 

2. Prieš atliekant žemės judinimo darbus būtina atlikti archeologinius tyrimus. 

3. Tvarkybos darbų rangovas, prieš pradėdamas vykdyti tvarkybos darbus, 

privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. 

Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, darbai turi būti vykdomi rankiniu 

būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus sutvarkyti ir atstatyti į 

buvusią padėtį. 

  
Nuardyta tvoros dalis. Esama padėtis. 

Atlikus tvarkybos darbus, Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, 
dominikonų vienuolyno ansamblio ir Šv. Jokūbo ligoninės statinių komplekso 
tvoros (unik. kodas 37633), Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, 
dominikonų vienuolyno ansamblio ir Šv. Jokūbo ligoninės statinių komplekso 
(unik. kodas. 1073), Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (unik. 
kodas 33653), Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės 
(kodas 25504) vertingosioms savybėms pakenkta nebus.   

Darbų metu aptikus naujų vertingųjų savybių, darbai sustabdomi Lietuvos 
Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Zin. 2004. Nr. 
153- 5571) 9 str. nustatyta tvarka, projektas papildomas. 

Pareigos Vardas pavardė Atestatų Nr. Parašas Data 

Projekto vadovas Ramūnas Buitkus 
A1132;  

KPD 0869 

 
2025 12 
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SPECIALIOSIOS TECHNOLOGIJOS 

 

1. ĮVADINĖ DALIS  

Specialiosios technologijos pritaikytos objektui: Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir 

Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno ansamblio ir Šv. Jokūbo ligoninės statinių 

komplekso tvoros (unik. kodas 37633), Vasario 16-osios g. 11, Vilniuje, dalies 

tvarkybos (restauravimo, remonto, avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių 

priemonių įrengimo)) darbų projektui. 

Specialiosios technologijos susideda iš: 

1. Mūro vertikali hidroizoliacija ir alsuojanti nuogrinda. ST-1; 

2. Mūro plovimas, valymas, antiseptikavimas, hidrofobizacija. ST-2; 

3. Mūro fragmentinė restauracija, restauracinis permūrijimas. ST-3; 

4. Plytų mūro tinkavimas. ST-5.  
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SPECIALIOJI TECHNOLOGIJA 

MŪRO VERTIKALI HIDROIZOLIACIJA IR ALSUOJANTI NUOGRINDA. ST-1 

Vertikali mineralinė hidroizoliacija įrengiama visu tvoros perimetru tvarkybos 

darbų ribose. Prieš pradedant darbus, gatvės pusėje tvoros perimetru iškasama 

~0,5 m gylio ir ~0,5 m pločio tranšėja, užbaigus darbus tranšėja užpilama tankintu 

smėliu, atstatoma šaligatvio plytelių danga. Šventoriaus pusėje iškasama ~1,2 m 

gylio ir ~0,95 m pločio tranšėja, užbaigus darbus tranšėja užpilama pagal projektą 

numatytais sluoksniais, įrengiant alsuojančią nuogrindą. Hidroizoliacija apsaugoma 

drenuojančia membrana MS-8. Darbai vykdomi etapais, kas 1-1,5 m (negalimas 

pamato didelės atkarpos atkasimas).  

1. Paruošiamųjų darbų laikotarpiu atliekami šie darbai: 

▪ Laikino apsauginio stogelio įrengimas; 

▪ Tranšėjos iškasimas; 

▪ Hidroizoliuojamo paviršiaus paruošimas: tinko šalinimas, paviršiaus valymas 

bei plovimas aukšto spaudimo (120-160 bar) plovimo įrenginiu, siūlių 

užtaisymas smėlio mineralinės hidroizoliacijos mišiniu darbo vietos apsauga 

nuo kritulių, šalčio ir t.t.; 

▪ Darbai atliekami iki +5°C temperatūros. Jeigu vidutinė paros temperatūra 

nukrenta žemiau 0 °C, reikia numatyti priemones darbo vietos ir mūro šildymui 

arba šiltinimui, bei specialių medžiagų taikymui prie žemesnės temperatūros. 

Vasarą hidroizoliuojamą paviršių reikia apsaugoti nuo tiesioginių saulės 

spindulių. 

2. Dviejų sluoksnių teptinės mineralinės hidroizoliacijos įrengimo technologija 

Specialioji technologija taikoma vykdant mineralinių paviršių hidroizoliacinius 

darbus pramoniniais mineraliniais šlamais.  

Mineralinių šlamų charakteristikos: 

▪ Šlamai turi būti gamykliniai; 

▪ Turi būti atsparūs sulfatams; 

▪ Vandeniui nepralaidūs;  

▪ Dalinai laidūs garams, gerai dengti drėgnus paviršius;  

▪ Turėti gerą dengiamumą; 

▪ Turėti gerą sukibimą su mineraliniais pagrindais;  

▪ Siūlomos medžiagos pvz., hidroizoliacinis mišinys „Kreisel 

Dichtungsschlamme 810“ ar lygiavertė, analogiška pagal techninius 

parametrus medžiaga. 

Teptinė mineralinė hidroizoliacija turi būti įrengiama pagal projektą, vykdant 

pooperacinę technologinę priežiūrą. Vykdant mineralinės hidroizoliacijos darbus, 

dengiamas paviršius turi būti švarus, stiprus ir drėgnas (bet nešlapias). Pagrindo 

paviršiaus stipris turi būti ne mažesnis negu 2,5 KPa. Palankiausias oras: drėgnumas 

60 , temperatūra +5-15 °C. Pirmas tris valandas po sluoksnio įrengimo temperatūra 

turi būti didesnė negu +5 °C. Paviršius turi būti apsaugotas nuo kritulių. Baigus 
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vertikalios hidroizoliacijos įrengimo darbus, hidroizoliacija apsaugoma drenuojančia 

membrana MS-8. 

Naudojami šie įrenginiai ir inventorius: 

▪ Skiedinių maišymui naudojama mažų apsukų drėlė arba specialus 

mikseris; 

▪ Mastika turi būti tiršta, vienkomponentė lanksti, atspari ilgalaikiui vandens 

poveikiui;  

▪ Skiediniai dengiami teptukais arba glaistomi glaistyklėmis (2 sl.); 

3. Alsuojanti nuogrinda 

Alsuojanti nuogrinda numatyta šventoriaus pusėje visu tvoros perimetru 

tvarkybos darbų ribose. Alsuojančios nuogrindos danga - 10 cm storio granito skalda 

ant geotekstilės ir sutankinto smėlio pagrindo. Tranšėjos užpildymas - tankintas 

esamas gruntas ir tankintas smėlis.  

Įrengus mūro vertikalią hidroizoliacija ir drenuojančią membraną MS-8. 

Tranšėja dalinai užpilama esamu gruntu (~0,7 m), sutankinant, ~0,5 m gylio tankinto 

smėlio sluoksniu, paliekamas ~0,1-0,2 m sluoksnis granito skaldai ir ruloninei velėnai 

ant grunto įrengti. Ruloninė velėna įrengiama paliekant ~0,25 m (~0,10 m nuo 

piliastrų) pločio ruožą granito skaldos nuogrindai. Prieš granito skaldą paklojama 

geotekstilė ir įrengiamas vejos bortelis, tvirtinamas smeigėmis, tada užpilama skalda. 

Įrengimas, eksploatacija ir priežiūra pagal gamintojo reikalavimus. Medžiagų ir 

grunto likučiai turi būti šalinami utilizuojant. 

 

Schema Nr. 1. Pamatų hidroizoliacijos ir alsuojančios nuogrindos įrengimo schema 

(Žr. B-02, SŽ-01). 
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SPECIALIOJI TECHNOLOGIJA 

MŪRO PLOVIMAS, VALYMAS, ANTISEPTIKAVIMAS, HIDROFOBIZACIJA. ST-2 

Specialioji technologija taikoma vykdant mūro valymo darbus. Mūras valomas, 

ruošiant mūrą remontui ir eksponavimui. Objekte taikomi šie mūro valymo būdai: 

rankinis-mechaninis būdas ir taip pat naudojamas fragmentų mūro valymas - 

cheminėmis priemonėmis: rūgštinėmis, apnašų šalinimui ir šarminės purvo šalinimui. 

Pastaba: Prieš pradedant valymo darbus visus paviršius, kurie nebus valomi, 

reikia apsaugoti nuo cheminių medžiagų neigiamo poveikio.  

1. Rankinis mechaninis mūro valymas 

Rankinis mechaninis mūro valymas vykdomas standžiais kaproniniais šepečiais,  

glaistyklėmis ir kaltukais iš viršaus į apačią. Kaltukais pašalinami destruktuoto mūro 

paviršiai. Druskų nuosėdos, dulkės, pelėsiai mechaniškai pašalinami metalinėmis 

glaistyklėmis ir šepečiais. 

Rankinis mechaninis valymas naudojamas, kaip paruošiamieji valymo darbai, o 

atskirose vietose ir kaip galutinis rezultatas. 

2. Cheminis valymas 

Cheminis valymas naudojamas valant mechaniškai ir hidromechaniškai, sunkiai 

pašalinamus užterštumus. Naudojamos pramonės gaminamos valymo priemonės 

mūrui. Valant pramoninėmis priemonėmis būtina laikytis gamintojų nurodytų saugos 

taisyklių ir instrukcijų. Taikant cheminio valymo technologiją būtina atlikti bandomąjį 

fragmento valymą ir parinkti tinkanti, kartu nustatant medžiagų sąnaudas. Cheminio 

valymo darbai atliekami iš apačios į viršų esant temperatūrai daugiau nei +5°C. 

Šarminius valiklius galima tepti ant sauso pagrindo, valant rūgštiniais valikliais paviršių 

būtina drėkinti. Po nustatyto laiko (šarminiams valikliams ~30 min, rūgštiniams ~10 

min.) paviršių rekomenduojama nuplauti vandeniu. Išgaunant paviršiaus pH 6,5-7,5.  

Valant rūgštiniais valikliais valomos tik plytos. Siūlės neliečiamos. 

3. Mūro antiseptikavimo technologija 

Paviršių antiseptikavimas vykdomas gamyklinėmis antiseptikavimo 

priemonėmis, pagal gamintojų instrukciją, nuplovus mūro paviršių. 

Antiseptikavimas vykdomas purškimo būdu, nuo viršaus į apačią, griežtai 

laikantis gamintojų instrukcijomis, kartu ir gamintojų instrukcijomis. Dirbti reikia su 

instrukcijose nurodytomis apsaugos priemonėmis. Patalpos turi būti natūraliai arba 

mechaniškai vėdinamos. 

4. Mūro hidrofobizavimas 

Hidrofobizavimas yra paskutinis fasadų tvarkybos procesas, atliekamas po 

fasado remonto ir dažymo darbų. Hidrofobizavimas atliekamas silikoniniais 

hidrofobais. Darbus vykdyti bespudiniu purškimo būdu iš viršaus į apačią iki pirmo 

įsigėrimo. Rekomenduojama medžiaga pvz., „Remmers“ ar analogiška pagal 

techninius parametrus medžiaga.  
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SPECIALIOJI TECHNOLOGIJA 

MŪRO FRAGMENTINĖ RESTAURACIJA, RESTAURACINIS PERMŪRIJIMAS.  

ST-3 

1. Mūro fragmentinio restauravimo vykdymo sąlyga: 

˗ Mūro fragmentinio restauravimo darbai vykdomi esant temperatūrai ne mažiau 

+5 °C. Esant žemesnei oro temperatūrai ir lauke taikomos darbo vietos 

aptvėrimas, paviršiaus apsaugos priemonės ir paviršiaus šildymas šaltuoju 

metu. 

2. Mūro fragmentinis restauravimas atliekamas pagal dvi technologijas (kurią 

technologiją taikyti apsprendžia tvarkybos projektas).  

˗ Išdūlėjusių siūlių rievėjimo technologija; 

˗ Lauko akmenų plytų mūro fragmentinio permūrijimo technologija. 

3. Paruošiamieji darbai 

˗ Kartu su tvarkybos darbų projekto autoriumi patikslinami projektiniai sprendiniai 

ir darbų apimtys; 

˗ Darbo vieta turi būti aptverta ir parengta pagal saugos darbe normų (DT-5.00 

reikalavimu); 

˗ Mūro fragmentinio restauravimo darbus vykdyti po mūro valymo gavus  KPD 

teritorinio padalinio leidimą;  

˗ Darbams turi vadovauti atestuoti projekto (projekto dalies ir statybos vadovai). 

Kokybę kontroliuoja techninės priežiūros inžinierius.  

4. Darbų technologija 

Išdūlėjusių siūlių rievėjimo technologija 

˗ Išvalyti siūlių dugną jį sudrėkinant ir gruntuojant giluminiu gruntu; 

˗ Gruntuoti dugną adheziniu skiediniu 1c:3sm su plastifikatoriumi;  

˗ Užtaisyti siūlės paruoštų siūlių skiediniu jo sudėtis turi būti artima autentui. Šis 

skiedinys ruošiamas pagal tyrimų duomenis;  

˗ Paruošiamajam skiediniui sustingus dengiamas dengiamasis siūlių skiedinys su 

autentiško rievėjimo imitacija;  

˗ Dengiamojo sluoksnio skiedinio spalva rišamosios medžiagos, užpildo santykis 

ir granulometrija nustatoma tyrimais pagal autentą;  

˗ Siūloma pagal tyrimų rekomendacijas ruošti bandomuosius skiedinius ir parinkti 

geriausiai tinkančią sudėtį;  
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5. Permūrijimas 

Permūrijimas naudojamas permūrijant autentiškus paliekamo atviro mūrijimo 

fragmentus: mūro netektis, arkų ir skliautų netektis, plytų laiptų netektis ir pan. 

Naudojamas autentiškų gabaritų plytų spalvos plytas. Arkų ir skliautų mūras 

atkuriamas ant klojinių. Mūrijama autentiška perriša, įgilinta siūle (iki 2 cm) su sudėtiniu 

skiediniu S2,5. Apdailos siūlės forma, faktūra ir spalva turi būti arti autentiškos 

parenkant statybvietėje. 

SPECIALIOJI TECHNOLOGIJA 

PLYTŲ MŪRO TINKAVIMAS. ST-4 

1. Sanuojančio tinko sistema 

Specialioji technologija taikoma vykdant mūro sanavimo darbus sanuojančiais 

tinkais, atitinkančiais WTA (VFR) standartus. Vykdant mūro sanavimą kartu 

naudojami mineraliniai šlamai (vertikaliai mineraliniai izoliacijai ir sistemos medžiagos 

("špricas", gruntas, dengiamasis sluoksnis, pertrynimas)).  

Sanuojanys tinkai, sukibimo mišiniai, užtrynimo sanuojantys sluoksniai, visi šie 

mišiniai yra mineralinės rišamosios medžiagos pagrindu (cemento, traso, kalkių) ir 

maišomi vandeniu pagal sanuojančio tinko gamintojo instrukciją.  

Ši technologija taikoma, vykdant drėgno ir tirpiomis druskomis užteršto mūro 

sanavimą (rūsio, cokolio mūro pagal projekto sprendinius).  

Mūro sanavimui naudojamos šios medžiagos: mineraliniai šlamai - teptinės 

hidroizoliacijos įrengimui, sukibimo mišinys - sukibimui pagerinti "špricas". 

Sanuojančio tinko mišinių sluoksniai: apatinis, dengiamasis, užtrynimo sanuojantis 

skiedinys, druskų surišėjas, tirpių druskų surišimui tinkavimo laikotarpiui. 

Rekomenduojama naudoti to pačio gamintojo medžiagas, atitinkančias techninių 

specifikacijų reikalavimus (WTA standartus). 

1.1. Įrenginiai ir inventorius 

Skiedinių maišymui naudojama mažų apsukų maišyklė iki 400 aps./min. arba 

specialus vienfazis mikseris. Paviršiaus plovimui naudojamas aukšto spaudimo 120-

160 bar. vandens plovimo įrenginys sanuojamo mūro plovimui. 

1.2. Paruošiamieji darbai  

Paruošiamųjų darbų laikotarpiu atliekami šie darbai:  

▪ Eroduoto tinko šalinimas, šalinant ne mažiau 0,5 m ir vizualiai sveiko tinko; 

▪ Sanuojamo mūro valymas, plovimas, remontas, lyginimas; 

▪ Darbo vietos apsauga nuo kritulių, šalčio, tiesioginio saulės poveikio (cokolio 

tinkavimas); 

▪ Jei darbai vykdomi šaltuoju laikotarpiu ir temperatūra krenta žemiau +5 °C 

reikia numatyti priemones darbo vietos ir mūro šildymui; 

▪ Paviršius nuplaunamas, pašalinant destruktuotas plytas ir siūles; 

▪ Mūras remontuojamas keraminėmis M150 plytomis su sudėtiniu skiediniu 

S2,55; 

▪ Molio skiedinys siūlėse keičiamas sudėtiniu iki 3 cm gylio; 
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▪ Duobės išlyginamos sudėtiniu skiediniu S2.5, armuojant jį neužterštų plytų 

laužu (jei duobės daugiau 5 cm); 

▪ Pagal projekto nurodymus turi būti atlikta vertikali mineralinė izoliacija. 

Mineralinė izoliacija dengiama 2 sl. šepečiu pagal gamintojo instrukciją.  

1.3. Sanuojančio tinko įrengimo darbai  

▪ Prieš tinkuojant mūras turi būti švarus, stiprus, išlygintas; 

▪ Prieš tinkuojant mūras sudrėkinamas, apdorojamas druskų surišėju, 

užmetamas "špricas", kuris turi dengti ~50  mūro paviršiaus. "Špricas" turi 

būti drėkinamas; 

▪ Po 2 parų technologinės pertraukos užmetamas sanuojančio tinko pirmasis 

sluoksnis, jo storį sudaro 2/3 bendro tinko storio (bendras tinko storis turi būti 

ne mažiau 2,3-3 cm storio); 

▪ Skiediniui pradėjus stingti jis "sušukuojamas", nuimant cemento-kalkių "pieną" 

nuo paviršiaus; 

▪ Po 5-7 d. technologinės pertraukos paviršius nuvalomas drėgnu šepečiu ir 

įrengiamas antras tinko sluoksnis, kuris sudaro 1/3 bendro tinko storio;  

▪ Dengiamajam sluoksniui pradėjus stingti, jis užtrinamas ir išlaikomas ne 

mažiau 1-2 sav.; 

▪ Esant specialiems estetiniams reikalavimams (rūsyje) įrengiamas dengiamasis 

užtrynimo (1k:0,8 kv.s. (grūdėtumas iki 0,6 mm)) sluoksnis.; 

▪ Ne anksčiau kaip po 3 parų paviršius gali būti dažomas garams ir CO2 

pralaidžiais dažais (𝜇H2O ≤ 0,14 m), 𝜇CO2 <0,2 m).  

1.4. Pagrindinės medžiagų charakteristikos: 

Sanuojančio tinko paruošiamasis sluoksnis: 

▪ Maksimalus grūdėtumas - 3 mm; 

▪ Stipris gniuždymui 28 d. 3N/mm2(kPa); 

▪ Stipris lenkimui 1 N/mm2 (kPa); 

▪ Garų laidumo koeficientas <12; 

▪ Šilumos laidumo koeficientas <0,8 W/mK; 

▪ Minimalus tinko storis 20 mm, maksimalus - 40 (vieno sluoksnio); 

▪ Išeiga m2 (10 mm) ne daugiau 16 kg; 

▪ Tinko atviras poringumas ne mažiau 25; 

Sanuojančio tinko dengimo sluoksnis: 

▪ Grūdėtumas 0,6-1 mm; 

▪ Stipris gniuždymui 28 d. 2N/mm2 (2kPa); 

▪ Stipris lenkimui 1 N/mm2 (kPa); 

▪ Garų laidumo koeficientas <12; 

▪ Šilumos laidumo koeficientas mažiau 0,8W/mK; 

▪ Minimalus tinko storis 2 mm; 

▪ Išeiga 1,25 kg/m2, kai tinko storis 1 mm; 

▪ Tinko atviras poringumas ne mažiau 25 . 

 



 

SP-0987-25-TvTP-AR 
Lapas Lapų Laida 

21 22 0 

 

2. Fasadų tinko atstatymas 

2.1. Pažeistas tinkas 

▪ Pašalinamas tinkas plyšių injektavimo vietose ir atšokęs tinkas atskirose 

fasado vietose. Atšokęs tinkas nustatomas pagal garsą ir vizualiai pagal mikro 

įtrūkimus; 

▪ Tinko kraštai apibortuojami riebiu kalkių skiediniu (1kt:2sm), sudrėkinant tinko 

kraštus. Atodangos dugnas, drėkinamas, dengiamas "špricu" 1c:1kt:3sm, 

dengiant 50 paviršiaus. Užmetamas tinko gruntas sudėtis (1kt:2,5-3 žv.0-4). 

Grunto paviršius sušukuojamas; 

▪ Gruntui sustingus dengiamas įrengiamas dengiamasis sluoksnis, tos pačios 

sudėties tik smėlio grūdėtumas 0-1,2 šio sluoksnio storis turi būti ne didesnis 

kaip 0,8 cm. Sukietėjus tinkui atliekamas viso fasado pertrynimas. Pertrynimo 

sudėtis 1kt/0,8 smulkus kvarcinis smėlis iki 0,6 mm grūdėtumo ant sudrėkinto  

paviršiaus. 

2.2. Sveiko mūro tinkavimas 

˗ Mūras antiseptikuojamas mūrio valymo priemone "Biosepas" (ar analogiška 

pagal techninius rodiklius medžiaga) pagal gamintojo instrukciją; 

˗ Tinkuojama kalkiniu skiediniu 1:3 su iki 10 proc. cemento priedu;  

˗ Tinkas trijų sluoksnių: špricas 1c:3sm, dengiant 50 proc. paviršiaus; gruntas iki 

2 cm storio; dengiamasis sluoksnis iki 1 cm storio. Užtrynimas kalkiniu 

skiediniu 1k:0,8 kvarc. smėl. (0,6 mm rupumo). 

2.3. Pastabos: 

˗ Vietose, kur mūro skiedinyje yra molio priedo, siūlės turi būti įgilintos ~3 cm. ir 

užtaisytos sudėtiniu skiediniu S2,5; 

˗ Atskiri nelygumai (duobės, angos) turi būti užtaisytos keraminių plytų mūru su 

sudėtiniu skiediniu S2,5; 

˗ Fasadas tūri būti perdažytas po poros metų. 

4. Architektūrinių elementų atkūrimas pagal šabloną 

Paruoštas paviršius drėkinamas, drėkinamos ir plytos numatytos architektūrinių 

elementų atmūrijimui., taip kad jų profilis būtų artimas būsimajam profiliui. Plytos 

mūrijamos sudėtiniu skiediniu S2,5. Siūlių storis 1-2cm inkaruojant naujai sumūrytą 

elementą prie paliekamos sienos. Elemento profilis tinkuojamas, naudojant kalkinį 

skiedinį, traukiant cinkuotos skardos šabloną - trauką (Pav. Nr. 1). 

Tinkas traukiamas 3 etapais:  

1 etapas – grubus skiedinys (kalkių tešla – 1 t.d., cementas – 0,1 tūrio dalis, 0/2,5 mm 

grūdėtumo smėlis – 3 tūrio dalių);  

2 etapas – smulkesniu smėliu, naudojant tos pačios sudėties skiedinį tik smėlio 

užpildas smulkesnis 0/1,25 mm grūdėtumo;  

3 etapas – paviršiaus sluoksnis, kalkių skiedinys (1 tūrio dalies – kalkių tešla; 0,8 tūrio 

dalies - kv.sm 0-0,6 mm grūdėtumo), grietinės konsistencijos. 
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1 pav. Cinkuotos skardos šablono trauka 

 

KOKYBĖS KONTROLĖ 

Kokybės kontrolę vykdo darbų vykdytojas ir priduoda darbą statybos vadovui, 

techninės priežiūros inžinieriui. Visi remonto darbai forminami darbų aktais. Pildomas 

žurnalas, kuriame fiksuojamos darbo vietos, oro sąlygų, medžiagų kiekių sąnaudos. 

Pagal atliktų darbų kontrolės rezultatus, sudaromi pridavimo ir paslėptų darbų aktai. 

DARBO SAUGA 

Visais darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais vadovautis LR Darbuotojų 

saugos ir sveikatos įstatymu; LR Darbo kodeksu; A1-293/V-869, “Darbuotojų saugos 

ir sveikatos reikalavimais tvarkant krovinius rankomis”; 64 “Bendrosios gaisrinės 

saugos taisyklėmis”; 085/233 “Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatais”; A1-22/D1-

34 “Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais”; 102 „Darbo įrenginių naudojimo 

bendraisiais nuostatais“; A1-331 „Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos 

priemonėmis nuostatais“; „Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo 

nuostatais“; 28, Techniniu reglamentu „Mašinų sauga“; D1-637 “Statybinių atliekų 

tvarkymo taisyklėmis”; bei kitais identifikuotais padaliniui/statybos objektui darbuotojų 

saugos ir sveikatos norminiais teisės dokumentais. 

Dirbant su chemikalais griežtai laikytis darbo su chemikalais saugos 

reikalavimų. Dirbant su medžiagomis/gaminiais laikytis gamintojų nurodymų. 

Prieš pradedant darbus darbuotojai turi būti pasirašytinai instruktuoti darbo 

vietoje. 
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SITUACIJOS SCHEMOS

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Nekilnojamosios kultūros vertybės apibrėžtos teritorijos ribos

- Tvarkybos darbų ribos
- Nekilnojamoji kultūros vertybė:
  Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios,
dominikonų vienuolyno ansamblio ir Šv. Jokūbo
ligoninės statinių komplekso tvora (unik. kodas 37633)
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS(-A) / UŽSAKOVAS(-Ė)

Situacijos schemos

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno
ansamblio ir Šv. Jokūbo ligoninės statinių komplekso tvora

(unik. kodas 37633)

UAB „Grinda“

PV/PDVA1132/0869 R. Buitkus 2026 01

UAB „SENAMIESČIO PROJEKTAI“

SP-0987-25-TvTP-S

Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno ansamblio
ir Šv. Jokūbo ligoninės statinių komplekso tvoros (unik. kodas 37633), Vasario

16-osios g. 11, Vilniuje, dalies tvarkybos (restauravimo, remonto, avarijos grėsmės
pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo)) darbų projektas

Arch. E. Pusčiūtė 2026 01

2026 01A. ŠirvysArch.



KVAL. 
DOK. NR. 

 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 
Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, 

dominikonų vienuolyno ansamblio ir Šv. Jokūbo ligoninės 
statinių komplekso tvoros (unik. kodas 37633), Vasario 
16-osios g. 11, Vilniuje, dalies tvarkybos (restauravimo, 

remonto, avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos 
techninių priemonių įrengimo)) darbų projektas 

A1132/ 
0869 

PV/PDV 
R. Buitkus     

2026 01 
STATINIO  PAVADINIMAS 

Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, 
dominikonų vienuolyno ansamblio ir Šv. Jokūbo ligoninės 

statinių komplekso tvora (unik. kodas 37633)  Arch. A. Širvys 2026 01 

 Arch. E. Pusčiūtė 2026 01 DOKUMENTO  PAVADINIMAS 
Fotofiksacija 

Laida 
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Kalba 
STATYTOJAS(-A) / UŽSAKOVAS(-Ė) DOKUMENTO  ŽYMUO 

Lapas Lapų 

UAB „Grinda“ SP-0987-25-TvTP-F 
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FOTOFIKSACIJA 
 

Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno  
ansamblio ir Šv. Jokūbo ligoninės statinių komplekso tvora 

(unik. kodas 37633)  
 

  
F-01. Nuardyta tvoros dalis. Esama padėtis. 
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F-01. Nuardytos tvoros dalies profilis. Esama 
padėtis. 

Po tvoros dalies nuardymo likusios perrinktos 
plytos, sandėliuojamos saugojimo aikštelėje. 
Esama padėtis. 

 

 
F-02. Nuardyta tvoros dalis, likęs įtempimo inkaras. Esama padėtis. 
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F-03. Tvoros dalies P pusė. 2024 m. rugpjūčio mėn. 

 

 
F-04. Tvoros dalies Š pusė. 2024 m. rugpjūčio mėn. 
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F-05. Tvoros dalies P pusė. 2024 m. rugpjūčio 
mėn. 

F-06. Tvoros dalies Š pusė. 2024 m. rugpjūčio 
mėn. 

 



±0.000 = Abs. alt. 98.47
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS(-A) / UŽSAKOVAS(-Ė)

Situacijos  schema;
Tvoros planas, M 1:500

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno
ansamblio ir Šv. Jokūbo ligoninės statinių komplekso tvora

(unik. kodas 37633)

UAB „Grinda“

PV/PDVA1132/0869 R. Buitkus 2026 01

UAB „SENAMIESČIO PROJEKTAI“

2026 01

SP-0987-25-TvTP-B-01

Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno ansamblio
ir Šv. Jokūbo ligoninės statinių komplekso tvoros (unik. kodas 37633), Vasario

16-osios g. 11, Vilniuje, dalies tvarkybos (restauravimo, remonto, avarijos grėsmės
pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo)) darbų projektas

TVOROS PLANAS, M 1:500

Arch. E. Pusčiūtė

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
- Tvarkybos darbų ribos.

2026 01Konstr.0877 J. Mendelevičius

PDV31729/0014 2026 01R. Survilaitė-Stanulienė

A

A

TVOROS PLANAS, M 1:100

Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų
vienuolyno ansamblio ir Šv. Jokūbo ligoninės statinių
komplekso tvoros (unik. kodas 37633) P dalis

SITUACIJOS SCHEMA

Atstatoma tvoros dalis

PASTABOS:
1.  Atliekant darbus numatoma vadovautis:

- PTR 2.02.03:2007 „Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro tvarkyba“.
- PTR 2.11.01:2010 „Čerpių, skalūno, metalo, medžio, nendrių, šiaudų ir bituminių

dangų tvarkyba“.
- PTR 2.06.01:2010 „Fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų,

dažytų paviršių tvarkyba“.
- PTR 2.01.01:2010 „Kontakto zonos „mūras/gruntas“ sutvarkymas. Pamatų

tvirtinimas“.
- PTR 2.13.01:2022 "Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba".

2.  Darbų vietų nužymėjimas sąlyginis, tikslios vietos ir restauravimo būdas nustatomi
įvertinus kiekvienos pažeistos vietos būklę tvarkybos darbų metu.

3.  Tvarkybos darbų rangovas, prieš pradėdamas vykdyti tvarkybos darbus, privalo
išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant
darbus greta esamų inžinerinių tinklų, darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu,
nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus sutvarkyti ir atstatyti į buvusią
padėtį.

2026 01A. ŠirvysArch.
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Tvoros planas, M 1:50. Tvarkybos darbai.

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno
ansamblio ir Šv. Jokūbo ligoninės statinių komplekso tvora

(unik. kodas 37633)

UAB „Grinda“

PV/PDVA1132/0869 R. Buitkus 2026 01

UAB „SENAMIESČIO PROJEKTAI“

2026 01

SP-0987-25-TvTP-B-02

Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno ansamblio
ir Šv. Jokūbo ligoninės statinių komplekso tvoros (unik. kodas 37633), Vasario

16-osios g. 11, Vilniuje, dalies tvarkybos (restauravimo, remonto, avarijos grėsmės
pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo)) darbų projektas

Arch. E. Pusčiūtė

2026 01Konstr.0877 J. Mendelevičius

PDV31729/0014 2026 01R. Survilaitė-Stanulienė
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Pm.1.0.

Pm.1.9.

Cok.1.1.

Mr.1.1.

Mr.1.1.

Df.1.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Mr.1. Tvoros nuardytos dalies keraminių plytų mūro tvarkybos
(restauravimo) atkuriant darbai: buvusio plytų mūro
atstatymas, naudojant pilnavidures keramines plytas.

- Tvarkybos darbų ribos.

- Mr.1. Tvoros nuardytos dalies tvarkybos (restauravimo)
atkuriant darbai: Mūro perrišimas.

- Df.1. Deformacinės siūlės įrengimo darbai.

PASTABOS:
1.  Atliekant darbus numatoma vadovautis:

- PTR 2.02.03:2007 „Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro tvarkyba“.
- PTR 2.11.01:2010 „Čerpių, skalūno, metalo, medžio, nendrių, šiaudų ir bituminių

dangų tvarkyba“.
- PTR 2.06.01:2010 „Fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų,

dažytų paviršių tvarkyba“.
- PTR 2.01.01:2010 „Kontakto zonos „mūras/gruntas“ sutvarkymas. Pamatų

tvirtinimas“.
- PTR 2.13.01:2022 "Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba".

2.  Pažeidimų ir darbų vietų nužymėjimas sąlyginis, tikslios vietos ir restauravimo
būdas nustatomi įvertinus kiekvienos pažeistos vietos būklę tvarkybos darbų
metu.

3.  Brėžinyje pateikti esminiai tvarkybos darbai. Pilnas darbų aprašymas ir kiekiai
pateikti specialiosiose technologijose bei žiniaraščiuose. Darbų nužymėjimo
numeracija, atitinka numeraciją žiniaraščiuose.

4.  Kiekius ir matmenis būtina tikslinti vietoje.
5.  Tvarkybos darbų rangovas, prieš pradėdamas vykdyti tvarkybos darbus, privalo

išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant
darbus greta esamų inžinerinių tinklų, darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu,
nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus sutvarkyti ir atstatyti į buvusią
padėtį.

2026 01A. ŠirvysArch.
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Tvoros dalies P pusės išklotinė, M 1:100;
Tvoros dalies Š pusės išklotinė, M 1:100.

Tvarkybos darbai.

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno
ansamblio ir Šv. Jokūbo ligoninės statinių komplekso tvora

(unik. kodas 37633)

UAB „Grinda“

PV/PDVA1132/0869 R. Buitkus 2026 01

UAB „SENAMIESČIO PROJEKTAI“

2026 01

SP-0987-25-TvTP-B-03

Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno ansamblio
ir Šv. Jokūbo ligoninės statinių komplekso tvoros (unik. kodas 37633), Vasario

16-osios g. 11, Vilniuje, dalies tvarkybos (restauravimo, remonto, avarijos grėsmės
pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo)) darbų projektas

Arch. E. Pusčiūtė

TVOROS DALIES Š PUSĖS IŠKLOTINĖ, M 1:100. TVARKYBOS DARBAI

PASTABOS:
1.  Atliekant darbus numatoma vadovautis:

- PTR 2.02.03:2007 „Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro tvarkyba“.
- PTR 2.11.01:2010 „Čerpių, skalūno, metalo, medžio, nendrių, šiaudų ir bituminių

dangų tvarkyba“.
- PTR 2.06.01:2010 „Fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų,

dažytų paviršių tvarkyba“.
- PTR 2.01.01:2010 „Kontakto zonos „mūras/gruntas“ sutvarkymas. Pamatų

tvirtinimas“.
- PTR 2.13.01:2022 "Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba".

2.  Pažeidimų ir darbų vietų nužymėjimas sąlyginis, tikslios vietos ir restauravimo
būdas nustatomi įvertinus kiekvienos pažeistos vietos būklę tvarkybos darbų
metu.

3.  Brėžinyje pateikti esminiai tvarkybos darbai. Pilnas darbų aprašymas ir kiekiai
pateikti specialiosiose technologijose bei žiniaraščiuose. Darbų nužymėjimo
numeracija, atitinka numeraciją žiniaraščiuose.

4.  Kiekius ir matmenis būtina tikslinti vietoje.
5.  Tvarkybos darbų rangovas, prieš pradėdamas vykdyti tvarkybos darbus, privalo

išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant
darbus greta esamų inžinerinių tinklų, darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu,
nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus sutvarkyti ir atstatyti į buvusią
padėtį.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- A.1. Įtempimo inkarų demontavimo darbai.

- Pm.1. Pamato restauravimo, vertikalios mineralinės
hidroizoliacijos įrengimo darbai.

- Fs.1.1., El.1. Esamos tinkuotos keraminių plytų mūro sienos
dalies paviršių tinko remonto darbai: pažeisto tinko
pašalinimas, tinko atstatymas.

- Cok.1.1., Fs.1.1. Keraminių plytų mūro restauravimo darbai:
esamos tinko netektys, tinko atstatymas.

- Mr.1. Tvoros nuardytos dalies keraminių plytų mūro tvarkybos
(restauravimo) atkuriant darbai: buvusio plytų mūro
atstatymas, naudojant pilnavidures keramines plytas.

- Tk.1. Tvoros nuardytos dalies tinko remonto darbai: tinko
atstatymas.

- Sd.1. "S" formos keraminių čerpių dangos ant skiedinio
remonto darbai.

- Tvarkybos darbų ribos.

2026 01Konstr.0877 J. Mendelevičius
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Det.1

- Mr.1. Tvoros nuardytos dalies tvarkybos (restauravimo)
atkuriant darbai: Mūro perrišimas.

- Df.1. Deformacinės siūlės įrengimo darbai.

1 2 3 4 5

12345

A.1.

Sg.1.2. Sg.1.3.

Sg.1.2. Sg.1.3.Df.1.

Pm.1.

Mr.1.1.,
Tk.1.2.

Mr.1.1.,
Tk.1.3.

Mr.1.1.,
Tk.1.2.

Mr.1.1.,
Tk.1.1.

Mr.1.1.,
Tk.1.1.

Df.1.

Fs.1.1.Fs.1.1.

El.1.2. El.1.2.

Cok.1.1.Cok.1.1.

Mr.1.2.,
Tk.1.4.

Fs.1.1. Pm.1. Fs.1.1.

El.1.1.

- Cok.1.1. Cokolio paviršių tinko remonto darbai: tinko
pašalinimas ir atstatymas sanuojančio tinko sistema.
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±0.000 = Abs. alt. 98.47

KALBOS
TRUMP.

LT

LAIDA

0

LAPAS LAPŲ

1 1

KVAL.
DOK.
 NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
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Det. 1. Mūro perrišimo principinė detalė, M 1:10; Det. 2.
Deformacinės siūlės įrengimo principinė detalė, M 1:10; Det. 3.

Keraminių čerpių ant skiedinio įrengimo principinė detalė, M 1:10;
Principinis pjūvis A-A, M 1:25.

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno
ansamblio ir Šv. Jokūbo ligoninės statinių komplekso tvora

(unik. kodas 37633)

UAB „Grinda“

PV/PDVA1132/0869 R. Buitkus 2026 01

UAB „SENAMIESČIO PROJEKTAI“

2026 01

SP-0987-25-TvTP-B-04

Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno ansamblio
ir Šv. Jokūbo ligoninės statinių komplekso tvoros (unik. kodas 37633), Vasario

16-osios g. 11, Vilniuje, dalies tvarkybos (restauravimo, remonto, avarijos grėsmės
pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo)) darbų projektas

Arch. E. Pusčiūtė

2026 01Konstr.0877 J. Mendelevičius

PDV31729/0014 2026 01R. Survilaitė-Stanulienė

PASTABOS:
1.  Atliekant darbus numatoma vadovautis:

- PTR 2.02.03:2007 „Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro tvarkyba“.
- PTR 2.03.01:2010 „Betono, molio, medinių konstrukcijų tvarkyba“.
- PTR 2.03.01:2010 „Betono, molio, medinių konstrukcijų sutvirtinimas cheminėmis

priemonėmis“.
- PTR 2.11.01:2010 „Čerpių, skalūno, metalo, medžio, nendrių, šiaudų ir bituminių

dangų tvarkyba“.
- PTR 2.06.01:2010 „Fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų,

dažytų paviršių tvarkyba“.
- PTR 2.01.01:2010 „Kontakto zonos „mūras/gruntas“ sutvarkymas. Pamatų

tvirtinimas“.
- PTR 2.13.01:2022 "Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba".

2.  Pažeidimų ir darbų vietų nužymėjimas sąlyginis, tikslios vietos ir restauravimo
būdas nustatomi įvertinus kiekvienos pažeistos vietos būklę tvarkybos darbų
metu.

3.  Brėžinyje pateikti esminiai tvarkybos darbai. Pilnas darbų aprašymas ir kiekiai
pateikti specialiosiose technologijose bei žiniaraščiuose. Darbų nužymėjimo
numeracija, atitinka numeraciją žiniaraščiuose.

4.  Kiekius ir matmenis būtina tikslinti vietoje.
5.  Tvarkybos darbų rangovas, prieš pradėdamas vykdyti tvarkybos darbus, privalo

išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant
darbus greta esamų inžinerinių tinklų, darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu,
nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus sutvarkyti ir atstatyti į buvusią
padėtį.

6.  Žemės kasimo darbai atliekami iki brėžinyje nurodyto gylio arba iki elektros
tinklų (E).

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Mr.1.1., Mr.1.2. Tvoros nuardytos dalies keraminių plytų mūro
tvarkybos (restauravimo) atkuriant darbai: buvusio plytų mūro
atstatymas, naudojant pilnavidures keramines plytas.

- Esamas mūras.

- Mr.1.1., Mr.1.2. Tvoros nuardytos dalies keraminių plytų mūro
tvarkybos (restauravimo) atkuriant darbai: buvusio plytų mūro
atstatymas, naudojant pilnavidures keramines plytas.

- Cok.1.1. Cokolio paviršių tinko remonto darbai: tinko
pašalinimas ir atstatymas sanuojančio tinko sistema.

- Esamas mūras.

2026 01A. ŠirvysArch.

- Pm.1.10. Geotekstilės įrengimas.
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~+1.81

~+0.51

~+1.15

~+3.86*

~+3.61

~+3.86

~+3.76

~60

~120

~60

~140

~90

~+4.14*

+-0.00=98.47

50

~1100

~1250

~500

Det.3

50

15
0÷

20
0

~5
00

~7
00

~5
00

*
~5

80

ka
s

4 
ei

lė

330

ka
s

4 
ei

lė
ka

s
4 

ei
lė

ka
s

4 
ei

lė
ka

s
4 

ei
lė

ka
s

1 
ei

lė
ka

s
1 

ei
lė

ka
s

1 
ei

lė
ka

s
1 

ei
lė

ka
s

1 
ei

lė
ka

s
1 

ei
lė

~150

~1
40

0

Mr.1.1.

Mr.1.3.

Mr.1.2.

Sg.1.2.

Sg.1.3.

Pm.1.1.,
Pm.1.7.

Tk.1.2.

Tk.1.2.

Tk.1.4.Tk.1.3.

Cok.1.1.

Fs.1.1.

Pm.1.0.

Pm.1.4.
Pm.1.3.

Pm.1.5.

 E

Pm.1.4.
Pm.1.3.

Pm.1.5.
Pm.1.2., Pm.1.6.

Pm.1.2., Pm.1.7.
Pm.1.2., Pm.1.8.

~250

Pm.1.12.

~1000

~9
0

Pm.1.11.
Pm.1.10.

~700

ŠVENTORIAUS
TERITORIJA GATVĖ

Pm.1.9.

~150

~6
80

.

persidengimas

DET. 3.
KERAMINIŲ ČERPIŲ ANT SKIEDINIO ĮRENGIMO PRINCIPINĖ DETALĖ, M 1:10

520

DET. 2.
DEFORMACINĖS SIŪLĖS ĮRENGIMO PRINCIPINĖ DETALĖ, M 1:10

550

~150 ~70

50

330

~130~195

ka
s

1 
ei

lė
ka

s
1 

ei
lė

ka
s

1 
ei

lė

~1
00

~185

50

~1
95

~320

~2
90

~100

~45

~90~125

~105

~1
55

~265

~435

~1
25

≥1
0

~320

Mr.1.3.

Mr.1.2.

Sg.1.2.

Sg.1.3.

Tk.1.4.

Tk.1.3.

Sg.1.1.

Sg.1.1.

Tk.1.2.Tk.1.2.

Mr.1.1.

Mr.1.1.

Esamas
mūras

Mr.1.1.Mr.1.3.

Df.1.1.
Df.1.2.

Tk.1.2.

Tk.1.2.

DET. 1.
MŪRO PERRIŠIMO PRINCIPINĖ DETALĖ, M 1:10

70-80

70-80

ka
s 

2-
3 

ei
lė

ka
s 

2-
3 

ei
lė

ka
s 

2-
3 

ei
lė

Mr.1.1.

Mr.1.3.

Esamas mūras

ka
s 

4 
ei

lė



m.s.P
LN di219 m.s.PLN di219

m.s.PLN di219

M
ET

M
ET8MET

8MET

M
ET

nv
nv

MET

MET

MET
10

kV

MET10kV

MET1
0k

V

MET10kV

PP 3211

(PP)

(17)

NN

NN
NN

NN

NN

NN

4 
di

50

2 di50

3ASBC di100

PE di50

HDPE di40

2PE di110

PE di110

PE di50

16HDPE di110

16HDPE di110

PE
 d

i50

PE di50

2P
E 

di1
10

PE
 d

i11
0

2HDPE di110

2H
DP

E 
di5

0

PE di40

HDPE di110

PE di110

17PE di110
HDPE di40

PVC di160

PP di200

PP
 d

i2
00

PVC di160

PVC di160

PVC di200

PVC di160

PVC di160

PVC
 di200

PV
C

 d
i1

60

di200

PVC di200

(212)

(214)
2

1

1
2

3

2

3

(213)

76

77

781
2

3
4 5 2

2

1
2

4
5

6

1

2

3

2

1

3

1

2
4

5
0

0

26 3
3 0 PE

 d
i4

00

di
15

0

di150

di150

di200

di
15

0

PP di200

KER di150

di250

(151)

(224)

1

2

1

2

2

1

1

4 2
3

1 2

3

1

2

(211)

(152)

(151)

(171)

(173)

(224)

7
1 2

ASBC di100

6 di100

1
3

(215)

(179)

(153)

(179)

2

PLN di323

PLN di323

PLN di139

di76
di76

PLN di114

PLN di114

PL
N

 d
i1

60
PL

N
 d

i1
60

PE di20

PE di225

PE di
20

PE di20
PE di20

PE di20

PE di20

PE di20

PE di20

PE
 d

i2
0

PE di20

PE di20

PE di20

PE di20

PE di20

KET 
di1

50

PE di32
di200

nv di200

PE
 d

i6
3

99.05

99.5

99.4

99.98

100.36100.16

100.36

100.26

100.36

100.16

100.36
100.76

99.87

100.36

100.16
100.26

100.36 100.56

100.26

99.42

100.65

100.47

100.45

100.55

99.89

99.47

100.68

100.67

98.62

98.15

98.3

98.36

98.44

98.49

98.65

98.72 98.77
99.06

99.2
99.17

99.26

98.5998.4

98.61

98.59

98.48

98.21

98.35

98.45

98.5

98.69

98.77
98.74 98.91

99.24
99.32

99.39

98.47

98.75

99.52
99.44

99.49 99.58

99.64

99.55

100.64

100.66

98.79

98.94

98.63

98.66

98.57

98.46

98.26

98.09
98.03

100.63
100.72

100.86 100.82

98.34

98.03

97.94

98.33

98.35

98.51

98.01

100.59

99.1

99.09

98.93

98.81

98.37
97.36

98.18

98.4
98.5

98.5198.48
98.49

98.5

99.97

99.97

99.97

99.96

99.9299.97 99.92

99.97

100.02

99.45

99.41

98.4

98.41
98.39

98.89

98.89

99.29

100.38

100.38
100.38

100.38
99.69

98.87

98.87

98.86

97.97

97.31

97.33

97.35

97.31

97.25

96.92

96.92

98.03

98.11

98.13

98.36

98.36

98.35

97.85

97.82

98.05

98.24

98.44
98.3

97.99
97.86

98.17
98.02

98.27
98.14

98.18 100.01

100.44
100.37

100.34

100.67

100.61
100.7

100.71
100.59

100.58

100.56

100.08
100.02

100.28

99.4

99.55

99.53

99.2199.35

99.13

100.95100.98
101.1

101.35

98.49

99.95
97.32

N

N TR

3N

0 po
ž.r

ez
.

3N

N

N

0N
relig.

A

A
B

C

B

B

A

C

B

B

B

B

B

B

B

C

A

Tvarkybos darbų ribos;

PASTABOS:
1. Darbų metu privaloma laikytis LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo ir visų galiojančių

darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų, gamintojų nurodymų darbui su medžiagomis ir
gaminiais. Prieš pradedant darbus darbuotojai turi būti pasirašytinai instruktuoti darbo vietoje.

2. Statybos etapai nenumatomi.
3. Darbus turi vykdyti Aplinkos ministerijos atestuota statybos įmonė. Darbams turi vadovauti

atestuotas darbų vadovas. Už žmonių ir aplinkos saugą vykdant statybos darbus atsako rangovas.
Genrangovas vykdo koordinatoriaus funkciją.

4. Saugų darbą statyboje organizuoti pagal vykdančios darbus įmonės statybos taisyklių reikalavimus
ir jų paruoštą statybos darbų technologijos projektą. Ypatingą dėmesį atkreipti į tai, kad: pašaliniai
asmenys nepatektų į statybos aikštelę; būtų įžeminti visi elektros prietaisai; atitvertos pavojingos
zonos ir iškabinti perspėjantys ženklai; turi būti užtikrintas gaisrinių automobilių įvažiavimas į
statybos aikštelę.

5. Aplinkos apsauga:
   - rangovas turi užtikrinti, kad privažiavimo keliai statybos aikštelės prieigose visada būtų švarūs;
   - rūšiuoti statybinį laužą pagal atliekų rūšį ir išvežti į atliekų saugojimo aikšteles ar atliekų

perdirbimo įmones; atliekas išveža ir utilizuoja įmonė, turinti atitinkamą leidimą ir licenziją. Su šia
įmone sudaroma sutartis.

   - rangovas rangos sutarties galiojimo metu privalo prižiūrėti ir užtikrinti tvarką savo darbų
teritorijoje, transportavimo keliuose;

   - darbas vėlyvu paros metu ar naktį draudžiamas;
   - baigus darbus rangovas privalo palikti tvarkingą teritoriją ir prieigas prie jos;
   - rangovas atsako už žalą, padarytą gerbūviui. Darbų metu išardytos ar sugadintos esamos dangos

sklype ir už sklypo ribų turi būti atstatytos į pradinę padėtį.
6. lki darbų pradžios atliekami statybvietės paruošimo darbai:
  Įrengiami laikinos darbininkų buitinės patalpos, laikini lauko bio tualetai. Statybvietės zona

atitveriama laikina tvora. Mažiausias atstumas nuo laikino kelio iki medžiagų laikymo aikštelės yra
1,0m.

7. Sandėliuoti gruntą ir medžiagas virš esamų inžinerinių tinklų draudžiama. Sandėliavimas galimas
tik už inžinerinių tinklų apsaugos zonos ribų.

8. Medžiagų sandėliavimą ir iškrovimą vykdyti darbų aikštelės teritorijoje.
9. Kraunamas į savivarčius birias medžiagas laistyti vandeniu, kad nedulkėtų. lšvažiuojant iš statybų

aikštelės autotransportą nuplauti.
10. Tvarkybos darbų rangovas, prieš pradėdamas vykdyti tvarkybos darbus, privalo išsikviesti

inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų
inžinerinių tinklų, darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų
komunikacijų. Pažeidus sutvarkyti ir atstatyti į buvusią padėtį.

11. Laikinas įvažiavimas į sklypą numatomas iš Lukiškių g. per gretimą sklypą. Būtinas rašytinis
gretimo sklypo savininko sutikimas. Autotransporto ir mechanizmų judėjimo vietose inžineriniai
tinklai uždengiami laikino kelio plokštėmis.

OBJEKTO VIETA

BA

SA

WC

Darbininkų buitinės patalpos ir pirmo būtinumo medicinos
priemonių postas su saugos ir sveikatos apsaugos ženklų
aprašymu;
Įrankinė, medžiagų konteinerinis sandėlis;

Statybinio transporto judėjimo kelias;

Buitinių atliekų konteineris;

Statybinių atliekų konteineris;

Biotualetas;

Priešgaisrinis postas.

Laikinas aptvėrimas iš inventorinių tvoros elementų;

±0.000 = Abs. alt. 98.47
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS(-A) / UŽSAKOVAS(-Ė)

Pasirengimo tvarkybos darbams organizavimo schema, M 1:500

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno
ansamblio ir Šv. Jokūbo ligoninės statinių komplekso tvora

(unik. kodas 37633)

UAB „Grinda“

PV/PDVA1132/0869 R. Buitkus 2026 01

UAB „SENAMIESČIO PROJEKTAI“

2026 01

SP-0987-25-TvTP-B-05

Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno ansamblio
ir Šv. Jokūbo ligoninės statinių komplekso tvoros (unik. kodas 37633), Vasario

16-osios g. 11, Vilniuje, dalies tvarkybos (restauravimo, remonto, avarijos grėsmės
pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo)) darbų projektas

Arch. E. Pusčiūtė

2026 01A. ŠirvysArch.

Pavojingų atliekų konteineris;PA

Laikino kelio plokštės;

Laikina medžiagų saugojimo aikštelė;

Informacijos stendas apie tvarkybos darbus;

Darbų zona

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
- Tvarkybos darbų ribos

- Nekilnojamoji kultūros vertybė: Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo
bažnyčios, dominikonų vienuolyno ansamblio ir Šv. Jokūbo ligoninės statinių
komplekso tvora (unik. kodas 37633)

- Sklypo riba

PASIRENGIMO TVARKYBOS DARBAMS ORGANIZAVIMO SCHEMA, M 1:500
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Sklypų ribos;

Į darbų aikštelės
teritoriją patenkantys
inžineriniai tinklai



ARDYMO DARBŲ ŽINIARAŠTIS

NR.  POZ.
KIEKIS/
MATO
VNT.

DARBAI PASTABOS

A.
A. Ardymo darbai

A.1. 130 kg Įtempimo inkarų demontavimo darbai.

PASTABOS:
1. Kiekius tikslinti vietoje.
2. Šiukšlės turi būti išvežamos ne mažesniu kaip 10 km atstumu.
3. Statybinės atliekos turi būti tvarkomos LR atliekų tvarkymo įstatymo (VIII-787) 31 str. nustatyta tvarka.
4. Asbesto turinčios statybinės atliekos tvarkomos laikantis pavojingų atliekų tvarkymo reikalavimų, nustatytų LR atliekų tvarkymo įstatyme ir
    atliekų tvarkymo taisyklėse.
5. Kiti ardymo darbai pateikiami keičiamų elementų žiniaraščiuose (gaminių, stogo dangos, lietaus nuvedimo sistemos, apskardinimų ir kt.).
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS(-A) / UŽSAKOVAS(-Ė)

Ardymo darbų žiniaraštis

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno
ansamblio ir Šv. Jokūbo ligoninės statinių komplekso tvora

(unik. kodas 37633)

UAB „Grinda“

PV/PDVA1132/0869 R. Buitkus 2026 01

UAB „SENAMIESČIO PROJEKTAI“

2026 01

SP-0987-25-TvTP-AŽ

Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno ansamblio
ir Šv. Jokūbo ligoninės statinių komplekso tvoros (unik. kodas 37633), Vasario

16-osios g. 11, Vilniuje, dalies tvarkybos (restauravimo, remonto, avarijos grėsmės
pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo)) darbų projektas

Arch. E. Pusčiūtė

2026 01Konstr.0877 J. Mendelevičius

PDV31729/0014 2026 01R. Survilaitė-Stanulienė

A. ŠirvysArch. 2026 01



SIENOS TVARKYBOS DARBŲ ŽINIARAŠTIS

PASTABOS:
1. Kiekius būtina tikslinti vietoje.
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KVAL.
DOK.
 NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS(-A) / UŽSAKOVAS(-Ė)

Sienos tvarkybos darbų žiniaraštis

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno
ansamblio ir Šv. Jokūbo ligoninės statinių komplekso tvora

(unik. kodas 37633)

UAB „Grinda“

PV/PDVA1132/0869 R. Buitkus 2026 01

UAB „SENAMIESČIO PROJEKTAI“

2026 01

SP-0987-25-TvTP-SŽ-01

Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno ansamblio
ir Šv. Jokūbo ligoninės statinių komplekso tvoros (unik. kodas 37633), Vasario

16-osios g. 11, Vilniuje, dalies tvarkybos (restauravimo, remonto, avarijos grėsmės
pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo)) darbų projektas

Arch. E. Pusčiūtė

2026 01Konstr.0877 J. Mendelevičius

PDV31729/0014 2026 01R. Survilaitė-Stanulienė

A. Širvys

2026 01

Arch.

NR. DARBŲ VIETA  POZ.
KIEKIS/
MATO
VNT.

TVARKYBOS DARBAI
TVARKYBOS

DARBŲ RŪŠIS PASTABOS

Pm.1. Pamatas

Pm.1. Pamato tvarkybos (restauravimo, remonto, avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių
priemonių įrengimo)) darbai

Pm.1.0. 12 m2 Esamų šaligatvio plytelių ardymas, po darbų suklojimas į
buvusią vietą. remontas

Pm.1.1. 5 m3 Žemės kasimo rankiniu būdu ir išvežimo darbai. Kasama
0,5 m pločio ir 0,5 m gylio tranšėja. Grunto išvežimas- 5 m3. remontas

Prieš pradedant
darbus būtina

atlikti
archeologinius

tyrimus.

Pm.1.2. 28,3 m3
Žemės kasimo rankiniu būdu ir išvežimo darbai. Kasama

1,25 m pločio ir 1,40 m gylio tranšėja. Dalies grunto išvežimas-
11,5 m3.

remontas

Prieš pradedant
darbus būtina

atlikti
archeologinius

tyrimus.

Pm.1.3. 41 m2

Keraminių plytų mūro pamato restauravimas: Mūro
paviršiaus valymas, mechaninis plovimas, antiseptikavimas-

41 m2. Sudūlėjusio skiedinio išvalymas, siūlių užtaisymas,
antiseptikavimas, apdorojimas druskų surišėju- 41 m2.

Pažeisto ir sunykusio plytų mūro ardymas ir atstatymas
naudojant pilnavidures keramines plytas (iki 0,5 pl. gylio)-

4 m2.

restauravimas

Žr. B-04
Pjūvis A-A.

Atliekant darbus
vadovautis: ST-2,

ST-3.

Pm.1.4. 54 m2 Teptinės vertikalios mineralinės hidroizoliacijos įrengimas, 2 sl. avarijos grėsmės
pašalinimas

Žr. B-04
Pjūvis A-A.

Atliekant darbus
vadovautis: ST-1.

Pm.1.5. 41 m2 Drenuojančios membranos įrengimas, MS-8. avarijos grėsmės
pašalinimas

Pm.1.6. 12,5 m3 Tranšėjos užpylimas tankintu gruntu, h=700 mm. avarijos grėsmės
pašalinimas

Pm.1.7. 16 m3 Tankinto smėlio sluoksnis, h=500 mm. avarijos grėsmės
pašalinimas

Pm.1.8. 3,5 m3 Tranšėjos užpylimas gruntu, h=150÷200 mm. avarijos grėsmės
pašalinimas

Pm.1.9. 19,5 m2 Ruloninė velėna
avarijos grėsmės

pašalinimas

Pm.1.10. 8 m2 Geotekstilės įrengimas, m=150 g/m2. avarijos grėsmės
pašalinimas

Pm.1.11. 19 m' Plastikinis vejos bortelis avarijos grėsmės
pašalinimas

Pm.1.12. 0,8 m3 Granito skaldos sluoksnis, h≥150 mm, d=100 mm (pilka) avarijos grėsmės
pašalinimas



NR. DARBŲ VIETA  POZ.
KIEKIS/
MATO
VNT.

TVARKYBOS DARBAI
TVARKYBOS

DARBŲ RŪŠIS PASTABOS

Cok.1. Cokolis

Cok.1. Tinkuoto keraminių plytų mūro cokolio paviršių tvarkybos (restauravimo) darbai

Cok.1.1. 18 m2

Tinkuotų keraminių plytų mūro cokolio ir P pusės
piliastrų apatinės dalies paviršių restauravimas: Atšokusio

ir stipriai pažeisto tinko pašalinimas iki mūro paviršiaus-
18 m2. Plytų mūro paviršiaus restauravimas: Plytų mūro

paviršiaus valymas, plovimas, sudūlėjusio skiedinio išvalymas,
siūlių užtaisymas, antiseptikavimas, apdorojimas druskų

surišėju- 18 m2. Pažeisto ir sunykusio plytų mūro ardymas ir
atstatymas (naudojant pilnavidures keramines plytas): plytų

mūro atstatymas iki 0,5 pl. gylio- 3 m2; plytų mūro atstatymas
iki 1 pl. gylio- 0,5 m2. Tinko atstatymas (tinkavimas

sanuojančio tinko sistema)- 18 m2. Paviršių gruntavimas,
dažymas ne mažiau 2 sl. mineralinės kilmės fasadų dažais
(spalva tikslinama darbų metu)- 18 m2. Cokolio viršutinės

dalies hidrofobizavimas - 3 m2.

restauravimas

Žr. B-03; B-04
Pjūvis A-A.

Atliekant darbus
vadovautis: ST-2,

ST-3, ST-4.

Fs.1. Esama
sienos dalis

Fs.1. Esamos tinkuotos keraminių plytų mūro sienos paviršių tvarkybos (restauravimo) darbai

Fs.1.1. 22 m2

Tinkuotos keraminių plytų mūro sienos lygių paviršių
restauravimas: Geros būklės tinko paviršiaus valymas,

plovimas, vėlyvų dažų ir užtrynimų sluoksnių pašalinimas,
antiseptikavimas, apdorojimas druskų surišėju- 3 m2.

Atšokusio, vėlyvo, stipriai pažeisto ir cementinio tinkų ir
skiedinių pašalinimas- 11 m2. Plytų mūro paviršiaus

restauravimas: Plytų mūro paviršiaus valymas, plovimas.
Sudūlėjusio skiedinio išvalymas, siūlių užtaisymas,

antiseptikavimas, apdorojimas druskų surišėju- 19 m2.
Pažeisto ir sunykusio plytų mūro ardymas ir atstatymas
(naudojant pilnavidures keramines plytas): plytų mūro

atstatymas iki 0,5 pl. gylio- 2 m2; plytų mūro atstatymas iki 1 pl.
gylio- 0,4 m2. Tinko atstatymas (tinkavimas)- 11 m2. Paviršių

užtrynimas, gruntavimas ir dažymas ne mažiau 2 sl.
mineralinės kilmės fasadų dažais (spalva tikslinama darbų

metu)- 14 m2.

restauravimas
Atliekant darbus

vadovautis: ST-2,
ST-3, ST-4.

El.1.
Esami

architektūriniai
elementai

El.1. Esamų tinkuotų keraminių plytų mūro elementų tvarkybos (restauravimo) darbai

El.1.1. 0,25 m2

Š pusės tinkuotos keraminių plytų mūro stačiakampio
profilio traukės restauravimas: Atšokusio, vėlyvo, stipriai

pažeisto ir cementinio tinkų pašalinimas- 0,25 m2. Plytų mūro
paviršiaus restauravimas: Plytų mūro paviršiaus valymas,

plovimas. Sudūlėjusio skiedinio išvalymas, siūlių užtaisymas,
antiseptikavimas, apdorojimas druskų surišėju- 0,25 m2.

Pažeisto ir sunykusio plytų mūro traukės profilio restauravimas
atstatant analogišką buvusiam mūrą (naudojant pilnavidures
keramines plytas)- 0,1 m2. Tinko atstatymas (tinkavimas)-
0,25 m2. Paviršių užtrynimas, gruntavimas ir dažymas ne

mažiau 2 sl. mineralinės kilmės fasadų dažais (spalva
tikslinama darbų metu), hidrofobizavimas- 0,25 m2.

restauravimas
Atliekant darbus

vadovautis: ST-2,
ST-3, ST-4.

El.1.2. 1 m2

P pusės tinkuoto keraminių plytų mūro profiliuoto karnizo
restauravimas: Geros būklės tinko paviršiaus valymas,

plovimas, vėlyvų dažų ir užtrynimų sluoksnių pašalinimas,
antiseptikavimas, apdorojimas druskų surišėju- 0,2 m2.
Atšokusio, vėlyvo, stipriai pažeisto ir cementinio tinkų

pašalinimas- 0,8 m2. Plytų mūro paviršiaus restauravimas:
Plytų mūro paviršiaus valymas, plovimas. Sudūlėjusio

skiedinio išvalymas, siūlių užtaisymas, antiseptikavimas,
apdorojimas druskų surišėju- 0,8 m2. Pažeisto ir sunykusio

plytų mūro karnizo profilio restauravimas atstatant analogišką
buvusiam mūrą (naudojant pilnavidures keramines plytas)-

0,2 m2. Tinko profilio atstatymas taikant pagamintą
šabloną (tinkavimas)- 1 m2. Paviršių užtrynimas, gruntavimas
ir dažymas ne mažiau 2 sl. mineralinės kilmės fasadų dažais

(spalva tikslinama darbų metu), hidrofobizavimas- 1 m2.

restauravimas
Atliekant darbus

vadovautis: ST-2,
ST-3, ST-4.

SIENOS TVARKYBOS DARBŲ ŽINIARAŠTIS (tęsinys)

SP-0987-25-TvTP-SŽ-01PASTABOS:
1. Kiekius būtina tikslinti vietoje. 2 0

Lapas Lapų Laida

3



SIENOS TVARKYBOS DARBŲ ŽINIARAŠTIS (tęsinys)

NR. DARBŲ VIETA  POZ.
KIEKIS/
MATO
VNT.

TVARKYBOS DARBAI
TVARKYBOS

DARBŲ RŪŠIS PASTABOS

SP-0987-25-TvTP-SŽ-01PASTABOS:
1. Kiekius būtina tikslinti vietoje. 3 0

Lapas Lapų Laida

3

Mr.1. Nuardyta
tvoros dalis

Mr.1. Tvoros nuardytos dalies keraminių plytų mūro tvarkybos (restauravimo) atkuriant darbai

Mr.1.1. 15 m3

Keraminių plytų mūro sienos su piliastrais nuardytos
dalies tvarkyba (restauravimas) atkuriant: Plytų mūro

atstatymas: Nuardytos sienos dalies plytų mūro atstatymas
pagal buvusį (suformuojant sienos viršutinės dalies nuolydį
keraminių čerpių dangai), perrišant esamą ir naują mūrą:

naudojant perrinktas plytas iš nuardytos tvoros dalies- 5 m3;
likusią dalį atstatant naujomis pilnavidurėmis keraminėmis

plytomis- 10 m3.

restauravimas

Žr. B-02; B-03;
B-04 Pjūvis A-A,

Det. 1, Det. 2.
Atliekant darbus

vadovautis:
ST-3.

Mr.1.2. 2 m3

P pusės keraminių plytų mūro profiliuoto karnizo
nuardytos dalies tvarkyba (restauravimas) atkuriant: Plytų
mūro atstatymas: Nuardytos sienos dalies plytų mūro karnizo
atstatymas pagal buvusį (suformuojant sienos viršutinės dalies

nuolydį keraminių čerpių dangai), naujomis pilnavidurėmis
keraminėmis profiliuotomis plytomis, perrišant esamą ir naują

mūrą- 2 m3.

restauravimas

Karnizo profilis
pagal geriausiai
išlikusį esamą
profilį. Žr. B-04

Det. 3.
Atliekant darbus
vadovautis: ST-3.

Mr.1.3.
83 m2/
316 kg Tinklelis mūro armavimui, Ø4S500/50x50 restauravimas Žr. B-04.

Df.1. Nuardyta
tvoros dalis

Df.1. Tvoros nuardytos dalies keraminių plytų mūro deformacinės siūlės įrengimo (avarijos grėsmės
pašalinimo) darbai

Df.1.1. 5 m' Polipropileninis vamzdelis, Ø25 mm. avarijos grėsmės
pašalinimas Žr. B-02; B-03;

B-04 Det. 2.Df.1.2. 5 m' PU hermetikas.
avarijos grėsmės

pašalinimas

Tk.1. Nuardyta
tvoros dalis

Tk.1. Tvoros nuardytos dalies tinko tvarkybos (restauravimo) atkuriant darbai

Tk.1.1. 60 m2

Tinkuotos keraminių plytų mūro sienos lygių paviršių
tinko remontas: Tinko atstatymas (tinkavimas)- 60 m2.

Paviršių užtrynimas, gruntavimas ir dažymas ne mažiau 2 sl.
mineralinės kilmės fasadų dažais (spalva tikslinama darbų

metu)- 60 m2.

restauravimas

Privedama prie
esamo išlikusio
tinko. Atliekant

darbus
vadovautis: ST-2,

ST-4.

Tk.1.2. 13 m2

Tinkuotų keraminių plytų mūro piliastrų tinko remontas:
Tinko atstatymas (tinkavimas)- 13 m2. Paviršių užtrynimas,
gruntavimas ir dažymas ne mažiau 2 sl. mineralinės kilmės

fasadų dažais (spalva tikslinama darbų metu)- 13 m2.

restauravimas

Tk.1.3. 4 m2

Š pusės tinkuotos keraminių plytų mūro stačiakampio
profilio traukės nuardytos dalies tinko remontas: Tinko

atstatymas (tinkavimas)- 4 m2. Paviršių užtrynimas,
gruntavimas ir dažymas ne mažiau 2 sl. mineralinės kilmės

fasadų dažais (spalva tikslinama darbų metu),
hidrofobizavimas- 4 m2.

restauravimas

Tk.1.4. 9 m2

P pusės tinkuoto keraminių plytų mūro profiliuoto karnizo
nuardytos dalies tinko remontas: Tinko profilio

atstatymas taikant pagamintą šabloną (tinkavimas)- 9 m2.
Paviršių užtrynimas, gruntavimas ir dažymas ne mažiau 2 sl.
mineralinės kilmės fasadų dažais (spalva tikslinama darbų

metu), hidrofobizavimas- 9 m2.

restauravimas

Karnizo profilis
pagal geriausiai
išlikusį esamą
profilį. Šabloną
tvirtina autorius

darbų metu.
Atliekant darbus

vadovautis:
ST-2, ST-4.



KERAMINIŲ ČERPIŲ DANGOS TVARKYBOS DARBŲ ŽINIARAŠTIS

NR. DARBŲ VIETA  POZ.
KIEKIS/
MATO
VNT.

TVARKYBOS DARBAI
TVARKYBOS

DARBŲ RŪŠIS PASTABOS

Sd.1. Keraminių čerpių
danga

Sd.1. Tvoros keraminių čerpių dangos ant skiedinio tvarkybos (remonto) darbai

Sd.1.1. 0,6 m3
Skiedinys čerpių klijavimui su propileno armavimu,

0,8 kg/1 m3, įrengiamas ant plytų mūro pagrindo, apsaugant
nuo kritulių kietėjimo metu.

remontas Čerpės pagal
esamą modelį.
Privedama prie
esamos dangos.
Žr. B-04 Det. 3.

Sd.1.2. 18 m2 "S" formos keraminės čerpės. remontas

Sd.1.3. 19 m' Kraiginės čerpės. remontas
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS(-A) / UŽSAKOVAS(-Ė)

Keraminių čerpių dangos tvarkybos darbų žiniaraštis

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno
ansamblio ir Šv. Jokūbo ligoninės statinių komplekso tvora

(unik. kodas 37633)

UAB „Grinda“

PV/PDVA1132/0869 R. Buitkus 2026 01

UAB „SENAMIESČIO PROJEKTAI“

2026 01

SP-0987-25-TvTP-SŽ-02

Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno ansamblio
ir Šv. Jokūbo ligoninės statinių komplekso tvoros (unik. kodas 37633), Vasario

16-osios g. 11, Vilniuje, dalies tvarkybos (restauravimo, remonto, avarijos grėsmės
pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo)) darbų projektas

Arch. E. Pusčiūtė

2026 01Konstr.0877 J. Mendelevičius

PDV31729/0014 2026 01R. Survilaitė-Stanulienė

PASTABOS:
1. Kiekius būtina tikslinti vietoje.

2026 01

A. ŠirvysArch.
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duomenys apie tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto rengėją projekto vadovas/projekto dalies 

vadovas Ramūnas Buitkus, LR KM NKPAS kvalifikacijos atestato, išduoto 2021-05-12, Nr. 0869, 

projekto dalies vadovė Rasa Survilaitė – Stanulienė, LR KM NKPAS kvalifikacijos atestato, išduoto 

2017-03-29, Nr. 0014  ____________________________________________________________  
   (vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato data bei numeris) 

 

privalomos pastabos  1) Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno, 

ansamblio ir Šv. Jokūbo ligoninės statinių komplekso tvora, adresas: Vasario 16-osios g. 11, Vilniaus 

m., Vilniaus miesto sav., unikalus objekto kodas 37633, įregistravimo registre data: 1992-05-22, 

statusas: valstybės saugomas, objekto reikšmingumo lygmuo yra: regioninis, rūšis: nekilnojamas, 

vertybė pagal sandarą: į kompleksą įeinantis, priklauso kompleksui: Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir 

Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno, ansamblio ir Šv. Jokūbo ligoninės statinių kompleksas, eil. 

Nr. komplekse: 3, amžius: statyta XIX a. vid., perstatyta XIX a. pab. – XX a. pr., vertingųjų savybių 

pobūdis: architektūrinis (lemiantis reikšmingumą, svarbus), vertingosios savybės patikslintos 

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo 

vertinimo tarybos 2018-12-04 aktu Nr. KPD-RM-2743 (žiūrėti Kultūros vertybių registro duomenis 

www.kpd.lrv.lt); 

  

2) Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno, ansamblio ir Šv. Jokūbo 

ligoninės statinių kompleksas, adresas: Vasario 16-osios g. 1, 11, Vilniaus m., Vilniaus miesto sav., 

unikalus objekto kodas 37633, įregistravimo registre data: 1992-05-22, statusas: valstybės 

saugomas, objekto reikšmingumo lygmuo yra: nacionalinis, rūšis: kompleksas, seni kodai: Nr. 

Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąraše: AtV56, amžius: XVI-XX a. pr., kompleksą sudaro: 

1.  Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno 

ansamblio ir Šv. Jokūbo ligoninės statinių komplekso Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo 

bažnyčia (37604);  

2.  Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno 

ansamblio ir Šv. Jokūbo ligoninės statinių komplekso vienuolyno namas (37605);  

3.  Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno 

ansamblio ir Šv. Jokūbo ligoninės statinių komplekso tvora (37633);  

4.  Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno 

ansamblio ir Šv. Jokūbo ligoninės statinių komplekso Šv. Jokūbo ligoninės pirmas 

pastatas (30749);  

5.  Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno 

ansamblio ir Šv. Jokūbo ligoninės statinių komplekso Šv. Jokūbo ligoninės antras 

pastatas (30750);  

6.  Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno 

ansamblio ir Šv. Jokūbo ligoninės statinių komplekso Šv. Jokūbo ligoninės trečias 

pastatas (30751);  

7.  Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno 

ansamblio ir Šv. Jokūbo ligoninės statinių komplekso Šv. Jokūbo ligoninės ketvirtas 

pastatas (30752);  

Teritorijos: KVR objektas: 16838.00 kv. m, vertingųjų savybių pobūdis: archeologinis (lemiantis 

reikšmingumą), architektūrinis (lemiantis reikšmingumą, retas), dailės (lemiantis reikšmingumą, 

retas), istorinis (lemiantis reikšmingumą, retas), kraštovaizdžio, memorialinis (lemiantis 

reikšmingumą, retas), sakralinis (lemiantis reikšmingumą, svarbus), vertingosios savybės 

patikslintos Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Pirmosios nekilnojamojo 

kultūros paveldo vertinimo tarybos 2021-11-16 aktu Nr. KPD-RM-2743/2 (žiūrėti Kultūros vertybių 

registro duomenis www.kpd.lrv.lt); 

 

3) Vilniaus m. istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu, Vilniaus m., Vilniaus miesto sav., unikalus objekto 

kodas 33653, įregistravimo registre data: 2010-04-21, statusas:  registrinis, rūšis: nekilnojamas, 

teritorijos: KVR objektas: 2884570.00 kv. m, vertybė pagal sandarą: vietovė, seni kodai: Nr. Lietuvos 

http://www.kpd.lrv.lt/
https://kvr.kpd.lt/
https://kvr.kpd.lt/
https://kvr.kpd.lt/
https://kvr.kpd.lt/
https://kvr.kpd.lt/
https://kvr.kpd.lt/
https://kvr.kpd.lt/
https://kvr.kpd.lt/
https://kvr.kpd.lt/
https://kvr.kpd.lt/
https://kvr.kpd.lt/
https://kvr.kpd.lt/
https://kvr.kpd.lt/
https://kvr.kpd.lt/
https://kvr.kpd.lt/
https://kvr.kpd.lt/
https://kvr.kpd.lt/
https://kvr.kpd.lt/
https://kvr.kpd.lt/
http://www.kpd.lrv.lt/
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Respublikos kultūros paminklų sąraše: UV70, Nr. laikinosios apskaitos sąraše: 101, amžius: XVII a. 

pr. – XX a. II p., vertingųjų savybių pobūdis: architektūrinis (lemiantis reikšmingumą, svarbus), 

urbanistinis (lemiantis reikšmingumą, svarbus), želdynų (lemiantis reikšmingumą, svarbus), 

archeologinis (lemiantis reikšmingumą), kraštovaizdžio, istorinis (lemiantis reikšmingumą, svarbus), 

vertingosios savybės nurodytos 2010-04-21 Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akte 

Nr. KPD-RM-1387 bei vėlesniuose jo patikslinimuose, kuriuos priėmė KPD pirmoji nekilnojamojo 

kultūros paveldo vertinimo taryba (žiūrėti Kultūros vertybių registro duomenis www.kpd.lrv.lt); 

 

4) Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinė vietovė, Vilniaus m., Vilniaus miesto sav.,  

unikalus objekto kodas 25504, įregistravimo registre data: 2001-02-09, statusas: valstybės 

saugomas, objekto reikšmingumo lygmuo yra: nacionalinis, rūšis: nekilnojamas, teritorijos KVR 

objektas: 6199895.00 kv. m, vertybė pagal sandarą: vietovė, vietovėje yra: Žr. TRP 14-17, seni kodai: 

kodas registre iki 2005-04-19: A1610K, amžius: XIV-XVIII a. po Kr., vertingųjų savybių pobūdis: 

archeologinis (lemiantis reikšmingumą,), istorinis (lemiantis reikšmingumą, svarbus), 

kraštovaizdžio, memorialinis (lemiantis reikšmingumą, svarbus), mitologinis (lemiantis 

reikšmingumą, svarbus), vertingosios savybės patikslintos 2018-07-03 Nekilnojamojo kultūros 

paveldo vertinimo tarybos aktu Nr. KPD-VL-1301 (su vėlesniais papildymais), kurį priėmė KPDprie 

KM ketvirtoji nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba (žiūrėti Kultūros vertybių registro 

duomenis www.kpd.lrv.lt); 

 

5) Vilniaus senamiesčio (unikalus objekto kodas 16073) vizualinės apsaugos pozonis. 

 

Tvarkybos darbų projektas numato tvarkomuosius paveldosaugos darbus ir parengtas atsižvelgiant į 

užsakovo iškeltus uždavinius, projektavimo darbų užduotį bei vadovaujantis: 

 

    1.  LR nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo, LR statybos įstatymo, kitų įstatymų bei 

poįstatyminių teisės aktų (PTR) reikalavimais; 

    2.  Kultūros vertybių registro duomenimis; 

    3. Vilniaus senamiesčio (16073) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiuoju planu: 

teritorijos ir apsaugos zonos ribų planu (2010 m.); 

    4. MB „Elipsus“ (3D Laser Scanning) 2024 m. atliktais Tvoros – Vasario 16-osios g./Lukiškių g., 

Vilnius apmatavimais; 

    5. Vilnius Tech (autorius dr. A. Šneideris) 2024-07-09 atliktu Esamo statinio tyrimo aktu Nr. T24-

22; 

    6. Archeologės E. Pranckenaitės 2018 m. parengta Vilniaus Lukiškių dominikonų vienuolyno 

statinių ansamblio (u.k. 1073) teritorijos, Vilniaus m. sav., Vasario 16-osios g. 11, 2017 m. 

žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita; 

    7.  UAB „Senamiesčio projektai“ (autoriai: PV/PDV R. Buitkus, konstruktorius J.Mendelevičius) 

2024 m. parengtu Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, domininkonų vienuolyno 

ansamblio ir Šv. Jokūbo ligoninės statinių komplekso tvoros (unik. kodas 37633) Vasario 16-osios g. 

11, Vilniuje dalies tvoros avarijos grėsmės šalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo ir 

neatidėliotinų saugojimo darbų) aprašu su schema; 

    8.  UAB „Senamiesčio projektai“ (PV/PDV R. Buitkus) 2025 m. parengtais Vilniaus Šv. apaštalų 

Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno, ansamblio ir Šv. Jokūbo ligoninės statinių 

komplekso tvoros (unik. kodas 37633), Vasario 16-osios g. 11, Vilniuje, dalies tvarkybos 

(restauravimo, remonto, avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo)) 

darbų projekto projektiniais pasiūlymais; 

    9.  Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinio skyriaus 2025-

12-03 išduotomis Tvarkybos darbų projektavimo sąlygomis Nr. EVS-121. 

 

 

 

http://www.kpd.lrv.lt/
http://www.kpd.lrv.lt/
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Esamo statinio tyrimo išvados ir pasiūlymai  

 

12.1. Sienos ruožas tarp stiprinimo temple elementų dėl posvyrio gali būti vertinamas kaip turintis 

avarinės būklės požymius pagal [10.2] pirmo priedo 2.2 p. Įrengtas sienos dalies stiprinimas iš dalies 

valdo sienos deformacijas, tačiau dėl pamato konstrukcijos siena gali ir toliau būti deformuojama 

dėl mūro masės pasislinkimo viršutinėje dalyje – didėja ekscentricitetas ir mūro slėgis į mažesnį 

pamato plotą. 

12.2. Gruntas iš vidinės tvoros pusės neigiamai veikia tvoros konstrukciją dėl nuolatinio drėgmės ir 

šalčio poveikio šaltuoju metų laiku. Sienos dalis žemiau grunto turėtų būti apsaugota 

hidroizoliacinėmis medžiagomis ir neleisti mūrui įmirkti. 

12.3. Šalia tvoros augantys medžiai sukelia papildomą šoninį slėgį tvoros konstrukcijai bei savo 

šaknų sistema patenka po tvoros konstrukcija. Anksčiau nupjauti medžiai ir palikti kelmai gali sukelti 

papildomus tvoros nuosėdžius dėl savo šaknų sistemos biologinės irties po tvoros elementais. 

12.4. Tvoros dalyje ties maršrutinio transporto stotele ypač stipriai pažeistas mūras, nukritęs tinkas, 

ištrupėjusios plytos, Tokia pati situacija ir pietvakariniame tvoros kampe. Jo viršuje statybos metu 

įrengtos kampo surišimo atotampos surūdijusios. Mūro apsaugai būtina atstatyti tinko sluoksnį. 

12.5. Dėl Vertingųjų savybių pobūdžio – Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus) – tvoros 

konstrukcija ir jos deformacijos (eksperto nuomone) neturi būti keičiamos, todėl turi būti vertinami 

tvoros konstrukcijos būdai, kurie padėtų išlaikyti jos konstrukcijos vientisumą ir suvaržytų galimas 

tolimesnes deformacijas. 

 

13. Pasiūlymai tolimesniam naudojimui 

 

13.1. Rekomenduojama svarstyti galimybę stiprinti gruntą po tvoros padu taikant injektavimo 

metodą. Taip galima pasiekti nuosėdžių ir deviacijų suvaržymą dėl galimų tolimesnių grunto 

deformacijų. 

13.2. Rekomenduojama svarstyti galimybę tvoros mūro segmentus su stulpais apjungti mūro 

„susiuvimo“ būdais, kas leistų pasiekti didesnį bendrąjį konstrukcijos standumą. 

13.3. Rekomenduojama svarstyti galimybę deformuotoje tvoros dalyje stulpuose įrengti standžios 

armatūros intarpus, kurie padėtų išlaikyti stulpus dabar esančioje padėtyje, suformuojant jiems 

įgilintą pamatą ir standžią šerdį, kuri su mūro „siuvimu“ užtikrintų bendrą tvoros konstrukcijos 

darbą. 

13.4. Rekomenduojama svarstyti galimybę atstatyti pasvirusią tvoros dalį į vertikalią padėtį, 

įrengiant laikinąsias standžiąsias atramas iš kiemo pusės. Šiam procesui reikėtų atkasti tvorą iki jos 

konstrukcijos apačios, sudalinti segmentais tarp stulpų ir atstatyti į vertikalią padėtį. Po to atlikti 

13.1, 13.2 ir 13.3 punktuose nurodytus procesus. 

13.5. Rekomenduojama stipriai pažeistas mūro vietas atstatyti torkretavimo būdu mišiniais su 

polipropilenine fibra, kuri užtikrintų papildomo sluoksnio vientisumą ir geresnę tinko sukibtį su 

pažeistu mūru. 

(dr. Arnoldas Šneideris (atest. 12091, plačiau žiūrėti Priedą Nr. 2)). 

 

Esama būklė 

 

Pagal 2024 m. projektą (SP-0881-24-TvTP; Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, 

dominikonų vienuolyno ansamblio ir Šv. Jokūbo ligoninės statinių komplekso tvoros (unik. kodas 

37633) Vasario 16-osios g. 11, Vilniuje dalies tvoros avarijos grėsmės šalinimo (neatidėliotinų 

saugojimo darbų) aprašas su schema. Aut. UAB „Senamiesčio projektai“: R. Buitkus, J. 

Mendelevičius. Vilnius, 2024 m.), kuriam buvo išduotas tvarkybos darbų leidimas Nr. (12.8-V E)2V-

71, 2025-01-13, atsižvelgiant į tvoros segmentų tarp stiprinimo elementų posvyrį ir avarinės būklės 

požymį, tvoros dalis P pusėje buvo nuardyta rankiniu būdu iki grunto lygio. Po nuardymo likusios 

perrinktos plytos sandėliuojamos saugojimo aikštelėje ir bus panaudotos šių projektinių sprendinių 

apimtyje. Vilniaus miesto savivaldybės administracija ar kita jos kuruojama atsakinga institucija 
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įsipareigojo parengti atskirą išardytos tvoros fragmento tvarkybos (restauravimo) atkuriant projektą 

ir jį įgyvendinti. Tvora, susideda iš P, R ir Š dalių, su vartais P ir R dalyse. P tvoros dalies stogo 

forma dvišlaitė, stogo danga – keraminių čerpių. P tvoros dalis su keraminių plytų mūro cokoliu ir 

piliastrais, P pusėje plytų mūro profiliuotas karnizas. 

 

Tvarkybos darbai 

 

Tvarkybos darbų projekto darbų ribos apima tvoros P dalies atkarpą tarp ašių „1- 5“, kurios 

viršutinė dalis buvo nuardyta (žiūr. br. TvTP-PP-B-01, TvTP-PP-B-02, TvTP-PP-B-03). Remiantis 

vizualine apžiūra, vertingųjų savybių sąrašu, užsakovo suformuluota užduotimi, esamo statinio 

tyrimo aktu, žvalgomųjų archeologinių tyrimų ataskaita, tvarkybos darbų projektavimo sąlygomis: 

2025-12-03 Nr. EVS-121, Vilnius, vykdomi šie tvarkybos (restauravimo, remonto, avarijos grėsmės 

pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo)) darbai: 

 

Ardymo darbai 

 

A. Ardymo darbai: 

A.1. Įtempimo inkarų demontavimo darbai. 

Pastabos: 

1. Kiekius tikslinti vietoje. 

2. Statybinės atliekos turi būti tvarkomos LR atliekų tvarkymo įstatymo (VIII-787) 31 straipsniu 

nustatyta tvarka. 

 

Sienos tvarkybos darbai 

 

1. Pamato tvarkybos (restauravimo, remonto, avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių 

priemonių įrengimo)) darbai: 

- Esamų šaligatvio plytelių ardymas, po darbų suklojimas į buvusią vietą. 

- Žemės kasimo rankiniu būdu ir išvežimo darbai. Kasama 0,5 m pločio ir ≤ 0,5 m gylio tranšėja. 

Grunto išvežimas. 

Pastaba: prieš atliekant darbus, būtina atlikti archeologinius tyrimus. Vykdyti pagal PTR 

2.13.01:2022 "Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba". 

- Žemės kasimo rankiniu būdu ir išvežimo darbai. Kasama 0,8 m pločio ir 1,2 m gylio tranšėja. Dalies 

grunto išvežimas. 

Pastaba: prieš atliekant darbus būtina atlikti archeologinius tyrimus. Vykdyti pagal PTR 

2.13.01:2022 "Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba". 

- Keraminių plytų mūro pamato restauravimas: mūro paviršiaus valymas, mechaninis plovimas, 

antiseptikavimas. Sudūlėjusio skiedinio išvalymas, apdorojimas druskų surišėju. Pažeisto ir 

sunykusio plytų mūro ardymas ir atstatymas naudojant pilnavidures keramines plytas (iki 0,5 pl. 

gylio). Siūlių užtaisymas skiediniu. 

Pastaba: Žr. B-04 Principinis pjūvis A-A. Vykdyti pagal PTR 2.02.03:2007 „Akmens mūro ir 

natūralaus akmens, plytų mūro tvarkyba“; PTR 2.01:01:2010 „Kontakto zonos "mūras/gruntas" 

sutvarkymas. Pamatų tvirtinimas“. 

Atliekant darbus vadovautis ST-2. „Mūro plovimas, valymas, antiseptikavimas, hidrofobizacija“; ST-

3. „Mūro fragmentinė restauracija, restauracinis permūrijimas“. 

- Vertikalios mineralinės hidroizoliacijos 2 sl. ir drenuojančios membranos MS-8 įrengimas. 

Tranšėjos užpylimas esamu tankintu gruntu ir tankintu smėliu, uždengimas rulonine velėna ant 

grunto. Granito skaldos alsuojančios nuogrindos įrengimas. 

Pastaba: Žr. B-04 Principinis pjūvis A-A. Vykdyti pagal PTR 2.01:01:2010 „Kontakto zonos 

"mūras/gruntas" sutvarkymas. Pamatų tvirtinimas“. Atliekant darbus vadovautis ST-1. „Mūro 

vertikali hidroizoliacija ir alsuojanti nuogrinda“. 
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2. Tinkuoto keraminių plytų mūro cokolio paviršių tvarkybos (restauravimo) darbai: 

- Tinkuotų keraminių plytų mūro cokolio ir P pusės piliastrų apatinės dalies paviršių restauravimas: 

atšokusio ir stipriai pažeisto tinko pašalinimas iki mūro paviršiaus. Plytų mūro paviršiaus 

restauravimas: plytų mūro paviršiaus valymas, plovimas, sudūlėjusio skiedinio išvalymas, siūlių 

užtaisymas, antiseptikavimas, apdorojimas druskų surišėju. Pažeisto ir sunykusio plytų mūro 

ardymas ir atstatymas (naudojant pilnavidures keramines plytas): plytų mūro atstatymas iki 0,5 pl. 

gylio; plytų mūro atstatymas iki 1 pl. gylio. Tinko atstatymas (tinkavimas sanuojančio tinko sistema). 

Paviršių gruntavimas, dažymas ne mažiau 2 sl. mineralinės kilmės fasadų dažais (spalva tikslinama 

darbų metu). Cokolio viršutinės dalies hidrofobizavimas. 

Pastaba: Žr. B-03; B-04 Principinis pjūvis A-A. Vykdyti pagal PTR 2.02.03:2007 „Akmens mūro ir 

natūralaus akmens, plytų mūro tvarkyba“; PTR 2.06.01:2010 „Fasadų dekoratyvinių dangų, 

dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų paviršių tvarkyba“. Atliekant darbus vadovautis ST-2. „Mūro 

plovimas, valymas, antiseptikavimas, hidrofobizacija“; ST-3. „Mūro fragmentinė restauracija, 

restauracinis permūrijimas“; ST-4. „Plytų mūro tinkavimas“. 

 

3. Esamos tinkuotos keraminių plytų mūro sienos paviršių tvarkybos (restauravimo) darbai: 

- Tinkuotos keraminių plytų mūro sienos lygių paviršių restauravimas: geros būklės tinko paviršiaus 

valymas, plovimas, vėlyvų dažų ir užtrynimų sluoksnių pašalinimas, antiseptikavimas, apdorojimas 

druskų surišėju. Atšokusio, vėlyvo, stipriai pažeisto ir cementinio tinkų ir skiedinių pašalinimas. Plytų 

mūro paviršiaus restauravimas: plytų mūro paviršiaus valymas, plovimas. Sudūlėjusio skiedinio 

išvalymas, siūlių užtaisymas, antiseptikavimas, apdorojimas druskų surišėju. Pažeisto ir sunykusio 

plytų mūro ardymas ir atstatymas (naudojant pilnavidures keramines plytas): plytų mūro atstatymas 

iki 0,5 pl. gylio; plytų mūro atstatymas iki 1 pl. gylio. Tinko atstatymas (tinkavimas). Paviršių 

užtrynimas, gruntavimas ir dažymas ne mažiau 2 sl. mineralinės kilmės fasadų dažais (spalva 

tikslinama darbų metu). 

Pastaba: vykdyti pagal PTR 2.02.03:2007 „Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro 

tvarkyba“; PTR 2.06.01:2010 „Fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų 

paviršių tvarkyba“. Atliekant darbus vadovautis: ST-2. „Mūro plovimas, valymas, antiseptikavimas, 

hidrofobizacija“; ST-3. „Mūro fragmentinė restauracija, restauracinis permūrijimas“; ST-4. „Plytų 

mūro tinkavimas“. 

 

4. Esamų tinkuotų keraminių plytų mūro elementų tvarkybos (restauravimo) darbai: 

- Š pusės tinkuotos keraminių plytų mūro stačiakampio profilio traukės restauravimas: atšokusio, 

vėlyvo, stipriai pažeisto ir cementinio tinkų pašalinimas. Plytų mūro paviršiaus restauravimas: plytų 

mūro paviršiaus valymas, plovimas. Sudūlėjusio skiedinio išvalymas, siūlių užtaisymas, 

antiseptikavimas, apdorojimas druskų surišėju. Pažeisto ir sunykusio plytų mūro traukės profilio 

restauravimas atstatant analogišką buvusiam mūrą (naudojant pilnavidures keramines plytas). Tinko 

atstatymas (tinkavimas). Paviršių užtrynimas, gruntavimas ir dažymas ne mažiau 2 sl. mineralinės 

kilmės fasadų dažais (spalva tikslinama darbų metu), hidrofobizavimas. 

Pastaba: vykdyti pagal PTR 2.02.03:2007 „Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro 

tvarkyba“; PTR 2.06.01:2010 „Fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų 

paviršių tvarkyba“. Atliekant darbus vadovautis: ST-2. „Mūro plovimas, valymas, antiseptikavimas, 

hidrofobizacija“; ST-3. „Mūro fragmentinė restauracija, restauracinis permūrijimas“; ST-4. „Plytų 

mūro tinkavimas“. 

- P pusės tinkuoto keraminių plytų mūro profiliuoto karnizo restauravimas: geros būklės tinko 

paviršiaus valymas, plovimas, vėlyvų dažų ir užtrynimų sluoksnių pašalinimas, antiseptikavimas, 

apdorojimas druskų surišėju. Atšokusio, vėlyvo, stipriai pažeisto ir cementinio tinkų pašalinimas. 

Plytų mūro paviršiaus restauravimas: plytų mūro paviršiaus valymas, plovimas. Sudūlėjusio 

skiedinio išvalymas, siūlių užtaisymas, antiseptikavimas, apdorojimas druskų surišėju. Pažeisto ir 

sunykusio plytų mūro karnizo profilio restauravimas atstatant analogišką buvusiam mūrą (naudojant 
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pilnavidures keramines plytas). Tinko profilio atstatymas taikant pagamintą šabloną (tinkavimas). 

Paviršių užtrynimas, gruntavimas ir dažymas ne mažiau 2 sl. mineralinės kilmės fasadų dažais 

(spalva tikslinama darbų metu), hidrofobizavimas.  

Pastaba: vykdyti pagal PTR 2.02.03:2007 „Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro 

tvarkyba“; PTR 2.06.01:2010 „Fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų 

paviršių tvarkyba“. Atliekant darbus vadovautis: ST-2. „Mūro plovimas, valymas, antiseptikavimas, 

hidrofobizacija“; ST-3. „Mūro fragmentinė restauracija, restauracinis permūrijimas“; ST-4. „Plytų 

mūro tinkavimas“. 

 

5. Tvoros nuardytos dalies keraminių plytų mūro tvarkybos (restauravimo) atkuriant darbai: 

- Keraminių plytų mūro sienos su piliastrais nuardytos dalies tvarkyba (restauravimas) atkuriant: 

nuardytos sienos dalies plytų mūro atstatymas pagal buvusį (suformuojant sienos viršutinės dalies 

nuolydį keraminių čerpių dangai), perrišant esamą ir naują mūrą: naudojant perrinktas plytas iš 

nuardytos tvoros dalies; likusią dalį atstatant naujomis pilnavidurėmis keraminėmis plytomis. 

Pastaba: Žr. B-02; B-03; B-04 Pjūvis A-A, Det. 1, Det. 2. Vykdyti pagal PTR 2.02.03:2007 „Akmens 

mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro tvarkyba“. Atliekant darbus vadovautis: ST-3. „Mūro 

fragmentinė restauracija, restauracinis permūrijimas“. 

- P pusės keraminių plytų mūro profiliuoto karnizo nuardytos dalies tvarkyba (restauravimas) 

atkuriant: plytų mūro atstatymas: nuardytos sienos dalies plytų mūro karnizo atstatymas pagal buvusį 

(suformuojant sienos viršutinės dalies nuolydį keraminių čerpių dangai), naujomis pilnavidurėmis 

keraminėmis profiliuotomis plytomis, perrišant esamą ir naują mūrą. 

Pastaba: karnizo profilis pagal geriausiai išlikusį esamą profilį. Žr. B-04 Det. 3. Vykdyti pagal PTR 

2.02.03:2007 „Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro tvarkyba“. Atliekant darbus 

vadovautis: ST-3. „Mūro fragmentinė restauracija, restauracinis permūrijimas“. 

- Kas 4 ir kas 1 plytų eilę įrengami mūrininko tinkleliai, ∅ 4S500/50x50. 

Pastaba: Žr. B-04. Vykdyti pagal PTR 2.02.03:2007 „Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro 

tvarkyba“. 

 

6. Tvoros nuardytos dalies keraminių plytų mūro deformacinės siūlės įrengimo (avarijos grėsmės 

pašalinimo) darbai: 

- Deformacinės siūlės įrengimas, naudojant polipropileninį vamzdelį (∅25 mm) ir PU hermetiką. 

Pastaba: Žr. B-02; B-03; B-04 Det. 2. Vykdyti pagal PTR 2.02.03:2007 „Akmens mūro ir natūralaus 

akmens, plytų mūro tvarkyba“. 

 

7. Tvoros nuardytos dalies tinko tvarkybos (restauravimo) atkuriant darbai: 

- Tinkuotos keraminių plytų mūro sienos lygių paviršių tinko remontas: Tinko atstatymas 

(tinkavimas). Paviršių užtrynimas, gruntavimas ir dažymas ne mažiau 2 sl. mineralinės kilmės fasadų 

dažais (spalva tikslinama darbų metu). 

Pastaba: privedama prie esamo išlikusio tinko. Atliekant darbus vadovautis: ST-2, ST-4. Vykdyti 

pagal PTR 2.06.01:2010 „Fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų 

paviršių tvarkyba“. Atliekant darbus vadovautis: ST-4. „Plytų mūro tinkavimas“. 

- Tinkuotų keraminių plytų mūro piliastrų tinko remontas: tinko atstatymas (tinkavimas). Paviršių 

užtrynimas, gruntavimas ir dažymas ne mažiau 2 sl. mineralinės kilmės fasadų dažais (spalva 

tikslinama darbų metu). 

Pastaba: privedama prie esamo išlikusio tinko. Atliekant darbus vadovautis: ST-2, ST-4. Vykdyti 

pagal PTR 2.06.01:2010 „Fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų 

paviršių tvarkyba“. Atliekant darbus vadovautis: ST-4. „Plytų mūro tinkavimas“. 

- Š pusės tinkuotos keraminių plytų mūro stačiakampio profilio traukės nuardytos dalies tinko 

remontas: tinko atstatymas (tinkavimas). Paviršių užtrynimas, gruntavimas ir dažymas ne mažiau 2 

sl. mineralinės kilmės fasadų dažais (spalva tikslinama darbų metu), hidrofobizavimas. 
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Pastaba: privedama prie esamo išlikusio tinko. Atliekant darbus vadovautis: ST-2, ST-4. Vykdyti 

pagal PTR 2.06.01:2010 „Fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų 

paviršių tvarkyba“. Atliekant darbus vadovautis: ST-4. 

- P pusės tinkuoto keraminių plytų mūro profiliuoto karnizo nuardytos dalies tinko remontas: tinko 

profilio atstatymas taikant pagamintą šabloną (tinkavimas). Paviršių užtrynimas, gruntavimas ir 

dažymas ne mažiau 2 sl. mineralinės kilmės fasadų dažais (spalva tikslinama darbų metu), 

hidrofobizavimas. 

Pastaba: karnizo profilis pagal geriausiai išlikusį esamą profilį. Šabloną tvirtina autorius darbų 

metu. Atliekant darbus vadovautis: ST-2, ST-4. Vykdyti pagal PTR 2.06.01:2010 „Fasadų 

dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų paviršių tvarkyba“. Atliekant darbus 

vadovautis: ST-4.  

 

Keraminių čerpių dangos tvarkybos darbai 

 

1. Tvoros keraminių čerpių dangos ant skiedinio tvarkybos (remonto) darbai: 

- Įrengiamas kalkinis skiedinys čerpių klijavimui (S0,4) su propileno armavimu, 0,8 kg/1 m3, ant plytų 

mūro pagrindo, apsaugant nuo kritulių kietėjimo metu. 

Pastaba: Žr. B-04 Det. 3. 

- Naujos „S“ formos keraminių čerpių dangos ant skiedinio įrengimas. 

Pastaba: čerpės pagal esamą modelį. Privedama prie esamos dangos. Žr. B-04 Det. 3. 

Vykdyti pagal PTR 2.11.01:2010 „Čerpių, skalūno, metalo, medžio, nendrių, šiaudų ir bituminių 

dangų tvarkyba“. 

 

Bendrosios pastabos 

 

1. Kiekius ir matmenis būtina tikslinti vietoje. 

2. Prieš atliekant žemės judinimo darbus, būtina atlikti archeologinius tyrimus. 

3. Tvarkybos darbų rangovas, prieš pradėdamas vykdyti tvarkybos darbus, privalo išsikviesti 

inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų 

inžinerinių tinklų, darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. 

Pažeidus - sutvarkyti ir atstatyti į buvusią padėtį. 

 

Atlikus tvarkybos darbus, Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno 

ansamblio ir Šv. Jokūbo ligoninės statinių komplekso tvoros (unik. kodas 37633), Vilniaus Šv. 

apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno ansamblio ir Šv. Jokūbo ligoninės 

statinių komplekso (unik. kodas 1073), Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (unik. 

kodas 33653), Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (unik. kodas 25504) 

vertingosioms savybėms pakenkta nebus. 

 

Tvarkybos darbų projekto sprendiniai nepažeidžia Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, 

dominikonų vienuolyno ansamblio ir Šv. Jokūbo ligoninės statinių komplekso tvoros (unikalus objekto 

kodas 37633), Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno ansamblio 

ir Šv. Jokūbo ligoninės statinių komplekso (unikalus objekto kodas 1073), Vilniaus miesto istorinės 

dalies, vad. Naujamiesčiu (unikalus objekto kodas 33653), ir Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių 

archeologinės vietovės, (unikalus objekto kodas 25504) vertingųjų savybių bei nesumenkina jų 

kultūrinės vertės. Atlikus tvarkybos darbų projekte numatytus sprendinius, bus restauruota ir 

suremontuota avarinės būklės statinių komplekso tvoros dalis, tokiu būdu sutvarkant vertingo 

kultūros paveldo objekto kompleksinę dalį. Visi reikiami žemės judinimo darbai bus atliekami atlikus 

archeologinius tyrimus.  

 

rekomendacijos projektui tobulinti Nėra. 
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projekto įvertinimo išvados Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų 

vienuolyno, ansamblio ir Šv. Jokūbo ligoninės statinių komplekso tvoros (unik. kodas 37633), Vasario 

16-osios g. 11, Vilniuje, dalies tvarkybos (restauravimo, remonto, avarijos grėsmės pašalinimo 

(apsaugos techninių priemonių įrengimo)) darbų projektas atitinka nekilnojamųjų kultūros vertybių 

apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, jo sprendiniai nepažeidžia kompleksinio 

objekto, komplekso bei vietovių vertingųjų savybių, siūloma projektą derinti (projektui pritarti). 

 
 

Ekspertizę atliko: 

 

    __2021-02-11  Nr. 0756___                            _____________               __ Rimantas Bitinas __ 
   (kvalifikacijos atestato data ir Nr.)         (parašas)                        (vardas, pavardė) 
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