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Projektas: KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ, KERNAVĖS G. 10 ALYTUS, STATYBOS PROJEKTAS 

PROJEKTO DALIŲ TARPUSAVIO SUDERINIMO AKTAS 

Nr. Bylos žymuo Bylos pavadinimas PDV vardas,pavardė, At.Nr. Parašas 
1. 319-SSP-BD Bendroji dalis Erikas Klinavičius, A1924 

erikasklinavicius@gmail.com 
2. 319-SSP-SP Architektūros dalis Erikas Klinavičius, A1924 

erikasklinavicius@gmail.com 
3. 319-SSP-LVN Lauko vandentiekio nuotekų Donatas Janulionis, 20465 

djprojektai@gmail.com 
4. 319-SSP-E Elektrotechnikos dalis Artūras Auryla, 21655 

arturitas@gmail.com 
5. 319-SSP-ER Elektroninių ryšių dalis Artūras Auryla, 21655 

arturitas@gmail.com 
6. 319-SSP-KS Statybos skaičiuojamosios 

kainos nustatymo dalis 
Saulius Vitkūnas, 26786 
info@pagroup.lt 

l.ruliene
Rectangle



0 2025.11 Statybos leidimui, konkursui ir statybai. 

Laida Data Pakeitimo aprašymas. Priežastis

Kval. Patv. 
Dok. Nr. 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:  

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ, KERNAVĖS 
G. 10 ALYTUS, STATYBOS PROJEKTAS 

A1924 PV Erikas Klinavičius STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS: 

BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTŲ SUDĖTIES 
ŽINIARAŠTIS 

LAIDA 

20465 PDV Donatas Janulionis 
0

LT 

UŽSAKOVAS: ALYTAUS SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJA
STATYTOJAS: ALYTAUS SAVIVALDYBĖ

DOKUMENTO ŽYMUO:

319-TDP-LVN.BSŽ 

Lapas Lapų 

1 1 

STATINIO PROJEKTO DALIES BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Dokumento žymuo 
Lapų. 

sk. 
Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

1 2 3 4 5

TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

319-TDP -LVN.BSŽ 1 0 Bylos (segtuvo) dokumentų sudėties žiniaraštis
319-TDP -LVN.PTR 1 0 Projekto dalies techniniai rodikliai
319-TDP -LVN.AR 6 0 Aiškinamasis raštas
319-TDP -LVN.TS 13 0 Techninės specifikacijos
319-TDP -LVN.SŽ 3 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS
319-TDP -LVN.B -01 1 0 Sklypo planas su vandentiekio ir nuotekų tinklais  M 1:500

319-TDP -LVN.B -02 1 0 
Vandentiekio tinklo išilginis profilis Mv1:100, Mh1:500. Šulinių 
detalizacija

319-TDP -LVN.B -03 1 0 Lietaus nuotekų tinklo išilginis profilis Mv1:100, Mh1:500
319-TDP -LVN.B -04 1 0 Lietaus nuotekų tinklo išilginis profilis Mv1:100, Mh1:500

1 Vandens apskaitos šulinio įrengimo schema 

PRIDEDAMŲ DOKUMENTŲ IR PRIEDŲ ŽINIARAŠTIS
Atestato Nr. 20465 1 D. Janulionio kvalifikacijos atestatas

2025-04-24 Nr. TS-65-25 5 
UAB „Dzūkijos vandenys“ Prisijungimo sąlygos vandens 
tiekimui ir nuotekų šalinimui

4 Projektavimo užduotis
2 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas
1 Topografinė nuotrauka M1:500
1 TIIIS ataskaita
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A1924 PV Erikas Klinavičius STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS: 

PROJEKTO DALIES TECHNINIAI RODIKLIAI 
LAIDA 

20465 PDV Donatas Janulionis 
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PROJEKTO DALIES TECHNINIAI RODIKLIAI 

Pavadinimas Vamzdyno 
skersmuo, 

mm

Kiekis, 
m

Pastabos

V. INŽINERINIAI TINKLAI

bendras inžinerinių tinklų ilgis* 185,6 Visų klojamų tinklų ilgis

1.1 Vandentiekio tinklai (Inžinerinių tinklų 
grupė)

32 38,6 Nesudėtingi I grupės statiniai

2.1 Nuotekų (lietaus) šalinimo tinklai 
(Inžinerinių tinklų grupė)

110 22,8 Nesudėtingi I grupės statiniai

2.2 Nuotekų (lietaus) šalinimo tinklai 
(Inžinerinių tinklų grupė)

160 37,8 Nesudėtingi I grupės statiniai

2.3 Nuotekų (lietaus) šalinimo tinklai 
(Inžinerinių tinklų grupė)

200 86,4 Nesudėtingi I grupės statiniai

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro 

duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus 

kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

** Griaunamų tinklų kiekis į bendrą ilgį neįskaičiuojamas. 

Statinio projekto vadovas _ Donatas Janulionis_(at.nr. 20465)________________________ 
                         (vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 

l.ruliene
Rectangle

l.ruliene
Rectangle



0 2025.11 Statybos leidimui, konkursui ir statybai. 

Laida Data Pakeitimo aprašymas. Priežastis

Kval. Patv. 
Dok. Nr. 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:  

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ, KERNAVĖS 
G. 10 ALYTUS, STATYBOS PROJEKTAS 

A1924 PV Erikas Klinavičius STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS: 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
LAIDA 

20465 PDV Donatas Janulionis 
0

LT 

UŽSAKOVAS: ALYTAUS SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJA
STATYTOJAS: ALYTAUS SAVIVALDYBĖ

DOKUMENTO ŽYMUO:

319-TDP-LVN.BSŽ 

Lapas Lapų 

1 7 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. ĮVADAS 

Kitos paskirties inžinerinių statinių paviršinio vandens surinkimo techninis darbo projektas 

sudarytas pagal planavimo organizatoriaus Alytaus miesto savivaldybės administracijos užsakymą. Jo 

pagrindu yra rengiamas šis projektas.  

Projektas parengtas vadovaujantis projektavimo užduotimi ir šiol galiojančiais valstybiniais 

standartais.  

Objektas yra Alytaus mieto teritorijoj. Visi sklypai, kuriuose projektuojami sprendiniai yra 

valstybinės žemės sklypai. Žemės plotų dalyje, kurioje bus statomos aikštelės, vandentiekio ar 

nuotekų tinklų nėra, bet praeina elektros ir dujų trasa. Dujos numatomos iškelti atskiru projektu. 

Gretimame sklype praeina vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų tinklai, prie kurių numatomas 

prisijungimas.  

Pagal statytojo pateiktą sklypo užstatymo planą išnagrinėta pirminė projektinė dokumentacija 

ir priimtų projektinių sprendimų pagrįstumas. Išaiškinti statybos darbų kiekiai. Pagal pateiktą sklypo 

užstatymo planą sudarytas sporto aikštelių paviršinio lietaus vandens nuvedimo projektas. 

2. Projektui parengti naudotos licencijuotos projektavimo programinės įrangos sąrašas 

Programinės įrangos tiekėjas Programinės įrangos pavadinimas Licencija 

1 2 3
Microsoft MS Office Home and Business 2016 EN Yra 

BricsCAD BricsCAD V18 Platinum - Lietuviškai Yra 

Instal Soft NetSystem LT  Net-San Yra 

Nuance Power PDF 2 Advanced Yra 

3. NORMINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 

Vandentiekio ir nuotekų dalies techninis projektas atliktas vadovaujantis galiojančiomis 

statybos normomis ir taisyklėmis (žiūrėti normatyvinių dokumentų sąrašą), bei išduotomis techninėmis 

prisijungimo sąlygomis.  

STR 2.07.01:2003  „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai 

tinklai“ Suvestinė redakcija nuo 2023-07-25

STR 1.04.04:2017  „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“    Suvestinė redakcija nuo 2024-11-01 

STR 1.06.01:2016  „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“    Suvestinė redakcija nuo 2024-12-11 

iki 2025-04-30 

http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EFD8078E42A8/yqWNgmVDCv
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EFD8078E42A8/yqWNgmVDCv
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad75ac40a7dd11e69ad4c8713b612d0f/mmNlYqgccX
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3ecef840bae411e688d0ed775a2e782a/IvSGOKgFKz
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STR 2.01.01(1):2005  „Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ 

STR 2.01.01(2):1999  „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ Suvestinė redakcija nuo 2002-10-05 

STR 2.01.01(2):1999  „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ Suvestinė 

redakcija nuo 2002-11-09

STR 2.01.01(4):2008  „Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“

STR 2.01.01(5):2008  „Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“

STR 2.01.01(6):2008  „Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ 

STR 2.01.12:2024 „STATYBŲ KLIMATOLOGIJA“  

RSN 26-90 „Vandens suvartojimo normos“ 

PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO REGLAMENTAS. (Patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193) Suvestinė redakcija nuo 2024-05-01

LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ ĮSTATYMAS.  2019 m. 

birželio 6 d. Nr. XIII-2166 Vilnius.  

Vandentiekio ir kanalizacijos tinklus montuoti ir įrengti pagal plastmasinių vamzdžių montavimo 

taisykles, įregistruotas 1998-06-29 Nr. 109. 

4. VIETOVĖS HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS

Geomorfologiniu požiūriu teritorija priklauso Paskutiniojo apledėjimo moreninių aukštumų sričiai, 

Sūduvos aukštumos rajonui, Alytaus aukštumos parajoniui, Dusios liežuvinei glaciodepresijai. 

Sluoksnių geologinis amžius, genezė, sudėtis: 

• Glacialinės (gIIIbl) nuogulos slūgso visame tyrimų plote po dirvožemiu. Šias nuogulas sudaro mažai 

dulkingas molingas smulkus smėlis ir smėlingas dulkingas molis. 

Aptikti vandeningieji sluoksniai, nustatyti požeminio vandens tipai, vandeningųjų sluoksnių slūgsojimo 

sąlygos: 

• Sklype tyrimų metu gruntinis vandeningas horizontas slūgso 0,2 m gylyje (98,45 – 98,46 m. abs. a.). 

nuo žemės paviršiaus. Gruntinis vanduo laikosi mažai dulkingame molingame smulkiame smėlyje. Apatinė 

vandenspara – smėlingas dulkingas molis. 

• Gruntinio vandens lygio svyravimai priklauso nuo kritulių kiekio, metų sezono ir sąveikos su 

paviršiniais vandenimis. Prognozuojama, kad gruntinio vandens horizonto lygis veikiamas šių faktorių, tirtoje 

teritorijoje gali kisti iki 0,5 m. 

5. PAVIRŠINIŲ (LIETAUS) NUOTEKŲ DEBITO SKAIČIAVIMAI

PAVIRŠINIŲ (LIETAUS) NUOTEKŲ DEBITO 
SKAIČIAVIMAI 

Paviršinių (lietaus) nuotekų debitas skaičiuojamas vadovaujantis STR 2.07.01:2003 “Vandentiekis ir 
nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai.“ 9 priedą. 

Visas paviršinių (lietaus) nuotekų debitas nuo 
sklypo:

http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2C5B83FAC73D
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6CA64A9DFF4C/KAVXmUaMCM
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.19AD91BDE89C/fyGLhcgtUt
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6D95BE25633B
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C8F81F7F8F40
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7D230DA0E41F
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/60c1acd17f6311ef84ff9693ecd03ff5?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=49674a14-51ca-452d-99b1-88f37fdc4c52
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.295779/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/46c841f290cf11e98a8298567570d639?jfwid=oou0h96kz
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Skaičiavimas: 

13,2 l/s 
Rekomenduojami 
parametrai: 
Ip1 - lietaus intensyvumas (l/s·ha), prie p=1 priimtas 157,9  (l/s·ha); 

Ip5 - lietaus intensyvumas (l/s·ha), prie p=5 priimtas 106,9  (l/s·ha); 

Skaičiuojamos teritorijos duomenys: 

Visas plotas Fsk - 0,293
0 

ha; 
arba

2930 m² 

Kietos dangos Fd - 0,155
0

ha; 
arba

1550 m² 9,9 l/s 

Vejos plotas Fv - 0,138
0

ha; 
arba

1380 m² 3,2 l/s 

Stogo plotas Fst - 0,000
0

ha; 
arba

0 m² 0,0 l/s 

Pastaba. Nuotekos yra renkamos ir nuvedamos tik nuo kietų dangų.  

Nuo kitų paviršių lietaus nuotekos susigeria į apželdintas 
teritorijas.

2.7. Skaičiuotinis paviršinių (lietaus) nuotekų debitas nustatomas atsižvelgiant į lietaus nuotakyno 
kaupiamąją gebą ir spūdinį tekėjimą tvinstančiame nuotakyne: 

, l/s 

kai:  

Qlt – lietaus nuotekų debitas, apskaičiuojamas pagal 2.1. p.; 

 - koeficientas, įvertinantis kaupiamąją gebą ir spūdinį tekėjimą. Priimta β = 1;


2.1.  Lauko paviršinių (lietaus) nuotekų debitas apskaičiuojamas pagal 
formulę:

, l/s, 

kai:  

I - lietaus intensyvumas (l/s·ha), apskaičiuojamas pagal formulę; 

F - skaičiuotinis nuotėkio baseino plotas (ha); 

Cvid - vidutinis svertinis nuotėkio koeficientas. 

2.2.  Lietaus intensyvumas apskaičiuojamas iš 
lygties:

157,9 l/(s·ha), prie p=1 
ir 

106,
9

l/(s·ha), prie p=5 

kai:  

A, B, c – lietaus parametrai, priklausantys nuo vietos geografinių – klimatinių sąlygų ir nuotakyno ištvinimo retmenis 
dydžio; STR 2.07.01:2003 “Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai.“ 
10 priede. 

kai ištvinimo retmuo p=1; A= 2788 ; B= 12 ; c= -6,1 

kai ištvinimo retmuo p=5; A= 2780 ; B= 7,7 ; c= 6,5 

T – lietaus trukmė, 
min;  

5 min stogui; 20 min kietoms 
dangoms 

2.6. Vidutinis svertinis nuotėkio koeficientas Cvid apskaičiuojamas pagal 
formulę:

kai: 

Ci – būdingų nuotėkio baseino paviršių nuotėkio koeficientai. Kai kurių paviršių nuotėkio koeficientų ribinės reikšmės 
nurodytos 9 priedo, 4 lentelėje; Priimti koeficientai kietai dangai trinkelės 0,60, vejai 0,22; 
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Fi – tam tikromis paviršiaus savybėmis pasižyminti (jai priskiriamas nuotėkio koeficientas Ci) nuotėkio baseino dalis; 

F - skaičiuotinis nuotėkio baseino plotas (ha). 

Paviršinių (lietaus) nuotekų projektinis srautas skaičiuojamas vadovaujantis “PAVIRŠINIŲ 
NUOTEKŲ TVARKYMO REGLAMENTU“ D1-193. 

8.1. Vidutinis metinis nuo stogų kritulių kiekis apskaičiuojamas pagal 
formulę:

0 m³/me
tus

kur: 

Hf – vid. metinis kritulių kiekis, mm  630 mm Alytuje 

F – skaičiuotinas nuotekio baseino plotas, ha 0,0000 ha 

ps – paviršinio nuotekio koeficientas, ψ= 0,85 

K – paviršinio nuotekio koeficiento pataisa, k= 1 

8.2. Maksimalus paros nuo stogų kritulių kiekis apskaičiuojamas pagal 
formulę:

0 m³/par
ą

kur: 

Hf – maksimalus paros kritulių kiekis, mm 83,1 mm Alytuje 

F – skaičiuotinas nuotekio baseino plotas, ha  0,0000 ha 

ps – paviršinio nuotekio koeficientas, ψ= 0,85 

K – paviršinio nuotekio koeficiento pataisa, k= 1 

8.3. Vidutinis metinis nuo kietų dangų kritulių kiekis apskaičiuojamas pagal formulę: 
647 m³/me

tus
kur: 

Hf – vid. metinis kritulių kiekis, mm 630 mm Alytuje 

F – skaičiuotinas nuotekio baseino plotas, ha  0,1550 ha 

ps – paviršinio nuotekio koeficientas, ψ= 0,78 

K – paviršinio nuotekio koeficiento pataisa, k= 0,85 

8.4. Maksimalus paros nuo kietų dangų kritulių kiekis apskaičiuojamas pagal formulę: 
85 m³/par

ą
kur: 

Hf – maksimalus paros kritulių kiekis, mm 83,1 mm Alytuje 

F – skaičiuotinas nuotekio baseino plotas, ha  0,1550 ha 

ps – paviršinio nuotekio koeficientas, ψ= 0,78 

K – paviršinio nuotekio koeficiento pataisa, k= 0,85 

IŠLEIDŽIAMŲ NUOTEKŲ TINKLAIS TERŠALŲ KIEKIAI Į KIEMO TINKLĄ  
Sistemos 
pavadinimas 

TERŠALO PAVADINIMAS  (mg/l)
Pastabos 

BDS7 SM NP Riebalai
L1 - 30 - - Švarus lietaus vanduo

6. TRUMPAS PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS 

6.1 Vandentiekio tinklai 

Projektuojama vandens gėrimo stotelė, todėl jai reikalinga atvesti vandenį. Pati vandens 

stotelė yra įtraukta projekto sklypo plano dalyje prie įrengimų. Žiūrėti sklypo plano dalyje (319-SPP-

SP-KZ) 4.23 punktas. Vandens stotelė turi būti pritaikyta ne tik vandens talpos pasipildymui bei 

atsigėrimui žmonėms, bet ir turinti vandens fontaną pritaikytą naminiams gyvūnams. Konstrukcija iš 
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316 serijos nerūdijančio plieno, atspari vandalizmui. Vandens įvadas: 3/8" (apie 10 mm) varinis 

vamzdelis arba lanksti jungtis. Nuotėkis (Drenažas): 1-1/4" (apie 32 mm) sifonas. 

 Vandens poreikis (Srautas): Standartinis užpildymo greitis yra apie 4,2–5,7 l/min. Tai yra 

skaičiuotinas debitas. Pavertus srautas būtų apie 0,1 l/s. 

 Leistinas slėgis stotelėje: įrenginiai suprojektuoti dirbti 1,4–7,2 bar diapazone. 

 Esamas ir skaičiuotinas slėgis:

o Esamas slėgis tinkle: Esamas slėgis tinkluose gali būti tikslinamas su AB „Dzūkijos 

vandenys“, priimamas 3,0 bar. 

o Projektuojama įranga dirba 1,4–7,2 bar ribose, todėl slėgis yra pakankamas.

o Skaičiuotinas slėgis:

Parametras Reikšmė 

Vandens poreikis (debitas) Q ≈ 0,1 l/s (6 l/min) 

Nuostoliai vamzdyne (36 m, PE d32) ~ 0,01 bar 

Nuostoliai VAM (DN15) ir armatūroje ~ 0,15 bar 

Nuostoliai dėl aukščio skirtumo ~ 0,31 bar 

Suminiai slėgio nuostoliai (ΔP) ≈ 0,47 bar 

Ties stotele likutinis slėgis ≈ 2,53 bar 

Pastaba. Skaičiavimai atlikti įvertinus hidrostatinį aukščio skirtumą (3,12 m), vietinius nuostolius DN15 

apskaitos mazge bei trinties nuostolius 36 m ilgio PE d32 vamzdyne. Galutinis likutinis slėgis prie 

įrenginio įvado viršija minimalų gamintojo reikalaujamą darbinį slėgį (1,4 bar).

Vanduo prijungiamas nuo gretimame sklype praeinančios d150 ketaus vandentiekio trasos. 

Pasijungiama balnu vandentiekio kameroje Nr.14. Prie balno įrengiama įvadinė d32 uždarymo 

sklendė.  

Sąlygose yra prašoma numatyti vandens apskaitą, todėl projektuojamas neužšąlantis vandens 

apskaitos šulinys su DN15 B klasės šalto vandens skaitikliu. Šulinėlį ir vandens skaitiklį tiekia UAB 

„Dzūkijos vandenys“. Šulinėlis įrengiamas sklype pažymėtas V1-VAM.   

Lauko vandentiekio tinklai montuojami iš PE PN10 d32 plastikinių vandentiekio vamzdžių. 

Tinklas klojamas tranšėjoje ant 10cm smėlio pagrindo ir užpilamas vietiniu biriu gruntu. Paklojus 

tinklus jie išbandomi hidrauliškai, praplaunami ir dezinfekuojami. Pažeistos vejos plotai atsodinami, 

atstatomos kitos pažeistos dangos.  

Prieš vandens stotelę įrengiamas ištuštinimo gelžbetoninis Ø1500mm šulinys, kuris skirtas 

vandens iš stotelės išleidimui žiemos metu. Šulinyje įrengiama uždarymo ir išleidimo sklendė, taip pat 

įrengiamas šulinio nudrenavimo vamzdis iš lygaus PVC d110 vamzdžio pajungtas į lietų. Žalioje 
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vejoje šuliniai uždengiami ketiniais dangčiais 12,5t su užraktu, kurie įrengiami 5cm virš žolės už 

aikštelės ribų. Įrengiami žulinių žymekliai ant metalinių stulpelių. G/b šuliniai įrengiami pagal UAB 

,,Ekoprojektas” tipinius albumus LK2, LV1, LK1. Projektuojami šuliniai numatyti pilnai sandarūs, 

naudojant gelžbetoninius elementus su teptine bitumine hidroizoliacija ir sandarinimo tarpinėmis.   

6.2 Lietaus vandens tinklai 

Kad užtikrinti vandens nuvedimą nuo pėsčiųjų takų ir sintetinių dangų, projektuojami 

polimerbetoniniai vandens surinkimo latakai su cinkuoto plieno A15 klasės grotelėmis. Latakai 

įrengiami su įtekėjimo dėžėmis su Ø110 atvamzdžiu. Įtekėjimo dėžės sujungtos su lietaus nuotekų 

šulinėliais.  

Nuo projektuojamos vandens gėrimo stotelės reikia nuvesti nuotekas. Kadangi išleidžiamos 

nuotekos yra švarios ir neviršija paviršinių nuotekų užterštumo normų, jos pajungiamos prie 

projektuojamo lietaus tinklo.  

Nuotekos išleidžiamos į esamus lietaus nuotekų tinklus, esančius gretimame sklype. 

Prijungiama gretimame sklype prie d200 lietaus nuotekų tinklo. Pasijungiama į esamą lietaus nuotekų 

šulinį ELŠ. Pasijungiama į esamo g/b šulinio dugną arba virš šulinio dugno įrengiant kritimo vamzdį. 

Lietaus nuotekų tinklas projektuojamas iš lygių N klasės PVC Ø110, 160 ir 200mm skersmens 

vamzdžių. Vamzdžiai klojami su nuolydžiais, užtikrinančiais savaiminį tinklo prasivalymą. Tinklas 

klojamas tranšėjoje ant 10cm smėlio pagrindo ir užpilamas vietiniu biriu gruntu. Pasijungimo aukščius 

ir tinklų altitudes tikslinti darbų metu. Įrengus nuotekų tinklus atliekamas hidraulinis išbandymas ir 

atliekama bendro naudojimo tinklų TV apžiūra. Pažeistos vejos plotai atsodinami, atstatomos kitos 

pažeistos dangos. 

Įrengiami tarpiniai plastikiniai Ø425mm šuliniai. Žalioje vejoje šuliniai uždengiami ketiniais 

dangčiais 12,5t su užraktu, kurie įrengiami 5cm virš žolės už aikštelės ribų, o patenkantys po 

važiuojamąja dalimi ar kietom dangom, šuliniai įrengiami lygiai su aikštės danga. Ten kur yra sintetinė 

danga, šulinių dangčiai įrengiami lygiai su stadiono žemės paviršiumi. Dangčiai apipurškiami sintetine 

minkšta danga. Įrengiami žulinių žymekliai ant metalinių stulpelių. Esant didesniam kaip 30cm 

peraukštėjimui šulinyje, įrengiamas kritimo stovas su trišakiu iš to paties vamzdžio skersmens ir 

medžiagos.  

Krituliai patenkantys ant vejos susigers į žemę. Nuo kietų dangų susidarantis ir surenkamas  

9,9 l/s vandens srautas neviršija normuojamo 10 l/s srauto, todėl papildomų priemonių imtis 

nereikia.  

6.3 Aplinkos apsauga 

Prieš atliekant pagrindinius žemės darbus, numatyta nukasti derlingąjį dirvožemio sluoksnį, jį 

laikinai saugoti ir, baigus pagrindinius žemės darbus, paskleisti pažeistose vietose, kur neužstatomi 

statiniai. 

Objektas nėra kultūros vertybė. Objektas nepatenka į saugomas teritorijas. Želdinių 

pašalinimas nenumatomas.  
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6.4 Tinklų apsaugos zonos 

Projektuojamų vandentiekio ir nuotekų tinklų apsaugos zonos dydį reglamentuoja Lietuvos 

Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas. Vandentiekio ir nuotekų tinklams 

nustatomos apsaugos zonas, kurių plotis po 2,0 metrus nuo vamzdynų ašių į abi puses, kai vamzdžio 

įgilinimas yra iki 2,5 m ir po 3,0 metrus nuo vamzdynų ašių į abi puses, kai vamzdžio įgilinimas yra 

virš 2,5 m.  

6.5 Projekto atitiktis normatyviniams dokumentams 

Projekto sprendiniai atitinka Reglamento (ES) Nr. 305/2011 (2011m. kovo 9d. Europos 

Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 (OL 2011 L 88, p.5) numatytus esminius 

statinių reikalavimus, įstatymų, kitų teisės aktų, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, 

normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų (Lietuvos 

Respublikos statybos įstatymą;) reikalavimus, nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų integracijos, 

visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų. 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

1. ĮVADAS 

Šių techninių specifikacijų paskirtis – nurodyti pagrindinius reikalavimus projektuojamų 
vandentiekio bei nuotekų tinklų tiesimui, montavimui ir perdavimui eksploatuoti. 

2. NUMATOMI DARBAI 

Šiuo projektu numatomi pagrindiniai darbai: 
1. Savitakinių nuotekų tinklų statyba, 
2. Vandentiekio tinklu statyba; 

3. BENDROS NUOSTATOS 

Projektuojant nuotekų tinklus užtikrinama nuotekų surinkimas ir vandens tiekimas į pastatus.
Rangovas turi atkreipti ypatinga dėmesį ir tai įvertinti, kad klojant naujus tinklus būtina 

išsaugoti ir panaudoti esamą dirvožemio sluoksnį. 
Visi šulinių liukai su dangčiais yra “plaukiojančio” tipo, šuliniu pastatymo vietos žymimos 

informacinėmis lentelėmis. 
Visi žemės darbai turi būti atliekami pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. 

Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas" ir 
galiojančius darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktus. 

1. Klojant vamzdžius ant judinto grunto, jį sutankinti ne mažiau 0,95 max standartinio 
sutankinimo pagal STR 1.06.01:2016 reikalavimus. 

2. Naudojamiems importiniams gaminiams (vamzdžiams, armatūrai, fasoninėms dalims ir 
prietaisamams) turi būti pateikti dokumentai ir kokybės sertifikatai, patvirtinanatys, kad gaminys 
atitinka LR jam keliamus reikalavimus. 

3. Esamų inžinerinių komunikacijų zonoje, po 3.0 m į abi puses, žemės darbus vykdyti 
rankiniu būdu.  

4. Vamzdžių perėjimui per pastato statybines konstrukcijas ir šulinių sienutes vietose, 
numatyti futliarus pagal alb. ser. 3.901-5. 

5. Nuotėkynės išleidėjų ir vandentiekio įvadų praėjimų per statybines konstrukcijas 
užsandarinimas turi būti vykdomi medžiagomis, sertifikuotomis Lietuvoje. 

6. Prieš pradedant statybinius darbus, veikiančių elektros kabelių zonoje, patikslinti 
požeminių komunikacijų padėtį plane. Darbus pradėti vykdyti dalyvaujant elektros tinklų atstovui. 

7. Prieš pradedant vamzdynų montavimo darbus, būtina sutikrinti esamų komunikacijų 
padėtį plane. 

8. Geriamo vandens tiekimui naudojamų vamzdžių ir armatūros medžiaga neturi turėti 
neigiamos įtakos geriamo vandens kokybei. 

9. Požeminių komunikacijų žymėjimo ženklai. Techniniai reikalavimai pagal tip. alb. UZ-LI-
77. 

10. Plastikiniai šuliniai vykdomi pagal gamintojo rekomendacijas.  
11. Pagrindai po vamzdžiais įrengiami prisilaikant reikalavimų, keliamų PVC , PE , kalaus 

ketaus vamzdžiams, pagal galiojančias Lietuvoje normas.  

l.ruliene
Rectangle
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12. Vykdant inžinerinių tinklų klojimo darbus lietingu metų periodu ar pavasario polaidžio 
metu, paviršinio vandens lygį pažeminti 0.3m žemiau klojamo vamzdžio dugno adatiniais filtrais arba 
surbliais. 

4. LAUKO VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLAI 

4.1 Vamzdynai 

4.1.1 PE vamzdžiai ir fasoninės dalys. 
Polietileninių vamzdžių techninės charakteristikos: 
- tankumas  -943 kg/m3; 
- elastingumo modulis  -700 Mpa; 
- šiluminio plėtimosi linijinis koeficientas  -1,8-104 oK; 
- šiluminis laidumas -0,36 W/moK. 
Vamzdynai turi turėti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 

Respublikinio mitybos centro leidimą geriamojo vandens vandentiekiams montuoti.  
PE vamzdžiai ir sujungiamosios vamzdyno dalys turi atitikti LST EN 12201, LST ISO 4427 

standartų reikalavimus (vanduo ir nuotekos). Jei kitaip nenurodyta, vamzdžiai ir sujungiamosios 
vamzdyno dalys turi tikti mažiausiai PN10 darbiniam slėgiui. Paprastai klojami žemėje vamzdžiai 
sujungiami sulydant. Galimi šie sulydymo būdai: sandūros sulydymas arba elektromovų sulydymas. 
Mažo skersmens vamzdžiai (Ø mažesnis nei 63 mm), vamzdžiai pastatų viduje ir prie plieninių 
sujungiamųjų vamzdyno dalių prijungiami vamzdžiai turi būti jungiami naudojant mechaninio 
sujungimo būdus, pavyzdžiui, suspaudimas, flanšinės jungtys arba ”įstumiamo-fiksuojamo" tipo 
jungtys. Suvirintojas ir šaltkalvis-mechanikas turi turėti vamzdžių gamintojo išduotus sertifikatus. 

Išskyrus, kai nurodyta kitaip, projektinė vamzdžių eksploatavimo trukmė yra 50 metų. 

4.1.2 PVC nuotekų vamzdžiai. 
PVC savitakos vamzdžiai tinklams ir atšakoms, klojamiems atviru būdu - turi būti pagal LST 

EN 1401-1:2004, LST EN 13476, ISO 4435 ar ekvivalentiniai: paskirtis – nuotekos; klasė – N; išorinis 
skersmuo – 110, 200, 160, 250 mm; jungtis – movinė; guminės tarpinės – NBR. 

Savitakinis nuotakynas montuojamas iš beslėgių PVC movinių vamzdžių. Būdingi PVC 
vamzdžių techniniai duomenys: 

- tankis – 1410 kg/m3; 
- elastingumo modulis – 3000 MPa; 
- šiluminė talpa – 1,0 J/g ºC. 

Vamzdžiai sertifikuoti pagal kokybės tarptautinį standartą ISO 9002. 
Vamzdžiai gaminami su movomis ir komplektuojami su guminiais žiedais. 
PVC savitakiniai nuotekų vamzdžiai turi būti klojami ne mažesniame, kaip 0,8 m gylyje. “N” 

klasės vamzdžiai klojami nuo 0,8 m iki 6,0 m gylyje, o sustiprinti vamzdžiai (“S” arba “T” klasė) giliau 
kaip 6,0 m gylyje. Renkant PVC vamzdžių klasę, atsižvelgiama į sunkiasvorio transporto apkrovas. 

Klojant ir montuojant plastmasinius vamzdžius būtina laikytis  ST 1073435.04:2000 montavimo 
taisyklių. 

4.2 Sujungimai

Vamzdžių sujungimų būdai gali būti įvairūs, priklausomai nuo naudojamų vamzdžių rūšies, 
skersmens ir pan. Plastikiniai PVC vamzdžiai jungiami movomis su guminiais žiedais. Klijuojami PVC 
vamzdžių sujungimai leistini tik pastatų viduje, gavus atitinkamą užsakovo leidimą. 

Plastikiniai PE vamzdžiai gali būti jungiami trimis būdais: 
 sulydant sandūras, kai vamzdžių galai įdedami ir sujungiami specialioje sandūrų 

sulydymo mašinoje. 
 Elektromovų pagalba, kai vamzdžiai jungiami specialiomis fasoninėmis dalimis su 

spiralės pavidalo viela, įtaisyta sulydymo movos vidinėje pusėje. 

4.3 Nuotekų plastikiniai šuliniai.  

Projektuojamose lietaus kanalizacijos linijose, statomi surenkami plastikiniai d315, d600 

apžiūros šuliniai. Slėgio gesinimo ir didelių sankirtų vietose ęsantys šuliniai, turi būti statomi ne 
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mažesnio kaip Ø1000 mm skersmens ir atitikti LST EN 13598-2, STR 2.07.01:2003 reikalavimus. 
Apžiūros šuliniuose, kurių skersmuo d1000mm ir didesnis, nusileidimui į šulinį turi būti įrengtos 
stikloplasčio lipynės. Jos turi atitikti LST EN 14396 reikalavimus. Jų dydis ir stiprumas turi būti toks, 
kad galima būtų patekti į šulinį. Didžiausias vertikalus atstumas tarp pakopų - 350 mm vertikalioje 
padėtyje. Šuliniai ant savitakinių vamzdynų turi būti statomi tose vietose, kur yra nuolydžio, 
skersmens ar krypties pasikeitimai. Didžiausias šulinių išdėstymo intervalas nurodytas STR 

2.07.01:2003. 
Šulinių liukai vejose ir gazonuose pakeliami aukščiau žemės paviršiaus:  
 užstatytose teritorijose – 0,05m; 
 neužstatytose teritorijose – 0,20m. 
 stadionuose įrengiami lygiai su žemės paviršiumi. 

Minimalus užpylimo aukštis virš šulinio perdengimo plokštės 0,5m. 

Ø425 mm skersmens šulinių stovai turi būti įrengiami iš vidaus ir išorės gofruotų tamprių PP 
vamzdžių, kad būtų užtikrintas sukibimas su užpilamu gruntu. Šulinių dugnai yra su integruotomis 
specialios konstrukcijos movomis, kurios leidžia pasukti nuotėkų vamzdį 7,5 laipsnio kampu 
visomis kryptimis. Vidinis šulinio diametras D 425mm; išorinis D 476mm, žiedinis stipris SN4 – 
4kN/m2. 

Šulinio pagrindas turi būti su movomis plastikiniams vamzdžiams prijungti ir su gamykloje 
reikiamu nuolydžiu išformuotais latakais. 

Plastikinio šulinio DN425 konstrukcija susideda iš penkių pagrindinių elementų: 
 šulinio dugno su išformuotais hidrauliniam pralaidumui kanalais, vadinamas kinete, 
 ID425/OD476 gofruoto vamzdžio, kuris yra šulinių šachta, 
 šulinio dangtis, plaukiojantis arba su papildomu atraminiu žiedu. 

Dangčio tipas parenkamas priklausomai nuo vietos, kur montuojamas gofruotas šulinys. 
Šulinių, kurie statomi nevažiuojamoje dalyje, dangčiai ketiniai arba plastikiniai, atlaikantys 1,5 - 25 
tonų apkrovą. Šulinių, kurie statomi važiuojamoje dalyje dangčiai ketiniai, atlaikantys 40 t apkrovą.  

Visos šulinio elementų jungimo vietos sandarinamos specialiomis tarpinėmis, 
apsaugančiomis nuo gruntinio vandens prasisunkimo į nuotekų tinklus ir nuo nutekamojo vandens 
prasisunkimo į gruntą. Visos šulinių jungtys turi atlaikyti 0,5 bar slėgį. Šuliniai turi prisiderinti prie 
grunto pokyčių esant temperatūros svyravimams. 

Šuliniai yra skirti montuoti iki 6 m gylyje, sunkiojo transporto zonoje (apkrovos klasė D400, 
40 tonų), didžiausias leistinas gruntinio vandens lygis 5 m nuo šulinio dugno. 

Sumontuotas šulinys atitinka visus galiojančius standarto LST EN 476 saugos reikalavimus. Visos 
DN425 šulinio sudedamosios dalys atitinka standarto LST EN 13598-2 reikalavimus, šulinys yra 
tinkamas įrengti sunkaus transporto zonose ir giliai po žeme. 

4.4 Gelžbetoniniai šuliniai.  

Bendrieji reikalavimai ir konstrukcija
 Surenkamieji gelžbetoniniai (g/b) šuliniai montuojami iš gamykliškai paruoštų elementų: 

dugno plokščių (arba monolitinio dugno su apatiniu žiedu), sieninių žiedų, perdengimo 
plokščių ir landų. 

 Visi g/b elementai turi būti pagaminti iš sulfatams atsparaus betono, kurio charakteristikos 
ne žemesnės kaip: 

o Atsparumas gniuždymui: klasė C25/30. 
o Atsparumas šalčiui: markė F150. 
o Vandens nepralaidumas: markė W8 arba W10. 

Sandarinimas ir hermetizavimas
 Atsižvelgiant į STR 2.07.01:2003 p.320.6 ir p.417.4 reikalavimus, visi šuliniai 

vandeningame grunte privalo būti pilnai sandarūs (hermetiški). 
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 Surenkamų elementų (žiedų, dugnų) jungtys privalo būti sandarinamos naudojant 
gamyklines elastomerines (gumines) tarpines, atitinkančias LST EN 681-1 standartą, arba 
specialias bentonitines/butirautuko sandarinimo juostas. Sandarinimas vien tik cementiniu 
skiediniu jungtyse yra draudžiamas. 

 Šulinių sienutės ir dugnai iš išorės turi būti padengti ne mažiau kaip 2 sluoksniais teptinės 
modifikuotos bituminės hidroizoliacijos. Prieš dengimą paviršiai privalo būti nugruntuoti 
gamykliniais gruntais. 

 Vidinė šulinių izoliacija: elementų sujungimo siūlės iš vidaus papildomai užtaisomos 
hidroizoliaciniu remontiniu mišiniu, užtikrinančiu atsparumą neigiamam vandens slėgiui. 

Vamzdžių praėjimai ir armatūra
 Vamzdžių įvadams į šulinius privaloma naudoti gamyklinius sandarinimo protarpinius 

(įvores) su guminėmis tarpinėmis, užtikrinančiais lankstų, bet visiškai sandarų sujungimą. 
 Tarpai tarp vamzdžio protarpio ir šulinio sienutės konstruktyvo užpildomi brinkstančiu 

(nepersitraukiančiu) betono mišiniu. 
 Nusileidimui į šulinius, kurių gylis viršija 1,0 m, montuojamos stikloplasčio arba korozijai 

atsparaus metalo lipynės, atitinkančios LST EN 14396 reikalavimus. 
Šulinių įrengimas ir užpylimas

 Vykdant darbus esant aukštam gruntiniam vandeniui, prieš montuojant šulinius, vandens 
lygis privalo būti dirbtinai pažemintas ne mažiau kaip 0,3 m žemiau šulinio dugno altitudės. 

 Šulinio pagrindas įrengiamas ant sutankinto 15–20 cm storio skaldos arba žvyro 
pasluoksnio. 

 Baigus montuoti, šuliniai užpilami sluoksniais (po 20–30 cm), kiekvieną sluoksnį 
sutankinant mechaniniu būdu iki projekte nurodyto tankio koeficiento. 

4.5 Ketiniai šulinio dangčiai.  
Visų šulinių dangčiai ir landos turi atitikti LST EN 124 reikalavimus. Dangčiai, esantys 

važiuojamojoje dalyje turi atlaikyti mažiausia 40 t apkrovą (klasė D400), ir 12,5 t apkrova (klasė B 
125) nevažiuojamoje dalyje. Minimali laisva anga gelžbetoniniams šuliniams - 700 mm. 

Esant landos gyliui daugiau negu 1m, landos anga turi būti 1.0m skersmens. Gelžbetoninių 
šulinių dangčiai turi būti “plaukiojančio” tipo.  

Šulinių liukų dangtis ir rėmas turi būti pagaminti iš kalaus ketaus. Liuku apkrovos klasė 
D400, rėmas su liukų sujungtas lankstu, lanksto konstrukcijoje turi būti numatytas dangčio 
fiksavimas atidarytoje padėtyje, apsaugant ji nuo atsitiktinio uždarymo, rėmas su amortizuojančiu 
įdėklu, atspariu transporto apkrovoms, užtikrinantis stabilumą ir tyluma, turi būti numatyta vieta ir 
galimybė įrengti mechanini užrakta su nestandartiniu raktu. 

Plastikiniai šuliniai turi būti su jiems pritaikytais kaliojo ketaus dangčiais su teleskopu ir 

sandarinimo žiedu. Šuliniu dangčiuose turi būti skylės dangčio atidarymui.  

4.6 Šulinių žymėjimas 

Rangovas turi visiems šuliniams patiekti ir įrengti standartinio tipo emaliuotus šuliniu žymeklius 
– informacines lenteles.  

Požeminių komunikacijų žymėjimo ženklai statomi vandentiekio, buitinės nuotekynės tinklams 
ir įrenginiams pažymėti vietoje. Ženklai gali būti pritvirtinami prie pastatų sienos, elektros tinklų 
atramos ar tvoros. Ženklai tvirtinami 1,5-2,2 m aukštyje. Tais atvejai, kai nėra pastatų ir atramų, jie 
montuojami ant g/b ar metalinių stulpelių. Tada ženklai statomi 0,75 m aukštyje. Ženklai turi būti 
kvadratinių plokštelių formos, 120x120 mm dydžio, suapvalintais kampais. Plokštelių kampuose turi 
būti padarytos skylutės ženklui pritvirtinti. Ženkle turi būti pavaizduota:  

kairiajame viršutiniame kampe – požeminės komunikacijos sumontuotos armatūros arba 
įrenginio (šulinio) ženklas 

dešiniajame viršutiniame kampe – armatūros, vamzdyno skersmuo 
viduryje – krypties rodyklė, po rodykle nurodomas nuotolis nuo įrenginio iki ženklo. 

Prie priešgaisrinių vandens tvenkinių turi būti rodyklės užrašytos fliuoroscenciniais dažais arba 
nakties metu apšviestos. Ant rodyklių turi būti nurodyta rezervuaro talpa ir maksimalus gaisrinių 
automobilių privažiavimo vienu metu skaičius. 
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4.7 Įvadinė požeminė sklendė šaltam vandeniui 

Projektuojamos įvadinės sklendės d32 turi būti pleištinės, skirtos požeminiam montavimui ir 
atitikti LST EN 1074-1 standarto reikalavimus. Sklendžių korpusas ir pleištas privalo būti pagaminti iš 
kaliojo ketaus, o pats pleištas – pilnai vulkanizuotas elastomeru, kuris neturi neigiamos įtakos 
geriamojo vandens kokybei. Visas armatūros korpusas tiek iš vidaus, tiek iš išorės turi būti padengtas 
milteline epoksidine danga, atitinkančia RAL-GZ-662 antikorozinius reikalavimus. Nustatoma vardinio 
slėgio klasė PN16, užtikrinant sandarumą tiek esant slėgiui, tiek vakuumui dėl specialaus korpuso 
vidaus kūginio profilio ir fiksavimo žiedų. 

Sklendės komplektuojamos su cinkuoto plieno teleskopiniais prailginimo velenais bei 
ketinėmis kapomis (liukais), pritaikant jų aukštį numatytam vamzdyno įgilinimui, kuris turi būti ne 
mažesnis kaip 1,90 m nuo žemės paviršiaus. Jungimui su PE d32 vamzdynu naudojami mechaninio 
sujungimo būdai (pvz., ISO tipo fitingai arba srieginės movos), leidžiantys patikimai užfiksuoti vamzdį 
tiesioginio įstūmimo būdu. Įvadinė armatūra montuojama valstybinėje žemėje prieš sklypo ribą, o 
baigus montavimo darbus, ji privalo išlaikyti hidraulinį bandymą 1,5 karto didesniu slėgiu už darbinį. 

4.8 Paviršinio vandens surinkimo latakai 

Latako trumpas aprašymas

Paviršinėms nuotekoms surinkti naudojami U skerspjūvio formos latakai, pagaminti iš polimerbetonio. Paviršinių nuotekų 
surinkimo latakas turi atitikti C250 apkrovų klasę pagal LST EN 1433. 

Juostinės grotelės pagamintos iš cinkuoto plieno, ir latake yra fiksuojamos skersiniu laikikliu bei varžtu (2 tvirtinimo taškai 
1,0 m). Grotelės turi atitikti ne žemesnę nei A15 apkrovų klasę pagal LST EN 1433. 

Latakų linija komplektuojama kartu su galinėmis sienelėmis ir įtekėjimo dėžėmis, kurios jungiamos prie latakų. Įtekėjimo 
dėžė turi DN100 skersmens ištekėjimo angą su NBR tarpine vamzdžiui prijungti ir nešvarumų krepšį pagamintą iš PP. 

Pagrindiniai matmenys 

Latakas Įtekėjimo dėžė Grotelės
Statybinis ilgis, mm ≥500, 1000 ≥500 ≥500, 1000
Išorinis plotis, mm ≥130 ≥130 ≥130
Vidinis plotis, mm ≥100 ≥100 -
Aukštis, mm ≥150 - 250 ≥375, 585 -
Vamzdžio jungtis, DN - 100 -
Angų plotas, cm2/m - - 280
Angų plotis, mm - - 10

Medžiaga 
1. Polimerbetonis, iš kurio išlietas U formos latakas. 

Pagrindinės polimerbetonio charakteristikos: 
 susideda iš mineralinio užpildo (kvarcinis smėlis, granitas ir t.t.) - apie 85% svorio - ir rišamosios medžiagos 

(t.y. ortoftalio rūgšties dervų)  - apie 15% svorio 
 lenkiamasis stipris:  >22 N/mm2

 gniuždomasis stipris: >90 N/mm2

 elastiškumo modulis: ≈25 kN/mm2

 tankis:     2,1-2,3g/cm3

 vandens įgeriamumas: neįgeria vandens 
 paviršiaus šiurkštumas: ≈25 μm 

2. Cinkuotas plienas, iš kurio pagamintos latako grotelės ir grotelių fiksavimo elementai. 
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3. Sandarinimo medžiagos, skirtos latakų sandūrų (siūlių) užsandarinimui, turi būti gamintojo rekomenduotos, 
tinkamos polimerbetoniui. 

Atsparumas 

1. Latakai turi atitikti LST EN1433 normos reikalavimus ir turi būti priskiriami C250 apkrovų klasei.  
2. Grotelės turi atitikti LST EN1433 normos reikalavimus ir turi būti priskiriamos A15 apkrovų klasei.  
3. Cheminis atsparumas: atsparūs naftos produktų, keliams naudojamų druskų cheminiam poveikiui. 

Sandarinimas 

Latako linija turi būti nelaidi vandeniui. Kad tai būtų pasiekta, latakų sandūrose esantys specialūs grioveliai sumontavus liniją 
yra užpildomi gamintojo pateikta specialia aukšto cheminio atsparumo sandarinimo medžiaga. 

Montavimas 

Rekomendacijose pateiktas matmuo ,,Y” nurodo atstumą tarp latako korpuso apatinės briaunos ir betono pamato viršunės 
briaunos. Jis priklauso nuo latako aukščio bei besiribojančios dangos stiprumo. 

Paruošiamieji darbai. Latakai yra klojami į iškastus griovius, įstatomi į cementbetoninį pagrindą ir aptaisomi betonu iš šonų, 
kad latako sienelių neveiktų horizontaliosios jėgos. Patartina, kad būtų garantuotas montavimo patikimumas, palei latakus iš 
abiejų pusių kloti bordiūrinius elementus (priklausomai nuo planuojamos apkrovų klasės ir paviršiaus dangos). 

Griovio kasimas. Griovys turi būti iškastas tokių matmenų, kad po lataku ir iš latako šonų būtų 150 mm betono sluoksnis 
(įskaitant bordiūrus, jei jie naudojami). 
Kasant griovį, reikia atsižvelgti į paties latako aukštį. Griovio centras turi sutapti su projekte numatytu latako linijos centru. 
Priklausomai nuo grunto tankio, rangovas gali padidinti cementbetonio pagrindo storį. 

Latakų išdėstymas ir prijungimas prie kanalizacijos. Latakų linija pradedama kloti nuo prijungimo prie lietaus 
kanalizacijos. Priklausomai nuo to, ar vandens išleidimas yra per latako dugną, ar per įtekėjimo dėžę, jie yra atitinkamai 
uždedami ant betono pagrindo (min. storis 150mm) ir  sujungiami su vamzdžiu, o esanti aplink ertmė užpildoma 
cementbetoniu (viršuje dar galima sudėti ir bordiūrinius elementus). Tada klojami likę latakai priešinga vandens tekėjimui 
kryptimi. Kol latakai nėra tvirtai įstatyti į cemenbetonio pagrindą, jie turi būti prilaikomi reikiamame aukštyje. Linija 
užbaigiama (uždaroma) polimerbetoninėmis sienutėmis. 

Grotelių montavimas. Kad latako sienelės ir sandūros nebūtų pažeistos, betono klojimo ir tankinimo metu grotelės turi būti 
latake. Pageidautina groteles užkloti, kad jos nebūtų užterštos cementbetoniu. 

Montavimo pabaiga. Besiribojantis dangos paviršius turi būti 3-5mm aukščiau nei grotelių paviršius su 
nedideliu nuolydžiu link grotelių.

5. Vamzdžių klojimas

5.1.1 Bendrieji nuostatai

5.1.1.1 Vamzdžiai 
Išskyrus, kai nurodyta kitaip, visi iš bet kurios vienos medžiagos pagaminti vamzdžiai ir 

fasoninės dalys gaunami iš vieno gamintojo. 
Gaunamos gamintojo rekomendacijos dėl gabenimo, tvarkymo, sandėliavimo ir vamzdžių 

klojimo bei jų laikomasi. 
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5.1.1.2 Vamzdžių gabenimas ir tvarkymas 

Gabenant vamzdžius iš gamintojo į objektą, jie apsaugomi taip, kad nebūtų pažeisti nei 
vamzdžiai, nei fasoninės dalys. 

Visi vamzdžiai rūpestingai iškraunami, sudedami ir tvarkomi pagal gamintojo nurodymus. 
Vamzdžių negalima mėtyti, braižyti ir trankyti. 

Vamzdžių ir fasoninių dalių su pažeistu paviršiumi ar su kitais pažeidimais, užsakovas turi 
teisę nepriimti. 

Vamzdžiai keliami ne mažiau negu 300 mm pločio iš lygaus brezento, sintetinio pluošto, tinklo, 
džiuto, sizalio arba sintetinio pluošto virvės pagamintomis  ( jokiu būdu ne plieninėmis) stropomis. 
Negalima naudoti grandinių ir virvių, kablių ir kitų priemonių, veikiančių žirklių arba sugriebimo 
principu. 

5.1.1.3 Vamzdžių sandėliavimas 

Objekte vamzdžiai kraunami tik lygioje vietoje. Jokia rietuvė negali būti aukštesnė negu 2 
metrai arba 2 vamzdžiai, priklausomai nuo to, kas yra daugiau. Vamzdžiai kraunami taip, kad movų 
galai būtų išdėstyti pakaitomis, o išplatėjantys galai turi būti išsikišę taip, kad vamzdžių korpusai 
susiliestų visu ilgiu. Taip pat vamzdžius galima krauti skersai, kiekvieną sluoksnį kaip nurodyta 
aukščiau ir vieną sluoksnį kito atžvilgiu stačiu kampu, apatinį sluoksnį užfiksuojant trinkelėmis, kad 
vamzdžiai nenuriedėtų šalin. 

Klojant vamzdžius eile, jie dedami ant žemės nededant ant akmenų ar jų nuolaužų, neleidžiant 
vamzdžiui nukarti ar išlinkti. 

5.1.2 Vamzdžių pagrindo įrengimas ir vamzdžių klojimas 

5.1.2.1 Tiesumas ir lygumas (linija ir lygis) 

Rangovas vamzdyną įrengia visiškai tiesiai (tiesia linija) ir lygiai (nustatytu lygiu) pagal projekte 
pateiktus vamzdžių išilginių profilių ir vamzdžių pagrindo brėžinius. Bet koks nukrypimas nuo tiesios 
linijos arba lygio, turi būti iš anksto suderintas prieš pradedant darbus. 

Kai vamzdžiai turi būti klojami nuožulniai, rangovas patiekia ir deramai įtvirtina dažytus 
kryžiokus, ne mažesnius negu 100×20 mm dydžio; kiekvieno kryžioko lygis ir padėtis ištiriama ir 
patikrinama prieš jį naudojant.Kiekvienoje vamzdžio ilgio ar linijos atkarpoje visuomet turi būti trys 
arba daugiau kryžiokų ir kilnojamas vizyras, kol ši ilgio atkarpa yra patikrinama ir priimama. Galima 
naudoti ir kitokias reikiamo nuolydžio užtikrinimo priemones (pvz., lazerį), tačiau prieš tai būtina gauti 
leidimą. 

5.1.2.2 Vamzdžių pjovimas 

Visi vamzdžiai pjaunami pagal gamintojo nurodymus, naudojant specializuotą įrangą. 

5.1.2.3 Vamzdžių sujungimas – bendrieji nuostatai 

Sujungimai atliekami griežtai pagal gamintojo nurodymus. Rangovas turi naudotis gamintojų 
teikiamomis techninėmis konsultacijomis, nurodydamas vamzdžių montuotojams sujungimų 
montavimo metodus. 

Prieš sujungiant visos jungiamosios dalys gerai nuvalomos, išdžiovinamos ir taip laikomos 
panaudojus gamintojo rekomenduotą sujungimų tepimo priemonę, kol sujungimas sumontuojamas. 

Nors vamzdžių sujungimai ir gali būti kažkiek lankstūs, vamzdžiai turi būti tvirtai įtaisyti, kad 
sujungiant bei sujungus jie nejudėtų, jei šio judėjimo galima išvengti. Nuokrypis sujungimuose negali 
viršyti 50% gamintojų rekomenduotos didžiausios reikšmės. 

5.1.2.4 Įmoviniai sujungimai 
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Lanksčiai sujungtų vamzdžių sujungime tarpas tarp įmaunamojo vamzdžio galo ir kito 
vamzdžio išplatėjančio galo atbrailos turi būti toks, kokį rekomendavo arba nurodė gamintojas. Visi 
600 mm ir mažesnio skersmens vamzdžiai prieš klojant tiksliai paženklinami, kad paklojus 
sujungimuose liktų tiksliai tokie, kokie reikalingi, tarpai.

5.1.2.5 Flanšiniai sujungimai 

Flanšai arba flanšiniai sujungimai nustatomi tiksliai į reikiamą padėtį, o jų sudedamosios dalys, 
įskaitant tarpinę, turi būti išvalytos ir išdžiovintos. Tarpinės dedamos taip, kad visiškai priglustų prie 
flanšo, nesusidarytų raukšlių ir klosčių. Paviršiai ir varžtų skylės kiek įmanoma suglaudžiami draugėn, 
sujungiama tolygiai veržiant priešingose padėtyse esančius varžtus. Varžtai veržiami tik standartinio 
ilgio veržliarakčiais. 

5.1.2.6 Užpylimas 

Užpylimas atliekamas pagal vamzdžių gamintojo reikalavimus, papildomai taikant šiuos 
nuostatus: 

siekiant apsaugoti vamzdžius nuo naudojamos įrangos poveikio, kol nesudaromas 
pakankamai storas vamzdį dengiantis sluoksnis (ne mažiau negu 500 mm virš vamzdžio keteros), 
sunkioji mechaninio plūkimo įranga nenaudojama; 

į perkasą, kuriose yra vandens, jokia užpildomoji medžiaga nepilama; 
lankstūs vamzdžiai užpilami pradedant nuo vamzdžio atvirojo galo tam, kad sujungimas 

nebūtų vykdomas, kai vamzdis yra deformuotas (nukrypęs). 

5.1.2.7 Baigiamasis vamzdynų apžiūrėjimas 

Prieš išduodant vamzdžių klojimo darbų baigimo pažymėjimą, visi vamzdynai ir šuliniai 
patikrinami vizualiai. 

Vamzdynai, neišlaikę hidraulinių bandymų ir vizualinio patikrinimo, išardomi bei perklojami. 

5.1.3 Slėginių vamzdynų išbandymas 

Prieš užpilant bet kokią slėginio vamzdyno perkasos atkarpą, vamzdynas yra išbandomas.  
Visus slėgiminių vamzdžių montavimo ir hidrostatinio bandymo darbus reikia atlikti 

vadovaujantis STATYBOS TECHNINIU REGLAMENTU STR 2.07.01:2003, „VANDENTIEKIS IR 
NUOTEKŲ ŠALINTUVAS. PASTATO INŽINERINĖS SISTEMOS. LAUKO  INŽINERINIAI TINKLAI“ ir 
standartu:  LST EN 805:2004 Vandentieka. Lauko sistemos ir jų dalys. Reikalavimai. 

Prieš bandant, perkasa pripildoma užpilant kiekvieno vamzdžio korpusą ne mažiau negu pusę 
jo ilgio, išskyrus sujungimą, kad virš vamzdžio susidarytų ne mažiau negu 300 mm storio sluoksnis 
gerai sutankinto rinktinio arba granulinio užpildo. 

Rangovas parūpina pakankamai siurblių, matuoklių, domkratų, stovų ir kitos technikos, 
reikalingos bandymų atlikimui bei visuomet užtikrina jų gerą techninę būklę. Bandomoji atkarpa, kaip 
ir visos kitos atšakos abiejuose galuose atjungiamos dangčiais arba flanšais. 

Rangovas pasirūpina, kad slėginis vamzdis  neparemtais galais, jeigu būtų bloškiamas, 
atsiremtų į kietą perkasos šlaito gruntą. Išbandymo negalima vykdyti į uždarytą sklendę.Prieš atliekant 
išbandymą, rangovas turi užtikrinti, kad alkūnės būtų gerai įtvirtintos atramomis, betonas būtų gerai 
sustingęs, o atšakų išvadai, kurių galai gali būti bloškiami, būtų reikiamoje padėtyje. 

Visi vamzdynai gerai išvalomi ir išbandomi. Rangovas nustatyta tvarka praneša apie savo 
ketinimą vykdyti slėginių vamzdynų bandymą. 

Bandomasis vamzdynas užpildomas vandeniu, visas oras išleidžiamas. Užpildant magistrales 
pasirūpinama, kad išleistuvai būtų laisvi ir, kad vamzdyne nesusidarytų oro kišenės. Prieš atliekant 
hidraulinį bandymą, užpildytas vamzdynas paliekamas 24 val., esant nominaliam slėgiui. 

Rangovas naudoja rekomenduotiną bandomąjį slėgį, tačiau ne mažesnį, negu 1,5 karto 
didesnį už didžiausią darbinį slėgį, įskaitant ir hidraulinio smūgio slėgį, tačiau šis slėgis niekuomet 
negali būti didesnis už gamykloje naudotą slėgį. Visos fasoninės dalys, sklendės, laikinosios bei, 
kapitalinės atramos ir pan., privalo išlaikyti bandomąjį slėgį. 

Vamzdynas bandomuoju slėgiu pastoviai veikiamas dvi valandas. Bandymo metu tiekiamo 
vandens kiekis matuojamas ir negali viršyti 0,1 litro milimetrui nominalaus vidinio skersmens vienam 
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magistralės ilgio kilometrui, 30-čiai metrų patvankos per 24 valandas. Jeigu papildomai tiekiamo 
vandens kiekis per dvi valandas trunkantį išbandymą viršytų nustatytą ribą, rangovas privalo rasti ir 
pašalinti nesandarumus bei pakartoti bandymą. Bandymas kartojamas tol, kol gaunamas teigiamas 
rezultatas. 

Jeigu statybos metu vamzdžių įterpti neįmanoma, parodytose arba nurodytose vietose 
paliekamos laikinos angos arba navos, į kurias vėliau įterpiami vamzdžiai ir specialūs liejiniai. Vandenį 
talpinančiuose statiniuose šių angų ir navų skersmuo statinio išorės paviršiaus kryptimi mažėja lyg 
kūgio. Rūsiuose, sausose kamerose, siurblinėse ir pan. skersmuo mažėja statinio vidaus paviršiaus 
link. Navos daromos rombo formos, kad žemiau navos būtų mažesnis porėtumas. 

Hidroizoliacijos įrengimas navose nėra būtinas, jeigu betono paviršiai pašiurkštinami, kad su 
jais būtų geresnis sukibimas. Visgi, rangovas atsako už tai, kad baigus sujungimą, nava būtų nelaidi 
vandeniui ir, savo nuožiūra gali įrengti hidroizoliaciją. 

5.1.4 Išbandymas ir apžiūrėjimas   

5.1.4.1 Nuotekų ir šulinių išbandymas – bendrieji nuostatai 

Išbandymas vykdomas nuo šulinio iki šulinio. Tarp šulinių nuo magistralės atsišakojančios 
trumpos drenos išbandomos vienu metu drauge su magistraliniu kolektoriumi. Ilgos atšakos 
išbandomos atskirai. 

Visi kolektorių vamzdžiai gerai išvalomi ir išbandomi. Rangovas nustatyta tvarka praneša apie 
savo ketinimą vykdyti vamzdžių išbandymus. 

Net, jeigu išbandymas atliktas sėkmingai, pastebėjus tekant vandenį iš bet kokio vamzdžio ar 
sujungimo, vamzdis pakeičiamas, o sujungimas sujungiamas iš naujo, nustatyta tvarka, išbandymas 
kartojamas, kol tekėjimas sustabdomas. 

5.1.4.2 Savitakinių nuotekų vamzdynų išbandymas 

Savitakinių nuotekų vamzdynų išbandymas atliekamas vadovaujantis STATYBOS 
TECHNINIU REGLAMENTU STR 2.07.01:2003, „VANDENTIEKIS IR NUOTEKŲ ŠALINTUVAS. 
PASTATO INŽINERINĖS SISTEMOS. LAUKO  INŽINERINIAI TINKLAI“ ir standartu:  LST EN 
1610:2000 Nuotakyno tiesimas ir bandymas. 

Žemutinis nuotakyno galas ir reikiamos prijungtosios atšakos užkemšamos tinkamais 
vandeniui nelaidžiais kamščiais ir vamzdžių sistema užpildoma vandeniu. Mažuose vamzdžiuose 
aukštutiniame gale galima laikinai prijungti alkūnę ir prie jos statmeną vamzdelį, pakankamo ilgio 
išbandymui reikalingai patvankai sudaryti. 

Bandomojo slėgio vandens patvankos dydis yra 1,2 m virš nuotekų vamzdžio viršaus vidinio 
paviršiaus aukštutiniame gale ir ne daugiau negu 6 m žemutiniame gale (naudojant statmeną 
vamzdį). Jeigu išbandant visą statesnio nuolydžio nuotakyno atkarpą būtų viršyta aukščiau nurodytoji 
didžiausia patvanka, jis išbandomas mažesnėmis atkarpomis. 

Susigerti leidžiama vieną valandą. Išmatuojamas vandens nuostolis per 30 minučių: iš 
matavimo indo kas 10 min. įpilama vandens, pasižymint, kiek vandens reikia įpilti, kad statvamzdyje 
atsistatytų pradinis vandens lygis. Vidutinis įpilamo vandens kiekis negali viršyti norminiuose 
dokumentuose nurodytų reikšmių. 

Iki 450 mm skersmens nuotakynus galima prieš tai išbandyti oru, tačiau visą vamzdyną, prieš 
jį priimant, būtina išbandyti vandeniu. 

5.1.4.3 Nuotekų vamzdynų infiltracinis išbandymas

Visi kolektoriai, šuliniai ir apžiūros kameros  užbaigus darbus  išbandomos ar į jas 
neįsiskverbia vanduo arba oras (kaip nurodyta); patikrinama viso kolektoriaus ilgio konstrukcija ir 
užpylimas. Visi įvadai į sistemą sandariai uždaromi. Infiltracija neturi viršyti 2,5 l/h 1-am m' tenkančio 
metrui sąlyginės angos dydžio, o bendrasis kiekis neturi viršyti 1 l/h viename tiesiniame metre vienam 
metrui sąlyginės angos dydžio, matuojant visame vamzdyno ilgyje. 

Bandymas atliekamas, kai vandens horizontas yra aukštas, tačiau kai nelyja. 

5.1.4.4 Nuotekų vamzdynų paklojimas, kontrolė 
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Vamzdynai klojami tranšėjoje ant įrengto dugno, remiantis projekte pateiktais    
nuolydžiais, bei patikrinus pagrindo paruošimą, jo lygumą, atsparumą po sutankinimo,  remiantis 
pagrindų po vamzdžiais detalėmis. 

Vamzdynai į tranšėją nuleidžiami įrengus šulinių dugną. Nuleidimas privalo būti 
netrūkčiojantis, be atsitrenkimų į tranšėjos kraštą, nepažeidžiant vamzdžių sienelių sluoksnių. 

Didžiausias nukrypimas nuo projektinių altitudžių ±5 mm, nukrypimai nuo trasos pagal 
horizontalę ±10 mm. 

5.1.4.5 Nuotekų vamzdynų valymas 

Baigus visi vamzdynai, šuliniai ir pan., gerai išvalomi ir išplaunami švariu vandeniu. Vamzdžiai, 
į kuriuos žmogus negali patekti, gerai išvalomi stūmokliu su guminiu antgaliu, kurio skersmuo yra 
lygus vamzdžio kiaurymės vidiniam skersmeniui, užtikrinant, kad vamzdyje neliktų jokių pašalinių 
daiktų. 

5.2 Žemės darbai
1. Žemės darbų kontrolė turi būti vykdoma, griežtai prisilaikant STR 1.06.01:2016 nuostatų. 
2. Teritorijoje, kur yra esamos požeminės komunikacijos, rangovas turi imtis visų 

atsargumo priemonių, dirbant su žemės kasimo įrengimais. Tose vietose, kur yra pavojus pažeisti 
esamas komunikacijas, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu būdu. Žemės kasimo mašinų 
panaudojimas tokiose zonose, kur yra veikiančios komunikacijos, galimas tik su tas komunikacijas 
eksploatuojančių šeimininkų leidimu. Vykdant kasimo darbus tose zonose, kur negalima išlaikyti 
atstumo tarp komunikacijų, pamatų, šulinių, juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikančiomis 
laikinomis konstrukcijomis. 

3. Prieš pradedant statybos darbus veikiančių elektros kabelių zonoje, patikslinti jų padėtį 
plane. Darbus pradėti vykdyti, tik dalyvaujant elektros tinklų atstovui. 

4. Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas požeminius darbus, susiduria su projekto 
brėžiniuose nenurodytais įrenginiais ar komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos 
techninę priežiūrą ir jos nurodytais būdais apsaugoti arba pašalinti minėtus įrenginius ar 
komunikacijas. Tik tada leidžiama tęsti darbus toje zonoje. 

5. Visos darbų vykdymo zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys 
apie tai, jog netoliese yra pavojaus zona.

6. Paruošiamieji  darbai : 
--  buldozeriu išlyginti žemės paviršių ekskavatoriaus judėjimo zonoje; 
--  atlikti vamzdyno ašies ir tranšėjos ribų nužymėjimą, sukalant kuoliukus kas 10-15m; 
--  išardyti esamas kelių dangas; 
--  įtvirtinti kuoliukais kas 20m ekskavatoriaus judėjimo ašį, jeigu ekskavatorius judės 

šalia  tranšėjos; 
--  atšurfuoti esamas komunikacijas ir sustatyti specialius ženklus 
--  įrengti laikinus vandens nuvedimo latakus iki esamų griovių ar kanalizacijos tinklų; 
--  nivelyro pagalba ant tranšėjos šlaito pastatyti aptvarus kas 50m vamzdžių nuolydžių 

nužymėjimui. 
7. Tranšėjų, skirtų požeminiams vamzdynams, šuliniams gyliai nurodyti brėžiniuose. 

Tranšėjos plotis tame gylyje, kur klojami vamzdžiai, turi būti lygus išoriniam vamzdžio diametrui plius 
0.6m. 

8. Prieš pradedant kasti tranšėją, rangovas turi labai tiksliai pažymėti tranšėjos trasą ir 
patikrinti natūralų žemės paviršiaus lygį. 

9. Tranšėjų kasimą galima pradėti tik tada, kai visos reikalingos medžiagos jau atvežtos į 
objektą. Didžiausias leistinas iškasos šlaito nuolydis nustatomas pagal reikalavimus ir STR 
1.06.01:2016. 

10. Mechanizuotai tranšėja kasama iki projektinės altitudės, neiškasus +10cm. Iki proj. 
altitudės kasimas atliekamas rankiniu būdu, išsaugant natūralų pagrindą po vamzdžiais. Pastatoma 
įranga vandens atsiurbimui iš tranšėjų. Gruntas, iškastas iš tranšėjų, verčiamas ant tranšėjos šlaito 
ne<0.5m atstumu nuo šlaito briaunos. Prieš leidžiant dirbti darbininkams tranšėjoje, gilesnėje negu 
1.30m, turi būti patikslintas šlaitų ar tvirtinimo sienelių pastovumas.

11. PVC ir PE vamzdžiams išlyginamasis sluoksnis turi būti klojamas ar supurenamas ir 
paskui išlyginamas taip, kad vamzdis atsiremtų vienodai. Užpildas iš šonų taip pat bus atrama 
vamzdžiams, todėl svarbu jį sutankinti, suminant kojomis. 
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12. Išlyginimui ir užpildui naudojamos medžiagos turi atitikti šiuos kriterijus : 
--  dalelių dydis neturi viršyti 20mm; 
--  8-20mm dalelių kiekis neturi viršyti 10%; 
--  medžiaga neturi būti sušalusi; 
--  negalima naudoti aštrių nuolaužų turinčių medžiagų. 

13. Virš vamzdžių esantis užpildas turi atitikti reikalavimus, keliamus konstrukcijai, esančiai 
virš vamzdyno (kelias, grindinys ar pan.). Grunto sluoksnis turi būti ne mažesnis kaip 0.6m, jei 
vamzdyną veiks transporto apkrova, išskyrus atvejus, kai imamasi specialių priemonių. Todėl, jei 
užšalusiame grunte klojami, pavyzdžiui, geriamojo vandentiekio vamzdynai, jie užpilami 1.9m grunto 
sluoksniu iki vamzdžio viršaus. 

14. Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudės, pagrindas patikrinamas ar nėra silpnų 
gruntų, išmirkusio, išmušų. Tokie gruntai turi būti pašalinti iki statybos techninės priežiūros nurodyto 
gylio ir užpilami tinkamu gruntu, jį sutankinant iki koeficiento ne mažiau 0.95 max standartinio 
sutankinimo. 

15. Rekomenduojami įvairūs grunto suplūkimo būdai. 
Suplūkimas. Įrengiant plastmasinių vamzdžių sistemą, svarbu suplūkti gruntą, nes taip 

gaunama reikiama šoninė atrama (sutankinimo laipsnis). Suplūkimui galima naudoti įvairią įrangą, 
galima plūkti žemes kojomis. 

Suplūkimas modifikuotu Proctor (MP) iki maždaug 85%. Vieną kartą pervažiavus 
plokšteliniu vibratoriumi (nuo 50 iki 100 kg) per 20cm storio grunto sluoksnį, jis iš karto sutankinamas 
iš abiejų pusių. 15cm storio grunto sluoksnį vibratoriumi (nuo 50 iki 100kg) galima tankinti vieną kartą. 
20cm storio grunto sluoksnį vibratoriumi (nuo 100 iki 200kg) galima tankinti vieną kartą. 

Suplūkimas Standart Proctor (SP) iki maždaug 95%.. Keturis kartus pervažiavus 
plokšteliniu vibratoriumi (nuo 50 iki 100kg) per 20cm storio grunto sluoksnį, jis iš karto sutankinamas 
iš abiejų vamzdžio pusių. 15cm storio grunto sluoksnį plūkiame keturis kartus. 20cm grunto sluoksnį 
vibratoriumi (nuo 100 iki 200kg) plūkiame keturis kartus. 

16. Gruntas, naudojamas vamzdžių užpylimui, turi būti nurodytas projekte. Negalima naudoti 
gruntų, jei juose yra organinių ar kitų priemaišų. Tranšėjas užpilti galima po to, kai išbandyti 
vamzdynai, patikrinti pagrindai. Tada aplink ir ant vamzdynų pilamas pirmas užpylimo sluoksnis. 
Gruntas sutankinimui pilamas sluoksniais, kurių storis nuo 250-600mm, priklausomai nuo naudojamo 
grunto, tankinimo mechanizmo. Vamzdžiai ir šuliniai užpilami vienu metu iš abiejų pusių. Galima pilti ir 
tankinti sekantį grunto sluoksnį tik tada, kada yra sutankintas ir patikrintas apatinis sluoksnis. 
Parinktas tankinimo mechanizmas turi užtikrinti projekte numatytą sutankinto grunto kokybę. 
Sutankinto grunto kokybė nustatoma su statybos technine priežiūra suderintais prietaisais. 

17. Siekiant tiksliai užfiksuoti naujai nutiestas požemines komunikacijas plane ir profilyje, 
vykdant statybos darbus iki tranšėjų užpylimo, daromos požeminių komunikacijų geodezinės 
nuotraukos 

18. Požeminių komunikacijų dengtų darbų aktus pasirašo rangovo bei užsakovo atstovai ir 
pateikia pasirašyti geodezinę nuotrauką atlikusios organizacijos atstovui, kad atlikti geodezinės 
nuotraukos lauko darbai. Neatlikus geodezinės nuotraukos lauko darbų ir be pasirašyto dengtų darbų 
akto, tranšėjas užpilti draudžiama. 

5.3 Darbų sauga

Statybos darbų vykdymas turi užtikrinti saugaus darbo sąlygas. 
Kasant  duobes valymo įrenginiams, siurblinėms, būtina sutvirtinti šlaitus, kai jų gylis yra virš 2 

m. Jų sutvirtinimams naudoti inventorines išramstymo priemones (skydus ir statramsčius), taip pat 
vadovautis gamintojo instrukcija: 

-nustatyti grunto slėgio apkrovą. 
-šiuo atveju šlaitų  išramstymai duobėse atliekami laiptuotu būdu. 
-skydai į iškasą nuleidžiami nuo jos krašto. Nesutvirtintos iškasos dalyje darbininkams  būti 
neleidžiama. 
-sujungiamosios ramsčių dalys turi būti sujungtos jungėmis. 
-ramstomieji skydai turi išsikišti virš grunto paviršiaus ne mažiau 10 cm. 
-atstumas tarp ramstomojo skydo krašto ir iškasto grunto turi būti ne mažesnis kaip 60 cm. 
-nesutvirtintos iškasos dalyje darbininkams  būti neleidžiama. 
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-lipti į duobes leidžiama ne siauresnėmis kaip 0.6m lipynėmis su turėklais arba 
atremiamomis kopėčiomis.  
kasti gruntą pasikasant draudžiama. 
-iškastą gruntą laikyti ne arčiau 0.5m nuo iškasos krašto. 
-iškasos turi būti aptvertos inventoriniais aptvarais, pastatyti draudžiamieji ženklai. Tamsiu 
paros metu žemės darbų vietos apšviečiamos elektriniais šviestuvais. 
-statinio statybos vadovas būtinai turi vadovauti ir kontroliuoti kasant duobes aukščiau 
nurodytiems statiniams (įrengimams). Jis turi ypač kontroliuoti darbus  kasant labai šlapią 
ir drėgną  gruntą, nes keičiantis grunto drėgnumui kinta ir grunto natūralaus byrėjimo 
kampas, o dėl iškasos šlaitas gali nuslinkti ir užgriūti iškasoje dirbančius žmones. Todėl 
darbų vadovas privalo apžiūrėti iškasą ir nustatyti grunto būseną. Prireikus jis turi imtis 
priemonių apsaugoti darbininkus nuo galimų nelaimingų atsitikimų darbo metu. Būtina 
nedelsiant  sustabdyti darbus, jei kasant žemę aptinkama brėžiniuose ar geodezinėje 
nuotraukoje nenurodytų inžinerinių tinklų ar statinių. 

Ekskavatoriumi leidžiama dirbti ne jaunesniam kaip 18 metų asmeniui. pasitikrinusiam 
sveikatą, apmokytam saugių darbo metodų ir turinčiam pažymėjimą, leidžiantį valdyti ekskavatorių .Jis 
turi žinoti ekskavatoriaus naudojimo instrukcijos reikalavimus ir jų laikytis. Instrukcija turi būti laikoma 
kabinoje arba kitoje lengvai prieinamoje vietoje. 

Statybos vadovas turi pateikti mašinistui žemės kasimo technologinę schemą.   
Mažiausias ekskavatoriaus judančių dalių  atstumas iki statybvietėje esančių objektų -0.5m. 
Kasant gruntą ekskavatoriumi darbininkams leidžiama dirbti ne arčiau kaip 5 m nuo 

ekskavatoriaus strėlės kasimo spindulio. Jeigu pavojingos zonos matomumas yra ribotas, turi būti 
paskirtas signalininkas. Per darbo pertraukas ekskavatorius turi stovėti ne arčiau kaip 2 m nuo 
iškasos krašto su nuleistu kaušu ant žemės. Kelias kuriuo statybvietėje važiuoja ekskavatorius, turi 
būti išlygintas, silpname grunte –sustiprintas. Važiuojančio vienakaušio ekskavatoriaus strėlė turi būti 
tiksliai nukreipta jo važiavimo kryptimi, o kaušas pakeltas nuo žemės 0.5-0.7 m. Važiuoti 
ekskavatoriumi  su grunto pilnu kaušu draudžiama. Be to, neleidžiama kelti ekskavatoriaus kaušu 
negabaritinius grunto gabalus, rąstus, skydus, lentas. 

Vykdant montavimo darbus autokratu leidžiama tik susipažinus su darbo apsauga, 
praėjusiems medicininę komisiją, ne jaunesniems, kaip 18 metų darbininkams. 

Keliant autokratu  biologinius valymo įrenginius jie turi būti prilaikomi atotampomis, kad 
nesiūbuotų ir nesisuktų. 

Kranininkui signalinius ženklus turi duoti krovinių kabinėtojas. STOP ženklą gali duoti bet kuris 
darbuotojas, pastebėjęs pavojų. 

Draudžiama:|  
-montuoti kranu velkant konstrukcijas; 
-palikti pakabintas konstrukcija; 
-atkabinti konstrukcijas kol jos nėra įtvirtintos; 
-perstumti atkabintas ir pastatytas konstrukcijas; 
-nuimti laikinus konstrukcijų įtvirtinimus, kol konstrukcijos nesutvirtintos pagal projektą. 

Darbo pertraukų metu negalima palikti krovinio, pakabinto ant krano kablių. 
Montavimo darbai atvirose vietose, pučiant  stipresniam kaip 15m/s vėjui, lijundros, perkūnijos arba 
rūko metu turi būti nutraukti. 

Betonmaišė ir automobilinis betono siurblys turi būti pastatytas ant lygaus kieto pagrindo. 
Automobilio atramos turi remtis į inventorinius  padėklus. Atstumas nuo iškasos krašto turi būti ne 
mažesnis kaip 6m. Betonavimo  darbus naudojant automobilinį betono siurblį galima atlikti tik 
dalyvaujant statinio statybos ar statinio statybos bendrųjų darbų vadovui.  

Kiekviename naujame darbe dirbantieji turi būti papildomai instruktuojami saugos ir sveikatos 
klausimais. Instruktavimas įforminamas instruktavimų darbo vietoje registracijos žurnale. 

Statyboje dirbantys darbuotojai turi būti aprūpinti ir nešioti apsauginius šalmus atitinkančius 
Lietuvos standarto LST EN 397 reikalavimus. Naudoti pirštines atitinkančias vykdomo darbo pobūdį. 
Dėvėti  spec. rūbus ir mūvėti  avalynę pagal darbuotojų kvalifikaciją. 

Statybvietės buitinėse patalpose turi būti pirmosios pagalbos rinkinys, taip pat indas su 
geriamuoju vandeniu ir vienkartiniais puodukais. 

5.4 Gerbūvio atstatymo darbai
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Visos statybos eigoje išardytos arba apgadintos esamos dangos (valstybiniai ar privatūs keliai, 
gatvės, šaligatviai, privačių gyvenamųjų valdų takai, vejos, žolynai, trinkelių danga, betoninė danga ir 
kt. paviršiai) turi būti visiškai atstatytos į pirminę padėtį. Projektuodamas ir įrengdamas naujas ar 
atstatydamas esamų kelių, gatvių, aikštelių ir kt. dangas, Rangovas privalo vadovautis kelių techninio 
reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai" reikalavimais, Automobilių kelių standartizuotų dangų 
konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 19, patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos 
prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2019 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. V-16, 
standarto LST 1331:2022 „Gruntai, skirti kelių ir kelių statinių statybai. Klasifikacija" reikalavimais, 
statybos rekomendacijomis R 34-01 „Automobilių kelių pagrindai" ir R 35-01 „Automobilių kelių 
asfalbetonio ir žvyro dangos", STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. statinio statybos priežiūra„ bei 
kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. 

Jei dėl statybos darbų vykdymo technologijos kelių ir gatvių dangos iš pradžių atstatomos 
laikinai (ne iki projektinio lygio), tai asfaltuotose gatvėse turi būti įrengta laikina skaldos danga, o 
žvyruotose gatvėse laikina atvežtinio žvyro danga. Laikinai atstatytos gatvių dangos Rangovo privalo 
būti nuolat prižiūrimos ir tinkamos transporto eismui (operatyviai užpilamos atsiradusios duobės, 
gatvės mechanizuotai lyginamos, žiemos metu nuvalomas sniegas ir pan.). 

Plotai, kuriuose bus pilamas dirvožemis, atstatomi iki buvusios žemės paviršiaus altitudės ir 
prieš pilant dirvožemį tolygiai išlyginami. Dirvožemis tolygiai supilamas ir paskleidžiamas per vieną 
kartą, šiek tiek sutankinamas, tada supurenamas akėčiomis ar kitomis priemonėmis iki min. 300 mm 
gylio. Visi grumstai ir luitai kruopščiai susmulkinami, didesni nei 50 mm akmenys ir pašalinės 
medžiagos pašalinami nuo paviršiaus. Vejos vėl užsėjamos ir prižiūrimos iki pirmojo pjovimo. Sėjama 
reikiamu metų laiku 30 g/m2 tankumu. 

Jei Inžinierius ir (ar) valdžios institucija/savininkas yra nepatenkintas Rangovo atliktu paviršių 
atstatymu, Rangovas ištaiso trūkumus savo sąskaita. 

Betoninių trinkelių danga įrengiama tose vietose, kur prieš darbus buvo įrengta. Betonines 
trinkeles kloti ant šalčiui atsparaus smėlio sluoksnio ir smulkiosios mineralinės medžiagos pakloto. 
Apsauginis šalčiui atsparus pagrindo sluoksnis susideda iš vidutingrūdžio smėlio. Apsauginio šalčiui 
atsparaus pagrindo sluoksnio deformacijos modulio reikšmė turi siekti 80 MN/m2. Pasluoksniui 
naudojama smulkioji mineralinė medžiaga, 0/4 arba 0/5 nesurištųjų mineralinių medžiagų mišiniai. 
Betoninės trinkelės turi tenkinti LST EN 1338 reikalavimus: atsparumas šalčiui turi atitikti reikalavimus 
LST EN 1338 D priedą; vandens įgeriamumas ne didesnis kaip 6 %; dilumas turi atitikti reikalavimus 
LST EN 1338 G arba H priedus. Betoninių trinkelių viršutinė dalis turi būti be matomų defektų, tokių 
kaip plyšiai arba ištrupėjimai, tikrinant pagal atitikimų standartą.  

Trinkelės klojamos paliekant tarp jų 3-5 mm tarpus. Siūlės užpildomos mineralinių medžiagų 
mišiniu. Svarbu, kad siūlių užpildas neįsiskverbtų į paklotą, užpildo perteklius prieš suvibravimą 
pašalinamas. Po vibravimo būtina dar kartą užpildyti siūles. 

5.5 Statybos užbaigimo dokumentacija.  

Baigęs visus statybos darbus Rangovas turi parengti dokumentus, reikalingus statinio statybos 
užbaigimo procedūroms vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 
užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 
neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ įvykdyti. Rangovas atsakingas už 
pastatyto statinio kadastrinių matavimų dokumentacijos parengimą bei pateikimą Užsakovui. Tuo 
atveju, jei pajungiamo būsto nuotekų išvadas įrengiamas ir privačioje žemėje (valdoje) ir valstybinėje 
žemėje, turi būti parengtos dvi atskiros statinio kadastrinių matavimų bylos, t. y. viena statinio daliai, 
įrengtai privačioje žemėje (valdoje), kita statinio daliai, įrengtai valstybinėje žemėje. Užsakovui turi 
būti pateiktos po 1 (vienas) egzempliorių kadastrinių matavimų bylų kiekvienam statybos objektui 
(nuotekų išvadui) popierinėje ir bylų komplektas skaitmeninėje laikmenoje. Kadastrinių matavimų 
bylos Užsakovui turi būti pateiktos su išankstine VĮ „Registrų centras“ patikra. 



Sąnaudų kiekių žiniaraštis 

Medžiagos, įranga, žemės, dangų atstatymo ir kiti darbai, įskaitant vamzdynų praplovimą, dezinfekavimą, hidraulinį bandymą nuotekų 
tinklų tiesimui 

0 2025.11 Statybos leidimui, konkursui ir statybai. 
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319-TDP-LVN.SŽ 

Lapas Lapų 

1 3 

Poz. 
Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos, 
papildomi 
duomenys 

1 2 3 4 5 6

A VANDENTIEKIS -V1-

1 Slėginiai PE100 PN10 Ø32 mm vamzdžiai su 
fasoninėmis dalimis ir jų paklojimas tranšėjiniu būdu 

TS 4.1.1 m 38,6 Tranšėjoje

2 Slėginiai PE100 PN10 Ø32 mm vamzdžiai su 
fasoninėmis dalimis 

TS 4.1.1 m 3,0 Papildomas 
vamzdis 

pajungimam 

3 Smėlio pagrindas po vamzdžiais TS 5.2 m3 1,9

4 Tranšėjos kasimas, vamzdžių užpylimas biriu gruntu ir 
sutankinimas 

TS 5.2 m³ 75

5 Vamzdyno hidraulinis išbandymas TS 5.1.3 m 41,6

6 Vamzdyno praplovimas ir dezinfekavimas TS 5.1.3 m 41,6

7 Balninis fitingas ketaus vamzdžiui DN150-1" TS 4.2 vnt 1

8 Guminis sandarinimo manžetas (įvorė) į  g/b šulinį PE 
Ø32 vamzdžiui 

vnt 3

9 PE trišakis (virinamas) d32xd32xd32 TS 4.1.1 vnt 1

10 Įvadinė sklendė d32 (pajung. 1"i - mova d32) TS 4.7 vnt 1

11 Įvadinė sklendė d32 (pajung. Movos d32) TS 4.7 vnt 2

12 Apšiltintas vandens apskaitos šulinėlis d660 su visa 
aprišimo ir uždarymo armatūra bei apskaita DN15 

kompl 1 Tiekia UAB 
"Dzūkijos 
vandenys" 

13 g/b vandentiekio šulinys Ø1500mm, komplekte su 
dugno ir perdangos plokštėmis, bei lipynėmis 

TS 4.4 kompl 1

14 Ketinis plaukiojančio tipo liukas G/B šuliniui B125 TS 4.5 vnt. 1

15 G/b šulinių  hidroizoliacija TS 4.4 m² 10,5

16 Požeminių komunikacijų žymėjimo ženklai TS 4.6 vnt. 2

17 Pasijungimas balnu prie ket. Dn150 vamzdžio 
kameroje 

kompl 1

18 Tinklų kontrolinė išpildomoji nuotrauka ir kadastriniai 
matavimai 

TS 5.5 kompl 1

19 Vandens gėrimo stotelė vnt 1 Priimta projekto 
sklypo plano 

dalyje. Ž.r. 319-
SPP-SP-KZ  

(p.4.23) 
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2 3 0 

B LIETAUS NUOTEKOS -L1-

1 PVC nuotekynės N kl. vamzdžiai Ø110mm su 
fasoninėmis dalimis, sandarinimo tarpinėmis ir jų 
paklojimas tranšėjiniu būdu 

TS 4.1.2 m 22,8 Tranšėjoje

2 PVC nuotekynės N kl. vamzdžiai Ø160mm su 
fasoninėmis dalimis, sandarinimo tarpinėmis ir jų 
paklojimas tranšėjiniu būdu 

TS 4.1.2 m 37,8 Tranšėjoje

3 PVC nuotekynės N kl. vamzdžiai Ø200mm su 
fasoninėmis dalimis, sandarinimo tarpinėmis ir jų 
paklojimas tranšėjiniu būdu 

TS 4.1.2 m 86,4 Tranšėjoje

4 Smėlio pagrindas po vamzdžiais ir šuliniais TS 5.2 m3 7,4

5 Tranšėjos kasimas, vamzdžių užpylimas biriu gruntu ir 
sutankinimas 

TS 5.2 m³ 211

6 Savitakinio vamzdyno hidraulinis išbandymas TS 5.1.4 m 147,0

7 Plastikinis Ø425mm valymo ir apžiūros šulinėlis iki 
3,0m gylio: 

TS 4.3 kompl 5

PP dugnas su prabėga Ø425 (kinetė)

Gofruotas Multiflex vamzdis Øx3000 

Ketinis dangtis be užrakto B125

Teleskopinis adapteris Ø425

8 Plastikinis Ø600mm valymo ir apžiūros šulinėlis iki 
3,0m gylio: 

TS 4.3 kompl 1

PP dugnas su prabėga Ø600 (kinetė)

Gofruotas Multiflex vamzdis Øx3000 

Ketinis dangtis be užrakto B125

Teleskopinis adapteris Ø600

9 Požeminių komunikacijų žymėjimo ženklai TS 4.6 vnt. 6

10 Įsikirtimas į esamą g/b šulinį kompl. 1

Linija Nr. 1: L-48,0 m. Išvedimas per įtekėjimo dėžę DN100 x 2 
vnt. 

11 Polimerbetonio latakas su vidiniu nuolydžiu H 15-
20cm; L 1,0m 

TS 4.8 vnt 46

12 Polimerbetonio latakas H 20cm; L 0,5m TS 4.8 vnt 2

13 Įtekėjimo dėžė DN100; H 37,5cm; L 0,5m TS 4.8 vnt 2

14 Latako galinė sienutė TS 4.8 vnt 3

15 Cinkuoto plieno grotelės A15, L 1,0m TS 4.8 vnt 46

16 Cinkuoto plieno grotelės A15, L 0,5m TS 4.8 vnt 46

17 laikikliai cinkuoto plieno grotelėms TS 4.8 vnt 96

Linija Nr. 2: L-40,5 m. Išvedimas per įtekėjimo dėžę DN100 x 2 
vnt. 

18 Polimerbetonio latakas su vidiniu nuolydžiu H 15-
20cm; L 1,0m 

TS 4.8 vnt 39

19 Polimerbetonio latakas H 20cm; L 0,5m TS 4.8 vnt 1

20 Įtekėjimo dėžė DN100; H 37,5cm; L 0,5m TS 4.8 vnt 2

21 Latako galinė sienutė TS 4.8 vnt 2

22 Cinkuoto plieno grotelės A15, L 1,0m TS 4.8 vnt 39

23 Cinkuoto plieno grotelės A15, L 0,5m TS 4.8 vnt 3

24 laikikliai cinkuoto plieno grotelėms TS 4.8 vnt 81

Linija Nr. 3: L-21,0 m. Išvedimas per įtekėjimo dėžę DN100 x 1 
vnt. 



319-TDP-LVN.SŽ
Lapas Lapų laida

3 3 0 

25 Polimerbetonio latakas su vidiniu nuolydžiu H 15-
20cm; L 1,0m 

TS 4.8 vnt 20

26 Polimerbetonio latakas H 20cm; L 0,5m TS 4.8 vnt 1

27 Įtekėjimo dėžė DN100; H 37,5cm; L 0,5m TS 4.8 vnt 1

28 Latako galinė sienutė TS 4.8 vnt 2

29 Cinkuoto plieno grotelės A15, L 1,0m TS 4.8 vnt 20

30 Cinkuoto plieno grotelės A15, L 0,5m TS 4.8 vnt 2

31 laikikliai cinkuoto plieno grotelėms TS 4.8 vnt 42

32 Tinklų kontrolinė išpildomoji nuotrauka ir kadastriniai 
matavimai 

TS 5.5 kompl 1

C DANGŲ ATSTATYMO DARBAI 46

1 Pažeistų vietų užsėjimas žole 10 cm storio humusingu 
sluoksniu 

TS 5.4 m² 250
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2

13

nuolydis 0,08%

PJŪVIO DETALĖ F M1:10

Vandeniui pralaidus viršutinis EPDM guminės liejamos dangos
sluoksnis , t-8mm (mėlynos spalvos)

Dolomito skaldos pagrindo sluoksnis frakc.0/40, t-150, Ev>=100MPa

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis, t-290mm, fr. 0-32mm
Sutankintas gruntas, Ev>=30MPa

Betonas C25/30-XC3,XD3,XF2;  t-100mm

KREPŠINIO AIKŠTELĖ

Vandeniui pralaidus apatinis SBR guminės liejamos dangos
sluoksnis , t-8mm (priklausomai nuo HIC)

Juodžemis, t-70mm
Natūrali žolės veja

Esamas sutankintas gruntas Ev2>=45MPa

VEJA
1. Latako dangtis;
2. Atviras latakas;
3.Krepšinio aikštelės danga;
4. Natūrali žolės danga;
5. Betoninis pagrindas latakui;

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
SKLYPO RIBOS

PADELIO AIKŠTELĖ
VEJA

SEGMENTINĖ LAUKO TVORA, H-4,0M

LAUKO VARTELIAI SU SPYNA

Bv

LV

METALO JUOSTOS 80x10mm BORTAS

DVIRAČIŲ STOVAIDV
ŠIUKŠLIŲ DĖŽĖŠd

LAUKO SUOLIUKAS

LIEJAMA GUMOS DANGA, VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠELĖ
SURENKAMŲ PLOKŠČIŲ GUMOS DANGA, SPORTO AIKŠTELĖ
LIEJAMA GUMOS DANGA, KREPŠINIO AIKŠTELĖ

BETONINĖS TRINKELĖS, pėsčiųjų takai, SPALVA - juoda
GRIKIŲ LUKŠTŲ MULČAS

SMĖLIO GAUDYKLĖSSg
Ls

SPORTO INVENTORIAUS SAUGYKLAINV
TRIBŪNINIO TIPO KĖDĖSTR

VEJOS ĮRENGIMAS (PLAČIALAPIŲ ŠILOKŲ PAKLOTAS)

SEGMENTINĖ LAUKO TVORA, H-1,2M

VANDENS GĖRIMO STOTELĖVG

SUTARTINIAI INŽINERINIŲ TINKLŲ ŽYMĖJIMAI:

Projektuojami tinklai - vartotojo dalis

*V1 geriamo vandens tinklasV1

*L1 lietaus vandens tinklasL1

Vandentiekio ir nuotekų tinklų infrastruktūros apsaugos zona

Kiti žymėjimai

Paviršinių nuotekų surinkimo išilginis latakas

Įtekėjimo dėžė DN100ĮD
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L= 2,5 m NR. PROJEKTUOJAMAS STATINYS

1
2

TECHNINIAI-EKONOMINIAI RODIKLIAI

PROJEKTUOJAMAS VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELĖ

3
4 PROJEKTUOJAMA KREPŠINIO AIKŠTELĖ

PROJEKTUOJAMAS VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELĖ
PROJEKTUOJAMAS VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELĖ

5
6

PROJEKTUOJAMAS PADELIO AIKŠTELĖ
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Statybos leidimui, konkursui ir statybai.0 2025.11

               Pastabos.
1. Prieš pradedant vamzdynų montavimo darbus būtina sutikslinti esamų inžinerinių komunikacijų padėtį plane ir altitudes.
2. Pasijungimo prie tinklų ir susikirtimų su esamomis inžinerinėmis komunikacijomis vietose darbus vykdyti rankiniu būdu po 3 m į abi puses. Susikertančių komunikacijų atkasimo

metu turi dalyvauti to tinklo atstovas.
3. Vamzdžius kloti ant nejudinto grunto, o klojant vamzdžius ant judinto pamato, jį sutankinti ne mažiau 0,95 max standartinio sutankinimo.
4. Klojant vamzdžius polaidžio metu gruntinio vandes lygį sumažinti siurbliais.
5. Apvalius g/b šulinius montuoti pagal UAB "Ekoprojektas" šulinių albumą F1.1 "Apvalių šulinių statybinės konstrukcijos", Vilnius 1994.
6. Plastikinius šulinius montuoti pagal ST 1073435.03:2000.
7. Pasijungimo prie esamų tinklų altitudes tikslinti darbų vykdymo metu.
8. Prieš pradedant statybinius darbus veikiančių elektros kabelių zonoje, būtina patikslinti požeminių komunikacijų padėtį plane. Darbus pradėti vykdyti dalyvaujant elektros tinklų

atstovui.
9. Visas naujai statomų šulinių dangčių altitudės tikslinti vietoje pagal ęsamą situaciją, šulinių dangčiai turi būti viename lygyje su gatvės arba šaligatvio danga 50-70mm virš

žaliosios vejos gyvenamuose kvartaluose ir > 200mm virš žemės paviršiaus neužstatytose teritorijose.
10. Paklojus inžinierinius tinklus rangovas privalo naujai atstatyti buvusias dangas ir sutvarkyti gerbūvį.
11. Tinklų ilgiai duoti tarp šulinių centrų.
12. Vandentiekio tinklo įgilinamas minimum 1,90m nuo esamo žemės paviršiaus. V1-VAM šulinyje įrengiama vandens apskaita.
13. V1-1 šuinyje įrengiamas tinklo iš VG nudrenavimas.
14. Visi darbai vykdomi valstybinėje žemėje.
15. Statybvietės plano pagrindas-inžinerinis topografinis planas atliktas ir suderintas UAB „ELVAS“ 2025 m. koordinačių sistema LKS-94, aukščių sistema-LAS07.

Nr. TIIIS1-20250131-007248.
16. Už atlikto inžinerinio topografinio plano tikslumą, atitikimą veikiantiems normatyviniams dokumentų reikalavimams atsako inžinerinio topografinio plano vykdytojas.
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
SKLYPO RIBOS

PADELIO AIKŠTELĖ
VEJA

TECHNINIAI-EKONOMINIAI RODIKLIAI

SEGMENTINĖ LAUKO TVORA, H-4,0M

LAUKO VARTELIAI SU SPYNA

Bv

LV

METALO JUOSTOS 80x10mm BORTAS

DVIRAČIŲ STOVAIDV
ŠIUKŠLIŲ DĖŽĖŠd

NR. PROJEKTUOJAMAS STATINYS

1
2

TECHNINIAI-EKONOMINIAI RODIKLIAI

PROJEKTUOJAMAS VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELĖ

NR. RODIKLIS

1
2
3

SKLYPO PLOTAS

KIEKISMATO 

m2

%
%

SKLYPO RODIKLIAI
vnt.

57
43

3039

3

LAUKO SUOLIUKAS

4 PROJEKTUOJAMA KREPŠINIO AIKŠTELĖ

PROJEKTUOJAMAS VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELĖ
PROJEKTUOJAMAS VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELĖ

5
6

PROJEKTUOJAMAS PADELIO AIKŠTELĖ

KIETŲ DANGŲ  PLOTAS
VEJOS PLOTAS

KIEKIS

PROJEKTUOJAMA LAUKO TRENIRUOKLIŲ AIKŠT.

119,6m2
135,2m2
93,0m2

530,3m2
231,2m2
168,5m2

LIEJAMA GUMOS DANGA, VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠELĖ
LIEJAMA GUMOS DANGA, SPORTO AIKŠTELĖ
LIEJAMA GUMOS DANGA, KREPŠINIO AIKŠTELĖ

BETONINĖS TRINKELĖS, pėsčiųjų takai, SPALVA - juoda
GRIKIŲ LUKŠTŲ MULČAS

SMĖLIO GAUDYKLĖSSg
Ls

SPORTO INVENTORIAUS SAUGYKLAINV
TRIBŪNINIO TIPO KĖDĖSTR

VEJOS ĮRENGIMAS (PLAČIALAPIŲ ŠILOKŲ PAKLOTAS)

SEGMENTINĖ LAUKO TVORA, H-1,2M

VANDENS GĖRIMO STOTELĖVG
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SPORTO AIKŠTELIŲ (TINKLINIO IR KREPŠINIO) IR VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELĖS, 
TRENIRUOKLIŲ, TAKŲ, SUOLŲ ĮRENGIMO ŽEMĖS SKLYPE UNIKALIU NR. 4400-

6211-6336 KERNAVĖS G. 10, ALYTUJE SUPAPRASTINTO STATYBOS PROJEKTO 
PARENGIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS 

Eil. 
Nr.

Pavadinimas Reikalavimai 

I. Bendra informacija apie pirkimo objektą
1. Statytojas  Alytaus miesto savivaldybės, įmonės – kodas 

111102979, registruota buveinė – Rotušės a. 4, LT-
62504 Alytus

2. Užsakovas Alytaus miesto savivaldybės administracija, įmonės – 
kodas 188706935, registruota buveinė – Rotušės a. 4, 
LT-62504 Alytus

3. Pirkimo objektas Sporto aikštelių (tinklinio ir krepšinio) ir vaikų žaidimo 
aikštelės, treniruoklių, takų, suolų įrengimo žemės sklype 
unikaliu Nr. 4400-6211-6336 Kernavės g. 10, Alytuje 
supaprastinto statybos projekto parengimo ir kitų, 
susijusių su projekto parengimu, paslaugų pirkimas

Projekto pavadinimas Kitos paskirties inžinerinių statinių žemės sklype unikaliu 
Nr. 4400-6211-6336 Likiškėlių g. 10, Alytuje 
supaprastintas statybos projektas (vadovaudamasis STR 
1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 
ekspertizė“ nuostatomis, projektavimo metu statinio 
projekto pavadinimą nustato projektuotojas)

4. Statinio (-ių) adresas Žemės sklype unikaliu Nr. 4400-6211-6336 Kernavės g. 
10, Alytus

5. Statinio (-ių) ar 
statinių grupės 
paskirtis ir bendrieji 
(techniniai ir 
paskirties) rodikliai 

Paskirtis – kiti inžineriniai statiniai. 
Bendrieji statinių rodikliai: 
- plokšti horizontalūs inžineriniai statiniai; 
- sporto paskirties inžineriniai statiniai; 
- kiti statiniai, atitinkantys nesudėtingųjų statinių 
parametrus, inžineriniai įrenginiai

6. Statinio statybos rūšis Naujų statinių statyba (vadovaudamasis  STR 
1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ nuostatomis, 
projektavimo metu statybos rūšį nustato projektuotojas)

7. Statinio kategorija Nesudėtingi statiniai.
8. Projektavimo stadija Viena projekto stadija – supaprastintas statybos 

projektas
II. Reikalavimai perkamoms paslaugoms, jų apimtis ir trukmė

9. Perkamų paslaugų 
apimtis 

Parengiamas Kitos paskirties inžinerinių statinių žemės 
sklype unikaliu Nr. 4400-6211-6336 Kernavės g. 10, 
Alytus. supaprastintas statybos projektas pagal 
STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 
ekspertizė“ nustatytus reikalavimus

9.1. Projektavimo 
paslaugos 

8.1.1. Perkamos įprastos projektavimo paslaugos, kurias 
projektuotojas privalo atlikti vadovaudamasis Lietuvos 
Respublikos statybos įstatymo, Lietuvos Respublikos 
architektūros įstatymo, Lietuvos Respublikos specialiųjų 
žemės naudojimo sąlygų įstatymo, STR 1.04.04:2017 
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų 



norminių teisės aktų nustatytais privalomaisiais 
reikalavimais. 
8.1.2. Projektavimo paslauga apima: 
8.1.2.1. Projektinių pasiūlymų (PP) parengimą pagal 
Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo ir STR 
1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 
ekspertizė“ reikalavimus  ir gauti statytojo pritarimą 
projektinių pasiūlymų sprendiniams; 
8.1.2.2. Atlikti projektinių pasiūlymų viešinimo procedūras 
(jeigu privaloma); 
8.1.2.3. Statybą leidžiančio dokumento gavimas, veikiant 
Užsakovo vardu, jei tai numato teisės aktai. 
Vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys 
dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio 
registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. 
savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos 
pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 
padarinių šalinimas“ reikalavimais; 
8.1.2.4. Supaprastinto projekto parengimas pagal 
Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo ir STR 
1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 
ekspertizė“ reikalavimus.   
8.1.3. Parengtame SSP negali būti nurodytas konkretus 
gaminio modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, 
būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar 
teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklas, patentas, 
tipai, konkreti kilmė ar gamybos būdas, dėl kurių tam 
tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų 
sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. 

10. Kitos paslaugos, 
susijusios su 
projektavimo 
paslaugomis

9.1. Topografinio plano parengimas ir suderinimas per 
elektroninę TOPD paslaugą; 
9.2. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalies 
parengimas.

III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms
11. Reikalavimai SPP 

sprendiniams 
10.1. Privalomieji SSP sprendiniai: 
10.1.1. ŽN pritaikytų kietų dangų aikštelių ir takų 
įrengimas; 
10.1.2. Vaikų žaidimo aikštelės įrengimas; 
10.1.3. Tinklinio aikštelės įrengimas (1 vnt.); 
10.1.4. Krepšinio aikštelės įrengimas (1 vnt.); 
10.1.5. Treniruoklių įrengimas; 
10.1.6. Apšvietimo įrengimas; 
10.1.7. Vaizdo stebėjimo kamerų įrengimas; 
10.1.8. Mažosios architektūros formų parinkimas – 
suoliukai, šiukšliadėžės, dviračių stovai ir kt.; 
10.1.9. Žaliųjų plotų sutvarkymas; 
10.1.10. Lietaus vandens nuvedimo sistema. 
10.4. SSP turi būti parengtas taip, kad jo 
įgyvendinamumui neatsirastų medžiagų tiekimo ir 
technologinio įgyvendinimo problemų ir kitokių trukdžių.



10.5. Reikalavimai ir sąlygos SSP įgyvendinimui turi būti 
taupūs ir veiksmingi.

12. Reikalavimai 
statiniams 

11.1 Naudoti ilgaamžiškas, kokybiškas, neblunkančias, 
dėl atmosferos poveikio nekeičiančias formos ir spalvos 
medžiagas. 
11.2. Urbanistinio integralumo ir estetikos reikalavimai - 
Lietuvos Respublikos Architektūros įstatymo nuostatose.

13. Nurodymai sprendinių
derinimui, jų 
pritarimui ir pan. 

12.1. Prieš Užsakovui pritariant SSP, pristatoma 
parengto SSP skaitmeninė versija, pakomentuojami 
pagrindiniai projektiniai sprendiniai bei nurodoma SSP 
sprendinių atitiktis projektavimo užduočiai. Pritarimas 
SSP neatleidžia rengėjo nuo atsakomybės už projektinių 
sprendinių neatitikimą SSP reglamentuojančių teisės 
aktų reikalavimams.

14. Reikalavimai projekto 
rengimo dokumentų 
kalbai

SSP Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba. 

15. Nurodymai statinio 
projekto dokumentų 
komplektavimui, 
įforminimui ir 
pateikimui 

Rengiant projektinius pasiūlymus bei projektą 
pridedamame dwg formatu dokumente reikės vadovautis 
NSIK klasifikatoriumi. 
Parengti 3 (tris) egzempliorius (originalius) projektinės 
dokumentacijos analogine forma; 2 egzempliorius 
skaitmenine  forma USB laikmenoje - 1 iš jų pilnai 
nuasmenintą, LKS’ 94 koordinačių sistemoje *.dwg 
formatu skaitmeninėje laikmenoje parengto techninio 
darbo projekto, kaip numato STR 1.05.01:2017 „Statybą 
leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių 
šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.

IV. Užsakovo pateikiami dokumentai
16. Žemės sklypo unikaliu Nr. 4400-6211-6336 registracijos Nekilnojamojo turto 

registre dokumentas.
17. Teritorijos, kurioje planuojami statiniai schema.

V. Autorinės teisės
18. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Autorinių teisių ir gretutinių teisių įstatymu, 

Architektūros įstatymų, SSP rengėjo atliekamų projektavimo darbų metu sukurtas 
SSP rezultatas, atskiros jo dalys ir visos su juo susijusios autorinės turtinės teisės 
tampa Užsakovo nuosavybe nuo SSP perdavimo Užsakovui ir apmokėjimo už 
juos dienos, išskyrus teisę perdirbti, adaptuoti ar kitaip keisti SSP be rengėjo 
rašytinio sutikimo.

Parengė: Alytaus miesto savivaldybės  
Statybos skyriaus specialistė                                             Ramunė Karkauskaitė-Muzikevičienė 



Teritorijos, kurioje planuojami statiniai schema:



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2024-10-29 14:16:09

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/3287989

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2023-10-11

Adresas: Alytus, Kernavės g. 10
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-6211-6336

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės
pavadinimas: 1101/0023:138 Alytaus m. k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

Žemės sklypo plotas: 0.3039 ha
Kelių plotas: 0.0018 ha

Užstatyta teritorija: 0.2393 ha
Kitos žemės plotas: 0.0628 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.0
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Vidutinė rinkos vertė: 38300 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2023-10-11

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-09-08

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-6211-6336, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2023-10-04 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 2SK-1080-(14.2.110 E.)

Įrašas galioja: Nuo 2023-10-12

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:
5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: Alytaus miesto savivaldybė, a.k. 111102979
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-6211-6336, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2024-01-10 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 32
2024-01-25 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. BVA-78-(6.55 E)/ 3MŽP-11-(15.3.33 E.)

Įrašas galioja: Nuo 2024-01-31

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-6211-6336, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2023-09-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2023-10-04 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 2SK-1080-(14.2.110 E.)

Įrašas galioja: Nuo 2023-10-11
10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

VITALIJUS JARIOMENKO
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-6211-6336, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2008-06-19 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-369
2023-09-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2023-10-11

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
11.1. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100076224
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 Įsakymas dėl Alytaus

elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-247
Įregistravimo data: 2021-10-28

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 78 kv. m, nuo 2023-10-13

11.2. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100067736

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 Įsakymas dėl Alytaus
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-247

Įregistravimo data: 2021-10-26
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 119 kv. m, nuo 2023-10-13
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11.3. Teritorijos pavadinimas: Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100080193

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-10 Įsakymas dėl energetikos
ministro 2021 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. 1-246 ?Dėl Alytaus skirstomųjų dujotiekių
teritorijų plano patvirtinimo? pakeitimo Nr. 1-350

Įregistravimo data: 2021-11-04
Duomenų pakeitimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2022-07-13 Vidutinio slėgio skirstomojo

dujotiekio Santaikos, Likiškėlių gatvėse, Alytus, Alytaus . sav., pertvarkymo
projektas Nr. D7A2203215

Duomenų pakeitimo data: 2024-07-22
Duomenų pakeitimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2022-07-13 Vidutinio slėgio skirstomojo

dujotiekio Santaikos, Likiškėlių gatvėse, Alytus, Alytaus . sav., pertvarkymo
projektas Nr. D7A2203215

Duomenų pakeitimo data: 2023-06-27
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 114 kv. m, nuo 2024-07-22

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino LORETA BAIGIENĖ
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2026-04-20 18:22:49

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/3578447

Registro tipas: Žemės sklypas su statiniais
Sudarymo data: 2025-02-04

Adresas: Alytus, Kernavės g. 6
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-6544-0699

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės
pavadinimas: 1101/0023:144 Alytaus m. k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

Žemės sklypo plotas: 0.4136 ha
Užstatyta teritorija: 0.4136 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.0
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Vidutinė rinkos vertė: 57500 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2025-02-04

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2025-01-22

2.2. Pastatas - Gyvenamasis namas
Aprašymas / pastabos: B.p(1A9b)

Unikalus daikto numeris: 1199-2008-8019
Paskirties grupė: Daugiabučių

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Daugiabučių
Žymėjimas plane: 1A9t

Statybos pabaigos metai: 1992
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis

Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Dujos: Gamtinės

Sienos: Monolitinis gelžbetonis
Stogo danga: Ruberoidas

Aukštų skaičius: 9
Bendras plotas: 5693.27 kv. m

Naudingas plotas: 5211.55 kv. m
Gyvenamasis plotas: 2506.12 kv. m

Rūsių (pusrūsių) plotas: 481.72 kv. m
Tūris: 20176 kub. m

Gyvenamosios paskirties patalpų skaičius: 72
Kambarių skaičius: 180

Koordinatė X: 6028044.16
Koordinatė Y: 501266.64

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 5026759 Eur
Atkuriamoji vertė: 5026759 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 1995-09-28
Kadastro duomenų nustatymo data: 1995-09-28

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: B
Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo

daliai) šildyti: 46.96 kWh/m2/m.
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-6544-0699, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2025-01-28 Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Nekilnojamojo turto
kadastro skyriaus vyresniojo patarėjo sprendimas Nr. 1SK-2971-(10.1 E.)

Įrašas galioja: Nuo 2025-02-06

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:
5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: Alytaus miesto savivaldybė, a.k. 111102979
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-6544-0699, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2025-01-28 Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Nekilnojamojo turto
kadastro skyriaus vyresniojo patarėjo sprendimas Nr. 1SK-2971-(10.1 E.)

Įrašas galioja: Nuo 2025-02-06

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

7.1.
Nustatytas bendrojo naudojimo objektų valdymas (įsteigta daugiabučio namo
savininkų bendrija)
Daugiabučio namo savininkų bendrija Kernavės g. 6, a.k. 150154450

Daiktas: pastatas Nr. 1199-2008-8019, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2026-03-09 Asmens prašymas Nr. 47782307

Įrašas galioja: Nuo 2026-03-10

8. Žymos: įrašų nėra



9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-6544-0699, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2025-01-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2025-01-28 Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Nekilnojamojo turto
kadastro skyriaus vyresniojo patarėjo sprendimas Nr. 1SK-2971-(10.1 E.)

Įrašas galioja: Nuo 2025-02-04
10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

LIJANA RAMONAITIENĖ
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-6544-0699, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2009-03-31 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-927
2025-01-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2025-02-04
10.3. Išduotas statybos užbaigimo aktas (kadastro žyma)

Daiktas: pastatas Nr. 1199-2008-8019, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2022-04-21 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. ACCA-20-220421-00115

Aprašymas: Suteikiama teisė atnaujinti (modernizuoti) pastatą. Paprastasis remontas
Įrašas galioja: Nuo 2022-04-21

10.4. Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro žyma)
Daiktas: pastatas Nr. 1199-2008-8019, aprašytas p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 2015-11-04 Pranešimas apie energinio naudingumo sertifikato išdavimą
Nr. KG-0005-0810/0

Įrašas galioja: Nuo 2015-11-04
Terminas: Nuo 2015-11-03 iki 2025-11-03

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

11.1. Teritorijos pavadinimas:
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100266120
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-01-31 Telia tinklo apsaugos zonos

planas Alytaus m. savivaldybėje Nr. 3-62
Įregistravimo data: 2022-02-09

Duomenų pakeitimo pagrindas: 2025-10-21 Prašymas
Teritorijos nustatymo dokumentas: Telia Lietuva, AB; 2023-10-25 Inžinerinės infrastruktūros vystymo planai AT-22S-2040-

00-TP-ER.BR-01
Duomenų pakeitimo data: 2025-10-23

Duomenų pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-01-31 Telia tinklo apsaugos zonos
planas Alytaus m. savivaldybėje Nr. 3-62

Duomenų pakeitimo data: 2023-01-26
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 44 kv. m, nuo 2025-10-23

11.2. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100066726

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 Įsakymas dėl Alytaus
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-247

Įregistravimo data: 2021-10-26
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 52 kv. m, nuo 2025-02-06

11.3. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100067736

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 Įsakymas dėl Alytaus
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-247

Įregistravimo data: 2021-10-26
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 112 kv. m, nuo 2025-02-06

11.4. Teritorijos pavadinimas: Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100655635

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-10 Įsakymas dėl energetikos
ministro 2021 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. 1-246 'Dėl Alytaus skirstomųjų dujotiekių
teritorijų plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-350

Įregistravimo data: 2024-06-21
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 215 kv. m, nuo 2025-02-06

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino DONATAS JANULIONIS



"Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2025-02-19 16:55

TIIIS paslaugos

Paslaugos gavėjo informacija

Vardas ir pavardė: ROLANDAS MERFELDAS

GKP: 1GKV-10

Paslaugos užsakymo informacija

Numeris: TIIIS1-20250131-007248

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20250131-007248

Pavadinimas: Kernavės g. 10, Alytus

Adresas: Kernavės g. 10, Alytus

Prašymo teritorija: 0.98 ha

Pateikto plano tipas: Topografinis planas – pilnas turinys

Paslaugos gavėjo komentaras: Patvarkyta pagal pateiktas pastabas.
Paslaugos gavėjo įkeltas
dokumentas: aiškinamasis.pdf, užsakymas.pdf, Kernavės_10_Alytus.pdf

Rezervuoti šulinių numeriai: Ne

Paslaugos būsena: Prašymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateiktą planą ir plano ED suderino

EDT organizacija: Alytaus miesto savivaldybės administracija (159)

Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti

Administracinį sprendimą
priėmusio asmens vardas ir
pavardė:

GEMA KAZLAUSKIENĖ

Pateiktas tikrinti EDR: Kernavės_10_Alytus.dwg

Pridėti dokumentai: aiškinamasis.pdf, užsakymas.pdf, Kernavės_10_Alytus.pdf

Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išklotinė

2025-01-31 09:30:07 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"

2025-02-10 09:33:08 Atmesti: neteisingi duomenys

2025-02-11 11:37:37 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"

2025-02-17 14:35:15 Atmesti: neteisingi duomenys

2025-02-17 15:53:40 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"

2025-02-18 11:39:46 Atmesti: neteisingi duomenys

2025-02-18 12:50:23 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"



2025-02-19 10:38:25 Atmesti: neteisingi duomenys

2025-02-19 11:59:13 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"

2025-02-19 16:49:51 Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Kauno regionas, dujotiekio duomenys.

Gautas EDR: Kernavės_10_Alytus.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Dzūkijos vandenys“ (137)

Gautas EDR: Kernavės_10_Alytus.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Telia Lietuva, AB (86)

Organizacijos grupė: Telia Lietuva, AB. Vilniaus regionas, ryšių tinklo duomenys (424)

Gautas EDR: Kernavės_10_Alytus.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys (81)

Gautas EDR: Kernavės_10_Alytus.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Alytaus šilumos tinklai“ (244)

Gautas EDR: Kernavės_10_Alytus.dwg
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                 e-paslaugos                          

 

 
ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 

STATYBOS SKYRIUS 
 

Biudžetinė įstaiga, Rotušės a. 4, 62504 Alytus, tel. (0 315) 55 159, el. p. statyba@alytus.lt, 
el. pristatymo dėžutės adresas 188706935 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188706935 

 
UAB „PA GROUP“ 
Projekto vadovui 
Erikui Klinavičiui 

2026-03- Nr. 
 

 
 

 

 
 
 

PRITARIMAS KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ, KERNAVĖS G. 10 
ALYTUJE, PROJEKTO PROJEKTINIAMS SPRENDINIAMS 
 
 
 

Vadovaudamasi statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 
m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738, 52 punktu, Alytaus miesto savivaldybės administracija 
pritaria statinio projekto „Kitos paskirties inžinerinių statinių, Kernavės g. 10, Alytus 
statybos projektas“ projektiniams sprendiniams ir jo bendriesiems statinio rodikliams 
(pridedama – bendrieji statinio rodikliai). 

 
 

 
 
Statybos skyriaus vedėja Žaneta Stasionienė 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ramunė Karkauskaitė-Muzikevičienė, tel. 0 315 55183, el. p. ramune.muzikeviciene@alytus.lt 

Elektroninio dokumento nuorašas

 

2026-03-09 Nr. SD-2084 (6.17 E) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Alytaus miesto savivaldybės administracija 188706935, Rotušės a.
4, LT-62504 Alytus

Dokumento pavadinimas (antraštė) PRITARIMAS KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ,
KERNAVĖS G. 10 ALYTUJE, PROJEKTO PROJEKTINIAMS
SPRENDINIAMS

Dokumento registracijos data ir numeris 2026-03-09 Nr. SD-2084 (6.17 E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Žaneta Stasionienė, Statybos skyriaus vedėja, Statybos skyrius
Sertifikatas išduotas ŽANETA STASIONIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2026-03-06 15:47:50 (GMT+02:00)
Parašo formatas XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas 2026-03-06 15:48:05 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2024-08-13 18:00:08 – 2029-08-12 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k.
124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema
Avilys, Alytaus miesto savivaldybės administracija, į.k.
188706935 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 09:23:12 iki
2027-12-18 09:23:12

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) –
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) –
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris –
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.85.2

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)
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