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1. Projekto
pavadinimas

Navigaciniy Zzenkly statybos ties Klaipédos valstybinio jury uosto pietiniu
bangolauziu, Smiltynés g., Klaipédoje, ir ties Siauriniu bangolauziu, Vétros
g., Klaipédoje, projektas

2. Uzsakovas
(statytojas)

Akciné bendrové Klaipédos valstybinio jury uosto direkcija (toliau — Uosto
direkcija)

3. Statybos vieta

3.1. Klaipédos valstybinis
kad. Nr. 2101/0010:103).
3.2. Klaipédos valstybinio jury uosto pietinis bangolauzis (unikalus
Nr. 2100-202-8015), Smiltynés g., Klaipéda. Pietinio bangolauzio
povandeniné atraminé sienuté (unikalus Nr. 4400-6333-1982).

3.3. Klaipedos valstybinio jlry uosto Siaurinis bangolauzis (unikalus
Nr.2100-2020-9012), Veétros g., Klaipéda. Siaurinio bangolauzio
povandeniné atraminé sienuté (unikalus Nr. 4400-6333-1971).

3.4. Tikslios projektuojamy navigaciniy Zenkly vietos, koordinatés
nustatomos projektavimo metu, jvertinus esamus bangolauziy,
povandeniniy atraminiy sienuciy, uosto akvatorijos bei laivybos kanalo
sprendinius.

jary uostas, Klaipéda (Zzemés sklypo

4, Statinio
kategorija

4.1. Pietinis bangolauzis — ypatingasis statinys.

4.2. Siaurinis bangolauzis — ypatingasis statinys.

4.3. Pietinio bangolauzio povandeniné atraminé sienuté — ypatingasis
statinys.

4.4, Siaurinio bangolauzio povandeniné atraminé sienuté — ypatingasis
statinys.

4.5. Projektuojamy naujy statiniy / inzineriniy statiniy kategorija ir statybos
rusis nustatomos projekto rengimo metu pagal galiojancius teisés aktus ir
statinio techninius parametrus.

5. Projekto etapas

5.1. Projektas rengiamas dviem etapais:
5.1.1. projektiniai pasitlymai;
5.1.2. techninis darbo projektas.

6. Statybos rusis

6.1. Nauja statyba arba rekonstravimas.
6.2. Statinio statybos ruSis tikslinama projekto rengimo metu, jvertinus
pasirinktg konstrukcinj sprendin;.

7. Pagrindiniai
duomenys apie
statinj

7.1. Pietinio bangolauzio ilgis — 1 374 m.

7.2. Pietinio bangolauzio povandeninés atraminés sienutés ilgis — 478,83
m.

7.3. Siaurinio bangolauzio ilgis - 733 m.

7.4. Siaurinio bangolauzio povandeninés atraminés sienutés ilgis — 160,3
m

Péstaba. Projektuojamus gylius, aukscius ir altitudes pateikti BAS77 ir
LASOQ7 sistemose.

8. Projekto rengimo
pagrindas

8.1. Klaipédos valstybinio jury uosto (Zzemeés, vidinés akvatorijos, iSorinio
reido ir susijusios infrastruktlros) bendrojo plano sprendiniai.

9. Projektavimo
paslaugy apimtis

9.1. |vertinti pasauline ir inzinerine praktikg bei naujoves statant
navgacinius zZenklus jury uostuose ir parengti objekto ,Navigaciniy zenkly
statybos ties Klaipédos valstybinio jury uosto pietiniu bangolauZziu,
Smiltynés g., Klaipédoje, ir ties Siauriniu bangolauziu, Vétros g., Klaipedoje,
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projektas” projektinius pasitlymus, jskaitant, bet neapsiribojant:

9.1.1. suprojektuoti 2 (du) navigacinius zenklus (navigacinio zenklo virSaus
altitudé nuo vandens pavirSiaus - 16-20 m (BAS77), tikslinama
projektavimo metu), uztikrinandius saugia laivy navigacija;

9.1.2. numatyti galimybe navigaciniy Zenkly priezitrg atlikti i$ laivo;

9.1.3. iSanalizuoti ir palyginti ne maziau kaip 2 (dvi) navigaciniy zZenkly
statybos alternatyvas ir pateikti konstrukcinj variantg kiekvienai
alternatyvai, numatant:

9.1.3.1. navigaciniy zZenkly jrengimg ant povandeninés atraminés sienutés
ties bangolauziy ,galvomis* i$ juros puseés;

9.1.3.2. navigaciniy Zzenkly jrengima Salia povandeninés atraminés sienutés
ties bangolauziy ,galvomis“is juros puseés.

9.1.4. varianty palyginime jvertinti statybos darby technologija, poveikj
esamiems statiniams, eksploatacijg, preliminarig statybos kaing, statybos
darby trukme;

9.1.5. ant kiekvieno navigacinio Zzenklo suprojektuoti navigacinj Sviesos
jrenginj, maitinama saulés elementais;

9.1.6. numatyti aikStelés navigacinio Zzenklo jrangai ir saulés elementams
laikyti jrengimo ir patekimo iki jos sprendin;;

9.1.7. jvertinti apsaugos nuo Zzaibo ir jo antrinio poveikio poreikj. Esant
poreikiui, suprojektuoti kompleksine apsaugos nuo zZaibo sistema;

9.1.8. konstrukciniais skai¢iavimais pagrjsti parengty statybos alternatyvy
sprendinius ir pristatyti Uosto direkcijos techninéje taryboje;

9.1.9. vadovaujantis STR 1.04.02:2011 ,InZineriniai geologiniai ir
geotechniniai tyrimai“ reikalavimais, atlikti projektinius inzinerinius
geologinius ir geotechninius (toliau — IGG) tyrimus ir parengti IGG tyrimy
ataskaitg bei ja suderinti su Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos
ministerijos. Greziami 2 (du) greziniai vandenyje ties pietinio ir ties Siaurinio
bangolauziy ,galvomis®. IGG tyrimy gylj ir vieta nustato projektuotojas,
jvertings projektuojamo statinio parametrus. Atliktus IGG tyrimus
uzregistruoti Zemes gelmiy registre;

9.1.10. atlikti atranka del poveikio aplinkai vertinimo (toliau — Atranka):
9.1.10.1. parengti visa dokumentacijg, reikalingg planuojamos Ukinés
veiklos Atrankai ir dokumentacijg suderinti su Uosto direkcija;

9.1.10.2. pateikti Uzsakovui Atrankos iSvadg;

9.1.10.3. jei Atrankos iSvada teigia, kad planuojamai ukinei veiklai yra
privalomas poveikio aplinkai vertinimas (toliau — PAV), Sio dokumento
rengejas bus parinktas atskiro konkurso budu;

9.1.10.4. jei Atrankos iSvada teigia, kad planuojamai Utkinei veiklai yra
privalomas PAV, projektuotojas turés pakoreguoti ir pakartotinai suderinti
kalendorinj paslaugy atlikimo grafikg, atsizvelgdamas | PAV ataskaitos
rengimo ir iSvados gavimo laikotarpj;

9.1.11. pagal Uosto direkcijos techninés tarybos pasirinktg statybos
alternatyva parengti projektiniy pasitulymy sprendinius.

9.2. Parengtus projektinius pasillymus su preliminaria statybos
skaiCiuojamaja kaina pristatyti Uosto direkcijos techninés tarybos posédyje
ir gauti Uosto direkcijos techninés tarybos pritarima.

9.3. Parengtiems projektiniams pasiulymams gauti statybg leidziantj
dokumenta.

9.4. Vadovaujantis suderintais projektiniais pasitlymais parengti techninj
darbo projekta.

9.5. Techninio darbo projekto sudedamagsias dalis nustato projektuotojas,
atsizvelgdamas | projektuojamo statinio specifikg ir STR 1.04.04:2017
L,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ aktualios redakcijos
reikalavimus.

9.6. Kiekvienam projekto etapui (projektiniams pasiulymams ir techniniam
darbo projektui) ir kiekvienam navigaciniam Zzenklui atskirai parengti
statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dal;.

9.7. Parengus techninj darbo projekta, jj pristatyti Uosto direkcijos techninei
tarybai ir gauti jos pritarima.

9.8. Techniniam darbo projektui gauti projekto ekspertizés teigiamg iSvadg
,rekomenduojama tvirtinti“.

9.9. Kiekvienam navigaciniam Zenklui parengti darby kiekiy Ziniaras¢ius
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konkursui, kuriuose kiekviena darbo pozicija baty aiSkiai aprasyta ir turéty
individualy eilés numet;.

9.10. Uzpildyti darby kiekiy Zziniaras€ius konkursui pagal projektuotojo
parengtg statybos skaiCiuojamaja kaing.

9.11. Neatlygintinai taisyti projektinés dokumentacijos klaidas,
prieStaravimus, neatitiktis normatyviniams dokumentams, projekto
sprendiniy ir sudedamuyjy daliy tarpusavio nesuderinamumus ir (ar)
netinkamus projekto sprendinius viso sutarties galiojimo metu, jskaitant
projekto vykdymo prieziuros laikotarpj vykdant rangos darbus.

10. Kitos
papildomos
salygos

10.1. Visus iSeities duomenis, reikalingus Projektui parengti ir jgyvendinti,
parengia arba patikslina projektuotojas. Uzsakovo pateiktus iSeities
duomenis, esant poreikiui, patikslina projektuotojas.

10.2. Esant poreikiui, projekto pavadinimas gali bati tikslinamas.

10.3. Projektuotojas, jgaliotas uzsakovo, kreipiasi j atitinkamas institucijas
dél techniniy salygu, specialiyjy reikalavimy, leidimy ar kity salygy gavimo ir
Projekta rengia pagal gautus dokumentus.

10.4. Paaiskejus, kad buatina patikslinti ar gauti naujas prijungimo
(technines) salygas ar specialiuosius reikalavimus, projektuotojas kreipiasi
j atitinkamas institucijas dél jy patikslinimo ar gavimo.

10.5. Projektuotojas atlieka parengty projektiniy pasitlymy vieSinimo
proceduras, jei jos privalomos pagal teisés aktus.

10.6. Projektuotojas atstovauja uzsakovo interesams susitikimuose,
posedziuose, derinimuose ir santykiuose su statybos dalyviais, vieSojo
administravimo subjektais, juridiniais ir fiziniais asmenimis, kiek tai susije
su Projektu.

10.7. Projekto sprendiniai Uosto direkcijos techninei tarybai derinti
pateikiami ne maziau kaip prie§ 7 darbo dienas iki planuojamo posédzio
dienos.

10.8. Projektuotojas privalo jvertinti ir j Projektg jtraukti Uosto direkcijos
komentarus ir pastabas, pateiktus projektavimo paslaugy vykdymo
laikotarpiu, jskaitant Uosto direkcijos techninés tarybos posédziy metu.
10.9. Parengtg Projekta suderinti su LR kariuomene, technines salygas
iSdavusiomis ir kitomis derinan¢iomis institucijomis, kai to reikalauja teisés
aktai.

10.10. Projekto vadovas ir projekto daliy vadovai projekto sprendinius
derina reikalingose institucijose rengdami Projektg ir gaudami statybg
leidziantj dokumenta.

10.11. Parengtiems projektiniams pasitlymams gaves uzsakovo pritarima,
projektuotojas, jgaliotas uzsakovo, apmoka nustatytg jmokg uz statybg
leidziangio dokumento gavimg ir gauna statybg leidziantj dokumenta, jei jis
privalomas.

10.12. Pirmg kartg projekto ekspertizé atliekama Uosto direkcijos
uzsakymu. Jei projektas turi trikumy, visy pakartotiniy ekspertiziy iSlaidas
apmoka projektuotojas.

10.13. Visa rizika dél netinkamai suplanuoty ir jvertinty darby tenka
projektuotojui. Papildomi mokéjimai uz darbus ir paslaugas, kuriy
projektuotojas nenumaté teikdamas pasitlyma, neatliekami, jei jy atlikimas
patenka j Sios projektavimo uzduoties reikalavimus.

10.14. Projektuotojas per 2 darbo dienas rastu pateikia atsakymus |
klausimus, gautus vieSojo konkurso Sio objekto rangovui parinkti metu.
10.15. Projektuotojas vykdo statinio projekto vykdymo prieziura, kaip
numato LR teisés aktai, LR statybos jstatymas, statybos techniniai
reglamentai ir Kiti privalomi dokumentai.

10.16. Prie$ statybos uzbaigimo proceduras projektuotojas atlieka visus
reikalingus projekto sprendiniy pakeitimus, pagal atliktus pakeitimus
patikslina brézinius ir parengia laisvos formos pazyma apie projekto
sprendiniy pakeitimus.

11. Projekto sudétis

11.1. Projekto sudétis nustatoma pagal STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé“ aktualig redakcijg, jskaitant statybos
skaic¢iuojamosios kainos nustatymo dal;.

11.2. Projekto sudétyje turi buati visos dalys, butinos projektiniams
sprendiniams pagristi, ekspertizei atlikti, statybg leidzianGiam dokumentui
gauti, rangos darbams pirkti ir statybai vykdyti.
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12. Privalomigji
projekto rengimo
dokumentai

12.1. Lietuvos Respublikoje galiojantis statybos jstatymas, Klaipédos
valstybinio jlry uosto jstatymas, galiojantys statybos techniniai reglamentai
ir normatyviniai dokumentai.

12.2. Klaipédos valstybinio jury uosto (zemes, vidinés akvatorijos, iSorinio
reido ir susijusios infrastruktlros) bendrasis planas, patvirtintas LR
Vyriausybés 2019-12-11 nutarimu Nr. 1278.

12.3. Aplinkos apsaugos agenturos sprendimas deél Klaipédos valstybinio
jury uosto iSorinio ir vidinio laivybos kanalo tobulinimo (gilinimo ir
platinimo), pietinio ir Siaurinio bangolauziy rekonstravimo (statybos) ir
dalies KurSiy nerijos Slaito tvirtinimo bei pietiniy uosto varty statybos
galimybiy (2019-03-04 rastas Nr. (30.1)-A4-1585, sprendimo galiojimas
pratestas 2024-02-09 rasStu Nr. (30-2)-A4E-1709).

12.4. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko iSrasai.

12.5. Klaipédos valstybinio jary uosto akvatorijos gilinimo projektavimo,
gilinimo, dugno valymo ir techninés prieziuros taisyklés.

12.6. Grunto kasimo jury ir jury uosty akvatorijose ir iSkasto grunto Salinimo
taisyklés (LAND 46A-2002 su velesniais pakeitimais).

12.7. EAU 2012 ,Hidrotechniniy statiniy, uosty ir vandens keliy komiteto
rekomendacijos®, 9-asis leidimas (rekomenduojama literatira, kai yra
neapibréztumy STR ir euronormose).

12.8. Taikytini Eurokodai su Lietuvos nacionaliniais priedais, hidrotechniniy
statiniy projektavimo, saugios laivybos, navigaciniy zZenkly, darbuotojy
saugos ir sveikatos bei elektros / saulés energijos jrangos projektavimo
reikalavimai.

Pastaba. Taikant euronormas, koeficientus jvertinti pagal Lietuvos
nacionalinius priedus.

13. Projektinés

dokumentacijos
egzemplioriai ir

formatai

13.1. Parengti 2 projekto egzempliorius (atskirai pateikiant projektiniy
pasitlymy ir techninio darbo projekto bylas) popierine versija ir 1
egzemplioriy skaitmeninéje laikmenoje.

13.2. Parengti atrankos dél PAV ataskaitos ir IGG tyrimy ataskaitos po 1
projekto egzemplioriy popierine versija ir 1 egzemplioriy skaitmeninéje
laikmenoije.

13.2. Skaitmeningéje laikmenoje visi projekte naudojami failai turi bati sudéti
tvarkingai pagal projekto struktlrg ir pateikti PDF formatu, pasiradyti
elektroniniu parasu arba su vektoriniu / kokybiskai nuskenuotu parasu, jei
tai leidZia teisés aktai ir UZsakovas.

13.3. Bréziniai pateikiami DWG formatu, iSlaikant objekty pradine tipologija
(linijos, kreives, sluoksniai, blokai), nenaudojant ,,explode“ ar kity veiksmu,
pakeicianc¢iy brézinio struktiira. Uzsakovas turi teise tikrinti faily strukttrg ir
reikalauti iStaisymo, jei Sie reikalavimai nevykdomi.

13.4. Skai¢iuojamosios kainos, darby kiekiy ziniarasgiy ir kiti skaiiuojamieji
failai papildomai pateikiami redaguojamais formatais.

13.5. Papildomai pateikiamos visos nuasmenintos projekto dalys taip, kad
bty uztikrinta asmens duomeny apsauga pagal teisés akty reikalavimus.

14. Pateikiami
iSeities duomenys

14.1. Aplinkos apsaugos agentiros 2019-03-04 rastas Nr. (30.1)-A4-1585 ir
2024-02-09 rastas Nr. (30-2)-A4E-1709.

14.2. Batimetrinis gyliy planas.

14.3. Sklypo, kurio wunikalus Nr. 4400-6272-4654, kadastrinis
Nr. 2101/0010:103, planas.

14.4. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko iSraSy ir
kadastriniy matavimy kopijos.

14.5. Archyviniai inzineriniy geologiniy tyrimy duomenys.

14.6. PasiraSius sutartj uzsakovas pateiks:

14.6.1. Bangolauziy detaligja dokumentacija.

14.6.2. Klaipédos valstybinio jury uosto monitoringo ataskaitas uz 2014-
2024 m.




DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

KVIUD 240329870, J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipéda

Dokumento pavadinimas (antrasté)

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS (Navigaciniy zenkly statybos ties
Klaipédos valstybinio jliry uosto pietiniu bangolauziu, Smiltynés
g., Klaipédoje, ir ties Siauriniu bangolauziu, Vétros g., Klaipédoje,
projektas)

Dokumento registracijos data ir numeris

2026-06-01 Nr. T-47

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

ParaSo paskirtis

Pasira§ymas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Sertifikatas i§duotas

ParaSo sukiirimo data ir laikas 2026-05-29 13:40:41 (GMT+03:00)
Para¥o formatas XAdES-X-L

Laiko Zymoje nurodytas laikas 2026-05-29 13:40:59 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato galiojimo laikas

2024-01-25 14:09:43 — 2029-01-23 23:59:59

ParaSo paskirtis

PasiraS§ymas

Para¥a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Sertifikatas iSduotas

Parado sukiirimo data ir laikas

2026-06-01 11:02:40 (GMT+03:00)

ParaSo formatas

XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2026-06-01 11:02:54 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

SK ID Solutions EID-Q 2024E, SK ID Solutions AS EE

Sertifikato galiojimo laikas

2026-04-20 21:31:38 —2029-04-19 21:31:37

ParaS$o paskirtis

Tvirtinimas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Sertifikatas i§duotas

Parago sukiirimo data ir laikas

2026-06-01 13:27:25 (GMT+03:00)

Para3o formatas

XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2026-06-01 13:27:43 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéjg

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato galiojimo laikas

2023-05-27 11:36:29 — 2028-05-25 23:59:59

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
uZztikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomeny vientisumas uZztikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k.
124110246 LT" i8duota sertifikata "Dokumenty valdymo sistema
Avilys, Klaipédos valstybinio jiiry uosto direkcija, AB, j.k.
240329870 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 10:09:35 iki
2027-12-18 10:09:35

| Pagrindinio dokumento priedy skai¢ius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaiius

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antra§té)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumenty valdymo sistema Avilys, versija 3.5.89

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-iy)
para$o (-y) tikrinimg (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2026-06-01
13:34:30)
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