

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Pirkimo pavadinimas ir numeris</b>	(63776) Mamografinė sistema
<b>Perkančioji organizacija</b>	Klaipėdos miesto poliklinika
<b>Dokumento sudarytojo pavadinimas</b>	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
<b>Dokumento sudarytojo (juridinio asmens) kodas</b>	188710823
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Pirkimo nr. 63776 "Mamografinė sistema" dokumentų rengimas
<b>Dokumento registracijos data</b>	2026-06-15
<b>Dokumento registracijos numeris</b>	2026-PROT-KMSA-198
<b>Derinimo etape dokumentą pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, pasirašymo data</b>	Gabija Viluckytė, Vyr. specialistė, 2026-06-09 14:15:18 Andrius Betingis, Vedėjas, 2026-06-09 14:25:29 Gabija Viluckytė, Vyr. specialistė, 2026-06-09 16:46:23 (Komentaras: Derinimo žingsnis praleidžiamas, nes M. Butkuvienė atostogauja) Andrius Kačalinas, Vedėjas, 2026-06-09 14:28:43 Aurelija Umantaitė, Patarėja, 2026-06-09 15:47:16 Deividas Petrolevičius, 2026-06-11 15:44:23
<b>Vizavimo etape dokumentą pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, pasirašymo data</b>	Eglė Mockienė, Vyresnioji patarėja, 2026-06-15 11:39:07 Simas Jankauskas, Vyresnysis inžinierius darbų saugai, metrologijai ir medicininės technikos priežiūrai, 2026-06-12 14:32:08 Jonas Sąlyga, Vyriausiasis gydytojas, 2026-06-12 08:38:26
<b>Tvirtinimo etape dokumentą pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, pasirašymo data</b>	Andrius Žukas, Savivaldybės administracijos direktorius, 2026-06-15 12:11:22
<b>Dokumentai</b>	Pirkimo sąlygos_Mamografinė sistema.docx, 111,89KB, įkėlimo data: 2026-06-09 14:11:48, paskutinio redagavimo data: 2026-06-09 14:11:48

	<p>1 priedas_pasiūlymo forma.docx, 24,73KB, įkėlimo data: 2026-06-09 14:11:49, paskutinio redagavimo data: 2026-06-09 14:11:49</p> <p>2 priedas_Technine specifikacija.docx, 41,27KB, įkėlimo data: 2026-06-09 14:11:49, paskutinio redagavimo data: 2026-06-09 14:11:49</p> <p>3 priedas_Deklaracijos dėl Tarybos reglamente nustatytų sąlygų nebuvimo forma.docx, 17,86KB, įkėlimo data: 2026-06-09 14:11:50, paskutinio redagavimo data: 2026-06-09 14:11:50</p> <p>4 priedas_EBVPD (pildymui).xml, 128,95KB, įkėlimo data: 2026-06-09 14:11:50, paskutinio redagavimo data: 2026-06-09 14:11:50</p> <p>4 priedas_EBVPD.pdf, 85,45KB, įkėlimo data: 2026-06-09 14:11:51, paskutinio redagavimo data: 2026-06-09 14:11:51</p> <p>5 priedas_Sutartis (Bendrosios ir Specialiosios sąlygos).docx, 80,08KB, įkėlimo data: 2026-06-09 14:11:52, paskutinio redagavimo data: 2026-06-15 01:38:39</p> <p>6 priedas_Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija.docx, 25,69KB, įkėlimo data: 2026-06-09 14:11:52, paskutinio redagavimo data: 2026-06-09 14:11:52</p> <p>7 priedas_Reikalavimai VPĮ 37 str_9 d_1 p.docx, 19,03KB, įkėlimo data: 2026-06-09 14:11:53, paskutinio redagavimo data: 2026-06-09 14:11:53</p> <p>8 priedas_Reikalavimai VPĮ 47 str_9 d.docx, 19,93KB, įkėlimo data: 2026-06-09 14:11:53, paskutinio redagavimo data: 2026-06-09 14:11:53</p>
<p><b>Komentarai/Pastabos</b></p>	<p>2026-05-20 derintos sąlygos komisijoje, iškilus klausimų dėl TS, nutarta perkelti klausimą kitam posėdžiui. Grįžus pirkimo iniciatoriui iš atostogų, sąlygos iš naujo derintos 2026-06-09</p> <p>, Gabija Viluckytė, parašymo data ir laikas: 2026-06-09 14:09:15</p>