atamis

Zirmiiny g.139 - 321, 09120 Vilnius
Tel.: (8~5) 272 83 34; Faks.: (8~5) 203 12 80

Statytojas AB ,,VIA LIETUVA*
(uzsakovas)  |(UAB,,GIRAITES VANDENYS%)

VALSTYBINES REIKSMES MAGISTRALINIO KELIO A5 KAUNAS —
Statinio projekto |MARIJAMPOLE — SUVALKAI JUNGIAMOJO KELIO NR. 0005017002

pavadinimas PAPRASTASIS REMONTAS, IRENGIANT NUOVAZA 2,48 KM
DESINEJE PUSEJE

Statinio kategorija |YPATINGASIS STATINYS

Statinio grupe SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS

Naudojimo paskirtis | KELIAI

Statybos riisis PAPRASTASIS REMONTAS

Stat“gt(; é’;?ekto PAPRASTOJO REMONTO APRASAS
Statinio proj ekto BENDROJI
dalis
Statinio prgjekto AT-245-2263
numeris
Bylo§ (segtuvo) BD-01
Zymuo
Bylos (segtuvo)
laidos zymuo
Vilnius, 2024 m.
DIREKTORIUS MINDAUGAS UNDARAVICIUS
UAB ,, ATAMIS* -
MARIUS KAZAKEVICIUS
PROJEKTO VADOVAS Atestato Nr. 38708
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STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. Bylovs (segtuvo) Laida Pavadinimas Pastabos
Nr. Zymuo

a b c d e
1. | BD-01 0 Bendroji
2. | SD-02 0 Susisiekimo
3 30-03 0 Pasuepgupo statybai ir statybos darby

organizavimo

4. | KS-04 0 Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo

Lentelés skiltyje jraSomi Sie duomenys:

a — bylos (segtuvo) eilés numeris;

b — bylos (segtuvo) Zymuo pagal statinio projekto dalis;

c _ bylos segtuvo) laidos Zymuo;

d — statinio projekto dalies bylos (segtuvo) pavadinimas;

e — papildoma informacija apie laida, projekto pakeitimus, ankstesniy laidy anuliavima ir kt. Kai byla

(segtuva) rengia kita projektavimo jmone, nurodomas jos pavadinimas.
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BENDROSIOS STATINIO PROJEKTO DALIES
BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

Lapuy Lapo
Dokumento Zymuo Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
sk. Nr.
1 2 3 4 5 6
Tekstai
AT-248-2263-00-BD.PSZ 1 0 Projekto sudéties ziniarastis
5 Bylos (segtuvo) dokumenty
AT-24S-2263-00-BD.BSZ 1 0 o )
sudéties Ziniarastis
AT-24S-2263-00-BD.BSR 1 0 Bendrieji statinio rodikliai
AT-24S-2263-00-BD.BAR 12 0 Bendrasis aiskinamasis rastas
Bendrosios techninés
AT-24S-2263-00-BD.BTS 17 0 ) .
specifikacijos
Atlikty pritarimy ir suderinimy
AT-24S-2263-00-BD.APSS 2 0
saraSas
Priedai
Priedas Nr. 1 0 Projektavimo dokumenty
kopijos
Priedas Nr. 2 0 Kwvalifikacijg patvirtinanciy
dokumenty kopijos
Priedas Nr. 3 0 Inzineriniai geodeziniai
tyrinéjimai
Bréziniai
Suvestinis inzineriniy tinkly,
AT-24S-2263-00-BD.B01 1 0 auksciy ir nuzyméjimo planas,
M 1:500
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Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017

»Statinio projektavimas,

priedas

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

projekto ekspertizé® 5

Pavadinimas M ato Kiekis Pastabos
vienetas
1 2 3 4
II1. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
Keliai:
1. Ilgis* km 0,018
2. Vaziuojamosios dalies plotis m 6,00
3. Eismo juosty skaiCius vnt. 2
4. Eismo juostos plotis m 3,00

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro

duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés tikio ministras. Baigus statyba ir atlikus

kadastrinius matavimus $ie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy [5.39].

Statinio projekto vadovas

Marius Kazakevicius M%{ 2024-11-25

(vardas, pavardé, parasas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)
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1. BENDRIEJI DUOMENYS

PROJEKTO PAVADINIMAS —,,Valstybinés reik§més magistralinio kelio A5 Kaunas —Marijampolé
— Suvalkai jungiamojo kelio Nr. 0005017002 paprastasis remontas, jrengiant nuovazg 2,48 km deSinéje
pusé¢je
STATYTOJAS (UZSAKOVAS) — AB ,,Via Lietuva® (UAB ,,Giraités vandenys®);
STATINIU GRUPES - susisiekimo komunikacijos;
STATYBOS RUSIS — paprastasis remontas;
STATINIO KATEGORIJA — ypatingasis statinys;
STATYBOS VIETA — Juragiy k., Garliavos apylinkiy sen., Kauno r. sav.;
PROJEKTO PARENGIMO LAIKAS -2024 m.;
STATINIO PROJEKTO ETAPAS IR SUDETIS: Etapas — aprasas;
Sudétis - pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®;
Projekto dalis parengta naudojantis licencijuotomis programomis:
- MS Word;
- MS Excel;
- AutoCad Civil 3D.

Projektas parengtas vadovaujantis:
- Projektavimo uzduotimi (Technine uzduotimi gatvés projektavimui)
- InZinerine topografine nuotrauka;

- ISduotomis projektavimo salygomis;

Projektavimo tikslai:

Vadovaujantis galiojanciais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, projektavimo
uZduotimi parengti projekta, kurio tikslai — remontuoti jungiamajj kelig Nr. 0005017002, jrengiant
nuovaza 2,48 km | sklypa (unik. Nr. 4400-0980-5165).

Projektiniai sprendiniai atitinka:

Privalomus projekto rengimo dokumentus, esminius statinio architektiiros. Taip pat, normatyvinius
statybos techninius, normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus. Sprendiniai

nepazeidZzia valstybés, nejgaliyjy integracijos visuomenés ir tre¢iyjy asmeny interesy.

2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

AT-24S-2263-00-BD.BAR 2 12 0
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2.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai

Techniné uzduotis;
Nuosavybés dokumentai;

Kiti dokumentai.

2.2. Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis

parengtas projektas:

LR Statybos jstatymas (Zin., 1996; Nr. 32-788; 2017; Nr. I-1240);

Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®,
patvirtintas LR aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 7 d. jsakymu Nr. D1-738;

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®, patvirtintas LR
aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. jsakymu Nr. D1-713;

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rii§ys®, patvirtintas LR
aplinkos ministro 2002 m. gruodzio 12 d. jsakymu Nr. 622;

Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statyba leidZianti dokumenta padariniy Salinimas®, patvirtintas LR aplinkos
ministro 2016 m. gruodzio 12 d. jsakymu Nr. D1-878;

Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmes keliai. Bendrieji
reikalavimai®, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2014 m. birZelio 17 d. jsakymu Nr. D1-533;
Keliy techninis reglamentas KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai“, patvirtintas LR aplinkos ministro
ir LR susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. jsakymu Nr. D1-11/3-3;

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés IT Asfaltas 24,
patvirtintos AB Lietuvos automobiliy keliy direkcijos generalinio direktoriaus 2024 m. kovo 1 d.
jsakymu Nr. VE-30;

Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas — TRA Asfaltas 24, patvirtintos
AB Lietuvos automobiliy keliy direkcijos generalinio direktoriaus 2024 m. kovo 1 d. jsakymu Nr.
VE-29;

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés IT SBR 19,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m.

gruodzio 23 d. jsakymu Nr. V-194;

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA
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Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miS$iniy, naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy
reikalavimy aprasas TRA SBR 19, patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodzio 20 d. jsakymu Nr. V-191;

Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19, patvirtintas 2019-
06-17 d. jsakymu NR V-110;

Automobiliy keliy asfalto dangy priezitrai skirty medziagy ir medziagy miSiniy techniniy
reikalavimy aprasas TRA APM 10, patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos direktoriaus 2010 m. birZelio 17 d. jsakymu Nr. V-150;

Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés IT ZS 17, patvirtintos
LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandzio 3 d.
jsakymu Nr. V-111;

Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés JT ZM 12, patvirtintos LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkricio 16 d.
jsakymu Nr. V-389;

Keliy zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasas TRA ZM 12, patvirtintos LR automobiliy
keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkri¢io 16 d. jsakymu Nr. V-
390;

Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés, patvirtintos LR susisiekimo ministro
2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-83;

Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31
d. jsakymu Nr. 3-82;

Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés PIT KZA 08, patvirtintos LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2008 m. rugséjo 29 d.
jsakymu Nr. V-298;

Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés JT VZ 14, patvirtintos 2014 m. kovo
7 d. Nr. V-81;

Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés T DVAER 12, patvirtintos
LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandzio 16 d.
jsakymu Nr. V-87;

LR vyriausybés nutarimas ,,D¢l Specialiyjy zemés ir miSko naudojimo salygy patvirtinimo* Nr.

343;

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA
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- Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykles KPT SDK 19,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus jsakymu Nr.

V-16;
2.3. Pazintiniai duomenys (esama biukleé)

Paprastojo remonto darbai bus vykdomi Kauno rajono savivaldybg¢je, Juragiy k., Garliavos apylinkiy
sen. Nuovaza jrengiama nuo jungiamojo kelio Nr. 0005017002, kuris priklauso AB ,,Via Lietuva®, iki
zemés sklypo (unik. Nr. 4400-0980-5165). Zemés sklype unik. Nr. 4400-0980-5165 atskiru projektu
jrengiama nuoteky valykla, Statytojas — ,,UAB Giraités vandenys®. Privaziavimui prie sklype numatomy
valymo jrenginiy reikalinga nuovaza ir privaziavimo kelias nuo esamo jungiamo kelio Nr. 0005017002,
kuris savo ruoztu jungiasi su valstybinés reikSmés magistraliniu keliu Nr. A5 Kaunas—Marijampolé—

Suvalkai.

Stanaiciai

“y.

0457
. 1382950
“

) I\U )

Juragiai N

Ykinin
Ky o Juragi

21476
2B X
.

Juragial Objekto Vieta

1 pav. Situacijos schema.
Darby zonoje yra telekomunikacijy, elektros ir dujotiekio tinklai.
Teritorija, kurioje vykdomi projektavimo darbai nepatenka j saugomas ar kultiiros paveldo teritorijas.
Nuovazg kerta bendras pésciyjy/dviraciy takas. Lietaus nuoteky tinkly gatvéje néra, pavirsinis lietaus

vanduo nuteka j kelio ir melioracinius griovius.
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2.4. Greta vykdomi projektai

Pagal Magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolé-Suvalkai ruozo nuo sankryzos su krasto
keliu Nr. 130 Kaunas — Prienai - Alytus iki Kauno rajono savivaldybés teritorijos ribos susisiekimo
komunikacijy inzinerinés infrastruktiros vystymo plang (TPD reg. Nr. T00089004) sprendiniai

projektuojamo privaziavimo kelio puséje nenumatyti.

/ Planuajama

Trasos piketo numeris
Naikinama autobusy stotelé
Planucjama autabusy stoteli
Naikinama nuovaia

Griaunamas pastatas

Planucjama triukimo slopinime sienuté

Planuojamo kelio adiné linjja

Planuojamo jungiamojo kelio vaZiuojamasios dalies kontiiras

= lungiamojo kelio trajektorija juykdZius ,Rall Baltica” geleinkeliy Infrastri

: Junglamojo kelio ji 5 i kelia A

Naikinama kelio atkarpa, jvykd¥ius ,Rail Baltica” gelefinkeily infrastrukt

Planuojamas dviratiy-péséiyjy tokas

Projektuojama kelio apsaugos zona

2 pav. Istrauka i$ specialiojo plano.

Rengiamo projekto Magistralinio kelio A5 Kaunas — Marijampolé¢ — Suvalkai ruozo nuo sankryZos
su krasto keliu Nr. 130 Kaunas — Prienai - Alytus iki Kauno rajono savivaldybés teritorijos ribos

rekonstravimas sprendiniai numatomi kitoje magistralinio kelio puséje ir Siam projektui jtakos netures.
3. PROJEKTINIAI SPRENDIMAI

Projektas rengiamas vadovaujantis Statinio projekto rengimo uzduotimi (pateikiama prieduose).

Projekto sprendiniais numatoma atlikti jungiamojo kelio paprastojo remonto darbus, jrengiant asfalto
dangos nuovaza. Nuovazos vaziuojamoji dalis projektuojama su asfalto danga, vaziuojamosios dalies plotis
- 6,00 m. Nuovazos parametrai parinkti pagal ST R 36-01 Automobiliy keliy sankryzos, parenkant 3V tipo
nuovazg. Nuovaza sklandziai sujungiama su jungiamojo kelio asfalto danga.

Nuovazos ribose remontuojamas lygiagreciai jungiamojo kelio esantis 2,5 m plocCio asfalto dangos
pésciyjy - dviraciy takas, kuris sulyginamas su nuovazos vaziuojamosios dalies danga. Pésciyjy - dviraciy

take, susikirtime su nuovazos vaziuojamaja dalimi jrengiami jspé&jamieji taktiliniai pavirSiai.
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Vanduo nuo privaziavimo kelio nuvedamas isilginiu ir skersiniu nuolydziu j Salia kelio esantj griovi.
Per nuovazg jrengiama PP d400 pralaida.

Vykdant statybos darbus, iSsaugoti besiribojanciy sklypy ribozenklius, juos sunaikinus, atstatyti savo
l1éSomis.

Ties inZineriniais tinklais Zemés kasimo darbus vykdyti rankiniu biidu.

Projekto sprendiniai parinkti taip, kad nebuity pazeisti treciyjy Saliy interesai.
3.1. Dangy konstrukcijos klasés nustatymas

Vadovaujantis ,,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklémis*
KPT SDK 19 ir STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai® 18 lentele
taikoma DK 0,1 klasés dangos konstrukecija.

Remiantis KPT SDK 19 75 punktu, numatomas esamu grunty 25 cm pakeitimas geresniy savybiy
gruntu.

Vadovaujantis KPT SDK 19, 13 lentele pés¢iyjy — dviraciy takui numatoma 45 cm storio Salciui
nejautri dangos konstrukcija.

Projekto bréziniuose ir sagnaudy kiekiy ziniaras¢iuose numatoma dangos konstrukcija su skaldos
pagrindu, rangos darby pirkimo metu, bus galima pateikti lygiavert] pasitilyma konstrukcijai su zvyro
pagrindo sluoksniu.

Pateikiami du dangy konstrukeijy jrengimo variantai su Zvyro ir skaldos pagrindu. Projekte priimta

taikyti dangos konstrukcijas su skaldos pagrindo sluoksniu:

Projektuojama nuovazos DK 0.1 klasés dangos konstrukcija su skaldos pagrindu:

Asfalto virSutinis dangos sluoksnis 1§ miSinio AC 16 PD 0,08;

Skaldos pagrindo sluoksnis 1§ nesuristojo misSinio 0/45 su NAG priemaisa

iki 30% (EV2 >120 MPa) 0,20;
Apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis k>1,5x10-5 m/s, (EV2 >80 MPa) 0,37,
Grunty pakeitimas geresniy savybiy gruntu, (Ev2>45 MPa) 0,25;

Esama kelio dangos konstrukcija, atliekanti sankasos funkcija

Projektuojama pésciyjuy - dviraéiy tako dangos konstrukcija su skaldos pagrindu:

Asfalto pagrindo dangos sluoksnis 1§ miSinio AC 16 PD 0,08;

Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio 0/45 su NAG priemaisa

iki 30% (Ev2 =100 MPa) 0,20;
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Saléiui nejautriy medZiagy sluoksnis 0,17;

Esamas sankasos gruntas (Ev2 >30 MPa).

Projektuojamo nuovazos DK 0.1 klasés alternatyvi dangos konstrukcija su Zvyro pagrindu

(II dangos konstrukcija):

Projektuojama nuovazos DK 0.1 klasés dangos konstrukcija su Zvyro pagrindu:

Asfalto virsutinis dangos sluoksnis 1§ miSinio AC 16 PD 0,08;

Zvyro pagrindo sluoksnis 1§ nesuriStojo mineraliniy medziagy

miSinio 0/32 su NAG priemaisa iki 30% (EV2 >120 MPa) 0,25;
Apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis k>1,0x10-5 m/s, (EV2 >80 MPa) 0,32;
Grunty pakeitimas geresniy savybiy gruntu, (Ev2>45 MPa) 0,25;

Esama kelio dangos konstrukcija, atliekanti sankasos funkcija

Projektuojama péscéiuju - dviradiy tako dangos konstrukcija su Zvyro pagrindu:

Asfalto pagrindo dangos sluoksnis i§ misinio AC 16 PD 0,08;
Zvyro pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo misinio 0/32 su NAG priemaisa

iki 30% (Ev2 >100 MPa) 0,20;
Sal&iui nejautriy medziagy sluoksnis 0,17;

Esamas sankasos gruntas (Ev> >30 MPa).

*Gali buti taikoma dangos konstrukcija su zvyro pagrindu, kaip atitikmuo skaldos pagrindo

dangos konstrukcijai.
3.2. Nuovazos iSilginis ir skersinis profilis

ISilginiai ir skersiniai profiliai suprojektuoti prisiderinus prie esamos situacijos, kad kuo maziau
reikéty atlikti Zemés darby ir biity uZtikrinamas pavirSinio vandens nutekéjimas.

Nuovazos iSilginiai nuolydis kinta nuo 2,00 iki 4,00 %. Vaziuojamoji dalis projektuojama
dvislai¢io/vienslaicio 2,0-2,5 % nuolydzio.

Pésciyjy — dviraciy takas projektuojamas 2,0 % skersinio nuolydzio, nuolydis nukreiptas j jungiamojo

kelio puse. Zalieji plotai, sutvarkomi ne maziau kaip 0,5 m nuo tako, jeigu netrukdo privaéiy sklypy ribos.

3.3. Sprendimai Zmoniy su negalia reikméms

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

AT-24S-2263-00-BD.BAR 8 12 0




atamis

Rengiant pésciyjy — dviraciy takus vadovautis STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas*.

Pésciyjy — dviraciy takas suprojektuotas taip, kad Zzmonés su negalia galéty laisvai ir saugiai judéti.
Pésciyjy - dviraciy tako plotis - 2,50 m. Jie jrengiami taip, kad ant jy nesikaupty vanduo ir jie neapledéty.
Nuovazos susikirtimo su taku vietose, skirtumas tarp pavirSiy neturi virSyti 5 mm.

Ties susikirtimu su vaziuojamaja dalimi, jrengiami jspéjamieji pavirsiai i§ elementy su kauburéliais.
Siy jspéjamuyjy pavirsiy plotis 60 cm.

Pésciyjy — dviraciy taky pavirSius turi biti tvirtas, neklampus, stabilus, neslidus sudrékus, ant jo neturi
kauptis lietaus vanduo. Bet kokie nelygumai, iSkilumai ar jdubos tako pavirSiuje neturi virSyti 5 mm,
matuojant vertikaliai nuo auksciausio iki Zemiausio tako pavirSiaus tasko (Sis reikalavimas netaikomas

trinkeliy dangy ir ploks¢iy dangy sitléms).
3.4. Projektiniy sprendiniy poveikis aplinkai ir visuomenés sveikatai

Projekte numatyti sprendiniai pagerins aplinkos — susisiekimo komunikacijy sgveikos salygas.

Neigiamas poveikis aplinkai statybos metu, galimas dél dulkiy, statybiniy atlieky susidarymo, laikiny
aiksteliy statybinéms medziagoms sandéliuoti jrengimo.

Galima dirvozemio ar vandens tars$a eksploataciniais skysciais i§ dirbancios statybinés technikos, tam
turi blti numatytos priemonés avariniy atvejy likvidavimui (tepalus absorbuojancios priemongs,
konteineriai uztersty atlieky surinkimui).

Laikinos aikstelés statybinéms medziagoms sandéliuoti turi biiti jrengiamos taip, kad nepazeisty
auganciy Zeldiniy, neuztersty dirvozemio, nepadaryty Zalos tretiesiems asmenims. Sandéliuojant uzterStas
atliekas, aikstelé turi biiti jrengta taip, kad uZterStos lietaus nuotekos nepatekty i dirvozemj ar vandens
telkinius. Nuo vandens telkiniy turi biiti i§laikomas maziausiai 20 m atstumas.

Jei laikiny statybiniy medziagy ar statybiniy atlieky sandéliavimo aikSteliy negalima jrengti
nesunaikinus Zeldiniy, projekta reikia suderinti su Aplinkos ministerijos Regioniniu aplinkos apsaugos
departamentu.

Baigus statybos darbus, visos aikStelés turi biti rekultivuojamos.

Statybos darby metu ir juos baigus, statybinés atliekos ir kitos SiukSlés turi biiti i§vezamos |

atitinkamus atlieky tvarkymo ar saugojimo objektus.
3.5. Sprendiniy atitiktis privalomiesiems dokumentams

Projektas atitinka projekto rengimo dokumentus, teritorijy planavimo dokumentus, esminius statinio,

aplinkos reikalavimus, taip pat nepazeidzia treCiyjy asmeny interesy.
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3.6. Statybos darby stadijos, statiniy planinis sprendimas

Igyvendinant projekto sprendinius, numatyti tokie statybos darbai:
- ParuoSiamieji darbai;
- Inzineriniy tinkly apsaugojimo darbai;
- Nuovazos jrengimo darbai,
- Pésciyjy - dviraciy tako remontas;

- Teritorijos sutvarkymo darbai.
3.7. Apzeldinimas

Teritorija tvarkoma, vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais zeldiniy Salinimui.

Kelio juostos ribose esantys medziai bei kriimai, patenkantys j kelio grioviy ribas ir keliantys pavojy
statinio konstrukcijai bei eismo saugai, Salinami:

o Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodzio 23 d. jsakymu
Nr. 3-507 (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2021 m. spalio 26 d. jsakymo Nr. 3-
502 redakcija) patvirtinto Gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, gelezinkelio
zeldiniy apsaugos zonoje ir valstybinés reikSmés automobiliy keliy juostoje auganciy medziy
ir kriimy pripaZinimo kelianciais pavojy eismo saugai salygy ir tvarkos ir saugiam eismui
pavojy kelian¢iy gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, geleZinkelio Zeldiniy
apsaugos zonoje ir valstybines reikSmés automobiliy keliy juostoje augan¢iy medziy ir kriimy
genéjimo ir kirtimo tvarkos apraSo reikalavimais (toliau — Aprasas).

Jei pripazinti kelian€iais pavojy eismo saugai valstybinés reik§més automobiliy keliy juostoje
augantys medziai ir kriimai atitinka Kriterijus, kuriuos atitinkantys medZiai ir krimai priskiriami
saugotiniems zeldiniams, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr.
206 ,Del Kriterijy, kuriuos atitinkantys medZiai ir krtimai priskiriami saugotiniems Zeldiniams,
patvirtinimo®, iy medziy ir kriimy kirtimo ir genéjimo darbai atliekami Zeldyny jstatymo nustatyta tvarka
gavus savivaldybés vykdomosios institucijos leidimg kirsti, kitaip pasalinti i§ augimo vietos ar intensyviai
genéti saugotinus Zeldinius ir Zeldyny jstatymo nustatytais atvejais atlikus Zeldyny ir Zeldiniy baklés
ekspertize.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zeldyny jstatymo (toliau — Jstatymas) nuostatomis:

o [statymo 23 str. 2 punkte nurodytais privalomais atvejais turi biiti atlikta saugotiny Zeldiniy

buklés ekspertize;
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o saugotini zeldiniai Salinami ar intensyviai genimi, gavus savivaldybés vykdomosios
institucijos iSduotg leidima;

o pagal galimybes atsizvelgti | zeldiniy Salinimo, intensyvaus gen¢jimo ribojimus nuo kovo 15
dienos iki rugpjucio 1 dienos.

Statybos metu nenumatoma kirsti medziy. Projekto topografiné nuotrauka ir bréziniai gali turéti
paklaida, statybos metu paaisSkéjus, kad esamas medis yra pakankamai nutolgs nuo vaziuojamosios dalies
ar kity projektuojamy statiniy bei netrukdo jgyvendinti sprendinius, o vykdant statybos darbus jo Saknys
gali biiti nepazeistos: tok] medj/medzius iSsaugoti.

Statybos metu, atsiradus poreikiui pasalinti medzius, kurie bus uz projektuojamy tinkly bei valymo
jrenginiy apsaugos zonos riby, rangovas turés gauti atskirg leidimg medziy paSalinimui ir sumokéti
savivaldybés nustatyta aplinkosauginj mokest;.

Mediena yra laikoma kaip griztamoji medziaga, kuri lieka rangovui, jeigu néra panaudota darby
vykdymo metu. Rangovas jvertina medienos biiklg ir nustato, ar ja utilizuoti arba parduoti. Rangovas

nustato jkainius ir sgmatoje pateikia juos.
3.8. PavirSinio vandens nuvedimas

PavirSinis vanduo nuo nuovazos nuvedamas skersiniu bei iSilginiu nuolydziu j Salia kelio esancius

griovius.
3.9. InZineriniai tinklai

Statybos zonoje yra nutiesti telekomunikacijy, elektros ir dujotiekio tinklai. Vykdant statybos darbus,
turi biiti uztikrinta, kad esami inzineriniai tinklai bus nepazeidziami, todél kasimo darbai inZineriniy tinkly
vietoje turi biiti atliekami rankiniu budu.

Rysiy kabeliai apsaugomi sudétiniais d110 apsauginiais vamzdziais.

Elektros kabelius statybos darby zonoje numatoma jgilinti.

Esamas dujotiekis yra pakankamai gyliai, susikirtimo vietoje kelias projektuojamas auks¢iau esamos
zemes pavirSiaus altitudés.

Pazeidus inzinerinius tinklus (apsauginius futliarus) juos atstatyti ir/ar apsaugoti papildomai

apsauginiais PE futliarais.

3.10. Statybinés atliekos

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

AT-24S-2263-00-BD.BAR 11 12 0




atamis

Atliekos privalo buti tvarkomos pagal Aplinkos ministro 2006-12-29 jsakymy Nr.D1-637 patvirtintas
,Statybiniy atlieky tvarkymo taisykles®, (Zin.2007, Nr. 10-403). Atlieky kiekiai pateikti projekto
pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalyje.

Statybos darby metu susidarys statybinés — ardymo atliekos.

Vykdant statybos darbus susidarancios medziagos, kurios nenaudojamos projekte ir kurios gali biti
panaudotos pakartotinai, biity transportuojamos i Keliy direkcijos nurodytas sandéliavimo vietg (-as),
parenkant optimaliausig atstuma:

Sirvinty keliy tarnyba, Zibaly g. 21, Sirvintos;

— Panevézio keliy tarnybos Karsakiskio gamybiné baze, Kakiiny k., Karsakiskio sen., Panevézio r.;

Silalés keliy tarnybos Pagrybio meistrija, Ausrinés g. 2, [zdony k., Kaltinény sen., Silalés r.;

Kédainiy keliy tarnyba, Birutés g. 4, Kédainiai;

Marijampolés keliy tarnyba, Gamykly g. 12, Marijampolé.

Medziagos, kurios turi biiti gabenamos j sandéliavimo vietas:

— Metalo gaminiai (neuztersti betonu ir kt. medziagomis): kelio Zenklai, kelio zenkly atramos;
Kitos, nepaminétos medziagos, kurios gali biiti panaudotos pakartotinai, gali buti gabenamos |

sandéliavimo vietas tik suderinus su UZsakovu.
4. KITA INFORMACLJA
4.1. Tretieji asmenys

Projekto sprendiniai numatomi jungiamojo kelio statinio ribose, kuris priklauso AB ,,Via Lietuva®.

Projektas parengtas nepazeidZiant treciyjy asmeny interesy.
4.2. Pastabos:

- Vykdant statybos darbus visus matmenis biitina tikslinti vietoje;

- Statybos darby rangovas, prie§ pradédamas vykdyti zemés darbus, privalo gauti Zemes darby
leidima, iSsikviesti inZinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova ir susiderinti
eismo organizavimo schemas, kurios bus numatomos statyby metu.

- Statybos darbai turi biiti vykdomi grieztai pagal projekta, pasirasant nustatyta tvarka darby
aktus, vykdant statybos prieziirg vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy
sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus.

- Esant neatitikimams tarp projekta sudaranciy daliy bréZiniy, kaip pagrinding medZiaga remtis

technine specifikacija, aiSkinamuoju raStu, bréziniais, sgnaudy ziniarasciais.
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1. TAIKYMO SRITIS

Sios techninés specifikacijos yra neatskiriama statinio techniniy specifikacijy bendroji dalis. Jos

papildo bendraisiais reikalavimais ir nurodymais atskiry projekto daliy technines specifikacijas.
2. BENDROSIOS NUOSTATOS

Statybos projektas, parengtas vadovaujantis LR galiojanciais tesiés aktais, reglamentuojanciais
statinio statybos procesa. LR jstatymy, statybos normatyviniy dokumenty ir standarty, kuriais vadovautasi
rengiant Statybos projekta, sarasas pateiktas AiSkinamajame raste.

Rangovas ir Subrangovai. Statinio statybos rangovas (toliau —Rangovas) ir subrangovai privalo
turéti visus reikalingus atestatus ir licencijas (jei reikia) suprojektuotam statiniui remontuoti. Rangovas
savo Subrangovy parinkima turi suderinti su Statytoju rangos darby pirkimo konkurso metu. Subrangovy
pakeitimui darby vykdymo metu turi gauti Statytojo pritarimg. Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi
aptarti su Statytoju ir gauti jo rastiSka pritarima, jeigu nenurodyta kitaip.

Statybos darbuy vadovai ir specialistai. Statybos Rangovas ir Subrangovas turi biiti nustatyta
tvarka atestuoti asmenys. Ypatingo statinio bendryjy ir specialiyjy darby statybos vadovais gali buti
nustatyta tvarka atestuoti specialistai. Vadovauti nesudétingy statiniy projektavimui, statybai, statinio
projekto vykdymo prieziiirai turi teise¢ fizinis asmuo, baiggs auksStojo ar specialiojo vidurinio mokslo
studijas ir jgijes architektiiros, geologijos ir mineralogijos moksly studijy krypciy srities ar Sioms

kryptims ir sri¢iai prilyginamg i$silavinima.
3. TECHNINE DOKUMENTACIJA

Projekto ekspertizé. Bendroji projekto ir daliné projekto ekspertizés yra privalomos naujo statinio
statybos, statinio rekonstravimo, pastato atnaujinimo (modernizavimo) ir kapitalinio remonto, i$skyrus
atvejus kai pastatai atnaujinami (modernizuojami) pagal Aplinkos ministerijos ar jos jgaliotos institucijos
patvirtintus tipinius statiniy projektus, pritaikytus konkretiems atnaujinamiems (modernizuojamiems)
pastatams, arba pagal projektus, parengtus naudojant Aplinkos ministerijos ar jos jgaliotos institucijos
patvirtintus tipinius konstrukcinius elementus. Ypatingo statinio, statinio, jraSyto valstybés investicijy
programg (tiek ypatingo, tiek kito statinio), tipiniy statiniy projekty, kurie bus teikiami Aplinkos
ministerijai are jos jgaliotai institucijai tvirtinti. Visai kitais atvejais, tai kulttiros paveldo statinio projekte
numatomi kultiiros paveldo statinio ar jo teritorijos tvarkomieji statybos darbai ir/arba tvarkomieji

paveldosaugos darbai, kuriems taikomas VieSyjy pirkimy jstatymas, tokios statinio bendroji ar daliné

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

AT-24S-2263-00-BD.BTS 2 17 0




atamis

ekspertizé yra privaloma ir atlickama gavus statinio projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizés
teigiamas iSvadas.

Bet kurio kito projekto bendroji ir daliné ekspertizé yra neprivalomos. Statytojas turi teis¢ ja
organizuoti savo iniciatyva. Siam projektui bendroji ekspertizé yra atlickama.

Projekto ekspertiz¢ jforminama ekspertizés aktu, kuris galioja visg statybos laikag (nuo akto
pasiraSymo dienos).

Kita dokumentacija. Statybos projektas sukomplektuotas, vadovaujantis statybos techniniu
reglamentu STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, statinio ekspertizé*. Projekto sprendiniai grafiskai
vaizduojami ant ne senesnés kaip 3 mety suderintos inZinerinés geodezinés nuotraukos, kuri gali biiti
patikslinama projekto rengimo metu.

Bréziniai ir kita dokumentacija ruoSiama lietuviy kalba. Statytojui perduodami 4 popieriniai
egzemplioriai ir 1 kompiuterinés laikmena. 1 popierinis egzempliorius yra originalas, turintis originalius
dokumentus su parasais, kiti egzemplioriai — kopija, kuriuose dokumenty kopijos patvirtintos projekto
vadovo parasais.

Jei projekto dokumentuose randama neatitikimy ar prieStaravimy, tai dokumenty svarbumo eilé yra
tokia: techninés specifikacijos, aiSkinamieji raStai, bréziniai ar schemos, sgnaudy ZiniaraS¢iai. Taciau
Rangovas turi atkreipti Statytojo démesj j visus didesnius neatitikimus.

Atlikus visus statybos darbus statinio projektas turi turéti zyma ,,Taip pastatyta®, statinio statybos
paZyma apie statinio atitiktj statinio projektui, kurios rekvizitai patvirtinti Inspekcijos virSininko jsakymu.
Zymos ,Taip pastatyta“ turi bati techninio projekto techninése specifikacijose ir darbo projekto
bréZziniuose arba techninio darbo projekto techninése specifikacijose ir bréZiniuose. Statybos techninio
reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize® [8.31] 45 ir 46 punktuose
nurodytais atvejais Zymos ,, Taip pastatyta“ turi biiti darbo projekto bréziniuose.

Rangovas neturi teisés pats nukrypti nuo bréziniy ar specifikacijy, daryti Statybos projekto
pakeitimus, atlikti papildomus darbus ar keisti statybines medZiagas. Tokj leidimg gali iSduoti tik
suderinus su projekto vykdymo priezitiros vadovu. Apie visus pakeitimus ir papildomus darbus reikia
rastiSkai informuoti Statytoja, dar nepradéjus tokiy pakeitimy.

Bréziniai turi buti suderinti su Projektuotoju ir Techninés priezitros vadovu ir tik tada gali biti
perduoti vykdymui.

Rangovas parengia ir véliau tikslina (atnaujina) darby atlikimo dokumentacijos rinkinj. Sie

dokumentai visada laikomi objekte. Prie§ pradedant sistemy iSbandymus du §io rinkinio egzemplioriai

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

AT-24S-2263-00-BD.BTS 3 17 0




atamis

pateikiami Statytojo atstovui (toliau — Techninis priziiirétojas). Baigus darbus ir priduodant objekta
Rangovas turi parengti ir pateikti Statytojui naujo statinio statybos metu atlikty darby dokumentacijg su
visais jnestais pakeitimais, papildymais, iSmatavimais, debitais ir kt. patikslinimais natiiroje.

Pries pradédamas darbus Rangovas parengia statybos darby technologijos projekts, remiantis
Statybos projekto sprendiniais. Parengtas objekto statybos darby technologijos projektas, kuriame turi
biiti nurodyti atskiry darby atlikimo terminai ir priemones, uZztikrinancios kapitalinio remonto darby
ivykdyma pagal projekto bei sutarties reikalavimus, suderinamas sus Statytoju.

Uzbaigiant darbus Rangovas parengia ir pateikia Statytojui naudojimo ir priezitiros instrukcijas,
atitinkancias UZsakovo reikalavimus ir pakankamai detalias, kad Statytojas galéty tinkamai atlikti statinio
eksploatavima.

Instrukcijy sudétis turi biti tokia:

- Saugaus naudojimo apraSymas;

- Irenginiy techninis pasas;

- Atsarginiy daliy sgrasas;

- Garantiniai jsipareigojimai;

- Sertifikatai ir atitinkami leidimai naudoti Lietuvoje;

- Tiekejy ir subrangovy saraSus su adresais, telefonais, faksai, elektroninio pasto adresais.

Minéta dokumentacija turi biiti pateikta priduodant Statytojui popieriuje (1 egz.). Iveztos

dokumentacijos uzraSai turi biiti iSversti | lietuviy kalba.
4. STATYBINES MEDZIAGOS, GAMINIAI IR JRANGA

Visi gaminiai, jranga, medZiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi biiti nauji.
Bet kurj specifikacijoje nurodyta importin; produkta galima pakeisti analogiSku vietiniu. Vietos
produktams turi biiti suteikiama aiSki pirmenybé, taciau, jei vietiniai produktai yra blogesnés kokybes,
vietinio produkto reikia atsisakyti. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi biiti gautas Statytojo
sutikimas.

Visos medZiagos ir gaminiai turi biiti pateikti su:

- Gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu;

- Specifikacija;

- Nuoroda kam skiriama;

- Spalvos nuoroda;

- Pagaminimo data.
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Techninis prizilirétojas turi teis¢ atmesti medziagg ar jranga, be jokiy papildomy islaidy Statytojui,
jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimy, arba yra sudaryta i$ nenaudotiny komponenty (kaip su asbestu,
cheminiais priedais ir pan.). Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jrengimus, kurie
atitinka specifikacijg ir kuriy pageidauja Statytojas.

Rangovas turi pateikti visos Sioje specifikacijoje apibudintos technologinés, mechaninés dalies ir
elektros jrangos katalogus ir standarty dokumentus Statytojo ir Techninio prizitirétoje perzitrai.

Rangovas neturi uzsakyti pagrindinés jrangos, kol negavo Statytojo ir Techninio prizitirétojo
patvirtinimo.

Sanaudy Zziniara$¢iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medZiagoms galimi alternatyvis
pasitilymai, jei jie atpigins darbus, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy.

Rinkdamasis komponentus ir medziagas, Rangovas turi atsizvelgti | poreiki nepanaSius
kontaktuojancius metalus apsaugoti nuo korozijos.

Rangovas uztikrina, kad visa jo pateikta jranga be struktiiriniy pakeitimy gali biiti sumontuota
projekto dokumentuose nurodytoje padétyje. Nebus atsizvelgiama | jokius reikalavimus apmokéti
papildomas islaidas, atsiradusias dél partipintos netinkamo dydzio jrangos modifikavimo.

Gaminiy ir medZiagy kokybés reikalavimai. Visi gaminiai ir medZiagos turi atitikti
specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybés reikalavimus. Jy jpakavimai ar pristatymo dokumentai
turi nurodyti jy kokybe arba tokia pati informacija turi biiti nurodoma kokiu nors kitu bidu.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreciai nebus
nurodyta medziaga, pvz. nenurodant medZiagos pavadinimo ar standarto, prie§ ja perkant ji turés biti

Kiekvienas pateikiamas gaminio ar medziagos dokumentas turi biiti pilnai sukomplektuotas. Jame
turi buti visa ¢ia nurodyta informacija ir duomenys bei papildoma informacija, reikalinga jvertinti
sitlomos medZziagos atitikima Sutarties reikalavimams.

Gaminiai ir medZiagos turintys nurodyta patvirtinimo tipg ir standarta, bei kokybés kontrolé.
Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medziagos biity nurodyto tipo ar standarto arba jie yra
jtraukti ] oficialig kokybés kontrolés procediira, jie turi turéti patvirtinimo liudijima, atitikimo standartui
ar oficialy kokybeés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali buti
atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi buti visiskai aiski.

Gaminiy ir medzZiagy atitikties nuorodos jy montavimo metu. Galimi gaminiy ir medziagy
atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi buti uzdengiami arba, jei negalima palikti jy

matomais, turi biiti lengvai ir visiskai atidengiami.
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Ipakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas. Transportavimo ir trapinio saugojimo metu
visi gaminiai ir medziagos turi biiti deramai uzdengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi biti
nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir nepakuotos, numeris, rasis ir kokybé turi buti
nurodyti pristatymo pranesSime.

Gaminiy ir medziagy pristatymas. Gaminiy ir medziagy pristatymg reikia koordinuoti pagal
statybos darby grafika. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir
medZziagos turi biiti su tinkamais dokumentais.

Pristatymo patikrinimas. Atvezty prekiy iSvaizda, galimus defektus ir zalg reikia patikrinti
vizualiai. Prekiy uzsakovas yra atsakingas uz praneSima del galimos zalos ir defekty pateikimg. Visos
pretenzijos turi buti pateikiamos prekiy tiekéjui.

Saugojimas aikSteléje. Gaminiai ir statybinés medziagos turi biiti saugomi taip, kad nepablogéty jy
kokybé¢. Reikia laikytis kiekvienos medziagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo
pateikty gailojanciy nuorody.

Statybos aiksteléje prekés turi buti laikomos tinkamose ir jei biitina, izoliuotose, sausose, Sildomose
ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga bity padéta teisingai ir lengvai
patikrinama. Siuo atveju numatomas minimalus statybiniy medZiagy ir gaminiy saugojimas statybvietéje.

Medziagos ir prekeés, pazeisto ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi biiti pakeistos
naujomis Rangovo saskaita. Uz medZziagy ir gaminiy nuostolius arba apgadinimus visiSkai atsako
Rangovas.

Bandymai ir pavyzdZiai. Rangovas turi atlikti savo saskaita tiek ir tokiy bandymy, kokiy gali

Sékmingam patikrinimui svarbu, kad prie$ pradedant bandymus biity atsizvelgta i tokius dalykus:

- Saliy susitartas bandymo laikas, vieta ir budas;

- turi buti uztikrinamas bandymo laikas, vieta ir biidas;

- bandymams turi biiti prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai. Bandymy ir

v —

vt —

Rezultatai turi biiti laikomi aikstel¢je ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims susipazinimui.

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar
kurios nors kito materialaus turo saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esming svarbg darbo, rezultatams,

Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas $alis ir organizuoti susitikima sprendiniy
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priémimui dél busimy darby organizavimo. Jei biitina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti
bet kokios zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybé.

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvaujant Statytojui ar jo
susijusios zinybos.

Visos auk$¢iau minétam testavimui ir apziiirai reikalingos priemonés, instrumentai ir darbas turi
buti suteikiami Rangovo.

Paslépti darbai. Pries pradédamas bet kokius statybos darbus statybvietéje, Rangovas nustatyta
komunikacijy savininkais, kad $ie parodyty ir/ar pazyméty vietas, kur yra iSsidésciusios jy komunikacijos,
kad jos nebiity sugadintos statyby metu.

Rangovas turi uZztikrinti laiking visy poZeminiy komunikacijy veikima, kasimo darby ir darbo
tran§éjose metu, taip pat uztikrinti nuolating ir tinkama komunikacijy prieziiirag. Esamas statybos zonoje
neveikiancias komunikacijas, Rangovas turi iskelti j Statytojo nurodytg vieta.

InZineriniy sistemy iSbandymas. Pagamintoms medziagoms ir kitoms prekéms Rangovas turi
gauti bandymy sertifikata, charakterizuojantj tas prekes, ir dvi tokio sertifikato kopijas pateikti Statytojui.
Tokie sertifikatai turi patvirtinti, kad prekés buvo iSbandytos pagal Sutarties reikalavimus: Sertifikatuose
turi biiti pateikti bandymy rezultatai. Rangovas turi pasirtipinti reikiamomis priemonémis, kad nustatyty |
jrangos montavimo vietg atvezta medziagg ar kity prekiy atitikima sertifikatams.

Rangovas organizuoja darbininkus, pariipina medZiagas ir jranga bandymy atitikimui. Statytojas
pateikia vandenj praplovimui ir iSbandymui, taciau uZz sunaudota vandenj moka Rangovas. Taip pat
Rangovas apmoka laikinus vamzdzius, rezervuarus ir vandens tiekimg. Rangovas turi pateikti visus
prietaisus ir priemones vandeniui jleisti ] vamzdZzius juos praplaunant ir iSbandant. Rangovas pranesa

Projekto vadovui apie numatoma vamzdziy iSbandyma pries§ savaite.
5. STATYBVIETES PARUOSIMAS

Rangovas vykdydamas darbus privalo:

- pasirtipinti vandens, tenkinanc¢io visus poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi biiti pasiripinta
reikiamu vandens tiekimu sanitarinéms ir techninéms reikméms tenkinti per visg darby laikotarpj iki pat
Ju priémimo;

- pasiriipinti elektros energijos, tenkinancios visus poreikius, tiekimu, apskaita ir atsiskaitymu

uz suvartojimg. Turi buti pasirtpinta reikiamu elektros tiekimu per visg darby laikotarp; ik pat jy
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priemimo. Tai apima jrenginiy sumontavimg, eksploatavimg, techning prieziira bei pakartotinj
sumontavimg objekte ik pat priémimo;

- pasiriipinti reikiamu viso objekto apSvietimu ir apsauga bei bud¢jimu iki objekto priémimo.
Tai apima visg reikiamg apSvietimo jrangg, uZztikrinanc¢ig pakankamga objekto ir artimiausios aplinkos
apSvietimg. ApSvietimo laipsnis turi atitikti normatyvinius reikalavimus;

- numatyti visy nuotéky Salinima objekte per visg darby atlikimo laikotarpj iki jy priémimo.
Tai apima nuotéky jrenginiy sumontavima, eksploatavima, techning priezitira bei pakartotinj
sumontavimg, eksploatavima, techning prieziiirg bei pakartotiné sumontavimg objekte ir reikiama visy
laikiniy nuoteky vamzdyny apsaugojima nuo uzsalimo;

- pasiriipinti atskiromis telefono ir fakso linijjomis savo reikméms. | pasiiilymg turi biiti
jtrauktos visos sgnaudos ir paraiskos Siy paslaugy tiekéjui.

Rangovas pasiriipina visais laikinais pastatais ir privaziavimo keliais biitinais darbams atlikti.
Laikinieji pastatai apima biuro patalpas Rangovo personalui, susirinkimo patalpg 10 Zmoniy ir buitines
patalpas Rangovo personalui ir 10 m? patalpa Techniniam priZifirétojui. Rangovas pasiriipina atskiromis
telefono ir fakso linijjomis savo ir techninés priezitiros reikméms.

Darbo saugos priemonés turi atitikti saugumo technikos statyboje norminius reikalavimus.
Rangovas statybos laikotarpiu iki objekto priémimo privalo laikytis darbo saugos reikalavimy, kad
1Svengty avarijy ir nelaimingy atsitikimy. Rangovas atsako uz darby sauga objekte.

Kasimo darbams numatyti laikymg iSramstymg. Visais atvejais iSramstymo schemas ir jy medziagas
Rangovas turi derinti su Projektuotoju ir Techninés priezitiros vadovu.

Elektros jranga. Visa elektros jranga, priedai ir jrengimai turi biiti suprojektuoti ir pagaminti, kad
veikty elektros tiekimo sistemoje ir turéty sekancias charakteristikas:

- Auksta jtampa 10kV:t;5 %;

- Zema itampa 380:t;5 %VI1220:T;5%;

- 3 fazés, TN-S sistema (5 gysly sistema), daznis S0Hz:t;4%;

- Apsaugos laipsni, jei nenurodyta kitaip techninése specifikacijose ir bréZiniuose:

- Visa elektros jranga (lauke) IP 54;

- Visa elektros jranga sumontuota patalpose pagal patalpos paskirtj.

Rangovas pristatys principines ir montazines elektros grandiniy schemas bei jrangos iSdéstymo
patalpose brézinius pakankamai 1§ anksto pries pradedant darbus kiekviename objekte.

Rangovas pateikia elektros valdymo jrangg montuojamoms sistemoms ir jrenginiams.
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Rangovas pristato ir sumontuoja visa elektros jrangg pagal sutartj. Elektriniy varikliy bei kitos
elektros jrangos kabeliy pra¢jimai tiri buiti su sandarikliais pagal elektros jrengimy jrengimo taisykliy
reikalavimus. Sandarikliy matmenys turi atitikti kabeliy dydzius, paminétus jrangos sarase.

Elektros varikliai turi biiti pakankamo galingumo. Rangovas turi sudaryti visos elektros jrangos ir
varikliy sgrasus.

Visa Rangovo pristatoma jranga turi buti pilnai sukomplektuota ir Rangovas uztikrina jos
prijungima prie 220 V ir aukStesnés jtampos sistemy ir reikalingus iSbandymus.

Gaisriné sauga. Vanduo gaisry gesinimui imamas i§ esamy gaisriniy hidranty arba i$ artimiausiy
vandens telkiniy. Statybos aikS$tel¢je turi biiti jrengtas prieSgaisrinis postas (skydas su gesintuvais ir kitu
priesgaisriniu inventoriumi). Rangovas statybos metu atsako uz objekto gaisriné saugg.

Aplinkos apsauga. Rangovas atsako uz aplinkos apsauga objekte ir privalo imtis visy priemoniy,

kad aplinkos apsaugos norminiai reikalavimai nebiity paZeisti.
6. STATYBOS IRANGA IR STATYBOS METODAI
Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti LR darbo saugos reikalavimus.
7. MATAVIMAI

Visi matavimai ir dydZiai turi biiti nustatyti ir paZymeéti taip, kad jais biity lengva naudotis. ASinés
linijjos ir altitudés turi biiti paZymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tiksluma
reikia sutikrinti atliekant kryzminius matavimus arba matavimus atliekant i§ naujo ir kitos stebéjimo
padéties.

Aikstel¢je laikomuose bréziniuose turi biiti nurodytos bazings ir papildomos koordinatés, o taip pat
ju i8déstymas lyginant su oficialiy koordinaciy padétimi.

Rangovas turi laikytis visy leidziamy statybos paklaidy reikalavimy.

Rangovas privalo jvertinti paklaidy susikaupimo galimybg ir uZtikrinti, kad jos nebity
besisumuojancios tik | vieng puse.

Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy paklaidy suderinamumo laikymasi. Statybos

darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojan¢iy matavimo normatyvy.

8. STATYBOS DARBU VYKDYMAS IR ORGANIZAVIMAS
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Statybos darby metu, rangovas savo nuoziiira sprendzia papildomo zemés sklypo, statybiniams
produktams ir medziagoms sandé¢liuoti, statybiniams jrengimams ir mechanizmams jrengti ar saugoti,
poreikj.

Rangovui nusprendus kad toks sklypas butinas, rangovas susitaria su sklypo valdytoju dél sklypo
panaudojimo galimybeés ir salygy.

Statybos darby eiliSkumg sprendzia Rangovas, atsizvelgdamas ] savo turimus gamybinius
pajégumus. Bet kuriuo atveju, statybos darby zonoje, pirmiausiai turi biiti apsaugomi esami inzineriniai
tinklai, véliau klojami suprojektuoti inzineriniai tinklai, po jy, jrengiamos gatvés ir Saligatviy dangy
konstrukcijos.

Laikiny keliy tiesimas nenumatomas, privaziavimg galima organizuoti aplinkinémis gatvémis, tokiu
atveju gatviy dangoms neturi buti pakenkta sunkiasvorio transporto eismo sukeliamomis apkrovomis.
Privaziavimui naudojamas gatves, rangovas turi tinkamai prizitréti, esant reikalui remontuoti.

Pastaty griovimas projekte néra numatomas. Visos iSardytos medziagos, gali biti pakartotinai
naudojamos vykdant gatvés statybos darbus, laikiniems keliams, aiksteléms ar kitoms reikméms. Jei tokio
poreikio rangovas nenumato, suderinus su Statytoju medziagos gali biiti sandéliuojamos Statytojo
nurodytoje vietoje arba iSvezamos ] atlieky Salinimu uZsiimancias organizacijas. ISardyti inZineriniy
tinkly sistemy elementai pristatomi Siuos tinklus eksploatuojancioms organizacijoms.

Numatomas Zeldiniy Salinimas, taip pat augalinio sluoksnio nukasimas, kurio dalis bus panaudota
zaliy ploty atstatymui.

Visi darbai turi buti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusia
ir tinkama darbo jéga.

Projektuotojas statybos jrangai ir transporto priemonéms specialiy reikalavimy nenumato, statybos
darbus vykdanti jranga ir mechanizmai turi biti techniskai tvarkingi, turéty galiojancius patikry ir apZitiry
atlikimg patvirtinan¢ius dokumentus, nekelti pavojaus aplinkai ir darbus vykdantiems asmenims.

Jei Rangovas nori panaudoti metoda, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo,
nesumazina Rangovo atsakomybeés.

Bet kokj perprojektavima dél metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas.

Vykdant kapitalinio remonto darbus numatyti tokie statybos darbai:

- ParuoSiamieji darbai;
- ApSvietimo tinkly jrengimas
- VaZiuojamosios dalies kapitalinis remontas;

- Saligatviy, pés¢iyjy-dviradiy tako jrengimas
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- Eismo organizavimo ir eismo saugos priemoniy jrengimas;
- Teritorijos sutvarkymo darbai.

Konkrety statybos darby grafika sudaro Rangovas.

Darby koordinavimas. Rangovas atsakingas uz darby aiksteléje koordinavimg su tiekéjais ir kitais
rangovais. Rangovas sudaro instaliavimo plang pries§ pradedant darbus, o statybos darby metu uztikrina,
kad instaliavimas vykty teisingai ir pagal Projekto sumanymg. Visi darbai, kurie yra perdaryti dél
aplaidumo Siuo aspektu, nesudarys pagrindo papildomam apmokéjimui.

Tiksli visos jrangos montavimo vieta nustatoma atliktuose darbo bréziniuose.

Visi darbai turi buti atlickami pagal dokumentacijoje ir gamintoje pateiktas instrukcijas bei taikant
tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudinga gamybing patirt;.

Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby ivykdymui, turi biiti numatyti i§ anksto. Ypac
jvertinti darby eiliSkuma, kad paskesni darbai nepakenkty anksciau atlikty darby kokybei.

Apsauga. Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi buti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy
darby metu. Turi biiti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego,
ledo, uzSalimo, per didelés kaitros ir per greito i8dZitivimo. Visi vamzdynai turi biti patikrinti ar jie
nepazeisti ir Svariis. Visos medziagos, kuriuose randama defekty, turi biiti pazymétos ir pasalintos i$
statybvietés. Vamzdziai, fasoninés dalys ir priedai turi biiti latkomi pagal gamintojo nurodymus.

VarZztai, tvirtinimai ir atramos. Visy tvirtinimo elementy ir t.t. dydis, skaiCius ir kitos savybés turi
biiti sukonstruoti taip, kad atlaikyty numatytas apkrovas, iSlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpninty
pagrindo ar konstrukcijos, kuriai leistina apkrova.

De¢l bet kurio tipo varzty, tvirtinimy, atramy ir t.t., kurie nenurodyti specifikacijose ir bréZiniuose

Vamzdziai turi biiti uzsakomi didziausiy ilgiy, kad biity sumazintas sujungimy skaicius. Vamzdziai
turi biti pjaunami Svariai ir lygiai, nesuskaldant ir nesuaiZant vamzdZio sienelés, minimaliai pazeidZiant
apsauging dangg ir aptaisg. Prireikus vamzdis nupjaunamas taip, kad nupjautasis galas atitikty naudojamag
jungt]j, uztaisoma danga ir aptaisas, nupjauti galai uzsandarinamai.

Visos | betono konstrukcijas jmontuotos dalys turi biiti atliekamos inkary pagalbg. Mediniai |
betong inkaruojami pagrindai turi biiti gerai priglude ir padaryti tik i§ impregnuotos medienos. Jei reikia,
biitina naudoti varZztus.

Remontas (defekty taisymas). Jei nenurodyta kitaip, visos angos, jdubimai ir panasis pavir$iai turi

buti uzlyginami ir apdailinami. Pavir§iy savybés ir iSvaizda turi buti identiska supantiems pavir§iams. Kur
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jungiasi dvi dalys, jungéiy stiprumas ir iSvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus. Remontas
leidziamas tais atvejais, kur tokia procediiras nenusilpnins konstrukcijos ar nepablogins iS§vaizdos.

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodyty
reikalavimy, Rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas savo saskaita pagal numatytg laiko grafika.

Jei remontuojamas taskas pagamintas i§ profiliniy daliy, pvz. plyty, lenty ir pan., pazeista dalis turi
biiti pakei¢iama nauja. Jei suremontuotas taskas turi biiti dazomas, turi biiti dazoma visa supanti aplinka.

DaZymas ir apsauga. Rangovo sumontuotos plieninés konstrukcijos, sistemos, vamzdynai,
vamzdziy kronSteinai ir atramos, pakabinimo prietaisai, atramos ir kiti plieno dirbiniai, turi biti su
antikorozine apsauga.

Bet koks gamintojo padengimo sugadinimas ar suzalojimas turi buti iStaisytas pagal Techninio
prizitirétojo reikalavimus.

Visy plieniniy dirbiniy pavirsiai, jskaitant vamzdynus, pakabinimo mazgus. Atramas, ankerius,
rémus, dangtelius ir t.t., kurie neturi buti izoliuoti, turi biiti gruntuoti ir nudazyti dviem sluoksniais geros
kokybés sutartos spalvos dazais.

Zyméjimai, gaminiy ir sistemy identifikacija. Jranga, atskiros vamzdyny sistemos turi biti
paZyméti pagal atitinkama bréZinj nustatytu spalviniu Zyméjimu pagal Lietuvoje galiojan¢ius normatyvus.

Vamzdziai turi biti lengvai identifikuojami pagal dazyma arba apklijavima. Naudojamos
identifikavimo spalvos ir kodai, kuriuose biity pilnas pavadinimas ir nurodyta srauto kryptis.
Identifikacijos taikymo pavyzdziai ir gamintojo nurodytos jy naudojimo instrukcijos turi biiti pateikti

Rangovas visiems Suliniams turi pateikti ir jrengti standartinio tipo emaliuotus Suliniy Zymeklius —
informacines lenteles. Sie Zenklai statomi tinklams ir jrenginiams paZzyméti. Zenklams pritvirtinti
naudojamos pastaty sienos, metalinés ir gelZbetoninés elektros tinkly atramos, tvoros. Zenklai tvirtinami
nuo 1,5 iki 2,2 m aukstyje. Tais atvejais, kai néra pastaty ir atramy, jie montuojami ant g/b arba metaliniy
stulpeliy. Siuo atveju zenklai statomi 0,75 m aukstyje.

Zenklai yra kvadratiniy ploksteliy formos 120x120 mm dydzio, suapvalintai kampais, ploksteliy
kampuose padarytos skylutés zenklui pritvirtinti. Zenkle pavaizduota:

- kairiajame virSutiniame kampe — poZemin¢je komunikacijoje sumontuotos armatiiros arba
Sulinio zenklas;

- deSiniajame virSutiniame kampe — armatiiros, vamzdyno skersmuo;

- viduryje — krypties rodyklé, po rodykle nurodomas nuotolis (cm) nuo jrenginio iki Zenklo.
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Visa jranga matomoje vietoje turi turéti etiketes su lengvai skaitomu tekstu. Joje turi biiti pazymétos
pagrindinés charakteristikos bei jrangos pavadinimas. Jei jranga yra izoliuota, iSor¢je turi likti aiskiai
matoma etikete, kad biity galima lengvai perskaityti teksta.

Etiketés turi biiti staCiakampio formos, apytiksliai 100x100 mm arba 100x50 mm i$
daugiasluoksnio spalvotas/juodas/spalvotas laminuoto plastiko su iSgraviruotu tekstu.

Visy etikeCiy spalva turi atitikti valdomai sistemai taikyting spalvos koda. Spalvos kodas visais
atzvilgiais turi atitikti Lietuvoje naudojamoms normoms vamzdyny identifikavimui, jei atitinkamose
specifikacijose ir bréziniuose nenurodyta kitaip.

Rangovas turi parengti brézinius, kuriuose biity nurodytas kiekvienos etiketés dydis, skaiciai ir
tekstas, ir pateikti Statytojo patvirtinimui. Statytojui turi buti pateikti ir kiekvienos etikeCiy rasies

vamzdynai.
9. GARANTIJA

Garantija atitinka bendry sutarties nuostaty reikalavimus. Rangovui tenka LR jstatymu nustatyta
administracing, civilé ir baudziamoji atsakomybé uz blogai atlikty statybos darby padarinius statybos
metu ir per rangos sutartyje nustatyta statinio garantinj laikg (kurio pradzia skaiiuojama nuo statinio
atidavimo naudoti dienos). Paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir t.t.) garantija turi biti
ne mazesné kaip 10 mety.

Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sgskaita skubiai iStaisyti trikumus, kilusius deél
nepakankamos darbo kokybés, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy. Garantija apima ir
reikalingg techninj veikimg. Garantinio laiko trukme turi biiti koreguojama pagal statiniy priémimo metu
galiojant] LR Statybos jstatyma.

Garantinis aptarnavimas. Aptarnavimas apima visa transporto ir krovimo i§laidas susijusias su
aptarnavimo 1Svykomis pasiilyme nurodytame laikotarpyje. Kiekvienas atliktas darbas turi biti
apiformintas dokumentais.

Atsarginés dalys. Rangovas savo saskaita turi pateikti pakankama kiekij atsarginiy daliy kiekvienai
sistemai, jrangai pagal nurodyta techninése specifikacijose ar sgnaudy ZiniaraStyje sarasa. Jei
reikalaujamy atsarginiy daliy kiekiai nenurodyti konkrecioje specifikacijoje, o reikia pateikti pakankamus

kiekius, kaip rekomenduojama sistemy gamintojas, uz jas Statytojas apmoka papildomai.

10. DARBU SAUGA
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Bendrosios nuostatos. Visais darbo saugos klausimais biitina vadovautis ,,Darbovieciy jrengimo
statybvietése nuostatomis® Nr. A1-22/D1-34; DT 5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje*; STR
1.07.02:2005 ,,Zemés darbai* bei kitais veikianéiais darbo saugos dokumentais. Prie§ pradedant vykdyti
darbus, darbininkai turi biiti supazindinti su Technologijos projekto reikalavimais, pravedamas
instruktazas, darbininkai apriipinami darbiniais riibais, avalyne, Salmais, apsauginiais dirzais ir kita biitina
jranga. Darbams biitina iSduoti paskyra — leidima.

Zemés darbai. Esamy poZeminiy komunikacijy zonoje Zemés darbus vykdyti galima tik gavus
organizacijy, kurioms priklauso Sios komunikacijos rastiskg leidimg. Prie$§ pradedant kasti gruntg reikia
pazyméti Zemés pavirSiuje pozeminiy komunikacijy trasas. Siose vietose Zemés darbams privalo
vadovauti ir juos priziliréti statybos vadovas, o iSkasus gruntg prie pat elektros kabeliy ir dujotiekio linijy,
darbuose turi dalyvauti ir uz Sias komunikacijas atsakanciy organizacijy atstovas. Atkasti elektros
kabelius ir dujotiekio linijas leidZziama tik kastuvais, dirbant labai atsargiai.

Radus darbo bréziniuose nepazyméty pozeminiy komunikacijy, nebegalima kasti Zemés, kol nebus
gautas i$ organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, rastiskas leidimas.

Neleidziama kasti $lapiy smélio, lioso arba piltiniy grunty, nesutvirtinant iSkasos sieneliy. Statybos
vadovas privalo nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drégnus ir Slapius gruntus, nes keiciantis grunto
drégnumui, keiciasi ir grunto natiiralaus byré¢jimo kampas, todél iSkasos Slaitas gali nuslinkti ir uzgriiti
iSkasoje dirbancius Zmones. Statybos vadovas prie§ kiekvieng pamaing privalo apzituréti iSkasg ir nustatyti
grunto biiseng. Reikalui esant, jis turi imtis priemoniy apsaugoti darbininkus nuo galimy nelaimingy
atsitikimy darbo metu.

Kélimo darbai. Prie§ keliant kiekvienas elementas turi biiti apZzitrétas ir atitinkamai paruostas.
Apzitros metu tikrinamas elemento markiravimas, uzkabinimo elementy stovis, konstrukcijos jtvirtinimas
projektingje padétyje.

Keliant nestandartiniu kriivius, kurie neturi kélimo kilpy, skyliy ar Zymy, nurodanciy jy kabinimo
vietas, darbams tiesiogiai vadovauja Statybos darby vadovas.

Naudojami nuimami krano kabinimo jtaisai turi biiti inventoriniai: paZenklinti, nurodyta jy
keliamoji galia, iSbandymo data. Konstrukcijos keliamos tik po jy kabinimo patikimumo patikrinimo.
Tam tikslui uzkabinama konstrukcija pakeliama j 30 — 40 cm aukstj ir apZitirima.

Ant keliamy, perkeliamy ir nuleidziamy konstrukcijy, elementy, draudziama biiti Zzmonéms. Baigus
ar pertraukus darbg, draudZiama palikti kabancius ar nejtvirtintus elementus.

Montavimo darbai. Po montuojamais elementais ir jy galimo tvirtinimo vietoje draudZiama biiti
zmonéms. Atkabinti konstrukcijas nuo kabinimo jtaisy leidziama tik tada, kai jos laikinai arba nuolatinai

jtvirtintos jy pastatymo vietoje. DraudZiama montuotojams vaiksc€ioti konstrukcijomis ar jy elementais.
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Draudziama vykdyti konstrukcijy montavimo — demontavimo darbus, esant véjo grei¢iui 15 m/s ir
daugiau, plikledziui, tirStam rukui, audros metu, tamsiu paros metu be apsvietimo.

Montuotojai turi buti apriipinti patikima technologine jranga (atotampos, spyriai, montavimo
jrankiai). Kilnojamos montavimo kopécios, aikstelés, pastoliai turi biiti techniskai tvarkingi.

Kélimo masinos ir mechanizmai turi biiti statomi ir eksploatuojami pagal kélimo masiny ir
mechanizmy saugaus eksploatavimo taisykles. Krovimo kélimo lyny ir skriemuliy palinkimo kampas
montavimo metu neturi biiti didesnis uz nurodyta masinos pase.

Pavojingy veiksniy zonos. Galimos pavojingy veiksniy zonos turi biiti pazymétos jsp€jamaisiais
zenklais. I¢jimo 1 darbo vieta ir darbo vietoje esantys takai jrengiami ne siauresni kaip 0,6 m ir ne
zemesni kaip 1,8 m. Takai ir darbo vietos esancios 1,3 m ir didesniame aukstyje aptveriamos laikinais
aptvarais. Takuose su didesniu kaip 20° nuolydziu jrengiamos kopécios su aptvarais. Jei aptvary néra,
naudojami saugos dirzai. Keliai, takai ir darbo vietos kur vyksta montavimo — demontavimo darbai,
apSvieciamos ne maziau kaip 30 Ix. Nulipimui j tran$¢jas, daubas ir iSlipimui i$ jy biitina jrengti lipynes
su turéklais.

Statinio konstrukcijy ardymo — demontavimo vietos turi biiti atitvertos signaliniu aptvérimu ne
maziau kaip 5 m nutolusiu nuo ardomy konstruktyvy karstiniy riby.

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujy Zzarnos, balionai, elektriniy suvirinimo aparaty
prijungimo prie sroveés Saltinio jrenginiai turi biiti techniSkai tvarkingi ir saugis. Suvirinimo elektra
aparatus prie sroves Saltinio gali prigungti tik elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkamg
kvalifikacija ir atsakingy asmeny leidima. Atlikti suvirinimo darbu aukStyje leidZiama tik nuo pastoliy
arba boksteliy.

Kita informacija. Prie demontavimo darby naudojant elektrinius jrankius (graztus, pjuklus ir t.t.),
jie turi buti techniskai tvarkingi. Elektriniai jrankiai turi biiti apsaugoti 1§ iSorés taip, kad  juos nepatekty
kiti kiinai, vanduo, kad Zzmogus neprisiliesty prie ty daliy, kuriomis teka elektros srové. Irankiai klase turi
atitikti jy naudojimo salygas (lauke, pavojingose ir labai pavojinguose patalpose).

Statybos objekte jrengiamos buitinés patalpos, tualetai, prausyklos (pailséti, pavalgyti, persirengti,
nusiprausti ir t.t.). Buitinése patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinéle.
Objekte turi biiti pirminés gaisro gesinimo priemonés, sukomplektuotos pagal galiojancias normas.

Pavojingu darbo viety statybvietéje sarasas:

1. Darbai Suliniuose, kolektoriuose ir kituose pozeminiuose jrenginiuose;

2. Darbai vykdomi auksc¢iau kaip 5 m nuo Zzemes, perdenginio ar darbo pakloto pavirSiaus, kai
pagrindiné priemon¢ apsaugoti nuo kritimo yra apsaugos dirzas;

3. Elektros, rySiy oro linijy montavimas;
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4. Grunto kasyba gilesnése kaip 2 m iSkasose;
5. Darbas mechanizmy darbo zonose;
6. Darbas su veikianciais elektros jrenginiais, kuriy kintama srové 50 Hz daznio, jtampa

kintamos srovés — aukstesné kaip 42 V, o nuolatinés srovés — aukstesné kaip 110 V;
7. Gaisry gesinimas, avariniy ir gaivaliniy nelaimiy padariniy likvidavimas;

8. Kai yra kritimo, uzgriuvimo pavojus.

Darby su kenksmingomis medZiagomis ir pavojingais jrenginiais sarasas:

1. Dujinio suvirinimo ir pjaustymo darbai;

2. Suvirinimas elektra;

3. Konstrukcijy ir detaliy tvirtinimas, naudojant montazinj pistoleta;

4. Dazymo darbai uzdarose patalpose, naudojant bituminj ir krosninj laka, nitro dazus ir lakus,

kuriuose yra benzolo, toluolo, sudétiniy spirity ir kenksmingy cheminiy medziagy, taip pat sudedamyjy
Siy dazy daliy;

5. Darbas su dujy liepsnos jrenginiais, atliekant ruloniniy dangy jrengimag ar remontg.

Pavojingos vietos statybvietéje:

1. Pravaziavimo keliai;

2. Mechanizmy (keliamyjy krany, buldozeriy, ekskavatoriy, traktoriy ir kt. darbo zonos;

3. Laikinos elektros linijos ir jrenginiai;

4. Vykdant Zemés darbus — veikiantys poZeminiai elektros kabeliai. Vykdant darbus esamame

pastate — vidaus elektros laidai, kabeliai ir jrenginiai; Gilios perkasos, transéjos, duobés;
5. Montuojant (demontuojant) sunkius jrenginius ir konstrukcijas — montavimo (demontavimo)

darby zonos.
11. STATINIO STATYBOS UZBAIGIMAS

Tikrinimas. Prie§ uzdengiant konstrukcijg ar baigtg darba, juos reikia pateikti Statytojo atstovui ar

v —

v —

nuimamos. Procediiry nesilaikymo iSlaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uzdengtas darbas
pasirodo besgs tinkamas.
Priémimas. Rangovas atlieka visu bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priémima

pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
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Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumenta
padariniy Salinimas® ir kviecia Statytoja ar statinio statybos techninio prizitirétojo (jei jis buvo samdytas)
1 priémima, kad galéty deklaruoti apie statybos uzbaigima.

Dokumentacija. Rangovui pavedama paruosti visg dokumentacijg, reikalingg priduoti objektui ir
organizuoti objekto pridavimg pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
i8duotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas®. Statybos uzbaigimo data laikoma deklaracijos
(ar uzbaigimo akto) pasiraSymo (patvirtinimo, jei Deklaracijg tvirtinti privaloma) data. Aktas ir

Deklaracija yra pagrindas jregistruoti statinj Nekilnojamo turto registre.
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ATLIKTU PRITARIMU IR SUDERINIMU SARASAS

Eil.
Institucija Atsakingas asmuo Suderinimo data, pastabos
Nr.
1 2 3 4
Rengiamy keliy ir
kelio statiniy
1. AB ,,Via Lietuva“ projekty 2024-05-28, suderinti projektiniai pasitilymai
koordinavimo
komisija
AB ,,Energijos skirstymo ) . ) B
2. ] Marius Bal¢iiinas 2024-08-28, Registracijos Nr. P101407
operatorius‘ elektra
2024-08-28, Registracijos Nr. P101407.
1. Pries darby pradzig gauti ESO sutikima zemés kasimo
darbams dujy bei elektros tinkly apsaugos zonoje;
2. Pries darby vykdyma, dujy ir elektros tinkly
parodymui i$sikviesti ESO atstova;
3. Prie$ darby pradzig i$sikviesti ESO atstova Sulinélio
(kapos) biiklés jvertinimui. [taiso apsauginio Sulinélio
) ' Aleksandras aukstis reguliuojamas priderinant prie naujos dangos
AB ,,Energijos skirstymo . altitudés. Jei reikia, atlikti kapy aukscio reguliavimo
3. Kuzminovas o ) ) o .
operatorius“ dujos darbus pritaikant prie naujy dangy altitudziy dél §iy darby
privaloma kreiptis § ESO. Darbai vykdomi uzsakovo
léSomis;
4. PraSome prie§ 2-3 mén. iki darby pradzios, kreiptis |
ESO dél dujy tinkly apsauginés dangos patikrinimo, esant
poreikiui sudaryti sglygas ESO sutvarkyti nustatytus
defektus iki asfalto dangos jrengimo. Neatsizvelgus | Sia
pastaba uzsakovas turés padengti visas naujy dangy
ardymo/atstatymo islaidas;
0 2024 Statybos leidimui, konkursui, statybai
Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
L]
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
?Xﬁ\lfd; QtQ | I I I S Magistralinio kelio Nr. A5 Kaunas — Marijampolé - Suvalkai
DOK. Zirmitiny g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34 jungiamojo kelio Nr. 0005017002 paprastasis remontas,
NR. ) jrengiant nuovazg ties 2,48 km j Zzemés sklypa (unik. Nr. 4400-
[ 0980-5165), Juragiy k., Garliavos apylinkiy sen., Kauno r. sav.
AT
38708 | PV Marius Kazakevi¢ius r ‘.\k",_.t | STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA
40038 PDV Kipras Daukantas "'{\_' ;:{M;.QJ—KeliaS 0
Atlikty pritarimy ir suderinimy sarasas
KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP. P “
AB ,,Via Lietuva
LT UAB ,Giraités vandenys* AT-24S-2263-00-BD.APSS 1 2




atamis

Eil.
N Institucija Atsakingas asmuo Suderinimo data, pastabos
r.
1 2 3 4
5. Keiciant zemés pavirsiaus altitudes ties dujy apskaitos
spintelémis, kreiptis ] ESO dél spintelés
pakélimo/pazeminimo.
4. AB ,,Telia Lietuva“ Rolandas Litvaitis | 2024-09-02

2024-10-07 suderintas ,,Dangy ir eismo organizavimo
Projekty inZinierée
5. AB ,,Via Lietuva“ planas, M 1:500%. Suderinimas pateikiamas BD dalies
Sandra Katiniené )
prieduose.

2024-10-08 suderintas Eismo organizavimo
Projekty inZinieré
6. AB ,,Via Lietuva“ sprendiniai statybos darby metu. Suderinimas
Sandra Katiniené o ) .
pateikiamas BD dalies prieduose.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA

AT-24S-2263-00-BD.APSS 2 2 0




Elektroninio dokumento nuorasSas

\WVia Lietuva

TVIRTINU:
Renata Saulyté

(Vardo raidé, pavardé, parasas)

(data)

TECHNINE UZDUOTIS VALSTYBINES REIKSMES KELIU IR
/ ARBA JU ELEMENTU PROJEKTAVIMUI

1. Statytojas: Akciné bendrové Via Lietuva.

2. Uzsakovas: UAB ,,Giraités vandenys".

3. Projekto pavadinimas: Valstybinés reikSmés magistralinio kelio AS

Kaunas—Marijampolé—Suvalkai jungiamojo kelio Nr. 0005017002 paprastasis remontas, jrengiant

nuovaza 2,48 km deSinéje puséje.

4. Statybos rusis: paprastasis remontas.

5. Etapas: apraSas.

6. Statinio kategorija: ypatingasis statinys.

7. Statinio rusis: inZinerinis statinys.

8. InZineriniy statiniy grupé: susisiekimo komunikacijos.

9. InZineriniy statiniy pogrupis: keliai.

10. Nurodymai statiniy ir / arba ju elementy projektavimui ir jy techniniai parametrai:

10.1. numatoma darby vykdymo riba: Valstybinés reikSmés magistralinio kelio A5

Kaunas—Marijampolé—Suvalkai jungiamojo kelio Nr. 0005017002 ruozas nuo 2,468 km iki
2,498 km desingje puséje ;

10.2. kelio (gatveés) kategorija: V,



10.3. nuovazos jrengimo vieta: Valstybinés reikSmés magistralinio kelio A5
Kaunas—Marijampolé—Suvalkai jungiamojo kelio Nr. 0005017002 2,48 km deSingje puséje;

10.4. nuovazos tipas: Pagal statybos rekomendacijas R 36-01 Automobiliy keliy sankryZzos;
10.5. numatomi / rekonstruojami inzineriniai tinklai: Nustatoma projektavimo metu;

10.6. vandens pralaidos: Atsizvelgiant | esamg situacija, pagal statybos taisykles ST
188710638.07:2004 Automobiliy keliy metaliniy ir plastikiniy vandens pralaidy kartotiniai
konstrukciniai sprendimai;

10.7. vandens nuleidimas nuo kelio: vandens surinkimas ir nuvedimas turi biiti iSsprestas
projektavimo metu, vadovaujantis Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy
projektavimo taisyklémis KPT VNS 16;

10.8. inzinerinés eismo saugos priemonés: Pateikti d¢l planuojamos veiklos susidarysiancius
transporto priemoniy srautus (sudétj, intensyvuma ir t. t.), atitinkamai numatyti priemones
eismo saugai rajoniniame kelyje uZztikrinti, vadovaujantis Inzineriniy saugaus eismo
priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijomis R ISEP 10 bei kitais galiojanciais
teisés aktais;

10.9. kiti reikalavimai: vadovautis Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis
patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr.
3-82; vadovautis Kelio Zenkly ir vertikaliojo zenklinimo taisyklémis, patvirtintomis Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-83; vadovautis kelio
zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklémis P]JT KZA 08, patvirtintomis
Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susiekimo ministerijos generalinio direktoriaus
2008 m. rugsejo 29 d. jsakymu Nr. V-298; vadovautis statybos rekomendacijomis R 36-01
»Automobiliy keliy sankryzos®, patvirtintomis Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2002 m. vasario 7 d. jsakymu Nr. 9;
vadovautis Inzineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo
rekomendacijomis R ISEP 10, patvirtintomis Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m. birZelio 9 d. jsakymu Nr. V-146.

11. Projektuojant vadovautis Siais dokumentais:

11.1. Lietuvos Respublikos keliy jstatymu, Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, keliy
techniniu reglamentu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, kitais
pojstatyminiais teisés aktais: Taip;

11.2. kitais galiojanciais jstatymais, teisés aktais ir normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, jskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Akcinés bendrovés Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos interneto svetainéje adresu
http://lakd.lt/lt/paslaugos/normatyviniai-dokumentai : Taip;

11.3. projekto rengimo dokumentais: Taip;

11.4. prisijungimo sglygomis: Taip.



12. Finansavimo Saltinis:
Uzsakovo 1é30s.

13. Projekto apimtis:
Pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®.

14. Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo projektuotojui):

Igyvendinus nuovazos remonta AB "Via Lietuva" perduoti iSpildomaja dokumentacijg. Atlikti kitas
papildomas paslaugas kaip tai numato 2024 m. spalio 17 d. Sutarties SP-889 salygos; Pabaigus
statybos darbus, parengti V] ,,Registry centre* uzregistruoty Via Lietuvos patikéjimo teise valdomo
statinio ir jo uzimamo zemeés sklypo, kuriuose buvo vykdomi statybos darbai, kadastriniy matavimy
bylas, pateikti jas VI ,,Registry centrui‘ iSankstinei patikrai ir, gavus 1§ V] Registry centro teigiamg
iSvada, jas pateikti Via Lietuva. Kadastrinés bylos Via Lietuva turi buti pateiktos iki atlikty statybos
darby perdavimo Via Lietuvai akto pasiraS§ymo.

15. Su Sia uZduotimi pateikiami Statytojo privalomieji ir kiti dokumentai projektui rengti bei
Siy dokumenty pateikimo laikotarpis:

16. Zemeés sklypo statinio teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys:

C) Projektas bus vykdomas busimo magistralinio kelio juostoje kur bus parengtas naujas sklypas
jvertinant susisiekimo komunikacijy inzinerinés infrastruktiiros vystymo specialiojo plano
,Magistralinio kelio A5 Kaunas—Marijampolé—Suvalkai ruozo nuo sankryzos su krasto keliu Nr. 130
Kaunas—Prienai—Alytus iki Kauno rajono savivaldybés teritorijos ribos susisiekimo komunikacijy
inzinerings infrastruktiiros vystymo planas* sprendinius (TPD reg. Nr. T00089004) yra vykdomas
Zemes paémimas visuomenes poreikiams (abiejose kelio pusése).

17. Kiti nurodymai / reikalavimai:

1. Pateikti projekto statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalj; 2. Su projektu kartu pateikti
nuovazos projekta .dwg formatu; 3. Igyvendinus nuovazos jrengima, AB "Via Lietuva" perduoti
1Spildomaja dokumentacija; 4. Naujg nuovazg rengti praSyme nurodytoje vietoje ~2,48 desinéje
puséje iki zemés sklypo (unikalus Nr. 4400-0980-5165) ribos.

STATYTOJAS PROJEKTUOTOIJAS
Akciné bendrové Via Lietuva

(vardas, pavarde, parasas, data) (vardas, pavardg¢, parasas, data)
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VAN

AKCINE BENDROVE LIETUVOS AUTOMOBILIU KELIU DIREKCIJA

UAB "Atamis" Nr. (6.6Mr)2-
g.stankus@atamis.lt

12023-10-24 Nr. S-23/830

DEL SALYGU NUSTATYMO

Akciné bendrove Lietuvos automobiliy keliy direkcija (toliau — Keliy direkcija) 2023-10-26
gavo Jusy praSyma parengti ir iSduoti projektavimo salygas rengiamam techniniai projektui ,,Kitos
paskirties inzineriniy statiniy (nuoteky valyklos), Juragiy k., Garliavos apylinkiy sen., Kauno r. sav.,
statybos projektas‘. Projekto rengéjas — jgaliotas projekty vadovas Gintas Stankus. Statytojas — UAB
,,Qiraités vandenys®.

Keliy direkcija nustato Sias sglygas, susijusias su valstybinés reikSmés magistraliniu keliu A5
Kaunas—Marijampolé—Suvalkai* (toliau — magistralinis kelias):

1. projekta rengti vadovaujantis galiojanciais statybos techniniais reglamentais ir kitais teisés
aktais;

2. reikalavimai statiniams:

2.1. statinius projektuoti, rekonstruoti ir statyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiyjy
zemes naudojimo salygy istatymo 18 ir 19 straipsnio reikalavimais, jvertinti pritarimo
projektui ar numatomai veiklai keliy apsaugos zonose tvarkos apraSo, patvirtinto Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministro 2021 m. liepos 20 d. jsakymu Nr. 3-353 reikalavimais;

2.2. poilsio ir automobiliy stovéjimo aikStele projektuoti ir statyti vadovaujantis keliy techninio
reglamento KTR 1.01:2008 17 lentele;

2.3. vizualios reklamos ir atviry vandens telkiniy esamoje ir biisimoje magistralinio kelio
apsaugos zonoje neprojektuoti ir nejrenginéti.

3. reikalavimai inzineriniams tinklams:

3.1. rengiant inZineriniy tinkly projekto dalj vadovautis saglygomis, pateiktomis Keliy direkcijos
tinklalapyje (zitréti nuorodg https://lakd.It/aktuali-informacija );

3.2. lietaus nuoteky tinkly bei pavirSinio vandens nuleidimo nuo planuojamos teritorijos i
magistralinio kelio vandens nuvedimo griovius ir jrenginius neprojektuoti. Vandens

nuvedimas nuo planuojamos teritorijos turi bti projektuojamas tik j savo Zemés sklypa ir
vidinius jrenginius.

4. reikalavimai susisiekimui:

4.1. jvaziavimg ir iSvaziavima i§ Zemés sklypo (unik. Nr. 4400-0980-5165) numatyti pagal
pateikta schemg jungiamajame kelyje Nr. 0005017002, 2,48 km, magistralinio kelio A5
Kaunas—Marijampolé—Suvalkai* 20,01 km kair¢je pus¢je;

5. kiti reikalavimai:

5.1. projekte pazyméti esamas ir biisimas magistralinio kelio juostos ribas;

Akciné bendrove Tel. (8 5) 232 9600 Duomenys kaupiami ir saugomi
J. Basanaviciaus g. 36 Trumpasis tel. 1871 Juridiniy asmeny registre
LT-03109 Vilnius El p. lakd@lakd.lt Kodas 188710638


https://lakd.lt/aktuali-informacija

5.2. projekte pazyméti esamas ir biisimas magistralinio kelio apsaugos zonos ribas nurodant
matmeni;
5.3. pries rengiant projekta pasirasyti su Keliy direkcija susitarimg dél nuovazos jrengimo

nustatant terminus, kuriais bus baigti jrengimo darbai;

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

jvertinti susisiekimo komunikacijy inzinerinés infrastrukttiros vystymo specialiojo plano
,Magistralinio kelio A5 Kaunas—Marijampolé—Suvalkai ruozo nuo sankryzos su krasto
keliu Nr. 130 Kaunas—Prienai—Alytus iki Kauno rajono savivaldybés teritorijos ribos
susisiekimo komunikacijy inZinerinés infrastrukttiros vystymo planas* sprendinius. (TPD
reg. Nr. T00089004);

jvertinti rengiamo projekto ,,Magistralinio kelio A5 Kaunas—Marijampolé—Suvalkai
ruozo nuo sankryzos su krasto keliu Nr. 130 Kaunas—Prienai—Alytus iki Kauno rajono
savivaldybés teritorijos ribos rekonstravimas® sprendinius. Projekto rangovas UAB
»Kelprojektas®.

projekte pazymeéti atstumus nuo planuojamos magistralinio kelio briaunos iki planuojamy
statiniy zemés sklype (unik. Nr. 4400-0980-5165);

Keliy direkcijos rengiamy keliy ir kelio statiniy koordinavimo komisijai pritarus
nuovazos jrengimo projektiniam pasitilymui (sprendiniui), kreiptis i Keliy direkcijg dél
susitarimo dél statytojo teisés jgyvendinti projekta;

pagal Keliy direkcijos iSduota projektavimo uzduotj (projektavimo uzduotis iSduodama
tik po susitarimo pasira§ymo), busimo magistralinio kelio juostoje, savo 1éSomis parengti
projekta ir ji igyvendinti;

esant poreikiui, vadovaujantis Automobiliy keliy juostos naudojimo inZineriniams
tinklams kloti bendryjy taisykliy BT ITK 09 patvirtinty Keliy direkcijos generalinio
direktoriaus 2009 m. spalio 27 d. jsakymu Nr. V-329, 2 priedu (privalomasis), kartu su
projektu pateikti pasirasyta (su inzineriniy tinkly valdytoju ir kelio savininku) inZineriniy
tinkly klojimo, prieZiiiros, rekonstrukcijos ir iSkélimo sutartj;

parengta projekta ir sprendiniy bréziniy kopijas ((.pdf ir .dwg formatu) kurios turés likti
Keliy direkcijoje) kartu su praSymu dél projekto patikrinimo, pritarimo ir derinimo
pateikti perzitiréti ir derinti Keliy direkcijai (el. pastas lakd@lakd.lt)).

Paslaugy ir kompetencijy grupés vadovas Eduardas Kakura

V. Zaukevicius, tel. (8 5) 232 9600, el. p. vytautas.zaukevicius@lakd.It
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Elektroninio dokumento nuorasas

\WVia Lietuva

AKCINE BENDROVE ,,VIA LIETUVA“
|IGALIOJIMAS

2024 m. spalio ____ d. Nr.
Vilnius

Akciné bendrove ,Via Lietuva” (buve pavadinimai valstybés jmoné Lietuvos automobiliy
keliy direkcija ir akciné bendrove Lietuvos automobiliy keliy direkcija), juridinio asmens kodas
188710638, buveinés adresas Kauno g. 22-202, Vilnius, duomenys apie bendrove kaupiami ir
saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre (toliau — Bendrové arba ,Via Lietuva”)
atstovaujama Korporatyviniy reikaly grupés vadovés Renatos Saulytés, veikian€ios pagal
Bendrovés 2024 m. spalio 03 d. jgaliojimg Nr. 3-355, vadovaudamasi Bendroveés su UAB
“Giraités vandenys” 2024 m. spalio 17 d. pasirasSyta sutartimi Nr. SP-889 ,Prisijungimo prie
valstybinés reikSmés keliy sutartis® (objektas — Valstybinés reikSmés magistralinio kelio A5
Kaunas—Marijampolé—Suvalkai jungiamojo kelio Nr. 0005017002 paprastasis remontas,
jrengiant nuovazg 2,48 km deSinéje puséje) (toliau — Sutartis),

jgaliojaUAB “Giraités vandenys” (jmonés kodas 159702357) teikiant paslaugas,
numatytas Sutartyje atstovauti ,Via Lietuva” ir suteikia perjgaliojimo teise:

1. teikiant informacijg ir kitg reikalingg medziagg apie objektg savivaldybei (-éms) ir
kitoms atsakingoms institucijoms ar jstaigoms;
2. atliekant kitus batinus veiksmus, susijusius su Sutarties vykdymu.

Sis jgaliojimas galioja iki 2026-10-17.

Korporatyviniy reikaly grupés vadove Renata Saulyté
Akciné bendrové Tel. (8 5) 232 9600 Duomenys kaupiami ir saugomi
Kauno g. 22-202 Trumpasis tel. 1871 Juridiniy asmeny registre

LT-03212 Vilnius El. p. info@vialietuva.lt Kodas 188710638
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~JIC ~ TIC. »GIRAITES VANDENYS“ R

IGALIOJIMAS
2024-09- Nr.S-
Kaunas

UAB ,,Giraités vandenys“ (toliau — Bendrové), juridinio asmens kodas 159702357,
registruotos buveinés adresas Topoliy g. 5, Giraités k., Kauno r., atstovaujama Bendrovés direktoriaus
Andriaus DzevyZio,

jgalioja

UAB ,,Atamis®, juridinio asmens kodas 300564438, kurio registruota buveiné yra Zirmiiny
g. 139, 09120, Vilnius, duomenys apie jmon¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy
asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Mindaugo Undaraviciaus, veikiancio pagal jmonés jstatus
(toliau — Jgaliotinis) jgyvendinant objekty ,,Magistralinio kelio Nr. A5 Kaunas — Marijampolé -
Suvalkai jungiamojo kelio Nr. 0005017002 paprastojo remonto aprasa, jrengiant nuovaza ties
2,48 km i Zemés sklypa (Unik. Nr. 4400-0980-5165), Juragiu k., Garliavos apylinkiy sen., Kauno
r. sav.” bendroves vardu atlikti Siuos veiksmus:

v" rengti ir derinti su atsakingais juridiniais bei fiziniais asmenimis statiniy projektus;

v' teikti praS§ymus atsakingiems juridiniams asmenims dél prisijungimo salygy, butiny

projektavimo paslaugoms atlikti, i§davimo;

atsiimti paruoStas prisijungimo salygas;

pateikti parengtus projektus bendrajai ir (arba) specialiajai projekto ekspertizei,
projekta patalpinti internetingje svetainéje, adresu https://www.planuojustatyti.lt/;
pateikti praSymus dél statybag leidzian¢iy dokumenty iSdavimo, pasirasyti saugiu
elektroniniu paraSu dokumentus ir teikti (talpinti) projekting dokumentacijg
(projektus) elektroniniuose tinklapiuose »GEOPORTALAS ir IS
HINFOSTATYBA®, atsiimti parengtus dokumentus;

v’ gauti visas reikalingas pazymas, paZyméjimus, planus, leidimus ir kitus reikalingus
dokumentus, Bendrovés vardu pasirasyti visus reikalingus susitarimus, sutikimus,
pareiskimus, praSymus, sumokéti su Sio Jgaliojimo vykdymu susijusius mokescius ir
rinkliavas bei tinkamai atlikti visus veiksmus (jskaitant bet tuo neapsiribojant),
susijusius su Siuo jgaliojimu.

Igaliotinis privalo pateikti ataskaitg apie savo veiklg ir atsiskaityti Bendrovei uz viska, kg yra
gaves vykdydamas §j pavedimg (LR CK 2.150 str.).

Igaliojimas galioja vienerius metus nuo jo pasiraSymo dienos. [galiojimas visais atvejais nustoja
galioti, jei pasibaigia Jgaliojime numatytas terminas ar Jgaliojimas yra panaikinamas.

Igaliotiniui Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.134 str. 1 d., 2.134 str., 3 d., 2.135 str. 2 d.,
2.144 str., 2.145 str. 4 d., 2.146 str., 2.147 str., 2.148 str., 2.150 str., 2.151 str., turinys iSaiskintas.

DI NN

Direktorius Andrius Dzevyzis

Jmonés rekvizitai:

UAB ,Giraités vandenys®

Topoliy g. 5, Giraité, LT-54310 Kaunor.
Imonés kodas 1597 02357 el. pastas:
giraitesvandenys@giraitesvandenys.lt

PVM kodas LT597023515
tel.: (8 37) 338347

AB ,Luminor Bank*
A.s.LT104010042500071800

Bendrové tvarko Jiisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibréZztais teisétais pagrindais. Detalesné informacija apie Jisy asmens duomeny
tvarkymo salygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje
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atamis

UZDAROSIOS AKCINES BENDROVES ,,ATAMIS“

DIREKTORIUS

IGALIOJIMAS
2024 m. rugséjo 19 d. Nr.

Vilnius

Vadovaudamasis 2022 m. spalio 5 d. sudaryta projektavimo paslaugy sutartimi Nr.
PAPS-60/AT-24S-2263 ir gautu UAB ,,Giraités vandenys® iSduotu jgaliojimu 2024-09-19 Nr. S-590,
jgalioju Kipra Daukantg a.k. 39407290088 atstovauti jmongés interesus rengiant ir derinant paprastojo
remonto apraSo projekta ,,Magistralinio kelio Nr. A5 Kaunas — Marijampolé - Suvalkai
jungiamojo kelio Nr. 0005017002 paprastasis remontas, jrengiant nuovaza ties 2,48 km j Zemés
sklypa (unik. Nr. 4400-0980-5165), Juragiy k., Garliavos apylinkiu sen., Kauno r. sav.«.
Igaliojimas apima teis¢ kreiptis su prasymu teikti praS§ymus projektavimo salygoms gauti, derinti
projekta, pasiraSyti ir atlikti kitus veiksmus, susijusius Siuo pavedimu, bei pasiraSyti elektroniniu
parasu. Sis jgaliojimas suteikia teis¢ vykdyti pareigas pagal UAB , Giraités vandenys“ i$duota
jgaliojima 2024-09-19 Nr. S-590.

Direktorius Mindaugas Undaravicius
UAB ,Atamis“  ]monés kodas: 300564438 (ST T
Zirmiiny g. 139, 09120 Vilnius  PVM kodas: LT100002411510 g %1 5 %Z‘
Tel.: +3705 27 28334  Atsisk. Sask. LT177044060005506676 m 2 m 2
El.p.: info@atamis.It, www.atamis.lt AB SEB bankas, 70440 \ /
1s0 9001 15014001



Elektroninio dokumento nuorasas

AKCINES BENDROVES ,,VIA LIETUVA* _
RENGIAMU KELIU IR KELIO STATINIY Puslapis 1

\Wia Lietuval PROJEKTUKOORDINAVIMO KOMISIIOS 2
POSEDZIO PROTOKOLAS

1. DATA:

Posédis jvyko 2024 geguzés 28 d. 13 val. 50 min. nuotoliniu badu, Vilnius.

2. POSEDZIO PIRMININKAS:

AB ,Via Lietuva“ Stebésenos ir kontrolés skyriaus vadovas M. Dimaitis.

3. POSEDZIO SEKRETORE:

AB ,Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priezidros skyriaus projekty inZinieré J. Svelné.

4. DALYVIAI:

AB ,Via Lietuva“ Klienty aptarnavimo centro projekty inZinieré R. DamaS$eviciené;

AB ,Via Lietuva“ Klienty aptarnavimo centro projekty inzinierius V. Zaukevicius;

AB ,Via Lietuva“ Klienty aptarnavimo centro projekty inzinieré A. Porochnavec;

AB ,Via Lietuva“ Klienty aptarnavimo centro projekty inZinieré E. Mockeviciené;

AB ,Via Lietuva“ Klienty aptarnavimo centro projekty inZinierius M. LebedZinskas;

AB ,Via Lietuva“ Paslaugy ir kompetencijy grupés projekty inzinieré E. Dukstiené;

AB ,Via Lietuva“ Infrastruktiros duomeny valdymo skyriaus komandos vadovas S. Puzonas;

AB ,Via Lietuva“ Infrastruktiros duomeny valdymo skyriaus produkto vadovas A. Rutka;

AB ,Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priezitros skyriaus projekty vadovas R. Franckevic;

AB ,Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo prieziiros skyriaus komandos vadovas M.
Makaravicius;

AB ,Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priezidros skyriaus projekty vadovas P. Grazevicius;

AB ,Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priezidros skyriaus projekty vadovas V. Mikalauskis;

AB ,Via Lietuva“ Keliy statybos priezidros vadovas K. Volungevicius;

UAB ,SRP Projektas“ G. Sakalys;

UAB ,SRP Projektas“ N. Supranovi¢;

UAB ,Alkesta“ V. VaikSnoras;

UAB ,Alkesta“ M. Narkus;

UAB ,Alkesta“ L. KruSniauskaité.

5. DARBOTVARKE:

Magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolé-Suvalkai jungiamojo kelio Nr.0005017002 nuovazos
2,48 km j Zemés sklypg (unik. Nr. 4400-0980-5165), Juragiy k., Garliavos apylinkiy sen., Kauno r. sav.,
paprastojo remonto projekto projektiniy pasitilymy svarstymas.

Sgsaja: Magistralinis kelias A5 Kaunas-Marijampolé-Suvalkai ir valstybinés reikSmeés krasto
kelias Nr. 130 Kaunas-Prienai-Alytus.

6. SVARSTYTA:

Magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolé-Suvalkai jungiamojo kelio Nr.0005017002 nuovazos
2,48 km j zemés sklypg (unik. Nr. 4400-0980-5165), Juragiy k., Garliavos apylinkiy sen., Kauno r. sav.,
paprastojo remonto projekto projektiniai pasitlymai.



\WVia Lietuva

AKCINES BENDROVES ,,VIA LIETUVA“

RENGIAMU KELIU IR KELIO STATINIU Puslapis 2 i$ 2
PROJEKTU KOORDINAVIMO KOMISIJOS
POSEDZIO PROTOKOLAS

Projekto rengéjas pristaté 3v nuovazos ir prieigy sprendinius: tako dalj, inzineriniy tinkly-rysio

kabeliy sprendinius. Komisija paklausé, ar rengiamas kabelio apsaugojimas. Projekto rengéjas numaté

kabelio apsaugojimg ir jgilinimg. Projektuotojo atstovai patvirtino, kad kito patekimo j sklypg néra.
Komisijos nariai paklausé, ar projektiniy pasitlymy sprendiniai yra suderinti su kity AB ,Via
Lietuva® gretutiniy projekty sprendiniais. Projekto rengéjas patvirtino, kas sprendiniai yra suderinti.

Komisija pasiteiravo, ar Siuo projektu nenumatyti sprendiniai jungiamajame kelyje. Projekto

rengéjas atsakeé, kad sprendiniai nenumatyti.

Komisijos nariai paklausé ar rengiama pralaida jsiteks sklypo riboje. Projektuotojas atsaké, kad
gali nejsitekti apgrindimai. Komisija paklausé, ar galima keisti kanalo trajektorijg, kad pralaida jsitekty

sklypo riboje. Projekto rengéjo atstovas atsaké, kad lauzant trajektorija, uzsines$ pralaida.

Komisija pastebéjo, kad projekto rengéjas zemina taka, tad paklausé, ar tako Zzemés sankasa
nebus Zemiau uz kelio ir nesikaups pavirsinis vanduo. Projekto rengéjas parodé skersinj profilj, kuriame
pavaizduotas jrengtas griovys.

7. NUTARTA:

Pritarti projektiniy pasitlymy sprendiniams.

Posédzio pirmininkas

Posédzio sekretoré

Mindaugas Dimaitis

Jekaterina Svelné
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Pasiragyta kvalifiuotu elektroniniu parasu
ALEKSANDRAS KUZMINOVAS
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Patvirtinta AB ,Energios skirstymo operatorius”
Registracijos Nr. P101407
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2024 Statybos leidimui, konkursui, statybai
ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

L]
Qto m | S Magistralinio kelio Nr. A5 Kaunas - Marijampolé¢ - Suvalkai jungiamojo kelio Nr.
Zirmiiny g. 139, Vilnius 0005017002 paprastasis remontas, jrengiant nuovaza ties 2,48 km j zemes sklypa
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280 /('ﬁk. Nr. 4400-0980-5165), Juragiy k., Garliavos apylinkiy sen., Kauno r. sav.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

|_00-Kelias

- v
PDV Kipras Daukantas P Suvestinis inZineriniy tinkly, aukSciy ir nuZyméjimo planas

PV Marius Kazakevicius

STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAIDA | LAPAS

AB "Via Lietuva"

UAB "Giraités vandenys" AT-231-2106/1-00-SD-B.01




Projekto derinimo suvestiné

eso

Nr.

Sritys

Atsakingas asmuo Data

Busena

Pastabos

Failo pavadinimas

Dujos

Aleksandras
Kuzminovas

2024-08-28

1. Pries darby pradzig gauti ESO sutikimg Zzemés
kasimo darbams dujy bei elektros tinkly
apsaugos zonoje. 2. Pries darby vykdyma, dujy
ir elektros tinkly parodymui iSsikviesti ESO
atstova. 3. PrieS darby pradzig iSsikviesti ESO
atstova sulinélio (kapos) buklés jvertinimui.
|taiso apsauginio Sulinélio aukstis reguliuojamas
priderinant prie naujos dangos altitudés. Jei
reikia, atlikti kapy aukscio reguliavimo darbus
pritaikant prie naujy dangy altitudziy dél Siy
darby privaloma kreiptis | ESO. Darbai vykdomi
uzsakovo |éSomis. 4. Prasome pries 2-3 mén. iki
darby pradzios, kreiptis | ESO dél dujy tinkly
apsaugines dangos patikrinimo, esant poreikiui
sudaryti sglygas ESO sutvarkyti nustatytus
defektus iki asfalto dangos jrengimo.
Neatsizvelgus j Sig pastaba uzsakovas turés
padengti visas naujy dangy ardymo/atstatymo
iSlaidas. 5. KeiCiant zemés pavirSiaus altitudes
ties dujy apskaitos spintelemis, kreiptis | ESO
deél spintelés pakeélimo/pazeminimo.

Elektra

Marius Balcitnas 2024-08-28

Registracijos Nr.

Pasirasymo data

P101407

2024-08-28 12:30
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2024 Statybos leidimui, konkursui, statybai

ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

L]
Qto m | S Magistralinio kelio Nr. A5 Kaunas - Marijampolé¢ - Suvalkai jungiamojo kelio Nr.
Zirmiiny g. 139, Vilnius 0005017002 paprastasis remontas, jrengiant nuovaza ties 2,48 km j zemes sklypa
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280 /('ﬁk. Nr. 4400-0980-5165), Juragiy k., Garliavos apylinkiy sen., Kauno r. sav.

PV Marius Kazakevicius STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

|_00-Kelias

- v
PDV Kipras Daukantas P Suvestinis inZineriniy tinkly, auksciy ir nuZymeéjimo planas

STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAIDA | LAPAS

AB "Via Lietuva"

UAB "Giraités vandenys" AT-231-2106/1-00-SD-B.01




Elektroninio dokumento nuorasas
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2024 Statybos leidimui, konkursui, statybai

ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

L]
Qto | | l | S Magistralinio kelio Nr. A5 Kaunas - Marijampolé¢ - Suvalkai jungiamojo kelio Nr.
Zirmiiny g. 139, Vilnius 0005017002 paprastasis remontas, jrengiant nuovaza ties 2,48 km j zemes sklypa
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280 Mk. Nr. 4400-0980-5165), Juragiy k., Garliavos apylinkiy sen., Kauno r. sav.

PV Marius Kazakevicius STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

: |_00-Kelias
PDV Kipras Daukantas Dangy ir eismo organizavimo planas

STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS

AB "Via Lietuva"

UAB "Giraités vandenys" AT-245-2263-00-8D-B.02




DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Akciné bendrové Via Lietuva, Kauno g. 22-2, Vilnius,
03212 Vilnius, Lietuva (2024-10-07 16:34:42)

Dokumento pavadinimas (antrasté)

A5 jungiamas kel. EOS 2,48km nuovazos
prisijungimas

Dokumento riisys

Dokumento registracijos data ir numeris

2024-10-07 Nr. 2-14520

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo zymuo

ADOC-V1.0

Paraso paskirtis

PasiraSymas

Parasg sukiirusio asmens vardas, pavarde¢ ir pareigos

Sandra Katiniené, Projekty inzinierius (-¢)

ParaSo sukiirimo data ir laikas

2024-10-07 16:34:22 (GMT+03:00)

Paraso formatas XAdES-T
Laiko Zymoje nurodytas laikas 2024-10-07 16:34:29 (GMT+03:00)
EID-SK

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikéja

2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d313037343730313
3,AS Sertifitseerimiskeskus,EE

Sertifikato galiojimo laikas

2022-12-06 15:05:11-2027-12-05 23:59:59

Informacija apie buidus, naudotus metaduomeny
vientisumui uZztikrinti

Pagrindinio dokumento priedy skaiéius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaicius

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

DocLogix v12.8.7.0

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-1y) paraso (-y) tikrinimg (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentg nenustatyta jokiy klaidy ( 2024-
10-07 16:34:42)

Elektroninio dokumento nuoraso atspausdinimo data ir
ja atspausdings darbuotojas

2024-10-07 16:34:42 atspausdino Sandra Katiniené

Paieskos nuoroda

Papildomi metaduomenys




Elektroninio dokumento nuorasas

atamis

Zirmiiny g.139 - 321, 09120 Vilnius
Tel.: (8~5) 272 83 34; Faks.: (8~5) 203 12 80

Statytojas AB ,,VIA LIETUVA*
(uzsakovas)  |(UAB ,,GIRAITES VANDENYS*)
MAGISTRALINIO KELIO NR. A5 KAUNAS - MARIJAMPOLE -
Statinio vrorekto | SUYALKAI JUNGIAMOJO KELIO NR. 0005017002 PAPRASTASIS
bava dii i nJ1 .. |REMONTAS, IRENGIANT NUOVAZA TIES 2,48 KM | ZEMES SKLYPA

(UNIK. NR. 4400-0980-5165), JURAGIU K., GARLIAVOS APYLINKIU
SEN., KAUNO R. SAV.

Statinio kategorija

YPATINGASIS STATINYS

Statinio grupé

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS

Naudojimo paskirtis

KELIAI

Statybos riisis

PAPRASTASIS REMONTAS

Sta“neltoag;;’ﬁkto PAPRASTOJO REMONTO APRASAS
St"‘“ng)aﬁrsoﬁkto PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBY ORGANIZAVIMO
Statinio prqjekto AT-231-2106/1
numeris
By10§ (segtuvo) S0O-03
Zymuo
Bylos (segtuvo)
laidos Zymuo
Vilnius, 2024 m.
DIREKTORIUS MINDAUGAS UNDARAVICIUS
UAB ,, ATAMIS* 9
MARIUS KAZAKEVICIUS
PROJEKTO VADOVAS Atestato Nr. 38708
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atamis

STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. Bylovs (segtuvo) Laida Pavadinimas Pastabos
Nr. Zymuo

a b c d e
1. | BD-01 0 Bendroji
2. | SD-02 0 Susisiekimo
3. S0O-03 0 Pasn'e.ngll.no statybai ir statybos darby

organizavimo

4. | KS-04 0 Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo

Lentelés skiltyje jraSomi Sie duomenys:

a — bylos (segtuvo) eilés numeris;

b — bylos (segtuvo) Zymuo pagal statinio projekto dalis;

c _ bylos segtuvo) laidos Zymuo;

d — statinio projekto dalies bylos (segtuvo) pavadinimas;

e — papildoma informacija apie laida, projekto pakeitimus, ankstesniy laidy anuliavima ir kt. Kai byla

(segtuva) rengia kita projektavimo jmone, nurodomas jos pavadinimas.

0 2024 Statybos leidimui, konkursui, statybai
Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
.t . STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
ng\lf“' Q Q | | I | S Magistralinio kelio Nr. A5 Kaunas — Marijampolé - Suvalkai
DOK. Zirmitiny g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34 jungiamojo kelio Nr. 0005017002 paprastasis remontas, jrengiant
NR. nuovazg ties 2,48 km j Zemés sklypa (unik. Nr. 4400-0980-5165),
{{/ Juragiy k., Garliavos apylinkiy sen., Kauno r. sav.
38708 | PV Marius Kazakevi¢ius y ‘.\':’_.E STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA
: TV Vi
40038 PDV Kipras Daukantas "'.‘k.{: i MF’...’-}U—KellaS 0
Statinio projekto sudéties ZiniarasStis
KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP. T «
AB ,,Via Lietuva .
L « AT-231-2106/1-00-SO.PSZ 1 1
LT UAB ,,Giraités vandenys




atamis

Eil. . . Atlieky kodas pagal atlieky .
NI Statybinés atliekos tvarkymo taisykliy 1 prieda svoris, t
Asfaltbetonio dangos ardymas (didzioji dalis
1 sunaudojama skaldos arba zvyro pagrindo 17 03 02 10
sluoksniui)

6. GAMYBINES IR UKINES VEIKLOS SUSTABDYMO SALYGOS

Vykdant jungiamojo kelio remonto darbus, jokios gamybinés ir tkinés veiklos ribojimas
nenumatomas. Remonto darbai numatomi atlikti nenutraukiant eismo. Autotransporto ir mechanizmy
judéjimo vietose esami veikiantys inzineriniai tinklai pazymimi ir, esant reikalui, laikinai sustiprinami,
uzdengiant juos gelzbetoninémis kelio ploks§témis.

Zmoniy judéjimo vietose per trani¢jas jrengiami laikini mediniai tilteliai su aptvérimais.
Pavojingos zonos (duobés, transé¢jos ir pan.) turi biiti pazymétos gerai matomais jspéjamaisiais ir
draudziamaisiais zenklais (matomais ir nakties metu) ir aptvertos, o darbo vietos gerai apSviestos.

Prie§ uzdarydamas bet kokij kelig ar jo dalj, Rangovas privalo gauti InZinieriaus pritarima bei
pranesti apie tai pagalbos tarnyboms (gaisrinés, policijos).

Parinkta rangos darby vykdymo metodika turi uztikrinti kuo mazesnes klititis pagalbos tarnyby

automobiliy privaziavimui ar pravaziavimui.
7. TRANSPORTO EISMO LAIKINO UZDARYMO GALIMYBES IR SALYGOS

Vykdant nuovazos jrengimo darbus jungiamajame kelyje, rangovas savo nuozilira
vadovaudamasis Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklémis T DVAER 12
pasirenka aptvérimo biidg — tipines eismo organizavimo schemas.

Ties inZineriniais tinklais, rangovas turi dirbti tokiais mechanizmais, kad nebiity bloginama esamy

inZineriniy tinkly buklé. Reikalavimas ypac¢ aktualus didel¢ asing apkrova turinciai technikai.
8. PAPILDOMO ZEMES SKLYPO STATYBOS REIKMEMS GALIMYBES IR SALYGOS

Rangovas pasiruoSdamas statybos darbams, turi numatyti konkrecius sprendinius bei priemones,
uztikrinancias darbuotojy saugg ir sveikata.

Statybvietéje turi biiti uztikrinamas stabilumas ir tvirtumas. Medziagos, jrenginiai ir kitos darbo
priemonés kuriy nestabilumas (judéjimas, byréjimas ir t.t.) gali pakenkti darbuotojy saugai ir sveikatai
darbe, turi biiti laikomos tinkamai ir patikimai. DraudZiama lipti ant nestabiliy ar netvirty pavir$iy, jei néra

numatytos priemonés saugiam darbui.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

AT-231-2106/1-00-SO.AR 12 20 0




DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Akciné bendrové Via Lietuva, Kauno g. 22-2, Vilnius,
03212 Vilnius, Lietuva (2024-10-08 11:14:29)

Dokumento pavadinimas (antrasté)

A5 jungiamas kel. EOS 2,48km nuovaza darby metu

Dokumento riisys

Dokumento registracijos data ir numeris

2024-10-08 Nr. 2-14533

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Paraso paskirtis

PasiraSymas

Parasg sukiirusio asmens vardas, pavard¢ ir pareigos

Sandra Katiniené, Projekty inzinierius (-¢)

ParaSo suktirimo data ir laikas

2024-10-08 11:14:13 (GMT+03:00)

Paraso formatas XAdES-T
Laiko Zymoje nurodytas laikas 2024-10-08 11:14:20 (GMT+03:00)
EID-SK

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikéja

2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d313037343730313
3,AS Sertifitseerimiskeskus,EE

Sertifikato galiojimo laikas

2022-12-06 15:05:11-2027-12-05 23:59:59

Informacija apie budus, naudotus metaduomeny
vientisumui uztikrinti

Pagrindinio dokumento priedy skaiéius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaicius

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

DocLogix v12.8.7.0

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-1y) paraso (-y) tikrinimg (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentg nenustatyta jokiy klaidy ( 2024-
10-08 11:14:29)

Elektroninio dokumento nuoraso atspausdinimo data ir
ja atspausdings darbuotojas

2024-10-08 11:14:29 atspausdino Sandra Katiniené

Paieskos nuoroda

Papildomi metaduomenys




STATYBOS PRODUKCLOS
SERTIFIIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.38708

Marius Kazakevicius

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto
vykdymo prieZiuros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés), taip pat minéti statiniai, esantys
kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kulturos paveldo vietovéje.

TYBOS PRODUKCYOS Valdemaras Gauronskis

Isduotas 2018 m. gruodzio 13 d.
Pirma karta i§duotas 2018 m. lapkricio 14 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2018 UAB .LODVILA® 01325-A1
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STATYBOS PRODUKCIIOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.40038

Kipras Daukantas
Ak,

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés), taip pat minéti statiniai, esantys
kultaros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiros paveldo vietovéje.
Projekto dalys: konstrukcijy, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.

. @ BTSN
Direktorius eos Frooy

LA O 0 ¢ Valdemaras Gauronskis
SERTIFIKA :

Nsrvaes v
I$duotas 2021 m. balandZio 26 d.
Pirma karta i§duotas 2020 m. lapkri¢io 13 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.It

2019 UAB LODVILA® 01325-A1
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UAB Atamis

InNfoEra | A AutoDEsk

2024-01-12

Zirmany g. 139, LT-09120 Vilnius Nr. 02-289

DEL UAB Atamis TURIMOS PROGRAMINES JRANGOS

UAB ,InfoEra“ yra oficialus Autodesk Inc. programinés jrangos platintojas.

Patvirtiname, kad jmoné UAB Atamis yra jsigijusi Sig programine jranga:

e 1lwvnt
e 2vnt
o 4 vnt. AEC Collection 2024 Single programinés jrangos rinkinio nuoma galioja

AutoCAD LT 2024 nuoma galioja iki 2024 09 23;
AutoCAD Civil 2024 Single nuoma galioja iki 2024 10 18;

iki 2024 10 15;

e 1 vnt. AEC Collection 2024 Single programinés jrangos rinkinio nuoma galioja

iki 2024 08 29;

e 2vnt.
e 1luvnt
e 1luvnt
e 1wvnt.
e 1lwvnt
e 1lwvnt
e 1wvnt
e 1wvnt
e 4vnt
e 1wvnt
e 1wvnt
e 1lwvnt
e 1lwvnt
e 1wvnt
e 1lwvnt
e 1wvnt.
e 1vnt.

| Architecture Engineering Construction Collection programinés jrangos rinkinj jeina Revit
programa. Ji skirta pastato inzineriniy sistemy, architekttros ir konstrukcijy projektavimui atlikti

AutoCAD Civil 3D 2024 Single nuoma galioja iki 2024 07 26;
AEC Collection 2024 Single nuoma galioja iki 2024 07 26;
Revit LT Suite 2024 Single nuoma galioja iki 2024 06 11;
AutoCAD LT Suite 2024 Single nuoma galioja iki 2024 06 11,
Revit LT Suite 2024 Single nuoma galioja iki 2024 04 07;
AutoCAD Civil 3D 2024 Single nuoma galioja iki 2024 02 20;
AutoCAD LT 2024 nuoma galioja iki 2024 11 28;

AEC Collection 2024 Single nuoma galioja iki 2024 05 17,
AutoCAD Civil 3D 2024 Single nuoma galioja iki 2024 06 12;
AEC Collection 2024 Single nuoma galioja iki 2024 06 12;
AutoCAD Revit LT Suite 2024 Single nuoma galioja iki 2024 12 15;
AutoCAD Civil 3D 2024 Single nuoma galioja iki 2024 11 12;
AutoCAD Civil 3D 2024 Single nuoma galioja iki 2024 10 20;
AutoCAD LT 2024 Single nuoma galioja iki 2024 01 27,
AutoCAD Civil 3D 2024 Single nuoma galioja iki 2025 10 20;
AutoCAD Civil 3D 2024 Single nuoma galioja iki 2024 11 24;
AutoCAD LT 2024 Single nuoma galioja iki 2024 12 15.

skaitmeninio informacinio modelio aplinkoje.

] AEC Collection programinés jrangos rinkinj jeina AutoCAD Civil 3D programiné jranga, su

kuria galima projektuoti lauko inzinerinius tinklus.

UAB JInfoEra
S. Zukausko g. 17
LT-08234 Vilnius

%, Tel. +370 5 2788456 @ www.infoera.lt & Imonés kodas 145426176
BA info@infoera.lt


http://www.infoera.lt/
mailto:info@infoera.lt
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InNfoEra | A AutoDEsk

Architecture Engineering Construction Collection programinés jrangos rinkinj sudaro:

Revit, Civil 3D, Infraworks, Nawisworks, AutoCAD, AutoCAD Architecture, AutoCAD
Electrical, AutoCAD MAP 3D, AutoCAD MEP, AutoCAD P&ID, AutoCAD Plant 3D,
AutoCAD Raster Design, ReCap 360, Vehicle Tracking, 3ds Max, Advance Steel, Robot
Professional, Structural Bridge Design.

metu,

UAB ,Atamis® turi sprendimus, kurie suteikia galimybe uzsakovui, viso projektavimo
perziiréti trimatj projektuojamo pastato modelj narSykléje arba nemokama

skaitmeninio informacinio modelio perzilros programa.

Revit programinés jrangos galimybés:

Autodesk® Revit® programa vykdomas pastato informacinis modeliavimas (BIM)
padeda iki minimumo sumazinti klaidy ir susikirtimy atsiradima;

Sia BIM programa yra galimybé dirbti visy discipliny specialistams viename
modelyje realiu laiku ir matyti vienas kito progresg bei grei¢iau komunikuoti
priimant projektinius sprendimus;

Visa grafiné projekto dokumentacija yra laikoma viename Revit® faile, o tai
Zenkliai palengvina projekto versijy iSsaugojimg ir informacijos pasiekiamuma;
Projektavimas — modeliavimas atliekamas parametrizuoty, informaciniy, erdviniy
elementy pagalba. Tai tarsi virtualus konstruktorius, pagal realiy gaminiy virtualias
kopijas kuriantis erdvinius pastato ir visy jo elementy modelius. Kiekvienam
modelio elementui gali bati priskirta reikiama informacija bei iSorinés nuorodos j
gamintojo pateiktus duomenis apie produktsg;

Naudojantis BIM programine jranga Autodesk Revit®, realiai montuojamy ar
sumontuoty elementy technine dokumentacijg ir apraSymus galima prisegti prie
modelyje esanciy virtualiy Siy elementy kopijy;

Sudaryta galimybé dirbti su IFC failais, susieti ir eksportuoti savo modelj j IFC
formatag, o tai leidZia bendradarbiauti skirtingy projektavimo — modeliavimo
platformy vartotojams;

Su Revit programine jranga galima paruosti jvairaus detalumo modelj,
priklausomai nuo projekto rengimo stadijos.

UAB ,InfoEra“
Infrastruktdros sprendimy specialistas Andrius Baranauskas
UAB ,InfoEra R, Tel. +370 5 2788456 I@ www.infoera.lt 4 Imonés kodas 145426176

S. Zukausko g. 17
LT-08234 Vilnius

BA info@infoera.lt


http://www.infoera.lt/
mailto:info@infoera.lt

Ben| (3] ¥ KOMPARSA

Lapas: 1i§ 1

UAB ,,Komparsa“

Reg.V] Registry centras,reg.Nr.077797

Adresas: Ateities g. 33, LT-06325 Vilnius, Lietuvos Respublika, tel. (5)2101620, 2101621, faksas (5)2101622
Imones kodas: 122748773, PVM mokeétojo kodas: L T227487716

Bankas: Danske bank AS

A/s Nr.: LT157400049838223810

Banko kodas: 74000

2017.05.02 Dél UAB ,ATAMIS“ turimos programinés jrangos

UAB ,,ATAMIS*
Adresas: Zirmainy g. 139, Vilnius, Lietuvos Respublika, Faks.2031280
Imonées kodas: 300564438, PVM moketojo kodas: LT100002411510

UAB ,Komparsa® patvirtina, kad UAB ,ATAMIS" yra jsigijusi Sig programine jranga:

1. Programa Microsoft Office Home and Business 2010 LT 6 vnt.
2. Programa MS Office Home and Business 2013 32-bit/x64 12 vnt.
3. Programos licencija Microsoft Office Mac Home Business 1PK 2011 1 vnt.
4. Programiné jranga Microsoft OFFICE 2016 Home&Business 22 vnt,

Pareigos:  Direktoriaus pavaduotoja
V., pavardé: Tomas Urbonas
Para3as:




/\

S- z E Uzdaroji akciné bendrové SISTELA, Zalgirio 88, 09303 Vilnius
Tel.(;8-5) 2 75 26 45, Faksas (8-5) 275 04 11, info@sistela.lt, www.sistela.lt
Lm— Imonés kodas- 123743633, PVM mok. k.- LT237436314

UAB "ATAMIS"
Respublikos g. 15, LT-35185 Panevezys

PAZYMA
dél Sistela kompiuteriniy programy ir duomeny baziy statybos darby samaty skai¢iavimams
Informacinis-programinis kompleksas SAMATA

2017 m. geguzés 2 d. Nr. 17-33

Informacinio programinio komplekso .,.Samata™ rengéjas, autorius ir programy pardavéjas
UAB Sistela pagal 2017 m. kovo 23 d sutartj Nr. 9693 pardave, o UAB ., Atamis* teisétai jsigijo
kompiuterines ~programas statybos darby samatiniams apskai¢iavimams (Informacinis
programinis kompleksas ..Samata®) ir gali be apribojimy jas naudoti savo tkineje veikloje.

UAB Sistela programos skirtos statybos kainos apskai¢iavimams ir samaty dokumenty
parengimui pagal Lietuvos Respublikos (LR) aplinkos ministerijos patvirtintg statybos techninj
reglamenta STR 1.04.04:2017 _Statinio projektavimas, projekto ekspertize™ bei rekomendacijas
statiniy statybos skai¢iuojamuju kainy nustatymui.

Kartu su programine jranga vartotojui yra perduota UAB Sistela parengta duomeny bazé
(darbo medziagy ir mechanizmy sanaudy normatyvai ir kainynai), kurie yra jregistruoti Juridiniy
asmeny, fiziniy asmeny ir mokslo jstaigy parengty skai¢iuojamuyjy kainy rekomendacijy registre
(www.spsc.lt), toliau Registras, kaip jmonés (UAB Sistela) rekomendacijos. Siame Registre yra
saugomas kontrolinis rekomendacijy egzempliorius. Registro tvarkytojo funkcijas, aplinkos
ministro pavedimu (2006-10-26 jsakymas Nr. D1-492) vykdo VI Statybos produkcijos
sertifikavimo centras.

UAB Sistela generalinis direktorius Albinas Vaitkevicius
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2024 Statybos leidimui, konkursui, statybai
ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

° STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
QtO m | S Valstybinés reik§mes magistralinio kelio A5 Kaunas -Marijampolé¢ - Suvalkai
Zirminy g. 139, Vilnius jun; iamojg kelio Nr. 0005017002 paprastasis remontas, jrengiant nuovaza 2,48
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280 desingje puséje
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

|_00-Kelias

- 1]
PDV Kipras Daukantas i Suvestinis inZineriniy tinkly, aukSciy ir nuZyméjimo planas

PV Marius Kazakevicius

STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAIDA | LAPAS

AB "Via Lietuva"

UAB "Giraités vandenys" AT-245-2263-00-8D-B.01
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