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(uzsakovas)  |(UAB,,GIRAITES VANDENYS%)

VALSTYBINES REIKSMES MAGISTRALINIO KELIO A5

Statinio projekto |KAUNAS—-MARIJAMPOLE-SUVALKAI JUNGIAMOJO KELIO NR.
pavadinimas 0005017002 PAPRASTASIS REMONTAS, IRENGIANT

NUOVAZA 2,48 KM DESINEJE PUSEJE

Statinio kategorija |YPATINGASIS STATINYS

Statinio grupe SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
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STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. Bylovs (segtuvo) Laida Pavadinimas Pastabos
Nr. Zymuo

a b c d e
1. | BD-01 0 Bendroji
2. | SD-02 0 Susisiekimo
3 30-03 0 Pasuepgupo statybai ir statybos darby

organizavimo

4. | KS-04 0 Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo

Lentelés skiltyje jraSomi Sie duomenys:

a — bylos (segtuvo) eilés numeris;

b — bylos (segtuvo) Zymuo pagal statinio projekto dalis;

c _ bylos segtuvo) laidos Zymuo;

d — statinio projekto dalies bylos (segtuvo) pavadinimas;

e — papildoma informacija apie laida, projekto pakeitimus, ankstesniy laidy anuliavima ir kt. Kai byla

(segtuva) rengia kita projektavimo jmone, nurodomas jos pavadinimas.
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BENDROSIOS STATINIO PROJEKTO DALIES
BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

Lapu Lapo
Dokumento Zymuo K Laida Dokumento pavadinimas Pastabos N
sk. r.
1 2 3 4 5 6
Tekstai
AT-248-2263-00-SD.PSZ 1 0 Projekto sudéties ziniarastis
y Bylos (segtuvo) dokumenty sudéties
AT-24S-2263-00-SD.BSZ 1 0 o .
Ziniarastis
AT-24S-2263-00-SD. AR 12 0 Aiskinamasis rastas
AT-24S-2263-00-SD.TS 49 0 Techningés specifikacijos
AT-24S-2263-00-SD.SZ 4 0 Sanaudy kiekiy ziniarastis
Bréziniai
Suvestinis inzineriniy tinkly, auks¢iy
AT-24S-2263-00-SD-B.01 1 0 ) .
ir nuzyméjimo planas, M 1:500
Dangy ir eismo organizavimo planas,
AT-24S-2263-00-SD-B.02 1 0
M 1:500
AT-24S-2263-00-SD-B.03 1 0 Ardymo planas, M 1:500
Skersiniai profiliai (I variantas su
AT-24S-2263-00-SD-B.04 1 0 _ )
skaldos pagrindo sluoksniu), M 1:50
Skersiniai profiliai (I variantas su
AT-248-2263-00-SD-B.05 1 0 _ _
zvyro pagrindo sluoksniu), M 1:50
AT-24S-2263-00-SD-B.06 1 0 Isilginis pjuvis, Mv 1:500, Mh 1:100
Sankasos drenazo isleistuvo jrengimo
AT-24S-2263-00-SD-B.07 1 0
schema
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1. BENDRIEJI DUOMENYS

PROJEKTO PAVADINIMAS —,,Valstybinés reik§més magistralinio kelio A5 Kaunas —Marijampolé
— Suvalkai jungiamojo kelio Nr. 0005017002 paprastasis remontas, jrengiant nuovazg 2,48 km deSinéje
pusé¢je
STATYTOJAS (UZSAKOVAS) — AB ,,Via Lietuva® (UAB ,,Giraités vandenys®);
STATINIU GRUPES - susisiekimo komunikacijos;
STATYBOS RUSIS — paprastasis remontas;
STATINIO KATEGORIJA — ypatingasis statinys;
STATYBOS VIETA — Juragiy k., Garliavos apylinkiy sen., Kauno r. sav.;
PROJEKTO PARENGIMO LAIKAS -2024 m.;
STATINIO PROJEKTO ETAPAS IR SUDETIS: Etapas — aprasas;
Sudétis - pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®;
Projekto dalis parengta naudojantis licencijuotomis programomis:
- MS Word;
- MS Excel;
- AutoCad Civil 3D.

Projektas parengtas vadovaujantis:
- Projektavimo uzduotimi (Technine uzduotimi gatvés projektavimui)
- InZinerine topografine nuotrauka;

- ISduotomis projektavimo salygomis;

Projektavimo tikslai:

Vadovaujantis galiojanciais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, projektavimo
uZduotimi parengti projekta, kurio tikslai — remontuoti jungiamajj kelig Nr. 0005017002, jrengiant
nuovaza 2,48 km | sklypa (unik. Nr. 4400-0980-5165).

Projektiniai sprendiniai atitinka:

Privalomus projekto rengimo dokumentus, esminius statinio architektiiros. Taip pat, normatyvinius
statybos techninius, normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus. Sprendiniai

nepazeidZzia valstybés, nejgaliyjy integracijos visuomenés ir tre¢iyjy asmeny interesy.

2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA
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2.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai

Techniné uzduotis;
Nuosavybés dokumentai;

Kiti dokumentai.

2.2. Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis

parengtas projektas:

LR Statybos jstatymas (Zin., 1996; Nr. 32-788; 2017; Nr. I-1240);

Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®,
patvirtintas LR aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 7 d. jsakymu Nr. D1-738;

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®, patvirtintas LR
aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. jsakymu Nr. D1-713;

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rii§ys®, patvirtintas LR
aplinkos ministro 2002 m. gruodzio 12 d. jsakymu Nr. 622;

Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statyba leidZianti dokumenta padariniy Salinimas®, patvirtintas LR aplinkos
ministro 2016 m. gruodzio 12 d. jsakymu Nr. D1-878;

Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmes keliai. Bendrieji
reikalavimai®, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2014 m. birZelio 17 d. jsakymu Nr. D1-533;
Keliy techninis reglamentas KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai“, patvirtintas LR aplinkos ministro
ir LR susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. jsakymu Nr. D1-11/3-3;

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés IT Asfaltas 24,
patvirtintos AB Lietuvos automobiliy keliy direkcijos generalinio direktoriaus 2024 m. kovo 1 d.
jsakymu Nr. VE-30;

Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas — TRA Asfaltas 24, patvirtintos
AB Lietuvos automobiliy keliy direkcijos generalinio direktoriaus 2024 m. kovo 1 d. jsakymu Nr.
VE-29;

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés IT SBR 19,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m.

gruodzio 23 d. jsakymu Nr. V-194;

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA
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Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miS$iniy, naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy
reikalavimy aprasas TRA SBR 19, patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodzio 20 d. jsakymu Nr. V-191;

Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19, patvirtintas 2019-
06-17 d. jsakymu NR V-110;

Automobiliy keliy asfalto dangy priezitrai skirty medziagy ir medziagy miSiniy techniniy
reikalavimy aprasas TRA APM 10, patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos direktoriaus 2010 m. birZelio 17 d. jsakymu Nr. V-150;

Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés IT ZS 17, patvirtintos
LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandzio 3 d.
jsakymu Nr. V-111;

Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés JT ZM 12, patvirtintos LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkricio 16 d.
jsakymu Nr. V-389;

Keliy zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasas TRA ZM 12, patvirtintos LR automobiliy
keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkri¢io 16 d. jsakymu Nr. V-
390;

Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés, patvirtintos LR susisiekimo ministro
2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-83;

Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31
d. jsakymu Nr. 3-82;

Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés PIT KZA 08, patvirtintos LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2008 m. rugséjo 29 d.
jsakymu Nr. V-298;

Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés JT VZ 14, patvirtintos 2014 m. kovo
7 d. Nr. V-81;

Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés T DVAER 12, patvirtintos
LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandzio 16 d.
jsakymu Nr. V-87;

LR vyriausybés nutarimas ,,D¢l Specialiyjy zemés ir miSko naudojimo salygy patvirtinimo* Nr.

343;
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- Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykles KPT SDK 19,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus jsakymu Nr.

V-16;
2.3. Pazintiniai duomenys (esama biukleé)

Paprastojo remonto darbai bus vykdomi Kauno rajono savivaldybg¢je, Juragiy k., Garliavos apylinkiy
sen. Nuovaza jrengiama nuo jungiamojo kelio Nr. 0005017002, kuris priklauso AB ,,Via Lietuva®, iki
zemés sklypo (unik. Nr. 4400-0980-5165). Zemés sklype unik. Nr. 4400-0980-5165 atskiru projektu
jrengiama nuoteky valykla, Statytojas — ,,UAB Giraités vandenys®. Privaziavimui prie sklype numatomy
valymo jrenginiy reikalinga nuovaza ir privaziavimo kelias nuo esamo jungiamo kelio Nr. 0005017002,
kuris savo ruoztu jungiasi su valstybinés reikSmés magistraliniu keliu Nr. A5 Kaunas—Marijampolé—

Suvalkai.

Stanaiciai

“y.

0457
. 1382950
“

) I\U )

Juragiai N

Ykinin
Ky o Juragi

21476
2B X
.

Juragial Objekto Vieta

1 pav. Situacijos schema.
Darby zonoje yra telekomunikacijy, elektros ir dujotiekio tinklai.
Teritorija, kurioje vykdomi projektavimo darbai nepatenka j saugomas ar kultiiros paveldo teritorijas.
Nuovazg kerta bendras pésciyjy/dviraciy takas. Lietaus nuoteky tinkly gatvéje néra, pavirsinis lietaus

vanduo nuteka j kelio ir melioracinius griovius.
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2.4. Greta vykdomi projektai

Pagal Magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolé-Suvalkai ruozo nuo sankryzos su krasto
keliu Nr. 130 Kaunas — Prienai - Alytus iki Kauno rajono savivaldybés teritorijos ribos susisiekimo
komunikacijy inzinerinés infrastruktiros vystymo plang (TPD reg. Nr. T00089004) sprendiniai

projektuojamo privaziavimo kelio puséje nenumatyti.

/ Planuajama

Trasos piketo numeris
Naikinama autobusy stotelé
Planucjama autabusy stoteli
Naikinama nuovaia

Griaunamas pastatas

Planucjama triukimo slopinime sienuté

Planuojamo kelio adiné linjja

Planuojamo jungiamojo kelio vaZiuojamasios dalies kontiiras

= lungiamojo kelio trajektorija juykdZius ,Rall Baltica” geleinkeliy Infrastri

: Junglamojo kelio ji 5 i kelia A

Naikinama kelio atkarpa, jvykd¥ius ,Rail Baltica” gelefinkeily infrastrukt

Planuojamas dviratiy-péséiyjy tokas

Projektuojama kelio apsaugos zona

2 pav. Istrauka i$ specialiojo plano.

Rengiamo projekto Magistralinio kelio A5 Kaunas — Marijampolé¢ — Suvalkai ruozo nuo sankryZos
su krasto keliu Nr. 130 Kaunas — Prienai - Alytus iki Kauno rajono savivaldybés teritorijos ribos

rekonstravimas sprendiniai numatomi kitoje magistralinio kelio puséje ir Siam projektui jtakos netures.
3. PROJEKTINIAI SPRENDIMAI

Projektas rengiamas vadovaujantis Statinio projekto rengimo uzduotimi (pateikiama prieduose).

Projekto sprendiniais numatoma atlikti jungiamojo kelio paprastojo remonto darbus, jrengiant asfalto
dangos nuovaza. Nuovazos vaziuojamoji dalis projektuojama su asfalto danga, vaziuojamosios dalies plotis
- 6,00 m. Nuovazos parametrai parinkti pagal ST R 36-01 Automobiliy keliy sankryzos, parenkant 3V tipo
nuovazg. Nuovaza sklandziai sujungiama su jungiamojo kelio asfalto danga.

Nuovazos ribose remontuojamas lygiagreciai jungiamojo kelio esantis 2,5 m plocCio asfalto dangos
pésciyjy - dviraciy takas, kuris sulyginamas su nuovazos vaziuojamosios dalies danga. Pésciyjy - dviraciy

take, susikirtime su nuovazos vaziuojamaja dalimi jrengiami jspé&jamieji taktiliniai pavirSiai.
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Vanduo nuo privaziavimo kelio nuvedamas isilginiu ir skersiniu nuolydziu j Salia kelio esantj griovi.
Per nuovazg jrengiama PP d400 pralaida.

Vykdant statybos darbus, iSsaugoti besiribojanciy sklypy ribozenklius, juos sunaikinus, atstatyti savo
l1éSomis.

Ties inZineriniais tinklais Zemés kasimo darbus vykdyti rankiniu biidu.

Projekto sprendiniai parinkti taip, kad nebuity pazeisti treciyjy Saliy interesai.
3.1. Dangy konstrukcijos klasés nustatymas

Vadovaujantis ,,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklémis*
KPT SDK 19 ir STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai® 18 lentele
taikoma DK 0,1 klasés dangos konstrukcija.

Nuovaza patenka j 130 cm didziausio j$alo gylio zong. Sankasa remiasi | F3 jautrio Sal¢iui klasés
gruntus, todé¢l konstrukcijos storis 130*0,50=65 m.

Remiantis KPT SDK 19 75 punktu, numatomas esamu grunty 25 cm pakeitimas geresniy savybiy
gruntu.

Vadovaujantis KPT SDK 19, 13 lentele pés¢iyjy — dviraciy takui numatoma 45 cm storio Salciui
nejautri dangos konstrukcija.

Projekto bréziniuose ir sgnaudy kiekiy ziniaras¢iuose numatoma dangos konstrukcija su skaldos
pagrindu, rangos darby pirkimo metu, bus galima pateikti lygiavert] pasiiilyma konstrukcijai su Zvyro
pagrindo sluoksniu.

Pateikiami du dangy konstrukcijy jrengimo variantai su Zvyro ir skaldos pagrindu. Projekte priimta

taikyti dangos konstrukcijas su skaldos pagrindo sluoksniu:

Projektuojama nuovazos DK 0.1 klasés dangos konstrukcija su skaldos pagrindu:

Asfalto virSutinis dangos sluoksnis i§ misinio AC 16 PD 0,08;

Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuri§tojo miSinio 0/45 su NAG priemaiSa

iki 30% (EV2 >120 MPa) 0,20;
Apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis k>1,5x10-5 m/s, (EV2 >80 MPa) 0,37;
Grunty pakeitimas geresniy savybiy gruntu, (Ev2>45 MPa) 0,25;

Esama kelio dangos konstrukcija, atliekanti sankasos funkcija

Projektuojama péséiuju - dviraciy tako dangos konstrukcija su skaldos pagrindu:

Asfalto pagrindo dangos sluoksnis i§ misinio AC 16 PD 0,08;
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Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio 0/45 su NAG priemaisa
iki 30% (Ev2 >100 MPa) 0,20;
Saliui nejautriy medziagy sluoksnis 0,17;

Esamas sankasos gruntas (Ev2 >30 MPa).

Projektuojamo nuovazos DK 0.1 klasés alternatyvi dangos konstrukcija su Zvyro pagrindu

(II dangos konstrukcija):

Projektuojama nuovazos DK 0.1 klasés dangos konstrukcija su Zvyro pagrindu:

Asfalto virSutinis dangos sluoksnis i§ misinio AC 16 PD 0,08;

Zvyro pagrindo sluoksnis i§ nesuris$tojo mineraliniy medziagy

misinio 0/32 su NAG priemaisa iki 30% (EV2 >120 MPa) 0,25;
Apsauginis Salciui atsparus sluoksnis k>1,0x10-5 m/s, (EV2 >80 MPa) 0,32;
Grunty pakeitimas geresniy savybiy gruntu, (Ev2>45 MPa) 0,25;

Esama kelio dangos konstrukcija, atliekanti sankasos funkcija

Projektuojama péséiuju - dviradiy tako dangos konstrukcija su Zvyro pagrindu:

Asfalto pagrindo dangos sluoksnis 1§ misSinio AC 16 PD 0,08;
Zvyro pagrindo sluoksnis i3 nesuri§tojo miinio 0/32 su NAG priemaisa

iki 30% (Ev2 =100 MPa) 0,20;
Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnis 0,17;

Esamas sankasos gruntas (Ev> >30 MPa).

*Gali biti taikoma dangos konstrukcija su zZvyro pagrindu, kaip atitikmuo skaldos pagrindo

dangos konstrukcijai.
3.2. Nuovazos iSilginis ir skersinis profilis

[Silginiai ir skersiniai profiliai suprojektuoti prisiderinus prie esamos situacijos, kad kuo maZziau
reikety atlikti zemés darby ir buty uztikrinamas pavirSinio vandens nutekéjimas.

Nuovazos iSilginiai nuolydis kinta nuo 2,00 iki 4,00 %. VaZiuojamoji dalis projektuojama
dvislai¢io/vienslaicio 2,0-2,5 % nuolydzio.

Pésciyjy — dviraciy takas projektuojamas 2,0 % skersinio nuolydzio, nuolydis nukreiptas j jungiamojo

kelio puse. Zalieji plotai, sutvarkomi ne maziau kaip 0,5 m nuo tako, jeigu netrukdo privaciy sklypy ribos.
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3.3. Sprendimai Zmoniy su negalia reikméms

Rengiant pésciyjy — dviraciy takus vadovautis STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas*.

Pésciyjy — dviraciy takas suprojektuotas taip, kad Zmonés su negalia galéty laisvai ir saugiai judéti.
Pésciyjy - dviraciy tako plotis - 2,50 m. Jie jrengiami taip, kad ant jy nesikaupty vanduo ir jie neapledéty.
Nuovazos susikirtimo su taku vietose, skirtumas tarp pavirsiy neturi vir§yti 5 mm.

Ties susikirtimu su vaziuojamaja dalimi, jrengiami jspéjamieji pavirsiai i§ elementy su kauburéliais.
Siy jspéjamuyjy pavirsiy plotis 60 cm.

Pésciyjy — dviraciy taky pavirsius turi buti tvirtas, neklampus, stabilus, neslidus sudrékus, ant jo neturi
kauptis lietaus vanduo. Bet kokie nelygumai, iSkilumai ar jdubos tako pavir§iuje neturi virSyti 5 mm,
matuojant vertikaliai nuo auks$c¢iausio iki zemiausio tako pavirSiaus tasko (Sis reikalavimas netaikomas

trinkeliy dangy ir ploks¢iy dangy sitléms).
3.4. Projektiniy sprendiniy poveikis aplinkai ir visuomenés sveikatai

Projekte numatyti sprendiniai pagerins aplinkos — susisiekimo komunikacijy sgveikos salygas.

Neigiamas poveikis aplinkai statybos metu, galimas dél dulkiy, statybiniy atlieky susidarymo, laikiny
aiksteliy statybinéms medziagoms sandéliuoti jrengimo.

Galima dirvozemio ar vandens tarSa eksploataciniais skys¢iais i§ dirbancios statybinés technikos, tam
turi blti numatytos priemonés avariniy atvejy likvidavimui (tepalus absorbuojancios priemongs,
konteineriai uztersty atlieky surinkimui).

Laikinos aikstelés statybinéms medziagoms sandéliuoti turi biiti jrengiamos taip, kad nepazeisty
auganciy Zeldiniy, neuztersty dirvozemio, nepadaryty Zalos tretiesiems asmenims. Sandéliuojant uZterStas
atliekas, aikstelé turi biiti jrengta taip, kad uZterStos lietaus nuotekos nepatekty i dirvozemj ar vandens
telkinius. Nuo vandens telkiniy turi biti i§laikomas maziausiai 20 m atstumas.

Jei laikiny statybiniy medziagy ar statybiniy atlieky sandéliavimo aikSteliy negalima jrengti
nesunaikinus Zeldiniy, projekta reikia suderinti su Aplinkos ministerijos Regioniniu aplinkos apsaugos
departamentu.

Baigus statybos darbus, visos aikstelés turi biiti rekultivuojamos.

Statybos darby metu ir juos baigus, statybinés atliekos ir kitos SiukSlés turi biiti 1§vezamos |

atitinkamus atlieky tvarkymo ar saugojimo objektus.

3.5. Sprendiniy atitiktis privalomiesiems dokumentams
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Projektas atitinka projekto rengimo dokumentus, teritorijy planavimo dokumentus, esminius statinio,

aplinkos reikalavimus, taip pat nepazeidzia tre€iyjy asmeny interesy.

3.6. Statybos darbuy stadijos, statiniy planinis sprendimas

Igyvendinant projekto sprendinius, numatyti tokie statybos darbai:

ParuosSiamieji darbai;

Inzineriniy tinkly apsaugojimo darbai,
Nuovazos jrengimo darbai,

Pésciyjy - dviraciy tako remontas;

Teritorijos sutvarkymo darbai.

3.7. Apzeldinimas

Teritorija tvarkoma, vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais zeldiniy $alinimui.

Kelio juostos ribose esantys medziai bei kriimai, patenkantys i kelio grioviy ribas ir keliantys pavojy

statinio konstrukcijai bei eismo saugai, Salinami:

o Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodzio 23 d. jsakymu

Nr. 3-507 (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2021 m. spalio 26 d. jsakymo Nr. 3-
502 redakcija) patvirtinto GeleZinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, gelezinkelio
zeldiniy apsaugos zonoje ir valstybinés reikSmeés automobiliy keliy juostoje auganciy medziy
ir krimy pripaZinimo kelian€iais pavojy eismo saugai salygy ir tvarkos ir saugiam eismui
pavojy kelian¢iy gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, gelezinkelio Zeldiniy
apsaugos zonoje ir valstybinés reik§més automobiliy keliy juostoje augan¢iy medziy ir krimy

gengjimo ir kirtimo tvarkos apraso reikalavimais (toliau — Aprasas).

Jei pripazinti kelianc¢iais pavojy eismo saugai valstybinés reikSmés automobiliy keliy juostoje

augantys medziai ir kriimai atitinka Kriterijus, kuriuos atitinkantys medZziai ir krimai priskiriami

saugotiniems Zeldiniams, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr.

206 ,Dél Kriterijy, kuriuos atitinkantys medziai ir krimai priskiriami saugotiniems Zeldiniams,

patvirtinimo*, §iy medziy ir kriimy kirtimo ir genéjimo darbai atlickami Zeldyny jstatymo nustatyta tvarka

gavus savivaldybés vykdomosios institucijos leidima kirsti, kitaip pasalinti i§ augimo vietos ar intensyviai

genéti saugotinus Zeldinius ir Zeldyny jstatymo nustatytais atvejais atlikus Zeldyny ir Zeldiniy biklés

ekspertize.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zeldyny jstatymo (toliau — [statymas) nuostatomis:
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o Istatymo 23 str. 2 punkte nurodytais privalomais atvejais turi buti atlikta saugotiny Zeldiniy
buklés ekspertize;

o saugotini Zeldiniai Salinami ar intensyviai genimi, gavus savivaldybés vykdomosios
institucijos iSduotg leidima;

o pagal galimybes atsizvelgti | Zeldiniy $alinimo, intensyvaus genéjimo ribojimus nuo kovo 15
dienos iki rugpjii¢io 1 dienos.

Statybos metu nenumatoma kirsti medziy. Projekto topografiné nuotrauka ir bréziniai gali turéti
paklaida, statybos metu paaisSkéjus, kad esamas medis yra pakankamai nutoles nuo vaziuojamosios dalies
ar kity projektuojamy statiniy bei netrukdo jgyvendinti sprendinius, o vykdant statybos darbus jo Saknys
gali biti nepazeistos: tokj medj/medzius iSsaugoti.

Statybos metu, atsiradus poreikiui pasalinti medzius, kurie bus uz projektuojamy tinkly bei valymo
jrenginiy apsaugos zonos riby, rangovas turés gauti atskirg leidima medZiy pasalinimui ir sumokéti
savivaldybés nustatytg aplinkosauginj mokesti.

Mediena yra laikoma kaip griztamoji medziaga, kuri lieka rangovui, jeigu néra panaudota darby
vykdymo metu. Rangovas jvertina medienos biikle ir nustato, ar jg utilizuoti arba parduoti. Rangovas

nustato jkainius ir sgmatoje pateikia juos.
3.8. PavirSinio vandens nuvedimas

Pavir$inis vanduo nuo nuovazos nuvedamas skersiniu bei i1Silginiu nuolydziu j Salia kelio esancius

griovius.
3.9. Inzineriniai tinklai

Statybos zonoje yra nutiesti telekomunikacijy, elektros ir dujotiekio tinklai. Vykdant statybos darbus,
turi biiti uZtikrinta, kad esami inzineriniai tinklai bus nepaZeidZiami, todél kasimo darbai inzineriniy tinkly
vietoje turi biiti atliekami rankiniu budu.

Rysiy kabeliai apsaugomi sudétiniais d110 apsauginiais vamzdZiais.

Elektros kabelius statybos darby zonoje numatoma jgilinti.

Esamas dujotiekis yra pakankamai gyliai, susikirtimo vietoje kelias projektuojamas auksciau esamos
Zemes pavirsiaus altitudés.

Pazeidus inzinerinius tinklus (apsauginius futliarus) juos atstatyti ir/ar apsaugoti papildomai

apsauginiais PE futliarais.

3.10. Statybinés atliekos
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Atliekos privalo buti tvarkomos pagal Aplinkos ministro 2006-12-29 jsakymy Nr.D1-637 patvirtintas
,Statybiniy atlieky tvarkymo taisykles®, (Zin.2007, Nr. 10-403). Atlieky kiekiai pateikti projekto
pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalyje.

Statybos darby metu susidarys statybinés — ardymo atliekos.

Vykdant statybos darbus susidarancios medziagos, kurios nenaudojamos projekte ir kurios gali biti
panaudotos pakartotinai, biity transportuojamos i Keliy direkcijos nurodytas sandéliavimo vietg (-as),
parenkant optimaliausig atstuma:

Sirvinty keliy tarnyba, Zibaly g. 21, Sirvintos;

— Panevézio keliy tarnybos Karsakiskio gamybiné baze, Kakiiny k., Karsakiskio sen., Panevézio r.;

Silalés keliy tarnybos Pagrybio meistrija, Ausrinés g. 2, [zdony k., Kaltinény sen., Silalés r.;

Kédainiy keliy tarnyba, Birutés g. 4, Kédainiai;

Marijampolés keliy tarnyba, Gamykly g. 12, Marijampolé.

Medziagos, kurios turi biiti gabenamos j sandéliavimo vietas:

— Metalo gaminiai (neuztersti betonu ir kt. medziagomis): kelio Zenklai, kelio zenkly atramos;
Kitos, nepaminétos medziagos, kurios gali biiti panaudotos pakartotinai, gali buti gabenamos j

sandéliavimo vietas tik suderinus su UZsakovu.
4. KITA INFORMACLJA
4.1. Tretieji asmenys

Projekto sprendiniai numatomi jungiamojo kelio statinio ribose, kuris priklauso AB ,,Via Lietuva®.

Projektas parengtas nepazeidZiant treciyjy asmeny interesy.
4.2. Pastabos:

- Vykdant statybos darbus visus matmenis biitina tikslinti vietoje;

- Statybos darby rangovas, prie§ pradédamas vykdyti zemés darbus, privalo gauti Zemes darby
leidima, iSsikviesti inZinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova ir susiderinti
eismo organizavimo schemas, kurios bus numatomos statyby metu.

- Statybos darbai turi biiti vykdomi grieztai pagal projekta, pasirasant nustatytg tvarka darby
aktus, vykdant statybos prieziirg vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy
sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus.

- Esant neatitikimams tarp projekta sudaranciy daliy bréZiniy, kaip pagrinding medZiaga remtis

technine specifikacija, aiSkinamuoju raStu, bréziniais, sgnaudy ziniarasciais.
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TS 01. BENDRIEJI DUOMENYS

Statybos projekto parengty dokumenty sudétis, sprendiniy kiekis, jy detalizacija (teksto, bréziniy,
skaiciavimy) bendru atveju yra pakankami Statytojo sumanymui suprasti ir jvertinti, statybos kainai
nustatyti, pritarimams gauti ir ekspertizei atlikti, statybos darbus leidzian¢iam dokumentui gauti.

Statybos darbai turi buti vykdomi grieztai pagal projekta, pasirasant nustatyta tvarka paslépty darby
aktus, vykdant statybos priezitirg vykdanciy institucijy reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo ar kitus
kokybe jrodancius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius
duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, $ie reikalavimai gali biiti patikslinti.

Statybos darby vykdymo procese biitina vadovautis Siais normatyviniais dokumentais:

- Statybos techninis reglamentas ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziura” STR
1.06.01:2016;

- Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize*;

- Keliy techninis reglamentas ,,Automobiliy keliai” KTR 1.01:2008;

- Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai.
Bendrieji reikalavimai®;

- Automobiliy keliy Zzemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés JT ZS 17;

- Reikalavimy aprasas ,,Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy apraSas TRA
ASFALTAS 24;

- Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jirengimo taisyklés IT SBR 19;

- Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukeijy projektavimo taisyklés KPT SDK 19;

- Reikalavimy aprasas ,, Automobiliy keliy nesuriStyjy miSiniy ir grunty, naudojamy
sluoksniams be risikliy, techniniy reikalavimy apraSas TRA SBR 19;

- Reikalavimy aprasas ,,Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy aprasas“ TRA
UZPILDAI 19;

Taip pat gali biiti naudojami ir kiti standartai, uZtikrinantys tokig pacig arba aukstesne kokybe. Tokj
kity standarty naudojima turi rastu patvirtinti inZinierius. Skirtumai tarp nurodyty ir alternatyviy standarty
turi biiti rangovo iSsamiai apraSyti ir pateikti InZinieriui ne véliau kaip 28 dienas iki termino, kai rangovui
reikés inZinieriaus sutikimo. Jeigu inZinierius nusprendZia, kad sitilomi pakeitimai neuZtikrina tokios pat ar

aukstesnés kokybés, tuomet rangovas privalo laikytis Siose TS nurodyty standarty.
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1.1.  Taikymo sritis

Sios techninés specifikacijos yra neatskiriama statinio techniniy specifikacijy bendroji dalis. Jos

papildo bendraisiais reikalavimais ir nurodymais atskiry projekto daliy technines specifikacijas.
1.2. Bendrosios nuostatos

Statybos projektas, parengtas vadovaujantis LR galiojanciais tesiés aktais, reglamentuojanciais
statinio statybos procesa. LR jstatymy, statybos normatyviniy dokumenty ir standarty, kuriais vadovautasi
rengiant Statybos projekta, sarasas pateiktas AiSkinamajame raste.

Rangovas ir Subrangovai. Statinio statybos rangovas (toliau —Rangovas) ir subrangovai privalo
turéti visus reikalingus atestatus ir licencijas (jei reikia) suprojektuotam statiniui remontuoti. Rangovas savo
Subrangovy parinkimg turi suderinti su Statytoju rangos darby pirkimo konkurso metu. Subrangovy
pakeitimui darby vykdymo metu turi gauti Statytojo pritarimg. Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi
aptarti su Statytoju ir gauti jo rastiSka pritarima, jeigu nenurodyta kitaip.

Statybos darby vadovai ir specialistai. Statybos Rangovas ir Subrangovas turi biiti nustatyta tvarka
atestuoti asmenys. Ypatingo statinio bendryjy ir specialiyjy darby statybos vadovais gali biiti nustatyta
tvarka atestuoti specialistai. Vadovauti nesudétingy statiniy projektavimui, statybai, statinio projekto
vykdymo prieZilirai turi teis¢ fizinis asmuo, baiges aukstojo ar specialiojo vidurinio mokslo studijas ir jgijes
architektiiros, geologijos ir mineralogijos moksly studijy krypciy srities ar Sioms kryptims ir sriiai

prilyginamg iSsilavinima.
1.3. Techniné dokumentacija

Projekto ekspertizé. Bendroji projekto ir daliné projekto ekspertizés yra privalomos naujo statinio
statybos, statinio rekonstravimo, pastato atnaujinimo (modernizavimo) ir kapitalinio remonto, iSskyrus
atvejus kai pastatai atnaujinami (modernizuojami) pagal Aplinkos ministerijos ar jos jgaliotos institucijos
patvirtintus tipinius statiniy projektus, pritaikytus konkretiems atnaujinamiems (modernizuojamiems)
pastatams, arba pagal projektus, parengtus naudojant Aplinkos ministerijos ar jos jgaliotos institucijos
patvirtintus tipinius konstrukcinius elementus. Ypatingo statinio, statinio, jraSyto valstybés investicijy
programa (tiek ypatingo, tiek kito statinio), tipiniy statiniy projekty, kurie bus teikiami Aplinkos ministerijai
are jos jgaliotai institucijai tvirtinti. Visai kitais atvejais, tai kultiiros paveldo statinio projekte numatomi
kultiros paveldo statinio ar jo teritorijos tvarkomieji statybos darbai ir/arba tvarkomieji paveldosaugos
darbai, kuriems taikomas VieSyjy pirkimy jstatymas, tokios statinio bendroji ar daliné ekspertizé¢ yra

privaloma ir atliekama gavus statinio projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizés teigiamas iSvadas.
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Bet kurio kito projekto bendroji ir daliné ekspertizé yra neprivalomos. Statytojas turi teis¢ ja
organizuoti savo iniciatyva. Siam projektui bendroji ekspertizé yra atliekama.

Projekto ekspertizé jforminama ekspertizés aktu, kuris galioja visg statybos laika (nuo akto
pasiraSymo dienos).

Kita dokumentacija. Statybos projektas sukomplektuotas, vadovaujantis statybos techniniu
reglamentu STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, statinio ekspertizé*. Projekto sprendiniai grafiskai
vaizduojami ant ne senesnés kaip 3 mety suderintos inzinerinés geodezinés nuotraukos, kuri gali biiti
patikslinama projekto rengimo metu.

Bréziniai ir kita dokumentacija ruoSiama lietuviy kalba. Statytojui perduodami 4 popieriniai
egzemplioriai ir 1 kompiuterinés laikmena. 1 popierinis egzempliorius yra originalas, turintis originalius
dokumentus su parasais, kiti egzemplioriai — kopija, kuriuose dokumenty kopijos patvirtintos projekto
vadovo parasais.

Jei projekto dokumentuose randama neatitikimy ar prieStaravimy, tai dokumenty svarbumo eilé yra
tokia: techninés specifikacijos, aiSkinamieji raStai, bréziniai ar schemos, sanaudy ziniaras¢iai. Taciau
Rangovas turi atkreipti Statytojo démesj i visus didesnius neatitikimus.

Atlikus visus statybos darbus statinio projektas turi turéti zyma ,,Taip pastatyta®, statinio statybos
pazyma apie statinio atitikt] statinio projektui, kurios rekvizitai patvirtinti Inspekcijos virSininko jsakymu.
Zymos ,,Taip pastatyta“ turi biiti techninio projekto techninése specifikacijose ir darbo projekto bréZiniuose
arba techninio darbo projekto techninése specifikacijose ir bréziniuose. Statybos techninio reglamento STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize™ [8.31] 45 ir 46 punktuose nurodytais atvejais
zymos ,, Taip pastatyta“ turi biiti darbo projekto bréZiniuose.

Rangovas neturi teisés pats nukrypti nuo bréziniy ar specifikacijy, daryti Statybos projekto
pakeitimus, atlikti papildomus darbus ar keisti statybines medZiagas. Tokj leidimg gali iduoti tik Statytojo
projekto vykdymo prieziiiros vadovu. Apie visus pakeitimus ir papildomus darbus reikia rastiSkai
informuoti Statytoja, dar nepradéjus tokiy pakeitimy.

BréZiniai turi biiti suderinti su Projektuotoju ir Techninés priezitiros vadovu ir tik tada gali biti
perduoti vykdymui.

Rangovas parengia ir véliau tikslina (atnaujina) darby atlikimo dokumentacijos rinkinj. Sie

dokumentai visada laikomi objekte. Prie§ pradedant sistemy iSbandymus du S$io rinkinio egzemplioriai

vt —
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Rangovas turi parengti ir pateikti Statytojui naujo statinio statybos metu atlikty darby dokumentacijg su
visais jnestais pakeitimais, papildymais, iSmatavimais, debitais ir kt. patikslinimais natiiroje.

Pries pradédamas darbus Rangovas parengia statybos darby technologijos projekts, remiantis
Statybos projekto sprendiniais. Parengtas objekto statybos darby technologijos projektas, kuriame turi buti
nurodyti atskiry darby atlikimo terminai ir priemongés, uztikrinanc¢ios remonto darby jvykdyma pagal
projekto bei sutarties reikalavimus, suderinamas sus Statytoju.

Uzbaigiant darbus Rangovas parengia ir pateikia Statytojui naudojimo ir priezidiros instrukcijas,
atitinkanc¢ias Uzsakovo reikalavimus ir pakankamai detalias, kad Statytojas galéty tinkamai atlikti statinio
eksploatavima.

Instrukcijy sudétis turi biiti tokia:

- Saugaus naudojimo apraSymas;

- Irenginiy techninis pasas;

- Atsarginiy daliy sarasas;

- Garantiniai jsipareigojimai;

- Sertifikatai ir atitinkami leidimai naudoti Lietuvoje;

- Tiekejy ir subrangovy sarasus su adresais, telefonais, faksai, elektroninio pasto adresais.

Minéta dokumentacija turi biti pateikta priduodant Statytojui popieriuje (1 egz.). Iveztos

dokumentacijos uzraSai turi biti iSversti ] lietuviy kalba.
1.4.  Statybinés medZiagos, gaminiai ir jranga

Visi gaminiai, jranga, medZiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi buti nauji.
Bet kurj specifikacijoje nurodyta importinj produkta galima pakeisti analogiSku vietiniu. Vietos
produktams turi biiti suteikiama aiski pirmenybeé, taciau, jei vietiniai produktai yra blogesnés kokybeés,
vietinio produkto reikia atsisakyti. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi biiti gautas Statytojo
sutikimas.

Visos medZiagos ir gaminiai turi biiti pateikti su:

- Gamintojo rekvizitais, firmos atpaZinimo Zenklu;

- Specifikacija;

- Nuoroda kam skiriama;

- Spalvos nuoroda;

- Pagaminimo data.

v —

jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimy, arba yra sudaryta i$ nenaudotiny komponenty (kaip su asbestu,
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cheminiais priedais ir pan.). Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jrengimus, kurie atitinka
specifikacijg ir kuriy pageidauja Statytojas.

Rangovas turi pateikti visos Sioje specifikacijoje apibudintos technologinés, mechaninés dalies ir

Rangovas neturi uzsakyti pagrindinés jrangos, kol negavo Statytojo ir Techninio prizitirétojo
patvirtinimo.

Sanaudy Zziniaras¢iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi alternatyviis
pasiiilymai, jei jie atpigins darbus, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy.

Rinkdamasis komponentus ir medziagas, Rangovas turi atsizvelgti ] poreikj nepanaSius
kontaktuojancius metalus apsaugoti nuo korozijos.

Rangovas uztikrina, kad visa jo pateikta jranga be struktiriniy pakeitimy gali biiti sumontuota
projekto dokumentuose nurodytoje padétyje. Nebus atsizvelgiama i jokius reikalavimus apmoketi
papildomas islaidas, atsiradusias dél partipintos netinkamo dydzio irangos modifikavimo.

Gaminiy ir medZiagy kokybés reikalavimai. Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje
ir bréziniuose nurodomus kokybés reikalavimus. Jy jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy
kokybe arba tokia pati informacija turi biiti nurodoma kokiu nors kitu biidu.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreciai nebus
nurodyta medZiaga, pvz. nenurodant medZiagos pavadinimo ar standarto, prieS ja perkant ji turés biti

Kiekvienas pateikiamas gaminio ar medziagos dokumentas turi biiti pilnai sukomplektuotas. Jame
turi buti visa ¢ia nurodyta informacija ir duomenys bei papildoma informacija, reikalinga jvertinti siillomos
medziagos atitikimg Sutarties reikalavimams.

Gaminiai ir medZiagos turintys nurodyta patvirtinimo tipg ir standarta, bei kokybés kontrolé.
Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medZiagos biity nurodyto tipo ar standarto arba jie yra jtraukti
1 oficialig kokybés kontrolés procediira, jie turi turéti patvirtinimo liudijima, atitikimo standartui ar oficialy
kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali biiti atskiriami
nuo produkty, o identifikacija turi biiti visiskai aiski.

Gaminiy ir medziagy atitikties nuorodos jy montavimo metu. Galimi gaminiy ir medziagy
atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi buiti uzdengiami arba, jei negalima palikti jy matomais,
turi biiti lengvai ir visiSkai atidengiami.

Ipakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas. Transportavimo ir trapinio saugojimo metu

visi gaminiai ir medZiagos turi buti deramai uzdengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi biiti nurodytas
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jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir nepakuotos, numeris, rasis ir kokybé turi biiti nurodyti
pristatymo praneSime.

Gaminiy ir medziagy pristatymas. Gaminiy ir medziagy pristatymg reikia koordinuoti pagal
statybos darby grafika. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aikstel¢je. Visi tiekiami gaminiai ir
medziagos turi biiti su tinkamais dokumentais.

Pristatymo patikrinimas. Atvezty prekiy iSvaizda, galimus defektus ir Zzalg reikia patikrinti
vizualiai. Prekiy uzsakovas yra atsakingas uz praneSima dél galimos zalos ir defekty pateikimg. Visos
pretenzijos turi buti pateikiamos prekiy tiekéjui.

Saugojimas aiksteléje. Gaminiai ir statybinés medziagos turi biiti saugomi taip, kad nepablogéty jy
kokybé. Reikia laikytis kiekvienos medziagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo
pateikty gailojanciy nuorody.

Statybos aikSteléje prekés turi buti laikomos tinkamose ir jei biitina, izoliuotose, sausose, Sildomose
ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medZziaga biity padéta teisingai ir lengvai patikrinama.
Siuo atveju numatomas minimalus statybiniy medZiagy ir gaminiy saugojimas statybvietéje.

Medziagos ir prekés, pazeisto ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi buiti pakeistos
naujomis Rangovo saskaita. UZ medziagy ir gaminiy nuostolius arba apgadinimus visiSkai atsako
Rangovas.

Bandymai ir pavyzdZziai. Rangovas turi atlikti savo sgskaita tiek ir tokiy bandymy, kokiy gali

Sékmingam patikrinimui svarbu, kad prie§ pradedant bandymus biity atsiZvelgta j tokius dalykus:

- Saliy susitartas bandymo laikas, vieta ir biidas;

- turi biiti uztikrinamas bandymo laikas, vieta ir biidas;

- bandymams turi biiti prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai. Bandymy ir

v —

v —

Rezultatai turi buti laikomi aiksteléje ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims susipazinimui.

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas $alis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar
kurios nors kito materialaus turo saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmin¢ svarbg darbo, rezultatams,
Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti susitikimg sprendiniy
priemimui dél busimy darby organizavimo. Jei biitina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti

bet kokios zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybé.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

AT-245-2263-00-SD.TS 7 49 0




atamis

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvaujant Statytojui ar jo
atstovui bei Techniniam prizitirétojui testuoti instaliacijas, kaip reikalauja Uzsakovas bei vietinés susijusios
zinybos.

Visos auk$¢iau minétam testavimui ir apziiirai reikalingos priemonés, instrumentai ir darbas turi biiti
suteikiami Rangovo.

Paslépti darbai. Prie§ pradédamas bet kokius statybos darbus statybvietéje, Rangovas nustatyta
tvarka ] objekta turi iSsikviesti Statytojg ir Techninj priziiirétoja, ir susitarti su juo ir kitais pozeminiy
komunikacijy savininkais, kad Sie parodyty ir/ar pazyméty vietas, kur yra iSsidésciusios jy komunikacijos,
kad jos nebiity sugadintos statyby metu.

Rangovas turi uztikrinti laiking visy pozeminiy komunikacijy veikima, kasimo darby ir darbo
tran$éjose metu, taip pat uztikrinti nuolating ir tinkama komunikacijy prieziiirag. Esamas statybos zonoje
neveikiancias komunikacijas, Rangovas turi iSkelti j Statytojo nurodyta vieta.

InZineriniy sistemy iSbandymas. Pagamintoms medZziagoms ir kitoms prekéms Rangovas turi gauti
bandymy sertifikata, charakterizuojantj tas prekes, ir dvi tokio sertifikato kopijas pateikti Statytojui. Tokie
sertifikatai turi patvirtinti, kad prekés buvo iSbandytos pagal Sutarties reikalavimus: Sertifikatuose turi biiti
pateikti bandymy rezultatai. Rangovas turi pasirtpinti reikiamomis priemonémis, kad nustatyty i jrangos
montavimo vietg atvezta medziagg ar kity prekiy atitikima sertifikatams.

Rangovas organizuoja darbininkus, pariipina medziagas ir jrangg bandymy atitikimui. Statytojas
pateikia vandenj praplovimui ir iSbandymui, taciau uz sunaudotg vandenj moka Rangovas. Taip pat
Rangovas apmoka laikinus vamzdZius, rezervuarus ir vandens tiekimg. Rangovas turi pateikti visus
prietaisus ir priemones vandeniui jleisti | vamzdZius juos praplaunant ir iSbandant. Rangovas pranesa

Projekto vadovui apie numatomg vamzdziy iSbandyma pries savaitg.
1.5.  Statybvietés paruosSimas

Rangovas vykdydamas darbus privalo:

- pasiriipinti vandens, tenkinancio visus poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi buti pasiriipinta
reikiamu vandens tiekimu sanitarinéms ir techninéms reikméms tenkinti per visg darby laikotarpj iki pat jy
priémimo;

- pasiriipinti elektros energijos, tenkinancios visus poreikius, tiekimu, apskaita ir atsiskaitymu
uz suvartojima. Turi biiti pasirtipinta reikiamu elektros tiekimu per visa darby laikotarpj ik pat jy priémimo.
Tai apima jrenginiy sumontavima, eksploatavimg, techning priezitira bei pakartotin] sumontavimg objekte

ik pat priémimo;
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- pasiriipinti reikiamu viso objekto apSvietimu ir apsauga bei bud¢jimu iki objekto priémimo.
Tai apima visg reikiamg apSvietimo jranga, uztikrinancig pakankamg objekto ir artimiausios aplinkos
apSvietimg. ApSvietimo laipsnis turi atitikti normatyvinius reikalavimus;

- numatyti visy nuotéky Salinimg objekte per visg darby atlikimo laikotarpj iki jy priémimo. Tai
apima nuotéky jrenginiy sumontavimg, eksploatavima, techning priezitirg bei pakartotinj sumontavima,
eksploatavima, techning priezitirg bei pakartotiné sumontavimg objekte ir reikiamg visy laikiniy nuoteky
vamzdyny apsaugojima nuo uzsalimo;

- pasiriipinti atskiromis telefono ir fakso linijomis savo reikméms. | pasitilymg turi biiti
jtrauktos visos sagnaudos ir paraiskos Siy paslaugy tiekéjui.

Rangovas pasiriipina visais laikinais pastatais ir privaziavimo keliais biitinais darbams atlikti.
Laikinieji pastatai apima biuro patalpas Rangovo personalui, susirinkimo patalpa 10 Zmoniy ir buitines
telefono ir fakso linijomis savo ir techninés prieziiiros reikméms.

Darbo saugos priemongs turi atitikti saugumo technikos statyboje norminius reikalavimus. Rangovas
statybos laikotarpiu iki objekto priémimo privalo laikytis darbo saugos reikalavimy, kad iSvengty avarijy
ir nelaimingy atsitikimy. Rangovas atsako uz darby saugg objekte.

Kasimo darbams numatyti laikyma iSramstyma. Visais atvejais iSramstymo schemas ir jy medziagas
Rangovas turi derinti su Projektuotoju ir Techninés prieziiiros vadovu.

Elektros jranga. Visa elektros jranga, priedai ir jrengimai turi biti suprojektuoti ir pagaminti, kad
veikty elektros tiekimo sistemoje ir turéty sekancias charakteristikas:

- Auksta jtampa 10kV:t;5 %;

- Zema jtampa 380:t;5 %VI220:T;5%;

- 3 fazés, TN-S sistema (5 gysly sistema), daznis S0Hz:t;4%;

- Apsaugos laipsni, jei nenurodyta kitaip techninése specifikacijose ir bréZiniuose:

- Visa elektros jranga (lauke) IP 54;

- Visa elektros jranga sumontuota patalpose pagal patalpos paskirt;.

Rangovas pristatys principines ir montaZines elektros grandiniy schemas bei jrangos iSdéstymo
patalpose brézinius pakankamai i§ anksto prie§ pradedant darbus kiekviename objekte.

Rangovas pateikia elektros valdymo jrangg montuojamoms sistemoms ir jrenginiams.

Rangovas pristato ir sumontuoja visg elektros jrangg pagal sutartj. Elektriniy varikliy bei kitos
elektros jrangos kabeliy praé¢jimai tiri biiti su sandarikliais pagal elektros jrengimy jrengimo taisykliy

reikalavimus. Sandarikliy matmenys turi atitikti kabeliy dydZius, paminétus jrangos saraSe.
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Elektros varikliai turi biiti pakankamo galingumo. Rangovas turi sudaryti visos elektros jrangos ir
varikliy sarasus.

Visa Rangovo pristatoma jranga turi biiti pilnai sukomplektuota ir Rangovas uztikrina jos prijungima
prie 220 V ir aukStesnés jtampos sistemy ir reikalingus iSbandymus.

Gaisriné sauga. Vanduo gaisry gesinimui imamas i§ esamy gaisriniy hidranty arba i§ artimiausiy
vandens telkiniy. Statybos aikstel¢je turi buti jrengtas prieSgaisrinis postas (skydas su gesintuvais ir kitu
priesgaisriniu inventoriumi). Rangovas statybos metu atsako uz objekto gaisriné sauga.

Aplinkos apsauga. Rangovas atsako uz aplinkos apsaugg objekte ir privalo imtis visy priemoniy, kad

aplinkos apsaugos norminiai reikalavimai nebiity pazeisti.
1.6.  Statybos iranga ir statybos metodai
Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti LR darbo saugos reikalavimus.
1.7. Matavimai

Visi matavimai ir dydziai turi biiti nustatyti ir paZyméti taip, kad jais biity lengva naudotis. ASinés
linijos ir altitudés turi buiti pazymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tiksluma reikia
sutikrinti atliekant kryzminius matavimus arba matavimus atliekant i§ naujo ir kitos steb&jimo padéties.

Aiksteléje laikomuose bréZiniuose turi biiti nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, o taip pat
Ju 18déstymas lyginant su oficialiy koordinac¢iy padétimi.

Rangovas turi laikytis visy leidZiamy statybos paklaidy reikalavimy.

Rangovas privalo jvertinti paklaidy susikaupimo galimybg ir uZtikrinti, kad jos nebity
besisumuojancios tik  vieng puse.

Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy paklaidy suderinamumo laikymasi. Statybos

darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojan¢iy matavimo normatyvy.
1.8.  Statybos darby vykdymas ir organizavimas

Statybos darby metu, rangovas savo nuoZiiira sprendzia papildomo zemes sklypo, statybiniams
produktams ir medZziagoms sandéliuoti, statybiniams jrengimams ir mechanizmams jrengti ar saugoti,
poreik].

Rangovui nusprendus kad toks sklypas bitinas, rangovas susitaria su sklypo valdytoju dél sklypo

panaudojimo galimybés ir salygu.
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Statybos darby eiliSkuma sprendzia Rangovas, atsizvelgdamas j savo turimus gamybinius pajégumus.
Bet kuriuo atveju, statybos darby zonoje, pirmiausiai turi biiti apsaugomi esami inzineriniai tinklai, véliau
klojami suprojektuoti inzineriniai tinklai, po jy, jrengiamos gatvés ir Saligatviy dangy konstrukcijos.

Laikiny keliy tiesimas nenumatomas, privaziavimg galima organizuoti aplinkinémis gatvémis, tokiu
atveju gatviy dangoms neturi buti pakenkta sunkiasvorio transporto eismo sukeliamomis apkrovomis.
Privaziavimui naudojamas gatves, rangovas turi tinkamai prizitiréti, esant reikalui remontuoti.

Pastaty griovimas projekte néra numatomas. Visos iSardytos medziagos, gali buti pakartotinai
naudojamos vykdant gatvés statybos darbus, laikiniems keliams, aikSteléms ar kitoms reikméms. Jei tokio
poreikio rangovas nenumato, suderinus su Statytoju medziagos gali biiti sandéliuojamos Statytojo
nurodytoje vietoje arba iSvezamos ] atlieky Salinimu uZsiimancias organizacijas. ISardyti inzineriniy tinkly
sistemy elementai pristatomi Siuos tinklus eksploatuojan¢ioms organizacijoms.

Numatomas Zeldiniy Salinimas, taip pat augalinio sluoksnio nukasimas, kurio dalis bus panaudota
zaliy ploty atstatymui.

Visi darbai turi bati atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusia
ir tinkama darbo jéga.

Projektuotojas statybos jrangai ir transporto priemonéms specialiy reikalavimy nenumato, statybos
darbus vykdanti jranga ir mechanizmai turi biti techniSkai tvarkingi, turéty galiojancius patikry ir apziiiry
atlikimg patvirtinancius dokumentus, nekelti pavojaus aplinkai ir darbus vykdantiems asmenims.

Jei Rangovas nori panaudoti metoda, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo,
nesumazina Rangovo atsakomybés.

Bet kokj perprojektavimg déel metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas.

Vykdant rekonstrukcijos darbus numatyti tokie statybos darbai:

- Zemés darbai;

- Statybiniy konstrukcijy statyba ir montavimas;

- Elektrotechnikos darbai;

- Teritorijos sutvarkymo darbai.

Konkrety statybos darby grafika sudaro Rangovas.

Darby koordinavimas. Rangovas atsakingas uz darby aikstel¢je koordinavima su tiekéjais ir kitais
rangovais. Rangovas sudaro instaliavimo plang prie§ pradedant darbus, o statybos darby metu uZtikrina,
kad instaliavimas vykty teisingai ir pagal Projekto sumanymg. Visi darbai, kurie yra perdaryti dél
aplaidumo Siuo aspektu, nesudarys pagrindo papildomam apmokéjimui.

Tiksli visos jrangos montavimo vieta nustatoma atliktuose darbo bréZiniuose.
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Visi darbai turi biiti atlieckami pagal dokumentacijoje ir gamintoje pateiktas instrukcijas bei taikant
tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudinga gamybing patirt;.

Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby jvykdymui, turi biiti numatyti i§ anksto. Ypac
jvertinti darby eiliSkuma, kad paskesni darbai nepakenkty anksciau atlikty darby kokybei.

Apsauga. Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby
metu. Turi biiti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo,
uzsalimo, per didelés kaitros ir per greito i§dzitivimo. Visi vamzdynai turi buti patikrinti ar jie nepaZzeisti ir
Svariis. Visos medziagos, kuriuose randama defekty, turi biiti pazymétos ir pasalintos 1§ statybvietés.
Vamzdziai, fasoninés dalys ir priedai turi biiti laikomi pagal gamintojo nurodymus.

VarZtai, tvirtinimai ir atramos. Visy tvirtinimo elementy ir t.t. dydis, skaiCius ir kitos savybés turi
buti sukonstruoti taip, kad atlaikyty numatytas apkrovas, iSlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpninty
pagrindo ar konstrukcijos, kuriai leistina apkrova.

Dél bet kurio tipo varzty, tvirtinimy, atramy ir t.t., kurie nenurodyti specifikacijose ir bréziniuose
panaudojimo, Rangovas turi kreiptis | Techninj prizitirétojg leidimo.

Vamzdziai turi biiti uzsakomi didziausiy ilgiy, kad biity sumazintas sujungimy skai¢ius. Vamzdziai
turi biiti pjaunami Svariai ir lygiai, nesuskaldant ir nesuaizant vamzdzio sienelés, minimaliai pazeidziant
apsaugine dangg ir aptaisg. Prireikus vamzdis nupjaunamas taip, kad nupjautasis galas atitikty naudojama
jungtj, uztaisoma danga ir aptaisas, nupjauti galai uzsandarinamai.

Visos | betono konstrukcijas jmontuotos dalys turi biiti atlickamos inkary pagalba. Mediniai | betong
inkaruojami pagrindai turi biiti gerai priglude¢ ir padaryti tik i§ impregnuotos medienos. Jei reikia, biitina
naudoti varztus.

Remontas (defekty taisymas). Jei nenurodyta kitaip, visos angos, jdubimai ir panasis pavir$iai turi
buti uzlyginami ir apdailinami. PavirSiy savybeés ir iSvaizda turi biti identiSka supantiems pavirSiams. Kur
jungiasi dvi dalys, jungéiy stiprumas ir iSvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus. Remontas
leidziamas tais atvejais, kur tokia procediiras nenusilpnins konstrukcijos ar nepablogins i§vaizdos.

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodyty
reikalavimy, Rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas savo saskaita pagal numatytg laiko grafika.

Jei remontuojamas taSkas pagamintas i§ profiliniy daliy, pvz. plyty, lenty ir pan., pazeista dalis turi
biiti pakei¢iama nauja. Jei suremontuotas taskas turi biiti dazomas, turi biiti dazoma visa supanti aplinka.

DaZymas ir apsauga. Rangovo sumontuotos plieninés konstrukcijos, sistemos, vamzdynai,
vamzdziy kronSteinai ir atramos, pakabinimo prietaisai, atramos ir kiti plieno dirbiniai, turi biiti su

antikorozine apsauga.
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Bet koks gamintojo padengimo sugadinimas ar suzalojimas turi biiti iStaisytas pagal Techninio
prizitirétojo reikalavimus.

Visy plieniniy dirbiniy pavirSiai, jskaitant vamzdynus, pakabinimo mazgus. Atramas, ankerius,
rémus, dangtelius ir t.t., kurie neturi biiti izoliuoti, turi biiti gruntuoti ir nudazyti dviem sluoksniais geros
kokybés sutartos spalvos dazais.

Zyméjimai, gaminiy ir sistemy identifikacija. Jranga, atskiros vamzdyny sistemos turi biiti
pazymeéti pagal atitinkamg brézinj nustatytu spalviniu Zymejimu pagal Lietuvoje galiojancius normatyvus.

Vamzdziai turi biiti lengvai identifikuojami pagal dazymg arba apklijavimg. Naudojamos
identifikavimo spalvos ir kodai, kuriuose biity pilnas pavadinimas ir nurodyta srauto kryptis. Identifikacijos
taikymo pavyzdziai ir gamintojo nurodytos jy naudojimo instrukcijos turi biiti pateikti Statytojo tvirtinimui.
Dél spalvinio zymé&jimo turi buti papildomai susitarta su Techniniu prizitirétoju.

Rangovas visiems Suliniams turi pateikti ir jrengti standartinio tipo emaliuotus Suliniy Zymeklius —
informacines lenteles. Sie Zenklai statomi tinklams ir jrenginiams pazymeéti. Zenklams pritvirtinti
naudojamos pastaty sienos, metalinés ir gelZbetoninés elektros tinkly atramos, tvoros. Zenklai tvirtinami
nuo 1,5 iki 2,2 m aukstyje. Tais atvejais, kai néra pastaty ir atramy, jie montuojami ant g/b arba metaliniy
stulpeliy. Siuo atveju Zenklai statomi 0,75 m aukstyje.

Zenklai yra kvadratiniy ploksteliy formos 120x120 mm dydzio, suapvalintai kampais, ploksteliy
kampuose padarytos skylutés zenklui pritvirtinti. Zenkle pavaizduota:

- kairiajame virSutiniame kampe — poZemin¢je komunikacijoje sumontuotos armattiros arba
Sulinio zenklas;

- deSiniajame virSutiniame kampe — armatiiros, vamzdyno skersmuo;

- viduryje — krypties rodyklée, po rodykle nurodomas nuotolis (cm) nuo jrenginio iki Zenklo.

Visa jranga matomoje vietoje turi turéti etiketes su lengvai skaitomu tekstu. Joje turi biiti pazymeétos
pagrindinés charakteristikos bei jrangos pavadinimas. Jei jranga yra izoliuota, iSor¢je turi likti aiSkiai
matoma etikete, kad biity galima lengvai perskaityti teksta.

Etiketés turi biiti staCiakampio formos, apytiksliai 100x100 mm arba 100x50 mm i$ daugiasluoksnio
spalvotas/juodas/spalvotas laminuoto plastiko su iSgraviruotu tekstu.

Visy etikeCiy spalva turi atitikti valdomai sistemai taikyting spalvos koda. Spalvos kodas visais
atzvilgiais turi atitikti Lietuvoje naudojamoms normoms vamzdyny identifikavimui, jei atitinkamose
specifikacijose ir bréziniuose nenurodyta kitaip.

Rangovas turi parengti brézinius, kuriuose buty nurodytas kiekvienos etiketés dydis, skaiciai ir
tekstas, ir pateikti Statytojo patvirtinimui. Statytojui turi buti pateikti ir kiekvienos etikeCiy raisies

vamzdynai.
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1.9. Garantija

Garantija atitinka bendry sutarties nuostaty reikalavimus. Rangovui tenka LR jstatymu nustatyta
administracing, civilé ir baudziamoji atsakomybé uz blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu
ir per rangos sutartyje nustatyta statinio garantinj laikg (kurio pradzia skai¢iuojama nuo statinio atidavimo
naudoti dienos). Paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir t.t.) garantija turi biiti ne mazesné
kaip 10 mety.

Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo saskaita skubiai iStaisyti trikumus, kilusius dél
nepakankamos darbo kokybés, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy. Garantija apima ir
reikalingg techninj veikimg. Garantinio laiko trukmé turi buti koreguojama pagal statiniy priémimo metu
galiojant] LR Statybos jstatyma.

Garantinis aptarnavimas. Aptarnavimas apima visa transporto ir krovimo iSlaidas susijusias su
aptarnavimo iS§vykomis pasiilyme nurodytame laikotarpyje. Kiekvienas atliktas darbas turi biti
apiformintas dokumentais.

Atsarginés dalys. Rangovas savo saskaita turi pateikti pakankama kiekj atsarginiy daliy kiekvienai
sistemai, jrangai pagal nurodyta techninése specifikacijose ar sagnaudy ziniarastyje sarasa. Jei reikalaujamy
atsarginiy daliy kiekiai nenurodyti konkrecioje specifikacijoje, o reikia pateikti pakankamus kiekius, kaip

rekomenduojama sistemy gamintojas, uzZ jas Statytojas apmoka papildomai.
1.10. Darby sauga

Bendrosios nuostatos. Visais darbo saugos klausimais biitina vadovautis ,,Darbovie¢iy jrengimo
statybvietése nuostatomis® Nr. A1-22/D1-34; DT 5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje*; STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziira“ bei kitais veikianciais darbo saugos
dokumentais. Prie§ pradedant vykdyti darbus, darbininkai turi biiti supazindinti su Technologijos projekto
reikalavimais, pravedamas instruktazas, darbininkai apriipinami darbiniais riibais, avalyne, Salmais,
apsauginiais dirzais ir kita biitina jranga. Darbams biitina iSduoti paskyra — leidima.

Zemés darbai. Esamy poZeminiy komunikacijy zonoje Zemés darbus vykdyti galima tik gavus
organizacijy, kurioms priklauso $ios komunikacijos rastiSkg leidima. Prie§ pradedant kasti gruntg reikia
pazyméti Zemés pavir$iuje pozeminiy komunikacijy trasas. Siose vietose Zemés darbams privalo vadovauti
ir juos prizitréti statybos vadovas, o iSkasus gruntg prie pat elektros kabeliy ir dujotiekio linijy, darbuose
turi dalyvauti ir uz Sias komunikacijas atsakanc¢iy organizacijy atstovas. Atkasti elektros kabelius ir

dujotiekio linijas leidziama tik kastuvais, dirbant labai atsargiai.
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Radus darbo bréziniuose nepazyméty pozeminiy komunikacijy, nebegalima kasti Zemés, kol nebus
gautas i$ organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, rastiskas leidimas.

Neleidziama kasti Slapiy smélio, lioso arba piltiniy grunty, nesutvirtinant iSkasos sieneliy. Statybos
vadovas privalo nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drégnus ir Slapius gruntus, nes keiiantis grunto
drégnumui, keiciasi ir grunto natiiralaus byréjimo kampas, todél iSkasos §laitas gali nuslinkti ir uzgriati
iSkasoje dirbanc¢ius Zmones. Statybos vadovas prie$ kiekvieng pamaing privalo apzitiréti iSkasg ir nustatyti
grunto biiseng. Reikalui esant, jis turi imtis priemoniy apsaugoti darbininkus nuo galimy nelaimingy
atsitikimy darbo metu.

Kélimo darbai. Pries keliant kiekvienas elementas turi biiti apzitirétas ir atitinkamai paruostas.
Apzitiros metu tikrinamas elemento markiravimas, uzkabinimo elementy stovis, konstrukcijos jtvirtinimas
projektinéje padétyje.

Keliant nestandartiniu kriivius, kurie neturi kélimo kilpy, skyliy ar Zymy, nurodanciy jy kabinimo
vietas, darbams tiesiogiai vadovauja Statybos darby vadovas.

Naudojami nuimami krano kabinimo jtaisai turi biti inventoriniai: pazenklinti, nurodyta jy keliamoji
galia, iSbandymo data. Konstrukcijos keliamos tik po jy kabinimo patikimumo patikrinimo. Tam tikslui
uzkabinama konstrukcija pakeliama j 30 — 40 cm aukst] ir apZitirima.

Ant keliamy, perkeliamy ir nuleidZziamy konstrukcijy, elementy, draudZziama biiti Zmonéms. Baigus
ar pertraukus darba, draudZiama palikti kabancius ar nejtvirtintus elementus.

Montavimo darbai. Po montuojamais elementais ir jy galimo tvirtinimo vietoje draudZiama biiti
zmonéms. Atkabinti konstrukcijas nuo kabinimo jtaisy leidziama tik tada, kai jos laikinai arba nuolatinai
jtvirtintos jy pastatymo vietoje. DraudZiama montuotojams vaiksc¢ioti konstrukcijomis ar jy elementais.
Draudziama vykdyti konstrukcijy montavimo — demontavimo darbus, esant véjo grei€iui 15 m/s ir daugiau,
plikledZiui, tirStam riikui, audros metu, tamsiu paros metu be apsvietimo.

Montuotojai turi biiti apripinti patikima technologine jranga (atotampos, spyriai, montavimo
jrankiai). Kilnojamos montavimo kopécios, aikstelés, pastoliai turi biiti techniskai tvarkingi.

Kélimo masSinos ir mechanizmai turi buti statomi ir eksploatuojami pagal kélimo maSiny ir
mechanizmy saugaus eksploatavimo taisykles. Krovimo kélimo lyny ir skriemuliy palinkimo kampas
montavimo metu neturi biiti didesnis uz nurodyta masinos pase.

Pavojingy veiksniy zonos. Galimos pavojingy veiksniy zonos turi biiti pazymétos ispéjamaisiais
zenklais. [éjimo j darbo vietg ir darbo vietoje esantys takai jrengiami ne siauresni kaip 0,6 m ir ne zemesni
kaip 1,8 m. Takai ir darbo vietos esancios 1,3 m ir didesniame aukstyje aptveriamos laikinais aptvarais.

Takuose su didesniu kaip 20° nuolydziu jrengiamos kopécios su aptvarais. Jei aptvary néra, naudojami
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saugos dirzai. Keliai, takai ir darbo vietos kur vyksta montavimo — demontavimo darbai, apSvie¢iamos ne
maziau kaip 30 Ix. Nulipimui j tran$¢jas, daubas ir iSlipimui i$ jy biitina jrengti lipynes su turéklais.

Statinio konstrukcijy ardymo — demontavimo vietos turi biiti atitvertos signaliniu aptvérimu ne
maziau kaip 5 m nutolusiu nuo ardomy konstruktyvy karstiniy riby.

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujy zarnos, balionai, elektriniy suvirinimo aparaty prijungimo
prie srovés Saltinio jrenginiai turi biiti techniskai tvarkingi ir saugtis. Suvirinimo elektra aparatus prie srovés
Saltinio gali prigungti tik elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkama kvalifikacijg ir atsakingy
asmeny leidimg. Atlikti suvirinimo darbu aukstyje leidziama tik nuo pastoliy arba boksteliy.

Kita informacija. Prie demontavimo darby naudojant elektrinius jrankius (graztus, pjuklus ir t.t.), jie
turi buti techniskai tvarkingi. Elektriniai jrankiai turi biiti apsaugoti i$ iSorés taip, kad j juos nepatekty kiti
kiinai, vanduo, kad Zzmogus neprisiliesty prie ty daliy, kuriomis teka elektros srové. Jrankiai klase turi atitikti
juy naudojimo salygas (lauke, pavojingose ir labai pavojinguose patalpose).

Statybos objekte irengiamos buitinés patalpos, tualetai, prausyklos (pailséti, pavalgyti, persirengti,
nusiprausti ir t.t.). Buitinése patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinéle.
Objekte turi biiti pirminés gaisro gesinimo priemonés, sukomplektuotos pagal galiojanc¢ias normas.

Pavojinguy darbo viety statybvietéje saraSas:

1. Darbai Suliniuose, kolektoriuose ir kituose poZeminiuose jrenginiuose;

2. Darbai vykdomi auks$c¢iau kaip 5 m nuo Zemes, perdenginio ar darbo pakloto pavirSiaus, kai

pagrindiné priemon¢ apsaugoti nuo kritimo yra apsaugos dirzas;

3. Elektros, rySiy oro linijy montavimas;

4. Grunto kasyba gilesnése kaip 2 m iSkasose;

5. Darbas mechanizmy darbo zonose;

6. Darbas su veikian€iais elektros jrenginiais, kuriy kintama srové 50 Hz daznio, jtampa

kintamos srovés — aukStesné kaip 42 V, o nuolatinés srovés — aukStesne kaip 110 V;
7. Gaisry gesinimas, avariniy ir gaivaliniy nelaimiy padariniy likvidavimas;
8. Kai yra kritimo, uzgriuvimo pavojus.

Darby su kenksmingomis medZiagomis ir pavojingais jrenginiais sarasas:

1. Dujinio suvirinimo ir pjaustymo darbai;

2. Suvirinimas elektra;

3. Konstrukeijy ir detaliy tvirtinimas, naudojant montaZinj pistoleta;

4. Dazymo darbai uzdarose patalpose, naudojant bituminj ir krosninj laka, nitro dazus ir lakus,

kuriuose yra benzolo, toluolo, sudétiniy spirity ir kenksmingy cheminiy medziagy, taip pat sudedamyjy Siy

dazy daliy;
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5. Darbas su dujy liepsnos jrenginiais, atliekant ruloniniy dangy jrengimg ar remonta.

Pavojingos vietos statybvietéje:

1. Pravaziavimo keliai;

2. Mechanizmy (keliamyjy krany, buldozeriy, ekskavatoriy, traktoriy ir kt. darbo zonos;

3. Laikinos elektros linijos ir jrenginiai;

4. Vykdant zemés darbus — veikiantys pozeminiai elektros kabeliai. Vykdant darbus esamame

pastate — vidaus elektros laidai, kabeliai ir jrenginiai; Gilios perkasos, trans¢jos, duobés;
5. Montuojant (demontuojant) sunkius jrenginius ir konstrukcijas — montavimo (demontavimo)

darby zonos.
1.11. Statinio statybos uzbaigimas

Tikrinimas. Prie$ uzdengiant konstrukcijg ar baigta darba, juos reikia pateikti Statytojo atstovui ar

v —

o —

Procediiry nesilaikymo islaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uzdengtas darbas pasirodo besas
tinkamas.

Priémimas. Rangovas atlieka visu bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priémima
pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziant; dokumenta
padariniy Salinimas‘ ir kvieCia Statytojg ar statinio statybos techninio prizitirétojo (jei jis buvo samdytas) i
priémima, kad galéty deklaruoti apie statybos uzbaigima.

Dokumentacija. Rangovui pavedama paruosti visa dokumentacija, reikalingg priduoti objektui ir
organizuoti objekto pridavimg pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliS§kos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduotg statyba leidZiantj dokumenta padariniy Salinimas®. Statybos uzbaigimo data laikoma deklaracijos
(ar uzbaigimo akto) pasiraSymo (patvirtinimo, jei Deklaracija tvirtinti privaloma) data. Aktas ir Deklaracija

yra pagrindas jregistruoti statinj Nekilnojamo turto registre.

TS 02. PARUOSIAMIEJI DARBAI
2.1. IVADAS

2.1.1. Bendroji dalis

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

AT-245-2263-00-SD.TS 17 49 0




atamis

Statybvietés ruo§imo metu rangovas privalo:

o garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinima ir lietaus vandens nuleidima;

o apsaugoti statybviete nuo pavojingo pozeminiy vandeny poveikio, pavasario polaidzio ir kt.;
. vengti fiziniy ir mechaniniy zemés savybiy pablogéjimo;

. pasalinti virSutinj dirvozemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medziagas;

. i8kirsti medzius ir pasalinti kelmus;

. atlikti visus reikalingus esamy statiniy, pozeminiy komunikacijy, kelio dangos konstrukcijy

ir kity sutvirtinty ploty iSardymo darbus;

. teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinka ir sumazinti triuk§ma;

o pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobudj atlikti visus kitus paruo$iamuosius
darbus.

o Paruosiamyjy darby apimtis ir atlickamy medziagy sandéliavimo vietas, jeigu jos nenurodytos

projekte, pradedant darbus nurodo InZinierius.

Visos atlickamos medziagos, sukauptos ruoSiant statybviete, (augmenija ir kt.) turi biti
sandéliuojamos atitinkamose vietose, suderintose su uzsakovu.

Zemés darbai, vykdomi statybvietés paruosiamuoju laikotarpiu turi atitikti projekto dokumentus ir

techniniy specifikacijy reikalavimus.
2.2. DARBU ATLIKIMAS

2.2.1. Zemés sankasos Zyméjimas

Prie§ pradedant vykdyti Zemés darbus, turi biiti apskaiciuotos projektinés altitudés ir plo€iai, po to
vietovéje nuZymeti Zzemeés sankasos profilio charakteringi taskai: gatvés asis, briaunos, pylimy ir iSkasy
Slaity susikirtimai su zemés pavirSiumi, vandens nuleidimo grioviai.

Gatvés asis Zymima:

- tiesiuose ruozuose — nuo trasos pikety jtvirtinimo tasky kas 20m;

- kreivése — atsizvelgiant i jos spindulj ir darby pobud;:

Kreivés spindulys

R, m

R>3000 500<R<3000 100<R<500 S0<R<100

Atstumai tarp
o 20,0 20,0 10,0 10,0
zyméjimo gaireliy, m

Ant zemés sankasg zyminciy gaireliy turi buiti uzrasytas piketas ir uzfiksuotas projektinis aukstis arba

darby Zyma tame taske.
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2.2.2. Vandens nuleidimas

Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad biity uztikrintas vandens
nuleidimas i§ statybvietés. Potvyniy ir liti¢iy vanduo turi biiti tuoj pat nuleistas 1§ statybvietés, kad biity
iSvengta pylimams ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogéjimo ar kitos zalos. Jei zala

padaryta dél rangovo kaltés, jis turi atlyginti visus nuostolius.
2.2.3. DirvoZemio, augmenijos ir atlieky pasalinimas

Rangovas i$ statybvietés turi pasalinti dirvozemj, augmenija ir atliekas, kad Sios medziagos nepatekty
1 pylimus. Dirvozemio, augmenijos ir atlieky paSalinimo apimtys nurodytos projekte.

Pasalintas dirvoZzemis turi biiti sandéliuojamas Siam tikslui skirtose vietose ir véliau panaudojamas
iSkasy ir pylimy Slaitams tvirtinti. Kriimai turi biiti pasalinti kartu su kelmais. Jie turi buti sudeginti Siam
tikslui skirtose vietose arba sandéliuojami kartu su kitomis atliekomis.

Zeldiniy atkuriamaja verte apskai¢iuoja ir atlygina statinio rangovas.
2.2.4. Senuy dangy ir Kity sutvirtinty viety iSardymas

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi buti iSardytos statybvietés ruoSimo metu pagal projekto
nurodymus. Atlickamos medziagos turi biiti sandéliuojamos ar, gavus Inzinieriaus leidima, panaudotos

kitiems statybos darbams, jei Siy medZiagy panaudojimas nenumatytas projekte.
2.3. DARBU PRIEMIMAS

Tikrinant iSardymo darbus, turi buti patikrintas jy atitikimas projektui: ar i§ statybvietés paSalintos
visos projekte nurodytos medziagos ir poZzeminiy konstrukcijy elementai, ar gruntas sutankintas. Visi Sie
darbai turi buti atlikti prie§ kelio tiesimo ar remonto darby pradZig. Po transéjy uZpylimo turi biiti atlikta
zemes pavirSiaus ir poZeminiy komunikacijy tinkly geodeziné nuotrauka ir nustatomos tikrosios Zemés
darby apimtys. Perduodant vamzdynus, turi biiti nustatytas jy tikrasis gylis. Rangovas turi pateikti pri€mimo

procediros reikalaujamus atitinkamos instancijos pasirasSytus dokumentus.
2.4. STANDARTAI

Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir atitiktis
1. LSTEN206:2013+A1:2017 ) o )
(arba lygiaverciai standartai)

Vamzdziy sistemos kabeliams tvarkyti. 24 dalis. Ypatingieji
2. LSTEN 61386-24:2011
reikalavimai. Pozeminés vamzdziy sistemos

Be $iy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.
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2.5. KITINORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

1.  KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai
. Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir zemés sankasos
2. ITZS 17
jrengimo taisyklés
3. Nr.DI1-193, nuo 2010 03 15 Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés

TS 03. ZEMES DARBAI
3.1. IVADAS

Skyrius parengtas pagal galiojanciy Lietuvos standarty (LST) arba lygiaverciy standarty, techniniy
reikalavimy reglamento KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai" (toliau KTR 1.01:2008 ), statybos taisykliy
Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés JT ZS 17 ( toliau IT ZS 17)
ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio Zemés sankasos jrengimui naudojamoms medziagoms,
sankasos jrengimo darbams, $iy darby kontrolei ir priémimui.

Sis skyrius apima kelio lovio paruogimo ir vykdymo darbus, jy kontrole, priémima ir matavimus.
Pagrindinio kelio lovio paruoSimo ir vykdymo darby statybos taisyklés yra ,,Automobiliy keliy zemés darby
atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés* JT ZS 17. Sios normos apibrézia pagrindinius terminus,
skirtus Zemés darbams. Jos apima paruoSiamuosius darbus, iSkasy grunto priezitra, pylimy jrengima ir
sutankinimg, pagrindo ir sankasos jrengima, Slaitus. Taip pat apsaugos ir apdailos darbus. Jose pateiktos
visos techninés normos, istatymai, saugumo normos, kuriy rangovas privalo laikytis, atlikdamas Zemés

darbus.
3.2. MEDZIAGOS

Zemés sankasos jrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinés medZiagos turi atitikti JT ZS 17 VII
skyriaus reikalavimus.

Gruntas yra apibréZiamas kaip nesutvirtinta arba lengvai sutvirtinta, lengvai suardoma uoliena,
neturinti stipriy struktiriniy rySiy. Inzinerin¢ — geologiné grunto tipy klasifikacija, jvertinimas ir savybés
yra pateiktos LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija. (arba lygiaverciame
standarte). Statybos taisyklés ,,Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo
taisyklés“ JT ZS 17 nurodo pagrindines grunto, naudojamo keliy statyboje, charakteristikas ir savybes.

Kartu apima ir tinkamo kelio pylimuose arba Zemés sankasoje kriterijus.
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Inzineriné geologiné pagrindiniy grunto tipy klasifikacija, savybés ir jvertinimas yra pateikti LST

1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija. (arba lygiaver¢iame standarte).
3.3. DARBU ATLIKIMAS

3.3.1. ParuoSiamieji darbai

Atliekant zemés sankasos paruoSiamuosius darbus, jskaitant ir dirvozemio pasalinima, reikia laikytis
IT ZS 17 V skyriaus reikalavimy.

Pries bet kokiy zemés darby pradzig visi biisimy statybos darby pavirsiai turi biiti iSvalyti nuo zolés,
tvory ir kity statiniy. Tuo paciu metu visos liekanos ir Siukslés, gruntas su dideliu organiniy medziagy
kiekiu turi biiti pasalintas, kad nepatekty i Zemés sankasos grunta. DirvoZemis turi biiti nuimtas nuo visy
ploty, kur bus vykdomi statybos ar remonto darbai ir sandéliuojamas laikinose vietose.

ISKASOS

Iskasy jrengimas turi atitikti JT ZS 17 VIII reikalavimus.

ISkasos kasimo darbai apima grunty iSkasima, jy pasalinimg ar pakrovima j transporto priemones.
Taip pat apima bendrus kelio dangos konstrukcijos lovio ir specialius kasimus. Siy terminy paaiskinimas
yra pateiktas statybos taisyklése ,,Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo
taisykles“ JT ZS 17. Iskasos negali bati uzpildomos tol, kol nebus patikrintas iskasos pagrindas ir kol
techninés prieziliros inZinierius neduos rastisko sutikimo testi darbus. Rangovas turi 1§ anksto informuoti
priezitros inzinieriy, kada bus pasiruosta atlikty iSkasos darby patikrinimui.

Pamaty duobés ir vamzdyny traniéjos turi biti rengiamos pagal JT ZS 17 XIII skyriaus reikalavimus.

Siekiant iSvengti Zalos ir darby nutraukimo, iSkasos turi biti apsaugotos nuo potvynio ir liti¢iy
vandens. Rangovas privalo turéti atitinkamy priemoniy atsarga vandeniui i§ iSkasos dugno nuleisti.
Potvynio ir lii¢iy vanduo i§ statybos darby vietos turi biiti nuleistas nedelsiant. Zemés darbai turi biiti
atliekami taip, kad biity iSvengta vandens susikaupimo darbo vietoje.

ISkasos dugnas turi biiti apsaugotas nuo potvynio ir smarkiy lificiy, kad biity iSvengta zalos ir nebity
nutraukti darbai. Rangovas privalo turéti atsargos priemoniy — siurbliy, Zarny ir kt. reikalingy vandeniui
nuleisti. Potvynio ar liti¢iy vanduo turi biiti nuvestas i$ statybos darby vietos nevéluojant, kad buty i§vengta
7alos. Tam reikia i§valyti griovius ir kitas esamas konstrukcijas. Zemés darbai turi bati jvykdyti taip, kad
biity iSvengta nereikalingo vandens susikaupimo darbo vietoje.

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio paZeistas iSkasos dugnas, prie§ rengiant

pagrinda, turi buti iSvalytas, iSlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iSkasos rengimo darbus rangovas
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turi atlikti su ypatingu démesiu. ISkasos dugnas, jos grioviai turi biiti jrengti ir iSlyginti pagal projektinius
nuolydzius bei prizitirimi.

ISkasos dugnas pries statybos darby pradzig turi biti parengtas taip, kad biity galima iSvengi vietinio
eismo ir klimatiniy sglygy zalos. ISkasos darbus lietingu laikotarpiu rangovas turi pradéti su atsizvelgdamas
1 galima neigiama klimato poveikj. ISkasos dugnas turi buti prizirimas, kad nebiity liekany ir uolieny
nuolauzy, iSlygintas kaip reikalaujama. Visi baigti iSkasos darbai turi biiti priimti priezitiros inZinieriaus.

Atliekamo iskasy grunto sandéliavimo vietos turi biiti numatytos projekte arba jas nurodo Inzinierius,
atsizvelgiant j iSkastos medziagos kiekj ir Zemés sankasos §laity pastovumg. Laikinai Salia karjery, iSkasy
ir trans$éjy sandéliuojamos medziagos turi buti apsaugotos nuo jgriuvy. ISkasos ne mazesniu kaip 0,5 m

atstumu nuo krasto turi buti aptvertos tvora.
3.3.2. Pagrindo paruoSimas ir sankasos grunty pagerinimas

Kad biity uZztikrinta reikalaujama dirbancios dangos kokybé, jos sankasa ir pagrindas turi atitikti
reikalavimus, nurodytus KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai®, statybos taisyklése ,,Automobiliy keliy
zemes darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisykles JT ZS 17, taisyklése ,,Automobiliy keliy
dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés* [T SBR 19.

Remiantis KPT SDK 19 74 punktu numatomas Zemés sankasos pagerinimas pagal MN GPSR 12.
Zemés sankasos grunty pagerinimo biida atsizvelgdamas j MN GPSR 12 reikalavimus pasirenka Rangovas.
Esamas gruntas (sankasos posluoksnis) po sustiprinta zemés sankasa t. y. Zemés sankasos posluoksnis turi
atitikti JT ZS 17 196-204 punkty reikalavimus, esant poreikiui biitina sutankinti Zemés sankasos posluoksnj.

Rengiant sankasa, bet koks sankasos darby kiekio ir auksc¢io pasikeitimas dél drégmés ir Sal¢io turi
biiti sumazintas iki minimumo. Sankasos stabilumas priklauso nuo poZeminio vandens reZimo, filtracijos
charakteristikos ir sankasos grunto, jo jautrumo Saliui ir Silumos laidumo. Sankasos laikomoji galia gali
buti padidinta sureguliuojant vandens rezima.

Konstrukcijos pavirSius turi biti lygus, tikslus ir vienar@sis, atitikti techniniy specifikacijy
reikalavimus ir taisykles. Jeigu konstrukcijoje pastebimi tam tikry parametry netikslumai, tuomet ji turi biiti
iSardoma, panaudojant reikalingas priemones, pataisyta ir sutankinta, kad atitikty keliamus reikalavimus.
Visi pataisymai pradedami tik leidus techninés priezitiros inzinieriui.

Baigta konstrukcija turi biiti saugoma rangovo. Statybos medziagy sandéliavimas ir mechanizmy
laikymas ant jrengtos sankasos yra neleidZiamas, o transporto eismas turi biiti minimalus.

Statytojas arba zemés darby vadovas privalo:

1. pradéti zemés darbus tik gavus leidimag kasti zeme, turéti suderintg projekta, statybos darby

Zurnalg ir statinio nuzyméjimo akta su schema;

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

AT-24S-2263-00-SD.TS 22 49 0




atamis

2. nustatytu laiku, bet ne véliau kaip prie§ 2 paras iki darby pradzios, pranesti jmonéms ir
privatiems asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio
kasimo darby pradzios laikg ir pakviesti jy atstovus atvykti j vieta.

3. zemes kasimo vietoje pazyméti esamy pozeminiy inzineriniy tinkly bei jrenginiy vietas, nekil-
nojamy kultiiros vertybiy bei jy apsaugos zony ribas ir imtis priemoniy apsaugoti statinius, saugoting
dirvozemj bei Zeldinius nuo galimos Zalos;

4. pries zemés kasima, veikianciy inzineriniy tinkly bei jrenginiy apsaugos zonose suderinti su
juos naudojan¢iomis jmonémis saugos priemones, kasti zeme tik dalyvaujant paciam darby vadovui ir
vykdyti elektros, Siluminiy tinkly, naftotiekio, dujotiekio jmonés atstovo nurodymus.

Atkastieji inzineriniai tinklai ir jrenginiai uZpilami Zzeme, dalyvaujant juos naudojanciy jmoniy
atstovui. Uzpilamas gruntas sutankinamas. Apie uzpylimo darby pradzig $iai jmonei praneSama ne véliau
kaip pries parg.

Visais atvejais, uzbaigus zemés darbus, zemés pavirSiaus lygis turi buti toks, koks buvo iki darby
pradzios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius, taip pat turi biti atliktos statomy poZeminiy
komunikacijy geodezinés nuotraukos.

Sutankinimo reikalavimai, uZpilant pamaty duobes ir tranéjas, nurodyti JT ZS 17 XIII skyriaus,
triuk§mo slopinimo pylimy sutankinimo reikalavimai - [T ZS 17 XV skyriuje.

Zemés darbai grunto rezervuose ir savartose turi biiti atliekami pagal JT ZS 17 VIII skyriaus
nurodymus.

Zemés sankasos §laity jrengimas turi atitikti JT ZS X skyriaus reikalavimus.

Slaitai sutvirtinami Zoliy séklomis uzséto dirvozemio sluoksniu.

Kelio statiniy uzpylimas turi atitikti JT ZS 17 XIV skyriaus reikalavimus.

Reikalavimai Zemés sankasos jrengimui ziemos metu iddéstyti JT ZS 17 VIII skyriaus VII skirsnyje.
3.4. DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS

Darby kontrolé ir bandymai turi atitikti JT ZS 17 XVIII skyriaus reikalavimus. Reikalavimai
bandymy rii§ims pateikti JT ZS 17 XVIII skyriuje.

Kontroliuojami parametrai:

Kontroliuojami dydziai Leistinyjy nuokrypiy arba dydziy vertés

1. Zemés sankasa
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Kontroliuojami dydziai

Leistinyjy nuokrypiy arba dydziy vertés

1.1. Auksciai

+5cm

+ 3 cm (kai sankasa sustiprinama pagal MN
GPSR 12 reikalavimus)

1.2. Plotis (atstumas nuo Zemés sankasos aSies iki

. + 10 cm
briaunos)
1.3. Skersiniai nuolydziai + 0,5 % (absoliut.)
1.4. Slaity nuolydziai +10 % (sant.)
1.5. Pylimo pado plotis +20 cm
1.6. Bermos plotis +20 cm

1.7. Augalinio sluoksnio storis

+ 20 %, ta¢iau ne mazesnis kaip 6 cm

1.8. Sutankinimo rodiklis

100%; 97%, kai h<0,5 m
98 %; 97 %; 95 %, kaih > 0,5 m

1.9. Deformacijos modulis

Ev2 > 45 MN/m2

2. Vandens nuleidimo grioviai, drenazai

2.1. Vandens nuleidimo grioviai

2.1.2. Auksciai (garantuojant vandens nutekéjima) +5cm
2.1.3. Dugno plotis +5cm
2.1.4. I8ilginis nuolydis +10%
2.2. Drenazai

2.2.1. Auksciai +5cm

2.2.2. I8ilginis nuolydis

+ 0,1 % (absoliut.)

3.4.1. Medziagy savybiy bandymai

Pries darby pradZzig turi biiti nustatytos visos grunty savybés, kad biity nustatytas jy tinkamumas

naudojimui. Paprastai grunty savybés yra nustatomos inZinieriaus geologiniais tyrimais, projektavimo

stadijoje arba papildomais tyrimais, jei karjeras buvo nustatytas veliau. Gruntui, kuris bus naudojamas

pylimy jrengimui ir darbo zonoje turi biiti atliekami tokie jo savybiy bandymai:

1) dréegmes kiekis;
2) sauso grunto tankis;

3) sutankinimas;

4) daleliy dydzio pasiskirstymas, bandymy rodikliai, smélio ekvivalentas.

3.4.2. Kontroliniai bandymai

Atliekamy kontroliniy bandymy riisis ir apimtis nurodyta statybos taisyklése ,,Automobiliy keliy

zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés* JT ZS 17.
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Reikalavimai bandymy metodams grunty sutankinimo rodikliams nustatyti isdéstyti [T ZS 17 XVIII
skyriuje.

Grunty jautrio $al¢iui bandymai atlieckami prisilaikant JT ZS 17 XVIII skyriuje i$déstytus
reikalavimus.

Zemés sankasos geometriniy dydziy tikrinimas atliekamas prisilaikant JT ZS 17 XVIII skyriuje

iSdéstytus reikalavimus.
3.4.3. Darby priémimas

Rangovas privalo organizuoti Zemés darbus taip, kad biity galima pastoviai kontroliuoti sutankinimag
ir po to, atsizvelgiant ; bandymo rezultatus, pakoreguoti darbus reikiama linkme. Rangovas turi pateikti
7emés darby kokybeés, pagal atliktus bandymus ir matavimus, rezultatus. Sie rezultatai turi bati pateikti
techninés prieziliros inzinieriui pagal anks¢iau nustatyta forma nevéluojant. Individualiis duomenys turi
buti jrasyti j statybos Zurnalg. Techninés prieziliros inZinierius turi pastoviai kontroliuoti darbo eigos
atitikima projektui ir techninéms specifikacijoms, kad biity uztikrintas statybos ekonomiskumas.

Priimant ir patvirtinant Zemés darbus, turi buti patikrinti tokie parametrai:

° sutankinimas,

o bandymy skaicius ir budas,

. pavirSiaus lygumas,

. Slaity tikslumas,

o ar sankasos konstrukcija atitinka projekta (skersinis nuolydis, auks¢iai, sankasos virSaus plotis

ir §laity nuolydis).

Matavimai, reikalingi darby priémimui, apimant ir pavirSiaus lygumo matavimus turi buti atlikti
rangovo, priimant techninés prieziiros inZinieriui. Visi matavimy duomenys turi atitikti leidZiamus
nukrypimus, tatkomy normy reikalavimus ir taisykles. Techninés prieZiiiros inZinierius turi patvirtinti darby
priémima statybos Zurnale.

Pylimy ir i8kasy konstrukcija negali biti priimta jei néra ar nebus paklotas bent vienas dangos
sluoksnis prie$ Ziema.

Rangovas turi paruoSti projekto ar jo dalies galuting ataskaita, paremtg galutiniais kontroliniy
bandymy ir matavimy jvertinimo rezultatais. Sio dokumento 3 kopijos turi biiti jteiktos techninés priezitiros
inZinieriui kaip priedas prie praneSimo apie Zemes darby ar jy dalies uzbaigima. Darbai turi bati priimti

pagal sutarties salygas.

3.5. STANDARTAI
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5.
6.
7.

LST 1331:2015

LST 1360.1:1995

LST 1360.3:1995

LST 1360.4:1995

LST 1360.5:1995
LST 1360.6:1995
LST 1360.7:1995

Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija.

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinés sudéties
nustatymas.

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Drégnio nustatymas.
Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Takumo ir plastiSkumo riby
nustatymas.

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Bandymas Stampu.
Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas.

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto daleliy tankio nustatymas.

Be $iy standarty gali biiti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

1.

2.

3.6. KITINORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

KTR 1.01:2008
STR 1.06.01:2016
ITZS 17

MN SSN 15

Automobiliy keliai.

Statybos darbai

Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir zemés sankasos jrengimo taisyklés.
Zemés sankasos sutankinimo jvertinimo, taikant matematinés statistikos metodus,
instrukcija. Vilnius, Lietuvos automobiliy keliy direkcija, 1997.

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo metodiniai
nurodymai

Automobiliy keliy sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu

instrukcija. Vilnius: V] ,,Problematika", 1995.

3.7.  STANDARTAI

MN GEOSINT ZD 13, Geosintetikos naudojimo Zemés darbams keliuose metodiniai nurodymai*;

TRA GEOSINT ZD 13

,»@eosintetikos, naudojamos Zemés darbams keliuose, techniniy reikalavimy

apraSymas*.

TS 04. PAGRINDO KONSTRUKCIJOS

4.1. IVADAS

Siame skyriuje apraSomas kelio pagrindo sluoksniy paruoSimas, paklojimas, tikrinimas, priémimas.

Sios techninés specifikacijos yra paruostos pagal galiojanéius LST (arba lygiaverdius standartus), KTR

1.01:2008 ,,Automobiliy keliai* ir pagal kitus techninius ir technologinius nuostatus.

Pagrindo sluoksniai yra keliy ar sustiprinty pavirSiy (dangy) apatiné dalis, esanti tarp dangos

sluoksniy ir sankasos. Keliuose paprastai yra virSutinis, apatinis bei apsaugos nuo Sal¢io sluoksnis. Jy
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paskirtis paskirstyti transporto apkrovas, apsaugoti zemés sankasg nuo jSalo ir uztikrinti palanky drégmeés
ir temperatiry rézima kelyje. Atskiry sluoksniy skaiCius ir tipas bei storis yra nurodyti projekte,
priklausomai nuo apkrovos, sluoksniy padéties kelyje, klimato salygy, zemés sankasos pagrindo sluoksniy
drégmés bei temperatiiros, nuo statyboje naudojamy medziagy, jskaitant galimybe panaudoti vietinius
iSteklius. Kelio pagrindo sluoksniai projektuojami ir jvertinami pagal ,,Automobiliy keliy dangy
konstrukcijy sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés* IT SBR 19 reikalavimus.

Irengto ir sutankinto nesuriS$tojo mineraliniy medziagy miSinio sluoksnio mineraliniy dulkiy (daleliy,
kuriy skersmuo <0,063 mm) kiekis neturi virSyti 7% miSinio maseés (pagal ,,Automobiliy keliy dangos
konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés* JT SBR 19. Vandens pralaidumo koeficientas turi
atitikti TRA SBR II — IV kategorijos keliams keliamus reikalavimus 1,5x10° m/s, o V kategorijos keliams

keliamus reikalavimus, t.y. k>1,0x10° m/s.
4.2. MEDZIAGOS

4.2.1. Mineralinés medZziagos ir jy miSiniai
Pagrindams naudojamos medziagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19 ir TRA SBR 19 reikalavimus.
4.2.2. Biriyjy medziagy ir betono pagrindo sluoksniai

Pagrindams naudojamos biriyjy medziagy sluoksniy medZiagos turi atitikti TRA SBR 19 ir TRA
UZPILDAI 19 reikalavimus.

Apsauginiam Salciui atspariam sluoksniui jrengti gali biiti naudojami:

J birieji misiniai: 0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63;

o gruntai pagal LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija. (arba
lygiaverciame standarte): /B, 7G, 7P, SB, SG ir SP.

Pagrindo sluoksniams rengti naudojami nesuriSty mineraliniy medziagy miSiniai 0/32 arba 0/45
frakcijos, reikalavimai sluoksniui pateikti TRA SBR 19.

Kelkras¢iy apatiniams sluoksniams (drenuojantiems gruntams) naudoti medziagas pagal TRA SBR
19 60 punkta. Apatiniams sluoksniams naudojami gruntai pagal LST 1331:2015: ZB, ZG, ZP, ZD, 7ZM,
SB, SG, SP, SD, SM. Naudojamy miSiniy frakcija: 0/2, 0/4, 0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56.

Kelkras¢iy sutvirtinimas (virSutinis sluoksnis) jrengiamas i§ 85% skaldos ir 15% dirvozemio miSinio

fr. 11/22 ir uzséjami Zole. Slaitai sutvirtinami 6 cm dirvozemiu bei uzsé¢jami Zole.
4.2.3. Naudoto asfalto granulés

Naudoto asfalto granulése neturi biti kenksmingy medziagy.
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Didziausio smulkinio dydzio zyme¢jimas pateikiamas pagal TRA NAG 09 nurodytas ribines vertes.
Smulkiniy granuliometriné sudétis, jeigu reikalaujama, nustatoma pagal standarta LST EN 933-1.

Naudojant asfalto granules nesuriStiems, hidrauliSkai suriStiems arba bituminiais risikliais suristiems
(Saltuoju budu) miSiniams, turi buti nustatomas mineraliniy dulkiy kiekis ir klasifikuojama pagal
atitinkamas ribines vertes. Naudojant asfalto granules sluoksniams be risikliy galioja atitinkami TRA SBR

19 reikalavimai ir TRA NAG 09.
4.3. DARBU ATLIKIMAS

Pagrindo sluoksnis bus klojamas tiesiai ant apsauginio SalCiui atsparaus sluoksnio virSaus. Pagrindo
sluoksniai rengiami prisilaikant J[T SBR 19 i8déstyty reikalavimy. Defektus rangovas turi iStaisyti pagal
Inzinieriaus nurodymus.

Neuzdengta sankasa po ziemos turi biiti vél sutankinta, ja priima techninés priezitiros inzinierius ir
pakartotinai paimami pavyzdziai sutankinimo rodikliui nustatyti. Ant suSalusios sankasos neturi biiti
klojami jokie sluoksniai.

Pagrindo sluoksnj turi priimti techninés priezitiros inzinierius. Sluoksnis klojamas tik ant nepazeisto,
lygaus ir Svaraus pavirsiaus, pasalinant bet kokj purva, molj, uzsalusj gruntg ar kitus nereikalingus likuc¢ius
nuo prie§ tai vykusiy statybos ar remonto darby. Pazeisti ar nelygls pavirSiai turi biti remontuojami,
sutankinant i§lyginamajj sluoksnj i$ tos pacios medziagos.

Biitiny jrengimy skaicius ir naSumas parenkami taip, kad biity galima uztikrinti nepertraukiama
sluoksniy klojimo ir tankinimo procesa.

Atitinkamas standartas bei techninis dokumentas nurodo kiekvieno sluoksnio pavirSiaus apdorojimo
ir apsaugos metodus bei apimtis. Techninés prieziliros inZinierius turi patvirtinti bet kokj leidziamg eisma
pabaigtu pagrindo sluoksniu. Jei statybinio transporto eismas pagrindo sluoksniais per daug uZzsitesia arba
jei tokie sluoksniai Ziemos periodo metu palieckami neuzdengti, tai prie§ darby atnaujinimg sluoksnius
biitina i§ naujo patikrinti ir iSbandyti. Bet kokius defektus ir nelygumus remontuoja rangovas pagal
techningés prieziliros inZinieriaus instrukcijas.

Pagrindo klojimui suprojektuotas sluoksnis turi biiti Svarus, lygus ir nepazeistas. Eismas pagrindu turi
buti apribotas, paliekant tik technologines transporto priemones, reikalingas atitinkamo sluoksnio
jrengimuli, jos turi vazinéti visu sluoksnio plotu, kad biity iSvengta raty véZiy. Pagrindo defektai turi buti
pataisyti ir sutankinti. Pagrindo sluoksniy klojimas draudZiamas stipraus ir ilgo lietaus metu ir esant
minusinei temperatiirai.

Nesuristi pagrindo sluoksniai klojami vienu ar keliais sluoksniais, naudojant klotuva. Klojamy

sluoksniy storis turi biiti toks, kad po sutankinimo atitikty projektinj storj. Tankinimas vykdomas naudojant
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bet kokio tipo volus ar tankinimo jrenginius, atitinkanCius projektinius reikalavimus nesuriStiems
sluoksniams tankinti. Pirmenybé¢ teikiama vibraciniams volams.

Jei pavirSius iSgaubtas sluoksnis tankinamas nuo kelio krasty link centro, kitais atvejais nuo zemesneés
vietos link auksStesnio sutankinto krasto. Tankinimas kartojamas tol, kol pasiekiamas reikalaujamas

sutankinimo rodiklis.
44. ATLIKTU DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS

4.4.1. Bandymuy tipai ir pavyzdziai

Reikalaujamos statybiniy medziagy ir pabaigty sluoksniy savybés turi biiti iSbandomos sluoksnio
paruo§imo metu bei po sluoksnio paklojimo ir sutankinimo.

Atliekamos Sios bandymy rusys:

- kokybés bandymai, parodantys atskiry statybiniy medziagy tinkamuma nurodytam
sluoksniui,

- kontroliniai bandymai, parodantys reikalavimy medZiagoms kokybiniams bandymams
atitikima,

- priémimo bandymai, kuriy rezultatai naudojami kaip patvirtinantis jrodymas pabaigto
sluoksnio priémimui.

Rangovas gali vykdyti individualius bandymus pats, arba gali uZsakyti i§ profesionalios bandymy
institucijos. Bandymy kainas turi jsivertinti rangovas. Rangovas turi reguliariai techninés priezitiros
inZinieriui pristatyti atitinkamus pavyzdziy bandymy rezultatus ir kitus, kokybe jrodan¢ius dokumentus,
bet ne véliau kaip likus 24 val. iki atitinkamo sluoksnio priémimo. Ne veéliau kaip 14 d. prie§ nustatyta
priémimo datg rangovas pateikia techninés prieZiliros inZinieriui galuting statybos ar bendrg bandymy ir
matavimy rezultaty ataskaitg ir visus kitus reikiamus dokumentus. Detalesnes specifikacijas ar kitus
kriterijus nustato rangovas.

Technings priezitiros inzinierius gali vykdyti savo kontrolinius bandymus pagal kokybés valdymo
sistema, jeigu jis abejoja rangovo pateikiamy darby ir rezultaty teisingumu.

Pagrindiniy Zaliavy ir pabaigty darby bandymai ir bandiniy émimas turi biti atliekama pagal
bandymy metodus, nurodytus atitinkamy sluoksniy jrengimo instrukcijose.

Pabaigty darby bandiniai imami i§ viso bandomo sluoksnio storio. Atsiradusias duobes rangovas
privalo tuoj pat uZpilti. Bandinys uzregistruojamas statybos Zurnale ar aprasytas bandymo ataskaitos forma,

kur parodyti reikalaujami duomenys (bandinio ¢émimo data ir vieta, sluoksnio tipas ir storis, bandiniy
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skaiCius ir apytikris svoris). Prie§ pateikiant bandymy institucijai, kiekvienas bandinys supakuojamas ir
pazenklinamas, kad biity iSvengta pakeitimo ar Zalos transportuojant.
Rangovas turi reikalauti, kad techninés priezitiros inzinierius patvirtinty bandymy ir pavyzdziy

émimo laikg ir vieta. Bandinius turi pasiraSyti abiejy pusiy atstovai.
4.4.2. Leistini nuokrypiai

Apsauginio Sal¢iui atsparaus sluoksnio auksciai neturi nukrypti nuo projektiniy daugiau kaip +2 cm;
skersiniai nuolydziai - daugiau kaip +0,5%; sluoksnio plotis - daugiau kaip 10 cm. Jrengto ir sutankinto
sluoksnio faktinis storis (atskiryjy verciy vidurkis) neturi biiti daugiau kaip 2,0 cm mazesnis uz projekte
(sutartyje) nurodyta storj. Vidurkiui skai€iuoti nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm virSijancios projekte
(sutartyje) nurodyta sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui skaiciuoti naudojama
sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm storio
suma. n¢ viena atskiroji sluoksnio storio verté¢ neturi biiti daugiau kaip 3,0 cm mazesné uz projekte
(sutartyje) nurodytg sluoksnio storj.

Skaldos pagrindy sluoksniy auksciai nuo projektiniy neturi nukrypti daugiau kaip +2 cm; skersiniai
nuolydziai - daugiau kaip 0,5 %; sluoksnio plotis - daugiau kaip =10 cm.

Matuojant pagrindo lyguma, proSvaisa po 3 m liniuote Zvyro ir skaldos pagrindy sluoksniams neturi
buti didesné kaip 20 mm.

Irengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy verciy vidurkis) neturi buti daugiau kaip 1,0
cm mazesnis uz projekte (sutartyje) nurodyta storj. Vidurkiui skai¢iuoti nepriimamos daugiau kaip 2,0 cm
vir§ijancios projekte (sutartyje) nurodyta sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui
skai¢iuoti naudojama sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio
storio ir 2,0 cm storio suma. Né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi biiti daugiau kaip 2,0 cm
mazesné uz projekte (sutartyje) nurodytg sluoksnio storj.

vt —

ruozo dalyse.
4.4.3. Statybiniy medzZiagy bandymai

Zemiau i§vardinti standartai reiskia, kad kokybés sertifikatai papildyti reikalavimais — tai statybiniy
medziagy kokybiniy bandymy rezultaty ekvivalentas.

Jei naudojamos kitos medziagos arba medziagos be kokybés sertifikato, rangovas turi pateikti
kokybiniy testy rezultatus, gautus i§ eksperty institucijos. Likus ne maZziau 7 d. iki darby pradzios rangovas
techninés priezitiros inzinieriui turi pateikti kokybés bandymy rezultatus ir ataskaita apie atitinkamas

medZiagas ir laboratorijos bandymy metodus.
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Atskiry statybiniy medziagy kontroliniai darbai atliekami pagal ,,Automobiliy keliy dangos

konstrukcijos sluoksniu be riSikliy jrengimo taisyklés® IT SBR 19 reikalavimus.

4.4.4. Pagrindo sluoksniy bandymai

Pabaigty pagrindo sluoksniy bandymy rezultatai — tai svarbi saglyga daliniam kiekvieno sluoksnio

priémimui. Tokie priémimo bandymai apima pavirS§iaus matavimus ir iSgreztus ar iSpjautus bandinius pagal

Lietuvos ar lygiavercius standartus. Turéty biti Sie pagrindo sluoksnio priémimo bandymai:

. storio matavimas,

o pavir$iaus lygumo matavimai,

o projektiniy auk$¢iy matavimai,

° sutankinimo rodiklio skai¢iavimas.

4.4.5. Darby priémimas

Pabaigty ruozy, statiniy ar jy daliy priémimo procediira vyksta pagal kontrakto reikalavimus ar pagal

spec. susitarimg tarp rangovo ir techninés prieziiiros inZinieriaus. Prie§ jrengiant kitg sluoksnj, prie§ tai

esantis sluoksnis pateikiamas daliniam priémimui. Dalinis priémimas reiskia, kad techninés prieziiiros

inzinierius turi patvirtinti atitinkamo pagrindo sluoksnio priémima, remiantis bandymy (kokybés,

kontroliniy ir priémimo) rezultatais ir matavimais, kuriuos nurodo $iy techniniy specifikacijy atskiros dalys.

Reikalaujama dalinio priémimo data techninés prieziliros inZinieriui turi buti praneSta per 7 d., darby

priémimas turi biiti patvirtintas statybos Zurnale. Priémimo procediira vyksta nepertraukiant statybos darby.

4.5. NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

1. KTR1.01:2008  Automobiliy keliai

Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be risikliy,

2. TRA SBR 19 S _
techniniy reikalavimy aprasas.

TRA UZPILDAI o ' o ,
3. 9 Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas.
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo metodiniai
4. MN SSN 15

nurodymai

Automobiliy keliy sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu

instrukcija, Vilnius, VI ,,Problematika"”, 1995 m.

Be $iy standarty gali bti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverc¢iai standartai.

TS 05. ASFALTAS
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51. JVADAS

Siame skyriuje aprasomas asfalto dangy sluoksniy paruosimas, paklojimas, tikrinimas, priémimas.
Sios techninés specifikacijos yra paruostos pagal veikian¢ius LST (arba lygiaveréius standartus), KTR
1.01:2008 ,,Automobiliy keliai“, IT ASFALTAS 24, R TM 18 ,,MazatriukSmiy asfalto virSutiniy sluoksniy
jrengimo rekomendacijos*, MN MAS 15 ,, Automobiliy keliy dangos i§ minkStojo asfalto sluoksniy
jrengimo metodiniai nurodymai“ (toliau — MN MAS 15) ir kity techniniy normatyviniy dokumenty
reikalavimus.

Asfalto danga yra virSutiné kelio dangos konstrukcijos dalis, jrengiama ant pagrindo sluoksnio arba
ant kito tinkamo apatinio sluoksnio. Asfalto danga rengiama i§ vieno arba dviejy apatiniy dangos sluoksniy
ir virs jy esancio virSutinio dévimojo dangos sluoksnio arba tik i§ vieno dangos sluoksnio (viensluoksné
danga). Jy paskirtis paskirstyti transporto apkrovas ir perduoti jas apacioje esantiems pagrindy sluoksniams,
nuvesti pavirSinj krituliy vanden;j | kelkra$¢ius. VirSutinis dévimasis asfalto sluoksnis turi uZtikrinti gera
transporto padangy sukibimg su juo. Atskiry asfalto dangos sluoksniy skaicius, tipas bei storis yra nurodyti
projekte, priklausomai nuo apkrovy, klimato salygy. Asfalto dangos sluoksniai projektuojami ir jvertinami
pagal LST (arba lygiavercius standartus), KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai®, ,,Automobiliy keliy dangos
konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés® JT ASFALTAS 24.

5.2. MEDZIAGOS IR JU MISINIAI

5.2.1. Medziagos

Mineralinéms medZiagoms taikomas techniniy reikalavimy apraso TRA UZPILDAI 19 ir jame
nurodyti bandymo metodai. Taip pat asfalto miSiniy mineralinés medZiagos turi atitikti apraSuose TRA
ASFALTAS 24 pateikty AC 16 PD ir asfalto miSiniams keliamus reikalavimus.

Naudojamos mineralinés medZiagos ir riSiklis privalo turéti gerg ilgalaikj sukibimg (gimininguma) ir
griiddeliy padengima riSikliu. Sukibimas jrodomas uzsakovui priimtinu metodu.

RiSamosios medZiagos turi atitikti LST EN 12591, LST EN 13808 ir LST EN 14023 bei apraSus TRA
BITUMAS 08/14 ir TRA BE 08/15.

Reikalavimai

Reikalavimai asfalto pagrindo-dangos sluoksniams 1§ asfaltbetonio

Sluoksnio savybés AC16 PD
Sluoksnio storis cm 8,0
Sluoksnio svoris kg/m? 125-250
Sutankinimo laipsnis % 97,0
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Oro tuStymiy kiekis tiirio % 6,0

Pésciyjy ir dviraciy taky bei rankiniu biidu klojamiems asfalto pagrindo-

dangos sluoksniams, kurie jrengiami ant pagrindo sluoksniy be risikliy, gali

biti taikomas minimalus 96% sutankinimo laipsnio reikalavimas

5.2.2. Mineralinés medZziagos
Mineralinés medziagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19 reikalavimus.
5.2.3. RiSamosios medZziagos

Naudojamas keliy bitumas turi atitikti standarto LST EN 12591 reikalavimus, susijusius su tipo

bandymu ir atitikties deklaravimu. Esminiai keliy bitumo reikalavimai yra pateikti MN MAS 15 4 priede.

Bitumo ir bituminiy emulsijy kokybé kontroliuojama pagal IT ASFALTAS 24 ,, Automobiliy keliy
asfalto dangos* reikalavimus. Asfalto miSiniams gaminti vartojami klampieji keliy bitumai ir polimerais

modifikuoti bitumai.
5.2.4. Asfalto miSiniai

Asfalto miginiai turi atitikti MN MAS 15, JT ASFALTAS 24 ir TRA UZPILDAI 19 reikalavimus.

Naudojami asfalto miSiniai nurodyti lentel¢je.

Sluoksnio tipas Misinys Mineraliné medziaga | RiSiklis
Pagrmdo-dz.lngos AC 16 PD Pagal TRA UZPILDAI 70/100 arba 100/150
sluoksnis 19

Minéti asfalto miSiniai klojami ir tankinami kar$toje biikléje.
5.3. DARBU ATLIKIMAS

5.3.1. Darby vykdymas

Asfalto sluoksniai jrengiami taip, kad jy savybés visame plote biity kuo tolygesnés ir kad buty
ivykdyti nustatyti reikalavimai.

Remontuojant nagrin¢jamo kelio ruoza numatyta asfaltavimo darbus vykdyti ,karStas prie Salto*
btidu. Jau jrengto sluoksnio briauna turi bti tinkamo profilio, tolygiai sutankinta ir be plysiy. Siiilés Sonas
turi biiti truput] jZulnios, ne vertikalios, formos. Dél technologiniy priezasciy jau jrengto sluoksnio biisimos
sitilés Sonas gali arba turi buti frezuojamas.

I klotuva i8krauto asfalto miSinio temperatiira negali buiti mazesné nei 140°C. Klojimo metu klotuvo

greitis turi biiti pastovus ir tolygus.
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5.3.2. Asfaltbetonio gamyklos

Asfalto gamyklose turi buiti gaminami kokybés reikalavimus atitinkantys asfaltbetonio miSiniai. Jose
turi buti efektyvi mineraliniy medziagy dziovinimo, paSildymo, dozavimo ir sumaiSymo su riSamosiomis
medziagomis jranga, kar§to miSinio ir bitumo laikymo bunkeriai ir kiti jrenginiai, uztikrinantys reikiamos
temperatiros palaikyma. Kaupiamuosiuose bunkeriuose sandéliuojami pagaminti asfalto misiniai neturi
susisluoksniuoti, perkaisti, jy liku¢iai neturi prilipti prie bunkerio sieny. Atitinkamy mineraliniy medziagy
atsargos turi buti sandéliuojamos aikstelése su kieta danga, suskirstytos pagal atskiras frakcijas ir rusis.

Medziagy atsargos turi uztikrinti 100 t/val. naSuma.
5.3.3. Transporto priemonés

Asfalto miSiniai gali biiti pervezami sunkvezimiais su sandariais, lygiais ir Svariais metaliniais
kébulais. Kad miSinys neprilipty prie sunkvezimio kébulo, i§ vidaus jis padengiamas muilo tirpalu, parafinu
ar kalkétu vandeniu. MiSinio apsaugai nuo atmosferos poveikio, dulkiy ir atvésimo kiekvienos transporto

priemones kébulas turi biiti uzdengtas tentu.
5.3.4. Asfaltbetonio klotuvai

Asfalto miSiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodyty parametry kelio
dangg. Kiekvienas klotuvas turi turéti automatinj lygio matuoklj dangos iSilginio profilio iSlaikymui,
nepaisant sluoksnio storio pokyc¢iy. Klotuvo paskleidimo ir lyginimo ploksté turi biti Sildoma (dujomis ar

elektra) ir turéti vibracing tankinimo sija, uZtikrinancig tolygy misinio tankinimg visame sluoksnio plotyje.
5.3.5. Tankinimo mechanizmai

Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi biiti naudojami tinkamos techninés biiklés savaeigiai
valciniai plentvoliai, savaeigiai pneumatiniai volai arba vibrovolai. Valciniy plentvoliy volai turi biiti
laistomi tokiu vandens kiekiu, kad prie jy nelipty tankinamas miSinys ir vanduo nebégty ant kelio dangos
pavirSiaus. Pneumatinio volo visy padangy slégis turi biiti vienodas. Turi biiti bent vienas atsarginis volas.
Dangos vietose, kuriose volai negali biiti panaudoti (pvz., kanalizacijos Suliniai), turi biiti tankinama

rankiniais mechaniniais ar vibraciniais tankintuvais.
5.3.6. Klojimo salygos

Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir Siltam orui. VirSutiniai dévimieji ir apatiniai
dangos, pagrindo-dangos sluoksniai neklojami, jei esamo apatinio (pagrindo ar dangos) sluoksnio pavirsius

yra §lapias.
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VirSutiniai ir apatiniai asfalto dangos sluoksniai klojami esant vidutiniai paros temperatiirai ne
zemesnei kaip +5 °C.

Dangos sluoksniai klojami taip, kad jy savybés biity kiek galima tolygesnés ir biity jvykdyti jiems
keliami reikalavimai. Dangos sluoksniy kokybé klojant kontroliuojama pagal JT ASFALTAS 24

,2Automobiliy keliy asfalto dangos* reikalavimus.
5.3.7. Asfalto hidroizoliacija

Asfalto virSutinio, asfalto apatinio ir asfalto pagrindo-dangos sluoksnio sitilei dengti naudojamas
medziagos kiekis siiilés tiesiniam metrui yra maziausiai 50 g riSiklio kiekvienam sluoksnio storio
centimetrui. VirSutinio sluoksnio sitlei jrengti gali biiti naudojamos specialios i§ bituminio riSiklio

pagamintos sandariklio juostos.
5.4. ATLIKTU DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS

Bandymai ir darby priémimas

Reikalaujamos statybiniy medziagy ir pabaigty sluoksniy savybés turi biiti iSbandomos sluoksnio
paruos$imo metu bei po sluoksnio paklojimo ir sutankinimo.

Atliekamos Sios bandymy rusys:

- kokybés kitaip tinkamumo bandymai, parodantys atskiry statybiniy medZiagy tinkamuma
nurodytam sluoksniui;

- savikontrolés bandymai, bandymai kuriais rangovas ar jgalioti asmenys (organizacijos)
nustato automobiliy keliy medziagy, jy miSiniy ir atlikty darby kokybiniy rodikliy atitikimg sutarties
salygoms;

- kontroliniai bandymai, parodantys reikalavimy medZiagoms kokybiniams bandymams
atitikima,

- priémimo bandymai, kuriy rezultatai naudojami kaip patvirtinantis jrodymas pabaigto
sluoksnio priémimui.

Technings priezitiros inzinierius gali vykdyti savo kontrolinius bandymus pagal kokybés valdymo
sistema, jeigu jis abejoja rangovo pateikiamy darby ir rezultaty teisingumu.

Pagrindiniy Zaliavy ir pabaigty darby bandymai ir bandiniy émimas turi biti atliekama pagal
bandymy metodus, nurodytus atitinkamy sluoksniy jrengimo instrukcijose.

Rangovas turi reikalauti, kad techninés prieziliros inZinierius patvirtinty bandymy ir pavyzdziy

émimo laikg ir vieta. Bandinius turi pasiraSyti abiejy pusiy atstovai.

5.4.1. Darby priémimas
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Pabaigty ruozy, statiniy ar jy daliy priémimo procediira vyksta pagal kontrakto reikalavimus ar pagal

spec. susitarimg tarp rangovo ir techninés prieziiiros inzinieriaus. Prie§ jrengiant kitg sluoksnj, prie§ tai

esantis sluoksnis pateikiamas daliniam priémimui. Dalinis priémimas reiSkia, kad techninés prieziiiros

inZinierius turi patvirtinti atitinkamo asfalto sluoksnio priémimg, remiantis bandymy (kokybés, kontroliniy

ir priémimo) rezultatais ir matavimais, kuriuos nurodo Siy techniniy specifikacijy atskiros dalys.

Reikalaujama dalinio priémimo data techninés priezitiros inzinieriui turi bati pranesta per 7 d., darby

priémimas turi biiti patvirtintas statybos zurnale. Priémimo procediira vyksta nepertraukiant statybos darby.

2.

3.

Asfalto dangos sluoksniy priémimas atlickamas pagal ][T ASFALTAS 24 ir reikalavimus.

5.5. STANDARTAI

LST EN 13108-
1:2006+AC:2008

LST EN 12697

LST EN 12591:2009

Bituminiai miSiniai. Medziagos techniniai reikalavimai. 1 dalis.
Asfaltbetonis.

Bituminiai miSiniai. Kar$tojo asfalto misinio bandymo metodai. 11 dalis.
Bitumo sukibimo su mineraline medziaga nustatymas.

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Keliy bitumo techniniai reikalavimai.

Be $iy standarty gali biiti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

A i

5.6. KITI NORMATYVINIAI DOKUMENTALI IR TEISES AKTAI

TRA BITUMAS 08/14

TRA ASFALTAS 24
TRA BE 08/15

KTR 1.01:2008

IT ASFALTAS 24
TRA MIN 07

MN SSN 15

Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy
reikalavimy aprasas

Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy aprasas
Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy aprasas
Automobiliy keliai.

Automobiliy keliy asfaltbetonio dangos. Irengimo taisyklés.
Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy apraSas
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo

metodiniai nurodymai

TS 06. EISMO ORGANIZAVIMAS

6.1. IVADAS

Kelio dangos Zenklinimas ir eismo reguliavimo priemoneés turi atitikti ,,Keliy eismo taisykliy"

reikalavimus. Kelio Zenklai tvirtinami prie atskiros atramos ar specialaus statinio. Statybos metu statybos

aikSteléje naudojamos eismo reguliavimo priemongs yra §10s:
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o barjerai, nurodantys uzdarytus kelio ruozus bei kliiitis;
° kelio Zenklai;

. signaliniai stulpeliai su atSvaitais arba be jy;

. mirksinCios oranzinés ar geltonos signalinés Sviesos;

° atitvarai ir t.t.

Dangos Zenklinimas atliekamas vadovaujantis projekto eismo organizavimo planu bei techninémis
specifikacijomis, ,,Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklémis* (2012-01-31, Nr. 3-83),
,Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis* (2012-01-31, Nr. 3-82) ir ,,Kelio zenkly atramy parinkimo,
projektavimo ir jrengimo taisyklés® PIT KZA 08 (2008-09-29, Nr. V-298).

Kelio Zenkly pastatymo bei dangos zenklinimo vieta, tipas ir metodas turi atitikti projekto

reikalavimus.
6.2. MEDZIAGOS

6.2.1. Kelio Zenklinimas

Zenklinimas atlickamas termoplastu arba $altu plastiku.

Dangy zZenklinimas suprojektuotas ir suderintas su eismo organizavimg prizidirinCiomis tarnybomis.

Naujai atliktas dangos zenklinimas turi atitikti projekte ir Keliy eismo taisyklése nurodytus
geometrinius matmenis ir padétj. Zenklinimo linijos plotis nuo norminio gali nukrypti ne daugiau kaip +
10 mm. Briksninés Zenklinimo linijos ilgis nuo norminio gali nukrypti ne daugiau kaip -50 mm, +150 mm.
Briik$niy ir tarpy (vieno ciklo) ilgis neturi nukrypti nuo nustatyto ilgio daugiau kaip £150 mm. Rodykliy,
raidziy, skaiciy ir kitokiy zenkly matmenys ir kampiniai taskai neturi nukrypti nuo norminiy dydziy ne
daugiau kaip +20 mm skersine kryptimi ir ne daugiau kaip £50 mm isilgine kryptimi.

Dazy dangos storis turi biiti ne mazesnis nei nurodomas dazy gamintojo pateikiamoje instrukcijoje.

Dangos Zenklinimo medZiaga turi buti atspari klimato poveikiui ir cheminiams junginiams,
naudojamiems prie§ pliksala.

Dangos Zenklinimui naudojamos medZiagos turi atspindéti Sviesa. Vykdant darbus dangos pavirsius
turi biiti sausas ir Svarus.

Dangos Zenklinimas atlieckamas vadovaujantis ,,Keliy horizontaliojo zenklinimo taisyklémis®,
patvirtintomis LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-82. Vykdant dangos zenklinimo
darbus vadovautis ,,Keliy zenklinimo medZiagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklémis* JT ZM 12,

,Keliy Zenklinimo medZiagy techniniy reikalavimy aprasu® TRA ZM 12.

6.2.2. Signaliniai stulpeliai
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Signaliniai stulpeliai skirti kelkra$¢iy iSoriniam krastui, pralaidy vietoms, sankryzoms, nuovazoms
ir apsauginiy atitvary galams kelkras¢iuose Zyméti. Statomi elastingieji plastikiniai stulpeliai.

Signaliniai stulpeliai statomi 0,1 — 0,2 m atstumu nuo kelio briaunos, iSlaikant 1,1 m aukstj nuo
asfalto dangos krasto. Signaliniy stulpeliy atSvaitai - DG (deimantinio lygio) plévelés su atspindziu ne
mazesniu kaip: baltos plévelés > 300 cd-ix—1-m-2, oranzinés plévelés > 150 c¢d-Ix—1-m-2, kai a =33°, B =

+5°.
6.3. DARBU ATLIKIMAS

6.3.1. Eismo reguliavimo priemonés

Eismo reguliavimo priemonés naudojamos vadovaujantis projektu ir T DVAER 12 ,,Automobiliy

keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisykles".

6.3.2. Signaliniai stulpeliai

Signaliniai stulpeliai turi biiti statomi pagal TRAT SST 14 reikalavimus. Nuovazose yra jrengiami A
grupés signaliniai stulpeliai

6.4. BANDYMAI IR DARBU PRIEMIMAS

6.4.1. Pristatymas, sandéliavimas ir kokybés bandymai

Kelio Zenklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos medZiagos
laikomos dengtose ir sausose saugyklose. Kelio dangos Zenklinimui naudojamos medZiagos neSildomose
saugyklose gali biiti laitkomos ne ilgiau 6 mén. Biitina atsizvelgti | medziagy jauta Zemoms bei aukStoms
temperatiiroms. Sandé¢liavimo metu medziagy savybés neturi pakisti. Gamintojas turi atlikti kokybés

bandymus ir suteikti tickiamoms medZiagoms kokybés sertifikatus.
6.4.2. Kontrolé¢ ir kontroliniai bandymai

Kelio zenkly ir dangos Zenklinimo kontrolinius bandymus atlieka jgaliotos institucijos pagal ,,Kelio
zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés* (2012-01-31, Nr. 3-83). Kelio Zenkly ir dangos
zenklinimo matomumas nakties metu tikrinamas specialiais prietaisais. Kelio zenkly pastatymo tikslumas

tikrinamas specialiais matuokliais.

6.4.3. Priémimas ir matavimai
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Priimant darbus turi buti patikrinami kelio zenkly ir dangos Zenklinimo atitikimas projekto
bréziniams, darby iSbaigtumas ir nuokrypiai. Pastebéti trikumai (pazeisti Zenklai, dangos Zenklinimas,

kelio Zenkly netikslumas ar neiSbaigtumas ir t.t.) iStaisomi rangovo sgskaita.
6.5. STANDARTAI

1. LST EN 1424:2001/A1:2003  Keliy Zenklinimo medziagos. ImaiSomieji stiklo rutuliukai.

Keliy zenklinimo medziagos. Keliy naudotojams skirtos kelio
2. LST EN 1436:2007+A1:2009
horizontaliojo Zenklinimo Zenkly charakteristikos.

Keliy zenklinimo medziagos. I8kilieji Sviesograziai kelio elementai.
3. LST EN 1463-1:2009 S o o ) o
1 dalis. Pirminiai eksploataciniy charakteristiky reikalavimai.

4. LSTEN 1871:2002 Keliy zenklinimo medziagos. Fizikinés savybés.
5. LST EN 12352:2006 Eismo kontrolés jranga. [sp&jamieji saugos Sviesos jtaisai.
6. LST EN 12368:2006 Eismo reguliavimo priemonés. Sviesos signaly jrenginiai.

Kelio jrenginiy atraminiy konstrukcijy pasyvioji sauga.
7. LST EN 12767:2008 s JH PASYVIO] s
Reikalavimai, klasifikavimas ir bandymo metodai.

8. LST EN 12899-1:2008 Nuolatiniai vertikalieji kelio Zenklai. 1 dalis.
9. LSTEN 1871:2000 Keliy zenklinimo medziagos. Fizikinés savybés.
10. LST EN 13197:2011 Keliy Zenklinimo medziagos. Dévéjimosi imitatoriai.

6.6. KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

Automobiliy keliy darby viety aptvérimo ir eismo reguliavimo
1. TDVAER 12 _ o
taisyklés. Vilnius, 2012 m.

2. PJTKZA 08 Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés
Automobiliy keliy transporto priemoniy plieniniy apsaugini

3. TRA TAS-PL 09 _ _q ¢ p -p _ 4P 1 ApSAnEIi
atitvary sistemy techniniy reikalavimy aprasas

Automobiliy keliy transporto priemoniy apsauginiy atitvary sistemy

4. KPT TAS 09 . ) )
projektavimo taisyklés
L Keliy zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo
5. ITZM 12 ]
taisyklés
6. 2012-01-31, Nr. 3-83 »Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisyklés®
7. TRAZM 12 Keliy zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasas

TS 07. APLINKOS TVARKYMO ELEMENTAI
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7.1.  JTVADAS

Skyrius parengtas pagal galiojanc¢iy Lietuvos standarty (LST), KTP SDK 19 ,,Automobiliy keliy
standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés® (toliau KTP SDK 19), TRA UZPILDAI 19
"Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy aprasas" (toliau TRA UZPILDAI 19), TRA SBR 19
"Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy
reikalavimy aprasas" (toliau TRA SBR 07), IT SBR 19 "Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy
be risikliy jrengimo taisyklés" (toliau JT SBR 19), TRA TRINKELES 14 ,, Automobiliy keliy trinkeliy,
ploks¢iy ir kity medZiagy techniniy reikalavimy aprasas* (toliau TRA TRINKELES 14), JT TRINKELES
14 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i§ trinkeliy ir ploksCiy irengimo taisyklés® (toliau IT
TRINKELES 14) ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Siame skyriuje aprasomas betono dangy, gatviy ir aplinkos tvarkymo elementy i3 betono jrengimas,

reikalavimai medziagoms, bandymai ir priémimas.
7.2.  MEDZIAGIOS

7.2.1. Betono misSiniai, skiediniai

Betono miSiniai turi atitikti LST 1974:2012 reikalavimus. Betono pagrindams po aplinkotvarkos

elementais naudojamas ne mazesnés kaip C12/15 klasés betono miSiniai.
7.2.2. Betoniniai aplinkotvarkos elementai

Betoniniai aplinkotvarkos elementy gaminiai turi atitikti LST EN 1338:2003, LST EN 1339:2003,
LST EN 1340:2003 reikalavimus. Betono plytelés, trinkelés, betono bortai ir kiti betoniniy aplinkotvarkos
elementy stiprumo klasé ne mazesné kaip C25/30, atsparumo Salciui klasé ne maZesné kaip F200.

Betoniniy trinkeliy, ploks$¢iy ir borditiry atsparumo Saldymui ir atSildymui, naudojant druskas nuo
apledé¢jimo klasé — 3. Betoniniy trinkeliy, ploks¢iy ir borditiry atsparumo dilinimui klasé — 4. Betoniniy
bordiiiry lenkiamojo stiprio klas¢ — 2. Betoniniy ploksciy lenkiamojo stiprio klasé — 3.

degikliu pakaitinama ir prilipdoma prie borditiro.
7.3.  DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS

8 lentelé. Aplinkos tvarkymo elementy geometriniy matmeny leistini nuokrypiai
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Kontroliuojami dydziai

Leistiny nuokrypiy arba dydziy

vertés

1.1. Pagrindo plotis, cm

+10cm

1.2. Pagrindo sluoksniy storis, %

+ 10 bet ne daugiau 20 mm

1.3. Auks¢iy altitudés, mm +50

1.4. Gretimy elementy peraukstéjimas, mm +2

1.5. Tarpai tarp 4 metry ilgio liniuotés ir pavirsiaus, Iki 10
mm

1.6. Siiilés plotis, mm Iki 8

1.7. Trinkeliy perstimimas viena kitos atzvilgiu, +5
mm

1.8. Smelio pagrindo sutankinimo rodiklis 98 %

Dangy parametrai kontroliuojami geodeziniais prietaisais ir Sablonais.

Reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medZiagoms), irenginiams

Reikalavimai betoniniams gaminiams:

Betoniniai bordiurai turi atitikti esminius LST EN 1340:2003 ir LST EN 1340:2003/AC:2006

(matmeny bei formos leidZiamyjy nuokrypiy, stiprio lenkiant, atsparumo dilimui, vandens jgeriamumo ir

Sal¢io atsparumo) reikalavimus.

Gamtinio akmens borditirai turi atitikti esminius standarto LST EN 1343 ir techniniy reikalavimy

apraSo TRA TRINKELES XVI skyriaus reikalavimus.

9 lentele. Aplinkos tvarkymo betoniniy gaminiy atitikimas Lietuvos ir europiniy standarty

reikalavimus
Atsparumas
Atsparumas o
o o Atsparumas | Vandens o SalCiui (masés
Grindinys Stipris L o slydimui .
dilimui jgéris, % nuostoliai
(ASV)
kg/m?)
Gatvés ir vejy
borditrai pagal Lenkiant > 3,5 MPa <20 mm <6 % - <L,0
LST EN 1340 +
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Atsparumas
Atsparumas
Atsparumas | Vandens Sal¢iui  (masés
Grindinys Stipris slydimui
dilimui jgeris, % nuostoliai
(ASV)
kg/m?)
AC

7.4. STANDARTAI

1. LST EN 1338:2003

2. LST EN 1339:2003

metodai

3. LST EN 1340:2003 metodai

4. LST EN 206-1

S. LST EN 1343:2012

6. LST EN 1342:2012

Betoniniai bordiiirai. Reikalavimai ir bandymo metodai

Betoninés grindinio trinkelés. Reikalavimai ir bandymo

Betoninés grindinio plokstés. Reikalavimai ir bandymo

Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybés, gamyba

ir atitiktis

Gamtinio akmens bordiiirai, skirti grindiniui. Reikalavimai

ir bandymo metodai

TaSyty gamtiniy akmeny trinkelés, skirtos grindiniui .

Reikalavimai ir bandymo metodai

Be $iy standarty gali biiti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

7.5. KITINORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

1. TRA SBR 19

2. TRA UZPILDAI 19

3.1T SBR 19

4.]T TRINKELES 14

5. TRA TRINKELES 14

Automobiliy keliy mineraliniy medZziagy misiniy, naudojamy sluoksniams

be risikliy, techniniy reikalavimy aprasas.

Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasSas.

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo

taisykles.

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i§ trinkeliy ir ploks¢iy jrengimo

taisykleés.

Automobiliy keliy trinkeliy,

reikalavimy aprasas.

ploksciy

ir kity medziagy techniniy
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6. MN TRINKELES 14 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i§ trinkeliy ir ploksciy
jrengimo metodiniai

nurodymai.
TS 08. BETONINES TRINKELES
8.1. JVADAS

Trinkelés, pasluoksniy medziagos, sifiliy uzpilai tarp trinkeliy turi tenkinti TRA TRINKELES 14,
TRA UZPILDAI 19 reikalavimus. MEDZIAGOS

8.1.1. Trinkelés

Betono grindinio trinkelés turi atitikti LST EN 1338, LST EN 1339 (ar lygiaverciy) ir techniniy
reikalavimy apraso TRA TRINKELES 14, VIII ir IX skyriy reikalavimus. Trinkeliy betono stiprio klasé ne
mazesne¢ kaip C30/37, charakteristinis tempimo stipris skeliant >3,5 MPa, vandens jgeriamumas ne didesnis
kaip 6 proc., dilumo klasé — 4, atsparumo Saldymui ir atSildymui, naudojant druskas nuo apledéjimo, klase
- 3.

Zmoniy su negalia judéjimo trasose jrengiamy taktiliniy vaik§¢iojamojo paviriaus indikatoriy
(démes;j atkreipianciy ir nukreipiamyjy indikatoriy) reljefas turi tenkinti ISO 23599 reikalavimus.

Taktiliniai vaik$¢iojamojo pavirSiaus indikatoriai rengiami i§ betoniniy trinkeliy. Trinkeliy spalva —

geltona. Trinkelés turi biiti ne prastesniy charakteristiky kaip iprastos betono trinkelés, aprasytos auksciau.
8.1.2. Sitliy uzpilas

Trinkeliy, rengiamy ant nesuriStojo mineraliniy medZziagy miSinio pagrindo, sitliy uZpylimui
naudojami nesurisStieji mineraliniy medziagy misiniai fr. 0/2, fr. 0/4, fr. 0/5, fr. 0/8 ir fr. 0/11, kurie turi

tenkinti TRA TRINKELES 14, VII skyriaus, III skirsnio reikalavimus.
8.2. DARBU ATLIKIMAS

Trinkeliy jrengimas turi biiti atliekamas vadovaujantis JT TRINKELES 14, VIII skyriaus ir MN
TRINKELES 14, VII skyriaus reikalavimais.

Pasluoksniui po visy rusiy trinkeliy dangomis jrengimui naudojama smulkioji mineraliné¢ medZziaga
fr. 0/5. Atsparumas trupinimui turi atitikti TRA UZPILDAI 19, 7 priedo reikalavimus.

Trinkelés turi biiti nesuskilusios, be nudauzyty kampy ir Sony.

Betoninés trinkelés klojamos ant paruosto pagrindo. Pagrindai supilami sluoksniais ir sutankinami.

Kai betono trinkeliy pagrindai rengiami i$ nesuriStyjy misiniy, tai jos klojamos ant pasluoksnio i§
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smulkiosios mineralinés medziagos fr.0/5. Klojant reikia zituréti, kad trinkelés pilnai atsigulty j paruosta

paklota. Optimals tarpai tarp trinkeliy yra 3—5 mm.
TS 09. PLASTIKINIU PRALAIDU IRENGIMAS

9.1. MEDZIAGOS

Plastikinés vandens pralaidos d400
Vandens pralaidoms gali buiti naudojami plastikai — PP ir HDPE. Naudojami apvalaus skerspjuvio
0,4m vidinio diametro gaminiai.

Plastikinéms pralaidoms naudojami vamzdziai turi atitikti Siuos reikalavimus:

Medziaga PP, HDPE

Ziedo standumas 8 kN/m?

Ziedo lankstumas 30 % deformacija be pazeidimy
Terminis stabilumas 110°, =30 min.
Atsparumas smiigiams Hso > 1000 mm

Min. uZpylimas, m Pagal ST 188710638.07:2004

9.2. DARBU ATLIKIMAS

Keliuose irengiamos vandens pralaidos, reikalavimai medziagoms ir jrengimui turi atitikti statybos
taisyklése ST 188710638.07:2004 ,,Automobiliy keliy metaliniy ir plastikiniy vandens pralaidy kartotiniai
konstrukciniai sprendiniai* (toliau — ST 188710638.07:2004) pateiktiems reikalavimames.

Plastikiniy pralaidy d400 mm galai tvirtinami jrengiant jstrizuosius betoninius apykaklinius antgalius
PA-4. Antgaliai turi atitikti LST EN 13369 arba kito lygiavercio standarto reikalavimus. Antgaliy betono

stiprio klasé ne mazesné kaip C 12/15.
TS 010. SANKASOS DRENAZAS

10.1. BENDROS NUOSTATOS

Visi vamzdziai, jy fasoninés dalys ir kita technologiné jranga turi biti sertifikuoti Lietuvoje. Visa
jranga turi buti nauja ir geros kokybés. Vamzdziy fasoninés dalys turi biiti atsparios korozijai. Darbai, susij¢
su §io objekto jgyvendinimu, turi biiti auks¢iausios kokybés ir juos uzbaigus objektas t.y. naujai pakloti

drenaZo tinklai turi dirbti patikimai ir be sutrikimy.

10.2. VAMZDYNAI IR SULINIAI
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Ant visy vamzdziy, fasoniniy daliy, movy ir pan. turi biiti nurodytas gamintojo pavadinimas ar
imonés zenklas, skersmuo, slégis, klasé, pagaminimo data, alkiiniy kampas ir pan. bei papildoma
informacija, reikalaujama pagal nustatytus gamybos standartus.

Visi vamzdziai ir fasoninés dalys, tiekiamos iSlieckamiesiems darbams turi biiti sertifikuoti pagal
Lietuvoje galiojancia tvarka.

Kelio konstrukcijos drenazas

Tiesiant vamzdzius per juos jokiu biidu negalima leisti bégti vandeniui. Jei vamzdziy klojimas
sustabdomas, atvirieji vamzdziy ir fasoniniy daliy galai turi biiti patikimai uzdaryti, kad j juos nepatekty
vanduo, Siukslés ir kitos medziagos.

Kelio konstrukcijos drenazui jrengti naudojami PVC drenazo vamzdziai, kurie turi tenkinti ne
prastesnius reikalavimus:

— skersmuo (vidinis/ iSorinis) — 113/126 mm;

— tankis — 1410 kg/m3;

— E modulis — 3000 MPa;

— ziedinis vamzdzio standumas - > 4 kN/m2;

— kiaurymiy plotas — > 36 cm2/m,;

— atsparumas riig$tims, Sarmams, naftos produktams.

Kelio konstrukcijos drenazo apziiirai ne reciau kaip kas 40 m jrengiami PVC 315 mm Sulinéliai su
gelzbetoniniais danggiais. Sulinéliai turi tenkinti ne prastesnius reikalavimus:

— tankis — 1410 kg/m3;

— tamprumo modulis — 3000 MPa;

— ziedinis vamzdzio standumas — > 4 kN/m2;

— atsparumas riigStims, Sarmams, naftos produktams.
10.3. VAMZDYNU IR JU FASONINIU DALIU MONTAVIMAS

Prie§ montavima turi biiti imtasi visy vamzdziy apsaugos priemoniy. Visi vamzdynai turi biti
patikrinti, ar jie nepazeisti ir Svariis. Visos medziagos, kuriose randama defekty, turi biiti pazymétos ir
pasalintos 1§ statybvietés. Vamzdziai, fasoninés dalys ir priedai turi biiti laikomi pagal gamintojo
nurodymus.

Vamzdziy montavimui naudojami jrankiai ir prietaisai turi atitikti gamintojy nurodymus. Jei po
montavimo bty rasti vamzdZiai su defektais, jie turi biiti pasalinti rangovo saskaita ir jy vietoje paklojami
nauji vamzdZiai.

Moviniai vamzdziai montuojami movy galus nukreipus klojimo kryptimi.
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Vamzdziai ir fasoninés dalys jungiami jstatant lygy gala j kita vamzdZzio gala su mova. Movoje turi
biiti gamykloje jstatyti ir pritvirtinti guminiai Ziedai, specialiai sutepti silikono tepalu. Kad apsaugoti
vamzdziy vidy nuo uzterSimo suklojus juos ] trans¢jg abu vamzdziy galai turi biiti uzdaryti sandariais
plastmasiniais gaubtais. Naudojant gamykloje jstatyta sandarinimo sistemga, galy uzapvalinti nebutina. Jei
vamzdzius reikia pjaustyti, jy nupjautus galus reikia uzapvalinti ir nuvalyti dilde ar peiliuku. Lyguyji gala
jstumti | mova galima rankomis. Jei reikia, naudoti galima plieninj lauztuva ir meding kalad¢lg. Jei lauztuvo
svirties nepakanka, galima naudoti specialius sujungimo blokus (gervé su lynais) arba domkratg ir
ekskavatoriaus kausg kaip atrama. Niekada nenaudoti ekskavatoriaus kauSo vamzdziams jstumti.

Turi buti garantuojama, kad Salia esantiems jrenginiams nebus pakenkta. Negalimas joks kelio ar

gatvés dangos poslinkis ar nusédimas. Zaliuose plotuose poslinkis ar nusédimas galimas +25mm.
10.4. GEOTEKSTILE

Neaustin¢ geotekstilé skirta jvairiy statybiniy konstrukcijy ar grunto sluoksniy atskyrimui.

Kontroliuojami neaustinés geotekstilés parametrai:

Funkcijos Atskyrimas ir filtravimas (minimalios/maksimalios
Savybés reik§meés)
Plotinis tankis > 150 g/m?
Atsparumas statiniam pradirimui >2,0 kN
Stipris tempiant abiem kryptimis Fi 50> 11 kN/m
Pailgéjimas  esant  didziausiai >45%
apkrovai
Atsparumas dinaminiam parkirtimui <20 mm
Biidingasis kiaurymés matmuo 0,06 mm < pasirinktas Ogp < 0,13 mm
Pralaidumas vandeniui > 60 1/m2s
Ilgaamziskumas Ne trumpesnis nei 100 mety, natiiraliuose gruntuose, kuriy
aplinkiné terpé 4 < pH < 9 bei grunto temperatira <25°C.
Polimeras PP

TS 011. APZELDINIMAS
11.1. VEJA

Zemés plotai ir §laitai sutvirtinami uzpilant 10 cm storio dirvozemio sluoksniu, paskleidziant gruntg
ir uzs¢jant.

Veja atstatoma ir jrengiama atlikus dangos jrengimo darbus. ParuoSiamieji darbai vejos jrengimui:
augaliné zemé¢ tolygiai paskleidZziama visame biisimos vejos plote 10 cm storio sluoksniu, nurenkami

akmenys, Zzemés pavirSius sutankinamas voluojant. Prie§ séjant Zoliy miSinj, Zemés pavirSius iSpurenamas.
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Vejos zolés miSinys turi biiti parenkamas pagal Zemés rii§j arba aplinkg. Parinkus ir paséjus zoliy
misinj, jeigu néra specialiy pardavéjo reikalavimy zemés paruoSimui, treSimui ir auginimui, augaly
pavirsius dar kartg voluojamas, palaistomas. Uzaugusi dekoratyviné veja pjaunama, kai ji pasiekia 5-7 cm
auks¢io. Zolé pirma karta pjaunama, patrumpinant ja tik 1,5-2 cm. Véliau pjaunama vél, kai Zolé uZauga,
priklausomai nuo oro salygy ir vejos rasies. Intensyviai veja Sienaujant, biitina trgsti. Vejos prieziiira,

trgSimas, laistymas, purSkimas chemikalais, parenkamas konkreciai, pagal vejos paskirt].

TS 012. STATYBVIETES ISBANDYMAS
12.1. BENDROJI DALIS

Papildomai prie kity Sioje specifikacijoje numatyty bandymy, turi biiti laikomasi $iy bendryjy salygy.

Bandymai turi buti vykdomi taip, kad visur, kur jmanoma, kiekvieng gautg rezultata biity galima
patikrinti 1§ dviejy nepriklausomy atskaitos tasky.

UZbaiges pavienes darbo dalis, Rangovas privalo atlikti visus vietinius bandymus visuose darbo
srityse, dalyvaujant Projekto vadovui.

Rangovas savo 1éSomis pasiriipina kvalifikuota darbo jéga, aparatiira ir prietaisais reikalingais
efektyviam bandymy atlikimui. Prireikus turi biiti pademonstruotas prietaisy tikslumas.

Kiekviena uZbaigta objekto sistema turi biiti patikrinta kaip visuma eksploatacijos salygomis, siekiant
jsitikinti, kad kiekvienas komponentas funkcionuoja teisingai sgveikoje su visa sistema.

Rangovas privalo atlikti visus kalibravimus ir bandymus, kuriy reikia uztikrinti, kad visi jo darbai ir
jranga, medziagos komponentai yra patenkinamos fizinés buklés ir atlieka numatytas funkcijas ir
operacijas. Turi biiti nemokamai atlikti derinimo darbai reikalingi tam, kad sistema veikty, kaip numatyta.

Prie§ praSydamas galutinio patikrinimo Rangovas pateikia Projekto vadovui visus bandymo
duomenis. Sie dokumentai turi bati uzpildomi po to, kai suderinami apsauginiai jrenginiai. Kiekvienam
bandymui turi biiti nurodyti Sie duomenys:

- bandymy procediiros apraSymas;

- techniniai bandymy rezultatai;

- bandymy data;

- bandymuose dalyvaves personalas;

- gedimy apraSymas;

- bandymo jrangos sarasas.

12.2. BANDYMAI MONTAVIMO METU
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Montavimo metu Rangovas privalo reguliariai atlikti bandymus, kad uztikrinty patenkinama
montavimo atlikima, atitinkantj Sutarties reikalavimus. Bandymuose turi dalyvauti Projekto vadovas.
Kiekvieno bandymo laikas registruojamas ir uzraSomos visos klaidos ir/ar gedimai. Rangovas privalo
pasiriipinti visomis bandymui reikalingomis priemonémis, ir Projekto vadovui turi biti leista pasinaudoti

bet kuriuo prietaisu, kurj jis gali laikyti esant reikalingu bandymams.
12.3.  BANDYMU IRANGA

Projekto vadovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti bet kurio matavimo prietaiso tikslumo
jrodymus. Visuose bandymuose naudojamos priemonés turi biiti kalibruotos ne véliau kaip prie§s 12
ménesiy iki bandymy dienos.

Prie§ praSydamas galutiniy patikrinimy, Rangovas privalo uztikrinti, kad visos sistemos bty

iSbandytos, paruostos naudojimui, o visa jranga patenkinamai veikty.
TS 013. DARBU SAUGA

Visais darbo saugos klausimais biitina vadovautis ,,Darbovieciy jirengimo statybvietése nuostatomis*
Nr. A1-22/D1-34; DT 5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje*; STR 1.07.02:2005 ,,Zemés darbai
bei kitais veikianciais darbo saugos dokumentais.

Prie§ pradedant vykdyti darbus, darbininkai turi buti supaZindinti su technologijos projekto
reikalavimais, pravedamas instruktaZzas, darbininkai apriipinami darbiniais rtbais, avalyne, Salmais,
apsauginiais dirzais ir kita biitina jranga. Darbams biitina i1§duoti paskyra — leidima.

Esamy pozeminiy komunikacijy zonoje zemés darbus vykdyti galima tik gavus organizacijy, kurioms
priklauso Sios komunikacijos rastiSkg leidima. Prie§ pradedant kasti gruntg reikia pazyméti Zemes pavirsiuje
pozeminiy komunikacijy trasas. Siose vietose Zemés darbams privalo vadovauti ir juos prizifiréti statybos
vadovas, o iSkasus gruntg prie pat elektros kabeliy ir dujotiekio linijy, darbuose turi dalyvauti ir uz Sias
komunikacijas atsakanciy organizacijy atstovas. Atkasti elektros kabelius ir dujotiekio linijas leidziama tik
kastuvais, dirbant labai atsargiai.

Radus darbo bréZiniuose nepazyméty pozeminiy komunikacijy, begalima kasti Zemés, kol nebus
gautas 1§ organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, rastiskas leidimas.

Neleidziama kasti Slapiy smelio, lioso arba piltiniy grunty, nesutvirtinant iSkasos sieneliy. Statybos
vadovas privalo nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drégnus ir Slapius gruntus, nes keiciantis grunto
drégnumui, kei€iasi ir grunto natiralaus byréjimo kampas, todel iSkasos §laitas gali nuslinkti ir uzgriiiti

iSkasoje dirbancius Zmones. Statybos vadovas prie§ kiekvieng pamaing privalo apzitréti iSkasg ir nustatyti
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grunto biiseng. Reikalui esant, jis turi imtis priemoniy apsaugoti darbininkus nuo galimy nelaimingy
atsitikimy darbo metu.

Pries keliant, kiekvienas elementas turi biiti apzitirétas ir atitinkamai paruostas. Apzitiros metu
tikrinamas elemento markiravimas, uzkabinimo elementy stovis, jtvirtinimas projektinéje padétyje.

Keliant nestandartiniu kriivius, kurie neturi kélimo kilpy, skyliy ar Zzymy, nurodanciy jy kabinimo
vietas, darbams tiesiogiai vadovauja darby vadovas.

Naudojami nuimami kabinimo jtaisai turi biiti inventorinai. Nuimami kabinimo jtaisai turi biiti
pazenklinti, nurodyta jy keliamoji gali, iSbandymo data.

Galimos pavojingy veiksniy zonos turi biiti pazymétos jspéjamaisiais zenklais. Jéjimo j darbo vietg ir
darbo vietoje esantys takai jrengiami ne siauresni kaip 0,6 m ir ne zemesni kaip 1,8 m. Takai ir darbo vietos
esan¢ios 1,3 m ir didesniame aukstyje aptveriamos laikinais aptvarais. Takuose su didesniu kaip 20°
nuolydziu jrengiamos kopécios su aptvarais. Jei aptvary néra, naudojami saugos dirzai. Keliai, takai ir darbo
vietos kur vyksta montavimo — demontavimo darbai, apSvie¢iamos ne maziau kaip 30 Ix. Nulipimui }
transéjas, daubas ir iSlipimui i$ jy biitina jrengti lipynes su turéklais.

Statinio konstrukcijy (bordiiiry, stulpy, vamzdyny, dangy ir pan.) ardymo — demontavimo vietos turi
biti atitvertos signaliniu aptvérimu ne maziau 5 m nutolusiu nuo ardomy konstruktyvy krastiniy riby.

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujy Zarnos, balionai, elektriniy suvirinimo aparaty prijungimo
prie srovés Saltinio jrenginiai turi biti techniskai tvarkingi ir saugiis. Suvirinimo elektra aparatus prie sroves
Saltinio gali prigungti tik elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkamg kvalifikacijg ir atsakingy
asmeny leidimg. Atlikti suvirinimo darbu aukstyje leidziama tik nuo pastoliy arba boksteliy.

Prie demontavimo darby naudojant elektrinius jrankius (graztus, pjuklus ir t.t.), jie turi buti techniskai
tvarkingi. Elektriniai jrankiai turi biiti apsaugoti i§ iSorés taip, kad  juos nepatekty kiti kiinai, vanduo, kad
zmogus neprisiliesty prie ty daliy, kuriomis teka elektros srove. [rankiai klase turi atitikti jy naudojimo
salygas (lauke, pavojingose ir labai pavojinguose patalpose).

Statybos objekte jrengiamos buitinés patalpos, tualetai, prausyklos (pailséti, pavalgyti, persirengti,
nusiprausti ir t.t.). Buitinése patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinéle.

Objekte turi biiti pirminés gaisro gesinimo priemoneés, sukomplektuotos pagal galiojancias normas.
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DARBU KIEKIU ZINIARASTIS

Eilés . . - Nuoroda | Mato c
Nr. Darbo pavadinimas, apraSymas i TS vat. Kiekis
1. Paruosiamieji darbai
1.1 | Nuovazos trasos nuzymeéjimas TS 02 km 0,018
1.2 | Asfaltbetonio dangos ardymas TS 02 t/ m? 10 70
Asfaltbetonio drozeny pakrovimas j savivarcius ir
1.3 " L C L TS 02 t 10
paruo$imas pakartotiniam panaudojimui (NAG)
1.4 Apgguglnlut sudedamyjy rysiu kabeliy vamzdziy d110 mm TS02 m 10,5
klojimas
1.5 | Esamo kabelio jgilinimas TS02 m 23
1.6 | Vidutinio tankumo kriimy kirtimas TS 02 m? 40
17 I?rurvnq rovimo atlieky pakrovimas j transporto priemones ir TS 02 . 0.2
iSvezimas
2. Zemés darbai
71 Auggh.mo. grunto 15 cm nuémimas, pervezimas iki 5 km ir TS 03 ) 230 23
sandéliavimas
IT gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m* kausu,
2.2 | pakrovimas j autosavivar¢ius ir iSvezimas rangovo TS 03 m? 114
pasirinktu atstumu
73 II gr. grunto kasimas rankiniu biidu ir i§veZimas rangovo TS 03 . 17
pasirinktu atstumu
2.4 | Zemés sankasos vir§aus planiravimas mechanizuotai TS 03 m? 217
2.5 | Zemés sankasos virSaus planiravimas rankiniu biidu TS 03 m? 54
2.6 | Zemés sankasos virsaus 0,30 m sluoksnio tankinimas TS 03 m?3 65
27 Zemés san}<asos vir§aus 0,30 m sluoksnio tankinimas TS 03 . 16
rankiniu budu
2.8 | Pylimy supylimas i§ esamy grunty TS 03 m? 20
3. Sankasos drenaZo jrengimas
Sankasos drenazo sistemos i§ goftr. perf. PVC d113/126 mm
3.1 .. o . : TS 10 m 17
skersmens vamzdziy su geotekstilés filtru jrengimas
Apsauginio Zvyro arba skaldos sluoksnio aplink vamzdynus
3.2 | irengimas (akmeny skersmuo turi buti ne didesnis kaip 32 TS 10 m? 34
mm)
3.3 | Geotekstilé TS 10 m? 31
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Eilés s . Nuoroda | Mato OYLE
Nr. Darbo pavadinimas, apraSymas i TS vat. Kiekis
3.4 | Sankasos drenazo isleistuvo jrengimas TS 10 vnt, 1 |

4. Vandens pralaidos jrengimas
41 Plastl.klnes gofruotos vandens pralaidos 0,4 m skersmens TS 09 m 26.85
jrengimas (1 vnt.)
4.2 | Smélio pagrindo po pralaidomis jrengimas ir sutankinimas TS 04 m? 2
43 Istrizyjy antgaliy ties 0,4 m skersmens pralaidomis TS 09 vnt 5
' jrengimas '
4.4 | Esamy grioviy sagnasy valymas TS 03 m 40
5.1 Nuovazos dangos konstrukcijos irengimas (skaldos pagrindas) I variantas
511 A_sfalto pagrindo dangos sluoksnis i§ miSinio AC 16 PD, TS 05 - 148
h=0,08 m
Kelio pagrindo jrengimas i§ dolomito skaldos su NAG )
>.1.2 priemaisa iki 30%, h=0,20 m TS 04 m 170
5.1.3 | Apsauginio $al¢iui atsparaus sluoksnio jrengimas, h=0,37 m TS 04 m? 66
Geresniy savybiy grunto sluoksnio jrengimas, h=0,25 m 5
141 7B, 7G, 7P, 7D, 7M. SB, SG, SP, SD, SM) TS 04 m >6
5.2 Nuovazos dangos konstrukcijos irengimas (Zvyro pagrindas) II variantas
591 Asfalto pagrindo dangos sluoksnis i§ misinio AC 16 PD, TS 05 - 148
h=0,08 m
Kelio pagrindo jrengimas i§ zvyro su NAG priemaisa iki )
522 30%, h=0,25 m TS 04 m 170
5.2.3 | Apsauginio SalCiui atsparaus sluoksnio jrengimas, h=0,32 m TS 04 m’ 57
Geresniy savybiy grunto sluoksnio jrengimas, h=0,25 m 5
324 | (7B, 7G. 7P, 7D, 7M. SB, SG. SP, SD, SM) TS04 | m >6
6.1 Pésciyju/dviraciy tako dangos konstrukcijos jrengimas (skaldos pagrindas) I variantas
6.1.1 A_sfalto pagrindo dangos sluoksnis i§ misinio AC 16 PD, TS 05 o 46
h=0,08 m
Kelio pagrindo jrengimas i§ dolomito skaldos su NAG )

6.1.2 priemaisa iki 30%, h=0,20 m TS 04 m >3

6.1.3 | SalCiui nejautriy medziagy sluoksnio jrengimas, h=0,17 m TS 04 m’? 9

6.1.4 Irsllyglnamasw sluoksnis i§ granito skaldos atsijy 0/5, h=0,03 TS 08 o 3.2

6.15 Betommu, reljefiniy tr‘lr.lk.ehu[ ciangos skirtos silpnaregiams TS 08 - 32

jrengimas (su kauburéliais), h=0,08 m
6.2 Pésciyju/dviraciy tako dangos konstrukcijos jrengimas (Zvyro pagrindas) II variantas
621 Ajfalto pagrindo dangos sluoksnis i§ misinio AC 16 PD, TS 05 o 46
h=0,08 m
Kelio pagrindo jrengimas i§ zvyro su NAG priemaisa iki )

6.2.2 30%, h=0.20 m TS 04 m 53

6.2.3 | SalCiui nejautriy medziagy sluoksnio jrengimas, h=0,17 m TS 04 m? 9

6.2.4 Elygmamams sluoksnis i§ granito skaldos atsijy 0/5, h=0,03 TS 08 o 3.2

6.2.5 Betommq reljefiniy tr‘lr'lk'ehq clangos skirtos silpnaregiams TS 08 - 32

jrengimas (su kauburéliais), h=0,08 m
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atamis

Eilés s . Nuoroda | Mato OYLE
Nr. Darbo pavadinimas, apraSymas i TS vat. Kiekis
7. Kiti darbai
71 Horlgontalus kelio Zenklinimas termoplastu arba Saltu TS 06 m 2
plastiku, Nr. 1.7
7.2 | Signaliniy stulpeliy jrengimas TS 06 vnt. 2
73 Augahmo gmpto uzpylimas ir uzséjimas (vidutinis TS 11 - 104
sluoksnio storis 6,0 cm)
I$pildomoji nuotrauka (taip pat pateikti laisvos formos
deklaracija, patvirtinancia iSpildomosios geodezinés
nuotraukos ir parengtos kadastrinés bylos atitikimg
7.4 . : . . vnt. 1
parengtam projektui). Kadastriniy matavimy bylos
parengimas ir (ar) jregistruoto kelio ruozo j kurj patenka
statinys, kadastrinés bylos patikslinimas.
Pastabos:

1) Rangovas turi jsivertinti vieng dangos konstrukcija i§ pateikty dviejy dangos konstrukcijos varianty.

2) Rangovas statybvietés iSlaidose turi jsivertinti visus su sutarties vykdymu susijusius dokumentus (jskaitant
deklaracijos apie statybos uzbaigimag gavimg).

3) Statybos metu objekto (bréziniai) medziagy ir darby kiekiai gali biiti tikslinami.

4) Rangovas turi jvertinti visus darbus, jrenginius ir medziagas reikalingas projektui jgyvendinti i§laikant ne
prastesnius, nei techninése specifikacijose numatytus reikalavimus.

5) Rangovas turi jvertinti visus darbus, jrenginius ir medziagas reikalingus projekto jgyvendinimui pagal
brézinius.

6) Nurodyti darbai turi biti jvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydinciais darbais.

7) Visos naudojamos medziagos ir gaminiai turi buti geriausios kokybés, tinkamos numatytai paskirciai ir
atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medziagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti
minimalios priezitiros ir turi biiti gautos i$ patikimy tiekéjy (gamintojy) su atitikties deklaracijomis.

8) Statybos metu pazeidus esamas komunikacijas, Sulinius ir kitas inZineriniy tinkly sudétines dalis, jos turés
biti pakeistos naujomis.

9) Naudoto asfalto granulés naudojamos iki 30% pasirinktame pagrindo sluoksnyje (skaldoje arba Zvyre),

tiksly kiekij jsivertina rangovas.

Statybinés medZiagos

Vykdant valstybinés reikSmés kelio remonto darbus susidaran¢ios medZiagos (metalo, plastiko,

betono (gelzbetonio) gaminius ir kt. (iSskyrus birias medziagas)), kurios gali buti panaudotos pakartotinai

numatoma transportuoti j uzsakovo — Keliy direkcijos nurodytas sandéliavimo vieta — Raseiniy keliy

tarnybos Pagrybio meistrija, Ausrinés g. 2, Izdony k., Kaltinény sen., Silalés r. Atstumas nuo kelio ruozo

iki numatytos sandéliavimo vietos — 96 km.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
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atamis

Medziagos, kurios turi biiti gabenamos j sandéliavimo vietas:

Metalo gaminiai (neuztersti betonu ir kt. medziagomis (t. y. turi biiti nuvalyti)): kelio zenklai, kelio
zenkly atramos, apSvietimo ir kiti stulpai, apsauginiai atitvarai ir jy elementai, tilty ir viaduky turéklai, kiti
metalo gaminiai, sijos, spraustasienés, pralaidos ir kt.;

Betono ir gelzbetonio gaminiai (tik nepaZzeisti mechaniskai ir tinkami naudoti): pralaidos, trinkel¢s,
bortai ir kt.;

Plastiko gaminiai (tik nepaZeisti mechaniskai ir tinkami naudoti): signaliniai stulpeliai, pralaidos ir
kt.;

Projekte turi buti nurodyta, kad kitos, Siame sarase nepaminétos medziagos, kurios gali biti
panaudotos pakartotinai, gali buiti gabenamos j sandéliavimo vietas tik suderinus su LAKD.

Projektuotojai turi numatyti ekonomiskai pagristg ir optimaly medziagy iSardymo biida. Siektina, kad
kuo daugiau medziagy bty iSardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniSkai nepazeistos bei neuZzterstos. Jei
statybos metu medziagos tapty netinkamomis naudoti dél jy netinkamo iSardymo, tai buity laikoma rangovo
rizika ir atsakomybé tekty rangovui.

Griitamosios medZiagos

Projekte turi bti nurodyta, kad darby vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulés, skalda,
zvyras, zvyro ir skaldos misinys, nesuristasis mineraliniy medziagy misinys, grindinio akmenys (neuztersti
gruntu) yra laikomi grjZztamosiomis medZiagomis. Jos samatoje turi biiti nurodytos atskira (-omis) eilute
(- émis) su minuso Zenklu. Sios medziagos lieka rangovui. Pateikiami jy jkainiai:

zvyro ir skaldos miSinys, nesuriStasis mineraliniy medziagy miSinys — ne maziau kaip 4 Eur/t arba 6
Eur/m3 (santykis 1,5);

skalda — ne maziau kaip 5 Eur/t arba 7,5 Eur/m3 (santykis 1,5);

grindinio akmenys — ne maziau kaip 15 Eur/t arba 40,5 Eur/m3 (santykis 2,7);

frezuoto asfalto granulés — ne maziau kaip 5,99 Eur/t arba 9,58 Eur/m3;

mediena — jkainj pateikia rangovas, jvertings medienos biukle: >0,00 Eur — kai mediena menkaverté
ir skirta utilizavimui, t. y., vertinama, kiek kainuos utilizavimo i$laidos, <0,00 Eur — kai mediena néra
menkaverté ir gali biiti parduota, t. y., nurodoma kaina su minuso zenklu.

Statybinés atliekos

Visos medziagos, nepatenkancios | statybiniy ir (ar) grjZztamyjy medziagy sgraSa ir (ar) kuriy
nejmanoma panaudoti antrg karta, kaip atliekos turi biiti sutvarkomos rangovo pagal galiojancius aplinkos

apsaugos reikalavimus (rangovas privalo jsivertinti visas su tvarkymu susijusias i§laidas).
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Elektroninio dokumento nuorasSas

\WVia Lietuva

TVIRTINU:
Renata Saulyté

(Vardo raidé, pavardé, parasas)

(data)

TECHNINE UZDUOTIS VALSTYBINES REIKSMES KELIU IR
/ ARBA JU ELEMENTU PROJEKTAVIMUI

1. Statytojas: Akciné bendrové Via Lietuva.

2. Uzsakovas: UAB ,,Giraités vandenys".

3. Projekto pavadinimas: Valstybinés reikSmés magistralinio kelio AS

Kaunas—Marijampolé—Suvalkai jungiamojo kelio Nr. 0005017002 paprastasis remontas, jrengiant

nuovaza 2,48 km deSinéje puséje.

4. Statybos rusis: paprastasis remontas.

5. Etapas: apraSas.

6. Statinio kategorija: ypatingasis statinys.

7. Statinio rusis: inZinerinis statinys.

8. InZineriniy statiniy grupé: susisiekimo komunikacijos.

9. InZineriniy statiniy pogrupis: keliai.

10. Nurodymai statiniy ir / arba ju elementy projektavimui ir jy techniniai parametrai:

10.1. numatoma darby vykdymo riba: Valstybinés reikSmés magistralinio kelio A5

Kaunas—Marijampolé—Suvalkai jungiamojo kelio Nr. 0005017002 ruozas nuo 2,468 km iki
2,498 km desingje puséje ;

10.2. kelio (gatveés) kategorija: V,



10.3. nuovazos jrengimo vieta: Valstybinés reikSmés magistralinio kelio A5
Kaunas—Marijampolé—Suvalkai jungiamojo kelio Nr. 0005017002 2,48 km deSingje puséje;

10.4. nuovazos tipas: Pagal statybos rekomendacijas R 36-01 Automobiliy keliy sankryZzos;
10.5. numatomi / rekonstruojami inzineriniai tinklai: Nustatoma projektavimo metu;

10.6. vandens pralaidos: Atsizvelgiant | esamg situacija, pagal statybos taisykles ST
188710638.07:2004 Automobiliy keliy metaliniy ir plastikiniy vandens pralaidy kartotiniai
konstrukciniai sprendimai;

10.7. vandens nuleidimas nuo kelio: vandens surinkimas ir nuvedimas turi biiti iSsprestas
projektavimo metu, vadovaujantis Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy
projektavimo taisyklémis KPT VNS 16;

10.8. inzinerinés eismo saugos priemonés: Pateikti d¢l planuojamos veiklos susidarysiancius
transporto priemoniy srautus (sudétj, intensyvuma ir t. t.), atitinkamai numatyti priemones
eismo saugai rajoniniame kelyje uZztikrinti, vadovaujantis Inzineriniy saugaus eismo
priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijomis R ISEP 10 bei kitais galiojanciais
teisés aktais;

10.9. kiti reikalavimai: vadovautis Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis
patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr.
3-82; vadovautis Kelio Zenkly ir vertikaliojo zenklinimo taisyklémis, patvirtintomis Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-83; vadovautis kelio
zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklémis P]JT KZA 08, patvirtintomis
Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susiekimo ministerijos generalinio direktoriaus
2008 m. rugsejo 29 d. jsakymu Nr. V-298; vadovautis statybos rekomendacijomis R 36-01
»Automobiliy keliy sankryzos®, patvirtintomis Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2002 m. vasario 7 d. jsakymu Nr. 9;
vadovautis Inzineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo
rekomendacijomis R ISEP 10, patvirtintomis Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m. birZelio 9 d. jsakymu Nr. V-146.

11. Projektuojant vadovautis Siais dokumentais:

11.1. Lietuvos Respublikos keliy jstatymu, Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, keliy
techniniu reglamentu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, kitais
pojstatyminiais teisés aktais: Taip;

11.2. kitais galiojanciais jstatymais, teisés aktais ir normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, jskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Akcinés bendrovés Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos interneto svetainéje adresu
http://lakd.lt/lt/paslaugos/normatyviniai-dokumentai : Taip;

11.3. projekto rengimo dokumentais: Taip;

11.4. prisijungimo sglygomis: Taip.



12. Finansavimo Saltinis:
Uzsakovo 1é30s.

13. Projekto apimtis:
Pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®.

14. Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo projektuotojui):

Igyvendinus nuovazos remonta AB "Via Lietuva" perduoti iSpildomaja dokumentacijg. Atlikti kitas
papildomas paslaugas kaip tai numato 2024 m. spalio 17 d. Sutarties SP-889 salygos; Pabaigus
statybos darbus, parengti V] ,,Registry centre* uzregistruoty Via Lietuvos patikéjimo teise valdomo
statinio ir jo uzimamo zemeés sklypo, kuriuose buvo vykdomi statybos darbai, kadastriniy matavimy
bylas, pateikti jas VI ,,Registry centrui‘ iSankstinei patikrai ir, gavus 1§ V] Registry centro teigiamg
iSvada, jas pateikti Via Lietuva. Kadastrinés bylos Via Lietuva turi buti pateiktos iki atlikty statybos
darby perdavimo Via Lietuvai akto pasiraS§ymo.

15. Su Sia uZduotimi pateikiami Statytojo privalomieji ir kiti dokumentai projektui rengti bei
Siy dokumenty pateikimo laikotarpis:

16. Zemeés sklypo statinio teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys:

C) Projektas bus vykdomas busimo magistralinio kelio juostoje kur bus parengtas naujas sklypas
jvertinant susisiekimo komunikacijy inzinerinés infrastruktiiros vystymo specialiojo plano
,Magistralinio kelio A5 Kaunas—Marijampolé—Suvalkai ruozo nuo sankryzos su krasto keliu Nr. 130
Kaunas—Prienai—Alytus iki Kauno rajono savivaldybés teritorijos ribos susisiekimo komunikacijy
inzinerings infrastruktiiros vystymo planas* sprendinius (TPD reg. Nr. T00089004) yra vykdomas
Zemes paémimas visuomenes poreikiams (abiejose kelio pusése).

17. Kiti nurodymai / reikalavimai:

1. Pateikti projekto statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalj; 2. Su projektu kartu pateikti
nuovazos projekta .dwg formatu; 3. Igyvendinus nuovazos jrengima, AB "Via Lietuva" perduoti
1Spildomaja dokumentacija; 4. Naujg nuovazg rengti praSyme nurodytoje vietoje ~2,48 desinéje
puséje iki zemés sklypo (unikalus Nr. 4400-0980-5165) ribos.

STATYTOJAS PROJEKTUOTOIJAS
Akciné bendrové Via Lietuva

(vardas, pavarde, parasas, data) (vardas, pavardg¢, parasas, data)



DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Akciné bendroveé Via Lietuva

Dokumento pavadinimas (antraste)

TECHNINE UZDUOTIS VALSTYBINES REIKSMES
KELIY PROJEKTAVIMUI (A5 20,01 km DP
jrengimas)

Registracija #1

Dokumento registracijos data ir numeris

2024-10-18T09:40:28.483+03:00, TU-274

Dokumento specifikacijos identifikavimo
zymuo

ADOC-V1.0

Parasas #1

ParaSo paskirtis

PasiraSymas

ParaSg sukirusio asmens vardas,
pavardé ir pareigos

Raimundas LukaSevi¢ius Komandos vadovas (-&)

ParasSo sukarimo data ir laikas

2024-10-17T722:17:20.4939304+03:00

ParaSo formatas

XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2024-10-17T22:17:31+03:00

Informacija apie sertifikavimo paslaugy
teikéja

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato galiojimo laikas

2029-06-23T23:59:59+03:00

Parasas #2

ParaSo paskirtis

PasiraSymas

ParaSg sukirusio asmens vardas,
pavardé ir pareigos

Renata Saulyté Grupés vadovas (-€)

ParaSo sukarimo data ir laikas

2024-10-18T09:40:28.6895393+03:00

ParaSo formatas

XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2024-10-18T09:40:39+03:00

Informacija apie sertifikavimo paslaugy
teikéja

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato galiojimo laikas

2028-03-21T23:59:59+02:00

ParasSas #3

ParaSo paskirtis

Registravimas

ParaSg sukirusio asmens vardas,
pavardé ir pareigos

DVS sistema Dokumenty valdymo sistema

ParaSo sukarimo data ir laikas

2024-10-18T09:40:40.8797988+03:00

ParaSo formatas

XAdES

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy
teikéja

RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k.
124110246 LT

Sertifikato galiojimo laikas

2025-12-28T09:03:42+02:00

Informacija apie badus, naudotus
metaduomeny vientisumui uztikrinti

Metaduomeny vientisumas uztikrintas
elektroniniais parasais

Pagrindinio dokumento priedy skaicius

0

Pagrindinio dokumento pridedamy
dokumenty skaicius

0

Programinés jrangos, kuria naudojantis

DoclLogix v12.8.7.0




sudarytas elektroninis dokumentas,
pavadinimas

Informacija apie elektroninio dokumento

: L € (a0 Filering Tikrinant dokumentg nenustatyta jokiy klaidy
|r.ele'kt.ron|n|o (-iy) parasSo (-y) tikrinima 2024-10-23 08:45-05
(tikrinimo data)




VAN

AKCINE BENDROVE LIETUVOS AUTOMOBILIU KELIU DIREKCIJA

UAB "Atamis" Nr. (6.6Mr)2-
g.stankus@atamis.lt

12023-10-24 Nr. S-23/830

DEL SALYGU NUSTATYMO

Akciné bendrove Lietuvos automobiliy keliy direkcija (toliau — Keliy direkcija) 2023-10-26
gavo Jusy praSyma parengti ir iSduoti projektavimo salygas rengiamam techniniai projektui ,,Kitos
paskirties inzineriniy statiniy (nuoteky valyklos), Juragiy k., Garliavos apylinkiy sen., Kauno r. sav.,
statybos projektas‘. Projekto rengéjas — jgaliotas projekty vadovas Gintas Stankus. Statytojas — UAB
,,Qiraités vandenys®.

Keliy direkcija nustato Sias sglygas, susijusias su valstybinés reikSmés magistraliniu keliu A5
Kaunas—Marijampolé—Suvalkai* (toliau — magistralinis kelias):

1. projekta rengti vadovaujantis galiojanciais statybos techniniais reglamentais ir kitais teisés
aktais;

2. reikalavimai statiniams:

2.1. statinius projektuoti, rekonstruoti ir statyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiyjy
zemes naudojimo salygy istatymo 18 ir 19 straipsnio reikalavimais, jvertinti pritarimo
projektui ar numatomai veiklai keliy apsaugos zonose tvarkos apraSo, patvirtinto Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministro 2021 m. liepos 20 d. jsakymu Nr. 3-353 reikalavimais;

2.2. poilsio ir automobiliy stovéjimo aikStele projektuoti ir statyti vadovaujantis keliy techninio
reglamento KTR 1.01:2008 17 lentele;

2.3. vizualios reklamos ir atviry vandens telkiniy esamoje ir biisimoje magistralinio kelio
apsaugos zonoje neprojektuoti ir nejrenginéti.

3. reikalavimai inzineriniams tinklams:

3.1. rengiant inZineriniy tinkly projekto dalj vadovautis saglygomis, pateiktomis Keliy direkcijos
tinklalapyje (zitréti nuorodg https://lakd.It/aktuali-informacija );

3.2. lietaus nuoteky tinkly bei pavirSinio vandens nuleidimo nuo planuojamos teritorijos i
magistralinio kelio vandens nuvedimo griovius ir jrenginius neprojektuoti. Vandens

nuvedimas nuo planuojamos teritorijos turi bti projektuojamas tik j savo Zemés sklypa ir
vidinius jrenginius.

4. reikalavimai susisiekimui:

4.1. jvaziavimg ir iSvaziavima i§ Zemés sklypo (unik. Nr. 4400-0980-5165) numatyti pagal
pateikta schemg jungiamajame kelyje Nr. 0005017002, 2,48 km, magistralinio kelio A5
Kaunas—Marijampolé—Suvalkai* 20,01 km kair¢je pus¢je;

5. kiti reikalavimai:

5.1. projekte pazyméti esamas ir biisimas magistralinio kelio juostos ribas;

Akciné bendrove Tel. (8 5) 232 9600 Duomenys kaupiami ir saugomi
J. Basanaviciaus g. 36 Trumpasis tel. 1871 Juridiniy asmeny registre
LT-03109 Vilnius El p. lakd@lakd.lt Kodas 188710638


https://lakd.lt/aktuali-informacija

5.2. projekte pazyméti esamas ir biisimas magistralinio kelio apsaugos zonos ribas nurodant
matmeni;
5.3. pries rengiant projekta pasirasyti su Keliy direkcija susitarimg dél nuovazos jrengimo

nustatant terminus, kuriais bus baigti jrengimo darbai;

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

jvertinti susisiekimo komunikacijy inzinerinés infrastrukttiros vystymo specialiojo plano
,Magistralinio kelio A5 Kaunas—Marijampolé—Suvalkai ruozo nuo sankryzos su krasto
keliu Nr. 130 Kaunas—Prienai—Alytus iki Kauno rajono savivaldybés teritorijos ribos
susisiekimo komunikacijy inZinerinés infrastrukttiros vystymo planas* sprendinius. (TPD
reg. Nr. T00089004);

jvertinti rengiamo projekto ,,Magistralinio kelio A5 Kaunas—Marijampolé—Suvalkai
ruozo nuo sankryzos su krasto keliu Nr. 130 Kaunas—Prienai—Alytus iki Kauno rajono
savivaldybés teritorijos ribos rekonstravimas® sprendinius. Projekto rangovas UAB
»Kelprojektas®.

projekte pazymeéti atstumus nuo planuojamos magistralinio kelio briaunos iki planuojamy
statiniy zemés sklype (unik. Nr. 4400-0980-5165);

Keliy direkcijos rengiamy keliy ir kelio statiniy koordinavimo komisijai pritarus
nuovazos jrengimo projektiniam pasitilymui (sprendiniui), kreiptis i Keliy direkcijg dél
susitarimo dél statytojo teisés jgyvendinti projekta;

pagal Keliy direkcijos iSduota projektavimo uzduotj (projektavimo uzduotis iSduodama
tik po susitarimo pasira§ymo), busimo magistralinio kelio juostoje, savo 1éSomis parengti
projekta ir ji igyvendinti;

esant poreikiui, vadovaujantis Automobiliy keliy juostos naudojimo inZineriniams
tinklams kloti bendryjy taisykliy BT ITK 09 patvirtinty Keliy direkcijos generalinio
direktoriaus 2009 m. spalio 27 d. jsakymu Nr. V-329, 2 priedu (privalomasis), kartu su
projektu pateikti pasirasyta (su inzineriniy tinkly valdytoju ir kelio savininku) inZineriniy
tinkly klojimo, prieZiiiros, rekonstrukcijos ir iSkélimo sutartj;

parengta projekta ir sprendiniy bréziniy kopijas ((.pdf ir .dwg formatu) kurios turés likti
Keliy direkcijoje) kartu su praSymu dél projekto patikrinimo, pritarimo ir derinimo
pateikti perzitiréti ir derinti Keliy direkcijai (el. pastas lakd@lakd.lt)).

Paslaugy ir kompetencijy grupés vadovas Eduardas Kakura

V. Zaukevicius, tel. (8 5) 232 9600, el. p. vytautas.zaukevicius@lakd.It
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STATYBOS PRODUKCLOS
SERTIFIIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.38708

Marius Kazakevicius

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto
vykdymo prieZiuros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés), taip pat minéti statiniai, esantys
kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kulturos paveldo vietovéje.

TYBOS PRODUKCYOS Valdemaras Gauronskis

Isduotas 2018 m. gruodzio 13 d.
Pirma karta i§duotas 2018 m. lapkricio 14 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2018 UAB .LODVILA® 01325-A1
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STATYBOS PRODUKCIIOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.40038

Kipras Daukantas
Ak,

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés), taip pat minéti statiniai, esantys
kultaros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiros paveldo vietovéje.
Projekto dalys: konstrukcijy, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.

. @ BTSN
Direktorius eos Frooy

LA O 0 ¢ Valdemaras Gauronskis
SERTIFIKA :

Nsrvaes v
I$duotas 2021 m. balandZio 26 d.
Pirma karta i§duotas 2020 m. lapkri¢io 13 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.It

2019 UAB LODVILA® 01325-A1




SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
[ == == — Darby vykdymo zona (Statytojas - UAB Giraités vandenys)
fe= === == Darby vykdymo zona (Statytojas - AB Via Lietuva)
f— —— — Registruoto geodeziskai pamatuoto sklypo riba
Registruoto statinio riba
—— —— Neregistruoto statinio riba
Magistralinio kelio apsaugos zona
Asfalto dangos krastas
Kelkrastis
7 Sudedamas apsauginis d110 mm déklas
-|—|—|— Kitu projektu jrengiamas pralaidos antgalio tvirtinimas
o Signaliniai stulpeliai
AT “fta Skersino pjavio vieta
—LD1— Projektuojamas sankasos drenazas

Projektucjama pralaida
L=14,7 m > /D

y-488092.87" | =SITUACIJOS SCHEMA

82.3

2024 Statybos leidimui, konkursui, statybai
ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

° STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
QtO m | S Valstybinés reik§mes magistralinio kelio A5 Kaunas -Marijampolé¢ - Suvalkai
Zirminy g. 139, Vilnius jun; iamojg kelio Nr. 0005017002 paprastasis remontas, jrengiant nuovaza 2,48
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280 desingje puséje
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

|_00-Kelias

- 1]
PDV Kipras Daukantas i Suvestinis inZineriniy tinkly, aukSciy ir nuZyméjimo planas

PV Marius Kazakevicius

STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAIDA | LAPAS

AB "Via Lietuva"

UAB "Giraités vandenys" AT-245-2263-00-8D-B.01
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Magistralinio kelio apsaugos zona

Asfalto dangos krastas

Kelkrastis

Projektuojami $laitai
- Projektuojama nuovazos asfalto danga

Projektuojama pésciyjy - dvira¢iy tako asfalto danga
Kelkraséiy danga
Veja
7 Sudedamas apsauginis d110 mm déklas
Neregiy vedimo sistemos elementai
N A " Horizontalusis Zenklinimas
-|—|—|— Kitu projektu jrengiamas pralaidos antgalio tvirtinimas
o
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Statybos leidimui, konkursui, statybai

ISLEIDIMO DATA

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

atamis

Zirmiiny g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Valstybinés reik§mes magistralinio kelio A5 Kaunas -Marijampolé¢ - Suvalkai

jungiamojo kelio Nr. 0005017002 paprastasis remontas, jrengiant nuovaza 2,48
desinéje puséje

PV Marius Kazakevicius

PDV Kipras Daukantas

]
P

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

|_00-Kelias

Dangy ir eismo organizavimo planas

STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS

AB "Via Lietuva"
UAB "Giraités vandenys"

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS

AT-24S-2263-00-SD-B.02 1
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2024 Statybos leidimui, konkursui, statybai

ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

atamis

Zirminy g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Valstybinés reik§mes magistralinio kelio A5 Kaunas -Marijampolé¢ - Suvalkai

jungiamojo kelio Nr. 0005017002 paprastasis remontas, jrengiant nuovaza 2,48
desinéje puséje

PV

Marius Kazakevicius

PDV

Kipras Daukantas

]
A

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

|_00-Kelias

Ardymo planas

STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS

AB "Via Lietuva"
UAB "Giraités vandenys"

DOKUMENTO ZYMUO

AT-24S-2263-00-SD-B.03

LAPAS




Pésciyjy - dviraciy tako
sujungimo detalé

Karstas sitlés sandariklis N2 tipo

R RS 1
A5\
LRSS CSCSENUNS

Esama tako asfalto
dangos konstrukcija

Sklypo riba

[8ilginis pjiivis
Nuovazos DK 0,1 dangos konstrukcija

Karstas sitlés sandariklis N2 tipo

Jungiamojo kelio Nr.
0005017002 VD krastas

Asfalto pagrindo sluoksnis AC 16 PD - 0,08
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio 0/45

su NAG priemaiSa iki 30% (Ev, >80 MPa) -0,20
Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnis -0,17

Esamas gruntas (Ev, =30 MPa)

Griovio ties pralaida sutvarkymo

detalé

Projektuojamas nuovazos $laitas ‘

G/b antgalis

ﬁ Esamas pésciyju/dviraciy tako Slaitas

< X% jsH

77 0,
Ny

| o

e

=

=
0.10m|

7S

M2

0.40m

7

Projektuojama d400 pralaida ‘

Esamas griovys

Neregiy jspéjamojo pavirsiaus

jrengimo detalé

Neregiy jspéjamasis pavirSius

>>>>>>>>

Pésciyjy - dviraciy tako dangos kontrukcija

0.20 /— Nuovazos vaziuojamosios
dalies krastas

Esama dujotiekio
linija

NuovaZzos dangos kontrukcija

Skersinis pjuvis B-B
Pésciyjy - dviraciy tako dangos konstrukcija

Veja h=6,0 cm

Veja h=6,0 cm
82.04
81.86 }
A3 Y S

7S

Asfalto pagrindo sluoksnis AC 16 PD

Kelkrastis h= 10,0 cm: dirvoZzemio
kiekis 15 %, nesuristy mineraliniy
medziagy misinys 0/32 kiekis 85 %

- 0,08

su NAG priemaiSa iki

30% (Ev, 280 MPa)

Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio 0/45

- 0,20

Salciui nejautriy medziagy sluoksnis

-0,17

Esamas gruntas (Ev, 230 MPa)

Veja h=6,0 cm

Skersinis pjiivis A-A

Nuovazos DK 0,1 dangos konstrukcija

\
VSRS SRS

7 e ' /
yZ / 7/ 7/, .
I I ||'|'||'|'||7—f-‘“t“'|'|'||'|'|'|'|'|'|'|'/'/|'|'|',|'||||/|/|||/|/|||/|/| rvats
R R R RN ETEE RN EASR TRNENESES A M NN NN NN RN NN :III;I;I
NN\ /'\B/(h\o/’ YONYP P INSINSINS NN NN Y S S
. sy vl Esamas elektros Projektuojama
Asfalto pagrindo-dangos sIucv>ksn|s |sv m|5|n|ovAC 16 PD - 0,08 kabelis jgilinamas pralaida PP d400
Skaldos pagrindo sluoksnis is nesuristojo misinio 0/45
su NAG priemaisa iki 30% (Ev, 2120 MPa) -0,20
Rysiy kabelis Apsauginis $alCiui atsparus sluoksnis k>1,5x10°° m/s, (Ev, 280 MPa) - 0,37
Kitu projektu jrengiama apsaugomas Grunt - - -
1 . y pakeitimas geresniy savybiy gruntu (Ev, =45 MPa) -0,25
metaliné pralaida d800 sudétiniais d110 . :
vamzdziais samas gruntas

Esama asfalto dangos konstrukcija

Kelkrastis h= 10,0 cm: dirvozemio
kiekis 15 %, nesuristy mineraliniy
medziagy misinys 0/32 kiekis 85 %

Veja h=6,0 cm

10

Gofr. perf. d113/126
su geotektilés filtru

Apsauginis zvyro/skaldos|

Pastabos:

(d<32 mm) sluoksnis

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i$ misinio AC 16 PD

- 0,08

Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio 0/45
su NAG priemaiSa iki 30% (Ev, 2120 MPa)

- 0,20

Apsauginis $al&iui atsparus sluoksnis k>1,5x10° m/s, (Ev, =80 MPa)

- 0,37

Grunty pakeitimas geresniy savybiy gruntu (Ev, 245 MPa)

-0,25

Esamas gruntas

1) Matmenys pjaviuose pateikti metrais;
2)  InZineriniy tinkly gylius tikslinti statybos metu.

0 2024 Statybos leidimui, konkursui, statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
o STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS B _ A
KVAL. Qto m | S Valstybinés reikSmés magistralinio kelio A5 Kaunas -Marijampolé - Suvalkai
PATV. S - jungiamojo kelio Nr. 0005017002 paprastasis remontas, jrengiant nuovaza 2,48 kn
DOK. NR. Zirmiiny g. 139, Vilnius /dei«'méje puséje
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280 "\,
38708 |pv Marius Kazakevicius E % STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
- v |_00-Kelias
40038 |PDV Kipras Daukantas A Skersiniai profiliai (I variantas su skaldos pagrindo sluoksniu)
M1:50
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAIDA [LAPAS| LAPU
LT AB "Via Lietuva"
AT-24S-2263-00-SD-B.04 0 1 1

UAB "Giraités vandenys"




Pésciyjy - dviraciy tako

sujungimo detalé

Karstas sitilés sandariklis N2 tipo

d \
WANANLANAARKAX

Esama tako asfalto
dangos konstrukcija

Sklypo riba

ISilginis pjuvis
Nuovazos DK 0,1 dangos konstrukcija

Asfalto pagrindo sluoksnis AC 16 PD - 0,08
Zvyro pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo misinio 0/32

su NAG priemaiSa iki 30% (Ev, >80 MPa) - 0,20
Sal¢iui nejautriy medZiagy sluoksnis -0,17

Esamas gruntas (Ev, 230 MPa)

Griovio ties pralaida sutvarkymo
detale

Projektuojamas nuovazos $laitas ‘

G/b antgalis

ﬁ Esamas pésciyjy/dviraciy tako $laitas

// s 75 .2l5m ’

/10 ‘

7 0
s um L
(% ‘ \ 80.85
— =
U L LI
0tom 240M
Projektuojama d400 pralaida ‘ Esamas griovys

Neregiy jspéjamojo pavirsiaus

Neregiy jspéjamasis

jrengimo detalé

pavirSius

Pésciyjy - dviraciy tako dangos kontrukcija

81.94

81.93

Karstas sitlés sandariklis N2 tipo

Jungiamojo kelio Nr.
0005017002 VD krastas

8

o
N

Nuovazos vaziuojamosios
dalies krastas

Nuovazos dangos kontrukcija

Kitu projektu jrengiama
metaliné pralaida d800

Esama dujotiekio
linija

Rysiy kabelis
apsaugomas
sudétiniais d110
vamzdziais

Veja h=6,0 cm

Skersinis pjuvis B-B
Pésciyjy - dviraciy tako dangos konstrukcija

Veja h=6,0 cm

Asfalto pagrindo sluoksnisAC 16 PD - 0,08
Zvyro pagrindo sluoksnis i nesuriétojo miinio 0/32

su NAG priemaiSa iki 30% (Ev, >80 MPa) - 0,20
Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnis -0,17

Esamas gruntas (Ev, =30 MPa)

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i$ miSinio AC 16 PD

-0,08

Zvyro pagrindo sluoksnis i§ nesuriétojo miginio 0/32
su NAG priemaisa iki 30% (Ev, 2120 MPa)

Esamas elektros
kabelis jgilinamas

VARSI SN

-0,25

Apsauginis $al&iui atsparus sluoksnis k>1,5x10° m/s, (Ev, 280 MPa)

-0,32

Grunty pakeitimas geresniy savybiy gruntu (Ev, 245 MPa)

-0,25

Esamas gruntas

Kelkrastis h= 10,0 cm: dirvozemio
kiekis 15 %, nesuristy mineraliniy
medziagy misinys 0/32 kiekis 85 %

Veja h=6,0 cm

o

Projektuojama
pralaida PP d400

Skersinis pjlivis A-A

Nuovazos DK 0,1 dangos konstrukcija

L 3.00

Esama asfalto dangos konstrukcija

Kelkrastis h= 10,0 cm: dirvozemio
kiekis 15 %, nesuristy mineraliniy

medziagy misinys 0/32 kiekis 85 %

Veja h=6,0 cm

Gofr. perf. d113/126
su geotektilés filtru

Pastabos:

1) Matmenys pjaviuose pateikti metrais;
2)  InZineriniy tinkly gylius tikslinti statybos metu.

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i$ miSinio AC 16 PD

- 0,08

Zvyro pagrindo sluoksnis i nesuritojo miginio 0/32

su NAG priemaiSa iki 30% (Ev, 2120 MPa)

-0,25

Apsauginis zvyro/skaldos|

(d<32 mm) sluoksnis

Apsauginis $alciui atsparus sluoksnis k>1,5x10" m/s, (Ev, >80 MPa)

-0,32

Grunty pakeitimas geresniy savybiy gruntu (Ev, =45 MPa)

-0,25

Esamas gruntas
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Vertikalios kreivés virsuné: PKO+55.35
Kreivés virsunés aukstis h=81.98 Vertikalios kreivés virsuné: PK0+63.95
Kreives spindulys R=150 Kreivés virSunés aukstis h=81.81
Kreivés ilgis K=5.23 Kreivés spindulys R=150

Kreivés ilgis K=3.00

Vertikalios kreivés pradzia:0+62.45

h=81.84 Vertikalios kreivés virSuné: PKO+68.09

Vertikalio kreivés galas.:0+65.45 krejvés viréunes aukétis h=81.64

h=81.75 Kreivés spindulys R=30
Kreivés ilgis K=1.95
Vertikalios kreivés pradzia:0+67.11
h=81.68
Vertikalio kreivés galas.:0+69.06
h=81.67

Darby pradzia PK 0+52.00

Vertikatios kreivés pradzia:0+52.74
Vertikalio kreivés galas.:0+57.97

82.00 082,00, 50%

Esamas elektros

81.00 | e : Darby pabaiga PK 0+70.00

O
80.00 Proj. pralaida d400mm
' ' Hitek.=80.94, Histck=80.83,
L=26.85m

79.00

78.00

Piketas

-0+60

A

Projektinés linijos nuolydZiai

.

X
—81.8281.89-0.06 - ¢V
A

Darby zymés

Projektinio pavirsiaus altitudés

Esamo pavirsiaus altitudés

L=22.12
0=149° 54' 45"

Plano elementai

Pastabos:
1) InZineriniy tinkly gylius tikslinti statybos metu.
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K,“I Lauko akmenys ispausti i

betona C1620
a
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GEOMETRINIAI PARAMETRAI
Skersmuo. |IStekamasis antgalis
’ [t
mm ¢ .

250-315 0,70 1,20

Pjivis 1-1

PVC vamzdis

Lauko akmenys jspausti Smelis

betong C16/20

Pjuvis 2-2

Dirvchm‘ ; Lauko akmenys jspausti j

sluoksnis, 10cm . betong C16/20
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