ata

MIs

Zirmiiny g.139 - 321, 09120 Vilnius
Tel.: (8~5) 272 83 34; Faks.: (8~5) 203 12 80

Statytojas AB ,,VIA LIETUVA*
(uzsakovas)  |(UAB,,GIRAITES VANDENYS%)
VALSTYBINES REIKSMES MAGISTRALINIO KELIO A5
Statinio projekto |KAUNAS-MARIJAMPOLE-SUVALKAI JUNGIAMOJO KELIO NR.
pavadinimas 0005017002 PAPRASTASIS REMONTAS, IRENGIANT

NUOVAZA 2,48 KM DESINEJE PUSEJE

Statinio kategorija

YPATINGASIS STATINYS

Statinio grupé

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS

Naudojimo paskirtis

KELIAI

Statybos riisis

PAPRASTASIS REMONTAS

Stat“:t‘;g;?ekto PAPRASTOJO REMONTO APRASAS
Statnio Projeklo g TATYBOS SKAICIUOJAMOSIOS KAINOS NUSTATYMO
Statinio prgjekto AT-24S-2263
numeris
Bylo§ (segtuvo) KS-04
Zymuo
Bylos (segtuvo)
laidos zymuo
Vilnius, 2024 m.
DIREKTORIUS MINDAUGAS UNDARAVICIUS
UAB , ATAMIS* )
MARIUS KAZAKEVICIUS
PROJEKTO VADOVAS Atestato Nr. 38708
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atamis

STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. Bylovs (segtuvo) Laida Pavadinimas Pastabos
Nr. Zymuo

a b c d e
1. | BD-01 0 Bendroji
2. | SD-02 0 Susisiekimo
3 30-03 0 Pasuepgupo statybai ir statybos darby

organizavimo

4. | KS-04 0 Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo

Lentelés skiltyje jraSomi Sie duomenys:

a — bylos (segtuvo) eilés numeris;

b — bylos (segtuvo) Zymuo pagal statinio projekto dalis;

c _ bylos segtuvo) laidos Zymuo;

d — statinio projekto dalies bylos (segtuvo) pavadinimas;

e — papildoma informacija apie laida, projekto pakeitimus, ankstesniy laidy anuliavima ir kt. Kai byla

(segtuva) rengia kita projektavimo jmone, nurodomas jos pavadinimas.

0 2024 Statybos leidimui, konkursui, statybai
Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
L]
KVAL. Qt Q m | S STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. Valstybinés reik§més magistralinio kelio A5 Kaunas —
Bg‘“ Zirmiiny g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34 Marijampolé — Suvalkai jungiamojo kelio Nr. 0005017002
) paprastasis remontas, jrengiant nuovaza 2,48 km deSinéje puséje
38708 | PV Marius Kazakevi¢ius { ’f{{ STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA
i I o .
40038 PDV Kipras Daukantas Ry .‘C\_; i J-Kelias 0
Statinio projekto sudéties ziniarastis

KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY

TRUMP. | AB | Via Lictuva“
LT UAB ,,Giraités vandenys*

AT-24S-2263-00-KS.PSZ 1 1




atamis

BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

¥ La . .. La
Dokumento Zymuo sl? Y| Laida Dokumento pavadinimas Pastabos Nfo
1 2 3 4 5 6
Tekstai
AT-24$-2263-00-KS.BSZ I 0 Bylos (segtuvo) dokumenty
sudéties ziniarastis
AT-24S-2263-00-KS.AR 2 0 Aigkinamasis rastas
Suvestinis statybos kainos
1 0 apskaiciavimas (I var su skaldos
pagrindo sl.)
1 0 Objektiné samata (I var su skaldos
pagrindo sl.)
8 0 Lokaliné samata (I var su skaldos
pagrindo sl.)
Suvestinis statybos kainos
1 0 apskaiciavimas (Il var su zvyro
pagrindo sl.)
1 0 Objektiné samata (Il var su Zvyro
pagrindo sl.)
8 0 Lokaliné samata (Il var su zvyro
pagrindo sl.)
0 2024 Statybos leidimui, konkursui, statybai
Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
L]
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL.
PATV. Qto ' | I | S Valstybinés reikSmés magistralinio kelio A5 Kaunas —
Bg‘“ Zirmiiny g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34 Marijampolé — Suvalkai jungiamojo kelio Nr. 0005017002
) _ paprastasis remontas, jrengiant nuovaza 2,48 km deSinéje puséje
38708 | PV Marius Kazakevi&ius [ ;f{{ | STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA
40038 PDV Kipras Daukantas s "\I,-"f_g:.':r{;_-ﬁ_b&_.’.}-)-[(elias ' N . 0
Bylos sudéties Ziniarastis
KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP. P «
AB ,,Via Lietuva ¥
LT UAB , Giraités vandenys" AT-24S-2263-00-KS.BSZ 1 1




atamis

AISKINAMASIS RASTAS

Atskiri sagmatiniai skai¢iavimai atliekami dviems konstrukcijos variantams. I var. numatytas skaldos
pagrindo sluoksnis, o II var. — Zvyro pagrindo sluoksnis.

Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymas parengtas vadovaujantis normatyviniais dokumentais
STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®, Lietuvos Respublikos Aplinkos
ministerija suderinta Statiniy statybos resursy poreikio skai¢iavimo tvarka bei skai¢iuojamosiomis 2024
lapkri¢io ménesio ,,Statybos resursy skai¢iuojamosios rinkos kainomis*.

Ivertinant modernizavimo darbams reikalingy darbo, medziagy ir mechanizmy sgnaudy kaing,
vadovautasi techninio projekto bréziniais, projekte numatyty statybos produkty, statybos darby kiekiy
Ziniara$¢iais bei juose pateiktais pagrindiniais techniniais duomenimis, darby atlikimo btidais bei metodais,
techniniais reikalavimais.

ISlaidy suma, reikalinga projektui parengti ir jgyvendinti, apskaiiuota naudojant UAB ,,Sistela*

informacinj-programinj kompleksa bei numatant:

1. Papildomas islaidas medziagoms 3%

2. Papildomas islaidas mechanizmams 3%

3. Sezoniniams darbams 15%
4. Specifiniams darbams 17%
5. Papildomas i§laidas darbo uzmokesciui 8%

6. Socialinio draudimo i$laidas 1.79%
7. Statybvietés i§laidas 9%

8. Pridétines iSlaidas 20.90%
9. Pelnas 5%
10. Projektavimo darbus 10%
11. Pridétineés vertés mokestj 21%
12. Uzsakovo rezerva 10%

Statinio skai¢iuojamosios kainos nustatymas KS — projekto dalis, kurioje apskai¢iuojam sumanyto
pastatyti statinio jgyvendinimo visy i§laidy suma. Skaic¢iuojamoji kaina nustatoma remiantis sagnaudy kiekiy
Ziniara$¢iuose nurodytais baigtiniy darby kiekiais ir skaic¢iuojamaisiais jkainiais — baigtinio darbo vieneto

visy i8laidy suma be PVM.

0 2024 Statybos leidimui, konkursui, statybai
Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
®
KVAL. Qt O m | S STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. Valstybinés reik§més magistralinio kelio A5 Kaunas —
ggK Zirmiiny g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34 Marijampolé — Suvalkai jungiamojo kelio Nr. 0005017002
) paprastasis remontas, jrengiant nuovaza 2,48 km deSinéje puséje
38708 | PV Marius Kazakevi¢ius ' /fv STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA
. TWAL ™ nsicals
40038 PDV Kipras Daukantas Ry t\_; iy g7 Kelias 0
Aiskinamasis rastas

KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY

TRUMP. | AB , Via Lietuva®
LT UAB ,,Giraités vandenys*

AT-24S-2263-00-KS.AR 1 2




atamis

Statybos skaifiuojamosios kainos nustatymo dalis pateikiama tik Statytojui ir yra komerciné
paslaptis Siais atvejais:

- kai projekto jgyvendinimui taikomas VieSyjy pirkimy jstatymas, o rangovas parenkamas pagal techninj
projekta;

- statytojui pageidaujant ir tai nurodyta techninéje uzduotyje.

Naudojama programiné jranga
,Microsoft Office* paketas, pazymos Nr. 2017.05.02;
Informacinis — programinis kompleksas ,,Samata®, pazymos Nr. 17-33 (2017 m. geguzés 2 d.);

Programinés jrangos pazymos pateikiamos Bendrosios dalies prieduose.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

AT-24S-2263-00-KS.AR 2 2 0




SAMATA

PATVIRTINTA: TUKST.EUR.

UZSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS

PAREIGOS, V. PAVARDE
202__M. MEN._ D.

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAICIAVIMAS
Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statiniu grupé 2263 VALSTYBINES REIKSMES MAGISTRALINIO KELIO AS
KAUNAS-MARIJAMPOLE-SUVALKAI JUNGIAMOJO KELIO NR. 0005017002
PAPRASTASIS REMONTAS, IRENGIANT NUOVAZA 2,48 KM DESINEJE PUSEJE

2024.11.21 Lapas 1
Kaina, (tikst. EUR)
ISlaidy apraSymas Statybos ir Kitos ( sflsl"];fl(\)/[)
montavimo Irenginiai i¥laidos
darbai
II1. Statiniy ir jo daliu statyba bei irengimas
1 Susisiekimo dalis (I var. su skaldos pagrindo sl.) 24.301 24.301
Viso III: 24.301 24.301
Viso II-111: 24.301 24.301
IV. Projektavimas ir inzinerinés paslaugos
Projektavimas ir inZinerinés paslaugos 10.00% 2.430 2.430
Viso IV: 2.430 2.430
Viso II-1V: 24.301 2.430 26.731
V. Kitos statinio iSlaidos
I$pildomoji nuotrauka 0.400 0.400
Kadastro byly parengimas 0.500 0.500
Viso V: 0.900 0.900
Viso II-V: 24.301 3.330 27.631
VI. Rezervas
Uzsakovo rezervai 10.00% 2.763 2.763
Viso VI: 2.763 2.763
Viso II-VI: 24.301 6.093 30.394




SAMATA

OBJEKTINE SAMATA
Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statiniy grupé 2263 VALSTYBINES REIKSMES MAGISTRALINIO KELIO A5
KAUNAS-MARIJAMPOLE-SUVALKAI JUNGIAMOJO KELIO NR. 0005017002 PAPRASTASIS
REMONTAS, IRENGIANT NUOVAZA 2,48 KM DESINEJE PUSEJE

Statinys 1 Susisiekimo dalis (I var. su skaldos pagrindo sl.)

2024.11.21 Lapas: 1
Lokalinés Skaiciuojamoji kaina {tﬁkst. EUR).
samatos Lokalinés samatos pavadinimas Statybos - | Viso Viso

Nr. montavimo | Irenginiai su be
darbai PVM PVM
1 Susisiekimo dalies lokaliné samata 24.301 24.301 20.083

IS viso: 24.301 24.301 20.083



SUDERINTA: TUKST.EUR. TVIRTINU: TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS

202__ M. MEN. D. 202__ M. MEN. D.

LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statiniy grupé 2263 VALSTYBINES REIKSMES MAGISTRALINIO KELIO A5
KAUNAS-MARIJAMPOLE-SUVALKAI JUNGIAMOJO KELIO NR. 0005017002 PAPRASTASIS
REMONTAS, IRENGIANT NUOVAZA 2,48 KM DESINEJE PUSEJE

Statinys 1 Susisiekimo dalis (I var. su skaldos pagrindo sl.)
Ziniarastis 1 Susisiekimo dalies lokaliné samata
2024.11.21 Suma Ziniaras$¢iui 24300.89 EUR Lapas 1
. Mato — Kaina I§ viso
Sgilll.l. Darbo, resursy pavadinimas vienetas | Norma Kiekis EUR EUR
1 ParuoSiamieji darbai
1 NS57P-0126 km 0.017
Kelio aSinés linijos ir kelio juostos nuZymeéjimas trasoje
Darbo san. kateg. 3.7 zm.val. 38.0 0.646 12.88 8.32
534025 Apipjauti taseliai ir tasai 70mm st. ir m3 0.51 0.00867 268.22 2.33
daugiau (2 ras.)
N57P-0126 Darbo uzm.8.32 Medziagos 2.33 Mechanizmai 1§ viso 10.65
2 R27P-9-4 100m2 0.7

Daugiau kaip 50 mm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio
frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas daugiau S5m2

k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.0 zm.val. 20.1 14.07 10.16 142.95
570885 Vanduo m3 0.69 0.483 6.0 2.9
450007 Krovinine automasina, keliamoji galia6t  maS.val 5.0 3.5 38.64 135.24
489217 Kelio freza W-350 mas.val 3.4 2.38 66.14 157 .41
R27P-9-4 Darbo uzm. 142.95 Medziagos 2.9 Mechanizmai 292 . 65 IS viso 438.5
3 R23-65 t 0.01

Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km atstumu
automobiliais-savivarciais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3
talpos kauSais *Pritaikyta Asfaltbetonio droZzeny pakrovimas i
savivarcius ir paruo§imas pakartotiniam panaudojimui

(NAG)"
Darbo san. kateg. 1.6 zm.val. 0.12 0.0012 9.68 0.01
450001 Krovinine automasina, keliamoji galia5t  maS.val 0.45 0.0045 38.64 0.17
489067 Vienakausis ekskavatorius pneumorat.0,25 mas.val 0.15 0.0015 41.3 0.06
m3 kausSo talp.
R23-65 Darbo uzm.0.01 Medziagos Mechanizmai0.23 IS viso 0.24
4 N21P-0116 100m 0.105

Kabeliy apsaugos plastikiniy gofruoty vamzdziy klojimas
tran§¢jose, kai vamzdzio iSorinis skersmuo daugiau 75 mm

Darbo san. kateg. 3.5 zm.val. 11.0 1.155 12.57 14.52
490030 Apsauginis vamzdis (Sarvas) m 102.0 10.71 1.43 15.32
N21P-0116 Darbo uzm.14.52 Medziagos 15.32 Mechanizmai IS viso 29.84
5 N1-422 km 0.0105

Transéjy 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas 0,25m3 talpos kausu
ekskavatoriais I-II grupés grunte  k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.0 zm.val. 3.4 0.0357 11.98 0.43



2024.11.21 Statiniy grupe 2263 Statinys 1 Ziniarastis 1 Lapas 2
Sgilll.l. Darbo, resursy pavadinimas Viﬁ"‘etgs Norma Kiekis I%SE‘ I;l\j]llio
489067 Vienakausis ekskavatorius pneumorat.0,25 mas.val 20.0 0.21 41.3 8.67
m3 kausSo talp.
N1-422 Darbo uzm.0.43 Medziagos Mechanizmai 8 .67 IS viso 9.1
6 NI1-425 km 0.0105
Tran$éjy 1m gylio 1-2 kabeliams uZpylimas buldozeriais 59
kW(80AJ) I-II grupés grunte i§ sankasos k9=1.15
489072 Buldozeris 59 kW (80 AG) mas.val 5.2 0.0546 50.32 2.75
N1-425 Darbo uzm. Medziagos Mechanizmai2.75 IS viso 2.75
7 N21P-0116 100m 0.23
Kabeliy apsaugos plastikiniy gofruoty vamzdziy klojimas
tran$¢jose, kai vamzdzio iSorinis skersmuo daugiau 75 mm
“Pritaikyta "kabelio jgilinimas"*
Darbo san. kateg. 3.5 zm.val. 11.0 2.53 12.57 31.8
N21P-0116 Darbo uzm.31.8 Medziagos Mechanizmai 1§ viso 31.8
8 NI1-422 km 0.023
Transéjy 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas 0,25m3 talpos kausu
ekskavatoriais I-II grupés grunte  k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.0 zm.val. 3.4 0.0782 11.98 0.94
489067 Vienakausis ekskavatorius pneumorat.0,25 mas.val 20.0 0.46 41.3 19.0
m3 kausSo talp.
N1-422 Darbo uzm.0.94 Medziagos Mechanizmai19.0 1§ viso 19.94
9 NI1-425 km 0.023
Transéjy 1m gylio 1-2 kabeliams uZpylimas buldozeriais 59
kW(80AJ) I-II grupés grunte i§ sankasos k9=1.15
489072 Buldozeris 59 kW (80 AG) mas.val 5.2 0.1196 50.32 6.02
N1-425 Darbo uzm. Medziagos Mechanizmai 6.02 IS viso 6.02
10 N1-351 ha 0.004
Vidutinio tankumo kriimy ir smulkaus miSko nuvalymas nuo
pavirSiaus, kai gruntai naturalis k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.17 zm.val. 18.5 0.074 10.27 0.76
470004 Traktorius iki 79 kW (108 AG) mas.val 5.0 0.02 51.51 1.03
489073 Buldozeris 79 kW (108 AG) mas.val 4.3 0.0172 51.51 0.89
489090 Verstuviné kelmarove su traktoriumi, 79 mas.val 16.5 0.066 69.74 4.6
kW (108 AG)
N1-351 Darbo uzm.0.76 Medziagos Mechanizmai 6.52 1§ viso 7.28
11 N57P-0118 10m3 0.02
Saky, nupjauty krimy ir smulkaus miSko, surinkto i krtvas,
pakrovimas ir iSvezimas,kai atstumas 10000.00 m
450002 Autokrautuvas 3 t mas.val 1.8 0.036 51.8 1.86
470003 Traktorius iki 59 kW (80 AG) mas.val 21.8 0.436 50.32 21.94
470021 Traktoriné priekaba mas.val 21.8 0.436 3.83 1.67
N57P-0118 Darbo uzm. Medziagos Mechanizmai 25 .47 1§ viso 25.47
Skyriuje 1 Darbo uzm.199.73 Medziagos 20.55 Mechanizmai 361 .31 IS viso 581.59
2 Zemés darbai
1 HO7K-4 t. m3 0.023
Juodzemio kasimas ekskavatoriais su 0,65 m3
kau$u,pakrovimas i autosavivarcius,veziojimas iki 5 km ir
darbas sgvartoje  k9=1.15
Darbo san. kateg. 5.1 zm.val. 34.07 0.78361 14.42 11.3
1573015 Gamtinis smelio, Zvyro miSinys m3 0.05 0.00115 14.92 0.02



2024.11.21 Statiniy grupe 2263 Statinys 1 Ziniarastis 1
. . Mato

S@,Iln Darbo, resursy pavadinimas

eil.

h e Kaina IS viso
vienetas Norma Kiekis

EUR EUR
1450014 Autosavivarciai t km 6000.0 138.0

mas.val 21.0

Lapas 3

0.25 34.5
0.483 26.18 12.64
0.06831 28.36 1.94
Mechanizmai 49.08 IS viso 60.4

2 NS57P-1112

1489062 Ekskavatoriai su 0.65 m3 kauSu

1489073 Buldozeriai (79 kW) mas.val 2.97

Darbouzm.11.3 Medziagos 0.02

t. m3
Grunto kasimas 0,65 m3 kauso talpos ekskavatoriais,

pakraunant grunta | autosavivarcius, kai gruntas II grupés
k9=1.15

489062 Vienakausis ekskavatorius 0,65 m3 kauso

mas.val 26.0
talp.

2.964 58.18 172.45
N57P-1112 Darbo uzm. Medziagos Mechanizmai 172 .45 1§ viso 172.45

3 N57P-1202 100m3 0.
II grupés grunto kasimas rankiniu biidu nesutvirtintose

tran8¢jose (iSkasose), kai kasimo gylis daugiau 1 m iki 2 m
k1=1.15,k9=1.15

Darbo san. kateg. 2.0

zm.val. 196.0
Darbo uzm.389.31

38.318 10.16
N57P-1202

389.31
Medziagos Mechanizmai

IS viso 389.31
4 NS57P-1710 t. m3
I8kasto grunto transportavimas 10 t autosavivarciais,

pakraunant 0,65 m3 kauSo talpos ekskavatoriumi (gruntas II
grupes, transportavimo atstumas 10 km)

450005 Krovininé automasina, keliamoji galia 10 t

mas.val 132.5
Darbo uzm.

17.3575 48.46 841.14
N57P-1710 Mechanizmai 841.14 I$ viso 841.14

Medziagos

5 NS57P-1604 t.m2

Ploty planiravimas autogreideriais (gruntas II grupés)
k9=1.15

489152 Autogreideris 66.2 kW (90 AG)

mas.val 0.54
Darbo uzm.

0.11718 61.35
N57P-1604

Medziagos Mechanizmai7.19

IS viso 7.19

6 NS57P-1609 t.m2

Ploty planiravimas rankiniu biidu (gruntas II grupés)
k9=1.15

Darbo san. kateg. 2.0

zm.val. 129.0
Darbo uzm.70.77

6.966 10.16
N57P-1609

Medziagos Mechanizmai IS viso 70.77

7 NS57P-1507

100m3
Supilto grunto tankinimas savaeigiais volais,kai volo masé 6t,

pra¢jimy skaicius viena véze 6 kartai k9=1.15
489073 Buldozeris 79 kW (108 AG)
489100 Savaeigis plentvolis iki 6 t

Darbo uzm.

mas.val 0.85 0.5525 51.51

0.507 51.52
Mechanizmai 54 .58 IS viso 54.58

mas.val 0.78
N57P-1507

Medziagos

8 NS57P-1508 100m3 0.
Grunto tankinimas maZosios mechanizacijos priemonémis
(gruntas I-II grupés) k8=1.14,k9=1.15

Darbo san. kateg. 3.5 zm.val. 1.584 12.57

489245 Mazosios mechanizacijos priemones su 0.656 9.83

vidaus degimo varikliu
Darbo uzm. 19.91

mas.val 4.1

N57P-1508 Medziagos Mechanizmai 6 .45 IS viso 26.36

9 N1-230 t. m3
Pylimy keliams supylimas buldozeriais, perstiimiant I-1T
grupés gruntg iki 20m atstumu  k9=1.15
489073 Buldozeris 79 kW (108 AG) mas.val 16.6

0.332 51.51 17.1



2024.11.21 Statiniy grupe 2263 Statinys 1 Ziniarastis 1 Lapas 4

Sam. Darbo, resursy pavadinimas Mato Norma Kiekis Kaina IS viso
eil. > U p vienetas EUR EUR
N1-230 Darbo uzm. Medziagos Mechanizmai17.1 IS viso 17.1
Skyriuje 2 Darbo uzm.491.29 Medziagos 0.02 Mechanizmai 1147 .99 IS viso 1639.30
yriuj

3 Sankasos drenaZo irengimas
1 MN3P-0109 100m 0.17
Plastikiniy drenazo vamzdziy rinktuvy klojimas, kasant
tran$¢jas daugiakausiais ekskavatoriais mineraliniuose
gruntuose, kai vamzdZio vidinis skersmuo 113 mm k9=1.15

Darbo san. kateg. 4.5 zm.val. 5.8 0.986 13.8 13.61
100128 Zvyras m3 20.0 3.4 14.92 50.73
220734 Plastikiniai drenaZo vamzdZiai su filtru m 101.0 17.17 3.98 68.34
220737 Plastikinés drenazo jungtys vnt 1.4 0.238 3.25 0.77
900072 Filtraciné medZiaga m?2 2.0 0.34 0.76 0.26
470005 Traktorius iki 96 kW (130 AG) mas.val 2.9 0.493 69.74 34.38
470034 Krautuvai traktoriy 59 kW (80 AG) bazéje mas.val 2.9 0.493 50.32 24.81
489058 Daugiakausis ekskavatorius mas.val 2.9 0.493 70.66 34.84
489072 Buldozeris 59 kW (80 AG) mas.val 1.4 0.238 50.32 11.98
489087 Prikabinami 4 m3 talpos uZpiltuvai mas.val 2.9 0.493 3.83 1.89
MN3P-0109 Darbo uzm. 13. 61 Medziagos 120. 1 Mechanizmai 107 .9 IS viso 241 .61
2 N27P-66-1 100m2 0.31
Geotekstilés paklojimas  k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.5 zm.val. 2.5 0.775 10.94 8.48
220720 Geotekstile m?2 110.0 34.1 0.83 28.3
N27P-66-1 Darbo uzm. 8.48 Medziagos 28.3 Mechanizmai IS viso 36.78
3 MN3-174-110 vnt. 1.0
Drenazo 110 mm skersmens polietileniniy zioCiy irengimas
k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.27 zm.val. 10.1 10.1 12.29 124.13
2120002 Viela plieniné paprasta kg 0.7 0.7 1.18 0.83
2900010 DrenaZo ziotis PE d 110mm vnt 1.0 1.0 13.62 13.62
2900013 Melioracinis PE stulpelis PMS-200 vnt 1.0 1.0 8.13 8.13
2900072 Rulonine filtraciné medZiaga m?2 0.3 0.3 0.76 0.23
2900082 Drenazinis kilimas Secudrain R201 ES-601 m2 0.84 0.84 6.69 5.62
2900099 Daugiameciy zoliy miSinys kg 0.02 0.02 5.55 0.11
2320034 VienakausSiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos mas.val 1.6 1.6 27.91 44.66
kauSais
2340013 Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo mas.val 0.84 0.84 27.17 22.82
MN3-174-110 Darbo uzm.124.13 Medziagos 28.54 Mechanizmai 67 .48 IS viso 220.15
4 MN3-174 vnt. 1.0
Griovio $laito po 110 mm skersmens drenazo Ziotimis
tvirtinimas  k9=1.15
Darbo san. kateg. 1.52 zm.val. 0.36 0.36 9.68 3.48
2120002 Viela plieniné paprasta kg 0.7 0.7 1.18 0.83
2900082 Drenazinis kilimas Secudrain R201 ES-601 m2 0.84 0.84 6.69 5.62
MN3-174 Darbo uzm. 3.48 Medziagos 6.45 Mechanizmai IS viso 9.93
Skyriuje 3 Darbouzm.149.70 Medziagos 183.39 Mechanizmai 175 .38 IS viso 508.47

4 Vandens pralaidos irengimas
1 MN6P-0503 10m 2.685
Vandens pralaidos plastikiniy vamzdziy montavimas ant

natiiraliy pagrindy , kai vamzdziy skersmuo 0,4 m k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.6 zm.val. 3.6 9.666 12.73 123.05
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250013 Guminiai ziedai vamzdziy sandarinimui vnt 2.0 5.37 20.0 107.4
320204 Gofruoti plastikiniai vamzdziai m 10.0 26.85 28.0 751.8
570751 Smelis statybos darbams m3 2.1 5.6385 18.84 106.23
900072 Filtraciné medZiaga m?2 0.5 1.3425 0.76 1.02
489034 Kranas ant automob. vaZiuoklés mas.val 1.4 3.759 43.67 164.16
keliam.galios iki 10 t
489060 Vienakausis ekskavatorius 0,4 m3 kauSo mas.val 0.64 1.7184 48.42 83.2
talp.
489072 Buldozeris 59 kW (80 AG) mas.val 1.32 3.5442 50.32 178.34
MNG6P-0503 Darbo uzm.123.05 Medziagos 966 .45 Mechanizmai 425 .7 IS viso 1515.2
2 H31K-32 vnt. 2.0
0,4m skersmens vandens pralaidos jstrizyjy antgaliy irengimas
(1 antgal.) k8=1.04,k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.19 zm.val. 5.1 10.2 12.11 123.52
1020014 Dyzelinis kuras kg 1.206 2.412 1.68 4.05
1020033 Bitumas kg 6.441 12.882 0.56 7.21
1534015 Lentosapipjautos, 2 ras. m3 0.004 0.008 268.22 2.15
1570265 Ruberoidas m?2 0.111 0.222 0.86 0.19
1573015 Gamtinis smelio, Zvyro miSinys m3 0.522 1.044 14.92 15.58
1589352 Gelzbetoniniai antgalio blokai m3 0.16 0.32 452.22 144.71
1590299  Stiklo audinys m2 1.553 3.106 1.24 3.85
1600011 Cementinis skiedinys S15 m3 0.011 0.022 86.73 1.91
1600043 Betonas C8/10 m3 0.097 0.194 98.4 19.09
1489041 Autokranai (16t) mas.val 0.941 1.882 26.5 49.87
H31K-32 Darbo uzm. 123.52 Medziagos 198.74 Mechanizmai 49 .87 IS viso 372.13
3 MN7P-0101 100m 0.4
Grioviy valymas vienakausSiais ekskavatoriais , kai valomo
sluoksnio storis iki 0,4 m (100 m griovio) k9=1.15
489060 Vienakausis ekskavatorius 0,4 m3 kauso mas.val 4.9 1.96 48.42 94.9
talp.
MN7P-0101 Darbo uzm. Medziagos Mechanizmai 94 .9 IS viso 94.9
Skyriuje 4 Darbo uzm.246.57 Medziagos 1165.19 Mechanizmai 570.47 IS viso 1982.23
5 Nuovazos dangos konstrukcijos jrengimas
1 N27P-17-2 100m2 1.48
Viensluoksnés dangos irengimas i§ pagrindo - dangos
sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnis 8.0 cm storio , klotuvas iki
200 t/h) k8=1.17,k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.0 zm.val. 4.3 6.364 15.442 98.27
534025 Apipjauti taseliai ir tasai 70mm st. ir m3 0.012 0.01776 268.22 4.76
daugiau (2 ras.)
572216 Pagrindo-dangos sluoksnio asfaltbetonis t 20.0 29.6 111.05 3287.08
489037 Savaeigis plentvolis 10 t mas.val 0.37 0.5476 64.78 35.47
489100 Savaeigis plentvolis iki 6 t mas.val 0.34 0.5032 51.52 25.92
489121 Asfalto klotuvas iki 200 t/h mas.val 0.37 0.5476 62.21 34.07
489254 Pneumovolas 16 t mas.val 0.53 0.7844 69.95 54.87
N27P-17-2 Darbo uzm.98.27 Medziagos 3291 .84 Mechanizmai 150.33 1§ viso 3540.44
2 HI16K-105 100 m2 1.7
Viensluoksnio 20 cm storio pagrindo jrengimas i§ dolomitinés
skaldos *Pritaikyta NAG priemaiSa iki 30%* k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.2 zm.val. 7.67 13.039 17.44 227.4
571770 MiSinys i§ nufrezuoto asfaltbetonio t 5.88235 10.0
(keliams)

1570723 Dolomito skalda 22/45 m3 27.2 46.24 29.04 1342.81
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1570724 Dolomito skaldelé 11/16 m3 1.5 2.55 37.68 96.08
1489037 Savaeigiai volai (10t) mas.val 2.48 4.216 43.16 181.96
1489073 Buldozeriai (79 kW) mas.val 0.258 0.4386 28.36 12.44
1489093  Autogreideris (79 kW) mas.val 0.042 0.0714 41.43 2.96
1489100 Savaeigiai volai (5t) mas.val 1.12 1.904 29.9 56.93
1489123 Zwvyro ir skaldos frakcijos skirstytuvai mas.val 0.053 0.0901 6.76 0.61
1489126 Laistymo maSinos-mechaninés Sluotos mas.val 0.414 0.7038 22.24 15.65
H16K-105 Darbo uzm.227.4 Medziagos 1438.89 Mechanizmai 270.55 IS viso 1936.84
3 N57P-3101 100m3 0.66
Apsauginiy Sal¢iui atspariy kelio pagrindo sluoksniy
irengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas
smelio, autogreiderio galia 96 kW (130 AG) k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.8 zm.val. 16.0 10.56 14.849 156.81
570885 Vanduo m3 5.0 3.3 6.0 19.8
573022 Gamtinis smelis m3 110.0 72.6 13.71 995.35
489094 Autogreideris 96 kW (130 AG) mas.val 2.5 1.65 68.4 112.86
489101 Savaeigis plentvolis 18 t mas.val 2.5 1.65 73.8 121.77
489126 Laistymo masina mas.val 0.8 0.528 53.0 27.98
N57P-3101 Darbo uzm. 156.81 Medziagos 1015.15 Mechanizmai 262 . 61 1§ viso 1434 .57
4 NS57P-3103 100m3 0.56
I8lyginamujy kelio pagrindo sluoksniy jrengimas , kai
pagrindas smeélio  k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.7 zm.val. 16.0 8.96 14.566 130.51
570885 Vanduo m3 5.0 2.8 6.0 16.8
573022 Gamtinis smelis m3 110.0 61.6 13.71 844.54
489037 Savaeigis plentvolis 10 t mas.val 14.6 8.176 64.78 529.64
489094 Autogreideris 96 kW (130 AG) mas.val 1.1 0.616 68.4 42.13
489126 Laistymo masina mas.val 0.7 0.392 53.0 20.78
N57P-3103 Darbo uzm.130.51 Medziagos 861.34 Mechanizmai 592 .55 IS viso 1584.4
Skyriuje 5 Darbo uzm.612.99 Medziagos 6607 .22 Mechanizmai 1276.04 IS viso 8496.25
6 Pésciuju/dviraciu tako dangos konstrukcijos jrengimas
1 N27P-17-2 100m2 0.46
Viensluoksnés dangos irengimas i§ pagrindo - dangos
sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnis 8.0 cm storio , klotuvas iki
200 t/h) k8=1.17,k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.0 zm.val. 4.3 1.978 15.442 30.54
534025 Apipjauti taseliai ir tasai 70mm st. ir m3 0.012 0.00552 268.22 1.48
daugiau (2 rus.)
572216 Pagrindo-dangos sluoksnio asfaltbetonis t 20.0 9.2 111.05 1021.66
489037 Savaeigis plentvolis 10 t mas.val 0.37 0.1702 64.78 11.03
489100 Savaeigis plentvolis iki 6 t mas.val 0.34 0.1564 51.52 8.06
489121 Asfalto klotuvas iki 200 t/h mas.val 0.37 0.1702 62.21 10.59
489254 Pneumovolas 16 t mas.val 0.53 0.2438 69.95 17.05
N27P-17-2 Darbo uzm.30.54 Medziagos 1023.14 Mechanizmai46.73 1§ viso 1100.41
2 H16K-105 100 m2 0.53
Viensluoksnio 20 cm storio pagrindo jrengimas i§ dolomitinés
skaldos *Pritaikyta NAG priemaiSa iki 30%* k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.2 zm.val. 7.67 4.0651 17.44 70.9
571770 MiSinys i§ nufrezuoto asfaltbetonio t 5.88235 3.11765
(keliams)
1570723 Dolomito skalda 22/45 m3 27.2 14.416 29.04 418.64
1570724 Dolomito skaldelé 11/16 m3 1.5 0.795 37.68 29.96

1489037 Savaeigiai volai (10t) mas.val 2.48 1.3144 43.16 56.73
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1489073 Buldozeriai (79 kW) mas.val 0.258 0.13674 28.36 3.88
1489093 Autogreideris (79 kW) mas.val 0.042 0.02226 41.43 0.92
1489100 Savaeigiai volai (5t) mas.val 1.12 0.5936 29.9 17.75
1489123 Zwvyro ir skaldos frakcijos skirstytuvai mas.val 0.053 0.02809 6.76 0.19
1489126 Laistymo maSinos-mechaninés Sluotos mas.val 0.414 0.21942 22.24 4.88
H16K-105 Darbo uzm.70.9 Medziagos 448.6 Mechanizmai 84 . 35 IS viso 603.85
3 NS57P-3103 100m3 0.09
I8lyginamujy kelio pagrindo sluoksniy jrengimas , kai
pagrindas smeélio  k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.7 zm.val. 16.0 1.44 14.566 20.98
570885 Vanduo m3 5.0 0.45 6.0 2.7
573022 Gamtinis sméelis m3 110.0 9.9 13.71 135.73
489037 Savaeigis plentvolis 10 t mas.val 14.6 1.314 64.78 85.12
489094 Autogreideris 96 kW (130 AG) mas.val 1.1 0.099 68.4 77
489126 Laistymo masina mas.val 0.7 0.063 53.0 .34
N57P-3103 Darbo uzm.20.98 Medziagos 138.43 Mechanizmai95.23 IS viso 254.64
4 NS57P-3502 100m2 0.032
Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( akmeny atsijos, sluoksnio
storis 3cm) k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.0 zm.val. 8.6 0.2752 10.16 2.8
570892 Granito skaldos atsijos m3 3.3 0.1056 59.41 6.27
489197 Vibropluktuvas, vibroplokste mas.val 2.8 0.0896 9.83 0.88
N57P-3502 Darbouzm.2.8 Medziagos 6.27 Mechanizmai0.88 IS viso 9.95
5 NS57P-3241 100m2 0.032
Grindinio jrengimas i§ betono trinkeliy rankiniu bidu,
uzpilant siiiles akmens atsijomis  k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.5 zm.val. 66.0 2.112 13.8 29.15
260371 Betono trinkeles m3 8.0 0.256 224.75 57.54
570892 Granito skaldos atsijos m3 1.93 0.06176 59.41 3.67
450002 Autokrautuvas 3 t mas.val 2.1 0.0672 51.8 3.48
489100 Savaeigis plentvolis iki 6 t mas.val 1.4 0.0448 51.52 2.31
N57P-3241 Darbo uzm.29.15 Medziagos 61.21 Mechanizmai5.79 1§ viso 96.15
Skyriuje 6 Darbo uzm.154.37 Medziagos 1677 .65 Mechanizmai 232 .98 IS viso 2065.00
7 Baigiamieji darbai
1 N57P-6105 km 0.026
Kelio dangos Zenklinimas termoplastu su stiklo rutuliukais
pertraukiama linija iki 30cm plocio keliy Zenklin. maSinomis (
briiksnio ir tarpo santykis 1:3, linijos plotis 12cm) k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.3 zm.val. 2.2 0.0572 12.29 0.7
570841 Termoplastas kg 222.0 5.772 1.99 11.49
572282 Stiklo rutuliukai keliy Zenklinimui kg 25.5 0.663 2.4 1.59
489143 Termosas kar§to bitumo laikymui mas.val 0.55 0.0143 12.09 0.17
489179 Kelio Zenklinimo masina automobilio mas.val 0.55 0.0143 60.3 0.86
bazeje
489205 Brigadiné maSina krovininés automasSinos  mas.val 0.55 0.0143 21.24 0.3
bazeje
N57P-6105 Darbo uzm.0.7 Medziagos 13.08 Mechanizmai 1.33 IS viso 15.11
2 NS7P-5111 vnt. 2.0
Signaliniy stulpeliy pastatymas , kai stulpeliai plastikiniai
k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.0 zm.val. 0.43 0.86 11.98 10.3

260864 Plastikiniai signaliniai stulpeliai vnt 1.0 2.0 12.0 24.0
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489135 Grezimo-kraniné masina (iki 3.5 m) mas.val 0.07 0.14 51.6 7.22
automobilio bazeje
N57P-5111 Darbo uzm.10.3 Medziagos 24.0 Mechanizmai 7 . 22 1§ viso 41.52
3 N48-263 100m2 1.04

Dirvos paruoSimas gazonams rank. bidu II gr.grunte, uZpilant
iki 15cm storio sluoksnij augalinio dirvozemio  k9=1.15

Darbo san. kateg. 2.17 zm.val. 46.0 47.84 10.27 491.32
N48-263 Darbo uzm.491.32 Medziagos Mechanizmai IS viso 491.32
4 N48-295 100m2 1.04
Paprasty,parteriniy ir mauritaniSky gazony uZséjimas rankiniu
badu k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.83 zm.val. 5.4 5.616 11.74 65.93
970002 Zoliy séklos (vienmetés ir daugiametés) kg 2.0 2.08 5.55 11.54
N48-295 Darbo uzm.65.93 Medziagos 11.54 Mechanizmai 1§ viso 77 .47
Skyriuje 7 Darbo uzm.568.25 Medziagos 48.62 Mechanizmai 8.55 IS viso 625.42
Viso ziniarastyje Darbo uzm.2422.90 Medziagos 9702.64 Mechanizmai 3772.72 IS viso 15898.26
Papildomy medziagy verte 3.00% 291.08
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 113.18
Sezoniniai darbai 15.00% (2368.25) 355.24
Specifiniai darbai 17.00% 29.63
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(2422.90+355.24+29.63) 224.62
Viso: 3032.39 9993.72 3885.90 16912.01
Soc.draudimo iSlaidos 1.79%(2422.90+355.24+29.63+224.62) 54.28
Statinio statybos iSlaidos Viso: 3086.67 9993.72 3885.90 16966.29
Statybvietés iSlaidos 9.00% 1526.97
IS viso tiesioginés iSlaidos 18493.26
Pridétinés iSlaidos 20.90%(2422.90+355.24+29.63+224.62) 633.77
Pelnas 5.00%(18493.26+633.77) 956.35
IS viso netiesioginés iSlaidos 1590.12
Bendra verté be PVM 20083.38
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 4217.51
Bendra verté su PVM 24300.89
Sudaré:
(Pavarde)
Skaiciavo:

(Pavarde)



SAMATA

PATVIRTINTA: TUKST.EUR.

UZSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS
PAREIGOS, V. PAVARDE
202__M. MEN._ D.

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAICIAVIMAS
Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statiniy grupé 2263-2 VALSTYBINES REIKSMES MAGISTRALINIO KELIO A5 KAUNAS ~-MARIJAMPOLE —
SUVALKAI JUNGIAMOJO KELIO NR. 0005017002 PAPRASTASIS REMONTAS,
JRENGIANT NUOVAZA 2,48 KM DESINEJE PUSEJE

2024.11.21 Lapas 1

Kaina, (tikst. EUR)
ISlaidy apraSymas Statybos ir Kitos ( sflsl"];fl(\)/[)
montavimo Irenginiai i¥laidos
darbai
II1. Statiniy ir jo daliu statyba bei irengimas
1 Susisiekimo dalis (II var. su Zvyro sl. pagrindu) 22.720 22.720
Viso III: 22.720 22.720
Viso II-111: 22.720 22.720
IV. Projektavimas ir inzinerinés paslaugos
Projektavimas ir inZinerinés paslaugos 10.00% 2.272 2272
Viso IV: 2.272 2272
Viso II-1V: 22.720 2.272 24.992
V. Kitos statinio iSlaidos
I$pildomoji nuotrauka 0.400 0.400
Kadastro byly parengimas 0.500 0.500
Viso V: 0.900 0.900
Viso II-V: 22.720 3.172 25.892
VI. Rezervas
Uzsakovo rezervai 10.00% 2.589 2.589
Viso VI: 2.589 2.589

Viso II-VI: 22.720 5.761 28.481



SAMATA

OBJEKTINE

SAMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statiniy grupé 2263-2 VALSTYBINES REIKSMES MAGISTRALINIO KELIO A5 KAUNAS -MARIJAMPOLE -
SUVALKVAI JUN GIAMOVJ O KELIO NR. 0005017002 PAPRASTASIS REMONTAS, IRENGIANT
NUOVAZA 2,48 KM DESINEJE PUSEJE

Statinys 1 Susisiekimo dalis (II var. su Zvyro sl. pagrindu)

2024.11.21 Lapas: 1
Lokalins Skaiciuojamoji kaina {tﬁkst. EUR).
samatos Lokalinés samatos pavadinimas Statybos - | Viso Viso

Nr. montavimo | Irenginiai su be
darbai PVM PVM
1 Susisiekimo dalies lokaliné samata 22.720 22.720 18.777
22.720 22.720 18.777



SUDERINTA: TUKST.EUR. TVIRTINU: TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS

202__ M. MEN. D. 202__ M. MEN. D.

LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statiniy grupé 2263-2 VALSTYBINES REIKSMES MAGISTRALINIO KELIO A5 KAUNAS ~MARIJAMPOLE —
SUVALKAI JUNGIAMOJO KELIO NR. 0005017002 PAPRASTASIS REMONTAS, IRENGIANT
NUOVAZA 2,48 KM DESINEJE PUSEJE

Statinys 1 Susisiekimo dalis (II var. su Zvyro sl. pagrindu)
Ziniarastis 1 Susisiekimo dalies lokaliné samata
2024.11.21 Suma Ziniara$¢iui 22719.57 EUR Lapas 1
. Mato — Kaina I§ viso
Sgilll.l. Darbo, resursy pavadinimas vienetas | Norma Kiekis EUR EUR
1 ParuoSiamieji darbai
1 NS57P-0126 km 0.017
Kelio aSinés linijos ir kelio juostos nuZymeéjimas trasoje
Darbo san. kateg. 3.7 zm.val. 38.0 0.646 12.88 8.32
534025 Apipjauti taseliai ir tasai 70mm st. ir m3 0.51 0.00867 268.22 2.33
daugiau (2 ras.)
N57P-0126 Darbo uzm.8.32 Medziagos 2.33 Mechanizmai 1§ viso 10.65
2 R27P-9-4 100m2 0.7

Daugiau kaip 50 mm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio
frezavimas freza W-350, kai frezuojamas plotas daugiau S5m2

k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.0 zm.val. 20.1 14.07 10.16 142.95
570885 Vanduo m3 0.69 0.483 6.0 2.9
450007 Krovinine automasina, keliamoji galia6t  maS.val 5.0 3.5 38.64 135.24
489217 Kelio freza W-350 mas.val 3.4 2.38 66.14 157 .41
R27P-9-4 Darbo uzm. 142.95 Medziagos 2.9 Mechanizmai 292 . 65 IS viso 438.5
3 R23-65 t 0.01

Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km atstumu
automobiliais-savivarciais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3
talpos kauSais *Pritaikyta Asfaltbetonio droZzeny pakrovimas i
savivarcius ir paruo§imas pakartotiniam panaudojimui

(NAG)"
Darbo san. kateg. 1.6 zm.val. 0.12 0.0012 9.68 0.01
450001 Krovinine automasina, keliamoji galia5t  maS.val 0.45 0.0045 38.64 0.17
489067 Vienakausis ekskavatorius pneumorat.0,25 mas.val 0.15 0.0015 41.3 0.06
m3 kausSo talp.
R23-65 Darbo uzm.0.01 Medziagos Mechanizmai0.23 IS viso 0.24
4 N21P-0116 100m 0.105

Kabeliy apsaugos plastikiniy gofruoty vamzdziy klojimas
tran§¢jose, kai vamzdzio iSorinis skersmuo daugiau 75 mm

Darbo san. kateg. 3.5 zm.val. 11.0 1.155 12.57 14.52
490030 Apsauginis vamzdis (Sarvas) m 102.0 10.71 1.43 15.32
N21P-0116 Darbo uzm.14.52 Medziagos 15.32 Mechanizmai IS viso 29.84
5 N1-422 km 0.0105

Transéjy 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas 0,25m3 talpos kausu
ekskavatoriais I-II grupés grunte  k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.0 zm.val. 3.4 0.0357 11.98 0.43
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489067 Vienakausis ekskavatorius pneumorat.0,25 mas.val 20.0 0.21 41.3 8.67
m3 kausSo talp.
N1-422 Darbo uzm.0.43 Medziagos Mechanizmai 8 .67 IS viso 9.1
6 NI1-425 km 0.0105
Tran$éjy 1m gylio 1-2 kabeliams uZpylimas buldozeriais 59
kW(80AJ) I-II grupés grunte i§ sankasos k9=1.15
489072 Buldozeris 59 kW (80 AG) mas.val 5.2 0.0546 50.32 2.75
N1-425 Darbo uzm. Medziagos Mechanizmai2.75 IS viso 2.75
7 N21P-0116 100m 0.23
Kabeliy apsaugos plastikiniy gofruoty vamzdziy klojimas
tran$¢jose, kai vamzdzio iSorinis skersmuo daugiau 75 mm
“Pritaikyta "kabelio jgilinimas"*
Darbo san. kateg. 3.5 zm.val. 11.0 2.53 12.57 31.8
N21P-0116 Darbo uzm.31.8 Medziagos Mechanizmai 1§ viso 31.8
8 NI1-422 km 0.023
Transéjy 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas 0,25m3 talpos kausu
ekskavatoriais I-II grupés grunte  k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.0 zm.val. 3.4 0.0782 11.98 0.94
489067 Vienakausis ekskavatorius pneumorat.0,25 mas.val 20.0 0.46 41.3 19.0
m3 kausSo talp.
N1-422 Darbo uzm.0.94 Medziagos Mechanizmai19.0 1§ viso 19.94
9 NI1-425 km 0.023
Transéjy 1m gylio 1-2 kabeliams uZpylimas buldozeriais 59
kW(80AJ) I-II grupés grunte i§ sankasos k9=1.15
489072 Buldozeris 59 kW (80 AG) mas.val 5.2 0.1196 50.32 6.02
N1-425 Darbo uzm. Medziagos Mechanizmai 6.02 IS viso 6.02
10 N1-351 ha 0.004
Vidutinio tankumo kriimy ir smulkaus miSko nuvalymas nuo
pavirSiaus, kai gruntai naturalis k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.17 zm.val. 18.5 0.074 10.27 0.76
470004 Traktorius iki 79 kW (108 AG) mas.val 5.0 0.02 51.51 1.03
489073 Buldozeris 79 kW (108 AG) mas.val 4.3 0.0172 51.51 0.89
489090 Verstuviné kelmarove su traktoriumi, 79 mas.val 16.5 0.066 69.74 4.6
kW (108 AG)
N1-351 Darbo uzm.0.76 Medziagos Mechanizmai 6.52 1§ viso 7.28
11 N57P-0118 10m3 0.02
Saky, nupjauty krimy ir smulkaus miSko, surinkto i krtvas,
pakrovimas ir iSvezimas,kai atstumas 10000.00 m
450002 Autokrautuvas 3 t mas.val 1.8 0.036 51.8 1.86
470003 Traktorius iki 59 kW (80 AG) mas.val 21.8 0.436 50.32 21.94
470021 Traktoriné priekaba mas.val 21.8 0.436 3.83 1.67
N57P-0118 Darbo uzm. Medziagos Mechanizmai 25 .47 1§ viso 25.47
Skyriuje 1 Darbo uzm.199.73 Medziagos 20.55 Mechanizmai 361 .31 IS viso 581.59
2 Zemés darbai
1 HO7K-4 t. m3 0.023
Juodzemio kasimas ekskavatoriais su 0,65 m3
kau$u,pakrovimas i autosavivarcius,veziojimas iki 5 km ir
darbas sgvartoje  k9=1.15
Darbo san. kateg. 5.1 zm.val. 34.07 0.78361 14.42 11.3
1573015 Gamtinis smelio, Zvyro miSinys m3 0.05 0.00115 14.92 0.02
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S@,Iln Darbo, resursy pavadinimas

eil.

h e Kaina IS viso
vienetas Norma Kiekis

EUR EUR
1450014 Autosavivarciai t km 6000.0 138.0

mas.val 21.0

Lapas 3

0.25 34.5
0.483 26.18 12.64
0.06831 28.36 1.94
Mechanizmai 49.08 IS viso 60.4

2 NS57P-1112

1489062 Ekskavatoriai su 0.65 m3 kauSu

1489073 Buldozeriai (79 kW) mas.val 2.97

Darbouzm.11.3 Medziagos 0.02

t. m3
Grunto kasimas 0,65 m3 kauso talpos ekskavatoriais,

pakraunant grunta | autosavivarcius, kai gruntas II grupés
k9=1.15

489062 Vienakausis ekskavatorius 0,65 m3 kauso

mas.val 26.0
talp.

2.964 58.18 172.45
N57P-1112 Darbo uzm. Medziagos Mechanizmai 172 .45 1§ viso 172.45

3 N57P-1202 100m3 0.
II grupés grunto kasimas rankiniu biidu nesutvirtintose

tran8¢jose (iSkasose), kai kasimo gylis daugiau 1 m iki 2 m
k1=1.15,k9=1.15

Darbo san. kateg. 2.0

zm.val. 196.0
Darbo uzm.389.31

38.318 10.16
N57P-1202

389.31
Medziagos Mechanizmai

IS viso 389.31
4 NS57P-1710 t. m3
I8kasto grunto transportavimas 10 t autosavivarciais,

pakraunant 0,65 m3 kauSo talpos ekskavatoriumi (gruntas II
grupes, transportavimo atstumas 10 km)

450005 Krovininé automasina, keliamoji galia 10 t

mas.val 132.5
Darbo uzm.

17.3575 48.46 841.14
N57P-1710 Mechanizmai 841.14 I$ viso 841.14

Medziagos

5 NS57P-1604 t.m2

Ploty planiravimas autogreideriais (gruntas II grupés)
k9=1.15

489152 Autogreideris 66.2 kW (90 AG)

mas.val 0.54
Darbo uzm.

0.11718 61.35
N57P-1604

Medziagos Mechanizmai7.19

IS viso 7.19

6 NS57P-1609 t.m2

Ploty planiravimas rankiniu biidu (gruntas II grupés)
k9=1.15

Darbo san. kateg. 2.0

zm.val. 129.0
Darbo uzm.70.77

6.966 10.16
N57P-1609

Medziagos Mechanizmai IS viso 70.77

7 NS57P-1507

100m3
Supilto grunto tankinimas savaeigiais volais,kai volo masé 6t,

pra¢jimy skaicius viena véze 6 kartai k9=1.15
489073 Buldozeris 79 kW (108 AG)
489100 Savaeigis plentvolis iki 6 t

Darbo uzm.

mas.val 0.85 0.5525 51.51

0.507 51.52
Mechanizmai 54 .58 IS viso 54.58

mas.val 0.78
N57P-1507

Medziagos

8 NS57P-1508 100m3 0.
Grunto tankinimas maZosios mechanizacijos priemonémis
(gruntas I-II grupés) k8=1.14,k9=1.15

Darbo san. kateg. 3.5 zm.val. 1.584 12.57

489245 Mazosios mechanizacijos priemones su 0.656 9.83

vidaus degimo varikliu
Darbo uzm. 19.91

mas.val 4.1

N57P-1508 Medziagos Mechanizmai 6 .45 IS viso 26.36

9 N1-230 t. m3
Pylimy keliams supylimas buldozeriais, perstiimiant I-1T
grupés gruntg iki 20m atstumu  k9=1.15
489073 Buldozeris 79 kW (108 AG) mas.val 16.6

0.332 51.51 17.1
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Sam. Darbo, resursy pavadinimas Mato Norma Kiekis Kaina IS viso
eil. > U p vienetas EUR EUR
N1-230 Darbo uzm. Medziagos Mechanizmai17.1 IS viso 17.1
Skyriuje 2 Darbo uzm.491.29 Medziagos 0.02 Mechanizmai 1147 .99 IS viso 1639.30
yriuj

3 Sankasos drenaZo irengimas
1 MN3P-0109 100m 0.17
Plastikiniy drenazo vamzdziy rinktuvy klojimas, kasant
tran$¢jas daugiakausiais ekskavatoriais mineraliniuose
gruntuose, kai vamzdZio vidinis skersmuo 113 mm k9=1.15

Darbo san. kateg. 4.5 zm.val. 5.8 0.986 13.8 13.61
100128 Zvyras m3 20.0 3.4 14.92 50.73
220734 Plastikiniai drenaZo vamzdZiai su filtru m 101.0 17.17 3.98 68.34
220737 Plastikinés drenazo jungtys vnt 1.4 0.238 3.25 0.77
900072 Filtraciné medZiaga m?2 2.0 0.34 0.76 0.26
470005 Traktorius iki 96 kW (130 AG) mas.val 2.9 0.493 69.74 34.38
470034 Krautuvai traktoriy 59 kW (80 AG) bazéje mas.val 2.9 0.493 50.32 24.81
489058 Daugiakausis ekskavatorius mas.val 2.9 0.493 70.66 34.84
489072 Buldozeris 59 kW (80 AG) mas.val 1.4 0.238 50.32 11.98
489087 Prikabinami 4 m3 talpos uZpiltuvai mas.val 2.9 0.493 3.83 1.89
MN3P-0109 Darbo uzm. 13. 61 Medziagos 120. 1 Mechanizmai 107 .9 IS viso 241 .61
2 N27P-66-1 100m2 0.31
Geotekstilés paklojimas  k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.5 zm.val. 2.5 0.775 10.94 8.48
220720 Geotekstile m?2 110.0 34.1 0.83 28.3
N27P-66-1 Darbo uzm. 8.48 Medziagos 28.3 Mechanizmai IS viso 36.78
3 MN3-174-110 vnt. 1.0
Drenazo 110 mm skersmens polietileniniy zioCiy irengimas
k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.27 zm.val. 10.1 10.1 12.29 124.13
2120002 Viela plieniné paprasta kg 0.7 0.7 1.18 0.83
2900010 DrenaZo ziotis PE d 110mm vnt 1.0 1.0 13.62 13.62
2900013 Melioracinis PE stulpelis PMS-200 vnt 1.0 1.0 8.13 8.13
2900072 Rulonine filtraciné medZiaga m?2 0.3 0.3 0.76 0.23
2900082 Drenazinis kilimas Secudrain R201 ES-601 m2 0.84 0.84 6.69 5.62
2900099 Daugiameciy zoliy miSinys kg 0.02 0.02 5.55 0.11
2320034 VienakausSiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos mas.val 1.6 1.6 27.91 44.66
kauSais
2340013 Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo mas.val 0.84 0.84 27.17 22.82
MN3-174-110 Darbo uzm.124.13 Medziagos 28.54 Mechanizmai 67 .48 IS viso 220.15
4 MN3-174 vnt. 1.0
Griovio $laito po 110 mm skersmens drenazo Ziotimis
tvirtinimas  k9=1.15
Darbo san. kateg. 1.52 zm.val. 0.36 0.36 9.68 3.48
2120002 Viela plieniné paprasta kg 0.7 0.7 1.18 0.83
2900082 Drenazinis kilimas Secudrain R201 ES-601 m2 0.84 0.84 6.69 5.62
MN3-174 Darbo uzm. 3.48 Medziagos 6.45 Mechanizmai IS viso 9.93
Skyriuje 3 Darbouzm.149.70 Medziagos 183.39 Mechanizmai 175 .38 IS viso 508.47

4 Vandens pralaidos irengimas
1 MN6P-0503 10m 2.685
Vandens pralaidos plastikiniy vamzdziy montavimas ant

natiiraliy pagrindy , kai vamzdziy skersmuo 0,4 m k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.6 zm.val. 3.6 9.666 12.73 123.05
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250013 Guminiai ziedai vamzdziy sandarinimui vnt 2.0 5.37 20.0 107.4
320204 Gofruoti plastikiniai vamzdziai m 10.0 26.85 28.0 751.8
570751 Smelis statybos darbams m3 2.1 5.6385 18.84 106.23
900072 Filtraciné medZiaga m?2 0.5 1.3425 0.76 1.02
489034 Kranas ant automob. vaZiuoklés mas.val 1.4 3.759 43.67 164.16
keliam.galios iki 10 t
489060 Vienakausis ekskavatorius 0,4 m3 kauso mas.val 0.64 1.7184 48.42 83.2
talp.
489072 Buldozeris 59 kW (80 AG) mas.val 1.32 3.5442 50.32 178.34
MNG6P-0503 Darbo uzm.123.05 Medziagos 966 .45 Mechanizmai 425 .7 IS viso 1515.2
2 H31K-32 vnt. 2.0
0,4m skersmens vandens pralaidos jstrizyjy antgaliy irengimas
(1 antgal.) k8=1.04,k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.19 zm.val. 5.1 10.2 12.11 123.52
1020014 Dyzelinis kuras kg 1.206 2.412 1.68 4.05
1020033 Bitumas kg 6.441 12.882 0.56 7.21
1534015 Lentosapipjautos, 2 ras. m3 0.004 0.008 268.22 2.15
1570265 Ruberoidas m?2 0.111 0.222 0.86 0.19
1573015 Gamtinis smelio, Zvyro miSinys m3 0.522 1.044 14.92 15.58
1589352 Gelzbetoniniai antgalio blokai m3 0.16 0.32 452.22 144.71
1590299  Stiklo audinys m2 1.553 3.106 1.24 3.85
1600011 Cementinis skiedinys S15 m3 0.011 0.022 86.73 1.91
1600043 Betonas C8/10 m3 0.097 0.194 98.4 19.09
1489041 Autokranai (16t) mas.val 0.941 1.882 26.5 49.87
H31K-32 Darbo uzm. 123.52 Medziagos 198.74 Mechanizmai 49 .87 IS viso 372.13
3 MN7P-0101 100m 0.4
Grioviy valymas vienakausSiais ekskavatoriais , kai valomo
sluoksnio storis iki 0,4 m (100 m griovio) k9=1.15
489060 Vienakausis ekskavatorius 0,4 m3 kauSo mas.val 4.9 1.96 48.42 94.9
talp.
MN7P-0101 Darbo uzm. Medziagos Mechanizmai 94 .9 IS viso 94.9
Skyriuje 4 Darbo uzm.246.57 Medziagos 1165.19 Mechanizmai 570.47 IS viso 1982.23
5 Nuovazos dangos konstrukcijos jrengimas
1 N27P-17-2 100m2 1.48
Viensluoksnés dangos irengimas i§ pagrindo - dangos
sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnis 8.0 cm storio , klotuvas iki
200 t/h) k8=1.17,k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.0 zm.val. 4.3 6.364 15.442 98.27
534025 Apipjauti taseliai ir tasai 70mm st. ir m3 0.012 0.01776 268.22 4.76
daugiau (2 ras.)
572216 Pagrindo-dangos sluoksnio asfaltbetonis t 20.0 29.6 111.05 3287.08
489037 Savaeigis plentvolis 10 t mas.val 0.37 0.5476 64.78 35.47
489100 Savaeigis plentvolis iki 6 t mas.val 0.34 0.5032 51.52 25.92
489121 Asfalto klotuvas iki 200 t/h mas.val 0.37 0.5476 62.21 34.07
489254 Pneumovolas 16 t mas.val 0.53 0.7844 69.95 54.87
N27P-17-2 Darbo uzm.98.27 Medziagos 3291 .84 Mechanizmai 150.33 1§ viso 3540.44
2 NS7P-3108 100m2 1.7

Viensluoksnio kelio pagrindo jrengimas i§ Zvyro miSinio su
skaldyto zvyro priedais, permai§ant miSinj autogreideriu
(miSinio sudeétis 70/30%, sluoksnio storis 25 cm) *Pritaikyta
NAG priemaiSa iki 30%* k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.7 zm.val. 4.2 7.14 14.566 104.0
570885 Vanduo m3 1.3 2.21 6.0 13.26
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571770 MiSinys i nufrezuoto asfaltbetonio t 10.0 17.0
(keliams)
573018 Skaldytas zvyras 0/45 m3 10.22 17.374 17.85 310.13
573177 Zvyro mineraliniy medZiagy misiniai fr. m3 21.74 36.958 17.85 659.7
0/32
489037 Savaeigis plentvolis 10 t mas.val 0.85 1.445 64.78 93.61
489094 Autogreideris 96 kW (130 AG) mas.val 0.23 0.391 68.4 26.74
489100 Savaeigis plentvolis iki 6 t mas.val 0.76 1.292 51.52 66.56
489126 Laistymo masina mas.val 0.16 0.272 53.0 14.42
N57P-3108 Darbo uzm.104.0 Medziagos 983.09 Mechanizmai 201 .33 IS viso 1288.42
3 N57P-3101 100m3 0.57
Apsauginiy Sal¢iui atspariy kelio pagrindo sluoksniy
irengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas
smelio, autogreiderio galia 96 kW (130 AG) k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.8 zm.val. 16.0 9.12 14.849 135.42
570885 Vanduo m3 5.0 2.85 6.0 17.1
573022 Gamtinis smélis m3 110.0 62.7 13.71 859.62
489094 Autogreideris 96 kW (130 AG) mas.val 2.5 1.425 68.4 97.47
489101 Savaeigis plentvolis 18 t mas.val 2.5 1.425 73.8 105.17
489126 Laistymo masina mas.val 0.8 0.456 53.0 24 .17
N57P-3101 Darbo uzm.135.42 Medziagos 876.72 Mechanizmai 226 . 81 1§ viso 1238.95
4 NS57P-3103 100m3 0.56
I8lyginamujy kelio pagrindo sluoksniy jrengimas , kai
pagrindas smeélio  k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.7 zm.val. 16.0 8.96 14.566 130.51
570885 Vanduo m3 5.0 2.8 6.0 16.8
573022 Gamtinis smelis m3 110.0 61.6 13.71 844.54
489037 Savaeigis plentvolis 10 t mas.val 14.6 8.176 64.78 529.64
489094 Autogreideris 96 kW (130 AG) mas.val 1.1 0.616 68.4 42.13
489126 Laistymo masina mas.val 0.7 0.392 53.0 20.78
N57P-3103 Darbo uzm.130.51 Medziagos 861.34 Mechanizmai 592 .55 IS viso 1584.4
Skyriuje 5 Darbo uzm.468.20 Medziagos 6012.99 Mechanizmai 1171.02 IS viso 7652.21
6 Pésciuju/dviraciu tako dangos konstrukcijos irengimas
1 N27P-17-2 100m2 0.46
Viensluoksnés dangos irengimas i§ pagrindo - dangos
sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnis 8.0 cm storio , klotuvas iki
200 t/h) k8=1.17,k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.0 zm.val. 4.3 1.978 15.442 30.54
534025 Apipjauti taseliai ir tasai 70mm st. ir m3 0.012 0.00552 268.22 1.48
daugiau (2 ras.)
572216 Pagrindo-dangos sluoksnio asfaltbetonis t 20.0 9.2 111.05 1021.66
489037 Savaeigis plentvolis 10 t mas.val 0.37 0.1702 64.78 11.03
489100 Savaeigis plentvolis iki 6 t mas.val 0.34 0.1564 51.52 8.06
489121 Asfalto klotuvas iki 200 t/h mas.val 0.37 0.1702 62.21 10.59
489254 Pneumovolas 16 t mas.val 0.53 0.2438 69.95 17.05
N27P-17-2 Darbo uzm.30.54 Medziagos 1023.14 Mechanizmai46.73 1§ viso 1100.41
2 NS57P-3108 100m2 0.53
Viensluoksnio kelio pagrindo jrengimas i§ Zvyro miSinio su
skaldyto zvyro priedais, permai§ant miSinj autogreideriu
(miSinio sudeétis 70/30%, sluoksnio storis 20 cm) k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.7 zm.val. 4.2 2.226 11.3 25.15
570885 Vanduo m3 1.3 0.689 6.0 4.13
571770 MiSinys i§ nufrezuoto asfaltbetonio t 10.0 5.3
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(keliams)
573018 Skaldytas zvyras 0/45 m3 8.17 4.3301 17.85 77.29
573177 Zvyro mineraliniy medZiagy misiniai fr. m3 27.2 14.416 17.85 257.33
0/32
489037 Savaeigis plentvolis 10 t mas.val 0.85 0.4505 64.78 29.18
489094 Autogreideris 96 kW (130 AG) mas.val 0.23 0.1219 68.4 8.34
489100 Savaeigis plentvolis iki 6 t mas.val 0.76 0.4028 51.52 20.75
489126 Laistymo masina mas.val 0.16 0.0848 53.0 4.49
N57P-3108 Darbo uzm.25.15 Medziagos 338.75 Mechanizmai 62 .76 IS viso 426.66
3 NS57P-3103 100m3 0.09
I8lyginamujy kelio pagrindo sluoksniy jrengimas , kai
pagrindas smeélio  k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.7 zm.val. 16.0 1.44 14.566 20.98
570885 Vanduo m3 5.0 0.45 6.0 2.7
573022 Gamtinis sméelis m3 110.0 9.9 13.71 135.73
489037 Savaeigis plentvolis 10 t mas.val 14.6 1.314 64.78 85.12
489094 Autogreideris 96 kW (130 AG) mas.val 1.1 0.099 68.4 77
489126 Laistymo masina mas.val 0.7 0.063 53.0 .34
N57P-3103 Darbo uzm.20.98 Medziagos 138.43 Mechanizmai95.23 IS viso 254.64
4 NS57P-3502 100m2 0.032
Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( akmeny atsijos, sluoksnio
storis 3cm) k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.0 zm.val. 8.6 0.2752 10.16 2.8
570892 Granito skaldos atsijos m3 3.3 0.1056 59.41 6.27
489197 Vibropluktuvas, vibroplokste mas.val 2.8 0.0896 9.83 0.88
N57P-3502 Darbouzm.2.8 Medziagos 6.27 Mechanizmai0.88 IS viso 9.95
5 NS5S7P-3241 100m2 0.032
Grindinio jrengimas i§ betono trinkeliy rankiniu bidu,
uzpilant siiiles akmens atsijomis  k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.5 zm.val. 66.0 2.112 13.8 29.15
260371 Betono trinkeles m3 8.0 0.256 224.75 57.54
570892 Granito skaldos atsijos m3 1.93 0.06176 59.41 3.67
450002 Autokrautuvas 3 t mas.val 2.1 0.0672 51.8 3.48
489100 Savaeigis plentvolis iki 6 t mas.val 1.4 0.0448 51.52 2.31
N57P-3241 Darbo uzm.29.15 Medziagos 61.21 Mechanizmai5.79 1§ viso 96.15
Skyriuje 6 Darbo uzm. 108.62 Medziagos 1567 .80 Mechanizmai211.39 IS viso 1887.81
7 Baigiamieji darbai
1 N57P-6105 km 0.026
Kelio dangos Zenklinimas termoplastu su stiklo rutuliukais
pertraukiama linija iki 30cm plocio keliy Zenklin. maSinomis (
briiksnio ir tarpo santykis 1:3, linijos plotis 12cm) k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.3 zm.val. 2.2 0.0572 12.29 0.7
570841 Termoplastas kg 222.0 5.772 1.99 11.49
572282 Stiklo rutuliukai keliy Zenklinimui kg 25.5 0.663 2.4 1.59
489143 Termosas kar§to bitumo laikymui mas.val 0.55 0.0143 12.09 0.17
489179 Kelio Zenklinimo masSina automobilio mas.val 0.55 0.0143 60.3 0.86
bazeje
489205 Brigadine masina krovininés automasinos mas.val 0.55 0.0143 21.24 0.3
bazéje
N57P-6105 Darbo uzm.0.7 Medziagos 13.08 Mechanizmai 1.33 IS viso 15.11
2 NS7P-5111 vnt. 2.0

Signaliniy stulpeliy pastatymas , kai stulpeliai plastikiniai
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Sam. ini Mato I Kaina I8 viso
gilll.l Darbo, resursy pavadinimas vienetas | Norma Kiekis EUR EUR
k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.0 zm.val. 0.43 0.86 11.98 10.3
260864 Plastikiniai signaliniai stulpeliai vnt 1.0 2.0 12.0 24.0
489135 Grezimo-kraniné masina (iki 3.5 m) mas.val 0.07 0.14 51.6 7.22
automobilio bazeje
N57P-5111 Darbo uzm.10.3 Medziagos 24.0 Mechanizmai 7 . 22 1§ viso 41.52
3 N48-263 100m2 1.04

Dirvos paruoSimas gazonams rank. biidu II gr.grunte, uZpilant
iki 15cm storio sluoksnij augalinio dirvozemio k9=1.15

Darbo san. kateg. 2.17 zm.val. 46.0 47.84 10.27 491.32
N48-263 Darbo uzm.491.32 Medziagos Mechanizmai IS viso 491.32
4 N48-295 100m2 1.04
Paprasty,parteriniy ir mauritaniSky gazony uZséjimas rankiniu
badu k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.83 zm.val. 5.4 5.616 11.74 65.93
970002 Zoliy séklos (vienmetés ir daugiametés) kg 2.0 2.08 5.55 11.54
N48-295 Darbo uzm.65.93 Medziagos 11.54 Mechanizmai IS viso 77 .47
Skyriuje 7 Darbo uzm.568.25 Medziagos 48.62 Mechanizmai 8.55 IS viso 625.42
Viso ziniarastyje Darbo uzm.2232.36 Medziagos 8998.56 Mechanizmai 3646.11 IS viso 14877.03
Papildomy medziagy verte 3.00% 269.96
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 109.38
Sezoniniai darbai 15.00% (2177.71) 326.66
Specifiniai darbai 17.00% 29.63
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(2232.36+326.66+29.63) 207.09
Viso: 2795.74 9268.52 3755.49 15819.75
Soc.draudimo iSlaidos 1.79%(2232.36+326.66+29.63+207.09) 50.04
Statinio statybos iSlaidos Viso: 2845.78 9268.52 3755.49 15869.79
Statybvietés iSlaidos 9.00% 1428.28
IS viso tiesioginés islaidos 17298.07
Pridétinés iSlaidos 20.90%(2232.36+326.66+29.63+207.09) 584,31
Pelnas 5.00%(17298.07+584.31) 894.12
IS viso netiesioginés iSlaidos 1478.43
Bendra verté be PVM 18776.50
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 3943.07
Bendra verté su PVM 22719.57
Sudaré:
(Pavarde)
Skaiciavo:

(Pavarde)



