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1. NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI BEI KOMPIUTERINĖS PROGRAMOS, 

KURIOMIS VADOVAUJANTIS PARENGTA DALIS 

 

1.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai 

Statinio projekto dalis parengta vadovaujantis privalomaisiais projekto rengimo dokumentais: 

1. Supaprastinto konkurso pirkimo dokumentai1; 

2. Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis; 

3. Toponuotrauka., 2023 m; 

4. Inžineriniai geologiniai tyrinėjimai. 2023 m. 

 

 

 

 

 

  

 
1dokumentus turi Statytojas/Užsakovas ir Projektuotojas 
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1.2. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai 

Statinio projekto dalis parengta vadovaujantis pagrindiniais normatyviniais dokumentais: 

1. LR Statybos įstatymas 2016 m. birželio 30 d. Nr. XII-2573; 

2. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2011 m. kovo 9 d. Nr. 305/2011; 

3. LR Aplinkos apsaugos įstatymas 1992 m. sausio 21 d., Nr. I-2223; 

4. LR Atliekų tvarkymo įstatymas 1998 m. birželio 16 d., Nr. VIII-787; 

5. LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas 1994 m. gruodžio 22 d., Nr. I-733; 

6. LR Žemės įstatymas 1994 m. balandžio 26 d., Nr. I-446; 

7. LR savivaldybės infrastruktūros plėtros įstatymas 2020 m. gegužės 07 d., XIII-289; 

8. LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166; 

9. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 

„Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“ 2016 m. spalio 27 d. Nr. D1-713;  

10. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 

„Statinio statybos rūšys“ patvirtinimo“ 2002 m. gruodžio 5 d. Nr. 622;  

11. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011 

,,Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ patvirtinimo“ 2011 m. gruodžio 29 d. Nr. D1-1053; 

12. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 

,,Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos 

padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 

patvirtinimo“ 2016 m. gruodžio 12 d. Nr. D1-878; 

13. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“ 2016 m. lapkričio 7 d. Nr. D1-738;  

14. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 

,,Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo 2016 m. gruodžio 2 d. Nr. D1-848; 

15. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 

„Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ patvirtinimo“ 

2003 m. liepos 21 d. Nr. 390; 

16. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 

„Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo 

vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. 

Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ 2015 m. 

gruodžio 10 d. Nr. D1-901. 



 

 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

AT-23I-2106-XX-TP-TN,VN.AR 4 26 0 

 

17. Respublikinės statybos normos RSN 26 – 90 „Vandens vartojimo normos“. 

18. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ 

2007 m. balandžio 2 d. Nr. D1-193; 

19. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ 2007 m. 

spalio 8 d. Nr. D1-515; 

20. LR Aplinkos ministro 2001 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. 171 „Dėl vandens išteklių naudojimo 

ir teršalų išleidžiamų su nuotekomis, pirminės apskaitos ir kontrolės tvarkos patvirtinimo“. 

21. Aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių 

patvirtinimo“. 

22. Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. V-604 „Dėl Lietuvos 

higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 

pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo. 

23. LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl sanitarinių apsaugos zonų nustatymo ir 

priežiūros tvarkos patvirtinimo“ 2004 m. rugpjūčio 19 d. Nr. V-586; 

24. Lietuvos standartas LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“; 

25. LR Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas „Dėl Saugos ir sveikatos taisyklių 

statyboje DT 5-00 patvirtinimo“ 2000 m. gruodžio 22 d. Nr. 346; 

26. Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie LR Vyriausybės direktoriaus įsakymas 

,,Dėl techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.08.01:2000 ,,Statybiniai inžineriniai geodeziniai 

tyrinėjimai“ patvirtinimo“ 2000 m. balandžio 12 d. Nr. 28;  

27. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 

įsakymas 2009 m. spalio 27 d., Nr.V-329 „Dėl automobilių kelių juostos naudojimo inžineriniams tinklams 

kloti bendrųjų taisyklių BT ITK 09 patvirtinimo“; 

28. LR Kelių įstatymas 1995 m. gegužės 11 d., Nr. I-891; 

29. LR Aplinkos ministro ir LR Susisiekimo ministro įsakymas „Dėl kelių techninio reglamento 

KTR 1.01:2008 ,,Automobilių keliai“ patvirtinimo 2008 m. sausio 9 d. Nr. D1-11/3-3; 

30. LR Vyriausybės nutarimas „Dėl kelių priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2004 m. vasario 

11 d. Nr. 155; 

31. LR Žemės ūkio ministro įsakymas „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 

1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“ patvirtinimo“ 2005 m. sausio 3 d. Nr. 3D-1; 

32. LR Žemės ūkio ministro įsakymas „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 

2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“ patvirtinimo“ 2006 m. sausio 9 d. Nr. 3D-

2; 
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33. LR Žemės ūkio ministro įsakymas „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 

1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“ patvirtinimo“ 2008 m. balandžio 16 d. 

Nr. 3D-218.; 

Pastaba: Nustojus galioti kažkuriam teisės aktui, vadovautis jį keičiančiu teisės aktu. 

 

1.3. Kompiuterinės programos 

Statinio projekto dalis parengta vadovaujantis šiomis kompiuterinėmis programomis: 

1. Microsoft Word; 

2. Microsoft Excel; 

3. AutoCAD. 
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2. PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ BENDRIEJI DUOMENYS 

Statinio projekto dalis yra rengiama remiantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“. 

Statinio projekto dalis parengta vadovaujantis UAB „Giraitės vandenys“ administracijos 

projektavimo užduotimi, projektinių pasiūlymų rengimo užduotimi, norminiais dokumentais bei parengta 

2023 m. topografinė nuotrauka. 

Juragiai – kaimas Kauno rajono savivaldybėje, Garliavos apylinkių seniūnijoje, 6 km į pietvakarius 

nuo Garliavos, prie magistralinio kelio  A5  Kaunas–Marijampolė–Suvalkai .  

Projektuojamas objektas – nuotekų valykla. Išvalytos nuotekos išleidžiamos į esamą griovį.  

 

2.1. Esamų statinių techninė būklė 

Tipiniai valymo įrenginiai projektuojami suformuojamame sklype.  

Remiantis pirkimo dokumentais bei projektavimo (technine) užduotimi numatoma pastatyti nuotekų 

valyklą. 

 

Pav. 1 Situacijos schema. šaltinis www.maps.lt 

Šioje dalyje sprendžiamas nuotekų šalinimo, technologinių tinklų ir talpų, reikalingų geram 

valyklos funkcionavimui.  

https://lt.wikipedia.org/wiki/Kauno_rajono_savivaldyb%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Garliava
https://lt.wikipedia.org/wiki/Magistralinis_kelias_A5_(Lietuva)
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kaunas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Marijampol%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Suvalkai
http://www.maps.lt/
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Šioje byloje pateikiami projektiniai pasiūlymai nuotekų valyklos statybai. Sumontavus visus 

vamzdynus jie turi būti praplauti ir išbandyti.  

Projektuojami įrenginiai į „Natura 2000“ saugomas teritorijas nepatenka, tai veiklos įgyvendinimas 

nedarys poveikio „Natura 2000“ teritorijai. Projektuojami tinklai nepatenka į kultūros paveldo teritorijas. 

 

1 lentelė. Nuotekų valyklos projektiniai debitai: 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas 

Mato 

vnt. 
Reikšmė 

 Debitas   

1. Nuotekų maksimalus paros debitas m3/d 90 

2. Nuotekų vidutinis paros debitas m3/d 65 

3. Nuotekų didžiausias valandos debitas (lietaus metu) m3/h 12,8 

 Nuotekų temperatūra   

4. Nuotekų vidutinė temperatūra žiemos metu 0C + 8 

5. Nuotekų vidutinė temperatūra vasaros metu 0C + 20 

 

2 lentelė. Nuotekų valyklos projektinės teršalų apkrovos. 

Eil. 

Nr. 
Rodiklis 

Mato 

vnt. 
Vid. reikšmė 

1. Biocheminis deguonies  suvartojimas  (BDS5) 
kg/d 26 

mg/l 400 

2. Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS) 
kg/d 39 

mg/l 600 

3. Skendinčios medžiagos (SM) 
kg/d 26 

mg/l 400 

4. Bendrasis  azotas  (Nb) 
kg/d 4,55 

mg/l 70 

5. Bendrasis fosforas (Pp) 
kg/d 0,91 

mg/l 14 

 

Siūlomas projektas atitiks užsakovo reikalavimuose nurodytus standartus, t.y. projektuojami nuotekų valymo 

įrenginiai dirbs stabiliai gerai ir patikimai, o nuotekų valyklos našumas bus ne mažesnis kaip 100 procentų 

skaičiuotino didžiausio debito ir apkrovos. Valytų nuotekų kokybės rodikliai, išdėstyti išvalymo reikalavimuose, bus 

išpildyti, kai debitas ir apkrova svyruos nuo 30 % iki 100 % projektinio debito ir projektinės teršalų apkrovos 

reikšmės. 

 

 

 

 

3lentelė  Reikalavimai valytoms nuotekoms: 
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Parametras Matavimo vnt. 
Vidutinio paros 

mėginio DLK 
Momentinė DLK 

Vidutinė metinė 

DLK 

BDS7 mg O2/l – 34 23 

SM mg/l – 40 30 

Nb mg/l – – 25 

Pb mg/l – – 4 

 

Pastabos: 

DLK-didžiausia leistina koncentracija. 

 

Šioje byloje pateikiami ir nagrinėjami savitakinių ir slėginių nuotekų lauko tinklai. Sumontavus 

visus vamzdynus jie turi būti praplauti ir išbandyti. 

 

2.2. Vandentiekis 

Projektuojama nuotekų valykla NVĮ bus aprūpinta vandeniu iš esamų vandentiekio tinklų. 

 

2.2.1. Vandens vartotojai ir vandens paėmimo šaltiniai 

Projektuojama nuotekų valykla NVĮ vandeniu bus aprūpinama iš esamų vandentiekio tinklų mazge 

V1-1.  

Vanduo bus tiekiamas į projektuojamą technologinį pastatą (01) projektuojama vandentiekio linija. 

Vanduo bus naudojamas buitinėms reikmėms reikmėms. 

 

2.2.2. Vandentiekio sistema 

Projektuojama vandentiekio sistema užtikrins vandens poreikį buitinėms reikmėms. Vandentiekio 

sistemą sudaro vamzdynai, uždaromoji armatūra ir kt. 

 

2.2.3. Vandens ėmimo, ruošimo ir tiekimo technologiniai sprendiniai 

Vanduo iš vandentiekio tinklo ruošiamas nebus, nes vanduo atitinka higienos normas. Vanduo bus 

tiekiamas projektuojamu DN32 vamzdynu. 

 

2.2.4. Įvadiniai ir sklypo vandentiekio tinklai 

Lauko vandentiekio tinklas projektuojamas nuo mazgo V1-1 iki technologinio pastato (01) klojamas 

iš PE100 PN10 vamzdžio, kurio skersmuo 32 mm. Tinklus klojant atviru būdu pagrindas po vamzdžiais 

turi būti mažiausiai 10,0 cm sutankintas smėlio pasluoksnis. 

Tinklus galima kloti ir uždaru būdu. Inžinerinių tinklų klojimo būdą pasirenka rangovas. 



 

 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

AT-23I-2106-XX-TP-TN,VN.AR 9 26 0 

 

Vandentiekis klojamas tokiame gylyje, kad vamzdžio išorės sienelės apačia 0,5 m giliau nei oro 

temperatūros 0 oC prasiskverbimo į gruntą gylis. Šis gylis apskaičiuotas atsižvelgus į Kauno rajone grunto 

įšalo gylį ir RSN 156-94 Statybinė klimatologija 9.1 lentelės 43 stoties maksimalaus grunto įšalimo gylio 

galimo vieną kartą per 50 metų reikšmę. Vandentiekio tinklo įgilinimas projektuojamas – 1,25+0,5=1,75 

m. 

Vidaus vandentiekio tinklai bus atvesti į sanitarinius prietaisus.  

Karštas vanduo bus ruošiamas tūriniame vandens šildytuve (20 l), kuris montuojamas WC patalpoje. 

Karštas vanduo bus naudojamas tik buitinėms reikmėms, rankoms plauti ir kt.  

Vidaus vandentiekio tinklai projektuojami iš plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių pagamintų iš 

chemiškai modifikuoto polipropileno arba analogo. Jie skirti šalto ir karšto vandentiekio montavimui. 

Projektuojami šalto d16÷32 ir karšto d16 vandens vamzdžiai. Tarpusavio vamzdžių jungimui naudojami 

presuojami sujungimai ir armatūra. Vandentiekio vamzdynų iš daugiasluoksnio vamzdžio montavimą ir 

tvirtinimą būtina vykdyti pagal tokiems vamzdžiams keliamus reikalavimus.  

Projektuojami technologiniame pastate numatyta vieta žarnos pajungimui. 

 

2.2.5. Pakartotinio vandens vartojimo, apvalymo sistema ir technologiniai sprendiniai 

Technologiniai ir pakartotinio vandens vartojimo sprendiniai šioje projekto dalyje nesprendžiami, nes 

nėra numatomi.  

  

2.2.6. Suvartoto vandens apskaita 

Vandens apskaita vykdoma projektuojamame vandens apskaitos mazge (VAM). Vandentiekio 

įvadas įvedamas į technologinį pastato (01) patalpą (1), kur bus įrengtas vandens apskaitos mazgas su 

įvadine sklende. 

 

2.2.7. Statinių (patalpų) gaisro gesinimo sistema 

Statinių (patalpų) vidaus gaisro gesinimo sistema neprojektuojama. 

 

2.2.8. Teritorijos laistymas 

Laistymo poreikiui užtikrinti, numatytas atvamzdis iš technologinio pastato žarnos pajungimui 
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2.2.9. Kiti projektiniai sprendiniai 

Pagrindinis vamzdynų klojimo būdas priimtas tranšėjinis, bet rangovas gali naudoti ir kitą tinklų 

klojimo būdą pagal turimą techniką ir pajėgumus, suderinęs su užsakovu ir technine priežiūra. 

Rangovas turi atkreipti ypatingą dėmesį ir įvertinti, kad klojant naujus tinklus nebūtų pažeistos 

esamos komunikacijos, o susidūrus su planuose nepažymėtomis komunikacijomis būtina kreiptis į žinybas, 

kurioms šios komunikacijos priklauso. Pažeidus esamas komunikacijas, jas būtina atstatyti.  

Objekto statybos metu, statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo bus kaupiamos ir 

saugomos aptvertoje statybos teritorijoje konteineriuose ar tvarkingose krūvose. Atliekos, kurios tinkamos 

rūšiuoti, turės objekto teritorijoje būti išrūšiuotos į tam skirtus konteinerius. Visos tinklų ir įrenginių 

statybos metu susidariusios statybinės atliekos turi būti saugomos ir išvežamos pagal sutartį. Vykdant 

statybos darbus, būtina maksimaliai išsaugoti esamus želdinius. Jei esami želdiniai ar medžiai pažeidžiami 

atliekant statybos darbus, jie turi būti atsodinami. Prieš pradedant darbus, kasimo darbų zonoje nuimamas 

augalinis grunto sluoksnis (vietose, kur jis yra), kuris išsaugomas iki statybos pabaigos ir turi būti grąžintas 

į pirminę vietą arba panaudotas teritorijos tvarkymo darbams.  

Statybos metu pažeistus šlaitus būtina pilnai atstatyti į pirminę padėtį ir apsėti žole. Tikslu sumažinti 

dulkių skleidimą, rekomenduojama darbų vykdymo zonas laistyti vandeniu. Taip pat vandeniu turi būti 

laistomos statybinės šiukšlės pakrovimo į autotransportą ir transportavimo metu. 

Statybos eigoje už tvarkomos teritorijos ribų išardytos arba apgadintos esamos dangos turi būti 

pilnai atstatytos į pirminę padėtį. Visi statybos mechanizmai ir autotransportas turi būti techniškai tvarkingi. 

Degalų ir tepalų nutekėjimas ir patekimas į gruntą draudžiamas. Draudžiama statyboje naudoti ir kitas 

aplinkai kenksmingas medžiagas. Iš statybos darbų zonos į gatvę išvažiuojantys mechanizmai ir 

autotransportas turi būti švarūs ir tvarkingi. 

 

2.3. Nuotekų šalinimas 

Kaime susidarančios buitinės nuotekos anksčiau suprojektuotu savitakiniu tinklu atitekės iki 

nuotekų valyklos teritorijos, kur jos toliau paduodamos į projektuojamus nuotekų valymo įrenginius 

nuotekų siurblinės pagalba. Užsakovo duomenimis pramonės objektų išleidžiančių nuotekas į 

centralizuotus buitinius nuotekų tinklus ir darančių įtaką surenkamų nuotekų užterštumui – nebus. 

Susidarantys nuotekų kiekiai ir užterštumai priimti iš užsakovo nurodytų pirkimo dokumentuose, 

bei UAB „Giraitės vandenys“ pateiktų duomenų. 
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2.3.1. Nuotekų rūšis 

Buitinės Juragių miestelio nuotekos.  

 

2.3.2. Nuotekų šaltiniai, kiekiai ir užterštumas 

Iš miestelio, kitų gyvenamųjų namų, administracinių statinių ir kt. statinių, kuriose susidaro buitinės 

nuotekos. Nuotekos savitakiniu tinklu atitekės į nuotekų valyklos teritoriją. 

Atitekantys nuotekų kiekiai ir užterštumai paimti iš Užsakovo pateiktų duomenų. 

Gyvenvietėje taip pat, susidarys paviršinės (lietaus) nuotekos, kurios per nuotekų tinklų 

nesandarumus atitekės į nuotekų valyklą..  

Sklype paviršinės (lietaus) nuotekos nuo NVĮ dangčių ir kietų dangų su nuolydžiu nuvedamas į žalius 

plotus, kur susigeria į gruntą.  

Nuotekų kiekiai ir užterštumai pateikiami 2.1.p. 

 

2.3.3. Nuotekų surinkimo ir šalinimo sistema 

Pagal šalinamas nuotekų šalintuvai gali būti: 

• atskirieji – kiekviena nuotekų rūšis šalinama atskiru šalintuvu; 

• jungtiniai – paviršinės nuotekos šalinamos atskiru, o kitos – bendru šalintuvu; 

• mišrieji – visos nuotekų rūšys šalinamos bendru šalintuvu. 

Projekto sprendiniais nuotekų tiekimo, surinkimo ir šalinimo sistema nekeičiama. Nuotekų valykloje 

projektuojama slėginė atskiroji tiekimo, savitakinė atskirtoji valytų, vietinių ir kt. nuotekų sistema. 

 

2.3.4. Nuotekų valyklos sprendiniai 

2.3.4.1. Projektiniai kriterijai 

Nauja nuotekų valykla bus statoma suformuotame sklype. Valytos nuotekos bus nukreiptos į valytų 

nuotekų išleistuvą, griovį. Biologinio valymo įrenginiai projektuojami uždaro tipo. Įrenginiai atitiks 

komunalinių uždarų objektų tipą, kuriam netaikomi sanitarinių apsaugos zonų apribojimai. Visa 

technologinė įranga bus uždengta bei apsaugota nuo aplinkos poveikio. 

Pagrindinis nuotekų valymo įrenginių procesas bus sudarytas iš dviejų vienodų lygiagrečių linijų. 

Nuotekų valymo įrenginius sudarys šios grandys: 

 

1. Technologinis pastatas (1 vnt.); 

2. Nuotekų siurblinė (1 vnt.). 

3. Kompleksinio parengtinio valymo grandis (1 vnt.); 
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4. Biologinio valymo grandis (2 vnt.); 

5. Perteklinio dumblo tankinimo, stabilizavimo grandis (2 vnt.); 

6. Debito matavimo, mėginių ėmimo talpa (1 vnt.); 

7. Kiti priklausiniai. 

Projektuojami tipiniai gamykliniai valymo įrenginiai. 

Nuotekų valykla bus aprūpinta patikimomis kontrolės sistemomis, kurios užtikrins saugią įrenginių 

veikimo kontrolę. Kontrolės sistemų darbas bus pilnai automatizuotas. 

Nuotekų valymo įrenginiai bus suprojektuoti taip, kad jų veikimo patikimumas būtų kiek galima 

didesnis. 

 

2.3.4.2. Nuotekų priėmimas 

Į naujai statomą nuotekų valyklą nuotekos atitekės savitakine linija PVC d200mm nuo naujai 

įrengiamo pasijungimo šulinio. Šia linija nuotekos tekės iki valyklos teritorijoje naujai įrengiamos nevalytų 

nuotekų siurblinės, nuotekų siurblinės debitas negali viršyti 14 m3/h. Nuo siurblinės dviem slėginėmis 

linijomis PE100 d75mm nuotekos pateks į slėgio slopinimo kamerą esančią parengtinio valymo įrenginyje.   

 

2.3.4.3. Parengtinio valymo įrenginys 

Nuotekų pirminiam valymui bus naudojamos nešmenų grotos ir aeruojama smėliagaudė. Smėlis iš 

smėliagaudės bus šalinamas į smėliadėžę erlifto pagalba, o nešmenys iš grotų bus šalinami į nešmenų krepšį 

grėblio pagalba. Nešmenų grotų latakas, aeruojama smėliagaudė, smėliadėžė ir paskirstymo kamera –

sudėtinės parengtinio valymo įrenginio dalys. Parengtinio valymo įrenginys gaminamas iš PP. Našumas – 

12,8 m³/h.  

 

2.3.4.4. Slėgio slopinimo kamera 

Pirmiausia iš siurblinės dviem lygiagrečiomis linijomis PE d75mm nuotekos atitekės į slėgio 

slopinimo kamerą prieš rankines grotas. 

 

2.3.4.5. Grotos 

Pirminėje parengtinio valymo įrenginių kameroje įrengiamos rankinės grotos su nešmenų krepšiu. 

Grotų tarpas tarp strypų yra 6 mm. Rankinės grotos, nešmenų krepšys ir grėblys pagaminti iš nerūdijančio 

plieno AISI316 klasės. Grotų našumas – 12,8 m3/h. Nešmenų pašalinimui nuo rankinių grotų bus pateiktas 

specialus grėblys. Nešmenys bus talpinami į konteinerį. Nešmenų laikymui numatyti du konteineriai su 

ratukais. 
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2.3.4.6. Smėliagaudė 

 

Smėlio, molio ir kitos smulkios kietos dalelės iš nuotekų bus atskiriamos smėliagaudėje. Smėlio 

šalinimui iš dugno įrengiamas erliftas, kuris veikia automatiškai nuo bendros aeravimo sistemos. Iš 

smėliagaudės smėlio pulpa tekės į smėliadėžę, kuri yra integruota į parengtinio valymo įrenginį. Iš 

smėliadėžės susikaupęs smėlis rankiniu būdu pakraunamas į konteinerį. Smėlio laikymui numatyti du 

konteineriai su ratukais. 

 

2.3.4.7. Paskirstymo kamera 

Paskutinėje parengtinio valymo įrenginio sekcijoje įrengiama paskirstymo kamera. Mechaniškai apvalytos 

nuotekos bus tolygiai paskirstomos į dvi biologinio valymo grandis. Taip pat paskirstymo kameroje numatoma 

sklendė į biologinio valymo grandies apvedimo liniją. Biologinio valymo įrenginių plombuota apvedimo linija bus 

naudojama tik sutrikus valymo įrenginių darbui. 

 

 

4 lentelė. Duomenys apie susikaupiančias atliekas (nešmenys/smėlis). 

Technolo- 

ginis 

procesas 

Šalinama  

(surenkama) 

atlieka 

Kiekis, Agregatinis 

būvis 

(kietas, 

skystas, 

pastos) 

Laikymo 

sąlygos 

Didžiau-

sias 

kiekis, 

m3 

Numatomas 

atliekos šalinimo 

būdas 
t/parą 

t/ 

metus 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Nešmenų 

atskyrimas 

 

Mechaninės 

priemaišos, 

nešmenys 

0,0133 4,85 Kietas 

Kontei- 

neryje 

 

0,12 

Nešmenys  

sandėliuojami 

konteineryje ir pagal 

atskirai sudarytą 

sutartį, atiduodamos 

atliekas tvarkančiai 

įmonei. 

Smėlio 

atskyrimas 

 

Smėlis-žvyras 0,0113 4,12 Kietas 

Kontei- 

neryje 

 

0,12 

Smėlis 

sandėliuojamas 

konteineriuose ir 

pagal atskirai 

sudarytą sutartį, 

atiduodamos atliekas 

tvarkančiai įmonei. 

 

Po kompleksinio parengtinio valymo įrenginio mechaniškai apvalytos nuotekos savitakiniais d160 

vamzdžiais nuteka į dvi lygiagrečias biologines grandis. 

 



 

 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

AT-23I-2106-XX-TP-TN,VN.AR 14 26 0 

 

2.3.5. Biologinis valymas 

Naujoje nuotekų valykloje numatomi gamykliniai nuotekų valymo įrenginiai. Nuotekų valymo įrenginių 

duomenys pateikti 6-oje lentelėje. Biologinio valymo įrenginiai gaminami iš polipropileno arba analogas ir yra 

dengti. Biologinio valymo įrenginiai susideda iš: anaerobinės, anoksinės, aeracijos zonų bei antrinio nusodintuvo. 

Pirmiausia nevalytos nuotekos patenka į anaerobines kameras. 

 

2.3.5.1. Anaerobinė kamera 

 

Anaerobinėje kameroje numatoma maišymo sistema (vertikalaus srauto labirintas), kuri geba 

užtikrinti veikliojo mišinio maišymo intensyvumą, t.y. veiklusis mišinys bus maišomas tokiu intensyvumu, 

kad nenusėstų veiklusis dumblas ir ant rezervuaro dugno nesusidarytų žalingos nusėdusio ir pūvančio 

dumblo krūvos. Į anaerobinę kamerą patenka nevalytos nuotekos ir denitrifikuotas dumblo mišinys iš 

anoksinės kameros. Dumblo mišinys perduodamas erliftais. Iš anaerobinės kameros valomas nuotekų 

mišinys teka į anoksinę kamerą. 

 

2.3.5.2. Anoksinė kamera 

 

Anoksinėje kameroje numatoma maišymo sistema (vertikalaus srauto labirintas), kuri geba 

užtikrinti veikliojo mišinio maišymo intensyvumą, t.y. veiklusis mišinys bus maišomas tokiu intensyvumu, 

kad nenusėstų veiklusis dumblas ir ant rezervuaro dugno nesusidarytų žalingos nusėdusio ir pūvančio 

dumblo krūvos. Nuotekų bei veikliojo dumblo mišinys po anaerobinės kameros teka į anoksinę kamerą, 

taip pat į šią kamerą erliftu iš po antrinio nusodintuvo grąžinamas veiklusis dumblas. Iš anoksinės kameros 

nuotekų mišinys patenka į aeracijos kamerą. 

 

2.3.5.3. Aeracijos kamera 

 

Nuotekų ir veikiojo dumblo mišinys iš anoksinės kameros teka į aeracijos kamerą. Parinktas toks 

aeracijos sistemos tipas, kuris efektyviausiai atitinka procesą, suplanuotą eksploatavimo trukmę ir 

patikimumo reikalavimus. Aeracijos kameroje ištirpusio deguonies koncentracija bus matuojama  ištirpusio 

deguonies matuokliu. Oras aeracijai ir erliftams bus tiekiamas dviem darbinėmis orapūtėmis (po vieną 

kiekvienai technologinei linijai). Trečia orapūtė numatoma rezervinė. Orapūtės bus montuojamos šalia 

esančioje orapūčių talpykloje. Oro tiekimas yra valdomas automatiškai pagal ištirpusio deguonies kiekio 

parodymus. Orapūčių našumas bus valdomas dažnio keitikliais. Dumblo mišinys iš aeracijos kameros teka 

į antrinį nusodintuvą. 
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2.3.5.4. Antriniai nusodintuvai 

 

Nuotekų ir veikiojo dumblo mišinys iš aeracijos kameros teka į antrinį nusodintuvą per angą, 

esančią aukščiau dugno. Antrinio nusodintuvo kamera yra vertikali. Dumblo pašalinimo zonos apačioje yra 

sumontuotas erlifto vamzdis (po vieną kiekvienoje technologinėje linijoje). Siūlomoje technologijoje esant 

optimaliems eksploatacijos rodikliams išplūdos ir putos nesusidaro. Tačiau kaip papildoma pagalbinė 

priemone išplūdoms , yra numatomi išplūdų šalinimo erliftai.  

 

2.3.5.5. Technologijos aprašymas ir veikimo principas 

Bioreaktorių sudaro anaerobinė-anoksinė, aeracijos zonos ir antrinis nusodintuvas. Visos zonos 

įrengtos vienoje cilindro formos talpykloje ir viena nuo kitos yra atskirtos pertvaromis. Valomos nuotekos 

pirmiausia patenka į anaerobinę – anoksinę zoną, kuri vertikaliomis pertvaromis suskirstyta į atskiras 

kameras taip, kad besileidžiančiame ir kylančiame labirinte nenusėstų veiklusis dumblas. Šiame labirinte 

iš apytakinio dumblo šalinamas azotas ir fosforas. Į nuotekų priėmimo zoną erliftais grąžinamas dumblas 

iš antrinio nusodintuvo. 

Dumblo mišinys iš anaerobinės – anoksinės zonos patenka į aeracinę zoną, kurioje suoksiduojami 

organiniai teršalai ir amonio azotas suoksiduojamas iki nitratų. Šioje zonoje tirpinamas deguonis, būtinas 

organinių teršalų ir amonio azoto suoksidavimui, tiekiant suslėgtą orą orapūtėmis į aeratorius. Keičiant 

aeravimo ir neaeravimo trukmes, vyksta amonio azoto suoksidavimas iki nitratų ir nitratų denitrifikacija į 

dujinį azotą. Dumblo mišinys iš aeracinės zonos teka į antrinio nusodintuvo apatinę dalį, kurioje dumblo 

mišinys teka per  skendinčio dumblo sluoksnį, dėl ko sumažėja skendinčių medžiagų koncentracija valytose 

nuotekose. Nusėdęs ir sutankėjęs dumblas grąžinamas į įrenginio pradžią, o perteklinis dumblas aerobiškai 

stabilizuotas periodiškai šalinamas iš įrenginio. 

Anaerobinėje – anoksinėje (denitrifikacijos)  zonoje neturi būti ištirpusio deguonies, todėl erliftai 

turi grąžinti dumblą tiekiant minimalų oro kiekį. Aeracijos zonoje ištirpusio deguonies koncentracija 

palaikoma 2-3 mg/l. Kai 1000 ml cilindre po 30 min sodinimo nusėdęs dumblas užima 750-800 ml, turi 

būti šalinamas dumblo perteklius. 

Siekiant padidinti eksploatuojančio personalo saugumą, biologinio nuotekų valymo įrenginiai bus 

uždengti polipropileno arba analogiškais dangčiais. 

 

2.3.5.6. Optimalūs eksploatacijos rodikliai 

Organinės medžiagos nuotekose mikroorganizmų yra perdirbamos į anglies dioksidą, vandenį ir 

azoto dujas. Mikroorganizmams reikia ne tik organinių medžiagų, bet, kad jie išgyventų jiems reikia ir 
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ištirpusio deguonies aktyvuotame dumble. Todėl nuotekos turi būti nuolat maišomos su aktyvuotu dumblu 

ir turi būti suspensijoje. Šio balanso parametrų teisingas išlaikymas yra pagrindas užtikrinant gerą sistemos 

darbą. 

Po pirmų 2 mėnesių nuo įrenginių darbo pradžios, dumblo savybės (dumblo koncentracija ir dumblo 

indeksas) turi susireguliuoti ir įrenginiai dirba pilnu pajėgumu bei pasiekiami optimalūs eksploatacijos 

parametrai. Labai ryški/žymi sandūra tarp dumblo ir nuotekų bus matoma atskyrimo zonoje. 

Būtina tikrinti veikliojo dumblo sėdimą. 

Veikliojo dumblo sėdimas: paimamas aktyvaus dumblo bandinys, gerai išmaišomas ir supilamas į 

1000 ml cilindrą (po 30 min užrašomas aktyvaus dumblo nusėdimas %). 

Stebėti, kad vyktų tolygus maišymas po visą aerobinės zonos paviršiaus plotą. 

Draudžiama ištuštinti antrinį nusodintuvą ilgam laikui. 

 

2.3.5.7. Aeracija 

Aeracijos sistemoje deguonis iš suspausto oro į nuotekų bei dumblo mišinį technologinėje talpoje 

bus įterpiamas kiek įmanoma efektyviau. 

Oro paskirstymo vamzdžiai iki aeratorių (difuzorių) bus pagaminti iš PP. Orapūčių patalpoje 

suslėgto oro paskirstymo mazgas – iš PP. Ruože tarp orapūčių talpyklos ir biologinio valymo technologinių 

linijų po žeme – iš PE. 

Kiekvienoje sekcijoje ant oro paskirstymo vamzdynų bus numatytos oro srauto uždarymo ir 

padavimo reguliavimo sklendės. 

Aeratoriai bus numatomi vamzdiniai - membraniniai. Aeratorių medžiaga bus atspari aplinkai, kuri 

juos veikia technologinėje talpoje. Veikliojo dumblo reaktoriai dirbs besikaitaliojančiu režimu, todėl 

aeratoriai bus pritaikyti darbui tokiame režime ir dirbs be užsikimšimų. Membrana dirbs kaip suspaudimo 

ir sandarinimo membrana, kai oras nebus paduodamas. Maksimalus oro kiekis, paduodamas į aeratorius, 

neturės viršyti 70% maksimalaus kiekio, rekomenduojamo gamintojo. 

Aeracijos įranga bus įrengta taip, kad neveikiant vienai linijai, į kitą liniją deguonies bus tiekiama 

pakankamai. 

Valykloje bus numatytas suslėgto oro įterpimas į veikliojo dumblo reaktorių pagal ištirpusio 

deguonies kiekio matuoklius. 

Kiekviena orapūtė aprūpinama: 

• siurbimo filtru; 

• išleidimo triukšmo slopinimo priemonėmis; 

• manometru. 
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Valdymo sistema turės įjungti/išjungti orapūtes linijoje. Kiekviena orapūtė turės šiuos apsauginius 

ir matavimo prietaisus – apsauginį atbulinį vožtuvą, lanksčią jungtį, triukšmo slopintuvą, slėgio manometrą. 

Elektros variklis bus trumpojo jungimo asinchroninio tipo, 400V, 50 Hz. Orapūtės turi mechaninę 

variklio ventiliaciją. 

Biologinio valymo grandžiai numatomos trys orapūtės: dvi (2) darbinės ir dar viena (1) analogiška 

rezervinė. Orapūtės numatomos trimentės rotorinio tipo. Orapūtės sukomplektuotos su visais montavimui 

ir paleidimui reikalingais priedais. 

 

2.3.5.8. Grąžinamo veikliojo dumblo tiekimo sistema 

 

Grąžinamas veiklusis dumblas bus tiekiamas erliftais. Tiekiamo dumblo kiekis bus nustatytas 

įrenginių derinimo ir paleidimo metu. 

 

2.3.5.9. Veikliojo perteklinio dumblo tiekimo sistema 

Bioreaktoriuose susidarantis veikliojo dumblo perteklius bus šalinamas erliftais. 

 

2.3.5.10. Cheminiai reagentai 

 

Numatomoje technologijoje visas reikiamas šalinti fosforas valomas biologiniu būdu.  

Reagentų dozavimo įrangai numatyta vieta dozavimo įrangai. 

 

2.3.5.11. Perteklinio dumblo aerobinis stabilizatorius/tankintuvas 

Perteklinis dumblas, prieš išvežant jį iš nuotekų valyklos, bus stabilizuotas, kad jame sumažėtų 

yrančių organinių medžiagų bei tuo pačiu apdorotas dumblas neturėtų stipraus nemalonaus kvapo. Dumblo 

stabilizavimui bus įrengti gelžbetoniniai šuliniai. Bendras naudingasis tūris – 21,0 m3. Stabilizuotas 

perteklinis dumblas bus  sutankinamas iki 98 % drėgnumo. 

Dumblo šalinimui iš dumblo tankintuvo patogioje vietoje numatomas atvamzdis asenizacinio 

automobilio pasiurbimo žarnos pajungimui. Stabilizuotą ir sutankintą perteklinį dumblą numatoma išvežti 

tolimesniam apdorojimui. 

 

2.3.5.12. Nuotekų srauto matavimas ir bandinių paėmimas 

 

Nuotekų valykloje bus įrengtas valytų nuotekų elektromagnetinis debito matavimo įrenginys. 

Bendras valytų nuotekų srautas matuojamas 1% tikslumu. Debitomatis atitiks reikalavimus komercinei 
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apskaitai. Debitomatis montuojamas PE talpoje, kurios skersmuo d=1,4m, o bendras aukštis h=2,0m. 

Talpoje numatytos lipynes saugiam darbuotojų nusileidimui prie debitomačio mazgo.  

Valomų ir valytų nuotekų užterštumui matuoti bus įrengtos dvi vietos nuotekų mėginiams pasemti: 

viena – prieš valymo įrenginius paskirstymo kameroje, kita – po biologinio valymo įrenginių mėginių 

paėmimo, debito apskaitos talpykloje. 

 

2.3.5.13. Valytų nuotekų išleistuvas 

Po apskaitos valytos nuotekos išleidžiamos į priimtuvą - Griovį. 

 

2.3.5.14. Kvapo kontroliavimas ir apdorojimas 

 

Nuotekų valykloje bus užtikrinta, kad veikiant visiems nuotekų ir dumblo apdorojimo įrenginiams 

už nuotekų valyklos teritorijos ribų neatsirastų nemalonių kvapų. 

Visi įrenginiai, kuriuose esama neapdorotų nuotekų ir dumblo, siekiant išvengti blogo kvapo 

patekimo į išorę, bus visiškai uždengti. 

 

2.3.5.15. Įrenginių darbas 

Normaliomis eksploatacijos sąlygomis nuotekų valymo įrenginiai bus valdomi automatiškai. 

Personalas tik periodiškai prižiūrės nuotekų valymo įrenginius, tikrins matuojamus parametrus, vizualiai 

vertins atskirų įrengimų darbą (parengtinio valymo įrenginio, orapūčių), keis atliekų konteinerius ir pan.  

Numatoma, kad prie nuotekų valymo įrenginių žmonės dirbs ne daugiau kaip dvi valandas per dieną. 

Kitas valandas valykloje personalas dirbs tik įvykus avarijai ar kitiems nenumatytiems įvykiams. 

 

2.3.5.16. Elektra ir automatizavimas 

Technologiniai procesai, vykdomi nuotekų valykloje, bus kontroliuojami, reguliuojami ir stebimi 

nuotekų valykloje AVS el. skydo panelėje ir Užsakovo dispečerinėje. Naujoje nuotekų valykloje bus įrengta 

licencijuota SCADA sistema, pritaikyta naudoti naujausioje Windows OS aplinkoje naujame kompiuteryje.  

Nuotekų valyklos duomenys bus perduodami GSM ryšiu GPRS technologija, per 

telekomunikacinių paslaugų operatorių į uždarosios akcinės bendrovės UAB„Giraitės vandenys“ 

dispečerinę. Užtikrinant saugumą nuo kibernetinių atakų ar neteisėto įsibrovimo, nuotolinis prisijungimas 

bus saugus. Nuotolinės prisijungimo programos pagalba bus numatyta galimybė saugiai stebėti ir valdyti 

SCADA sistemą. Nuotolinė prisijungimo programa privalo palaikyti nuotolinį nepertraukiamą prisijungimą 

24 val./parą.  
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Nuotekų valyklos  įrenginių darbas bus pilnai automatizuotas. Tuo pačiu metu, bus palikta galimybė 

vietiniam, rankiniam rėžimui. Valdymo sistema bus įdiegta, naudojant programuojamus loginius valdiklius 

(PLV), ir apimti visas technologinio proceso dalis.  Signalai, perduodami į PLV neturės viršyti 24V 

įtampos. Nutrūkus ryšiui tarp PLV ir dispečerinės, PLV dirbs pagal paskutinius technologinio proceso 

nustatymus. Užduodamų technologinio  proceso parametrų  dydžio keitimas, darbinių - rezervinių  įrengimų  

parinkimas ir  jų  darbo eiliškumo (prioritetų) nustatymas  bus  galimas  iš  Užsakovo dispečerinės. 

Nuotekų valykloje bus numatyti nepertraukiamos srovės šaltiniai prie visų informacijos perdavimo 

šaltinių, programuojamo loginio valdiklio, valdymo, matavimo grandinių maitinimo, nuotekų valymo 

įrenginiuose.  

Visi matavimo prietaisų rodmenys bus atvaizduoti pagrindinio valdiklio valdymo panelėje ir tuo 

pačiu metu perduodami į SCADA (Užsakovo dispečerinėje). 

2.3.5.17. Montavimo darbai 

Bioreaktoriai montuojami ant gelžbetoninio pagrindo. Nuotekų valymo įrenginių montavimo 

vietoje ant išlyginto ir sutankinto grunto klojamas paruošiamasis betono sluoksnis. Prieš įrengiant 

paruošiamąjį sluoksnį gruntas sutankinamas. Ant paruošiamojo betoninio sluoksnio formuojama dugno 

plokštė.  Nuotekų valymo įrenginių statybai projektuojamos dugno plokštės duomenys pateikiami 

konstrukcinėje dalyje. Nuotekų valymo įrenginiai pripildomi vandens iki darbinio lygio. Nuotekų valymo 

įrenginiai užpilami ne didesniais kaip 30 cm sluoksniais smėliniu gruntu, jį sutankinant. 

Tinklus numatoma kloti atviru būdu. Šuliniai statomi prisilaikant techninių reikalavimų, gaminiai 

turi būti kokybiški, sertifikuoti ES. Statybos darbuose naudojamos priemonės, įrenginiai ir technologinė 

įranga turi atitikti saugos ir sveikatos reikalavimus. Visi asmenys statybvietėje privalo dėvėti šalmus.   

Ypatingą dėmesį būtina atkreipti į tai, kad: 

• pašaliniai asmenys nepatektų  į darbų vykdymo zoną; 

• pavojingos zonos būtų pažymėtos įspėjamaisiais ir draudžiamais ženklais; 

• darbininkai būtu aprūpinti specialia apranga ir individualiomis apsaugos priemonėmis; 

• objekte būtų vaistinėlė su vaistais, tvarsčių rinkinys ir kitos pirmosios pagalbos priemonės; 

• nebūtų žmonių po keliamais gaminiais, kur jie gali nukristi; 

• elektriniai statybos mechanizmai, įrankiai būtų įžeminti; 

 

 

 

 

 

 

2.3.5.18. Technologinio proceso paleidimo darbų aprašymas 
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Nuotekų valyklos paleidimas-derinimas – tai veiksmų visuma, apimanti technologinį bei atskirų 

statybinių objektų paleidimą, siekiant iš anksto nustatytos išvalytų nuotekų kokybės.  

Paleidimas vykdomas, kada pilnai baigti šie darbai: 

• Visi statybos darbai – pasirašyti atliktų darbų perdavimo aktai; 

• Instaliuoti įrenginiai; 

• Paleista energijos tiekimo ir valdymo sistema. 

Nuotekų valymo įrenginių paleidimo-derinimo darbus, gali atlikti tik patyrę specialistai. Paleidimo-

derinimo darbai atliekami remiantis „Nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamentu“. Paleidimo-derinimo 

darbų metu reguliuojamas biologinio valymo proceso ir kitų nuotekų valymo grandžių bei įrangos darbas. 

Paleidimo-derinimo darbai gali būti vykdomi, kai dienos oro temperatūra ne žemesnė kaip +10 0C (II ir III 

metų ketvirčiais). 

Biologinio valymo procesas (adaptacijos stadija) prasideda įterpiant veikliojo dumblo į biologinio 

valymo reaktorius iš jau veikiančių biologinio valymo įrenginių. Veiklusis  dumblas gali būti paimtas iš 

biologinio valymo įrenginių, kurių dumblo indeksas neviršija 150 ml/g ir dumblo amžius nėra didesnis nei 

20 d. Atvežtinis dumblas turi būti atvežamas ir dozuojamas į valyklą, tol kol nepasiek savailaikio nuotekų 

valymo ir kol, nebus pajungti dauguma naujai planuojamų vartotojų arba bus dozuojami probiotikai. 

Paleidžiant įrenginius atliekami šie veiksmai: 

• Įrenginiai turi būti užpildyti vandeniu iki projektinio lygio. Įjungus suslėgto oro tiekimo sistemą 

(orapūtes), suderinamas jų veikimo režimas, cirkuliacinės sistemos (erliftų) darbas, pagal 

projektinius parametrus arba atsižvelgiant į realios situacijos specifiką (atitekančių nuotekų srautus, 

apkrovą teršalais ir pan.); 

• Atvežtasis veiklusis dumblas išleidžiamas į bioreaktorių, veikiant aeracijos ir cirkuliacijos 

sistemoms. Atvežtojo veikliojo dumblo kiekis turi būti toks, kad bioreaktoriuje būtų pasiekta 

projektinė veikliojo dumblo koncentracija arba atsižvelgiant į realios situacijos specifiką 

(atitekančių nuotekų srautus, apkrovą teršalais ir pan.); 

Po paros įrenginių veikimo pradedamos tiekti nuotekos, vizualiai stebimi dumblo parametrai, ištirpusio 

deguonies koncentracija; 

• Nuotekų valymo įrenginiams pradėjus veikti normaliu režimu, proceso efektyvumas optimizuojasi. 

Veikliojo dumblo adaptacinis periodas trunka iki 2 mėn. 

• Jei įrenginiai nustatytą laiką veikia be sutrikimų, užtikrina projektinius nuotekų išvalymo 

parametrus, laikoma, kad nuotekų valymo įrenginiai paleisti ir technologinis procesas suderintas. 

Planuojama paleidimo-derinimo dabų trukmė (iki bus pasiektas projektinis įrenginių efektyvumas) 

2 mėnesiai.  

Teršalų koncentracijų kitimo dinamika išvalytose nuotekose paleidimo-derinimo darbų metu 

parodyta 5 lentelėje. 

5 lentelė. Nuotekų užterštumo rodiklių kitimai nuotekų valymo įrenginių paleidimo derinimo metu. 

Parametrai 
Matavimo 

vienetai 

Nevalytų nuotekų 

užterštumai 

Po 1-o mėn. po 

paleidimo 

Po 2-o mėn. po 

paleidimo 

BDS7 mgO2/l 460 80 23 
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SM mgSM/l 400 90 30 

Pbendras mgP/l 14 7 4 

Nbendras mgN/l 70 40 24 

 

2.4. Gaisrų gesinimas 

Šiuo projektu gaisrinis vandentiekis nenagrinėjamas.. 

 

2.5. Projektinių sprendinių techniniai rodikliai 

Šiame skyriuje pateikiami pagrindiniai ir svarbiausi projektinių sprendinių techniniai rodikliai. 

TECHNINIAI RODIKLIAI 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

IV SKYRIUS. INŽINERINIAI TINKLAI 

(Nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų 

pavadinimas ir rodikliai) 

   

1. inžinerinių tinklų ilgis*    

1.1. Nuotekų šalinimo tinklas* m 259 Nauja statyba 

1.2. Technologiniai tinklai (oro tiekimo)* m 43 Nauja statyba 

1.3. Technologiniai tinklai (nuotekų)*  28 Nauja statyba 

1.4.Vandentiekio tinklai m 179 Nauja statyba 

2. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)    

2.1. Nuotekų šalinimo tinklas* mm 110 ÷ 200  

2.2. Technologiniai tinklai (oro tiekimo)* mm 32-75  

2.3. Technologiniai tinklai (nuotekų)* mm 75-160  

2.4.Vandentiekio tinklai mm 32  

V SKYRIUS. KITI STATINIAI    

1. Bioreaktorius m3/d 65,0 

2 linijos 

(vid.našumas) 

d5600 mm, 

Qmaks.=90 m3/h 

2.Nuotekų siurblinė Vnt. 1 Qmaks.=12,8 m3/h 

3.Pirminio valymo talpa Vnt. 1 Qmaks.=12,8 m3/h 

1600x1600 mm 

4.Dumblo tankinimo talpa Vnt. 1 d3000 mm, V=21 

m3 



 

 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

AT-23I-2106-XX-TP-TN,VN.AR 22 26 0 

 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

5.Mėginių ėmimo, debito matavimo talpa Vnt. 1 d1400 mm 

6.Technologinis pastatas    

7.1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos 

planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, 

vietų, lovų, aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti 

rodikliai). 

 
Nenumatomas pastovus 

žmonių darbas 
Laikinas statinys 

7.2. Pastato bendrasis plotas* m2 14,70  

7.3. Pastato naudingasis plotas * m2 -  

7.4. Pastato tūris* m³ 40,35  

7.5. Aukštų skaičius* vnt. 1  

7.6. Pastato aukštis* m 2,75  

7.7. Energinio naudingumo klasė - -  

7.8. Pastato (patalpų) akustinio  komforto sąlygų klasė  - -  

7.9. Statinio atsparumo ugniai laipsnis I,II,III III  

 

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų 

ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. 

Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų 

 

2.6. Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai 

2.6.1. Vandens poreikių skaičiavimas 

Kiekvienas miestas, miestelis ar kaimas yra apstatytas savitais viešaisiais pastatais, įvairios 

santechninės įrangos namais, kiekvienoje įmonėje dirba skirtingas žmonių skaičius, skirtinga įmonių 

technologija, todėl turi būti skaičiuojama kiekvienos būdingos naudotojų grupės vandens reikmė. 

 

2.6.2. Vandens kiekio skaičiavimas 

Kiekvienas miestas, miestelis ar kaimas yra apstatytas savitais viešaisiais pastatais, įvairios 

santechninės įrangos namais, kiekvienoje įmonėje dirba skirtingas žmonių skaičius, skirtinga įmonių 

technologija, todėl turi būti skaičiuojama kiekvienos būdingos naudotojų grupės vandens reikmė. 

Vandens suvartojimas paskaičiuojamas pagal RSN 26-90. 

Rajonuose, susidedančiuose iš „n“ gyvenamųjų ir viešųjų pastatų, paros vandens reikmė yra: 

 𝑄𝑑.𝑑𝑎𝑟𝑏.𝑣𝑖𝑑. = ∑ 𝑞𝑠𝑎𝑙.𝑣𝑖𝑑.𝑖 × 𝑈𝑖 ×
𝑘𝑖š𝑡.

1000

𝑛
𝑖=1 , (𝑚3/𝑑); 

arba 
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 𝑄𝑑.𝑑𝑎𝑟𝑏.𝑚𝑎𝑘𝑠. = ∑ 𝑄𝑑.𝑔𝑦𝑣..𝑣𝑖𝑑.𝑖 × 𝑘𝑑.𝑚𝑎𝑘𝑠.
𝑛
𝑖=1 , (𝑚3/𝑑); 

čia: 𝑈 - rajono su atitinkama santechnine trobesių įranga gyventojų/darbuotojų skaičius, vnt.  

(𝑈 = 2 𝑑𝑎𝑟𝑏𝑢𝑜𝑡𝑜𝑗𝑎𝑖), nuolatinių darbo vietų objekte nebus; 

 𝑞𝑠𝑎𝑙.𝑣𝑖𝑑. - sąlyginė buitinio vandens vartojimo norma, (1/d darb.), pagal RSN 26-90, 6 lentelę 1 

darbuotojui ./0,12.. darbdlq vidsal = ; 

 𝑘𝑖š𝑡. - vandens ištėkio (netekties) koeficientas (pagal RSN 26-90 12,1. =ištk ); 

 𝑘𝑑.𝑚𝑎𝑘𝑠. - vandens vartojimo netolygumo paros koeficientas (pagal RSN 26-90 𝑘𝑑.𝑚𝑎𝑘𝑠. = 1,3). 

𝑄𝑑.𝑑𝑎𝑟𝑏.𝑣𝑖𝑑. = (12,0 × 2) ×
1,12

1000
= 0,027 (𝑚3/𝑑); 

𝑄𝑑.𝑑𝑎𝑟𝑏.𝑚𝑎𝑘𝑠. = 0,027 × 1,3 = 0,035 (𝑚3/𝑑); 

Didžiausias gyvenamųjų ir viešųjų pastatų rajonuose suvartojamo buitinio vandens valandos 

debitas: 

 𝑄ℎ.𝑑𝑎𝑟𝑏.𝑚𝑎𝑘𝑠. = ∑
𝑄𝑑.𝑑𝑎𝑟𝑏.𝑚𝑎𝑘𝑠

24

𝑛
𝑖=1 × 𝑘ℎ.𝑚𝑎𝑘𝑠., (𝑚3/ℎ); 

čia: 𝑘ℎ.𝑚𝑎𝑘𝑠. - vandens vartojimo netolygumo didžiausias koeficientas (pagal RSN 26-90, 11 lentelę 

𝑘ℎ.𝑚𝑎𝑘𝑠. = 6,00); 

𝑄ℎ.𝑑𝑎𝑟𝑏.𝑚𝑎𝑘𝑠. =
0,035

24
× 6,00 = 0,009 (𝑚3/ℎ). 

Gyvenamųjų ir viešųjų pastatų rajonuose vandens naudojimo netolygumas yra išreiškiamas 

koeficientu 𝑘ℎ.𝑚𝑎𝑘𝑠.. 

Skaičiuojamasis sekundės debitas: 

 𝑄𝑠.𝑑𝑎𝑟𝑏.𝑚𝑎𝑘𝑠. =
𝑄ℎ.𝑑𝑎𝑟𝑏.𝑚𝑎𝑘𝑠

3,6
, (𝑙/𝑠); 

𝑄𝑠.𝑑𝑎𝑟𝑏.𝑚𝑎𝑘𝑠. =
0,009

3,6
= 0,0025 (𝑙/𝑠). 

  

2.1. lentelė. Naudojamo vandens balansas 
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Vandens 

tiekimo 

(išgavimo) 

šaltinis 

Vandens 

naudojimo 

sritys (tikslai) 

Didžiausias 

valandinis 

debitas, m3/h 

Vidutinis 

paros 

debitas, m3/d 

Vidutinis 

metinis kiekis, 

m3/metus 

Taupymo ir 

apsaugos 

priemonės 

Centralizuoti 

tinklai 

Buitiniams 

tikslams 
0,009 0,027 9,8 

Vandens apskaita 

bus vykdoma 

technologinio 

pastato VAM 

 

 

2.6.3. Nuotekų kiekio skaičiavimas 

Atitekantis nuotekų kiekis ir užterštumas ir kt., išeities duomenys priimti iš Užsakovo reikalavimų.  

Technologinio proceso skaičiavimai pateikiami prieduose. 

 

2.6.4. Hidrauliniai skaičiavimai 

Parinktų vamzdynų skersmenys ir jais tekančių skysčių greičiai (nepatogiausiame taške) atitinka STR 

2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ 

reikalavimus. 

 

2.6.5. Masių balansas 

Eksploatuojant nuotekų valymo įrenginius, susidarys perteklinis dumblas, kurį reikės šalinti, 

tankinti. Taip pat nuotekų parengtinio valymo įrenginių grotose ir aeruojamoje smėliagaudėje bus 

sulaikomos įvairios nuogrėbos, smėlis. Nuogrėbos, smėlis bus kaupiami atskiruose konteineriuose (0,12 

m3 talpos) ir išvežami iš nuotekų valyklos teritorijos pagal poreikį. 

Statybos metu susidariusios atliekos bus tvarkomos vadovaujantis „Statybinių atliekų tvarkymo 

taisyklėmis“ (patvirtintomis LR AM 2006-12-29 įsakymų Nr. D1-637). 

Susidarančių nuogrėbų, smėlio, perteklinio dumblo kiekiai pateikiami prieduose. 
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Nuotekų teršalų balansas 

Technologinis 

procesas 

Atliekos 
Atliekų saugojimas 

objekte 

Numatomi 

atliekų 

tvarkymo 

būdai 
pavadinimas 

kiekis, 
agregatinis 

būvis 

(kietas, 

skystas, 

pastos) 

kodas 

pagal 

atliekų 

sąrašą 

st
at

is
ti

n
ės

 

k
la

si
fi

k
ac

ij
o
s 

k
o
d
as

*
*

 pavojingu-

mas 

laikymo 

sąlygos 

d
id

ži
au

si
as

 k
ie

k
is

 

t/d 

kg/parą 
t/metus 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Biologinio valymo 

įrenginių 

eksploatacijos metu 

Perteklinis 

dumblas 

(tankintas iki 

2,0% konc.) 

1,40/140

0 
5040 

Skystas 

(tirštas) 
19 08 05 11.11 Nepavojingos 

Perteklinio 

dumblo 

talpoje 

21,0 m3 

Išvežama iš 

NVĮ 

teritorijos Smėliagaudės Smėlis 0,015/15 5475 Kietas 19 08 02 11.11 Nepavojingos 
Konteine-

riuose 
2×0,12m3 

Mechaninės grotos Nuogrėbos 
0,0062/6,

2 
2263 Kietas 19 08 01 11.11 Nepavojingos 

Konteine-

riuose 

2×0,12 

m3 

Pastaba. Vidutinis atitekančių nuotekų kiekis – 65 m3/d. 
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Duomenys apie nuotekų valymą, išleidimą 

Nuotekų 

surinkimo 

sistemos 

eilės Nr. 

Išleistuvo 

apibūdinimas, 

vieta (atstumas 

nuo žiočių, 

koordinatės) ir 

eilės Nr. 

Nuotekų 

priimtuvas 

Nuotekų 

valymo 

būdas 

Valymo 

įrenginių 

našumas 

Teršalų kiekis valytose nuotekose 

Susidarančio 

dumblo, šlamo 

aprašymas, 

kiekis 

teršalo 

pava-

dinimas 

koncentracija, mg/l teršalo kiekis 

m3/h 

 

vid./ 

maks. 

m3/d 

 

vid./ 

maks v
id

u
ti

n
ė 

p
ar

o
s 

v
id

u
ti

n
ė 

m
et

in
ė 

m
ak

s.
 

m
o
m

en
ti

n
ė 

t/d t/m 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Biologinis 

NVĮ 

Išleistuvas 

Y=487973.77, 

X=6073465.38 

 

Melioracijos 

griovys 

Mechanin

is/ 

biologinis 

3,8/ 

12,8 

65,0/ 

90,0 

BDS7 - 23 34 3,06 545,7 1,4 t/d 

perteklinio 

dumblo kiekis; 

6,2 kg/d 

nuogrėbų, 15 

kg/d smėlio. 

Nb - 25 - 2,25 - 

Pb - 4 - 0,36 - 

SM - 30 40 3,6 711,8  
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1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI PROJEKTUI 

Šiose specialiose techninėse specifikacijose pateikti reikalavimai nuotekų valymo įrenginiams ir 

technologijai. Šie specialūs reikalavimai nuotekų valymo technologijai buvo nustatyti atsižvelgiant į 

daugiametę esamų nuotekų valymo įrenginių eksploatavimo patirtį, naujausius technikos pasiekimus, 

atitinkamus nacionalinius reikalavimus ir techninius reglamentus. 

Šioje dalyje pateikti reikalavimai, o taip pat kiti su technologijomis susiję atitinkamuose skyriuose 

apibrėžti reikalavimai, bus laikomi minimaliais būtinaisiais reikalavimais, užtikrinančiais minimalią 

technologinio proceso projekto kokybę ir sąžiningą konkurenciją. 

 

Parenkant nuotekų valymo technologiją ir principus, pagrindinis dėmesys turėtų būti skiriamas šiems 

kriterijams: 

• Gebėjimas technologinį procesą pritaikyti kritinėms sąlygoms, atsižvelgiant į realius taršos 

koncentracijų ir debito svyravimus; 

• Statybos ir eksploatacijos ekonomiškumas ir paprastumas; 

• Galimybė modifikuoti, plėsti ir rekonstruoti pastatytus technologinius įrenginius ateityje. 

Želsvos kaimo nuotekų valykloje turi būti taikomas toks technologinis nuotekų valymo procesas, kuris 

pasižymėtų sugebėjimu prisitaikyti prie kintančios realios taršos apkrovos nevalytose nuotekose. 

Automatizuoti procesai, pagal realius duomenis, privalo gebėti sureguliuoti valyklos darbą taip, kad būtų 

pasiekti reikalaujami išvalymo parametrai. Nuotekų valymui ir dumblo  laikymui/tankinimui turi  būti  

siūlomos ES  žinomos  ir  praktinėje  eksploatacijoje sėkmingai naudojamos technologijos. 

1.1. Projekto koncepcija 

Nuotekų valykloje turi būti numatyta tokia nuotekų valymo technologija, kad valykla dirbtų stabiliai 

gerai ir patikimai, esant didžiausiam įmanomam debito ir taršos svyravimui. 

Pagrindinis valyklos nuotekų valymo procesas turi būti sudarytas mažiausiai iš dviejų vienodų 

lygiagrečių technologinių linijų. Statiniai turi būti projektuojami tarnavimo laikui pagal STR 1.12.06:2002 

„Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“. 

 

Įvairios įrangos minimalus tarnavimo laikas turi būti toks: 

Techninė įranga Tarnavimo laikas 

Proceso įranga 15 metų 

Skirstomieji įrenginiai 15 metų 

Valdymo sistemos 10 metų 

Proceso valdymas  5 metai 

 

Įrangos išplanavimas turi tenkinti geriausius šiuolaikinius reikalavimus: būti gerai pritaikytas prie 

vietinių sąlygų, visus procesus ir įrangą būtų lengva pastatyti, naudoti, tikrinti ir prižiūrėti. Visa patiekiama 

mechaninė ir elektros įranga, jei įmanoma, turi turėti patvirtintus patikimo veikimo panašiose sąlygose 

dokumentus. 

Turi būti numatytos statybos techniniame reglamente STR 2.02.05:2004 ,,Nuotekų valyklos. 

Pagrindinės nuostatos“ reikalaujamos priemonės, kaip sumažinti nesklandumus, atsirandančius dėl gedimų ir 

techninės priežiūros (nuotekų valymo įrenginiuose pvz. sumontuojant rezervinę įrangą, atsarginius pajėgumus, 

apvedimo linijas ir pan.).  

Funkcionalumas, sauga ir patogumas turi būti užtikrinti laikantis Lietuvos sveikatos ir saugos normų bei 

įgyvendinant šias priemones: 

• geras priėjimas prie visų prietaisų ir įrangos, nuotekų  ir  dumblo  mėginių  paėmimo  vietų,  ten  kur  

svarbu  pagal  siūlomą  technologinę  schemą; 

• įrangos kėlimo įtaisų įrengimas; 

• visų darbo vietų apšvietimas; 

• darbo zonų ventiliacija kvapų panaikinimui; 
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• mechaninės įrangos apsauga; 

• tinkama elektros įrangos izoliacija; 

• triukšmo slopinimas ir izoliacija; 

• apsauga nuo žaibo; 

• apsauga nuo gaisro; 

1.2. Įrangos patikimumas ir dubliavimas 

Įrengimai turi būti suprojektuoti taip, kad skirtingos jų dalys būtų universalios ir patikimos. Visa proceso 

automatiką valdanti įranga (pagrindinė įranga, maitinimo, tiekimo ir paskirstymo sistemos, valdymo pultai ir 

centrai, duomenų apdorojimo sistemos ir kt.) turi būti suprojektuoti su pakankamu rezervu. 

1.3. Normos ir standartai 

Projektavimas ir statyba turi būti vykdoma pagal Lietuvos Respublikoje veikiančius statybos įstatymus, 

normas ir standartus. Jeigu tokių standartų nėra, turi būti laikomasi Europos sąjungos ar atitinkamus 

Valstybinius standartus, tokius kaip BSI, DIN, DWA ir kiti. Būtina vadovautis Lietuvos Statybos Techniniais 

Reglamentais ir kitais teisiniais aktais, paminėtais pirkimo dokumentuose. 

1.4. Matavimo vienetai 

Metrinės sistemos matmenų, našumo ir kitų parametrų matavimo vienetai turi būti: 

Pavadinimas Vienetai 

Ilgis m 

Plotas m² 

Tūris m³ 

Debitas l/s, m³/h, m³/d 

Greitis, paviršiaus apkrova m/s, m³/ m²∙h 

Temperatūra °C 

Slėgis bar, m v. st. 

Svoris kg 

Energija kWh 

Galia kW 

 

2. REIKALAVIMAI NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIAMS 

Projektiniai sprendiniai turi būti pagrįsti įprastiniu biologiniu nuotekų valymo procesu. Biologinis 

valymas turi būti suprojektuotas ir pagrįstas skaičiavimais pagal standartą DWA-A 131 (naujausią 2016 m. 

redakciją). Jei siūlomai nuotekų valymo technologijai DWA-A131 standartas netaikomas (arba taikomas tik 

dalinai), tuomet privaloma vadovautis šiame standarte minimais lydinčių dokumentų naujausiomis 

redakcijomis. 

2.1. Nuotekų valymo sistemos keliami reikalavimai 

Techniniai reikalavimai, išdėstyti Užsakovo reikalavimuose, turi būti suprantami kaip minimalūs 

reikalavimai. Nuotekų  išvalymo procesams turi būti naudojami gerai žinomi ir praktikoje pasitvirtinę 

valymo principai: 

• Parengtinis nuotekų valymas (nešmenų, smėlio šalinimas iš nuotekų); 

• Biologinis nuotekų valymas veikliuoju dumblu. 

 

Nuotekų valyklos schemą turi sudaryti šios technologinės grandys: 

• nevalytų nuotekų siurblinė; 
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• priėmimo  kamera; 

• parengtinio  valymo įrenginiai; 

• paskirstymo  kamera  prieš  biologinį valymą; 

• biologiniai reaktoriai; 

• antriniai nusodintuvai; 

• perteklinio veikliojo dumblo tankinimo ir stabilizavimo talpa; 

• debito matavimo  mazgas  po valymo; 

• valytų nuotekų  išleistuvas. 

 
Labai svarbu, kad pasirinkta technologinio proceso konfigūracija ir įrenginių išdėstymas kiek įmanoma 

sumažintų įrenginių veikimo ir eksploatacijos kaštus, tačiau užtikrintų gerą ir stabilų nuotekų išvalymą. Nuotekų 

valyklos našumas turi būti ne mažesnis kaip 100 procentų skaičiuotino didžiausio debito ir apkrovos.  

Įrenginiai turi turėti patikimas valdymo sistemas, užtikrinančias jų saugų valdymą. Valdymo sistemų 

projektai turi numatyti visiškai automatizuotą nuotekų valymo įrenginių veikimą. 

Talpos ir rezervuarai, pagal siūlomą technologiją esantys lauke turi būti uždaro tipo. Įrenginių 

eksploatavimui, saugumui ir patogiam darbui užtikrinti turi būti įrengiami geri priėjimai, aptarnavimo angos, 

įrangos pakėlimo prietaisai, laiptai, turėklai ir kita. 

Turi būti numatyti ištuštinimo būdai, užtikrinantys technologinių rezervuarų ir talpų ištuštinimą iki dugno, 

kas  turi  būti pasiekiama ne ilgiau, kaip per 8 val. (didžiausios talpos tūriui).  

2.2. Nuotekų siurblinė 

Nauja nuotekų siurblinė turi būti sukomplektuota su visa reikalinga siurblinės aptarnavimo, 

technologine bei automatine valdymo įranga. Siurblinėje turi būti numatyti du panardinami nuotekų siurbliai. 

Vieno siurblio našumas ne mažesnis kaip projektinis valandos nuotekų kiekis atitekantis į valymo įrenginius 

lietaus metu. Siurbliai turi būti skirti nuotekoms. Abu siurbliai turi būti vieno tipo ir vieno gamintojo. Siurblių 

darbas turi būti valdomas hidrostatinių lygio jutiklių pagalba. 

Nevalytų nuotekų siurblinės viduje ant nuotekų atitekėjimo vamzdžio turi būti nešmenų sulaikymo 

krepšys, kuris tvirtinamas prie kreipiančiųjų ir prisegtas nerūdijančio plieno grandine, kad, būtų galima jį 

iškelti nenusileidus į siurblinę. Krepšio tarpų dydis turi būti mažesnis už siurblio praleidžiamų dalelių dydį. 

Visi vamzdynai bei įranga siurblinės viduje turi būti iš nerūdijančio plieno, kurio kokybė turi atitikti 

ANSI316 arba plastiko. 

2.3. Parengtinio valymo įrenginiai 

Atitekančios nuotekos pirmiausia turi būti nukreiptos į slėgio gesinimo kamerą/šulinį. Toliau nuotekos 

nukreipiamos į parengtinio valymo grandį, t.y. rankines grotas ir aeruojamą smėliagaudę. 

Rankinių grotų konstrukcija turi būti iš nerūdijančio plieno. Plieno markė ne žemesnė kaip AISI 316. 

Laisvas tarpas tarp strypų turi būti ne daugiau kaip 6 mm. Grotos turi būti lengvai prieinamos ir aptarnaujamos.  

Rankinių grotų plotis turi būti toks, kad galėtų praleisti maksimalų nuotekų debitą lietaus metu. Grotose 

sulaikyti nešmenys rankiniu būdu šalinami ir dedami į per visą įtekėjimo kanalo plotį sumontuotą nešmenų 

krepšį, o po to į konteinerį šalia grotų. Grotų valymas atliekamas rankiniu grėbliu. Grėblys ir nešmenų 

surinkimo krepšys turi būti patiekti kartu su rankinėmis grotomis. Grėblys ir nešmenų surinkimo krepšys turi 

būti pagaminti iš nerūdijančio plieno AISI 316. Tiekėjas turi pateikti du konteinerius nešmenims, konteinerio 

talpa -120l.  

Žvyro, smėlio dalelės turi būti pašalinami smėliagaudėje. Privalo būti projektuojama aeruojama 

smėliagaudė. Smėliagaudės ir smėlio sausinimo įrenginio korpusas turi būti iš plastiko arba nerūdijančio plieno 

ne mažesnės klasės kaip AISI 316. Smėliagaudės projekte turi būti atsižvelgta į hidraulinį pajėgumą ir 

išbūvimo trukmę. Aeruojamos smėliagaudės našumas turi atitikti didžiausią valandos nuotekų debitą lietaus 

metu. 

Galimos įvairios smėliagaudžių konstrukcijos formos. Iš smėliagaudės pašalintas smėlis turi būti 

tiekiamas į smėlio nusausinimo sistemą (smėliadėžę), o iš jos rankiniu būdu pašalinamas į konteinerius. 

Konteineriai turi būti lengvai iškraunami/pakraunami į autotransporto priemonę. Tiekėjas turi pateikti du 
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konteinerius smėliui, konteinerio talpa -120 l. Konteineriai skirti nešmenims ir smėliui turi būti to paties tipo 

ir talpos. Visi konteineriai turi būti su ratukais.  

Turi būti numatyta smėliagaudės apvedimo linija. Oro tiekimas į smėliagaudę turi būti numatytas nuo 

bendros aeracijos sistemos biologiniam nuotekų valymui, atitinkamai įvertinant orapūčių našumą.. 

2.4. Paskirstymo kamera 

Mechaniškai apvalytos nuotekos turi atitekėti į paskirstymo kamerą, kur srautas tolygiai paskirstomas į 

biologinius reaktorius. Turi būti projektuojamos ne mažiau nei dvi biologinio nuotekų valymo linijos. 

Nuotekų srauto paskirstymo kameroje turi būti numatyti temperatūros ir pH matuokliai. Matuoklių 

davikliai nuolat turi būti apsemti. Matuoklių duomenys turi būti automatiškai perduodami į SCADA sistemą 

(dispečerinėje). 

Nuotekų paskirstymo kamera skirta tolygiai paskirstyti nuotekų srautus po parengtinio valymo į dvi (ar 

daugiau) biologinio nuotekų valymo linijas, o taip pat priimti dumblo vandenį iš dumblo tankintuvo. Kiekviena 

iš dviejų biologinio valymo linijų galės būti uždaroma uždorio pagalba remonto atveju.  

Nuotekos tolygiai paskirstomos į biologinio nuotekų valymo linijas naudojant persipylimo 

reguliuojamus slenksčius. 

2.5. Reikalavimai nuotekų debito matavimui. Mėginių ėmimui ir analizių atlikimui 

Turi būti įrengta išvalytų nuotekų  apskaita. 

Valytų nuotekų debito matavimo duomenys (momentis ir suminis debitai) turi būti automatiškai 

perduodami į SCADA sistemą (Užsakovo dispečerinėje). 

Esant maksimaliam srautui debito matavimo tikslumas turi būti ± 2%. Matavimo prietaisai turi atitikti 

Lietuvos Respublikos techninių reglamentų reikalavimus. 

Privalo būti įrengtos išvalytų ir nevalytų nuotekų paėmimo vietos. Siūloma nevalytas nuotekas imti iš 

slėgio gesinimo kameros, o valytas prieš debito apskaitos mazgą. 

Visi nuotekų mėginiai imami pagal standartų LST EN iSO 5667-1:2007, LST EN iSO 5667-3:2013, LST 

EN iSO 5667-10:2011 reikalavimus. 

2.6. Biologinio valymo grandis 

Biologiniam nuotekų valymui turi būti projektuojami bioreaktoriai, kur nuotekos valomos biologiškai, 

naudojant veiklųjį dumblą. Bioreaktoriai gali būti tipiniai, gamykliniai, pagaminti iš polipropileno, polietileno, 

stikloplastiko, stiklo emaliu padengto plieno arba monolitinio gelžbetonio liejamo vietoje. Turi būti įvertinti 

šie reikalavimai: 

• Siūloma biologinio valymo konfigūracija turi užtikrinti BDS, SM, fosforo ir azoto junginių 

pašalinimą iš nuotekų minimaliomis sąnaudomis;  

• Biologinio nuotekų valymo procesai turi būti pagrįsti skendinčio veikliojo dumblo sistema; 

• Biologiniiam valymui naudoti technologinę schemą, kurioje nėra pirminių nusodintuvų;  

• Nuotekų valymui negalima naudoti biologinių plėvelinių reaktorių, kurie statomi į bioreaktorius; 

• Nors kai kuriuos teršalus galima pašalinti pirminėje valymo stadijoje (kompleksinis įrenginys), tai 

nevertinama rengiant pasiūlymą ir pilnas įtekančių nuotekų srautas bei teršalų apkrova turi būti taikomi 

biologinio valymo įrenginiams; 

• Technologinio proceso valdymas turi būti toks, kad galima būtų išvengti nekontroliuojamo siūlinių 

mikroorganizmų augimo. Nuotekų valymo įrenginių projektas ir konfigūracija turi užtikrinti, kad bus išvengta 

putų ir išplūdų kaupimosi technologinėse talpose. Numatomos priemonės turi būti aprašytos pasiūlyme; 

• Nuotekų valymo įrenginių projekte turi būti numatyta, kad nuotekų temperatūra vasarą bei žiemą 

gali svyruoti nuo 8 °C iki 20 °C; 

• Nuotekų valymo įrenginiuose turi būti ne mažiau kaip dvi biologinio valymo technologinės linijos. 

Turi būti numatyta vienos technologinės linijos uždarymo galimybė ir visų nuotekų nukreipimo per vieną liniją 

galimybė; 
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• Biologiniame reaktoriuje turi būti be perstojo matuojama ištirpusio deguonies koncentracija, nuotekų 

temperatūra, veikliojo dumblo koncentracija. Išmatuoti duomenys turi būti automatiškai perduodami į SCADA 

sistemą (Užsakovo dispečerinėje);  

• Atliekant technologinius skaičiavimus priimti, kad veikliojo dumblo koncentracija biologiniame 

reaktoriuje neturi viršyti 4 g/l; 

• Atliekant technologinius skaičiavimus priimti, kad dumblo tūrio indekso reikšmė yra 120-150 ml/g 

ribose; 

• Minimalus dumblo amžius – turi atitikti DWA-A131 metodikoje apibrėžtą; 

• Veikliojo apytakinio ir denitrifikuoto dumblo recirkuliacija turi būti numatyta tokia, kad užtikrintų 

pakankamą dumblo tiekimą stabiliam technologiniam procesui užtikrinti. Veikliojo dumblo grąžinimui gali 

būti naudojami siurbliai arba vandenkėliai (erliftai).  

• Turi būti nurodyta, kaip bus paskirstomas tiekiamas į bioreaktorių oras, esant įvairioms 

eksploatavimo sąlygoms. Turi būti pateikti detalūs reikalingi oro kiekių skaičiavimai su visa aeracinės sistemos 

schema ir patvirtinti, kad tiekiant paskaičiuotus oro kiekius ir esant įvairioms eksploatavimo sąlygoms, į 

bioreaktorių bus paduodamas reikiamas deguonies kiekis. Orapūtės turi dirbti pagal ištirpusio deguonies 

koncentraciją bioreaktoriuje;  

Maišymo sistemos turi užtikrinti, kad talpose būtų tolygi skendinčios medžiagos (SM) koncentracija. 

Maišymo sistemos turi maišyti taip, kad SM koncentracija būtų tolygi visame reaktoriuje. SM koncentracijos 

tolygumas turi būti tikrinamas šiuo būdu: kai sistemos dirba pastoviai, SM koncentracija matuojama matuokliu 

dešimtyje atsitiktinai parinktų reaktoriaus taškų. Nė viename talpos taške SM koncentracija neturi skirtis 

daugiau negu 7,5% nuo apskaičiuoto visų dešimties taškų vidurkio. Maišymo sistemos turi būti sumontuotos 

taip, kad įrengimams nenumatytai sustojus, sistema užtikrintų, kad nuotekų ir dumblo mišinys bus vėl tinkamai 

sumaišytas, net ir po ilgesnio kaip 2 valandų neveikimo. Maksimalus leistinas resuspensijos laikas yra 10 

minučių nuo maišymo sistemos įsijungimo 

2.7. Aeracijos sistema 

Aeracijai turi būti naudojami diskiniai (lėkštės tipo) arba vamzdiniai EPDM arba pastovaus elastingumo 

poliuretano elastomero aeratoriai (difuzoriai). Difuzinei aeracijai deguonies tirpimo alfa faktorius yra 0,6. 

Turi būti parinktas toks aeracijos sistemos tipas, kuris efektyviausiai atitinka procesą, suplanuotą 

eksploatavimo trukmę ir patikimumo reikalavimus. 

   Oro tiekimo vamzdžiai turi būti įrengiami iš sekančių medžiagų: 

• Orapūtinėje iš nerūdijančio plieno AISI304, polietileno, PVC(U) ar polipropileno; 

• Technologiniuose rezervuaruose po vandeniu ir grunte iš nerūdijančio plieno AISI316, polietileno, 

PVC(U) ar polipropileno.  

Kiekvienai  atskirai aeracijos elementų sekcijai turi būti numatoma atskira suslėgto oro tiekimo linija su 

srauto uždarymo ir reguliavimo sklende. Turi būti numatytos priemonės skirtos drėgmei iš oro sistemos 

pašalinti. Didžiausias tiekiamas į aeracinę sistemą projektinis oro kiekis neturi viršyti 70% maksimalaus 

aeratorių (oro difuzorių) pajėgumo. 

Aeravimo  periodo  eigoje  ištirpusio  deguonies  koncentracija  turi  būti  reguliuojama  užduotose 

ribose,  todėl orapūčių  oro debitą  bus reikalinga  keisti  dažninėmis pavaromis. Pageidaujamas daugiapakopis 

deguonies prisotinimas arba orapūčių darbo valdymas pagal PID, nustatant palaikomo deguonies konc. 

reikšmes. 

2.8. Orapūtės 

Turi būti numatytos trys (3) orapūtės, kurių kiekvienos našumas ne mažesnis nei 100% oro poreikio 

vienai technologinei linijai (dvi darbinės, viena atsarginė orapūtė, naudojama sugedus pagrindinėms 

orapūtėms). 

Orapūtės turi būti sukomplektuotos su visais montavimui ir paleidimui reikalingais priedais. Kiekviena 

orapūtė sujungta su varikliu, turi būti sumontuota ant pagrindo, ir komplektas, į kurį įeina kompresorinis 

mazgas, pavara, variklis, tepimo sistema ir papildomi priedai, tvirtai pritvirtinamas ant atramos. Numatomas 

pagrindas turi, amortizuoti orapūčių svorį ir vibraciją be didelių įtempimų bei deformacijų. 
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Orapūtės turi būti su triukšmo slopinimo gaubtais, jei triukšmo lygis didesnis kaip 72 dB matuojant 1m 

atstumu nuo įrenginio. Apsaugos nuo triukšmo gaubtai turi būti lengvai sumontuojami ir išmontuojami 

priežiūros ir remonto atvejais. 

Orapūtė turi būti tiekiama su įsiurbimo filtru, apsauginiu vožtuvu, atbuliniu vožtuvu ir manometrais. 

Orapūčių prijungimai prie vamzdynų  turi būti atlikti naudojant lanksčias movas. Orapūtinės dydis turi būti 

pakankamas užtikrinti patogų aptarnavimą. Numatomi atstumai tarp orapūčių ir nuo orapūčių iki orapūtinės 

sienų, turi būti pagrįsti įrangos gamintojo nurodymais/rekomendacijomis (montavimo instrukcija, turi būti 

įtraukta į orapūčių techninę literatūrą).  

Vamzdžiai orapūtinės viduje turi būti iš nerūdijančio plieno AISI304 arba kitų agresyviai aplinkai 

atsparių medžiagų (pvz. PP), lauke magistraliniai vamzdynai - iš nerūdijančio plieno AISI304 arba PE, 

paskirstymo vamzdynai (iki earatorių) – iš AISI316 arba kitų agresyviai aplinkai atsparių medžiagų. Įvadiniai 

vamzdžiai turi būti suprojektuoti taip, kad būtų išvengta jų ir betoninių konstrukcijų pažeidimų, atsirandančių 

dėl galimos vibracijos ir šiluminio plėtimosi. Žemiausiai esančiuose taškuose turi būti įrengiamos kondensato 

surinkimo ir pašalinimo priemonės. 

Orapūčių darbas turi būti automatizuotas, našumas turi būti reguliuojamas dažnio keitikliais, pagal 

ištirpusio deguonies koncentraciją aeracinėse talpose (pagal deguonies kiekį nuo min.÷ max. ir orapūčių 

impulsinis valdymas, užduodant darbo laiką) .  

Orapūtės parenkamos, kad galėtų veikti esant slėgiui, kuris prilygsta visai dinaminei patvankai +1 m 

vandens stulpo. 

2.9. Dumblo cirkuliacijos srautai 

Anoksinėse zonoje siūloma sumontuoti panardinamus apytakinio denitrifikuoto dumblo siurblius arba 

vandenkėlius (erliftus), kurie dumblo mišinį tieks į anaerobines zonas.  

Veiklusis apytakinis dumblas iš antrinių nusodintuvų dugno panardinamais cirkuliaciniais dumblo 

siurbliais arba vandenkėliais (erliftais) tiekiamas į anoksines zonas.  

Perteklinis dumblas iš nusodintuvų konusinės dalies siurbliais arba vandenkėliais (erliftais) tiekiamas į 

dumblo tankintuvą-stabilizatorių. 

Grąžinamo veikliojo dumblo debitas turi būti proporcingas valomų nuotekų debitui, todėl grąžinamo 

dumblo slėginėse linijose turi būti įrengti debitomačiai. Grąžinant  dumblą erliftais, veikliojo dumblo apskaita 

- nebūtina. 

2.10. Perteklinio dumblo tankinimas ir stabilizavimas 

Perteklinis dumblas iš antrinių nusodintuvų tiekiamas į perteklinio dumblo tankintuvą-stabilizatorių. 

Numatoma dumblą tankintuve stabilizuoti iki 20 dienų. Dumblo stabilizavimui oras tiekiamas atskira orapūte. 

Talpoje montuojami dugniniai lėkštiniai arba vamzdiniai EPDM arba pastovaus elastingumo poliuretano 

elastomero aeratoriai (difuzoriai), dumblo lygio matuoklis. Dumblo talpoje sumontuojamas atvamzdis su 

greito prijungimo antgaliu, kuriuo dumblas iš talpos dugno išsiurbiamas asenizaciniu automobiliu ir išvežamas 

tolimesniam tvarkymui. Dumblo tankintuve nusistovėjęs dumblo vanduo nuvedamas į nuotekų paskirstymo 

kamerą prieš biologinio valymo grandį. Dumblą sutankinti būtina iki nemažiau 2,0 % SM. 

2.11. Valytų nuotekų išleidimas 

Debito matavimo kameroje valytų nuotekų komercinei apskaitai įrengiamas elektromagnetinis 

debitomatis. Po apskaitos valytos nuotekos išleidžiamos į priimtuvą (Želsvelės upę) per esamą savitakinį 

valytų nuotekų tinklą. Debitomačio periodinei metrologinei patikrai atlikti turi būti pateiktas debitomačio ilgio 

flanšinis vamzdžio intarpas. 

2.12. Rezervuarų ir talpų ištuštinimas 

Technologinių talpų ištuštinimui turi būti pateiktas kilnojamas siurblys su visa reikiama papildoma 

įranga (lanksti žarna, el jungtis). Siurblio našumas turi būti pakankamas ištuštinti didžiausią talpą per 8 val. 
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2.13. Kvapo kontroliavimas ir apdorojimas 

Įrenginių projektas turi užtikrinti, kad veikiant nuotekų įrengimams netoli už nuotekų valyklos teritorijos 

ribų neatsirastų nemalonių kvapų. 

Biologinio valymo įrenginiai, antriniai nusodintuvai turi būti uždengto tipo. Visos talpos, kuriose esama 

neapdorotų nuotekų ir/ar dumblo, siekiant išvengti blogo kvapo patekimo į išorę, turi būti pilnai uždengtos. 

Uždengimo dangčiai turi būti pagaminti iš agresyviai aplinkai atsparių medžiagų, lengvai atidengiami vieno 

žmogaus. 

2.14. Įrenginių darbas 

Normalios eksploatacijos sąlygomis nuotekų valymo įrenginiai turi būti valdomi automatiškai, pagal 

nustatytą SCADA režimą. Operatorius periodiškai prižiūrės nuotekų valymo įrenginius (tikrins matuojamus 

parametrus, vizualiai vertins atskirų įrengimų-siurblių,  parengtinio valymo, orapūčių,  dumblo  tankinimo ir 

stabilizavimo  įrangos ir kt. darbą,  keis atliekų konteinerius ir pan.). Technologinės įrangos ir siurblių 

maitinimui turi būti numatytos naujos elektrinio maitinimo, valdymo, automatinio rezervavimo, apskaitos, 

apsaugos nuo perkrovimų, įtampos svyravimų, trumpalaikių įtampos dingimų ir kt. priemonės. 

Technologiniai procesai, vykdomi Želsvos nuotekų valykloje, turi būti kontroliuojami, reguliuojami ir 

stebimi Želsvos nuotekų valykloje AVS el. skydo panelėje ir Užsakovo dispečerinėje. Turi būti įrengta 

licenzijuota SCADA sistema, pritaikyta naudoti naujausioje Windows OS aplinkoje naujame kompiuteryje 

arba išplečiama esama SCADA programa. 

Nuotekų valyklos duomenys perduodami GSM ryšiu GPRS technologija, per telekomunikacinių 

paslaugų operatorių į uždarosios akcinės bendrovės „Sūduvos vandenys“ dispečerinę. Užtikrinant saugumą 

nuo kibernetinių atakų ar neteisėto įsibrovimo, nuotolinis prisijungimas turi būti saugus. Nuotolinės 

prisijungimo programa (pvz. „Teamviewer“ sistema) turi būti numatyta galimybė saugiai stebėti ir valdyti 

SCADA sistemą. Nuotolinė prisijungimo programa privalo palaikyti nuotolinį nepertraukiamą prisijungimą 

24 val./parą. 

Nuotekų valyklos  įrenginių darbas turi būti pilnai automatizuotas. Tuo pačiu metu, turi būti palikta 

galimybė vietiniam, rankiniam rėžimui. Valdymo sistema turi būti įdiegta, naudojant programuojamus loginius 

valdiklius (PLV), ir apimti visas technologinio proceso dalis.  Signalai, perduodami į PLV neturi viršyti 24V 

įtampos. Nutrūkus ryšiui tarp PLV ir dispečerinės, PLV turi dirbti pagal paskutinius technologinio proceso 

nustatymus. Užduodamų technologinio  proceso parametrų  dydžio keitimas, darbinių - rezervinių  įrengimų  

parinkimas ir  jų  darbo eiliškumo (prioritetų) nustatymas  turi būti  galimas  iš  Užsakovo dispečerinės. 

Turi būti numatyti nepertraukiamos srovės šaltiniai prie visų informacijos perdavimo šaltinių, 

programuojamo loginio valdiklio, valdymo, matavimo grandinių maitinimo, nuotekų valymo įrenginiuose.  

Visi matavimo prietaisų rodmenys turi būti atvaizduoti pagrindinio valdiklio valdymo panelėje ir tuo 

pačiu metu perduodami į SCADA (Užsakovo dispečerinėje). 

3. REIKALAVIMAI MATAVIMO PRIETAISAMS 

Visi matavimo prietaisai privalo turėti MODBUS arba PROFINET integruotas komunikacines sąsajas, 

o nesant galimybės naudoti standartinį signalinį 4-20 mA signalą (jutikliams). 

Visi matavimo prietaisai turi turėti galimybę perduoti signalus nuotoliniu būdu. Prietaisai turi turėti 

kalibravimo galimybę. 

Turi būti pateikti ne tik patys prietaisai, bet ir priklausiniai: tarpinės, laikikliai, sujungimai ir kitos 

nuolatiniam ir nepertraukiamam darbui reikalingos dalys. 

Visi prietaisai turi būti prijungti prie SCADA sistemos. Matavimų perdavimui į valdymo sistemą turi 

būti naudojamas pramoninis komunikacinis tinklas PROFINET. 

Matavimo  prietaisų,  taip pat visų  kitų  technologinės  kontrolės  ir  proceso  valdymo  įtaisų  techninis  

aprašymas  turi  būti   pateiktas  lietuvių  kalba, vertimas  iš  užsienio  kalbos turi  būti  atliktas  kvalifikuoto 

vertėjo -  tos  srities  inžinieriaus. 
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3.1. Apsaugos klasės 

Panardinami jutikliai - IP68; srieginiai ir flanšiniai jutikliai - IP66; signalų perdavimo įtaisai - IP65. 

3.2. Kontroliuojami parametrai 

Kontroliuojami šie parametrai: 

• parengtinio valymo įrenginio būsena; 

• nuotekų siurblių būsena, darbo dažnis; 

• orapūčių būsena ir sukimosi dažnis; 

• deguonies kiekis aeracinėse talpose; 

• veikliojo dumblo koncentracija; 

• atitekančių nuotekų pH ir temperatūra; 

• nuotekų ir dumblo lygis talpose, kur jis gali kisti; 

• valytų išleidžiamų nuotekų debitas. 

 

Aukščiau pateiktas tik minimalus kontroliuojamų parametrų kiekis. 

Visi išvardinti parametrai turi būti registruojami ir perduodami į Užsakovo dispečerinėje įdiegiamą 

SCADA sistemą. 

3.3. Stacionarūs parametrų matavimo prietaisai 

Nuotekų valymo įrenginiuose turi būti sumontuoti stacionarūs matavimo prietaisai toliau išvardintų 

parametrų matavimui: 

• Vandens lygiui technologinėse talpose, kuriose pagal taikoma technologija jis gali kisti, nustatyti; 

• Atitekančių nuotekų temperatūrai ir pH matuoti; 

• Valytų nuotekų debitui matuoti; 

• Visuose slėginiuose vamzdžiuose turi būti apsauga nuo perteklinio slėgio įrengiami apsauginiai 

vožtuvai; 

• Deguonies koncentracijos reaktoriuose; 

 

Turi būti numatytos ir įdiegtos visos kitos, čia neišvardintos, nuotekų valymo įrenginių komplekso 

funkcijos, kurios yra būtinos užtikrinant stabilų įrenginių darbą ir reikiamą išvalymo efektyvumą pagal 

suprojektuotą ir įdiegtą technologiją. 

Turi būti numatyti nepertraukiamos srovės šaltiniai prie visų informacijos perdavimo šaltinių ir PC 

kompiuterio (SCADA sistemos). 

4. MEDŽIAGŲ IR MECHANINĖS ĮRANGOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

4.1. Valyklos  mechaninės  įrangos  parinkimas 

Technologiniai  duomenys nuotekų  valyklos mechaninės įrangos (siurblių, orapūčių ir kt.) parinkimui 

pateikti ankstesniuose skyriuose. Čia pateikiami  tik techniniai mechaniniai  reikalavimai. 

Siurbliai  turi būti  parinkti  atsižvelgiant į  persiurbiamą  terpę:  nuotekų ir  cheminių  tirpalų agresyvų  

poveikį, dumblo  koncentraciją, reagentų tirpalo  klampumą ir pan. Anglies šaltinio  reagentams -  

diafragminius  siurblius. Įrenginių  tuštinimui reikalingi  vertikaliniai ašinio ar kitokio tipo  siurbliai su 

pakankamu debitu ir nedideliu pakėlimo  aukščiu. 

Visų  siurblių,  kurių pavarų  elektros  galia  1  kW  ir daugiau, eksploatacinis  darbo  taškas turi  būti  

artimas  optimaliam,  t.y. naudingo  veiksmo  koeficiento  dydis  turėtų  būti  (0,8 - 1,0) n.v.k.  maksimalaus. 

Orapūtės oro  tiekimui  į  biologinį  valymą - krumpliaratinės (rotorinės) arba sraigtinio  tipo. 

Aeratoriai -  smulkiadispersiniai membraniniai  EPDM arba pastovaus elastingumo poliuretano 

elastomero, diskiniai (,,lėkštelės“)  arba  vamzdinio  tipo. Aeratorių išdėstymas  turi  atitikti  gamyklos  

gamintojos  reikalavimus.  
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Mechaninės  įrangos  sumontavimui  turi  būti  pateikti  montavimo  brėžiniai  1 :50  mastelyje,  jiems  

reikalingas  Užsakovo  ir  Inžinieriaus  pritarimas. 

Visos  mechaninės  įrangos  gamyklos  gamintojos  techninės  instrukcijos  turi  būti pateiktos  lietuvių  

kalba.   

4.2. Vamzdžiai 

4.2.1. Polietileniniai PE slėginiai vamzdžiai ir fasoninės dalys  

 

PE slėginių bendrosios paskirties vandentiekio ir nuotekų šalinimo vamzdžių ir fasoninių dalių išoriniai 

skersmenys turi atitikti standartus. Jei nenurodyta kitaip, vamzdžiai ir armatūra turi būti tinkami minimaliam 

PN10 darbiniam slėgiui. 

 

4.2.2. Neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC) slėginiai vamzdžiai ir fasoninės dalys 

 

Polivinilchloridiniai PVC slėginiai vamzdžiai turi atitikti šiuos ar lygiaverčius standartus: LST ISO 

4452-2:2011, DS 972, NS 3621, SS 1776.  Jei nenurodyta kitaip, vamzdžiai ir fasoninės dalys turi būti min. 

PN10 darbo slėgiui.  

Vamzdžiai ir fasoninė įranga sujungiami movos-įvorės sujungimais su elastomero sandarinimo žiedais. 

Tirpiklinio cemento tipo sujungimai nenaudojami.  

Galima naudoti plienines ir ketaus fasonines dalis, iš vidaus ir išorės padengtas emaline danga pagal 

LST EN ISO 11177:2016, arba aliuminio lydinį su nailono ar pan. danga ir aptaisu.  

Su plieniniais ir kaliojo ketaus vamzdžiais ir fasoninėmis dalimis sujungiama flanšais ar movomis, 

pagamintais iš kaliojo ketaus, plieno ar aliuminio lydinio. Nuo korozijos plieninės fasoninės dalys apsaugomos 

emalinėmis sistemomis. 

Jeigu terpė yra netinkama, neplastifikuoti PVC (NPVC) neturi būti naudojami. 

 

4.2.3. Neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC) savitakiniai vamzdžiai ir fasoninė įranga savitakos 

kolektoriams 

 

PVC vamzdžių ir fasoninės įrangos išoriniai skersmenys turi atitikti standartą LST EN 1401-1:2004-9.  

Vamzdžiai ir fasoninė įranga sujungiami movos-įvorės sujungimais su elastomero sandarinimo žiedais. 

Tirpiklinio cemento tipo sujungimai nenaudojami.  

Naudotinos vamzdžių klasės parenkamos techninėse statinio Projekto specifikacijose ir brėžiniuose. 

 

4.2.4. Polietileno PE100 RC slėgio vamzdžiai ir fasoninės dalys 

 

Dviejų sluoksnių PE100 RC slėgio vamzdžiai su 10 proc. sienelės storio viršutiniu indikaciniu sluoksniu 

naudojami nuotekų ir vandentiekio tinklams tiesti tranšėjoje be pagrindo, jei atlikus detalius geologinius 

tyrinėjimus nesutinkami silpni gruntai, ir nuotekų ir vandentiekio tinklams rekonstruoti naudojant laisvo 

įtraukimo metodiką. 

PE110 RC slėgio vamzdžiai su apsauginiu išoriniu sluoksniu atspariu įpjovimas naudojami tinklams 

tiesti gręžimo būdu. 

PE100 RC slėgio vamzdžiai turi atitikti standarto LST EN 12201-2-2011+A1:2014 ar lygiaverčių 

standartų reikalavimus ir turėti sertifikatą pagal PAS 1075 2-o ir 3-io tipų ar lygiaverčių sertifikatų 

reikalavimus. 

Ir vamzdžiai ir fasoninės dalys turi būti pagaminti gamintojo, galinčio užtikrinti kokybę pagal ISO 9001 

ar lygiaverčių standartų reikalavimus. 

Jei nenurodoma kitaip, vamzdžiai ir fasoninės dalys turi būti tinkami minimaliam PN10 darbinam 

slėgiui. 

Vamzdžiai ir fasoninės dalys turi būti skirti nuotekoms. 

PE vamzdžiai jungiami sandūriniu suvirinimu ir naudojant elektra virinamas movas. Jungiant 

suvirinimu ir elektriniu sulydimu, būtina tiksliai laikytis vamzdžių gamintojo nurodymų, 
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Su ketinėmis fasoninėmis dalimis PE vamzdžiai jungiami pagal EN 1092-2 ar ekv. reikalavimus, 

naudojant pritvirtinamus PE atvamzdžius. 

 

4.3. Technologiniai vamzdynai 

4.3.1. Bendrieji reikalavimai 

 

Planuojamame sklype turi būti pakloti visi inžineriniai tinklai. Tinklų ilgiai priklausys nuo konkrečių 

siūlomų sprendinių planuojamame sklype. Esami tinklai, trukdantys naujai statybai turi būti perkloti. Sklypo 

tinkluose numatomi gelžbetoniniai šuliniai turi būti nelaidūs vandeniui iš betono C35/45 W8 F200. Savitakinės 

nuotekynės šuliniams naudojami g/b žiedai turi būti pagaminti vibropresavimo būdu, žiedai turi būti su 

užlankais. 

Visi vamzdžiai, sklendės ir jungiamosios vamzdyno dalys turi atitikti atitinkamus Lietuvos ar 

tarptautinius standartus ir normas. 

Vamzdynas turi būti suprojektuotas ir įrengtas taip, kad jokie hidrauliniai smūgiai ar savojo 

konstrukcijos svorio apkrovos nebūtų perduodamos į įrenginių (siurblių, orapūčių ir pan.) flanšus, korpusus ar 

kitą mechaninę įrangą. 

Techniniam vandentiekiui (į parengtinį nuotekų valymą), technologiniams (slėginiams) tinklams 

naudoti plastikinius PE vamzdžius, savitakiniams - plastikinius PVC vamzdžius.  

Lauko tinkluose naudoti pleištines ketines sklendes. Jeigu nenurodyta kitaip, slėginiai vamzdynai turi 

būti parinkti ne mažesniam kaip PN10 slėgiui. 

Plastikiniai (PVC, HDPE, PP ir pan.) vamzdžiai ir jungiamosios dalys turi būti patiektos su neopreno 

gumos movomis. 

Visi flanšai turi atitikti LST EN 1092-1:2007+A1:2013 ar lygiavertį standartą.  

Visuose vamzdžiuose turi būti įrengta būtina oro pašalinimo (nuorinimo) armatūra, mėginių ėmimo 

ventiliai ir praplovimo jungtys. 

 

4.3.2. Nerūdijančio plieno vamzdžiai 

 

Visas nerūdijantis plienas vamzdžiams ir fasoninėms detalėms turi būti iš AISI 316 (AISI304 orapūčių 

patapoje) arba kitos ne prastesnės nerūdijančio plieno klasės. 

Turi būti naudojami tiesūs ISO dydžio vamzdžiai (standartai EN 10217-7:2015, EN 10296-2:2005,  DIN 

17457, AD2000 W2). Naudojamų vamzdžių sienelių storis turi būti ne mažesnis negu, kad yra nurodyta žemiau 

pateikiamoje lentelėje: 

 

Nerūdijančio plieno vamzdžių minimalūs sienelių storiai 

Nominalus dydis Vamzdžio sienelės storis, mm 

Iki Dsal. 80 imtinai 1,6 

Dsąl. 100 iki Dsąl. 250 imtinai 2,0 

Dsąl. 300 iki 450 3,0 

 

Sąlyginis (Dsal.) ir išorinis (Do) nerūdijančio plieno vamzdžių skersmuo 

Dsal. Do 

10 

17.2 

15 

21.3 

20 

26.9 

25 

33.7 

32 

42.4 

40 

48.3 

50 

60.3 

(65) 

(76.1) 

80 

88.9 

Dsal. 100 (125) 150 200 250 300 350 400 (450) 

Do 114.3 (139.7) 168.3 219.1 273 323.9 355.6 406.4 (457.2) 

Dsal. 

Do 

500 

508 

600 

610 

700 

711 

800 

813 

1000 

1016 

1200 

1220 

   

Jei įmanoma, reikia vengti skliausteliuose nurodytų vamzdžio skersmenų. 

 

Alkūnės turi būti suprojektuotos kaip ilgi, sklandūs sulenkimai spinduliu maždaug 1,5 karto nominalaus 

vamzdžio dydžio ir neturi būti pagaminti iš suvirintų segmentų. 
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Flanšiniai sujungimai, jei nenumatyta kitaip, turi būti užleidžiamo tipo sujungimai su privirintais žiedais 

su kakliukais ir laisvais flanšais. Varžtų išmatavimai turi atitikti DIN 2642 ar lygiaverčius standartus. 

 

4.3.3. Kitų medžiagų plastikiniai vamzdžiai ir fasoninės detalės 

 

Galimybė naudoti plastikinius vamzdžius atitinkamiems tikslams turi būti patvirtinta kokybės 

sertifikatu. 

Parinkti vamzdyno ir su juo susijusius elementus, jų medžiagą, juos projektuoti, montuoti ir jungti reikia 

laikantis gamintojo rekomendacijų. 

Jeigu naudojamam vamzdžio tipui slėgiai, apkrovos ir įtempimai yra jam leistinose ribose, nereikia jokių 

specialių skaičiavimų, parenkant vamzdžius vidinio slėgio atžvilgiu. 

Jei vamzdžiai klojami atvirame ore, turi būti imamasi saugumo priemonių perduodant apkrovas, siekiant 

užtikrinti tinkamą vamzdynų funkcionavimą. LDPE, HDPE, PP ir kiti plastikiniai vamzdžiai, kurių 

elastingumas po apkrovimų gali kisti, visu horizontaliu ilgiu turi būti tiesiami plieniniuose profiliuose. Leistini 

nukrypimai, kai vamzdžio skersmuo iki DN50 yra 3 mm, kai skersmuo daugiau nei DN50 – 5 mm. 

Vamzdžių, klojamų atvirame ore, plastiko atsparumas UV spinduliams turi būti patvirtintas sertifikatu. 

Jei vamzdžiai neturi tokio sertifikato, tikėtina, kad nuo UV spindulių poveikio jie gali tapti trapūs, todėl tokių 

vamzdžių naudoti neleidžiama. 

Polietileno vamzdžiai ir armatūra turi atitikti šių standartų arba lygiareikšmių nacionalinių standartų 

reikalavimus: 

• Lietuvos standartai mėlyniems iki 63 mm nominalaus skersmens polietileno vamzdžiams, skirtiems 

požeminiam naudojimui; 

• vandentvarkos darbų medžiagos ir standartai – informacinė ir konsultacinė medžiaga; 

• vario ir vario lydinių slėgio armatūros polietileno vamzdžiams su išoriniais skersmenimis pagal 

Lietuvos standartus (metriniais) specifikacija; 

• slėginių polietileno vamzdžių šaltam geriamam vandeniui (didesnių negu 63 mm nominalaus 

skersmens) specifikacija. 

Vamzdžių bei fasoninių dalių gamybai naudojama medžiaga turi būti didelio tankio polietilenas, 

atitinkantis LST EN 12201-2:2011+A1:2014 ir LST EN 12162:2011+A1:2009 standartus. 

Polietileniniai PE vamzdžiai turi atitikti šiuos standartus: DS 119, NS 3622, SS 3362 ar ekv.. PE 

vamzdžių naudojamų projekte darbo slėgis PN 10. 

4.4. Sklendės 

4.4.1. Pleištinės sklendės 

 

Sklendės turi atitikti EN, DIN ar ekvivalentiškų jiems standartų reikalavimus. Sklendės turi būti skirtos 

atitinkamai darbui su vandeniu ir nuotekomis, nominaliam slėgiui 10 bar. Visos sklendės turi būti nepralaidžios 

lašams, kai slėgis yra 10 bar. 

Sklendės velenas turi būti neiškylantis, pagamintas iš nerūdijančio plieno, kanalas tiesus. Korpusas 

pagamintas iš kalaus ketaus, padengtas epoksidine danga. Sklendžių, naudojamų nuotekoms, pleištas turi būti 

padengtas nitriline danga. 

Sklendės turi būti jungiamos flanšais. 

 

4.4.2. Peilinės sklendės 

 

Sklendės turi atitikti EN, DIN ar ekvivalentiškų jiems standartų reikalavimus. Sklendžių korpusas 

ketinis, padengtas epoksidine danga. Peilinis uždoris iš rūgštims atsparaus nerūdijančio plieno, kurio kokybė 

turi atitikti EN 1.4436 ar lygiavertį standartą, iškylantis į išorę velenas – galvanizuoto plieno. 

Sklendžių, kurias apsemia nuotekos, korpusas turi būti nerūdijančio plieno EN 1.4436,  kitos 

neprastesnės rūšies nerūdijančio plieno arba PE. 

Sklendės turi būti jungiamos flanšais. Slėgio klasė PN10 bar. 

Tokio tipo sklendės montuojamos ant dumblo ir nuotekų vamzdynų. 
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Peilinės sklendės turi būti uždaromos rankiniu būdu, sukant pagal laikrodžio rodyklę ketaus ratą, ant 

kurio nurodyta uždarymo kryptis. 

 

4.4.3. Peteliškinės sklendės 

 

Peteliškinės sklendės turi atitikti standarto LST EN 593 arba ekvivalentiško jam reikalavimus. Korpusas 

– ketinis, diskas, velenas –iš nerūdijančio plieno. Peteliškinės sklendės turi būti su rankiniais smagračiais arba 

pavaromis, kurias būtų galima užfiksuoti keliose lengvai nustatomose padėtyse. Peteliškinių sklendžių slėgio 

klasė turi būti PN10. Tarpinė – EPDM, skirta temperatūrai 130°. Tarpinę turi būti galima pakeisti. Peteliškinės 

sklendės jungiamos flanšais. Peteliškinės sklendės montuojamos ant oro arba geriamojo vandens vamzdyno. 

Jos neturi būti naudojamos ant dumblo ir nuotekų linijų. 

Kiekvienas sklendės diskas nuo pilnai atviros iki pilnai uždaros padėties turi pasisukti 90 laipsnių 

kampu. Kai diskas yra uždaroje padėtyje, plokštuma, praeinanti per sklendės koto ašį ir sandarinimo paviršius, 

turi būti statmena vamzdžio ašiai. Sklendės disko sukimosi ašis turi būti horizontali. 

Pavaros mechanizmas turi būti pritvirtintas prie sklendės korpuso ir atitikti DIN standartus. Kiekvienas 

pavaros mechanizmas turi būti nuimamas apžiūrai ir remontui. Turi būti numatytos priemonės įtvirtinti diską 

atviroje arba pilnai uždaroje padėtyje, kai pavaros mechanizmas nuimtas. 

Jeigu nenurodyta kitaip, visos pasukamosios sklendės turi būti tinkamos rankiniam valdymui. 

Kiekvienai sklendei turi būti įrengtas rankinio pasukimo ratas, o didesnio negu 200 mm skersmens sklendėms 

– ir pavaros reduktorius. 

Sklendžių korpusai ir flanšai turi būti iš ketaus DIN 1691 arba kalaus ketaus. 

Peteliškinėse sklendėse negali būti jokių vario lydinių, turinčių daugiau negu 5% cinko. Bronzos 

lydiniuose, atitinkančiuose DIN 1714 standartą, kaip vidiniai komponentai gali būti naudojami aliuminio 

bronzos arba nikelio komponentai. 

Ant valdymo įrangos (rankinio pasukimo rato arba bet kokios automatinės pavaros) turi būti standartinė 

disko padėties indikacijos rodyklė. Jeigu sklendė valdoma rankiniu svertu, sverto padėtis turi atitikti disko 

padėtį. 

 

4.4.4. Rutulinės sklendės 

 

Rutulinės sklendės turi būti dviejų krypčių tipo; lengvam atidarymui/uždarymui jose turi būti įrengtos 

rankenėlės. Flanšai turi būti skirti slėgiui PN 10. 

5. TECHNINIAI REIKALAVIMAI BANDYMAMS, EKSPLOATACIJAI IR PRIEŽIŪRAI 

5.1. Baigiamieji bandymai 

Turi būti atlikti visi pastatytų neslėginių vamzdynų bandymai, nuotekų vamzdynų bei nuotekų šulinių 

sandarumo bandymai. Prieš pradedant vamzdynų bandymus, turi būti patikrinta, ar vamzdynas švarus ir 

neužkištas. Turi būti pasirūpinta visa bandymams reikalinga darbo jėga ir įranga. 

5.2. Neslėginių linijų išbandymas 

Neslėginių vamzdynų išbandymas turi būti atliekamas pagal standarto LST EN 1610:2016 „Nuotakyno 

tiesimas ir bandymas“ arba lygiaverčio standarto reikalavimus. 

5.3. Slėginių linijų išbandymas 

Visi slėginiai vamzdynai turi būti išbandomi pagal standarto LST EN 805:2000 „Vandentvarka. Lauko 

sistemos ir jų dalys. Reikalavimai“ arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Vamzdynai išbandomi juos 

paklojus, prieš užpilant jungtis ir fasonines dalis, nebent jei užpylimo reikėtų darbo stabilumui ir saugumui. 
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SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos 

Žymuo Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

1. Nuotekų šalinimo tinklai 

1.1.  

PE100 PN10 d75mm vamzdis su sujungimo detalėmis 

(spaudiminis nevalytų nuotekų tinklas; įvertinant: 

žemės darbus, smėlio pagrindo įrengimą po vamzdžiais, 

pirminį vamzdyno užpylimą smėliu bei sutankinimą) 

TS-4.2 m. 16  

1.2.  

PVC SN8 d200mm vamzdis su sujungimo detalėmis 

(nevalytų nuotekų tinklas; įvertinant: žemės darbus, 

smėlio pagrindo įrengimą po vamzdžiais, pirminį 

vamzdyno užpylimą smėliu bei sutankinimą) 

TS-4.2 m. 255  

1.3.  

PVC SN4 d110mm vamzdis su sujungimo detalėmis 

(apvedimo tinklas; valytų nuotekų tinklas; įvertinant: 

žemės darbus, smėlio pagrindo įrengimą po vamzdžiais, 

pirminį vamzdyno užpylimą smėliu bei sutankinimą) 

TS-4.2 m. 7  

1.4.  

Ø425 mm skersmens apžiūros šulinys iš tampraus 

gofruoto PP vamzdžio, žiedinis stipris SN4 - 4 kN/m². 

Dugnas su mova ir latakais. Su specialiomis sandarinimo 

tarpinėmis.  

TS-4 Vnt. 4  

1.5.  

Surenkamas G/b šulinys Ø1000 mm; komplekte su 

ketiniu dangčiu  Ø700 mm (D400),  protarpiniais 

PE/PVC vamzdžiui (įskaitant žemės darbus, pagrindą po 

šuliniu ir šulinio hidroizoliacija)  

TS Vnt. 6  

1.6.  
Komunikacijų žymėjimui cinkuoto metalo stovai su 

plastikinėmis lentelėmis 

TS  
kompl 1  

1.7.  
Gruntinio vandens lygio pažeminimas, vamzdžių 

sistemos hidraulinis bandymas, praplovimas. 

TS 
kompl 1  

2. Technologiniai tinklai 

2.1.  

PVC SN4 d160mm vamzdis su sujungimo detalėmis  

(nudrenuoto dumblo vandens grąžinimas; įvertinant: 

žemės darbus, smėlio pagrindo įrengimą po vamzdžiais, 

pirminį vamzdyno užpylimą smėliu bei sutankinimą) 

TS-4.2 m. 30  

2.2.  
PVC SN4 d110mm vamzdis su sujungimo detalėmis  

(nudrenuoto dumblo vandens grąžinimas; įvertinant: 
TS-4.2 m. 5  
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žemės darbus, smėlio pagrindo įrengimą po vamzdžiais, 

pirminį vamzdyno užpylimą smėliu bei sutankinimą) 

2.3.  

PP d75mm vamzdis su sujungimo detalėmis 

(Perteklinio dumblo tinklai; įvertinant: žemės 

darbus, smėlio pagrindo įrengimą po vamzdžiais, 

pirminį vamzdyno užpylimą smėliu bei 

sutankinimą) 

TS-4.2 m. 19  

2.4.  

PE100 PN10 d75mm vamzdis su sujungimo detalėmis 

(suslėgto oro magistraliniai tinklai; įvertinant: žemės 

darbus, smėlio pagrindo įrengimą po vamzdžiais, 

pirminį vamzdyno užpylimą smėliu bei sutankinimą) 

TS-4.2 m. 29  

2.5.  

PE100 PN10 d50mm vamzdis su sujungimo detalėmis 

(suslėgto oro magistraliniai tinklai; įvertinant: žemės 

darbus, smėlio pagrindo įrengimą po vamzdžiais, 

pirminį vamzdyno užpylimą smėliu bei sutankinimą) 

TS-4.2 m. 14  

2.6.  

PE100 PN10 d32mm vamzdis su sujungimo detalėmis 

(suslėgto oro tinklas iki smėliagaudės; įvertinant: žemės 

darbus, smėlio pagrindo įrengimą po vamzdžiais, 

pirminį vamzdyno užpylimą smėliu bei sutankinimą) 

TS-4.2 m. 10  

2.7.  

PE100 PN10 d20mm vamzdis su sujungimo detalėmis 

(reagentų dozavimo plastikinės žarnos šarvas; 

įvertinant: žemės darbus, smėlio pagrindo įrengimą po 

vamzdžiais, pirminį vamzdyno užpylimą smėliu bei 

sutankinimą) 

TS-4.2 m. 26  

2.8.  Išleistuvas  TS Kompl. 1  

3. Įrenginiai 

3.1.  

PE buitinių nuotekų siurblinė d=1400mm, h=4255mm. 

Komplekte: 

-PE siurblinės korpusas; 

-PP arba analogas dangtis, rakinamas – 1 vnt.; 

-PE100 PN10 d75mm ventiliacijos vamzdis – 2 vnt.; 

-PE lipynės – 1 kompl.; 

-AISI316 nerūdijančio plieno nešmenų krepšys – 1vnt.; 

-AISI316 nerūdijančio plieno nešmenų krepšio 

iškėlimo/nuleidimo kreipiančiosios – 2 vnt.; 

- Panardinamas nuotekų – 2vnt.; 

-Ketinė siurblio atraminė alkūnė G2” – 2 vnt.; 

-AISI316 nerūdijančio plieno siurblio 

išklimo/nuleidimo kreipiančiosios – 4vnt.; 

-Gervės atrama – 1vnt.; 

-PE100 PN10 d75mm ištekėjimo atvamzdis – 2vnt.; 

-PE100 PN10 d200mm įtekėjimo atvamzdis – 1vnt.; 

-PE100 PN10 d75mm el. įvado atvamzdis - 2 vnt; 

Ir visa kita reikalinga įranga įskaitant žemės ir 

montavimo darbus, gerbūvio atstatymą. 

TS-2.2. vnt. 1  

3.2.  

PP parengtinio valymo įrenginys 1670x1670mm; 

h=2000mm;.  

Komplekte: 

-PP arba analoginis dangtis – komplektas; 

-AISI316 nerūdijančio plieno rankinės grotos – 1vnt.; 

-AISI316 nerūdijančio plieno nešmenų krepšys – 1vnt.; 

-Aeruojama smėliagaudė – 1vnt.; 

TS-2.3. kompl. 1  
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-Smėliadėžė – 1vnt.; 

-PP arba analogas d50mm smėlio pulpos erliftas – 

1vnt.; 

-PP arba analogas d75mm įtekėjimo atvamzdis – 2vnt.; 

-PP arba analogas d160mm ištekėjimo atvamzdis – 

3vnt.; 

-PE sklendė vienpusio sandarinimo d160 – 2vnt.; 

-PE sklendė vienpusio sandarinimo plombuota d160 – 

1vnt.; 

-PVC SN4 d160mm alkūnė 90O – 3vnt.; 

Ir visa kita reikalinga įranga įskaitant žemės ir 

montavimo darbus, gerbūvio atstatymą. 

3.3.  
Gamykliniai biologinio nuotekų valymo įrenginiai  

(PP; d=5500mm; h=3500mm; 2vnt.) 

Qd.vid-65,0/90,0 m3/d;  

TS-2.6. kompl. 1  

3.4.  

HDPE mėginių paėmimo/debito apskaitos talpa 

d=1400mm; h=2200 mm.  

Komplekte: 

-PP arba analogas dangtis, rakinamas – 1vnt.; 

-PE100 PN10 d200 mm įtekėjimo atvamzdis – 1vnt.; 

-PE100 PN10 d200 mm ištekėjimo atvamzdis – 1 vnt.; 

-PE100 PN10 d75mm el. kabelio įvedimo atvamzdis – 

1vnt.; 

-PE lipynės – 1 kompl.; 

-PE100 PN10/PVC d110mm vamzdis su sujungimo 

detalėmis – 1 kompl.; 

-Elektromagnetinis debitomatis DN100 – 1vnt.; 

Ir visa kita reikalinga įranga įskaitant žemės ir 

montavimo darbus, gerbūvio atstatymą. 

TS-2.5. Vnt. 1  

3.5.  

G/b perteklinio dumblo stabilizavimo talpa d=3000mm; 

h=3550 mm; su gamykloje įlieta ketine lipyne. 

Komplekte: 

-Aeracijos elementas – 4vnt.; 

-PE100 PN10 d90 vamzdis stabilizuoto dumblo 

atsiurbimui – 1 vnt.; 

-Greito pajungimo mova stabilizuoto dumblo 

atsiurbimui – 1vnt.; 

-Ketinis dangtis – 2vnt.; 

Ir visa kita reikalinga įranga įskaitant hidroizoliaciją, 

žemės ir montavimo darbus, gerbūvio atstatymą. 

TS-2.10 Vnt. 1  

3.6.  
KCD – 15 (d2000xh120mm) g/b šulinio dugnas po 

debitomačio talpykla ir mechaninio valymo talpukla 
TS-4 Vnt. 2  

3.7.  pH/T jutiklis  TS-2.4 Vnt. 1  

3.8.  Deguonies jutiklis  TS-2.6 Vnt. 2  

3.9.  Drumstumo jutiklis TS Vnt. 2  

3.10.  
Matuoklis 6 kanalų (1…3 jutikliams), 230V, 

RS485/ModBus RTU 
TS Vnt. 1  

3.11.  Kabeliai jutikliams 15 m TS Vnt. 5  

3.12.  
Debitomatis 230V, RS485/ModBus RTU, kabelio ilgis 

nuo matuoklio iki jutiklio – 25m. 
TS Vnt. 1  

3.13.  Lygo plūdė, kabelis 15m TS Vnt. 2  

3.14.  Lygio jutiklis (4…20mA), kabelis 15m TS Vnt. 2  
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3.15.  
Lygio elektrodai su rele (SLĖGIO SLOPINIMO 

KAMEROJE) 
TS kompl 1  

3.16.       

3.17.       

4. Darbai 

4.1.  Hidrauliniai sistemos išbandymo darbai TS-5.1 Kompl. 1  

4.2.  Technologinių procesų paleidimo-derinimo darbai TS-5.1. Kompl. 1  

5. Vandentiekio tinklai 

5.1.  

PE100 PN10 d32mm vamzdis su sujungimo detalėmis 

(vandentiekio tinklas; įvertinant: žemės darbus, smėlio 

pagrindo įrengimą po vamzdžiais, pirminį vamzdyno 

užpylimą smėliu bei sutankinimą) 

TS m. 179  

5.2.  

Surenkamas G/b šulinys Ø1500 mm; komplekte su 

ketiniu dangčiu  Ø700 mm (D400),  protarpiniais PE 

vamzdžiui (įskaitant žemės darbus, pagrindą po šuliniu 

ir šulinio hidroizoliacija)  

TS Vnt. 1  

5.3.  Flanšinis adapteris DN50 TS Vnt. 2  

5.4.  Flanšinė sklendė DN50 TS Vnt. 2  

5.5.  Flanšinis trišakis DN50 TS Vnt. 1  

5.6.  Flanšas-vidinis sriegis dN50x1"1/4 TS Vnt. 1  

5.7.  Įvadinė pož. sklendė dN32x1"1/4, mova-išorinis sriegis TS Vnt. 1  

5.8.  
Komunikacijų žymėjimui cinkuoto metalo stovai su 

plastikinėmis lentelėmis 
TS  

kompl 1  

5.9.  
Gruntinio vandens lygio pažeminimas, vamzdžių 

sistemos hidraulinis bandymas, praplovimas, 

dezinfekavimas. 

TS 

kompl 1  

6. Technologinis pastatas 

6.1  Techologinis jūrinis konteineris 20 pėdų TS kompl 1  

6.2  

-Orapūtė MPVB 6522 (2,2 kW; 114,0 m3/h prie 

300mbar) – 3 vnt; 

-Orapūtė MPVB 4075  

(0,75 kW; 30,0 m3/h prie 300mbar) – 1 vnt; 

-Pet. Uždoris DN65 – 2 vnt; 

Ir visa kita reikalinga įranga įskaitant žemės ir 

montavimo darbus, gerbūvio atstatymą. 

TS-2.8. Kompl. 1  

6.3  Sklendė DN50 AISI 316 TS  vnt. 1  

6.4  
DN 75 AISI 316 vamzdis su tvirtinimo detalės, 

montavimo ir kito reikalingom jungtim 
TS  

m 10 
 

6.5  
DN 50 AISI 316 vamzdis su tvirtinimo detalės, 

montavimo ir kito reikalingom jungtim 
TS  

m 3 
 

6.6  
PE vamzdžiai PN 10 klasės DN 32 mm su sujungimo 

detalėmis (įskaitant žemės darbus ir smėlio pagrindą 

H=0,10 m) 

TS  

m 1 

 

6.7  
Skirstomieji tinklai PPR (šaltas vanduo) bei jų įrengimu 

20 
TS  

m 4 
 

6.8  
Skirstomieji tinklai PPR (šaltas vanduo)  bei jų 

įrengimu 16 
TS  

m 3 
 

6.9  
Skirstomieji tinklai PPR (karštas vanduo)  bei jų 

įrengimu 16 
TS  

m 3 
 

6.10  
Vandentiekio sistemos išbandymas, plovimas ir 

dezinfekavimas 
TS  

m 1 
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6.11  
Praustuvas komplekte čiaupu, šalto ir karšto vandens 

pajungimo vamzdeliais, sifonu bei tvirtinimo detalėmis 
TS  

Kompl. 1 
 

6.12  
Išpuodis, šalto vandens pajungimo vamzdeliais, sifonu 

bei tvirtinimo detalėmis 
TS  

Kompl. 1 
 

6.13  DN32 mm čiaupas TS  Kompl. 1  

6.14  Vandens apskaitos mazgas TS  Kompl. 1  

6.15  Alkūnė 90 °, ∅32x1 1/4"  TS  Kompl. 1  

6.16  Rutulinis ventilis 1 1/4" TS  Kompl. 1  

6.17  Vandens skaitiklis DN20   TS  Kompl. 1  

6.18  Trišakis DN20/DN15 TS  Kompl. 1  

6.19  Apsauginis vožtuvas DN15 TS  Kompl. 1  

6.20  Manometras DN15 TS  Kompl. 1  

6.21  Rutulinis ventilis 1 1/4" TS  Kompl. 1  

6.22  Perėjimas DN32-3/4" TS  Kompl. 1  

6.23  Atbulinio srauto vožtuvas 1 1/4'' TS  Kompl. 1  

6.24  Boileris V=20 l TS  Kompl. 1  
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Buitinių nuotekų tinklas

Dumblo sunkos tinklas

Slėginis buitinių nuotekų tinklas

Valytų buitinių nuotekų tinklas

Oro tiekimo tinklas

Apvedimo linija

Demontuojama

Sklypo riba

Esamas buitinių nuotekų tinklas

Esamas paviršinių (lietaus) nuotekų tinklas

Esamas drenažo tinklas

Esamas vandentiekio tinklas

Esamas ryšio kabelis

Esamas telefono kabelis

Esamas 0,4 kV elektros kabelis

Esamas 10 kV elektros kabelis

Mėginių ėmimo vieta

Tankinto dublo išsiurbimo vieta

Reagentų linija (dėkle)

Vandens tinklas 

Inžinerinių tinklų ir įrenginių apsaugos zona

Perteklinio aktyviojo dumblo tinlas

Anksčiau suprojektuotas buitinių nuotekų tinklas

EKSPLIKACIJA
Nr. Statinys
01 Projektuojamas technologinis pastatas
02 Projektuojamas pirminio valymo įrenginys
03 Projektuojami biologinio valymo įrenginiai
04 Projektuojama debito matavimo mėginių ėmimimo talpa
05 Perspektyvinė linija
DT Projektuojamas dumblo tankintuvas
NS1 Projektuojama nuotekų siurblinė

SITUACIJOS  SCHEMA

  DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:
1. PRIEŠ PRADEDANT INŽINERINIŲ TINKLŲ  PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
ESANČIAS POŽEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS  TARP
SUSIKERTANČIŲ POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI ŠURFAVIMO DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ
AUKŠČIO PATIKSLINIMUI.
2. ŽEMĖS DARBUS VYKDYTI  VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA)
REIKALAVIMAIS.
3. PAKLOJUS INŽINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI IŠARDYTAS DANGAS IR ŽALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.
4. SUSIKIRTIMO VIETOSE SU ESAMAIS DRENAŽO TINKLAIS, ATSTATYTI  DRENAŽO  RINKTUVUS NAUJOMIS
MEDŽIAGOMIS PER IŠKASOS PLOTĮ IR TIK PLANUOSE PAŽYMĖTOSE VIETOSE .

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

0

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

LT UAB "Giraitės vandenys" AT-23I-2106-XX-TP-TN,VN.B-01

Kitos paskirties pastato (technologinio) (7.22.), vandentiekio tinklų (9.3.), nuotekų
šalinimo tinklų (9.5.), kitų inžinerinių tinklų (technologinių vamzdynų) (9.8.), kitos
paskirties inžinerinio statinio (nuotekų valymo įrenginio) (12.) Juragių k., Garliavos
apylinkių sen., Kauno r. sav., statybos projektas

0

26429 PV Gintas Stankus

25700 PDV Gintas Stankus

  

2024-10 Statybos leidimui, konkursui.

Nuotekų valyklos planas
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Buitinių nuotekų tinklas

Dumblo sunkos tinklas

Slėginis buitinių nuotekų tinklas

Valytų buitinių nuotekų tinklas

Oro tiekimo tinklas

Apvedimo linija

Demontuojama

Sklypo riba

Esamas buitinių nuotekų tinklas

Esamas paviršinių (lietaus) nuotekų tinklas

Esamas drenažo tinklas

Esamas vandentiekio tinklas

Esamas ryšio kabelis

Esamas telefono kabelis

Esamas 0,4 kV elektros kabelis

Esamas 10 kV elektros kabelis

Mėginių ėmimo vieta

Tankinto dublo išsiurbimo vieta

Reagentų linija (dėkle)

Vandens tinklas 

Inžinerinių tinklų ir įrenginių apsaugos zona

Perteklinio aktyviojo dumblo tinlas

Anksčiau suprojektuotas buitinių nuotekų tinklas

EKSPLIKACIJA
Nr. Statinys
01 Projektuojamas technologinis pastatas
02 Projektuojamas pirminio valymo įrenginys
03 Projektuojami biologinio valymo įrenginiai
04 Projektuojama debito matavimo mėginių ėmimimo talpa
05 Perspektyvinė linija
DT Projektuojamas dumblo tankintuvas
NS1 Projektuojama nuotekų siurblinė

SITUACIJOS  SCHEMA

  DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:
1. PRIEŠ PRADEDANT INŽINERINIŲ TINKLŲ  PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
ESANČIAS POŽEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS  TARP
SUSIKERTANČIŲ POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI ŠURFAVIMO DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ
AUKŠČIO PATIKSLINIMUI.
2. ŽEMĖS DARBUS VYKDYTI  VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA)
REIKALAVIMAIS.
3. PAKLOJUS INŽINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI IŠARDYTAS DANGAS IR ŽALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.
4. SUSIKIRTIMO VIETOSE SU ESAMAIS DRENAŽO TINKLAIS, ATSTATYTI  DRENAŽO  RINKTUVUS NAUJOMIS
MEDŽIAGOMIS PER IŠKASOS PLOTĮ IR TIK PLANUOSE PAŽYMĖTOSE VIETOSE .

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

0

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

LT UAB "Giraitės vandenys" AT-23I-2106-XX-TP-TN,VN.B-02

Kitos paskirties pastato (technologinio) (7.22.), vandentiekio tinklų (9.3.), nuotekų
šalinimo tinklų (9.5.), kitų inžinerinių tinklų (technologinių vamzdynų) (9.8.), kitos
paskirties inžinerinio statinio (nuotekų valymo įrenginio) (12.) Juragių k., Garliavos
apylinkių sen., Kauno r. sav., statybos projektas

0

26429 PV Gintas Stankus

25700 PDV Gintas Stankus

  

2024-10 Statybos leidimui, konkursui.
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Šulinių duomenų lentelė

Šulinio Nr.

01

01

02

02

02

02

02'

02'

03.1

03.2

04

AF1-167

DT

F1-1

F1-2

F1-3

F1-4

F1-5

F15-1

F15-2

Šulinio diametras

d5600

d5600

d1400

d1000

d3000

d425

d425

d1000

d1000

d425

d425

d425

Įgilinimas, m

0.56

3.53

3.54

1.89

2.00

3.44

2.50

2.60

2.67

2.96

1.16

0.91

1.17

X

6073375.99

6073376.28

6073380.69

6073379.12

6073380.13

6073379.25

6073380.50

6073380.87

6073382.56

6073386.61

6073388.76

6073457.09

6073377.16

6073418.94

6073380.79

6073364.42

6073372.05

6073373.01

6073385.55

6073387.58

Y

488060.09

488059.87

488053.40

488054.11

488053.14

488054.27

488053.16

488053.64

488047.77

488052.98

488047.12

487968.05

488049.33

488000.37

488032.69

488046.55

488056.42

488055.67

488045.43

488048.04

Šulinių duomenų lentelė

Šulinio Nr.

F15-3

F15-4

F15-5

F15-6

FS1-1

Išleistuvas

NS1

P1

P2

P3

P4

P5

P6

V1-1

V1-2

V1-3

Šulinio diametras

d425

d425

d1000

d1000

d1500

d1500

Įgilinimas, m

0.92

3.19

1.31

1.79

4.24

2.27

X

6073389.61

6073389.75

6073389.17

6073427.28

6073373.85

6073465.38

6073373.10

6073380.68

6073380.54

6073381.08

6073383.85

6073382.32

6073382.80

6073468.90

6073455.13

6073365.62

Y

488050.64

488046.35

488028.20

487995.92

488058.21

487973.77

488057.66

488053.00

488050.10

488053.51

488054.35

488051.08

488050.71

487928.65

487971.02

488046.80

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

0

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

LT UAB "Giraitės vandenys" AT-23I-2106-XX-TP-TN,VN.B-03

Kitos paskirties pastato (technologinio) (7.22.), vandentiekio tinklų (9.3.), nuotekų
šalinimo tinklų (9.5.), kitų inžinerinių tinklų (technologinių vamzdynų) (9.8.), kitos
paskirties inžinerinio statinio (nuotekų valymo įrenginio) (12.) Juragių k., Garliavos
apylinkių sen., Kauno r. sav., statybos projektas

0

26429 PV Gintas Stankus

25700 PDV Gintas Stankus

  

2024-10 Statybos leidimui, konkursui.

Šulinių ir kitų charakteringų taškų koordinatės

1 1



VAMZDŽIO/ LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ
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LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

0

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

LT UAB "Giraitės vandenys" AT-23I-2106-XX-TP-TN,VN.B-04

Kitos paskirties pastato (technologinio) (7.22.), vandentiekio tinklų (9.3.), nuotekų
šalinimo tinklų (9.5.), kitų inžinerinių tinklų (technologinių vamzdynų) (9.8.), kitos
paskirties inžinerinio statinio (nuotekų valymo įrenginio) (12.) Juragių k., Garliavos
apylinkių sen., Kauno r. sav., statybos projektas

0

26429 PV Gintas Stankus

25700 PDV Gintas Stankus

  

2024-10 Statybos leidimui, konkursui.

Nuotekų šalinimo tinklų išilginis pjūvis nuo AF1-167 iki NS1

1 1

Pastaba: susikertančių komunikacijų altitudes tikslinti statybos metu.

Sutartiniai žymėjimai (pjūviuose):
ESAMI TINKLAI:
k04 - žemos įt. kabelis;
k10 - aukštos įt. kabelis;
kf    - fekalinė kanalizacija;
kl    - lietaus kanalizacija;
r      - ryšio, telefono linija;
rk    - ryšio kabelis;
ak    - apšvietimo kabelis;
v     - vandentiekis;
d     - dujotiekis;
dr    - drenažas;
š      - šilumos trasa;
p     - pralaida.
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LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

0

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

LT UAB "Giraitės vandenys" AT-23I-2106-XX-TP-TN,VN.B-05

Kitos paskirties pastato (technologinio) (7.22.), vandentiekio tinklų (9.3.), nuotekų
šalinimo tinklų (9.5.), kitų inžinerinių tinklų (technologinių vamzdynų) (9.8.), kitos
paskirties inžinerinio statinio (nuotekų valymo įrenginio) (12.) Juragių k., Garliavos
apylinkių sen., Kauno r. sav., statybos projektas

0

26429 PV Gintas Stankus

25700 PDV Gintas Stankus

  

2024-10 Statybos leidimui, konkursui.

Nuotekų šalinimo tinklų išilginis pjūvis nuo 04 iki Išleistuvo

1 1

Pastaba: susikertančių komunikacijų altitudes tikslinti statybos metu.

Sutartiniai žymėjimai (pjūviuose):
ESAMI TINKLAI:
k04 - žemos įt. kabelis;
k10 - aukštos įt. kabelis;
kf    - fekalinė kanalizacija;
kl    - lietaus kanalizacija;
r      - ryšio, telefono linija;
rk    - ryšio kabelis;
ak    - apšvietimo kabelis;
v     - vandentiekis;
d     - dujotiekis;
dr    - drenažas;
š      - šilumos trasa;
p     - pralaida.



VAMZDŽIO/ LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)
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IR POSŪKIŲ NUMERIAI
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LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

0

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

LT UAB "Giraitės vandenys" AT-23I-2106-XX-TP-TN,VN.B-06

Kitos paskirties pastato (technologinio) (7.22.), vandentiekio tinklų (9.3.), nuotekų
šalinimo tinklų (9.5.), kitų inžinerinių tinklų (technologinių vamzdynų) (9.8.), kitos
paskirties inžinerinio statinio (nuotekų valymo įrenginio) (12.) Juragių k., Garliavos
apylinkių sen., Kauno r. sav., statybos projektas

0

26429 PV Gintas Stankus

25700 PDV Gintas Stankus

  

2024-10 Statybos leidimui, konkursui.

Nuotekų šalinimo tinklų išilginis pjūvis nuo NS1 iki 04

1 1

Pastaba: susikertančių komunikacijų altitudes tikslinti statybos metu.

Sutartiniai žymėjimai (pjūviuose):
ESAMI TINKLAI:
k04 - žemos įt. kabelis;
k10 - aukštos įt. kabelis;
kf    - fekalinė kanalizacija;
kl    - lietaus kanalizacija;
r      - ryšio, telefono linija;
rk    - ryšio kabelis;
ak    - apšvietimo kabelis;
v     - vandentiekis;
d     - dujotiekis;
dr    - drenažas;
š      - šilumos trasa;
p     - pralaida.



VAMZDŽIO/ LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)
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LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

0

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

LT UAB "Giraitės vandenys" AT-23I-2106-XX-TP-TN,VN.B-07

Kitos paskirties pastato (technologinio) (7.22.), vandentiekio tinklų (9.3.), nuotekų
šalinimo tinklų (9.5.), kitų inžinerinių tinklų (technologinių vamzdynų) (9.8.), kitos
paskirties inžinerinio statinio (nuotekų valymo įrenginio) (12.) Juragių k., Garliavos
apylinkių sen., Kauno r. sav., statybos projektas

0

26429 PV Gintas Stankus

25700 PDV Gintas Stankus

  

2024-10 Statybos leidimui, konkursui.

Nuotekų šalinimo tinklų išilginis pjūvis nuo NS1 iki F15-2

1 1

Pastaba: susikertančių komunikacijų altitudes tikslinti statybos metu.

Sutartiniai žymėjimai (pjūviuose):
ESAMI TINKLAI:
k04 - žemos įt. kabelis;
k10 - aukštos įt. kabelis;
kf    - fekalinė kanalizacija;
kl    - lietaus kanalizacija;
r      - ryšio, telefono linija;
rk    - ryšio kabelis;
ak    - apšvietimo kabelis;
v     - vandentiekis;
d     - dujotiekis;
dr    - drenažas;
š      - šilumos trasa;
p     - pralaida.



VAMZDŽIO/ LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI
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F15-202 LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

0

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

LT UAB "Giraitės vandenys" AT-23I-2106-XX-TP-TN,VN.B-08

Kitos paskirties pastato (technologinio) (7.22.), vandentiekio tinklų (9.3.), nuotekų
šalinimo tinklų (9.5.), kitų inžinerinių tinklų (technologinių vamzdynų) (9.8.), kitos
paskirties inžinerinio statinio (nuotekų valymo įrenginio) (12.) Juragių k., Garliavos
apylinkių sen., Kauno r. sav., statybos projektas

0

26429 PV Gintas Stankus

25700 PDV Gintas Stankus

  

2024-10 Statybos leidimui, konkursui.

Nuotekų šalinimo tinklų išilginis pjūvis nuo 02 iki F15-2

1 1

Pastaba: susikertančių komunikacijų altitudes tikslinti statybos metu.

Sutartiniai žymėjimai (pjūviuose):
ESAMI TINKLAI:
k04 - žemos įt. kabelis;
k10 - aukštos įt. kabelis;
kf    - fekalinė kanalizacija;
kl    - lietaus kanalizacija;
r      - ryšio, telefono linija;
rk    - ryšio kabelis;
ak    - apšvietimo kabelis;
v     - vandentiekis;
d     - dujotiekis;
dr    - drenažas;
š      - šilumos trasa;
p     - pralaida.



VAMZDŽIO/ LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS
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                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)
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IR POSŪKIŲ NUMERIAI
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LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

0

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

LT UAB "Giraitės vandenys" AT-23I-2106-XX-TP-TN,VN.B-09

Kitos paskirties pastato (technologinio) (7.22.), vandentiekio tinklų (9.3.), nuotekų
šalinimo tinklų (9.5.), kitų inžinerinių tinklų (technologinių vamzdynų) (9.8.), kitos
paskirties inžinerinio statinio (nuotekų valymo įrenginio) (12.) Juragių k., Garliavos
apylinkių sen., Kauno r. sav., statybos projektas

0

26429 PV Gintas Stankus

25700 PDV Gintas Stankus

  

2024-10 Statybos leidimui, konkursui.

Nuotekų šalinimo tinklų išilginis pjūvis nuo 03.2 iki 03.1

1 1

Pastaba: susikertančių komunikacijų altitudes tikslinti statybos metu.

Sutartiniai žymėjimai (pjūviuose):
ESAMI TINKLAI:
k04 - žemos įt. kabelis;
k10 - aukštos įt. kabelis;
kf    - fekalinė kanalizacija;
kl    - lietaus kanalizacija;
r      - ryšio, telefono linija;
rk    - ryšio kabelis;
ak    - apšvietimo kabelis;
v     - vandentiekis;
d     - dujotiekis;
dr    - drenažas;
š      - šilumos trasa;
p     - pralaida.



VAMZDŽIO/ LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)

ŠULINIŲ, TAŠKŲ, KAMPŲ
IR POSŪKIŲ NUMERIAI
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LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

0

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

LT UAB "Giraitės vandenys" AT-23I-2106-XX-TP-TN,VN.B-010

Kitos paskirties pastato (technologinio) (7.22.), vandentiekio tinklų (9.3.), nuotekų
šalinimo tinklų (9.5.), kitų inžinerinių tinklų (technologinių vamzdynų) (9.8.), kitos
paskirties inžinerinio statinio (nuotekų valymo įrenginio) (12.) Juragių k., Garliavos
apylinkių sen., Kauno r. sav., statybos projektas

0

26429 PV Gintas Stankus

25700 PDV Gintas Stankus

  

2024-10 Statybos leidimui, konkursui.

Nuotekų šalinimo tinklų išilginis pjūvis nuo 02 iki DT

1 1

Pastaba: susikertančių komunikacijų altitudes tikslinti statybos metu.

Sutartiniai žymėjimai (pjūviuose):
ESAMI TINKLAI:
k04 - žemos įt. kabelis;
k10 - aukštos įt. kabelis;
kf    - fekalinė kanalizacija;
kl    - lietaus kanalizacija;
r      - ryšio, telefono linija;
rk    - ryšio kabelis;
ak    - apšvietimo kabelis;
v     - vandentiekis;
d     - dujotiekis;
dr    - drenažas;
š      - šilumos trasa;
p     - pralaida.



VAMZDŽIO/ LATAKO
DUGNO ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDŽIŲ ŽYMĖJIMAS
IZOLIACIJOS TIPAS

PAGRINDAS

NUOLYDIS %
                                            ILGIS (m)

ATSTUMAI (m)
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IR POSŪKIŲ NUMERIAI
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LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

0

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

LT UAB "Giraitės vandenys" AT-23I-2106-XX-TP-TN,VN.B-011

Kitos paskirties pastato (technologinio) (7.22.), vandentiekio tinklų (9.3.), nuotekų
šalinimo tinklų (9.5.), kitų inžinerinių tinklų (technologinių vamzdynų) (9.8.), kitos
paskirties inžinerinio statinio (nuotekų valymo įrenginio) (12.) Juragių k., Garliavos
apylinkių sen., Kauno r. sav., statybos projektas

0

26429 PV Gintas Stankus

25700 PDV Gintas Stankus

  

2024-10 Statybos leidimui, konkursui.

Nuotekų šalinimo tinklų išilginis pjūvis nuo 01 iki F1-4

1 1

Pastaba: susikertančių komunikacijų altitudes tikslinti statybos metu.

Sutartiniai žymėjimai (pjūviuose):
ESAMI TINKLAI:
k04 - žemos įt. kabelis;
k10 - aukštos įt. kabelis;
kf    - fekalinė kanalizacija;
kl    - lietaus kanalizacija;
r      - ryšio, telefono linija;
rk    - ryšio kabelis;
ak    - apšvietimo kabelis;
v     - vandentiekis;
d     - dujotiekis;
dr    - drenažas;
š      - šilumos trasa;
p     - pralaida.
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ŽINIARAŠTIS:

Nr. Pavadinimas Žymuo Kiekis

1 FLANŠINIS ADAPTERIS DN200 1 VNT.

2 PEIL. SKL. VIENPUSIO SAND. DN200 TECOFI 1 VNT.

3 PRAILGINIMO VELENAS 30x30x2MM AISI316 1VNT.

4 NEŠMENŲ KREPŠYS AISI316 1 VNT.

5 KREPŠIO KREIPIANČIOSIOS D32MM AISI316 2 VNT.

6 SIURBL 2 VNT.

7 SIURBLIO ATRAMINĖ ALKŪNĖ 2 VNT.

8 SIURBLIO KREIPIANČIOSIOS D28MM AISI316 4 VNT.

9 GERVĖS ATRAMA (SIENINIO TVIRTINIMO) 1 VNT.

10 KAMPUOTIS 50x50x5mm; L-1050mm; AISI316 2 VNT.

11 PE100 PN10 D75MM VAMZDIS 4,0M

12 LIPYNĖS IŠ PE KOMPL.

13 PE100 PN10 D75 VAMZDIS (EL. KABELIAMS) 1M.

14 VEDINIMO KAMINĖLIAI IŠ PE D75 (2500mm ir 1500mm) 4M.

15 DANGTIS ŽALIAS RAKINAMAS KOMPL.

16 MOVA PE D63X2" IŠOR. SRIEGIS 2 VNT.

17 MOVA SW PE D63 2 VNT.

18 REDUKCIJA IŠCENTRINĖ PE D63/75 2 VNT.

19 MOVA SW PE D75 2 VNT.

20 PE ALKŪNĖ D75X90° 6 VNT.

21 PPHT VAMZDIS HIDROSTATUI D75 3,0 M

22 PPHT VAMZDIS PLŪDĖMS D50 5,5 M

23 GRANDINĖ KREPŠIUI 6M.

24 KARABINAS KREPŠIO GRANDINEI 4 VNT.

25 GRANDINĖ SIURBLIUI, L-7,0m 2 vnt.

26 KARABINAS SIURBLIO GRANDINEI 4 VNT.

27 HDPE VAMZDIS D1400 SN4 3,61 M

28 VALDYMO RAKTAS SKLEDNEI VALDYTI AISI316 1 VNT.

29 ĮVADINIS VAMZDIS PE D200 PE 0,5M
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EKSPLIKACIJA:

1. SLĖGIO SLOPINIMO KAMERA;
1.1. ĮTEKĖJIMAS IŠ SIURBLINĖS (FS LINIJA 2xd75);

2. RANKINIŲ GROTŲ LATAKAS;
2.1. NER. PLIENO RANKINĖS GROTOS (AISI316; TARPAI 10mm);
2.2. NER. PLIENO NEŠMENŲ KREPŠYS (AISI316);
2.3. PVC ALKŪNĖ D160 SRAUTO REGULIAVIMUI;

3. SMĖLIAGAUDĖ;
3.1. SMĖLIO PULPOS ERLIFTAS PP d50;
3.2. AERAVIMO ELEMENTAI;
3.3. SMĖLIAGAUDĖS APVEDIMO LINIJA PP d160;
3.4. PEIL. SKLENDĖ d160 (KORPUSAS PE, PEILIS- N.P. AISI316);

4. SMĖLIADĖŽĖ;
5. PASKIRSTYMO KAMERA (MĖGINIŲ PAĖMIMO VIETA IKI VALYMO);

5.1. IŠTEKĖJIMAS Į NVĮ PVC d160;
5.2. BIOLOGINĖS GRANDIES APVEDIMO LINIJA PVC d160;
5.3. REGULIAVIMO ALKŪNĖS PVC d160;
5.4. DUMBLO VANDENS GRĄŽINIMAS PVC d110;
5.5. PEIL. SKLENDĖ d160 (KORPUSAS PE, PEILIS- N.P. AISI316);

6. APŠILTINIMO SLUOKSNIS;

80 80
80

80

45°

45
°

1 2

2.3

3

3.3
3.4

5.3

5.4

1065

50
0

50035
0

12
37

500

20
0

530

10
65

500

10
65

30
0

30
0

25
0

1670

285

28
5

30
0

30
0

78
5

16
70

1.1
1

2

2.1

2.2

2.3

3

3.1

3.33.4

4

5

5.1

5.1

5.2
5.3

5.3

5.4

5.5

5.5

1.1

-1,69

26
0

20
00

35

1600

20
00

1750
35 1600 35

-0,34

PASTABA:
- MATMENYS NURODYTI MILIMETRAIS;
- ALTITŪDĖS NURODYTOS METRAIS;
- KLOJANT TINKLUS ALTITŪDES TIKLSINTI VIETOJE;
-MONTUOJANT ŠULINIUS/TALPYKLAS ALTITŪDES TIKSLINTI VIETOJE;
-VISI G/B SURENKAMI ŠULINIAI HIDROIZOLIUOJAMI;
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- KLOJANT TINKLUS ALTITŪDES TIKLSINTI
VIETOJE;
-MONTUOJANT ŠULINIUS/TALPYKLAS ALTITŪDES
TIKSLINTI VIETOJE;
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PASTABA:
- MATMENYS NURODYTI MILIMETRAIS;
- ALTITŪDĖS NURODYTOS METRAIS;
- KLOJANT TINKLUS ALTITŪDES TIKLSINTI
VIETOJE;
-MONTUOJANT ŠULINIUS/TALPYKLAS ALTITŪDES
TIKSLINTI VIETOJE;
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-FS- NEVALYTOS NUOTEKOS IŠ NUOTEKŲ SIURBLINĖS (SLĖGIS);
-F1- NEVALYTOS NUOTEKOS (SAVITAKA);
-F2-    BIOLOGINĖS GRANDIES APVEDIMO LINIJA (SAVITAKA);
-SM- SMĖLIO PULPOS LINIJA;
-F4- SMĖLIAGAUDĖS APVEDIMO LINIJA;
-F3- IŠVALYTŲ NUOTEKŲ LINIJA;
-TD- SUTANKINTO DUMBLO ATSIURBIMO LINIJA;
-DV- NUDRENUOTO DUMBLO VANDENS LINIJA;
-PL- IŠPLŪDŲ ŠALINIMO LINIJA;
-PD- PERTEKLINIO DUMBLO LINIJA;
-O1- SUSLĖGTO ORO LINIJA;
-RD- REAGENTŲ DOZAVIMO LINIJA;
-DN- DENITRIFIKUOTO DUMBLO LINIJA;
-GR/NI- GRĄŽINAMOJO/NITRIFIKUOTO DUMBLO LINIJA;
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EKSPLIKACIJA:

1. NEVALYTŲ NUOTEKŲ SIURBLINĖ;

2. KOMPLEKSINIS PARENGTINIO NUOTEKŲ VALYMO

    ĮRENGINYS;

2.1. SLĖGIO SLOPINIMO KAMERA

2.2. SMĖLIAGAUDĖ;

2.3. SMĖLIADĖŽĖ;

2.4. NUOTEKŲ PASKIRSTYMO KAMERA;

3.1/3.2. BIOLOGINIO NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINYS;

4. PERTEKLINIO DUMBLO STABILIZAVIMO TALPYKLA;

5. TECHNOLOGINIS PASTATAS;

5.1. REAGENTŲ DOZAVIMO PATALPA;

6. MĖGINIŲ PAĖMIMO, DEBITO APSKAITOS TALPYKLA;

7. EL. ĮVADO, AUTOMATIKOS VALDYMO SKYDAS;

F1-1. PROJ. NEVALYTŲ NUOTEKŲ PASIJUNGIMO ŠULINYS;

F3-3. ESAMAS VALYTŲ NUOTEKŲ PASIJUNGIMO ŠULINYS;
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PJŪVIS 1-1
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PLANAS
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Buitinių nuotekų siurblinės

1.1  Bendroji dalis

Buitinių nuotekų siurblinės numatomos su sausai pastatomais siurbliais ir nešmenų atskyrimo

sistema. Siekiant užtikrinti sklandų siurblinių darbą, nešmenų atskyrimo sistema ir siurbliai turi būti to

pačio gamintojo. Siurblinės korpuso medžiaga turi būti iš dvigubos sienelės antikorozinės, aukšto tankio

polietileno PEHD medžiagos. Siurblinės vidinis vamzdynas turi būti pagamintas iš PEHD ir suvirintas

elektromovomis. Siurblinės dangtis rakinamas, pagamintas iš nerūdijančio plieno arba PE. Jeigu

siurblinė montuojama po važiuojama dalimi dangtis gali būti ketinis. Siurblinėje turi būti įrengtas

apšvietimas, sumontuotos nerūdijančio plieno kopėčios. Susidariusio kondensato pašalinimui

įrengiamas drenažinis siurblys. Siurblinės viršuje numatoma konstrukcija, ant kurios galima pakabinti

lentalę siurblių kilnojimui siurblinės viduje.

Nešmenų atskyrimo sistema turi užtikrinti patikimą, efektyvią ir ilgalaikę siurblinės

eksploataciją. Nuotekose esančios priemaišos atskiriamos ir nepatenka į nuotekų surinkimo rezervuarą.

Tai apsaugo siurblio hidraulinę dalį nuo užsikimšimo, nereikalingas didelis siurblio hidraulinės dalies

laisvas praeinamumas, sumažėja siurblių sunaudojama galia. Siurblinėje montuojami du pasikeisdamai

veikiantys, sausai pastatomi, vertikalaus montavimo nuotekų siurbliai. Siurblių variklių apsaugos klasė

turi būti IP 68, kad siurblinės užpylimo atveju siurbliai galėtų dirbti ir apsemti vandens.

Siurblinės darbas turi vykti tokia tvarka: nuotekos, patekusios į siurblinę, pro įtekėjimo kamerą

pirmiausia yra nukreipiamos į vertikalius nešmenų nusėsdintuvus. Viduje nusėsdintuvo didesnės dalelės

yra atskiriamos iš nuotekų, joms pro filtravimo groteles tekant į kaupimo rezervuarą. Filtravimo grotelės

yra specialios neužsikemšančios konstrukcijos. Taip nuotekose, kurios iš nusėsdintuvo patenka į

kaupimo rezervuarą, nebūna didesnių dalelių kurios galėtų užkimšti siurblį.

Kai nuotekų kaupimo rezervuaras prisipildo ir nuotekų nusėsdintuve yra pasiekiamas

maksimalus nuotekų lygis siurblys gauna signalą iš lygio jutiklio ir įsijungia. Siurbliui įsijungus,

specialus rutulys esantis nusėsdintuve, užspaudžia vieno nusėsdintuvo įtekėjimo angą. Gavęs signalą

siurblys pradeda siurbti apvalytas nuotekas esančias kaupimo rezervuare, o nusėsdintuve surinktos

stambesnės dalelės veikiant slėgiui yra išstumiamos į spaudiminę liniją. Jeigu vienas siurblys dirba 5

minutes, o išsijungimo lygis dar nėra pasiektas, siurblį reikia išjungti. Kai vėl pasiekiamas įsijungimo

lygis (arba jeigu jis yra pasiektas) jungiamas jau kitas siurblys. Siurblinė yra komplektuojama su dviem

lygio jutikliais, vienas iš jų yra rezervinis. Nuotekų kaupimo rezervuare turi būti numatyta „praplovimo

sistema“, kai nuo siurblio slėginės linijos į kaupimo rezervuarą yra nuvedamas atskiras praplovimo

atvamzdis su sklende. Siurbliui veikiant sklendė kartas nuo karto atidaroma, taip slėgio pagalba nuo

kaupimo rezervuaro dugno pakeliamos nuosėdos. 

Kiekvienas siurblys yra prijungtas prie atskiro nusėsdintuvo, kuris yra naudojamas nešmenų

atskyrimui. Iš nusėsdintuvo nešmenys yra išsumiami tiesiai į spaudiminę liniją nepratekėdami pro

siurblius (nešmenų atskyrimo sistema). Kiekvieną nusėsdintuvą reikalui esant turi būti galima atjungti

nuo bendros sistemos, neardant siurblinės ir nestabdant jos veiklos (nuotekų pritekėjimas šiuo atveju

vyktų į neatjungtą nuo sistemos nusėsdintuvą).

Nešmenų atskyrimo sistema turi būti pagaminta iš korozijai atsparaus polietileno, poliuretano ar

PVC. Prie siurblinės dugno ji tvirtinama varžtais, kad esant būtinybei galima būtų ją iškelti iš siurblinės

ir atlikti reikalingus remonto darbus. Iškeliamo tipo nešmenų atskyrimo sistema turi atitikti EN 12050-

1 standartą, taikomą buitinių nuotekų perpumpavimo įrenginiams. Atitikimas standartui turi būti

nurodomas gaminio originalioje eksploatacinių sąvybių deklaracijoje. Nuotekų kaupimo rezervuaras turi

būti monolitinis, vienos dalies, be virinimo siūlių, pagamintas iš korozijai atsparaus polietileno.

Rezervuaras chemiškai atsparus nuotekose sutinkamoms medžiagoms. Nuotekų kaupimo rezervuaras

su siurbliais yra sujungtas beflanše – greita jungtimi. Tokia pati – greita, beflanšė jungtis, yra integruota

nuotekų kaupimo rezervuaro aptarnavimo angos atidarymui. Įtekėjimo į nešmenų atskyrimo sistemą

dangtis permatomas. Taip, neatidarant dangčio, vizualiai galima įvertinti siurblinės darbą. Gamintojas
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turi turėti mažiausiai 5 metų analogiškų siurblinių su nešmenų atskyrimo sistema (polietilenas,

poliuretanas ar PVC) gamybinės patirties.

1.2 Siurbliai

Siurblinėse montuojami du pasikeisdamai veikiantys nuotekų siurbliai, trifaziai – 3 x 400 V,

variklių apsaugos klasė IP 68, izoliacijos klase – F. Siurbliai turi būti sukomplektuoti su ne mažiau kaip

10 m elektros kabeliu. Siurblių hidraulinė dalis ir variklio korpusas turi būti pagaminti iš aukštos kokybės

ketaus, velenas – nerūdinančio plieno.

Kai siurblio nominali variklio galia yra iki 4 kw, siurblio variklio kamera sausa. Leistinas

siurblio įsijungimų skaičius per valandą turi būti ≥ 50 kartų. Variklis sandarinamas dviem

nepriklausomai vienas nuo kito veikiančiais mechaniniais sandarikliais. Naudojamos sandariklių

medžiagos SIC/SIC ir C/MgSiO4. Siurblyje yra papildoma tarpinė kamera tarp siurblio hidraulinės dalies

ir variklio, kuri užpildyta medicinine alyva. Tarpinės kameros alyvos paskirtis tepti riebokšlius, šioje

ekameroje turi būti sumontuotas į drėgmę reaguojantis elektrodas. Siurblys turi turėti šias apsaugas:

variklyje įmontuota terminė apsauga statoriaus apvijose, drėgmės elektrodas variklio kameroje, bei

drėgmės elektrodas riebokšlių tepimo kameroje.

Kai siurblio nominali variklio galia yra 4 kw ir daugiau, siurblio variklis turi būti su savaimine

aušinimo sistema, t. y. variklis užpildytas alyva, arba aušinamas cirkuliuojančiu vandens glikolio

mišiniu. Leistinas įsijungimų skaičius per valandą turi būti ≥ 15 kartų. Variklis sandarinamas dvigubu

mechaniniu sandarikliu viename nerūdijančio plieno korpuse. Naudojamos sandariklių medžiagos

SIC/SIC. Siurblyje yra papildoma tarpinė kamera tarp siurblio hidraulinės dalies ir variklio, kuri

užpildyta medicinine alyva. Tarpinės kameros alyvos paskirtis tepti riebokšlius, šioje ekameroje turi būti

sumontuotas į drėgmę reaguojantis elektrodas. Siurblys turi turėti šias apsaugas: variklyje įmontuota

terminė apsauga statoriaus apvijose bei drėgmės elektrodas riebokšlių tepimo kameroje.

1.3 Reikalavimai nuotekų siurblinės su nešmenų atskyrimo sistema rangovui

Rangovas privalo:

1. Pateikti siurblinės ir nešmenų atskyrimo sistemos su siurbliais techninę dokumentaciją lietuvių

kalba. 

2. Užtikrinti, kad siurblinės paleidimo - derinimo metu dalyvautų gamintojo atstovas.

3. Už siurblinės eksploatacija atsakingiems užsakovo darbuotojams suorganizuoti gamintojo

atstovo mokymus.

4. Nuotekų siurblinei su nešmenų atskyrimo sistema suteikti 5 metų garantiją, kurios metu

gamintojo atstovas savo sąskaita įsipareigoja:

 1 kartą metuose atlikti siurblinės, nešmenų atskyrimo sistemos ir siurblių diagnostiką
bei pateikti detalią ataskaitą siurblinę eksploatuojančiai organizacijai.

 Garantinio laikotarpio metu pakeisti siurblių alyvą pagal siurblių eksploatacijos
instrukcijoje nurodomą periodiškumą.

1.4      Automatinė valdymo ir kontrolės sistema (AVS)

Tiekėjas, prieš pateikdamas pasiūlymą, turi būti gerai susipažinęs su esama UAB “Giraitės

vandenys” automatizuota valdymo sistema (SCADA), joje naudojamais ryšio protokolais ir turėti visas

reikiamas aparatūrines bei programines priemones naujų objektų prijungimui prie esamos sistemos.

Tiekėjas turi užtikrinti nepertraukiamą esamos UAB “ Giraitės vandenys” SCADA sistemos darbą naujų

objektų diegimo metu. Būtina įvertinti esamos aparatūrinės ir programinės įrangos pajėgumus ir

užtikrinti, kad, pabaigus darbus, SCADA sistema dirbtų ne mažesniu našumu, negu iki naujų objektų

pajungimo.

AVS projektuojama su vienu programuojamu loginiu valdikliu atliekančiu valdymo bei kontrolės

funkcijas. Duomenų perdavimas į esamą SCADA, GSM radijo ryšiu GPRS remiantis APN (access point
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name technologija), per telekomunikacinių paslaugų operatorių. Projektuojama siurblinė dirba

autonomiškai automatiniu režimu, priklausomai nuo nuotekų lygio. Pagrindinis ir rezervinis siurbliai

automatiškai sukeičiami vietomis pagal užduotą programą. Visi avariniai ir neleistinos būsenos signalai

operatorinės monitoriuje turi būti pateikiami išimties tvarka su priėmimo patvirtinimu. Projekte

numatyta duomenų perdavimo magistralė komunikaciniu protokolu iš minkšto paleidimo įrenginių,

debitomačio ir el. energijos skaitiklio telemetrinių išvadų. Duomenų užklausimas ir valdymo komandos

turi būti saugūs, vykdomi per GPRS ryšio paslaugą “duomenų perdavimas išskirtine linija IP protokolu”.

Turi būti numatytas avarinis valdymo režimas be PLC, kuomet siurblys įsijungia ir atsijungia suveikus

max. arba min. lygio plūdėms. Neįsijungus pagrindiniam siurbliui, automatiškai turi įsijungti rezervinis

siurblys. Turi būti vietinio siurblių valdymo galimybė.

           1.5  Specifikacijos atliekamiems darbams

Sistemos konfigūravimas, programavimas ir derinimas

Duomenų perdavimas į esamą SCADA per telekomunikacinių paslaugų operatorių GSM 

radijo ryšiu, GPRS su APN technologija. Turi būti sukonfigūruoti ir papildyti nauju objektu visi esami

SCADA, apskaitos bei kiti susiję serveriai bei programos, o taip pat nutolusios klientinės SCADA bei 

WEB darbo vietos.

Visa licenzijuota programinė įranga turi būti pateikiama su lizenzijomis ir instaliaciniais

CD. Sistemos programinė konfigūracija atliekama vadovaujantis technologinio proceso reikalavimais.

Atliekant derinimo darbus turi būti atliktas visas paleidimo – derinimo darbų kompleksas , įskaitant ir

esamos SCADA programos naujo „lango“ sukūrimą susijusį su naujos siurblinės įvedimu, papildant

objekto mnemoschemomis bei technologinių parametrų protokolais ir grafikais analogiškai esamoms

nuotekų siurblinėms.

Centrinėje dispečerinėje būtina atlikti visus ryšio, SCADA sistemos, bei visų su SCADA

susijusių programų (ataskaitos, elektros apskaita ir t.t) darbus. Rangovas turi būti gerai susipažinęs su

esama dispečerinės sistema bei naudojamais ryšio protokolais ir, turėti visas reikiamas aparatūrines ir

programines priemones naujų objektų prijungimui prie esamos sistemos. Be to ,rangovas turi užtikrinti

nepertraukiamą esamos SCADA sistemos darbą naujų objektų diegimo metu. Būtina įvertinti esamos

aparatūrinės ir programinės įrangos pajėgumus ir užtikrinti, kad pabaigus darbus, SCADA sistema dirbtų

ne mažesniu našumu, negu iki naujų objektų pajungimo.

Numatytas telemetrinis elektros skaitiklio duomenų perdavimas tiesioginės skaitiklio duomenų bazės

apklausos metodu bei integravimas į esamą elektros – vandens apskaitos sistemą, sukonfigūruojant

apskaitos serverį, klientines darbo vietas bei ataskaitas. Numatoma visa būtina aparatūrinė, programinė

įranga, licenzijos bei susiję darbai.

Siurblinės atvaizdavimui nebetelpant į pagrindinį SCADA langą turi būti įdiegiama 

papildoma nuotekų SCADA klientinė darbo vieta, kuri jungiama prie esamų serverių. Numatoma visa 

būtina aparatūrinė, programinė įranga, licenzijos bei susiję darbai.
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* - Vidutinė metinė DLK 

Informacija apie numatomus statyti nuotekų valymo įrenginius: 

AT300 (2vnt.)            
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Max: Max: Max: Max: Max: Max: BDS5 36,0 400 36,0 400 20* 95 20* 95 
Perteklinis 

dumblas 
122 3,29 40 120 99 

Atitinkamos 

atliekos 

šalinamos  

pagal 

poreikį, bet 

nerečiau 

kaip 

nurodyta 17 

stulpelyje. 

Instaliuotas 

vienos 

orapūtės 

galingumas 

– 2,2kW (1 

vnt.) 

90,0 16,0 5,0 90,0 16,0 5,0 SM 36,0 400 36,0 400 30* 92,5 30* 92,5             

Min: Min: Min: Min: Min: Min: Nb 6,3 70 6,3 70 25* 64,3 25* 64,3             

27,0 5,0 1,3 27,0 5,0 1,3 Pb 1,26 14 1,26 14 4* 71,4 4* 71,4             



“August ir Ko” UAB 
Nuotekų valymo įrenginiai 
Waste water treatment plants 

Meiliakalnio k. 1, Jauniūnų sen.   
LT-19154 Širvintų r. sav., 
Lithuania 

+370  5 235 5083 
info@august.lt 
www.august.lt 

 
 

 
EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ  DEKLARACIJA 

Nr. 
  

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: AT - aerobiniai, pratekamojo tipo su veikliuoju dumblu buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginiai, kurių 
našumas nuo 50 G.E. 

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą: AT  
3. Statybos produktui taikoma technine specifikacija: SK TP – 17/0129 – version 03 of 03/08/2021 
4. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją: biologiniam organinių teršalų BDS  šalinimui 

iš buitinių ir gamybinių, kurių teršalų sudėtis analogiška buitinėms, nuotekų. 
5. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekes ženklas ir gamintojo kontaktinis adresas, gamyklos adresas: „August 

ir Ko“ UAB, Meiliakalnio k.1, Jauniūnų sen., 19154 Širvintų r., Lietuva. 
6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento V skyriuje: Sistema 1 
7. Sertifikavimo įstaigos ar bandymų laboratorijos pavadinimas: TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o. BUILDING TESTING AND RESEARCH 

INSTITUTE, Slovak Republic, Studená 3, 821 04 Bratislava, IČO: 31821987. Authorized Body TP04 
8. Techninio vertinimo įstaigos pavadinimas:  

TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o. BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE, Slovak Republic, Studená 3, 821 04 Bratislava, IČO: 
31821987. Authorized Body TP04 

9. Deklaruojamos eksploatacines savybes: 

Esmines charakteristikos Eksploatacines savybes Bandymo metodas 

Išvalymo laipsnis (vidutine metine): 
-BDS5 

-SM 
-Nb 
-Pb1 

-Pb2 

Leistina įrenginio apkrova teršalais: 

- BDS5 

- SM 

- Nb 

- Pb 

 
10 mgO2/l 
30 mg/l 
20 mg/l 
4 mg/l 
2 mg/l (su papildomu cheminiu nusodinimu) 
 

400 mgO2/l 

460 mg/l 

70 mg/l 

14 mg/l 

SK TP – 17/0129 – version 03 of 03/08/2021 

Vardinis paros nuotėkis 
(vardinis žymėjimas) QN: 

AT75 AT75 oval 11,3 m3/d 

SK TP – 17/0129 – version 03 of 03/08/2021 

AT100 AT100 oval 15,0 m3/d 

AT120 AT120 oval 18,0 m3/d 

AT150 AT150 oval 22,5 m3/d 

AT175 AT175 oval 26,3 m3/d 

AT200 AT200 oval 30,0 m3/d 

AT225 AT225 oval 33,8 m3/d 

AT250 AT250 oval 37,5 m3/d 

AT300 - 45,0 m3/d 

Nelaidumas vandeniui Sandarus SK TP – 17/0129 – version 03 of 03/08/2021.  

Laikomoji geba Užtikrinama SK TP – 17/0129 – version 03 of 03/08/2021  

Patvarumas Pakankamas Medžiaga polipropilenas (PP-B) 

SN - savybe nenustatyta; 
10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacines savybes atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. 

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe. 
Pasirašyta: 

................................................................................................................................................. 
(asmens, įgalioto pasirašyti deklaraciją, vardas, pavarde, pareigos) 

........................................................ 
(išdavimo vieta ir data) 

........................................................ 
(parašas) 
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