
PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS 

Eil. 

Nr.
Pavadinimas Reikalavimai 

I. Bendra informacija apie projektuojamą statinį

2. Projekto 

pavadinimas.

Rudaminos, vad. Kvietniovo, dvaro sodybos fragmentų parko, unikalus 

k. 41886, Skaidiškių kaime pritaikymo rekreacijai, poilsiui ir 

masiniams renginiams  ir tvarkybos darbų projektas (projekto 

pavadinimas tikslinamas projektavimo metu)

4. Statytojas Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Vilnius, Rinktinės g. 50.

6. Statinio statybos rūšis Naujų statinių statyba – tvarkybos ir pritaikymo darbai

8. Statinio kategorija Nesudėtingi statiniai

10. Projekto rengimo 

etapas.

  Tvarkybos ir pritaikymo darbų projektas

12. Statinio paskirtis ir 

bendrieji (techniniai 

ir

paskirties) rodikliai.

- 

14. Statybos vieta Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Skaidiškių k.

16. Sklypo paskirtis ir 

bendrieji (techniniai 

ir paskirties) 

rodikliai.

PAGRINDINIAI SKLYPO RODIKLIAI (PAGAL NT 

REGISTRO IŠRAŠĄ NR.44/1214488):

• Unikalus Nr.: 4400-1733-4084

• Kadastro Nr.: 4162/0400:1608 Nemėžio k. v.

• Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita.

•  Žemės  sklypo  naudojimo  būdas:  Bendrojo  naudojimo 

(miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo

naudojimo) teritorijos

• Žemės sklypo plotas: 3.4000 ha.

• Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, neįregistruotos Nekil-

nojamojo turto registre:

a)  elektros  tinklų  apsaugos  zonos  (lll  skyrius,  ketvirtasis 

skirsnis). 0.032 ha

TVIRTINU: 
Vilniaus rajono savivaldybės 
administracijos direktorius
Vytautas Vansavičius
2025 m. ______ mėn.___ d.

Nuorašas



• Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS:

b) Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktū-

ros apsaugos zonos III skyrius, vienuoliktas skirsnis). 13

kv.m.;

c) Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktū-

ros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktas skirsnis). 342

kv.m.;

d)  Elektros  tinklų apsaugos zonos (III  skyrius,  ketvirtasis 

skirsnis). 433 kv. m.;

e)  Elektros  tinklų  apsaugos  zonos  (III  skyrius,  ketvirtasis 

skirsnis). 8 kv. m.;

f)  Skirstomųjų  dujotiekių  apsaugos  zonos  (III  skyrius, 

Se5tasis skirsnis). 262 kv. m.;

g) Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsau-

gos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis). 34000 kv. m.

II. Perkamų projektavimo paslaugų apimtis, trukmė ir užsakovo pateikiami duomenys

   1

0.

Projektavimo paslaugos 1. Projekto rangovas (toliau – Projektuotojas) pagal 

Lietuvos  Respublikos  įstatymų  ir  kitų  teisės  aktų 

reikalavimus  (vadovaujantis  naujos  redakcijos  Statybos 

įstatymo, Teritorijų planavimo įstatymo, STR 1.04.04:2017 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais) 

projektavimo  paslaugas  privalo  atlikti  tokios  sudėties  bei 

apimties,  kad  ji  būtų  pakankama  projekto  paskirčiai 

įgyvendinti  ir  atitiktų aukščiausius šiuo metu projektavimo 

darbų rinkoje taikomus profesinius standartus. 

2.  Atsižvelgiant  į  objekto  paskirtį,  statybos  rūšį, 

specialiuosius reikalavimus ir prisijungimo sąlygas, turi būti 

parengtos  visos  objektui  statyti  ir  naudoti  (eksploatuoti) 

būtinos  projekto  dalys,  kurių  sprendiniai  įgyvendintų 

esminius  statinių,  statinio  architektūros,  aplinkos, 

paveldosaugos,  visuomenės  sveikatos  saugos, 

kraštovaizdžio, ir  kitos apsaugos (saugos), trečiųjų asmenų 

interesų  apsaugos,  neįgaliųjų  socialinės  integracijos  ir 

paskirties reikalavimus. 

3.  Projekto sudedamųjų dalių  sudėtis  ir  sprendinių 

detalumas  (techninės  specifikacijos,  aiškinamieji  raštai, 
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brėžiniai ir sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai) privalo 

atitikti  STR 1.04.04.2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“,  PTR  2.13.01:2022  „Archeologinio  kultūros 

paveldo tvarkyba“ ir  PTR 3.06.01:2014 ,,Kultūros paveldo 

tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės” reikalavimus. 

4.  Projekto sudedamųjų dalių  sudėtis  ir  sprendinių 

detalumas  (techninės  specifikacijos,  aiškinamieji  raštai, 

brėžiniai ir sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai) privalo 

atitikti  STR 1.04.04.2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“ reikalavimus.

 Projekto sudedamosios dalys:

1.Bendroji dalis 

2.Esamos būklės analizė 

3.Dendrologiniai tyrimai 

4.Konstrukcijų dalis 

5.Elektrotechnikos dalis 

6.Sklypo sutvarkymo dalis

7. Architektūrinė dalis

8.Želdynų tvarkymo bei ekspozicijos dalis  

9.Tvarkybos darbų dalis 

10.  Pasirengimas  statyboms  ir  statybos  darbų 

organizavimas 

11. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas 

Projektas  derinamas  su  statytoju,  pateikiamas 

ekspertizei  atlikti,  nustatyta  tvarka  statytojui  tvirtinti. 

Duomenis,  reikalingus projekto  parengimui,  Projektuotojas 

surenka pats, išskyrus tuos atvejus, kai užsakovas turi ir gali 

pateikti.  Tuo atveju,  jei  bus nustatyti  projekto neatitikimai 

vykdant  rangos  darbų  konkursą  arba  statybos  metu, 

Projektuotojas  privalo  nedelsiant  neatlygintinai  koreguoti 

dokumentaciją  taip,  kad  nebūtų  pažeisti  teisėti  Statytojo 

interesai.  Visi  Projekto  sudėtyje  esantys  dokumentai, 

kuriuose yra fizinių asmenų asmens duomenys, privalo būti 

nuasmeninti.

11. Kitos (papildomos) 

paslaugos, susijusios su 

projektavimo 

Kitos  Projektuotojui  deleguojamos,  Projektuotojo  užsako-

mos, suderinamos, apmokamos ir atliekamos paslaugos: 

1.  Duomenų apie  projektuojamos  teritorijos  esamos  būklės 
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paslaugomis. nustatymas, archeologinių tyrimų poreikio nustatymas, geo-

loginiai  tyrimai,  topografiniai  tyrimai,  aplinkos  kraštovaiz-

džio,  architektūrinių,  arboristinių  medžių  būklės  vertinimo, 

dendrologinių  tyrimų  ir  medžių  inventorizacijos  poreikio 

nustatymas ir atlikimas. 

2. Inžinerinių tinklų atsijungimo /prisijungimo/ perkėlimo/ iš-

kėlimo (pagal poreikį) sąlygų (Užsakovo vardu) gavimas.

3. Visų reikalingų sutikimų, suderinimų ar pritarimų gavimas 

nepriklauso  nuo to,  ar  jie  aprašyti  šiame dokumente.  Visų 

kitų darbų, susijusių su inžinerinių tinklų prisijungimo sąly-

gose apibrėžtais reikalavimais, derinimo metu derinimo insti-

tucijų iškeltais ar įstatyminiuose ir normatyviniuose dokume-

ntuose nustatytais reikalavimais atlikimas (jeigu tai priklauso 

Projektuotojui  atlikti  pagal  galiojančius įstatyminius ir nor-

matyvinius dokumentus ar pagal galiojančius įstatyminius ir 

normatyvinius dokumentus Užsakovas gali juos pavesti ir pa-

veda atlikti Projektuotojui).

4. Projekto eigoje įgyvendinamų Projekto sprendinių pateiki-

mas ir aptarimas su Užsakovu ir/ar Projekto valdytoju ne re-

čiau kaip kartą per mėnesį Projektų sprendiniai turi būti eko-

nomiškai pagrįsti ir racionalūs. 

5.  Projekto  dokumentacijos  (apibrėžtos  STR 1.04.04:2017) 

pateikimas bendrajai specialiajai projekto ekspertizėms atlik-

ti. Projektuotojas privalo pataisyti Projektą pagal bendrosios 

ir specialiosios ekspertizių aktuose nurodytas privalomas pa-

stabas projektavimo darbų sutartyje nustatytu laiku be papil-

domo apmokėjimo. Pataisytą Projektą ir bendrosios ir specia-

liosios projekto ekspertizių aktus su išvadomis, kad Projektą 

galima tvirtinti, Projektuotojas teikia Užsakovui. 

6.  Patvirtinto Projekto patalpinimas į  Lietuvos Respublikos 

statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informaci-

nę  sistemą  „Infostatyba“.  Projektuotojas  privalo  pataisyti 

Projektą pagal derinančių institucijų pastabas be papildomo 

apmokėjimo.

7. Projektuotojas privalo parengti Projektą taip, kad nebūtų 

prieštaravimų  ir  neatitikimų  skirtingose  sudedamosiose 

projekto dalyse. Tuo atveju, jei tokie neatitikimai bus nustaty-

ti vykdant rangos darbų konkursą arba statybos metu, Projek-
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tuotojas privalo nedelsiant neatlygintinai koreguoti dokume-

ntaciją taip, kad nebūtų pažeisti teisėti Užsakovo interesai.

8. Visi kiti darbai, tyrimai ir vertinimai, kurie pagrįstai laiko-

mi  būtinais  Projekto  parengimui,  statybos  užbaigimui  ir 

tinkamam  statinio  eksploatavimui,  turi  būti  atlikti  nepri-

klausomai  nuo to,  ar  jie  aprašyti  šiame dokumente,  ar  ne. 

Projektas  parengiamas  pagal  STR  1.04.04:2017  „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus ir tokios su-

dėties bei apimties, kad ji būtų pakankama Projekto paskir-

čiai įgyvendinti ir atitiktų aukščiausius šiuo metu rinkoje tai-

komus projektavimo darbų profesinius standartus.

12. Projektavimo paslaugų 

trukmė 

1. Projektas  pateikiamas  projekto  ekspertizei  per  sutartyje 

nustatytą laikotarpį. 

2. Kartu su statybą leidžiančiu dokumentu Projektuotojas Už-

sakovui ir Projekto valdytojui pateikia galutinę, pagal IS 

„Infostatyba“ Projektą derinančių institucijų pastabas pa-

taisytą projektinę dokumentaciją.

3. Statinio  Projekto  vykdymo  priežiūra  atliekama  per  visą 

statybos darbų vykdymo laikotarpį  iki  objekto atidavimo 

naudojimui.

Į  projektavimo paslaugos  apimtį  įeina  Projekto  pataisymai 

pagal  užsakovo  pastabas,  pagal  Projekto  ekspertizės  akto 

privalomas pastabas, pagal šį  Projektą tikrinusių institucijų, 

subjektų (jų padalinių) pastabas, taip pat Projekto klaidų, pa-

stebėtų statybos metų, taisymai.

III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

13. Projekto rengimo 

dokumentams taikomi 

teisės aktai, 

normatyviniai statybos 

techniniai dokumentai 

bei normatyviniai 

statinio saugos ir 

paskirties dokumentai. 

Projektas rengiamas vadovaujantis:

 1.  Statybos  įstatymu,  Nekilnojamo  kultūros  paveldo 

apsaugos  įstatymu ir  kitais  įstatymais,  reglamentuojančiais 

statinio  saugos  ir  paskirties  reikalavimus;  teisės  aktais, 

reglamentuojančiais esminius statinių reikalavimus ir statinio 

techninius  parametrus  pagal  statinių  ar  statybos  produktų 

charakteristikų lygius ir klases; kitais teisės aktais; teritorijų 

planavimo, normatyviniais statybos techniniais dokumentais, 

normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais. 

2. Projektuojamas statinys ir atskiros jų dalys turi atitikti jo 

naudojimo  paskirtį,  ypač  atsižvelgiant  į  susijusių  asmenų 
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sveikatą ir saugą viso statinių būvio ciklo metu. Statinys turi 

būti  suprojektuotas  ir  pastatytas  taip,  kad  atsižvelgiant  į 

įprastinę  techninę  priežiūrą,  atitiktų  esminius  statinių 

reikalavimus ekonomiškai pagrįstą naudojimo laikotarpį. 

3. Projektas turi būti paremtas efektyvia analize atsižvelgiant 

į ISO 20887. 

4.  Rekomenduojama  naudoti  žaliąją  infrastruktūrą  – 

augmeniją ir kitus pastatų dizaino / apželdinimo sprendinius, 

kurie sumažintų energijos (kondensavimo) poreikius. 

5.  Projekto  sprendiniai,  pateikti  technologiniuose 

aprašymuose,  aiškinamuosiuose  raštuose,  brėžiniuose  bei 

darbų  kiekių žiniaraščiuose,  turi  būti  susieti  tarpusavyje  ir 

atskiruose Projekto dokumentuose bei tarp atskirų Projekto 

sudedamųjų dalių neturi prieštarauti vieni kitiems.

6. Projekte turi būti numatyti šie reikalavimai:

 • statybos produktai turi atitikti aplinkos apsaugos kriterijus, 

nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-

28 įsakyme Nr. D1- 508 (aktuali redakcija); 

• mažiausiai 70 proc. (pagal svorį) nepavojingų statybinių ir 

griovimo  atliekų  (išskyrus  žemę  ir  akmenis)  turėtų  būti 

parengtos  pakartotiniam naudojimui,  perdirbimui  ir  kitoms 

medžiagų 5 panaudojimo galimybėms,  įskaitant  užpildymo 

operacijas;

 •  turi  būti  ribojamas  atliekų  susidarymas  su  statyba  ir 

griovimu  susijusiuose  procesuose,  laikantis  ES  statybos  ir 

griovimo  atliekų  tvarkymo  protokolo  ir  atsižvelgiant  į 

geriausius prieinamus metodus bei griaunant selektyviai, kad 

būtų  galima  pašalinti  ir  saugiai  tvarkyti  pavojingas 

medžiagas ir palengvinti pakartotinį perdirbimą; 

• statybvietėje susidarančios komunalinės atliekos, inertinės 

atliekos, perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, 

pavojingosios  atliekos  ir  netinkamos  perdirbti  atliekos  turi 

būti išrūšiuojamos, laikinai laikomos ir tvarkomos, laikantis 

Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos 

Respublikos  aplinkos  ministro  2006  m.  gruodžio  29  d. 

įsakymu  Nr.  D1-  637  „Dėl  Statybinių  atliekų  tvarkymo 

taisyklių patvirtinimo“, (toliau – Statybinių atliekų tvarkymo 

taisyklės) nustatytų reikalavimų; 
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• statybinės atliekos turi  būti tvarkomos, laikantis Lietuvos 

Respublikos atliekų  tvarkymo įstatymo 4 straipsnio 1 ir  2 

dalių,  Atliekų  tvarkymo  taisyklių,  patvirtintų  Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu 

Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau 

– Atliekų tvarkymo taisyklės),  Statybinių atliekų tvarkymo 

taisyklių nuostatų ir vadovaujantis ES statybos ir griovimo 

atliekų tvarkymo protokolu; 

•  susidariusios  asbesto  turinčių  gaminių  atliekos  turi  būti 

šalinamos nustatyta tvarka atskiroje sekcijoje, įrengtoje prie 

bet kokios klasės sąvartyno pagal inertinių atliekų sąvartynų 

reikalavimus ir pažymėtoje įspėjamaisiais užrašais. Tvarkant 

atliekas  turi  būti  vadovaujamasi  Europos  Komisijos 

informaciniu dokumentu apie atliekų apdorojimo geriausius 

prieinamus  gamybos  būdus  (GPGB),  kuris  skelbiamas 

interneto svetainėje adresu: GPGB informaciniai dokumentai 

| Eippcb (europa.eu);

 • statybvietėje turi būti pildomas atliekų apskaitos žurnalas, 

tvarkoma susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų 

apskaita,  nurodomas  jų  kiekis,  teikiamos  atliekų  apskaitos 

ataskaitos,  kaip  nurodyta  Statybinių  atliekų  tvarkymo 

taisyklėse; 

•  statybose  naudojamose  statybinėse  dalyse  ir  medžiagose 

negali  būti  asbesto  ir  labai  didelį  susirūpinimą  keliančių 

medžiagų, nustatytų remiantis medžiagų, kurioms reikalingas 

leidimas, sąrašu, nurodytu 2006 m. gruodžio 18 6 d. Europos 

Parlamento ir  Tarybos reglamento (EB) Nr.  1907/2006 dėl 

cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir 

apribojimų  (REACH),  įsteigiančio  Europos  cheminių 

medžiagų  agentūrą,  iš  dalies  keičiančio  Direktyvą 

1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 

793/93,  Komisijos  reglamentą  (EB)  Nr.  1488/94,  Tarybos 

direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 

93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB, XIV priede; 

• statyboje naudojami komponentai ir medžiagos, galinčios 

liestis  su  gyventojais,  turi  išskirti  mažiau  nei  0,06  mg 

formaldehido  1  m³  medžiagos  ar  komponento,  atliekant 

bandymą  pagal  sąlygas,  nurodytas  Reglamento  (EB)  Nr. 
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1907/2006, XVII priede, ir mažiau kaip 0,001 mg kitų 1A ir 

1B  kategorijos  kancerogeninių  lakiųjų  organinių  junginių, 

atliekant  bandymus  pagal  CEN/EN  16516:  2013  m. 

„Statybos  produktai.  Pavojingų  medžiagų  išleidimo 

vertinimas. Išsiskyrimo į patalpų orą nustatymas“ arba ISO 

16000-3:2011  standartą  „Patalpų  oras  –  3  dalis: 

Formaldehido ir kitų karbonilo junginių nustatymas patalpų 

ore  ir  bandymo  kameros  ore  Aktyviojo  ėminių  ėmimo 

metodas“  (https://www.iso.org/standard/51812.html),  arba 

kitas panašias standartizuotas bandymo sąlygas ir nustatymo 

metodus; 

• turi būti imamasi priemonių sumažinti triukšmą, dulkes ir 

teršalus atliekant statybos ar priežiūros darbus. 

7. Jei pirkimo dokumentuose nenurodyta kitaip, minimaliais 

reikalavimais  statybos  darbų  ir  technologijų  kokybei  bei 

atlikimui  laikyti  reikalavimus,  nurodytus  Lietuvos 

statybininkų  asociacijos  statybos  taisyklėse 

http://www.statybostaisykles.lt/.  Turi  būti  vadovaujamasi 

aktualiomis taisyklių redakcijomis.

15 Aplinkos, visuomenės

sveikatos  saugos, 

kraštovaizdžio,

nekilnojamųjų kultūros

paveldo vertybių,

trečiųjų asmenų interesų

apsaugos, saugomos

teritorijos  apsaugos  ir 

kitos apsaugos (saugos),

neįgaliųjų socialinės

integracijos 

reikalavimai.

1.  Projektas  turi  atitikti  aplinkos,  visuomenės  sveikatos 

saugos,  kraštovaizdžio,  nekilnojamųjų  kultūros  paveldo  vertybių, 

trečiųjų asmenų interesų apsaugos, saugomos teritorijos apsaugos 

bei neįgaliųjų socialinės integracijos reikalavimus. 

2.  Tvarkybos  darbų  (tvarkomųjų  statybos  darbų  ir 

tvarkomųjų paveldosaugos darbų) apimtis ir sprendiniai tikslinami 

remiantis  tyrimų  medžiaga.  Tvarkybos  darbų  metu  turi  būti 

teigiamai  įtakotos  vertingosios  savybės,  esamos  –  išsaugotos  ir 

atskleistos,  sunykusios  ar  atrastos  –  atkurtos  ir  atskleistos. 

Suprojektuotos  pakankamos  bei  optimalios  priemonės  kultūros 

paveldo objekto vertingų dalių ir elementų išsaugojimui.

3. Gauti ir laikytis inžinerinių tinklų eksploatuojančių įmonių 

išduotų  techninių  sąlygų  reikalavimų.  Gauti  inžinerinius  tinklus 

eksploatuojančių  įmonių  leidimus/sutikimus  dirbti  tų  tinklų 

apsauginėje zonoje.

16. Esminiai projektavimo 

reikalavimai bei kiti 

rodikliai ir 

charakteristikos statiniui 

Projekto tikslas – padidinti Skaidiškių parko patrauklumą bei 

pritaikyti jį rekreacijai, poilsiui bei renginiams. Atsižvelgiant 

į  projektuojamo objekto  paskirtį  ir  specifiką,  suprojektuoti 

uždarą parko teritoriją, parinkti sprendiniai privalo užtikrinti 
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pagal sprendinių dalis. tvarią paslaugų plėtrą.  Projektiniai  sprendiniai turi  būti  pa-

rengti atsižvelgiant į projektuojamo objekto specifiką, darniai 

susiejant  funkcinius,  paveldosauginius,  esminius  statinio 

reikalavimus,  kitus  privalomus  reikalavimus,  atitikti  aukš-

čiausius  architektūrinės  kokybės  reikalavimus,  tokius  kaip 

funkcionalumas, inovatyvumas, vientisa architektūrinė idėja, 

šiuolaikiško dizaino principai. Projektavimo apimtis (detali-

zuojama pasirašius sutartį):

 Rudaminos, vad. Kvietniovo, dvaro sodybos fragmentų par-

ko, unikalus k. 41886, Skaidiškių kaime pritaikymas rekre-

acijai, poilsiui ir masiniams renginiams: 

1. Parko teritorijoje:

Pėsčiųjų takų įrengimas;

Pėsčiųjų takų atnaujinimas aplink parką ir palei automobilių sto-

vėjimo aikšteles;

 Istorinių dvaro sodybos buvusio parko takų atkūrimas;

Mažosios architektūros elementai;

 renginių aikštė su privažiavimo takais numatyta vieta mobiliai 

scenai;

Dvaro vaismedžių sodo atkūrimas;

 numatoma sodininkystės-daržininkystės vieta (su pakeliamomis 

lysvėmis);

Vaikų žaidimų aikštelė (su danga bei įrenginiais).

Ramaus poilsio vieta (kalvelės ir gultai).

2. Dvaro teritorija:

Atkuriama buvusio gėlyno vieta;

Atkuriama ūkinė dvaro prieigų zona;

 sporto zona:

Universali sporto aikštė 46x28m

Paplūdimio tinklinio aikštelė 26x18m

Lauko treniruokliai

Numatoma šlabbalės vieta - ledo čiuožykla

3. Kita infrastruktūra:

 projektuojama automobilių  stovėjimo aikštelė  parko lan-

kytojams ( ~36 vt.)

 rekonstruojama automobilių stovėjimo aikštelė ( ~24 vnt.)
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  rekonstruojama automobilių stovėjimo aikštelė ( ~48 vnt.)

 Vieta mobiliam WC

 buitinių atliekų konteinerių vieta

 projektuojami nauji želdiniai

Pastabos:

 1. Būtina suprojektuoti visas būtinas inžinerines sistemas ir 

būtinus  lauko  inžinerinius  tinklus.  Teritorijos  apšvietimas, 

mažosios architektūros elementai, projektuojamas apželdini-

mas ir esamų istorinių želdinių atkūrimas/sutvarkymas (me-

džių ratas, ąžuolas, vaismedžių sodas ir kt.).

2. Projekte turi būti pateikta pakankamai ir pakankamo deta-

lumo junginių (mazgų), kad viešo pirkimo metu tiekėjas ga-

lėtų suskaičiuoti tikslią pasiūlymo sąmatinę kainą, bei atlikti 

statybos  montavimo  darbus.  Parengiami  brėžiniai:  planai, 

pjūviai, mazgai ir t.t.

 3. Kiti sprendiniai, jei jie reikalingi pagal Lietuvos Respubli-

kos įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techni-

nių dokumentų bei privalomųjų statinio Projekto rengimo do-

kumentų reikalavimus. 

4. Sprendiniai derinami su Užsakovu. Sprendiniai turi atitikti 

galiojančius  Lietuvos Respublikos  įstatymus ir  kitus  teisės 

aktus,  normatyvinius  statybos  techninius  dokumentus, 

higienos normas. Esant Užsakovo pastaboms, Projektuotojas 

turi  paaiškinti  sprendinių  priėmimo  motyvus  ir/arba 

sprendinius pataisyti  visą sutarties galiojimo laikotarpį.  Šie 

sprendiniai  raštu  suderinami  su  Statytoju  ir  Projekto 

valdytoju.

 6. Siekiama sukurti geriausius architektūrinius, paveldosau-

gos, inžinerinius ir kitus būtinus projekto tikslo įgyvendini-

mui sprendinius, kurie tenkintų šiuolaikinius visuomenės po-

reikius. 

7. Pateikti esamos situacijos vertinimą (esamus apribojimus, 

reljefą, želdinius, vertingąsias aplinkos savybes, vizualinius 

ryšius ir pan.). 

8. Rengiant teritorijos sutvarkymo projektą būtina vadovautis 

architektūros  kokybės  kriterijais,  t.y.  kurti  architektūrinius 

statinius,  objektus ir  elementus ergonomiškumo, ilgaamžiš-
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kumo ir inovatyvumo principu, vadovaujantis vientisa archi-

tektūrine  vizija  ir  estetika.  Visi  architektūriniai  sprendiniai 

privalo būti racionalūs. Projektuojamas kompleksas turi derė-

ti su esama urbanistine struktūra bei turėti teigiamą poveikį 

kultūriniam  kraštovaizdžiui.  Sutvarkymo projekte  turi  būti 

aiški vientisa architektūrinė idėja ir estetika.

9. Sprendiniai turi būti derinami su lygiagrečiai rengiamu 
projektu “Teritorijai prie Rudaminos g. ir Sodų g., esan-
čiai Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Skaidiškių k. paviršinių 
nuotekų projektavimas“

17. Nurodymai sprendinių 

derinimui, jų pritarimui 

ir pan.

Pagrindiniai nurodymai sprendinių derinimui, pritarimui 

ir kt.

1. Projekto sprendinius,  medžiagų,  įrenginių ir  statybos 

produktų  technines  specifikacijas  ir  technologijas  suderinti  su 

Užsakovu.

2. Projektą  derinti  su  kitomis  valstybinės  priežiūros 

institucijomis, kaip to reikalauja įstatymai, kiti teisės aktai.

3. Gauti  Užsakovo  pritarimą  Projekte  numatytiems 

sprendiniams  ir  Projekto  tvirtinimą  –  vadovaujantis  STR 

1.04.04:2017  „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

4. Bet koks projektinių sprendinių keitimas, papildymas 

ar taisymas privalo būti suderintas su Užsakovu, įformintas teisės 

aktų nustatyta tvarka.

5. Sprendiniai  turi  būti  derinami  su  lygiagrečiai 

rengiamu projektu “Teritorijai prie Rudaminos g. ir Sodų g., 

esančiai Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Skaidiškių k. paviršinių 

nuotekų projektavimas“

6.

18. Reikalavimai projekto 

rengimo dokumentų 

kalbai (-oms).

Lietuvos Respublikoje Projektas rengiamas valstybine kalba. 

19. Reikalavimai projekto 

rengimo dokumentų 

įforminimui, sudėčiai ir 

pan.

Reikalavimai Projekto rengimo sprendiniams.

1. Pagrindiniai  normatyviniai  dokumentai  ir  kitos  sąly-

gos,  kuriomis  vadovaujantis  turės  būti  atliekami darbai,  turi  būti 

nurodyti parengtoje projektinėje dokumentacijoje ir techninėse spe-

cifikacijose.

2. Projekto  technologiniai  aprašymai  turi  būti  parašyti 
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konkrečiai šiam Projektui, išsamūs ir detalūs.

3. Projekto brėžiniuose, darbų kiekių žiniaraščiuose ir są-

matose Projektuotojas privalo grupuoti darbus pagal Projekto dalis, 

konstruktyvus ir pagrindinius techninius sprendinius (formuoti at-

skiras lokalines sąmatas). 

4. Projektas  komplektuojamas  ir  įforminamas  LST 

1516:2015 nustatyta tvarka.

5. Užsakovui  turės  būti  pateikti  1  (vieną)  spausdinti 

Projekto  (po statybą leidžiančio dokumento gavimo ir darbų kon-

kurso įvykdymo) egz. ir elektroninė Projekto *.pdf ir *.dwg  versi-

jas (failų ir katalogų pavadinimai bei struktūra formuojami pagal 

Projekto sudėtį bei STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokume-

ntai, statybos užbaigimas“ nustatytus minimalius raiškos reikalavi-

mus,  maksimalų  rinkmenos  dydį,  kt.).  Visi  Projekto  sudėtyje 

esantys dokumentai, kuriuose yra fizinių asmenų asmens duo-

menys, privalo būti nuasmeninti.

20. Statinio projekto 

vykdymo priežiūra. 

1. Statinio Projekto vykdymo priežiūra turi būti vykdoma 

vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos 

priežiūra“  VI  skyriumi  “Statinio  projekto  vykdymo  priežiūros 

tvarkos aprašas”.

2. Privaloma  visų  statinio  Projekto  sudedamųjų  dalių 

sprendinių vykdymo priežiūra,  kurią vykdo statinio Projekto dalį 

parengęs Projektuotojas.

3. Projektuotojo  paskirtų  (pasamdytų)  statinio  projekto 

vykdymo  priežiūros  vadovo  ir  statinio  projekto  dalies  vykdymo 

priežiūros vadovo pareigos ir teisės apibrėžtos STR 1.06.01:2016. 

Statinio Projekto vykdymo priežiūros vadovas ir statinio projekto 

dalies vykdymo priežiūros vadovas atsako už pareigų vykdymą ir 

teisių  naudojimą  ar  nepasinaudojimą  jomis  įstatymų  nustatyta 

tvarka.

4. Projektuotojas  privalo  organizuoti  ir  neatlygintinai 

atlikti pastebėtų statinio Projekto sprendinių klaidų taisymą.

5. Statinio projekto vykdymo priežiūros metu atliekami 

statinio  Projekto  sprendinių  keitimai  vadovaujantis  STR 

1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas,  projekto  ekspertizė“ 

nustatyta tvarka.

6. Statinio projekto vykdymo priežiūros metu atliekami 

statinio  Projekto  sprendinių  keitimai  turi  būti  įregistruojami 
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Statybos darbų žurnale.

7. Statinio  projekto  vykdymo  priežiūros  vadovas  ir 

statinio  projekto  dalies  vykdymo  priežiūros  vadovas,  atliekantys 

statinio  projekto  (projekto  dalies)  vykdymo  priežiūrą,  privalo 

užtikrinti,  kad  visais  atvejais  atlikti  statinio  Projekto  (Projekto 

dalies)  sprendinių  pakeitimai  atitiktų  Reglamente  (ES)  Nr. 

305/2011 nurodytus esminius statinių reikalavimus,  normatyvinių 

statybos  techninių  ir  normatyvinių  statinio  saugos  ir  paskirties 

dokumentų reikalavimus. Visais atvejais tokie pakeitimai turi būti 

suderinti su Užsakovu ir Projekto valdytoju raštu. 

8. Statinio projekto vykdymo priežiūros pabaiga laikoma 

statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo diena. 

21. Paslaugų teikėjui 

pateikiamos dokumentų, 

reikalingų Projektui 

parengti, kopijos. 

1. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų̨ banko iš-

rašas NR.44/1214488

2.  Rudaminos,  vad.  Kvietniovo,  dvaro  sodybos  fragmentai 

unikalus kodas Kultūros vertybių registre 11284) ir Rudami-

nos, Vad. Kvietniovo, dvaro sodybos fragmentų parkas“ (uni-

kalus kodas kultūros vertybių registre 41886)“ istoriniais ty-

rimais;

3. Patvirtinta teritorijos topo nuotrauka;

4. „Teritorijoje prie Rudaminos g. ir Sodų g., esančios Vil-

niaus r. sav., Nemėžio sen., Skaidiškių k. susidarančių pavir-

šinių nuotekų tvarkymo analizė ir pasiūlymai“.

5.  Rudaminos,  vad.  Kvietniovo,  dvaro  sodybos  fragmentų 

parko, unikalus k. 41886, Skaidiškių kaime pritaikymo rekre-

acijai, poilsiui ir masiniams renginiams priešprojektinių pa-

siūlymų – koncepcijos projektas.
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