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Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

I. Bendra informacija apie pirkimo objekta

Statytojas (UZsakovas)

Siauliy miesto savivaldybés administracija

Pirkimo objektas

M Projektiniai pasitilymai

M Techninio darbo projekto parengimas

0 Techninio projekto parengimas

[1 Darbo projekto parengimas

00 Supaprastinto projekto parengimas

[] Paprastojo remonto ar griovimo projekto parengimas
O Kapitalinio, paprastojo remonto ar griovimo apraso
parengimas

[0 Pastato (patalpos, patalpy) ar inZinerinio statinio
paskirties keitimo projekto parengimas

0 Tvarkybos darby projekto parengimas

M Projekto vykdymo prieZitros paslaugos

O Projekto korekcija

M Kitos paslaugos, susijusios su projektavimo
paslaugomis (reikalingi atlikti tyrimai, suderinimai, ir
kt.)

Tikslinama projekto korekcijos rengimo mety.

Projekto pavadinimas

Siauliy miesto savivaldybés administracijos pastatas
Tilzés g. 322 Siauliai, kapitalinio remonto projekto pa-
rengimas Pavadinimas gali biiti kei¢iamas.

Statinio adresas

Tilzés g. 322, Siauliy m.

Statiniy grupés sudétis

Pastatas — Administracinis

Statinio (-iy) ar statiniy
grupes paskirtis ir
bendrieji  (techniniai ir
paskirties) rodikliai

Esamas pastatas

Paskirtis: Administraciniy

Pagrindiné paskirtis: Administraciné

Pagr. pastatas — Administraciné

Unikalus pastato numeris — 2997-2024-5019

Statybos metai — 1972 m.

Pastato bendras plotas — 226,51 m?, tikslinamas projekto
metu.

Pastato tiris — 1057 m’, tikslinimas projekto metu.
Auksty skaicius — 1.

Statinio statybos riisis

Pagrindinis pastatas: Administraciné
Unikalus daikto numeris — 2997-2024-5019

M Statinio kapitalinis remontas




Eil.

N Pavadinimas Reikalavimai
r.
Statinio statybos riisis tikslinama projektavimo metu.
8. Statinio kategorija Pagrindinis pastatas:
M Neypatingas statinys
Statinio kategorija tikslinama projektavimo metu.
9. Esamos statinio | Administracinis pastatas.
konstrukcijos, jy funkciné
paskirtis
10. Duomenys apie statytojo | Siauliy miesto savivaldybés administracija uzsako pa-

turimus ar numatomus
Jsigyti jrenginius ir
statybos produktus

rengti kapitalinio remonto projekta Siauliy miesto savi-
valdybés administracijos pastatui, esanciam Tilzés g.
322, Siauliuose. Projekto tikslas — atlikti kompleksinj
pastato atnaujinimg, apimantj iSorés ir vidaus sprendi-
nius, siekiant pagerinti pastato energinj efektyvuma,
funkcionaluma bei pritaikyti patalpas Siuolaikiniams ad-
ministracijos ir nuomininky poreikiams.

Projekto metu turi biiti numatytas viso pastato komplek-
sinis atnaujinimas, jskaitant iSorés atitvary Siltinimg —
sieny, stogo ir pamaty Siltinima bei fasado apSvietima,
taip pat naujy pastato grindy jrengima. Numatyti nauja
efektyvig Sildymo sistemg, pvz. oras—vanduo Silumos
siurblj arba kita energija taupantj sprendima, pritaikyta
zoniniam reguliavimui. Taip pat turi buti atliktas visy
patalpy perplanavimas, suformuojant penkias funkcines
zonas pagal pastato naudojimo paskirt].

Numatoma ant pastato stogo jrengti saulés elektring,
jvertinant stogo konstrukcijy laikomaja galig ir inte-
gruojant ja j pastato elektros tinklg ir iSimtos naujos sa-
lygos elektros galios pakélimui. Taip pat turi buti iSsi-
imtos techninés salygos vandens jvadui, numatyta van-
dentiekio sistemos modernizacija bei nuoteky tvarkymo
sprendimai, jskaitant nuoteky talpyklos ar kitokio
sprendinio jrengima, jei to reikalauja inzinerinés salygos.
Aplink pastatg turi biiti jrengta nauja drenazo sistema,
uztikrinanti tinkamga lietaus ir gruntiniy vandeny nuve-
dimg nuo pastato konstrukcijy.

Vidaus patalpy planavimas turi biiti perziiirétas ir per-
tvarkytas pagal administracijos ir nuomininky veiklos
poreikius. Administracinei funkcijai numatomos patal-
pos 1-21, 1-22, 1-18 ir 1-23, uztikrinant jy tarpusavio
rySius ir funkcionalumg. Nuomininky veiklai numato-
mos patalpos 1-19, 1-17, 1-1 ir 1-31, uztikrinant atskirg
patekima ir aiSky funkcinj atskyrimg nuo administraciniy
erdviy.

Taip pat perplanuojamos patalpos 1-14, 1-15, 1-6, 1-4, 1-
30, 1-29, 1-24, 1-26, 1-25, 1-27, 1-28 ir 1-5, siekiant




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

optimizuoti jy panaudojimg pagal nauja funkcing struk-
tirg. Bendro naudojimo ir vieSyjy tualety zonos turi biti
aiSkiai atskirtos, numatant atskirg vandens apskaitg nuo
vieSyjy sanitariniy patalpy.

Viesyjy tualety zonos (patalpos 1-11, 1-10, 1-8, 1-9 ir 1-
7) turi biiti atnaujintos ir pritaikytos Siuolaikiniams hi-
gienos, prieinamumo bei patogumo reikalavimams,
jskaitant pritaikymg asmenims su negalia.

Projektuojant turi biiti uztikrintas aiSkus patalpy zonavi-
mas ] administracines, nuomininky ir viesgsias erdves,
racionaliis Zmoniy srautai, ergonomiskas darbo viety is-
déstymas bei universalus prieinamumas. InZinerinés sis-
temos turi biiti pilnai modernizuotos, jskaitant Sildymo,
védinimo ir oro kondicionavimo sistemas, elektros
tinklus, silpny sroviy (IT ir rySiy) sistemas bei vande-
ntiekio ir nuoteky sprendinius.

Pastate turi biiti jrengta atskiry zony inzineriniy resursy
apskaita — elektros, Silumos ir vandens skaitikliai, nu-
matant ne maZziau kaip dvi atskiras vandens apskaitas:
administracijai ir vieSujiu toléty bei bendro naudojimo
(iskaitant sanitarines patalpas) zonoms. Projekto tikslas
— pasiekti aukstesne pastato energinio naudingumo kla-
s¢, sumazinti energijos sanaudas bei uztikrinti tvarig pa-
stato eksploatacijg pritaikymui.

Sio metu yra 1-19 patalpos yra i§nuomotos ir sutvarkytos
numatyti sprendimag dél apskaitos ir Sildymo.

1-1 ir 1-31 patalpos yra iSnuomotos ir sutvarkytos nu-
matyti sprendimg dél apskaitos ir Sildymo.

11.

Lésy dydis  projekto
realizavimui

Preliminari kaina iki 320 000 Eur. Suderinus su
Uzsakovu kaina gali biiti tikslinama. Preliminari kaina
pateikiama kartu su projektiniais pasiiilymais.

12.

Lésy pobidis

Savivaldybés biudzeto 1éSos

[J Skolintos léSos

[ Valstybés biudzeto 1&Sos

(1 Europos Sagjungos finansinés paramos 1é$0s
[ Valstybés investicijy projekty 1éSos

[ Kity $altiniy 1éSos

II. P

erkamy paslaugy apimtis ir trukmé

13.

Perkamy paslaugy
apimtis:

M Projektiniai pasitlymai;

M Techninis darbo projektas:

M bendroji;

M sklypo planas;

M architektiros;

M konstrukeijy;

M technologijos;

L1 gamybos (paslaugy) technologijos;
[ susisiekimo;

M vandentiekio ir nuoteky $alinimo;




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

M $ildymo, védinimo ir oro kondicionavimo;

O] dujotiekio;

M elektrotechnikos;

[ elektroniniy rysiy ir telekomunikacijy;

M apsauginés signalizacijos;

M gaisro aptikimo ir signalizavimo;

M procesy valdymo ir automatizacijos;

M Silumos gamybos ir tiekimo;

M gaisrinés saugos.

L] Branduolinés saugos (BEOS);

M pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo;
M statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo;

[ ekonoming;

O] kultdiros paveldo tvarkybos.

Esant butinumui, projektuotojas privalo parengti ir
kitas, projektui biitinas, projektinés dokumentacijos
dalis bei sprendinius.

13.1.

projektavimo paslaugos

Perkamos jprastos paslaugos, kurias projektuotojas
privalo atlikti pagal Statybos jstatymo, STR
1.04.04:2017  ,Statinio  projektavimas,  projekto
ekspertizé® ir kity norminiy teisés akty reikalavimus,
statybiniy tyrimy ataskaitos parengimas, projekto
parengimas, projekto derinimy atlikimas, projekto
taisymas pagal Uzsakovo, projekto eksperty ir statyba
leidzian¢io dokumento iSdavimag derinanciy jstaigy
atstovy pastabas.

13.2.

kitos paslaugos, susijusios
su projektavimo
paslaugomis

Projekto vykdymo priezitira.

Papildomos paslaugos, kurias pirkimo vykdytojas
paveda projektuotojui: uzsakyti ir gauti prisijungimo
salygas (jei reikia), topografiniy ir/ ar geologiniy
tyrin¢jimy dokumentus (jei reikia), atlikti esamy statiniy
statybinius tyrin¢jimus (jei reikia), esant poreikiui,
parengti ir pateikti papildomag su projektu susijusig
dokumentacija; pateikti projekta Uzsakovo nurodytai
ekspertizés jmonei, parengti ir pateikti dokumentacija
statybg  leidzian¢iam  dokumentui  gauti  per

IS ,.Infostatyba®.

13.3.

projekto vykdymo
priezilira

Projekto vykdymo priezitiros paslaugy vykdytojas turi
aplankyti statybos aikstelg ne reciau kaip vieng kartg per
meénesj ir, esant reikalui, dazniau, arba kai to pareikalauja
Uzsakovas. Paslaugos vykdytojas privalo vykdyti
Objekto pasitarimy protokoluose priimtus sprendimus,
spresti su projekto jgyvendinimu susijusius klausimus,
fiksuojant atvykimg ir prieziliros vykdymo rezultatus
Statybos darby zurnale, ir uZztikrinti operatyvy iskilusiy
klausimy statybos metu sprendimg kompetencijos
ribose. Paslaugos teikéjas projekto vykdymo priezitirai
privalo deleguoti j Objekta reikiama skaiCiy statinio
projekto vykdymo priezitiros vadovy (priklausomai nuo




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

vykdomy darby srities). Organizuoti pastebéty techninio
darbo projekto sprendiniy klaidy taisyma. Pakoreguoti
techninj darbo projekta pagal UzZsakovo Pastabas.
PasiraSyti statybos uZbaigimo dokumentus ir kitus
statybos vykdymo dokumentus, jei jie atitinka
statybos techniniy, normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty reikalavimus. Vykdyti kitas
pareigas, nurodytas galiojancios redakcijos statybos
techniniame reglamente, reglamentuojanciame projekto
vykdymo prieziiirg. Dalyvauti
komisijos darbe Uzsakovo nurodytu terminu. Vykdyti
kitas STR1.04.04:2017 ,,Statinio
projekto ekspertizé* bei kituose Lietuvos Respublikos
teisés aktuose nurodytas privalomas funkcijas.

statybos uzbaigimo

projektavimas,

14.

Paslaugy teikimo pradzia
ir trukme

Paslaugy teikimo trukmé, nurodoma [KAINOTU
PASLAUGU TEIKIMO GRAFIKE, parengtame pagal
Tiekéjo pirkimo pasiilyme pateiktus terminus ir
paslaugy sutartyje numatytas salygas.

IKAINOTY PASLAUGU TEIKIMO GRAFIKAS
pateikiamas Uzsakovo.

II1. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

15.

Projekto rengimo
dokumentams taikomi
teisés aktai, normatyviniai
statybos techniniai
dokumentai bei
statinio
saugos  ir  paskirties
dokumentai, teritorijy
planavimo dokumentai.

normatyviniai

Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomyjy
statinio projekto rengimo dokumenty ir kity norminiy
teisés akty reikalavimus, o jais grindziami sprendiniai
suderinti su Siauliy miesto savivaldybés administracijos
atsakingais skyriais.

Normatyviniai  statybos  techniniai  dokumentai,
privalomi visiems statybos dalyviams:

™M statybos techniniai reglamentai,

M Vyriausybés jgalioty institucijy teisés aktai —
PTR (Paveldo tvarkybos reglamentai), KTR (Keliy
techniniai reglamentai), HN (higienos normos), elektros
Jrenginiy jrengimo taisykles, prieSgaisriniai
reikalavimai, saugos ir sveikatos reikalavimai ir kt.

Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai, kaip
statybos taisyklés, statiniy naudojimo ir techninés
priezitros taisyklés, Lietuvos standartai, taip pat kaip
Lietuvos standartai perimti Europos ir tarptautiniai
standartai ir techniniai jvertinimai.

Nurodant standartg, techninj liudijimg ar bendrasias
technines specifikacijas turi biiti laikomasi tokios
pirmumo tvarkos pirmiausia nurodant:

M Europos standartg perimantj Lietuvos standarta,

M Europos techninio jvertinimo patvirtinimo




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

dokumenta,

M tarptautinj standarta,

M kitos Europos standartizacijos organizacijy
nustatytos techniniy normatyvy sistemos arba, jeigu
tokiy néra, — nacionalinius standartus, nacionalinius
techninius liudijimus arba nacionalinés techninés
specifikacijas,

susijusias su darby projektavimu, sgmaty apskaic¢iavimu
ir vykdymu bei prekiy naudojimu. Kiekviena nuoroda
pateikiama kartu su Zodziais ,,arba lygiavertis®.

16.

Funkciniai (paskirties) ir
naudojimo
(eksploataciniai)
reikalavimai
(statiniy grupei)

statiniui

Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomyjy
statinio projekto rengimo dokumenty ir kity norminiy
teisés akty reikalavimus, o jais grindZiami sprendiniai
suderinti su teritorijos infrastruktiiros plétra. Vadovautis
Lietuvos Respublikos statybos istatymu, Lietuvos
Respublikos higienos normomis, statybos techniniais
reglamentais ir Sia projektavimo uzduotimi. Statybos
techninio reglamento STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy
prieinamumas® numatyti Zzmoniy su negalia patekima |
antra auksta.

Vadovaujantis techniniu reglamentu STR 2.07.02:2024
»dléptuves, kolektyvinés apsaugos statinio ir priedangos
projektavimo ir jrengimo reikalavimai® suprojektuoti
patalpas priedangai.

17.

Aplinkosaugos, sveikatos,
saugomos teritorijos ir
nekilnojamosios  kultiiros
paveldo vertybés apsaugos
reikalavimai

Numatyti statybiniy atlieky tvarkymo bei Salinimo
sprendinius. Projekte turi biiti numatyta, kad statyboje
naudojamos statybinés medziagos atitikty minimalius
aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Aplinkos
ministro 2011 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. D1-508
patvirtintame ,,Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo,
vykdant zaliuosius pirkimus, tvarkos apraso® XIII
skyriuje ,,Statybinés medziagos® ir 2023-04-07 LR
Vidaus jsakymo Nr. 1V-199
reikalavimus.

reikaly  ministro

18.

dizaino
taikymo

Universaliojo

principy
reikalavimai

M visy lygybé — ta palia aplinka ir produktais gali
naudotis ir ribotus funkcinius gebé¢jimus turintys
asmenys, tai yra jie neiSskiriami i§ visy kity. Gaminiai ir
statiniai  suprojektuojami taip, kad jie atrodyty

patraukliai ir estetiskai;

M maziausios jégos sgnaudos — aplinka ir produktais gali
pasinaudoti ir mazesng fizing jéga turintys asmenys;

Moptimalus dydis ir erdvé — tinkamas erdviy, statiniy ir
produkty plotis, aukstis, dydis;




Eil.
Nr.
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Reikalavimai

M vientisumas — trasos marSruto prieinamumas ir
tinkamumas visiems turi biiti vientisas, nenutriikstamas
pereinant i§ vienos vietos ] kita;

Interjero sprendiniuose - numatyti universalaus dizaino
principus atitinkancius sprendimus, uZztikrinancius
patalpy funkcionaluma, sauguma ir patogy orientavimasi
visiems lankytojams, jskaitant Zmones su judéjimo ir
regos negalia. Grindy dangos parenkamos taip, kad
padéty orientuotis erdvéje — skirtingy spalvy, faktury ar
raSty dangomis vizualiai ir, esant poreikiui, taktiliSkai
paryskinami pagrindiniai judéjimo marSrutai, praé¢jimai
tarp patalpy ir funkciSkai svarbios zonos.

19.

Techniniai,
(estetiniai,
energinio  naudingumo,
triukSmo lygio ir t.t.)
reikalavimai pagal statinio
projekto sprendiniy dalis

kokybiniai
komforto,

Projekte numatomos medziagos bei darby technologijos
turi buti SiuolaikiSkos, ekonomiskos, turi uztikrinti
esminius statinio reikalavimus, pastato patalpos
paskirciai biitinas savybes ir tenkinti LR priimtus teisés
aktus, bei standartus.

Pastato kokybé turi uztikrinti komfortiska aplinka
pastato lankytojams, bei ten dirbantiems asmenims.

19.1.

sklypo plano

Sklypo plane numatomas atlieky aikstelés jrengimas,
teritorijos dangy ir zeldiniy lauko
apSvietimas bei visy inZineriniy tinkly (vandentiekio,
nuoteky, lietaus nuoteky, elektros ir rysSiy) sprendiniai.
Taip pat numatomas lietaus nuoteky nuvedimas, dangy
atstatymas po inZineriniy tinkly jrengimo ar keitimo,

tvarkymas,

teritorijos ir j¢jimy prieigy pritaikymas zmonéms su
negalia bei saugus ir patogus patekimas j pastata.

19.2.

architekturos daliai

Architektiros dalyje numatomas pastato vidaus
perplanavimas, pritaikant patalpas administracijos ir
nuomininky poreikiams bei suformuojant
funkcines zonas, uztikrinant racionalius Zzmoniy srautus
ir ergonomiSka patalpy i8déstyma. Taip pat numatomas
pastato iSorés atitvary atnaujinimas — sieny, stogo ir
pamaty Siltinimas, fasady ir stogo dangos sprendiniai,
siekiant pagerinti pastato esteting iSvaizda ir energinj
efektyvuma. Projekto architekttrinéje dalyje turi buti
uztikrintas pastato pritaikymas Zmonéms su negalia,

aiSkias

1¢jimy prieigy patogumas, aiSkus funkciniy zony

atskyrimas bei bendras architektiirinis vientisumas.

19.3.

konstrukcijy daliai

Konstrukcijy dalyje numatomas esamy pastato
laikanc¢iyjy konstrukcijy jvertinimas ir stiprinimas (jei
reikalinga), atsizZvelgiant j planuojamus architektiirinius
ir inzinerinius sprendinius. Turi buti suprojektuoti
pastato atitvary (sieny, stogo, pamaty) Siltinimo
tvirtinimo sprendiniai, jvertinant esamy konstrukcijy

laikomaja galig. Taip pat numatomas naujy grindy
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konstrukcijy jrengimas, uztikrinant jy tvirtuma,
ilgaamziskumg  bei  tinkamuma  planuojamoms
apkrovoms. Konstrukcijy sprendiniai turi uZztikrinti
pastato stabilumg, saugumg ir atitikti galiojancius
statybos normatyvus.

19.4.

technologijos daliai

Technologijos dalyje numatomas pastato funkciniy
procesy suplanavimas ir pritaikymas administracinei bei
nuomininky veiklai, jvertinant patalpy naudojimo
paskirt], zmoniy srautus ir darbo viety iSdéstymg. Turi
biiti numatytas inzineriniy sistemy (Sildymo, védinimo,
vésinimo, vandentiekio, nuoteky, elektros ir silpny
sroviy) veikimo principas, jy tarpusavio suderinamumas
bei zoninis valdymas pagal suformuotas funkcines
erdves. Taip pat numatomas apskaitos sistemy
sprendimas, uZztikrinant atskira energijos, vandens ir
Silumos  suvartojimo  apskaita  administracijai,
nuomininkams ir bendroms patalpoms. Technologiniai
sprendiniai turi uztikrinti efektyvy, saugy ir ekonomiska
pastato eksploatavima.

19.5.

susisiekimo daliai

Netaikoma.

19.6.

vandentiekio ir nuoteky
Salinimo daliai

Vandentiekio ir nuoteky Salinimo daliai numatomas
naujai projektuojamo vandens jvado jrengimas ir esamy
sistemy jvertinimas bei modernizavimas, uztikrinant
patikimg vandens tiekimg visoms pastato funkcinéms
zonoms. Turi biiti suprojektuoti vandentiekio vidaus
tinklai, jrengiant atskiras vandens apskaitos sistemas
administracijai, nuomininkams bei bendro naudojimo
sanitarinéms patalpoms. Numatyti nuoteky Salinimo
sprendiniai, jrengiant nuoteky talpykla ar Kkitg
alternatyvy sprendimg. Taip pat turi biti sprendziamas
lietaus nuoteky surinkimas ir nuvedimas nuo pastato bei
sklypo, uztikrinant tinkama drenaza ir konstrukcijy
apsaugg nuo drégmes poveikio.

19.7.

Sildymo, védinimo daliai

Sildymo ir védinimo daliai numatomas esamos 3ildymo
sistemos demontavimas ir naujos energija taupancios
sistemos jrengimas oras—vanduo Silumos siurbliy
sistema arba lygiavertis sprendimas, uztikrinant zoninj
temperatiiros reguliavimg pagal pastato funkcines zonas.
Turi buti suprojektuota mechaniné védinimo sistema su
Silumos atgavimu (rekuperacija), uztikrinanti reikiama
oro kokybe ir higienos reikalavimus administracinése,
nuomininky ir vieSosiose patalpose. Taip pat, esant
poreikiui, numatomas patalpy vésinimo sprendimas,
integruojant jj } bendrg Sildymo ir védinimo sistema,
siekiant uZtikrinti efektyvy ir ekonomiSkg pastato
eksploatavima.
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19.8.

dujotiekio daliai

Nenumatoma

19.9.

elektrotechnikos daliai

Numatomas esamy elektros tinkly jvertinimas ir moder-
nizavimas, uztikrinant pakankama elektros galios tieki-
mg visoms pastato funkcinéms zonoms. Turi biiti sup-
rojektuoti nauji vidaus elektros tinklai, skirstomieji sky-
dai ir apSvietimo sistemos, pritaikytos administracinéms,
nuomininky bei bendro naudojimo patalpoms. Numatyti
atskiry zony elektros energijos apskaitos sprendiniai,
jrengiant skaitiklius administracijai, nuomininkams ir
bendroms reikméms. Taip pat turi biiti suprojektuotas
lauko teritorijos ir j¢jimy apSvietimas, uztikrinantis sau-
gy jud¢jimg tamsiu paros metu. Esant poreikiui, numa-
tomas saulés elektrinés prijungimas prie pastato elektros
tinkly bei galios didinimas.

19.10.

elektroniniy rysiy daliai

Numatomas moderniy elektroniniy rySiy sistemy
suprojektavimas ir jrengimas, apimantis struktiirizuota
duomeny tinklg (LAN), interneto , bevielio rysio (Wi-Fi)
infrastrukttira. Turi buti uztikrintas patikimas ir stabilus
rySys pastato funkcinése
(administracinése, nuomininky ir bendro naudojimo
patalpose). RySiy sistema buti  pritaikyta
Siuolaikiniams sistemoms.

visose ZONOoSse

turi

19.11.

apsauging¢ signalizacijos
daliai

Numatomas  apsauginés  signalizacijos  sistemos
suprojektavimas ir jrengimas, apimantis jsilauzimo
detekcija, judesio daviklius, dury ir langy kontrole,
perimetro apsauga bei centralizuotg valdymo sistema.
Sistema turi uztikrinti pastato ir atskiry funkciniy zony
apsaugg ne darbo metu, su galimybe diferencijuoti
apsaugos lygius (administracija,
nuomininkai). Turi biiti numatyta integracija su kitomis
saugos sistemomis.

pagal naudotojus

19.12.

gaisro aptikimo ir
signalizavimo daliai

Numatomas  automatinés  gaisro  aptikimo  ir
signalizavimo sistemos suprojektavimas ir jrengimas,
atitinkantis galiojanCius prieSgaisrinius normatyvus.
Sistema turi apimti diimy, temperatiros ir liepsnos
detektorius, garsing ir vizualing
evakuacijos valdymg bei centralizuota valdymo pulta.
Turi buti uztikrintas greitas pavojaus aptikimas visose

pastato zonose ir saugi evakuacija.

signalizacija,

19.13.

procesy valdymo ir
automatizacijos daliai

Numatomas pastato inzineriniy sistemy (Sildymo,
védinimo, ap$vietimo ir kt.) automatizuotas valdymas,
uztikrinant jy veikimg pagal nustatytus rezimus ir
funkcines zonas. Turi biiti sudaryta galimybé stebéti ir
reguliuoti pagrindinius parametrus bei efektyviai valdyti

energijos sgnaudas.

19.14.

Silumos  gamybos  ir

Numatomas pastato inzineriniy sistemy valdymo ir




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

tiekimo daliai

automatizacijos sprendiniy (BMS ar analogiskos
sistemos) jrengimas. Sistema turi uZztikrinti Sildymo,
védinimo, vésinimo, apSvietimo ir energijos vartojimo
valdymg pagal nustatytus rezimus bei realaus laiko
poreikius. Turi buti numatyta galimybé nuotoliniam
valdymui, energijos  vartojimo  stebésenai  ir
optimizavimui pagal pastato zonas.

19.15.

gaisrinés saugos daliai

,Parengti pastato kapitalinio remonto projekta,
uztikrinant visy patalpy ir jéjimo zonos gaisring saugg
pagal galiojancius Lietuvos statybos techninius
reglamentus (STR 2.01.02:2016 ir kitus). Projekto
sprendiniai turi uZztikrinti saugig evakuacijg visiems
pastato lankytojams ir darbuotojams, jskaitant Zmones su
judéjimo negalia.*

19.16.

pasirengimo statybai ir
statybos darby
organizavimo daliai

Suprojektuoti statybos organizavimo dalj, numatant
projekto jgyvendinimo terming, statybvietés laikinus
statinius (jei biitina), medziagy sandéliavimo vietas,
jud¢jimo kelius. Biitina atsizvelgti, kad fiziniy darby
igyvendinimo metu, aplink sklypo teritorija ir pastate bus
vykdoma veikla.

Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo
dalis turi atitikti 2023-04-07 LR Vidaus reikaly ministro
1sakymo Nr. 1V-199 reikalavimus.

19.17.

statybos skai¢iuojamosios
kainos nustatymo daliai

Parengti skaiCiuojamosios dalies sgmatas.

19.18.

kulttros paveldo
tvarkybos daliai

Nenumatoma.

19.19.

Kita

Projekto technines specifikacijos privalo biiti i§samios,
nuoseklios ir nedviprasmiSkos. Jose turi biti aiskiai
apibrezti reikalavimai statybos darbams, statybos
produktams (gaminiams, jrenginiams ir medZiagoms),
taip pat kokybés kontrolés reikalavimai, jskaitant
leistinus nuokrypius, jy vertinimo metodus ir taitkomus
rodiklius.

Visi projekto sprendiniai ir dalys privalo biiti
tarpusavyje suderinti, techniskai pagrijsti ir uztikrinti
pilng statinio funkcionavima bei jgyvendinamuma.
Projektuotojas privalo jvertinti ir numatyti visus biitinus
sprendinius, nepriklausomai nuo to, ar jie yra tiesiogiai
jvardinti techninéje uzduotyje, jeigu tokie sprendiniai
yra biitini tinkamam statinio projektavimui,
rekonstravimui ir naudojimui.

Projektas turi buti parengtas laikantis visy Lietuvos
Respublikoje galiojanciy teisés akty, normatyviniy
statybos techniniy dokumenty bei kity privalomyjy
reglamenty aktualiy redakcijy, galiojanciy projekto




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

rengimo metu.

Projektuojant turi biiti numatyta, kad statyboje
naudojami statybos produktai atitikty minimalius
aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birzelio 28 d.
1sakymu Nr. D1-508 patvirtinto ,,Aplinkos apsaugos
kriterijy taikymo, vykdant Zzaliuosius pirkimus, tvarkos
apraso‘ XIII skyriuje ,,Statybinés medziagos®.
Projektas turi biiti rengiamas vadovaujantis Lietuvos
Respublikos statybos jstatymu, Lietuvos Respublikos
teritorijy planavimo jstatymu, Lietuvos Respublikos
zeldyny jstatymu, Lietuvos Respublikos specialiyjy
zemeés naudojimo salygy jstatymu, Lietuvos
Respublikos architektiiros jstatymu bei Lietuvos
Respublikos planuojamos tikinés veiklos poveikio
aplinkai vertinimo jstatymu.

Projektas turi atitikti statybos techniniy reglamenty
(STR) reikalavimus, jskaitant, bet neapsiribojant:

STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai
dokumentai®;

STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas*;

STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rusys*;

STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize*;

STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas, statybos sustabdymas ir kt.*;
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
priezitira‘;

STR 2.01.01 (esminiai statinio reikalavimai —
mechaninis atsparumas ir pastovumas, gaisriné¢ sauga,
higiena, sveikata ir aplinkos apsauga, naudojimo sauga
ir prieinamumas, apsauga nuo triukSmo, energijos
taupymas ir §ilumos iS§saugojimas);

STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas®;

STR 2.01.06:2009 ,,Statiniy apsauga nuo zaibo*;

STR 2.02.02:2004 ,,Visuomeninés paskirties statiniai‘;
STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas®;

STR 2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros®;

STR 2.05.13:2004 ,,Statiniy konstrukcijos. Grindys*;
STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai
(jei taikoma);

STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky Salinimas*;
STR 2.09.02:2005 ,,gildymas, védinimas ir oro
kondicionavimas®.

Projektuojant rekonstruojamg statinj privaloma jvertinti
esamo statinio technine biikle, konstrukcijy laikomaja




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

galia, inzineriniy sistemy bukle¢ bei jy tinkamuma
tolimesniam naudojimui. Esant poreikiui turi biiti
numatyti konstrukcijy stiprinimo, keitimo ar
modernizavimo sprendiniai.

Rekonstrukcijos atveju esminiai statinio reikalavimai
taikomi tiek, kiek tai techniskai ir ekonomiSkai pagrjsta,
vadovaujantis galiojanciais teisés aktais. Jei pilnas
atitikimas visiems galiojantiems reikalavimams néra
Jmanomas, turi biiti numatyti alternatyvis, saugg ir
esminius reikalavimus uztikrinantys sprendiniai.
Projektuojant taip pat privaloma laikytis galiojanciy
higienos normy, gaisrinés saugos, elektros jrenginiy
irengimo, statybinés klimatologijos, atlieky ir nuoteky
tvarkymo bei kity susijusiy teisés akty ir normatyviniy
dokumenty reikalavimy.

Visi projekte taikomi teisés aktai ir normatyviniai
dokumentai turi biiti naudojami jy aktualiose
redakcijose. Tais atvejais, kai teisés aktai projekto
rengimo metu yra kei¢iami, taikomos naujausios jy
redakcijos.

Nurodytas normatyviniy dokumenty sarasas néra
baigtinis. Projektuotojas privalo vadovautis visais kitais
Lietuvos Respublikoje galiojanciais teisés aktais ir
normatyviniais dokumentais, aktualiis
rekonstruojamam administracinés paskirties statiniui.

kurie yra

20.

Nurodymai sprendiniy
derinimui, jy pritarimui ir

pan.

Parengtus projektinius pasitlymus derinti su Siauliy
miesto savivaldybés administracijos Statybos ir
renovacijos skyriumi, ir Civilinés metrikacijos skyriumi.
Derinti  pateikiami  inzineriniy ir  konstrukciniy
sprendiniy apraSymai, statiniy iSdéstymo sklype planas.
Visy projekto daliy sprendiniai turi buti suderinti su
uzsakovu.

21

Reikalaujami ekonominiai
rodikliai

Nenumatoma.

22.

Statinio ar statiniy grupés
projektavimo ir statybos
eiliSkumas

Numatyti statybos darby organizavimo ir vykdymo
eiliSkumg ir optimalig statybos darby atlikimo trukme.

23.

Projektavimo procesy
valdymas ir

automatizacija

Parengti Projekta pagal 12. punkte nurodytas perkamas
projekto sudedamyjy daliy parengimo apimtis laikantis
13 punkte nurodyty terminy. Visas parengtas dalis
derinti su UZzsakovu ir gautas Uzsakovo pastabas (jei
tokiy buty) pataisyti per 5 darbo dienas nuo pastaby
gavimo dienos. Projektuotojas pagal Uzsakovo pastabas
(jei tokiy buty) galutinai pataisyta projekta pateikia
Uzsakovo parinktam ekspertizés vykdytojui ir rastu
informuoja Uzsakova apie projekto perdavimo




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

ekspertizés rangovui datg. Gaves ekspertizés pastabas
(jei tokiy biity), projektuotojas per 5 darbo dienas pataiso
projekta ir paisytg projekta pateikia ekspertizés rangovui
del teigiamos ekspertizés iSvados gavimo. Gaves
teigiamg ekspertizés iSvada, per 5 darbo dienas pateikia
Uzsakovui visg projekto dokumentacija 24 punkte
nurodyta tvarka.

24.

Reikalavimai projekto
rengimo dokumenty kalbai
(-oms)

Visi projekto dokumentai rengiami lietuviy kalba
STR1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé* 38 punkte nustatyta tvarka.

25.

Nurodymai statinio
projekto dokumenty
komplektavimui,
iforminimui ir pateikimui

2 (dvi) projektiniy pasiiilymy ir projekto egzemplioriy
kompiuterines laikmenas (CD arba USB), pasirasytas
elektroniniais paraSais, su galutiniais darbiniais failais
DWG, JPG, GIF, TIF, PNG ir IFC formatais. Pateikti
dokumentai ir laikmenos turi atitikti STR 1.05.01:2017
(,,Statybag leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.
Statybos sustabdymas. Statybos padariniy Salinimas.
Statyba pagal neteisétai iSduotg statybg leidziant]
dokumentg padariniy Salinimas®) 11 punkto, STR
1.04.04:2017  (,,Statinio  projektavimas, projekto
ekspertizé*) 41 punkto ir Statybos jstatymo 24 straipsnio
19 punkto reikalavimus.

1 (vienas) nuasmenintas projekto egzempliorius, skirtas
pirkimy procediiroms. Sis egzempliorius neturi turéti
jokiy asmens duomeny ar kity identifikuojanciy
informacijy.

26.

Ekspertizés atlikimas

Bendroji ir (ar) daliné ekspertizé (jei reikia).

Statinio projekto ekspertize organizuos Statytojas, o
Projektuotojas  privalo pataisyti projekta pagal
ekspertizés akte nurodytas pagristas privalomas
pastabas.

PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

Etapas

Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai Lapy

sk.

Tilzés g. 322, Siauliai, kadastriné byla 9;




Projektiniai pasitilymai

Nekilnojamojo turto registro israsai Tilzés g. 322, Siauliai 2;

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGU SUTEIKIMO REZULTATUI

Projektavimo
etapas

Projektuotojo pateikiami dokumentai

Projektiniai pasitilymai

AiSkinamasis rastas, kuriame nurodoma statinio ar jo dalies statybos vieta,
statinio ar jo dalies pagrindiné naudojimo paskirtis (kai kei¢iama statinio ar jo
dalies naudojimo paskirtis nurodoma esama ir biisima paskirtys), statinio
techniniai ir paskirties rodikliai, statybos ruisis, projektuojamy statiniy sgraSas
(Jei aprasoma statiniy grupé€), paaiSkinami ir pagrindZiami projektiniy
pasiiilymy sprendiniai. Jeigu numatyta projektiniy pasiiilymy rengimo
uzduotyje, aiSkinamajame raste pateikiama gamybos ar kitos veiklos risies,
projektuojamos statinyje, technologinio proceso aprasymas (schema),
nuoteky tvarkymo pasitilymai, atlieky tvarkymo pasiiilymai, orientacinis
energiniy iStekliy (elektros energijos, Silumos, geriamojo vandens, dujy ir kity
1Stekliy) kiekis ir apsirtipinimo Saltiniai.

Grafin¢ dalis: parengti 3d projektiniy pasitlymy vizualizacija.

Projektiniy pasiilymy vaizdiné informacija (statiniy su gretima urbanistine
aplinka vizualizacija (pastatams privaloma)).




Pateikiama iSvardinty daliy projektiniai sprendiniai parengti vadovaujantis
STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*
reikalavimais ir kitais norminiais teisés aktais

1. Bendroji techninio projekto dalis;

2. Sklypo planas;
3. Architekturiné dalis;
4. Konstrukcine dalis;
5. Technologijos daliai;
6. Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas;
7. vandentiekio ir nuoteky Salinimo daliai;
8. Elektrotechnika;
9. elektroniniy rysiy daliai;
10. gaisrinés saugos daliai;
é 11. Procesy valdymo ir automatizacijos daliai;
2, 12. Gaistrinés saugos daliai;
& 13. Pasirengimas statybai ir statybos darby organizavimas;
14. Statinio statybos skai¢iuojamoji kaina.
Bendryjy sprendiniy duomenys ir dokumenty sudéties Ziniarasciai
Sprendiniy detalieji skai¢iavimai
Projektiniy sprendiniy bréziniai statybos, montavimo ir inzineriniy sistemy
jrengimo darbams vykdyti (darbo bréziniai), iSskyrus montazinius brézinius
Projektiniy sprendiniy bréZiniai statybiniy konstrukcijy ir inzineriniy sistemy
elementams pagaminti (iSskyrus gamyklinius brézinius)
Specifinéje aplinkoje ar ypatingomis saglygomis numatomy naudoti statinio
elementy, inZineriniy sistemy naudojimo instrukcijy (nurodymy, taisykliy)
Sanaudy kiekiy ziniara$¢iy, kurie rengiami vadovaujantis reglamento
»dtatinio projektavimas, projekto ekspertizé* nuostatomis ir LST 1516:2015
nustatytais reikalavimais
o2s Pateikiami dokumentai, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai.
Té S‘E Stat@ni'o s‘tatybos‘ p'rieiiﬁ‘ra‘“ reikglavimais ir kitais.nvc){miniais teigés alft:.ais,
E .Lé‘ .é tarpmes ir galutiné statinio projekto vykdymo priezitiros ataskaitos, jeigu
okios numatytos
Parenge: Statybos ir renovacijos skyriaus vyresn. specialistas Deividas Bauzys
Derino: Statybos ir renovacijos skyriaus vedéja Jolita Franckeviciené
Derino: Miesto tikio ir aplinkos skyrius Infrastrukttiros poskyris Jurga BoguSyte
savivaldybés vyriausioji inzinieré
Derino: Siauliy miesto savivaldybés administracija Miesto ikio Eglé Bruziené

ir aplinkos skyrius vedéja



2026-04-30 09:48

7y REGISTRY
\_CENTRAS

NT Registras 40/147965

VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS
Studenty g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2026-04-30 09:44:13

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.:
Registro tipas:
Sudarymo data:
Adresas:

40/147965
Statiniai
1997-07-14
Siauliai, Tilzés g. 322
2. Nekilnojamieji daiktai:
A. Pastatas - Administracinis pastatas
2997-2024-5019
Administraciniy
Administraciniy
1B1p
1972
1972
2015
2015
Neypatingasis
100 %
Vietinis centrinis Sildymas
Komunalinis vandentiekis
K T e
Néra
Plytos
Ruberoidas
1
226.51 kv. m
167.02 kv. m
Taris: 1057 kub. m
UZstatytas plotas: 321.00 kv. m
Koordinaté X: 6203482.62
Koordinaté Y: 459426.26
Atkarimo sgnaudos (statybos verté): 157000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 34 %
Atkuriamoji verté: 104000 Eur
Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2015-03-24
Vidutiné rinkos verté: 53500 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Masinis vertinimas
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2021-01-21
Kadastro duomeny nustatymo data: 2015-03-24

Unikalus daikto numeris:
Paskirties grupé:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
'yméjimas plane:

Statybos pradzios metai:
Statybos pabaigos metai:
Papr. remonto pradzios metai:
Papr. remonto pabaigos metai:
Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:
Sildymas:

Vandentiekis:

Nuoteky Salinimas:

Dujos:

Sienos:

Stogo danga:

Auksty skaicius:

Bendras plotas:

Pagrindinis plotas:

i ]
lis r uy

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybé:
4.1. Nuosavybés teisé
Savininkas: Siauliy miesto savivaldybé, a.k. 111109429
Daiktas: pastatas Nr. 2997-2024-5019, aprasytas p. 2.1.

Jregistravimo pagrindas: 1996-03-27 Perdavimo - priémimo aktas

2002-10-14 Rastas Nr. 1034-1

2018-03-02 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitima Nr. 1

Jrasas galioja: Nuo 2018-03-07

5. Valstybés ir savivaldybiy Zemés patikéjimo teisé: jrasy néra

6. Kitos daiktinés teisés:
6.1. Turto patikéjimo teisé
Patikétinis: UAB "Ecoservice", a.k. 123044722
Daiktas: pastatas Nr. 2997-2024-5019, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2025-12-31 Perdavimo - priémimo aktas
2025-12-31 Perdavimo - priémimo aktas
JraSas galioja: Nuo 2026-01-08

7. Juridiniai faktai:
Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: UAB "Paminklitas", a.k. 304281081

Daiktas:

Jregistravimo pagrindas:
Jrasas galioja:
Terminas:

7.2.
Nuomininkas:
Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:
Jradas galioja:
Terminas:
7.3.
Nuomininkas:
Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:

Plotas:
Jrasas galioja:

https://www.registrucentras.It/ntr/paieska/r.php?nocache=1777531448&tnr=40&rnr=147965&ntr=&doktipas=0

pastatas Nr. 2997-2024-5019, apraSytas p. 2.1.
2025-07-01 Nuomos sutartis Nr. SZ-1214

Nuo 2025-11-28

Nuo 2025-07-01 iki 2030-06-30

Sudaryta nuomos sutartis

Uzdaroji akciné bendrové "JUODASIS KASPINAS", a.k. 144972496
pastatas Nr. 2997-2024-5019, aprasytas p. 2.1.

2025-10-10 Nuomos sutartis Nr. SZ-1759

Nuo 2025-11-28

Nuo 2025-10-10 iki 2030-10-09

Sudaryta nuomos sutartis

UAB "Paminklitas"”, a.k. 304281081

pastatas Nr. 2997-2024-5019, aprasytas p. 2.1.
2020-06-05 Perdavimo - priémimo aktas Nr. B-25
2020-06-05 Nuomos sutartis Nr. SZ-685

20.72 kv. m

Nuo 2020-06-17

12
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7.4.

8. Zymos: jrady néra

NT Registras 40/147965
Terminas: Nuo 2020-06-05 iki 2025-06-04

Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: UAB "Paminklitas", a.k. 304281081

Daiktas: pastatas Nr. 2997-2024-5019, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2019-05-31 Perdavimo - priémimo aktas Nr. B-24
2019-06-03 Nuomos sutartis Nr. SZ-609
Plotas: 38.84 kv. m
Jradas galioja: Nuo 2019-06-20
Terminas: Nuo 2019-05-31 iki 2024-05-30

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jra§yty duomeny pagrindu: jray néra

10. Daikto registravimas ir kadastro Zzymos:
10.1.

Iregistravimo pagrindas:

Jrasas galioja:

10.2.

|registravimo pagrindas:

Jrasas galioja:

10.3.

|registravimo pagrindas:
Aprasymas:
Jradas galioja:

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos: jrasy néra

12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra

13. Kita informacija:

Zemés sklypo, kuriame yra statiniai, kadastrinis Nr.: 2901/0005:61
Archyvinés bylos Nr.: 28338/10725

14. Infor ija apie d y sandoriui tikslinima: jray néra

Dokumentg atspausdino

1 (daikto registravimas)
pastatas Nr. 2997-2024-5019, aprasytas p. 2.1.
2015-03-24 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2018-03-02 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitimg Nr. 1

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)
GIEDRIUS VOKIETAITIS

pastatas Nr. 2997-2024-5019, aprasytas p. 2.1.
2011-06-16 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1644
2015-03-24 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

ISduotas statybga leidziantis dokumentas (kadastro zyma)
pastatas Nr. 2997-2024-5019, aprasytas p. 2.1.
2017-08-10 Informacinés sistemos "Infostatyba" pranesimas Nr. LSKR-61-170810-00020
Kapitalinis remontas

DEIVIDAS BAUZYS

1052683338

219

0s8

lepy

1.31

4.00

A

Valstybés jmonés Registry centro Siauliy flialzs

Licencijos Nr.G-734(623), isduota 005-08-27
Matinimko kali pakyméjam. 2011-06-16 Nr. IM-M-163
Pareigos Vel Daa
Mataminkas G Vokistaitis 20150324
Pirmo aukto planas Av.

Siauliq m sav. Siauligm.

Tilsés g 322

Sufarytas pazal V0323

Fastrto pafymdjoma:




1A FORMA

Pagrindinio pastato, jo daliy ir priestaty kadastro duomenys

Adresas Siauliy m. sav. Siauliy m. Tilzés g. 322

Unikalus Nr.

2997-2024-5019

Pastaba Paprasto remonto pradzios ir pabaigos metai 2015-2015.

Viso pastato
Bendras plotas: kv. m 226,51 Baigtumo procentas: % 100
Taris: kub. m 1057 Koordinaté X: 6203482,62
UZstatytas plotas: kv. m 321 Koordinaté Y: 459426,26
Plotas bruto: kv. m 316 Statinio kategorija: Neypatingas
Daikto bukle:

Kadastro duomenys Pagrindinis pastatas Riisys (pusriisis) Pastogés patalpos
Duomenys uzfiksuoti 2015-03-24 X X
Zymejimas 1Blp
Paskirtis Administraciné X X
Pavadinimas Administracinis pastatas X X
Statybos pradzios metai: 1972
Statybos pabaigos metai: 1972
Rekonstravimo pradzios metai:

Rekonstravimo pabaigos metai:

Kap. remonto pradzios metai:

Kap. remonto pabaigos metai:

Modernizavimo pradZios metai:

Modernizavimo pabaigos metai:

Papr. remonto pradzios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Baigtumo procentas: % 100

Auksty skaiCius: 1

Ttris: kub. m 1057

Bendras plotas: kv. m 226,51

Pamatai: Betonas

Sienos: Plytos

Perdanga: Gelzbetonis

Stogo konstrukcija: Sutapdintas

Stogo danga: Ruberoidas

ISores apdaila: Tinkas, dazai

Pertvaros: Plytos

Grindys: Keraminés plytelés

Langai: Mediniai

Durys: Medinés

Vidaus apdaila: Dazai

Sildymas: Vietinis centrinis Sildymas

Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis

Nuoteky Salinimas: Komunalinis nuoteky
Salinimas

A

TLDE e T

Lapas 1 i§ 2



Kadastro duomenys

Pagrindinis pastatas

Rasys (pusriisis)

Pastogés patalpos

Dujos: Neéra
Karstas vanduo: Néra
Elektra: Yra
Viryklé: Nera
Vonios kambarys: Neéra
Védinimas ir kondicionavimas: |Védinimas

Parengé¢ Matininkas Giedrius Vokietaitis

AV.




1IF FORMA

Statinio nuotraukos

Adresas Siauliy m. sav. Siauliy m. Tilzés g. 322 Unikalus Nr. 2997-2024-5019
Zyméjimas  1Blp
Pavadinimas Administracinis pastatas Paskirtis Administraciné

Matavimy data  2015-03-24

Parengé Matininkas Giedrius Vokietaitis

AV.

b VG- A i T A 1

24-Kov-2015 09:48:35 Lapas 1i§ 1



Pagrindinio pastato, jo daliy ir priestaty jkainojimas (perkainojimas)

Adresas  Siauliy m. sav. Siauliy m. Tilzés g. 322

2A FORMA

Unikalus Nr. 2997-2024-5019
g 2 . 5 H] <
g g £ 2| % E |sg | %% - 3z 3
ga ~| £ E 2% = 2 i £ E 23 £ g 5E £
£ |E| % £ £2 : 2 - £% g2 z| = S2 EE
£SO |F| £l £ H g 7] £ EZ 2 Z g2 E3
3 z s 2z E g c 3 5 £ 32 E 22 2
3 N & = 8 £ £3 £% E i 2= =
= 28 b S g3 <s z E > g
£ > & < z B
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14
2015-03-24 1B1p Administracinis pastatas 08 | kub.m 1057 | Modelis: 1210719 157000 |34 104000 47700
. . 525
1 1Blp Administracinis pastatas 0.8 kub. m 1057 NIK 2015-2.52 149,38 34
Parengé Matininkas Giedrius Vokietaitis
AV.
10200207
24-Kov-2015 09:48:18 Lapas 1 i51
e ye e . . . 3 FORMA
Pagrindinio pastato vidaus ploty eksplikacija
Adresas Siauliy m. sav. Siauliy m. Tilzés g. 322 Unikalus Nr.  2997-2024-5019
Zyméjimas 1Blp
Pavadinimas Administracinis pastatas Paskirtis Administraciné
Matavimy data  2015-03-24
Patalpos Gy . . Negyvenamosios
'yvenamosios paskirties patal 2
- paZyméjimas . ’ P PoRPL paskirties patalpy
4 plane g8 E " I3 to skaiCiaus 3 @ o .
I} 5 5 2 8 A - 2 e 29 3 2o Lo
% z =z Patalpy pavadinimas £ g & E g 5 o R _E & E =G E . £ E _E E
=} = = 22 £ = 2 EDHE| S5 7 3 £ S
z 2 2 e T £ S u ) B En|=S38|858S8 g E £ 3 s 3
£ = Z2 5 £ 35 g ST E| dE8o (¥ 32 < TR 2.9
N 2% |22 | 52 |REe|sEs| &% § g2 | £
— ~ &) [}
2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14
1 1 1 Sandélis 17,16 17,16
1 1 2 Sandélis 2,28 2,28
1 1 3 Sandelis 238 2,38
1 1 4 Sandélis 9.64 9.64
1 1 5 Koridorius 9,75 9,75
1 1 6 Sandélis 9.31 9.31
1 1 7 Tualetas 1,10 1,10
1 1 8 Tualetas 1,07 1,07
1 1 9 Tualetas 132 1,32
1 1 10 Tualetas 1.28 1,28
1 1 14 Koridorius 2,26 2,26

24-Kov-2015 09:48:05

£LDE 68269

Lapas 11§ 3




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 1 12 Sandeélis 4,08 4,08
1 1 13 Tambiras 1,56 1,56
1 1 14 Sandélis 12:72 12,72
1 1 15 Katiliné 12,78 12,78
1 1 16 Tambiras 2:59 2,59
1 1 17 Koridorius 5,86 5,86
1 1 18 Sandeélis 4,66 4,66
1 1 19 Kabinetas 16,06 16,06
1 1 20 Tambiiras 558 5,58
1 1 21 Kasos patalpa 16,70 16,70
1 1 22 Prekybiné salé 29,28 29.28
1 1 23 Koridorius 21,32 21,32
1 1 24 Sandeélis 133 1,33
1 1 25 Tualetas 1,39 1,39
1 1 26 Tualetas 1,54 1,54
1 1 27 Tualetas 1,51 1,51
1 1 28 Tualetas 1,36 1,36
1 1 29 Sandélis 4,51 4,51
1 1 30 Sandeélis 4,73 473
1 1 31 Poilsio kambarys 19,40 19.40

I8 viso pirmame aukste ( 31 patalpos ) 226,51 167,02 59,49

L 209609

268
24-Kov-2015 09:48:05 Lapas2i§ 3
I3 viso ( 31 patalpos ) 226,51 | | | | | | | | 167,02 | 59,49 l

Parengé Matininkas Giedrius Vokietaitis

AV.



1052683279

Valstybés imonés Registry centro Siauliy filialas
Licencijos Nr G-734-(623), sduota 2005-08-27
Matiuako kvali. pazyméjum. 2011-06-16 N 2MM-16%
Pareigos N pavara Parasas Data
Matininkas G Vokietaitis 20150524
Statiniu isdestymo planas 1500 | AV
Siouliy m sav. Sl m
Tilzes g 322
Sudarytas pagal 20150324 | Pastato pazymegmas




DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

SIAULIU MIESTO SAVIVALDYBE 188771865, Vasario 16-
osios g. 62, Siauliai LT-76295

Dokumento pavadinimas (antras$té)

TECHNINE UZDUOTIS GINKUNU ADMINISTRACINIS
PASTATAS

Dokumento registracijos data ir numeris

2026-05-07 Nr. VST2-52

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

ParaSo paskirtis

PasiraS§ymas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Jurga Bogusyte, Savivaldybés vyriausioji inzinieré (vyriausioji
specialisté), MIESTO UKIO IR APLINKOS SKYRIUS

Sertifikatas i§duotas

JURGA BOGUSYTE LT

Parag$o sukiirimo data ir laikas

2026-05-05 10:38:45 (GMT+03:00)

Para3o formatas

XAdES-X-L

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2026-05-05 10:39:02 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato galiojimo laikas

2023-10-10 10:36:08 — 2028-10-08 23:59:59

ParaSo paskirtis

PasiraS§ymas

Para¥a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Vaiva Gaubiené, Skyriaus vedéja, STATYBOS IR
RENOVACIJOS SKYRIUS

Sertifikatas iSduotas

VAIVA GAUBIENE, Siauliy miesto savivaldybés administracija
LT

Para3o sukiirimo data ir laikas

2026-05-05 15:48:05 (GMT+03:00)

ParaSo formatas

XAdES-X-L

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2026-05-05 15:48:12 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

MD CA, Migracijos departamentas pric LR VRM LT

Sertifikato galiojimo laikas

2025-11-28 09:32:48 — 2029-11-27 09:32:48

ParaS$o paskirtis

Pasira§ymas

ParaSa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Daiva Macerné, lep, MIESTO UKIO IR APLINKOS SKYRIUS

Sertifikatas i§duotas

DAIVA MACERNE, Siauliy miesto savivaldybés administracija
LT

Parag$o sukiirimo data ir laikas

2026-05-05 17:57:40 (GMT+03:00)

Para3o formatas

XAdES-X-L

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2026-05-05 17:57:47 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR
VRM LT

Sertifikato galiojimo laikas

2024-07-22 09:16:09 — 2028-07-21 09:16:09

ParaSo paskirtis

PasiraS§ymas

Para¥a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Deividas Bauzys, Vyresnysis specialistas, STATYBOS IR
RENOVACIJOS SKYRIUS

Sertifikatas iSduotas

DEIVIDAS BAUZYS, Siauliy miesto savivaldybés administracija
LT

Para3o sukiirimo data ir laikas

2026-05-06 07:27:56 (GMT+03:00)

ParaSo formatas

XAdES-X-L

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2026-05-06 07:28:05 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras priec LR
VRM LT

Sertifikato galiojimo laikas

2025-01-16 09:39:50 — 2029-01-15 09:39:50

ParaSo paskirtis

Tvirtinimas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Antanas Bartulis, Savivaldybés administracijos direktorius,
SIAULIU MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA




DETALUS METADUOMENYS

Sertifikatas i§duotas

ANTANAS BARTULIS, Siauliy miesto savivaldybés
administracija LT

Paraso sukiirimo data ir laikas

2026-05-06 18:31:39 (GMT+03:00)

Para$o formatas

XAdES-X-L

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2026-05-06 18:31:48 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR
VRM LT

Sertifikato galiojimo laikas

2024-06-13 09:09:02 — 2028-06-12 09:09:02

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
uZztikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomeny vientisumas uZztikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k.
124110246 LT" i8duota sertifikata "Dokumenty valdymo sistema
Avilys, Siauliy miesto savivaldybés administracija, j.k. 188771865
LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 11:31:21 iki 2027-12-18
11:31:21

|Pagrindinio dokumento priedy skai¢ius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaiius

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antra§té)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumenty valdymo sistema Avilys, versija 3.5.71.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-iy)
para$o (-y) tikrinimg (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai paraSai galioja (2026-05-13
12:58:21)

PaieSkos nuoroda

Papildomi metaduomenys

Nuorasg suformavo 2026-05-13 12:58:22 Dokumenty valdymo
sistema Avilys




