
 

 

   
 

 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

1. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS 

1.1. SĄVOKOS   

1.1.1. Užsakovas – AB Lietuvos oro uostai.  

1.1.2. Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis 

asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas/Užsakovas sudaro 

Sutartį. 

1.1.3. Paslaugos – Statinių techninė priežiūra AB Lietuvos oro uostai Kauno ir Palangos filialuose. 

1.1.4. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo/Paslaugų teikėjo ir Pirkėjo/Užsakovo dėl Pirkimo objekto. 

1.2. PIRKIMO OBJEKTAS IR KIEKIAI 

1.2.1. Pirkimo objektas – Statinių techninė priežiūra (toliau – Pirkimo objektas).   

1.2.2. Užsakovas siekia įsigyti Paslaugas, kurių techniniai reikalavimai aprašyti šioje Techninėje 

specifikacijoje. 

1.2.3. Paslaugos bus perkamos pagal poreikį. Užsakovas neįsipareigoja per Sutarties galiojimo laikotarpį 

nupirkti Paslaugų už maksimalią sutarties vertę, t. y. už: 

1.2.3.1. I objekto dalis -  35.000,00 Eur be PVM Kauno filiale; 

1.2.3.2. II objekto dalis -  34.500,00 Eur be PVM Palangos filiale. 

1.2.4. Esant poreikiui, Užsakovas turės teisę pirkti ir kitas Lentelėje Nr.1 ir Nr. 3 nenurodytas Paslaugas. 

Nenumatytų Paslaugų pirkimui taikomos visos Paslaugų pirkimui šioje Techninėje specifikacijoje ir 

Sutartyje nustatytos  sąlygos. Tokių Paslaugų bus galima įsigyti už ne daugiau kaip 20% (I objekto 

daliai – 3 500,00 Eur; II objekto daliai – 3 450,00 Eur) nuo maksimalios sutarties sumos, neviršijant 

1.2.3. punkte nurodytos kainos. 

1.2.5. Nenumatytos Paslaugos bus perkamos tokiais įkainiais, kurie galios Užsakovo užsakymo pateikimo 

dieną laimėjusio dalyvio kainoraštyje, skelbiamame viešai internete ir / arba Paslaugų pardavimo 

vietoje, arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Paslaugų teikėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir 

rinką atitinkančiomis kainomis. Siekiant, kad papildomų Paslaugų kainos neviršytų rinkos kainų, 

papildomų Paslaugų įkainius Paslaugų teikėjas turės suderinti su Užsakovu iš anksto. 

1.2.6. Užsakovo valdomo Objekto sudėtis bei apimtys gali kisti, todėl Užsakovas turi teisę bet kuriuo 

Sutarties vykdymo metu vienašališkai laikinai sustabdyti Paslaugų teikimą arba dalį paslaugų teikimo  

(nurodant konkrečias Paslaugas). Užsakovas Paslaugų teikėjui apie atskirų Paslaugų sustabdymą arba 

laikiną sustabdymą praneša nedelsiant, t. y. iškart, kai paaiškėjo būtinybė stabdyti arba laikinai 

sustabdyti atskirų Paslaugų teikimą, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) darbo 

dienų iki Paslaugų, Paslaugų dalies sustabdymo arba laikino sustabdymo įsigaliojimo dienos. Pirkėjas 

turi teisę nesilaikyti šiame punkte nurodyto 14 (keturiolikos) darbo dienų išankstinio įspėjimo termino 

tais atvejais, jei Paslaugų pakeitimų būtinybė paaiškėjo vėliau nei prieš 14 (keturiolika) darbo dienų 

iki Paslaugų pakeitimų įsigaliojimo, ar tokie pakeitimai nepriklausė nuo Užsakovo valios ir/ar buvo 

sąlygoti trečiųjų asmenų veiksmų. Šiame punkte aptarti Paslaugų pakeitimai nelaikomi esminiais 

sąlygų pakeitimais, kuriems atlikti būtų reikalingas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. 

1.2.7. Pirkimo objektas skaidomas į 2 dalis: 

I objekto dalis – Statinių techninė priežiūra AB Lietuvos oro uosto Kauno filiale. 

II objekto dalis – Statinių techninė priežiūra AB Lietuvos oro uosto Palangos filiale. 

1.2.8. Paslaugos bus teikiamos pagal atskiras sutartis. 

1.2.9. Pirkimo objektas apima: 

1) Nuolatinis statinio būklės stebėjimas. 

2) Neeilinės, specializuotos, kitos apžiūros. 



 

 

   
 

3) Statinio ar jo dalies ekspertizės atlikimas (bendroji arba dalinė statinio ekspertizė). 

4) Auditas 

 

1.2.10. I objekto dalis.  Statinių techninė priežiūra AB Lietuvos oro uosto Kauno filiale. 

 

1.2.10.1. Lentelė Nr. 1. – perkamų paslaugų sąrašas. 

 

Eil

. 

Nr. 

Paslaugos pavadinimas Preliminarus 

paslaugų 

kiekis per 36 

mėn. 

Paslaugų mato 

vienetas 

1.  Nuolatiniai ir kasmetiniai statinių techninės priežiūros 

stebėjimai.  

12  metų ketvirtis  

2.  Neeilinės, specializuotos ir kitos statinių apžiūros  36  vnt.  

3.  Statinio ir jo dalies ekspertizės atlikimas  80  val.  

4.  Auditas  80  val.  

 

1.2.10.2. Lentelė Nr. 2. - AB Lietuvos oro uostai Kauno oro uosto statiniai, kuriuos Užsakovas patikėjimo 

teise valdo Paslaugų pirkimo paskelbimo dieną. Šis sąrašas gali būti patikslinamas (ne daugiau kaip 

10 papildomų statinių), sutarties su Paslaugų teikėju galiojimo metu. Tokiu atveju Paslaugų teikėjas 

dėl nežymiai pasikeitusių apimčių, papildomų apmokėjimo reikalavimų nekelia. 

Nr. Statinio pavadinimas Unikalus Nr. 

1 Apsaugos postas 5295-3006-0121 

2 Administracinis 5295-5007-4138 

3 Kontrolinio praleidimo punkto pastatas 4400-1767-4601 

4 Katilinė 5295-5007-4149 

5 Garažas 5295-5007-4150 

6 Garažas 5295-5007-4162 

7 Terminalas 5295-3006-0010 

8 Kontrolinio praleidimo punkto pastatas 4400-3087-5804 

9 Buitinis pastatas 5295-5007-4270 

10 Buitinis pastatas 5295-5007-4181 

11 Sandėlis 5295-5007-4192 

12 Transformatorinė TP-2 4400-3906-7700 

13 Gaisrinė 5295-3006-0021 

14 Praėjimo būdelė 5295-5007-4264 

15 Sandėlis 5295-3006-0032 



 

 

   
 

16 Transformatorinė TP-3 4400-1154-6522 

17 Keleivių terminalas 4400-1505-9455 

18 Garažas 5295-3006-0043 

19 Gaisrinė 5295-3006-0065 

20 Sandėlis 5295-3006-0076 

21 Sandėlis 5295-3006-0087 

22 Sandėlis 5295-3006-0098 

23 Atviri priešgaisriniai rezervuarai 4400-2787-3221 

24 Sandėlis 5295-3006-0102 

25 Aikštelė 4400-4855-2838 

26 Administracinės patalpos 5295-3006-0132:0002 

 

 

1.2.11. II objekto dalis. Statinių techninė priežiūra AB Lietuvos oro uosto Palangos filiale. 

 

1.2.11.1. Lentelė Nr. 3 – perkamų paslaugų sąrašas. 

 

Eil

. 

Nr. 

Paslaugos pavadinimas Preliminarus 

paslaugų 

kiekis per 36 

mėn. 

Paslaugų mato 

vienetas 

1.  Nuolatiniai ir kasmetiniai statinių techninės priežiūros 

stebėjimai.  

12  metų ketvirtis  

2.  Neeilinės, specializuotos ir kitos statinių apžiūros  36  vnt.  

3.  Statinio ir jo dalies ekspertizės atlikimas  80  val.  

4.  Auditas  80  val.  

 

1.2.11.2. Lentelė Nr. 4 - AB Lietuvos oro uostai Palangos oro uosto statiniai, kuriuos Užsakovas patikėjimo 

teise valdo Paslaugų pirkimo paskelbimo dieną. Šis sąrašas gali būti patikslinamas (ne daugiau kaip 

10 papildomų statinių), sutarties su Paslaugų teikėju galiojimo metu. Tokiu atveju Paslaugų teikėjas 

dėl nežymiai pasikeitusių apimčių, papildomų apmokėjimo reikalavimų nekelia. 

Nr. Statinio pavadinimas Unikalus Nr. 

1 Aerostotis 2596-2001-1093 

2 Garažas 2596-2001-1082 

3 Naftos produktų tinklas 4400-2164-0217 

4 Naftos produktų tinklas 4400-2165-8868 

5 Priėmimo-išdavimo kolonėlė 4400-2152-8683 

6 Priėmimo-išdavimo kolonėlė 4400-2152-8694 



 

 

   
 

7 Benzino-dyzelino priėmimo/išdavimo postas 4400-2152-8707 

8 Autocisternų stoginė 4400-2152-8761 

9 Avarinių gelbėjimo darbų pastatas 4400-2459-8385 

10 Benzino-dyzelino priėmimo/išdavimo postas 4400-2152-8707 

11 Garažas 4400-4372-3264 

12 Garažas 2596-1004-3040 

13 Garažas 2596-2001-1082 

14 Įstaiga 2596-1004-3018 

15 Operatorinė 4400-2152-8783 

16 Oro uosto aerodromo perimetrinis aptvėrimas 4400-0733-4180 

17 Perimetro patikros ir kontrolės įranga 4400-0732-2123 

18 Priėmimo-išdavimo kolonėlė 4400-2152-8694 

19 Priėmimo-išdavimo kolonėlė 4400-2152-8683 

20 Rezervuarų parkas 4400-2152-8648 

21 Sandėlis 2596-1004-3061 

22 Sandėlis 2596-1004-3050 

23 Skrydžių valdymo centras 2596-2001-1117 

24 Skrydžių valdymo centras 2596-2001-1071 

25 Stoginė 4400-5206-6329 

26 Stoginė 4400-4222-3116 

27 Stoginė 4400-4222-3105 

28 Aptvėrimai 4400-0732-2056 

29 Garažas 2596-1004-3036 

30 Apšvietimo stulpas IT 016093 

31 Apšvietimo stulpas IT 016094 

32 Apšvietimo stulpas IT 016095 

 

1.3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI VISOMS PIRKIMO DALIMS 

1.3.1. Vadovautis aktualiomis STR 1.07.03:2017 Statinių techninės priežiūros taisyklėmis, kitais aktualiais 

galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, normatyviniais teisės aktais ir normatyviniais statybos 

dokumentais, įskaitant, bet neapsiribojant šiais: privalomaisiais statybos teisės aktais, t. y. statybos 

įstatymu ir statybos techniniais reglamentais, poįstatyminiais teisės aktais (nutarimais, įsakymais, 

reglamentais), o taip pat kitais savanoriškai taikomais statybos teisės aktais: statybos taisyklėmis, 

standartais, techniniais įvertinimais, metodiniais nurodymais ir rekomendacijomis, Lietuvos 

Respublikos higienos normomis, priešgaisriniais reikalavimais, šilumos tinklų įrengimo įstatymais, 

poįstatyminiais teisės aktais. 



 

 

   
 

1.3.2. Užtikrinti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo bei statybos techninių dokumentų nustatytus 

statinių esminius reikalavimus per visą statinio ekonomiškai pagrįstą ir nustatytą naudojimo trukmę, 

taikant Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (aktualias redakcijas) numatytas priemones.  

1.3.3. Vykdyti statinio techninę priežiūrą, tikrinti ar pastatas ir jo dalys naudojamos pagal paskirtį, vykdyti 

pastato ir jo dalių būklės stebėjimus, organizuoti ir atlikti pastato apžiūras ir, esant poreikiui, pastato 

ar jo dalių ekspertizes, informuoti apie galimas grėsmes, susijusias su pastato eksploatavimu, teikti 

rekomendacijas pastebėtų defektų šalinimui, sudaryti darbų sąmatas esant Užsakovo poreikiui, 

informuoti užsakovą apie nustatytus pastato naudojimo pažeidimus bei spręsti kitus pastato teisingo ir 

ekonomiško naudojimo uždavinius. 

1.3.4. Visam sutarties galiojimo laikotarpiui nuo sutarties pasirašymo dienos užtikrinti pakankamą kiekį 

darbuotojų, reikalingą nepertraukiamam ir kokybiškam paslaugų teikimui. 

1.3.5. Visam sutarties galiojimo laikotarpiui nuo sutarties pasirašymo dienos paskirti atsakingą asmenį, 

turintį leidimus ir atestatus/licencijas ir galintį kvalifikuotai teikti techninės priežiūros paslaugas, 

vykdyti jam pavestas ir įstatymų numatytas funkcijas, atsižvelgiant į statinių paskirtį ir jų konstrukcijų 

sudėtingumą. 

1.3.6. Savarankiškai rūpintis leidimų, licencijų ir kvalifikacijos atestatų, sertifikatų, reikalingu statinių 

techninės priežiūros vykdymui gavimu. 1.3.7.  Laikytis užsakovo vidaus darbo tvarkos taisyklių, 

įsakymų bei kitų reikalavimų. 

1.3.7. Nuolatinius statinio būklės stebėjimus atlikti ne rečiau kaip kartą per mėnesį. 

1.3.8. Nuolatinius statinio būklės stebėjimus atlikti dažniau kaip kartą per mėnesį, kai: 

1.3.8.1. Pastebėti statinio (jo konstrukcijų, inžinerinių sistemų) būklės defektai ar neleistinos deformacijos. 

1.3.8.2. Vykdomi statinio dalies rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai. 

1.3.8.3. Statinio sklype ar besiribojančiuose sklypuose vykdomi naujo statinio statybos arba esamo statinio 

rekonstravimo darbai. 

1.3.8.4. Atlikti stebėjimus pagrįstai pageidauja Užsakovas. 

1.3.9. Nuolatinių statinio būklės stebėjimų dažnumą fiksuoti statinio techninės priežiūros žurnale. 

1.3.10. Nuolatinių stebėjimų metu vizualiai tikrina statinio pagrindines konstrukcijas, fiksuoja pastebėtus 

defektus, avarijų pavojus ir numatyti priemones jiems pašalinti, pagal poreikį pateikti komercinį 

pasiūlymą su rinkos kaina, vizualiai tikrinti gaisrinės saugos įrenginių ir priemonių būklę, patalpų ir 

aplinkos sanitarinę būklę. 

1.3.11. Kasmetinių apžiūrų metu detaliai įvertinti pagrindinių statinio konstrukcijų, inžinerinių sistemų ir 

įrangos techninę būklę, nustatyti defektus, jų atsiradimo priežastis bei pokyčius, įvertinti statinio 

tyrimų poreikį, nustatyti remonto darbų poreikį, sudaryti prioritetinį rekomenduojamų remonto ir 

prevencinių priemonių sąrašą bei pateikti jų įgyvendinimo prioritetiškumo vertinimą. Neeilines 

apžiūras atlikti po stichinių nelaimių (gaisrų, liūčių, uraganų ir pan.), statinio ar atskirų jo konstrukcijų 

griūties ir kitų reiškinių, sukėlusių pavojingas konstrukcijų deformacijas, taip pat keičiantis naudotojui 

ar techniniam prižiūrėtojui. 

1.3.12. Atlikti kitas specializuotas ir (ar) papildomas apžiūras, kurias nustato Užsakovas ar kurios yra 

numatytos kituose teisės aktuose. 

1.3.13. Esant ypatingam arba specifiniam poveikiui statiniams ir jų konstrukcijoms (agresyvi aplinka, aukšta 

temperatūra, sunkus kėlimo mechanizmų darbo režimas, smūgiai ir kita.), be nuolatinių stebėjimų kas 

10-15 dienų atlikti bendrąsias arba dalines periodines apžiūras. 

1.3.14. Neeilines ir specializuotas apžiūras turi vykdyti specialistų grupė (komisija), kurios vadovas privalo 

turėti bet kurios statybos techninės veiklos pagrindinės srities vadovo atestatą. 



 

 

   
 

1.3.15. Neeilinių apžiūrų įvertinimus aprašyti ir registruoti atitinkamos apžiūros akte (pagal STR 

1.07.03:2017 rekomenduojama akto forma pateikta 2 priede) ir įrašu statinio techninės priežiūros 

žurnale. 

1.3.16. Turėti galiojantį profesinės civilinės atsakomybės draudimą dėl Užsakovo objektuose teikiamų 

paslaugų visa Sutarties galiojimo metu Paslaugų teikėjo veiksmų ar neveikimo atsiradusių nuostolių 

atlyginimui. 

1.3.17. Rengti ir pildyti įstatymų nustatytą dokumentaciją apie apžiūros rezultatus (įskaitant, bet 

neapsiribojant: statinio techninis - energetinis pasas, statinio techninės priežiūros žurnalai, statinio 

periodinių ir specialiųjų apžiūrų aktai, nuolatinių apžiūrų aktai). Nuolatinių statinio stebėjimų statinio 

būklės įvertinimai įrašomi į techninės priežiūros žurnalą, pažymint pastebėtus defektus ar pavojingas 

deformacijas arba tai, kad jų nerasta, bei nurodant numatomas priemones pastebėtiems defektams 

pašalinti. Įrašai aktuose ir žurnaluose privalo būti išsamūs, aktuose privalo būti pateikiamos statinių(jų 

defektų, pažymint pokyčius jei tokių yra) fotofiksacijas. Taip pat, nustačius defektus privaloma 

aktuose fiksuoti jų pokyčius, juos palyginti su ankstesnių apžiūrų rezultatais. 

1.3.18. Apžiūrų metu atskleidus deformacijų, defektų ar grubių statinio naudojimo ir priežiūros taisyklių 

pažeidimų, dėl kurių kyla pavojus žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai arba galimi dideli 

materialiniai nuostoliai, nedelsiant apie tai informuoti Užsakovą arba jį (juos) atstovaujančius asmenis. 

1.3.19. Užtikrinti, kad visi jo darbuotojai, dalyvausiantys paslaugų teikime, turėtų reikalaujamus galiojančius 

atestatus - licencijas bei kitus paslaugų teikimui reikalingus dokumentus, būtų instruktuoti saugos ir 

sveikatos darbe klausimais, supažindinti su esamais ir galimais profesinės rizikos, pavojingais ir 

kenksmingais veiksniais, o taip pat užtikrinti, kad darbuotojai tinkamai ir visapusiškai laikytųsi 

priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos ir darbų saugos ir sveikatos, sanitarinių higieninių normų. 

1.3.20. Atstovauti Užsakovą santykiuose su objekto įrenginių būklę kontroliuojančiomis institucijomis, 

pateikti šioms institucijoms būtiną medžiagą patikrinimų metu, esant poreikiui organizuoti ekspertizes, 

kurių metu būtų nustatytos pažeidimų atsiradimo priežastys, organizuoti nustatytų pažeidimų šalinimą, 

parengti užsakovo dėl pažeidimų patirtų išlaidų išreikalavimui ar išieškojimui reikalingą medžiagą, 

statinio defektinį aktą arba statinio neeilinės apžiūros aktą su foto fiksacija. Teikti pažymas ir 

informaciją institucijoms pagal jų ir teisės aktų reikalavimus. 

1.3.21. Užsakovo sprendimu teisės aktų nustatyta tvarka atlikti auditą apie statinį tam tikru aspektu 

(energetinį, ekonominį ar kitą.) 

1.3.22. Auditą turi vykdyti specialistų grupė (komisija), kurios vadovas privalo turėti bet kurios statybos 

techninės veiklos pagrindinės srities vadovo atestatą. 

1.3.23. Užtikrinti, kad teikiamos paslaugos nesutrukdys nepertraukiamo oro uostų darbo. 

1.3.24. Ligos ar kitu atveju (išeiginė diena, atostogos, nušalinimas nuo darbo ir t.t.) objektą aptarnaujančio 

specialisto atveju pakeisti jį pavaduojančiu analogiškos kvalifikacijos specialistu, kuris turėtų 

galiojantį AB Lietuvos oro uostai leidimą be palydos dirbti jame, būtų susipažinęs su objekto 

inžinerinėmis sistemomis. 

1.3.25. Statinio ir jo dalies ekspertizės atlikimas (bendroji arba dalinė statinio ekspertizė): 

1.3.25.1. Bendroji statinio ekspertizė – statinio, kaip vientiso daikto, įvertinimas, patikrinant, kaip statinio ir 

jo dalių bei statinio inžinerinių sistemų sprendiniai (techninė būklė) atitinka statybos įstatymo 

nurodytus esminius statinio reikalavimus, taip pat normatyvinę statinio statybos kokybę, kitus 

statybos teisės aktų nustatytus reikalavimus bei šių sprendinių tarpusavio ryšį ir suderinamumą, o 

statinio (jo dalies, inžinerinės sistemos) avarinės būklės ar avarijos atveju – nurodant šių įvykių 

priežastis, atsiradusias ir prognozuojamas pasekmes. 

1.3.25.2. Dalinė statinio ekspertizė – bendrosios statinio ekspertizės sudėtinė dalis, statinio dalies (inžinerinės 

sistemos) įvertinimas, patikrinant, kaip statinio dalies sprendiniai atitinka statybos įstatyme 



 

 

   
 

nurodytus esminius statinio reikalavimus, normatyvinę statinio kokybę, kitus statybos teisės aktų 

nustatytus reikalavimus bei šių sprendinių tarpusavio ryšį su kitu statinio dalių (inžinerinių sistemų) 

sprendiniais, o statinio dalies (jo inžinerinės sistemos) avarinės būklės ar avarijos atveju – nurodant 

šių įvykių priežastis, atsiradusias ir prognozuojamas pasekmes. Savarankiška (prilyginama bendrajai 

statinio ekspertizei) vienos statinio dalies (kelių dalių), vienos (kelių) laikančiosios konstrukcijos, 

vienos (kelių) inžinerinės sistemos ekspertizė, kai neatliekama bendroji statinio ekspertizė. 

1.3.26. Teikdamas paslaugas techninis prižiūrėtojas (-ai) privalo: 

1.3.26.1. Pilnai susipažinti su realia situacija objekte ir turėti pakankamą patirtį tokioms paslaugoms suteikti. 

1.3.26.2. Per vieną mėnesį nuo sutarties pasirašymo atlikti Užsakovo turimos statinio techninės priežiūros 

dokumentacijos peržiūrą ir nustatyti jos (pildymo ar kitus) trūkumus. Po atlikto patikrinimo, minėtus 

trūkumus pašalinti per vieną mėnesį, o esant poreikiui užvesti naują dokumentaciją (žurnalą, aktą, 

kt.), užpildyti reikiamą informaciją, atlikti dokumentacijos sutvarkymą. 

1.3.26.3. Kontroliuoti ar statiniai (jų patalpos) naudojami pagal paskirtį, nustačius pažeidimus, apie tai 

informuoti užsakovą. 

1.3.26.4. Kontroliuoti ar laikomasi normatyviniuose statinio saugos ir paskirties dokumentuose nustatytų 

statinio naudojimo ir priežiūros reikalavimų, kad būtų išlaikytos statinio (jo dalių, inžinerinių 

sistemų) savybės, atitinkančios esminius statinio reikalavimus. 

1.3.26.5. Vykdyti stebėjimą ar statinio(-ių), patalpų būklė nekelia pavojų statinyje(-iuose), patalpose ar arti jo 

gyvenančių, dirbančių ar kitais tikslais būnančių žmonių sveikatai, gyvybei ar aplinkai. Atsižvelgiant 

į grėsmės pobūdį, siūlyti priemones žmonių, aplinkos ir statinių apsaugojimui nuo galimų pasekmių. 

Esant poreikiui siūlyti sustabdyti statinio(-ių) naudojimą ar uždrausti bet kokia veiklą statinyje, 

patalpoje. 

1.3.26.6. Vykdyti statinių dalių sutartiniais pagrindais valdomų nuomininkų ar kitų naudotojų, statinio 

techninės priežiūros tinkamumo vykdymo kontrolę, jei šita funkcija neperduota patalpų nuomininkui 

ar naudotojui. 

1.3.26.7. Konsultuoti parengtos projektinės dokumentacijos susijusios su statinių, patalpų naudojimu, technine 

priežiūra ir remontu (paprastuoju ir kapitaliniu), tinkamumo įvertinimą, išvadų ir reikiamos 

informacijos pateikimą užsakovui. 

1.3.26.8. Atlikti statinių ar jų dalių (patalpų) apžiūrą po atlikto remonto (paprastojo ar kapitalinio) ar pastatų 

ar jų dalių (patalpų) griovimo, kurios tikslas įvertinti ar buvo tinkamai įgyvendintos statinio techninės 

priežiūros rekomendacijos darbų atlikimui. 

1.3.26.9. Atlikti statinio(-ių) ir jo (jų) inžinerinių sistemų bei įrangos eksploatacijos ir priežiūros taisyklių, 

rekomendacijų parengimą ir atnaujinimą nustačius, kad statinys(-iai) ar jų dalys (patalpos) 

netinkamai naudojami, prižiūrimi ar eksploatuojami. Atlikti esamų ir parengtų taisyklių, 

rekomendacijų vykdymo kontrolę, savalaikį atnaujinimą teisės aktų nustatyta tvarka. 

1.3.26.10. Siūlyti ir organizuoti skubias priemones, kad būtų išvengta tolesnių avarijos pasekmių, 

kontroliuoti priemonių įgyvendinimą, aprašyti (pridedant fotofiksacijas) statinio būklę po avarijos, 

statinio(-ių) pakitimus ir jų atsiradimo vietas, pranešti apie avariją(-as) įstatymuose numatytoms 

institucijoms, bendradarbiauti su valstybės institucijomis tiriant avarijos priežastis. 

1.3.27. Pirkimo objektui taikomi aplinkosauginiai reikalavimai: 

1.3.27.1.  mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, 

parengtus dokumentus, Paslaugų perdavimo– priėmimo aktus Užsakovui pateikti tik elektroniniu 

formatu ir juos pasirašyti elektroniniu parašu (jei taikoma). Esant būtinybei spausdinti, naudojamas 

perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1- 508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems 

pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos 



 

 

   
 

apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar 

darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

1.3.27.2.  darbo susirinkimus, kurie nėra reikalingi aplankyti, patikrinti, apžiūrėti objektą, organizuoti 

nuotoliniu būdu. 

2. PRIEVOLIŲ VYKDYMAS 

2.1. PRIEVOLIŲ VYKDYMO VIETA(-OS) 

☐ Vilniaus oro uostas, Rodūnios k. 2, Vilnius 

☒ Kauno oro uostas, Oro uosto g. 4, Karmėlava, Kauno raj. 

☒ Palangos oro uostas, Liepojos pl. 1, Palanga 

☐ Lietuvos oro uostai (Administracija), Rodūnios k. 10A, Vilnius 

☐ Nuotoliniu būdu. 

☐ Tiekėjo/Paslaugų teikėjo buveinėje. 

☐ Kita.  

2.2. UŽSAKYMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI: 

2.2.1. Užsakymai: 

2.2.2. Užsakymų vykdymo terminai: 

N

r. 

Paslaugos Užduočių įgyvendinimo ir reagavimo laikas 

1.  Nuolatinis statinio (ių) būklės stebėjimas  Pagal su perkančiąja organizacija suderintą techninės 

priežiūros veiklos vykdymo grafiką.  

2.  Kasmetinis statinio (ių) apžiūros  Pagal su perkančiąja organizacija suderintą techninės 

priežiūros veiklos vykdymo grafiką.  

3.  Neeilinės, specializuotos, kitos apžiūros  Pagal poreikį. Paslaugų teikėjas į apžiūrą atvyksta ne 

vėliau kaip per 24 val. nuo perkančiosios organizacijos 

pranešimo. Defektiniai aktai (su fotofiksacija) sudaromi 

ne vėliau kaip per dvi darbo dienas.  

4.  Auditas  Pagal su perkančiąją organizacija suderintus terminus.  

5.  Statinio (ių) ar jo dalies, patalpų 

ekspertizės atlikimas.  

Pagal su perkančiąją organizacija suderintus terminus.  

6.  Statinio (ių) techninės dokumentacijos 

peržiūra.  

Per vieną mėnesį nuo dokumentacijos perdavimo.  

7.  Statinio(ių) ar jų dalių (patalpų) apžiūra po 

atlikto remonto (paprasto ar kapitalinio)  

Paslaugų teikėjas atvyksta į objektą per tris darbo 

dienas nuo Užsakovo pranešimo.  

8.  Statinio (ių) eksploatacijos, priežiūros 

taisyklių ir rekomendacijų parengimas arba 

atnaujinimas.  

Pagal su Užsakovu suderintus terminus.  

9.  Ketvirtinės ataskaitos  Per 10 dienų nuo metų ketvirčio pabaigos.  

2.2.3. Užsakymų teikimo būdas: 

☒ El. paštu 

☐ Telefonu 

☐ Kita.  

2.2.4. Užsakymų vykdymo tvarka 

2.2.4.1. Paslaugų teikėjas kiekvieną ketvirtį teikia statinio techninės priežiūros ketvirtines ataskaitas, 

kuriose detaliai nurodomos ketvirčio eigoje suteiktos statinių techninės priežiūros paslaugos. 

2.2.4.2. Užsakovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo ataskaitos gavimo dienos ją 

patikrina ir patvirtina arba pateikia Paslaugų teikėjui pastabas beu nurodo nustaytus trūkumus. 



 

 

   
 

2.2.4.3. Baigus teikti paslaugas perduoti tai dienai pilnai užpildytą operatyvinę bei kitą su statinių 

technine priežiūra susijusią dokumentaciją Užsakovui, įforminant tai priėmimo – perdavimo 

aktu. 

2.2.5. Užsakovo ir Paslaugų teikėjo įsipareigojimai susiję su pirkimo objektu 

2.2.5.1. Užsakovas per 10 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos perduos Paslaugų teikėjui    

turimus dokumentus, kurie reikalingi tinkamam Sutarties vykdymui.  

2.2.5.2. Patekimui į riboto patekimo zonas yra privalomi galiojantys leidimai. Paslaugų teikėjas 

privalo užtikrinti, kad nuolatinius leidimus patekti į oro uostų teritorijas turės pakankamas 

kiekis įmonės darbuotojų. Užsakovas įsipareigoja per 30 darbo dienų nuo Sutarties 

įsigaliojimo dienos išduoti Paslaugų teikėjo paskirtiems darbuotojams leidimus patekti į 

Užsakovo teritorijas. Leidimų išdavimo tvarka - https://www.ltou.lt/lt/galimybes-

verslui/leidimai .  

2.2.5.3. Paslaugų teikėjas leidimų gavimo išlaidas įskaičiuoja į paslaugų teikimo kainą.  

2.2.5.4. Paslaugų teikėjas paraiškas nuolatiniams leidimams gauti privalo pateikti ne vėliau kaip per 5 

darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, o visus privalomus mokymus išklausyti ir 

išlaikyti egzaminus ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.  

3. PRIEDAI  

3.1. Priedas Nr. 1 - Ketvirtinės ataskaitos šablonas.  

3.2. Priedas Nr. 2 – Statinio apžiūros aktas.  

3.3. Priedas Nr. 3 – statinio apžiūros akto fotofiksacija.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Priedas Nr.1 

 

Ataskaitos 

pavadinimas 

Aprašymas Pateikimo 

terminas 

Ketvirtinė 

ataskaita  

1.Trumpa informacija apie sutartį:  

- numeris;  

-pavadinimas;  

-pasirašymo data, darbų baigimo terminas;  

-pagal sutartį numatytų laidavimo raštų, draudimų;  

-atsakingų specialistų sąrašas;  

-specialistų licencijų/atestatų galiojimo terminai.  

2.Statinio techninės priežiūros eigos ir rezultatų aprašymas.  

3.Atliktų apžiūrų suvestinė. Nurodomos visos per tą laikotarpį 

atliktos apžiūros, jų atlikimo vieta ir data, laikas, apžiūros aktų nr., 

apžiūros tipas (neeilinė, kasmetinė ar kita), terminai jei jie buvo 

nustatyti, per kuriuos yra privaloma atlikti tam tikras 

rekomendacijas ar kita naudinga/svarbi informacija.  

4.Statinio techninės priežiūros dokumentacijos administravimas, 

dokumentų registras. Informacija apie naujai užvestus, 

sunaikintus, perduotus statinio (ių) priežiūros vykdymo 

dokumentus.  

5.Informacija apie įvykusias statinio (ių) avarijas arba kritinę 

statinio (ių) ar jų konstrukcijų būklę.  

6.Informacija apie bendradarbiavimą su statinio (ių) naudojimo 

priežiūra atliekančiais viešojo administravimo subjektais.  

7.Statinio (ių) eksploatacijos ir taisyklių, rekomendacijų, jei tokios 

buvo rengiamos, parengimo aprašymas.  

8.Visų kitų susirašinėjimų ir kitų dokumentų registras.  

9.Kita, paslaugų teikėjo nuožiūra perkančiajai organizacijai 

svarbi, naudinga informacija.  

Per 10 dienų 

nuo metų 

ketvirčio 

pabaigos.  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priedas Nr.2 

 

              UAB “_____________________________________” įm. k. _________ 

                (už statinio techninę priežiūrą atsakingos, organizacijos pavadinimas) 

 

                                            STATINIO APŽIŪROS AKTAS 

                                                    Nr. _____________ 

 

                                                              ________ 

                                                                  (data) 

                               

                                                                 Kaunas/Palanga 

                                                         

Statinių adresas: Oro uosto g.4, Kauno oro uostas, Keleivių terminalas 

Un. Nr. 4400-1505-9455 

Apžiūra: Statinio apžiūra, vadovaujantis STR 1.03.07:2017. 

Apžiūros tikslas: Statinio ir atskirų jo konstrukcijų apžiūra. 

 

 

Nr. Statinio dalis 
Pastebėti defektai, deformacijos, 

gedimai 

Rekomenduojami darbai 

defektams pašalinti 

1. Statinio stogas   

2. Fasadas   

3. Vidaus patalpos   

4. 
Cokolis, 

nuogrinda 
  

 

 

(apžiūros vadovo pareigos)                                      (parašas)                           (vardas, pavardė) 

  

______________________________             ___________             _________________ 

(apžiūros vykdytojo pareigos)                                    (parašas)                            (vardas, pavardė) 

  

______________________________             ___________             _________________ 

(apžiūros vykdytojo pareigos)                                    (parašas)                             (vardas, pavardė) 

 

 

      Vilniaus oro uosto 

Pastatų priežiūros vadovas                        Parašas                                   vardas, pavardė 

 

 



 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

Priedas Nr.3 

              

 

STATINIO APŽIŪROS AKTO Nr. ______________           FOTOFIKSACIJA     

 

Statinio stogas:    

Pav. 1 nuotrauka 

Pav. 2 nuotrauka 

 

Statinio fasadas: 

Pav.1 nuotrauka 

Pav.2 nuotrauka 
 

Vidaus patalpos: 

Pav.1 nuotrauka 

Pav.2 nuotrauka 

 

Cokolis, nuogrinda: 

Pav.1 nuotrauka 

Pav.2 nuotrauka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


