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26 m.    05     mėn.  26 d. 
Panevėžio RK -1 turbogeneratorių Nr. 1 ir Nr. 2  remontas  

 
 

1. Užsakovas: AB „Panevėžio energija“. 
2. Objektas:   

2.1. Turbogeneratoriaus Nr. 1 KUBAN-1,25AZ, gam. Nr.125002, remontas  su turbinos 
vidaus apžiūra. 

2.2. Turbogeneratoriaus Nr. 2 KUBAN-1,25AZ, gam. Nr.125001, remontas  su turbinos 
vidaus apžiūra. 

3. Adresas: AB „Panevėžio energija“ Panevėžio rajoninė katilinė Nr. 1 Panevėžys  Pušaloto 191. 
4. Įrengimas:  

4.1. Turbina  KUBAN-1,25AZ, gam. Nr.125002. Įrengimo gamintojas: Kalugos turbinų 
gamykla, Rusija. Pagaminta 2000 metais. Generatorius DSG 74L1-4W, gamyklinis Nr. 
6723779 A001; Gamintojas AVK, Vokietija; vardinė galia 1560kW; sūkių dažnis 1500 
aps./ min. 

4.2. Turbina  KUBAN-1,25AZ, gam. Nr.125002. Įrengimo gamintojas: Kalugos turbinų 
gamykla, Rusija. Pagaminta 2000 metais. Generatorius DSG 74L1-4W, gamyklinis Nr. 
6723779 A002; Gamintojas AVK, Vokietija; vardinė galia 1560kW; sūkių dažnis 1500 
aps./ min. 

5. Konkurso dalyviui sudaromos sąlygos apsilankyti katilinėje, susipažinti su Užsakovo turima 
remontuojamų turbogeneratorių Nr. 1 ir Nr. 2 dokumentacija, įvertinti ir numatyti papildomus ir 
būtinus atlikti darbus. 

6. Techninė specifikacija  
 

6.1 Remonto darbų apimtis turbogeneratoriui Nr. 1 ir Nr. 2 
 

6.1.1.Atlikti turboagregato techninių parametrų matavimus ir būklės įvertinimą prieš  remontą. Paruošti 
ataskaitą.  
6.1.2.Atlikti užkertamojo vožtuvo, reguliuojančių vožtuvų, garo paskirstymo diafragmų, turbinos 
darbinių pakopų vidinių paviršių, sandariklio ežektoriaus, rotoriaus mentelių apžiūrą ir valymą nuo 
nuosėdų. Nustačius susidėvėjusias, sudilusias, erozijos išgraužtas vietas ar kitaip defektuotas detales 
pakeisti naujomis, panaudojant detales iš katilinėje esančių atsarginių dalių komplekto arba atstatyti 
naujomis. Nesant galimybės atstatyti paviršių, ar nesant naujos detalės katilinėje turimų atsarginių dalių 
komplekte - fiksuoti susidėvėjimą ir stovį ataskaitoje.  
6.1.3.Atlikti tepimo sistemos, reguliavimo sistemos, bei turboagregato apsaugos sistemos reviziją. 
Nustačius susidėvėjusias, sudilusias, erozijos išgraužtas vietas ar kitaip defektuotas detales pakeisti 
naujomis, panaudojant detales iš katilinėje esančių atsarginių dalių komplekto arba atstatyti naujomis. 
Nesant galimybės atstatyti paviršių ar nesant naujos detalės katilinėje turimų atsarginių dalių komplekte 
- fiksuoti susidėvėjimą ir stovį ataskaitoje.  
6.1.4. Patikrinti užkertamojo ir reguliuojančių vožtuvų, turbinos darbinių pakopų darbinius tarpus ir 
palyginti su formuliaru. Nustačius tarpų nesutapimus, atlikti jų reguliavimą. 
6.1.5. Patikrinti garo sandariklių tarpelius prieš ir po turbinos, palyginti su formuliaru. Nustačius 
susidėvėjusias, sudilusias, erozijos išgraužtas vietas ar kitaip defektuotas detales pakeisti naujomis, 
panaudojant detales iš katilinėje esančių atsarginių dalių komplekto arba  atstatyti naujomis. Nesant 
galimybės atstatyti paviršių ar nesant naujos detalės katilinėje turimų atsarginių dalių komplekte - 
fiksuoti susidėvėjimą ir stovį ataskaitoje.  
6.1.6. Atlikti turbinos guolių reviziją. Patikrinti priekinio ir galinio turbinos guolių alyvos tarpelius ir 
alyvos sandariklių tarpus. Nustačius susidėvėjusias, sudilusias, erozijos išgraužtas vietas ar kitaip 
defektuotas detales pakeisti naujomis, panaudojant detales iš katilinėje esančių atsarginių dalių 
komplekto arba atstatyti pagal gamintojo rekomendacijas. Nesant galimybės atstatyti paviršių ar nesant 
naujos detalės katilinėje turimų atsarginių dalių komplekte - fiksuoti susidėvėjimą ir stovį ataskaitoje.   
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6.1.7. Atlikti reduktoriaus guolių ir krumpliaračių revizija. Patikrinti reduktoriaus guolių ir dantračių 
tarpelius. Nustačius susidėvėjusias, sudilusias, erozijos išgraužtas vietas ar kitaip defektuotas detales 
pakeisti naujomis, panaudojant detales iš katilinėje esančių atsarginių dalių komplekto arba atstatyti 
naujomis. Nesant galimybės atstatyti paviršių ar nesant naujos detalės katilinėje turimų atsarginių dalių 
komplekte - fiksuoti susidėvėjimą ir stovį ataskaitoje.  
6.1.8.Patikrinti centravimą reduktoriaus mažo dantračio su turbinos velenu ir didelio dantračio su 
generatoriaus velenu. Palyginti su gamykliniu formuliaru. Esant ekscentriškumui, atlikti centravimą. 
6.1.9. Alyvos sistemos išardymas, mazgų revizija. Atlikti turbinos pagrindinio alyvos bako valymą. 
6.1.10. Išvalyti avarinį alyvos baką ir patikrinti alsuoklį. 
6.1.11. Remonto metu išardytoms alyvos vamzdynų srieginių (varinės tarpinės)  ir flanšinių (paranitines 
ar lygiavertes tarpinės)  sujungimų sandarinimui naudoti naujas tarpines.  
6.1.12. Pakeisti turbinos alyvą į naują (preliminarus alyvos kiekis turbinai 1,5 m3). Rangovas 
papildomai pateikia ne mažiau kaip 200 litrų alyvos pakeitimui ir papildymui. Po alyvos pakeitimo ir 
bandomojo turbogeneratoriaus darbo atliekamas alyvos kokybės tyrimą. Nustačius kad užterštumas 
viršija normą, Rangovas savo sąskaita atlieka alyvos valymą.  
6.1.13. Išvalyti alyvos aušintuvą, ežektorių, generatoriaus aušintuvą ir atlikti alyvos aušintuvo, 
ežektoriaus,  generatoriaus aušintuvo hidraulinį bandymą. Nustačius defektus, vamzdeliai  keičiami.  
6.1.14. Atlikti tachometro (apsukų prietaiso) patikrą (kalibravimą) ir darbinio tarpelio reguliavimą, 
alyvos bako lygio daviklio, visų guolių temperatūrinių daviklių patikrą (kalibravimą). 
6.1.15. Pagal gamyklinius formuliarus atlikti turboagregato techninių parametrų matavimus ir būklės 
įvertinimą po  remonto prieš paleidžiant turbogeneratorių ir įjungus turbogeneratorių į darbą. Paruošti 
ataskaitą ir užpildyti formuliarus pagal po remonto gautus matavimus. 
6.1.16.Atlikti TG reguliavimo sistemos visų techninių charakteristikų patikrinimą.  
 

6.2. Remonto apimtys turbogeneratorių generatoriams Nr. 1 ir Nr. 2 
 
6.2.1. Atlikti turbogeneratoriaus Nr. 2 generatoriaus DSG 74L1-4W pilną profilaktinį remontą su guolių 
pakeitimu. Patikrinti abiejų generatorių šilumokaičių sandarumą.Šilumokaičiuose įrengti vandens 
nuotėkio daviklius.  Atlikti TG-2 privalomus bandymus ir matavimus. 
6.2.2. Rangovo personalas išardžius generatorių Nr.2 defektuoja mazgus, surašo defektavimo aktą, 
fiksuoja vaizdine medžiaga. Remonto metu atlieka reikiamus matavimus, rezultatus fiksuoja 
dokumentuose. Paruošia atskaitinę dokumentaciją.  
6.2.3. Pilnas generatoriaus Nr. 1 remontas atliktas 2026 m. Remonto darbai neplanuojami. 
 

6.3. Bendra dalis. 
 
6.3.1.Po remonto darbų atstatyti turbinos šilumos izoliaciją naujomis medžiagomis. Surinkti ir 
pritvirtinti apsauginį turbinos šiluminės izoliacijos metalinį „kevalą“.   
6.3.2. Rangovo inžinerinis personalas išardžius turbiną defektuoja turbinos mazgus, surašo defektavimo 
aktą, fiksuoja vaizdine medžiaga. Remonto metu atlieka reikiamus matavimus, rezultatus fiksuoja 
formuliaruose. Baigus remontą su vidaus ruožo apžiūra, atlieka darbinių charakteristikų patikrinimą, 
suderina darbinius parametrus ir paruošia techninę ataskaitą.  
6.3.3. Turbogeneratoriaus paleidimą po remonto atlieka Užsakovo personalas, dalyvaujant Rangovo 
inžineriniam personalui. 
6.3.4. Rangovas paruošia ir perduoda Užsakovui pagal sudarytą rejestrą remonto techninės 
dokumentacijos vieną   spausdintą komplektą ir elektroninę versiją.  
 

6.4. Darbų vykdymo sąlygos 

 
6.4.1. Užsakovas paruošią turbogeneratorių remonto darbams:  
- atjungia  kabelius nuo elektros generatoriaus; 
- aklėmis atjungia vamzdyną prieš ir už turbogeneratoriaus. 
- atjungia turbogeneratoriaus aušinimo vamzdyną ir išdrenuoja.  
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6.4.2. Užsakovas neprieštarauja kad turbogeneratoriaus atskiri mazgai būtų išvežti remontui ir 
bandymams į Rangovo bazę, remonto eigą ir rezultatus fiksuojant aktais ir vaizdine medžiaga.  
6.4.3. Užsakovas nesuteikia buitinių patalpų. 
6.4.4. Užsakovas išskiria aikštelę medžiagų, kilnojamų buitinių ar sandėliavimo patalpų pastatymui.  
6.4.5.Užsakovas sudaro sąlygas naudotis katilinės buitinėse patalpos esančiu tualetu.  
6.4.6. Darbo sąlygos: šalia veikiančių įrengimų, kenksmingi faktoriai – triukšmas. 
6.4.7.Rangovas išardytas izoliacines medžiagas ir kitas atliekas turi išvežti į atliekų tvarkymo įmone. 
Izoliacinėse medžiagose asbesto nėra deklaruota. Užsakovui pateikti utilizavimo dokumentus – 
krovinio važtaraštį, atliekų perdavimo-priėmimo aktą (pažymą), kur nurodyta atliekų rūšis, kodas, 
svoris, perdavimo data.    
6.4.8. Naudotą alyvą utilizuoja Rangovas. 
6.4.9. Naujos alyvos būtinas kiekis įskaičiuojamas į sutarties vertę. 
6.4.10. Naujos detalės būtinos remonto darbams atlikti neįskaičiuojamos į sutarties vertę, o užsakomos 
atskirai užsakovo arba rangovo prieš tai suderinus pasiūlymo vertę.  

 
7. Reikalavimai Rangovui 

 
7.1.  Darbai turi būti atliekami pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias normas ir taisykles. 
7.2. Rangovas turi turėti atitinkamų institucijų išduotus liudijimus ir atestatus suteikiančius teisę 
montuoti ir remontuoti energetinius įrenginius.  
7.3. Rangovas privalo: 
-  Rangovo darbuotojai turi laikytis AB “Panevėžio energija“ vidaus darbo tvarkos taisyklių 
reikalavimų. 
-  Rangovas, vykdydamas darbus, turi sudaryti sąlygas katilinės aptarnaujančiam personalui vykdyti 
savo pareigas. 
7.4. Rangovas atlieka remonto darbus pagal suderintą su Užsakovu darbų atlikimo grafiką.  
7.5. Jei dėl Rangovo kaltės sugadinamas Užsakovo turtas, tai pagal rinkos kainą atlygina Užsakovui 
dėl to patirtus tiesioginius nuostolius arba  Rangovas savo lėšomis nuperka tokią pačią įrangą kaip 
prarastą, ją sumontuoja bei atstato  sugadinimus.  
 
 
 
 
 

 

   

 

 
 


