TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1. BENDROJI DALIS
1.1. Projekto tikslai
Skuodo rajono Kubiliskés kaimo Kubiliskés I tvenkinio hidrotechnikos statiniy remonto techninio darbo
projekto tikslas - pasalinti esamas deformacijos, atstatyti buvusius projektinius sprendinius.
Projekto tikslams pasiekti numatyta:
- sutvarkyti keteros vaZiuojamaja dalj;
- sutvarkyti aukStutinio §laito tvirtinima,
- sutvarkyti potvyniy vandens pralaidos Sachta;
- sutvarkyti §iuks$liy sulaikymo grotas, Sachtos aikStele, tarnybin; lieptely;
- sutvarkyti potvyniy vandens pralaidos iStekéjimo dalj ir nutekéjimo kanala;
- sutvarkyti risbermg ir galinj tvirtinima;
- sutvarkyti Zemutinio §laito drenaZo Sulinius;
- sutvarkyti pavirSinio vandens nuvedimg (iSvalant esamus g/b latakus ir jrengiant
leéksciaslaite) nuo remontuojamo statinio.

1.2. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai

Rengiant techninj darbo projekta, buvo vadovautasi sutartimi, projektavimo uZduotimi ir galiojanciais
normatyviniais dokumentais. MedZiagos ir gaminiai, naudojami statyboje, turi atitikti kokybés LST EN ir
ISO standarty reikalavimus. Statybos darbus vykdyti pagal projekte pateiktus bréZinius, vykdant darbus,
vadovautis $iais normatyviniais dokumentais:

» Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo pakeitimo jstatymas.

» Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos jstatymas.

* Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®.

« Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rasis®.

« Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*.

+ Statybos techninis reglamentas STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai®.
« Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis
patvarumas ir pastovumas*.

» Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

+ Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(3):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena,
sveikata, aplinkos apsauga®“.

+ Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo
sauga“.

» Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(5):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo
triukSmo*.

» Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
i8duotg statybg leidziant] dokumentg padariniy Salinimas®.

« Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezifira“.

» LST 1516:2015 ,,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai®.

« Atlieky tvarkymo taisyklés. LR aplinkos ministro 2003 m. gruodzio 30 d., jsakymas Nr.722 (Zin., 2004,
Nr.68-2381, su aktualiomis redakcijomis).
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» Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. jsakymas Nr. D1-193 D¢l zeldiniy
apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykliy patvirtinimo".

MTR 1.05.01:2005 ,, Melioracijos statiniy projektavimas®.

MTR 2.02.01:2006 ,, Melioracijos statiniai. Pagrindiniai retkalavimai®.

STR 2.02.06:2004  Hidrotechniniai statiniai. Pagrindinés nuostatos

STR 2.05.14:2005 Hidrotechnikos statiniy pagrindy ir pamaty projektavimas

STR 2.05.15:2004 Hidrotechnikos statiniy poveikiai ir apkrovos

KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai.

STR 2.06.04:2014 Gatvés ir vietinés reik§mes keliai. Bendrieji reikalavimai

LST EN 197-1:2011 Cementas. 1 dalis. [prastiniy cementy sudétis, techniniai reikalavimai

ir atitikties kriterijai

« STR 2.05.18:2005 Betoningés ir gelzbetoninés uztvankos ir jy konstrukcijos

» STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas

« STR 2.05.08:2005 Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos

 Paviriniy vandens telkiniy tvarkymo reikalavimy apraSas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2014 m. gruodzio 16 d. jsakymu Nr. D1-1038

Rangovas privalo vadovautis ne tik auks¢iau i§vardintais, bet ir visais kitais su $io projekto jgyvendinimu
susijusiais teisés aktais, taip pat jy naujausiais pakeitimais bei papildymais. Informacija apie teisés aktus
ir jy pakeitimus galima rasti Teisés akty registre (TAR), internete adresu: https://www.e-tar.1t/.

2. STATYBOS PARUOSIMAS IR ORGANIZAVIMAS

2.1 Bendrieji reikalavimai

Iki remonto darby pradZios turi blti gautas leidimas statybai. Rangoviné organizacija, vadovaudamasi
projekto statybos organizavimo darby apra§ymus pateiktu bendrojoje dalyje. Privalo pasirengti
technologijos projekta, kuriuo gali koreguoti arba i§ dalies keisti remonto projekte priimtus organizavimo
sprendimus, jei tai nepakenks darby kokybei ir nepaZeis darbo saugos reikalavimy. Rangovas privalo turéti
LR Aplinkos apsaugos ir Zemés tikio ministerijy iSduotus kvalifikacinius dokumentus, suteikiandius teisg
statyti hidrotechninius statinius.

Suplanuoty darby atlikimui rangoviné organizacija privalo turéti apmokytus ir atestuotus specialistus.
Rangovas darbams atlikti turi skirti kvalifikuotus darbininkus, turéti pakankamai tinkamy masiny ir
jrangos, kad bity galima atlikti visus numatytus darbus.

Statinio statybos rangovas privalo statybos jstatymo ir kity teisés akty nustatyta tvarka paskirti statinio
statybos vadovg. Darbus turi vykdyti atestuotas statybos darby vadovas, Zinantis $iy darby specifika.
Techning prieZitirg turi vykdyti atestuotas techninés priezitiros vadovas, Zinantis hidrotechninés statybos
darby technologijg ir specifinius reikalavimus. Darbai turi biiti atlickami pagal STR reikalavimus.

2.2 ParuoSiamieji darbai

Iki pagrindiniy darby pradzios atlickami paruoSiamieji darbai:

e Statytojas (uzsakovas) arba statinio statybos valdytojas ne véliau kaip prie§ 10 kalendoriniy dieny
iki statybos pradzios pateikia Valstybinés darbo inspekcijos teritoriniam skyriui iSankstinj
prane§img apie statybos pradzig;

e Atliekamas sklypo nuzyméjimas ir statybos sklypo perdavimas aktu Rangovui;

e Jrengiamas informacinis stendas su statomo objekto, statytojo, rangovo, projektuotojo
pavadinimais, planuojamos statybos trukme ir kita;

e Pastatomas vagonélis buitinéms patalpoms, kilnojamas bio WC;
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e Pastatomas vagonélis medziagy, jrankiy sandéliavimui;

e Pastatomi prieSgaisriniai stendai;

e Darbdavys apmoko duotoje statybvietéje apie darbo irenginiy saugy naudojima, o ten kur reikia,
darbo vietoje prie jrenginiy. Pateikia rasytines darbo jrenginio naudojimo instrukcijas;

e Jrengiamos sandéliavimo vietos pristatomos medziagoms ir jrangai;

e Organizuoja materialiniy vertybiy ir statybos aikStelés apsauga;

e Atlickamas geodezinis nuZyméjimas, nuzymimi esami statiniai, jy parametrai ir darby vykdymo
ZOonos;

e [rengiama statybiniy atlicky sandéliavimo aikstelé, pastatomi konteineriai.

Objekto statybos metu susidariusios statybinés atlickos statybos vietoje turi biitt i§rliSiuotos | atitinkamas
naudoti ar perdirbti | antrines zaliavas ir netinkamas naudoti statybines SiukSles, tarp jy uZterStos
kenksmingomis medziagomis tara ir pakuotés. Netinkamas naudoti statybines atlickos, turi biiti i§veztos |
statybinio lauzo sgvartyng. Nereikalingos statytojui ir tinkamos naudoti statybinés atliekos, sudarius
sutartj su atitinkamomis zinybomis, turi biiti i§veztos | statybiniy atlieky saugojimo aiksteles.
Statybininky buitiniy poreikiy tenkinimui statybvietéje pastatomi laikini konteinerinio tipo vagonéliai.
Salia jy pastatomi laikini lauko tipo kilnojami biotualetai.

2.3 Pagrindiniai darbai

Pagrindiniai darbai pagal §j projekta yra detalizuoti bréziniuose, darby kiekiy Ziniarastyje, aiSkinamajame
raste ir Siose techninése specifikacijose.

2.4 Zemés darbai

Zemés darbai vykdomi pagal STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. statinio statybos priezifira* nurodymus
ir reikalavimus, prisilaikant atitinkamose lentelése nurodyty kasamy transéjy ir duobiy $laity nuolydziy,
priklausomai nuo i§kasos gylio ir grunto.
Visos darby vykdymo zonos turi biiti aptvertos ir jrengti ispéjimo Zenklai, informuojantys apie tai, jog
netoliese yra pavojaus zona.
Statinio statybos rangovas gali pradéti vykdyti Zemés darbus tik po to, kai gavo statybos leidima. Jis
privalo iSsikviesti zemés darby vykdymo zonoje esanciy treCiyjy organizacijy eksploatuojanciy
organizacijy atstovus jy nuZyméjimui, ne véliau kaip pries 3 dienas iki darby pradzios pranesdamas jiems
tiksly zemés darby pradzios laika ir viets.
Darbams naudojami mechanizmai turi biti tvarkingi. Tepaly ir degaly nutekéjimas ir patekimas | gruntg
draudziamas.
Humusingo grunto nukasimas ir grqZinimas. Humusingas gruntas turi biiti pasalintas nuo visy zemeés
sankasos jrengimui skirty ploty nuo sandéliavimo viety, technologiniy keliy ir kt. Jis turi biti paSalintas
tik darby kiekiy sgrasuose nurodytais kickiais. Humusingas gruntas turi biti imamas ir pilamas atskirai,
nesumaiSant jo su kitais gruntais atsizvelgiant | zemés darby eiliSkuma, bei grunty jautrumag
meteorologinéms sglygoms.
Humusingas gruntas neturi biiti uzterSiamas statybos atliekomis, metalu, stiklu, Slaku, plastmasémis,
naftos produktais, cheminémis medziagomis, ilgai piivanciomis augaly lickanomis.
Jeigu humusingas gruntas bus naudojamas véliau, jis turi biiti sukrautas Salia irengiamos aikstelés (atskirai
nuo kity grunty) ir pagal galimybes sandéliuojamas krivose.

- Perjj negalima vazinéti arba kitokiu biidu tankinti.
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- Jeigu augalinis gruntas sandé¢livojamas ilgiau nei vienerius metus, jo pavirSiuje nereikia leisti
susidaryti velénai.
TransSeéjy ir iSkasy kasimas. Natiralaus drégnumo gruntuose, jei néra gruntinio vandens, kasti iSkasas su
vertikaliomis sienomis leidZiama ne giliau kaip: 1,0 m — piltiniuose, smélio, Zvyro gruntuose; 1,25 m
— priesmélio gruntuose; 1,50 m — priemolio ir molio gruntuose. Minimalus atstumas nuo iSkasos $laito
kraSto iki artimiausios statybinés ar transporto priemonés atramos nustatomos pagal lentele:

ISkasos gylis Grun'Fas - : - : :
” | Smélis Priesmélis Priemolis Molis
o Atstumas nuo i8kasos §laito krasto iki artimiausios masinos atramos, m
1,0 1,50 1,25 1,00 1,00
2,0 3,00 2,40 2,00 1,50
3,0 4,00 3,60 3,25 1,75
4,0 5,00 4,40 4,00 3,00
5,0 6,00 5,30 4,75 3,50

Pastaba: parenkant atstumg, biitina jvertinti krovinio ir statybinés masinos ar transporto priemonés masg.
Kasimas rankiniu budu. Dirbti i§kasose su jmirkusiais §laitais ar gilesnése kaip 1,3 m leidZiama tik darby
vadovui apZitréjus $laitus ir, jei reikia, panaudojus tinkamas saugos priemones. DraudZiama lipti ir dirbti
iskasose, 18 kuriy nepasalintas vanduo. Kasant grunta ir klojant vamzdZius tran§éjose, biitina jsitikinti ar
pastovis tran§éjy $Slaitai, ar néra juose atitrikusiy rieduliy.

2.5 Remonto darbai

Apséjimas Zoliy misiniu. Statybos metu pazeisti likusieji uztvankos $laitai tvirtinami apséjant daugiameciy
7oliy misiniu/ Jséjimo norma — 40 kg/ha. MiSinys sudaromas i§ 10 kg motiejuky, 8 kg tikryjy arba
raudonyjy eraiciny, 7 kg daugiametés svidrés, 7 kg pievinés miglés arba beginklés dirsés, ir 8 kg rausvyjy
arba baltyjy dobily. Grioviy §laitai tvirtinami apsé¢jant daugiameciy Zoliy miSiniu, kurio jsé¢jimo norma —
40 kg/ha. Zoliy miginio s¢kly gyvybingumas turi biiti nemazesnis kaip 90%. S¢kly gyvybingumas turi bati
nurodytas séklos sertifikate. Prie§ daugiameéiy Zoliy s¢jg pylimy ir grioviy $laitai patreSiami 80 kg/ha
fosforo ir 120 kg/ha kalio trg8omis. Séjai paruosty $laity pavirSius turi biti lygus, dirvoZzemis smulkios

struktiiros, be akmeny, grumsty ar velénos likuciy. DirvoZemis turi buti reikiamo purumo. Séklos turi biiti
tinkamai jterptos | grunta. Per giliai jterptos séklos praranda apie 50% daigumo. Smulkias s¢klas (dobily)
reikia jterpti 0,5 — 1,5 cm gylyje, o didesnes — iki 3,0 cm gylio. Neleistina séklas palikti nejterptas. Pasétos
séklos j gruntg jterpiamos grébliu. Pasétas séklas rekomenduojama privoluoti.

Betonavimo darbai. Betono misinys ruoSiamas pagal LST EN 206-1:2002 reikalavimus betono mazge.
MiSinio proporcijy nustatymas naudojant ,,vandens—cemento santykio* metoda, yra neleistinas. Betono
miSinys klojamas tokiu biidu, kad neatsiskirty jame esanc¢ios medZiagos. Klojimui naudojami latakai ar
kiti jrengimai, kurie leidZia laisvai kristi betono misiniui ne daugiau kaip i8 1,0 m auk§c¢io. Betono miSinio

klojimas turi biiti vykdomas tol, kol pilnai iSliejamas blokas, ploksté, pamatas, sija ir panaSiai. Betonavimo
darbo sitliy iSdéstymas elemente turi bati suderintas su techniniu priziGrétoju. Sukietéjusio betono
pavirsius, ant kurio bus liejamas naujas betonas, $iurkStinamas iSkalant, kad iSryskéty uZpildas ir biity
paSalintas visas cemento pienas ir bet kokios dalys, kurios gali pakenkti esamo ir naujo betono sukibimui.
Betono klojimas Ziemos laikotarpiu neleidziamas be i$ankstinio suderinimo su statybos techniniu

v —

priziirétoju. Kietéjandio betono priezitra turi uztikrinti reikiama kiet¢jimui drégme ir temperatiirg.

standartg. I$ kiekvienos imties turi biiti maziausiai 4 bandiniai. Trys bandiniai turi buti laikomi standartinés
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drégmes ir temperatliros salygomis. Ketvirtasis bandinys turi buti laikomas lauko sglygomis 28 dienas,
kaip ir pagrindiné betono masé. Nustatant betono F ir W biitina paimti i§ partijos dar po vieng bandinj.
Betono atsparumo gniuzdymui rezultaty ataskaitoje turi atsispindéti sekantys duomenys: betonavimo
darbo vieta, mi§inio numeris ir projektinis atsparumas, betono misinio sudétis, iSlieto betono kiekis,
vandens — cemento santykis, maksimalus uzpildo daleliy dydis, betono slankumas, pavyzdZiy paémimo
laikas ir tuo metu buvusi oro temperatira, licjimo data, faktinis bandomyjy pavyzdziy amzius bandymo
metu.

Betoniniy pavirsiy tvavkymas ir hidroizoliacija.Prie§ pradedant darbus reikia nusivalyti pavir§ius su
smeliasrove, nudauzyti i$trupéjimus ir atskilus] betona, siilés i§dauzyti ir nuvalyti metaliniu Sepediu.
Betoniniai pavir§iai yra nutepami i§ visy pusiy du kartus, tarp sluoksniy tepimo turi baiti praéje ne maziau
kaip 24 valandos.

Rekomenduojamo remontinio miSinio MAXRITE - S techniniai duomenys

UzZpildas 0-3
Stipris gniuzdant (EN 1504-3: 2006) Klas¢ R4
Misinio tankis g/cm? 2.1
Sukietéjusio produkto tankis 2,0
Stipris gniuzdant po 28 dieny, MPa 51,5
Stipris lenkiant po 28 dieny, MPa 7,6
Tamprumo modulis (EN 1504-3: 2006) >20 GPa

Rekomenduojamy betoniniy pavirsiy hidroizoliacinio MAXFLEX miSinio techniniai duomenys

Tankis 1,56 £0,05 g/cm’
Skysto komponento tankis A 1,03£0,05 g/ cm®
Miltelinio komponento tankis B 1,35 +0,05 g/ cm?

Hidroizoliacija esant tiesioginio slégio saglygoms | 9 kg/cm?

Hidroizoliacija esant hidrostatinio slégio sglygoms | 4 kg/cm®
Sukibimas 2,00 N/m?
Pailgéjimas nutriikimo momentu 59+5%

Rekomenduojamos antikorozinés apsaugos gelzbetonio armatiirai MAXREST PASSIVE techniniai

duomenys
Spalva Baltas skystis
Tankis (g/cm3) 1.18 £ 0,01
Lakiyjy organiniy junginiy (g /1) néra
PavirSiaus ir aplinkos temperatiira (° C) > 5 1ki <35
Laikas tarp sluoksniy esant 20 ° C ir 50% S.D, (h) | 2 -3
Sukibimas su plienu, (MPa) 49+0,5
Priesgaisrinés BS 473-7 atitinka
Kietoji sudétis (%o) 40
[Seiga sluoksniui/ bendra ideiga (kg/m?) 0,15/0,30
Sauso sluoksnio storis vienam sluoksniui / bendras | 50/100
(pm)

Metalinés konstrukcijos. Metalinés konstrukcijos turi atitikti pagrindines nuostatas STR 2.05.08:2005, jy
apsauga nuo korozijos ISO 12944-1:1998 reikalavimus. Konstrukcijy suvirinimui naudojami elektrodai

turi atitikti STR 2.05.08:2005 reikalavimus ir parenkami pagal $io reglamento lenteles. Elektrodai, kurie
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neturi galiojanéio sertifikato, nenaudojami. Skylés varZtams turi biiti 2 mm didesnés uz varzto skersmenj.
NeleidZziama naudoti varzty ir verzliy, jei néra gamykliniy Zyméjimy. NeleidZiama metale i§pjauti skyles
dujiniu suvirinimo blidu. Visos skylés varztams turi biiti gr¢ztos. Visos konstrukcijos turi biiti pagamintos
i§ metalo, kurio pavirsius nepazeistas korozijos. Nuvalius pavir§iy jis turi biti nugruntuotas ir nudaZytas.

2.6 Kiti darbai
Augalinio grunto nukasimas ir grgZinimas . Augalinj grunta nuo trasy galima nustumti buldozeriu, nukasti

ekskavatoriumi ar rankiniu biidu. Nukasimo sluoksnio storj zitréti remontuojamy objekty bréZiniuose.
Nukastas augalinis gruntas turi biti sandéliuojamas atskirai nuo mineralinio grunto kriivose ar voluose,
kad netrukdyty tran§éjy kasimo darbams. Baigus vamzdyny montavima ir uZpylus tran$éja, ji turi biiti
padengta humusiniu gruntu tokiu storiu, koks buvo pries jj pasalinant. Gruntas paskleidziamas vienodu
storiu ant i§lygintos trandé¢jos trasos, baigiama lyginti pravaZiuojant buldozeriu su nuleistu verstuvu
atbuline eiga.

Krimy Salinimas. Krumai nuo griovio Slaity $alinami rankiniu biidu maZosios mechanizacijos
pricmonémis. Mediena sudedama | kriivas grioviy krante, véliau mediena smulkinama. Kelmai ir
smulkinta mediena surenkami ir iSvezama j biodegraduojanciy atlieky sgvartyna.

Sienavimas. Sienaujami maZosiomis mechanizacijos priemonémis: pylimo §laitai ir vir§us, griovio §laitai
ir kraStai, i§leidéjy remonto vietos ir kt. Sunkiai prieinamose vietose rankiniu biidu. Sienavimas numatytas
2 kartus, pirmg kartg prie§ remonto darbus, antrg karta Sienauti numatoma prie§ objekto pripazinimo

tinkamu naudoti procediira.
Nesmeny iskasimas i§ griovio dugno. Grioviy, kuriy gylis iki 3 metry, sgnasos iSkasamos vienkausiais
ekskavatoriais su pasukamo kauSo jranga. Kasama iki profiliuose nurodyto dugno lygio. ISkastuose

ruozuose, nusliigus vandeniui i§ Zvéreliy urvy arba slankaus grunto sluoksneliy, kur iSmirkusi ir sunykusi
veléna, vél nuséda ne§meny kauburéliai, todél tokias vietas reikia papildomai pavalyti rankiniu biidu.
Atliekant galutinj iSkasimg rankiniu bidu pagal projektinius parametrus nulyginama Slaity papedg,
uzlyginami §laity nelygumai, iplovos ir irausos. Sklaidant sanasas neuzpilti pavirSinio vandens lataky ir
natiiraliy sléniy, kad nepabloginti vandens nuleidimo salygy. Tikrinama: nuolydis, dugno auks¢iai, Slaity
forma ar nelike nevalyty tarpy, atgal jkritusiy nuovaly.

2.7 Betoniniy pavirsiy tvarkymas ir hidroizoliacija.

Prie§ pradedant darbus reikia nusivalyti pavirSius su sméliasrove, nudauzyti iStrup€jimus ir atskilusj
betong, sitilés iSdauzyti ir nuvalyti metaliniu $epeciu. Betoniniai pavirSiai yra nutepami i§ visy pusiy du
kartus, tarp sluoksniy tepimo turi bati praéje ne maziau kaip 24 valandos.

Remontinis miSinys turi atitikti EN 1504-3: 2006 arba kito lygiaver¢io standarto reikalavimus.

2.8 Metaliniy pavirsiu daZai.

Prie§ dazant pavir§ius pavir§iai privalo bati nugruntuoti. Pavir§iai dazomi dviem sluoksniais, periodas tarp
gruntavimo turi biiti ne maziau kaip 4 valandos. Darby vykdyti ne prie Zemesnes kaip + 5 °C vidutinés
paros temperaturos.

Metaliniy pavir§iy dazy techniniai duomenys

Dazy tipas Emaliniai
Iseiga 5 m?/l
Dazy paskirtis Metalo konstrukcijoms, apsaugant nuo korozijos

2.9 Atstatyty Slaity ir paZeisty Zemés pavir§iaus viety apsejimui rekomenduojamo naudoti Zoliy sékly
miSinio sudétis:
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- motiejuky -25%

- tikrojo arba raudonojo erai¢ino - 20%

- rausvyjy arba baltyjy dobily -20%

- pieviniy migliy arba beginkliy dirsiy - 17,5 %

- daugiameciy svidriy —-17.5%

Viso: - 100 %

Suformuoty §laity aps¢jimui reikalinga 30 g/m? sékly, kitiems Zemés pavirSiams 5 g/m?. Zoliy misinio
sékly gyvybingumas turi biti ne mazesnis kaip 90%. Sékly gyvybingumas turi biiti nurodytas séklos
sertifikate. Zoles paséti iki rugpjii¢io 15 d. Prie§ daugiameciy Zoliy séjg grioviy §laitai patreSiami 400
kg/ha superfosfato, 300 kg/ha kalio druskos ir 100 kg/ha amonio salietros.
Vejos misinys gali buti tikslinamas pagal zemés risj ir aplinkg.
Uzséjimas zolés s¢klomis turi biiti atlickamas esant ramiam orui, tolygiai paskleidziant séklas skersine
kryptimi, esant puriam ir drégnam dirvozemiui, jterpiant séklas 1,5 - 3 cm gyliu. Geros kokybés sékly
risies s¢jimo norma turi biiti ne mazesné 0,4 kg Simtui kvadratiniy metry horizontaliam pavirSiui ir ne

mazesné 0,8 kg Simtui kvadratiniy metry $laito pavirsiui. Po aps¢jimo pavirsius turi buti apakéjamas arba
supurenamas grébliais ir privoluojamas (jei numatoma galima pavir§iné erozija).

Apséjimg daugiametémis Zolémis atlikti iki spalio mén. Vejos formavimosi laikotarpiu rangovas privalo
imtis papildomy priemoniy dirvozemio ir pavir§iy erozijai i§vengti. Sios priemoneés  darby kiekius
nejtrauktos, jas rangovas jsivertina pats.

Projekte galima naudoti ir alternatyvius vejos jrengimo budus, kaip hidroséja, ritininés vejos jrengimas,
kurie sutrumpina vejos jrengimo laika iki 2-3 savaiciy. Papildomos iSlaidos alternatyvioms priemonéms
projekte nenumatytos, jas rangovas jsivertina pats.

Zolé pirma karta pjaunama, kai ji pasiekia 10—12 cm aukstj.

Zole apsétos teritorijos priimamos kaip uZbaigtos, kai sudygsta daugiau negu 80 % Zzeldiniy. Rangovas
yra atsakingas uZ patenkinama Zolés augima ir prieziiira visa projekto jgyvendinimo laikotarpj.

Esant poreikiui Sienavimo darbai atlickami rankiniu bidu trimeriais.

2.10 Darby ir statiniy kokybés uZtikrinimas

Hidrotechnikos statiniy darby kokybé — pagrindinis, rodiklis, lemiantis jy efektyvuma ir ilgaamziskumag.
Projekte naudojamy medziagy ir rangos Salis neribojama, taciau visos projekte naudojamos medziagos ir
gaminiai turi turéti jgaliotos institucijos patvirtinima, kad buvo pagaminti pagal atitinkamg Europos arba
Lietuvos standartg. Visi gaminiai turi buti pazymeéti etiketemis. Etiketés dydis ir forma turi atitikti ISO
reikalavimus. Etiketése nurodoma gamintojas, modelis, serijos numeris, pagaminimo data ir pan. Visas
etiketéje paZzymétas tekstas turi bati lictuviy kalba. Darby kokybg i§ esmes tikrina statybos techninés
priezitros vadovas, kuris privalo vadovautis melioracijos normatyviniais dokumentais (MND Nr. 7, 16-
34 psl.), standartais, normomis, Siomis techninémis specifikacijomis.

Remonto darbuose naudojami statybos produktai turi atitikti projekte numatytus geometrinius rodiklius ir
esminius techninius reikalavimus, kuriuos tiekéjai privalo rastu patvirtinti atitikties deklaracijose. Jie
pateikiamu Zemiau esancioje lenteléje.

Eil. Gaminio ar medZiagos Geometriniai o arE e
- o . : —— Esminiai techniniai reikalavimai
Nr. bendrinis pavadinimas ir masés rodikliai
| Armatiirinis plienas Skersmuo d=8.10.12.18 Klase S240, S500, charakteristinis
’ P mm, pavir$iaus forma — takumo stipris 400MPa
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Skersmuo d-3mm, ilgis 1-

Tamprumo modulis

2. | Statybinés vinys 70mm, svoris E=210000N/mm2, lyties modulis
3.95¢g.Skersmuo d- 3,5, G=81000N/mm?2,
ilgis 1-90mm, svoris 6,9g.
Skersmuo d-4mm, ilgis
1- 100mm, svoris 9,.9g
VarZtai turi turéti stiprumo klas¢ ne
3. | Varztai su verzlémis Skersmuo d=8,0-20,00 mazesng kaip 10,9. Varzto medziagos
(jvairtis) mm, L=25-150mm stiprumo ribos reikdmé >1000 N/mm?2,
takumo ir stipry santykis
>900. Verzlés turi biiti ne mazesnés
stiprumo klasés kaip 10, jy atiprumo
ribos minimali reik§mé >1040N/mm?2
Suvirinimo elektrodai P48S, Maxetas
4. | Suvirinimo elektrodai Skersmuo 3,2 ir 4,0 mm skirtt angliniam - konstrukciniam
plienui. Marke E-7018 ir E7027, arba
AHO0-3, AHO-4.
Maziausiai skersmuo Natiiralus akmuo i§ granito, gneiso,
5. | Lauko akmenys >250 mm, mase¢ gabro mineraly. Sandara naturali,
2600+200 kg/m? gamtin¢ uolicna.
Portlandcementas Portland_cgmentgs.Stiprumo klasé 42,5.
6. (Genentas) Masé1300£100 kg/m®. Standartinis  stipris po 28 pamy >
42,5MPa.
Zvyro filtracijos koeficientas k>3,0
7. | Karjerinis Zvyras Zvyro frakcija 0/32, m/d, dangy Zvyro granuliometrinés
maseé 1800+50 kg/m3 sudéties kreive turi tilpti | optimalaus
misinio kreive, atsparumo $aléiui klase
Fl
Is¢jimo norma - 40 kg/ha. Zoliy misinio sékly gyvybingumas
8. | Zoliy séklos (daugiameciy | Misinys sudaromas i§ 10 | turi biiti ne mazesnis kaip 90 %.

Zoliy misinys) kg motiejuky, 8 kg tikryjy | Smulkias séklas (dobily) reikia jterpti
arba raudonyjy eraiciy, 7 0,5-1,5 cm gylyje, o didesnes iki 3,0 cm
kg daugiametés svidrés, 7 gylio.
kg pievinés miglés arba
beginklés dirsés ir 8 kg
rausvyju  arba  baltyjy

Skirtas metaly pavirSiy dazymui. Gali
9. | Emaliniai alkidiniai daZai Pakuoté: biiti naudojamas kaip gruntas prie$
0,45,0,9,2,7,4,5,10,23,50, dazant aliejiniais dazais ar alkidiniais
200 1 emaliais. Dziuvimo laikas ilgiau kaip
24val. Sgnaudos 0,6-0,91\m2.
Tirpikliai: vait spiritas, solventas, RS- 2
Skirtas metaliniy padengimui prie§
10. |Gruntas Pakuotéje 0,51 daZant aliejiniais dazais ar alkidiniais
emaliais, Tinkamas ridis stabdantis
metalo gruntas. Dzitivimo laikas 24
val.
Ipakavimas 25 kg maiSuose | Stipris tempiant 7,7MPa, stipris
11. | Statybinis miSinys Maxrest | ir S kg dézutése. Tankis | gniuzdant 45,5MPa, tamprumo
1,045 g/cm3 modulis 21,0MPa
12. | Cementinis skiedinys Skiedinio marké S15 GniuZdomasis stipris >15N/mm2
Betono gniuzdomojo | Betono klas¢ C>30/37, atsparumas
13. | Hidrotechninis betonas stiprio klas¢ C>30/37 Sal¢iui F>150, vandens nepralaidumas
W=7
14. | Dirvozemis Mase 1650+100 kg/m3 Vietinis augalinis gruntas be velénos,

akmeny ir kity priemaisy.
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15. | Mineralinés trasos Tra8y sudétis: fosforas, | Is¢jimo norma — 240 kg/ha, miSinys
kalis, azotas sudaromas i§ 80kg fosforo, 120kg
kalio, 40 kg azoto.

Nurodyti techniniai reikalavimai yra minimaldis. Rangovas gali naudoti ir kitokiy (jei gerina statinio
bendrajg kokybe) techninius rodikliy lygiaveréius produktus. Pakeitimg galima pagrjsti skai¢iavimais arba
kitais svariais argumentais.

3. MEDZIAGOS, GAMINIAI IR JRENGIMAI

3.1 Medziagos, gaminiai ir jrengimai

Visos naudojamos medziagos ir gaminiai turi biiti geriausios kokybés, tinkamos numatytai paskirciai ir
atitikti nacionaliniu ir tarptautinius standartus. Statyboje naudojamos statybinés medZziagos turi atitikti
minimalius aplinkosaugos kriterijus (2.2 dalis, 1-4 kriterijai), kaip tai nustatyta LR aplinkos ministro 2012-
11-14 jstatyme Nr. D1-925 , . Dél Produkty, kuriy vieSiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos
kriterijai, sgra$y aplinkos apsaugos kriterijy, kuriuos perkancios organizacijos turi taikyti pirkdamos
prekes, paslaugas ir darbus, taikymo tvarkos aprase“. MedZiagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti
minimalios prieZitiros ir turi baiti gautos i8 patikimy tiekéjy (gamintojy) su atitikties deklaracijomis.

3.2 Pakeitimai

Projekte pasitilyty medziagy, gaminiy ir jrengimy pakeitimas po sutarties pasiraSymo galimi tik gavus
rastiska statybos priezitiros vadovo sutikimg. Be to, Rangovas turi paisyti ir pateikti statybos techninés
priezitros vadovui tvirtinti visus bréZinius, kuriuos reikia koreguoti dél tokio pakeitimo. [rengimy
pasirinkimo metu turi bati kruop$éiai iSnagrinéta, ar galima lengvai jsigyti atsargines dalis.

3.3 Medziagy ipakavimas ir saugojimas

Visos pristatomos medZiagos ir jrengimai turi biiti supakuotos ir pazymetos pagal tarptautinius standartus,
taikomos eksportui i§ alies gamintojos. Rangovas sandéliuoja medZiagas ir jrengimus, taip kad i§vengty
ju biikles pablogéjimo ar sugadinimo.

Rangovas turi kiek jmanoma sumazinti medziagy ir jrangos sandéliavimo statybvietéje laika, planuodamas
tiekimg taip, kad jis vykty pagal statybos poreikius. Rangovas turi gauti 1§ gamintojy informacija apie
irangos sandéliavimo ir aptarnavimo biidus, ir §iy reikalavimy laikytis. Visos iSlaidos, susijusios su
medZiagy ir jrangos sandéliavimu, laikomos jtrauktomis | sutartj ir papildomai neapmokamos.

3.4 Laikinasis sandéliavimas

Rangovas tuti pasirtipinti vamzdziy, medZiagy ir jrangos laikinu sandéliavimu. Rangovas turi valyti ir
taisyti visus valstybinius kelius, privaziavimo kelius, saugykly ar kitas teritorijas, kurias naudoja atlickant
darbus.

Jei rangovui yra bitina pasinaudoti Zeme uz statybvietés riby, jis pats tariasi su Zemés
savininku/nuomininku. Prie§ aptverdamas teritorija darbams Rangovas kreipiasi | savivaldybe ar kitas
jstaigas ir savininkus/ nuomininkus. Prie§ sudarydamas su jais sutart] Rangovas turi gauti Uzsakovo
sutikima, tada jis patvirtina sutartj laiSku savininkui/ nuomininkui. Sutartyje turi biiti aiSkiai nurodyta, kad
ji sudaromas su Rangovu, bet ne su uzsakovu. Kickvienos sutarties kopija pateikiama uzsakovui.

3.5 Atsakomybé uZsakant medziagas

Rangovas yra atsakingas uz medZiagy, gaminiy ir pavyzdziy (kuriy patikrinimo gali buti pareikalauta
gerokai ankséiau prie§ darby pradzia) uzsakyma ir pristatyma. Visas sgnaudas, susijusias su aplaidumu ir
delsimu uzsakyti pakankamai i§ anksto, padengia Rangovas.

3.6 ISpildomieji bréziniai ir kadastriniai tyrinéjimai

Rangovas turi registruoti visus atliekamus darbus. Rangovas turi parengti reikiamo mastelio drenaZo ir
kity statiniy brézinius, kad véliau eksploatuojanti jmoné galéty priZitiréti naujus statinius bel jrenginius.
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[§pildymo bréziniuose turi biiti nurodyti skersmenys, medZziagos ir esamy vamzdziy gylis. Rangovas turi
pateikti i§pildomuosius bréZinius ir dokumentacijg UZsakovui.

3.7 Statybos trukmé

Statybos trukmé sudaro rangos sutartimi nustatomg laikotarpj, kuris gali biiti koreguojamas Statytojo it
Rangovo sutartimi. Atsizvelgiant | darby specifika, gamtines sglygas ir galimus vandens iSleidimo
terminus statybos darby pradzia nustatyta rangos sutartimi.

4. APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI

4.1 Reikalavimai aplinkos apsaugai

Visy statybos etapy metu rangovas privalo laikytis visy respublikoje galiojanciy jstatymy, taisykliy ir
ticsiogiai susijusiy reikalavimy, bei atsizvelgti j visas priemones, projekto valdyma ir administravima,
kurie reikalingi uztikrinti aplinkosauginius reikalavimus.

Mechanizmai ir masinos, naudojami statyboje, turi biti techniSkai tvarkingi, degalai ir tepalai neturi
patekti j gruntg, uzpildymo sistemos hermetizuotos, triukSmo lygis neturi virSyti leistinyjy normatyviniy.
Lauko mechanizmy leidziami garso galios lygiai (STR 2.01.08:2003 1 lentelg):

1. Sutankinimo masinos — 106dB;

Viksriniai buldozeriai, ekskavatoriai — 103dB;

Ratiniai buldozeriai, ckskavatoriai — 101dB;

Gervés, keltuvai-93 dB;

Betono rankiniai kirtikliai — 108dB,;

Suvirinimo generatoriai — 96dB,;

Kompensatoriai — 97 dB.

A

4.2 MedZiy ir Zaliyjy zony apsauga

Rangovui neleidziama perkelti ar kirsti darby zonoje esanc¢iy medziy be atitinkamy Zinyby sutikimo. Jei
nors medis ar Zalioji zona buvo rangovo sunaikinta ar pazeista, jis privalo pakeisti pazeista medj ar zong
lygiaver¢iu buvusiam savo sgskaita.

5. DARBU SAUGA

Statybos darby metu susikirtimo su esamais rySiy kabeliais vietose Zemés darbus vykdyti rankiniu btdu.
Prie§ pradedant vykdyti Zemés darbus poZeminiy rySiy kabeliy statybos vietoje nuzymejimui ir atkasimui
bitina iSkviesti eksploatuojanciy jmoniy atstovus jy nuZyméjimui.
Vykdant statybos — montavimo darbus, skirti ypatinga démesj kad:
- Kad pasaliniai asmenys nepatekty j statybos aikstele;
- Duobés ir grioviai, angos statiniy viduje biity aptveriami ne Zemesne kaip 1m aukscio tvora;
- Zemés darbai prie esamy komunikacijy biity vykdomi rankomis, dalyvaujant atitinkamy Zinyby
atstovams;
- Statybos teritorijoje blity pazymeéti peréjimai, privaziavimai, jrengtas ap§vietimas;
- Bty jzeminti elektriniai mechanizmai, jrankiai;
- Surenkamy konstrukcijy transportavimas bty atlickamas pagal saugumo technikos taisykliy
reikalavimus;
- Darbo vietos apSvietimas;
- Visi asmenys, esantys statybvictéje, privalo dévéti Salmus. Vyresnysis stropuotojas privalo
18siskirti Salmo spalva ir turéti raist] ant rankoveés;

Lapas | Lapy | Laida
10 | 12 0

25/397-TDP-BD.HS. TS




- Visiems darbuotojams turi biti pravestas saugumo technikos instruktazas darbo vietoje.

- Buitinése patalpose turi biiti pirmosios medicininés pagalbos galiojantis komplektas;

- Pastolius naudoti inventorinius, pagamintus jmoneése ir turin¢ius pasus;

- Aptvarai, apsaugantys nuo auksc¢io turi biiti ne Zemesni kaip 1,1 m su porankiu virSuje, 0,15 m
aukscio iStisine papédés juosta apacioje ir 0,5m aukstuje nuo pakloto su vidurine apsaugine juosta,

- Transporto judé¢jimas teritorijoje turi biiti <10 km/h, patalpose 5 km/h;

- Draudziama kelti krovinj vir§ijantj krano keliamaja galia;

- Negalima transportuoti kroviniy vir§ dirban¢iy Zmoniy.

- Prie laikinyjy buitiniy patalpy — vagonéliy jrengiama pastogé rukymui, kur pastatomas skarda
apdengtas stalas su suolais, urnos nuortikoms ir degtukams, statiné su vandeniu ir déz¢é su sméliu.
Buitinése patalpose turi biiti vaistinél¢ su biitiniausiy vaisty rinkiniu (vaisty galiojimo laikas turi
buti tikrinamas).

- Statybos montavimo darbai vykdomi tik uZtikrinus saugaus darbo salygas. Statinio statybos
valdytojas uZztikrina, kad prie§ pradedant statybvietés jrengimo darbus konkrecios darbuotojy
saugos ir sveikatos priemonés, uztikrinancios darbuotoju saugg ir sveikatg statybos metu, bity
nustatytos darby technologijos projekte.

6. GAISRINE SAUGA

Prasidéjus gaisrui statybvietéje, biitina i§jungti elektros tiekima, nutraukti pavojingy medzZiagy tiekima j
Juos. Tai turi atlikti statybininkai ir montuotojai dar prie§ atvykstant gaisrininkams.
Kiekvieng kartg ir ypa¢ baigus pamaina, i§ darbo vietos reikia pasalinti gerai degancias medZiagas.
Suvirinimo darbus ir Salia jy pastatytas kilnojamas suvirinimo aparatas turi biiti Sm atstume nuo lengvai
isiliepsnojanciy medziagy. Laidai nuo suvirinimo iki suvirintojo darbo viety turi biti nutiesti taip, kad
nesiglausty prie metaliniy lyny, kra§ty vamzdziy, acetileno ir deguonies aparaty guminiy zarny.
Pilti degalus | kuro bakus tik i§jungus varikliui, agregatams ir atauSinus variklius. Rikymui turi bati
specialiai jrengtos vietos su urna nuoriikoms, degtukams, statine su vandeniu ir smélio déze.
Statybos aikStel¢ apriipinta priesgaisriniais kilnojamais skydais ( su gesintuvais, lauztuvais, kirviais,
kastuvais, kibirais, kobiniais, talpomis vandeniui) bei dézémis sméliu. PrieSgaisrinis inventorius turi biiti
nudaZytas raudonai, negali bliti naudojamas twikio reikméms.
Kilus gaisrui:

- Pirmiausia gelb¢jami Zmones;

- Pagalbos telefonu kvieCiama prie§gaisrin¢ gelbéjimo komanda;

- Gelbgjamos materialinés vertybés;

- Stengiamasi gaisro plitimo vieta apriboti, lokalizuoti darant zZemés pylimus, statant nedegiy

medziagy ekranus, darant puty uztvaras.

Vanduo gaisro gesinimui imamas i§ statybos aikSteléje esanciy talpykly, kuriose iki eksploatacijos
pradzios laikomas vanduo.
Statyboje vadovautis Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés. 2010-07-27 (37).
Statybos darbo vietose ir $alia jy sandéliuojamos tik toks degiy ir savaiminio jsiliepsnojimo medZiagy
kiekis, kuris reikalingas konkretiems darbams atlikti pamainos bégyje. Gaisro gesinimo priemonés turi
biti paruoStos naudoti, Zinoti kaip jomis naudotis (buti apmokytais), turéti naudojimo instrukcijas.
Mokymas turi biiti periodiSkai kartojamas. Ugnies gesinimo korpusas nudazytas raudonai, o jo
Zenklinimas turi atitikti LR standarty reikalavimus.
DraudZiama naudoti gesintuvus, kurie neatitinka LST EN 3 standarty serijos reikalavimy ir kity gesinimo
medziagos galiojimo laikas yra pasibaiges. Gesintuvy gesinimo medziagos kiekis ir kokybé tikrinami ne
reciau kaip vieng kartg per dvejus metus.
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Statybos aiksteléje prie buitiniy patalpy biitina jrengti prie§gaisrinj postg (skyda su gesintuvais ir kitu
prieSgaistiniu inventoriumi), o taip pat smélio déze, vadovaujantis ,,Statybos aikstelés prieSgaisrinés
saugos instrukcija®.
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