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[ENGINEERING|
BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS
STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS
Eil. . . Tomo .
Nr. Bylos Zymuo Pavadinimas NF. Laida
1. HE-22-1.008-TP-BD Bendroji dalis I 0
2. HE-22-1.008-TP-TvDP | Paveldo tvarkybos darbai (remontas) II 0
3. HE-22-1.008-TP-SK Statinio konstrukcijy dalis I 0
4. HE-22-1.008-TP-S Susisiekimo dalis v 0
5. HE-22-1.008-TP-NS Lietaus nuoteky Salinimo dalis A% 0
6. HE-22-1.008-TP-E Elektrotechniné dalis. ApSvietimas VI 0
7 HE-22-1.008-TP-ER dEalfilztrommq ry$iy (telekomunikacijy) VII 0
g HE-22-1.008-TP-SO Pasnepgnpo statybau ir statybos darby VIII 0
organizavimo dalis
9. HE-22-1.008-TP-KS Statinio statybps skai¢iuojamosios kainos IX 0
nustatymo dalis
TEKSTINIU DOKUMENTU SUDKETIES ZINIARASTIS
Dokumento Zymuo Lapu sk. | Laida Pavadinimas Pastabos
HE-22-1.008-TDP-BD.STR 2 0 Statinio rodikliai
HE-22-1.008-TDP-BD.AR 16 0 Aiskinamasis rastas
HE-22-1.008-TDP-BD.TS 12 o | Bendrosios techninés
specifikacijos
HE-22-1.008-TDP-BD.PR 132 0 Priedai
BREZINIU ZINIARASTIS
Eiles N N - .
Nr Brézinio Zymuo Brézinio pavadinimas Laida
1 HE-22-1.008-TDP-BD.BR-01 Es_amo tilto fasadinis vaizdas M 1:250 Skersiniai 0
pjuviai M 1:250
Situacijos planas M 1:10000.
2. HE-22-1.008-TDP-BD.BR-02 Sklypo planas M 1:500 0
3 HE-22-1.008-TDP-BD.BR-03 Suvestinis inzineriniy tinkly ir sklypo sutvarkymo 0
' ’ ’ planas M 1:500 Skersinis pjavis per tilta M 1:50
0 2023-08 Statyba leidzian¢iam dokumentui, statybai
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PAVADINIMAS (PRIEZASTIS)
KVAL. INHUS Engineering, UAB | i o PROVRIOPAVADINIVIAS . -
PATV. I N Bl LI E Farity g, 6 L 1-02300. i Tilto per NevéZio upe, Panevézio rajono sav., Velzio sen., Pajuoscio k.

rekonstrukcijos projektas

Sl ENGINEERING| M. +370 614 22874, STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
NR. F. +370 700 80001 . . v .. A
Tiltas per Nevézio upg, Panevézio rajono sav., Velzio sen., Pajuoscio k.
39128 | PV Justas Petkevidius DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
Projekto sudéties Ziniarastis 0
UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
LT Infrastruktiiros valdymo agentiira HE-22-1.004-TDP-BD.BSZ 1 2
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[ENGINEERING|
4, HE-22-1.008-TDP-BD.BR-04 Auksciy planas M 1:500 0
5 HE-22-1.008-TDP-BD.BR-05 T‘11to' fasadinis vaizdas M 1:75. Tilto skersinis 0
pjivis M 1:50
PROJEKTO PAVADINIMAS DOKUMENTO SIFRAS LAPAS | LAPU | LAIDA
Tilto per Nevézio upe, Panevézio rajono sav., Velzio sen., Pajuoscio k. HE-22-1.008-TDP-BD.AR ) ) 0

rekonstrukcijos projektas
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[ENGINEERING|
BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI
Rodiklio pavadinimas M ato Kiekis Pastabos
vienetas

I Sklypai:

1. Sklypas: Panevézio r. sav., Velzio sen., Pajuoscio k. (unikalus daikto numeris: 6613-
0002-0042, zemés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés pavadinimas: 6613/0007:5
Dembava k.v.)

1.1 Sklypo plotas ha 0,0537

2. Sklypas: Panevézys, Pajuostés pl. 73 (unikalus daikto numeris: 2701-0019-0066, Zemes
sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés pavadinimas: 3803/7001:3 Panevézio m. k.v.)

2.1 Sklypo plotas ha 0,0679

3. Sklypas: Panevézio r. sav., Velzio sen., Pajuoscio k. (unikalus daikto numeris: 4400-
5996-5772, zemes sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés pavadinimas: 6613/0007:11
Dembava k.v.)

3.1 Sklypo plotas ha 558,5974

II Susisiekimo komunikacijos:

4. kelias — Kelias (0,000-0,034 km) (unikalus daikto numeris: 4400-5771-0015)

4.1 kelio kategorija - IIv
D rekonstruojamas ruozas
4.2 kelio ilgis km 0,034 0,034 km
4.3 kelio juostos plotis m 12
4.4 eismo juosty skaicius Vnt. 2
4.5 eismo juostos plotis m 4
5. kelias — Kelias (0,085-0,470 km) (unikalus daikto numeris: 4400-5771-0391)
5.1 kelio kategorija - v
D rekonstruojamas ruozas
5.2 kelio ilgis km 0,385 0,009 km
5.3 kelio juostos plotis m 12
5.4 eismo juosty skaiCius Vnt. 2
5.5 eismo juostos plotis m 4

6. kiti transporto statiniai — Tiltas per Nevézio upe Panevézio r.sav., Velzio sen., Pajuoscio
k. (unikalus daikto numeris: 4400-4110-8316)

6.1 tilto ilgis | m | 50 |
0 2023-08 Statyba leidzian¢iam dokumentui, statybai
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PAVADINIMAS (PRIEZASTIS)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

KVAL. INHUS Engineering, UAB | .. . .. R
Bl gineering, Tilto per Nevézio upe, Panevézio rajono sav., Velzio sen., Pajuoscio k.
INSLS per Neveioup oo s, Voo sn

PATV. Zarijy g. 6 LT-02300, Vilnius

rekonstrukcijos projektas

Sl ENGINEERING| M. +370 614 22874, STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
NR. F. +370 700 80001 . e e . S
Tiltas per Nevézio upg, Panevézio rajono sav., Velzio sen., Pajuoscio k.
39128 | PV Justas Petkevicius DOKUMENTO PAVADINIMAS .
Pl Vilius Kryzevicius Laida
L Statinio techniniai rodikliai 5
UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
LT Infrastruktiiros valdymo agentiira HE-22-1.008-TDP-BD.BTR 2
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III InZineriniai tinklai:

7. elektroniniai rySiai

7.1 tinkly ilgis m 1000
7.2 vamzdzio skersmuo mm 110
Cu 3x2,5
.. e e FTP cat6 4x2x0,5
7.3 elekt.r?.mmo rysio lheild.lmnkq vnt.;mm? 12 sk. SM
pory skaicius ir skerspjuivis 24 sk. SM
Cu 20x2x0,5
8. apSvietimo tinklai
(iSjy 151 m Al 4x16
2 J—
8.1 tinkly ilgis m 432 g, o Cu e
mm?)
e e Al 4x16
8.2 lalgi}n%nkq skaiCius ir vnt.;mm? Cu 3x1.5
skerspjiivis Cu 4x10
9. lietaus nuoteky tinklai
9.1 linjjos ilgis m 89 | D200 mm
PROJEKTO PAVADINIMAS DOKUMENTO SIFRAS LAPAS | LAPU | LAIDA
Tilto per Nevézio upe, Panevézio rajono sav., Velzio sen., Pajuoscio k.
rekonstrukcijos projektas HE-22-1.008-TDP-BD.AR 2 2 0
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AISKINAMASIS RASTAS

Pagal Infrastruktiros valdymo agentiiros patvirtintg programing uzduotj tilto per Nevézio upe
rekonstrukcijos Karaliaus Mindaugo husary bataliono teritorijoje projektui rengti bei atsizvelgiant ]
galiojan¢iy normatyviniy dokumenty reikalavimus (STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé*“ STR 2.01.01(0):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas®,
Tilty techninés prieziiiros taisyklés TTPT 10) ir bei kitais reikalavimais ir normatyviniais dokumentais,
UAB ,,INHUS Engineering* parengé projekto ,,Tilto per Nevézio upe, Panevézio rajono sav., VelZzio sen.,
Pajuoscio k. rekonstrukcijos projektas® statinio bendraja byla.

Informacija apie statinj:

Projektuojamo statinio statybos riisis — rekonstravimas.

Projektuojamo statinio paskirtis pagal STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas* — susisiekimo
komunikacijos: kiti transporto statiniai (tiltas).

Projektuojamo statinio kategorija — ypatingas statinys.

Statinio unikalus numeris — 4400-4110-8316.

Statinio pavadinimas — Tiltas per Nevézio up¢ Panevézio r. sav., Velzio sen., Pajuoscio k.

Pagrindiné naudojimo paskirtis: Kiti inZineriniai statiniai.

Statinio savininkas — Lietuvos Respublika ( turto patikéjimo teis¢ suteikta patikétiniui: Lietuvos
kariuomeng).

Tilto per Nevézio upe statinio konstrukcijy dalis paruosta vadovaujantis:

-Projektavimo darby uzduotimi,

-Topografine nuotrauka M1:500, atlikta 2022 m. rugséjo ménesj. Topografing nuotraukg parengé AB
,,HISK,

- Geologiniy tyrimy ataskaita,

-Tilto apziiiros, atliktos 2022-09, duomenimis,

- Tvarkybos darby projektavimo sglygomis,

- Projektiniais pasitilymais.

Siekiant jgyvendinti projektinius sprendinius nereikés keisti Zemés sklypo naudojimo biido, statinio
pagrindiné naudojimo paskirtis nekeiciama.

Vadovaujantis LR Statybos jstatymo 6 straipsnio 4 punktu ir statybos techninio reglamento STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® 1 priedo reikalavimais, patvirtiname, kad
projekto sprendiniai nepazeidzia valstybés, visuomengs ir tre€iyjy asmeny interesy.

0 2023-08 Statyba leidzian¢iam dokumentui, statybai

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PAVADINIMAS (PRIEZASTIS)

KVAL INHUS Engincerine. UAB STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
P ATV. I N el I I E \HUS kngineering, U Tilto per NevéZio upe, Panevézio rajono sav., Velzio sen., Pajuoscio k.
' L Zariju g. 6 LT-02300, Vilnius rekonstrukcijos projektas

A ENGINEERING| M. +370 614 22874, STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
NR. F. +370 700 80001 . . e .. S
Tiltas per Nevézio upg, Panevézio rajono sav., Velzio sen., Pajuoscio k.
39128 | PV Justas Petkeviéius DOKUMENTO PAVADINIMAS ]
— - Laida
PI Vilius Kryzevicius r .
A1sk1narnas1s rastas 0
UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy

LT Infrastruktiiros valdymo agentiira HE-22-1.008-TDP-BD.AR 1 16
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1. Projekto rengimo pagrindas

Statinio projektas parengtas vadovaujantis Statybos jstatymu ir kitais jstatymais, reglamentuojanciais
statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojanciais esminius statinio reikalavimus
ir statinio techninius parametrus, pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius ir klases, kitais
teisés aktais, teritorijy planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais

statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais.

1.1 Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta projekto dalis

Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta §i projekto dalis:

STR 1.01.03:2017
STR 1.06.01:2016
STR 1.04.04:2017
STR 2.01.01(1):2005

STR 2.01.01(3):1999

STR 2.01.01(4):2008

TR 2.01:2019

STR 2.03.01:2019
LST EN 1990:2004
LST EN 1991-1
LST EN 1991-2
LST EN 1992-1-1

LST 1516

Lietuvos respublikos jstatymas
Statiniy klasifikavimas
Statybos darbai. Statinio statybos priezitira
Statinio projektavimas. projekto ekspertizé
Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas.
Esminiai statinio reikalavimai. Higiena. sveikata. aplinkos apsauga
Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga
Automobiliy keliy ir gelezinkelio tilty ir tuneliy projektavimas
Statiniy prieinamumas
Eurokodas. Konstrukcijy projektavimo pagrindai
Eurokodas 1.Poveikiai konstrukcijoms. 1-1 dalis. Bendrieji poveikiai
Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 2 dalis. Tilty eismo apkrovos

Eurokodas 2. Gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas. 1-1 dalis.
Bendrosios ir pastaty taisyklés

Statinio projektas. Bendrieji iforminimo reikalavimai

Atlieky tvarkymo taisyklés pagal Aplinkos ministro jsakyma 1999 m. liepos 14 d. Nr. 217

Projektiné dokumentacija.

Rangovas privalo vadovautis ne tik auk$¢iau iSvardintais. bet ir visais kitais su $ios projekto dalies
jgyvendinimu susijusiais teisés aktais. taip pat jy naujausiais pakeitimais bei papildymais. Informacija
apie teises aktus ir jy pakeitimus galima rasti Teisés akty registre (TAR). internete adresu: https://www.e-

tar.It/.

1.2 Kompiuterinés programos. kuriomis vadovaujantis parengta $i dalis

Microstation PowerDraft

MS Office
MidasCivil
Tekla Structures

2. Bendrieji paZintiniai duomenys apie statinj

Rekonstruojamas tiltas yra PajuosCio dvaro teritorijoje. Projektuojamas statinys adminstraciniu
pozitriu yra Panevézio rajono savivaldybéje, Velzio seniiinijoje, PajuosCio gyvenvietés teritorijoje.

Statinio vieta pateikta 1 paveiksle.

PROJEKTO PAVADINIMAS

Tilto per Nevézio upe, Panevézio rajono sav., Velzio sen., Pajuoscio k.

rekonstrukcijos projektas

DOKUMENTO SIFRAS

HE-22-1.008-TDP-BD.AR

LAPAS

LAPU

LAIDA

16




IN=SLUS

PANEVEZYS

VENSTAWISKLA!

Venslavizkiai L
weterani g - ol

Dembava

Jaunime
)

3 el O
PusS Dembava
Ex Pajuostis
solo G

Dembava

Sy & Odeliai
‘aoni

1 pav. Statinio vieta

Esamas tiltas pastatytas per Nevézio upg. Ties esamu tiltu sankasos aukstis svyruoja 1,5-2,5 m. Tilto
aplinka urbanizuota, kairiajame Nevézio upés krante iSsidéste gyvenamosios paskirties pastatai,
deSiniajame krante, Pajuoscio dvaro teritorijoje, yra jsikiires Lietuvos kariuomenés Karaliaus Mindaugo
husary batalionas.

Duomeny apie tilto statyba labai nedaug: esamas tiltas per Nevézio upe Pajuoscio dvaro teritorijoje
pastatytas i§ taSyty akmeny, paremtas dviem taurais (tilto apzitiros metu ant tauro pastebéjome uZzrasa
,» 1900 — darome prielaida, jog tai gali biiti atramy jrengimo data). Gelzbetoniné perdanga tikétina, jog
buvo jrengta tarpukariu (1934 m. pagal kadastro bylos duomenis), kai j Pajuoscio dvaro teritorijg persikelé
Lietuvos kariuomenés 4-asis péstininky pulkas. Dvaro sodybos teritorijoje buvo statomos naujos
kareivinés. Esamas tiltas yra trijy tarpatramiy, nekarpytos perdangos konstrukcijos. Perdangos konstrukcija
sudaryta i§ nekarpyty gelzbetoniniy téjiniy sijy, atremty ant tarpiniy ir krantiniy atramy. Tilto krantinés
atramos masyvios, akmens miro. Tarpinés atramos — masyvios, akmens miiro su lytlauzomis. Tilto
fasadinis vaizdas pateiktas 2 paveiksle.

PROJEKTO PAVADINIMAS DOKUMENTO SIFRAS LAPAS LAPU LAIDA
Tilto per Nevézio upe, Panevézio rajono sav., Velzio sen., Pajuoscio k.
rekonstrukeijos projektas HE-22-1.008-TDP-BD.AR 3 16 0




2 pav. Tilto per Nevézio upe fasadinis vaizdas

Vadovaujantis V] Keliy ir transporto tyrimo instituto esminés apzitiros duomenimis pirmojo tilto
perdanga buvo meding, véliau tiltas buvo perstatytas ir jrengta gelzbetoniné perdanga. Tilto perdangos
statybos metai néra zinomi, tafiau tikétina, kad tiltas buvo rekonstruotas Lietuvos nepriklausomybés
laikotarpiu 1923-1938 mety laikotarpyje. Tuo laikotarpiu Lietuvoje norminiy dokumenty, kuriais biity
remtasi parenkant apkrovas tiltui, nebuvo, tilty apkrovos dazniausiai nustatytos remiantis pagal Vokietijos
standartg DIN 1072-1923.

2.1 Tilto rodikliai ir elementai
Statinio techniniai rodikliai;

Tilty Kelio Nr. Tilto indeksas Km Tilto ilgis | Statybos
pavadinimas (m) metai
Tiltas per Nevézj - - - 50,24 -
Tilto tipas GelZzbetoninis, sijinis, nekarpytas
) Pirmas | Antras | Trecias | Ketvirtas | Penktas | Gembés | Suminis ilgis
Tarpatramiy
ilgiai (m
tgtai (m) 12,68 | 12,8 | 12,68 i i i 38,16
Tilto perdangos | Monolitiné briaunotoji, perdangoje yra keturios prie atramy iSplatintos t&jinio
konstrukcija skerspjtivio sijos, tarpusavyje sujungtos diafragmomis.
Tilto elementai:
Tilto elementai Duomenys
Vaziuojamosios dalies danga | Asfaltas, 6,0 m plocio.
Atitvarai Elementy néra.
Salitil¢iai Gelzbetoniniai monolitiniai, 1,65 m ploc¢io. Danga asfaltas.
Turéklai Metaliniai i§ kampuociy, uzpildas — tvorelé. Turékly aukstis 1,00
m.
Deformaciniai pjuviai Neijrengti arba uzasfaltuoti.
PROJEKTO PAVADINIMAS DOKUMENTO SIFRAS LAPAS | LAPYU | LAIDA

Tilto per Nevézio upe, Panevézio rajono sav., Velzio sen., Pajuoscio k.

rekonstrukcijos projektas HE-22-1.008-TDP-BD.AR 4 16 0
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Vandens nuleidimo jrenginiai | Irengti metaliniai vandens surinkimo Sulinéliai vaziuojamojoje

dalyje.
Atraminés dalys Plieninés plokstelés.
Taurai Masyviis akmens miro su lytlauZomis.
Ramtai Masyviis akmens miiro.
Kigio Slaitai Prie ramty sparny $laitai sutvirtinti lauko akmeny grindiniu.
Slaitiniai laiptai Elementy néra.
Vandentékmés  reguliavimo | Elementy néra.
statiniai
InZinerinés sistemos Kelio zenklinimo néra. Per tilta yra nutiesti apsauginiuose

metaliniuose ~ vamzdziuose  elektros  linija,  dujotiekis,
komunikacijy kabeliai.

Eismo intensyvumas tiltu apie 550 vnt. per para.

2.2 Esamos statinio buklés jvertinimas

INHUS Engineering, UAB 2022m. rugsé€jo ménesj atliko tilto konstrukcijy apziiirg ir jvertino statinio
bukle. Tilto per Nevézio upe pazaidy apibendrinimas:

- asfalto danga buvo neseniai remontuota paklojant virSutinj asfalto sluoksnj, taciau asfalto dangoje
jau susiformave plySiai ties deformaciniais pjiiviais, nes nebuvo numatyti deformaciniai pjiviai kelio
dangoje. Taip pat susiformave plySiai uz krantiniy atramy, nes néra jrengty pereinamyjy ploksciy;

- gelzbetoniniai Salitil¢iy krastai aptrup¢je, vietomis atSokes apsauginis betono sluoksnis, matoma
koroduojanti armatiira;

- nejrengti atitvarai pésciyjy Salitil¢io ir vaziuojamosios dalies atskyrimui pagal TR 2.01:2019
,Automobiliy keliy ir gelezinkeliy tilty ir tuneliy projektavimas® p. 95;

- metaliniy turékly apsauginé dazy danga atSokusi, susiformave pavirSinés korozijos Zzidiniai,
metaliniai turéklai sulankstyti. Turékly aukstis <1,1 m, netenkinamas TR 2.01:2019 ,,Automobiliy keliy ir
gelezinkeliy tilty ir tuneliy projektavimas® p. 96 reikalavimas, kad turékly aukstis turi buti >1,1 m;

- lietaus iSvedimo Sulinéliai sukorodave, Sulinéliy sujungimas su tilto hidroizoliacija nesandarus.
Sulinéliy diametras netenkina TR 2.01:2019 , Automobiliy keliy ir geleZinkeliy tilty ir tuneliy
projektavimas® p. 154, kad keliy tilty Sulinéliy diametras turi biiti >150 mm. Taip pat Sulinéliy vamzdis turi
biiti Zemiau perdangos nemaziau kaip per 100 mm,;

- tilto hidroizoliacija nesandari, matomi vandens prasisunkimo zymeés, i§ betono plaunami karbonatai,
susiformave karbonaty varvekliai;

- tilto sijy vietomis atSokes apsauginis betono sluoksnis, matoma koroduojanti skersiné ir iSilginé
armatra, ties atramomis inkaringje zonoje iSilginé armattra nukorodavusi >50%;

- per mazas apsauginis betono sluoksnis, netenkinamas standarto LST EN 1992-1-1:2000 p.4.4
reikalavimas minimaliam apsauginiui betono sluoksniui, kuris turéty bti >40 mm;
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- taury miro akmenys turi jtrilkimy, nutrupéjusios akmens miiro siiilés vandens lygio kritimo zonoje.
Akmeny ir sitiliy jtrikimai galéjo atsirasti dél per didelio tilto apkrovimo, akmeny susédimo dél iStrupéjusiy
sitiliy;

- taury lytlauzos miiro akmenys iSplauti, akmenys iSkrito dél iSplauty miro sitiliy ir prasto akmeny
sukibimo su vidiniu miiro uzpildu. Kyla pavojus, kad gali iSkristi ir kiti gretimi akmenys;

- taury lytlauzose tarp akmeny dideli tarpai, tarpai gal€jo susidaryti, kai iStrup€jo miro siilés,
akmenys prasislinko arba atramy statyby metu buvo suformuotos placios miiro siiilés;

- taury lytlauZose tarpuose tarp akmeny auga augmenija, augmenijos Saknys skverbiasi gilyn j mirg
ir ardo konstrukceija;

- ramty akmenys jtruke, akmens miro sitilés iStrupéjusios vandens lygio kitimo zonoje;

- nejrengti prietil¢iy Sulinéliai, néra uztikrinimas tvarkingas vandens nuvedimas ir surinkimas;

- kiigiy tvirtinimo i§ akmeny sitilés iSplautos.

[Svados:

Automobiliy tilto per Neveézio upe Panevézio rajono sav., Velzio sen., Pajuosc¢io k. pazaidos turi
jtakos statinio ilgaamziskumui ir statinio laikomajai galiai. Tilto perdanga galimai projektuota pagal Siuo
metu negaliojan¢ias normas DIN 1072-1923, kuriose apkrovy modeliai, palyginus su Siuo metu
galiojanciame standarte LST EN 1991-2 pateiktus apkrovy modelius, yra Zenkliai mazesni. Tilto atramos
statytos anksc¢iau negu perdanga, tod¢l tikétina projektinés apkrovos taip pat zenkliai mazesnés uz Siuo
metu galiojan¢iy normy apkrovas. Atsizvelgiant j projektines apkrovas, esamy tilto konstrukcijy (perdanga,
ramtai ir taurai) laikomoji galia netenkina STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas
,Mechaninis atsparumas ir pastovumas‘ taisykliy reikalavimy statinio laikomajai galiai ir pastovumui.

2.3  Projektiniai pasiilymai

Atsizvelgiant | esamo statinio pazaidas, defektus ir statinio laikomaja galia, reikalinga atlikti Siuos
tilto per Nevézio upe rekonstrukcijos statybos darbus:

- taury remontas. Taury remonto darby seka: iSmontuojami esami fasadiniai tasyti akmenys iki pamato
konstrukcijos; iSardomas vidinis miras; jrengiami nauji poliai ir rostverkas; iSbetonuojama nauja
gelzbetoning sieninio tipo tarpiné atrama; atstatomi aplink naujg tarping atramg taSyti akmenys.

- ramty remontas. Ramty konstrukcija sudaryta i§ tasyty akmeny ir nearmuoto betoninio vidinio miiro.
Ramtai remontuojami atstatant elementy laikomaja galig injektuojant per miiro siiiles polimerinius
injekcinius skiedinius suriSant uz akmeny esantj gruntg ir uzpildant siiiles tarp akmeny. Fasadiné miiro siiilé
jrengiama pagal paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.02.03:2007 ,,Akmens miiro ir natiiralaus akmens,
plyty miro tvarkyba“ reikalavimus. Padid¢jusioms vertikaliosioms apkrovoms pagal LST EN 1991-2
standartg perimti, numatoma perstumti atramos asj toliau nuo krasto ir atremti ant gelzbetoninés ploksteés,
kuri tiesiogiai remtysi ant naujai jrengiamy poliy. [rengus naujg gelzbetoning plokste, esama miiring atrama
laikyty tik savgjj svorj ir grunto slégj;

- naujos gelzbetoninés perdangos jrengimas;

- nauja tilto perdangos konstrukcija atremiama ant naujy sferiniy atraminiy guoliy;

- naujy metaliniy vienprofiliniy deformaciniy pjiiviy su gumos intarpu jrengimas;

- naujy metaliniy karsto cinkavimo turékly ir Salitil¢iy jrengimas;

- naujos vaziuojamosios dangos i§ voluojamo betono ir pés¢iyjy einamosios dalies jrengimas;

- lietaus vandens surinkimo ir nuvedimo sistemos jrengimas;

- patiltés kiigiy tvirtinimo jrengimas i§ esamy jbetonuoty akmenuy;
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- kelio sankasos $laity tvirtinimo jrengimas.
Tilto laikanciyjy konstrukcijy parinkimo motyvai:
- parinkti Lietuvos teritorijoje praktikoje taikomi sprendiniai,
- numatomos laikanc¢iosioms konstrukcijoms naudoti jprastos ir Lietuvoje gaminama medziaga — betonas,
- parinkti sprendiniai tinkamos naudoti Lietuvos klimato zonoje ir yra ilgaamziai sprendiniai.

3. Bendrieji pazintiniai duomenys apie vietove

3.1 Sklype esantys statiniai
Tiltas patenka Kultiiros paveldo teritorijos PajuosCio dvaras zona, kurioje iSsidéste jvairios paskirties
statiniai. Taip pat gretimai tilto yra Karaliaus Mindaugo husary bataliono jvairios paskirties pastatai.
Salia projektuojamo statinio kairiajame Nevézio upés krante apie 30 m atstumu nuo tilto jrengti
Ivaziavimo | teritorijg vartai ir apsaugos postas. DeSiniajame Nevézio upés krante apie 50 m atstumu nuo
tilto jrengti Karaliaus Mindaugo husary bataliono pastatas.

3.2 Sklype esantys inZineriniai tinklai ir jrenginiai

Per tiltg yra nutiesti inZineriniai tinklai. Prie tilto konstrukeijy pritvirtinti rySiy (Lietuvos kariuomenés
ir AB Telia Lietuva rysiy kabeliai), du 10 kV elektros kabeliai (AB ESO), dujotiekis (AB ESO). Rysiy ir
elektros kabeliai jrengti apsauginiuose vamzdZziuose.

33 Geologinés ir hidrogeologinés salygos

Geologiniy tyrimy tikslas — i8aiSkinti sklypo inZinerines geologines ir hidrogeologines salygas bei
jvertinti gruntus kaip natiiralius pagrindus rekonstruoti statiniui. Atlikty darby apimtys - lauko darby metu
buvo atliktas tiriamos aikS$telés vizualinis jvertinimas, grezimo jrenginiu KB20 sraigtiniu (Snekiniu)
grezimo biidu d — 148 mm, buvo iSgrezti 2 greziniai po 20,0 m gylio geologinés - litologinés sandaros
nustatymui. Pakelus gruntg kas 1,0 - 1,5 m buvo atliekamas grunty atpazinimas ir apraS§ymas bei suardytos
struktiiros grunto meéginiy paémimas. Nesuardytos struktliros grunto meéginiai buvo paimti apgreziamu
gruntotraukiu.

Sluoksniy riby ir geologinio litologinio pjuvio tikslinimui bei grunty mechaniniy ir deformaciniy
savybiy nustatymui atlikti 2 statinio zondavimo bandymai iki 8,4 — 12,9 m gylio. Statinis zondavimas
atliktas elektriniu kiiginiu zondu pagal LST EN 1997-2:2012. Zondavimo metu kas 0,01 m nustatytas
grunto pasiprieSinimo stiprumas zondavimo galvutei, t.y. kiigio stipris qc ir pavir§inés Soninés trinties
stipris fs.

Geomorfologiniu poziiiriu tyrimy plotas yra paskutiniojo apledéjimo, Pabaltijos Zemumy, Nevézio
lygumoje. Vietovés reljefo amzius — vélyvojo ledynmecio, reljefo tipas — fliuvialinis. Sklypo reljefas stipriai
paveiktas antropogeniniy veiksniy — randamas gan didelis sluoksnis pilto grunto.

Hidrogeologinés statybos sklypo salygos charakterizuojamos remiantis poZeminio vandens lygio
steb¢jimais greziniuose lauko darby vykdymo metu. 2022 mety gruodzio ménesj vykusiy lauko darby metu
poZeminis sutiktas 1,80 — 2,60 m (50,36 — 50,80 m abs. a.) gylyje nuo esamo Zemés pavirsiaus. 1,80 — 2,60
m (50,36 — 50,80 m abs. a.) gylyje sutiktas gruntinis vanduo, esantis piltame grunte ir aliuviniame smélyje
bei zvyre. Apvandeninto sluoksnio storis — 5,80 — 7,40 m. Apatiné sluoksnio vandenspara — glacialinis
moreninis molis ir molis — dulkis. Gruntinio vandens sluoksnis maitinamas tiesiogiai per laidzius sluoksnius
patenkancio krituliy vandens. Gruntinis vanduo turi tiesioginj ryS§j su Nevézio upés vandeniu ir | ji
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i§sikrauna, o lietingesniais laikotarpiais ar sniego tirpsmo metu, pakilus upés lygiui, gruntinis vanduo
maitinamas i§ upés.
34 Hidrologinés salygos

Tiltas pastatytas per Nevézio upe. Upés ilgis 209 km, vidutinis debitas 33,2 m?/s.

Remiantis pazyma apie hidrometeorologines sglygas i$ Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos ties
statiniu maksimalus vandens debitas su 2 % tikimybe lygus 97,8 m%/s, su 10 % tikimybe lygus 74,1 m?/s.
3.5 Klimato salygos

Statinys yra Panevézio rajone, PajuosCio gyvenvietéje. Galima didZiausia ir maziausia viduting paros
temperatiira vieng kartg per 50 mety, remiantis RSN 156-94: vasaros laikotarpiu 27,5°C, ziemos laikotarpiu
-29,4°C. Statinys priklauso I-ajam sniego ir [-ajam v¢jo apkrovos rajonui, remiantis STR 2.05.04:2003
3.6 Higieniné ir ekologiné situacija

Statybos sklype higienin¢ ir ekologiné situacija gera, aplinkoje néra SiukSliy ar terSaly zymiy.

3.7 Saugomos teritorijos

Tiltas ir statybos darby zona patenka j kultiiros paveldo objekty teritorija — Pajuos¢io dvaro sodyba
(unikalus objekto kodas: 4401).
Pajuoscio dvaro sodyba:

Unikalus objekto kodas - 4401

Pilnas pavadinimas - Pajuoscio dvaro sodyba

Adresas - Panevézio rajono sav., Velzio sen., Pajuoscio k.,
Iregistravimo registre data - 1992-12-07

Statusas - Registrinis

Objekto reikSmingumo lygmuo yra - Vietinis

Rasis - Nekilnojamas

Vertybé pagal sandarg - Kompleksas

Amzius - XVIII a.? - XX a. pr.

Kompleksa sudaro

Pajuoscio dvaro sodybos ledainé (38797);

Pajuoscio dvaro sodybos elektros pastoté (38798);
Pajuoscio dvaro sodybos pirmas iikinis pastatas (38799);
Pajuoscio dvaro sodybos antras iikinis pastatas (38800);
Pajuoscio dvaro sodybos trecias iikinis pastatas (38801);
Pajuoscio dvaro sodybos tarny namas (38802);

Pajuoscio dvaro sodybos ketvirtas tikinis pastatas (38803);
Pajuoscio dvaro sodybos penktas tikinis pastatas (38804);
. Pajuoscio dvaro sodybos Sestas tikinis pastatas (38806);

I I S S

Teritorijos KVR objektas - 166555.00 kv. m
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Vertinguju savybiu pobudis:

Archeologinis (lemiantis reikSminguma);
Architektiirinis (Iemiantis reikSminguma tipiskas);
Vertingosios savybés:

7.1.3.1. planavimo sprendiniai - dvaras isikiirgs PajuosCio gyvenvietés rytuose, iSlikusi dvaro sodybos
plano struktiira, tiiriné - erdviné kompozicija formuojama islikusiy statiniy, statiniy viety, keliy, jvaziavimy
bei parko fragmenty (-; biikklé gera; BR Nr. 1-2; IKONOGR Nr. 1-12, 13-16, 18; TRP Nr. 1-3; FF Nr. 1-25;
2015 m.);
7.1.3.2. buvusiy statiniy vieta - Pajuosc¢io dvaro riimy vieta (-;-; IKONOGR Nr. 1- 4, 10, 12, 13-16, 18-19;
FF Nr. 10-11; 2015 m.); septinto tikinio pastato liekanos (-;-; TRP Nr. 2-3; FF Nr. 25; 2015 m.);

7.1.3.4. Zemes ir jos pavirSiaus elementai - susiformaves kalvotas reljefas (-; -;TRP Nr. 1-3; FF Nr. 1-8;
2015 m.);

7.1.3.5. takai, keliai ar jy dalys, dangos - iSlikusi taky sistema, kuri jungé reprezentacing ir tiking dvaro
sodybos dalis (-; IKONOGR Nr. 11, 18; TRP Nr. 1-3; FF Nr. 1-6, 12-15; 2015 m.); akmeninio grindinio
fragmentai (dabar esantys po asfalto danga, pagrindinis kelias i§ Panevézio ¢jo pro Kurhano, Trakiskio,
Tarusky palivarkus, o jo atSakos sieké kaimyninius kaimelius prie Nevézio; FF Nr. 9; IKONOGR Nr. 18;
TRP Nr. 1-3; 2015 m.);

7.1.3.6. zeldynai ir Zeldiniai - R sodybos dalyje iSlike parko pavieniai medziai (-; biikleé gera; FF Nr. 12.-
15; 2015 m.); iSlikusios medziy aléjy vietos, vede | riimus (-; buklé gera; FF Nr. 6; 2015 m.);

7.1.3.7. upés, natiiraliis vandens telkiniai - sodybos centrin¢je dalyje teka Juosta, kuri iSplaukusi 1§ misSky
R puséje, V pusé¢je Juosta jteka 1 Nevézi (nukasus auksta jkalng, tarp Juostos ir Nevézio besileidziantys
kalvos S§laitai sudaré taisyklingg keturkampj, jo viduryje stovéjo dvaras; buklé gera; TRP; Nr. 1-3;
IKONOGR Nr. 18; 2015 m.); irenginiai - taSyty akmeny tiltas su dviem taurais (-; buklé gera; FF Nr. 1;
2015 m.);

7.5. Faktai susije¢ su objektu - PajuosCio dvaras émé kurtis XVI a. pab., XVI a. dvaras priklausé
Komajevskiams, nuo 1592 mety Sumorokovui, 1604 mety Jaroslavcams, véliau Vizgirdoms, apie 1667
metus Blinstrubams. Nuo XVII amziaus pabaigos iki pat Pirmojo pasaulinio karo dvaras priklausé
Meistaviciy giminei. Valerijonas MeiStavicius gavo Pajuost] kaip kraitj per Andrejaus Kurbskio antike
Vizgirdaite ir proaniike Blinstrubaitg. Pajuoscio dvaro sodyba stovéjo toje vietoje, kur Juosta, iSplaukusi i§
misky, jteka ] Nevézj. Nukasus auksta jkalng, tarp Juostos ir Nevézio besileidziantys kalvos Slaitai sudaré
taisyklinga keturkampj, jo viduryje stovéjo dvaras. Dvaro rimy pastatas ne kartg dege, paskutinj karta dvaro
rumy pastatg po 1830-31 mety karo atstaté Mykolas Meistavicius. Kambariai buvo dideli, aukStomis
lubomis, tobuly proporcijy, galerija su kolonomis, apaugusi laukiniais vynuogienojais. | kair¢ nuo j&jimo
buvo erdvus valgomasis su portretais ant sieny. MilziniSka Gdanske gaminta spinta, auksti kréslai. Rimy
iSplanavimas sudar¢ "anfiladg" - eile vienas ] kitg atsiverian¢iy kambariy, kurig pradeda kabinetas, toliau
zaidimy kambarys, didysis Zydras salonas, mazasis salonas, miegamasis ir garderobas. Visur aukstos
dviverés durys, auksStos, dviejy sieksniy lubos, kambariai apstatyti raudonmedzio baldais, tarp paveiksly
buvo Jono Rustemo tapyty portrety - vaivados Tomo Vavzeckio, jo brolio Juozapo, Lenkijos armijos
generolo, bei pastarojo dukters. Pajuos¢io dvaro rimy stilius priklaus¢ Lauryno Stuokos - Guceviciaus
mokyklai, pasizyméjo klasikinémis proporcijomis, ritmingu langy ir dury pasikartojimu. Prie§ namg buvo
augalais apsodintas kiemas, auksty klevy ir maumedziy guoto padalytas j dvi dalis: viena skirta papuoSimui,
su gelynais ir pievele, kurig apvaziuodavo vezimai, antra tolimesné, atskirta nuo pastato medziais, skirta
tkiui su arklidémis, tvartais. PajuosCio parke augo Simtameciai gzuolai, liepos, jvairiy riiSiy pusys,
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amerikietiSki klevai, auksaspalviai piramidiniai gZuolai ir bukai, akacijos. Planuojant parka, panaudotas
nelygus vingiuojancios Juostos slénio reljefas, ir tarp kalveliy bei jas juosianciy keliy sukurtas miskingas
plotas. Pajuoscio dvarui priklausé apie tris tiikstan¢ius deSimtiniy lauky, pievy, misko. Buvo sukurti nauji,
dideli, graziai pastatyti palivarkai: Kurhanas, TrakiSkis, Taruskos. Pagrindinis kelias i§ Panevézio €jo pro
visus palivarkus, o jo atSakos sieké kaimyninius kaimelius prie Nevézio. Tiltas Pajuostyje pastatytas i$
tasyty akmeny, paremtas dviem taurais.
1923 metais Lietuvos valdzia dvara konfiskavo. Nepriklausomybés metais | Pajuoscio dvaro sodyba
persikelé Lietuvos kariuomenés 4-asis péstininky pulkas. Naujos kareivinés buvo statomos dvaro sodybos
teritorijoje. Sovietmeciu pastatytas iStisas karinis miestelis.

Esamo tilto per Nevézio upe Panevézio rajono sav,. Velzio sen., Pajuoscio k. taSyty akmeny atramos
yra kultiiros paveldo vertingoji savybé. Rengiant tilto projekta privalu vadovautis pries projektavima atlikty
tyrimy iSvadomis, turi buti uztikrintas autentiSky elementy ir vertingyjy savybiy, nustatyty nekilnojamojo
kultiiros paveldo vertinimo tarybos aktu 2016-03-21 Nr. KPD-AV-936 iSsaugojimas, turi biiti
vadovaujamasi Lietuvos Respublikos kultiiros ministro jsakymais 2007-06-04 Nr. IV-330, 2010-02-24 Nr.
IV-130 patvirtinty paveldo tvarkybos reglamenty reikalavimy.

Esamas tiltas per Neveézio upe nepatenka j saugomy teritorijy ir Natura 2000 teritorijas. Artimiausia
saugoma teritorija uz 1,5 km — Zalioji giria.

Tiltas ar aplinkiné teritorija nepatenka ] misSky ploty ribas.

4. Universalaus dizaino, aplinkos ir statiniy pritaikymas Zmonéms su negalia sprendiniai

Per tilta numatomas pésciyjy takai B=1,5 m. Pésciyjy taka ir vaziuojamaja dalj skiria paaukstintas
kelio bortas h=20 cm. Salitil&io tako skersinis nuolydis 2 %. I§ilginis Saligatviy nuolydis atkartoja kelio
i8ilginj nuolyd;j. Ant tilto Saligatvis jrengiamas i§ betoniniu trinkeliy h=8 cm.

5. Apsauginés ir sanitarinés zonos

Pagal Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatyma rajoninio IIv kategorijos
kelio apsaugos zona yra Zemés juosta po 12 m ] abi puses nuo kelio briauny. Statiniui sanitarin€és zonos
néra nustatomos.

Statinys (tiltas per Nevézio upe) patenka i upés apsaugos zona, kurios plotis 500 m.

6. Duomenys apie planuojamg tikine veikla, numatomi naudoti gamtos iStekliai ir galima tarSa

Statinyje (tiltas per Nevézi) nebus vykdoma ukiné veikla, statinio eksploatacijai nebus reikalingi
gamtos iStekliai ir statinio eksploatacijos metu nesusidarys atliekos ir tarsa.

7. Susisiekimo komunikacijos

7.1 Transporto eismo organizavimas statybos darby metu

Tilto rekonstrukcijos metu automobiliy eismas tiltu jvaziavimui nuo Pajuosc¢io plento uzdaromas.
Ivaziavimui j teritorija bus naudojamas jvaziavimas nuo valstybinés reik§mes kelio Nr. 3006 Venslaviskiy
gatves.
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7.2 Projektinés susisiekimo komunikacijos

Esama ir projektuojama kelio danga — voluojamas betonas, kelio plotis tilto prieigose ir ant tilto 8 m.
Rekonstruojamas kelias yra dviejy eismo juosty. Kelio aSis palickama esamoje vietoje, kelio centre.
Horizontalig trasg sudaro tiesés ir horizontalios kreivés, kurios spindulys R-160 m.. ISilginis profilis
projektuojamas derinantis prie esamy altitudziy, profilis keiCiamas — minimaliai. Projektine linijg sudaro
tiesés ir vertikalios kreivés. Kelio minimalus nuolydis — 0,5 %., maksimalus — 0,85 %. Skersiniai kelio
nuolydziai projektuojami 2,5 %, su dvislai¢u nuolydziu.

8. Projektinés tilto konstrukcijos

Esamos tilto perdangos konstrukcijos (paklotas, sijos) iSardomos. Esamos tarpinés atramos ir
krantinés atramos remontuojamos. Krantiniy ir tarpiniy atramy remonto darbai priskiriami prie paveldo
tvarkomyjy darby. Tarpinés atramos remontuojamos iSmontuojant esamus tasytus akmenys iki pamato,
jrengiant naujus greztinius polius D400 L=6 m ir gelzbetoninj rostverka, ant kurio atstatomi iSrinkti
akmenys. Ant tarpinés atramos jrengiamos atraminés pagalvés ir montuojami sferiniai atraminiai guoliai.
Krantinés atramos remontuojamos injektuojant visus vidinius atramos plysSius, iSvalant ir jrengiant miiro
sitiles. Per krantinés atramos vidinj akmeny miirg gr¢ziamos skylés, per kurias jrengiami nauji greZtiniai
poliai D600 L=14 m. Ant naujai jrengty greztiniy poliy betonuojama nauja gelzbetoniné krantiné atrama.
Ant krantinés atramos jrengiamos atraminés pagalvés ir montuojami sferiniai atraminiai guoliai. Ant
jrengty atraminiy guoliy betonuojama nauja plokstiné gelzbetoniné tilto perdanga, jrengiamas
iSlyginamasis betono sluoksnis, klojama hidroizoliacija ir jrengiama voluojamo betono vaziuojamosios
dalies danga.

Tilto krastuose jrengiami péséiyjy 3aligatviai B=1,5 m. Saligatviy einamosios dalies danga —
trinkelés. Ties tilto kraStais jrengiami cinkuoti metaliniai turéklai.

Lietaus vanduo surenkamas ] tilto metalinius lietaus surinkimo Sulin¢lius ir PVC vamzdziais
nuvedamas | tilto prieigose jrengtus plastikinius Sulinius, i§ kuriy vanduo i$leidziamas j upe. Tilto vandens
surinkimo Suliné¢liai lietaus vanden;j surenka pavir$inj ir po danga drenazinémis juostomis.

9. Projektinés inZineriniy tinkly konstrukcijos

Prie tilto per Nevézj konstrukcijy pritvirtinta AB ESO dujotiekio linija. Kadangi gelzbetoniné tilto
perdanga iSardoma, i1§saugoti dujotiekio linijos esamoje vietoje negalima, todé¢l reikalinga iskelti dujotiekio
linijg. Dujotiekio linija iSkeliama nuo tilto prie§ prasidedant tilto per Nevézj rekonstravimo darbams.
Dujotiekio linija jrengiama kryptinio gr¢zimo biidu paklojant po NevéZzio upe.

Prie tilto per Nevézj konstrukceijy pritvirtintos AB ESO dvi 10 kV elektros kabelinés linijos. Kadangi
gelzbetoniné tilto perdanga iSardoma, iSsaugoti kabelinés elektros linijos esamoje vietoje negalima, todél
reikalinga iSkelti kabeling elektros linijg. 10 kV elektros kabelinés linijos iSkeliamos nuo tilto pries
prasidedant tilto per Neveézj rekonstravimo darbams. Kabeliné elektros linija jrengiama kryptinio grezimo
budu paklojant po Nevézio upe.

Ant tilto jrengti AB Telia Lietuva ir Lietuvos kariuomenés infrastruktiros rySiy kabeliai. Kadangi
gelzbetoning tilto perdanga iSardoma, iSsaugoti rySiy kabeliy esamoje vietoje negalima, todél reikalinga
i8kelti rySiy kabelius. RySiy kabeliai statyby metu laikinai perjungiami ir perkabinami ant laikiny atramy
sukalty j upés dugna Salia esamo tilto. ISardzius sengjg tilto perdangg ir jrengus nauja tilto perdanga, rysiy

PROJEKTO PAVADINIMAS DOKUMENTO SIFRAS LAPAS LAPU LAIDA

Tilto per Nevézio upe, Panevézio rajono sav., Velzio sen., Pajuoscio k.
rekonstrukcijos projektas

HE-22-1.008-TDP-BD.AR 11 16 0




IN=SLUS

kabeliai perjungiami ant naujo tilto tvirtinant prie tilto perdangos apacios. Papildomai numatomi papildomi
rezerviniai vamzdziai.

Ant tilto per Nevézj ir jo prieigose jrengiami nauji kelio ir Saligatviy Sviestuvai. Tilto prieigose
Sviestuvai tvirtinami ant tipiniy gelzbetoniniy atramy kelkrastyje. Ant tilto Sviestuvas tvirtinamas prie
gelZzbetoninio borto. Sviestuvy maitinimo elektros kabelis jrengiamas apsauginiame vamzdyje po tilto
perdanga. ApSvietimo valdymas numatomas i§ 101p pastato.

10. Sklypo sutvarkymo ir statinio architektiriniai sprendiniai

Po rekonstrukcijos tilto konstrukcija iSlieka esamo tilto — trijy angy tiltas su tarpinémis atramomis,
tod¢l numatomas minimalus poveikis esamam krastovaizdZiui. Ant tilto numatoma voluojamo betono kelio
danga, desinéje ir kair¢je tilto pusése numatomas 1,5 m ploc¢io pésCiyjy takas. Kelio danga sklandziai
privedama prie esamos kelio dangos. Ant tilto ir prieigose jrengiama danga — betoninés trinkelés. Kair¢je
kelio puséje deSiniajame Nevézio upés krante tilto darby zonoje pésciyjy tako danga jrengiama panaudojant
ta$ytus grindinio akmenis nuo esamo tilto kelio dangos. Saligatvis ant tilto nuo vaZiuojamosios dalies
atskiriamas paaukstinu kelio borditiru. Tilto kraStuose jrengiami metaliniai cinkuoti atitvarai ir turéklai.

Darby zonoje tvarkomi kelio sankasos §laitai tvirtinami betoninémis plytelémis ant skaldos pagrindo.
Kituose Zemés plotuose atstatomas nuimtas juodzemio sluoksnis, paskleidziant sklandziai zemés plote ir
uzs¢jant zoliy séklomis. Atstatomas augalinis sluoksnis turi buti be grumuly ar akmeny, gali buti
papildomai permaiSytas su humusingo grunto sluoksniu.

Projektuojamo tilto perdangos konstrukcijos — gelzbetoninés, atramos — taSyty akmeny miras.
Gelzbetoniniy konstrukcijy fasadiniai pavirSiai padengiami natiralaus betono atspalvio dazais arba
paliekamas konstrukcijy nattiralus betono pavirSius. Metaliniy turékly ir apsauginiy atitvary padengimo
spalva — naturalus cinko atspalvis.

11. Informacija apie numatomy statybos darbu poveiki aplinkai

Projekto aplinkosauginiai reikalavimai nustatyti parodyti, kad tilto statybos darbai neturés neigiamo
reik§minio poveikio jy zonoje esancioms teritorijoms bei aplinkos poziiiriu jautrioms teritorijoms (LR
jstatymy saugomos ir ,,Natura 2000* ekotinklo potencialios teritorijos).

Pagal keliy ar gatviy bei kity transporto statiniy statybos bei rekonstrukcijos (remonto) pobudi,
poveikis aplinkai klasifikuojamas pagal veikiamus aplinkos elementus ] Sias grupes: Zzmogus ir socialiné
aplinka; triukSmas ir oro kokybé¢; krastovaizdis; fizin¢ ir gyvoji gamta; dirvozemis; vanduo.

Neigiamas poveikis aplinkai prognozuojamas dél triukSmo, dulkiy, atlieky susidarymo, laikinos
aikStelés statybinéms medziagoms sandéliuoti. Poveikis darbininkams, vykdant darbus, galimas dél
triukSmo, dulkiy ir suzeidimy.

Tilto statybos darbai bus vykdomi darbo dienomis ir darbo valandomis.

Tilto statybos darby metu biitina numatyti galimy avarijy iSvengimo ir likvidavimo priemones — uz
tai atsakinga statybos darbus atliekanti statybos jmoné. Bet kokiu atveju galimam neigiamam poveikiui
sumazinti darbus vykdanti statybos jmoné turi numatyti tepaly surinkimo sistemg. Avariniy iSsiliejimy
atveju (iS generatoriy ir kompresoriy), darby zonoje turi biiti numatyti aptvérimo pyliméliai, apsaugantys
nuo naftos produkty ir kity terSaly. Darby zonoje darby metu turi biiti laikomos tepalus absorbuojancios
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medziagos, specialiis konteineriai tepaly surinkimui. Zemiausiose aikstelés vietose jrengiami Suliniai —
sésdintuvai, i§ kuriy atliekos i§vezamos j atlieky perdirbimo jmong.

Avarijy su mechanizmais, jrenginiais padariniy likvidavimui biitina kreiptis j specialistus.

Rengiant §j projekta treciyjy asmeny teisés nepazeistos.

12. Saugomos teritorijos apsauginiai reikalavimai

Esamas tiltas per upe nepatenka j saugomy teritorijy ir Natura 2000 teritorijas, todél saugomy
teritorijy apsauginiai reikalavimai néra keliami.

Tilto esamos tasyty akmeny miiro atramos yra Kultiiros paveldo objektas. Atramos remontuojamos
ir sprendiniai detalizuojami Paveldo tvarkybos darby projekto dalyje.

12.1 Atliekos

Tilto eksploatacijos metu atlieky susidarymas nenumatomas. Statybos darby metu susidariusiy
atlieky tvarkymas, Salinimas ir panaudojimas pateiktas lentelé 1. Pavojingos atliekos saugomos ne ilgiau
kaip 3 mén, nepavojingos ne ilgiau kaip 1 metus.

Atliekos tvarkomos vadovaujantis Atlieky tvarkymo taisyklémis ir Statybiniy atlieky tvarkymo
taisyklémis.

1 lentelé. Atliekos, atlieky tvarkymas

Atliekos
Kiekis Agregatinis
- bivis (kietas, | Laikymo | Atlieky tvarkymo buadas
Pavadinimas | wjato
Kiekis skystas, salygos
vat. pastos)
Betonas 1r ¢ 752,2 Kietas lvezama | /ickos perduodamos o
gelzbetonis atliekas tvarkanciai jmonei
Grindinio t 99 Kietas ISvezama Athekos perdlqu?mos .
akmenys atliekas tvarkanciai jmonei
Bituminé . . Atliekos perduodamos
c . t 8,1 Kietas ISvezama . N .
hidroizoliacija atliekas tvarkanciai jmonei
Metalas t 3 Kietas ISveZama Athekos perdlvlf)(.iqmos )
atliekas tvarkanciai jmonei
Gruntas t 1400 Kietas ISveZama Athekos perdt&pdgmos .
atliekas tvarkanciai jmonei
Asfaltbetonis t 98,1 Kietas ISveZzama Athekos perdlvl'o('la}mos .
atliekas tvarkanciai jmonei

Atlikus tilto statybos darbus sutvarkoma statybvieté, atstatomas pazeistas augalinis sluoksnis.
Vykdant rekonstravimo darbus susidaranc¢ios medziagos, kurios nenaudojamos projekte ir kurios gali
biti panaudotos pakartotinai, turi biiti pristatomos ] uzsakovo nurodyta viets.

12.2 Vanduo

Tiltas pastatytas per Nevézio upe. Upés ilgis 209 km, vidutinis debitas 33,2 m?/s.

Remiantis pazyma apie hidrometeorologines sglygas i$ Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos ties
statiniu maksimalus vandens debitas su 2 % tikimybe lygus 97,8 m%/s, su 10 % tikimybe lygus 74,1 m?/s.
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Statybos darby metu neigiamas poveikis vandenims galimas tik atsitikus nenumatytiems jvykiams,
kaip tepaly 1§ mechanizmy iSbégimo, dazy atliekomis. Bet kokiu atveju galimam neigiamam poveikiui
sumazinti darbus vykdanti statybos jmoné turi numatyti tepaly surinkimo sistema.

12.3  Aplinkos oras

Statinio statybos metu j org pateks mechanizmy, varomy benzininiu ar dyzeliniu varikliu, degimo
liekanos ir pan. Didesnis dulkiy kiekis prognozuojamas ardomy gelzbetoniniy ir betoniniy konstrukcijy
daliy, augalinio sluoksnio ir grunto sandéliavimo, darbo zonos ir pazeisty ploty rekultivavimo, taip pat
naujy medZziagy ir gaminiy transportavimo bei montavimo metu. Atsizvelgiant | statybos darby pobudyi,
poveikis aplinkos orui numatomas laikinas ir minimalus.

12.4 TriukSmas
Tilto statybos darby metu numatomas laikinas pastovus triuk§mas del mechanizmy veiklos. Lentele
2 pateikiamas pagrindiniy naudojamy mechanizmy skleidZziamas triukSmas.

Lentel¢ 2. Naudojamy mechanizmy skleidziamas triuk§Smas

Naudojami mechanizmai Skleidziamas  triukSmo | Leistinas  triukSmo  lygis
lygis, dB(A) gyvenamojoje zonoje, dB(A)

Kranai 82-85

Sutankinimo masinos (volas, 86-89 65 dBA (6-18 val.)

vibroploksté ir pan.) 60 dBA (18-22val.)

Rankiniai betono trupintuvai, 94-96 55 dBA (22-6 val.)

skeliamieji kujai

TriukSmas neturés reikSmingos neigiamos jtakos aplinkinéms teritorijoms. Nagrin¢jamo tilto statybos
darbai bus vykdomi darbo dienomis ir darbo valandomis.
12.5 DirvoZemis

Atliekant tilto statybos darbus poveikis dirvoZzemio sluoksniui bus minimalus. Statomas tiltas yra
urbanizuotoje vietovéje. Objekto statybos metu galimas tik minimalios apimties kiekis ir mechaninis
poveikis dirvozemiui:

. kasimas, stimimas;
. maiSymas;
. spaudimas.

Tose vietose, kuriose numatytas laikino privaziavimo kelio jrengimas ir kitos laikinos konstrukcijos,
turi buti nukastas ir nuimtas virSutinis augalinis sluoksnis, Saknys, augmenija, nattiralios sanklodos gruntas.

Vertingg dirvoZzemio sluoksnj numatoma iSsaugoti, laikinai sandéliuoti laisvose nuo uZstatymo
vietose. Perteklinis gruntas turi biiti vezamas ir pilamas j vietas, suderintas su Uzsakovu arba sklypo
savininku. Objekto ir jo statybos iikinés veiklos sukelto dirvozemio tarSos i§ stacionariy ar mobiliy tarSos
Saltiniy ir fizinio (mechaninio) poveikio nebus.

Technologinio grunto sandéliavimo vieta parenkama rangovo nuoziiira jam patogioje vietoje,

v —

karjerus, jo vietoje atvezamas naujas reikiamy techniniy charakteristiky gruntas.
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Statybos aikStelés jrengimui naudojamas gruntas véliau bus nukasamas ir panaudotas Slaity
formavimui, dél to Sio grunto techninés charakteristikos turi biiti tinkamos statybos aikstelés jrengimui ir
Slaity formavimui.

Po statybos nuimtas dirvozemio sluoksnis panaudojamas Zzaliy ploty rekultivacijai. Mazai
humusingas dirvozemis turi biiti praturtintas durpémis ar kita organika, tuo sudarant sglygas greitai
jsitvirtinti augalijai. Augaliné Zemé, traSos, kalkés vienodai paskleidziamos dirvos pavirSiuje ir
sumaiSomos.

12.6 Zemés gelmés

Atsizvelgiant | tilto statybos darby pobiidi ir apimtis neigiamas poveikis zemés gelméms
nenumatomas.

12.7 Biologiné jvairové

Nagrinéjamas tiltas nepatenka j Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000 buveiniy apsaugai svarbig
teritorijg. Tilto zonoje néra valstybés saugomy teritorijy.

Atsizvelgus ] tilto statybos darbus ir i§sidéstyma artimiausiy saugomy teritorijy atzvilgiu, neigiamas
poveikis joms nenumatomas.

Tilto statybos darby metu numatomas Zeldiniy Salinimas.

12.8 Krastovaizdis

Rekonstruojamo statinio miirinés atramos yra jtrauktos j Kultiiros paveldo objekty sarasa. Projekte
numatomas miiriniy atramy remontas.

Projekte numatomas esamos gelzbetoninés tilto perdangos rekonstravimas, pakeifiant | naujg
gelzbetoning perdangg kartu remontuojant esamas miirines atramas. Projektinio tilto kontiiras atkartoja
esamo tilto kontura, todél atlikus tilto rekontravimo darbus, jtakos krastovaizdziui nebus daroma.

Statybos darbai apims esamas kelio ribas, nedarant zalos aplinkinéms privacioms teritorijoms, dél to
tikétina, kad Zymus poveikis gamtiniam krastovaizdziui nebus daromas.

12.9 Ekstremalios situacijos

Statybos darby metu biitina numatyti galimy avarijy iSvengimo ir likvidavimo priemones — uz tai
atsakinga statybos darbus atliekanti statybos jmoné.

Bet kokiu atveju galimam neigiamam poveikiui sumazinti darbus vykdanti statybos jmoné turi
numatyti tepaly surinkimo sistemg. Avariniy i$siliejimy atveju (i§ generatoriy ir kompresoriy), darby zonoje
turi biti numatyti aptvérimo pyliméliai, apsaugantys nuo naftos produkty ir kity terSaly. Darby zonoje darby
metu turi biiti laikomos tepalus absorbuojancios medziagos, specialiis konteineriai tepaly surinkimui.
Zemiausiose aikstelés vietose jrengiami Suliniai — sésdintuvai, i§ kuriy atlickos i§vezamos | atlieky
perdirbimo jmong.

Avarijy su mechanizmais, jrenginiais padariniy likvidavimui biitina kreiptis j specialistus.

13. Prevencinés priemonés nuo vandalizmo

Visi tilto elementai (turéklai, atitvarai, lietaus nuvedimo sistemos sudedamosios dalys ir kt.) turi biiti
tinkamai pritvirtinti, kad galimybé¢ juos sulauzyti ar nuardyti biity kiek galima sumazinta. Tilto fasadinés
konstrukcijos padengiamos dazy danga. Uzlipimo kopétélés irengiamos su uzraktu nuo pasaliniy Zzmoniy
patekimo | tilto vidy.
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14. Visuomenés informavimas

Statinio projektui nebuvo atliktos visuomenés informavimo procediiros, nes pagal Statybos Istatymo
37 straipsnio 2p. kai projektuojami statiniai ar statiniy dalys krasto apsaugos tikslams skirtose teritorijose,
informuoti visuomene apie numatomga $iy statiniy ir statiniy daliy projektavima, taip pat apie visuomenés
dalyvavimg svarstant tokiy statiniy ir statiniy daliy projektinius pasiiilymus neprivaloma.
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BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA

Sie bendrieji techniniai reikalavimai yra neatskiriama projekto techniniy specifikacijy bendroji dalis.
Jie bendraisiais reikalavimais ir nurodymais papildo atskiry projekto daliy technines specifikacijas. Jeigu
tarp Siy techniniy reikalavimy ir projekto daliy specifikacijy iSkyla skirtumy — pirmenybé¢ teikiama atskiry
projekto daliy specifikacijoms.

1. Bitinos projekto sprendiniy jgyvendinimo salygos, Kiti bendrieji nurodymai, kuriy privalu

laikytis jgyvendinant projekta

1.1.Teisés aktai ir reikalingi leidimai
Pradéti statinio statybos darbus leidziama tik po to, kai statytojas (uzsakovas) nustatytaja tvarka gavo
ir perdavé rangovui Siuos dokumentus:

— Parengta ir patvirtintg statinio techninj projekta,

— Sudarytas statybvietés perdavimo ir priémimo aktas su visais priedais, tarp priedy turi biiti pateiktas
statybvietés planas su nurodytais laikinais statybos aikSteléje esanciais reperiais, jy ziniara$¢iu ir
aiSkiomis statybos aikstelés ribomis.

— Salygos statybos laikotarpiui energijai, vandeniui tiekti, rySiy paslaugoms tenkinti ir pan.

—  Statybos darby Zurnala, kurj privaloma pildyti statant statinius, kuriy statybai yra reikalingas statybos
leidimas. Statybos darby zurnalo pildymo tvarkos aprasas pateiktas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos
darbai. Statinio statybos prieziiira“.

1.2.]statymai ir normatyviniai dokumentai, kuriy privalu laikytis statant statinj

Statinio rekonstravimo darbai turi biiti vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka
paslépty darby aktus, vykdant technine prieziiirg atliekan¢iy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy
sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus.

Statinio rekonstravimo darby vykdymo procese biitina vadovautis Lietuvos Respublikos teisés aktais,
Istatymais, FIDIC (Tarptautinés inzinieriy konsultanty federacijos) statybos sutarties salygomis ir Siais
normatyviniais dokumentais:

Pagrindiniai Lietuvos Respublikos jstatymai kuriy privalo laikytis Rangovai (subrangovai) statant
statinj:
1. Lietuvos Respublikos statybos jstatymas.
. Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas.
. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro jstatymas.
. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro jstatymas.
. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas.
. Lietuvos Respublikos Zzemés jstatymas.
. Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy jstatymas.
. Lietuvos Respublikos planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymas.
10. Lietuvos Respublikos keliy jstatymas.
Pagrindiniai Lietuvos Respublikos normatyviniai dokumentai, kuriy privalo laikytis Rangovai
(subrangovai) statant statinj:
STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai®.
STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas*.
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STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy

savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo

jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir

paskelbimas*.

STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos riiSys*.

STR 1.02.01:2017 ,,Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas*.

STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®.

STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.

Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidZiantj

dokumentg padariniy Salinimas*.

STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“.

STR 1.12.06:2002 ,,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé*.

STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas.

STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga®.

STR 2.01.01(3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“.

STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga®.

STR 2.01.01(5):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas ,,Apsauga nuo triukSmo*.

TR 2.01:2019 Automobiliy keliy ir gelezinkelio tilty ir tuneliy projektavimas

STR 1.07.03:2017 ,,Statiniy techninés ir naudojimo priezitiros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto

kadastro objekty formavimo tvarka®.

STR 1.04.02:2011 ,,Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai‘.

DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje.

HN 33:2011 ,,TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomenings paskirties pastatuose bei jy

aplinkoje*.

HN 60:2004 ,,Pavojingy cheminiy medziagy didziausios leidziamos koncentracijos dirvozemyje.
Taip pat galima naudoti ir kitus ¢ia nepaminétus lygiavercius normatyvinius dokumentus,

uztikrinancius tg pacig kokybe.

1.3.Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams

Vykdyti ypatingy statiniy statybg turi teis¢ Lietuvos Respublikoje jregistruota statybos jmoné arba
uzsienio valstybés statybos jmoné, gavusios Vyriausybés jgaliotos institucijos iSduotg atestatg verstis Sia
veikla.

Rangovas privalo turéti Vyriausybés jgaliotos institucijos iSduotg atestatg (kity valstybiy subjektai -
Teisés pripazinimo pazyma), suteikiant] teis¢ vykdyti ypatingy statiniy bendruosius ir specialiuosius
statybos darbus, kuriame yra nurodytos §ios statiniy grupés:

— susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvés), kiti transporto statiniai.
Rangovo jmoné privalo turéti jos vadovo patvirtintus:
— Imonés vykdomy statybos darby kokybés kontrolés sistemos dokumentus;
— Personalo (inzinieriy, techniky, meistry, darbininky ir t.t.) kvalifikacinius reikalavimus
(konkrecioms pareigoms uzimti ir konkretiems darbams atlikti).

Teis¢ eiti bendryjy ir specialiyjy statybos darby vadovo pareigas turi statybos inzinierius (fizinis

asmuo), jei jo iSsilavinimo ir profesiné patirtis atitinka STR 1.02.01:2017 nurodytus kvalifikacinius
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reikalavimus yra atestuotas nustatyta tvarka ir turi LR Vyriausybés jgaliotos institucijos iSduotg atitinkamos
veiklos Kvalifikacijos atestatg.

Statinio statybos darbams vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai:

Statinio statybos vadovas — fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos, architektiiros ar kita aukstaji
inZinerinj i§simokslinimg), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui, jgyvendina statinio
projekta nuo statybos pradzios iki statybos pabaigos, kartu yra bendryjy statybos darby vadovas,
koordinuoja statinio statybos specialiyjy darby vykdyma bei Siy darby vadovy veiklg ir pagal kompetencija
atsako uz pastatyto statinio normatyving kokybe;

Statinio statybos bendryjy darby vadovas (tuo atveju, kai jis néra statinio statybos vadovas) — fizinis
asmuo (specialistas turintis statybos, architekttros ar kita auks$tajj inZinerinj iSsimokslinimg), atestuotas
nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui, jgyvendina statinio projekta nuo statybos pradzios iki
statybos pabaigos, vadovauja bendriesiems statybos darbams, biidamas techniskais klausimais pavaldus
statinio statybos vadovui ir pagal kompetencijg atsako uz pastatyto statinio normatyvine kokybe.

Statybos darbams turi vadovauti tik nustatyta tvarka atestuoti statinio statybos vadovas ir statinio
statybos bendryjy bei specialiyjy darby vadovai.

Statybos dalyviai turi biiti atestuoti atlikti statybos darbus kultiiros paveldo objekto teritorijoje, jo
apsaugos zonoje, kulttiros paveldo vietovéje, taip pat atlikti paveldo tvarkomuosius darbus.

1.4.Kvalifikaciniai reikalavimai bendryjy ir specialiyjy statybos darbuy vadovams

Jei specialiuosius darbus vykdys rangovas ar subrangovas (i), jis (jie) privalo turéti Vyriausybeés
jgaliotos institucijos iSduotg atestatg (kity valstybiy subjektai - Teisés pripazinimo pazyma), suteikiantj
teis¢ vykdyti ypatingy statiniy specialiuosius statybos darbus darbo sriciai, kuriai jis bus pasamdytas.

Statinio statybos specialiyjy darby vadovas— fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos ar kitg
aukStaj] arba aukstesnjjj inzinerinj iSsimokslinimg), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas
rangovui ir jgyvendindamas statinio projekta nuo statybos pradzios iki statybos pabaigos, vadovauja tam
tikriems statybos specialiesiems darbams, biidamas techniSkais klausimais pavaldus statinio statybos
vadovui ir pagal kompetencijg atsako uz pastatyto statinio normatyving kokybg.

1.5.Saugaus darbo reikalavimai

Statybos aikstel¢je uz darby sauga atsako rangovas. Rangovas, vykdydamas statybos darbus, turi
vadovautis Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatais, Darbo jrenginiy naudojimo bendraisiais
nuostatais, Darbuotojy apriipinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatais, saugos ir sveikatos
apsaugos zenkly naudojimo nuostatais, saugos ir sveikatos taisyklémis statyboje (DT 5-00), kélimo krany
naudojimo taisyklés, higienos normomis ir statybos darby technologijos projekty sprendiniais ir kitais
galiojanciais darbuotojy saugos ir sveikatos teisés aktais, techniniais reglamentais, standartais, metodiniais
nurodymais.

Visi Rangovo ir Subrangovo darbuotojai turi biiti nustatyta tvarka pasitikring sveikatg ir pripazinti
tinkamais dirbti, Zinoti saugaus elgesio statybos aikstel¢je reikalavimus.

Rangovas privalo uztikrinti, kad Rangovo arba jo pasitelkty subrangovy darbuotojai, kurie turi atlikti
Darbus pagal Sutartj, yra tinkamos kvalifikacijos ir apmokyti saugiai dirbti savo darbo vietose. Darbuotojai
atliekantys specialiuosius darbus kuriems atlikti iSraSoma paskyra — leidimas privalo biiti papildomai
apmokyti Siems darbams atlikti turéti reikiamg kvalifikacijg, gerai susipazing su rizikos veiksniais ir
pasekmémis atliekant paskirtus darbus.
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Prie§ statybvietéje organizuojant darbus, privaloma parengti saugos ir sveikatos darbe priemoniy
plang. SavarankiSkai dirbti jmonése gali asmenys turintys gydytojo leidimg dirbti, kvalifikacija
atitinkamam darbui atlikti ir tai patvirtinant] dokumentg-pazyméejimg. Darbuotojai turi biiti apmokyti,
atestuoti ir instruktuoti nustatyta Darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcijy rengimo ir instruktavimo
tvarka, vadovaujantis Mokymo ir atestavimo darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais bendruosius nuo-
statais. Statyboje buitina vadovautis priesgaisrinio saugumo taisyklémis.

Jei statant statinj dirbs daugiau kaip viena jmoné, statytojas (uzsakovas) privalo paskirti vieng arba
daugiau statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriy. Visi darbuotojai turi biiti supazindinti su saugiais
darbo biidais neatsizvelgiant | darbo staza, kvalifikacijg. Taip pat turi mokéti suteikti pirmaja medicinos
pagalba, gesinti gaisra, elgtis kitose ekstremaliose situacijose. Naujai priimti j darbg nekvalifikuoti asmenys
biti samoningas ir privalo atsakyti uz savo veiksmus: biiti atsargus ir atidus, saugoti savo ir nekenkti kity
darbuotojy saugai ir sveikatai. Kiekvienas subrangovas pilnai atsako uz darby saugg savo darbo vietoje
pagal LR jstatymus.

Darbdavys, vykdantis darbus statybvietéje, privalo informuoti darbuotojus ir (arba) jy atstovus apie
visas darbuotojy saugos ir sveikatos priemones, kurios taikomos statybvietése Lietuvos Respublikos
darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymo ir kity darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy teisés akty nustatyta
tvarka. Si informacija darbuotojams turi biiti pateikta suprantamai.

Statytojas (uzsakovas) arba statinio statybos valdytojas ne véliau kaip prie§ 10 kalendoriniy dieny iki
statybos darby pradzios pateikia valstybinés darbo inspekcijos teritoriniam skyriui iSankstinj pranesima
apie statybos pradzia.

Darbuotojai turi biiti aprupinti kolektyvinémis saugos priemonémis ir asmeninémis apsauginémis
priemonémis laikantis Darbuotojy apriipinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatais ir
techninio reglamento Asmeninés apsauginés priemongs reikalavimy.

Asmuo, mates nelaimingg atsitikimg arba apie jj suzinojes, turi nedelsdamas suteikti nukentéjusiajam
pirmaja pagalbg ir pranesti apie nelaimingg atsitikimg nurodytiesiems asmenims.

Darbo vieta ir jrengimy biikle, iki nelaimingas atsitikimas bus pradétas tirti, turi iSlikti tokios, kokios
buvo nelaimingo atsitikimo metu. Jeigu tai kelia pavojy aplinkiniy darbuotojy gyvybei ir sveikatai, gali biiti
daromi tik butiniausi pakeitimai, jforminami tam tikru aktu.

Tiesioginis darbo vadovas, o kai jo néra - kitas darbdavio jgaliotas asmuo privalo nedelsdamas
organizuoti pirmosios pagalbos suteikima, o prireikus - nukentéjusi nugabenti j gydymo jstaiga, taip pat
pranesti darbdaviui (jo jgaliotam asmeniui) apie jvykusj nelaimingg atsitikima.

Naudojami darbo jrenginiai turi buti techniskai tvarkingi, pritaikyti darbui ir atitikti saugos ir
sveikatos reikalavimus nurodytus Darbo jrenginiy naudojimo bendruose nuostatuose ir nekelti pavojaus
darbuotojy saugai ir sveikatai.

1.6.Gaisrinés saugos reikalavimai
Statybvietéje turi biiti numatytos gaisrinés priemonés - skydai su pirminémis gaisro gesinimo
priemonémis, gaisrinis vandentiekis, profilaktinés statybvietés gaisrinés organizavimo priemones,
vadovaujantis atitinkamomis taisyklémis (Bendrosios prieSgaisrinés saugos taisyklés). Gaisriniai gesinimo
skydai su priemonémis turi biiti jrengti Salia buitiniy patalpy, suvirinimo ir metalo surinkimo darbo vietos,
pavojingy ir lengvai uzsideganciu sandéliavimo medziagy vietos.
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Kilus gaisrui statybos aikstel¢je, butina iSjungti elektros apSvietimo ir jégos linija, pasalinti slégj
technologinéje irangoje, sléginiuose induose, vamzdynuose, uzdaryti sklendes nutraukti pavojingy
medziagy tiekimg j juos. Tai turi padaryti rangovo statybos jmonés darbuotojai dar prie§ atvykstant
gaisrininkams.

Kilus gaisrui jis operatyviai gesinamas ir telefonu kvieciama prieSgaisriné gelbéjimo tarnyba. Gaisro
prevencijai darbuotojai turi buti apmokyti ir zinoti kaip turi elgtis gaisro metu, Zinoti savo pareigas ir uz
kokie prietaisy atjungima jie yra atsakingi, supazindinti su evakuacijos ir atsitraukimo keliy planais.

Atvykus ugniagesiams, statybvietes atstovas privalo informuoti juos apie sprogstamyjy, lengvai
uzsideganciyjy ir degiyjy skysc¢iy, nuodingyjy, radioaktyviyjy medziagy kiekj ir jy laikymo vieta.

Kasdien, baigus darba, i§ darbo vietos reikia pasalinti lengvai uzsidegancias medziagas: pjuvenas,
skiedras, atpjovas, plastmasines atliekas.

1.7.Aplinkos apsauga

Galimam neigiamam poveikiui sumazinti statybos darbus vykdanti jmoné turi numatyti tepaly
surinkimo sistemg. Taip pat reikia numatyti priemones avariniy iSsiliejimy atveju i§ generatoriy ir
kompresoriy. Darby metu turi biti laikomos tepalus absorbuojancios medziagos, specialiis konteineriai
tepaly surinkimui. Zemiausioje aikstelés vietoje jrengiamas (rekomenduojama) Sulinys — sésdintuvas, i3
kurio atliekos iSvezamos | sgvartyng. Smelio, nuvalyty dazy atlieky surinkimui turi buti naudojama
apsaugine uzdanga.

1.8.Tinkamy darbo higienos salygu statybvietéje ir statomame statinyje uZtikrinimo reikalavimai

Buities, sanitarinés, higienos ir kitos patalpos irengiamos atsizvelgiant i statybvietéje vykstancius
statybos procesus. Darbo ir gamybines buitines patalpas sitilome jrengti konteinerinio tipo. Sitilomo vieno
buitiniy patalpy konteinerinio tipo statybinio namelio (bloko) plotas 15 kv. metry. Bendras statybiniy
nameliy - konteineriy poreikis nustatomas pagal darbuotojy dirbanciy vienu metu skaiciy. Taip pat turi buti
numatytos administracinés patalpos, tualetai ir duSinés patalpos, bei konteineris darbo jrankiy saugojimui.

Vanduo | statybviet¢ buitiniams ir technologiniams poreikiams siiilome atvezti vandenveziu.

Siuksles ir statybines atlickas ragiuoti ir savalaikiai i§veZti atitinkamiems surinkimo ir perdirbimo
punktams. Buitines nuotekas kaupti rezervuaruose ir reguliariai juos iSvezti } nuoteky valymo
punktus.Elektra tiekiama j darbo, gamybines ir buitines patalpas jungiantis prie elektros tinkly sudarant
atitinkama tiekimo sutartj ir apskaitg su tiekéju arba naudojant dyzelinius elektros generatorius.

Statybos aikstel¢je prie buitiniy ir administracijos patalpy, prie pavojingy sandé¢liuvojamy medziagy
gerai prieinamoje vietoje biitina jrengti prieSgaisrini posta (skydas su gesintuvais ir kitas prieSgaisrinis
inventorius).

Buitinése ir administracinése patalpose turi biiti vaistinélé su biitiniausiy vaisty rinkiniu (vaisty
galiojimo terminas turi biiti tinkamas).

Darbdavys darbuotojams privalo iSduoti Sias asmenines apsaugos priemones: jspé€jamuosius darbo
drabuzius (dalis medziagos turi biiti oranzinés spalvos su atspindinciais atSvaitais), avalyne, apsauginius
Salmus, triuk§mg maZzinancias priemones, apsauginius akinius, pirstines.

Bitina dévéti apsauginius akinius, ausy apsaugos priemones, apsauginius drabuZzius bei avalyne
atliekant tokius darbus kaip pjaustyma, slifavima, virinima, pjovimg ir kt. Ausy apsaugos priemones biitina
naudoti dirbant su kiijiniais perforatoriais, betono pjiklais, pjaustymo pjiklais. Su ausinémis galima dirbti
tik tai tada, kai darbo zona atitverta jspéjamaisiais atitvarais. Statybos darby metu, statybos aikstel¢je
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naudojant kélimo priemones (keélimo kranus), vezant gruntg ir kitas statybines medziagas savivarciais ar
kitomis transporto priemonémis, dirbti su ausinémis draudziama.

Asmens apsaugos priemonés parenkamos vadovaujantis ,,Darbuotojy apriipinimo asmeninémis
apsauginémis priemonémis nuostatais®.

Darbo vietos, pra¢jimo takai, pavojingos zonos zymimos atitinkamomis priemonémis, stop Zenklais
informaciniais stendais.

1.9.Treciyju Saliy interesy apsauga statybos metu
Statinio statybos metu visi darbai atliekami Lietuvos kariuomenés sklypuose. Statinio statybos darby
organizavimo sprendiniai nepatenka j privatiems savininkams priklausancius zemes sklypus.

2. Nurodymai ir reikalavimai projekto statybos dokumenty rengimui

2.1.Papildomi tyrimai
Nuardzius esamy tarpiniy atramy akmenis iki pamato, Rangovas parengia esamy pamaty matavimo
darbus ir perduoda duomenis projekto vykdymo prieziiirai projektiniy poliy padéties patikslinimui.
2.2.Statinio ekspertizé
Projekto ekspertizé turi buti atlikta vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017
,»Statinio projektavimas, projekto ekspertize. Atliekant techninio projekto korektiirg, kei€iant laikanciyjy
konstrukeijy tipus, sujungimus ir pan. biitina atlikti pakartoting tos dalies ekspertizg.

2.3.Biitini parengti projekto ir statybos dokumentai

dokumentus:

— Technologinis projektas (privalomas rangovui visais atvejais). Statybos darby technologijos vykdymo
projekte turi biiti numatyti darbuotojy saugai ir sveikatai uztikrinti sprendimai, atitinkantys saugos ir
sveikatos taisyklés statyboje DT 5-00 5 priedo reikalavimus.

2.4.Rangovo parengty dokumenty derinimo su projektuotoju ir techniniu priziairétoju atvejai
tvarka
Keiciant projekto sprendinius Rangovas turi parengti kei¢iamy sprendimy susegta projekta-byla
pagal apraSyta tvarkg 2.5 punkte, suderinti sprendinius su techninio projekto vadovu, techninés statybos
priezitiros vadovu ir gauti Uzsakovo patvirtinimg. Atlikti atskiry sprendiniy ekspertiz¢ jei to reikalauja
normatyviniai dokumentai.
2.5.Nurodymai rengiamy projekto daliy apiforminimui

Statybos darby technologijos projekto sudétis priklauso nuo konkretaus statinio sudétingumo,
paskirties, zemés sklypo. Bendruoju atveju statybos darby technologijos projekto sudétis pateikta STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“. 3 priede.

Techninio darbo projekto sudétis priklauso nuo konkretaus statinio sudétingumo. Bendruoju atveju
konstrukeijy projekto sudétis pateikta STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize™ 10
priede.

2.6.Projekto daliy sprendiniy keitimo galimybés ir apiforminimo tvarka.

Techninio projekto daliy sprendiniai gali buti kei¢iami Rangovo sitilymu pritarus Uzsakovui.
Pakeitimas turi susidéti i§ aiSkinamojo rasto, konstrukciniy skai¢iavimy, ekonominio pagrindimo (jei tai
biitina ir to reikalauja uzsakovas) bréziniy, techniniy specifikacijy ir darby technologijos aprasymo.

HE-22-1.008-TDP-BD.B 8 12 0




IN=SLUS

3. Bendrieji reikalavimai statybos produktams, jrenginiams, darbams ir bendroji ju

priémimo statybvietéje tvarka.

Statinys turi biiti statomas 1§ tokiy statybos produkty, kuriy savybés per ekonomiskai pagrjsta statinio
naudojimo trukme uztikrinty esminius statinio reikalavimus.
3.1.Nurodymai dél statybos produkty, jrenginiu privalomos atitikties techninése specifikacijose
nurodytiems reikalavimams, galimybé ir salygos keisti analogiSkais.
Medziagas ir jrenginius galima keisti  tokiy pat parametry ar charakteristiky medziagas ar jrenginius,
Su ne mazesniais saugos ar kitais nustatytais parametrais.
3.2.Nenaudotinos medzZiagos
Draudziama naudoti Zmogaus sveikatai kenksmingas statybines medziagas, virSijan¢ias HN 23:2011
ir kitais teisés aktais nustatytus ribinius dydzius.

3.3.Statybos produkty, jrenginiy atitiktj jrodantys privalomieji dokumentai
Visos konstrukcijos, medziagos ir jranga turi biti sertifikuoti arba pripazinti tinkamais naudoti
Lietuvoje nustatyta tvarka ir privalo turéti atitikties jvertinimo dokumenta. Statybos produktai turi atitikti
Reglamentuojamy statybos produkty sarase nurodytus atitikties/kokybés tvirtinimo/bandymo reikalavimus.
Irenginiai turi buti sertifikuoti arba patikrinti STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy
techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas.
Bandymuy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas® nustatyta tvarka. Prie§ (tiekimas galimas tik patvirtinus
paskirtiems statybos prieziiiros specialistams) atvezant medziagas ir jrengimus i statyba, statybos techninei
priezitrai (pareikalavus ir Projektuotojui) turi biti pateikiami konkre¢iy medziagy dokumentai, techniniai
liudijimai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys gaminiy, medziagy ir jrengimy kokybe ir technines
charakteristikas, atitinkancias techniniy specifikacijy reikalavimus
3.4.Statybos produkty kokybés kontrolé
Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi biiti su tinkamais dokumentais. Visi gaminiai ir medziagos
turi atitikti specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybés reikalavimus. Jei reikalaujama, kad
naudojami gaminiai ir medziagos biity nurodyto tipo ar standarto arba jie yra jtraukti j oficialig kokybés
kontrolés procedira, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo standartui ar oficialy kokybés
kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali biiti atskiriami nuo
produkty, o identifikacija turi biiti visiskai aiski.
Visos atvezamos ] statybg medziagos turi biiti tokiame jpakavime, kokiame jas parduoda gamintojas
— su etiketémis ir dokumentais, patvirtinanciais jy tapatybg. Atveztos ] statyba medziagos ir gaminiai turi
biiti tuoj pat apzitirimi, o jei yra defekty ar neatitikimy uzsakymams — rastu pareikstos pretenzijos tiekéjams.
3.5.Statybos produkty pavyzdziai, ju aprobavimo tvarka
Sgnaudy ziniaras€iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi Rangovo
alternatyvis pasitilymai, jei jie sumazins Darby kaing, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy.
Alternatyviis statybos produkty pavyzdziai, kartu su techniniais produkty apraSymais pateikiami
renge¢jo pritarimus, medziagos keitimo dokumentai su pagrindimu pateikiamas uZzsakovui. Pritarus
uzsakovui medziagas galima naudoti statybos aiksteléje.

PROJEKTO PAVADINIMAS DOKUMENTO SIFRAS LAPAS LAPU LAIDA

Tilto per Nevézio upe, Panevézio rajono sav., Velzio sen., Pajuoscio k.
rekonstrukcijos projektas

HE-22-1.008-TDP-BD.B 9 12 0




IN=SLUS

3.6.Statybos produkty gabenimo, ju saugojimo salygos

Statybos produkty ir konstrukcijy sandéliavimui, statybiniams jrenginiams ir mechanizmams jrengti
numatyta laikina statybiné aikstelé su sandéliavimo aikstelémis, sandéliavimo salygos nurodo gamintojas.
Gaminiai ir statybinés medziagos turi buti saugomi taip, kad nepablogety ju kokybeé. Reikia laikytis
kiekvienos medziagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojan¢iy nuorody.

Statybos aikstel¢je prekés turi biiti laikomos tinkamose ir, jei biitina, izoliuotose, sausose, Sildomose
ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga biity padéta teisingai ir lengvai patikrinama.

Medziagos ir prekeés, pazeistos ar kitaip sugadintos dé¢l veiklos statybos aiksteléje, turi biiti pakeistos
naujomis. Gaminiy ir medziagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby grafika. Reikia vengti
nereikalingo saugojimo statybos aikstel¢je.

Statybos produktai ir konstrukcijos gabenamos originaliose pakuotése nebent gamintojas iskelia
papildomy reikalavimy. Gabenimo metu visos medziagos turi biiti apdengtos ir apsaugotos nuo aplinkos
poveikio transportavimo metu. Palaidos birios medziagos (zvyras, smélis, kitos mineralinés medziagos)
gabenamos naudojant tokias priemones ar gabenimo biidus, kad medziagos nebiitu barstomos gabenimo
metu. Skystos medziagos gabenamos sandariose uzdarose tarose. Ant kiekvieno paketo turi biiti nurodytas
jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir nepakuotos, numeris, rusis ir kokybé turi biti nurodyti
pristatymo praneSime. Kartu su statybinémis medZziagomis transportuoti darbuotojus grieztai draudziama.

3.7.Paslépty darby priémimo tvarka
Rangovas privalo informuoti UZsakovg ir statybos techninés priezitiros vadova, kada galima tikrinti
medziagy ir jvairiy stadijy darby kokybe, uzdengiamas jrengtas konstrukcijas ar atliekant kitus darbus.
atliktus darbus ir jy kokybe ir gavus jo sutikimg galima toliau testi darbus.
Statybos metu atliekamuosiuose pasléptuose statybos darbuose projektuotojas ar jo atstovas neprivalo
dalyvauti paslépty darby pridavimo metu.

3.8.Laikanciuju konstrukciju, inZineriniy sistemy iSbandymo tvarka

Rangovas savo saskaita turi atlikti tiek ir tokiy bandymy, kokiy gali pareikalauti projekto vykdymo
priezitros vadovas ir/ar statinio statybos techninés prieziiiros vadovas (FIDIC Inzinierius).

S¢kmingam patikrinimui svarbu, kad prie§ pradedant bandymus biity atsizvelgta j tokius dalykus:

- Saliy susitartas bandymo laikas, vieta ir budas;

- turi biiti uztikrinamas pri¢jimas prie visy bandomy viety;

- bandymams turi buti prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai.

Bandymy ir pavyzdziy aprobavimo biidai turi biiti suderinti su statinio statybos techniniu

Turi buti atlikti visi saglygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.

Bandymus atlikti dalyvaujant Uzsakovo atstovui.

Rezultatai turi buti laikomi Aikstel¢je ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims susipazinimui.

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar
kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esming svarbg darbo rezultatams,
Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas $alis ir organizuoti susitikima sprendimy
priémimui dél busimy darby organizavimo. Jei butina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti

bet kokios zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybé.
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Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvauti UZsakovui ar jo
zinybos.

Visos aukS$¢iau minimam testavimui ir apZitirai reikalingos priemongs, instrumentai ir darbas turi
buti suteikiami Rangovo.

4. Statybos uzbaigimas ar deklaravimas apie statybos uzbaigimg

4.1.Rangovo ir subrangovu rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti
Statybos darby zurnaly pildymas, juose registruotos dokumentacijos saugojimas. Jei biitina
(patogiau), subrangovai pildo atskirus statybos darby zurnalus;
Paslépty darby akty ruoSimas;
Laikanciy konstrukcijy ir inzineriniy sistemy iSbandymy akty ruoSimas;
Ruosti geodezines nuotraukas
Rengti ir saugoti aktualig (faktiSkg darby jvykdyma atitinkancig) projektiné dokumentacija;
Kity bandymy, tyrimy, matavimy ir kt. dokumentacijos rengimas ir saugojimas;
Pildyti nelaimingo atsitikimo jvykio darbe formga.
4.2.Statybos darby uzbaigimo tvarka ir dokumentai
Atlikti statybos darbai, prie§ statybos darbus rangovui perduoti dokumentai ir kiti statybos eigoje
parengti dokumentai priimami pasiraSant atlikty darby perdavimo — priémimo akta

4.3.Rangovo pateikiama dokumentacija

Priduodant darbus rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy sertifikaty,
techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikanciy konstrukeijy pridavimo aktus, jy
fotofiksacija ir kita dokumentacija, kurios gali pareikalauti valstybés ar savivaldybés institucijos
remdamosi Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitai norminiais aktais.

Statybos metu rangovas turi jsigyti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darby
zurnalg, kuris bty prieinamas uzsakovo ir inzinieriaus perzitirai ir pastaboms.

Rangovui pavedama paruosti visg dokumentacija, kuri véliau bus reikalinga organizuoti objekto
pridavimg Valstybinei priémimo komisijai.

4.4.Statybos darbuy uzbaigimo tvarka

Rangovas atlieka visus bandymus ir testavimus, sertifikavimus, organizuoja priémima pagal STR
1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumentg padariniy
Salinimas* ir kvieCia uzsakovg ir inzinieriy j priémima, kad galéty gauti galutinio priémimo aktg. Tikrinimo
akte turi buti nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie darby defektai, kuriuos uzsakovas sutinka
pataisyti veliau per defekty Salinimo laikotarpj, turi biiti registruojami atskirai.

Darbai pagal patikrinimo jrasus, iSskyrus Salintinus véliau, turi biti atliekami neatidéliotinai ir
tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priémimo akto reikalavimus.

Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ar papildomg Zzalg, turi buti taisomi iSkart. Galutinis
patikrinimas turi buti atlickamas po vieneriy mety nuo visos statybos priémimo datos. Priémimo metu turi
buti priimamas sprendimas dél to, kokiu mastu ir kurie defektai turi buti Salinami iS karto, o kuriuos galima
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atidéti galutiniam defekty tikrinimui. | rangovo atsakomybe jeina visy defekty ir susidévejimy taisymas,
i8skyrus tuos, kuriuos sukélé netinkama eksploatacija.

Visi statybos darbai turi biiti atlieckami rangovo ar tiekéjy esant tinkamai rangovo prieZitirai.

Visi statybos darbai turi biiti atliekami laikantis darbo metody ir kokybés standarty, pateikiamy
sutartyje.

Garantija privalo atitikti bendry sutarties nuostaty reikalavimus.

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta administracine, civiline ir baudziamoji
atsakomybe uz blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per sutartyje nustatytg statinio
garantinj laikg (kurio pradzia skai¢iuojama nuo statybos uzbaigimo dienos), bet ne trumpesnj kaip:

— statiniams — 5 metai,

— pasléptiems statiniy elementams (konstrukcijy, vamzdyny ir t.t.) — 10 mety,

— esant tyCia pasléptiems defektams — 20 mety.

Statybos uzbaigimo aktas iSduodamas uzbaigus statinio statybg ar rekonstravima, taip pat atnaujinus
(modernizavus) pastatg. Norédamas gauti Akta, Statytojas Padaliniui, esanCiam apskrities, kurioje yra
statinys, teritorijoje, pateikia praSyma iSduoti Aktg (toliau — PraSymas). PraSymo forma, kurioje nurodyti
su PraSymu privalomi pateikti dokumentai, pateikta STR 1.05.01:2017. Sudaroma komisija ir nurodoma
tikrinimo procediry data.

Komisijos nariai pagal kompetencija vizualiai patikrina statinio atitikt] statinio projektui, iSnagrinéja
visus Komisijai pateiktus dokumentus (juy apimtj, sudétj, juridinio jforminimo reikalavimus), pagal tai
nustato, ar jvykdyti visi statinio projekto sprendiniai, kurie lemia statinio atitiktj esminiams reikalavimams.
Komisija gali atrankos biidu patikrinti statinio daliy, konstrukcijy, elementy, inzineriniy sistemy ir kt.
atitikt] pateiktiems dokumentams, taip pat pareikalauti 1§ Statytojo atlikti reikalingus bandymus,
matavimus, ardymo darbus ir kt.

Jeigu statinio projekte, pagal kurj iSduotas statybg leidziantis dokumentas, numatyta atskiry statiniy
ar jy daliy statybg uzbaigti ne vienu metu, gali biiti iSduodami atskiri uzbaigty statyti statiniy ar jy daliy
Aktai ar suraSomos Deklaracijos, jei Sie statiniai ar jy dalys gali biiti naudojami pagal statinio projekte
numatytg paskirtj, nepriklausomai nuo to, ar kity statinio projekte suprojektuoty statiniy ar jy daliy statyba
uzbaigta.
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Pastabos:

1. InZineriniy tinkly apsaugos zonoje kasimo darbai atliekami tik rankiniu bUdu prie$ tai informavus

inzineriniy tinkly savininkus.

KoordinaCiy sistema: LKS-94;
Auks$Eiy sistema: LAS07;
Topografijg atliko: AB "HISK"

S Topografija atlikta: 2022-10
Koordinates, m
Reperio Nr. ~ v Reperio alfitude,m Pastabos
L.Rep.Nr.T1 | 6177897.499 |526983.437 52.061 Murviné
L.Rep.Nr.T2 | 6177845.246 | 526979.963 53.115 Murviné
L.Rep.Nr.T3 | 6177834.882 | 526933.032 53.139 Murviné
L.Rep.Nr.T4 | 6177838.584 | 526914.388 53.438 Marviné
L.Rep.Nr.T5 | 6177819.015 |526874.768 53.617 Murviné

SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:

\4 -statinio 4400-4110-8316 riba

| -betoniné vaziuojamoji danga

2. Matmenys pateikti milimetrais, alftitudés - metrais.

-zemés sklypy riba

0 2023-08-1% STATYBA LEIDZIANCIAM DOKUMENTUI, KONKURSUI, STATYBAI
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PAVADINIMAS (PRIEZASTIS)
. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS . . .
Zarijy g. 6, LT-02300 Tilto per Nevézio upe, Panevézio rajono sav., Velzio sen., Pajuoscio
KVAL. I N | — 5 Vilnius, Lietuva k. rekonstrukcijos techninis darbo projektas
PATV. I I
Tel. +370 61422874
DOK. ~ S
NR. m engineering@inhus.eu STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
Tiltas per Nevézj, Panevézio rajono sav., VelZio sen., Pajuostio k.
39128 PV Justas Petkevicius 2023-08-17 [ DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
34441 POV | Justas Petkevitius 2023-08-17 Situacijos planas M1:10000, Sklypo planas
4 M1:500 0
Pl Paulius Dambauskas 2023-08-17
UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
L7 INFRASTRUKTUROS VALDYMO AGENTURA HE-22-1.008-TP-BD.BR-02 1 1
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Koordinaciu sistema: LKS-94;

AukSciu sistema: LASO7;

Topografija atliko: AB "HISK"
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Pastabos:

1. InZineriniy tinkly apsaugos zonoje kasimo darbai atliekami tik rankiniu budu pries
inzineriniy tinkly savininkus.
2. Matmenys pateikti milimetrais, altitudés - metrais.

tai informavus

0 2023-10-1 STATYBA LEIDZIANCIAM DOKUMENTUI, KONKURSUI, STATYBAI
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PAVADINIMAS (PRIEZASTIS)
. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS . . .
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Pﬁ‘\OTKV- r— Tel. +370 61422874
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Tiltas per Nevézj, Panevézio rajono sav., Velzio sen., Pajuostio k.
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34441 PDV Justas PetkeviCius 2022-08-18 NUS . K& l M 1:200
uzymejimo I’ aukscl anas : 0
PI Paulius Dambauskas 2022-08-18 yme) v
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INFRASTRUKTUROS VALDYMO AGENTURA

TVIRTINU
Infrastruktiiros valdymo
agentiiros direktorius

Giedrius Va&gas

&
STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

ﬂ\

2023 m. kovo ,jg d.Nr. f P——¢ (#/[)

Vilnius

1. Objekto pavadinimas: Tilto per NeveZio upe, Panevézio rajono sav., VelZio sen.,
Pajuoscio k. rekonstrukcijos projektas.

2. Projekto rengimo etapai:
2.1. Techninis projektas;

2.2. Darbo projektas;

2.3. Projekto vykdymo prieZiiira.

3. Statinio projektavimo paslaugy apimtis — pagal 2022 m. rugsé€jo 15 d. projektavimo ir
projekto vykdymo priezitiros paslaugy vie$ojo pirkimo — pardavimo sutartj Nr. 16P-54 (toliau —
Sutartis).

Techninio projekto sudétis (atitinka STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé™ reikalavimus):

- Bendroji dalis,

- Paveldo tvarkybos darby (remonto) dalis,

- Statinio konstrukcijy dalis,

- Susisiekimo dalis,

- Lietaus nuoteky $alinimo dalis,

- Elektrotechniné dalis. AB ESO elektros tinkly linijos perkélimas (rekonstravimas),

- Elektrotechniné dalis. ApSvietimas,

- Elektroniniy ry$iy (telekomunikacijy) dalis. AB ,,Telia Lietuva® rysiy linijy pertvarkymas,
- Elektroniniy ry3iy (telekomunikacijy) dalis. Lietuvos kariuomenés ry3iy linijy pertvarkymas,
- AB ESO dujotiekio dalis,

- Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis,

- Statybos skaic¢iuojamosios kainos nustatymo dalis.

- Kitos dalys, pagal STR 1.01.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé™.

Darbo projekto sudétis (atitinka STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé™ reikalavimus):

- Statinio konstrukcijy dalis,

- Susisiekimo dalis,

- Lietaus nuoteky Salinimo dalis,

- Elektrotechniné dalis. ApSvietimas,

- Elektroniniy rySiy (telekomunikacijy) dalis. AB ,,Telia Lietuva® rysiy linijy pertvarkymas,

- Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalis. Lietuvos kariuomenés rysiy linijy pertvarkymas,
- Kitos dalys, pagal STR 1.01.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®.

4. Parengti (gauti) statinio projekto rengimo dokumentai:
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4.1. Topografinis planas (2022 m. spalio mén.);

4.2. InZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita (2023 m. sausio meén.);

4.3. 2023 m. kovo 7 d. rastu Nr. IS-289 patvirtinti projektiniai pasitilymai Nr. HE-22-1.008-
00-PP (2022 m. gruodzio mén.) (toliau — PP);

4.4. Zemeés sklypy (unik. nr. 6613-0002-0042, 2701-0019-0066, 6613-0007-0001)
nekilnojamo turto registro Nr. 66/22106, 27/6022 ir 66/20647 israSai;

4.7. Statiniy nekilnojamojo turto registro Nr. 44/2036864, Nr. 44/2122462 iSraSai ir
kadastriniy matavimy bylos statiniams, kuriy unik. numeriai 4400-4110-8316, 4400-5771-0015,
4400-5771-0391;

5. Statytojo reikalavimai (techniné specifikacija): projektiniai sprendiniai turi atitikti 2021
m. lapkri¢io 8 d. patvirtintos programinés uzduoties Nr. 21VL-30 (7.8) ,,Programiné uzduotis tilto
per Nevézio upe rekonstrukcijos karaliaus Mindaugo husary bataliono teritorijoje projektiniams
pasitilymams rengti“ (toliau — PU) pagrindines nuostatas bei suderintus esminius PP sprendinius.
Vadovautis Infrastruktiiros valdymo agentiiros (toliau — [IVA) 2023 m. kovo 7 d. raStu Nr. [S-289
“Deél pritarimo projektiniams pasitilymams”.
5.1. Statinio funkciniai (paskirties), techniniai ir kiti pagrindiniai rodikliai:
5.1.1. Statybos riisis: rekonstravimas;
5.1.2. Statinio kategorija: nesudétingasis Il gr. statinys/ypatingas statinys;
5.1.3. Vietinés reik8més (vidaus) kelio rodikliai:
5.1.3.1. Kategorija —Ilv;
5.1.3.2. llgis —43,14 m*,
5.1.3.3. Eismo juosty skai¢ius — 2 vnt.,
5.1.3.4. Vaziuojamosios dalies plotis — 8 m.
5.1.4. Tilto rodikliai:
5.1.4.1. Kelio kategorija — Ilv,
5.1.4.2. Iigis — 50 m*,
5.1.4.3. Eismo juosty skai¢ius — 2 vnt.,
5.1.4.4. Vaziuojamosios dalies plotis — 8 m,
_ 5.1.4.5. Tilto plotis — 11,8 m.
* Zvaigzdute pazymeti rodikliai projektavimo metu gali turéti neesminiy nuokrypiy.
5.1.5. Statinio paskirtis: susisieckimo komunikacijos — keliai (vietinés reik$més), kiti
transporto statiniai.

5.2. Statinio (jo daliy) ir statinio reikméms skirty statiniy (inZineriniy tinkly, susisiekimo
komunikacijy) pagrindiniai jrengimo reikalavimai:

5.2.1. nurodyti prie §ios statinio projektavimo uzduoties pridedamuose dokumentuose;

5.2.2. numatyti esamy inZineriniy tinkly iSsaugojima, nesant galimybei juos iSsaugoti —
pakeisti naujais ar numatyti i$kélima, uztikrinant jy funkcionavimg statybos darby metu. Perkeliami
inZineriniai tinklai ant tilto: 10 kV elektros linijos, dujotiekio linija, rySiy linijos;

5.2.3. numatyti apSvietimo valdymag: automatinj — nuo $viesos jutiklio ir rankinj. Ap$vietimo
valdymo skyda (AVS) montuoti pastate 101p.

5.3. Saugomos teritorijos apsaugos reikalavimai: Néra.

5.4. Nekilnojamosios kultiiros paveldo vertybés apsaugos reikalavimai: tilto projektavimo
darbus atlikti pagal Kultiros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos Panevézio — Utenos
teritorinio padalinio iSduotas 2022-11-25 Nr. EP-34 Tvarkybos darby projektavimo salygas
(pridedama prie uzduoties).
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5.5. Techniniai, architektiiriniai, kokybés ir kiti sprendiniy reikalavimai pagal statinio
projekto dalis:

5.5.1. Rengiant Projekty sprendinius biitina vadovautis prie $ios statinio projektavimo
uzduoties pridedamuose dokumentuose nurodytais reikalavimais;

5.5.2. Uztikrinti inZineriniy tinkly ir inZineriniy sistemy poreikj, atitinkantj statinius
naudosianciy Zmoniy poreikius ir jgyvendinti normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nustatytus reikalavimus;

5.5.3. Projektuojami statiniai turi atitikti esminius statiniy reikalavimus;

5.5.4. Atskiry projekto daliy sudétyje turi bhti parengtos visy statinyje numatyty atlikti
statybos ir montavimo darby bei naudojamy medziagy, gaminiy (perkamy) gaminiy ir jrenginiy
techninés specifikacijos (techniniai reikalavimai), su nuorodomis j norminius dokumentus, nustatant
ir nurodant statinyje naudojamy jrenginiy, kurie nesusije su Lietuvos Respublikos statybos jstatymo
4 straipsnio 1 dalies reikalavimais (iSskyrus jrenginius, kurie yra pasléptose statinio konstrukcijose),
garantinius terminus.

5.6. Statinio projektavimo ir statybos eiliSkumas — pagal sutarties nuostatas.

5.7. Statinio projekto derinimas su KAS vienetais ir Kitais subjektais:
5.7.1. Statinio naudotoju;
5.7.2. UzZsakovu;

5.7.3. Kitomis institucijomis Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.

5.8. Statinio projekto jforminimo, komplektavimo ir pateikimo statytojui reikalavimai:

5.8.1. projektas jforminamas ir komplektuojamas LST 1516 nustatyta tvarka;

5.8.2. Pagal pasiraSytg sutartj;

5.8.3. Skaitmeninése laikmenose dokumentai turi biiti pateikti *.pdf (pilnos projekty bylos),
*docx (tekstiniai dokumentai), *.dwg (bréZiniai) formatais.

5.8.4. Pateikti uzsakovui sutartyje numatytg skaiCiy projekto egzemplioriy popieriniame
variante ir skaitmeninése laikmenose.

6. Duomenys apie statytojo pasirinktus ar turimus jrenginius — néra.
e Kiti reikalavimai ir duomenys — néra.
PRIDEDAMA:

1. 2021 m. lapkri¢io 8 d patvirtinta programiné uzduotis Nr. 21VL-30 (7.8) ,,Programiné
uzduotis tilto per Nevézio upg rekonstrukcijos karaliaus Mindaugo husary bataliono teritorijoje
projektiniams pasitilymams rengti*, 5 lapai.

2. IVA 2023 m. kovo 7 d. radto Nr. IS-289 “Dél pritarimo projektiniams pasitilymams”
elektroninio dokumento nuorasas, 2 lapai.

3. Patvirtinti PP, 62 lapai.

4. Kultoros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos PanevéZio — Utenos teritorinio
padalinio iSduotas 2022-11-25 Nr. EP-34 Tvarkybos darby projektavimo salygas, 2 lapai.

Infrastruktiiros valdymo agentiiros / ﬂ

Pirmojo projekty valdymo skyriaus vedéjas
(statybos projekty vadovas)
(dokumento rengéjo pareigy pavadinimas) (parasas) ' (vardas, pavarde)

Statinio projekto vado Justas Petkevi¢ius 39128

/ (paia?ds) (vardas, pavarde) (atestato Nr., data)
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DARBO GRUPE PROGRAMINEI UZDUOCIAI PAREN GTI, SUDARYTA
INFRASTRUKTUROS VALDYMO AGENTUROS DIREKTORIAUS
2021 M. RUGSEJO 14 D. JSAKYMU NR. V-177

TVIRTINU
Infrastruktiiros valdymo
agentiros direktorir~ //f /

Algirdas KulicSiug

) PROGRAMINE UZDUOTIS
TILTO PER NEVEZIO UPE, REKONSTRUKCIJOS KARALIAUS MINDAUGO HUSARU
BATALIONO TERITORIJOJE PROJEKTINIAMS PASIULYMAMS RENGTI

2021 m. lapkricio § d.Nr.21VL- 50 (% 2)
Vilnius

1. Projekto pavadinimas: Tilto per NevéZio upe, PanevéZio rajono sav., VelZio sen.,
Pajuoscio k. rekonstrukcijos! projektas.

2. Zemés sklypas ir tvarkoma teritorija:

2.1. Tvarkomos teritorijos (Zr. 1 pav.) plotas — apie 0,156 ha (ilgis — apie 104,0 m, plotis —
apie 15,0 m), tikslus bus patikslintas projektiniy pasitilymy metu;

2.2. LKS (1994 m.) koordinatés: tasko A (526907, 6177832), tasko B (527003, 6177871);

2.3. Zemés sklypu duomenys pateikti 3 p.

Numatomas rekonstruoti
tiltas per Nevéij

z&més Skjm LS .
Nr.2701-0019-0066), plotas
0.0679 ha 4

1 PAV. Rekonstruojamy: tilto per Nevé¥io upe ir kelio atkarpy schema.

3. Teisinio registravimo dokumentai:

3.1. Sklypo riby nustatymo dokumentai:

3.1.1.zemés sklypo (unik. Nr. 2701-0019-0066) riby nustatymo dokumentas: V] Valstybinio
Zemetvarkos instituto, Zemés reformos skyriaus® 1998 m. parengtas Zemes sklypo riby planas M 1:500;

! Statybos riiis bus nustatyta projektiniy pasifilymy rengimo metu.
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3.1.2.Zemés sklypo (unik. Nr. 6613-0002-0042) riby nustatymo dokumentas: VI Valstybinio
Zemeétvarkos instituto, Zemés reformos skyriaus 1998 m. parengtas Zemés sklypo riby planas M 1 :500;

3.1.3. Zemés sklypo (unik. Nr. 6613-0007-0001) riby nustatymo dokumentas: V] Valstybinio
zemétvarkos instituto, Panevézio regioninio kadastro ir geodezijos centro* 1997 m. parengtas Zemes
sklypo riby planas M 1:10000;

3.2. Valstybinés Zemés panaudos sutartys:

3.2.1. Zemés sklypo (unik. Nr. 2701-0019-0066) — Lietuvos Respublikos krasto apsaugos
ministerijos 1999-03-26 sudaryta panaudos sutartimi Nr.N27/99-0157 valdomas valstybinés Zemes
sklypas;

3.2.2. zemés sklypo (unik. Nr. 6613-0002-0042) — Lietuvos kariuomenés 1998-11-20 sudaryta
panaudos sutartimi Nr.N66/98-0094 valdomas valstybinés Zemés sklypas;

3.2.3.zemés sklypo (unik. Nr. 6613-0007-0001) — Lietuvos Respublikos krasto apsaugos
ministerijos 1998-07-07 sudaryta panaudos sutartimi Nr.N66/98-0059 valdomas valstybinés Zemeés
sklypas.

3.3. Nekilnojamojo turto registre jregistruoti Zemés sklvpai ir teisés j juos paz ‘méjimai:

3.3.1.NT registre Nr. 27/6022 Iregistruotas Yemeés sklypas (unik. Nr. 2701-0019-0066, sklypo
plotas — 0.0679 ha (2r.1 pav.);

3.3.2. NT registre Nr. 66/22106 jregistruotas Zemés sklypas (unik. Nr. 6613-0002-0042,
sklypo plotas — 0.0537 ha (zr.1 pav.);

3.3.3.NT registre Nr. 66/20647 jregistruotas Zemeés sklypas (unik. Nr. 6613-0007-0001,
sklypo plotas — 576.6200 ha (2r.1 pav.).

3.4. Nekilnojamojo turto registre jregistruot statiniy ir teisés j | 'méj .

3.4.1.NT registre Nr. 44/2036864 Iregistruotas tiltas (unik. Nr. 4400-41 10-8316) per Nevézio
upe (rekonstruojamas, duomenys pateikti 1 priede ,,Tilto per NevéZio upe esminé apziiira®);

3.4.2.rekonstruojamy (vietinés reikSmés, vidaus) keliy atkarpos: registruojamos NT registre
(kopija bus pateikta projektavimo imonei, sudariusiai projektavimo paslaugy sutartj).

3.5. Specialiosios Zemés ir misko naudojimo salygos: nurodytos Zemes (2r.33.1ir3.3.2p.)
sklypy NT registro israduose. Projektuotojas privalo jvertinti specialiyjy misko ir Zemes naudojimo
salygy galiojima projektuojamo tilto ir kity statiniy zonoje.

3.6. Gamtos ar kultiiros paveldo objektai:

3.6.1.rekonstruojamas tiltas (Zr. 3.4 p.) patenka j Kultiiros vertybiy registre jregistruoto
objekto (Pajuoséio dvaro sodyba, unikalus objekto kodas 4401) teritorijg;

3.6.2.tiltas — dvaro sodybos teritorijoje esanti vertingoji savybé (Zr. prieda Nr. 2, 7.1.3.7. p.);

4. Programinés uzduoties pagrindas:

4.1. KAS 2022-2024 m. KAS paprastojo remonto ir paveldosaugos darby plane , Tilto per
NevéZio upe rekonstravimas" numatytas finansavimas.

4.2. ORID 2021 liepos 14 d. Nr.VL-266.

5. InZineriniy statiniy charakteristika:

5.1. Rekonstruojamo tilto (zr. 1 pav.):

5.1.1.tilto padétis vietovéje — 526955, 6177849 (LKS);

5.1.2.eismo intensyvumas netolygus, apie 550 vnt. per para;

5.1.3.projektinis greitis kelyje — 40-50 km/h;

5.1.4.tilto ilgis — apie 50 m (tilto ilgis bus patikslintas rengiant projektinius sprendinius);

5.1.5.vaZiuojamosios dalies plotis — iki 8,0 m;

5.1.6. eismo juosty skai&ius — 2 vnt., kiekvienos eismo juostos plotis — iki 4,0 m;

5.1.7.8alitil¢iai su 1,2 m plocio pesciyjy taku, bent vienoje tilto puséje;

5.1.8.turéklai — 1,10 m aukscio, uzpildo elementy tarpai turi biiti ne didesni nej 0,15 m;

5.1.9.apsauginiai atitvarai — metaliniai (Zr.11.4.p.);

5.1.10. danga — kieta, dirbtiné (pageidaujama betono monolitas armuotas polipropileno fibra
uzpildu, tikslus dangy tipas bus nustatytas projektiniy pasialymy metu).

5.2. ISsaugomi inZineriniai tinklai:



5.2.1.dujy vidutinio slégio skirstomojo vamzdyno (o 110,0 mm) ilgis - apie 50 m;

5.2.2.elektros tinkly (10 kV) linijos ilgis — apie 50 m;

5.2.3.ry$io ir kiti inZineriniai tinklai,

5.3. Rekonstruojamy vietinés reik¥més (vidaus) kelio atkarpy (Zr. 1 pav.):

5.3.1.bendras atkarpy ilgis — apie 104 m (bus patikslintas rengiant projektinius pasitlymus);

5.3.2.vaZiuojamosios dalies plotis —iki 8,0 m;

5.3.3.eismo juosty skai&ius — 2 vnt., kiekvienos eismo juostos plotis — iki 4,0 m;

5.3.4.danga —kieta, dirbtine (pageidaujama - monolitinio betono, armuoto polipropileno fibra,
uZpildu. Tiksli bus nustatyta projektiniy pasitilymy metu).

6. InZineriniy statiniy irengimo reikalavimai:

6.1. Reikalavimai tiltui:

6.1.1.numatyti tilto (Jr. 3.4 p.) per Nevézio upe rekonstravima, didinant tilto keliamajg galia
iki ne mazZiau kaip 130 ¢, vadovaujantis 5.1, 6.3.1 ir 11.3 p. ir i8duotais specialiaisiais paveldosaugos
reikalavimais, sprendinius derinant su uzsakovu;

6.1.2.jvertinti statinio vertingasias savybes ir pasitilyti sprendinius, jgalinangius i§saugoti
autentiSkas tilto dangas (pvz. vaZiuojamosios dalies taSytus akmenis, numatant Ju irengimg
Salitil¢ivose) ir konstrukeijas (pvz. tilto taurus), sprendinius suderinti? su paveldosaugos institucijomis;

6.1.3.numatyti esamy inZineriniy tinkly (zr. 5.2 p.) iSsaugojimg, nesant galimybei juos
i§saugoti — pakeisti naujais, uztikrinant Ju funkcionavima statybos darby metu;

6.1.4. numatyti vaZiuojamosios dalies kiety dangy jrengima (7r. 5.1.10 P-);

6.1.5.tilto konstrukcija, turi atlaikyti maksimalias statines ir dinamines apkrovas, kurias
sukelia kariné technika (2r. 6.3.1 p.);

6.1.6.numatyti 5.1 p. nurodyto tilto dangy, laikan¢iyjy konstrukeijy, pagrindy, ir kity tilto
elementy konstrukcijas, technigkai tinkamas ir ekonomiskas, atsizvelgiant 1ju paskirtj, eismo apkrovas,
gruntines salygas, vandens lygio sezoninius poky¢ius ir padeétj vietovéje;

6.1.7. numatyti §laity sustiprinimo sprendinius.

6.2. Reikalavimai keliy atkarpoms:

6.2.1.numatyti 5.3 p. nurodyty rekonstruojamy? kelio atkarpy dangy, pagrindu, ir kity kelio
elementy konstrukcijas, technizkai tinkamas ir ekonomiskas, atsizvelgiant 1Ju paskirtj, eismo apkrovas,
gruntines sglygas ir dangos padet vietovéje, dangos tipa;

6.2.2. rekonstruojamy keliy trasas projektuoti tiesias su minimaliu posiikiy skai¢iumi. Posiikio
spinduliai turi atitikti maksimalius (Zr. 6.3.1 p.) dydZius;

6.2.3. rekonstruojamy keliy atkarpy vaZiuojamosios dalies plotj projektuoti, atsizvelgiant j
tilto vaZiuojamosios dalies reikalavimus, nurodytus 5.1 p-;

6.2.4. numatyti inZ. statiniy integravimga j Karaliaus Mindaugo Husary bataliono keliy tinkla;

6.2.5. numatyti kelio ir tilty konstrukcijy sandiiry tinkamus sprendinius.

6.3. Bendrieji reikalavimai inZineriniy statiniy irengimui:

6.3.1.numatyti naujo tilto ir rekonstruojamy keliy konstrukcijas, atlaikangias maksimalias
statines ir dinamines apkrovas, sukeliamas ratinés, viksrinés karines technikos (Zr.lentele Nr.1 ):

| Eil. Technika Igis | Plotis Aukstis, Bendroji ‘ Maksimali Posakio
mm mm mm masé, t apkrova j agj/ spinduliai, m
slégis j gruntg

Vik3riné savaeige 11700 | 3660 3460 70,0 10,3 N/cm? R12
haubica PZH2000 | |
Rating (4 asiy) 10222 [ 2550 3937 Su kroviniu Su kroviniu 12,0 t R12
48,0 |

3. | Zemagrindis tralas Su kroviniu Su kroviniu
vilkikas 3 asiy, 21700 | 3000 | 3950 R30
[()riekaba P 130,0 (P2H2000) 15,0t |

Lentelé Nr.1 Ratinés, viksrinés karines technikos techniniai duomenys.

2 Atstovauti Statytojg, jo vardu teikti argumentuotus praSymus paveldosaugos institucijai dél specialiyjy paveldosaugos
reikalavimy ir/ar statinio vertingujy savybiy patikslinimo.
3 Rekonstrukcijos apimtis: vaziuojamosios dalies i¥plétimas iki 8,0 m., pés¢iujy tako (plotis apie 1,2 m.) jrengimas.




6.3.2. numatyti pésciyjy tako (plotis — apie 1,2 m, ilgis — apie 154,0 m) jrengima tvarkomoje
teritorijoje ;

6.3.3. numatyti privalomus kelio Zenklus, eismo juosty Zenklinima ir kitas inZinerines saugos
priemones rekonstruojamuose kelivose ir tilto vaziuojamojoje dalyje;

6.3.4. numatyti vaZiuojamosios dalies ir pés€iyjy tako apsvietimo tamsiu paros metu sistema:

6.3.4.1. §viestuvy atramos privalo biti saugios (3r.1 1.5, 11.6; 11.7 p.);

6.3.4.2. numatyti ap$vietimo valdymg: automatinj — nuo Iviesos jutiklio ir rankinj —
apSvietimo valdymo skyda (AVS) montuoti pastate 101p;

60.3.4.3. numatyti LED tipo Sviestuvus, uztikrinanéius ne mazesnj nei 20 Ix apSvietimg,
apsaugotus nuo atmosferos ir krituliy poveikio;

6.3.5. esant poreikiui, numatyti inZineriniy tinkly ar komunikacijy iSkelima, statiniy griovima;

6.3.6. numatyti inZineriniy statiniy integravima j Karaliaus Mindaugo Husary bataliono keliy
tinkla;

6.4. Numatyti vandens nuvedimg nuo proj ektuojamy inZineriniy statiniy ir tvarkomos
teritorijos;

6.5. Numatyti pazeisty dangy atstatymga dalinio teritorijoje j neblogesne nei esama bikle;

6.6. Esant poreikiui, numatyti medziy kirtima tvarkomoje teritorijoje;

6.7. Sprendinius suderinti su lygiagregiai lgyvendinamy projekty sprendiniais.

7. Elektros energijos tiekimo kategorija:
7.1. Esama — III;
7.2. Pageidaujama — III.

8. InZinieriniy, geologiniy ir geotechniniy tyrimy atlikimo poreikis:

8.1. atlikti privalomus geologinius, geotechninius statinio tyrimus, projektinius pasiiilymus
pateikti atsiZvelgiant j atlikty tyrimy rezultatus ir i§vadas;

8.2. atlikti privalomus statinio konstrukcijy techninés bikles tyrimus;

8.3. atlikti kitus tyrimus, nurodytus iSduotuose paveldosaugos reikalavimuose.

9. Rengiamy dokumenty sudétis:

9.1. Projektiniai pasitilymai, tvarkybos darby projektas, techninis projektas, darbo projektas
(su projekto vykdymo priezifira), esant poreikiui tilto konstrukcijy griovimo projektas, tilto naudojimo
ir prieZiiiros instrukcija;

9.2. Projektinius pasiiilymus teikti ant galiojan¢io topografinio pagrindo*;

9.3. Projektiniy pasiilymy apimtis ir detalumas turj atitikti $ios programinés uzduoties
reikalavimus ir pakankamas Statytojo sumanymui suprasti. Techninio, darbo projekty apimtis ir
detalumas turi atitikti STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* nuostatas.

10. InZineriniy statiniy projektiniy pasiiillymy sudétis:

10.1. Projektuojamo inZinerinio statinio (statiniy grupes) ir jo gretimybiy bei salygy
apraSymas: inZinerinio statinio statybos vieta, reljefas, statybos rasis, statinio paskirtis, statinio
kategorija, projektiniy sprendiniy atitiktis galiojantiems teritorijy planavimo dokumentams, kultiiros

10.2. Zemes sklypo (sklypo dalies) sutvarkymo planas (sklypo sutvarkymo, susisiekimo
komunikacijy ir kity statiniy apraSymaj ir iSdéstymo schemos), trumpas statybos sklypo apibiidinimas:
suraSomi sklype esantys statiniai, inZineriniai tinklai ir irenginiai, Zeldiniai, geologingés,
hidrogeologinés salygos, higieniné ir ekologiné situacija, aplinkinis uZstatymas, projektuojamo statinio
vietos parinkimas (tikslinimas);

4 Ant tvarkomos teritorijos topografinés nuotraukos M1 :500, jvertinus projektavimo apimtis,
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10.3. pateikti tilto konstrukciniy sprendiniy skirtingus (ne maziau kaip 3) variantus, jvertinant
kad tilto keliamoji galia turi biiti ne maZesné kaip 130,0 t;

10.4. statybos sklype esan&iy inZineriniy tinkly apradymas ir ju panaudojimo galimybiy
jvertinimas;

10.5. trumpas atlikty tyrimy apraSymas ir rezultatai, biitiny atlikti tyrimy pagrindimas;

10.6. sklypo dalies sutvarkymo, susisiekimo komunikacijy ir kity statiniy apraSymai,
i8déstymo schemos;

10.7. inZinerinio statinio suplanavimo funkciniu (technologiniu) poziiriu sprendiniy
apraSymas ir schemos (planai), kelio Juostos i¥déstymo schemos, skersiniai ir iSilginiai inZinerinio
statinio (tilto) pjiiviai;

10.8. biisimy inZinerinio statinio konstrukciniy sprendimy apraSymas ir schemos;

10.9. informacija apie statiniy griovimo, inZineriniy tinkly perkélimo ar atstatymo poreikj;

10.10. inZineriniam statiniui numatomi panaudoti statybos produktai;

10.11. orientaciné pagrista statinio (statiniy) statybos kaina;

10.12. kompiuteriniy programy, kuriomis parengtas, inZineriniy statiniy projektas, sgraas.

11. Teisés aktai, nusakantys specifinius KAS reikalavimus:

11.1. Krasto apsaugos ministerijos pajégumy ir ginkluotés generalinio direktoriaus 2014 m.
liepos 15 d. patvirtintas Lietuvos karybos standartas: LKS STANAG 2021 (7), Reg. Nr. 20LKS-
55(2014) ,,Tilty, kelty, plausty ir transporto priemoniy kariné apkrovos klasifikacija“.

11.2. Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio
direktoriaus 2003 m. lapkri¢io 13 d. isakymu Nr. V-134 patvirtintos statybos taisyklés: ,,ST
8871063.05:2003 Tilty ir viaduky statybos darbai*,

11.3. Lietuvos standartas LST EN 1991-2:2005 »Burokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 2
dalis. Tilty eismo apkrovos®,

I1.4. Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio
direktoriaus 2010 m. sausio 10 d. isakymu Nr. V-8 patvirtintos »Automobiliy keliy transporto
priemoniy apsauginiy atitvary sistemy projektavimo taisyklés KPT TAS 09,

11.5. Lietuvos standartas LST EN 12767:2019 ,Kelio irenginiy atraminiy konstrukcijy
pasyvioji sauga®,

11.6. Lietuvos standartas LST EN ISO 1461 »GeleZies ir plieno gaminiy lydalinés cinko
dangos. Techniniai reikalavimai ir bandymo metodaij*,

11.7. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. jsakymas Nr.1-22
»Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés®,

PASTABA: Projektuotojo, projekto vadovo kvalifikacija turi atitikti Lietuvos Respublikos
nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatymo 23! straipsnyje nustatytus reikalavimus.

PRIDEDAMA:

1 priedas. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos V] Transporto ir keliy tyrimo
instituto 2018 m. gegués mén. parengta PanevéZio jgulos aptarnavimo centro apskaitoje esanéio tilto
statinio per Nevézio upe esminés apzitiros ataskaitos kopija, 37 lapai.

2 priedas. Kultiiros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos, nekilnojamo kultiiros
paveldo vertinimo tarybos 2016-03-21 akto Nr.KPD-AV-936 kopija, 24 lapai.

P
Darbo grupés vadovas
SUDERINTA: Z

Programos koordinatorius
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STATINIO TECHNINIAI RODIKLIAI
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AISKINAMASIS RASTAS

Pagal Infrastruktiiros valdymo agentiros patvirtinta programing uZduotj tilto per NevéZio upe
rekonstrukcijos Karaliaus Mindaugo husary bataliono teritorijoje projektiniams pasitilymams rengti bei
atsizvelgiant ] galiojan¢iy normatyviniy dokumenty reikalavimus (STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé“ STR 2.01.01(0):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis
atsparumas ir pastovumas®, Tilty techninés prieziiiros taisyklés TTPT 10) ir bei kitais reikalavimais ir
normatyviniais dokumentais, UAB ,INHUS Engineering® parengé projekto ,,Tilto per Nevézio upg,
Panevézio rajono sav., VelZio sen., PajuosCio k. rekonstrukcijos projektas‘ statinio apZitiros ir projektiniy
pasitilymy byla.

Projektuojamo statinio statybos raisis — rekonstravimas.

Projektuojamo statinio paskirtis pagal STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas* — susisiekimo
komunikacijos: kiti transporto statiniai (tiltas).

Projektuojamo statinio kategorija — ypatingas statinys.

Statinio unikalus numeris — 4400-4110-8316.

Statinio pavadinimas — Tiltas per Nevézio upe Panevézio r. sav., VelZio sen., Pajuoscio k.

Pagrindiné naudojimo paskirtis: Kiti inZineriniai statiniai.

Statinio savininkas — Lietuvos Respublika ( turto patikéjimo teis¢ suteikta patikétiniui: Lietuvos
kariuomen¢).

Statinys ir jo prieigos patenka i Siuos sklypus: unikaliis Nr. 6613-0002-0042, Nr. 2701-0019-0066,
Nr. 6613-0007-0001.

Keliy ties tilto prieigomis unikaliis numeriai: 4400-5771-0015 ir 4400-5771-0391

Zemeés sklypy paskirtis: Keliy

Zemeés sklype esanéio kelio kategorija — ITv.

Kelio kategorija — II grupés nesudétingasis.

Tilto per NevéZzio upe projektiniai pasitilymai paruosti vadovaujantis:

-Projektavimo darby uZduotimi,

-Topografine nuotrauka M1:500, atlikta 2022 m. rugséjo ménesj. Topografing nuotraukg parengé AB
,HISK,

-Tilto apziiiros, atliktos 2022-09, duomenimis,

- Tvarkybos darby projektavimo saglygomis.

Bylos parengimui naudojamos programinés jrangos sgrasas:

- Microsoft Office;

- Microstation PowerDraft.
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1. Esama situacija

Rekonstruojamas tiltas yra PajuosCio dvaro teritorijoje. Projektuojamas statinys adminstraciniu
pozitriu yra Panevézio rajono savivaldybéje, VelZio seniiinijoje, PajuosCio gyvenvietés teritorijoje.
Statinio vieta pateikta 1 paveiksle.

PANEVEZYS

VENSTAVISKIAL

Venslaviskiai

ani g
Dembava
Soparn S48

Dembava

= Pajuostis

LEanT
& S1e0

Sizjonn g Odellai

= Siltnamiy g

1 pav. Statinio vieta

Esamas tiltas pastatytas per Nevézio upe. Ties esamu tiltu sankasos aukstis svyruoja 1,5-2,5 m. Tilto
aplinka urbanizuota, kairiajame Nevézio upés krante iSsidéste gyvenamosios paskirties pastatai,
desSiniajame krante, Pajuoscio dvaro teritorijoje, yra jsikiires Lietuvos kariuomenés Karaliaus Mindaugo
husary batalionas.

Duomeny apie tilto statybg labai nedaug: esamas tiltas per NevéZzio upe Pajuoscio dvaro teritorijoje
pastatytas i§ taSyty akmeny, paremtas dviem taurais (tilto apZiliros metu ant tauro pasteb¢jome uzrasa
,»1900* — darome prielaida, jog tai gali buti atramy jrengimo data). Gelzbetoniné perdanga tikétina, jog

buvo jrengta tarpukariu (1934 m. pagal kadastro bylos duomenis), kai i Pajuoscio dvaro teritorijg persikelé

Lietuvos kariuomenés 4-asis péstininky pulkas. Dvaro sodybos teritorijoje buvo statomos naujos

kareivinés. Esamas tiltas yra trijy tarpatramiy, nekarpytos perdangos konstrukcijos. Perdangos konstrukcija
sudarytg i$ nekarpyty gelzbetoniniy téjiniy sijy, atremty ant tarpiniy ir krantiniy atramy. Tilto krantinés
atramos masyvios, akmens miro. Tarpinés atramos — masyvios, akmens miiro su lytlauzomis. Tilto
fasadinis vaizdas pateiktas 2 paveiksle.

PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO SIFRAS LAPAS LAPU LAIDA

Tilto per NevéZio upe, PanevéZio rajono sav., VelZio sen., Pajuoscio
k. rekonstrukcijos projektas HE-22-1.008-00-PP.AR 3 37 0




2 pav. Tilto per Nevézio upe fasadinis vaizdas

Vadovaujantis VI Keliy ir transporto tyrimo instituto esmin¢s apZiiiros duomenimis pirmojo tilto
perdanga buvo meding, véliau tiltas buvo perstatytas ir jrengta gelzbetoniné perdanga. Tilto perdangos
statybos metai néra Zinomi, taciau tikétina, kad tiltas buvo rekonstruotas Lietuvos nepriklausomybeés
laikotarpiu 1923-1938 mety laikotarpyje. Tuo laikotarpiu Lietuvoje norminiy dokumenty, kuriais biity
remtasi parenkant apkrovas tiltui, nebuvo, tilty apkrovos dazniausiai nustatytos remiantis pagal Vokietijos
standartg DIN 1072-1923. Pagal DIN 1072-1923 standartg apkrovos modeliai skirstomi j 4 grupes pagal
kelio kategorijg, tilto per Nevezj kelias tikétina buvo priskirtas II kategorijai. Pagal DIN 1072-1923
standartg apkrovos modelj sudaro plentvolis ir sunkveZimis, apkrovos modelio schemos pateikiamos 3
paveiksle.
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3 pav. DIN 1072-1923 apkrovos modelis
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IT kategorijos keliui apkrovos modelis sudarytas i§ 16 t plentvolio ir 6 t sunkvezimio, laisva zona
apkraunama 0,45 t/m.
1.1 Tilto rodikliai ir elementai

Statinio techniniai rodikliai:

Tilty Kelio Nr. Tilto indeksas Km Tilto ilgis | Statybos
pavadinimas (m) metai
Tiltas per Nevézj - - - 50,24 -
PROJEKTO PAVADINIMAS DOKUMENTO SIFRAS LAPAS LAPU LAIDA
Tilto per NevéZio upe, PanevéZio rajono sav., VelZio sen., Pajuoscio
k. rekonstrukcijos projektas HE-22-1.008-00-PP.AR 6 37 0
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Tilto tipas GelZbetoninis, sijinis, nekarpytas
) Pirmas | Antras | TreCias | Ketvirtas | Penktas | Gembés | Suminis ilgis
Tarpatramiu
deiai (m
tlgial (m) 1268 | 128 | 12,68 i i i 38,16
Tilto perdangos | Monolitiné briaunotoji, perdangoje yra keturios prie atramy iSplatintos téjinio
konstrukcija skerspjiivio sijos, tarpusavyje sujungtos diafragmomis.
Tilto elementai:
Tilto elementai Duomenys

Vaziuojamosios dalies danga | Asfaltas, 6,0 m plocio.

Atitvarai Elementy néra.

Salitil¢iai Gelzbetoniniai monolitiniai, 1,65 m plo¢io. Danga asfaltas.

Turéklai Metaliniai i§ kampuociy, uzpildas — tvorelé. Turé¢kly aukstis 1,00
m.

Deformaciniai pjuiviai Nejrengti arba uzasfaltuoti.

Vandens nuleidimo jrenginiai | Irengti metaliniai vandens surinkimo Sulinéliai vaZiuojamojoje

dalyje.
Atraminés dalys Plieninés plokstelés.
Taurai Masyviis akmens miro su lytlauZomis.
Ramtai Masyviis akmens mro.
Kiigio Slaitai Prie ramty sparny $laitai sutvirtinti lauko akmeny grindiniu.
Slaitiniai laiptai Elementy néra.
Vandentékmés  reguliavimo | Elementy néra.
statiniai
InZinerinés sistemos Kelio Zenklinimo néra. Per tilta yra nutiesti apsauginiuose

metaliniuose ~ vamzdziuose  elektros  linija,  dujotiekis,
komunikacijy kabeliai.

Eismo intensyvumas tiltu apie 550 vnt. per parg.

1.2 Sklype esantys statiniai

Tiltas patenka Kultiiros paveldo teritorijos PajuosCio dvaras zong, kurioje iSsidéste jvairios paskirties
statiniai. Taip pat gretimai tilto yra Karaliaus Mindaugo husary bataliono jvairios paskirties pastatai.

Salia projektuojamo statinio kairiajame NevéZio upés krante apie 30 m atstumu nuo tilto jrengti
Ivaziavimo | teritorijg vartai ir apsaugos postas. DeSiniajame NevéZio upés krante apie 50 m atstumu nuo
tilto jrengti Karaliaus Mindaugo husary bataliono pastatas.
1.3  Reljefas

Tiltas pastatytas santykinai lygioje vietovéje. Tilto vietoje suformuota dirbtiné kelio sankasa, kuri
vir§ upées iSkyla mazdaug per 3 m, toliau nuo tilto deSiniajame krante $laitas nuzeméja iki 1,6-2 m aukscio
vir§ upés vandens lygio. Kairiajame krante Zemés pavirSius iSkyla apie 1-3,3 m.

PROJEKTO PAVADINIMAS DOKUMENTO SIFRAS LAPAS LAPU LAIDA
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14 Sklype esantys inZineriniai tinklai ir jrenginiai

Per tilta yra nutiesti inZineriniai tinklai. Prie tilto konstrukcijy pritvirtinti rySiy, elektros kabeliai,
dujotiekis. Rysiy ir elektros kabeliai jrengti apsauginiuose vamzdZziuose.
1.5 Geologinés ir hidrogeologinés salygos

Geologiniy tyrimy tikslas — iSaiSkinti sklypo inZinerines geologines ir hidrogeologines salygas bei
jvertinti gruntus kaip natiiralius pagrindus rekonstruoti statiniui. Atlikty darby apimtys - lauko darby metu
buvo atliktas tiriamos aikS$telés vizualinis jvertinimas, greZimo jrenginiu KB20 sraigtiniu (Snekiniu)
grezimo bidu d — 148 mm, buvo iSgrezti 2 greZiniai po 20,0 m gylio geologinés - litologinés sandaros
nustatymui. Pakélus grunta kas 1,0 - 1,5 m buvo atliekamas grunty atpaZinimas ir apraSymas bei suardytos
strukttiros grunto méginiy paémimas. Nesuardytos struktiiros grunto méginiai buvo paimti apgreZiamu
gruntotraukiu.

Sluoksniy riby ir geologinio litologinio pjiivio tikslinimui bei grunty mechaniniy ir deformaciniy
savybiy nustatymui atlikti 2 statinio zondavimo bandymai iki 8,4 — 12,9 m gylio. Statinis zondavimas
atliktas elektriniu kiiginiu zondu pagal LST EN 1997-2:2012. Zondavimo metu kas 0,01 m nustatytas
grunto pasiprieSinimo stiprumas zondavimo galvutei, t.y. kiigio stipris qc ir pavir§inés Soninés trinties
stipris fs.

Geomorfologiniu poZiiiriu tyrimy plotas yra paskutiniojo apledéjimo, Pabaltijos Zemumy, NevéZzio
lygumoje. Vietovées reljefo amzius — vélyvojo ledynmecio, reljefo tipas — fliuvialinis. Sklypo reljefas stipriai
paveiktas antropogeniniy veiksniy — randamas gan didelis sluoksnis pilto grunto.

Hidrogeologinés statybos sklypo salygos charakterizuojamos remiantis poZeminio vandens lygio
steb&jimais greziniuose lauko darby vykdymo metu. 2022 mety gruodzio ménes]j vykusiy lauko darby metu
pozeminis sutiktas 1,80 — 2,60 m (50,36 — 50,80 m abs. a.) gylyje nuo esamo Zemés pavirSiaus. 1,80 — 2,60
m (50,36 — 50,80 m abs. a.) gylyje sutiktas gruntinis vanduo, esantis piltame grunte ir aliuviniame smélyje
bei zvyre. Apvandeninto sluoksnio storis — 5,80 — 7,40 m. Apatiné sluoksnio vandenspara — glacialinis
moreninis molis ir molis — dulkis. Gruntinio vandens sluoksnis maitinamas tiesiogiai per laidZius sluoksnius
patenkancio krituliy vandens. Gruntinis vanduo turi tiesioginj ry$i su NevéZio upés vandeniu ir | ji
iSsikrauna, o lietingesniais laikotarpiais ar sniego tirpsmo metu, pakilus upés lygiui, gruntinis vanduo
maitinamas i§ upes.

1.6  Hidrologinés salygos

Tiltas pastatytas per NevéZio upe. Upés ilgis 209 km, vidutinis debitas 33,2 m?/s.
1.7  Klimato salygos

Statinys yra Panevézio rajone, Pajuoscio gyvenvietéje. Galima didZiausia ir maziausia vidutiné paros
temperatiira vieng kartg per 50 mety, remiantis RSN 156-94: vasaros laikotarpiu 27,5°C, Ziemos laikotarpiu
-29,4°C. Statinys priklauso I-ajam sniego ir I-ajam vé&jo apkrovos rajonui, remiantis STR 2.05.04:2003

1.8 Saugomos teritorijos

Tiltas ir statybos darby zona patenka i kultiiros paveldo objekty teritorija — Pajuosc¢io dvaro sodyba
(unikalus objekto kodas: 4401).
Pajuoscio dvaro sodyba:

Unikalus objekto kodas - 4401
Pilnas pavadinimas - Pajuoscio dvaro sodyba

Adresas - Panevézio rajono sav., Velzio sen., Pajuoscio k.,
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Iregistravimo registre data - 1992-12-07
Statusas - Registrinis

Objekto reikSmingumo lygmuo yra - Vietinis
Rasis - Nekilnojamas

Vertybé pagal sandarg - Kompleksas

Amzius - XVIII a.? - XX a. pr.

Kompleksa sudaro

Pajuoscio dvaro sodybos ledainé (38797);

Pajuoscio dvaro sodybos elektros pastote (38798);
Pajuoscio dvaro sodybos pirmas iikinis pastatas (38799);
Pajuoscio dvaro sodybos antras iikinis pastatas (38800);
Pajuoscio dvaro sodybos trecias tkinis pastatas (38801);
Pajuoscio dvaro sodybos tarny namas (38802);

Pajuoscio dvaro sodybos ketvirtas iikinis pastatas (38803);
Pajuoscio dvaro sodybos penktas tikinis pastatas (38804);
. Pajuoscio dvaro sodybos SeStas tikinis pastatas (38806);

O 0N AW

Teritorijos KVR objektas - 166555.00 kv. m
Vertinguju savybiu pobudis:

Archeologinis (lemiantis reikSmingumag);
Architektiirinis (Ilemiantis reikSminguma tipiskas);
Vertingosios savybés:

7.1.3.1. planavimo sprendiniai - dvaras jsikiirgs Pajuos€io gyvenvietés rytuose, iSlikusi dvaro sodybos
plano struktiira, tiiriné - erdviné kompozicija formuojama islikusiy statiniy, statiniy viety, keliy, jvaziavimy
bei parko fragmenty (-; biikkl¢ gera; BR Nr. 1-2; IKONOGR Nr. 1-12, 13-16, 18; TRP Nr. 1-3; FF Nr. 1-25;
2015 m.);
7.1.3.2. buvusiy statiniy vieta - Pajuoscio dvaro rimy vieta (-;-; IKONOGR Nr. 1- 4, 10, 12, 13-16, 18-19;
FF Nr. 10-11; 2015 m.); septinto tikinio pastato liekanos (-;-; TRP Nr. 2-3; FF Nr. 25; 2015 m.);

7.1.3.4. Zemés ir jos pavirSiaus elementai - susiformaves kalvotas reljefas (-; -;TRP Nr. 1-3; FF Nr. 1-8;
2015 m.);

7.1.3.5. takai, keliai ar jy dalys, dangos - iSlikusi taky sistema, kuri jungé reprezentacing ir tiking dvaro
sodybos dalis (-; IKONOGR Nr. 11, 18; TRP Nr. 1-3; FF Nr. 1-6, 12-15; 2015 m.); akmeninio grindinio
fragmentai (dabar esantys po asfalto danga, pagrindinis kelias i§ Panevézio ¢jo pro Kurhano, Trakiskio,
TaruSky palivarkus, o jo atSakos sieké kaimyninius kaimelius prie Nevézio; FF Nr. 9; IKONOGR Nr. 18;
TRP Nr. 1-3; 2015 m.);

7.1.3.6. Zeldynai ir Zeldiniai - R sodybos dalyje iSlik¢ parko pavieniai medziai (-; buklé gera; FF Nr. 12.-
15; 2015 m.); iSlikusios medziy aléjy vietos, vede ] riimus (-; buklé gera; FF Nr. 6; 2015 m.);

7.1.3.7. upés, naturaliis vandens telkiniai - sodybos centrin¢je dalyje teka Juosta, kuri iSplaukusi i§ misky
R puséje, V puséje Juosta jteka 1 Nevézi (nukasus aukstg jkalng, tarp Juostos ir Neveézio besileidZiantys
kalvos Slaitai sudaré taisyklingg keturkampj, jo viduryje stov€jo dvaras; buklé gera; TRP; Nr. 1-3;
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IKONOGR Nr. 18; 2015 m.); jrenginiai - taSyty akmeny tiltas su dviem taurais (-; biiklé gera; FF Nr. 1;
2015 m.);

7.5. Faktai susij¢ su objektu - PajuosCio dvaras émé kurtis XVI a. pab., XVI a. dvaras priklause
Komajevskiams, nuo 1592 mety Sumorokovui, 1604 mety Jaroslavcams, véliau Vizgirdoms, apie 1667
metus Blinstrubams. Nuo XVII amZiaus pabaigos iki pat Pirmojo pasaulinio karo dvaras priklausé
Meistaviciy giminei. Valerijonas Meistavicius gavo Pajuost] kaip kraitj per Andrejaus Kurbskio antike
Vizgirdaite ir proaniike Blinstrubaitg. Pajuoscio dvaro sodyba stovéjo toje vietoje, kur Juosta, iSplaukusi i8S
misky, jteka ] NevéZzj. Nukasus aukstg jkalng, tarp Juostos ir Nevézio besileidZiantys kalvos Slaitai sudaré
taisyklinga keturkampj, jo viduryje stovéjo dvaras. Dvaro rimy pastatas ne kartg dege, paskutinj karta dvaro
rumy pastatg po 1830-31 mety karo atstat¢ Mykolas MeiStavicius. Kambariai buvo dideli, aukStomis
lubomis, tobuly proporcijy, galerija su kolonomis, apaugusi laukiniais vynuogienojais. | kair¢ nuo j¢jimo
buvo erdvus valgomasis su portretais ant sieny. MilziniSka Gdanske gaminta spinta, auksti kréslai. Riimy
iSplanavimas sudaré "anfiladg" - eil¢ vienas j kitg atsiverian¢iy kambariy, kurig pradeda kabinetas, toliau
zaidimy kambarys, didysis Zydras salonas, mazasis salonas, miegamasis ir garderobas. Visur aukstos
dvivérés durys, aukStos, dviejy sieksniy lubos, kambariai apstatyti raudonmedZio baldais, tarp paveiksly
buvo Jono Rustemo tapyty portrety - vaivados Tomo Vavzeckio, jo brolio Juozapo, Lenkijos armijos
generolo, bei pastarojo dukters. Pajuoscio dvaro rimy stilius priklausé Lauryno Stuokos - GuceviCiaus
mokyklai, pasizyméjo klasikinémis proporcijomis, ritmingu langy ir dury pasikartojimu. Prie§ namg buvo
augalais apsodintas kiemas, auks$ty klevy ir maumedZziy guoto padalytas j dvi dalis: viena skirta papuosSimui,
su gélynais ir pievele, kurig apvaziuodavo vezimai, antra tolimesné, atskirta nuo pastato medziais, skirta
tkiui su arklidémis, tvartais. Pajuos€io parke augo Simtameciai gZuolai, liepos, jvairiy rasiy pusys,
amerikietiSki klevai, auksaspalviai piramidiniai gZuolai ir bukai, akacijos. Planuojant parka, panaudotas
nelygus vingiuojancios Juostos slénio reljefas, ir tarp kalveliy bei jas juosianciy keliy sukurtas miSkingas
plotas. Pajuoscio dvarui priklausé apie tris tukstancius deSimtiniy lauky, pievy, misko. Buvo sukurti nauji,
dideli, graziai pastatyti palivarkai: Kurhanas, TrakiSkis, TaruSkos. Pagrindinis kelias i§ Panevézio €jo pro
visus palivarkus, o jo atSakos sieké kaimyninius kaimelius prie Nevézio. Tiltas Pajuostyje pastatytas i$
taSyty akmeny, paremtas dviem taurais.
1923 metais Lietuvos valdZia dvara konfiskavo. Nepriklausomybés metais ] Pajuos¢io dvaro sodyba
persikele Lietuvos kariuomenés 4-asis péstininky pulkas. Naujos kareivinés buvo statomos dvaro sodybos
teritorijoje. Sovietmeciu pastatytas iStisas karinis miestelis.

Esamo tilto per NevéZio upg Panevézio rajono sav,. VelZio sen., Pajuoscio k. taSyty akmeny atramos
yra kultiiros paveldo vertingoji savybé. Rengiant tilto projekta privalu vadovautis pries projektavima atlikty
tyrimy iSvadomis, turi buti uZtikrintas autentiSky elementy ir vertingyjy savybiy, nustatyty nekilnojamojo
kultiiros paveldo vertinimo tarybos aktu 2016-03-21 Nr. KPD-AV-936 iSsaugojimas, turi biti
vadovaujamasi Lietuvos Respublikos kultiiros ministro jsakymais 2007-06-04 Nr. [V-330, 2010-02-24 Nr.
IV-130 patvirtinty paveldo tvarkybos reglamenty reikalavimy.

Esamas tiltas per Nevézio upe nepatenka i saugomy teritorijy ir Natura 2000 teritorijas. Artimiausia
saugoma teritorija uz 1,5 km — Zalioji giria.

Tiltas ar aplinkiné teritorija nepatenka i misSky ploty ribas.

1.9  Ekologiné ir higieniné situacija

Projektuojamo statinio zonoje ekologiné¢ ir higieniné¢ situacija gera. Statinio zonoje néra susikaupusiy
Siuk$liy ar aplinkai kenksmingy medziagy. Ties statiniu j up¢ néra iSleidZiamos aplinkg terSiancios
medZiagos.

Statinio eksploatacijos metu nesusidaro atliekos.
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1.10  Teritoriju planavimo dokumentai

Pagal patvirtinta PanevéZio rajono Bendrojo plano Zemés naudojimo ir apsaugos reglamenty bréZinj
statinys patenka i kraSto apsaugos sistemos Zemes sklypa (4 pav.). Nuo statinio vakary ir Siaurés kryptimi
kraSto apsaugos sistemos teritorija ribojasi su intensyvaus uZstatymo gyvenamosios zonos ir

negyvenamosios uzstatymo zonos teritorijomis.
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4 pav. Iitrauka i§ Bendrojo plano Zemés naudojimo ir apsaugos reglamenty bréZinio

Pagal patvirtintag PanevéZio rajono Bendrojo plano InZinerinés infrastruktiiros ir susisiekimo bréZinj
po tiltu praeina vandens turizmo trasa (5 pav.). Atsizvelgiant | zonos paskirtj, kurioje yra projektuojamas
statinys, prie tilto vandens turizmo aptarnavimo statiniai (i§lipimo zonos, §laitiniai laiptai) neprojektuojami.
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2. Tilto per Nevézio upe apZziiiros, tyrimy duomenys
INHUS Engineering, UAB 2022-09-16 atliko esamo statinio konstrukcijy apZiiirg. ApZiliros metu
nustatytos Sios pazaidos ir defektai:

Defekty (pazaidy)
vieta ir apraSymas

Galimos defekty (pazaidy)
atsiradimo priezastys

Defekty (pazaiduy) jtaka tilto
saugai ir ilgaamziSkumui

1 2 3
2.1. Paklotas
Vaziuojamosios dalies danga
Asfalto danga ant tilto neseniai Asfalto dangoje néra Trumpéja dangos tarnavimo
jrengta, prietil¢iuose danga lopyta. deformacinio pjuvio laikas, lietaus vanduo per
Asfalto dangoje matosi skersiniai konstrukcijos, néra jrengty plySius sunkiasi Zemyn ir
plysiai ties atramomis ir pereinamyjy ploksciy drékina tilto konstrukcijas.
deformaciniais tarpais (3 pav.).
Atitvarai
Atitvariniy elementy tarp kelio ir Pasikeitusios projektavimo Nesaugi statinio eksploatacija
Salitil¢io néra, Salitiltis nuo kelio normos
dangos jrengtas apie 10 cm auksciau
Salitil¢iai
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Defekty (pazaidu) Galimos defekty (pazaidy) | Defektu (pazaiduy) itaka tilto
vieta ir apraSymas atsiradimo prieZastys saugai ir ilgaamziSkumui
1 2 3

Salitil¢iy danga asfaltas, asfaltas
naujai paklotas, be pazaidy (4 pav.)
Salitiléiy  krastai  ties  turekly
tvirtinimo zona stipriai aptrupg¢je,
vietomis atSokes apsauginis betono
sluoksnis, matoma  koroduojanti
armatira (5 pav.).

Turéklai

Metaliniy turékly sutriikin€jusi
apsauginé dazy danga, susidariusi
pavirsiné korozija (6 pav.).

Irengti metaliniai turéklai per Zemi
h=1,02 m < hreix =1,1 m.

Tureklai sulankstyti (7 pav.).

Deformaciniai pjaviai

Asfalto dangoje deformacinio pjuvio
konstrukcija ~ nejrengta, = matomi
susiformave plySiai (3 pav.).
Deformacinio pjiivio ties perdanga
nematyti, nes uzasfaltuota

Hidroizoliacija
Hidroizoliacija nesandari, ties sijomis
matomos  vandens  prasisunkimo

Zymes, i$ betono plaunami karbonatai
(8 pav.)

Vandens nuleidimo jrenginiai
Metaliniai Sulinéliy ~ vamzdziai
sukorodave, dél nesandarios jungties
su hidroizoliacija vanduo sunkiasi per
krastus. (9 pav.)

Aplinkos poveikis, priezitiros
stoka.

Aplinkos poveikis.

Prieziiiros stoka.
Projekto, statybos klaidos

Nusidévejusi konstrukcija.
Prieziiiros stoka.

Nusidévejusi konstrukcija.
Prieziiiros stoka.

2.2. Perdanga

Trumpéja elemento naudojimo
trukmé, nesaugi statinio
eksploatacija.

Trumpéja elemento naudojimo
trukmé, nesaugi statinio
eksploatacija.

Drékinamos ir ardomos
laikancios konstrukcijos,
maz¢ja jy laikomoji galia.
Trumpéja elemento naudojimo
trukmé.

Drékinamos ir ardomos
laikancios konstrukcijos,
mazg¢ja jy laikomoji galia.
Trumpéja elemento naudojimo
trukmé.

NeuZztikrinamas tinkamas
vandens surinkimas ir
nuleidimas tilto, todél
ant Kkity

nuo
vanduo kaupiasi
elementy.

Trumpéja elemento naudojimo

trukmeé.
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Defekty (pazaidu) Galimos defekty (pazaidy) | Defektu (pazaiduy) itaka tilto
vieta ir apraSymas atsiradimo prieZastys saugai ir ilgaamziSkumui
1 2 3

Sijos
Perdangos pavirSiai poréti, prie Nusidéveéjusi konstrukcija. Mazg¢ja betono stipris,
pagrindinés armatiiros matyti  PrieZitros stoka. elementy laikomoji  galia.
atsiradusios ertmes, matosi Trumpéja elemento naudojimo
koroduojanti armatiira (8, 9,10, 11, 12 trukmé.
pav.).
Per maZas apsauginis betono Pasikeitusios projektavimo Trumpéja elemento naudojimo

sluoksnis (8, 9 pav.).

Ties atrama

.....

sijose  susiformave

armaturos
sukorodavusi

Pagrindinés  iSilginés
inkaravimo  zonoje

armatiira daugiau kaip 50 % (12 pav.)
Sijose matosi vandens prasiskverbimo
poZymiy, vietomis sijos yra perslape,
plaunama riSamoji betono medZiaga
(9, 10 pav.). Nesandari hidroizoliacija.

Atraminés dalys

normos, statybos klaidos.

Eksploatacinés tilto apkrovos

didesnés negu projektinés
apkrovos

Aplinkos poveikis. Kiauri
deformaciniai pjuviai
Priezitros stoka.

Aplinkos poveikis.
Nesandarts  deformaciniai

pjuviai ir hidroizoliacija.

trukmeé.

Nepakankama elemento
laikomoji galia, ardoma
konstrukcija. Trumpéja

elemento naudojimo trukmé.
Maz¢ja elementy laikomoji
galia. Trumpéja  elemento
naudojimo trukmeé.

Laikanciyjy konstrukcijy
elementai nuolat drékinami,
vyksta betono nuSarminimo,
armatiiros korozijos procesai,
mazg¢ja betono stipris, elementy
laikomoji galia.

Tilto metaliniai guoliai dél kiaury Aplinkos poveikis. Mazéja elementy
deformaciniy pjuviy Slampa Prieziiiros stoka. Nesandartis ilgaamZiSkumas, trumpeja
koroduoja deformaciniai pjiiviai. naudojimo laikas.
2.3. Atramos
Ramtai
Ramty sienutése matomi vertikalis Akmenys jskilo galimo Mazéja elementy
itrikiai akmenyje ir sitilése (13 pav.). prasédimo del Zemiau ilgaamZiSkumas, trumpeja
Vandens lygio zonoje iStrupéjusios iStrupéjusiy siiliy. naudojimo laikas.
miro sitles (14 pav.). Aplinkos poveikis.
Miuro sialés iSplautos ir ties Priezitros stoka.
deformaciniai pjtiviais dél nesandarios
konstrukcijos (15 pav.)
Taurai
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Defekty (pazaidu) Galimos defekty (pazaidy) | Defektu (pazaiduy) itaka tilto
vieta ir apraSymas atsiradimo prieZastys saugai ir ilgaamziSkumui
1 2 3
Vandens lygio kitimo zonoje Aplinkos poveikis. Maz¢ja elementy
iStrup€jusios siiilés tarp akmeny (16 Akmenys jskilo galimo ilgaamziSkumas, trumpeja
pav.). prasédimo del Zemiau naudojimo laikas.
[trikes miiro akmuo ir miiro sitilés (17 iStrupéjusiy siiiliy.
pav.)
LytlauZy tarpuose tarp akmeny auga PrieZilros stoka.
augmenija, kuriy Saknys skverbiasi
gylin | mirg ir ardo atramg i§ vidaus
(18 pav.)
ISplauti taury lytlauzy akmenys (19 Aplinkos poveikis.
pav.) Prieziiiros stoka.
2.4. Prietil¢iai
Slaitiniai laiptai
Néra jrengty Slaitiniy laipty. - -
Vandens nuleidimo jrenginiai
Néra  jrengty  lietaus Projekto klaidos. Neuztikrinamas tinkamas
surinkimo Sulinéliy prietil¢iuose. vandens surinkimas ir
nuleidimas nuo tilto.
Kiigiy tvirtinimas
Slaity sutvirtinimai ardomi vandens. Aplinkos veiksniai. IStekantis vanduo nuo tilto
Vietomis matosi iSplauti sutvirtinimai. Priezitiros stoka. vandens nuleidimo Sulinéliy
(20 pav.). teka ant sutvirtinimy ir ardo
juos.
Tilto apzitira atlikta 2022 rugpjii¢io ménesj.
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2.5  Tilto defektu fotofiksacija

4 pav. Salitil¢iai, danga — asfaltas (naujai paklotas)
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6 pav. Sutriikinéjusi metaliniy turékly dazy danga, matomi taskinés korozijos Zidiniai
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III

7 pav. Turéklai vietomis sulankstyti

8 pav. Tilto hidroizoliacija nesandari, vanduo skverbiasi per perdanga ir plauna i$ betono karbonatus.
Matoma dél per mazo apsauginio sluoksnio koroduojanti skersiné ir iSilginé armatiira
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9 pav. D¢l nesandarios Sulin¢lio jungties su hidroizoliacija vanduo sunkiasi per kraStus, matomi i§ betono

plaunamy karbonaty varveliai. Matoma dél per mazo apsauginio sluoksnio koroduojanti plokstés
armatura

10 pav. Perdangos pavirSiai poréti, susidarusios ertmés, matoma koroduojanti armatiira
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11 pav. Ties sijy atramine zona susiformavg jstrizieji plySiai

Ben i 3 = 2 - ~3
12 pav. Pagrindinés iSilginés armatiiros inkaravimo zonoje sukorodavusi armattra daugiau kaip 50 %
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14 pav. Vandens lygio zonoje iStrupéjusios miro sitilés
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16 pav. Vandens lygio kritimo zonoje siiiles tarp akmens muro iStrupéjusios, iSplautos
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19 pav. LytlauZoje iSplauti miro akmenys
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20 pav. ISplauti Slaito sutvirtinimai

2.6  Tilto per Nevézio upe apziuros iSvados

Tilto per NevéZio upe pazaidy apibendrinimas:

- asfalto danga buvo neseniai remontuota paklojant virSutinj asfalto sluoksnj, taciau asfalto dangoje
jau susiformave plySiai ties deformaciniais pjiiviais, nes nebuvo numatyti deformaciniai pjiviai kelio
dangoje. Taip pat susiformave plySiai uz krantiniy atramy, nes néra jrengty pereinamyjy ploksciy;

- gelzbetoniniai Salitil¢iy kraStai aptrupéje, vietomis atSokes apsauginis betono sluoksnis, matoma
koroduojanti armatira;

- nejrengti atitvarai pés€iyjy Salitil¢io ir vaZiuojamosios dalies atskyrimui pagal TR 2.01:2019
~Automobiliy keliy ir geleZinkeliy tilty ir tuneliy projektavimas® p. 95;

- metaliniy turékly apsauginé dazy danga atSokusi, susiformave pavirSinés korozijos Zidiniai,
metaliniai turéklai sulankstyti. Turékly aukstis <1,1 m, netenkinamas TR 2.01:2019 ,,Automobiliy keliy ir
gelezinkeliy tilty ir tuneliy projektavimas‘ p. 96 reikalavimas, kad turé¢kly aukstis turi baiti >1,1 m;

- lietaus iSvedimo Sulinéliai sukorodave, Sulinéliy sujungimas su tilto hidroizoliacija nesandarus.
Sulinéliy diametras netenkina TR 2.01:2019 , Automobiliy keliy ir geleZinkeliy tilty ir tuneliy
projektavimas® p. 154, kad keliy tilty Sulinéliy diametras turi biiti >150 mm. Taip pat Sulinéliy vamzdis turi
biiti Zemiau perdangos nemaZiau kaip per 100 mm;

- tilto hidroizoliacija nesandari, matomi vandens prasisunkimo Zymés, i$ betono plaunami karbonatai,
susiformave karbonaty varvekliai;

- tilto sijy vietomis atSokes apsauginis betono sluoksnis, matoma koroduojanti skersing ir iSilgine
armatiira, ties atramomis inkarin¢je zonoje i$ilgin¢ armattra nukorodavusi >50%;

- per maZzas apsauginis betono sluoksnis, netenkinamas standarto LST EN 1992-1-1:2000 p.4.4
reikalavimas minimaliam apsauginiui betono sluoksniui, kuris turéty biiti >40 mm;

- taury miro akmenys turi jtrilkimy, nutrup¢jusios akmens miro siiilés vandens lygio kritimo zonoje.
Akmeny ir sitiliy jtrukimai galéjo atsirasti dél per didelio tilto apkrovimo, akmeny susédimo dél iStrupéjusiy
sitiliy;

- taury lytlauzos muro akmenys iSplauti, akmenys iSkrito dél iSplauty muro siliy ir prasto akmeny
sukibimo su vidiniu miiro uZpildu. Kyla pavojus, kad gali i8kristi ir kiti gretimi akmenys;
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- taury lytlauZose tarp akmeny dideli tarpai, tarpai gal¢jo susidaryti, kai iStrupéjo miro siiilés,
akmenys prasislinko arba atramy statyby metu buvo suformuotos placios miiro sitlés;
- taury lytlauZose tarpuose tarp akmeny auga augmenija, augmenijos Saknys skverbiasi gilyn i miirg
ir ardo konstrukcija;
- ramty akmenys jtruke, akmens miro sitilés iStrupéjusios vandens lygio kitimo zonoje;
- nejrengti prietil¢iy Sulinéliai, néra uztikrinimas tvarkingas vandens nuvedimas ir surinkimas;

- kigiy tvirtinimo i§ akmeny siiilés iSplautos.

I§vados:

Automobiliy tilto per NevéZio upe PanevéZio rajono sav., VelZio sen., Pajuoscio k. pazaidos turi
itakos statinio ilgaamZiSkumui ir statinio laikomajai galiai. Tilto perdanga galimai projektuota pagal Siuo
metu negaliojan¢ias normas DIN 1072-1923, kuriose apkrovy modeliai, palyginus su Siuo metu
galiojan¢iame standarte LST EN 1991-2 pateiktus apkrovy modelius, yra Zenkliai maZesni. Tilto atramos
statytos anks¢iau negu perdanga, tod¢l tikétina projektinés apkrovos taip pat Zenkliai maZesnés uz Siuo
metu galiojan¢iy normy apkrovas. Atsizvelgiant j projektines apkrovas, esamy tilto konstrukcijy (perdanga,
ramtai ir taurai) laikomoji galia netenkina STR 2.01.01(1):2005 ,Esminis statinio reikalavimas
»Mechaninis atsparumas ir pastovumas* taisykliy reikalavimy statinio laikomajai galiai ir pastovumui.

2.7  Atramy tyrimai

INHUS Engineering 2022-11-21 atliko papildomus atramy tyrimus. Atramy tyrimy metu buvo
krantinése atramose iSgreZti du kernai ir naro pagalba buvo iStyrinéta tarpiniy ir krantiniy atramy biklé po
vandeniu.

2.7.1 Kernai

Krantinése atramose buvo iSgrezti du kernai. Vienas vertikalus kernas atramoje Nr. 1 ir vienas
horizontalus kernas atramoje Nr. 4. Horizontalus kerno vieta buvo parinkta ties akmeny sankirta su muro
sitile siekiant paimti méginj miiro skiedinio stiprio nustatyti. Kerny vietos pateiktos 21 pav.

21 pav. Kerny padétys: a) atramoje Nr. 1; b) atramoje Nr. 4

ISgre7ti kernai pateikiami 22 pav.
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22 pav. Kernai: a) atramoje Nr. 1; b) atramoje Nr. 4

Kerny sudétis pateikta 1 lenteléje.
1 lentelé. Kerny tyrimy rezultatai

Kerno | Atrama Medziaga, storis Kerno
Nr. gylis

G/b Medinio Oro Betonas

Atrama | Asfaltas, ploksté | klojinio | tarpas | (iStraukti

Nr.1 Hidroizoliacija . o 37 cm
Nr. 1 11 cm J 16-24 | lenta,2 | apie méginio
cm cm 15 cm | nepavyko)
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Kerno | Atrama Medziaga, storis Kerno
Nr. gylis
Akmens . Smélio,
Nr.2 Atrama muras, 21 Skiedinys, 22 kalkiy - 50 cm
Nr. 4 cm i
cm misinys

Pagal kerny tyrimy duomenis, nustatyta, kad atramoje Nr. 1 vir§ miirinés atramos dalies iSbetonuota
gelZbetoniné pereinamoji ploksté. GreZimo metu aptikta ir liktinio klojinio mediné lenta. Ploksté nebuvo
padéta ant miirinés atramos ar gruntinio pagrindo, bet irengimo metu buvo paliktas oro tarpas apie 15 cm.
Gelzbetoning¢ plokste geros biiklés, nepaveikta iSorinés drégmeés poveikio.

Kerno Nr. 2 greZimo metu nustatyta, kad miiro skiedinio siiil¢ tarp akmeny néra jrengta per visg
akmeny plotj. Tikétina miro siiilés buvo tvarkytos, bet remontas buvo atliktas nekokybiskai neuzpildant
skiediniu per visg akmens miiro storj. Akmeny miiro sandiiroms esant ne per visg plotj susidaro jtempiy
koncentracijos krastuose, todél tai galéjo biiti plySiy ( pateikty 13 ir 17 paveiksly nuotraukose) susidarymo
priezastis. IS kerno Nr. 2 buvo paimti muro skiedinio fragmentai ir atlikti tyrimai. Tyrimy bandymy
protokolas Nr. V-838/22 pateiktas projektiniy pasiilymy bylos prieduose. Tyrimais nustatyta, kad miiro
sitilés sudarytos i§ cemento, kalkiy ir smélio miSinio, uz akmens miiro atramos vidiné dalis tvirtinta kalkiniu
skiediniu (kalkiy ir smélio miSinys santykiu 1:4). Siiiliy skiedinio sudétis patvirtina prielaida, kad sitlés
buvo remontuotos ir néra autentiSkos, nes sudétyje aptikta cemento priemaiSy, kurio naudojamas nebuvo
paplites tilto atramy statyby metu. UZ akmeny muro tvirtinimas atliktas naudojant tik kalkiy ir smélio
miSinj, atliekant atramy remontg §j sluoksnj, taikant to meto technologijas, praktiSkai nejmanoma buvo
pakeisti, todél tikétina vidinis tvirtinimas islikes i atramy statyby mety.

2.7.2 Atramy vizualiné apZiiira po vandeniu

Naro pagalba buvo atlikta miriniy atramy vizualin¢ apZilra po vandeniu. Vizualin¢ apZilira po
vandeniu buvo atlikta siekiant nustatyta atramy bikle ties upés dugnu.

ApZzilros metu nustatyta, kad miro siilés vietomis pilnai iStrupéjusios, susidariusios tuStumos (23
pav.), ypatingai ties lytlauzos dalimi. Ties tarpiniy atramy lytlauzomis yra iSkrit¢ akmenys (24 pav.), todél
virSutiniai akmenys nesiremia ant tvirto pagrindo ir laikosi tik kiek yra susiriS$¢ per skiedinj su Soniniais
miro akmenimis. Krantinése atramose iskritusiy akmeny nepastebéta, miro sitiliy iStrup€jusiy zonoje po
vandeniu nepastebéta.
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24 pav. I8krit¢ miiro akmenys ties lytlauza
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Taip pat vizualinés apZiliros metu nustatyta, kad atrama labai apaugusi nuosédomis ir moliuskais,
todel apatinés atramos biiklés ties upés dugnu nebuvo galima nustatyti.

Pastebétos atramy pazaidos turi jtakos atramy laikomajai galiai. Per iSplautas miiro siiiles ir iSkritusius
akmenis yra gyliau paZeidZiama ir plaunama vidin¢ miiro dalis, patekes vanduo ardo miro konstrukcija,
ypac vykstant uzsalimo / atSilimo ciklams. Atramas biitina remontuoti, nes ilguoju laikotarpiu tikétina, kad
lytlauZos akmenys neturédami atramos tasko ir esant suirusioms miiro sitiléms turéty iSkristi i§ miiro, toks
irimas gali sukelti avaring statinio bukle.

3. Projektiniai pasiulymai
3.1 Projektiniy pasiilymuy salygos

Statinio projektui keliami reikalavimai pagal 2021 m. lapkri¢io 8 d. Nr. 21VL-30 (7.8) programing
uzduotj tilto per NevéZio upe rekonstrukcijos Karaliaus Mindaugo husary bataliono teritorijoje
projektiniams pasitlymams rengti:

- projektinis greitis — 40 — 50 km/h,

- vaziuojamosios dalies plotis — iki 8,0 m,

- eismo juosty skaicius — 2 vnt., kiekvienos juostos plotis — iki 4,0 m,

- Salitil¢iai su 1,2 m plocio pésc¢iyjy taku, bent vienoje tilto puséje,

- turéklai — 1,10 m aukscio, uzpildo elementy tarpai turi biti ne didesni nei 0,15 m,

- apsauginiai atitvarai — metaliniai,

- danga — kieta, dirbtiné (pageidaujama betono monolitas armuotas polipropileno fibra uzpildu),
- didinti tilto keliamajg galig iki ne maZiau kaip 130 t.

3.2 Geometriniai kelio parametrai

3.2.1 Vaziuojamoji kelio dalis

Esamo tilto vaZiuojamosios dalies plotis yra 6 m. Esamo kelio kategorija — IlIv (pagal kadastriniy
matavimy registro bylg). Pagal KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai“ ir STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir
vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai® vaziuojamosios kelio dalies uZ tilto skersinis profilis turi
buti pagal 25 paveiksla.

[1,, ir Va kategorijos ”

11 |

1.00 | 100 |
A

25 pav. Ilv kelio kategorijos kelio skersinis profilis

Vaziuojamosios kelio dalies plotis ant tilto pagal TR 2.01:2019 ,,Automobiliy keliy ir geleZinkelio
tilty ir tuneliy projektavimas* turi biiti su saugos juostomis po 0,5 m kraStuose, todé¢l vaZziuojamoji dalis
turéty buti 1 m platesné ir IIv kategorijos keliui ant tilto turéty biti 5,5 m plocio.

IIv kategorijos kelio juosty skaicius — 1, projektinis greitis 40/30 km/h, kelio plotis 4,5 m, todél pagal
esama situacijg esamas kelias atitinka Iv kelio kategorijos keliu keliamus reikalavimus: kelio juosty skaicius
— 2, projektinis greitis — 50/40, kelio plotis — 6,0 m.
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Pagal programine uzduotj numatomos technikos plociai: viksriné savaeigé haubica PZH2000 — 3,66
m, 4 aSiy ratiné technika — 2,55 m, Zemagrindis tralas (vilkikas 3 aSiy, priekaba 6 asiy) — 3,0 m. Saugiam ir
patogiam technikos prasilenkimui skirtingose juostose minimalus reikalingas vaZiuojamosios kelio dalies
plocio: vikSriné savaeige haubica PzZH2000 / vik$riné savaeigé haubica PzZH2000 — 3,66x2+0,25=7,57 m,
vikSriné savaeige haubica PZH2000 / Zemagrindis tralas — 3,66+0,25+3,0 =6,91 m.

Atsizvelgiant ] iSvardintus kriterijus, rekomenduojamas kelio vazZiuojamosios dalies plotis 8,0 m.
Nesant tokiai galimybei, kad vienu metu reikéty prasilenkti dviem vikSrinéms savaeigéms haubicoms
PzH2000 ar dviem ZemagrindZiams tralams, kelio plotj galima susisiaurinti iki 7,0 m.

3.2.2 Tilto Salitil¢iai

Vadovaujantis programing uzduotimi Salitil¢io plotis turi biiti bent 1,2 m ir bent vienoje puse. Esamo
tilto atramy plotis yra siauras palyginus su projektinio tilto perdanga, tod¢l rekomenduojama Salitil¢ius
numatyti simetriSkai abejose tilto pusése, kad nesusidaryty atraminiuose guoliuose didelés rovimo jégos
dél asimetriskos tilto perdangos skerspjiivio.

Pagal Pésciyjy ir dviraciy taky projektavimo rekomendacijos R PDTP 12 minimalus $aligatvio plotis yra
1,5 m, esant ankStoms s3glygoms leidziama sumazinti plotj iki 1,2 m. Atsizvelgiant, kad esamo tilto atramos
jtrauktos  Kultiros paveldo apskaitg ir atramy plotis riboja galima tilto plotj, Salitil¢io plot; biity galima
numatyti 1,2 m plocio traktuojant taip kaip ribojancias (ankstas) sglygas.

Ant tilto vaZiuojamoji dalis turi biti atskirta nuo Salitil¢io apsauginémis sistemomis pagal Automobiliy
keliy transporto priemoniy apsauginiy atitvary sistemy projektavimo taisykles KPT TAS. Apsauginiy barjery
pagal KPT TAS taisykliy 6 lentel¢ galima atsisakyti jrengiant 0,2-0,35 m aukscio bortus. Kadangi projektiné
perdanga remiasi ant esamy siaury atramy, rekomenduojama nenumatyti metaliniy apsauginiy atitvary ir jrengti
0,2 m aukscio bortus, taip biity galima jrengti siauresné tilto perdanga.

3.2.3 Tilto perdangos skersinis profilis
Pagal p. 3.2.1 ir 3.2.2 pateiktas salygas siulomas projektinis tilto skersinis profilis (A variantas)
pateiktas 26 paveiksle.
KELIO SKERSINIS PJUVIS PRIES TILTA
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26 pav. Projektiniai skersiniai pjuviai ant tilto ir tilto prieigose (A variantas)

/////

3.3  Projektinis pasitilymas

Pateikiant statinio rekonstravimo projektinius pasiiilymus buvo priimtos Sios prielaidos, atsizvelgiant
] atliktg statinio apZzilrg ir tyrimy rezultatus:
- esamo statinio projektiné kintamyjy apkrovy pagal DIN 1072-1923 normas suminé apkrovos reikSmeé tilto
atramoms buty 135 t, atsiZvelgiant, kad pirmoji tilto perdanga buvo meding, tikétina suminé apkrovos
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reikSmé biity mazesné. Pagal Siuo metu Lietuvoje galiojan¢iy normy LST EN 1991-2 suminé kintamyjy
apkrovy reikSme tilto atramoms yra 297,5 t, tod¢l projektinio tilto apkrovy reikSme virSija vir§ 2 karty

esamo tilto atramy laikomajg galiag. D¢l padidéjusiy projektiniy apkrovy, tarpiniy ir krantiniy atramy
pagrindo laikomoji galia nepakankama, tode¢l reikalinga stiprinti pagrindus jrengiant papildomus polinius
pamatus.
- tarpiniy atramy biiklé néra patenkinama, atramy laikomoji galia nepakankama, todél reikalingas atramos
stiprinimas — remontas. Miro sieny yra ribota laikomoji galia veikiant vertikaliosioms ir horizontaliosioms
jégoms, projektuojamo tilto atveju taury atramos buvo skaiCiuotos vir§ dviejy karty maZesnéms
vertikalioms apkrovoms, o horizontaliy jégy poveikis iSvis nebuvo apibréZiamas pagal ty laiko normas.
Siekiant padidinti laikomaja galig reikalinga pridéti tempimo jtempius perimancius metalinius elementus
(armattirg arba metaliniuos profiliuo¢ius) arba didinti atramos skerspjiivio plota. AtsiZvelgiant i tai, kad
atramos yra Kultliros paveldo vertingoji savybe, atramy geometrijos keitimas néra galimas, taip pat
variantas pridedant iSorinéje dalyje ar i$frezuojant niSas metaliniams elementams irgi néra galimas. Tod¢l
vienintelis variantas lieka yra jrengti sustiprinimg vidinéje miiro dalyje: a) iSrenkant ir permirijant esamus
taurus su gelZzbetonine vidine dalimi arba b) grezti nuo virSaus per visg atramg kernus ir Siose ertmése
jrengti armuotas kolonas. Kadangi esamy tarpiniy atramy akmenys krenta lauk i§ akmens miro, pragrezti
kernus ir jrengti naujas kolonas néra pakankama, reikalingas ir esamo miiro remontas atstatant iSkritusius
akmenis. Esamy tarpiniy atramy plotis néra didelis (2,2 m), todél greziant 30,8 m kernus yra rizika, kad
nuo vibracijos akmenys gali i$sijudinti, todel patikimiausias sprendinys remontuoti atramas yra permuryti
esamas atramas su nauja gelZbetonine vidine dalimi,
- krantiniy atramy laikomoji galia dé¢l padidéjusiy projektiniy apkrovy yra nepakankama. Miro sieny yra
ribota laikomoji galia veikiant vertikaliosioms ir horizontaliosioms jégoms, projektuojamo tilto atveju
krantinés atramos buvo skaiciuotos vir§ dviejy karty mazesnéms vertikalioms apkrovoms, o horizontaliy
jégy poveikis iSvis nebuvo apibréziamas pagal ty laiko normas. Siekiant padidinti laikomajg galig reikalinga
pridéti tempimo jtempius perimancius metalinius elementus (armatiirg arba metaliniuos profiliuocius) arba
didinti atramos skerspjiivio plota, todé¢l reikalingas atramy stiprinimas — remontas arba naujos krantinés
atramos jrengimas ant esamos atramos.

Gelzbetonin¢ perdanga

Sitiloma remontuoti sustiprinant tarpines ir krantines atramas ir jrengti naujg gelZbetoning perdangg.
Reikalinga atlikti Siuos rekonstrukcijos statybos darbus:
- taury remontas. Taury konstrukcija sudaryta i$ taSyty akmeny ir nearmuoto betoninio vidinio miiro, tokia
konstrukcija iSlaikant esamus gabaritinius matmenis apriboja atramos laikomaja galig ir atramos
laikomosios galios padidinimas iki galiojan¢iy normy apkrovy pagal LST EN 1991-2 néra galimas dél
Zenkliai padidéjusiy vertikaliyjy ir horizontaliyjy jégy poveikio. Taury laikomoji galia padidinama
permiirijant esamg atramg. Taury remonto darby seka: iSmontuojami esami fasadiniai taSyti akmenys iki

pamato konstrukcijos; iSardomas vidinis miiras; jrengiami nauji poliai ir rostverkas; iSbetonuojama nauja
gelZbetoning sieninio tipo tarpin¢ atrama; atstatomi aplink nauja tarping¢ atramg taSyti akmenys.

- ramty remontas. Ramty konstrukcija sudaryta i§ taSyty akmeny ir nearmuoto betoninio vidinio miiro.
Ramtai remontuojami atstatant elementy laikomgja galig injektuojant per miiro siiiles polimerinius
injekcinius skiedinius suriSant uz akmeny esantj gruntg ir uzpildant sitiles tarp akmeny. Fasadiné miiro siiilé
jrengiama pagal paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.02.03:2007 ,,Akmens miiro ir natiiralaus akmens,
plyty miiro tvarkyba* reikalavimus. Padidéjusioms vertikaliosioms apkrovoms pagal LST EN 1991-2
standartg perimti, numatoma perstumti atramos as$j toliau nuo krasto ir atremti ant gelZzbetoninés ploksteés,
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kuri tiesiogiai remtysi ant naujai jrengiamy poliy. [rengus nauja gelzbetoning plokste, esama muriné atrama
laikyty tik savajj svorj ir grunto slégi;
- naujos gelZbetoninés perdangos jrengimas. Esamos perdangos remontas sustiprinant atsizZvelgiant ]
esamas pazaidas néra ekonomiskai efektyvus sprendinys ir technologiSkai sunkiai jgyvendinamas, todél
ekonomiSkai naudingiausias buidas yra naujos gelzbetoninés perdangos irengimas;

- nauja tilto perdangos konstrukcija atremiama ant naujy sferiniy atraminiy guoliy;
- naujy metaliniy vienprofiliniy deformaciniy pjiiviy su gumos intarpu jrengimas;
- naujy metaliniy karSto cinkavimo turékly ir SalitilCiy jrengimas;
- naujos vaziuojamosios dangos i§ voluojamo betono ir pésCiyjy einamosios dalies (betono ploksté)
jrengimas;
- lietaus vandens surinkimo ir nuvedimo sistemos jrengimas;
- patiltés kiigiy tvirtinimo jrengimas i§ esamy jbetonuoty akmeny;
- kelio sankasos $laity tvirtinimo jrengimas.
Preliminari tilto statybos kaina yra 1,70 ml. Eury (be PVM). Kainos skai¢iavimuose jvertinti statybos
darby organizavimo darbai, esamo tilto ardymo darbai ir naujo jrengimo darbai, nevertinti inZineriniy tinkly
galimi perkélimo darbai.

3.3.1 Dangos ant tilto ir prieigose

Tilto prieigose ir ant tilto numatoma kelio danga i§ voluojamo betono. Tilto prieigose voluojamo
betono sl. jrengiamas ant sutankinto esamos kelio sankasos grunto, sutankinto iki nemaziau kaip Ev2>45
MPa ir stabilizuoto pagrindo sl. i§ nesuri$ty mineraliniy medZiagy miSinio. Kelio dangos tiksli konstrukcija
detalizuojama techniniame projekte. Ant tilto voluojamo betono sl. jrengiamas ant perdangos jrengto
hidroizoliacinio sluoksnio.

Kelio kra3tuose jrengiami $aligatviai. Saligatviy skersinis nuolydis — 2%. I3ilginis Saligatviy nuolydis
atkartoja kelio i$ilginj nuolydj. Ant tilto Saligatvis jrengiamas i§ betoniniu trinkeliy h=8 cm. Ant tilto
trinkelés jrengiamos ant perdangos jrengto hidroizoliacinio sluoksnio. Tilto prieigose Saligatvis jrengiamas
i$ betoniniy trinkeliy h=8 cm, tik deSin¢je kelio pus¢je deSiniajame Nevézio upeés krante — i§ grindinio
akmeny, panaudojant autentiSko kelio grindinio akmenis nuo tilto ir prieigy. Tilto prieigose vaZiuojamoji
dalis nuo Saligatviy atskiriama granitiniais bortais.

3.3.2 Projektiniy Slaity tvirtinimas

Po tiltu projektinis §laitas tvirtinamas atstatant esamus §laito tvirtinimo akmenis. Akmenys tvirtinami
ibetonuojant j betoninj pagrindo sluoksnj. Akmeny ir betono sl. atremiami ant gelzbetoninio rostverko ir
greztiniy poliy.

Tilto prieigose sitiloma praplatinti esamg sankasg j upés vaga. Projektinio Slaito apacioje nuo galimo
Slaito iSplovimo jrengiamas tvirtinimas i§ akmeny ir betono. Kelio sankasa jrengiama uZpilant ir sutankinant
gerai drenuojant] gruntg, ties esamg sankasg jrengiamas laiptavimas. Upés aukStupio zonoje, kuri tiesiogiai
veikiama upés tékmés, grunto iSplatinimai tvirtinami geotekstile ir geomembrana. Sankasos Slaitai
tvirtinami betoninémis plytelémis ant mineraliniy medZiagy miSinio, auks$¢iau maksimalaus vandens lygio
tvirtinama juodZemio sluoksniu uZs¢jant Zole ant prieSerozinio demblio pagrindo. Variantas parinktas
suvienodinant projektinius sprendinius su projektu ,, Tilto per Juostos upe, Panevézio rajono sav., Velzio
sen., Pajuoscio k. rekonstrukcijos projektas®. Preliminari jrengimo kaina 36 tukst. Eury (be PVM).

3.4  Inzineriniy tinkly rekonstravimas ir apSvietimo jrengimas

Prie tilto per Nevézj konstrukcijy pritvirtinta AB ESO dujotiekio linija. Kadangi gelZzbetoniné tilto
perdanga iSardoma, iSsaugoti dujotiekio linijos esamoje vietoje negalima, todé¢l reikalinga iSkelti dujotiekio
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linij3. Dujotiekio linija iSkeliama nuo tilto prie$§ prasidedant tilto per NevéZzj rekonstravimo darbams.

Dujotiekio linija jrengiama kryptinio gr¢Zimo biidu paklojant po NevéZio upe.

Prie tilto per NevéZj konstrukcijy pritvirtintos AB ESO dvi 10 kV elektros kabelinés linijos. Kadangi
gelZbetoning tilto perdanga iSardoma, iSsaugoti kabelinés elektros linijos esamoje vietoje negalima, todel
reikalinga iSkelti kabeling elektros linijg. 10 kV elektros kabelinés linijos iSkeliamos nuo tilto prie$
prasidedant tilto per Neveézj rekonstravimo darbams. Kabeliné elektros linija jrengiama kryptinio greZimo
budu paklojant po Nevézio upe.

Ant tilto jrengti AB Telia Lietuva ir Lietuvos kariuomenés infrastruktiros rySiy kabeliai. Kadangi
gelZbetoning tilto perdanga iSardoma, iSsaugoti rySiy kabeliy esamoje vietoje negalima, todé¢l reikalinga
iSkelti rySiy kabelius. RySiy kabeliai statyby metu laikinai perjungiami ir perkabinami ant laikiny atramy
sukalty 1 upés dugng Salia esamo tilto. ISardZius sengja tilto perdangg ir jrengus nauja tilto perdanga, rysiy
kabeliai perjungiami ant naujo tilto tvirtinant prie tilto perdangos apacios. Papildomai numatomi papildomi
rezerviniai vamzdZiai.

Ant tilto per NevéZj ir jo prieigose jrengiami nauji kelio ir Saligatviy Sviestuvai. Tilto prieigose
Sviestuvai tvirtinami ant tipiniy gelZbetoniniy atramy kelkraStyje. Ant tilto Sviestuvas tvirtinamas prie
gelzbetoninio borto. Sviestuvy maitinimo elektros kabelis jrengiamas apsauginiame vamzdyje po tilto
perdanga. ApSvietimo valdymas numatomas i§ 101p pastato.

3.5  Kelio Zenklinimas

Vaziuojamoji kelio danga Zenklinama horizontaliu iSilginiu (lygiagreciu) Zyméjimu vadovaujantis
,,Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis*:

- ant tilto ir prieigose ties sankryza link tilto per Juosta: iSilginis Zenklinimas siaura iStisin¢ linija 1.1
(0,12 m plocio);

- tilto prieigose ties jvaziavimu ] teritorija: iSilginis Zenklinimas siaura briik$niné linija 1.5 (0,12 m
plocio);

- ties i§vaziavimu iS teritorijos ties Zenklu Nr. 204 ,,STOP* jrengiama plati linija 1.11 (0,5 m plocio).

Ties i§vaziavimo 1S teritorijjos esamas vertikalusis kelio Zenklas Nr. 204 STOP vykdant kelio
asfaltavimo darbus iSmontuojamas ir atstatomas.

Pries tiltg jrengiami kelio Zenklai Nr. 314 ,,Ribota masé¢* ir Nr. 315 ,,Ribota aSies apkrova®.

4. Eismo organizavimas statyby metu

Tilto rekonstrukcijos metu automobiliy eismas tiltu jvaziavimui nuo Pajuosc¢io plento uzdaromas.
Ivaziavimui ] teritorija bus naudojamas jvaziavimas nuo valstybinés reikSmés kelio Nr. 3006 Venslaviskiy
gatveés.
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BREZINIU ZINIARASTIS, BREZINIAI
Eilés v sy A . .
N Brézinio Zzymuo Brézinio pavadinimas Laida
r.
Tilto per Nevézj planas M 1:250
1. | HE-22-1.008-00-PP.BR-01 pet mevex] planas W 7 0
Fasadinis vaizdas. Skersinis pjuvis 1-1 M 1:100
Projektiniy $laito tvirtinimas potil¢io zonoje
2. HE-22-1.008-00-PP.BR-02 | M 1:50. Projektiniy §laito tvirtinimas prietil¢io zonoje
M 1:100
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PRIEDU ZINIARASTIS, PRIEDAI
Eilés . . . . . .
Nr Priedo Zymuo Priedo pavadinimas Lapai
Programiné uZduotis tilto per NevéZio upe
1 2021 m. lapkri¢io 8 d. Nr. 21VL- | rekonstrukcijos Karaliaus Mindaugo husary 5
) 30(7.8) bataliono teritorijoje projektiniams pasitilymams
rengti
2. TIIS1-20221028-080867 Topografinis planas M 1:500 8
Nr. V-838/22 Bandymy protokolas
4. 2022-11-25 Nr. EP-34 Tvarkybos darby projektavimo salygos 2
PROJEKTO PAVADINIMAS DOKUMENTO SIFRAS LAPAS | LAPY | LAIDA
Tilto per NevéZio upe, PanevéZio rajono sav., VelZio sen., Pajuoscio HE-22-1.008-00-PP.AR 41 41 0
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DARBO GRUPE PROGRAMINEI UZDUOCIAI PAREN GTI, SUDARYTA
INFRASTRUKTUROS VALDYMO AGENTUROS DIREKTORIAUS
2021 M. RUGSEJO 14 D. JSAKYMU NR. V-177

TVIRTINU
Infrastruktiiros valdymo .. |
agentiiros direktorius

Algirdas Kulicé/i?

) PROGRAMINE UZDUOTIS
TILTO PER NEVEZIO UPE, REKONSTRUKCIJOS KARALIAUS MINDAUGO HUSARU
BATALIONO TERITORIJOJE PROJEKTINIAMS PASIULYMAMS RENGTI

2021 m. lapkricio § d.Nr.21VL- 50 (% 2)
Vilnius

1. Projekto pavadinimas: Tilto per NevéZio upe, PanevéZio rajono sav., VelZio sen.,
Pajuoscio k. rekonstrukcijos! projektas.

2. Zemés sklypas ir tvarkoma teritorija:

2.1. Tvarkomos teritorijos (Zr. 1 pav.) plotas — apie 0,156 ha (ilgis — apie 104,0 m, plotis —
apie 15,0 m), tikslus bus patikslintas projektiniy pasitilymy metu;

2.2. LKS (1994 m.) koordinatés: tasko A (526907, 6177832), tasko B (527003, 6177871);

2.3. Zemés sklypu duomenys pateikti 3 p.

Numatomas rekonstruoti
tiltas per Nevéij

z&més Skjm LS .
Nr.2701-0019-0066), plotas
0.0679 ha 4

1 PAV. Rekonstruojamy: tilto per Nevé¥io upe ir kelio atkarpy schema.

3. Teisinio registravimo dokumentai:

3.1. Sklypo riby nustatymo dokumentai:

3.1.1.zemés sklypo (unik. Nr. 2701-0019-0066) riby nustatymo dokumentas: V] Valstybinio
Zemetvarkos instituto, Zemés reformos skyriaus® 1998 m. parengtas Zemes sklypo riby planas M 1:500;

! Statybos riiis bus nustatyta projektiniy pasifilymy rengimo metu.
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3.1.2.Zemés sklypo (unik. Nr. 6613-0002-0042) riby nustatymo dokumentas: VI Valstybinio
Zemeétvarkos instituto, Zemés reformos skyriaus 1998 m. parengtas Zemés sklypo riby planas M 1 :500;

3.1.3. Zemés sklypo (unik. Nr. 6613-0007-0001) riby nustatymo dokumentas: V] Valstybinio
zemétvarkos instituto, Panevézio regioninio kadastro ir geodezijos centro* 1997 m. parengtas Zemes
sklypo riby planas M 1:10000;

3.2. Valstybinés Zemés panaudos sutartys:

3.2.1. Zemés sklypo (unik. Nr. 2701-0019-0066) — Lietuvos Respublikos krasto apsaugos
ministerijos 1999-03-26 sudaryta panaudos sutartimi Nr.N27/99-0157 valdomas valstybinés Zemes
sklypas;

3.2.2. zemés sklypo (unik. Nr. 6613-0002-0042) — Lietuvos kariuomenés 1998-11-20 sudaryta
panaudos sutartimi Nr.N66/98-0094 valdomas valstybinés Zemés sklypas;

3.2.3.zemés sklypo (unik. Nr. 6613-0007-0001) — Lietuvos Respublikos krasto apsaugos
ministerijos 1998-07-07 sudaryta panaudos sutartimi Nr.N66/98-0059 valdomas valstybinés Zemeés
sklypas.

3.3. Nekilnojamojo turto registre jregistruoti Zemés sklvpai ir teisés j juos paz ‘méjimai:

3.3.1.NT registre Nr. 27/6022 Iregistruotas Yemeés sklypas (unik. Nr. 2701-0019-0066, sklypo
plotas — 0.0679 ha (2r.1 pav.);

3.3.2. NT registre Nr. 66/22106 jregistruotas Zemés sklypas (unik. Nr. 6613-0002-0042,
sklypo plotas — 0.0537 ha (zr.1 pav.);

3.3.3.NT registre Nr. 66/20647 jregistruotas Zemeés sklypas (unik. Nr. 6613-0007-0001,
sklypo plotas — 576.6200 ha (2r.1 pav.).

3.4. Nekilnojamojo turto registre jregistruot statiniy ir teisés j | 'méj .

3.4.1.NT registre Nr. 44/2036864 Iregistruotas tiltas (unik. Nr. 4400-41 10-8316) per Nevézio
upe (rekonstruojamas, duomenys pateikti 1 priede ,,Tilto per NevéZio upe esminé apziiira®);

3.4.2.rekonstruojamy (vietinés reikSmés, vidaus) keliy atkarpos: registruojamos NT registre
(kopija bus pateikta projektavimo imonei, sudariusiai projektavimo paslaugy sutartj).

3.5. Specialiosios Zemés ir misko naudojimo salygos: nurodytos Zemes (2r.33.1ir3.3.2p.)
sklypy NT registro israduose. Projektuotojas privalo jvertinti specialiyjy misko ir Zemes naudojimo
salygy galiojima projektuojamo tilto ir kity statiniy zonoje.

3.6. Gamtos ar kultiiros paveldo objektai:

3.6.1.rekonstruojamas tiltas (Zr. 3.4 p.) patenka j Kultiiros vertybiy registre jregistruoto
objekto (Pajuoséio dvaro sodyba, unikalus objekto kodas 4401) teritorijg;

3.6.2.tiltas — dvaro sodybos teritorijoje esanti vertingoji savybé (Zr. prieda Nr. 2, 7.1.3.7. p.);

4. Programinés uzduoties pagrindas:

4.1. KAS 2022-2024 m. KAS paprastojo remonto ir paveldosaugos darby plane , Tilto per
NevéZio upe rekonstravimas" numatytas finansavimas.

4.2. ORID 2021 liepos 14 d. Nr.VL-266.

5. InZineriniy statiniy charakteristika:

5.1. Rekonstruojamo tilto (zr. 1 pav.):

5.1.1.tilto padétis vietovéje — 526955, 6177849 (LKS);

5.1.2.eismo intensyvumas netolygus, apie 550 vnt. per para;

5.1.3.projektinis greitis kelyje — 40-50 km/h;

5.1.4.tilto ilgis — apie 50 m (tilto ilgis bus patikslintas rengiant projektinius sprendinius);

5.1.5.vaZiuojamosios dalies plotis — iki 8,0 m;

5.1.6. eismo juosty skai&ius — 2 vnt., kiekvienos eismo juostos plotis — iki 4,0 m;

5.1.7.8alitil¢iai su 1,2 m plocio pesciyjy taku, bent vienoje tilto puséje;

5.1.8.turéklai — 1,10 m aukscio, uzpildo elementy tarpai turi biiti ne didesni nej 0,15 m;

5.1.9.apsauginiai atitvarai — metaliniai (Zr.11.4.p.);

5.1.10. danga — kieta, dirbtiné (pageidaujama betono monolitas armuotas polipropileno fibra
uzpildu, tikslus dangy tipas bus nustatytas projektiniy pasialymy metu).

5.2. ISsaugomi inZineriniai tinklai:



5.2.1.dujy vidutinio slégio skirstomojo vamzdyno (o 110,0 mm) ilgis - apie 50 m;

5.2.2.elektros tinkly (10 kV) linijos ilgis — apie 50 m;

5.2.3.ry$io ir kiti inZineriniai tinklai,

5.3. Rekonstruojamy vietinés reik¥més (vidaus) kelio atkarpy (Zr. 1 pav.):

5.3.1.bendras atkarpy ilgis — apie 104 m (bus patikslintas rengiant projektinius pasitlymus);

5.3.2.vaZiuojamosios dalies plotis —iki 8,0 m;

5.3.3.eismo juosty skai&ius — 2 vnt., kiekvienos eismo juostos plotis — iki 4,0 m;

5.3.4.danga —kieta, dirbtine (pageidaujama - monolitinio betono, armuoto polipropileno fibra,
uZpildu. Tiksli bus nustatyta projektiniy pasitilymy metu).

6. InZineriniy statiniy irengimo reikalavimai:

6.1. Reikalavimai tiltui:

6.1.1.numatyti tilto (Jr. 3.4 p.) per Nevézio upe rekonstravima, didinant tilto keliamajg galia
iki ne mazZiau kaip 130 ¢, vadovaujantis 5.1, 6.3.1 ir 11.3 p. ir i8duotais specialiaisiais paveldosaugos
reikalavimais, sprendinius derinant su uzsakovu;

6.1.2.jvertinti statinio vertingasias savybes ir pasitilyti sprendinius, jgalinangius i§saugoti
autentiSkas tilto dangas (pvz. vaZiuojamosios dalies taSytus akmenis, numatant Ju irengimg
Salitil¢ivose) ir konstrukeijas (pvz. tilto taurus), sprendinius suderinti? su paveldosaugos institucijomis;

6.1.3.numatyti esamy inZineriniy tinkly (zr. 5.2 p.) iSsaugojimg, nesant galimybei juos
i§saugoti — pakeisti naujais, uztikrinant Ju funkcionavima statybos darby metu;

6.1.4. numatyti vaZiuojamosios dalies kiety dangy jrengima (7r. 5.1.10 P-);

6.1.5.tilto konstrukcija, turi atlaikyti maksimalias statines ir dinamines apkrovas, kurias
sukelia kariné technika (2r. 6.3.1 p.);

6.1.6.numatyti 5.1 p. nurodyto tilto dangy, laikan¢iyjy konstrukeijy, pagrindy, ir kity tilto
elementy konstrukcijas, technigkai tinkamas ir ekonomiskas, atsizvelgiant 1ju paskirtj, eismo apkrovas,
gruntines salygas, vandens lygio sezoninius poky¢ius ir padeétj vietovéje;

6.1.7. numatyti §laity sustiprinimo sprendinius.

6.2. Reikalavimai keliy atkarpoms:

6.2.1.numatyti 5.3 p. nurodyty rekonstruojamy? kelio atkarpy dangy, pagrindu, ir kity kelio
elementy konstrukcijas, technizkai tinkamas ir ekonomiskas, atsizvelgiant 1Ju paskirtj, eismo apkrovas,
gruntines sglygas ir dangos padet vietovéje, dangos tipa;

6.2.2. rekonstruojamy keliy trasas projektuoti tiesias su minimaliu posiikiy skai¢iumi. Posiikio
spinduliai turi atitikti maksimalius (Zr. 6.3.1 p.) dydZius;

6.2.3. rekonstruojamy keliy atkarpy vaZiuojamosios dalies plotj projektuoti, atsizvelgiant j
tilto vaZiuojamosios dalies reikalavimus, nurodytus 5.1 p-;

6.2.4. numatyti inZ. statiniy integravimga j Karaliaus Mindaugo Husary bataliono keliy tinkla;

6.2.5. numatyti kelio ir tilty konstrukcijy sandiiry tinkamus sprendinius.

6.3. Bendrieji reikalavimai inZineriniy statiniy irengimui:

6.3.1.numatyti naujo tilto ir rekonstruojamy keliy konstrukcijas, atlaikangias maksimalias
statines ir dinamines apkrovas, sukeliamas ratinés, viksrinés karines technikos (Zr.lentele Nr.1 ):

| Eil. Technika Igis | Plotis Aukstis, Bendroji ‘ Maksimali Posakio
mm mm mm masé, t apkrova j agj/ spinduliai, m
slégis j gruntg

Vik3riné savaeige 11700 | 3660 3460 70,0 10,3 N/cm? R12
haubica PZH2000 | |
Rating (4 asiy) 10222 [ 2550 3937 Su kroviniu Su kroviniu 12,0 t R12
48,0 |

3. | Zemagrindis tralas Su kroviniu Su kroviniu
vilkikas 3 asiy, 21700 | 3000 | 3950 R30
[()riekaba P 130,0 (P2H2000) 15,0t |

Lentelé Nr.1 Ratinés, viksrinés karines technikos techniniai duomenys.

2 Atstovauti Statytojg, jo vardu teikti argumentuotus praSymus paveldosaugos institucijai dél specialiyjy paveldosaugos
reikalavimy ir/ar statinio vertingujy savybiy patikslinimo.
3 Rekonstrukcijos apimtis: vaziuojamosios dalies i¥plétimas iki 8,0 m., pés¢iujy tako (plotis apie 1,2 m.) jrengimas.




6.3.2. numatyti pésciyjy tako (plotis — apie 1,2 m, ilgis — apie 154,0 m) jrengima tvarkomoje
teritorijoje ;

6.3.3. numatyti privalomus kelio Zenklus, eismo juosty Zenklinima ir kitas inZinerines saugos
priemones rekonstruojamuose kelivose ir tilto vaziuojamojoje dalyje;

6.3.4. numatyti vaZiuojamosios dalies ir pés€iyjy tako apsvietimo tamsiu paros metu sistema:

6.3.4.1. §viestuvy atramos privalo biti saugios (3r.1 1.5, 11.6; 11.7 p.);

6.3.4.2. numatyti ap$vietimo valdymg: automatinj — nuo Iviesos jutiklio ir rankinj —
apSvietimo valdymo skyda (AVS) montuoti pastate 101p;

60.3.4.3. numatyti LED tipo Sviestuvus, uztikrinanéius ne mazesnj nei 20 Ix apSvietimg,
apsaugotus nuo atmosferos ir krituliy poveikio;

6.3.5. esant poreikiui, numatyti inZineriniy tinkly ar komunikacijy iSkelima, statiniy griovima;

6.3.6. numatyti inZineriniy statiniy integravima j Karaliaus Mindaugo Husary bataliono keliy
tinkla;

6.4. Numatyti vandens nuvedimg nuo proj ektuojamy inZineriniy statiniy ir tvarkomos
teritorijos;

6.5. Numatyti pazeisty dangy atstatymga dalinio teritorijoje j neblogesne nei esama bikle;

6.6. Esant poreikiui, numatyti medziy kirtima tvarkomoje teritorijoje;

6.7. Sprendinius suderinti su lygiagregiai lgyvendinamy projekty sprendiniais.

7. Elektros energijos tiekimo kategorija:
7.1. Esama — III;
7.2. Pageidaujama — III.

8. InZinieriniy, geologiniy ir geotechniniy tyrimy atlikimo poreikis:

8.1. atlikti privalomus geologinius, geotechninius statinio tyrimus, projektinius pasiiilymus
pateikti atsiZvelgiant j atlikty tyrimy rezultatus ir i§vadas;

8.2. atlikti privalomus statinio konstrukcijy techninés bikles tyrimus;

8.3. atlikti kitus tyrimus, nurodytus iSduotuose paveldosaugos reikalavimuose.

9. Rengiamy dokumenty sudétis:

9.1. Projektiniai pasitilymai, tvarkybos darby projektas, techninis projektas, darbo projektas
(su projekto vykdymo priezifira), esant poreikiui tilto konstrukcijy griovimo projektas, tilto naudojimo
ir prieZiiiros instrukcija;

9.2. Projektinius pasiiilymus teikti ant galiojan¢io topografinio pagrindo*;

9.3. Projektiniy pasiilymy apimtis ir detalumas turj atitikti $ios programinés uzduoties
reikalavimus ir pakankamas Statytojo sumanymui suprasti. Techninio, darbo projekty apimtis ir
detalumas turi atitikti STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* nuostatas.

10. InZineriniy statiniy projektiniy pasiiillymy sudétis:

10.1. Projektuojamo inZinerinio statinio (statiniy grupes) ir jo gretimybiy bei salygy
apraSymas: inZinerinio statinio statybos vieta, reljefas, statybos rasis, statinio paskirtis, statinio
kategorija, projektiniy sprendiniy atitiktis galiojantiems teritorijy planavimo dokumentams, kultiiros

10.2. Zemes sklypo (sklypo dalies) sutvarkymo planas (sklypo sutvarkymo, susisiekimo
komunikacijy ir kity statiniy apraSymaj ir iSdéstymo schemos), trumpas statybos sklypo apibiidinimas:
suraSomi sklype esantys statiniai, inZineriniai tinklai ir irenginiai, Zeldiniai, geologingés,
hidrogeologinés salygos, higieniné ir ekologiné situacija, aplinkinis uZstatymas, projektuojamo statinio
vietos parinkimas (tikslinimas);

4 Ant tvarkomos teritorijos topografinés nuotraukos M1 :500, jvertinus projektavimo apimtis,
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10.3. pateikti tilto konstrukciniy sprendiniy skirtingus (ne maziau kaip 3) variantus, jvertinant
kad tilto keliamoji galia turi biiti ne maZesné kaip 130,0 t;

10.4. statybos sklype esan&iy inZineriniy tinkly apradymas ir ju panaudojimo galimybiy
jvertinimas;

10.5. trumpas atlikty tyrimy apraSymas ir rezultatai, biitiny atlikti tyrimy pagrindimas;

10.6. sklypo dalies sutvarkymo, susisiekimo komunikacijy ir kity statiniy apraSymai,
i8déstymo schemos;

10.7. inZinerinio statinio suplanavimo funkciniu (technologiniu) poziiriu sprendiniy
apraSymas ir schemos (planai), kelio Juostos i¥déstymo schemos, skersiniai ir iSilginiai inZinerinio
statinio (tilto) pjiiviai;

10.8. biisimy inZinerinio statinio konstrukciniy sprendimy apraSymas ir schemos;

10.9. informacija apie statiniy griovimo, inZineriniy tinkly perkélimo ar atstatymo poreikj;

10.10. inZineriniam statiniui numatomi panaudoti statybos produktai;

10.11. orientaciné pagrista statinio (statiniy) statybos kaina;

10.12. kompiuteriniy programy, kuriomis parengtas, inZineriniy statiniy projektas, sgraas.

11. Teisés aktai, nusakantys specifinius KAS reikalavimus:

11.1. Krasto apsaugos ministerijos pajégumy ir ginkluotés generalinio direktoriaus 2014 m.
liepos 15 d. patvirtintas Lietuvos karybos standartas: LKS STANAG 2021 (7), Reg. Nr. 20LKS-
55(2014) ,,Tilty, kelty, plausty ir transporto priemoniy kariné apkrovos klasifikacija“.

11.2. Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio
direktoriaus 2003 m. lapkri¢io 13 d. isakymu Nr. V-134 patvirtintos statybos taisyklés: ,,ST
8871063.05:2003 Tilty ir viaduky statybos darbai*,

11.3. Lietuvos standartas LST EN 1991-2:2005 »Burokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 2
dalis. Tilty eismo apkrovos®,

I1.4. Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio
direktoriaus 2010 m. sausio 10 d. isakymu Nr. V-8 patvirtintos »Automobiliy keliy transporto
priemoniy apsauginiy atitvary sistemy projektavimo taisyklés KPT TAS 09,

11.5. Lietuvos standartas LST EN 12767:2019 ,Kelio irenginiy atraminiy konstrukcijy
pasyvioji sauga®,

11.6. Lietuvos standartas LST EN ISO 1461 »GeleZies ir plieno gaminiy lydalinés cinko
dangos. Techniniai reikalavimai ir bandymo metodaij*,

11.7. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. jsakymas Nr.1-22
»Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés®,

PASTABA: Projektuotojo, projekto vadovo kvalifikacija turi atitikti Lietuvos Respublikos
nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatymo 23! straipsnyje nustatytus reikalavimus.

PRIDEDAMA:

1 priedas. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos V] Transporto ir keliy tyrimo
instituto 2018 m. gegués mén. parengta PanevéZio jgulos aptarnavimo centro apskaitoje esanéio tilto
statinio per Nevézio upe esminés apzitiros ataskaitos kopija, 37 lapai.

2 priedas. Kultiiros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos, nekilnojamo kultiiros
paveldo vertinimo tarybos 2016-03-21 akto Nr.KPD-AV-936 kopija, 24 lapai.

.

Darbo grupés vadovas

SUDERINTA: r
Programos koordinatorius

brg. gen.
2021 m. spalio ..... d.
Sudetrinda Hs [, 202/-10-24



HOLISTINES
INFRASTRUKTUROS
STATYBY KOMPANIJOS

OBJEKTAS:

Tilto per Nevézio upe, Panevézio rajono sav.,
Velzio sen., Pajuoscio k. rekonstrukcija

Topografinis planas M 1:500

UZSAKOVAS:
INHUS Engineering, UAB
Kv. paz. Nr. Pareigos Parasas Vardas, Pavardeé
R
1GKV-242 Geodezinws’/’ ~ Donatas Venckus

2022 m.




INHUS Engineering, UAB

(fizinio arba juridinio asmens pavadinimas)

Imonés kodas 301545597, Zarijy g. 6, LT-02300 Vilnius ,tel.nr.+37070080000

(imonés/asm. kodas, adresas, tel. Nr.)

Vykdytojas direktoriui

TOPOGRAFINIO PLANO UZSAKYMAS

2022 m. spalio men.
Vilnius

Tilto per Nevézio upe, Panevézio rajono sav., Velzio sen., Pajuoscio k.

Objekto adresas: rekonstrukcija

Plano tipas:|Topografinis planas - pilnas turinys

ISmatuoty topografiniu objekty padéties paklaida (vid. kv. paklaida, 95 proc.
. _ tikimybé¢), cm
Tikslumo klasé horizontalios vertikalios
tvirty kontiiry kiety pavirSiy kity pavirSiy
(MDB) +-5 +-5 +-5 1ki -+10
Objektai matuojami
didesniu tikslumu nei )
topografinio plano
tikslumas
Inhus Engineering, UAB ’
Infrastruktiiros skyriaus vadovas
Uzsakovas Justas Petkevitius
L r
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AISKINAMASIS RASTAS

Geodeziniy matavimy data, laikas: 2022.10.07
.. - .. | AB "HISK", Imonés kodas 147710353, LT, Panevézys, S.Kerbedzio g. 7
Geod t kdytojas: ? . !
eodeziniy matavimy vykdytojas telnr 437045502601

Vykdytojo vardas ir pavardé:

Donatas Venckus, 1GKV-242, iSmatuoty topografiniy objekty
erdviniy duomeny rinkinio parengimas

Matavimuose dalyvave asmenys:

Vytautas Merkys, 1GKV-782, geodeziniai matavimai

Geodezinio pagrindo punktai;

[rengtas topografinio plano geodezinis
pagrindas:

Zifiréti reperiy ataskaita

Geodeziniy matavimy tikslumas:

Reglamento VI skyrius

Uzsakovo nustatytas topografinio plano
tikslumas:

Vertikalios padéties HOF'Z.O ntal'l_os Vertikalios padéties
kietypavirkiy | Padietios tvirty ity pavirsiy
Sem kontliny 10cm
Sem

Gautas topografinio plano tikslumas:

Horizontalios
padieties
Scm

Vertikalios padéties
Sem

Didesniu tikslumu pamatuoti objektai:

"Infostatyba" suteiktas numeris:

Kita su topografinio plano parengimu
susijusi informacija:

Topografinj plang derinanti
savivaldybés administracija:

Panevézio m. sav.; Panevézio r. sav.

AB ,HISK”

Vykdytojas Donatas Venckus

Kyv. paZ. Nr. IGKV-242

Ininierius - geodezininkas

Ll

Donatas Venckus

Z




Tilto per Nevézio upe, Panevézio rajono sav., Velzio sen., Pajuoscio k. rekonstrukcija

2022 m. spalio 7 d. AB "HISK" projektavimo centro inzinierius geodezininkas V.Merkys atliko
Tilto per NeveéZio upe, Panevézio rajono sav., Velzio sen., Pajuoscio k. geodezinio pagrindo jrengimo
darbus.

Geodezinio planimetrinio pagrindo punkty planinés padéties koordinavimas atliktas Topcon

HiPer SR. Auks¢iy pagrindo matavimas atliktas elektroniniu tacheometru Topcon PS-101AS.

Planimetrinio ir auks$Ciu geodezinio pagrindo punkty jrengimo vietos pateikiamos
topografiniame plane, o LKS 94 sistemos koordinatés ir nominaliniai auks¢iai LAS07 auk3ciy
sistemoje pateikiami lenteléje.

Reperiy zZiniarasStis

Reperio Nr. :oordlnates, mY Reperio altitude, m Pastabos
L.Rep.Nr.T1 | 6177897.499 | 526983.437 52.061 Mirviné
L.Rep.Nr.T2 | 6177854.246 | 526979.963 53.115 Mdarvine
L.Rep.Nr.T3 | 6177834.882 | 526933.032 53.139 Mirviné
L.Rep.Nr.T4 | 6177838.584 | 526914.388 53.438 Mdurviné
L.Rep.Nr.T5 | 6177819.015 | 526874.768 53.617 Mirviné

Kv. paz. HOLISTINES Tilto per Nevézio upg, Panevézio rajono sav., Velzio

Nr. m Lﬁi?aé}L_RKUOKJgESaQS sen., Pajuoscio k. rekonstrukcija
g a’d ,T'}
1GKV-242| Sudarée D.Venckus $622.10.28 Lapas | Lapy
s Reperiy ataskaita 1 1




6177900.00
526900.00

+

o H-53.139
6177834,882 .
526933.032 g

LRepNr.T5

H-53.617 6177800.00
6177819.015 526950.00
526874.768

TOPOGRAFINIS PLANAS M1:500

6177854.246
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PraSymo numeris:TIIIS1-20221028-080867

Plano tipas:

| Topografinis planas - pilnas turinys

HISK

HOLISTINES
INFRASTRUKTUROS
STATYBL KOMPANLIOS

Tilto per Nevézio upg, Panevézio rajono sav., VelZio sen.,
Pajuoséio k. rekonstrukeija

Koordinatiy sistema: LKS-94 | AukiCiy sistema: LASO7

is opjekty tikslumas, cm | Horizontalus| 5 [Vertikalus | 5

e

1GKV-242 | Braizé Donatas Venckus ¢ 28~ | Usakovas: INHUS Engineering, UAB
IGKV-782 | Matavo Vytautas Mefkys—, 20221028 | Mastelis | LapoNr. | LapySk.
il i M 1:500 1 1




TIIIS paslaugos

"Topografiniy ir inzineriniy tinkly plany erdviniy duomeny teikimas derinti ir

Paslaugos gavéjo informacija
Vardas ir pavardé:
GKP:

Paslaugos uzsakymo informacija

Numeris:

Paslaugos nuoroda:
Pavadinimas:

Adresas:

Prasymo teritorija:

Pateikto plano tipas:
Rezervuoti Suliniy numeriai:
Paslaugos gavéjo komentaras:

Paslaugos gavéjo jkeltas
dokumentas:

Paslaugos busena:

tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2022-11-29 14:51

DONATAS VENCKUS
1GKV-242

TIS1-20221028-080867
https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TI1I1S1-20221028-080867
Tilto per Nevézio upe, Panevézio rajono sav., Velzio sen., Pajuoscio k.
Tilto per Nevézio upe, Panevézio rajono sav., Velzio sen., Pajuoscio k.
1.10 ha

Topografinis planas - pilnas turinys

Ne

TOPO_HISK.pdf

Prasymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateikta plang ir plano ED suderino

EDT organizacija:
EDT grupe:

Administracinj sprendima
priémusio asmens vardas ir
pavardé:

Pateiktas tikrinti EDR:

Panevézio rajono savivaldybés administracija (216)
Panevézio raj. sav. Architektiros skyrius (217)

RITA RAPKEVICIENE

TOPO_HISK.dwg

Veiksmy ir organizacijos priimty sprendimy isklotiné

2022-10-28 15:41:32
2022-10-28 15:41:40
2022-11-1511:29:29
2022-11-18 11:15:05
2022-11-18 11:15:10
2022-11-29 14:46:04

Pateiktas prasymas

Gauta uzduotis ,Priimti ED“

Prasymas atmestas (reikalingas prasymo arba ED patikslinimas)
Pateiktas praSymas (po atmetimo)

Gauta uzduotis ,Priimti ED“

Prasymas ir ED priimti

Pateikta plang ir plano ED suderino



EDT organizacija: Panevézio miesto savivaldybés administracija (240)

Administracinj sprendima

priémusio asmens vardas ir RITA VEGIENE
pavardé:
Pateiktas tikrinti EDR: TOPO_HISK.dwg

Veiksmy ir organizacijos priimty sprendimy isklotiné

2022-10-28 15:41:32 Pateiktas prasymas

2022-10-28 15:41:40 Gauta uzduotis ,Priimti ED“
2022-11-14 14:56:40 Prasymas ir ED priimti

2022-11-18 11:15:05 Pateiktas praSymas (po atmetimo)

ED pateikti susipazinti

Organizacija: AB ,Energijos skirstymo operatorius” (ESO) (80)
Organizacijos grupé: AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Elektros duomenys (81)
Gautas EDR: TOPO_HISK.dwg

ED pateikti susipazinti

Organizacija: UAB “Aukstaitijos vandenys” (196)
Gautas EDR: TOPO_HISK.dwg

ED pateikti susipazinti

Organizacija: Panevézio rajono savivaldybés administracija (216)
Organizacijos grupé: Panevézio raj. sav. Zemés ikio skyrius. (218)
Gautas EDR: TOPO_HISK.dwg

ED pateikti susipazinti

Organizacija: V] "Lietuvos automobiliy keliy direkcija" (LAKD) (365)
Gautas EDR: TOPO_HISK.dwg

ED pateikti susipazinti

Organizacija: AB ,Energijos skirstymo operatorius” (ESO) (80)
Organizacijos grupé: AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Panevézio regionas, dujotiekio
Gautas EDR: TOPO_HISK.dwg

ED pateikti susipazinti

Organizacija: UAB "Panevézio gatvés" (386)



Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

TOPO_HISK.dwg

AB "Panevézio energija" (344)
AB "PanevézZio energija". Panevézio m. sav. Silumotiekis (387)
TOPO_HISK.dwg

Telia Lietuva, AB (86)
Telia Lietuva, AB. Panevézio regionas, rysiy tinklo duomenys (422)
TOPO_HISK.dwg



UZDAROJI AKCINE BENDROVE

TESTLITA®g

Laboratoriniai bandymai iy

I-as lapas / viso 3 lapai

BANDYMU PROTOKOLAS Nr. V-838/22

2022 m. gruodzio 19 d.

(data)
I. UZSAKOVAS UAB ,,INHUS Engineering*, Zariju g. 6, LT-02300 Vilnius
(pavadinimas. adresas)
2. GAMINTOJAS netaikoma
. (Jeigu nesutampa su ursakovu)
3. BANDOMASIS OBJEKTAS Miiro skiedinio fragmentai 2 vnt.
(pavadinimas. normatyvinio dokumento zymuo, identifikavimo kodas [D)
4. BANDINIU PRISTATYMO 2022.12.09
DATA '
5. BANDYMO DATA 12022.12.12+16
-[prad?ia..._ pabaiga)
6. BANDYMO VIETA (-0S) UAB ,,Testlita* Vilniaus laboratorija.
Jankiskiy g. 39, LT-02300 Vilnius
(adresas)
7. BANDINIAI (-YS) uzsakovo objekte .. Tiltas per Nevézio upe. Panevezio raj. sav.,
ATRINKTI (-AS) Velzio sen., Pajuoscio k.. Bandiniai paimti i§ atramos Nr. 1+,

Bandinius ] laboratorijg pristaté uzsakovo atstovas

(atrankos akto Nr., data, atrankos vieta. darbuotojol{u) v. pavarde, pareigos)

8. BANDYMAI ATLIKTI PAGAL  Zr. 23 lapus

(bandymo metedo zvmuo ir bandvmo charakteristikos pavadinimas)

9. BANDYMU REZULTATAI 2+3 lapuose

10. METODO (-U) PAPILDYMAL
NUOKRYPIAL ISIMTYS Néra

1. KITA INFORMACIJA

12. PRIEDAI Neéra

Bandymuy rezultatai susij¢ tik su pateiktu bandomuoju objektu.
Perspausdinti ir kopijuoti protokola dalimis draudziama be rastiSko laboratorijos yvadovo teidimo

DOKUMENTAI .
Vilniaus |

\ \, labor atA|y ',: I

“UAB _Testlita™,
J. Basanaviciaus g. 160D-2, LT-76128 Siauliai. mob.tel.: =370 680 98258 cl. pastas: laboratorijaidtestlita.lt
Jankiskiy g. 39. L'T-02300 Vilnius, mob.tel. +370 617 27553, el. paStas: bandymaiitestlita.lt. www.testlita.lt




Bandymy protokolas Nr. V-838/22

) 2-as lapas / viso 3 lapai
MURO SKIEDINIO FRAGMENTAI

Bandinio

Zymejimas Aprasymas

Dramblio kaulo — kreminés spalvos kieta.
1 sausa masé. Bandinyje aiskiai matomas smeélis.
Mase gana trapi. labai lengvai perskeliama.

Tamsiai rudos spalvos kieta mase, vietomis
turinti intensyvios pilkos spalvos plotus.
Vietomis matomi $viesesni (dramblio kaulo —
kreminés spalvos) plotai. Bandinyje aiskiai
matomas smeélis. Masé tvirta. sunkiai
perskeliama, netrapi.

(3]

Karbonizacijos gylis (LST EN 14630:2007)

Bandymui naudotas 1 % fenolfialeino tirpalas 30 % etanolyje.

| Bandinio ‘

e——— Aprasymas
zymejimas

Bandinys perskeliamas j dvi dalis.
Vidiné pus¢ apipurskiama 1%
fenolftaleino tirpalu. Nematyti

jokio spalvos pokyéio.

Bandinys perskeliamas j dvi dalis.
Vidiné pusé apipurskiama 1%
fenolftaleino tirpalu. Matomas

2 aiskus spalvos pokytis j ryskia

violeting vidingje bandinio dalyje,

taip pat iSor¢je, kur buvo matyvti
Sviesesni plotai.

Smélio kiekis po tirpinimo HCI (druskos rugsties) tirpale

Bandymui fragmentai buvo susmulkinami — sutrupinama gristuvéje. Apie 2 g bandinio pasveriama 0,0002 g
tikslumu ir tirpinama HCI tirpale iki tol. kol nebesiskiria burbulivkai. Likutis plaunamas vandeniu,
dzZiovinamas ir pasveriamas.

Bandinio Zymejimas Likutis, m/m % = g
. | 83.7 ; / $ P \\ A\
l 2 63.6 (<o '._\.'z‘\k‘:‘ﬁENl Ay 1\|
N | \ilaus, o
".._\ \Mcbot alof !!-.'-‘_-'J '_'._7
\&_' o



Bandymy protokolas Nr. V-838/22

[ 3-as lapas / viso 3] j
MURO SKIEDINIO FRAGMENTAI 2 el

Tirpalo/ekstrakto pH verté

Nedidelis kiekis sutrupinto bandinio uzpilamas dejonizuotu vandeniu, pamaisoma ir palaukiama kol netirpios
medziagos nusés j stiklines dugng. Matavimai atlikti pH matuokliu.

%Bandinio zymeéjimas || pH j
I | 9.0+9.1 ]
E N

2 | 10.2+10.3

Masés pokytis po kaitinimo 450 °C temperatiiroje

Bandinys buvo kaitinamas mufelinéje krosnyje kaitinta iki 450 °C temperatiiros ir tokia temperatitra islaikvia
30 minuciy. Po kaitinimo bandiniai arvésinti. Esant 450 °C lemperaturai isdega organinés medZiagos ir
pasalinamas hidratinis vanduo.

' Bandinio Zymejimas Masés nuostolis, % __|
1 1.1 %
2 1.9 %

Bandymus atliko ir protokola paruosé chemiké Roberta Povilavigiate

[Svada.

Vertinant atlikty bandymy rezultatus. galima konstatuoti, kad bandinys Nr. 1 (3viesus) yra Kalkinis
skiedinys (kalkiy ir smelio miSinys) santykiu 1:4. Bandinys Nr. 2 (tamsesnis) yra sudétinis skiedinys (cemento,
kalkiy ir smélio misinys). _ -

Pazymeétina, kad fragmente skiedinys yra nevienalytis (blogai ismaisytas).

; /]
A
UAB ..Testlita* _ _ o
Vilniaus laboratorijos vadove - ] Liudmila Dauksiené
g / / paraSas. vardas, pavarde /
C / /,a%-—-— D :\\“
! ! \__.'\\'_I'.
LOKUMENTA |50\
Vilniaus |

H\ \ woratonja /



Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.02.01:2014
» ['varkybos darby projektavimo salygy isdavimo

taisykles* 2 priedas 7
Y. o I
TVIRTINU
Ved¢jas Artinas Giraitis . ;

(pareigy pavadinimas, vardas :l}'pavardé, qﬁé’t:égz_@;ﬁata)

Kultiros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos Panevézio-Utefios teritorinis skyrius
(i3davusios institucijos pavadinimas)

TVARKYBOS DARBU PROJEKTAVIMO SALYGOS

2022-11-25 Nr. EP-34
Panevézys

1. Kultiiros paveldo objektas: Pajuosgio dvaro sodybos (u.k. 4401) vertingoii savybé —

jrenginiai - taSyty akmeny tiltas su dviem taurais, PanevéZio r. sav., Velio sen.. Pajuoscio k.
(pavadinimas, adresas, unikalus kodas Kultiiros vertybiu registre)

2. Unikalus Nekilnojamojo turto registro Nr. 4400-4110-8316

3. Kultairos paveldo objekto valdytojas: Lietuvos Kariuomené, Sv. lgnoto g. 8. LT-01144
Vilnius, kodas 188732677, tel. (8 5) 278 5001, el.p. LK .kanceliarija@mil.lt, Kariuomenes vadas Gen.
Itn. Valdemaras RupSys. jgaliotas asmuo — Justas Petkevicius (UAB _Inhus Engineering® projekty
vadovas. Infrastruktiiros valdymo agentiiros direktoriaus jgaliojimas 2022-09-29 Nr. V-228).

(juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardg, juridinio asmens kodas,
fizinio asmens gimimo data, juridinio arba fizinio asmens adresas, telefono Nr., el. paito adresas)

4. Tvarkybos darby projektavimo sglygos:

4.1. tvarkybos darby risis ar raSys: remontas.

4.2. konkretiuis paveldosaugos reikalavimai:
4.2.1. Tvarkybos darby projektas turi atitikti kultiiros vertybiy apsauga, naudojimg ir tvarkyma
reglamentuojanciy teisés akty bei dokumenty reikalavimus, parengtas vadovaujantis PTR 3.06.01:2014
..Kulttiros paveldo tvarkybos darby projekty rengimo taisykles*. Tvarkybos darby riisys parenkamos ir
nurodomos tvarkybos darby projekte, vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamentu PTR 3.08.01:2013
.. Tvarkybos darby rasys*;
4.2.2. Projektuojant vadovautis prie projektavima atlikty tyrimy i§vadomis, uztikrinti autentisky
elementy ir vertingujy savybiy, nustatyty nekilnojamojo kultiiros paveldo vertinimo tarybos aktu 2016-
03-21 Nr. KPD-AV-936 (duomenys http:/kvr.kpd.It/), i$saugojima. Laikytis Lietuvos Respublikos
kultiros ministro jsakymais 2007-06-04 Nr. [V-330, 2010-02-24 Nr. IV-130 patvirtinty paveldo
tvarkybos reglamenty reikalavimy;
4.2.3. Tvarkybos darby projekta gali rengti tik projektuotojai, turintys NKPA specialisto atestatg,
suteikiantj teisg vykdyti atitinkamos rasies ir specializacijos veikla;
4.2.4. Projektas rengiamas pagal prie praSymo pridétus 2022-11-25 suderintus projektinius pasitlymus
HE-22-1.008-00-TP-PTD-PP, parengtus 2022 m. UAB ,.Inhus Engineering™, SPV — Eugenijus Gudonis
(at. Nr. 944);




4.2.5. Kultiiros ministro nustatytais atvejais ir tvarka atlikti projekto paveldosauging (specialigja)
ekspertize PTR 3.03.01:2005 . Nekilnojamojo kultiiros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ar
tvarkomyjy paveldosaugos darby projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizes atlikimo taisyklés
ir ..Kulttiros paveldo statinio projekto ekspertizés atlikimo taisyklés™ nustatyta tvarka;
4.2.6. Vadovautis PTR 4.01.26:2007 ,.Nekilnojamojo kultiros paveldo paveldotvarkos darby
skaiciuojamuyjy kainy nustatymo rekomendacijos™;
4.2.7. Tvarkybos darby projektas turi biiti suderintas Kultiiros paveldo departamento prie Kultiiros
ministerijos Paneveézio - Utenos skyriuje. Leidimas atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus
iSduodamas vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamentu PTR 3.04.01:2014 ,.Leidimy atlikti tvarkybos
darbus isdavimo taisykles™.

4.3. privalomi atlikti taikomicji bei kiti tyrimai: -

PANEVEZIC- \

Vyriausioji specialisté \f)/l UTENOS t¢ Beresneviciené
(pareigy pavadinimas) (pa )y TERI lUH”\‘“S ardas ir pavardeé)
AV SKYRIUS

Tvarkybos darby projektavimo salygos isduotos (jteiktos): patalpintos KPEPIS ir issiystos jgaliotam
asmeniui el. p. justas.petkevicius@gmail.com

=y
. 5 adpm]em i [/(/> 1/ C;‘/g % V/ Z{ 1N A
.+ skyriaus vadovas e 1 Ll
Justas Petkevitius e 7 v
(valdvtojo ar jo jgalioto asmens parcigos, P d {}éﬂ’raﬁ;as)/ (vardas ir pavardé)
nurodoma juridinio asmens atveju) &3 /
Py

s /f\.\-"_ (juridinio asmens atveju, jeigu
/ antspauda privaloma turéti)



Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.02.01:2014
» ['varkybos darby projektavimo salygy isdavimo

taisykles® 2 priedas
TVIRTINU
Vedg¢jas Artinas Giraitis ;

(pareigy pavadinimas, vardas :l}'pavardé, qﬁé’t:égz_@;ﬁata)

Kultiros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos Panevézio-Utefios teritorinis skyrius
(i3davusios institucijos pavadinimas)

TVARKYBOS DARBU PROJEKTAVIMO SALYGOS

2022-11-25 Nr. EP-34
Panevézys

1. Kultiiros paveldo objektas: Pajuosgio dvaro sodybos (u.k. 4401) vertingoii savybé —

jrenginiai - taSyty akmeny tiltas su dviem taurais, PanevéZio r. sav., Velio sen.. Pajuoscio k.
(pavadinimas, adresas, unikalus kodas Kultiiros vertybiu registre)

2. Unikalus Nekilnojamojo turto registro Nr. 4400-4110-8316

3. Kultairos paveldo objekto valdytojas: Lietuvos Kariuomené, Sv. lgnoto g. 8. LT-01144
Vilnius, kodas 188732677, tel. (8 5) 278 5001, el.p. LK .kanceliarija@mil.lt, Kariuomenes vadas Gen.
Itn. Valdemaras RupSys. jgaliotas asmuo — Justas Petkevicius (UAB _Inhus Engineering® projekty
vadovas. Infrastruktiiros valdymo agentiiros direktoriaus jgaliojimas 2022-09-29 Nr. V-228).

(juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardg, juridinio asmens kodas,
fizinio asmens gimimo data, juridinio arba fizinio asmens adresas, telefono Nr., el. paito adresas)

4. Tvarkybos darby projektavimo sglygos:

4.1. tvarkybos darby risis ar raSys: remontas.

4.2. konkretiuis paveldosaugos reikalavimai:
4.2.1. Tvarkybos darby projektas turi atitikti kultiiros vertybiy apsauga, naudojimg ir tvarkyma
reglamentuojanciy teisés akty bei dokumenty reikalavimus, parengtas vadovaujantis PTR 3.06.01:2014
..Kulttiros paveldo tvarkybos darby projekty rengimo taisykles*. Tvarkybos darby riisys parenkamos ir
nurodomos tvarkybos darby projekte, vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamentu PTR 3.08.01:2013
.. Tvarkybos darby rasys*;
4.2.2. Projektuojant vadovautis prie projektavima atlikty tyrimy i§vadomis, uztikrinti autentisky
elementy ir vertingujy savybiy, nustatyty nekilnojamojo kultiiros paveldo vertinimo tarybos aktu 2016-
03-21 Nr. KPD-AV-936 (duomenys http:/kvr.kpd.It/), i$saugojima. Laikytis Lietuvos Respublikos
kultiros ministro jsakymais 2007-06-04 Nr. [V-330, 2010-02-24 Nr. IV-130 patvirtinty paveldo
tvarkybos reglamenty reikalavimy;
4.2.3. Tvarkybos darby projekta gali rengti tik projektuotojai, turintys NKPA specialisto atestatg,
suteikiantj teisg vykdyti atitinkamos rasies ir specializacijos veikla;
4.2.4. Projektas rengiamas pagal prie praSymo pridétus 2022-11-25 suderintus projektinius pasitlymus
HE-22-1.008-00-TP-PTD-PP, parengtus 2022 m. UAB ,.Inhus Engineering™, SPV — Eugenijus Gudonis
(at. Nr. 944);




4.2.5. Kultiiros ministro nustatytais atvejais ir tvarka atlikti projekto paveldosauging (specialigja)
ekspertize PTR 3.03.01:2005 . Nekilnojamojo kultiiros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ar
tvarkomyjy paveldosaugos darby projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizes atlikimo taisyklés
ir ..Kulttiros paveldo statinio projekto ekspertizés atlikimo taisyklés™ nustatyta tvarka;
4.2.6. Vadovautis PTR 4.01.26:2007 ,.Nekilnojamojo kultiros paveldo paveldotvarkos darby
skaiciuojamuyjy kainy nustatymo rekomendacijos™;
4.2.7. Tvarkybos darby projektas turi biiti suderintas Kultiiros paveldo departamento prie Kultiiros
ministerijos Paneveézio - Utenos skyriuje. Leidimas atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus
iSduodamas vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamentu PTR 3.04.01:2014 ,.Leidimy atlikti tvarkybos
darbus isdavimo taisykles™.

4.3. privalomi atlikti taikomicji bei kiti tyrimai: -

PANEVEZIC- \

Vyriausioji specialisté \f)/l UTENOS t¢ Beresneviciené
(pareigy pavadinimas) (pa )y TERI lUH”\‘“S ardas ir pavardeé)
AV SKYRIUS

Tvarkybos darby projektavimo salygos isduotos (jteiktos): patalpintos KPEPIS ir issiystos jgaliotam
asmeniui el. p. justas.petkevicius@gmail.com

Infrastrukifiros projekty w L Vi / o
+ skyriaus vadovas ; ;A */C QV/Z( i
Justas Petkevitius s & Lyl

(valdvtojo ar jo jgalioto asmens parcigos, < 2 (paradas) L (vardas ir pavardé)
nurodoma juridinio asmens atveju) 4 /

s /f\.\-"_ (juridinio asmens atveju, jeigu
/ antspauda privaloma turéti)



HOLISTINES
INFRASTRUKTUROS
STATYBY KOMPANIJOS

OBJEKTAS:

Tilto per Nevézio upe, Panevézio rajono sav.,
Velzio sen., Pajuoscio k. rekonstrukcija

Topografinis planas M 1:500

UZSAKOVAS:
INHUS Engineering, UAB
Kv. paz. Nr. Pareigos Parasas Vardas, Pavardeé
16KV-242 | Geodezininkgs— ~— ~ . Donatas Venck
- eodezinin onatas Venckus
il .

2022 m.




INHUS Engineering, UAB

(fizinio arba juridinio asmens pavadinimas)

Imonés kodas 301545597, Zarijy g. 6, LT-02300 Vilnius ,tel.nr.+37070080000

Vykdytojas direktoriui

(imonés/asm. kodas, adresas, tel. Nr.)

2022 m. spalio men.
Vilnius

TOPOGRAFINIO PLANO UZSAKYMAS

Objekto adresas:

Tilto per Nevézio upe, Panevézio rajono sav., Velzio sen., Pajuoscio k.

rekonstrukcija

Plano tipas:|Topografinis planas - pilnas turinys

Tikslumo klasé

ISmatuoty topografiniu objekty padéties paklaida (vid. kv. paklaida, 95 proc.

tikimybé¢), cm

horizontalios vertikalios
tvirty kontiiry kiety pavirSiy kity pavirSiy
(MDB) +-5 +-5 +-5 1ki -+10
Objektai matuojami
didesniu tikslumu nei
topografinio plano
tikslumas
Inhus Engineering, UAB
Infrastruktiiros skyriaus vadovas
UZSakovaS Jnstas Petke\'ii’.‘ius

7




AISKINAMASIS RASTAS

Geodeziniy matavimy data, laikas: 2022.10.07
.. - .. | AB "HISK", Imonés kodas 147710353, LT, Panevézys, S.Kerbedzio g. 7
Geod t kdytojas: ? . !
eodeziniy matavimy vykdytojas telnr 437045502601

Vykdytojo vardas ir pavardé:

Donatas Venckus, 1GKV-242, iSmatuoty topografiniy objekty
erdviniy duomeny rinkinio parengimas

Matavimuose dalyvave asmenys:

Vytautas Merkys, 1GKV-782, geodeziniai matavimai

Geodezinio pagrindo punktai;

[rengtas topografinio plano geodezinis
pagrindas:

Zifiréti reperiy ataskaita

Geodeziniy matavimy tikslumas:

Reglamento VI skyrius

Uzsakovo nustatytas topografinio plano
tikslumas:

Vertikalios padéties HOF'Z.O ntal'l_os Vertikalios padéties
kietypavirkiy | Padietios tvirty ity pavirsiy
Sem kontliny 10cm
Sem

Gautas topografinio plano tikslumas:

Horizontalios
padieties
Scm

Vertikalios padéties
Sem

Didesniu tikslumu pamatuoti objektai:

"Infostatyba" suteiktas numeris:

Kita su topografinio plano parengimu
susijusi informacija:

Topografinj plang derinanti
savivaldybés administracija:

Panevézio m. sav.; Panevézio r. sav.

AB ,HISK”

Vykdytojas Donatas Venckus

Kyv. paZ. Nr. IGKV-242

Ininierius - geodezininkas

Donatas Venckus

F




Tilto per Nevézio upe, Panevézio rajono sav., Velzio sen., Pajuoscio k. rekonstrukcija

2022 m. spalio 7 d. AB "HISK" projektavimo centro inzinierius geodezininkas V.Merkys atliko
Tilto per NeveéZio upe, Panevézio rajono sav., Velzio sen., Pajuoscio k. geodezinio pagrindo jrengimo
darbus.

Geodezinio planimetrinio pagrindo punkty planinés padéties koordinavimas atliktas Topcon

HiPer SR. Auks¢iy pagrindo matavimas atliktas elektroniniu tacheometru Topcon PS-101AS.

Planimetrinio ir auks$Ciu geodezinio pagrindo punkty jrengimo vietos pateikiamos
topografiniame plane, o LKS 94 sistemos koordinatés ir nominaliniai auks¢iai LAS07 auk3ciy
sistemoje pateikiami lenteléje.

Reperiy zZiniarasStis

Reperio Nr. :oordlnates, mY Reperio altitude, m Pastabos
L.Rep.Nr.T1 | 6177897.499 | 526983.437 52.061 Mirviné
L.Rep.Nr.T2 | 6177854.246 | 526979.963 53.115 Mirviné
L.Rep.Nr.T3 | 6177834.882 | 526933.032 53.139 Mirviné
L.Rep.Nr.T4 | 6177838.584 | 526914.388 53.438 Mdurviné
L.Rep.Nr.TS5 | 6177819.015 | 526874.768 53.617 Mrviné
Kv. paz. HOLISTINES Tilto per Nevézio upe, Panevézio rajono sav., Velzio
Nr. m Lﬁi?aé}L_RKUOKJgESaQS sen., Pajuoscio k. rekonstrukcija
paratd
1GKV-242| Sudare | D.venckus/ ' 22.10.28 Lapas | Lapy
Reperiy ataskaita 1 1
|




TOPOGRAFINIS PLANAS M1:500
+

6177900.00
526900.00

g ™ 6177854246
,g,g = 526979.963

o H-53.139
6177834,882 .
526933.032 g

65/55 - 0168 65/55 - 0169

LRepNr.T5

H-53.617 6177800.00
6177819.015 526950.00 -
526874.768

PraSymo numeris:TIIIS1-20221028-080867

Plano tipas: ] Topografinis planas - pilnas turinys

H I SK HOLISTINES Tilto per NevéZio upg, PanevéZio rajono sav., VelZio sen.,
INFRASTRUKTUROS O, L - ek
STATYBY KOMPANLIOS Pajuoséio k. rekonstrukeija

Koordinatiy sistema: LKS-94 [ Aukiy sistema: LASO7 | Pagrindinis Gpjekty tikslumas, om | Horizontalus| 5 [Vertikalus [ 5

1GKV-242 | Braizé Donatas Venckus “F2022.10.28 | Utsakovas: INHUS Engincering, UAB
IGKV-782 | Matavo Vytautas Mefkys- ,2022.10.28 | Mastelis | LapoNr. | LapySk.
e S A P = . — ¥ Mo 1 [ 1




TIIIS paslaugos

"Topografiniy ir inzineriniy tinkly plany erdviniy duomeny teikimas derinti ir

Paslaugos gavéjo informacija
Vardas ir pavardé:
GKP:

Paslaugos uzsakymo informacija

Numeris:

Paslaugos nuoroda:
Pavadinimas:

Adresas:

Prasymo teritorija:

Pateikto plano tipas:
Rezervuoti Suliniy numeriai:
Paslaugos gavéjo komentaras:

Paslaugos gavéjo jkeltas
dokumentas:

Paslaugos busena:

tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2022-11-29 14:51

DONATAS VENCKUS
1GKV-242

TIS1-20221028-080867
https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TI1I1S1-20221028-080867
Tilto per Nevézio upe, Panevézio rajono sav., Velzio sen., Pajuoscio k.
Tilto per Nevézio upe, Panevézio rajono sav., Velzio sen., Pajuoscio k.
1.10 ha

Topografinis planas - pilnas turinys

Ne

TOPO_HISK.pdf

Prasymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateikta plang ir plano ED suderino

EDT organizacija:
EDT grupe:

Administracinj sprendima
priémusio asmens vardas ir
pavardé:

Pateiktas tikrinti EDR:

Panevézio rajono savivaldybés administracija (216)
Panevézio raj. sav. Architektiros skyrius (217)

RITA RAPKEVICIENE

TOPO_HISK.dwg

Veiksmy ir organizacijos priimty sprendimy isklotiné

2022-10-28 15:41:32
2022-10-28 15:41:40
2022-11-1511:29:29
2022-11-18 11:15:05
2022-11-18 11:15:10
2022-11-29 14:46:04

Pateiktas prasymas

Gauta uzduotis ,Priimti ED“

Prasymas atmestas (reikalingas prasymo arba ED patikslinimas)
Pateiktas praSymas (po atmetimo)

Gauta uzduotis ,Priimti ED“

Prasymas ir ED priimti

Pateikta plang ir plano ED suderino



EDT organizacija: Panevézio miesto savivaldybés administracija (240)

Administracinj sprendima

priémusio asmens vardas ir RITA VEGIENE
pavardé:
Pateiktas tikrinti EDR: TOPO_HISK.dwg

Veiksmy ir organizacijos priimty sprendimy isklotiné

2022-10-28 15:41:32 Pateiktas prasymas

2022-10-28 15:41:40 Gauta uzduotis ,Priimti ED“
2022-11-14 14:56:40 Prasymas ir ED priimti

2022-11-18 11:15:05 Pateiktas praSymas (po atmetimo)

ED pateikti susipazinti

Organizacija: AB ,Energijos skirstymo operatorius” (ESO) (80)
Organizacijos grupé: AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Elektros duomenys (81)
Gautas EDR: TOPO_HISK.dwg

ED pateikti susipazinti

Organizacija: UAB “Aukstaitijos vandenys” (196)
Gautas EDR: TOPO_HISK.dwg

ED pateikti susipazinti

Organizacija: Panevézio rajono savivaldybés administracija (216)
Organizacijos grupé: Panevézio raj. sav. Zemés ikio skyrius. (218)
Gautas EDR: TOPO_HISK.dwg

ED pateikti susipazinti

Organizacija: V] "Lietuvos automobiliy keliy direkcija" (LAKD) (365)
Gautas EDR: TOPO_HISK.dwg

ED pateikti susipazinti

Organizacija: AB ,Energijos skirstymo operatorius” (ESO) (80)
Organizacijos grupé: AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Panevézio regionas, dujotiekio
Gautas EDR: TOPO_HISK.dwg

ED pateikti susipazinti

Organizacija: UAB "Panevézio gatvés" (386)



Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

TOPO_HISK.dwg

AB "Panevézio energija" (344)
AB "PanevézZio energija". Panevézio m. sav. Silumotiekis (387)
TOPO_HISK.dwg

Telia Lietuva, AB (86)
Telia Lietuva, AB. Panevézio regionas, rysiy tinklo duomenys (422)
TOPO_HISK.dwg
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UAB ,,Geoinzinerija“ Leidimas tirti zemés gelmes Nr. 1746029

Jm. k. 303106983; PVM mok. k. LT100007929219, buveinés adresas: M. Slezeviciaus g. 7, Vilnius LT- 06326
Registracijos adresas: Draugystes g. 15A , Kaimyny k. Alytaus r. sav. LT- 64316
Tel.: +370 527 29215 Mob.: +370 6793 3234 El. Pastas: marius@geoinzinerija.lt

PROJEKTINIY INZINERINIY GEOLOGINIY
TYRIMY ATASKAITA

(Il geotechniné kategorija)

UZSAKOVAS: INHUS Engineering, UAB

OBJEKTAS: Tilto per Nevézio upe, Pajuoscio k. Velzio sen., Panevézio r. sav., rekonstravimas

e
Autoré — inZinieré geologé Justina Taukinaitiené
Tyrimy vadové - InZ. geologé Lina Prunskiené
/
=
Tech. direktorius Saulius Gegieckas
//,’

Tyrimo identifikavimo numeris Zemeés gelmiy registre — 41789-2022
Tyrimy indentifikavimo numeris jmonés registre — 22451
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Tilto per Nevézio upe, Pajuoscio k. Velzio sen., PanevéZio r. sav., rekonstravimas
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Tilto per Nevézio upe, Pajuoscio k. Velzio sen., PanevéZio r. sav., rekonstravimas

1. [VADAS

Pagal UAB ,INHUS Engineering“ technine uzduotj ir patvirtintg tyrimy darby
programg UAB ,,Geoinzinerija” (leidimas tirti Zemés gelmes Nr. 1746029, iSduotas 2020-
07-01) 2022 mety gruodzio — 2023 mety sausio ménesiais atliko projektinius inZinerinius
geologinius tyrimus tiltui per Nevézio upe, Pajuoscio k., VelZio sen., PanevéZio r. sav. Tyrimo
objekto centro koordinatés yra x — 6177850, y — 526957 .

Tyrimy tikslas — iSaiskinti sklypo inzinerines geologines ir hidrogeologines sglygas
bei jvertinti gruntus kaip natdralius pagrindus rekonstruoti statiniui. Inzineriniai geologiniai
(geotechniniai) tyrimai priskiriami treCiajai geotechninei kategorijai (STR 1.04.02:2011).
Tyrimo viety kiekis ir greziniy gylis suderintas su uzsakovu. Greziniy vietos pazymeétos
topografiniame plane (4.1 grafinis priedas).

Tyrimy metodika — inzineriniai geologiniai tyrimai atlikti ir rodikliy zymenys bei
matavimo vienetai pateikti pagal STR 1.04.02:2011 [1], EN 1997-1:2004 reikalavimus.
Grezimo darbai atlikti pagal EN ISO 22475-1:2005. Grunto bandymai statiniu zondavimu
(CPT) atitinka EN I1SO 22476-1:2012 reikalavimus. Grunty atpaZinimas ir aprasymas ir
atitinka LST EN ISO 14688-1, LST EN ISO 14688-2, klasifikavimas 2019 m. Lietuvos
geologijos tarnybos direktoriaus patvirtinta ,InZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy
grunty klasifikacijg®.

Atlikty darby apimtys - lauko darby metu (1 pav.) buvo atliktas tiiamos aikStelés
vizualinis jvertinimas, grezimo jrenginiu KB20 sraigtiniu (Snekiniu) grezimo badu d — 148
mm,buvo isgrezti 2 greziniai po 20,0 m gylio geologinés - litologinés sandaros nustatymui.
Pakelus gruntg kas 1,0 - 1,5 m buvo atliekamas grunty atpaZinimas ir apraSymas bei
suardytos struktlros grunto meéginiy paémimas. Nesuardytos struktiros grunto meginiai buvo
paimti apgreziamu gruntotraukiu.

1 pav. Lauko darbai

Sluoksniy riby ir geologinio litologinio pjavio tikslinimui bei grunty mechaniniy ir
deformaciniy savybiy nustatymui atlikti 2 statinio zondavimo bandymai iki 8,4 — 12,9 m gylio.
Statinis zondavimas atliktas elektriniu kdginiu zondu pagal LST EN 1997-2:2012
(kalibravimo liudijimas Nr. 79960-1-5, i8duotas 2022-01-31). Zondavimo metu kas 0,01 m
nustatytas grunto pasiprieSinimo stiprumas zondavimo galvutei, t.y. kdgio stipris qc ir
pavirsSinés Soninés trinties stipris fs.

UAB “GeoinZinerija“ 3



Tilto per Nevézio upe, Pajuoscio k. Velzio sen., PanevéZio r. sav., rekonstravimas

Grunty kadginio stiprio q., pavirSinés movos trinties fs, deformacijy modulio E,
apibendrintos vertés pateiktos geotechniniy rodikliy suvestinéje lenteléje (1.1 grafinis
priedas).

AnkscCiau sklype atlikti geologiniai tyrimai: Tilto per Juostos upe, PajuoscCio k.,
Panevézio r. sav. Il geotechninés kategorijos projektiniy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy
tyrimy ataskaita / éalaviejus M., Sajonaité D.; UAB ,Fugro Baltic“. - Vilnius, 2022. - CD. -
(Jvertinta rastu, Nr. (4)-1.7-3311). - (LGT fondas; Nr.47134). - (ZGR(p)-2022-2702).

Grunto laboratoriniams tyrimams buvo paimta 14 nesuardytos (A kategorijos)
struktiros éminiai. Laboratoriniais tyrimais i§ éminiy paruostiems bandiniams nustatyta:

granuliometriné sudétis;

filtracijos koeficientas;

natdralus drégnis;

takumo ir plasti8kumo ribos;
natdralus grunto ir kiety daleliy tankis;
vienaasis gniuzdymas;

odometriniai bandymai;

tiesioginis kirpimas;

organineés medziagos kiekis.

Laboratoriniai tyrimai atlikti UAB ,Geoanalizé“ (leidimas tirti zemés gelmes Nr.
1782827, iSduotas 2020-05-20) grunty tyrimy laboratorijoje.

Laboratoriniai tyrimy rezultatai pateikti tekstiniuose prieduose ir geotechniniy rodikliy
suvestinéje lenteléje (1.1 grafinis priedas).

UAB ,Vandens tyrimai“ (leidimas Nr. 983766, iSduotas 2012-10-29) laboratorijoje
buvo atliktas vandens bendroji cheminé analizé ir agresyvumas betonui. Tyrimg atliko
chemiké analitiké Virginija Jakubauskiené.

Pagal tyrimy duomenis sudaryti greZiniy geologiniai — litologiniai stulpeliai su statinio
zondavimo grafikais, greziniy apraSymas, nubraiZytas inZinerinis - geologinis litologinis
pjavis, sudaryta sutartiniy Zenkly ir geotechniniy rodikliy suvestiné lentelé, parasyta
ataskaita. Ataskaitg paruodé inZ. geologé Justina Taukinaitiené. Tyrimo vadové — inz.
geologé Lina Prunskiené. Lauko darbams vadovavo bei grunty atpazinimg ir aprasymg atliko
inZinierius geologas Vadzim Branchel.

2. BENDRIEJI DUOMENYS

Tiriamas plotas yra Pajuoscio k., VelZzio sen., PanevézZio r. sav. Tiriama teritorija
patenka j Pajuoscio dvaro sodyba. Tilto ilgis — apie 47 m, tilto sankasos aukstis vakarinéje
tilto puséje — apie 3 m, rytineje — iki 2 m. Po tiltu tekancios Nevézio upés vagos plotis ties
tiiamu plotu — apie 43,5 m. Ties tiriamu plotu NevézZio upé patvenkta ir susidares Ekrano
gamyklos tvenkinys. Sklypo reljefas stipriai paveiktas antropogeniniy veiksniy — randamas
gan didelis sluoksnis pilto grunto. Lauko darby metu tiriamas plotas buvo padengtas sniego
danga. Reljefo abs. a. sklypo ribose kinta nuo 49,96 iki 53,55 m (pagal greZiniy altitudes).
Auksc¢iy skirtumas — 3,59 m (1 pav.).

Geomorfologiniu poziariu tyrimy plotas yra paskutiniojo apledéjimo, Pabaltijos
zemumy, Nevézio lygumoje. Vietovés reljefo amzius — vélyvojo ledynmecio, reljefo tipas —
fliuvialinis.

UAB “GeoinZinerija“ 4



Tilto per Nevézio upe, Pajuoscio k. VelzZio sen., PanevéZio r. sav., rekonstravimas

Venslaviskiai

0© Pajuostis

Shaoniad Ozeliai
Dembava

g "

0.6km

1 pav. Tyrimo vietos padéties schema

3. GEOLOGINE SANDARA

Geologiniu pozidriu aiksteléje sutikti antropogeniniai (t 1V), aliuviniai (a V),
glacialiniai (g Il bl) ir virSutinés Juros (J3 az) dariniai. Augalinis sluoksnis (dirvozemis)
padenges tyrimo vietas 0,20 m storio sluoksniu.

Antropogeniniai dariniai (t IV) — tai tilto statybos metu ir formuojant tilto sankasg
susidare pilti gruntai, sutinkami tiriamame plote iki 4,50 — 5,10 m gylio.

Aliuviniai dariniai (a IV) — tai upés tékmés suklostyti rupieji gruntai, sutinkami iki
7,60 — 10,00 m gylio.

Glacialiniai dariniai (g Ill bl) — tai moreniniai smulkieji gruntai, esantys iki 12,30 —
17,00 m gylio.

Virsutinés Juros dariniai (J3 az) — tai molingas mergelis su didele karbonaty
priemaiSa, sutinkamas po auksSc&iau iSvardintais gruntais iki pragrezto 20,00 m gylio.

Grunty sligsojimas detaliau pavaizduotas greziniy stulpeliuose ir inzineriniame
geologiniame pjavyje (2.1 — 3.1 grafiniai priedai).

4. GRUNTU SUDETIS IR INZINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI
Antropogeniniai dariniai (t IV):

IGS-1 - Planingai supiltas: labai purus, dulkingas mélis. Sluoksnis supiltas nuo
0,20 m iki 1,00 — 2,70 m gylio. Sluoksnio storis — 0,80 — 2,50 m.

IGS-2 - Planingai supiltas: silpnas, smélingas mazo plastiSkumo molis
minkstas su maza (2,8%) organinés medziagos priemaisa. Sluoksnis rastas tik Gr.SZ-1
3,50 — 4,50 m gylio intervale/ Sluoksnio storis — 1,00 m.

IGS-3 — Planingai supiltas: vidutinio stiprumo, smélingas mazo plastiSkumo
molis, tvirtas. Sluoksnis fiksuotas tik Gr.SZ-1 1,00 — 3,50 m gylio intervale. Sluoksnio storis
—-2,50 m.
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IGS-4 — Planingai supiltas: vidutinio stiprumo, smélingas vidutinio plastiSkumo
dulkis, minkstas, su maza (2,5%) organinés medziagos priemaisa. Sluoksnis sutiktas tik
Gr.SZ-2 4,40 — 5,10 m gylio intervale. Sluoksnio storis — 0,70 m.

IGS-5 — Planingai supiltas: labai purus, molingas smélis su maza (2,7%)
organinés medziagos priemaisa. Sluoksnis paklotas Gr.SZ-2 2,70 — 4,40 m gylio intervale.
Sluoksnio storis — 1,70 m.

Aliuviniai dariniai (a IV):

IGS-6 — Vidutinio tankumo molingas smélis. Sluoksnis randamas Gr.SZ-2 5,10 —
5,60 m gylio intervale. Sluoksnio storis — 0,50 m.

IGS-7 — Vidutinio tankumo mazai dulkingas molingas gerai iSrasiuotas
smélingas zvyras. Sluoksnis rastas Gr.SZ-1 4,50 — 5,40 m gylio intervale. Sluoksnio storis —
5,40 m.

IGS-8 - Ypatingai tankus mazai dulkingas molingas smélingas zvyras. Sluoksnis
susiklostes nuo 5,40 — 5,60 m iki 6,90 — 7,60 m gylio. Sluoksnio storis — 1,50 — 2,00 m.

IGS-9 — Ypatingai tankus mazai dulkingas molingas smélis. Sluoksnis sutiktas
Gr.SZ-1 6,90 — 10,00 m gylio intervale. Sluoksnio storis — 3,10 m.

Glacialiniai dariniai (g Il bl):

IGS-10 — Labai stiprus, smélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis, labai
standus. Sluoksnis paplites nuo 7,60 — 10,00 m iki 12,20 — 17,00 m gylio. Sluoksnio storis —
4,60 —7,00 m.

Virsutinés Juros dariniai (J3 az):

IGS-11 — Labai stiprus labai karbanatingas (46,2%) mazo plastiSkumo molis
(mergelis), labai standus. Sluoksnis pasiektas nuo 12,20 — 17,00 m iki pragrezto 3,00 —
7,80 m gylio. Sluoksnio storis nenustatytas, kadangi padas greziniais nepasiektas.

5. GRUNTU FIZINES IR MECHANINES SAVYBES

Grunty mechaniniy ir fiziniy savybiy vidurkinés vertés pateiktos geotechniniy rodikliy
suvestinéje lenteléje.

Laboratorijoje nustatytos grunty fizikinés mechaninés savybés:

granuliometrinés sudéties nustatymas ISO 17892-4:2016 (5.2 — 5.3 p.);

gamtinio drégnio nustatymas ISO 17892-1:2014;

takumo ir plastiSkumo riby nustatymas ISO 17892-12:202018;

grunto kiety daleliy tankio nustatymas ISO 17892-3:2015;

grunto tankio nustatymas ISO 17892-2:2014;

filtracijos koeficiento nustatymas ISO 17892-11 2019;

organinés medziagos kiekio nustatymas ASTM D2974 — 14;

odometrinis deformacijy modulis pakopiniu grunto bandymu odometru ISO

17892-5:2017;

e nedrenuotos sankibos nustatymas vienaasio gniuzdymo metodu I1ISO 17892-
7:2018;

e vidinés trinties kampo ir sankibos nustatymas tiesioginio kirpimo metodu ISO
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17892-10:2004;
Savitasis sunkis y apskaic¢iuojamas pagal formule:
y=p*g (1)
kur: p — gamtinis tankis;
g — laisvojo kritimo pagreitis (9,81 m/s?).

Deformacijy modulio (E,, MPa) vertés apskaic€iuotos i$ koreliaciniy priklausomybiy (2
- §) [2] ir pateiktos geotechniniy rodikliy suvestinéje lenteléje (1.1 grafinis priedas):

Antropogeniniam gruntui:
Ey = 4. (2)
Vidutinio tankumo - ypatingai tankiam rupiam gruntui:
Eo=78"q" (3)
Nemoreniniams moliams (mergeliui):
Eoy=7-q. 4)
Labai stipriam moreniniam smélingam moliui, smélingam moliui - dulkiui:
Ep=12-q2® kaiq>2,5 (5)

Efektyvusis vidinés trinties kampas (¢') sméliui pateiktas pagal LST EN 1997-2:2007,
D priedo, D.1 lentelg, remiantis statinio zondavimo duomenimis.

Pagal genetines formavimosi sglygas, litologine sudétj ir fizines mechanines savybes
iSskirti sekantys inzineriniai geologiniai sluoksniai.

(IGS-1) Planingai supiltas: labai purus, dulkingas mélis — kaginis stipris q. = 1,3 MPa,
Soniné trintis f; = 2 kPa, deformacijy modulis E, = 1 MPa, gamtinis tankis p = 1,79 Mg/m3,
poringumo koeficientas e - 0,71 vnt. d., takumo rodiklis I. - 1,51 vnt. d.

(IGS-2) Planingai supiltas: silpnas, smélingas mazo plastiSkumo molis minkStas su
maza (2,8%) organinés medziagos priemaisa — kiiginis stipris q. = 0,9 MPa, Soniné trintis fs =
21 kPa, deformacijy modulis E, = 1 MPa, gamtinis tankis p = 2,11 Mg/m3, poringumo
koeficientas e - 0,58 vnt. d., takumo rodiklis I, - 0,68 vnt. d.

(IGS-3) Planingai supiltas: vidutinio stiprumo, smélingas mazo plastiSkumo molis,
tvirtas — kdginis stipris q. = 1,4 MPa, Soniné trintis f; = 27 kPa, deformacijy modulis E, = 1
MPa, gamtinis tankis p = 2,16 Mg/m?, poringumo koeficientas e - 0,44 vnt. d., takumo rodiklis
I.- 0,40 vnt. d.

(IGS-4) Planingai supiltas: vidutinio stiprumo, smélingas vidutinio plastiSkumo dulkis,
minkstas, su maza (2,5%) organinés medZziagos priemaiSa — kdginis stipris q. = 2,2 MPa,
Soniné trintis fs = 25 kPa, deformacijy modulis E, = 2 MPa, gamtinis tankis p = 1,90 Mg/m3,
poringumo koeficientas e - 0,85 vnt. d., takumo rodiklis I. - 0,62 vnt. d.

(IGS-5) Planingai supiltas: labai purus, molingas smélis su maza (2,7%) organinés
medziagos priemaiSa — kdginis stipris q. = 0,7 MPa, Soniné trintis f = 10 kPa, deformacijy
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modulis E, = 1 MPa, gamtinis tankis p = 1,87 Mg/m3, poringumo koeficientas e - 0,74 vnt. d.,
takumo rodiklis I, - 1,44 vnt. d.

(IGS-6) Vidutinio tankumo molingas smélis — kdginis stipris q. = 6,4 MPa, Soniné
trintis f, = 38 kPa, deformacijy modulis E, = 29 MPa, gamtinis tankis p = 1,92 Mg/m®,
poringumo koeficientas e - 0,63 vnt. d., takumo rodiklis I. - 1,97 vnt. d.

(IGS-7) Vidutinio tankumo mazai dulkingas molingas gerai iSruSiuotas smélingas
zvyras — kuginis stipris q. = 7,6 MPa, Soniné trintis f; = 39 kPa, deformacijy modulis E, = 33
MPa, gamtinis tankis p = 1,91 Mg/m®, poringumo koeficientas e - 0,53 vnt. d.

(IGS-8) Ypatingai tankus mazai dulkingas molingas smélingas Zvyras — kaginis stipris
gc = 25,8 MPa, Soniné trintis fs = 221 kPa, deformacijy modulis E, = 78 MPa, gamtinis tankis
p = 2,05 Mg/m?®, poringumo koeficientas e - 0,46 vnt. d.

(IGS-9) Ypatingai tankus mazai dulkingas molingas smeélis — kaginis stipris q. = 82,6
MPa, Sonineé trintis f; = 812 kPa, deformacijy modulis E, = 179 MPa, gamtinis tankis p = 2,07
Mg/m?®, poringumo koeficientas e - 0,52 vnt. d.

(IGS-10) Labai stiprus, smeélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis, labai standus —
kaginis stipris q. = 17,8 MPa, 3oniné trintis f; = 575 kPa, deformacijy modulis E, = 120 MPa,
gamtinis tankis p = 2,23 Mg/m3, poringumo koeficientas e - 0,34 vnt. d., takumo rodiklis I, - (-
0,10) vnt. d.

(IGS-11) Labai stiprus labai karbanotingas (46,2%) mazo plastiSkumo molis
(mergelis), labai standus — kiginis stipris q. = 13,6 MPa, Soniné ftrintis f; = 538 kPa,
deformacijy modulis E, = 95 MPa, gamtinis tankis p = 2,24 Mg/m?®, poringumo koeficientas e
- 0,41 vnt. d., takumo rodiklis I_ - (-0,18) vnt. d.

6. HIDROGEOLOGINES SALYGOS

Hidrogeologinés statybos sklypo salygos charakterizuojamos remiantis poZzeminio
vandens lygio stebéjimais greziniuose lauko darby vykdymo metu.

2022 mety gruodzio ménesj vykusiy lauko darby metu pozeminis sutiktas 1,80 — 2,60
m (50,36 — 50,80 m abs. a.) gylyje nuo esamo Zemés pavirSiaus.

1,80 — 2,60 m (50,36 — 50,80 m abs. a.) gylyje sutiktas gruntinis vanduo, esantis
piltame grunte ir aliuviniame smélyje bei Zvyre. Apvandeninto sluoksnio storis — 5,80 — 7,40
m. Apatiné sluoksnio vandenspara — glacialinis moreninis molis ir molis — dulkis.

Gruntinio vandens sluoksnis maitinamas tiesiogiai per laidzius sluoksnius
patenkancio krituliy vandens. Gruntinis vanduo turi tiesioginj rySj su NevézZio upés vandeniu
ir j ji i8sikrauna, o lietingesniais laikotarpiais ar sniego tirpsmo metu, pakilus upes lygiui,
gruntinis vanduo maitinamas i$ upés.

Tarpsluoksniniai vandenys sutikti tik grezinyje Nr. 1 14,00 m (39,40 m abs. a.) gylyje,
morenoje jsiterpusiy vandeningy smélio lesiy pavidalu. Sie vandenys spiidzio neturi.

Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidzio metu aeracijos zonoje virS moliniy
grunty 1,00 m gylyje gali kauptis podirvio vanduo, o gruntinio vandens lygis gali pakilti apie 1
m vir§ lauko darby metu nustatyto lygio.
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Vandens tyrimams paimtam meginiui (i Gr.2) UAB ,Vandens tyrimai“ laboratorijoje
buvo atlikti:

e vandens agresyvumas betonui LST EN 206:2013+A1:20171t;
e vandens bendrosios cheminés analizés tyrimai:
o anijony nustatymas (LST EN ISO 10304, LST EN I1SO 9963-1);
katijony nustatymas (LST EN ISO 14911);
pH (LST EN ISO 10523);
permanganatinis skaiCius (LST EN I1SO 8467);
savitasis elektrinis laidis (LST EN 27888).

Pagal laboratoriniy tyrimy rezultatus, vanduo yra kalcio hidrokarbonatinis. Vertinant
laboratoriniais tyrimais nustatytas poZzeminio vandens rodikliy (Zidréti SO,4, pH, CO,, NH,,
Mg?* (detaliau LST EN 206-1/A1/A2)) ribines vertes, nustatyta, kad vanduo yra chemiskai
neagresyvus betonui.

O
O
(@)
O

7. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REISKINIAI

Tyrinétoje teritorijoje pastebéti aktyvis geologiniai procesai.

Tiriama plotg kertanCioje Nevézio upéje vyksta aliuviniai procesai — upés vandens
tékmeés klostomi nauji aliuvinés kilmés gruntai.

Daugiau aktyviy geologiniy procesy nebuvo pastebéta. Sutikti tik anksciau vykusiy
Siuolaikiniy geologiniy procesy gruntai. Iki 4,50 — 5,10 m gylio sutinkami antropogeninés
kilmés gruntai, susidare tilto statybos ir sankasos formavimo metu, ir giliau, iki 7,60 — 10,00
m gylio — iki supilant antropogeninj gruntg klostesi aliuviniai dariniai.

Lietingesniais laikotarpiais ar sniego tirpsmo metu pakilus upés lygiui, yra galima
upés kranty erozija, taip pat tilto sankasos grunty daleliy iSplovimas.

Tirtame plote yra potvyniy tikimybé (2 pav.). Maza (0,1 %) tikimybé, kad upés
vandens lygis pakils iki 52,06 m abs. a., vidutiné tikimybé, kad vandens lygis pakils iki 51,42
m abs. a., didelé tikimybé, kad vandens lygis pakils iki 50,88 m abs. a. Visais atvejais tiltas
nebdty apsemtas. TacCiau vykstant potvyniams yra lygiui pakylant vykstancios erozijos ir
sufozijos procesy suintensyveéjimas.

Koordinatés X: 526957 Y: 6177849

A\

1% tikimybés potvynio vandens gylis 5.07 m

2 pav. Potvyniy grésmes Zemélapis
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8. ISVADOS IR REKOMENDACIJOS

1.

10.
11.

Geomorfologiniu pozidriu tyrimy plotas yra paskutiniojo apledéjimo, Pabaltijos zemumuy,
Nevézio lygumoje. Vietoves reljefo amzius —vélyvojo ledynmecio, reljefo tipas — fliuvialinis.
Tiriamg plotg kerta NevéZio upé, kuri patvenkta — susidares Ekrano gamyklos tvenkinys.
Sklypas patenka j PajuoscCio dvaro sodybg. Reljefas paveiktas antropogeniniy veiksniy.
Geologinj pjuvj sudaro antropogeniniai (t 1V), aliuviniai (a V), glacialiniai (g Il bl) ir
virSutinés Juros (J3 aZ) dariniai.

Atsizvelgiant | genetines formavimosi sglygas, litologine sudétj ir fizines mechanines
savybes tyrimy plote iSskirta 11 inZineriniy geologiniy sluoksniy. Antropogeniniai dariniai
(1GS-1,2,3,4,5) sutinkami iki 4,50 — 5,10 m gylio, aliuviniai (IGS-6,7,8,9) iki 7,60 — 10,00 m
gylio, glacialiniai (IGS-10) iki 12,30 — 17,00 m ir virSutinés Juros dariniai (IGS-11) iki
pragrezto 20,00 m gylio. IGS pateiktos grunty geotechniniy rodikliy vertés taikytinos tik su
salyga, kad gruntai bus apsaugoti nuo gamtinés sgrangos suardymo, persalimo,
iSdzitvimo bei iSmirkimo.

Tyrimo metu tyrimy plote pozeminis vanduo sutiktas 1,80 — 2,60 m (50,36 — 50,80 m abs.
a.) gylyje, tai — gruntinis vanduo. Gr.SZ-1 14,00 m (39,40 m abs. a.) gylyje sutiktas
tarpsluoksninis vanduo morenoje jsiterpusiy vandeningyjy smélio leSiy pavidalu.

Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidZio metu aeracijos zonoje virs moliniy grunty
1,00 m gylyje gali kauptis podirvio vanduo, o gruntinio vandens lygis gali pakilti apie 1 m
vir$ lauko darby metu nustatyto lygio.

Pagal laboratoriniy tyrimy rezultatus, vanduo yra kalcio hidrokarbonatinis. chemiskai
neagresyvus betonui.

InZinerinés geologinés salygos yra palankios statinio statybai, taCiau reikia atkreipti démes;j
j aukstg gruntinio vandens lygj, kuris gali apsunkinti statybos darbus. Kasant iSkasas yra
galimas apvandeninty grunty sieneliy griuvimas.

IS aktyviy vykstanCiy geologiniy procesy nustatyti aliuviniai — tai dél upés tékmeés
vykstantis naujy grunty klostymasis. Anksciau vykusiy Siuolaikiniy geologiniy procesy
produktas — tiriamam plote sutikti antropogeniniai ir aliuviniai dariniai. Upés lygiui pakilus
galima kranty erozija, grunty sufozija. Galimi yra potvyniai, kuriy metu tiltas nebdty
apsemiamas. Tacdiau jeigu pradéty vystytis kranty erozija ir grunty sufozija, Sie procesai
potvyniy metu galimai suintensyvéty.

Pamaty pagrindais nenaudotini antropogeniniai gruntai (IGS-1,2,3,4,5), sutinkami iki 4,50
— 5,10 m gylio. Giliau sutinkami natdralds gruntai tinkami naudoti pagrindais, o jy
stipruminés savybés kinta nuo vidutinio tankumo iki ypatingai tankaus ir labai stipraus.
Tyrimy darby programa pilnai jgyvendinta.

Atliktos IGG tyrimy apimtys ir metodika leidZia pakankamai jvertinti tyrimy ploto inZinerines

geologines salygas ir pagrindo parinkimg statinio pamatams remti. Kadangi atlikti
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projektiniai 1IGG tyrimai priklauso Il geotechninei kategorijai, pagal STR 1.04.02:2011
reikalavimus iki statybos darby pradzios turi bati atliekami kontroliniai inzineriniai

geologiniai tyrimai.

Sudaré: inz. geologé Justina Taukinaitiené

Tech. Direktorius Saulius Gegieckas

-
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9. NORMATYVINIY DOKUMENTU IR LITERATUROS SARASAS

1.

Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011. “Inzineriniai geologiniai (geotechniniai)
tyrimai;

Projektiniy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy rekomendacijos. (2015);

Lietuvos standartas LST EN 1997-1. Eurokodas 7. ,Geotechninis projektavimas. 1 dalis.
Pagrindinés taisyklés“ (2006);

Lietuvos standartas LST EN 1997-2. Eurokodas 7. ,Geotechninis projektavimas. 2 dalis.
Pagrindo tyrinéjimai ir bandymai“ (2009).

Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-1. ,Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Grunty
atpazintis ir klasifikavimas. 1 dalis. AtpaZintis ir apraSymas* (2018);

Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-2. ,Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty

atpazintis ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai“ (2018);

7. Zemés gelmiy registro tvarkymo taisyklés. Zin., 2013, Nr.113-5677.

10.
11.

12.

R IGGT 15 ,Automobiliy keliy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy bei statinio tyrimy
rekomendacijos®.

Inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty Kklasifikacija, patvirtinta Lietuvos
geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2019 m. birzelio 13 d. jsakymu Nr.
1-175 ,Dél Inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty klasifikacijos patvirtinimo*.
Valstybiné geologijos informaciné sistema GEOLIS. www.Igt.lt.

Tilto per Juostos upe, Pajuoscio k., PanevéZio r. sav. Il geotechninés kategorijos projektiniy
inZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy ataskaita / Salaviejus M., Sajonaité D.; UAB
,=Fugro Baltic®. - Vilnius, 2022. - CD. - (Jvertinta raStu, Nr. (4)-1.7-3311). - (LGT fondas;
Nr.47134). - (ZGR(p)-2022-2702).

https://potvyniai.aplinka.lt/map
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GREZINIY KOORDINACIY IR ALTITUDZIY ZINIARASTIS

Objekto pavadinimas: Tilto per Nevézio upe, Pajuoscio k. VelZio sen., Panevézio r.
sav., rekonstravimas

Grezinius nuzymeéjo ir pririso:
UAB ,GeoinZinerija“, InZ. geologas V. Branchel.
Koordinaciy sistema — LKS-94

Auksciy sistema —LAS 07

Planinio priri§imo budas: Linijinis
Koordinaciy nustatymo metodas: GPS
AltitudZiy nustatymo metodas: Interpoliuojant toponuotraukag
Eilés - Koordinatés, m o Grezinio
Grezinio Nr. Altitudé, m
Nr. X Y gylis, m
1. Gr.SZ-1 6177841 526914 53,40 20,0
2. Gr.SZ-2 6177870 526991 52,16 20,0
Sudaré: inz. geologé Justina Taukinaitiené
InZ. geologas Vadzim Branchel
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TECHNINE UZDUOTIS

Statybos techninio reglamento
STR 1.04.02:2011 ,InZineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai®

INHUS Engineering, UAB
Dokumento sudarytojo pavadinimas

(fizinio asmens vardas ir pavarde ar juridinio asmens pavadinimas)

2022-11-09
Dokumento data

IGG tyrimy stadija:

TECHNINE UZDUOTIS

SCORO Nr.22541
Dokumento registracijos numeris

Projektinial

Tyrimo objekto
pavadinimas:

Tilto per Nevézio upe, Pajuoséio k. VelZio sen., Panevézio r. sav.,
rekonstravimas

Tyrimo objekto adresas:

Pajuoséio k. VelZio sen., Panevézio r. sav., tiltas per Nevézio upg

Uzsakovo duomenys:

INHUS Engineering, UAB Zarijy g. 6, LT-02300 Vilnius +370 700
80000 engineering@inhus.eu [m, kodas 301545597
Justas Petkevitius

Projektuotojo duomenys:

INHUS Engineering, UAB Zarijy g. 6, LT-02300 Vilnius +370 700
80000 engineering@inhus.eu Im kodas 301545597
Justas Petkevicius

Statvbos risis:

Rekonstravimas

Nekilnojamuyjy kultiiros
vertybiy registro kodas
(jei yra):

Pajuostio dvaro sodyba (unik. obj. kodas 4401)

Statinio paskirtis (pagal
STR 1.01.03:2017):

kiti transporto statiniai

Statinio kategorija:

Y patingasis

Geotechniné kategorija
(projektiniuose
tyrimuose):

Trecia

Duemenys apie statinio
parametrus:

Auksty skaitius -
Plotis, m. -
lgis, m. -
Tyrimo ruozo ilgis -
Gatvés/kelio kategorija llv
Kiti duomenys

Risys MNe

Numatomi pamaty

Pagal inZinerines geologines salygas
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konstrukeijy variantai:

Perduodamos j pagrindg Nenustatyta
apkrovos ir jy
intensyvumas:

Kiti parametrai: Néra

Tyrimy ploto ir riby Nr. | X Y

koordinates: 1| 6177842 | 526905
2| 6177823 526911
3| 6177858 | 527002
4| 6177877 | 526995

Papildomai nustatomi Néra
geotechniniai parametrai
ir kiti reikalavimai:

Sgrasas normatyviniu I.STR 01.04.02:2011 ,.InZineriniai geologiniai ir geotechniniai
dokumenty, kuriais tyrimai*.

vadovaujantis atliekami 2. LST EN 1997-1 ,,Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1
tyrimai: dalis. Pagrindinés taisyklés

3. LST EN 1997-1 ,,Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2
dalis. Pagrindo tyrinéjimai ir bandymai.

4.1T 78 17 . Automobiliy keliy emés darby ir Zemés sankasos
irengimo taisyklés®,

5. LST EN ISO 14688-1 Geotechniniai tyrimai ir bandymai. Grunty
atpazintis ir klasifikavimas. 1 dalis. AtpaZintis ir apra§ymas.

6. LST EN ISO 14688-2 Geotechniniai tyrimai ir bandymai. Grunty
atpazintis ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai.

7. LST 1331:2015 Automobiliy keliy gruntai. Klasifikacija.

8. R IGGT 15 ,Automobiliy keliy inZineriniy geologiniy ir
geotechniniy bei statinio tyrimy rekomendacijos*.

Ank3Ciau sklype atlikti  Tilto per Juostos upg, Pajuoséio k., Panevézio r. sav. 11 geotechninés

geologiniai tyrimai: kategorijos projektiniy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy
ataskaita / Salaviejus M., Sajonaité D.; UAB ,.Fugro Baltic®. -
Vilnius, 2022. - CD. - (Ivertinta rastu, Nr. (4)-1.7-3311). - (LGT
fondas; Nr.47134). - (ZGR(p)-2022-2702)

UZsakovas: Justas Petkevicius 2022-11-09

H - - 1
Projekto vadovas Justas Petkevic¢ius 2022-11-09 '
(architektas, o
konstruktorius): : Vo~ s &
Tyrimy vadovas _ /
(uzduotj gavau): Lina Prunskiené 2022-11-09 /

P
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Tilto per NevéZio upe, Pajuoscio k. VelZio sen., PanevéZio r. sav., rekonstravimas

TYRIMY PROGRAMA

Statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011
«Inzineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai*

InZinieré geologé Lina Prunskiené
Dokumento sudarytojo pavadinimas
\fizinio asmens vardas ir pavardé ar juridinio asmens pavadinimas)

INZINERINIU GEOLOGINIY TYRIMU DARBU PROGRAMA

2022-11-09 SCORO Nr.22451
Dokumento data  Dokumento registracijos numeris

Tyrimy objekto pavadinimas: Tilto per Nevézio upe. Pajuoscio k. VelZio sen., Panevézio r. sav..
rekonstravimas
Statinio pavadinimas: Tilto per Nevézio upg, Pajuostio k. VelZio sen., Panevézio r. sav.
rekonstravimas
Tyrimy vieta (adresas): Pajuoséio k. VelZio sen,, Panevédio r. sav.. (ilias per Neveézio upg
Statytojas (pavadinimas (v. pavardé), adresas. telefono rydio Nr., el. pastas):
INHUS Engineering, UAB Zarijy g. 6. 1. T-02300 Vilnius +370 700 20000 engineering(@inhus.eu
Im. kodas 301545597 Justas Petkevitins
Statinio kategorija: ypatingasis
Statybos ridis: rekonstravimas
Geotechniné kategorija (projektiniams 1GG tyrimams); trecia
Tyrimy ploto riby koordinatés:
Nr, | X ¥
1| 6177842 | 526905
2| 6177823 526911
3| 6177858 | 527002
4| 6177877 | 526995
Tyrimy tikslas:
Patikslinti / patikrinti inZinerines geologines bei hidrogeologines salygas ir jvertinti gruntus kaip
natiiralius pagrindus rekonstruojamam statiniui,
Tyrimy uzdaviniai:
GrgZiniy vietose greziant greZinius, atliekant lauko bandymus ir laboratorinius tyrimus nustatyti
inZinerines geologines ir hidrogeologines sglygas, bei nustatyti ir jvertinti gruntus,
Trumpa inZinerinio geologinio kartografavimo ir ankstesniy tyrimy archyvinés
medZiagos ir duomeny analizé, vertinimas:
Remiantis Lietuvos geologijos tamybos elektroninése paslaugose pateiktame kvartero ir

geomorfologiniame Zemélapyje esanéiais duomenimis geomorfologiniu pozidriu tyrimy plotas yra
paskutiniojo apledejimo, Pabaltijos Zemumy. Nevezio lygumoje. Vietovés reljefo amzius -
vélyvojo ledynmecio, reljefo tipas — fliuvialinis. Tiriama sklypa kerta NevéZio upeé. Upés vagos
plotis, ties tiltu yra apie 43 — 50 m, o toliau uz tilto vagos plotis siekia 80 — 95 m. Tyrimy teritorija
priklauso nekilnojamyjy kultiros vertybiy registrui ir priklauso Pajuostio dvaro sodybai (unikalus
oby. kodas 4401).
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Tilto per NevéZio upe, Pajuoscio k. VelZio sen., PanevéZio r. sav., rekonstravimas

Remiantis anks&ian gretimaje teritorijoje atliktais tyrimais geologinj pjuvi sudaro vietomis
sutikti antropogeniniai (t V) mazai dulkingi molingi smeéliai, sméliai, vietomis smelingi moliai.
Giliau. nuo 1,60 — 3,0 m sutinkami kradtiniai glacialiniai (gt 11l bl) moreniniai smelingi maZo
plastiskumo dulkiai, moreniniai molingi smeliai bei kradtiniai glacialiniai (gt 11T bl) dulkingi
smeéliai.

Anks&iau atlikty tyrimy ataskaity sarasas:

1, Tiltn per Tnostos upe. Pajuostio k.. PanevéZio r. sav. I geotechninés kategorijos
projektiniy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy ataskaita / Salaviejus M.,
Sajonaité D.; UAB ,Fugro Baltic®. - Vilnius, 2022. - CD. - (Ivertinta rastu, Nr. (4)-1.7-
3311). (LGT fondas; Nr.47134). - (ZGR(p)-2022-2702)

Tyrimy apimtis:
Tyrimy ruoZe gruntams atpaZinti ir aprasyti, bei suardytos ir nesuardytos sandaros méginiams

paimti numatoma igrezti 2 grezinius iki 20,0 m gylio. Salia greZinmy bus atliktas statinis
zondavimas.

Grezinius numatoma greZti mechaniniu sukamuoju (3nekiniu ir koloniniu) biidu, jei reiks
rankiniu grezimo biidu.

Statinio zondavimo bandymai bus atlikti prisilaikant EN ISO 22476-1 reikalavimuy., o
dinaminio zondavimo bandymus jei reikés bus atlickami pagal EN ISO 22476-2:2005
reikalavimus.
|.ahoratoriniams tyrimams planuojama paimti 5 - 10 grunto éminiy.

Laboratorijoje i3 éminiy paruostiems ar suformuotiems bandiniams bus atliekamas:
e 5 - 10 bandiniy, granuliometrinés sudéties nustatymas LST EN ISO 17892-4:2017,
e 5- 10 bandiniy. vandens kiekio nustatymas pagal LST CEN ISO 1 7892-1:2015;
e 2 -5 bandiniy. takumo Ir plastiSkumo riby nustatymas CLN ISO/TS 17892 12:2018 (radus
smulkiuosius gruntus);

e 5- 10 bandiniu, grunto daleliy tankio nustatymas LST EN ISO 17892-2:2016;

e 5 - 10 bandiniy, tirinio tankio nustatymas LST CEN ISO 17892-3:2015;

e 1 -2 bandiniu, pralaidumo vandeniui nustatymas LST CEN ISO/TS I 7892-4:2019;

e 1 -2 bandiniai, tiesioginio kirpimo bandymas LST CEN ISO/TS17892-4:201 9

e 1 - 2 bandiniai, pakopomis apkraunamo grunto bandymas odometru — LST CEN IS0
17R802-5:2017

e 1 -2 bandiniai, smulkaus grunto vienaadio gniuZdymo bandymas — LST CEN ISO 17892-
7:2018

e organinés medziagos kickio nustatymas - ASTM D2974:2014;

e vandens bendroji chéimine analize - LST EN 150 10304, LST EN SD 491, LST ISQ 6332
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Tilto per NevéZio upe, Pajuoscio k. VelZio sen., PanevéZio r. sav., rekonstravimas

(1 wnt),

Pagal lauko darby ir laboratoriniy tyrimy duomenis bus paruosta tyrimuy ataskaita. Joje bus
pateiktas greziniy ir bandymy tadku koordinaéiy ir altitud#y Ziniarastis, grediniy stulpeliai ir
geotechninio zondavimo grafikai, geologinis litologinis pjiivis., suvestiné fiziniy mechaniniy
savybiy ir geotechniniy parametry lentelé bei parasytas aifkinamasis raftas. ParuoSta ataskaita bus
pateikta LGT ir tyrimy uZsakovui.

Ypatingi reikalavimai:Nera
Tyrimu programos vykdymus ir duomeny pateikimas:
Papal statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011 _InZineriniai geologiniai (geotechniniai)

l_'j_-"_l‘im._qi“ myostatas ataskaitog aﬂ‘g{!mpﬁqrius HT‘S]:*HI.IP;riUEQjF.‘- ar shniTmEniné_‘jE fhrmnje. pnrﬂikinmas
Lietuvos geologijos tarnybai prie AM.

Saraias normatyviniy dohumenty, kuriais vadovaujantis atlickami tyrimai:

1. STR 01.04.02:2011 ,InZineriniai geologiniai { geotechniniai) tyrimai*,

2. LST EN 1997-1 ,,Eurckodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindines taisyklés

3. L3T EW 1597-1 , Eurvkodas 7. Geotechniniy projektavimas, 2 dulis, Pagrindo Gy ringjimai i

bandymai.

4. LST EN IS0 14688-1 Geotechniniai tyrimai ir bandymai. Grunty atpazintis ir klasifikavimas. 1

dahis. AtpaZiniis ir apradymas.

5. LST EN 150 14688-2 Geotechniniai tyrimai ir bandymai. Grunty atpaZintis ir klasifikavimas. 2

dalis. Klasifikavimo principai.

f, Indineriniy geologiniy ir geotechniniy tyriny grunty klasifikacija, patvirtinta Lietuvos

geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2019 m. birzelio 13 d.
Laboratorinial tyrimai bus athiekami pagal:

= vandens kiekio nustatymas - LST CEN IS0 17892-1:2015;

= granuliometrinés sudeties nustatymas - LST EN [SO 17892-4:2017;

*  takumo ir plastiSkumo riby nustatymas - CEN [SO/TS 17892-12:2018;

+  grunto daleliy tankio nustatymas - LST EN 1SO 17892-2:2016;

« tirinio tankio nustatymas - LST CEN 150 1 7892-3:2015;

»  pralaidumo vandeniui nustatymas - LST CEN ISO/TS 17892-4:2019;

. tiesiaginio kirpimn handymag — T ST CFEM [SOUTS 172072-10:20149

*  pakopomis apkraunamao grunto bandymas odometru - LST CEN ISO17892:5:2017

+  smulkous grunto vienna$io gnivzdymo bandymas LST CEN ISO 17892 7:2018

+  organinés medZiagos kickio nustatymas- ASTM D2974:2014;

v vandens bendruji cheming unalize - LST EN 1830 10304, LST EN 8D 401, LET IS0 6332

Vykdytojy sgrasas (juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens pareigos, vardas, pavardé):

*  UAB ,GeoinzZinerija™ — geologiniai — geotechniniai tyrimai

+  UAB .Geoanalizé” — grunto laboaratoriniai tyrimai;
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Tilto per NevéZio upe, Pajuoscio k. VelZio sen., PanevéZio r. sav., rekonsiravimas

«  UAB ,,Vandens tyrimai* - vandens méginiy tyrimai

PRIDEDAMA:
|. Technine uzduotis (kopija, 2 lapai).
2. Planas su lauko darby tyrimy vietomis (kopija, 1 lapat).

Programy parengé (tyrimy vadovas)-1-n2 Prunskieneé 2022-11-09 s

o1 + vardae pawve A alna = -
(pareigos, vardas, pavardée, paraSas) — .
Infrastruktiros sk~ 2022-11-09
Tyrimy uZsakovas ................. AR Justas Pe

(pareigos, vardas, pavardé. parasas)
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Tilto per NevéZio upe, Pajuoscio k. VelZio sen., PanevéZio r. sav., rekonsiravimas

TYRIMY DARBY PROGRAMOS PATVIRTINIMO RASTAS

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERLIOS
Bixditesine stsiga, S Konarskio g. 35, LT-03123 Vinius, el (8 5) 233 2080, 223 2482,

el o ighEigLit, hip wvew igt it
Duomenys kaupiami ir saugoeni Jundiniy asmeny régistre, kodas 188710780

UAB ,GeoinZinerija 2022-12 Nr.
ELp. marius@geoinzinerija.lt
| 2022-11-10 Nr. ZGT-2022-8168

DEL INZINERINIU GEOLOGINIU TYRIMU PROGRAMOS VERTINIMO

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau -~ Tarnyba), vadovaudamasi
Tamybos nuostaty 9.2.1.4 punkiu, jvertino Jisy jmonés parengty inZineriniy geologiniy ir
geotechniniy tyrimy, priskiry II1 geotechninel kategorijai, darby programg (toliau - Tyrimy
programa) ,Tilto per NevéZio upe, Pajuostio k. VelZio sen., PanevéZio r. sav., rekonstravimas.
Projektinial inZineriniai geologinial ir geotechninial tyrimai, priskirti Il geotechninei kategorijai.”.

Nustatyta, kad Tyrimy programa parengta pagal statybos techninio reglamento STR
1.04.02:2011 ,InZineriniai geologiniai (geotechninial) tyrimai“ nuostatas.

Direktorius Giedrius Giparas

S
’ g

Tikime laisve
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Tilto per NevéZio upe, Pajuoscio k. VelZio sen., PanevéZio r. sav., rekonsiravimas

Puslapis 1 i1

Suformuota: 2022 m. gruocdzio 1 d. 09:35

Suformavo: Vyr. specialisté Irena Remeikiené (nuo 2022-08-01 iki 2022-12-31, Atostogos, pavaduojamas Vyresnysis

Siundiamasis dokumentas

referentas Ina Levéenkaité)

Bisena Registruota

Registracijos data 2022-12-01

Registracijos numeris (4)-1-7-8558

Dalinys InZinerinés geologijos skyrius

Registras 1-7: Siun€iamu dokumenty registras

Byla 1.22 MR: Susiradinéjimo su Lietuvos Respublikos jstaigomis, jmonémis,
organizacijomis informacinio pobudZzio geologijos klausimais dokumentai

Bylos forma Elektroniniai dokumentai

Registratorius Vyr. specialisté Irena Remeikiené (nuo 2022-08-01 iki 2022-12-31, Atostogos,

pavaduojamas Vyresnysis referentas Ina Levéenkaite)

Elektroninis dokumentas

Taip

611b3f00d9e011ecb458b9b122d3cife

Darby eiga
Dokumento informacije

Siuntéjai Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Gavéjai UAB Geoinzinerija, 303106982

Dokumenta parengé Vyriausiasis specialistas Vyt

Dokumenta pasirage Direktorius Giedrius Giparas

Antraste Dél inZineriniy geologiniy tyrimy programos VERTINIMO
Dokumento risis RASTAS

Dokumento siuntimo biidas El. pastu

Lapy skai€ius 1

Laikinas Nr. 7704138

programa_geoinzinerija_tiltas pajuostis_panevezior.adoc

programa_geoinzinerija_tiltas _pajuostis_panevezior.docx

Priedai

Pridedami dokumentai
Direktorius Giedrius Giparas 2022-12-01 09:34:39 Pasiradyta versija 1.0. Pastabos:
Vgr. specialisté Irena Remeikiené (nuo 2022- 2022-12-01 09:35:04 Registruotas dokumentas: )
08-01 iki 2022-12-31, Atostogos, 1-7: Siunéiamy dokumenty registras

Eavaduojarpas Vyresnysis referentas Ina
eviéenkaité)

1.22 MR: Susirasinéjimo su Lietuvos
Respublikos jstaigomis, jmonémis,
or%anizacijomis informacinio
pobadzio geologijos klausimais
dokumentai
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Tilto per Nevézio upe, Pajuoscio k. Velzio sen., PanevéZio r. sav., rekonstravimas

ZEMES GELMIY GEOLOGINIY TYRIMY REGISTRACIJOS LAPAS

i LIETUVOS GEOLOGLIOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERITOS

ZEMES GELMIU GEOLOGINIU TYRIMU REGISTRACIJOS LAPAS

* Tyrimo identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre  |41789-2012

1. Tynmo uisakovas INHUS Enmineening. UAB. reg kodas 3015345597, Vilniaus apskr. Vilniavs m. sav_, Vilniaus
m. Fanu g 6
(furidinie asmens pavadinimas, feiziné forma, kedas, buveinéd (adresaz); arba fizinio azmen: vardaz, pavards, gimimo data, adresas;
arba_juridiniy iv'av fiziniy asmieng grups, veikiani pagal jumgtings veiklos sutart], jungtings veiklos sutarties sudarame data ir numeris)
2. Tymimo vykdytojas UAB "Geoinfinerija”, regkodas 303106983, Alytaus apskr.. Alytaus 1. sav., Sinmo sen.,
Kaimyny k.. Draugystés g 154
(furidinie asmens pavadinimas, feiziné forma, kedas, buveiné (adrezas); arba fizinio azmenz vavdas, pavards. gimime data, adresas;
arba juridiniy ir'ar fiziniy asmeny grupé, veikianti pagal jungtinés veiklas sutarty, jungtinés veiklos surarties sudaryme data ir numeris)

3. Leidimo tirti Zemés gelmes N1 1746029 | iSdavimo data 2020-02-20

4. Tymmeo riidis:
4.1 I5tekliy tyTimas
4.2, Geofizinial tyrimal
4.3. InFinerimnis geologinis ir geotechninis fvrimas. geotechniné Eategorija -

5.%# Iatekliy riigis:
3.1, naudingyju 13kasenn
5.2. PoZeminio vandens
5.3. Zemés gelmiy Silumings energijos
5.4, Zemés gelmiy ertmiy

5.3
5.6.kita
6.%** Tyrimo etapas (fikslas) Tilto per Nevézio upe. Pajuostio k. VelZio sen . PanevéZio r. sav, rekonstravimas.
Projektiniai m#inerinial gecloginiai ir geotechnimiai tymimai, priskirti I geotechninei
katezorjal
7. Duomenys aple tyrmo objekty
Tyrimo objekto tipas objektai: transporto mirastraktiivos objektal
Tyrimo objekto pavadinimas Tiltas per Nevésio upe. Pajuoséio k., Panevédio 1. sav.
Tyrime objekto adresas PanevéZio apskr.. PanevéZio 1. sav., VelZo sen., Pajuostio k.

{apskritis, savivaldvbéSenimnija, gyvenamari
Vietows (miiestas, miestelis, kaimas), gaive ir
ez

Tyrimo objekto nibosvieta Mr. 1: 6177842 326905; 6177823 526911; 6177838 327002; 6177877
{ribinin tatky koordinatés pateibiamor LES-04 526095;

koordinadiy sistemajs)

Pastabos

Eartu su Forma R-1 nri bilti pareiktas ortgfote/topografiniz Zemélapis zu murodviu nomenklanirinio lapo Nr. (LES-04 koordinadin
siztemgiel ir masrelin bei palymeromiz hrvimo obfekio ribomis (viera).

3.*** Darby projekto, techminés uZzduotes, darby programos pavadinimas
Techminé uzduotis-signed

0. Tyrimo pradfios data 20221208 | tymmo pabaigos data  2023-05-08
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Tilto per Nevézio upe, Pajuoscio k. Velzio sen., PanevéZio r. sav., rekonstravimas

10. Tyrimo dokumenty patetkimas

Lietuvos geelogijos tammybal pateikianm tyrimoe dokumenty (ataskaitos) pavadinimas

****Pateikimo data

Tilto per Nevézio upe, Pajuoséio k. Velzo sen., Panevédio 1. sav., rekonstravimas.
Projektiniy inFineriniy geologiniy ir gectechniniy fymmuy. priskirty I geotechninel

2023-05-08

kategorijan. ataskanta.

Tyrmo vykdytojas arba fymmo uzsakovas

InZinieré geologé Lina Pnmskiené
2022-11-10 267535045

{paveiges, pavazas, vardas ir pavarde
dara; relefono Nr.)
11_* Tyrimo identifikavimo mumeris Zemés gelmiy registre 41789-2012

12.* Regmstro tvarkyme 1staigos pastabos:

*Tynmo reg. lapo registracijos NI ZGT-2022-8168 *Tynmo reg. lapas wegistruotas | 2022-11-10

*Tresmistravo:

Kietyjy nandingujy i5kaseny ir registro skyniaus vynausioji specialisté
Izabelé Jakita-Fakalovié
20221208

Dokuments atspausdino:

*ﬁz’gw_pmrhs duomenis rafo Zemés gelmiy regiztro mvarkyigias
** Sis punlitas pildomas pasivinkue iSteklin grima (4.1 prmkeas).
**¥ Remiziruajant grunie gecloging hyrima Sie regisiracijos lape punkiai mepildomi.

Justina Taukinartens
2023-01-19

*5¥% Dinkumernty (ataskaitos) pateilime dara noi b ne vélezné kaip 10 d d mio nvime pabaigers datos.
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Tilto per Nevézio upe, Pajuoscio k. Velzio sen., PanevéZio r. sav., rekonstravimas

LEIDIMAS TIRTI ZEMES GELMES

Dokumentg elektroniniu
parasu pasirase
GIEDRIUS,GIPARAS
Data: 2020-07-01 11:07:50

PATVIRTINTA
Lietuvos geologijos tamybos prie Aplinkos ministerijos
direktoriaus 2020 m. birzelio 11 d. jsakymu Nr. 1-207

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS TIRTI ZEMES GELMES

2020-07-01 Nr. 1746029

Vilnius

UAB ..GeomZzinerija"
(quridinio asmens duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniu asmenu registre, kodas 303106983,
adresas Alytaus 1. sav., Simno sen., Kaimynu k., Draugystés g. 15A

leidziama atlikti:

nemetaliniy naudinguju iskaseny paieska ir zvalgyba,
vertingujy mineraly paieska ir zvalgyba,

pozeminio vandens paieska ir zZvalgyba,

geoterminés energijos paieska ir zvalgyba,

inzinerini geologini (geotechnini) tyrima,

geofizin] tyrima,

ekogeologini tyrima.
Direktorius Giedrius Giparas
(pareigy pavadinimas) AV. (paragas) (vardas ir pavarde)
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Tilto per NevéZio upe, Pajuoscio k. VelZio sen., PanevéZio r. sav., rekonsiravimas

VANDENS TYRIMAI LEIDIMAS

e e O o TR T T L () i P e e P S e o o o P T e T o T T T B e e i T e e e e L U L L]

m APLINKOS APSAUGOS AGENTURA

LEIDIMAS
: ATLIKTI TARSOS SALTINIU ISMETAMU [ APLINKA TERSALU IR
: TERSALU APLINKOS ELEMENTUOSE MATAVIMUS IR TYRIMUS

(galioja tik kartu su priedu ir tik priede nurodytiems nustatomiems parametrams tyrimy objektuose)

LL=I PR LA

D L B LKt A A L] A A 2 D HO o L L AR 2

SR

2012 m. spalio 29 d. Nr. 983766

e

UAB ,,Vandens tyrimai“

Zirmiiny g. 106, LT-09121 Vilnius, tel. +370 52325287, faks. +370 52325287
(laboratorijos pavadinimas, pavaldumas, adresas, telefonas, faksas)

R3] 0 L ] SRS B

)
7

SR T

* UAB ,Vandens tyrimai“ atitinka Leidimy atlikti tarSos Saltiniy iSmetamy | aplinka
i terdaly ir terSaly aplinkos elementuose ‘matavimus ir tyrimus iSdavimo tvarkos aprao,
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruod#io-30 d. isakymu Nr. D1-
£ 711 (Zin., 2005, Nr. 4-815°2007, Nr. 108-4444; 2012, Nr. 42-2087); reikalavimus ir gali atliki
matavimus ir tyrimus, nurodytus leidimo priede. y . )

A

A " i
- 71 .
o F . ’

&

4
Direktorius_ﬁ/

S LR S L L D S

%
=l 0
= =
g
3
5 ]
g
\;‘.j
b= 1
] =
k i
& It'é
| =

RO L]

ST

i

2 L L T

ol

T A R e e O A D g P AT L K

T TR T T e (2 e o e T T Fy o T P T P et o
Oy e L e e P o e L L L e [ L [ I,

UAB “GeoinZinerija* 25



Tilto per Nevézio upe, Pajuoscio k. Velzio sen., PanevéZio r. sav., rekonstravimas

GEOANALIZE LEIDIMAS

Lietuvos geologijos tarnybos prie
Aplinkos ministerijos dircktoriaus
2020 m. gegures 20 d. jsakoymo Nr, 1-
priedas

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIIOS

LEIDIMAS

TIRTI ZEMES GELMES

2020-05-20 Nr. 1782827
(data)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zemés gelmiy jstatymu, leidZiama:

UAB ..Geoanalizé"
(kodas 305534573, buveiné Kaunas, Partizany g. 61-806)

nuo  2020-05-20°
(leidimo jsigaliojimo data)

atlikti:

nemetaliniu naudinguju iSkasenuy ir vertinguju mineralu paieska ir Zvalgyba,
inzinerinj geologinj (geotechning) tyrima.

Direktorius Giedrius Giparas
AN, (paragas) (vardas ir pavarde)

UAB “GeoinZinerija“
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Tilto per NevéZio upe, Pajuoscio k. VelZio sen., PanevéZio r. sav., rekonsiravimas

TENZOZONDO (Nr.79960-1-5) KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS

Nordic

“4u Metrology

SCIENCE

Uzsakovas

Kalibruotas objektas

Objekto gavimo data
Objekto bikle

Uzsakovo pateikti
duomenys

Kalibravimo metodas

Kalibravima atliko

Kalibravimo atlikimo vieta

Aplinkos salygos

Kalibravimo data

Sietis

Kalibravimo liudijimo
i¥davimo data

Vyresnysis inZinierius
metrologas
Vyresnysis inZinierius
metrologas

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. 79960-1-5

UAB GeoinZinerija, jm.k. 303106983

Tenzozondas CPT Nr. GL 0389

Kigio spaudimo jégos matavimo ribos: (0 ... 100) kN (plotas 10 cm?; 100 kN atitinka 100 MPa)
Soninés trinties jégos matavimo ribos: (0 ... 15) kN (plotas 150 cm?; 15 kN atitinka 1 MPa)
Indikatorius GRL 1503

2022-01-31

MP neturi mechaniniy ar kitokiy pazeidimu, visi jrasai aiskiai jskaitomi

Kalibravimo procediira KM M 2001 09 (2014-03-17)

Kauno regiono laboratorija, E. OZeskienés g. 25, LT-44254 Kaunas
Tel. 8 5233 3393, El. pastas kaunas@vmc.lt

Tauragé. Ganykly g. 15

Aplinkos temperatiira 21,0 i B
Santykiné drégmé 41,2 Y
2022-01-31

Matavimai buvo atlikti su $iais, kalibravimo biidu susietais etalonais:
dinamometras Z4A/50 kN, Nr. 184930037
dinamometras C18/500 kN, Nr. 002874TY

2022-01-31

—
AB NORDIC ~—
METROLOGY SCIENCE -

DOKUMENTA|
KALND BEG. LABOR \I_‘i“/‘/

Tadas Kleveckas

Tadas Kleveckas

AB _Nordic Metrology Science”

Jmonés kodas 120229395

Dariaus ir Giréno g. 23, LT-02189 Vilnius

852333393

info@nordicmetrology.com

UAB “GeoinZinerija*

27



Tilto per NevéZio upe, Pajuoscio k. VelZio sen., PanevéZio r. sav., rekonsiravimas

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. 79960-1-5
KALIBRAVIMO REZULTATAI

Tenzozondas CPT Nr. GL 0389

Etalono apkrova,| Zondo rodmuo, Paklaida, Pataisa, I3pléstine
kN kN kN kN neapibréZtis, %
Soniné trintis

1,50 1,50 0 +0 0,46
3.00 3,00 +0 0 +0,27
6,00 5,99 -0,01 +0,01 +0,21
9,00 8,97 -0,03 +0,03 =0,12
15,00 14,93 -0,07 +0,07 +0,07

Kuigis

5,00 4,99 -0,01 +0,01 +0,17
10,00 9,98 -0,02 +0,02 £0,09
20,00 19,95 -0,05 +0,05 +0,05
30,00 29,98 -0,02 +0,02 +0,04
40,00 39,87 -0,13 +0,13 +0,02
50,00 49,82 -0,18 +0,18 +0,02
60,00 3972 -0,28 +0,28 =0,09
70,00 69,58 -0,42 +0,42 40,05

I3plestiné neapibréztis apskaiciuota suming standarting neapibréztj padauginus i§ aprépties
daugiklio k = 2, kuris, esant normaliajam skirstiniui, apytikriai atitinka 95

lygmenj. Standartine neapibreztis paskaitiuota pagal EA-4/02M.

Kalibravimo rezultatai susijg tik su kalibruojamu objektu.

Nurodytos vertés taikomos tenzozondo biiklei kalibravimo metu.
Kalibravimo liudijimas gali biiti dauginamas tik visas.

Vyresnysis inZinierius metrologas

Tadas Kleveckas

% pasikliautinumo

UAB “GeoinZinerija”
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Tilto per NevéZio upe, Pajuoscio k. VelZio sen., PanevéZio r. sav., rekonsiravimas

GRUNTO LABORATORINIY TYRIMY REZULTATAI

GO

GEOANALIZE

Grunty laboratoriniai tyrimai

UAB "Geoanalizé" Partizany g. 61-806, LT-49282 Kaunas, tel..+37061465245
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas

Grunty laboratoriniy tyrimy protokolas Nr 23-0006

ISradymo data

UZsakovas:
Objektas:

Tyrimy medziaga:

Grunty pridavimo data:
Grunto bandiniy kiekis:

Tyrimai atlikti pagal:

Protokolo priedai:

Parengé:

2023-01-06

UAB "GeoinZinerija", M.SleZevitiaus g. 7, LT-06326 Vilnius
22451 Tilto per NevéZio upe, Pajuosfio k. VelZio sen., PanevéZio r. sav., rekonstravimas

Gruntas
2022-12-27 Pridavé:Lina Prunskiené
14

* LST EN ISO 14688-1:2018 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir
klasifikavimas. 1 dalis. Identifikavimas ir aprasymas (ISO 14688-1:2017)

*LST EN ISO 14688-2:2018 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir
klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai (ISO 14688-2:2018) ir "IGGT grunty klasifikacija"
2019

* InZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty klasifikacijg (LGT 2019-06-13 Nr.1-175)

* LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija

*LST EN 1SO 17892-1:2015 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 1 dalis. Vandens kiekio nustatymas (ISO 17892-1:2014)

*LST EN ISO 17892-2:2015 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 2 dalis. TUrinio tankio nustatymas (ISO 17892-2:2014)

*LST EN ISO 17892-3:2016 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 3 dalis. Daleliy tankio nustatymas (ISO 17892-3:2015)

* LST EN ISO 17892-4:2017 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 4 dalis. Granuliometrinés sudéties nustatymas (ISO 17892-4:2016)

* LST CEN ISOITS 17892-11:2005 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 11 dalis. Pralaidumo vandeniui nustatymas esant pastoviam ir kintanéiam spidZiui
(ISOITS 17892-11:2019)

*LST EN ISO 17892-12:2018 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 12 dalis. Takumo ir plastiSkumo riby nustatymas (ISO 17892-12:2018)

*LST EN ISOITS 17892-10:2018 Tiesioginio kirpimo bandymas
*LST EN ISO 17892-5:2017 Pakopomis apkraunamo grunto bandymas odometru
* LST EN ISO 17892-7:2018 Smulkaus grunto vienaasio gniuzdymo bandymas

1. Laboratoriniy tyrimy rezultatai - 2 lapai

2. Granuliomefrinés sudéties kreivés - 5 lapai
3. Grunto plastiSkumo diagramos - 6 lapai

4. Kompresijos diagramos - 1 lapas

S. Kirpimo diagramos - 1 lapas

6. GniuZdymo diagramos - 1 lapas

Vyr. specialistas: S. Gegieckas

UAB “GeoinZinerija*
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Tilto per NevéZio upe, Pajuoscio k. VelZio sen., PanevéZio r. sav., rekonstravimas

GEO

Granuliometrinés sudéties pasiskirstymo kreives
{LST EN IS0 17892-4:2017)

Priedas 24

UZsakymo Reg. Mr.

MWr 23-0006

22451 Tilto per NevéZio upe, Pajuosiio k. Velfio sen_, PanevéZio r. sav,,

rekonstravimas

Objekto pav.

100,0

90,0

80,0

70,0

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

susumuotos dalies procental

diametras (mm)

0,0
100

Grunto pavadinimas pagal 150 14688-2:2018

Grezinio Mr. Bandinio Mr. | Paemimo gylis

1 3 24-26

736 1,5

[
=
©
susumuotos dalies procental

0,01 0,1
diametras (mm)

1

10

100

Grunto pavadinimas pagal 150 14688-2:2018

salClL

Grezinio Nr. | Bandinic Mr. | Paémimo gylis| d,,

3

gy

Cy Ce

1 4 40-47 0,0037

0,0269

0,0812 | 0,1215

356

F)

1,5

100,0

50,0

80,0

70,0

60,0

£0,0

40,0

30,0

20,0

p———
S

e

10,0
0,0

susumu otos dalies procental

0,001 0,01 0,1

diametras (mm)

()

100

Grunto pavadinimas pagal 150 14688-2:2018

Grezinio Mr.

Bandinio Mr.

Paémimo gylis

d1|:|

1

5

49-51

00875

0,7624 | 25448 | 38217

437 1,6
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Tilto per NevéZio upe, Pajuoscio k. VelZio sen., PanevéZio r. sav., rekonstravimas

GEO

Granuliometrings sudéties pasiskirstymo kreivés
(LST EN IS0 17892-4:2017)

Priedas 2-5

UZsakymo Reg. Nr.

MNr 23-0006

Objekto pav.

22451 Tilto per MevéZio upe, Pajuostio k. Veldio sen., PanevéZio r. sav.,

rekonstravimas

100,0

90,0

80,0

70,0
i 50,0

50,0

ff Jog

30
7 0

20,0

I e

susumuotos dalies procental

0,001

0,01

T T T U,CI
01 1 10 100
diametras [mm)

Grunto pavadinimas pagal 150 14685-2:2018

Grezinio Mr.

Bandinio Mr.

Paemimo gylis

.1

T

8486 59 | 14

100,0

= 50,0

80,0

70,0

50,0

50,0

40,0

N

30,0

.—'—"'_'-_'_‘-'f

20,0

susumuotos dalies procental

10,0

0,001

0,01

; . . 0,0
0,1 1 10 100
diametras [mm)

Grunto pavadinimas pagal 150 14685-2:2018

Grezinio Mr.

Bandinioc Mr.

Paemimo gylis

d1|:|

Cy

.1

i

10.8-11,0

0,0020

874

0,6

100,0

90,0

80,0

70,0

50,0

50,0

40,0

30,0

20,0

=TT

=

10,0

0,001

0,01

diametras [mm)

1

0,0
100

susumuotos dalies procentai

Grunto pavadinimas pagal 150 146858-2:2018

Grezinio Mr.

Bandinioc Mr.

Paemimo gylis

d1|:|

ds

Cy

2

13

1.2-14

0,0125

0,1318

249

id
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Tilto per NevéZio upe, Pajuoscio k. VelZio sen., PanevéZio r. sav., rekonstravimas

GLO

Granuliometrineés sudeties pasiskirstymo kreives
{LST EN IS0 17B892-4:2017)

Priedas 2-6

UZsakymo Reg. Mr.

Mr 23-0006

Objekto pav.

22451 Tilto per MevéZio upe, Pajuostio k. Velfio sen. Panevéfio r. sav,,

rekonstravimas

100,0

a0
£ EU:E
A 70,0

/;/ 60,0
50,0

/ 400

30,0

20,0

susumuotos dalies procentai

10,0

0,01

01 1 10 100
diametras [mm)

Grunto pavadinimas pagal 150 14688-2:2018

giSa

GreZinio Nr.

Bandinioc MNr.

Paemimo gylis| d,, dyg dsg dgg Cy Ce

2

14

2123 0,0078 0,1944 | 02557 | 32,8 3.0

100,0

90,0

80,0
N 70,0

) 60,0
/ 50,0

/s 40,0

30,0

20,0

B

susumuotos dalies procentai

10,0

0,01

01 1 10 100
diametras (mm)

Gmunto pavadinimas pagal 150 14688-2:2018

Grezinio MNr.

Bandinio Mr.

Paemimo gylis| d,, dyp d, dg, Cy C.

2

15

3640 28,0 1.7

100,0

80,0
b 80,0

70,0

A 200

60,0
A 50,0

30,0

20,0

10,0

susumuotos dalies procentai

0,001

0,01

. ! | 0,0
01 1 10 100
diametras [mm)

Grunto pavadinimas pagal |50 146858-2:2018

GreZinio MNr.

Bandinio Mr.

Paemimo gylis dig dyg dgg dgy Cy Ce

2

16

4550 0,0020 | 0,0126 | 0,0318 | 0,0466 | 233 1.7
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Tilto per NevéZio upe, Pajuoscio k. VelZio sen., PanevéZio r. sav., rekonstravimas

GO

Granuliometrinés sudéties pasiskirstymo kreives Predas 2-7

(LST EN 150 17892-4:2017)

UZsakymo Reg. Nr.

Mr 23-0006

Objekio pav.

22451 Tilto per NevéZio upe, Pajuosiio k. Velfio sen_, PanevéZio r. sav,,

rekonstravimas

100,0

e 90,0

= 0
7 Ad

70
7 /0

&l
7 A0

50
7 /0

40,0

30,0

20,0

susumuotos dalies procental

10,0

T T T D,I}

0,1 1 10
diametras [mm)

100

Grunto pavadinimas pagal 150 14688-2:2018

Grezinio Nr.

Bandinio Mr.

Paémimo gylis dig dg den Cu

2

17

40551 0,0209

0,1521 | 0,2798 | 0,3569 | 17.1 3.1

100,0

90,0

80,0

70,0

60,0

50,0

40,0

30,0

— 20,0

—_

| ——

susumuotos dalies procentai

=TT 10,0

0,001

0,01

T T T 0,0
0,1 1 10 100
diametras [mm)

Grunto pavadinimas pagal 150 14688-2:2018

saiGr-F

GrezZinio Mr.

Bandinio Mr.

Paémimo gylis dig dag dzy

2

18

6.8-7,0 0,0341 | 04081 | 23594 | 51320 | 1504 1,0

- 100,0

90,0

50,0

70,0

60,0

50,0

= 40,0

30,0

EEE

20,0

10,0

susumuotos dalies procentai

0,01

0,1

diametras [mm)

1

10

0,0

()

100

Grunto pavadinimas pagal IS0 14688-2:2018

salC|L-5il

Grezinio Mr.

Bandinio Mr.

Paémimo gylis

d1|]

Oz

A de

Cy Ce

2

19

B.0-8,5

0,0020

0,0172

0,1313 | 0,1B65

032 0.8
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Tilto per NevéZio upe, Pajuoscio k. VelZio sen., PanevéZio r. sav., rekonstravimas

GEO

Granuliometrings sudéties pasiskirstymo kreives
(LST EN 150 17892-4:2017)

Priedas 2-8

UZsakymo Reg. Nr.

Mr23-0006

Objekio pav.

22451 Tilto per NevéZio upe, Pajuostio k. Veldio sen., PanevéZio r. sav.,

rekonstravimas

SE— 100,0

30,0

80,0

70
7 0

50,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

susumuotos dalles procental

0,01

0,0

0,1 1 10
diametras (mm}

100

Grunto pavadinimas pagal 150 14688-2:2018

saClL-5SiL

GreZinio Nr.

Bandinio Mr.

Paémimo gylis

d1|]

ds

dsg

ds

2

20

10.5-11.0

0,0020

00174

0,1430

02127

106.3 0.7

100,0 _

90,0

80,0

70,0

60,0

50,0

40,0

¥

30,0

20,0

susumuotos dalles procenta

10,0
0,0

0,001

0,01

0,1

diametras [mm)

100

Grunto pavadinimas pagal 150 14688-2:2018

CIL

GreZinio Mr.

Bandinio Mr.

Paémimo gylis

d1|]

s

ds

Cy Ce

2

21

125125

0,0000

0,0000

0,0053

0,0073

0,0 0,0
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Tilto per NevéZio upe, Pajuoscio k. VelZio sen., PanevéZio r. sav., rekonstravimas

22451 Tilto per NeveZio upe, Pajuostio k. VelZio sen., Panevezio r. sav.,

rekonstravimas
SEOQAMALIZE
Grunio pavadinimas pagal 150 S LM E SaCIL
Gamtinis | Takumo PE;TQU F’Iasn;ngu Takumo SE;E:}”S
Eilés | Greinio Paémimo d“’gﬁ d"f"&f didgnia: | ok rl"Ld"‘"f' konsistenci
Nr. Nr. | Pav.Nr. | oyis w) () )% | s | POV ja
1 1 3 2426 15,5 225 15,1 7.6 0,40 twirta
Grunto plastiskumeo diagrama
=
: | i
Z civ| /
g |
2 L] -
- CIH 8V
Z /
Z
= SiH '
Takumo drégnis wy vot.d,
Grunto pavadinimas pagal 150 14688-2.2015 saCiL
Gamtiniz | Takumo F'1a:_i:nngu PIE:_T;QU Takumo Sgrl:::?:s
Eilés | Gresinio Pasmimo drﬂggs d:ig":;: drégnis | rodiklis T”‘f konsistenci
Nr. Nr. | Pav.Nr| gwis | W v} wel% | (% | DVt ja
> 1 4 4042 | 252 31,2 20 4 10,9 068 minksta

Grunto plastiskumo diagrama

| ~

-

i

Plastiskumao rodklis T, vit.d

Takumio drégnis vy vot.d.
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Tilto per NevéZio upe, Pajuoscio k. VelZio sen., PanevéZio r. sav., rekonstravimas

22451 Tilto per Nevéfio upe, Pajuostio k. Velfio sen., PanevéZio r. sav.,

rekonstravimas
= l\_:.- A5 Il Fal L1 ? _
Grunto pavadinimas pagal 150 14688-2-2018 saCIL
i i Smulk
Gamitinis | Takumo F'ia:_ltl;gu F'Iasn:lﬂngu Takumo Z‘;H:]us
Eiles | GreZinio Paemimo ::I':ri:lg%s ?ﬁg}n; drégnis | rodiklis m':rl:f konsistenci
Nr. Nr. Pav. Nr. | gylis {wpl% | (ip) % ia
5 1 8 10,8-11,0 11,6 244 16,3 8. 0,28 Lstandi
Grunto plastiskumeo diagrama
= | '
g
~ !
B Siv
=
z
0
Takumo drégnis wy vat.d.
Grunto pavadinimas pagal 150 14688-2-2015 clSa
i i Smulk
Gamtinis | Takumo Piasin | Flasiingy Takumo 5 ?Ous
; drégnis | drégnis | | M° me | rodikis |, 3
Eiles | Grezinio Facmimao f:?% (wL) % drégnis | rodiklis (IL) vit. konsistenc
M. Mr. Pav. Nr. gylis fwp) Yo {lp) % ja
6 z 13 1,2-1.4 12,8 19.5 14,9 45 032 bvirta

Grunto plastiskumo diagrama

y
SV

| €M

Plastiskume rodklis 1, vard

| siMt

Takumo drégms wy vat.d.
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Tilto per NevéZio upe, Pajuoscio k. VelZio sen., PanevéZio r. sav., rekonstravimas

22451 Tilto per NevéZio upe, Pajuostio k. VelZio sen., Panevédior. sav.,

rekonstravimas
GECOANALIZE
Grunto pavadinimas pagal 150 14683-2:2018 siSa
Gamiiniz | Takumo Flastingd | Fastingu Takumo R
R S mo mo : grunio
Eilés | GreZinio Paémimo ‘jﬁ'gﬁ ‘::’LQJ"D::' drégnis | rodiklis E"::i konsistenci
Nr hr. Pav. Nr. aylis {wp) % (ip} % ia
T p 14 2123 16,0 15,3 146 3.7 1,20 |. minkita

Grunto plastiskumo diagrama

L~

=
£
= . cIv ,,-/
= ! !
E SV
=
4
=
Takuwmo drégnis wy vot.ad,
Grunto pavadinimas pagal 150 14688-2:2018 clSa
i i Smiulk
Gamtinis | Takumo Flaglingu | Eesimou Takumo i :;m
. drégnis | drégnis | 0 Mo | rodikiis [ o
Eiles | Grezinio Paemimo fr\?:lg% (W) % drégnis | rodiklis {IL) vit. konsistenci
Mr. Mr. Pav. Nr. gylis {wp) % {Ip) % ja
8 2 15 3840 240 27 6 214 6,2 1,44 |. minkéta

Grunto plastiskumo diagrama

=
=
- -
o
2 v
=
-]
=
E iV
[+ +
i
=
=
=5
Takumo dregnis wy votd,
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Tilto per NevéZio upe, Pajuoscio k. VelZio sen., PanevéZio r. sav., rekonstravimas

22451 Tilto per NevéZio upe, Pajuostio k. VelZio sen., Pansvézio r. sav.,

rekonstravimas
G EOANALIZI]
Grunto pavadinimas pagal 150 14688-2: 2015 saSiM
Gamtinis | Takumo Plastingu | Plastingu - Smulk:jus
" drégnis | dregmis | ™° me | rodikis [ I00
Eilés | GreZinio Paémimo t:?% i) o | drégnis | rodidis | o"UE |konsistenc
Nr. Nr. Pav. Nr. | gylis fwp) % | (ip) % Ia
) 2 16 4850 | 335 a0 2 263 139 0,62 | Lminkata
Grunto plastiskumeo diagrama
-
: /
-]
E Cin iV
= / '
fa |
%
=) 4 4
= SiH
Takumo drégnis wy vot.d.
Grunio pavadinimas pagal 150 14688-2.2018 clSa
i i Smiulk
Gamiinis | Takumo Plal;sj.l:gu Plasn;ngu Takumo g:m?;]s
Eilés | GreZinio Pasmima '1':?%5 ‘:ﬁgj“qf drégis | odikiia m?‘::i konsistenci
Mr. Mr. Pav. Mr. agvlis wpl % {ip} % ja
10 2 17 4951 17,0 20,0 15,5 45 1,87 [.minkata

Grunto plastiskumo diagrama

Plastiskumao roadklis I vat.d

Takumo drégnis wy vot.d.,
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Tilto per NevéZio upe, Pajuoscio k. VelZio sen., PanevéZio r. sav., rekonstravimas

22451 Tilo per NevéZio upe, Pajuostio k. Velfio sen., Panevézio r. sav.,

rekonstravimas
SEOANALIZE _
Grunto pavadinimas pagal 150 14688-2-2018 saClL-5iL
i i Smulk
Gamtinis | Takumo Plaﬂgu F’Iasn::ngu Takuma ;‘;nﬁm
Eilés | Grednio Paémimo d{ﬁ:‘ggs ?ig:ln;: drégnis | rodikiis {ﬁf‘::i konsistenci
Mr. Mr. Pav. Nr. gylis {wp) % {lp} % ja
12 2 19 8,085 10,6 20,2 12,9 7.2 0,10 | .standi

=y

Grunto plastiskumeo diagrama

Plastiskumo rodkhs T vard

1L

Sil

Takumo drégnis wy vat.d,

Grunto pavadinimas pagal 150 14888-2-2018 saClL-SiL
Gamtiniz | Takumo P | Flsling Takumo s
g La mo mao R grunto
Eilés | GreZinio Paémimo dﬁ';‘” ‘;';:—’5":;: drégnis | rodiklis ““]L“;*::i konsistenci
Mr. Mr. Pav. Nr. gylis {wp) % {ip) % ja
13 2 20 10,8-11,0 11,2 185 12,7 6.8 0,07 standi

Grunto plastiskumo diagrama

"f

t:h': ,-/

Plastidkumo rodklis I voc.d

CIL

S

Takuumo dregnis wy vnt.d,
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Tilto per NevéZio upe, Pajuoscio k. VelZio sen., PanevéZio r. sav., rekonstravimas

22451 Tilto per NevéZio upe, Pajuostio k. VelZio sen., Panevézio r. sav.,

rekonstravimas
5 E DA N A FE
Grunto pavadinimas pagal 150 14688-2-2018 CIL
Gamtinis | Takumo Plastingu | Plasfingu Takitng Smulkaus
S o mo mo grunio
Eilés | GraZinio Paémimo d{:ﬂs ‘gﬁ%“i;f dregnis | rodikiis Eﬁ_ﬂgf’ konsistenci
Nr. Nr. Pav. Nr. | gylis (wp)% | (p)% ' ia
14 7 21 |12,5125| 163 7.7 18,3 9.4 018 | lstandi

Grunto plastiskumo diagrama

Plastiskumo rodklis I, vor.d

Takumo dregnis wy vnt.d.
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Tilto per Nevézio upe, Pajuoscio k. Velzio sen., PanevéZio r. sav., rekonstravimas

22451 Tilto per Nevéfio i fio k. Vel : 2Fio r_saw,
Projektas p upe, PEJI.I'DEE!FI k. Velzio sen., Panevézio r_sav.,
rekonstravimas
[ Grezinio Mr. Bandinio Nr. Bandinio gylis (m)
1 2 20 10,3-110
Grunto aprasymas {150 14688-2) saliL-Sil Bandinio sandara: | Hesiarcthya
Cdometras: Bandirpo auksfis - 35 mm, dametras - 71.4 mm, tris - 1288 om2
Mr 23-0006
] L]
E E E % E g ]
B T 4 ] .E
E .ﬂ &£ ] 'E
't- 4 & E S E
S P w p 5
1 big-m-2 % Mg-m-3 1
0248 268 1.2 212 0.84
£
s | g £ | o | B, | &1 i | i
EoiE B g | F BRI H |8
= = g = E £ 5 k- oo
'_
o 5 Ay E Af e m, Eu
WFa mm mimi 1 | i 1 MFPa
0 0,000 0,00 0.00 0,00 0,3478
1 0,050 01,1600 0,160 0,004G 00,0044 03416 00ei4 i3
2 0,100 10,3700 0,210 00106 01,0060 03336 0,1200 B3
3 0,200 01,8100 0,240 00174 0,0028 0,3243 00683 4.4
4 0,400 03400 0,230 10,0245 00,0054 03155 00329 0.4
5 0,800 1.2000 0,450 0,0aaE 1Mz 0,281 03z 31
Lil 0400 1,2800 40,010 10,0368 400003 00,2835 0,007
7 0,200 1,2700 0,020 00353 40,0006 02830 0,0010
8 0,050 1,2000 0,080 00343 40,0023 0,3016 00,0065 -
i 0400 1,2200 0,020 D04e ,0004 0,308 0,0013 -
7 0,800 1,4000 0,200 10,0400 00,0057 02638 01,0073
8 1,800 1,8700 0,850 10,0534 01,0186 02758 0,055 -
0,350
o« 0,330
s ‘-‘"\_ﬂ“_\x
E 0,220 -q‘_“\
& 0,310
L]
_E 0,300 4 e— =  Foai, | S S S
E 0,290
£ 0,280 i
o e
o 0270
0,260
0,250
0,030 0,300
Vertikalus jtempis, MPa
Pastabos; Atiiko: Damius Grigalfilnas %
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Tilto per NevéZio upe, Pajuoscio k. VelZio sen., PanevéZio r. sav., rekonstravimas

Tyrimy protokolas
23-0008
Projektas 22451 Tilto per NevéZio upe, Pajuoscio k. VelZio sen., Panevézio r. sav., rekonstravimas
Nr. Grezinio Nr. " Bandinio Nr." Bandinio gylis {m) "
2 2 20 10,8-11,0
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2** saCIL-SiL
Sandara: [ Nesuardyta Kirpimo metodas: | cD
Kirpimo aparatas: [ Bandinio aukstis - 25mm, diametras - 71.0 mm, tdris - 38.98 cm®
Grunto fizinés buklés rodikliai i
HERE : a
- m
SERE AR AN AR A
s | 3% | s 58 | & ||3
P P Py w £ n -2 3 =
Mgm® | Mgim' [ Mgim® % 1 1 1 2
2,681 2212 1,989 112 0.35 0.26 0,86 “

Bandymo duomenys 0 5 10 15
Hornzontalus poshinkis, mm
: g " g 2 ' 0,600
SRR
g g |3 5 HIE 0500 .
& 5 |7 § & 8 0.4008 :
= dilie .
v, mm/min | . MPa | TMPa s.mm | p Mgim'| w.% 0,300 § . '
030 | 0,100 | 0,258 | 635 | 2,245 | 105 B . J
0200g .-
&
0,30 0,200 | 0,375 578 2,237 10,9 0,106%
030 | 0300 | 0490 | 5740 | 2,242 | 105 000 [
0000  VBEBAUS=HRdTE 0300

tan @ ®.° |c, MPa
1,1614 | 493 0,142

Pastabos: Adiko: Dainius Grigaliinas %

(16 puslapis i$ 17)
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Tilto per NevéZio upe, Pajuoscio k. VelZio sen., PanevéZio r. sav., rekonstravimas

Vienaasio gniuZdymo bandymas

Projektas 22451 Tilto per Nevézio upe, Pajuoscio k. VelZio sen., PanevézZio r. sav., rekonstravimas
Nr. Grezinio Nr. Bandinio Nr. Bandinio gylis (m)
3 | 2 20 10.8-11.0

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2** saCIL-SiL
I Bandinio sandara: Nesuardyta
| Nr 23-0006 |

Grunto fizinés buklés rodikliai Bandymo informacija
i %
AENENERE
o B EQ . g g g 2 §
{8 (88) 8|3 |38/
3 & | & 5 3
Pa P Pd w e h
Mgn'ms Mgt‘mA3 Mgfm3 % mm/min mm mm
2.681 2212 | 1989 11,2 1,00 40.00 | 80,00
700
Bandymo rezultatai e
@ 3 - 500
2 8 & S
’g # 300
> g E ]
< {
3 8 ;; 200
ev,% | oy, kPa | ¢, kPa * 100
6,6% | 6629 | 3314 0
0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00%
-100
Stramn, %

IPastabos: Atiko: Dainius Grigaliinas %

(17 puslapis i$ 17)
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Tilto per NevéZio upe, Pajuoscio k. VelZio sen., PanevéZio r. sav., rekonsiravimas

POZEMINIO VANDENS LABORATORINIY TYRIMY REZULTATAI

e irmiiny g. 106, Vilnius wﬂ_\ : o
( Vandens tyrimai B 8(5,2325287 Zoram
2 s P
Tyrimy protokolas Nr. 221227GT249 | Eminio gavimo data: 2022-12-27 | ID 65513
Uzsakovas: UAB "Geoinzinerija" | lina.prunskiene(@geoinzinerija.|t
Objektas Grezinys (punktas) Paémimo data
Tilto per NevéZio upe, Pajuoscio k.
VelzZio sen., PanevéZio r. sav., Gr.2 2022-12-27
rekonstravimas
Tyrimo rezultatai
Vandens bendroji cheminé analizé
Analité | | mg-ekvl | ekv% | Analizés metodas

Anijonai
Chloridas, CI 38.8 1.09 11.1 LST EN 1SO 10304-1:2009
Sulfatas, SO 517 1.08 11.0 LST EN ISO 10304-1:2009
Hidrokarbonatas, HCOv 454 7.45 76.2 LST EN ISO 9963-1:1999 ™
Karbonatas, COx 0.60 0.020 0.204 Apskaiéiuojama
Nitritas, NOy <0.05 LST EN I1SO 10304-1:2009
Nitratas, NOy’ 8.50 0.137 1.40 LST EN ISO 10304-1:2009
Katijonai
Natris, Na* 24.0 1.04 10.5 LST EN ISO 14911:2000
Kalis, K* 12.4 0317 3.20 LST EN ISO 14911:2000
Kalcis, Ca™ 118 5.89 59.5 LST EN ISO 14911:2000
Magnis, Mg*" 31.7 2.61 26.4 LST EN ISO 14911:2000
Amonis, NH.' 0.71 0.039 0.394 LST EN ISO 14911:2000
Kitos analités Rezultatai ir matavimo vienetai
pH 7.92 (pH vienctai) LST EN ISO 10523:2012
Permanganato indeksas 6.02 mg O/1 LST EN ISO 8467:2000
Savitasis elektros laidis 750 uS/cm 20°C ! LST EN 27888:1999
CO2 (agresyvus) <1.0 mg CO2/| | LST EN 13577:2007 ™
Anijony = 9.78 Katijony = 9.90 Balansas =0.119 (mg-ekv./1)
B. kietumas = 8.50 Karb. kiet. = 7.46 Nekarb. kiet. = 1.04 {mg-ekv./l)

I3tirpusiy min. medz. suma = 734 mg/|
CO2 (pusiausvyrinis) = 9.91 mg/l

Sausa lickana 180°C = 506 mg/l

Rezultatas, maZzesnis uZ nustatymo ribq, z}mnmas (=)
N-neakredituotas analizes mmodas 3

Ahemiké-analitiké Virginija Jakubauskiené
4 [VIRTINU ™
Direktorius “
Valdas Simdikas

Tyrimy protokola parengé

Rezultatai susije tik su tirtais objektais, taikytini tokiam éminiui, koks buvo gautas, T)'nmq protokola
dalimis dauginti leidZiama tik su UAB ,,Vandens tyrimai* sutikimu, Tyrimas baigtas ir protokolas

namualtas MY N1 DAY
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ar ar P B e R o B B
T8 8,82 | 5g | 2E YEIY £ |35(eio| 8- | B | 3. |5 |ees| & |&es
ini 0 E¢ | &~ iy ::E—- 8" E=2|585| 5% = T3 | 3% |58 ¢ . oo
oy o s AERH A PR PR A R R S LI F IR R S AR AT AL DA S L
g | |55 |85 |%E |83 |Eg2|Eg |gc|Te|2g>| €% |2 |E=|B=(38¢| £ |3§3
E > = ? 2 § = -E ax & 8 g € X 8 4{5 = H ﬁ 5
3] N = - & i ] E *
tv Planingai supiltas: labai purus, dulkingas mélis sisaFl | [SDo] 13 2 1 492 i) 287 Q71 14,40 420 1351 1256
Planingal supiltas: slipnas, smelingas mazo plastiskumo molis
tV  |minkétas su maza (2,8%) organinés medziagos priemaiéa saCILFI| [ML] 08 21 1 - 211 264 058 22.20 1090 068 20.72
P : 3
™ m:Eengt\afllrtsa:p' s, vidulinio stiprumo, smelingas mazo plast % [sacirl| ™y 14 - 1 i P 20 o 700 00
Planingai supiltas: vidutinio stiprumo, smelingas wdutinio
Lt plastiskumo dulkis, minkatas, su maza (2,5%) organinés saSIVFI| (DM 22 25 2 - 190 253 085 3350 1380 0.62 18,66
medZiagos priemaiga
Planingal supiltas: labal purus, melingassmélls su maZa (2,7%)
tv organinés medziagos priemaiéa clSaFl | [SDo] 07 10 1 - 187 283 074 2400 820 144 1833
alV  \idutinio tankumo molingas smélis ciSa | SbDo 34 6.4 38 29 192 287 063 17,00 450 187 18.85
Vidutinio tankumo maZai dulkingas molingas gerai isrusiuctas saGrF
alV  lsmelingas zvyras W D =] 78 39 33 833 191 287 053 210 . 18,69
aNV  |ypatingai tankus mazal dulkingas molingas smélingas #vyras saGr-F | 2D 42 258 21 78 - 205 267 046 11.20 - 20,06
2N  ypatingai tankus matai dulkingas molingas smélis Sa-F sb 49 826 812 179 207 287 Q.52 17,70 - 20.27
Labal stiprus, smélingas maZo plastikumo molls, moreninis, labal 196
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SUTARTINIY ZENKLY SUVESTINE LENTELE

Grezinio Ziotys

Vo.40

- inZinerinio geologinio
sluoksnio numeris (IGS-1)

115,20

- CPT bandymo kreivé Yo.80

- auksc€iausias prognozuojamo vandens lygis, m

115,20
Stratigrafinés ribos

~ \__ -inz geologinio sluoksnio riba
“7\___ - stratigrafiné riba

| —— | - inZinerinis geologinis pjavis ir jo numeris
Gr.-1
1 m or . . . . . ) - . .
@ - grezinio vieta, jo numeris ir Zio€iy altitudé
SZ-1

185,10 m
- statinio zondavimo vieta, jo numeris ir altitude

- vandens lygis ir altitudé, m
- prisotintas vandeniu gruntas

- vandeningas gruntas

550 - grezinys ir jo gylis

A - grunto éminys

Stratigrafija

- antropogeniniai dariniai

Dirvozemis

Supiltas dulkingas smulkus smelis

- 1 Supiltas molingas smulkus smélis

Supiltas smélingas dulkis

Supiltas smélingas molis

Smeélingas Zvyras

Vidutinio rupumo smélis

Molingas vidutinio rupumo smélis

Smeélingas molis ir dulkis

Smeélingas molis

Molis (mergelis)

J3 az

- aliuviniai dariniai
- kra&tiniai glacialiniai dariniai

- VirSutines Juros dariniai

Tankumas ir stiprumas

- vidutinio stiprumo
@ - labai stiprus

9,
©
@

- silpnas

- labai purus

- purus

- vidutinio tankumo
- labai tankus

- ypatingai tankus
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LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERILJOS
BiudZetiné jstaiga, S. Konarskio g. 35, LT-03123 Vilnius, tel.: (8 5) 233 2889, 233 2482,

el. p. Igt@lgt.It, http://www.Igt.It.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188710780

UAB "GeoinzZinerija " 2023-02- Nr.
El p.: lina.prunskiene @ geoinzinerija.lt I 2023-01-23 Nr. ZGR(p)-2023-308

DEL PROJEKTINU INZINERINIU GEOLOGINIU TYRIMU (41789-2022) ATASKAITOS
VERTINIMO

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau — Tarnyba) pries
jregistruodama Jisy jmonés teikiamg inZineriniy geologiniy tyrimy ataskaitg ,,Tilto per Nevézio
upe, Pajuoscio k. Velzio sen., Panevézio r. sav., rekonstravimas, III geotechninés kategorijos
projektiniy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy ataskaita® (toliau — Tyrimy ataskaita) buvo
atliktas vertinimas, vadovaujantis Tarnybos nuostaty 9.2.1.4. punktu ir statybos techninio
reglamento STR 1.04.02:2011 ,InZineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“ (toliau -
Reglamentas) 125 ir 126 punktais.

Tarnyba paZzymi, kad Tyrimy ataskaita parengta pagal Reglamento nuostatas. Tyrimy
ataskaita perduota Geologijos fondui. Tarnyba atkreipia démesj, jog suvestingje geotechniniy
parametry lentel¢je pateikiamos vidinés trinties kampo vertés sméliniams gruntams, esantiems
Zzemiau pozeminio vandens lygio. Lietuvos standarte LST EN 1997-2:2007 ,Eurokodas 7.
Geotechninis projektavimas (2 dalis)“ yra nurodyta, kad efektyviojo visinés trinties kampo
skai¢iavimo priklausomybé taikoma menkai raSiuotiems smeliams (Cu,<3) vir§ pozeminio vandens
lygio ir kiiginio stiprio intervalui esant 5 MPa < qc < 28 MPa.
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