
 

 
INHUS Engineering, UAB 
Žarijų g. 6 
LT-02300, Vilnius, Lietuva 
 
 
engineering@inhus.eu 
M. +370 614 22874 
F. +370 700 80001 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.inhus.eu 
 
 
INHUS Engineering, UAB 
Įmonės kodas 
301545597 
PVM mok. Kodas 
LT100003862515 
 
 
Atsiskaitomoji sąsk. 
LT89 7300 0101 0615 2053 
AB Swedbank 
Banko kodas 
73000 
SWIFT kodas 
HABALT22 

 

Statytojas LIETUVOS KARIUOMENĖ 

 Užsakovas INFRASTRUKTŪROS VALDYMO AGENTŪRA 

Projekto pavadinimas 

TILTO PER NEVĖŽIO UPĘ, PANEVĖŽIO RAJONO 

SAV., VELŽIO SEN., PAJUOSČUI K. 

REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 

Dokumento žymuo HE-22-I.008-TP-TVDP II - TOMAS 

Statinys, statinio 
pavadinimas 

TILTAS PER NEVĖŽIO UPĘ, PANEVĖŽIO RAJONO 

SAV., VELŽIO SEN., PAJUOSČIO K. 

Statinio adresas PANEVĖŽIO RAJ. VELŽIO SEN., PAJUOSČIO K. 

STATINIO UNIKALUS NR.: 4400-4110-8316 

Statinių grupė SUSIEKIMO KOMUNIKACIJOS: KITI TRANSPORTO 

STATINIAI 

Projekto dalis PAVELDO TVARKYBOS DARBŲ DALIS 

Statinio kategorija YPATINGASIS STATINYS   

Statybos rūšis STATINIO REKONSTRAVIMAS 

Stadija TECHNINIS PROJEKTAS 

Pareigos Vardas, Pavardė (atestato Nr.) Parašas 

Infrastruktūros 

skyriaus vadovas 
JUSTAS PETKEVIČIUS 

Statinio projekto 

vadovas 
JUSTAS PETKEVIČIUS  
(ATEST. NR. 39128 (IŠDUOTAS 2019-05-10)) 

Statinio projekto 

dalies vadovas 

EUGENIJUS GUDONIS  
(ATEST. NR. 31509 (IŠDUOTAS 2013-07-05)) 
(NKPAS ATEST. NR. 0944 (IŠDUOTAS 2021-08-20)) 

 

VILNIUS, 2023 

 



 
 
INHUS Engineering, UAB 
Žarijų g. 6 
LT-02300, Vilnius, Lietuva 
 
 
engineering@inhus.eu 
M. +370 614 22874 
F. +370 700 80001 
 

 

Duomenys apie projektuotoją: INHUS ENGINEERING, UAB  

ĮMONĖS KODAS 301545597 

PVM MOK. KODAS LT100003862515 

SPV EUGENIJUS GUDONIS (TEL. +370 698 56421) 

 KV. AT.: NR. 0944 (IŠDUOTAS 2021-08-20) 

Projektuojamo objekto duomenys PAJUOSČIO DVARO SODYBOS (U.K. 4401), PANEVĖŽIO RAJONO 

SAV., VELŽIO SEN., PAJUOSČIO K., TILTAS PER NEVĖŽIO UPĘ  UN. 

NR.: 4400-4110-8316 

Tvarkybos darbų projekto 

pavadinimas 

PAJUOSČIO DVARO SODYBOS (U.K. 4401) VERTINGOSIOS 

SAVYBĖS – TAŠYTŲ AKMENŲ TILTAS SU DVIEM TAURAIS, 

PANEVĖŽIO RAJONO SAV., VELŽIO SEN., PAJUOSČUI K., 

TVARKYBOS DARBŲ (REMONTO) PROJEKTAS 

Statinio projekto pavadinimas TILTO PER NEVĖŽIO UPĘ, PANEVĖŽIO RAJONO SAV., VELŽIO 

SEN., PAJUOSČUI K. REKONSTRAVIMO TECHNINIS DARBO 

PROJEKTAS 

Statytojas LIETUVOS KARIUOMENĖ (KODAS 188732677) 

ŠV. IGNOTO G. 8, LT-01144, VILNIUS, TEL. (8 5) 278 5001 

Užsakovas INFRASTRUKTŪROS VALDYMO AGENTŪRA (KODAS 188743887) 

MINDAUGO G. 24, LT-03215, VILNIUS, TEL. (8 5) 2131501 

 

 

 

 

VILNIUS, 2023-08 

 

 



    

   

0 2023-08 Tvarkybos darbų leidimui gauti 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS) 

 KVAL. 
PATV. 
DOK. 
NR. 

 

INHUS Engineering, UAB 
Žarijų g. 6 LT-02300, Vilnius  

M. +370 614 22874,  
F. +370 700 80001 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Pajuosčio dvaro sodybos (u.k. 4401) vertingosios savybės - tašytų 
akmenų tiltas su dviem taurais, Panevėžio rajono sav., Velžio sen., 

Pajuosčio k. tvarkybos darbų (remonto) projektas 
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 

Tiltas per Nevėžio upę, Panevėžio rajono sav., Velžio sen., Pajuosčio k. 
39427 SPV Eugenijus Gudonis  DOKUMENTO PAVADINIMAS 

Laida 
0944 SPDV Eugenijus Gudonis  

Tvarkybos darbų projekto bylos sudėties žiniaraštis - turinys 
 PI Vilius Kryževičius  0 
 UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO Lapas Lapų 

LT Infrastruktūros valdymo agentūra HE-22-I.008-00-TP-TvDP-T 2 37 

 

TURINYS 

STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS ............................................................................ 3 

BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS ................................................................................................ 4 

1. BENDRIEJI ESAMO STATINIO RODIKLIAI ................................................................................ 4 

1.1 Nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai: ........................................... 4 

1.2 Pagrindiniai normatyviniai dokumentai ....................................................................................... 5 

1.3 Kultūros vertybių registro vertingųjų savybių aprašo duomenys: ................................................ 5 

1.4 Pajuosčio dvaro sodybos (unik. k. 4401) vertingųjų savybių išsaugojimas projekto sprendiniuose:

 ...................................................................................................................................................... 6 

1.5 Istorinė ir architektūrinė apžvalga ............................................................................................... 6 

1.6 Esamoji tilto būklė, fotofiksacija ................................................................................................... 7 

2. AKMENS MŪRO TYRIMAI ............................................................................................................ 17 

3. TVARKOMIEJI PAVELDOSAUGOS DARBAI ............................................................................ 20 

3.1 Remontas ..................................................................................................................................... 20 

3.TVARKOMIEJI STATYBOS DARBAI ............................................................................................. 24 

TVARKYBOS DARBŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS ................................................................ 25 

1. Bendrieji nurodymai ........................................................................................................................... 25 

2. Tvarkybos darbų organizavimas ....................................................................................................... 25 

3. Papildomi tyrimai ir matavimai ......................................................................................................... 26 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA TS-1 ..................................................................................................... 26 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA TS-2 ..................................................................................................... 29 

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS ...................................................................................................... 31 

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS ..................................................................................................................... 32 

PRIDEDAMŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS .................................................................................... 38 

 

  



   

PROJEKTO PAVADINIMAS DOKUMENTO ŠIFRAS LAPAS LAPŲ LAIDA 

Pajuosčio dvaro sodybos (u.k. 4401) vertingosios savybės - tašytų 
akmenų tiltas su dviem taurais, Panevėžio rajono sav., Velžio sen., 
Pajuosčio k. tvarkybos darbų (remonto) projektas 

HE-22-I.008-00-TP-TvDP 3 37 0 

 

STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Bylos žymuo Pavadinimas 
Tomo 

Nr. 
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Statinio statybos skaičiuojamosios kainos 
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BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. BENDRIEJI ESAMO STATINIO RODIKLIAI 

Projektuojamas statinys: Tiltas per Nevėžio upę 
 Statinio adresas: Panevėžio rajono sav., Velžio sen., Pajuosčio k. 
Statinio kategorija: Ypatingas statinys. Kultūros paveldo statinys. 
Kultūros vertybės registro unikalus objekto kodas: 4401. 
Nekilnojamojo turto registro duomenys:  
Tiltas per Nevėžį, unik. Nr. 4400-4110-8316. 
Nuosavybės teisė – Lietuvos respublika; 
Turto patikėjimo teisė – Lietuvos kariuomenė 
Statybos rūšis pagal STR: Rekonstravimas (tvarkomieji statybos darbai). 
Tvarkybos darbų rūšis pagal PTR: Remontas. 
Statinio projekto pavadinimas: 
Tilto per Nevėžio upę, Panevėžio rajono sav., Velžio sen., Pajuosčio k. rekonstrukcijos projektas 
Tvarkybos darbų projekto pavadinimas: 
Tilto per Nevėžio upę, Panevėžio rajono sav., Velžio sen., Pajuosčio k. u.k. 4401 tvarkybos darbų 
remonto projektas 
Statytojas (užsakovas): 
Lietuvos kariuomenė 
Užsakovas: 
Infrastruktūros valdymo agentūra 
Tvarkybos darbų projektas rengiamas vadovaujantis:  

– Infrastruktūros valdymo agentūros direktoriaus 2021 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. V-177 
išduota programine užduotimi 2021 m. lapkričio 8 d. Nr. 21VL-30 (7.8.) tilto per Nevėžio 
upę rekonstrukcijos Karaliaus Mindaugo husarų bataliono teritorijoje projektiniams 
pasiūlymams rengti;  

– KPD prie Kultūros ministerijos Panevėžio - Utenos skyriaus išduotomis Tvarkybos darbų 
projektavimo sąlygomis; 

– Kultūros vertybių registro duomenimis, vertingosios savybės;  

– Kelių ir transporto tyrimo instituto atliktos 2018 metais tilto per Nevėžio upę (Pajuosčio k., 
Panevėžio r.) esminės apžiūros ataskaita;  

– Registrų centro pateiktais nuosavybės duomenų išrašais. 

– PTR (žr. 1.2 p.). 

1.1 Nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai:  

LR Kultūros ministro įsakymai 2007-02- 04 Nr. ĮV-329 (pakeitimas 2008-09-03 Nr. ĮV-437), 2006-
05-04 Nr. ĮV-183 ir 2010-02-24 Nr. ĮV-130 patvirtintų galiojančių Paveldo tvarkybos reglamentų (PTR) 
reikalavimais, LR statybos įstatymo, Statybos techninių reglamentų (STR), bei kitų normatyvinių 
dokumentų reikalavimais. 
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1 pav. Tiltas per Nevėžį. 2022 m 

1.2 Pagrindiniai normatyviniai dokumentai 

Pagrindiniai normatyviniai dokumentai, kuriais vadovaujantis bus ruošiama PTD projekto dalis: 
LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas (Žin., 2004 nr. 153-5571);  
PTR 3.05.01:2015 Tvarkybos darbų priėmimo taisyklės 
PTR 3.02.01:2014 Tvarkybos darbų projektavimo sąlygų išdavimo taisyklės 
PTR 3.04.01:2014 Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo taisyklės 
PTR 3.06.01:2014 Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės 
PTR 3.08.01:2013 Tvarkybos darbų rūšys 
PTR 2.01.01:2010 Kontakto zonos „mūras-gruntas“ sutvarkymas. Pamatų tvirtinimas 
PTR 2.03.01:2010 Betono, molio, medinių konstrukcijų tvarkyba 
PTR 2.02.03:2007 „Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro paveldo tvarkyba“ 
PTR 2.02.01:2006 „Akmens mūras ir natūralus akmuo. Bendrieji reikalavimai“ 
PTR 2.02.04:2007 „Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro sutvirtinimas cheminėmis 

priemonėmis“ 
PTR 2.13.01:2006 Teritorijų elementai. Bendrieji reikalavimai 
PTR 4.01.01:2007 Nekilnojamojo turto paveldo ardomųjų tyrimų ir projektavimo  

Dokumentacijos rengimo darbų sąnaudų normatyvai 
 

1.3 Kultūros vertybių registro vertingųjų savybių aprašo duomenys:  

Unikalus objekto kodas 4401 
Pilnas pavadinimas Pajuosčio dvaro sodyba 
Adresas Panevėžio rajono sav., Velžio sen., Pajuosčio k. 
Įregistravimo registre data 1992-12-07 
Statusas Registrinis 
Objekto reikšmingumo lygmuo Vietinis 
Rūšis Nekilnojamas 
Vertybė pagal sandarą Kompleksas 
Seni kodai: Laikinosios apskaitos sąraše: Nr.212 
Amžius XVIII a.? – XX a. pr. 
Vertingųjų savybių pobūdis: 

 
Archeologinis (lemiantis reikšmingumą) 
Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą, tipiškas) 
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1.4 Pajuosčio dvaro sodybos (unik. k. 4401) vertingųjų savybių išsaugojimas projekto 
sprendiniuose: 

Vertingoji savybė, aprašymas Apsaugos, tvarkymo būdai ir kiti duomenys 
Planavimo sprendiniai: 
dvaras įsikūręs Pajuosčio gyvenvietės rytuose, 
išlikusi dvaro sodybos plano struktūra, tūrinė - 
erdvinė kompozicija formuojama išlikusių statinių, 
statinių vietų, kelių, įvažiavimų bei parko 
fragmentų 

Planavimo sprendiniai nekeičiami. 

Buvusių statinių vieta: 
Pajuosčio dvaro rūmų vieta; septinto ūkinio pastato 
liekanos  

Buvusių statinių vieta nekeičiama 

Žemės ir jos paviršiaus elementai: 
susiformavęs kalvotas reljefas 

Žemės reljefas nekeičiamas. 

Takai, keliai ar jų dalys, dangos: 
išlikusi takų sistema, kuri jungė reprezentacinę ir 
ūkinę dvaro sodybos dalis; akmeninio grindinio 
fragmentai (dabar esantys po asfalto danga, 
pagrindinis kelias iš Panevėžio ėjo pro Kurhano, 
Trakiškio, Taruškų palivarkus, o jo atšakos siekė 
kaimyninius kaimelius prie Nevėžio) 

Takų sistema nekeičiama. 
Tilto darbų zonoje įrengiami pėsčiųjų takai 
panaudojant esamus akmeninio grindinio akmenis 

Želdynai ir želdiniai - R sodybos dalyje išlikę 
parko pavieniai medžiai; išlikusios medžių alėjų 
vietos, vedusios į rūmus 

Želdynai ir želdiniai nekeičiami. 

Upės, natūralūs vandens telkiniai - sodybos 
centrinėje dalyje teka Juosta, kuri išplaukusi iš 
miškų R pusėje, V pusėje Juosta įteka į Nevėžį 
(nukasus aukštą įkalnę, tarp Juostos ir Nevėžio 
besileidžiantys kalvos šlaitai sudarė taisyklingą 
keturkampį, jo viduryje stovėjo dvaras; įrenginiai - 
tašytų akmenų tiltas su dviem taurais 

Upės vagos nėra keičiamos. 
Remontuojami tašytų akmenų taurai. 

 

1.5 Istorinė ir architektūrinė apžvalga 

Pajuosčio dvaras ėmė kurtis XVI a. pab., XVI a. dvaras priklausė Komajevskiams, nuo 1592 metų 
Sumorokovui, 1604 metų Jaroslavcams, vėliau Vizgirdoms, apie 1667 metus Blinstrubams. Nuo XVII 
amžiaus pabaigos iki pat Pirmojo pasaulinio karo dvaras priklausė Meištavičių giminei. Valerijonas 
Meištavičius gavo Pajuostį kaip kraitį per Andrejaus Kurbskio anūkę Vizgirdaitę ir proanūkę Blinstrubaitę.  

Pajuosčio dvaro sodyba stovėjo toje vietoje, kur Juosta, išplaukusi iš miškų, įteka į Nevėžį. Nukasus 
aukštą įkalnę, tarp Juostos ir Nevėžio besileidžiantys kalvos šlaitai sudarė taisyklingą keturkampį, jo 
viduryje stovėjo dvaras.  

Dvaro rūmų pastatas ne kartą degė, paskutinį kartą dvaro rūmų pastatą po 1830-31 metų karo atstatė 
Mykolas Meištavičius. Kambariai buvo dideli, aukštomis lubomis, tobulų proporcijų, galerija su 
kolonomis, apaugusi laukiniais vynuogienojais. Į kairę nuo įėjimo buvo erdvus valgomasis su portretais ant 
sienų. Milžiniška Gdanske gaminta spinta, aukšti krėslai. Rūmų išplanavimas sudarė "anfiladą" - eilę vienas 
į kitą atsiveriančių kambarių, kurią pradeda kabinetas, toliau žaidimų kambarys, didysis žydras salonas, 
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mažasis salonas, miegamasis ir garderobas. Visur aukštos dvivėrės durys, aukštos, dviejų sieksnių lubos, 
kambariai apstatyti raudonmedžio baldais, tarp paveikslų buvo Jono Rustemo tapytų portretų - vaivados 
Tomo Vavžeckio, jo brolio Juozapo, Lenkijos armijos generolo, bei pastarojo dukters. Pajuosčio dvaro 
rūmų stilius priklausė Lauryno Stuokos - Gucevičiaus mokyklai, pasižymėjo klasikinėmis proporcijomis, 
ritmingu langų ir durų pasikartojimu.  

Prieš namą buvo augalais apsodintas kiemas, aukštų klevų ir maumedžių guoto padalytas į dvi dalis: 
viena skirta papuošimui, su gėlynais ir pievele, kurią apvažiuodavo vežimai, antra tolimesnė, atskirta nuo 
pastato medžiais, skirta ūkiui su arklidėmis, tvartais. Pajuosčio parke augo šimtamečiai ąžuolai, liepos, 
įvairių rūšių pušys, amerikietiški klevai, auksaspalviai piramidiniai ąžuolai ir bukai, akacijos. Planuojant 
parką, panaudotas nelygus vingiuojančios Juostos slėnio reljefas, ir tarp kalvelių bei jas juosiančių kelių 
sukurtas miškingas plotas. Pajuosčio dvarui priklausė apie tris tūkstančius dešimtinių laukų, pievų, miško. 
Buvo sukurti nauji, dideli, gražiai pastatyti palivarkai: Kurhanas, Trakiškis, Taruškos. Pagrindinis kelias iš 
Panevėžio ėjo pro visus palivarkus, o jo atšakos siekė kaimyninius kaimelius prie Nevėžio.  

1923 metais Lietuvos valdžia dvarą konfiskavo. Nepriklausomybės metais į Pajuosčio dvaro sodybą 
persikėlė Lietuvos kariuomenės 4-asis pėstininkų pulkas. Naujos kareivinės buvo statomos dvaro sodybos 
teritorijoje. Sovietmečiu pastatytas ištisas karinis miestelis. 

Tašytų akmenų atramų tilto per Nevėžį statybos metai tiksliai nėra žinomi, tačiau tikėtini 1900 metai, 
kurie yra iškalti ant tauro akmens. Pirmojo tilto perdanga galimai buvo medinė, kuri buvo perstatyta į 
monolitinę gelžbetoninę. Gelžbetoninės tilto perdangos statybos darbai tikėtina įvyko po 1923m., kai į 
Pajuosčio dvaro teritoriją persikėlė Lietuvos 4-asis pėstininkų pulkas ir vyko naujų kareivinių statybos. 

1.6 Esamoji tilto būklė, fotofiksacija 

Tilto per Nevėžį būklė buvo nustatoma Kelių ir transporto tyrimo instituto 2018 metais atliktos tilto 
per Nevėžio upę (Pajuosčio k., Panevėžio r.) esminės apžiūros metu. Šios apžiūros pagrindinės išvados: 

 pakloto elementų būklė labai bloga: 
– važiuojamoji dalis 6,0 m pločio. Tokio pločio būna V kelio kategorijos (žemiausios) važiuojamoji dalis 
[4]. Matyti, kad plotis nepakankamas, nes transporto priemonės prasilenkdamos užvažiuoja ant šalitilčių. 
Be to, asfalto danga visiškai nusidėvėjusi; 
– šalitilčių apsauginė danga nuirusi, šalitilčiuose yra iki 10 cm gylio ištrupėjimų; 
– atitvarų nėra, turėklai per žemi (pagal [4] reikalavimus ant tilto turi būti 0,5 arba 0,75 m aukščio atitvarai, 
1,10 m aukščio turėklai, turėkluose tarp užpildo elementų tarpai turi būti ne didesni kaip 15 cm); 
– hidroizoliacija kiaura, deformaciniai pjūviai nesandarūs (šalitilčiuose nėra konstrukcijos, kiaura); 
– vandens surinkimo ir nuleidimo įrenginiai pasenusios konstrukcijos, netinkami: nėra ant hidroizoliacijos 
susikaupusio vandens surinkimo ir nuleidimo sistemos, vandens nuleidimo šulinėliai per trumpi, iš jų 
ištekantis vanduo drėkina ir ardo žemiau esančius elementus, vamzdžiai rūdija; 

 perdangos būklė patenkinama: 
– pirmos, ketvirtos sijų ir perdangos plokštės kraštų būklė bloga: paviršiai patakuoti, betonas permirkęs, 
nutrupėjęs apsauginis betono sluoksnis, koroduoja armatūra, nurūdiję, sumažėjęs strypų skerspjūvis, ant 
pagrindinės armatūros strypų susidaręs ~5 mm storio rūdžių sluoksnis, yra nurūdijusių pagalbinės 
armatūros strypų; 
– antros ir trečios sijų būklė gera (ant sijų vanduo nepatenka, pažaidos nedidelės); 
– visas perdangos apsauginio sluoksnio betonas karbonizuotas, tose vietose, kur į perdangą sunkiasi 
drėgmė, labiausiai sijų galuose virš ramtų, betone yra didelis chloridų kiekis (žr. 2 ataskaitos skyrių); 

 atramų būklė bloga: 
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– visose atramose yra vertikalių plyšių, pirmoje ir trečioje atramose vertikalūs plyšiai pusiau perskėlė mūro 
akmenis (tai perkrovos arba nepakankamo pamatų stiprumo požymiai);  
– pirmoje atramoje iš savo vietų pajudėję du mūro akmenys, o trečioje atramoje trys mūro akmenys iškritę, 
vienas akmuo vos laikosi; 
– vandens lygio kitimo zonoje iš tarpų tarp akmenų ištrupėjusi rišančioji medžiaga. 

 prietilčių būklė patenkinama: 
– kelio ir tilto sandūros nelygios, nes važiuojamosios dalies asfalto danga suirusi, lopyta, yra išdaužų; 
– prie pirmos atramos yra gili išplova, plaunamas kelio sankasos gruntas, pažeistas kūgio šlaito 
sutvirtinimas. 

Apžiūros rezultatai rodo, kad bendra tilto būklė yra bloga. Pakloto elementai nusidėvėję, nesaugūs ir 
nepatogūs eismo dalyviams, neatlieka savo funkcijos – apsaugoti laikančiąsias konstrukcijas nuo žalingo 
vandens poveikio. Yra padaryta didelė žala perdangai – vanduo ir jame ištirpusios druskos suardė netankų 
perdangos apsauginį betoną, sukėlė armatūros strypų koroziją. Didžiausia ir pavojingiausia pažaida – 
vertikalūs plyšiai atramų akmens mūre. Pagal STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. 
Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ 11.3 p. atramos yra neleistinai supleišėjusios [3]. Nežinome, kada 
plyšiai atsivėrė, neaišku, ar jie nuolat didėja, ar jų daugėja, ar tai vienkartinės perkrovos padarinys. Tik 
turint ilgalaikės stebėsenos duomenis, galima tinkamai įvertinti pažaidų įtaką ir atramų techninį išteklių. 
Įvertinę aptiktas pažaidas ir atsižvelgę į tilto naudojimo trukmę (atramoms gali būti 118 o tilto perdangai 
~88 metai), šį statinį priskiriame prie neremontuotinų tiltų. 

Dažniausiai tokie statiniai yra stebimi ir eksploatuojami iki visiško nusidėvėjimo, o tada perstatomi. 
Rekomenduojame: 

1. Kuo greičiau atlikti paprastojo remonto darbus. Tai pagerintų eismo sąlygas tiltu ir pristabdytų pažaidų 
didėjimą: 
o nuardyti asfalto dangą nuo šalitilčių, nufrezuoti viršutinį asfalto dangos sluoksnį važiuojamojoje dalyje 

ir po 10 m nuo tilto; 
o įrengti deformacinius pjūvius iš skardos kompensatorių, kompensatorius užpildyti bitumine mastika. 

Betonuojant užtaisyti ištrupėjimus perdangos galuose ir šalitilčiuose; 
o pakloti naują asfalto dangos sluoksnį važiuojamojoje dalyje ir ant šalitilčių; 

o sustiprinti turėklo porankį virš ketvirtos atramos; 

o patikimai pritvirtinti inžinerinių tinklų kabelius; 

o užtaisyti tarpus tarp akmenų atramose (siūles), užbetonuoti trečioje atramoje vietas, kur iškritę akmenys; 

o užpilti išplovą prie pirmos atramos, atstatyti kūgio šlaito sutvirtinimą; 

o prietilčiuose įrengti atviro tipo vandens nuleidimo latakus. 

2. Ant atramose esančių plyšių įrengti stebėjimo markes, kiekvienais metais atlikti metinę apžiūrą, fiksuoti 
plyšių pokyčius, teikti išvadas ir rekomendacijas dėl tolimesnio tilto naudojimo sąlygų. 
3. Suplanuoti naujo tilto statybą. Prognozuojame, kad dešimties metų laikotarpyje tiltas visiškai nusidėvės 
ir jį reiks perstatyti. 

 
INHUS Engineering, UAB 2022 m. 09 mėn. atliko papildomą statinio konstrukcijų apžiūrą ir pažaidų 

fotofiksaciją. Lyginant pažaidų nuotraukas, darytas apžiūros metu 2018 metais su 2022 metais, pažaidų 
spartus progresavimas neužfiksuotas. Pažaidų vystimąsi stabilizavo per 4 metų laikotarpį tiltui atlikti 
minimalūs remonto darbai užtaisant kelio ir pėsčiųjų tako pažaidas, sutvarkytos lietaus vandens nuvedimo 
pažaidos tilto prieigose. Tačiau tilto konstrukcijų remonto darbai nebuvo atliekami. Konstrukcijos ir 
charakteringos jų pažaidos parodytos žemiau pateiktoje fotofiksacinėje medžiagoje. 
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2 pav. Tiltas per Nevėžį vaizdas iš žemupio pusės kairiojo upės kranto. 2022 m. 

 
3 pav. Tilto per Nevėžį vaizdas iš rytų pusės kranto į vakarinės pusės krantą. 2022 m. 
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4 pav. Pirmasis tilto tarpatramis. 2022 m  

 
5 pav. Antrasis (centrinis) ir trečiasis tilto tarpatramiai. 2022 m. 
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 6 pav. Atrama Nr. 1 (dešiniajame upės krante) – tašytų akmenų ramtas (numatomas remontuoti). Šlaitas 

sutvirtintas akmenimis. 2022 m. 

 
7 pav. Atrama Nr. 2 - tašytų akmenų tauras (numatomas remontuoti). Vaizdas į lytlaužą. 2022 m. 
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 8 pav. Atrama Nr. 2 - tašytų akmenų tauras (numatomas remontuoti). Ant atramos žemupio pusėje iškalti 

skaičiai 1900. 2022 m. 

 
 9 pav. Atrama Nr. 3 - tašytų akmenų tauras (numatomas remontuoti). Vaizdas į lytlaužą. 2022 m. 
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10 pav. Atrama Nr. 3 - tašytų akmenų tauras (numatomas remontuoti). Vaizdas į žemupio pusės dalį. Ant 

atramos iškaltos raidės AZM (tikėtina tilto statybos metu Pajuosčio dvaro savininko Aleksandro ir jo 
žmonos Zofijos Meištavičių vardų ir pavardės inicialai). 2022 m. 

 
 11 pav. Atrama Nr. 4 (kairiajame upės krante) – tašytų akmenų ramtas (numatomas remontuoti). Šlaitas 

sutvirtintas akmenimis. 2022 m. 
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 12 pav. Gelžbetoninė tilto perdanga sudaryta iš 4 tėjinio skerspjūvio sijų. 2022 m. 

 
13 pav. Grindinio danga ant tilto prieš užasfaltavimą. 2018 m. 
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14 pav. Kelio ant tilto vaizdas iš vakarų pusės į rytų pusę. Tilto grindinio danga ir šalitilčiai 

užasfaltuoti. 2022 m. 

 
15 pav. Šalitiltis su einamąja asfalto danga. Metaliniai turėklai. 2022 m. 
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16 pav. Tilto prieigose sankasos šlaitai apaugę žole, be medžių. 2022 m. 
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2. AKMENS MŪRO TYRIMAI 

INHUS Engineering 2022-11-21 atliko papildomus atramų tyrimus. Atramų tyrimų metu buvo 
krantinėse atramose išgręžti du kernai ir naro pagalba buvo ištyrinėta tarpinių ir krantinių atramų būklė po 
vandeniu. 

2.1.1 Kernai 

Krantinėse atramose buvo išgręžti du kernai. Vienas vertikalus kernas atramoje Nr. 1 ir vienas 
horizontalus kernas atramoje Nr. 4. Horizontalus kerno vieta buvo parinkta ties akmenų sankirta su mūro 
siūle siekiant paimti mėginį mūro skiedinio stiprio nustatymui. Kernų vietos pateiktos 17 pav.  

a)  b)  
17 pav. Kernų padėtys: a) atramoje Nr. 1; b) atramoje Nr. 4 

Išgręžti kernai pateikiami 18 pav. 

a)  
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b) 

 
18 pav. Kernai: a) atramoje Nr. 1; b) atramoje Nr. 4 

 
Kernų sudėtis pateikta 1 lentelėje. 

1 lentelė. Kernų tyrimų rezultatai 
Kerno 

Nr. 
Atrama Medžiaga, storis Kerno 

gylis  

Nr.1 
Atrama 
Nr. 1 

Asfaltas, 
11 cm 

Hidroizoliacija 

G/b 
plokštė 
16-24 

cm 

Medinio 
klojinio 
lenta, 2 

cm 

Oro 
tarpas 
apie 

15 cm 

Betonas 
(ištraukti 
mėginio 

nepavyko) 

37 cm 

Nr.2 
Atrama 
Nr. 4 

Akmens 
mūras, 21 

cm 

Skiedinys, 22 
cm 

Smėlio, 
kalkių 

mišinys 
- 50 cm 

  
Pagal kernų tyrimų duomenis, nustatyta, kad atramoje Nr. 1 virš mūrinės atramos dalies išbetonuota 

gelžbetoninė pereinamoji plokštė. Gręžimo metu aptikta ir liktinio klojinio medinė lenta. Plokštė nebuvo 
padėta ant mūrinės atramos ar gruntinio pagrindo, bet įrengimo metu buvo paliktas oro tarpas apie 15 cm. 
Gelžbetoninė plokštė geros būklės, nepaveikta išorinės drėgmės poveikio. Gelžbetoninė plokštė tikėtina 
buvo įrengta ne tilto statybos metais, o vėlesniais laikais, kai dvaras buvo perduotas Lietuvos kariuomenei 
po 1923 m.  

Kerno Nr. 2 gręžimo metu nustatyta, kad mūro skiedinio siūlė tarp akmenų nėra įrengta per visą 
akmenų plotį.  Tikėtina mūro siūlės buvo tvarkytos, bet remontas buvo atliktas nekokybiškai neužpildant 
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skiediniu per visą akmens mūro storį. Akmenų mūro sandūroms esant ne per visą plotį, susidaro įtempių 
koncentracijos kraštuose, todėl tai galėjo būti plyšių susidarymo priežastis. Iš kerno Nr. 2 buvo paimti mūro 
skiedinio fragmentai ir atlikti tyrimai. Tyrimų bandymų protokolas Nr. V-838/22 pateiktas projektinių 
pasiūlymų bylos prieduose. Tyrimais nustatyta, kad mūro siūlės sudarytos iš cemento, kalkių ir smėlio 
mišinio, už akmens mūro atramos vidinė dalis tvirtinta kalkiniu skiediniu (kalkių ir smėlio mišinys santykiu 
1:4). Siūlių skiedinio sudėtis patvirtina prielaidą, kad siūlės buvo remontuotos ir nėra autentiškos, nes 
sudėtyje aptikta cemento priemaišų, kurio naudojamas nebuvo paplitęs tilto atramų statybų metu. Už 
akmenų mūro tvirtinimas atliktas naudojant tik kalkių ir smėlio mišinį, atliekant atramų remontą šį sluoksnį, 
taikant to meto technologijas, praktiškai neįmanoma buvo pakeisti, todėl tikėtina vidinis tvirtinimas išlikęs 
iš atramų statybų metų. 

2.1.2 Atramų vizualinė apžiūra po vandeniu 

Naro pagalba buvo atlikta mūrinių atramų vizualinė apžiūra po vandeniu. Vizualinė apžiūra po 
vandeniu buvo atlikta siekiant nustatyta atramų būklę ties upės dugnu.  

Apžiūros metu nustatyta, kad mūro siūlės vietomis pilnai ištrupėjusios, susidariusios tuštumos (19 
pav.), ypatingai ties lytlaužos dalimi. Ties tarpinių atramų lytlaužomis yra iškritę akmenys (20 pav.), todėl 
viršutiniai akmenys nesiremia ant tvirto pagrindo ir laikosi tik kiek yra susirišę per skiedinį su šoniniais 
mūro akmenimis. Krantinėse atramose iškritusių akmenų nepastebėta, mūro siūlių ištrupėjusių zonoje po 
vandeniu nepastebėta. 

   

 
23 pav. Ištrupėjusios siūlės tarpinėse atramose 
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24 pav. Iškritę mūro akmenys ties lytlauža 

Taip pat vizualinės apžiūros metu nustatyta, kad atrama labai apaugusi nuosėdomis ir moliuskais, 
todėl pilnai apatinės atramos būklės ties upės dugnu nebuvo galima nustatyti. 

Pastebėtos atramų pažaidos turi įtakos atramų laikomajai galiai. Per išplautas mūro siūles ir 
iškritusius akmenis yra gyliau pažeidžiama ir plaunama vidinė mūro dalis, patekęs vanduo ardo mūro 
konstrukciją, ypač vykstant užšalimo / atšilimo ciklams. Atramas būtina remontuoti, nes ilguoju laikotarpiu 
tikėtina, kad lytlaužos akmenys neturėdami atramos taško ir esant suirusioms mūro siūlėms turėtų iškristi 
iš mūro, toks irimas gali sukelti avarinę statinio būklę. 

3. TVARKOMIEJI PAVELDOSAUGOS DARBAI 

 Vadovaujantis PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“ ir Nekilnojamojo paveldo objekto 
vertingųjų savybių apsaugos reikalavimais, pagal vertingųjų savybių detalų aprašymą, numatomi tilto per 
Nevėžį Pajuosčio dvaro sodyboje (u.k. 4401), esančio Panevėžio rajono sav., Velžio sen., Pajuosčio k. 
žemiau išvardinti tvarkybos darbai: 

3.1 Remontas 

Tai prarastų fizinių savybių atstatymo darbai, maksimaliai saugant vertingąsias savybes: išlaikant 
esamą dydį, formą, konstrukcijas ir panaudotas medžiagas.  

3.1.1 Tašytų akmenų mūro ramtų remontas  

Tašytų akmenų mūro ramtų didžiausios pažaidos yra vandens zonoje pilnai ištrūpėjusios ir išplautos 
mūro siūlės, tikėtina vanduo išplovęs ir pažeidęs vidinio mūro betono užpildą. Aukščiau vandens lygio 
siūlės suskilinėjusios, atšokusios nuo akmenų. Ramtų pažaidos pateikiamos 25 paveiksle. 
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a)  b)  

25 pav. Ramtų mūro pažaidos: a – pilnai ištrupėjusios mūro siūlės;  b – sutrūkinėjusios mūro  siūlės.  

Tašytų akmenų mūro ramtų remonto darbai: 

1. Išvalomos visos įtrūkusios, atšokusios mūro siūlės; 

2. Vadovaujantis PTR 2.02.03:2007 "Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro paveldo 
tvarkyba" 26-27 punktų reikalavimais atliekamas mūro remontas injektavimo būdu. 
Injektavimas susideda iš tokių etapų (žr. paveldo tvarkybos reglamentą PTR 2.02.04:2007 
„Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis“): 

- plyšių išvalymas ir injektuojamos vietos paruošimas;  

- injektuojamų medžiagų paruošimas ir jų maišymas iki injektavimo. Injektavimui 
naudojamas takus kalkių pagrindo hidraulinis mišinys. Injektavimas vykdomas per sugręžtus 
injektavimo pakerius; 

- injektavimas naudojant specialią įrangą; 

- įrangos išvalymas pabaigus darbą.  

Injektavimo metu tikrinama plyšių užpildymo kokybė, stebint injektuojamos medžiagos 
sąnaudą ir ištekėjimą per plyšius ir specialiai padarytas kiaurymes. injektavimo kokybė taip 
pat tikrinama po injektuotos medžiagos sukietėjimo neardančiais metodais arba išgręžiant 
kernus. 

3. Vadovaujantis PTR 2.02.03:2007 "Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro paveldo 
tvarkyba" 33 punkto reikalavimais atliekami valymo darbai. Plaunami fasadiniai tašytų 
akmenų paviršiai nuo nešvarumų, patakai; 

4.  Atstatomos mūro siūlės. Akmens mūro siūlės užtaisomos kalkių skiediniu, orientacinė 
skiedinio sudėtis pateikta PTR 2.02.03:2007 "Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų 
mūro paveldo tvarkyba" 3 priedą. Gali būti naudojami ir kitokios sudėties praktikoje 
pasiteisinę skiediniai. Skiedinio sukibimui su pagrindu pagerinti rekomenduojama į skiedinį 
įmaišyti 0,05–0,1 % metilceliuliozės miltelių nuo rišamosios medžiagos kiekio. Šiuo 
skiediniu galima įmūryti ir iškritusius akmenis.  

5. Fasadiniai akmenys padengiami apsaugine skaidria hidrofobizuojančia danga. 

3.1.2 Tašytų akmenų mūro taurai 

Tašytų akmenų mūro taurų didžiausios pažaidos yra vandens zonoje pilnai ištrupėjusios ir išplautos 
mūro siūlės, tikėtina vanduo išplovęs ir pažeidęs vidinio mūro betono užpildą. Labiausiai ištrupėjusios 
mūro siūlės ties taurų lytlaužomis. Per ištrupėjusias siūles ant tilto lytlaužų želia augmenija, kurios šaknys 
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skverbiasi gyliau ir ardo vidinį taurų mūrą. Aukščiau vandens lygio siūlės suskilinėjusios, atšokusios nuo 
akmenų. 

 Viename taure dėl suirusių mūro siūlių išplauti du fasadiniai tašyti akmenys, taip pat tyrimais 
nustatyta, kad ir po vandeniu yra iškritusių mūro akmenų. Tikėtina, kad po vandeniu lytlaužose yra 
iškritusių daugiau akmenų, bet dėl drumzlino vandens ir apnašų ant akmenų, sudėtinga nustatyti.  

Atsižvelgiant į esamo mūro būklę ir planuojamas statinio naudotojo (Lietuvos kariuomenė) 
planuojamas naudoti padidėjusias apkrovas, reikalinga tarpines atramas remontuoti. 

Taurų pažaidos pateikiamos 26 paveiksle. 

a) b)  

c)    



   

PROJEKTO PAVADINIMAS DOKUMENTO ŠIFRAS LAPAS LAPŲ LAIDA 

Pajuosčio dvaro sodybos (u.k. 4401) vertingosios savybės - tašytų 
akmenų tiltas su dviem taurais, Panevėžio rajono sav., Velžio sen., 
Pajuosčio k. tvarkybos darbų (remonto) projektas 

HE-22-I.008-00-TP-TvDP 23 37 0 

 

d)  

26 pav. Taurų mūro pažaidos: a - pilnai ištrupėjusios mūro siūlės;  b – sutrūkinėjusios mūro  siūlės; c) ant 
lytlaužų želianti augmenija; d) iškritę tašytų akmenų mūro akmenys 

Tašytų akmenų mūro taurų remonto darbai: 

1. Įrengiamas atsitvėrimas nuo upės vandens; 

2. Vadovaujantis PTR 2.02.03:2007 "Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro paveldo 
tvarkyba" 33 punkto reikalavimais atliekami valymo darbai. Plaunami fasadiniai tašytų 
akmenų paviršiai nuo nešvarumų, patakų, apnašų; 

3. Įvertinama žemiau vandens lygio esančių mūro akmenų būklė, nustatomos iškritusių akmenų 
vietos. Atsitvertoje zonoje ieškomi iškritę akmenys, kuriuos būtų galima atstatyti į buvusią 
padėtį. Jei iškritusių upės dugne nepavyksta aptikti, turi būti naudojami akmenys 
maksimaliai savo struktūra, spalva, techniniais parametrais atitinkantys pirminį autentišką 
akmens mūrą ir, be to, turi būti saugūs eksploatavimo metu bei atsparūs atmosferos 
poveikiams; 

4. Sunumeruojami visi fasadiniai tašyto mūro akmenys, nurodant akmens vietą ir padėtį; 

5. Išrenkami taurų akmenys iki pamato. Pamato tiksli padėtis nėra žinoma, todėl turi būti 
atliktas pamatų matavimas atlikus akmenų mūro išmontavimo darbus; 

6. Vadovaujantis PTR 2.01.01:2010 „Kontakto zonos „mūras/gruntas“. Pamatų tvirtinimas“ 
pirmojo skirsnio reikalavimais remontuojamas esamas taurų pamatas užtaisant visus 
matomus įtrūkimus, plyšius, ištrupėjusias vietas naudojant remontinius mišinius. Tikėtina, 
kad pagal to meto naudotas technologijas, pamatas yra betoninis kesonas, kuris užpildytas 
akmenų mėtiniu surištu skiediniu; 

7. Vadovaujantis PTR 2.01.01:2010 „Kontakto zonos „mūras/gruntas“ sutvarkymas. Pamatų 
tvirtinimas“ ketvirto skirsnio reikalavimais sustiprinamas esamas pamatas įrengiant naujus 
gręžtinius gelžbetoninius polius. Poliai įrengiami greta esamo sekliojo pamato abiejose 
pusėse. Polių įrengimas pateikiamas statinio konstrukcijų dalyje; 
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8. Ant įrengtų naujų gelžbetoninių polių įrengiama nauja gelžbetoninė atrama, kuri perims 
padidėjusias apkrovas. Gelžbetoninės atramos įrengimo darbai detalizuojami tvarkomųjų 
statybos darbų statinio konstrukcijų dalyje. 

9. Atstatomas fasadinių tašytų akmenų mūras, mūro akmenys surišami su vidine gelžbetonine 
atrama. Akmens mūro siūlės naudojamos iš kalkių skiedinio, orientacinė skiedinio 
sudėtis pateikta PTR 2.02.03:2007 "Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro paveldo 
tvarkyba" 3 priedą. Gali būti naudojami ir kitokios sudėties praktikoje pasiteisinę skiediniai. 
Skiedinio sukibimui su pagrindu pagerinti rekomenduojama į skiedinį įmaišyti 0,05–
0,1 % metilceliuliozės miltelių nuo rišamosios medžiagos kiekio. 

10. Fasadiniai akmenys padengiami apsaugine skaidria hidrofobizuojančia danga. 

3.TVARKOMIEJI STATYBOS DARBAI 

Šiame tilto remonto projekto komplekse, be tvarkomųjų paveldo darbų, numatomi ir žemiau 
išvardinti tvarkomieji statybos darbai, kurie detalizuojami kitose projekto dalyse: 

1. Tilto naujų gelžbetoninių atramų įrengimas; 
2. Tilto naujos gelžbetoninės perdangos įrengimas; 
3. Kelio ir pėsčiųjų takų dangos įrengimas; 
4. Kelio sankasos šlaitų tvirtinimas betoninėmis plytelėmis; 
5. Lietaus vandens surinkimo ir nuvedimo sistemos įrengimas. 
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TVARKYBOS DARBŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

1. Bendrieji nurodymai 

Vykdyti ypatingųjų statinių, esančių kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, 
kultūros paveldo vietovėje, kultūros paveldo objekte, statinių tvarkybą rangos darbus turi teisę Lietuvos 
Respublikoje įregistruota tvarkybos įmonė arba užsienio valstybės įmonė, gavusi Vyriausybės įgaliotos 
institucijos išduotą atestatą verstis šia veikla ir turinti teisę atlikti nurodytus rangos darbus kultūros paveldo 
objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekte, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje. Rangovų ir 
subrangovų atestavimą ir teisės pripažinimą atlieka valstybės įmonė Tvarkybos produkcijos sertifikavimo 
centras. Tvarkybos rangovų ir subrangovų teises ir pareigas nustato užsakovas su juo sudarytoje tvarkybos 
rangos sutartyje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu bei kt., poįstatyminiais aktais, 
tvarkybos techniniais reglamentais.  

Statinio tvarkybos darbams vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai: Statinio tvarkybos 
vadovas – statybos inžinierius, kuris atstovaudamas rangovui (kai tvarkyba vykdoma rangos būdu) ar 
statytojui (užsakovui), kai tvarkyba vykdoma ūkio būdu ir įgyvendindamas statinio projektą nuo tvarkybos 
pradžios iki tvarkybos užbaigimo, vadovauja tvarkybos darbams, kartu gali būti bendrųjų tvarkybos darbų 
vadovas, koordinuoja statinio tvarkybos specialiųjų darbų vykdymą bei šių darbų vadovų veiklą ir pagal 
kompetenciją atsako už pastatyto statinio atitiktį statinio projektui ir statinio normatyvinę kokybę, gavęs 
Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą atestatą verstis šia veikla ir turintis teisę atlikti nurodytus rangos 
darbus. Statinio specialiųjų tvarkybos darbų vadovas – statybos inžinierius, kuris atstovaudamas rangovui 
(kai tvarkyba vykdoma rangos būdu) ar statytojui (užsakovui) (kai tvarkyba vykdoma ūkio būdu) ir 
įgyvendindamas statinio projektą nuo tvarkybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti, 
vadovauja tam tikriems specialiesiems tvarkybos darbams, būdamas techniniais klausimais pavaldus 
statinio tvarkybos vadovui, pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę, gavęs 
Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą atestatą verstis šia veikla ir turintis teisę atlikti nurodytus rangos 
darbus. 

2. Tvarkybos darbų organizavimas 

Tvarkybos darbai turi būti derinami ir tvirtinami kartu su užsakovu bei suinteresuotomis 
struktūromis. Iki tvarkybos darbų pradžios užsakovą būtina informuoti apie darbų pradžią, jų trukmę ir 
vykdymo tvarką. Prieš darbų pradžią privaloma supažindinti darbuotojus su projektu ir instruktuoti darbų 
saugos klausimais. 

Dulkančios statybinės atliekos laistomos vandeniu. Į tvarkybos aikštelę gali būti atvežami tiktai 
pirmo būtinumo gaminiai ir medžiagos, reikalingos einamuoju momentu vykdomiems darbams.  

Darbuotojai privalo būti apsaugoti nuo krentančių daiktų kolektyvinėmis apsaugos priemonėmis, taip 
pat darbuotojams privalo būti išduotos reikiamos asmeninės apsaugos priemonės. 
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Privaloma imtis priemonių, kad laikinas konstrukcijų netvirtumas arba nestabilumas nesukeltų 
pavojaus darbuotojams. Statybos metu turi būti nepažeisti ir išsaugoti esami vertingi statinio elementai. 
Pradedant kitus darbus, būtina apsaugoti ir nepažeisti jau anksčiau atliktų darbų. 

3. Papildomi tyrimai ir matavimai 

Esamas akmenų mūras žemiau vandens lygio labai užneštas, todėl atlikus akmenų valymo darbus 
turi būti iškviesti projekto rengėjai, kad būtų patikslinta akmenų padėtis, nustatytas trūkstamų akmenų 
kiekis. 

Išmontavus tarpinių atramų akmenis, Rangovas turi atlikti esamų atramų geodezinius matavimus ir 
duomenys perduoti projekto rengėjui, kad būtų patikrinta ar nereikalinga projekto sprendinių korekcija.  

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA TS-1 

AKMENS MŪRO REMONTAS 
Darbai vykdomi vadovaujantis: 

PTR 2.02.03:2007 „Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro paveldo tvarkyba“. 
Mūro remontas vykdomas tam, kad palaikyti objekto patenkinamą fizinę būklę, atliekant būtinus 

darbus. Šie darbai nesusiję su statinio vertingųjų savybių keitimu. Remonto darbams naudojamos tokio pat 
tipo kaip buvusios medžiagos ir taikoma tokia pati technologija. 

Atlikus atsitvėrimo nuo upės vandens ir mūro valymo darbus, reikalinga atlikti mūro apžiūrą ir 
fotofiksaciją, jei yra poreikis, patikslinami projekto sprendiniai pritaikant prie esamos situacijos.  

Mūro paviršių valymas. Istorinio mūro konstrukcijų paviršiai dažnai būna užteršti ir dėmėti. Todėl 
iki tvarkomųjų darbų reikia mūro paviršius valyti. Peržiūrėjus mūrą, būtina pašalinti visus vėlesnius 
cementinius užtaisymus. Kietos nešvarumų sankaupos, purvas, samanos ir kt. pirmiausiai nuvalomi 
mechaniškai, naudojant aštrius, bet paviršiaus nebraižančius įrankius (pvz., iš kietmedžio, plastiko ir pan.) 
braukiant purvą nuo viršaus žemyn. Taip pat valoma standžiais šepečiais (ne vieliniais) ir šiltu vandeniu. 
Esant reikalui, nešvarumus suminkštinti 10 procentų skruzdžių tirpalu. 

Tose vietose, kur siena gerai išsilaikiusi, bet apskretusi kietu sluoksniu (pluta), mūro paviršių valyti 
garo srove. Paviršius aptaškomas karštu vandeniu, kuris garuodamas atmirko ir atskiria purvo sluoksnį; 
Lengvai užterštus mūro paviršius nuplauti švariu vandeniu, trinant teptuku, bet ne audeklu, kuris dildamas 
gali paviršių vėl užteršti. Esant reikalui naudoti specialią fasadų valymo pastą.  

Dideliems valomo mūro plotams ir tvirtam mūro paviršiui naudoti mechanizuoto valymo priemones. 
Naudoti plovimo mechanizmus, naudojančius pašildytą vandenį ir plovimo priemones bei trynimo šepečius 
(velenus). Nenaudoti tokios plovimo įrangos, kuri išpurškia labai aukšto slėgio vandenį arba abrazyvines 
medžiagas, nes jos gali ardyti mūrą ir jį įmirkyti. Plovimui naudoti kilnojamą plovimo mašiną, kuria galima 
reguliuoti vandens slėgį, vandens temperatūrą (apie 40°C) ir plovimo tirpalo padavimą; Kai fasadas 
nuplaunamas naudojant šampūnus, būtina tuoj pat visą plotą perplauti švariu vandeniu. Valyti cheminėmis 
priemonėmis leidžiama tik atskiras dėmėtas vietas (taip pat ir po fasado plovimo). 

Natūralaus akmens mūro remontas. Lietuvoje natūralus akmuo yra lauko rieduliai, daugiausia 
granitas. Jis yra ilgaamžė ir praktiškai nedūlėjanti medžiaga. Akmens mūras dažniausiai suyra dėl siūlių 
skiedinio rišamosios medžiagos suirimo bei išplovimo, pažeistų pamatų bei netinkamai atliktų ankstesnių 
remonto darbų. 

Nuo konstrukcijos pirmiausia turi būti nuvalomas susikaupęs purvas, augmenija. 
Krantinėse atramose – ramtuose nustačius, kad žemiau vandens lygio dėl skiedinio suirimo iškritę 

pavieniai atskiri akmenys, tai  pakeičiami tokios pat spalvos ir dydžio kitais akmenimis. Iš siūlių išvalomas 
suiręs skiedinys, o akmenys nuplaunami ir vėl įmūrijami. Panaudoti užpildai, paviršiaus apdorojimo 
medžiagos neturi teršti aplinkos, maksimaliai savo struktūra, spalva, techniniais parametrais atitikti pirminį 
autentišką akmens mūrą ir, be to, turi būti saugūs eksploatavimo metu bei atsparūs atmosferos poveikiams. 
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Tarpinėse atramose – tauruose tašyti fasadiniai akmenys numeruojami, atliekamos fotofiksacija su 
sužymėtais akmenimis. Atsitvertoje nuo vandens zonoje dugne ieškomi iškritę akmenys.  

Akmens mūro siūlės užtaisomos kalkių skiediniu, parenkant pagal reglamento PTR 2.02.03:2007 3 
priedą. Netinka labai tankus cementinis skiedinys, nes po juo kaupiasi drėgmė. Jeigu toks skiedinys buvo 
panaudotas anksčiau, jį reikia išardyti ir pakeisti. Skiedinio sukibimui su pagrindu pagerinti į skiedinį 
įmaišyti 0,05–0,1 % metilceliuliozės miltelių nuo rišamosios medžiagos kiekio. Šiuo skiediniu įmūryti ir 
iškritusius akmenis. Byrančias ir sutrūkinėjusias skiedinio siūles reikia išvalyti „gilyn“ ne mažiau kaip per 
du siūlės storius. Valyti aštriu įrankiu ar pjūkleliu. 

Remonto darbams naudojamos tokio pat tipo kaip buvusios medžiagos ir taikoma tokia pati 
technologija. Lietuvos standartas LST EN 459-1 +Ac(D):2004 „Statybinės kalkės. 1 dalis. Apibrėžimai, 
reikalavimai ir atitikties požymiai“. 

Kalkių skiediniui naudojamų kalkių savybės: 
Kalkių tipas ir 

žymuo 
Sudėtis, % Stipris 

gniuždant, 
N/mm2 

CaO+MgO MgO CO2 SO3 

Gamtinės 
hidraulinės, 

NHL 5 
≥3 – – ≤3 ≥ 5 iki 15 

 
Akmens mūro akmenys ties tarpinėmis atramomis inkaruojama per armatūros strypus į naujas 

gelžbetoninės atramas. Betoninėse konstrukcijose lizdus galima gręžti naudojant 3 gręžimo metodus: 
gręžimas grąžtu su mušimu (a), suspausto oro gręžimas (b), šlapias arba sausas gręžimas deimantiniu grąžtu 
(c). Rangovas pagal poreikį pasirenka jam patogiausią gręžimo metodą. 

a) b) 
c) 

Granitiniuose akmenyse lizdai gręžiami  šlapiu būdu deimantiniu grąžtu. 
Lizdų paviršius ir išgręžtos skylės turi būti paruoštos pagal LST EN 1504-10 standarto 7.2.2 ir 7.2.3 skirsnių 
reikalavimus ir kaip nurodo cheminių mastikų gamintojų technologiniai skylių įrengimo reikalavimai. 

Inkarinių strypų įrengimo darbai turi būti vykdomi pagal 4 principo 4.2 metodo nurodymus pagal 
LST EN 1504-6 standartą. 

Inkaravimo klijams keliami reikalavimai: 

 
Esminė charakteristika pagal 

naudojimo paskirtį 

Bandymo metodą 
reglamentuojančio 
standarto žymuo 

Dydis 

1 Ištraukimo stipris LST EN 1881 Poslinkis ≤0,6mm prie 75 kN apkrovos 

2 Chlorido jonų kiekis LST EN 1015-17 ≤ 0,05 % 

3 
Polimerų stiklėjimo 
temperatūraa LST EN 12614 

≥ 45 C° ar 20 C° daugiau nei aplinkos 
temperatūra eksploatavimo metu 

4 
Poslinkis esant tempimo 
apkrovaia LST EN 1544 

Poslinkis ≤0,6 mm po nuolatinės 50 kN 
apkrovos po 3 mėnesių 

 
Inkarinių strypų tvirtinimo eiga: inkarai tvirtinami pagal gamintojo pateiktas rekomendacijas ir 

taisykles, toliau pateikta bendrinė informacija. Paruoštas ir išvalytas skyles užpildyti pasirinktais 
cheminiais klijais. Cheminiai klijai gali būti pildomi injekcinio švirkšto pagalba arba naudojant specialias 
kapsules. Injekciniu svirkštu skylės pripildomos 2/3 skylės turio cheminiais klijais kad užtikrinti tarpo tarp 
armatūros ir betono pilną užpildymą. Naudojant cheminių klijų kapsules, jas reikia parinkti atsižvelgiant į 



   

PROJEKTO PAVADINIMAS DOKUMENTO ŠIFRAS LAPAS LAPŲ LAIDA 

Pajuosčio dvaro sodybos (u.k. 4401) vertingosios savybės - tašytų 
akmenų tiltas su dviem taurais, Panevėžio rajono sav., Velžio sen., 
Pajuosčio k. tvarkybos darbų (remonto) projektas 

HE-22-I.008-00-TP-TvDP 28 37 0 

 

skylės diametrą gylį ir armatūros diametrą, vadovautis tiekėjo rekomendacijomis. Parinktos kapsulės turi 
turėti žymes, nurodant medžiagos markę, galiojimo datą. Visi armatūros strypų galai kurie bus inkaruojami 
į konstrukciją turi turėti žymes rodančias tinkamo įgilinimo gylį. Inkaruojamas elementas į skyle įdedamas 
ir lengvu sukamuoju judesiu sustumiamas iki atžymos ribos. Cheminių klijų stingimo laikas įvairus dažnai 
jis priklauso nuo oro sąlygų ir temperatūros, visais atvejais vadovautis tiekėjo nurodymais. 

Kalkių tešlos pagaminimas 
Istorinio mūro tvarkybos darbams galima naudoti degtas kalkes, kurių aktyvumas ne mažesnis kaip 

67 % CaO+MgO. Kiekvienas kalkių tipas turi įvairių ypatybių, kurias kiekvienas meistras (amatininkas) 
panaudoja savaip. 

Kalkių taurinimas 
Į kibirą (10 l) kalkių tešlos įpilti 0,2 kg (stiklinę) linų aliejaus ir labai gerai išmaišyti. Išlaikius 

mažiausiai 3 paras, galima naudoti (ji emulgavosi). Taip paruoštą, pagerintą kalkių tešlą galima sandėliuoti 
sandariai uždarytuose induose po plonu vandens sluoksniu neribotą laiką. 

Kalkių vandens pagaminimas 
Į kibirą (10 l) švaraus vandens įdėti apie 3 kg 50 % drėgnumo kalkių tešlos ir gerai išmaišyti. Leisti 

nusistovėti iki skaidrumo 1 parą ir naudoti tvirtinimui tik skaidrų tirpalą. 
Kalkių pieno pagaminimas 
Apdailos tikslams kalkių pieną galima paruošti iš taurintų kalkių: 1,2–1,5 kg taurintų kalkių tešla 

praskiedžiama apie 10 l vandens ir gerai išmaišoma. Jeigu reikia, pridedama priedų bei pigmentų ir 
perkošiama per sietelį. Kalkių pieną taip pat galima pagaminti iš negesintų (taip pat maltų) kalkių bei kalkių 
tešlos. 

Siūlių atstatymo restauracinis skiedinio sudėtis: 
1 – tūrio dalis kalkių tešlos 50 % drėgnumo, 67 % aktyvumo; 
2,5 – tūrio dalies 2,5–0,14 mm frakcijos smėlio; 
0,1 – tūrio dalies plytų miltų, smulkesnių kaip 2,5 mm frakcijos; 
0,1 – tūrio dalies nesijotų marmuro miltų; 
0,01 – tūrio dalies susmulkintos medžio anglies. 

Išdūlėjusių siūlių rievėjimo technologija: 
– išvalyti siūlių dugną, jį sudrėkinant, ir gruntuoti dugną adheziniu gruntu; 
– užtaisyti siūlę rievėjimo skiediniu, kurio receptūrą apsprendžia architektas–restauratorius, 

remdamasis esamų siūlių spalva, poringumu, užpildo granulometrija.  
 
Mūro apsauginė danga. Fasadiniai akmenų paviršiai hidrofobizuojančia danga. Plotams, kurių 

paviršius padengiamas skaidria hidroizoliacine danga, produktas turėtų pasižymėti skvarba į esamus 
sluoksnius, medžiaga turi būti skirta natūraliam akmeniui ir atspari šarmams. Produktas turi turėti savybę, 
kad galima ją būtų dengti ant drėgnų mineralinių paviršių, atspari lietaus poveikiui, atvira konstrukcijos 
garams, atspari šalčiui. 

Hidrofobizuojančios dangos įrengimo darbai turi būti vykdomi pagal 2 principo 2.1 metodo 
nurodymus pagal LST EN 1504-2 standartą. 
Hidrofobizuojančiai dangai keliami reikalavimai 

 
 

Esminė charakteristika pagal  
naudojimo paskirtį 

Bandymo metodą 
reglamentuojančio standarto žymuo 

Dydis 

1 Įsiskverbimo gylis LST EN 13579 Klasė I 
2 Vandens absorbcija LST EN 13580 <7,5 % 
3 Džiūvimo greitis LST EN 13579 Klasė II 

Prieš dengiant bet kokią apsaugos nuo aplinkos poveikio sistemą, paviršius būtina nuplauti aukšto 
slėgio vandens srove (slėgis >800 bar) arba nuvalyti kitomis priemonėmis, jei to reikalauja sistemos 
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gamintojas. Pagrindas turi būti:  nuvalytas nuo laisvų ir suirusių dalelių, paviršiaus sluoksnių nesukibusių 
su pagrindu, cemento pieno plutos, smėlio ir dulkių ir kitų antiadhezinių dangų; Neturi būti medžiagų 
galinčių sukelti betono ar armatūros koroziją (šarmai, rūgštys); Nuvalytas nuo įsigėrusių medžiagų – dervų, 
klojinių tepalo, senų dažų ir kt.  

Hidrofobizuojančios dangos įrengimo technologiją tikslina gamintojas. Prieš atliekant kiekvieno 
sluoksnio įrengimą, būtina susipažinti su sistemos įrengimo technologiją, spec reikalavimais keliamais 
sistemai, bei reikalavimus pagrindui. Apsaugos sistemos turi tarpusavyje derėti. Darbo metu pagrindo, 
aplinkos ir produkto temperatūra turi būti nuo +5° temperatūroje arba kaip deklaruojama Rangovo 
pasirinktos dangos įrengimo instrukcijose. 

Mūro konstrukcijų stiprinimas. Daugelis mūrinių konstrukcijų gali būti sutvirtintos injektavimo 
būdu, užpildant plyšius bei tuštumas atitinkamomis, pagal technologų rekomendacijas parengtos sudėties 
medžiagomis. Krantinėse atramose – ramtuose vidinis mūras stiprinimas injektavimo būdu. 

Injektavimas susideda iš tokių etapų (žr. paveldo tvarkybos reglamentą PTR 2.02.04:2007 
„Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis“): 

- plyšių išvalymas ir injektuojamos vietos paruošimas; 
- injektuojamų medžiagų paruošimas ir jų maišymas iki injektavimo; 
- injektavimas naudojant specialią įrangą arba savitaką; 
- įrangos išvalymas pabaigus darbą. 
Injektavimo metu tikrinama plyšių užpildymo kokybė, stebint injektuojamos medžiagos sąnaudą ir 

ištekėjimą per plyšius ir specialiai padarytas kiaurymes. injektavimo kokybė taip pat tikrinama po 
injektuotos medžiagos sukietėjimo neardančiais metodais arba išgręžiant kernus.  

Injektavimo darbams atlikti naudojami plastikiniai arba metaliniai injektavimo pakeriai. Naudojami 
pakeriai turi būti skirti skiedinio injektavimo darbams atlikti, skirti naudoti mūre. Pakeriai turi būti su 
iškišomis išdėstytomis jėgos ištraukimo kryptimi. Pakerių diametras detalizuojamas Rangovo pasirengtame 
technologiniame projekte pagal pasirinkto tiekėjo reikalavimus. 

Mūro tuštumų ir ertmių užpildymui injektuojamas nesitraukiantis, sudėtyje cemento neturintis, takus 
injektavimo skiedinys, pagamintas iš kalkių. Naudojamas skiedinys turi būti skirtas plyšių ir tuštumų 
užpildymui mūre, atsparus druskų poveikiui.  
Injektavimo skiediniui keliami reikalavimai 

 
 

Esminė charakteristika pagal  
naudojimo paskirtį 

Bandymo metodą 
reglamentuojančio standarto žymuo 

Dydis 

1 Skiedinio stipris LST EN 1015-11 ≥2,5 MPa 
2 Frakcijos dydis - ≤2 mm 

 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA TS-2 

PAMATŲ REMONTAS 
Darbai vykdomi vadovaujantis: 

PTR 2.01.01:2010 „Kontakto zonos „mūras/gruntas“ sutvarkymas. Pamatų tvirtinimas“. 
 

Tilto projektas nėra išlikęs, kitų istorinių duomenų apie tilto statybą nėra išlikusių, todėl pamato 
konstrukcija nėra žinoma. Esamų akmens mūro ramtai ir taurai yra upės vagoje po vandeniui, todėl tyrimais 
nustatyti tikslios pamatų konstrukcijos negalima. Tikėtina, kad pagal to meto naudotas technologijas, 
pamatas yra betoninis kesonas, kuris užpildytas akmenų mėtiniu surištu skiediniu. Tvarkybos darbų metu 
atsitvėrus nuo upės vagos ir išmontavus tarpinių atramų mūro akmenis, reikalinga patikslinti pamato 
konstrukciją.  



   

PROJEKTO PAVADINIMAS DOKUMENTO ŠIFRAS LAPAS LAPŲ LAIDA 

Pajuosčio dvaro sodybos (u.k. 4401) vertingosios savybės - tašytų 
akmenų tiltas su dviem taurais, Panevėžio rajono sav., Velžio sen., 
Pajuosčio k. tvarkybos darbų (remonto) projektas 

HE-22-I.008-00-TP-TvDP 30 37 0 

 

Projektuojant ir tvarkant kontakto zonos „mūras/gruntas“ sutvarkymą, pamatų tvirtinimą būtina 
įvertinti nekilnojamosios kultūros vertybės panaudojimą, prieš tai atlikus tyrimus. Atliekant kontakto zonos 
„mūras/gruntas“ sutvarkymą, pamatų tvirtinimą turi būti užtikrintas vertingųjų savybių išsaugojimas. 
Kontakto zonos „mūras/gruntas“ sutvarkymo, pamatų tvirtinimo tvarkybos darbai, turintys įtakos statinio 
esminiams reikalavimams, atliekami vadovaujantis ir statybos techniniais reglamentais. Esamo pamato 
tvarkymui naudojamos medžiagos (remontiniai mišiniai) turi turėti pateiktas savybes: 
– geras sukibimas su pagrindo betonu; 
– turi būti tinkamas naudoti konstrukcinių elementų taisymui tiltų statyboje; 

Remontinių mišinių įrengimo darbai turi būti vykdomi pagal 3 principo 3.1 ir 3.2 metodo nurodymus 
pagal LST EN 1504-3 standartą. 
Remontiniam mišiniu keliami reikalavimai 

Esminė charakteristika pagal 
naudojimo paskirtį 

Bandymo metodą reglamentuojančio 
standarto žymuo 

Dydis 

Stipris gniuždant LST EN 12190 ≥25 MPa 
Chlorido jonų kiekis LST EN 1015-17 ≤ 0,05 % 
Sukibimo stipris su pagrindu LST EN 1542 ≥ 1,5 MPa 

Suvaržytas 
susitraukimas/išsiplėtimas 

LST EN 12617-4 
≥ 1,5 MPa 

Atsparumas karbonizacijai LST EN 13295 atspari 
 
Remontinio mišinio įrengimo eiga: Paruoštas mišinys dedamas „šlapias ant šlapio“ ant sukibimo 

mišinio. Mišinys skleidžiamas kelne, glaistykle ar braukte. Galima taikyti mechaninį apdirbimą. Paklojus 
mišinį paviršius apdirbamas rankiniu būdu ar mechaniškai, priklausomai nuo ploto. Dengiant keliais 
sluoksniais, apatinio sluoksnio paviršius turi būti paliktas grubus arba reikia naudoti sukibimo mišinį tarp 
sluoksnių. Būtina apsauga nuo perdžiūvimo. Tolimesnis apdirbimas esant 20ºC galimas po 24 val. Galutinis 
stipris pasiekiamas po 28 dienų. 

Sekliųjų pamatų keitimas poliniais pamatais. Tarpinių atramų seklieji pamatai (kesonas) keičiami 
poliniais, kai padidėjus pamatų apkrovai, negalima užtikrinti statinio su sekliaisiais pamatais normalaus 
naudojimo bei pastovumo. Istorinio statinio apkrova naujaisiais poliniais pamatais perduodama giliai 
slūgsančiam stipriam nesideformuojančiam gruntui. Parinkus tinkamą polių tipą, jų įrengimo technologiją 
bei gylį, poliniai pamatai nesėda, statinio konstrukcijos daugiau nesideformuoja. Poliai įrengiami greta 
pamato abiejose pusėse. Pamatų rekonstravimui naudojami gelžbetoniniai poliai. Gelžbetoninių polių 
įrengimas detalizuojamas statybos darbų Konstrukcijų dalyje. 
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SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Poz., 
Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės specifikacijos Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
Pastabos, 
brėž. Nr. 

 1. Krantinių atramų (ramtų) remontas  TS-1    

1.1. 
Šlaito tvirtinimo iš akmenų išardymas, 
akmenis sandėliuojant vietoje 

  
m2/m3 

 
230/35 

 

1.2. Akmens mūro valymas  m2 195  

1.3. Akmens mūro siūlių skiedinio valymas  m/m2 618/8  

1.4. Akmens mūro injektavimas skiediniais  m3 2  

1.5. Akmens mūro siūlių skiedinio įrengimas  m 420  

1.6. Akmens mūro plovimas  m2 195  

1.7. 
Akmens mūro padengimas apsauginėmis 
dangomis 

  
m2 

 
195 

 

1.8. 

Šlaito tvirtinimo panaudojant esamus 
akmenis ant betoninio pagrindo h=15 cm 
įrengimas 

- Esami akmenys 

- Betonas C20/25 

  
 

m2 
m3 

m3 

 
 

230 
35 

34,5 

 

 2. Tarpinių atramų (taurų) remontas  TS-1, TS-2    

2.1. Akmens mūro valymas  m2 306  

2.2. Akmens mūro fasadinių tašytų akmenų 
išrinkimas ir sandėliavimas vietoje 

  
m2/m3 

 
306/153 

 

2.3. Esamų pamatų geodezinės nuotraukos 
atlikimas 

  
m2 

 
100  

2.4. Vidinio mūro skiedinio, akmenų ardymas  m3 120  

2.5. Betoninio pamato įtrūkimų, pažaidų 
užtaisymas R3 klasės remontiniais mišiniais 

 
 

m3 
 

3 
 

2.6. Horizontalių lizdų Ø12 mm L=200 mm 
gręžimas mūro akmenyse ir betoninėje 
atramoje 

 
 

Vnt. 
 

3060 
 
 

2.7. Inkarinių strypų tvirtinimas išgręžtuose 
lizduose: 
- Armatūra B500B 
- Epoksido pagrindo klijai 

 

 
 

kg 
kg 

 
 

482 
69,2 

 

2.8. Akmens mūro mūrijimas panaudojant esamus 
tašytus akmenis 

 m2/m3 306/153  

2.9. Akmens mūro plovimas  m2 306  

2.10. Akmens mūro padengimas apsauginėmis 
dangomis 

 m2 306  
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INHUS Engineering, UAB 
Žarijų g. 6 LT-02300, Vilnius  

M. +370 614 22874,  
F. +370 700 80001 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Pajuosčio dvaro sodybos (u.k. 4401) vertingosios savybės - tašytų 
akmenų tiltas su dviem taurais, Panevėžio rajono sav., Velžio sen., 

Pajuosčio k. tvarkybos darbų (remonto) projektas 
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 

Tiltas per Nevėžio upę, Panevėžio rajono sav., Velžio sen., Pajuosčio k. 
39427 SPV Eugenijus Gudonis  DOKUMENTO PAVADINIMAS 

Laida 
0944 SPDV Eugenijus Gudonis  

Tvarkybos darbų projekto bylos brėžinių žiniaraštis 
 PI Vilius Kryževičius  0 
 UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO Lapas Lapų 

LT Infrastruktūros valdymo agentūra HE-22-I.008-00-TP-TvDP-BRŽ 1 1 

 

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

Eilės 
Nr. 

Brėžinio žymuo Brėžinio pavadinimas Laida 

1.  HE-22-I.008-00-TP-TvDP.BR-01 Esamų mūrinių atramų planas ir fasadas M 1:200 0 

2.  HE-22-I.008-00-TP-TvDP.BR-02 Esama krantinė atrama Nr.1 M 1:50 0 

3.  HE-22-I.008-00-TP-TvDP.BR-03 Esama tarpinė atrama Nr.2 M 1:50 0 

4.  HE-22-I.008-00-TP-TvDP.BR-04 Esama tarpinė atrama Nr.3 M 1:50 0 

5.  HE-22-I.008-00-TP-TvDP.BR-05 Esama krantinė atrama Nr.4 M 1:50 0 
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LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS)

PV

PDV

UŽSAKOVAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

Esamo mūrinio tilto planas ir fasadas M1:200

DOKUMENTO ŽYMUO

HE-22-I.008-TP-TvDP.BR-01

PI Paulius Dambauskas

Eugenijus Gudonis

Eugenijus Gudonis

INFRASTRUKTŪROS VALDYMO AGENTŪRA

39427

0944

Pajuosčio dvaro sodybos (u.k. 4401) vertingosios savybės - tašytų
akmenų tiltas su dviem taurais, Panevėžio rajono sav., Velžio sen.,

Pajuosčio k. tvarkybos darbų (remonto) projektas

Tiltas per Nevėžį, Panevėžio rajono sav., Velžio sen., Pajuosčio k.

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

Žarijų g. 6, LT-02300
Vilnius, Lietuva

0 STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI, KONKURSUI, STATYBAI2023-07-11

TILTO PLANAS M 1:200

FASADINIS TILTO VAIZDAS (M 1:200 )

SITUACIJOS PLANAS (M 1:10000)

Rūšis

Objekto reikšmingumo lygmuo

tipiškas)
Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą,
Archeloginis (lemiantis reikšmingumą)Vertingųjų savybių pobūdis:

Statusas

XVIIa.? - XX a. pr.

Pilnas pavadinimas

5. Fasadiniai akmenys padengiami apsaugine skaidria hidrofobizuojančia danga.
4. Atstatomos mūro siūlės. Akmens mūro siūlės užtaisomos kalkių skiediniu.
3. Atliekami valymo darbai. Plaunami fasadiniai tašytų akmenų paviršiai nuo nešvarumų, patakai;
neardančiais metodais arba išgręžiant kernus.
ir specialiai padarytas kiaurymes. injektavimo kokybė taip pat tikrinama po injektuotos medžiagos sukietėjimo
Injektavimo metu tikrinama plyšių užpildymo kokybė, stebint injektuojamos medžiagos sąnaudą ir ištekėjimą per plyšius
- įrangos išvalymas pabaigus darbą.
- injektavimas naudojant specialią įrangą;
hidraulinis mišinys. Injektavimas vykdomas per sugręžtus injektavimo pakerius;
- injektuojamų medžiagų paruošimas ir jų maišymas iki injektavimo. Injektavimui naudojamas takus kalkių pagrindo
- plyšių išvalymas ir injektuojamos vietos paruošimas;
2. Atliekamas mūro remontas injektavimo būdu. Injektavimas susideda iš tokių etapų:
1. Išvalomos visos įtrūkusios, atšokusios mūro siūlės;
Tašytų akmenų mūro ramtų remonto darbai:

2.

1.

Seni kodai:

- statinio riba.

- Pajuosčio dvaro sodyba (kodas 4401);

betono sluosknį.
Po atramų remonto šlaito tvirtinimas atstatomas panaudojant esamus akmenis. Akmenys įrengiami įbetonuojant į
Šlaito tvirtinimas iš lauko akmenų išardomas. Esami akmenys nuplaunami pašalinant visas apnašas.

Unikalus objekto kodas

Adresas

Įregistravimo registre data

Vertybė pagal sandarą

Amžius

Registrinis

4401

Pajuosčio dvaro sodyba

Panevėžio rajono sav., Velžio sen., Pajuosčio k.

1992-12-07

Nekilnojamas

Kompleksas

Vietinis

Laikinosios apskaitos sąraše: Nr.212

Aleksandro ir jo žmonos Zofijos Meištavičių vardų ir pavardės inicialai).
(tikėtina tilto statybos metu Pajuosčio dvaro savininko
Ant atramos iškaltos raidės AZM

tikėtina tai tilto statybos metai.
Ant atramos žemupio pusėje iškalti skaičiai 1900,

Vaizdas iš Pietinės pusės

Vaizdas iš Rytinės pusės

dviem taurais.
Nevėžį; įrenginiai - tašytų akmenų tiltas su
iš miškų R pusėje, V pusėje Juosta įteka į
centrinėje dalyje teka Juosta, kuri išplaukusi
Upės, natūralūs vandens telkiniai -  sodybosVertingosios savybės, aprašymas:

10. Fasadiniai akmenys padengiami apsaugine skaidria hidrofobizuojančia danga.
siūlės naudojamos iš kalkių skiedinio;
9. Atstatomas fasadinių tašytų akmenų mūras, mūro akmenys surišami su vidine gelžbetonine atrama. Akmens mūro
Gelžbetoninės atramos įrengimo darbai detalizuojami tvarkomųjų statybos darbų statinio konstrukcijų dalyje.
8. Ant įrengtų naujų gelžbetoninių polių įrengiama nauja gelžbetoninė atrama, kuri perims padidėjusias apkrovas.
sekliojo pamato abiejose pusėse. Polių įrengimas pateikiamas statinio konstrukcijų dalyje;
7. Sustiprinamas esamas pamatas įrengiant naujus gręžtinius gelžbetoninius polius. Poliai įrengiami greta esamo
užpildytas akmenų mėtiniu surištu skiediniu;
remontinius mišinius. Tikėtina, kad pagal to meto naudotas technologijas, pamatas yra betoninis kesonas, kuris
6. Remontuojamas esamas taurų pamatas užtaisant visus matomus įtrūkimus, plyšius, ištrupėjusias vietas naudojant
atlikus akmenų mūro išmontavimo darbus;
5. Išrenkami taurų akmenys iki pamato. Pamato tiksli padėtis nėra žinoma, todėl turi būti atliktas pamatų matavimas
4. Sunumeruojami visi fasadiniai tašyto mūro akmenys, nurodant akmens vietą ir padėtį;
autentišką akmens mūrą ir, be to, turi būti saugūs eksploatavimo metu bei atsparūs atmosferos poveikiams;
aptikti, turi būti naudojami akmenys maksimaliai savo struktūra, spalva, techniniais parametrais atitinkantys pirminį
zonoje ieškomi iškritę akmenys, kuriuos būtų galima atstatyti į buvusią padėtį. Jei iškritusių upės dugne nepavyksta
3. Įvertinama žemiau vandens lygio esančių mūro akmenų būklė, nustatomos iškritusių akmenų vietos. Atsitvertoje
2. Atliekami valymo darbai. Plaunami fasadiniai tašytų akmenų paviršiai nuo nešvarumų, patakų, apnašų;
1. Įrengiamas atsitvėrimas nuo upės vandens;
Tašytų akmenų mūro ramtų remonto darbai:

3.

Atrama Nr. 4Atrama Nr. 2Atrama Nr. 11.

Skiedinys tarp akmenų išplautas.
Matomos tvirtinimo prasislinkimo žymės.
Tilto kūgiai sutvirtinti lauko akmenimis.

1.

Želia augmenija ant šlaitų.
Skiedinys tarp akmenų išplautas.
Matomos tvirtinimo prasislinkimo žymės.
Tilto kūgiai sutvirtinti lauko akmenimis.

Atrama Nr. 3

Atrama Nr. 1

3.

Nešvarumai, pataikai ant akmenų
Susiformavę įtrūkimai akmenyse.
Išplautas skiedinys iš siūlių.
Tašytų akmenų atrama.
Atrama Nr. 1

Nešvarumai, pataikai ant akmenų
Susiformavę įtrūkimai akmenyse.
Išplautas skiedinys iš siūlių.
Tašytų akmenų atrama.
Atrama Nr. 4

Vaizdas iš Šiaurinės pusės

Atrama Nr. 2

2.

Nešvarumai, pataikai ant akmenų
Prasislinkę lytlaužos akmenys.
Susiformavę įtrūkimai akmenyse.
želia augmenija.
Išplautas skiedinys iš siūlių, tarpuose
Tašytų akmenų atrama su lytlauža.
Atrama Nr. 2

Nešvarumai, pataikai ant akmenų
Prasislinkę lytlaužos akmenys, iškritę akmenys.
Susiformavę įtrūkimai akmenyse.
Išplautas skiedinys iš siūlių, tarpuose želia augmenija.
Tašytų akmenų atrama su lytlauža.
Atrama Nr. 3

2.

3.

Šiaurinė pusė

Atrama Nr. 3 Atrama Nr. 4

Pietinė pusė

Vaizdas iš Vakarinės pusės

Vaizdas iš Pietinės pusėsVaizdas iš Rytinės pusės

Tilto vieta
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LAPŲLAPAS

LAIDA

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS)

PV

PDV

UŽSAKOVAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

Esama krantinė atrama Nr. 1 M 1:50 (EKR-2)

DOKUMENTO ŽYMUO

HE-22-I.008-TP-TvDP.BR-02

PI Paulius Dambauskas

Eugenijus Gudonis

Eugenijus Gudonis

INFRASTRUKTŪROS VALDYMO AGENTŪRA

39427

0944

Pajuosčio dvaro sodybos (u.k. 4401) vertingosios savybės - tašytų
akmenų tiltas su dviem taurais, Panevėžio rajono sav., Velžio sen.,

Pajuosčio k. tvarkybos darbų (remonto) projektas

Tiltas per Nevėžį, Panevėžio rajono sav., Velžio sen., Pajuosčio k.

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

Žarijų g. 6, LT-02300
Vilnius, Lietuva

0 STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI, KONKURSUI, STATYBAI2023-06-29

A - A (M 1:50 ) B - B (M 1:50 ) C - C (M 1:50 )

ESAMŲ ATRAMŲ PLANAS M 1:500

2. Matmenys pateikti milimetrais.
1. Punktyrine linija pažymėtų akmenų pocizijos tikslinamos statybų metu.
Pastabos :

5. Fasadiniai akmenys padengiami apsaugine skaidria hidrofobizuojančia danga.
4. Atstatomos mūro siūlės. Akmens mūro siūlės užtaisomos kalkių skiediniu.
3. Atliekami valymo darbai. Plaunami fasadiniai tašytų akmenų paviršiai nuo nešvarumų, patakai;
injektuotos medžiagos sukietėjimo neardančiais metodais arba išgręžiant kernus.
ištekėjimą per plyšius ir specialiai padarytas kiaurymes. injektavimo kokybė taip pat tikrinama po
Injektavimo metu tikrinama plyšių užpildymo kokybė, stebint injektuojamos medžiagos sąnaudą ir
- įrangos išvalymas pabaigus darbą.
- injektavimas naudojant specialią įrangą;
kalkių pagrindo hidraulinis mišinys. Injektavimas vykdomas per sugręžtus injektavimo pakerius;
- injektuojamų medžiagų paruošimas ir jų maišymas iki injektavimo. Injektavimui naudojamas takus
- plyšių išvalymas ir injektuojamos vietos paruošimas;
2. Atliekamas mūro remontas injektavimo būdu. Injektavimas susideda iš tokių etapų:
1. Išvalomos visos įtrūkusios, atšokusios mūro siūlės;
Tašytų akmenų mūro ramtų remonto darbai:
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3-359
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3-350
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3-357

3-313
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3-304

(tvarkybos darbai)
Tašytų akmenų mūras

3-345

3-292

3-308

*4925
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3-371
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3-363

3-340

3-327

3-348

3-399

3-351
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3-113
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3-145

3-155

3-301

3-287 3-286 3-285
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Atstatomos siūlės
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Atrama Nr. 4Atrama Nr. 3

A

A

C C

Atrama Nr. 1
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LAPŲLAPAS

LAIDA

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS)

PV

PDV

UŽSAKOVAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

Esama tarpinė atrama Nr.2 M1:50 (MTA-18)

DOKUMENTO ŽYMUO

HE-22-I.008-TP-TvDP.BR-03

PI Paulius Dambauskas

Eugenijus Gudonis

Eugenijus Gudonis

INFRASTRUKTŪROS VALDYMO AGENTŪRA

39427

0944

Pajuosčio dvaro sodybos (u.k. 4401) vertingosios savybės - tašytų
akmenų tiltas su dviem taurais, Panevėžio rajono sav., Velžio sen.,

Pajuosčio k. tvarkybos darbų (remonto) projektas

Tiltas per Nevėžį, Panevėžio rajono sav., Velžio sen., Pajuosčio k.

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

Žarijų g. 6, LT-02300
Vilnius, Lietuva

0 STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI, KONKURSUI, STATYBAI2023-06-30

B - B (M 1:50 )

A - A (M 1:50 )

C - C (M 1:50 ) D - D (M 1:50 )

ESAMŲ ATRAMŲ PLANAS M 1:500

DETALĖ " A " M 1:20

Rostverkas (statybos darbai,
pateikiama SK dalyje)

60
00

300

Monolitinė siena (statybos darbai,
pateikiama SK dalyje)

1000

2110

Kesoninis pamatas

užpildomas betonu
Tarpas tarp sienos ir akmenų

DETALĖ " A "

3220

(tvarkybos darbai)
Tašytų akmenų mūras

400

Atstatomos siūlės

32201000

75
0

300300300400

21101000

70
93

0

25
0

10. Fasadiniai akmenys padengiami apsaugine skaidria hidrofobizuojančia danga.
atrama. Akmens mūro siūlės naudojamos iš kalkių skiedinio;
9. Atstatomas fasadinių tašytų akmenų mūras, mūro akmenys surišami su vidine gelžbetonine
darbų statinio konstrukcijų dalyje.
padidėjusias apkrovas. Gelžbetoninės atramos įrengimo darbai detalizuojami tvarkomųjų statybos
8. Ant įrengtų naujų gelžbetoninių polių įrengiama nauja gelžbetoninė atrama, kuri perims
dalyje;
greta esamo sekliojo pamato abiejose pusėse. Polių įrengimas pateikiamas statinio konstrukcijų
7. Sustiprinamas esamas pamatas įrengiant naujus gręžtinius gelžbetoninius polius. Poliai įrengiami
yra betoninis kesonas, kuris užpildytas akmenų mėtiniu surištu skiediniu;
vietas naudojant remontinius mišinius. Tikėtina, kad pagal to meto naudotas technologijas, pamatas
6. Remontuojamas esamas taurų pamatas užtaisant visus matomus įtrūkimus, plyšius, ištrupėjusias
pamatų matavimas atlikus akmenų mūro išmontavimo darbus;
5. Išrenkami taurų akmenys iki pamato. Pamato tiksli padėtis nėra žinoma, todėl turi būti atliktas
4. Sunumeruojami visi fasadiniai tašyto mūro akmenys, nurodant akmens vietą ir padėtį;
turi būti saugūs eksploatavimo metu bei atsparūs atmosferos poveikiams;
struktūra, spalva, techniniais parametrais atitinkantys pirminį autentišką akmens mūrą ir, be to,
Jei iškritusių upės dugne nepavyksta aptikti, turi būti naudojami akmenys maksimaliai savo
vietos. Atsitvertoje zonoje ieškomi iškritę akmenys, kuriuos būtų galima atstatyti į buvusią padėtį.
3. Įvertinama žemiau vandens lygio esančių mūro akmenų būklė, nustatomos iškritusių akmenų
apnašų;
2. Atliekami valymo darbai. Plaunami fasadiniai tašytų akmenų paviršiai nuo nešvarumų, patakų,
1. Įrengiamas atsitvėrimas nuo upės vandens;
Tašytų akmenų mūro ramtų remonto darbai:

2. Matmenys pateikti milimetrais
1. Punktyrine linija pažymėtų akmenų pozicijos tikslinamos statybų metu.
Pastabos:
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2-228
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Lytlauža
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2-401

2-435
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Lytlauža
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2-530
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2-494
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2-417

2-335
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2-428
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2-420

2-514
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2-461

2-373
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2-353
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2-356
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2-339
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2-529

2-477

2-398

2-512

2-413

2-26

2-421

2-352

2-323

2-76

2-532

2-347

2-22

2-23

2-457

2-24
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2-446
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2-319

2-333 2-334

2-346
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2-380

2-378

2-365

2-376

2-391

2-375

2-362

2-361

2-342

2-341

2-360

2-358

2-359

2-337

2-336

2-369

2-355

2-351

2-367 2-368

2-383

2-384

2-370

2-387

2-372

2-403
2-404 2-405

2-392 2-393 2-394

2-407

2-381

2-379

2-396
2-395

2-382

2-4362-4342-432

2-418
2-419

2-431

2-444 2-447

2-414
2-416

2-410

2-425

2-411

2-441
2-445

2-456

2-426

2-458
2-460 2-462

2-450

2-464
2-466

2-453

2-467

2-454

2-469

2-468

2-487

2-486

2-507

2-484

2-485
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2-5022-501

2-480

2-499
2-498

2-476

2-495

2-473
2-471

2-493

2-508

2-527

2-511

2-516

2-533

2-518

2-534

2-520

2-536

2-522

2-537

2-523

2-540

2-513

2-535

2-482

Kesoninis pamatas

Vandens lygis

E

E

(tvarkybos darbai)
Tašytų akmenų mūras

Atstatomos siūlės

*7
00

0

1000* 1000*5250*

2-34

2-30

2-31

2-17

2-3

2-1

2-2

2-4

2-5

2-6
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2-8
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2-9

2-22
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2-39

Vandens lygis

2-40
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2-41
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2-42

2-589

2-590

2-591

2-592 2-593

2-594

2-595

2-596

2-597

Kesoninis pamatas

(tvarkybos darbai)
Tašytų akmenų mūras

Atstatomos siūlės

*2125

*7
00

0

2-584

2-550

2-70

2-47

2-65

2-52

2-576

2-583

2-66

2-573

2-43

2-44

2-45

2-46

2-48

2-49

2-50

2-51

2-53

2-54

2-55

2-572

2-56

2-57

2-58

2-59

2-60

2-568

2-61

2-62

2-63

2-575

2-64

2-67

Kesoninis pamatas

2-68

2-69

2-71

2-72

2-78

2-79

2-73

2-74

2-75

2-76

2-77

2-542 2-543

2-544

2-545 2-546

2-548

2-547

2-549

2-551

2-552

2-5552-554

2-553
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2-557

2-560

2-559

2-558

2-561
2-562

2-564

2-565 2-5672-566
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2-574

2-577

2-578 2-579

2-580
2-582

2-581

2-585 2-587
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*2060

Vandens lygis

(tvarkybos darbai)
Tašytų akmenų mūras

Atstatomos siūlės

*7
00

0

B

BA

A

DD

C C

Atrama Nr. 2Atrama Nr. 1 Atrama Nr. 4Atrama Nr. 3

užpildomas betonu
Tarpas tarp sienos ir akmenų

epoksido pagrindo klijais
Inkariniai strypai skylėse inkaruojami

200

L=200mm skylės
Gręžiamos horizontalios Ø 12 mm

L=200mm skylės
Gręžiamos horizontalios Ø 12 mm

epoksido pagrindo klijais
Inkariniai strypai skylėse inkaruojami

aplink g/b atramą
Atstatomas akmenų mūras

200

200
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LAPŲLAPAS

LAIDA

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS)

PV

PDV

UŽSAKOVAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

Esama tarpinė atrama Nr. 3 M 1:50 (MTA-17)

DOKUMENTO ŽYMUO

HE-22-I.008-TP-TvDP.BR-04

PI Paulius Dambauskas

Eugenijus Gudonis

Eugenijus Gudonis

INFRASTRUKTŪROS VALDYMO AGENTŪRA

39427

0944

Pajuosčio dvaro sodybos (u.k. 4401) vertingosios savybės - tašytų
akmenų tiltas su dviem taurais, Panevėžio rajono sav., Velžio sen.,

Pajuosčio k. tvarkybos darbų (remonto) projektas

Tiltas per Nevėžį, Panevėžio rajono sav., Velžio sen., Pajuosčio k.

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

Žarijų g. 6, LT-02300
Vilnius, Lietuva

0 STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI, KONKURSUI, STATYBAI2023-06-28

A - A (M 1:50 ) C - C (M 1:50 )

D - D (M 1:50 )

ESAMŲ ATRAMŲ PLANAS M 1:500

B - B (M 1:50 )

DETALĖ "A" (M 1:20 )

(tvarkybos darbai)
Tašytų akmenų mūras

Rostverkas (statybos darbai,
pateikiama SK dalyje)

1000

DETALĖ " A "

300

3220

Monolitinė siena (statybos darbai,
pateikiama SK dalyje)

Atstatomos siūlės

užpildomas betonu
Tarpas tarp monolitinės sienos ir akmenų

1000

75
0

60
00

211010002110

70
93

0

4003003220300400300

25
0

2. Matmenys pateikti milimetrais.
statybų metu.
1. Punktyrine linija pažymėtų akmenų pozicijos tikslinamos
Pastabos:

10. Fasadiniai akmenys padengiami apsaugine skaidria hidrofobizuojančia danga.
siūlės naudojamos iš kalkių skiedinio;
9. Atstatomas fasadinių tašytų akmenų mūras, mūro akmenys surišami su vidine gelžbetonine atrama. Akmens mūro
Gelžbetoninės atramos įrengimo darbai detalizuojami tvarkomųjų statybos darbų statinio konstrukcijų dalyje.
8. Ant įrengtų naujų gelžbetoninių polių įrengiama nauja gelžbetoninė atrama, kuri perims padidėjusias apkrovas.
sekliojo pamato abiejose pusėse. Polių įrengimas pateikiamas statinio konstrukcijų dalyje;
7. Sustiprinamas esamas pamatas įrengiant naujus gręžtinius gelžbetoninius polius. Poliai įrengiami greta esamo
užpildytas akmenų mėtiniu surištu skiediniu;
remontinius mišinius. Tikėtina, kad pagal to meto naudotas technologijas, pamatas yra betoninis kesonas, kuris
6. Remontuojamas esamas taurų pamatas užtaisant visus matomus įtrūkimus, plyšius, ištrupėjusias vietas naudojant
atlikus akmenų mūro išmontavimo darbus;
5. Išrenkami taurų akmenys iki pamato. Pamato tiksli padėtis nėra žinoma, todėl turi būti atliktas pamatų matavimas
4. Sunumeruojami visi fasadiniai tašyto mūro akmenys, nurodant akmens vietą ir padėtį;
autentišką akmens mūrą ir, be to, turi būti saugūs eksploatavimo metu bei atsparūs atmosferos poveikiams;
aptikti, turi būti naudojami akmenys maksimaliai savo struktūra, spalva, techniniais parametrais atitinkantys pirminį
zonoje ieškomi iškritę akmenys, kuriuos būtų galima atstatyti į buvusią padėtį. Jei iškritusių upės dugne nepavyksta
3. Įvertinama žemiau vandens lygio esančių mūro akmenų būklė, nustatomos iškritusių akmenų vietos. Atsitvertoje
2. Atliekami valymo darbai. Plaunami fasadiniai tašytų akmenų paviršiai nuo nešvarumų, patakų, apnašų;
1. Įrengiamas atsitvėrimas nuo upės vandens;
Tašytų akmenų mūro ramtų remonto darbai:
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1-61 1-548
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*7
00

0
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L=200mm skylės
Gręžiamos horizontalios Ø 12 mm

užpildomas betonu
Tarpas tarp monolitinės sienos ir akmenų

epoksido pagrindo klijais
Inkariniai strypai skylėse inkaruojami

200

aplink g/b atramą
Atstatomas akmenų mūras

epoksido pagrindo klijais
Inkariniai strypai skylėse inkaruojami

L=200mm skylės
Gręžiamos horizontalios Ø 12 mm

200

200
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2023-08-17

2023-08-17

2023-08-17

LAPŲLAPAS

LAIDA

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS)

PV

PDV

UŽSAKOVAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

Esama krantinė atrama Nr. 4 M 1:50 (EKR-1)

DOKUMENTO ŽYMUO

HE-22-I.008-TP-TvDP.BR-05

PI Paulius Dambauskas

Eugenijus Gudonis

Eugenijus Gudonis

INFRASTRUKTŪROS VALDYMO AGENTŪRA

39427

0944

Pajuosčio dvaro sodybos (u.k. 4401) vertingosios savybės - tašytų
akmenų tiltas su dviem taurais, Panevėžio rajono sav., Velžio sen.,

Pajuosčio k. tvarkybos darbų (remonto) projektas

Tiltas per Nevėžį, Panevėžio rajono sav., Velžio sen., Pajuosčio k.

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

Žarijų g. 6, LT-02300
Vilnius, Lietuva

0 STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI, KONKURSUI, STATYBAI2023-06-29

A - A (M 1:50 )
B - B (M 1:50 )

C - C (M 1:50 )

ESAMŲ ATRAMŲ PLANAS M 1:500

2. Matmenys pateikti milimetrais.
1. Punktyrine linija pažymėtų akmenų pozicijos tikslinamos statybų metu.
Pastabos:

5. Fasadiniai akmenys padengiami apsaugine skaidria hidrofobizuojančia danga.
4. Atstatomos mūro siūlės. Akmens mūro siūlės užtaisomos kalkių skiediniu.
3. Atliekami valymo darbai. Plaunami fasadiniai tašytų akmenų paviršiai nuo nešvarumų, patakai;
injektuotos medžiagos sukietėjimo neardančiais metodais arba išgręžiant kernus.
ištekėjimą per plyšius ir specialiai padarytas kiaurymes. injektavimo kokybė taip pat tikrinama po
Injektavimo metu tikrinama plyšių užpildymo kokybė, stebint injektuojamos medžiagos sąnaudą ir
- įrangos išvalymas pabaigus darbą.
- injektavimas naudojant specialią įrangą;
kalkių pagrindo hidraulinis mišinys. Injektavimas vykdomas per sugręžtus injektavimo pakerius;
- injektuojamų medžiagų paruošimas ir jų maišymas iki injektavimo. Injektavimui naudojamas takus
- plyšių išvalymas ir injektuojamos vietos paruošimas;
2. Atliekamas mūro remontas injektavimo būdu. Injektavimas susideda iš tokių etapų:
1. Išvalomos visos įtrūkusios, atšokusios mūro siūlės;
Tašytų akmenų mūro ramtų remonto darbai:
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0 2022-10 Tvarkybos darbų leidimui gauti 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS) 

 KVAL. 
PATV. 
DOK. 
NR. 

 

INHUS Engineering, UAB 
Žarijų g. 6 LT-02300, Vilnius  

M. +370 614 22874,  
F. +370 700 80001 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Pajuosčio dvaro sodybos (u.k. 4401) vertingosios savybės - tašytų 
akmenų tiltas su dviem taurais, Panevėžio rajono sav., Velžio sen., 

Pajuosčio k. tvarkybos darbų (remonto) projektas 
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 

Tiltas per Nevėžio upę, Panevėžio rajono sav., Velžio sen., Pajuosčio k. 
39427 SPV Eugenijus Gudonis  DOKUMENTO PAVADINIMAS 

Laida 
0944 SPDV Eugenijus Gudonis  

Tvarkybos darbų projekto bylos brėžinių žiniaraštis 
 PI Vilius Kryževičius  0 
 UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO Lapas Lapų 

LT Infrastruktūros valdymo agentūra HE-22-I.008-00-TP-TvDP-BRŽ 1 1 

 

PRIDEDAMŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

Eilės Nr. Pavadinimas Lapai 

1.  Projektuotojų kvalifikacijos atestatai 2 
2.  Nekilnojamojo Kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas  24 
3.  Nekilnojamojo turto Registro centrinio duomenų banko išrašas 14 
4.  Tilto per Nevėžio upę (Pajuosčio k., Panevėžio r.) esminė apžiūra 37 
5.  Tilto fasadas, planas, skersinis pjūvis. 1 
6.  Mūro skiedinio bandymų protokolas 3 
7.  Tvarkybos darbų projektavimo sąlygos 2022-11-25 Nr. EP-34 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPECIALISTAS

Vardas, pavardė: Eugenijus Gudonis

TEISĖS DOKUMENTAS

Numeris: 39427 Ar galioja: TAIP

Pirmą kartą išduotas: 2019-10-25

Dokumento tipas: Kvalifikacijos atestatas

SUTEIKTA TEISĖ

Nuo 2019-10-25 iki 2020-06-15 Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto vadovo, ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, statinio projekto ekspertizės
vadovo ir statinio ekspertizės vadovo pareigas.
Statiniai: susisiekimo komunikacijos (kiti transporto statiniai).

Nuo 2020-06-15 iki 2021-07-19 Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto vadovo, ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, statinio projekto ekspertizės
vadovo ir statinio ekspertizės vadovo pareigas.
Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos (kiti transporto statiniai), hidrotechnikos statiniai (vandenvietės ir
vandenruošos statiniai), sporto paskirties inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos
zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

Nuo 2021-07-19 Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto vadovo, ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, statinio projekto ekspertizės
vadovo ir statinio ekspertizės vadovo pareigas.
Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos (geležinkelio kelias: geležinkelio tiltai, viadukai, tuneliai ir pralaidos;
kiti transporto statiniai), hidrotechnikos statiniai (vandenvietės ir vandenruošos statiniai), sporto paskirties inžineriniai statiniai, taip pat minėti
statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.
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ministro 2011 m. birželio 15d.     

ANTROJI

A K T A S

2016-03-21 Nr. KPD-AV-936

data

Vilnius

vieta

Taryba)  s u d a r y t a

Nr. ir jo registracijos numeris)

Taryba,  s u s i d e d a n t i  iš

v a d o v a u d a m a s i  Tarybos nuostatais, patvirtintais

Nr. ir jo registracijos numeris, dokumentus nurodyti 

n u s t a t o, kad:

registre 
(toliau Registras) kaip:

[  ] objektas)

[x]
kompleksinis objektas (toliau kompleksas),

[  ]

          2. Pavienis objektas yra: [  ] vieta [  ] statinys [  ] kitas nekilnojamasis 
daiktas

          3. Komplekso dalys:

aurimas.vysniauskas
Stamp



38797; 1);
38798; 2);

38799; 3);
38800; 4);
38801; 5);

38802; 6);
38803; 7);

38804; 8);
38806; 9);

          4. Vertybei suteikiamas pavadinimas su vardu ar vardais:

          5. Vertybei suteikiamas pavadinimas:

dvaro sodyba

 

(g., pr., bul., al., skg., aklg., skv., a., pl., kel., tak.)
(pastato) 

(Nr.)
(korpuso) 

(Nr.)

Pajuostis (k.) Velžio sen.

(vs., k., gelež. st., mstl., m.) (r., m., sav.)

(XVIII a.? - XX a. pr.; )

       
       
      

7.1.3.1. planavimo sprendiniai -

1-
2; IKONOGR Nr. 1-12, 13-16, 18; TRP Nr. 1-3; FF Nr. 1-25; 2015 m.); 
7.1.3.2 (-;-; IKONOGR Nr. 1- 4, 10, 
12, 13-16, 18-19; FF Nr. 10-11; 2015 (-;-; TRP Nr. 
2-3; FF Nr. 25; 2015 m.);
7.1.3.4 (-; -;TRP Nr. 1-
3; FF Nr. 1-8; 2015 m.);
7.1.3.5

(-; IKONOGR Nr. 11, 18; TRP Nr. 1-3; FF Nr. 1-6, 12-15; 
2015 m.); akmeninio grindinio fragmentai (dabar esantys po asfalto danga, pagrindinis 

9; IKONOGR Nr. 18; TRP Nr. 1-3; 2015 m.); 
7.1.3.6. želdynai ir želdiniai - (-
gera; FF Nr. 12.-15; 2015
gera; FF Nr. 6; 2015 m.); 
7.1.3.7

1-3; IKONOGR Nr. 18; 2015
1; 2015 m.); 

7.5
1592 1604

Vizgirdoms, apie 1667 metus Blinstrubams. Nuo XVII amžiaus pabaigos iki pat Pirmojo 



1830-31

1923 metais Lietuvos 

4

Pastaba: Prieš projektavimo ir tvarkymo darbus atlikti istorinius, fizinius tyrimus

          9.1. Pavienio objekto teritorijoje yra:

arba priedo, kuriame jie pateikiami, Nr.)

          9.2. Komplekso teritorijoje yra:

arba priedo, kuriame jie pateikiami, Nr.)

pateikiami, Nr.)



          12.1. ribos yra:

Taško 
Nr.,

Atkarpa

Tiksluma
s

(cm)

X Y 
Geokodas Aprašymas

1 K 20 527170,36 6177359,76 kv

1 K 20 527219,31 6178253,33 kv4

2 K 20 527386,67 6177921,09 kv4

[  ] nacionalinis [  ] regioninis [x] vietinis

[x] Archeologinis [x]
lemiantis 

[  ] Povandeninis [  ]
lemiantis [  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Mitologinis [  ]
lemiantis [  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] [  ]
lemiantis [  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[x] [x]
lemiantis [x] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Urbanistinis [  ]
lemiantis [  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] [  ]
lemiantis [  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Inžinerinis [  ]
lemiantis [  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Istorinis [  ]
lemiantis [  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Memorialinis [  ]
lemiantis [  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] [  ]
lemiantis [  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Sakralinis [  ]
lemiantis [  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ]
raiškos

[  ]
lemiantis [  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Kraštovaizdžio



2 K 20 527155,48 6177451,09 kv

3 K 20 527164,09 6177475,83 kv

3 K 20 527381,78 6177835,61 kv4

4 K 20 527161,94 6177501,65 kv

4 K 20 527146,58 6177671,04 kv4

5 K 20 527009,83 6177862,31 kv4

5 K 20 527152,26 6177531,77 kv

6 K 20 527149,03 6177593,08 kv

6 K 20 526908,23 6177820,88 kv4

7 K 20 526902,56 6177834,77 kv4

7 K 20 527093,09 6177707,11 kv

8 K 20 527013,49 6177794,24 kv

8 K 20 526997,36 6177873,43 kv4

9 K 20 526959,97 6177931,89 kv4

9 K 20 526948,77 6177852,44 kv

10 K 20 526955,39 6177939,05 kv4

10 K 20 526953,07 6177898,33 kv

11 K 20 526949,58 6177948,14 kv4

11 K 20 526884,23 6177972,92 kv

12 K 20 526862,71 6178046,07 kv

12 K 20 526906,03 6178013,33 kv4

13 K 20 526829,72 6178150,77 kv

13 K 20 526893,29 6178032,61 kv4

14 K 20 526886,75 6178040,53 kv4

14 K 20 526766,62 6178221,05 kv

15 K 20 526674,82 6178274,12 kv

15 K 20 526932,28 6178075,55 kv4

16 K 20 526904,18 6178118,27 kv4

16 K 20 526722,15 6178361,61 kv

17 K 20 527053,47 6178552,37 kv

17 K 20 526992,32 6178180,57 kv4

18 K 20 527189,73 6178546,63 kv

18 K 20 527021,42 6178139,40 kv4

19 K 20 527302,86 6178494,10 kv

19 K 20 527064,70 6178171,67 kv4

20 K 20 527098,65 6178124,88 kv4

20 K 20 527476,05 6178416,65 kv

21 K 20 527160,43 6178169,71 kv4

21 K 20 527575,01 6178408,04 kv

22 K 20 527129,32 6178212,58 kv4

22 K 20 527579,31 6178309,08 kv

23 K 20 527597,60 6178283,26 kv



23 K 20 527219,31 6178253,33 kv4

24 K 20 527631,25 6178247,10 kv

25 K 20 527654,19 6178172,52 kv

26 K 20 527610,21 6178073,08 kv

27 K 20 527480,17 6177977,46 kv

28 K 20 527434,27 6177826,38 kv

29 K 20 527390,29 6177629,41 kv

30 K 20 527309,97 6177392,27 kv

31 K 20 527170,36 6177359,76 kv

          12.2. plotas yra:

166555,00 kv. m

       
       
       
       
       
     

13.1. LR KPI 1992 12 03 raštas Nr.01-7-895 
13.2. LR KPI 1992 12 21 raštas Nr.01-8-949 01-8-212 pakeitimo 
13.3. MEYSZTOWICZ, WALERIAN. Pašnekesiai apie laikus ir žmones. Aidai, 2004.
13.4
1994 6.
13.5 1995 24-25, 29,31; 

1.
13.6 2. 1991
13.7 1990 m. birželio 
6.
13.8 2012 m. I ketvirtis, Nr. 1 (44), 9 psl.
13.9

1258. 
13.10 1972 ir 1973 m. Prieiga per 

1972-1973/35-40 2016-03-10]

teismui.

Taryba šiuo a k t u

[  ]

[x]
4401

(kodas)

          PRIDEDAMA:

1 3 lap.
2. Fotofiksacija, 121 nuotr. 
3. Ikonografija, 25 lap.
4 2 lap.

Pirmininkas



Tarybos akto 2016-03-21   Nr. KPD-AV-936

(data) (Nr.)

1 priedas

(Nr.)

DUOMENYS

          

          

 

(g., pr., bul., al., skg., aklg., skv., a., pl., kel., tak.)
(pastato) (Nr.) (korpuso) 

(Nr.)

Pajuostis (k.) Velžio sen.

(vs., k., gelež. st., mstl., m.) (r., m., sav.)

          4. : [  ] vieta [x] statinys [  ] kitas nekilnojamasis 
daiktas

           () 

       
       
      

5.1.1.2
dangos medžiaga ar jos tipas, kiti stogo elementai - aštuonkampio plano, 2 (-; 

10-11; FF Nr. 26-38; 2015 m.); stogo forma - 
26-38; 2015 m.); 

5.1.1.3 (- 26
-38; 2015

(- 26-38; 2015 m.); 
sienos - tinko tipas 26-38; 2015 m.); 
5.1.1.4 (-
patenkinama; FF Nr. 26-38; 2015
apvadas (- 26-38; 2015 m.); virš I a. profiliuota juosta, 
karnizas 26,38; 2015 m.); 
5.1.1.5. konstrukcijos - (- 27; 
2015 (- 27; 2015 m.); 

39; 2015 m.);
Pastaba: Prieš projektavimo ir tvarkymo darbus atlikti istorinius, fizinius tyrimus

          7. 



[  ] Archeologinis [  ]

[  ] Povandeninis [  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Mitologinis [  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] [  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[x] [x]
[  ] tipiškas [  ] retas

[x] svarbus [  ] unikalus

[  ] Urbanistinis [  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] [  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Inžinerinis [  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Istorinis [  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Memorialinis [  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] [  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Sakralinis [  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ]
raiškos

[  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Kraštovaizdžio

[  ] nacionalinis [  ] regioninis [x] vietinis



Tarybos akto 2016-03-21   Nr. KPD-AV-936

(data) (Nr.)

2 priedas

(Nr.)

DUOMENYS

          

          

 

(g., pr., bul., al., skg., aklg., skv., a., pl., kel., tak.)
(pastato) (Nr.) (korpuso) 

(Nr.)

Pajuostis (k.) Velžio sen.

(vs., k., gelež. st., mstl., m.) (r., m., sav.)

          4. : [  ] vieta [x] statinys [  ] kitas nekilnojamasis 
daiktas

           () 

       
       
      

5.1.1.2
dangos medžiaga ar jos tipas, kiti stogo elementai - 2 a. 
(- 40-45; 2015 (-
patenkinama; FF Nr. 40-45; 2015 m.); stogo danga ar jos tipas - lygios skardos tipas (-; 

40-45; 2015 m.); 
5.1.1.3 (-
patenkinama; FF Nr. 40-45; 2015
Nr. 40-45; 2015 m.); 
5.1.1.4 (-
FF Nr. 40-45; 2015 m.); piliastrai 40-45; 2015 m.); 
5.1.1.5. konstrukcijos - (-
FF Nr. 40-45; 2015 m.); pamatas - betono 40-45; 2015 m.); 

Pastaba: Prieš projektavimo ir tvarkymo darbus atlikti istorinius, fizinius tyrimus

          7. 

[  ] Archeologinis [  ]



[  ] Povandeninis [  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Mitologinis [  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] [  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[x] [x]
[x] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Urbanistinis [  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] [  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Inžinerinis [  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Istorinis [  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Memorialinis [  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] [  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Sakralinis [  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ]
raiškos

[  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Kraštovaizdžio

[  ] nacionalinis [  ] regioninis [x] vietinis



Tarybos akto 2016-03-21   Nr. KPD-AV-936

(data) (Nr.)

3 priedas

(Nr.)

DUOMENYS

          

          

 

(g., pr., bul., al., skg., aklg., skv., a., pl., kel., tak.)
(pastato) (Nr.) (korpuso) 

(Nr.)

Pajuostis (k.) Velžio sen.

(vs., k., gelež. st., mstl., m.) (r., m., sav.)

          4. : [  ] vieta [x] statinys [  ] kitas nekilnojamasis 
daiktas

           () 

       
       
      

5.1.1.2
dangos medžiaga ar jos tipas, kiti stogo elementai -

(- 46-60; 2015 m.); stogo forma - 
46-60; 2015 m.);

5.1.1.3 (- 46
-60; 2015
patenkinama; FF Nr. 46-60; 2015 m.);
5.1.1.4 (-
Nr. 46-60; 2015 (-
patenkinama; FF Nr. 46-60; 2015
patenkinama; FF Nr. 46-60; 2015 m.);
5.1.1.5. konstrukcijos - (-
46-60, 58-60; 2015 (- 46-60; 2015 

(- 57, 60; 2015 m.); 
(- 58; 2015 

(-
FF Nr. 46-60; 2015 (- 55; 
2015 (-; 

47-50; 2015 m.);
Pastaba: Prieš projektavimo ir tvarkymo darbus atlikti istorinius, fizinius tyrimus



          7. 

[  ] Archeologinis [  ]

[  ] Povandeninis [  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Mitologinis [  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] [  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[x] [x]
[x] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Urbanistinis [  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] [  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Inžinerinis [  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Istorinis [  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Memorialinis [  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] [  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Sakralinis [  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ]
raiškos

[  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Kraštovaizdžio

[  ] nacionalinis [  ] regioninis [x] vietinis



Tarybos akto 2016-03-21   Nr. KPD-AV-936

(data) (Nr.)

4 priedas

(Nr.)

DUOMENYS

          

          

 

(g., pr., bul., al., skg., aklg., skv., a., pl., kel., tak.)
(pastato) (Nr.) (korpuso) 

(Nr.)

Pajuostis (k.) Velžio sen.

(vs., k., gelež. st., mstl., m.) (r., m., sav.)

          4. : [  ] vieta [x] statinys [  ] kitas nekilnojamasis 
daiktas

           () 

       
       
      

5.1.1.2
dangos medžiaga ar jos tipas, kiti stogo elementai -
pastoge (- 61-64; 2015 (-; 

61-64; 2015 m.);
5.1.1.3 (- 61
-64; 2015 (-
FF Nr. 61-64; 2015 61-64; 
2015 m.);
5.1.1.4 (-
FF Nr. 61-64; 2015
piliastrais 61-64; 2015 m.);
5.1.1.5. konstrukcijos - (- 61-64; 
2015 61-64; 2015 m.);
Pastaba: Prieš projektavimo ir tvarkymo darbus atlikti istorinius, fizinius tyrimus

          7. 

[  ] Archeologinis [  ]



[  ] Povandeninis [  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Mitologinis [  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] [  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[x] [x]
[x] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Urbanistinis [  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] [  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Inžinerinis [  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Istorinis [  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Memorialinis [  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] [  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Sakralinis [  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ]
raiškos

[  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Kraštovaizdžio

[  ] nacionalinis [  ] regioninis [x] vietinis



Tarybos akto 2016-03-21   Nr. KPD-AV-936

(data) (Nr.)

5 priedas

(Nr.)

DUOMENYS

          

          

 

(g., pr., bul., al., skg., aklg., skv., a., pl., kel., tak.)
(pastato) (Nr.) (korpuso) 

(Nr.)

Pajuostis (k.) Velžio sen.

(vs., k., gelež. st., mstl., m.) (r., m., sav.)

          4. : [  ] vieta [x] statinys [  ] kitas nekilnojamasis 
daiktas

           () 

       
       
      

5.1.1.2
dangos medžiaga ar jos tipas, kiti stogo elementai -
pastoge (- 65-69; 2015 (-; 

65-69; 2015 m.); 
5.1.1.3 (- 65
-69; 2015 (-
FF Nr. 65-69; 2015 65-69; 
2015 m.);
5.1.1.4 (- 65-
69; 2015 (-; 

65-69; 2015 m.);
5.1.1.5. konstrukcijos - (- 65-69; 
2015 65-69; 2015 m.);
Pastaba: Prieš projektavimo ir tvarkymo darbus atlikti istorinius, fizinius tyrimus

          7. 

[  ] Archeologinis [  ]



[  ] Povandeninis [  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Mitologinis [  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] [  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[x] [x]
[x] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Urbanistinis [  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] [  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Inžinerinis [  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Istorinis [  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Memorialinis [  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] [  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Sakralinis [  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ]
raiškos

[  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Kraštovaizdžio

[  ] nacionalinis [  ] regioninis [x] vietinis



Tarybos akto 2016-03-21   Nr. KPD-AV-936

(data) (Nr.)

6 priedas

(Nr.)

DUOMENYS

          

namas

          

 

(g., pr., bul., al., skg., aklg., skv., a., pl., kel., tak.)
(pastato) (Nr.) (korpuso) 

(Nr.)

Pajuostis (k.) Velžio sen.

(vs., k., gelež. st., mstl., m.) (r., m., sav.)

          4. : [  ] vieta [x] statinys [  ] kitas nekilnojamasis 
daiktas

           () 

       
       
      

5.1.1.2
dangos medžiaga ar jos tipas, kiti stogo elementai -

(- 5; FF Nr. 70-
82; 2015 (- 70-82; 2015 m.); 

79-
80; 2015 m.); 
5.1.1.3 (- 70
-82; 2015
patenkinama; FF Nr. 70-82; 2015 m.);
5.1.1.4  puošnus frontonas virš 

(- 70- 82; 2015 m.); fasadas sudalintas 
piliastrais (- 70-82; 2015 m.); dantyta frontono juosta (-; 

72- 73; 2015 m.); karnizas, rustai (-
FF Nr. 70-82; 2015 (-
patenkinama; FF Nr. 73; 2015
patenkinama; FF Nr. 73; 2015 m.);
5.1.1.5. konstrukcijos - (- 78; 
2015 (- 72-77; 2015 

(- 79; 2015
2015 m.);

Pastaba: Prieš projektavimo ir tvarkymo darbus atlikti istorinius, fizinius tyrimus



          7. 

[  ] Archeologinis [  ]

[  ] Povandeninis [  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Mitologinis [  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] [  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[x] [x]
[x] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Urbanistinis [  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] [  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Inžinerinis [  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Istorinis [  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Memorialinis [  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] [  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Sakralinis [  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ]
raiškos

[  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Kraštovaizdžio

[  ] nacionalinis [  ] regioninis [x] vietinis



Tarybos akto 2016-03-21   Nr. KPD-AV-936

(data) (Nr.)

7 priedas

(Nr.)

DUOMENYS

          

          

 

(g., pr., bul., al., skg., aklg., skv., a., pl., kel., tak.)
(pastato) (Nr.) (korpuso) 

(Nr.)

Pajuostis (k.) Velžio sen.

(vs., k., gelež. st., mstl., m.) (r., m., sav.)

          4. : [  ] vieta [x] statinys [  ] kitas nekilnojamasis 
daiktas

           () 

       
       
      

5.1.1.2
dangos medžiaga ar jos tipas, kiti stogo elementai -
pastoge 6; 
FF Nr. 83-92; 2015 (- 83-92; 
2015 m.); stogo danga ar jos tipas - lygios skardos tipas (-
83-92; 2015
patenkinama; FF Nr. 88; 2015 m.); 
5.1.1.3 (-
patenkinama; FF Nr. 83-92; 2015

83-92; 2015 m.);
5.1.1.4

83-92
stogelio tipas 87);
5.1.1.5. konstrukcijos - (- 83-92; 
2015 (- 83
-92; 2015 (- 93; 2015 

2015 m.);
Pastaba: Prieš projektavimo ir tvarkymo darbus atlikti istorinius, fizinius tyrimus

          7. 



[  ] Archeologinis [  ]

[  ] Povandeninis [  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Mitologinis [  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] [  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[x] [x]
[x] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Urbanistinis [  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] [  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Inžinerinis [  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Istorinis [  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Memorialinis [  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] [  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Sakralinis [  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ]
raiškos

[  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Kraštovaizdžio

[  ] nacionalinis [  ] regioninis [x] vietinis



Tarybos akto 2016-03-21   Nr. KPD-AV-936

(data) (Nr.)

8 priedas

(Nr.)

DUOMENYS

          

          

 

(g., pr., bul., al., skg., aklg., skv., a., pl., kel., tak.)
(pastato) (Nr.) (korpuso) 

(Nr.)

Pajuostis (k.) Velžio sen.

(vs., k., gelež. st., mstl., m.) (r., m., sav.)

          4. : [  ] vieta [x] statinys [  ] kitas nekilnojamasis 
daiktas

           () 

       
       
      

5.1.1.2
dangos medžiaga ar jos tipas, kiti stogo elementai -

94-100; 2015 (stogo 
94-100; 2015 m.); 

5.1.1.3 (- 94-
100; 2015
patenkinama; FF Nr. 94-100; 2015 m.);
5.1.1.4
patenkinama; FF Nr. 94-100; 2015 m.);
5.1.1.5. konstrukcijos - (- 94-100; 2015 

(-
Nr. 94-100; 2015 m.); kontraforsai 94-100; 2015 m.);
Pastaba: Prieš projektavimo ir tvarkymo darbus atlikti istorinius, fizinius tyrimus

          7. 

[  ] Archeologinis [  ]



[  ] Povandeninis [  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Mitologinis [  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] [  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[x] [x]
[x] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Urbanistinis [  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] [  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Inžinerinis [  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Istorinis [  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Memorialinis [  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] [  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Sakralinis [  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ]
raiškos

[  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Kraštovaizdžio

[  ] nacionalinis [  ] regioninis [x] vietinis



Tarybos akto 2016-03-21   Nr. KPD-AV-936

(data) (Nr.)

9 priedas

(Nr.)

DUOMENYS

          

          

 

(g., pr., bul., al., skg., aklg., skv., a., pl., kel., tak.)
(pastato) (Nr.) (korpuso) 

(Nr.)

Pajuostis (k.) Velžio sen.

(vs., k., gelež. st., mstl., m.) (r., m., sav.)

          4. : [  ] vieta [x] statinys [  ] kitas nekilnojamasis 
daiktas

           () 

       
       
      

5.1.1.2
dangos medžiaga ar jos tipas, kiti stogo elementai -
vieno aukšto su pastoge (- 101-122; 2015 m.); stogo forma 

101-122; 2015 m.);
5.1.1.3 (-
101-122; 2015
patenkinama; FF Nr. 101-122; 2015 m.);
5.1.1.4 (-
patenkinama; FF Nr. 101-122; 2015
tipas 101-122; 2015 m.);
5.1.1.5. konstrukcijos - (-
101-122; 2015
intarpais (- 101-122; 2015 (-; 

2015 (- 2015 

patenkinama; FF Nr. 101, 109; 2015 m.);
Pastaba: Prieš projektavimo ir tvarkymo darbus atlikti istorinius, fizinius tyrimus

          7. 



[  ] Archeologinis [  ]

[  ] Povandeninis [  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Mitologinis [  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] [  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[x] [x]
[x] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Urbanistinis [  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] [  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Inžinerinis [  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Istorinis [  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Memorialinis [  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] [  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Sakralinis [  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ]
raiškos

[  ]
[  ] tipiškas [  ] retas

[  ] svarbus [  ] unikalus

[  ] Kraštovaizdžio

[  ] nacionalinis [  ] regioninis [x] vietinis



 

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS 

Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246 

 

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS 

SU ISTORIJA 
2022-02-11 11:54:25 

 

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas: 
Registro Nr.: 27/6022 

Registro tipas: Žemės sklypas 
Sudarymo data: 1999-05-06 

Adresas: Panevėžys, Pajuostės pl. 73 
2. Nekilnojamieji daiktai: 
 2.1. 

 
 

Žemės sklypas 
Unikalus daikto numeris: 2701-0019-0066 

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro 
vietovės pavadinimas: 2701/0019:66 Panevėžio m. k.v. 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita 
Žemės sklypo naudojimo būdas: Teritorijos krašto apsaugos tikslams 

[X] Žemės sklypo naudojimo pobūdis: Specialiųjų krašto apsaugos tikslų, įrašas galiojo nuo 2008-
05-15 iki 2014-03-28 

Žemės sklypo plotas: 0.0679 ha 
Užstatyta teritorija: 0.0679 ha 

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.0 
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus 

Indeksuota žemės sklypo vertė: 9067 Eur 
Žemės sklypo vertė: 5667 Eur 

Vidutinė rinkos vertė: 940 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-08-17 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2021-06-17 

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios 
žemės naudojimo sąlygos:

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100160655 
Teritorijos nustatymo data: 2021-12-07 

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-12-21 
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios 

žemės naudojimo sąlygos:
Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100162719 
Teritorijos nustatymo data: 2021-12-07 

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2021-12-21 
 

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra 
 
4. Nuosavybė: 
 4.1. 

 
 

Nuosavybės teisė 
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 2701-0019-0066, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 1998-09-01 Miesto valdybos sprendimas, potvarkis Nr. 310v 

Įrašas galioja: Nuo 1999-05-06 
 

 
5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: 
 5.1. 

 
 

Valstybinės žemės patikėjimo teisė 
Patikėtinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, a.k. 

188704927 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 2701-0019-0066, aprašytas p. 2.1. 



Įregistravimo pagrindas: Žemės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XI-912, 
2010 m. birželio 18 d. 

Įrašas galioja: Nuo 2010-07-01 
 

 5.2. [X] 
 

 

Valstybinės žemės patikėjimo teisė 
Patikėtinis: Panevėžio apskrities viršininko administracija, a.k. 188607727 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 2701-0019-0066, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 1998-09-01 Miesto valdybos sprendimas, potvarkis Nr. 310v 

Išregistravimo pagrindas: Žemės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XI-912, 
2010 m. birželio 18 d. 

Įrašas galioja: Nuo 1999-05-06 iki 2010-07-01 
 

 
6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra 
 
7. Juridiniai faktai: 
 7.1. 

 
 

Sudaryta panaudos sutartis 
Panaudos gavėjas: Lietuvos kariuomenė, a.k. 188732677 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 2701-0019-0066, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 1999-03-26 Panaudos sutartis Nr. N27/99-0157 

2021-12-31 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 23SUN-34 -
(14.23.56E) 

Plotas: 0.0679 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2022-02-10 

Terminas: Nuo 1999-03-26 iki 2089-03-26 
 

 7.2. 
 Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių 
teritorijoje (jų apsaugos zonoje) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 2701-0019-0066, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2017-08-07 Kultūros paveldo departamento pranešimas Nr. 

08-01 
Aprašymas: 2016-03-21 Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-AV-936 

Įrašas galioja: Nuo 2017-08-24 
 

 7.3. [X] 
 

 

Sudaryta panaudos sutartis 
Panaudos gavėjas: Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, a.k. 

188602751 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 2701-0019-0066, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 1999-03-26 Panaudos sutartis Nr. N27/99-0157 
Plotas: 0.0679 ha 

Išregistravimo pagrindas: 2021-12-31 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 23SUN-34 -
(14.23.56E) 

Įrašas galioja: Nuo 1999-05-06 iki 2022-02-10 
Terminas: Iki 2089-03-26 

 

 
8. Žymos: įrašų nėra 
 
9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 

 9.1. 
 

 

Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI 
skyrius, vienuoliktasis skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 2701-0019-0066, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2021-08-02 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus 

vedėjo sprendimas Nr. 23SK-993-(14.23.110 E.) 
Plotas: 679.00 kv. m 

Įrašas galioja: Nuo 2021-08-17 
 

 9.2. 
 

 

Krašto apsaugos objektų apsaugos zonos (X skyrius, 
pirmasis skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 2701-0019-0066, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2021-08-02 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus 

vedėjo sprendimas Nr. 23SK-993-(14.23.110 E.) 
Plotas: 154.00 kv. m 

Įrašas galioja: Nuo 2021-08-17 
 



 9.3. 
 Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos 
zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 2701-0019-0066, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2021-08-02 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus 

vedėjo sprendimas Nr. 23SK-993-(14.23.110 E.) 
Plotas: 23.00 kv. m 

Įrašas galioja: Nuo 2021-08-17 
 

 9.4. [X] 
 Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI 
skyrius, aštuntasis skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 2701-0019-0066, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
įsakymas Nr. 3D-711 

Išregistravimo pagrindas: 2021-08-02 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus 
vedėjo sprendimas Nr. 23SK-993-(14.23.110 E.) 

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02 iki 2021-08-17 
 

 9.5. [X] 
 

 

Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, 
septintasis skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 2701-0019-0066, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
įsakymas Nr. 3D-711 

Išregistravimo pagrindas: 2021-08-02 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus 
vedėjo sprendimas Nr. 23SK-993-(14.23.110 E.) 

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02 iki 2021-08-17 
 

 9.6. [X] 
 

 

XXIX. Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir 
pakrantės apsaugos juostos 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 2701-0019-0066, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 1998-09-01 Miesto valdybos sprendimas, potvarkis Nr. 310v 

Išregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 
naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
įsakymas Nr. 3D-711 

Įrašas galioja: Nuo 1999-05-06 iki 2020-01-02 
 

 
10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: 
 10.1. 

 
 

Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas) 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 2701-0019-0066, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2021-06-17 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 
2021-08-02 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus 
vedėjo sprendimas Nr. 23SK-993-(14.23.110 E.) 

Plotas: 0.0679 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2021-08-17 

 

 10.2. 
 

 

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)  
ROLANDAS RIMKUS 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 2701-0019-0066, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2008-05-20 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-221 

2021-06-17 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 
Įrašas galioja: Nuo 2021-08-17 

 

 
11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra 
 
12. Kita informacija: įrašų nėra 
 
13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra 
 



14. Asmenvardžių istorija: įrašų nėra 
 
 
Dokumentą atspausdino 

 



 

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS 
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246 
 

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS 
2021-02-22 16:21:52 

 

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas: 
Registro Nr.: 66/20647 

Registro tipas: Žemės sklypas su statiniais 
Sudarymo data: 1998-08-26 

Adresas: Panevėžio r. sav., Velžio sen., Pajuosčio k. 1 
2. Nekilnojamieji daiktai: 
 2.1.  

 
 

Žemės sklypas 
Unikalus daikto numeris: 6613-0007-0001 

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro 
vietovės pavadinimas: 6613/0007:1 Dembavos k.v. 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita 
Žemės sklypo naudojimo būdas: Teritorijos krašto apsaugos tikslams 

Žemės sklypo plotas: 576.6200 ha 
Miško žemės plotas: 290.6000 ha 

Miško plotas, įregistruotas Miškų valstybės 
kadastre: 205.4588 ha 

Duomenų apie Miškų valstybės kadastre 
įregistruotą miško plotą pateikimo data: 2020-11-27 

Kelių plotas: 2.0500 ha 
Užstatyta teritorija: 138.2500 ha 

Vandens telkinių plotas: 1.0200 ha 
Kitos žemės plotas: 144.7000 ha 

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.4 
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius 

matavimus 
Indeksuota žemės sklypo vertė: 1628925 Eur 

Indeksuota žemės sklypo vertė be miško: 1016213 Eur 
Indeksuota miško vertė: 612712 Eur 

Indeksuota miško medynų vertė: 34339 Eur 
Žemės sklypo vertė: 1003770 Eur 

Sklypo vertė be miško žemės ir medynų: 635133 Eur 
Miško žemės ir medynų vertė: 368637 Eur 

Miško medynų vertė: 7154 Eur 
Kadastro duomenų nustatymo data: 1998-04-24 

 

 2.2.  
 

 

Pastatas - Operatorinė - laboratorija 
Unikalus daikto numeris: 6600-0003-6011 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Administracinė 
Žymėjimas plane: 1B1b 

Statybos pradžios metai: 1998 
Statybos pabaigos metai: 2007 

Baigtumo procentas: 100 % 
Šildymas: Nėra 

Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis 
Nuotekų šalinimas: Vietinis nuotekų šalinimas 

Dujos: Nėra 
Sienos: Monolitinis betonas 

Stogo danga: Ruberoidas 
Aukštų skaičius: 1 
Bendras plotas: 37.93 kv. m 

Pagrindinis plotas: 28.95 kv. m 
Tūris: 157 kub. m 

Užstatytas plotas: 52.00 kv. m 
Koordinatė X: 6178184 
Koordinatė Y: 528662 



Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 14510 Eur 
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 % 

Atkuriamoji vertė: 14510 Eur 
Vidutinė rinkos vertė: 5850 Eur 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2007-09-06 

Kadastro duomenų nustatymo data: 2007-09-06 
 

 2.3.  
 

 

Pastatas - Kuro išdavimo siurblinė ir filtrų kameros 
Unikalus daikto numeris: 6600-0003-6022 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės 
Žymėjimas plane: 2P1b 

Statybos pradžios metai: 1998 
Statybos pabaigos metai: 2007 

Baigtumo procentas: 100 % 
Šildymas: Nėra 

Vandentiekis: Nėra 
Nuotekų šalinimas: Nėra 

Dujos: Nėra 
Sienos: Monolitinis betonas 

Stogo danga: Betonas 
Aukštų skaičius: 1 
Bendras plotas: 116.00 kv. m 

Pagrindinis plotas: 108.89 kv. m 
Tūris: 410 kub. m 

Užstatytas plotas: 136.00 kv. m 
Koordinatė X: 6178169 
Koordinatė Y: 528715 

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 29541 Eur 
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 % 

Atkuriamoji vertė: 29541 Eur 
Vidutinė rinkos vertė: 2650 Eur 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2007-09-06 

Kadastro duomenų nustatymo data: 2007-09-06 
 

 2.4.  
 

 

Pastatas - Dizelinė elektros stotis ir elektros skydinė 
Unikalus daikto numeris: 6600-0003-6033 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės 
Žymėjimas plane: 4P1b 

Statybos pradžios metai: 1998 
Statybos pabaigos metai: 2007 

Baigtumo procentas: 100 % 
Šildymas: Nėra 

Vandentiekis: Nėra 
Nuotekų šalinimas: Nėra 

Dujos: Nėra 
Sienos: Monolitinis betonas 

Stogo danga: Betonas 
Aukštų skaičius: 1 
Bendras plotas: 27.58 kv. m 

Pagrindinis plotas: 27.58 kv. m 
Tūris: 130 kub. m 

Užstatytas plotas: 34.00 kv. m 
Koordinatė X: 6178213 
Koordinatė Y: 528729 

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 20331 Eur 
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 % 

Atkuriamoji vertė: 20331 Eur 
Vidutinė rinkos vertė: 1830 Eur 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 



Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2007-09-06 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2007-09-06 

 

 2.5.  
 

 

Pastatas - Kuro priėmimo siurblinė su filtrais 
Unikalus daikto numeris: 6600-0003-6055 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės 
Žymėjimas plane: 6P1b 

Statybos pradžios metai: 1998 
Statybos pabaigos metai: 2007 

Baigtumo procentas: 100 % 
Šildymas: Nėra 

Vandentiekis: Nėra 
Nuotekų šalinimas: Nėra 

Dujos: Nėra 
Sienos: Monolitinis betonas 

Stogo danga: Betonas 
Aukštų skaičius: 1 
Bendras plotas: 145.71 kv. m 

Pagrindinis plotas: 145.71 kv. m 
Tūris: 642 kub. m 

Užstatytas plotas: 170.00 kv. m 
Koordinatė X: 6178207 
Koordinatė Y: 528739 

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 46050 Eur 
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 % 

Atkuriamoji vertė: 46050 Eur 
Vidutinė rinkos vertė: 4142 Eur 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2007-09-06 

Kadastro duomenų nustatymo data: 2007-09-06 
 

 2.6.  
 

 

Kiti inžineriniai statiniai - Aikštelė 
Unikalus daikto numeris: 4400-2065-0195 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai 
Žymėjimas plane: b3 

Statybos pradžios metai: 1998 
Statybos pabaigos metai: 2010 

Baigtumo procentas: 100 % 
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 1961 Eur 

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 % 
Atkuriamoji vertė: 1961 Eur 

Vidutinė rinkos vertė: 1961 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2010-06-28 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2010-06-28 

 

 2.7.  
 

 

Kiti inžineriniai statiniai - Aikštelė 
Unikalus daikto numeris: 4400-2065-0219 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai 
Žymėjimas plane: b4 

Statybos pradžios metai: 1998 
Statybos pabaigos metai: 2010 

Baigtumo procentas: 100 % 
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 811 Eur 

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 % 
Atkuriamoji vertė: 811 Eur 

Vidutinė rinkos vertė: 811 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2010-06-28 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2010-06-28 

 

 2.8.  
 

 

Kiti inžineriniai statiniai - Aikštelė 
Unikalus daikto numeris: 4400-2065-0232 



Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai 
Žymėjimas plane: b5 

Statybos pradžios metai: 1998 
Statybos pabaigos metai: 2010 

Baigtumo procentas: 100 % 
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 3012 Eur 

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 % 
Atkuriamoji vertė: 3012 Eur 

Vidutinė rinkos vertė: 3012 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2010-06-28 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2010-06-28 

 

 2.9.  
 

 

Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai 
Aprašymas / pastabos: Kiemo aptvėrimas, kiemo aikštelė, kuro rezervuarai 

Unikalus daikto numeris: 6600-0003-6088 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai 

Statybos pradžios metai: 1998 
Statybos pabaigos metai: 2007 

Baigtumo procentas: 100 % 
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 601251 Eur 

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 % 
Atkuriamoji vertė: 601251 Eur 

Vidutinė rinkos vertė: 41995 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2007-09-06 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2007-09-06 

 

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra 
 
4. Nuosavybė: 
 4.1.  

 
 

Nuosavybės teisė 
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555 

Daiktas: pastatas Nr. 6600-0003-6011, aprašytas p. 2.2. 
pastatas Nr. 6600-0003-6022, aprašytas p. 2.3. 
pastatas Nr. 6600-0003-6033, aprašytas p. 2.4. 
pastatas Nr. 6600-0003-6055, aprašytas p. 2.5.  
kiti statiniai Nr. 6600-0003-6088, aprašyti p. 2.9. 
kiti statiniai Nr. 4400-2065-0195, aprašyti p. 2.6. 
kiti statiniai Nr. 4400-2065-0219, aprašyti p. 2.7. 
kiti statiniai Nr. 4400-2065-0232, aprašyti p. 2.8. 

Įregistravimo pagrindas: 2011-03-04 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-431 
Įrašas galioja: Nuo 2011-03-17 

 

 4.2.  
 

 

Nuosavybės teisė 
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6613-0007-0001, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 1998-07-02 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 655ž 

Įrašas galioja: Nuo 1998-08-26 
 

 
5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: 
 5.1.  

 
 

Valstybinės žemės patikėjimo teisė 
Patikėtinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, 

a.k. 188704927 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 6613-0007-0001, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: Žemės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XI-
912, 2010 m. birželio 18 d. 

Įrašas galioja: Nuo 2010-07-01 
 

 
6. Kitos daiktinės teisės : 
 6.1.  

 
 

Turto patikėjimo teisė 



Patikėtinis: Lietuvos kariuomenė, a.k. 188732677 
Daiktas: pastatas Nr. 6600-0003-6011, aprašytas p. 2.2. 

pastatas Nr. 6600-0003-6022, aprašytas p. 2.3. 
pastatas Nr. 6600-0003-6033, aprašytas p. 2.4. 
pastatas Nr. 6600-0003-6055, aprašytas p. 2.5.  
kiti statiniai Nr. 6600-0003-6088, aprašyti p. 2.9. 
kiti statiniai Nr. 4400-2065-0195, aprašyti p. 2.6. 
kiti statiniai Nr. 4400-2065-0219, aprašyti p. 2.7. 
kiti statiniai Nr. 4400-2065-0232, aprašyti p. 2.8. 

Įregistravimo pagrindas: 2011-03-04 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-431 
Įrašas galioja: Nuo 2011-03-17 

 

 6.2.  
 

 

Servitutas - teisė statinių savininkui naudotis žemės sklypu 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 6613-0007-0001, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2009-03-26 Apskrities viršininko įsakymas Nr. Ž-1133 
Plotas: 2.00 ha 

Įrašas galioja: Nuo 2009-04-02 
 

 
7. Juridiniai faktai: 

 7.1.  
 

 

Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių 
teritorijoje (jų apsaugos zonoje) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6613-0007-0001, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2017-08-07 Kultūros paveldo departamento pranešimas Nr. 

08-01 
Aprašymas: 2016-03-21 Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-AV-936 

Įrašas galioja: Nuo 2017-08-24 
 

 7.2.  
 

 

Sudaryta panaudos sutartis 
Panaudos gavėjas: Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, a.k. 

188602751 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 6613-0007-0001, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 1998-07-07 Panaudos sutartis Nr. N66/98-0059 
Plotas: 576.62 ha 

Aprašymas: Žemė suteikta naudotis neterminuotai 
Įrašas galioja: Nuo 1998-08-26 

 

 
8. Žymos: įrašų nėra 
 
9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 
 9.1.  

 
 

Paviršiniai vandens telkiniai (VI skyrius, šeštasis skirsnis) 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 6613-0007-0001, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 
naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
įsakymas Nr. 3D-711 

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02 
 

 9.2.  
 

 

Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis 
skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6613-0007-0001, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
įsakymas Nr. 3D-711 

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02 
 

 9.3.  
 

 

Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI 
skyrius, aštuntasis skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6613-0007-0001, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 



2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
įsakymas Nr. 3D-711 

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02 
 

 9.4.  
 

 

Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, 
septintasis skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6613-0007-0001, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
įsakymas Nr. 3D-711 

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02 
 

 9.5.  
 

 

Miško žemė (VI skyrius, trečiasis skirsnis) 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 6613-0007-0001, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 
naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
įsakymas Nr. 3D-711 

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02 
 

 9.6.  
 

 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6613-0007-0001, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
įsakymas Nr. 3D-711 

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02 
 

 9.7.  
 

 

Geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių 
apsaugos zonos (III skyrius, trečiasis skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6613-0007-0001, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
įsakymas Nr. 3D-711 

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02 
 

 9.8.  
 

 

Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis) 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 6613-0007-0001, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 
naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
įsakymas Nr. 3D-711 

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02 
 

 9.9.  
 

 

Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros 
apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6613-0007-0001, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
įsakymas Nr. 3D-711 

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02 
 

 
10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: 
 10.1.  

 
 

Suformuotas naujas (daikto registravimas) 
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-2065-0195, aprašyti p. 2.6. 

kiti statiniai Nr. 4400-2065-0219, aprašyti p. 2.7. 
kiti statiniai Nr. 4400-2065-0232, aprašyti p. 2.8. 

Įregistravimo pagrindas: 2010-06-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 
2011-03-04 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-431 



Įrašas galioja: Nuo 2011-03-14 
 

 10.2.  
 

 

Suformuotas naujas (daikto registravimas) 
Daiktas: pastatas Nr. 6600-0003-6011, aprašytas p. 2.2. 

pastatas Nr. 6600-0003-6022, aprašytas p. 2.3. 
pastatas Nr. 6600-0003-6033, aprašytas p. 2.4. 
pastatas Nr. 6600-0003-6055, aprašytas p. 2.5.  
kiti statiniai Nr. 6600-0003-6088, aprašyti p. 2.9. 

Įregistravimo pagrindas: 2007-09-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 
2011-03-04 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-431 

Įrašas galioja: Nuo 2011-03-14 
 

 10.3.  
 

 

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)  
Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialas, a.k. 
147025577 

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-2065-0195, aprašyti p. 2.6. 
kiti statiniai Nr. 4400-2065-0219, aprašyti p. 2.7. 
kiti statiniai Nr. 4400-2065-0232, aprašyti p. 2.8. 

Įregistravimo pagrindas: 2010-06-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 
Licencija Nr. G-734-(623) 
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-676 

Įrašas galioja: Nuo 2011-03-14 
 

 10.4.  
 

 

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)  
Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialas, a.k. 
147025577 

Daiktas: pastatas Nr. 6600-0003-6011, aprašytas p. 2.2. 
pastatas Nr. 6600-0003-6022, aprašytas p. 2.3. 
pastatas Nr. 6600-0003-6033, aprašytas p. 2.4. 
pastatas Nr. 6600-0003-6055, aprašytas p. 2.5.  
kiti statiniai Nr. 6600-0003-6088, aprašyti p. 2.9. 

Įregistravimo pagrindas: 2007-09-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-676 
Licencija Nr. G-734-(623) 

Įrašas galioja: Nuo 2011-03-14 
 

 
11. Registro pastabos ir nuorodos: 

 

Statiniai - Registro Nr.35/39486; 35/39518; 35/39491; 35/39488; 35/39490; 35/39489; 35/39487; 
35/39494; 35/39515; 35/39520; 35/39470; 35/39495; 35/39496; 35/39497; 35/39498; 35/39529; 
35/39509; 35/97740; 35/39502; 35/39493; 35/39510; 35/39471; 35/39499; 35/39469; 35/39516; 
35/39517; 35/39501; 35/39500; 35/39485; 35/39519; 35/39521 

 
12. Kita informacija: įrašų nėra 
 
13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra 
 

Dokumentą atspausdino   RITA ZURBIENĖ 

 



 

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS 
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. 
info@registrucentras.lt  

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO 
IŠRAŠAS

 
 2019-10-30 13:48:30 
1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas: 
Registro Nr.: 66/22106 
Registro tipas: Žemės sklypas 
Sudarymo data: 1998-12-01 
 Panevėžio r. sav., Velžio sen., Pajuosčio k. 

 
2. Nekilnojamieji daiktai: 
 2.1.   
 

Žemės sklypas 
 Panevėžio r. sav., Velžio sen., Pajuosčio k. 
Unikalus daikto numeris: 6613-0002-0042 
Žemės sklypo kadastro numeris ir 
kadastro vietovės pavadinimas: 

6613/0007:5 Dembavos k.v. 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita 
Žemės sklypo naudojimo būdas: Teritorijos krašto apsaugos tikslams 
Žemės sklypo plotas: 0.0537 ha 
Užstatyta teritorija: 0.0537 ha 
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.0 

Matavimų tipas: 
Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius 
matavimus 

Indeksuota žemės sklypo vertė: 451 Eur 
Žemės sklypo vertė: 282 Eur 
Kadastro duomenų nustatymo data: 1998-04-29 
 

 
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra 

 
4. Nuosavybė: 
 4.1.   
 

Nuosavybės teisė 
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 6613-0002-0042, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 1998-10-05 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 889ž 
Įrašas galioja: Nuo 1998-12-01 
 

 
5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: 
 5.1.   
 

Valstybinės žemės patikėjimo teisė 

Patikėtinis: 
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, 
a.k. 188704927 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6613-0002-0042, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 
Žemės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XI-
912, 2010 m. birželio 18 d. 

Įrašas galioja: Nuo 2010-07-01 



 
 

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra 
 

7. Juridiniai faktai: 
 7.1.   
 

Sudaryta panaudos sutartis 
Panaudos gavėjas: Lietuvos kariuomenė, a.k. 188732677 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 6613-0002-0042, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 
1998-11-20 Panaudos sutartis Nr. N66/98-0094 
2019-09-12 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 23SUN-70-
(14.23.56.) 

Plotas: 0.0537 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2019-09-25 
Terminas: Iki 2097-11-20 
 
 7.2.   
 

Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros 
vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6613-0002-0042, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 
2017-08-07 Kultūros paveldo departamento pranešimas Nr. 
08-01 

Aprašymas: 2016-03-21 Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-AV-936 
Įrašas galioja: Nuo 2017-08-24 
 

 
8. Žymos: įrašų nėra 

 
9. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: 
 9.1.   
 

XXIX. Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir 
pakrantės apsaugos juostos 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 6613-0002-0042, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 1998-10-05 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 889ž 
Įrašas galioja: Nuo 1998-12-01 
 
 9.2.   
 

XVIII. Hidrometeorologijos stočių apsaugos zonos 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 6613-0002-0042, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 1998-10-05 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 889ž 
Įrašas galioja: Nuo 1998-12-01 
 
 9.3.   
 

X. Suskystintųjų dujų įrenginių apsaugos zonos 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 6613-0002-0042, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 1998-10-05 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 889ž 
Įrašas galioja: Nuo 1998-12-01 
 

 
10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra 

 
11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra 

 
12. Kita informacija: įrašų nėra 

 



13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra 
 2019-10-30 13:48:30 
 












