
 

 
INHUS Engineering, UAB 
Žarijų g. 6 
LT-02300, Vilnius, Lietuva 
 
 
engineering@inhus.eu 
M. +370 614 22874 
F. +370 700 80001 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.inhus.eu 
 
 
INHUS Engineering, UAB 
Įmonės kodas 
301545597 
PVM mok. Kodas 
LT100003862515 
 
 
Atsiskaitomoji sąsk. 
LT89 7300 0101 0615 2053 
AB Swedbank 
Banko kodas 
73000 
SWIFT kodas 
HABALT22 

 

Statytojas LIETUVOS KARIUOMENĖ 

 Užsakovas INFRASTRUKTŪROS VALDYMO AGENTŪRA 

Projekto pavadinimas 

TILTO PER NEVĖŽIO UPĘ, PANEVĖŽIO RAJONO 

SAV., VELŽIO SEN., PAJUOSČUI K. 

REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 

Dokumento žymuo HE-22-I.008-TP-S IV - TOMAS 

Statinys, statinio 
pavadinimas 

TILTAS PER NEVĖŽIO UPĘ, PANEVĖŽIO RAJONO 

SAV., VELŽIO SEN., PAJUOSČIO K. 

Statinio adresas PANEVĖŽIO RAJ. VELŽIO SEN., PAJUOSČIO K. 

STATINIO UNIKALUS NR.: 4400-4110-8316 

Statinių grupė SUSIEKIMO KOMUNIKACIJOS: KITI TRANSPORTO 

STATINIAI 

Projekto dalis SUSISIEKIMO DALIS 

Statinio kategorija YPATINGASIS STATINYS   

Statybos rūšis STATINIO REKONSTRAVIMAS 

Stadija TECHNINIS PROJEKTAS 

Pareigos Vardas, Pavardė (atestato Nr.) Parašas 

Infrastruktūros 

skyriaus vadovas 
JUSTAS PETKEVIČIUS 

Statinio projekto 

vadovas 
JUSTAS PETKEVIČIUS (ATEST. NR. 39128) 

Statinio projekto 

dalies vadovas 
JUSTAS PETKEVIČIUS (ATEST. NR. 34441) 

 

VILNIUS, 2023 

 



    

   

0 2023-05 Statybą leidžiančiam dokumentui, statybai 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS) 

 KVAL. 
PATV. 
DOK. 
NR. 

 

INHUS Engineering, UAB 
Žarijų g. 6 LT-02300, Vilnius  

M. +370 614 22874,  
F. +370 700 80001 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Tilto per Nevėžio upę, Panevėžio rajono sav., Velžio sen., Pajuosčio k. 
rekonstrukcijos projektas 

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 
Tiltas per Nevėžio upę, Panevėžio rajono sav., Velžio sen., Pajuosčio k. 

39128 PV Justas Petkevičius  DOKUMENTO PAVADINIMAS 
Laida 

    
Projekto sudėties žiniaraštis 

    0 
 UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO Lapas Lapų 

LT Infrastruktūros valdymo agentūra HE-22-I.008-TDP-S.PSŽ 1 1 

 

BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Bylos žymuo Pavadinimas 
Tomo 

Nr. 
Laida 

1. HE-22-I.008-TP-BD Bendroji dalis I 0 

2. HE-22-I.008-TP-TvDP Paveldo tvarkybos darbai (remontas) II 0 

3. HE-22-I.008-TP-SK Statinio konstrukcijų dalis III 0 

4. HE-22-I.008-TP-S Susisiekimo dalis IV 0 

5. HE-22-I.008-TP-NŠ Lietaus nuotekų šalinimo dalis V 0 

6. HE-22-I.008-TP-E Elektrotechninė dalis. Apšvietimas VI 0 

7. HE-22-I.008-TP-ER 
Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) 
dalis.  

VII 0 

8. HE-22-I.008-TP-SO 
Pasirengimo statybai ir statybos darbų 
organizavimo dalis 

VIII 
0 

9. HE-22-I.008-TP-KS 
Statinio statybos skaičiuojamosios kainos 
nustatymo dalis 

IX 0 

TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Dokumento žymuo Lapų sk. Laida Pavadinimas Pastabos 
HE-22-I.008-TDP-S.STR 1 0 Statinio rodikliai  
HE-22-I.008-TDP-S.AR 8 0 Aiškinamasis raštas  
HE-22-I.008-TDP-S.TS 29 0 Techninės specifikacijos  
HE-22-I.008-TDP-S.SŽ 4 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis  

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

Eilės 
Nr. 

Brėžinio žymuo Brėžinio pavadinimas Laida 

1.  HE-22-I.008-TDP-S.BR-01 Dangų ardymo planas M 1:500 0 

2.  HE-22-I.008-TDP-S.BR-02 Dangų ir eismo organizavimo planas M 1:200  0 

3.  HE-22-I.008-TDP-S.BR-03 Nužymėjimo ir aukščių planas M 1:200 0 

4.  HE-22-I.008-TDP-S.BR-04 Kelio sankasos skersiniai pjūviai M 1:50 0 

5.  HE-22-I.008-TDP-S.BR-05 Kelio išilginis pjūvis Mv 1:50, Mh 1:500 0 

6.  HE-22-I.008-TDP-S.BR-06 Dangų ardymo planas M 1:500 0 
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BENDRIEJI STATINIO TECHNINIAI RODIKLIAI 

 

 
 

Rodiklio pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

I Sklypai: 

1. Sklypas: Panevėžio r. sav.,  Panevėžio r. sav. teritorija (unikalus daikto numeris: 6613-0002-0042, žemės 
sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 6613/0007:5 Dembava k.v.) 

1.1 Sklypo plotas ha   

2. Sklypas:  Panevėžio r. sav.,  Panevėžio r. sav. teritorija (unikalus daikto numeris: 2701-0019-0066, žemės 
sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 3803/7001:3 Panevėžio m. k.v.) 

2.1 Sklypo plotas ha   

3. Sklypas:  Panevėžio r. sav.,  Panevėžio r. sav. teritorija (unikalus daikto numeris: 6613-0007-0001, žemės 
sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 6613/0007:1  Dembava k.v.) 

3.1 Sklypo plotas ha 576,62  

II Susisiekimo komunikacijos: 

4. kelias – Kelias (0,000-0,034 km) (unikalus daikto numeris: 4400-5771-0015) 

4.1 kelio kategorija - IIv  
4.2 kelio ilgis km 0,034 rekonstruojamas ruožas 0,034 km 
4.3 kelio juostos plotis m 12  
4.4 eismo juostų skaičius  Vnt. 2  
4.5 eismo juostos plotis m 4  

5. kelias – Kelias (0,085-0,470 km) (unikalus daikto numeris: 4400-5771-0391) 

5.1 kelio kategorija - IIv  
5.2 kelio ilgis km 0,385 rekonstruojamas ruožas 0,009 km 
5.3 kelio juostos plotis m 12  
5.4 eismo juostų skaičius  Vnt. 2  
5.5 eismo juostos plotis m 4  
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Pagal Infrastruktūros valdymo agentūros patvirtintą programinę užduotį tilto per Nevėžio upę rekonstrukcijos 
Karaliaus Mindaugo husarų bataliono teritorijoje projektui rengti bei atsižvelgiant į galiojančių normatyvinių 
dokumentų reikalavimus (STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ STR 2.01.01(0):2005 
„Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“, Tiltų techninės priežiūros taisyklės TTPT 
10) ir bei kitais reikalavimais ir normatyviniais dokumentais, UAB „INHUS Engineering“ parengė projekto „Tilto 
per Nevėžio upę, Panevėžio rajono sav., Velžio sen., Pajuosčio k. rekonstrukcijos projektas“ statinio bendrąją bylą. 

Informacija apie statinį: 
Projektuojamo statinio statybos rūšis – rekonstravimas. 
Projektuojamo statinio paskirtis pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ – susisiekimo 

komunikacijos: kiti transporto statiniai (tiltas). 
Projektuojamo statinio kategorija – ypatingas statinys. 
Statinio unikalus numeris – 4400-4110-8316. 
Statinio pavadinimas – Tiltas per Nevėžio upę Panevėžio r. sav., Velžio sen., Pajuosčio k. 
Pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai. 
Statinio savininkas – Lietuvos Respublika ( turto patikėjimo teisė suteikta patikėtiniui: Lietuvos kariuomenė). 
Tilto per Nevėžio upę statinio konstrukcijų dalis paruošta vadovaujantis: 
-Projektavimo darbų užduotimi, 
-Topografine nuotrauka M1:500, atlikta 2022 m. rugsėjo mėnesį. Topografinę nuotrauką parengė AB „HISK“, 
- Geologinių tyrimų ataskaita, 
-Tilto apžiūros, atliktos 2022-09, duomenimis, 
- Tvarkybos darbų projektavimo sąlygomis, 
- Projektiniais pasiūlymais.  
 
Siekiant įgyvendinti projektinius sprendinius nereikės keisti žemės sklypo naudojimo būdo, statinio pagrindinė 

naudojimo paskirtis nekeičiama. 
Vadovaujantis LR Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 punktu ir statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 1 priedo reikalavimais, patvirtiname, kad projekto sprendiniai 
nepažeidžia valstybės, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų. 

1. Projekto rengimo pagrindas 

Statinio projektas parengtas vadovaujantis Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio 
saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinio reikalavimus ir statinio 
techninius parametrus, pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, kitais teisės aktais, teritorijų 
planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statybos techniniais dokumentais, 
normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais.  
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1.1 Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta projekto dalis 

Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta ši projekto dalis: 

Lietuvos respublikos įstatymas 

STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas. projekto ekspertizė 

STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas. 

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena. sveikata. aplinkos apsauga 

STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga 

TR 2.01:2019 Automobilių kelių ir geležinkelio tiltų ir tunelių projektavimas 

STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas 

LST EN 1990:2004 Eurokodas. Konstrukcijų projektavimo pagrindai 

LST EN 1991-1  Eurokodas 1.Poveikiai konstrukcijoms. 1-1 dalis. Bendrieji poveikiai 

LST EN 1991-2 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 2 dalis. Tiltų eismo apkrovos 

LST EN 1992-1-1 Eurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. 
Bendrosios ir pastatų taisyklės 

LST 1516 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 

Atliekų tvarkymo taisyklės pagal Aplinkos ministro įsakymą 1999 m. liepos 14 d. Nr. 217 

Projektinė dokumentacija. 

Rangovas privalo vadovautis ne tik aukščiau išvardintais. bet ir visais kitais su šios projekto dalies 
įgyvendinimu susijusiais teisės aktais. taip pat jų naujausiais pakeitimais bei papildymais. Informaciją 
apie teisės aktus ir jų pakeitimus galima rasti Teisės aktų registre (TAR). internete adresu: https://www.e-
tar.lt/. 

1.2 Kompiuterinės programos. kuriomis vadovaujantis parengta ši dalis 

2. Bendrieji pažintiniai duomenys apie statinį 

Rekonstruojamas tiltas yra Pajuosčio dvaro teritorijoje. Projektuojamas statinys adminstraciniu požiūriu yra  
Panevėžio rajono savivaldybėje, Velžio seniūnijoje, Pajuosčio gyvenvietės teritorijoje. Statinio vieta pateikta 1 
paveiksle. 

 

Microstation PowerDraft 

MS Office 

MidasCivil 

Tekla Structures 
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1 pav. Statinio vieta 

Esamas tiltas pastatytas per Nevėžio upę. Ties esamu tiltu sankasos aukštis svyruoja 1,5-2,5 m. Tilto aplinka 
urbanizuota, kairiajame Nevėžio upės krante išsidėstę gyvenamosios paskirties pastatai, dešiniajame krante, 
Pajuosčio dvaro teritorijoje, yra įsikūręs Lietuvos kariuomenės Karaliaus Mindaugo husarų batalionas. 

Duomenų apie tilto statybą labai nedaug: esamas tiltas per Nevėžio upę Pajuosčio dvaro teritorijoje pastatytas 
iš tašytų akmenų, paremtas dviem taurais (tilto apžiūros metu ant tauro pastebėjome užrašą „1900“ – darome 
prielaidą, jog tai gali būti atramų įrengimo data). Gelžbetoninė perdanga tikėtina, jog buvo įrengta tarpukariu (1934 
m. pagal kadastro bylos duomenis), kai į Pajuosčio dvaro teritoriją persikelė Lietuvos kariuomenės 4-asis pėstininkų 
pulkas.  Dvaro sodybos teritorijoje buvo statomos naujos kareivinės. Esamas tiltas yra trijų tarpatramių, nekarpytos 
perdangos konstrukcijos. Perdangos konstrukcija sudarytą iš nekarpytų gelžbetoninių tėjinių sijų, atremtų ant tarpinių 
ir krantinių atramų. Tilto krantinės atramos masyvios, akmens mūro. Tarpinės atramos – masyvios, akmens mūro su 
lytlaužomis. 

Eismo intensyvumas tiltu apie 550 vnt. per parą. 

2.1 Sklype esantys statiniai 

Tiltas patenka Kultūros paveldo teritorijos Pajuosčio dvaras zoną, kurioje išsidėstę įvairios paskirties statiniai.  
Taip pat gretimai tilto yra Karaliaus Mindaugo husarų bataliono įvairios paskirties pastatai. 

Šalia projektuojamo statinio kairiajame Nevėžio upės krante apie 30 m atstumu nuo tilto įrengti įvažiavimo į 
teritoriją vartai ir apsaugos postas.  Dešiniajame Nevėžio upės krante apie 50 m atstumu nuo tilto įrengti Karaliaus 
Mindaugo husarų bataliono pastatas.  
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2.2 Sklype esantys inžineriniai tinklai ir įrenginiai 

Per tiltą yra nutiesti inžineriniai tinklai. Prie tilto konstrukcijų pritvirtinti ryšių (Lietuvos kariuomenės ir AB 
Telia Lietuva ryšių kabeliai), du 10 kV elektros kabeliai (AB ESO), dujotiekis (AB ESO). Ryšių ir elektros kabeliai 
įrengti apsauginiuose vamzdžiuose. 

2.3 Geologinės ir hidrogeologinės sąlygos 

Geologinių tyrimų tikslas – išaiškinti sklypo inžinerines geologines ir hidrogeologines sąlygas bei įvertinti 
gruntus kaip natūralius pagrindus rekonstruoti statiniui. Atliktų darbų apimtys - lauko darbų metu buvo atliktas 
tiriamos aikštelės vizualinis įvertinimas, gręžimo įrenginiu KB20 sraigtiniu (šnekiniu) gręžimo būdu d – 148 mm, 
buvo išgręžti 2 gręžiniai po 20,0 m gylio geologinės - litologinės sandaros nustatymui. Pakėlus gruntą kas 1,0 - 1,5 
m buvo atliekamas gruntų atpažinimas ir aprašymas bei suardytos struktūros grunto mėginių paėmimas. Nesuardytos 
struktūros grunto mėginiai buvo paimti apgręžiamu gruntotraukiu.  

Sluoksnių ribų ir geologinio litologinio pjūvio tikslinimui bei gruntų mechaninių ir deformacinių savybių 
nustatymui atlikti 2 statinio zondavimo bandymai iki 8,4 – 12,9 m gylio. Statinis zondavimas atliktas elektriniu 
kūginiu zondu pagal LST EN 1997–2:2012. Zondavimo metu kas 0,01 m nustatytas grunto pasipriešinimo stiprumas 
zondavimo galvutei, t.y. kūgio stipris qc ir paviršinės šoninės trinties stipris fs.  

Geomorfologiniu požiūriu tyrimų plotas yra paskutiniojo apledėjimo, Pabaltijos žemumų, Nevėžio lygumoje. 
Vietovės reljefo amžius – vėlyvojo ledynmečio, reljefo tipas – fliuvialinis. Sklypo reljefas stipriai paveiktas 
antropogeninių veiksnių – randamas gan didelis sluoksnis pilto grunto. 

Hidrogeologinės statybos sklypo sąlygos charakterizuojamos remiantis požeminio vandens lygio stebėjimais 
gręžiniuose lauko darbų vykdymo metu. 2022 metų gruodžio mėnesį vykusių lauko darbų metu požeminis sutiktas 
1,80 – 2,60 m (50,36 – 50,80 m abs. a.) gylyje nuo esamo žemės paviršiaus. 1,80 – 2,60 m (50,36 – 50,80 m abs. a.) 
gylyje sutiktas gruntinis vanduo, esantis piltame grunte ir aliuviniame smėlyje bei žvyre. Apvandeninto sluoksnio 
storis – 5,80 – 7,40 m. Apatinė sluoksnio vandenspara – glacialinis moreninis molis ir molis – dulkis. Gruntinio 
vandens sluoksnis maitinamas tiesiogiai per laidžius sluoksnius patenkančio kritulių vandens. Gruntinis vanduo turi 
tiesioginį ryšį su Nevėžio upės vandeniu ir į jį išsikrauna, o lietingesniais laikotarpiais ar sniego tirpsmo metu, pakilus 
upės lygiui, gruntinis vanduo maitinamas iš upės. 

2.4 Hidrologinės sąlygos 

Tiltas pastatytas per Nevėžio upę. Upės ilgis 209 km, vidutinis debitas 33,2 m3/s. 
Remiantis pažyma apie hidrometeorologines sąlygas iš Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos ties statiniu 

maksimalus vandens debitas su 2 % tikimybe lygus 97,8 m3/s, su 10 % tikimybe lygus 74,1 m3/s.  

2.5 Klimato sąlygos 

Statinys yra Panevėžio rajone, Pajuosčio gyvenvietėje. Galima didžiausia ir mažiausia vidutinė paros 
temperatūra vieną kartą per 50 metų, remiantis RSN 156-94: vasaros laikotarpiu 27,5°C, žiemos laikotarpiu -29,4°C. 
Statinys priklauso I-ajam sniego ir I-ajam vėjo apkrovos rajonui, remiantis STR 2.05.04:2003  

 

2.6 Saugomos teritorijos 

Tiltas ir statybos darbų zona patenka į kultūros paveldo objektų teritoriją – Pajuosčio dvaro sodyba (unikalus 
objekto kodas: 4401).  

Pajuosčio dvaro sodyba: 

Unikalus objekto kodas - 4401 

Pilnas pavadinimas - Pajuosčio dvaro sodyba 

Adresas - Panevėžio rajono sav., Velžio sen., Pajuosčio k., 

Įregistravimo registre data - 1992-12-07 
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Statusas - Registrinis 

Objekto reikšmingumo lygmuo yra - Vietinis 

Rūšis - Nekilnojamas 

Vertybė pagal sandarą - Kompleksas 

Amžius - XVIII a.? - XX a. pr. 

Kompleksą sudaro 

1.  Pajuosčio dvaro sodybos ledainė (38797);  
2.  Pajuosčio dvaro sodybos elektros pastotė (38798);  
3.  Pajuosčio dvaro sodybos pirmas ūkinis pastatas (38799);  
4.  Pajuosčio dvaro sodybos antras ūkinis pastatas (38800);  
5.  Pajuosčio dvaro sodybos trečias ūkinis pastatas (38801);  
6.  Pajuosčio dvaro sodybos tarnų namas (38802);  
7.  Pajuosčio dvaro sodybos ketvirtas ūkinis pastatas (38803);  
8.  Pajuosčio dvaro sodybos penktas ūkinis pastatas (38804);  
9.  Pajuosčio dvaro sodybos šeštas ūkinis pastatas (38806);  

Teritorijos KVR objektas - 166555.00 kv. m 

Vertingųjų savybių pobūdis: 

 Archeologinis (lemiantis reikšmingumą);  

Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas); 

Vertingosios savybės: 

7.1.3.1. planavimo sprendiniai - dvaras įsikūręs Pajuosčio gyvenvietės rytuose, išlikusi dvaro sodybos plano 
struktūra, tūrinė - erdvinė kompozicija formuojama išlikusių statinių, statinių vietų, kelių, įvažiavimų bei parko 
fragmentų (-; būklė gera; BR Nr. 1-2; IKONOGR Nr. 1-12, 13-16, 18; TRP Nr. 1-3; FF Nr. 1-25; 2015 m.); 
7.1.3.2. buvusių statinių vieta - Pajuosčio dvaro rūmų vieta (-;-; IKONOGR Nr. 1- 4, 10, 12, 13-16, 18-19; FF Nr. 
10-11; 2015 m.); septinto ūkinio pastato liekanos (-;-; TRP Nr. 2-3; FF Nr. 25; 2015 m.); 

7.1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - susiformavęs kalvotas reljefas (-; -;TRP Nr. 1-3; FF Nr. 1-8; 2015 m.); 

7.1.3.5. takai, keliai ar jų dalys, dangos - išlikusi takų sistema, kuri jungė reprezentacinę ir ūkinę dvaro sodybos 
dalis (-; IKONOGR Nr. 11, 18; TRP Nr. 1-3; FF Nr. 1-6, 12-15; 2015 m.); akmeninio grindinio fragmentai (dabar 
esantys po asfalto danga, pagrindinis kelias iš Panevėžio ėjo pro Kurhano, Trakiškio, Taruškų palivarkus, o jo atšakos 
siekė kaimyninius kaimelius prie Nevėžio; FF Nr. 9; IKONOGR Nr. 18; TRP Nr. 1-3; 2015 m.); 

7.1.3.6. želdynai ir želdiniai - R sodybos dalyje išlikę parko pavieniai medžiai (-; būklė gera; FF Nr. 12.-15; 2015 
m.); išlikusios medžių alėjų vietos, vedę į rūmus (-; būklė gera; FF Nr. 6; 2015 m.); 

7.1.3.7. upės, natūralūs vandens telkiniai - sodybos centrinėje dalyje teka Juosta, kuri išplaukusi iš miškų R pusėje, 
V pusėje Juosta įteka į Nevėžį (nukasus aukštą įkalnę, tarp Juostos ir Nevėžio besileidžiantys kalvos šlaitai sudarė 
taisyklingą keturkampį, jo viduryje stovėjo dvaras; būklė gera; TRP; Nr. 1-3; IKONOGR Nr. 18; 2015 m.); įrenginiai 
- tašytų akmenų tiltas su dviem taurais (-; būklė gera; FF Nr. 1; 2015 m.); 

7.5. Faktai susiję su objektu - Pajuosčio dvaras ėmė kurtis XVI a. pab., XVI a. dvaras priklausė Komajevskiams, nuo 
1592 metų Sumorokovui, 1604 metų Jaroslavcams, vėliau Vizgirdoms, apie 1667 metus Blinstrubams. Nuo XVII 
amžiaus pabaigos iki pat Pirmojo pasaulinio karo dvaras priklausė Meištavičių giminei. Valerijonas Meištavičius 
gavo Pajuostį kaip kraitį per Andrejaus Kurbskio anūkę Vizgirdaitę ir proanūkę Blinstrubaitę. Pajuosčio dvaro sodyba 
stovėjo toje vietoje, kur Juosta, išplaukusi iš miškų, įteka į Nevėžį. Nukasus aukštą įkalnę, tarp Juostos ir Nevėžio 
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besileidžiantys kalvos šlaitai sudarė taisyklingą keturkampį, jo viduryje stovėjo dvaras. Dvaro rūmų pastatas ne kartą 
degė, paskutinį kartą dvaro rūmų pastatą po 1830-31 metų karo atstatė Mykolas Meištavičius. Kambariai buvo dideli, 
aukštomis lubomis, tobulų proporcijų, galerija su kolonomis, apaugusi laukiniais vynuogienojais. Į kairę nuo įėjimo 
buvo erdvus valgomasis su portretais ant sienų. Milžiniška Gdanske gaminta spinta, aukšti krėslai. Rūmų 
išplanavimas sudarė "anfiladą" - eilę vienas į kitą atsiveriančių kambarių, kurią pradeda kabinetas, toliau žaidimų 
kambarys, didysis žydras salonas, mažasis salonas, miegamasis ir garderobas. Visur aukštos dvivėrės durys, aukštos, 
dviejų sieksnių lubos, kambariai apstatyti raudonmedžio baldais, tarp paveikslų buvo Jono Rustemo tapytų portretų 
- vaivados Tomo Vavžeckio, jo brolio Juozapo, Lenkijos armijos generolo, bei pastarojo dukters. Pajuosčio dvaro 
rūmų stilius priklausė Lauryno Stuokos - Gucevičiaus mokyklai, pasižymėjo klasikinėmis proporcijomis, ritmingu 
langų ir durų pasikartojimu. Prieš namą buvo augalais apsodintas kiemas, aukštų klevų ir maumedžių guoto padalytas 
į dvi dalis: viena skirta papuošimui, su gėlynais ir pievele, kurią apvažiuodavo vežimai, antra tolimesnė, atskirta nuo 
pastato medžiais, skirta ūkiui su arklidėmis, tvartais. Pajuosčio parke augo šimtamečiai ąžuolai, liepos, įvairių rūšių 
pušys, amerikietiški klevai, auksaspalviai piramidiniai ąžuolai ir bukai, akacijos. Planuojant parką, panaudotas 
nelygus vingiuojančios Juostos slėnio reljefas, ir tarp kalvelių bei jas juosiančių kelių sukurtas miškingas plotas. 
Pajuosčio dvarui priklausė apie tris tūkstančius dešimtinių laukų, pievų, miško. Buvo sukurti nauji, dideli, gražiai 
pastatyti palivarkai: Kurhanas, Trakiškis, Taruškos. Pagrindinis kelias iš Panevėžio ėjo pro visus palivarkus, o jo 
atšakos siekė kaimyninius kaimelius prie Nevėžio. Tiltas Pajuostyje pastatytas iš tašytų akmenų, paremtas dviem 
taurais. 
1923 metais Lietuvos valdžia dvarą konfiskavo. Nepriklausomybės metais į Pajuosčio dvaro sodybą persikėlė 
Lietuvos kariuomenės 4-asis pėstininkų pulkas. Naujos kareivinės buvo statomos dvaro sodybos teritorijoje. 
Sovietmečiu pastatytas ištisas karinis miestelis. 

Esamo tilto per Nevėžio upę Panevėžio rajono sav,. Velžio sen., Pajuosčio k. tašytų akmenų atramos yra 
kultūros paveldo vertingoji savybė. Rengiant tilto projektą privalu vadovautis prieš projektavimą atliktų tyrimų 
išvadomis, turi būti užtikrintas autentiškų elementų ir vertingųjų savybių, nustatytų nekilnojamojo kultūros paveldo 
vertinimo tarybos aktu 2016-03-21 Nr. KPD-AV-936 išsaugojimas, turi būti vadovaujamasi Lietuvos Respublikos 
kultūros ministro įsakymais 2007-06-04 Nr. ĮV-330, 2010-02-24 Nr. ĮV-130 patvirtintų paveldo tvarkybos 
reglamentų reikalavimų. 

Esamas tiltas per Nevėžio upę nepatenka į saugomų teritorijų ir Natura 2000 teritorijas. Artimiausia saugoma 
teritorija už 1,5 km – Žalioji giria.  

3. Tiltas ar aplinkinė teritorija nepatenka į miškų plotų ribas.Statinio pritaikymas žmonėms su negalia 

Per tiltą numatomas pėsčiųjų takai B=1,5 m. Pėsčiųjų taką ir važiuojamąją dalį skiria paaukštintas kelio bortas 
h=20 cm. Šalitilčio tako skersinis nuolydis 2 %. Išilginis šaligatvių nuolydis atkartoja kelio išilginį nuolydį. Ant tilto 
šaligatvis įrengiamas iš betoniniu trinkelių h=8 cm. 

4. Motyvai pagrindžiantys projektinius sprendinius 

Pagrindiniai motyvai pagrindžiantys projektinius sprendinius yra: 

 Užsakovo patvirtinti projektiniai pasiūlymai; 
 Projektavimo užduotis; 
 Topografiniai matavimai tyrinėjimai; 
 Reglamentai, teritorijų planavimo dokumentai; 
 Atlikti inžineriniai skaičiavimai. 

5. Projektiniai sprendiniai 

Projektiniai kelio parametrai: 
Važiuojamosios dalies plotis: 8 m 
Eismo juostų plotis: 2 x 4,0 m 
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Važiuojamosios dalies danga: Voluojamas betonas 
Skersinis nuolydis: Dvipusis 2,5 % 
Išilginis nuolydis: Tilto prieigose 0,5 %, ant tilto – 0,83 % 

 

5.1 Horizontali ir vertikali kelio trasa 

Esama ir projektuojama kelio danga ant tilto– voluojamas betonas, kelias iki tilto – voluojamas betonas. Ant 
tilto ir tilto prieigose važiuojamosios dalies plotis 8 m. Rekonstruojamas kelias yra dviejų eismo juostų. Kelio ašis 

paliekama esamoje vietoje, kelio centre. Horizontalią trasą sudaro tiesė ir horizontalios kreivės, kurios spindulys 

R-160 m. Išilginis profilis projektuojamas derinantis prie esamų altitudžių, keičiamas – minimaliai. Išilginio 

projektinę liniją sudaro tiesės ir vertikalios kreivės. Kelio minimalus nuolydis – 0,5 %. Išgaubtos vertikalios kreivės 

spindulys R-750 m, R-500 m. Skersiniai kelio nuolydžiai projektuojami 2,5 %, su dvišlaiču nuolydžiu. Projektinis 

greitis – 50 km/h. 

5.2 Važiuojamosios dalies danga tilto prieigose 

Kelio danga parenkama pagal gretimo projekto „Tilto per Juostos upę, Panevėžio rajono sav., Velžio sen., 
Pajuosčio k. rekonstrukcijos projektas“ sprendinius, kad toje pačioje kelio atkarpoje būtų vienodi sprendiniai, nes 
kelio apkrovimo intensyvumas ir kelio apkrova vienoda. Kelio dangos konstrukcija tilto prieigose: 

Esama žemės sankasa (Ev2≥45 MPa) 
Sustiprintas sankasos gruntas (Ev2≥100 MPa)                                                        – 400  mm 
Hidrauliškai surištas pagrindo sluoksnis (Ev2=500 MPa)                       – 400 mm   
Voluojamas betonas 0/16, C30/37 XF4 (lenkiamasis stipris 5,2 MPa)                         – 170 mm 

5.3 Pėsčiųjų takas 

Pėsčiųjų takas nuo važiuojamosios dalies atskiriamas kelio bortu. Tilto prieigose įrengiami granitiniai bortai, 
ant tilto gelžbetoninis bortas. Borto aukštis nuo važiuojamosios dalies 15 cm, ant tilto 20 cm. 

Pėsčiųjų tako danga – betoninės trinkelės. Skersinis nuolydis – 2 %, išilginis nuolydis atkartoja kelio nuolydį. 
Pėsčiųjų tako danga: 

Gerai drenuojantis gruntas (Ev2≥30 MPa) 
Šalčiui nejautrių medžiagų sl.                     – 190  mm 
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištų mineral. medž. mišinio 0/45 (Ev2=100 MPa)  – 150 mm   
Pasluosksnis iš atsijų                                                                     – 30 mm 
Betoninės trinkelės                      – 80 mm 

5.4 Horizontalusis ženklinimas 

Važiuojamoji kelio danga ženklinama horizontaliu išilginiu (lygiagrečiu) žymėjimu vadovaujantis „Kelių 
horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis“:  

-  ant tilto ir prieigose ties sankryža link tilto per Juostą: išilginis ženklinimas siaura ištisinė linija 1.1 (0,12 m 
pločio); 

- tilto prieigose ties įvažiavimu į teritoriją: išilginis ženklinimas siaura brūkšninė linija 1.5 (0,12 m pločio); 
- ties išvažiavimu iš teritorijos ties ženklu Nr. 204 „STOP“ įrengiama plati linija 1.11 (0,5 m pločio). 

5.5 Vertikalusis ženklinimas 

Ties išvažiavimo iš teritorijos esamas vertikalusis kelio ženklas Nr. 204 STOP vykdant kelio įrengimo darbus 
išmontuojamas ir atstatomas.  

Prieš tiltą įrengiami kelio ženklai Nr. 314 „Ribota masė“ ir Nr. 315 „Ribota ašies apkrova“. Ženklų dydžio 
grupė – 1. Kelio ženklas ir atramos turi atitikti „Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės“ 
reikalavimus.  
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5.6 Apsauginė tvora 

Kairiajame krante esanti segmentinė tvora statybų metu išmontuojama ir sandėliuojama vietoje. Po  šaligatvių 
įrengimo esama segmentinė tvora atstatoma. Esamos tvoros stulpai tvirtinami išgręžtuose betoniniuose pamatuose 
D200 L=800 mm. Betoninių polių betono klasė – C20/25 XC2. 

Ties sankasos kraštais (kur nėra įrengtos segmentinės tvoros) įrengiama metalinė cinkuota tvorelė. Esamos 
tvoros stulpai tvirtinami išgręžtuose betoniniuose pamatuose D300 L=800 mm. Betoninių polių betono klasė – 
C20/25 XC2. 

5.7 Baigiamieji darbai 

Atlikus tilto statybos darbus sutvarkoma statybvietė, atstatomas pažeistas augalinis sluoksnis. Visos atliekos 
turi būti išvežtos į atitinkamas atliekų surinkimo ir utilizavimo vietas. 

Visos medžiagos, kurių neįmanoma panaudoti antrą kartą, kaip atliekos turi būti sutvarkomos rangovo pagal 
galiojančius aplinkos apsaugos reikalavimus (rangovas privalo įsivertinti visas su tvarkymu susijusias išlaidas).
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1. BENDRŲJŲ REIKALAVIMŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

1.1 Bendrieji nurodymai 
1.1.1 Normatyviniai dokumentai, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos darbus 

Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas 
STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 
STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 
STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 
neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 
STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

1.1.2 Papildomi geologiniai ar kiti tyrimai, matavimai 
Papildomi geologiniai ar kiti tyrimai nenumatomi. 

1.1.3 Būtini parengti projekto ir statybos dokumentai 
Prieš vykdant statybos darbus būtina parengti ir pateikti Užsakovui bei Techniniam prižiūrėtojui derinti 

technologinį projektą (privalomas Rangovui visais atvejais). Statybos darbų technologijos vykdymo projekte turi būti 
numatyti darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti sprendimai, atitinkantys saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 
5-00  5 priedo reikalavimus. 

Atliekant techninio – darbo projekto korektūra, keičiant laikančiųjų konstrukcijų tipus, sujungimus ir pan. 
būtina atlikti pakartotiną tos dalies ekspertizę vadovaujantis statybos techniniu reglamentu “Statinio projektavimas 
ir statinio ekspertizė” STR 1.04.04:2017. 

1.1.4 Laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių sistemų išbandymo tvarka 
Būtina atlikti šiuos ardančiuosius ar neardančiuosius konstrukcijų bandymus: 

- Grunto sutankinimo lygio matavimai. 
1.1.5 Sąrašas paslėptų darbų, kurių pridavime privalo dalyvauti projektuotojo atstovas 

Projekte nenumatoma darbų, kuriuose turi dalyvauti projektuotojo atstovas. 

1.2 Kiti bendrieji nurodymai 
1.2.1 Medžiagos ir gaminiai  

Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 

 Gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 
 Eksploatacinių savybių deklaracija; 
 CE ženklinimas; 
 Specifikacija; 
 Nuoroda kam skiriama; 
 Spalvos nuoroda; 
 Pagaminimo data. 

Užsakovas turi teisę atmesti medžiagą, be jokių papildomų išlaidų Užsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos 
reikalavimų. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrenginius, kurie atitinka specifikaciją ir kurių 
pageidauja Užsakovas. 

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų 
įpakavimai, pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti jų kokybę. 

Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti nereikalingo 
saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais. 

Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos 
medžiagos nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. Statybos aikštelėje prekės turi 
būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad 
kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. 
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Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis 
Rangovo sąskaita. 

Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus atsako Rangovas. 
Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos 

reikalavimus. 
1.2.2 Matavimai 

Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės linijos ir 
altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumą reikia sutikrinti atliekant 
kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo iš kitos stebėjimo padėties. 

Rangovas turi laikytis visų pateiktų statybos paklaidų reikalavimų. 
Būtina įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų besisumuojančios tik į vieną pusę. 

Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų paklaidų suderinamumo laikymąsi. 
Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų.  
1.2.3 Projektiniai sprendiniai 

Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus. Rangovas 
atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir kitais subrangovais. 

Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus 
darbo metodus. 

Rangovas  privalo  informuoti  Užsakovo  atstovus  ir  techninės  priežiūros  inžinierių  kada  galima  tikrinti 
medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas ar darbus. 

Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi būti 
saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, per didelės 
kaitros ir per greito džiūvimo. 
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2. KONSTRUKCIJŲ ARDYMO DARBAI 

2.1 Bendrieji nurodymai 
Šiame TS skyriuje aprašomi statinio konstrukcijų ardymo darbai ir nusakomi papildomi reikalavimai šiems 

darbams. 
Reikia numatyti ekonomiškai pagrįstą ir optimalų medžiagų išardymo būdą. Siektina, kad kuo daugiau 

medžiagų būtų išardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniškai nepažeistos bei neužterštos. Jei statybos metu 
medžiagos taptų netinkamomis naudoti dėl jų netinkamo išardymo, tai būtų laikoma rangovo rizika ir atsakomybė 
tektų rangovui. 

2.2 Grunte esančių betoninių pamatų ardymas 
Grunte esantys betoniniai pamatai elementai atkasami rankiniu būdu, pamatas ardomas nedidelio galingumo 

perforatoriais, kurie nepadarytų neigiamo poveikio metalinėms kelio ženklų atramoms. 

2.3 Kelio ženklų išmontavimas 
Kelio ženklų elementai (kelio ženklas, atramos) išmontuojami nepažeidžiant konstrukcijos. Elementai 

transportuojamį į sandėliavimo vietą. 

2.4 Asfalto dangos ardymas 
Asfalto danga ardoma frezuojant iškart kraunant į transporto priemonę ir išvežant atliekas perdirbimui į 

Rangovo pasirinktą vietą. Rangovas savo nuožiūra parenka mechanizmus šiems darbams atlikti. Frezavimo gylis 
parenkamas pagal naudojamos technikos parametrus ir poreikį nurodytą projekte. 

2.5 Grindinio ardymas 
Ant tilto po asfalto danga yra įrengtas tašytų akmenų grindinys. Akmenų grindinys turi būti išardomas 

stengiantis kuo mažiau pažeisti grindinio elementus. Išardytas grindinys statybų metu sandėliuojamas statybvietėje 
ir panaudojamas įrengiant pėsčiųjų tako atkarpą (vieta nurodyta plane). 

2.6 Segmentinės tvoros išmontavimas 
Esama teritorijos užtvėrimo segmentinė tvora išmontuojama. Esami metaliniai tvoros elementai išrenkami 

nepažeidžiant elementų. Tvoros elementai sandėliuojami vietoje ir atstatomi po statybos darbų. Sandėliavimo vieta 
parenkama tinkamai, kad nebūtų pažeisti elementai statybų metu. 

2.7 Statybinio laužo išvežimas 
Ardymo metu susidaręs gelžbetonio ir betono statybinis laužas sandėliuojamas numatytose vietose. Vėliau jis 

pakraunamas ir išvežamas į utilizavimo arba perdirbimo punktą. 
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3. ŽEMĖS DARBAI 

3.1 Bendrieji nurodymai 
Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai žemės darbams duobių kasimui, užkasimui, kelio sankasos įrengimui. 

3.2 Paruošiamieji statybos darbai 
3.2.1 Dirvožemio pašalinimas 

Nuo sandėliavimo vietų, technologinių kelių ir kt. dirvožemis turi būti pašalintas neviršijant darbų kiekių 
sąrašuose nurodytų kiekių. Dirvožemiui taip pat priskiriama greitai pūvanti augalinė danga, pvz., velėna. Turi būti 
tikrinama, kad dirvožemis būtu pašalintas nuo visų žemės skirtų panaudoti plotų. 

Dirvožemis turi būti imamas ir pilamas atskirai, nesumaišant jo su kitais gruntais ir atsižvelgiant į žemės darbų 
eiliškumą bei gruntų jautrumą meteorologinėms sąlygoms. Dirvožemio sandėliavimo būdas ir vieta nurodyti 
projekte. 

Dirvožemis neturi būti užteršiamas statybos atliekomis, metalu, stiklu, šlaku, pelenais, plastmasėmis, naftos 
produktais, cheminėmis medžiagomis, ilgai pūvančiomis augalų liekanomis. 

Dirvožemis bus naudojamas vėliau, jis turi būti sukrautas taip kad netrukdytų statybos darbams, transporto 
eismui, atskirai nuo kitų gruntų ir pagal galimybes sandėliuojamas plokščios formos krūvose. Be to, per jį neturi būti 
važinėjama arba kitokiu būdu tankinama. Dirvožemis sandėliuojamas ilgiau nei vienerius metus, jo paviršiuje neturi 
susidaryti velėna. 

Apie dirvožemio pašalinimą rangovai turi informuoti techninį prižiūrėtoją, kuris patikrinęs, ar darbai atlikti 
pagal techninio projekto nurodymus, jeigu buvo, ir pagal papildomus suderinimus, pasirašo ant paslėptų darbų akto. 

3.2.2 Grunto kasimas, krovimas ir gabenimas 
Grunto kasimo, krovimo ir gabenimo metodus, technologinių procesų seką nustato ir mechanizmus parenka 

rangovai pagal savo kompetenciją, kurią apibrėžia jų taikomos statybos taisyklės. Rangovų taikomos statybos 
taisyklės neturi prieštarauti ĮT ŽS 17 nurodymams. 

Darbai arti esančių medžių, augalų ir apželdintų plotų turi būti atliekami ypač kruopščiai. Jei medžiai, kiti 
augalai ir apželdinti plotai, esantys darbų zonoje, turi būti išsaugoti, taikant papildomas apsaugos priemones, šios 
priemonės yra pagalbiniai darbai. 

Gruntai turi būti taip kasami, kraunami, gabenami ir paskleidžiami arba supilami tarpiniame sandėlyje, kad 
išliktų tinkami naudoti numatytai konstrukcijai. 

Jei kasami gruntai yra skirtingų savybių ir juos reikia panaudoti skirtingiems tikslams, tai jie turi būti atskirai 
kasami ir toliau apdorojami. 

Atsiradus  nenumatytoms  kliūtims (pvz.:  projekte  nenurodyti  vamzdynai, kanalai, kabeliai, drenažai, 
konstrukcijų liekanos), turi būti nedelsiant  apie tai pranešama Užsakovui ir techninio projekto rengėjui. Kliūčių 
pašalinimo darbai yra nenumatyti darbai. 

Kasant pamatų duobę gruntas kasamas 20 aukščiau nei nurodyta pamatų duobės dugno altitudės ir tik prieš 
įrengiant apsaugini mineralinių medžiagų pagrindą nukasama iki nurodytos altitudės. 

Kasamos duobės dydis kasamas toks, kad užtektų jos gabaritų statinio konstrukcijoms ir klojinių įrengimo ir 
išardymo darbams atlikti. Duobės šlaitas turi būti rengiamas pagal grunto natūralaus byrėjimo kampą. Jei šlaitas 
daromas statesnis būtina naudoti išramstymus. 

3.3 Medžiagos 
3.3.1 Užpylimui naudojamas gruntas statinio darbų zonoje 

Statinio darbų ribose užpylimo zonai tinka šie gruntai ir medžiagos: stambiagrūdžiai ŽB, ŽG, ŽP, SB, SG, SP 
ir įvairiagrūdžiai SD, SM, ŽD, ŽM grupių gruntai. Deformacijos modulis turi būti pasiektas Ev2 ≥ 45 MPa (arba kaip 
nurodyta brėžiniuose ar aiškinamajame rašte). 

Užpylimo zonai tinkantys gruntai turi būti atsparūs dūlėjimui. Juose neturi būti jokių brinkstančių, irimui 
jautrių arba statinius agresyviai veikiančių sudedamųjų dalių. 
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Vartojant skaldytą medžiagą, turi būti apsaugoma statinio hidroizoliacija. Paskleidžiant užpilamas medžiagas, 
neturi būti pažeidžiami apsauginiai įrenginiai. 

3.3.2 Nesurištų mineralinių medžiagų mišiniai 
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis.  

Nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai turi atitikti Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, 
naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų apraše TRA SBR 19 pateiktus reikalavimus. 

Nesurištiesiems mišiniams ir gruntams galioja šie bendrieji reikalavimai: 
- ŠNS gali būti naudojami: 

–   užpildai – 0/2, 0/4 ir 0/5; 
–   nesurištieji mišiniai –0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63; 
–   gruntai pagal standartą LST 1331 [5.15] – ŽB, ŽG, ŽP, SB, SG ir SP. 
Nesurištųjų mišinių ir gruntų pralaidumas vandeniui, nustatytas pagal standartą LST EN ISO 17892-11 prie 

reikalaujamo sutankinimo rodiklio DPR atsižvelgiant į kelio kategoriją turi atitikti šiuos reikalavimus: - V ir žemesnės 
kategorijos keliuose pralaidumo vandeniui koeficientas – k10 1,0 10–5 m/s; 

Vandens kiekis nesurištuosiuose mišiniuose ir gruntuose prieš jų panaudojimą ir sutankinimą turi būti artimas 
optimaliam. Bendruoju atveju vandens kiekis neturi sudaryti mažiau kaip 90 % pagal standartą LST EN 13286-2 
nustatyto optimalaus vandens kiekio. 
Skaldos/žvyro pagrindo sluoksnis. Skaldos/žvyro pagrindo sluoksniams gali būti naudojami: 

- 0/32, 0/45, 0/56 nesurištieji mišiniai.  
Pagal standartą LST EN 933-1 nustatyta nesurištųjų mišinių, naudojamų ŽPS ir SPS įrengti, granuliometrinė 

sudėtis turi atitikti TRA SBR 9 lentelėje pateiktus reikalavimus, atitinkančius GB kategoriją pagal standartą LST EN 
13285. Nesurištajam mišiniui su atliekų deginimo įrenginiuose ir bendro atliekų deginimo įrenginiuose susidarančiais 
pelenais ir šlaku turi būti nustatytas atsparumas šaldymui ir atšildymui pagal TRA SBR 19 4 priede pateiktą metodiką 
ir turi būti tenkinami šie reikalavimai nurodyti TRA SBR 19 37 punkte. 

Pagal standartą LST 1361.10 nustatytas nesurištųjų mišinių, kurių dalelės didesnės nei 32 mm ir kurie 
naudojami SPS ir ŽPS įrengti, atsparumo smūgiams rodiklis SR turi būti ≤ 28. 

Pagal standartą LST EN 933-1 nustatytų smulkiųjų dalelių < 0,063 mm didžiausias kiekis nesurištuosiuose 
mišiniuose turi atitikti TRA SBR 19 6 lentelėje pateiktus reikalavimus. 

3.3.3 Rišikliai grunto stiprinimui 
Rišiklius grunto stiprinimui Rangovas pasirenka pagal MN GPSR 12 X skyriaus II skirsnio reikalavimus. 

3.4 Grunto sluoksnių įrengimas, pamatų užpylimas 
Užpilamos medžiagos turi būti pilamos sluoksniais ir tolygiai paskleidžiamos bei sutankinamos. Gruntai 

užpylimo zonoje turi būti supilami ne storesniais kaip 30 cm storio sluoksniais. Reikalaujamas sutankinimo rodiklis 
DPr =100,0 % (minimalus 10 % kvantilis), taikomas užpylimo zonoms, šlaitams prie šoninės statinio sienos – sparno. 

Gruntas pilamas ir tankinamas tik tada kai tinkamai supiltas ir sutankintas pagrindas. 
Apie netinkamas gruntų rūšis (pvz.: apie dulkį, durpes) ir kliūtis (pvz.: apie kelmus, medžių šaknis, statinių 

liekanas) turi būti pranešama Užsakovui ir projekto rengėjui. 
Rengiant pylimus turi būti kontroliuojama, kad būtų pilamas tinkamas gruntas. Pilamame grunte neturi būti 

teršalų. 
Gruntas turi būti pilamas bei skleidžiamas sluoksniais per visą plotį ir tuoj pat po paskleidimo sutankinamas. 

Tankinama nuo kraštų link vidurio. 
Pagal sutankinimo mechanizmų tipą ir dydį bei grunto rūšį numatytam grunto sutankinimo rodikliui pasiekti 

turi būti nustatytas pilamo sluoksnio storis ir važiavimų viena vieta skaičius tankinant. Todėl rangovai prieš 
tankinimo darbų pradžią bandomaisiais sutankinimais turi patikrinti, ar jų parinktais darbo metodais pasiekiami pagal 
1 lentelėje pateiktas ribines reikšmes. Jeigu šiais darbo metodais nepasiekiama reikiamo rezultato, tai rangovai 
privalo atitinkamai pakeisti darbo metodą. Užsakovui pareikalavus, rangovai turi pagrįsti reikalaujamos sutankinimo 
rodiklio DPr reikšmės pasiekimą. 
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1 lentelė. Grunto sutankinimas 

Žemės sankasos dalis Gruntų grupės 
DPr 

(procentais) 

1. Viršutinė dalis iki 1.0 m gylio 
pylimuose ir 0,5 m gylio iškasose 

ŽG, ŽP, ŽB, SB, SG, SP, ŽD, ŽM, SD, SM 100,0 

2. Apatinė pylimo dalis nuo 1,0 m 
gylio iki pylimo pado 

ŽG, ŽP, ŽB, SB, SG, SP, ŽD, ŽM, SD, SM 98,0 

3. Viršutinė dalis iki pylimo pado 
pylimuose ir 0,5 m gylio iškasose 

ŽDO, ŽMO, SDO, SMO, D*), M*) 97,0 

*) Žymenis D ir M žymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupių gruntus pagal LST 1331:2002  

Paskleidimo ir sutankinimo darbai priklauso nuo oro sąlygų. Kai oro sąlygos blogos ir statybinėmis - 
techninėmis priemonėmis negalima užtikrinti projekte nurodytų reikalavimų įvykdymo, šie darbai sustabdomi. 

Užbaigta žemės sankasa ilgesnį laiką, ypač lietingais periodais arba žiemą, neturi būti palikta neapsaugota. 
Sankasai apsaugoti rekomenduojama įrengti didesni nuolydį. 

Vandens nuleidimo įrenginiai, turi atitikti techninio projekto ir KTR 1.01:2008 reikalavimus. Reikia tikrinti, 
kad rangovai, atlikdami žemės sankasos įrengimo darbus, rūpintųsi nuolatiniu vandens nuleidimu ir nebūtų padaroma 
žala. Visose žemės sankasos įrengimo stadijose vandens nuleidimo darbai ir reikalingos priemonės apsisaugojimui 
nuo vandens priklauso pagalbiniams darbams. 

Neturi būti leidžiama vandeniui nutekėti nuo iškasų šlaitų ant žemės sankasos viršaus. Jis turi būti surenkamas 
į išilginius vandens nuleidimo įrenginius ir nuleidžiamas. 

3.4.1 Žemės sankasos sustiprinimas 
Dangos konstrukcija įrengiama ant sustiprinto pagrindo pagal MN GPSR 12. Žemės sankasos sustiprinimas 

atliekamas pagal MN GPSR 12 reikalavimus. 
3.4.2 Šlaitų tvirtinimas 

Žemės sankasos šlaitų įrengimas turi atitikti ĮT ŽS 17 X skyriaus reikalavimus.  
Sankasos šlaitai tvirtinami užpilant juodžemio sluoksniu ir užsėjant žole.  
Prieš užpilant dirvožemiu, šlaitų paviršius turi būti sušiurkštintas. Šlaitai turi būti stabilūs, sutvirtinti taip, kad 

paviršinio ar gruntinio vandens poveikis nesukeltų jų erozijos, tuo pačiu nesudarytų pavojaus kelio stabilumui ir 
bendrajam pastovumui.  Ant sutvirtinto dirvožemiu ir žole užsėto šlaito rekomenduojama užkloti geosintetinius 
gaminius, kad dirvožemis nebūtų nuplaunamas ir greičiau suželtų žolė.  

Naudojami žolių sėklų mišiniai turi būti skirti Lietuvos klimatui ir kuriame nėra  invazinių augalų sėklų. 
Mišinio sudėtį ir sėklų santykį parinkti pagal poreikį priklausomai ar reikia tvirtinti šlaitus, ar užsėjami horizontalūs 
paviršiai. 

3.5 Darbų vykdymas 
Sluoksnių be rišiklių įrengimas reglamentuojamas ĮT SBR 19. 
Pagal ĮT SBR 19 reikalavimus, ant posluoksnio naujai rengti kitą sluoksnį galima tik tada, kai posluoksnis 

atitinka reikalaujamas sąlygas: pastovumo, laikomosios gebos, profilio padėties, storio, pločio ir lygumo. Laikoma, 
kad esamas posluoksnis yra tinkamas ant jo įrengti naują sluoksnį, jeigu žemės sankasos atveju jis atitinka įrengimo 
taisyklių ĮT ŽS 17 reikalavimus, o pagrindo sluoksnio be rišiklių atveju – ĮT SBR 19 reikalavimus. 

Keliuose, kurių dangos skersinis profilis yra vienšlaitis, apatinis pagrindo sluoksnis turi būti pratęsiamas iki 
žemės sankasos šlaito arba vandens nuleidimo įrenginių ir aukštesnės briaunos zonoje žemės sankasos paviršius turi 
turėti priešingos krypties ne mažesnį kaip 4 % nuolydį. Priešingos krypties nuolydžio pradžia turi būti 1,0 m atstumu, 
matuojant nuo važiuojamosios dalies krašto link jos vidurio. 

Įrengiant pagrindo sluoksnį be rišiklių, vandens nuleidimo įrenginiai turi būti apsaugomi nuo pažeidimo ir 
užtikrinamas tinkamas jų funkcionavimas. 

Sluoksnių paviršius turi turėti kiek galima vienodesnes savybes ir atitikti projektinį nuolydį. 
Skaldos pagrindo sluoksnį ir žvyro pagrindo sluoksnį draudžiama palikti žiemai neapsaugotus. 
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Skaldos pagrindo sluoksniu ir žvyro pagrindo sluoksniu gali būti leidžiamas eismas, tačiau turi būti numatomos 
atitinkamos priemonės eismo organizavimui bei skaldos pagrindo sluoksnio ir žvyro pagrindo sluoksnio atstatymui 
iki projektinių eksploatacinių savybių prieš įrengiant surištąjį pagrindo, pagrindo-dangos ar kitą sluoksnį. Prieš 
įrengiant naują dangos konstrukcijos sluoksnį ant skaldos pagrindo sluoksnio ir žvyro pagrindo sluoksnio vidinės 
kontrolės ir kontroliniais bandymais turi būti patikrinama skaldos pagrindo sluoksnio ir žvyro pagrindo sluoksnio 
atitiktis ĮT SBR 19 VIII skyriaus reikalavimams. Jei skaldos pagrindo sluoksnis ir žvyro pagrindo sluoksnis neatitinka 
sluoksniui keliamų reikalavimų prieš naujai įrengiant kitą sluoksnį, skaldos pagrindo sluoksnį ir žvyro pagrindo 
sluoksnį gali būti numatoma suprofiliuoti ir sutankinti, pridedant projektinės šį sluoksnį sudarančios medžiagos ir 
išpurenant esamą skaldos pagrindo sluoksnio ir žvyro pagrindo sluoksnio paviršių ne mažesniu kaip 5 cm gyliu. 

Aprašytų priemonių taikymas nelaikomas naujo (dalinio) sluoksnio įrengimu, todėl netaikomi ĮT SBR 19 15 
ir 16 punktų reikalavimai. Apsauginiu šalčiui atspariu sluoksniu ir šalčiui nejautriu sluoksniu gali būti leidžiamas tik 
technologinis eismas, tačiau užtikrinant, kad šie sluoksniai nebus deformuoti, užteršti ar kitaip pažeisti ir nereikės 
pakartotinio sluoksnio tankinimo. 

Sluoksnių briaunos turi būti sutvirtinamos nuožulniai išlyginant šlaitelius, jeigu jos netvirtinamos bordiūrais 
ar kitokia konstrukcija. Sluoksniai vienas kito atžvilgiu turi būti platesni (lyginant su aukščiau rengiamo sluoksnio 
pločiu). 

Nesurištieji mišiniai ir gruntai turi būti taip tolygiai paskleidžiami, kad jie neišsiskirstytų atskiromis 
frakcijomis (neįvyktų segregacija). 

Kiekvienam sluoksniui naudojamas nesurištasis mišinys ar gruntas turi būti tinkamo drėgnio, visame plote 
tolygiai paskleidžiamas ir vienodai sutankinamas. Kiekvienas sluoksnis be rišiklių turi būti taip įrengtas, kad jo 
kokybę nusakančios savybės kiek galima būtų visur vienodos ir tenkintų sluoksniui keliamus reikalavimus. Įrengiant 
sluoksnį, turi būti nuosekliai atliekami šiam darbui priklausantys procesai. Be to, darbams atlikti turi būti naudojamas 
reikalingų mechanizmų kiekis ir derinys. 

Apsauginio šalčiui atsparaus ir šalčiui nejautraus medžiagų sluoksniai įrengiami vadovaujantis ĮT SBR 19 VII 
skyriaus reikalavimais. Skaldos pagrindo sluoksniai įrengiami vadovaujantis ĮT SBR 19 VIII skyriaus reikalavimais. 
Žvyro pagrindo sluoksniai įrengiami vadovaujantis ĮT SBR 19 VIII skyriaus reikalavimais. 

3.6 Bandymai ir darbų priėmimas 
Techniniai prižiūrėtojai, atstovaudami Užsakovui, darbus priima pagal sutarties sąlygas. Jeigu sutartyje nebuvo 

numatyta kitaip, tai laikomasi šių nurodymų: ne vėliau kaip per 12 darbo dienų po rašytinių rangovų pranešimų apie 
darbų pabaigas techniniai prižiūrėtojai užsakovas turi pradėti vykdyti darbų priėmimo procedūrą. 

Rengiant žemės sankasą turi būti atliekami bandymai. Bandymų rezultatai turi būti surašomi bandymų 
protokoluose, kurie saugomi iki darbų priėmimo. Atliekami šie bandymai: tinkamumo nustatymo, savikontrolės, 
kontroliniai. 

Tinkamumo nustatymo bandymai – tai tokie bandymai, kuriais pagrindžiamas medžiagų bei jų mišinių, 
naudojamų žemės sankasai įrengti, tinkamumas, atitinkantis sutarties reikalavimus. 

Jei medžiagas tiekia rangovai, – jie atlieka tinkamumo bandymus ir prieš darbų pradžią pristato Užsakovui 
bandymų protokolus. 

Užsakovas gali nereikalauti bandymų protokolų, jeigu jam yra žinomas numatytų naudoti medžiagų ir jų 
mišinių tinkamumas. 

Pasikeitus medžiagų ir jų (mišinių) savybėms, tinkamumas turi būti pagrįstas iš naujo. 
Savikontrolės bandymai – tai bandymai ir tikrinimai, kuriuos atlieka rangovai, nustatydami, ar medžiagų, jų 

mišinių, naudojamų žemės sankasai įrengti, ir užbaigtų darbų kokybė atitinka sutarties reikalavimus. Savikontrolės 
bandymus rangovai turi atlikti pagal galiojančias statybos taisykles, tris kartus didesnės apimties už kontrolinius 
bandymus. Jei bandymų rezultatai neatitinka sutarties reikalavimų, tai trūkumai ir jų atsiradimo priežastys turi būti 
tuoj pat pašalinami. 

Užsakovui reikalaujant, savikontrolės bandymų rezultatai turi būti pateikiami jam. 
Kontroliniai bandymai – tai bandymai ir tikrinimai, kuriuos atlieka Užsakovo samdomi techniniai prižiūrėtojai, 

nustatydami, ar medžiagų, jų mišinių, naudojamų žemės sankasai įrengti, ir užbaigtų darbų kokybė atitinka sutarties 
reikalavimus. Kontrolinių bandymų rezultatai yra darbų priėmimo pagrindas. 
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Neatsižvelgdamas į parinktus savikontrolės metodus, Užsakovas (techniniai prižiūrėtojai) turi teisę atlikti 
kontrolinius bandymus (tikrinimus) savo nuožiūra pasirinktose arba numanomose nekokybiškai įrengtose vietose. 
Tokios rūšies bandymų rezultatai, atsižvelgiant į aplinkybes, nurodo reklamacijoms pareikšti priklausantį plotą, kuris 
turi būti nustatomas susitariant arba apribojamas papildomais bandymais. 

Šio projekto vykdymo metu atliekami šie bandymai: 

Gruntų sutankinimo rodiklio tikrinimas pagal ĮT ŽS 17 

Deformacijos modulio tikrinimas pagal ĮT ŽS 17 

Gruntų jautrio šalčiui bandymai pagal ĮT ŽS 17 
Kontroliuojami parametrai, leistinųjų nuokrypių arba parametrų vertės 

Kontroliuojami dydžiai Leistinųjų nuokrypių  arba dydžių vertės 

1.1. Aukščiai  5 cm 

1.2. Plotis (atstumas nuo žemės sankasos ašies iki 
briaunos) 

 10 cm 

1.3. Skersiniai nuolydžiai  0,5 % 

1.4. Šlaitų nuolydžiai  10 % (sant.) 

1.5. Pylimo pado plotis  20 cm 

1.6. Bermos plotis  20 cm 

1.7. Dirvožemio sluoksnio storis  20 %, bet ne mažesnis kaip 8 cm 

1.8. Sutankinimo rodiklis 
100 %; 97 %, kai h  0,5 m 

98 %; 97 %; 95 %, kai h > 0,5 m 

1.9. Deformacijos modulis  45 MPa 

 
Grunto sluoksnio sustiprinimo kontrolė ir bandymai vykdomi pagal MN GPSR 12 X skyriaus nurodymus. 
 
Standartai ir eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: 

Statybos produkto aprašymas 

Statybos 
produkto 
techninės 

specifikacijos 
žymuo 

Esminės 
scharakteristikos 
pagal naudojimo 

paskirtį 

Bandymo metodą 
reglamentuojančio 
standarto ar kito 

dokumento žymuo 

Eksploatacinių 
savybių 

pastovumo 
vertinimo ir 

tikrinimo sistema 

1.7. nesurištieji mišiniai: 
skaldos ir žvyro pagrindo 

sluoksniams 

apsauginiams šalčiui 
atspariems sluoksniams 

LST EN 
13285:2010 

granuliometrinė 
sudėtis 

LST EN 933-1 

2+ mineralinių 
dulkių 

(smulkelių) kiekis 

LST EN 933-1 

šalčiui nejautrių medžiagų 
sluoksniams, pagrindo 

sluoksniams, rengiamiems 
regeneravimo kelyje būdu, 

kelio dangos sluoksniams be 
rišiklių 

stambiausioji 
frakcija (per 

stambios dalelės) 

LST EN 933-1 

4 laidumas 
vandeniui (kai 

keliami 
reikalavimai) 

LST CEN ISO/TS 
17892-11 
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Statybos produkto aprašymas 

Statybos 
produkto 
techninės 

specifikacijos 
žymuo 

Esminės 
scharakteristikos 
pagal naudojimo 

paskirtį 

Bandymo metodą 
reglamentuojančio 
standarto ar kito 

dokumento žymuo 

Eksploatacinių 
savybių 

pastovumo 
vertinimo ir 

tikrinimo sistema 

1.8. Kelių mineralinės 
medžiagos nesurištiems ir 

hidrauliškai surištiems 
mišiniams: 

skaldos ir žvyro pagrindo 
sluoksniams 

LST EN 
13242:2003+A

1:2008 (D) 

  

esminė (ės) 
charakteristika 

(os) nurodyta (os) 
standarte pagal 

naudojimo 
paskirtį 

LST EN 13242 

2+ 

apsauginiams šalčiui 
atspariems sluoksniams 

šalčiui nejautrių medžiagų 
sluoksniams, pagrindo 

sluoksniams, rengiamiems 
regeneravimo kelyje būdu, 

kelio dangos sluoksniams be 
rišiklių 

4 

3.7 Standartai (arba lygiaverčiai) 
 LST 1331:2015 Automobilių kelių gruntai. Klasifikacija 
 

LST 1360.1:1995 
Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinės 
sudėties nustatymas 

 
LST 1360.4:1995 

Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Takumo ir plastiškumo 
ribų nustatymas 

 
LST 1360.7:1995 

Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Grunto dalelių tankio 
nustatymas 

 LST 1360.9:1996 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Pavyzdžių ėmimas 
 

LST EN 13286-2:2010 
Nesurištieji ir hidrauliškai surišti mišiniai. 2 dalis. Laboratoriniai 
bandymo metodai nustatyti kontrolinį tankį ir vandens kiekį. Proktoro 
tankinimas 

 

LST EN 13286-47:2012 
Nesurištieji ir hidrauliškai surišti mišiniai. 47 dalis. Laikomosios gebos 
Kalifornijos rodiklio, tiesioginės laikomosios gebos rodiklio ir linijinio 
išbrinkimo nustatymo metodas 

 

LST EN 13036-7:2004 
Kelių ir aerodromo dangų paviršiaus charakteristikos. Bandymo 
metodai. 7 dalis. Kelio dangos sluoksnių paviršiaus nelygumų 
matavimas liniuotės metodu 
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4. VOLUOJAMO BETONO DANGA 

4.1 Bendrieji nurodymai 
Ši TS dalis apima voluojamo betono dangos medžiagas, jų tiekimą, paruošimą, klojimą, bandymus ir 

priėmimą, leistinus nuokrypius. 

4.2 Medžiagos 
Projektuojama voluojamo betono danga ant hidrauliškai surištų (su specialiais priedais) gruntų pagrindu. 

Voluojamajam betonui pagaminti naudojamos tokios pačios rūšies medžiagos kaip ir tradiciniam betonui, tačiau 
skiriasi sudėtinių dalių proporcijos. Voluojamajame betone, lyginant su standartiniu, yra ženkliai didesnė smulkioji 
užpildo dalis, tokiu būdu voluojant pasiekiamas didelis pakloto betono sluoksnio tankis ir mišinio konsolidacija. 
Voluojamojo betono dangų išskirtinumas yra toks, kad tinkamai suprojektuotos sudėties, cemento ir vandens santykio 
bei sutankinimo danga tampa mažai pralaidi vandeniui, o mechaninės savybės yra lygiavertės standartinio betono 
savybėms. Ypač svarbu užtikrinti kuo didesnį voluojamojo betono sutankinimo laipsnį, tokiu būdu sąlygojant 
minimalų oro tuštymių kiekį.  

Reikalavimai voluojamo betono dangai: 
- Stipris gniuždant ≥50 MPa pagal LST EN 206 p. 4.3.1. 
- Stipris lenkiant ≥7 MPa pagal LST EN 206 p. 5.5.1.3. 
- Atsparumo šalčiui markė XF4 pagal LST 1974:2012 p. 5.3.1. 
- Šarminės korozijos markė XR2 pagal LST 1974:2012 p. 5.2.3.4 
- Tankis ≥2400 kg/m3 pagal LST EN 206 p. 5.5.2. 
- Sutankinimo laipsnis ≥98% modifikuoto Proktoro tankio. 
- Sutankinimo laipsnis dangos kraštuose (1 m atstumu nuo dangos briaunos) ≥97% modifikuoto Proktoro tankio. 
Dangos paviršiaus nelygumas ≤ 5,0 mm matuojant 3 m ilgio liniuote. 
Sluoksnio storio nuokrypis ≤ 5 mm. 

4.3 Darbų atlikimas 
4.3.1 Mišinių gamyba, transportavimas, klojimas 

Transportuojant betono mišinį, turi būti užtikrinta, kad nepateks į mišinį papildomas vanduo arba būtų 
išgarintas vanduo iš paruošto mišinio transportavimo metu iki statybvietės. Transporto priemonės kėbulo paviršius, 
prieš pakraunant asfalto mišinį, turi būti švarus ir atitinkamai paruoštas.  

Voluojamo betono mišinys įrengiamas ant jau paruošto pagrindo. Pagrindas turi būti sudrėkintas, tačiau neturi 
būti per didelis vandens kiekis, neturi būti stovinčio vandens.  

Nerekomenduojama dangos įrengimo darbus vykdyti esant lietingam orui ar esant žemesnei nei 4°C 

temperatūrai. 
Atvežtas betonas įrengiamas naudojant klotuvus. Betono tiekimas turi būti suplanuotas taip, kad klotuvas 

galėtų kloti betoną nenutrūkstamai. 
Tankinimas turi būti atliekamas iškart iškrovus betono mišinį. Rangovas pagal savo pasirengtą darbų vykdymo 

technologiją parenka visus reikiamus tankinimo mechanizmus. Paprastai tankinimas turi būti atliktas per 15 min nuo 
betono paklojimo, laiko prailginimui gali būti naudojami priedai, tačiau turi būti nepabloginamos mišinio savybės. 

4.3.2 Betono stingimas 
Betono stingimo metu turi būti prižiūrimą nuo paviršiaus perdžiūvimo. Esant poreikiui nuo galimo išdžiūvimo, 

reikalingas saikingas paviršiaus sudrėkinimas ar uždengimas dangomis. 
4.3.3 Sandūros tarp tarp betoninių ar plieninių paviršių 

Sandūros tarp betoninių (plieninių) konstrukcijų ir voluojamo betono dangos užtaisomos naudojant 
polimerinėmis medžiagomis modifikuotos bitumo emulsijos masė. Siūlės plotis 20-30 mm.  

Naudojama medžiaga turi būti skirta naudoti ant betoninių paviršių siūlių sandarinimui, skirtos naudoti lauko 
sąlygomis ir atsparios druskoms. 

4.3.4 Siūlės dangoje 
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Voluojamo betono dangoje kas 4,3 m įrengiamos neužsandarintos fiktyvios siūlės. Siūlės įrengiamos įpjaunant 
1/3 – 1/2,5 dangos storio. Įpjovos plotis turi būti nedidesnis kaip 6 mm. 

Voluojamo betono dangoje ties tilto  tarpinėmis atramomis ir ties tilto pradžia/pabaiga numatomos sandarintos 
siūlės. Šiose vietose siūlės įrengiamos įpjaunant 1/3 – 1/2,5 dangos storio. Viršutinėje siūlės dalyje įpjovimas 
atliekamas 8-20 mm  pločio ir 5cm gylio, siūlė užsandarinama bitumo pagrindo mastika. 

4.4 Kokybė ir kontrolė 
Turi būti tikrinama laboratorijoje betono mišinio gamybai naudojamų užpildų granuliometrinė sudėtis, tankis. 
Betono kokybei užtikrinti turi būti atliekami šie bandymai: 

- Betono stiprio pagal LST EN 206 p. 4.3.1.: nemažiau kaip 4 bandiniai per vieną betonavimo etapą; 

- Stipris lenkiant ≥7 MPa pagal LST EN 206 p. 5.5.1.3: nemažiau kaip 4 bandiniai per vieną betonavimo etapą; 

- Tankis ≥2400 kg/m3 pagal LST EN 206 p. 5.5.2: nemažiau kaip 2 bandiniai per vieną betonavimo etapą; 

- Sutankinimo laipsnis ≥98% modifikuoto Proktoro tankio pagal LST EN 13286-2:2004 (arba analogiškas) : 
nemažiau kaip 2 bandiniai per vieną betonavimo etapą; 

- Atsparumo šalčiui markė XF4 pagal LST 1974:2012 p. 5.3.1. : nemažiau kaip 1 bandinys per vieną 
betonavimo etapą; 

- Šarminės korozijos markė XR2 pagal LST 1974:2012 p. 5.2.3.4: nemažiau kaip 1 bandinys per vieną 
betonavimo etapą; 

Kiekvienas atvežtas betono mišinys į statybvietę turi būti patikrintas dėl oro kiekio pagal EN12350-7. Visos 
naudojamos medžiagos turi atitikti numatytoms medžiagoms, statybos metu voluojamo betono transportavimas turi 
būti atidžiai registruojamas bei kontroliuojamas transportavimo laikas, voluojamo betono pakrovimas, iškrovimas 
bei visi kiti procesai susije su voluojamu betonu.  

Atliekant betonavimo darbus turi būti nuolat tikrinamas dangos lygumas. Dangos paviršiaus nelygumas ≤ 5,0 
mm matuojant 3 m ilgio liniuote pagal LST EN 13036-7. 

Atliekant betonavimo darbus turi būti nuolat tikrinamas dangos storis. Sluoksnio storio nuokrypis ≤ 5 mm. 
 

4.5 Standartai (arba lygiaverčiai) 
 LST EN 206 Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis 
 

LST 1974:2012 
LST EN 206-1 taikymo taisyklės ir papildomieji nacionaliniai 
reikalavimai 

 
LST 1360.4:1995 

Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Takumo ir plastiškumo 
ribų nustatymas 

 
LST 1360.7:1995 

Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Grunto dalelių tankio 
nustatymas 

 

LST EN 13286-2:2010 
Nesurištieji ir hidrauliškai surišti mišiniai. 2 dalis. Laboratoriniai 
bandymo metodai nustatyti kontrolinį tankį ir vandens kiekį. Proktoro 
tankinimas 

 

LST EN 13036-7:2004 
Kelių ir aerodromo dangų paviršiaus charakteristikos. Bandymo 
metodai. 7 dalis. Kelio dangos sluoksnių paviršiaus nelygumų 
matavimas liniuotės metodu 
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2. VERTIKALUSIS ŽENKLINIMAS 

2.1 Įvadas 
Ši Techninių specifikacijų (toliau vadinamų TS) dalis skirta vertikaliojo ženklinimo įrengimui. 

2.2 Medžiagos 
Kelio ženklų dydžio grupė – 1. 
Kelio ženklų skydai turi atitikti kitus TRA VŽ 12 nustatytus reikalavimus. Standartiniams nuolatiniams 

vertikaliesiems kelio ženklams iš cinkuotos skardos galima naudoti medžiagas nurodytas standartuose LST EN 10143 
ir LST EN 10346. Jungiamosioms detalėms naudojamos medžiagos turi atitikti standartų LST EN ISO 898-1, LST 
EN ISO 4014, LST EN ISO 4032, LST EN ISO 4033, LST EN ISO 7089 reikalavimus. Standartiniams nuolatiniams 
vertikaliesiems kelio ženklams iš aliuminio lydinių galima naudoti medžiagas nurodytas standartuose LST EN 485-
1 ir LST EN 485-2. Jungiamosioms detalėms ir presuotiems strypiniams profiliuočiams naudojamos medžiagos turi 
atitikti standarto LST EN 485-3 reikalavimus. Reikalavimai lygumui, įlinkiui nustatyti TRA VŽ 12 V skyriaus II ir 
III skirsniuose. 

Kelio ženklų atramos turi atitikti Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklių PĮT KŽA 
08 reikalavimus. Kelio ženklų atramoms naudojami plieniniai vamzdiniai stulpeliai turi atitikti S 235 klasės plieno 
kokybės reikalavimus. Plieno rūšiai ir matmenims parinkti galioja standartas LST EN 10219-2. Plieninės apkabos  
arenkamos pagal standartą LST EN 1090-2. Jos turi atitikti S 235 klasės plieno kokybės reikalavimus arba turi būti 
parenkamos iš rūdijimui atsparaus ne žemesnės kaip A2 grupės plieno. Aliumininių apkabų medžiaga turi būti 
parenkama pagal standarto LST EN 485 1, 2, 3, 4 dalis. Juostinės kabės ir tamprieji užspaudimo elementai turi būti 
parenkami pagal standartą LST EN 1090-2. Jie turi atitikti S 235 klasės plieno kokybės reikalavimus arba juos reikia 
parinkti iš rūdijimui atsparaus ne žemesnės kaip A2 grupės plieno. Apkaboms laikyti ir skydeliams fiksuoti 
naudojami varžtai bei veržlės turi būti iš rūdijimui atsparaus ne žemesnės kaip A2 grupės plieno. Plieniniai atramų 
elementai, jeigu jie yra iš rūdijančio plieno, turi būti apcinkuojami karštu būdu pagal standarto LST EN ISO 1461 
reikalavimus. Atramų pamatas turi užtikrinti kelio ženklo atramos stabilumą. Atramų pamatas turi būti įgilinamas ne 
mažiau kaip 0,75 m, be to, kai atrama montuojama, pamatą betonuojant vietoje, plieniniai vamzdiniai stulpeliai 
statomi į betoną arba – naudojant surenkama pamatą – į surenkamo pamato ertmę, padarytą įstatyti plieniniui 
vamzdiniui stulpeliui. Pagal aplinkos sąlygų kvalifikaciją XF2 atramų pamatui naudojamo betono stiprio gniuždant 
klasė turi būti ne žemesnė kaip C25/30, atsparumo šalčiui markė F50. Standartinių ženklų skydų tvirtinimo elementai 
turi tikti ženklų atramoms taip, kad neleistų ženklui sukiotis aplink atramą ir atitiktų standarto LST EN 12899-1 
5.3.1-5.3.3, 5.3.5 punktų reikalavimus. 

2.3 Darbų vykdymas 
Plokščių ženklų skydų (aliuminio lakštas 2 mm arba 3 mm storio) įrengimo vietą reikia parinkti taip, kad jie 

nekeltų jokios rizikos susižaloti į plokščių ženklų skydų kraštus. Ypač į tai reikia atsižvelgti pėsčiųjų ir dviračių 
takuose, kad ženklų skydai nebūtų įrengti nei žmogaus galvos aukštyje, nei žemiau. 

Jeigu pagal reikiamus ženklų skydų matmenis netenkinami didžiausio leistino įlinkio (aprašo TRA VŽ 12 V 
skyriaus III skirsnis) reikalavimai, reikia įrengti sustiprinto kontūro ženklų skydus.  

2.4 Darbų kontrolė 
Priekinės ženklo pusės fotometrinių savybių garantinis terminas yra 5 metai. Šviesą atspindinčių vertikalių 

ženklų atspindžio koeficiento RA (cd ·  lx-1 ·  m-2) vertė, matuota laikantis CIE 54 nustatytų metodų ir naudojant CIE 
standartinį apšvietimą A, turi būti ne mažesnė už vertes, nurodytas taisųklių TRA VŽ 12 2 ir 13 lentelėse. 

Naujų vertikalių ženklų minimalūs šviesą atspindinčių medžiagų, kuriose naudoti įlieti stiklo rutuliukai, RA 
dydžiai turi būti ne mažesni už nurodytus aprašo TRA VŽ12 12 ir 13 lentelėse. RA3 klasės atspindžio koeficiento, 
kuris nėra reglamentuojamas pagal standartą LST 12899-1, nuolatiniai vertikalūs ženklai tiekiami remiantis kitų ES 
šalių techninėse specifikacijose (pvz., dokumente Technische Liefer-und Prüfbedingungen für vertikale 
Verkehrszeichen TLP VZ (FGSV-Nr. 394, www.fgsv-verlag.de) nurodytais reikalavimais. 

Standartinės spalvų koordinatės ir skaisčio faktoriai turi tenkinti ĮT VŽ 12 3 lentelėje nurodytus reikalavimus. 
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2.5 Standartai (arba lygiaverčiai) 

1. TRA VŽ 12 
Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių 
reikalavimų aprašas 

2. LST EN 12899-1  
Nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. 1 dalis. Nuolatiniai 
ženklai 

3. LST EN 12899-4 
Nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. 4 dalis. Vidinė 
gamybos kontrolė 

4. LST EN 12899-5 
Nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. 5 dalis. Pradiniai tipo 
bandymai 
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3. HORIZONTALUSIS ŽENKLINIMAS 

3.1 Įvadas 
Ši Techninių specifikacijų (toliau vadinamų TS) dalis skirta horizontaliojo ženklinimo įrengimui. 

3.2 Medžiagos 
Ženklinimo balta spalva ir laikino ženklinimo geltona spalva reikalavimai taikomi pagal taisykles ĮT ŽM 12. 
Ženklinimų medžiagų lakusis organinis tirpiklis neturi sudaryti daugiau kaip 25 % masės. Ženklinimo 

medžiagose ir ženklinimo ruošinių elementuose neturi būti toksinių sunkiųjų metalų, jų junginių, asbesto ir kitų 
medžiagų, kurios išvardytos normose HN 36. 

Jei ženklinimo medžiagoms naudojami stiklo rutuliukai ir kiti užpildai, tai stiklo rutuliukai ir užpildai 
paviršiaus šiurkštumui didinti turi atitikti standarto LST EN 1423 reikalavimus. 

Stiklo rutuliukai: 
- LST EN 1423 4.1. poskyris: granuliometrija; 
- LST EN 1423 4.2. poskyris: lūžio rodiklio klasės; 
- LST EN 1423 4.3. poskyris: atsparumas vandeniui, druskos rūgščiai, kalcio chloridui, natrio sulfidui; 
- LST EN 1423 4.5. poskyris: kokybė, atsižvelgiant į defektinių stiklo rutuliukų kiekį (procentais), stiklo 

rutuliukų paviršiaus apdaras. 
Užpildai šiurkštumui didinti: 
- LST EN 1423 5.1. poskyris: cheminės charakteristikos; 
- LST EN 1423 5.2. poskyris: trapumo indeksas; 
- LST EN 1423 5.3. poskyris: spalvų srities koordinatės (neskaidrių užpildų); 
- LST EN 1423 5.4. poskyris: granuliometrija; 
Stiklo rutuliukų ir užpildų šiurkštumui didinti mišiniai turi atitikti reikalavimus pagal standarto LST EN 1423 4-

5 skyrius atskirai, tik po to gali būti ruošiamas mišinys. 
Įmaišomieji stiklo rutuliukai turi atitikti šiuos standarto LST EN 1424 reikalavimus: 
- granuliometrija; 
- lūžio rodiklio klasės; 
- atsparumas vandeniui, druskos rūgščiai, kalcio chloridui, natrio sulfidui; 

kokybė, atsižvelgiant į defektinių stiklo rutuliukų kiekį (procentais), stiklo rutuliukų paviršiaus apdaras..  

3.3 Darbų vykdymas 
Važiavimo galimybė atsiranda tada, kai po važiavimo per paženklinimo linijas arba ženklus bandomąja 

padanga ant jos nelieka jokių prikibusių dažų likučių, o ženklinimo medžiagose nėra didelių deformacijų. Džiūvimo 

laikotarpis  tai laikotarpis nuo ženklinimo medžiagų panaudojimo iki galimybės važiuoti per ženklinimo linijas arba 
ženklus. Nustatytas laikotarpis neturi viršyti suderinto pagal atitinkamą klasę laikotarpio (žr. 107 lentelę). Šis 
reikalavimas netaikomas, jeigu užsakovas reikalauja naudoti ženklinimo medžiagas tada, kai santykinis oro drėgnis 
didesnis kaip 70 % ir (arba) viršutinio sluoksnio ar oro temperatūra yra žemesnė kaip 15 °C. 
1 lentelė. Važiavimo galimybės (džiūvimo laiko) klasės 

Važiavimo galimybės 
(džiūvimo laiko) klasės 

Aprašymas Laikotarpis, min 

D1 Labai greitas džiūvimas ≤1 
D2 Greitas džiūvimas >1 - ≤10 
D3 Normalus džiūvimas >10 - ≤20 

Ženklinimo nužymėjimas. 
Jeigu numatomas ženklinimo ženklų nužymėjimas, tai jų tikroji padėtis turi atitikti Lietuvos Respublikoje 

galiojančių kelių eismo taisyklių, kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklių reikalavimus ir ženklinimo schemas, 
priešingu atveju reikia nužymėti pagal užsakovo duomenis. Siekiant užtikrinti aiškų nužymėtų linijų atpažįstamumą, 
reikia naudojant tik trumpą laikotarpį matomus dažus taškais arba plonomis linijomis atitinkamais atstumais 
paženklinti numatyto ženklinimo linijų arba ženklų kryptis. Važiuojamojoje dalyje skirtingų ženklinimo ženklų 
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pradžią ir pabaigą reikia paženklinti mažais skersiniais brūkšniais (pagal aplinkybes – su rodyklėmis). Ženklinimo 
nužymėjimo galima atsisakyti, jeigu orientuotis pakanka esamo ženklinimo. 

Ženklinimo medžiagų naudojimas. 
Ženklinimą reikia atlikti pagal medžiagų gamintojo pateiktas naudojimo instrukcijas.  
Prieš darbų pradžią statybos rangovas turi patikrinti:  
ar ženklinimui numatyti plotai yra tinkami ženklinimo darbams atlikti (pvz., švarūs, sausi, yra tinkamos 

važiuojamosios dalies paviršiaus arba atnaujinamo ženklinimo savybės ir būklė); 
ar dėl santykinės oro drėgmės, važiuojamosios dalies ir oro temperatūros gali būti išlaikyti gamintojo pateiktos 

naudojimo instrukcijos nurodymai; 
ar gali būti išlaikytas didžiausias sluoksnio storis virš viršutinio sluoksnio paviršiaus, nurodytas ĮT ŽM 12 VI 

skyriaus IX arba X skirsniuose. 
Ženklinimo medžiagos ir papildomos medžiagos turi būti tiekiamos prekybinius standartus atitinkančiomis 

talpomis arba pakuotėmis ir pagal naudojimo instrukciją taip paruošiamos, kad nepriekaištingai galima būtų jas 
naudoti. Naudojant dažų dispersijos sistemas, reikia atsižvelgti į jų atsparumą lietui. Jeigu dėl lietaus atsiranda dažų 
pažaidų arba komponentai išplaunami, tai statybos rangovas turi pašalinti pažaidas ir atsiskaityti už išlaidas. 

Užbarstomąsias medžiagas reikia tolygiai paskleisti paviršiuje ir pakankamai giliai įterpti į ženklinimo 
medžiagą, bet nepaskandinti joje. Užbarstomosios medžiagos kiekis neturi būti mažesnis už nurodytą gamintojo 
instrukcijoje. Šviesą atspindinčių stiklo rutuliukų kiekis neturi nukrypti daugiau kaip ±20 % nuo sutartyje nurodyto 
kiekio.  Bet kuriuo ženklinimo naudojimo atveju reikia garantuoti tolygų ženklinimo medžiagos paskleidimą, 
reikalaujamą sluoksnio storį, užbarstomųjų medžiagų kiekį ir tinkamus ženklinimo ženklų matmenis bei ribas.  

Rengiant įgilintąjį ženklinimą, išfrezuoto griovelio kraštai ištrupėjimo zonoje turi būti lygūs. Taip pat esant 
įgilintajam ženklinimui išfrezuoto griovelio plotis turi būti 10 mm mažesnis už numatyto ženklinimo linijos plotį. 

Ženklinimo mašinų įranga ir našumas turi atitikti naudojimo tikslą, darbų apimtį, vietos sąlygas ir taip pat turi 
būti tinkama techninė jų būklė. Jos turi turėti apsauginį ženklinimą pagal Kelių eismo taisyklių nurodymus arba T 
DVAER 12 nurodymus. Visiems didesnės apimties darbams reikia naudoti savaeiges ženklinimo mašinas, kurios 
automatiškai ženklina linijas. Be to, užsakovas sutarties techninėse specifikacijoje gali nurodyti, kad ženklinimo 
mašinos turėtų priklausomus nuo kelio valdomus ženklinimo agregatus (kurie atsižvelgiant į greitį išpila ar išberia 
ženklinimo medžiagą) arba sistemas, o dėl purškiamųjų ženklinimo medžiagų turėtų įrengtus nuolatinius 
automatinius storio indikatorius. Leidžiama naudoti kitaip valdomus ženklinimo agregatus, jeigu pateiktas 
lygiavertiškumo įrodymas. Jeigu numatytos ženklinimo įrangos techninės galimybės leidžia, rekomenduojama 
nepertraukiamai daryti automatinius sluoksnio storio (medžiagų kiekio) įrašus ir dokumentuoti. Užbarstomąsias 
medžiagas reikia berti naudojant prietaisą, kuris garantuotų tolygų jų paskirstymą. Rekomenduojama, kad atsarginė 
užbarstomųjų medžiagų mišinių talpa būtų su įranga užbarstomosiomis medžiagoms homogenizuoti. 

Rodyklės, raidės ir skaičiai, taip pat kiti ženklinimo ženklai turi būti ženklinami naudojant mastelio 1:1 
šablonus arba kitus tinkamus ruošinius. Užbarstomosioms medžiagoms paskleisti reikia naudoti tinkamus prietaisus, 
neleistina barstyti rankiniu būdu.  Kai nurodoma išilginį ženklinimą atlikti ištisinėmis linijomis, kurios virš viršutinio 
sluoksnio paviršiaus bus iškilusios daugiau kaip 1,5 mm, ten, kur vanduo turi ištekėti per ženklinimą, linijoje 
maždaug kas 10 m reikia palikti apie 50 mm pločio tarpus. 

Ženklinimo naikinimas. 
Jeigu susitarta dėl ženklinimo arba jo likučių naikinimo, reikia jį naikinti taip, kad kuo mažiausiai būtų 

pažeidžiamas viršutinis sluoksnis. Kai yra įgilintasis važiuojamosios dalies ženklinimas arba neįgilintasis 

storasluoksnis (sluoksnio storis  1,1 mm) važiuojamosios dalies ženklinimas, kurio dalis yra įvažinėta į 
važiuojamosios dalies paviršių, norint pašalinti ženklinimą, reikia nurodyti frezavimo gylį. Plotai, kuriuose 
panaikintas ženklinimas, iš esmės neturi labai skirtis nuo aplinkinio viršutinio sluoksnio paviršiaus nei atsparumu 
slydimui, nei matomumu dieną ir naktį, taip pat neturi būti jokių žymių pažaidų. Reikia taip pat žiūrėti, kad išfrezuoto 
senojo ženklinimo grioveliai būtų vėl užpildyti.  
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 Norint panaikinti važiuojamosios dalies iš asfalto ženklinimą, teikiama pirmenybė frezavimo būdui; betono 

dangų  vandens čiurkšlės arba šratų srovės būdams. Tačiau atskiru atveju, prieš taikant bet kurį būdą, 
rekomenduojama mažame bandomajame ruože įsitikinti, ar bus pasiektas reikiamas viršutinio sluoksnio tikslumas. 
Nustatytas tikslumas yra tinkamas, kai paviršiaus, nuo kurio panaikintas ženklinimas, struktūra yra panaši į aplinkinio 
važiuojamosios dalies paviršiaus struktūrą ir tarp abiejų paviršių yra atsiradęs tik mažas aukščio skirtumas. 
Naudojamų prietaisų įrangą ir našumą reikia pritaikyti prie darbų apimčių bei vietos aplinkybių. Reikia kuo 
mažiausiai trikdyti eismą. Neleidžiama tamsiai uždažyti dažais arba užklijuoti tamsia folija ir taip uždengti naikinamo 
ženklinimo plotus.  

3.4 Darbų kontrolė 
Bandymai pasiektai kokybei atliekami pagal ĮT ŽM 12 reikalavimus. 

3.5 Standartai (arba lygiaverčiai) 
1. TRA ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas 

2. LST EN 1423 
Kelių ženklinimo medžiagos. Užbarstomosios medžiagos. Stiklo 

rutuliukai, užpildai šiurkštumui didinti ir abiejų mišiniai 

3. LST EN 1424 Kelių ženklinimo medžiagos. Įmaišomieji stiklo rutuliukai 

4. LST EN 1436+A1 
Kelių ženklinimo medžiagos. Kelių naudotojams skirtos kelio 

horizontaliojo ženklinimo ženklų charakteristikos 

5. LST EN 1463-1 
Kelių ženklinimo medžiagos. Iškilieji atsispindintys kelių 

elementai. 1 dalis. Pirminiai eksploataciniai reikalavimai 

6. LST EN 1790 Kelių ženklinimo medžiagos. Gamintiniai kelių ženklinimo 
elementai“ 
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4. DRENAŽO ĮRENGIMAS 

4.1 Įvadas 
Ši Techninių specifikacijų (toliau vadinamų TS) dalis skirta kelio drenažo įrengimui. 

4.2 Medžiagos 
Drenažiniam vamzdžiams naudojami plastikiniai vamzdžiai. Plastikiniai gofruoti, perforuoti vamzdžiai 

naudojami drenažo sistemose turi atitikti šiuos reikalavimus: 
Charakteristika Reikšmė 
Vamzdžio tipas  gofruotas, perforuotas 
Vardinis skersmuo DN, mm ≥113 
Žiedo standumo klasė, kN/m2 ≥SN4 
Perforacija, cm²/m ≥22 
Filtro tipas gamykliniam vamzdžio apvyniojimui neaustinė geotekstilė (GRK 3 klasė) 

 
Geotekstilės savybės turi atitikti GRK 3 klasę pagal MN GEOSINT ŽD 13 metodinius nurodymų reikalavimus. 

4.3 Darbų vykdymas 
Drenažo įrengimo darbai turi atitikti ĮT ŽS 17 ir KPT VNS 16 dokumentų reikalavimus. 
Drenažo linijos turi būti rengiamos pagal projekte nurodytą jų padėtį plane ir išilginiame profilyje, naudojant 

numatytas medžiagas ir gaminius. 
Drenažo pagrindas turi būti išplaniruotas, dugno nuolydžio leistina paklaida  ±15 mm (20 m atkarpoje). 

Plastikiniai perforuoti drenažo vamzdžiai su geotekstilės filtru paklojami ant 0,10 m storio skaldelės 5/11 sluoksnio, 
aplink drenažą įrengiama skaldos 11/22 prizmė (mineralinės medžiagos turi tenkinti Automobilių kelių mineralinių 
medžiagų techninių reikalavimų aprašo TRA MIN 07 3 priede pateiktus reikalavimus taikomus, kaip AŠAS 
sluoksniui). Ant skaldos prizmės paklojama filtruojanti geosintetinė medžiaga. Siekiant, kad nebūtų pažeisti drenažo 
linijų vamzdžiai, transporto eismas ant neužpiltų gruntu drenažo linijų neturi būti leidžiamas. 

Drenažo linija pajungiama į tilto prietilčių šulinius. 

4.4 Darbų kontrolė 
Prieš darbų priėmimą Rangovas turi atlikti vamzdynų, drenažo ir kitų tinklų matavimus, iš anksto pranešus 

Inžinieriui arba jo atstovui. 

4.5 Standartai (arba lygiaverčiai) 
1. ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės 

2. KPT VNS 16 Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės 

3. MN GEOSINT ŽD 13 Geosintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, metodiniuose nurodymai 
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5. PĖSČIŲJŲ TVORELĖS, SEGMETINĖ TVORA 

5.1  Bendrieji reikalavimai 
Ši TS dalis apima pėsčiųjų tvorelių, semgnetinės tvoros medžiagas bei gaminius, jų tiekimą, transportavimą ir 

sandėliavimą, darbų atlikimą, leistinus nuokrypius. 

5.2 Reikalavimai medžiagoms 
Tvorelės skirtos pėsčiųjų eismui reguliuoti ir apsaugoti pavojinguose vietose. Tvoros segmentai turi būti 

pagaminti gamykloje. Tvorelės segmentai turi būti cinkuojami pagal LST EN ISO 1461 standarto nurodymus.  

 
Elementų pavadinimas Išmatavimai,mm Ilgis, mm Kiekis, vnt Pastabos 
(1) statramstis Ø 60.3x3.0 1750 1  
(2) užpildas Ø 33.7x3.2 6580 1  
(4) jungiamoji detalė ir varžtai 200x50x5 200 2  
(3) betono pamatas   1 0,06 m3 

(5) kamštelis   1  
 
Segmentinei tvorai naudojami esami tvoros elementai. Antikorozinės dangos pažaidos turi būti užtaisytos 

uždažant. 

5.3 Darbų atlikimas 
Pėsčiųjų tvorelės pamatas įrengiamas mechanizuotai ar rankiniu būdu suformuojant 0,3 m skersmens ir 0,8 m 

gylio iškasa metaliniams statramsčiams, kurie įleidžiami į iškasą išlaikant projektinę tvorelės padėtį ir užpildoma 
C20/25 XC2 klasės betono pamatą. 

Segmentinės tvoros pamatas įrengiamas mechanizuotai ar rankiniu būdu suformuojant 0,2 m skersmens ir 1,0 
m gylio iškasa metaliniams statramsčiams, kurie įleidžiami į iškasą išlaikant projektinę tvorelės padėtį ir užpildoma 
C20/25 XC2 klasės betono pamatą. 

5.4 Reikalavimai darbų kontrolei ir priėmimui 
Pėsčiųjų tvorelės turi būti tiekiami pilnais komplektais su reikalingomis jungiamosiomis detalėmis. Visi 

elementai turi būti nauji ir turėti medžiagų kokybės ir gamybos pažymėjimus. Sandėliuojant turi būti išvengta atskirų 
elementų deformacijų ir galvanizuotų ar dažytų dangos pažaidų. 

Gamintojas turi pristatyti atitikties sertifikatą (EC atitikties sertifikatas), kuris suteikia teisę gamintojui žymėti 
produktą CE ženklu, ir atitikties deklaraciją (EC atitikties deklaraciją). CE ženklas turi būti uždedamas pagal 
93/68/EC direktyvą ir nurodytas ant transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemos dalių (jei tai neįmanoma, 
galima jį uždėti ant etiketės, ant pakuotės ar ant pateikiamų komercinių dokumentų). 

Skersiniame profilyje įrengimo nuokrypiai ± 10 cm, vertikalia kryptimi – ± 5 cm.  
 

5.5 Standartai (arba lygiaverčiai) 
LST EN ISO 1461:2009 Ketaus ir plieno gaminių dangos, gautos karštojo cinkavimo būdu. Techniniai 

reikalavimai ir bandymo metodai (ISO 1461:2009). 
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LST EN ISO 1461:2009/P:2011 
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6. KELIO ELEMENTŲ ĮRENGIMO DARBAI 

6.1 Bendrieji nurodymai 
Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai betoniniams kelio elementų medžiagoms, darbų ir darbų kontrolės 

reikalavimams. 

6.2 Medžiagos 
6.2.1 Pasluoksnis 

Nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys atitinkantis techninių reikalavimų aprašą TRA TRINKELĖS 14 
„Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas“ (toliau - TRA TRINKELĖS 
14) ir LST EN 13285, bei skirtas įrengti trinkelių dangos apatinę dalį. Daugiausia yra naudojami nesurištieji 
mineralinių medžiagų mišiniai 0/4, 0/5, 0/8 ir 0/11. Nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai turi būti gaminami ir 
sandėliuojami taip, kad jų savybės būtų tolygios ir atitiktų reikalavimus. Be to į statybvietę mišiniai turi būti tiekiami 
tolygiai drėgni ir tolygiai sumaišyti. Projekte numatytas 3 cm storio granito smulkiosios mineralinės medžiagos 
pasluoksnis pagal TRA TRINKELĖS 14. 

6.2.2 Posluoksnis 
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 pagal TRA SBR 19. Aprašymas 

pateiktas šių TS-03 skyriuje. 
6.2.3 Siūlių užpildo medžiaga 

Nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys atitinkantis techninių reikalavimų aprašą TRA TRINKELĖS 14 ir 
skirtas užpilti tarpus (siūles) tarp trinkelių. Daugiausia yra naudojami nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai 0/4, 
0/5, 0/8 ir 0/11. Projekte numatytas siūlių užpildymas dolomito smulkiosiomis mineralinėmis medžiagomis. 

6.2.4 Gamtinio akmens bordiūrai 
Tilto prieigose įrengiami gamtinio akmens bordiūrai. Gamtinio akmens bordiūrai turi atitikti standarto LST EN 

1343 ir techninių reikalavimų aprašo TRA TRINKELĖS 14 XVI skyriaus reikalavimus. 
6.2.5 Betono gaminiai 

Gaminiai turi atitikti TRA TRINKELĖS 14 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių, plokščių ir 
kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašą“. Betoninių gaminių atsparumo šalčiui markė ne mažesnė kaip F200, kiti 
techniniai parametrai pateikti lentelėje.  
Betoninių gaminių techniniai parametrai 

Gaminys, 
normatyvinis 
dokumentas 

Stipris  
(MPa) 

Atsparumas 
dilumui 

Vandens 
įgėris  
(%) 

Atsparumas 
slydimui 

(ASV) 

Atsparumas šalčiui  
(masės nuostoliai 

kg/m2) 

Trinkelės 
LST EN 1338 

Tempiant 
skėlimui 
≥3,6 MPa 

4I 2B 70 3D 

Vejos bortas 
LST EN 1340 

Tempimui 
lenkiant 1S 

4I 2B - 3D 

6.3 Darbų atlikimas 
6.3.1 Posluoksnio įrengimas 

Įrengimas ir naudojamos medžiagos aprašytos šių TS Žemės darbai 
6.3.2 Kelio ir vejos bortų įrengimas 

Vejos bortai rengiami ant C12/15 ir stipresnės klasės betono pagrindo. Kelio bortai įrengiami ant ne plonesnio 
kaip ≥ 20 cm ir ne žemesnės kaip ≥ C20/25 XC2 betono klasės pagrindo. Prieš statant kelio bortus turi būti tinkamai 
paruoštas ir sutankintas skaldos pagrindas iš ≥ 0,15 m storio sluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų 0/45. 
Tuomet ant skaldos pagrindo išpylus nurodytą kiekį betono statomas kelio bortas rankiniu arba mechanizuotu būdu. 
Kelio bortai turi būti klojami projektiniame lygyje prieš tai nužymėjus įrengimo trajektoriją ir projektinius aukščius. 

6.3.3 Pasluoksnio įrengimas 
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Pasluoksnio įrengimas aprašytas įrengimo taisyklėse ĮT TRINKELĖS 14. Sutankintos būklės pasluoksnio storis 
turi būti 3 cm. Pasluoksnio medžiaga turi būti vienalytiškai permaišyta ir vienalytiškai sudrėkinta reikiamu vandens 
kiekiu, kuris užtikrina geras klojimo ir sutankinimo sąlygas. Naudojant šabloną pasluoksnis išlyginamas reikiamu 
profiliu. Siekiant išvengtį skirtingų nusėdimų reikia užtikrinti kuo tolygesnį sluoksnio tankį visame plote. Surištųjų 
dangų pasluoksnio įrengimo reikalavimai pateikti metodiniuose nurodymuose MN TRINKELĖS 14. Turi būti 
atsižvelgiama į tai, kad hidrauliniais rišikliais surišti pasluoksnio skiediniai dėl technologinių naudojimo ypatybių 
paprastai kietėti pradeda vėliau nei hidrauliniais rišikliais surišti siūlių užpilo skiediniai. Klojant turi būti 
atsižvelgiama į nesutankintos būsenos pasluoksnio skiedinio nusėdimo lygį.  

6.3.4 Dangos įrengimas 
Trinkelės turi būti klojamos tarp bortų. Trinkelės klojamos ant posluoksnio, tinkamai užpildant tarpus tarp 

trinklelių. 
Trinkelių prispaudimui prie gretimai jau paklotų turi būti naudojami guminiai plaktukai. Suklojus dangą turi 

būti paskleista užpildomoji medžiaga ir specialiomis šluotomis arba naudojant mechanizmų pagalbą su šluota ir 
specialia vandens pulpa užpildomi tarpai tarp plytelių. Kai siūlės pakankamai prisipildžiusios užpildomosios 
medžiagos turi būti panaudoti tankinimo prietaisai su gumos antdėklu ant vibro pado plytelių dangos prispaudimui ir 
įtvirtinimui į posluoksnį. Dangų įrengimas turi atitikti ĮT TRINKELĖS 14 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos 
iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės“ ir MN TRINKELĖS 14 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš 
trinkelių ir plokščių įrengimo metodiniai nurodymai“. 

6.3.5 Siūlių užpylimas 
Dažniausiai darbui su siūlių užpilo skiediniu reikalinga pakankamai aukšta oro, pagrindo sluoksnio ir naudojamų 

medžiagų temperatūra. Hidrauliniais rišikliais surištiems siūlių užpilo skiediniams ši temperatūra turi būti ne žemesnė 
negu + 5º C, o reaktyviaja derva surištiems siūlių užpilo skiediniams – ne mažesnė negu +10º C. Naudojant specialius 
skiedinius gali būti dirbama ir esant žemesnei aplinkos temperatūrai. Esant pagrindo sluoksniui 0º C arba esant labai 
aukštai temperatūrai ir atitinkamai įkaitintam plytelių paviršiui dirbti su siūlių užpilo skiediniais negalima. Siūlių 
užpilo skiedinio konsistencija turi būti tokia, kad būtų galima visiškai užpildyti siūles. Prieš užpilant siūles, reikia 
patikrinti, ar plokštės gerai įtvirtintos pasluoksnyje ir iš siūlių turi būti išvalytos dulkės ir nesurištos dalelės. Užpylus 
siūles plytelių paviršius turi būti kruopščiai nuvalomas. Valant siūlių užpilo skiedinys neturi būti išplautas ir 
neigiamai paveiktas jos stipris. Kol siūlių skiedinys pasieks pakankamą stiprį, trinkelių danga negali būti leidžiamas 
transporto ar pėsčiųjų eismas (įskaitant ir statybvietės techniką bei darbininkus). 

6.4 Darbų kontrolė ir priėmimas 
6.4.1 Kokybė ir kontroliniai tyrimai 

Gaminių geometrinių matmenų leistini nuokrypiai pateikti LST EN 1340 standarto 5.2.3 punkte ir LST EN 
1339 standarto 5.2.4 punkto lentelėje ( 2 klasė). 

Kokybės kontrolė atliekama remiantis įrengimo taisyklėmis ĮT TRINKELĖS 14 ir techninių reikalavimu aprašu 
TRA TRINKELĖS 14. 

Užbaigtus darbus užsakovas arba techninis prižiūrėtojas turi priimti ne vėliau kaip per 15 darbo dienų po raštiško 
pranešimo apie juos. Darbų priėmimo terminas pratęsiamas, jeigu Rangovas dar nepateikė darbams įvertinti 
reikalingų rezultatų pagal sutartyje numatytus medžiagų ir medžiagų mišinių bandymus arba paslėptų darbų aktų. 

Standartai ir eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: 
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Statybos produkto 
aprašymas 

Statybos produkto 
techninės specifikacijos 

žymuo 

Esminės 
charakteristikos 
pagal naudojimo 

paskirtį 

Bandymo metodą 
reglamentuojančio 
standarto ar kito 

dokumento žymuo 

Eksploatacinių 
savybių 

pastovumo 
vertinimo ir 

tikrinimo sistema 

7.2. Betoninės 
grindinio trinkelės 

LST EN 
1338:2003(D) 

LST EN 
1338:2003/AC:2006

(D) 

esminė (ės) 
charakteristika 
(os) nurodyta 
(os) standarte 

pagal naudojimo 
paskirtį 

LST EN 1338 4 

7.4. Betoninės 
grindinio trinkelės 

LST EN 
1340:2003(D) 

LST EN 
1340:2003/AC:2006

(D) 

esminė (ės) 
charakteristika 
(os) nurodyta 
(os) standarte 

pagal naudojimo 
paskirtį 

LST EN 1340 4 

7.8. Gamtinio akmens 
bordiūrai 

LST EN 1343:2012 
(D) 

esminė (ės) 
charakteristika 
(os) nurodyta 
(os) standarte 

pagal naudojimo 
paskirtį 

LST EN 1343 4 

6.5 Standartai (arba lygiaverčiai) 
LST EN 1338 Betoninės grindinio trinkelės. Reikalavimai ir bandymo metodai 

LST EN 1340 Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai 

LST EN 1343 
Gamtinio akmens bordiūrai, skirtos grindiniui. Reikalavimai ir bandymo 

metodai 

ĮT TRINKELĖS 14 
Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo 
taisyklės 

MN TRINKELĖS 
14 

Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo 
metodiniai nurodymai 

TRA TRINKELĖS 
14 

Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų 
techninių reikalavimų aprašas 
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7. ŠLAITO TVIRTINIMO ĮRENGIMAS 

7.1 Įvadas 
Šių TS reikalavimai taikomi kelio sankasos stabilizavimo įrengimui iš geotekstilės, geotinklų. 

7.2 Medžiagos ir gaminiai 
Kelio sankasos stabilizavimo elementai (geotekstilė, geotinklas) tiekiami tik su gamintojo sertifikatais, 

kuriuose nurodomi privalomi gamybos standartai, gaminio paskirtis, medžiagų kokybės ir komplektavimo 
sertifikatai.  

7.2.1 Geotinklas 
Geotinklas pagamintas iš įtemptų, vientisų, plokščių, tarpusavyje termiškai suvirintų poliesterio (PET) juostų. 

Suvirinimo plotas ne mažesnis kaip 75% persidengimo ploto. Juostos negali būti padengtos jokia kita polimerine 
medžiaga. Geotinklas turi būti skirtas nestabilių grunto pagrindų armavimui, šlaitų stabilumo stiprinimui. 

Geotinklo techniniai parametrai 
Būdingos reikšmės Testo metodas Mato 

vienetas 
Reikšmė 

Medžiaga - - Poliesteris/PET 
Svoris ploto vienetui EN ISO 9864 g/m2 360 
Maks. stiprumas tempiant md/cmd EN ISO 10319 kN/m ≥ 40 / ≥ 40 
Pailgėjimas esant maks. tempimo 
ribai md/cmd* 

EN ISO 10319 % ≤ 8 / ≤ 8 

Stiprumas tempiant esant 2% 
pailgėjimui, md/cmd* 

EN ISO 10319 kN/m 18 / 18 

Stiprumas tempiant esant 5% 
pailgėjimui, md/cmd* 

EN ISO 10319 kN/m 32 / 32 

Akutės dydis, md x cmd* - mm x mm Apytiksliai 34 x 33 
Plokščių juostų plotis md/ cmd*  mm 7/6mm 
Atsparumas UV spinduliams ENV 12224 % 96.3 
Atsparumas atmosferos poveikiui FGSV Klasė Aukšta 

*md – išilgine kryptimi 
 cmd – skersine kryptimi 

7.2.2 Geotekstilė 
Naudojama geotektilė turi būti skirta apsaugai nuo grunto dalelių išplovimo iš kelio sankasos. 
Geotekstilės techniniai parametrai 
Būdingos reikšmės Testo metodas Mato 

vienetas 
Reikšmė 

Storis, 2 kPa EN 964 kN/m ≥ 1,1 
Stiprumas tempiant,  
išilgai 
skersai 

EN ISO 10319 kN/m 
 

≥ 13  
≥ 13 

Pailgėjimas trūkio metu,  
išilgai 
skersai 

EN ISO 10319 % 
 

≤ 45 
≤ 50 

Atsparumas pradūrimui (CBR 
testas) 

EN ISO 12236 kN ≥ 2,2 

Kūgio metimo testas EN 918 mm  ≤ 23 
Porų dydis, O90 EN ISO 12956 mm ≤ 0,09 
Vandens pralaidumas VIH50 EN ISO 11058 m/s ≥ 0,1 
Vandens tekmė per plokštumą EN ISO 12958 l/ m2 s ≥ 100 
Medžiaga   PP 
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7.3 Darbų vykdymas 

Gavus geotinklus, geotekstiles, demblį reikia patikrinti, ar jie yra reikiamos markės pagal projekto nurodymus. 
Gautos medžiagos turi būti aiškiai pažymėtas ir geros būklės prieš jas instaliuojant. Šlaitų stabilizavimo elementai 
transportuojami ir sandėliuojami rulonuose, kurie gali būti sukrauti vienas ant kito, bet ne daugiau kaip septyni 
rulonai į aukštį. Geotinklai, geotekstilės gali būti klojami rankomis arba naudojant mechanizuotus įrankius. Geotinklų 
rulonų kraštai gali būti aštrūs, todėl reikia naudoti apsaugines pirštines prieš dirbant su geotinklų rulonais rankomis. 
Mechaniniai geotinklo, geotekstilės įrankiai naudotini tik tokie, kurių naudojamo nedraudžia medžiagų gamintojai. 

7.3.1 Šlaito tvirtinimo elementų klojimas 
Prieš klojant geotinklą, geotekstilę reikia paruošti žemės paviršių, kad jis būtų lygus. Galimas ir papildomas 

žemės paviršiaus paruošimas, jeigu nurodyta projekte. 
Geotinklas, geotekstilė turi būti klojamas projektinėje vietoje pagal planus ir specifikacijas. Geotinklas, 

geotekstilė turi būti klojamas tolygiai ant paruošto pagrindo, jeigu atsirado raukšlių ar klosčių, jas nedelsiant reikia 
pašalinti ir užtikrinti, kad jos daugiau neatsirastų. Paklotas geotinklas, geotekstilė turi būti pratemptas, kad užpilant 
gruntu jis nebūtų atsileidęs. 

Geotinklas, geotekstilė turi persidengti mažiausiai 300 mm skersine ir išilgine kryptimis, arba sujungtas kaip 
nurodyta projekte. Esant labai minkštiems gruntams gali būti reikalingas didesnis perdengimas arba inkaravimas 
smeigėmis norint užtikrinti pastovią geotinklo vietą užpylimo metu. 

Geotinklą galima pjaustyti naudojant diskinį elektrinį pjūklą su deimantiniu pjovimo diskeliu. Pjaunant 
geotinklą rekomenduojama ties pjaunama vieta po tinklu pasidėti medinę lentą, kad pjovimo procesas vyktų 
sklandžiai. Geotinklas kurio stiprumas yra iki 40 kN/m gali būti karpomas stipriomis žirklėmis.  Pažeistas geotinklo 
vietas reikia perdengti tos pačios markės geotinklu užleidžiant po 500 mm skersine bei išilgine kryptimis. 

Projekto medžiagų ir darbų kiekių žiniaraščiuose pateikti geotekstilės, geotinklo kiekiai pateikiami nevertinant 
užlaidų, Rangovas užlaidų skaičių įsivertina savarankiškai. 

7.3.2 Geotinklo klojimas naudojant laikinus klojinius 

 
10.1 pav. Montavimas naudojant laikinus klojinius 

Laikini klojiniai dedami ant pagrindo, kuris aprašytas skyriuje 10.3.1 Šlaito tvirtinimo elementų klojimas. Tada 
geotinklai yra išlygiuojami ir užlenkiami pagal laikinus klojinius. Geotinklo užlenkiamoji dalis turi būti už klojinių, 
o jei reikia ir pritvirtinta. Instaliuojama neaustinė geotekstilė tarp geotinklo ir užpildo grunto. Laikini klojiniai gali 
būti statmeni arba nuožulnūs. Už klojinių pritvirtinimą ir jų stabilumo užtikrinimą atsakingas rangovas. Kitas žingsnis 
yra užpildo užpylimas, jeigu numatyta projekte. Šis procesas suformuoja laikantįjį karkasą. Jeigu reikalaujama, 
neapsaugoti geotinklo galai turi būti standžiai pritvirtinti smeigėmis, U formos kabėmis arba tvirtinančiu užpildu. 
Įrengimo etapai pavaiduoti 10.2-10.6 paveiksluose. 

Jeigu tame pačiame projekte yra naudojami daugiau negu dviejų skirtingų parametrų geotinklai reikia įsitikinti, 
kad geotinklai būtų savo projektinėje padėtyje/sluoksnyje. 
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Kai užpildo gruntas yra užpiltas ant geotinklo, sutankintas iki projektinio tankio, laisvi geotinklų galai užlenkti 
ir standžiai pritvirtinti, tada laikinus klojinius galima išimti ir juos panaudoti kitiems sluoksniams įrengti. Analogiškai 
įrengiami sekantys sluoksniai. 

  
10.1 pav. Laikinas klojinys 

 
10.2 pav. Geotinklo patiesimas 

 
10.3 pav. Užpildo grunto užpylimas 
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10.4 pav. Geotinklo užlenkimas 

 

 
10.5 pav. Galutinis vaizdas suformavus vieną laiptą 

Rangovas gali taikyti ir kitokią klojimo technologiją. 
7.3.3 Užpylimo ir sutankinimo kontrolė 

Prieš užpilant geotinklą reikia įsitikinti, kad jis yra projektinėje padėtyje ir nėra pažeistas klojant. Pažeistos 
geotinklo vietos nedelsiant turi būti sutaisytos perdengiant jas tos pačios markės geotinklu. Tiesiogiai ant geotinklo 
važiuoti statybine ar kita technika yra griežtai draudžiama. Norint važiuoti, reikia ant geotinklo užpilti mažiausiai 
200 mm grunto (smėlio-žvyro mišinio, ar skaldos). 

Visais atvejais užpildo gruntas turi atitikti projekto reikalavimus, paklotas ir sutankintas atitinkamai. Jeigu 
projekte nėra nurodyta kiek turi būti sutankintas gruntas, jis turi būti sutankintas pagal minimalius standartus 
galiojančius Lietuvoje. 

Užpildo grunto sutankinimas pagal Proctor‘ą projekte turėtų būti toks: dažniausiai daugiau nei 95 % kai aukštis 
iki 5m, 98 % kai aukštis yra 5-10 m (sluoksniai iki 5 m turi būti sutankinti iki 100 %) ir 100 % visiems sluoksniams 
kai aukštis yra virš 10 m. Tankinama sluoksniais kas 300 mm. 

Sunkiesiems tankinimo mechanizmams tankinti šlaitą arčiau kaip 1 m iki šlaito krašto griežtai draudžiama. 
 

7.4 Standartai (arba lygiavečiai) 
1. LST EN ISO 10319 Geosintetika. Tempimo, naudojant plačią juostą, bandymas 

2. LST EN ISO 964 
Geotekstilė ir ir su geotekstile susiję produktai. Storio 

nustatymas esant nurodytiems slėgiams 



   

PROJEKTO PAVADINIMAS DOKUMENTO ŠIFRAS LAPAS LAPŲ LAIDA 

Tilto per Nevėžio upę, Panevėžio rajono sav., Velžio sen., Pajuosčio k. 
rekonstrukcijos projektas HE-22-I.008-TDP-S.TS 28 28 0 

 

3. LST EN ISO 12236 
Geotekstilė ir ir su geotekstile susiję produktai. Statinis 

pradūrimo bandymas (CBR bandymas) 

4. LST EN ISO 12956 
Geotekstilė ir ir su geotekstile susiję produktai. Būdingojo 

kiaurymės dydžio nustatymas 

5. LST EN ISO 9863-1 Geosintetika. Storio nustatymas esant apibrėžtiems slėgiams 
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INHUS Engineering, UAB 
Žarijų g. 6 LT-02300, Vilnius  

M. +370 614 22874,  
F. +370 700 80001 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Tilto per Nevėžio upę, Panevėžio rajono sav., Velžio sen., Pajuosčio k. 
rekonstrukcijos projektas 

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 
Tiltas per Nevėžio upę, Panevėžio rajono sav., Velžio sen., Pajuosčio k. 

39128 PV Justas Petkevičius  DOKUMENTO PAVADINIMAS 
Laida 

34441 PDV Justas Petkevičius  
Sąnaudų kiekių žiniaraštis 

 PI  Vilius Kryževičius  0 
 UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO Lapas Lapų 

LT Infrastruktūros valdymo agentūra HE-22-I.008-TDP-S.SŽ 1 3 

 

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Poz. 
Eil. Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
Papildomi
duomenys 

      
 1. Paruošiamieji darbai     
      

1.1  Kelio trasos nužymėjimas  km 0,095 TS-1 

1.2  Augalinio sl. nukasimas hvid=20 cm ir sandėliavimas 
vietoje 

 

m2/m3 450/90 

 
TS-3 

      
 2. Esamų konstrukcijų išardymas     
      

2.1 Asfaltbetonio dangos hvid=12 cm frezavimas ir 
išvežimas  

 
m2/t 

 
770/92,4 

TS-2 

2.2 Asfaltbetonio dangos šalitilčiuose hvid=4 cm ardymas 
rankiniu būdu, pakrovimas ir  išvežimas  

 
m2/t 

 
144/5,7 

TS-2 

2.3 Tašyto akmens grindinio išardymas, sandėliuojant 
vietoje 

 
m2 

 
284 

TS-2 

2.4 Esamų kelio ženklų ant metalinių vienstiebių atramų 
išmontavimas  ir išvežimas į sandėliavimo vietą 
(įskaitant atramas) 

 

Vnt. 1 
TS-2 

2.5 Segmentinės tvoros išmontavimas sandėliuojant 
vietoje 

 
m/ m2 48/96 

TS-2 

2.6 Metalinių segmentinės tvoros stulpų išmontavimas ir 
sandėliavimas vietoje 

 
vnt. 20 

TS-2 

2.7 Betoninių kelio ženklų ir tvoros pamatų išardymas  m3 0,8 TS-2 

2.8 Gelžbetoninių kelio stulpelių išardymas  m3 0,1 TS-2 

2.9 Betono atliekų pakrovimas ir išvežimas utilizavimui  t 2,2 TS-2 

2.10 Grunto kasimas, pakrovimas ir išvežimas iki 10 km   m3 450 TS-3 

      
 3. Drenažo įrengimas     
      

3.1.  Tranšėjos dugno ir šlaitų planiravimas mechanizuotu 
būdu 

 
m2 

 
70 

TS-7 

3.2.  Gofruoto PVC d=113/126 mm skersmens vamzdžio, 
apvilkto geosintetine medžiaga paklojimas 

 
m 

 
91 

TS-7 
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Poz. 
Eil. Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
Papildomi
duomenys 

3.3.  Nesurištojo mišinio 5/11 pagrindo h=10 cm įrengimas  m3 2,3 TS-7 
3.4.  Nesurištojo mišinio 11/22 įrengimas  m3 5,1 TS-7 
3.5.  Geosintetinės medžiagos paklojimas apgaubiant 

prizmę įrengimas 
 

m2 
 

100 
TS-7 

      
 4. Dangų konstrukcijos įrengimas     
      

4.1. Kelio sankasos įrengimas   m3 270 TS-3 
4.2. Kelio sankasos šlaitų tvirtinimas geosintetiniais 

gaminiais 
- geotinklų klojimas 
- geotekstilės klojimas 

 
 

m2 

m2 

 
 

570 
290 

TS-10 

4.3. Žemės sankasos viršaus planiravimas mechanizuotu 
būdu  

 
m2 

 
490 

TS-3 

4.4. Žemės sankasos viršaus tankinimas ir pagerinimas 
mechanizuotu būdu h=40 cm 

  
m3 

 
190 

TS-3 

4.5. Hidrauliškai surišto pagrindo įrengimas h=40 cm  m2 438 TS-3 
4.6. Voluojamo betono dangos įrengimas 

- Danga h=17 cm 
- Danga h=16 cm 

 m2 

m2 

m2 

836 
404 
432 

TS-4 

4.7. Siūlių dangoje įrengimas   m 136 TS-4 
      
 5. Šaligatvių įrengimo darbai     
      

5.1. Gerai drenuojančio grunto įrengimas ir sutankinimas  m3 66 TS-3 

5.2. Šalčiui nejautraus grunto sl. įrengimas   m3 24 TS-3 

5.3. Skaldos pagrindo h=15 cm iš nesurištojo mineral. 
medž. mišinio 0/45 įrengimas 

 
m2 84 

TS-9 

5.4. Pasluoksnio h=3 cm įrengimas iš smulkios mineralinės 
medžiagos mišinio  

 
m2 84 

TS-9 

5.5. Betoninių trinkelių h=8 cm įrengimas  m2 230 TS-9 

5.6. Granitinių bortų 100x15x30 cm įrengimas ant betono 
C20/25 pagrindo 

 
m 53 

TS-9 

5.7. Granitinių žemėjančių bortų 100x15x22-30 cm 
įrengimas ant betono C20/25 pagrindo 

 
m 4 

TS-9 

5.8. Granitinių lenktų bortų 100x15x22 cm įrengimas ant 
betono C20/25 pagrindo 

 
m 6 

TS-9 

5.9. Granitinių lenktų bortų 100x15x30 cm įrengimas ant 
betono C20/25 pagrindo 

 
m 1,5 

TS-9 

5.10. Vejos bortų 100x8x30 cm įrengimas ant betono 
C12/15 pagrindo 

 
m 62 

TS-9 

5.11. Šaligatvių dangos įrengimas panaudojant esamus 
tašytus grindinio akmenis 

 
m2 30 

TS-9 

      
 6. Horizontaliojo ženklinimo įrengimas     
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Poz. 
Eil. Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
Papildomi
duomenys 

6.1  Dangos ženklinimas 1.1 siaura balta ištisine 0,12 m 
pločio linija (polimerinėmis medžiagomis) 

  
m 62 

TS-6 

6.2  Dangos ženklinimas 1.5 siaura balta punktyrine 0,12 m 
pločio linija (polimerinėmis medžiagomis) 

  
m 34 

TS-6 

6.3  Dangos ženklinimas 1.11 balta 0,5 m pločio linija 
(polimerinėmis medžiagomis) 

  
m2 2 

TS-6 

      
 7. Kelio ženklų įrengimas     
      

7.1  Kelio ženklų pamatų įrengimas  iš C25/30 XF2 klasės 
betono 

  
m3 

 
0,16 

TS-5 

7.2  Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d-76,1 mm) 
ant monolitinių betoninių pamatų įrengimas 

  
vnt. 

 
3 

TS-5 

7.3  Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių 
metalinių atramų  

  
vnt. 

 
3 

TS-5 

      
 8. Tvorų įrengimas     
      

8.1.  Gręžtinių polių D200 L=1000 mm įrengimas 
- betonas C20/25 XC2 

 m 

m3 
20 
0,6 

TS-8 

8.2.  Segmentinės tvoros atstatymas panaudojant išrinkus 
elementus 

  
m/ m2 

 
48/96 

TS-8 

8.3.  Gręžtinių polių D300 L=800 mm įrengimas 
- betonas C20/25 XC2 

 m 

m3 
9,6 
0,72 

TS-8 

8.4.  Metalinės pėsčiųjų tvorelės įrengimas  m 25,65 TS-8 
      
 9. Baigiamieji darbai     
      

9.1  Sankasos šlaitų tvirtinimas ir kelkraščių atstatymas 
juodžemio sl. h=10 cm užsėjant žolių sėklomis 

 
m2/m3 80/8 

TS-3 

9.2  Augalinio sl. atstatymas užpilant juodžemiu h=20 cm 
ir apsėjant žole 

 
m2/m3 78/15,6 

TS-3 

9.3  Likusio juodžemio pakrovimas ir išvežimas 15 km 
atstumu 

  
m3 66,4 

TS-2 

9.4  Likusių tašyto akmens grindinio pakrovimas ir 
išvežimas 15 km atstumu 

  
t 99 

TS-2 
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1. Matmenys pateikti milimetrais, altitudės - metrais.
1. Inžinerinių tinklų apsaugos zonose darbai vykdomi rankiniu būdu
Pastabos:

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Šalinimas dirvožemio sluoksnis;

- Nuardoma asfalto danga;

Išardomas kelio žėnklas

X= 6177860.96
Y= 526986.85
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Topografija atlikta: 2022-10
Topografiją atliko: AB "HISK"
Aukščių sistema: LAS07;
Koordinačių sistema: LKS-94;
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DANGŲ IR EISMO ORGANIZAVIMO PLANAS M 1:200

Atrama Nr. 4Atrama Nr.3Atrama Nr.1 Atrama Nr.2

- Drenažo vamzdis

- Grantinis bordiūras

- Šlaito tvirtinimas akmenims (pateikiama TvDP dalyje)

-  Betoninės plytelės (pateikiama SK dalyje)

- Grindinio akmenys

- Trinkelių danga

- Betoninė danga
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1. Matmenys pateikti milimetrais, altitudės - metrais.
Pastabos:

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

X= 6177824.23
Y= 526902.41
Ap. Alt. +51.907

X= 6177838.29
Y= 526920.39
Ap. Alt. +51.756
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Kelio ženklas Nr. 314

Drenažo vamzdis

X= 6177828.50
Y= 526899.29

L = 62 m

X= 6177850.88
Y= 526981.03

1:1
,5

Šaligatvis iš trinkelių

X= 6177834.34
Y= 526898.01

Granitiniai bordiūrai

X= 6177864.16
Y= 526975.66

Granitiniai bordiūrai
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Pažemintas bordiūras
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Šalitilčio danga iš trinkelių

grindinio akmenų
Šaligatvis iš atstatomų
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pateiktas SK dalyje
Šlaito tvirtinamas

pateiktas SK dalyje
Šlaito tvirtinamas

Šalitilčio danga iš trinkelių

Granitiniai bordiūrai
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Def. pjūv. Def. pjūv.

Topografija atlikta: 2022-10
Topografiją atliko: AB "HISK"
Aukščių sistema: LAS07;
Koordinačių sistema: LKS-94;

L = 4 m

Kelio ženklas Nr. 204
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NUŽYMĖJIMO IR AUKŠČIŲ PLANAS M 1:200

Atrama Nr.1 Atrama Nr. 4Atrama Nr.3Atrama Nr.2

2. Matmenys pateikti milimetrais, altitudės - metrais.
inžinerinių tinklų savininkus.
1. Inžinerinių tinklų apsaugos zonoje kasimo darbai atliekami tik rankiniu būdu prieš tai informavus
Pastabos:
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Topografija atlikta: 2022-10
Topografiją atliko: AB "HISK"
Aukščių sistema: LAS07;
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LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS)

PV

PDV

UŽSAKOVAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

Kelio sankasos skersiniai pjūviai M 1:50

DOKUMENTO ŽYMUO

HE-22-I.008-TP-S.BR-04

PI Paulius Dambauskas

Justas Petkevičius

Justas Petkevičius

INFRASTRUKTŪROS VALDYMO AGENTŪRA

39128

34441

Tilto per Nevėžio upę, Panevėžio rajono sav., Velžio sen., Pajuosčio k.
rekonstrukcijos techninis darbo projektas

Tiltas per Nevėžį, Panevėžio rajono sav., Velžio sen., Pajuosčio k.

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

Žarijų g. 6, LT-02300
Vilnius, Lietuva

0 STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI, KONKURSUI, STATYBAI2023-08-10

STATINIO PLANAS M 1:500

B - B (M 1:50 )

A - A (M 1:50 )

ŠALIGATVIO ĮRENGIMAS (M 1:25 )

DETALĖ " A " M1: 1:10 "

1. Matmenys pateikti milimetrais.
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Atraminė betoninė plytelė

4,0%

Juodžemio sl. h=10 cm užsėtas žolių sėklomis

2,5%

Esama žemės sankasa (Ev2>= 45MPa)
Sustiprintas sankasos gruntas, 40cm (Ev2>=100MPa)
Hidrauliškai surištas pagrindo sluoksnis, 40 cm (Ev2>=400MPa)
Voluojamas betonas 0/16, C30/37 XF4, 17cm (lenkiamas stipris 5,2 MPa)

akmenimis su betonu
Tvirtinimas stambiais

Metalinė segmentinė tvora

2,0% 2,0%

Gerai drenuojantis gruntas (Ev2>= 30 MPa)
19 cm - Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis
15 cm - Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištų mineral. medž. mišinio 0/45 (Ev2=100 MPa)
3 cm - Pasluoksnis iš atsijų
8 cm - Betoninės trinkelėsGerai drenuojantis gruntas (Ev2>= 30 MPa)

19 cm - Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis
15 cm - Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištų mineral. medž. mišinio 0/45 (Ev2=100 MPa)
3 cm - Pasluoksnis iš atsijų
8 cm - Betoninės trinkelės

Juodžemio sl. h=10 cm užsėtas žolių sėklomis

2,5% 8,0%

490x490x80 mm
Šlaitas tvirtinamas betoninėmis plytelėmis
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Esama žemės sankasa (Ev2>= 30 MPa)
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