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PROJEKTO DALIS

ﬁ'rl' Bylos zymuo Pavadinimas T:ITO Laida
1. HE-22-1.008-TP-BD Bendroji dalis I 0
2. HE-22-1.008-TP-TvDP Paveldo tvarkybos darbai (remontas) I 0
3. HE-22-1.008-TP-SK Statinio konstrukcijy dalis 1l 0
4. HE-22-1.008-TP-S Susisiekimo dalis v 0
5. HE-22-1.008-TP-NS Lietaus nuoteky Salinimo dalis V 0
6. HE-22-1.008-TP-E1 EIekt_rqtechnlne dalis. AB ESO elektros tinkly linijos Vi 0

perkélimas (rekonstravimas)
7. HE-22-1.008-TP-E2 Elektrotechniné dalis. ApSvietimas VI 0
8. HE-22-1.008-TP-ER Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalis. Vil 0
10. HE-22-1.008-TP-D AB ESO dujotiekio dalis. Lietuvos kariuomenés rySiy linijy X 0
pertvarkymas
1. HE-22-1.008-TP-SO Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis | XI 0
12. HE-22-1.008-TP-KS Statinio statybos skaiiuojamosios kainos nustatymo dalis | Xl 0
PROJEKTO DALIES TEKSTINIY DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS

ﬁ'rl' Dokumento Zzymuo Lsalf %1 Laida Pavadinimas

1. HE-22-1.008-TP-ER-BSZ 1 0 Projekto sudéties Ziniarastis

2. HE-22-1.008-TP-ER-AR 5 0 AiSkinamasis rastas

3. HE-22-1.008-TP-ER-MTS 4 0 Medziagy techninés specifikacijos

4, HE-22-1.008-TP-ER-DTS 6 0 Darby techninés specifikacijos

5. HE-22-1.008-TP-ER-SZ 3 0 Sanaudy kiekiy Ziniarastis

PROJEKTO DALIES BREZINIY SUDETIES ZINIARASTIS

ﬁ'rl' Dokumento Zzymuo Lsalf %1 Laida Pavadinimas

1. HE-22-1.008-TP-ER-B.01 1 0 Laikino kabeliy pajungimo planas M1:500

2. HE-22-1.008-TP-ER-B.02 1 0 InZineriniy tinkly iSdéstymo planas M1:500

3. HE-22-1.008-TP-ER-B.03 1 0 RKKS sistemos principiné schema

4 HE-22-1.008-TP-ER-B.04 1 0 La|l§|no rysiy k.abelllq perkélimo schema. Lietuvos

kariuomenés tinklai.

5 HE-22-1.008-TP-ER-B.05 1 0 ![_iﬁ:(lg;o rySiy kabeliy perkélimo schema. AB Telia Lietuva

6. HE-22-1.008-TP-ER-B.06 1 0 EXEII; kabeliy perkélimo schema. Lietuvos kariuomenés

7. HE-22-1.008-TP-ER-B.07 1 0 Rysiy kabeliy perkélimo schema. AB Telia Lietuva tinklai

PROJEKTO DALIES PRIDEDAMYJU DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS

ﬁ'rl Dokumento Zzymuo Lapy sk. Pavadinimas

1. Nr.21VL-30(7.8.) 2021-11-08 5 Projektavimo uzduotis

2. 3-1-0145/23 2023-03-02 3 Telia Lietuva, AB iSkélimo salygos

Zymuo HE-22-1.005-00-TDP-
ER.BSZ
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1. AISKINAMASIS RASTAS
1.1. PAGRINDINIAI PROJEKTO DALIES TECHNINIAI RODIKLIAI
Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos
. IVSKYRIUS
INZINERINIAI TINKLAI
4. inZineriniy tinkly ilgis* m 1000
5. vamzdZio skersmuo (tik vamzdynams) mm 110;
7. elektroninio rysio laidininky pory skai€ius ir skerspjtvis vnt.; mm? Cu 3x2,5
FTP cat5 4x2x0,5
12sk. SM
24sk. SM
Cu 20x2x0,5
Zymuo HE-22-1.005-00-TDP-ER.AR

TILTO PER NEVEZIO UPE, PANEVEZIO RAJONO SAV., VELZIO SEN., PAJUOSCUI K. REKONSTRAVIMO
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1.2. PROJEKTE PRITAIKYTY NORMATYVINIY DOKUMENTY SARASAS
Eil. Nr Pavadinimas Santrumpa Patvirtinimo
metai
1. LR statybos jstatymas 1996
2. |Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas 2019
3. |Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés SEE|T 2010
4. |Specialiosios zemés ir misko naudojimo salygos 2018
5 tSaFi):;ll?;:w patalpy ir technologiniy procesy elektros jrenginiy jrengimo SPTPE(T 2013
6. |Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai. STR 2.06.04:2014 2014
7. |Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas GKTR 2.01.01:1999 1999
8. [Normatyviniai statybos techniniai dokumentai STR 1.01.02:2016 2016
9. |Statybos darbai. Statinio statybos prieZitra STR 1.06.01:2016 2016
10. Statinio projektavimas, projekto ekspertizé STR 1.04.04:2017 2017
Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas
11. [SavavaliSkos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg STR 1.05.01:2017 2017
statybg leidZiant dokumentg padariniy $alinimas
12. Varvnzd_zu.{ mstemosﬁkapehams tvarkyti. 24 dalis. Ypatingieji reikalavimai. LST EN 61386-24:2011 2011
PoZeminés vamzdziy sistemos
13. [Statinio projektas. Bendrigji forminimo reikalavimai LST 1516:2015 2015
14.  [Elektroniniy rysiy infrastruktdros jrengimo ir naudojimo taisyklés 2011-10-14, Nr. 1V-978 2011

1.3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Elektroniniy rySiy techninio projekto dalis parengta vadovaujantis AB Telia Lietuva iSduotomis projektavimo salygomis 3-I-
0145/23 2023-03-02, Infrastruktdros valdymo agentiros direktoriaus patvirtinta programine uzduotimi.

Projekto dalis atlikta remiantis, atliktais topografiniais matavimais, Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, statybos
techniniais reglamentais, galiojanCiomis normomis ir taisyklémis bei Lietuvos ir Europos standartais.

Projekte numatoma jrengti laikinas konstrukcijas rySiy kabeliy laikinam perkélimui. Laikiny konstrukcijy jrengimas numatytas
projekto konstrukcijy dalyje.

Iki tilto rekonstrukcijos pradzios turi biti perkelti visi rySiy kabeliai einantys per tiltg ant laikiny konstrukcijy.

Lietuvos kariuomené tinklai (laikinas kabeliy perkélimas)

Tilto rekonstrukcijos darby metu tarp Suliniy B/N ir Nr. 2 jrengiamos laikinos konstrukcijos, kabeliy paklojimui. Konstrukcijos
numatytos projekto konstrukcijy dalyje.

Projektuojamas 12 skaiduly SM tipo $viesolaidinis kabelis nuo ulinio Nr.5 iki Posto patalpoje esangio ODF. Sulinyje Nr. 5
jrengiama 12 skaiduly SM tipo Sviesolaidinio kabelio mova, naujai projektuojamas kabelis sujungiamas su esamu. Patalpoje
esamame ODF uzdirbamas naujai suprojektuotas kabelis, vietoje esamo. Atstatomas rySys laikinai jrengiamu kabeliu. Tik atstagius
ry$j laikina trasa, iSveriamas esamas atjungtas kabelis.

Projektuojamas 24 skaiduly SM tipo viesolaidinis kabelis nuo $ulinio Nr.2 iki $ulinio B/N. Sulinyje Nr. 2 ir Sulinyje B/N
jrengiamos 24 skaiduly SM tipo Sviesolaidinio kabelio movos, naujai projektuojamas kabelis sujungiamas su esamu. Atstatomas
rySys laikinai jrengiamu kabeliu. Tik atstacius ry3j laikina trasa, iSveriamas esamas atjungtas kabelis.

Projektuojamas FTP cat5 rysiy kabelis nuo $ulinio Nr.5 iki Posto patalpoje esanéios rysiy spintos. Sulinyje Nr. 5 jrengiama
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rySiy kabelio mova, naujai projektuojamas kabelis sujungiamas su esamu. Patalpoje esamoje rysiy spintos krose uzdirbamas naujai
suprojektuotas kabelis, vietoje esamo. Atstatomas rySys laikinai jrengiamu kabeliu. Tik atstacius rySj laikina trasa, iSveriamas
esamas atjungtas kabelis.

Projektuojamas Cu 3x2,5 kabelis nuo $ulinio Nr.5 iki Posto patalpoje esanios rysiy spintos. Sulinyje Nr. 5 jrengiama kabelio
mova, naujai projektuojamas kabelis sujungiamas su esamu. Patalpoje esamoje rySiy spintos sujungiamas naujai suprojektuotas
kabelis, vietoje esamo. Atstatomas ry8ys laikinai jrengiamu kabeliu. Tik atstadius ry§j laikina trasa, iSveriamas esamas atjungtas
kabelis.

Projektuojamas Cu 20x2x0,5 kabelis nuo $ulinio Nr.2 iki Sulinio B/N. Sulinyje Nr. 2 ir Sulinyje B/N jrengiamos ry3iy kabelio
movos, naujai projektuojamas kabelis sujungiamas su esamu. Atstatomas rySys laikinai jrengiamu kabeliu. Tik atstacius ry$j laikina
trasa, iSveriamas esamas atjungtas kabelis.

Telia Lietuva, AB tinklai (laikinas kabeliy perkélimas)

Tilto rekonstrukcijos darby metu tarp Suliniy Nr. 182 ir Nr. 102 jrengiamos laikinos konstrukcijos, kabeliy paklojimui.
Konstrukcijos numatytos projekto konstrukcijy dalyje.

Ant naujy konstrukcijy jrengiamas ruoSinys optinio kabelio pravérimui.

Nukirpti optinius ry$iy kabelius Sulinyje TS-182 ir 3 optinius kabelius (kabelis 12sk. VOK5-14-92/2, marké TKF LTCRP
2x6SM, kabelis 24sk. VOK5-14-92/1 marké TKF LTCRP 4x6SM, kabelis 24 sk. VOK5-14-92/3, marké 24sk. TKF LTCRP 4x6SM
sutraukti | ulinj TS-102, o optinj kabelj VOK5-14-92, marké 24sk. TKF LTCPR 4x6SM sutraukti j $ulinj TS-166. Suliniuose palikti
po 20 m kabeliy atsargas.

Tarp TS-166 ir TS-102 nutiesti naujg vienmodj optinj kabelj 24 sk., marké TKF LTCRP 4x6SM, paliekant abiejuose Suliniuose
po 20 m atsargas. Sulinyje TS-166 sumontuoti tiesiogine opting mova FOSC400A8, sujungiant senajj optinj kabelj ir naujai nutiesta,
kabelj (jddra), o ulinyje TS- 102 sumontuoti skirstomaja mova FOSC400AS8, sujungiant naujai nutiesta kabel] (jddra) ir viena 12 sk.
kabelj ir du 24 sk. kabelius. Prie visy kabeliy palikti ne maziau kaip 20 m atsargas.

ISmontuoti naikinama/iskeliama rySiy kabeliy kanaly sistema, vamzdzius ir optinius kabelius.

Elektroniniy rySiy infrastruktdros iSkélimo darbai gali bati pradéti ir vykdomi tik pagal suderintg projekta, o kabeliy
perjungimas pagal suderintg projektg ir gavus leidimg kabeliy perjungimo darbams:

Dél tinklo plétros gali biti pasikeites kabeliy kiekis, todél Uzsakovas ne véliau kaip prie$ 40 dieny iki infrastruktdros iSkélimo
darby pradzios su Telia turi sutikslinti kabeliy kiekius ir leidimo gavimui pateikti perjungimo grafika Telia Tinklo plétros padaliniui, e.
p.vytautas.paulauskas@telia.lt , (tel. 8 45) 500728.

Dél Sviesolaidiniy kabeliy movy perjungimo ar isijungimo | movas veikian¢iame tinkle darby atlikimo ne véliau kaip prie$ 40
dieny iki darby pradzios kreiptis | Telia Sviesolaidinio tinklo priezidirg vykdantj rangovg UAB Lantelis, info@lantelis.It;

Po kabeliy perjungimo darby uzbaigimo atlikti viesolaidiniy kabeliy matavima.

Sviesolaidiniy kabeliy movy 1 (vienos) skaidulos suvirinimo ir viesolaidiniy kabeliy matavimo, nepriklausomai nuo skaiduly
kiekio, darby ikainiai skelbiami www.telia.t/xxx

Lietuvos kariuomené tinklai

Atliekant tilto rekonstrukcijg tarp Suliniy B/N ir Nr. 2 jrengiami 3 vnt. d110 vamzdzZiai tilto konstrukcijose ir grunte.

[rengtuose vamzdZziuose sumontuojami laikinai iskelti kabeliai:

Projektuojamas 12 skaiduly SM tipo $viesolaidinis kabelis nuo $ulinio Nr.5 iki Posto patalpoje esangio ODF. Sulinyje Nr. 5
jrengiama 12 skaiduly SM tipo Sviesolaidinio kabelio mova, naujai projektuojamas kabelis sujungiamas su esamu. Patalpoje
esamame ODF uzdirbamas naujai suprojektuotas kabelis, vietoje esamo. Atstatomas rySys jrengiamu kabeliu. Tik atstadius rysj
laikina trasa paklotas kabelis demontuojamas.

Projektuojamas 24 skaiduly SM tipo $viesolaidinis kabelis nuo $ulinio Nr.2 iki $ulinio B/N. Sulinyje Nr. 2 ir Sulinyje B/N
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jrengiamos 24 skaiduly SM tipo Sviesolaidinio kabelio movos, naujai projektuojamas kabelis sujungiamas su esamu. Atstatomas
rySys jrengiamu kabeliu. Tik atstacCius ry$j laikina trasa paklotas kabelis demontuojamas.

Projektuojamas FTP cat5 rysiy kabelis nuo $ulinio Nr.5 iki Posto patalpoje esangios rysiy spintos. Sulinyje Nr. 5 jrengiama
rySiy kabelio mova, naujai projektuojamas kabelis sujungiamas su esamu. Patalpoje esamoje rySiy spintos krose uzdirbamas naujai
suprojektuotas kabelis, vietoje esamo. Atstatomas ry8ys jrengiamu kabeliu. Tik atstadius ry§j laikina trasa paklotas kabelis
demontuojamas.

Projektuojamas Cu 3x2,5 kabelis nuo $ulinio Nr.5 iki Posto patalpoje esanios rysiy spintos. Sulinyje Nr. 5 jrengiama kabelio
mova, naujai projektuojamas kabelis sujungiamas su esamu. Patalpoje esamoje rySiy spintos sujungiamas naujai suprojektuotas
kabelis, vietoje esamo. Atstatomas rySys jrengiamu kabeliu. Tik atstacius ry3j laikina trasa paklotas kabelis demontuojamas.

Projektuojamas Cu 20x2x0,5 kabelis nuo $ulinio Nr.2 iki Sulinio B/N. Sulinyje Nr. 2 ir Sulinyje B/N jrengiamos rysiy kabelio
movos, naujai projektuojamas kabelis sujungiamas su esamu. Atstatomas rySys jrengiamu kabeliu. Tik atstacius ry§j laikina trasa
paklotas kabelis demontuojamas.

Telia Lietuva, AB tinklai

Atliekant tilto rekonstrukcijg tarp Suliniy Nr. 182 (Nuosavybé: Telia Lietuva, AB) ir Nr.2 (Nuosavybé: Lietuvos kariuomené),
ir tarp Suliniy B/N (Nuosavybé: Lietuvos kariuomené) ir Nr. 102 (Nuosavybé: Telia Lietuva, AB) jrengiami 3 vnt. d110 vamzdZiai
grunte.

Tarp TS-166 ir TS-102 nutiesti naujg vienmodj optinj kabelj 24 sk., marké TKF LTCRP 4x6SM, paliekant abiejuose Suliniuose
po 20 m atsargas. Sulinyje TS-166 sumontuoti tiesiogine opting mova FOSC400A8, sujungiant senajj optinj kabelj ir naujai nutiesta,
kabelj (jddra), o ulinyje TS- 102 sumontuoti skirstomaja mova FOSC400AS8, sujungiant naujai nutiesta kabelj (jddra) ir viena 12 sk.
kabelj ir du 24 sk. kabelius. Prie visy kabeliy palikti ne maziau kaip 20 m atsargas. Atstatomas rySys jrengiamu kabeliu. Tik atstacius
ry§j laikina trasa paklotas kabelis demontuojamas.

1.4. PAPILDOMI REIKALAVIMAI AB TELIA LIETUVA TINKLY REKONSTRUKCIJAI

Tinklo elemento perkélimo/iSsaugojimo, projektavimo ir statybos darbus gali vykdyti tik juridinis arba fizinis asmuo,
atitinkantis Lietuvos statybos jstatymo ir jo pojstatyminiy akty reikalavimus.

Viykdant projektavimg, tinklo jrengimg techninius reikalavimus nustato Lietuvos Respublikos RySiy reguliavimo tarnybos
patvirtintos ,Elektroniniy rySiy infrastruktdros jrengimo, Zyméjimo, prieZidros ir naudojimo taisyklés®.

Dél tinklo plétros gali biti pasikeites kabeliy kiekis, todél Uzsakovas ne véliau kaip prie§ 40 dieny iki infrastruktdros iSkélimo
darby pradzios su Telia turi sutikslinti kabeliy kiekius ir leidimo gavimui pateikti perjungimo grafikg Telia (nurodomas konkretus Telia
padalinys ir kontaktai).

Dél Sviesolaidiniy kabeliy movy perjungimo ar jsijungimo | movas veikianCiame tinkle darby atlikimo ne véliau kaip pries$ 40
dieny iki darby pradzios kreiptis | Telia Sviesolaidinio tinklo priezidirg vykdantj rangovg UAB Lantelis, perjungimai@lantelis.It; tel.
+37069816614 (jeigu néra Sviesolaidiniy kabeliy perjungimo, Sis reikalavimas neraSomas).

Po kabeliy perjungimo darby uzbaigimo atlikti Sviesolaidiniy kabeliy matavima. (jeigu néra Sviesolaidiniy kabeliy perjungimo,
Sis reikalavimas neraSomas).

Sviesolaidiniy kabeliy movy 1 (vienos) skaidulos suvirinimo ir $viesolaidiniy kabeliy matavimo, nepriklausomai nuo skaiduly
kiekio, darby {kainiai skelbiami www.telia.lt/trasu-rodymas, Elektroniniy rysiy infrastrukttros iSkélimo darby vykdymas skiltyje (jeigu
néra Sviesolaidiniy kabeliy perjungimo, Sis reikalavimas neraSomas).

Elektroniniy rysiy tinkly apsaugos zonoje zemés kasimo darbus vykdyti rankiniu badu, i$ anksto suderinus, gavus darbams
Telia sutikimg ( leidima), iSkvietus ir dalyvaujant Telia atstovui.

Elektroniniy rySiy infrastruktiros iSkélimo darbai gali bati pradéti ir vykdomi tik pagal suderintg projekta, o kabeliy
perjungimas pagal suderintg projekta ir tik gavus leidima kabeliy perjungimo darbams.

Perkeltas tinklo elementas gali biti perduotas naudojimui tik pateikus perkelto elemento pripazinimo tinkamu naudoti
komisijai pozeminiy tinkly bei komunikacijy geodezine nuotrauka, patikslinta projekta bei dokumentus jrodancius, perkelty
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telekomunikacijy tinklo elementy atitikima telekomunikacijy, tinkly statybos taisykliy reikalavimams ir Salims pasiraSius pripazinimo
tinkamu naudoti akta.

Perkeliamas tinklo elementas yra ir po perkélimo lieka Telia Lietuva, AB nuosavybe. Perkélimo darbai nuosavybés teisés |
telekomunikacijy tinklo elementg nekeicia.

1.7. NAUDOJAMOS PROGRAMINES |[RANGOS SARASAS

Programinés jrangos tiekéjas Programinés jrangos pavadinimas Licencija
1 2 3
Elektrotechniné dalis (E)
Microsoft Office Basic 2007 VMO011330082
Microsoft Win HmPrem 7 VM032070993
Autodesk AutoCAD LT 2017 S/N 556-67010790
BullzipPDF BullzipPDF Nemokama
0 2023-08 | Statybos leidimui, konkursui
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEITAIKOMA)
Kvalifikacija
Projektuotojas patvirtinancio Pareigos Vardas, pavardé Parasas
dokumento Nr.
32654 SPDV Irmantas Melkiinas
UAB ST projektai“
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2. MEDZIAGY TECHNINES SPECIFIKACIJOS
2.1. VARINIY RYSIY KABELIY TERMISKAI SUSITRAUKIANCIOS MOVOS

TermiSkai susitraukianCios movos, naudojamos variniams telekomunikacijy kabeliams sujungti.

Mova sudaro armuota nuo karscio susitraukianti rankové, naudojam kartu su atraminiu vidiniu apvalkalu.

Mova montuojama apgaubiant apvalkalg ir sujungiama panaudojant lanksty nerddijancio plieno sgvarzg ir sutraukiama
naudojant dujy degiklj.

Movos iSorinis pavirSius turi bati padengtas temperatdros indikatoriaus sistema, palengvinancia kaitinimo proceso kontrole
montavimo metu.

Movos iSorinio apvalkalo sujungiamujy krastiniy galy linijos turi biti nudazytos, kad tapty matomomis per savarzos
kiaurymes pabaigus montavima.

Movos apvalkalo vidinis pavir§ius turi bti i§ anksto padengta nuo kar$¢io iSsilydanciais klijais, kurie uzsandarina apvalkalo
sililes ir priklijuoja mova prie kabelio vidinio apvalkalo montavimo metu.

Movos vidinis pavirSius turi bati i§ anksto suformuotas, kartono arba laminatu ir metalo folija pa-dengtas vidinis apvalkalas
skirtas apsaugoti ir formuoti kabelio sujungima.

Mova turi bati pagaminta i medziagu, kurios ilgai nekeicia savo savybiy (ne maZiau kaip 30 mety).

2.2. VARINIY RYSIU KABELIY LAIDININKY JUNGTYS

Variniy telekomunikacijy kabeliy laidininkams sujungti naudojamos $iy tipy jungtys:

10 pory moduliai;

pavienés jungtys.

Naudojant modulius, jungtys turi uZtikrinti 0,32 — 0,8 mm skersmens laidininky sujungima.

Pavienés jungtys turi uztikrinti iki 1,2 mm skersmens laidininky sujungima. Pavienéms atskiry kabelio laidininky jungtims
sudaryti turi bati naudojami tik tam skirti gamintojy patiekti jrankiai ir medZiagos.

Ir moduliai, ir pavienés jungtys turi bati su uzpildu, kuris sujungimo vietas apsaugo nuo drégmés.

2.3. RYSIY KABELIS

Variniy, telekomunikacijy kabeliy, laidininkai turi bati pagaminti i§ gryno kaitinto vario, vienodos kokybés ir be defekty.
Laidininko diametras visame ilgyje neturi skirtis nuo nominalaus daugiau kaip £5%. Laidininko forma turi bati apvali.

Laidininko skersmuo turi bati 0,5 mm kabeliams. Laidininko tasumo jéga turi biti maziausiai 200 N'mm2, o pailgéjimas
nutrikimo vietoje maziausiai 15%. Laidininkas neturi nutrakti keiciant sukimo kryptj jo vijimo metu, tris kartus apsukus apie a$j,
kurios diametras toks pats kaip ir vielos.

Sleifo varzos dydziai, esant 20° C temperatirai turi biti:
Didziausias vidutinis 0,5 mm kabelio gyslai - 184,2 W/km

Laidininko izoliacija turi bati pagaminta i§ polietileno plastiko (PE). Kiekvienas laidininkas turi bti izoliuotas dvigubu
polietileno sluoksniu, sudarytu i$ vidinio polietileno puty sluoksnio ir iSorinio vientiso polietileno sluoksnio. Izoliacija turi bati
stangriai prigludusi prie laidininko ir nuimama nuo jo nepaZzeidziant laidininko. Izoliacijos spalvos turi atitikti standartg IEC 304
(Standart colours for low-frequency cables and wires, 1982). Izoliacijos atsparumas, esant 20° C temperatrai, matuojamas ne
mazesne kaip 500 volty nuolatine jtampa vieng minute. Kiekvienas laidininkas turi turéti izoliacijos varza > 2000 MW/km.

DidZiausias poros talpos dydis esant 500-2000 Hz signalui turi bati 45 nF/km, o vidutiné talpa — nedidesné kaip 40 nF/km.
Kabelio izoliacijos dielektrinis atsparumas turi bti;
Testavimo jtampa Testo trukmé
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Tarp laidininky  Tarp laidininko ir ekrano

3s 60s 3s 60s
Pastovi jtampa 2 kV 1kV 6 kV 3kV
Kintama jtampa (50 Hz) 1,3 kV 0,7 kV 4 kV 2 kV

UZpildo medZiagoje neturi bati jokiy priemaidy ir vandens, nuo jos neturi atsiskirti skystos frakcijos. Uzpildo miSinys turi
bati netoksiSkas ir chemidkai nereaguoti su izoliacijos bei apvalkalo medZiagomis. UZpildas turi neskystéti iki +60° C
temperatdros.

Kabelio Serdis turi blti apvyniota nehigroskopine juosta spiraliniu biidu arba iilgai su 10% persiklojimu.
Poriniy ir ketveriukiniy kabeliy Serdis turi bati apdengta aliuminio juostos ekranu, kuris padengtas polimerine plévele.
Aliuminio folija turi bti elektriskai vientisa visame kabelio ilgyje.

ISorinis apvalkalas turi biti pagamintas i§ juodos spalvos, atmosferos poveikiui atsparaus polietileno. Apvalkalas turi
vienodai liestis su aliuminio juostos polimerine plévele.

Vienos poros abonentiniy kabeliy kiekvienas laidininkas turi biti izoliuotas polietileno sluoksniu, abu laidininkai patalpinti
{ iSorin| polietileno apvalkala, I3orinis apvalkalas turi biti pagamintas i$ juodos spalvos, at-mosferos poveikiui atsparaus polietileno

Kabeliai turi buti pazymeti gamintojo nustatytu budu. Zyma turi nurodyti tipa, ilgj, gamintojo pavadinima ir pagaminimo
metus. Zymima turi bati 1 m intervalais.

Leistina kabelio temperatira:

—Instaliacijos metu: nuo -20° C iki +50° C;

—Saugojimo metu: nuo -30° C iki +50° C;

—Eksploatacijos metu: nuo -30° C iki +50° C.

2.4. SVIESOLAIDINIAI KABELIAI

Sviesolaidinis kabelis turi bati sudarytas i§ 12 ir 24 vienmodziy skaiduly; Sviesolaidinés skaidulos kabelyje turi bt
vamzdeliuose po 6 skaidulas; Turi bati laisvy vamzdziy (loose tubes) konstrukcijos.

Kabelis turi turéti polietilenine MDPE (vidutinio tankumo polietilenas) iSorine danga, ne plonesne, kaip 1.5 mm arba
analogiska pagal kokybinius parametrus, centrinio neSancio elemento diametras, ne maziau 2,5 mm.

Neturéti jokiy metalo elementy; Skaidulos esancios vamzdelyje turi bati uzpilde, kuris nesukelia pavojaus sveikatai.
Kabelio markeé ir metrazas ant kabelio iSorinio apvalkalo turi bati atsparus mechaninei triniai ir iSlikti ant kabelio apvalkalo jpdtus

ji i apsauginj vamzdel;, ar jtraukus ji j rysio kanalizacija. Turéti leisting lenkimo spindulj, ne daugiau 210 mm; Sviesolaidinis kabelis
turi atlaikyti 1800 N tempimo jégq instaliavimo metu.

Sviesolaidings skaidulos viename kabelyje turi bati be suvirinimy; Turi biti suteikta bent 2 mety gamintojo garantija;
Pateikiami parametrai turi bati konvertuoti pagal nurodytus standartus; Maty sistema turi biti metriné.

Sandéliavimo temperatiry diapazonas -35°C + +50°C;

Instaliavimo temperatdry diapazonas -10°C + +70°C;

Darbo temperatiry diapazonas -40°C + +70°C;

Kabelis turi atitikti atitinkamas ITU, IEC institucijy rekomendacijas. Geometriniai ir perdavimo parametrai turi atitikti ITU

G.652 D rekomendacijg; Skaiduly apvalkaly spalvos turi atitikti IEC 60794-3 standartg; Kabelis turi bdti atsparus drégmei bei
iSbandytas pagal IEC 60794-1-F5 standartg; Kabelis turi bati pagamintas pagal IEC 60794, EN 187 000 standartus.

Kabelio skaidulos uréti slopinimg <0,38 dB/km bangos ilgiui esant nuo 1285 nm iki 1530 nm; Turéti slopinimg <0,23 dB/km
bangos ilgiui esant nuo 1530 nm iki 1570 nm

Nominalus eksploatavimo laikas - ne maziau 25 mety.
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2.5. SVIESOLAIDINIY KABELIY MOVOS
Mova turi turéti ne maziau penkiy kabeliy {vady, i$ kuriy vienas tinkamas nekirptam kabeliui jvesti, 96 skaiduly
sujungimams patalpinti. Turi bati pateikiama pilna komplektacija.

Mova turi bati pagaminta i$ korozijai ir jtempimui atspariy plastikiniy medZiagy bei garantuotiilgalaikj movos hermetikuma.
Movos uzdarymo ir atidarymo elementas turi biti lengvai eksploatuojamas ir uZtikrinantis movos hermetiskuma.

Movos skaiduly sujungimo padéklai turi lengvai sistatyti jmovos pagrinda ir uzsifiksuoti, turi lankstytis per fiksavimo vietg
ir atsilenkti, priklausomai nuo movos konstrukcijos, tokiu kampu, kuris uztikrinty patogy priéjima prie skaiduly suvirinimo bei
patogy skaiduly iSvyniojima ir suvyniojimg eksploatacijos metu.

Movoje turi bati numatyta vieta penkiems nevirinamiems optinio kabelio vamzdeliams talpinti. Movoje turi bati drégmés
absorbentas. Sviesolaidinio kabelio tvirtinimas movoje turi garantuoti kabelio ir skaiduly apsaugg nuo pazeidimy, lankstant
perteklinj Sviesolaidinj kabelj, jo montavimo metu ir patalpinant jj ir mova | specialia apsauging déze.

Suvirinimo vieta apsaugoma specialiomis priemonémis - (termofitiniu vamzdeliu, gilze. Susitraukianti gilzé apsaugo nuo
drégmés ir nuo mechaninio apkrovimo.

Movoje turi biti pakankamai vietos, kad bty apsaugotos visos skaidulos, sujungimai bei 1,5m perteklinis skaidulos ilgis
su nominaliu skaidulos lenkimo spinduliu =235mm. Movoje turi bati numatytos mechaniskai tvirtos ir lengvai eksploatuojamos
priemonés optinio kabelio centrinio neSancio elemento tvirtinimui prie movos pagrindo

Sandéliavimo temperatdry diapazonas -35°C + +50°C;
Instaliavimo temperatiry diapazonas -10°C + +70°C;
Darbo temperatiry diapazonas -40°C + +70°C;
Nominalus eksploatavimo laikas - ne maZiau 25 mety.

2.6. APSAUGINIS VAMZDIS

Skirtas klojimui transéjoje.

*HDPE - auksto spaudimo polietilenas;
s|Sorinis skersmuo 110 mm;

+Sienelés storis 3,0 mm;

*|Soré gofruota, vidus lygus.
+Atsparumas gniuzdymui 750N

2.7. SUNKAUS TIPO LIUKO KOMPLEKTAS SULINIUI

,Iiil. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga

r.

1. | Liuko korpusas Ketinis ziedas ir dangtis

2. | Medziaga Ketus (nemaZzesnis kaip PK-10)
3. | VirSutinis dangtis su reljefiniy pieSiniu MTT-S1

4. | MTT liuko apkrova Iki 12,5t

5. | Dangcio masé Iki 80,0kg

6. | ISmatavimai 600mm x110mm

7. | Komplektuojamas su uzraktu
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3. DARBY TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Rangovui (rekonstruojant, kapitaliSkai remontuojant) elektroniniy rySiy statinius, turi bati laikomasi juose naudojamy
aparatros ir (arba) jrenginiy, kabeliy ir laidy gamintojy, reikalavimy, eksploatavimo bei kity, rySiy infrastruktdroje naudojamy
norminiy dokumentu.

Viykdant darbus turi bati padaromos  statomy pozeminiy komunikacijy iSpildomosios geodezinés nuotraukos.

Kabeliy, vamzdziy paklojimo gylis néra keiiamas nuo dabar esamo.

3.1. BENDRI REIKALAVIMAI RKKS

RKKS galima pradéti naudoti tik visiSkai jg jrengus bei komisijai pasiraSius pripazinimo tinkamu naudoti aktg statybos
techninio reglamento nustatyta tvarka.

Rysiy kabeliy kanalas — 60 mm arba didesnio skersmens vamzdis, skirtas rySiy kabeliams iverti ir (arba) iSverti bei jiems
apsaugoti ir nutiestas tarp dviejy Suliniy arba tarp Sulinio ir statinio ar kity susijusiy jrenginiy (kolektoriy, $achtu, rasiu, skirstomujy
spinty, stulpeliy, ir kt.).

Rysiy kabeliy kanaly sistema (RKKS) — sistema, sudaryta i$ kanaly, Suliniy bei kity jrenginiy (Suliniy liuky, gelZbetoniy
danggiy, uzrakty, rySiy kabeliy atramy, gembiy, gelzbetoniy reguliavimo Ziedy ir kt.), skirta rySiy kabeliams jverti ir (arba) iSverti,
sujungti ir naudoti po zeme neatliekant zemés kasimo darbu, taip pat tilty ir keliy (gatviy) perdavimo konstrukcijose, bei kitiems
elektroniniy rySiy jrenginiams jrengti ir jiems apsaugoti.

Sulinys — pozeminé kamera, skirta rysiy kabeliy kanalams jrengti bei rySiy kabeliams juose jverti ir (arba) i§verti, tvirtinti,
sujungti, naudoti ir kitiems rySiy jrenginiams jrengti bei jiems apsaugoti.

Vamzdynas — vamzdziy, skirty rySiy kabeliams tiesti, sistema.

3.2. KABELIO TIESIMAS RYSIY KANALIZACIJOJE

Prie§ pradedant tiesti kabelius, turi bti atlikti gamintojy numatyti biignuose esanciy kabeliy kontroliniai matavimai, kuriy
duomenys sutikrinami su gamintojo pateiktais kabeliy pasais. Sie duomenys jtraukiami j objekto pridavimo dokumentacij.

Tiesiant kabelius negalima virSyti gamintojo nurodytos leistinos kabelio jfempimo jégos.

Kabelius galima tiesti tik gamintojo nurodytu temperatiry diapazonu.

Kabelis turi bt tiesiamas tuo paciu skaiiumi pazymétu kanalu, jeigu | Sulinj jeinanciy ir iSeinanéiy kanaly skai€ius bei
iSdéstymo forma yra vienodos.

Suliniuose kabeliai negali bati susipyne ar tarpusavyje susikryziave.

Kabeliai apziros jrenginiuose turi bati suzyméti, suguldyti ant gembiy ir priristi prie jy. Movos suguldomos tarp kronsteiny.

Atstumas nuo kabelio iki Sulinio perdengimo ir grindy turi bati ne mazesnis kaip 30 cm.

Pabaigus kabelio tiesimo darbus, vamzdziy j€jimo angos turi blti gerai uZzsandarintos.

3.3. KABELIO VARIO GYSLOMIS JUNGIMAS

Kabeliy gyslos jungiamos gyslos storj atitinkanciomis jungtimis. Jungtys turi bati su hidrofobiniu uzpildu. Daugiaporiy
kabeliy gyslos jungiamos 10 pory jung€iy moduliais.

Sujungimy, vietos apsaugomos termiskai susitraukianCiomis movomis.

Vienos poros abonentiniy kabeliy sujungimo vietos apsaugomos termofitiniais vamzdeliais.

Jungiant movas grunte, paliekama kabelio atsarga 2 x 1,5 m.

Visy tipy movos montuojamos laikantis gamintojo rekomendaciju.

3.4. SVIESOLAIDINIY KABELIY MOVY |[RENGIMAS
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Sviesolaidinius kabelius reikia jungti kuo geriau apsaugotoje nuo dulkiy ir drégmés aplinkoje. Tam geriausiai tinka
speciali SK montavimo laboratorija, kurig galima jrengti automobilyje. Jei kabelis jungiamas vietose, kur nejmanoma privaziuoti
automobiliu, naudojama SK sujungimui skirta palapiné.

Sviesolaidiniy kabeliy skaiduly sujungimui naudojami suvirinimo jrenginiai, kurie automatiskai sucentruoja ir suvirina
SK skaidulas. Sviesolaidiniy kabeliy, kuriuose panaudota skaiduly juosteliy technologija, jungimui turi biti naudojamas
specialus suvirinimo jrenginys.

Skaidulos suvirinimo vieta turi blti apsaugoma specialia susitraukianéia termofitine gilze. Skaidulos turi bt
montuojamos jungiamosios movos kasetéje taip, kad jos nebdty veikiamos spaudimo, ir kad lenkimo spindulys nebity per
mazas.

Susitraukianti gilzé apsaugo nuo drégmés ir nuo mechaninio apkrovimo.

Po suvirinimo skaidulos atsarga (~1,5m) susukama jungiamosios movos kasetéje. Minimalus skaidulos sulenkimo
spindulys ja susukus neturi bati mazesnis negu nurodyta gamintojo. Taip pat kasetéje negali bati susukama per daug skaiduly
ir jy negali veikti mechaninis apkrovimas.

Jungiamyjy movy_ korpusy jZzeminimas atlieckamas pagal movy montavimo instrukcijy reikalavimus. Jungiamyjy movy
vietoje esantis {zeminimo laidas prijungiamas prie jungiamyjy movy korpuso {zeminimo kontakto. Tiesiant plieno juosta
armuota SK rysiy kanalizacijoje, SK ekranai kiekvienoje movoje sujungiami tarpusavyje ir jzeminami kiekvienoje stotyje.

Prie movy turi biti paliekama apie 20m-25m kabelio atsarga i$ kiekvienos pusés.
3.5. KABELIU ZYMEJIMAS RYSIU KANALIZACIJOJE

Visi rySiy kabeliai, nutiesti apziros jrenginiuose ar kolektoriuose, turi blti suzyméti pagal tuo me-tu galiojancias
irenginiy techninés apskaitos taisykles. Prie kabelio dviem dirzeliais pritvirtinama plastikiné balta arba geltona kortelé. UZrasai
ant kortelés raSomi juodu ra$ikliu, kurio Zymés yra atsparios galimiems aplinkos poveikiams. Vietoje kortelés galima naudoti
vinines juostas su iSkaltais uzraSais

4. PAPILDOMI NURODYMAI
4.1. BANDYMAI STATYBVIETEJE

Papildomai prie kity Sioje specifikacijoje numatyty bandymu, turi bati laikomasi Siy bendryjy salygu.

Bandymai turi bati vykdomi taip, kad visur, kur jmanoma, kiekvieng gautg rezultatg bity galima patikrinti i$ dviejy
nepriklausomy atskaitos tasku.

UZbaiges pavienes darbo dalis, Rangovas privalo atlikti visus vietinius bandymus visose darbo srityse, dalyvaujant
Projekto vadovui.

Rangovas savo léSomis pasiriipina kvalifikuota darbo jéga, aparatira ir prietaisais, reikalingais efektyviam bandymy
atlikimui. Prireikus turi bati pademonstruotas prietaisy tikslumas.

Kiekviena uzbaigta objekto sistema turi biti patikrinta kaip visuma eksploatacijos salygomis, siekiant jsitikinti, kad
kiekvienas komponentas funkcionuoja teisingai saveikoje su visa sistema.

Rangovas privalo atlikti visus kalibravimus ir bandymus, kuriy reikia uztikrinti, kad visi jo darbai ir jranga, medziagos
komponentai yra patenkinamos fizinés baklés ir atlieka numatytas funkcijas ir operacijas. Turi bati nemokamai atlikti derinimo
darbai, reikalingi tam, kad sistema veiktu, kaip numatyta.

Prie$ pradydamas galutinio patikrinimo Rangovas pateikia Projekto vadovui visus bandymo duomenis. Sie dokumentai
uZpildomi po to, kai suderinami apsauginiai jrenginiai.

Kiekvienam bandymui turi bati nurodyti Sie duomenys:

1) bandymy procedros apraSymas;
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2) techniniai bandymy rezultatai;
3) bandymy data;
6) bandymo jrangos sarasas.

4.2, BANDYMAI MONTAVIMO METU

Montavimo metu Rangovas privalo reguliariai atlikti bandymus, kad uztikrinty patenkinamg montavimo atlikima, atitinkantj
Sutarties reikalavimus.

Bandymuose turi dalyvauti Projekto vadovas.

Kiekvieno bandymo laikas turi bti registruojamas ir uzraSomos visos klaidos ir / ar gedimai.

Rangovas privalo pasirGpinti visomis bandymui reikalingomis priemonémis, ir Projekto vadovui turi biti leista pasinaudoti
bet kuriuo prietaisu, kurj jis gali laikyti esant reikalingu bandymams.

4.2. DARBY SAUGA

Darbai, atsizvelgiant | darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus, atliekami vadovaujantis Saugos taisyklémis
eksploatuojant elektros jrenginius, Saugos ir sveikatos taisyklémis statyboje (atliekant darbus, kurie neapraSyti Saugos
taisyklése eksploatuojant elektros jrenginius), jmonés (filialo) darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcijomis bei kitais darbuotojy
saugos ir sveikatos norminiais dokumentais.

Viykdyti darbus gali teorikai ir praktiSkai iSmokytas elektrotechninis personalas (nustatyta tvarka atestuotas ir turintis
dokumentus, kuriais suteiktos atitinkamos elektrotechninio personalo teisés).

v

personalo asmens (asmenu). Siuo atveju priidrin&iojo nurodymai dirbantiesiems apsaugai nuo elektros uztikrinti yra privalomi.

Elektrotechninio personalo darbuotojai yra atsakingi uz saugos darbe taisykliy laikymasi ir pazeidimus pagal jiems
suteiktg kvalifikacija, kompetencijg ir teises, kurios yra apibréztos darbo sutartimis arba kita forma jteisintomis abipusémis
prievolémis.

UZduotis darbams elektros jrenginiuose turi teise duoti tik EST nustatyta tvarka apibrézta kompetencijg turintys
elektrotechninio personalo asmenys.

Statybos ir montavimo darbus privalo atlikti tik atestuotos jmonés tokio pobddzio darbams atlikti.

Siame statybos projekte néra sudétingy statiniy su nejsisavinta darby technologija, todél statybos — montavimo
darbuose reikéty vadovautis reglamentu STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“ ir kitais statybos
procesg reglamentuojanciais dokumentais.

Dirbant veikianciuose el. jrenginiuose vadovautis ,Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklémis*. Siy taisykliy
reikalavimus privalo jvykdyti eksploatavimo ir montavimo darbus atliekantys asmenys. Ne elektrotechnikos darbuotojai darbus
gali vykdyti tik prizirimi elektrotechnikos darbuotojy. Siuo atveju, prizidriniojo nurodymai dirbantiesiems apsaugai nuo elektros
uZtikrinti yra privalomi.

Darbuotojy saugai ir sveikatai uztikrinti dirbant oro linijose, batina OL atjungti (iSjungti) ir {Zeminti atjungimo vietose, i$
kuriy gali bdti jjungta jtampa (jskaitant galimybe jjungti j{tampg dél atbulinés transformacijos), arba jZeminama tarp atjungimo
(i8jungimo) vietos ir darbo vietos. Kilnojamieji jzemikliai atjungimo (i§jungimo) vietose turi bati prijungti prie {zeminimo renginio.

Viykdant darbus, lipti | atrama ir dirbti joje leidZiama tik sitikinus, kad atrama pakankamai tvirta ir ant atramos néra
konstrukcijy, trukdan€iy | ja saugiai {lipti. Lipant | atrama, reikia apraiSy stropu apsijuosti stiebg arba prisitvirtinti specialia jranga.
Dirbant savaeigiais keltuvais zmonéms kelti, reikia prie jo prisitvirtinti apraiSy stropu ir dévéti apsauginj Salma.
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Kai | atrama lipti monterio nagémis ar liptuvais yra pavojinga (atrama nepakankamai tvirta, trukdo ant atramos
sumontuotos konstrukcijos ir pan.), reikia sutvirtinti atrama arba naudoti Zmoniy kélimo mechanizma.

Atramy griovimo ir statymo bldus, jy tvirtinimo bdtinumg ir bldus nustato darby vadovas, vadovaudamasis
technologinémis kortomis, projektine dokumentacija, DSSI ir kitais norminiais aktais.

ar patikéjimo teise, privalo elektros jrenginiy savininkui arba asmeniui, kuriam priklauso elektros jrenginiai, pateikti Valstybinés
energetikos inspekcijos ir/ar Aplinkos ministerijos atestatg, suteikiantj teise vykdyti Siuos darbus, ir elektrotechnikos darbuotojy
sgrasa, kuriame nurodyta darbuotojy kvalifikaciné kategorija ir jy teisés. Nepateikus tokio dokumento ir sgraso elektros jrenginiy
savininkui arba asmeniui, kuriam priklauso elektros jrenginiai, leisti dirbti kitos jmonés darbuotojams arba pavieniams asmenims
draudZiama.

Juridiniai asmenys, sudare rangos sutartj, prie§ pradédami dirbti uZsakovo elektros jrenginiuose, privalo suradyti
darbuotojy saugos ir sveikatos tarpusavio atsakomybés riby aktus (sudaryti sutartis), kuriuose turi bdti nustatyta darby
organizavimo ir vykdymo tvarka, atsakomybé, rangovo ir uzsakovo darbuotojy santykiai, nustatoma komandiruoty darbuotojy
instruktavimo tvarka.

Specialieji batiniausi statybvie€iy darbo viety jrengimo lauke reikalavimai:
Stabilumas ir tvirtumas:

o kilnojamosios arba stacionarios darbo vietos, neatsizvelgiant j tai, kokiame aukstyje ar gylyje jos jrengtos, turi
bati tvirtos ir stabilios; be to, jas jrengiant bitina atsizvelgti | darbuotojy skaiciu, galima didZiausig apkrova ir jos pasiskirstyma,
galimus iSorinius poveikius. Jei atraminés ir kitos Siy darbo viety dalys yra nestabilios, jy stabilumas turi biti uztikrinamas
patikimais ir saugiais tvirtinimo jrenginiais, kad baty iSvengta atsitiktinés arba savaiminés visos darbo vietos arba jos dalies
slinkties;

o darbo vietos stabilumas ir tvirtumas turi bti reikiamai patikrintas, ypa¢ pakeitus jos aukstj arba gyl].
Elektros jrenginiai ir jy instaliacija:

o elektros jrenginiai ir jy instaliacija statybvietéje, ypa€ jei jie veikiami aplinkos veiksniy, turi bdti reguliariai
priziGrimi ir tikrinami;
o privalu patikslinti, patikrinti ir aiSkiai pazyméti jrenginius, buvusius statybvietéje prie$ jq jrengiant;

Atmosferos poveikis:

o darbuotojai turi biti apsaugoti nuo atmosferos veiksniy, kenkian€iy jy saugai ir sveikatai.
Krentantys daiktai:

o darbuotojai turi bati apsaugoti nuo krentanciy daikty kolektyvinémis saugos priemonémis, taip pat darbuotojams
turi bati iSduotos reikiamos asmeninés apsauginés priemonés;

o medZziagos ir frenginiai turi bati iSdéstyti arba sudéti | krlivas taip, kad negaléty nuslysti arba nuvirsti;

o jeigu reikia, statybvietéje reikia uzdengti peréjas arba uztikrinti, kad | pavojingas zonas nebty jmanoma patekti.

Pastoliai ir kopécios:

o visi pastoliai turi bati reikiamai suprojektuoti, sumontuoti, patikrinti ir prizitrimi, kad nenuvirsty arba staiga
nepasislinkty;

o darbo platformos, pakylos ir pastoliy kopédios turi biti suprojektuotos ir sumontuotos tokio dydzio, laikomos ir
naudojamos taip, kad patikimai saugoty darbuotojus nuo kritimo arba nuo krintan¢iy daikty;

o pastoliai turi bti nustatyta tvarka patikrinti;

o prie§ pradedant naudoti;
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o reguliariai naudojimo laikotarpiu;

o po perstatymo, naudojimo pertraukos, po blogo oro poveikio ar nestipriy pozeminiy smagiu, stichiniy nelaimiy
ar kity aplinkybiy, galéjusiy padaryti jtakg pastoliy tvirtumui ar stabilumui;

) kopécios turi blti pakankamai tvirtos ir reikiamai prizitrimos. Jos turi bati tinkamai naudojamos atitinkamose
vietose ir pagal paskirtj;

) turi bati uztikrinta, kad kilnojamieji (perstumiamieji) pastoliai savaime nesujudéty.

Kélimo mechanizmai:

) visi kélimo mechanizmai ir kélimo reikmenys, {skaitant pagrindines sudedamasias dalis, tvirtinimus, itvirtinimus

ir atramas, turi bati: reikiamai suprojektuoti ir pastatyti bei pakankamai stipris naudoti pagal numatytg paskirtj; teisingai
sumontuoti ir naudojami; tvarkingai prizidrimi; tikrinami ir reguliariai bandomi bei kontroliuojami, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos potencialiai pavojingy jrenginiy priezidros jstatymu bei kitais norminiais teisés aktais; aptarnaujami kvalifikuoty
(atitinkamai apmokyty, atestuoty) darbuotojy

Darbdavys turi uztikrinti, kad bet kuriuo metu galéty bati suteikta pirmoji pagalba. Darbuotojai turi bati apmokyti suteikti
pirmajg pagalbg nukentéjusiajam. Darbuotojas, kuris {vykus nelaimingam atsitikimui buvo suzeistas arba staigiai susirgo, turi
bati nedelsiant nugabentas | medicinos jstaiga.

4.3. SAUGOS REIKALAVIMAI IR BENDRA TVARKA STATYBVIETEJE

Rangovas yra atsakingas uz visas saugaus darbo priemones statybvietéje ir privalo vykdyti visus saugaus darbo
reikalavimus, numatytus Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose bei jstatymuose.
Visi Rangovo darbuotojai turi bati tinkamai apmokyti, kad atlikty jiems paskirtus statybos darbus, prisilaikant visy saugaus darbo
reikalavimy, ir nesukeliant pavojaus savo, paSaliniy zmoniy ir kity dirban€iyjy sveikatai. Kiekvienai darbo zonai Rangovas skiria
asmenj, kuris, greta darby eigos kontrolés, atsako uz darby sauga toje zonoje.

Rangovas turi pildyti saugaus darbo instruktavimo Zurnalg ir visi dirbantieji objekte ar statybos aiksteléje turi pasiraSyti
Siame zurnale, kad yra iklause saugaus darbo instruktaza. Su kélimo mechanizmais leidziama dirbti tik asmenims, turintiems
nustatytos formos leidimus.

4.4. VALYMAS

Statybinis lauzas, kuris atsiras statybvietéje, turi biti iSveztas | savartyna.

Visos atliekos, Siukslés ir statybinis lauzas, surinkti valymo metu, yra Rangovo nuosavybé ir turi bati iSvezti i$
statybvietés, netrukdant eismo gatvése ar gretimy valdy savininkams.

UZbaigus darbus, Rangovo pareiga yra pasalinti visas SiukSles ir nereikalingas medziagas i$ pacios statybvietés ir
teritorijos aplink ja, jskaitant laikinus statinius, statybinius zenklus, irankius, pastolius, medziagas, statybine technikg ir
jrengimus, Kkuriais jis ar jo subrangovai naudojosi atlikdami darbus. Rangovas privalo iSvalyti darby vietg ir darby zona palikti
tvarkingg (nustatyta tvarka priduoti atitinkamam vietos savivaldos padaliniui).

4.5. APLINKOSAUGA

Statybos darbai sukels nepatogumus ir trukdymus visuomenei. Tai turi jvertinti visos projekte dalyvaujancios $alys.
Todél Rangovui keliamas esminis reikalavimas - iki minimumo sumazinti neigiama statybos poveikj aplinkai.

4.6. GARANTIJOS

Garantijas Rangovas privalo suteikti savo atliktiems darbams pagal Lietuvoje galiojancius jstatymus.
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5. SANAUDU KIEKIY ZINIARASTIS
5.1. MEDZIAGY ZINIARASTIS

o Pavadinimas shedt | Matovit |y

r. Zymuo

Laikinas kabeliy perjungimas

1. | Kabelio Cu 20x2x0,5 jungiamoji mova (komplekte laidininky jungtys) g; kompl. 2

2. | Kabelis Cu 20x2x0,5 2.3 m 100

3. | Kabelio FTP cat5 Cu 4x2x0,5 jungiamoji mova (komplekte laidininky jungtys) g; kompl. 2

4. | Kabelis FTP cat5 Cu 4x2x0,5 2.3 m 150

5. | Kabelio Cu 3x2,5 jungiamoji mova (komplekte laidininky jungtys) g; kompl. 2

6. | Kabelis Cu3x2,5 m 150

7. | Sviesolaidinis kabelis 24 sk. SM tipo 24 m 150

8. | Sviesolaidinio kabelio 24 sk. mova 25 | kompl. 2

9. | Sviesolaidinis kabelis 12 sk. SM tipo 2.4 m 200
10. | Sviesolaidinio kabelio 12 sk. mova 2.5 kompl. 1
11. | Termofitai Sviesolaidiniy kabeliy skaiduloms kompl. 1
12. | Sviesolaidinis kabelis 24 sk. SM tipo (Telia Lietuva, AB tinklas) 2.4 m 250
13. ing;aidinio kabelio 24 sk. SM tipo tiesioginé mova FOSC400A8 (Telia Lietuva, AB 25 kompl, 1
1. Svie_solaidinio kabelio 24 sk. SM tipo skirstomoji mova FOSC400A8 (Telia Lietuva, 25 kompl, 1

AB tinklas)
Atstatomi tinklai

15. | Vamzdis d110 N750 2.6 m 330
16. | Sunkaus tipo liuko (iki 12,5t) komplektas 2.7 kompl. 1
17. | Kabelis Cu 20x2x0,5 2.3 m 100
18. | Kabelis FTP cat5 Cu 4x2x0,5 2.3 m 150
19. | Kabelis Cu 3x2,5 m 150
20. | Sviesolaidinis kabelis 24 sk. SM tipo 2.4 m 150
21. | Sviesolaidinis kabelis 12 sk. SM tipo 2.4 m 200
22. | Sviesolaidinis kabelis 24 sk. SM tipo (Telia Lietuva, AB tinklas) 24 m 250
23. | Sandarikliai kompl. 1
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24. | Papildomos montavimo medziagos - kompl. 1
5.2. MONTAVIMO DARBUY ZINIARASTIS
il Nr. Pavadinimas Mato vnt.|  Kiekis
Laikinas kabeliy perjungimas
1. | RySiy kabelio jvérimas | kanalg m 260
2. | Rysiy kabelio montavimas ant konstrukcijy m 600
3. | Atsargy tvirtinimas m 140
4. | Kabelio Cu 20x2x0,5 movos montavimas kompl. 2
5. Kabelio FTP cat5 Cu 4x2x0,5 movos montavimas kompl. 2
Kabelio Cu 3x2,5 movos montavimas kompl. 2
7. | Sviesolaidinio kabelio 24 sk. movos montavimas (komplekte skaiduly virinimas) kompl. 2
8. | Sviesolaidinio kabelio 12 sk. movos montavimas (komplekte skaiduly virinimas) kompl. 1
9. | Sviesolaidinio kabelio 12 sk. ODF permontavimas (komplekte skaiduly virinimas) kompl. 1
10. TELIA LIE'I_'UVA AB Sviesolaidinio kabelio 24sk.tiesioginé§ movos sumontavimas/virinimas kompl, 1
(Darbus atlieka TELIA LIETUVA AB rangovas UAB Lantelis)
" TELIA LIE'I_'UVA AB 3viesolaidinio kabelio 24sk.skirstomo§ios movos sumontavimas/virinimas kompl, 1
(Darbus atlieka TELIA LIETUVA AB rangovas UAB Lantelis)
12. | Esamy kabeliy iSvérimas/demontavimas m 900
13. | Kabeliy zyméjimas Suliniuose kompl. 1
14. | Matavimai kompl. 1
15. | I8pildomosios dokumentacijos parengimas kompl. 1
16. | Vandens istraukimas i$ Suliniy md 100
17. | Papildomi darbai kompl. 1
Atstatomi tinklai
18. | Tran$éjos kasimas/uzpylimas, grunto tankinimas (3 vamzdziams) m 50
19. | Vamzdziy paklojimas transéjoje m 150
20. | VamzdZziy paklojimas konstrukcijomis m 180
21. | Sulinio rekonstravimas jrengiant sunkaus tipo liuka kompl. 1
22. | Rysiy kabelio jvérimas | kanalg m 1000
23. | Kabeliy zyméjimas Suliniuose kompl. 1
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24. | Matavimai kompl. 1
25. | I8pildomosios dokumentacijos parengimas kompl. 1
26. | Vandens iStraukimas i$ Suliniy m3 100
27. | Papildomi darbai kompl. 1

Pastaba. Laikinos konstrukcijos rysiy kabeliy laikinam paklojimui numatyti projekto SK dalyje.
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

ESAMA RKKS SISTEMA
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KITU PROJEKTU(LB22-001-TP-ER) DEMONTUOTA
RKKS SISTEMA

| (@A)

| @)

KITU PROJEKTU(LB22-001-TP-ER) SUPROJEKTUOTA
RKKS SISTEMA

PROJEKTUOJAMA RKKS SISTEMA

LAIKINAS KANALAS SUPROJEKTUOTAS PROJEKTO
KONSTRUKCIJY DALYJE

PROJEKTUOJAMAS KABELIS Cu 3x2,5 RKKS SISTEMOJE

KABELIS Cu 3x2,5 SUPROJEKTUOTAS KITU PROJEKTU
PROJEKTUOJAMA KABELIO Cu 3x2,5 KABELIO MOVA

PROJEKTUOJAMAS KABELIS FTP cats RKKS SISTEMOJE

KABELIS FTP cats SUPROJEKTUOTAS KITU PROJEKTU
PROJEKTUOJAMA KABELIO FTP cat5 KABELIO MOVA

PROJEKTUOJAMAS 12sk. SVIESOLAIDINIS KABELIS RKKS
SISTEMOJE

12sk. SVIESOLAIDINIS KABELIS SUPROJEKTUOTAS KITU
PROJEKTU

PROJEKTUOJAMA 12sk. SVIESOLAIDINIO KABELIO MOVA
PROJEKTUOJAMAS 24sk. SVIESOLAIDINIS KABELIS RKKS
SISTEMOJE

24sk. SVIESOLAIDINIS KABELIS SUPROJEKTUOTAS KITU
PROJEKTU

PROJEKTUOJAMA 24sk. SVIESOLAIDINIO KABELIO MOVA

PROJEKTUOJAMAS KABELIS Cu 20x2x0,5 RKKS SISTEMOJE

//'*\\\
PROJEKTUOJAMA KABELIO KABELIS Cu 20x2x0,5

KABELIS KABELIS Cu 20x2x0,5 SUPROJEKTUOTAS KITU _
PROJEKTU -

KABELIO MOVA

Sulinys demontuotas projekte

Projektuojamas Cu 20x2x0,5mm rysSiy
[ kabelio jungiamoji mova
|

Projektuojamas 24 skaiduly SM tipo
| Sviesolaidinio kabelio mova

Projektuojamas rysiy kabelis Cu
L 20x2x0,5 nuo $ulinio B/N iki Sulinio Nr.2

L=100m

| Projektuojamas 24 skaiduly SM tipo
| Sviesolaidinis kabelis nuo Sulinio B/N
| iki Sulinio Nr. 2\
L=100m+50m (atsargos) =150m \
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PASTABA.
1. Tilto rekonstrukcijos darby metu tarp Suliniy Nr. 182 ir Nr. 102 jrengiamos laikinos konstrukcijos, kabeliy paklojimui. Konstrukcijos
numatytos projekto konstrukcijy dalyje.
2. Ant naujy konstrukcijy jrengiamas ruosinys optinio kabelio pravérimui.

3. Nukirpti optinius ry$iy kabelius Sulinyje TS-182 ir 3 optinius kabelius (kabelis 12sk. VOK5-14-92/2, marké TKF LTCRP 2x6SM,
kabelis 24sk. VOK5-14-92/1 marké TKF LTCRP 4x6SM, kabelis 24 sk. VOK5-14-92/3, marké 24sk. TKF LTCRP 4x6SM sutraukti j Sulinj
T$-102, o optinj kabelj VOK5-14-92, marké 24sk. TKF LTCPR 4x6SM sutraukti j $ulinj TS-166. Suliniuose palikti po 20 m kabeliy atsargas.
4. Tarp TS-166 ir TS-102 nutiesti naujg vienmodj optinj kabelj 24 sk., marké TKF LTCRP 4x6SM, paliekant abiejuose $uliniuose po 20
m atsargas. Sulinyje T3-166 sumontuoti tiesiogine optine mova FOSC400A8, sujungiant senajj optinj kabelj ir naujai nutiestg kabelj (jdira),
o $ulinyje TS- 102 sumontuoti skirstomajg movg FOSC400A8, sujungiant naujai nutiestg kabelj (jdtra) ir vieng 12 sk. kabelj ir du 24 sk.
kabelius. Prie visy kabeliy palikti ne maziau kaip 20 m atsargas.

5. ISmontuoti naikinama/isSkeliama rysiy kabeliy kanaly sistema, vamzdzius ir optinius kabelius.

6. Elektroniniy rySiy infrastruktdros iSkélimo darbai gali bati pradéti ir vykdomi tik pagal suderintg projekta, o kabeliy perjungimas pagal
suderintg projektg ir gavus leidimg kabeliy perjungimo darbams:

6.1. Dél tinklo plétros gali bati pasikeites kabeliy kiekis, todél Uzsakovas ne véliau kaip prie$ 40 dieny iki infrastruktdros iSkélimo
darby pradzios su Telia turi sutikslinti kabeliy kiekius ir leidimo gavimui pateikti perjungimo grafikg Telia Tinklo plétros padaliniui,
e. p.vytautas.paulauskas@telia.lt , (tel. 8 45) 500728.

6.2. Dél Sviesolaidiniy kabeliy movy perjungimo ar jsijungimo j movas veikian¢iame tinkle darby atlikimo ne véliau kaip pries 40 dieny
iki darby pradzios kreiptis j Telia Sviesolaidinio tinklo priezitrg vykdantj rangovg UAB Lantelis, info@lantelis.It;

6.3. Po kabeliy perjungimo darby uzbaigimo atlikti Sviesolaidiniy kabeliy matavimag.

6.4. Sviesolaidiniy kabeliy movy 1 (vienos) skaidulos suvirinimo ir $viesolaidiniy kabeliy matavimo, nepriklausomai nuo skaiduly

kiekio, darby jkainiai skelbiami www.telia.lt/xxx

Esamas Sviesolaidinis kabelis VOK5-14-92/3

Esama $viesolaidinio kabelio mova

VOK5-14-92 MK1 FOSC400A8

Esamam RKS-1 Suliniui

24sk. TKF LTCRP (4x6SM) nukerpamas ir\
iStraukiamas iki Sulinio Nr. 102 \

montuojamas suhkaus tipo liuko
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KITU PROJEKTU(LB22-001-TP-ER) DEMONTUOTA
RKKS SISTEMA

KITU PROJEKTU(LB22-001-TP-ER) SUPROJEKTUOTA

RKKS SISTEMA

PROJEKTUOJAMA RKKS SISTEMA

PROJEKTUOJAMAS KABELIS Cu 3x2,5 RKKS SISTEMOJE
KABELIS Cu 3x2,5 SUPROJEKTUOTAS KITU PROJEKTU
PROJEKTUOJAMA KABELIO Cu 3x2,5 KABELIO MOVA
PROJEKTUOJAMAS KABELIS FTP cats RKKS SISTEMOJE
KABELIS FTP cats SUPROJEKTUOTAS KITU PROJEKTU
PROJEKTUOJAMA KABELIO FTP cat5 KABELIO MOVA

PROJEKTUOJAMAS 12sk. SVIESOLAIDINIS KABELIS RKKS
SISTEMOJE

12sk. SVIESOLAIDINIS KABELIS SUPROJEKTUOTAS KITU
PROJEKTU

PROJEKTUOJAMA 12sk. SVIESOLAIDINIO KABELIO MOVA
PROJEKTUOJAMAS 24sk. SVIESOLAIDINIS KABELIS RKKS
SISTEMOJE

24sk. SVIESOLAIDINIS KABELIS SUPROJEKTUOTAS KITU

PROJEKTU
A PROJEKTUOJAMA 24sk. SVIESOLAIDINIO KABELIO MOVA

PROJEKTUOJAMAS KABELIS Cu 20x2x0,5 RKKS SISTEMOJE
KABELIS KABELIS Cu 20x2x0,5 SUPROJEKTUOTAS KITU

PROJEKTU
A PROJEKTUOJAMA KABELIO KABELIS Cu 20x2x0,5 -
KABELIO MOVA —

Sulinys demontuotas projekte

Projektuojamas Cu 20x2x0,5mm rysSiy
[ kabelio jungiamoji mova

| Projektuojamas 24 skaiduly SM tipo
| Sviesolaidinio kabelio mova

| Projektuojamas rysiy kabelis Cu
[ 20x2x0,5 nuo $ulinio B/N iki Sulinio Nr.2
[ L=100m

| Projektuojamas 24 skaiduly SM tipo
Sviesolaidinis kabelis nuo Sulinio B/N
[ iki sulinio Nr. 2\
[ L=100m+50m (atsargos) =150m
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PASTABA.
1. Atlikus tilto rekonstrukcijos darbus tarp Suliniy Nr. 166 ir Nr. 102 nutiesti naujg vienmodj optinj kabelj 24 sk., marké TKF LTCRP
4x6SM, paliekant abiejuose Suliniuose po 20 m atsargas. Sulinyje TS-166 perjungti tiesiogine optine movg FOSC400A8, sujungiant senajj
optinj kabelj ir naujai nutiestg kabelj (jdara), o ulinyje TS- 102 perjungti skirstomajg movg FOSC400A8, sujungiant naujai nutiestg kabelj
(jdadra) ir vieng 12 sk. kabelj ir du 24 sk. kabelius. Prie visy kabeliy palikti ne maziau kaip 20 m atsargas.
2. ISmontuoti laikinai paklotg Sviesolaidinj kabelj.
3. Elektroniniy rySiy infrastruktdros iSkélimo darbai gali bati pradéti ir vykdomi tik pagal suderintg projekta, o kabeliy perjungimas pagal
suderintg projektg ir gavus leidimg kabeliy perjungimo darbams:
3.1. Dél tinklo plétros gali bati pasikeites kabeliy kiekis, todél UZsakovas ne véliau kaip prie$ 40 dieny iki infrastruktdros ikélimo
darby pradzios su Telia turi sutikslinti kabeliy kiekius ir leidimo gavimui pateikti perjungimo grafikg Telia Tinklo plétros padaliniui,
e. p.vytautas.paulauskas@telia.lt , (tel. 8 45) 500728.
3.2. Dél Sviesolaidiniy kabeliy movy perjungimo ar jsijungimo j movas veikian¢iame tinkle darby atlikimo ne véliau kaip prie$ 40 dieny
iki darby pradzios kreiptis j Telia Sviesolaidinio tinklo priezilrg vykdantj rangovg UAB Lantelis, info@lantelis.It;
3.3. Po kabeliy perjungimo darby uzbaigimo atlikti Sviesolaidiniy kabeliy matavima.
3.4. 6.4 Sviesolaidiniy kabeliy movy 1 (vienos) skaidulos suvirinimo ir $viesolaidiniy kabeliy matavimo, nepriklausomai nuo skaiduly
kiekio, darby jkainiai skelbiami www.telia.|t/xxx

\ Pervirinama Sviesolaidinio kabelio
\ \ | tiesioginé mova FOSC400AS8 sujungiant
\senaijj optinj kabelj ir naujai nutiestg kabelj

(jdurg). Prie visy kabeliy palikti ne maziau

kaip 20m atsargas
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DARBO GRUPE PROGRAMINEI UZDUOCIAI PARENGTI, SUDARYTA
INFRASTRUKTUROS VALDYMO AGENTUROS DIREKTORIAUS
2021 M. RUGSEJO 14 D. [SAKYMU NR. V-177

TVIRTINU

Infrastruktiiros valdymo
i : : ey 7

agentiiros direktorius

Algirdas KulieSiu;

) PROGRAMINE UZDUOTIS
TILTO PER NEVEZIO UPE REKONSTRUKCIJOS KARALIAUS MINDAUGO HUSARU
BATALIONO TERITORIJOJE PROJEKTINIAMS PASIULYMAMS RENGTI

2021 m. lapkritio £ d. Nr.21VL- 50 (%.2.)
Vilnius

1. Projekto pavadinimas: Tilto per NevéZio up¢, PanevéZio rajono sav., VelZo sen.,
Pajuoscio k. rekonstrukcijos! projektas.

2. Zemés sklypas ir tvarkoma teritorija:

2.1. Tvarkomos teritorijos (Zr. 1 pav.) plotas — apie 0,156 ha (ilgis — apie 104,0 m, plotis —
apie 15,0 m), tikslus bus patikslintas projektiniy pasiiilymy metu;

2.2. LKS (1994 m.) koordinatés: tasko A (526907, 6177832), tasko B (527003, 6177871);

2.3. Zemés sklypy duomenys pateikti 3 p.

Numatomas rekonstruoti
tiltas per Nevéij

Zemés sklypa -
NI.2701-0013-0066), pTotag
0.0679 ha 4

1 PAV. Rekonstruojamy: tilto per Nevé¥io upe ir kelio atkarpy schema.

3. Teisinio registravimo dokumentai:

3.1. Sklypo riby nustatymo dokumentai:

3.1.1.zemés sklypo (unik. Nr. 2701-0019-0066) riby nustatymo dokumentas: V] Valstybinio
Zemetvarkos instituto, Zemés reformos skyriaus® 1998 m. parengtas Zemes sklypo riby planas M 1:500;

! Statybos riiis bus nustatyta projektiniy pasifilymy rengimo metu.



2

3.1.2.Zemés sklypo (unik. Nr. 6613-0002-0042) riby nustatymo dokumentas: VI Valstybinio
Zemeétvarkos instituto, Zemés reformos skyriaus 1998 m. parengtas Zemés sklypo riby planas M 1 :500;

3.1.3. Zemés sklypo (unik. Nr. 6613-0007-0001) riby nustatymo dokumentas: V] Valstybinio
zemétvarkos instituto, Panevézio regioninio kadastro ir geodezijos centro* 1997 m. parengtas Zemes
sklypo riby planas M 1:10000;

3.2. Valstybinés Zemés panaudos sutartys:

3.2.1. Zemés sklypo (unik. Nr. 2701-0019-0066) — Lietuvos Respublikos krasto apsaugos
ministerijos 1999-03-26 sudaryta panaudos sutartimi Nr.N27/99-0157 valdomas valstybinés Zemes
sklypas;

3.2.2. zemés sklypo (unik. Nr. 6613-0002-0042) — Lietuvos kariuomenés 1998-11-20 sudaryta
panaudos sutartimi Nr.N66/98-0094 valdomas valstybinés Zemés sklypas;

3.2.3.zemés sklypo (unik. Nr. 6613-0007-0001) — Lietuvos Respublikos krasto apsaugos
ministerijos 1998-07-07 sudaryta panaudos sutartimi Nr.N66/98-0059 valdomas valstybinés Zemeés
sklypas.

3.3. Nekilnojamojo turto registre jregistruoti Zemés sklvpai ir teisés j juos paz ‘méjimai:

3.3.1.NT registre Nr. 27/6022 Iregistruotas Yemeés sklypas (unik. Nr. 2701-0019-0066, sklypo
plotas — 0.0679 ha (2r.1 pav.);

3.3.2. NT registre Nr. 66/22106 jregistruotas Zemés sklypas (unik. Nr. 6613-0002-0042,
sklypo plotas — 0.0537 ha (zr.1 pav.);

3.3.3.NT registre Nr. 66/20647 jregistruotas Zemeés sklypas (unik. Nr. 6613-0007-0001,
sklypo plotas — 576.6200 ha (2r.1 pav.).

3.4. Nekilnojamojo turto registre jregistruot statiniy ir teisés j | 'méj .

3.4.1.NT registre Nr. 44/2036864 Iregistruotas tiltas (unik. Nr. 4400-41 10-8316) per Nevézio
upe (rekonstruojamas, duomenys pateikti 1 priede ,,Tilto per NevéZio upe esminé apziiira®);

3.4.2.rekonstruojamy (vietinés reikSmés, vidaus) keliy atkarpos: registruojamos NT registre
(kopija bus pateikta projektavimo imonei, sudariusiai projektavimo paslaugy sutartj).

3.5. Specialiosios Zemés ir misko naudojimo salygos: nurodytos Zemes (2r.33.1ir3.3.2p.)
sklypy NT registro israduose. Projektuotojas privalo jvertinti specialiyjy misko ir Zemes naudojimo
salygy galiojima projektuojamo tilto ir kity statiniy zonoje.

3.6. Gamtos ar kultiiros paveldo objektai:

3.6.1.rekonstruojamas tiltas (Zr. 3.4 p.) patenka j Kultiiros vertybiy registre jregistruoto
objekto (Pajuoséio dvaro sodyba, unikalus objekto kodas 4401) teritorijg;

3.6.2.tiltas — dvaro sodybos teritorijoje esanti vertingoji savybé (Zr. prieda Nr. 2, 7.1.3.7. p.);

4. Programinés uzduoties pagrindas:

4.1. KAS 2022-2024 m. KAS paprastojo remonto ir paveldosaugos darby plane , Tilto per
NevéZio upe rekonstravimas" numatytas finansavimas.

4.2. ORID 2021 liepos 14 d. Nr.VL-266.

5. InZineriniy statiniy charakteristika:

5.1. Rekonstruojamo tilto (zr. 1 pav.):

5.1.1.tilto padétis vietovéje — 526955, 6177849 (LKS);

5.1.2.eismo intensyvumas netolygus, apie 550 vnt. per para;

5.1.3.projektinis greitis kelyje — 40-50 km/h;

5.1.4.tilto ilgis — apie 50 m (tilto ilgis bus patikslintas rengiant projektinius sprendinius);

5.1.5.vaZiuojamosios dalies plotis — iki 8,0 m;

5.1.6. eismo juosty skai&ius — 2 vnt., kiekvienos eismo juostos plotis — iki 4,0 m;

5.1.7.8alitil¢iai su 1,2 m plocio pesciyjy taku, bent vienoje tilto puséje;

5.1.8.turéklai — 1,10 m aukscio, uzpildo elementy tarpai turi biiti ne didesni nej 0,15 m;

5.1.9.apsauginiai atitvarai — metaliniai (Zr.11.4.p.);

5.1.10. danga — kieta, dirbtiné (pageidaujama betono monolitas armuotas polipropileno fibra
uzpildu, tikslus dangy tipas bus nustatytas projektiniy pasialymy metu).

5.2. ISsaugomi inZineriniai tinklai:



5.2.1.dujy vidutinio slégio skirstomojo vamzdyno (o 110,0 mm) ilgis - apie 50 m;

5.2.2.elektros tinkly (10 kV) linijos ilgis — apie 50 m;

5.2.3.ry$io ir kiti inZineriniai tinklai,

5.3. Rekonstruojamy vietinés reik¥més (vidaus) kelio atkarpy (Zr. 1 pav.):

5.3.1.bendras atkarpy ilgis — apie 104 m (bus patikslintas rengiant projektinius pasitlymus);

5.3.2.vaZiuojamosios dalies plotis —iki 8,0 m;

5.3.3.eismo juosty skai&ius — 2 vnt., kiekvienos eismo juostos plotis — iki 4,0 m;

5.3.4.danga —kieta, dirbtine (pageidaujama - monolitinio betono, armuoto polipropileno fibra,
uZpildu. Tiksli bus nustatyta projektiniy pasitilymy metu).

6. InZineriniy statiniy irengimo reikalavimai:

6.1. Reikalavimai tiltui:

6.1.1.numatyti tilto (Jr. 3.4 p.) per Nevézio upe rekonstravima, didinant tilto keliamajg galia
iki ne mazZiau kaip 130 ¢, vadovaujantis 5.1, 6.3.1 ir 11.3 p. ir i8duotais specialiaisiais paveldosaugos
reikalavimais, sprendinius derinant su uzsakovu;

6.1.2.jvertinti statinio vertingasias savybes ir pasitilyti sprendinius, jgalinangius i§saugoti
autentiSkas tilto dangas (pvz. vaZiuojamosios dalies taSytus akmenis, numatant Ju irengimg
Salitil¢ivose) ir konstrukeijas (pvz. tilto taurus), sprendinius suderinti? su paveldosaugos institucijomis;

6.1.3.numatyti esamy inZineriniy tinkly (zr. 5.2 p.) iSsaugojimg, nesant galimybei juos
i§saugoti — pakeisti naujais, uztikrinant Ju funkcionavima statybos darby metu;

6.1.4. numatyti vaZiuojamosios dalies kiety dangy jrengima (7r. 5.1.10 P-);

6.1.5.tilto konstrukcija, turi atlaikyti maksimalias statines ir dinamines apkrovas, kurias
sukelia kariné technika (2r. 6.3.1 p.);

6.1.6.numatyti 5.1 p. nurodyto tilto dangy, laikan¢iyjy konstrukeijy, pagrindy, ir kity tilto
elementy konstrukcijas, technigkai tinkamas ir ekonomiskas, atsizvelgiant 1ju paskirtj, eismo apkrovas,
gruntines salygas, vandens lygio sezoninius poky¢ius ir padeétj vietovéje;

6.1.7. numatyti §laity sustiprinimo sprendinius.

6.2. Reikalavimai keliy atkarpoms:

6.2.1.numatyti 5.3 p. nurodyty rekonstruojamy? kelio atkarpy dangy, pagrindu, ir kity kelio
elementy konstrukcijas, technizkai tinkamas ir ekonomiskas, atsizvelgiant 1Ju paskirtj, eismo apkrovas,
gruntines sglygas ir dangos padet vietovéje, dangos tipa;

6.2.2. rekonstruojamy keliy trasas projektuoti tiesias su minimaliu posiikiy skai¢iumi. Posiikio
spinduliai turi atitikti maksimalius (Zr. 6.3.1 p.) dydZius;

6.2.3. rekonstruojamy keliy atkarpy vaZiuojamosios dalies plotj projektuoti, atsizvelgiant j
tilto vaZiuojamosios dalies reikalavimus, nurodytus 5.1 p-;

6.2.4. numatyti inZ. statiniy integravimga j Karaliaus Mindaugo Husary bataliono keliy tinkla;

6.2.5. numatyti kelio ir tilty konstrukcijy sandiiry tinkamus sprendinius.

6.3. Bendrieji reikalavimai inZineriniy statiniy irengimui:

6.3.1.numatyti naujo tilto ir rekonstruojamy keliy konstrukcijas, atlaikangias maksimalias
statines ir dinamines apkrovas, sukeliamas ratinés, viksrinés karines technikos (Zr.lentele Nr.1 ):

| Eil. Technika Igis | Plotis Aukstis, Bendroji ‘ Maksimali Posakio
mm mm mm masé, t apkrova j agj/ spinduliai, m
slégis j gruntg

Vik3riné savaeige 11700 | 3660 3460 70,0 10,3 N/cm? R12
haubica PZH2000 | |
Rating (4 asiy) 10222 [ 2550 3937 Su kroviniu Su kroviniu 12,0 t R12
48,0 |

3. | Zemagrindis tralas Su kroviniu Su kroviniu
vilkikas 3 asiy, 21700 | 3000 | 3950 R30
[()riekaba P 130,0 (P2H2000) 15,0t |

Lentelé Nr.1 Ratinés, viksrinés karines technikos techniniai duomenys.

2 Atstovauti Statytojg, jo vardu teikti argumentuotus praSymus paveldosaugos institucijai dél specialiyjy paveldosaugos
reikalavimy ir/ar statinio vertingujy savybiy patikslinimo.
3 Rekonstrukcijos apimtis: vaziuojamosios dalies i¥plétimas iki 8,0 m., pés¢iujy tako (plotis apie 1,2 m.) jrengimas.




6.3.2. numatyti pésciyjy tako (plotis — apie 1,2 m, ilgis — apie 154,0 m) jrengima tvarkomoje
teritorijoje ;

6.3.3. numatyti privalomus kelio Zenklus, eismo juosty Zenklinima ir kitas inZinerines saugos
priemones rekonstruojamuose kelivose ir tilto vaziuojamojoje dalyje;

6.3.4. numatyti vaZiuojamosios dalies ir pés€iyjy tako apsvietimo tamsiu paros metu sistema:

6.3.4.1. §viestuvy atramos privalo biti saugios (3r.1 1.5, 11.6; 11.7 p.);

6.3.4.2. numatyti ap$vietimo valdymg: automatinj — nuo Iviesos jutiklio ir rankinj —
apSvietimo valdymo skyda (AVS) montuoti pastate 101p;

60.3.4.3. numatyti LED tipo Sviestuvus, uztikrinanéius ne mazesnj nei 20 Ix apSvietimg,
apsaugotus nuo atmosferos ir krituliy poveikio;

6.3.5. esant poreikiui, numatyti inZineriniy tinkly ar komunikacijy iSkelima, statiniy griovima;

6.3.6. numatyti inZineriniy statiniy integravima j Karaliaus Mindaugo Husary bataliono keliy
tinkla;

6.4. Numatyti vandens nuvedimg nuo proj ektuojamy inZineriniy statiniy ir tvarkomos
teritorijos;

6.5. Numatyti pazeisty dangy atstatymga dalinio teritorijoje j neblogesne nei esama bikle;

6.6. Esant poreikiui, numatyti medziy kirtima tvarkomoje teritorijoje;

6.7. Sprendinius suderinti su lygiagregiai lgyvendinamy projekty sprendiniais.

7. Elektros energijos tiekimo kategorija:
7.1. Esama — III;
7.2. Pageidaujama — III.

8. InZinieriniy, geologiniy ir geotechniniy tyrimy atlikimo poreikis:

8.1. atlikti privalomus geologinius, geotechninius statinio tyrimus, projektinius pasiiilymus
pateikti atsiZvelgiant j atlikty tyrimy rezultatus ir i§vadas;

8.2. atlikti privalomus statinio konstrukcijy techninés bikles tyrimus;

8.3. atlikti kitus tyrimus, nurodytus iSduotuose paveldosaugos reikalavimuose.

9. Rengiamy dokumenty sudétis:

9.1. Projektiniai pasitilymai, tvarkybos darby projektas, techninis projektas, darbo projektas
(su projekto vykdymo priezifira), esant poreikiui tilto konstrukcijy griovimo projektas, tilto naudojimo
ir prieZiiiros instrukcija;

9.2. Projektinius pasiiilymus teikti ant galiojan¢io topografinio pagrindo*;

9.3. Projektiniy pasiilymy apimtis ir detalumas turj atitikti $ios programinés uzduoties
reikalavimus ir pakankamas Statytojo sumanymui suprasti. Techninio, darbo projekty apimtis ir
detalumas turi atitikti STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* nuostatas.

10. InZineriniy statiniy projektiniy pasiiillymy sudétis:

10.1. Projektuojamo inZinerinio statinio (statiniy grupes) ir jo gretimybiy bei salygy
apraSymas: inZinerinio statinio statybos vieta, reljefas, statybos rasis, statinio paskirtis, statinio
kategorija, projektiniy sprendiniy atitiktis galiojantiems teritorijy planavimo dokumentams, kultiiros

10.2. Zemes sklypo (sklypo dalies) sutvarkymo planas (sklypo sutvarkymo, susisiekimo
komunikacijy ir kity statiniy apraSymaj ir iSdéstymo schemos), trumpas statybos sklypo apibiidinimas:
suraSomi sklype esantys statiniai, inZineriniai tinklai ir irenginiai, Zeldiniai, geologingés,
hidrogeologinés salygos, higieniné ir ekologiné situacija, aplinkinis uZstatymas, projektuojamo statinio
vietos parinkimas (tikslinimas);

4 Ant tvarkomos teritorijos topografinés nuotraukos M1 :500, jvertinus projektavimo apimtis,
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10.3. pateikti tilto konstrukciniy sprendiniy skirtingus (ne maziau kaip 3) variantus, jvertinant
kad tilto keliamoji galia turi biiti ne maZesné kaip 130,0 t;

10.4. statybos sklype esan&iy inZineriniy tinkly apradymas ir ju panaudojimo galimybiy
jvertinimas;

10.5. trumpas atlikty tyrimy apraSymas ir rezultatai, biitiny atlikti tyrimy pagrindimas;

10.6. sklypo dalies sutvarkymo, susisiekimo komunikacijy ir kity statiniy apradymai,
i8déstymo schemos;

10.7. inZinerinio statinio suplanavimo funkciniu (technologiniu) poziiriu sprendiniy
apraSymas ir schemos (planai), kelio Juostos i¥déstymo schemos, skersiniai ir iSilginiai inZinerinio
statinio (tilto) pjiiviai;

10.8. biisimy inZinerinio statinio konstrukciniy sprendimy apraSymas ir schemos;

10.9. informacija apie statiniy griovimo, inZineriniy tinkly perkélimo ar atstatymo poreikj;

10.10. inZineriniam statiniui numatomi panaudoti statybos produktai;

10.11. orientaciné pagrista statinio (statiniy) statybos kaina;

10.12. kompiuteriniy programy, kuriomis parengtas, inZineriniy statiniy projektas, sgraas.

11. Teisés aktai, nusakantys specifinius KAS reikalavimus:

11.1. Krasto apsaugos ministerijos pajégumy ir ginkluotés generalinio direktoriaus 2014 m.
liepos 15 d. patvirtintas Lietuvos karybos standartas: LKS STANAG 2021 (7), Reg. Nr. 20LKS-
55(2014) ,,Tilty, kelty, plausty ir transporto priemoniy kariné apkrovos klasifikacija“.

11.2. Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio
direktoriaus 2003 m. lapkri¢io 13 d. isakymu Nr. V-134 patvirtintos statybos taisyklés: ,,ST
8871063.05:2003 Tilty ir viaduky statybos darbai*,

11.3. Lietuvos standartas LST EN 1991-2:2005 »Burokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 2
dalis. Tilty eismo apkrovos®,

I1.4. Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio
direktoriaus 2010 m. sausio 10 d. isakymu Nr. V-8 patvirtintos »Automobiliy keliy transporto
priemoniy apsauginiy atitvary sistemy projektavimo taisyklés KPT TAS 09,

11.5. Lietuvos standartas LST EN 12767:2019 ,Kelio irenginiy atraminiy konstrukcijy
pasyvioji sauga®,

11.6. Lietuvos standartas LST EN ISO 1461 »GeleZies ir plieno gaminiy lydalinés cinko
dangos. Techniniai reikalavimai ir bandymo metodaij*,

11.7. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. jsakymas Nr.1-22
»Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés®,

PASTABA: Projektuotojo, projekto vadovo kvalifikacija turi atitikti Lietuvos Respublikos
nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatymo 23! straipsnyje nustatytus reikalavimus.

PRIDEDAMA:

1 priedas. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos V] Transporto ir keliy tyrimo
instituto 2018 m. gegués mén. parengta PanevéZio jgulos aptarnavimo centro apskaitoje esanéio tilto
statinio per Nevézio upe esminés apzitiros ataskaitos kopija, 37 lapai.

2 priedas. Kultiiros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos, nekilnojamo kultiiros
paveldo vertinimo tarybos 2016-03-21 akto Nr.KPD-AV-936 kopija, 24 lapai.
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ELEKTRONINIY RYSIY INFRASTRUKTUROS ISKELIMO SALYGOS

Nr. 3-1-0145/23

Uzsakovas: B| Lietuvos kariuomené, j. k. 188732677.

Uzsakovo adresas: Sv. Ignoto g. 8, LT-01144 Vilnius, tel. (8 5) 2785001, e. p. LK.kanceliarija@mil.lt .
Objekto pavadinimas ir vieta: Optiniy elektroniniy rySiy kabeliy iSkélimas, atliekant tilto per Nevézio
upe ir jo prieigy rekonstravimo darbus, Pajuoscio k., Velzio sen., PanevéZzio r. sav.

TECHNINIAI REIKALAVIMAL:

1.

Suprojektuoti ir iSkelti Telia Lietuva, AB (toliau Telia) optinius elektroniniy rysiy kabelius
apsauginiame vamzdyje HDPE d63 i$ tilto per Nevézio upe konstrukcijy.

Suprojektuoti peréjimg per Nevézio upe HDPE d63 vamzdziu.

Suprojektuota trasa pastatyti per Nevézio upe HDPE d63 vamzd (lygiu vidiniu ir iSoriniu
pavir§iumi, ne gofruotg ). Vamzdzio galus uzvesti j rysiy kabeliy Sulinius TS-102 ir TS-182 RKS-
1 tipo. ] naujai pastatytg vamzdj jverti ruoSinj optinio kabelio pravérimui. Jeigu Sie Suliniai tilto
rekonstrukcijos metu trukdys sprendiniy jgyvendinumui, suprojektuoti ir pastatyti rySiy kabeliy
kanaly Sulinius naujose vietose.

Nukirpti optinius rysiy kabelius Sulinyje TS-182 ir 3 optinius kabelius (kabelis 12sk. VOK5-14-
92/2, markée TKF LTCRP 2x6SM, kabelis 24sk. VOK5-14-92/1 marké TKF LTCRP 4x6SM,
kabelis 24 sk. VOK5-14-92/3, marké 24sk. TKF LTCRP 4x6SM sutraukti j $ulinj TS-102, o optin;
kabelj VOK5-14-92, marké 24sk. TKF LTCPR 4x6SM sutraukti j $ulinj TS-166. Suliniuose palikti
po 20 m kabeliy atsargas.

Tarp TS-166 ir TS-182 nutiesti naujg vienmodj optinj kabelj 24 sk., marké TKF LTCRP 4x6SM,
paliekant abiejuose $uliniuose po 20 m atsargas. Sulinyje TS-166 sumontuoti tiesiogine optine
movg FOSC400AS8, sujungiant senajj optinj kabelj ir naujai nutiestg kabelj (jdirg), o $ulinyje TS-
102 sumontuoti skirstomgjg movg FOSC400A8, sujungiant naujai nutiesta kabelj (jdarg) ir vieng
12 sk. kabelj ir du 24 sk. kabelius. Prie visy kabeliy palikti ne maziau kaip 20 m atsargas. (esama
situacija Priedas Nr.1).

ISmontuoti naikinama/iSkeliama rysiy kabeliy kanaly sistema,utilizuoti Sulinius, vamzdzius ir
optinius kabelius. Suliniy liukus pristatyti j Telia adresu Respublikos g. 58, Panevézys.

BENDRIEJI REIKALAVIMAL:

1.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroniniy rySiy jstatymo 42 straipsnio 2 punktu
elektroniniy rySiy infrastruktdros iSkélimo darbus UZsakovas turi atlikti savo 1éSomis.

Elektroniniy rysSiy infrastruktdros iSkélimo projektavimo ir statybos darbus gali vykdyti juridinis
arba fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir jo pojstatyminiy akty
reikalavimus, turintis tam darbui reikalingus atestatus.

Telia Lietuva, AB

Saltoniskiy g. 7A, 03501 Vilnius Juridiniy asmeny registras
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt Kodas 1212 15434
www.telia.lt
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3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Specialiyjy Zzemés naudojimo sglygy jstatymo nuostatomis,
iSkeliamai elektroniniy rysiy infrastruktdrai yra nustatytos elektroniniy rySiy tinkly elektroniniy
rySiy infrastruktlros apsaugos zona, kuri yra jregistruota vieSajame registre.

4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty
apsaugos ir Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo jstatymais, siekiant garantuoti
nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy jmoniy jrenginiy ir turto apsaugg bei ypatingos
svarbos infrastruktdros objekty veikimo patikimuma, Sviesolaidiniy kabeliy movy perjungimo ar
jsijungimo j movas veikianCiame tinkle darbus gali atlikti Telia arba Telia Sviesolaidinio tinklo
priezidrg vykdantis rangovas.

5. Elektroniniy rySiy infrastruktiros iSkélimo sprendinius ir projektg derinti su Telia adresu
Respublikos g. 58 - 116, Panevézys, tel. +370 610 40652, eqidijus.jonuska@telia.lt . Projekto
derinimo metu su Uzsakovu bus pasiraSoma elektroniniy rysiy infrastruktdros iSkélimo sutartis,

6. Elektroniniy rysSiy infrastruktdros iSkélimo darbai gali blti pradéti ir vykdomi tik pagal suderintg
projekta, o kabeliy perjungimas pagal suderintg projektg ir gavus leidimg kabeliy perjungimo
darbams:

6.1 Dél tinklo plétros gali bati pasikeites kabeliy kiekis, todél Uzsakovas ne véliau kaip pries
40 dieny iki infrastruktdros iSkélimo darby pradzios su Telia turi sutikslinti kabeliy kiekius
ir leidimo gavimui pateikti perjungimo grafikg Telia Tinklo plétros padaliniui, e. p.
vytautas.paulauskas@telia.lt , (tel. 8 45) 500728.

6.2 Dél Sviesolaidiniy kabeliy movy perjungimo ar jsijungimo j movas veikianciame tinkle
darby atlikimo ne véliau kaip prieS 40 dieny iki darby pradzios kreiptis j Telia
Sviesolaidinio tinklo priezitrg vykdantj rangovg UAB Lantelis, info@lantelis.lt;

6.3 Po kabeliy perjungimo darby uzbaigimo atlikti Sviesolaidiniy kabeliy matavima.

6.4 Sviesolaidiniy kabeliy movy 1 (vienos) skaidulos suvirinimo ir viesolaidiniy kabeliy
matavimo, nepriklausomai nuo skaiduly kiekio, darby jkainiai skelbiami www.telia.|t/xxx

7. Elektroniniy rysiy infrastruktiros apsaugos zony dydziai ir darbai jose nustatyti Lietuvos
Respublikos Specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatyme. Statybos, kasimo ar kitus darbus
elektroniniy rysiy infrastruktiros apsaugos zonoje vykdyti rankiniu bidu, pagal suderintg
projekty ir tik gavus Telia rasytinj sutikimg Zemés kasimo darbams. Dél leidimo gavimo kreiptis
el.pastu egidijus.jonuska@telia.lt. arba adresu Respublikos g. 58, Panevézys.

8. Telia atstovo iSkvietimg infrastruktiros vietos nuzyméjimui - trasos parodymui registruoti pries
3 darbo dienas www.telia.lt/trasu-rodymas (paslauga yra mokama)

9. UZsakovas privalo Telia ir tretiesiems asmenims atlyginti elektroniniy rySiy infrastruktdros
perkélimo darby metu dél UZsakovo kaltés padarytus nuostolius. Nuostoliai atlyginami Saliy
susitarimu, o Salims nesusitarus — Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

10.I18keliama elektroniniy rySiy infrastruktdra yra ir po iSkélimo lieka Telia nuosavybe. I5kélimo
darbai nuosavybés teisés nekeicia.

11.Telia pasilieka teise esant batinumui keisti iSkélimo sglygas.
12. UZsakovas ne véliau kaip per 30 dieny po elektroniniy ry3iy infrastruktdros iSkélimo darby

atlikimo turi pateikti perkeltos elektroniniy rySiy infrastruktiros geodezine nuotraukg ir pagal
faktg patikslintg projektg el. pastu objektu.pridavimas.pan.sau@telia.lt .

13. Perkelta elektroniniy rysiy infrastruktdra gali bati perduodama naudojimui tik $alims pasiraSius
pripaZinimo tinkamu naudoti aktg.

PRIEDALI.
1. Priedas Nr. 1 — elektroniniy rySiy infrastruktiiros esamos situacijos schema.

2. I8kélimo salygy nustatymo sutartis.

Tinklo resursy 3 komandos vadovas Raimundas Tadaravigius

Telia Lietuva, AB

Saltoniskiy g. 7A, 03501 Vilnius Juridiniy asmeny registras
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt Kodas 1212 15434
www.telia.lt
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Pajuoscio pl.
TS-165
= = _T5-102 Vamzdis d40 HDPE
e RKS-1 tipo Sulinys
Vamzdis d63 HDPE 182 o \
, , ~. £ VOK5-14-92/3
165 \_ o 39m - 24sk. TKF LTCRP
._ e RV AT 4x6SM __—
© A7 ~
Pl | TS172
| RKS-0 tipo mova _
Sulinys VOK5-14-92 MK1 Ekrano gamyklos tvenkinys
FOSC400A8

166 Pajuoscio pl.

TS-182 RKS-1 tipo

6 ogned

\ VOK5-14-92
\ 24sk. TKF LTCRP
4x6SM

VamzdZiuose kartu su optiniais kabeliais nutiestas signalinis laidas,
0 vir§ vamzdziy grunte 15 cm atstumu nutiesta signaliné juosta.

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

- optinis kabelis 12 sk. SK
TKF LTCRP 2x6SM

- optinis kabelis 24 sk. SK
TKF LTCRP 4x6SM

[— - mova

@  -rysiy Sulinys

—R0—— - vamzdis d40 HDPE, d63 HDPE

1 priedas (esama situacija) prie PS Nr. 3-1-0145/23

o ——————» Ux






