
 

 

Statinio projektuotojas: UAB „URBAN LINE“ 
Įmonės kodas: 300149157 
Adresas: Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius 
Tel. / el. p.: +370 699 19380 / info@urbanline.lt 

  

STATYTOJAS: Jonavos rajono savivaldybė 

STATYTOJO ADRESAS: Žeimių g. 13, 55158 Jonava 

UŽSAKOVAS: Jonavos rajono savivaldybės administracija 

UŽSAKOVO ADRESAS: Žeimių g. 13, 55158 Jonava 

 

SUTARTIES PAVADINIMAS: Paslaugų teikimo sutartis Nr. 1T-174 

STATINIO PROJEKTO 

PAVADINIMAS: 

Dviračių ir pėsčiųjų tako (Šviesos tako) ir pėsčiųjų tako 
rekonstravimo bei dviračių tako ir aikštelių statybos žemės 
sklypuose, kad. Nr. 4610/0010:91 ir 4610/0005:146, Jonavos m., 
Jonavos r. sav. projektas 

STATINIO PROJEKTO NUMERIS: UL-20-0212 

STATINIO PROJEKTO ETAPAS: 
Statinio rekonstravimo ir naujo statinio statybos techninis 

projektas 

STATINIO PAVADINIMAS: 09 Inžineriniai tinklai: elektroninių ryšių tinklai 

STATINIO KATEGORIJA: 09 - 

STATINIO PROJEKTO DALIS: Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis 

BYLOS ŽYMUO: ER 

BYLOS LAIDOS ŽYMUO: A 

BYLOS IŠLEIDIMO DATA: 2025-01 

 
 

 

 
Statytojas 
 

Tvirtinu 

Projektuotojas ir pareigos Kvalifikaciją patvirtinančio dok. Nr. Vardas Pavardė 

UAB „URBAN LINE” DIREKTORIUS  Vitalijus Aleksandrovas 

STATINIO PROJEKTO VADOVAS 25326 Vitalijus Aleksandrovas 

STATINIO PROJEKTO DALIES 
VADOVAS (ER) 

31962 Rimas Lučkauskas 

 
 



A 2025-01 Užduotis A laidai 

0 2021-10 Statybos leidimui, konkursui  

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval. 
patv. 
dok. Nr. 

 

Statinio projekto pavadinimas 

DVIRAČIŲ IR PĖSČIŲJŲ TAKO (ŠVIESOS TAKO) IR PĖSČIŲJŲ 
TAKO REKONSTRAVIMO BEI DVIRAČIŲ TAKO IR AIKŠTELIŲ 
STATYBOS ŽEMĖS SKLYPUOSE, KAD. NR. 4610/0010:91 IR 
4610/0005:146, JONAVOS M., JONAVOS R. SAV. PROJEKTAS 
Statinio numeris ir pavadinimas 
 

- 
25326 SPV V. Aleksandrovas 

   Dokumento pavadinimas: 

 
STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

Laida 

   
A 

   

LT 

Statytojas ir (arba) Užsakovas 

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖ / JONAVOS 
RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

 

 

Dokumento žymuo 
 

UL-20-0212-XX-TP-PSŽ-01 

Lapas Lapų 

1 1 

 

 
STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS  

 
 

Eilės Nr. 
Bylos 

žymuo 
Laida Pavadinimas Pastabos 

1.  BD / A A Bendroji / Architektūros dalis   

2.  SP / SA A 

Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) / Susisiekimo dalis 

01 Susisiekimo komunikacijos: pėsčiųjų ir dviračių takas (unik. Nr. 4400-2468-9481) 

02 Kiti inžineriniai statiniai: pėsčiųjų ir dviračių takas (unik. Nr. 4400-4434-6407) 

03 Kiti inžineriniai statiniai: dviračių takas 

04.1-04.2 Kiti inžineriniai statiniai: Kitos paskirties inžineriniai statiniai (aikštelės Nr. 1-2) 

05 Kiti inžineriniai statiniai: automobilių stovėjimo aikštelė (unik. Nr. 4400-4434-6418) 

 

3.  VN A 

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis  

06 Inžineriniai tinklai: vandentiekio tinklai (unik. Nr. Nr. 4400-3812-4846) 

07.1-07.3 Inžineriniai tinklai: lietaus nuotekų šalinimo tinklai 

 

4.  E A 
Elektrotechnikos dalis  

08 Inžineriniai tinklai: elektros tinklai (apšvietimas) 
 

5.  ER A 
Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis 

09 Inžineriniai tinklai: elektroninių ryšių tinklai 
 

6.  KS A Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis  
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A 2025-01 Užduotis A laidai 

0 2021-10 Statybos leidimui, konkursui  

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval. 
patv. 
dok. Nr. 

 

Statinio projekto pavadinimas 

DVIRAČIŲ IR PĖSČIŲJŲ TAKO (ŠVIESOS TAKO) IR PĖSČIŲJŲ 
TAKO REKONSTRAVIMO BEI DVIRAČIŲ TAKO IR AIKŠTELIŲ 
STATYBOS ŽEMĖS SKLYPUOSE, KAD. NR. 4610/0010:91 IR 
4610/0005:146, JONAVOS M., JONAVOS R. SAV. PROJEKTAS 
Statinio numeris ir pavadinimas 

- 

25326 SPV V. Aleksandrovas 
   

   Dokumento pavadinimas: 
 

STATINIO PROJEKTO SPRENDINIŲ TARPUSAVIO 
SUDERINIMO LENTELĖ 

 

Laida 

   
0 

   

LT 

Statytojas ir (arba) Užsakovas 
 

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖ / JONAVOS 
RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

 

Dokumento žymuo 
 

UL-22-0212-XX-TP-PSTSL-01 

Lapas Lapų 

1 1 

 

 STATINIO PROJEKTO SPRENDINIŲ TARPUSAVIO SUDERINAMUMO LENTELĖ  
 

Bylos 

žymuo 
Pavadinimas Projektuotojas Projekto dalies vadovas 

Kvalif. 

atest. Nr. 
Pastabos 

BD  Bendroji dalis  UAB „URBAN LINE“ Vitalijus Aleksandrovas 25326 Suderinta  

A Architektūros dalis UAB „URBAN LINE“ Monika Aldona Sadauskaitė A1502 Suderinta 

SP Sklypo plano  UAB „URBAN LINE“ Vitalijus Aleksandrovas 37369 Suderinta 

S Susisiekimo dalis UAB „URBAN LINE“ Vitalijus Aleksandrovas 29450 Suderinta 

VN 
Vandentiekio ir nuotekų šalinimo 

dalis 
UAB „URBAN LINE“ Viltana Šakenytė 5423 Suderinta 

E 
Elektrotechnikos dalis (gatvės 

apšvietimas) 
UAB „URBAN LINE“  Ramūnas Samonis 26677 Suderinta 

ER 
Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) 

dalis 
UAB „URBAN LINE“ Rimas Lučkauskas 31962 Suderinta 

KS 
Statybos skaičiuojamosios kainos 

nustatymo dalis 
UAB „URBAN LINE“ Vitalijus Aleksandrovas 29450 Suderinta 
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A 2025-01 Užduotis A laidai 

0 2021-10 Statybos leidimui, konkursui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval. 
patv. 
dok. Nr. 

 

Statinio projekto pavadinimas 

DVIRAČIŲ IR PĖSČIŲJŲ TAKO (ŠVIESOS TAKO) IR PĖSČIŲJŲ 
TAKO REKONSTRAVIMO BEI DVIRAČIŲ TAKO IR AIKŠTELIŲ 
STATYBOS ŽEMĖS SKLYPUOSE, KAD. NR. 4610/0010:91 IR 
4610/0005:146, JONAVOS M., JONAVOS R. SAV. PROJEKTAS 
Statinio numeris ir pavadinimas 
 

09 Inžineriniai tinklai: elektroninių ryšių tinklai 
25326 SPV V. Aleksandrovas 

   
31962 SPDV ER R. Lučkauskas Dokumento pavadinimas: 

STATINIO PROJEKTO DALIES DOKUMENTŲ 
ŽINIARAŠTIS 

Laida 

   
A 

   

LT 

Statytojas ir (arba) Užsakovas 
 

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖ 

 

Dokumento žymuo 
 

UL-20-0212-09-TP-ER.PDŽ-01 

Lapas Lapų 

1 2 

 

STATINIO PROJEKTO DALIES BYLŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS  
 

Eil. 
Nr. 

Bylos žymuo Laida Bylos pavadinimas Pastabos 

1.  ER A 
Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis 

09 Inžineriniai tinklai: elektroninių ryšių tinklai 
 

 
STATINIO PROJEKTO DALIES DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS  

TEKSTINIAI  DOKUMENTAI  

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas Pastabos Lapo Nr. 

- 1 A Antraštinis lapas  1 

UL-20-0212-XX-TP-PSŽ-01 1 A Statinio projekto sudėties žiniaraštis  2 

UL-20-0212-XX-TP-SPSTSL-01 1 A 
Statinio projekto sprendinių tarpusavio 
suderinamumo lentelė   

3 

UL-20-0212-09-TP-ER.PDŽ-01 1 A Statinio projekto dalies dokumentų žiniaraštis  4 

UL-20-0212-09-TP-ER.AR-01 3 A Aiškinamasis raštas   5-7 

UL-20-0212-09-TP-ER.TS-01 13 A Techninės specifikacijos  8-20 

UL-20-0212-09-TP-ER.SKŽ-01 2 A Sąnaudų kiekių žiniaraštis  21-22 

GRAFINIAI  DOKUMENTAI  

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas Pastabos Lapo Nr. 

UL-20-0212-09-TP-ER.B-01 2 A 
Telekomunikacijų tinklo elementų perkėlimo 
planas, M 1:500  

23-24 

UL-20-0212-09-TP-ER.B-02 1 A 
Telekomunikacijų tinklo elementų perkėlimo 
schema  

25 

UL-20-0212-09-TP-ER.B-03 1 A 
Telekomunikacijų tinklo elementų perkėlimo 
schema (kabeliai)  

26 

UL-20-0212-XX-TP-SP/S.B-04 2 A Suvestinis inžierinių tinklų planas, M 1:500  27-28 

 
PRIDEDAMIEJI  DOKUMENTAI  

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas Pastabos Lapo Nr. 

- 1 - Priedų antraštinis lapas  29 

- 4 - Statinio projektavimo užduotis  30-33 

- 2 - Statinio projekto korekcijos (A laidos) užduotis  34-35 

- 2 - 
Specialistų, rengusių ER dalį, kvalifikacijos 
atestatų kopijos  

36-37 

- 3 - Derinimai  38-40 
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A 2025-01 Užduotis A laidai 

0 2021-10 Statybos leidimui, konkursui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval. 
patv. 
dok. Nr. 

 

Statinio projekto pavadinimas 

DVIRAČIŲ IR PĖSČIŲJŲ TAKO (ŠVIESOS TAKO) IR PĖSČIŲJŲ 
TAKO REKONSTRAVIMO BEI DVIRAČIŲ TAKO IR AIKŠTELIŲ 
STATYBOS ŽEMĖS SKLYPUOSE, KAD. NR. 4610/0010:91 IR 
4610/0005:146, JONAVOS M., JONAVOS R. SAV. PROJEKTAS 
Statinio numeris ir pavadinimas 
 

09 INŽINERINIAI TINKLAI: ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ TINKLAI 
25326 SPV V. Aleksandrovas 

   
31962 SPDV ER R. Lučkauskas Dokumento pavadinimas: 

STATINIO PROJEKTO DALIES AIŠKINAMASIS 
RAŠTAS 

Laida 

   
A 

   

LT 

Statytojas ir (arba) Užsakovas 
 

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖ 

 

Dokumento žymuo 
 

UL-20-0212-09-TP-ER.AR-01 

Lapas Lapų 

1 3 

 

Aiškinamasis raštas 

ĮVADAS 

Techninis projektas (toliau – TP) parengtas, remiantis Jonavos rajono savivaldybės administracijos patvirtinta 
Projektavimo užduotimi.  

Projekto pavadinimas – „Dviračių ir pėsčiųjų tako (Šviesos tako) ir pėsčiųjų tako rekonstravimo bei dviračių tako ir 
aikštelių statybos žemės sklypuose, kad. Nr. 4610/0010:91 ir 4610/0005:146, Jonavos m., Jonavos r. sav. projektas“.  

Statybos rūšis – Statinio kapitalinis remontas. 
Statinio kategorija – Nesudėtingasis statinys, II grupė. 
TP parengtas ant ne senesnės nei trijų metų inžinerinės topografinės nuotraukos. Esama topografinė situacija 

sudaryta LKS - 94 koordinačių sistemoje ir LAS 07 aukščių sistemoje. Tyrinėjimus atliko UAB „Urban Line” 2020 metais. 
Projekto tikslas – objekto „Dviračių ir pėsčiųjų tako (Šviesos tako) ir pėsčiųjų tako rekonstravimo bei dviračių tako ir 

aikštelių statybos žemės sklypuose, kad. Nr. 4610/0010:91 ir 4610/0005:146, Jonavos m., Jonavos r. sav. projektas“ 
adresu: Šviesos gatvė, Jonavos m., Jonavos r. sav., UAB „Verslo tiltas“ telekomunikacijų tinklo elementų 
iškėlimas/apsaugojimas vietose, kur telekomunikacijų tinklo elementai (RKKS) pakliūva po važiuojamąja gatvės dalimi, prieš 
statybos pradžią atlikti ryšių komunikacijų apsaugojimą arba iškėlimą iš statybos teritorijos. 

 
Privalomieji dokumentai 
Normatyviniai dokumentai  

STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI 

Eil.Nr. Dokumento Nr./Šifras Pavadinimas 

1.   LR Statybos įstatymas 

2.  STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

3.  STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 

4.  STR 1.05.01:2017 
Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

5.  STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

6.  

GKTR 1.01:2023,  
 
GKTR 2.01:2023,  
 
GKTR 3.01:2023 

Topografinių objektų geodezinių matavimų atlikimo ir topografinių planų sudarymo 
tvarkos aprašas 
Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų planų 
sudarymo tvarkos aprašas 
Išmatuotų topografinių ir inžinerinių tinklų objektų erdvinių duomenų rinkinys 

7.   Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas 

8.   Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos 

STATYBOS IR EKSPLOATAVIMO TAISYKLĖS 

1.  RRT/T 
Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo 
taisyklės. Ryšių reguliavimo direktoriaus 2011 m. spalio 14 d. įsakymas  Nr. 1V-987 
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 Dokumento žymuo 
 

UL-20-0212-09-TP-ER.AR-01 

Lapas Lapų Laida 

2 3 A 

 

2.  BGST/2012 

Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamento prie VRM direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 
(Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2010 m. 
liepos 27 d. įsakymo Nr. 1-223 redakcija) 

STANDARTAI 

1.  LST 1516:2015  Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 

2.  LST 1569:2012 Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai 

3.  LST EN ISO 1461:2009 
Ketaus ir plieno gaminių dangos, gautos karštojo cinkavimo būdu. Techniniai 
reikalavimai ir bandymo metodai 

Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši dalis: Microsoft Office,  AutoCAD  
 
Projektiniai sprendiniai 

Rekonstruojamos Šviesos gatvės Jonavos m., Jonavos r. sav. įrengiant dviračių ir pėsčiųjų taką (Šviesos taką) ribose 
paklota UAB „Verslo tiltas“ šviesolaidinis kabelis ir vaizdo stebėjimo kameros ant apšvietimo stulpo, kurie trukdo pėsčiųjų 
takų rekonstrukcijai ir automobilių stovėjimo aikštelių statybai, todėl tikslinga šviesolaidinį kabelį, patenkančius į važiuojamąją 
gatvės dalį, perkelti už gatvės ribų.  

Projektuojamame Žeimių gatvės Jonavos m., Jonavos r. sav. automobilių stovėjimo aikštelių žiede, esamoje 
atramoje, kuris yra perkeliamas į kitą vietą, yra įrengta vaizdo stebėjimo kameros. Vykstant aikštelių statybai, esamas 
kameras su visomis komplektuojančiomis dalimis demontuoti ir saugoti arba perduoti savivaldybės administracijai, 
šviesolaidinį kabelį ištraukti iki naujai ant esamo vamzdelio sumontuotų telekomunikacijų šulinių ir juose suvynioti. Naujai 
sumontavus apšvietimo stulpą, iki jo pakloti HDPE d40mm vamzdelius, sumontuoti esamas kameras su visa įranga ir naujai 
paklotuose vamzdeliuose įtraukti 12 sk. šviesolaidinius kabelius (jeigu esamo kabelio neužtenka, naudoti naują), suvirinti 
movose, atlikti kompleksinius matavimus kabeliui. Prie movų palikti 15 m. kabelių atsargas. 

Ryšių kabelius grunte, patenkančius po dviračių ar pėsčiųjų takais, apsaugoti sudedamaisiais kabelių apsaugos 

vamzdžiais, jeigu reikia įgilinti iki normatyvinio gylio, esant galimybei, perkelti už takų ribų. Vamzdžių galus užsandarinti. 
Detalūs projektiniai sprendiniai pateikti brėžiniuose UL-20-0212-08-TP-ER.B-01-03. 
Statytojas ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki kabelių perkėlimo darbų vykdymo pradžios pateikia kabelių perjungimo 

grafiką UAB „Verslo tiltas“ir suderina perjungimo laiką, tel. 865784224.  
Tinklo elementų perkėlimo darbai gali būti pradėti ir vykdomi tik pagal suderintą projektą bei darbų atlikimo vietoje 

esant Bendrovės įgaliotam atstovui.  
Perkeltas telekomunikacijų tinklo elementas gali būti perduodamas naudojimui tik pateikus perkelto elemento 

pripažinimo tinkamu naudoti komisijai požeminių tinklų bei komunikacijų geodezinę nuotrauką ir patikslintą projektą bei 
reikiamus dokumentus, įrodančius, perkeltų telekomunikacijų tinklo elementų atitikimą telekomunikacijų tinklų statybos 
taisyklių reikalavimams ir šalims pasirašius pripažinimo tinkamu naudoti aktą. 

Visi šioje projekto dalyje numatyti įrenginiai, kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai turi būti montuojami, 
išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų standartus arba technines sąlygas. 

Statybos montavimo darbus vykdyti laikantis saugumo technikos taisyklių ir LR statybos techninių reglamentų 
reikalavimų. 

Vadovaujantis Statybos įstatymo 6 str., 4 p. ir STR 1.04.04:2017 1 priedo reikalavimais, patvirtiname, kad projekto 
sprendiniai atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, Projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių 
statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus, nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų integracijos, visuomenės ir trečiųjų 
asmenų interesų. 
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 Dokumento žymuo 
 

UL-20-0212-09-TP-ER.AR-01 

Lapas Lapų Laida 

3 3 A 

 

 
STATINIO RODIKLIAI 

 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

IV. INŽINERINIAI TINKLAI 
  

      

4.1 inžinerinių tinklų ilgis* 
 4.1.1 požeminės dalies* 
 4.1.2 antžeminės dalies 
 4.1.3 vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) 

 
m  
m 

mm 

 
247 
- 
40, 110 

  

4.2. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis 
  

vnt.; mm2 
  

-    

4.3. elektroninių ryšių tinklų kabelių ilgis* 
4.4. elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir skerspjūvis 

m 
vnt.; mm2  

175 
12 skaidulų 

  

        

Pastaba: *Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro 
duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus 
kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 
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A 2025-01 Užduotis A laidai 

0 2021-10 Statybos leidimui, konkursui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval. 
patv. 
dok. Nr. 

 

Statinio projekto pavadinimas 

DVIRAČIŲ IR PĖSČIŲJŲ TAKO (ŠVIESOS TAKO) IR PĖSČIŲJŲ 
TAKO REKONSTRAVIMO BEI DVIRAČIŲ TAKO IR AIKŠTELIŲ 
STATYBOS ŽEMĖS SKLYPUOSE, KAD. NR. 4610/0010:91 IR 
4610/0005:146, JONAVOS M., JONAVOS R. SAV. PROJEKTAS 
Statinio numeris ir pavadinimas 
 

08 INŽINERINIAI TINKLAI: ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ TINKLAI 
25326 SPV V. Aleksandrovas 

   
31962 SPDV ER R. Lučkauskas Dokumento pavadinimas: 
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SPECIFIKACIJOS 

Laida 

   
A 

   

LT 

Statytojas ir (arba) Užsakovas 
 

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖ 

 

Dokumento žymuo 
 

UL-20-0212-09-TP-ER.TS-01 

Lapas Lapų 

1 13 

 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 

1          BENDROSIOS SPECIFIKACIJOS 

1.1 BENDROJI DALIS 
 
 NORMOS IR STANDARTAI 
  

Bet koks neatitikimas ir prieštaravimas tarp normų, standartų ir taikymo kodų yra konsultacijų tarp Užsakovo ir 
Rangovo objektas. Galutinis sprendimas turi būti priimamas Užsakovo.   
 
1.1.1 Saugos normos  

Įranga ir montavimo darbai turi atitikti pripažintą inžinierinę praktiką bei atitikti taikytinus nacionalinius normatyvus. 
 

1.1.2       Organizacinių ir techninių reikalavimų reglamentai 
 

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

GKTR 1.01:2023,  
 
GKTR 2.01:2023,  
 
GKTR 3.01:2023 

Topografinių objektų geodezinių matavimų atlikimo ir topografinių planų sudarymo 
tvarkos aprašas 
Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų planų 
sudarymo tvarkos aprašas 
Išmatuotų topografinių ir inžinerinių tinklų objektų erdvinių duomenų rinkinys 

- „Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo ir naudojimo taisyklės“ 
 

Papildomai prie pateikiamų standartų ir saugumo normų šios specifikacijos kartu su taikytinomis projektinėmis 
specifikacijomis turi apspręsti objekto įrangos projektavimą, gamybą, tiekimą bei derinimą. 

Naudojamos medžiagos turi atitikti bet kurios inspekcinės institucijos bandymų programos ir atestavimo 
reikalavimus. 

Kai techninėse specifikacijose reikalaujama, kad medžiagos, statyba ir kt. būtų geresnės kokybės nei reikalauja 
taisyklės ir normos, tuomet reikia laikytis “Techninių specifikacijų” reikalavimų. 
 
1.2 SAUGOS REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS 
 
1.2.1 Saugos reikalavimai 

Telekomunikacijų įrangą gali montuoti tik profesionalūs ir kvalifikuoti specialistai. Sumontuota įranga neturi kelti 
pavojaus statybvietėje dirbančiam personalui ar galintiems į ją patekti kitiems asmenims.  

Instaliavimo laikotarpiu teritorijose turi būti pritvirtinti atatinkami įspėjamieji užrašai. Šie užrašai turi būti lengvai 
pastebimi ir įskaitomi. 
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1.2.2 Saugos priemonės montuojant 
Kai nedirbama, visus vamzdžius ir dėžutes reikia uždengti dangteliais ar uždaryti. Įranga turi būti gerai apsaugota 

nuo dulkių ir mechaninių pažeidimų montavimo metu. Jei, tinkamai neapsaugojus įrangos, dėl Rangovo kaltės įvyksta 
pažeidimai, įskaitant ir dažytų paviršių pažeidimus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai pašalinti pažeidimus, atstatant tokią 
pačią ar geresnę būklę. 

2. MEDŽIAGŲ IR DARBŲ SPECIFIKACIJOS 

2.1 Ryšių kanalizacija 
2.1.1 Vamzdžiai 

Ryšių kanalizacijai naudojami vamzdžiai: 
1. tiesūs ir kampiniai vamzdžiai, kurių d110mm, gaminami iš kietojo (neplastifikuoto) polivinilchlorido (PVC); 
HDPE vamzdžiai neturi degti aktyvia liepsna. Jiems degant neturi išsiskirti žmogaus sveikatai pavojingi produktai, 
o lydymosi indeksas turi neviršyti 1.0g/10min. Vamzdžiai turi būti lygūs, tiesūs ir be paviršiaus defektų. 
Plastikiniai vamzdžiai pagal atsparumą smūginei apkrovai ir žiedo (apskritimo) standumą skirstomi į tvirtumo 

klases: A, B ir C. 
Žiedo standumas turi būti: 

A klasės – ne mažiau kaip 16 kN/m2;       
B klasės – ne mažiau kaip 8 kN/m2 ; 
C klasės – ne mažiau kaip 4 kN/m2 . 

-d40mm HDPE vamzdžiai, kurių sienelių storis 3,5mm turi būti C tvirtumo klasės; 

-d110mm PVC vamzdžiai, kurių sienelių storis 5 mm turi būti A tvirtumo klasės; 
Išardomi lygių sienelių apsauginiai kabelių vamzdžiai skirti telekomunikacijų, televizijos ir signalinių 

kabelių linijų trūkių remontui bei mechaninei kabelių apsaugai ir izoliacijai tose atkarpose, kur kito tipo vamzdžių 
negalima panaudoti. Išardomi lygių sienelių apsauginiai kabelių vamzdžiai susideda iš dviejų dalių, kurios 
susijungia užstūmus vieną dalį ant kitos, o tai ypač palengvina montavimą. Išardomi apsauginiai kabelių 
vamzdžiai pristatomi tiesiais 3 m vienetais.  

Mechaninis atsparumas: 
450 N/20cm 
EN 61386-24 

 
 

Vamzdžiai turi atitikti lentelėje nurodytus matmenis: 

Vamzdžio 
tipas 

Tvirtumo  
klasė 

Išorinis 
vamzdžio 
skersmuo 
(mm) 

Vidinis 
vamzdžio 
skersmuo 
(mm) 

Sienelės 
storis 
(mm) 

Vamzdžio ilgis 
(m) 

Išplatėjimo 
ilgis (mm) 

Vidinis 
išplatėjimo 
skersmuo 
įėjime (mm) 

110 PVC A 110 100 5 3 — — 

40 HDPE C 40±0,4 33,0±0,6 3,5±0,6 Pagal poreikį — — 

Jei gamintojas garantuoja reikiamą vamzdžių tvirtumo klasę, vamzdžių sienelės gali būti plonesnės negu nurodyta lentelėje.  
 

2.1.2 Ryšių kanalizacijos šuliniai 
  Šuliniai skirstomi: 

- pagal konstrukciją ir dydį  —  tipiniai ir netipiniai; 
- pagal medžiagas  —  gelžbetoniniai (g/b), šuliniai iš betoninių blokelių; 
- pagal įrengimo būdą  —  monolitiniai ir surenkamieji; 
- pagal apkrovą  —  skirtus važiuojamajai gatvės daliai (vertikali apkrova nuo transport priemonių, kurių masė 

iki 40t) ir skirtus pėsčiųjų gatvės daliai (vertikali apkrova nuo transporto priemonių, kurių masė iki 1,5t); 
- pagal formą  —  stačiakampiai, ovalūs, cilindriniai, daugiasieniai. 
Pagal įeinančių vamzdžių skaičių šuliniai skirstomi į tipus: 
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Šulinio tipas Įeinančių kanalų skaičius 

1 1 

 Šulinių šoninėse sienose įrengiami kronšteinai, ant kurių tvirtinamos konsolės. Kronšteinai gali būti iš lakštinio 
plieno arba plieninio kampuočio. Jie tvirtinami prie metalinių laikiklių (arba varžtų), įtvirtintų šulinio sienose. Šuliniuose iš 
betoninių blokelių laikikliai įtvirtinami įrengiant šulinį. RKŠ-3 tipo šulinių šoninėse sienose įrengiami 2-4 kronšteinai ant kurių 
vėliau tvirtinamos konsolės. 
 Konsolės turi būti metalinės. Jų kiekis priklauso nuo kabelių, praeinančių per šulinį skaičiaus. Konsolės turi nuo 
vienos iki šešių vietų. 
 Gelžbetoniai reguliavimo žiedai naudojami dangčio aukščiui reguliuoti. Žiedo gabaritai: išorinis diametras — 
820mm; angos diametras — 640mm; aukštis — 80mm. 
 Ryšių kanalizacijos šulinių liukai gali būti: 

- L  — lengvo tipo, statomi pėsčiųjų eismo dalyje ir apskaičiuoti vertikaliai apkrovai nuo transporto priemonių, 
A15 15kN (1,5t) pagal LST EN 124; 

 Liuko detalės turi būti pagamintos: 
- korpusas ir viršutinis dangtis — iš ketaus; vidutinė liuko masė priklausomai nuo ketaus markės gali būti: L 

tipo — 82 ÷ 87 kg; viršutinio dangčio masė: L tipo liukams — 48÷5% kg; 
- vidinis dangtis ir kitos detalės iš lakštinio 5mm storio plieno. 
Vertikalios apkrovos šulinių liukams neturi viršyti: 
- L tipo liukams — 29 kN. 
Ketaus detalės negali turėti liejimo defektų. 
Tarpas tarp viršutinio dangčio ir liuko turi būti ne didesnis kaip 3 mm. 
Viršutinis dangtis turi laisvai įtilpti į liuko angą ir pilnai atsiremti į korpusą. 
Viršutinio dangčio viršus turi būti su reljefiniu piešiniu. Reljefo gylis neturi viršyti 4 mm. 

Atidarymui viršutinis dangtis turi turėti dvi įdubas, išdėstytas viena kitos atžvilgiu 60 kampu. 
 Turi būti numatyta galimybė patikrinti dujų kiekį šulinyje nenuimant dangčio. 
 Vidinis dangtis turi laisvai “įeiti” į liuko korpusą, o kaištis — į kilpą ir užtvirtinti vidinį dangtį liuko korpuse. 
 Vidinis dangtis ir kaištis turi būti nudažyti bituminiu laku ar kita medžiaga, apsaugančia metalą nuo korozijos. 
 Liukai turi turėti užraktus. 

 
2.1.3 Gelžbetoninis išlyginamasis žiedas 

Po telefoninio šulinio liuko korpusu yra dedamas gelžbetoninis išlyginamasis žiedas, kurių gabaritai gali būti 
(Išorinis matmuo x vidinis matmuo x aukštis): 
 -Žiedas Nr.1-760x600x50 mm, svoris-17,0kg. Dedamas po lengvo tipo liuku. 
 -Žiedas Nr.2-820x600x50 mm, svoris-20,0kg. Dedamas po lengvo tipo liuku. 
 -Žiedas Nr.7-840x700x60 mm, svoris-20,0kg. Dedamas po sunkaus tipo liuku. 
 

2.1.4 Kabelinis kronšteinas 
-Medžiaga:  lakštinis plienas;   
-Ilgis L=600 mm,  
-cinkuotas. 

 
2.1.5 Konsolė 

-Medžiaga: metalas 
-vietų sk.: 3 

 
 

2.2 Ryšių kabelių kanalų sistemos (RKKS) klojimas 
Žemės kasimo darbus galima vykdyti tiktai gavus atitinkamos instancijos leidimą. 
Prieš pradedant kasimo darbus, trasa turi būti tiksliai pažymėta: 
- ašinės ir šoninės linijos, žyminčios tranšėjos platumą; 
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- požeminiai įrenginiai; 
- trasos kertami kabeliai; 
- tranšėjos gylio pakitimai, jei trasoje numatytas įvairus gylis. 
Kasant duobes ar tranšėjas gyvenvietėse, aplink darbų vietą turi būti padaryti aptvarai  

su įspėjamaisiais užrašais. Prie tų darbo vietų, kur reikia, kad transportas važiuotų atsargiai, reikiamu atstumu turi būti 
pastatyti kelių ženklai, o nakties metu prie aptvarų turi degti raudoni šviesos signalai. 
 Trasoje esantys medžiai ir šulinių landos turi būti apsaugoti nuo žemės užpylimo. Prie priešgaisrinės apsaugos 
šulinių turi būti paliktas laisvas privažiavimas. 
 Normaliam pėsčiųjų ir transporto eismui užtikrinti per tranšėjas turi būti padaryti laikini tilteliai. Gatvėse tilteliai turi 
būti paskaičiuoti 10 tonų svoriui, o įvažiavimuose į kiemus — 7 tonų svoriui. 
 Duobės šuliniams įrengti kasamos mechanizuotai, išskyrus lyginimą, valymą ir panašius darbus, kurie atliekami 
rankiniu būdu. 
 Tranšėjose atliekamų darbų etapai: 

- kasimas ir akmenų išrinkimas; 
- išlyginamojo sluoksnio užpylimas ir sutankinimas; 
- vamzdžių paklojimas; 
- pirminio užpylimo sluoksnio formavimas; 
- galutinio užpylimo sluoksnio formavimas. 

Ant tranšėjos  dugno  formuojamo  išlyginamojo  sluoksnio  minimalus  storis  yra  100mm;maksimalus 
išlyginamajam sluoksniui naudojamo smėlio, žvyro ar skaldos sudėtinių dalelių dydis neturi viršyti 10% vamzdžio skersmens 
(bet kokiu atveju ne daugiau 20mm). Jei gruntas atitinka šiuos reikalavimus, išlyginamojo sluoksnio nereikia. 
 Minimalus vamzdžių klojimo gylis (atstumas nuo grunto paviršiaus iki viršutinio vamzdžio viršaus) turi būti: 

Vamzdžių rūšis Atstumas iki grunto paviršiaus (m) 

 Pėsčiųjų dalyje Važiuojamoje dalyje 

HDPE 0,5 0,7 

  Atstumas tarp klojamų PVC ir PE vamzdžių eilėje ir tarp eilių (horizontaliai ir vertikaliai) turi būti 50 mm. 
Klojant  vamzdžius  turi  būti  nuolydis į vieno  ar  abiejų  šulinių  puses 3-4 mm kiekvienam trasos metrui. 
Jei yra natūralus nuolydis ne mažesnis kaip 3-4 mm kiekvienam trasos metrui, vamzdžius galima kloti vienodame 

gylyje, tik prie šulinių vamzdžių įvadui į šulinius tranšėja pagilinama iki: 

Vamzdžių rūšis Klojimo vieta Gylis (m) esant kanalų skaičiui 

  1 2 3 4 5 6 

40 HDPE, 110 PVC Pėsčiųjų dalyje 0,82 0,96 1,1 1,24 1,38 1,52 

40 HDPE, 110 PVC Važiuojamoje dalyje 0,92 1,06 1,2 1,34 1,48 1,62 

Daugiakanaliai vamzdynai turi būti įrengiami atsižvelgiant į vamzdžių sluoksnių skaičių: 
-vieno sluoksnio — vamzdynas nebetonuojamas; 
-iki 3 sluoksnių — vamzdžiai išdėstomi stačiakampio forma ir nesubetonuojami; 
-daugiau kaip 3 sluoksnių — vamzdžiai išdėstomi stačiakampio forma ir nesubetonuojami; 

Klojant vamzdžius vienu sluoksniu, jie guldomi į paruoštą tranšėją 50 mm atstumu vienas nuo kito ir užpilami 
pirminio užpylimo medžiaga ją sutankinant. 

Klojant vamzdyną iki 3 sluoksnių, pirmas sluoksnis įrengiamas analogiškai kaip klojant vamzdžius vienu sluoksniu. 
Paklojus pirmą sluoksnį kas trys metrai šalia vamzdžių įkalami atraminai kuolai tam kad vamzdžiai būti lygiai išsidėstę 
horizontaliai ir vertikaliai. Kiekvienas vamzdžių sluoksnis užpilamas pirminio sutankinimo medžiaga, kuri prieš guldant kitą 
vamzdžių sluoksnį, turi būti sutankinama 

Klojant vamzdžius vienu sluoksniu, jie guldomi į paruoštą tranšėją 50 mm atstumu vienas nuo kito ir užpilami 
pirminio užpylimo medžiaga ją sutankinant. 

Pirminis užpylimas tai pilamos medžiagos aplink vamzdžius ant išlyginamojo sluoksnio; pirminio užpylimo 
medžiagos turi būti tokios pačios kokybės kaip ir išlyginamojo sluoksnio; pirminio užpylimo storis virš vamzdžių turi būti iki 
300 mm, bet ne mažesnis kaip 150 mm. Pirminio užpylimo sluoksnis turi būti formuojamas klojant vamzdžius. 

Galutiniam užpylimui neapgyvendintoje vietovėje galima naudoti iš tranšėjos iškastą gruntą.  Apgyvendintoje 
vietovėje galutiniam užpylimui naudojamos lengvai tankinamos medžiagos. Galutinio užpylimo medžiagos tokios, kad 1 m 
storio sluoksnyje virš vamzdžių nebūtų didesnių kaip 300 mm skersmens akmenų ar skaldos atplaišų; užpildo medžiaga turi 
būti skirtingo grūdėtumo, kad neliktų tuščių tarpų. 

Kiekvienas užpildas tankinamas atskirais sluoksniais, kurių storis priklauso nuo užpilamo grunto tipo ir tankinimo 
metodo. Pirminio užpylimo pirmasis sluoksnis tankinamas tada, kai jis siekia bent iki pusės vamzdžio. Tankinama atsargiai, 
kad nepajudėtų vamzdžiai iš vietos. Jei projekte nenumatyta kitaip, paprastai tankinama mechaniniu būdu. 
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Ryšių kanalizacijos šuliniai žymimi plokštelių formos (120mmx120mm dydžio) ženklais, pagamintais iš sintetinės 
medžiagos. 

Ženkle turi būti pavaizduota: 
- kairiame viršutiniame kampe — šulinio ženklas (piktograma); 
- viduryje — krypties rodyklė, po kuria nurodomas nuotolis  centimetrais  nuo  ženklo iki šulinio. 

 Dešinėje ar kairėje rodyklių pusėse nurodomas šulinio nuotolis nuo ženklui statmenos linijos,išvestos per 
viduriniąją rodyklę. 

Ženklai tvirtinami nuo 1,5 m iki 2,0 m aukštyje ant pastatų, tvorų ir pan. arba reperių. 
Atstumas nuo ryšių kanalizacijos ir kitų komunikacijų turi būti ne mažesnis kaip: 

Įrenginių pavadinimas 
Mažiausias atstumas iki ryšių kanalizacijos (m) 

lygiagrečiai susikirtimuose 

Nuo vandentiekio 300mm ir daugiau     1,0 0,25 

Nuo vandentiekio mažesnio kaip 300mm     0,5 0,15 

Nuo drenažo, lietaus kanalizacijos                                       0,5 0,15 

Nuo fekalinės kanalizacijos                                       0,5 0,15 

Nuo žemo slėgio dujotiekio iki 0,005 Mpa)   1,0 0,15 

Nuo vidutinio slėgio dujotiekio (0,005...0,3Mp)  1,5 0,15 

Nuo aukšto slėgio dujotiekio (0,3…0,6Mpa) 2,0 0,15 

Nuo aukšto slėgio dujotiekio (0,588..1,176Mpa) 3,0 0,25 

Nuo aukšto slėgio dujotiekio 5,5 Mpa ir naftotiekio 10 0,25 

Nuo šiluminės trasos 1,0 0,15 

Nuo žemos įtampos el. tiekimo atramų, kontaktinio tinklo 
bei ryšių atramų 

0,5  

Nuo aukštos įtampos el. tiekimo atramų:   

Įžemintos atramos 25  

neįžemintos atramos 10  

Nuo elektros kabelių 0,5 0,15 

Nuo ryšių kabelių 0,25 0,1 

Nuo gatvės borto 1,5  

Nuo namų pamatų 0,6  

Nuo bendrų požeminių kolektorių 1,0  

Nuo medžių, kai jų laja ne didesnė kaip 5 m  2,0  

Nuo medžių, kai jų laja  didesnė kaip 5 m  +0,5 m kiekvienam 
papildomam lajos 
metrui 

 

Nuo ryšių kanalizacijos 0,25 0,1 

Klojant ŠKL 20-30 cm virš kabelio klojama oranžinės arba geltonos spalvos žymėjimo juosta su užrašu „RAIN 
ŠVIESOLAIDINIS KABELIS, NEKASINĖTI!“ ir signalinis varinis laidas šviesolaidinio kabelio vietos nustatymui.  

2.2.1  Tiesiant ŠKL grunte reikia atlikti šiuos darbus: 
-patikrinti ŠK parametrus, įrenginius ir kitus iš tiekėjų gautus gaminius; 
-pagal projektą pažymėti būsimos ŠKL trasą, pažymint susikirtimus su požeminėmis komunikacijomis; 
-paruošti trasą; 
-įrengti požeminius perėjimus susikirtimų su keliais, grioviais ir požeminėmis komunikacijomis; 
-tiesti ŠK apsauginį vamzdelį paruoštoje tranšėjoje; 
-Įpūsti ar įtraukti šviesolaidinį kabelį į paklotą apsauginį vamzdelį; 
-atlikti movų dėžių ir galinių įrenginių montažą; 
-atlikti sumontuotos ŠKL parametrų matavimus ir priduoti eksploatuoti. 

2.2.2 Tiesiant kabelius, būtina atsižvelgti į mechaninę kabelių apkrovą. Svarbiausi veiksniai yra didžiausia leistina 
kabelio tempimo jėga, lenkimo spindulys ir gniuždymo jėga, nurodyti techniniuose reikalavimuose. 

2.2.3 Kabelio atsarga susukama į žiedus, kurie suguldomi ant dėžėje esančių laikiklių. Atsargų nustatymo vietai 
pažymėti, dėžėje montuojamas zondas. Prie movų paliekama 15m ilgio kabelio atsarga.  

2.2.4 Svarbiausi reikalavimai tiesiant ŠKL yra šie: 
-laikytis projekte nurodyto kabelio klojimo gylio; 
-nustatyti esamų požeminių komunikacijų padėtį; 
-neviršyti maksimalios leistinos kabelio traukimo jėgos, lenkimo spindulio, gniuždymo; 
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-tinkamai parinkti ŠK sujungimų vietas; 
-tinkamas tranšėjų užpylimas ( gruntu be akmenų); 
-pažymėti ir dokumentuoti trasą ( žymėjimo stulpeliai, brėžiniai, schemos, darbo aprašai). 

 
2.3 Šviesolaidinio kabelio apsauginis vamzdelis 
Matmenys: Ø40 mm 
Konstrukcija:  
-vamzdelis HDPE tinkamas šviesolaidinio kabelio paklojimui įpūtimo būdu; 
-vamzdelio vidinis paviršius lygus (be reljefo); 
-vamzdelio konstrukcija be metalo elementų; 
-vamzdelis atlaiko  ne mažesne kaip 1250 N / 20 cm mechanine apkrovą pagal EN 61386-1 standartą; 
-vamzdelio vidinis slėgis – ne mažesnis kaip PN 10 (10 bar) pagal EN 1167  standartą; 
-vamzdelio smūginis atsparumas yra ne mažesnis nei nustatytas pagal EN 744 standarto normas. 
Spalva:  
-tamsios spalvos su žalia juostele arba be juostelės; 
Eksploatavimo trukmė: ≤ 25 metai 
 

2.4 Įspėjamoji juosta 
Medžiaga: polietilenas 
Matmenys: storis – ne mažiau 250 mikro/m; plotis – ne mažiau kaip 30 mm. 
Spalvos: geltonos arba oranžinės spalvos su juodos spalvos užrašu „ŠVIESOLAIDINIS KABELIS, NEKASINĖTI!“. 
Užrašų matmenys: šrifto aukštis turi būti ne mažiau kaip 8 mm. Šis užrašas turi buti ištisinis (kartojasi per visą ilgį), 

užrašytas vienoje juostelės pusėje aplinkos poveikiui atspariais dažais. Atstumas tarp vienas po kito einančiu užrašu turi buti 
10 cm. 

Eksploatavimo trukmė: ne mažiau kaip 25 metai. 
 

2.5 Signalinis kabelis 
Konstrukcija: Kabelis turi buti sudarytas iš vieno ne mažesnio kaip 1,5 mm² skersmens daugiagyslio varinio laidininko 

su dviguba izoliacija; 
Izoliacija: izoliuotas polietilenu ir aptrauktas PVC apvalkalu 
Laidininko varža turi buti ne daugiau kaip 12 Ω/km; 
Išorinio apvalkalo storis ne mažiau kaip 1,3 mm; 
Apvalkalas ryškios šviesios spalvos (oranžinės, geltonos, raudonos ir pan.); 
Izoliacijos varža po instaliavimo _10Mė/km, talpumas žem_s atžvilgiu _900nF/km; 
Signalinis kabelis prie statinių užvedamas į apsauginę atsparia atmosferiniam poveikiui metalinę dėžutę, kuri 

tvirtinama ant statinio išorės ir kurios matmenys turi būti ne mažesni kaip 100x100x50 mm. Dėžutės tvirtinimo ant statinio 
vieta turi buti suderinta su statinio savininku. 

Dėžutė turi būti ižeminta ne didesne kaip 30 Ω varža. Dėžutė turi būti rakinama. Raktas turi būti universalus visoms 
dėžutėms. Komplektuojamas vienas universalus raktas. Spynos kodas bus pateiktas perkančiosios organizacijos. 

Eksploatavimo trukmė: ≤ 25 metai 
Signalinio laido sujungimas: 
Signalinio laido izoliacija nuvaloma ne mažesniu negu 40 mm atstumu.  
Laido galai ir kabelio izoliacija nuriebalinami ir pašiaušiami. Ant laido užmaunami du termofitiniai vamzdeliai, kurių 

ilgis 78 mm ir 140 mm. 
Nuvalytos ir nuriebalintos kabelio gyslos susukamos ir sulituojamos. Sulitavimo ilgis 20 mm. Sulituotas laido galas 

palenkiamas, taip kaip parodyta paveikslėlyje. 
Ant sulitavimo vietos užmaunamas termofitas ir kaitinamas, taip, kad užtrauktų sulitavimo vietą. Ant pirmo termofito 

užtraukiamas ir užkaitinamas antras termofitinis vamzdelis 
Signalinio kabelio sujungimas: 
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2.6 Šviesolaidinių kabelių grunte įrengimas.  
Klojant ŠKL 20-30 cm virš kabelio klojama oranžinės arba geltonos spalvos žymėjimo juosta su užrašu 

„ŠVIESOLAIDINIS KABELIS, NEKASINĖTI!“  ir signalinis varinis laidas šviesolaidinio kabelio vietos nustatymui.  
      Tiesiant ŠKL grunte reikia atlikti šiuos darbus: 
-patikrinti ŠK parametrus, įrenginius ir kitus iš tiekėjų gautus gaminius; 
-pagal projektą pažymėti būsimos ŠKL trasą, pažymint susikirtimus su požeminėmis komunikacijomis; 
-iškirsti krūmus, paruošti trasą; 
-įrengti požeminius perėjimus susikirtimų su keliais, grioviais, vandens telkiniais ir požeminėmis komunikacijomis; 
-įrengti laikančias konstrukcijas po tiltais, kolektoriuose; 
-tiesti ŠK apsauginį vamzdelį kabelio klotuvu; 
-tiesti ŠK apsauginį vamzdelį paruoštoje tranšėjoje; 
-įpūsti šviesolaidinį kabelį į paklotą apsauginį vamzdelį; 
-atlikti movų dėžių ir galinių įrenginių, KMP montažą; 
-atlikti sumontuotos ŠKL parametrų matavimus ir priduoti eksploatuoti. 
Tiesiant kabelius, būtina atsižvelgti į mechaninę kabelių apkrovą. Svarbiausi veiksniai yra didžiausia leistina kabelio 

tempimo jėga, lenkimo spindulys ir gniuždymo jėga, nurodyti techniniuose reikalavimuose. 
Užsakovo nurodytose vietose numatytos ŠK atsargos, kurios talpinamos į plastikines dėžes šviesolaidinių movų 

talpinimui. Kabelio atsarga  susukama į žiedus, kurie suguldomi  ant dėžėje esančių laikiklių. Atsargų nustatymo vietai 
pažymėti, dėžėje montuojamas zondas. Atsargos paliekamos tose vietose, kur ateityje numatoma montuoti atsišakojimo 
movas.  Prie movų paliekama 15m ilgio kabelio atsarga, esant sudėtingam vietovės reljefui, nesant privažiavimo kelio, 
paliekama po 30m ilgio kiekvieno šviesolaidinio kabelio atsargas.  

      Svarbiausi reikalavimai tiesiant ŠKL yra šie: 
-laikytis projekte nurodyto kabelio klojimo gylio; 
-nustatyti esamų požeminių komunikacijų padėtį; 
-neviršyti maksimalios leistinos kabelio traukimo jėgos, lenkimo spindulio, gniuždymo; 
-tinkamai parinkti ŠK sujungimų vietas; 
-tinkamas tranšėjų užpylimas ( gruntu be akmenų); 
-pažymėti ir dokumentuoti trasą ( žymėjimo stulpeliai, brėžiniai, schemos, darbo aprašai). 
 Projektuojamo 40mm HDPE vamzdelio sujungimui su esamais vamzdeliais naudojamas pereinamasis trišakis 

40x40x40 mm, kuris montuojamas nupjovus esamą vamzdelį. 
 

2.7 Šviesolaidinių kabelių tiesimas ryšių kanalizacijoje 
 Šviesolaidinis kabelis įpučiamas į apsauginį vamzdį arba veriamas į kanalą be apsauginio vamzdžio. Jeigu šio metodo 

neįmanoma pritaikyti, naudojamos mechaninės ryšių kabelio įtraukimo į RKKS priemonės. 
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Šviesolaidinius kabelius įvesti į RKKS leidžiama, jei aplinkos oro temperatūra nėra žemesnė už šviesolaidinio kabelio 
gamintojo specifikacijoje nustatytą normą. 

Įvedant ryšių kabelį per kelis RKKS taškus, turi būti užtikrinta ryšių kabelio apsauga nuo mechaninių pažeidimų kanalo 
įėjime ir išėjime kiekviename šulinyje. 

Įvedant šviesolaidinį kabelį į RKKS, būtina laikytis ir kontroliuoti įtempimo galią, kad ji neviršytų galios, nurodytos 
šviesolaidinio kabelio techninėje specifikacijoje. Į RKKS kanalą įtraukiamo ryšių kabelio ilgis turi būti parenkamas 
atsižvelgiant į didžiausią leistiną tempimo jėgą konkrečiai ryšių kabelio konstrukcijai, trintį vamzdyje ir ryšių kabelio svorį. 

Jeigu į šulinį įeinančių ir išeinančių kanalų skaičius bei išdėstymo forma yra vienoda, kanalas ir jame tiesiamas 
šviesolaidinis kabelis turi būti pažymimi tuo pačiu numeriu. 

Šuliniuose šviesolaidiniai kabeliai negali būti susipynę ar tarpusavyje susikryžiavę. 
Šviesolaidiniai kabeliai arba vamzdeliai apžiūros įrenginiuose turi būti sužymėti, pririšti prie perdangos. Movos turi būti 

tvirtinamos  prie lubų pritvirtintos metalinės juostos. 
Atstumas nuo ryšių kabelio iki šulinio perdengimo ir šulinio grindų turi būti ne mažesnis kaip 0,3 m. 
Pabaigus ryšių kabelio tiesimo darbus, vamzdžių įėjimo angos turi būti sandariai hermetizuotos. 

 
2.8 Šviesolaidinių kabelių jungimas 
        Kadangi šviesa sklinda skaidulos šerdimi, todėl jungiant skaidulas šerdys turi būti tiksliai sucentruotos, o 

jungimo vieta turi būti patikima. Kiekvienam naudojamam šviesolaidinio kabelio jungiamųjų movų tipui turi būti detalios 
montavimo instrukcijos. ŠK tiekėjas privalo pateikti kabelio konstrukcijos brėžinius bei skaidulų numeracijos tvarką. 

       Reikalavimai jungimo darbų darbo vietai: 
-darbo vietoje turi būti kuo mažiau dulkių; 
-vieta turi būti sausa; 
-darbo vieta turi būti gerai apšviesta; 
-rekomenduojama darbo aplinkos temperatūra yra 15-25oC. 
       Montuojant movas būtina atsižvelgti į šiuos reikalavimus: 
-visuomet teisingai išdėstyti skaidulas pagal spalvas; 
 -negalima suvirinti kreivų ir dulkėtų skaidulų galų; 
-dirbant šalia elektros perdavimo laidų, žaibavimas gali sukelti elektros išlydžius, todėl darbo vieta turi būti įžeminta ir 

laikomasi įžeminimo ir apsaugos reikalavimų; 
-jeigu montuojamo ŠK konstrukcijoje yra metalinių dalių, artėjant žaibavimui reikia nedelsiant nutraukti tokio kabelio 

montavimo darbus; 
-darbo vieta turi būti sausa ir švari. 
      Skaidulų suvirinimo darbai turi būti atliekami suvirinimo įrenginiais, kuriems atlikta gamintojo arba jos įgaliotos 

organizacijos patikra. Suvirinimo įrenginio metrologinė patikra atliekama po 2000 suvirinimų, arba mažiausiai kartą per 
dvejus metus. 

Jungiant šviesolaidinį kabelį atliekami šie darbai: 
Kabelio izoliacinės dangos nuėmimas. Nuimant izoliaciją būtina nepažeisti skaidulos paviršiaus. Kabelį užpildanti 

žele  nuvaloma valomąja medžiaga arba tirpikliais; 
Skaidulos nuvalymas. Skaidula valoma tirpiklyje įmirkyta marle. Skaidula valoma atsargiai, kad skaidulos paviršiuje 

neatsirastu įbrėžimų;  
Skaidulos nuskėlimas. Įtvirtintos skaidulos įpjaunamos ir nuskeliamos;  
Skaidulų jungimas. Jungiama suvirinant automatiniu suvirinimo įrenginiu; 
Skaidulos suvirinimo vietos apsauga: Apsaugoma optinių skaidulų suvirinimo vietos apsauga SMOUV. Ji apsaugo 

nuo drėgmės ir nuo mechaninio apkrovimo.  
Skaidulos susukimas movos kasetėje: Po suvirinimo skaidulos atsarga ( apie 2m ) susukama movos kasetėje. 

Minimalus skaidulos sulenkimo spindulys yra 35mm. Taip pat kasetėje negalima susukti per daug skaidulų . 
Susukimo metodas: Suvirinimo vietos apsauga įtvirtinama jai skirtoje vietoje kasetėje. Kasetėje iš skaidulų atsargų 

susukamos kilpos kiek galima didesniu spinduliu. Skaidulos sukamos taip, kad jos laisvai judėtų į reikiamą vietą. Uždarant 
kasetę reikia įsitikinti, kad skaidulos neišlenda iš kasetės. 

  
2.9 Šviesolaidinių kabelinių linijų matavimas 

2.9.1 Šviesolaidinių linijų matavimas 
        Atliekami šie matavimai: 

-Būgnuose esančio ŠK kontrolinis matavimas prieš kabelių tiesimą; 
-Matavimai po ŠK movų montavimo; 
-Parengtos ŠKL perdavimo savybių matavimai; 
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   Matavimams atlikti naudojami ŠK reflektometras ir galios matuoklis kartu su lazerio šviesos šaltiniais. Matavimams 
naudojami matavimo prietaisai turi būti metrologiškai tikrinami kas dveji metai. 
2.9.2. Šviesolaidinio kabelio matavimas būgnuose 

Būgne esančio ŠK ilgio ir jo slopinimo kontroliniais matavimais prieš kabelių tiesimą patikrinama, ar pristatyti ŠK atitinka 
užsakymo reikalavimus ir gamintojo sertifikate nurodomus šviesolaidinio kabelio slopinimo ir jo ilgio dydžius. ŠK 
leistinas skaidulų slopinimas pateiktas 1 lentelėje: 
1lentelė 

Bangos ilgis 1310 nm 1550 nm 1625 nm 

Leistinas dydis ≤0,35 dB/km ≤0,22 dB/km ≤0,25 dB/km 

  2.9.3. Sumontuotos ŠKL linijų parametrų matavimai 
Sumontavus ŠKL turi būti atliekami linijų parametrų matavimai ir parengiami jų pasai ištiesintiems ruožams tarp linijos 
galinių įrenginių. Linijos matuojamos reflektometrais bei lazerio šaltiniais ir galios matuokliais.  
Baigus šviesolaidinės linijos (toliau ŠL) statybos darbus (kabelis nutiestas, sumontuotos movos ir prijungtas prie linijos 
įrenginių) atliekami galutiniai ŠL matavimai. Matavimų tikslas yra įsitikinti, kad nutiesus ŠL jos perdavimo savybės 
atitinka eksploatacijai nustatytus reikalavimus. Tikrinant ŠL perdavimo savybes, ties 1310 nm ir 1550 nm bangų ilgiu 
reflektometru ir šviesos šaltiniu bei galios matuokliu atliekami galutiniai matavimai: kiekvienos skaidulos ilgio ir bendro 
slopinimo matavimas; kiekvienos skaidulos patikrinimas; šviesolaidinės jungties pigtail‘o (toliau ŠJP) ir vienos jungties 
jungiamųjų šviesolaidžių kokybės tikrinimas.  
Sumontuotos ŠL reikalavimai pateikti 1A lentelėje: 
1A lentelė 

Eil. 
Nr. 

Atliekami matavimai Leidžiamas slopinimas 

1 ŠK matuojant 1550 nm banga <0,25 dB/km 

2 ŠK matuojant 1310 nm banga <0,4 dB/km 

3 Dėl skaidulos suvirinimo atsiradęs slopinimas* <0,1 dB 

4 Dėl skaidulos mechaninio suvirinimo atsiradęs slopinimas <0,1 dB 

*ŠK slopinimas skaičiuojamas pagal formulę (A+B)/2, matuojant slopinimą A iš vieno galo, o  slopinimą B – iš kito. 
       Skaidulų patikrinimas.  
Skaidulos tikrinamos nustatyti ar jos nėra sukryžiuotos ir ar nenutrūkusios per visą tikrinamą ilgį. Reflektometru 
patikrinama prie identifikuojamos skaidulos prijungus kitą skaidulą. Jei skaidula prijungiama teisingai, reflektogramoje 
matomas trasos pailgėjimas. 
ŠJP ir vienos jungties jungiamųjų šviesolaidžių kokybės tikrinimas. Matuojant bendrą skaidulos slopinimą, atsižvelgiant į 
matavimo impulso plotį ir atspindžio dydį, reflektometro vaizdo pradžioje lieka 0-500 m „mirties zona" (nematavimo 
riba), kuri neleidžia išmatuoti ŠJP ir vienos jungties jungiamųjų šviesolaidžių slopinimo. Todėl prie reflektometro 
prijungiama 800÷1000 m ilgio papildoma skaidula, kurios dėka „mirties zona" (nematavimo riba) perstumiama iš 
matuojamos skaidulos zonos. Slopinimų dydį galima numatyti, kai lyginami įvairių skaidulų signalų lygiai reflektometro 
ekrane. Atspindintį signalo lygį pamatuoti geriausia prie 1550 nm ilgio bangos, kurią naudojant matomas dėl 
užsilenkimo ar spaudimo atsiradęs slopinimo padidėjimas skaiduloje. Signalo lygio pakitimas tarp skirtingų skaidulų turi 
būti ne didesnis negu 0,5 dB. Galinių jungčių didelio slopinimo priežastį galima tirti ir atliekant matavimus ties 1310 nm 
ilgio banga. Jeigu matuojant abiejų ilgių bangomis minėtas slopinimas yra didelis, tai jis yra ŠJP arba vienos jungties 
šviesolaidžio suvirinimo vietoje. Jei galinių jungčių slopinimas yra didelis matuojant ties 1550 nm ilgio banga, tai 
skaidula yra įlenkta arba suspausta. Galutinai matuojamas galinių jungčių slopinimas abiejuose ŠL atkarpose stotis - 
stotis galuose. 
Matavimai galios matuokliu kartu su šviesos šaltiniu. Sumontuotos ŠL perdavimo savybių matavimai atliekami norint 
patikrinti, ar veikia sumontuota sistema. Matuojant galios matuokliu gaunamas realus skaidulos slopinimas. Šiuo 
matavimu dar kartą įsitikinama, ar po galutinių matavimų ŠJP nepasislinko ar nebuvo kitaip sugadinti. Užbaigus visus 
ŠL tiesimo ir montavimo darbus, linijos slopinimas matuojamas abiejų ilgių bangomis. 
   Šiems matavimams atlikti naudojami įrenginiai: 
Šviesolaidinių skaidulų suvirinimo įrenginys; 
   2.   Šviesolaidinių skaidulų reflektometras; 
   3.   Šviesolaidinių skaidulų galios matuoklis. 

2.9.4. Elektrofiziniai matavimai 
a) Įžeminimo varžos matavimas. 
Vykdant įžemintuvo įrengimo darbus reikia išmatuoti įrengiamo įžemintuvo varžą. Tai galima atlikti trikampių metodu. 

Kuris nurodo išlaikyti nuo matavimo elektrodų 30 metrų atstumą iki matuojamo įžemintuvo ir 15 metrų tarpusavio atstumą. 
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Giluminio įžemintuvo atveju, kai įžemiklio ilgis yra apie 15 metrų ar didesnis, atstumas tarp abiejų elektrodų ir abiejų 
elektrodų atstumas iki įžemiklio reikia imti didesnius už trigubą įžeminklio ilgį. 

b) Signalinio laido izoliacijos varžos ir talpos matavimas. 
Signalinis laidas turi atitikti techniniuose medžiagų parametruose ir 2 lentelėje nurodytus reikalavimus: 

2 lentelė 

1 Signalinio laido izoliacijos varža po instaliavimo ≥ 10 MΩ/km 

2 Talpumas žemės atžvilgiu < 900 nF/km 

3 Signalinio laido laidininko varža < 13 Ω/km 

Signalinio laido matavimai atliekami prijungus prie vieno matuojamo laido galo matavimo prietaisą, o kitą laido galą 
paliekant laisvą. Taip išmatuojama signalinio laido izoliacijos varža ir kabelio talpa. Po to, vienas laido galas sujungiamas su 
įžemintuvu, kitame laido gale matuojama laido vientisumo (šleifo) varža. Po matavimų signaliniai laidai paliekami sujungti su 
įžemintuvu. Matavimų duomenys neturi viršyti nurodytų lentelėje ir techniniuose medžiagų parametruose.  

Signalinio laido matavimo protokole turi būti pateikta: schema, laido izoliacijos varžos, talpos ir laido vientisumo (šleifo 
varžos) matavimai. Matavimų duomenys neturi viršyti nurodytų 2 lentelėje ir techniniuose medžiagų parametruose.  

 
2.10 Šviesolaidinių kabelių jungiamoji mova  

Konstrukcija:  
-ne mažiau penkių kabelių ivadų, iš kurių vienas tinkamas nekirptam kabeliui įvesti,  
-iki ne mažiau 48 skaidulu sujungimams patalpinti, 
-pateikiama pilna komplektacija. 
-mova  pagaminta iš korozijai ir įtempimui atsparių plastikinių medžiagų 
-užtikrinamas ilgalaikis movos hermetiškumas. 
- movos uždarymo ir atidarymo elementas  lengvai eksploatuojamas ir užtikrinantis movos hermetiškumą. 
-movos skaidulų sujungimo padėklai lengvai įsistatyto į movos pagrindą ir užsifiksuoti, turi lankstytis per fiksavimo vietą 

ir atsilenkti, priklausomai nuo movos konstrukcijos,tokiu kampu, kuris užtikrintų patogų priėjimą prie skaidulų suvirinimo bei 
patogu skaidulų išvyniojimą ir suvyniojimą eksploatacijos metu. 

-mova komplektuojama su specialiu elementu užfiksuojančiu padėkla atlenktoje pozicijoje, ko pasekoje yra užtikrinamas 
geras ir patogus priėjimas prie skaidulų ir skaidulų suvirinimų. 

-movoje numatyta vieta penkiems nevirinamiems optinio kabelio vamzdeliams talpinti. 
-movoje turi būti drėgmės absorbentas. 
-šviesolaidinio kabelio tvirtinimas movoje turi garantuoti kabelio ir skaidulų apsaugą nuo pažeidimų, lankstant perteklinį 

šviesolaidinį kabelį, jo montavimo metu ir patalpinant jį ir mova i specialią apsauginę dėže. 
Movoje turi būti pakankamai vietos, kad būtų apsaugotos visos skaidulos, sujungimai bei 1,5m perteklinis skaidulos ilgis 

su nominaliu skaidulos lenkimo spinduliu ≥35mm. 
Movoje turi buti numatytos mechaniškai tvirtos ir lengvai eksploatuojamos priemonės optinio kabelio centrinio nešančio 

elemento tvirtinimui prie movos pagrindo. 
Sandėliavimo temperatūrų diapazonas: -35°C ÷ +50°C; 
Instaliavimo temperatūrų diapazonas: -10°C ÷ +70°C; 
Darbo temperatūrų diapazonas: -40°C ÷ +70°C; 
Eksploatavimo trukmė: Nominalus movos eksploatavimo laikas – ne mažesnis negu 25 metai. 
Dokumentacija: movos specifikacija, kokybės pažymėjimas (sertifikatas), instaliavimo instrukcija. 

 
2.11 Šviesolaidiniai kabeliai 

Konstrukcija: 
-sudarytas iš 12 vienmodžiu skaidulu, vamzdeliuose po 12 skaidulų, nemetalizuotas 
-turi buti laisvu vamzdžiu (loose tubes) konstrukcijos; 
-išorinė danga polietileninė MDPE (vidutinio tankumo polietilenas), ne plonesnę kaip 1.5 mm arba analogiška pagal 

kokybinius parametrus; 
-centrinio nešančio elemento diametras, ≤ 2,5 mm; 
-vamzdelyje skaidulos yra užpilde, kuris nesukelia pavojaus sveikatai; 
-ant kabelio išorinio apvalkalo nurodoma kabelio markė ir metražas, atsparus mechaninei trinčiai;  
-leistinas lenkimo spindulys≥ 210 mm; 
-tempimo jėgą instaliavimo metu ≤ 1800 N; 
Pateikiama dokumentacija:  
-kabelio specifikacija, 
- kokybės pažymėjimas (sertifikatas) 
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- instaliavimo rekomendacijos, 
- atsparumo tempimui, atsparumo drėgmei ir vandeniui, temperatūros ciklinio poveikio bandymu protokolus pagal 

atitinkamus IEC standartus; 
- kabelio konstrukcijos, vamzdelių ir skaidulų spalvų bei ju eiliškumo schemas. 
Sandėliavimo temperatūrų diapazonas: -35°C ÷ +50°C; 
Instaliavimo temperatūrų diapazonas: -10°C ÷ +70°C; 
Darbo temperatūrų diapazonas: -40°C ÷ +70°C; 
Atitikties standartai:  
-geometriniai ir perdavimo parametrai - ITU G.652 D rekomendacija; 
-skaidulų apvalkalų spalvos - IEC 60794-3 standartą; 
-kabelis atsparumas drėgmei bei išbandytas pagal IEC 60794-1-F5 standartą; 
-kabelis turi buti pagamintas pagal IEC 60794, EN 187 000 standartus; 
Skaidulu slopinimo normos:  
-slopinimas ≤ 0,38 dB/km bangos ilgiui esant nuo 1285 nm iki 1530 nm; 
-slopinimas ≤0,23 dB/km bangos ilgiui esant nuo 1530 nm iki 1570 nm; 
Eksploatavimo trukmė: ≤ 25 metai 

 
2.12 Įžeminuvas 
Įžemintuvą sudaro įžeminimo kontūras bei įžeminimo matavimo punktas; 
Įžeminimo kontūras daromas iš vieno ar kelių tarpusavyje sujungtų vertikalių įžemiklių. Vertikaliems įžemikliams, 

naudojami elektrodai, kurie tarpusavyje sujungiami movomis, pagamintomis iš atsparios korozijai medžiagos; 
Įžemikliai tarpusavyje sujungiami atsparia korozijai medžiaga, paklota žemėje ne mažiau 0,5 m gylyje. Atstumas tarp 

vertikalių įžemiklių turi būti ne mažesnis kaip dvigubas įkalto elektrodo ilgis. Kontaktiniai sujungimai grunte atliekami  
suvirinimo būdu; 

Sujungimai grunte padengiami antikorozine medžiaga; 
Sujungimai varžtu turi turėti ne didesnę kaip 0,05 Ω kontaktinę pereinamąją varžą; 
Įžeminimo montažinės medžiagos: 
a) Įžeminimo strypas. 

Tai ne mažesnio nei  18 mm plieninis strypas L=1,5m , turintis aukštą atsparumą tempimams, todėl su vibraciniu 
plaktuku galima jį įkalti giliai į žemę.  

b)Įkalimo galvutė. 
Pagaminta iš sustiprinto plieno. Jos dėka galime naudoti vibracinius plaktukus strypų įkalimui.Galvutės matmenys 

yra taip parinkti, kad kalant nebūtų sugadinamos movos. Jėgos persiduoda  strypu, o ne mova. 
c) Plieninis antgalis. 
Pagamintas iš sustiprinto plieno , labai kietas. Montuojamas ant pirmojo įkalamo elektrodo galo. Palengvina strypo 

įkalimą kietame grunte. 
d) Kryžminė jungtis. 

Šis sujungimas leidžia įžeminimo strypą sujungti su apvaliais arba plokščiais privedimais (viela, juosta). Taip pat 
gali tarnauti kaip užbaigiamasis (galinis) sujungimas.e) Cinkuota viela. 

Kaip įžeminimo laidininkas naudojama  karštu galvaniniu būdu apdirbta gamyklinio cinkavimo cinkuota viela  

6mm. Cinko sluoksnis nemažiau 40 m. Naudojama įžeminamų dalių pajungimui prie magistralinio įžeminimo kontūro. 
f)Revizijos dėžė. 

Revizijos dėžė skirta kontroliuoti sujungimą įžemintuvas-juosta ir įvykdyti kontrolinius įžeminimo   kontūro varžos 
matavimus;   

Įžeminimo matavimo punktui naudojama įkasama į žemę speciali plastikinė dėžutė, kurios  matmenys ne mažesni 
kaip 200x200x200 mm. 

 
 

       3. STATYBVIETĖS IŠBANDYMAS 
3.1     Bendroji dalis 

Papildomai prie kitų šioje specifikacijoje numatytų bandymų, turi būti laikomasi šių bendrųjų sąlygų. 
Bandymai turi būti vykdomi taip, kad visur, kur įmanoma, kiekvieną gautą rezultatą būtų galima patikrinti iš dviejų 

nepriklausomų atskaitos taškų. 
Užbaigęs pavienes darbo dalis, Rangovas privalo atlikti visus vietinius bandymus visose darbo srityse, dalyvaujant 

Projekto vadovui. 
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Rangovas savo lėšomis pasirūpina kvalifikuota darbo jėga, aparatūra ir prietaisais, reikalingais efektyviam 
bandymų atlikimui. Prireikus turi būti pademonstruotas prietaisų tikslumas. 

Kiekviena užbaigta objekto sistema turi būti patikrinta kaip visuma eksploatacijos sąlygomis, siekiant įsitikinti, kad 
kiekvienas komponentas funkcionuoja teisingai sąveikoje su visa sistema. 

Rangovas privalo atlikti visus kalibravimus ir bandymus, kurių reikia užtikrinti, kad visi jo darbai ir įranga, medžiagos 
komponentai yra patenkinamos fizinės būklės ir atlieka numatytas funkcijas ir operacijas. Turi būti nemokamai atlikti 
derinimo darbai, reikalingi tam, kad sistema veiktų, kaip numatyta. 

Prieš prašydamas galutinio patikrinimo Rangovas pateikia Projekto vadovui visus bandymo duomenis. Šie 
dokumentai užpildomi po to, kai suderinami apsauginiai įrenginiai. 

Kiekvienam bandymui turi būti nurodyti šie duomenys: 
1. bandymų procedūros aprašymas; 
2. techniniai bandymų rezultatai; 
3. bandymų data; 
4. bandymuose dalyvavęs personalas; 
5. gedimų aprašymas; 
6. bandymo įrangos sąrašas. 

 
3.2       Bandymai montavimo metu 

Montavimo metu Rangovas privalo reguliariai atlikti bandymus, kad užtikrintų patenkinamą montavimo atlikimą, 
atitinkantį Sutarties reikalavimus. 

Bandymuose turi dalyvauti Projekto vadovas. 
Kiekvieno bandymo laikas turi būti registruojamas ir užrašomos visos klaidos ir / ar  gedimai. 
Rangovas privalo pasirūpinti visomis bandymui reikalingomis priemonėmis, ir Projekto vadovui turi būti leista 

pasinaudoti bet kuriuo prietaisu, kurį jis gali laikyti esant reikalingu bandymams. 
 
3.3        Bandymų įranga 

Projekto vadovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti bet kurio matavimo prietaiso tikslumo įrodymus. Visuose 
bandymuose naudojamos priemonės turi būti kalibruotos ne vėliau kaip prieš 12 mėnesių iki bandymų dienos. 

Prieš prašydamas galutinių patikrinimų, Rangovas privalo užtikrinti, kad visos sistemos būtų išbandytos, paruoštos 
naudojimui, o visa įranga patenkinamai veiktų. 

4 PRIĖMIMO TAISYKLĖS 

4.1       Bendroji dalis 

Objektui priimti pateikiama tokia dokumentacija: 
- atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktas; 
- finansinės vertės pažyma apie objektą; 
- patikslinta projektinė dokumentacija pagal faktiškai atliktus darbus; 
- požeminių darbų aktas; 
- elektrinių kabelių parametrų matavimų aktai; 
- įrenginių įžeminimo matavimų aktai; 
- išpildomoji geodezinė nuotrauka;  
- pažymos iš suinteresuotų organizacijų apie jų keliamų reikalavimų (numatytų projekte) įvykdymą.  
 
4.2       Tikrinimas objekto priėmimo metu 
Naujai pastatytų ir rekonstruotų telekomunikacijų linijinių įrenginių priėmimo metu tikrinama: 
1.  Kabelinės linijos (tikrinama visi kabeliai ir movos): 
- kabelių paskirstymas pagal kryptis, talpumą ir pagal žiedus; 
- kabelių paklojimas ant konsolių; 
- kabelių apvalkalo vientisumas; 
- kabelių perspaudimas; 
- movų kokybė. 
Priimant eksploatuoti naujai pastatytas ir rekonstruotas varinių ir šviesolaidinių kabelių linijas turi būti atlikti šių linijų 

elektriniai matavimai tokiose apimtyse: 
: 
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Eil. 
Nr. 

Matavimų objektas 
 

Elektrinės charakteristikos 
 

Matavimų apimtys, % 
 

1. 
 

Kabeliai 
 

Izoliacijos varža 
Talpa 
Šleifo varža 
Pereinamasis slopinimas artimajame gale 
Darbinis slopinimas 
Slopinimas kritiniam bangos ilgiui:  
1310 nm ir 1550 nm. Matavimas reflektometru. 
Bendras slopinimas. Matavimas galios matuokliu. 
Sujungimų slopinimas 

100 
10 
1 

100 
100 

 
100 
100 
100 

2. Kabelių poros Porų praskambinimas 100 

3. Kontroliniai matavimai Įžeminimo varža 100 

4. Signalinis laidas Izoliacijos varža 100 

Reikalingi paklotų varinių kabelių su galiniais įrenginiais elektrinių parametrai: 
- laidininkų izoliacijos varža > 1 GW/km; 
- didžiausia laidininkų poros talpa esant 500 — 2000 Hz dažniui < 45 nF/km; 
- pereinamasis slopinimas artimajame nesutankintų grandinių gale > 69 dB; 
- pereinamasis slopinimas artimajame sutankintų grandinių gale > 59 dB; 
- šleifo varža negali viršyti didžiausios šių specifikacijų 2.10 punkte nurodytų reikšmių; 
 
4.3. Reikalavimai techninei dokumentacijai ir aptarnavimo instrukcijoms  
4.3.1. šviesolaidinio kabelio tiekėjas (rangovas) privalo pateikti būtiną techninę - eksploatavimo dokumentaciją:  
4.3.1.1. įrengtos šviesolaidžių linijos skaidulų matavimai (reflektogramos);  
4.3.1.2. įrengtos šviesolaidžių linijos techninis pasas;  
4.3.1.3. įrengtos požeminės šviesolaidinio kabelio linijos geodezinę išpildomąją dokumentaciją. 
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SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS 
 

Pozi- 
cija, 
eil.Nr 

Pavadinimas ir techninės 
charakteristikos 

Žymuo 
(tipas, 

markė arba 
tech. spec. 

žymuo) 

Mato 
vnt. 

Kiekis 
„0“ 

Kiekis 
„A“ 

Skirtumas 

 MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS  

1.  Sudedamas vamzdis PVC D110x100x3000mm 2.1.1 m 0 132 +132 

2.  Plastikinis vamzdis 40mm  HDPE 2.1.1, 2.3 m 130 115 -15 

3.  RKŠ-1 Ryšių kabelinis šulinys su lengvo tipo 
liuko komplektu MTT-L 

2.1.2 kompl. 
2 2 0 

4.  Įspėjamoji juosta 2.4 m 130 115 -15 

5.  Signalinis laidas 2.5 m 130 115 -15 

6.  12 sk. Šviesolaidinis kabelis 2.11 m 190 175 -15 

7.  Mova iki 48 sk. šviesolaidiniam kabeliui  2.10 kompl. 2 2 0 

8.  Kabelių markiravimo aikštelė (Žymeklis ) 20x40 2.7 vnt 4 4 0 

9.  G/b paaukštinimo žiedas 2.1.3 vnt 4 4 0 

10.  Kronšteinai 2.1.4 vnt 4 4 0 

11.  Konsolė 2.1.5 vnt 4 4 0 

12.  Reperiai 2.1.2 vnt 2 2 0 

13.  Įžeminimo komplektas (10 strypų, antgaliai, 
galvutė, gnybtas, įžeminimo laidas 16 mm2 su 
antgaliais, ilgis 2 m, movos įžeminimo strypui, 
kalimo antgalis įžeminimo strypui) 

2.12 kompl. 

1 1 0 

14.  Papildomos medžiagos kamerų montavimui ant 
stulpo 

 kompl. 
1 1 0 

15.  Smulkios medžiagos  kompl. 1 1 0 

 DARBŲ ŽINIARAŠTIS  

1.  Grunto 1-2 kategorijos kasimas ir užkasimas 
mechanizuotu būdu, kai tranšėjos plotis iki 0,4 m 

2.2 m 130 115 -15 

2.  Grunto 1-2 kategorijos kasimas ir užkasimas 
rankiniu būdu, kai tranšėjos plotis iki 0,4 m 

2.2 m 0 177 +177 

3.  Polietileninių vamzdžių paklojimas paruoštoje 
tranšėjoje 

2.2 m 130 160 +30 

4.  Sudedamųjų kabelių apsaugos vamzdžių 
paklojimas paruoštoje tranšėjoje 

2.2 m 0 132 +132 

5.  Signalinio laido tiesimas paruoštoje tranšėjoje 2.2, 2.6 m 130 115 -15 

6.  Signalinio laido sujungimas paruoštoje 
tranšėjoje 

2.6 vnt 2 2 0 
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7.  Įspėjamosios juostos tiesimas paruoštoje 
tranšėjoje 

2.2, 2.6 m 130 115 -15 

8.  Esamo šviesolaidžio kabelio ištraukimas iš 
polietileninio vamzdelio 

2.7 m 120 110 -10 

9.  Šviesolaidžio kabelio įtraukimas į polietileninį 
vamzdelį 

2.7 m 190 175 -15 

10.  Įžeminimo įrengimas 2.12 vnt 1 1 0 

11.  RKŠ-1 ryšių kabelinio šulinio įrengimas  2.2 vnt. 2 2 0 

12.  Movų montavimas 12 sk. šviesolaidiniam 
kabeliui 

2.8 vnt 2 2 0 

13.  Šviesolaidinio 12 sk. kabelio kompleksiniai 
matavimai 

2.9; 4.2 1 kab 1 1 0 

14.  Signalinio laido matavimai 2.9.4 1 kab. 1 1 0 

15.  Kabelių žymėjimas 2.7 vnt 4 4 0 

16.  Reperių statymas 2.2 vnt. 2 2 0 

17.  Kronšteinų pastatymas šulinyje 2.2 vnt. 4 4 0 

18.  Konsolių pastatymas šulinyje 2.2 vnt. 4 4 0 

19.  Esamų vaizdo stebėjimo kamerų (2 vnt.) ir 
įrangos demontavimas 

 kompl. 1 1 0 

20.  Esamų vaizdo stebėjimo kamerų (2 vnt.) ir 
įrangos montavimas ant naujai pastatyto stulpo 
bei pajungimas 

 kompl. 1 1 0 

21.  Požeminių komunikacijų išpildomoji geodezinė 
nuotrauka  

 m 130 292 +162 

22.  RKKS šulinio kortelė  vnt. 2 2 0 

Pastaba: *Medžiagų kiekiai orientaciniai. Visos medžiagos, kurios gali būti pagrįstai laikomos būtinos tinkamam sistemų 
eksploatavimui, turi būti pateiktos sistemos montavimo metu, nepriklausomai nuo to, ar jos yra parodytos brėžiniuose ir/arba 
apibūdintos projekto dokumentuose  
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KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO RIBA

KITO PROJEKTO SPRENDINIAI

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.30)

 SPV25326  V. Aleksandrovas

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios

organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu,
nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;

4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą
vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;

5. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis,
privalo būti paaukštinti ar nužeminti iki projektinio aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama
simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių perdangas, pakeisti naujomis;

6. Dujotiekio įtaisų apsauginiai šulinėliai turi būti lygūs su dangos paviršiumi, esant reikalui dujotiekio įtaisus ilginti arba trumpinti
(atstumas nuo apsauginio šulinėlio iki dujotiekio atšakinio vamzdelio galinio paviršiaus turi būti 5-10 cm);

7. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu
atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;

8. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti
atitikties sertifikatus;

9. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis
specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų kiekių žiniaraščiais;

10. Brėžiniuose pateikiamas tik grafinis projektuojamų trinkelių dangų žymėjimas. Trinkelių klojimo šabloną žr. Techninėse
specifikacijose.
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 SPDV ER31962  R. Lučkauskas
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Sudėtinis kabelių apsaugos

vamzdis d110mm, įgilinti iki

normatyvinio gylio, L=33m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, perkelti
už proj. tako ribų, įgilinti iki
normatyvinio gylio,  L=12m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, perkelti
už proj. tako ribų L=12m

Sudėtinis kabelių apsaugos

vamzdis d110mm, L=9m

Sudėtinis kabelių apsaugos

vamzdis d110mm, L=3m

Kabelį įgilinti iki normatyvinio gylio, L=45m
.
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Lapas LapųDokumento žymuo

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida

TELEKOMUNIKACIJŲ TINKLO ELEMENTŲ PERKĖLIMO
PLANAS M 1:500

UL-20-0212-09-TP-ER.B-01

A

2 2

Tvarkomi takai

SITUACIJOS SCHEMA

Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
Topografinę nuotrauką atliko UAB "URBAN LINE" 2024 m.

Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas tikrinti ir
tvarkyti (TI

Data Suteiktas unikalus numeris

2024-06-12 TIIIS1-20240529-03286

Statomos aikštelės

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą.

Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų

reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
5. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti paaukštinti

ar nužeminti iki projektinio aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus
defektuotas g/b šulinių perdangas, pakeisti naujomis;

6. Dujotiekio įtaisų apsauginiai šulinėliai turi būti lygūs su dangos paviršiumi, esant reikalui dujotiekio įtaisus ilginti arba trumpinti (atstumas nuo apsauginio
šulinėlio iki dujotiekio atšakinio vamzdelio galinio paviršiaus turi būti 5-10 cm);

7. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms
aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;

8. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
9. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu,

brėžiniais, sąnaudų kiekių žiniaraščiais;
10. Brėžiniuose pateikiamas tik grafinis projektuojamų trinkelių dangų žymėjimas. Trinkelių klojimo šabloną žr. Techninėse specifikacijose.

0+20

DARBŲ VYKDYMO RIBA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

INŽINERINIO STATINIO RIBA

PROJEKTUOJAMA AŠINĖ LINIJA

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20)

PROJEKTUOJAMAS ŠLAITAS, GRIOVYS

REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS

SODINAMAS LAPUOTIS MEDISP. de Arq. Enrique Guerrero Hernández.P. de Arq. Adrian A. Romero Arguelles.P. de Arq. Francisco Espitia Ramos.P. de Arq. Hugo Suárez Ramírez.

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO RIBA

KITO PROJEKTO SPRENDINIAI

P. de Arq. Enrique Guerrero Hernández.P. de Arq. Adrian A. Romero Arguelles.P. de Arq. Francisco Espitia Ramos.P. de Arq. Hugo Suárez Ramírez.

PROJEKTUOJAMAS POKONSTRUKCINIS DRENAŽASD

PROJEKTUOJAMA APŠVIETIMO ATRAMA SU LED ŠVIESTUVU

PROJEKTUOJAMA 0,4 kV APŠVIETIMO KABELIŲ LINIJA VAMZDYJE D63

PROJEKTUOJAMA 0,4 kV APŠVIETIMO KABELIŲ LINIJA VAMZDYJE D32

APŠVIETIMO STULPŲ, ŠVIESTUVŲ IR SKYDELIŲ DEMONTAVIMAS

PROJEKTUOJAMAS VAMZDELIS HDPE D40MMR1 R1

PROJEKTUOJAMAS TELEKOMUNIKACIJŲ ŠULINYSPTŠ-1

PERKELIAMAS EL. SKYDELIS

E2 E2

E1 E1

PROJEKTUOJAMAS DRENAŽO ŠULINYS

24
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PE d32

PE d32PE
 d3

2

PE
 d3

2

PE d32

PE d32

PE d32

.

R1

R1

R1

R1

R1

R1

R1

R1

PTŠ-2
RKŠ-1

PTŠ-1
RKŠ-1

Projektuojamas vamzdelis HDPE d40mm,
L=60m.

Projektuojamas vamzdelis HDPE d40mm,
L=55m.

Esamas kameras demontuoti nuo
esamos apšvietimo atramos ir perkelti

ant naujai statomo apšvietimo stulpo

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=24m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=21m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, įgilinti iki
normatyvinio gylio, L=33m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, perkelti
už proj. tako ribų, įgilinti iki
normatyvinio gylio, L=12m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, perkelti
už proj. tako ribų, įgilinti iki
normatyvinio gylio, L=12m

Sutartiniai žymėjimai:

> < > < Esamas vamzdelis HDPE d32mm
Darbų riba

Projektuojamas vamzdis d40mmR1 R1

Projektuojamas telekomunikacijų šulinysPTŠ
Kameros

Statinio projekto pavadinimas

 0

Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius;
Tel. Nr.: +370 699 19380;
Įmonės kodas: 300149157

Lapas LapųDokumento žymuoStatytojas ir (arba) Užsakovas

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas

Kval.
patv.
dok. Nr.

LT

Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma) Laida Išleidimo data

Statinio numeris ir pavadinimas

Laida

 A

DVIRAČIŲ IR PĖSČIŲJŲ TAKO (ŠVIESOS TAKO) IR PĖSČIŲJŲ TAKO
REKONSTRAVIMO BEI DVIRAČIŲ TAKO IR AIKŠTELIŲ STATYBOS ŽEMĖS
SKLYPUOSE, KAD. NR. 4610/0010:91 IR 4610/0005:146, JONAVOS M., JONAVOS R.
SAV. PROJEKTAS

09 INŽINERINIAI TINKLAI: ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ TINKLAI

TELEKOMUNIKACIJŲ TINKLO ELEMENTŲ PERKĖLIMO
 SCHEMA

UL-20-0212-09-TP-ER.B-02JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

A

1 1

Statybos leidimui, konkursui 2021-10
Užduotis A laidai2025-01

 SPV25326  V. Aleksandrovas
 SPDV ER31962  R. Lučkauskas

TECHNINIAI RODIKLIAI:

-pakloti vamzdelio d40mm                                                   -115m
-pakloti sudėtinio kabelių apsaugos vamzdžio d110mm     -132m
-sumontuoti telekomunikacinių šulinių RKŠ-1                      -2 vnt.

Projektuojamas sudėtinis kabelių apsaugos vamzdis d110mm

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=3m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=9m

PE d32

Kabelį įgilinti iki normatyvinio gylio, L=45m.
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PE d32

PE d32

PE d32

PE d32

PE d32PE
 d3

2

PE
 d3

2

PE d32

PE d32

PE d32

Esamas vamzdelis HDPE d32mm
Darbų riba

Statinio projekto pavadinimas

 0

Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius;
Tel. Nr.: +370 699 19380;
Įmonės kodas: 300149157

Lapas LapųDokumento žymuoStatytojas ir (arba) Užsakovas

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas

Kval.
patv.
dok. Nr.

LT

Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma) Laida Išleidimo data

Statinio numeris ir pavadinimas

Laida

 A

DVIRAČIŲ IR PĖSČIŲJŲ TAKO (ŠVIESOS TAKO) IR PĖSČIŲJŲ TAKO
REKONSTRAVIMO BEI DVIRAČIŲ TAKO IR AIKŠTELIŲ STATYBOS ŽEMĖS
SKLYPUOSE, KAD. NR. 4610/0010:91 IR 4610/0005:146, JONAVOS M., JONAVOS R.
SAV. PROJEKTAS

09 INŽINERINIAI TINKLAI: ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ TINKLAI

TELEKOMUNIKACIJŲ TINKLO ELEMENTŲ PERKĖLIMO
 SCHEMA (KABELIAI)

UL-20-0212-09-TP-ER.B-03JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

A

1 1

Statybos leidimui, konkursui 2021-10
Užduotis A laidai2025-01

 SPV25326  V. Aleksandrovas
 SPDV ER31962  R. Lučkauskas

Sutartiniai žymėjimai:

> < > <Projektuojamas 12 sk. kabelis
Projektuojama mova
Kameros Projektuojama mova

Kameros

Projektuojamas 12 sk. šviesolaidinis kabelis

Projektuojama mova naujai
sumontuotame šulinyje

Projektuojamas 12 sk. šviesolaidinis kabelis,
(palikti 15 m kabelio atsargą prie naujai

montuojamos movos ir 5 m atsargą prie kamerų)
L=90m.

Esamas kameras su visa įranga demontuoti
nuo esamos apšvietimo atramos ir perkelti

ant naujai statomo apšvietimo stulpo
.

Projektuojama mova naujai
sumontuotame šulinyje

Projektuojamas 12 sk. šviesolaidinis kabelis,
(palikti 15 m kabelio atsargą prie naujai

montuojamos movos ir 5 m atsargą prie kamerų)
L=85m.

Esamą 12 sk. šviesolaidinį kabelį atjungti įrangoje
prie esamų kamerų ir ištraukti iki naujai sumontuoto
šulinio (palikti 15 m kabelio atsargą prie naujai
montuojamos movos), L=55m.

Esamą 12 sk. šviesolaidinį kabelį atjungti įrangoje
prie esamų kamerų ir ištraukti iki naujai sumontuoto
šulinio (palikti 15 m kabelio atsargą prie naujai
montuojamos movos)
L=55m.

TECHNINIAI RODIKLIAI:

-pakloti 12 sk. šviesolaidinio kabelio                        -175m
-demontuoti 12 sk. šviesolaidinio kabelio                 -110m
-sumontuoti movas 12 sk. kabeliui                            -2 vnt.
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Perspektyvinės elektromobilių stovėjimo vietos
(4 vnt.). Pakrovimo įrenginiai ir elektros
privedimas neprojektuojamas, jie bus numatyti
atskiru projektu pagal atskirą finansavimo šaltinį.
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Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
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DVIRAČIŲ IR PĖSČIŲJŲ TAKO (ŠVIESOS TAKO) IR PĖSČIŲJŲ TAKO
REKONSTRAVIMO BEI DVIRAČIŲ TAKO IR AIKŠTELIŲ STATYBOS ŽEMĖS
SKLYPUOSE, KAD. NR. 4610/0010:91 IR 4610/0005:146, JONAVOS M.,
JONAVOS R. SAV. PROJEKTAS

-

SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS M 1:500
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DARBŲ VYKDYMO RIBA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

INŽINERINIO STATINIO RIBA
PROJEKTUOJAMA AŠINĖ LINIJA

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20)

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)
PROJEKTUOJAM BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE
PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, užapvalinto kampo)

PROJEKTUOJAMAS ŠLAITAS, GRIOVYS

KULTŪROS PAVELDO TERITORIJOS

REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS

SODINAMAS LAPUOTIS MEDISP. de Arq. Enrique Guerrero Hernández.P. de Arq. Adrian A. Romero Arguelles.P. de Arq. Francisco Espitia Ramos.P. de Arq. Hugo Suárez Ramírez.

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO RIBA

KITO PROJEKTO SPRENDINIAI

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.30)

 SPV25326  V. Aleksandrovas
 SPDV SP37369  V. Aleksandrovas

 PI  Ž. Sušinskaitė

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus

eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti
vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;

4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos
priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;

5. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis
dangomis, privalo būti paaukštinti ar nužeminti iki projektinio aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio
tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių perdangas, pakeisti naujomis;

6. Dujotiekio įtaisų apsauginiai šulinėliai turi būti lygūs su dangos paviršiumi, esant reikalui dujotiekio įtaisus ilginti
arba trumpinti (atstumas nuo apsauginio šulinėlio iki dujotiekio atšakinio vamzdelio galinio paviršiaus turi būti 5-10
cm);

7. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis.
Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo
priežiūros metu;

8. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei
turėti atitikties sertifikatus;

9. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis
specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų kiekių žiniaraščiais;

10. Pokonstrukcinis drenažas įrengiamas atviru būdu.
P. de Arq. Enrique Guerrero Hernández.P. de Arq. Adrian A. Romero Arguelles.P. de Arq. Francisco Espitia Ramos.P. de Arq. Hugo Suárez Ramírez.

PROJEKTUOJAMAS POKONSTRUKCINIS DRENAŽASD

PROJEKTUOJAMA APŠVIETIMO ATRAMA SU LED ŠVIESTUVU
PROJEKTUOJAMA 0,4 kV APŠVIETIMO KABELIŲ LINIJA VAMZDYJE D63

PROJEKTUOJAMAS LIETAUS VANDENS TINKLASL1
PROJEKTUOJAMAS GERIAMOJO VANDENS TINKLASV1

PROJEKTUOJAMAS ø700 LIETAUS ŠULINĖLIS
PROJEKTUOJAMAS ø425 LIETAUS ŠULINĖLIS
TVARKOMAS ŠULINYS

PROJEKTUOJAMAS ĮLEIDŽIAMAS ŠVIESTUVAS

APŠVIETIMO STULPŲ, ŠVIESTUVŲ IR SKYDELIŲ DEMONTAVIMAS
PROJEKTUOJAMAS VAMZDELIS HDPE D40MM
PROJEKTUOJAMAS TELEKOMUNIKACIJŲ ŠULINYSPTŠ-1

PERKELIAMAS EL. SKYDELIS

E2

LIETAUS TINKLO DEMONTAVIMAS

PROJEKTUOJAMAS DRENAŽO ŠULINYS

 SPDV E26677  R. Samonis
 SPDV ER31962  R. Lučkauskas

 SPDV VN5423  V. Šakenytė
 SPDV S29450  V. Aleksandrovas
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AUKŠČIŲ IR NUŽYMĖJIMO PLANAS
M 1:500

UL-20-0212-XX-TP-SP/S.B-04

A
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Tvarkomi takai

SITUACIJOS SCHEMA

Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
Topografinę nuotrauką atliko UAB "URBAN LINE" 2024 m.

Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas tikrinti ir
tvarkyti (TI

Data Suteiktas unikalus numeris

2024-06-12 TIIIS1-20240529-03286

Statomos aikštelės

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą.

Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų

reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
5. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti paaukštinti

ar nužeminti iki projektinio aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus
defektuotas g/b šulinių perdangas, pakeisti naujomis;

6. Dujotiekio įtaisų apsauginiai šulinėliai turi būti lygūs su dangos paviršiumi, esant reikalui dujotiekio įtaisus ilginti arba trumpinti (atstumas nuo apsauginio
šulinėlio iki dujotiekio atšakinio vamzdelio galinio paviršiaus turi būti 5-10 cm);

7. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms
aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;

8. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
9. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu,

brėžiniais, sąnaudų kiekių žiniaraščiais;
10. Pokonstrukcinis drenažas įrengiamas atviru būdu.

0+20

DARBŲ VYKDYMO RIBA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

INŽINERINIO STATINIO RIBA
PROJEKTUOJAMA AŠINĖ LINIJA

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20)
PROJEKTUOJAMAS ŠLAITAS, GRIOVYS

REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS

SODINAMAS LAPUOTIS MEDISP. de Arq. Enrique Guerrero Hernández.P. de Arq. Adrian A. Romero Arguelles.P. de Arq. Francisco Espitia Ramos.P. de Arq. Hugo Suárez Ramírez.

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO RIBA

KITO PROJEKTO SPRENDINIAI

P. de Arq. Enrique Guerrero Hernández.P. de Arq. Adrian A. Romero Arguelles.P. de Arq. Francisco Espitia Ramos.P. de Arq. Hugo Suárez Ramírez.

PROJEKTUOJAMAS POKONSTRUKCINIS DRENAŽASD

APŠVIETIMO STULPŲ, ŠVIESTUVŲ IR SKYDELIŲ DEMONTAVIMAS
PROJEKTUOJAMAS VAMZDELIS HDPE D40MM
PROJEKTUOJAMAS TELEKOMUNIKACIJŲ ŠULINYSPTŠ-1

PROJEKTUOJAMAS DRENAŽO ŠULINYS

PROJEKTUOJAMA APŠVIETIMO ATRAMA SU LED ŠVIESTUVU
PROJEKTUOJAMA 0,4 kV APŠVIETIMO KABELIŲ LINIJA VAMZDYJE D63E2

PROJEKTUOJAMA 0,4 kV APŠVIETIMO KABELIŲ LINIJA VAMZDYJE D75E1
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ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ DALIES  
 PRIDEDAMI DOKUMENTAI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pastaba: Projekto vadovas, pasirašydamas projekto bylą elektroniniu parašu, patvirtina 
pridedamųjų dokumentų kopijų tikrumą. 
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Techninė specifikacija  

DVIRAČIŲ IR PĖSČIŲJŲ TAKO (ŠVIESOS TAKO) IR PĖSČIŲJŲ 

TAKOREKONSTRAVIMO BEI AIKŠTELIŲ STATYBOS ŽEMĖS SKLYPE, KAD. 

NR.4610/0010:91, ADRESU ŽEIMIŲ G. 17, JONAVOS M., JONAVOS R. SAV.PROJEKTO 

NR. UL-20-0212 A LAIDA 

STATINIO PROJEKTO KOREKCIJOS (A LAIDOS) UŽDUOTIS 

1. UŽSAKOVAS (STATYTOJAS): Jonavos rajono  savivaldybės administracija, Žeimių g. 13, LT-55158 

Jonava 

2. PROJEKTO PAVADINIMAS:  Dviračių ir pėsčiųjų tako (Šviesos tako) ir pėsčiųjų tako rekonstravimo 

bei aikštelių statybos žemės sklype, kad. Nr. 4610/0010:91, adresu 

Žeimių g. 17, Jonavos m., Jonavos r. sav. projekto Nr. UL-20-0212 A 

laida 

3. STATYBOS ADRESAS Žemės sklypas (kad. Nr. 4610/0010:91) Žeimių g. 17, Jonavos m. 

4. PROJEKTO STADIJA: Naujų statinių Statyba, statinių rekonstravimas   

5. PROJEKTUOTOJAS: UAB „URBAN LINE“ 

Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius 

6. STATYBOS RŪŠIS: Nauja statyba, rekonstrukcija 

7. STATINIO KATEGORIJA Nesudėtingieji statiniai 

8. PROJEKTAVIMO DARBŲ 

APIMTIS 

Nurodymai projektiniams sprendiniams: 

1. Koreguoti suprojektuoto pėsčiųjų ir dviračių tako (šviesos takas)  

plotį  nuo 2,50 m. iki 4,0 m.; 

2. Koreguoti suprojektuotų pėsčiųjų dviračių ir pėsčiųjų takų trasų 

vietas;  

3. Projekto sprendinius suderinti su suinteresuotomis institucijomis, 

nustačiusiais prisijungimo sąlygas; 

4. Gauti statybą leidžiantį dokumentą. 

5. Projekto sprendinius derinti su Jonavos rajono savivaldybės 

administracijos Statybos ir remonto skyriumi bei Jonavos miesto 

seniūnija; 

6. Projektavimo užduotis gali būti koreguojama projekto rengimo 

metu. 
9. TECHNINĖS 

DOKUMENTACIJOS 

PATEIKIMAS: 

Statytojui (Užsakovui) Projektuotojas pateikia rekonstravimo projekto  

1 egz. popierine forma ir 1 egz. skaitmenine forma (*pdf). 

10. KITI REIKALAVIMAI: Projektuojant vadovautis statybos techniniais reglamentais: 

• STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 

• STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji 

reikalavimai”; 

• KPT SDK 19 „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų 

projektavimo taisyklės“. 

Statybos ir remonto skyriaus vedėjas    Arnoldas Musteikis 

Statybos ir remonto skyriaus vyr. specialistė  Vilma Petkuvienė 

Jonavos seniūnijos seniūnė     Eglė Pinkevičienė 
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 SPV25326  V. Aleksandrovas

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios

organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu,
nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;

4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą
vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;

5. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis,
privalo būti paaukštinti ar nužeminti iki projektinio aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama
simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių perdangas, pakeisti naujomis;

6. Dujotiekio įtaisų apsauginiai šulinėliai turi būti lygūs su dangos paviršiumi, esant reikalui dujotiekio įtaisus ilginti arba trumpinti
(atstumas nuo apsauginio šulinėlio iki dujotiekio atšakinio vamzdelio galinio paviršiaus turi būti 5-10 cm);

7. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu
atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;

8. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti
atitikties sertifikatus;

9. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis
specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų kiekių žiniaraščiais;

10. Brėžiniuose pateikiamas tik grafinis projektuojamų trinkelių dangų žymėjimas. Trinkelių klojimo šabloną žr. Techninėse
specifikacijose.
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PROJEKTUOJAMAS VAMZDELIS HDPE D40MMR1 R1

PROJEKTUOJAMAS TELEKOMUNIKACIJŲ ŠULINYSPTŠ-1

PERKELIAMAS EL. SKYDELIS

E2 E2

E1 E1
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Lapas LapųDokumento žymuo

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida

TELEKOMUNIKACIJŲ TINKLO ELEMENTŲ PERKĖLIMO
PLANAS M 1:500

UL-20-0212-09-TP-ER.B-01

A

2 2

Tvarkomi takai

SITUACIJOS SCHEMA

Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
Topografinę nuotrauką atliko UAB "URBAN LINE" 2024 m.

Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas tikrinti ir
tvarkyti (TI

Data Suteiktas unikalus numeris

2024-06-12 TIIIS1-20240529-03286

Statomos aikštelės

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą.

Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų

reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
5. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti paaukštinti

ar nužeminti iki projektinio aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus
defektuotas g/b šulinių perdangas, pakeisti naujomis;

6. Dujotiekio įtaisų apsauginiai šulinėliai turi būti lygūs su dangos paviršiumi, esant reikalui dujotiekio įtaisus ilginti arba trumpinti (atstumas nuo apsauginio
šulinėlio iki dujotiekio atšakinio vamzdelio galinio paviršiaus turi būti 5-10 cm);

7. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms
aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;

8. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
9. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu,

brėžiniais, sąnaudų kiekių žiniaraščiais;
10. Brėžiniuose pateikiamas tik grafinis projektuojamų trinkelių dangų žymėjimas. Trinkelių klojimo šabloną žr. Techninėse specifikacijose.

0+20

DARBŲ VYKDYMO RIBA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

INŽINERINIO STATINIO RIBA

PROJEKTUOJAMA AŠINĖ LINIJA

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20)

PROJEKTUOJAMAS ŠLAITAS, GRIOVYS

REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS

SODINAMAS LAPUOTIS MEDISP. de Arq. Enrique Guerrero Hernández.P. de Arq. Adrian A. Romero Arguelles.P. de Arq. Francisco Espitia Ramos.P. de Arq. Hugo Suárez Ramírez.

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO RIBA

KITO PROJEKTO SPRENDINIAI

P. de Arq. Enrique Guerrero Hernández.P. de Arq. Adrian A. Romero Arguelles.P. de Arq. Francisco Espitia Ramos.P. de Arq. Hugo Suárez Ramírez.

PROJEKTUOJAMAS POKONSTRUKCINIS DRENAŽASD

PROJEKTUOJAMA APŠVIETIMO ATRAMA SU LED ŠVIESTUVU

PROJEKTUOJAMA 0,4 kV APŠVIETIMO KABELIŲ LINIJA VAMZDYJE D63

PROJEKTUOJAMA 0,4 kV APŠVIETIMO KABELIŲ LINIJA VAMZDYJE D32

APŠVIETIMO STULPŲ, ŠVIESTUVŲ IR SKYDELIŲ DEMONTAVIMAS

PROJEKTUOJAMAS VAMZDELIS HDPE D40MMR1 R1

PROJEKTUOJAMAS TELEKOMUNIKACIJŲ ŠULINYSPTŠ-1

PERKELIAMAS EL. SKYDELIS

E2 E2

E1 E1

PROJEKTUOJAMAS DRENAŽO ŠULINYS

38
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PE d32

PE d32PE
 d3

2

PE
 d3

2

PE d32

PE d32

PE d32

.

R1

R1

R1

R1

R1

R1

R1

R1

PTŠ-2
RKŠ-1

PTŠ-1
RKŠ-1

Projektuojamas vamzdelis HDPE d40mm,
L=60m.

Projektuojamas vamzdelis HDPE d40mm,
L=55m.

Esamas kameras demontuoti nuo
esamos apšvietimo atramos ir perkelti

ant naujai statomo apšvietimo stulpo

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=24m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=21m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=33m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, perkelti
už proj. tako ribų L=12m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, perkelti
už proj. tako ribų L=12m

Sutartiniai žymėjimai:

> < > < Esamas vamzdelis HDPE d32mm
Darbų riba

Projektuojamas vamzdis d40mmR1 R1

Projektuojamas telekomunikacijų šulinysPTŠ
Kameros

Statinio projekto pavadinimas

 0

Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius;
Tel. Nr.: +370 699 19380;
Įmonės kodas: 300149157

Lapas LapųDokumento žymuoStatytojas ir (arba) Užsakovas

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas

Kval.
patv.
dok. Nr.

LT

Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma) Laida Išleidimo data

Statinio numeris ir pavadinimas

Laida

 A

DVIRAČIŲ IR PĖSČIŲJŲ TAKO (ŠVIESOS TAKO) IR PĖSČIŲJŲ TAKO
REKONSTRAVIMO BEI DVIRAČIŲ TAKO IR AIKŠTELIŲ STATYBOS ŽEMĖS
SKLYPUOSE, KAD. NR. 4610/0010:91 IR 4610/0005:146, JONAVOS M., JONAVOS R.
SAV. PROJEKTAS

09 INŽINERINIAI TINKLAI: ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ TINKLAI

TELEKOMUNIKACIJŲ TINKLO ELEMENTŲ PERKĖLIMO
 SCHEMA

UL-20-0212-09-TP-ER.B-02JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

A

1 1

Statybos leidimui, konkursui 2021-10
Užduotis A laidai2025-01

 SPV25326  V. Aleksandrovas
 SPDV ER31962  R. Lučkauskas

TECHNINIAI RODIKLIAI:

-pakloti vamzdelio d40mm                                                   -115m
-pakloti sudėtinio kabelių apsaugos vamzdžio d110mm     -132m
-sumontuoti telekomunikacinių šulinių RKŠ-1                      -2 vnt.

Projektuojamas sudėtinis kabelių apsaugos vamzdis d110mm

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=3m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=9m

PE d32
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PE d32

PE d32

PE d32

PE d32

PE d32PE
 d3

2

PE
 d3

2

PE d32

PE d32

PE d32

Esamas vamzdelis HDPE d32mm
Darbų riba

Statinio projekto pavadinimas

 0

Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius;
Tel. Nr.: +370 699 19380;
Įmonės kodas: 300149157

Lapas LapųDokumento žymuoStatytojas ir (arba) Užsakovas

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas

Kval.
patv.
dok. Nr.

LT

Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma) Laida Išleidimo data

Statinio numeris ir pavadinimas

Laida

 A

DVIRAČIŲ IR PĖSČIŲJŲ TAKO (ŠVIESOS TAKO) IR PĖSČIŲJŲ TAKO
REKONSTRAVIMO BEI DVIRAČIŲ TAKO IR AIKŠTELIŲ STATYBOS ŽEMĖS
SKLYPUOSE, KAD. NR. 4610/0010:91 IR 4610/0005:146, JONAVOS M., JONAVOS R.
SAV. PROJEKTAS

09 INŽINERINIAI TINKLAI: ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ TINKLAI

TELEKOMUNIKACIJŲ TINKLO ELEMENTŲ PERKĖLIMO
 SCHEMA (KABELIAI)

UL-20-0212-09-TP-ER.B-03JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

A

1 1

Statybos leidimui, konkursui 2021-10
Užduotis A laidai2025-01

 SPV25326  V. Aleksandrovas
 SPDV ER31962  R. Lučkauskas

Sutartiniai žymėjimai:

> < > <Projektuojamas 12 sk. kabelis
Projektuojama mova
Kameros Projektuojama mova

Kameros

Projektuojamas 12 sk. šviesolaidinis kabelis

Projektuojama mova naujai
sumontuotame šulinyje

Projektuojamas 12 sk. šviesolaidinis kabelis,
(palikti 15 m kabelio atsargą prie naujai

montuojamos movos ir 5 m atsargą prie kamerų)
L=90m.

Esamas kameras su visa įranga demontuoti
nuo esamos apšvietimo atramos ir perkelti

ant naujai statomo apšvietimo stulpo
.

Projektuojama mova naujai
sumontuotame šulinyje

Projektuojamas 12 sk. šviesolaidinis kabelis,
(palikti 15 m kabelio atsargą prie naujai

montuojamos movos ir 5 m atsargą prie kamerų)
L=85m.

Esamą 12 sk. šviesolaidinį kabelį atjungti įrangoje
prie esamų kamerų ir ištraukti iki naujai sumontuoto
šulinio (palikti 15 m kabelio atsargą prie naujai
montuojamos movos), L=55m.

Esamą 12 sk. šviesolaidinį kabelį atjungti įrangoje
prie esamų kamerų ir ištraukti iki naujai sumontuoto
šulinio (palikti 15 m kabelio atsargą prie naujai
montuojamos movos)
L=55m.

TECHNINIAI RODIKLIAI:

-pakloti 12 sk. šviesolaidinio kabelio                        -175m
-demontuoti 12 sk. šviesolaidinio kabelio                 -110m
-sumontuoti movas 12 sk. kabeliui                            -2 vnt.
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