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1. PROJEKTO DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS
Lapas Lapy Pavadinimas Pastabos
kiekis
1 1 Antrastinis lapas
2 1 Projekto turinys
3 | Projekto dokumenty sudéties ziniarastis
- | Projekto pritarimy lentelé
5 1 Projekto bendrieji rodikliai
6 10 Projekto aiskinamoji dalis
17 12 Priedai
25 1 Teises aktai ir kiti dokumentai bei duomenys kuriais vadovaujantis
parengtas projektas

26 3 Bréziniai
31 2 Darby kiekiy, medziagy ir jrenginiy poreikiy ZiniaraStis
34 3 Samatos
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2. PROJEKTO PRITARIMU LENTELE

Eil.

Nt Institucija Asmuo Data Pastabos
L AB ,,Energljos sklrs.tymo operatorius® — Elektros tinklo Nlooyrs Bicaiinis 2021.09.22
eksploatavimo skyrius
AB ,,Energyos 5k1r§ty1n0 operatorius® — Dujy tinklo Zita Matulevidiits 20210924
eksploatavimo skyrius
2. | UAB,SKAIDULA" Petras Jakstas 2021-09-24
3. | AB,Telia Lietuva® Linas Barzda 2021-09-27
4 Ukmergés rajono savivaldybés administracijos, Algimantas 2021-09-27
" | Urbanistikos ir infrastruktiiros skyriaus mentorius Suminskas
3.
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3. PROJEKTO BENDRIEJI RODIKLIAI

Techniniai rodikliai

Pavadinimas 1\\/]12:0 Kiekis Pastabos

InZineriniai tinklai

Bendras kiekvienos paskirties inzineriniy tinkly ilgis: km 0,400

Kiekvienos paskirties inzineriniy tinkly ilgis:

Pozeminés dalies

0.4 kV Al 4x150 mm? 0,200
0.4 kV Al 4x35 mm? 0,018
0.4 kV Al 4x16 mm? 0,172
0,4 kV Al 5x16 mm?* km 0,008
InZineriniy tinkly apsaugos zonos plotis m |

Ekonominiai rodikliai

Eil. X Kaina
e SUVESTINIU ISLAIDU SAMATA EUR. su PVM
I STATINIU IR JO DALIU STATYBA BEI IRENGIMAS
] 1) statybos montavimo darbai 32334,00
KITOS ISLAIDOS
v 1) Nuzymejimo darbai 150,00
' 2) Ispildomoji geodezine nuotrauka 200,00
3) Leidimas Zemes darbams 120,00
VL STATYTOJO (UZSAKOVO) REZERVAS 5% 2086,70
Viso: 34420,70
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4. AISKINAMASIS RASTAS
4.1 Projektavimo uzduotis

Projektas yra parengtas vadovaujantis AB ,Energijos skirstymo operatorius® isduotomis elektros
tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) sglygomis Nr. ISK21-80516 (investicinio projekto Nr.
E2N7180516).

4.2 Darby vykdymo planas

Projekto igyvendinimo darbai bus vykdomi dviem etapais, vartotojy vienkartinio atjungimo laikas
nevirdys teisés aktuose numatyto laiko.

4.3 Projektuojamy darby apraSymas

Projekte yra numatoma susisiekimo komunikacijy paskirties statinio (gatvés) Ziedo g. tarp Deltuvos g.
ir Gedimino g., Ukmergés mieste rekonstravimo projekto ribose esamy AB ,Energijos skirstymo
operatorius® elektros tinkly apsaugojimas ir iSkélimas.

Ziedo g., ties esamais garazy masyvais, numatoma esamos oro linijos L-100 protarpio tarp 100/1 ir
101/2 atramos, bei esamos 106/1 galinés atramos iSmontavimas. Perstatomas 101/2 atramos esamas
paramstis. Esami vartotojai perjungiami nuo kei¢iamos KAS-900 kabelinémis ir naujai projektuojamos
KS/KAS-1.

Ties projektuojamu ziedu, numatoma esamy kabeliniy linijy protarpiy i8kélimas ir perjungimas.

Demontuotos medZziagos, kuriy negalima panaudoti pakartotinai, pristatomos j AB ,Energijos
skirstymo operatorius® sandélj arba atlieky tvarkytojams utilizavimui. Baigus darbus atstatomas gerbiivis,
iSlyginamas pavirSius, atstatomos dangos, iSvezamos Siukslés.

Visi darbai, kurie gali biiti pagristai laikomi biitinais instaliavimo darby uzbaigimui ir tinkamam
sistemy eksploatavimui, turi bliti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to ar jie yra parodyti bréziniuose
arba apibiidinti $iame dokumente ar ne. Visi pakeitimai atlikti darby metu turi bati taisomi rangovo,
paruosiant naujus brézinius pagal atliktus darbus, kuriuos biitina suderinti su techninio projekto rengéjais.

4.4 Darbuotoju saugos ir sveikatos reikalavimai statybvietei

Statybvietése nuostatais Nr. A1-22/D1-34* patvirtintais Lietuvos Respublikos Socialinés apsaugos ir
darbo, bei Aplinkos ministerijose 2008m. sausio 15d., Darbo jrenginiy naudojimo bendraisiais nuostatais,
Darbuotojy apriipinimo asmeninémis apsauginémis priemoneémis nuostatais, Saugos ir sveikatos apsaugos
zenkly naudojimo nuostatais, Saugos ir sveikatos taisyklémis statyboje DT5-00 ir kitais galiojanciais
darby saugos ir sveikatos teises aktais, techniniais reglamentais, standartais, metodiniais nurodymais.

Pagal darbovieCiy jrengimo statybvietése nuostatus Statytojas (uzsakovas) arba statinio statybos
valdytojas uztikrina, kad, prie§ pradedant statybvietés jrengimo darbus, darbuotojy saugos ir sveikatos
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reikalavimai konkreciai statybvietei biity nustatyti statinio techniniame projekte, konkre€ios priemoneés,
uztikrinan¢ios darbuotojy sauga ir sveikata statinio statybos metu, biity nustatytos statybos darby
technologijos projekte, vadovaujantis §iy Nuostaty 13.2 punkto reikalavimais.

Darbu, susijusiy su konkrediais pavojais darbuotoju saugai ir sveikatai statybvietése, sarasas:

1. Darbai, keliantys darbuotojams uzgriuvimo, nugrimzdimo arba kritimo pavojy, kuriy rizika
padidé¢ja dél statybos pobiidzio, darbo metody arba aplinkos salygy darbo vietoje arba statybvietéje.

2. Darbai, kurie dé¢l naudojamy cheminiy ir biologiniy medziagy kelia darbuotojy saugai ir sveikatai
darbe ypatingg pavojy arba kuriuos dirbant teisés aktuose nustatyti privalomi sveikatos tikrinimai.

3. Darbai su jonizuojanciosios spinduliuotés Saltiniais, kai bitina nustatyti kontroliuojama ir
prizitrimg teritorijg.

4. Darbai arti aukStos jtampos tinkly (laidy).

5. Darbai, kuriuos vykdant yra pavojus nuskesti.

6. Suliniy ir tuneliy statyba, pozeminiai zemés darbai.

7. Darbai po vandeniu naudojant naro reikmenis.

8. Darbai kesonuose ir darbai baro kamerose.

9. Darbai naudojant sprogigsias medziagas.

10. Surenkamyjy sunkiy elementy montavimas ir i8ardymas.

- Kai statant dirbs daugiau nei viena jmone, paskirti saugos ir sveikatos darbe koordinatoriy, kuris
privalo:

- parengti arba pavesti parengti plang asmenims, turintiems teis¢ rengti saugos ir sveikatos darbe
priemoniy planus statybvietéms, kuriame bitina nustatyti taikomus saugos ir sveikatos darbe
reikalavimus, ten kur reikia, atsizvelgti ir | statybvietéje vykdoma gamybing veikla;

- be to, Siame plane privalo biiti numatytos specialios saugos ir sveikatos darbe priemonés darbams,
nurodytiems “DarbovieCiy jrengimo statybvietése nuostatuose”, patvirtintuose Lietuvos Respublikos
socialinés apsaugos ir darbo ministrés ir Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d.
jsakymu Nr. A1-22/D1-34* priede;

Prie§ statybos darby pradzig statybvietéje turi buti nustatytos pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia
arba gali atsirasti rizikos veiksniai.

Pavojingos zonos, kuriuose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi biiti aptvertos
apsauginiais aptvarais, kad kliudyty Zzmonéms, neturintiems teis¢ patekti j tokias zonas.

Prie§ naudojimg ir naudojimo metu kopécios bandomos gamintojo dokumentuose nurodyta tvarka.

Priemongs, skirtos darbo vietai paaukstinti, turi bati stabilios, turéti lygy darbo pavir$iy be didesniy
kaip 5 mm plysiy. Jei jos aukStesnés kaip 1,3 m - privalo turéti aptvarus, apsaugancius darbuotojus ir
daiktus nuo kritimo.

Jrengiant arba ardant kolektyvines saugos priemones turi biiti naudojami saugos dirzai, patikimai
pritvirtinti prie specialiy tvirtinimo itaisy ar statinio konstrukcijy.

Jei darbai atliekami didesniame kaip 5 m aukStyje nuo Zemes pavirSiaus, perdengimo arba darbo
pakloto, kai pagrindine priemone, apsaugojanti nuo kritimo, yra saugos dirzas, darbuotojai privalo turéti
aukstalipio kvalifikacija. Naujus darbuotojus, atliekanéius aukStalipio darbus, vienerius metus turi
prizitiréti patyre darbuotojai, paskirti darbdavio jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu.

Pries statybos darby pradzig irengti laikinas buitines patalpas, kurios atitikty saugos ir sveikatos darbe
bendruosius minimalius reikalavimus darbovieciy irengimui statybvietése.
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Elektros jrenginiai ir jy instaliacija:

- elektros instaliacijos turi biiti suprojektuotos ir jrengtos taip, kad nekilty gaisro arba sprogimo
pavojus; asmenys turi biiti atitinkamai apsaugoti nuo nelaimingy atsitikimy pavojaus dél tiesioginio ar
netiesioginio kontakto su elektros instaliacija.

4.5 Gaisriné sauga

Darbuotojai turi biiti instruktuojami, Zinoti ir vykdyti prieSgaisrines saugos taisykliy reikalavimus.

PrieSgaisrine sauga — eksploatuojamose jrenginiuose, sandeliuojant medziagas ir vykdant darbus
(suvirinimo ir t.t.) negalima atmesti gaisrui kilti galimybés. Visuomet turi biiti parengtos ir tvarkingos
pirminés gaisro gesinimo priemonés ir apmokyti prieSgaisrinés saugos taisykliy dirbantieji. Dirbantieji
turi Zinoti, kad degancios ir karStos medziagos gali iSskirti | aplinka nuodingas medziagas. Lengvai
uzsiliepsnojancios medziagos ir daiktai turi baiti sandéliuojami taip, kad kilus gaisrui, jie negaléty is karto
uzsidegti.

Vykdyti darbus gali teoriSkai ir praktiskai iSmokytas elektrotechninis personalas (nustatyta tvarka
atestuotas ir turintis dokumentus, kuriais suteiktos atitinkamos elektrotechninio personalo teisés).

4.6 Kabeliy linijos

Darbuotojy, dirbanciy kabeliy linijjose, saugai ir sveikatai uztikrinti biitina kabelj atjungti (1§jungti),
elektriSkai i8krauti ir jZeminti atjungimo (i§jungimo) vietose 1§ visy pusiy, 18 kur gali biiti jjungta jtampa.
Kabelius, iSeinancius (pereinancius) i oro linijas, reikia papildomai jzeminti i§ oro linijos pusés, nes jose
del jvairiy priezasc¢iy gali atsirasti jtampa.

Kasant kabeliy trasose, negalima naudoti kyliniy kijy ir kity smiiginiy masSiny arc¢iau kaip 5 m iki
kabeliy. Ziema, atSildant gruntg, $ilumos $altinis negali priartéti prie kabeliy aréiau kaip 15 cm.

Prie§ leidZiant dirbti kabeliy linijoje, biitina jsitikinti, kad kabelis tikrai atjungtas, ir tada darbo vietoje
Ji pradurti arba nukirpti specialiu jtaisu. Durti kabelj turi du darbuotojai, 1§ kuriy vienas turi biiti ne
zemesnes kaip VK, o antras — PK.

Zemés kasimo darbai turi biiti atliekami laikantis Saugos ir sveikatos taisykliy statyboje DT 5-00,
patvirtinty Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodzio 22 d.
jsakymu Nr. 346 (Zin., 2001, Nr. 3-74), reikalavimy.

Zemés kasimo darbai prie esamy inZineriniy tinkly apsaugos zonose turi biiti vykdomi rankiniu biidu
ir dalyvaujant $iuos tinklus eksploatuojanciy jmoniy atstovams.

4.7 Apsaugos nuo elektros poveikio priemonés

Apsaugineés priemones skirtos elektros jrenginiuose dirbantiems darbuotojams apsaugoti nuo elektros
srovés, elektrostatinio, elektromagnetinio lauko ir elektros lanko bei jo degimo produkty poveikio,
kritimo 1§ auk$¢io ir pan. Apripimant darbuotojus asmeninémis apsauginémis priemonemis reikia
vadovautis Darbuotojy aprilpinimo asmenineémis apsaugineémis priemoneémis nuostatais, patvirtintais
Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministerijos jsakymu 2007 m. lapkri¢io 26 d. Nr. Al-
331.

Apsauginés priemones:

- 1zoliuojancios operatyvines lazdos, 1zoliuojancios replés, jtampos indikatoriai jtampos nebuvimui
nustatyti ir jtampos indikatoriai fazavimui;
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- izoliuojanc¢ios matavimo lazdos, srovés matavimo replés;

- irankiai su izoliuotomis rankenomis;

- gumines dielektrinés pir§tinés, batai, kalioSai;

- kilnojamieji jzemikliai;

- ekranuojantys komplektai;

- laikini aptvarai, apsaugos nuo elektros zenklai, izoliuojantys gaubtukai ir antdeklai;

- apsaugos akiniai ir skydeliai, brezentinés arba kitos medziagos pirStinés, apsaugos dirzai, apsaugos
lynai, apsauginiai Salmai.

Visos apsauginés priemonés turi atitikti galiojan¢ius standartus, o jy naudojimas — §iy taisykliy
reikalavimus. Jeigu gamyklos gamintojos instrukcija nesutampa su EST reikalavimais, reikia vadovautis
gamyklos gamintojos instrukcijomis.

Nurodyta apsauginés priemoneés vardine jtampa neturi bliti mazesné uz jrenginio, kuriame ji bus
naudojama, jtampg.

Leidziama naudotis tik tomis apsauginémis priemonémis, kurios darbuotojy saugos ir sveikatos
norminiy akty nustatyta tvarka yra iSbandytos ir patikrintos.

Kiekvienas asmuo, pries naudodamasis apsaugine priemone, turi jsitikinti, kad ji yra iSbandyta, néra
pazeista, ir patikrinti, ar jos naudojamos pagal paskirtj.

Apsauginés priemonés turi biiti naudojamos pagal gamintojy nurodyta paskirti. Naudoti Sias
priemones kitiems tikslams draudziama.

Draudziama darbo metu liesti apsauginiy priemoniy izoliuojan¢ig dalj vir§ ribojamojo ziedo ar
atramos.

Pazeidus izoliuojancios apsauginés priemonés izoliacing danga arba esant kitiems netvarkingumames,
dirbti su ja draudZiama. DraudZiama naudotis apsaugos nuo elektros apsauginémis priemonémis esant
rukui, lyjant, jei to nenumaté gamintojas.

4.8 Reikalavimai montavimo darbams
4.8.1 Bendroji dalis

Prietaisai turi biiti montuojami, 18bandomi ir suderinami pagal jy gamintojy standartus arba technines
salygas. Jie turi biiti sumontuoti tokiu buidu, kad prie jy biity galima lengvai prieiti. Montavimo ir
jZzeminimo darbus atlikti vadovaujantis Elektros jrenginiy jrengimo bendrosiomis taisyklémis ir
galiojanc¢iy statybiniy normy reikalavimais. Visi elektros jrangos montavimo darbai turi buti atlikti
laikantis elektros saugos reikalavimy. Irenginius ir instaliacijg reikia montuoti taip, kad mechaniniy
veiksniy itaka nekelty pavojaus nei Zmogaus sveikatai, nei jo turtui. Techninés specifikacijos nepakeicia
normatyviniy dokumenty, standarty, tatkkomy jrengimy montavimui, o tik juos papildo.

Automatikos dalies statybos montavimo darbai apima:

» prietaisy komplektavimg, montavimg i spintas;

» trakstamy laikanc¢iy ir apsauginiy konstrukcijy montavima;

» kabeliy tarp elektros (automatikos) jrenginiy ir spinty paklojima ir prijungima;

* sumontuoty prietaisy derinima.

Rangovas atsako uz visus atliktus darbus.
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4.8.2 Montavimo medZiagy tvirtinimas

Kabelingés trasos patalpose klojamos sienomis, metaliniuose vamzdziuose ir loviuose. Metaliniai
lovial ir vamzdziai turi biiti jZeminti. Kabeliy loveliy ir apsauginiy vamzdeliy atSakos nuo pagrindiniy
kabeliy loveliy planuojami ir projektuojami montavimo eigoje. Priklausomai nuo kabelio ir vamzdelio
matmeny, | vieng apsauginj vamzdelj gali biiti patalpinti 1-6 kabeliai. Apsauginiai vamzdeliai turi biiti
tvirtai pritvirtinti prie sienos, stogo ar atraminés konstrukeijos. Tvirtinimo elementai neturi atsilaisvinti
deél galimos vibracijos. Apsauginiy vamzdeliy galai turi biiti apsaugoti sandarikliais. ISoréje klojamos
kabelinés trasos turi biiti apsaugoti nuo UV spinduliavimo, sniego ir ledo.

4.8.3 Prietaisy montavimas

Elektriniai sujungimai turi buti atliekami prietaisams ir jrenginiams, kurie néra prijungti prie jtampos.
Prietaisy montavimo darbai turi biiti atlieckami tik atitinkamos kvalifikacijos specialisty, laikantis darbo
saugos ir kokybés reikalavimy galiojanéiy Lietuvos Respublikoje. Montuojami prietaisy sriegiai turi biiti
sutepami specialiu skys¢iu arba apvyniojami teflonine juosta, kad biity galima lengvai juos atsukti.

4.8.4 Paleidimo — derinimo darbai

Rangovas privalo atlikti paleidimo-derinimo darbus jvairiy montavimo-derinimo etapy metu.

Bandymais montavimo metu turi biiti patikrinta, kad:

* visi jungiamieji kabeliai prijungti teisingai, jy vientisumas ir izoliacijos varza patikrinti;

» patiektos jrangos jzeminimo kontirai jrengti teisingai, jy varza patikrinta.

Visi valdymo kontiirai turi buti patikrinti. Galutinis kontiry priemimas turi buti atliekamas po jy
teigiamy bandymy rezultaty, pasiekty po paleidimo derinimo darbuy.

Valdymo sistemos paleidimo derinimo darbai turi biiti patvirtinti protokolais, sertifikatais ir kitais
dokumentais. Tokios dokumentacijos kopijos turi biiti nuolat jteikiamos uzsakovui. Prie§ uZzbaigiant
paleidimo derinimo darby etapa, uzsakovui turi biiti jteiktas suvestinis tokios dokumentacijos komplektas.

Rangovas yra pilnai atsakingas uz irenginiy valdymo ir apsaugy sistemos paleidimg ir derinimo
darbus.

Automatinio valdymo sistemos derinimo metu atliekamy bandymy tikslai gali biiti:

* parodyti, kad irengtos valdymo sistemos iranga sumontuota gerai ir veikia nurodytose
eksploatavimo salygose;

* parodyti, kad visi valdymo jtaisai veikia gerai kartu su apsaugos priemonémis (pvz. blokuotémis,
Jungikliais, aliarmy praneSimais);

* irodyti uzbaigty posistemiy teisingg veikima (pvz. matavimo, valdymo, apsaugy, blokuociy).

Instaliavimo ir paleidimo derinimo darby baigiamajame periode bandymais turi biti jrodyta, kad:

» irengta valdymo sistema yra uzbaigta, paruosta ir gali saugiai veikti prie visy veikimo salygy;

* elektroniné jranga ir signaly perdavimo grandinés yra nejautriis elektriniams ir magnetiniams
laukams, jvairiems trikdantiems veiksniams;

» rankinio, nuoseklaus ir automatinio valdymo kontliry charakteristikos yra pilnai suderintos;

* yra pasiektos avariniy pranes$imy, duomeny analizés, archyvavimo ir kity posistemiy funkcinés
charakteristikos;

* yra patenkinti reikalavimai, keliami matavimo prietaisy, jutikliy ir matavimo keitikliy statinéems ir
dinaminéms charakteristikoms,

Projektai ir Co, UAB Lapas Lapy

Ateities pl. 31, Kaunas, Lietuva
PROJEKTAI CO e i 10926-TDP-E3.AR 5 -

El. paStas: projektavimas@zilinskis.com




* operatoriaus darbo sto¢iy vizualizacijos langai yra ergonomiskai priimtini.

4.8.5 JZeminimas

Elektros jrenginiy korpusai ir metalinés konstrukcijos, ant kuriy gali atsirasti jtampa pazeidus
laidininky izoliacija, turi biiti jZemintos (inulintos). Kabeliy loviai turi biiti jZeminti pagal gamintojo
nurodytus reikalavimus. lZeminimas atlickamas pagal Elektros irenginiy jrengimo bendryjy taisykliy
reikalavimus.

Irenginiams jnulinti gali biiti naudojamas kabelio nulinis laidas.

Kabeliniy linijy, ilgesniy nei 200 m, galuose apsauginis nulinis laidas turi biiti pakartotinai jZemintas.
Apsauginio nulinio laido pakartotino jZzeminimo varza turi biiti ne didesné kaip 10Q. IZeminimui
naudojami natliral@is ir dirbtiniai jZemintuvai. [Zemintuvai su jZeminimo magistralémis skirtingose vietose
turi biiti sujungti ne maziau kaip dviem laidininkais. [Zeminimo ir apsauginiai laidininkai turi biiti
apsaugoti nuo cheminio poveikio. [vady | pastatus ir patalpos vietose jZzeminimo laidininkai turi bati
apsaugoti nuo mechaniniy pazeidimy.

4.8.6 Darbuotojy sauga ir sveikata

Prie§ statybos darby pradzig veikiancios jmonés teritorijoje statybos rangovas(-ai) ir jmones vadovas
privalo jforminti aktg - leidima, kuriame turi biiti numatytos priemonés, uztikrinancios darby saugg.

Imongje turi biiti sudarytas darbo viety ir darby, atlieckamy tik pagal paskyra-leidima, sgrasas. Sarasa
tvirtina darbdavys.

Paskyrg - leidima darby vadovui i8duoda darbdavio paskirtas asmuo. Jis privalo kontroliuoti, kad biity
jgyvendintos paskyroje - leidime nurodytos darbuotojy saugos ir sveikatos priemones.

Darby vadovas privalo supazindinti darbuotojus su biitinomis saugos ir sveikatos priemonémis ir
instruktavimg jforminti paskyroje - leidime.

Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi buiti aptvertos
apsauginiais aptvarais, kad kliudyty darbuotojams, neturintiems teiseés patekti 1 tokias zonas.

Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi bati
aptvertos signaliniais aptvarais ir paZenklintos saugos ir sveikatos apsaugos Zenklais arba kitaip aiskiai
paZymeétos.

Visi asmenys, esantys statybvietéje, privalo dévéti apsauginius Salmus.

Dirbant ant pristatomy kopéciy auks¢iau kaip 1,3 m, reikia naudoti saugos dirza, pritvirtinta prie
pastato konstrukcijos arba kopéciy, jeigu Sios patikimai pritvirtintos prie pastato konstrukcijos.

Ant pristatomy kopéciy draudziama:

- dirbti Salia ar vir§ neapsaugoty veikianéiy masiny besisukanéiy daliy ir transporteriy;

- naudoti rankines elektros masinas ar parakinj jrankj;

- virinti dujomis ar elektra;

- tempti laidus ar prilaikyti aukstyje sunkias detales.

Siuos darbus leidziama atlikti naudojant pastolius, aiksteles ir kitas priemones.

Jei darbai atlickami didesniame kaip 5 m aukStyje nuo Zemés pavirSiaus, perdengimo arba darbo
pakloto, kai pagrindiné priemoné, apsaugojanti nuo kritimo, yra saugos dirzas, darbuotojai privalo turéti
aukstalipio kvalifikacija.
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DraudZiama montuotojams vaikS¢ioti konstrukcijomis ir jy elementais (santvaromis, rémo sijomis ir
kt.), ant kuriy néra galimybés irengti reikiamo ploc€io peréjimo su aptvarais, be specialiy apsauginiy jtaisy.

Draudziama dirbti aukStyje atvirose vietose, kai veéjo greitis yra 15 m/s ir didesnis bei plikSalos,
lijundros, perkiinijos, riikko ar blogo matomumo darbo vietose metu.

4.9 Zemés darby techninés specifikacijos
4.9.1 Bendrieji Zemés darby vykdymo reikalavimai

Rangovas turi gauti leidimg kasti Zzeme, kurj iSduoda rajono (miesto) savivaldybé. Statybos arba
zemes darby vadovas privalo:

1. pradéti Zemés darbus tik gaves statybos leidimg ir leidimg kasti Zeme, turéti suderintg projekta,
statybos darby Zurnalg ir statinio nuzyméjimo akta su schema;

2. nustatytu laiku, bet ne véliau kaip prie§ dvi paras iki darby pradzios, pranesti jimonéms ir priva-
tiems asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio tinklai ir
kt.), taip pat keliy policijai, jei statybos aikstelé yra keliy ar kelio statiniy apsauginéje zonoje, tiksly
zemes kasimo darby pradzios laika ir pakviesti jy atstovus atvykti | vieta;

3. zemes kasimo vietoje pazyméti esamy pozeminiy inzineriniy tinkly bei jrengimy vietas ir imtis
priemoniy apsaugoti statinius, saugoting dirvozemj bei Zeldinius nuo galimos Zalos;

4. nepradéti zemés kasimo darby miesto aikStése, gatvése, privaziavimuose bei keliuose, kol neireng-
tos leidime kasti Zeme nurodytos apylankos bei techninés eismo reguliavimo priemones;

5. prie§ Zemés kasima veikian¢iy inzineriniy tinkly bei jrenginiy apsaugos zonose suderinti su juos
naudojanciomis jmonémis saugos priemones, kasti Zeme tik dalyvaujant pac¢iam darby vadovui ir vyk-dyti
elektros, Silumos tinkly, dujotiekio imoniy atstovy nurodymus (STR. 1.06.01:2016 ,,Statybos dar-bai.
Statinio statybos priezitira“

Atkastieji inZineriniai tinklai bei jrenginiai uzZpilami zeme, dalyvaujant juos naudojanciy imoniy
atstovams. ISkasos keliy vaziuojamoje dalyje Zeme uZpilamos prizidrint kelig naudojancios jmoneés
atstovui. UZpilamas gruntas sutankinamas. Apie uzpylimo darby pradZia imonei praneSama ne véliau kaip
pries$ para.

Visais atvejais, uzbaigus zemes darbus, Zemeés pavirSiaus lygis turi biiti toks, koks buvo iki darby
pradzios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius.

Turi biiti padaromos poZzeminiy komunikacijy geodezinés nuotraukos.

4.9.2 Tran$éjy kasimas

Geodezinis trasos nuzyméjimas:

l. Nuzymima medinémis gairémis postikiuose ir linijin¢je trasoje kas 50 m; zymima trasos pradzia,
pabaiga, asis, Suliniy vieta;

2. Padaromos atZymos pozeminiy komunikacijy susikirtimo vietose, pastatant specialius zenklus;

3. Nezinant tiksliy esamy komunikacijy viety, atlickamas Surfavimas kas 20 m. (0,35 m. plocio sker-
sinés transéjos pagal visg ploti ir gyli kasamos trans¢jos); kabeliy buvimo vieta nustatoma kabeliy ies-
kotuvais;

4. Dalyvaujant rangovui ir uzsakovui techninés prieziliros inZinieriui, parengiamas geodezinés tra-
sos nuzyméjimo aktas ir pridedama nuzymeéjimo schema.

TranSejy kasimas:
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2. miesto gatvéms vykdomas rankiniu bidu, neuZstatytose vietose, - vienakauS$iais ekskavatoriais,
dau-giakausiais ekskavatoriais arba betrans¢jiniu biidu klojant kabelius;

3. 18kastas gruntas pilamas ant tran$¢jos $laito ne mazesniu kaip 0,5 m. atstumu nuo transe¢jos briau-
nos. Derlingos zemés sluoksnis supilamas atskirai, kuris uzkasant tran$éja supilamas ant virSaus;

4. 18kasta trans$¢ja apvaloma nuo akmeny, $iukSliy; jrengiamas dugno pagrindas i§ purios 10 cm
storio; molio arba priemolio Zeméje - smelio pagrindas;

5. tran8¢jy kasimas vertikaliomis sienelémis be tvirtinimo leidziamas:

3.1, piltame grunte iki 1,0 m gylio;

5.2. priesmelivose 1ki 1,25 m gylio;

3.3 molyje iki 1,5 m gylio.

6. mechanizuotas tran$éjy kasimas kabeliy apsaugos zonoje leidZziamas:

6.1. vienakausiais ekskavatoriais iki 50% esamo kabelio gylio ir 1,0 m atstumu nuo esamo
kabelio aSies;

6.2. daugiakausiais ekskavatoriais 1,0 - 1,5 m atstumu nuo esamo kabelio;

63. klojant kabelius betran$¢jiniu bidu — 1,5 m atstumu nuo esamo kabelio.

7. elektros kabeliai atkasami be smiigiy, rankiniu biidu;
8. leidziami nuokrypiai nuo projektinés dugno altitudes:
8.1. kasant vienakausiais ekskavatoriais +15 cm;
8.2. kasant trans¢jiniais ekskavatoriais +10 cm

4.9.3 Kabeliy klojimas

Kabeliy klojimo gyliai:

* 6-10kV, kontroliniai, zemos jtampos ir rysio kabeliai -0,8 m;

» kabeliai po keliais, gatvémis - 1,2 m;

* melioruotose Zemése -0,8 m;

* Minimaliis atstumai tarp lygiagreciai klojamy kabeliy:

+ tarp jégos ir kontroliniy kabeliy -0,1 m;

+ tarp kontroliniy kabeliy - nenormuojama;
» tarp 20 kV ir 10 kV kabelio ar kontroliniy kabeliy - 0,25 m;

+ tarp klojamo kabelio ir esamo kabelio, priklausancio kitai organizacijai - 0,5m.

Kabelis klojamas sausoje ftranS¢joje. Esant aukStiems gruntiniams vandenims, jie paZzeminami
siurbliais arba adatiniais filtrais, vandenis nuleidziant | esamus griovius arba lietaus kanalizacijos tinklus.

Trans$¢ja apvaloma nuo akmeny, Siuksliy, jrengiamas dugno paruoSiamasis sluoksnis i§ purios ne
maziau 10 cm storio Zemés, priemolyje ir molyje - smélio pagrindas.

Prie§ kabelio klojima iSkvieCiamas techninés prieziliros inzinierius (uzsakovas), kuris kartu su
rangovu patikrina:

+ tranS¢jos gylj, posiikiy kampus;

+ kabeliy atitikties deklaracijas ir sertifikatus;

» kabeliy biigno patikrinimo aktus;

Pozeminiai kabeliai, movos, apsaugos jrenginiai, vamzdziai privalo turéti pastovius orientyrus arba
7ymos stulpelius. Zymos stulpeliai statomi 0,1 m. atstumu j lauko puse nuo trasos posikiuose, movy
sujungimo vietose, 1§ abiejy pusiy kertant kelius, komunikacijy susikirtimo vietose, prie jvady ] pastatus ir
kas 100 m lygioje trasoje. Ariamose zemese zenklai statomi ne reciau kaip 500m.
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Prie§ tran$¢jos uzpylima megommetru matuojama kabelio 1zoliacijos varza.

4.9.4 Tran$éjy uzpylimas

Atliekamas dalinis kabelio uzZpylimas ne mazesniu kaip 10 cm storio sluoksniu:

* priemolio, molio Zemégje - sméliu;

« smelio, priesmélio Zemegje - gruntu, i8kastu 18 transéjy, be akmeny, statybiniy Siuksliy;

* Irengiama kabeliy apsauga nuo mechaniniy pazeidimuy;

*  6-10kV jtampos kabeliai mieste uzdengiami specialiais keraminiais gaubtais, degto molio pilna-
vidurémis, plytomis arba [ ,5-5 mm storio apsauginémis juostomis, klojamomis 0,1 - 0,15 m atstumu vir§
kabelio. Naudojant apsaugines juostas, 0,3 m nuo Zemés pavirSiaus kiekvienam paklotam kabeliui
papildomai klojama ne plonesné kaip 0,5 mm storio signaliné juosta su uzrasu "Démesio ! Kabelis !".

* 6-10kV jtampos ariamose Zzemése pakloti kabeliai nuo mechaniniy pazeidimy neapsaugomi, uz-
tenka jrengti signaling juosta 0,5 m gylyje; 6-10kV jt. nedirbamose Zemese 0,7 - 1 m. gylyje pakloti
kabeliai neapsaugomi nuo mechaniniy pazeidimy ir 0,3 m gylyje nuo zemeés pavir§iaus jrengiama signali-
né juosta;

+ Zemos itampos kabeliai 0,35-0,7m gylyje ir dazny kasingjimy vietose apsaugomi gaubtais arba
paklojami vamzdziuose.

Signalinés juostos plotis vienam kabeliui - 10 cm, storis - 0,5 mm. Juostos klojamos 0,3m.

gylyje nuo Zemés pavirsiaus su uzraSu "Démesio! Kabelis !". UZpilant transéja, signaliné juosta turi
bati i§lyginta.

Irengus kabeliy apsauga, elektros jrangos montavimo ir rangovo atstovai, kartu su uzsakovo techning
prieziiirg atlickanéiu inZinieriumi, patikrina trasa, parengia dengty darby akta. Padaromos komunikacijy
geodezinés nuotraukos.

Gruntas sutankinamas 20-30 cm sluoksniais mazosios mechanizacijos priemonémis, sutankinimo
koeficientas — 0,98. Klojant kabelius per laukus, uZpilama trans¢ja netankinama. Peréjimuose per kelius,
gatves gatves tran$éja uzpilama sméliu, sutvarkoma danga, atstatomas gerbiivis. Baigti darbai priduodami
savivaldybés atstovui, iSdavusiam leidima kasimo darbams. Paklojus kabel] nedirbamoje Zeméje
pirmiausia uZpilamas nedirbamos Zemés sluoksnis, o vir§ jo pilamas pavirSinis dirvozemis, kuris
iSpurenamas, sulyginamas ir uzséjamas veja.

4.9.5 Kokybés ir saugos reikalavimai elektrotechniniams gaminiams

Visi | Lietuvos rinkg teikiami elektrotechniniai gaminiai turi biiti saugiis ir pagaminti pagal IEC ar
CENELEC standartus. Elektrotechniniai gaminiai, importuojami j Lietuvos vidaus rinka i§ EEE
susitarimag pasirasiusiy valstybiy, turi biiti pazyméti CE Zenklu.

Lietuvoje gaminami elektros tinklams tiesti ir jrengti skirti gaminiai turi biiti gaminami pagal jmonés
standartus, suderintus su skirstomyjy tinkly bendrovémis ir iregistruotus Lietuvos Respublikos
standartizacijos departamente. Pagal jmonés standarta pagaminti gaminiai turi biiti priimti bendroviy
isakymais (nurodymais) paskirty komisijy.

4.9.6 Veja

Veja atstatoma ir jrengiama sumontavus ir technologisSkai uzpylus inZinerines komunikacijas, o taip
pat irengus gatves bei pés¢iyjy takus. ParuoSiamieji darbai vejos irengimui: augaliné Zemé tolygiai
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paskleidZziama visame biisimos vejos plote 10 cm storio sluoksniu, nurenkami akmenys, Zemes pavirSius
sutankinamas voluojant. Prie§ séjant Zoliy mi$ini, Zemés pavirSius iSpurenamas. Rankiniu bidu pasé¢jamas
zoliy miSinys.

Vejos zolés miSinys gali buti tikslinamas pagal Zemes ra§) arba aplinka. Parinkus ir paséjus Zoliy
misinj, jeigu néra specialiy pardavéjo reikalavimy zemés paruoSimui, treSimui ir auginimui, augaly
pavir$ius dar karta voluojamas, palaistomg. UZzaugusi, tiek dekoratyving, pjaunama, kai ji pasiekia 5-7cm
aukscio zolé pirmg karta pjaunama, patrumpinant jg tik 1,5-2cm. Véliau pjaunama vél, kai zolé uzauga,
priklausomai nuo oro salygy ir vejos riiies. Intensyviai vejg Sienaujant, biitina tresti. Vejos prieZiira,
treSimas, laistymas, purSkimas chemikalais, parenkamas konkreciai, pagal vejos paskirt].
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5. PRIEDAI

6.1. Elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) salygos Nr. ISK21-80516

6.2. Atestato Nr. 35188 kopija
6.3. InZineriniy tinkly projektavimo sutartis
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AB ,Energijos 5
skirstymo operatorius”

eso

. Parengta: 2021.09.01,
ELEKTROS TINKLY IR |RENGINIY PERKELIMO Galioja iki: 2022-09-01

(REKONSTRAVIMO) SALYGOS NR. ISK21-80516

Klientas: UKMERGES RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

Kliento kontaktiniai duomenys: Kestucio a. 3, Ukmergé, Ukmergés r. sav., +37062601848,
gedas.janulis@zilinskis.com

Objekto pavadinimas: El. jrenginiy iSkélimas/apsaugojimas

Objekto adresas: Ziedo g. -, Ukmergé, Ukmergés r. sav.

Investicinio projekto Nr.: E2N7180516

1. Sios elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) salygos iSduotos atsakant j Kliento
pateiktg paraiSkg Nr. 21-80516 dél AB "Energijos skirstymo operatoriaus" (toliau - Bendrové) elekiros
tinkly ir jrenginiy perkélimo/ rekonstravimo.

2. Nuosavybés ir turto eksploatavimo riba nustatoma Elektros tinkly nuosavybés riba nustatyta:
ant kabelio (atvado), pakloto iS5 komercinés apskaitos spintos (KAS) | savininko objekto vidaus elektros
tinklg, prijungimo gnybty.

3. Kliento veiksmai jgyvendinant saglygas:

3.1. UsZsisakykite Bendrovei priklausanciy inZineriniy tinkly irfarba elektros jrenginiy
perkélimo/rekonstravimo/apsaugojimo projekta (pasirinkite nepriklausoma reikiama kvalifikacija turin€ig
projektavimo jmone) pagal Siy prijungimo salygy techninius sprendinius.

3.2. Parengus projektg (skaitmenine versijg) ir pasirasius ,InZineriniy tinkly projektavimo sutartj“
<https://www.eso. lt/lt/eso-partneriams/projektuotojams 2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-
projektavimo-sutartis.html> kaip lydindius dokumentus pateikite per <https://www.eso.lt/lt/eso-
partneriams/elektros-partneriams/dokumentu-pateikimas.htmi>.

3.3. Susipazinkite su Bendrovei priklausanciy inZineriniy tinkly ir/farba Elektros jrenginiy iSkélimo
(rekonstrukcijos) paslaugos sutartimi ir sumokékite jmokg. Atlikti apmokéjimg galite prisijunge
Bendrovés savitarnoje www.eso.lt/savitarna <http://www.eso.lt/savitarna>, skiltyje ,ParaiSkos".

3.4. Svarbi informacija:

3.4.1. Rekonstruojant ar perkeliant Bendrovei priklausancias anksciau kaip pries 20 mety jrengtas 0,4 -
10 kV elektros oro linijas ir (ar) oro kabeliy linijas, iSskyrus transformatoriy pastotes, transformatorines,
skirstomuosius punktus, kliudanéias statiniy statybai ar dél kity prieZzas€iy, Jis Bendrovei apmokésite
50% patirty islaidy rekonstruojant ar perkeliant minimus elektros tinklus. Kitiems rekonstruojamiems ar
perkeliamiems elektros tinklams ir (ar) jrenginiams prijungimo jmoka yra lygi viesgjj pirkimg laiméjusio
rangovo bei Bendrovés sunaudoty medziagy ir kity iSlaidy, tiesiogiai susijusiy su Siy Prijungimo salygy
jgyvendinimo faktine kaina (tai yra su Bendrove atsiskaitysite 100%). Rekonstruoty ar perkelty
skirstomuyjy tinkly nuosavybé nekei¢iama.

3.4.2. Pagal Jasy parengta ir su Bendrove suderintg projekts, turite galimybe pasirinkti nepriklausomg
rangova, kuris organizuos ir vykdys skirstomojo elekiros tinklo jrengimo darbus. Placiau skaitykite
www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos fast-track-modelis
<https://www.eso.lt/lt/namams/elekira/paslaugos 1723/fast-track-modelis.html>.

3.5. Techniniai reikalavimai elektros tinklo dalies projektavimui:

3.5.1. Suprojektuoti Bendrovei priklausanciy inzZineriniy, telekomunikaciniy tinkly, Elektros jrenginiy
trukdancéiy vykdyti statybos ar rekonstrukcijos darbus pertvarkyma, perkélimg, rekonstravima,
apsaugojima, iSmontavimg ir/arba iskélimg. Projekte numatyti iSkeliamy ir Bendrovei priklausanciy

Klienty aptarnavimas Jmonés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852 AB ,Energijos skirstymo operatorius*
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Aguony g. 24, 03212 Vilnius, Lietuva
Nemqkama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.lt

Svetaine www.eso.t Juridinio asmens kodas 304151376
*ligasis numeris apmokestinamas pagal kliento ry3io operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612

ikainius Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jlsy asmens duomenis tik teisés aktuose apibréZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jasy asmens
duomeny tvarkymo sglygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendroveés interneto svetainéje www.eso.lt
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apskaitos prietaisy grazinima.

3.5.2. Projektuojant tinkly ir/arba jrenginiy pertvarkyma jvertinti, kad po darby jgyvendinimo bdty
atstatytas Elektros energijos tiekimas esamiems elektros energijos klientams.

3.5.3. Esama 10 kV kabeliy linijg "TR14-MT138", jrengtg anksciau nei prieS 20 mety iSskirti atskira
sgmata.

3.5.4. Esamag 0,4 kV oro linijg L-900 i$ transformatorinés TR-9, jrengtg anksciau nei pries 20 mety
iSskirti atskira sgmata.

4. AB ,.Energijos skirstymo operatorius® veiksmai jgyvendinant Objekto prijungima:
4.1. Bendrovée pagal Kliento parengtg ir suderintg projektg atliks rangos darbus.

5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesg galite stebéti AB ,Energijos skirstymo operatorius®
savitarnos svetainéje, kuria rasite www.eso.lt, skiltyje.

Daugiau aktualios informacijos dél elektros jrenginiy prijungimo tolimesniy Zingsniy bei kity AB
.Energijos skirstymo operatorius” teikiamy paslaugy galite rasti www.eso.lt arba kilus papildomiems
klausimams Jums gali padéti Jisy asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijunge prie savo
paskyros savitarnos svetaingje, kurig rasite www.eso.lt.

Skambuciai apmokestinami pagal JUsy pasirinkto rySio operatoriaus taikoma tarifg ar mokéjimo plana.

Klienty aptarnavimas Jmonés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852 AB ,Energijos skirstymo operatorius*
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Aguony g. 24, 03212 Vilnius, Lietuva
Nemqkama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.lt

Svetaine www.eso.t Juridinio asmens kodas 304151376
*ligasis numeris apmokestinamas pagal kliento ry3io operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612

ikainius Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jlsy asmens duomenis tik teisés aktuose apibréZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jasy asmens
duomeny tvarkymo sglygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendroveés interneto svetainéje www.eso.lt
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Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai
Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*

Nemokama elektros sutrikimy linija 1852
Nemokama dujy sutrikimo linija 1804
Svetainé www.eso.lt

AB ,Energijos skirstymo operatorius”
Aguony g. 24, 03212 Vilnius, Lietuva
El. p. inffo@eso.It

Juridinio asmens kodas 304151376
fllgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rySio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612
e Registro tvarkytojas V] Registry centras

E. pristatymas 304151376
Bendrove tvarko Jlsy asmens duomenis tik teisés aktuose apibréZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens

duomenu tvarkymo salygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetaingje www.eso.It
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1:2.

1.4,
1.5.

1.6.

Operatorius - AB ,.Energum sklrstvmo opemmnus

Klientas — fizinis. juridinis asmuo ar bendra Klienty grupe, jungiantys savo elektros jrenginius pric Operatoriaus elektros tinkly.
arba esamas (-1) Klientas (-ai). pageidaujantys padidinti/sumazinti elektros jrenginiy leistinaja naudoti galia. keisti elektros
energijos tiekimo patikimuma. jrenglajj vienfazj atvadg pakeisti trifaziu ar trifazj atvada vienfaziu. idkelti ar rekonstruoti
(apsaugoti) esamus tinklus.

Projektuotojas — Kliento pasirinktas, jstatymuose nustatytus reikalavimus atitinkantis Gkio subjektas, atliekantis Operatoriaus
clektros jrenginiy projektavimo darbus.

Salys — Operatorius. Klientas ir Projektuotojas.

Projektas — vientisas dokumentas ar dokumenty rinkinys (apimantis ir / ar galintis apimti techninj projekta. darbo projekta.
techninj darbo projekta ir / ar kitus privalomus pagal galiojanéius teisés akty reikalavimus dokumentus). nustatantis projektuojamo
statinio ar inZineriniy tinkly ir jrenginiy statybos. jrengimo ir / ar rekonstravimo (pertvarkymo) esminius. funkcinius (paskirties).
architektiiros (estetinius), technologijos. techninius, ekonominius, kokybes reikalavimus bei kitus jo rodiklius ir charakteristikas,
taip pat, kiek privalomai taikoma pagal galiojanéius teises aktus. atitinkantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017
.Statinio projektavimas. projekto ekspertize™ (aktuali redakcija). Elektros jrenginiy jrengimo bendryjy taisykliy. Operatoriaus
vidaus teiseés akty ir kity galiojanciy teisés akty reikalavimus.

Prijungimo sglygos — Operatoriaus ifduodamas dokumentas kuriame nurodomi Kliento ir Operatoriaus veiksmai jgyvendinant
objekto prijungimg. Kliento rekvizitai. elektros energijos tickimo patikimumo kategorija. atvado tipas (vienfazis, trifazis) esama
leistinoji naudoti galia (kW). naujai perkama leistinoji naudoti galia (kW). objekto numatoma nuosavybés ir turto eksploatavimo
riba tarp Kliento ir Operatoriaus.

Sutartis — §i Sutartis ir Sutarties priedai. (Prijungimo sglygos ir parengtas Projektas) sudaro vientisg ir nedaloma dokumenty bei
negali bati laikomi ir (ar) ai§|-;inami atskirai.

Sulamml Operalorlus jsipareigoja Sutart) je nuslalyta lvarka ir terminais suderinti tinkamai parengla Projekta. o Khenlas
jsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka, pasitelkes Projektuotojg. parengti Operatoriaus elektros tinkly jrengimo Projekty pagal
|§duotas Operatormus Pruunglmo squgas pruunglamam ob|eklu|

Pro_,ektas galloja I metus nuo jo sudenmmo su Operatorluml dlenos (knl nepaStraS)ta pruunglmo pasiaugos sutartis). Kai

pasirasyta prijungimo paslaugos sutartis, projektas galioja tiek. kiek galioja su operatoriumi sudaryta prijungimo sutartis.
Pasibaigus projekto galiojimo terminui ar nutraukus prijungimo paslaugos sutartj, Klientas jsipareigoja kompensuoti
Operatoriui jo turctas papildomas. dokumentais pagrjstas. su Projekto rengimu ir suderinimu susijusias i$laidas, kurias sudaro:
Kompensacija uZ servituta/apsaugos zong Nacionalinei zemés tarnybai;

Kompensacija uZ servitutg/apsaugos zong privaciy zemés sklypy savininkams;

I8laidos notarui uZ servituto sutarties parengima. patvirtinima ar nutraukima:

Registry centro islaidos dél servituto/Zymy jregistravimo ar iSregistravimo:

Islaldos reglslruo_]anl Zymas - relklamq faily torma\ |mu1/parcngimu1

4.3.

: ir pri émimo t ‘g

ijektuot()]o parenglas ijck!as turi atmkil galiojanéiy normaty viniy statybos. techniniy. statybos specialiyjy dokumenty.
elektros jrenginiy jrengimo bendryjy taisykliy. skirstomyjy dujotiekiy jrengimo taisykliy (jeigu taikoma). AB ..Energijos
skirstymo operatorius™ galiojan&iy techniniy reikalavimy jrenginiams ir techniniams / darbo / techniniams darbo projektams.
reikalavimus elektriniy projektavimui, elektros skirstomojo tinklo technologinio plétros standarto ir kity normatyviniy
dokumenty, reglamentuojanciy Projekto rengima. reikalavimus Projekiuotojas uZtikrina ir garantuoja, kad pries atlikdamas
projektavimg pagal Kliento uzsakyma, apsilanké projcktuojamo objekto vietoje ir tinkamai jvertino vietove, galimus
techninius sprendinius. visas galimas Projekto jgyvendinimo rizikas bei visas aplinkybes. susijusias su sékmingu Projekto
igyvendinimu.

Projektuotojui pirma kartg pateikus perzidrai Projekta Operatorius per 5 darbo dieny terming perZiiri projekting
dokumentacija. ir jei turi - pateikia pastabas dél atlikto projektavimo rezultato. nurodo triikumus ir grazina projektavimo
rezultatg taisymui.

Projektuotojui antrg ir bet kurj vélesnj karta pateikus perZilirai projektavimo rezultatg turi biiti atsizvelgta | Operatoriaus
anksCiau pateiktas pastabas bei iStaisyti nurodyti triikumai. Jei Operatoriui antrg ir bet kurj vélesnj kartg pateiktas projektavimo
rezultatas vis tiek neatitinka ankséiau nurodyty reikalavimy. projekiavimo rezultatas gragzinamas taisymui ir Operatoriui
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4.5.1.
4.5.2.
45.3.
45.4.

45.7.
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4.7.

4.8.

4.9,

4.10.

4.11.
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pareikalavus. Klientas/Projektuotojas sumoka Operatoriui 100,00 EUR dyd#io baudy uz kickviena tokj atvejj bei atlygina
Operatoriaus del to patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kick jy nepadengia pagal § punkta mokeétina bauda. Jeigu Operatorius
po antro karto Projektavimo rezullato perziiiros pateikia naujas pastabas. kurios nebuvo pateiktos pirminiu pateikimu — bauda
neskai¢ivojama. Trikumai savo jégomis ir IéSomis $alinami Projektuotojo.

Jei Operatorius per Sutarties 4.2. punkte nurodyta terming nepateikia pastaby. laikoma. kad Operatorius pateiktam Projekuui
pastaby neturi.

Projektuotojas kaip atlikto projektavimo rezultatg Operatoriui pateiks — techninius projektus. kuriuos sudaro:

projektiné dokumentacija:

slatyba leidZiantys dokumentai ir (ar) kiti reikalingi leidimai, sutikimai ir pan.;

Projekto ekspertize (kai ji privaloma ir (ar). kai to pageidauja Klientas);

topografinés nuotraukos. melioracijos / drenazo atstatymo projektai (projekto dalys), jvertinant rekomendacijas archeologinei
daliai jei tai yra reikalinga;

sklypo sutvarkymo planai, jei tai yra reikalinga;

dokumentai, patvirtinantys teis¢ jrengti tinklus valstybingje ir (ar) privadioje Zeméje (nacionalinés Zemes tarnybos sutikimai,
serviluty nustalymo sutartys su servituto zony bréziniais, sutikimai del emes naudojimo salygy ir kt.);

rekomendacijos del pagal techninio projekto nuostatas nepagrindinius darbus (tokius kaip kadastriniy matavimy atlikimas,
panaudotos alyvos surinkimas ir (ar) i$veZimas. geologiniy tyrinéjimy atlikimas ir kt. darbus.

Projektuotojas, apskai¢iuodamas statinio ar inZineriniy tinkly statybos sgmata, privalo vadovautis véliausios redakcijos UAB
-SISTELA™ statiniy ir inZineriniy tinkly statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo rekomendacijomis.
Klientas/Projektuotojas privalo gauti Zemés savininky. nuomininky. Zemés naudotojy ir valstybiniy institucijy sutikimus,
suteikiandius teisg jrengti tinklus valstybinéje ir (ar) privatioje Zeméje (nacionalinés Zemés tarnybos sutikimai. servituty
nustatymo sutartys su servituto zony bréZiniais, sutikimai dél Zemés naudojimo sglygy, sutikimai dél apsaugos zonos
nustalymo ir kL.). parengti visus biitinus dokumentus ir organizuoti sutaréiy dél servituty. specialiyjy Zemés naudojimo salygy
nustatymo, sudaryma.

Projektuotojas rengdamas technin projekta ir numatydamas projekie apskaitos spintos, kabeliy spintos pastatymo vietg wri
suderinti jg su Klientu (-ais) ir bendrasavininku (-ais) (jeigu jie vra).

Visa projektine medZiaga turi biiti parengta vadovaujantis AB ESO techniniy ir darbo projekty rengimo reikalavimais (A3
ESO reikalavimai techniniams ir darbo projektams) bei skirstomojo tinkla technologines plétros standartu kuris patalpintas
www.eso. It skiltyje partneriams. Techninio projekto derinimas vykdomas vadovaujantis AB ESO elektros tinkly investiciniy
projekty jgyvendinimo tvarka (AB LSO elektros tinkly investiciniy projekty jgyvenimo tvarka). Tvarkos pateikiamos:
wwweso.lt skiltyje partneriams.

Su Operatoriumi suderintas Projektas galioja iki 3.1 punkte nurodyto termino. Pasibaigus Prijungimo salygy ir/ar Projekto
galiojimo terminui. Projekto techniniai sprendiniai ar Projektas turi biiti koreguojami pagal Operatoriaus naujai isduodamas
Prijungimo sglygas.

Rangos darby vykdymo metu pasiebéjus projekio neatitikimus pagal suderintg projekta patikslinti (pakoreguoti) techninj
projekta turi Klientas pagal Operatoriaus pateikias pastabas ( pateikig informacijg).

Kai Prijungimo salygy jgyvendinimas negalimas del treciyju Saliy pagal Operatoriaus idduotas paskutines Prijungimo s3lygas
projektuotojas turi pateikti tai jrodantius dokumentus (dokumentai patvirtinantys apie jvykdyta projekto apzitrg. Klientus
kurie atsisako ir .1.).

Jeigu projektavimo eigoje keiciasi prijungimo paraiskoje nurodyti duomenys, parametrai ir L.t. Klientas turi inicijuoti naujos
projektavimo darbus atlikti pagal naujas Prijungimo salygas.
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savo leéSomis, rizika ir atsakomybe organizuoti ir koordinuoti projektavimo darby atlikima;

leises akly nustatyta tvarka parengti ir suderinti su visomis kompetentingomis institucijomis, jstaigomis ir organizacijomis ir
(ar) kitais inZineriniy tinkly naudotojais ir (ar) savininkais Operatoriaus elektros tinkly Projekta:

uztikrinti. kad j projekting samatg biity jrauktos visos islaidos ir sanaudos. reikalingos prijungimo paslaugos Projektui
jgyvendinti:

kreiptis j atitinkamg kompetentingy institucijg dél statybg leidZiangio dokumento iddavimo ir §j dokumenty gauti. jei pagal
galiojancius teisés aktus toks dokumentas reikalingas Prijungimo paslaugai gauti.




3.2; Operatorius jsipareigoja:

52k Sutartyje nustatyta tvarka. salvgomis ir terminais u2tikrinti Klientui tinkamg projektavimo darby koordinavima ir savalaikj
darby priemima:

522 jeigu $i Sutartis nutraukiama dél Operatoriaus kaltés, atlyginti Klientui jo dél Sutarties nutraukimo patirtus dokumentais
pagristus tiesioginius nuostolius:

5.2.3. suteikti reikiamus jgaliojimus veikti Operatoriaus vardu (jei tokie jgaliojimai yra reikalingi):

5.2.4. pateikti Klientui visus reikalingus turimus techninius duomenis bei kitg dokumentacija.

53. Projektuotojas jsipareigoja:

5.3.1. laikytis visy sutartyje su Klientu, bei Sioje Sutartyje nurodyty jsipareigojimy:

53.2. bendradarbiauti, bei nedelsiant teikti informacija Operatoriui apie darby vykdymo eiga:

53.3, uztikrinti. kad Sutartj pasirayty tik tie Klientai. kurie kreipési j Projektuotoja dél Projekto parengimo. ir tik nustacius jy
tapalybg. tais atvejais, kai Projekluotojui pavedama organizuoti Sutarties pasiraSyma su bendra Klienty grupe:

5.3.4. tinkamai laiky!tis ity teisés aktuose, bei Sioje Sutartyje numatyty reikalavimuy:

535, vadovaujantis  Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 .Statinio projektavimas, projeklo ekspertizé™ -

Projektuotojas Projekto originalg (-us) — Projekia su originaliais parasais arba kompiuterines laikmenas su jradytu ir
privalan&iy pasiradyti asmeny elektroniniais paradais pasiradytu Projektu saugo Lictuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta
tvarka nuolat.

54. Projektuotojui suteikiami jgaliojimai:
54.1. Operatoriaus vardu, 3ios Sutarties apimtyje atlikti visus veiksmus. susijusius su Operatoriaus tinkly projektavimu,
rekonstravimu:

54.1.1.  teikti praSymus valstybinéms ir savivaldybiy jstaigoms, jmonéms, organizacijoms ir gauti i$ jy sutikimus, statybg leidZiantius
dokumentus, bei atlikti visus reikiamus veiksmus. susijusius su minéty dokumenty gavimu:

54.1.2.  atstovauti Operatoriaus vardu ir Operatoriaus interesais visose valstybes, savivaldybiy institucijose. taip pal visuomeninése ir
kitose jstaigose. jmonése ir organizacijose. bei santykiuose su treciaisiais ( fiziniais ir (ar) juridiniais) asmenimis. Operatoriaus
vardu pasiradyti. pateikti. gauti visus reikiamus dokumentus ir atlikti kitus veiksmus. susijusius su $iais pavedimais:

5.4.13.  teikti pradymus ir kitws reikalingus dokumentus Zemés savininko. valstybines ar savivaldybes zemés patikétinio radytinio

sutikimo gavimui dél Specialiyjy Zemes naudojimo salygy nustatymo bei registravimo Nekilnojamo turto kadastre ir registre.
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6.1. Salis, nejvykdZiusi savo prievoliy pagal Sutartj arba jvykdZiusi jas netinkamai, privalo kitos Salies reikalavimu atlyginti visus
Liesioginius nuostolius, isskyrus Sutartyje ir jstatymuose numatytas isimtis.

6.2, Saliy susitarimu civiliné atsakomybe pagal Sutartj netaikoma Siais atvejais:

6.2.1. jei prievolé nejvykdyta ar jvykdyta netinkamai dél nenugalimos jégos aplinky biy:

622 kitais Sutartyje ir galiojaniuose teises akluose numatytais atvejais.

6.3 Si Sutartis gali biiti nutraukiama Kliento iniciatyva. radtu apie tai informavus Operatoriy ne véliau kaip pries 20 kalendoriniy

dieny. Tokiu atveju, Klientas jsipareigoja atlvginti Operatoriui del Sutarties nutraukimo patirtus dokumentais pagrjstus
tiesioginius nuostolius. kuriuos sudaro:
kitos Operatoriaus patirtos $ios Sutarties vykdymo ir (ar) nutraukimo i$laidos.

rties gal , ke ir nutraukimas o

Sutartis isig‘a‘lmibj”;; _ﬁuorj'b's' paswaSwmo dienos ir alija iki Sutartimi prisiimty jsipareigojimy i\}'kd;;-'mu.

T2 Sutartis gali biiti nutraukta Saliy susitarimu.
Sutartis vienasaliskai nesikreipiant j teisma ir jspéjus kita Salj pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny gali biti nutraukta Siais
alvejais:

7.3.1. jei Sutarties jvykdyti negalima dél tre¢iyjy asmeny veiksmy ar neveikimo ir Sios klidities negalima pasalinti:

T2, jei Sutarties negalima jvykdyti del aplinkybiy. kuriy Salys negali kontrolivoti ar negaléjo numatyti sutarties sudarymo
metu (force majeure).

7.4. Salys susitaria, kad Klientas nesant Operatoriaus kaltés turi teisg nutraukti Sutartj vienasaliskai nesikreipiant j teismg jspejes
Operatoriy pries 30 (trisdedimt) kalendoriniy dieny.

i Vienasalis Sutarties nutraukimas 7.4 punkte numatytu atveju yra laikomas Sularties nutraukimu dél Kliento kaltés, ir
Operatorius deél tokio nutraukimo jgyja teis¢ j patirty dokumentais pagristy tiesioginiy nuostoliy atlyginima.

7.6. Saliy susitarimu Klientui Operatoriaus savitamos svetainéje. esant techninéms galimybéms. clektroniskai patvirtinus. jog

Klientas sutinka su Sutartics salygomis, arba pasiradius Sutartj sertifikuotu elektroniniu paradu. laikoma. jog Klientas
(Operatoriaus savitamos svetainéje uzregistruotas asmuo) pasirasé Sutartj elektroninémis rysiy priemonémis.
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Operatorius tvarko Kliento asrnens duomcms pastaugu tclklmo sutaréxu sudan mo ir vvkdy mo, atsiskaitymo uZ teikiamas

Sutartis gali biti keitiama ir papildoma Saliy susitarimu. Sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jeigu jic sudaryti rastu ir
patvirtinti Saliy parasais arba. esant techninéms galimybéms. yra sudaryti Sutarties Bendryjy salygy 7.6. punkte nurodyta
tvarka.

Konfidencialumas | 10 o e e resareni v s AORDRT TR B B
Sutarties salygos ir vy kdant Sutartj Saliy gauta mfonnacua yra konfdcnc:all ir viesai neskelbiama be kitos Salle'a sutikimo,
isskyrus Sutartyje ir Lietuvos Respublikos jstatymy imperatyviai numatytus atvejus.

Salys susitaria, kad informacijos pateikimas nebus laikomas Bendryjy salygy 8.1 punkto paZeidimu. jeigu informacija
pateikiama audito jmonei, kuri pagal sutartj atlicka Saliy veiklos ar finansinés atskaitomybés audita ir (ar) informacija
perduodama bet kurios i$ Saliy akeininkui. trindiam kontrolinj akcijy paketa. ir (ar) su juo susijusioms jmonéms ir jeigu
informacijos gavéjas bus jparclgol.as latk\us ne maz;snu.; konf'denc:ialumo 15|pareng01|mq nei numal}w Su!amje

paslaugas. jsiskolinimo valdymo. administravimo ir i$ieskojimo bei teisés aktuose numatyty Operatoriaus funkcijy bei pareigy
vykdymo tikslais.

Operatorius taip pat gali tvarkyti Kliento kontaktinius asmens duomenis tiesioginés rinkodaros tikslais (sidilant vartotojams
naujus produktus, paslaugas. taip vykdant vartolojy nuomonés apklausas, sickiant gerinti Operatoriaus paslaugy kokybe.
vartotojy palirtj bei vystyti naujas paslaugas ir produktus), kai Klientas yra daves tam sutikima.

Klientas susisiekes su Operatoriumi radtu ir Operatoriui nustagius asmens tapaty be. gali jgyvendinti ias save asmens duomeny
teises:

susipazinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;

reikalauti iStaisyti neteisingus. neiisamius. netikslius savo asmens duomenis:

reikalauti sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti, iSskyrus saugojima, asmens duomeny tvarkymo veiksmus. jei tai
atliekama pazeidZiant teisés akty reikalavimus;

gauti su savimi susijusius asmens duomenis. kuriuos jis pateike susistemintu, jprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu
formatu;

apriboti savo asmens duomeny tvarkymg pagal taikomus teisés aktus, pvz. laikotarpiui, per kurj Klientas jvertins. ar asmuo
turi teisg pradyti. kad jo asmens duomenys biity istrinti;

tuo atveju, kai asmens duomenys vra tvarkomi sutikimo pagrindu — pareikiti nesutikimg tvarkyti asmens duomenis nedarant
poveikio sutikimu grindZziamo at3aukimo teisétumui;

pateikti skundg Valstybinei duomeny apsaugos inspekcijai.

Operatorius siekdamas uZtikrinti tinkamg Sutarties vykdyma turi teisg perduoti Kliento asmens duomenis Operatoriaus vardu
ir (ar) jo nurodymu veikiantiems tretiesiems asmenims teikiantiems Klienty aptarnavimo. programinés jrangos prieZiiiros,
apskaitos. jsiskolinimy administravimo ir kitas paslaugas.

Operatorius tvarko Kliento asmens duomenis ne ilgiau, nei to reikalauja nurodyti duomeny tvarkymo tikslai ar numato taikomi
teises aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomeny saugojimo terminas.

Auk3giau nurodytais tikslais Operatorius tvarko $iuos Kliento asmens duomenis: vardy. pavarde. asmens koda arba gimimo
datg. adresy. telefono numerj. el. pasto adresg. suvartojimo duomenis, mokéjimy duomenis (mokétinas sumos, nepadengtus
jsiskolinimus, mokejimy istorija, kt.) ir kitus Kliento pateiktus duomenis bei kitg su 3ios Sutarties sudarymu ir vykdymu
susijusig informacijg.

Detalesné informacija apie Kliento asmens duomeny tvarkyma ir susijusias teises viesai skelbiama Operatoriaus internetinéje
svelaingje www.eso.lUprivatumas.

Projektuotojas tvarko Kliento asmens duomenis Projektavimo paslaugy teikimo, Projektavimo sutaréiy sudarymo ir vykdymo
tikslais.

Projektuotojas tvarko Kliento asmens duomenis ne ilgiau. nei to reikalauja nurodyti duomeny tvarkymo tikslai ar numato
taikomi teisés aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomeny saugojimo terminas.

Auks¢iau nurodytais tikslais Projektuotojas tvarko Siuos Kliento asmens duomenis: varda. pavarde parasa. asmens kodg arba
gimimo data. adresa. telefono numerj, el. pasto adresa, elektros suvartojimo duomenis. mokéjimy duomenis (mokétinas sumas.
nepadengtus jsiskolinimus. mokejimy istorijg. kt.) ir kitus Kliento pateiktus duomenis bei kitg su Projektavimo sutarties
sudarymu ir vykdymu susijusia informacija.

Klientas yra informuotas, kad jo asmens duomenys (vardas. pavardé. paradas) taps zinomi kitiems sutartj pasirasantiems
klientams tuo atveju. jeigu kliento pasiraSoma sutartis yra sudaroma dél bendros klienty grupés Projekto ir tai nebus laikoma
Saliy konfidencialumo pazeidimu,

1



10,
10.1.

10.2,

10.3.

10.4.

10.4.1.
10.4.2.
10.4.3.

10.5.

10.6.
10.7.

10.8.

L
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3 T an 4

Baigiamosios nuostatos - - % EE e S oy
Sutartis sudaryta tik Sutarties Saliy naudai ir Jokia Sutarties nuostata nebus aiskinama kaip suteikianti kokiai nors
treciajai Saliai teise pareikiti icskinj ar teistis. ar kaip sukurianti kokias nors Kitas prievoles bei atsakomybe tre¢iyjy faliy
atzvilgiu,

Nepavykus ar uzdelsus pasinaudoti kokia nors leise ar teisiy gynybos priemone pagal Sutanj. tai nebus laikoma atsisaky mu nuo
tokios teisés ar teisiy gynybos priemonés. Tik vienareik$mis rastiskas Salies patvirtinimas apie atsisakyma gali biti traktuojamas
kaip atsisakymas nuo tam tikros teisés ar gynybos priemonés.

Sutarties nutraukimas ar laikotarpio pasibaigimas neatleidzia Saliy nuo Isipareigojimy. kurie pagal savo pobidj turéty ir toliau
islikti galioje'. Salys ir toliau visidkai atsako uZ visus atsiskailymo Isipareigojimus. prisiimtus iki Sutarties nutraukimo ar
laikotarpio pasibaigimo.

Visi praneSimai. ataskaitos ir kitas susirasinéjimas, vykdant Sutartj, jteikiami Sutarties Saliai pasirasytinai arba siundiami
pastu ar el. pastu. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip. rastiski pranegimai laikomi gautais Siais atvejais:

Jei praéjo 5 (penkios) kalendorinés dienos po to, kai jis buvo issiystas registruotu pastu;

iSsiuntimo el. pastu dieng, 0 jei tai buvo ne darbo diena — kitg darbo dieny;

iteikiant pasiragytinai tg diena. kai gavéjas gauna savo adresu jam pateikty informacijg ir pasiraso, kad ja gavo.

Jeigu keiciasi Sutartj pasirasiusiy Saliy juridiniai adresai. banko sgskaity numeriai ir (ar) kiti rekvizitai. tai Salys privalo apie tai
informuoti viena kita raSt arba paskelbti apie rekvizity pasikeitima viedu skelbimu?,

Sutarciai taikoma Lictuvos Respublikos teise.

Gincai tarp Saliy vykdant Sutarlj sprendziami deryby keliu, Nepavykus ginty isspresti dery by keliu. gincai sprendziami Lietuvos
Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme.

Sutartis sudaroma Salims pasirasant vieng Sutarties egzemplioriy, kuris eraZinamas Klientui (isskyrus Sutarties Bendryjy salygy
7.6 punkte numaty

¥ 1] o gl R o= B R Ao Ty 1:'-" T

- wmi&m%”' it ~ p it ] " 1Y e oy o= e | e iy

PRIDEDAMA. Bendros Klienty grupés nariy rekvizitai ir parasai | -Ia-pas.

" jskaitant, bet neapsinbojant, teisiy gyny bos priemones. pasiZadejimus kompensuou, konfidencialumo Isipareigojimus ir gincu sprendima.
* Salis, nejvykdziusi iy reikalavimy, negali pareiksti pretenzijy ar atsikinimy, jog kitos Salies veiksmal, atlikti pagal paskutinius Jjai zinomus rekvizitus,
neatitinka Sutarties sglvguy arba jog ji negavo pranedimy, siysty pagal twos rekvizitus



Operatoriaus rekvizitai ir paragai

AB .Energijos skirstymo operatorius™
Pagrindinés buveinés adresas:
Aguony g. 24, 03212 Vilnius

Identifikavimo kodas 304151376
Bendrasis AB ESO telefonas: 1852
Kontaktinis elektroninio pasto adresas:
info@eso.lt

Interneto svetainés adresas:

www.eso.t
AB ,Energijos skirstymo operatorius*

Alslovo pareigos:
Tinkly plétros skyriaus vadovas

Donatas Kiltinavi¢ius

(atstovo vardas ir pavardé. paradas)

Klientas
Esu susipazings su Sutarties nuostatomis.
Su Sutarties sgly gomis sutinku.

Projektuotojas / projektavimo imonés atstovas

Esu susipaZings su Sutarties nuostatomis.
Su Sutarties salygomis sutinku,

ISK21-80516

2021-09-01

Tiekéjo atstovas

pagal jsakyma Nr. 47-1 C

PROJEXTAIC

1 /]

7] ALy L
(Prijungimo slygy nr., dampyardas ir pavasggea $as)



STATYBOS PRODUKCLOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés imoné Statybos produkeijos sertifikavimo centras, jmoneés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS

ATESTATAS

Nr.35118

Ak,

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto

dalies vykdymo prieziaros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos.
Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV jtampos), procesy valdymo ir

Direktorius

4177

automatizacijos.

I¢duotas 2015 m. spalio 30 d.
Pirma karta idduotas 2015 m. spalio 30 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2014 UAB .GRAFLIA® 01329

Robertas Encius




Investicinis numeris:
Projekto pavadinimas:

Objekto adresas:

Projektuotojas/Rangovas:

Projekto numeris:

Projekto tipas:

AB ,Energijos
skirstymo operatorius”

Projekto derinimo lentele

E2N7180516

El. jrenginiy iSkélimas/apsaugojimas
Ziedo g. -, Ukmergeé, Ukmergés r. sav.
Projektai ir Co, UAB

10926-01-TDP-E3

Techninis projektas

eso

Darbu rasis: ISkélimas
Administracinis rajonas: Ukmerge
Regionas: Panevézio
Eil. Pareigos Vardas Pavardeé Data Veiksmas
1 Vyr. Inzinierius 2021-12-14 Patvirtinta

Projektas patvirtintas:

2021-12-14 12:06

Projekto derinimo lentelé sugeneruota: 2021-12-14 10:07

Projekto derinimo lentele sugeneravo:

1181




NACIONALINES ZEMES TARNYBOS
PRIE ZEMES UKIO MINISTERIJOS
UKMERGES SKYRIUS

Gavejas: Nr. SUVA- -(8.53.E.)*
Energijos skirstymo operatorius, AB [2021-11-16 Nr. GST-19461
Laisves pr. 10, LT-04215 Vilnius

DEL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INZINERINIUS TINKLUS
IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS VALSTYBINEJE
ZEMEJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ZEMES SKLYPAI

Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés ikio ministerijos Ukmergés skyrius,
atsizvelgdamas j 2021-11-16 praSymag Nr. GST-19461, neprieStarauja del Siy objekty $iy objekty
tiesimo / statybos / rekonstravimo valstybinéje Zemeje, kurioje nesuformuoti zemes sklypai:

Susisiekimo komunikacijy, | elektros tinklas "0,4 kV kabeliy linijos" ( [tampa, kV: <I
InZineriniy tinkly ir jiems | kV)
funkcionuoti butiny statiniy

pavadinimas (-ai), rasis (-ys)

Zemés sklypo (-y) kadastro Nr.,
adresas (-ai)**

Pastato (-y) unikalus Nr., adresas
(_aj)**

Objekto (-y) pavadinimas(-ai)** Susisiekimo komunikacijy paskirties statinio (gatveés)
Ziedo g. tarp Deltuvos g. ir Gedimino g., Ukmergeés
mieste rekonstravimo projektas Ziedo g. tarp Deltuvos g.
ir Gedimino g., Ukmerge

** Nurodoma, kai planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inZinerinius tinklus j konkrety zemés sklypa arba konkregiam
statiniui aptarnauti.

Sis sutikimas galioja tik pridedamame bréZinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms,
inzineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti biitiniems statiniams statyti pridedamame
brézinyje pazymétoje vietoje. Pridedamas brézinys yra neatsiejama $io sutikimo dalis.

Susisiekimo komunikacijos, inzineriniai tinklai turi biiti nutiesti ir jiems funkcionuoti baitini
statiniai turi buti pradéti statyti per 3-us metus nuo sutikimo i$davimo datos. Nepradéjus tiesti
susisiekimo komunikacijy, inZineriniy tinkly ir statyti jiems funkcionuoti biitiny statiniy per 3-us
metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi biiti gautas naujas sutikimas.

Biudzetiné jstaiga, Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius (K

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188704927. 150 3001 g )
Skyriaus duomenys: Vilniaus g. 87, 20170 Ukmergg, tel. 8 706 86 021, faks. 8 706 86 993, el. p. P TS

ukmerge@nzt.It



Pagal sutikima nutiestos elektros energijos persiuntimui skirtos Zemos ir vidutinés jtampos
elektros oro linijos, oro kabeliai ir pozeminiy kabeliy linijos bei irenginiai, jskaitant
transformatorinése pastotése irengtus irenginius kartu su poZeminiy kabeliy kanalais, linijas
laikan¢iomis atramomis ir kitais priklausiniais, nustatytais Lietuvos Respublikos elektros
energetikos jstatymo 75 straipsnio 2 dalyje, ir rySiy linijos, kabeliai, rySiy kabeliy kanaly sistemos,
nurodytos Lietuvos Respublikos elektroniniy ry$iy jstatymo 37 straipsnio 5 dalyje, yra laikomi
kilnojamaisiais daiktais ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami. ***

Susisiekimo komunikacijy, inZineriniy tinkly ir jiems funkcionuoti biitiny statiniy
nustatomos specialiyjy zemeés naudojimo sglygos teritorijos (teritorijy) dydis — 516 kv. m.
Specialiyjy Zemés naudojimo sglygy nustatymo nuostoliy dydis apskai¢iuojamas ir §ie nuostoliai
atlyginami Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo sglygy jstatymo 13 straipsnio |
dalyje nurodyta tvarka vadovaujantis $io jstatymo 13 straipsnio 4 dalimi.

Pagal sutikimg nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inZineriniams tinklams bei
pastatytiems jiems funkcionuoti bitiniems statiniams eksploatuoti naujas Zemes sklypas
neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidziamas nuosavybeén.

Pasibaigus i§duoto sutikimo terminui, pagal sutikimg nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inzineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti bitini statiniai turi biiti nukelti jy savininko léSomis,
18skyrus atvejus, kai asmeniui iSduotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo
komunikacijoms, inzineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti biitiniems statiniams
naudoti ir juos aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Pasibaigus §io sutikimo terminui pagal sutikima nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inZineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti biitini statiniai per 20 darbo dieny turi biiti nukelti ir
valstybiné Zemé sutvarkoma taip, kad ji biity iki sutikimo i8davimo dienos buvusios biiklés. Apie
tai privaloma rastu per 5 darbo dienas po valstybinés zemeés sutvarkymo informuoti Nacionalinés
zemés tarnybos prie Zemés tikio ministerijos Ukmergés skyriy.

PRIDEDAMA. 1 lapas.

Skyriaus vedéjas (-a)*

*Duomenys apie istaigos sudaryto elektroninio dokumento registravimg (registracijos data ir numeris) ir paraso rekvizitai nurodomi
metaduomenyse.

*** Taikytina, kai i§duodamas sutikimas tiesti Sutikimy tiesti susisiekimo komunikacijas, inZinerinius tinklus ir statyti jiems
funkcionuoti biitinus statinius valstybingje Zeméje, kurioje nesuformuoti zemés sklypai, iSdavimo taisykliy, patvirtinty Nacionalinés
zemés tarnybos pric Zemés fikio ministerijos direktoriaus 2013 m. rugséjo 10 d. jsakymu Nr. 1P-(1.3)-265 ,.Dél Sutikimy tiesti
susisickimo komunikacijas, inzinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti bitinus statinius valstybinéje Zeméje, kurioje
nesuformuoti Zemes sklypai, i§davimo taisykliy patvirtinimo®, 5.6 papunktyje nurodytus inZinerinius tinklus.
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6. TEISES AKTAI IR KITI DOKUMENTAI BEI DUOMENYS KURIAIS
VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS

Projektas yra parengtas pagal Siuos privalomus dokumentus ir pagrindinius normatyvinius statybos
dokumentus:

]Ii'lll Dokumento pavadinimas Santrauka
L Stawbos darbai. Statinio statybos prieZitira. Galiojanti suvestiné redakcija 2018 m. STR 1.06.01:2016
liepos 1 d.
5 Statl.mo projektavimas, projekto ekspertizé. Galiojanti suvestiné redakcija 2019 m. STR 1.04.04:2017
sausio 1 d.
3 Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés. Galiojanti suvestiné redakcija 2019 E[[BT
" | m. spalio 1 d.
g Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés. Galiojanti suvestiné redakcija 2020 ELIIT
" | m.sausio 1 d.
Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés. Galiojanti suvestiné redakcija
5. ) SEEIT
2017 m. sausio 1 d.
Skirstykly ir pasto¢iy elektros jrenginiy jrengimo taisyklés. Galiojanti suvestiné
6. .. .. Nr. 1-303
redakcija 2015 m. geguzés 22 d.
T Elektros tinkly apsaugos taisyklés. Galiojanti suvestiné redakcija 2020 m. sausio 1 d. Nr. 1-93
8. Statinio projekto. Lauko inZineriniy tinkly grafiniai Zenklai. LST 1569:2000
9. Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai.
10. | Atlieky tvarkymo taisyklés. Galiojanti suvestiné redakcija 2018 m. gruodzio 6 d.
1 AB | Elektros skirstymo operatorius” techniniai reikalavimai medziagoms,
" | irenginiams ir projektams
GKTR
12. | Geodezijos ir kartografijos technini 1 t
eodezijos ir kartografijos techninis reglamentas 2.01.01:1999
13. | Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas
Projektai ir Co, UAB Lapas Lapu
Ateities pl. 31, Kaunas, Lietuva
PROENTAICD vorv,. . tmiarrorn 10926-TDP-E3 " -
El. pastas: projektavimas@zilinskis.com




7. BREZINIAI

PROJEKTAI CO

Projektai ir Co, UAB

Ateities pl. 31, Kaunas, Lietuva
Tel Nr. +37044770120

El. paStas: projektavimas@zilinskis.com

10926-TDP-E3

Lapas

Lapy

19

29
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AL 210x797

0,4 kV MT-138 - KAS-900

d110L=3 m d110 L=20 m
MT-138 E— E———- KAS-900
0,4 kV MT-138 - KAS-903
d110L=3 m d110 L=20 m
MT-138 — E— — — 3 Kasom
0,4 kV KAS-1074 - KS-1539
d110 L=6 m
KAS-1074 —] KS-1539
0,4 kV KS-1539 - KS-2996
d110 L=6 m
KS-1539 — KS-2996
0,4 kV KS-2996 - KAS-673
d110L=6m  d110L=6m
KS-2996 ——3—F— KAS-673
0,4 kV KS-3060 - KAS-660
d110 L=6 m
KS-3060 ] KAS-660
0,4 kV KAS-660 - KAS-658
d110L=6m  d110L=6m  d110L=6m  d110L=6m
KAS-660 ———+———F—1— 31— KAs-658
0,4 kV MT-139 - KAS-658
d110L=6m  d110L=7m
MT-139 —|——F+—F——1} KAS-658
10 kV MT-139 - MT-5
d110L=6m  d110L=7m  d110L=7m  d110L=6m
- = ot & a8
0,4 kV KAS-658 - KAS-659
d110L=7m  d110L=6m  d110L=6m
KAS-658 E—0 &E—=30 FE— 3 K4
0,4 kV KAS-664 - KAS-665
d110L=6m  d110L=6m  d110L=6m
KAS-664 E— 0t — 3t — K566
0,4 kV KAS-655 - KAS-656
d110L=6m  d110L=6m  d110L=6m
KAS-655 E— 3 ——F— 1 Kases6
0,4 kV KAS-656 - KAS-657
d110L=6m  d110L=6m
KAS-656 F——F—-] KAS-657
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8. KABELIU MONTAVIMO LENTELE

Kabelio protarpis Kabelio paklojimo bidas ir ilgis ,m Trangéjos kasimas Kabelio mowy
Kabelio marké ir Viso ildis = T 2 esant joje kabeliy, m | montavimas, wnt.
skerspjgu‘s, mg , SRR |y - rama, m
Pradzia Pabaiga mm Dengiant . - 4vie| uZdaru ' i
=g yje| ™ m | Dengiant ; ‘ i
S{Qnallne d 110 mm| badu, m gaubtu Apkabom | 1 2 |3|4|5] 6 |[Galine|Jungiamoji
juosta
KS-50-200-6 KS-50-200-8
i T Al 4x16 20 20 18 - - - - 20 - [-|-]-] - - 2
KS-50-200-6 KS-50-200-6
M A M2 Al 4x16 42 42 38 4 - - - 421 - 1-1-1-| - - 2
KS-50-200-7 Ksjﬁ’?-sztzo-a Al 4x16 110 108 104 4 2 - - 08| - |-|-|-| - 1 1
KAS-900 KS/KAS-1 Al 4x150 105 56 56 45 4 - - 56 | - [-[-]-] - 2 -
KS/KAS-1 Atrama 101/2 Al 4x150 95 58 58 25 2 2 8 58 | - [-f-]-] - 2 -
KS/KAS-1 Esama PP Al 4x35 18 14 14 - 4 - 14 | - [-]-]- - 2 =
KS/KAS-1 i s Al 5x16 10 8 . - 2 - : 8 |- |-|-]-] - | 4 1
vartotojas
18 viso 400 306 288 78 14 2 8 298 | 0 [ojojo] 0O 8 5
Projektai ir Co, UAB Lapas Lapu
PROJEKTAI CO Ateities pl. 31, Kaunas, Lietuva 10926.TDP-E3
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9. DARBU KIEKIU, MEDZIAGU IR JRENGINIU POREIKIU ZINITARASTIS
0,4-10 KV SKIRSTOMUJU KL MONTAVIMO DARBU ZINIARASTIS
]15\;1 Darby pavadinimas Zymuo Mato vnt. Kiekis Pastabos
Montavimo darbai
1. Transéjos atkasimas/uzkasimas 1 kabeliui rankiniu badu m 536
2. Vamzdzio klojimas transé¢joje atviru biidu m 288
3. VamzdZio klojimas uzdaru budu m 78
4. | Surenkamo vamzdzio klojimas traniéjoje m 248
5. Signalinés juostos paklojimas m 536
6. | Kabelio tiesimas vamzdyje m 366
7. | Kabelio tiesimas atramoje m 10
3 Trifazés keturiy viety apskaitos spintos su tranzitine dalimi - )
" | montavimas
9. | KS/KAS prijungimas prie jzeminimo kontiiro kompl 2
10. | Atramos prijungimas prie jzeminimo kontiiro kompl 1
11. | Vir§jtampiy montavimas atramoje kompl 1
12. | Kabelio apsaugos montavimas atramoje kompl 1
13 Tki IOOQ V jtampos 240 mm?2 skersp. kabeliui galinés movos it R
montavimas
14 Tki 1000 V jtampos 240 mm2 skersp. kabeliui jungiamosios it 5
" | movos montavimas
15. | Laidy ir kabeliy gysly markiravimas kompl 1
16. | Kabelio izoliacijos varzos matavimas vt 7
17. | IZzeminimo kontiiro jrengimas, R<10Q kompl 3
18. | IZeminimo kontiiro varzos matavimas vt 3
19. | I8pildomoji geodeziné nuotrauka vnt 1
20. | Leidimas Zemés kasimo darbams vt 1
21. | Topografinis nuzyméjimas vnt 1
ISmontavimo darbai
1. | Esamos KAS-900 iSmontavimas kompl 1
Ivadinés vienos apskaitos KAS-230 iSmontavimas nuo
2. kompl |
atramos
3. | Galinés atramos su paramséiu iSmontavimas kompl 1
4. | Tarpinés atramos imontavimas kompl 1
5. | Oro linijos A-35 laidy iSmontavimas m 348
6. | Oro linijos AMKA 3x35+50 laidy iSmontavimas m 36
0,4-10 KV SKIRSTOMUJU KL MEDZIAGU ZINIARASTIS
; 5 Tech. reikalavim - .
]1::;1' Medziagos, jrenginiai hTei:}tml_n (t:1ka Ma:o Kiekis |pagal Bendrovésq gaplldorm
L. charakteris vnt. srasg Nr. uomenys
MedZiagos
Iki 1000 V kabeliai plastikine izoliacija,
m Zl:ier.ti kloti Zeméje, patalpose ir atvirame Al 4x150 mm? - 200 R 1.15
- Laidininky skaicius — 4;
AL Projektai ir Co, UAB ENERGETIKOS OBJEKTO PROJEKTO PAVADINIMAS
DOK.- PROJEKTAI CO Ateities pl. 31, Kaunas, Lietuva Susisiekimo komunikacijy paskirties statinio (gatvés) Ziedo g.
NR. Tel Nr. +37044770120 tarp Deltuvos g. ir Gedimino g., Ukmergés mieste
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- Laidininkas — atkaitintas aliuminis;
Apsauginis sluoksnis tarp gysly izoliacijos
ir isorinio apvalkalo — uZpildas;

Iki 1000 V kabeliai plastikine izoliacija,
skirti kloti Zeméje, patalpose ir atvirame
ore:

- Laidininky skaicius — 4;

- Laidininkas — atkaitintas aliuminis;
Apsauginis sluoksnis tarp gysly izoliacijos
ir isorinio apvalkalo — uZpildas;

Al 4x35 mm?

18

8.1.15

Iki 1000 V kabeliai plastikine izoliacija,
skirti kloti Zemégje, patalpose ir atvirame
ore:

- Laidininky skaicius — 4;

- Laidininkas — atkaitintas aliuminis;
Apsauginis sluoksnis tarp gysly izoliacijos
ir isorinio apvalkalo — uzpildas;

Al 4x16 mm?*

172

8.1.15

Iki 1000 V kabeliai plastikine izoliacija,
skirti kloti Zeméje, patalpose ir atvirame
ore:

- Laidininky skaicius — 4;

- Laidininkas — atkaitintas aliuminis;
Apsauginis sluoksnis tarp gysly izoliacijos
ir isorinio apvalkalo — uZpildas;

Al 5x16 mm?

10

8.1.15

Kabeliy signaliné juosta:
- Juostos plotis - 200 mm;

536

9.2

Iki 1 kV kabeliy plastikine izoliacija
jungiamos movos:
- Eksploatavimo sqglygos — lauke;

Al 4x16 mm®

kompl

10.1.3

Iki 1 kV kabeliy plastikine izoliacija
galinés movos:
- Fksploatavimo sqlygos — lauke;

Al 4x150 mm?

kompl

10.1.3

Iki 1 kV kabeliy plastikine izoliacija
galinés movos:
- Eksploatavimo sqlygos — lauke;

Al 4x35 mm?

kompl

10.1.3

Tki 1 kV kabeliy plastikine izoliacija
galinés movos:
- Eksploatavimo salygos — lauke;

Al 4x16 mm?

kompl

10.1.3

10.

Iki 1 kV kabeliy plastikine izoliacija
galinés movos:
- Eksploatavimo sqlygos — lauke;

Al 5x16 mm?

kompl

10.1.3

.

Tki 1 kV kabeliy plastikine izoliacija
jungiamosios movos:
- Eksploatavimo sglygos — lauke;

Al 5x16 mm?

kompl

10.1.3

12.

Surenkami apsaugos vamzdziai, klojami
atviru biidu:
-ISorinis skersmuo —110 mm

d-110mm

m

248

9.3

13.

Kabeliy apsaugos vamzdziai, klojami
atviru budu:
-ISorinis skersmuo —110 mm

d-110mm

288

9.3

14.

Kabeliy apsaugos vamzdziai, klojami
uzdaru biidu:
-Isorinis skersmuo —110 mm

d-110mm

78

9.4

15,

Kabelio apsauga atramoje, 2m

vt

16.

Kabelio laikiklis atramoje

17.

Kabelio apsaugos vamzdis atramoje

d32

m

Projektai ir Co, UAB
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18.

Oro linijos vir§jtampiy ribotuvas

19.

Elektros jrenginiy Zymenys:

- Ploksteles medziaga ir spalva: — kietas,
standus plastikas — balta;

- Plokstelés matmenys pagal Operatyviniy
ir technologiniy pavadinimy sudarymo ir
Zyméjimo elektros sistemoje metodinius
nurodymus — ilgis, plotis;

- Tekstas pagal galiojancig AB ESO
. Elektros ir  telekomunikacijy  tinkly
inzZineriniy  jrenginiy  operatyviniy ir
technologiniy pavadinimy sudarymo bei
Zymeny jrengimo tvarkq * — tekstas, srifto
aukstis;

Plokstele pateikiama — be skyliy;

kompl

17.1

20.

0,4 kV kabeliy spinta su apskaitos
prietaisais (zifiréti el. schemg bréz):
- kabeliy spinta sudaryta i§ moduliy:
- kabeliy spintos dalies modulis,

- apskaitos dalies,

- spintos pagrindo;

KAS-900

vnt.

24

21.

0,4 kV vidaus tipo saugikliy-kirtikliy
blokai:

- Poliy i8déstymas — vertikalus;

- Vardiné srové — 250A;

- Prijungiamo laidininko skerspjiivis
(vienoje fazéje) —1x240mm?2;

- Saugikliy lydziyjy jdékly dydis -1;
Matavimo transformatoriy jrengimo vieta
— be matavimo transformatoriy jrengimo
vietos;

vnt.

34

22,

0,4 kV saugikliy lydieji jdéklai:

- LydZiojo jdéklo poveikio
signalizavimas - spyruoklinio tipo,
skirtas signalizuoti apie lydziojo
idéklo veikima;

80A
250 A
125 A

vnt.

1321

23.

Apskaitos dalies modulis:

- Elektros apskaitos prietaisy kiekis
apskaitos dalies modulyje —4;

- Daugiafunkcinis terminalas, skirtas
nuotoliniam duomeny perdavimui

per GSM (GPRS, CSD) tinklg —
nemontuojamas;

Apskaitos dalies modulio jvadinio (-y)
automatinio (-y) jungiklio (-y) vardiné
srove —100A,

vnt.

24,

Bendrieji reikalavimai:

leinanéiy ir ieinanéiy kabeliy
skerspjuviai —, 4x240 mm?2, Kabelinés
spintos tvirtinimas - pastatoma ant
pagrindo.

25,

Automatiniai jungikliai:

-Vardine srove —100A;

-Atjungimo charakteristika pagal LST EN
60898—1 standartqg - C;

-Prijungimo laidininko skerspjiivis (vienoje
fazéje) — 25 mm2;

-Laidininko  prijungimas — varZtiniais
apkabiniais gnyblais;

vnt.

3.8
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-Poliy skaicius — 3;

26.

0,4 kV kabeliy spinta su apskaitos
prietaisais (zitiréti el. schemg bréz):
- kabeliy spinta sudaryta i§ moduliy:
- kabeliy spintos dalies modulis,

- apskaitos dalies,

- spintos pagrindo;

KS/KAS-1

vnt.

24

27.

0,4 kV vidaus tipo saugikliy-kirtikliy
blokai:

- Poliy i8déstymas — vertikalus;

- Vardiné srové — 250A;

- Prijungiamo laidininko skerspjiivis
(vienoje fazéje) —1x240mm?2;

- Saugikliy lydziujy jdékly dydis -1;
Matavimo transformatoriy jrengimo vieta
— be matavimo transformatoriy jrengimo
vietos;

vnt.

34

28.

0,4 kV saugikliy lydieji jdeklai:

- LydZiojo jdéklo poveikio
signalizavimas - spyruoklinio tipo,
skirtas signalizuoti apie lydziojo
jdéklo veikima;

80 A

vnt.

13.2.1

29.

Apskaitos dalies modulis:

- Elektros apskaitos prietaisy kiekis
apskaitos dalies modulyje — 4;

- Daugiafunkcinis terminalas, skirtas
nuotoliniam duomeny perdavimui

per GSM (GPRS, CSD) tinkla —
nemontuojamas;

Apskaitos dalies modulio jvadinio (-y)
automatinio (-y) jungiklio (-y) vardiné
srové —100A,

vnt.

30.

Bendrieji reikalavimai:

Ieinanéiy ir iSeinanciy kabeliy
skerspjiviai —, 4x240 mm?2, Kabelinés
spintos tvirtinimas - pastatoma ant
pagrindo.

31.

Automatiniai jungikliai:
-Atjungimo charakteristika pagal LST EN
608981 standartq - C;
-Prijungimo laidininko skerspjivis (vienoje

fazéje) — 25 mm2;

-Laidininko  prijungimas — varZtiniais
apkabiniais gnybtais;
-Poliy skaicius — 3;

Cl6 A

vnt.

3.1

32

Moduliniai kirtikliai:
-Prijungimo laidininko skerspjivis (vienoje

fazéje) — 25 mm2;

-Laidininko  prijungimas — varZtiniais
apkabiniais gnybtais;
-Poliy skaicius — 3;

63 A

vnt.

3.10

33.

[Zeminimo kontiiras:

kompl.

[Zeminimo juosta 30x4 mm

m

Vertikaliis plieniniai strypai;

vnt.

6.1

Antgalis jkalimo strypui

vnt.

Jungiamoji kryzme strypas/juosta
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